
     

ZMLUVA NA OPTIMALIZÁCIU SPRAVOVANIA VEKTOROVÝCH 

MÁP SO SÚČASNÝM ODSTRAŇOVANÍM NESÚLADOV 
 

 

číslo 15/2020/KO 

 

 

uzavretá v zmysle § 536 – § 565 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 

v znení neskorších predpisov 

(ďalej aj „Zmluva o dielo“) 

 

 

 

 

 

Článok I. 

ZMLUVNÉ  STRANY 

 

 

 

 

Objednávateľ:  SR – Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 
 

Sídlo:     Chlumeckého č. 2, 820 12  Bratislava 212     

Zastúpený:    Ing. Mária Frindrichová - predsedníčka 

Bankové spojenie:  ..................................................... 

Číslo účtu:   .....................................................  

IČO:     00 166 260 

DIČ:    2020830240 

 

   

 

 

 

Zhotoviteľ:   IMS-GEO. s.r.o. 

 

Sídlo:    Vodárenská 133; 921 01 Piešťany 

Zastúpený:   Ing. Michal Schváb 

Bankové spojenie:  .....................................................  

Číslo účtu:   .....................................................  

IČO:    45 306 737  

DIČ:    SK2022935651 

Osoba oprávnená konať vo veciach tejto zmluvy: Ing. Michal Schváb 

Číslo telefónu:  ..................................................... 

Adresa elektronickej pošty: .....................................................  

 

 

 

 



     

Článok II. 

PREDMET ZMLUVY 

 

2.1. Predmetom tejto zmluvy je prepracovanie vektorovej katastrálnej mapy nečíselnej – 

transformovanej (VKMt) na vektorovú katastrálnu mapu implementovanú (VKMi) so 

súčasným odstránením nesúladov na základe meračských prác v teréne, spracovanie 

technických podkladov na opravu chyby v katastri nehnuteľností a preklasifikovanie 

VKMt na VKMi v katastrálnych územiach: Moravany nad Váhom, Drahovce, Trebatice, 

Rakovice, Chtelnica a Zakostoľany (ďalej aj „dielo“). Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje 

v predmetných katastrálnych územiach pre objednávateľa vykonať úpravu vektorovej 

mapy určeného operátu (VMUO) a mapu areálov bonitovaných pôdnoekologických 

jednotiek (BPEJ) na mapu VKMi.  

 

 

2.2.   Vypracovanie a odovzdanie diela bude vykonané v súlade s nasledovnými právnymi 

a technickými  predpismi: 

- zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv 

k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov, 

- vyhláška č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva katastrálny zákon v znení neskorších 

predpisov, 

- Smernice na vyhotovovanie geometrických plánov a vytyčovanie hraníc pozemkov O 

– 84.11.13.31.21.00 – 97, 

- Smernice na meranie a vykonávanie zmien v súbore geodetických informácií katastra 

nehnuteľností O – 84.11.13.31.22.00 – 99, 

- Technologický postup na tvorbu a aktualizáciu súboru prevzatých meraní č. KO-

4070/2013 zo dňa 11.7.2013, 

- Technologický postup odstraňovania nesúladov so súčasnou optimalizáciou 

spravovania VKM č. OSSGI/2020/000154-1, 

- Metodický návod na tvorbu vektorovej katastrálnej mapy (84.11.13.32.24.00-95) 

- Usmernenie č. USM_UGKK SR_9/2013, zo dňa 19. 04. 2013, ktorým sa ustanovuje 

obsah a forma podkladov na aktualizáciu súboru geodetických informácií katastra 

nehnuteľností v katastrálnych územiach, v ktorých je spravovaná číselná vektorová 

katastrálna mapa, 

- Usmernenie č. USM_UGKK SR_10/2013 zo dňa 19. 04. 2013, ktorým sa ustanovuje 

obsah a forma podkladov na aktualizáciu súboru geodetických informácií katastra 

nehnuteľností v katastrálnych územiach, v ktorých je spravovaná nečíselná vektorová 

katastrálna mapa v znení dodatku č.1, 

- Usmernenie č. USM_UGKK SR_11/2013, zo dňa 19. 04. 2013, ktorým sa ustanovujú 

elektronické podklady na aktualizáciu súboru popisných informácií, 

- Usmernenie č. USM_UGKK SR_27/2013,zo dňa 17. 07. 2013, ktorým sa ustanovuje 

obsah podkladov pri aktualizácii viacerých vektorových máp katastra v rámci jedného 

operátu geometrického plánu, 

- Usmernenie č. USM_UGKK SR_3/2014, zo dňa 07. 04. 2014 na opravu podrobných 

bodov a výmer pozemkov evidovaných ako parcely registra „C“ a parciel registra „E“, 

- Usmernenie ÚGKK SR č. P - 6250/2009 zo dňa 30. 09. 2009, ktorým sa stanovuje 

jednotný postup správ katastra pri aktualizácii hraníc katastrálnych území, 

- Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej aj 

„správny poriadok“). 



     

2.3. V prípade, že počas plnenia zmluvy nastanú zmeny všeobecne záväzných právnych 

predpisov a technických predpisov, zhotoviteľ je povinný ich pri spracovaní diela 

dodržať. 

 

 

Článok III. 

VYMEDZENIE NIEKTORÝCH POJMOV 

 

 

3.1 Nesúladom v evidovaní vlastníckej hranice sa rozumie taký stav, keď pri zápise 

bezprostredne susediacich parciel (objektov) nedochádza k topologickej nadväznosti 

spoločných línií objektov (pri tvorbe záznamov podrobného merania zmien - ZPMZ, 

alebo vektorových geodetických podkladov meraných - VGPm sa neprebrali podrobné 

lomové body spoločnej hranice z už úradne overených ZPMZ, prípadne iných meračských 

elaborátov). Spravidla sa pod jedným nesúladom myslí poradovým číslom označený 

nesúlad v tabuľke spracovania súboru prevzatých meraní (SPM).   

 

3.2 Optimalizáciou spravovania VKM sa rozumie prepracovanie VKMt s využitím SPM na 

VKMi. Po skončení optimalizácie spravuje okresný úrad  jednu mapu – VKMi. 

 

3.3 Odstránením nesúladu v evidovaní vlastníckej hranice sa rozumie vypracovanie 

technického podkladu v zmysle Usmernenia č. USM_UGKK SR_3/2014, zo dňa 07. 04. 

2014 na opravu podrobných bodov a výmer pozemkov evidovaných ako parcely registra 

„C“ a parciel registra „E“. Technický podklad musí byť autorizačne overený. Ak na 

odstránenie nesúladu nie sú potrebné meračské práce, nespracúva sa technický podklad. 

 

3.4 Úprava vektorovej mapy určeného operátu. Pod uvedeným sa rozumejú úpravy hraníc 

parciel registra E-KN, evidovaných v mape VMUO na stav parciel registra C-KN, 

evidovaných v mape VKMi (t.j. zosúladenie právneho stavu).  

 

3.5 Úprava mapy areálov BPEJ. Pod uvedeným sa rozumejú úpravy hraníc areálov BPEJ na 

stav parciel registra C-KN, evidovaných v mape VKMi. 

 

 

Článok IV. 

VYKONANIE DIELA 

 

4.1.Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo pre každé katastrálne 

územie osobitne. Všetky katastrálne územia, ktoré sú predmetom zmluvy sa zhotoviteľ 

zaväzuje zhotoviť a odovzdať objednávateľovi do 31.12.2020.   

 

4.2.Výsledkom optimalizácie spravovania VKM je VKMi, v ktorej sú zapracované všetky 

použiteľné výsledky merania, úprava VMUOa úprava mapy areálov BPEJ.  

 

4.3.Dielo sa považuje za dokončené odovzdaním všetkých technických podkladov na 

odstránenie nesúladov, technickej správy a odovzdávacieho protokolu v rámci jedného 

katastrálneho územia okresnému úradu, katastrálnemu odboru v územnej pôsobnosti 

ktorého sa katastrálne územie nachádza (ďalej aj „správny orgán“). Prípadné neukončené 

konania o oprave chyby v katastrálnom operáte nemajú vplyv na dokončenie a odovzdanie 

diela. 



     

 

4.4.Ak sa nepodarí odstrániť nesúlad z dôvodov, ktoré nemôže ovplyvniť ani zhotoviteľ ani 

objednávateľ (napr. prekážky na strane vlastníka pozemku), táto skutočnosť nemá vplyv 

na dokončenie diela. Prekážky odstránenia nesúladu uvedie zhotoviteľ v technickej správe 

(príloha č. 1). 

 

4.5.Úplnosť predloženého diela potvrdí správny orgán v protokole o prevzatí a odsúhlasení 

diela (príloha č. 2) a predloží ho na schválenie objednávateľovi. 

 

 

Článok V. 

CENA  ZA  DIELO 

 

5.1 Cena za dielo bola stanovená dohodou zmluvných strán celkovo vo výške: 79 320,00 

EUR, slovom: sedemdesiatdeväťtisíctristodvadsať EUR, pričom: 

- cena za zhotovenie diela v katastrálnom území Moravany nad Váhom bola stanovená 

vo výške: 26 520,00 EUR, slovom dvadsaťšesťtisícpäťstodvadsať EUR,  

- cena za zhotovenie diela v katastrálnom území Drahovce bola stanovená vo výške:    

18 840,00 EUR, slovom: osemnásťtisícosemstoštyridsať EUR,  

- cena za zhotovenie diela v katastrálnom území Trebatice bola stanovená vo výške:      

9 480,00 EUR, slovom: deväťtisícštyristoosemdesiat EUR,  

- cena za zhotovenie diela v katastrálnom území Rakovice bola stanovená vo výške:        

6 720,00 EUR, slovom: šesťtisícsedemstodvadsať EUR,  

- cena za zhotovenie diela v katastrálnom území Chtelnica bola stanovená vo výške:    

14 280,00 EUR, slovom: štrnásťtisícdvestoosemdesiatEUR, 

- cena za zhotovenie diela v katastrálnom území Zakostoľany bola stanovená vo výške: 

3 480,00 EUR, slovom: tritisícštyristoosemdesiat EUR. 

 

 

5.2 V prípade zmeny výšky sadzby DPH všeobecne záväzným právnym predpisom, bude 

cena upravená formou písomného dodatku k tejto zmluve. 

 

5.3 V prípade, že v priebehu plnenia zmluvy sa z neplatcu DPH stane platca DPH         

a naopak, cena za dielo sa z tohto dôvodu nebude meniť. 

 

5.4 Cena za dielo je konečná a nemožno ju meniť dohodou zmluvných strán. 

 

 

Článok VI. 

PLATOBNÉ PODMIENKY 

 

6.1. Zhotoviteľovi má nárok na vyplatenie príslušnej časti ceny za dielo po ukončení 

jednotlivých katastrálnych území. Podkladom pre zaplatenie ceny bude Protokol o  

prevzatí a odsúhlasení diela v príslušnom katastrálnom území, odsúhlasený správnym 

orgánom a objednávateľom.  

 

6.2. Úhrada ceny za dielo podľa príslušných katastrálnych území bude uskutočnená na 

základe faktúry, ktorú  zhotoviteľ doručí objednávateľovi a jej prílohou bude Protokol 

o prevzatí a odsúhlasení diela. 



     

 

6.3. Faktúru zhotoviteľ predloží v troch vyhotoveniach. Lehota splatnosti faktúry je 

dohodnutá na 30 dní  od prijatia faktúry bez akýchkoľvek nedostatkov objednávateľom.  

 

6.4. Každá vystavená faktúra musí obsahovať náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z.z. 

o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Ak predložená faktúra nebude 

obsahovať náležitosti daňového dokladu, prílohy požadované touto zmluvou alebo 

nebude vystavená v súlade s touto zmluvou, objednávateľ ju vráti v lehote splatnosti 

zhotoviteľovi na prepracovanie. Počas vrátenia faktúry, lehota splatnosti neplynie. 

Opravená faktúra je splatná do 30 dní, odo dňa doručenia objednávateľovi. 

 

 

Článok VII. 

PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

 

7.1. Zhotoviteľ je povinný: 

- vypracovať  dielo  uvedené v bode 2.1 tejto zmluvy na svoje náklady a na svoje 

nebezpečenstvo,  

- vypracovať  a  dodať  objednávateľovi  dielo  uvedené v bode 2.1 tejto zmluvy 

v stanovenej lehote sám alebo vlastnými zamestnancami s potrebnou kvalifikáciou, 

- vyhotoviť a dodať dielo  v lehote stanovenej v čl. IV. tejto zmluvy,  

- vyhotoviť a dodať dielo v súlade s právnymi predpismi, dodacími podmienkami 

a technickými predpismi uvedenými v čl. II. tejto zmluvy,  

- umožniť objednávateľovi priebežnú kontrolu vykonávania diela a poskytovať mu na 

požiadanie informácie o stave rozpracovanosti diela, 

- bezplatne odstrániť chyby a nedostatky diela podľa pripomienok objednávateľa, 

najneskôr do 30 dní od doručenia písomnej výzvy od objednávateľa. 

 

7.2. Objednávateľ a správny orgán je povinný: 

- zabezpečiť  zhotoviteľovi  podklady,  resp. ich dostupnosť na vykonanie diela do troch 

týždňov od prijatia písomnej žiadosti zhotoviteľa, 

- zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu podľa čl. V tejto zmluvy za jednotlivé katastrálne 

územia. 

 

7.3. Zhotoviteľ má právo na zaplatenie dohodnutej ceny podľa článku IV. tejto zmluvy. 

 

7.4. Objednávateľ a správny orgán má právo na: 

- kontrolu vykonávania prác počas spracovávania diela vlastnými  zamestnancami, a ak 

zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so zmluvnými povinnosťami, má právo 

žiadať, aby zhotoviteľ odstránil zistené chyby a dielo vykonával v súlade so zmluvou, 

- neprevzatie vopred vecne  a  kvalitatívne  neskontrolovaných  údajov,  tvoriacich  náplň 

jednotlivých etáp, 

- neprevzatie chybného diela, resp. jeho časti, 

- neuhradenie ceny diela, pokiaľ nebola vykonaná vecná a kvalitatívna kontrola údajov 

tvoriacich dielo, resp. jeho časť, 

- na odstúpenie od zmluvy, ak zhotoviteľ nedodrží povinnosť uvedenú v článku II. tejto 

zmluvy a zároveň neuhradenie rozpracovaného diela. 

 

7.5. Účastníci tejto zmluvy sa v zmysle ustanovenia § 525 ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. 

Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov výslovne dohodli, že všetky 



     

pohľadávky, ktoré zhotoviteľovi vzniknú v súvislosti s priebežným uskutočňovaním 

predmetu tejto zmluvy za uskutočnenie diela nebudú zo strany zhotoviteľa postúpené na 

iný subjekt. 

 

 

Článok VIII. 

PORUŠENIE ZMLUVNÝCH POVINNOSTÍ 

A SANKCIE ZA ICH PORUŠENIE 

 

8.1. Zmluvné strany majú právo odstúpiť od zmluvy, ak: 

a) príde k podstatnému alebo opakovanému porušeniu ustanovení tejto zmluvy jednou   

zo zmluvných strán podľa čl. VI., 

b) zhotoviteľ je v omeškaní s odovzdaním diela viac ako 1 mesiac, 

c) zhotoviteľ koná v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy, 

d) objednávateľ koná v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy. 

 

8.2. V prípade, ak zhotoviteľ nedodrží lehotu na ukončenie diela, uvedenú  v článku V. tejto 

zmluvy, má objednávateľ právo od tejto zmluvy odstúpiť, pričom nie je povinný 

prevziať a uhradiť neukončené časti diela a taktiež nie je povinný zaplatiť 

rozpracovanosť prác ku dňu odstúpenia od zmluvy. 

 

8.3. V prípade nedodania diela spracovaného v rámci konkrétneho katastrálneho územia, 

ktoré je predmetom tejto zmluvy, nemá zhotoviteľ nárok na zaplatenie ceny za príslušné 

katastrálne územie, uvedenej v článku V. tejto zmluvy.   

 

8.4. Účinným odstúpením od zmluvy sa táto zmluva zrušuje od začiatku.  

 

8.5. Na odstúpenie od zmluvy sa primerane vzťahujú ustanovenia § 344 a nasl. zákona č. 

513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. 

 

8.6. V prípade, ak ktorákoľvek zo zmluvných strán nepreberie zásielku, ktorej obsahom bude 

odstúpenie od zmluvy, resp. adresát písomnosti, ktorá sa má doručiť do vlastných rúk, 

nebol zastihnutý, hoci sa v mieste doručenia zdržiava, doručovateľ ho vhodným 

spôsobom upovedomí, že písomnosť príde znovu doručiť v určený deň a hodinu. Ak 

nový pokus o doručenie zostane bezvýsledný, doručovateľ uloží písomnosť na pošte a 

adresáta o tom vhodným spôsobom upovedomí. Ak si adresát nevyzdvihne písomnosť 

počas uloženia na pošte, písomnosť sa považuje za doručenú dňom vrátenia nedoručenej 

zásielky správnemu orgánu, aj keď sa adresát o tom nedozvedel. 

 

8.7. Ak adresát bezdôvodne odoprie písomnosť prijať, písomnosť sa považuje za doručenú 

dňom, keď sa jej prijatie odoprelo.  

 

 

Článok IX. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

9.1. Zmluva a dodatky k nej nadobúdajú účinnosť podľa ustanovenia § 47a ods. 1 zákona č. 

40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim 

po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 

  



     

9.2. Zmluvné strany vyhlasujú že s obsahom zmluvy súhlasia, na znak čoho ju podpisujú. 

 

9.3. Táto zmluva je vyhotovená v piatich exemplároch, z ktorých si objednávateľ ponechá tri 

exempláre, zhotoviteľ jeden exemplár a správny orgán jeden exemplár. Prílohy č. 1 a 2  

sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. 

 

9.4. Obsah zmluvy je možné zmeniť formou písomného dodatku podpísaného oboma 

zmluvnými stranami. 

 

9.5. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami 

Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka. 

 

9.6. Zmluvné strany uzavreli túto zmluvu slobodne, vážne, majúc spôsobilosť na právne 

úkony a súhlasia s obsahom tejto zmluvy v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi 

vlastnoručnými podpismi zástupcovia oboch strán. 

 

 

 

V .................., dňa .............2020                        V ........................, dňa ................2020 

 

 

Za objednávateľa:     Za zhotoviteľa: 

 

 

 

 

 

 

 

.....................................................   .................................................. 

Ing. Mária Frindrichová     Ing. Michal Schváb          

  predsedníčka                                                                       konateľ 

Úradu geodézie, kartografie a katastra SR 

 

 

 

 

 

 

Prílohy: 

 

1. Technická správa 

2. Protokol o prevzatí a odsúhlasení diela 



   Príloha č. 1    

 
TECHNICKÁ SPRÁVA Z OPTIMALIZÁCIE SPRAVOVANIA 

VEKTOROVÝCH MÁP SO SÚČASNÝM ODSTRAŇOVANÍM 

NESÚLADOV V KATASTRÁLNOM ÚZEMÍ   ......... 

 

 

 

Zhotoviteľ: 

Správny orgán ................ 

 

Popis prác (v prípade neodstránenia nesúladu popísať zdôvodnenie) 



 

Príloha č. 2  

 

PROTOKOL O PREVZATÍ A ODSÚHLASENÍ  DIELA 

V KATASTRÁLNOM ÚZEMÍ ....................... 

 

 

Zhotoviteľ:       

 
 

 

Odovzdané podklady dňa ............................. 

- súbor implementovanej katastrálnej mapy (VKMi)  v k. ú. .............................................. 

spracovaný na základe údajov katastrálneho operátu. 

- súbor VMUO ............................. 

- súbor BPEJ ................................ 

- technická správa 

- podklady na opravu chyby (ZPMZ č. .....................................) 

 

Objednávateľ:   SR – Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 
    Chlumeckého 2 

    921 01  Bratislava 

       ......................................................... 

    

 

Prevzal správny orgán:    Okresný úrad Nové Piešťany, 

    katastrálny odbor 

 

       ......................................................... 
 

Dielo bolo spracované v súlade so zmluvou č. ..../2020/KO zo dňa ............... 

 

 

Dátum ............ 

 

Podpis.............. 

 

 

Schválil objednávateľ....................... 

 

 

Dátum................ 
 

Podpis................ 


