Zmluva o dielo_

na zhotovenie projektovej dokumentacie, vykon odborného autorského dohfadu

a vykon inzinierskej ¢innosti
uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny

zakonnik v zneni neskorSich predpisov a podia § 65 a nasl. zakona
¢. 185/2015 Z. z. Autorského zakona

Objednavatef:
Obchodnée meno:
Adresa:

Statutarny zastupca:
Bankové spojenie:
Cislo Gétu:

ICO:

DIC:

Telefon:

(dalej len objednavatel)

(dalej len ako ,objednavatel™)
a

Zhotovitefl:

Obchodné meno:

Sidlo:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:

Cislo Gétu v tvare IBAN:
Zapisang v:

Konajuci prostrednictvom:

(dalej len ,zhotovitel")

(dalej aj ako ,zmluva®)

Krajska prokuratura Zilina
Moyzesova 20, 011 04 Zilina
JUDr. Tomas Balogh - krajsky prokurator

35996072
2020958412
041 5626 448

ETRIUM, s.r.0.

Radlinského 1 729, 026 01 Dolny Kubin
47 098 783

2023745097

I
I
OR OS Zilina, odd. Sro, vI.€.58803/L
Ing. Milan Balek

(objednavatel a zhotovitel spolu dalej aj ako ,zmluvné strany®)
Preambula

(1) Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania v zmysle zakona &.
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len
,Zakon o verejnom obstaravani v tplnom zneni"). Objednavatel na obstaranie predmetu tejto
zmluvy pouzil postup v zmysle pravnych predpisov upravujucich postup pri verejnom
obstaravani.

(2) Zmluvné strany sa zavazuju zaistit véetkymi moznymi prostriedkami, aby nedochadzalo ku
korupénym konaniam v ramci obchodnych vztahov. Zmluvné strany prehiasuju, Ze zastavaju



pristup nulovej tolerancie ku korupcii na vetkych urovniach a vyZaduju od svojich viastnych
zamestnancov a zmluvnych partnerov konanie v sulade s protikorupEnymi zakonmi.

(3) Zmluvné strany sa pre ucely tejto zmluvy oznaluju ako zhotovitel a objednavatel, a to aj v
pripade, kde by v zmiuvnych vztahoch zalozenych touto zmluvou vystupovali ako mandant a
mandatar v zmysle ustanoveni § 566 a nasl. Obchodného zakonnika.

Clanok 1
Predmet zmluvy

1.1 Predmetom tejto zmluvy je zavéazok zhotovitela vykonat pre objednavatela dielo v rozsahu
a za podmienok dohodnutych v tejto zmiuve a zavazok objednavatela zaplatit' zhotovitelovi za
bezchybné vykonanie predmetu zmluvy, t. j. za riadne a v&as vykonané dielo, dohodnutu cenu.

1.2 Dielom sa pre Ucely tejto zmluvy rozumie vypracovanie a dodanie diela, resp. vykonanie
diela v nasledovnom rozsahu:
a) projektova dokumentacia pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizaciu
stavby vratane rozpoctu a vykazu vymer ( dalej aj ako ,projektova dokumentacia")
b) inzinierska c&innost — zabezpelenie potrebnych podkladov — pre vydanie
pravoplatného stavebného povolenia a vSetkych ukonov smerujucich k vydaniu
pravoplatného stavebného povolenia ako aj dalSich podkladov v zmysle vznesenych
poziadaviek stavebného uradu alebo dotknutych organov (dalej aj ako ,inZinierska
ginnost™), priCom riadnym vykonanim inZinierskej ¢innosti sa pre Gcely tejto zmiuvy
povazuje v€asné, bezchybné, podrobné a Uplné vykonanie inZinierskej Cinnosti v
sulade s podmienkami podla tejto zmluvy, vratane doruenia pravoplatného
stavebného povolenia objednavatelovi.
¢/ vykonanie odborného autorského dohfadu (dalej aj ako ,OAD")

( dalej jednotlivé Easti podla ¢l. 2 bod a/-c/ tejto zmluvy spoloéne aj ako ,dielo"),

a to vSetko pre stavbu ,Rekonstrukcia administrativnej budovy Krajska prokuratura
Zilina spolu so sUvisiacou inZinierskou &innostou a autorskym dozorom" (dalej len
,Stavba"). Zhotovitel je povinny vykonat dielo vo vlastnom mene na svoje naklady

a na svoje nebezpecenstvo v dohodnutom Case a v stanovenej kvalite.

1.3 Zhotovitel je uzrozumeny so skuto¢nostou, ze kvalitou diela - projektovej dokumentacie sa
pre Ucely tejto zmluvy rozumie dielo vyhotovené podia ods. 1.5 tejto zmluvy so zretefom na
ustanovenie § 46 zakona €. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku
(Stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov, v zmysle ktorého zhotovitel zodpoveda za
spravnost a uplnost vypracovania dokumentacie podla § 45 ods. 2 Stavebného zakona a za
realizovatelnost’ stavby podfa nim vypracovanej dokumentacie, ako aj v stlade s platnou
legislativou SR, STN, STN EN, TN, suvisiacimi predpismi a Sadzobnikom pre navrhovanie
ponukovych cien projektovych prac a inZinierskych ¢innosti (UNIKA 2021 ). Pokial dielo
nebude spifat uvedené poziadavky kvality, ide o vadu diela, ktorl je zhotovitel' povinny
odstranit v ramci reklamadcie objednavatela bezodplatne.

1.4 Objednavatel modze po dodani jednotlivej ¢asti diela, prip. po dodani celého diela
pozadovat vysvetlenia a konzultacie vo vztahu k vykonanému dielu. Tieto vysvetlenia, resp.
konzultacie tvoria sudast diela a zhotovitel je ich povinny poskytnit objednavatefovi bez
naroku na odmenu.

1.5 Zmluvné strany sa dohodli, Ze stugastou zavazku zhotovitela podla tejto zmluvy je aj jeho
povinnost poskytnut objednavatelovi na jeho poZiadanie suéinnost pri priprave podkiadov pre
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vyber zhotovitela stavby, poCas procesu verejného obstaravania na vyber zhotovitela stavby
a pri vyhodnoteni sutaze na vyber zhotovitela stavby. Sucinnostou sa rozumie najma odborné
poradenstvo pri priprave podmienok procesu verejného obstaravania na zhotovitela diela
(stavby), zodpovedanie vSetkych otazok uchadzaCov vo vztahu k predmetu tejto zmluvy v
lehote do dvoch pracovnych dni odo dia odoslania poziadavky objednavatelom, ulast v
komisii na vyhodnotenie ponuk, ak o to objednavatel poZiada. Cena za poskytovanie
sucinnosti v zmysle tohto bodu je zahrnuta v cene diela podfa tejto zmiuvy.

Clanok 2
Spodsob vypracovania projektovej dokumentacie, vykonu odborného autorského
dohfadu a vykonu inzinierskej cinnosti

A. Spdsob vypracovania projektovej dokumentacie

2.1 Odovzdanim projektovej dokumentacie sa rozumie odovzdanie projektovej dokumentacie
objednavatelovi v jeho sidle odovzdavacim a preberacim protokolom podpisanym oboma
zmluvnymi stranami.

2.2 Akceptaciou sa rozumie odsuhlasenie vecnej a obsahovej stranky diela — projektove]
dokumentacie, vo forme akceptacného protokolu podpisaného oboma zmluvnymi stranami v
sidle objednavatela (dalej len ,Akceptacia"). Objednavatel je povinny akceptovat dielo do 14
dni od odovzdania diela, alebo pisomne resp. emailom oznamit zhotovitelovi namietky a
pripomienky voéi odovzdanému dielu — projektova dokumentacia, pri¢om zhotovitel je tieto
povinny odstranit v lehote do 7 pracovnych dni od doruenia oznamenia namietok a
pripomienok zo strany objednavatela. V pripade Ze zhotovitel namietky a pripomienky
neodstrani do uvedenej lehoty alebo ich neodstrani riadne, objednavatel ma pravo opéatovne
oznamit a Specifikovat zhotovitelovi namietky a pripomienky k predmetu diela a uréit
dodatoénu primeranu lehotu (nie v§ak dlhsiu ako 7 dni) na ich odstranenie. Pokial nebudu
namietky a pripomienky odstranené ani v dodatoénej lehote, objednavatel ma pravo na
zmluvnu pokutu z omeskania vo vyske 0,5 % z dohodnutej ceny za kazdy deri omeskania
pocnuc 8. dhom od doru€enia prvého pisomného oznamenia o namietkach a pripomienkach,
pripadne odstupit od zmluvy. V pripade, Ze objednavatel do 14 dni od odovzdania projektove;
dokumentacie v zmysle bodu 2.1. tejto zmluvy nepredloZi pisomne odévodnené namietky voci
odovzdanému dielu, toto sa povazuje za akceptované.

2.3 Objednavatel sa zavézuje, ze pocas spracovania projektovej dokumentacie poskytne po
pisomnej vyzve zhotovitela, zhotovitelovi v nevyhnutnom rozsahu spolupdésobenie,
spocCivajuce v odovzdani potrebnych Udajov a ujasneni podkladov, odovzdani vsetkych
vyjadreni a stanovisk, ktorych potreba vznikne v priebehu pinenia tejto zmluvy.

2.4 Zhotovitel bude bez zbytoéného odkladu pisomne e-mailom informovat objednavatela o
akejkolvek skutoCnosti, ktora by branila alebo staZovala realizaciu predmetu zmiuvy a ktora
by mala vplyv na dohodnuté terminy dokonéenia diela a to najneskér do 3 dni odo diia, v
ktorom sa o takejto skutoCnosti dozvedel. Pri nedodrzani povinnosti podla predchadzajucej
vety zhotovitel nema pravo Ziadat predizenie terminu zhotovenia diela.

2.5 Zhotovitel v priebehu vykonavania diela uskutoéni pracovné rokovanie medzi
objednavatelom a zhotovitefom v sidle objednavatela ( dalej len ,pracovné rokovanie"), a to
podfa dohody zmluvnych stran. V odévodnenych pripadoch méze zhotovitel poZiadat o jeho
uskutoCnenie online, ¢o podlieha schvaleniu zo strany objednavatela. Na poZiadanie



objednavatela prizve zhotovitel na pracovné rokovanie zainteresovanych zastupcov
dotknutych subjektov.

2.6 Zhotovitel je povinny pri vykonavani diela spolupracovat s objednavatefom, stavebnym
dozorom, s prislusnym stavebnym uradom, dotknutymi organmi $tatnej spravy i samospravy
a s ostatnymi dotknutymi subjektmi, ktoré ustanovi prislusny stavebny urad alebo pravne
predpisy a zaroven sa riadit ich pokynmi.

2.7 Zmluvné strany sa dohodli, ze sucastou dohodnutej ceny Diela su aj pripadné zmeny Diela
v sulade s poziadavkami vyzvy na predkiadanie Zziadosti o poskytnutie nenavratného
finan&ného prispevku z eurépskych strukturalnych a investi¢nych fondov tak, aby Dielo spifialo
vSetky poziadavky vyzvy na predkladanie Ziadosti o poskytnutie nenavratného finanéného
prispevku, o ktory sa Objednavatel bude s Dielom uchadzat. Zhotovitel sa zavazuje vykonat
pripadné zmeny Diela v€as avtakom rozsahu, aby Objednavatel spinil s Dielom vsetky
poziadavky vyzvy na predkladanie ziadosti o poskytnutie nenavratného finanéného prispevku.

B. Sposob vykonu odborného autorského dohfadu

2.7 Zhotovitel sa zavazuje uskutoCnit vykon autorského dozoru na stavbe podla tejto zmluvy
a jej priloh v rozsahu:

a) u€ast na odovzdani staveniska zhotovitelovi stavby,

b) dodrzanie projektu s prihliadnutim na podmienky urené stavebnym povolenim s
poskytovanim vysvetleni, potrebnych pre plynulost vystavby,

c) posudzovanie navrhov zhotovitela stavby na zmeny a odchylky z pohladu dodrZiavania
technicko-ekonomickych parametrov stavby, dodrziavanie lehot vystavby, pripadne dalsich
udajov a ukazovatelov,

d) vyjadrovanie sa k poZiadavkam zhotovitela stavby na tzv. ,naviac prace",

e) sledovanie postupu vystavby z technického hladiska a Easového harmonogramu vystavby,
f) na zaklade zistenych skuto€nosti vyjadrovanie sa k pripadnym zmenam stavebnych a
technologickych postupov,

g) v pripade potreby predkladanie stanovisk a vysvetlovanie problémov, spojenych s
nejasnostami vyplyvajucimi z vyhotovenej projektovej dokumentacie,

h) v pripade, Ze skutkovy stav zisteny na stavenisku nezodpoveda predpokladom v projektove;
dokumentacii, navrhovanie technického rieSenia vyvolanej zmeny, av pripade potreby aj
spracovanie takéhoto rieSenia formou zmenovej projektovej dokumentacie so spracovanim
zmenového rozpottu,

) zaujimanie stanoviska s vysvetlenim a navrhom riesenia k pripadnym vadam projektovej
dokumentacie pri realizacii stavby,

J) vykonavanie uprav planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a podkladu, ktory obsahuje
informaciu o BOZP, ktoré je potrebné zohladnovat pri dal$ich pracach v désledku pripadnych
zmien v priebehu prac,

k) UCast na kontrolnych dnoch,

) u€ast na odovzdani a prevzati stavby alebo jej ¢asti,

m) ucast’ na kolauda¢nom konani a poskytnutie suvisiacej suéinnosti,

n) sucinnost pri podavani vysvetleni k otdzkam uchadzacov vo verejnom obstaravani na
realizaciu stavby.



2.8 Zhotovitel je povinny vykonat autorsky dozor osobne, t. j. autorsky dozor méze vykonat
iba osoba, ktora priamo zhotovovala dielo alebo jeho €ast. Realizaciu autorského dohladu,
t. J. Cinnosti podla bodu 2.7. tejto zmluvy, ma zhotovitela povinnost zapisat do stavebného
dennika s vyznaenim c¢asu pritomnosti na stavbe a dodrziavanie technologickych
postupov od realizatora stavby. Negativne zistenia a vSetky odchylky oproti projektovej
dokumentacii spolu s navrhom rie$enia je povinny zhotovitel v ramci autorského dohladu
okrem zapisu do stavebného dennika oznamit na e-mailovi adresu objednavatela
uvedenu v ¢l. 1 tejto zmiuvy, a to okamzite po ich zisteni. Zhotovitel ako autorsky dohlad
je povinny odkontrolovat nadobudacie doklady investora, ktoré deklaruju kvalitu
dodavanych materialov na stavbu.

2.9 Zhotovitel je povinny vykonavat autorsky dozor v rozsahu uvedenom v ods. 2.7 a 2.8 tohto
¢lanku a to:
- polas realizacie stavby,
- do skonéenia zaru€nej doby stavebnych prac stavby.

2.10 Zhotovitel je povinny spinit povinnosti podla ods. 2. 7 pism. ¢ ), d), i) tohto élanku do 7
kalendarnych dni odo dna, kedy sa o navrhu resp. poziadavke zhotovitela stavby, a/alebo o
vade projektovej dokumentacie stavby dozvedel a spinit povinnosti podla ods. 2.7 pism. g}, n)
tohto ¢lanku do 2 kalendarnych dni odo dria, kedy sa o potrebe predloZenia stanoviska lebo
poskytnutia sucinnosti dozvedel.

2.11 Zhotovitel je povinny pri vykonavani svojej ¢innosti spolupracovat s objednavatelom,
stavebnym dozorom, ako aj s prislusnym stavebnym uradom a dotknutymi organmi Statnej
spravy | samospravy a s ostatnymi dotknutymi subjektmi, ktoré ustanovi prislusny stavebny
urad alebo pravne predpisy.

2.12 Objednavatel je opravneny pozadovat od zhotovitela predloZzenie spravy o vysledku
autorského dozoru, ktora zahffia vSetky zistenia pri vykone autorského dozoru pocas
realizacie stavby, ako aj po jej dokonéeni, zdokladované v sthrne prisluS§nou dokumentaciou.

C. Spoésob vykonu inzinierskej ¢innosti

2.13 Zhotovitel sa zavazuje vykonat pre objednavatela inZiniersku &innost v nasledovnom
rozsahu:

- zabezpecit vydanie pravoplatného stavebného povolenia v zmysle prislu§nych ustanoveni
Zakona €. 50/1976 Zb. stavebného zakona - a v konani o vydanie stavebného povolenia
objednavatela zastupovat,

- zabezpecit kladné vyjadrenia, stanoviska, suhlasy a rozhodnutia dotknutych organov a
organizacii, suvisiace s vydanim vys$ie uvedeného rozhodnutia v rdmci investi¢nej ¢innosti,
podat Ziadost o vydanie stavebného povolenia, objednavatela v konani o vydani stavebného
povolenia zastupovat a zabezpelit doplnenie alebo opravu podanych Ziadosti;

- bezodkladne informovat objednavatela o vSetkych zavaznych okolnostiach;

- bezodkladne informovat objednavatela na zaklade jeho Ziadosti o fase a stave
zrealizovanych ukonov a predpokladanych tkonov, tykajlcich sa inZinierskej ¢innosti, a to na
zaklade generalneho plnomocenstva, ktoré je Prilohou &. 5 tejto zmluvy;



- znasat vSetky naklady, ktoré zhotovitel vynaloZi pri vykonavani inZinierskej Cinnosti, t. j.
naklady na vSetky vyjadrenia, stanoviska, suhlasy a rozhodnutia dotknutych organov a
organizacii, suvisiace s vydanim vyssie uvedeného rozhodnutia v ramci investiénej ¢innosti;

2.14 Zhotovitel sa zavadzuje, Ze inziniersku ¢innost vykona riadne a vcas, s odbornou
starostlivostou, v sulade s podmienkami ustanovenymi v tejto zmluve, jej prilohach a v sulade
s platnou legislativou. Zodpoveda za to, ze inzinierska Cinnost bude vykonana v sulade s
technickymi poziadavkami, vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a podla ustanoveni
tejto zmluvy.

2.15 Zhotovitel je povinny pri vykonavani inzinierskej ¢innosti dodrziavat terminy a podmienky
uréené organmi a organizaciami verejnej a statnej spravy.

2.16 Objednavatel je povinny odovzdat v€as zhotovitelovi veci a informacie potrebné na
vykonanie inzinierskej ¢innosti alebo na zariadenie zalezZitosti, pokial z ich povahy nevyplyva,
Ze ich ma obstarat zhotovitel a pokial o tieto zhotovitel objednavatela, pisomne na e-mailové
adresy uvedené v zahlavi tejto zmluvy, prip. aj postou na adresu jeho sidla, poziada. Ak
vyZzaduje vykonanie inzZinierskej Cinnosti alebo zariadenie zalezitosti sUvisiacej s
uskutonenim pravnych ukonov, tykajucich sa inZinierskej ¢innosti v mene objednavatela
splnomocnenie, ktoré nie je obsiahnuté v generalnom splnomocneni (ktoré tvori prilohu €. 5
tejto zmluvy), objednavatel je povinny zhotovitelovi na jeho pisomné poZiadanie takéto
plnomocenstvo vystavit.

2.17 Zhotovitel zodpoveda za skodu na veciach prevzatych od objednavatela na zariadenie
zalezitosti a na veciach prevzatych pri jej zariadovani od tretich oséb, ibaze tuto $kodu
nemohol odvratit' ani pri vynalozeni odbornej starostlivosti.

2.18 Zhotovitel nie je v omeskani s plnenim zavazku vykonavat inziniersku ¢innost po dobu,
kedy tuto Cinnost nemohol vykonavat' z dévodov na strane objednavatela. Zhotovitel je v§ak
v takomto pripade povinny bez zbytoéného odkladu, najneskér véak do 3 dni odo dhia, kedy
sa o dévode dozvedel, upozornit objednavatela, telefonicky a zaroven pisomne na e-mailové
adresy uvedené v zahlavi tejto zmluvy s presnym a uréitym popisom prekazky, inak sa prva
veta tohto bodu nebude aplikovat.

2.19 Po ukonCeni inzZinierskej Cinnosti je zhotovitel povinny odovzdat originaly vsetkych
dovtedy neodovzdanych dokladov objednavatelovi spolu so zoznamom odovzdavanych
dokumentov a to vo forme preberacieho protokolu. Zhotovitel sa véak zavazuje odovzdavat
predmetné doklady objednavatelovi aj priebezne, bezodkladne po ich zabezpeceni.

2.20 Zhotovitel je povinny pri pineni tejto zmluvy spolupracovat s objednavatelom, ako aj s
prislusnym stavebnym uUradom a dotknutymi organmi Statnej spravy i samospravy a s
ostatnymi dotknutymi subjektmi, ktoré ustanovi prislusny stavebny uUrad alebo pravne
predpisy. Vysledky vSetkych Cinnosti vykonanych podia tejto zmluvy je zhotovitel povinny
vopred preukazatelne odsuhlasovat s objednavatelom.

2.21 Zhotovitel je opravneny pouZit na zhotovenie diela subdodavatefov. Za kvalitu diela
subdodavatelov je zodpovedny zhotovite!.

2.22 Zhotovitel nesmie bez predchadzajuceho suhlasu objednavatela previest zavazky z tejto
zmiuvy na tretiu osobu.



Ctanok 3. Cas plnenia

3.1 Zhotovite! vypracuje/vykona a doda dielo:
3.1.1 Projektovu dokumentaciu v zmysle ¢l. 1. a &l. 2 tejto zmluvy a priloh v termine:
do 18.12. 2023.

3.1.2 InZiniersku €innost v zmysle &l. 1 a 2. tejto zmluvy a priloh v termine:
do 11 mesiacov odo dia nadobudnutia aéinnosti tejto zmluvy

3 .1.3 Odborny autorsky dohlad v zmysle &l. 1 a 2. tejto zmluvy a priloh v termine:
a. Zaciatok: diiom odovzdania staveniska zhotovitefovi stavby
b. Ukonéenie: diiom skoncenia zaru¢nej doby stavebnych prac stavby.

3.2 Predmet podla tejto zmluvy je spineny riadnym vypracovanim a odovzdanim akceptovanej
projektovej dokumentacie objednavatelovi, riadnym vykonom odborného autorského dohlladu
a vykonanim inzinierskej Cinnosti pre objednavatela a to vsetko v terminoch podia bodu 3.1.
tejto zmluvy, pricom riadnym vykonanim inZinierskej Cinnosti sa pre ucéely tejto zmluvy
povazuje v€asne, bezchybné, podrobné a upiné vykonanie inzZinierskej ¢innosti v sulade s
podmienkami podfa tejto zmluvy, a to doruenim pravoplatného stavebného povolenia
objednavatefovi.

Clanok 4
Cena a platobné podmienky

4.1 Cena za dodanie diela je stanovena v sulade so zakonom Narodnej rady Slovenskej
republiky €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov (dalej len zakon ¢. 18/1996
Z. z.") avyhladkou Ministerstva financii Slovenskej republiky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa
vykonava zakon &. 18/1996 Z. z. a su v nej zahrnuté vSetky opravnené naklady, ¢innosti,
prace, vykony alebo sluzby nevyhnutné za Géelom riadneho spinenia predmetu zmluvy (dalej
len ,Cena Diela®).

Cena bez DPH: 74 800.00 €

............ 1Tl

Celkova cena vratane DPH: 89 760,00 €.

.............. b Py g

Slovom: osemdesiatdevattisicsedemstodestdesiat eur

4.2 Cena diela uvedena v bode 4.1 tohto ¢lanku zahffia vsetky opravnené naklady a vydavky
Zhotovitela potrebné k riadnemu odovzdaniu diela. Zhotovitel nie je opravneny si uétovat
akékolvek dalSie naklady, ato ani dodato¢ne a cena za kompletné odovzdanie diela sa
povazuje za cenu koneénu.

4.3 Ak pocas platnosti a ucinnosti tejto zmluvy déjde k legislativnej zmene vys$ky sadzby DPH,
zhotovitel v sulade s platnymi v8eobecne zavaznymi predpismi Slovenskej republiky bude v
Case fakturacie uétovat sadzbu DPH platnu v defi zdanite/ného pinenia.



4.4 Objednavatel sa zavazuje uhradit cenu za dodanie predmetu zmluvy na zaklade riadne
dorucenej faktury v zmysle potvrdeného preberacieho protokoiu.

4.5 Faktura musi obsahovat vsetky nalezitosti v zmysle prislusnych platnych vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky vratane nasledujlcich udajov :

a) presny nazov a adresu sidla oboch Zmluvnych stran,

b) identifikatné Eislo oboch Zmiuvnych stran,

c) identifikacné Cislo pre DPH Zhotovitela, ak je zhotovitel platcom DPH,

d) bankové spojenie a Cislo uétu v tvare IBAN zhotovitela,

e) fakturovanu cenu s DPH a bez DPH, ak je zhotovitel platcom DPH,

f) sadzbu DPH a sumu DPH,

g) oznadenie plnenia,

h) ¢islo zmluvy,

i) Cislo faktury a datum vyhotovenia faktdry,

J) kvalifikovany elektronicky podpis alebo odtlacok peciatky zhotovitela a podpis

opravnenej osoby zhotovitela, ak sa faktura vyhotovuje v listinnej podobe,
k) dalSie prilohy, ak to ustanovuje zmluva.

4.6 Lehota splatnosti faktury je 30 (tridsat) dni odo dna jej preukazatelného dorucenia
objednavatelovi. Platba objednavatela zhotovitelovi bude realizovana vyluéne prevodnym
prikazom na Cislo uctu zhotovitela. Faktura sa povazuje za uhradenu diiom odpisania
penaznych prostriedkov z uétu objednavatela. V pripade, ak nastane omeskanie platby faktury
z dévodov na strane Statnej pokladnice, nie je objednavatel po tito dobu v omeskani so
zaplatenim fakturovanej sumy.

4.7 Ak doruéena faktdra nebude spifat naleZitosti podia bodu 4.5 tohto &lanku, objednavatel
je opravneny vratit faktiru zhotovitelovi v lehote 10 (desat) pracovnych dni odo dia jej
preukazatelného dorucenia s uvedenim konkrétnych dévodov pre odmietnutie fakttry, pricom
nova lehota splatnosti faktury 30 (tridsat) dni zaéne plynut driom dorucenia opravenej faktury,
ktora bude spifat véetky nalezitosti. Ak objednavatel vrati faktiru neopravnene po stanovenej
lehote alebo bez uvedenia dévodov na jej vratenie, lehota splatnosti sa neprerusuje. Tym nie
je dotknuta povinnost zhotovitela vystavit objednavatelovi riadnu fakturu v sulade s touto
zmluvou a prislusnymi platnymi vSeobecne zavéznymi pravnymi predpismi Slovenske;
republiky. Zhotovitel sa zavézuje fakturovat cenu len v rozsahu dodania predmetu zmluvy.

Clanok 5
Prava a povinnosti zmluvnych stran

5.1 Zhotovitel sa pri pIneni predmetu zmluvy zavazuje postupovat s odbornou starostlivostou,
v stlade s platnymi pravnymi predpismi a technickymi normami. Zhotovitel zodpoveda za
Skodu, ktora vznikne objednavatefovi v pricinnej suvislosti s poruSenim povinnosti
vyplyvajucich z tejto zmluvy vratanej jej priloh.

5.2 Zhotovitel sa zavazuje, Ze plnenie predmetu zmluvy vykona a poskytne podfa podmienok
uvedenych v tejto zmluve a v Prilohe ¢. 1 (Opis predmetu zakazky) a to riadne, véas a bez
vad.

5.3 Zhotovitel sa zavézuje, Zze sa zUCastni stavebného konania, a vSetkych rokovani na
zaklade poziadavky objednavatela, aj ked sa uskutoénia po dni odovzdania a prevzatia diela,



a Ze si spini véetky povinnosti z nich pre neho vyplyvajlce v sulade s obsahom a rozsahom
diela a Cinnosti autorského dozoru podia ¢lanku 2 tejto zmluvy. Finanéné naklady s tymto
suvisiace znasa zhotovitel.

5.4 Zhotovitel sa zavazuje pri plneni predmetu zmluvy postupovat v Uzke] sucinnosti
s objednavatelom. Za tymto Géelom objednavatel poskytne zhotovitelovi Studiu
uskutoCnitelnosti, vypracovanu vychodiskovu dokumentaciu: Projektova dokumentacia -
oprava a zateplenie administrativne] budovy, technicko-ekonomicka Studia z 11/2006 ako
podkiad pre spracovanie projektovej dokumentacie.

5.5 Objednavatel sa zavazuje informovat zhotovitela o vSetkych podstatnych zmenach z
hladiska zabezpecéenia predmetu zmluvy.

5.6 Kontaktnymi osobami su:
Za objednavatela:
Tel.:
E-mail:
Za zhotovitela: Ing. Peter Jaros
Tel.: 0948 039 660
E-mail: jaros@etrium.sk
V pripade zmeny kontakinych os6b Zmluvnych stran, je tato uéinna odo dna, kedy bola
tato zmena oznamena dotknutej Zmluvnej strane. Dodatok k zmluve sa v tomto pripade
nevyzaduje.

Clanok 6
Zarucna doba a zodpovednost Zmiuvnych stran

6.1 Zhotovitel zodpoveda za to, ze dielo bude realizované podia podmienok tejto zmiuvy,
najma v sulade s Prilohou &. 1 (Opis predmetu zakazky) zmluvy, podla platnych v§eobecne
zavaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky a platnych technickych noriem
Slovenskej republiky, a ze bude mat funkéné viastnosti uvedené v tejto zmluve.

6.2 Vady diela zistené poCas preberacieho konania je objednavatel opravneny pisomne
uplatiiovat v preberacom protokole v sulade s élankom 2 bod 2.1 zmiuvy.

6.3 Zhotovitel poskytuje na dielo zaru¢nt dobu 60 mesiacov a zacina plynat diiom odovzdania
diela objednavatelovi, Co potvrdi objednavatel v stilade s ¢lankom 2 bod 2.3 zmluvy.

6.4 Reklamacie vad plnenia predmetu zmluvy v zaruénej dobe uplatni objednavatel
preukazatelne (najma pisomnou formou prostrednictvom podtového doruéenia, do
elektronickej schranky, prostrednictvom sluzby technickej podpory, osobne) u zhotovitela bez
zbytocného odkladu po zisteni vady, najneskér v§ak do 20 (dvadsat) pracovnych dni odo dfa
jej zistenia, inak jeho pravo zo zodpovednosti za vady zanika. Zhotovitel v takomto pripade
preveri oznamenu vadu plnenia a v pripade, Zze sa na nu vztahuje zaruka, tito vadu bez
zbytocného odkladu, najneskdr vSak v lehote 20 (dvadsat) kalendarnych dni odo dia jej
oznamenia, ak sa Zmiuvné strany nedohodnu inak.

6.5 Zhotovitel zodpoveda za vSetky vady, ktoré ma dielo v ¢ase odovzdania objednavatelovi.
Za vady vzniknuté po odovzdani zodpoveda iba vtedy, ak boli spdsobené poru$enim jeho



povinnosti podla tejto zmluvy alebo v zmysle prislusnych platnych v§eobecne zavaznych
pravnych predpisov Slovenskej republiky a/alebo technickych noriem.

6.6 Naroky objednavatela z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanoveniami § 564 a nasl.
zakona ¢&. 513/1991 Zb.

6.7 Kazda zo Zmluvnych stran nesie zodpovednost za spdsobenu Skodu podfa platnych
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky a zmiuvy. Zmluvné strany sa
zavazuju predchadzat vzniku Skody, uskutolnit vSetky vhodné a primerané opatrenia k
odvrateniu hroziacej Skody a v pripade vzniku $kody urobit vSetky vhodné a primerané
opatrenia k odvrateniu hroziacej Skody a v pripade vzniku Skody vyvinit maximalne usilie k
minimalizacii pripadnych vzniknutych $kod.

6.8 Ziadna zo Zmluvnych stran nebude v omeskani, ak svoj zavazok nemohla riadne a véas
splnit z dévodu, Ze po uzatvoreni zmluvy nastali okolnosti nezavislé od vole tejto Zmluvne;
strany alebo, ze druha Zmluvna strana je v omeskani. V takomto pripade sa lehoty pre
spinenie zavazku pod!a tejto zmluvy tej Zmluvnej strany, ktora je v omeskani, predizia o dobu
zodpovedajucu dobe trvania takychto skuto¢nosti.

6.9 Zmluvna strana nezodpoveda za $kodu, ktora vznikla druhej Zmluvnej strane, ak toto bolo
spbsobené v ddsledku omeskania s pinenim zavazku druhej Zmluvnej strany alebo v désledku
okolnosti vylu€ujucich zodpovednost podla § 374 zakona ¢. 513/1991 Zb.. Zmluvna strana
nezodpoveda ani za Skodu, ktora vznikla druhej Zmluvnej strane v désledku vecne
nespravneho alebo inak chybného zadania, ktoré obdrzala od druhej Zmluvnej strany.
Zmluvné strany sa zavazuju k vyvinutiu maximalneho usilia, ktoré je od nich mozné poZadovat
na odvratenie a prekonanie okolnosti vylu€ujucich zodpovednost. Za okolnosti vyluéujuce
zodpovednost sa nepovazuje platobna neschopnost ktorejkolvek zo Zmluvnych stran.

Clanok 7
Licenéné podmienky

7.1 Podpisom tejto zmluvy udefuje zhotovitel objednavatelovi sthlas na bezodplatné,
vyhradné pouzitie diela v zmysle § 19 ods. 4 autorského zakona (vyhradnu licenciu v zmysle§
70 ods. 1 autorského zakona), a to najma nasledovnym spdsobom:
a) vyhotovenie rozmnozeniny diela;
b) spracovanie a adaptaciu diela, ¢im sa mysli najma:

1. nasledovné zapracovanie zmien diela podla potrieb objednavatela;

2. dalsie podrobnejSie rozpracovanie diela do detailnejSej podoby pre Ucely
vyhotovenia konkrétneho suvisiaceho projektu;

3. spracovanie €o aj ¢asti diela do iného diela; véetko za podmienky, Ze tym neddjde k
hanlivéemu nakladaniu s dielom.
c) verejne vystavenie diela, najma v sidle ako aj na webovom sidle objednavatela.

7.2 Vzhladom k tomu, Ze zhotovitel udeluje objednavatelovi vyslovny suhlas so spésobom
vyuZitia diela podfa bodu 7.1 pismeno b) tejto zmluvy, zhotovite! je pine uzrozumeny s tym,
ze vySSie uvedenou adaptaciou, rozpracovanim &i spracovanim diela nedochadza k
nedovolenym zmenam ¢i nedovolenym zasahom do diela.
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7.3 Zhotovitel ako autor diela udeluje objednavatelovi ako nadobudatelovi licencie sthlas na
postupenie licencie tretej osobe, ako aj na udelenie sublicencie v rozsahu udelenej licencie
alebo jej Casti. Zhotovitel nevyzaduje, aby ho objednavatel o tejto skutoénosti bezodkladne
informoval.

7.4 Zhotovitel berie na vedomie a suhlasi s tym, Ze autorska korektura diela (pri jeho
spracovani v dalSich stupfioch) zo strany zhotovitela sa nebude vykonavat. Zhotovitel diela -
projektovej dokumentacie vyslovne sdhlasi s tym, aby autorsky dohlad nad suladom stavby s
jeho projektovou dokumentaciou vykonaval niekto iny, t. . tretia osoba.

7.5 Licencia sa udeluje na dobu 70 rokov, v neobmedzenom rozsahu.

Clanok 8

Ochrana osobnych udajov a dévernych informacii

8.1 Zmluvné strany budu zachovavat mi€anlivost o doévernych informaciach ziskanych od
druhej Zmluvnej strany pri pineni tejto zmluvy.

8.2 Zmluvné strany su povinné zachovat mi¢anlivost vo vztahu ku v8etkym informaciam
uvedenym v tejto zmiuve, ako aj na jej zaklade ziskanych a poskytnutych pocéas plnenia
predmetu zmluvy, a to aj po skoneni tohto zmluvného zavazku. Povinnost mléanlivosti sa
nevztahuje na také informacie, u ktorych bolo preukdzané, Ze su alebo sa stali znamymi bez
zavinenia Zmiuvnej strany ani na informacie, ktoré ma objednavatel povinnost zverejnit v
zmysle platnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky. Zhotovitel
zabezpedi poucenie svojich zamestnancov a vSetkych osob, ktoré v rdmci plnenia tejto Zmluvy
budu mat pristup na pracovisko objednavatela, resp. pinia predmet zmluvy o povinnostiach
v stilade so zakonom ¢&. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych tdajov a o zmene a dopineni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov, dodrzanie povinnosti mi¢anlivosti vo vztahu
ku vSetkym informacidam uvedenym v zmluve, resp. na jej zaklade ziskanych a poskytnutych
pocas plnenia predmetu zmluvy, a to aj po skonceni ich pracovnopravneho alebo obdobného
pravneho vztahu. Zhotovitel sa zavazuje dodrziavat dalSie pokyny objednavatela za ucelom
zachovavania mi€anlivosti, o ktorych ho objednavatel preukazatelnym spésobom oboznamil.

8.3 Zmluvné strany sa zavazuju, Zze upovedomia druht Zmluvnd stranu o poruseni povinnosti
micanlivosti bez zbytoéného odkladu po tom, ako sa o takomto poruseni dozvedeli.

8.4 Ak Zhotovitel neopravnene naklada s informaciami, na ktoré sa vztahuje povinnost
miCanlivosti podla tohto ¢lanku zmluvy alebo nakladd s informaciami poskytnutymi
objednavatelom spdsobom, ktory je v rozpore so véeobecne zavaznymi pravnymi predpismi,
ide o podstatné porusenie zmiuvnych podmienok a objednavatel je opravneny odstupit od
zmluvy.

Clanok 9
Sankcie

9.1 V pripade omeskania s plnenim predmetu zmluvy v lehote podla élanku 2 zmliuvy z

dévodov na strane zhotovitela, je zhotovitel povinny uhradit objednavatelovi zmluvnu pokutu
vo vyske 0,05 % z ceny predmetu zmluvy, a to za kazdy defi omeskania.
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9.2 Ak je zhotovitel v omesSkani s odstranenim vad predmetu zmluvy alebo jej ¢asti v podla
¢lanku 6 zmluvy z dévodu na strane zhotovitela, ma objednavatel pravo pozadovat zmluvnu
pokutu vo vyske 0,05% z ceny predmetu zmluvy, a to za kazdy defi omeskania.

9.3 V pripade omeskania objednavatela s uhradou faktury podfa €. 4 zmiuvy zaplati
objednavatel zhotovitelovi urok z omeskania v sulade s § 369 ods. 2 zakona €. 513/1991 Zb.

9.4 Sankcie dohodnuté touto zmluvou hradi povinna Zmluvna strana nezavisle na tom, v akej
vyske vznikne druhej Zmluvnej strane v tejto suvislosti Skoda, ktort mozno vymahat
samostatne vo vyske presahujucej zmiuvnu pokutu.

Clanok 10
Doba trvania Zmluvy

10.1 Tato zmluva sa uzatvara na dobu uréitd, a to do odovzdania a prevzatia bezvadného
diela objednavatefom v sulade s touto zmluvou. Tym nie su dotknuté tie ¢lanky zmluvy,
ktoré podla povahy maju trvat aj po ukonéeni tejto zmluvy.

10.2 Pred uplynutim dohodnutej doby trvania zmluvy, je mozné zmluvu ukongit:
a) pisomnou dohodou Zmluvnych stran,
b) odstupenim od zmluvy,
c) pisomnou vypovedou.

10.3 Zmluvné strany su opravnené odstupit od tejto zmluvy:

a) podla § 345 a § 346 zakona €. 513/1991 Zb.,

b) ak bol podany navrh na vyhlasenie konkurzu na majetok zhotovitela alebo navrh na
povolenie restrukturalizacie,

c) ak bol na majetok zhotovitela vyhldseny konkurz alebo zacaté restrukturalizacné
konanie, alebo bol zamietnuty navrh na vyhlasenie konkurzu pre nedostatok majetku
zhotovitela,

d) ak zhotovitel vstupi do likvidacie alebo sa stane inak platobne neschopnym, resp. strati
spoOsobilost poskytovat Cinnosti v zmysle tejto zmluvy,

e) ak existuje dévodna obava na strane Objednavatela, ze pinenie zavazkov zhotovitela
v zmysle tejto zmluvy je vazne ohrozené,

f) ak postup alebo priebezné vysledky realizacie diela vedie preukazatelne a nepochybne
k vadnému plneniu predmetu tejto zmluvy,

g) v pripadoch uvedenych v § 19 zakona ¢. 343/2015 Z. z.,

h) z inych dévodov uvedenych v tejto zmluve.

10.4 Odstupenie od zmluvy je G¢inné driom preukdzatelného doruéenia pisomného
oznamenia o odstupeni od tejto zmluvy druhej Zmluvnej strane.

10.5 V pripade odstupenia od zmluvy zo strany objednavatela, nema zhotovitel narok na
nahradu nakladov vynalozenych v suvislosti s pinenim tejto zmluvy vratane uslého zisku
zrealizovanych do okamihu odstupenia od zmluvy, okrem nakladov, ktoré zhotovitel pri
pineni tejto zmiuvy uceine vynaloZil do okamihu odstupenia od zmiuvy a tieto naklady,
(ktoré sa viazu do okamihu odstupenia od zmluvy) boli protokolarne prebraté
objednavatelom. zhotovitel musi svoj narok na Uhradu tychto nakladov, vratane ich vysky,
preukazat do 7 (sedem) pracovnych dni odo dria zaniku tejto zmluvy, v opaénom pripade
tento narok zanika.
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10.6 V pripade zaniku zmluvy dohodou su Zmluvné strany povinné do 30 (tridsat) dni odo dnha
zaniku zmluvy vysporiadat’ vSetky svoje zmluvné zavazky.

10.7 Tuto zmluvu méze objednavatel vypovedat aj bez uvedenia dévodu. Vypoved musi byt
pisomna a riadne doru€ena zhotovitefovi. Vypovedna lehota je jeden mesiac a zacina
plynut nasledujucim driom po dni doruéenia pisomnej vypovede zhotovitelovi. V pripade
ukon€enia zmluvy vypovedou sa Zmluvné strany zavazuju vysporiadat svoje vzajomné
zmluvné zavazky do uplynutia vypovednej lehoty.

Clanok 11
Spolocné a zavereéné ustanovenia

11.1 Zmluva nadobuda platnost driom jej podpisu obidvoma zmluvnymi stranami a uéinnost
v sulade s ustanovenim § 47a ods. 1 Obcianskeho zakonnika, dfiom nasledujucim po dni jej
prvého zverejnenia v Centralnom registri zmlav, ktory vedie Urad viady Slovenskej republiky.

11.2 Vztahy Zmiuvnych stran touto zmluvou neupravené sa riadia prislusnymi ustanoveniami
zakona €. 513/1991 Zb. a ostatnymi platnymi v§eobecne zavaznymi pravnymi predpismi
Slovenskej republiky. Zmluvu je mozné menit a doplifat len formou pisomnych a oéislovanych
dodatkov.

11.3 Zhotovitel je povinny bezodkladne nahlasit objednavatelovi vSetky zmeny o tdajoch
tykajucich sa jeho identifikacie, t. j. zmeny sidla, bankového spojenia a pod. ato do 5 (pat)
pracovnych dni od uskutoénenia zmeny.

11.4 Zmluvné strany sa dohodli, Ze v8etky spory vyplyvajlce z tejto zmluvy alebo v suvislosti
s nou budu prednostne rieSené vzajomnou dohodou Zmluvnych stran. V pripade, Ze spor
medzi Zmluvnymi stranami nebude mozné urovnat dohodou, budl spory s konecnou
platnostou rozhodnuté prislusnym sudom v Slovenskej republike.

11.5 Zmluva je vyhotovena v 2 (dvoch) vyhotoveniach, z ktorych po jednom obdrzi kazda zo
Zmiuvnych stran.

11.6 Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s predmetom
zmluvy kedykolvek pocas platnosti a ucinnosti zmluvy opravnenymi osobami a je povinny im
poskytnut' vSetku potrebnu sucinnost. Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu st najma:
a) Poskytovatel a nim poverené osoby,
b) Utvar  vndtorného  auditu Poskytovatela/Utvar  vnutorne; kontroly
Sprostredkovatelského organu a nim poverené osoby,
c) Najvyssi kontrolny Urad SR a nim poverené osoby,
d) Orgéan auditu, jeho spolupracujice organy (Urad vladneho auditu) a osoby poverené
na vykon kontroly/auditu,
e) Splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,
f) Organ zabezpetuijuci ochranu finanénych zaujmov EU,
@) Osoby prizvané orgdnmi uvedenymi v pism. a) az f) v sulade s prislusnymi pravnymi
predpismi SR a pravnymi aktmi EU.
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11.7 Zmluvné strany vyhlasuju, Zze si Zmluvu preéitali, jej obsahu a pravnym ucinkom z nej
vyplyvajucich porozumeli, obsah Zmluvy je prejavom ich slobodnej a vaznej vole, Zmluva
nebola podpisana v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok a na znak suhlasu s jej
obsahom ju viastnoruéne podpisuju.

Neoddelitelnymi prilohami tejto Zmluvy je:
Priloha &. 1 — Specifikacia predmetu zakazky
Priloha €. 5 ~ Splnomocnenie

V Ziline, dfia -

Objednavatel

Zhotovitel
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Priloha €: 1
Specifikacia predmetu zakazky
I.  VYMEDZENIE PREDMETU ZAKAZKY

1.1 Nazov

Projektova dokumentacia pre stavebné povolenie s naleZitostami dokumentacie na
realizaciu stavby s nazvom: Rekonstrukcia administrativnej budovy KP Zilina spolu so
suvisiacou inzinierskou ¢innostou a autorskym dozorom

Opis predmetu zakazky

Projektova dokumentacia  pre  vydanie  stavebného povolenia na
stavbu ,Rekonstrukcia administrativnej budovy Krajska prokuratura Zilina spolu so
suvisiacou inZinierskou ¢innostou a autorskym dozorom*“ za uéelom zniZenia potreby
primarnej energie po rekonstrukcii budovy vo vyske minimalne 30-50 % primarne;
energie.

Viastnikom administrativnej budovy Krajskej prokurattry Zilina nachadzajlcej sa na
ul. Moyzesova 20, 011 04 Zilina, je Slovenska republika. Spravcom budovy a zaroven
verejnym obstaravatelom je Krajska prokuratura Zilina. Budova je sidlom $tatnej
rozpoCtovej organizacie. Objekt nie je bezne pristupny verejnosti

Il.  PRESNA SPECIFIKACIA PREDMETU ZAKAZKY

Predmetom zakazky je vypracovanie projektovej dokumentacie pre vydanie
stavebného povolenia na rekonstrukciu budovy vratane projektového
energetického hodnotenia (s vy€islenim predpokladaného znizenia potreby
primarnej energie po realizacii obnovy vo vyske minimalne 30-50 % primarnej
energie).

Termin na odovzdanie projektovej dokumentacie je do 18. 12. 2023.



Zameranie projektu na zniZenie potreby primarnej energie potrebnej na
fungovanie budovy:

Budova - exteriér :

- Strecha - revizia streSného plasta, resp. jeho oprava; vybudovanie nadstavby,
fotovoltika, vybudovanie systému zachytadvania padajiceho snehu, revizia
a oprava vstupov na strechu. revizia a oprava zabradlia a ostatnych priestorov
strechy, v ktorych nebude vybudovana nadstavba

- Vonkajsi plast’ — oprava, vycistenie, a malovanie, alternativhe komplexna
vymena vratane zateplenia

- Okna - vymena

- Priecelie (zasklenené) — posudit statiku a na zaklade toho rozhodnut, ¢ bude
ponechana existujuca konstrukciu s vymenou sklenych vypini, alebo bude
potrebné vymenit celu konstrukciu

- Vstupy - vymena vstupov do budovy (hlavny, vystup na dvor z budovy a do
dvora z ulice 1.maja a vstup do bytov), vybudovanie nastupov pre imobilnych
od hlavného vchodu, jednotny elektronicky zabezpecovaci systém budovy
(Jednotné elektronické kitce na vstupy do budovy)

- Bleskozvod - revizia a opravy

- Odkvapy - revizia, elektricka protimrazova ochrana — odkvapové systémy
Externé Zalzie - indtalacia, napojenie a ovladanie vonkajsich elektronickych
Zallzii na celej budove
Izolacia budovy — komplexna sandacia suterénnych priestorov proti vihkosti
Vyclenenie fajCiarskej zony na jednom mieste v exteriéri aj v interiéri, tak aby
nezasahovala do ostatnych priestorov v budove.

Budova - okolie:

- Uprava dvora - odstranenie rampy pre imobilnych pri vstupe do budovy (jej
nahradenie vybodovanim schodov), vytvorenie parkovacich miest na takto
uvolnenom priestore, vybudovanie stojisk pre kontajnery, zmena systému
parkovania, oprava (vymena) pristreskov pre autd, Gprava vstupu z ulice 1.
maja (vymena vstupnej brany do dvora), vymena dlazby na dvore,

Uprava dvora sliziaceho na parkovanie pre zamestnancov KP ZA (vstup
z ul.. Moyzesovej za gardzami) — uzatvorenie parkoviska a Uprava miest na
statie

- Sanacia garazi proti vihkosti, Gprava exteriéru garazi. Uprava interiéru garazi

Budova - zabezpecdenie:

BOZP - zakupenie defibrilatorov, oznacenie tinikovych vychodov, prispdsobenie BOZP
aktualnym Standardom a poziadavkam

PO - prispdsobenie PO aktualnym standardom a poziadavkam — elektronicka poziarna
signalizacia a hlasova signalizacia poZiaru (zabezpecéenie PO aj do nadstavby)



ZVJS - prispdsobenie podla poziadaviek ZVJS (komunikacia s UVTOS ZA), urdite
ramove detektory, kamerovy systém do celej budovy, zabezpeéenie dohadovacich
a eskortnych miestnosti, kamerovy systém do exteriéru, modernizacia miestnosti pre
ZVJS podla poziadaviek ZVJS

PZ - revizia aktualneho alarmu s napojenim na pult centralnej ochrany

Budova - energetika:

Vybudovanie systému pripravy teplej vody a instalacia novych rozvodov teplej
vody

Vymena rozvodov studenej vody

ElektroinStalacia - revizia, resp. vymena istiov a vonkajSich prvkov;
doplinenie zasuviek na elektriku a datové rozvody podia potreby a konzultacie
s veducim oddelenia informatiky KP ZA (najméa na chodbach)

Kanalizacia — vymena kanalizaénych rozvodov v budove, vymena odvodovej
rury na ul. 1. maja

Vykurovanie — revizia systému vykurovania, vymena vykurovacich telies,
pripadne iba instalacia termoreg. hlavic; vyregulovanie systému tak, aby
zabezpecCoval rovnomerné vykurovanie a jednoduché centralne oviadanie
Rekuperacia- vybudovania podfa poziadaviek energetického auditu

Svietidla - kompletna vymena podla energetického auditu

Dobudovanie klimatizacie do vSetkych priestorov, kde nie je nateraz
vybudovana

Vybudovanie regulacie osvetlenia (centralne)

InStalacia fotovoltaiky a suvisiacich rozvodov

Budova - PC siete a datové siete:

Revizia PC siete

Rekonstrukcia REG miestnosti

Vybudovanie PC pripojok v bytoch, na chodbéach, resp. dal§ich vybranych
priestoroch, ktoré by mohli do buducna slizit ako kancelarie

Vymena telefonickej ustredne za digitalnu

Kupa novych telefénov

Vybudovanie wifi pripojenia (na kazdej chodbe samostatna stropna wifi
vratane nadstavby)

(vSetky tieto body prosim odkonzultovat s oddelenim informatiky KP ZA)

Budova - spoloéné priestory:

Dlazby - revizia stavu dlazieb, vymena dlaZieb, resp. oprava existujticich
Schodiska — ponechanie kamennych schodov, ich oprava, resp. vygistenie
Zabradlia — oprava, resp. malovanie

Vytahy -~ revizia, resp. oprava existujiceho vytahu (po konzultacii so
spolocnostou zabezpetujicou pre KP ZA servis vytahov)

Toalety — kompletna rekonstrukcia toaliet vratane vybudovania rozvodu teplej
vody, vybudovanie odvetravania



- Kuchynky - kompletna rekonstrukcia kuchyniek vratane vybudovania
rozvodov teplej vody (vymena zariadenia a elektrospotrebic¢ov podla potreby),
vymena chladniéiek a vybudovanie novych isti¢ov

- Komplexna rekonstrukcia suterénu a vybodovanie archivhych
a skladovych priestorov

- Maflovanie

- Uprava stien

- Dvere - kompletna vymena dveri do kancelarii, resp. vstupnych dveri na
chodbach

- Podhlady - oprava poskodenych podhladov a vymena svietidiel

- Nabytok — kipa nabytku do spoloénych priestorov (stoliky pod PC atd)

- Zasadacky — komplexna rekonstrukcia zasadaciek na KP ZA aj OP ZA
vratane zakupenia PC hardvéru a nabytku (na OP ZA podla pokynov
okresného prokuratora)

Sluzobné byty — byt na 2 poschodi = 2 x kancelarie (uz existujuce
a kuchynku pred pripravit na
kancelariu s vybudovanim PC
rozvodov)

- byt na 3 poschodi = zatial ponechat, av§ak vSetky
miestnosti pred pripravit na
kancelarie vybudovanim PC
rozvodov

- byt na 4 poschodi = prebudovat vSetky miestnosti na

kancelarie, zburanie prieCky

a zruSenie kuchynky na chodbe,
aby chodba na IV. poschodi
plynule prechadzala do
existujucich priestorov bytu, ktoré
budu prerobené na kancelarie

- Pred pripravit miestnost kniznice na 1 poschodi na kancelariu s vybudovanim
PC rozvodov
Uprava priestorov vedfajsieho schodiska veduceho k sluzobnym bytom pri
vytahu

Budova - kancelarie:

- Uprava stien

- Malovanie
Podhlady — oprava poskodenych podhladov a in§talacia svietidiel, konstrukcie
ostavaju

- Nabytok — posudit individualne, novy nabytok urcite do novo vzniknutych
kancelarii
Podlahy - vinyl

- Klimatizécie — vybudovanie klimatizacie do v§etkych kancelarii, kde aktualne
nie je vybudovana
- Radiatory — komplexna vymena, alt. posudenie stavu individualne a vymena



Parapety — oprava existujucich
Dvere — posudit, i je nutna vymena, alt. oprava starych a kontrola uzamknutia

Projektova dokumentacia musi obsahovat vykaz vymer (vyjadrenie jednotlivych
stavebnych a montaznych prac v mernych jednotkach) + poloZzkovity rozpocet
jednotlivych objektov.

Vychodiskova dokumentacia:

Predprojektova priprava obnovy objektu: Projektova dokumentacia s nazvom ,Oprava
a zateplenie administrativnej budovy Krajskej a Okresnej prokuratiry.  Studia
vykonatelnosti, technicko-ekonomicka Studia z 11/2006 — Architektlra projekcia s.r.o.
Zilina. Kompletna dokumentacia bude poskytnutad projektantovi ako podkladovy
material.



Priloha &. 5

Spinomocnenie

] Podpisany: Krajska prokuratira Zilina, so sidlom Moyzesova 20, 011 04 Zilina,
ICO: 35 996 072, zast. JUDr. Tomas Balogh, krajsky prokurator spinomochujem tymto:

chhodné meno: ETRIUM, s.r.o.
1CO: 47 098 783
Sidlo: Radlinského 1 729, 026 01 Dolny Kubin

na zastupovanie Krajskej prokuratiry Zilina pred $tatnymi organmi a inymi organizaciami pri
vybaveni podkladov pre pravoplatné stavebné povolenie na stavbu ,,Rekonstrukcia
administrativnej budovy Krajska prokuratara Zilina spolu so suvisiacou inzinierskou
¢innost'ou a autorskym dozorom“. Spinomocnenec je opravneny v mene splnomocnitela
podavat Ziadosti, prijimat’ pisomnosti, rokovat so §tatnymi organmi ainymi organizaciami
v predmetnej veci a je spinomocneny na vsetky Gkony potrebné pre vybavenie uvedeného
pravoplatného povolenia. Pinomocenstvo je ¢asovo obmedzené do vydania pravoplatného
stavebného povolenia.

V Ziline, dha . ... .. L

krajsky prokurator



