



ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

TÁTO ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU je uzavretá podľa § 269 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), podľa §25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov(ďalej len ako „zákon o príspevku z EŠIF“) a podľa § 20 odsek 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi:

Poskytovateľom

názov: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
 sídlo: Pribinova 25, 811 09 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika
 poštová adresa: Račianska 153/A, P.O.Box 1, 830 03 Bratislava 33
 IČO: 50349287
 konajúci: Veronika Remišová, podpredsedníčka vlády SR a ministerka v zastúpení Ing. Albert Németh, na základe Plnomocenstva č. z. 046474/2020 zo dňa 03.12.2020

v zastúpení

názov: Bratislavský samosprávny kraj
 sídlo: Sabinovská 16, 820 05 Bratislava, Slovenská republika
 IČO: 36063606
 konajúci: Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda Bratislavského samosprávneho kraja
 na základe splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom zo dňa 24.02.2016 a v znení Dodatku č. 2 zo dňa 27.08.2021

(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

Prijímateľom

názov: Obec Dunajská Lužná
 sídlo: Jánošíkovská 466/7, 900 42 Dunajská Lužná
 IČO: 00400009
 konajúci: Štefan Jurčík, starosta obce Dunajská Lužná

(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo „Zmluvná strana“)

PREAMBULA

- (A) Na základe vyhlásenej Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej ako „NFP“), Poskytovateľ overil podmienky poskytnutia príspevku a rozhodol o žiadosti o poskytnutie NFP predloženej Prijímateľom (v postavení žiadateľa) podľa §19 odsek 8 zákona o príspevku z EŠIF tak, že vydal rozhodnutie o schválení žiadosti.
- (B) Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na základe a po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP č. 302070BPM9 zo dňa 23.05.2022, v súlade s právnymi predpismi uvedenými v záhlaví tejto zmluvy, v dôsledku čoho je od momentu uzavretia zmluvy o poskytnutí NFP vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom vzťahom súkromnoprávnym.

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 1.1 Zmluva o poskytnutí NFP využíva pre zvýšenie právnej istoty Zmluvných strán definície, ktoré sú uvedené v článku 1 prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorými sú všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“). Definície uvedené v článku 1 VZP sa rovnako vzťahujú na celú Zmluvu o poskytnutí NFP, teda na text samotnej zmluvy ako aj VZP a ďalšie prílohy zmluvy.
- 1.2 Zmluvou o poskytnutí NFP sa označuje táto zmluva a jej prílohy, v znení neskorších zmien a doplnení, ktorá bola uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom podľa právnych predpisov uvedených v záhlaví označenia tejto zmluvy na základe vydaného rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP podľa §19 ods. 8 zákona o príspevku z EŠIF. Pre úplnosť sa uvádza, že ak sa v texte uvádza „zmluva“ s malým začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva bez jej príloh. Výnimku z uvedeného pravidla predstavuje označenie príloh zmluvy, kedy sa používa slovné spojenie „prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP“, čo výlučne pre tento prípad zahŕňa aj modifikáciu obsahu pojmov podľa ods. 1.1 tohto článku. Prílohy uvedené v závere zmluvy pred podpismi Zmluvných strán tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.3 S výnimkou odseku 1.1 tohto článku, článku 1 odsek 3 VZP a kde kontext vyžaduje inak:
- (a) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované vo všeobecnom nariadení, Nariadeniach k jednotlivým EŠIF a v Implementačných nariadeniach majú taký istý význam, keď sú použité v Zmluve o poskytnutí NFP; v prípade rozdielnych definícií má prednosť definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP;
 - (b) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom majú ten istý význam v celej Zmluve o poskytnutí NFP, pričom ich význam sa zachováva aj v prípade, ak sa použijú v inom gramatickom alebo slovesnom tvare, alebo ak sa použijú s malým začiatočným písmenom, ak je z kontextu nepochybné, že ide o definovaný pojem;
 - (c) slová uvedené:
 - (i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak;
 - (ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod;
 - (iii) iba ako osoby zahŕňajú fyzické aj právnické osoby a naopak;
 - (d) akýkoľvek odkaz na Právne predpisy alebo právne akty EÚ, Právne predpisy SR alebo Právne dokumenty, vrátane Systému riadenia EŠIF, odkazuje aj na akýkoľvek ich zmenu, t.j. použije sa vždy v platnom znení;

- (e) nadpisy slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú význam pri výklade tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.

1.4 V nadväznosti na ust. § 273 Obchodného zákonníka súčasťou zmluvy sú VZP, v ktorých sa bližšie upravujú práva, povinnosti a postavenie Zmluvných strán, rôzne procesy pri poskytovaní NFP, monitorovanie a kontrola pri jeho čerpaní, riešenie Nezrovnalostí, ukladanie sankcií, spôsob platieb a s tým spojené otázky, ako aj ďalšie otázky, ktoré medzi Zmluvnými stranami môžu vzniknúť pri poskytovaní NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu z VZP je rovnako záväzná, ako keby bola obsiahnutá priamo v tejto zmluve. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo VZP, má prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve.

2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY

2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:

Názov projektu : Prestavba a nadstavba pôvodnej jedálne na základnú školu – zmena účelu využívania

Kód projektu v ITMS2014+ : 302071BPM9

Miesto realizácie projektu : Obec Dunajská Lužná

Výzva - kód Výzvy : IROP-PO7-SC74-2021-73

Použitý systém financovania : refundácia a/alebo predfinancovanie

(ďalej ako „**Projekt**“).

2.2 Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímateľa, a to poskytnutím NFP v rámci:

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja REACT-EÚ

Prioritná os: 7-REACT-EÚ

Investičná priorita: 7.1- Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a príprava zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva.

Špecifický cieľ: 7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji

Schéma pomoci: neuplatňuje sa

na dosiahnutie cieľa Projektu: cieľom Projektu je naplnenie Merateľných ukazovateľov Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, a to podľa času plnenia Merateľného ukazovateľa buď k dátumu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu a ich následné udržanie počas doby Udržateľnosti projektu v súlade

s podmienkami uvedenými v článku 71 všeobecného nariadenia a v Zmluve o poskytnutí NFP

- 2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe Zmluvy o poskytnutí NFP poskytne NFP Prijímateľovi za účelom uvedeným v odseku 2.2 tohto článku na Realizáciu aktivít Projektu, a to spôsobom a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP, v súlade so Systémom riadenia EŠIF, Systémom finančného riadenia, v súlade so všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje, ak boli Zverejnené, vrátane Právnych dokumentov a v súlade s platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
- 2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP, použiť ho v súlade s podmienkami uvedenými v Zmluve o poskytnutí NFP, v súlade s jej účelom a podľa podmienok vyplývajúcich z príslušnej Výzvy, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP a súčasne sa zaväzuje realizovať všetky Aktivity Projektu tak, aby bol dosiahnutý cieľ Projektu a aby boli hlavné Aktivity Projektu zrealizované Riadne a Včas, a to najneskôr do uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu tak, ako to vyplýva z definície pojmu Realizácia hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP. Na preukázanie plnenia cieľa Projektu podľa odseku 2.2 tohto článku zmluvy je Prijímateľ povinný udeliť alebo zabezpečiť udelenie všetkých potrebných súhlasov, ak plnenie jedného alebo viacerých Merateľných ukazovateľov Projektu sa preukazuje spôsobom, ktorý udelenie súhlasu vyžaduje. Súhlasom podľa tohto odseku sa rozumie napríklad súhlas s poskytovaním údajov z informačného systému tretej osoby.
- 2.5 Podmienky poskytnutia príspevku, ktoré Poskytovateľ uviedol v príslušnej Výzve, musia byť splnené aj počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Porušenie podmienok poskytnutia príspevku podľa prvej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, ak z Právnych dokumentov vydaných Poskytovateľom nevyplýva vo vzťahu k jednotlivým podmienkam poskytnutia príspevku iný postup.
- 2.6 NFP poskytnutý v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR, v dôsledku čoho musia byť finančné prostriedky tvoriace NFP vynaložené :
- a) v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia v zmysle článku 33 Nariadenia 2018/1046,
 - b) hospodárne, efektívne, účinne a účelne,
 - c) v súlade s ostatnými pravidlami rozpočtového hospodárenia s verejnými prostriedkami vyplývajúcimi z § 19 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
- Poskytovateľ je oprávnený prijať osobitné pravidlá a postupy na preverovanie splnenia podmienok podľa písmen a) až c) tohto odseku vo vzťahu k výdavkom v rámci Projektu a včleniť ich do jednotlivých úkonov, ktoré Poskytovateľ vykonáva v súvislosti s Projektom počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v súvislosti s kontrolou verejného obstarávania (ďalej aj „VO“), s kontrolou Žiadosti o platbu vykonávanou formou finančnej kontroly, ako aj v rámci výkonu inej kontroly), teda až do skončenia Udržateľnosti Projektu. Ak Prijímateľ poruší zásadu alebo pravidlá podľa písmen a) až c) tohto odseku, je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

- 2.7 Prijímateľ je povinný zdržať sa vykonania akéhokoľvek úkonu, vrátane vstupu do záväzkovo-právneho vzťahu s tretou osobou, ktorým by došlo k porušeniu článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ v súvislosti s Projektom s ohľadom na skutočnosť, že poskytnuté NFP je príspevkom z verejných zdrojov.
- 2.8 Neuplatňuje sa.
- 2.9 Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty súvisiace s predloženým Projektom výlučne oprávnenými osobami zapojenými najmä do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, monitorovania a kontroly Projektu a ich zmluvnými partnermi poskytujúcimi poradenské služby, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti, čím nie sú dotknuté osobitné predpisy týkajúce sa poskytovania informácií povinnými osobami.
- 2.10 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorému bol na základe právoplatného rozsudku uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 17 až 19 zák. č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a zmene a doplnení niektorých zákonov. V prípade, ak v čase nadobudnutia právoplatnosti rozsudku podľa prvej vety už bol NFP alebo jeho časť Prijímateľovi vyplatený, Poskytovateľ má právo odstúpiť od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvy Prijímateľom podľa článku 9 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 2.11 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorý má povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nie je v tomto registri zapísaný. V prípade, ak Prijímateľ porušil svoju povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora a bol mu počas trvania tohto porušenia povinnosti vyplatený NFP alebo jeho časť, ide podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 9 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- a) neuplatňuje sa,
- b) Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 3 000 000,00 EUR (slovom: tri milióny eur),
- c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP vo výške 2 850 000,00 EUR (slovom: dvamilióny osemstopäťdesiat tisíc eur), čo predstavuje 95 % (slovom: deväťdesiatpäť percent) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy,
- d) Prijímateľ vyhlasuje, že:
- (i) má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 5 % (slovom: päť percent), čo predstavuje sumu 150 000,00 EUR (slovom: jednostopäťdesiat tisíc eur) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy a

- (ii) zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 3.2 Výška NFP uvedená v odseku 3.1. písmeno c) tohto článku zmluvy nesmie byť prekročená. Výnimkou je, ak k prekročeniu dôjde z technických dôvodov na strane Poskytovateľa, v dôsledku ktorých môže byť odchýlka vo výške NFP maximálne 0,01% z NFP z výšky NFP uvedenej v odseku 3.1 písmeno c) tohto článku. Prijímateľ súčasne berie na vedomie, že výška NFP na úhradu časti Oprávnených výdavkov, ktorá bude skutočne uhradená Prijímateľovi závisí od výsledkov Prijímateľom vykonaného obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác a z neho vyplývajúcej úpravy rozpočtu Projektu, od posúdenia výšky jednotlivých výdavkov s ohľadom na pravidlá posudzovania hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti výdavkov, ako aj od splnenia ostatných podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, vrátane podmienok oprávnenosti výdavkov podľa článku 14 VZP.
- 3.3 Poskytovateľ poskytuje NFP Prijímateľovi výlučne v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu za splnenia podmienok stanovených:
 - a) Zmluvou o poskytnutí NFP,
 - b) právnymi predpismi SR,
 - c) priamo aplikovateľnými (majúcimi priamu účinnosť) právnymi predpismi a aktmi Európskej únie zverejnenými v Úradnom vestníku EÚ;
 - d) Systémom riadenia EŠIF a Systémom finančného riadenia a dokumentmi vydanými na ich základe, ak boli Zverejnené,
 - e) schváleným Integrovaným regionálnym operačným programom, príslušnou schémou pomoci, ak sa v rámci Výzvy uplatňuje, Výzvou a jej prílohami, vrátane podkladov pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP, ak boli tieto podklady Zverejnené,
 - f) Právnymi dokumentmi vydanými oprávnenými osobami, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti v súvislosti s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP, ak boli tieto dokumenty Zverejnené.
- 3.4. Prijímateľ sa zaväzuje použiť NFP výlučne na úhradu Oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu a za splnenia podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a v právnych predpisoch, aktoch alebo dokumentoch uvedených v písmenách b) až f) odseku 3.3 tohto článku a vyplývajúcich zo Schválenej žiadosti o NFP.
- 3.5. Prijímateľ sa zaväzuje, že nebude požadovať dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu pomoci na Realizáciu aktivít Projektu, na ktorú je poskytovaný NFP v zmysle tejto zmluvy a ktorá by predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tých istých výdavkov zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ. Prijímateľ je povinný dodržať pravidlá týkajúce sa zákazu kumulácie pomoci uvedené vo Výzve a v právnych aktoch EÚ a pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF. V prípade porušenia uvedených povinností je Poskytovateľ oprávnený žiadať od Prijímateľa vrátenie NFP alebo jeho časti a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 3.6. Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a audit použitia týchto finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a v právnych aktoch EÚ (najmä v zákone o príspevku z EŠIF, v zákone o rozpočtových pravidlách a v zákone o finančnej kontrole a audite). Prijímateľ sa súčasne zaväzuje počas platnosti a účinnosti

Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať všetky predpisy a Právne dokumenty uvedené v odseku 3.3 tohto článku.

- 3.7. Ustanovením odseku 3.1 tohto článku nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu (certifikačný orgán, orgán auditu) vykonať finančnú opravu v zmysle článku 143 všeobecného nariadenia.
- 3.8. Neuplatňuje sa.
- 3.9. Vzhľadom na charakter Aktivít, ktoré sú obsahom Projektu a v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku stanovenými vo Výzve, poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP nepodlieha uplatňovaniu pravidiel štátnej pomoci. Ak Prijímateľ zmení charakter Aktivít alebo bude v rámci Projektu alebo v súvislosti s ním vykonávať akékoľvek úkony, v dôsledku ktorých by sa pravidlá týkajúce sa štátnej pomoci stali uplatniteľnými na Projekt, je povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie tejto štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je súčasne povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v dôsledku porušenia povinnosti podľa druhej vety tohto odseku v súlade s článkom 10 VZP. Povinnosti Prijímateľa uvedené v článku 6 odsek 5 VZP nie sú týmto ustanovením dotknuté.

4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE

- 4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu v elektronickej podobe, v rámci ktorej sú Zmluvné strany povinné uvádzať ITMS2014+ kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 odsek 2.1. zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že v nevyhnutných prípadoch môže mať takáto komunikácia písomnú formu v listinnej podobe a Zmluvné strany budú v tomto prípade pre vzájomnú písomnú komunikáciu v listinnej podobe používať poštové adresy uvedené v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom v súlade s článkom 6 zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať v listinnej podobe prostredníctvom doporučeného doručovania zásielok alebo obvyčajného doručovania poštou. Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok v listinnej podobe doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie Poskytovateľovi je možné výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.
- 4.2. Pod elektronickeou podobou komunikácie v zmysle odseku 4.1 tohto článku sa rozumie najmä bežná komunikácia prostredníctvom ITMS2014+ (netýka sa elektronickeho podania v ITMS2014+, ktoré je považované za podanie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy), v ostatných prípadoch komunikácia prostredníctvom elektronickej správy (e-mailu) alebo komunikácia prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (pričom zo strany Poskytovateľa nejde o výkon verejnej moci, iba o využívanie existujúcich technických prostriedkov vhodných na komunikáciu). Písomnosť alebo zásielka doručovaná prostredníctvom evidencie Komunikácia v ITMS2014+ bude považovaná za doručenie momentom odoslania v ITMS2014+ Zmluvnou stranou. 4.3 V prípade oznámenia, výzvy, žiadosti alebo iného dokumentu (ďalej ako „písomnosť“) sa za deň doručenia Zmluvnej strane do elektronickej schránky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy podľa odseku 4.2 tohto článku zmluvy považuje najbližší pracovný deň bezprostredne nasledujúci po kalendárnom dni, kedy bola písomnosť uložená do elektronickej schránky druhej Zmluvnej strany, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvedel.

- 4.4 Písomnosť zasielaná druhej Zmluvnej strane v písomnej forme v listinnej podobe podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, s výnimkou návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly podľa článku 12 odsek 2 VZP, sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručení, ak dôjde do dispozície druhej Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, a to aj v prípade, ak adresát písomnosť neprevzal, pričom za deň doručenia písomnosti sa považuje deň, kedy došlo k:
- a. uplynutiu úložnej (odbernej) lehoty písomnosti zasielanej poštou druhou Zmluvnou stranou, ak nedôjde k jej vráteniu podľa písm. c.,
 - b. odopretiu prijatia písomnosti, v prípade odopretia prevziať písomnosť doručovanú poštou alebo osobným doručením,
 - c. vráteniu písomnosti odosielateľovi, v prípade vrátenia zásielky späť (bez ohľadu na prípadnú poznámku „adresát neznámy“).
- 4.5 Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručení v listinnej podobe dňom jeho prevzatia Prijímateľom. Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručení aj v prípade, ak ho Prijímateľ odmietne prevziať, a to dňom odmietnutia jeho prevzatia. Ak návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy kontroly nemožno doručiť na adresu Prijímateľa uvedenú v záhlaví podľa odseku 4.1 tohto článku, prípadne ak došlo k oznámeniu zmeny adresy v súlade s článkom 6 zmluvy, na takto oznámenú adresu, považujú sa tieto návrhy za doručené dňom vrátenia nedoručeného návrhu čiastkovej správy alebo návrhu správy Poskytovateľovi, aj keď sa o tom Prijímateľ nedozvedel (fikcia doručenia). V prípade doručenia návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP do elektronickej schránky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy sa považuje za doručení v najbližší pracovný deň bezprostredne nasledujúci po kalendárnom dni, kedy bola písomnosť uložená do elektronickej schránky druhej Zmluvnej strany, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvedel.
- 4.6 V prípade doručovania Správy o zistenej nezrovnalosti Prijímateľovi prostredníctvom ITMS2014+, sa bude táto považovať za doručení momentom zverejnenia nezrovnalosti vo verejnej časti ITMS2014+.
- 4.7. Písomnosť alebo zásielka doručovaná prostredníctvom e-mailu bude považovaná za doručení momentom, kedy bude elektronická správa k dispozícii, prístupná na e-mailovom serveri slúžiacom na prijímanie elektronickej pošty Zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda momentom, kedy Zmluvnej strane, ktorá je odosielateľom príde potvrdenie o úspešnom doručení zásielky; ak nie je objektívne z technických dôvodov možné nastaviť automatické potvrdenie o úspešnom doručení zásielky, ako vyplýva z písmena c) tohto odseku, Zmluvné strany výslovne súhlasia s tým, že zásielka doručovaná elektronicky bude považovaná za doručení momentom odoslania elektronickej správy Zmluvnou stranou, ak táto Zmluvná strana nedostala automatickú informáciu o nedoručení elektronickej správy alebo momentom, ktorým sa za doručení považuje zásielka doručovaná v listinnej podobe podľa tejto zmluvy pokiaľ sa ju Poskytovateľ pokúsi doručiť aj v listinnej podobe. Za účelom realizácie doručovania prostredníctvom e-mailu, Zmluvné strany sa zaväzujú:
- a. vzájomne si písomne oznámiť svoje emailové adresy, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať, a ich aktualizáciu, pričom nesplnenie tejto povinnosti bude zaťažovať tú Zmluvnú stranu, ktorá oznámenie aktuálnych údajov nevykonala aj v tom zmysle, že zásielka doručená na neaktuálnu e-

mailovú adresu sa bude považovať na účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP za riadne doručenie,

- b. vzájomne si písomne oznámiť všetky údaje, ktoré budú potrebné pre tento spôsob doručovania,
- c. zabezpečiť nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spĺňať všetky parametre pre splnenie požiadavky týkajúcej sa potvrdenia doručenia elektronickej správy, vrátane pripojených dokumentov; ak to nie je objektívne možné z technických dôvodov, Zmluvná strana, ktorá má tento technický problém, jeho existenciu oznámi druhej Zmluvnej strane, v dôsledku čoho sa na ňu bude aplikovať výnimka z pravidla o momente doručenia uvedená za bodkočiarkou v základnom texte tohto odseku 4.7.

4.8 Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie Zmluvných strán.

4.9 Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku. Všetka dokumentácia predkladaná Prijímateľom v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP a/alebo s Projektom bude predkladaná v slovenskom jazyku a v prípade, ak bola vyhotovená v inom ako slovenskom jazyku, pre jej použitie pre účely Projektu a/alebo Zmluvy o poskytnutí NFP je potrebný úradný preklad do slovenského jazyka. Ak to Poskytovateľ výslovne nevyhlási vo Výzve alebo v Právnom dokumente, môže byť predkladaná aj v českom jazyku bez potreby úradného prekladu. Poskytovateľ môže vo Výzve alebo v Právnom dokumente umožniť predkladať uvedenú dokumentáciu aj v inom jazyku bez potreby úradného prekladu do slovenského jazyka.

4.10 Zmluvné strany sa dohodli, že doručenie/predloženie správy, resp. Dokumentácie k Projektu uvedenej v článku 4 VZP je v nadväznosti na Metodický pokyn CKO č. 15 možné vykonať...

- a. vyplnením formulára a jeho odoslaním prostredníctvom ITMS2014+, bez podpisu štatutárneho orgánu prijímateľa alebo splnomocnenej osoby v prípade, ak formulár v ITMS2014+ odošle štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnená osoba a súčasne je to v súlade so zmluvou o NFP, resp. s rozhodnutím o schválení, ak je RO a prijímateľ tá istá osoba (ďalej sa používa aj v prípade, ak je RO a prijímateľ tá istá osoba pojem „zmluva o NFP“). V tomto prípade prijímateľ potvrdzuje správnosť údajov v monitorovacej správe projektu jej odoslaním; alebo
- b. v písomnej forme (tzn. v elektronickej podobe, v súlade so zákonom o e-Governmente, alebo listinnej podobe, v súlade so zmluvou o NFP) a zároveň odoslaním formulára prostredníctvom ITMS2014+; alebo
- c. vyplnením formulára a jeho odoslaním prostredníctvom ITMS2014+ a zároveň odoslaním skenu podpísanej monitorovacej správy prostredníctvom evidencie Komunikácia v ITMS2014+ (bez potreby predloženia písomnej verzie monitorovacej správy) v prípade, ak je to v súlade so zmluvou o NFP.

5. OSOBITNÉ DOJEDNANIA

5.1 Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Žiadosti o platbu najmenej jedenkrát za 6 kalendárnych mesiacov počnúc od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu. Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) Prijímateľ predloží najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, a to aj za všetky zrealizované podporné Aktivity. Žiadosť o platbu môže Prijímateľ prvý raz podať najskôr po Začatí realizácie hlavných aktivít Projektu.

- 5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP dovtedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže spôsobom požadovaným Poskytovateľom, splnenie všetkých nasledovných skutočností:
- a) Vznik platného zabezpečenia pohľadávky (aj budúcej) Poskytovateľa voči Prijímateľovi, ktorá by mu mohla vzniknúť zo Zmluvy o poskytnutí NFP, kde hodnota zabezpečenia musí zodpovedať podmienkam uvedeným v článku 13 odsek 1 VZP. Zabezpečenie sa vykoná využitím niektorého zo zabezpečovacích inštitútov podľa slovenského právneho poriadku, ktorý bude Poskytovateľ akceptovať, prednostne vo forme záložného práva v prospech Poskytovateľa za splnenia podmienok uvedených v článku 13 odsek 1 VZP. Ponúknuté zabezpečenie, ktoré spĺňa všetky podmienky uvedené v tomto odseku 5.2 a podmienky analogicky aplikovateľné na ponúknuté zabezpečenie v zmysle článku 13 odsek 1 VZP, môže Poskytovateľ odmietnuť, Poskytovateľ je oprávnený realizovať svoje právo odmietnuť ponúkané zabezpečenie v prípade, ak ide o zabezpečovací inštitút alebo predmet zabezpečenia, o ktorom predtým Poskytovateľ vyhlásil, že ho nebude akceptovať, alebo ak existuje iný závažný dôvod, pre ktorý ponúkané zabezpečenie v celej alebo v čiastočnej výške nie je možné akceptovať a Poskytovateľ tento dôvod oznámi Prijímateľovi.
 - b) Zrealizovanie VO podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako "zákon o VO") alebo obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác podľa podmienok určených Poskytovateľom a stanovených v Právnych dokumentoch v prípadoch, ak sa na obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác nevzťahuje zákon o VO, pričom Prijímateľ vyslovne súhlasí s tým, že bude postupovať spôsobom stanoveným zákonom o VO, inými uplatniteľnými právnymi predpismi SR/právnymi aktmi EÚ a Právnymi dokumentmi.
 - c) Poistenie pokrývajúce poistenie majetku obstaraného alebo zhodnoteného v súvislosti s Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ktorý je zahrnutý v Žiadosti o platbu, ako aj poistenie majetku, ktorý je zálohom v zmysle platného záložného práva v prospech Poskytovateľa, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v článku 13 odsek 2 VZP, ak Poskytovateľ nestanovil vo Výzve alebo v inom Právnom dokumente, že poistenie sa nevyžaduje,
 - d) Neuplatňuje sa.
- 5.3 V zmysle ust. § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ vyhlasuje, že predlžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa (a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti alebo (b) krátenia NFP alebo jeho časti, a to na 10 rokov od doby, kedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.
- 5.4 Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas týkajúci sa Prijímateľa alebo Projektu, Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu nemá Prijímateľ právny nárok, ak právne predpisy SR alebo právne akty EÚ neustanovujú inak.
- 5.5 Ak v rámci Projektu dochádza k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, spôsob a lehoty dodania/poskytnutia alebo vykonania plnenia vyplývajú zo zmluvy uzavretej medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom, pričom tieto nesmú byť v rozpore s pravidlami stanovenými Poskytovateľom v Právnych dokumentoch (napr. v Príručke pre Prijímateľa).

6. ZMENA ZMLUVY

6.1 Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny alebo skutočnosti, ktoré majú negatívny vplyv na plnenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie/udržanie cieľa Projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy, alebo sa akýmkoľvek spôsobom týkajú alebo môžu týkať neplnenia povinností Prijímateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP vo vzťahu k cieľu Projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy.

Súčasne je Poskytovateľ oprávnený požadovať od Prijímateľa poskytnutie vysvetlení, informácií, Dokumentácie alebo iného druhu súčinnosti, ktoré odôvodnene považuje za potrebné pre preskúmanie akejkoľvek záležitosti súvisiacej s Projektom, ak má vplyv na Oprávnené výdavky Projektu, Realizáciu aktivít Projektu alebo súvisí s dosiahnutím/udržaním cieľa Projektu.

6.2 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných podmienkach zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, a to s ohľadom na hospodárnosť a efektívnosť zmenového procesu, avšak aj s ohľadom na skutočnosť, že Zmluva o poskytnutí NFP je, tzv. povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon 211/2000 Z. z.“), pričom zmena Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňa aj zmenu Projektu, ktorý sa realizuje na právnom základe Zmluvy o poskytnutí NFP:

- a) **Zmena zmluvy a jej príloh (s výnimkou prílohy č. 1 VZP) z dôvodu ich aktualizácie** a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. V prípade, ak sa v dôsledku zmeny Právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ dostane niektoré ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP do rozporu s Právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nebude sa naň prihliadať a postupuje sa podľa článku 7 odsek 7.6 zmluvy.
- b) **Zmena VZP z dôvodu ich aktualizácie** a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia po vykonaní ich zmien len v rozsahu vyplývajúcom z uvedených dokumentov, ak sa zmena týka výslovného textu VZP (nielen odkazu na príslušný Právny dokument, ktorý bol aktualizovaný), sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo oznámením Poskytovateľa, ktoré zašle Prijímateľovi elektronicky, spolu s odkazom na číslo, pod ktorým sú aktualizované VZP už zverejnené v Centrálnom registri zmlúv. Doručením oznámenia dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v časti zmeny VZP z dôvodu ich aktualizácie podľa tohto písmena b).
- c) **Formálna zmena** spočívajúca v údajoch týkajúcich sa Zmluvných strán (obchodné meno/názov, sídlo, štatutárny orgán, zmena v kontaktných údajoch, zmena čísla účtu určeného na úhradu NFP, číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade vystavenom Financujúcou bankou, na ktorý má byť vyplatený NFP podľa článku 13 odsek 1 VZP alebo iná zmena, ktorá má vo vzťahu k Zmluve o poskytnutí NFP iba deklaratórny účinok) alebo zmena v subjekte Poskytovateľa, ku ktorej dôjde na základe všeobecne záväzného právneho predpisu, nie je zmenou, ktorá pre svoju platnosť vyžaduje zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP. To znamená, že takúto zmenu oznámi jedna Zmluvná strana druhej Zmluvnej strane spôsobom dohodnutým v článku 4 zmluvy a premietne sa do Zmluvy o poskytnutí NFP pri najbližšom písomnom dodatku. Súčasťou oznámenia sú doklady, z ktorých zmena vyplýva, najmä výpis z obchodného registra alebo iného registra, rozhodnutie Prijímateľa, odkaz na príslušný právny predpis a podobne.

- d) V prípade menej významných zmien Projektu, ktoré sú vymedzené v tomto článku zmluvy, alebo ich Poskytovateľ pre zjednodušenie zahrnul do Právnych dokumentov týkajúcich sa zmien projektov, Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi spôsobom dohodnutým v článku 4 zmluvy, že nastala takáto zmena, avšak nie je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ a ktorý sa využije pre významnejšie zmeny podľa písmena e) tohto odseku. Podľa tohto písmena d) sa postupuje aj v prípade zmien v rozpočte Projektu, ktoré boli identifikované Poskytovateľom v rámci ním vykonávaných kontrol a overovaní v Projekte, a to za podmienok uvedených v tomto písmene d). V prípade takýchto zmien sa Zmluvné strany dohodli, že postup dohodnutý pre riešenie zmien iniciovaných Poskytovateľom podľa ods. 6.13 sa nepoužije a k oznámeniu zmeny Prijímateľom nedochádza.

V prípade, ak zmena, ktorú Prijímateľ oznámil Poskytovateľovi podľa tohto písmena. d) ako menej významnú zmenu, nie je podľa odôvodneného stanoviska Poskytovateľa menej významnou zmenou, alebo ju Poskytovateľ nemôže akceptovať z iných riadne odôvodnených dôvodov, Poskytovateľ je oprávnený neakceptovať oznámenie Prijímateľa, ak toto svoje odôvodnené stanovisko Prijímateľovi oznámi. Ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie Prijímateľa podľa predchádzajúcej vety, Prijímateľ je oprávnený postupovať pri zmene Zmluvy o poskytnutí NFP iba podľa písmena e) tohto odseku, ak z oznámenia Poskytovateľa nevyplýva, že ide o zmenu, pri ktorej sa podľa Poskytovateľa má postupovať podľa iného príslušného písmena tohto odseku. V prípade, ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie Prijímateľa a má za to, že ide o zmenu, pri ktorej sa má postupovať inak, je Poskytovateľ oprávnený zmenu posúdiť ako iný druh zmeny, resp. ako Podstatnú zmenu Projektu, a ďalej postupovať podľa príslušného článku zmluvy a podľa Príručky pre Prijímateľa. V ostatných prípadoch Poskytovateľ informuje Prijímateľa o výsledku zmenového konania formou oznámenia, v ktorom konštatuje, že vzal zmenu Projektu na vedomie, čím dochádza k akceptovaniu tejto menej významnej zmeny.

Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa podľa tohto písmena d) vykoná najneskôr pri najbližšom písomnom dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ak nie je pri jednotlivých konkrétnych zmenách dohodnuté inak. Menej významnou zmenou sa rozumie aj menej významná zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na takúto menej významnú zmenu Projektu sa vzťahujú ustanovenia týkajúce sa akceptácie takejto zmeny podľa tohto písmena d), pričom v prípade akceptácie takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje.

Za menej významné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP sa považujú najmä:

- (i) zmena termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu v porovnaní s termínom uvedeným v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,
- (ii) zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentácie vo vzťahu k Projektu, ktorá nemá vplyv na rozpočet Projektu, cieľovú hodnotu Merateľných ukazovateľov Projektu ani na dodržanie podmienok poskytnutia príspevku (napríklad zmena výkresovej dokumentácie, zmena technických správ, zmena štúdií a podobne),
- (iii) ak prečerpanie v rámci jednej zo skupín výdavkov neprekročí 15 % kumulatívne na túto skupinu výdavkov za celú dobu realizácie Projektu, za podmienky neprekročenia Celkových oprávnených výdavkov Projektu. Táto odchýlka nesmie mať za následok zvýšenie výdavkov určených na Podporné aktivity projektu,
- (iv) odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov výlučne v prípade, ak ide o zníženie výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2 odsek 2.2 tejto zmluvy,

- (v) zmena v jednotlivých položkách rozpočtu Projektu a/alebo ich bližšia špecifikácia, a to podľa výsledkov príslušnej finančnej kontroly Verejného obstarávania vyjadrených v čiastkovej správe alebo správe z finančnej kontroly Verejného obstarávania,
- (vi) predĺženie lehoty na začatie VO na hlavné Aktivity Projektu v prípade, ak by s ním Prijímateľ nezačal ani do 3 mesiacov od účinnosti Zmluvy,
- (vii) predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu.

V prípade menej významnej zmeny podľa bodu (i) tohto písmena d) Prijímateľ je oprávnený oznámiť posun termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu aj opakovane. Poskytovateľ je oprávnený pri akceptovaní tejto zmeny viazať svoju akceptáciu na iný termín, než aký vyplýva z oznámenia Prijímateľa, pričom nový termín Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu podľa akceptácie Poskytovateľa nesmie byť skôr ako 20 dní odo dňa akceptácie Poskytovateľa. Právne účinky menej významnej zmeny nastávajú podľa odseku 6.11 tohto článku. Samostatný písomný dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého predmetom by bola táto menej významná zmena, sa nevyhotovuje, avšak uvedenú zmenu eviduje Poskytovateľ do ITMS2014+.

Pri menej významnej zmene podľa bodu (v) sa postupuje tak, že Poskytovateľ zapracuje zmeny v položkách rozpočtu, vrátane tých, ktoré súvisia s potvrdenou ex ante finančnou opravou, podľa čiastkovej správy alebo správy z príslušnej finančnej kontroly Verejného obstarávania do elektronickej verzie rozpočtu Projektu (spolu so súvzťažne upravenou výškou výdavkov), takto aktualizovaný rozpočet Projektu nahrá do ITMS2014+ k Projektu, jeho konečnú upravenú podobu oznámi Prijímateľovi. Vykonanie všetkých úkonov podľa predchádzajúcej vety predstavuje akceptáciu tejto menej významnej zmeny. Výsledkom akceptácie tejto menej významnej zmeny je aktualizovaný rozpočet Projektu a zmena výdavkov. Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vo forme písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP sa pre túto zmenu vykoná najneskôr pred úhradou Žiadosti o platbu s príznakom záverečná, ak ďalej nie je dohodnuté inak. Pre uplatnenie a následné preplatenie zmenou dotknutých Celkových oprávnených výdavkov v ŽoP je podkladom aktualizovaný rozpočet Projektu vykonaný opísaným spôsobom na podklade výsledkov príslušnej finančnej kontroly Verejného obstarávania vyjadrených v čiastkovej správe alebo správe z tejto finančnej kontroly Verejného obstarávania. Ak Prijímateľ vyjadrí námietky voči oznámenej aktualizácii rozpočtu Projektu, alebo ak aj bez uvedenia dôvodu Prijímateľ požiada Poskytovateľa o vyhotovenie dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP za účelom premietnutia zmeny v hodnote jednotlivých položiek rozpočtu Projektu a/alebo ich bližšej špecifikácie do jej textu, aktualizácia rozpočtu Projektu vyvoláva právne účinky podľa odseku 6.11 tohto článku iba v spojení s písomným dodatkom k Zmluve o poskytnutí NFP.

V prípade menej významnej zmeny podľa bodu (vii) tohto písmena d) sa Zmluvné strany osobitne dohodli, že akceptáciou tejto menej významnej zmeny na základe oznámenia zo strany Prijímateľa obsahujúceho predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu oproti termínom vyplývajúcim z Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP alebo oproti neskôr zmeneným termínom, ak sa oznamuje predĺženie termínov opakovane, dochádza k predĺženiu doby Realizácie hlavných aktivít Projektu v rozsahu vyplývajúcom z akceptácie tejto menej významnej zmeny. Vo vzťahu k tejto zmene sa v plnej miere uplatní ustanovenie odseku 6.8. Právne účinky menej významnej zmeny nastávajú podľa odseku 6.11 tohto článku. Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vo forme písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP sa môže vykonať najneskôr pred úhradou Žiadosti o platbu s príznakom záverečná.

Zmluvné strany sa dohodli, že skrátenie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu sa vykoná výlučne spôsobom uvedeným v článku 4 odsek 6 VZP prostredníctvom ITMS2014+. Takáto

zmena nepredstavuje zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP a nevzťahujú sa tak na ňu ustanovenia o jednotlivých typoch zmien a ich riešenia podľa tohto článku 6.

Ak dôjde v Projekte k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu o 5% alebo menej oproti cieľovej hodnote Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP, takáto zmena nie je predmetom postupov riešenia zmien podľa tohto článku zmluvy. Ak Poskytovateľ stanoví v Právnych dokumentoch oznamovaciu povinnosť Prijímateľa aj vo vzťahu k takejto skutočnosti, Prijímateľ je povinný túto oznamovaciu povinnosť plniť spôsobom vyplývajúcim z Právneho dokumentu Poskytovateľa.

- e) Iné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ako sú zmeny opísané v písmenách a) až d) a f) tohto odseku, sú významnejšími zmenami Projektu (ďalej aj ako „**významnejšie zmeny**“), a tieto je možné vykonať len na základe vzájomnej dohody oboch Zmluvných strán vo forme písomného a vzostupne očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Zmene Zmluvy o poskytnutí NFP o významnejšie zmeny predchádza žiadosť Prijímateľa o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú podáva Poskytovateľovi na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ.

Zmluva o poskytnutí NFP v tomto článku 6 zmluvy stanovuje, kedy je Prijímateľ oprávnený podať žiadosť o zmenu aj po uskutočnení významnejšej zmeny (odsek 6.9 tohto článku – ex-post zmeny) a v ktorých prípadoch je povinný tak urobiť pred vykonaním samotnej významnejšej zmeny (ex-ante zmeny podľa odsek 6.3 tohto článku). Významnejšou zmenou sa rozumie aj významnejšia zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na takúto významnejšiu zmenu Projektu sa vzťahujú ustanovenia týkajúce sa schválenia takejto zmeny podľa tohto písmena e), pričom pri schválení takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje v prípade, ak schválená zmena nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.

- f) **Podstatnú zmenu Projektu** tak, ako je definovaná v článku 1 odsek 3 VZP, Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Bezodkladne. Bez ohľadu na zaslanú informáciu je vznik Podstatnej zmeny Projektu podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne je vznik Podstatnej zmeny Projektu vždy spojený s povinnosťou Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, a to vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu. Ak vzhľadom na charakter zmeny nie je možné určiť uvedené obdobie, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu, úmernosť k časovému hľadisku sa neaplikuje.

6.3 V prípade **významnejšej zmeny** podľa odseku 6.2 písmeno e) tohto článku, na ktorý sa nevzťahuje postup uvedený v odseku 6.9 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP pred vykonaním samotnej zmeny alebo pred uplynutím doby, ku ktorej sa požadovaná zmena viaže, alebo pred vznikom, prípadne zánikom skutočnosti, ktorá sa má prostredníctvom vykonania zmeny odvrátiť, to všetko, ak ide o významnejšiu zmenu spočívajúcu v zmene:

- a) miesta realizácie Projektu,
- b) miesta, kde sa nachádza Predmet Projektu alebo záloh, ak nie je záloh súčasne aj Predmetom Projektu,
- c) Merateľných ukazovateľov Projektu, ak ide o zníženie cieľovej hodnoty o viac ako 5% oproti výške cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP (podľa podmienok uvedených v odseku 6.6 tohto článku),

- d) počtu alebo charakteru/povahy hlavných Aktivít Projektu alebo podmienok Realizácie aktivít Projektu, vrátane zmeny, ktorou sa navrhuje rozšírenie rozsahu hlavných Aktivít Projektu a zvýšenie pôvodnej schválenej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu v dôsledku úspor v rámci pôvodne schváleného rozpočtu Projektu pri zachovaní podmienky neprekročenia výšky schváleného NFP,
- e) majetkovo-právnych pomerov týkajúcich sa Predmetu Projektu alebo súvisiacich s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v zmysle článku 6 odsek 3 VZP,
- f) priamo sa týkajúcej podmienky poskytnutia príspevku, ktorá vyplýva z Výzvy a spôsobu jej splnenia Prijímateľom,
- g) používaného systému financovania,
- h) doplnenie novej skupiny výdavkov a/alebo Aktivít, ktorá je oprávnená v zmysle Výzvy,
- i) Prijímateľa podľa článku 2 odsek 4 VZP, ktorá musí byť v súlade s podmienkami Výzvy,
- j) spôsobu spolufinancovania Projektu,
- k) v inej zmene, ktorá je ako významnejšia zmena označená v Príručke pre Prijímateľa, alebo v inom Právnom dokumente.

6.4 Žiadnu zmenu týkajúcu sa Projektu nemožno schváliť v prípade, ak predstavuje Podstatnú zmenu Projektu. V prípade, ak Poskytovateľ zistí, že v rámci Projektu nastala Podstatná zmena Projektu, táto skutočnosť vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku.

6.5 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmen a) a b) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak dôjde k premiestneniu mimo oprávnené územie/miesto vymedzené vo Výzve; uvedené sa nevzťahuje na premiestnenie zálohu, ktorý nie je súčasne aj Predmetom Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP.

6.6 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmeno c) tohto článku sa samostatne posudzujú zmeny v cieľových hodnotách Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v súvislosti s vplyvom navrhovanej zmeny na výšku poskytovaného NFP a v cieľových hodnotách Merateľných ukazovateľov Projektu bez príznaku. Vo vzťahu k zmenám cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu sa Zmluvné strany dohodli, že:

- a) Pri Merateľných ukazovateľoch Projektu s príznakom Poskytovateľ pri posudzovaní požadovanej zmeny posúdi zdôvodnenie nedosiahnutia cieľových hodnôt týchto ukazovateľov z hľadiska identifikácie rizík, ktoré boli predmetom analýzy pri predkladaní Žiadosti o NFP a predložených dokumentov preukazujúcich skutočnosť, že nedosiahnutie cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom bolo spôsobené faktormi, ktoré Prijímateľ objektívne nemohol ovplyvniť. Poskytovateľ je oprávnený v jednotlivom prípade tohto druhu Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom schváliť zníženie jeho cieľovej hodnoty v riadne odôvodnených prípadoch, pričom hodnota nesmie klesnúť pod hranicu 50% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP. V prípade, ak je možné akceptovať odôvodnenie Prijímateľa o nedosiahnutí cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom a jeho navrhované zníženie neklesne pod minimálnu hranicu podľa písmena b) tohto odseku, Poskytovateľ zmenu schváli, čím dochádza k akceptovaniu zníženej výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom zo strany Poskytovateľa bez vplyvu na zníženie výšky NFP.
- b) Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom o viac ako 50% oproti výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje

nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku.

- c) Merateľné ukazovatele Projektu bez príznamu sú záväzné z hľadiska dosiahnutia ich plánovanej hodnoty. Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznamu o viac ako 20% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku. Schválenie žiadosti o zmenu, predmetom ktorej bolo zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznamu, nemá žiadne účinky vo vzťahu k následnému uplatneniu sankčného mechanizmu podľa článku 10 odsek 1 VZP a Prijímateľ preto na základe schválenia takejto žiadosti o zmenu nenadobúda žiadne legitímne očakávanie týkajúce sa výšky NFP, ktorá mu bude vyplatená, a to z dôvodu rozdielov v podstate charakteru Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznamu oproti Merateľnému ukazovateľu Projektu s príznamom (podľa písmena a) tohto odseku).
- d) Vo vzťahu k finančnému plneniu Poskytovateľ zníži výšku poskytovaného NFP primerane k zníženiu hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu pri dodržaní minimálnej hranice a ostatných pravidiel uvedených v predchádzajúcich písmenách tohto odseku (vrátane výnimky z tohto postupu uvedenej v písmene a) vyššie), a to vo vzťahu k tým Aktivitám, v ktorých prichádza k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu v zmysle článku 10 odsek 1 VZP a vykoná zodpovedajúce zníženie výdavkov na podporné Aktivity Projektu.

V prípade, ak jednou Aktivitou dochádza k naplneniu viac ako jedného Merateľného ukazovateľa, výška NFP sa zníži priamo úmerne k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu po započítaní úrovne plnenia ostatných Merateľných ukazovateľov Projektu, bez ohľadu na to, o ktorý druh Merateľného ukazovateľa Projektu ide.

6.7 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmeno d) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak posudzovaná zmena viedla k tomu, že by sa činnosť, na ktorú sa má NFP poskytnúť po vykonanej zmene, odchýlila od svojho cieľa v tom zmysle, že sa nedosiahne žiadny cieľ, alebo sa dosiahne iný cieľ ako ten, ktorý vyplýval z podmienok, za splnenia ktorých bol Projekt schválený (rozdiel medzi obsahom Projektu v čase schválenia Žiadosti o NFP a v čase po uskutočnení zmeny), alebo sa dosiahne cieľ Projektu len čiastočne. Na dosiahnutie cieľa Projektu môže mať významný negatívny vplyv tak fyzická ako aj funkčná zmena. Zmena sa posudzuje aj z hľadiska porovnania rozdielov medzi stavom, v akom bol Projekt schválený a v akom bol realizovaný. Zmena sa posudzuje z hľadiska zmien fungovania Projektu v Období Udržateľnosti Projektu. Ak zmena Projektu, ktorá mení povahu činnosti alebo podmienky jej vykonávania, má určitý rozsah, ktorý možno považovať za významný a takýmto významným spôsobom negatívne vplýva na dosiahnutie cieľa Projektu, je daný základ na to, aby takáto zmena bola považovaná za Podstatnú zmenu Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP.

6.8 Zmluvné strany sa dohodli, že pri predlžovaní doby Realizácie hlavných aktivít Projektu (zmeny podľa odseku 6.2 písmeno d) bod (vii) tohto článku) platia nasledovné pravidlá, čím však nie sú dotknuté ostatné pravidlá vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúce sa časového aspektu Realizácie hlavných aktivít Projektu (napríklad pravidlá uvedené v článkoch 8 a 9 VZP):

- a) Dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je možné predĺžiť nad rámec maximálnej doby, ktorá pre realizáciu hlavných aktivít projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP, a ktorá nesmie

presiahnuť 31.12.2023. V rámci tejto doby stanovenej Výzvou pre realizáciu hlavných aktivít projektov je možné individuálne stanovenú dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu predlžovať na základe oznámenia zmeny zo strany Prijímateľa.

- b) Ak Prijímateľ neoznámí predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu pred jej uplynutím, výdavky, ktoré realizoval v čase od uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu do akceptácie predĺženia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, sú Oprávnenými výdavkami iba v prípade, že Poskytovateľ akceptuje alebo schváli predmetnú zmenu. Plynutie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu sa neprerušuje počas obdobia medzi uplynutím pôvodne dohodnutého termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu a oznámením o predĺžení doby Realizácie hlavných aktivít Projektu.

6.9 V prípade významnejších zmien, ktoré nie sú uvedené v odseku 6.3 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu, ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú požadovanou zmenou dotknuté. Tým nie sú dotknuté povinnosti Prijímateľa vyplývajúce mu zo zákona o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o finančnej kontrole a audite") týkajúce sa vykonávania základnej finančnej kontroly, ak sa na neho povinnosť vykonávania základnej finančnej kontroly vzťahuje. Oprávnenosť výdavkov podlieha kontrole podľa zákona o finančnej kontrole a audite. Osobitne sa stanovuje, že v dôsledku porušenia povinnosti predložiť žiadosť o zmenu najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu v zmysle tohto článku, je Poskytovateľ oprávnený všetky výdavky, ku ktorým sa vzťahujú vykonané zmeny, zamietnuť. V prípade zamietnutia výdavkov podľa predchádzajúcej vety je Prijímateľ oprávnený do ďalšej Žiadosti o platbu, po splnení všetkých aplikovateľných podmienok oprávnenosti, zahrnúť aj takéto pôvodne zamietnuté výdavky. Žiadosť o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, podávaná v zmysle tohto odseku 6.9, sa vzťahuje na nasledovné významnejšie zmeny:

- a) Akejkol'vek odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov, okrem zníženia výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2, odsek 2.2 tejto zmluvy a okrem menej významných zmien. Súčasťou žiadosti o zmenu v tomto prípade sú, okrem vyplnenia štandardného formuláru týkajúceho sa žiadosti o zmenu, ktorý vydáva Poskytovateľ, aj nasledovné informácie/údaje:
 - (i) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, preukázanie súladu takejto zmeny s režimom zmien dohodnutých v zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom a s ustanovením § 18 zákona o VO, alebo § 10a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon č. 25/2006 Z. z."),
 - (ii) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, uvedenie dôvodu, pre ktorý k zmene došlo, osobitne v prípade, ak nepredstavuje prínos pre Projekt, t.j. ak nepredstavuje zlepšenie oproti pôvodnému stavu Projektu,
 - (iii) v prípade vypustenia určitého vecného plnenia, v dôsledku čoho sa navrhuje znížiť Rozpočet Projektu, odôvodnenie, že nejde o Podstatnú zmenu Projektu, konkrétne s ohľadom na naplnenie podmienok podľa písmena c) z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP (vplyv na povahu, ciele alebo podmienky realizácie Projektu).
- b) Inej zmeny Projektu alebo zmeny súvisiacej s Projektom, ktorú nie je možné podradiť pod skôr uvedený režim zmien, bez ohľadu na to, či svojím obsahom alebo charakterom predstavujú významnejšiu zmenu.

- 6.10 Žiadosť o zmenu zmluvy týkajúcu sa zmeny podľa odseku 6.3 a/alebo odseku 6.9 tohto článku musí byť riadne odôvodnená a musí obsahovať informácie/údaje, ktoré stanovuje Zmluva o poskytnutí NFP, inak je Poskytovateľ oprávnený ju bez ďalšieho posudzovania neschváliť. Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa o zmenu vyhovieť, avšak rovnako nie je oprávnený súhlas so zmenou bezdôvodne odoprieť v prípade, ak žiadosť o zmenu spĺňa všetky podmienky stanovené Zmluvou o poskytnutí NFP a podmienky vyplývajúce z príslušného usmernenia k zmenám, ktoré môže vydať a Zverejniť Poskytovateľ na svojom webovom sídle. V prípade, ak dôjde k neschváleniu žiadosti o zmenu, Prijímateľ nie je oprávnený realizovať predmetnú zmenu v rámci Realizácie aktivít Projektu; ak by k realizácii zmeny došlo, budú výdavky súvisiace s takouto zmenou považované za Neoprávnené výdavky. O výsledku posúdenia podanej žiadosti o zmenu informuje Poskytovateľ Prijímateľa písomne. V prípade schválenia významnejšej zmeny Poskytovateľ zabezpečí vypracovanie návrhu dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý bude upravovať Zmluvu o poskytnutí NFP v rozsahu schválenej významnejšej zmeny.
- 6.11 Právne účinky vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov súvisiacich so zmenou Projektu nastanú:
- a) pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ akceptuje podľa odseku 6.2 písmeno d) tohto článku, v kalendárny deň, kedy zmena skutočne vznikla,
 - b) pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ neakceptuje podľa odseku 6.2 písmeno d) tohto článku, sú výdavky súvisiace s takouto zmenou Neoprávnenými výdavkami, ibaže dôjde k jej neskoršiemu schváleniu Poskytovateľom spôsobom pre významnejšiu zmenu; v takom prípade právne účinky zmeny nastanú podľa typu významnejšej zmeny buď podľa písmeno c) alebo podľa písmena d) tohto odseku 6.11,
 - c) pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- ante (významnejšie zmeny podľa odseku 6.3 tohto článku) v kalendárny deň odoslania žiadosti o zmenu zo strany Prijímateľa Poskytovateľovi, ak bola zmena schválená, alebo v neskorší kalendárny deň vyplývajúci zo schválenia žiadosti o zmenu,
 - d) pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- post (významnejšie zmeny podľa odseku 6.9 tohto článku) v kalendárny deň, kedy významnejšia zmena nastala.
- 6.12 Ak nie sú v jednotlivých odsekoch tohto článku 6 uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné dojednania, schválená zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa premietne do písomného, vzostupne číslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého návrh pripraví Poskytovateľ v súlade so schválenou zmenou Zmluvy o poskytnutí NFP a zašle na odsúhlasenie Prijímateľovi.
- 6.13 Zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré iniciuje Poskytovateľ a ktoré nie sú osobitne riešené v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v prípade zmien z dôvodu aktualizácie zmluvy alebo VZP v zmysle odseku 6.2 tohto článku zmluvy), sa vykonávajú na základe písomného, očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Poskytovateľ môže obsah zmeny vopred ústne, elektronicky alebo písomne komunikovať s Prijímateľom a následne dohodnuté znenie zapracovať do návrhu písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo priamo pripraviť návrh písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP a zaslať ho na odsúhlasenie Prijímateľovi.
- 6.14 Výška NFP uvedená v článku 3 odsek 3.1 zmluvy nie je ustanoveniami tohto článku 6 dotknutá.
- 6.15 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Systéme riadenia EŠIF, Systéme finančného riadenia alebo v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmeny sú pre Prijímateľa záväzné, a to dňom ich účinnosti za predpokladu ich Zverejnenia.

- 6.16 Na schválenie zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ani na uzatvorenie dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP bez predchádzajúceho schválenia zmeny, ktorá je obsiahnutá v predmetnom dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je právny nárok.
- 6.17 Ak nastane Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem počas monitorovania čistých príjmov v súlade s článkom 61 odsek 4 všeobecného nariadenia a súčasne:
- a) ešte nedošlo k poskytnutiu celého NFP v súlade s článkom 3 odsek 3.1 zmluvy, zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorým sa upraví článok 3, odsek 3.1 zmluvy v nadväznosti na rozdiel medzi NFP vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery; v prípade ak je rozdiel podľa predchádzajúcej vety vyšší ako NFP, ktorý je ešte Poskytovateľ povinný poskytnúť Prijímateľovi, Zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorým sa upraví článok 3, odsek 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP a zostatok rozdielu je Prijímateľ povinný vrátiť podľa článku 10 odsek 1 VZP, alebo
 - b) ak už bol poskytnutý celý NFP v súlade s článkom 3, odsek 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť poskytnutý NFP alebo jeho časť podľa článku 10 odsek 1 VZP vo výške zodpovedajúcej rozdielu medzi NFP vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 7.1 Zmluva o poskytnutí NFP nadobúda platnosť kalendárnym dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Ak Poskytovateľ aj Prijímateľ sú obaja povinnými osobami podľa zákona č. 211/2000 Z.z. v takom prípade pre nadobudnutie účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP je rozhodujúce zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP Poskytovateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Zmluvy o poskytnutí NFP informuje Prijímateľa. Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a účinnosti podľa tohto odseku 7.1 sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.
- 7.2. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením článku 4 odsek 5 VZP a v prípade ak sa na Projekt nevzťahuje povinnosť predkladania Následných monitorovacích správ, končí platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP Finančným ukončením Projektu, s výnimkou:
- a. článku 10, 12 a 19 VZP, ktorých platnosť a účinnosť končí 31. decembra 2028 alebo po tomto dátume vysporiadaním finančných vzťahov medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k ich vysporiadaniu k 31. decembru 2028;
 - b. tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa (z článkov 10, 12 a 19 VZP), s výnimkou zmluvnej pokuty, pričom ich platnosť a účinnosť končí s platnosťou a účinnosťou predmetných článkov;
 - c. projektov, v rámci ktorých došlo k poskytnutiu štátnej pomoci, platnosť a účinnosť článku 10 a článku 19 VZP trvá po dobu stanovenú v bodoch (i) a (ii) tohto písmena c), ak z písmen a) a b) tohto odseku 7.2 nevyplývajú dlhšie lehoty:

(i) platnosť a účinnosť článku 19 VZP končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy a

(ii) platnosť a účinnosť článku 10 VZP v súvislosti s vymáhaním štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy.

Platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu jej ustanovení uvedených v písmenách a) až c) tohto odseku sa predĺži (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, t. j. len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností.

- 7.3. Ustanovením akéhokoľvek zástupcu oprávneného konať za Prijímateľa, nie je dotknutá zodpovednosť Prijímateľa. Prijímateľ môže menovať len jedného zástupcu, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba. Ak prijímateľ koná podľa tejto zmluvy prostredníctvom zástupcu, prijímateľ alebo zástupca je povinný doručiť poskytovateľovi dokument, z ktorého vyplýva rozsah konania, na ktoré je oprávnený zástupca prijímateľa
- 7.4 Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by negatívne ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli k schváleniu Žiadosti o NFP pre Projekt. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 7.5 Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP ako aj zaslané Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP sú pravdivé a zostávajú účinné pri uzatvorení Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenej forme. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 7.6 Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy o poskytnutí NFP, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením, prípadne vypustením takéhoto ustanovenia tak, aby zostal zachovaný účel Zmluvy o poskytnutí NFP a obsah jednotlivých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 7.7 Ak záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP medzi Poskytovateľom a Prijímateľom, s ohľadom na ich právne postavenie, nespadá pod vzťahy uvedené v §261 Obchodného zákonníka, Zmluvné strany vykonali voľbu práva podľa §262 odsek 1 Obchodného zákonníka a výslovne súhlasia, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP sa bude riadiť Obchodným zákonníkom tak, ako to vyplýva zo záhlavia označenia Zmluvy o poskytnutí NFP na úvodnej strane. Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie Zmluvné strany prednostne riešia využitím ustanovení Obchodného zákonníka a ďalej pravidiel a zákonov uvedených v článku 3 odseky 3.3 a 3.6 tejto zmluvy, ďalej vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany budú všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, riešiť na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu

uloženého u Poskytovateľa. S ohľadom na znenie tretej vety § 2 odsek 2 zák. č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov Poskytovateľ ako Riadiaci orgán koná v mene štátu pred súdmi a inými orgánmi vo veciach vyplývajúcich z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sa týkajú majetku štátu, ktorý spravuje, alebo sporného majetku, ktorého správcom by mal byť podľa uvedeného zákona alebo podľa osobitných predpisov.

- 7.8 Zmluva o poskytnutí NFP je vyhotovená v 4 rovnopisoch, pričom po uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ. Uvedený počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Dohoda Zmluvných strán k počtu rovnopisov sa neuplatní v prípade, ak k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP dochádza elektronicky s kvalifikovaným elektronickým podpisom.
- 7.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali zmluvu v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak súhlasu ju podpísali.

Prílohy:

- | | |
|--------------|--|
| Príloha č. 1 | Všeobecné zmluvné podmienky |
| Príloha č. 2 | Predmet podpory NFP |
| Príloha č. 3 | Rozpočet Projektu |
| Príloha č. 4 | Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO |

Za Poskytovateľa v zastúpení , v Bratislave, dňa:

Podpis:

Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda Bratislavského samosprávneho kraja

Za Prijímateľa v Dunajskej Lužnej, dňa:

Podpis:

Štefan Jurčík, starosta obce Dunajská Lužná

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Článok 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“), ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP, bližšie upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán, ktorými sú na strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi podľa podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP.
2. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou o poskytnutí NFP, všetkými ostatnými právnymi predpismi a dokumentmi, ktoré sú uvedené v článku 3 odsek 3.3 zmluvy a na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy:
 - a) právne akty EÚ:
 - (i) všeobecné nariadenie,
 - (ii) Nariadenia k jednotlivým EŠIF;
 - (iii) Implementačné nariadenia, ktorými sú jednotlivé vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia;
 - b) právne predpisy SR:
 - (i) Zákon o príspevku z EŠIF,
 - (ii) Zákon o rozpočtových pravidlách,
 - (iii) Zákon o finančnej kontrole a audite,
 - (iv) Obchodný zákonník,
 - (v) zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“),
 - (vi) Zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) (ďalej len „zákon o štátnej pomoci“),
 - (vii) zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „kompetenčný zákon“).
 - (viii) zákon o VO, zákon č. 25/2006 Z. z.,
 - (ix) zákon o účtovníctve,
 - (x) Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3. Pojmy použité v týchto VZP sú v nadväznosti na článok 1 odsek 1.1 zmluvy záväzné pre celú Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane výkladových pravidiel obsiahnutých v článku 1 odseky 1.2 až 1.4 zmluvy. Povinnosti vyplývajúce pre Zmluvné strany z definície pojmov podľa tohto odseku 3 sú rovnako záväzné, ako by boli obsiahnuté v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP.

Aktivita – súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi počas oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve. Aktivity sa členia na hlavné aktivity a podporné aktivity. Hlavná aktivita je vymedzená časom, t.j. musí byť realizovaná v rámci doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, je vymedzená vecne a finančne. Podporné aktivity sú vymedzené vecne, t.j. vecne musia súvisieť s hlavnými Aktivitami a podporovať ich realizáciu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, a finančne. Hlavnou aktivitou sa prispieva k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a má definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných Aktivít, ak z Právnych dokumentov nevyplýva osobitná úprava v špecifických prípadoch. Ak sa osobitne v Zmluve o poskytnutí NFP neuvádza inak, všeobecný pojem Aktivita bez prívlastku „hlavná“ alebo „podporná“, zahŕňa hlavné aj podporné Aktivity;

ARACHNE - je špecifický nástroj na hĺbkovú analýzu údajov s cieľom určiť projekty v rámci EŠIF náchylné na riziká podvodu, konflikt záujmov a nezrovnalosti a ktorý môže zvýšiť efektívnosť výberu a riadenia projektov, auditu a ďalej posilniť zisťovanie a odhaľovanie podvodov a predchádzanie podvodom; systém ARACHNE vytvorila Európska komisia a členským štátom umožnila jeho využívanie;

Bezodkladne – najneskôr do siedmich pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; to neplatí, ak sa v konkrétnom ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP stanovuje odlišná lehota platná pre konkrétny prípad; pre počítanie lehôt platia pravidlá uvedené v definícii Lehoty;

Celkové oprávnené výdavky – výdavky, ktorých výška vyplýva z rozhodnutia Poskytovateľa, ktorým bola schválená žiadosť o NFP a ktoré predstavujú vecný aj finančný rámec pre vznik Oprávnených výdavkov, ak budú vynaložené v súvislosti s Projektom na Realizáciu aktivít Projektu. Vecný rámec Celkových oprávnených výdavkov rešpektuje pravidlá vyplývajúce z Nariadení k jednotlivým EŠIF, z minimálnych štandardov oprávnenosti uvedených v Systéme riadenia EŠIF, z Výzvy a z prípadnej schémy pomoci. Pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP je používaná terminológia „výdavky“, a to aj pre „náklady“ v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o účtovníctve“);

Centrálny koordinačný orgán alebo **CKO** – v podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy centrálného koordinačného orgánu Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, ktoré je ústredným orgánom štátnej správy určený § 6 odsek 1 zákona o príspevku z EŠIF a je zodpovedné za efektívnu a účinnú koordináciu riadenia poskytovania príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci Partnerskej dohody;

Certifikácia – potvrdenie správnosti, zákonnosti, oprávnenosti a overiteľnosti výdavkov vo vzťahu k systému riadenia a kontroly pri realizácii príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov;

Certifikačný orgán alebo **CO** – národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo subjekt verejnej správy určený členským štátom na účely certifikácie. Certifikačný orgán plní úlohu orgánu zodpovedného za koordináciu a usmerňovanie subjektov zapojených do systému finančného riadenia, vypracovanie účtov, vypracovanie žiadostí o platbu a ich predkladanie Európskej komisii, príjem platieb z Európskej komisie, vysporiadanie finančných vzťahov (najmä z titulu nezrovnalostí a finančných opráv) s Európskou komisiou a na národnej úrovni ako aj realizáciu platieb pre jednotlivé programy.

V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy certifikačného orgánu Ministerstvo financií SR;

Čisté príjmy - rozdiel medzi príjmami (v pôsobnosti článku 61 všeobecného nariadenia) zvýšenými o prípadnú zostatkovú hodnotu investície a prevádzkovými výdavkami Projektu v rámci celého referenčného obdobia. Súčasťou prevádzkových výdavkov môžu byť výdavky vzniknuté počas Realizácie projektu ako aj ďalšie výdavky vzniknuté počas prevádzkovej fázy Projektu (napr. obnova zariadenia s kratšou životnosťou, mimoriadna údržba);

Deň – dňom sa rozumie Pracovný deň, ak v Zmluve o poskytnutí NFP nie je výslovne uvedené že ide o kalendárny deň;

Diskontovanie – proces úpravy budúcich hodnôt príjmov a výdavkov (prevádzkových a/alebo investičných) na súčasné hodnoty prostredníctvom diskontnej sadzby. Pre potreby Finančnej analýzy je používaná, tzv. reálna diskontná sadzba doporučená Európskou komisiou;

Dokumentácia – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené na hmotnom substráte, vrátane elektronických dokumentov vo formáte počítačového súboru týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom;

Dodávateľ – subjekt, ktorý zabezpečuje pre Prijímateľa dodávku tovarov, uskutočnenie prác alebo poskytnutie služieb ako súčasť Realizácie aktivít Projektu na základe výsledkov VO alebo iného druhu obstarávania, ktoré bolo v rámci Projektu vykonané v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP;

Doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia – doklad alebo viacero dokladov v listinnej podobe, v ktorých sa uvádzajú doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia, vrátane príloh. Prijímateľ nimi preukazuje dodanie tovarov, poskytnutie služieb alebo vykonanie stavebných prác, ktorých realizácia bola uhradená na základe Preddavkovej platby uhradenej zo strany Prijímateľa Dodávateľovi a ktorá bola zo strany Poskytovateľa uhradená Prijímateľovi z prostriedkov EŠIF a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere;.

EKS - elektronický kontrakčný systém, ktorý sa využíval do 30. 03. 2022 na podlimitné postupy zadávania zákaziek s využitím elektronického trhu;

EÚ - znamená Európska Únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy o Európskej únii;

Európske štrukturálne a investičné fondy alebo **EŠIF** – spoločné označenie pre Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond, Kohézny fond, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka a Európsky námorný a rybársky fond

Európsky úrad pre boj proti podvodom alebo **OLAF** **EK** – je úrad, ktorého cieľom je chrániť finančné záujmy EÚ, bojovať proti podvodom, korupcii a všetkým ďalším nezákonným aktivitám, vrátane zneužitia úradnej moci v rámci európskych inštitúcií, prostredníctvom výkonu interných a externých administratívnych vyšetrovaní;

Ex ante finančná oprava - zníženie hodnoty deklarovaných výdavkov z dôvodu zistení porušenia právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, najmä v oblasti verejného obstarávania. Nepotvrdená ex ante finančná oprava – Poskytovateľ identifikuje porušenie

právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, ale výška navrhovanej finančnej opravy môže byť upravená v nadväznosti na výsledok prebiehajúceho skúmania iného orgánu (napr. kontrola ÚVO). **Potvrdená finančná oprava** – Poskytovateľ identifikuje porušenie právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, uplatní finančnú opravu a k tomuto momentu sa neviaže prebiehajúce skúmanie iného orgánu, ktoré by mohlo mať vplyv na výšku uplatnenej finančnej opravy, resp. konanie bolo ukončené a finančná oprava bola uplatnená aj v nadväznosti na ukončené konanie iného orgánu (napr. kontrola ÚVO).

Financujúca banka – banka, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie časti Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti Neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku,

Financujúca inštitúcia – leasingová spoločnosť, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti Neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi orgánmi zastupujúcimi SR a príslušnými leasingovými spoločnosťami;

Finančná medzera - rozdiel medzi súčasnou hodnotou investičných nákladov na Projekt a súčasnou hodnotou čistého príjmu (zvýšeného o súčasnú hodnotu zostatkovej hodnoty investície). Vyjadruje časť investičných nákladov na Projekt, ktoré nemôžu byť financované samotným Projektom, a preto môžu byť financované formou príspevku;

Finančné ukončenie Projektu (zodpovedá pojmu ukončenie Realizácie Projektu, ako tento pojem (ukončenie realizácie projektu) používa Systém riadenia EŠIF a súčasne v zmysle Systému finančného riadenia sa Projekt po ukončení Realizácie Projektu označuje ako „ukončená operácia“) – nastane dňom, kedy po zrealizovaní všetkých Aktivít v rámci Realizácie aktivít Projektu došlo k splneniu oboch nasledovných podmienok:

- a) Prijímateľ uhradil všetky Oprávnené výdavky všetkým svojim Dodávateľom a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a
- b) Prijímateľovi bol uhradený/zúčtovaný zodpovedajúci NFP.

Hlásenie o realizácii aktivít Projektu - formulár v ITMS2014+, prostredníctvom ktorého Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Začatie a Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu a informáciu o dátume začatia a ukončenia realizácie podporných aktivít Projektu;

Implementačné nariadenia – nariadenia, ktoré vydáva Komisia ako vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia, ktorými sa stanovujú podrobnejšie pravidlá a podmienky uplatniteľné na vykonanie rôznych oblastí úpravy podľa všeobecného nariadenia;

Iné peňažné príjmy – ide o akékoľvek príjmy, ktoré sa vyskytnú pri projektoch nespádajúcich svojim objemom alebo charakterom pod článok 61 všeobecného nariadenia;

Iné čisté peňažné príjmy – predstavujú rozdiel iných peňažných príjmov a prevádzkových výdavkov počas obdobia realizácie Projektu. Prijímateľ má povinnosť ich monitorovať (v záverečnej monitorovacej správe) a odpočítať iné čisté peňažné príjmy vytvorené v období Realizácie Projektu od Oprávnených výdavkov Projektu, a to najneskôr pri predložení záverečnej žiadosti o platbu Prijímateľom, ak tieto príjmy neboli zohľadnené už pri schválení Projektu a pomoc nebola znížená už na začiatku Projektu;

IT monitorovací systém 2014+ alebo ITMS2014+ – informačný systém, ktorý zahŕňa štandardizované procesy programového a projektového riadenia. Obsahuje údaje, ktoré sú potrebné na transparentné a efektívne riadenie, finančné riadenie a kontrolu poskytovania príspevku. Prostredníctvom ITMS2014+ sa elektronicky vymieňajú údaje s údajmi v informačných systémoch Európskej komisie určených pre správu európskych štrukturálnych a investičných fondov a s inými vnútroštátnymi informačnými systémami vrátane ISUF, pre ktorý je zdrojovým systémom v rámci integračného rozhrania;

Jednotná príručka pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole VO/obstarávania – je v zmysle Systému riadenia EŠIF záväzným riadiacim dokumentom vydaným v záujme zavedenia jednotných pravidiel a bezvýhradného zosúladenia pravidiel určených pre žiadateľov/prijímateľov s pravidlami určenými Systémom riadenia EŠIF a metodickými pokynmi a vzormi CKO za oblasť VO a obstarávania.

Komisia alebo EK– znamená Európsku Komisiu;

Kontrolovaná osoba - osoba u ktorej sa vykonáva kontrola overovaných skutočností podľa zákona o príspevku z EŠIF a finančná kontrola alebo audit podľa zákona o finančnej kontrole a audite, pričom vo vzťahu k zákonu o finančnej kontrole a audite ide o povinnú osobu tak, ako je v tomto zákone definovaná;

Lehota - ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú Pracovné dni. Do plynutia lehoty sa nezapočítava kalendárny deň, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa dní začínajú plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po kalendárnom dni, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho kalendárneho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak taký kalendárny deň v mesiaci nie je, lehota sa končí posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo na deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov, je posledným dňom lehoty nasledujúci pracovný deň. Lehota je pre Prijímateľa zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie podá osobne u Poskytovateľa, alebo ak sa podanie odovzdá na poštovú prepravu, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak. V prípade elektronického predkladania písomnosti, resp. Dokumentácie je pre Prijímateľa lehota zachovaná, ak sa posledný deň lehoty doručí emailová správa v zmysle článku 4 zmluvy, resp. ak ide o predkladanie dokumentácie prostredníctvom elektronickej schránky postačuje odoslanie písomnosti, resp. Dokumentácie do elektronickej schránky Zmluvnej strany v posledný deň lehoty. V prípade elektronického predkladania dokumentácie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy sa za moment, od ktorého začína plynúť lehota, považuje deň elektronického doručenia dokumentu, ak nie je dohodnuté v konkrétnom prípade inak;

Merateľné ukazovatele Projektu – záväzná kvantifikácia výstupov a cieľov, ktoré majú byť dosiahnuté Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ich sledovanie na úrovni Projektu je dôležité z pohľadu riadenia Projektu a sledovania jeho výkonnosti a ktorými sa zabezpečí dosahovanie cieľov na úrovni OP. Poskytovateľ zahŕňa do Výzvy návrh merateľných ukazovateľov, z ktorých Prijímateľ zahŕňa do Žiadosti o NFP všetky alebo niektoré merateľné ukazovatele, za ktorých plnenie a vyhodnotenie následne Prijímateľ zodpovedá v rámci Realizácie hlavných aktivít Projektu a súčasne zodpovedá za ich plnenie, resp. udržanie v rámci Obdobia Udržateľnosti Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu odzrkadľujú skutočné dosahovanie pokroku na úrovni Projektu, priradzujú sa k hlavným

Aktivitám Projektu a v zásade zodpovedajú výstupu Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu sú uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu, v akom boli súčasťou schválenej Žiadosti o NFP. V prípade, ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Merateľný ukazovateľ Projektu vo všeobecnosti, bez označenia „s príznakom“ alebo „bez príznaku“, zahŕňa takýto pojem aj Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom aj Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku;

Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je objektívne ovplyvniteľné externými faktormi a ktorých dosahovanie nie je plne v kompetencii Prijímateľa. Nedosiahnutie plánovanej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v rámci akceptovateľnej miery odchýlky pri preukázaní daného externého vplyvu nemusí byť spojené s finančnou sankciou vo vzťahu k Prijímateľovi pri splnení podmienok podľa článku 6 odsek 6.6 zmluvy;

Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je záväzné z hľadiska dosiahnutia jeho plánovanej hodnoty, pričom akceptovateľná miera odchýlky, ktorá nemusí mať za následok vznik finančnej zodpovednosti vyplýva z článku 10 VZP;

Miera finančnej medzery - predstavuje podiel Finančnej medzery na diskontovaných investičných výdavkoch;

Mikro, malý alebo stredný podnik alebo MSP – znamená podnik vymedzený v prílohe č. 1 Nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy, ak v príslušnej schéme pomoci nie je uvedené inak;

Monitorovací výbor – orgán zriadený riadiacim orgánom pre program v súlade s článkom 47 a nasledujúcich všeobecného nariadenia, ktorý skúma všetky otázky ovplyvňujúce výkonnosť programu vrátane záverov z preskúmania výkonnosti. Monitorovací výbor poskytuje konzultácie, skúma a schvaľuje všetky návrhy riadiaceho orgánu na zmenu programu. Monitorovací výbor pre program v rámci cieľa Európska územná spolupráca zriaďujú členské štáty zúčastnené na programe a po dohode s riadiacim orgánom aj tretie krajiny, ktoré prijali pozvanie zúčastniť sa na programe;

Nariadenie 1300 - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1300/2013 o Kohéznom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1084/2006;

Nariadenie 1301 - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006;

Nariadenie 1302 - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1082/2006 o Európskom zoskupení územnej spolupráce (EZÚS), ak ide o vyjasnenie, zjednodušenie a zlepšenie zakladania a fungovania takýchto zoskupení;

Nariadenie 1303 alebo všeobecné nariadenie - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006;

Nariadenie 1304 - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 o Európskom sociálnom fonde a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1081/2006;

Nariadenie 508 - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 zo dňa 15. mája 2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde a zrušení nariadení Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1255/2011

Nariadenia k jednotlivým európskym štrukturálnym a investičným fondom alebo nariadenia k jednotlivým EŠIF – zahŕňajú pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP nariadenie 1300, nariadenie 1301, nariadenie 1302, nariadenie 1304 a nariadenie 508;

Nariadenie 2018/1046 – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 2018/1046 z 18. júla 2018, o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012;

Nenávratný finančný príspevok alebo NFP - suma finančných prostriedkov poskytnutá prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, vychádzajúca zo Schválenej žiadosti o NFP, podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, z verejných prostriedkov v súlade s platnou právnou úpravou (najmä zákonom o príspevku z EŠIF, zákonom o finančnej kontrole a audite a zákonom o rozpočtových pravidlách). Výška NFP vyplýva z rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP a predstavuje určité % z Celkových oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy. Skutočne vyplatený NFP predstavuje určité % zo Schválených oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy a po zohľadnení ďalších skutočností vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP; výška skutočne vyplateného NFP môže byť rovná alebo nižšia ako výška NFP.

Neoprávnené výdavky – výdavky Projektu, ktoré nie sú Oprávnenými výdavkami; ide najmä o výdavky, ktoré sú v rozpore so Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. vznikli mimo obdobia oprávnenosti výdavkov, patria do skupiny výdavkov neoprávnenej na spolufinancovanie z prostriedkov Integrovaného regionálneho operačného programu, nesúvisia s činnosťami nevyhnutnými pre úspešnú realizáciu a ukončenie Projektu, alebo sú v rozpore s inými podmienkami pre oprávnenosť výdavkov definovaných v článku 14 VZP), sú v rozpore s podmienkami príslušnej Výzvy alebo sú v rozpore s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

Nezrovnalosť - akékoľvek porušenie práva Európskej únie alebo vnútroštátneho práva týkajúceho sa jeho uplatňovania, bez ohľadu na to, či právna povinnosť bola premietnutá do Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom uvedené porušenie vyplýva z konania alebo opomenutia hospodárskeho subjektu zúčastňujúceho sa na vykonávaní EŠIF, dôsledkom čoho je alebo by mohol byť negatívny dopad na rozpočet Európskej únie zaťažením všeobecného rozpočtu Neoprávneným výdavkom. Na účely správnej aplikácie podmienok definície nezrovnalosti stanovenej nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 sa pri posudzovaní skutočností a zistených nedostatkov pod pojmom nezrovnalosť rozumie aj podozrenie z nezrovnalosti;

Okolnosť vylučujúca zodpovednosť alebo OVZ - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky

odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky okolnosti vylučujúcej zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá vznikla z jej hospodárskych pomerov. Na posúdenie toho, či určitá udalosť je OVZ, sa použije ustanovenie §374 Obchodného zákonníka a ustálené výklady a judikatúra k tomuto ustanoveniu.

V zmysle uvedeného udalostí, ktorá má byť OVZ, musí spĺňať všetky nasledovné podmienky:

- (i) dočasný charakter prekážky, ktorý bráni Zmluvnej strane plniť si povinnosti zo záväzku po určitú dobu, ktoré inak je možné splniť a ktorý je základným rozlišovacím znakom od dodatočnej objektívnej nemožnosti plnenia, kedy povinnosť dlžníka zanikne, s ohľadom na to, že dodatočná nemožnosť plnenia má trvalý, nie dočasný charakter,
- (ii) objektívna povaha, v dôsledku čoho OVZ musí byť nezávislá od vôle Zmluvnej strany, ktorá vznik takejto udalosti nevie ovplyvniť,
- (iii) musí mať takú povahu, že bráni Zmluvnej strane v plnení jej povinností, a to bez ohľadu na to, či ide o právne prekážky, prírodné udalosti alebo ďalšie okolnosti vis maior,
- (iv) neodvratiteľnosť, v dôsledku ktorej nie je možné rozumne predpokladať, že Zmluvná strana by mohla túto prekážku odvrátiť alebo prekonať, alebo odvrátiť alebo prekonať jej následky v rámci lehoty, po ktorú OVZ trvá,
- (v) nepredvídateľnosť, ktorú možno považovať za preukázanú, ak Zmluvná strana nemohla pri uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP predpokladať, že k takejto prekážke dôjde, pričom sa predpokladá, že povinnosti vyplývajúce zo všeobecne-záväzných právnych predpisov SR alebo priamo účinných právnych aktov EÚ sú alebo majú byť každému známe.

Za OVZ na strane Poskytovateľa sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za OVZ sa nepovažuje plynutie lehôt v rozsahu, ako vyplývajú z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ;

Opakovaný – výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát;

Oprávnené výdavky - výdavky, ktoré skutočne vznikli a boli uhradené Prijímateľom v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, ak spĺňajú pravidlá oprávnenosti výdavkov uvedené v článku 14 VZP; s ohľadom na definíciu Celkových oprávnených výdavkov, výška Oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Celkových oprávnených výdavkov a súčasne rovná alebo vyššia ako výška Schválených oprávnených výdavkov.;

Orgán auditu - národný, regionálny alebo miestny orgán verejnej moci alebo subjekt verejnej správy, ktorý je funkčne nezávislý od riadiaceho orgánu a certifikačného orgánu. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy orgánu auditu Ministerstvo financií SR, okrem orgánu auditu určeného vládou SR;

Orgán zapojený do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia – je v súlade so všeobecným nariadením a Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, príslušnými uzneseniami vlády SR jeden alebo viacero z nasledovných orgánov:

- a) Komisia,

- b) vláda SR,
- c) CKO,
- d) Certifikačný orgán,
- e) Monitorovací výbor,
- f) Orgán auditu a spolupracujúce orgány,
- g) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
- h) Gestori horizontálnych princípov,
- i) Riadiaci orgán,
- j) Sprostredkovateľský orgán;

Platba – finančný prevod prostriedkov, príspevku alebo jeho časti;

Podozrenie z podvodu – nezrovnalosť, ktorá vyvolá začatie správneho alebo súdneho konania na vnútroštátnej úrovni s cieľom zistiť existenciu úmyselného správania, najmä podvodu podľa čl. 1 ods. 1 písm. a) Dohovoru vypracovaného na základe čl. K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev. Podozrenie z podvodu nie je totožné s trestným činom podvodu podľa zákona č. 300/2005 Z. z. trestný zákon v znení neskorších predpisov. Podvod v zmysle Dohovoru vypracovaného na základe čl. K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev je subsumovaný pod trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie.

Podstatná zmena Projektu - má význam uvedený v článku 71 všeobecného nariadenia, ktorý je ďalej precizovaný touto Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. článok 6 zmluvy, článok 2 odsek 3 až 5 VZP, článok 6 odsek 4 VZP) a ktorý môže byť predmetom výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch vydaných Komisiou, CKO, Riadiacim orgánom, Sprostredkovateľským orgánom alebo iným, na to oprávneným subjektom, ak bol príslušný predpis alebo Právny dokument Zverejnený.

Podstatná zmena Projektu, ktorého súčasťou je investícia do infraštruktúry alebo investícia do výroby, nastane, ak v období od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do uplynutia piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu alebo do uplynutia obdobia stanoveného v pravidlách o štátnej pomoci, ak sa v rámci Projektu poskytuje pomoc, dôjde v Projekte alebo v súvislosti s ním k niektorej z nasledujúcich skutočností:

- a) skončeniu alebo premiestneniu výrobnéj činnosti mimo oprávnené miesto realizácie Projektu, t.j. dôjde k porušeniu podmienky poskytnutia príspevku spočívajúcej v oprávnenosti miesta realizácie Projektu,
- b) zmene vlastníctva položky infraštruktúry, ktorá poskytuje Prijímateľovi alebo tretej osobe neoprávnené zvýhodnenie, bez ohľadu na to, či ide o súkromnoprávny-subjekt alebo orgán verejnej moci,
- c) podstatnej zmene Projektu, ktorá ovplyvňuje povahu alebo ciele Projektu alebo podmienky jeho realizácie, v porovnaní so stavom, v akom bol Projekt schválený.

Podstatná zmena nastane aj v prípade, ak v období 10 rokov od Finančného ukončenia Projektu dôjde k presunu výrobnéj činnosti, ktorá bola súčasťou Projektu, mimo EÚ, okrem prípadu, ak Prijímateľom je MSP. Ak sa NFP poskytuje vo forme štátnej pomoci, obdobie 10 rokov nahradí doba platná na základe pravidiel o štátnej pomoci.

V prípade, ak sa príspevok poskytuje z Európskeho sociálneho fondu, alebo ak súčasťou Projektu nie je investícia do výroby, ani investícia do infraštruktúry, Podstatná zmena Projektu nastane, ak Projekt podlieha povinnosti zachovať investíciu podľa uplatniteľných pravidiel o štátnej pomoci a keď sa v ich prípade skončí alebo premiestni výrobná činnosť v rámci obdobia stanoveného v týchto pravidlách.

Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem – predstavuje zmenu, v údajoch zadávaných do Finančnej analýzy, ktorá spôsobí zmenu (pokles) Miery finančnej medzery o 25% a viac oproti plánovanej hodnote Miery finančnej medzery;

Pracovný deň - deň, ktorým nie je sobota, nedeľa alebo deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov;

Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmena alebo tiež **Právny dokument** - predpis, opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia a/alebo ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti so všeobecným nariadením alebo Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, to všetko vždy za podmienky, že bol Zverejnený;

Právne predpisy alebo právne akty EÚ - pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňajú primárne pramene práva EÚ (najmä zakladajúce zmluvy; doplnky, protokoly a deklarácie, pripojené k zmluvám; dohody o prístupení k EÚ; ale aj akty, ktoré prijíma Európska rada s cieľom zabezpečiť hladké fungovanie EÚ); sekundárne pramene práva EÚ (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská) a ostatné dokumenty, z ktorých vyplývajú práva a povinnosti, ak boli Zverejnené v Úradnom vestníku EÚ;

Právne predpisy SR – všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky;

Prebiehajúce skúmanie – prebiehajúce posudzovanie súladu poskytovania príspevku s právnymi predpismi SR a EÚ a inými príslušnými podzákonnými predpismi, resp. zmluvami, vykonávané riadiacim orgánom, certifikačným orgánom, orgánom auditu alebo inými vecne príslušnými orgánmi SR a EÚ (napr. Úrad pre verejné obstarávanie, Protimonopolný úrad, Európska komisia atď.) z dôvodu vzniku pochybností o správnosti, oprávnenosti a zákonnosti výdavkov. Samotný výkon kontroly (finančnej kontroly), overovania (certifikačného overovania) alebo auditu sa nepovažuje za prebiehajúce skúmanie, a to až do momentu, pokiaľ neexistuje pochybnosť o správnosti, oprávnenosti alebo zákonnosti výdavkov; táto pochybnosť sa preukazuje vypracovaným návrhom správy alebo návrhom zistení;

Preddavková platba - úhrada finančných prostriedkov zo strany Prijímateľa v prospech Dodávateľa vopred, t.j. pred dodaním dohodnutých tovarov, poskytnutím služieb alebo vykonaním stavebných prác; v bežnej obchodnej praxi sa používa aj pojem „záloha alebo preddavok“ a pre doklad, na základe ktorého sa úhrada realizuje sa používa aj pojem „zálohová faktúra alebo preddavková faktúra“;

Predmet Projektu – hmotne zachytiteľná (zaznamenateľná) podstata Projektu (po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu sa označuje aj ako hmotný výstup realizácie Projektu), ktorej nadobudnutie, realizácia, rekonštrukcia, poskytnutie alebo iné aktivity opísané v Projekte boli spolufinancované z NFP; môže ísť napríklad o stavbu, zariadenie,

dokumentáciu, inú vec, majetkovú hodnotu alebo právo, pričom jeden Projekt môže zahŕňať aj viacero Predmetov Projektu;

Preklenovací úver - peňažné prostriedky poskytované Financujúcou bankou Prijímateľovi, ktoré svojim účelom slúžia Prijímateľovi na preklopenie určitého ekonomického obdobia na základe takej zmluvy o úvere, z ktorej je z jej názvu na jej prvej strane zrejmé, že ide o preklenovací úver;

Prioritná os - jedna z priorít stratégie v OP, ktorá sa skladá zo skupiny navzájom súvisiacich operácií (aktivít) s konkrétnymi, merateľnými cieľmi. V prípade Európskeho námorného a rybárskeho fondu sa pod prioritnou osou rozumie Priorita Únie.

Príručka pre Prijímateľa - je v zmysle Systému riadenia EŠIF záväzným riadiacim dokumentom, ktorý vydáva Poskytovateľ a ktorý predstavuje procesný nástroj popisujúci jednotlivé fázy implementácie projektov;

Projekt generujúci príjem – v zmysle článku 61 odsek 1 všeobecného nariadenia každý projekt zahrňujúci investíciu do infraštruktúry, ktorej používanie je spolplatnené a priamo hradené užívateľmi, alebo každý projekt zahrňujúci predaj alebo prenájom pozemkov alebo stavieb, alebo každé poskytovanie služieb za poplatok. V zmysle článku 61 všeobecného nariadenia sa tieto projekty delia na projekty, kde:

- a) **je** možné dopredu objektívne odhadnúť príjem podľa článku 61 odsek 3 všeobecného nariadenia. V takom prípade projekty **majú** spracovanú Finančnú analýzu pre referenčné obdobie, ktorým je obdobie Realizácie Projektu ako aj obdobie Udržateľnosti Projektu. Počas referenčného obdobia sa v rámci monitorovacích správ sleduje, či nedochádza k zmenám v údajoch použitých pri výpočte Finančnej analýzy. Pre tieto Projekty generujúce príjem Prijímateľ predkladá aktualizovanú Finančnú analýzu s rekalkuláciou Finančnej medzery spolu s Následnou monitorovacou správou s príznakom „záverečná“. Rozdiel zistený z aktualizovanej Finančnej analýzy je Prijímateľ povinný vrátiť v súlade s postupmi uvedenými v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä v článku 10 VZP, alebo
- b) **nie je** možné dopredu objektívne odhadnúť príjem podľa článku 61 odsek 6 všeobecného nariadenia. V takom prípade projekty **nemajú** spracovanú Finančnú analýzu, avšak počas referenčného obdobia, ktorým je pre tieto Projekty generujúce príjmy obdobie Realizácie Projektu ako aj obdobie 3-ročnej doby monitorovania po Finančnom ukončení Projektu, sa sleduje, aké Čisté príjmy Projekt dosahuje. Pre tieto Projekty generujúce príjem Prijímateľ vypracúva Finančnú analýzu s kalkuláciou Čistých príjmov, ktorú predkladá spolu s treťou Následnou monitorovacou správou. V prípade zistenia Čistých príjmov je Prijímateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi tieto Čisté príjmy podľa postupov uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä v článku 10 VZP. Po uplynutí 3 ročnej doby monitorovania po Finančnom ukončení Projektu nie je dotknutá povinnosť Prijímateľa predkladať Následné monitorovacie správy až do ukončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu;

Projekty generujúce príjmy sú aj projekty podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia vytvárajúce Čisté príjmy počas Realizácie Projektu, ktorých Celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 1 000 000 EUR, avšak vyššie ako 100 000 EUR. Čisté príjmy vytvorené v období Realizácie projektu je potrebné odpočítať od oprávnených výdavkov projektu pri ukončení realizácie projektu. Prijímateľ má povinnosť monitorovať čisté príjmy po dobu realizácie projektu a deklarovat' ich v záverečnej monitorovacej správe,

rovnako ako aj finančne vysporiadať, a to najneskôr pred schválením záverečnej Žiadosti o platbu.

Všade tam, kde sa v texte tejto Zmluvy o poskytnutí NFP používa pojem Projekt generujúci príjmy, tento pojem zahŕňa všetky typy vyššie uvedených Projektov, pokiaľ to zjavne neodporuje obsahu alebo účelu konkrétneho ustanovenia;

Realizácia Projektu - obdobie od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu až po Finančné ukončenie Projektu;

Realizácia aktivít Projektu – realizácia všetkých hlavných ako aj podporných Aktivít projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP; uvedená definícia sa v Zmluve o poskytnutí NFP používa vtedy, ak je potrebné vyjadriť vecnú stránku Realizácie aktivít Projektu bez ohľadu na časový faktor;

Realizácia hlavných aktivít Projektu – zodpovedá obdobiu, tzv. fyzickej realizácie Projektu, t. j. obdobiu, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé hlavné Aktivít Projektu od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr však od 01.01.2014, do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu. Maximálna doba Realizácie hlavných aktivít Projektu zodpovedá oprávnenému obdobiu stanovenému vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, v dôsledku čoho za žiadnych okolností nesmie prekročiť termín stanovený v článku 65 odsek 2 všeobecného nariadenia, t.j. 31.12.2023;

Riadiaci orgán alebo RO – orgán štátnej správy alebo územnej samosprávy poverený Slovenskou republikou, ktorý je určený na realizáciu operačného programu a zodpovedá za riadenie operačného programu v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia podľa článku 125 všeobecného nariadenia. Riadiaci orgán je menovaný pre každý OP. V podmienkach SR v súlade s § 7 zákona o príspevku z EŠIF určuje jednotlivé Riadiace orgány vláda SR, ak v tomto ustanovení nie je uvedené inak. Ak je to účelné, Riadiaci orgán môže konať aj prostredníctvom Sprostredkovateľského orgánu.;

Riadne – uskutočnenie (právneho) úkonu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ a s Príručkou pre žiadateľa v rámci Výzvy a jej príloh, Príručkou pre Prijímateľa, príslušnou schémou pomoci, ak je súčasťou projektu poskytnutie pomoci, Systémom finančného riadenia, Systémom riadenia EŠIF a Právnymi dokumentmi;

Schémy štátnej pomoci a schémy pomoci "de minimis", spoločne aj ako „schémy pomoci“ –záväzné dokumenty, ktoré komplexne upravujú poskytovanie pomoci jednotlivým príjemcom podľa podmienok stanovených v zákone o štátnej pomoci;

Schválená žiadosť o NFP – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená Poskytovateľom v rámci konania o žiadosti v zmysle § 19 odsek 8 zákona o príspevku z EŠIF a ktorá je uložená u Poskytovateľa;

Schválené oprávnené výdavky – skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predložených Žiadostí o platbu; s ohľadom na definíciu Oprávnených výdavkov, výška Schválených oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Oprávnených výdavkov;

Skupina výdavkov – výdavky rovnakého charakteru zoskupené na základe opatrení Ministerstva financií SR, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Číselníka oprávnených výdavkov, ktorý tvorí prílohu č. 1 Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 2020 č. 4 k číselníku oprávnených výdavkov;

Správa o zistenej nezrovnalosti – dokument, na základe ktorého je zdokumentované podozrenie z Nezrovnalosti alebo zistenie Nezrovnalosti v jednotlivých štádiách vývoja nezrovnalosti v ITMS2014+;

Sprostredkovateľský orgán alebo SO - ministerstvo, ostatný ústredný orgán štátnej správy, samosprávny kraj, obec alebo iná právnická osoba, ktorá má odborné, personálne a materiálne predpoklady na plnenie určitých úloh RO podľa článku 123 odsek 6 všeobecného nariadenia a v súlade s § 8 zákona o príspevku z EŠIF, v súlade s poverením podľa písomnej zmluvy uzavretej s RO. V súlade s uznesením vlády č. 232 zo dňa 14. mája 2014 je SO pre Integrovaný regionálny operačný program (ďalej aj ako „OP“), ktorý vykonáva úlohy v mene a na účet RO. V prípade, ak poskytnutý príspevok zahŕňa poskytnutie pomoci, SO koná ako vykonávateľ pomoci poskytovanej prostredníctvom EŠIF. Rozsah a definovanie úloh SO je predmetom zmluvy o vykonávaní časti úloh Riadiaceho orgánu Sprostredkovateľským orgánom a v nej obsiahnutom plnomocenstve udelenom zo strany RO na SO oprávňujúceho SO na konanie voči tretím osobám;

SR – Slovenská republika

Systém riadenia EŠIF - dokument vydaný CKO, ktorý predstavuje súhrn pravidiel, postupov a činností, ktoré sa uplatňujú pri poskytovaní NFP a ktoré sú záväzné pre všetky zúčastnené subjekty; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle CKO v nadväznosti aj na interpretačné pravidlá uvedené v článku 1 odsek 1.3 písmeno d) zmluvy; rovnako uvedené platí aj pre dokumenty vydávané na základe Systému riadenia EŠIF v súlade s kapitolou 1.2 odsek 3, písmená. a) až c) Základné ustanovenia a rozsah aplikácie;

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020 alebo **Systém finančného riadenia** - dokument vydaný Certifikačným orgánom, ktorý predstavuje súhrn pravidiel, postupov a činností financovania NFP. Systém finančného riadenia zahŕňa finančné plánovanie a rozpočtovanie, riadenie a realizáciu toku finančných prostriedkov, účtovanie, výkazníctvo a monitorovanie finančných tokov, certifikáciu a vysporiadanie finančných vzťahov voči Slovenskej republike a voči Európskej komisii; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle Ministerstva financií SR;

Štátna pomoc alebo pomoc – akákoľvek pomoc poskytovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu SR alebo akoukoľvek formou z verejných zdrojov podniku podľa článku 107 odsek 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, ktorá narúša súťaž alebo hrozí narušením súťaže tým, že zvýhodňuje určité podniky alebo výrobu určitých druhov tovarov a môže nepriaznivo ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi EÚ. Pomocou sa vo význame uvádzanom v tejto Zmluve o poskytnutí NFP rozumie pomoc de minimis ako aj štátna pomoc. Povinnosti zmluvných strán, ktoré pre ne vyplývajú z právneho poriadku SR alebo z právnych aktov EÚ ohľadom štátnej pomoci, zostávajú plnohodnotne aplikovateľné bez ohľadu na to, či ich Zmluva o poskytnutí NFP uvádza vo vzťahu ku konkrétnemu Projektu Prijímateľa, zahŕňajúcim poskytnutie pomoci, ako aj bez ohľadu na to, či sa Prijímateľ považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

Účastníci projektu – osoby priamo zúčastňujúce sa Aktivít Projektu spolufinancovaného z ESF (napr. frekventanti vzdelávacích programov, účastníci sociálnych programov), pričom platí, že na každého účastníka Projektu sa viažu výdavky projektu. Účastníkmi projektu nie sú členovia projektového tímu (riadiaci a administratívni pracovníci, lektori,

sociálni pracovníci a pod.) ani osoby cieľovej skupiny, ktoré využívajú výsledky projektu, ale nezúčastňujú sa priamo Aktivít Projektu (napr. pri projektoch zameraných na vydanie publikácií používateľa týchto publikácií);

Účtovný doklad - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Na účely predkladania žiadosti o platbu (ďalej aj „ŽoP“) sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v § 10 ods. 1 predmetného zákona, pričom za dostatočné splnenie náležitosti podľa písmena f) sa považuje vyhlásenie Prijímateľa v ŽoP v časti Čestné vyhlásenie v znení podľa prílohy č. 1a) Systému finančného riadenia. V súvislosti s postúpením pohľadávky sa z pohľadu splnenia požiadaviek všeobecného nariadenia za účtovný doklad, ktorého dôkazná hodnota je rovnocenná faktúram, považuje aj doklad preukazujúci vykonanie započítania pohľadávky a záväzku; Rozdielne od prvej vety tejto definície sa, na účely predkladania ŽoP v prípade využívania preddavkových platieb, za účtovný doklad považuje doklad (tzv. zálohová alebo preddavková faktúra), na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi;

Udržateľnosť Projektu (alebo Obdobie Udržateľnosti Projektu) - udržanie (zachovanie) výsledkov realizovaného Projektu definovaných prostredníctvom Merateľných ukazovateľov Projektu počas stanoveného obdobia (Obdobia udržateľnosti Projektu) ako aj dodržanie ostatných podmienok vyplývajúcich z článku 71 všeobecného nariadenia. Obdobie Udržateľnosti Projektu sa začína v kalendárny deň, ktorý bezprostredne nasleduje po kalendárnom dni, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu; Obdobie udržateľnosti Projektu trvá pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP päť rokov;

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu – predstavuje ukončenie tzv. fyzickej realizácie Projektu. Realizácia hlavných aktivít Projektu sa považuje za ukončenú v kalendárny deň, kedy Prijímateľ kumulatívne splní nižšie uvedené podmienky:

- a) fyzicky sa zrealizovali všetky hlavné Aktivita Projektu,
- b) Predmet Projektu bol riadne ukončený / dodaný Prijímateľovi, Prijímateľ ho prevzal a ak to vyplýva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do užívania, resp. do predčasného užívania stavby. Pri Predmete Projektu, ktorý je hmotne zachytiteľný, sa splnenie tejto podmienky preukazuje najmä:
 - (i) predložením kolaudačného rozhodnutia bez väd a nedorobkov, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na funkčnosť, resp. právoplatného rozhodnutia o predčasnom užívaní, ak je Predmetom Projektu stavba; právoplatnosť kolaudačného rozhodnutia, resp. právoplatného rozhodnutia o predčasnom užívaní je Prijímateľ povinný preukázať Poskytovateľovi Bezodkladne po nadobudnutí jeho právoplatnosti, najneskôr do predloženia prvej Následnej monitorovacej správy Projektu, alebo
 - (ii) preberacím/odovzdávacím protokolom/dodacím listom/iným vhodným dokumentom, ktoré sú podpísané, ak je Predmetom Projektu zariadenie, dokumentácia, iná hnuiteľná vec, právo alebo iná majetková hodnota, pričom z dokumentu alebo doložky k nemu (ak je vydaný tretou osobou) musí vyplývať prijatie Predmetu Projektu Prijímateľom a uvedenie Predmetu projektu do užívania (ak je to s ohľadom na Predmet Projektu relevantné), alebo
 - (iii) predložením rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby alebo rozhodnutia do dočasného užívania stavby, pričom vady a nedorobky v nich uvedené nemajú

alebo nemôžu mať vplyv na funkčnosť stavby, ktorá je Predmetom projektu; Prijímateľ je povinný do skončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu uviesť stavbu do riadneho užívania, čo preukáže príslušným právoplatným rozhodnutím, alebo

- (iv) iným obdobným dokumentom, z ktorého nepochybným, určitým a zrozumiteľným spôsobom vyplýva, že Predmet Projektu bol odovzdaný Prijímateľovi, alebo bol so súhlasom Prijímateľa sfunkčnený alebo aplikovaný tak, ako sa to predpokladalo v Schválenej žiadosti o NFP.

Ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytiteľný (zaznamenateľný), splnenie podmienky Prijímateľ preukazuje podľa článku 4 odsek 6 VZP alebo iným vhodným spôsobom, ktorý nie je osobitne formalizovaný, s uvedením dňa, ku ktorému došlo k ukončeniu poslednej hlavnej Aktivít Projektu, pričom súčasťou uvedeného úkonu Prijímateľa je dokument odôvodňujúci ukončenie poslednej hlavnej Aktivít Projektu v deň, ktorý je v ňom uvedený.

Ak má Projekt viacero Predmetov Projektu, podmienka sa pre účely Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu považuje za splnenú jej splnením pre najneskôr ukončovaný čiastkový Predmet Projektu, pričom musí byť súčasne splnená aj pre skôr ukončené Predmety Projektu. Tým nie je dotknutá možnosť skoršieho ukončenia jednotlivých Aktivít Projektu za účelom dodržania lehôt uvedených v Prílohe č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP;

Včas – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ a v Príručke pre žiadateľa, vo Výzve, v Príručke pre Prijímateľa, v príslušnej schéme pomoci, ak Projekt zahŕňa poskytnutie pomoci, v Systéme finančného riadenia, v Systéme riadenia EŠIF a v ostatných Právnych dokumentoch;

Vecný príspevok – vecné plnenie zrealizované Prijímateľom vo forme poskytnutia prác, tovarov, služieb, pozemkov a nehnuteľností, ktoré je oprávnené bez vykonania finančnej úhrady, a to za splnenia podmienok uvedených v článku 69 Všeobecného nariadenia; bližšie pravidlá pre oprávnenosť Vecných príspevkov vyplývajú z Metodického pokynu CKO č. 6 a Právnych dokumentov vydaných Poskytovateľom pre účel stanovenia metodiky využitia vecných príspevkov; hodnota Vecného príspevku sa stanovuje podľa metodiky Poskytovateľa pri dodržaní pravidiel vyplývajúcich z článku 69 Všeobecného nariadenia a ostatných dokumentov uvedených v tejto definícii;

Verejné obstarávanie alebo **VO** – postupy obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác v zmysle zákona o VO, alebo podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou do 17.04.2016, v súvislosti s výberom Dodávateľa; ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Verejné obstarávanie vo všeobecnom význame obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác, t.j. bez ohľadu na konkrétne postupy obstarávania podľa Zákona o VO, zahŕňa aj iné druhy obstarávania (výberu Dodávateľa) nespádajúce pod Zákon o VO, ak ich právny poriadok SR pre konkrétny prípad pripúšťa (napr. zákazky podľa § 1 ods. 2 až 15 zákona o VO alebo zákazky vyhlásené osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP);

Verejnoprávny subjekt – každý subjekt, ktorý sa riadi verejným právom v zmysle článku 2 odsek 1 bod 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice č. 2004/18/ES v platnom znení a každé európske zoskupenie územnej spolupráce zriadené v súlade s nariadením Európskeho

parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013 zo 17. decembra 2013 v platnom znení alebo vzniknuté podľa zákona č. 90/2008 Z. z. o európskom zoskupení územnej spolupráce a o doplnení zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších prepisov, bez ohľadu na to, či sa európske zoskupenie územnej spolupráce považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

Vládny audit – súhrn nezávislých, objektívnych, overovacích, hodnotiacich, uisťovacích a konzultačných činností zameraných na zdokonaľovanie riadiacich a kontrolných procesov vykonávaných podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a iných aplikovateľných právnych predpisov so zohľadnením medzinárodne uznávaných audítorských štandardov;

Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania – výdavky, ktorých forma je stanovená v článku 67 ods. 1 písm. b) až d) všeobecného nariadenia a vo vzťahu ku ktorým podrobnejšie pravidlá ich uplatňovania vyplývajú z článkov 68, 68a a 68b všeobecného nariadenia. Na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania sa neuplatňuje podmienka preukazovania ich vzniku;

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku alebo **Výzva** - východiskový metodický a odborný podklad zo strany Poskytovateľa, na základe ktorej Prijímateľ v postavení žiadateľa vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi; určujúcou Výzvou pre Zmluvné strany je Výzva, ktorej kód je uvedený v článku 2 odsek 2.1 zmluvy; Výzvou sa rozumie aj Vyzvanie, ak v článku 2 odsek 2. v prípade tzv. národných projektov nahrádza vyzvanie výzvu v zmysle § 26 odsek 3 Zákona o príspevku z EŠIF a v prípade projektov technickej pomoci v zmysle §28 odsek 1 Zákona o príspevku z EŠIF;

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu - nastane v kalendárny deň, kedy došlo k začatiu realizácie prvej hlavnej Aktivít Projektu, a to kalendárnym dňom:

- (i) začatia stavebných prác na Projekte, alebo
- (ii) vystavenia prvej písomnej objednávky o dodaní tovaru pre Dodávateľa, alebo nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy o dodaní tovaru uzavretej s Dodávateľom, ak príslušná zmluva s Dodávateľom nepredpokladá vystavenie písomnej objednávky, alebo
- (iii) začatia poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo
- (iv) začatím riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu, alebo
- (v) začatia realizácie inej činnosti v rámci prvej hlavnej Aktivít v súlade s Výzvou, ktorú nemožno podradiť pod body (i) až (iv) a ktorá je ako hlavná Aktivita uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písmenami. (i) až (v) nastane ako prvá.

Pre vylúčenie nedorozumení sa výslovne uvádza, že vykonanie akéhokoľvek úkonu vzťahujúceho sa k realizácii VO nie je Realizáciou hlavných aktivít Projektu, a preto vo vzťahu k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu nevyvoláva právne dôsledky.

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu je rozhodujúce pre určenie obdobia pre vznik Oprávnených výdavkov, s výnimkou podporných Aktivít, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred, resp. po realizácii hlavných Aktivít Projektu v zmysle definície Oprávnených výdavkov a časových podmienok oprávnenosti výdavkov na podporné Aktivít Projektu uvedených v článku 14 odsek 1 písmeno b) VZP;

Začatie Verejného obstarávania/obstarávania alebo začatie VO – nastane vo vzťahu ku konkrétnemu Verejnému obstarávaniu uskutočnením prvého z nasledovných úkonov:

- a) predloženie dokumentácie k VO na výkon prvej ex -ante kontroly alebo
- b) pri Verejných obstarávaníach, kde nebola vykonaná prvá ex -ante kontrola sa za začatie Verejného obstarávania považuje:
 - (i) odoslanie oznámenia o vyhlásení Verejného obstarávania, alebo
 - (ii) odoslanie oznámenia použitého ako výzva na súťaž alebo výzvy na predkladanie ponúk na zverejnenie, alebo
 - (iii) spustenie procesu zadávania zákazky v rámci elektronickej platformy zjednodušeným postupom pre zákazky na bežne dostupné tovary a služby (do 30.03.2022 v rámci elektronického trhoviska), alebo
 - (iv) odoslanie výzvy na predkladanie ponúk vybraným záujemcom;

Zákon o finančnej kontrole a audite - zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov;

Zákon o verejnom obstarávaní alebo zákon o VO alebo ZVO v prílohe č. 4 – zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

Zákon č. 25/2006 Z. z. – zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (účinný do 17.04.2016);

Zmena podmienok pre projekty generujúce príjmy - zmena, ktorá nastáva v prípade:

- a) ak určité zdroje príjmov neboli zohľadnené pri výpočte finančnej medzery pri predložení žiadosti o NFP alebo nové zdroje príjmov sa objavili počas monitorovania čistých príjmov na základe monitorovacích správ alebo
- b) dochádza k zmenám v tarifnej politike;

Zmluva o úvere – je pre účely článku 13 ods. 1 písm. h) VZP v prípade poskytnutia financovania pre Projekt zo strany Financujúcej banky zmluva uzatvorená medzi Prijímateľom a Financujúcou bankou, predmetom ktorej je poskytnutie úveru Financujúcou bankou Prijímateľovi:

- a. v súvislosti s financovaním a/alebo spolufinancovaním nevyhnutných výdavkov súvisiacich s Realizáciou hlavných aj podporných aktivít Projektu, ktorých vynaloženie súvisí so Schválenou žiadosťou o NFP a je potrebné za účelom dosiahnutia cieľa Projektu a/alebo technickým zhodnotením Predmetu Projektu v období Udržateľnosti Projektu, alebo
- b. za účelom zaplatenia pohľadávok inej banky zo zmluvy uzatvorenej medzi Prijímateľom a takouto inou bankou, na základe ktorej iná banka poskytla Prijímateľovi úver v rozsahu a na účel podľa odrážky vyššie.

Zverejnenie – je vykonané vo vzťahu k akémukoľvek Právnomu dokumentu, ktorým je Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je uskutočnené na webovom sídle Orgánu zapojeného do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia alebo akékoľvek iné zverejnenie tak, aby Prijímateľ mal možnosť sa s takýmto Právnym dokumentom, z ktorého pre neho vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti, oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svojej činnosti a postavenie a to od okamihu

Zverejnenia alebo od neskoršieho okamihu, od ktorého Zverejnený Právny dokument nadobúda účinnosť, ak pre Zverejnenie konkrétneho Právneho dokumentu nie sú stanovené osobitné podmienky, ktoré sú záväzné. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný Prijímateľa na takéto Právne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorňovať. Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho zo všeobecného nariadenia a implementačných nariadení týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v Zmluve o poskytnutí NFP používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo prídavia v príslušnom gramatickom tvare, pričom má vždy vyššie uvedený význam;

Žiadosť o platbu alebo ŽoP - dokument, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, na základe ktorého je Prijímateľovi možné poskytnúť NFP, t.j. prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere. Žiadosť o platbu vypracováva a elektronicky odosiela prostredníctvom elektronického formulára v ITMS2014+ vždy Prijímateľ;

Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov alebo ŽoV – doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov a príloh, na ktorého základe si Poskytovateľ uplatňuje pohľadávku z príspevku voči Prijímateľovi, ktorý má povinnosť vysporiadať finančné vzťahy v súlade s článkom 10 VZP.

Článok 2 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP tak, aby bol Projekt realizovaný Riadne, Včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri Realizácii aktivít Projektu s odbornou starostlivosťou.
2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu a Udržateľnosť Projektu v celom rozsahu za podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám. Poskytovateľ nie je v žiadnej fáze Realizácie aktivít Projektu zodpovedný za akékoľvek porušenie povinnosti Prijímateľa voči jeho Dodávateľovi alebo akejkolvek tretej osobe podieľajúcej sa na Projekte. Jedinou relevantnou zmluvnou stranou Poskytovateľa vo vzťahu k Projektu je Prijímateľ.
3. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby počas doby Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu nedošlo k Podstatnej zmene Projektu. Porušenie uvedenej povinnosti Prijímateľom je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.
4. V dôsledku toho, že uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzalo konanie o žiadosti o NFP podľa Zákona o príspevku z EŠIF, v ktorom bol žiadateľom Prijímateľ a podmienky obsiahnuté v schválenej žiadosti o NFP boli v súlade s §25 zákona o príspevku z EŠIF prenesené do Zmluvy o poskytnutí NFP, zmena Prijímateľa je možná len výnimočne, s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa a po splnení podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP. Zmena Prijímateľa môže byť schválená postupom a za podmienok stanovených v článku 6 odsek 6.3 zmluvy pre významnejšiu zmenu iba v prípade, ak:

- a) v jej dôsledku nedôjde k porušeniu žiadnej z podmienok poskytnutia príspevku, ako boli definované v príslušnej Výzve, to znamená, že aj nový Prijímateľ bude spĺňať všetky podmienky poskytnutia príspevku, a
- b) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na vyhodnotenie podmienok poskytnutia príspevku, za ktorých bol vybraný Projekt s pôvodným Prijímateľom v postavení žiadateľa, a
- c) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na cieľ Projektu podľa článku 2 odsek 2.2 zmluvy a na účel Zmluvy o poskytnutí NFP a na Merateľné ukazovatele Projektu, pričom Prijímateľ musí preukázať, že uvedené následky ani nehrozia, a
- d) Prijímateľ zabezpečí, že tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, osobitným právnym úkonom, ktorého účastníkom bude Poskytovateľ, vstúpi do Zmluvy o poskytnutí NFP namiesto Prijímateľa, a to aj v prípade, ak v zmysle osobitného právneho predpisu je tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, univerzálnym právnym nástupcom Prijímateľa.

Ak Prijímateľ poruší povinnosti podľa tohto odseku 4, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

- 5. Podstatnou zmenou Projektu je aj prevod alebo prechod vlastníctva majetku obstarávaného alebo zhodnoteného v rámci Projektu, ktorý tvorí súčasť infraštruktúry, ak k nemu dôjde v období piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu a budú naplnené aj ďalšie podmienky pre Podstatnú zmenu Projektu vyplývajúce z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP alebo z článku 6 odsek 4 VZP. Ak dôjde k vzniku Podstatnej zmeny Projektu v zmysle predchádzajúcej vety, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.
- 6. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak má Zmluvná strana za to, že druhá Zmluvná strana neposkytuje dostatočnú požadovanú súčinnosť, je povinná ju písomne vyzvať na nápravu.
- 7. Prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s Realizáciou Projektu s tretími stranami výhradne v písomnej forme, ak Poskytovateľ neurčí inak.
- 8. Prijímateľ je povinný riadiť sa aktuálne platnou verziou Manuálu informovania a komunikácie pre prijímateľov NFP zverejnenou na webovom sídle Poskytovateľa.

Článok 3 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM

- 1. Prijímateľ má právo zabezpečiť od tretích osôb dodávku služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre realizáciu aktivít Projektu a súčasne je povinný dodržiavať princípy nediskriminácie hospodárskych subjektov, rovnakého zaobchádzania, transparentnosti, vrátane posúdenia konfliktu záujmov, hospodárnosti, efektívnosti, proporcionality, účinnosti a účelnosti.

2. V závislosti od preukázateľného začatia postupu zadávania zákazky Prijímateľ postupoval alebo bude postupovať podľa zákona o VO (preukázateľne začatý postup po 17.4.2016) alebo postupoval podľa zákona č. 25/2006 Z. z. (preukázateľne začatý postup do 17.4.2016). Odkazy na ustanovenia zákona č. 25/2006 Z. z. sú ďalej v texte uvádzané v zátvorke.
3. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu ako aj pri zmenách týchto zákaziek v súlade so zákonom o VO alebo v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. v závislosti od preukázateľného dátumu začatia postupu zadávania zákazky. Ak sa ustanovenia zákona o VO alebo zákona č. 25/2006 Z. z. na Prijímateľa alebo danú zákazku nevzťahujú, je Prijímateľ povinný postupovať pri zadávaní zákaziek podľa pravidiel upravených v Jednotnej príručke pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole VO/ obstarávania (v prípade postupu podľa zákona č. 25/2006 Z. z. podľa MP CKO č. 12, verzia 2). Prijímateľ je povinný pri zadávaní zákaziek podľa § 117 zákona o VO (§ 9 odsek 9 zákona č. 25/2006 Z. z.) postupovať spôsobom upraveným v Jednotnej príručke pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole VO/ obstarávania (3.3.7.2.6 Systému riadenia EŠIF verzia 3 a MP CKO č. 14, verzia 2 pre zákazky podľa zákona č. 25/2006 Z. z.).
4. Žiadosť o vykonanie kontroly doručuje Prijímateľ prostredníctvom evidencie Komunikácia v ITMS2014+, bez potreby elektronického podpísania, alebo e-mailom alebo prostredníctvom elektronickej schránky, pokiaľ nie je predkladanie dokumentácie v článku 4 zmluvy alebo v Právnom dokumente dohodnuté iným spôsobom). Prijímateľ je povinný zaslať Poskytovateľovi kompletnú dokumentáciu z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v plnom rozsahu cez ITMS 2014+, ak Poskytovateľ neurčí inak. Prijímateľ predkladá dokumentáciu podľa predchádzajúcej vety v lehotách a vo forme určenej v Systéme riadenia EŠIF, ak Poskytovateľ neurčí inak. Kompletnú dokumentáciu Prijímateľ predkladá cez ITMS2014+, pričom je povinný evidovať jednotlivé časti dokumentácie samostatne, aby celkový objem dát za jednu prílohu neprekročil 100 MB. Poskytovateľ nie je oprávnený požadovať predloženie dokumentácie aj písomne a rovnako nie je oprávnený požadovať elektronické predkladanie dokumentácie, ak predmetná dokumentácia bola predložená, resp. sprístupnená cez ITMS2014+. Rozsah dokumentácie, ktorú Prijímateľ povinne predkladá cez ITMS 2014+ je definovaný v riadiacej dokumentácii v závislosti od hodnoty a typu zákazky, so zohľadnením ustanovenia § 49 ods. 1 v spojení s ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF, pričom stanovenie tejto povinnosti závisí najmä od povahy konkrétneho dokumentu, ako aj od skutočnosti, či je jeho elektronická podoba využívaná alebo zverejňovaná aj v iných informačných systémoch, napr. elektronických prostriedkoch určených na zadávanie zákaziek VO (poznámka: Prijímatelia sú povinní využívať elektronický prostriedok po 18.10.2018 v prípade nadlimitných a podlimitných zákaziek VO od 31.03.2022 sa povinnosť používania elektronického prostriedku – elektronickej platformy vzťahuje aj na zákazky s nízkou hodnotou, okrem postupu zadávania zákaziek nižšieho rozsahu do 70 000 eur bez DPH v prípade tovarov a služieb, do 180 000 eur bez DPH v prípade stavebných prác a do 260 000 eur bez DPH v prípade služieb podľa prílohy č. 1 zákona o VO bez oslovenia vybraných záujemcov). Prijímateľ je v každom prípade povinný v ITMS2014+ najprv založiť objekt VO. Je akceptovateľné, ak Prijímateľ uvedie prostredníctvom hypertextového linku odkaz na dokumentáciu zverejnenú v elektronickom prostriedku použitom na účely zadávania zákazky (týka sa napr. zákaziek zadávaných s využitím elektronického trhoviska, kde systém EKS po uzavretí zmluvy automaticky vygeneruje súbor údajov zachytávajúcich priebeh zadávania zákazky, vrátane uzavretej zmluvy, resp. od 31.03.2022 zákaziek zadávaných zjednodušeným postupom pre zákazky na bežne

dostupné tovary a služby) alebo ak Prijímateľ predloží cez ITMS2014+ prihlasovacie údaje, ktoré zabezpečia, že Poskytovateľ bude mať prístup k dokumentácii k zákazke, ktorá je nahratá v elektronickom prostriedku (napr. v systéme EVO/elektronickej platformy), a to pre účely výkonu finančnej kontroly/kontroly. Poskytovateľ je povinný s ohľadom na podmienky uvedené v predošlej vete vyžadovať predloženie dokumentácie cez ITMS 2014+ aj v prípade zákaziek s nízkou hodnotou, pričom rozsah takto predkladanej dokumentácie určí Poskytovateľ. Prijímateľ súčasne s dokumentáciou predkladá Poskytovateľovi aj čestné vyhlásenie, v ktorom identifikuje Projekt a kontrolované obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác. Súčasťou tohto čestného vyhlásenia je súpis všetkej dokumentácie predkladanej cez ITMS2014+, a vyhlásenie, že predkladaná dokumentácia je úplná, kompletná a je totožná s originálom dokumentácie obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác alebo iných postupov. Súčasne Prijímateľ vyhlási, že si je vedomý, že na základe predloženej dokumentácie vykoná Poskytovateľ finančnú kontrolu a jej možné závery sú uvedené v odseku 14 tohto článku VZP. V prípade, že dokumentácia predložená cez ITMS2014+ nie je kompletná, Prijímateľ je povinný predložiť aj chýbajúcu časť dokumentácie cez ITMS2014+ na základe žiadosti Poskytovateľa o doplnenie dokumentácie doručenej v listinnej podobe alebo elektronickej podobe. Uvedené sa týka aj prípadov, keď je dokumentácia predložená cez ITMS2014+ nečitateľná alebo poškodená. V prípade, ak Prijímateľ nepredloží vyhlásenia podľa tohto odseku, Poskytovateľ ho vyzve, aby tak vykonal Bezodkladne od dátumu uvedeného vo výzve Poskytovateľa. V prípade, ak Prijímateľ ktorékoľvek vyhlásenie podľa tohto odseku napriek výzve Poskytovateľa nepredloží, môže byť uvedené kvalifikované ako podstatné porušenie povinností Prijímateľom, resp. podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP. Lehoty na výkon finančnej kontroly obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác začínajú plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po evidovaní prijatej žiadosti Prijímateľa o vykonanie kontroly. Prijímateľ je zároveň v prípade nadlimitných a podlimitných zákaziek verejného obstarávania a zákaziek s nízkou hodnotou (ak boli zadávané s využitím elektronickej platformy) povinný sprístupniť elektronickú podobu kompletnej dokumentácie pre účely výkonu kontroly/finančnej kontroly Poskytovateľovi, a to zriadením prístupu do elektronického prostriedku použitého na elektronickú komunikáciu. Súčasťou elektronickej podoby dokumentácie sú aj auditné záznamy o všetkých úkonoch vykonaných v použitom elektronickom prostriedku.

5. Poskytovateľ vykoná finančnú kontrolu obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite a podľa postupov upravených v Systéme riadenia EŠIF v príslušnej verzii. Výkonom kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov zo strany Poskytovateľa nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa ako verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby podľa § 8 zákona o VO (§ 7 zákona č. 25/2006 Z. z.) za vykonanie VO pri dodržaní všeobecne záväzných právnych predpisov SR a EÚ, tejto Zmluvy, Právnych dokumentov a základných princípov VO. Rovnako nie je výkonom finančnej kontroly Poskytovateľom dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa za obstarávanie v prípadoch, ak Prijímateľ nie je povinný postupovať podľa zákona o VO (alebo podľa zákona č. 25/2006 Z. z.). Prijímateľ berie na vedomie, že vykonaním finančnej kontroly Poskytovateľa nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu na vykonanie opätovnej kontroly/novej kontroly/vládneho auditu/overovania počas celej doby účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo po ukončení realizácie projektu v nadväznosti na zistenia, ktoré budú vyplývať z tejto opätovnej kontroly/novej kontroly/vládneho auditu/overovania a ktoré môžu byť odlišné od zistení predchádzajúcich kontrol. V prípade, že závery opätovnej kontroly/novej kontroly/audit/overovania, a to

napríklad v dôsledku aplikácie postupov vychádzajúcich z metodických usmernení, rozhodnutí a výkladových stanovísk ÚVO alebo Právnych dokumentov alebo komunikácie s EK alebo inými orgánmi SR a EÚ, sú odlišné od záverov predchádzajúcej kontroly, Poskytovateľ je oprávnený na základe záverov z novej kontroly uplatniť v plnej výške voči Prijímateľovi prípadné sankcie za nedodržanie pravidiel a postupov stanovených v zákone o VO (alebo v zákone č. 25/2006 Z. z.), resp. postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (alebo zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že v prípade, ak kontrolný orgán/auditný orgán podľa článku 12 VZP odlišný od Poskytovateľa identifikuje Nezrovnalosť vyplývajúcu z VO vo vzťahu k Prijímateľovi, spočívajúcu v porušení právnych predpisov a/alebo pravidiel pre poskytovanie pomoci z EŠIF v súvislosti s VO, porušením pravidiel a postupov VO stanovených v zákone o VO (alebo v zákone č. 25/2006 Z. z.) alebo vyplývajúcich z právnych predpisov a právnych aktov EÚ k problematike VO alebo z obvyklej praxe (best practise) aplikovanej kontrolnými alebo auditnými orgánmi EÚ, a to aj nad rámec zistení Poskytovateľa a bez ohľadu na štádium, v ktorom sa proces VO nachádza a v dôsledku takejto Nezrovnalosti vznikne povinnosť vrátiť NFP alebo jeho časť, Prijímateľ sa zaväzuje takto vyčíslené NFP alebo jeho časť vrátiť v súlade s článkom 10 VZP, pri dodržaní pravidiel vyplývajúcich z § 41 alebo 41a zákona o príspevku z EŠIF.

6. Prijímateľ je povinný v závislosti od charakteru obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác postupovať pri predkladaní dokumentácie obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác na výkon kontroly podľa kapitoly 3.3.7 Kontrola verejného obstarávania Systému riadenia EŠIF a v prípade postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje podľa metodického pokynu CKO č. 12 v príslušnej verzii, resp. podľa Jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania. Minimálny rozsah dokumentácie, ktorú Prijímateľ povinne predkladá cez ITMS 2014+ je definovaný v Jednotnej príručke pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania.
7. Kontrolu pravidiel a postupov stanovených zákonom o VO (zákonom č. 25/2006 Z. z.) vykonáva Poskytovateľ v závislosti od fázy/etapy časového procesu VO a typu zákazky ako:
 - a) Prvú ex- ante kontrolu pred vyhlásením VO (prvá ex- ante kontrola nie je povinná a Prijímateľ sa môže dobrovoľne rozhodnúť predložiť dokumentáciu na prvú ex ante kontrolu Poskytovateľovi v prípade všetkých nadlimitných postupov zadávania zákaziek a podlimitných zákaziek na stavebné práce), prvá ex ante kontrola nie je vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole,
 - b) Druhú ex- ante kontrolu pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom (druhá ex- ante kontrola nie je povinná a Prijímateľ sa môže dobrovoľne rozhodnúť predložiť dokumentáciu na druhú ex ante kontrolu, ak ide o nadlimitnú zákazku, ktorá nie je predmetom kontroly ÚVO podľa § 169 ods. 1 písm. a) až c) zákona o VO), druhá ex ante kontrola je vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole,
 - c) Štandardnú alebo následnú ex- post kontrolu, ex post je vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole,
 - d) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom po ich podpise (kontrola dodatkov pred podpisom je predmetom kontroly Poskytovateľom v prípade, ak Prijímateľ návrh dodatku dobrovoľne predloží Poskytovateľovi za účelom výkonu finančnej kontroly a ide o zmenu zmluvy, ktorá bola výsledkom nadlimitného postupu zadávania zákazky) kontrola dodatkov je vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole.

8. Finančnú kontrolu postupov pri obstarávaní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje vykonáva Poskytovateľ v závislosti od rozsahu a predmetu ako:
- a) Druhú ex ante kontrolu pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom (druhá ex ante kontrola nie je povinná a Prijímateľ sa môže dobrovoľne rozhodnúť predložiť dokumentáciu na druhú ex ante kontrolu Poskytovateľovi, ak ide o zákazku na ktorú sa zákon o VO, resp. zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje a ide o zákazku vo finančnom limite nadlimitnej zákazky alebo, ak ide o zákazku vo finančnom limite nadlimitnej zákazky¹ zadávanú osobou, ktorej poskytne verejný obstarávateľ viac ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP),
 - b) Štandardnú alebo následnú ex- post kontrolu (Prijímateľ predkladá dokumentáciu na následnú ex post kontrolu Poskytovateľovi v prípade dobrovoľnej žiadosti Prijímateľa o výkon druhej ex ante kontroly podľa písm. a),,
 - c) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom.
9. V prípade druhej ex- ante ak Prijímateľ podpíše zmluvu s úspešným uchádzačom pred riadnym ukončením tejto kontroly a Poskytovateľ identifikuje pri ex post kontrole VO nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, určí zodpovedajúcu výšku ex ante finančnej opravy alebo nepripustí výdavky vyplývajúce z predmetnej zmluvy do financovania v plnom rozsahu.
10. Poskytovateľ je povinný vykonať finančnú kontrolu obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov v maximálnych lehotách určených v Systéme riadenia EŠIF. Počas doby, kedy Poskytovateľ vyzve Prijímateľa na doplnenie chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií sa lehota na výkon finančnej kontroly prerušuje. Prerušenie lehoty na výkon finančnej kontroly trvá, až kým nepominú prekážky, pre ktoré sa finančná kontrola prerušila. Lehota na výkon finančnej kontroly sa prerušuje dňom odoslania výzvy Prijímateľovi. Dňom nasledujúcim po dni doručenia vysvetlenia alebo doplnenia dokumentácie alebo chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií Poskytovateľovi pokračuje plynutie lehoty na výkon finančnej kontroly VO. Ak nie je dodržaná lehota na výkon kontroly z dôvodov na strane Poskytovateľa, je Poskytovateľ povinný informovať Prijímateľa o dôvodoch nedodržania termínu, ako aj o novom predpokladanom termíne vydania návrhu správy/správy z kontroly. Pri nedodržaní oznámeného predpokladaného termínu Poskytovateľ opakovane zabezpečí informovanosť Prijímateľa za rovnakých podmienok.
11. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch lehotu na výkon finančnej kontroly predĺžiť. Poskytovateľ o predĺžení lehoty bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v článku 4 Zmluvy o poskytnutí NFP.
12. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch v rámci iných nevyhnutných úkonov súvisiacich s výkonom kontroly z vlastného podnetu prerušiť výkon finančnej kontroly podľa odseku 10 v spojení s odsekom 11, pričom od tohto momentu lehota na jej výkon prestane plynúť. Poskytovateľ o tejto skutočnosti bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v Zmluve o poskytnutí NFP.
13. Poskytovateľ alebo ním určená osoba má právo zúčastniť sa na procese VO vo fáze otvárania ponúk a rovnako aj ako člen komisie bez práva vyhodnocovať ponuky. Ak

¹ platí finančný limit verejného obstarávateľa, ktorý poskytol 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP

Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi svoj záujem zúčastniť sa na otváraní ponúk alebo ako člen komisie člen komisie bez práva vyhodnocovať ponuky, Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi termín a miesto konania otvárania ponúk/vyhodnotenia ponúk najmenej 5 dní vopred; Zmluvné strany následne dohodnú súvisiace administratívne úkony spojené s účasťou Poskytovateľa na otváraní ponúk, resp. v komisii na vyhodnotenie ponúk.

14. Poskytovateľ v závislosti od typu vykonávanej finančnej kontroly môže v rámci záverov:
- a) Udeliť Prijímateľovi súhlas s vyhlásením VO, s podpisom zmluvy s Dodávateľom, s podpisom dodatku k zmluve uzavretej s Dodávateľom,
 - b) Pripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v plnej výške,
 - c) Vyzvať Prijímateľa na odstránenie identifikovaných nedostatkov,
 - d) Nepripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v celej výške, resp. vyzvať Prijímateľa na opakovanie procesu obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác,
 - e) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác pred pripustením časti výdavkov do financovania (ex -ante finančná oprava),
 - f) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex -post finančná oprava) postupom podľa § 41 alebo 41a zákona o príspevku z EŠIF v prípade VO; Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP,
 - g) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex -post finančná oprava) zaslaním žiadosti o vrátenie NFP alebo jeho časti v prípade, ak nejde o zákazku obstarávanú podľa zákona o VO,
 - h) Uplatniť finančnú opravu aj na všetky ďalšie výdavky viažuce sa k postupu zadávania zákazky, v rámci ktorého boli identifikované zistenia s vplyvom alebo možným vplyvom na jej výsledok (uvedené sa týka aj dodatkov k takejto zmluve/rámcovej dohode).
15. V prípade, ak Poskytovateľ neoboznámi Prijímateľa (nezašle návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly, resp. čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly) v lehote určenej na výkon finančnej kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov (a nedošlo k prerušeniu plynutia lehoty alebo k predĺženiu lehoty), Prijímateľ nie je oprávnený uzatvoriť zmluvu s úspešným uchádzačom ani vykonať iný úkon, ktorého podmienkou je vykonanie a ukončenie finančnej kontroly Poskytovateľom. Uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom, resp. vykonanie iného úkonu, ktorého podmienkou je vykonanie kontroly (napr. vyhlásenie Verejného obstarávania), môže byť považované za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
16. Zmluvné strany sa dohodli, že vo vzťahu k VO na hlavné Aktivity projektu, zadávanie zákazky na ten istý predmet obstarávania, ktoré nebude ukončené záverom z kontroly uvedeným v odseku 14 písm. b) alebo e) tohto článku VZP, môže Prijímateľ opakovat' maximálne dvakrát. Pri opakovaní zadávania zákazky podľa predchádzajúcej vety môže byť predmet obstarávania zmenený len v odôvodnených prípadoch vyplývajúcich z Projektu alebo v nadväznosti na nedostatky vytknuté Poskytovateľom v čiastkovej správe

z kontroly/správy z kontroly k predchádzajúcim VO. Nové VO musí byť vyhlásené do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO. V prípade, že ani vo vzťahu k tretiemu VO nebudú závery z kontroly Poskytovateľa v súlade s odsekom 14 písmeno. b) alebo e) tohto článku VZP, pôjde o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa. Ustanovenia tohto článku sa rovnako vzťahujú aj na iný druh obstarávania podľa odseku 3 tohto článku VZP.

17. Prijímateľ berie na vedomie, že potvrdenie ex -ante finančnej opravy zo strany Poskytovateľa je viazané na splnenie všetkých požiadaviek, ktoré sú Poskytovateľom určené.
18. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s každým Dodávateľom Projektu povinnosť Dodávateľa Projektu strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s Dodávateľom Projektu právo Prijímateľa bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s Dodávateľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Prijímateľom a Dodávateľom a výsledky finančnej kontroly Poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov.
19. Prijímateľ akceptuje skutočnosť, že výdavky vzniknuté na základe VO nemôžu byť Poskytovateľom vyplatené skôr ako bude ukončená finančná kontrola zo strany Poskytovateľa, resp. skôr ako bude potvrdená ex- ante finančná oprava.
20. Prijímateľ berie na vedomie, že lehota určená, resp. dojednaná pre administratívnu finančnú kontrolu Žiadosti o platbu nezačne plynúť skôr ako bude Prijímateľ oboznámený o kladnom výsledku finančnej kontroly VO, resp. po potvrdení určenia ex- ante finančnej opravy. Ustanovenie predchádzajúcej vety neplatí v prípade, ak Žiadosť o platbu neobsahuje deklarované výdavky vzniknuté na základe obstarávania služieb, tovarov alebo stavebných prác.
21. Prijímateľ si je vedomý svojich povinností zabezpečiť, aby pri výbere Dodávateľa bol dodržaný zákaz konfliktu záujmov. V prípade identifikácie konfliktu záujmov je Poskytovateľ oprávnený postupovať podľa § 46 odsek 12 zákona o príspevku z EŠIF alebo podľa iných všeobecne záväzných právnych predpisov alebo postupov upravených v Právnych dokumentoch, najmä v Metodickom pokyne CKO č. 5 v príslušnej verzii k určovaniu finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania a v Metodickom pokyne CKO č. 13 k posudzovaniu konfliktu záujmov v procese verejného obstarávania.
22. Prijímateľ si je vedomý povinností spojených s rešpektovaním pravidiel čestnej hospodárskej súťaže a zákazu protiprávneho konania pri výbere Dodávateľa. Prijímateľ je v procese obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác povinný postupovať s odbornou starostlivosťou za účelom preverenia, či v rámci VO nedošlo k porušeniu pravidiel čestnej hospodárskej súťaže alebo inému protiprávnemu konaniu, pričom je v prípade opomenutia uvedenej povinnosti plne zodpovedný za následky spojené s identifikovaním týchto skutočností zo strany Poskytovateľa.
23. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:
 - a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo

- b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
- c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole VO/obstarávania alebo iných Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení CO, OA, EK alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky z vykonaného VO z financovania,

to všetko pred podpisom zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným uchádzačom a ak nedôjde k odstráneniu protiprávneho stavu, Poskytovateľ nepripustí výdavky, ktoré vzniknú z takéhoto VO do financovania v plnom rozsahu alebo uplatní zodpovedajúcu výšku ex- ante finančnej opravy, ak zároveň vyhodnotí, že opakovaním procesu VO by vznikli dodatočné náklady a časové obmedzenia. V prípade návrhu na uzatvorenie dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa oboznámenia Prijímateľa uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

24. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:

- a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
- b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
- c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, Jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole VO/obstarávania, stanovísk a zistení CO, OA, EK alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky vyplývajúce z vykonaného VO z financovania,

to všetko po uzavretí zmluvy Prijímateľa a úspešného uchádzača, ale ešte pred úhradou oprávnených výdavkov v ŽoP, vzťahujúcou sa k oprávneným výdavkom Projektu, ktoré vyplývajú z realizácie Verejného obstarávania (napr. na základe záverov z finančnej kontroly verejného obstarávania), Poskytovateľ nepripustí výdavky vzniknuté na základe takéhoto VO do financovania tým spôsobom, že nie je povinný preplatiť žiadosť o platbu v rozsahu takýchto výdavkov, alebo sa po súhlase Prijímateľa stav konvaliduje prostredníctvom ex- ante finančnej opravy. Vo veci určenia ex- ante opravy a súčasného pripustenia kontrolovaného VO k financovaniu postupuje Poskytovateľ v zmysle Metodického pokynu CKO č. 5 k určovaniu finančných opráv v príslušnej verzii, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania. Konečné potvrdenie ex- ante finančnej opravy vydá Poskytovateľ Prijímateľovi len po splnení podmienok určených Poskytovateľom. Výdavky vzniknuté z takéhoto VO budú môcť byť pripustené k financovaniu za podmienky zníženia oprávnených výdavkov vo výške určenej ex- ante finančnej opravy. V prípade uzatvoreného dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa pripustenia súvisiacich výdavkov do financovania a ex- ante finančnej opravy uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

25. V prípade ex- ante finančnej opravy je Prijímateľ povinný pri predkladaní žiadosti o platbu postupovať nasledovne:

- a) nepotvrdená ex- ante finančná oprava (neuzatvorený dodatok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) – Prijímateľ predkladá žiadosť o platbu zahŕňajúcu všetky výdavky vrátane výdavkov za nepotvrdenú ex- ante finančnú opravu a Poskytovateľ zníži oprávnenú sumu v predloženej žiadosti o platbu;
 - b) potvrdená ex- ante finančná oprava (uzatvorený dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) – Prijímateľ predkladá žiadosť o platbu zahŕňajúcu všetky výdavky, avšak nárokuje si sumu zníženú o potvrdenú ex- ante finančnú opravu. Poskytovateľ nie je povinný uzavrieť dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v prípade každého uplatnenia ex- ante finančnej opravy. Poskytovateľ zohľadní uplatnené výšky ex- ante finančných opráv následne, ak sa vyskytne iný dôvod na zmenu zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (na uzavretie dodatku k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) a zároveň si určí pravidlá na frekvenciu zmien zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z titulu uplatnenia ex- ante finančných opráv vo svojej riadiacej dokumentácii (napr. v nadväznosti na výšku uplatnených ex- ante finančných opráv alebo počet VO dotknutých ex- ante finančnou opravou).
26. Zoznam porušení pravidiel a postupov obstarávania, spolu s určením percentuálnej výšky finančnej opravy prislúchajúcej konkrétnemu porušeniu, podľa ktorého postupuje Poskytovateľ pri určení finančnej opravy a ex- ante finančnej opravy, tvorí Prílohu Metodického pokynu č. 5.
27. Ak v súlade s Výzvou vyplývala pre žiadateľa povinnosť spočívajúca v tom, že žiadateľ je povinný predložiť kompletnú dokumentáciu z procesu VO v rámci konania o žiadosti o NFP vo vzťahu k VO špecifikovanému vo Výzve, ako preukázanie splnenia podmienky poskytnutia príspevku v konaní o žiadosti o NFP, Poskytovateľ má povinnosť vykonať opätovnú kontrolu takéhoto VO po podpise zmluvy o NFP ako administratívnu finančnú kontrolu VO podľa § 8 zákona o finančnej kontrole a audite s ohľadom na fázu, v akom sa predmetné VO nachádza v čase zaslania dokumentácie na kontrolu.
28. Na postupy zadávania zákaziek uskutočnené pre výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania sa ustanovenia tohto článku nevzťahujú; týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. 67 ods. 4 všeobecného nariadenia.
29. Prijímateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávateľia alebo subdodávateľia podľa Zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Zákaz podľa predchádzajúcej vety sa nevzťahuje na rámcovú dohodu, ktorú uzatvárajú s Prijímateľom výlučne dvaja alebo viacerí uchádzači, ktorí sú fyzickými osobami a ktorá sa týka poskytovania služieb. Prijímateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a ktorého konečným užívateľom výhod zapísaným v registri partnerov verejného sektora je niektorý z verejných funkcionárov podľa § 11 ods. 1 písm. c) zákona o VO (týka sa aj konečných užívateľov výhod subdodávateľa tohto uchádzača, ktorý má povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora).
30. Poskytovateľ môže odmietnuť výkon finančnej kontroly VO v prípadoch, v ktorých mu povinnosť vykonať takýto typ kontroly neukladá Systém riadenia EŠIF alebo Právny

dokument (riadiaca dokumentácia). Po predložení žiadosti Prijímateľa o vykonanie finančnej kontroly Poskytovateľovi v prípadoch, v ktorých zo Systému riadenia EŠIF alebo Právneho dokumentu (riadiaca dokumentácia) riadiaca dokumentácia neukladá Poskytovateľovi povinnosť vykonať takýto typ kontroly, nebude žiadosť Prijímateľa považovaná za začiatok finančnej kontroly podľa prvej vety § 20 ods. 1 zákona o finančnej kontrole a audite.

Článok 4 POVINNOSTI SPOJENÉ S MONITOROVANÍM PROJEKTU A POSKYTOVANÍM INFORMÁCIÍ

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP pravidelne predkladať Poskytovateľovi monitorovacie správy Projektu a ďalšie údaje potrebné na monitorovanie Projektu vo formáte určenom Poskytovateľom, a to:
 - a) Doplnujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu,
 - b) Monitorovaciu správu Projektu počas Realizácie aktivít Projektu (s príznakom „výročná“) a monitorovaciu správu Projektu pri Ukončení realizácie aktivít Projektu (s príznakom „záverečná“),
 - c) Následnú monitorovaciu správu Projektu po Finančnom ukončení Projektu počas Obdobia Udržateľnosti Projektu, prípadne ak to určí Poskytovateľ.
2. Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi spolu s každým zúčtovaním zálohovej platby, priebežnou platbou alebo poskytnutím predfinancovania doplnujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu.
3. Prijímateľ je povinný počas Realizácie aktivít projektu predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „výročná“) za obdobie kalendárneho roka od 1.1. roku n do 31.12. roku n, najneskôr do 31. januára roku n+1. Prvým rokom, ktorý je rozhodujúci pre podanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „výročná“), je nasledujúci rok po roku, v ktorom nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí NFP; ak Zmluva o poskytnutí NFP nadobudne účinnosť neskôr ako 1.1. roku n, prvá monitorovacia správa Projektu (s príznakom „výročná“) obsahuje údaje za obdobie od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do 31.12. roku n. Prijímateľ je povinný predložiť za monitorované obdobie, ktoré sa týka roku, v ktorom bola ukončená Realizácia aktivít Projektu, iba monitorovaciu správu s príznakom "záverečná", t.j. monitorovaciu správu s príznakom "výročná" Prijímateľ už nepredkladá.
4. Prijímateľ je povinný do 30 dní od ukončenia Realizácie aktivít Projektu predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“). Poskytovateľ je oprávnený umožniť predloženie monitorovacej správy projektu (s príznakom „záverečná“) aj v inom termíne uvedenom v Príručke pre Prijímateľa, najneskôr však spolu s podaním Žiadosti o platbu (s príznakom „záverečná“); v takom prípade sa prvá veta tohto odseku nepoužije. Monitorované obdobie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „záverečná“) je obdobie od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do momentu Ukončenia realizácie aktivít projektu. V prípade, ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu ako aj k ukončeniu Realizácie aktivít Projektu došlo pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s

príznakom „záverečná“) za toto obdobie do 30 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v inom termíne, ktorý vyplýva z Príručky pre Prijímateľa.

5. Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy Projektu počas 5 rokov od Finančného ukončenia Projektu. Následné monitorovacie správy Projektu je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi každých 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Prijímateľ predkladá Následnú monitorovaciu správu do 30 kalendárnych dní od uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé monitorované obdobie sa považuje obdobie od ukončenia Realizácie aktivít Projektu (t.j. kalendárny deň nasledujúci po poslednom dni monitorovaného obdobia záverečnej monitorovacej správy Projektu) do uplynutia 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Ďalšie následné monitorovacie správy sa predkladajú každých 12 mesiacov až do doby uplynutia Obdobia Udržateľnosti Projektu.

Poskytovateľ je oprávnený neschváliť poslednú Následnú monitorovaciu správu najmä v prípadoch, ak:

- a) by tým ohrozil alebo znemožnil vysporiadanie Nezrovnalosti alebo iného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom, ktoré existujú v čase jej predloženia,
 - b) je v ITMS2014+ evidované akékoľvek podozrenie z Nezrovnalosti, najmä však v prípade súbežne prebiehajúceho trestného konania pre trestný čin súvisiaci s Projektom,
 - c) je Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly Oprávnenými osobami v súlade s článkom 12 VZP a zistenia počas prebiehajúceho auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré by mohli zakladať Nezrovnalosť alebo iné porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom.
6. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informácie o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu v rozsahu a termíne určenom Poskytovateľom. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení realizácie každej hlavnej Aktivít Projektu. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o kalendárnom dni ukončenia Realizácie hlavných aktivít Projektu a kalendárnom dni ukončenia aktivít Projektu. Na žiadosť Poskytovateľa je Prijímateľ povinný Bezodkladne alebo v inom termíne určenom Poskytovateľom predložiť aj iné informácie, dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s Realizáciou Projektu, účelom Projektu, s Aktivitami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo poskytovania doplňujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu, predkladania monitorovacích správ Projektu alebo poskytovania informácií o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu podľa prvej vety tohto odseku.
 7. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, o vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly alebo auditu, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o zavedení ozdravného režimu a zavedení nútenej správy.
 8. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi. Monitorovacie správy Projektu podliehajú výkonu kontroly Poskytovateľom. Kontrola Doplňujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti

o platbu musí byť vykonávaná spolu s kontrolou Žiadosti o platbu minimálne formou administratívnej finančnej kontroly kontrolovanej osoby v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite.

9. O zmenách týkajúcich sa Projektu je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v rozsahu podľa podmienok upravených v článku 6 zmluvy.
10. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa správy a informácie viažuce sa k Projektu aj nad rámec rozsahu stanovenom v odseku 1 písmenách a) až c) tohto článku a Prijímateľ je povinný v lehotách stanovených Poskytovateľom tieto správy a informácie poskytnúť, pričom zo strany Poskytovateľa nesmie ísť o šikanózný výkon práva.
11. O zmene podmienok pre projekty generujúce príjem (podľa článku 61 a 65 odsek 8 všeobecného nariadenia) je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v monitorovacích správach projektu v súlade s ods. 1 tohto článku VZP v rozsahu podľa požiadaviek Poskytovateľa. Pri vypracovaní aktualizovanej Finančnej analýzy je Prijímateľ povinný zohľadniť všetky príjmy, ktoré neboli zohľadnené pri predložení žiadosti o NFP. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 61 odsek 3 písmeno b) všeobecného nariadenia Prijímateľ predkladá aktualizovanú Finančnú analýzu spolu s Následnou monitorovacou správou s príznakom „posledná“. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 61 odsek 6 všeobecného nariadenia, pri ktorých nie je možné dopredu objektívne odhadnúť príjem Prijímateľ predkladá Finančnú analýzu s kalkuláciou Čistých príjmov spolu s treťou Následnou monitorovacou správou. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia, ktoré vytvárajú Čisté príjmy počas Realizácie Projektu, ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 1 000 000 EUR, avšak vyššie ako 100 000 EUR, Prijímateľ má povinnosť deklarovať čisté príjmy v monitorovacej správe s príznakom „záverečná“ a rovnako ich aj vysporiadať a to najneskôr pred schválením záverečnej žiadosti o platbu. Na Projekty generujúce príjmy, ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 100 000 EUR, sa nevzťahuje povinnosť monitorovania Čistých príjmov.
12. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác, ktoré boli dodané/poskytnuté alebo vykonané po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, a to zaslaním zúčtovacej faktúry a prípadne ďalšej podpornej dokumentácie vo formáte Doplnujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác Bezodkladne po ich dodaní, poskytnutí alebo vykonaní, nie však neskôr ako v lehote určenej Poskytovateľom.

Článok 5 INFORMOVANIE A KOMUNIKÁCIA

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť o príspevku, ktorý na základe Zmluvy o poskytnutí NFP získa, resp. získal formou NFP prostredníctvom opatrení v oblasti informovania a komunikácie uvedených v tomto článku VZP, ostatných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP a Právnych dokumentov.
2. Prijímateľ sa zaväzuje, že všetky opatrenia v oblasti informovania a komunikácie zamerané na verejnosť budú obsahovať nasledujúce informácie:
 - a. odkaz na Európsku úniu a znak Európskej únie v súlade s požadovanými grafickými štandardmi;

- b. odkaz na príslušný fond alebo fondy, ktorý spolufinancuje Projekt s použitím nasledujúcich označení EFRR – Európsky fond regionálneho rozvoja, ESF – Európsky sociálny fond, ENRF – Európsky námorný a rybársky fond a KF – Kohézny fond; ak je Projekt financovaný z viac ako jedného fondu, odkaz podľa predchádzajúcej vety môže prijímateľ nahradiť odkazom na EŠIF – európske štrukturálne a investičné fondy, pričom odkaz na príslušný fond sa vykoná formou nasledujúceho vyhlásenia: „Tento projekt je podporený z“, pričom sa doplní konkrétny EŠIF, z ktorého sa poskytuje financovanie Projektu;
 - c. logo príslušného OP.
3. Ak má Prijímateľ zriadené webové sídlo, je povinný počas Realizácie aktivít Projektu uverejniť na svojom webovom sídle krátky opis Projektu, vrátane popisu cieľov a výsledkov Projektu. Rozsah informácie zverejnenej na webovom sídle Prijímateľa musí byť primeraný výške poskytovaného NFP a musí zdôrazňovať finančnú podporu z Európskej únie.
4. V prípade projektov spolufinancovaných z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť počas Realizácie aktivít Projektu inštaláciu dočasného pútača na mieste realizácie Projektu, ktorý spĺňa tieto podmienky:
- Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
 - Projekt spočíva v zakúpení dlhodobého hmotného majetku alebo vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.

Dočasný pútač musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.

5. Prijímateľ je povinný nahradiť dočasný pútač uvedený v odseku 4. tohto článku VZP stálou tabuľou alebo stálym pútačom, alebo umiestniť stálu tabuľu alebo stály pútač v prípade Projektu spĺňajúceho podmienky v tomto odseku, bez ohľadu na fond, z ktorého je NFP poskytovaný, a to najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu. Povinnosť umiestnenia stálej tabule alebo stáleho pútača sa vzťahuje na prípady, ak Projekt, ktorý spĺňa tieto podmienky:
- Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
 - Projekt spočíva v nadobudnutí dlhodobého hmotného majetku alebo vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.

Stála tabuľa alebo stály pútač trvanlivej podoby z hodnotnejšieho materiálu musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.

6. Prijímateľ sa zaväzuje uviesť na dočasnom pútači a na stálej tabuli alebo stálom pútači informácie uvedené v odseku 2. tohto článku VZP, v prípade dočasného pútača, stálej tabule alebo stáleho pútača aj názov a hlavný cieľ Projektu. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby informácie uvedené v predchádzajúcej vete spolu zaberali najmenej 25% dočasného pútača, resp. stálej tabule alebo stáleho pútača.
7. V prípade Projektov, ktoré nesplňajú podmienky uvedené v odseku 4 a 5 tohto článku VZP, je Prijímateľ povinný zaistiť informovanie verejnosti počas Realizácie aktivít Projektu o tom, že Projekt je spolufinancovaný z EŠIF minimálne umiestnením jedného plagátu (minimálnej veľkosti A3) a to na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou, ako sú vstupné priestory budovy. Plagát obsahuje informácie v zmysle Manuálu pre informovanie a komunikáciu, ktorý je súčasťou Metodického pokynu Úradu vlády SR č. 16 na programové obdobie 2014 – 2020.
8. Ak je Projekt spolufinancovaný z ESF a v primeraných prípadoch aj pri spolufinancovaní Projektu z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť, aby cieľová skupina alebo

osoby, na ktoré je Realizácia aktivít Projektu zameraná boli informovaní o tom, že Projekt je spolufinancovaný z konkrétneho fondu alebo fondov.

9. V prípade malých reklamných predmetov sa ustanovenia odseku 2 písmeno b) a písmeno c) tohto článku VZP nepoužijú. Pri takýchto malých reklamných predmetoch (napr. pero, šnúrka na mobil, USB kľúč) je prijímateľ NFP povinný umiestniť iba znak Európskej únie s odkazom na EÚ (povinnosť uviesť odkaz na príslušný EŠIF sa neuplatňuje), pričom minimálna veľkosť znaku EÚ je 5 mm na výšku. Vo výnimočných prípadoch pri veľmi drobných predmetoch, na ktoré sa z technických objektívnych dôvodov nezmestí odkaz na EÚ, je povolené použiť len znak EÚ.
10. Prijímateľ sa zaväzuje uvádzať vo všetkých dokumentoch a písomných výstupoch Projektu, ktoré sa týkajú Realizácie aktivít Projektu a sú určené pre verejnosť alebo účastníkov, vrátane prezenčných listín alebo iných dokumentov potvrdzujúcich účasť na realizovaných aktivitách Projektu informácie uvedené v odseku 2. písmená a) až c) tohto článku VZP, s výnimkou podpornej dokumentácie súvisiacej s Projektom, kde sa Prijímateľ zaväzuje uvádzať informácie uvedené v odseku 2 písmeno a) tohto článku VZP. Účtovné a obdobné doklady (napr. faktúry, výplatné pásky, dodacie listy a pod.) nie je potrebné označovať v zmysle odseku 2. tohto článku VZP.
11. Poskytovateľ je oprávnený určiť bližšie technické podmienky na splnenie povinných požiadaviek v oblasti informovania a komunikácie v Manuáli pre informovanie a komunikáciu.
12. Ak Poskytovateľ neurčí inak, Prijímateľ je povinný použiť grafický štandard pre opatrenia v oblasti informovania a komunikácie obsiahnutý v Manuáli pre informovanie a komunikácia, ktorý je súčasťou Metodického pokynu Úradu vlády SR č. 16 na programové obdobie 2014 – 2020.

Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu:
 - a) budú nehnuteľnosti, v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje, spĺňať vo Výzve stanovené podmienky poskytnutia príspevku z hľadiska vlastníckych, resp. iných užívacích práv vzťahujúcich sa na právny vzťah Prijímateľa k nehnuteľnostiam, v ktorých alebo v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje v zmysle Výzvy (ďalej ako „Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu“). To znamená, že Prijímateľ musí mať k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu právny vzťah, ktorý je ako akceptovateľný definovaný v rámci podmienok poskytnutia príspevku vo Výzve, a to vrátane podmienok vzťahujúcich sa na ťarchy a iné práva tretích osôb viažucich sa k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu. Z právneho vzťahu Prijímateľa k Nehnuteľnostiam na realizáciu Projektu musí byť zrejmé, že Prijímateľ je oprávnený Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu nerušene a plnohodnotne užívať počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu. Môže pritom dôjsť aj ku kombinácii rôznych právnych titulov, ktoré toto právo Prijímateľa zakladajú a ktoré sa môžu navzájom meniť pri dodržaní všetkých podmienok stanovených Výzvou počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti projektu;
 - b) Predmet Projektu, jeho časti a iné veci, práva alebo iné majetkové hodnoty, ktoré obstaral alebo zhodnotil v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti (ďalej len „Majetok nadobudnutý z NFP“):

- (i) bude používať výlučne pri výkone vlastnej činnosti, v súvislosti s Projektom, na ktorý bol NFP poskytnutý, s výnimkou prípadov, kedy pre zabezpečenie a udržanie cieľa Projektu je vhodné prenechanie prevádzkovania Majetku nadobudnutého z NFP tretej osobe podľa Schválenej žiadosti o NFP alebo v súlade s Výzvou, pri dodržaní pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci, ak sú relevantné,
- (ii) ak to jeho povaha dovoľuje, zaradiť ho do svojho majetku a zostane v jeho majetku pri dodržaní príslušného právneho predpisu aplikovateľného na Prijímateľa podľa jeho štatutárneho postavenia (napr. Zákona o účtovníctve), ak osobitné právne predpisy výslovne nestanovujú iný postup pri aplikácii výnimiek podľa bodu (i) vyššie,
- (iii) nadobudne od tretích osôb na základe trhových podmienok pri využití postupov a podmienok obstarávania uvedených v článku 3 týchto VZP. Majetok nadobudnutý z NFP, ktorý bol nadobudnutý od tretích osôb, musí byť nový a nepoužívaný, pričom za nový majetok sa nepovažuje taký majetok, ktorý Prijímateľ už predtým, čo i len z časti vlastnil, mal u seba ako detentor, prípadne mal k nemu iný právny vzťah a následne ho opäť priamo alebo nepriamo nadobudol od tretej osoby, bez ohľadu na časový faktor,
- (iv) ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ označí jednotlivé hnuiteľné veci, ktoré tvoria Majetok nadobudnutý z NFP, spôsobom určeným Poskytovateľom tak, aby nemohli byť zamenené s inou vecou od ich nadobudnutia počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu; uvedená podmienka sa nedotýka povinností vyplývajúcich z komunikácie a informovanosti v zmysle článku 2 odsek 8 a článku 5 VZP,
- (v) bude nadobúdať, ak ide o nehmotný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva (autorského práva, práv súvisiacich s autorským právom a práva priemyselného vlastníctva, vrátane práva z patentu, práva na ochranu designu, práva na ochranu úžitkového vzoru, práva ku know-how) (ďalej vo všeobecnosti aj ako „**majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva**“), na základe písomnej zmluvy, vrátane rámcovej zmluvy, z obsahu ktorých musí vyplývať splnenie nasledovných podmienok:
 - 1. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej účelom/predmetom je aj vytvorenie alebo zabezpečenie vytvorenia diela alebo iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevyklučujú všeobecne-záväzné právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva v súvislosti s Projektom na základe vecne, miestne a časovo neobmedzenej, výhradnej, trvalej, bez osobitného súhlasu dodávateľa prevoditeľnej, v písomnej forme vyjadrenej licencie (súhlasu), ktorej (ktorého) obsahom nebudú žiadne obmedzenia Prijímateľa pri používaní diela alebo pri vykonávaní iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), ktoré by vyžadovali dodatočný alebo osobitný súhlas autora na uplatňovanie majetkových práv k dielu alebo dodatočný alebo osobitný súhlas majiteľa práva na vykonávanie iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), v dôsledku čoho bude Prijímateľ oprávnený všetky práva duševného vlastníctva nerušene a neobmedzene aplikovať, užívať, požívať, šíriť, rozmnožovať, prepracovať, spracovať, adaptovať, ďalej vyvíjať a chrániť a nakladať s nimi na ľubovoľný

účel, prípadne v rovnakom rozsahu ich previesť či poskytnúť čiastočne alebo v celosti tretej osobe, pričom takáto licencia sa poskytuje bezodplatne a bezpodmienečne.

2. V zmluve podľa bodu 1. budú zahrnuté ustanovenia o zverejnení autorov, výrobcov a subdodávateľov Dodávateľa Prijímateľa.
 3. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej predmetom je dodávka existujúceho diela alebo iného existujúceho práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, ktoré nebolo zhotovené podľa požiadaviek Prijímateľa a ktoré sa v rovnakej alebo obdobnej podobe ponúka aj iným osobám, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú všeobecno-záväzné právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva tak, aby mohol Realizovať Projekt, dosiahnuť účel Zmluvy o poskytnutí NFP, cieľ Projektu a zabezpečiť Udržateľnosť Projektu bez obmedzení a bez toho, aby vznikali dodatočné náklady vzťahujúce sa k prevádzke majetku z dôvodu výkonu práv z priemyselného vlastníctva alebo z dôvodu používania autorského diela. Za účelom dodržania podmienok uvedených v predchádzajúcej vete je Prijímateľ povinný využiť všetky možnosti, ktoré mu umožňuje právny poriadok, vrátane úpravy udelenia licencie analogicky podľa bodu 1, pri zohľadnení štandardných licenčných podmienok vzťahujúcich sa na dodávaný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva.
2. Majetok nadobudnutý z NFP nemôže byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu:
- a) prevedený na tretiu osobu,
 - b) prenajatý tretej osobe alebo prenechaný do iného druhu užívania tretej osoby, v celku alebo čiastočne, s výnimkou vyplývajúcou z ods. 1 písmeno b) bod (i) tohto článku alebo s výnimkou vyplývajúcou z Výzvy,
 - c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby (vrátane záložného práva), okrem prípadu, ak podľa Poskytovateľa nemá vplyv na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie a udržanie cieľa Projektu podľa článku 2 odsek 2.2 zmluvy a nie je v rozpore so záväzkami, ktoré pre Poskytovateľa vyplývajú zo zmluvných vzťahov s Financujúcou bankou/Financujúcou inštitúciou;
 - d) zaťažený záložným právom v prospech tretej osoby, ktorá nie je Financujúcou bankou/Financujúcou inštitúciou.
3. Prijímateľ je povinný akúkoľvek dispozíciu s Majetkom nadobudnutým z NFP vykonať až po udelení prechádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa aj v prípadoch, na ktoré sa vzťahujú výnimky uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku, alebo vo vzťahu k takým úkonom, o ktorých sa Prijímateľ domnieva, že sa na nich nevzťahujú odseky 1 a 2 tohto článku. V prípade, že úkon pri dispozícii s Majetkom nadobudnutým z NFP povinne podlieha Verejnému obstarávaniu, je Prijímateľ povinný postupovať pri tomto obstarávaní v zmysle zákona o VO a pravidiel uvedených v Právnych dokumentoch, pričom Poskytovateľ overí súlad tohto obstarávania so zákonom o VO a pravidlami uvedenými v Právnych dokumentoch ešte pred vydaním písomného súhlasu. Poskytovateľ môže udeliť

súhlas s tým, že podmienky uvedené v odseku 1 písmeno. b) bod. (i) a (ii) a v odseku 2 písmená. a) a b) tohto článku 6 VZP sa budú vzťahovať na určitú časť Majetku nadobudnutého z NFP len v obmedzenej miere, alebo sa na neho nebudú vzťahovať vôbec. Takýto súhlas môže byť udelený výlučne v prípade, ak ide o majetok, ktorý je výsledkom investícií nevyhnutne vyvolaných Realizáciou hlavných aktivít Projektu a ktorý z dôvodov uvedených v osobitných právnych predpisoch alebo vo Výzve nemôže spĺňať podmienky uvedené v odseku. 1 písmeno b) bod. (i) a (ii) a v odseku 2 písmená a) a b) tohto článku 6 VZP, hoci vykonanie Aktivít v súvislosti s obstaraním tohto Majetku nadobudnutého z NFP je nevyhnutne potrebné pre Realizáciu hlavných aktivít Projektu (ide napríklad o tzv. vyvolané investície). O súhlas podľa tohto odseku 3 žiada Prijímateľ Poskytovateľa, pričom súčasťou žiadosti je dôsledné vecné odôvodnenie splnenia podmienok na udelenie súhlasu, inak Poskytovateľ žiadosť o súhlas zamietne.

4. Porušenie povinnosti Prijímateľa podľa odseku 1 písmeno b) body (i) a (ii) a podľa odseku. 2 písmená a) až d) tohto článku môže v závislosti od rozsahu porušenia a druhu Majetku nadobudnutého z NFP, ku ktorému sa porušenie povinnosti viaže, predstavovať Podstatnú zmenu Projektu, s ohľadom na jej definíciu uvedenú v článku 1 odsek 3 VZP.
5. Pri dodržaní podmienok uvedených v odsekoch 1 až 3 tohto článku Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že scudzenie, prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie Majetku nadobudnutého z NFP za iných ako trhových podmienok môže zakladať štátnu pomoc v zmysle článku 107 a nasl. Zmluvy o fungovaní EÚ, príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, v dôsledku čoho bude Prijímateľ povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie takto poskytnutej štátnej pomoci spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z uvedených právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť dotknutú konaním alebo opomenutím Prijímateľa uvedeným v prvej vete tohto odseku v súlade s článkom 10 VZP.
6. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku dokumentáciu vytvorenú pri alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa.
7. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku alebo vykonanie právneho úkonu v súvislosti s Majetkom nadobudnutým z NFP bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa v zmysle odseku 3 tohto článku VZP, sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
8. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že Majetok nadobudnutý z NFP podlieha výkonu rozhodnutia podľa všeobecne záväzných právnych predpisov SR len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, MF SR, Úrad vládneho auditu alebo Financujúca banka.

Článok 7 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ

1. Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa postupom podľa článku 6 zmluvy týkajúceho sa významnejšej zmeny, za súčasného splnenia podmienok uvedených v článku 2 odseky 3 a 4 VZP a podmienok uvedených v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia. Prijímateľ spolu s odôvodnenou žiadosťou o súhlas s prevodom práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP predloží Poskytovateľovi doklady, ktorými

preukazuje splnenie podmienok pre udelenie súhlasu. Poskytovateľ je následne oprávnený vyžiadať od Prijímateľa akékoľvek dokumenty alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu splnenia podmienok pre udelenie súhlasu a Prijímateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi požadované dokumenty, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie a spôsobom určeným Poskytovateľom. Ak Prijímateľ neposkytne Poskytovateľovi dokumenty, vysvetlenia a informácie vyžiadané podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, Poskytovateľ súhlas so zmenou v osobe Prijímateľa neudelí. V prípade, ak Poskytovateľ neudelí so zmenou v osobe Prijímateľa súhlas, je zo Zmluvy o poskytnutí NFP voči Poskytovateľovi naďalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zviazaný Prijímateľ v nadväznosti na §531 a nasl. Občianskeho zákonníka, bez ohľadu na akékoľvek záväzky Prijímateľa voči tretím osobám, to neplatí, ak by uvedený stav bol v rozpore s právnymi predpismi SR kogentnej povahy. Ak dôjde k prevodu práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa, takéto porušenie povinnosti Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

2. Zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom) nepredstavuje Podstatnú zmenu Projektu v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na podmienky poskytnutia príspevku určené vo Výzve a zároveň táto zmena nebude mať žiaden vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy. V nadväznosti na článok 6 odsek 6.1 zmluvy je Prijímateľ povinný oznámiť Poskytovateľovi zmenu vo vlastníckej štruktúre Prijímateľa bezodkladne po tom, ako sa o tejto zmene dozvedel, resp. mohol dozvedieť. Poskytovateľ je oprávnený po oznámení takejto zmeny, ako aj z vlastného podnetu vyžiadať od Prijímateľa akúkoľvek Dokumentáciu alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu skutočnosti, či zmenou vlastníckej štruktúry Prijímateľa došlo k Podstatnej zmene Projektu a Prijímateľ je povinný požadovanú Dokumentáciu, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote a spôsobom určeným Poskytovateľom tomuto poskytnúť. Neposkytnutie Dokumentácie, vysvetlení a informácií vyžiadanych podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, predstavuje porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, za ktoré je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi zmluvnú pokutu podľa článku 13 odsek 5 písmeno a) VZP.
3. Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia.
4. Prevod správy pohľadávky vyplývajúcej Poskytovateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený.
5. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä zmluvy o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.
6. Podrobnosti spojené s vykonaním jednotlivých úkonov pri prevode alebo prechode práv a povinností sú upravené v Systéme finančného riadenia.

Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a ukončiť Realizáciu hlavných aktivít Projektu Riadne a Včas. Prijímateľ je povinný pri zamýšľanej zmene termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu postupovať v súlade s článkom 6 odseky 6.2 písm. d) a 6.8 zmluvy . Pri Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu je Prijímateľ povinný preukázať splnenie podmienok Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu v zmysle podmienok vyplývajúcich z definície Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu.
2. Deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedie Prijímateľ v Hlásení o realizácii aktivít Projektu (formulár v ITMS2014+), ktoré je Prijímateľ povinný zaevidovať do systému ITMS2014+ do 20 dní od začatia prvej hlavnej Aktivitu uvedenej v bodoch (i) až (v) definície Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP. Ak Výzva umožňuje Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu v čase predchádzajúcom účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ skutočne začal s Realizáciou hlavných aktivít Projektu pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, je povinný zaevidovať formulár Hlásenia o realizácii aktivít Projektu prostredníctvom formulára v ITMS2014+ do 20 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.

V prípade, ak Prijímateľ poruší svoju povinnosť oznámiť Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu prostredníctvom zaevidovania Hlásenia o realizácii aktivít Projektu v ITMS 2014+, za Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu sa považuje deň, ktorý vyplýva z akceptácie zmeny termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu podľa článku 6 ods. 6.2 písm. d) bod (i) zmluvy, bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal. Ak k zmene termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu na základe oznámenia zmeny podľa predchádzajúcej vety nedošlo, za takýto deň sa považuje deň uvedený v prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP ako plánovaný deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, (prvý deň kalendárneho mesiaca) a to bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal.

3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu, ak Realizácii hlavných aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť (ďalej len „OVZ“), a to po dobu trvania OVZ. Čas trvania OVZ sa nezapočítava do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023. Poskytovateľ na základe oznámenia Prijímateľa o pominutí OVZ zabezpečí úpravu harmonogramu Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory NFP) pri využití režimu menej významnej zmeny podľa čl. 6 ods. 6.2 písm. d) zmluvy. Postup podľa tohto odseku 3 sa bude analogicky aplikovať aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu OVZ (ods. 6 písmeno c) v spojení s odsekom. 11 písmeno b) tohto článku VZP).
4. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania:
 - a) s vykonaním úkonu alebo postupu, ktorý realizuje podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP na jej základe alebo v súvislosti s ňou sám alebo ho realizuje iný na to oprávnený subjekt o viac ako 30 kalendárnych dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa; v prípade, ak táto Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne dokumenty a/alebo Právne predpisy SR alebo právne akty EÚ nestanovujú lehotu na vykonanie úkonu alebo

postupu, Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu po márnom uplynutí 30 kalendárnych dní, odkedy mal Poskytovateľ povinnosť začať konať. V prípade ŽoP sa lehota uvedená v predchádzajúcej vete počíta odo dňa splatnosti ŽoP uvedenej v článku 132 všeobecného nariadenia. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vykoná predmetný úkon alebo postup, dňom, kedy sa dozvedel o vykonaní tohto úkonu alebo postupu je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii hlavných aktivít Projektu alebo

- b) s výkonom finančnej kontroly verejného obstarávania podľa článku 3 VZP, a to po dobu omeškania Poskytovateľa.

Doba Realizácie hlavných aktivít Projektu sa v prípadoch uvedených v písmene a) a v písmene b) vyššie predĺži o čas omeškania Poskytovateľa, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023.

- 5. Prijímateľ Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, čo sa o ich vzniku dozvedel, alebo po tom, ako nastala skutočnosť podľa odseku 4 tohto článku VZP, písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP. V prípade vzniku OVZ podľa odseku 3 a/alebo skutočností podľa odseku 4 tohto článku Prijímateľ v písomnom oznámení uvedie skutočnosti, ktoré viedli k vzniku OVZ alebo skutočností podľa odseku 4, dátum vzniku OVZ alebo skutočností podľa odseku 4, k čomu priloží príslušnú dokumentáciu preukazujúcu vznik OVZ alebo skutočností podľa odseku 4. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak boli splnené podmienky podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP, to však neplatí v nasledovných prípadoch:

- a) v prípade dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 tohto článku, Prijímateľ Poskytovateľovi jednoznačne preukáže skorší vznik OVZ a Poskytovateľ tento skorší vznik písomne akceptuje. V oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov podľa odseku 3 tohto článku VZP Prijímateľ uvedie, či sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka všetkých hlavných aktivít Projektu alebo iba niektorých hlavných aktivít Projektu; v prípade, že sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka len niektorých hlavných aktivít Projektu, Prijímateľ v oznámení uvedie názov jednotlivých hlavných aktivít, ktorých sa pozastavenie týka podľa názvu jednotlivých hlavných aktivít uvedených v Rozpočte Projektu ako tvorí prílohu tejto zmluvy o poskytnutí NFP a v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak v oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu nie sú špecifikované žiadne hlavné aktivity, má sa za to, že pozastavenie sa týka všetkých hlavných aktivít Projektu, na základe čoho z hľadiska oprávnenosti výdavkov nastávajú účinky uvedené v odseku 10 prvá veta tohto článku;
- b) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno a) tohto článku, došlo k uplynutiu lehôt na preplatenie podanej ŽoP, ktoré sú stanovené v Zmluve o poskytnutí NFP a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí lehôt na preplatenie podanej ŽoP;
- c) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno a) tohto článku v prípadoch nesúvisiacich so ŽoP došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie

zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt;

- d) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno b) tohto článku došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt (prvý deň omeškania Poskytovateľa).

V prípade, že nejde o OVZ Poskytovateľ písomne oznámi Prijímateľovi, že vznik OVZ z dôvodov uvedených v oznámení neakceptuje, v dôsledku čoho k pozastaveniu Realizácie hlavných aktivít Projektu nedošlo.

6. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:

- a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
- b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, ak Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
- c) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni OVZ na strane Prijímateľa, a to až do doby zániku tejto okolnosti; toto písmeno c) sa neuplatní na prípady, kedy je predmetom ŽoP výdavok vzťahujúci sa na aktivitu alebo jej časť vykonanú v rámci Realizácie aktivít Projektu pred tým, ako došlo k účinkom pozastavenia Projektu podľa odseku 5 tohto článku, a to aj v prípade, že k vynaloženiu takéhoto výdavku Dodávateľovi došlo až v čase po vzniku účinkov pozastavenia Projektu podľa odseku 5 tohto článku,
- d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle článku 13 odsek 1 VZP,
- e) v prípade začatia trestného stíhania za skutok súvisiaci s Realizáciou aktivít Projektu alebo s konaním o žiadosti o NFP, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP na Realizáciu aktivít Projektu alebo v prípade vznesenia obvinenia voči Prijímateľovi, osobám konajúcim v mene Prijímateľa alebo iným osobám v priamej súvislosti s Projektom,
- f) v prípade, ak vznikne Nezrovnalosť alebo podozrenie z Nezrovnalosti na úrovni konkrétnej Výzvy, v rámci ktorej Prijímateľ podal žiadosť o NFP, bez ohľadu na porušenie právnej povinnosti Prijímateľom,
- g) v prípade, ak je alebo bol Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly zo strany subjektov podľa článku 12 odsek 1 VZP a zistenia auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré vyžadujú dočasne pozastavenie poskytovania NFP, bez ohľadu na preukázanie porušenia právnej povinnosti Prijímateľom,
- h) v prípade, ak došlo k začatiu konania týkajúceho sa poskytnutia pomoci nezlučiteľnej s vnútorným trhom alebo neoprávnenej pomoci v nadväznosti na článok 108 Zmluvy o fungovaní EÚ, najmä konania týkajúceho sa neoznamenej alebo protiprávnej pomoci podľa článku 4 odsek 4 Nariadenia Rady (EÚ) č. 2015/1589, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 zmluvy o fungovaní Európskej únie, alebo v prípade, ak Komisia prijala rozhodnutie, ktorým prikázala členskému štátu pozastaviť akúkoľvek protiprávnu pomoc, kým Komisia neprijme rozhodnutie o zlučiteľnosti pomoci so spoločným trhom,

- i) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni uzatvorenie Štátnej pokladnice na prelome kalendárnych rokov.
- 7. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej odstránenia a ak k odstráneniu nedôjde v primeranej lehote poskytnutej Poskytovateľom, Poskytovateľ je oprávnený v súlade so všeobecným nariadením, Systémom finančného riadenia a na to nadväzujúcimi Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.
- 8. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, ak budú splnené podmienky podľa odseku 6 alebo 7 tohto článku VZP. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.
- 9. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich podľa odseku 6 písm. a), b), e) alebo g) alebo podľa odseku 7 tohto článku a v oznámení o pozastavení poskytovania NFP neuvedie konkrétne Aktivity, ktorých sa pozastavenie poskytovania NFP týka, Zmluvné strany sa dohodli, že dôjde k automatickému pozastaveniu Realizácie aktivít Projektu ako celku. Poskytovateľ sa v takom prípade nedostáva do omeškania s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto ne/konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP. Zároveň pre taký prípad platí a Prijímateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že v prípade, ak vynakladá počas obdobia pozastavenia Projektu výdavky, ktoré by inak boli oprávnené, tieto výdavky nebudú považované za oprávnené, pretože nevznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (článok 14 odsek 1 písmeno a) VZP), resp. nevznikli na podporné aktivity ktoré vecne súvisia s Realizáciou hlavných aktivít Projektu. Keďže Realizácia hlavných aktivít Projektu je v zmysle prvej vety tohto odseku pozastavená, takto vynaložené výdavky nebudú Prijímateľovi preplatené, a to aj bez ohľadu na záväzky, ktoré môžu v tejto súvislosti Prijímateľovi vzniknúť najmä v súvislosti s jeho zmluvnými vzťahmi s Dodávateľmi. Ak Poskytovateľ v oznámení o pozastavení poskytovania NFP podľa odsekov 6 písm. a), b), e) alebo g) a 7 tohto článku uviedol konkrétne Aktivity, ktorých sa týka pozastavenie poskytovania NFP, dôsledky uvedené v tomto odseku 9 sa týkajú len v oznámení uvedených Aktivít a nimi generovaných výdavkov. Poskytovateľ je povinný, ak ho o to Prijímateľ požiada, poskytnúť mu všetku požadovanú nevyhnutnú súčinnosť v súlade so Zmluvou poskytnutí NFP na to, aby Prijímateľ bol schopný opäť pokračovať v Riadnej Realizácii aktivít Projektu.
- 10. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu sa nebudú pokladať za oprávnené výdavky, a to ani výdavky vzťahujúce sa na podporné Aktivity vecne súvisiace s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v tej časti, ktorá bola pozastavená. To neplatí pre tie výdavky realizované Prijímateľom, ktoré sú podľa prílohy č. 3 (Rozpočet Projektu) zahrnuté pod časťou Projektu, ktorej realizácia nebola pozastavená v nadväznosti na oznámenie Prijímateľa podľa odseku 5 tohto článku VZP. Z hľadiska posúdenia oprávnenosti jednotlivého výdavku sa uplatní výnimka stanovená v odseku 6 písmeno c) vyššie.
- 11. Ak Prijímateľ má za to, že:
 - a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú v zmysle odseku 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, s výnimkou písmen f) až i) odseku 6 tohto článku, na ktoré sa toto ustanovenie

odseku 11 nevzťahuje, za podmienky, ak súčasne nedošlo k porušeniu povinnosti Prijímateľa, alebo

- b) došlo k zániku OVZ, ktoré sú v zmysle odseku 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, alebo
- c) odstránil Nezrovnalosť v zmysle odseku 7 tohto článku,

je povinný bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z Právnych predpisov SR alebo z právnych aktov EÚ alebo z Právnych dokumentov týkajúcich sa Nezrovnalostí a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP zodpovedajú skutočnosti, obnoví Poskytovateľ poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov uvedených v tomto odseku, písmená a) a c) vyššie, sa do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu nezapočítava doba, počas ktorej Poskytovateľ pozastavil poskytovanie NFP; doba Realizácie hlavných aktivít Projektu nesmie presiahnuť 31.12.2023.

- 12. V prípade zániku OVZ podľa odseku 6. tohto článku VZP sa Poskytovateľ zaväzuje Bezodkladne obnoviť poskytovanie NFP Prijímateľovi.
- 13. V každom momente pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov existencie prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Poskytovateľ oprávnený skontrolovať, či trvá táto prekážka, a to postupom uvedeným v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ alebo v Právnych dokumentoch týkajúcich sa výkonu kontroly Prijímateľa Poskytovateľom. Na ten účel je Prijímateľ povinný na požiadanie Poskytovateľa preukázať dodržiavanie všetkých svojich povinností vyplývajúcich pre neho z Právnych predpisov SR, Výzvy alebo zmluvných záväzkov týkajúcich sa plnenia podľa tejto Zmluvy o poskytovaní NFP, najmä zmluvných a iných vzťahov s Dodávateľom.
- 14. Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené (§374 odsek 3 Obchodného zákonníka). Zánik prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Prijímateľ povinný jednoznačne preukázať a oznámiť Poskytovateľovi.

Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY

- 1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu o poskytnutí NFP je možné ukončiť riadne alebo mimoriadne.
- 2. Riadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň splnením záväzkov oboch zmluvných strán, čo potvrdzuje schválenie poslednej Následnej monitorovacej správy Poskytovateľom, pričom záväzky sa považujú za splnené podľa článku 7 odseku 7.2. zmluvy.
- 3. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP nastáva dohodou Zmluvných strán, odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP alebo výpoveďou Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa.
- 4. Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou, nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne predpisy SR a právne akty EÚ. Zmluvné strany sa dohodli, že pre odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP platia všeobecné

ustanovenia Obchodného zákonníka o odstúpení od zmluvy (§344 a nasl. Obch. zák.), ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené osobitné dojednanie Zmluvných strán, ktorým sa nahrádzajú zákonné ustanovenia. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že:

- a) Porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípadoch, ak tak ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP.
- b) Na účely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa považuje najmä:
 - i) vznik takých okolností na strane Prijímateľa, v dôsledku ktorých bude zmarené dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo cieľa Projektu a súčasne nepôjde o OVZ,
 - ii) vznik Podstatnej zmeny Projektu, a to v zmysle podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP (najmä v článku 6 zmluvy, v článku 1, v článku 2 odseky 3 až 5 a v článku 6 odsek 4 VZP) ako aj v zmysle všeobecného nariadenia a Právnych dokumentov, ktoré boli vydané pre aplikáciu Podstatnej zmeny zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené,
 - iii) nesplnenie alebo porušenie podmienok poskytnutia príspevku, ktoré sú uvedené vo Výzve; za podstatné porušenie zmluvy sa nepovažuje, ak konkrétna podmienka poskytnutia príspevku zostáva z objektívneho hľadiska splnená, ale iným spôsobom, ako bolo uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,
 - iv) porušenie oznamovacej povinnosti Prijímateľom podľa článku 6 odsek 6.1 zmluvy, ak udalosť alebo skutočnosť, ktorú Prijímateľ neoznámil, je v zmysle ustanovení tejto Zmluvy považovaná za podstatné porušenie zmluvy alebo ak nie je považovaná za podstatné porušenie zmluvy, má tak závažne negatívny dopad na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo Udržateľnosť Projektu a/alebo účel Zmluvy o poskytnutí NFP alebo cieľ Projektu, že ju (ich) nemožno napraviť,
 - v) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií Poskytovateľovi v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od podania Žiadosti o NFP Poskytovateľovi, ktorých spoločným základom je skutočnosť, že Prijímateľ nekonal dobromyseľne alebo v súvislosti s týmito informáciami Prijímateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP pri poskytnutí pravdivých údajov nebol oprávnený vykonať, alebo by ho musel vykonať inak, alebo na základe takto poskytnutých informácií Poskytovateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by inak nevykonal; takýmto konaním je aj uvedenie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií pre účely určenia výšky NFP pri Projektoch generujúcich príjem;
 - vi) ak Prijímateľ nezačne s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v lehote 3 mesiacov od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP vyjadrujúceho začiatok prvej hlavnej Aktivít, alebo od nového termínu po akceptovaní menej významnej zmeny podľa článku 6 ods. 6.2 písm. d) bod (i) zmluvy,

- vii) neuplatňuje sa,
- viii) porušenie záväzkov týkajúcich sa vecnej a/alebo časovej stránky Realizácie aktivít Projektu, ktoré majú podstatný negatívny vplyv na Projekt, spôsob jeho realizácie, a/alebo cieľ Projektu alebo na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP; ide najmä o zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa, ak ho nie je možné podradiť pod dôvody uvedené v článku 8 VZP, porušenie povinností pri použití NFP v zmysle článku 2 odsek 2.6 zmluvy, nedodržanie skutočností, podmienok alebo záväzkov týkajúcich sa Projektu, ktoré boli uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,
- ix) porušenie záväzkov týkajúcich sa obstarania tovarov, služieb a prác v rámci Projektu spôsobom a za podmienok uvedených vo Výzve, v Zmluve o poskytnutí NFP, v zákone o VO alebo v Právnych dokumentoch ktoré boli vydané pre vykonanie Verejného obstarávania alebo iného postupu obstarávania zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené, ak nedôjde k aplikácii postupu podľa §41 alebo § 41a zákona o príspevku z EŠIF; porušenie záväzkov sa vzťahuje najmä na porušenie zákazu konfliktu záujmov pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania v zmysle §46 zákona o príspevku z EŠIF medzi Prijímateľom a Poskytovateľom, na existenciu kolúzie alebo akejkoľvek formy dohody obmedzujúcej súťaž medzi úspešným uchádzačom a ostatnými uchádzačmi alebo úspešným uchádzačom a Prijímateľom pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania, ktorú identifikoval Poskytovateľ alebo iný kontrolný alebo auditný orgán uvedený v článku 12 VZP v rámci vykonávanej kontroly alebo auditu, bez ohľadu na to, či Protimonopolný úrad rozhodol o porušení zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov alebo zákona č. 187/2021 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov; k aplikácii tohto bodu ix) môže dôjsť kedykoľvek počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na právoplatné rozhodnutie príslušného štátneho orgánu alebo v nadväznosti na vykonanú kontrolu Prijímateľa, bez ohľadu na výsledok predchádzajúcich kontrol alebo iných postupov aplikovaných vo vzťahu k Projektu zo strany Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu,
- x) ak Prijímateľ svojím zavinením nezačne VO alebo iný spôsob obstarávania podľa článku 3 VZP na výber Dodávateľa najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v predĺženej lehote po akceptovaní menej významnej zmeny podľa článku 6 ods. 6.2 písm. d) bod (vi) zmluvy alebo do 45 dní od zrušenia predchádzajúceho VO alebo do 45 dní od ukončenia zmluvy s Dodávateľom z predchádzajúceho VO alebo do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO, ktorá obsahuje oznámenie Poskytovateľa v zmysle článku 3 odsek 14 písmeno d) VZP;
- xi) ak Prijímateľ v lehote do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia o súlade alebo nesúlade predložených dokumentov so zákonom o VO alebo pravidlami uvedenými v Jednotnej príručke pre žiadateľov/prijímateľov upravujúcej kontrolu VO a obstarávania, Systéme riadenia EŠIF alebo v metodických pokynoch CKO k VO alebo obstarávaniu nezverejní oznámenie o začatí verejného obstarávania vo

Vestníku verejného obstarávania, ani nepožiada o predĺženie tejto lehoty s riadnym odôvodnením;

- xii) ak sa právoplatným rozhodnutím preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s Projektom, a to napríklad v súvislosti s procesom hodnotenia, výberu žiadosti o NFP, s Realizáciou aktivít Projektu, alebo ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;
 - xiii) porušenie povinností Prijímateľom podľa článku 2 odsek 2.7 zmluvy, ktoré je konštatované v rozhodnutí Komisie vydanom v nadväznosti na článok 108 Zmluvy o fungovaní EÚ bez ohľadu na to, či došlo k pozastaveniu poskytovania NFP zo strany Poskytovateľa podľa článku 8 odsek 6 písmeno h) VZP,
 - xiv) také konanie alebo opomenutie konania Prijímateľa alebo iných osôb, za konanie alebo opomenutie ktorých Prijímateľ zodpovedá v zmysle článku 2 odsek 2 VZP, v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP alebo s Realizáciou aktivít Projektu alebo s Udržateľnosťou Projektu, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle všeobecného nariadenia a Poskytovateľ stanoví, že takáto Nezrovnalosť sa považuje za Podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - xv) neuplatňuje sa,
 - xvi) opakované nepredloženie Žiadosti o platbu v lehote podľa článku 5 odsek 5.1 zmluvy,
 - xvii) porušenie článku 4 odsek 7 druhá veta, článku 7 odsek 1, článku 10 odsek 1, článku 12 odsek 3 týchto VZP, naplnenie dôvodov uvedených v článku 2 ods. 2.10 zmluvy ;
 - xviii) ak nedošlo k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác, ktoré boli uhradené na základe Preddavkovej platby spôsobom a v lehotách stanovených zmluvou medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom v nadväznosti na článok 5 odsek 5.5 zmluvy.
 - xix) každé porušenie povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
- c) Podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP je aj vykonanie takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.
 - d) Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.
 - e) V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. Prijímateľ berie na vedomie, že s ohľadom na právne postavenie a povinnosti Poskytovateľa, môže vykonaniu odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzať povinnosť vykonať kontrolu u Prijímateľa, prípadne povinnosť realizovať iné osobitné postupy a úkony. Z uvedeného dôvodu preto Prijímateľ súhlasí s tým, že na

rozdiel od štandardnej obchodno-právnej praxe, pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP pojem „bez zbytočného odkladu“ zahŕňa dobu, po ktorú sú v priamej nadväznosti vykonávané úkony Poskytovateľom podľa predchádzajúcej vety. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá v písomnom vyzvaní. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená poskytnúť dodatočnú lehotu druhej zmluvnej strane na splnenie porušenej povinnosti, pričom ani poskytnutie takejto dodatočnej lehoty sa nedotýka toho, že ide o podstatné porušenie povinnosti (§345 odsek 3 Obchodného zákonníka).

- f) Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane. Na doručovanie sa vzťahuje článok 4 zmluvy.
 - g) Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni OVZ, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Zmluvy o poskytnutí NFP a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené postupovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka.
 - h) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva a povinnosti Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä právo a povinnosť požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, ustanovenia uvedené v článku 7.2 zmluvy a ďalšie ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP podľa svojho obsahu.
 - i) Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom.
 - j) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP je Prijímateľ povinný na základe žiadosti Poskytovateľa vrátiť NFP alebo jeho časť. Táto povinnosť Prijímateľa sa uplatní aj vtedy, ak sa v jednotlivom článku Zmluvy o poskytnutí NFP označujúcom podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP výslovne neuvádza, že Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.
5. Prijímateľ je oprávnený Zmluvu o poskytnutí NFP vypovedať z dôvodu, že nie je schopný realizovať Projekt tak, ako sa na Realizáciu aktivít Projektu zaviazal v Zmluve o poskytnutí NFP, alebo nie je schopný dosiahnuť cieľ Projektu. Prijímateľ súhlasí s tým, že podaním výpovede mu vzniká povinnosť vrátiť už vyplatené NFP v celom rozsahu podľa článku 10 VZP za podmienok stanovených Poskytovateľom v žiadosti o vrátenie. Po podaní výpovede môže Prijímateľ túto vziať späť iba s písomným súhlasom Poskytovateľa. Výpovedná doba je jeden mesiac odo dňa, kedy je výpoveď doručená Poskytovateľovi. Počas plynutia výpovednej doby Zmluvné strany vykonávajú úkony smerujúce k vysporiadaniu vzájomných práv a povinností, najmä Poskytovateľ vykoná úkony vzťahujúce sa k finančnému vysporiadaniu s Prijímateľom obdobne ako pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť. Zmluva o poskytnutí NFP zaniká uplynutím výpovednej doby s výnimkou ustanovení, ktoré nezanikajú ani v dôsledku zániku Zmluvy o poskytnutí NFP pri odstúpení od zmluvy v zmysle odsek 4 písmeno h) tohto článku.

Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje:

- a) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak ho nevyčerpal podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, alebo ak nezúčtoval celú sumu poskytnutého predfinancovania alebo zálohovej platby, alebo ak mu vznikol kurzový zisk; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých zálohových platieb alebo z poskytnutých predfinancovaní,
- b) vrátiť prostriedky poskytnuté omylom; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
- c) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve o poskytnutí NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 odsek 1 písmena a), b), c) zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na vyplatený NFP alebo jeho časť systémom refundácie alebo na úhrnnú sumu celkového NFP alebo jeho časť nezúčtovaných zálohových platieb alebo predfinancovaní,
- d) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak v súvislosti s Projektom bolo porušené ustanovenie Právneho predpisu SR alebo právneho aktu EÚ (bez ohľadu na konanie alebo opomenutie Prijímateľa alebo jeho zavinenie) a toto porušenie znamená Nezrovnalosť a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 odsek 1 písmena a), b), c) Zákona o rozpočtových pravidlách alebo o zmluvnú pokutu podľa článku 13 odsek 5 VZP; vzhľadom k skutočnosti, že za Nezrovnalosť sa považuje také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v odsekoch 3 až 8 tohto článku VZP, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 odsek 7 Zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu Nezrovnalosti,
- e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil pravidlá a postupy verejného obstarávania a toto porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania alebo pravidlá a postupy vzťahujúce sa na obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác, ak takéto obstarávanie nespadá pod zákon o VO; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- f) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil zákaz nelegálneho zamestnávania podľa § 33 ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- g) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo ak došlo k zániku Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle článku 9 VZP z dôvodu mimoriadneho ukončenia Zmluvy o poskytnutí NFP; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- h) vrátiť čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie Projektu alebo v období troch rokov od Finančného ukončenia Projektu vytvorený príjem podľa článku 61 všeobecného nariadenia; vrátiť iný čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie aktivít Projektu vytvorený príjem podľa článku 65 odsek

8 všeobecného nariadenia; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,

- i) odvieť výnos z prostriedkov NFP podľa § 7 odsek 1 písmeno m) zákona o rozpočtových pravidlách vzniknutý na základe úročenia poskytnutého NFP (ďalej len „výnos“); uvedené platí len v prípade poskytnutia NFP systémom zálohovej platby a/alebo predfinancovania; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
- j) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak Prijímateľ nedosiahol hodnotu Merateľného ukazovateľa Projektu uvedenej v Schválenej žiadosti o NFP s odchýlkou presahujúcou 5% oproti schválenej hodnote, a to úmerne so znížením hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu vo vzťahu k tým hlavným Aktivitám, ktoré prispievajú k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu. Spôsob výpočtu sumy, ktorú má Prijímateľ vrátiť podľa tohto ustanovenia, Zverejní Poskytovateľ na svojom webovom sídle. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- k) vrátiť preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby najneskôr spolu s predložením doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia.

- 2. V prípade vzniku povinnosti odvodu výnosu podľa odseku 1 písmeno. i) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje odvieť výnos do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos. V prípade vzniku povinnosti vrátenia čistého príjmu (za účtovné obdobie) podľa odseku 1 písmeno h) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje vrátiť čistý príjem do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom bola zostavená účtovná závierka alebo ak sa na Prijímateľa vzťahuje povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom v súlade s ustanoveniami zákona o účtovníctve o overovaní účtovnej závierky audítorom po roku, v ktorom bola účtovná závierka audítorom overená. Prijímateľ sa zaväzuje oznámiť aj cez verejnú časť ITMS2014+ Poskytovateľovi príslušnú sumu výnosu alebo čistého príjmu najneskôr do 16. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos, resp. v ktorom bola zostavená účtovná závierka, resp. v ktorom bola účtovná závierka overená audítorom a požiadať Poskytovateľa o informáciu k podrobnostiam vrátenia čistého príjmu, alebo odvodu výnosu (napr. č. účtu, variabilný symbol). Poskytovateľ zašle túto informáciu Prijímateľovi Bezodkladne. Pri realizácii úhrady Prijímateľ uvedie variabilný symbol, ktorý je automaticky generovaný systémom ITMS2014+ a je dostupný vo verejnej časti ITMS2014+. Ak Prijímateľ vráti čistý príjem alebo odvedie výnos Riadne a Včas v súlade s týmto odsekom, ustanovenia odsekov 3 až 7 tohto článku VZP sa nepoužijú. Ak Prijímateľ čistý príjem alebo výnos Riadne a Včas nevráti, resp. neodvedie, Poskytovateľ bude postupovať rovnako ako v prípade povinnosti vrátenia NFP alebo jeho časti vzniknutej podľa odseku 1 písm. a) až g) a písm. j) tohto článku VZP a na Prijímateľa sa ustanovenia o vrátení NFP alebo jeho časti podľa odsekov 3 až 7 tohto článku VZP vzťahujú rovnako.
- 3. Ak nie je NFP alebo jeho časť vrátený z dôvodov uvedených v odseku 1 tohto článku VZP iniciatívne zo strany Prijímateľa, sumu vrátenia NFP alebo jeho časti stanoví Poskytovateľ v ŽoV, ktorú zašle Prijímateľovi aj elektronicky prostredníctvom ITMS2014+. K záväznému uplatneniu nároku Poskytovateľa na vrátenie NFP alebo jeho časti na základe ŽoV dochádza zverejnením ŽoV Poskytovateľom vo verejnej časti ITMS2014+. Prijímateľ je o zverejnení ŽoV vo verejnej časti ITMS2014+ informovaný automaticky generovanou notifikačnou elektronickou správou zo systému ITMS2014+ zaslanou na e-mailovú adresu

kontaktnéj osoby. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie vykonať..

4. Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť NFP alebo jeho časť uvedenú v ŽoV do 60 dní odo dňa doručenia ŽoV Prijímateľovi vo verejnej časti ITMS2014+. Deň doručenia vo verejnej časti ITMS2014+ je totožný s dňom prechodu ŽoV do stavu „Odoslaný dlžníkovi“ v systéme ITMS2014+. Dňom nasledujúcim po dni sprístupnenia ŽoV vo verejnej časti ITMS2014+ začína plynúť 60 dňová lehota splatnosti. Preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby je Prijímateľ povinný vrátiť najneskôr spolu s predložením Doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Ak Prijímateľ tieto povinnosti nesplní, ani nedôjde k uzatvoreniu dohody o splátkach alebo dohody o odklade plnenia, Poskytovateľ:
 - a. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bolo NFP poskytnuté príslušnému správne mu orgánu (ak ide o porušenie finančnej disciplíny) alebo
 - b. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bolo NFP poskytnuté Úradu pre verejné obstarávanie (ak ide o porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania) alebo
 - c. postupuje podľa § 41 odsekov 2 až 4 alebo § 41a odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF alebo
 - d. postupuje podľa osobitného predpisu (napr. Civilný sporový poriadok) a uplatní pohľadávku na vrátenie NFP alebo jeho časti uvedenej v ŽoV na príslušnom orgáne (napr. na súde).
5. Prijímateľ realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet; Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet alebo formou rozpočtového opatrenia v súlade so žiadosťou o vrátenie finančných prostriedkov.
6. Pri realizácii vrátenia NFP alebo jeho časti formou platby na účet je Prijímateľ povinný uviesť variabilný symbol, ktorý je automaticky generovaný systémom ITMS2014+ a je dostupný vo verejnej časti ITMS2014+.
7. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou rozpočtového opatrenia vykoná Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou prostredníctvom ITMS2014+.
8. Pohľadávku Poskytovateľa voči Prijímateľovi na vrátenie NFP alebo jeho časti a pohľadávku Prijímateľa voči Poskytovateľovi na poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP je možné vzájomne započítat' podľa podmienok § 42 zákona o príspevku z EŠIF. Ak k vzájomnému započítaniu nedôjde z dôvodu nesúhlasu Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu určenú v ŽoV už doručenej Prijímateľov podľa odsekov 3 až 7 tohto článku VZP do 15 dní od doručenia oznámenia Poskytovateľa, že s vykonaním vzájomného započítania nesúhlasí alebo do uplynutia doby splatnosti uvedenej v ŽoV, podľa toho, ktorá okolnosť nastane neskôr. Ustanovenia odsekov 3 až 7 tohto článku VZP sa použijú primerane.
9. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, zaväzuje sa
 - a. najneskôr do 3 dní túto Nezrovnalosť oznámiť Poskytovateľovi,

- b. predložiť Poskytovateľovi príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti a
- c. vysporiadať túto Nezrovnalosť postupom podľa odsekov 3 až 8 tohto článku VZP; ustanovenia týkajúce sa ŽoV sa nepoužijú.

Uvedené povinnosti má Prijímateľ do 31.08.2027. Táto doba sa predĺži ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností.

- 10. V prípade vrátenia NFP alebo jeho časti z vlastnej iniciatívy Prijímateľa, Prijímateľ pred realizovaním úhrady oznámi Poskytovateľovi výšku vrátenia prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+ (z dôvodu evidencie pohľadávky na strane Poskytovateľa). Následne pri realizácii úhrady Prijímateľ uvedie správny variabilný symbol automaticky generovaný systémom ITMS2014+, ktorý je dostupný vo verejnej časti ITMS2014+.
- 11. Ak Prijímateľ nevráti NFP alebo jeho časť na správne účty alebo pri uskutočnení úhrady neuvedie správny automaticky ITMS2014+ generovaný variabilný symbol, príslušný záväzok Prijímateľa zostáva nesplnený a finančné vzťahy voči Poskytovateľovi sa považujú za nevysporiadané.
- 12. Proti akejkoľvek pohľadávke na vrátenie NFP ako aj proti akýmkoľvek iným pohľadávkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku.
- 13. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že na vrátenie NFP alebo jeho časti podľa odseku 4 tohto článku VZP sa uplatní 120-dňová lehota, ak čo i len deň pôvodnej 60-dňovej lehoty pripadne na obdobie krízovej situácie podľa § 56 ods. 1 zákona o príspevku z EŠIF, inak platí 60-dňová lehota splatnosti na vrátenie NFP alebo jeho časti.. Začiatok plynutia 120-dňovej lehoty je totožný s dňom sprístupnenia ŽoV v ITMS 2014+, t. j. začiatok plynutia lehoty sa nemení.

Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE

- 1. Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov sa zaväzuje účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa projektu
 - a) na analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov alebo v analytickej evidencii vedenej v technickej forme² v členení podľa jednotlivých projektov bez vytvorenia analytických účtov v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva,
 - b) v účtovných knihách podľa § 15 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov so slovným a číselným označením Projektu v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.
- 2. Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov (pojmy definované v § 2 odsek 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) týkajúcich sa Projektu v účtovných knihách podľa § 15 odsek 1

²Pojem technická forma je definovaný v § 31 ods. 2 písmeno b) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ide o účtovné knihy používané v sústave jednoduchého účtovníctva) so slovným a číselným označením Projektu pri zápisoch v nich, pričom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zápisov a spôsob oceňovania majetku a záväzkov sa primerane použijú ustanovenia zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov o účtovných zápisoch, účtovnej dokumentácii a spôsobe oceňovania.

3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizácii Projektu, vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces overovania a kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.
4. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v lehote uvedenej v článku 19 VZP.
5. V súvislosti s plnením povinností Poskytovateľa podľa článku 72 všeobecného nariadenia, Poskytovateľ dohodne s Prijímateľom spôsob monitorovania čistých príjmov z projektu podľa článku 61 všeobecného nariadenia a vedenia záznamov u Prijímateľa, a to na účely zdokladovania a preukázania skutočností týkajúcich sa čistého príjmu z Projektu uvedených v Následných monitorovacích správach.
6. Ak má Prijímateľ sídlo alebo miesto podnikania mimo územia Slovenskej republiky, je povinný viesť účtovníctvo týkajúce sa poskytovania príspevku podľa právneho poriadku štátu, na území ktorého má sídlo alebo miesto podnikania.
7. neuplatňuje sa.

Článok 12 KONTROLA/ AUDIT

1. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:
 - a. Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - b. Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
 - c. Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,
 - d. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,
 - e. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - f. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
 - g. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
2. Kontrolou Projektu sa rozumie súhrn činností Poskytovateľa a ním prizvaných osôb, ktorými sa overuje plnenie podmienok poskytnutia NFP v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, súlad nárokových finančných prostriedkov/deklarovaných výdavkov a ostatných údajov predložených zo strany Prijímateľa a súvisiacej dokumentácie s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti poskytnutého NFP, dôsledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku Realizácie aktivít Projektu, vrátane dosiahnutých hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu a ďalšie

povinnosti stanovené Prijímateľovi v Zmluve o poskytnutí NFP. Kontrola Projektu je vykonávaná v súlade so zákonom o finančnej kontrole a audite a to najmä formou administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby a finančnej kontroly na mieste. V prípade, ak sú kontrolou vykonávanou formou administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby alebo finančnej kontroly na mieste identifikované nedostatky, doručí Poskytovateľ Prijímateľovi návrh čiastkovej správy z kontroly/ návrh správy z kontroly, pričom Prijímateľ je oprávnený podať v lehote určenej oprávnenou osobou písomné námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, k na predloženie písomného zoznamu opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku (ďalej len „prijaté opatrenia“) a k lehote na splnenie prijatých opatrení, uvedeným v návrhu čiastkovej správy alebo v návrhu správy z kontroly. Po zohľadnení opodstatnených námietok (za predpokladu, že Prijímateľ zaslal pripomienky námietky v lehote) zasiela Poskytovateľ Prijímateľovi čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly, ktorá obsahuje všetky náležitosti uvedené v § 22 ods. 4 Zákona o finančnej kontrole a audite. Kontrola a audit sú skončené dňom zaslania správy Prijímateľovi. Zaslaním čiastkovej správy je skončená tá časť kontroly/audit, ktorej sa čiastková správa týka. Ak je kontrola/audit zastavená/zastavený z dôvodov hodných osobitného zreteľa kontrola/audit alebo ich časť je skončená/skončený vyhotovením záznamu s uvedením dôvodov jej/jeho zastavenia. Záznam sa Prijímateľovi nezasiela, ak medzičasom zanikol.

3. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/audit zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/audit v zmysle príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, najmä zákona o príspevku z EŠIF, zákona o finančnej kontrole a audite a tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.
4. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/audit povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP a príslušných právnych predpisov.
5. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/audit, zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/audit a plniť všetky povinnosti, ktoré mu vyplývajú najmä zo zákona o finančnej kontrole a audite.
6. Oprávnené osoby na výkon kontroly/audit môžu vykonať kontrolu/audit u Prijímateľa kedykoľvek od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP až do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy. Uvedená doba sa predlži v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností. Poskytovateľ je oprávnený prerušiť plynutie lehôt vo vzťahu k výkonu kontroly žiadosti o platbu formou administratívnej finančnej kontroly pred jej uhradením/zúčtovaním v prípadoch stanovených článkom 132 odsek 2 všeobecného nariadenia.
7. Osoby oprávnené na výkon kontroly/audit majú práva a povinnosti upravené najmä v zákone o finančnej kontrole a audite, vrátane právomoci ukladať sankcie pri porušení povinností zo strany Prijímateľa.
8. Prijímateľ je povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou/auditom v zmysle čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly/audit v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/audit. Prijímateľ je zároveň povinný zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly/audit a vždy aj Poskytovateľovi, ak nie je v konkrétnom prípade osobou vykonávajúcou kontrolu/audit, písomný zoznam prijatých opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov v lehote uvedenej v čiastkovej správe z kontroly/správy z kontroly/audit a na výzvu Poskytovateľa/iných oprávnených osôb na

výkon kontroly/auditu predložiť dokumentáciu preukazujúcu splnenie prijatých opatrení. Plnenie informačnej povinnosti Prijímateľa podľa článku 4 odsek 7 prvá veta VZP (v časti týkajúcej sa povinného informovania o zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu, prípadne iných kontrolných orgánov) platí v nezmenenom rozsahu, pričom tam uvedená informačná povinnosť Prijímateľa môže byť podľa okolností konkrétneho prípadu čiastočne alebo úplne splnená zaslaním správy v zmysle predchádzajúcej vety. Prijímateľ je zároveň povinný prepracovať a predložiť v lehote určenej oprávnenou osobou písomný zoznam prijatých opatrení, ak oprávnená osoba vyžadovala jeho prepracovanie a predloženie.

9. Právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku na vykonanie kontroly/auditu Projektu nie je obmedzené žiadnym ustanovením tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. Uvedené právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku sa vzťahuje aj na vykonanie opätovnej kontroly/auditu tých istých skutočností, bez ohľadu na druh vykonanej kontroly/auditu, pričom pri vykonávaní kontroly/auditu sú Poskytovateľ alebo osoby uvedené v odseku 1 tohto článku viazané iba platnými právnymi predpismi a touto Zmluvou o poskytnutí NFP, nie však závermi predchádzajúcich kontrol/auditov. Tým nie sú nijak dotknuté povinnosti (týkajúce sa napríklad povinnosti plniť prijaté opatrenia) vyplývajúce z týchto predchádzajúcich kontrol/auditov. Povinnosť Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť, ak táto povinnosť vyplynie z výsledku vykonanej kontroly/auditu kedykoľvek počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je dotknutá výsledkom predchádzajúcej kontroly/auditu.
10. Prijímateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ pri získavaní informácií o projekte využíva aj osobitné nástroje vytvorené inštitúciami/orgánmi EÚ alebo SR, vrátane nástroja ARACHNE, a to najmä za účelom plnenia svojej povinnosti ochrany finančných záujmov. Prijímateľ súhlasí s tým, aby údaje týkajúce sa Projektu, ktoré poskytne Poskytovateľovi, boli súčasťou systému ARACHNE a využívali sa pri jeho fungovaní. Prijímateľ sa zároveň zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi akékoľvek doplňujúce informácie, ktoré bude Poskytovateľ požadovať v súvislosti s prešetrovaním informácií získaných v rámci systému ARACHNE.

Článok 13 ZABEZPEČENIE POHĽADÁVKY, POISTENIE MAJETKU A ZMLUVNÉ POKUTY

1. Ak Poskytovateľ vo Výzve alebo počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP určí, že Prijímateľ bude povinný zabezpečiť budúcu pohľadávku zo Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ sa zaväzuje takéto zabezpečenie poskytnúť vo forme, spôsobom a za podmienok stanovených vo Výzve, v Právnych dokumentoch a v Zmluve o poskytnutí NFP. Zabezpečenie sa vykonáva prioritne prostredníctvom využitia záložného práva alebo iným vhodným zabezpečovacím prostriedkom, ktorým môže byť v súlade s § 25 odsek 9 Zákona o príspevku z EŠIF aj prijatie zmenky poskytovateľom od prijímateľa. Pre zriadenie a vznik záložného práva a primerane aj pre iné zabezpečovacie prostriedky slúžiace pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky nasledovné podmienky:
 - a) zabezpečenie vznikne v písomnej forme na základe právneho úkonu, ktorý pre vznik konkrétneho druhu zabezpečenia predpokladá Obchodný zákonník alebo Občiansky zákonník,
 - b) za kumulatívneho splnenia všetkých podmienok uvedených v tomto odseku 1 zálohom môže byť buď majetok nadobudnutý z NFP alebo iné veci, práva alebo majetkové hodnoty vo vlastníctve Prijímateľa alebo tretej osoby,

- c) k hnutelným alebo nehnuteľným veciam, ktoré tvoria záloh, musí byť vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastník, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je predmetom zálohu, je 1/1,
- d) zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania schváleného NFP,
- e) hodnota zálohu musí byť rovná alebo vyššia ako súčet už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP. V prípade spolufinancovania Projektu zo strany Financujúcej banky, hodnota zálohu musí zahŕňať aj výšku pohľadávky banky na iný ako Prekleňovací úver, t.j. ktorá sa automaticky neznižuje v prípade úhrady NFP alebo jeho časti o túto uhradenú sumu v zmysle pravidiel vyplývajúcich zo Zmluvy o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku. To znamená, že v prípade postupného zriaďovania záložného práva, je jednou z podmienok vyplatenia časti NFP preukázanie zriadenia záložného práva zabezpečujúceho aj túto ešte nevyplatenú časť NFP, ktorá bola obsiahnutá v konkrétnej ŽoP Prijímateľa (viď článok 5 odsek 5.2 písmeno a) zmluvy) v zmysle oboch vyššie uvedených pravidiel,
- f) zálohom môžu byť:
 - (i) veci vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa, práva alebo iné majetkové hodnoty patriace výlučne Prijímateľovi, alebo
 - (ii) veci v spoluvlastníctve Prijímateľa za podmienky, že záložcom bude aj druhý spoluvlastník/ostatní spoluvlastníci; tak, že musí byť dosiahnutý súhlas väčšiny so zriadením záložného práva na záloh počítaný podľa veľkosti podielov spoluvlastníkov veci, ktorá je zálohom, alebo
 - (iii) veci vo vlastníctve tretej osoby/osôb za podmienky, že so zriadením záložného práva na záloh súhlasí vlastník alebo spoluvlastníci veci pri dosiahnutí súhlasu podľa predchádzajúceho bodu ii) alebo
 - (iv) veci v spoluvlastníctve osôb uvedených v bodoch (i) až (iii) vyššie za podmienok tam uvedených alebo
 - (v) iné Poskytovateľom akceptované práva alebo majetkové hodnoty analogicky za splnenia podmienok (ii) až (iv), ak nepatria výlučne Prijímateľovi,
- g) ak sú zálohom hnutelné veci, Prijímateľ je povinný oznamovať Poskytovateľovi každú zmenu miesta, kde sa nachádzajú do troch kalendárnych dní po vykonaní zmeny a súčasne je povinný do troch kalendárnych dní oznámiť Poskytovateľovi ich súčasné miesto výskytu, ak o to Poskytovateľ požiada, inak sa predpokladá že sa nachádzajú v mieste Realizácie Projektu,
- h) Poskytovateľ musí byť záložným veriteľom prvým v poradí (t.j. ako prednostný záložný veriteľ).

ALEBO V PRÍPADE ÚVERU Z FINANCUJÚCEJ BANKY

h) Okrem podmienok uvedených pre zriadenie a vznik záložného práva podľa písm. a) až g) tohto odseku, sa pre zriadenie a vznik záložného práva v Projekte, ktorého aspoň časť Celkových oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časť Neoprávnených výdavkov je financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého Financujúcou bankou a Prijímateľ poskytuje na zabezpečenie svojich záväzkov zo Zmluvy o poskytnutí NFP a zo Zmluvy o úvere rovnaký záloh pre Poskytovateľa aj pre Financujúcu banku, uplatnia aj všetky nasledovné podmienky:

(i) Financujúca banka zriadi záložné právo ako prednostný záložný veriteľ. V takom prípade Poskytovateľ zriadi záložné právo ako záložný veriteľ druhý v poradí. Financujúca banka si môže zriadiť záložné právo aj v ďalšom poradí, za účelom zabezpečenia iných pohľadávok Financujúcej banky, ako sú pohľadávky zo Zmluvy o úvere.

(ii) Prijímateľ sa zaväzuje, že bez udelenia predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa a Financujúcej banky nezaťaží záloh zriadením ďalšieho záložného práva v prospech tretej osoby. Porušenie tejto povinnosti sa bude považovať za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na zriadenie záložného práva za účelom zabezpečenia a zaplatenia iných pohľadávok Financujúcej banky, ak má táto s Poskytovateľom uzatvorenú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe.

(iii) Zmluvné strany sa dohodli, že:

1. porušenie Zmluvy o úvere zo strany Prijímateľa, alebo
2. odstúpenie Financujúcej banky od Zmluvy o úvere, alebo
3. vyhlásenie predčasnej splatnosti pohľadávky Financujúcej banky zo Zmluvy o úvere,

ktoré:

- a) má alebo môže mať za následok speňaženie spoločného zálohu Poskytovateľa a Financujúcej banky v rámci výkonu záložného práva alebo
- b) spôsobí neschopnosť Prijímateľa preukázať zdroje financovania aspoň časti Oprávnených výdavkov podľa schválenej intenzity pomoci a/alebo sumy všetkých Neoprávnených výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP na základe výzvy Poskytovateľa,

predstavuje zároveň nesplnenie podmienok pre Riadnu Realizáciu aktivít Projektu smerujúcu k dosiahnutiu cieľa Projektu definovaného v článku 2.2 zmluvy, v dôsledku čoho je zároveň aj podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP

a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

- (iv) Číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade vystavenom Financujúcou bankou, na ktorý má byť vyplatený NFP, musí byť totožné s číselným označením účtu uvedeného v Prílohe č. 2 Predmet podpory Zmluvy o poskytnutí NFP a v Žiadosti o platbu zo strany Prijímateľa. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Financujúcej banky nemôže dôjsť k zmene číselného označenia tohto účtu.
- (v) Prijímateľ týmto udeľuje Poskytovateľovi súhlas s poskytnutím akýchkoľvek údajov a informácií týkajúcich sa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Prijímateľom a Poskytovateľom v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane osobných údajov požívajúcich ochranu podľa osobitných predpisov, Financujúcej banke.
- (vi) V prípade, ak Financujúca banka obdrží výťažok z predaja zálohu, bude sa s výťažkom nakladať spôsobom stanoveným v §34 zákona o príspevku z EŠIF.

ch) Podrobnejšie pravidlá týkajúce sa zriadenia, vzniku a výkonu záložného práva budú dohodnuté v písomnej zmluve o zriadení záložného práva alebo v prípade iného druhu zabezpečenia v písomnej forme, v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP.

2. Prijímateľ je povinný, s výnimkou majetku, ktorého povaha to nedovoľuje (napr. software, licencie na predmety priemyselného vlastníctva, patenty, ochranné známky a podobne) a pozemkov, ak ich nie je možné poistiť a ak z Výzvy alebo z Právnych dokumentov Poskytovateľa nevyplýva, že sa poistenie nevyžaduje:

- a) riadne poistiť Majetok nadobudnutý z NFP,
- b) riadne poistiť majetok, ktorý je zálohom zabezpečujúcim záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od majetku podľa písmena a) tohto odseku, pričom tento záväzok bude obsahom zmluvy o zriadení záložného práva,
- c) zabezpečiť, aby bol riadne poistený majetok vo vlastníctve tretej osoby / tretích osôb, ak je zálohom zabezpečujúcim pohľadávku Poskytovateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP.

Pre všetky vyššie uvedené situácie a) až c) tohto odseku platia tieto pravidlá:

- (i) Poistná suma musí byť najmenej vo výške obstarávacej ceny/ceny zhodnotenia hmotného Majetku nadobudnutého z NFP; ak sa poisťuje záloh a zálohom nie je Majetok nadobudnutý z NFP, poistná suma musí byť najmenej vo výške podľa ods. 1 písm. e) prvá a druhá veta tohto článku,
- (ii) Poistenie sa musí vzťahovať minimálne pre prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo straty; Poskytovateľ je oprávnený preskúmať poistenie majetku a súčasne určiť ďalšie podmienky takéhoto poistenia, ktoré zahŕňajú aj rozšírenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie vyžaduje,
- (iii) Poistenie musí trvať počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu,

- (iv) Prijímateľ je povinný udržiavať uzavretú a účinnú poistnú zmluvu, plniť svoje záväzky z nej vyplývajúce a dodržiavať podmienky v nej uvedené, najmä je povinný platiť poistné riadne a včas počas celej doby trvania poistenia. Ak v rámci doby Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný uzavrieť novú poistnú zmluvu za podmienok určených Poskytovateľom tak, aby sa poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky náležitosti poistnej zmluvy uvedené v tomto bode,
 - (v) Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi vznik poistnej udalosti, rozsah dôsledkov poistnej udalosti na Projekt, jeho schopnosť úspešne Ukončiť realizáciu hlavných aktivít Projektu alebo splniť podmienky Udržateľnosti Projektu a súčasne vyjadriť rozsah súčinnosti, ktorú od Poskytovateľa požaduje, ak je možné následky poistenej udalosti prekonať, najmä vo vzťahu k využitiu poistného plnenia, ktoré je vinkulované v prospech Poskytovateľa,
 - (vi) V prípade, ak je zálohom majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby tretia osoba dodržiavala všetky povinnosti uložené Prijímateľovi v odsek 2, bod (i) až (v) tohto článku 13 VZP a Poskytovateľovi z toho vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol Prijímateľ.
3. Prijímateľ, ktorý je záložcom, je povinný oznámiť poisťovateľovi najneskôr do výplaty poistného plnenia z poistnej zmluvy v nadväznosti na odsek 2 tohto článku vznik záložného práva v zmysle §151mc odsek 2 Občianskeho zákonníka. V prípade, ak Prijímateľ nie je vlastníkom zálohu alebo je spoluvlastníkom zálohu, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby vlastníkom veci, ktorý je záložcom alebo aj ostatní spoluvlastníci veci, splnili oznamovaciu povinnosť podľa prvej vety tohto odseku.
4. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
5. Ak Prijímateľ poruší svoje povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP tým, že:
- a) neposkytne Poskytovateľovi Dokumentáciu, správy, údaje alebo informácie, na ktorých poskytnutie je Prijímateľ povinný v zmysle článku 4 odseky 2 až 6, článku 7 odsek 2, článkov 10 a 11 VZP,
 - b) neposkytne Poskytovateľovi informácie v prípadoch, v ktorých táto povinnosť vyplýva Prijímateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 6 odsek 6.1 zmluvy, z článku 8 odsek 13 a 14 VZP, z článku 13 odsek 1, písmeno g) VZP a článku 13 odsek 2, bod v) VZP, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá lehota nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - c) nepredloží Poskytovateľovi Dokumentáciu, doklady alebo iné písomnosti, hoci mu táto povinnosť vyplýva zo Zmluvy o poskytnutí NFP, najmä z článkov uvedených v písmene b) tohto odseku, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - d) ktorejkoľvek povinnosti spojenej s informovaním a komunikáciou, na ktorú je Prijímateľ povinný v zmysle článku 5 VZP,

Zmluvné strany dojednali za uvedené porušenia povinností Prijímateľom zmluvnú pokutu. Zmluvnú pokutu je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi za porušenie jednotlivcej povinnosti podľa písmen a), b) c) alebo d) tohto odseku vo výške zmluvnej pokuty 150 EUR za každý, aj začatý, deň omeškania, až do splnenia porušenej povinnosti alebo do zániku Zmluvy o poskytnutí NFP, maximálne však do výšky NFP uvedeného v článku 3 odsek 3.1 písmeno c) zmluvy. Poskytovateľ je oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety tohto odseku v prípade, ak za takéto porušenie povinnosti nebola uložená iná sankcia podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ani nebolo odstúpené od Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne, ak Poskytovateľ Prijímateľa vyzval na dodatočné splnenie povinnosti, k porušeniu ktorej sa viaže zmluvná pokuta a Prijímateľ uvedenú povinnosť nesplnil ani v poskytnutej dodatočnej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota pre Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Právo Poskytovateľa na náhradu škody spôsobenú Prijímateľom nie je dotknuté ustanoveniami o zmluvnej pokute.

6. Sumu zmluvnej pokuty, ktorú sa Prijímateľ zaväzuje uhradiť Poskytovateľovi uvedie Poskytovateľ v ŽoV.

Článok 14 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít Projektu tak, ako je uvedený v článku 2 zmluvy a ktoré spĺňajú všetky nasledujúce podmienky:
 - a) vznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu) na realizáciu Projektu (nutná existencia priameho spojenia s Projektom) v rámci oprávneného časového obdobia stanoveného vo Výzve, najskôr 1. januárom 2014, resp. najskôr od 1. septembra 2013 v prípade projektov realizovaných v rámci Iniciatívy pre zamestnanosť mladých a boli uhradené najneskôr do 31. decembra 2023,
 - b) v nadväznosti na písmeno a) tohto odseku oprávnené môžu byť aj výdavky na podporné Aktivity, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr od 1.1.2014 alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, najneskôr však do uplynutia 3 mesiacov od Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo do podania záverečnej žiadosti o platbu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr najneskôr však do 31. decembra 2023;
 - c) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu pri rešpektovaní postupov pri zmenách Projektu vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, sú v súlade s obsahovou stránkou Projektu a prispievajú k dosiahnutiu plánovaných cieľov Projektu a sú s nimi v súlade,
 - d) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy alebo iného Právneho dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov a v záveroch z kontroly Verejného obstarávania bolo skonštatované, že je možné výdavky pripustiť do financovania;
 - e) viažu sa na Aktivitu Projektu, ktorá bola skutočne realizovaná, a tieto výdavky boli uhradené Dodávateľovi alebo zamestnancom Prijímateľa (ak ide, napr. o mzdové výdavky) pred predložením Žiadosti o platbu, najneskôr však do 31.12.2023 a zároveň boli oprávnené výdavky, bez ohľadu na ich charakter, premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených

v Zmluve o poskytnutí NFP; podmienka úhrady Dodávateľovi alebo zamestnancovi Prijímateľa nemusí byť splnená v prípade, ak ide o výdavky, na ktoré sa vzťahuje výnimka uvedená v článku 8 odsek 6 písmeno c) VZP, v prípade, ak ide o výdavky vynaložené vo forme Vecného príspevku, alebo ak sa táto podmienka nevyžaduje s ohľadom na konkrétny systém financovania v súlade s podmienkami upravenými v Systéme finančného riadenia;

- f) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, vrátane pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci podľa článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ;
 - g) sú v súlade s princípmi hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti;
 - h) sú identifikovateľné, preukázateľné a sú doložené účtovnými dokladmi, ktoré sú riadne evidované u Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR; výdavok je preukázaný faktúrami alebo inými účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty, ktoré sú riadne evidované v účtovníctve Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR a Zmluvou o poskytnutí NFP; preukázanie výdavkov faktúrami alebo účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty sa nevzťahuje na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania a na poskytnutie zálohovej platby; výdavky musia byť uhradené Prijímateľom a ich uhradenie musí byť doložené najneskôr pred ich predložením Poskytovateľovi; podmienka úhrady výdavkov sa neuplatní, ak táto skutočnosť vyplýva zo Systému finančného riadenia s ohľadom na konkrétny systém financovania; pre účely úhrady Preddavkovej platby, sa za účtovný doklad považuje aj doklad, na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi,
 - i) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami z verejných zdrojov; sú dodržané pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF (Križové financovanie),
 - j) Majetok nadobudnutý z NFP, na obstaranie ktorého boli výdavky vynaložené, musí byť zakúpený od tretích strán za trhových podmienok na základe výsledkov VO bez toho, aby nadobúdateľ vykonával kontrolu nad predávajúcim v zmysle článku 3 Nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 z 20. 1. 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Nariadenie ES o fúziách) alebo naopak; obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác musí byť vykonané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä článku 3 VZP), Právnymi dokumentmi, s Právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ upravujúcim oblasť verejného obstarávania alebo pravidiel vzťahujúcich sa k obstarávaniu služieb, tovarov a stavebných prác nespádajúcich pod režim zákona o verejnom obstarávaní, vždy za ceny, ktoré spĺňajú kritérium hospodárnosti, účelnosti, účinnosti a efektívnosti vyplývajúce z Výzvy, z článku 33 Nariadenia 2018/1046 a z §19 Zákona o rozpočtových pravidlách;
 - k) sú vynakladané na majetok, ktorý je nový, nebol dosiaľ používaný a Prijímateľ s ním v minulosti žiadnym spôsobom nedisponoval.
2. Výdavky Prijímateľa deklarované v ŽoP sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent).
3. Ak výdavok nespĺňa podmienky oprávnenosti podľa odseku 1 tohto článku VZP, takéto Neoprávnené výdavky nie sú spôsobilé na preplatenie z NFP v rámci podanej ŽoP a o takto vyčíslené Neoprávnené výdavky bude ponížená suma požadovaná na preplatenie v rámci podanej ŽoP, ak vo zvyšnej časti bude ŽoP schválená. Ak nesplnenie podmienok

oprávnenosti výdavkov podľa odseku 1 tohto článku zistí osoba oprávnená na výkon kontroly a auditu uvedená v článku 12 ods. 1 VZP, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť zodpovedajúcu takto vyčísleným Neoprávneným výdavkom v súlade s článkom 10 VZP pri rešpektovaní výšky intenzity vzťahujúcej sa na príspevok v plnej výške, bez ohľadu na skutočnosť, že pôvodne mohli byť tieto výdavky klasifikované ako Oprávnené výdavky alebo Schválené oprávnené výdavky. Všeobecné pravidlo týkajúce sa opätovnej kontroly/auditu uvedené v článku 12 odsek 9 VZP sa vzťahuje aj na zmenu výdavkov z Oprávnených výdavkov/Schválených oprávnených výdavkov na Neoprávnené výdavky.

Článok 15 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – OSOBITNÉ USTANOVENIA

- 1. Účty štátnej príspevkovej organizácie, VÚC, subjektov zo súkromného sektora vrátane mimovládnych organizácií a účty iného subjektu verejnej správy s výnimkou subjektov uvedených v odseku 2 až 4 tohto článku VZP**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

- 2. Účty obce**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

- 3. Účty rozpočtovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC a obce**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený osobitný účet (ďalej len „osobitný účet“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do piatich dní od pripísania týchto prostriedkov na osobitný účet. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo osobitného účtu a číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak zriaďovateľ neprevedie NFP na rozpočtový výdavkový účet Prijímateľa, a výdavky potrebné na financovanie určených účelov sú zabezpečené v rozpočte Prijímateľa, zriaďovateľ dá pokyn Prijímateľovi na preklasifikovanie výdavkov (realizované úhrady oprávnených výdavkov z iných účtov otvorených Prijímateľom) v rámci svojho výkazníctva na výdavky na realizáciu prostriedkov NFP.

- 4. Účty príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC a obce**

- a) ak príspevková organizácia nežiada príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

b) ak príspevková organizácia žiada príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do 5 dní od pripísania týchto prostriedkov. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet, z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

Článok 16 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – SPOLOČNÉ USTANOVENIA

1. Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do finančného ukončenia Projektu. V prípade otvorenia účtu pre príjem NFP v komerčnej banke v zahraničí, Prijímateľ zodpovedá za úhradu všetkých nákladov spojených s realizáciou platieb na a z tohto účtu.
2. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase Financujúcej banky. Písomný súhlas Financujúcej banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi do dňa vykonania zmeny účtu Prijímateľa.
3. V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhrady Oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienok existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu týchto účtov.
4. V prípade poskytnutia NFP systémom refundácie sú úroky vzniknuté na účte Prijímateľa príjmom Prijímateľa.
5. Ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný účet na Projekt (ďalej len „osobitný účet na Projekt“). Prijímateľ je povinný výnosy z prostriedkov na tomto osobitnom účte na Projekt vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.
6. V prípade otvorenia osobitného účtu na Projekt podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na Realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný účet na Projekt. V takomto prípade je Prijímateľ povinný najneskôr pred vykonaním úhrady záväzku vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na tento osobitný účet na Projekt a predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného účtu na Projekt ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez tento osobitný účet na Projekt, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa, okrem prípadov, ak vlastné zdroje Prijímateľa sú zabezpečované Vecným príspevkom.

7. V prípade využitia systému zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom v súlade s príslušnými ustanoveniami Systému finančného riadenia.

Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov. Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa, resp. Príručke pre Prijímateľa.

8. Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a úhradou záväzku alebo úhradou špecifického typu výdavku.
9. Ak sa Projekt realizuje prostredníctvom subjektu v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa, úhrada oprávnených výdavkov môže byť realizovaná aj z účtov tohto subjektu pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Zároveň subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa je povinný realizovať Schválené oprávnené výdavky prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu účtov, z ktorých realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov za podmienky dodržania pravidiel vzťahujúcich sa na špecifické výdavky a úroky.

Článok 17a PLATBY SYSTÉMOM PREDFINANCOVANIA

1. Systémom predfinancovania sa NFP, resp. jeho časť (ďalej aj „platba“) poskytuje na Oprávnené výdavky Projektu na základe Prijímateľom predložených neuhradených účtovných dokladov / časti účtovných dokladov v lehote splatnosti záväzku Dodávateľov Projektu, resp. na základe drobných hotovostných úhrad a / alebo hotovostných alebo bezhotovostných úhrad správcovi dane, pričom vlastné zdroje Prijímateľa môžu byť uhradené Dodávateľovi Projektu aj pred pripísaním finančných prostriedkov na účte Prijímateľa za poskytnuté predfinancovanie. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom predfinancovania sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby výlučne na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), predloženej Prijímateľom v EUR po Začatí realizácie aktivít Projektu a nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) musí byť v súlade s rozpočtom Projektu. Prijímateľ v rámci formulára Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) uvedie nárokovánú sumu finančných prostriedkov podľa skupiny výdavkov uvedenej v prílohe č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP (Rozpočet Projektu).
3. Spolu so Žiadosťou o platbu (poskytnutie predfinancovania) predkladá Prijímateľ aj neuhradené účtovné doklady / časti účtovných dokladov (faktúra, prípadne doklad rovnocennej dôkaznej hodnoty, resp. ich kópia) a relevantnú podpornú dokumentáciu, resp. jej kópiu, ktorých minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a iný Právny dokument, a to v lehote splatnosti týchto účtovných dokladov. Jeden rovnopis účtovných dokladov si ponecháva Prijímateľ. Ak sú súčasťou výdavkov Prijímateľa aj hotovostné úhrady, tieto výdavky zahrnie do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) a predloží k nim príslušné účtovné doklady, ktoré potvrdzujú hotovostnú úhradu (napr.

pokladničný blok). Prijímateľ môže do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) zahrnúť aj hotovostnú alebo bezhotovostnú úhradu daňovému úradu v prípade prenesenej daňovej povinnosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a pravidlami oprávnenosti výdavkov, ktoré stanovuje Systém riadenia EŠIF a iný Právny dokument.

4. Prijímateľ je povinný uhradiť účtovné doklady súvisiace s Realizáciou aktivít Projektu najneskôr do 5 dní odo dňa pripísania príslušnej platby na účet Prijímateľa. Úrok z omeškania s úhradou záväzku voči Dodávateľovi Projektu znáša Prijímateľ.
5. Po poskytnutí každej platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú jej výšku zúčtovať, a to do 10 dní odo dňa pripísania týchto prostriedkov na účet Prijímateľa.
6. Prijímateľ zúčtuje platbu Poskytovateľovi predložením Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), ktorú predkladá spolu s výpisom z účtu potvrdzujúcim príjem NFP, ako aj dokladmi potvrdzujúcimi skutočnú úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) – výpisom z účtu alebo prehlásením banky o úhrade; tieto doklady nie je potrebné predkladať pri výdavkoch zjednodušene vykazovaných prostredníctvom paušálnej sadzby, jednotkových cien alebo paušálnej sumy. V rámci Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Prijímateľ uvedie aj výdavky viažuce sa na prípadné hotovostné a bezhotovostné úhrady voči daňovému úradu v prípade prenesenej daňovej povinnosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, ktoré boli zahrnuté do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), pričom nie je povinný opätovne predkladať tie isté doklady potvrdzujúce hotovostnú alebo bezhotovostnú úhradu. K jednej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) môže Prijímateľ predložiť Poskytovateľovi len jednu Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Ak bolo predfinancovanie poskytnuté vo viacerých platbách, z dôvodu vyčlenenej časti nárokových finančných prostriedkov z predloženej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), je Prijímateľ povinný zúčtovať každú jednu poskytnutú platbu predfinancovania samostatne (t. j. predložiť samostatnú Žiadosť o platbu – zúčtovanie predfinancovania). Nezúčtovaný rozdiel poskytnutého predfinancovania je Prijímateľ povinný (najneskôr do 10 dní) od uplynutia lehoty na zúčtovanie vrátiť na účet určený Poskytovateľom. Podrobnosti vrátenia nezúčtovaného rozdielu predfinancovania stanovuje príslušná kapitola Systému finančného riadenia.
7. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne nárokové finančné prostriedky / deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, pravdivosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v týchto Žiadostiach o platbu. Ak na základe nepravých, nepravdivých alebo nesprávnych údajov uvedených v akejkoľvek Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvie, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych, nepravdivých alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.

8. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, a Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými právnymi predpismi SR, právnymi aktmi EÚ a inými Právnymi dokumentmi.
9. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) a Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo pozastaví, pričom zo Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) môže časť nárokových výdavkov, u ktorých je potrebné pokračovať v kontrole, vyčleniť, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia alebo iným Právnym dokumentom. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) a Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.
10. Predfinancovanie sa poskytuje až do momentu dosiahnutia maximálne 100 % celkových oprávnených výdavkov na projekt. Posledná Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) predložená v rámci Realizácie aktivít Projektu plní funkciu Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná).
11. Ak Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ môže po dohode s platobnou jednotkou takúto Žiadosť o platbu schváliť a uhradiť alebo pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania. Ak sú výdavky, ktorých sa týka Prebiehajúce skúmanie zahrnuté do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie celej takejto Žiadosti o platbu (a to aj za výdavky, ktorých sa Prebiehajúce skúmanie netýka), a to až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania.

Článok 17b PLATBY SYSTÉMOM ZÁLOHOVÝCH PLATIEB

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom zálohových platieb na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby). Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ v EUR. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom zálohových platieb sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.
2. Prijímateľ po Začatí realizácie aktivít Projektu a nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, predkladá Poskytovateľovi Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) maximálne do výšky stanovenej v Systéme finančného riadenia.
3. Pravidlá pre výpočet maximálnej výšky zálohovej platby a pravidiel poskytnutia nasledujúcej zálohovej platby sú uvedené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.

4. Po poskytnutí zálohovej platby je Prijímateľ povinný každú jednu poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovať, pričom najneskôr do 12 mesiacov odo dňa pripísania platby na účte Prijímateľa je Prijímateľ povinný zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby.
5. V rámci formulára Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Prijímateľ uvedie deklarované výdavky podľa skupiny výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. Spolu so Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ aj účtovné doklady preukazujúce úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorých minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ.
6. Zálohovú platbu je možné zúčtovať predložením viacerých Žiadostí o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Povinnosť Prijímateľa zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby v lehote 12 mesiacov odo dňa pripísania finančných prostriedkov na účte Prijímateľa sa vzťahuje osobitne ku každej jednej poskytnutej zálohovej platbe, pričom každú predkladanú Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) je potrebné priradiť k najstaršej poskytnutej nezúčtovanej zálohovej platbe.
7. Prijímateľ je oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu najskôr súčasne s podaním Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) až po schválení predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Certifikačným orgánom, ak nie je oprávnený postupovať inak.
8. Ak predchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej možnej výške, Prijímateľ môže požiadať o ďalšiu zálohovú platbu vo výške súčtu Certifikačným orgánom schválenej výšky NFP a sumy rovnajúcej sa rozdielu maximálnej výšky zálohovej platby a predchádzajúcej poskytnutej zálohovej platby. Súčet týchto prostriedkov, a teda výška možnej zálohovej platby, je maximálne 40 % z celkového NFP.
9. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) identifikoval Neoprávnené výdavky pred uplynutím príslušnej 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ môže takto identifikovanú nezúčtovanú sumu zúčtovať predložením ďalšej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) s výdavkami minimálne vo výške identifikovaných Neoprávnených výdavkov. Prijímateľ môže tento postup uplatniť do skončenia príslušnej 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie; podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
10. Ak Prijímateľ nezúčtuje 100 % poskytnutej zálohovej platby do 12 mesiacov odo dňa pripísania platby na účet Prijímateľa, a to ani využitím možnosti podľa predchádzajúceho odseku VZP, Prijímateľ je povinný najneskôr do 10 dní po uplynutí 12-mesačnej lehoty vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu na účet určený Poskytovateľom. Podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
11. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) identifikoval Neoprávnené výdavky až po uplynutí 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie,

Prijímateľ je povinný vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu poskytnutej zálohovej platby v súlade s článkom 10 týchto VZP. Podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.

12. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, pravdivosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých, nepravdivých alebo nesprávnych údajov dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych, nepravdivých alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
13. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, a Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými právnymi predpismi SR, právnymi aktmi EÚ a inými Právnymi dokumentmi.
14. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) ako aj Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo pozastaví, pričom zo Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) môže časť nárokových výdavkov, u ktorých je potrebné pokračovať v kontrole, vyčleniť, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.
15. Zálohové platby sa Prijímateľovi poskytujú až do dosiahnutia maximálne 100 % aktuálnej výšky Oprávnených výdavkov Projektu. Po poskytnutí poslednej zálohovej platby je Prijímateľ povinný zúčtovať celý zostatok NFP postupom podľa odsekov 4 až 12 tohto článku VZP. Posledná Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predložená v rámci Realizácie aktivít Projektu plní funkciu Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná).
16. Ak Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania.
17. Poskytovateľ môže poskytnúť ďalšiu zálohovú platbu aj bez predchádzajúceho schválenia Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) v súlade s Výnimkou zo Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020 zo dňa 08.04.2020. Postup podľa predchádzajúcej vety je časovo obmedzený na platnosť uvedenej Výnimky.

18. Ak došlo k márnemu uplynutiu pôvodne dohodnutej 9-mesačnej lehoty na zúčtovanie zálohovej platby, ktorá sa Systémom finančného riadenia predĺžila na 12 mesiacov, nepovažuje sa to za omeškanie Prijímateľa za predpokladu, že splní svoje povinnosti v tejto predĺženej 12-mesačnej lehote. Predĺžením lehoty na 12 mesiacov nie je začiatok plynutia tejto lehoty dotknutý.

Článok 17c PLATBY SYSTÉMOM REFUNDÁCIE

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom refundácie, pričom Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky z vlastných zdrojov a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške k Celkovým oprávneným výdavkom. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom refundácie sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe Žiadosti o platbu, ktorú Prijímateľ predkladá v EUR po Začatí realizácie aktivít Projektu a po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.
3. V rámci formulára Žiadosti o platbu Prijímateľ uvedie deklarované výdavky podľa skupiny výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ je povinný spolu so Žiadosťou o platbu predložiť aj účtovné doklady preukazujúce úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorých minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a iný Právny dokument.
4. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, pravdivosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých, nepravdivých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu platby na základe nesprávnych, nepravdivých alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
5. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, a Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými právnymi predpismi SR, právnymi aktmi EÚ a inými Právnymi dokumentmi.
6. Po vykonaní kontroly Poskytovateľ podľa predchádzajúceho odseku Žiadosť o platbu schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo pozastaví, pričom časť nárokových výdavkov, pri ktorých je potrebné pokračovať v kontrole, môže vyčleniť, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia a iným Právnym dokumentom. Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie platby iba ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom, a to len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.

7. Ak Žiadosť o platbu obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania.

ČLÁNOK 18 SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE VŠETKY SYSTÉMY FINANCOVANIA A PRIJÍMATEĽOV

1. Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
2. Ak nie je možné prílohy k Žiadosti o platbu predložiť elektronicky cez ITMS2014+, je Prijímateľ oprávnený predložiť prílohy k Žiadosti o platbu aj v listinnej forme (účtovné doklady, výpisy z účtu, podporná dokumentácia vo forme rovnopisov originálov alebo ich kópie).
3. Jednotlivé systémy financovania sa môžu v rámci jedného Projektu kombinovať. Kombinácia všetkých troch systémov financovania (systém zálohových platieb, systém predfinancovania a systém refundácie navzájom) je možná pre všetkých prijímateľov, za dodržania podmienok definovaných, v Systéme finančného riadenia.
4. V prípade kombinácie dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného Projektu sa na určenie práv a povinností zmluvných strán súčasne použijú ustanovenia čl. 17a až 17c VZP pre dané systémy financovania a daného Prijímateľa vo vzájomnej kombinácii.
5. Ak dôjde ku kombinácii dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného Projektu, jednotlivé Žiadosti o platbu môže Prijímateľ predkladať len na jeden z uvedených systémov, tzn. že napr. výdavky realizované z poskytnutých zálohových platieb nemôže Prijímateľ kombinovať spolu s výdavkami uplatňovanými systémom refundácie a/alebo s výdavkami uplatňovanými systémom predfinancovania v rámci jednej Žiadosti o platbu. V takom prípade Prijímateľ predkladá samostatne Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a samostatne Žiadosť o platbu (priebežná platba – refundácia) a/alebo samostatne žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Pri použití troch systémov financovania v rámci jedného projektu, Prijímateľ oznámi identifikované rozpočtové položky Projektu Poskytovateľovi tak, že je jednoznačne určené, ktoré konkrétne výdavky budú deklarované ktorým systémom financovania. Pri kombinácii dvoch alebo viacerých systémov financovania sa predkladá Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) len za jeden z využitých systémov.
6. Ak Projekt obsahuje aj výdavky Neoprávnené na financovanie nad rámec finančnej medzery, je tieto Prijímateľ povinný uhrádzať pomerne z každého účtovného dokladu podľa pomeru stanoveného v článku 3 ods. 3.1 písm. c) zmluvy, pričom vecne Neoprávnené výdavky Prijímateľ hradí z vlastných zdrojov.

7. Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku Žiadosti o platbu z technických dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne vo výške 0,01% z výšky NFP uvedenej v Zmluve o poskytnutí NFP v rámci jednej Žiadosti o platbu. Ustanovenie článku 3 ods. 3.2 zmluvy týmto nie je dotknuté.
8. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 Zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného alebo nesprávne zúčtovaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých platieb, pričom Poskytovateľ môže tieto čiastkové sumy kumulovať a pri prekročení sumy 40 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom zúčtovaní zálohovej platby alebo poskytnutého predfinancovania.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že podrobnejšie postupy a podmienky, vrátane práv a povinností Zmluvných strán týkajúce sa systémov financovania (platieb) sú určené Systémom finančného riadenia, ktorý je pre Zmluvné strany záväzný, ako to vyplýva aj z článku 3 ods. 3.3 písm. d) Zmluvy. Tento dokument zároveň slúži pre potreby výkladu príslušných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, resp. práv a povinností Zmluvných strán.
10. Na účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP sa za úhradu účtovných dokladov Dodávateľovi môže považovať aj:
 - a) úhrada účtovných dokladov postupníkovi, v prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka,
 - b) úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka,
 - c) úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle právnych predpisov SR,
 - d) započítanie pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka,
 - e) ak Prijímateľ nemôže splniť svoj záväzok veriteľovi, pretože veriteľ je neprítomný alebo je v omeškaní alebo ak Prijímateľ má odôvodnené pochybnosti, kto je veriteľom, alebo veriteľa nepozná, nastávajú účinky splnenia záväzku, ak jeho predmet Prijímateľ uloží do notárskej úschovy na účely splnenia záväzku. Vynaložené potrebné náklady s tým spojené znáša veriteľ.
11. V prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce postúpenie pohľadávky Dodávateľa na postupníka.
12. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa záložnému veriteľovi pri výkone záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce vznik záložného práva.

13. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle Právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce výkon rozhodnutia (napr. exekučný príkaz, vykonateľné rozhodnutie).
14. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe (veriteľovi) na základe uloženia predmetu záväzku medzi Prijímateľom a veriteľom do notárskej úschovy v zmysle Právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží notársku zápisnicu a dokumenty preukazujúce vykonanie uloženia predmetu záväzku do notárskej úschovy.
15. V prípade započítania pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce započítanie pohľadávok.
16. Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na Prijímateľa, ktorý by sa pri aplikácii niektorého z vyššie uvedených postupov dostal do rozporu s Právnymi predpismi SR (napr. so zákonom o rozpočtových pravidlách a pod.). Ustanovenia tohto článku sa zároveň nevzťahujú ani na pohľadávku podľa čl. 7 ods. 3 VZP.

ČLÁNOK 19 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy a do tejto doby strieť výkon kontroly/auditú zo strany oprávnených osôb v zmysle článku 12 VZP. Stanovená doba podľa prvej vety tohto článku môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností. Porušenie povinností vyplývajúcich z tohto článku je podstatným porušením Zmluvy o NFP.

ČLÁNOK 20 MENY A KURZOVÉ ROZDIELY

1. Ak Prijímateľ uhrádza výdavky Projektu v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady sú preplácané v EUR. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ; to neplatí v prípade postupu podľa odsekov 4 a 5 tohto článku VZP. Pri použití výmenného kurzu pre potreby prepočtu sumy výdavkov uhrádzaných Prijímateľom v cudzej mene je Prijímateľ povinný postupovať v súlade s § 24 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
2. Pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v EUR na účet dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene použije Prijímateľ kurz banky platný v deň odpísania prostriedkov z účtu, tzn. v deň uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).
3. Ak Prijímateľ prevádza peňažné prostriedky v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v cudzej mene na účet dodávateľa Projektu v rovnakej cudzej mene, použije referenčný

výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahŕňa Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).

4. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, tak v predloženej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) použije kurz banky platný v deň zdaniteľného plnenia uvedený na účtovnom doklade. Následne pri Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) uplatní postup podľa odsekov 2 a 3 tohto článku VZP.
5. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, je povinný priebežne sledovať a kumulatívne narátať kladnú a zápornú hodnotu vzniknutých kurzových rozdielov. Tento záverečný kumulatívny prehľad vzniknutých kurzových rozdielov je Prijímateľ povinný priložiť k Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná). Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzová strata, môže v rámci Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná) požiadať o jej preplatenie. Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzový zisk, Prijímateľ je povinný túto sumu vrátiť v súlade s článkom 10 VZP. Postup podľa tohto odseku sa uplatní, len ak kumulatívna suma kurzových rozdielov presiahne 40 EUR, suma nižšia alebo rovná 40 EUR sa vzájomne nevysporiada.

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Všeobecné informácie o projekte

Názov projektu:	Prestavba a nadstavba pôvodnej jedálne na základnú školu – zmena účelu využívania
Kód projektu:	302071BPM9
Kód ŽoNFP:	NFP302070BPM9
Operačný program:	302000 - Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:	302070 - 7. REACT-EÚ
Konkrétny cieľ:	302070040 - 7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji
Kategórie regiónov:	

Kategorizácia za Konkrétne ciele

Konkrétny cieľ:	302070040 - 7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji
Oblasť intervencie:	051 - Vzdelávacia infraštruktúra - školské vzdelávanie (základné a všeobecné stredoškolské vzdelávanie)
Hospodárska činnosť:	19 - Vzdelávanie

2. Financovanie projektu

Forma financovania:	Predfinancovanie:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK8602000000002369302454	Všeobecná úverová banka, a.s.	17. 10. 2007	31. 12. 2028
	Refundácia:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK8602000000002369302454	Všeobecná úverová banka, a.s.	17. 10. 2007	31. 12. 2028

3.A Miesto realizácie projektu

P.č.	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
1.	Slovensko	Bratislavský kraj	Bratislavský kraj	Senec	Dunajská Lužná

Poznámka k miestu realizácie č. 1: Obec Dunajská Lužná, parc.č. : C 72/7, 72/1, 222/1; k.ú. Nové Košariská, okres Senec

3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

4. Popis cieľovej skupiny

Cieľová skupina (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)

Nevzťahuje sa

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):	14
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):	9.2022
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas):	10.2023

5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

Subjekt:	OBEC DUNAJSKÁ LUŽNÁ	Identifikátor (IČO):	00400009
-----------------	---------------------	-----------------------------	----------

Hlavné aktivity projektu

1. 302BPM900001 - výstavba nových objektov, rozširovanie kapacít existujúcich objektov základných škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov
2. 302BPM900002 - výstavba a stavebno-technické úpravy jedální, kuchýň a telocviční so zázemím vo vzťahu k rozširovaniu kapacít ZŠ
3. 302BPM900003 - výstavba a stavebno-technické úpravy areálu základnej školy vrátane ihrísk, športových zariadení, záhrad s možnosťou celoročnej prevádzky

Podporné aktivity projektu

Podporné aktivity: Podporné aktivity

Popis podporných aktivít:

Priradenie ku konkrétnemu cieľu: 302070040 - 7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji

5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu

Kód:	P0069	Merná jednotka:	osoby
Merateľný ukazovateľ:	Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1 150,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	OBEC DUNAJSKÁ LUŽNÁ	Identifikátor (IČO):	00400009
Konkrétny cieľ:	302070040 - 7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji		
Typ aktivity:	302070040U175 - A. UMR_Výstavba nových objektov, rozširovanie kapacít existujúcich objektov základných škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302BPM900001 - výstavba nových objektov, rozširovanie kapacít existujúcich objektov základných škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov		1 150
Typ aktivity:	302070040U176 - B. UMR_Výstavba a stavebno-technické úpravy jedálne, kuchýň a telocviční so zázemím vo vzťahu k rozširovaniu kapacít ZŠ		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302BPM900002 - výstavba a stavebno-technické úpravy jedálne, kuchýň a telocviční so zázemím vo vzťahu k rozširovaniu kapacít ZŠ		325
Typ aktivity:	302070040U177 - C. UMR_Výstavba a stavebno-technické úpravy areálu základnej školy vrátane ihrísk, športových zariadení, záhrad s možnosťou celoročnej prevádzky		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302BPM900003 - výstavba a stavebno-technické úpravy areálu základnej školy vrátane ihrísk, športových zariadení, záhrad s možnosťou celoročnej prevádzky		1 150

Kód:	P0228	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet nových verejných budov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC DUNAJSKÁ LUŽNÁ	Identifikátor (IČO):	00400009
Konkrétny cieľ:	302070040 - 7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji		
Typ aktivity:	302070040U175 - A. UMR_Výstavba nových objektov, rozširovanie kapacít existujúcich objektov základných škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302BPM900001 - výstavba nových objektov, rozširovanie kapacít existujúcich objektov základných škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov		0

Kód:	P0327	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených základných škôl	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	OBEC DUNAJSKÁ LUŽNÁ	Identifikátor (IČO):	00400009
Konkrétny cieľ:	302070040 - 7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji		
Typ aktivity:	302070040U175 - A. UMR_Výstavba nových objektov, rozširovanie kapacít existujúcich objektov základných škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302BPM900001 - výstavba nových objektov, rozširovanie kapacít existujúcich objektov základných škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov		1
Typ aktivity:	302070040U176 - B. UMR_Výstavba a stavebno-technické úpravy jedální, kuchýň a telocviční so zázemím vo vzťahu k rozširovaniu kapacít ZŠ		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302BPM900002 - výstavba a stavebno-technické úpravy jedální, kuchýň a telocviční so zázemím vo vzťahu k rozširovaniu kapacít ZŠ		1
Typ aktivity:	302070040U177 - C. UMR_Výstavba a stavebno-technické úpravy areálu základnej školy vrátane ihrísk, športových zariadení, záhrad s možnosťou celoročnej prevádzky		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302BPM900003 - výstavba a stavebno-technické úpravy areálu základnej školy vrátane ihrísk, športových zariadení, záhrad s možnosťou celoročnej prevádzky		1

Kód:	P0374	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet renovovaných verejných budov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC DUNAJSKÁ LUŽNÁ	Identifikátor (IČO):	00400009
Konkrétny cieľ:	302070040 - 7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji		
Typ aktivity:	302070040U175 - A. UMR_Výstavba nových objektov, rozširovanie kapacít existujúcich objektov základných škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302BPM900001 - výstavba nových objektov, rozširovanie kapacít existujúcich objektov základných škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov		1

Kód:	P0613	Merná jednotka:	m2
Merateľný ukazovateľ:	Podlahová plocha nových verejných budov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC DUNAJSKÁ LUŽNÁ	Identifikátor (IČO):	00400009
Konkrétny cieľ:	302070040 - 7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji		
Typ aktivity:	302070040U175 - A. UMR_Výstavba nových objektov, rozširovanie kapacít existujúcich objektov základných škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302BPM900001 - výstavba nových objektov, rozširovanie kapacít existujúcich objektov základných škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov		0

Kód:	P0614	Merná jednotka:	m2
Merateľný ukazovateľ:	Podlahová plocha renovovaných verejných budov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	701,1200
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC DUNAJSKÁ LUŽNÁ	Identifikátor (IČO):	00400009
Konkrétny cieľ:	302070040 - 7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji		
Typ aktivity:	302070040U175 - A. UMR_Výstavba nových objektov, rozširovanie kapacít existujúcich objektov základných škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov		
Hlavné aktivity projektu:	302BPM900001 - výstavba nových objektov, rozširovanie kapacít existujúcich objektov základných škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov		
			Cieľová hodnota
			701,12

Kód:	P0617	Merná jednotka:	m2
Merateľný ukazovateľ:	Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	701,1200
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC DUNAJSKÁ LUŽNÁ	Identifikátor (IČO):	00400009
Konkrétny cieľ:	302070040 - 7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji		
Typ aktivity:	302070040U175 - A. UMR_Výstavba nových objektov, rozširovanie kapacít existujúcich objektov základných škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov		
Hlavné aktivity projektu:	302BPM900001 - výstavba nových objektov, rozširovanie kapacít existujúcich objektov základných škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov		
			Cieľová hodnota
			701,12

6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu

Kód	Názov	Merná jednotka	Celková cieľová hodnota	Príznak rizika	Relevancia k HP	Typ závislosti ukazovateľa
P0069	Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl	osoby	1 150,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0228	Počet nových verejných budov	počet	0,0000	Nie	PraN	Súčet
P0327	Počet podporených základných škôl	počet	1,0000	Nie	PraN	Maximálna hodnota
P0374	Počet renovovaných verejných budov	počet	1,0000	Nie	PraN	Súčet
P0613	Podlahová plocha nových verejných budov	m2	0,0000	Nie	PraN, UR	Súčet
P0614	Podlahová plocha renovovaných verejných budov	m2	701,1200	Nie	PraN, UR	Súčet
P0617	Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja	m2	701,1200	Nie	PraN, UR	Súčet

7. Iné údaje na úrovni projektu

Nezaevidované

8. Rozpočet projektu

8.1 Rozpočet prijímateľa

Subjekt:	OBEC DUNAJSKÁ LUŽNÁ	Identifikátor (IČO):	00400009
		Výška oprávnených výdavkov:	3 000 000,00 €

Priame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov
Konkrétny cieľ:	302070040 - 7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji	3 000 000,00 €
Typ aktivity:	302070040U175 - A. UMR_Výstavba nových objektov, rozširovanie kapacít existujúcich objektov základných škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov	2 860 872,55 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 302BPM900001 - výstavba nových objektov, rozširovanie kapacít existujúcich objektov základných škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov	2 860 872,55 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby	2 860 872,55 €
Typ aktivity:	302070040U176 - B. UMR_Výstavba a stavebno-technické úpravy jedální, kuchýň a telocviční so zázemím vo vzťahu k rozširovaniu kapacít ZŠ	69 434,43 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 302BPM900002 - výstavba a stavebno-technické úpravy jedální, kuchýň a telocviční so zázemím vo vzťahu k rozširovaniu kapacít ZŠ	69 434,43 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby	69 434,43 €
Typ aktivity:	302070040U177 - C. UMR_Výstavba a stavebno-technické úpravy areálu základnej školy vrátane ihrísk, športových zariadení, záhrad s možnosťou celoročnej prevádzky	69 693,02 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 302BPM900003 - výstavba a stavebno-technické úpravy areálu základnej školy vrátane ihrísk, športových zariadení, záhrad s možnosťou celoročnej prevádzky	69 693,02 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby	69 693,02 €

Nepriame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov
Konkrétny cieľ:	302070040 - 7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji	0,00 €
Podporné aktivity:	1. 302BPM9P0001 - Podporné aktivity	0,00 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	nezaevidované	

8.2 Rozpočty partnerov

Nevzťahuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov:	3 000 000,00 €
Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:	0,00 €
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:	95,0000 %
Výška nenávratného finančného príspevku:	2 850 000,00 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	150 000,00 €



Rozpočet projektu

Názov žiadateľa:	Obec Dunajská Lužná									
Názov projektu:	Prestavba a nadstavba pôvodnej jedálne na základnú školu – zmena využívania									
Prioritná os:	Prioritná os 7 – REACT-EU									
Špecifický cieľ	7.4. Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji									
Spolufinancovanie NFP z COV (%)	95,00%	Spolufinancovanie zdroja EÚ z COV (%)	95,00%	Spolufinancovanie zdroja ŠR z COV (%)	0,00%	Spolufinancovanie vlastných zdrojov z COV (%)	5,00%	Platca DPH (neoprávnená DPH)	NIE	0,00

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky	z toho NFP (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)	Vecný popis výdavku	Spôsob stanovenia výšky výdavku
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 4 x 5)	(7 = 6 x 1,2)	(8)	(9 = 8 x %NFP)	Platca DPH 10 = 6 - 8 Neplatca DPH 10 = 7-8	(11)	(12)
Hlavná aktivita č. 1											
výstavba nových objektov, rozširovanie kapacít existujúcich objektov základných škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov											
Stavebné práce - časť 1	021 Stavby	súbor	1,00	3 093 442,51	3 093 442,51	3 712 131,01	2 860 872,55	2 717 828,92	851 258,46	Realizácia stavebných prác v zmysle projektovej dokumentácie „Prestavba a nadstavba pôvodnej jedálne na základnú školu – zmena účelu využívania“ - ide o rozšírenie kapacít Základnej školy Dunajská Lužná a čo najefektívnejšie využitie priestorových kapacít a materiálo-technické vybavenie školy. Zahŕňa stavebné výdavky projektu (vrátane DPH) mimo stavebných výdavkov uvedených pri hlavnej aktivite 2 a hlavnej aktivite 3. Neoprávnené výdavky projektu sú vo výške 851 258,46 eur. Dôvodom ich zaradenia medzi neoprávnené výdavky je prekročenie maximálnej výšky celkových oprávnených výdavkov.	Rozpočet stavby vypracovaný a overený autorizovanou osobou
SPOLU Hlavná aktivita č. 1					3 093 442,51	3 712 131,01	2 860 872,55	2 717 828,92	851 258,46		
Hlavná aktivita č. 2											
výstavba a stavebno-technické úpravy jedální, kuchýň a telocviční so zázemím vo vzťahu k rozširovaniu kapacít ZŠ											
Stavebné práce - časť 2	021 Stavby	súbor	1,00	75 078,88	75 078,88	90 094,66	69 434,43	65 962,71	20 660,23	Realizácia stavebných prác v zmysle projektovej dokumentácie „Prestavba a nadstavba pôvodnej jedálne na základnú školu – zmena účelu využívania“ ide o rozšírenie kapacít Základnej školy Dunajská Lužná a čo najefektívnejšie využitie priestorových kapacít a materiálo-technické vybavenie školy. Zahŕňa stavebné výdavky projektu na výdajňu jedla - PS 03 - Výdajňa jedla (výdavky vrátane DPH). Neoprávnené výdavky projektu sú vo výške 20 660,23 eur. Dôvodom ich zaradenia medzi neoprávnené výdavky je prekročenie maximálnej výšky celkových oprávnených výdavkov.	Rozpočet stavby vypracovaný a overený autorizovanou osobou
SPOLU Hlavná aktivita č. 2					75 078,88	90 094,66	69 434,43	65 962,71	20 660,23		

Hlavná aktivita č. 3				výstavba a stavebno-technické úpravy areálu základnej školy vrátane ihrísk, športových zariadení, záhrad s možnosťou celoročnej prevádzky							
Stavebné práce - časť 3	021 Stavby	súbor	1,00	75 358,61	75 358,61	90 430,33	69 693,02	66 208,37	20 737,31	Realizácia stavebných prác v zmysle projektovej dokumentácie „Prestavba a nadstavba pôvodnej jedálne na základnú školu – zmena účelu využívania“ ide o rozšírenie kapacít Základnej školy Dunajská Lužná a čo najefektívnejšie využitie priestorových kapacít a materiálno-technické vybavenie školy. Zahŕňa stavebné výdavky projektu na spevnené plochy - SO 07 Spevnené plochy (výdavky vrátane DPH). Neoprávnené výdavky projektu sú vo výške 20 737,31 eur. Dôvodom ich zaradenia medzi neoprávnené výdavky je prekročenie maximálnej výšky celkových oprávnených výdavkov.	Rozpočet stavby vypracovaný a overený autorizovanou osobou
SPOLU Hlavná aktivita č. 2					75 358,61	90 430,33	69 693,02	66 208,37	20 737,31		
SPOLU HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové priame výdavky)					3 243 880,00	3 892 656,00	3 000 000,00	2 850 000,00	892 656,00		
Podporné aktivity projektu											
Publicita a iné podporné aktivity											
						0,00	0,00	0,00	0,00		
SPOLU Publicita a iné podporné aktivity					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Interné riadenie projektu											
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	% pracovného času na projekt	Hrubá mzda/ odmena za mernú jednotku (EUR)	Zákonné odvody zamestnávateľa za mernú jednotku (EUR)	Celková cena práce za projekt (EUR)	z toho NFP (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)	Vecný popis výdavku	Spôsob stanovenia výšky výdavku
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 4 x 5 x (6 + 7)	(9 = 8 x %NFP)	(10)	(11)	(12)
							0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00	0,00		
SPOLU Interné riadenie projektu							0,00	0,00	0,00		
SPOLU PODPORNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové nepriame výdavky)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
S P O L U (celkové výdavky projektu)					3 243 880,00	3 892 656,00	3 000 000,00	2 850 000,00	892 656,00		

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa	Obec Dunajská Lužná
Názov projektu	Prestavba a nadstavba pôvodnej jedálne na základnú školu – zmena využitia
Prioritná os	Prioritná os 7 – REACT-EU
Špecifický cieľ	7.4. Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Hlavná aktivita č. 1		výstavba nových objektov, rozširovanie kapacít existujúcich objektov základných škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou,						
Objekt: PS01-Plynová kotolňa								
1	Montáž izolácie tepelnej telies pásmi, rohožami pripevnenými, plôch tvarovaných jednovrstvová	021 Stavby	m2	3,000	6,97	20,89	0,00	20,89
2	Tepelná izolácia telies na báze syntetického kaučuku - pásy šírky 1,0 m	021 Stavby	m2	3,000	79,26	237,78	0,00	237,78
3	Montáž trubíc z EPDM, hr.25-32,vnút.priemer do 38 mm	021 Stavby	m	25,000	3,64	91,10	0,00	91,10
4	Montáž trubíc z EPDM, hr.38-50,vnút.priemer 39-73 mm	021 Stavby	m	12,000	4,42	53,08	0,00	53,08
5	Tepelná izolácia potrubia na báze syntetického kaučuku	021 Stavby	m	5,000	11,10	55,50	0,00	55,50
6	Tepelná izolácia potrubia na báze syntetického kaučuku	021 Stavby	m	20,000	12,17	243,40	0,00	243,40
7	Tepelná izolácia potrubia na báze syntetického kaučuku	021 Stavby	m	10,000	20,04	200,40	0,00	200,40
8	Tepelná izolácia potrubia na báze syntetického kaučuku	021 Stavby	m	2,000	26,60	53,20	0,00	53,20
9	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	021 Stavby	%	9,550	1,40	13,37	0,00	13,37
10	Montáž plynového kotla nástenného kondenzačného vykurovacieho bez zásobníka v nasledovnej špecifikácii:	021 Stavby	ks	2,000	390,77	781,54	0,00	781,54
11	Kaskáda s dvoma plynovými kondenzačnými zariadeniami - 2x80kW vč. hydraulické prepojenie s obehovými čerpadlami, s kaskádovou reguláciou so snímačom vonkajšej teploty, anuloidu a zásobníka TUV	021 Stavby	ks	1,000	14475,00	14 475,00	0,00	14 475,00
12	Plynový filter Rp	021 Stavby	ks	2,000	103,00	206,00	0,00	206,00
13	Hydraulická výhybka DN 80 pre spojenie s hydraulickou kaskádou, s tepelnou izoláciou	021 Stavby	ks	1,000	851,00	851,00	0,00	851,00
14	Rozšírenie pre 2. a 3. vykurovací okruh	021 Stavby	ks	1,000	257,00	257,00	0,00	257,00
15	Odvod kondenzátu	021 Stavby	ks	1,000	63,00	63,00	0,00	63,00
16	Neutralizačné zariadenie	021 Stavby	ks	1,000	268,00	268,00	0,00	268,00
17	Neutralizačný granulát	021 Stavby	ks	1,000	80,00	80,00	0,00	80,00
18	Konektor pre čerpadlo vykurovacieho okruhu	021 Stavby	ks	2,000	11,00	22,00	0,00	22,00
19	Konektor pre motor zmiešavača	021 Stavby	ks	2,000	11,00	22,00	0,00	22,00
20	Príložný snímač teploty	021 Stavby	ks	2,000	120,00	240,00	0,00	240,00
21	Rýchlomontážna sada so zmiešavačom DN40, včítane tepelnej izolácie	021 Stavby	ks	1,000	2578,00	2 578,00	0,00	2 578,00
22	Servomotor, 230V/50Hz	021 Stavby	ks	2,000	186,00	372,00	0,00	372,00
23	Rýchlomontážna sada DN25, včítane tepelnej izolácie	021 Stavby	ks	2,000	542,00	1 084,00	0,00	1 084,00
24	Doskový nerezový výmenník tepla, včítane tepelnej izolácie	021 Stavby	ks	1,000	1705,00	1 705,00	0,00	1 705,00

25	Rýchломontážna sada DN25,včítane tepelnej izolácie	021 Stavby	ks	1,000	434,00	434,00	0,00	434,00
26	Zásobníkový ohrievač vody so samostatne balenou tepelnou izoláciou, obsah 500 l	021 Stavby	ks	1,000	1 582,00	1 582,00	0,00	1 582,00
27	Zariadenie na zmäkčenie vody pre vykurovacie systémy, plniaci objem 2,0 - 4,0 m3	021 Stavby	ks	1,000	1 025,00	1 025,00	0,00	1 025,00
28	Regeneračná soľ balenie: 25kg	021 Stavby	ks	3,000	32,00	96,00	0,00	96,00
29	Kaskáda spalín, pre 2-kotlové zariadenie pre radovú zostavu 2x 80/100kW	021 Stavby	ks	1,000	369,00	369,00	0,00	369,00
30	Plniaca armatúra pre solankový okruh	021 Stavby	ks	1,000	56,00	56,00	0,00	56,00
31	Teplonosné médium, 30 l	021 Stavby	ks	3,000	91,00	273,00	0,00	273,00
32	Hadica napúšťacia gumená	021 Stavby	m	5,000	4,29	21,46	0,00	21,46
33	Montáž trojvrstvého komínového systému DN200 v sklade:	021 Stavby	%	35,000	20,55	719,08	0,00	719,08
34	Uzáver vedenia	021 Stavby		1,000	40,66	40,66	0,00	40,66
35	Pred'pženie vedenia	021 Stavby	ks	13,000	87,01	1 131,13	0,00	1 131,13
36	Lôžko, odstup od steny nastaviteľný 50÷150 mm	021 Stavby	ks	4,000	36,83	147,32	0,00	147,32
37	Doska základová pre medzivzpery	021 Stavby	ks	1,000	63,43	63,43	0,00	63,43
38	Podpera stenová s nosníkom typ I 50 mm JSD-dw391	021 Stavby	ks	1,000	46,90	46,90	0,00	46,90
39	Predĺženie 500 mm	021 Stavby	ks	3,000	47,98	143,94	0,00	143,94
40	Predĺženie 250 mm	021 Stavby	ks	1,000	34,97	34,97	0,00	34,97
41	Prvok čistiaci	021 Stavby	ks	1,000	198,13	198,13	0,00	198,13
42	Koleno pevné 87°	021 Stavby	ks	1,000	99,20	99,20	0,00	99,20
43	Spojka upevňovacia	021 Stavby	ks	1,000	7,96	7,96	0,00	7,96
44	Golier-nástenná ružica	021 Stavby	ks	2,000	9,56	19,12	0,00	19,12
45	Prechodka	021 Stavby	ks	1,000	22,77	22,77	0,00	22,77
46	Predĺženie 250 mm	021 Stavby	ks	1,000	15,21	15,21	0,00	15,21
47	Spojka upevňovacia	021 Stavby	ks	2,000	5,92	11,84	0,00	11,84
48	Tesnenie vnútorné	021 Stavby	ks	22,000	3,27	71,94	0,00	71,94
49	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	296,346	3,75	1 111,30	0,00	1 111,30
50	Montáž rozdeľovača a zberača združeného prietok Q 15 m3/h (modul 120)	021 Stavby	ks	1,600	26,63	42,61	0,00	42,61
51	Rozdeľovač a zberač - modul 120 mm, max. prietok 15 m3/hod, prevádzková teplota 110°C, pretlak 0,6 MPa	021 Stavby	m	1,600	265,26	424,42	0,00	424,42
52	Nastaviteľný stojan NS 80 - 100, výška 420 - 670 mm pre rozdeľovače a zberače	021 Stavby	ks	3,200	59,40	190,06	0,00	190,06
53	Montáž orientačného štítku	021 Stavby	súb.	8,000	2,21	17,70	0,00	17,70
54	Štítok smaltovaný do 5 písmen, lxx 100x150 mm	021 Stavby	ks	8,000	3,21	25,70	0,00	25,70
55	Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody v spojení s kotlami objem 500 l	021 Stavby	ks	1,000	85,53	85,53	0,00	85,53
56	Montáž expanznej nádoby tlak 6 barov s membránou 250 l	021 Stavby	ks	1,000	37,86	37,86	0,00	37,86
57	Nádoba expanzná s membránou 12 l, D 280 mm, v 295 mm, pripojenie R 3/4", 6/1,5 bar, šedá	021 Stavby	ks	2,000	44,12	88,23	0,00	88,23
58	Nádoba expanzná s membránou 250 l, D 634 mm, v 920 mm, pripojenie R 1", 6 bar, šedá	021 Stavby	ks	1,000	337,37	337,37	0,00	337,37
59	Konzola s páskou - príslušenstvo k expanzným nádobám 8-25 l	021 Stavby	ks	2,000	10,01	20,02	0,00	20,02
60	Ventil so zaistením R 1 pre N 80-500, na kontrolu, údržbu a výmenu expanzných nádob	021 Stavby	ks	3,000	45,01	135,03	0,00	135,03

61	Doplňovacie zariadenie s vodomermom, do 10 bar/60st.C	021 Stavby	súb.	1,000	507,34	507,34	0,00	507,34
62	Automatické doplňovanie a kontrola tlaku vody fillcontrol, do 10 bar/60st.C	021 Stavby	súb.	1,000	996,68	996,68	0,00	996,68
63	Montáž obehového čerpadla teplovodného DN 32 výtlak 6 m rozpon 180 mm	021 Stavby	ks	1,000	9,62	9,62	0,00	9,62
64	Čerpadlo obehové 25-40 180, PN 6/10	021 Stavby	ks	1,000	610,50	610,50	0,00	610,50
65	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	021 Stavby	%	35,280	1,15	40,57	0,00	40,57
66	Potrubicie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 28x1,5	021 Stavby	m	5,000	14,53	72,64	0,00	72,64
67	Potrubicie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 35x1,5	021 Stavby	m	20,000	19,26	385,18	0,00	385,18
68	Potrubicie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 54x1,5	021 Stavby	m	10,000	32,09	320,90	0,00	320,90
69	Potrubicie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 76x2,0	021 Stavby	m	2,000	95,15	190,29	0,00	190,29
70	Montáž PP-R potrubia so skleneným vláknom (max 70°) polyfúznym zváraním PN 20 D 20	021 Stavby	m	5,000	4,86	24,30	0,00	24,30
71	PPR rúra D 20x2,8 S3,2	021 Stavby	ks	5,000	1,73	8,65	0,00	8,65
72	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priem. 89/5	021 Stavby	m	37,000	0,63	23,35	0,00	23,35
73	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	021 Stavby	%	10,250	1,50	15,38	0,00	15,38
74	Prírubový spoj PN 1, 6/l, 200st. C DN 40	021 Stavby	súb.	2,000	20,29	40,58	0,00	40,58
75	Prírubový spoj PN 1, 6/l, 200st. C DN 65	021 Stavby	súb.	2,000	26,24	52,48	0,00	52,48
76	Prírubový spoj PN 1, 6/l, 200st. C DN 65- zaslepovací	021 Stavby	súb.	1,000	26,24	26,24	0,00	26,24
77	Prírubový spoj PN 1, 6/l, 200st. C DN 80	021 Stavby	súb.	2,000	34,90	69,80	0,00	69,80
78	Montáž medziprírubovej uzatváraciej klapky DN 40	021 Stavby	ks	2,000	5,54	11,07	0,00	11,07
79	Medziprírubová klapka uzatváracia, disk liatina, DN 40, dl. 33 mm, liatina GJL 250, GJS 40015 niklovaná, EPDM, FKM, BRA.J9.100	021 Stavby	ks	2,000	47,30	94,60	0,00	94,60
80	Montáž medziprírubovej uzatváraciej klapky DN 65	021 Stavby	ks	2,000	9,19	18,37	0,00	18,37
81	Medziprírubová klapka uzatváracia, disk liatina, DN 65, dl. 46 mm, liatina GJL 250, GJS 40015 niklovaná, EPDM, FKM, BRA.J9.100	021 Stavby	ks	2,000	59,03	118,07	0,00	118,07
82	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 3/8	021 Stavby	ks	2,000	2,12	4,23	0,00	4,23
83	Ventil odvzdušňovací automatický 3/8", armatúry pre uzavreté systémy	021 Stavby	ks	2,000	6,03	12,06	0,00	12,06
84	Montáž guľového kohúta závitového	021 Stavby	ks	4,000	2,80	11,18	0,00	11,18
85	Guľový ventil 1", páčka červená-chróm,	021 Stavby	ks	4,000	11,98	47,90	0,00	47,90
86	Montáž guľového kohúta závitového G 5/4	021 Stavby	ks	6,000	3,21	19,25	0,00	19,25
87	Guľový ventil 1 1/4", páčka červená-chróm	021 Stavby	ks	6,000	17,17	103,01	0,00	103,01
88	Montáž guľového kohúta závitového G 6/4	021 Stavby	ks	1,000	3,69	3,69	0,00	3,69
89	Guľový ventil 1 1/2", páčka červená-chróm	021 Stavby	ks	1,000	25,35	25,35	0,00	25,35
90	Montáž spätnjej klapky závitovej G 5/4	021 Stavby	ks	1,000	5,00	5,00	0,00	5,00

91	Spätná klapka vodorovná, 5/4" FF, mäkké tesnenie na disku, mosadz	021 Stavby	ks	1,000	17,12	17,12	0,00	17,12
92	Montáž ventilu poistného rohového G 3/4	021 Stavby	ks	3,000	3,19	9,56	0,00	9,56
93	Ventil poistný pre kúrenie 1/2" x 3/4", PN16, mosadz	021 Stavby	ks	3,000	23,51	70,54	0,00	70,54
94	Montáž ventilu poistného rohového G 5/4	021 Stavby	ks	1,000	3,57	3,57	0,00	3,57
95	Ventil poistný pre kúrenie 1" x 5/4", PN16, mosadz	021 Stavby	ks	1,000	85,19	85,19	0,00	85,19
96	Ostatné armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 1/2	021 Stavby	ks	5,000	6,03	30,16	0,00	30,16
97	Ostatné armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 3/4	021 Stavby	ks	4,000	7,14	28,54	0,00	28,54
98	Montáž filtra závitového G 1 1/2	021 Stavby	ks	1,000	6,48	6,48	0,00	6,48
99	Filter závitový na vodu 6/4", FF, PN 20, mosadz	021 Stavby	ks	1,000	21,65	21,65	0,00	21,65
100	Teplomer technický rohový typ 160 prev."B"	021 Stavby	ks	2,000	23,40	46,81	0,00	46,81
101	Montáž teplomeru technického axiálneho priemer 80 mm dĺžka 100 mm	021 Stavby	ks	2,000	15,17	30,35	0,00	30,35
102	Teplomer radiálny d 80 mm, pripojenie 1/2" spodné s jímkou dĺžky 100 mm, rozsah 0-120 °C	021 Stavby	ks	2,000	27,48	54,96	0,00	54,96
103	Montáž tlakomeru deformačného kruhového 0-10 MPa priemer 100	021 Stavby	ks	5,000	39,26	196,31	0,00	196,31
104	Tlakomer deformačný kruhový d 100 mm, typ 03322	021 Stavby	ks	5,000	33,96	169,79	0,00	169,79
105	Montáž snímača tlaku - kohút tlakomerový, kondenzačná slučka	021 Stavby	ks	2,000	38,22	76,44	0,00	76,44
106	Ostatné meracie armatúry, montáž návarka M 20 x 1,5	021 Stavby	ks	4,000	4,18	16,70	0,00	16,70
107	Návarok priamy M20x1,5 mm - 19 mm	021 Stavby	ks	4,000	4,58	18,32	0,00	18,32
108	Montáž štvorhranného potrubia tesnosti I dĺžky 1000 mm do obvodu 1000 mm	021 Stavby	m	3,000	2,95	8,85	0,00	8,85
109	Potrubie štvorhranné, rovné dl. 1000 mm, rozmer do obvodu 1000 mm	021 Stavby	m2	3,000	17,98	53,93	0,00	53,93
110	Mriežka hliníková s horizontálnymi pevnými lamelami, rozmery šxv 325x325 mm	021 Stavby	ks	1,000	21,04	21,04	0,00	21,04
111	Funkčné skúšky technológie kotolne včítane prepĺachnutia	021 Stavby	hod	72,000	12,85	925,20	0,00	925,20
112	Tlaková skúška technológie kotolne hydraulická	021 Stavby	hod	8,000	16,29	130,31	0,00	130,31
113	Revízie technológie, odborná prehliadka, odborná skúška zariadení kotolne	021 Stavby	hod	8,000	16,04	128,29	0,00	128,29
Objekt: PS 02 Výtahy								
114	M+D osobný výtah	021 Stavby	ks	1,000	30424,94	30 424,94	0,00	30 424,94
115	Demontáž nákladného výtahu :1x1280x1780m = 2 kabínka + 2xocel.dvojkrídlové vráta + 1ks dvíhací mechanizmus a protiváha (1,5 hmotnosti výt.kabíny) s vodiacími koľajnicami a príslušenstvom hmotnosť 1 900,00 kg	021 Stavby	ks	1,000	3400,00	3 400,00	0,00	3 400,00
116	M+D nákladný výtah	021 Stavby	ks	1,000	14990,00	14 990,00	0,00	14 990,00

117	Demontáž nákladného výtahu :1x1400x1780m = 2 kabinika + 2xocel.dvojkrídlové vráta + 1ks dvíhací mechanizmus a protiváha (1,5 hmotnosti výt.kabiny) s vodiacími koľajnicami a príslušenstvom hmotnosť 1 960,00 kg	021 Stavby	ks	1,000	3900,00	3 900,00	0,00	3 900,00
	PS 04 MaR- Poruchové stavy kotolne							
118	Poruchová signalizácia, počet binárnych vstupov 8 (24 VAC), počet binárnych výstupov 2, napájanie 230 VAC, montáž na DIN lištu, krytie IP40	021 Stavby	ks	1,000	308,00	308,00	0,00	308,00
119	Regulátor teploty stonkový, prepínací kontakt 1, jímka M27x2, rozsah 70 až 140 °C, krytie IP65	021 Stavby	ks	1,000	135,00	135,00	0,00	135,00
120	Regulátor teploty stonkový, prepínací kontakt 1, jímka M27x2, rozsah 30 až 90 °C, krytie IP65	021 Stavby	ks	1,000	135,00	135,00	0,00	135,00
121	Regulátor teploty priestorový, prepínací kontakt 1, montáž na stenu, rozsah 20 až 60°C, krytie IP65	021 Stavby	ks	1,000	239,34	239,34	0,00	239,34
122	Regulátor tlaku vlnovcový, prepínací kontakt 1, rozsah 25-250 kPa, krytie IP65, vč. pripojovacie šroubenie M12x1,5	021 Stavby	ks	1,000	122,00	122,00	0,00	122,00
123	Regulátor tlaku vlnovcový, prepínací kontakt 1, rozsah 40-400 kPa, krytie IP65, vč. pripojovacie šroubenie M12x1,5	021 Stavby	ks	1,000	122,00	122,00	0,00	122,00
124	Vodivostná sonda - elektróda, napájanie 12 VAC	021 Stavby	ks	1,000	61,00	61,00	0,00	61,00
125	Kontaktný regulátor hladiny kvapalín, napájanie 230 VAC, vstup elektróda, výstup binárny, krytie IP20, montáž na DIN lištu	021 Stavby	ks	1,000	110,00	110,00	0,00	110,00
126	Detektor úniku horľavých plynov (metan), počet výstupov 2 binárne 24 VAC, napájanie 24 VAC, krytie IP43	021 Stavby	ks	1,000	235,00	235,00	0,00	235,00
127	Detektor úniku oxidu uhľnatého, počet výstupov 2 binárne 24 VAC, napájanie 24 VAC, IP43	021 Stavby	ks	1,000	226,30	226,30	0,00	226,30
128	Opticko akustická signalizácia na stenu, kombinácia LED a bzučiak, farba červená, 24 VAC, IP65	021 Stavby	ks	1,000	110,00	110,00	0,00	110,00
129	Indikátor poruchových stavov na stenu, LED a tlačítko, 24 VAC, IP43	021 Stavby	ks	1,000	102,00	102,00	0,00	102,00
130	Kábel JYTY-O 2x1	021 Stavby	m	67,000	1,02	68,34	0,00	68,34
131	Kábel JYTY-O 4x1	021 Stavby	m	20,000	1,22	24,40	0,00	24,40
132	Krabica 6455-11	021 Stavby	ks	1,000	10,30	10,30	0,00	10,30
133	Rúrka tuhá plastová Ø16mm	021 Stavby	ks	8,000	2,90	23,20	0,00	23,20
134	Rúrka ohybná plastová Ø16mm	021 Stavby	ks	4,000	2,40	9,60	0,00	9,60
135	Montáž žlabu 62x50 pozinkovaného s vekom vč. nosnej konštrukcie	021 Stavby	m	8,000	5,33	42,64	0,00	42,64
136	Káblový žlab 62/50	021 Stavby	m	8,000	4,05	32,40	0,00	32,40
137	Veko káblového žlabu 62/50	021 Stavby	m	8,000	2,00	16,00	0,00	16,00
138	Nosník žlabu 62/50	021 Stavby	ks	8,000	2,20	17,60	0,00	17,60
139	Koleno žlabu 62/50	021 Stavby	ks	1,000	4,60	4,60	0,00	4,60

140	Veko kolena žľabu 62/50	021 Stavby	ks	1,000	1,75	1,75	0,00	1,75
141	T-kus žľabu 62/50	021 Stavby	ks	1,000	4,50	4,50	0,00	4,50
142	Veko T-kus žľabu 62/50	021 Stavby	ks	1,000	1,60	1,60	0,00	1,60
143	Montáž rozvádzača RMaR	021 Stavby	ks	1,000	60,00	60,00	0,00	60,00
144	Ukončenie káblov v rozvádzači do P21	021 Stavby	ks	24,000	1,20	28,80	0,00	28,80
	Objekt SO 01 Školská budova							
145	Výkop nezapaženej jamy v hĺbke 3, nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	245,406	4,20	1 030,71	0,00	1 030,71
146	Búranie konštrukcií z betónu železového a predpätého v odkopávkach	021 Stavby	m3	0,396	230,00	91,00	0,00	91,00
147	Hĺbenie rýh šírky do 1,3 m v hĺbke súdružnej triedy 3 ručným náradím	021 Stavby	m3	267,960	54,60	14 630,62	0,00	14 630,62
148	Hĺbený výkop pod základmi v hĺbke 3	021 Stavby	m3	7,203	67,89	489,01	0,00	489,01
149	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	021 Stavby	m3	17,995	16,30	293,33	0,00	293,33
150	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna. Príplatok k cene za lepiivosť horniny 3	021 Stavby	m3	6,298	3,42	21,54	0,00	21,54
151	Vytiahnutie výkopku z horn. 1-4 z hĺbky nad 1 do 2 m z priestoru pod základmi	021 Stavby	m3	7,203	10,97	79,02	0,00	79,02
152	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložené hĺbky do 4m	021 Stavby	m2	267,960	3,18	852,11	0,00	852,11
153	Odstránenie paženia stien príložené hĺbky do 4 m	021 Stavby	m2	267,960	1,09	292,08	0,00	292,08
154	Príplatok k cene za lepiivosť horniny pri hĺbení rýh šírky do 1,3 m v hĺbke triedy 3 ručným náradím	021 Stavby	m3	96,307	10,93	1 052,64	0,00	1 052,64
155	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	255,955	3,43	877,93	0,00	877,93
156	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	755,600	3,43	2 591,71	0,00	2 591,71
157	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	172,804	0,78	134,79	0,00	134,79
158	Poplatok za skládku zeminy a kameniva obsahujúcich nebezpečné látky kategórie „O“ 20 02 02	021 Stavby	t	288,583	20,00	5 771,65	0,00	5 771,65
159	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny triedy 1 až 4 od 100 m3 do 1000 m3 po spevnenej ceste na vzdialenosť do 2500 m	021 Stavby	m3	172,804	3,96	684,30	0,00	684,30
160	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepiivosť horniny 3	021 Stavby	m3	85,892	0,87	74,73	0,00	74,73
161	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	671,130	9,27	6 221,37	0,00	6 221,37
162	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna. Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	021 Stavby	m3	235,323	0,92	216,50	0,00	216,50
							0,00	0,00
163	Výstuž základových dosiek zo sietí typu KARI, priemer drôtu 5/5 mm, veľkosť oka 100 x 100 mm	021 Stavby	m2	8,567	6,50	55,69	0,00	55,69
164	Debnenie základových dosiek, zhotovenie-tradičné	021 Stavby	m2	2,098	10,20	21,40	0,00	21,40

165	Debnenie základových dosiek, odstránenie-tradičné	021 Stavby	m2	2,098	3,80	7,97	0,00	7,97
166	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku frakcie 0 až 32 mm	021 Stavby	m3	1,456	31,85	46,39	0,00	46,39
167	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 25/30	021 Stavby	m3	1,713	100,96	172,98	0,00	172,98
168	Betón základových pätiiek, železový (bez výstuže), tr.C 20/25	021 Stavby	m3	19,208	98,00	1 882,38	0,00	1 882,38
169	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 25/30	021 Stavby	m3	19,172	102,00	1 955,54	0,00	1 955,54
170	Debnenie základových dosiek, zhotovenie-tradičné	021 Stavby	m2	13,729	12,30	168,86	0,00	168,86
171	Výstuž základových dosiek z ocele 10505	021 Stavby	t	0,949	1120,00	1 062,33	0,00	1 062,33
172	Výstuž základových dosiek zo zváraných sietí KARI	021 Stavby	t	0,455	1120,00	509,97	0,00	509,97
173	Betón základových pásov, prostý tr.C 25/30	021 Stavby	m3	18,003	102,00	1 836,30	0,00	1 836,30
174	Debnenie stien základného pásov, zhotovenie-tradičné	021 Stavby	m2	30,100	12,00	361,20	0,00	361,20
175	Debnenie stien základného pásov, odstránenie-tradičné	021 Stavby	m2	30,100	3,50	105,35	0,00	105,35
176	Murivo základových pásov z betónových debniaciach tvármic 400 x 500 x 250 mm a s betónovou výplňou	021 Stavby	m3	6,548	127,00	831,60	0,00	831,60
177	Výstuž z ocele 10 505 pre murivo základových pásov z betónových tvármic a s betónovou výplňou	021 Stavby	t	0,375	1120,00	420,40	0,00	420,40
178	Debnenie základových dosiek, odstránenie-tradičné	021 Stavby	m2	13,729	3,20	43,93	0,00	43,93
179	Debnenie základových pätiiek, zhotovenie-tradičné	021 Stavby	m2	41,160	13,00	535,08	0,00	535,08
180	Debnenie základových pätiiek, odstránenie-tradičné	021 Stavby	m2	41,160	3,50	144,06	0,00	144,06
181	Výstuž základových pätiiek z ocele 10505	021 Stavby	t	1,062	1120,00	1 189,96	0,00	1 189,96
182	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100	021 Stavby	m	112,670	5,10	574,62	0,00	574,62
183	Betón základových pásov železový (bez výstuže), tr.C 25/30	021 Stavby	m3	1,220	102,00	124,44	0,00	124,44
							0,00	0,00
184	Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr.C 25/30	021 Stavby	m3	1,548	102,00	157,90	0,00	157,90
185	Debnenie nadzákladových múrov jednostranné zhotovenie-tradičné	021 Stavby	m2	15,642	15,00	234,63	0,00	234,63
186	Debnenie nadzákladových múrov jednostranné odstránenie-tradičné	021 Stavby	m2	15,642	3,50	54,75	0,00	54,75
187	Výstuž nadzákladových múrov 10505	021 Stavby	t	0,155	1120,00	173,38	0,00	173,38
188	Preklad 23,8x7,0x125	021 Stavby	KUS	6,000	17,33	103,98	0,00	103,98
189	Výstuž pre murivo nosné s betónovou výplňou z ocele 10505	021 Stavby	t	2,279	1120,00	2 552,82	0,00	2 552,82
190	Preklad 23,8x7,0x250	021 Stavby	KUS	6,000	37,66	225,96	0,00	225,96
191	Preklad 23,8x7,0x300	021 Stavby	KUS	8,000	45,94	367,52	0,00	367,52
192	Preklad 23,8x7,0x225	021 Stavby	KUS	12,000	33,23	398,76	0,00	398,76
193	Preklad 23,8x7,0x200	021 Stavby	KUS	6,000	29,42	176,52	0,00	176,52
194	Preklad 23,8x7,0x100	021 Stavby	KUS	6,000	13,59	81,54	0,00	81,54
195	Murivo nosné 50x25x25 s betónovou výplňou hr. 25 cm	021 Stavby	m3	19,600	128,00	2 508,76	0,00	2 508,76
196	Betón stĺpov a pilierov hranatých železový triedy C25/30	021 Stavby	m3	1,339	102,00	136,55	0,00	136,55
197	Výstuž prekladov z ocele 10505	021 Stavby	t	0,182	1120,00	203,85	0,00	203,85

198	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka zhotovenie-dielce	021 Stavby	m2	21,420	15,00	321,30	0,00	321,30
199	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka odstránenie-dielce	021 Stavby	m2	21,420	3,24	69,40	0,00	69,40
200	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele 10505	021 Stavby	t	0,177	1120,00	198,78	0,00	198,78
201	Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr.C 25/30	021 Stavby	m3	72,275	102,00	7 372,05	0,00	7 372,05
202	Debnenie nadzákladových múrov jednostranné zhotovenie-tradičné	021 Stavby	m2	665,135	15,00	9 977,02	0,00	9 977,02
203	Odstránenie debnenie nadzákladových múrov jednostranné zhotovenie-tradičné	021 Stavby	m2	665,135	3,50	2 327,97	0,00	2 327,97
204	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr.C 25/30	021 Stavby	m3	1,538	102,00	156,86	0,00	156,86
205	Debnenie prekladu s podpernou konštrukciou zhotovenie	021 Stavby	m2	16,654	16,00	266,46	0,00	266,46
206	Debnenie prekladu s podpernou konštrukciou odstránenie	021 Stavby	m2	16,654	4,00	66,62	0,00	66,62
207	Debnenie nadzákladových múrov jednostranné odstránenie-tradičné	021 Stavby	m2	153,809	3,50	538,33	0,00	538,33
208	Výstuž nadzákladových múrov 10505	021 Stavby	t	6,186	1120,00	6 928,22	0,00	6 928,22
209	Murivo nosné 50x30x25 s betónovou výplňou hr. 30 cm	021 Stavby	m3	6,192	128,00	792,58	0,00	792,58
210	Priečky z tehál dlžky 290mm plných pálených P 10-15 hr. 140mm	021 Stavby	m2	6,040	26,00	157,04	0,00	157,04
211	Priečky z presných tvárnic priečkových P2-500, 100 x 249 x 599 mm na cementovú a tenkovrstvú lepiacu maltu	021 Stavby	m2	128,892	48,00	6 186,79	0,00	6 186,79
212	Murivo nosné z tvárnic s vyššou pevnosťou P4-500, 200 x 249 x 500 mm na cementovú a tenkovrstvú lepiacu maltu	021 Stavby	m3	2,312	123,00	284,31	0,00	284,31
213	Priečky z presných tvárnic priečkových P2-500, 150 x 249 x 599 mm na cementovú a tenkovrstvú lepiacu maltu	021 Stavby	m2	618,859	30,00	18 565,78	0,00	18 565,78
214	Murivo obvodové nosné z tvárnic P2-400 PDK 375 x 249 x 599 mm na cementovú a tenkovrstvú lepiacu maltu	021 Stavby	m3	41,137	126,00	5 183,31	0,00	5 183,31
							0,00	0,00
215	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr.C 25/30	021 Stavby	m3	22,478	109,00	2 450,10	0,00	2 450,10
216	Betón stropov doskových a trámových, klenieb, škrapín, železový tr.C 25/30	021 Stavby	m3	165,991	102,00	16 931,09	0,00	16 931,09
217	Debnenie stropu, zabudované s plechom vlnitým pozinkovaným, výšky vln do 50mm hr. 1,5mm	021 Stavby	m2	1 929,657	23,00	44 382,11	0,00	44 382,11
218	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	021 Stavby	m2	107,672	14,75	1 588,16	0,00	1 588,16
219	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	021 Stavby	m2	107,672	4,65	500,67	0,00	500,67
220	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10 216	021 Stavby	t	2,764	1551,09	4 287,40	0,00	4 287,40

221	Výstuž stropov a klenieb, zo zvaraných sietí KARI	021 Stavby	t	3,850	1359,98	5 235,83	0,00	5 235,83
222	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 12 kpa odstránenie	021 Stavby	m2	102,644	2,29	235,05	0,00	235,05
223	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 12 kpa zhotovenie	021 Stavby	m2	102,644	8,36	858,10	0,00	858,10
224	Výstuž stropov a klenieb, 10505	021 Stavby	t	6,399	1420,59	9 090,94	0,00	9 090,94
225	Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodníc pôdorysne priamočiarych zhotovenie	021 Stavby	m2	113,029	22,50	2 543,16	0,00	2 543,16
226	Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodníc pôdorysne priamočiarych odstránenie	021 Stavby	m2	113,029	5,37	606,97	0,00	606,97
227	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	021 Stavby	m2	25,674	14,13	362,77	0,00	362,77
228	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	021 Stavby	m2	25,674	23,60	605,91	0,00	605,91
229	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	021 Stavby	m2	2,600	3,56	9,26	0,00	9,26
230	Stupne zhotúnené na terén alebo na dosku z betónu prostého triedy C16/20 bez poteru so zahladením povrchu	021 Stavby	m	16,250	8,73	141,86	0,00	141,86
231	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	021 Stavby	m2	2,600	14,13	36,74	0,00	36,74
							0,00	0,00
232	Osadenie odvodňovacieho žľabu z polymerbetónu s krycím roštom, šírky do 20 cm, triedy zaťaženia A 15, B 125 do bet.lôžka	021 Stavby	m	21,000	7,48	157,08	0,00	157,08
233	Odvodňovací žľab s liatinovou mriežkou, dĺžka 100 cm	021 Stavby	KUS	21,000	106,04	2 226,84	0,00	2 226,84
							0,00	0,00
234	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov	021 Stavby	m2	371,779	1,49	553,95	0,00	553,95
235	Dlažba z betónových dlaždíc do piesku hr 40mm	021 Stavby	m2	82,560	23,62	1 950,07	0,00	1 950,07
236	Platňa z jemnej kameniny 400x1000x40 mm	021 Stavby	KUS	208,464	77,60	16 176,81	0,00	16 176,81
237	Samonivelizačná stierka podlahová hrúbky 4mm	021 Stavby	m2	333,900	10,88	3 632,83	0,00	3 632,83
238	Samonivelizačná stierka podlahová hrúbky 6 mm	021 Stavby	m2	146,950	12,56	1 845,69	0,00	1 845,69
239	Samonivelizačná podlahová hmota poter hrúbky 13 mm	021 Stavby	m2	468,990	22,75	10 669,52	0,00	10 669,52
240	Mazanina z betónu vystužená oceľovými vláknami tr.C20/25 hr. nad 50 do 80 mm	021 Stavby	m3	94,776	176,07	16 687,24	0,00	16 687,24
241	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová samočistiaca škrabaná s veľkosťou zrna 1,5 mm	021 Stavby	m2	512,186	14,04	7 191,09	0,00	7 191,09
242	Systém zateplenia vonkajšej konštrukcie extrudovaným polystyrénom XPS hrúbky 100 mm lepením bez povrchovej úpravy	021 Stavby	M2	42,183	42,76	1 803,75	0,00	1 803,75

243	Zatepľovací systém, izolačná doska z polystyrénu, bez povrchovej úpravy, hrúbka izolantu 100 mm	021 Stavby	m2	260,500	28,52	7 429,46	0,00	7 429,46
244	Kontaktný zatepľovací systém s minerálnou izolačnou doskou bez povrchovej úpravy hrúbky 180 mm	021 Stavby	m2	231,500	56,81	13 151,52	0,00	13 151,52
245	Náryp z kameniva ťaženého 0-4 (pre spevnenie podkladov)	021 Stavby	m3	1,950	43,02	83,89	0,00	83,89
246	Vnúťomá omietka vápennocement. zo suchých zmesí i v schodisku, muriva druhu, štuková	021 Stavby	m2	2 524,610	13,42	33 880,26	0,00	33 880,26
247	Vnúťomá omietka vápennocementová zo suchých zmesí stropov alebo schodiskových konštrukcií štuková	021 Stavby	m2	186,960	11,78	2 202,39	0,00	2 202,39
248	Príplatok za zabudované omietniky v ploche stien (meria sa v m2 plochy)	021 Stavby	m2	1 612,736	0,86	1 386,95	0,00	1 386,95
249	Príplatok za zabudované rohovníky (uholníky) na hrany stien (meria sa v m df.)	021 Stavby	m	320,300	2,81	900,04	0,00	900,04
250	Osadenie oceľ.zárubní protipož. dverí s obetónov. jednokridlové do 2, 5 m2	021 Stavby	kus	2,000	195,00	390,00	0,00	390,00
251	Osadenie oceľ.zárubní protipožiarnych s obetónov. dvojkrídlové od 2, 5 do 6,5 m2	021 Stavby	kus	1,000	242,20	242,20	0,00	242,20
252	Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom bez poteru o ploche 1-4 m2 a hr.do 80 mm	021 Stavby	m3	17,051	116,02	1 978,20	0,00	1 978,20
253	Poter pieskovocementový hr. do 30 mm	021 Stavby	m2	457,740	8,15	3 730,58	0,00	3 730,58
254	Poter pieskovocementový hr. do 40 mm	021 Stavby	m2	197,820	9,50	1 879,29	0,00	1 879,29
							0,00	0,00
255	Demontáž kanalizačného potrubia z plastových rúr od DN 300 mm do DN 500 mm	021 Stavby	m	25,000	11,17	279,25	0,00	279,25
256	Osadenie polypropylénového uličného vpustu DN 300, vývod DN 150	021 Stavby	kus	3,000	5,68	17,04	0,00	17,04
							0,00	0,00
257	Osadenie a Montáž a Dodávka cestnej zvislej dopravnej značky pre Pozemné komunikácie	021 Stavby	ks	6,000	160,00	960,00	0,00	960,00
258	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	021 Stavby	m3	206,990	23,70	4 905,66	0,00	4 905,66
259	Vybúranie kanalizačného rámu liatinového vrátane poklopu alebo mreže, - 0,04400t	021 Stavby	kus	2,000	2,60	5,20	0,00	5,20
260	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 0225 m2 hr.do 600 mm, - 0,01600t	021 Stavby	kus	6,000	10,50	63,00	0,00	63,00
261	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 09 m2 hr.do 600 mm, -0,10500t	021 Stavby	kus	5,000	14,04	70,20	0,00	70,20
262	PP uličný vpust DN 300/200/1000	021 Stavby	KUS	3,000	101,40	304,20	0,00	304,20
263	M+D kvetináča 40x40x40, farebnosť betonová sivá	021 Stavby	ks	36,000	75,00	2 700,00	0,00	2 700,00
264	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0, 80 do 1,00 m a výšky 10-30 m	021 Stavby	m2	1 653,871	2,80	4 630,84	0,00	4 630,84

265	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky 10-30m	021 Stavby	m2	1 653,871	1,96	3 241,59	0,00	3 241,59
266	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	021 Stavby	m2	2 751,640	2,80	7 704,59	0,00	7 704,59
267	Ochranná sieť na lešenie	021 Stavby	m2	1 653,871	1,52	2 513,88	0,00	2 513,88
268	Priplatok k cene za prvý a každý ďalší týždeň použitia lešenia šírky od 0,8 m do 1 m a výšky do 30 m	021 Stavby	m2	4 961,613	1,00	4 961,61	0,00	4 961,61
269	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m	021 Stavby	m2	2 751,640	1,74	4 793,36	0,00	4 793,36
270	Búranie muríva železobetónového nadzákladného, -2,40000t	021 Stavby	m3	48,192	129,12	6 222,60	0,00	6 222,60
271	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného okenného krídla do 1, 5 m2	021 Stavby	kus	14,000	0,51	7,14	0,00	7,14
272	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dlžky . hr.nad 10 mm, -0,06500t	021 Stavby	m2	14,230	3,53	50,23	0,00	50,23
273	Vybúranie drevených rámov okien jednoduchých plochy do 2 m2, -0,03600t	021 Stavby	m2	18,480	3,62	66,90	0,00	66,90
274	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	021 Stavby	m2	368,030	2,01	739,74	0,00	739,74
275	Búranie podkladov pod dlažby, betónových alebo z liateho asfaltu hr. do 100 mm, plochy nad 4 m2	021 Stavby	m3	62,370	84,07	5 243,45	0,00	5 243,45
276	Vybúranie kovových rámov okien jednoduchých s veľkosťou plochy do 3 m2	021 Stavby	m2	4,500	2,56	11,52	0,00	11,52
277	Demontáž kovovej dverovej zárubne	021 Stavby	m2	89,841	5,14	461,78	0,00	461,78
278	Vybúranie kovových rámov okien dvojitých alebo zdvojených s veľkosťou plochy do 3 m2	021 Stavby	m2	4,560	5,62	25,63	0,00	25,63
279	Demontáž starého kovového rámu dvojitého okna plochy do 2 m2	021 Stavby	m2	2,160	7,66	16,55	0,00	16,55
280	Vybúranie kovových rámov okien dvojitých alebo zdvojených s veľkosťou plochy do 1 m2	021 Stavby	m2	1,100	11,30	12,43	0,00	12,43
281	Vybúranie drevených dverových zárubní, - 0,08200t	021 Stavby	m2	3,290	5,14	16,91	0,00	16,91
282	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného krídla do 2 m2	021 Stavby	kus	51,000	0,74	37,74	0,00	37,74
283	Vyvesenie kovových dverí do 2 m2	021 Stavby	kus	2,000	0,74	1,48	0,00	1,48
284	Vyvesenie kovových dverí nad 2 m2	021 Stavby	kus	4,000	1,32	5,28	0,00	5,28
285	Búranie muríva priečok zo sklenených tvárnic, hr. do 100 mm, -0,05500t	021 Stavby	m2	19,022	3,67	69,81	0,00	69,81
286	Vyvesenie kovového okna do 1, 5 m2	021 Stavby	kus	8,000	0,51	4,08	0,00	4,08
287	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, - 0,06800t	021 Stavby	m2	594,825	3,44	2 046,20	0,00	2 046,20
288	Vybúranie drevených rámov okien jednoduchých plochy do 4 m2, -0,03000t	021 Stavby	m2	3,120	2,56	7,99	0,00	7,99
289	Vybúranie drevených rámov okien jednod. plochy do 1 m2, -0,05300t	021 Stavby	m2	0,990	5,49	5,44	0,00	5,44

290	Búranie stropov z dosiek alebo panelov zo železobetónu prefabrikovaných s dutinami hr. nad 140 mm, -1,60000t	021 Stavby	m3	1,660	76,58	127,13	0,00	127,13
291	Búranie železobetónových stropov doskových hr.nad 80 mm, -2,40000t	021 Stavby	m3	7,280	94,51	688,03	0,00	688,03
292	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	16 260,246	0,46	7 479,71	0,00	7 479,71
293	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	5 420,082	1,04	5 636,89	0,00	5 636,89
294	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	1 806,694	9,27	16 748,05	0,00	16 748,05
295	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	1 806,782	13,47	24 337,36	0,00	24 337,36
296	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, - 0,05000t	021 Stavby	m2	179,104	3,17	567,76	0,00	567,76
297	Otlčenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škár v I. až IV. st., zlož., v rozsahu do 100 %, -0,05600t	021 Stavby	m2	20,186	1,79	36,13	0,00	36,13
298	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vonkajších nad 2 m2, - 0,08900t	021 Stavby	m2	210,243	4,47	939,79	0,00	939,79
299	Poplatok za skládku odpadov zo stavieb a demolácií - betón, tehly, obkladačky, dlaždice, keramika kategórie "O" - ostatné 17 01 ..	021 Stavby	t	1 806,694	43,00	77 687,84	0,00	77 687,84
300	Demolácia konštrukcií objektov, vykonávaná iným spôsobom zo železobetónu, -2,41000t	021 Stavby	m3	294,000	227,95	67 017,30	0,00	67 017,30
301	Vyvesenie alebo zavesenie kovového okenného krídla s veľkosťou plochy nad 1,5 m2	021 Stavby	kus	4,000	0,86	3,44	0,00	3,44
							0,00	0,00
302	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	1 780,391	31,73	56 491,81	28 927,24	27 564,56
							0,00	0,00
303	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položením voľne na zvislej ploche	021 Stavby	M2	8,361	2,03	16,97	16,97	0,00
304	Nopovaná fólia 8mm, návin 20m	021 Stavby	M2	10,033	1,58	15,85	15,85	0,00
305	Izolácia proti tlakovej vode termoplastami vodorovne fóliou PVC položenou voľne	021 Stavby	m2	6,589	6,14	40,46	40,46	0,00
306	Izolácia proti tlakovej vode termoplastami zvisle fóliou PVC položenou zvisle	021 Stavby	m2	330,451	7,51	2 481,69	2 481,69	0,00
307	PVC hydroizol.folia pre zákl.konštrukcie hr.3mm	021 Stavby	M2	390,769	15,57	6 084,27	6 084,27	0,00
308	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena	021 Stavby	m2	555,560	0,21	116,67	116,67	0,00
309	Izolácia proti tlakovej vode termoplastami zvisle fóliou z ľahčeného polyetylénu položenou voľne	021 Stavby	m2	1 112,000	6,18	6 872,16	6 872,16	0,00
310	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	021 Stavby	m2	555,560	2,07	1 150,01	1 150,01	0,00

311	Lak asfaltový penetračný v sudoch	021 Stavby	t	0,167	1549,14	258,19	258,19	0,00
312	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položením voľne na zvislej ploche	021 Stavby	M2	322,090	2,03	653,84	653,84	0,00
313	Nopovaná fólia 8mm, návin 20m	021 Stavby	M2	386,508	1,58	610,68	610,68	0,00
314	Asfaltovaný pás nastaviteľný, klasický oxidovaný pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov	021 Stavby	M2	638,894	3,00	1 916,68	1 916,68	0,00
315	Fólia parozábrana PE hrúbka 0,2 mm	021 Stavby	m2	600,480	1,21	726,58	726,58	0,00
316	Difúzna fólia 1,5 x 50 m, BAL: 75 m2	021 Stavby	M2	600,480	2,65	1 591,27	1 591,27	0,00
317	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	225,353	3,00	676,06	676,06	0,00
							0,00	0,00
318	Kamenivo drvené hrubé, frakcia 4/8, trieda B	021 Stavby	t	19,303	16,36	315,79	315,79	0,00
319	Položenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	021 Stavby	m2	703,480	0,38	267,32	267,32	0,00
320	M+D substrátu pre zelenú strechu hr.40mm	021 Stavby	m2	595,440	21,00	12 504,24	12 504,24	0,00
321	M+D rozchodníkového koberca pre zelenú strechu	021 Stavby	m2	595,440	39,07	23 263,84	23 263,84	0,00
322	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	021 Stavby	m2	82,560	0,51	42,11	42,11	0,00
323	Geotextília netkané polypropylénové 500	021 Stavby	m2	89,165	1,94	172,98	172,98	0,00
324	Separačná, filtračná a spevňovacia geotextília SF 56	021 Stavby	m2	732,240	1,55	1 134,97	1 134,97	0,00
325	Fólia parozábrana PE hrúbka 0,2 mm	021 Stavby	m2	759,758	1,21	919,31	919,31	0,00
326	Príťaženie izolácie krytiny násypom z kameniva frakcie 16/32 mm hrúbky 50 mm na plochej streche so sklonom do 10°	021 Stavby	m2	82,560	2,87	236,95	236,95	0,00
327	Membrána UltraPly TPO hr.1,8 mm, 2x30,5m	021 Stavby	m2	24,730	11,60	286,86	286,86	0,00
328	Príplatok za príťaženie izolácie násypom z kameniva hrubého frakcie 16 - 32 mm každých ďalších 10 mm	021 Stavby	m2	743,040	0,57	423,53	423,53	0,00
329	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých so sklonom do 10° TPO fóliou lepenou celoplošne	021 Stavby	m2	22,080	7,84	173,11	173,11	0,00
330	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou celoplošne lepenou s lepením spoju	021 Stavby	m2	678,000	8,21	5 566,38	5 566,38	0,00
331	PVC folia, vegetačná, sivozelená	021 Stavby	M2	759,360	7,50	5 695,20	5 695,20	0,00
332	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10st. ostatné z ochrannej textílie podklad. vrstvy	021 Stavby	M2	1 868,880	3,15	5 886,97	5 886,97	0,00
333	drenážna nopová fólia v=30mm	021 Stavby	M2	643,075	8,13	5 228,20	5 228,20	0,00
334	PVC fólia 1,50 mm šedá	021 Stavby	m2	643,075	7,87	5 061,00	5 061,00	0,00
335	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	671,788	3,10	2 082,54	2 082,54	0,00
336	Príplatok k cene za každých ďalších 50 mm odstránenia násypu alebo nánosu z povlakovej krytiny striech	021 Stavby	m2	2 138,439	0,54	1 154,76	1 154,76	0,00
337	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých a šikmých do 10° trojvrstvovej 0,014t	021 Stavby	m2	712,813	0,86	613,02	613,02	0,00

338	Odstránenie násypu alebo nánosu hrúbky do 100 mm z povlakovej krytiny na streche so sklonom do 10°	021 Stavby	m2	712,813	2,04	1 454,14	1 454,14	0,00
							0,00	0,00
339	Montáž tepelnej izolácie fasády tepelnoizolačnými doskami pripevnenými drôtom	021 Stavby	m2	256,000	2,42	619,52	619,52	0,00
340	Izolačná doska z extrudovaného polystyrénu pilastrov, hrúbka 50 mm 1250 x 600 mm	021 Stavby	M2	261,120	11,00	2 872,32	2 872,32	0,00
341	Montáž tepelnej izolácie pásmi stropov, vrchom - klad. voľne	021 Stavby	m2	700,080	1,27	889,10	889,10	0,00
342	Jednospádová doska EPS 100S príslušenstvo pre ploché strechy 1000 x 1000 mm resp. 1000 x 500 mm	021 Stavby	M3	107,632	158,00	17 005,93	17 005,93	0,00
343	Montáž jednovrstvovej tepelnej izolácie podlahy tepelnoizolačnými doskami	021 Stavby	m2	655,560	0,83	544,11	544,11	0,00
344	Montáž tepelnej izolácie pásmi stien, prichytením drôti	021 Stavby	m2	1 076,199	2,42	2 604,40	2 604,40	0,00
345	Minerálna izolácia stien , hrúbka 180 mm, 200 x 1000 mm	021 Stavby	M2	614,122	48,27	29 643,65	29 643,65	0,00
346	Minerálna izolácia I, hrúbka 50 mm, 200 x 1000 mm	021 Stavby	M2	474,119	16,75	7 941,49	7 941,49	0,00
347	Montáž tepelnej izolácie fasády tepelnoizolačnými doskami pripevnenými drôtom	021 Stavby	m2	320,945	2,42	776,69	776,69	0,00
348	Izolačná doska z bieleho polystyrénu pre kontaktné fasády, hrúbka 100 mm 1000 x 500 mm	021 Stavby	M2	327,364	6,00	1 964,18	1 964,18	0,00
349	Izolačná doska z extrudovaného polystyrénu pre podlahy, hrúbka 40 mm 1265 x 615 mm	021 Stavby	M2	668,671	8,80	5 884,31	5 884,31	0,00
350	Montáž tepelnej izolácie doskami stropov, vrchom - klad. voľne	021 Stavby	m2	3,400	1,27	4,32	4,32	0,00
351	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	021 Stavby	%	707,500	1,80	1 273,50	1 273,50	0,00
							0,00	0,00
352	Presun hmôt pre izolácie akustické a protiotrasové opatrenia v objektoch výšky (hlbky) nad 12 do 24m	021 Stavby	%	66,029	1,00	66,03	66,03	0,00
353	Montáž a dodávka kročajovej izolácie hr.9mm	021 Stavby	m2	615,940	10,72	6 602,88	6 602,88	0,00
							0,00	0,00
354	Demontáž strešného vtoku DN 100, -0,01705t	021 Stavby	kus	6,000	5,16	30,96	30,96	0,00
355	Požiarné príslušenstvo, práškový hasiaci prístroj, 6 kg, TYP P6, M+D	021 Stavby	ks	29,000	51,00	1 479,00	1 479,00	0,00
356	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	%	1 479,000	0,01	13,31	13,31	0,00
							0,00	0,00
357	Montáž madiel v kúpeľniach a WC	021 Stavby	súb	25,000	5,08	127,00	127,00	0,00
358	Madlo univerzálne, dĺžka 600 mm, nerezové	021 Stavby	kus	5,000	53,67	268,35	268,35	0,00
359	Madlo pevné, dĺžka 550 mm, nerezové	021 Stavby	kus	10,000	71,41	714,10	714,10	0,00
360	Madlo sklopné, dĺžka 550 mm, nerezové	021 Stavby	kus	10,000	130,90	1 309,00	1 309,00	0,00

361	Sušič rúk elektrický so senzorovým ovládaním a nerezovým krytom	021 Stavby	ks	8,000	107,00	856,00	856,00	0,00
362	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	%	6 394,102	0,00	25,58	25,58	0,00
363	Montáž drobných doplnkov zariadení kúpeľní a WC (mydelníčka, zrkadlo, držiak na WC papier)	021 Stavby	súb	81,000	6,70	542,70	542,70	0,00
364	Plastový odpadkový kôš, objem 25l, s výklopným vekom	021 Stavby	ks	46,000	14,00	644,00	644,00	0,00
365	Dávkovač tekutého mydla, obsah 0,5L., obj. č. 95070	021 Stavby	kus	47,000	28,52	1 340,44	1 340,44	0,00
366	Zásobník toaletného papiera	021 Stavby	kus	26,000	19,05	495,30	495,30	0,00
367	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	021 Stavby	súb	3,000	6,84	20,52	20,52	0,00
368	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, - 0,01946t	021 Stavby	súb	10,000	4,51	45,10	45,10	0,00
369	Demontáž sprchovej kabíny a misy bez výtokových armatúr kabín, -0,08800t	021 Stavby	súb	2,000	8,65	17,30	17,30	0,00
370	Demontáž výlevky bez výtok. armatúry, bez nádrže a splachovacieho potrubia, diturvitovej, - 0,03470t	021 Stavby	súb	2,000	7,10	14,20	14,20	0,00
							0,00	0,00
371	Sklobetónové steny, priečky a okná hr. do 100 mm z tvaroviek č.1910 bezfarebných veľ.190x190x80 mm	021 Stavby	m2	26,976	51,00	1 375,78	1 375,78	0,00
372	Presun hmôt na sklobetónové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	%	13,758	0,90	12,38	12,38	0,00
							0,00	0,00
373	Obloženie stropov alebo debnenie strešných podhládov z dosiek OSB hrúbky 18 mm skrutkovaných na zraz ("na skryto")	021 Stavby	m2	3,400	13,46	45,76	45,76	0,00
374	Obloženie stien z dosiek OSB hrúbky 22 mm skrutkovaných na perodrážku	021 Stavby	m2	474,119	16,49	7 818,22	7 818,22	0,00
375	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	021 Stavby	%	78,641	5,40	424,66	424,66	0,00
							0,00	0,00
376	Montáž puzdra posuvných dverí s jednou kapsou pre jedno krídlo do priečky zo sadrokartónu, šírka do 1200 mm	021 Stavby	kus	1,000	52,04	52,04	52,04	0,00
377	Stavebné púzdro pre posuvné dvvere, čistý priechod 1100 mm, kód S700-110	021 Stavby	kus	1,000	353,76	353,76	353,76	0,00
378	Dvere vnútorné posuvné, jednokrídlové 1100/1970	021 Stavby	kus	1,000	340,00	340,00	340,00	0,00
379	SDK kazetový podhľad 600x600 mm hrana E15 konštrukcia poloskrytá	021 Stavby	m2	224,930	43,34	9 748,47	9 748,47	0,00
380	Podhľad s oceľovou konštrukciou 1x RF 12,5 upevnený na závesoch k železobetónovému stropu	021 Stavby	m2	2 146,150	31,70	68 032,96	68 032,96	0,00
381	Predsadená stena s izoláciou jednovrstvovo opláštená sadrokartónovou doskou GKFI 1 x 15 mm	021 Stavby	m2	474,119	23,17	10 985,34	10 985,34	0,00

382	Obklad konštrukcií sadrokartónovou doskou GKFI hrúbky 12,5 mm	021 Stavby	m2	278,547	25,00	6 963,66	6 963,66	0,00
383	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky od 12 do 24 m	021 Stavby	%	964,762	1,40	1 350,67	1 350,67	0,00
384	Priečka jednoduchá s kovovou podkonštrukciou hrúbky 100 mm opláštená z každej strany sadrokartónovou doskou 2 x RFI 12,5 mm s izoláciou 50 mm	021 Stavby	m2	102,693	57,01	5 854,53	5 854,53	0,00
385	Priečka jednoduchá s kovovou podkonštrukciou hrúbky 150 mm opláštená z každej strany sadrokartónovou doskou 2 x RFI 12,5 mm s izoláciou 50 mm	021 Stavby	m2	787,264	58,04	45 692,80	45 692,80	0,00
386	Priečka jednoduchá s kovovou podkonštrukciou hrúbky 150 mm opláštená z každej strany akustickou SDK doskou 2 x 12,5 mm s izoláciou 50 mm	021 Stavby	m2	845,553	42,64	36 054,40	36 054,40	0,00
							0,00	0,00
387	Krytina strešná z poplastovaného plechu so sklonom do 30°	021 Stavby	m2	3,400	14,08	47,87	47,87	0,00
388	Oplechovanie múrov rš 300 mm	021 Stavby	m	12,285	12,82	157,49	157,49	0,00
389	Oplechovanie múrov rš 400 mm	021 Stavby	m	28,160	16,01	450,84	450,84	0,00
390	Oplechovanie múrov rš 400 mm	021 Stavby	m	38,435	16,01	615,34	615,34	0,00
391	Oplechovanie múrov rš 500 mm	021 Stavby	m	23,145	19,34	447,62	447,62	0,00
392	Oplechovanie múrov rš 600 mm	021 Stavby	m	105,140	22,53	2 368,80	2 368,80	0,00
393	Oplechovanie múrov, rš 750 mm	021 Stavby	m	33,120	27,14	898,88	898,88	0,00
394	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	%	49,869	2,20	109,71	109,71	0,00
395	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, - 0,00230t	021 Stavby	m	112,540	1,14	128,30	128,30	0,00
396	Demontáž ostatných prvkov kusových, ventilačný nadstavec so sklonom do 30st., D do 200 mm, -0,00463t	021 Stavby	kus	2,000	1,14	2,28	2,28	0,00
397	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, - 0,00285t	021 Stavby	m	27,000	0,85	22,95	22,95	0,00
							0,00	0,00
398	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	%	0,243	7,90	1,92	1,92	0,00
399	Poistná hydroizolačná fólia na plné debnenie	021 Stavby	m2	3,400	7,15	24,31	24,31	0,00
							0,00	0,00
400	Stolárske konštrukcie - M+D magnetických prahov	021 Stavby	m	32,500	68,90	2 239,25	2 239,25	0,00
401	generálny kľúč	021 Stavby	ks	5,000	46,00	230,00	230,00	0,00
402	skupinový kľúč	021 Stavby	ks	9,000	46,00	414,00	414,00	0,00
403	Montáž jednodielnej školskej tabule	021 Stavby	kus	1,000	32,75	32,75	32,75	0,00
404	Montáž školskej tabule trojdielnej	021 Stavby	kus	16,000	48,75	780,00	780,00	0,00
405	Stolárske konštrukcie - M+D šatňových skriniek 4-dielnych	021 Stavby	ks	11,000	165,00	1 815,00	1 815,00	0,00
406	Montáž kuchynských liniek drevených na stojiny, šírky do 2100 mm	021 Stavby	KUS	1,000	28,19	28,19	28,19	0,00
407	Kuchynská linka komplet	021 Stavby	KUS	1,000	1800,00	1 800,00	1 800,00	0,00
408	Stolárske konštrukcie - M+D šatňových skriniek 6-dielnych	021 Stavby	ks	13,000	230,00	2 990,00	2 990,00	0,00

409	Stolárske konštrukcie - M+D šatňových skriniek 8- dielných	021 Stavby	ks	32,000	288,00	9 216,00	9 216,00	0,00
410	Stolárske konštrukcie - M+D šatňové lavičky dl.1080x350x380	021 Stavby	ks	1,000	32,20	32,20	32,20	0,00
411	Stolárske konštrukcie - M+D šatňové lavičky dl. 860x350x380	021 Stavby	ks	3,000	25,60	76,80	76,80	0,00
412	Stolárske konštrukcie - M+D obkladu šatňovej steny	021 Stavby	kpl	1,000	295,00	295,00	295,00	0,00
413	Montáž drevených podkladových roštov akejkolvek výšky pod drevené steny	021 Stavby	m	22,620	32,48	734,70	734,70	0,00
414	Palubovky smrek pre obloženie stien a stropov hrúbka 12 mm šírka do 45 mm	021 Stavby	m2	32,618	12,30	401,20	401,20	0,00
415	Lata smrek akost' II do 25cm2 xdl.400-650cmcm	021 Stavby	m3	0,034	385,00	13,09	13,09	0,00
416	Montáž obloženia stien palubovkami na pero a drážku nad 1 m2 z mäkkého dreva, šírky nad 80 do 100 mm	021 Stavby	m2	31,668	11,86	375,58	375,58	0,00
417	Montáž obložkovej zárubne pre jednokrídlové dvere pri hrúbke steny 8 až 17 cm	021 Stavby	kus	73,000	43,00	3 139,00	3 139,00	0,00
418	Montáž obložkovej zárubne pre dvojkrídlové dvere pri hrúbke steny do 170 mm	021 Stavby	kus	2,000	47,74	95,48	95,48	0,00
419	Montáž obložkovej zárubne protipožiarnej pre jednokrídlové dvere pri hrúbke steny do 170 mm	021 Stavby	kus	12,000	47,36	568,32	568,32	0,00
420	Dvere drevené plné požiarne jednokrídlové bez zárubne EI 30, EW 30 90x197 cm prírodná dýha,komplet	021 Stavby	kus	12,000	320,92	3 851,04	3 851,04	0,00
421	Dvere vnútorné dyhované M10 plné, DTD, š. 60, 70, 80, 90 cm/STN,komplet	021 Stavby	kus	64,000	129,14	8 264,96	8 264,96	0,00
422	Dvere vnútorné dyhované M60, presklený pás pri kľučke, DTD, š. 60, 70, 80, 90 cm/STN,komplet	021 Stavby	kus	6,000	190,83	1 144,98	1 144,98	0,00
423	Zárubňa vnútorná, normal, laminát, dvojkrídlová, hrúbka steny do 17 cm, š.100, 125, 145, 165, 185cm/STN,obj.č.ZCPLDK 17	021 Stavby	kus	3,000	127,50	382,50	382,50	0,00
424	Drevená zárubňa pre požiarne dvere jednokrídlové obkladané 90x197 cm	021 Stavby	kus	12,000	276,74	3 320,88	3 320,88	0,00
425	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	%	422,400	0,90	380,16	380,16	0,00
426	Stolárske konštrukcie - montáž a dodávka vstavaných skriň	021 Stavby	kpl	1,000	275,00	275,00	275,00	0,00
427	Dvere vnútorné dyhované , DTD, dvojkrídlové 1500/2020,komplet	021 Stavby	kus	1,000	260,00	260,00	260,00	0,00
428	Dvere vnútorné dyhované , DTD, jednokrídlové 1000/1970,komplet	021 Stavby	kus	3,000	150,00	450,00	450,00	0,00
429	Dvere vnútorné dyhované , DTD, dvojkrídlové 1600/1970,komplet	021 Stavby	kus	1,000	300,00	300,00	300,00	0,00
430	Montáž dverového kridla kompletiz.otváracieho do oceľovej alebo fošňovej zárubne, jednokrídlové	021 Stavby	kus	73,000	5,89	429,97	429,97	0,00

431	Montáž dverového krídla kompletiz. otváracieho do oceľovej alebo fošňovej zárubne, dvojkrídlové	021 Stavby	kus	2,000	9,68	19,36	19,36	0,00
432	Montáž dverných krídiel kompletiz. protipožiarnych jednokrídlových, šírky nad 800 mm bez priezoru	021 Stavby	kus	12,000	9,92	119,04	119,04	0,00
433	Zárubňa vnútorná, normal, dýha, hrúbka steny do 17 cm, š. 60, 70, 80, 90 cm/STN	021 Stavby	kus	70,000	128,60	9 002,00	9 002,00	0,00
434	Demontáž drevených stien zasklených, - 0,01600t	021 Stavby	m2	75,658	1,65	124,84	124,84	0,00
							0,00	0,00
435	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 kg	021 Stavby	kg	2 028,000	6,41	12 999,48	12 999,48	0,00
436	Montáž horizontálnych srolamov	021 Stavby	m2	59,625	17,93	1 069,08	1 069,08	0,00
437	Al srolam	021 Stavby	m2	59,625	30,00	1 788,75	1 788,75	0,00
438	Kg cena oceľovej konštrukcie	021 Stavby	Kg	2 028,000	5,00	10 140,00	10 140,00	0,00
439	Kovové konštrukcie - M+D matnej prechod.lišty z eloxovaného hliníka	021 Stavby	m	34,900	4,90	171,01	171,01	0,00
440	Kovové konštrukcie - M+D samoregulačnej vetracej klapky	021 Stavby	ks	12,000	72,32	867,84	867,84	0,00
441	kompozitná doska BOND hr. 4,0 mm	021 Stavby	M2	367,500	37,90	13 928,25	13 928,25	0,00
442	Kovové konštrukcie - M+D tieniacej techniky (screenové rolety)	021 Stavby	m2	152,756	98,00	14 970,09	14 970,09	0,00
443	Kovové konštrukcie - M+D čistacej rohože 1000x1500mm,hlinik-štetinky	021 Stavby	ks	1,000	390,00	390,00	390,00	0,00
444	Montáž rebrikov do muriva s bočnicami z profilovej ocele, z rúrok alebo z tenkostenných profilov	021 Stavby	m	4,000	9,21	36,84	36,84	0,00
445	Montáž ochranného koša zvaráním	021 Stavby	m	2,000	5,62	11,24	11,24	0,00
446	Rebrik oceľový požiarny s ochranným košom dl.4,0m	021 Stavby	KUS	1,000	630,00	630,00	630,00	0,00
447	Kovové konštrukcie - M+D preskleného nerezového zábradlia s drev.madlom	021 Stavby	m2	50,440	153,30	7 732,45	7 732,45	0,00
448	Kovové konštrukcie - M+D strešného svetlíka, izolačné dvojisko v Al ráme	021 Stavby	m2	47,481	150,00	7 122,15	7 122,15	0,00
449	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg	021 Stavby	kg	3 881,020	1,48	5 743,91	5 743,91	0,00
450	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 100 do 250 kg	021 Stavby	kg	79 868,020	1,04	83 062,74	83 062,74	0,00
451	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 100 do 250 kg	021 Stavby	kg	7 312,090	1,04	7 604,57	7 604,57	0,00
452	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 250 do 500 kg	021 Stavby	kg	23 520,020	0,93	21 873,62	21 873,62	0,00
453	Kg cena oceľovej konštrukcie vrátane náterov	021 Stavby	Kg	120 285,390	5,00	601 426,95	601 426,95	0,00
454	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	021 Stavby	kg	5 215,660	1,66	8 658,00	8 658,00	0,00

455	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg	021 Stavby	kg	488,590	3,44	1 680,75	1 680,75	0,00
456	Kovové konštrukcie - M+D výdajného pultu v jedálni s elektrickou roletou	021 Stavby	kpl	1,000	5690,00	5 690,00	5 690,00	0,00
457	Montáž dverí, dokončenie okovania protipožiarnych uzáverov jednokrídlových	021 Stavby	kus	2,000	59,09	118,18	118,18	0,00
458	Kovové konštrukcie - M+D preskleného otvoru miestnosti vrátnika	021 Stavby	kpl	1,000	2750,00	2 750,00	2 750,00	0,00
459	Montáž dverí, dokončenie okovania protipožiarnych uzáverov dvojkridlov., výšky do 1970 mm	021 Stavby	kus	1,000	75,31	75,31	75,31	0,00
460	Kovové konštrukcie - M+D krytu radiátorov	021 Stavby	kpl	1,000	1156,19	1 156,19	1 156,19	0,00
461	Kovové konštrukcie - M+D presklenej steny z Al profilov s izolačným dvojsklom	021 Stavby	m2	16,380	646,00	10 581,48	10 581,48	0,00
462	Montáž a Dodávka ocelevej konštrukcie výťahovej šachty, nosné ocel.profilu 100x100x4mm EN S235JRH	021 Stavby	kg	1 935,000	5,20	10 062,00	10 062,00	0,00
463	kotvy 100x100x5mm-ocel.pásovina EN 10058 (ČSN 425522), nerezové terče	021 Stavby	kg	465,000	11,05	5 138,25	5 138,25	0,00
464	Dodávka nerezového brúseného obkladu betónovej čelnej steny výťahovej šachty, MDF dosky hr.10mm a samolepiaci nerez.plech 250mm hr.0,6mm	021 Stavby	m2	31,500	17,30	544,95	544,95	0,00
465	Penetrácia MDF dosiek	021 Stavby	m2	31,500	4,60	144,90	144,90	0,00
466	Montáž MDF dosiek na bet.stenu montážnym lepidlom a hmoždinkami a samolepiaceho nerez.plech 250mm hr.0,6mm	021 Stavby	bm	125,800	17,39	2 187,66	2 187,66	0,00
467	Montáž a dodávka Nerezového sokla schodiska pri výťahovej šachte : Nerezový brúsený plech hr. 0,6mm falcovaný. Falc hr. 15mm Montáž nerezového plechu montážnym lepidlom kov/sklo	021 Stavby	m2	9,500	64,90	616,55	616,55	0,00
468	Montáž a dodávka dilatačnej vrstvy bočnice hlavného schodiska : Mikroporézna guma biela EPDM hrúbka 5mm hustota 115 +/- 20 kg/m3 odolná UV žiareniu, kyselinám, nasiakavosť max 2%	021 Stavby	m2	6,500	45,67	296,86	296,86	0,00
469	Protipožiarne oceľové dvere s oceľovou zárubňou dvojkridlové 1650 x 1970 mm EW 90 /D1-C,komplet	021 Stavby	kus	1,000	1214,93	1 214,93	1 214,93	0,00
470	Protipožiarne oceľové dvere s oceľovou zárubňou jednokridlové 900 x 1970 mm EW 15 - EW 45-D1,komplet	021 Stavby	kus	1,000	491,10	491,10	491,10	0,00
471	Protipožiarne oceľové dvere s oceľovou zárubňou jednokridlové 800 x 1970 mm EW 60D1-C,komplet	021 Stavby	kus	1,000	515,61	515,61	515,61	0,00
472	samozatvárač s klznou lištou	021 Stavby	ks	43,000	95,00	4 085,00	4 085,00	0,00

473	Kg cena - nerezová oceľ	021 Stavby	Kg	362,740	7,90	2 865,65	2 865,65	0,00
474	Kovové konštrukcie - montáž a dodávka montovaných typových kabín WC s dverami 3kabínkové	021 Stavby	m2	10,800	72,00	777,60	777,60	0,00
475	Montáž doplnkov dverí, samozatvárac s klznou lištou	021 Stavby	kus	43,000	6,52	280,36	280,36	0,00
476	Kovové konštrukcie - montáž a dodávka montovaných typových kabín WC s dverami 2kabínkové	021 Stavby	m2	6,540	72,00	470,88	470,88	0,00
477	Kovové konštrukcie - montáž a dodávka montovaných typových kabín WC s dverami 1kabínkové	021 Stavby	m2	9,080	72,00	653,76	653,76	0,00
478	Kovové konštrukcie - M+D kotviaci bezpečnostný bod mobilný	021 Stavby	kpl	5,000	152,32	761,60	761,60	0,00
479	Kovové konštrukcie - montáž a dodávka montovaných typových kabín WC s dverami 4kabínkové	021 Stavby	ks	15,570	72,00	1 121,04	1 121,04	0,00
480	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	021 Stavby	kg	393,340	1,66	652,94	652,94	0,00
481	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 100 do 250 kg	021 Stavby	kg	171,080	1,04	177,92	177,92	0,00
482	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg	021 Stavby	kg	564,590	3,44	1 942,19	1 942,19	0,00
483	Kovové konštrukcie - montáž a dodávka dverí ocelových vonkajších s pož.odol. EW30 D3-C,komplet	021 Stavby	ks	1,000	250,00	250,00	250,00	0,00
484	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg	021 Stavby	kg	6 179,530	1,48	9 145,70	9 145,70	0,00
485	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg	021 Stavby	kg	275,570	4,62	1 273,13	1 273,13	0,00
486	Kg cena oceľovej konštrukcie vrátane náterov	021 Stavby	Kg	7 156,660	5,00	35 783,30	35 783,30	0,00
487	Kovové konštrukcie - montáž a dodávka plastových zasklených dverí s izol. trojsklo v nadsvetlíku,komplet	021 Stavby	m2	8,450	50,00	422,50	422,50	0,00
488	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	%	9 808,900	1,30	12 751,57	12 751,57	0,00
489	Kovové konštrukcie - M+D okien plastových , z vonkajšej strany Al klip, izol. trojsklo	021 Stavby	m2	371,780	80,00	29 742,36	29 742,36	0,00
490	Kovové konštrukcie - M+D okien z Al profilov, izol. trojsklo, pož.odolnosť EI 30/D1-C	021 Stavby	m2	58,287	150,00	8 743,05	8 743,05	0,00
491	Kovové konštrukcie - M+D markízy nad vstupom na strechu	021 Stavby	kpl	1,000	1546,74	1 546,74	1 546,74	0,00
492	Kovové konštrukcie - M+D presklených dverí z plast. profilov s izolačným trojsklo, požiarne odolnosť EW 30/D3-C,komplet	021 Stavby	m2	3,780	124,00	468,72	468,72	0,00

519	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, škar. 200x200 mm	021 Stavby	m2	917,957	32,34	29 686,72	29 686,72	0,00
	Keramický obklad	021 Stavby	M2	945,626	20,00	18 912,51	18 912,51	0,00
520	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	%	500,610	2,60	1 301,59	1 301,59	0,00
							0,00	0,00
521	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x	021 Stavby	m2	2 371,080	2,65	6 283,36	6 283,36	0,00
522	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou bielym pre náter sadrokartón. stien 2x	021 Stavby	m2	4 223,686	2,12	8 954,21	8 954,21	0,00
523	Nátery betónových povrchov protiprašným náterom	021 Stavby	M2	57,870	4,98	288,19	288,19	0,00
							0,00	0,00
524	Maľby z maliarskych zmesí tekutých, jednofarebné dvojnásobné v miestn. výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	2 711,569	1,77	4 799,48	4 799,48	0,00
525	Montáž a dodávka presklenia výťahovej šachty, bezpečnostné vrstvené VSG sklo 6.6. s matnou fóliou hr. 0,76mm (EN ISO 12543-2),	021 Stavby	m2	85,761	152,00	13 035,67	13 035,67	0,00
Objekt SO 01 ZTI								
526	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	021 Stavby	m3	22,000	19,86	436,92	436,92	0,00
527	Príplatek k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	22,000	5,30	116,60	116,60	0,00
528	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnennej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	22,000	4,17	91,74	91,74	0,00
529	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	021 Stavby	m3	22,000	5,94	130,68	130,68	0,00
530	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 Stavby	m3	22,000	1,08	23,76	23,76	0,00
531	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	m3	22,000	16,00	352,00	352,00	0,00
532	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	16,000	3,20	51,20	51,20	0,00
533	Štrkopiesok 0-16	021 Stavby	m3	16,000	28,00	448,00	448,00	0,00
534	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	021 Stavby	m3	4,000	38,30	153,20	153,20	0,00
535	Rezanie betónového krytu alebo podkladu nad 150 do 250 mm	021 Stavby	m	358,000	27,36	9 794,88	9 794,88	0,00
536	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 250 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	021 Stavby	m3	9,000	91,16	820,48	820,48	0,00
537	Príplatek za búranie betónovej mazaniny so zväranou sieťou alebo rabičovým pletivom hr.do 250 mm	021 Stavby	m3	9,000	72,94	656,42	656,42	0,00
538	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	021 Stavby	t	19,800	8,05	159,29	159,29	0,00

539	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	021 Stavby	t	19,800	5,64	111,61	111,61	0,00
540	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	19,800	12,08	239,12	239,12	0,00
541	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	19,800	0,42	8,30	8,30	0,00
542	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	19,800	8,12	160,74	160,74	0,00
543	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	19,800	0,91	18,04	18,04	0,00
544	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	021 Stavby	t	19,800	18,00	356,40	356,40	0,00
545	Montáž trubíc z PE, hr.do 14 mm,vnút.priemer do 38	021 Stavby	m	525,000	2,27	1 191,23	1 191,23	0,00
546	18 x 13 izolácia-trubica	021 Stavby	m	70,000	0,65	45,15	45,15	0,00
547	20 x 13 izolácia-trubica	021 Stavby	m	219,000	0,68	147,83	147,83	0,00
548	28 x 13 izolácia-trubica	021 Stavby	m	33,000	0,80	26,27	26,27	0,00
549	25 x 13 izolácia-trubica	021 Stavby	m	120,000	0,75	90,48	90,48	0,00
550	32 x 13 izolácia-trubica	021 Stavby	m	83,000	0,96	79,35	79,35	0,00
551	Montáž trubíc z PE, hr.do 14 mm,vnút.priemer 42-70	021 Stavby	m	157,000	2,56	401,76	401,76	0,00
552	35 x 13 izolácia-trubica	021 Stavby	m	33,000	1,09	36,00	36,00	0,00
553	40 x 13 izolácia-trubica	021 Stavby	m	41,000	1,23	50,43	50,43	0,00
554	42 x 13 izolácia-trubica	021 Stavby	m	7,000	1,29	9,04	9,04	0,00
555	50 x 13 izolácia-trubica	021 Stavby	m	21,000	1,50	31,40	31,40	0,00
556	54 x 13 izolácia-trubica	021 Stavby	m	32,000	1,66	53,02	53,02	0,00
557	64 x 13 izolácia-trubica	021 Stavby	m	23,000	1,84	42,21	42,21	0,00
558	Montáž trubíc z PE, hr.do 14 mm,vnút.priemer 76-95	021 Stavby	m	58,000	2,83	164,02	164,02	0,00
559	76 x 13 izolácia-trubica	021 Stavby	m	58,000	2,24	129,86	129,86	0,00
560	Montáž trubíc z PE, hr.15- 20 mm,vnút.priemer do 38	021 Stavby	m	276,000	2,42	666,54	666,54	0,00
561	22 x 20 izolácia-trubica	021 Stavby	m	151,000	1,29	194,49	194,49	0,00
562	28 x 20 izolácia-trubica	021 Stavby	m	125,000	1,51	188,63	188,63	0,00
563	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38	021 Stavby	m	52,000	2,57	133,74	133,74	0,00
564	35 x 30 izolácia-trubica	021 Stavby	m	52,000	2,91	151,22	151,22	0,00
565	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 42-70	021 Stavby	m	101,000	2,85	288,15	288,15	0,00
566	42 x 30 izolácia-trubica	021 Stavby	m	101,000	3,35	338,45	338,45	0,00
567	Montáž trubíc z PE, hr.40 mm,vnút.priemer 42-70	021 Stavby	m	53,000	4,28	226,84	226,84	0,00
568	54 x 40 izolácia-trubica	021 Stavby	m	53,000	6,03	319,48	319,48	0,00
569	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	021 Stavby	%	50,750	1,40	71,05	71,05	0,00
570	Potrúbie z HT odpadové pripájacie DN 32	021 Stavby	m	5,000	6,28	31,42	31,42	0,00
571	Potrúbie z HT odpadové pripájacie DN 40	021 Stavby	m	5,000	7,49	37,47	37,47	0,00
572	Potrúbie z HT odpadové pripájacie DN 50	021 Stavby	m	72,000	7,68	552,67	552,67	0,00
573	Potrúbie z HT odpadové pripájacie DN 75	021 Stavby	m	13,000	11,31	147,06	147,06	0,00
574	Potrúbie z HT odpadové pripájacie DN 100	021 Stavby	m	36,000	15,37	553,26	553,26	0,00

575	Potrubic z HT odpadové zvislé hrdlové DN 75	021 Stavby	m	91,000	8,67	788,52	788,52	0,00
576	Potrubic z HT odpadové zvislé hrdlové DN 100	021 Stavby	m	133,000	9,75	1 296,62	1 296,62	0,00
577	Potrubic z HT odpadové zvislé hrdlové DN 100 - dažďová kanalizácia	021 Stavby	m	84,000	9,75	818,92	818,92	0,00
578	Potrubic z PVC - KG odpadové ležaté hrdlové DN 75	021 Stavby	m	4,000	14,89	59,56	59,56	0,00
579	Potrubic z PVC - KG odpadové ležaté hrdlové DN 100	021 Stavby	m	40,000	15,08	603,08	603,08	0,00
580	Potrubic z PVC - KG odpadové ležaté hrdlové DN 125	021 Stavby	m	126,000	21,36	2 691,11	2 691,11	0,00
581	Potrubic z PVC - KG odpadové ležaté hrdlové DN 125 - dažďová kanalizácia	021 Stavby	m	6,000	21,36	128,15	128,15	0,00
582	Potrubic z PVC - KG odpadové ležaté hrdlové DN 150	021 Stavby	m	9,000	23,23	209,03	209,03	0,00
583	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100 HUL 810	021 Stavby	ks	5,000	23,01	115,03	115,03	0,00
584	HL 900N Privzdušňovacia hlavica + montáž	021 Stavby	ks	3,000	49,39	148,17	148,17	0,00
585	HT čistiaci kus 70 - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	021 Stavby	ks	4,000	2,69	10,76	10,76	0,00
586	HT čistiaci kus 100 - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	021 Stavby	ks	14,000	4,04	56,56	56,56	0,00
587	HT zátka 70 - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	021 Stavby	ks	4,000	0,51	2,04	2,04	0,00
588	HT zátka 100 - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	021 Stavby	ks	14,000	0,59	8,26	8,26	0,00
589	PVC čistiaci kus 125-hladký kanalizačný systém	021 Stavby	ks	1,000	11,92	11,92	11,92	0,00
590	PVC zátka do hrdla 125-hladký kanalizačný systém	021 Stavby	ks	1,000	0,94	0,94	0,94	0,00
591	Osadenie poklopu - pre čistiacu šachtu v objekte na 1.PP	021 Stavby	ks	1,000	7,95	7,95	7,95	0,00
592	Kompozitný poklop A6 záhradný štvorcový, zaťaženie A6kN, 533x533 mm	021 Stavby	ks	1,000	57,56	57,56	57,56	0,00
593	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 32x1, 8	021 Stavby	ks	2,000	2,15	4,30	4,30	0,00
594	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8	021 Stavby	ks	5,000	2,29	11,43	11,43	0,00
595	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	021 Stavby	ks	81,000	2,53	205,09	205,09	0,00
596	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 75x1, 9	021 Stavby	ks	2,000	3,05	6,11	6,11	0,00
597	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	021 Stavby	ks	47,000	3,75	176,11	176,11	0,00
598	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	021 Stavby	m	624,000	0,71	440,54	440,54	0,00
599	Demontáž strešného vtoku DN 100,	021 Stavby	ks	6,000	6,85	41,10	41,10	0,00
600	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	91,260	1,05	95,82	95,82	0,00
601	Potrubic HDPE D32	021 Stavby	m	1,000	14,22	14,22	14,22	0,00
602	Potrubic HDPE D40	021 Stavby	m	1,000	15,75	15,75	15,75	0,00
603	Potrubic HDPE D75	021 Stavby	m	3,000	23,90	71,71	71,71	0,00

604	Potrubié z ušľachtilej ocele 1.4401, rúry d28x1,2mm	021 Stavby	m	33,000	31,02	1 023,73	1 023,73	0,00
605	Potrubié z ušľachtilej ocele 1.4401, rúry d35x1,5mm	021 Stavby	m	33,000	51,37	1 695,14	1 695,14	0,00
606	Potrubié z ušľachtilej ocele 1.4401, rúry d42x1,5mm	021 Stavby	m	14,000	66,82	935,44	935,44	0,00
607	Potrubié z ušľachtilej ocele 1.4401, rúry d54x1,5mm	021 Stavby	m	85,000	76,27	6 482,53	6 482,53	0,00
608	Potrubié z ušľachtilej ocele 1.4401, rúry d76x2,0mm	021 Stavby	m	55,000	114,43	6 293,87	6 293,87	0,00
609	Potrubié z rúr PE-X/Al/PE DN 20,0x2,9	021 Stavby	m	151,000	11,12	1 679,27	1 679,27	0,00
610	Potrubié z rúr PE-X/Al/PE DN 25,0x3,7	021 Stavby	m	125,000	15,22	1 902,00	1 902,00	0,00
611	Potrubié z rúr PE-X/Al/PE DN 32,0x4,7	021 Stavby	m	52,000	25,44	1 322,67	1 322,67	0,00
612	Potrubié z rúr PE-X/Al/PE DN 40,0x6,0	021 Stavby	m	94,000	45,20	4 249,08	4 249,08	0,00
613	Potrubié z rúr RAU-PE-Xa DN 16,0x2,2	021 Stavby	m	70,000	9,33	653,38	653,38	0,00
614	Potrubié z rúr RAU-PE-Xa DN 20,0x2,8	021 Stavby	m	219,000	10,72	2 347,24	2 347,24	0,00
615	Potrubié z rúr RAU-PE-Xa DN 25,0x3,5	021 Stavby	m	120,000	13,86	1 662,72	1 662,72	0,00
616	Potrubié z rúr RAU-PE-Xa DN 32,0x4,4	021 Stavby	m	82,000	23,42	1 920,03	1 920,03	0,00
617	Potrubié z rúr RAU-PE-Xa DN 40,0x5,5	021 Stavby	m	40,000	35,82	1 432,80	1 432,80	0,00
618	Potrubié z rúr RAU-PE-Xa DN 50,0x6,9	021 Stavby	m	21,000	48,67	1 022,11	1 022,11	0,00
619	Potrubié z rúr RAU-PE-Xa DN 63,0x8,6	021 Stavby	m	23,000	71,29	1 639,72	1 639,72	0,00
620	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	021 Stavby	ks	192,000	4,66	893,95	893,95	0,00
621	Nástenka 90° s vnútorným závitom, 15-Rp 1/2	021 Stavby	ks	192,000	20,65	3 965,57	3 965,57	0,00
622	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	021 Stavby	ks	24,000	2,54	60,98	60,98	0,00
623	Gulový ventil s filtrom 1/2"	021 Stavby	ks	20,000	3,50	70,00	70,00	0,00
624	Vypúšťací ventil 1/2"	021 Stavby	ks	4,000	2,28	9,12	9,12	0,00
625	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	021 Stavby	ks	1,000	3,12	3,12	3,12	0,00
626	UV Dezinfekcia - AQUADA 4	021 Stavby	ks	1,000	949,44	949,44	949,44	0,00
627	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	021 Stavby	ks	10,000	3,41	34,12	34,12	0,00
628	Gulový uzáver voda - 1"FF; páčka	021 Stavby	ks	10,000	11,00	110,00	110,00	0,00
629	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	021 Stavby	ks	6,000	4,08	24,47	24,47	0,00
630	Gulový uzáver voda - 5/4"FF; páčka	021 Stavby	ks	4,000	16,40	65,60	65,60	0,00
631	Spätný ventil 5/4"	021 Stavby	ks	1,000	14,17	14,17	14,17	0,00
632	Filter závitový mosadzný, voda, 5/4"	021 Stavby	ks	1,000	14,27	14,27	14,27	0,00
633	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2	021 Stavby	ks	4,000	6,30	25,21	25,21	0,00
634	Gulový uzáver voda - 2"FF; páčka	021 Stavby	ks	3,000	38,80	116,40	116,40	0,00
635	Potrubný oddeľovač BA 295 2"	021 Stavby	ks	1,000	839,00	839,00	839,00	0,00
636	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2 1/2	021 Stavby	ks	4,000	8,02	32,07	32,07	0,00
637	Gulový uzáver voda - 2 1/2"FF; páčka	021 Stavby	ks	2,000	92,00	184,00	184,00	0,00
638	Spätná klapka 2 1/2"	021 Stavby	ks	1,000	55,83	55,83	55,83	0,00
639	Poistný ventil DN 65	021 Stavby	ks	1,000	567,00	567,00	567,00	0,00
640	Montáž vodomeru závit. jednotkového suchobežného G 3/4 (2 m3.h-1)	021 Stavby	ks	1,000	11,91	11,91	11,91	0,00
641	Vodomer vm3-5 3/4	021 Stavby	ks	1,000	36,02	36,02	36,02	0,00
642	Montáž vodomeru závit. jednotkového suchobežného G 1 (7 m3.h-1)	021 Stavby	ks	1,000	16,99	16,99	16,99	0,00
643	Vodomer vm3-5 v/1	021 Stavby	ks	1,000	35,28	35,28	35,28	0,00
644	Montáž cirkulačného čerpadla DN 32	021 Stavby	ks	1,000	11,86	11,86	11,86	0,00
645	Cirkulačné čerpadlo 30/1-12	021 Stavby	ks	1,000	1160,71	1 160,71	1 160,71	0,00

646	Požiarnie príslušenstvo, hydrantová skriňa vnútorná s výzbrojou 25 (konopná hadica)	021 Stavby	súb.	9,000	117,83	1 060,49	1 060,49	0,00
647	Montáž - nástenný elektrický ohrievač	021 Stavby	súb.	12,000	17,00	204,01	204,01	0,00
648	Elektrický prietokový ohrievač vody PM-TB 135; 3,5 kW	021 Stavby	ks	12,000	90,83	1 090,00	1 090,00	0,00
649	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	021 Stavby	m	820,000	0,40	325,54	325,54	0,00
650	Tlaková skúška plastového potrubia nad 32 do 63 mm	021 Stavby	m	179,000	0,50	88,61	88,61	0,00
651	Tlaková skúška plastového potrubia nad 63 do 90 mm	021 Stavby	m	3,000	0,62	1,86	1,86	0,00
652	Tlaková skúška vodovodného potrubia hrdlového alebo prírubového do DN 100	021 Stavby	m	220,000	3,61	793,32	793,32	0,00
653	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	021 Stavby	m	1 222,000	0,93	1 140,13	1 140,13	0,00
654	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	507,290	0,75	380,47	380,47	0,00
655	Potrubie z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 15	021 Stavby	m	29,000	9,59	278,14	278,14	0,00
656	Potrubie z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 20	021 Stavby	m	9,000	10,36	93,24	93,24	0,00
657	Potrubie z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 40	021 Stavby	m	3,000	14,69	44,07	44,07	0,00
658	Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akosť 11 353.0 D 31, 8/2,6 - chránička	021 Stavby	m	0,700	10,48	7,34	7,34	0,00
659	Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akosť 11 353.0 D 76/3, 2 - chránička	021 Stavby	m	0,700	19,64	13,75	13,75	0,00
660	Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akosť 11 353.0 D 219/6, 3 - akumulačné potrubie	021 Stavby	m	2,000	94,46	188,92	188,92	0,00
661	Prípojka k strojom a zariadeniam vyvedenie a upevnenie plynov.výpustiek na potrubí DN 20 s nástenkou	021 Stavby	ks	2,000	9,19	18,37	18,37	0,00
662	Montáž poistnej vsuvky G 3/4 FM s protipožiarnou armatúrou a vnútorným a vonkajším závitom	021 Stavby	ks	2,000	3,49	6,97	6,97	0,00
663	Protipožiarna armatúra závitová 3/4"F x 3/4"M, prevádzková poistka, pozinkovaná oceľ	021 Stavby	ks	2,000	24,08	48,16	48,16	0,00
664	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy,solenoidový ventil G 1/2	021 Stavby	ks	9,000	2,78	24,98	24,98	0,00
665	Guľový uzáver plyn, 1/2", MF, páčka, niklovaná mosadz OT 58	021 Stavby	ks	6,000	7,63	45,78	45,78	0,00
666	Vzorkovací kohút - DN15	021 Stavby	ks	3,000	17,82	53,46	53,46	0,00
667	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy,solenoidový ventil G 3/4	021 Stavby	ks	2,000	3,41	6,82	6,82	0,00
668	Guľový uzáver plyn, 3/4", MF, páčka, niklovaná mosadz OT 58	021 Stavby	ks	2,000	9,76	19,52	19,52	0,00

669	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy, solenoidový ventil G 6/4	021 Stavby	ks	1,000	5,71	5,71	5,71	0,00
670	Guľový uzáver plyn, 6/4", MF, páčka, niklovaná mosadz OT 58	021 Stavby	ks	1,000	40,84	40,84	40,84	0,00
671	Kontrolný manometer + uzatvárací ventil + návarok	021 Stavby	ks	1,000	68,38	68,38	68,38	0,00
672	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	9,730	0,95	9,24	9,24	0,00
673	Montáž podlahového vpustu, s vodorovným odtokom z PVC DN 110	021 Stavby	ks	7,000	10,18	71,23	71,23	0,00
674	Podlahový vpust DN50/75/110, HL310N-3000 zvislý s protizápachovým uzáverom	021 Stavby	ks	7,000	62,94	440,55	440,55	0,00
675	Montáž predstenového systému záchodov do kombinovaných stien	021 Stavby	súb.	28,000	36,15	1 012,12	1 012,12	0,00
676	KombifixEco podomietkový systém pre WC s nádržkou UP320	021 Stavby	ks	28,000	197,35	5 525,91	5 525,91	0,00
677	Montáž záchodovej misy zavesenej s rovným odpadom	021 Stavby	ks	28,000	30,33	849,32	849,32	0,00
678	Klozet závesný, 360x490x360 mm, keramika, biela	021 Stavby	ks	24,000	96,42	2 314,03	2 314,03	0,00
679	Klozet závesný pre invalidov	021 Stavby	ks	4,000	138,79	555,16	555,16	0,00
680	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, toaletná doska	021 Stavby	súb.	28,000	4,78	133,73	133,73	0,00
681	Sedátko s poklopom, 445x371 mm, duroplast, biela	021 Stavby	ks	28,000	43,31	1 212,76	1 212,76	0,00
682	Montáž tlakového tlačidlového splachovača	021 Stavby	ks	28,000	11,73	328,30	328,30	0,00
683	Ovládacie tlačidlo	021 Stavby	ks	28,000	98,56	2 759,68	2 759,68	0,00
684	Montáž predstenového systému pisoárov do kombinovaných stien	021 Stavby	súb.	11,000	31,63	347,90	347,90	0,00
685	DuoFixprvk pre pisoár Universal, plast	021 Stavby	ks	11,000	148,20	1 630,17	1 630,17	0,00
686	Montáž pisoárového záchodku z bieleho diturvitu s automatickým splachovaním	021 Stavby	súb.	11,000	29,99	329,84	329,84	0,00
687	Pisoár závesný, zadný odpad, automaticke splachovanie	021 Stavby	ks	11,000	285,31	3 138,37	3 138,37	0,00
688	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu na skrutky do muriva	021 Stavby	súb.	55,000	25,93	1 425,93	1 425,93	0,00
689	Umývadlo 55 biela	021 Stavby	ks	51,000	54,10	2 758,90	2 758,90	0,00
690	Umývadlo pre invalidov	021 Stavby	ks	4,000	59,77	239,06	239,06	0,00
691	Montáž predstenového systému výleviek do kombinovaných stien	021 Stavby	súb.	5,000	31,63	158,14	158,14	0,00
692	MODUL pre výlevku	021 Stavby	ks	5,000	162,23	811,13	811,13	0,00
693	Montáž výlevky keramickej závesnej bez výtokovej armatúry	021 Stavby	súb.	5,000	16,22	81,12	81,12	0,00
694	Závesná výlevka, biela	021 Stavby	ks	5,000	161,19	805,93	805,93	0,00
695	Montáž - zástena sprchová	021 Stavby	súb.	6,000	26,63	159,77	159,77	0,00
696	Sprchový záves z PVC + závesná tyč + krúžky pre sprchový záves	021 Stavby	ks	6,000	53,92	323,51	323,51	0,00
697	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	021 Stavby	súb.	28,000	5,08	142,13	142,13	0,00
698	Ventil rohový RDL 80 1/2"	021 Stavby	ks	28,000	11,24	314,58	314,58	0,00
699	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	021 Stavby	súb.	131,000	6,00	785,61	785,61	0,00
700	Ventil rohový mosadzný T 66 A 1/2" s vrškom T 13	021 Stavby	ks	131,000	3,38	442,91	442,91	0,00

701	Montáž batérie umývadlovej, výlevkovej stojankovej s mechanickým ovládaním	021 Stavby	ks	60,000	6,47	388,14	388,14	0,00
702	Umývadlová stojanková páková batéria	021 Stavby	ks	55,000	62,91	3 460,00	3 460,00	0,00
703	Výlevková stojanková páková batéria, chróm	021 Stavby	ks	5,000	52,90	264,48	264,48	0,00
704	Montáž batérie sprchovej nástennej termostatickej	021 Stavby	ks	6,000	11,25	67,52	67,52	0,00
705	Sprchová nástenná batéria	021 Stavby	ks	6,000	46,65	279,87	279,87	0,00
706	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 50 (podomietková)	021 Stavby	ks	55,000	3,65	200,48	200,48	0,00
707	Umývadlový sifón HL134	021 Stavby	ks	55,000	16,47	905,69	905,69	0,00
708	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, výlevkovej do D 110	021 Stavby	ks	5,000	4,65	23,25	23,25	0,00
709	Zápachový uzáver 70mm ku keramickým výlevkám(s otvorom 60-65mm), s krytkou z ušľachtilej ocele pr. 86mm ozn.HL513-100G/50	021 Stavby	ks	5,000	30,67	153,36	153,36	0,00
710	Montáž podlahového odtokového žlabu	021 Stavby	ks	6,000	22,32	133,89	133,89	0,00
711	Žlab liniový	021 Stavby	ks	6,000	135,31	811,88	811,88	0,00
712	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pisoárovej do D 50	021 Stavby	ks	11,000	2,09	23,01	23,01	0,00
713	Uzávierka zápachová pisoárová T 2421 3	021 Stavby	ks	11,000	21,91	241,03	241,03	0,00
714	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, ostatných typov do D 32	021 Stavby	ks	1,000	2,07	2,07	2,07	0,00
715	Podomietkový kondenzačný sifón HL 138	021 Stavby	ks	1,000	31,46	31,46	31,46	0,00
716	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, ostatných typov do D 40	021 Stavby	ks	2,000	2,29	4,57	4,57	0,00
717	Lievik pre odvod kondenzu HL21	021 Stavby	ks	2,000	14,68	29,36	29,36	0,00
718	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, ostatných typov do D 50	021 Stavby	ks	1,000	2,45	2,45	2,45	0,00
719	Privzdušňovací ventil HL905	021 Stavby	ks	1,000	68,17	68,17	68,17	0,00
720	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom,	021 Stavby	súb	3,000	12,87	38,61	38,61	0,00
721	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry,	021 Stavby	súb	10,000	6,73	67,30	67,30	0,00
722	Demontáž sprchovej kabíny a misy bez výtokových armatúr kabín,	021 Stavby	súb	2,000	25,36	50,72	50,72	0,00
723	Demontáž výlevky bez výtok. armatúry, bez nádrže a splachovacieho potrubia,diturvitovej,	021 Stavby	ks	6,000	10,52	63,12	63,12	0,00
724	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	381,860	0,30	114,56	114,56	0,00
725	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 200 mm dvojnás. so základným náterom - 105µm	021 Stavby	m	43,000	2,12	91,33	91,33	0,00
726	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 200 mm základné - 35µm	021 Stavby	m	43,000	0,73	31,52	31,52	0,00

727	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa - STN 38 6413 DN 50	021 Stavby	m	41,000	2,30	94,22	94,22	0,00
728	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa - STN 38 6413 DN 200	021 Stavby	m	2,000	2,79	5,57	5,57	0,00
Objekt SO 01 VZT								
Dodávka								
729	VZT jednotka - parametre v zmysle tabuľky príkonov v zozname zariadení na konci technickej správy + MaR vrátane komukácie s kondenzačnou jednotkou	021 Stavby	kpl	1,000	14900,00	14 900,00	14 900,00	0,00
730	Kondenzačná jednotka - parametre v zmysle tabuľky príkonov v zozname zariadení na konci technickej správy.	021 Stavby	ks	1,000	5200,00	5 200,00	5 200,00	0,00
731	medivo 10/16	021 Stavby	bm	10,000	20,00	200,00	200,00	0,00
732	Komunikačný prevodník k VZT pre kondenzačné jednotky	021 Stavby	ks	1,000	900,00	900,00	900,00	0,00
733	tlmič bunkový 800x400/L=2000	021 Stavby	ks	1,000	203,06	203,06	203,06	0,00
734	tlmič bunkový 800x500/L=2000	021 Stavby	ks	1,000	219,28	219,28	219,28	0,00
735	šíkmy kus + sito 800x200	021 Stavby	ks	1,000	60,00	60,00	60,00	0,00
736	výfuková hlavica kruhová d500	021 Stavby	ks	1,000	209,93	209,93	209,93	0,00
737	dvojrada výustka s horizontálnymi lamelami kotvená do krčku, rozmer 800x150 so žalúziou reguláciou a upínacím rámikom + pripojovací krčok 800x150	021 Stavby	kpl	16,000	68,15	1 090,40	1 090,40	0,00
738	dvojrada výustka s horizontálnymi lamelami kotvená do krčku, rozmer 800x200 so žalúziou reguláciou a upínacím rámikom + pripojovací krčok 800x200	021 Stavby	kpl	2,000	46,20	92,40	92,40	0,00
739	dvojrada výustka s horizontálnymi lamelami kotvená do krčku, rozmer 600x150 so žalúziou reguláciou a upínacím rámikom + pripojovací krčok 600x150	021 Stavby	kpl	4,000	33,29	133,16	133,16	0,00
740	dvojrada výustka s horizontálnymi lamelami kotvená do krčku, rozmer 625x325 so žalúziou reguláciou a upínacím rámikom + pripojovací krčok 625x325	021 Stavby	kpl	4,000	48,20	192,80	192,80	0,00
741	regulačná klapka 400x200	021 Stavby	ks	1,000	35,30	35,30	35,30	0,00
742	regulačná klapka 1000x250	021 Stavby	ks	1,000	82,10	82,10	82,10	0,00
743	regulačná klapka 400x250	021 Stavby	ks	1,000	55,87	55,87	55,87	0,00
744	regulačná klapka 400x400	021 Stavby	ks	3,000	67,82	203,46	203,46	0,00
745	regulačná klapka d250	021 Stavby	ks	6,000	18,65	111,90	111,90	0,00
746	TESNÉ potrubie do rozmery 800x400, 30% tv. - odvod z kuchyne	021 Stavby	bm	35,000	73,09	2 558,15	2 558,15	0,00
747	TESNÉ potrubie do rozmery 400x400, 30% tv. - odvod z kuchyne	021 Stavby	bm	25,000	48,73	1 218,25	1 218,25	0,00
748	TESNÉ potrubie do rozmery d200, 30% tv. - odvod z kuchyne	021 Stavby	bm	5,000	16,07	80,35	80,35	0,00
749	potrubie do rozmery 800x400, 30% tv. - prívod do kuchyne a jedálne	021 Stavby	bm	90,000	58,47	5 262,30	5 262,30	0,00
750	potrubie do rozmery d250, 30% tv. - prívod do kuchyne a jedálne	021 Stavby	bm	60,000	14,60	876,00	876,00	0,00
751	spiro potrubie d250, 30% tvaroviek	021 Stavby	bm	60,000	14,60	876,00	876,00	0,00

752	spiro potrubie d200, 30% tvaroviek	021 Stavby	bm	10,000	13,40	134,00	134,00	0,00
753	tepelná izolácia 100mm + oplechovanie - prívod strecha	021 Stavby	m2	20,000	50,00	1 000,00	1 000,00	0,00
754	tepelná izolácia 25mm - prívod	021 Stavby	m2	270,000	20,00	5 400,00	5 400,00	0,00
755	požiarna izolácia 45min - finálnu minutáž preverit' s finálnym riešením projektu PO!!!	021 Stavby	m2	60,000	15,00	900,00	900,00	0,00
756	relé 24V + prekáblovanie na spúšťanie čerpadla glykolového okruhu	021 Stavby	kpl	1,000	700,00	700,00	700,00	0,00
757	relé 24V + prekáblovanie na spúšťanie zar.č.V2.01	021 Stavby	kpl	1,000	700,00	700,00	700,00	0,00
758	DIGESTOR v m.č. -1.07 JE V DODÁVKE KUCHYNSKEJ TECHNOLOGIE	021 Stavby	kpl	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
759	VZT jednotka - parametre v zmysle tabuľky príkonov v zozname zariadení na konci technickej správy + MaR vrátane komunikácie s kondenzačnou jednotkou	021 Stavby	kpl	1,000	18300,00	18 300,00	18 300,00	0,00
760	Kondenzačná jednotka - parametre v zmysle tabuľky príkonov v zozname zariadení na konci technickej správy.	021 Stavby	ks	1,000	7600,00	7 600,00	7 600,00	0,00
761	medivo 22/10	021 Stavby	bm	10,000	30,00	300,00	300,00	0,00
762	Komunikačný prevodník k VZT pre kondenzačné jednotky	021 Stavby	ks	1,000	900,00	900,00	900,00	0,00
763	tlmič bunkový 1500x700/L=2000	021 Stavby	ks	1,000	574,71	574,71	574,71	0,00
764	tlmič bunkový 800x700/L=2000	021 Stavby	ks	1,000	354,80	354,80	354,80	0,00
765	tlmič bunkový 400x400/L=2000	021 Stavby	ks	1,000	109,81	109,81	109,81	0,00
766	tlmič bunkový 800x400/L=2000	021 Stavby	ks	1,000	203,06	203,06	203,06	0,00
767	šíkyl kus + sito 800x700	021 Stavby	ks	1,000	83,39	83,39	83,39	0,00
768	výfuková hlavica kruhová d500	021 Stavby	ks	1,000	209,93	209,93	209,93	0,00
769	vírivá výustka kruhová d600 s nastaviteľnými bielymi lamelami + pripojovací box s bočným napojením a vnútornou izoláciou	021 Stavby	kpl	11,000	97,61	1 073,71	1 073,71	0,00
770	vírivá výustka hranatá 600x600 s nastaviteľnými bielymi lamelami + pripojovací box s bočným napojením a vnútornou izoláciou	021 Stavby	kpl	5,000	97,61	488,05	488,05	0,00
771	vírivá výustka hranatá 400x400 s nastaviteľnými bielymi lamelami + pripojovací box s bočným napojením a vnútornou izoláciou + prechod d160/d200	021 Stavby	kpl	11,000	61,77	679,47	679,47	0,00
772	požiarna klapka kruhová d200 ručná v základnom prevedení	021 Stavby	ks	1,000	106,45	106,45	106,45	0,00
773	tanierový ventil kruhový d200 + prechod d125/d200	021 Stavby	kpl	18,000	17,10	307,80	307,80	0,00
774	dverová mriežka 500x100 obojstranná s rámkom	021 Stavby	ks	2,000	28,04	56,08	56,08	0,00
775	regulačná klapka 400x400	021 Stavby	ks	1,000	67,82	67,82	67,82	0,00
776	regulačná klapka 800x400	021 Stavby	ks	1,000	88,82	88,82	88,82	0,00
777	regulačná klapka 400x200	021 Stavby	ks	4,000	35,30	141,20	141,20	0,00
778	regulačná klapka 1500x400	021 Stavby	ks	1,000	133,87	133,87	133,87	0,00
779	regulačná klapka 500x250	021 Stavby	ks	1,000	59,63	59,63	59,63	0,00
780	regulačná klapka d250	021 Stavby	ks	3,000	18,65	55,95	55,95	0,00
781	regulačná klapka d200	021 Stavby	ks	19,000	15,89	301,91	301,91	0,00
782	regulačná klapka d160	021 Stavby	ks	12,000	14,51	174,12	174,12	0,00
783	regulačná klapka d125	021 Stavby	ks	21,000	14,51	304,71	304,71	0,00

784	potrubie do romeru 800x400, 30% tv. - prívod	021 Stavby	bm	42,000	58,47	2 455,74	2 455,74	0,00
785	potrubie do romeru 400x400, 30% tv. - prívod	021 Stavby	bm	43,000	38,98	1 676,14	1 676,14	0,00
786	spiro potrubie d250, 30% tvaroviek - prívod	021 Stavby	bm	3,000	14,60	43,80	43,80	0,00
787	spiro potrubie d200, 30% tvaroviek - prívod	021 Stavby	bm	62,000	13,40	830,80	830,80	0,00
788	spiro potrubie d160, 30% tvaroviek - prívod	021 Stavby	bm	30,000	11,62	348,60	348,60	0,00
789	spiro potrubie d125, 30% tvaroviek - prívod	021 Stavby	bm	38,000	10,11	384,18	384,18	0,00
790	hadica flexo d200 - prívod	021 Stavby	bm	10,000	5,47	54,70	54,70	0,00
791	hadica flexo d125 - prívod	021 Stavby	bm	20,000	3,72	74,40	74,40	0,00
792	potrubie do rozmeru 1500x400, 30% tv. - odvod	021 Stavby	bm	20,000	83,15	1 663,00	1 663,00	0,00
793	potrubie do rozmeru 1000x355, 30% tv. - odvod	021 Stavby	bm	8,000	66,03	528,24	528,24	0,00
794	potrubie do rozmeru 800x250, 30% tv. - odvod	021 Stavby	bm	12,000	51,16	613,92	613,92	0,00
795	potrubie do rozmeru 630x250, 30% tv. - odvod	021 Stavby	bm	6,000	42,88	257,28	257,28	0,00
796	potrubie do rozmeru 500x250, 30% tv. - odvod	021 Stavby	bm	6,000	36,55	219,30	219,30	0,00
797	spiro potrubie d250, 30% tvaroviek - odvod	021 Stavby	bm	10,000	14,60	146,00	146,00	0,00
798	spiro potrubie d200, 30% tvaroviek - odvod	021 Stavby	bm	50,000	13,40	670,00	670,00	0,00
799	spiro potrubie d160, 30% tvaroviek - odvod	021 Stavby	bm	15,000	11,62	174,30	174,30	0,00
800	spiro potrubie d125, 30% tvaroviek - odvod	021 Stavby	bm	70,000	10,11	707,70	707,70	0,00
801	hadica flexo d200 - odvod	021 Stavby	bm	10,000	5,47	54,70	54,70	0,00
802	hadica flexo d125 - odvod	021 Stavby	bm	20,000	3,72	74,40	74,40	0,00
803	tepelná izolácia 100mm + oplechovanie - prívod strecha	021 Stavby	m2	55,000	50,00	2 750,00	2 750,00	0,00
804	tepelná izolácia 25mm - prívod	021 Stavby	m2	250,000	20,00	5 000,00	5 000,00	0,00
805	požiarna izolácia 45min - finálnu minutáž preveriť s finálnym riešením projektu PO!!!	021 Stavby	m2	50,000	15,00	750,00	750,00	0,00
806	relé 24V + prekáblovanie na spúšťanie čerpadla glykolového okruhu	021 Stavby	kpl	1,000	700,00	700,00	700,00	0,00
807	Ventilátor - parametre v zmysle tabuľky príkonov v zozname zariadení na konci technickej správy + tyrystorový regulátor + strieška 1000x1000mm	021 Stavby	kpl	1,000	2200,00	2 200,00	2 200,00	0,00
808	tlmič bunkový 800x200/L=2000	021 Stavby	ks	2,000	174,76	349,52	349,52	0,00
809	šíky kus + sito 800x200	021 Stavby	ks	1,000	60,00	60,00	60,00	0,00
810	požiarna klapka kruhová d200 ručná v základnom prevedení	021 Stavby	ks	1,000	106,45	106,45	106,45	0,00
811	tanierový ventil d125	021 Stavby	ks	32,000	4,70	150,40	150,40	0,00
812	regulačná klapka d200	021 Stavby	ks	3,000	15,89	47,67	47,67	0,00
813	regulačná klapka d125	021 Stavby	ks	41,000	13,28	544,48	544,48	0,00
814	spiro potrubie d200, 30% tvaroviek	021 Stavby	bm	42,000	13,40	562,80	562,80	0,00
815	spiro potrubie d125, 30% tvaroviek	021 Stavby	bm	85,000	10,11	859,35	859,35	0,00
816	hadica flexo d125	021 Stavby	bm	40,000	3,72	148,80	148,80	0,00
817	Ventilátor - parametre v zmysle tabuľky príkonov v zozname zariadení na konci technickej správy + tyrystorový regulátor	021 Stavby	kpl	1,000	480,00	480,00	480,00	0,00
818	tlmič kruhový d200 / L=900	021 Stavby	ks	2,000	60,56	121,12	121,12	0,00
819	protidažďová žalúzia so sitom 400x400	021 Stavby	ks	1,000	63,82	63,82	63,82	0,00
820	tanierový ventil d200	021 Stavby	ks	2,000	8,70	17,40	17,40	0,00
821	tanierový ventil d125	021 Stavby	ks	2,000	4,70	9,40	9,40	0,00
822	regulačná klapka d200	021 Stavby	ks	1,000	15,89	15,89	15,89	0,00
823	regulačná klapka d125	021 Stavby	ks	1,000	13,28	13,28	13,28	0,00
824	spiro potrubie d200, 30% tvaroviek	021 Stavby	bm	5,000	13,40	67,00	67,00	0,00

825	spiro potrubie d125, 30% tvaroviek	021 Stavby	bm	5,000	10,11	50,55	50,55	0,00
826	hadica flexo d125	021 Stavby	bm	2,000	3,72	7,44	7,44	0,00
827	hadica flexo d200	021 Stavby	bm	2,000	5,47	10,94	10,94	0,00
828	Vonkajšia kondenzačná jednotka 5,0kW - parametre v zmysle tabuľky príkonov v zozname zariadení na konci technickej správy	021 Stavby	kpl	1,000	872,00	872,00	872,00	0,00
829	Vnúťorná nástenná jednotka 5,0kW - parametre v zmysle tabuľky príkonov v zozname zariadení na konci technickej správy + diaľkový ovládač	021 Stavby	kpl	1,000	510,00	510,00	510,00	0,00
830	dverová mriežka 500x100 obojstranná s rámikom	021 Stavby	ks	1,000	510,00	510,00	510,00	0,00
831	6/10 predizolované medivo + komunikačný kábel	021 Stavby	bm	15,000	12,00	180,00	180,00	0,00
832	základ pod kondenzačnú jednotku na streche	021 Stavby	kpl	1,000	25,00	25,00	25,00	0,00
833	Ventilátor - parametre v zmysle tabuľky príkonov v zozname zariadení na konci technickej správy + tyristorový regulátor	021 Stavby	kpl	1,000	480,00	480,00	480,00	0,00
834	tlmič kruhový d200 / L=900	021 Stavby	ks	2,000	60,56	121,12	121,12	0,00
835	šíkky kus + sito d160	021 Stavby	ks	1,000	7,69	7,69	7,69	0,00
836	vírivá výustka hranatá 400x400 s nastaviteľnými bielymi lamelami + pripojovací box s bočným napojením a vnútornou izoláciou + prechod d160/d200	021 Stavby	kpl	1,000	54,96	54,96	54,96	0,00
837	požiarna klapka kruhová d200 ručná v základnom prevedení	021 Stavby	ks	1,000	101,74	101,74	101,74	0,00
838	spiro potrubie d160, 30% tvaroviek	021 Stavby	bm	40,000	11,62	464,80	464,80	0,00
839	hadica flexo d160	021 Stavby	bm	2,000	4,72	9,44	9,44	0,00
840	Montážny a spojovací materiál	021 Stavby	kpl	1,000	3450,00	3 450,00	3 450,00	0,00
841	Doprava	021 Stavby	kpl	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00
842	Zaregulovanie a oživenie	021 Stavby	kpl	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00
Montáž							0,00	0,00
843	VZT jednotka - parametre v zmysle tabuľky príkonov v zozname zariadení na konci technickej správy + MaR vrátane komunikácie s kondenzačnou jednotkou	021 Stavby	kpl	1,000	800,00	800,00	800,00	0,00
844	Kondenzačná jednotka - parametre v zmysle tabuľky príkonov v zozname zariadení na konci technickej správy.	021 Stavby	ks	1,000	530,00	530,00	530,00	0,00
845	medivo 10/16	021 Stavby	bm	10,000	10,00	100,00	100,00	0,00
846	Komunikačný prevodník k VZT pre kondenzačné jednotky	021 Stavby	ks	1,000	88,80	88,80	88,80	0,00
847	tlmič bunkový 800x400/L=2000	021 Stavby	ks	1,000	81,20	81,20	81,20	0,00
848	tlmič bunkový 800x500/L=2000	021 Stavby	ks	1,000	87,60	87,60	87,60	0,00
849	šíkmy kus + sito 800x200	021 Stavby	ks	1,000	18,50	18,50	18,50	0,00
850	výfuková hlavica kruhová d500	021 Stavby	ks	1,000	63,60	63,60	63,60	0,00
851	dvojradá výustka s horizontálnymi lamelami kotvená do krčku, rozmer 800x150 so žalúziou reguláciou a upínacím rámikom + pripojovací krčok 800x150	021 Stavby	kpl	16,000	20,00	320,00	320,00	0,00

852	dvojradá výustka s horizontálnymi lamelami kotvená do krčku, rozmer 800x200 so žalúziou reguláciou a upínacím rámkom + pripojovací krčok 800x200	021 Stavby	kpl	2,000	20,00	40,00	40,00	0,00
853	dvojradá výustka s horizontálnymi lamelami kotvená do krčku, rozmer 600x150 so žalúziou reguláciou a upínacím rámkom + pripojovací krčok 600x150	021 Stavby	kpl	4,000	20,00	80,00	80,00	0,00
854	dvojradá výustka s horizontálnymi lamelami kotvená do krčku, rozmer 625x325 so žalúziou reguláciou a upínacím rámkom + pripojovací krčok 625x325	021 Stavby	kpl	4,000	20,00	80,00	80,00	0,00
855	regulačná klapka 400x200	021 Stavby	ks	1,000	30,00	30,00	30,00	0,00
856	regulačná klapka 1000x250	021 Stavby	ks	1,000	62,50	62,50	62,50	0,00
857	regulačná klapka 400x250	021 Stavby	ks	1,000	32,50	32,50	32,50	0,00
858	regulačná klapka 400x400	021 Stavby	ks	3,000	40,00	120,00	120,00	0,00
859	regulačná klapka d250	021 Stavby	ks	6,000	15,80	94,80	94,80	0,00
860	TESNÉ potrubie do rozmeru 800x400, 30% tv. - odvod z kuchyne	021 Stavby	bm	35,000	21,60	756,00	756,00	0,00
861	TESNÉ potrubie do rozmeru 400x400, 30% tv. - odvod z kuchyne	021 Stavby	bm	25,000	14,40	360,00	360,00	0,00
862	TESNÉ potrubie do rozmeru d200, 30% tv. - odvod z kuchyne	021 Stavby	bm	5,000	8,20	41,00	41,00	0,00
863	potrubie do rozmeru 800x400, 30% tv. - prívod do kuchyne a jedálne	021 Stavby	bm	90,000	21,60	1 944,00	1 944,00	0,00
864	potrubie do rozmeru d250, 30% tv. - prívod do kuchyne a jedálne	021 Stavby	bm	60,000	12,50	750,00	750,00	0,00
865	spiro potrubie d250, 30% tvaroviek	021 Stavby	bm	60,000	12,50	750,00	750,00	0,00
866	spiro potrubie d200, 30% tvaroviek	021 Stavby	bm	10,000	8,20	82,00	82,00	0,00
867	tepelná izolácia 100mm + oplechovanie - prívod strecha	021 Stavby	m2	20,000	35,00	700,00	700,00	0,00
868	tepelná izolácia 25mm - prívod	021 Stavby	m2	270,000	14,50	3 915,00	3 915,00	0,00
869	požiarna izolácia 45min - finálnu minútuž preverit' s finálnym riešením projektu PO!!!	021 Stavby	m2	60,000	19,00	1 140,00	1 140,00	0,00
870	relé 24V + prekáblovanie na spúšťanie čerpadla glykolového okruhu	021 Stavby	kpl	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00
871	relé 24V + prekáblovanie na spúšťanie zar.č.V2.01	021 Stavby	kpl	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00
872	DIGESTOR v m.č. -1.07 JE V DODÁVKE KUCHYNSKEJ TECHNOLOGIE	021 Stavby	kpl	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
873	VZT jednotka - parametre v zmysle tabuľky príkonov v zozname zariadení na konci technickej správy + MaR vrátane komunikácie s kondenzačnou jednotkou	021 Stavby	kpl	1,000	950,00	950,00	950,00	0,00
874	Kondenzačná jednotka - parametre v zmysle tabuľky príkonov v zozname zariadení na konci technickej správy.	021 Stavby	ks	1,000	530,00	530,00	530,00	0,00
875	medivo 22/10	021 Stavby	bm	10,000	10,00	100,00	100,00	0,00
876	Komunikačný prevodník k VZT pre kondenzačné jednotky	021 Stavby	ks	1,000	88,80	88,80	88,80	0,00
877	tlmič bunkový 1500x700/L=2000	021 Stavby	ks	1,000	229,60	229,60	229,60	0,00

878	tlmič bunkový 800x700/L=2000	021 Stavby	ks	1,000	141,60	141,60	141,60	0,00
879	tlmič bunkový 400x400/L=2000	021 Stavby	ks	1,000	43,60	43,60	43,60	0,00
880	tlmič bunkový 800x400/L=2000	021 Stavby	ks	1,000	81,20	81,20	81,20	0,00
881	šíkyl kus + sito 800x700	021 Stavby	ks	1,000	34,20	34,20	34,20	0,00
882	výfuková hlavica kruhová d500	021 Stavby	ks	1,000	63,60	63,60	63,60	0,00
883	vírivá výustka kruhová d600 s nastaviteľnými bielymi lamelami + pripojovací box s bočným napojením a vnútornou izoláciou	021 Stavby	kpl	11,000	40,00	440,00	440,00	0,00
884	vírivá výustka hranatá 600x600 s nastaviteľnými bielymi lamelami + pripojovací box s bočným napojením a vnútornou izoláciou	021 Stavby	kpl	5,000	40,00	200,00	200,00	0,00
885	vírivá výustka hranatá 400x400 s nastaviteľnými bielymi lamelami + pripojovací box s bočným napojením a vnútornou izoláciou + prechod d160/d200	021 Stavby	kpl	11,000	35,00	385,00	385,00	0,00
886	požiarna klapka kruhová d200 ručná v základnom prevedení	021 Stavby	ks	1,000	26,61	26,61	26,61	0,00
887	tanierový ventil kruhový d200 + prechod d125/d200	021 Stavby	kpl	18,000	12,00	216,00	216,00	0,00
888	dverová mriežka 500x100 obojsstranná s rámikom	021 Stavby	ks	2,000	20,00	40,00	40,00	0,00
889	regulačná klapka 400x400	021 Stavby	ks	1,000	40,00	40,00	40,00	0,00
890	regulačná klapka 800x400	021 Stavby	ks	1,000	60,00	60,00	60,00	0,00
891	regulačná klapka 400x200	021 Stavby	ks	4,000	30,00	120,00	120,00	0,00
892	regulačná klapka 1500x400	021 Stavby	ks	1,000	95,00	95,00	95,00	0,00
893	regulačná klapka 500x250	021 Stavby	ks	1,000	37,50	37,50	37,50	0,00
894	regulačná klapka d250	021 Stavby	ks	3,000	15,80	47,40	47,40	0,00
895	regulačná klapka d200	021 Stavby	ks	19,000	13,60	258,40	258,40	0,00
896	regulačná klapka d160	021 Stavby	ks	12,000	12,80	153,60	153,60	0,00
897	regulačná klapka d125	021 Stavby	ks	21,000	12,00	252,00	252,00	0,00
898	potrubie do romeru 800x400, 30% tv. - privod	021 Stavby	bm	42,000	21,60	907,20	907,20	0,00
899	potrubie do romeru 400x400, 30% tv. - privod	021 Stavby	bm	43,000	14,40	619,20	619,20	0,00
900	spiro potrubie d250, 30% tvaroviek - privod	021 Stavby	bm	3,000	12,50	37,50	37,50	0,00
901	spiro potrubie d200, 30% tvaroviek - privod	021 Stavby	bm	62,000	8,20	508,40	508,40	0,00
902	spiro potrubie d160, 30% tvaroviek - privod	021 Stavby	bm	30,000	7,35	220,50	220,50	0,00
903	spiro potrubie d125, 30% tvaroviek - privod	021 Stavby	bm	38,000	5,85	222,30	222,30	0,00
904	hadica flexo d200 - privod	021 Stavby	bm	10,000	3,80	38,00	38,00	0,00
905	hadica flexo d125 - privod	021 Stavby	bm	20,000	3,80	76,00	76,00	0,00
906	potrubie do rozmeru 1500x400, 30% tv. - odvod	021 Stavby	bm	20,000	34,20	684,00	684,00	0,00
907	potrubie do rozmeru 1000x355, 30% tv. - odvod	021 Stavby	bm	8,000	24,39	195,12	195,12	0,00
908	potrubie do rozmeru 800x250, 30% tv. - odvod	021 Stavby	bm	12,000	18,90	226,80	226,80	0,00
909	potrubie do rozmeru 630x250, 30% tv. - odvod	021 Stavby	bm	6,000	15,84	95,04	95,04	0,00
910	potrubie do rozmeru 500x250, 30% tv. - odvod	021 Stavby	bm	6,000	13,50	81,00	81,00	0,00
911	spiro potrubie d250, 30% tvaroviek - odvod	021 Stavby	bm	10,000	12,50	125,00	125,00	0,00
912	spiro potrubie d200, 30% tvaroviek - odvod	021 Stavby	bm	50,000	8,20	410,00	410,00	0,00
913	spiro potrubie d160, 30% tvaroviek - odvod	021 Stavby	bm	15,000	7,35	110,25	110,25	0,00
914	spiro potrubie d125, 30% tvaroviek - odvod	021 Stavby	bm	70,000	5,85	409,50	409,50	0,00
915	hadica flexo d200 - odvod	021 Stavby	bm	10,000	3,80	38,00	38,00	0,00

916	hadica flexo d125 - odvod	021 Stavby	bm	20,000	3,80	76,00	76,00	0,00
917	tepelná izolácia 100mm + oplechovanie - prívod strecha	021 Stavby	m2	55,000	35,00	1 925,00	1 925,00	0,00
918	tepelná izolácia 25mm - prívod	021 Stavby	m2	250,000	14,50	3 625,00	3 625,00	0,00
919	požiarna izolácia 45min - finálnu minutáž preverit' s finálnym riešením projektu PO!!!	021 Stavby	m2	50,000	19,00	950,00	950,00	0,00
920	relé 24V + prekáblovanie na spúšťanie čerpadla glykolového okruhu	021 Stavby	kpl	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Ventilátor - parametre v zmysle tabuľky príkonov v zozname zariadení na konci technickej správy + tyristorový regulátor + strieška 1000x1000mm	021 Stavby	kpl	1,000	165,00	165,00	165,00	0,00
922	tlmič bunkový 800x200/L=2000	021 Stavby	ks	2,000	69,60	139,20	139,20	0,00
923	šíkyl kus + sito 800x200	021 Stavby	ks	1,000	18,50	18,50	18,50	0,00
924	požiarna klapka kruhová d200 ručná v základnom prevedení	021 Stavby	ks	1,000	26,61	26,61	26,61	0,00
925	tanierový ventil d125	021 Stavby	ks	32,000	12,00	384,00	384,00	0,00
926	regulačná klapka d200	021 Stavby	ks	3,000	13,60	40,80	40,80	0,00
927	regulačná klapka d125	021 Stavby	ks	41,000	12,00	492,00	492,00	0,00
928	spiro potrubie d200, 30% tvaroviek	021 Stavby	bm	42,000	8,20	344,40	344,40	0,00
929	spiro potrubie d125, 30% tvaroviek	021 Stavby	bm	85,000	5,85	497,25	497,25	0,00
930	hadica flexo d125	021 Stavby	bm	40,000	3,80	152,00	152,00	0,00
931	Ventilátor - parametre v zmysle tabuľky príkonov v zozname zariadení na konci technickej správy + tyristorový regulátor	021 Stavby	kpl	1,000	56,00	56,00	56,00	0,00
932	tlmič kruhový d200 / L=900	021 Stavby	ks	2,000	19,90	39,80	39,80	0,00
933	protidažďová žalúzia so sitom 400x400	021 Stavby	ks	1,000	22,85	22,85	22,85	0,00
934	tanierový ventil d200	021 Stavby	ks	2,000	12,00	24,00	24,00	0,00
935	tanierový ventil d125	021 Stavby	ks	2,000	12,00	24,00	24,00	0,00
936	regulačná klapka d200	021 Stavby	ks	1,000	13,60	13,60	13,60	0,00
937	regulačná klapka d125	021 Stavby	ks	1,000	12,00	12,00	12,00	0,00
938	spiro potrubie d200, 30% tvaroviek	021 Stavby	bm	5,000	8,20	41,00	41,00	0,00
939	spiro potrubie d125, 30% tvaroviek	021 Stavby	bm	5,000	5,85	29,25	29,25	0,00
940	hadica flexo d125	021 Stavby	bm	2,000	3,80	7,60	7,60	0,00
941	hadica flexo d200	021 Stavby	bm	2,000	3,80	7,60	7,60	0,00
942	Vonkajšia kondenzačná jednotka 5,0kW - parametre v zmysle tabuľky príkonov v zozname zariadení na konci technickej správy	021 Stavby	kpl	1,000	350,00	350,00	350,00	0,00
943	Vnúťorná nástenná jednotka 5,0kW - parametre v zmysle tabuľky príkonov v zozname zariadení na konci technickej správy + diaľkový ovládač	021 Stavby	kpl	1,000	105,00	105,00	105,00	0,00
944	dverová mriežka 500x100 obojstranná s rámkom	021 Stavby	ks	1,000	20,00	20,00	20,00	0,00
945	6/10 predizolované medivo + komunikačný kábel	021 Stavby	bm	15,000	9,00	135,00	135,00	0,00
946	základ pod kondenzačnú jednotku na streche	021 Stavby	kpl	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00
947	Ventilátor - parametre v zmysle tabuľky príkonov v zozname zariadení na konci technickej správy + tyristorový regulátor	021 Stavby	kpl	1,000	56,00	56,00	56,00	0,00
948	tlmič kruhový d200 / L=900	021 Stavby	ks	2,000	19,90	39,80	39,80	0,00
949	šíkyl kus + sito d160	021 Stavby	ks	1,000	18,50	18,50	18,50	0,00

950	vírivá výústka hranatá 400x400 s nastaviteľnými bielymi lamelami + pripojovací box s bočným napojením a vnútornou izoláciou + prechod d160/d200	021 Stavby	kpl	1,000	35,00	35,00	35,00	0,00
951	požiarna klapka kruhová d200 ručná v základnom prevedení	021 Stavby	ks	1,000	25,44	25,44	25,44	0,00
952	spiro potrubie d160, 30% tvaroviek	021 Stavby	bm	40,000	7,35	294,00	294,00	0,00
953	hadica flexo d160	021 Stavby	bm	2,000	3,80	7,60	7,60	0,00
954	Montážny a spojovací materiál	021 Stavby	kpl	1,000	345,00	345,00	345,00	0,00
955	Doprava	021 Stavby	kpl	1,000	3 680,00	3 680,00	3 680,00	0,00
956	Zaregulovanie a oživenie	021 Stavby	kpl	1,000	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00
Objekt: Ústredné vykurovanie								
957	Montáž trubic z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	021 Stavby	m	1 150,000	2,71	3 117,65	3 117,65	0,00
958	Izolačná PE trubica 15x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, FLEX	021 Stavby	m	428,400	0,96	412,12	412,12	0,00
959	Izolačná PE trubica 18x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, FLEX	021 Stavby	m	153,000	1,02	156,21	156,21	0,00
960	Izolačná PE trubica 22x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, FLEX	021 Stavby	m	173,400	1,17	203,05	203,05	0,00
961	Izolačná PE trubica 28x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, FLEX	021 Stavby	m	275,400	2,35	645,81	645,81	0,00
962	Izolačná PE trubica 35x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, FLEX	021 Stavby	m	142,800	2,64	377,42	377,42	0,00
963	Montáž trubic z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer 39-70 mm	021 Stavby	m	30,000	3,04	91,26	91,26	0,00
964	Izolačná PE trubica 42x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, FLEX	021 Stavby	m	10,200	3,04	31,05	31,05	0,00
965	Izolačná PE trubica 54x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, FLEX	021 Stavby	m	6,120	3,65	22,33	22,33	0,00
966	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	021 Stavby	%	50,569	1,55	78,38	78,38	0,00
967	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 15x1,2	021 Stavby	m	420,000	10,18	4 275,60	4 275,60	0,00
968	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 18x1,2	021 Stavby	m	150,000	10,90	1 634,25	1 634,25	0,00
969	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 22x1,5	021 Stavby	m	170,000	11,96	2 033,03	2 033,03	0,00
970	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 28x1,5	021 Stavby	m	270,000	14,53	3 922,56	3 922,56	0,00
971	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 35x1,5	021 Stavby	m	140,000	19,26	2 696,26	2 696,26	0,00
972	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 42x1,5	021 Stavby	m	10,000	25,50	255,01	255,01	0,00
973	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 54x1,5	021 Stavby	m	6,000	32,09	192,54	192,54	0,00
974	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priem. 89/5	021 Stavby	m	1 166,000	0,63	735,75	735,75	0,00
975	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	021 Stavby	%	157,450	1,50	236,18	236,18	0,00
976	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 3/8	021 Stavby	ks	4,000	2,12	8,47	8,47	0,00
977	Ventil odvzdušňovací automatický 3/8", armatúry pre uzavreté systémy	021 Stavby	ks	4,000	6,03	24,11	24,11	0,00

978	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	021 Stavby	ks	148,000	3,54	523,18	523,18	0,00
979	Pripojenie radiátorov ku stene vnútri krytu (sada 225-ventil, šroubenie, hlavica)	021 Stavby	ks	74,000	61,00	4 514,00	4 514,00	0,00
980	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	021 Stavby	ks	30,000	2,87	86,16	86,16	0,00
981	Termostatická hlavica pre verejné priestory 6020-00.500	021 Stavby	ks	15,000	9,12	136,82	136,82	0,00
982	Termostatický ventil radiátorový DN15 rohový 3711-02.000	021 Stavby	ks	15,000	17,91	268,65	268,65	0,00
983	Radiátorové uzatváracie a regulačné šroubenie DN15 rohové 0351-02.000	021 Stavby	ks	15,000	12,67	190,05	190,05	0,00
984	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	021 Stavby	súb.	89,000	1,58	140,71	140,71	0,00
985	Montáž vyvažovacieho ventilu priameho pre kúrenie DN 15	021 Stavby	ks	3,000	3,39	10,18	10,18	0,00
986	Montáž vyvažovacieho ventilu priameho pre kúrenie DN 25	021 Stavby	ks	7,000	4,02	28,15	28,15	0,00
987	Montáž vyvažovacieho ventilu priameho pre kúrenie DN 32	021 Stavby	ks	3,000	4,70	14,10	14,10	0,00
988	Vyvažovací ventil DN10 kvs=1,36 - 52 851-10	021 Stavby	ks	2,000	74,92	149,84	149,84	0,00
989	Vyvažovací ventil DN15 kvs=2,56 - 52 851-15	021 Stavby	ks	1,000	75,16	75,16	75,16	0,00
990	Vyvažovací ventil DN25 kvs=8,59 - 52 851-25	021 Stavby	ks	7,000	91,32	639,24	639,24	0,00
991	Vyvažovací ventil DN32 kvs=14,2 - 52 851-32	021 Stavby	ks	3,000	116,04	348,12	348,12	0,00
992	Montáž zverného šróbenia pre vykurovacie telesá	021 Stavby	ks	179,000	2,69	481,51	481,51	0,00
993	Sada zverného šraubaenia so vsuvkou, 1/2"x15x1	021 Stavby	sada	15,000	4,85	72,80	72,80	0,00
994	Sada zverného šraubaenia so vsuvkou, 3/4"x15x1	021 Stavby	sada	148,000	4,85	718,24	718,24	0,00
995	Montáž guľového kohúta závitového G 1	021 Stavby	ks	9,000	2,80	25,16	25,16	0,00
996	Montáž guľového kohúta závitového G 5/4	021 Stavby	ks	3,000	3,21	9,62	9,62	0,00
997	Guľový kohút DN25 0600-04.000	021 Stavby	ks	9,000	20,60	185,40	185,40	0,00
998	Guľový kohút DN32 0600-05.000	021 Stavby	ks	3,000	29,78	89,34	89,34	0,00
999	Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 1/2	021 Stavby	ks	14,000	6,03	84,43	84,43	0,00
1000	Montáž filtra závitového G 1	021 Stavby	ks	2,000	4,26	8,51	8,51	0,00
1001	Filter závitový, 1"FF, PN 20, 400 µm, Kv 11,08, mosadz CW617N, FIV.08412	021 Stavby	ks	2,000	9,78	19,56	19,56	0,00
1002	Teplomer technický s ochranným púzdom - priamy typ 160 prev."A"	021 Stavby	ks	2,000	18,08	36,15	36,15	0,00
1003	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	021 Stavby	%	88,877	0,30	26,66	26,66	0,00
1004	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 500 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	021 Stavby	ks	1,000	8,35	8,35	8,35	0,00
1005	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové, vxl 500x1000 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi	021 Stavby	ks	1,000	96,61	96,61	96,61	0,00
1006	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 400-600 mm	021 Stavby	ks	10,000	8,38	83,81	83,81	0,00

1007	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové, vxl 900x500 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi	021 Stavby	ks	9,000	96,31	866,75	866,75	0,00
1008	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové, vxl 900x600 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi	021 Stavby	ks	1,000	109,04	109,04	109,04	0,00
1009	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 700-900 mm	021 Stavby	ks	10,000	9,23	92,34	92,34	0,00
1010	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové, vxl 900x700 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi	021 Stavby	ks	1,000	121,78	121,78	121,78	0,00
1011	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové, vxl 900x800 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi	021 Stavby	ks	1,000	134,50	134,50	134,50	0,00
1012	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	021 Stavby	ks	2,000	10,10	20,21	20,21	0,00
1013	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové, vxl 900x1000 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi	021 Stavby	ks	2,000	159,97	319,94	319,94	0,00
1014	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel Košice dvojradového	021 Stavby	ks	15,000	8,68	130,13	130,13	0,00
1015	Montáž konvektora nástenného výšky 500 mm šírky 60 mm dĺžky 1000-1400 mm	021 Stavby	súb.	6,000	11,54	69,26	69,26	0,00
1016	Konvektorový nástenný radiátor J	021 Stavby	ks	5,000	3345,00	16 725,00	16 725,00	0,00
1017	Konvektorový nástenný radiátor J	021 Stavby	ks	1,000	411,00	411,00	411,00	0,00
1018	Montáž konvektora nástenného výšky 500 mm šírky 60 mm dĺžky 1600-2000 mm	021 Stavby	súb.	2,000	13,46	26,92	26,92	0,00
1019	Konvektorový nástenný radiátor J	021 Stavby	ks	2,000	518,00	1 036,00	1 036,00	0,00
1020	Montáž konvektora nástenného výšky 500 mm šírky 120 mm dĺžky 400-800 mm	021 Stavby	súb.	1,000	9,65	9,65	9,65	0,00
1021	Konvektorový nástenný radiátor J	021 Stavby	ks	1,000	360,00	360,00	360,00	0,00
1022	Montáž konvektora nástenného výšky 500 mm šírky 120 mm dĺžky 1000-1400 mm	021 Stavby	súb.	7,000	11,55	80,82	80,82	0,00
1023	Konvektorový nástenný radiátor J	021 Stavby	ks	1,000	298,00	298,00	298,00	0,00
1024	Konvektorový nástenný radiátor J	021 Stavby	ks	1,000	434,00	434,00	434,00	0,00
1025	Konvektorový nástenný radiátor J	021 Stavby	ks	2,000	329,00	658,00	658,00	0,00
1026	Konvektorový radiátor J	021 Stavby	ks	3,000	368,00	1 104,00	1 104,00	0,00
1027	Montáž konvektora nástenného výšky 500 mm šírky 120 mm dĺžky 1600-2000 mm	021 Stavby	súb.	32,000	13,46	430,66	430,66	0,00
1028	Konvektorový nástenný radiátor J	021 Stavby	ks	1,000	387,00	387,00	387,00	0,00
1029	Konvektorový nástenný radiátor J	021 Stavby	ks	12,000	419,00	5 028,00	5 028,00	0,00
1030	Konvektorový nástenný radiátor J	021 Stavby	ks	17,000	563,00	9 571,00	9 571,00	0,00
1031	Konvektorový nástenný radiátor J	021 Stavby	ks	2,000	607,00	1 214,00	1 214,00	0,00
1032	Montáž konvektora nástenného výšky 650 mm šírky 60 mm dĺžky 400-800 mm	021 Stavby	súb.	9,000	9,65	86,87	86,87	0,00
1033	Konvektorový nástenný radiátor J	021 Stavby	ks	3,000	245,00	735,00	735,00	0,00
1034	Konvektorový nástenný radiátor J	021 Stavby	ks	3,000	263,00	789,00	789,00	0,00

1035	Konvektorový nástenný radiátor J	021 Stavby	ks	2,000	291,00	582,00	582,00	0,00
1036	Konvektorový nástenný radiátor J	021 Stavby	ks	1,000	310,00	310,00	310,00	0,00
1037	Montáž konvektora nástenného výšky 650*950 mm šírky 120 mm dĺžky 400-800 mm	021 Stavby	súb.	5,000	9,65	48,27	48,27	0,00
1038	Konvektorový nástenný radiátor J	021 Stavby	ks	1,000	211,00	211,00	211,00	0,00
1039	Konvektorový nástenný radiátor J	021 Stavby	ks	1,000	249,00	249,00	249,00	0,00
1040	Konvektorový nástenný radiátor J	021 Stavby	ks	1,000	359,00	359,00	359,00	0,00
1041	Konvektorový nástenný radiátor J	021 Stavby	ks	2,000	255,00	510,00	510,00	0,00
1042	Montáž konvektora nástenného výšky 650*950 mm šírky 120 mm dĺžky 1000-1400 mm	021 Stavby	súb.	5,000	11,55	57,75	57,75	0,00
1043	Konvektorový nástenný radiátor J	021 Stavby	ks	3,000	455,00	1 365,00	1 365,00	0,00
1044	Konvektorový nástenný radiátor J	021 Stavby	ks	1,000	490,00	490,00	490,00	0,00
1045	Konvektorový nástenný radiátor J	021 Stavby	ks	1,000	675,00	675,00	675,00	0,00
1046	Montáž konvektora nástenného výšky 650 mm šírky 150 mm dĺžky 1600-2000 mm	021 Stavby	súb.	7,000	13,46	94,24	94,24	0,00
1047	Konvektorový nástenný radiátor J	021 Stavby	ks	7,000	735,00	5 145,00	5 145,00	0,00
1048	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	%	515,339	1,65	850,31	850,31	0,00
1049	Funkčné skúšky vykurovacieho systému včítane prepláchnutia a hydraulického vyregulovania	021 Stavby	hod	72,000	12,85	925,20	925,20	0,00
1050	Tlaková skúška vykurovacieho systému hydraulická	021 Stavby	hod	8,000	16,29	130,31	130,31	0,00
Objekt SO 01 HSP								
1051	Riadiaca jednotka (sam.system)	021 Stavby	ks	1,000	3453,00	3 453,00	3 453,00	0,00
1052	Výkonový Zosilňovač 4x250W 100V	021 Stavby	ks	1,000	3361,00	3 361,00	3 361,00	0,00
1053	Dig. Stanica hlásateľa, 12 tlač.	021 Stavby	ks	2,000	1241,90	2 483,80	2 483,80	0,00
1054	Káblková sada k zosilňovaču	021 Stavby	ks	1,000	82,20	82,20	82,20	0,00
1055	Káblková sada k riadiacej jednotky	021 Stavby	ks	1,000	41,10	41,10	41,10	0,00
1056	Akumulator 12V / 65 Ah	021 Stavby	ks	2,000	288,70	577,40	577,40	0,00
1057	Výstupný kábel zosilňovača, 4 kanálový	021 Stavby	ks	1,000	90,40	90,40	90,40	0,00
1058	Zalozni kábel	021 Stavby	ks	1,000	85,90	85,90	85,90	0,00
1059	Vstupný kábel riadiaca jednotka - zosilovač	021 Stavby	ks	2,000	9,00	18,00	18,00	0,00
1060	Výstupni kábel 100V riadiaca jednotka - zosilovač	021 Stavby	ks	1,000	132,70	132,70	132,70	0,00
1061	Skrinkový reproduktor nástenný	021 Stavby	ks	79,000	48,90	3 863,10	3 863,10	0,00
1062	Konc. clen repr. Link	021 Stavby	ks	8,000	43,70	349,60	349,60	0,00
1063	Kábel pre pripojenie požiarneho technického zariadenia, CHKE-V-2x 1,5 RE P30-R B2ca,s1,d1,a1, bezhalogénový, s funkčnosťou pri požari 30 min, farba plášťa oranžová, balenie 100 m, cena uvedená za 1 m	021 Stavby	m	800,000	1,44	1 152,00	1 152,00	0,00
1064	Držiak káblov (bal. 100ks)	021 Stavby	ks	23,000	12,76	293,48	293,48	0,00
1065	Skrutka rozťažná (bal. 50ks)	021 Stavby	ks	45,000	15,97	718,65	718,65	0,00
1066	Inštalčná škatuľa E30	021 Stavby	ks	39,000	28,87	1 125,93	1 125,93	0,00
1067	Montáž vedení	021 Stavby	ks	1,000	1860,00	1 860,00	1 860,00	0,00
1068	Oživenie, preskúšanie a uvedenie systému do trvalej prevádzky	021 Stavby	ks	1,000	400,00	400,00	400,00	0,00
1069	Pomocné a murárske práce	021 Stavby	ks	1,000	90,00	90,00	90,00	0,00
1070	Revízia a vypracovanie revíznej správy	021 Stavby	ks	1,000	150,00	150,00	150,00	0,00

1071	Foto-Videodokumentácia elektroinštalčných rozvodov pred omietaním	021 Stavby	ks	1,000	50,00	50,00	50,00	0,00
1072	Školenie obsluhy	021 Stavby	ks	1,000	200,00	200,00	200,00	0,00
1073	Podruž. mat / sádra, klince, štítky, pásky, natlkanie skrut, ... /	021 Stavby	%	6,000	16113,99	1 069,70	1 069,70	0,00
1074	Projektový manažment	021 Stavby	ks	1,000	150,00	150,00	150,00	0,00
1075	Projekt skutočného vyhotovenia	021 Stavby	ks	1,000	450,00	450,00	450,00	0,00
1076	Inžinierská činnosť	021 Stavby	ks	1,000	150,00	150,00	150,00	0,00
Profesia: Elektroinštalácia								
1077	Demontáž existujúcej elektroinštalácie	021 Stavby	PA	1,000	2500,00	2 500,00	2 500,00	0,00
1078	Demontáž bleskozvodu	021 Stavby	PA	1,000	630,00	630,00	630,00	0,00
1079	Vývod odpadu na skládku	021 Stavby	PA	1,000	650,00	650,00	650,00	0,00
1080	SVIETIDLO L01, LED, 28W, 4000K, IP20, VSADENÉ	021 Stavby	ks	121,000	202,85	24 544,85	24 544,85	0,00
1081	SVIETIDLO L02, LED, 23W, 4000K, IP20, VSADENÉ	021 Stavby	ks	32,000	128,30	4 105,60	4 105,60	0,00
1082	SVIETIDLO L03, LED, 22W, 4000K, IP44, VSADENÉ	021 Stavby	ks	108,000	72,34	7 812,72	7 812,72	0,00
1083	SVIETIDLO L04, LED, 14W, 4000K, IP44, VSADENÉ	021 Stavby	ks	66,000	70,67	4 664,22	4 664,22	0,00
1084	SVIETIDLO L05, LED, 46W, 4000K, IP20, PRISADENÉ	021 Stavby	ks	14,000	181,37	2 539,18	2 539,18	0,00
1085	SVIETIDLO L06, LED, 4000K, IP20, PRISADENÉ	021 Stavby	ks	3,000	202,09	606,27	606,27	0,00
1086	SVIETIDLO L07, LED, 20W, 4000K, IP20, PRISADENÉ	021 Stavby	ks	55,000	258,40	14 212,00	14 212,00	0,00
1087	SVIETIDLO L08, LED, 28,4W, 4000K, IP44, NÁSTENNÉ	021 Stavby	ks	2,000	240,80	481,60	481,60	0,00
1088	SVIETIDLO L09, LED, 33W, 4000K, IP 65, PRISADENÉ/ZÁVESNÉ	021 Stavby	ks	14,000	106,27	1 487,78	1 487,78	0,00
1089	SVIETIDLO L10, LED, 14W, 4000K, IP20, PRISADENÉ	021 Stavby	ks	35,000	109,00	3 815,00	3 815,00	0,00
1090	SVIETIDLO L11, LED, 29W, 4000K, IP20, VSADENÉ	021 Stavby	ks	26,000	107,90	2 805,40	2 805,40	0,00
1091	SVIETIDLO L12, LED, 10W, 4000K, IP65, NÁSTENNÉ	021 Stavby	ks	5,000	139,75	698,75	698,75	0,00
1092	SVIETIDLO L13, LED, 10W, 4000K, IP65, NÁSTENNÉ	021 Stavby	ks	2,000	139,75	279,50	279,50	0,00
1093	SVIETIDLO L14, LED, 31,5W, 4000K, IP65, NÁSTENNÉ	021 Stavby	ks	1,000	695,40	695,40	695,40	0,00
1094	BATÉRIA PRE SVIETIDLO L14	021 Stavby	ks	1,000	175,00	175,00	175,00	0,00
1095	SVIETIDLO L15, LED, 33W, 4000K, IP65, PRISADENÉ/ZÁVESNÉ	021 Stavby	ks	6,000	274,50	1 647,00	1 647,00	0,00
1096	SVIETIDLO L16, LED, 13W, 3000K, IP65, ZAPUSTENÉ V STENE	021 Stavby	ks	10,000	352,17	3 521,70	3 521,70	0,00
1097	SVIETIDLO NÚDZOVÉ S PIKTOGRAMOM, STROPNÉ, S VLASTNÝM BATÉRIOVÝM ZDROJOM, 2W, IP40, 1h-vrátane recyklačných poplatkov	021 Stavby	ks	9,000	143,77	1 293,93	1 293,93	0,00
1098	SVIETIDLO NÚDZOVÉ S PIKTOGRAMOM, NÁSTENNÉ, S VLASTNÝM BATÉRIOVÝM ZDROJOM, 2W, IP40, 1h-vrátane recyklačných poplatkov	021 Stavby	ks	40,000	136,05	5 442,00	5 442,00	0,00

1099	SVIETIDLO NÚDZOVÉ ESCAPE ROUTE CORRIDOR, STROPNÉ- ZÁPUSTNÉ, S VLASTNÝM BATÉRIOVÝM ZDROJOM, 3W, IP40, 1h- vrátane recyklačných poplatkov	021 Stavby	ks	21,000	160,25	3 365,25	3 365,25	0,00
1100	SVIETIDLO NÚDZOVÉ ANTIPANIC OPEN SPACE, STROPNÉ- PRISADENÉ, S VLASTNÝM BATÉRIOVÝM ZDROJOM, 3W, IP41, 1h- vrátane recyklačných poplatkov	021 Stavby	ks	17,000	160,25	2 724,25	2 724,25	0,00
1101	SVIETIDLO NÚDZOVÉ ANTIPANIC OPEN SPACE, STROPNÉ- ZÁPUSTNÉ, S VLASTNÝM BATÉRIOVÝM ZDROJOM, 3W, IP20, 1h- vrátane recyklačných poplatkov	021 Stavby	ks	10,000	160,25	1 602,50	1 602,50	0,00
1102	SVIETIDLO NÚDZOVÉ OSVETLENIE HASIACICH PRÍSTROJOV, S VLASTNÝM BATÉRIOVÝM ZDROJOM, 2W, IP41, 1h- vrátane recyklačných poplatkov	021 Stavby	ks	34,000	144,60	4 916,40	4 916,40	0,00
1103	SVIETIDLO NÚDZOVÉ ANTIPANIC SCHODISKOVÁ OPTIKA, S VLASTNÝM BATÉRIOVÝM ZDROJOM, 2W, IP41, 1h- vrátane recyklačných poplatkov	021 Stavby	ks	12,000	178,70	2 144,40	2 144,40	0,00
1104	SVIETIDLO NÚDZOVÉ ANTIPANIC OPEN AREA EXTERIER, S VLASTNÝM BATÉRIOVÝM ZDROJOM, 3W, IP66, 1h- vrátane recyklačných poplatkov	021 Stavby	ks	5,000	188,40	942,00	942,00	0,00
1105	Montážny rámik pre zapustené svetidlá do plného SDK	021 Stavby	ks	4,000	21,56	86,24	86,24	0,00
1106	LED pás 14.4W/24V IP65	021 Stavby	m	97,000	10,17	986,49	986,49	0,00
1107	Regulátor DALI dimmable constant voltage LED driver extension, 5A	021 Stavby	ks	12,000	67,00	804,00	804,00	0,00
1108	LED napájací zdroj 1x120W Constant Voltage LED driver	021 Stavby	ks	12,000	77,30	927,60	927,60	0,00
1109	Hliníkový profil prisadený	021 Stavby	m	97,000	4,71	456,87	456,87	0,00
1110	Priehľadný kryt pre hliníkový profil	021 Stavby	m	97,000	4,05	392,85	392,85	0,00
1111	Záslepky na hliníkový profil	021 Stavby	ks	8,000	1,15	9,20	9,20	0,00
1112	Úchytky pre hliníkový profil	021 Stavby	ks	100,000	1,34	134,00	134,00	0,00
1113	Oživenie a programovanie systému	021 Stavby	PA	1,000	350,00	350,00	350,00	0,00
1114	Zásuvka zapustená 16A/230V, IP20, biela IP2XC	021 Stavby	ks	179,000	7,92	1 417,68	1 417,68	0,00
1115	Jednozásuvka zapustená plastová s viečkom, IP44, biela	021 Stavby	ks	31,000	7,60	235,60	235,60	0,00
1116	Zásuvka na povrch 16A/230V, IP55	021 Stavby	ks	8,000	14,90	119,20	119,20	0,00
1117	Zásuvka do parapet žlabu 2P+T biela, 16A-250V	021 Stavby	ks	22,000	13,25	291,50	291,50	0,00
1118	Modul prepäťovej ochrany pre všetky instal. Systémy	021 Stavby	ks	26,000	43,40	1 128,40	1 128,40	0,00
1119	1.RÁMIK	021 Stavby	ks	121,000	1,10	133,10	133,10	0,00
1120	2.RÁMIK	021 Stavby	ks	30,000	1,70	51,00	51,00	0,00
1121	4.RÁMIK	021 Stavby	ks	7,000	4,10	28,70	28,70	0,00
1122	2.RÁMIK, do SDK	021 Stavby	ks	34,000	1,70	57,80	57,80	0,00

1123	1.RÁMIK, IP44	021 Stavby	ks	10,000	4,10	41,00	41,00	0,00
1124	2.RÁMIK, IP44	021 Stavby	ks	8,000	5,70	45,60	45,60	0,00
1125	DÁTOVÁ ZÁSUVKA, 1xRJ45, JEDNOITÁ, ZAPUSTENÁ	021 Stavby	ks	50,000	7,80	390,00	390,00	0,00
1126	DÁTOVÁ ZÁSUVKA, 2xRJ45, DVOJITÁ,	021 Stavby	ks	21,000	16,93	355,53	355,53	0,00
1127	DÁTOVÁ ZÁSUVKA, 2xRJ45, DVOJITÁ, do parapet žlabu	021 Stavby	ks	7,000	11,40	79,80	79,80	0,00
1128	VYPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ, RADENIE 1, 10A, IP20	021 Stavby	ks	23,000	12,59	289,57	289,57	0,00
1129	VYPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ, RADENIE 5, 10A, IP20	021 Stavby	ks	18,000	13,15	236,70	236,70	0,00
1130	VYPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ, RADENIE 6, 10A, IP20	021 Stavby	ks	15,000	13,15	197,25	197,25	0,00
1131	VYPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ, RADENIE 6+6, 10A, IP20	021 Stavby	ks	7,000	14,53	101,71	101,71	0,00
1132	VYPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ, RADENIE 7, 10A, IP20	021 Stavby	ks	4,000	15,85	63,40	63,40	0,00
1133	VYPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ, RADENIE 1, 10A, IP44	021 Stavby	ks	7,000	15,65	109,55	109,55	0,00
1134	TLAČIDLO, RADENIE 1, 10A, IP20	021 Stavby	ks	6,000	12,85	77,10	77,10	0,00
1135	Senzor pohybu 360° IP44 biela	021 Stavby	ks	3,000	79,52	238,56	238,56	0,00
1136	SENZOROVÝ SPÍNAČ, 230V, 10A, IP 20, GRAD 360	021 Stavby	ks	51,000	42,40	2 162,40	2 162,40	0,00
1137	Ovládač 1-tlač.-vypnutie Central stop, IP44, v krabici so skleným krytom proti nechcenému vypnutiu	021 Stavby	ks	2,000	49,10	98,20	98,20	0,00
1138	Ovládač 1-tlač.-vypnutie Stop, IP44, v krabici so skleným krytom proti nechcenému vypnutiu	021 Stavby	ks	2,000	49,10	98,20	98,20	0,00
1139	Inštalčná krabica do steny/sádkartonu	021 Stavby	ks	88,000	6,14	540,32	540,32	0,00
1140	Krabica univerzálna bezhalogénová	021 Stavby	ks	300,000	1,08	324,00	324,00	0,00
1141	Krabica univerzálna hlboká	021 Stavby	ks	27,000	1,38	37,26	37,26	0,00
1142	Prístrojová krabica odbočná, bez svorkovnice, štvorcová, 12 vývodov pre priemer káblu 8-14 mm	021 Stavby	ks	100,000	4,32	432,00	432,00	0,00
1143	Prístrojová krabica na Povrch šedá so svorkovnicou IP44	021 Stavby	ks	165,000	5,32	877,80	877,80	0,00
1144	Svorka zemniaca - Bernard - ZSA 16	021 Stavby	ks	20,000	1,46	29,20	29,20	0,00
1145	Zemniaca páska CU - 0,5m	021 Stavby	ks	10,000	1,88	18,80	18,80	0,00
1146	VYPÍNAČ 3fáz/32A IP55	021 Stavby	ks	2,000	27,85	55,70	55,70	0,00
1147	NOŽOVÉ POISTKY 250A	021 Stavby	ks	3,000	15,00	45,00	45,00	0,00
1148	Káblové štítky	021 Stavby	ks	400,000	0,80	320,00	320,00	0,00
1149	Stojanový rozvádzač, 42U, š.800mm, h.1.600mm	021 Stavby	ks	1	731,60	731,60	731,60	0,00
1150	19" Patch panel 24 x RJ45 CAT6A STP čierny 1U	021 Stavby	ks	7,000	45,09	315,63	315,63	0,00
1151	Polica do RACKu	021 Stavby	ks	2,000	16,23	32,46	32,46	0,00
1152	RACK 19" Vyzarovací panel 1U 5 x úchytka	021 Stavby	ks	7,000	12,00	84,00	84,00	0,00
1153	Predizovací prívod s prepäťovou ochranou, štvornásobný	021 Stavby	ks	2,000	12,64	25,28	25,28	0,00
1154	FTP LSOH 4x2x24 AWG Cat6A bezhalogén	021 Stavby	m	5 200,000	1,34	6 968,00	6 968,00	0,00
1155	Merací protokol pre RJ 45	021 Stavby	ks	164,000	5,00	820,00	820,00	0,00

1156	Konektor (tienený) kat.6	021 Stavby	ks	164,000	3,74	613,36	613,36	0,00
1157	Univerzálny optický kábel,interiér/exteriér, UV odolný,Dca -s2, d1, a1 4x50/125µm	021 Stavby	m	80,000	1,94	155,20	155,20	0,00
1158	Podlahová prístrojová krabica 90mm	021 Stavby	ks	13,000	164,62	2 140,06	2 140,06	0,00
1159	Štvorcová kazeta	021 Stavby	ks	13,000	222,08	2 887,04	2 887,04	0,00
1160	Nivelačný uholník	021 Stavby	ks	13,000	52,36	680,68	680,68	0,00
1161	Univerzálny nosič modulov 4násobný	021 Stavby	ks	26,000	11,23	291,98	291,98	0,00
1162	Zásuvka 2násobná 33° šikmá	021 Stavby	ks	26,000	11,90	309,40	309,40	0,00
1163	Dátový nosič- šikmý	021 Stavby	ks	26,000	7,78	202,28	202,28	0,00
1164	Modulárna zásuvka kat. 6	021 Stavby	ks	26,000	18,56	482,56	482,56	0,00
1165	Kryt prázdneho miesta	021 Stavby	ks	13,000	4,18	54,34	54,34	0,00
1166	Modul s prepäťovou ochranou do podlahovej krabice	021 Stavby	ks	4,000	3,59	14,36	14,36	0,00
1167	Parapetný kanál 210x70 farba biela	021 Stavby	m	35,000	27,12	949,20	949,20	0,00
1168	kryt koncový 210X70	021 Stavby	ks	16,000	6,48	103,68	103,68	0,00
1169	kryt odbočný pre parapetný kanál 210X70	021 Stavby	ks	8,000	9,68	77,44	77,44	0,00
1170	Krabice prístrojová pro parapetní kanál	021 Stavby	ks	3,000	6,39	19,17	19,17	0,00
1171	Škatuľa prístrojová pre parapetný kanál	021 Stavby	ks	28,000	6,39	178,92	178,92	0,00
1172	Prístrojová podložka dvojnásobná	021 Stavby	ks	14,000	6,44	90,16	90,16	0,00
1173	Kanál podlahový s integr. spojkami, diž. 3m	021 Stavby	m	24,000	24,01	576,24	576,24	0,00
1174	Kábelový rebrik 460 vč.spojok prvkov,spoj.prvk.	021 Stavby	m	4,000	36,47	145,88	145,88	0,00
1175	Kábelový rebrik 260 vč.spojok prvkov,spoj.prvk.	021 Stavby	m	20,000	36,47	729,40	729,40	0,00
1176	Kábelový žľab kovový 400x60 vč.spojok prvkov,spoj.prvk.	021 Stavby	m	36,000	30,62	1 102,32	1 102,32	0,00
1177	Oblúk 90° 400x60	021 Stavby	ks	1,000	44,13	44,13	44,13	0,00
1178	Nástenný a stropný držiak	021 Stavby	ks	24,000	14,19	340,56	340,56	0,00
1179	Odbočný dielec T 400x60	021 Stavby	ks	1,000	39,10	39,10	39,10	0,00
1180	Kábelový žľab kovový 300x60 vč.spojok prvkov,spoj.prvk.	021 Stavby	m	130,000	25,63	3 331,90	3 331,90	0,00
1181	Oblúk 90° 300x60	021 Stavby	ks	4,000	24,43	97,72	97,72	0,00
1182	Odbočný dielec T 300x60	021 Stavby	ks	1,000	32,73	32,73	32,73	0,00
1183	Nástenný a stropný držiak (céčko)	021 Stavby	ks	90,000	14,19	1 277,10	1 277,10	0,00
1184	Kábelový žľab 200x60	021 Stavby	m	15,000	22,55	338,25	338,25	0,00
1185	Oblúk 90° 200x60	021 Stavby	ks	1,000	26,63	26,63	26,63	0,00
1186	Pozdĺžna spojka na kábelový žľab	021 Stavby	ks	200,000	4,71	942,00	942,00	0,00
1187	Skrutka s plochou guľ. 6x12	021 Stavby	bal	10,000	15,68	156,80	156,80	0,00
1188	Prepážka pre kábelové žľaby	021 Stavby	ks	190,000	3,72	706,80	706,80	0,00
1189	Jednostraná upevňovacia príchytka	021 Stavby	ks	170,000	1,04	176,80	176,80	0,00
1190	UV stabilná ohybná/elastická rúrka f32	021 Stavby	m	200,000	1,60	320,00	320,00	0,00
1191	Hmoždinka pre viazacie pásky	021 Stavby	ks	300,000	0,53	159,00	159,00	0,00
1192	Viazacia sťahovacia páska čierna 140 x 3,5 mm (100 ks)	021 Stavby	ks	400,000	0,43	172,00	172,00	0,00
1193	Sťahovacie pásky, UV-odolné	021 Stavby	ks	200,000	0,51	102,00	102,00	0,00
1194	Kotva do betónu	021 Stavby	ks	400,000	2,88	1 152,00	1 152,00	0,00
1195	Rezanie drážky v betóne do 29mm (zaomietanie drážky je predmetom stavebnej časti)	021 Stavby	m	350,000	14,50	5 075,00	5 075,00	0,00
1196	Vyhotovenie kapsy pre inštaláciu krabice do betónovej steny	021 Stavby	ks	291,000	9,80	2 851,80	2 851,80	0,00
1197	Držiak pre upevnenie zásuvky v podhlade na profile podhladu	021 Stavby	ks	34,000	4,60	156,40	156,40	0,00
1198	Prípravok pre uchytenie zásuviek do podhladu	021 Stavby	ks	34,000	6,40	217,60	217,60	0,00
1199	Strmeňová príchytka	021 Stavby	ks	70,000	6,00	420,00	420,00	0,00
1200	Rúrka ohybná elektroinštalčná D32	021 Stavby	m	100,000	1,85	185,00	185,00	0,00
1201	Rúrka ohybná elektroinštalčná D50	021 Stavby	m	25,000	2,50	62,50	62,50	0,00

1202	Plát z minerálnej vlny	021 Stavby	ks	3,000	98,13	294,39	294,39	0,00
1203	Ablačný povlak 0,3 kg	021 Stavby	ks	3,000	31,07	93,21	93,21	0,00
1204	Ablačný povlak 5kg	021 Stavby	ks	3,000	142,84	428,52	428,52	0,00
1205	Protipožiarna pena 380ml	021 Stavby	ks	3,000	60,34	181,02	181,02	0,00
1206	Kartridžová pištoľ	021 Stavby	ks	3,000	188,16	564,48	564,48	0,00
1207	Mixovacia násadka	021 Stavby	VPE	1,000	24,56	24,56	24,56	0,00
1208	Rozvádzač RH (podľa výkresu E.13), dodávka, osadenie, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky.	021 Stavby	ks	1,000	4140,00	4 140,00	4 140,00	0,00
1209	Rozvádzač RS1 (podľa výkresu E.14), dodávka, osadenie, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky.	021 Stavby	ks	1,000	1920,00	1 920,00	1 920,00	0,00
1210	Rozvádzač RS2 (podľa výkresu E.15), dodávka, osadenie, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky.	021 Stavby	ks	1,000	1770,00	1 770,00	1 770,00	0,00
1211	Rozvádzač RS3 (podľa výkresu E.16), dodávka, osadenie, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky.	021 Stavby	ks	1,000	1770,00	1 770,00	1 770,00	0,00
1212	Rozvádzač RKUCH (podľa výkresu E.17), dodávka, osadenie, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky.	021 Stavby	ks	1,000	2980,00	2 980,00	2 980,00	0,00
1213	Rozvádzač RKOT (podľa výkresu E.18), dodávka, osadenie, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky.	021 Stavby	ks	1,000	760,00	760,00	760,00	0,00
1214	Rozvádzač kompenzačný RC, 25kVAr	021 Stavby	ks	1,000	2282,00	2 282,00	2 282,00	0,00
1215	N2XH-J 1x6 z.ž., bezhalogénový, B2ca-s1,d1,a1	021 Stavby	m	400,000	1,63	652,00	652,00	0,00
1216	N2XH-J 1x25 z.ž., bezhalogénový, B2ca-s1,d1,a1	021 Stavby	m	450,000	4,92	2 214,00	2 214,00	0,00
1217	N2XH-O 2x1,5, bezhalogénový, B2ca-s1,d1,a1	021 Stavby	m	400,000	1,61	644,00	644,00	0,00

1218	N2XH-J 3x1,5, bezhalogénový, B2ca- s1,d1,a1	021 Stavby	m	2 800,000	2,05	5 740,00	5 740,00	0,00
1219	N2XH-O 3x1,5, bezhalogénový, B2ca- s1,d1,a1	021 Stavby	m	300,000	2,05	615,00	615,00	0,00
1220	N2XH-O 4x1,5, bezhalogénový, B2ca- s1,d1,a1	021 Stavby	m	300,000	2,22	666,00	666,00	0,00
1221	N2XH-J 3x2,5, bezhalogénový, B2ca- s1,d1,a1	021 Stavby	m	3 200,000	2,25	7 200,00	7 200,00	0,00
1222	N2XH-J 3x4, bezhalogénový, B2ca- s1,d1,a1	021 Stavby	m	150,000	2,91	436,50	436,50	0,00
1223	N2XH-J 5x2,5, bezhalogénový, B2ca- s1,d1,a1	021 Stavby	m	950,000	2,88	2 736,00	2 736,00	0,00
1224	N2XH-J 5x4, bezhalogénový, B2ca- s1,d1,a1	021 Stavby	m	650,000	4,59	2 983,50	2 983,50	0,00
1225	N2XH-J 5x6, bezhalogénový, B2ca- s1,d1,a1	021 Stavby	m	500,000	5,98	2 990,00	2 990,00	0,00
1226	N2XH-J 5x16, bezhalogénový, B2ca- s1,d1,a1	021 Stavby	m	250,000	13,15	3 287,50	3 287,50	0,00
1227	N2XH-J 5x25, bezhalogénový, B2ca- s1,d1,a1	021 Stavby	m	15,000	17,70	265,50	265,50	0,00
1228	N2XH-J 5x120, bezhalogénový, B2ca- s1,d1,a1	021 Stavby	m	11,000	81,20	893,20	893,20	0,00
1229	NHXH-O 2x1,5, PS60	021 Stavby	m	50,000	2,15	107,50	107,50	0,00
1230	SiHF-J 5x4, bezhalogénový, B2ca- s1,d1,a1	021 Stavby	m	10,000	6,82	68,20	68,20	0,00
1231	Páska uzemňovacia 30x4mm FeZn	021 Stavby	m	175,000	2,87	502,25	502,25	0,00
1232	Drôt zvodový 10mm FeZn s PVC izoláciou 1kg (1,11m)	021 Stavby	m	60,000	8,28	496,80	496,80	0,00
1233	Kruhový vodič 8/11 ALU/PVC	021 Stavby	m	150,000	5,39	808,50	808,50	0,00
1234	Kruhový vodič D 8, hliníkový	021 Stavby	m	250,000	3,15	787,50	787,50	0,00
1235	Križová spojka FeZn SK	021 Stavby	ks	13,000	2,44	31,72	31,72	0,00
1236	Svorka skúšobná SZ 8- 10mm FeZn	021 Stavby	ks	10,000	2,40	24,00	24,00	0,00
1237	Krabica pre skúšobnú svorku	021 Stavby	ks	9,000	11,36	102,24	102,24	0,00
1238	Svorka spojovacia SS	021 Stavby	ks	20,000	1,20	24,00	24,00	0,00
1239	Svorka odbočovacia SR 02 55x38mm FeZn	021 Stavby	ks	30,000	1,34	40,20	40,20	0,00
1240	Uzemňovacia svorka - SR 03	021 Stavby	ks	22,000	1,14	25,08	25,08	0,00
1241	Lišta potenciálov. Vyrovnania	021 Stavby	ks	13,000	26,34	342,42	342,42	0,00
1242	Podpera vedenia na ploché strechy - PV 21 beton - 140x100mm - 1,0kg	021 Stavby	ks	200,000	1,72	344,00	344,00	0,00
1243	Podložka k podpere vedenia - PV 21 - plast pr.170mm - 0,10kg	021 Stavby	ks	200,000	2,20	440,00	440,00	0,00
1244	Hromozvodový označovací štítok - č. 0 - kovový	021 Stavby	ks	10,000	0,84	8,40	8,40	0,00
1245	Zachytávacia tyč bez osadenia/s osadením - JP40	021 Stavby	ks	2,000	21,30	42,60	42,60	0,00
1246	Zachytávacia tyč bez osadenia/s osadením - JP25	021 Stavby	ks	16,000	11,82	189,12	189,12	0,00
1247	Podstavec k zachytávacej tyči JP a OB kruhový betón 16kg	021 Stavby	ks	36,000	14,70	529,20	529,20	0,00
1248	Podložka pre odstavec k zachytávacej tyči JP a OB kruhový betón	021 Stavby	ks	18,000	3,20	57,60	57,60	0,00
1249	Držiak vedenia v zateplení	021 Stavby	ks	150,000	4,30	645,00	645,00	0,00
1250	Tesniaca manžeta pre vodiče 30x4	021 Stavby	ks	3,000	40,60	121,80	121,80	0,00
1251	svorka k zachytávacej tyč i D=20mm, mat. Fe-Zn, SJ 01(z)	021 Stavby	ks	18,000	3,11	55,98	55,98	0,00
1252	Páska antikoročná 51 0,4x50mmx10m vinylchloridová	021 Stavby	ks	15,000	15,72	235,80	235,80	0,00
1253	Izolovaný vodič - D 23 mm, čierny	021 Stavby	m	12,000	57,50	690,00	690,00	0,00
1254	Držiak vedenia pre izolovaný vodič D 23 mm	021 Stavby	ks	12,000	4,74	56,88	56,88	0,00

1255	Spojovací prvok pre izolovaný vodič 23 mm	021 Stavby	ks	2,000	32,36	64,72	64,72	0,00
1256	Izolovaná zachytávacia tyč	021 Stavby	ks	1,000	455,00	455,00	455,00	0,00
1257	Pripojovacia svorka pre izolovaný vodič	021 Stavby	ks	1,000	28,16	28,16	28,16	0,00
1258	Pásková uzemňovacia objímka	021 Stavby	ks	1,000	6,96	6,96	6,96	0,00
1259	Držiak na stenu pre izolované vedenie	021 Stavby	ks	3,000	267,00	801,00	801,00	0,00
1260	Krabica do zeme pre skušobnú svorku	021 Stavby	ks	1,000	17,10	17,10	17,10	0,00
1261	Zemná ryha 35cmx70cm (výkopové práce aj so spätným zásipom ryhy)	021 Stavby	m	130,000	11,00	1 430,00	1 430,00	0,00
1262	Audio telefón so slúchadlom 2708W, určený len pre SB audio 2vodičový systém, tlačidlo pre ovládanie zámku, programovateľné tlačidlo, programovanie DIP, kontakt prídavného zvonenia od dverí bytu, napájanie zo zbernice, biely, montáž na omietku, 105 x 190 x	021 Stavby	ks	3,000	38,00	114,00	114,00	0,00
1263	Audio elektronika , pre SB audio 2-vodičový systém, nastaviteľná citlivosť mikrofónu a hlasitosť reproduktora, 8xDIP switch pre nastavenia, prepínač podsvietenia tlačidiel, 12VDC/3A výstup pre ovládanie 1. zámku, reléový NO/NC kontakt	021 Stavby	ks	1,000	108,00	108,00	108,00	0,00
1264	Napájací zdroj pre SB, SBC, VIP dverné jednotky, výstup 33VDC/500mA max., ochrana proti preťaženiu a skratu, rozmery 72x90x62mm, inštalácia na DIN lištu (4 pozície)	021 Stavby	ks	1,000	50,00	50,00	50,00	0,00
1265	Modul krytu SB, VIP audio elektroniky, bez tlačidiel, rozmery do inšt. rámpy 112x90x32mm, antikor prevedenie	021 Stavby	ks	2,000	89,00	178,00	178,00	0,00
1266	Modul tlačítkový SB, SBC, VIP, 4x vyzváňacie tlačidlo, rozmery do inšt. rámpy 112x90x40mm, podsvietené menovky, antikor prevedenie	021 Stavby	ks	2,000	131,00	262,00	262,00	0,00
1267	Modul popisovací SB, SBC, VIP, podsvietená popisová plocha, rozmery do inšt. rámpy 112x90x40mm, antikor prevedenie	021 Stavby	ks	2,000	112,00	224,00	224,00	0,00
1268	Prístupová čítačka RFID, čítanie bezkontaktných kariet a kľúčovníkov (EM, 125kHz), Wiegand 26 komunikácia (2 vodiče), s Entry prístupovými zariadeniami. zvuková a LED signalizácia, napájanie 12 V DC, odber 70 mA/12 V DC, (zdroj nie je súčasťou), IP65, exter	021 Stavby	ks	2,000	53,00	106,00	106,00	0,00
1269	Prázdny modul pre vstupný panel, čierny, rozmery 112x89x22.	021 Stavby	ks	2,000	27,00	54,00	54,00	0,00
1270	Inštalčný rámik pre 3x modul, hliník, farba strieborná, rozmery 125x305x38mm	021 Stavby	ks	2,000	49,00	98,00	98,00	0,00
1271	Inštalčná krabica pod omietku, pre 3 moduly, plastová, rozmery 118x297x45mm, potrebný inštalčný rámik 3311/3S	021 Stavby	ks	2,000	11,00	22,00	22,00	0,00

1272	Inštalčná krabica na omietku, pre 3x modul, protidažďová strieška, hliník, rozmery 154x332x85mm, potrebný inštalčný rámik 3311/3A	021 Stavby	ks	2,000	160,00	320,00	320,00	0,00
1273	Elektrický zámok so zvýšenou odolnosťou, použitie do namáhaného prostredia (800 kg), napájanie 12 V DC, odber 12 V DC / 400 mA, rozmery 21 x 75 x 28 mm, bez lišty, záruka 5 rokov	021 Stavby	ks	2,000	53,00	106,00	106,00	0,00
1274	IP prístupový kontrolér, prevedenie plošný spoj, pripojenie 2x RFID čítačiek (Wiegand), ovládanie 2 dvier obojsmerne., komunikácia s PC cez TCP/IP alebo RS485, LED signalizácia stavov, 1x NO/NC relé zámku (5A/3	021 Stavby	ks	1,000	168,00	168,00	168,00	0,00
1275	Univerzálny plechový box pre všetky typy prístupových kontrolérov, súčasťou napájací zdroj 12VDC/3,2A, uzamykateľné dvierka, povrchová montáž, miesto pre akumulátor, rozmery 350x280x70 mm, čierny, interiérové použitie	021 Stavby	ks	2,000	152,00	304,00	304,00	0,00
1276	RFID bezkontaktná elektronická kľúčenka, (125kHz), plast, modrá	021 Stavby	ks	2,000	2,50	5,00	5,00	0,00
1277	Komunikačný kábel pre 2-vodičové systémy, krútený pár, prierez 2x1,5mm2 (O1,4mm AWG 15), CU lanko, PVC izolácia, balenie 100m/cievka (B2ca - s1, d1, a1)	021 Stavby	m	200,000	1,26	252,00	252,00	0,00
1278	Programovanie a oživenie AV	021 Stavby	PA	1,000	150,00	150,00	150,00	0,00
1279	Videoserver v rackovom prevedení 1U, je určený na nahrávanie maximálne 256 Mbps, Intel frekvencia 1,7 GHz, 8 GB RAM, RAID 0, 1, 5, SW RAID, VGA výstup, 2x Ethernet 1 Gb, 2x USB, zdroj 350 W GOLD+, bez audio výstupu, 3 roky záruka, Microsoft Windows 10 PRO 64 bit, sys. HDD 1 TB, 43 x 437 x 503 mm, váha 17 kg	021 Stavby	ks	1,000	1923,00	1 923,00	1 923,00	0,00
1280	SATA DISK 8000GB, 7200 rpm, vhodný do podmienok 24/7, pre PC Videoserver, DVR, NAS, záruka 36 mesiacov	021 Stavby	ks	3,000	319,00	957,00	957,00	0,00
1281	Online UPS zdroj nepretržitého napájania 230 V AC, výkon 1000 V A (900 W), 3x akumulátor TP 12-7 Ah, 3x výstup IEC C13, rýchlosť náběhu - priebežne, ochrana proti úplnému vybitiu, ochrana proti skratu na výstupe, LCD info displej, konfigurácia softvérom cez USB, umiestnenie do rackového rozvádzača (2U), rozmery 440 x 88 x 405 mm, hmotnosť 12 kg, farba čierna, balenie obsahuje 1x IEC C13 kábel 1,5 m	021 Stavby	ks	1,000	464,00	464,00	464,00	0,00
1282	Recyklačný poplatok za 1 kg hmotnosti akumulátora. Na cenu sa nevzťahujú žiadne zľavy	021 Stavby	ks	6,180	0,32	1,98	1,98	0,00
1283	Switch 8x 10/100 Mbps / 1 Gbit, 8 portov s podporou PoE+, max. 124 W	021 Stavby	ks	4,000	136,00	544,00	544,00	0,00

1284	Softvér pre monitorovanie 1 kamery, nahrávanie a ovládanie megapixelových kamier do max. počtu 75 s obmedzenými funkciami, vybrané obmedzenia: nepodporuje PRO kamery, alarmy, vyhľadávanie osôb podľa vzoru; možnosť prídavných modulov, klientský softvér zadarmo, max. počet súčasne pripojených klientov 10, max. 51 pravidiel , podpora ďalších značiek kamier	021 Stavby	ks	26,000	158,14	4 111,61	4 111,61	0,00
1285	2 Mpx IP kamera , interiérová, Day/Night s mechanickým IR filtrom, Smart IR, IR LED dosvit 30 m , 1/2.8" progressive scan CMOS, rozlíšenie 1920 x 1080 px @ 25 fps , citlivosť 0,03 lx (F1.4) Color, 0,015 lx (F1.4) monochrome, motor zoom objektiv 3–9 mm / F1.4, uhol záberu 35°–90°, BLC, AWB, Dual Exposure WDR 120 dB , LightCatcher , 64 privátných zón, kompresie H.264 HDSM SmartCodec / H.265 HDSM SmartCodec / MJPEG, ONVIF kompatibilné, multi-stream, Idle Scene mód, alarm I/O 1/1, audio I/O 1/1, slot na MicroSD kartu max. 256 GB, možnosť prídavného WiFi adaptéra , napájanie PoE, 416 mA, pracovná teplota od 0 °C do +60 °C, rozmery 147 × 147 × 119 mm, hmotnosť 0,76 kg	021 Stavby	ks	6,000	484,00	2 904,00	2 904,00	0,00
1286	5 Mpx IP kamera , interiérová, Day/Night s mechanickým IR filtrom, Smart IR, IR LED dosvit 30 m , 1/2.8" progressive scan CMOS, rozlíšenie 2592 x 1944 px @ 24 fps , citlivosť 0,02 lx (F1.6) Color, 0,01 lx (F1.6) monochrome, 0 lx (F1.6) IR, motor zoom objektiv 3,1–8,4 mm / F1.6, uhol záberu 35°–90°, BLC, AWB, Dual Exposure WDR 110 dB , LightCatcher , 64 privátných zón, kompresie H.264 HDSM SmartCodec / H.265 HDSM SmartCodec / MJPEG, ONVIF kompatibilné, multi-stream, Idle Scene mód, alarm I/O 1/1, audio I/O 1/1, slot na MicroSD kartu max. 256 GB, možnosť prídavného WiFi adaptéra , napájanie PoE, 416 mA, pracovná teplota od 0 °C do +60 °C, rozmery 147 × 147 × 119 mm, hmotnosť 0,76 kg	021 Stavby	ks	14,000	633,00	8 862,00	8 862,00	0,00
1287	5 Mpx kompaktná IP kamera , exteriérová, Day/Night s mechanickým IR filtrom, Smart IR, IR LED dosvit 50 m , 1/2.8" progressive scan CMOS, rozlíšenie 2592 x 1944 px @ 25 fps , citlivosť 0,015 lx (F1.6) Color, 0,007 lx (F1.6) monochrome, 0 lx (F1.6) IR, motor zoom objektiv 3,1–8,4 mm / F1.6, uhol záberu 35°–90°, BLC, AWB, Dual Exposure WDR 120 dB , LightCatcher , 64 privátných zón, kompresie H.264 HDSM SmartCodec / H.265 HDSM SmartCodec / MJPEG, ONVIF kompatibilné, multi-stream, Idle Scene mód, alarm I/O 1/1, audio I/O 1/1, slot na MicroSD kartu max. 256 GB, možnosť prídavného WiFi adaptéra , napájanie PoE, 750 mA, IP 67 , IK 10, pracovná teplota od -30 °C do +60 °C, rozmery 285 × 131 × 97 mm, hmotnosť 1,29 kg	021 Stavby	ks	6,000	718,00	4 308,00	4 308,00	0,00

1288	Instalačná skrinka pre kompaktnú kameru Avigilon série H4A, rozmery 126 x 102 x 55 mm, váha 0,59 kg	021 Stavby	ks	6,000	104,00	624,00	624,00	0,00
1289	Dátový kábel UTP, netienený, CAT 5e, 4x2x0,5mm, PVC, balenie 305m/kartón, možno objednať len celé balenie (B2ca - s1, d1, a1)	021 Stavby	m	650,000	1,34	871,00	871,00	0,00
1290	Programovanie a oživenie CCTV	021 Stavby	PA	1,000	350,00	350,00	350,00	0,00
1291	Pomocné práce	021 Stavby	hod	20,000	20,00	400,00	400,00	0,00
1292	Inžinierska činnosť	021 Stavby	hod	20,000	25,00	500,00	500,00	0,00
1293	Podiel pridružených výkonov	021 Stavby	%	2,000	1060,00	2 120,00	2 120,00	0,00
1294	Projektový manažment	021 Stavby	hod	40,000	35,00	1 400,00	1 400,00	0,00
1295	Odborná prehliadka a odborná skúška	021 Stavby	ks	1,000	350,00	350,00	350,00	0,00
1296	Podruž. mat / wago svorky, spoj. mat., štítky, skrutky, sadra ... /	021 Stavby	%	3,000	1060,00	3 180,00	3 180,00	0,00
1297	Spracovanie projektovej dokumentácie skutkového vyhotovenia	021 Stavby	ks	1,000	450,00	450,00	450,00	0,00
Objekt SO 02 Areálový Vodovod								
1298	Vytýčenie jestvujúcich podzemných vedení	021 Stavby	kpl.	1,000	70,00	70,00	70,00	0,00
1299	Výkop rýh šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	115,000	7,78	895,05	895,05	0,00
1300	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	115,000	0,77	88,32	88,32	0,00
1301	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	021 Stavby	m2	115,000	3,25	374,21	374,21	0,00
1302	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	021 Stavby	m2	115,000	1,91	219,19	219,19	0,00
1303	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	021 Stavby	m2	142,000	5,62	798,04	798,04	0,00
1304	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	021 Stavby	m2	142,000	3,14	445,88	445,88	0,00
1305	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	35,000	4,12	144,13	144,13	0,00
1306	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	021 Stavby	m3	35,000	6,01	210,49	210,49	0,00
1307	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 Stavby	m3	35,000	0,76	26,67	26,67	0,00
1308	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	m3	35,000	11,50	402,50	402,50	0,00
1309	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	79,000	3,10	244,82	244,82	0,00
1310	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	021 Stavby	m3	29,000	20,76	602,07	602,07	0,00
1311	Štrkopiesok 0-16 (obysp potrubia podľa RPD)	021 Stavby	m3	29,000	10,35	300,18	300,18	0,00
1312	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	021 Stavby	m3	6,000	26,37	158,22	158,22	0,00
1313	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 32 mm	021 Stavby	m	40,000	0,12	4,80	4,80	0,00

1314	HDPE rúra PE100 32x2,9/100m PN16 (SDR11) -pre tlakový rozvod pitnej vody	021 Stavby	m	40,000	0,96	38,40	38,40	0,00
1315	PE koleno D32 - 90°	021 Stavby	ks	2,000	10,16	20,32	20,32	0,00
1316	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 40 mm	021 Stavby	m	42,000	0,12	5,04	5,04	0,00
1317	HDPE rúra PE100 40x3,7/100m PN16 (SDR11) -pre tlakový rozvod pitnej vody	021 Stavby	m	42,000	1,51	63,25	63,25	0,00
1318	PE koleno D40 - 90°	021 Stavby	ks	2,000	12,07	24,14	24,14	0,00
1319	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 75 mm	021 Stavby	m	40,000	1,01	40,52	40,52	0,00
1320	HDPE rúra PE100 75x6,8/100m PN16 (SDR11) -pre tlakový rozvod pitnej vody	021 Stavby	m	40,000	4,49	179,48	179,48	0,00
1321	PE koleno D75 - 45°	021 Stavby	ks	2,000	24,77	49,54	49,54	0,00
1322	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) D75	021 Stavby	ks	1,000	18,15	18,15	18,15	0,00
1323	Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 75 mm	021 Stavby	ks	1,000	23,30	23,30	23,30	0,00
1324	Posúvač D 75 mm S 13- 111-606 P 3, PN 6	021 Stavby	ks	1,010	85,26	86,11	86,11	0,00
1325	Montáž navrtávacieho pásku na potrubí z rúr plast. D90	021 Stavby	ks	1,000	40,29	40,29	40,29	0,00
1326	Navrtávaci pás D90/D75 voda	021 Stavby	ks	1,000	51,94	51,94	51,94	0,00
1327	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	021 Stavby	m	122,000	2,70	329,28	329,28	0,00
1328	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	021 Stavby	m	122,000	0,59	71,61	71,61	0,00
1329	Montáž čerpadla vodovodného ponomého na úžitkovú vodu, bez potrubia a príslušenstva	021 Stavby	ks	1,000	30,91	30,91	30,91	0,00
1330	ČERPADLO ponomé SBA 3-45 A, Q=0,9 l/s	021 Stavby	ks	1,000	621,00	621,00	621,00	0,00
1331	Prietokový spínač Čerpadla + montáž	021 Stavby	ks	1,000	59,40	59,40	59,40	0,00
1332	Ukazovateľ naplnenia - kompletná montážna sada + montáž	021 Stavby	ks	1,000	29,20	29,20	29,20	0,00
1333	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	021 Stavby	ks	1,000	2,54	2,54	2,54	0,00
1334	Vypúšťací ventil 1/2"	021 Stavby	ks	1,000	2,50	2,50	2,50	0,00
1335	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	021 Stavby	ks	1,000	3,41	3,41	3,41	0,00
1336	Gulový uzáver voda - s odvodnením - 1"FF; páčka	021 Stavby	ks	1,000	21,10	21,10	21,10	0,00
1337	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	021 Stavby	ks	5,000	4,08	20,40	20,40	0,00
1338	Ventil k armatúram priamy 5/4"	021 Stavby	ks	2,000	46,10	92,20	92,20	0,00
1339	Gulový uzáver voda - s odvodnením - 5/4"FF; páčka	021 Stavby	ks	1,000	30,60	30,60	30,60	0,00
1340	Uzatvárací ventil so spätnou klapkou 5/4"	021 Stavby	ks	1,000	41,27	41,27	41,27	0,00
1341	Filter závitový nerez, 5/4"	021 Stavby	ks	1,000	86,62	86,62	86,62	0,00
1342	Nádoba-expanzná + montáž	021 Stavby	ks	1,000	34,50	34,50	34,50	0,00
1343	Kontrolný manometer	021 Stavby	ks	2,000	22,79	45,59	45,59	0,00
1344	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	021 Stavby	ks	1,000	19,27	19,27	19,27	0,00
1345	Poklop Y 4504 - posúvačový	021 Stavby	ks	1,000	20,68	20,68	20,68	0,00
1346	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	021 Stavby	m	122,000	1,06	129,56	129,56	0,00
1347	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	021 Stavby	m	122,000	0,68	82,59	82,59	0,00

1348	Výstražná fólia BIELA - VODOVOD, 1 kotúč=500m	021 Stavby	m	122,000	0,12	14,40	14,40	0,00
1349	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	021 Stavby	t	60,323	25,47	1 536,43	1 536,43	0,00
Objekt SO 03 Areálová splašková kanalizácia								
1350	Vytýčenie jestvujúcich podzemných vedení	021 Stavby	kpl.	1,000	70,00	70,00	70,00	0,00
1351	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	021 Stavby	m3	75,000	24,38	1 828,13	1 828,13	0,00
1352	Príplatok za lepiivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovnaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	75,000	1,27	94,95	94,95	0,00
1353	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	021 Stavby	m3	34,000	13,64	463,76	463,76	0,00
1354	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	34,000	0,77	26,11	26,11	0,00
1355	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné hĺbky do 4m	021 Stavby	m2	112,000	2,71	303,97	303,97	0,00
1356	Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m	021 Stavby	m2	112,000	0,91	102,14	102,14	0,00
1357	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	021 Stavby	m2	42,000	3,25	136,67	136,67	0,00
1358	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	021 Stavby	m2	42,000	1,91	80,05	80,05	0,00
1359	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	021 Stavby	m2	33,000	5,62	185,46	185,46	0,00
1360	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	021 Stavby	m2	33,000	3,14	103,62	103,62	0,00
1361	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnennej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	46,000	4,12	189,43	189,43	0,00
1362	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	021 Stavby	m3	46,000	6,01	276,64	276,64	0,00
1363	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 Stavby	m3	46,000	0,76	35,05	35,05	0,00
1364	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	m3	46,000	11,50	529,00	529,00	0,00
1365	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	63,000	3,10	195,24	195,24	0,00
1366	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	021 Stavby	m3	10,000	20,76	207,61	207,61	0,00
1367	Štrkopiesok 0-16 (obysp potrubia + podklad pod šachty a nádrže podľa RPD)	021 Stavby	m3	10,000	10,35	103,51	103,51	0,00
1368	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	021 Stavby	m3	2,000	26,37	52,74	52,74	0,00
1369	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15	021 Stavby	m3	2,000	87,79	175,57	175,57	0,00
1370	Montáž kanalizačného potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 75 mm	021 Stavby	m	18,000	1,01	18,23	18,23	0,00

1371	HDPE rúra PE100 75x6,8/100m PN16 (SDR11) -pre tlakový rozvod vody - výtlačné potrubie splaškovej kanalizácie	021 Stavby	m	18,000	4,49	80,77	80,77	0,00
1372	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150	021 Stavby	m	5,000	0,90	4,49	4,49	0,00
1373	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 3.6x1000mm	021 Stavby	ks	5,000	9,93	49,64	49,64	0,00
1374	Montáž šachtového prechodu na potrubie z kanalizačných korungovaných polypropylénových rúr do DN 200 mm	021 Stavby	ks	3,000	9,33	27,98	27,98	0,00
1375	PVC šachtový prechod pieskovaný 150-hladký kanalizačný systém	021 Stavby	ks	3,000	7,87	23,61	23,61	0,00
1376	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	021 Stavby	m	31,000	1,41	43,74	43,74	0,00
1377	Osadenie železobetónovej nádrže	021 Stavby	ks	1,000	139,21	139,21	139,21	0,00
1378	Prečerpávacía šachta splaškovej kanalizácie PS 2100mm - 6,4m	021 Stavby	ks	1,000	9393,00	9 393,00	9 393,00	0,00
1379	Montáž čerpadla ponorného	021 Stavby	ks	2,000	46,37	92,73	92,73	0,00
1380	Ponorné čerpadlo	021 Stavby	ks	2,000	1699,00	3 398,00	3 398,00	0,00
1381	Riadiaca jednotka pre ponorné čerpadlá + plavákové spínače + montáž	021 Stavby	kpl.	1,000	333,87	333,87	333,87	0,00
1382	Montáž rúrok D x t 76 x 5, z nehrdzavejúcej ocele tr. 17	021 Stavby	m	8,000	23,29	186,28	186,28	0,00
1383	Rúrka bezošvá nerez D76,1 hrúbka steny 4,5 mm, ozn. 17 240, podľa EN 1.4301, ASTM 304	021 Stavby	m	8,000	31,71	253,69	253,69	0,00
1384	Prírubby z nehrdzavujúcej ocele D76/DN65	021 Stavby	kpl.	1,000	526,23	526,23	526,23	0,00
1385	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami DN 65	021 Stavby	súb.	4,000	61,75	247,00	247,00	0,00
1386	Spätná klapka prírubová, DN65, nerez oceľ	021 Stavby	ks	2,000	146,88	293,76	293,76	0,00
1387	Uzatvárací ventil prírubový, DN65, nerez oceľ	021 Stavby	ks	2,000	781,00	1 562,00	1 562,00	0,00
1388	Spúšťacia tyč 6/4'', 5,6 m	021 Stavby	ks	2,000	22,32	44,64	44,64	0,00
1389	Refaz (pozinkovaná) - lano na spúšťanie čerpadla	021 Stavby	ks	2,000	10,14	20,27	20,27	0,00
1390	Vstupný rebrik, dl.5.9m	021 Stavby	ks	1,000	120,00	120,00	120,00	0,00
1391	Zhotovenie šachty kanaliz. s obložení dno betónom tr. C 25/30 DN do 200	021 Stavby	ks	1,000	350,42	350,42	350,42	0,00
1392	Výrovnávací prstenec 63/4	021 Stavby	ks	1,000	7,00	7,00	7,00	0,00
1393	Výrovnávací prstenec 63/10	021 Stavby	ks	1,000	10,00	10,00	10,00	0,00
1394	Kónus TBR-Q.1 100-63/58/9 KPS, rozmer 1000/625/580 mm, sila steny 90 mm-betónový prefabrikát	021 Stavby	ks	1,000	64,57	64,57	64,57	0,00
1395	Skrúž výšky 250 mm TBS-Q.1 100/25/9 PS, rozmer 1000/250/90 mm, sila steny 90 mm-betónový prefabrikát	021 Stavby	ks	1,000	33,72	33,72	33,72	0,00
1396	Skrúž výšky 500 mm TBS-Q.1 100/50/9 PS, rozmer 1000/500/90 mm, sila steny 90 mm-betónový prefabrikát	021 Stavby	ks	1,000	51,89	51,89	51,89	0,00
1397	Skrúž výšky 1000 mm TBS-Q.1 100/100/9 PS, rozmer 1000/1000/90, sila steny 90 mm-betónový prefabrikát	021 Stavby	ks	2,000	97,97	195,94	195,94	0,00
1398	Dno výšky 600 mm priame TBZ-Q.1 100/60 V max 40, rozmer 1000/600x400 mm-betónový prefabrikát	021 Stavby	ks	1,000	301,42	301,42	301,42	0,00

1399	Elastomerové tesnenie EMT DN 1000 pre spojenie šachtových dielov	021 Stavby	ks	8,000	6,22	49,75	49,75	0,00
1400	Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. do 50 kg	021 Stavby	ks	4,000	7,95	31,81	31,81	0,00
1401	Kanalizačný poklop liatinový kruhový DN600/B125	021 Stavby	ks	1,000	73,00	73,00	73,00	0,00
1402	Kanalizačný poklop liatinový hranatý 600x600 B125, plynotesný	021 Stavby	ks	3,000	293,04	879,12	879,12	0,00
1403	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	021 Stavby	m	31,000	1,06	32,92	32,92	0,00
1404	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	021 Stavby	m	31,000	0,79	24,40	24,40	0,00
1405	Výstražná fólia HNEDÁ - KANALIZÁCIA, 1 kotúč=500m	021 Stavby	m	31,000	0,22	6,76	6,76	0,00
1406	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	021 Stavby	t	31,102	25,47	792,17	792,17	0,00
Objekt SO 04 Areálová dažďová kanalizácia								
1407	Vytýčenie jestvujúcich podzemných vedení	021 Stavby	kpl.	1,000	70,00	70,00	70,00	0,00
1408	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	241,000	7,85	1 891,37	1 891,37	0,00
1409	Priplatok za lepiivosť pri hĺbení zapažených jam a zárezov s urovnaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	241,000	1,27	305,11	305,11	0,00
1410	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	232,000	7,78	1 805,66	1 805,66	0,00
1411	Priplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	232,000	0,77	178,18	178,18	0,00
1412	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné hĺbky do 4m	021 Stavby	m2	338,000	2,71	917,33	917,33	0,00
1413	Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m	021 Stavby	m2	338,000	0,91	308,26	308,26	0,00
1414	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	021 Stavby	m2	310,000	3,25	1 008,74	1 008,74	0,00
1415	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	021 Stavby	m2	310,000	1,91	590,86	590,86	0,00
1416	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	021 Stavby	m2	204,000	5,62	1 146,48	1 146,48	0,00
1417	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	021 Stavby	m2	204,000	3,14	640,56	640,56	0,00
1418	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnení ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	163,000	3,20	521,11	521,11	0,00
1419	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	163,000	1,80	292,91	292,91	0,00
1420	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	163,000	0,69	111,98	111,98	0,00
1421	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	m3	163,000	11,50	1 874,50	1 874,50	0,00
1422	Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	310,000	2,89	894,35	894,35	0,00

1423	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnením sypaniny	021 Stavby	m3	85,000	20,76	1 764,69	1 764,69	0,00
1424	Štrkopiesok 0-16 (obysp potrubia + podklad pod šachty a nádrže podľa RPD + výplň vsakovacej jamy)	021 Stavby	m3	85,000	10,35	879,84	879,84	0,00
1425	Vrt priemeru 300 mm, v hĺbke od 0 do 5 m v hornine III - na spodnej hrane vsakovacích jám ako prechod do vodou priepustnej vrstvy zemin	021 Stavby	m	4,000	47,63	190,52	190,52	0,00
1426	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	021 Stavby	m3	15,000	26,37	395,55	395,55	0,00
1427	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15	021 Stavby	m3	7,000	87,79	614,51	614,51	0,00
1428	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 125	021 Stavby	m	103,000	0,90	92,49	92,49	0,00
1429	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 125x 3.1x1000mm	021 Stavby	ks	103,000	5,77	594,52	594,52	0,00
1430	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150	021 Stavby	m	55,000	0,90	49,39	49,39	0,00
1431	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 3.6x1000mm	021 Stavby	ks	55,000	9,93	545,99	545,99	0,00
1432	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom, jednoosá do DN 150 mm	021 Stavby	ks	6,000	2,22	13,29	13,29	0,00
1433	PVC koleno 125/45°-hladký kanalizačný systém	021 Stavby	ks	5,000	1,58	7,90	7,90	0,00
1434	PVC koleno 150/45°-hladký kanalizačný systém	021 Stavby	ks	1,000	3,04	3,04	3,04	0,00
1435	Montáž šachtového prechodu na potrubie z kanalizačných korungovaných polypropylénových rúr do DN 200 mm	021 Stavby	ks	14,000	9,33	130,55	130,55	0,00
1436	PVC šachtový prechod pieskovaný 125-hladký kanalizačný systém	021 Stavby	ks	10,000	4,93	49,31	49,31	0,00
1437	PVC šachtový prechod pieskovaný 150-hladký kanalizačný systém	021 Stavby	ks	4,000	7,87	31,48	31,48	0,00
1438	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, odbočná do DN 200	021 Stavby	ks	6,000	3,82	22,93	22,93	0,00
1439	PVC odbočka 125/125/45°-hladký kanalizačný systém	021 Stavby	ks	5,000	3,77	18,83	18,83	0,00
1440	PVC odbočka 150/150/45°-hladký kanalizačný systém	021 Stavby	ks	1,000	6,75	6,75	6,75	0,00
1441	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	021 Stavby	m	158,000	1,41	222,94	222,94	0,00
1442	Osadenie železobetónovej nádrže	021 Stavby	ks	2,000	139,21	278,41	278,41	0,00
1443	Retenčná nádrž RN1 12m3	021 Stavby	ks	1,000	3150,00	3 150,00	3 150,00	0,00
1444	Vyrovnávací prstenec 63/8 - pre RN1	021 Stavby	ks	1,000	9,00	9,00	9,00	0,00
1445	Vyrovnávací prstenec 63/10 - pre RN1	021 Stavby	ks	1,000	10,00	10,00	10,00	0,00
1446	Kónus TBR-Q.1 100-63/58/9 KPS, rozmer 1000/625/580 mm, sila steny 90 mm-betónový prefabrikát - pre RN1	021 Stavby	ks	1,000	64,57	64,57	64,57	0,00
1447	Skrúž výšky 1000 mm TBS-Q.1 100/100/9 PS, rozmer 1000/1000/90, sila steny 90 mm-betónový prefabrikát - pre RN1	021 Stavby	ks	1,000	97,97	97,97	97,97	0,00

1448	Elastomerové tesnenie EMT DN 1000 pre spojenie šachtových dielov - pre RN1	021 Stavby	ks	2,000	6,22	12,44	12,44	0,00
1449	Retenčná nádrž RN2 15m3	021 Stavby	ks	1,000	64,57	64,57	64,57	0,00
1450	Výrovnávací prstenec 63/4 - pre RN2	021 Stavby	ks	1,000	7,00	7,00	7,00	0,00
1451	Výrovnávací prstenec 63/10 - pre RN2	021 Stavby	ks	1,000	10,00	10,00	10,00	0,00
1452	Kónus TBR-Q.1 100-63/58/9 KPS, rozmer 1000/625/580 mm, sila steny 90 mm-betónový prefabrikát - pre RN2	021 Stavby	ks	1,000	64,57	64,57	64,57	0,00
1453	Skrúž výšky 250 mm TBS-Q.1 100/25/9 PS, rozmer 1000/250/90 mm, sila steny 90 mm-betónový prefabrikát - pre RN2	021 Stavby	ks	1,000	33,72	33,72	33,72	0,00
1454	Skrúž výšky 500 mm TBS-Q.1 100/50/9 PS, rozmer 1000/500/90 mm, sila steny 90 mm-betónový prefabrikát - pre RN2	021 Stavby	ks	1,000	51,89	51,89	51,89	0,00
1455	Elastomerové tesnenie EMT DN 1000 pre spojenie šachtových dielov - pre RN2	021 Stavby	ks	3,000	6,22	18,66	18,66	0,00
1456	Montáž filtračno-usadzovacej šachty AFS250, DN1000	021 Stavby	ks	2,000	218,17	436,34	436,34	0,00
1457	Filtračno-usadzovacia šachta AFS250, Rozmer: DN1000	021 Stavby	ks	2,000	1983,34	3 966,67	3 966,67	0,00
1458	Montáž filtračnej prepážky do betónovej šachty DN1000	021 Stavby	ks	2,000	30,30	60,60	60,60	0,00
1459	Filtračná prepážka do bet. šachty DN1000	021 Stavby	ks	2,000	275,47	550,93	550,93	0,00
1460	Zhotovenie šachty kanaliz. s obložení dno betónom tr. C 25/30 DN do 200	021 Stavby	ks	4,000	350,42	1 401,70	1 401,70	0,00
1461	Výrovnávací prstenec 63/4	021 Stavby	ks	1,000	7,00	7,00	7,00	0,00
1462	Výrovnávací prstenec 63/6	021 Stavby	ks	1,000	8,00	8,00	8,00	0,00
1463	Výrovnávací prstenec 63/8	021 Stavby	ks	1,000	9,00	9,00	9,00	0,00
1464	Výrovnávací prstenec 63/12	021 Stavby	ks	1,000	12,00	12,00	12,00	0,00
1465	Kónus TBR-Q.1 100-63/58/9 KPS, rozmer 1000/625/580 mm, sila steny 90 mm-betónový prefabrikát	021 Stavby	ks	4,000	64,57	258,29	258,29	0,00
1466	Skrúž výšky 250 mm TBS-Q.1 100/25/9 PS, rozmer 1000/250/90 mm, sila steny 90 mm-betónový prefabrikát	021 Stavby	ks	2,000	33,72	67,44	67,44	0,00
1467	Skrúž výšky 500 mm TBS-Q.1 100/50/9 PS, rozmer 1000/500/90 mm, sila steny 90 mm-betónový prefabrikát	021 Stavby	ks	3,000	51,89	155,67	155,67	0,00
1468	Dno výšky 600 mm priame TBZ-Q.1 100/60 V max 40, rozmer 1000/600x400 mm-betónový prefabrikát	021 Stavby	ks	4,000	301,42	1 205,68	1 205,68	0,00
1469	Elastomerové tesnenie EMT DN 1000 pre spojenie šachtových dielov	021 Stavby	ks	17,000	6,22	105,72	105,72	0,00
1470	Montáž revíznej šachty z PP, DN 630	021 Stavby	ks	2,000	50,81	101,62	101,62	0,00
1471	Betónový roznášací prstenec -pre revízne šachty DN630	021 Stavby	ks	2,000	82,52	165,05	165,05	0,00
1472	Plastová šachta DN600, teleskopický adaptér A15-C250	021 Stavby	ks	2,000	88,88	177,75	177,75	0,00
1473	Plastová šachta DN600, šachtové dno DN 160	021 Stavby	ks	2,000	195,43	390,86	390,86	0,00
1474	Plastová šachta DN600, šachtová nadstaviteľná rúra 2000mm	021 Stavby	ks	1,000	222,06	222,06	222,06	0,00
1475	Plastová šachta DN600, šachtová nadstaviteľná rúra 1000mm	021 Stavby	ks	1,000	98,27	98,27	98,27	0,00

1476	Plastová šachta DN600, tesnenie 600mm	021 Stavby	ks	4,000	23,26	93,04	93,04	0,00
1477	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného	021 Stavby	ks	3,000	56,36	169,08	169,08	0,00
1478	Vpust uličný, trieda C-250	021 Stavby	ks	3,000	112,85	338,56	338,56	0,00
1479	Montáž filtračnej vložky do uličnej vpuste	021 Stavby	ks	3,000	88,00	264,00	264,00	0,00
1480	ORL-UV filtračná vložka CRC do uličnej vpuste	021 Stavby	ks	3,000	792,00	2 376,00	2 376,00	0,00
1481	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. do 50 kg	021 Stavby	ks	10,000	7,95	79,53	79,53	0,00
1482	Kanalizačný poklop liatinový kruhový DN600/B125	021 Stavby	ks	10,000	73,00	730,00	730,00	0,00
1483	Lapač strešných splavenín HL 600N + montáž	021 Stavby	ks	1,000	100,76	100,76	100,76	0,00
1484	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	021 Stavby	m	158,000	1,06	167,80	167,80	0,00
1485	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	021 Stavby	m	158,000	0,79	124,35	124,35	0,00
1486	Výstražná fólia HNEDÁ - KANALIZÁCIA, 1 kotúč=500m	021 Stavby	m	158,000	0,22	34,44	34,44	0,00
1487	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	021 Stavby	t	208,382	25,47	5 307,49	5 307,49	0,00
SO 05 Areálové osvetlenie								
Dodávka								
1488	Svietidlo N5/P1 podľa minimálnych technických štandardov - vrátane recyklačných poplatkov	021 Stavby	ks	8,000	287,40	2 299,20	2 299,20	0,00
1489	Hliníkový stožiar 4m	021 Stavby	ks	8,000	131,30	1 050,40	1 050,40	0,00
1490	Samolepka Blesk-B3	021 Stavby	ks	8,000	0,55	4,40	4,40	0,00
1491	Samolepka uzemnenie	021 Stavby	ks	8,000	0,45	3,60	3,60	0,00
1492	Stožiarová svorkovnica . Montáž stožiarovej svorkovnice, vrátane pripojenia káblov.	021 Stavby	ks	8,000	28,90	231,20	231,20	0,00
1493	Poistka D 01 10A/400V	021 Stavby	ks	8,000	0,55	4,40	4,40	0,00
1494	Spojovacie prvky pre betónový základ a stožiar	021 Stavby	ks	8,000	1,60	12,80	12,80	0,00
1495	Kľúčik pre dvierka na hliníkových stožiaroch - hexagonal	021 Stavby	ks	1,000	1,67	1,67	1,67	0,00
1496	Doprava stožiarov na miesto osadenia	021 Stavby	PA	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1497	Chránička dvojplastová HDPE70 mm. Zatiahnutie káblov do chráničky.	021 Stavby	m	150,000	1,57	235,50	235,50	0,00
1498	Uzemňovacie vedenie, pásovina FeZn fi10mm v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov	021 Stavby	m	150,000	1,57	235,50	235,50	0,00
1499	Betónový základ pre AO	021 Stavby	ks	8,000	52,29	418,32	418,32	0,00
1500	Páska antikorózna 51 0,4x50mmx10m vinylchloridová	021 Stavby	ks	5,000	9,72	48,60	48,60	0,00
1501	Drôt zvodový 10mm FeZn s PVC izoláciou 1kg (1,11m)	021 Stavby	m	16,000	7,08	113,28	113,28	0,00
1502	Pripojovací materiál pre guľatinu svorka SS	021 Stavby	ks	20,000	2,31	46,20	46,20	0,00
1503	Pripojovací materiál svorka SP01 s okom	021 Stavby	ks	10,000	2,31	23,10	23,10	0,00
1504	Kábel silový medený CYKY-J 3x1,5 pre pripojenie svietidla v stožiar	021 Stavby	m	32,000	0,98	31,36	31,36	0,00
1505	Kábel silový medený N2XH-J 5x6	021 Stavby	m	200,000	4,68	936,00	936,00	0,00
1506	Kábel silový medený N2XH-J 5x4	021 Stavby	m	80,000	3,39	271,20	271,20	0,00
1507	Kábel silový medený N2XH-J 3x2,5	021 Stavby	m	50,000	1,45	72,50	72,50	0,00
1508	Viazacia sťahovacia páska - čierna 140 x 3,5 mm (100 ks)	021 Stavby	ks	100,000	0,11	11,00	11,00	0,00

1509	Káblové štítky	021 Stavby	ks	100,000	0,05	5,00	5,00	0,00
1510	Fólia výstražná ČERVENÁ 220 s bleskom	021 Stavby	m	130,000	0,68	88,40	88,40	0,00
1511	Výkop do hĺbky 80x60 cm, pokládka kábla, fólia, piesok, pokládka uzemňovacieho vodiča spetný zásyp	021 Stavby	m	130,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1512	Výsuvná šplhacia plošina s motorickým zdvihom a príslušenstvom výšky do 4 m	021 Stavby	deň	1	0,00	0,00	0,00	0,00
1513	Prirážka za dopravu šplhacej plošiny	021 Stavby	PA	1	0,00	0,00	0,00	0,00
1514	Vŕtanie prestupu káblov	021 Stavby	ks	5	0,00	0,00	0,00	0,00
1515	Tesnenie káblových prestupov proti vode	021 Stavby	ks	5		0,00	0,00	0,00
1516	Pomocné práce	021 Stavby	kpl	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1517	Geodetické práce	021 Stavby	PA	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1518	Podiel pridružených výkonov	021 Stavby	%	0,020	18000,00	360,00	360,00	0,00
1519	Projektový manažment	021 Stavby	kpl	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1520	Odborná prehliadka a odborná skúška	021 Stavby	ks	1,000	350,00	350,00	350,00	0,00
1521	Podruž. mat / wago svorky, spoj. mat., štítky, skrutky, sadra ... /	021 Stavby	%	0,030	18000,00	540,00	540,00	0,00
1522	Spracovanie projektovej dokumentácie skutkového vyhotovenia	021 Stavby	ks	1,000	450,00	450,00	450,00	0,00
Montáž								
1523	Svietidlo N5/P1 podľa minimálnych technických štandardov - vrátane recyklačných poplatkov	021 Stavby	ks	8,000	10,00	80,00	80,00	0,00
1524	Hliníkový stožiar 4m	021 Stavby	ks	8,000	50,00	400,00	400,00	0,00
1525	Samolepka Blesk-B3	021 Stavby	ks	8,000	0,10	0,80	0,80	0,00
1526	Samolepka uzemnenie	021 Stavby	ks	8,000	0,10	0,80	0,80	0,00
1527	Stožiarová svorkovnica . Montáž stožiarovej svorkovnice, vrátane pripojenia káblov.	021 Stavby	ks	8,000	17,35	138,80	138,80	0,00
1528	Poistka D 01 10A/400V	021 Stavby	ks	8,000	0,35	2,80	2,80	0,00
1529	Spojovacie prvky pre betónový základ a stožiar	021 Stavby	ks	8,000	1,50	12,00	12,00	0,00
1530	Kľúčik pre dvierka na hliníkových stožiaroch - hexagonal	021 Stavby	ks	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1531	Doprava stožiarov na miesto osadenia	021 Stavby	PA	1,000	45,00	45,00	45,00	0,00
1532	Chránička dvojplastová HDPE70 mm. Zatiahnutie káblov do chráničky.	021 Stavby	m	150,000	0,50	75,00	75,00	0,00
1533	Uzemňovacie vedenie, pásovina FeZn fí10mm v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov	021 Stavby	m	150,000	1,20	180,00	180,00	0,00
1534	Betónový základ pre AO	021 Stavby	ks	8,000	50,00	400,00	400,00	0,00
1535	Páska antikorózna 51 0,4x50mmx10m vinylchloridová	021 Stavby	ks	5,000	6,00	30,00	30,00	0,00
1536	Drôt zvodový 10mm FeZn s PVC izoláciou 1kg (1,11m)	021 Stavby	m	16,000	1,20	19,20	19,20	0,00
1537	Pripojovací materiál pre gufatinu svorka SS	021 Stavby	ks	20,000	1,50	30,00	30,00	0,00
1538	Pripojovací materiál svorka SP01 s okom	021 Stavby	ks	10,000	1,50	15,00	15,00	0,00
1539	Kábel silový medený CYKY-J 3x1,5 pre pripojenie svietidla v stožiar	021 Stavby	m	32,000	0,50	16,00	16,00	0,00
1540	Kábel silový medený N2XH-J 5x6	021 Stavby	m	200,000	1,30	260,00	260,00	0,00
1541	Kábel silový medený N2XH-J 5x4	021 Stavby	m	80,000	1,20	96,00	96,00	0,00
1542	Kábel silový medený N2XH-J 3x2,5	021 Stavby	m	50,000	0,80	40,00	40,00	0,00
1543	Viazacia sťahovacia páska - čierna 140 x 3,5 mm (100 ks)	021 Stavby	ks	100,000	0,32	32,00	32,00	0,00
1544	Káblové štítky	021 Stavby	ks	100,000	0,46	46,00	46,00	0,00
1545	Fólia výstražná ČERVENÁ 220 s bleskom	021 Stavby	m	130,000	0,30	39,00	39,00	0,00

1546	Výkop do hĺbky 80x60 cm, pokládka kábla, fólia, piesok, pokládka uzemňovacieho vodiča spetný zásyp	021 Stavby	m	130,000	75,00	9 750,00	9 750,00	0,00
1547	Výsuvná šplhacia plošina s motorickým zdvihom a príslušenstvom výšky do 4 m	021 Stavby	deň	1	58,00	58,00	58,00	0,00
1548	Prirážka za dopravu šplhacej plošiny	021 Stavby	PA	1	109,00	109,00	109,00	0,00
1549	Vŕtanie prestupu káblov	021 Stavby	ks	5	150,00	750,00	750,00	0,00
1550	Tesnenie káblových prestupov proti vode	021 Stavby	ks	5		0,00	0,00	0,00
1551	Pomocné práce	021 Stavby	kpl	1,000	480,00	480,00	480,00	0,00
1552	Geodetické práce	021 Stavby	PA	1,000	850,00	850,00	850,00	0,00
1553	Podiel pridružených výkonov	021 Stavby	%	0,020	0,00	0,00	0,00	0,00
1554	Projektový manažment	021 Stavby	kpl	1,000	560,00	560,00	560,00	0,00
1555	Odborná prehliadka a odborná skúška	021 Stavby	ks	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1556	Podruž. mat / wago svorky, spoj. mat., štítky, skrutky, sadra ... /	021 Stavby	%	0,030	0,00	0,00	0,00	0,00
1557	Spracovanie projektovej dokumentácie skutkového vyhotovenia	021 Stavby	ks	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00
Objekt SO 06 Areálový Plynovod								
1558	Vytýčenie jestvujúcich podzemných vedení	021 Stavby	kmpl	1,000	50,00	50,00	50,00	0,00
1559	Výkop zapaženej jamy v homine 3, do 100 m3	021 Stavby	m3	1,000	24,38	24,38	24,38	0,00
1560	Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovnaním dna v homine 3	021 Stavby	m3	1,000	1,27	1,27	1,27	0,00
1561	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	021 Stavby	m3	96,000	13,64	1 309,44	1 309,44	0,00
1562	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v homine 3	021 Stavby	m3	96,000	0,77	73,73	73,73	0,00
1563	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	021 Stavby	m2	250,000	3,25	813,50	813,50	0,00
1564	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	021 Stavby	m2	250,000	1,91	476,50	476,50	0,00
1565	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	37,000	4,12	152,37	152,37	0,00
1566	Nakladanie neufahnutého výkopu z hornín tr.1-4 do 100 m3	021 Stavby	m3	37,000	6,01	222,52	222,52	0,00
1567	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 Stavby	m3	37,000	0,76	28,19	28,19	0,00
1568	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	m3	37,000	11,50	425,50	425,50	0,00
1569	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	60,000	3,10	185,94	185,94	0,00
1570	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	021 Stavby	m3	26,000	20,76	539,79	539,79	0,00
1571	Štrkopiesok 0-16	021 Stavby	m3	26,000	10,35	269,13	269,13	0,00
1572	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	021 Stavby	m3	11,000	26,37	290,07	290,07	0,00
1573	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15	021 Stavby	m3	1,000	87,79	87,79	87,79	0,00
1574	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	021 Stavby	t	66,733	25,47	1 699,69	1 699,69	0,00

1575	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnás. so základným náterom - 105µm	021 Stavby	m	109,500	1,42	155,05	155,05	0,00
1576	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm základné - 35µm	021 Stavby	m	109,500	0,49	53,44	53,44	0,00
1577	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 100 mm dvojnásobné so základným náterom - 105µm	021 Stavby	m	6,000	1,76	10,57	10,57	0,00
1578	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 100 mm základné - 35µm	021 Stavby	m	6,000	0,45	2,72	2,72	0,00
1579	Potrubie z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 40	021 Stavby	m	0,500	12,47	6,23	6,23	0,00
1580	Potrubie z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 50	021 Stavby	m	109,000	15,78	1 720,35	1 720,35	0,00
1581	Potrubie z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 80	021 Stavby	m	6,000	25,37	152,21	152,21	0,00
1582	Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych, chránička D 108/4	021 Stavby	m	9,000	26,89	241,97	241,97	0,00
1583	Nasunutie potrubnej sekcie do oceleovej chráničky DN 100	021 Stavby	m	9,000	39,12	352,05	352,05	0,00
1584	Predbežná tlaková skúška vodou DN 50	021 Stavby	m	109,500	11,77	1 288,82	1 288,82	0,00
1585	Predbežná tlaková skúška vodou DN 80	021 Stavby	m	6,000	18,04	108,23	108,23	0,00
1586	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa - STN 38 6413 DN 50	021 Stavby	m	109,500	2,30	251,63	251,63	0,00
1587	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa - STN 38 6413 DN 80	021 Stavby	m	6,000	2,35	14,11	14,11	0,00
1588	Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 0,6 MPa	021 Stavby	úsek	1,000	66,94	66,94	66,94	0,00
1589	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	021 Stavby	m	115,500	1,32	152,11	152,11	0,00
1590	Označenie plynovodného potrubia žltou výstražnou fóliou	021 Stavby	m	115,500	0,68	78,19	78,19	0,00
1591	Výstražná fólia ŽLTÁ - POZOR PLYN, 1 kotúč=500m	021 Stavby	m	115,500	0,12	13,63	13,63	0,00
1592	Montáž plynomerovej skrinky	021 Stavby	ks	1,000	154,30	154,30	154,30	0,00
1593	Skrinka pre plynomer 1065x1870x550	021 Stavby	ks	1,000	935,16	935,16	935,16	0,00
1594	Podperná konštrukcia + závesný systém + oceleový rám pre uchytenie skrinky + spojovací materiál + montáž	021 Stavby	kpl.	1,000	798,46	798,46	798,46	0,00
1595	Skrinka kovová 200x200 mm na fasáde pre HUK + montáž	021 Stavby	ks	1,000	26,73	26,73	26,73	0,00
1596	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy,solenoidový ventil G 1/2	021 Stavby	ks	1,000	2,78	2,78	2,78	0,00
1597	Vzorkovací kohút - DN15	021 Stavby	ks	1,000	16,20	16,20	16,20	0,00
1598	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy,solenoidový ventil G 6/4	021 Stavby	ks	1,000	5,71	5,71	5,71	0,00
1599	Guľový uzáver plyn, 6/4", FF, páčka, niklovaná mosadz OT 58	021 Stavby	ks	1,000	32,13	32,13	32,13	0,00

1600	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy, solenoidový ventil G 2	021 Stavby	ks	3,000	6,87	20,60	20,60	0,00
1601	Guľový uzáver plyn, 2", FF, páčka, niklovaná mosadz OT 58	021 Stavby	ks	3,000	52,02	156,06	156,06	0,00
1602	Montáž regulátorov tlaku plynu s 2 závitmi 1"	021 Stavby	ks	1,000	11,81	11,81	11,81	0,00
1603	Priemyselný regulátor tlaku plynu G 1", vstup 300 kPa, výstup 2 kPa	021 Stavby	ks	1,000	461,00	461,00	461,00	0,00
1604	Montáž plynomera s odvzdušnením a odskúšaním PS-30	021 Stavby	ks	1,000	19,55	19,55	19,55	0,00
1605	Plynomer BK G25T DN50 -men. prietok 25m/h	021 Stavby	ks	1,000	964,62	964,62	964,62	0,00
1606	Šróbenie k plynomeru 2"	021 Stavby	ks	2,000	64,62	129,24	129,24	0,00
1607	Rozperka pre plynomer - vodivé prepojenie	021 Stavby	ks	1,000	8,92	8,92	8,92	0,00
1608	Montáž tlakomera	021 Stavby	ks	3,000	7,32	21,96	21,96	0,00
1609	Tlakomer D160, rozsah 0-160 kPa, s uzat.ventilom, tlakomerova prípojka DN 15	021 Stavby	ks	1,000	79,86	79,86	79,86	0,00
1610	Tlakomer D160, rozsah 0-4 kPa, s uzat.ventilom, tlakomerova prípojka DN 15	021 Stavby	ks	2,000	79,86	159,72	159,72	0,00
1611	Montáž uzemnenia skrine plynového potrubia	021 Stavby	kpl.	1,000	61,39	61,39	61,39	0,00
1612	Zemniaca doska	021 Stavby	ks	1,000	42,76	42,76	42,76	0,00
1613	Zemniaca tyč	021 Stavby	ks	1,000	44,67	44,67	44,67	0,00
1614	Revízne skúšky a správy	021 Stavby	súb.	1,000	100,00	100,00	100,00	0,00
Hlavná aktivita č. 2		výstavba a stavebno-technické úpravy jedální, kuchýň a telocviční so zázemím vo vzťahu k rozširovaniu kapacít ZŠ						
PS 03 Výdaj stravy								
1615	UMYVADLO NÁSTĚNNÉ, NEREZOVÉ	021 Stavby	ks	1,000	456,00	456,00	456,00	0,00
1616	TERMOPORT VYHŘIEVANY NA KOLIESKACH PRE 3GNx1/1GN-150mm	021 Stavby	ks	5,000	1476,00	7 380,00	0,00	7 380,00
1617	SET GASTRONADOBA GN1/1-150	021 Stavby	ks	15,000	140,00	2 100,00	2 100,00	0,00
1618	PRAC. STŮL SE ZADNÍM LÍMCEM, 2x ELEK.ZÁSUVKA	021 Stavby	ks	1,000	640,00	640,00	640,00	0,00
1619	PRAC STŮL SE ZADNÍM LÍMCEM, POLICA, 2xELEKT.ZASUVKY	021 Stavby	ks	1,000	672,00	672,00	672,00	0,00
1620	SKŘÍŇKA NA STĚNU 2 POSUVNÉ DVEŘE, 1200MM	021 Stavby	ks	3,000	482,00	1 446,00	1 446,00	0,00
1621	PRAC. STŮL SE ZADNÍM LÍMCEM, POLICA	021 Stavby	ks	1,000	523,00	523,00	523,00	0,00
1622	SPODNÍ POLICE K PRAC&MYČÍMU STOLU	021 Stavby	ks	1,000	100,00	100,00	100,00	0,00
1623	PRACOVNÍ STŮL SE ZADNÍM LÍMCEM, 700MM	021 Stavby	ks	1,000	410,00	410,00	410,00	0,00
1624	UMYVADLO NÁSTĚNNÉ, NEREZOVÉ	021 Stavby	ks	1,000	456,00	456,00	456,00	0,00
1625	PRACOVNÍ STŮL SE ZADNÍM LÍMCEM, POLICA	021 Stavby	ks	1,000	724,96	724,96	724,96	0,00
1626	VESTAVNÝ DŘEZ 400X400X200MM, PRAVÝ ODPAD	021 Stavby	ks	1,000	340,00	340,00	340,00	0,00
1627	MIX.BATERIE PÁKOVÁ, KRÁTKÉ RAMÉNKO, 3/4"	021 Stavby	ks	1,000	140,00	140,00	140,00	0,00
1628	SPODNÍ POLICE K PRAC&MYČÍMU STOLU 1800MM	021 Stavby	ks	1,000	123,52	123,52	123,52	0,00
1629	NEVYHŘIEVANÝ TERMOPORT PRE 2xGN1/1 150mm	021 Stavby	ks	3,000	299,00	897,00	897,00	0,00
1630	SADA GASTRONÁDOBY	021 Stavby	ks	6,000	339,00	2 034,00	2 034,00	0,00
1631	PRACOVNÍ STŮL SE ZADNÍM LÍMCEM, 900MM	021 Stavby	ks	1,000	432,00	432,00	432,00	0,00
1632	SKŘÍŇKA NA STĚNU 2 POSUVNÉ DVEŘE, 1400MM	021 Stavby	ks	2,000	529,00	1 058,00	1 058,00	0,00

1633	CHLAZENÝ STŮL 440L, 6 ZÁSUVK, LÍMEC	021 Stavby	ks	1,000	6109,32	6 109,32	6 109,32	0,00
1634	TEPLÁ PŘÍPRAVA NÁPOJOV	021 Stavby	ks	1,000	3790,00	3 790,00	3 790,00	0,00
1635	PRAC. STŮL SE ZADNÍM LÍMCEM, POLICA	021 Stavby	ks	1,000	383,00	383,00	383,00	0,00
1636	PODLAH.VPUŠT'+ROŠT, SPODNÍ ODPAD, 300X300	021 Stavby	ks	1,000	130,00	130,00	130,00	0,00
1637	TEPLÁ VÝDEJNÍ VODNÍ LAŽEN/SKRŮN, 3 GN	021 Stavby	ks	3,000	3199,00	9 597,00	0,00	9 597,00
1638	NEREZ.STOJAN S 2xELEK.ZÁSUVIEK UKOTVENÝ DO PODLAHY	021 Stavby	ks	1,000	256,00	256,00	16,14	239,86
1639	CHLAD.SKŘÍŇ 670L,- 2°+10°C, DIGITAL,NEREZ	021 Stavby	ks	1,000	1706,00	1 706,00	1 706,00	0,00
1640	REGÁL NEREZ 4 PLNÉ POLICE 1170MM	021 Stavby	ks	1,000	560,00	560,00	560,00	0,00
1641	TERMOPORT NA KOLIESKACH PRE 3GNx1/1GN-200mm	021 Stavby	ks	3,000	1078,00	3 234,00	3 234,00	0,00
1642	PRAC.STŮL SE ZADNÍM LÍMCEM, POLICA	021 Stavby	ks	1,000	472,00	472,00	472,00	0,00
1643	ZÁS.TALÍŘŮ VYHŘ,2 TUBUSY,180- 240MM,NER.	021 Stavby	ks	4,000	1768,00	7 072,00	7 072,00	0,00
1644	VOZÍK REGÁLOVÝ NA 17 GN 2/1	021 Stavby	ks	4,000	449,00	1 796,00	1 796,00	0,00
1645	TŘÍDICÍ STŮL S NÁSTAVBOU	021 Stavby	ks	1,000	1650,00	1 650,00	1 650,00	0,00
1646	PODPULTOVÁ MYČKA NÁDOBÍ, 400V ZMĚKČOVAČ	021 Stavby	ks	1,000	2704,62	2 704,62	2 704,62	0,00
1647	DIGESTOŘ NÁSTĚNNÁ AIS1304 1200X1100MM	021 Stavby	ks	1,000	864,96	864,96	864,96	0,00
1648	PRŮCHOZÍ MYČKA, 80 KOŠŮ/HOD	021 Stavby	ks	1,000	2838,00	2 838,00	2 838,00	0,00
1649	ZMĚKČOVAČ VODY AUTOMATICKÝ 8L EXTERNÍ	021 Stavby	ks	1,000	695,93	695,93	695,93	0,00
1650	PŘEDMÝV.PRŮBĚŽNÝ STŮL, DŘEZ, L>P,1000- HT	021 Stavby	ks	1,000	661,00	661,00	661,00	0,00
1651	PŘEDOPLACHOVÁ SPRCHA STOLNÍ PRO 1 OTVOR	021 Stavby	ks	1,000	190,00	190,00	190,00	0,00
1652	PODLAH.VPUŠT'+ROŠT, SPODNÍ ODPAD, 300X300	021 Stavby	ks	1,000	130,00	130,00	130,00	0,00
1653	VYKLÁDACÍ STŮL K HT MYČCE, 1200MM	021 Stavby	ks	1,000	331,50	331,50	331,50	0,00
1654	SPODNÍ POLICE KE STOLU K MYČCE, 1200MM	021 Stavby	ks	1,000	107,10	107,10	107,10	0,00
1655	REGÁL NEREZ 4 PLNÉ POLICE 1570MM	021 Stavby	ks	1,000	688,00	688,00	688,00	0,00
1656	UMYVADLO NÁSTĚNNÉ, NEREZOVÉ	021 Stavby	ks	1,000	456,00	456,00	456,00	0,00
1657	KOMBINACE UMYVADLO/VÝLEVK, VČ.BATERIÍ	021 Stavby	ks	1,000	790,00	790,00	790,00	0,00
1658	MYCÍ STŮL SE 2 DŘEZY 600X500MM/P, 1800MM	021 Stavby	ks	1,000	880,69	880,69	880,69	0,00
1659	MIX.BATERIE PÁKOVÁ, RAMÉNKO+SPRCHA, 3/4"	021 Stavby	ks	1,000	282,00	282,00	282,00	0,00
1660	SPODNÍ POLICE K PRAC&MYČÍMU STOLU 1800MM	021 Stavby	ks	1,000	123,52	123,52	123,52	0,00
1661	SIFON PLASTOVÝ 2" K MYČÍMU STOLU	021 Stavby	ks	1,000	14,94	14,94	14,94	0,00
1662	VOZÍK SERVÍROVACÍ 2- POLICOVÝ, 600 MM	021 Stavby	ks	1,000	207,92	207,92	207,92	0,00
1663	REGÁL NEREZ 4 PLNÉ POLICE 970MM	021 Stavby	ks	2,000	570,00	1 140,00	1 140,00	0,00
1664	PODLAH.VPUŠT'+ROŠT, SPODNÍ ODPAD, 400X950	021 Stavby	ks	2,000	315,00	630,00	630,00	0,00
1665	MAXIREEL- SAMONAVÍJECÍ HADICE+PISTOLE 10M	021 Stavby	ks	1,000	758,88	758,88	758,88	0,00
1666	PODLAH.VPUŠT'+ROŠT, SPODNÍ ODPAD, 300X300	021 Stavby	ks	1,000	130,00	130,00	130,00	0,00
1667	CHLAD. BOX NA ODPADKY PRE 2 x 240 L	021 Stavby	ks	1,000	3380,00	3 380,00	3 380,00	0,00

1668	REGÁL ROVNÝ-4 POLICE/2 STOJKY- 475X1216MM	021 Stavby	ks	1,000	256,02	256,02	256,02	0,00
1669	PODLAH.VPUŠŤ+ROŠŤ, SPODNÍ ODPAD, 300X300	021 Stavby	ks	1,000	130,00	130,00	130,00	0,00
Hlavná aktivita č. 3		výstavba a stavebno-technické úpravy areálu základnej školy vrátane ihrísk, športových zariadení, záhrad s možnosťou						
Objekt SO 07 Spevnené plochy a konečné exteriérové úpravy								
1670	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5	021 Stavby	m2	855,290	0,50	427,65	427,65	0,00
1671	Trávové semeno - parková zmes	021 Stavby	kg	29,935	5,30	158,66	158,66	0,00
1672	Výkop jamky pre výsadbu rastlín bez výmeny pôdy objemu do 0,125 m3 na svahu so sklonom do 1:2	021 Stavby	kus	90,000	2,00	180,00	180,00	0,00
1673	Výrez stĺpový dĺžky 10m akosť III. sm/jd 12-19 s kôrou	021 Stavby	m3	0,158	56,00	8,87	8,87	0,00
1674	Výsadba stromu do predom vyhlbenej jamky na svahu do 1:5, pri výške kmeňa nad 1,8 do 2,5m	021 Stavby	kus	11,000	2,33	25,63	25,63	0,00
1675	Zakotvenie dreveny troma a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m	021 Stavby	kus	11,000	5,20	57,20	57,20	0,00
1676	Osadenie kolov k drevine s uviazaním, dĺžky kolov do 2 m	021 Stavby	kus	33,000	0,88	29,04	29,04	0,00
1677	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,40 do 1,00 m3	021 Stavby	kus	11,000	15,60	171,60	171,60	0,00
1678	Výsadenie živého plotu z dreven s balom v rovine alebo na svahu so sklonom do 1:5	021 Stavby	kus	90,000	1,96	176,40	176,40	0,00
1679	Brslen, Euonymus europacus, krík bal, d 80, 100 cm	021 Stavby	kus	90,000	2,33	209,70	209,70	0,00
1680	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2,hr.200 mm	021 Stavby	m2	855,290	0,69	590,15	590,15	0,00
1681	zemina pod trávnik	021 Stavby	m3	171,058	16,60	2 839,56	2 839,56	0,00
1682	Rastliny a dreveny Javor poľný Nanum / Acer campestre	021 Stavby	KUS	11,000	30,00	330,00	330,00	0,00
1683	Kvetinová skalka z prírodného kameňa s vyhlbením drenážnych žliabkov a ich vyplnením štrkopieskom vrátane zakrytia povrchu kameňmi s veľkosťou plochy do 25%	021 Stavby	m2	40,200	14,50	582,90	582,90	0,00
1684	Rastliny a dreveny Rastliny a dreveny Rozchodník Sieboldov / Sedum sieboldii C1	021 Stavby	KUS	8,000	3,30	26,40	26,40	0,00
1685	Rastliny a dreveny Rastliny a dreveny Rožec plstnatý / Cerastium tomentosum K9	021 Stavby	KUS	8,000	2,99	23,92	23,92	0,00
1686	Rastliny a dreveny Rastliny a dreveny Lomikameň Arendsov / Saxifraga arendsii 'HIGHLANDER RED' K9	021 Stavby	KUS	8,000	1,90	15,20	15,20	0,00
1687	Rastliny a dreveny Rastliny a dreveny Orliček vejárovitý / Aquilegia hybrida Spring Magic 'ROSE WHITE' K9	021 Stavby	KUS	8,000	2,00	16,00	16,00	0,00
1688	Rastliny a dreveny Rastliny a dreveny Plesnivec alpínsky / Leontopodium alpinum 'EDELWEISS' C1	021 Stavby	KUS	8,000	5,99	47,92	47,92	0,00
1689	Rastliny a dreveny Rastliny a dreveny Flox šidolistý / Phlox subulata 'CANDY STRIPES' C1	021 Stavby	KUS	8,000	2,96	23,68	23,68	0,00
1690	Rastliny a dreveny Rastliny a dreveny Trávnička prímorská / Armeria maritima 'VESUV' K9	021 Stavby	KUS	8,000	2,99	23,92	6,60	17,32

1691	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, - 0,15400t	021 Stavby	m2	60,000	2,46	147,60	147,60	0,00
1692	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, - 0,50000t	021 Stavby	m2	452,000	3,89	1 758,28	1 758,28	0,00
1693	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	021 Stavby	m2	855,290	0,25	213,82	0,00	213,82
1694	Geotextília netkané polypropylénové 400	021 Stavby	m2	1 476,673	1,60	2 362,68	2 362,68	0,00
1695	Položenie podklad. vrstvy z geotext., s prekrytím pásov 150 mm, s uchytiením sponami z beton. ocele	021 Stavby	m2	1 367,290	3,73	5 099,99	5 099,99	0,00
1696	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr.150 mm	021 Stavby	m2	320,000	4,63	1 481,60	1 481,60	0,00
1697	Spevnenie krajníc alebo komunikácií ťaženým kamenivom hrúbky 150 mm (okapový chodník)	021 Stavby	m2	56,604	3,61	204,34	204,34	0,00
1698	Zámková dlažba 6, 200 x 100 x 60 mm	021 Stavby	M2	133,320	8,43	1 123,89	1 123,89	0,00
1699	Kladenie dlažby betónovej komunikácií pre peších do lôžka z cementovej malty	021 Stavby	m2	320,000	9,18	2 937,60	2 937,60	0,00
1700	Chodníková tvárnica 40 x 40 x 6	021 Stavby	KUS	2 020,000	2,40	4 848,00	4 848,00	0,00
1701	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2	021 Stavby	m2	192,000	16,35	3 139,20	3 139,20	0,00
1702	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 150 mm	021 Stavby	m2	192,000	4,59	881,28	881,28	0,00
1703	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestrením, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.100 mm	021 Stavby	m2	192,000	2,35	451,20	451,20	0,00
1704	Mazanina z betónu vystužená oceľovými vláknami (Dramix) tr.C25/30 hr. nad 120 do 240 mm	021 Stavby	m3	64,000	159,57	10 212,48	10 212,48	0,00
1705	Osadenie stabilnej lavice bez zabetónovania nôh	021 Stavby	kus	3,000	28,99	86,97	86,97	0,00
1706	Celodrevená lavička (dl.2,0 m)	021 Stavby	KUS	3,000	176,36	529,08	529,08	0,00
1707	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	021 Stavby	t	241,600	0,38	91,81	91,81	0,00
1708	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	021 Stavby	t	241,600	1,80	434,88	434,88	0,00
1709	M+D vonkajšieho odpadkového koša	021 Stavby	Kpl	4,000	220,00	880,00	880,00	0,00
1710	M+D stojana na bicykle pre 5 ks	021 Stavby	Kpl	1,000	125,00	125,00	125,00	0,00
1711	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	021 Stavby	m	193,510	7,23	1 399,08	1 399,08	0,00
1712	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m	021 Stavby	t	241,600	9,84	2 377,34	2 377,34	0,00
1713	Poplatok za skládku odpadov zo stavieb a demolácií - betón, tehly, obkladačky, dlaždice, keramika kategórie "O" - ostatné 17 01 ..	021 Stavby	t	241,600	43,00	10 388,80	10 388,80	0,00
1714	Nakladanie sutiny na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	021 Stavby	t	241,600	4,84	1 169,34	1 169,34	0,00
1715	Obrubník parkový, 1000 x 50 x 200 mm	021 Stavby	KUS	195,445	2,85	557,02	0,00	557,02

1716	Presun hmôt pre sadorovnice a krajínárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	021 Stavby	t	508,727	32,42	16 492,93	0,00	16 492,93
Celkom:						3 243 880,00	2 500 000,00	743 880,00
DPH:						648 776,00	500 000,00	148 776,00
Celkom s DPH:						3 892 656,00	3 000 000,00	892 656,00

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – pre zákazky vyhlásené podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov*

* príloha č. 4 sa primerane použije aj pre postup určovania finančných opráv pre zákazky vyhlásené podľa Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o VO“ alebo „ZVO“) ak je to pre prijímateľa výhodnejšie a zákazky, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO

Táto Príloha Zmluvy o poskytnutí NFP slúži na určovanie výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti (ex post finančné opravy), alebo ex ante finančné opravy v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle ZVO. Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, keď konkrétne porušenie **malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok VO/obstarávania**.

Zistenia nedostatkov VO, ktoré nie sú zaradené do prílohy č. 4, by sa mali riešiť v súlade so zásadou proporcionality a podľa možnosti analogicky s typmi nedostatkov uvedenými v prílohe č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP; v prípade zistenia porušenia pravidiel a postupov pri obstarávaní zákaziek, na ktoré sa pôsobnosť ZVO/zákona o VO nevzťahuje (týka sa aj zákaziek zadávaných osobou, ktorej poskytne verejný obstarávateľ 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP), RO na základe analógie a proporcionality postupuje podľa prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom zistenie bude priradené k obsahovo najbližšiemu porušeniu a na základe tohto zaradenia bude určená príslušná finančná oprava.

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
Vyhlasenie verejného obstarávania, špecifikácia v súťažných podkladoch			
1.	Nedodržanie postupov zverejňovania zákazky alebo neoprávnené použitie priameho rokovacieho konania	Verejný obstarávateľ¹ neposlal oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu a ÚVO podľa § 27 ZVO za účelom jeho zverejnenia v európskom vestníku a vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ neposlal výzvu na predkladanie ponúk na zverejnenie do vestníka ÚVO v prípade bežného postupu pre podlimitné zákazky. Verejný obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti postupovať podľa ZVO v zmysle § 10 ods. 1, čo zároveň znamená nedodržanie postupov povinnosti zverejňovania zákazky, nakoľko verejný obstarávateľ neaplikovaním zákonných postupov súčasne nedodrží povinnosť adekvátneho zverejnenia zadávania zákazky. Tieto prípady sú napr.: neoprávnenosť použitia výnimky zo ZVO v zmysle § 1 ods. 2 až 15 ZVO, uzavretie zmluvy priamym rokovacím konaním podľa § 81 ZVO bez splnenia podmienok na jeho použitie, nesprávne zaradenie zákazky do prílohy č. 1 k ZVO a uplatnenie postupu zadávania zákazky s nízkou hodnotou alebo podlimitnej zákazky, pričom mal byť použitý postup pre nadlimitnú zákazku a zároveň zákazka nebola zverejnená cez funkcionality elektronickej platformy. Výzva na predkladanie ponúk k zákazke s nízkou hodnotou vyššieho rozsahu od 70 000 eur bez DPH v prípade tovarov a služieb, od 180 000 eur bez DPH v prípade stavebných prác a od 260 000 eur bez DPH v prípade služieb podľa prílohy č. 1 k ZVO (ďalej len „zákazky s nízkou hodnotou vyššieho rozsahu“), ktorá bola vyhlásená od 31.3.2022, nebola zverejnená prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy vo vestníku ÚVO. Pre uplatnenie finančnej opravy vo výške 100 % je potrebné splniť podmienku, že zákazka nebola vôbec zverejnená podľa pravidiel určených ZVO a mala byť zverejnená.	100 %

¹ Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa podľa § 9 ZVO a osobu podľa § 8 ZVO

		Verejný obstarávateľ vyhlásil nadlimitnú zákazku, pričom oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania nebolo zverejnené v európskom vestníku, ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO (verejný obstarávateľ nesprávne použil podlimitný formulár). Zákazka na poskytnutie služby, vyhlásená do 30.03.2022 (vrátane), bola nesprávne zaradená do prílohy č. 1 k ZVO a mal byť použitý postup pre nadlimitnú alebo podlimitnú zákazku, ale verejný obstarávateľ bolo vyhlásené postupom zadávania zákazky s nízkou hodnotou a korektne zverejnené na webovom sídle prijímateľa a informácia o zverejnení zaslaná na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk Prijímateľ vyhlásil do 30.03.2022 (vrátane) zákazku s nízkou hodnotou alebo zákazka bola vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50 % a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku (a nebolo preukázané vyhnutie sa použitiu pravidiel a postupov podľa ZVO), ale prijímateľ nezverejnil zákazku na webovom sídle ani neoslovil s výzvou na predkladanie ponúk alebo neidentifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. troch vybraných záujemcov. Prijímateľ vyhlásil od 31.03.2022 zákazku s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu do 70 000 eur bez DPH v prípade tovarov a služieb, do 180 000 eur bez DPH v prípade stavebných prác a do 260 000 eur bez DPH v prípade služieb podľa prílohy č. 1 k ZVO (ďalej len „zákazky s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu“) alebo zákazka bola vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku (a nebolo preukázané vyhnutie sa použitiu pravidiel a postupov podľa ZVO), ale prijímateľ v prípade zákazky s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu neoslovil prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy minimálne troch záujemcov, resp. neidentifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. troch vybraných záujemcov alebo v prípade dotovanej osoby nezverejnil zákazku na webovom sídle ani neoslovil s výzvou na predkladanie	25%
--	--	--	-----

		ponúk alebo neidentifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. troch vybraných záujemcov. Zákazka vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% alebo 50 % a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku, bola zverejnená na webovom sídle prijímateľa, ale prijímateľ si nesplnil povinnosť zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk (platí aj pre prípady, ak prijímateľ zaslal informáciu o zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk, ale zákazka nebola zverejnená na webovom sídle alebo ak odkaz na webové sídlo prijímateľa nie je funkčný). Finančná oprava podľa tohto typu porušenia sa v tomto prípade zákaziek podľa predchádzajúceho odseku neuplatní, ak prijímateľ oslovil s výzvou na predkladanie ponúk, resp. identifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. troch vybraných záujemcov. Zákazka s nízkou hodnotou, vyhlásená do 30.03.2022 (vrátane), bola zverejnená na webovom sídle prijímateľa, ale prijímateľ si nesplnil povinnosť zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk alebo ak zákazka vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50 % alebo 50 % a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku, bola zverejnená na webovom sídle prijímateľa, ale prijímateľ si nesplnil povinnosť zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk (platí aj pre prípady, ak prijímateľ zaslal informáciu o zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk, ale zákazka nebola zverejnená na webovom sídle alebo ak odkaz na webové sídlo prijímateľa nie je funkčný). Finančná oprava podľa tohto typu porušenia sa v tomto prípade zákaziek podľa predchádzajúceho odseku neuplatní, ak prijímateľ oslovil s výzvou na predkladanie ponúk, resp. identifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. troch vybraných záujemcov.	
--	--	---	--

2	Nedovolené rozdelenie predmetu zákazky	Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania podlimitnej zákazky. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky alebo podlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. niekoľko zákaziek s nízkou hodnotou, ktoré neboli zverejnené.	100 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
		Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a vyhlásil podlimitné zákazky, ktoré boli korektne zverejnené vo vestníku ÚVO alebo prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy.	25 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
		Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky, vyhlásil zákazky s nízkou hodnotou, ktorých výzva na predkladanie ponúk bola zverejnená prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy vo vestníku ÚVO.	
		Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 písm. b) ZVO, keď namiesto vyhlásenia zákazky s nízkou hodnotou v rozsahu, ktorá mala byť zverejnená vo vestníku ÚVO, vyhlásil niekoľko zákaziek s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu.	10%
3	Nedovolené spájanie rôznorodých predmetov zákaziek, pričom zákazka nebola rozdelená na časti	Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak bol obídenný postup zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v dôsledku zahrnutia takej dodávky tovaru alebo poskytnutých služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do PHZ.	25 %

		Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ktoré mohli obmedziť hospodársku súťaž, keď iba jeden hospodársky subjekt bol spôsobilý predložiť ponuku, ktorá by spĺňala požiadavky na predmet zákazky.	
		Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ak viacero hospodárskych subjektov na trhu bolo spôsobilých predložiť ponuku, ale zároveň nebol predložený vyšší počet ponúk.	10 %
		Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ak bol predložený vyšší počet ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.	5 %
		Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne.	
4	Neodôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti	Verejný obstarávateľ porušil ustanovenie § 28 ods. 2 ZVO, keď neuviedol v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo súťažných podkladoch odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti v prípade nadlimitnej zákazky. Tento typ porušenia sa vzťahuje aj na prípady, ak odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti nebolo dostatočné.	5 %
5	Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predkladanie ponúk ² alebo	Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) bola kratšia ako minimálna lehota ustanovená ZVO. V uvedenom prípade je potrebné zohľadniť zverejnenie predbežného oznámenia a predkladanie ponúk elektronickými prostriedkami (ak relevantné).	100 %
	Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predloženie žiadosti o účasť ³ alebo	V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 85 % zo zákonnej lehoty alebo lehota na predkladanie ponúk bola 5 dní a menej. V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 50 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 85%.	25 %

² Uvedený typ porušenia sa primerane vzťahuje aj na minimálne lehoty na predkladanie ponúk upravené v Jednotnej príručke pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole VO/obstarávania

³ Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

	Nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk/lehoty na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky	V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 30 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 50%.	10 %
		Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky (napr. úprava podmienok účasti, ktorá zabezpečuje širšiu hospodársku súťaž) alebo nepredĺžil dostatočne lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky.	
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo menšie ako 30 % zo zákonnej lehoty.	5 %
6	Stanovenie lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady/súťažné podmienky (vzťahuje sa na verejnú súťaž, súťaž návrhov alebo bežný postup pre podlimitné zákazky) alebo obmedzenie prístupu k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky	Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je rovnaká alebo kratšia ako 5 dní, čím sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ neposkytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku. ⁴ V prípade, že súťažné podklady alebo iné dokumenty, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky, boli až do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk zverejnené v profile a verejný obstarávateľ k nim poskytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov, finančná oprava sa neuplatňuje.	25 %

⁴ Ak bol poskytnutý prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky a tento prístup nebol k dispozícii po celú dobu od odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, uplatní sa finančná oprava 25 %, 10 % alebo 5 % podľa obdobných pravidiel, ako v prípade určenia lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady.

		V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 50 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).	10 %
		V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 80 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).	5 %
7	Nedodržanie postupov zverejňovania opravy oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania/výzvy na predkladanie ponúk v prípade - predĺženia lehoty na predkladanie ponúk - predĺženia lehoty na žiadosti o účasť⁵ alebo nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk	Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť, keď neposkytol vysvetlenie na základe žiadosti záujemcu najneskôr 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiadal záujemca dostatočne vopred (v prípade nadlimitných zákaziek), resp. 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiada záujemca dostatočne vopred (v prípade podlimitných zákaziek).	10 %
		Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO, ale zverejnenie bolo zabezpečené iným spôsobom (napr. ako všeobecné oznámenie hospodárskym subjektom, ktorú sú registrované v rámci zákazky zadávanej s využitím elektronického prostriedku), ktoré zaručuje, že informáciou o predĺženej lehote na predkladanie ponúk mohli disponovať aj záujemcovia z iných členských štátov EÚ.	5 %
8	Neoprávnené použitie rokovacieho konania so zverejnením alebo súťažného dialógu	Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so zverejnením alebo postupom súťažného dialógu, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení ZVO.	25 %

⁵ Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

		Verejný obstarávateľ nesplnil podmienky na uplatnenie postupu rokovacieho konania so zverejnením a súťažného dialógu, ale v rámci použitého postupu bola zabezpečená transparentnosť, súčasťou dokumentácie k zákazke bolo odôvodnenie tohto postupu, nebol obmedzený počet záujemcov, ktorý boli vyzvaní na predloženie ponuky a počas rokovania bolo zabezpečené rovnaké zaobchádzanie so všetkými uchádzačmi.	10 %
9	Nedodržanie povinnej elektronickej komunikácie pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek VO po 18.10.2018 a nedodržanie pravidiel pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní	Verejný obstarávateľ nedodržiaval po 18.10.2018 povinnú elektronickú komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo malo vplyv na výsledok VO. Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd ⁶ , elektronických aukcií, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronického katalógu.	25%
		Verejný obstarávateľ nedodržiaval po 18.10.2018 povinnú elektronickú komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo mohlo mať vplyv na výsledok VO a/alebo uvedené pochybenie mohlo odradiť potenciálnych uchádzačov/záujemcov od predloženia ponuky/žiadosti o účasť. Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd ⁷ , elektronických aukcií, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronického katalógu.	10 %

⁶ napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

⁷ napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

10	Neuvedenie: - podmienok účasti v oznámení o vyhlásení VO, resp. vo výzve na predkladanie ponúk, - kritérií na vyhodnotenie ponúk (a váh kritérií) v oznámení o vyhlásení VO, resp. výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch - technických špecifikácií predmetu zákazky a zmluvných podmienok v súťažných podkladoch	Podmienky účasti a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk, vrátane váhovosti nie sú uvedené v oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch.	25 %
	alebo chýbajúce pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito alebo vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené	Oznámenie o vyhlásení VO, ani súťažné podklady neobsahujú technické špecifikácie predmetu zákazky a/alebo zmluvné podmienky. V oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch absentuje detailný popis kritérií na vyhodnotenie ponúk a/alebo absentujú pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito. Vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené.	10 %
11	Nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných pokladoch alebo oznámení o vyhlásení VO/výzve na	Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr. - povinnosť hospodárskych subjektov mať už zriadenú spoločnosť alebo zástupcu v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo	25 %

	predkladanie ponúk, ktoré sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov	- povinnosť uchádzača mať skúsenosť v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - povinnosť uchádzača disponovať materiálno-technickým vybavením v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - použitie kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré sú nezákonné a diskriminačné a sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.	
		Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky. Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne.	10 %
12	Iné nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných pokladoch alebo oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk	Ide o prípady, keď určené nezákonné alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo požiadavky na predmet zákazky a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk znamenajú, že ponuku je spôsobilý predložiť iba jeden hospodársky subjekt a uvedená situácia nie je odôvodniteľná jedinečným predmetom zákazky alebo určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré nesúvisia s predmetom zákazky, čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní, napr. neprimerané požiadavky viažuce sa k predloženiu zoznamu dodávok tovaru, poskytnutých služieb alebo uskutočnených stavebných prác pre účely splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti. Technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka nadlimitných zákaziek.	25 %

		Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr. - určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré síce súvisia s predmetom zákazky, ale nie sú primerané (napr. neprimeranosť minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti s ohľadom na výšku predpokladanej hodnoty zákazky), čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní) - podmienky účasti boli určené ako kritérium na vyhodnotenie ponúk, - technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka iných ako nadlimitných zákaziek -	10 %
		Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky. Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne.	5 %
13	Nedostatočne opísaný predmet zákazky ⁸	Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, nejasný, neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce informácie pre	10 %

⁸ netýka sa postupov zadávania zákazky, keď predmet zákazky môže byť upravený na základe výsledkom rokovania/dialógu (priame rokovacie konanie, rokovacie konanie so zverejnením, súťažný dialóg, inovatívne partnerstvo) alebo ak je opis predmetu zákazky dodatočne upravený spôsobom, ktorý je dostatočný a doplnený opis predmetu zákazky bol zverejnený pre všetkých potenciálnych záujemcov a uchádzačov

		uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej ponuky, čo môže ovplyvniť ich rozhodnutie predložiť ponuku/žiadosť o účasť.	
14	Obmedzenie možnosti použiť subdodávateľov	Podmienky súťaže obmedzujú možnosť využiť subdodávateľa, ktorý by realizoval časť predmetu zákazky, resp. podmienky súťaže umožňujú využiť kapacity subdodávateľa iba do určitého % z hodnoty zákazky, pričom nie je dostatočne odôvodnené, aby verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služby alebo zákazky na dodanie tovaru, ktorá zahŕňa aj činnosti spojené s umiestnením a montážou vyžadoval, aby určité podstatné úlohy vykonal priamo uchádzač alebo člen skupiny dodávateľov.	5 %
15	Porušenie povinnosti zadávať podlimitnú zákazku na nákup tovarov, alebo služieb, ktorých predmetom nie je intelektuálne plnenie, bežne dostupných na trhu, prostredníctvom elektronického trhu	Verejný obstarávateľ nepostupoval podlimitným postupom s využitím elektronického trhu, ak ide o dodanie tovaru, alebo poskytnutie služieb, ktoré nie sú intelektuálnej povahy, bežne dostupných na trhu, ale na obstarávanie použil postup zadávania zákazky s nízkou hodnotou alebo podlimitný postup bez využitia elektronického trhu (týka sa zákaziek, ktoré boli vyhlásené do 1.11.2017)	5 %
16	Zadanie zákazky na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce s využitím elektronického trhu (od 31.03.2022 s uplatnením zjednodušeného postupu pre zákazky na bežne dostupné tovary a služby) alebo v rámci dynamického nákupného systému	Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s § 58 ods. 1 ZVO, keď na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce využil dynamický nákupný systém.	25 %
		Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s ustanovením § 108 ods. 1 písm. a) ZVO, keď zákazky na nie bežne dostupné tovary, nie bežne dostupné služby alebo stavebné práce zadával s využitím elektronického trhu (od 31.03.2022 s uplatnením zjednodušeného postupu pre zákazky na bežne dostupné tovary a služby). Nižšia sadzba finančnej opravy sa uplatní v prípade, ak bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov (v prípade dynamického nákupného systému je možné zohľadniť aj vyšší počet zaradených záujemcov). Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne s ohľadom na predmet zákazky.	10 %

17	Nezaslanie výzvy na predkladanie ponúk alebo neidentifikovanie minimálne troch vybraných záujemcov/potenciálnych dodávateľov, ktorí sú oprávnení dodať predmet zákazky, v prípade zákazky s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu alebo zákazky zadávanej osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP, ak prijímateľ v prípade zákazky vyhlásenej dotovanou osobou nezverejnil výzvu na predkladanie ponúk na svojom webovom sídle a informáciu o zverejnení nezaslal na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk	Prijímateľ (verejný obstarávateľ) nezaslal výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným záujemcom v prípade zákaziek s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy ani neidentifikoval minimálne troch potenciálnych dodávateľov (napr. cez webové rozhranie). Prijímateľ – dotovaná osoba, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP nezaslal výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným potenciálnym dodávateľom v prípade tohto typu zákaziek, resp. neidentifikoval minimálne troch potenciálnych dodávateľov (napr. cez webové rozhranie) a nezverejnil výzvu na predkladanie ponúk na svojom webovom sídle a informáciu o zverejnení nezaslal na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk. Finančná oprava sa neuplatňuje, ak ide o výnimočný prípad, kedy ide o jedinečný predmet zákazky, v dôsledku čoho prijímateľ oslovil menej ako troch potenciálnych dodávateľov. Výnimka musí byť zo strany prijímateľa riadne zdôvodnená a vypracovaná ešte pred vyhlásením zákazky a dôkazné bremeno preukázania skutočnosti, že na relevantnom trhu neexistuje viac ako 1 alebo 2 dodávateľa znáša prijímateľ.	25 %
		Finančná oprava sa uplatní aj v tých prípadoch, ak prijímateľ oslovil s výzvou na predkladanie ponúk, resp. identifikoval (napr. cez webové rozhranie) iba dvoch vybraných záujemcov, pričom na relevantnom trhu bolo možné osloviť/identifikovať min. troch záujemcov.	
Vyhodnocovanie ponúk/žiadostí o účasť			
18	Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické	Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli upravené počas vyhodnotenia ponúk/žiadostí o účasť, čo	25 %

	špecifikácie) boli upravené po otvorení ponúk/žiadostí o účasť alebo Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi	malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky. Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky.	
19	Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov v rozpore s kritériami na vyhodnotenie ponúk/kritériami na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži a pravidlami na ich uplatnenie, ktoré boli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch alebo Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov na základe doplňujúcich kritérií na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch	Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača. Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch. Finančná oprava 25 % sa uplatní, ak vyššie uvedené nedostatky mali diskriminačný charakter založený na národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.	25 %
		Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok	10 %

		vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača. Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch.	
20	Nedodržiavanie zásady transparentnosti a/alebo rovnakého zaobchádzania počas postupu zadávania zákazky (tento typ porušenia je možné uplatniť iba v prípade, ak identifikované zistenia nie je možné ani na základe analógie a proporcionality priradiť k iným typom porušenia podľa tejto prílohy č. 1)	Napr. nepožiadanie uchádzača/ záujemcu o vysvetlenie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti. Nepožiadanie uchádzača o vysvetlenie ponuky, z ktorej nie je zrejmé splnenie požiadaviek na predmet zákazky alebo nepožiadanie uchádzača o vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky. Umožnenie obhliadky miesta na dodanie predmetu zákazky iba niektorým záujemcom. Nezaslanie oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk niektorým záujemcom, ktorí boli vyhodnotení ako neúspešní. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk neobsahovalo náležitosti podľa § 55 ods. 2 ZVO.	25 % finančná oprava môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
21	Nedostatky v dokumentácii k zadávaniu zákazky alebo chýbajúca dokumentácia alebo jej časť	Verejný obstarávateľ opakovane v určenej lehote nepredložil kompletnú dokumentáciu k postupu zadávania zákazky, na základe čoho nie je možné overiť dodržiavanie pravidiel a postupov verejného obstarávania. Dokumentácia k postupu zadávania zákazky je nedostatočná na posúdenie, či ponuky/žiadosti o účasť boli správne vyhodnotené, čo je v rozpore s princípom transparentnosti, napr. zápisnica z vyhodnotenia ponúk neexistuje alebo proces týkajúci sa konkrétneho pridelovania bodov pre každú ponuku je nejasný/nedostatočný z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje.	100 % 25 %

22	Rokovanie v priebehu súťaže alebo modifikácia (zmena) ponuky počas hodnotenia ponúk	Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať (zmeniť) jeho ponuku/žiadosť o účasť počas hodnotenia ponúk/žiadosti o účasť, čo má za následok prijatie ponuky/žiadosti o účasť tohto uchádzača/záujemcu. Vo verejnej súťaži alebo užšej súťaži verejný obstarávateľ rokuje s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k podstatnej modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch. V rámci zadávania koncesie verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi počas rokovania zmeniť predmet zákazky, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo iné podmienky zadávania koncesie, na základe čoho je zadaná koncesia tomuto uchádzačovi/záujemcovi.	25 %
23	Prípravné trhové konzultácie alebo predbežného zapojenia záujemcov alebo uchádzačov, pri ktorých došlo k narušeniu hospodárskej súťaže	Verejný obstarávateľ pred začatím postupu verejného obstarávania uskutočnil prípravné trhové konzultácie za účelom jeho prípravy a informovania hospodárskych subjektov o plánovanom postupe verejného obstarávania, pričom na tento účel najmä požiadal o radu alebo prijal radu od nezávislých odborníkov, nezávislých inštitúcií alebo od účastníkov trhu, ktorú možno použiť pri plánovaní alebo realizácii postupu verejného obstarávania, avšak pri vedení prípravných trhových konzultácií došlo k narušeniu hospodárskej súťaže a porušeniu princípu nediskriminácie a transparentnosti, nakoľko neboli prijaté primerané opatrenia, aby sa účasťou daného záujemcu alebo uchádzača nenarušila hospodárska súťaž.	25 %
24	V rámci rokovacieho konania so zverejnením nastala podstatná modifikácia (zmena) podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v súťažných podkladoch	V rokovacom konaní so zverejnením pôvodné podmienky zákazky boli podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na vyhlásenie novej zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka prestala spĺňať podmienky odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením.	25 %
25	Neodôvodnené odmietnutie mimoriadne nízkej ponuky	Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru, stavebným prácam alebo službe a verejný obstarávateľ pred	25 %

		vylúčením takejto ponuky písomne nepožiadala uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné alebo ak verejný obstarávateľ vylúči ponuku uchádzača, ktorý na základe vysvetlenia mimoriadne nízkej ponuky dostatočne odôvodnil nízku úroveň cien alebo nákladov.	
26	Konflikt záujmov s vplyvom na výsledok verejného obstarávania ⁹	Konflikt záujmov medzi zainteresovanou osobou verejného obstarávateľa/prijímateľa a úspešným uchádzačom, v rámci ktorého neboli prijaté primerané opatrenia a vykonaná náprava.	100 %
27	Dohoda obmedzujúca súťaž potvrdená Protimonopolným úradom SR alebo súdom alebo Rozhodnutie ÚVO, podľa ktorého mal prijímateľ postupovať podľa § 40 ods. 6 písm. g) ZVO, resp. pri zákazkách vyhlásených od 31.03.2022 podľa § 40 ods. 8 písm. d) ZVO.	Ide o prípady, ak bol účastníkom dohody obmedzujúcej súťaž (ďalej len „kartelová dohoda“) aj verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky a účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom.	100 %
		Ide o prípady, ak iba účastníci kartelovej dohody predložia ponuku do postupu zadávania zákazky, ktorý je predmetom kontroly. Zároveň musí byť splnená podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	25 %
		Ide o prípady, ak okrem účastníkov kartelovej dohody predložil ponuku do postupu zadávania zákazky aj hospodársky subjekt/ subjekty, ktorý nie je účastníkom kartelovej dohody, ale napriek uvedenému, účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom. Zároveň musí byť splnená podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	10 %
Realizácia zákazky			
28	Zmena zmluvy (dodatok), ktorá nie je v súlade s pravidlami ustanovenými v ZVO alebo v Jednotnej príručke pre žiadateľa/prijímateľa k procesu a kontrole VO/obstarávania.	Po uzavretí zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti podmienok uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, lehoty na realizáciu predmetu zmluvy, platobných podmienok a špecifikácie materiálov, alebo ceny. Je nevyhnutné vždy posúdiť od prípadu k prípadu, či sa danom prípade ide o „podstatnú“ zmenu. Podstatná zmena zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy je upravená v § 18 ods. 2 ZVO a v Jednotnej príručke pre	25 % z ceny zmluvy a 25% z hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.

⁹ Podrobnosti upravuje Metodický pokyn CKO č. 13 ku konfliktu záujmov

		žiadateľa/prijímateľa k procesu a kontrole VO/obstarávania (kapitola 3.2) v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO. Ide aj o prípady, keď uzavretá zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva je v rozpore so súťažnými podkladmi alebo koncesnou dokumentáciou alebo s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi a prípady, keď bol znížený rozsah zákazky. Zároveň ide o prípady, ak neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. a) a písm. d) ZVO, resp. podmienky uvedené v Jednotnej príručke pre žiadateľa/prijímateľa k procesu a kontrole VO/obstarávania (kapitola 3.2) v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO. Ide aj o prípady, keď neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. b) ZVO alebo podľa § 18 ods. 1 písm. c) ZVO, ale zároveň jednou zmenou zmluvy (dodatkom) nedošlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy. Finančná oprava sa v prípade zákaziek realizovaných podľa ZVO neuplatňuje, ak a) ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit pre nadlimitnú zákazku a zároveň je nižšia ako b) 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác, c) 10 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo na poskytnutie služby, alebo d) 10 % hodnoty pôvodnej koncesnej zmluvy, ak ide o koncesiu. Zmenou sa zároveň nesmie meniť charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy. Opakované zmeny zmluvy nie je možné vykonať s cieľom vyhnúť sa použitiu postupov podľa ZVO.	
--	--	---	--

		Ide o prípady, keď zmenou zmluvy (dodatkom) došlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.	25 % z ceny zmluvy a 100 % hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.
--	--	--	---