Zmluva o dielo &islo objednavatel’a 949/2023
na zhotovenie projektovej dokumentécie, vykon odborného autorského dohladu

a vykon inZinierskej Cinnosti

podl'a §536 a nasl. zdkona & 513/1991 Zb. Obchodny zikonnik, s pouZitim ustanoveni
o mandétnej zmluve v zmysle § 566 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik
a podl'a § 65 a nasl. zikona ¢&. 185/2015 Z. z. Autorského zikona

CL1. ZMLUVNE STRANY

(d’alej aj ako ,,zmluva®)

1.1

ZHOTOVITEL:

Nazov:

Sidlo:

K.onajica osoba:
1ICO:

DIC:

Registracia:
Bankové spojenie:

Cislo Gétu v tvare IBAN:

Telefon:
E-mail:

(d'alej len ako ,,zhotovitel™)

1.2

(d’alej len ako ..objednavatel™)

OBJEDNAVATEL:

Sidlo:

Konajica osoba:
1CO:

DIC:

Bankové spojenie:

Cislo Gétu v tvare IBAN:

Telefon:
E-mail:

Mstat LT, s.r.o.

Ul 1. Krasku 708/10, 971 (1 Prievidza

Ing. Pavol Mikulas

54 947 847

2121 874 293

OR Okr. sudu Trendin, odd. Sro, vl. 44287/R

0915 313 367
mikulas{@mstat.sk

Mesto Zilina

Namestic obeti komunizmu 1, 011 31 Zilina
Mgr. Peter Fiabane, primator

00321796

2021339474

Prima banka Slovensko, a. s.

SK37 5600 0000 0003 3035 3001

+421 41 7063 510
martina.servova@zilina.sk

(d'alej objednivatel’ a zhotovitel’ spoloéne aj ako ,,zmluvné strany*)

Preambula

(1)

Tato zmluva sa uzatvdra ako vysledok verejného obstardvania v zmysle
€. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
(d'alej len ,Zdkon o vercjnom obstardvani v dplnom zneni®). Objedndvatel na

zakona



(2)

(3)

obstaranie predmetu tejto  zmluvy pouzil postup v zmysle pravnych predpisov
upravujucich postup pri verejnom obstaravani.

Zmluvné strany sa zavizujii zaistit' vetkymi moznymi prostriedkami, aby nedochadzalo
ku korupénym konaniam v ramei obchodnych vztahov. Zmluvné strany prehlasuja, ze
zastavaju pristup nulovej tolerancie ku korupcii na vietkych Grovniach a vyzaduji od
svojich  vlastnych zamestnancov a zmluvnych partnerov  konanie v stlade s
protikorupénymi zakonmi.

Zmluvné strany sa pre Géely tejto zmluvy oznatuji ako zhotovitel' a objednavatel, a to
aj v pripade, kde by v zmluvnych vztahoch zalozenych touto zmluvou vystupovali ako
mandant a mandatar v zmysle ustanoveni § 566 a nasl. Obchodného zikonnika,

- PREDMET ZMLUVY

2.1
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2.3

Predmetom tejto zmluvy je zavizok zhotovitela vykonaf' pre objednavatela dielo
v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve a zavizok objednavatel'a zaplatit’
zhotoviteTovi za bezchybné vykonanie predmetu zmluvy, t. j. za riadne a véas vykonané
dielo, dohodnutu cenu.

Dielom sa pre ucely tejto zmluvy rozumie vypracovanic adodanie diela, resp.
vykonanie diela v nasledovnom rozsahu:

1/ projektova dokumentécia pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizaciu
stavby vritane rozpoftu a vykazu vymer (dalej aj ako ..projektovi dokumentécia®
alebo ,,PD™)

2/ mzinierska ¢innost’ — vydanie pravoplatného tizemného rozhodnutia a pravoplatného
stavebného povolenia (d'alej aj ako ,inZinierska ¢innost™ alebo 1C*), pricom riadnym
vykonanim inZinierskej ¢innosti sa pre ufely tejto zmluvy povazuje véasné, bezchybné,
podrobné a (pIné vykonanic inZinierskej ¢innosti v silade s podmienkami podla tejto
zmluvy, a to dorutenim privoplatného Gzemného rozhodnutia a pravoplatného
stavebného povolenia, pripadne iného povolenia, na ziklade ktorého sa budi realizovat
stavebne prace objednavatel'ovi.

3/ vykonanie odborného autorského dohladu (d'alej aj ako ,.0AD™)

(dalej jednotlivé ¢asti podla ¢l. 2.2 bod 1/-3/ tejto zmluvy spoloéne aj ako | dielo*),

a to vietko pre stavbu ,,Stavebné apravy vonkajSieho schodiska, ul. Jedlikova, Zilina
- Hajik* (d'alej len ,stavba®™). Zhotovitel je povinny vykonat' dielo vo vlastnom mene
na svoje naklady a na svoje nebezpecenstvo v dohodnutom ¢ase a v stanovenej kvalite.

Zhotovitel' je uzrozumeny so skutoénostou, Ze kvalitou diela — projektovej
dokumenticie sa pre ucely tejto zmluvy rozumie diclo vyhotovené podla ¢l. 3 a él. 4
tejto zmluvy so zretefom na ustanovenie § 46 zakona ¢ 50/1976 Zb. o tzemnom
planovani a stavebnom poriadku (Stavebny zikon) v zneni neskordich predpisov,
vzmysle ktorého zhotovitel zodpoveda za sprivnost’ adplnost vypracovania
dokumentacie podl'a § 45 ods. 2 Stavebného zikona a za realizovatelnost’ stavby podla
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2.9

C1.3.

nim vypracovanej dokumentécie, ako aj v silade s platnou legislativou SR, STN, STN
EN, TN, stvisiacimi predpismi a Sadzobnikom pre navrhovanie ponukovych cien
projektovych prac a inzinierskych ¢innosti (UNIKA 2021). Pokial’ dielo nebude spinat
uvedené poziadavky kvality, ide o vadu diela, ktori je zhotovitel' povinny odstranit
v ramei reklamacie objednavatel'a bezodplatne.

Objednavatel méze po dodani jednotlivej Casti diela, prip. po dodani celého diela
pozadovat’ vysvetlenia a konzulticie vo vzt'ahu k vykonanému dielu. Ticto vysvetlema,
resp. konzulticie tvoria silast diela a zhotovitel je ich povinny poskytnut
objednavatel'ovi bez naroku na odmenu.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze si¢astou zaviizku zhotovitel'a podla tejto zmluvy je aj
jeho povinnost’ poskytnit’ objednavatelovi na jeho poZiadanie sidinnost” pri priprave
podkladov pre vyber zhotovitel'a stavby, pocas procesu verejného obstardvania na vyber
zhotovitel'a stavby a pri vyhodnoteni siaZe na vyber zhotovitela stavby ,Stavebné
tipravy vonkajSieho schodiska, ul. Jedlikova, Zilina — H&jik™. Su¢innostou sa
rozumie najmd odborné poradenstvo pri priprave podmienok procesu vergjného
obstaravania na zhotovitel'a diela (stavby), zodpovedanie vietkych otazok uchadzacov
vo vztahu k predmetu tejto zmluvy v lehote do dvoch pracovnych dni odo dia odoslania
poziadavky objednavatelom, 0&ast’ v komisii na vyhodnotenie ponik, ak o to
objednavatel’ poziada. Cena za poskytovanie suc¢innosti v zmysle tohto bodu je zahrnuta
v cene diela podla tejto zmluvy.

OBSAH A ROZSAH PROJEKTOVEJ DOKUMENTACIE

3.1

3.2

Pri vypracovani diela — projektovej dokumenticie, sa zhotovitel' zavizuje zohladmt’
poziadavky objednavatela definované najmi v sutaznych podkladoch objednavatela,
jeho prilohdach a vysvetleniach objednavatela ako aj d'aldie upresiujice poZiadavky
objednivatela, a opravnené poziadavky dotknutych subjektov. Zhotovitel' je za Gfelom
spracovania predmetu zmluvy povinny vykonat ohliadku miesta a dostatolne sa
oboznamit’ z miestom realizacie, pofiadavkami verejného obstaravania a v pripade
zrejmého opomenutia uvedenych skutoénosti nema narok na upravu ceny za dielo.
Zhotovitel je povinny vypracovat dielo — projektovi dokumentéciu osobne.

Zhotovitel’ sa zaviizuje odovzdat’ objednavatelovi v ramei dohodnutej ceny projektovi
dokumentéciu v nasledujicich poctoch vyhotoveni:

projektova dokumentacia:

» v tlacene] forme 12 vyhotoveni

s v digitalnej forme I vyhotovenie
nasledovne: vykresovil fast’ vo formate DWG alebo DGN, textova a tabulkova cast’
vo formate DOC a XLS, obrizkovi &ast vo formite PDF a JPG akompletni
dokumentaciu vo formate PDF.



3.3

Projektovou dokumenticiou v rozsahu podla él. 2 bod 2.2 &.1/ zmluvy, sa rozumie
projektova  dokumenticia so zapracovanim podmienok  dotknutych Organov
a podmienok objednavatel'a do projektovej dokumenticie podla Prilohy ¢.1 a &.2 k tejto
zmluve, prerokovanie projektovej dokumentacie s prislusnymi organmi a organizaciami
za Uelom vydania pravoplatného tzemného rozhodnutia a pravoplatného stavebného
povolenia ainych povoleni potrebnych pre vystavbu, so zapracovanim podmienok
uzemného rozhodnutia a stavebného povolenia, a objednivatela do projektu vritane
popisu prac s vykazom vymer, ktory obsahuje vypodet kaZdej v fiom uvedenej polozky
a kontrolnym rozpodtom.

Cl4. SPOSOB VYPRACOVANIA PROJEKTOVEJ DOKUMENTACIE, VYKONU
ODBORNEHO AUTORSKEHO DOHEADU A VYKONU INZINIERSKEJ CINNOSTI

A.

4.1

4.2

4.3

SPOSOB VYPRACOVANIA PROJEKTOVEJ DOKUMENTACIE

Odovzdanim PD sa rozumie odovzdanic projektovej dokumenticie objednavatelovi
v Jeho sidle odovzdavacim a preberacim protokolom podpisanym oboma zmluvnymi
stranami.

Akceptaciou sa rozumie odsihlasenie vecnej a obsahovej stranky diela — PD, vo forme
akceptaéného protokolu podpisaného oboma zmluvnymi stranami v sidle objednavatela
(dalej len ,Akcepticia™). Objednavatel’ je povinny akceptovat’ dielo do 14 dni od
odovzdania diela, alebo pisomne resp. emailom ozndmit zhotovitelovi namietky
a pripomienky voé¢i odovzdanému dielu - PD, pricom zhotovitel' je tieto povinny
odstranit’ v lehote do 7 pracovnych dni od dorufenia oznimenia namietok a
pripomienok zo strany objednavatel'a. V pripade Ze zhotovitel' namietky a pripomienky
neodstrini do uvedenej Ichoty alebo ich neodstrani riadne, objednavatel ma pravo
opitovne oznamit' a Specifikoval’ zhotovitel'ovi namietky a pripomienky k predmetu
diela a urcit’ dodatoénu primerani lehotu (nie v3ak dlh&iu ako 7 dni) na ich odstrinenie.
Pokial' nebudii némietky a pripomienky odstrinené ani v dodato¢nej lehote,
objednavatel' ma pravo na zmluvnu pokutu z omeskania vo vyske 0,5 % z dohodnute]
ceny za kazdy den omedkania pocnic 8. diiom od dorudenia prvého pisomného
oznamenia o namietkach a pripomienkach, pripadne odstipit’ od zmluvy. V pripade, Ze
objednavatel’ do 14 dni od odovzdania projektovej dokumenticie v zmysle bodu 4.1.
tejto zmluvy nepredlozi pisomne odévodnené namietky voéi odovzdanému dielu, toto
sa povazuje za akceptované. Akceptaciou nie je dotknuté prave objednivatela na
uplatnenie zodpovednosti vo&i zhotovitel'ovi v zmysle ¢1.7 tejto zmluvy.

Objedndvatel sa zavéizuje, Ze pofas spracovania projektovej dokumenticie
poskytne po pisomnej vyzve zhotovitela, zhotoviteTovi v nevyhnutnom rozsahu
spolupbsobenie, spoéivajuce v odovzdani potrebnych tdajov a ujasneni podkladov,
odovzdani vietkych vyjadreni a stanovisk, ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia
Lejto zmluvy.



4.4

4.5

4.6

4.7

Zhotovitel bude bez zbytoéného odkladu pisomne e-mailom informovat’ objednavatela
o akejkol'vek skutoénosti, ktora by branila alebo st'azovala realizdciu predmetu zmluvy
a ktora by mala vplyv na dohodnuté terminy dokoncenia diela a to najneskor do 3 dni
odo dita, v ktorom sa o takejto skuto&nosti dozvedel. Pri nedodrZani povinnesti podlFa
predchddzajiicej vety zhotovitel nema pravo Ziadat predizenie terminu zhotovenia diela.

Zhotovitel' v pricbechu vykondvania diela minimdlne 2 x mesaéne uskutoéni pracovne
rokovanie medzi objednavatelom a zhotovitefom v sidle objednavatela (dalej len
~pracovné rokovanie”), a to podla dohody zmluvnych stran. V oddvodnenych
pripadoch médze zhotovitel' poZiadat' o jeho uskutoénenie online, ¢o podlicha schvaleniu
zo strany objednivatela. Na poZiadanie objednavatela prizve zhotovitel na
pracovné  rokovanie  zainteresovanych  zistupcov  dotknutych  subjektov.
Z pracovného rokovania sa zhotovitel' zaviizuje vyhotovit' zapis (dalej len ,zapis
z pracovného rokovania“), ktory zaSle clektronicky objednivatelovi na pripadne
pripomienkovanie a ktorého rovnopis nasledne po vzijomnom obojstrannom
odsthlaseni obdrzi kazda zmluvna strana. Najneskor 10 dni pred odovzdanim diela sa
zhotovitel' zaviizuje vyzvat objedndvatela na pisomné schvilenie konceptu diela, za
uéelom postdenia, ¢i obsahuje vietky pozadované nalezitosti a to najmi netechnickej
povahy.

Zhotovitel' je povinny pri vykondvani diela spolupracovat s objednivatelom,
stavebnym dozorom, s prisludnym stavebnym dradom, dotknutymi orgdnmi Stdine
spravy i samospravy a s ostatnymi dotknutymi subjektmi, ktor¢ ustanovi prislusny
stavebny trad alebo pravne predpisy a zaroven sa riadit’ ich pokynmi.

SPOSOB VYKONU ODBORNEHO AUTORSKEHO DOHLADU

Zhotovitel' sa zaviizuje uskutoénit’ vykon OAD na stavbe s ndzvom: ,,Stavebné apravy

vonkajSieho schodiska, ul. Jedlikova, Zilina - Hajik* podla tejto zmluvy a jej priloh

v rozsahu:

a)  ucast na odovzdani staveniska zhotovitel'ovi stavby,

b)  dodrZanie projektu s prihliadnutim na podmienky uréené stavebnym povolenim s
poskytovanim vysvetleni, potrebnych pre plynulost’ vystavby,

¢) posudzovanie navrhov zhotovitela stavby na zmeny a odchylky z pohladu
dodrziavania technicko-ekonomickych parametrov stavby, dodrZiavanie lehot
vystavby, pripadne d'alSich udajov a ukazovatelov,

d)  vyjadrovanie sa k poziadavkam zhotovitel'a stavby na tzv. ,naviac prace”,

e)  sledovanie postupu vystavby z technického hladiska a ¢asového harmonogramu
vystavby,

fy na =ziklade =zistenych skutoénosti vyjadrovanie sa k pripadnym 2zmenam
stavebnych a technologickych postupov,

g) v pripade potreby predkladanie stanovisk a vysvetl'ovanie problémov, spojenych s
nejasnostami vyplyvajacimi #z vyhotovenej projektovej dokumentacie,

h) v pripade, Ze skutkovy stav zisteny na stavenisku nezodpoveda predpokladom v
projektovej dokumenticii, navrhovanie technického riefenia vyvolanej zmeny, a v



4.8

4.9

4.10

4.12

pripade potreby aj spracovanie takéhoto rieSenia formou zmenovej projektove;
dokumentéacie so spracovanim zmenového rozpoétu,

1) zaujimanie stanoviska s vysvetlenim a navrhom riesenia k pripadnym vadam
projektovej dokumentacie pri realizacii stavby,

j)  vykondvanie uprav plinu bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri prici a podkladu,
ktory obsahuje informdciu o BOZP, kioré je potrebné zohPadiiovat’ pri dalgich
pracach v dosledku pripadnych zmien v priebehu pric,

k)  acast' na kontrolnych ditoch,

I)  cast na odovzdani a prevzati stavby alebo jej ¢asti,

m)  ucast na kolaudaénom konani a poskytnutie sivisiacej sitinnosti,

n)  sicinnost' pri podavani vysvetleni k otizkam uchadzadov vo verejnom obstardvani
na realizaciu stavby.

ZhotoviteT je povinny vykonat' OAD osobne, t. j. OAD méze vykonat' iba osoba, ktora
priamo zhotovovala dielo alebo jeho East’. Realizaciu autorského dohladu, t. j. éinnosti
podla bodu 4.7. tejto zmluvy, ma zhotovitel'a povinnost’ zapisat’ do stavebného dennika
s vyznafenim Casu pritomnosti na stavbe a dodrziavanie technologickych postupov od
realizitora  stavby. Negativne zistenia avietky odchylky oproti projektovej
dokumentécii spolu s navrhom rieSenia je povinny zhotovitel v ramci autorského
dohladu okrem =zipisu do stavebného dennika oznamit' na e-mailovil adresu
objednavatel’a uvedend v €l. 1 tejto zmluvy, a to okamzite po ich zisteni. Zhotovitel ako
autorsky dohTad je povinny odkontrolovat’ nadobidacie doklady investora, ktoré
deklaruji kvalitu doddvanych materidlov na stavbu.

Zhotovitel' je povinny vykonavat’ OAD v rozsahu uvedenom v ods. 4.7 a 4.8 tohto
¢lanku a to:

= pocas realizicie stavby,

—  do skondenia zaruénej doby stavebnych prac stavby.

Zhotovitel je povinny splnit’ povinnosti podl'a ods. 4.7 pism. ¢), d), i) tohto ¢lanku do 7
kalendamych dni odo diia, kedy sa ondavrhu resp. poZiadavke zhotovitela stavby,
afalebo o vade projektovej dokumentacie stavby dozvedel a splnit’ povinnosti podla ods.
4.7 pism. g), n) tohto ¢lanku do 2 kalenddrnych dni odo diia, kedy sa o potrebe
predlozenia stanoviska lebo poskytnutia su¢innosti dozvedel.

Zhotovitel' je povinny pri vykondvani svojej €innosti spolupracovat’ s objednavatel'om,
stavebnym dozorom, ako aj s prislusnym stavebnym tradom a dotknutymi organmi
Statnej spravy i samosprivy a s ostatnymi dotknutymi subjektmi, ktoré ustanovi
prisludny stavebny trad alebo pravne predpisy.

Objedndvatel’ je opravneny poZadovat' od zhotovitela predloZenie spravy o vysledku
OAD, ktora zahifia vietky zistemia pri vykone OAD podas realizicie stavby, ako aj po
Jgj dokonceni, zdokladované v stithme prislusnou dokumenticiou.



C. SPOSOB VYKONU INZINIERSKEJ CINNOSTI

4.13

4.14

4.15

4.16

4.17

4.18

Zhotovitel' sa zaviizuje vykonat' pre objednéavatel'a inZiniersku ¢innost’ v nasledovnom

rozsahu:
zabezpedit  vydanie pravoplatného tUzemného rozhodnutia a pravoplatného
stavebného povolenia v zmysle prisluinych ustanoveni Zakona &. 50/1976 Zb.
stavebného zikona — a v konani o vydanie tzemného rozhodnutia a stavebneho
povolenia objedndvatel'a zastupovat’;
zabezpetit' kladné vyjadrenia, stanoviska, sthlasy arozhodnutia dotknutych
orgdnov a organizdcii, suvisiace svydanim vy83ie uvedencho rozhodnutia
vramei IC, podat Ziadost o vydanie tGzemného rozhodnutia a stavebného
povolenia, objednavatel'a v konani o vydani Gizemného rozhodnutia a stavebného
povolenia zastupovat” a zabezpedit' doplnenie alebo opravu podanych Ziadosti;

~  bezodkladne informovat’ objednavatela o vietkych zivaZnych okolnostiach;

- bezodkladne informovat’ objednavatel'a na ziklade jeho Ziadosti o Case a stave
zrealizovanych ukonov a predpokladanych dkonov, tykajicich sa inZinierskej
&innosti, a to na zaklade generdalneho plnomocenstva, ktoré je Prilohou €.3 tejto
zmluvy,

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze inZiniersku ¢&innost vykona riadne a vcas, sodbornou
starostlivostou, v silade s podmienkami ustanovenymi v tejto zmluve, jej prilohach
avsulade splatnou legislativou. Zodpovedd za to, Ze inZinierska ¢innost’ bude
vykonand v silade stechnickymi poziadavkami, vieobecne zaviznymi pravnymi
predpismi a podl'a ustanoveni tejto zmluvy.

Zhotovitel' je povinny pri vykondvani inZinierskej cinnosti dodrziavat terminy
a podmienky urcené orgnmi a organizaciami verejnej a Statnej spravy.

Objednavatel’ je povinny odovzdat’ véas zhotovitelovi veci a informacie potrebné na
vykonanie inZinierskej ¢innosti alebo na zariadenie zalezitosti, pokial' z ich povahy
nevyplyva, Zze ich ma obstarat’ zhotovitel' a pokial’ o tieto zhotovitel' objednavatela,
pisomne na e-mailové adresy uvedené v ¢l. 9 bod 9.2 tejto zmluvy, prip. aj podtou na
adresu jeho sidla, poziada. Ak vyZaduje vykonanie inZinierskej ¢innosti alebo zariadenie
zaleZitosti shvisiacej s uskutoénenim pravnych ukonov, tykajicich sa inZinierskej
¢innosti v mene objednavatel'a splnomocnenie, ktoré nie je obsiahnuté v generalnom
splnomocneni (ktoré tvori prilohu & 3 tejto zmluvy), objednavatel je povinny
zhotovitel'ovi na jeho pisomné poziadanie takéto plnomocenstvo vystavit'.

Zhotovitel' zodpoveda za Skodu na veciach prevzatych od objednavatela na zariadenie
zalezitosti a na veciach prevzatych pri jej zariad'ovani od tretich osdb, ibaze tito Skodu
nemohol odvratit’ ani pri vynalozeni odbornej starostlivosti.

Zhotovitel' nie je v omeskani s plnenim zivizku vykonaval inZiniersku Cinnost' po
dobu, kedy tato &innost' nemohol vykonavat z dévodov na strane objednavatela.



4.19

4.20

4.21

4.22

4.23

Zhotovitel je vSak v takomto pripade povinny bez zbytoéného odkladu, najneskér viak
do 3 dni odo diia, kedy sa o dévode dozvedel, upozornit® objednavatela, telefonicky a
zaroven pisomne na e-mailové adresy uvedené v ¢l 1. aél. 9. bod 9.2 tejto zmluvy
s presnym a urCitym popisom prekazky, inak sa prva veta tohto bodu nebude aplikovat’

Zhotovitel’ je povinny informovat’ objedndvatel'a bezodkladne pisomne alebo emailom,
minimalne viak Ix tyzdenne, a to najneskér do piatku do 12:00, o stave vykonu
inZinierskej ¢innosti, zasielat' kopie vystavenych a doruéenych Ziadosti na dotknuté
organizacie, zasielat’ vyjadrenia dotknutych organizdcii a vietky vyjadrenia a vzniknuté
okolnosti suvisiace s vykonom inZinierskej ¢innosti. V pripade, ak pripadne na piatok
deii pracovného pokoja, zavdzuje sa zhotovitel' informovat objednévatela v zmysle
predchddzajicej vety v najblizsi predchadzajici pracovny deii do 12:00 hod. V pripade,
7e zhotovitel povinnost’ v zmysle tohto bodu porusi, ma objednivatel pravo na
uplatnenie zmluvnej pokuty vo vyske podla bodu 6.10 tejto zmluvy.

Po ukonCeni inZinierskej ¢innosti je zhotovitel povinny odovzdat originaly vietkych
dovtedy neodovzdanych dokladov objednavatelovi spolu so zoznamom odovzdivanych
dokumentov a to vo forme preberacicho protokolu. Zhotovitel sa viak zaviizuje
odovzdavat' predmetné doklady objednivatelovi aj priebeine, bezodkladne po ich
zabezpedeni.

Zhotovitel' je povinny pri plneni tejto zmluvy spolupracovat’ s objednavatel'om, ako aj s
prisluSnym stavebnym Gradom a dotknutymi organmi $tdtnej spravy i samosprivy a s
ostatnymi dotknutymi subjektmi, ktoré ustanovi prisluiny stavebny trad alebo pravne
predpisy. Vysledky vetkych ¢innosti vykonanych podla tejto zmluvy je zhotovitel
povinny vopred preukdzatel'ne odsihlasovat’ s objednavatel'om.

Zhotovitel’ je opravneny pouZit’ na zhotovenie dicla subdodavatelov a to za podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve. Zoznam subdodavatelov zhotovitel'a, vratane ich podielu
na objeme préc, tvori prilohu ¢. 4 tejto zmluvy. Kazdy subdodavatel' musi poas cele]
doby realizicie diela spinat’ podmienky § 41 ods. 1 zakona &. 343/2015 Z. z. v platnom
zneni. V pripade, ak zhotovitel' uzatvori akikolvek zmluvu so subdodavatelom
uzatvorenu na plnenie diela, alebo jeho ktorejkol'vek &asti a rovnako v pripade zmeny
subdodavatela pocas plnenia tejto zmluvy je zhotovitel' povinny najneskor v defi, ktory
predchadza diu, v ktorom nastane ndstup, alebo zmena subdodavatela predlozit
objednavatelovi pisomné ozndmenie subdodavatela, vritane jeho identifikaénych
udajov a zmluvy, ktord ma s tymto subdodévatel'om uzatvorent v sivislosti so
zhotovovanim tohto diela.

Zhotovitel' zodpovedd za vyber subdoddvatelov. KaZdy subdodavatel musi spiiat
podmienky osobného postavenia podl'a § 32 ods. 1 zakona & 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani v platnom zneni a nesmi u ncho existovat’ dovody na vylaéenie podl'a § 40
ods. 6 pism. a) aZ g), ods. 7 a ods. 8 zdkona ¢. 343/2015 7. z. o verejnom obstaravani v
platnom zneni. V pripade, Ze je subdodavatel povinny registrovat’ sa v Regisiri



partnerov verejného sektora, je zhotovitel povinny predloZit’ objednavatelovi
potvrdenie o splneni tejto povinnosti.

Zhotovitel' nesmie bez predchadzajiceho sihlasu objednavatela previest’ zavizky z
tejto zmluvy na tretiu osobu.

. CAS PLNENIA

3.2

53

Zhotovitel” vypracuje/vykona a doda dielo:
5.1.1 Projektovi dokumentaciu v zmysle ¢l 2., ¢l. 3. a¢l. 4. tejto zmluvy a priloh
v termine:
do 3 mesiacov odo diia nadobudnutia aéinnosti tejto zmluvy.
5.1.2 InZiniersku ¢innost’ v zmysle €l. 2 a 4. tejto zmluvy a priloh v termine:

do 10 mesiacov odo diia nadobudnutia aéinnosti tejto zmluvy
5.1.3 Odborny autorsky dohl'ad v zmysle &l. 2 a 4. tejto zmluvy a priloh v termine:

a. Zadiatok: diiom odovzdania staveniska zhotovitel'ovi stavby
b. Ukonéenie: diiom skonéenia zaruénej doby stavebnych pric stavby.

Predmet podla tejto  zmluvy je splneny riadnym vypracovanim a odovzdanim
akceptovane] projektove] dokumenticie objednavatelovi v zmysle bodu 4.2. Zmluvy,
riadnym vykonom odborného autorského dohladu podl'a ¢l. 4 a vykonanim inZinierskej
¢innosti pre objednavatel'a v zmysle ¢l. 4 tejto zmluvy a to vietko v terminoch podla
bodu 5.1. tejto zmluvy, pri¢om riadnym vykonanim inzinierskej ¢innosti sa pre ucely
tejto zmluvy povaZuje véasné, bezchybné, podrobné a uplné vykonanie inZinierske;
¢innosti v stlade s podmienkami podla tejto zmluvy, a to doruéenim pravoplatncho
tizemného rozhodnutia a pravoplatného stavebného povolenia objednavatelovi,
pripadne iného pravoplatného rozhodnutia, ktoré definoval prisludny stavebny drad
(ohlasenie stavebnych Gprav, ohlasenie drobnej stavby, ohlasenie udrziavacich prac).

Zmluvné strany sa dohodli, Ze wvo vynimoénych pripadoch, ak vplyvom
nepredvidatelnych okolnosti, vis maior, alebo mimoriadnych udalosti, ktoré zhotovitel
nemohol pri vynalozeni nalezite] odbornej starostlivosti predvidat, ktoré neboli
sposobené zavinenim zhotovitel'a, ani sposobom vykonania pric zo strany zhotovitel'a,
a ktoré zabrania riadnemu a v€asnému splneniu predmetu zmluvy zo strany zhotovitel'a,
sa neuplatni ustanovenie zmluvy, tykajice sa terminu splnenia predmetu zmluvy podla
bodu 5.1 tejto zmluvy a ustanovenia, tykajice sa sankcii za poruSenic zavizku splnit’
predmet zmluvy vCas za podmienky, Ze sa strany dohodni na zmene pdvodne
dohodnutych terminov plnenia predmetu zmluvy dodatkom k zmluve. Ak zhotovitel' v
pripade vy3Se] moci, ¢ z dovodu mimoriadnej udalosti preukaZe nemoZnost plnenia
predmetu tejto zmluvy v riadnom termine, plati, e termin plnenia v zmysle tejto
zmluvy sa posiava o obdobie preukazatelnej nemoZnosti plnenia, zhotovitel' viak musi
zaslat’ objednavatel'ovi elektronicki poZiadavku s podrobnym popisom prekazky. Pre



5.4

vyludenie pochybnosti plati, Ze v pripadoch podla tohto bodu (v désledku vis maior
alebo mimoriadnej udalosti), a na ziklade vyslovnej elektronickej poziadavky
zhotovitel'a, nisledkom ¢oho je potreba predizenia ¢asu plnenia podla bodu 5.1 tejto
zmluvy, zmluvné strany uzavra dodatok k tejto zmluve, predmetom ktorého bude
primerané prediZenie terminov uvedenych v bode 5.1 tejto zmluvy, t. j. o dobu trvania
udalosti, ktoré si nezdvislé od vole zmluvnych strin, Dizku primeraného predizenia
terminov uvedenych v bode 5.1 tejto zmluvy schvaluje vzdy objednavatel. Zhotovitel v
pripade zisahu vyssej moci, ¢ z dovodu mimoriadnej udalosti nema narok na thradu
akychkol'vek naviac nakladov.

Objednavatel' oznami (pisomne, emailom) zhotovitelovi termin zacatia vykonu OAD
bez zbytoéného odkladu, najneskér viak 7 dni pred diom odovzdania staveniska
zhotovitel'ovi stavby.

ClL6. CENA DIELA, INZINIERSKEJ CINNOSTI, PLATOBNE PODMIENKY
A ZMLUVNE POKUTY

6.1

Cena za zhotovenie/vykonanie diela v zmysle tejto zmluvy a jej priloh, je stanovena vo
vyske:

1/ projektovd dokumenticia pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre
realizaciu stavby vratane rozpodtu a vykazu vymer, a vykonanie odborného autorského
dohladu (,,0AD"):

7 800, €

2/ inZinierska Cinnost pre vydanie pravoplatného Gzemného rozhodnutia
a pravoplatného stavebného povolenia:

300,- €

Zmluvni cena celkova: 8 100,- €

( zhotovitel’ nie je platcom DPH)

Slovom: osemtisicsto eur

Z toho
6.1.1  Cena za spracovanie projektovej dokumenticie podl'a odrazky 1/ bodu 6.1 tejto
zmluvy (95% zo zmluvnej ceny podl'a odrazky 1/):
7410,- €

6.1.2  Cena za vykon odborného autorského dohl'adu nad uskuto&iiovanim stavby
podla odrazky 1/ bodu 6.1 tejto zmluvy:
17,00 €'hod bez DPH
20,40 €/'hod. s DPH



6.1.3

Maximalna cena za vykon odborného autorského dohl'adu nad uskutoéiovanim
stavby je (5% zo zmluvnej ceny podl'a odrazky 1/ bodu 6.1 tejto zmluvy), t. j.:
390,- €

pricom uvedend maximalna cena za vykon OAD je za celé obdobie trvania
zmluvy, a to aj v pripade prekroéenia po¢tu hodin presahujicich tito cenu.

V odmene podla tohto bodu si zahrnuté vietky naklady vynaloZené
zhotovitel'om v stvislosti s plnenim predmetu tejto zmluvy, diela v rozsahu
¢l. 4. tejlo zmluvy. Za vykon OAD vyvolany vadami resp. nedorobkami
projektove] dokumentacie nema zhotovitel’ narok na odmenu.

Cena za vykon inZinierskej ¢innosti podla odrazky 2/ bodu 6.1 tejto zmluvy:
300,- €

Odplata za riadne vykonanie inZiniersku ¢innost’ v rozsahu ¢l. 4 tejto zmluvy
zahffia vietky naklady, ktoré zhotovitel' vynaloZi pri vykonavani inZinierskej
Cinnosti, t. j. ndklady na vietky vyjadrenia, sihlasy a rozhodnutia dotknutych
organov  vritane potrebnych prislusnych poplatkov, admimistrativne,
obstaravatel'ské price a cestovné naklady spojené s obstaranim potrebnych
vyjadreni dotknutych organov §tdinej spravy a inych organizacii a pod.
Zmluvné strany sa dohodli, ze zhotovitel mad narok na odmenu za vykonanie
inZinierskej ¢innosti vtedy, ak nadobudne pravoplatnost’ stavebné povolenie,
ktorého sa tyka vykon inZinierskej éinnosti.

6.2 Zhotovitel' vystavi za spracovanie projektovej dokumentacie dve faktiry — danovy
doklad, ktoré budu mat’ vietky vecné a formilne ndleZitosti v zmysle platnych pravnych
predpisov, budi obsahovat ¢&islo tejto zmluvy a budd vystavené v sulade
s ustanoveniami tejto zmluvy. Objednavatel’ bude uhradzat faktiry nasledovne:

prvi faktiru vo vyske 80 % zceny za spracovanie projektove)] dokumentacie
podla bodu 6.1.1 tejto zmluvy, zaplati objednavatel’ zhotovitel'ovi po Akceptacii
projektovej dokumentacie v zmysle bodu 4.2 tejto zmluvy.

druhti faktaru, t. j. zvySnych 20 % =zceny za spracovanie projektovej
dokumentécie podl'a bodu 6.1.1 tejto zmluvy, zaplati objednavatel' zhotoviteTovi
na jeho Ziadost' po nadobudnuti pravoplatnosti stavebného povolenia. V pripade,
ak stavebné povolenie nenadobudne pravoplatnost’ ani v lehote 12 mesiacov od
Akceptacie projektove] dokumenticie, vyluéne za predpokladu, Zze zdrzanie
prebiehajicich konani v ramci vykonu inZinierskej ¢innosti podla tejto zmluvy
nebolo objektivne spisobené zavinenim zhotovitel'a, zvySnych 20 % z ceny za
spracovanie projektovej dokumentdcie podla bodu 6.1.1 tejto zmluvy, zaplati
objednavatel’ zhotovitel'ovi na jeho Ziadost' po uplynuti tychto 12 mesiacov.

Zhotovitel” zagle Objednavatelovi faktary elektronicky na adresu: faktury@zilina.sk.



6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

Zhotovitel vystavi faktiry za vykon odborného autorského dohPadu - danovy doklad,
ktory bude mat' vietky vecné a formalne naleZitosti v zmysle platnych pravnych
predpisov nasledovne, budi obsahovat® éislo tejto zmluvy a budq vystavené v sulade
$ ustanoveniami tejto zmluvy:

- Faktiry za vykon odborného autorského dohl'adu podl'a bodu 6.1.2 tejto zmluvy,
bude zhotovitel vystavovat’ na zaklade pisomne alebo elektronicky odsthlaseného
rozsahu vykonu OAD mesaéne.

—  Konecnt faktiru za vykon odborného autorského dohl'adu podla bodu 6.1.2 tejto
zmluvy, ktord nesmie presiahnut’ maximélnu cenu za vykon OAD, zhotovitel
vystavi po nadobudnuti pravoplatnosti  kolaudaéného rozhodnutia /iného
adsihlasenia objednavatelom/ na stavbu.

Zhotovitel’ zasle Objednavatel'ovi faktary elektronicky na adresu: faktury@gzilina.sk.

Zhotovitel’ vystavi za vykon inZinierskej &innosti podl'a bodu 6.1.3 tejto zmluvy, jednu
faktiru — dafiovy doklad, ktory bude mat’ v3etky vecné a formalne ndlezitosti v zmysle
platnych pravnych predpisov, budi obsahovat &islo tejto zmluvy a budi vystavené
v stilade s ustanoveniami tejto zmluvy a to po riadnom vykonani inZinierskej &innosti.
Zhotovitel je opravneny vystavit' faktiru az po dni, kedy nadobudne pravoplatnost’
stavebné povolenie, ktorého sa tyka vykon inZinierskej ¢innosti. Zhotovitel zagle
Objednavatelovi faktiru elektronicky na adresu: faktury@zilina.sk.

Splatnost’ vystavenych faktir je do 30 dni od ich doru¢enia objednavatelovi. V pripade,
ze faktira nebude obsahovat” vietky udaje uvedené v ustanoveni § 71, §74 zdkona &.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, alebo v bode 6.2, 6.3, 6,4 tejto zmluvy, alebo
Cislo tejto zmluvy, objednévatel' je oprivneny faktaru vratit’ zhotovitel'ovi a pozadovat’
odstranenie nedostatkov. Uvedena 30 — diiova lehota splatnosti v takomto pripade
neplynie. Zhotovitel' je povinny vystavit' nova faktiru s ¢islom tejto zmluvy a adajmi
uvedenymi v ustanoveni § 71 zakona ¢&. 222/2004 Z. z. a v bode 6.2, 6.3, 6.4 tohto
¢lanku. Diiom doruéenia novej opravenej faktury objednavatelovi zadne plyntit nova 30
- diiovd lehota splatnosti.

Zhotovitel' berie na vedomie, Ze v pripade, 7e sa stavba nebude zhotovovat' v celom
rozsahu podla projektovej dokumenticie a bude sa zhotovovat po ectapach, cena a
platobné podmienky za vykon odborného autorského dohl'adu podla bodu 6.1.2 sa budi
uplatiiovat’ pomerne podl'a rozsahu zhotovovanej stavby voéi projektovej dokumentacii.

V pripade omeskania s Ohradou faktiry va riadne avfasne odovzdané dielo je
objednavatel' povinny zaplatit zhotovitelovi trok zomefkania vo vyike 0,5%
z fakturovanej sumy za kazdy defi omeskania.

V pripade, Ze ¢ast’ dokumenticie v ramei objektov celkovej projektovej dokumentacie
nebude potrebna, napriek tomu, Ze bola uvedend v Prilohe ¢. 2 a Prilohe &. 1, bude
zhotovitelom fakturovand len redlne spracovana a akceptainym protokolom prebrata
projektova dokumenticia. Na zéklade uvedeného je potrebné v cenovej ponuke rozpisat’
ceny na jednotlivé stavebné objekty.



6.9

6.10

6.11

6.12

6.13

6.14

V pripade, Ze zhotovitel nedodad projektovi dokumenticiu v dohodnutom termine,
objednavatel’ ma pravo na zmluvni pokutu z omedkania vo vyske 0,5% 2z dohodnutej
ceny (s DPH, pokial je zhotovitel platca DPH) podla 6.1.1. za kazdy defi omeskania.

V pripade, 7e zhotovitel' pri vykonavani IC porusi akukolvek povinnost' ustanoveni
touto zmluvou, a to aj v pripade, ak je necinny, alebo nevykondva inZiniersku ¢innost’
riadne, véas a podla tejto zmluvy a zikona, ma objednavatel’ privo na uplatnenie
zmluvnej pokuty vo wvyske 30,- € (slovom tridsat’ eur) za kaZzdeé porudenie
povinnosti/zavizku zhotovitel'om, ato za kaZdy defi omeskania s plnenim povinnosti
podla tejto zmluvy alebo zékona, az do zjednania ndpravy. Objedndvatel’ ma narok na
zmluvni pokutu vodi zhotovitel'ovi aj v pripade omeskania zhotovitela s plnenim podl'a
bodu 5.1.2 tejto zmluvy, ato 0,5% zcelkovej vySky odplaty podfa ¢l 6 bod 6.1.
odriZka 2/ tejto zmluvy, za kazdy deni omeSkania. Uplatnenim zmluvnej pokuty voci
zhotoviteTovi, nie je dotknuté pravo objedndvatela pozadovatl voéi zhotovitelovi
nahradu spdsobenej Skody v plnej vyske.

V pripade, Zze zhotovitel’ pisomne vyhldsi, Ze nevykona inZiniersku Cinnost, zavizuje sa
zaplatit’ objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 1000,- € (slovom jedentisic eur).

V pripade neplnenia povinnosti OAD ma objednavatel' narok na zmluvni pokutu vo
vyike 100,- eur (slovom sto eur) za kaZdy pripad zanedbania ktorejkol'vek &mnost
podla bodov 4.8 az 4.10, ato za kazdy den zanedbania ktorejkol'vek ¢innosti podla
bodov 4.8 aZ 4.10. Za zanedbanie ¢innosti v zmysle tohto ¢lanku sa povazuje stav, kedy
zhotovitel nevykondva dinnosti podla tejto  zmluvy s ndleZitou odbornou
starostlivostiou, riadne, vCas, v stlade s touto zmluvou, platnymi a G&¢innymi pravoymi
predpismi a technickymi normami.

V pripade ukonéenia tejto zmluvy pred dohodnutym terminom plnenia Specifikovanym
¢1.5 bod 5.1 tejto zmluvy, z dévodov na strane objednavatela, ktoré neboli sposobene
zavinenim alebo spdsobom vykonania prac zo strany zhotovitel'a, ma zhotovitel' za Cast’
diela riadne uskutoéneni do ukonéenia zmluvy narok na pomemna Cast’ ceny diela. V
takom pripade bude dovtedy zhotovitelom wvykonany predmet zmluvy fakturovany
objednavatelovi vo vyske do tej doby preukidzatelne riadne vykonanych Cinnosti.
Rozsah  wvykonanych ¢innosti a jeho cena musi byt pred vyhotovenim faktiry
zhotovitefom vopred odsihlasend objednavatelom a toto odsthlasenie bude prilohou
faktary. Bez pisomného odsihlasenia rozsahu vykonanych ¢innosti a ceny nie je
zhotovitel opravneny vystavit' fakturu podla tohto bodu tejto zmluvy.

Zaplatenim zmluvnej pokuty v zmysle tejto zmluvy nie je dotknuty narok objednévatel’a
na nahradu Skody. Objednavatel’ ma nidrok na nahradu Skody presahujicu vysku
zmluvnej pokuty.

Zmluvna pokuta sa povaZuje za zaplateni jej pripisanim na uéet dotknutej zmluvnej
strany v pefiaznom ustave uvedenom v &l 1. tejto zmluvy.



6.15

-

CL7.

Zaplatenim zmluvnej pokuty sa zhotovitel' nezbavuje svojej povinnosti riadne splnit’
svoj zaviizok zo zmluvy.

POVINNOSTI A ZODPOVEDNOST ZHOTOVITELA

7.1

Tl

i

74

Fli

1.6

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené a dodané podra ustanoveni tejto
zmluvy vias ariadne, t. j. v stanovenom termine, bez zavad a nedostatkov, v stlade
s platnou legislativou SR, STN, STN EN, TN a d'aléimi stivisiacimi predpismi, , pricom
bude pouzitel'né na dohodnuty uéel.

Zhotovitel' sa zavizuje postupoval pri vykonani diela s maximalnou odbornou
starostlivostou, dodrZiavat' vieobecne zaviizné predpisy a technické normy. Dalej sa
bude riadit’ zaviznymi podkladmi objednavatela, zaviznymi pokynmi objednavatela,
zapismi a pisomnymi dohodami zmluvnych strdn potvrdenymi obidvoma stranami.

Zhotovitel je povinny odovzdat’ spolu s riadne zhotovenym dielo podla tejto zmluvy,
objednavatelovi vietky prisludné dokumenty a materialy, manual udrzby zhotoveného
diela ako aj vypocet predpokladanej ceny za udrzbu diela pre nasledujici kalendarny
rok odo diia odovzdania diela a to vietko v zmysle prilohy ¢ 2 k tejto zmluve.
Objednavatel’ mé prévo, v pripade nedodrzania tejto povinnosti zo strany Zhotovitela,
zhotovené dielo neprevziat.

Zhotovitel' zodpoveda za vady diela v z mysle § 560 a nasl. Obchodného zikonnika.
Vadami a nedostatkami projektovej dokumenticie sa rozumeji aj také vady
a nedostatky, ktoré sa prejavia na stavbe postavenej podla projektu zhotovitel'a a budi
sposobené nespravnym naprojektovanim. Pri vykone OAD je zhotovitel povinny
preukazatelne poukazat' na nedostatky ihned po ich zisteni a oznamit’ ich bezodkladne
objednavatelovi, stavebnému dozoru, pripadne technickému dozoru, inak zodpovedi za
8kodu, ktora porudenim tejto povinnosti venikne.

Zaruénd doba na zhotovené dielo je zmluvnymi stranami dohodnuta v trvani 60
mesiacov a zacina plynit odo diia Akceptacie v zmysle &l. 4 bod 4.3. tejto zmluvy.
Zarucna doba sa automaticky predlzuje o dobu odstrafiovania vady diela v zéruénej
dobe.

V pripade, Ze sa pocas zaru¢nej doby diela alebo pocas realizicie stavby realizovanej na
Jej zaklade preukaZe jeho nekvalita, netplnost' projektovej dokumenticie, pripadne
budt zistené¢ iné vady projektovej dokumentacie ako napr. nezrovnalosti v stavebnej
Casti, nesilad svykazom vymer, chybajiice Gasti projektovej dokumenticie na
jednotlive Casti stavby, ktoré si nevyhnutné pre realizdciu a spravne fungovanie stavby,
chybne uvedené rozmery, pofty kusov jednotlivych prvkov, nespravne pouZzita
technolégia v projekte a podobne, ma objednavatel' narok pozadovat' od zhotovitela
nahradné plnenie alebo dodanie chybajiceho plnenia v primeranej lehote stanovenej
objednavatelom,



7.7 Pokial nebude nahradné plnenie podla ¢l. 7 ods. 7.5 tejto zmluvy dodané v stanoveng]
primeranej lchote, objednavatel ma pravo na zmluvnd pokutu vo vyske 0,5%
z dohodnutej ceny za projektovii dokumentaciu v él. 6, bod 6.1.1 (s DPH, pokial je
zhotovitel' platca DPH) za kaZdy deni omeikania poénic nasledujicim diiom od
uplynutia tejto lehoty, pripadne odstipit’ od zmluvy. Rovnako méa objedndvatel’ narok
pozadovat’ od zhotovitel'a nahradné plnenie vzdy vtedy, ak projektova dokumentiacia
kvalitativne nezodpoveda ucelu apovahe dielana jej zaklade zhotovovancho.
Poziadavka bude uplatiiovana pisomnou formou na adresu sidla zhotovitel'a.

7.8  Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ze dielo bude mat’ nedostatky uvedené v ¢l. 7
ods. 7.5 tejto zmluvy, ktoré budi mat’ v ¢ase zhotovovania stavby podla projekiu
(diela) na zaklade tejto zmluvy alebo pocas plynutia zaruénej doby tejto stavby, vplyv
na navysenie ceny stavby alebo spdsobia potrebu prac, vykonov alebo dodavok, ktoré
neboli uvedené v pdvodnom rozpoéte, alebo v ich dosledku vznikne objednavatelovi
ina materidlna alebo finanéna Skoda, objednavatel je oprivneny uplatmit’ s
u zhotovitel'a pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty az do vysky 100 percent navySenia
ceny stavby, ktord bude splatna do 30 dni od pisomnej vyzvy objednavatela na jej
thradu. Vo vyzve bude urtena vyska zmluvnej pokuty na zaklade rozhodnutia
objedndvatela. Uplatnenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty nirok na nahradu Zkody,
ktor(i moZno vymahat’ samostatne.

7.9 Zhotovitel’ zodpoveda objednavatel'ovi za Skodu, spoésobeni nekvalitnym vyhotovenim
diela (¢l. 7 ods. 7.5) v skutoénej vyike nakladov, ktoré musel objednavatel’ vynalozit na
realizaciu chybajicich ¢asti stavby alebo na napravu nevhodne zvolenych postupov v
diele, za utelom zabezpelenia ufivania schopnosti stavby, zhotovovanej na zaklade
projektu podla tejto zmluvy. Zhotovitel' je povinny takto vyéislend Skodu uhradit
objednavatelovi do 30 dni odo diia dorucenia pisomného vyrozumenia objednavatela
o vzniku Skody, jej povahy avySke. Uvedené plati aj pre pripad, ak bude
objednavatelovi udelena prislusnym organom sankcia za konanie, ktoré bolo
zapri¢inené nekvalitnym, resp. vadnym vykonanim diela (projekiu).

7.10 Zhotovitel' nezodpovedd za vady diela, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov,
poskytnutych objednavatelom a zhotovitel' ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti
nemohol zistit' ich nevhodnost, alebo na fiu upozornil objednavatela a objednavatel na
ich pouziti trval. Zhotovitel nezodpoveda za wvady diela, ktoré boli sposobené
dodrianim nevhodnych pokynov danych objednivatel'om, ak zhotovitel na ich
nevhodnost’ upozomil a objednavatel’ na ich dodrzani trval alebo ak zhotovitel tito
nevhodnost’ nemohol pri vynalozeni odbornej starostlivosti zistit. Za vadu diela sa
nepovazuje zistenie odchylok skutkového stavu uloZzenia podzemnych inzinierskych
sieti oproti podkladom, ktoré zhotovitel ziskal na zaklade Ziadosti od ich spravcov
a 0 ktorych nemohol byt inak informovany.

7.11 Zhotovitel' sa zaviizuje pripadné vady diela odstranit’ bezodplatne, bez zbytoéného
odkladu najneskér viak do 7 pracovnych dni, po uplatneni opravnenej reklamicie
objednavatelom. Objednavatel sa zavizuje, Ze pripadnu reklamaciu vady diela



7.14

1.15

1.16

T.18

7.19

uplatni bezodkladne po jej zisteni pisomnou formou (e-mail alebo postou na adresu
uvedent v €l. | tejto zmluvy). Objednavatel a zhotovitel' sa méZu pisomne dohodnit na
dlhiej lehote na odstranenie vad diela. V pripade, Ze zhotovitel' neodstrani vady diela —
projektove] dokumenticie veas, je objednavatel’ opravneny dat’ opravit' vady diela —
projektovej dokumenticie tretej osobe na nédklady zhotovitela. Zmluvné strany sa
dohodli, Ze oprava vad diela - projektove] dokumenticie trefou osobou ncbude
povazovana za zasah do autorskych prav zhotovitela kdielu — projekiove;
dokumentacii.

Reklamacia sa povazuje za vybavenu odstranenim vady diela alebo jeho éasti, riadne a
veas, s potvrdenim zo strany objednavatela o prevzati opraveného diela alebo jeho asti
formou preberacieho protokolu.

Zhotovitel sa zaviizuje, Ze nepouzije dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy bez sthlasu
objedndvatela na iné ucely ako tie, ktoré s uréené v tejto zmluve,

Zhotovitel' je povinny sposobom beZnym v jeho organizicii zabezpedit' dodrziavanie
micanlivosti vietkymi jeho zamestnancami, ktori sa nejakym spdsobom z(éastnili na
priprave a vyhotoveni dokumenticie o ich obsahu, a to aZ do diia, v ktorom sa ticto ako
sucast sutaznych podkladov budi poskytovat uchddzatom o zhotovenie stavby
a o tejto skutocnosti podat’ objednavatel'ovi vyhlasenie.

Zhotovitel' je povinny zabezpetit posudenie dokumenticie, ktord vyhovuje
dokumentécii z hl'adiska splnenia poZiadaviek bezpecnosti a ochrany zdravia pri prici
podla §18, ods.5 zdkona ¢.124/2006 Z. z.., v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel' zodpoveda za vady OAD avady inZinierskej &innosti podla ustanoveni
zikona €. 513/1991 Zb., Obchodny zdkonnik.

Zhotovitel' je povinny postupovat’ pri vykonavani inZinierskej ¢innosti s odbornou
starostlivostou. Cinnost, na ktor sa zaviazal je povinny uskuto¢fiovat’ podla pokynov
objednavatela, (ktoré musia byt v silade s platnymi pravnymi predpismi a normami) a
v sulade s jeho zaujmami, ktoré zhotovitel' poznd alebo musi poznat. Zhotovitel
nezodpovedd za vady, ktor¢ boli spdsobené pouzitim podkladov prevzatych od
objednavatela a/alebo ktoré vznikli v dosledku nevhodnych pokynov objedndvatela a
ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti nemohol zistit’ ich nevhodnost’, pokial’ na ich
nevhodnost’ objednavatela pisomne (postou alebo elektronicky na adresy uvedené v 1.1
tejto zmluvy) upozornil a objedndvatel’ naprick tomu trval na pouZiti nevhodnych
podkladov a/alebo realizovani nevhodnych pokynov.

Zhotovitel' zodpoveda za skodu, ktora vznikne objednavatelovi v sivislosti s vykonom
inZinierskej ¢innosti, ak tito ¢innost’ nebola vykondvana s odbornou starostlivostou,
riadne alebo véas.

Zhotovitel nesie zaruky za kvalitu dodavok pric jeho subdodavatelov.



1.20

Zhotovitel' podpisom tejto Zmluvy berie na vedomie, ze v lehote v zmysle ¢l. 5 bod
5.1.1 (vypracovanie a dodanie projektove] dokumenticie) tejto Zmluvy je zahrnuty aj
proces akcepticie diela v zmysle ¢l. 4 bod 4.2 Zmluvy a teda, Ze za riadne odovzdané
dielo v stanovenej Iehote podla tejto Zmluvy, sa povaZuje akceptované dielo v lehote
podla ¢l. 5 bod 5.1.1 tejto Zmluvy.

. LICENCNE PODMIENKY

8.2

8.3

8.4

8.5

CLY.

Podpisom tejto zmluvy udeluje zhotovitel' objednavatelovi suhlas na bezodplatné,
vyhradné pouzitie diela v zmysle § 19 ods. 4 autorského zdkona (vyhradna licenciu
v zmysle § 70 ods. 1 autorského zikona), a to najmi nasledovnym sposobom:
a)  vyhotovenie rozmnoZeniny diela;
b)  spracovanie a adaptaciu diela, ¢im sa mysli najma:
1. nasledovné zapracovanie zmien diela podla potrieb objednavatel'a;
2. d’alsie podrobnejsie rozpracovanie diela do detailnejdej podoby pre ucely
vyhotovenia konkrétneho stvisiaceho projektu;
3. spracovanie ¢o aj ¢asti diela do iného diela; vietko za podmienky, Ze tym
neddjde k hanlivému nakladaniu s dielom.
¢)  zaradenie diela do siborného diela, najmi pre potreby réznych sumarizaénych,
propagaénych publikécii o meste Zilina a pod;
d)  verejné vystavenie diela, najmd v sidle ako aj na webovom sidle objednavatela.

Vzhl'adom k tomu, ¥e zhotovitel udel'uje objednavatel'ovi vyslovny siihlas so spdsobom
vyuzitia diela podl'a bodu 8.1 pismeno b) tejto zmluvy, zhotovitel’ je plne uzrozumeny
s tym, Ze vyssie uvedenou adapticiou, rozpracovanim ¢ spracovanim diela nedochadza
k nedovolenym zmenam ¢&i nedovolenym zasahom do diela.

Zhotovitel' ako autor diela udel'uje objednavatelovi ako nadobidatel'ovi licencie sihlas
na postupenie licencie tretej osobe, ako aj na udelenie sublicencie v rozsahu udelenej
licencie alebo jej Casti. Zhotovitel’ nevyZaduje, aby ho objednavatel o tejto skutoénosti
bezodkladne informoval,

Zhotovitel' berie na vedomie asthlasi stym, Ze autorska korektura diela (pr1 jeho
spracovani v d’aldich stupiioch) zo strany zhotovitel'a sa nebude vykonavat, Zhotovitel’
diela - projektovej dokumentacie vyslovne stuhlasi s tym, aby autorsky dohlad nad
siiladom stavby s jeho projektovou dokumenticiou vykonaval niekto iny, t. j. tretia
osoba.

Licencia sa udel'uje na dobu 70 rokov, v neobmedzenom rozsahu,

ZAVERECNE USTANOVENIA

9.1

Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy je mozné robit’ len v stlade so zakonom &. 343/2015
Z. z. o verejnom obstaravani a to pisomnymi dohodami ziucastnenych stran vo forme
dodatkov k tejto zmluve.



9.2 Vietky oznamenia, vyzvy aina koreipondencia podla tejto zmluvy budi medzi

93

9.4

9.6

9.7

9.8

zmluvnymi stranami doru¢ované osobne alebo doporucenou postou na adresy uvedené
v €L 1 tejto zmluvy alebo emailom. Vietky akony urobené pisomne s povazované za
dorucené okamihom ich prevzatia druhou zmluvnou stranou. Pisomnost sa bude
povazovat za dorucent aj vtedy, ak nebude prevzata druhou zmluvnou stranou, ktorej
bola adresovand, a to ditom, kedy bola uloZend na poste po nelspesnom pokuse posty
o doru¢enie pisomnosti uréenej zmluvnej strane ako adresatovi. Odosielatel’ akejkolvek
pisomnej spravy moZe poZadovat' pisomné potvrdenie prijemcu. Pisomnost’ odoslana
emailom sa povaZuje za dorucent v defi, kedy bol email odoslany. Kontaktné adresy pre
dorucovanie a odosielanie emailov si za objednavatel'a: martina.servova@zilina.sk a za
zhotovitela: mikulas@mstat.sk. E-mailové adresa uvedend v ¢l. 1 tejto zmluvy na strane
objednavatela je zaviznou adresou pre dorucovanie elektronickej podty stym, 7e
zhotovitel' je povinny zasielat’ elektronicki koreSpondenciu na vedomie aj na
elektronickti  adresu: radovan.martincek(@zilina.sk. Rozhodujici pri uréeni &asu
doru¢enia elektronickej posty je vypis o odoslani emailu. Akikol'vek zmenu v tdajoch
uvedenych v ¢l. 1 tejto zmluvy, st zmluvné strany povinné bezodkladne si oznamit’.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze podmienkou podpisania tejto zmluvy je
schvalenie navrhu zmeny rozpoctu Objednavatela o poloZku, ktora prislicha realizdcii
diela podla tejto zmluvy v prisluinej rozpodtove) kategdrii uznesenim Mestského
zastupitel'stva v Ziline a podpisanie tohto uznesenia primatorom mesta.

Zmluva nadobudne platnost’ diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a Géinnost
diom nasledujicim po dni jej zverejnenia v silade s § 47a ods. 1 Obé&ianskeho
zakonnika.

Pokial' v zmluve nie je dohodnuté nieco iné, platia pre zmluvny vztah fiou zalozeny
ustanovenia Obchodného zakonnika . 513/1991 Zb. v zneni neskorgich predpisov.

Objednavatel’ je opravneny odstipit’ od zmluvy v pripadoch uvedenych v tejto zmluve.
Objedndvatel’ je opravneny od zmluvy odstipit’ aj v pripade, 7e zhotovitel porusi
ktorekol'vek ustanovenie tejto zmluvy podstatnym sposobom a k naprave neddjde ani do
troch dni od dorucenia vyzvy objednavatel’a na odstrinenie zavadného stavu.

Za podstatné porusenie tejto zmluvy zhotovitel'om sa povaZuje najmé, nie viak vyluéne:
— omeskanie zhotovitela s plnenim ktorejkol'vek povinnosti v zmysle tejto zmluvy
viac ako 15 dni, alebo ak
—  zhotovitel pisomne prehlasil, Ze inZiniersku ¢innost’ nevykona.

Bez ohladu na dovod ukon¢enia zmluvy, zhotovitel' pokial nebude indtruovany

objednavatelom inak, vykona nasledovné kroky:

- okamzZite zastavi prace, je viak povinny objednavatel'a upozomit' na vykonanie
opatreni potrebnych na to, aby sa zabramilo vzniku Zkody bezprostredne
hroziacej objednavatelovi nedokonéenim Einnosti podla tejto zmluvy. Ak



objedndvatel’ tieto opatrenia nemdze urobit’ ani pomocou inych osob a poziada
zhotovitel'a, aby ich urobil sam, je zhotovitel na to povinny.

~  odovzdat objednavatelovi uplne alebo ¢iastoéne ukondené plnenia podla tejto
zmluvy.

9.9 Zhotovitel' podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, Ze jeho koneény uZivatel' vyhod ako aj
koneény wuzivatelia vyhod nim uvedenych subdodévatelov, nie si verejnymi
funkcionarmi v zmysle § 11 zdkona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene
a doplneni niektorych zakonov a v zmysle &l 2 a nasl. Ustavného zékona ¢. 357/2004 Z.
z. 0 ochrane verejného zdujmu pri vykone funkeii verejnych funkciondrov.

9.10 Neoddelitelnou sGéast'ou tejto zmluvy st nasledujice prilohy:
Priloha ¢.1 — cenovd ponuka zhotovitel'a,
Priloha ¢.2 — rozsah prac na spracovanie projektovej dokumentacie
Priloha €.3 — generdlne plnomocenstvo
Priloha ¢.4 — zoznam subdodavateloy
Priloha &. 5 — Cestné vyhlasenie zhotovitel'a

9.11 Zmluvné strany vyhlasuji, Ze tto zmluvu uzavreli slobodne, vazne a bez omylu, nebola
uzavreta v tiesni za napadne nevyhodnych podmienok, zmluvu si preéitali, jej obsahu
porozumeli a na znak sthlasu ju vlastnoru¢ne podpisali.

9.12 Tato zmluva je vyhotovena v piatich (5) vyhotoveniach, z ktorych jeden (1) je uréeny
pre zhotovitel'a a Styri (4) pre objednavatela.

V Ziline, dita V Ziline, diia

ZhotoviteF: Objednavaterl :

Ing. Pavpl Mikulas, konatel Mgr. Peter Fiabane, primator
Priloha ¢.1

Cenova ponuka zhotovitel’a

Priloha ¢.2
Rozsah prac na spracovanie projektovej dokumenticie



Priloha ¢£.3
Generdlne plnomocenstvo

Priloha é.4
Zoznam subdodavatelov

Priloha &. 5 -
Cestné vyhldsenie zhotovitel'a




Priloha €. 1 = Navrh na plnenie kritérii hodnotenia — cenova ponuka

Nazov predmetu zdkazky: PD+0AD+IC Stavebné Gipravy vonkajiieho schodiska. ul. Jedlikova,
Zilina- Hajik

Nazov alebo obchodné meno uchadzada: Mstat LT, s.r.o.

Adresa alebo sidlo uchadzata: Ul. I. Krasku 708/10, 971 01 Prievidza
ICo/sidlo: 54947 847

Kontaktna osoba: Ing. Pavol Mikulas

Email a telefonicky kontakt: mikulas@mstat.sk, 0915 313 367

Pozn. u platcu DPH je rozhoduijiica cena s DPH, u neplatcu je rozhodujiica koneéna cena.

Kritérium vyhodnotenia Cena v € bez CenavEs
DPH DPH

Af Cena za PD vritane | Cast 1 PD- bude tvorit 95% 7410,00
OAD z celkove] emluvnej ceny diela

Cast 2- OAD-bude tvorit 5% 390,00
z celkovej zmluvnej ceny diela

B/ Cena za vykon IC 300,00

Celkové cena za predmet zdkazky (siéet A+B) N 8100,00

Som/ nie som platcom DPH ( nehodiace sa 3krtnit)

Uspeiny uchadza¢ bude ten uchadzaé, ktory predloii najnif€iu  ponuku
za celkovii cenu za predmet zakazky.

Vypracoval: Ing. Pavol Mikulas

V Prievidzi dfia 6.10.2023

podpis/ peciatka uchadzad



Priloha €. 2 — Rozsah pric

Projektova dokumentacia pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizaciu stavby, vykon
inZinierskej ¢innosti, vvkon odborného autorského dohladu pre stavbu ,Stavebné dpravy
vonkajSicho schodiska, ul. Jedlikova, Zilina — Hajik* .

A/ Spracovanie projektovej dokumenticie

Rozsah prac na spracovanie projektovej dokumentacie:

- predmetom dokumentacie bude navrh schodiska z ocel'ovej konstrukcie, parc.C. 1472/1
KN-C v k.0. Zavodie,

- predmetom dokumentécie bude aj navrh chodnika od vyustenia schodiska po napojenie
sa na d'alsie terénne schodisko,

- sh(astou dokumentécie bude aj nastupny chodnik pri vstupe na schodisko zo spodneho
parkoviska,

- siuéastou dokumentacie bude aj navrh verejného osvetlenia schodiska,

- exitujuce schodisko je jednoramenné, Zzelezobetonové, vysky cca 4,5 m, Sirka stupfiov
1,5 m, pocet stupfiov 27 s medzi podestou, vyustenie schodiska na stropni dosku
kolektorovej Sachty,

- shéast'ou dokumentacie bude objekt biracich prac,

- siéastou dokumenticie bude rieienie sadovych Gprav, t.j. verejnej zelene v tesnej
nadviiznosti na schodisko zpohladu bezpeénosti a prevadzkove] bezpecnosti
existujtcich drevin, vratane asanacii a navrhu sadovych tprav,

- v ramci sadovych Gprav rieit’ aj priestor pod schodiskom,

- PD bude obsahovat’ :

o asanacie,

o spevnené plochy, chodnik,
o verejné osvetlenie,

o sadové lpravy.

- trvalé dopravné znacenie a dotasné dopravné znacenie, projekt organizacie vystavby,

- dokumentécia bude obsahovat’ vietky stavebné objekty potrebné pre realizaciu stavby,
opeciatkovany vykaz vymer arozpodet, casti PD v silade s prisludnymi normami
a predpismi (rozpocet a vykaz vymer musia obsahovat’ vietky polozky — terénne prace,
porealizatné zameranie, projekt skutoéného vyhotovenia stavby, zariadenie staveniska,
projekt organizicie vystavby, docasné dopravné znacenie a pod.), v pripade zistenia
chybajicej poloZky je zhotovitel' povinny tito polozku doplnit’ a rozpocet a vykaz
vymer upravit,

- v pripade potreby diagnostiku statickych kondtrukeii, realiziciu sond a statické
posudenie, '

- stéastou predmetu plnenia bude aj kladné stanovisko od OSVPaZP, UHA Zilina,
rieSenie bude zhotovitel' PD konzultovat’ s Utvarom hlavného architekta mesta Zilina v
dostato¢nom ¢asovom predstihu,

- dokumenticia kazdého objektu musi byt’ vypracovana a opeciatkovana autorizovanym
inZinierom (autorizovany inzinier pozemnych stavieb, dopravnych stavieb, elektrickych
zariadeni, vodnych stavieb, krajinny architekt...),



cena bude obsahovat’ zabezpecenie vietkych potrebnych podkladov suvisiacich
s vypracovanim PD, geodetické zameranie — polohopis a vyikopis skutkového stavu
ajeho digitalizicia, zabezpeCenie vietkych  shvisiacich podkladov, passport
inZinierskych sieti a zariadeni v dotknutom Gzemi, zameranie existujicich stromov
a objektov v rieSenom tzemi,

- dodanie projcktovej dokumentdcie 12 x v tladenej forme, 1 x elektronicky - PDF, DOC,
XLS, DWG, vritane rozpoétu a vykazu vymer,

- sucastou PD bude fotodokumenticia sicasného stavu (na CD), vizualizacia,

- doddvatel' dodda PD v pozadovanom mnoZstve akvalite az po predchadzajicom
schvaleni naprojektovaného riesenia (t.j. obojstrannom odsthlaseni PD) najneskér 10
dni pred terminom odovzdania a schvéleni planovanych nakladov objednévatel'om

- dodavatel’ uvedie v TS predpokladani dobu realizicie diela podla spracovanej PD
(napr. poet mesiacov ... a pod.)

- projektovd dokumenticia musi obsahovat’ manual udrzby stavby zhotovenej podla
projektove] dokumenticie ako aj vypocet predpokladanej ceny na jej Gdrzbu pre
nasledujici kalendamy rok odo dia odovzdania stavby do uZivania,

- po dohode s objednavatelom bude projekt rozdeleny na etapy projekéne aj v rozpoéte
a vykaze vymer — pripadne rozpocet a VV bude v podl'a potreby rozdeleny v zmysle
poZiadaviek objednavatel'a na poZzadované Casti,

- na vyzvanie objednavatel'om sa dodavatel' zaviizuje byt udastny ako tvorca PD pri
preberani stavby so zhotovitefom pred jej realiziciou za Uéelom objasnenia
naprojektovaného riesenia,

- vietky projektové prace budd spracované vstupni pre stavebné povolenie
s podrobnostou realiza¢ného projektu stavby,

- vramal ceny diela bude projektant uvaZoval' aj s aktualiziciou rozpoétov v ramei
uréenia PHZ k VO na stavebné price,

- v spracovanom rozpodle je potrebné uviest’ polozku porealizaéné zameranie skutkového
stavu.

B/ Vykon inZinierskej ¢innosti pre uzemné s stavebné konanie

- rozsah, obsah a spdsob vykonu IC v zmysle Zmluvy o dielo

C/ Vykon odborného autorského dohlPadu

- rozsah, obsah a spdsob vykonu OAD v zmysle Zmluvy o dielo.

Zmluva nadobudne platnost’ diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a Gaéinnost’ diiom

nasledujicim po dni jej zverejnenia v salade s § 47a ods. 1 Ob¢ianskeho ziakonnika na
webovom sidle Objednavatel’a.



Mesto Zilina

Splnomocnenie

Podpisany: Mesto i’.ilinﬂ, so0 sidlom Namestie obeti komunizmu 1, 011 31 Zilinﬂ,
1CO: 00 321 796, zast. Mgr. Peter Fiabdne, primator mesta, splnomociiujem tymto:

Obchodné meno: Mstat LT, s.r.o.

ICO: 54 947 847

DIC: 2121 874 293

Sidlo: Ul I. Krasku 708/10, 971 01 Prievidza

na zastupovanie mesta Zilina pred Staitnymi orgdnmi a inymi organizdciami pri vybaveni
podkladov pre pravoplatné stavebné povolenie na stavbu: ,Stavebné dpravy vonkajSicho
schodiska, ul. Jedlikova, Zilina - Hajik* . Splnomocnenec je opriavneny v mene
splnomocnitela podavat’ Ziadosti, prijimatl’ pisomnosti, rokovat’ so $tatnymi organmi a inymi
organizaciami v predmetnej veci a je splnomocneny na vietky tkony potrebné pre vybavenie
uvedeného pravoplatneho stavebneho povolenia. Plnomocenstvo je éasovo obmedzeng do
vydania pravoplatného stavebného povolenia.

M Zilineldiia oo

Mgr. Peter Fiabéne
primator

Splnomocnenie prijimam v plnom rozsahu.

Vi Ziline dia oo _ _
Ing,/Patol Mikulas

Namestie obeti komunizmu 1, 011 31, Zilina
Tel.; +421 41 7063111, web: www. zilina.sk
ICO: 00321796, DIC: 2021339474

Prima banka Slovensko, a.s. Zilina, & . SK37 5600 0000 0003 3035 3001 _ -

EFFECTIVE



Priloha ¢. 4 - Zoznam subdodavatel’ov
k Zmluve o dielo ¢. 949/2023 zo dna. .............

Objednavatel/Investor: ’
Mesto Zilina, so sidlom Nimestie obeti komunizmu 1, 011 31 Zilina,
ICO: 00 321 796, zast. Mgr. Peter Fiabdne, primitor mesta:

Zhotovitel:

Mstat LT, s.r.o.

Konajuca osoba: Ing. Pavol Mikulas

Bankové spojenie:

Cislo Gi&tu:

ICO: 54 947 847

DIC: 2121 874 293

Registracia: OR Okr. sidu Trendin, odd. Sro, vl. 44287/R
Teleton: 0915 313 367

E-mail: mikulasi@mstat.sk

Stavba: ,,Stavebné dpravy vonkajfieho schodiska, ul. Jedlikova, Zilina - Hajik", v zmysle
Zmluvy o dielo ¢ 949/2023 zo diia ........ocoenvee . zverejnenej na webovom sidle mesta Zilina.

SUBDODAVATEL:

Momentalne nie st znami subdodavatelia.

Za zhotovitela: ng. Pavol/Klikulas

V Ziline, diia

Za objednivatela: Mgr. Peter Fiabine
primator



Priloha €. 5 k ZoD ¢&. 949/2023
CESTNE VYHLASENIE
v zmysle § 11 zikona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarivani a o zmene a doplneni

niektorych zikonov a v zmysle Ustavného zikona ¢. 357/2004 Z. . o ochrane verejného

zaujmu pri vykone funkcii vergjnych funkeionirov

Zhotovitel’:

Obchodné meno: Mstat LT, s.r.o.

Sidlo: UL I. Krasku 708/10, 971 01 Prievidza
Zastupca: Ing. Pavol Mikulis

1CO: 54 947 847

DIC: 2121 874 293

OR: Okr. sud Trenéin, odd. Sro, vl. 44287/R
Kontaktny e-mail: mikulas{@mstat.sk

Telefonne éislo: 0915313 367

(d’alej iba ,,Zhotovitel*)

Zhotovitel' tymto vyhlasuje, Ze jeho kone¢ny uZivatel’ vyhod ako aj koneény uZivatelia
vyhod nim uvedenych subdodavatelov, nie su verejnymi funkciondrmi v zmysle § 11 zakona
¢.343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov a v zmysle
¢l. 2 a nasl. Ustavného zakona & 357/2004 Z. z. o ochrane verejného zaujmu pri vykone funkcii

verejnych funkciondrov.

e | -2 L e ey

Ing. Pav6l Mikulas, konatel





