ZMLUVA O DIELO C. 590/2023

uzavreta podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik Vv zneni neskorsich predpisov
a podl'a zékona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v

zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zmluva‘)

Dodavatel
Obchodné meno:
So sidlom:
Zastipeny:

I1CO:

IC DPH:

DIC:

Bankové spojenie :
IBAN:

Zapisany:

(dalej ako ,,dodavatel*)

Objednavatel’:
so sidlom:
zastipena:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo G¢tu IBAN:

GreenDream s.r.0.

Odborarov 34A 945 01 Komarno
Gergely Kubovics -konatel
47958383

SK2024157663

2024157663

Obchodny register Okresného sudu NITRA

Mestska Cast’ Bratislava - Rac¢a
Kubacova 21, 831 06 06 Bratislava
Mgr. Michal Drotovéan, starosta
00304557

2020879212

nie je platitel DPH

Slovenska sporitelna a.s.

SKO07 0900 0000 0051 7080 1575.

Osoba opravnena konat’ vo veciach:

technickych:
zmluvnych:

(dalej ako ,,objednavatel’™)

...Ing. Stefan Borovsky
...JUDr. Renata Korduliakova

Dodavatel’ a objednavatel dalej oznaceni jednotlivo aj ako ,,zmluvna strana“ a spolocne aj ako ,,zmluvné

strany “.



a)
b)
c)
d)
e)
f)

9)

Clanok 1
Preambula

1.1 Tato zmluva sa uzatvara na zklade vysledku verejného obstaravania s nazvom ,,Sadové tipravy MS
TRAMIN, Kadndrova 69 m.c. Bratislava — Raca®, ktoré bolo vyhlasené Vyzvou na predkladanie
ponutk vo Vestniku verejného obstaravania ¢. 169/2023 zo dna 28.08.2023 pod ¢. — 29338 - WYP
(d’alej len ako ,,verejné obstaravanie®) Vv sulade so zdkonom ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len
., Zakon o verejnom obstaravani ).

1.2 Realizacia diela, definovaného v bode 3.1 tejto zmluvy moze byt spolufinancovana z dotacii

grantov, alebo inych typov externych zdrojov.

Clanok 2
Vyhlasenia zmluvnych stran

2.1 Objednavatel’ ma zverené do spravy pozemky na Kadnarovej ulici v Bratislave - Raci:
pozemok s parcelnym &islom 1741/5, parcela registra “C* o vymere 693 m?, druh pozemku zastavané

plochy a nadvoria

pozemok s parcelnym Cislom 1607/78, parcela registra ,,C* o vymere 1325 m2, druh pozemku: ostatné
plochy
pozemok s parcelnym c¢islom 1607/215parcela registra ,,C* o vymere 91 m2, druh pozemku: Ostatna
plocha

pozemok s parcelnym ¢islom 1607/236 parcela registra ,,C* o vymere 160 m2, druh pozemku: Ostatna
plocha
pozemok s parcelnym ¢islom 1607/237 parcela registra ,,C* o vymere 17 m2, druh pozemku: Ostatna
plocha
pozemok s parcelnym ¢islom 1607/238 parcela registra ,,C* o vymere 203 m2, druh pozemku: Ostatna
plocha
pozemok s parcelnym ¢islom 22877/42 parcela registra ,,C* o vymere 103 m2, druh pozemku: Ostatna
plocha

2.2 Dodavatel’

(i) vyhlasuje, Ze je spolo¢nostou, ktorej predmetom podnikania s stavebné prace, zahradnicke
prace a/alebo sadovnicke prace a je opravneny uzavriet’ tato zmluvu,

(i)  vyhlasuje, ze je spolo¢nostou odborne sposobilou na vykonanie diela v zmysle prislusnych
platnych vSeobecne zaviznych pravnych predpisov a technickych noriem Slovenskej republiky
a Europskej unie,

(iii) je povinny dodrziavat’ vsetky prislusné platné vSeobecne zaviazné pravne predpisy a technické
normy Slovenskej republiky a/alebo Europskej unie vzt'ahujice sa na vykonanie diela, a to
najmd, nie vSak vylu¢ne, zdkon €. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku
(stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov,

(iv) potvrdzuje, ze disponuje a/alebo ma k dispozicii také odborné, technické a iné kapacity, ktoré
mu umoznia riadne vykonanie diela podl'a podmienok a poziadaviek tejto zmluvy,

(v) potvrdzuje a zodpoveda za to, ze dodavatel’ a rovnako vsetci jeho subdodavatelia disponuju a za
podmienok tejto zmluvy sa preukazu vsetkymi licenciami, osvedCeniami, povoleniami a
zivnostenskymi opravneniami potrebnymi pre vykonavanie vSetkych prac a dodavok pri
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3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

realizacii diela v sulade s touto zmluvou. Pre vylucenie pochybnosti sa subdodavatel'om rozumie
vyluéne pravnicka alebo fyzicka osoba, s ktorou dodavatel’ v priamom rade uzavrel zmluvu na
realizaciu Casti prac alebo dodavok potrebnych na realizaciu predmetu zmluvy — zhotovenie
diela. Pri realizacii diela prostrednictvom subdodavatel'ov zodpoveda dodavatel’ tak, ako keby
dielo, resp. jeho Cast’ realizoval sam.

(vi) vyhlasuje, Ze v Gase uzatvorenia tejto zmluvy spiiia podmienku registracie v Registri partnerov
verejného sektora a tdto podmienka bude za predpokladu, ze bude aj nad’alej ulozend pravnymi
predpismi, dodrziavana dodavatel'om po celu dobu platnosti a Géinnosti tejto zmluvy a rovnako
za podmienok, ktoré stanovuje zakon ¢. 315/2016 Z.z., budi v uvedenom registri registrovani aj
vietci subdodavatelia dodavatel’a, v pripade, ak spliiajii uvedenym zakonom stanovené kritéria
pre registraciu.

Clanok 3
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: ,,Sadové upravy MS TRAMIN, Kadndrova 69 m.c.
Bratislava — Rac¢a“ (dalej len ,, Dielo*) v Specifikacii a v rozsahu prac a dodavok podla cenovej
ponuky dodavatel'a zo diia 05.10.2023 ktora tvori vo forme Prilohy ¢. 1 neoddelitel'nt sucast’ tejto
zmluvy, a to na Stavenisku, v rozsahu opisanom a $pecifikovanom touto zmluvou vratane jej priloh
a podla v zmluve uvedenych poziadaviek na Dielo.

V pripade rozporu medzi textom zmluvy a textom uvedenym v jednotlivych prilohdch tejto zmluvy,
bude mat prednost’ obsah zmluvy.

Dodévatel' sa zavidzuje vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’ riadne a v€as zhotovit' a
objednavatel'ovi odovzdat’ Dielo a objednavatel’ sa zavizuje takéto riadne zhotovené Dielo prevziat
a poskytnut’ dodavatelovi nevyhnutnu suinnost’ v stlade so zmluvou a zavdzuje sa uhradit
dodavatel'ovi cenu Diela v zmysle tejto zmluvy.

Dielo bude dodavatelom realizované podla spracovanej stavebno-technickej dokumentacie
vztahujtcej sa k Dielu v rozsahu SO 02 Drobna architektira a sadové Gpravy blizsie Specifikovanej
touto zmluvou. Dodavatel” je opravneny pouzit’ dokumenty a podklady tvoriace stavebno-technicka
dokumentaciu pre realizaciu Diela vyhradne pre tGcely plnenia tejto zmluvy. Stavebno-technickou
dokumentéciou k Dielu sa rozumie najmé/ale nie vylucne:

(i)  projektova dokumentacia

(i)  vykaz vymer

(ili)  stavebné povolenie

(iv)  ina dokumentacia spdsobila pre ustanovenie podmienok plnenia Diela.

Dodéavatel’ sa zavézuje, Ze Dielo bude zhotovené v stlade so zmluvou, projektovou dokumentéciou
k Dielu a vykazom vymer, (dalej len ,,Projektova dokumentacia“ a ,,Vykaz vymer*), d’alej v stlade
s pokynmi objednavatel'a a/alebo nim splnomocneného zastupcu. Projektova dokumentécia tvori
nedelitel'nu sucast’ tejto zmluvy ako Priloha ¢. 2 a Vykaz vymer tvori ako sucast’ cenovej ponuky
dodévatela nedelitel'nt sucast’ tejto zmluvy ako Priloha €. 1. V pripade rozporov medzi projektovou
dokumentéciou a vykazom vymer ma prednost’ projektova dokumentacia.

Realizacia Diela bola prisluSnymi orgdnmi verejnej spravy povolend na zéklade stavebného
povolenia alebo oznamenia k ohlaseniu drobnych stavieb, stavebnych uprav a udrziavacich prac
(oboje dalej ako ,, Stavebné povolenie ).



3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

Dodavatel’ na zaklade zmluvy zabezpeci realizaciu Diela v sulade s platnymi pravnymi predpismi
Slovenskej republiky a s platnymi slovenskymi a europskymi technickymi a technologickymi
normami.

Dodavatel’ potvrdzuje, Ze sa pred uzavretim tejto zmluvy riadne a s odbornou starostlivost'ou
oboznamil s Projektovou dokumentaciou, s Vykazom vymer a s podmienkami na Stavenisku.

Dodavatel’ sucasne prehlasuje a potvrdzuje, ze

()  po posudeni vsetkych podmienok a dostupnej stavebno-technickej a inej dokumentacie je
Dielo v zmysle Projektovej dokumentacie, Vykazu vymer a poziadaviek objednavatela
stavebno-technicky realizovateI'né ako celok,

(i)  ku dfu uzavretia zmluvy mu je zname technické rieSenie Diecla ako celku, prestudoval si
vSetky zverejnené dokumenty a stavebno-technicka a ini dokumentaciu k Dielu a ma tak
vSetky potrebné udaje stvisiace s realizaciou Diela za nim stanovenu cenu Diela.

Dodéavatel pred podpisom zmluvy zvazil a odborne posudil vSetky rizikd spojené s realizaciou Diela,
zobral do uvahy rozsah potrebnych materidlov, prac a sluzieb potrebnych na dokoncenie Diela ako
celku (najmi, ale nie vyluéne materidly, transport, energie, ndklady na zariadenia a stroje, udrzba
pristupovych ciest, naklady na odstranenie odpadov, ndklady na robotnikov, odborne spdsobilé
osoby, profesijne $pecializované osoby, ako aj ostatné naklady suvisiace s realizaciou Diela), a tieto
zahrnul do ceny Diela.

Dodéavatel sa zavdzuje pouzit’ na vykonanie Diela len také materidly a zariadenia, ktoré maju platné
certifikaty kvality a spifiajo podmienky kladené na stavebné materidly daného typu prislusnymi
vSeobecne zaviaznymi predpismi. Dodavatel nepouzije ziadne materidly, zariadenia, technologie
alebo technické rieSenia, ktoré by boli odlisSné od podkladov poskytnutych alebo schvalenych
objednavatel'om, pokial' takdto zmena nebude najskor pisomne schvalena technickym dozorom
objednavatela zapisom v stavebnom denniku v stlade s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve.
Pokial’ na niektorti dodavku neboli dohodnuté osobitné technické podmienky pre vol'bu materidlov a
vyrobkov urcenych k vykonaniu Diela, musia dosahovat’ vlastnosti a technické a technologickeé
parametre uréené Projektovou dokumentaciou a prislusnymi technickymi normami a vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi.

V pripade, ak dodavatel’ v Projektovej dokumentacii, resp. v d’alSej suvisiacej dokumentacii,
preukaZe dodrzanie pozadovanych diel¢ich technickych parametrov vyrobkov/produktov/zariadeni
apod. (dalej len ,produkty) a objednavatel’ pri naslednych kontrolnych meraniach produktov
preukazatel’ne zisti, Ze neboli dosiahnuté dodavatelom uvedené a platnymi pravnymi predpismi
stanovené¢ minimalne hodnoty (normy) kontrolovanych produktov pre dany ucel, je dodavatel
povinny po preukazani uvedenych nedostatkov zo strany objednavatela, zistené nedostatky bez
zbyto¢ného odkladu odstranit ato formou vymeny nevyhovujucich produktov za produkty
spliajuce pozadované hodnoty (normy). Ak dodavatel’ takymto konanim spdsobi objednavatel'ovi
Skodu, je povinny ju nahradit’ v plnej vyske.



4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

Clanok 4
Podmienky prevzatia Staveniska a termin realizacie Diela

Zmluvné strany sa dohodli, ze vykonanie Diela bude dodavatel’ realizovat’ na zéklade ¢asového
harmonogramu postupov prac zhotovenia diela (podpisany Statutarnym organom dodavatel’a alebo
osobou opravnenou konat’ za dodavatel’a, resp. za skupinu dodavatel'ov) vo forme gantovho diagramu
v stilade s platnou legislativou Slovenskej republiky a platnymi technickymi normami (dalej len
,,Casovy harmonogram*) spracovaného dodavatelom za podmienok podla tejto zmluvy, Ktory
dodavatel predlozi objednavatel'ovi K zahajeniu prac (t.j. prichodu na stavenisko za u¢elom zahajenia
prac); vV sulade s nim dodavatel’ riadne vykona a odovzdd Dielo objednavatelovi. Pre vylucenie
pochybnosti sa ma za to, ze Casovy harmonogram sa za¢ina odo diia prichodu na Stavenisko, ¢o bude
zaznamenané v stavebnom denniku. Dodavatel je pri vypracovani Casového harmonogramu povinny
reSpektovat’ terminy jednotlivych tkonov smerujucich k realizacii Diela uvedenych v tejto zmluve,
povinny stanovit' jednotlivé terminy v zévislosti od obozndmenia sa s miestom realizacie Diela,
dosledného preskimania Projektovej dokumentacie, Vykazu vymer a urCenia ¢asovej naro¢nosti
technického rieSenia realizécie Diela, povinny zohl'adnit’ mnoZstvo/pocet personalnych kapacit, ku
ktorych poskytnutiu sa zaviazal.

Akékol'vek zmeny Casového harmonogramu po jeho schvéleni objednavatelom st mozné len na
zaklade predchadzajuceho pisomného suhlasu objednévatela.

Dodavatel’ je povinny zhotovit’ Dielo podla:

(i) oceneného Vykazu vymer doplneného dodavatelom o vSetky ceny jednotlivych poloziek
uvedenych vo Vykaze vymer na zaklade podkladov poskytnutych objednavatel'om,

(ii) podrobného Casového harmonogramu spracovaného po jednotlivych pracovnych &innostiach.

Dodavatel’ je najneskor v den zacatia stavebnych prac povinny zabezpecit', aby na Stavenisku boli
riadne inStalované meracie zariadenia na spotrebu energii a vody. Meracie zariadenie musi byt
metrologicky overené meradlo v zmysle vyhlagky Uradu pre normalizaciu, metrologiu a skii§obnictvo
SR €. 161/2019 Z.z. o meradlach a metrologickej kontrole.

Dodavatel’ berie na vedomie, Ze Stavenisko je oplotené zhotovitel'om diela: ,,Novostavba MS Tramin,
Kadndrova 69 na zaklade Zmluvy o dielo €. 137/2023 uzatvorenej dita 20.04.2023. (d’alej len
»Zhotovitel Novostavby*). V pripade ak Zhotovitel Novostavby zo Staveniska odide a demontuje
oplotenie, je dodavatel’ povinny zabezpecit', aby bolo Stavenisko riadne oplotené za u¢elom zarucenia
primeranej miery bezpecnosti pre osoby neopravnené vstupovat’ na Stavenisko

Dodavatel’ (jeho zamestnanci, subdodavatelia ¢i iné osoby podiel’ajiice sa na plneni diela) berie na
vedomie, ze prace budu vykondvané na Stavenisku, pricom je povinny reSpektovat pokyny
Zhotovitela Novostavby (alebo nim urcenych osob) a stavebného dozoru objednavatela (osoba
stavebného dozoru pri zhotovovani diela: ,,Novostavba MS Tramin, Kadndrova 69%. (dalej len
»stavebny dozor*)) a svoje prace bude planovat tak aby bol dodrzany termin pre splnenie diela.

Termin odovzdania a prevzatia Diela je stanoveny do 8 ( mesiacov) od nadobudnutia ucinnosti
zmluvy.

Dodavatel’ je povinny zahajit’ prace do 5 pracovnych dni po doruceni pisomnej vyzvy
objednavatel’a, ktorej obsahom bude oznamenie o ukonceni stavebnych prac, ktoré by branili
Vv realizacii diela. Dodavatel’ je opravneny do 4 (Styroch) mesiacov od u¢innosti zmluvy vykonavat’



5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

len také pripravné prace, ktoré nebudu obmedzovat’ Zhotovitel'a Novostavby pri zhotovovani diela:
,Novostavba MS' Tramin, Kadndrova 69¢. Objednavatel je povinny vyzvat’ dodavatel'a na zahajenie
prac tak, aby tento mohol riadne splnit’ termin pre ukonéenie diela uvedeny v bode 4.6.

Clanok 5
Cena Diela a platobné podmienky

Cena Diela je stanovena na zaklade vysledku verejného obstaravania identifikovaného v ¢l. 1 bod
1.1 tejto zmluvy podl'a zakona ¢. 18/1996 Z. z. 0 cenach v zneni neskorSich predpisov nasledovne:

Cena bez DPH 105 093,69 EUR
DPH 21 018,74 EUR
Cena celkom vratane DPH 126 112,43 EUR

slovom: stodvadsat’sest'tisic stodvanast’ eur a styridsat’tri eurocentov vratane DPH.
Konec¢na celkova cena Diela bude ur¢end stictom vsetkych opravnenych faktur podl'a tohto ¢lanku.

Cena Diela zahfnia vSetky a akékol'vek naklady, ktoré dodévatel'ovi a/alebo jeho subdodévatel'om
vzniknu pri realizécii Diela alebo v stvislosti s realizaciou Diela. V cene Diela su rovnako zahrnuté
vsetky prace, vykony a dodavky, ktoré patria k Giplnému zhotoveniu a odovzdaniu Diela v zmysle
tejto zmluvy. Dodavatel’ nema nad ramec dohodnutej ceny Diela pravo na nahradu d’al$ich nakladov.

Dodavatel’ vyhlasuje, potvrdzuje a zarucuje, ze dodavatel'om predlozena cenova kalkulacia — cena
Diela je Giplna, maximalna a zavizna, a to s odkazom na uplatnenie ¢l. 3 bodu 3.8 a 3.9 tejto zmluvy,
teda aj v pripade vzniku potreby takych cinnosti, ktoré su potrebné pre technické rieSenie
a uskutoc¢nenie Diela ako celku.

Zmluvné strany sa dohodli, ze dodavatel nie je bez predchadzajuceho pisomného suhlasu
objednavatela opravneny postipit’ akukol'vek pohladdvku voci objednavatelovi na tretiu osobu.
Zmluvné strany sa tieZ dohodli, Ze dodéavatel’ nie je opravneny jednostranne zapocitat’ akukol'vek
svoju pohl'adavku voci pohl'adavke objednavatel’a.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel’ uhradi cenu Diela na zéklade faktar, vystavenych
dodavatelom vzdy po ukonceni kalendarneho mesiaca na zéklade realne vykonanych
a objednavatel'om prevzatych prac, pricom podkladom pre kazdi vystavenu faktaru budu sipisy
vykonanych prac za prislusny kalendarny mesiac, potvrdené stavebnym dozorom a oboma
zmluvnymi stranami v sulade s bodom 5.7 tohto ¢lanku.

Zmluvné strany sa dohodli, ze objednavatel’ neposkytne zhotovitel'ovi preddavok. Cena za dielo sa
bude hradit’ zo strany objedndvatela priebezne pocas doby realizacie Diela, a to vzdy za kazdy
kalendarny mesiac plnenia.

Dodavatel musi svoje prace vyuctovat’ overitelnym sposobom, pricom sucastou faktury je supis
fakturovanych prac v cendch podla rozpoctu, ktory uz musi byt vopred potvrdeny podpisom
stavebného dozoru. Stavebny dozor je povinny potvrdit’ stpis vykonanych prac najneskor do 7
(siedmich) pracovnych dni od predlozenia supisu dodavatelom. Zmluvné strany sa dohodli, ze v
pripade, ak stavebny dozor bez vazneho pisomného dévodu neodsuhlasi stpis vykonanych prac v
dohodnutej dobe, plati, Ze so stipisom vykonanych prac sthlasi a objednavatel’ sa zavézuje riadne a
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5.12

5.13

5.14

5.15

vcas uhradit’ predlozenu fakturu. Sucast'ou faktary je ¢estné prehlasenie dodavatela, ze méa uhradené
vSetky splatné zavédzky voci svojim subdodavatel'om.

Faktira musi byt’ objednévatel'ovi dorucena vratane vSetkych priloh v 4 originalnych vyhotoveniach.

Lehota splatnosti faktiry je 30 dni odo diia jej dorucenia objednéavatelovi. V pripade, ze splatnost’
faktary pripadne na denn pracovného volna alebo pracovného pokoja, bude sa za den splatnosti
povazovat’ najblizsi nasledujuci pracovny den.

Dodavatel’ zodpoveda za spravnost’ a uplnost’ faktar, ktoré musia mat’ ndlezitosti daniového dokladu
podrla zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov a § 3a ods. 1
zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,Obchodny
zakonnik*), dodévatel je vlastnikom zabudovanych a fakturovanych materialov a tovarov (t.j. vSetky
fakturované tovary a materidly su zbavené prav tretich stran). V pripade poskytnutia dotacnych
prostriedkov je Zhotovitel' povinny uvadzat vo faktire aj d’alSie informacie podl'a poziadaviek
obstaravatel'a (napr. nazov projektu, Cislo projektu v ITMS, cislo vyzvy a ndzov operaéného
programu a pod.). Objednavatel’ v ¢as oznami Zhotovitel'ovi tidaje o dotaénom financovani, ktort je
potrebné uvadzat’ na fakture.

Objednavatel’ je opravneny vratit’ fakturu dodavatel'ovi na doplnenie, resp. prepracovanie v pripade
chybného vyuctovania ceny alebo nespravneho uvedenia inych udajov alebo nalezitosti do 14 dni odo
dna jej dorucenia zo strany dodavatel’a, pricom nova 30 ditova lehota splatnosti faktiry za¢ne plynat
odo dna dorucenia spravnej faktury objednéavatel'ovi.

Ziadna zo zmluvnych stran nie je opravnena postipit’ pripadné pohl'adavky z tejto zmluvy tretej osobe
alebo zriadit’ zalozné pravo na tieto pohl'adavky, bez predchadzajuceho pisomného suhlasu druhej
strany, pod nasledkom neplatnosti takéhoto tikonu.

Ak sa zmluvné strany po uzavreti tejto zmluvy dohodnt na obmedzeni rozsahu diela, objednavatel
je povinny zaplatit’ len primerane znizenu cenu diela. Ak sa zmluvné strany tymto sposobom dohodnt
na rozsireni diela, s ktorym sa vo vykaze vymer v rozpocte nepocitalo, tak objednavatel’ je povinny
za dodrZania podmienok tejto zmluvy, vratane v nej dojednanych jednotkovych cien a vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov zaplatit' cenu diela primerane zvySenl. Takéto zmeny sa mozZu
realizovat’ len v stilade s ustanoveniami § 18 zdkona o verejnom obstaravani.

Vsetky zmeny, prace a vykony poZadované objednavatelom podla predchadzajuceho odseku,
ktorych opodstatnenost’ bude pocas realizacie diela podla tejto zmluvy zistend (d’alej len ,,naviac
prace*) budu rieSené dodatkom k tejto zmluve pod podmienkou dodrzania § 18 zakona o verejnom
obstaravani a odstihlaseni mernych jednotiek a naviac prac opravnenym zastupcom objednavatel’a.
Naviac prace budu fakturované osobitne po predchadzajicom vecnom, cenovom a terminovom
odsthlaseni zmluvnymi stranami a po uzavreti prislusného dodatku k tejto zmluve.

Pre ocenenie vykazu vymer v pripade naviac prac pouzije dodavatel’ nasledovné ceny:
a) pripolozkach, ktoré sa vyskytuji vo vykaze vymer podl'a Prilohy €. 1 tejto zmluvy, pouzije ceny
z tohto vykazu vymer podl'a Prilohy €. 1 k tejto zmluve,
b) pri polozkach, ktoré sa vo vykaze vymer podl'a Prilohy €. 1 tejto zmluvy nevyskytuju, predlozi
zhotovitel’ osobitnt kalkuldciu ceny,
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C) v pripade, Ze osobitna kalkulacia ceny podl'a pism. b) tohto odseku nebude predlozena alebo
neddjde k dohode o tejto osobitnej kalkulacii ceny podla pism. b), budu naviac prace ocenené
pomocou smernych orienta¢nych cien odporucenych niektorym uznavanych cennikom v oblasti
stavebnictva na obdobie, v ktorom budu prace vykonavané; ,,menej prace buda odpocitavané
podl’a cien jednotlivych poloziek vykazu vymer podl'a Prilohy €. 1 tejto zmluvy.

Platby budu vykonédvané bezhotovostnym platobnym prevodom na ucet dodavatel’a.

V sulade s § 41 ods.7 zékona o verejnom obstaravani sa zmluvné strany dohodli, ze v pripade, ak si
dodavatel’ nesplni svoje finan¢né povinnosti voé¢i subdodavatel'om, ktorych dodavatel’ navrhol na
plnenie diela, t. j. nevykondva uhrady jednotlivych faktar za prace a dodavky, ktoré pre neho realizuju
objednavatel'ovi znami subdodavatelia, a zaroven subdodavatelia poziadaju objednédvatela o priamu
uhradu za prace a dodavky, objednavatel' poskytne dodavatel'ovi primerant lehotu na vykonanie
napravy, v ktorej] moze dodéavatel’ namietat’, ze voci subdodavatel'ovi nema Ziadne podlZnosti, co
musi dodéavatel’ vierohodne preukézat’. V pripade, ze zhotovitel’ podd namietky nevyplatenia uhrad
subdodavatel'ovi spocivajice vo vadnom plneni zo strany subdodavatela, k ndroku subdodévatel'a sa
vyjadri stavebny dozor. Pokial stavebny dozor takito dodavku pripadne prace subdodavatela
pisomne odsuhlasi ako riadne dodané, objednavatel je oprdvneny platbu uhradit’ priamo
subdodavatel'ovi. Pocas plynutia takto poskytnutej lehoty je objednéavatel’ opravneny zadrzat’ tthradu
dodavatelovej faktiry a to az do cCasu, kedy nebudu zavédzky dodavatel'a voci subdoddvatel'om
zaplatené. Pocas doby zadrzania podla tohto odseku zmluvy nie je objednavatel’ v omeskani so
zaplatenim svojich peniaznych zavdzkov voci dodavatel'ovi a dodavatel'ovi nevznikne narok na ziadne
zakonné ani zmluvné sankcie. Pokial neddjde zo strany dodavatela v lehote poskytnutej
objednavatelom k uspokojeniu subdodavatel'skych narokov voci dodavatel'ovi a toto uspokojenie
nebude v tejto lehote objedndvatelovi pisomne preukdzané alebo nebude objednavatelovi
preukazané, Ze dodavatel’ nemé voci subdodavatel'ovi Ziadne zavizky, je objednédvatel’ opravneny,
ale nie povinny, uspokojit’ narok subdodavatel’a voc¢i dodavatel'ovi priamo, a tym sa zbavit’ svojich
zavazkov voci dodavatelovi z tejto zmluvy do vysky pohl'adavky subdodavatel’a, ktori objednavatel
uspokojil, s ¢im dodavatel' vyslovuje suhlas. Skutocnost, Ze objednavatel vykona platbu
subdodavatel'ovi, oznami objednéavatel’ dodavatel'ovi minimdlne 5 dni pred tym, neZ objednavatel’
faktru vystavent subdodavatel'om uhradi. Narok dodavatel'a na tthradu ceny diela do vySky thrady
vykonanej objednavatelom priamo subdodavatelovi, zanikd diiom tejto thrady objednavatel'om
subdodavatel'ovi dodéavatela.

Vysku plnenia zaplatenu priamo subdodévatel'ovi v stilade s ods. 5.17 si objednévatel’ z vykonovej
zabezpeky/bankovej zaruky v zmysle ¢l. 6.

Clanok 6
Bankova zaruka/Zabezpeka

Dodavatel’ je povinny najneskor ku ditu uzatvorenia (podpisu) zmluvy odovzdat’ objednavatel'ovi
»~Bankovu zaruku za riadne vykonanie Diela® vo forme origindlnej listiny na zabezpecenie riadneho
plnenia/splnenia Diela, ato pre pripad, Ze dodavatel’ nebude plnit’ svoje povinnosti podl'a tejto
zmluvy a objednavatel'ovi vo¢i nemu vznikne narok a/alebo pohladavka (d’alej v tomto bode len
»VWkonova bankovd zdruka®). Bankova zaruka bude dodavatelom vystavena v prospech
objednévatela ,,bez vyhrad®, bude vystavena bankou podl'a zdkona ¢. 483/2001 Z.z. o bankéch a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov, bude obsahovat’ zavizok, Ze v
lehote 15 dni po doru€eni pisomnej Ziadosti objednavatel'a na zaplatenie, zaplati banka aktkol'vek
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sumu az do vysky 10% z ceny Diela bez DPH, ak narok na jej vyplatenie vznikol v stvislosti
s realizaciou Diela v obdobi od G¢innosti zmluvy az do uplynutia Styroch (4) mesiacov od podpisu
Preberacieho protokolu a bude platna minimalne 12 mesiacov od nadobudnutia u¢innosti zmluvy.
Objednavatel’ je opravneny pouzit bankova zaruku alebo jej Cast’ v pripade, ak dodavatel
porusi/nesplni niektord svoju zmluvna povinnost’, nesplni povinnost’ uhradit’ pefiazné zavizky
vratane penaznych zavézkov voci svojim subdodavatelom, zmluvnych pokut a sankcii za
nedodrzanie/nesplnenie/porusenie zmluvnych povinnosti, najmé/ale nie vyluéne vo veciach
vyhradenej kvality Diela, terminu riadneho dokoncenia Diela a/alebo nedodrzanie terminu na
odstranenie zistenych nedorobkov avad Diela v case jeho plnenia zo strany dodavatela, po
zdokladovani ich preukazatel'nosti a vopred pisomnom upozorneni dodavatela, ktory si svoj zavazok
nesplni ani v primeranej lehote na napravu. V pripade riadneho ukoncenia zmluvy sa bankova zaruka
vrati dodavatelovi do 30 dni po odovzdani a prevzati ukonceného Diela a predlozeni Cestného
prehlésenia dodavatel’a, ze vSetky jeho splatné penazné zavazky voci vSetkym jeho subdodavatel'om
st uhradené v plnom rozsahu, nie v§ak neskor ako uplynutim stodvadsiatich (120) dni po odovzdani
a prevzati ukonc¢eného Diela.

Namiesto odovzdania vykonovej bankovej zaruky je dodavatel opravneny najneskor ku diu
uzatvorenia (podpisu) zmluvy zlozit' bezhotovostnym vkladom na bankovy ucet objednavatela,
zabezpeku vo vyske 10% z ceny Diela bez DPH a to pre pripad, Ze dodavatel'’ nebude plnit’ svoje
povinnosti podla tejto zmluvy a objednavatel'ovi vznikne voéi nemu narok a/alebo pohl'adavka (d’alej
len ,,vykonova zabezpeka*). Objednavatel’ je opravneny pouzit’ vykonovu zabezpeku alebo jej Cast’ v
pripade, ak dodavatel’ porusi/nesplni niektorti svoju zmluvna povinnost,, nesplni povinnost’ uhradit’
penazné zavizky vratane penaznych zaviazkov voci svojim subdodavatelom, zmluvnych pokut
a sankcii za nedodrZanie/nesplnenie/porusenie zmluvnych povinnosti, najmi/ale nie vylu¢ne vo
veciach vyhradenej kvality Diela, terminu riadneho dokoncenia Diela a/alebo nedodrzanie terminu
na odstranenie zistenych nedorobkov a vad Diela v ¢ase jeho plnenia zo strany dodavatela, po
zdokladovani ich preukazatelnosti a vopred pisomnom upozorneni dodavatel’a, ktory si svoj zavdzok
nesplni ani v primeranej lehote na napravu. V pripade riadneho ukoncenia zmluvy sa vykonova
zabezpeka v sume, Vakej nebola pouZitda na krytie penaznych zavdzkov objedndvatela voci
dodavatel'ovi v zmysle tohto bodu vrati dodavatel'ovi do 30 dni po odovzdani a prevzati ukon¢eného
Diela a predlozeni ¢estného prehlasenia dodavatel'a, ze vsetky jeho splatné penazné zaviazky voci
vSetkym jeho subdodavatel'om su uhradené v plnom rozsahu, nie vSak neskor ako uplynutim
stodvadsiatich (120) dni po odovzdani a prevzati ukonceného Diela.

Clanok 7
Naviac prace

7.1 Naviac prace predstavuju prace nad ramec dojednany v zmluve, priCom pre vylicenie pochybnosti sa

7.2

ma za to, Ze naviac prace su vylu¢ne prace neobsiahnuté v Projektovej dokumentécii a/alebo vo
Vykaze vymer, priCom prednost’ pri identifikovani Naviac prac ma vykresova cast’ Projektove;j
dokumentacie pred Vykazom vymer. Zistené a identifikované Naviac prace, ktoré sa nenachadzaju
vo vykresovej Casti Projektovej dokumentacii a/alebo vo Vykaze vymer, budu fakturované osobitne
po ich predchadzajucom vecnom, cenovom a terminovom odstihlaseni zmluvnymi stranami.

Naviac prace je mozné vykonavat’ iba na zaklade uzatvoreného Dodatku k zmluve podla aktualne
platnych pravidiel uvedenych v Zakone o verejnom obstaravani.
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Osobitnd faktira za vykonané Naviac prace bude podla rozsahu vykonanych prac vystavena po
prevzati Naviac prac stavebnym dozorom a objednavatel je povinny takto vystavenu faktaru
dodévatel'ovi uhradit’ v sulade s podmienkami fakturacie dohodnutymi v zmluve, pokial’ sa zmluvné
strany nedohodnt inak.

Na Naviac prace po ich schvaleni uzavri zmluvné strany dodatok k zmluve podla aktualne platnych
pravidiel uvedenych v Zakone o verejnom obstaravani.

Clanok 8
Osobitné/odborné podmienky realizacie Diela a podmienky odbornej sposobilosti

Zmluvné strany sa zaviazali, ze budl vzajomne spolupracovat’ a poskytnu si vzdjomnu sucinnost’ pri
rieSeni konkrétnych technickych otdzok a problémov, ktoré vzniknu pocas realizacie Diela, najma
vzhl'adom na ich mozny vplyv na vysku ceny Diela.

Dodavatel’ sa zavdzuje ur€it’ v stlade so zmluvou zodpovednu osobu/stavbyveduceho, ktorou je
Gergely Kubovics a jeho zastupcu (v pripade, ak je to relevantné). Tato osoba a jeho zastupca musia
svojimi odbornymi a profesiondlnymi znalostami a praxou v obore zarucovat’ riadne a vcasné
splnenie povinnosti dodavatela. Zodpovedna osoba je povinna byt nepretrzite pritomna na
Stavenisku pocas celej doby vykonu prac (realizacie Diela). V pripade jej nepritomnosti musi byt’ na
Stavenisku pritomny zastupca.

Kontaktné udaje odbornej osoby:
Meno: Gergely Kubovics

Tel. kontakt:
Email:

V pripade, ak objednavatel’ organizuje kontrolné dni, je dodavatel' povinny sa tychto zacastnit,
a to prostrednictvom odbornej osoby, pripadne d’alSich splnomocnenych zastupcov dodavatela,
priCom mozu byt prizvani aj zastupcovia subdodavatel'ov alebo aj iné relevantné osoby. Miesto a
termin konania kontrolnych dni je objednédvatel’ povinny ozndmit’ dodavatel'ovi pisomne, najmene;j
dva (2) pracovné dni vopred, pokial’ sa zmluvné strany nedohodnt inak.

Do stavebného dennika sa zapisuji vSetky rozhodujuce skutocnosti tykajiice sa realizacie Diela.
Zastupca dodavatela umozni pristup technickému dozoru objednavatela k dennym zaznamom v
stavebnom denniku na postdenie a vyjadrenie zéstupcovi objednédvatela najneskor nasledujuci
pracovny dent rano, priCom v pripade zaznamenania udalosti vyzadujicej okamZité rieSenie je
zastupca dodévatela povinny bezodkladne oboznamit aj technicky dozor objednavatela na
Stavenisku. Stavebny dennik sa bude viest' do doby prevzatia Diela objednavatel'om a v pripade
zistenia vad alebo nedorobkov az do ich riadneho odstranenia zo strany dodavatel'a. Stavebny dennik
musi byt’ na stavbe Diela trvalo pristupny objednéavatel'ovi a/alebo zastupcovi objednavatel’a.

Dodavatel’ je povinny chranit’ Dielo a zabezpecit’ hotové Casti Diela ochrannymi prostriedkami tak,
aby nedoslo k ich zniCeniu, poskodeniu alebo znehodnoteniu do doby odovzdania Diela
objednavatel'ovi. Nebezpecenstvo vzniku Skody na Diele prejde na objednavatel'a diiom prevzatia
Diela na zéklade podpisaného Preberacieho protokolu.
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Dodavatel’ nie je opravneny pri realizacii Diela pouzit ndhradné materidly a vyrobky oproti
predpokladanym v Projektovej dokumentacii bez predchadzajiceho pisomného suhlasu
objednévatel'a alebo opravnenej osoby objednéavatela. V pripade, ak dodavatel’ pouzije materialy
a vyrobky bez ich predchadzajuceho predlozenia objednavatel'ovi na schvalenie, je povinny ich bez
zbyto¢ného odkladu demontovat/odstranit’ a nahradit’ objednavatelom schvéalenymi materialmi
a vyrobkami na vlastné naklady.

Objednavatel’ mdze poziadat’ dodavatel’a, aby bezodkladne, najneskor do dvoch (2) pracovnych dni,
odvolal z prace na Diele akukol'vek osobu pracujiicu pre dodavatel'a alebo jeho subdodavatela, ktora
podla odborne ustdleného nazoru/stanoviska objednavatela zneuziva svoju funkciu alebo je
nespoOsobila alebo je nedbald pri riadnom plneni svojich povinnosti, alebo ktorej pritomnost’ na
Stavenisku je povazovana objednavatelom za neziaducu, a tejto osobe nebude bez suhlasu
objednavatela umozneny pristup na Stavenisko. Osoba takto odvoland z prace na Diele bude
dodavatel'om bez zbyto¢ného odkladu, najneskor do troch (3) pracovnych dni, nahradend inou osobou
na naklady dodéavatel'a. Odvolanim subdodavatela zo Staveniska podla tohto bodu nebudi zmenené
terminy dokoncenia Diela ani dohodnuta cena Diela.

Dodéavatel' v plnom rozsahu zodpoveda za dodrziavanie pravnych predpisov vztahujlcich sa na
bezpec¢nost’ a ochranu zdravia pri praci a ochranu zivotného prostredia u svojich pracovnikov / inych
0s0b vykonavajucich svoju ¢innost’ pre dodavatela / u pracovnikov svojich subdodavatel'ov / inych
0s0b vykonavajucich svoju ¢innost’ pre subdodavatelov Dodavatel'a na Stavenisku a je povinny
vykéazat’ zo Staveniska osoby, ktoré odmietajii tieto podmienky dodrZiavat alebo ich porusuju.
Zaroven zabezpeCi, aby vSetci jeho pracovnici a pracovnici jeho subdodavatelov absolvovali
pravnymi predpismi ustanovené Skolenia alebo mali prislusné platné atesty a osvedcenia. Pracovnici
realizujuci instalaciu zavlahovych systémov musia byt zaskoleni zastupcom vyrobcu na instalaciu
zavlahy, ¢o stavebnému dozorovi preukazu dokladom o absolvovani takého Skolenia najneskor v ¢ase
inStalacie zavlahy. Dodévatel je povinny zabezpecit’ svojim pracovnikom prislusné osobné pracovné
pomdcky. Dodavatel’ bude v pripade nehody, pracovného urazu alebo inej podobnej udalosti
postupovat’ v sulade so vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi. Zaroven okamzite upovedomi
objednavatel’a, resp. opravnent osobu objednavatela, na Stavenisku najma o (i) pracovnych turazoch,
(i1) Skodach na vybaveni a strojoch na stavbe a Stavenisku, (iii) Skodach na Zivotnom prostredi a (iv)
poziaroch.

Dodavatel’ sa zavizuje, Ze u fyzickych osob prostrednictvom ktorych plni predmet tejto zmluvy
neporusi zakaz nelegalneho zamestnavania podl'a zékona ¢.82/2005 Z.z. 0 nelegélnej praci a
nelegalnom zamestnavani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov Vv zneni neskorSich predpisov
(d’alej len ,,zakon o nelegalnom zamestnavani‘). Za ucelom kontroly dodrZiavania tohto zavizku je
objednavatel’ opravneny vyziadat’ si od dodavatel'a v nevyhnutnom rozsahu doklady a informacie,
prostrednictvom ktorych mu dodédvatel’ doddva pracu alebo poskytuje sluzby, ktoré st potrebné na to,
aby objedndvatel’ mohol skontrolovat’, ¢i dodavatel’ neporusuje zakaz nelegalneho zamestnavania.
Tieto doklady a informacie je dodavatel’ povinny objednavatel'ovi poskytnut’ bezodkladne, najneskor
do 3 pracovnych dni od ich vyZiadania.

Dodavatel’ zodpoveda za vSetky pokuty a sankcie uloZzené objednavatel'ovi z dovodu, Zze dodavatel’
porusil zdkaz nelegélneho zamestndvania alebo neposkytol objednavatelovi potrebnu sucinnost

podla zakona o nelegalnom zamestnavani.

Dodavatel’ podpisom tejto zmluvy vyslovne prehlasuje, Ze stihlasi s tym, Ze objednavatel’'ovi nahradi
Skodu, ktora bola sposobend objednavatelovi poruSenim pravnych povinnosti podla zikona
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8.14
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0 nelegalnom zamestnavani zo strany dodavatela. Ulozené pokuty, iné sankcie a sposobent Skodu,
ktoré objednavatel'ovi vznikli z vysSie uvedenych dovodov, dodavatel’ uhradi objednavatelovi do
patnastich (15) dni odo dia dorucenia pisomnej vyzvy zo strany objednavatela.

Objednavatel’, opravnena osoba objednévatel’a, resp. technicky dozor objednavatel’a je opravneny dat’
pracovnikom dodévatel’a / inym osobam vykonavajucim svoju ¢innost’ pre dodavatel’a prikaz prerusit’
prace, ak zodpovedny pracovnik / ind osoba vykondvajica svoju Cinnost’ pre dodavatela nie je
dosiahnutelnd, alebo ak je ohrozena bezpecnost’ vykonavaného Diela, Zivot alebo zdravie osob
nachadzajicich sa na Stavenisku, alebo ak hrozia iné vézne Skody.

Dodavatel je povinny bez zbyto¢ného odkladu, najneskor vsak do troch (3) pracovnych dni pisomne
informovat’ objednavatel’a o vzniku akejkol'vek skutocnosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu
Diela, a ktora by mohla mat’ vplyv na terminy Casového harmonogramu, pripadne na &iastkové
terminy vykonania Diela vzdjomne dohodnuté v stlade so zmluvou. Dodévatel je tiez povinny bez
zbyto¢ného odkladu, najneskoér vSak do troch (3) pracovnych dni, odo dina, v ktory Dodavatel
nadobudol vedomost’ o chybe Projektovej dokumentécie a/alebo ostatnych podkladov pre realizaciu
Diela upozornit’ objednavatela na chyby Projektovej dokumentacie a ostatnych podkladov pre
realizaciu Diela najneskor do Casu, kedy ma dojst’ k realizécii Casti Diela, ktorej sa chybna a/alebo
nepresna Projektova dokumentacia a/alebo iny podklad k zhotoveniu tyka, takéto chyby odstranit’ pre
potreby riadneho a v€asného vykonanie Diela. Dodavatel’ v tejto suvislosti je opravneny prerusit
vykon prac vylucne v Casti Diela dotknutej chybou. Inak to bude povazované za podstatné porusenie
zmluvy. V pripade dokazovania opravnenosti takéhoto postupu si objednavatel moze obstarat
prislusné odborné stanovisko.

Ak hrozi, ze dojde zo strany dodavatel'a k omeskaniu prac v terminoch definovanych v Casovom
harmonograme, je dodavatel' povinny posilnit’ vyrobné a technické kapacity k elimindcii ¢asového
sklzu bez naroku na zvySent odmenu.

Dodavatel' zodpoveda za Skody, spdsobené svojou ¢innostou podla ust. § 373 az 386 Obchodného
zakonnika a osobitnych pravnych predpisov, upravujicich zodpovednost dodévatel’a za ¢innosti pri
realizécii Diela podl'a tejto zmluvy.

V pripade ak dodavatelova ponuka bola objednavatelom akceptovana na zaklade uplatnenia
rozhodovacieho kritéria, potom je dodavatel' povinny pri realizacii Diela vyuzivat' pocet 0sob
spadajtcich do skupiny znevyhodnenych os6b na trhu prace, ktoré uviedol k podpisu zmluvy.
V pripade praceneschopnosti takejto osoby alebo prekazke vo vykone prace takejto osoby alebo
akéhokol'vek iného dovodu pre ktory takato osoba nemoze participovat’ na plneni viac ako 5 po sebe
nasledujtcich pracovnych dni, je dodavatel’ povinny nahradit’ takuto osobu novou osobou zo skupiny
0s0b znevyhodnenych na trhu prace. V pripade ak dodavatel’ uvedené porusi povinnosti uvedené
v tomto bode, ide 0 podstatné porusenie zmluvy a objednavatel ma narok na zmluvnu pokutu vo
vyske 3.000 EUR a to za kazdu osobu, ktora mala participovat’ na plneni zmluvy a neparticipovala
(viac ako 5 po sebe nasledujtcich pracovnych dni).

Dodavatel je povinny pocas doby realizacie Diela vykonat’ vSetku potrebnu starostlivost’ o vysadenu
zelen v zmysle projektovej dokumentacie, najmé jej pravidelné zalievanie a prva kosbu, ak bude
potrebnd, ato aZ do doby odovzdania Diela. Sucastou dodania stromov je aj osadenie
samozavlazovacich vakov.
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9.6

9.7

Clanok 9
Povinnosti zmluvnych stran a subdodavatel’ov

Dodavatel’ je povinny zhotovit’ Dielo v zmluvne dohodnutom rozsahu, bez vad a nedorobkov
braniacich uzivaniu Diela, v sulade s touto zmluvou a jej prilohami v termine uvedenom v Casovom
harmonograme.

Dodavatel’ bude vykonavat’ prace v pracovnych dnoch v ¢ase od 7.00 hod do 20.00 hod. Dodavatel
je povinny v suvislosti s pouzivanim strojov, nakladnych vozidiel v ramci realizacie Diela pohybovat’
sa tak neohrozil bezpecnost’ a majetok objednévatel a tretich osob a v ¢ase mimo dopravnej Spicky
t.J. v ¢ase po 9.00 hod do 15.30 hod.

Dodévatel’ znaSa nebezpecenstvo skody na zhotovovanom Diele, a to az do doby odovzdania Diela
objednavatel'ovi na zéklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Dodavatel’ sa zavizuje, ze v pripade vykondvania akejkol'vek casti diela prostrednictvom
subdodavatel’a alebo v pripade vymeny subdodédvatela podl'a Prilohy €. 3 tejto zmluvy to vopred
pisomne oznami objednavatel'ovi najneskor 5 pracovnych dni pred tym, ako ma v iimysle zapojit’
subdodavatel’a do realizdcie prac a sti€asne uviest’ vSetky udaje, pozadované podla Prilohy €. 3 tejto
zmluvy o novom subdodévatelovi.

Zhotovitel’ je povinny pri vybere subdodavatelov re§pektovat’ &lanok Sk Nariadenia Rady (EU) &.
833/2014 z 31. jala 2014 o restriktivnych opatreniach s ohl'adom na konanie Ruska, ktorym
destabilizuje situaciu na Ukrajine v zneni neskorsich nariadeni, najmi v zneni Nariadenia Rady EU
¢. 2022/578 z 08. aprila 2022, ktoré zakazuje zaddvanie zékaziek a vyuzivanie subdodavatelov na
plnenie viac ako 10 % z hodnoty zakazky:.

a) ruskym ob¢anom, spolo¢nostiam, subjektom alebo organom sidliacim v Rusku,

b) spolo¢nostiam alebo subjektom, ktoré st priamo alebo nepriamo akymkol'vek sposobom
vlastnené z viac ako 50 % ruskymi obanmi, spolo¢nost’ami, subjektami alebo organmi
sidliacimi v Rusku a

C) osobam, ktoré v ich mene alebo na zéklade ich pokynov predkladaja ponuku alebo plnia
zakazku.

Za tymto tcelom Zhotovitel’ k podpisu zmluvy spolu so zoznamom subdodavatel'ov predloZi cestné
vyhlasenie, ktorym cestne a pravdivo prehlasi, Ze vysSie uvedené skutoCnosti overil pri
navrhovanych subdodavatel'och a ani jeden z navrhnutych subdodavatel'ov nesplia vyssie uvedené
skutocnosti.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze zoznam zndmych subdodéavatelov je prilohou tejto zmluvy
ajeho doplnenie azmena subdodavatelov podl'a tohto bodu nie podstatnd zmena zmluvnych
podmienok a nie je potrebné pre nu uzatvarat’ samostatny dodatok k zmluve.

V pripade, Ze objednavatel’ zisti, Ze dodavatel’ neuhradil splatnu faktaru v lehote splatnosti svojmu
subdodévatelovi za riadne a v€as dodané plnenia tykajice sa vykondvania Diela alebo v stvislosti
s nim, o ktorej opravnenosti vystavenia nema objednéavatel’ dovodné pochybnosti, je objednavatel’
opravneny:

sumu, ktora dlhuje dodavatel’ subdodédvatelovi za plnenie zrealizované na Diele, uhradit
subdodavatel'ovi namiesto dodavatel’a, ak o tom upovedomi doddvatel'a najmenej pat’ (5) pracovnych
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b)

9.8

9.8

9.9

9.10

9.11

dni vopred. Dokazné bremeno za identifikaciu zrealizovaného plnenia, za ktoré si subdodavatel
narokuje vyplatenie ceny, nesie on sdm a opravnenost narokovaného vyplatenia ceny takéhoto
plnenia posudi objednévatel’ alebo nim poverena osoba. Ak dodavatel’ do piatich (5) pracovnych dni
odo dina upovedomenia objednavatelom podl'a predchadzajicej vety neuvedie odovodnené ndmietky
proti thrade svojho zavidzku voci subdodéavatel'ovi alebo niektorej jeho Casti, plati, ze proti thrade
nenamieta. Namietky podl'a predchadzajucej vety moze dodavatel’ odovodnit’ len tym, ze jeho
penazny zaviazok voci subdodavatel'ovi nevznikol, je sporny alebo ze uz zanikol alebo ze dovodom
omeskania dodavatela s jeho plnenim je omeSkanie objednavatela so splnenim skor splatnych
penaznych zaviazkov podla tejto zmluvy; musi tiez uviest’ rozsah, v akom proti thrade namieta, ak sa
tieto dovody vztahuju len na ¢ast’ jeho peniazného zavézku voci subdodavatel'ovi. Podanie uvedenych
namietok nebrani objednavatelovi v uhrade dlznej sumy subdodavatelovi. V pripade, ak
objednavatel’ uhradi priamo subdodavatelovi dlzni sumu, vyplyvajucu z Ciastkovej faktury
vystavenej dodavatel'om v priebehu realizacie Diela v stilade alebo z konec¢nej faktiry vystavenej
dodéavatel'om uplatni si objednavatel’ plnenie z vykonovej bankovej zaruky v zmysle Clanku 6, bodu
6.1 tejto zmluvy, resp. z vykonovej zabezpeky v zmysle Clanku 6, bodu 6.2 zmluvy.

bez ohl'adu na iné dojednanie tejto zmluvy, pozastavit’ zaplatenie ¢iastkovych platieb ceny za Dielo,
na ktorych zaplatenie vznikol dodéavatel'ovi narok po splatnosti neuhradenej faktury subdodavatel’a,
a to vo vyske sumy zodpovedajicej dlznej sume podla tejto faktiry a bez toho, aby tym bol
objednavatel’ v omeskani so zaplatenim dotknutej Ciastkovej platby ceny za Dielo. Takto pozastavenu
Cast’ ceny za Dielo je objednavatel’ povinny zaplatit’ doddvatel'ovi bez zbytocného odkladu po tom,
ako sa preukaze, ze penazny zavdzok dodavatela voci subdodavatelovi v jeho dotknutej Casti
nevznikol alebo naopak zanikol.

Dodéavatel’ je povinny najneskor do stodvadsiatich (120) dni po odovzdani a prevzati ukon¢ené¢ho
Diela predlozit’ objednavatel’'ovi Cestné prehlasenie Ze vsetky jeho splatné penazné zavazky za riadne
a v€as dodané diela jednotlivych subdodédvatel'ov voci vSetkym jeho subdodavatelom st uhradené
v plnom rozsahu alebo v plnom rozsahu zanikli zapo¢itanim.

Dodéavatel’ je povinny zmluvne zaviazat’ subdodavatel'ov a pozadovat od nich zaruky a zmluvné
plnenia tak, aby nebolo v ziadnom pripade ohrozené plnenie jeho zaviazkov zo zmluvy voci
objednavatel'ovi, vratane zadvdzkov na ndhradu Skody a uplatnenie majetkovych sankcii. Zhotovitel
nesmie do narokov subdodadvatel'ov za prace na diele v zmysle tejto zmluvy zapocitavat’ pripadné
naroky z inych stavieb nesuvisiacich s touto zmluvou a dielom na zaklade tejto zmluvy.

Dodavatel je povinny zabezpecit’ na svoje naklady dopravu vSetkych materialov a dielov, vyrobkov,
strojov a zariadeni a ich presun na Stavenisko.

Dodavatel’ je povinny udrziavat Stavenisko a jeho okolie v Cistote, odvazat’ stavebny odpad a
vykonavat’ pravidelne denne hrubé cCistenie po ukonceni svojich prac. Ak objednavatel vyzve
dodavatel'a k vycCisteniu Staveniska a ten vycistenie bezdovodne nevykona ani v dodatocne
poskytnutej lehote, m& objednavatel' prdvo vycistenie Staveniska zabezpecit' sam na naklady
dodavatela. Dodavatel’ je povinny v zmysle zakona ¢. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach
(cestny zakon) v zneni neskorSich predpisov pocas zhotovovania Diela dodrziavat cistotu na
realizaciou diela znecistovanych komunikaciach a verejnych priestranstvach a realizaciu diela
zabezpecit’ bez poruSenia bezpecnosti a plynulosti cestnej premavky.

Odpady, zvysky stavebnych materidlov a stavebnych prvkov je treba vecne, spravne a odborne

odstranit’, a to v stlade so zdkonom ¢. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov a s nim stvisiacich predpisov. Dodavatel' je povinny
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9.12

9.13

9.14

9.15

9.16

9.17

9.18

9.19

odovzdavat’ odpady na zhodnotenie/zneskodnenie fyzickym alebo pravnickym osobam, ktoré maju
na to vSetky platné opravnenia a licencie.

Dodavatel’ je povinny pocas uskutocniovania stavby Diela reSpektovat’ ustanovenia zékona ¢.
543/2002 Z. z. o ochrane prirody a Krajiny v zneni neskor$ich predpisov, chranit’ zelen a prirodné
hodnoty v okoli Staveniska. Dodavatel’ nesmie pri realizécii diela poskodit’ alebo vyrubat’ dreviny
nad rozsah uvedeny v Projektovej dokumentacii.

Dodavatel je povinny viest’ o pracach stavebny dennik.

Dodavatel’ je povinny na zaklade refakturacie nakladov na dodavku vody a elektrickej energie na
Stavenisku zo strany objednavatela, tieto ndklady objednavatelovi riadne a vc¢as hradit, a to na
zaklade faktiry vystavenej objednavatel'om.

Dodéavatel’ je povinny hlasit’” akékol'vek Skody a kraddeze uz zabudovanych dodévok a prac bez
zbyto¢ného odkladu objednavatelovi.

Dodavatel je povinny dokladovat’ zaradenie odpadov vznikajucich pocas zhotovovania Diela podl'a
vyhlasky Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 365/2015 Z. z., ktorou sa
ustanovuje Katalog odpadov.

Dodéavatel’ prebera v plnom rozsahu zodpovednost’ za bezpe¢nost’ a ochranu zdravia pracovnikov,
prostrednictvom ktorych bude Dielo vykonavat, ako aj za bezpecnost subdodévatelov a ich
pracovnikov na Stavenisku. Zavézuje sa udrziavat’ Stavenisko a Dielo v nalezitom stave, az pokym
nebude riadne dokoncené, odstranené vsetky pripadné vady a nedorobky, ktoré boli dévodom
neprevzatia diela a Dielo bude prevzaté objednavatelom na zaklade Preberaciecho protokolu.
Objednavatel’ bude opravneny (nie vSak povinny) vyhradne na zaklade svojej vlastnej a slobodnej
uvahy Dielo prevziat’ aj v pripade, ak vykazuje drobné vady a/alebo nedorobky, ktoré samy o sebe
alebo v spojeni sinymi nebrania uZzivaniu Diela a Dohodnut’ s Dodavatelom lehoty na ich
odstranenie pisomne v preberacom protokole. Dodavatel’ prehlasuje, Ze pracovnici dodavatel'a budt
pred néastupom na Stavenisko oboznameni so zasadami ochrany a bezpe€nosti pri praci a so vSetkymi
bezpecnostnymi, poZiarnymi a inymi predpismi, ktoré sa pripadne vztahuji na vykon ¢innosti pri
realizécii Diela podl'a zmluvy.

Dodavatel je povinny do 10 dni od nadobudnutia Gi€innosti zmluvy predloZit’ objednavatel'ovi doklad
o poisteni pre pripad zodpovednosti za Skodu (vSeobecné poistenie zodpovednosti za Skodu)
spésobenu svojou ¢innost'ou s dojednanym poistnym plnenim minimalne vo vyske 50% ceny diela s
platnost’ou a uc¢innostou pocas celej doby realizacie diela az do jeho riadneho odovzdania, spolu aj s
dokladom preukazujicim zaplatenie poistného na aktudlne poistné obdobie. Dodévatel’ je povinny
udrZiavat’ toto poistenie tak, aby poskytovalo krytie za stratu alebo Skodu, za ktoru zodpoveda
dodavatel’ v priebehu akychkol'vek ¢innosti pocas realizacie diela.

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ vSetky postupy pri realizacii Diela, najmé ¢i sa realizacia
Diela vykonava podl'a Projektovej dokumentacie, ostatnej stavebno-technickej dokumentécie, touto
zmluvou dohodnutych podmienok, technickych noriem a inych vSeobecne zévidznych pravnych
predpisov.

Dodavatel’ sa zavizuje zabezpecit, aby Dielo bolo zhotovované kvalifikovanymi pracovnikmi,

ktorych dodavatel’ predlozil objednavatel'ovi a ktorych kvalifikacné predpoklady buda zarucovat
riadne a v€asné splnenie povinnosti dodavatela. V pripade, Ze pocas realizacie Diela dojde k zmene
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10.2

10.3

10.4

10.5
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10.7

v osobe kvalifikovaného pracovnika podla vyssie uvedeného, je dodavatel povinny tito zmenu
oznamit objednavatel'ovi a kvalifikovaného pracovnika nahradit’ kvalifikovanym pracovnikom
s primeranou kvalifikaciou.

Clanok 10
Odovzdanie a prevzatie Diela

Po riadnom vykonani Diela navrhne dodéavatel’ jeho protokoldrne odovzdanie objednavatelovi (d’alej
len ,,Vyzva na prevzatie ukonc¢eného Diela®). Vo Vyzve na prevzatie ukoncené¢ho Diela dodavatel
urc¢i termin odovzdania ukonéeného Diela, ktory nesmie byt skor ako sedem (7) kalendarnych dni
odo dna dorucenia Vyzvy na prevzatie ukonceného Diela objednavatel'ovi. Objednéavatel’ ukoncené
Dielo prevezme vyluéne v pripade, ze na ukon¢enom Diele nebudu zistené také vady a nedorobky,
ktoré by branili riadnemu, uzivaniu celého Diela. Prevzatie ukonceného Diela moéze byt
objednavatel'om odmietnuté v pripade zistenych vad, ktoré brania uzivaniu Diela ako celku.

Dodavatel’ spolu s Vyzvou na prevzatie ukonceného Diela predlozi objednavatelovi predpisant
dokladovu ¢ast’ vztahujucu sa k Dielu, potrebni najmi, nie vSak vylucne pre ucely kolaudaéného
konania (d’alej len ,,Dokladova ¢ast*) na kontrolu. Dokladova cast’ bude obsahovat’ v Styroch (4)
vyhotoveniach najma4, ale nie vylucne:

(i) stavebny dennik;

(if) doklady o odvoze a likvidacii odpadu;

Ak nepredlozi/nedolozi dodéavatel pozadované doklady (ktorykol'vek doklad aj jednotlivo),
nepovazuje sa Dielo za dokoncené a schopné odovzdania.

V pripade, Ze objednavatel’ odmietne podpisat’ Preberaci protokol, spiSu zmluvné strany Zapis, v
ktorom Objednavatel’ uvedie dovod odmietnutia podpisania Preberacieho protokolu. K uvedenému
dévodu/dovodom nepodpisania Preberaciecho protokolu Dodavatel do Zapisu uvedie svoje
stanoviska a ich odovodnenie. Zapis bude obsahovat’ termin uskutocnenia d’alSieho Preberacieho
konania, pric¢om vyty&enie tohto terminu nebude predstavovat’ dohodu stran o prediZeni doby
zhotovenia Diela a nema vplyv na omeSkanie Dodavatel'a. Zmluvné strany urcia termin d’alSieho
preberacieho konania po vzajomnej dohode a ak v den spisania Zapisu nedospeju k dohode, termin
d’alSieho Preberacieho konania ur¢i Objednavatel’ tak, aby sa uskuto¢nil v primeranom casovom
odstupe po zohl'adneni v Zapise uvedenych stanovisk a vyjadreni Dodavatel’a.

Pokial’ nebude medzi zmluvnymi stranami dohodnuté inak, dodavatel’ uvol'ni Stavenisko najneskor
do piatich (5) pracovnych dni po podpise Preberacieho protokolu k Dielu alebo po vyhotoveni Zapisu
tykajuceho sa Diela podl’a bodu 10.3 tohto Clanku. Po tejto lehote ponecha dodavatel’ na Stavenisku
iba zariadenie, stroje a material, nutné na odstranenie vad a nedorobkov Diela.

Podpisom Preberacieho protokolu Diela oboma zmluvnymi stranami sa Dielo povazuje za
odovzdané.

V pripade ak dodévatel’ zhotovi Dielo pred dohodnutym terminom zhotovenia, je objednéavatel
povinny takto zhotovené Dielo prevziat' aj v skorSom termine, najneskor vSak do tridsiatich (30)

kalendarnych dni odo dita doruc¢enia Vyzvy na prevzatie Diela.

Lehota odovzdania ukonéeného Diela v zmysle bodu 4.6 tohto Clanku moze byt predizena len
Vv pripade, ak nastanu okolnosti stivisiace s vy$Sou mocou upravené v ¢l. 15 bod 15.5 zmluvy alebo
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12.2

12.3

12.4

12.5

Vv pripade prerusenia realizacie prac z dovodu nepriaznivych poveternostnych vplyvov, kvoli ktorym
nie je mozné realizovat’ Dielo v poZzadovanej kvalite, alebo z dovodu vysadby zelene, ktora z dovodu
vegeta¢nych poziadaviek nemohla byt objektivne realizovana podl'a bodu 4.6 zmluvy. O preruseni
prac rozhodne stavebny dozor.

Clanok 11
Miesto zhotovenia Diela

Zmluvné strany bert na vedomie, ze dodavatel’ bude Dielo zhotovovat’ na Stavenisku. Zmluvné
strany sa dohodli, Ze nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom Diele, ako aj na stavbe v ktorej sa
Stavenisko nachédza v rozsahu v ktorom zasahuje do tejto stavby pocas realizacie Diela, znasa
dodavatel. V pripade, Ze dojde k odovzdaniu diela: ,,Novostavba MS Tramin, Kadndrova 69
Zhotovitelom Novostavby, prebera stavenisko dodavatel ihned po opusteni staveniska
Zhotovitelom Novostavby.

Clanok 12
Zodpovednost’ za vady, zaruka za akost’ Diela a zaru¢na doba

Dodavatel’ zodpoveda za Gplné, kvalitné a kompletné zhotovenie Diela v celku a v stlade so zmluvou,
Projektovou dokumentaciou a ostatnou stavebno-technickou dokumentaciou, vratane jej zmien a
doplnkov pocas vykondvania prac, ak budu schvalené v sulade s ustanoveniami zmluvy. Dodavatel’
zodpoveda za to, Ze nim vykonané prace a dodané materidly budu zodpovedat prislusnym pravnym
predpisom a normdm platnym v Slovenskej republike a Eurdpskej unii. Kvalita vykonané¢ho Diela
musi byt v stlade s platnymi technickymi normami a Standardmi, obvykle aplikovanymi v
stavebnictve, ako aj s poziadavkami Specifikovanymi zmluvou, Projektovou dokumentaciou,
stavebno-technickou dokumentaciou a platnymi pravnymi predpismi.

Dodavatel’ zodpoveda za vady Diela, ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania objednédvatelovi. Za
vady, ktoré sa prejavili po odovzdani Diela zodpovedéa dodavatel’ v pripade, ak boli tieto sposobené
porusenim jeho povinnosti vyplyvajicich mu zo zmluvy.

Dodavatel’ poskytuje objednavatel'ovi zaru¢nt dobu na Dielo v trvani dvadsat’$tyri (24) mesiacov
(d’alej len ,,Zaru¢na doba“). Zaru¢na doba plynie odo dila podpisania Preberacieho protokolu oboma
zmluvnymi stranami. V pripade, ak objednavatel prevezme Dielo s drobnymi vadami a nedorobkami,
Zarucna doba zacina plynit’ od okamihu podpisania zépisu o odstraneni tychto drobnych vad a
nedorobkov. Zaruka sa nevztahuje na poskodenia vzniknuté zanedbanim pravidelnej starostlivosti o
sadové upravy (pricom dodavatel' preukazate'ne poucil zastupcov objednavatela o podmienkach
pravidelnej starostlivosti, 0 com zmluvné strany spisali protokol o pouceni), nespravnym zalievanim,
Skodcami, zverou, vandalizmom, tretimi osobami, vichricou, krupobitim, snehovou kalamitou.

Zarucna doba neplynie po dobu, po ktort1 objedndvatel’ nemdze Dielo alebo jeho Cast’ uzivat pre jeho
vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpoveda dodavatel’. V pripade, Ze pri odstraiovani vad a/alebo
nedorobkov doslo k vymene €asti Diela za noveé, pre nové Casti Diela zacina plynit’ nova Zarucna
doba.

Dodavatel’ je povinny pocas plynutia Zaruc¢nej doby a/alebo Osobitnej zaru¢nej doby na svoje

naklady, riziko a zodpovednost’ odstranit’ zistené vady, za ktoré nesie zodpovednost’ v stlade s
ustanoveniami zmluvy a relevantnych ustanoveni Obchodného zakonnika.
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12.6 Objednavatel' je povinny bez zbytocného odkladu pisomne ozndmit' dodavatelovi vady Diela
najneskor vSak v lehote tridsiatich (30) kalendarnych dni odo dia, kedy vadu zistil. Dodavatel’ je
povinny nastlpit’ na odstranenie reklamovanej vady bez zbyto¢ného odkladu, najneskér vSak do
piatich (5) kalendarnych dni odo dna oznamenia vady objedndvatel'om. V pripade havarijného stavu
je dodavatel’ povinny nastlpit’ na odstranenie vad na Diele bez zbyto¢ného odkladu, najneskor vsak
do Styroch (4) hodin od okamihu oznamenia vady. Ak dodavatel neodstrani vady, za ktoré
zodpoveda, ani po pisomnej vyzve objednavatela s poskytnutim primeranej lehoty na plnenie nie
kratSej ako pat’ (5) kalendarnych dni, je objednavatel’ opravneny odstranit’ vadu tret'ou osobou na
naklady dodavatela. Dodavatel’ je v takom pripade povinny uhradit’ objednavatelovi cenu za
odstranenie vady tretou osobou v celom rozsahu.

Clanok 13
Zachovanie dovernosti informacii

13.1 Kazdd zo zmluvnych strdn sa zavdzuje, ze kedykol'vek po dni uzatvorenia zmluvy bez
predchadzajiceho suhlasu druhej zmluvnej strany nevyuzije, neposkytne ani neoznami akejkol'vek
tretej osobe, s vynimkou svojich splnomocnenych zastupcov, auditorov, ktori budi overovat’ uctovna
zavierku prislusnej zmluvnej strany, materskej spolo¢nosti, dcérskej spolo¢nosti materskej
spoloc¢nosti alebo spolo¢nosti, ktora ovlada materska spolo¢nost’, alebo v sulade so zakonom alebo
poziadavkou spravneho alebo regulacného organu, alebo iného organu, ktorému podliecha v zmysle
pravnych predpisov alebo zmluvne, akékol'vek informéacie o obchodnych vzt'ahoch s druhou
zmluvnou stranou, a Ze uchova v tajnosti vSetky technické, obchodné alebo iné informécie, ktoré
pripadne ziska, alebo ktoré sa v buducnosti dozvie od druhej zmluvnej strany, a to vratane informécii
tykajucich sa podnikatel'skej Cinnosti alebo inych zélezitosti druhej zmluvnej strany. Toto
ustanovenie sa nevztahuje na dokumentaciu a dokumenty, ktoré sa v zmysle inych pravnych
predpisov (a to najmd Zakona o verejnom obstardvani) musia zverejiiovat’. Za porusenie obchodného
tajomstva sa nepovazuje spristupnenie takto oznacenych dokumentov osobam zastupujucim
poskytujicu zmluvnu stranu.

13.2 Okrem vyssie uvedeného, ktordkol'vek zmluvna strana ma pravo poskytnut’ takéto informécie:

(i) na ucely sadneho, spravneho, alebo iného konania, ktorého je Gcastnikom, a ktoré sa vedie v
suvislosti so zmluvou;

(if) osobe, ktora pre taki zmluvnu stranu spractiva data, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadne
spracovavanie dat;

(iii) osobe, ktora pre taki zmluvnu stranu obstarava archivaciu zmluvy, a to v rozsahu nevyhnutnom
na riadnu archivaciu zmluvy;

(iv) osobe, ktora priamo alebo nepriamo ovlada ktorukol'vek zo zmluvnych stran;

(v) ak to ustanovuje osobitny pravny predpis;

(vi) v pripade podstatného a/alebo nepodstatného porusenia povinnosti (zmluvy) na strane
dodavatel’a, na ktoré sa povinnost’ ml¢anlivosti podl'a bodu 13.1 tohto Clanku neuplatiiuje.

Clanok 14
Podstatné poruSenie zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, Ze za podstatné poruSenie zmluvy, na zdklade ktorého je objednéavatel
opravneny odstupit’ od tejto zmluvy, je mozné povazovat’ najméa/nie vylu¢ne nasledovné konanie:
(i)  dodavatel’ nezagne s vykonom prac podl'a Casového harmonogramu na zhotovenie Diela v lehote
ustanovenej v Clanku 4, bode 4.7 tejto zmluvy; alebo
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(i)

(iii)
(iv)

je na zaklade odborného postdenia technického dozoru a projektanta Diela z technického
rieSenia a postupu uskuto¢nenia Diela zrejmé, ze dodéavatel’ nedokédze zhotovit' Dielo podla
terminov uvedenych v Casovom harmonograme; alebo

dodavatel’ neopravnene Ciasto¢né a/alebo dodavatel’ celkom zastavi prace na Diele alebo

voéi dodavatel'ovi sa vedie konkurzné konanie, navrh na zacatie konkurzného konania bol
zamietnuty z dovodu nedostatku majetku, ak bolo zacaté restrukturalizacné konanie, alebo voci
dodavatel'ovi bol podany navrh alebo sa vedie exeku¢né konanie alebo ak dodavatel’ vstipil do
likvidacie.

Clanok 15
Sankcie

15.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych sankciach:

(i)

(i)

(iii)

(iv)

v)

(vi)

(vii)

(viii)

v pripade omeskania dodavatel’a so zadatim prac v lehote ustanovenej v Clanku 4, bode 4.7 tejto
zmluvy, objednavatelovi vzniké voc¢i dodévatel'ovi narok na zmluvna pokutu vo vyske 200,-
EUR bez DPH (dvesto eur) za kazdy, ¢o i len zacaty den porusenia/nesplnenia povinnosti.

v pripade omeskania zo strany dodavatela vykonavat' jednotlivé Ciastkové plnenia v zmysle
Casového harmonogramu o viac ako sedem (7) kalendarnych dni, objednavatel'ovi vznika vo&i
dodavatel'ovi narok na zmluvnt pokutu vo vyske 500,- EUR bez DPH (pit'sto eur) za kazdy den
omeskania dodavatel’a po¢nic 6smim (8.) diom omeskania, a to v suvislosti s kazdym terminom
uvedenym v Casovom harmonograme, s vynimkou nedodrzania terminu zhotovenia
a odovzdania Diela, na ktoré sa uplatiiuje osobitna sankcia podl'a pism. (vii) tohto bodu zmluvy.
Vv pripade nesplnenia/porusenia povinnosti dodavatel'a zucastnit’ sa kontrolnych dni zvolanych
objednavatelom podla Clanku 8, bodu 8.4 tejto zmluvy, vznika objednavatelovi narok vo&i
dodavatel'ovi na zmluvnt pokutu vo vyske 50,- EUR bez DPH (pat'desiat eur) za kazdé jednotlivé
nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane.

v pripade preukéazatel'ného nedodrzania povinnosti dodavatel'a ustanovenych v Clanku 9, bodoch
9.10, 9.11 tejto zmluvy alebo ktorejkol'vek inej zmluvnej povinnosti dodavatel’a ustanovenej
alebo vysSie neupravenej podla osobitnych poziadaviek na realizdciu Diela vznika
objednavatel'ovi narok voci dodavatel'ovi na zmluvnu pokutu vo vyske 250,-EUR bez DPH
(dvestopdtdesiat eur) za kazdé jednotlivé poruSenie stanovenej povinnosti a V pripade
pretrvavajuiceho stavu aj za kazdy, ¢o i len zacaty den nesplnenia/porusenia povinnosti, a to aj
opakovane.

v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti dodavatela podl'a Clanku 8 bodu 8.10 a 8.11 tejto
zmluvy, vznika objedndvatel'ovi narok voci dodavatel'ovi na zmluvna pokutu vo vyske 500,-
EUR bez DPH (pitsto eur) za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj
opakovane.

za nedodrzanie terminu zhotovenia a odovzdania Diela doddvatelom podla Clanku 4, bod 4.6
tejto zmluvy, vznikd objednavatelovi narok voci dodavatel'ovi na zmluvnu pokutu vo vyske
0,25% z ceny Diela za kazdy aj zacaty dent omeSkania.

v pripade neodstranenia vad a/alebo nedorobkov Diela vyplyvajiacich zo Zapisu, ktory bude
zmluvnymi stranami spisany pri odovzdani Diela objednévatel'ovi, vznika objednavatel'ovi nadrok
voc¢i dodavatel'ovi na zmluvnt pokutu vo vyske 200,-EUR bez DPH (dvesto eur) za kazdy aj
zacCaty den omeskania, a to az do dia uplného odstranenia vsetkych vad a nedorobkov.

v pripade, ak dodavatel' neodstrani v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky Diela
reklamované objednavatel'om pocas plynutia Zaru¢nej doby, vznikd objednavatel'ovi narok voci
dodavatel'ovi na zmluvnt pokutu vo vyske 500,-EUR bez DPH (pat'sto eur) za kazdy aj zacaty
dent omeskania, a to az do dna Uplného odstranenia tychto reklamovanych vad a nedorobkov.

19



15.2

15.3

154

155

(ix) v pripade akéhokol'vek porusenia v§eobecne zaviaznych pravnych predpisov vztahujucich sa na
bezpecnost a ochranu zdravia pri praci ktorymkol'vek pracovnikom dodavatela a/alebo
subdodévatela, vznika objednédvatelovi narok voci doddvatelovi na zmluvna pokutu vo vyske
500,-EUR bez DPH (pétsto eur) za kazdé jednotlivé poruSenie a za kazdy, ¢o i len zacaty den
nesplnenia/porusenia povinnosti.

Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany objednavatel’a nema vplyv na pripadné naroky objednavatel’a
na nahradu skody prevysujlicej zmluvna pokutu.

Zaplatenim zmluvnej pokuty/zmluvnych pokut v zmysle zmluvy sa dodavatel’ nezbavuje povinnosti
Dielo vykonat/zhotovit’ v¢as, v pozadovanej kvalite a s odbornou starostlivost'ou.

V pripade omeskania objednavatela so zaplatenim splatného peniazného zaviazku voci dodavatel'ovi
ma dodévatel’ pravo pozadovat’ po predchadzajiicom pisomnom upozorneni od objednavatel’a uroky
z omeskania z dlznej sumy, a to v sadzbe ustanovenej nariadenim vlady ¢. 21/2013 Z. z. ktorym sa
vykonavaji niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika. Uroky z omeskania na ziklade vyzvy
dodavatel'a na thradu Grokov z omeskania s uvedenim odkazu na uplatiujiice sa ustanovenie zmluvy
a vypoctu trokov z omeskania su splatné v lehote Strnéstich (14) kalendarnych dni odo diia dorucenia
predmetnej vyzvy dodavatela objednavatelovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak nastant okolnosti stivisiace s vy$Sou mocou, ako pravnou
skutocnost’ou spocivajucou v mimoriadnej, nepredvidatelnej, neodvratite'nej a nezavinenej udalosti,
ktoré maja svoj povod v zivelnych pohromach a prirodnych katastrofach (ako napr. zemetrasenie,
povoden, zosuv pddy, snehova kalamita), v epidémii, v pandémii (ako napr. ochorenie COVID-19),
vo vyhlaseni nudzového stavu alebo v nepredvidatel'nej I'udskej Cinnosti (napr. Strajk, obcianske
nepokoje, vojna), ktoré¢ znemoznia alebo obmedzia dodavatel’a v plneni svojich povinnosti podl’a tejto
Zmluvy, dodavatel’ poskytne plnenie len v rozsahu maximélne moZznom s cielom vyli¢enia vzniku
situécie, ze nebude dodrzany termin ukoncenia diela a/alebo, Ze vzniknu objednavatel'ovi iné Skody.
V pripade vzniku takejto situdcie je dodavatel povinny o nej bezodkladne informovat’ objednéavatel’a,
najneskor do 24 (dvadsat’styri) hodin od momentu, kedy nastala uvedena situécia.

Dodavatel’ nie je povinny nahradit’ Skodu a ani zaplatit’ zmluvnu pokutu, ak st dané okolnosti
vylucujuce zodpovednost’ v zmysle zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zédkonnik v zneni neskorSich
predpisov alebo dovody vysSej moci, ktoré maji svoj povod v zivelnych pohromach a prirodnych
katastrofach (ako napr. zemetrasenie, povoden, zosuv pddy, snehovad kalamita), v epidémii, v
pandémii (ako napr. ochorenie COVID-19), vo vyhldseni nudzového stavu alebo v nepredvidatel'nej
I'udskej Cinnosti (napr. Strajk, obcianske nepokoje, vojna), ak zaroven plnil zmluvu v rozsahu
maximalne moznom vzhl'adom k danym okolnostiam v zdujme vylucenia vzniku situdcie, Ze nebude
dodrZany termin ukoncenia diela a/alebo, Ze vznikna objednavatel’'ovi in¢ Skody.

Clanok 16
Zmeny a doplnky zmluvy, uzatvaranie dodatkov

Akékol'vek zmena zmluvnych podmienok je mozna len na zaklade pisomne uzatvoreného a oboma
zmluvnymi stranami schvaleného dodatku, ktord bude tvorit’ nedelitelnt sti€ast’ zmluvy.
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17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

18.1

18.2

Clanok 17
Iné ustanovenia — podmienky

Zmluvné vzt'ahy neupravené osobitne v tejto zmluve ak nie je a nebude dohodnuté inak, sa budu
riadit’ ustanoveniami Obchodného zakonnika Slovenskej republiky a ostatnych suvisiacich pravnych
predpisov platnych v Slovenskej republike.

Mozné spory, ktoré vznikn z tejto zmluvy, vratane sporov o jej platnost’, G€innost, vyklad, vyklad
poruseni zmluvy alebo jej zruSenia - dévodov a formy, buda rieSené predovsetkym dohodou
zmluvnych stran. V pripade nedosiahnutia dohody, budu tieto riesené, pokial’ sa sporové strany
pisomne nedohodnu inak miestne a vecne prisluSnym vSeobecnym stidom.

Ak by niektoré ustanovenia na zaklade rozhodnutia prislusného stidu neboli u¢inné, nema to vplyv
na platnost’ a i¢innost’ samotnej zmluvy.

Ak je dodavatel'om podnikatel'sky subjekt, ktorého sidlo je mimo Slovenskej republiky, musi sa riadit’
pravnymi predpismi platnymi v Slovenskej republike.

Vsetky prilohy tejto zmluvy, Projektova dokumentacia, oceneny Vykaz vymer, informacie, doklady
a dokumenty dorucené dodavatelom objednavatelovi v zmysle tejto zmluvy, po jej uzatvoreni
zmluvy, a dokumenty, informécie, vyjadrenia a dalSia sprievodnd dokumentacia poskytnutd
objednavatel'om dodavatel'ovi budu tvorit’ nedelite'na sucast’ tejto zmluvy.

Clanok 18
Platnost’ a icinnost’ zmluvy, ukonéenie zmluvy

Zmluva nadobudne platnost’ dilom jej podpisu opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.
Zmluvné strany bert na vedomie, Ze tato zmluva je povinne zverejiiovanou zmluvou podl'a zdkona
¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
(zakon o slobode informacii) v zneni neskorSich predpisov a pre nadobudnutie jej t€innosti je podla
§ 47a ods. 1 zdkona ¢. 40/1964 Zb. Obcianskeho zdkonnika v zneni neskorSich predpisov
nevyhnutné jej zverejnenie. Tato zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisania oboma zmluvnymi

stranami a uc¢innost’ dilom nasledujticim po dni zverejnenia tejto zmluvy.

Zmluva sa kon¢i:

(i)  riadnym splnenim vSetkych prav a povinnosti zmluvnych stran, odovzdanim zrealizovaného

Diela podla tychto zmluvnych podmienok v pozadovanom rozsahu, kvalite a stanovenych
lehotach a uplynutim Zarucnej doby;

(i)  odstipenim od zmluvy pre podstatné porusenie zmluvnych podmienok, Pre odstranenie

pochybnosti sa ma za to, ze odstupenim od zmluvy v zmysle tohto odseku sa rozumie odstipenie
od zmluvy Vv rozsahu neposkytnutého plnenia (od plnenia, ktoré uz bolo poskytnuté
a objednavatel'om prevzaté sa neodstupuje).;

(ilf)  bezsankénym odstupenim od zmluvy zo strany objednavatel'a vV rozsahu neposkytnutého plnenia

(od plnenia, ktoré uz bolo poskytnuté a objednavatel'om prevzaté sa neodstupuje), ak sa pocas
realizécie diela vyskytni skuto€nosti hodné osobitného zretel'a, za ktorych nie je mozné od
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18.3

18.4

19.1

19.2

19.3

194

19.5

19.6

19.7

zhotovitela spravodlivo vyzadovat’ pokracovanie v realizacii Diela alebo ktoré svojou povahou
maria samotny ucel realizacie Diela alebo jeho refinancovanie zo Zmluvy o NFP.

(iv) odstapenim od zmluvy zo strany dodavatel’a v pripade, ak objednavatel’ bude v omeskani viac

ako 30 dni s tthradou splatnych zaviazkov voci zhotovitelovi.

Ukonéenie zmluvy z dévodu podla bodu 18.2 (ii) a (iii) tohto Clanku nastane ditom dorudenia
odstupenia od zmluvy dodavatelovi v listinnej forme alebo do elektronickej schranky . V pripade
pochybnosti sa ma za to, Ze odstupenie - ukon¢enie zmluvy je G¢inné na treti (3.) deft po odoslani
ozndmenia o odstipeni od zmluvy.

Odstupenie od zmluvy sa nedotyka narokov na nahradu skody vzniknutej porusenim tejto zmluvy,
narokov na zaplatenie zmluvnych pokut, ani zmluvnych ustanoveni tykajucich sa vol'by prava,
rieSenia sporov medzi zmluvnymi stranami a inych ustanoveni, ktoré podl'a prejavenej vole stran
alebo vzhl'adom na svoju povahu majt trvat’ aj po ukonceni tejto zmluvy.

Clanok 19
Zaverecné dojednania

Objednavatel’ je povinny uchovavat' dokumentaciu, doklady a dokumenty stvisiace so zadavanim
danej zakazky a s odovzdanim a prevzatim Diela v lehotach podl'a platnych predpisov.

Dodavatel’ je povinny uchovavat uctovné doklady a int stvisiacu dokumentaciu, doklady a
dokumenty suvisiace s plnenim predmetu tejto zmluvy 10 rokov od ich thrady.

Dodéavatel’ je opravneny voci objednéavatelovi uplatnit’ sankcie, zmluvné pokuty v rozsahu a za
podmienok uvedenych v zmluve a/alebo podla Obchodného zakonnika ak ich uplatnenie bude
opravnene.

Pokial’ dodéavatel’ preukazuje splnenie podmienok Ucasti vo verejnom obstaravani podla Zakona
0 verejnom obstaravani tretou osobou (a to najma v nadvaznosti na § 34 ods. 3 Zakona o verejnom
obstardvani), je povinny plnenie, resp. jej prislusnii cast’ touto tretou osobou aj realizovat.
Nahradenie tretej osoby je mozné iba pri dodrzani pravidiel vyplyvajucich zo Zakona o verejnom
obstaravani a prislusnej judikatiry Sudneho dvora Eurdpskej nie.

Uplatnenim zmluvnych pokut v stanovenej vySke nie st dotknuté opravnenia objednavatela
/dodéavatela na uplatnenie sankcii, penale, pokit a na nahradu Skody.

Dodavatel’ vyhlasuje, Ze stithlasi s podmienkami verejného obstaravania ur¢enymi objednavatel'om.
Dodavatel’ nie je opravneny pozadovat od objednavatel'a thradu nakladov suvisiacich s pripravou
ucasti vo verejnom obstaravani alebo suvisiacich s pripravou na realizdciu zékazky. Dodavatel
prehlasuje a potvrdzuje, ze vSetky zmeny, nedostatky a/alebo odchylky v zadani a podkladoch
objednévatela poskytnutych dodavatelovi (najmé/nie vylu¢ne Projektova dokumentacia, Vykaz
vymer, Stavebné povolenia a pod.) dodavatel’ namietal/oznamil objednéavatel'ovi pred podanim svojej
ponuky.

Dorucovanie: Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak v tejto zmluve nie je ustanovené inak, pisomna
komunikacia podla tejto zmluvy alebo v stvislosti s touto zmluvou sa bude dorucovat’ doporucenou
postovou zésielkou na adresu uvedenu v zdhlavi zmluvy postou, kuriérom alebo osobne a v pripadoch
stanovenych touto zmluvou aj prostrednictvom e-mailu alebo telefonicky Za den dorudenia sa
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19.8

19.9

povazuje den prevzatia pisomnosti. Za den dorucenia e-mailu sa povazuje den, kedy odosielatel’
obdrzal na svoj e-mail potvrdenie o doruéeni, potvrdzujice, Ze sprava bola doru¢ena na e-mailovy
server adresata. V pripade, ak adresat odmietne pisomnost’ prevziat’, za deni dorucenia sa povazuje
dent odmietnutia prevzatia pisomnosti. V pripade, ak si adresat neprevezme pisomnost’ v uloznej
lehote na poste, za dent dorucenia sa povazuje posledny den lloznej doby na poste. V pripade, ak sa
pisomnost’ vrati odosielatel'ovi s oznaCenim posty ,,adresat neznamy** alebo ,,adresat sa odst’ahoval“
alebo s inou poznamkou podobného vyznamu, za deit doruéenia sa povazuje den vratenia zasielky
odosielatelovi. Ustanovenie Clanku 18, bodu 18.3 zmluvy tym nie je dotknuté.

Ak bude realizéacia diela spolufinancovana z dotacii grantov, alebo inych typov externych zdrojov,
potom je dodavatel' povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu stvisiaceho s vykonavanym Dielom
kedykol'vek pocas platnosti a Gi¢innosti objednavatelom uzavretej zmluvy o poskytnuti nenavratného
finan¢ného prispevku, a to opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnit’ im
vSetku potrebnu sucinnost. Opravnenymi osobami na vykon kontroly a/alebo auditu st organ
zapojeny do riadenia, auditu a kontroly ESIF vratane finanéného riadenia v stlade so v§eobecnym
nariadenim a nariadeniami k jednotlivym ESIF, prislu$nymi uzneseniami vlady SR. Opravnenou
osobou je jeden alebo viacero z nasledovnych organov: - Eurdpska komisia, - vlada SR, - Ministerstvo
investicii, regionalneho rozvoja a informatizacie Slovenskej republiky, - Centralny koordinacny
organ, - Certifika¢ny organ, - Monitorovaci vybor, - Organ auditu a spolupracujice organy, - Organ
zabezpe&ujuci ochranu finanénych zaujmov EU, - Gestori horizontalnych principov, - Riadiaci organ,
- Sprostredkovatel'sky organ.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze su sposobilé na pravne ukony v celom rozsahu, zmluvné prejavy st
dostato¢ne urcité a zrozumitelné, zmluvna vol'nost’ nie je obmedzend, d’alej Ze tdto zmluva vyjadruje
ich slobodnu a vaznu vol'u, nebola podpisana v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok a svoj
suhlas s jej obsahom potvrdzuju svojimi vlastnoru¢nymi podpismi.

19.10 Zmluva je vyhotovena v Siestich (6) rovnopisoch, z ktorych st dva (2) pre dodavatel’a a Styri (4) pre

objednévatela.

19.11 Prilohami tejto zmluvy su:

Priloha €. 1 — Cenova ponuka dodavatel’a — oceneny vykaz vymer
Priloha €. 2 — Projektova dokumentécia (predlozi objednavaterl’)
Priloha ¢. 3 - Zoznam subdodévatel'ov (predlozi dodavatel’)

V Bratislave, dna 23.10.2023 V Bratislave, dia 23.10.2023
Za objednavatel’a: Za dodavatela:
Mgr. Michal Drotovan Gergely Kubovics
starosta konatel’
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Priloha ¢&. 3 Zoznam subdodavatel’ov

OBJEDNAVATEL:

Mestska ¢ast’ Bratislava — Raca
Kubacdova 21
831 06 Bratislava

ZODPOVEDNY ZAMESTNANEC:

TELEFON:

E-MAIL:

V sulade s § 38 ods. 4 a § 41 ods. 3 a 4 zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a 0 zmene
a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zadkon o verejnom obstaravani*)
objednavatel” stanovuje tieto pravidla vyuZivania kapacit inych osob (d’alej len ,,subdodéavatel) pri plneni
zmluvy o dielo.

Dodévatel’ je povinny najneskor v €ase podpisu zmluvy uviest udaje o vSetkych v tom case zndmych
subdodéavateloch v rozsahu podla tejto prilohy. Dodéavatel za tymto ucelom predklada za kazdého
subdodavatela tuto prilohu Zmluvy osobitne a Objednavatel’ posudzuje navrhovaného subdodavatela
osobitne podl'a podmienok uvedenych v tejto prilohe. Objednévatel’ ma pravo neschvalit’ navrhovaného
subdodavatel’a v pripade, ak navrhovany subdodavatel’ nespiiia podmienky stanovené v tejto prilohe, o ¢om
bezodkladne informuje Dodavaterla.

Dodavatel’ predklada tuto prilohu aj v pripade, ak Dodavatel’ poc¢as trvania Zmluvy zisti potrebu plnenia
Casti predmetu Zmluvy subdodévatel'om, ktorého Objednéavatel’ doposial’ neschvalil alebo zisti potrebu
nahradenia uz schvaleného subdodavatel'a novym subdodéavatel'om, a to najneskér 5 kalendarnych dni pred
planovanym nahradenim/ nastupom navrhovaného subdodédvatela. Podmienky uvedené v tejto prilohe
platia na vSetkych subdodavatel'ov navrhovanych pocas celého trvania zmluvy rovnako.

Za subdodavatel'a sa v zmysle § 2 ods. 5 pism. e) zakona o verejnom obstaravani rozumie hospodarsky
subjekt, ktory uzavrie alebo uzavrel so Dodavatelom pisomni odplatnii zmluvu alebo objednavku na
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plnenie urcitej Casti Diela. Na zdklade uvedeného sa za subdodavatela povazuji najméd hospodarske
subjekty, ktoré maji vedomost’, ze ich kapacity sa vyuzivaju / budl vyuzivat’ na zhotovenie Diela v zmysle
projektovej dokumentacie. Prikladmo je za takéto subjekty mozné povazovat spolo¢nosti realizujuce
stavebné prace na Diele, dodavatel'ov tovarov, ktoré budi zabudované do Diela a ich hodnota presahuje
100 000 € bez DPH, osoby vykonavajice zameranie a iné inzinierske ¢innosti na stavba alebo osoby
vykonavajuce straznu sluzbu na stavenisku, ak sa sluzba vykonava a pod.

Dodavatel’ sa podpisom Zmluvy zavizuje vyvuzivat’ subdodavatePov na plnenie Zmluvy za tychto

podmienok:

1.

2.

Subdodévatel’ je opravneny vykonavat’ navrhované plnenie.

e Uvedenli skuto¢nost’ subdodavatel preukazuje platnym vypisom zobchodného /
zivnostenského / obdobného registra a Vv pripade viazanej ¢innosti aj prislusSnym povolenim
na vykon viazanej ¢innosti.

Subdodavatel’ ma platny a aktualny zéapis v registri partnerov verejného sektora podl'a osobitného
predpisu® v pripade, ak je subdodavatel’ partnerom verejného sektora podl'a osobitného predpisu.

e Uvedent skutocnost’ subdodédvatel’ preukazuje platnym a aktudlnym vypisom z registra
partnerov verejného sektora.

Subdodavatel’ nie je v konflikte zdujmov voci c¢lenom vedenia mesta a zamestnancom
zodpovednym za plnenie zmluvy v ¢ase navrhovania a plnenia subdodéavaterl’a.

e Tuto skutocnost vyhodnocuje zodpovedny zamestnanec mesta na zaklade cestnych
prehlaseni ¢lenov vedenia mesta a zamestnancov zodpovednych za plnenie zmluvy.

V pripade subdodavatel’a, ktorym sa nahrddza osoba, ktorej kapacity sa vyuzivali na splnenie
podmienok ucasti vo verejnom obstaravani, ktorého vysledkom je uzatvorenie tejto Zmluvy,
Dodavatel’ preukdze splnenie danej podmienky ucasti, ktort preukédzal kapacitami inej osoby,
navrhovanym subdodavatel'om v rovnakom rozsahu a rovnakym sposobom.

Subdodavatel’ ¢. 1

Obchodné meno:

Sidlo:

ICO:

Registracia:

Osoba opravnena konat’ za subdodavatel’a:

Meno a funkcia kontaktnej osoby subdodavatel’a:
E-mail kontaktnej osoby subdodavatela:

Tel. ¢. kontaktnej osoby subdodavatel’a:

Predmet plnenia vykondvany subdodavatel'om:
Hodnota plnenia vykonavaného subdodavatelom (v EUR):

1 Zakon ¢. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskor$ich
predpisov
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Zapis v registri partnerov verejného sektora: 4no €. ......coceveeviirienennnenn / nie?

Navrhovany subdodavatel’ je:

1 novy subdodavatel’ s planovanym zacatim poskytovania sluzieb ku diu

[1 nahradza schvaleného subdodavatela ...................... ku dnu

Povinné prilohy k navrhu subdodavatel’a:

1 platny vypis z obchodného registra preukazujuci opravnenie na vykon plnenia, pripadne iné
dokumenty preukazujuce vykon viazanej ¢innosti

1 aktudlny a platny vypis z registra partnerov verejného sektora ak je navrhovany
subdodavatel partnerom verejného sektora podl'a osobitného zakona

identifikacia plnenia, ktoré bude realizovat’ subdodavatel’:

Hodnota plnenia, ktoré bude realizovat’ subdodavatel’ (v EUR bez DPH/ s DPH):

........................................................... EURDbezDPH/ ....cccoeovviiiiiiieevveeeeseee . EUR s DPH

Détum a miesto predloZenia
navrhu:

Za Dodavatela:
(peciatka a podpis
opravneného zastupcu
predkladajuceho navrh)

Schvalenie navrhovaného subdodavatel’a Objednavatel’om

Zodpovedna osoba schval’ujuca
subdodavatel’a:

(meno a priezvisko zamestnanca)

Skutocnosti skontrolované zodpovednym zamestnancom:

1. Na zaklade predloZenych dokumentov je mozné ANO /NIE
konStatovat’ opravnenie subdodéavatel'a na vykon
zodpovedajuceho plnenia.

2 Nevhodné preskrtnite
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2. Na zaklade predlozeného vypisu z registra partnerov ANO / NIE
verejného sektora je mozné konstatovat’ platnost’
a aktualnost’ zapisu.

3. Navrhovany subdodavatel’, ktorym sa nahradza osoba, ANO /NIE /
ktorej kapacity boli vyuZit¢ k preukdzaniu splnenia NEAPLIKUJE SA.
niektorej z podmienok ucasti, spliia stanovent podmienku
ucasti.

4. Navrhovany subdodavatel’ bude vykonavat’ ¢innost’, na ANO /NIE

ktoru Dodavatel’ méze vyuzivat kapacity inych osob.

5. Navrhovany subdodévatel’ nie je v konflikte zdujmov ANO / NIE
s ¢lenmi vedenia mesta a zamestnancami zodpovednymi za
plnenie zmluvy.

Poznédmky zodpovedného zamestnanca k vyhodnoteniu subdodévatel'ov:

Na zaklade predlozenych dokumentov a zistenych skuto¢nosti zodpovedna osoba
1 Odsuhlasuje navrhnutého subdodéavatel’a
1 Neodsuhlasuje navrhnutého subdodavatela

Skutoénosti skontrolované
dia / na mieste:

Zodpovedna osoba:

(meno, priezvisko a podpis zodpovednej
osoby, ktora odsuhlasila navrhovaného
subdodévatela)

28




