Zmluva o dielo
v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorSich predpisov (dalej len
»0Obchodny zdkonnik“) medzi zmluvnymi stranami:

Objednavatel:

Nazov: Obec Hviezdoslavov
Sidlo: Hviezdoslavov €. 8, 93041 Hviezdoslavov
Zastupeny: Marek Lackovi¢, MBA — starosta

Osoba opravnena na
rokovanie vo veciach

zmluvnych:
iI€o: 00305456
DIC: 2021151781
(dalej len ,,objedndvatel”)
Zhotovitel:
Nazov : TIMS, spol. sr. 0.
Sidlo: Hornostavska 756/9, 949 01 Nitra
Statutdrny zastupca : Ing. Lubo$ Kovac - konatel

Ing. Ivan Pospisil - konatel
Osoba opravnena na rokovanie

vo veciach zmluvnych: Ing. Lubo$ Kovac - konatel

vo veciach technickych: Ing. Ivan Pospisil - konatel

iCo: 31412 807

DIC: 2020405387

IC DPH: SK2020405387

Bankové spojenie : Tatra banka, a. s.

Cislo Gétu: SK87 1100 0000 0029 4006 4767

Spoloénost je zapisand v Obchodnom registri Okresného sddu Nitra, odd. Sro, vlozka €. 1049/N
(dalej len ,,zhotovitel)

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvaraju tito zmluvu o dielo v silade s vysiedkom verejného obstaravania v zmysle
zdkona ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zékonov (dalej len ,,zékon) na
predmet zdkazky , Rekonstrukcia chodnika v obci Hviezdoslavov - ulica Hlavnd” — stavebné prace, realizovanej
ako zdkazku s nizkou hodnotou (dalej len ,stitaz”).
Objednavatel a zhotovitel (dalej spolo¢ne aj ako ,zmluvné strany”) sa dohodli podfa § 536 a nasl. zakona ¢.
513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskorsich predpisov na uzavreti tejto Zmluvy o dielo (dalej len ,ZoD”
alebo ,zmluva“) za nizsie uvedenych podmienok:

Clanok 1.
ZMLUVNE STRANY

Uvedeni zdstupcovia oboch stran vyhlasujd, Ze st opravneni tuto zmluvu podpisat a k platnosti zmluvy nie je

potrebny podpis inej osoby.

1.1.1  Zastupcovia pre veci technické st opravneni konat len vo veciach technickych a nie st opravneni
dohodnut zmenu zmluvy. Zmena os6b zastupujucich zmluvné strany vo veciach technickych, musi byt
vykonand pisomne formou dodatku k tejto ZoD.

1.1.2  Zastupca objedndvatela, povereny rieenim technickych problémov, kontrolou vykonanych prac a
predbeZnym prerokivanim zmien a doplnkov diela (dalej tiez ako ,technicky dozor investora” alebo
»Stavebny dozor”):

Meno a priezvisko: #4& T O2£4 S0/

Tel: 0402404 OrF

Email: Forepe. 2acin 4P O B AR/ COLS

Uvedeny zastupca je opravneny vykondavat rozhodnutia, tykajice sa:

- pozastavenia alebo odloZenia vykonavania stavebnych prac alebo ich €asti,
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- adstranenia alebo nahrady materidlov a prac, ktoré nie st v silade s podmienkami zmluvy,

- odsuhlasenia zmien oproti projektovej dokumentacii, za podmienky dodrZania rovnakej kvalitativnej
urovne a zachovania

- vyliéenia pracovnikov zhotovitela zo staveniska, ktori hrubym spdsobom porusia pravne predpisy
a nariadenia platné pre realizciu diela.

Zastupca zhotovitela, povereny riadenim a koordinaciou stavebnych prac a inych ¢innosti stvisiacich s
realizaciou diela (dalej len , stavbyveduici®):

Meno a priezvisko: Ing. Ivan Pospisil
Tel.: 0905613379
E-mail: timssro@tims-sro.sk
Clanok II.
PREDMET DIELA

Zhotovitel sa zavizuje vykonat za podmienok stanovenych v tejto zmluve vSetky prace a dodavky pre
uskutocnenie diela:
»Rekonstrukcia chodnika v obci Hviezdoslavov - ulica Hlavna”

Predmet zmluvy je definovany nasledovnymi dokumentami :

a)

Sprievodnou spravou, mapovymi zakresmi, priecnymi rezmi a skladbou vrstiev

Nazov stavby: Rekonstrukcia chodnika v obci Hviezdoslavov - ulica Hlavna ‘
Miesto stavby: KATASTRALNE UZEMIE Hviezdoslavov

Vykazom vymer

Zadavacimi podmienkami objedndvatela obsiahnutymi v zverejnenej vyzve na predkladanie ponuk
v rdmci procesu verejného obstaravania

Cenovou ponukou zhotovitela predloZenou v sutaZi

Podrobnym ¢asovy harmonogramom realizacie diela

Predmetom diela dalej je:

2.2.1 dodavka diela, t. j. vSetky prace a dodavky ako aj dokumenty a stanoviska v stlade s STN, EN
a suvisiacimi technickymi a pravnymi predpismi spojené s realiziciou diela, jeho odovzdanim
a uvedenim do riadnej a trvalej prevadzky, hlavne (ale nielen) materidl, pracu, stroje, dopravu,
vratane vypracovania dokladov a predpisanych atestov, v poZzadovanom rozsahu stavby,

2.2.2  dodavky takych materialov, ktoré nie su uvedené v projektovej dokumentdcii, ale si ich povaha
diela a okolnosti vystavby diela vyzaduji. Takymito ¢astami diela s najmi av$ak nie vyluéne
pomocné konStrukcie a prvky (trvalé alebo docasné), kotevné prvky, konstrukéna vystuz,
montazny materidl, atd’, ak si to povaha diela vyZaduje,

2.2.3 predkladanie na schvalenie zastupcovi objedndvatela: technickej dokumentacie a vzoriek
stavebnych materidlov a vyrobkov pred ich pouzitim a zabudovanim do diela,

2.2.4  povinnost zhotovitela zabezpelit vietky vyZadované revizne spravy, osvedéenia, certifikaty
a vyhlasenia o zhode tykajlce sa diela, jeho &asti alebo stavebnych vyrobkov,

2.2.5 zaSkolenie obsluhy u vietkych zhotovitefom dodavanych zariadeni, ak si to povaha diela
vyzaduje,

2.2.6  poistenie zhotovitela voci Skodam spdsobenym ¢innostou podla tejto zmluvy,

2.2.7  spracovanie prehfadného manudlu/kalenddra pre prevadzku, tdribu a opravy diela a jeho &asti.
Dokumentdcia bude odovzdana v prehfadnej forme vratane jej zoznamu,

2.2.8 spracovanie prevadzkovych alebo manipulaénych poriadkov opravnenou osobou a ich
schvélenie v pripade, Ze si to prevadzka diela alebo jeho Casti a/alebo stvisiace platné technické
a pravne predpisy vyzadujd. Plan technickych prehliadok musi byt zostaveny tak, aby na vietky
Casti diela bola vykonana prehliadka 3 mesiace pred ukoncenim zéruky,

2.29 (distenie staveniska, odvoz odpadu a nepouZitého materidlu, udrZiavanie poriadku na
stavenisku, Cistenie ploch a komunikacii, ktoré boli znecistené v dosledku prac zhotovitela,

2.2.10 spracovanie kontrolného a skuSobného planu pre realizdciu stavby podfa § 13 zakona ¢&.
254/1998 Z. z. s potvrdenim o vykonanych skd$kach akontroldch, ako aj jej pravidelné
vyhodnocovanie a plnenie zhotovitefom,

2.2.11 predlozenie potvrdenia spravcu sklddky o prijati stavebnych odpadov najneskér
pri odovzdavani diela.
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Objednavatel je opravneny aj v priebehu realizacie poZadovat zameny materidlov oproti pévodne
navrhnutym a dohodnutym materidlom a zhotovitel je povinny tieto poZiadavky akceptovat, pokial tieto
boli predloZené v dostatoénom predstihu pred realizdciou (pred zabezpecenim dodavky). PoZiadavka na
vymenu materidlov musi byt vykonana pisomne. Ak hrozi vznik zbytotne vynaloZenych nakladov, je
Zhotovitel povinny o tom neodkladne informovat zastupcu objednévatela a ten nasledne rozhodne, ¢i
na svojej poziadavke trva. Zhotovitel ma pravo na thradu vsetkych zbyto¢ne vynaloZenych nékladov, ak
uz pévodny materidl zabezpeéil.

Zhotovitel je povinny zabezpedit a financovat vietky pripadné subdodavatelské préce zhotovitela a nesie
za ne zaruku v plnom rozsahu. V pripade, ak Zhotovitel na zhotovenie Diela alebo jeho ¢asti Diela vyutije
subdodavatela, zodpoveda za pripadné vady a $kody v celom rozsahu tak, ako keby Dielo alebo jeho ¢ast
zhotovoval sam.

Bez pisomného sthlasu objednavatela nesmt byt pouZité iné materidly, technoldgie alebo zmeny voéi
projektovej dokumentécii a oceneného vykazu vymer objednavatela, ktory tvori prilohu k ZoD. Zarover
sa zhotovitel zavdzuje a zodpoveda za to, Ze pri realizdcii diela nepouZije Ziadny material, o ktorom je v
¢ase jeho pouiitia zndme, Ze je Skodlivy. Ak tak zhotovitel urobi, je povinny na pisomné vyzvanie
objednavatela vykonat okamzite ndpravu na vlastné naklady tak, aby objednévatel ani iny subjekt z
tohto titulu neutrpel ziadnu ujmu. Pred fyzickym zahdjenim kaZde] prace je potrebné mat odstihlasent
dokumentaciu a technologicky postup technickym dozorom objednévatela.

Zhotovitel sa zavdzuje dodat predmet pinenia minimalne v kvalite podla $pecifikécii zadanych
objednavatefom v stitaZnych podkladoch v rémci procesu verejného obstaravania, v désledku ktorého
vznikla tato zmluva, alebo v ekvivalentne] kvalite. Ako ekvivalentny méze objedndvatel akceptovat
vyluéne predmet plnenia s rovnakymi alebo lepsimi technickymi parametrami v porovnani s ponukou
zhotovitefa. V pripade, ak zhotovitel dodd ekvivalentny predmet plnenia, zavizuje sa spolu s jeho
dodanim predlozZit potvrdenie od nezavislej instittcie, Ze nim dodany predmet plnenia je ekvivalentny
v pozadovanych technickych parametroch v porovnani s ponukou zhotovitefa. Dodanie ekvivalentného
predmetu plnenia je podmienené suhlasom objedndvatela a jeho pripadnd akceptécia je vyluéne
na posudeni objednavatela.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, ktoré ma vykonat,
zZe su mu zname vsetky technické, kvalitativne a iné podmienky nevyhnutné k realizacii diela (vratane
pripojnych miest) a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré st na realiziciu diela
nevyhnutné. Cena diela odraza vSetky podmienky staveniska a situdcie i tie, ktoré skiseny zhotovitel ma
odévodnene predvidat pri vynaloZeni naleZitej odbornej starostlivosti.

V3etky materialy a vyrobky uvedené v projektovej dokumentdcii st Specifikované vzhfadom
na pozadované platné vSeobecne zavizné predpisy. Vietky zdmeny v rdmci dodavky musia zodpovedat
parametrom vyrobkov uvedenych v projektovej dokumenticii, odsthlasené objednavatefom.
Pri zdmene nesmie dojst k zmene koncepcie rieSenia. Vetky povrchové dpravy, farebné odtiene
a Struktdry pouZitych materidlov musia byt pred realizaciou odstihlasené objednavatefom. Zhotovitel
stavby sa bude riadit (dajmi uvedenymi v textove] a vykresovej asti projektovej dokumentacie (dalej aj
"PD”)-

Zhotovitel stavby berie na vedomie, Ze zodpovedny projektant PD ma pravo vykonavat autorsky dohfad,
t. j. dozor nad zhotovenim stavby a jej stiladu s PD.

Zhotovitel stavby ako aj vSetci subdodavatelia je oprévneny pouZit PD dielo iba na Gcely realizécie (
zhotovenia) stavby podra PD. Iné poutitie, najmi jeho daliie rozéirovanie alebo prenechanie na vyufitie
tretim osobam je podmienené vyslovnym pisomnym sihlasom autora v zmysle zdkona ¢&. 185/2015 Z. z.
Autorsky zakon.

Zhotovitel sa zavizuje vykonat dielo s nalefitou odbornou starostlivostou tak, aby dielo vyhovovalo
vietkym prislusnym normam a predpisom a poZiadavkdm tejto zmluvy. Zhotovitel vykona dielo na svoje
naklady a na svoje nebezpecenstvo v zmluve dohodnutom ¢ase v zmysle poZiadaviek objednavatela a
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odovzd3 ho objednavatelovi a objednavatel sa zavazuje riadne a v&as vykonané dielo prevziat a zaplatit
dohodnutii cenu uvedeni v ¢l 1V. tejto zmluvy.

Specifické podmienky plnenia predmetu zmluvy:

2.12.1 Pripadné zmeny projektu je nutné pred ich realiziciou prekonzultovat s autorom projektu
respektive so zodpovednym projektantom prisludnej &asti, ich realizécia je moZnd len na
zéklade ich pisomného sthlasu a tiez pisomného sdhlasu objednévatela. V pripade porusenia
povinnosti podra tohto bodu bude toto povaZované za podstatné porusenie zmluvy, v désledku
ktorého je objednavatel opravneny od zmluvy odstlpit a zhotovitel je povinny na zéklade
siadosti objednavatefa zaplatit zmluvnd pokutu vo vyske 10 % z ceny diela s DPH. Zhotovitel
zodpoveda voti autorovi PD za pripadné porudenie autorskoprdvnej ochrany PD v celom
rozsahu.

2.12.2 V pripade nejasnosti je bezpodmiene¢ne nutné kontaktovat projektanta prislusnej Casti,
pripadné nejasnosti v projekte je nutné bezodkladne ozndmit zodpovednému projektantovi
prisludnej &asti a objedndvatefovi.

2.12.3 Projektované rozmery stavebnych vyrobkov a konstrukcif je nutné pred ich zadanim do vyroby
overit premeranim priamo na stavbe.

2.12.4. Zhotovitel sa zavizuje vykonat dielo vo vlastnom mene, na vlastni zodpovednost, na svoje
naklady, na svoje nebezpetenstvo v dojednanom Case.

Clanok 1.
CAS A MIESTO PLNENIA
Zhotovitel zahaji pripravné a stavebné prace bezodkladne, najneskér viak do 30 kalendarnych dni po

nadobudnuti G&nnosti tejto zmluvy o dielo. Zhotovitel je povinny vykonat a odovzdat objednévatefovi
dielo v rozsahu podfa &l. II. tejto zmluvy v nasledovnych etapach:

3.1.1 Termin zahdjenia pripravnych a stavebnych pric: najneskor do troch dni od odovzdania
staveniska.

3.1.2  Termin vykonania a odovzdania celého diela: najneskér do 3 mesiacov odo dia
odovzdania staveniska objednavatefom, pri¢om prvy defi tejto lehoty sa zacina pocitat dfiom
-nasledujticim po dni odovzdania staveniska objednéavatefom.
Objednévatel odovzda zhotovitelovi stavenisko podfa €l. Vil. tejto zmluvy.
Vykonanim diela sa rozumie riadne vykonané dielo a jeho pisomné prevzatie objednavatefom,
vratane dokladov, atestov a certifikdtov v stlade s touto zmluvou, platnymi technickymi
normami, platnymi pravnymi predpismi, sitaznymi podmienkami, projektovou dokumentéciou
a cenovou ponukou. Chybajlce doklady si dévodom neprevzatia diela.

Ak zhotovitel nezahaji stavebné prace v dohodnutom termine podla bodu 3.1 tohto ¢lanku, je
objednévatel opravneny poZadovat od zhotovitefa zmiuvni pokutu vo vy3ke 0,1 % z ceny diela s DPH za
kazdy defi omegkania, a to od prvého diia omeskania vratane. V takom pripade je zhotovitel povinny
zmluvnG pokutu zaplatit za obdobie aZ do dfia zahdjenia prdc, alebo do momentu zdniku zmluvného
vzfahu na zaklade tejto ZoD. Ak nezahdji zhotovitel prace na realizdciu diela ani do siedmich dni
po dohodnutom termine zahéjenia podfa bodu 3.1 tohto ¢ldnku, a to z dévodov, ktoré st na jeho strane,
bude toto povaZované za podstatné porusenie zmluvy, v désledku ktorého je objednavatel opravneny
od zmluvy odstlpif. V takom pripade mé objednavatel pravo uplatnit si voci zhotovitefovi zmluvni
pokutu vo vyske jednorazovo 10% z ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pricom toto
pravo mu vznikne dfiom zaniku tejto zmluvy odstipenim.

Zhotovitel dokondi dielo bez zjavnych vad a nedorobkov a pripravi dielo na odovzdanie objednavatefovi
v termine podlfa bodu 3.1.2 tohto €&ldnku zmluvy. Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred
zmluvne dohodnutym terminom, zavizuje sa objednavatel dielo prevziat aj v skorSom, ako dohodnutom
termine, aviak zmluvné strany sa dohodli, ze finanéné vyrovnanie je objedndvatel opravneny vykonat
tak, akoby stavba bola dokon&end v dohodnutom termine ukonéenia.

Sutastou tejto zmluvy o dielo je aj podrobny ¢asovy harmonogram realizécie diela, ktory tvori prilohu
tejto zmluvy. Pripadna zmena harmonogramu podlieha pisomnému schvéleniu objednéavatefom.
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Terminy uvedené v harmonograme pre jednotlivé stavebné objekty, st pre zhotovitela zavazné. Ak
dojde v priebehu prac zo strany zhotovitefa s dokonCenim ¢iastkovych prac podfa harmonogramu
k oneskoreniu dihdiemu nez 15 kalenddrnych dni, je objednévatel opravneny od tejto zmluvy odstupit.
V takom pripade md objednavatel prdvo uplatnit si voéi zhotovitefovi zmiuvnd pokutu vo vyske
jednorazovo 10% z ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve.

V pripade prekazok spocivajlcich vo vy3sej moci, ktoré zhotovitelovi preukazatelne brania v spinenf jeho
povinnosti uskuto¢nit predmet zékazky pre objednavatela v dohodnutej lehote, predliuje sa lehota
na uskutoénenie predmetu zdkazky o dobu trvania tychto prekaZzok. Rovnako plati, ze v pripade prekazok
spocivajucich vo vyssej moci, ktoré objednavatelovi brania v splneni jeho povinnosti podfa tejto zmiuvy
v dohodnutej lehote, prediZuje sa lehota na spinenie tychto povinnosti o dobu trvania tychto prekazok.
O takychto prekazkach je Ucastnik tejto zmluvy, na ktorého strane vznikli tieto prekazky, povinny
druhého ucastnika bezodkiadne pisomne informovat. Ziroveri je povinny existenciu prekazok
spocivajlcich vo vy$sej moci relevantnym spdsobom preukazat. Po dobu trvania tychto prekéaZok, resp.
pred(Zenia lehoty na spinenie, nie je zmluvnd strana v omegkani.

Pod vy$Sou mocou sa rozumeju okolnosti, ktoré nastani po uzatvoreni zmluvy ako vysledok
nepredvidatelnych a zmluvnymi stranami neovplyvnitelnych prekaZok. Zmeny pocasia - okrem
prirodnych katastrof - sa za vy$3iu moc nepovaZuju.

Miestom odovzdania a prevzatia dokonc¢eného diela je miesto plnenia uvedeného v bode 2.1.a).

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Uspe3né vykonanie vSetkych skuSok predpisanych
prisludnymi pravnymi predpismi vztahujicimi sa na prace vykondvané podfa tejto zmluvy, vykonanie
diela v stlade so schvélenou projektovou dokumentdciou, prislusnymi pravnymi predpismi, technickymi
normami a sutaznymi podkladmi. Nevyhnutnou podmienkou prevzatie diela objednavatelom je aj
skutocnost, Ze tento bude ku dfiu prevzatia diela od zhotovitela disponovat nasledovnymi dokladmi:
doklady o vykonani vSetkych predpisanych skiskach, potvrdzujlicich, Ze dielo bolo vykonané v stilade s
prislusnymi predpismi, doklady o overeni poZadovanych vlastnosti vyrobkov, doklady o uloZeni odpadu
zo stavby, dokumentdciu skuto¢ného vyhotovenia stavby so zakreslenymi zmenami.

Zhotovitel' sa zavézuje odovzdat spolu s dielom aj jedno vyhotovenie projektovej dokumentécie so
zakreslenim v3etkych zmien podla skutoéného stavu vykonanych prac.

Dielo méze byt zhotovitefom odovzdané a objedndvatefom prevzaté aj v pripade, e v zépise o
odovzdani a prevzati budi uvedené vady a nedorobky, ktoré samy osebe ani v spojeni s inymi nebrénia
plynulej a bezpecnej prevadzke (uzivaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky musia byt uvedené v zapise o
odovzdani a prevzati diela so stanovenim terminu ich odstrénenia.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych projektovou
dokumentéciou, touto zmluvou, technickymi normami a vieobecne zaviznymi pravnymi predpismi.
Nedorobkom sa rozumie najma nedokoncena praca oproti projektu.

Clanok IV.
CENA DIELA

Cena diela je stanovend na zaklade cenovej ponuky zhotovitela, ktora tvori neoddelitelnu stcast tejto
zmluvy - oceneny vykaz vymer (polozkovy rozpocet). Cena za dielo ako celok je maximélna
a neprekrocitefnd, pokial v tejto zmluve nie je uvedené inak. Pokial nie je v tejto zmluve uvedené inak,
zahriiuje tato cena vsetko, ¢o je k vybudovaniu diela potrebné, a to najmé (ak je to pre spinenie diela
potrebné):
4.1.1  naklady na vyhotovenie a riadne dokoncenie diela,
4.1.2 néklady na zriadenie docasného zariadenia staveniska, jeho oplotenia a strazenia vcitane

prejednania a Uhrady potrebnych poplatkov (energie, telefén, voda, spravne poplatky a pod.),

skladok a ndkladov s tym spojenych,
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4.1.3  docasny zaber inych pléch potrebnych pre realiziciu diela a poplatky za takyto zéber, vrdtane
ndkladov na vytyéenie a ochranu podzemnych inZinierskych sietl,

414  vsetky stibeiné naroky zhotovitela, ako aj obchodné prirazky,

4.1.5 néaklady na dopravu a colné poplatky,

4.1.6 naklady a poplatky za odvoz prebytoéného materidlu, odvoz a ekologicku likvidaciu odpadu
a sute z realizacie diela,

4.1.7 néklady na vyrobnd dokumentaciu, ktord bude vyhotovend na zdklade sufaznych podkladov
zverejnenych v ramci VO ¢i realizaénej dokumentacie,

4.1.8 ndaklady na skusky a vyhodnotenie akosti, naklady na vykonanie a vyhodnotenie funkénych
skudok (vratane nakladov na energiu) a na odborné posudky, osvedéenia, skusky a merania,
ktorymi bude potvrdené spinenie parametrov uvedenych v zmluvnej dokumentdcii,

4.1.9 naklady na ndvody a manualy k prevadzke a Gidrzbe v troch vyhotoveniach v slovenskom jazyku,

4.1.10 néaklady na v3etky prace vykonavané za ti¢elom splnenia podmienok uvedenych v stavebnych
povoleniach, vritane geologickych, geodetickych a inych merani a prieskumov,

4.1.11 naklady na poistenie,

4.1.12 zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany,

4.1.13 mzdové naklady, a to i v pripade, ak vzhfadom k jeho povahe bude potrebné dielo vyhotovovat
pocas vikendov, pripadne dni pracovného pokoja.

Zhotovitel v tejto stvislosti vyhlasuje, Ze je plne obozndmeny s rozsahom a povahou predmetu
diela a Ze spravne vyhodnotil a ocenil vietky prace trvalého a doasného charakteru, ktoré su
nevyhnutné pre riadne a véasné splnenie zmluvy a Ze pri stanoveni ceny:

- sa oboznamil so zadanim a vietkou relevantnou dokumentéciou,

- preveril miestne podmienky,

- v dohodnutych zmluvnych podmienkach uplatnil vSetky svoje poziadavky na cbjednavatela
zname ku dnu uzavretia tejto zmluvy.

Jednotkové ceny v polozkovom rozpoéte st pevné a obsahuju vietky naklady, nevyhnutné na realizaciu
diela v cenovej urovni k ddtumu odovzdania diela a zisk zhotovitefa. Jednotkové ceny su uvedené a
dohodnuté bez dane z pridanej hodnoty. Tieto jednotkové ceny maju zavazny charakter pre pripadné
odpodty z ceny alebo pre ocefiovanie dodatoénych préc vyZiadanych objednavatefom.

Celkova cena za vyhotovenie predmetu zmluvy je

Cena bez DPH 119 806,45 EUR
DPH 20% 23 961,29 EUR
Cena spolu s DPH 143 767,74 EUR

Cena méze byt zmenena len v pripadoch:

44.1 ak objedndvatel bude pisomne poZadovat vykonanie dodatoénych prac, ktoré nie su
predmetom projektovej dokumentdcie alebo z nej podla obvyklych zdsad nevyplyva vykonanie
tychto prac, a to postupom podla bodu 4.6 tohto ¢lanku zmluvy,

4.4.2  akv priebehu vystavby déjde k zmenam DPH.

Ak sa niektoré prace alebo ¢innosti uvedené v polozkovom rozpoéte nevykonaju zo strany zhotovitela,
pretoZe sa tieto ukazu v priebehu prac ako nepotrebné, budd tieto prace z ceny diela odpoéitané, ato v
cene podla polozkového rozpoltu podfa bodu 4.1 a 4.2 tohto ¢lanku. Posudenie, ¢&i niektoré z prac
obsiahnutych v polozkovom rozpocte st nepotrebné, je vyluéne na objednavatelovi. V pripade, ak
objednavatel 0znami zhotovitelovi, Ze niektoré z prac zahrnutych do rozpodtu su nepotrebné, zavizuje
sa zhotovitel s objedndvatefom uzavriet dodatok k tejto zmluve, v ramci ktorého bude vykonanie tychto
prac zo zmluvy vynaté spolu s upravou zmluvnej ceny. Ak zhotovitel napriek tomu takéto prace vykona,
nie je objednavatel povinny za ich vykonanie zaplatit; na tento ucel sa vykonanie nepotrebnych prac
bude povaZovat za bezplatné. Pri uzatvdrani dodatku podla tohto bodu budi zmluvné strany postupovat
primerane podfa bodu 4.8 tohto €lanku. ‘

Ak sa pri vykonani diela objavi potreba ¢innosti nezahrnutych do rozpoctu, pokial tieto €innosti neboli
predvidatefné v ase uzavretia zmluvy (tzv. naviac prace), moze sa zhotovitel domahat primeraného
zvy3enia celkovej ceny o prace naviac. Naviac prace mézu byt vykonané vyluéne na zéklade pisomne
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uzavretého dodatku k tejto zmluve, v opaénom pripade objednavatelovi nevznikd povinnost vykonané
naviac prace zaplatit.

V pripade vyskytnutia sa prac definovanych v bodoch 4.5 a 4.6 sa cena tychto prac vzdjomne zapodita.

Postup Upravy ceny diela pri ziiZzeni, resp. rozsireni predmetu plnenia podfa ZoD bude nasledovny:

4.8.1 kaidd zmena navrhnutd objedndvatefom oproti ponuke - ocenenému vykazu vymeru
{polozkovy rozpotet), bude zapisana v stavebnom denniku a podpisana zastupcami zhotovitefa,
objedndvatela, v pripade potreby aj inymi u€astnikmi vystavby,

4.8.2 v pripade suhlasu zmluvnych stran so zmenou (v pripade zuZenia na navrh objednavatela
v stilade s bodom 4.5 aj bez stihlasu zhotovitela), vypracuje zhotovitel dodatok k rozpoétu,
ktory bude obsahovat:

- rekapituldciu ceny objektu, ktora bude obsahovat cenu z rozpottu, cenu jednotlivych
dodatkov k rozpoctu a cenu spolu,

- rekapitulaciu ceny dodatkov k rozpo¢tu,

- polozkovite oceneny vykaz vymer naviac préc,

- polozkovity odpodet ceny menej prac,

- sprievodnu spravu,

- képiu zapisov zo stavebného dennika,

- vplyv na dodrZanie terminov podfa harmonogramu,

- daldie naleZitosti (zapisy, naértky, iné potrebné dokumenty) objasfiujice predmet dodatku
rozpodtu.

4.8.3  pre ocenenie vykazu vymer u naviac prac bude zhotovitel pouZivat ceny nasledovne:

a) pripolozkach, ktoré sa vyskytovali v poloZkovom rozpoéte tejto zmluvy bude pouzivat ceny
z polozkového rozpoctu podfa tejto zmluvy,

b) prace a dodavky, ktoré nie st uvedené v rozpoéte (ocenenom vykaze vymer), oceni
zhotovitel individualnou kalkuldciou, odsthlasenou objednavatefom,

c) kalkulaény vzorec bude mat nasledujice zloZenie: priamy materidl, priame mzdy, stroje,
ostatné priame néaklady, vyrobna rézia, spravna réiia, zisk.

4.8.4  zhotovitel predloZi dodatok/dodatky k rozpottu objedndvatefovi na odstihlasenie, pri¢om
objednavatel ich odsthlasi, prip. vrati neodsthlasené s odévodnenim nesuhlasu v primeranej
lehote. Dodatok k rozpoltu, odsthlaseny zo strany objednavatefa i zhotovitela bude
podkladom pre zmenu celkovej ceny diela podfa tejto zmiuvy v zneni pripadnych dodatkov,

4.8.5 v navrhu dodatku k tejto zmluve zhotovitel uvedie naposledy dohodnutt cenu s oznadenim,
kde bola tato cena dohodnut3, podfa odstihlasenych dodatkov k rozpoétom,

4.8.6 dodatok k tejto zmluve, podpisany oboma zmiuvnymi stranami dotykajlici sa zmeny ceny
pri prislusnom objekte, bude opraviiovat zhotovitela k uplatiiovaniu zmenenej ceny vo fakture.

Clanok V.
PLATOBNE PODMIENKY

Ak neddjde medzi obidvomi stranami k dohode pri odsthlaseni mnoistva alebo druhu dodanych prac,
je zhotovitel opravneny fakturovat len prace, pri ktorych nedoslo k rozporu. Ak bude faktdra zhotovitela
obsahovat i prace, ktoré neboli objednavatefom odsuhlasené, je objednéavatel oprdavneny doruéent
faktiru vratit zhotovitefovi v lehote splatnosti na prepracovanie. V takom pripade lehota splatnosti
faktdry aZz do dorucenia opravenej faktdry neplynie a objedndvatel sa nemdZe dostat do omedkania
s Ghradou faktury zhotovitela.

Zhotovitel vystavi zavere¢nu faktiru. Podkladom pre vystavenie zaverecnej faktury a jej prilohou bude
zhotovitefom vystaveny a stavebnym dozorom odsuthlaseny supis vykonanych prac adodavok, resp.
zabudovanych materidlov odovzdanych objednavatefovi, pricom takyto slpis bude vychadzat
z naceneného vykazu vymer (dale] tie? ako ,,stpis“). V Stipise budu jednotkové ceny zaokrdhlené na 3
desatinné miesta, mnoZstvo na 2 desatinné miesta, celkovéd cena bez DPH aj s DPH bude zaokriihlena na
2 desatinné miesta. Faktura bude splatna do 30 dni odo dria dorucenia faktury objednavatefovi. Faktira
bude dodand v $tyroch vyhotoveniach. Stcastou faktiry bude képia objednavatefom podpisaného
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preberacieho protokolu astavebny dennik vedeny zhotovitefom poéas uskutoéiiovania predmetu
zmluvy. Faktdra bude vystavend a uhradena v oficidlnej mene Slovenskej republiky, aktudine platnej ku
diiu vystavenia faktury. Faktira musi obsahovat vietky naleZitosti v zmysle zékona €. 222/2004 Z. z. o
dani z pridanej hodnoty v zneni neskor3ich predpisov a § 10 zékona ¢. 431/2002 Z. z. o U¢tovnictve. V
pripade Ze faktira nebude obsahovat vietky néleZitosti podla zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v zneni neskor3ich predpisov a § 10 zdkona €. 431/2002 Z. z. o tctovnictve, alebo k nej nebudu
prilofené prilohy dohodnuté zmluvnymi stranami, takdto faktira nenadobudne splatnost a je
objednévatel opravneny vrétit ju v lehote splatnosti zhotovitefovi na doplnenie. V takom pripade sa
prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova 30 driova lehota splatnosti zacne plynut dorucenim opravenej
alebo doplnenej faktdry. Objedndvatel uhradi faktdru zhotovitefa najneskdr do 30 dni po jej doruceni,
pri¢om za termin Ghrady faktury je povaZovany defi odpisu prislusnej ¢iastky z Gctu objednavatela.
Zhotovitelovi vznika narok na zaplatenie ceny za skutocne zrealizované a dokoncéené Cinnosti stanovené
v tejto zmluve riadnym uskutoénenim predmetu zdkazky a odovzdanim dpiného diela, ktoré bude bez
vdd, nedostatkov a nedorobkov, objednavatefovi, a po podpisani preberacieho protokolu
objednavatefom bez vyhrad a doruéenim faktlry za predmetné plnenie objednavatelovi.

Ak déjde zo strany objednévatela k omegkaniu pri Ghrade faktury, je zhotovitel opravneny pozadovat od
objedndvatela urok z omeskania v zakonom stanovenej vyske z fakturovanej sumy (rozumie sa cena s
DPH).

V kazdej faktire budd samostatne oddelené platby za dohodnuté préce a za pripadné dodatocné préce.

€lanok V.
STAVEBNY DENNIK

Zhotovitel je povinny viest odo diia prevzatia staveniska o pracach, ktoré vykondva, stavebny dennik, do
ktorého je povinny zapisovat vietky skutoénosti rozhodné pre pinenie zmluvy. Zhotovitel je povinny
viest stavebny dennik v slovenskom jazyku. Najmi je povinny zapisovat tidaje o ¢asovom postupe prac,
ich rozsahu a akosti, zdévodnenie odchylok vykondvanych prac od projektovej dokumentécie, udaj o
osobdch a mechanizmoch na stavbe, polet odpracovanych hodin, pripadné vyjadrenia projektanta alebo
objedndvatela, pripadné preru$enia préc sich oddvodnenim, ldaje nevyhnutné pre postdenie prac
orgdnmi verejnej spravy, klimatické podmienky a pod. Povinnost viest stavebny dennik konéi
odovzdanim a prevzatim diela a zhotovitel je povinny ho uchovavat minimélne do uplynutia lehoty na
uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady, ak neméa podla tejto zmluvy byt odovzdany objednavatelovi
v skorSom termine.

V stavebnom denniku musi byt uvedené okrem iného:

6.2.1  nazov, sidlo, ICO (prip. DIC) zhotovitefa,

6.2.2  nazov, sidlo, ICO (prip. DIC) objednavatela,

6.2.3  nazov, sidlo, ICO (prip. DIC) spracovavatela PD,

6.2.4 meno zastupcu objedndvatela —technicky dozor objednavatela,

6.2.5 identifikacné Udaje stavby podla projektu,

6.2.6  prehlad vietkych vykonanych skusok akosti,

6.2.7 zoznam dokumentdcie stavby vratane vietkych zmien a dopinkov,

6.2.8  zoznam dokladov a uradnych opatreni tykajtcich sa stavby,

6.2.9 telefonické a mailové kontakty oséb uvedenych v bode 6.2.1 aZ 6.2.4.

6.2.10 ostatné Gdaje v zmysle § 28 vyhlaZky MZP &. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykondvaji niektoré
ustanovenia stavebného zkona

V3etky listy stavebného dennika musia byt oéislované.

Zépisy do stavebného dennika ¢itatelne vykonédva a podpisuje za zhotovitela stavbyvedtici vidy v ten
defi, kedy boli price vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré su predmetom zapisu.
Medzi jednotlivymi zaznamami nesmu byt vynechané volné miesta. Okrem stavbyvediceho mdzu
do stavebného dennika vykonavat potrebné zaznamy len osoby uvedené v Stavebnom zakone.

Ak nestihlasi stavbyveduci zhotovitela so zépisom, ktory vykonal objednavatel alebo nim povereny
zastupca, pripadne spracovavatel projektu, do stavebného dennika musi k tomuto zapisu pripojit svoje
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stanovisko najneskér do troch pracovnych dni odo dria zépisu, inak sa predpokladd, Ze s uvedenym
zapisom stihlasi.

Objednavatel je povinny vyjadrovat sa k zapisom v stavebnom denniku, vykonanych zhotovitefom,
najneskdr do piatich pracovnych dni odo diia ich vzniku, inak sa predpoklada, Ze s uvedenym zépisom
suhlasi. Pre pripadné dodatoéné prace bude vedeny samostatny stavebny dennik dodatoénych prac.

Zapisy v stavebnom denniku sa nepovaZuju za zmenu zmluvy, ale méZu sliZit ako podklad
pre vypracovanie doplnkov a zmien zmluvy.

Clanok ViI.
STAVENISKO

Staveniskom sa rozumie priestor uréeny projektovou dokumentaciou alebo inym dokumentom pre stavbu a pre
zariadenie staveniska. V pripade, Ze takyto dokument neexistuje, plati, Ze stavenisko je priestor, ktory je pocas
uskutoériovania stavby uréeny na vykondvanie stavebnych prac na stavbe, na uskladfiovanie stavebnych
vyrobkov a dopravnych a inych zariadeni potrebnych na uskutocfiovanie stavby a na umiestnenie zariadenia
staveniska; zahfiia stavebny pozemok, pripadne v uréenom rozsahu aj iné pozemky alebo ich ¢asti.

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko najneskor do 30 pracovnych dni odo dria Gcinnosti tejto
zmluvy, o ¢om zmluvné strany spiSu odovzdavaci a preberaci protokol, ktorého vzor tvori prilohu ¢. 6
tejto zmluvy.

Zhotovitel zabezpedi zariadenie staveniska. Zhotovitel je povinny zabezpedit riadne vytyéenie staveniska
a pocas vystavby sa riadne starat o zdkladné smerové a vyskové body, a to a do odovzdania diela
objednavatelovi. Zhotovitel zabezpedi i podrobné vytyéenie jednotlivych objektov a zodpoveda za jeho
spravnost. Prace s tym spojené su si&astou navrhnutej ceny. Poslednd veta plati aj pre body 7.3, 7.4,
7.5, a 7.6 tohto ¢lanku. Na stavenisko mdZu vstupovat iba povereni zamestnanci objednavatela, alebo
zhotovitefa, prip. nimi poverené tretie osoby, o je povinny zabezpeit zhotovitel. Pred zacatim préac
predloZi zhotovitel objedndvatelovi aktualizovany projekt organizicie vystavby a zastavovaci plan
(celkovi situaciu stavby) a pldn bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci. V pripade porusenia povinnosti
podia tohto bodu je zhotovitel na Ziadost objednavatefa povinny zaplatit zmluvnd pokutu vo vyske
1 000,- EUR za kaZdé jednotlivé porusenie.

Zhotovitel je povinny oboznamit sa po prevzati staveniska s rozmiestenim a trasou pripadnych
podzemnych vedeni na stavenisku, verejnou zelefiou a inymi cudzimi objektmi a tieto vhodnym
sposobom preloZit alebo chranit, aby v priebehu realizicie diela nedoslo k ich poskodeniu, Za spravnu
identifikaciu podzemnych vedeni a stavieb je zodpovedny zhotovitel.

Vietky potrebné povolenia na uZivanie verejnych pléch, pripadne na rozkopavky alebo prekopy
verejnych komunikacii, ako aj povolenia na uZivanie nehnutelnosti tretich oséb, zabezpeéuje zhotovitel
a hradi aj vietky pripadné poplatky. Zhotovitel si v spolupraci s objedndvatefom zabezpe&i moZnosti
a podmienky napojenia na odber elektrickej energie a vody, pripadne inych médii pre potreby realizicie
diela a napojenie na verejni kanalizaciu a do stavebného dennika zapiSe pociatoéné a kone¢né merania.

Ak v suvislosti so zahajenim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit alebo premiestnit dopravné
znacky podfa predpisu o pozemnych komunikdcidch, zaobstara tieto prace a povolenia na vlastné
naklady zhotovitel. Zhotovitel dalej zodpovedd i za umiestfiovanie, premiestovanie a udrZiavanie
dopravnych znaciek a doasného dopravného znadenia v stvislosti s priebehom vykonavania préc.

Zhotovitel je povinny udrziavat na prevzatom stavenisku poriadok a ¢istotu a je povinny odstrafiovat
odpady a nedistoty vzniknuté jeho pracami. Ak nebude napriek pisomnej vyzve zhotovitel toto
dodrZiavat, zabezpedf tieto prace objedndvatel a ndklady bude uplatfiovat u zhotovitela. Objednavatel
moZe pre toto uplatnenie pouiit aj zniZfenie Ghrady fakturovanych platieb, tzv. jednostrannym
zdpottom.
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Objedndvatel méa pravo nezadat preberacie konanie diela resp. nepotvrdit preberaci protokol, ak nie je
na stavenisku poriadok, najma ak nie je usporiadany zvy$ny material alebo nie je zo staveniska zékonnym
spdsobom odstraneny odpad vzniknuty pri stavebnych pracach.

Najneskor do 7 dni po odovzdani a prevzati diela je zhotovitel povinny vypratat stavenisko a upravit ho
tak, ako urcuje projektova dokumentdcia. V pripade, e projektovd dokumentdcia toto neuréuje, tak
zhotovitel vyprace stavenisko a upravi ho do stavu, v akom ho prevzal. Ak stavenisko nebude
v dohodnutom termine vypratané alebo upravené do dohodnutého stavu je objednavatel opravneny
uctovat zhotovitefovi zmluvnit pokutu vo vy$ke 500,- EUR za kaZdy defi, poéas ktorého bude stavenisko
uzivat neoprivnene, a to aZ do diia vypratania staveniska.

Clanok VIl
VYKONAVANIE DIELA

Zhotovitel je povinny realizovat dielo v stilade s poskytnutou projektovou dokumentaciou, podmienkami
uvedenymi v stavebnom alebo inom povoleni, podmienkami uréenymi zmluvou, sutaZnymi
podmienkami, ponukou zhotovitela a pripadnymi pokynmi objednavatela. Zhotovitel je povinny pri
realizicii diela dodrZiavat vietky zavdzné a aj doporuéené STN, EN a ostatné platné technické normy,
bezpecnostné predpisy, vsetky zdkony a ich vykonavacie vyhlasky, ktoré sa tykaju jeho ¢&innosti. Ak
porusenim tychto predpisov vznikne akédkolvek $koda, znasa vsetky vzniknuté naklady zhotovitel. Pri
vykondvani diela je zhotovitel viazany nie len projektom organizicie vystavby, ale ipokynmi
objednavatefa. Podrobny pldn organizaného zabezpelenia bude zhotovitefom vypracovany
a predloZeny objednavatelovi po nadobudnuti t¢innosti zmluvy, najskér viak pred zalatim préc. Plan
organizaéného zabezpeéenia rekonstrukcie bude spdsobilym podkladom pre zadatie prac aZ po jeho
schvaleni objednavatefom. Zhotovitel sa zarovei bude riadit zdsadami skladovania odpadmi, dodrZania
bezpeénosti pri praci a zamedzenia nadmernej hlu¢nosti a prasnosti na stavbe a okoli. V pripade
porusenia povinnosti zhotovitela podfa 4. a 5. vety tohto bodu je zhotovitel povinny na Ziadost
objednavatela zaplatit zmluvni pokutu vo vyske 1 000,- EUR za kazdé jednotlivé porusenie.

Zhotovitel je povinny vyzvat objedndvatela najmenej 2 pracovné dni vopred ku kontrole a k prevereniu
vSetkych vykonanych prac, ktoré budd v dalSom postupe zakryté alebo sa stani nepristupnymi. O
vykonani tejto kontroly sa vyhotovi z4pis do stavebného dennika. Ak tak neurobi, je povinny na Ziadost
objednavatela odkryt prace, ktoré boli zakryté alebo ktoré sa stali nepristupnymi na svoje naklady za
ucelom kontroly zo strany objednavatela. V pripade ak sa objednavatel do 3 pracovnych dni od vyzvy na
stavenisko bez predchadzajiceho ospravedinenia nedostavi, je zhotovitel opravneny pokracovat v
pracach resp. objednavatefom pozadované neskoriie odkrytie prac v takomto pripade hradi
objednavatel. Objednavatel uréi svojho zéstupcu vo veciach technickych alebo stavebny dozor, ktory
bude priebezne kontrolovat postup a kvalitu realizovanych prac a dodavok. Ustanovenie tohto bodu sa
primerane poutzije aj na kontrolné dni stavby. Tie je objednavatel cpravneny organizovat v lehotéch
podia potreby asvojho uvaienia aje oprdvneny na ne pozvat okrem zistupcu zhotovitefa tiez
projektanta, pripadne iné osoby. O konani kontrolnych dni stavby je povinny objedndvatel zhotovitela
vopred vhodnym spbésobom informovat.-

Zhotovitel v plnej miere zodpoveda za bezpeénost a ochranu zdravia vietkych os6b v mieste staveniska,
dodrziavanie vsetkych vSeobecne zavdznych pravnych predpisov tykajicich sa bezpe&nostnych a
zdravotnych poZiadaviek na stavenisko (najmé Nariadenie Vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko) a zabezpedi ich vybavenie ochrannymi
pomockami. V pripade ich nedodrZiavania sa zhotovitel zavizuje uhradit na Ziadost objednavatela
zmluvnut pokutu 1 000,- EUR za kaZdy jednotlivy preukdzany pripad. VSetci pracovnici zhotovitela ako aj
ich subdoddvatelia budu riadne oznadeni prislusnostou ku svojmu zamestnavatefovi a budd nosit
reflexné vesty, pevnu obuv a ochrannd prilbu v pripadoch, kedy to uklada zakon. Dalej sa zhotovitel
zavdzuje dodrZiavat hygienické predpisy. Zhotovitel berie na vedomie, Ze dielo bude realizované
v prevadzkovom ¢ase objednadvatela, ¢o ma za nasledok zvy$ené riziko pahybu tretich osdb v blizkosti
staveniska. Zhotovitel sa zavizuje prijat primerané opatrenia, aby svojou ¢innostou nenarusil
bezpeénost 0s6b nachadzajlcich sa v priestoroch, kde sa dielo vykondva, ako i inych 0séb pohybujtcich
sa mimo staveniska, vratane riadneho oznalenia vstupov na stavenisko a umiestnenia ozna&eni
prebiehajlcich stavebnych prac. Zhotovitel je povinny na zklade zék. €. 314/2001 Z. 2. 0 ochrane pred
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8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

poiiarmi v platnom zneni zabezpe¢it poZiarnu asistenénu hliadku na poZiarne nebezpecnych pracach, a
to v rozsahu urc¢enom touto pravnou normou.

vietky odborné prace musia vykondvat pracovnici zhotovitela alebo jeho subdodavatefov, majuci
prislusnu kvalifikaciu. Doklad o kvalifikacii pracovnikov je zhotovitel na poZiadanie objednavatela
povinny tomuto bezodkladne predlozit. Zhotovitel je v stilade s § 551 Obchodného zdkonnika povinny
bez zbytoéného odkladu upozornit na nevhodnu povahu alebo vady veci, podkladov alebo pokynov
danych mu objednivatefom na vyhotovenie diela, ak zhotovitel mohol tito nevhodnost zistit
pri vynaloZeni odbornej starostlivosti.

Zhotovite! je povinny zabezpecit dielo proti kradezi a vandalizmu. Pripadné Skody sposobené kradeZou
alebo vandalizmom do doby odovzdania diela a podpisania preberacieho protokolu objednavatefom bez
vyhrad zndsa zhotovitel.

Zhotovitel je povinny byt poisteny pre pripad zodpovednosti za skodu spdsobenu vykonavanim ¢innosti
v zmysle tejto ZoD, s minimalnym limitom poistného plnenia vo vyske zmluvnej ceny diela s DPH.
Zhotovitel nesie voli objedndvatelovi zodpovednost aj za $kody spbsobené cinnostou svojich
subdodavatelfov, ako by ich spdsobil sam. Doklady o poisteni vratane certifikatu o poisteni je povinny
predloZit objedndavatelovi najneskér k momentu odovzdania a prevzatia staveniska a opéatovne
kedykolvek pocas vykonavania diela do 3 dni, pokial o to objednavatel poziada; v pripade omeskania s
opatovnym predloZenim dokladov je objednavatel opravneny pozadovat od zhotovitela zmluvnu pokutu
vo vysSke 500,- EUR za kaZdy, aj zadaty deii omesSkania. Ak zhotovitel nepredloZi k momentu prevzatia
staveniska objednavatelovi doklady o poisteni podfa tohto bodu, bude toto povaZzované za podstatné
porusenie zmluvy, v dosledku ktorého je objedndvatel opravneny od zmluvy odstupit. V takom pripade
ma objedndvatel pravo uplatnit si voéi zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo vyske jednorazovo 10% z ceny
diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pri¢om toto pravo mu vznikne driom zaniku tejto zmluvy
odstupenim.

Ak ¢innostou zhotovitela ddjde k spbsobeniu $kody objednévatelovi alebo inym subjektom z dévodu
opomenutia, nedbalosti alebo neplnenia podmienok vyplyvajlcich zo zékona, STN alebo inych noriem,
alebo podmienock vyplyvajucich z tejto zmluvy, je zhotovitel povinny bez zbytocného odkladu tito Skodu
odstranit a ak to nie je moiné, tak dokazanu Skodu finanéne nahradit. Vietky naklady s tym spojené
znasa zhotovitel.

Zhotovitel vymenuje zodpovedného a kompetentného zastupcu (stavbyveduci), ktory bude trvalo riadit
prace na stavenisku. Ak ide o osobu odlisni od stavbyvediceho, ktorym zhotovitel preukazoval
technicku spdsobilost alebo odbornu spdsobilost v procese verejného obstaravania, vysledkom ktorého
je tato zmluva, objednévatel je opravneny odmietnut zdstupcu, eventudine po predchadzajlicom
upozorneni pozadovat vymenu skér schvéleného zéstupcu. Objedndvatel méze takisto poZiadat
zhotovitela, aby bezodkladne odvolal z prace na diele ktorukolvek osobu zamestnanu zhotovitefom
alebo jeho subdodéavatefom, ktora podia nazoru objednavatefa zneuiiva svoju funkciu, alebo je
nespdsobild, alebo je nedbaléd v riadnom plneni svojich povinnosti, alebo ktorej pritomnost na stavenisku
je povaZovana objedndvatefom za neZiaducu z objektivnych a preukazatefnych dévodov. Osoba, takto
odvolana z prace na diele, bude zhotovitefom bezodkladne nahradena inou osobou.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze na diele budl pouZité materidly, vyrobky a technoldgie schvalené pre
zemie Slovenskej republiky a s povolenym dovozom, pripadne s certifikiciou pre EU avsulade
so zdkonom ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov.

Zhotovitel je povinny zabezpetit upratanie a ekologickd likvidaciu véetkych odpadov zo svojej ¢innosti a
innosti svojich subdodéavatefov podfa prislunych zéviznych predpisov a nariadeni. Zhotovitel
zabezpeéi uloZenie stavebnej sute na organizovanu sklddku odpadu a vyblrané materidly vhodné na
recyklaciu (druhotné suroviny) odovzda do prislu$nych zbernych surovin. Doklady o uloZeni odpadu
predlozi objednévatelovi pri preberacom konani a na poziadanie aj v priebehu realizacie diela.

Zhotovitel je opravneny plnit predmet zmluvy prostrednictvom subdodavatefov za nasledovnych
podmienok:
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8.11.1

8.11.2

8.11.3

8.11.4

8.11.5

8.11.6

8.11.7

8.11.8

Zhotovitel je povinny zabezpetit a financovat vetky subdodavatelské préce a dodavky a nesie za ne
zaruku v plnom rozsahu. Zhotovitel zodpoveda za odbornu starostlivost pri vybere subdodavatefa, ako
aj za vysledok ¢innosti vykonanej na zaklade zmluvy o subdodavke.

Zoznam zndmych subdodavatelov je uvedeny v prilohe €. 4 tejto zmluvy. V pripade zdmeru realizovat
nastup nového subdodévatefa a taktiez zdmeru realizovat zmenu pdvodného subdodévatefa je
zhotovitel povinny pisomne informovat objednavatela do piatich pracovnych dni odo diia uzatvorenia
zmluvy so subdodévatefom o jeho nastupe na realizciu diela. Subdodévatel je opravneny nastupit na
realizciu diela aZ po sdhlasnom pisomnom vyjadreni objednavatefa. Objednévatel je povinny vyjadrit
svoj stihlas alebo nesthlas s navrhovanym subdodavatefom do 3 pracovnych dni odo diia dorucenia
pisomného oznamenia zhotovitela.

KaZdy subdodavatel musi spltiat podmienky podfa prislusnych ustanoveni zdkona o verejnom
obstaravani, pri¢om objednévatel osobitne overi, Ze kazdy subdodavatef, vybrany zhotovitefom spliia
alebo najneskdr v Case plnenia zmluvy bude spliat podmienky podfa § 32 ods. 1 zakona. Ak
subdodavatel nepreukaZe spinenie podmienok podfa § 32 ods. 1 zakona zdpisom vzozname
hospodarskych subjektov, je povinny predlozit doklady podla § 32 ods. 2 zdkona o verejnom
obstaravani. K rovnakej povinnosti zhotovitel pisomne zaviaie aj svojich subdodévatefov voii ich
pripadnym subdodévatefom tak, aby v celom subdodévatefskom retazci vietci doddvatelia spliali
alebo najneskér v &ase pinenia zmluvy budu spliat podmienky podfa § 32 ods. 1 zdkona. Objednévatel
dalej osobitne overi, Ze u prislu$ného subdodavatefa neexistuji dévody na vylicenie podfa § 40 ods.
6 pism. a) aZ h) a ods. 7 zakona o verejnom obstaravani.

Kazdy subdodavatel, ktory ma povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora, musi
byt v iom zapisany v zmysle § 11 zdkona o verejnom obstaravani.

Ak dodlo k vymazu subdoddavatefa z registra partnerov verejného sektora, je zhotovitel povinny tito
skutoénost oznamit objedndvatelovi a zrover nahradit takéhoto subdodavatefa subdodavatefom,
ktory bude spfiat podmienky podfa § 32 ods. 1 zdkona a ak ma povinnost zapisovat sa do registra
partnerov verejného sektora, musi byt v iom zapisany v zmysle § 11 zékona.

Kazdy subdodévatel musi byt schopny realizovat pristusnu ¢ast predmetu zakazky v rovnakej kvalite
ako poskytovatel.

Objedndavatel ma pravo odmietnut podiel na realizécii plnenia predmetu zmluvy subdodavatefom, ak
nie sd splnené podmienky uvedené v bodoch 8.11.3 -8.11.5.

V pripade, ze subdodavatel - v zhotovitefovom subdodavatelskom retazci na ktorejkolvek pozicii -
ozndmi objednévatelovi, ze mu nebola zaplatend dohodnuta cena v rozpore so zmluvnym vztahom,
na zdklade ktorého sa na uskutocfiovani predmetu zakazky podiefa (dalej len ,Ziadost o priamu
platbu”), zhotovitel je povinny v lehote 7 pracovnych dni odo dria dorucenia Ziadosti objedndvatefa
predloZit objednavatefovi zmluvné vztahy subdodivatefov celého retazca na kontrolu spolu
s pisomnym vyjadrenim ku Ziadosti subdodévatela o priamu platbu. Ak ma zhotovitel ndmietky proti
skuto¢nostiam uvedenym v Ziadosti o priamu platbu, je povinny ich vo svojom vyjadreni uviest
a pravdivost svojich tvrdeni relevantnym spésobom preukazat. Ak sa zhotovitel k Ziadosti o priamu
platbu nevyjadri, plati, Ze s vykonanim priamej platby sthlasi. Zmluvnymi vztahmi sa myslia Gplné
pisomné dokumenty (pravne akty) osved€ujice presny a Uplny obsah pravnych vztahov vritane
finanénych vztahov a plneni v tom konkrétnom subdodavatelskom retazci, ktorého je oznamuijtci
subdoddvatel u&astnikom. K zabezpeteniu tejto moZnej povinnosti zhotovitel svojich subdodavatelov
zaviaze. Pokial objednavatel zisti, Ze oznamujlicemu subdodavatefovi skutoéne nebola zaplatend
dohodnutd cena v rozpore so zmluvnym vztahom (na zdklade ktorého sa na uskutociiovani predmetu
zékazky podiefa), médze zaplatit tomuto subdodavatelovi priamo a o tuto zaplatenu sumu kratit Gihradu
faktary zhotovitela, alebo poZadovat vratenie zaplatenej sumy vo vyske rovnajucej sa vyske thrady
vykonanej priamo subdoddvatefovi. Takéto poruSenie zmluvy zo strany zhotovitefa bude viest
u objednavatela ku zniZeniu hodnotiacej znamky referencie podfa § 12 zakona. V pripade vaznejSieho
alebo opakovaného porusenia tejto povinnosti mdZe objednavatel navySe odstupit od tejto zmluvy
a/alebo uplatnit si voéi zhotovitefovi zmluvnu pokutu vo vy3ke jednorazovo 15% z ceny diela vratane
DPH dohodnutej v tejto zmluve, pri¢om toto pravo mu vznikne driom zéniku tejto zmluvy odstdpenim.
V pripade, ak zhotovitel porusi svoju povinnost predloZit objednavatefovi dokumentaciu tykajticu sa
zmluvnych vztahov so subdodévatelmi na kontrolu v zmysle tohto bodu, je povinny, v pripade ak ho
na to objednavatel pisomne vyzve, zaplatit objednavatefovi zmluvnd pokutu vo vyske 5% z celkovej
ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve.
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8.12

8.13

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

V pripade, ak zhotovitel preukazal finanéné a ekonomické postavenie vo verejnom obstarévani, ktorého
vysledkom bolo uzatvorenie tejto zmluvy, zdrojmi inej osoby a pofas trvania tejto zmluvy déjde k
plneniu, ktorého sa toto preukazanie tyka, zhotovitel je opravneny toto plnenie poskytnit len sdm, alebo
prostrednictvom tej osoby, pisomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukazal; moznost zmeny
subdodavatela tym nie je dotknuta.

V pripade ak zhotovitel preukazal technickd spdsobilost alebo odborni spésobilost vo verejnom
obstardvani, ktorého vysledkom bolo uzatvorenie tejto zmluvy, technickymi a odbornymi kapacitami inej
osoby a pocas trvania tejto zmluvy dojde k plneniu, ktorého sa toto preukdzanie tyka, zhotovitel je
opravneny toto plnenie poskytnut len sam, alebo prostrednictvom tej osoby, pisomnou zmluvou s
ktorou toto postavenie preukazal; moznost zmeny subdodévatela tym nie je dotknuta.

Clénok IX.
ODOVZDANIE DIELA
Zhotovitel je povinny pisomne oznamit objednavatefovi najneskér 15 dni vopred, kedy bude dielo
pripravené na odovzdanie. Objednavatel je potom povinny najneskér do troch dni od terminu
pripravenosti na odovzdanie stanoveného zhotovitefom zahdjit preberacie konanie a riadne v fiom
pokradovat.

Ak zhotovitel oznami objednavatelovi, Ze dielo je pripravené na odovzdanie a pri preberacom konani sa
zisti, Ze dielo nie je podfa podmienok zmluvy ukonéené alebo pripravené na odovzdanie, je zhotovitef
povinny uhradit objednavatelovi vietky naklady tym vzniknuté, a zérove je objednévatel opravneny
pozadovat od zhotovitefa zmluvnu pokutu vo vyske 1 000,- EUR.

Zhotovitel je povinny pripravit a doloZit pri preberacom konani (ak st relevantné):

9.3.1  zapisy a osvedcenia o vykonanych skuskach pouZitych materidlov a vyrobkov (certifikaty),

9.3.2  zdpisy o prevereni rozvodov, prac a konstrukcii zakrytych v priebehu prac,

9.3.3 zapisy o vyskuSani zmontovaného zariadenia, o vykonanych reviznych a prevédzkovych
skuskach,

9.3.4 plan uZivania verejnej prace,

9.3.5  stavebny dennik {pripadne denniky),

9.3.6  dalSiu dokumentéciu vyplyvajicu z obsahu tejto zmluvy,

9.3.7 podrobny Cislovany zoznam odovzdavanych dokladov.

Bez tychto dokladov sa dielo nebude povaZovat za dokonéené a schopné odovzdania.

O priebehu preberacieho konania vyhotovi objednavatel' zapis o odovzdani a prevzati, v ktorom sa
okrem iného uvedie aj stpis nedostatkov a drobnych chyb, ak ich dielo obsahuje, s terminom ich
odstranenia. Termin odstranenia uréi objedndvatel v primeranej lehote podfa povahy nedostatkov
a drobnych chyb. Ak objednavatel odmietne dielo prevziat, je povinny uviest do zépisu svoje dévody.
Objednavatel je opravneny odmietnut dielo prevziat najma v pripade, ak nie je vyhotovené v dohodnutej
kvalite podia zmluvy, ak nie je vyhotovené celé dielo podla zmluvy alebo ak dielo ma vady, ktoré brénia
jeho uzivaniu.

Dielo je povazované za ukonlené po ukonceni vietkych prac uvedenych v €&l. Il. tejto zmluvy, ak su
ukoncené riadne a bez vad a zhotovitel odovzdal objednévatelovi doklady uvedené v bode 9.3 tohto
¢lanku. Ak st v tejto zmluve pouZité terminy ukonéenie diela alebo deri odovzdania, rozumie sa tym defy,
v ktorom déjde k podpisu odovzdavacieho protokolu bez vyhrad.

Objednavatel ma pravo, prevziat aj dielo, ktoré vykazuje drobné nedostatky a vady, ktoré nebrénia
uzivaniu diela. V tom pripade je zhotovitel povinny odstrénit tieto nedostatky a vady v termine
uvedenom v zapise o odovzdani a prevzati, Ak zhotovitel neodstrani tieto nedostatky a vady
v dohodnutom termine, je objednavatel opravneny poZadovat od zhotovitela zmluvni pokutu
1 000,- EUR za kazdy nedostatok alebo vadu a defi omeskania s jej odstranenim. Objednavatel nie je
povinny prevziat dielo vykazujiice nedostatky alebo drobné vady. Odstranenie vad, nedostatkov alebo
nedorobkov sa uvedie v zapise o odovzdani a prevzati diela.
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9.7

9.8

9.9.

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

Zhotovitel je povinny v primeranej lehote odstranit nedostatky alebo drobné vady, aj ked'sa domnieva,
e za uvedené nedostatky nezodpovedd. Néklady na odstranenie v tychto spornych pripadoch nesie az
do rozhodnutia stdu zhotovitel. Ak nepristtpi zhotovitel k odstrdneniu nedostatkov a drobnych vad v
primeranej lehote podfa povahy nedostatkov alebo vad, najneskér vsak do 5 dni po pisomnom vyzvani
objednévatela, moZe objednévatel voii zhotovitelovi uplatnit zmluvni pokutu vo vySke 1 000,- EUR za
kaZdy den, o ktory zhotovitel k ich odstraneniu pristtpi neskor.

Zhotovitel je povinny a zavizuje sa na vykonanie Diela vyuZit vyluéne zamestnancov a pracovnikov
vstlade so zdkonom & 82/2005 Z.z. o nelegdinej praci anelegdlnom zamestndvani. Zhotovitef
zodpoveda za akékolvek porusenie ustanoveni zakona €. 82/2005 Z.z. o nelegélnej praci a nelegalnom
zamestnavani z jeho strany v celom rozsahu ako aj za 3kodu, ktora by v stvislosti s tymto porusenim
vznikla Objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny a zavizuje sa nahradit Objednévatelovi vietky eventudlne sankcie, pokuty alebo
penale, ktoré by boli Obci ako Objedndvatefovi uloZené zo strany prisludnych organov v pri€innej
suvislosti s konanim Zhotovitela a to najneskér do 5 dni odo diia doruéenia vyzvy Objednavatefa.

Clanok X.

ZARUKA
Zhotovitel poskytuje na dielo uvedené v &. Il. tejto zmluvy zéruku v dfzke 60 mesiacov. Zaruénd doba
za&ina plyndt dilom odovzdania diela ako celku objednavatefovi a to bez vad a nedorobkov. Zhotovitel
zodpovedd za to, Ze dielo je zhotovené na zéklade rozpoctu (oceneného vykazu vymer)
a podfa podmienok dohodnutych v tejto zmluve, v sitainych podkladoch a vieobecne zévdznych
pravnych predpisov a e podas plynutia zaruénej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmiuve.
Zhotovitel ruéi za to, e dielo méa v ase prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, ze zodpoveda
technickym normadm a predpisom SR, Ze nema vady, ktoré by rusili alebo zniZovali hodnotu alebo
schopnost jeho pouzivania k zvy&ajnym alebo v zmluve predpokladanym téelom. Zhotovitel zodpoveda
za nedostatky, ktoré ma dielo v &ase jeho odovzdavania objednavatefovi a pocas zdrucnej doby. Ak
odovzdané dielo bude mat vady, ma objednévatel pravo na dodatoéné bezplatné odstranenie vady.

Objednavatel je povinny vady pisomne reklamovat u zhotovitela bez zbytoéného odkladu po ich zisteni.
V reklamécii musia byt vady popisané a uvedené, ako sa prejavujt. Dalej v reklamdcii mdZe objednavatel
uviest svoje poZiadavky, akym spdsobom poZaduje vadu odstranit alebo ¢i poZaduje finanénu nahradu.

Zhotovitel je povinny najneskdr do 5-tich dni po dorudeni reklamacie pisomne oznamit, & reklaméciu
uzndva, akd lehotu navrhuje pre odstranenie vad alebo z akych dévodov reklamaciu neuznava. Ak tak
neurobi, predpoklada sa, Ze reklamaciu objednavatela uznava.

Reklamaciu je mozné uplatnit najneskér do posledného diia zdrucnej lehoty, pricom i reklamécia
odosland objednavatefom v posledny deni zarucnej lehoty sa povaZzuje za véas uplatnenu.

Zhotovitel je povinny pristipit neodkladne k odstrafiovaniu reklamovanej vady, najneskor vsak
do piatich dni po doruceni reklamadcie, a to i v pripade, Ze reklamaciu neuznava. Ak tak neurobi, je
objednévatel opravneny poadovat od zhotovitefa zmluvni pokutu 1 000,- EUR za kazdy den, o ktory k
odstraneniu vad pristipi neskér. Objednavatel ma okrem dohodnutej zmluvnej pokuty ndrok
na pripadnt nahradu Skody. Naklady na odstranenie reklamovanej vady nesie zhotovitel aj v spornych
pripadoch, az do vyriesenia sporu.

Ak nepristtpi zhotovitel k odstrafiovaniu reklamovanej vady ani do 10-tich (desiatich) dni po doruéeni
reklamacie objedndvatela, je objednavatel opravneny poverit odstrdnenim vady iného dodévatefa.
Vsetky takto vzniknuté naklady uhradi objednavatelovi zhotovitel.

V pripade havarie, na zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania diela

objednavatefovi je zhotovitel povinny pristupit k jej odstrafiovaniu neodkladne a pracovat na nej aZ
do uplného odstranenia.
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Clanok XI.
DALSIE PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

Zhotovitel je povinny vykonavat predmet tejto zmluvy prostrednictvom kvalifikovanych osdb, ktorymi
zhotovitel preukazoval spinenie podmienok Géasti v sutaZi na tento predmet zakazky. V pripade, Ze
nastane situdcia, Ze bude potrebné nahradit nejaku kvalifikovanu osobu, nova kvalifikovand osaba musi
splfiat rovnaké po¥iadavky ako boli poZadované na preukdzanie splnenia technickej alebo odbornej
sposobilosti podia § 34 ods. 1 pism. g) zakona uvedené vo vyzve. Zoznam kvalifikovanych osdb tvori
Prilohu €. 6 tejto zmluvy. Kazdd vymenu kvalifikovanej osoby musi schvélit objednavatel. V pripade, Ze
k vymene kvalifikovanej osoby déjde bez sihlasu objedndvatefa, bude sa to povaZovat za podstatné
porusenie zmluvnej povinnosti a objednavatel bude opravneny odstipit od tejto zmluvy. V pripade
porusenia tejto povinnosti zhotovitefom, je objednévatel oprédvneny pozadovat od zhotovitefa zmluvnud
pokutu 1 000,- EUR za kazdé jednotlivé porudenie.

Zhotovitel je povinny vykonat vecne vymedzend ¢ast diela:

Prostrednictvom subdodavatelov méZe zhotovitel vykonat dielo iba v pripade predchadzajiiceho
suhlasu objedndvatela. Zhotovitel je viazany na suhlas objednavatefa pri kazdom subdodavatelovi
azarovel kaidy subdodévatel musi splfiat podmienky podfa &. 8 bod 8.11 tejto zmluvy. Sthlas
objednavatefa musi mat pisomnu formu. V pripade porusenia tejto povinnosti zhotovitefom sa to bude
povaiovat za podstatné porudenie zmluvnej povinnosti a objedndvatel bude opravneny odstupit
od zmluvy. V pripade porusenia tejto povinnosti zhotovitefom je objednévatel oprdvneny od zhotovitefa
pozadovat zmluvni pokutu vo vyske 5% z celkovej ceny diela vratane DPH uréenej v tejto ZoD.

Objednavatel je opravneny previest svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajlice na tretiu osobu.
Ak objednavatel prevedie svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajtice na ind osobu, je povinny
toto neodkladne oznamit pisomne zhotovitefovi. Zhotovitel nemdie bez predchadzajliceho pisomného
suhlasu objedndvatefa postlpit svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajlce na ind osobu. V
pripade porusenia tejto povinnosti bude toto povaZované za podstatné porusenie zmiuvy, v dosledku
ktorého bude objednavatel opravneny odstipit od zmiuvy.

Zhotovitel je povinny oznamit objednavatelovi vietky okolnosti, ktoré zistil pri plneni svojich zavizkov
podla tejto zmluvy a ktoré mézu mat vplyv na zmenu pokynov objednavatela tykajtcich sa dosiahnutia
Ucelu sledovaného touto zmluvou.

Zhotovitel je povinny chranit majetok objednévatefa, s ktorym pride pri pineni tejto zmluvy do styku,
jeho prava a pravom chranené zaujmy a dosledne na to vyuZivat vietky zadkonné prostriedky
a uplatriovat vSetky dostupné moznosti.

Objednavatel je povinny pri plneni tejto zmluvy poskytnut zhotovitefovi potrebnd st&innost, ktora je
nevyhnutnd na dosiahnutie tcelu tejto zmluvy. Objednavatel sa tieZ zavizuje, Ze bude so zhotovitefom
bez zbytoéného odkladu rokovat o vietkych otazkach, ktoré by mohli negativne ovplyvnit vykonanie
diela, a Ze mu bude oznamovat vietky okolnosti, ktoré by mohli ohrozit lehoty stanovené na vykonanie
diela.

Rozhodnutie poZadovat zaplatenie zmluvnej pokuty podfa tejto zmluvy oznédmi objedndavatel dorué¢enim
vyzvy na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitefovi. Zmluvné pokuty podfa tejto zmluvy je moiné
kumulovat, ak v tejto zmluve nie je uvedené inak. Objednavatel méZe uplatnit zmluvnd pokutu
dorucenim vyzvy na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitefovi kedykolvek potom, ¢o mu na fiu vznikne
pravo. Splatnost vyzvy na zaplatenie zmluvnej pokuty je 14 dni odo dia jej doruéenia druhej zmluvnej
strane.

Uplatnenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty ndrok na ndhradu Skody spdsobenej objednédvatelovi

porusenim zmluvnych povinnosti podfa tejto zmluvy. Odstupenie od tejto zmluvy sa nedotyka prava
objedndvatela na zaplatenie zmluvnej pokuty.
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124
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131

13.2

V pripade mimoriadnej udalosti v zmysle § 3 ods. 2 zdkona 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvatelstva
- na zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania Uplného diela bezvéd
objednévatelovi - je zhotovitel povinny pristtpit k jej odstrafiovaniu neodkladne a pracovat na nej az do
dpIného odstranenia. Ak tak neurobi, je objednévatel od zhotovitefa opravneny poZzadovat zmluvni
pokutu 5 000,- EUR za kaZdy den, o ktory k odstraneniu mimoriadnej udalosti a jej nasledkov pristupi
neskor. Pre tento pripad objednévatef a zhotovitel bez meskania uzatvoria dodatok k zmluve, pricom
pre stanovenie ceny odstrénenia mimoriadnej udalosti a jej nasledkov sa primerane aplikuje
ustanovenie 4.8 tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavizuje poskytnuf objednévatefovi, zodpovednému projektantovi (bod 2.1) alebo nimi
poverenym osobdm stcinnost potrebnd na vypracovanie zaverecného technického a ekonomického
hodnotenia dokonéeného diela.

Clanok Xil.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU
Zmluvné strany sa dohodli, Ze ich zodpovednost za $kodu vzniknutt porudenim povinnosti vyplyvajdcich
z tejto zmluvy sa bude riadit ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zdkonnika a ustanoveniami
ostatnych prislunych pravnych predpisov platnych a ti¢innych na tizemi Slovenskej republiky.

Objednévatel nema narok na nahradu $kody, ak nesplnenie povinnosti zhotovitefa bolo spdsobené
konanim objednévatela alebo nedostatkom sucinnosti zo strany objednévatefa. Takéto konanie
objednéavatela musi zhotovitel preukazat.

Zhotovitel, ktory vykondva €innosti na zéklade tejto zmluvy, zodpoveda objednévatefovi za Skodu, ktord
mu sposobil v stvislosti s vykonanim diela.

Ziadna zmluvna strana nebude zodpovedna druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo omedkanie s
plnenim svojich zmluvnych zavizkov, ak takéto nesplnenie bude vychddzat z okolnosti celkom
vylutujiicich zodpovednost. Uinky vylu€ujice zodpovednost st obmedzené na dobu, pokial trva
prekaika, s ktorou su tGicinky spojené.

Ustanovenie bodu 12.4 tohto &ldnku zmluvy sa uplatni za predpokiadu, Ze druhd zmluvnd strana bola
oboznamena pisomne o tychto okolnostiach a predpokladanej dobe ich trvania postihnutou zmluvnou
stranou, ihned sa o ich vyskyte dozvedela.

Ustanoveniami tejto zmluvy o zmluvnej pokute vo v3etkych pripadoch nie je dotknuté pravo
objednévatefa na nahradu $kody. V pripade vzniku povinnosti zhotovitefa zaplatit objednavatelovi
zmluvnt pokutu resp. ind sankciu, je zhotovitel povinny tdto zaplatit na zéklade dorucenej vyzvy na
zaplatenie zmluvnej pokuty. Objedndvatel ma pravo jednostranne zapocitat aj nesplatné zmluvné
pokuty, ostatné sankcie a ndhrady 3kody voci svojim splatnym zavédzkom voci zhotovitefovi. Ak vznikne
narok na zmluvné pokuty, ostatné sankcie a ndhrady $kody v jednotlivom pripade, budu sa tieto zmluvné
pokuty, ostatné sankcie a nahrady $kody spocitavat.

Clanok Xill.

UKONCENIE PLATNOSTI ZMLUVY, UHRADA SUVISIACICH NAKLADOV
Zhotovitel spini svoju povinnost vykonat dielo jeho riadnym ukonéenim a odovzdanim tpiného diela bez
véad podfa &. Il. tejto zmluvy. Platnost zmluvy konéi diiom splnenia vietkych zévdzkov, ktoré zo zmluvy
pre zmluvné strany vyplyvaji. Okrem toho je mozné ukondit platnost tejto zmluvy aj:

13.1.1 pisomnou dohodou zmluvnych stran,
13.1.2 odstupenim od zmluvy.

Od tejto zmluvy moZno pisomne odstupit iba v pripadoch, ktoré ustanovuje tato zmluva alebo zakon. Ak
sa rozhodne niektord zo zmluvnych stran od tejto zmluvy odstupit z dévodov dohodnutych touto
zmluvou, je povinna svoje odstlipenie pisomne ozndmit druhej strane. Odstiipenie od tejto zmluvy musi
mat pisomnt formu, musi byt doruéené druhej zmluvnej strane a musi v fiom byt uvedeny konkrétny
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13.3

134

135

141

14.2

143

144

14.5

dovod odstdpenia a presne citované ustanovenie tejto zmluvy alebo zékona, inak je neplatné.
Odstupenie od zmluvy je Ucinné jeho doru¢enim druhej zmluvnej strane. Odstupenie od zmluvy nema
vplyv na povinnost zmluvnych strdn zaplatit zmluvné pokuty. 7

Ak nesthlasi jedna zo zmluvnych stran s dévodom odstipenia druhej strany alebo ak popiera jeho
existenciu, je povinna to pisomne oznamit bezodkladne po doruéeni ozndmenia o odstipeni. Ak tak
neurobi ani do 10 dni, predpokiada sa, Ze s dévodom odsttpenia sthlasi. Do uplynutia tejto doby je
zhotovitel' povinny zabezpecit straZenie zhotovovaného diela a vykonat vietky potrebné opatrenia

ot e

k tomu, aby z dévodu odstiipenia na zhotovovanom diele nemohli vzniknut Ziadne $kody.

Ak odstUpi niektora zo zmluvnych stran od tejto zmluvy na zaklade dévodu dohodnutého touto zmluvou

potom povinnosti zmluvnych stran su nasledujtce:

13.4.1 zhotovitel vykona supis vSetkych vykonanych pric, oceneny podla spdsobu, ktorym je
stanovenad cena diela,

13.4.2 zhotovitel vykona finan¢né vycislenie vykonanych préc a spracuje zavereénd faktdru,

13.4.3 zhotovitel odvezie vietok svoj nezabudovany material, ak sa strany nedohodndi inak,

13.4.4 zhotovitel vyzve objedndvatefa k Ciastkovému prevzatiu diela a objedndvatel je povinny
do 3trnastich kalendarnych dni od dorucenia vyzvania zahdjit &iastkové preberacie konanie,

13.4.5 po tiastkovom prevzati vykonanych prac podpidu obe strany preberaci protokol pre odovzdanu
Cast diela,

13.4.6 strana, ktord dovodné odstipenie od zmluvy zapriéinila, je povinna uhradit druhej strane vetky
néklady jej vzniknuté z dévodu odstiipenia od zmluvy. Odstiipenie od zmluvy nemd vplyv
na povinnosti zmluvnych strdn podla tohto bodu zmluvy. V pripade odstipenia od zmluvy sa
zmluva zruduje uplynutim lehoty uvedenej v bode 13.3 tejto zmluvy.

Pri odstipeni od tejto zmluvy nebudd zmluvné strany povinné vratit plnenia poskytnuté im
pred odstipenim od zmluvy druhou zmluvnou stranou a nebudu opravnené Ziadat vratenie plneni
poskytnutych pred odstipenim zmluvy. Naroky zhotovitefov na zaplatenie ceny za uZ vykonané plnenia
nebudd odstipenim od zmluvy dotknuté. Na tieto uZ vykonané plnenia sa budi primerane aplikovat
ustanovenie 5.2 tejto zmluvy.

Clanok XIV.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Akékolvek pisomnosti na zéklade tejto zmluvy, alebo v stvislosti s fiou, budd doruéované doporuéene
podtou na adresy zmluvnych stran uvedené v zdhlavi tejto zmluvy, ibaZe odosielajicej zmluvnej strane
adresat pisomnosti pisomne ozndmil novi adresu sidla, pripadne ind novd adresu uréend na
dorucovanie pisomnosti. Pisomnosti takto zaslané sa povaZuju za doruéené najneskér uplynutim troch
(3) pracovnych dni odo diia odovzdania pisomnosti na poitovi prepravu, aj keby sa adresat o takejto
pisomnosti nedozvedel alebo pisomnost odmietol prevziat, pokial nebude preukdzané doruéenie skér.
V pripade objednavatela je moZné dorucenie pisomnosti vykonat aj jej odovzdanim na tGradnej podatelni
v jej uradnych hodinéch, pricom deti dorucenia vyznadi podateltia tradnym postupom na pisomnosti.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze doslo k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy a Ze nebola uzavretd v tiesni
a za nevyhodnych podmienok pre niektoru zo zmluvnych stran.

Této zmluva je vyhotovend v Styroch rovnopisoch, z ktorych dva dostane objednévatel a dva zhotovitel.

Tuto zmluvu je moZné menit len pisomne obojstranne potvrdenou dohodou, vyslovne pomenovanou
ako ,dodatok k zmluve”. Uvedené sa netyka zmeny zéstupcov zmluvnych stran pre veci technické
uvedenych v bode 1.1 tejto zmluvy a subdodévatefov uvedenych v bode 11.2 tejto zmluvy, ktoré mébze
objednavatel odsthlasit v silade s podmienkami uvedenymi v tychto bodoch svojim jednostrannym
rozhodnutim doru¢enym v pisomnej forme druhej zmluvnej strane.

V3etky dohody, uzavreté pred podpisom tejto zmluvy a v jej obsahu nezahrnuté, stracaju diiom podpisu
zmluvy platnost, a to bez ohfadu na funkéné postavenie 0sdb, ktoré predzmluvné dohody uzavreli.

17



14.6

14.7

14.8

14.9.

14.10.

14.11.

14.14

Tato zmluva nadobtida platnost dfiom jej podpisu zmluvnymi stranami. Zmluva nadobuda dcinnost po
jej zverejneni zmluvy v siilade s § 47a ods. 1 Obcianskeho zakonnika.

Zhotovitel berie na vedomie, e zmluva sa uzatvara so subjektom, ktory v zmysle zékladnych principov
zakona & 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informdcidm a o zmene a doplneni niektorych zékonov
/zakon o slobode informdcif/ v zneni neskor$ich predpisov ,o nie je tajné, je verejné” a ,prevazujlci
verejny zaujem nad obchodnymi a ekonomickymi zdujmami osdb” na zéklade dobrovolnosti nad ramec
povinnosti ulozenej zékonom o slobode informécii zverejiiuje vietky informécie, ktoré sa ziskali za
verejné financie, alebo sa tykaju pouZivania verejnych financii alebo nakladania s majetkom
Objednévatela za Ggelom zvy$ovania transparentnosti samospravy pre ob&anov a kontroly verejnych
financii ob&anmi a na zaklade tejto skutoénosti vyslovne stihlasi so zverejnenim tejto zmluvy, resp. jej
pripadnych dodatkov, vratane jej vietkych priloh a to v plnom rozsahu /obsah, néleZitosti, obchodné
tajomstvo, fakturaéné udaje/, na internetovej stranke objedndvatefa za Gcelom zvy3ovania
transparentnosti samospravy pre ob&anov a kontroly verejnych financii ob&anmi. Tento sihlas sa
udeluje bez akychkolvek vyhrad a bez ¢asového obmedzenia.

Prava a povinnosti zmluvnych strdn neupravené v tejto zmluve sa riadia prislusnymi ustanoveniami
Obchodného zdkonnika a ostatnymi vieobecne zdvaznymi pravnymi predpismi platnymi a Gcinnymi
v Slovenskej republike.

Zhotovitel je povinny na poZiadanie objednévatefa bezodkladne poskytnit v nevyhnutnom rozsahu
doklady a osobné tdaje fyzickych oséb, prostrednictvom ktorych dodéva pracu alebo poskytuje sluzbu,
ktoré st potrebné na to, aby objedndvatel mohol skontrolovat, &i zhotovitef neporuduje zdkaz
nelegélneho zamestndvania. V pripade, ak by objednévatelovi bola v stvislosti s touto zmluvou uloZend
sankcia za poru$enie zakazu nelegalneho zamestnavania, zhotovitel' sa zavézuje v pinej vy3ke nahradit
objednavatefovi $kodu.

Zmluvné strany su si vedomé, ze v Slovenskej republike je trestnym ¢inom pontikanie, poskytnutie alebo
prijatie uplatku.

Zmluvné strany prehlasuju, ze zastavaji pristup nulovej tolerancie ku korupcii na v3etkych Grovniach a
vyZaduju od svojich vlastnych zamestnancov a zmluvnych partnerov konanie v sulade

s protikorupcnymi zakonmi.

Neoddelitefnou suéastou tejto zmluvy su nasledovné prifohy:

Priloha ¢.1: Vykaz vymer - poloikovy rozpolet zhotovitela a projektovd dokumentdcia (PD
v elektronickej forme)

Priloha ¢&. 2: Casovy harmonogram stavebnych préc

Priloha €. 3: Zoznam subdodavatefov

Priloha €. 4: Doklad o poisteni zodpovednosti za skodu

Priloha &. 5: Zoznam kvalifikovanych oséb

Priloha €. 6: Preberaci protokol staveniska — vzor

Priloha €. 7: Vypis z registra partnerov verejného sektora

Za zhotovitela:
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