Zmluva o dielo

na stavebné prace na zéklade zikona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zikonov
a § 536 a nasl. zdkona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich predpisov (d'alej len ,,Obchodny
zikonnik®)

_ € sy . . L .
d'alej len ,,zmluva® v prisluSnom gramatickom tvare medzi zmluvnymi stranami:

. zmluvy Objednavatel’a:
. zmluvy Zhotovitela:

C< O<

1.1 Objednévatel’:

Obchodné meno: Vojensky historicky tstav

Sidlo: Krajna 27, 821 04 Bratislava

Statutirny zastupca: plk. Mgr. Miloslav Caplovi¢, PhD., riaditel
Bankové spojenie: Statna pokladnica

IBAN: SK58 8180 0000 0070 0016 9713

BIC - kod banky: SPSRSKBA

ICO: 00802751

DIC: 2020879575

Osoba opravnena konat

vo veciach technickych: Ing. Milan Kubizniak - riaditel

Vojenského historického mizea Piestany
Ing. Stefan Sopéak

Tel: 0904 743199

e-mail: stefan.sopcak@vhu.sk

(dalej len ,objednavatel™ v prislusnom gramatickom tvare)

1.2 Zhotovitel”:

Obchodné meno: SIPSTAV s.r.o., r.s.p.

Sidlo: Jarkové 21, 082 22 Sari$ské Michalany
Statutarny organ: Peter Mol¢an, prokurista

Bankové spojenie: Slovenské sporitelna, a.s.

IBAN: SK83 0900 0000 0051 7521 5065

ICO: 50 226 851

DIC: 2120231322

IC DPH: SK2120231322

Zapisany: OR OS Presov, Oddiel Sro, vlozka ¢. 36539/P
Osoba opravnena konat

vo veciach technickych: Peter Mol¢an, molcan@sipstav.sk, 0948 122 692

(dalej len ,zhotovitel v prislusnom gramatickom tvare a spolu s objednavatelom d'alej v zmluve
ako ,zmluvné strany“ v prisluSnom gramatickom tvare)

uzatvaraji podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsSich
predpisov (dalej len ,Obchodny zakonnik®) na zaklade vysledkov verejného obstaravania, ako
podlimitna zakazky s nazvom ,Uskutoénenie stavebnych prac v areali Vojenského historického
muzea Pie$tany“ - CAST 3: ,Oprava fasidy budov & 12, 13, 48 a oprava odkvapového
chodnika“ vyhlasena vo Vestniku verejného obstaravania ¢. 171/2023 zo dna 31.8.2023 pod zn.
29643 - WYP, tuto Zmluvu o dielo (d’alej len ,,zmluva®).
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Zhotovitel' potvrdzuje, ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, Ze sG mu

zname technické, kvalitativne a iné podmienky stvisiace s realizaciou diela a ze disponuje kapacitami
/ : b4 . /4 /. 4 [ . .

a odbornymi znalostami, ktoré st potrebné k realizacii diela v dohodnutej lehote.
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Clanok II.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zavizok zhotovitel'a zhotovit pre objednavatel’a dielo ,,Oprava
fasady budov ¢. 12, 13, 48 a oprava odkvapového chodnika“ (dalej len ,dielo®) v rozsahu
a spbsobom dohodnutom v tejto zmluve.

Zhotovitel sa zavizuje zhotovit dielo podla zavizného polozkovitého rozpodtu
predlozeného zhotovitelom v procese verejného obstaravania (Priloha ¢. 2 k zmluve)
v zmysle Harmonogramu prac, ktory tvori Prilohu ¢. 1 tejto zmluvy, podla pokynov
objednavatela, ako aj za podmienok dohodnutych v tejto zmluve. Zhotovené dielo sa
zhotovitel zavizuje riadne a vcas odovzdal objednavatelovi v zodpovedajiicej a za
podmienok (vratane ceny) uvedenych v tejto zmluve. Objednavatel' sa zavizuje uhradit
zhotovitelovi cenu za zhotovenie diela vo vyske a v terminoch $pecifikovanych v tejto
Zmluve a zaroven sa zavizuje riadne zhotovené dielo prevziat a poskytnit zhotovitelovi
nevyhnutnd stlinnost v sdlade so Zmluvou.

Zhotovitel sa zavizuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastnd zodpovednost. Pokial
zhotovitel' poveri vykonanim diela (resp. jeho dasti) inG osobu, ma zodpovednost, akoby
dielo vykonal sam.

Zhotovitel vyhlasuje, zZe je spolocnostou, ktorej predmetom podnikania je ¢innost v stilade
s predmetom tejto zmluvy a je opravneny uzavriet tato zmluvu. Zhotovitel vyhlasuje, ze je
spolo¢nostou odborne spdsobilou na vykonanie predmetného diela v zmysle prislusnych
platnych vseobecne zaviznych pravnych predpisov a technickych noriem Slovenske;j
republiky a Eurbpskej dnie. Zhotovitel je povinny dodrziavat vsetky prislusné platné
vSeobecne zavizné pravne predpisy a technické normy Slovenskej republiky a/alebo
Eurbpskej Gnie vzfahujlce sa na vykonanie diela, a to najmi, nie vSak vylucne, zakon ¢.
50/1976 Zb. o zemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni
neskorsich predpisov. Zhotovitel' potvrdzuje a zodpoveda za to, ze zhotovitel a rovnako
vSetci jeho subdodavatelia disponuji vsetkymi licenciami, ohlaseniami a zivnostenskymi
opravneniami potrebnymi pre vykonavanie vSetkych prac a dodavok v stlade s touto
zmluvou.

Zhotovitel pred podpisom zmluvy zvazil a odborne posidil vSetky rizika spojené
s realizaciou predmetu zmluvy, zobral do Givahy rozsah potrebnych materialov, prac a sluzieb

potrebnych na dokoncenie diela (materialy, transport, energie, naklady na zariadenia
. ’ v ’ ’ . ’ ’ . / /

a stroje, udrzba pristupovych ciest, naklady na odstranenie odpadov, naklady na robotnikov

a Specialistov, ako aj ostatné naklady stvisiace s realizaciou diela).

Zhotovitel sa zavizuje pouzit na vykonanie diela len také materialy a zariadenia, ktoré majt
platné certifikity kvality a splfiaji podmienky kladené na stavebné materidly daného typu
prisluSnymi vSeobecne zaviznymi predpismi. Zhotovitel nepouzije ziadne materialy,
zariadenia, technologie alebo technické rieSenia, ktoré by boli odlisné od podkladov
poskytnutych alebo schvalenych objednavatefom, pokial' takito zmena nebude najskor
pisomne schvalena objednavatelom zapisom v stavebnom denniku v stlade s podmienkami
dohodnutymi v tejto zmluve. Pokial na niektort dodavku alebo jej ¢asti neboli dohodnuté
osobitné technické podmienky pre volbu materidlov a vyrobkov uréenych k vykonaniu
diela, musia dosahovat vlastnosti a technickeé a technologické parametre urcené projektovou
dokumentaciou a prislusnymi pravnymi normami. Na ziadost objednavatela je zhotovitel
povinny zdokumentoval navrhované materialy a vyrobky na vzorkach a predlozit
v dostatotnom casovom predstihu v zmysle technologickych postupov, dodavky
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a dohodnutého harmonogramu na odsthlasenie dielenskd a montaznu dokumentaciu
vybranych ¢asti dodavok. Zaroven sa zmluvné strany dohodli, ze zhotovitel zodpoveda, ze
pri realizacii diela nebude pouzity material, o ktorom je v dase jeho pouzitia zname, ze je
$kodlivy. Pou¥ité stavebné vyrobky pri realizicii diela musia splfiat podmienky a poZiadavky
uvedené v zakone ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych
zdkonov v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze mu je zname technické rieSenie diela, ze sa oboznamil so
staveniskom a poziadavkami objednavatela, prestudoval vsetky odovzdané podklady zo
strany objednavatel'a a ma tak vSetky potrebné tidaje stvisiace s predmetom plnenia podl'a
zmluvy. Podklady potrebné na zhotovenie diela, vratane vSetkych priloh tejto zmluvy, buda
odovzdané zhotovitelovi pri podpise zmluvy, pokial nie je v zmluve uvedené inak. Vsetky
podklady predlozené objednavatelom, zostavaji vo vlastnictve objednavatela. Zhotovitel je
opravneny podklady pre realizaciu diela pouzit vyhradne pre Géely plnenia tejto zmluvy.
Objednavatel' sa zavizuje poskytnaf zhotovitelovi potrebné spolupdsobenie pri realizacii

diela.

Clanok III.
Miesto plnenia

Miestom plnenia je: Vojenské historické mizeum - Muzejné oddelenie Piestany, Orviska
cesta 921 01 Piestany - Budova ¢. 12, 13 a 48.

Clanok IV.
Cena diela

Objednavatel sa zavizuje zaplatit za riadne a v¢asné zhotovenie diela zmluvnymi stranami
dojednanti cenu diela, tak ako je definovana v bode 3. tohto ¢lanku zmluvy. Cena diela je
stanovena dohodou zmluvnych stran v stlade so zakonom ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskor$ich predpisov a v stlade s ocenenym vykazom vymer, ktory bol predlozeny
Uspesnym uchadzadom v predlozenej ponuke diia 26.9.2023 a ktory tvori Prilohu ¢. 2 k tejto
zmluve.

Dohodnuta cena diela je platna v priebehu realizacie celého diela a je cenou maximalnou
a zaviznou. Je stanovena na zaklade projektovej dokumentacie. Projektova dokumentacia
obsahuje okrem vykresovej a textovej Casti i vykaz vymer na ocenenie stavby. Ponukovy
rozpocet, ktory tvori Prilohu ¢. 2 k tejto zmluve predlozil zhotovitel na zaklade podrobného
oboznamenia sa s projektovou dokumentaciou a je zavizny. Cena diela podl'a tohto ¢lanku
zahfna vsetky nevyhnutné prace a dodavky, odborné posudky, vyjadrenia, sluzby ako aj
dalsie suvisiace prace potrebné pri realizacii diela alebo pri prevzati a odovzdani diela do
uzivania, vratane odvozu, likvidacie a recyklacie odpadu vzniknutého pri realizacii diela.
Zmluvneé strany sa dohodli na cene diela nasledovne:

Cena bez DPH: 92 911,57 EUR (slovom: Devitdesiatdvatisicdevitstojedenast 57/100 EUR)
DPH 10%: 9 291,16 EUR (slovom: Devittisicdvestodevitdesiatjeden 16/100 EUR)
Cena vratane DPH: DPH: 102 202,73 EUR (slovom: Stodvatisicdvestodva 73/100
Objednavatel zaplati zhotovitel'ovi dohodnutt cenu za dielo v rozsahu skutoéne vykonanych
prac na zaklade faktir, tak ako je stanovené v ¢lanku IX. zmluvy. Zmluvné strany sa
pre vyldéenie pochybnosti dohodli, ze v pripade ak sa niektoré prace podla vykazu vymer
nevykonaja alebo vykonaji v mensom rozsahu, zhotovitel tieto nevykonané prace nebude
objednavatel'ovi fakturovat.

V pripade, ak sa index cien stavebnych prac, materialov a vyrobkov spotrebovanych v
stavebnictve vydavany $tvrtroéne Statistickym tradom SR zvys$i oproti mesiacu, v ktorom
tato zmluva nadobudne platnost najmenej o 5 %, ma zhotovitel pravo na zvySenie ceny (tzv.
valorizaciu) s pouzitim indexov narastu cien stavebnych prac, materidlov a vyrobkov
vydavanych Statistickym tradom SR (tzv. index narastu cien). Valorizicia bude vykonan
prislusnym fakturaénym indexom $tvrtroéne dodatkom ku zmluve
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Clanok V.
Cas plnenia

Zhotovitel sa zavizuje dielo podla ¢l. IL. tejto zmluvy zhotovit a odovzdat objednavatelovi
v lehote zhotovenia do 15.11.2023 odo dna odovzdania a prevzatia staveniska
zhotovitel'om sp6sobom podla ¢lanku VII. bodu 1. a 2. tejto zmluvy.

Do tejto lehoty uvedenej v bode 1. tohto ¢lanku sa nezapoditava doba, po ktort nie je mozné
dielo realizovat z dovodu, Ze technické terminy a normy v zmysle projektovej dokumentacie
neumoznuju zhotovitelovi dielo realizoval z dovodu nepriaznivych klimatickych
podmienok. Takéto skuto¢nosti musia byt zapisané v stavebnom denniku a potvrdené
zastupcami oboch zmluvnych stran najneskdr v den, kedy predmetna okolnost nastala.
V takomto pripade sa lehota predlzuje len o dobu, pocas ktorej budl prace z dévodov
uvedenych v prechadzajiicej vete prerusené.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nie je v omeskani s plnenim ani po dobu, po ktora
nemohol plnif svoju povinnost, sGvisiacu s realizaciou predmetu plnenia tejto zmluvy,
nasledkom okolnosti, vzniknutych na strane objednavatela. V takomto pripade sa lehota
predlzuje len o dobu, pocas ktorej budi prace zo strany objednavatel’a prerusené, ¢im nie je
dotknutd doba zhotovenia podla bodu 1. tohto {lanku. Takéto skutocnosti musia byt
zapisané v stavebnom denniku a potvrdené zastupcami oboch zmluvnych stran najneskor
v den, kedy predmetna okolnost nastala.

Zhotovitel je povinny do 3 (slovom tri) dni pisomne informovat objednavatela o vzniku
akejkolI'vek okolnosti, ktora ma vplyv na realizaciu diela. O tejto skuto¢nosti musi byt
uvedeny zaznam v stavebnom denniku.

Clanok VI.
Zoznam zodpovednych os6b, doru¢ovanie a zachovanie dovernosti informacii

Zoznam osdb zodpovednych za riadenie stavebnych prac pri realizacii predmetu tejto
zmluvy o dielo:
Za zhotovitela: Peter Molcan, Ing. Martin Sopko

Akakol'vek pisomnost alebo iné spravy, ktoré sa dorucuji v stvislosti so zmluvou (kazda
z nich d'alej ako ,,0znamenie®) musia byt:
- v pisomnej podobe;
- dorucené (1) osobne, (2) elektronicky do emailovej schranky (okrem komunikacie tykajicej
sa podstatnych zmien zmluvy) (3) postou prvou triedou s uhradenym postovnym, (4)
kuriérom prostrednictvom kuriérskej spolo¢nosti na adresy, ktoré budt oznamené v stilade
s tymto ¢lankom zmluvy;
Oznamenia ktorejkol'vek zmluvnej strane budu zasielané na adresu uvedent v zahlavi tejto
Zmluvy alebo inej osobe alebo na int adresu, ktori objednavatel/zhotovitel' priebezne

pisomne oznami druhej zmluvnej strane v stlade s tymto ¢lankom zmluvy.

3.

jeho
4.

budi

Oznamenie nadobtda G¢innost okamihom jeho prevzatia a ma sa za prevzaté:
. . . ) - ) oS e
v Case jeho dorucenia (alebo odmietnutia jeho prevzatia), pokial’ sa dorucuje osobne alebo
kuriérom; alebo v ¢ase jeho dorucenia, ale najneskér v 5 (slovom piaty) kalendarny den po
odoslani, pokial sa doruc¢uje ako postova zasielka prvej triedy s uhradenym postovnym.
Kazda zo zmluvnych stran sa zavizuje, ze kedykolvek po dni uzatvorenia zmluvy bez
predchadzajiceho sthlasu druhej zmluvnej strany nevyuzije, neposkytne ani neoznami
akejkol'vek tretej osobe, s vynimkou svojich splnomocnenych zastupcov, auditorov, ktori
overovat Uctovnu zavierku prislusnej zmluvnej strany, materskej spolocnosti, dcérskej
spolo¢nosti materskej spolo¢nosti alebo spoloénosti, ktora ovlada materski spolo¢nost, alebo
/ 4 Ve 4 v /4 4 . 4
v sulade so zakonom alebo poziadavkou spravneho alebo regula¢ného organu, alebo iného
organu, ktorému podlieha v zmysle pravaych predpisov alebo zmluvne, akékol'vek

informacie o obchodnych vztahoch s druhou zmluvnou stranou, a Ze uchova v tajnosti vietky
technické, obchodné, cenové informacie alebo iné informacie, ktoré pripadne ziska, alebo ktoré



sa v budtcnosti dozvie od druhej zmluvnej strany, a to vratane informacii
tykajicich sa  podnikatel'skej ¢innosti alebo inych zalezitosti druhej zmluvnej strany.
5. Okrem vyssie uvedeného, ktorakol'vek zmluvna strana ma pravo poskytnuf takéto
informacie:
- na Ulely stdneho, rozhodcovského, spravneho, alebo iného konania, ktorého je
ucastnikom, a ktoré sa vedie v sGvislosti so zmluvou;
- osobe, ktora pre tak zmluvnt stranu spractva data, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadne
spracovavanie dat;
- osobe, ktora pre tak(t zmluvnd stranu obstarava archivaciu zmluvy, a to v rozsahu
nevyhnutnom na riadnu archivaciu zmluvy.

Clanok VII.
Podmienky uskutoénenia prac,
spolupdsobenie objednavatel’a, zodpovednost za $kodu, stavenisko, zabezpeenie ochrany
staveniska a poistenie stavby, poziarne predpisy a predpisy BOZP, koordinacia staveniska

1. Zhotovitel je povinny zhotovit dielo v zmluvne dohodnutom rozsahu, bez vad a nedorobkov
braniacich uzivaniu diela, v stlade s touto zmluvou a jej prilohami v termine uvedenom
v zmluve.

2. Objednavatel odovzda zhotovitelovi (a zhotovitel od objednavatela prevezme) stavenisko

do 15 (slovom pitnastich) kalendarnych dni odo dna déinnosti tejto zmluvy. O odovzdani
a prevzati staveniska spiSu zmluvné strany protokol, ktory podpiSu opravneni zastupcovia
oboch zmluvnych stran. Zhotovitel' je povinny stavenisko oznalif na vlastné naklady a

/ v Ja /. ’ . . . . . ,
v stlade so vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi. Od odovzdania staveniska zodpoveda
za stavenisko zhotovitel. Zhotovitel' nie je opravneny bez predchiadzajiceho pisomného
sthlasu objednavatela umiestiiovat na stavenisku, na zariadeniach nachadzajicich sa na

. . , . , 5 . ’ v . > .

stavenisku a ani na oploteni staveniska akékol'vek reklamy a/alebo iné putace. Zhotovitel je
opravneny umiestnitna stavenisku svoje logo s rozmermi maximalne 2 (slovom dva) m x
maximalne 2 (slovom dva) m.

3. Zhotovitel pri podpise tejto zmluvy preukaze objednavatelovi, ze ma uzatvorené zmluvy
o poisteni zodpovednosti za Skodu vzniknutt pri realizacii predmetu zmluvy po celt dobu jej
Ucinnosti. Pozadované zmluvné poistné krytie musi byt minimalne vo vyske cenového navrhu
zhotovitela, ktory pontkol v procese verejného obstaravania, na jednu poistnd udalost.
Poistenie musi byt platné pocas celej doby realizacie diela. Zmluva/y podla prvej vety tohto
bodu zmluvy tvori/ia / prilohu ¢. 4 tejto zmluvy (overena kopia). Pre vylicenie pochybnosti
sa zmluvné strany dohodli, ze vSetky naklady vzniknuté v savislosti s uzatvorenim a
udrziavanim platnosti takejto poistnej zmluvy/poistnych zmlav uhradi zhotovitel v plnom
rozsahu.

4. Zmluvné strany vyhlasujt, ze objednavatel odovzdal zhotovitelovi pri podpise zmluvy
nasledovnu dokumentaciu:

- dokumentaciu stavby v 1 vyhotoveni,
- odberové miesta elektrickej energie a vody.

5. Zhotovitel zodpoveda za $kody pocas realizacie diela. Zhotovitel' zodpoveda za skody na
majetku, zranenia alebo usmrtenia tretich osdb, ktoré mozu nastat pocas vykonavania prac
alebo ako ich désledok. Zhotovitel je povinny na vlastné naklady odstranit vSetky $kody na

’ . ’ . , v . v . , . .
vykonavanom diele, ktoré vzniknd pocas obdobia od zacatia prac na diele do jeho
protokolarneho prevzatia objednavatelom. Zhotovitel je zodpovedny za vsetky skody na
predmete zmluvy sposobené vlastnym zavinenim alebo zavinenim jeho subdodavatel'ov pocas
ich pracovnych postupov, ktoré vykonali za uéelom plnenia zavizkov pri odstranovani vad

4 v ’ v . . > ’ v , .
a opravach pocas zarucnej lehoty. Zhotovitel zodpoveda za to, ze dodany rozsah a kvalita
, , .y , . . ’ . YA ’ ’ 4
vykonanych prac sa zhoduju s tdajmi uvedenymi v stpise prac a dodavok. Zmluvné strany sa
taktiez dohodli, Zze zhotovitel na vlastné naklady pred zahajenim zemnych prac zabezpeci
/v . / ’ V7. v 4 Vv 4 v
vytylenie podzemnych vedeni a zabezpeci ich ochranu pred poskodenim alebo zni¢enim pocas
celej doby realizacie diela. Pre vylacenie akychkol'vek pochybnosti sa taktiez zmluvné strany
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dohodli, ze zhotovitel je povinny chranit dielo pocas jeho realizacie a zabezpelit hotoveé Casti
diela ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoslo k ich znileniu, poskodeniu alebo
znehodnoteniu do doby odovzdania diela objednavatel'ovi. Nebezpecenstvo vzniku skody na
diele prejde na objednavatel’a az diiom prevzatia diela na zaklade protokolu.

Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, recyklacia, vypratanie a vycistenie zariadenia
staveniska, ako aj zabezpecenie pripadnej zmeny v dopravnom znaceni, ak to bude potrebné
s ohladom na bod 8. tohto ¢lanku, je zahrnuté v cene diela.

Zhotovitel uhradi pocas vystavby vietky naklady na energie na stavbe vratane zabezpelenia
ich docasnych pripojeni a meracov (spotreba energii a vody), pricom merace nainstaluje
bezodkladne po prevzati staveniska.

Umiestnenie a udrziavanie dopravnych znaliek v savislosti s priebehom prac v stlade
s predpismi o pozemnych komunikaciach zabezpeci a uhradi zhotovitel.

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vsetky skutocnosti
rozhodujice pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych zaznamoch zapisovat tdaje
o dasovom postupe prac, ich akosti, udaje o pocte zamestnancov, poclte mechanizmov
a mnozstve realizovanych druhov prac. Povinnost viest stavebny dennik kon¢i protokolarnym
odovzdanim a prevzatim diela. Salasne so stavebnym dennikom vyhotovi zhotovitel
fotodokumentaciu celého priebehu realizicie diela.

Zhotovitel' poveruje zastupcu vedenim stavebného dennika. Povereny zastupca zhotovitela
musi byt bezithonny a musi svojimi odbornymi a profesionilnymi znalostami a di¥kou praxe
zarucovat riadne a vCasné splnenie povinnosti zhotovitel'a. V pripade jeho nepritomnosti musi
byt na stavenisku pritomny zastupca Povereného zastupcu zhotovitela. Zhotovitel sa zavizuje
v pripade neplnenia povinnosti Povereného zastupcu zhotovitela na zaklade odévodneného
pisomného oznamenia objednavatel'a ho nahradit bezodkladne inou osobou.

Stavebny dennik sa musi nachadzal na stavbe a musi byt vzdy pristupny zastupcom
objednavatela, projektanta a dotknutych organov statnej spravy, ini G¢astnici stavby.

Zapisy do stavebného dennika Citatelne zapisuje a podpisuje Povereny zastupca zhotovitela
vzdy v ten den, kedy boli prace vykonané alebo ked’ nastant okolnosti, braniace ich vykonu,
resp. je potrebné riesit d'al$i postup prac. Vsetky strany stavebného dennika musia byt
olislované. Medzi jednotlivymi zaznamami nesmt byt vynechané volné miesta. Okrem
Povereného zastupcu zhotovitela mo6ze do stavebného dennika vykonavat potrebné zaznamy
aj zastupca Povereného zastupcu zhotovitela, objednavatel, spracovatel projektovej
dokumentacie alebo prislusné organy Statnej spravy.

Pokial’ povereny zastupca zhotovitel'a nesthlasi so zapisom, ktory vykona objednavatel alebo
nim povereny zastupca, pripadne spracovatel projektu, musi k tomuto zapisu zaujat svoje
stanovisko.

Povereny zastupca objednavatela je povinny podpisovat, ako aj v pripade potreby (ak je
nevyhnutny pokyn objednavatela za Gcelom zhotovovania diela) sa pisomne vyjadrovat
k zapisom v stavebnom denniku vykonanym zhotovitelom.

Zhotovitel je povinny vyzvat objednavatela na kontrolu Casti diela, ktoré budt dalsim
postupom prac zakryté, a to pisomne v stavebnom denniku 3 (slovom tri) pracovné dni vopred.
Ak zhotovitel' nesplni uvedent povinnost, je povinny umoznit objednavatelovi vykonanie
dodatocnej kontroly a znasat naklady s tym spojené. V pripade, ak sa objednavatel’ nedostavil
na kontrolu, na ktort bol riadne pozvany, méze zhotovitel pokradovat v realizacii diela, avsak
az potom ako vykona zhotovitel podrobnt fotodokumentaciu takychto Casti diela, ktort zasle
bez zbytolného odkladu objednavatelovi. Ak Gc¢ast na kontrole objednavatelovi znemozni
prekazka, ktorti nemohol odstranit, méoze bez zbytocného odkladu pozadovat vykonanie
dodato¢nej kontroly. Pre vyldéenie pochybnosti, fotodokumentaciu postupu prac
zakryvanych konstrukeii je zhotovitel povinny vyhotovit aj v pripade ¢asti objednavatela na
kontrole a odovzdart ich objednavatelovi bez zbyto¢ného odkladu.

Zhotovitel je povinny odovzdat objednavatelovi certifikaty na pouzité materidly a zariadenia
pred ich zabudovanim do diela v zmysle platnych pravaych predpisov.

Zhotovitel je povinny zapisom v stavebnom denniku (zaroven aj emailom) 3 (slovom tri)
pracovné dni vopred vyzvat objednavatela na ucast pri vykonavani skisok v sulade
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s projektom stavby s STN. Ak sa objednavatel nedostavi v stanovenom termine, je zhotovitel
opravneny vykonat skisky bez jeho udasti. Zhotovitel je povinny v spolupraci
s objednavatelom viest podrobny technicky zaznam o vykonanych sktskach.

Vsetky zmeny vo vykonavani diela je zhotovitel povinny vopred zdévodnit, prerokovat
a odstihlasit s objednavatelom zapisom v stavebnom denniku. Zmeny materialov nesma mat
vplyv na kvalitu diela. Zapisy v stavebnom denniku obojstranne odsthlasené Poverenym
zastupcom zhotovitela a objednavatelom nemaja charakter zmeny zmluvy.

Zhotovitel je v plnom rozsahu zodpovedny za vlastné riadenie postupu prac, za bezpecnost
a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodivatelov a ostatnych nim
pozvanych osob na stavbu, pocas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodrziavanie
predpisov bezpecnosti prace a ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych poziarnych predpisov.
Zhotovitel je povinny zabezpelit vybavenie protokolarne prevzatych stavenisk
bezpecnostnym znacenim v zmysle Nariadenia vlady SR ¢. 387/2006 Z. z. o poziadavkach na
zaistenie bezpecnostného a zdravotného oznadenia pri praci v zneni neskorsich predpisov a
Nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z. z o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel je povinny dodrziavat
vsetky predpisy, normy, vyhlasky a zakony tykajice sa bezpecnosti a ochrany zdravia pri
praci. Zhotovitel' berie na vedomie, ze ¢ast prac moze byt vykonavana za plnej prevadzky
objednavatel'a a zavizuje sa zabezpedit a oznadit stavbu tak, aby nedoslo k trazu, a to najmi,
nie vSak vyluéne zamestnancov objednavatela.

Zhotovitel bude v pripade nehody, pracovného trazu alebo inej podobnej udalosti postupovat
v sulade so vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi. Zarovernl okamzite upovedomi
objednavatela, resp. opravnent osobu objednavatel'a na stavenisku najmi o (1) pracovnych
Grazoch, (2) Skodach na vybaveni a strojoch na stavbe a stavenisku, (3) skodach na zivotnom
prostredi, (4) poziaroch, alebo (5) kradeziach na stavbe.

Objednavatel', opravnena osoba objednavatela je opravneny daf pracovnikom zhotovitela /
inym osobam vykonavajucim svoju cinnost pre zhotovitela prikaz prerusit prace, ak
zodpovedny pracovnik / ina osoba vykonavajica svoju ¢innost pre zhotovitela nie je
dosiahnutel'na, alebo ak je ohrozena bezpecnost vykonavaného diela, zivot alebo
zdravie osob nachadzajicich sa na stavenisku, alebo ak hrozia iné vazne skody.
Uvedenym preruSenim prac nie je dotknuty termin zhotovenia diela, ako ani cena diela.

Ak dojde zo strany zhotovitela k takému omeskaniu pric oproti odsthlasenému
Harmonogramu prac, ktoré by ohrozilo ocakavany termin zhotovenia diela, je zhotovitel
povmny posﬂmt vyrobné a technické kapacity k eliminacii ¢asového sklzu, resp. zahajit
viaczmenné prace, a to vsetko bez naroku na zvysen odmenu. Pokial ani po druhej
vyzve do 15 (slovom pitnastich) kalendarnych dni k odstraneniu omeskania neddjde k splneniu
ciastkovych postupovych terminov podla Harmonogramu prac, je objednavatel’ opravneny
okrem iného (napr. odstipenie a pod.) uréit subdodavatel'ské kapacity (na tarchu zhotovitel'a)
bez naroku na finanént Ghradu od objednavatela.

Zhotovitel je povinny plnit ohlasovaciu povinnost v pripade vzniku mimoriadnych udalosti
(Grazy, poziare, havarie a pod.) voéi prislusnym Statnym organom a vznik takejto udalosti
oznamit neodkladne aj objednavatelovi za dlelom objektivneho vysetrenia a prijatia
preventivnych opatreni.

Zhotovitel na ziadost objednavatela poskytne Gplnd stcinnost tretim osobam, ktoré st
v zmluvnom vztahu s objednavatelom a s predchadzajicim sdhlasom objednavatela im
poskytne potrebné vysvetlenie vSetkych otazok spojenych s realizaciou diela, zalezitostami
spojenymi so staveniskom a otazok ich stcinnosti.

Prace, ktoré vykazujd uz v priebehu realizacie nedostatky alebo st v rozpore s STN, musi
zhotovitel na vlastné naklady nahradit bezchybnymi pracami.

Zhotovitel je povinny pouzit pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maji také vlastnosti,
aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beznej drzbe zaruceni pozadovana
mechanicka pevnost a stabilita stavby, poziarna bezpecnost, hygienické poziadavky, ochrana
zdravia a Zivotného prostredia a bezpe¢nost pri uzivani stavby.
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Zhotovitel zodpoveda za {istotu a poriadok na stavbe, zavizuje sa odstranit vsetok odpad,
ktory je vysledkom jeho ¢innosti na svoje naklady. Zaroven je zhotovitel povinny v zmysle
zakona ¢. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach (cestny zakon) v zneni
neskorsich predpisov pocas zhotovovania diela dodrziavat éistotu na stavbou znedistovanych
komunikaciach a verejnych priestranstvach a vystavbu zabezpedit bez porusenia bezpecnosti
a plynulosti cestnej premavky.

Zhotovitel  zabezpedi zhodnocovanie odpadov recyklaciou prevadzkou zariadenia
na zhodnocovanie odpadov podla zakona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zikonov v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel' je povinny pocas uskutoctiovania stavby diela reSpektovat ustanovenia zakona
¢. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorsich predpisov, chranit zelen
a prirodné hodnoty na stavenisku a v jeho okoli. Zhotovitel nesmie pri vykone stavebnej
¢innosti poskodit alebo vyrabat dreviny nad rozsah uvedeny v projektovej dokumentacii.
Zmluvné strany sa pre vylacenie pochybnosti dohodli, Ze zhotovitel' je povinny dodrziavat
aj vsetky relevantné pravne predpisy vztahujice sa na prace vykonavané zhotovitelom vratane
vSeobecne zaviznych pravnych predpisov prislusnych samospravnych organov.
Objednavatel' pocas realizacie diela ma pravo kontrolovat vykonavanie prac a priebezne
zhotovitel'a upozornit na pripadné vady s poziadavkou ich odstranenia v primeranej lehote.
Zhotovitel bez zbyto¢ného odkladu pisomne upozorni objednavatela na nevhodné pokyny,
ktoré mu objednavatel' dal na vyhotovenie diela. Ak objednavatel napriek tomu trva na
dodrzani tychto pokynov, zhotovitel nezodpoveda za vady sposobené dodrzanim tychto
nevhodnych pokynov danych mu objednavatelom.

Nebezpecenstvo skody na diele, ako aj na veciach a materialoch, potrebnych na zhotovenie
diela, znasa zhotovitel az do Casu protokolarneho prevzatia riadne zhotoveného diela
objednavatelom.

Zhotovitel je povinny z(castniovat sa pracovaych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude
v priebehu realizacie diela zvolavat objednavatel. Kontrolné dni budt vykonavané pravidelne
raz za 14 (slovom $trnast) dni (datumy stanovi objednavatel v primeranom casovom predstihu
a oznami ich zhotovitelovi). V pripade potreby mimoriadneho kontrolného dna objednavatel
minimalne 3 (slovom tri) pracovné dni vopred pisomne oznami zhotovitelovi jeho presny
termin, ak potrebu identifikoval objednavatel. V pripade potreby identifikovane;
zhotovitefom, tento vyzve objednavatela na G¢ast rovnakym sposobom.

Zhotovitel zodpoveda za bezpelnost prace, ochranu zdravia zamestnancov, bezpecnost
technickych zariadeni pri stavebnych pracach, za dodrziavanie v§eobecne zaviznych pravnych
predpisov a STN, tykajicich sa ¢innosti pri vykonavani diela a ochrany zivotného prostredia.
Pokial’ porusenim tejto povinnosti zhotovitel'a vznikne skoda v priestoroch staveniska alebo
v jeho blizkosti, naklady spojené s odstranenim tejto skody znasa zhotovitel'

Zhotovitel splni svoju povinnost vykonavat dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, jeho
riadnym dokonéenim. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je jeho Gspe$né vykonanie
vsetkych potrebnych sktsok, predpisanych osobitnymi predpismi, zaviznymi normami
a projektovou dokumentaciou ako aj odstranenie vsetkych pripadnych vad a nedostatkov.
Odovzdanim podkladov sa ma na mysli podklady uvedené v ustanoveni bodu 39 tohto ¢lanku.
Zhotovitel 7 (slovom sedem) pracovnych dni pred planovanym odovzdanim predmetu zmluvy
pisomne vyzve objednavatela k prevzatiu diela. Najneskor 3 (slovom tri) pracovné dni
pred zacatim preberacieho konania budt zo strany zhotovitela pripravené k nahliadnutiu
vSetky doklady potrebné k tomuto konaniu. Ak sa objednavatel napriek riadnemu a v¢asnému
urceniu terminu odovzdania diela zhotovitelom nezicastni odovzdania diela, zhotovitel je
povinny dohodnit sa s objednavatelom na inom termine odovzdania diela; odovzdanie diela
sa nemoze uskutocnit bez pritomnosti objednavatel'a. Objednavatel dielo prevezme vylucne v
pripade, ze na Diele nebudd zistené také vady a nedorobky, ktoré by branili riadnemu,
bezpenému a plne funkénému uzivaniu celého diela. Prevzatie diela moéze byt
objednavatelom odmietnuté v pripade zistenych zavad funkcnosti, ktoré brania uzivaniu diela
ako celku.

Pre odovzdanie predmetu tejto zmluvy plati nasledovné:
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- zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy podpisany
osobami opravnenymi. Protokol bude obsahovat najmi zakladné tdaje dokonceného
diela, stpis zistenych vad a nedorobkov na diele (ak sa takéto vyskytnt), lehot na
odstranenie vad a nedorobkov diela, prehlasenie zmluvnych stran o tom, ze zhotovitel
dielo odovzdava a objednavatel dielo prebera, podpisy opravnenych zastupcov
zmluvnych stran, pripadne dohodu o inych pravach zo zodpovednosti za vady,

- ak objednavatel odmietne podpisat protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy,
spiSu zmluvné strany zapis, v ktorom uvedu svoje stanoviska a ich odovodnenie.

Zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat objednavatelovi v 2 (slovom dvoch)

vyhotoveniach podla relevantnosti:

- fotodokumentacie priebehu tychto prac,

- doklady o odvoze a likvidacii stavebnej sute,

- doklady a certifikaty na akikolvek cast diela, pokial sa takéto doklady v stlade so
vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi alebo technickymi normami a stavebnym
konanim vyzaduja.

Na odovzdavacom - preberacom konani objednavatel preveri, ¢i je zavizok zhotovitela

splneny tak, ako je stanovené v predmete zmluvy, vykona sa fyzicka kontrola vykonaného

diela, jeho sGlasti a prisluSenstva, overia sa revizne spravy, atesty a komplexné skusky
technologického zariadenia stavby.

Zhotovitel je povinny po odovzdani diela usporiadat stroje, zariadenia a zvy$ny material

na stavenisku tak, aby dielo mohlo byt riadne uzivané, pri¢om stavenisko je povinny vypratat

najneskdr do 10 (slovom desiatich) kalendarnych dni odo dna fyzického odovzdania

a fyzického prevzatia diela objednavatelom.

Zhotovitel, resp. jeho zamestnanci, alebo subdodavatelia sa mozu za Gicelom vykonavania diela

pohybovat len v ramci priestoru staveniska a pracovné odevy musia mat oznacené obchodnym

meno zhotovitela.

Clanok VIII.
Subdodavatelia

Kazdy subdodavatel, ktory ma povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora,
je povinny byt rovnako ako zhotovitel zapisany v registri partnerov verejného sektora.
Zhotovitel je opravneny kedykolvek pocas trvania zmluvy vymenit ktoréhokolvek
subdodavatel'a, priCom opravnenie zhotovovat prace musi mat subdodavatel k tej Casti
predmetu zékazky, ktord m4 plnif a zéroveri subdodévatel’ musi spltiat aj podmienku podla
bodu 1. tohto ¢lanku (register partnerov verejného sektora).

Zhotovitel je povinny oznamif objednavatelovi aktkolvek zmenu tdajov o kazdom
subdodavatelovi pocas plnenia diela a to bezodkladne, najneskor v den nasledujicom po dni,
kedy k zmene doslo. Pre vylidenie pochybnosti, zmena Gdajov v zmysle tohto bodu ¢l. VIIL
neznamena zmenu samotného subdodavatel’a, ale len jeho tdajov (napr. sidlo a pod.). Zmena
subdodavatela je upravena v nasledujicom bode 4. tohto ¢lanku.

V pripade zmeny subdodavatel'a polas trvania zmluvy, pricom zmenou sa rozumie vymena
povodne navrhnutého subdodavatela pre subdodavant oblast prac alebo vstup akéhokol'vek
dal$ieho nového subdodavatela, je povinny zhotovitel najneskor 1 (slovom jeden) pracovny
den, ktory predchidza dnu, v ktorom ma zmena subdodavatela nastat, oznamit
objednavatel'ovi zmenu subdodavatel'a a v tomto oznameni uviest najmenej nasledovné daje:
percentualny podiel subdodavky k celkovej zakazke (uvedeny v %), ktory ma v mysle zadat
subdodavatelovi, navrhovanych novych subdodavatelov, predmety plnenia. Kazdy
subdodavatel, ktorého sa zmena tyka musi mat opravnenie zhotovovat prace k tej Casti
predmetu zakazky, ktort ma plnif a zaroven subdodavatel’ musi splriat aj podmienku podla
bodu 1. tohto ¢lanku.

V pripade akychkolvek pochybnosti zo strany objednavatela vztahujocich sa ku
ktorémukol'vek subdodavatelovi, si objednavatel moze overif sam vyziadanim si od
zhotovitela potrebnych dokladov tykajicich sa preukazania splnenia podmienok podla
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zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov (v zmysle bodu 1. a 2. tohto ¢lanku) u vsetkych subdodavatelov.
V pripade porusenia ktorejkol'vek z povinnosti tykajicej sa subdodavatelov alebo ich zmeny
podla tohto ¢lanku, ma objednavatel’ pravo odstapit od zmluvy.

Objednavatel si vyhradzuje pravo odmietnut subdodavatela, ktory je s nim v obchodnom,
stdnom alebo v inom obdobnom spore (konflikt zaujmov).

Objednavatel mo6ze poziadat zhotovitel'a, aby bezodkladne odvolal z prace na diele aktikoI'vek
osobu pracujticu pre zhotovitela alebo jeho subdodavatel’a, ktora podla nazoru objednavatel’a
zneuziva svoju funkciu alebo je nesposobila alebo je nedbala pri riadnom plneni svojich
povinnosti, alebo ktorej pritomnost na stavenisku je povazovania objednavatelom za
neziaducu, a tejto osobe nebude bez sihlasu objednavatela umozneny pristup na stavenisko.
Osoba takto odvolana z prace na diele bude zhotovitelom bez zbyto¢ného odkladu nahradena
inou osobou na naklady zhotovitela. Odvolanim subdodavatel'a nebudd zmenené terminy
dokoncenia diela ani dohodnuta cena diela.

Zmluvné strany sa dohodli, ze objednavatel je opravneny kedykol'vek pocas realizacie diela
pozadovat od zhotovitela potvrdenie, ze ma uhradené vsetky svoje splatné zavizky voci
subdodavatelom a pripadne pozadovat od zhotovitela tiez preukazanie danej skutocnosti.
Zmluvné strany sa dohodli, ze zhotovitel' je povinny dojednat svoje zmluvné vzfahy so
subdodavatel'mi tak, aby subdodavatelia mohli, v pripade ak ich pohl'adavka voci zhotovitelovi
z titulu vykonania prac a/alebo dodania materialov na diele, ktora je po lehote splatnosti viac
ako 30 (slovom tridsat) kalendarnych dni a nebola zo strany zhotovitel'a uhradena, mohla byt
postipena na zaklade pisomnej zmluvy o postipeni pohladavky zo subdodavatela na
objednavatel'a, ktory sa na zaklade daného postupenia stane veritefom zhotovitela vo vztahu
k postipenej pohladivke. Dalej sa zmluvné strany dohodli, Ze objednavatel nie je povinny
vyplatit zhotovitelovi financnt ciastku zodpovedajiici sume v zmysle predmetnej zmluvy
o postupeni pohl'adavky (zamedzenie dvojitému hradeniu tej istej pohl'adavky). Objednavatel
je opravneny v tomto pripade jednostranne zapocitat postupent pohladavku subdodavatel'a
voli pohladavkam zhotovitela.

Zhotovitel je povinny zmluvne zaviazat subdodavatelov a pozadovat od nich zaruky a
zmluvné plnenia tak, aby nebolo v Ziadnom pripade ohrozené plnenie jeho zavizkov zo
zmluvy voli objednavatelovi, vratane zavizkov na nahradu skody a uplatnenie majetkovych
sankecil.

Clanok IX.
Platobné podmienky

Cena podla ¢l. IV. tejto zmluvy bude fakturovana v zavislosti od vykonaného objemu prac,
pricom faktira bude vystavena na zaklade sapisu vykonanych prac odsdhlaseného
objednavatelom (v zmysle bodu 2. tohto ¢lanku). Zhotovitel vystavi faktiru najneskor do 2
(slovom dvoch) kalendarnych dni odo dnia splnenia nasledujicich podmienok:

- prevzatie diela objednavatelom na zaklade preberacieho protokolu a zaroven odsthlaseny
supis vykonanych prac objednavatelom. Splatnost fakttry je 30 (slovom tridsiatich) dni odo
dia dorucenia objednavatel'ovi. Faktira sa povazuje za zaplatent diiom odpisania fakturovanej
sumy z uctu objednavatela v prospech Gctu zhotovitela.

Sapis vykonanych prac predlozeny zhotovitelom, musi byt ¢leneny podl'a poloziek, mnozstva
a zoznamu prac. V pripade ak objednavatel nezisti rozpor medzi vykonanymi pracami
a stupisom vykonanych prac, odsthlasi predlozeny stpis vykonanych prac do desiatich
pracovnych dni odo dna jeho predlozenia zhotovitelom; spravidla tak, ze stpis
vykonanych prac potvrdi objednavatel svojim podpisom a peciatkou; ak objednavatel do
desiatich pracovnych dni odo dia predlozenia sipisu vykonanych pric neoznami
zhotovitelovi pripomienky, ma sa za to, ze s predlozenym sipisom vykonanych prac sihlasi.
V pripade ak objednavatel preukazatelne preukaze, ze z objektivnych pri¢in sa nemohol
k stpisu vykonanych prac vo vysSie uvedenej lehote vyjadrit, namietky, ktoré by mohol
uplatni? voli stpisu vykonanych prac mu zostavaji zachované. Ak objednavatel ma



k predlozenému stpisu vykonanych prac pripomienky, tieto budt zhotovitelovi zaslané
taktiez do desiatich pracovnych dni odo dna predlozenia sGpisu vykonanych prac
zhotovitelom. Zhotovitel je povinny nezrovnalosti v stpise vykonanych prac odstranit
a dorudif ich do piatich pracovnych dni objednavatelovi. Zmluvné strany vyhlasujt, ze
rozpory v stanoviskach zmluvnych stran ohladom stpisu vykonanych prac budd zmluvnymi
stranami rieSené primarne vzajomnou dohodou objednavatela a zhotovitela.

Faktura vystavena zhotovitelom musi obsahovat vSetky nalezitosti dafiového dokladu v stilade
s platnou pravnou tpravou SR a jej prilohu musti tvorit sipis vykonanych fakturovanych prac,
ktory bol odsthlaseny objednavatelom v zmysle bodu 2. tohto clanku. Faktra must
obsahovat presny nazov investi¢nej akcie a ¢isla zmluvy o dielo. Fakttra vratane preberacieho
protokolu a potvrdeného sipisu vykonanych prac bude dorucena objednavatelovi v 4 (slovom
Styroch) originalnych vyhotoveniach. Pre vylicenie pochybnosti zmluvné strany uvadzaji, ze
za potvrdeny sipis vykonanych prac sa povazuje taky sapis, ktorého kazda strana je potvrdena
peciatkou a podpisom kazdej zGcastnenej strany. V pripade, ze danovy doklad nebude
obsahovat tieto nalezitosti, objednavatel ma pravo vratit ho zhotovitelovi na doplnenie
a prepracovanie. V takomto pripade sa prerusi lehota splatnosti a nova lehota splatnosti pre
objednavatel'a za¢ne plyniit dorucenim dokladu objednavatel'ovi.

Clanok X.
Zodpovednost za vady a zaruky

Zhotovitel zodpoveda za Uplné, kvalitné a kompletné zhotovenie diela v celku a v stlade
so zmluvou, dokumentaciou stavby, vratane jej zmien a doplnkov pocas vykonavania prac, ak
budt schvalené v stlade s ustanoveniami zmluvy. Zhotovitel zodpoveda za to, ze nim
vykonané prace a dodané materialy budi zodpovedat prislusnym pravnym predpisom
a normam platnym v Slovenskej republike a Eurdpskej Gnii. Kvalita vykonaného diela musi
byt v sulade s platnymi technickymi normami a Standardmi, obvykle aplikovanymi
v stavebnictve, ako aj s poziadavkami $pecifikovanymi zmluvou, dokumentaciou stavby
a platnymi pravnymi predpismi.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet ma v Case jeho odovzdania objednavatelovi.
Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel iba vtedy, ak boli
sposobené porusenim jeho povinnosti.

Zhotovitel poskytuje objednavatelovi zaruént dobu na stavebné asti diela v trvani 5 (slovom
pat) rokov (d'alej len ,,zaru¢na doba®). Zaruéna doba na zariadenia (technolégie, stroje a pod.)
je v di¥ke uvedenej v prisluénom zéru¢nom liste (dalej len ,osobitni zaru¢na doba®).
Zhotovitel je povinny spolu s odovzdanim diela odovzdat objednavatelovi osobitne zoznam
veci, u ktorych plynie osobitna zaruéna doba. Zaruéna doba a osobitna zaru¢na doba plynie
odo diia podpisania protokolu o odovzdani diela oboma zmluvnymi stranami. V pripade, ak
objednavatel’ prevezme dielo s drobnymi vadami a nedorobkami, zaru¢na doba a osobitna
zarucna doba zacina plyntt od okamihu podpisania zapisu o odstraneni tychto drobnych vad
a nedorobkov.

Zarucna doba a osobitna zaruéna doba neplynie po dobu, po ktort objednavatel’ nemoze dielo
alebo jeho cast uzivat pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpoveda zhotovitel. V
pripade, ze pri odstranovani vad a/alebo nedorobkov doslo k vymene jednotlivych ¢asti diela
za nové, pre noveé Casti diela za¢ina plyniit nova zaru¢na doba alebo nova osobitna zaruéna
doba.

Zhotovitel je povinny pocas plynutia zarucnej doby a/alebo osobitnej zaru¢nej doby na svoje
naklady, riziko a zodpovednost odstranit zistené vady, za ktoré nesie zodpovednost v stlade
s ustanoveniami tejto zmluvy a relevantnych ustanoveni Obchodného zakonnika. Ak vady
nemdzu byt odstranené, ma objednavatel pravo na zodpovedajicu primerantd zlavu z ceny
diela.

Zhotovitel sa zavizuje zacal s odstrafiovanim pripadnych vad diela reklamovanych
objednavatelom do 5 (slovom pit) dni odo dna obdfzania reklamacie, ak neddjde k obojstranne



podpisanej dohode o inom termine. V pripade havarijného stavu je zhotovitel povinny
nasttpit na odstranenie vad na diele bez zbyto¢ného odkladu, najneskor ale do 24 (slovom
dvadsatstyri) hodin od okamihu oznamenia vady.

V pripade, ze vada nie je opravitelna, zhotovitel je povinny provizérne sprevadzkovat
poskodent (nefunkénd) Cast diela, a to do 24 (slovom dvadsatstyri) hodin od nastipenia
zhotovitela na odstraniovanie vady. Ak zhotovitel neodstrani vady,
za ktoré zodpoveda, ani po pisomnej vyzve objednavatel’a s poskytnutim primeranej lehoty na
plnenie nie kratSej ako 5 (slovom pir) kalendarnych dni, je objednavatel opravneny odstranit
vadu tretou osobou na naklady zhotovitela. Po odstraneni vady trefou osobou o tom pisomne
upovedomi zhotovitela spolu s podrobnym vyGcétovanim nakladov na odstranenie vady.
Zhotovitel je v takom pripade povinny uhradif objednavatelovi cenu za odstranenie vady
tretou osobou v celom rozsahu.

Objednavatel je povinny umoznit zhotovitel'ovi pristup do priestorov, kde sa maji zarucné
vady odstrarovat.

V pripade, ze zhotovitel nesplni svoju povinnost odstranit vady riadne a v¢as, je objednavatel
opravneny zabezpelit odstranenie vady trefou osobou na naklady zhotovitela.

Clanok XI.
Zmluvné pokuty a sankcie

V pripade, ze zhotovitel neodovzda dielo v termine dohodnutom v tejto zmluve, resp.
nedodrzi d'alsie diastkové terminy stanovené v Harmonograme prac, objednavatel ma pravo
na zmluvnt pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela bez DPH za kazdy dert omeskania.

Taktiez v pripade neodstranenia vad a/alebo nedorobkov diela vyplyvajtcich z protokolu,
ktory bude zmluvnymi stranami spisany pri odovzdani diela objednavatelovi, vznika
objednavatel'ovi narok voci zhotovitelovi na zmluvna pokutu vo vyske 0,05% z ceny diela bez
DPH za kazdy aj zalaty den omeskania, a to az do dna Gplného odstranenia vsetkych vad
a nedorobkov.

V pripade, ak zhotovitel' neodstrani v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky diela
reklamované objednavatelom pocas plynutia zarucnej doby, vznika objednavatelovi narok
vo¢i zhotovitelovi na zmluvnd pokutu vo vyske 0,05% z ceny diela bez DPH za kazdy aj
zalaty den omeskania, a to az do dria uplného odstranenia tychto vad a nedorobkov.

V pripade, akéhokol'vek porusenia veobecne zaviznych pravnych predpisov vztahujicich sa
na bezpecnost a ochranu zdravia pri praci ktorymkol'vek pracovnikom zhotovitela a/alebo
subdodavatel’a, vznika objednavatelovi narok voci zhotovitelovi na zmluvnt pokutu vo vyske
1000,00 € (slovom tisic euro 00/100 eurocentov) za kazdé jednotlivé porusenie.

V pripade, Ze je objednavatel v omeskani s thradou faktiry, zhotovitel ma pravo na tGroky
z omes$kania v zmysle § 369 Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov vo vyske
0,05% z dlznej Ciastky bez DPH za kazdy den omeskania.

V pripade porusenia ktorejkol'vek z povinnosti tykajicej sa subdodavatelov alebo ich zmeny
(napr. neoznamenie zmeny subdodavatela alebo vyuzitie subdodavatela), ma objednavatel
narok na zmluvnt pokutu vo vyske 5% z ceny diela za kazdé porusenie ktorejkol'vek z vyssie
uvedenych povinnosti a to aj opakovane.

Vyssie uvedené zmluvné pokuty (bod 1. az 3. tohto ¢lanku) st splatné na zaklade vyzvy
objednavatel'a na tthradu zmluvnej pokuty, a to v lehote 15 (slovom pitnastich) kalendarnych
dni odo dna dorucenia predmetnej vyzvy objednavatela zhotovitel'ovi. Zaplatenie zmluvne;j
pokuty zo strany zhotovitel'a nema vplyv na pripadné naroky objednavatel'a na nahradu skody
prevysujuce zmluvna pokutu.

Ak zhotovitel nevykona riadne a véas dielo v stlade so zmluvou, alebo ak prerusi prace
na vykonavani diela, je objednavatel opravneny pozadovat od zhotovitel'a uhradenie vSetkych
nakladov a $kod, ktoré mu tak preukazatelne vznikli, a to v plnej vyske.

Zaplatenim zmluvnej pokuty/zmluvnych pokit v zmysle zmluvy sa zhotovitel nezbavuje
povinnosti dielo vykonat.



Clanok XII.
Odsttpenie od zmluvy

Od zmluvy mozno odsttpit v pripadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a nasl. Obchodného
zakonnika.

Odsttpenie od zmluvy mdze byt obmedzené na urditt ¢ast zmluvnych prac a dodavok.
Objednavatel' je opravneny odstipit' od Zmluvy uplne alebo ciastocne ak napriek
prepracovaniu alebo napravnym opatreniam zhotovitel’a st prace alebo ich Casti vadné v takom
rozsahu, ze d'alSie plnenie zmluvy nema pre objednavatela hospodarsky vyznam.

Zhotovitel' je povinny dbaf na dodrziavanie pracovnej discipliny, opatreni bezpecnosti
a ochrane zdravia pri praci a poziarnej ochrany svojich zamestnancov, subdodavatel'ov vratane
ich zamestnancov (osobitne zakazu pozivania alkoholu a omamnych latok) a dodrziavat vsetky
zmluvné podmienky. V pripade, ak objednavatel zisti, Ze zamestnanci zhotovitela, resp. jeho
subdodavatel'a zavazne porusuji pracovnu disciplinu, zasady bezpecnosti prace a ochrany
zdravia a poziarnej ochrany, podmienky nakladania s odpadmi, respektive iné pisomne
dohodnuté podmienky, méze objednavatel odstapit od tejto zmluvy.

Odsttpenie od tejto zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane dorucené pisomne.
Objednavatel je opravneny odstipit od zmluvy v pripade podstatného porusenia tejto zmluvy
zo strany zhotovitela, za Co sa povazuji najmi tieto skutocnosti:

- ak zhotovitel pred nastupom na vykonanie diela nepreukdze objednavatelovi, ze ma
uzatvorené poistné zmluvy podla ¢lanku XII. bod 3. tejto zmluvy,

- zhotovitel bez kvalifikovanych dovodov neprevezme stavenisko v lehote stanovenej touto
zmluvou,

- ak zhotovitel v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy zastavil realizaciu diela alebo ak
ohladne povinnosti, ktora sa ma plnit v budicnosti, mozno od zmluvy odstpit, ked' zo
spravania povinnej strany alebo z inych okolnosti nepochybne vyplyva este pred ¢asom
urCenym na plnenie zmluvnej povinnosti, ze tato povinnost bude porusenid podstatnym
sposobom a povinna strana neposkytne po vyzvani opravnenej strany bez zbyto¢ného odkladu
dostatoént zabezpeku,

- zhotovitel je v omeskani s dokonéenim diela alebo jeho ¢asti podla zmluvy o viac ako 30
(slovom tridsat) kalendarnych dni,

- zhotovitel' aj napriek upozorneniu objednavatela alebo opravnenej osoby objednavatela
v primeranej lehote urlenej na odstranenie vady vadu diela neodstranil.

- v rozsahu vadného plnenia nie je objednavatel povinny zaplati¢ za vykonané prace
a az do odstranenia vady nie je v omeskani s platenim. Vysku takto neuhradenej sumy urci
objednavatel’ vypoctom podla rozsahu vadného plnenia,

- ak zhotovitel bude preukazatel'ne realizovat dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami
v tejto zmluve, ak sa vyskytnt vady v plnent, na ktoré bol zhotovitel' pisomne upozorneny
a ktoré napriek tomu neodstranil v primeranej lehote poskytnutej objednavatelom,

- porusenie ktorejkol'vek z povinnosti tykajicej sa subdodavatelov alebo ich zmeny (napr.
neoznamenie zmeny subdodavatela alebo vyuzitie subdodavatel'a),

- sa voli zhotovitelovi vedie konkurzné konanie, bol podany navrh na zacatie konkurzného
konania, navrh na zaatie konkurzného konania bol zamietnuty z dovodu nedostatku majetku,
ak bolo zacaté restrukturalizaéné konanie, alebo ak zhotovitel vstipil do likvidacie sa splnenie
tejto zmluvy stane nemoznym z dévodu vyssej moci.

Objednavatel je opravneny bez akychkolvek sankcii odstipit od tejto zmluvy aj v pripade,
ked’ este nedoslo k plneniu zo zmluvy.

Objednavatel’ mo6ze odstapit od zmluvy aj v pripadoch uvedenych v § 19 zakona ¢. 343/2015
Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov.

Odstupenie jednej zmluvnej strany nadobtida ulinnost okamihom jeho dorudenia druhej
zmluvnej strane. Odstipenim od zmluvy nezanikaji povinnosti nahradit Skodu (vo vyske
presahujicej zmluvna pokutu) a platit zmluvné pokuty, dohodnuté pre pripad porusenia tejto



zmluvy a tie povinnosti zmluvnych stran, ktoré vznikli pred odstipenim od zmluvy, ak z ich
povahy nevyplyva nieco iné.

Clanok XIII.
Nahrada $kody, pravne vztahy a dosledky neplnenia zmluvy, vys$§ia moc

V pripade, zZe jedna zo zmluvnych stran neopravnene prerusi alebo zastavi prace, pripadne
pride k preruseniu alebo zastaveniu prac z jej viny, zavizuje sa druhej strane zaplatit vsetky
’ 4 4 JP / . . v 4 ’ . . /.
preukazané naklady, ktoré jej v suvislosti s prerusenim alebo zastavenim vznikli. Vecny rozsah

. ’ . . v 7 . . ’ ’ /
rozpracovanosti nakladov ako aj finanéné ohodnotenie bude primarne odsthlasené
komisionalne $tatutarnymi zastupcami oboch zmluvnych stran. O tejto skutoénosti musi byt
uvedeny zaznam v stavebnom denniku.

Kazda zo zmluvnych stran ma narok na nahradu skody, vzniknutej v dosledku porusenia
zavazku druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zakonnika.

Ak sa splnenie zmluvy stane nemoznym z dévodu vyssej moci, zmluvna strana, ktora sa bude
chciet odvolat na vyss$iu moc, poziada druht zmluvnd stranu o Gpravu zmluvy vo vzfahu
k predmetu, cene diela a doby plnenia. Ak neddjde k takejto dohode, ma zmluvna strana, ktora
sa opravnene odvolava na vy$siu moc, ktora preukazatel'ne spésobuje nemoznost splnenia tejto
zmluvy, pravo odstipit od zmluvy. Udinky odstipenia od zmluvy nastant diom dorucenia
oznamenia o odstipeni od zmluvy.

Zhotovitel nie je opravneny postupit akékol'vek pohladavky (prava) vyplyvajice z tejto
zmluvy na tretiu osobu alebo sa dohodndf s trefou osobou na prevzati jeho zavizkov
. r / A . ’ ./ ’ /4 /.
(povinnosti) vyplyvajucich z tejto zmluvy bez predchadzajuceho pisomného suhlasu

objednavatela.

Clanok XIV.
Spolo¢né a zaverelné ustanovenia

Tato zmluva sa riadi pravnym poriadkom Slovenskej republiky. Prava a povinnosti
zmluvnych stran vyplyvajicich z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto zmluvy. Prava
a povinnosti zmluvnych stran touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami
Obchodného zakonnika v zneni ich zmien a doplnkov.

Vsetky spory, vyplyvajice z plnenia tejto zmluvy, bud zmluvné strany riesit predovsetkym
dohodou a vzajomnym rokovanim. V pripade, ak k dohode ned6jde, bude spor
rieseny  vSeobecnym slovenskym sidom v zmysle prislusnych ustanoveni Civilného
sporového poriadku.

Zmluva sa vyhotovuje v 5 (slovom piatich) rovnopisoch, z ktorych objednavatel obdrzi 3
(slovom tri) vyhotovenia a zhotovitel dve vyhotovenia.

Zmluva nadobudne platnost diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami.

Zmluva podlieha zverejneniu v zmysle zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii) v zneni
neskorsich predpisov (je povinne zverejniovanou zmluvou podla ustanovenia § 5a zakona ¢.
211/2000 Z. z. ) a nadobtda Ulinnost az po jej zverejneni v zmysle § 47a Obcéianskeho
zakonnika. Zhotovitel podpisom zmluvy sthlasi s vys$sie uvedenym zverejnenim zmluvy.
Akékol'vek zmeny zmluvy je mozné robit iba podl'a § 18 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a to
vyhradne len formou pisomného a ocislovaného dodatku podpisaného oboma zmluvnymi
stranami. Objednavatel si pre vylucenie pochybnosti vyhradzuje pravo dodatky k zmluve
viazuce sa na cenu diela podl'a zmluvy neakceptovat.

Zhotovitel sa zavizuje, ze poclas platnosti a Uéinnosti tejto Zmluvy budid on a jeho
subdodavatelia zapisani v Registri partnerov verejného sektora, ak takato povinnost maju, a ze
budd plnif vSetky povinnosti vyplyvajice so zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov



verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov.

8.  Zhotovitel vyhlasuje, ze v Case uzavretia zmluvy a zaroven pocas jej platnosti a Gcinnosti,
nie je osobou, ktor4 spliia ustanovenia § 11 ods. 1 pism. c) a d) zékona & 343/2015 Z. .
o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskors$ich
predpisov.

9. Ak ktorékolvek z ustanoveni zmluvy bude povazované za nezdkonné, neplatné alebo
nevykonatel'né (celkom alebo z Casti) podl'a akejkol'vek pravnej normy, pravidla alebo na inom
zaklade, také ustanovenie (alebo jeho ¢ast) nebude v rozsahu, ktory je neplatny tvorit Cast tejto
zmluvy, avsak zakonnost, platnost a vykonatelnost zvysnych ustanoveni zmluvy zostane
nedotknuta.

10.  Zmluvné strany vyhlasujd, ze si zmluvu preditali, Zmluvu uzavreli slobodne, vazne uréito
a zrozumitel'ne.

11.  Stcastou tejto Zmluvy je:

Priloha ¢. 1 - Harmonogram prac - listov 1

Priloha ¢. 2 - Ponukovy rozpocet - oceneny vykaz vymer

Priloha ¢. 3 - Zoznam subdodavatelov - listov 1

Priloha ¢. 4 - Poistna zmluva podla ¢lanku 7. bod 3. zmluvy - listov
V Bratislave, dna V Bratislave, dna
Za objednavatela : Za zhotovitela:

Vojensky historicky tGstav SIPSTAV s.r.o0., r.s.p.
plk. Mgr. Miloslav Caplovi¢, PhD. Peter Mol¢an

riaditel prokurista



Identifikacia uchadzada:
Obchodné meno/ nazov:
Sidlo:
ICO:

Zapis v registri:

V mene spolo¢nosti kona:

Predmet zakazky:

PODIEL PLNENIA ZO ZMLUVY

ktory md zhotovitel’ v simysle zabezpelit subdoddvatel'om

SIPSTAV s.r.o0., r.s.p.

Jarkova 21, 082 22 Sari$ské Michal'any

50226 851

OR OS Presov, Oddiel Sro, vlozka &. 36539/P

Peter Molcan, prokurista

»Uskutoénenie stavebnych prac v areili Vojenského historického muzea Piestany“
CAST 3: ,,Oprava fasady budov &. 12, 13, 48 a oprava odkvapového chodnika“

X Nebudem pri plneni predmetu zmluvy vyuzivat subdodavky
O Budem pri plneni predmetu zmluvy vyuzivat subdodavky !

v/

Priloha ¢&. 3 k Zmluve o dielo

V pripade, Ze zhotovitel uviedol a zaskrtol z vyssie uvedenych moznosti ,,Budem pri plneni predmetu zmluvy vyuZivat subdoddavky®, objednivatel’ poZzaduje uvedenie

nasledovnyjch informdcit:

Subdodavatel’ - informacie v rozsahu obchodné U(é;:i)e;/:s;)ll)’e 3p raZvn;neJ konat za % podiel
p-¢. meno alebo nazov, sidlo, miesto podnikania a ICO subdodavateta v rozsaiu meno, Predmet subdodavky o podie ,
subdod4vatela a priezvisko, adresa pobytu a datum subdodavok
narodenia
1.
2.
3,

Zhotovitel vyberie 1 z moznosti a zaskrtne

Zhotovitel v pripade subdodavatel'ov splnenie podmienky Giéasti tykajiice sa osobného postavenia a neexistencie dovodov u subdodavatelov na vyliéenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods.7 zikona o verejnom

obstaravani a ziroven opravnenie subdodavatela uskutoénit stavebné prace/poskytnut sluzby/dodaf tovar vo vztahu k tej ¢asti predmetu zikazky, ktory ma subdodavatel plnit, preukazuje predloZenim

dokladov v ponuke

3 percentudlny podiel ich prac z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH
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Y 5.1 % podielu subdodivok

Ako Zhotovitel Cestne prehlasujeme, ze:

e navrhovany subdodavatel spifia podmienky Gasti tykajice sa osobného postavenia podla § 32 ods.1 zikona & 343/2015 Z. z. a neexistujii u neho dévody na
vylicenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zakona ¢. 343/2015 Z. z.

¢ navrhovany subdodavatel, ktory ma povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora podl'a zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplnent niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon ¢. 315/2016 Z. 2.%), splifa, alebo najneskdr v dase podpisu
Zmluvy o dielo bude spliiat, podmienku zapisu do registra partnerov verejného sektora podla zakona ¢. 315/2016 Z. z.

e navrhovany subdodavatel ma opravnenie uskutocnit stavebné prace/poskytnut sluzby/dodat tovar vo vztahu k tej Casti predmetu zakazky, ktory ma
subdodavatel plnit.

Ako Zhotovitel Eestne prehlasujeme, Ze nami uvedeny kazdy subdodévatel' v nadviznosti na &l. 5k nariadenia Rady (EU) & 833/2014 z 31. jtla 2014 o restriktivnych
opatreniach s ohladom na konanie Ruska, ktorym destabilizuje situaciu na Ukrajine v zneni nariadenia Rady (EU) & 2022/576 z 8. aprila 2022, ktorym sa zakazuje
zadavanie verejnych zakaziek nasledujicim osobam, subjektom alebo orgdnom alebo pokracovanie v ich plneni s nasledujticimi osobami, subjektmi a organmi:

1. nie je ruskym alebo bieloruskym Statnym prislusnikom alebo fyzickou alebo pravnickou osobou, subjektom alebo organom usadenym v Ruskej federacii
alebo Bieloruskej republike.
nie je vlastneny z viac ako 50 % priamo alebo nepriamo subjektom uvedenym v bode 1.
nekona v mene alebo na zaklade pokynov subjektu uvedeného v bode 1 alebo 2.
nema sidlo alebo majetkovti Gast v Ruskej federacii alebo Bieloruskej republike.
Udaje uvedené v Obchodnom registri, Registri partnerov verejného sektora a/alebo v inych verejnych registroch Slovenskej republiky st 4plné a spravne.

S

V Bratislave dna ..........

Peter Molcan, prokurista
Povinné
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