Cislo z centralneho registra zmhiv U PSK: Zmluva 1732/2023
Zmluva o Dielo

uzatvorena podla § 536 anasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov
a s poukazom na § 3 ods. 3 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonoV V zneni neskorSich predpisov (d’alej ako ,,ZVO*)

(dalej len ,,Zmluva*)

eviden¢né ¢. Objednavatel’a: 61-4200/23VS/2023

evidencné ¢. Zhotovitela: 9266-00

Nazov diela: PD - Modernizacia cesty I1/558, Stakéin — Ulié, 111. etapa
(dalej ako ,,PD/Dielo)

Nazov projektovanej stavby: Modernizacia cesty I11/558, Stakéin — Ulic, I11. etapa

(d’alej ako ,,Stavba“)

Clanok I
Identifika¢né udaje zmluvnych stran
11 Objednavatel’: PreSovsky samospravny kraj
Sidlo: Namestie mieru 2, 080 01 PreSov
Statutarny organ: PaedDr. Milan Majersky, PhD., predseda

Osoby opravnené rokovat’ vo veciach
zmluvnych, technickych a

realizaénych Ing. Marcel Horvath, riaditel’ Spravy a udrzby ciest PreSovského
samospravneho kraja

finan¢nych Mgr. Fabidn Novotny, riaditel’ aradu

ICO: 37 870 475

DIC: 2021626332

Bankové spojenie: Statna pokladnica

Cislo uétu v tvare IBAN: SK98 8180 0000 0070 0036 9395

Pravna forma: samostatny Uzemny samospravny a spravny celok SR v zmysle

v

zakona ¢. 302/2001 Z. z. o samospravnych krajoch (zédkon o
samospravnych krajoch) v zneni neskorsich predpisov

telefonicky kontakt 051/7081 111

emailovy kontakt: predseda@vucpo.sk
(d’alej len ,,Objednavatel*)

1.2  Zhotovitel: DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Sidlo: Kominarska 141/2,4, Bratislava - mestska ¢ast’ Nové Mesto 832 03
Statutarny organ: predstavenstvo, zastipené:

Ing. Tgor Jakubik — predseda predstavenstva

Ing. Martin Sutka - podpredseda predstavenstva

Ing. Jozef Harvancik - Clen predstavenstva
Osoby opravnené na podpisanie Zmluvy:

Osoby opravnené konat’ vo veciach:
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2.1

2.2

- zmluvnych: Ing. Jozef Harvancik, ¢len predstavenstva a vyrobny riaditel

Ing. Dusan Skuban, riaditel’ divizie Presov

- technickych: Ing. Radoslav Christakov

- ekonomickych: Ing. Martin Sutka, podpredseda predstavenstva a ekonomicky
riaditel’

ICO: 31322000

IC DPH: SK2020524770

DIC: 2020524770

Bankové spojenie: VUB, a.s.

Cislo tiétu v tvare IBAN: SK61 0200 0000 0000 2440 2012

Pravna forma: akciova spolo¢nost’

Telefonicky kontakt: +421 907 506 105

Emailovy kontakt: skuban@dopravoprojekt.sk

Zapis v prislusnom registri: Obchodny register Mestského sudu Bratislava III, Oddiel: Sa

Vlozka ¢. 378/B
(d’alej len ,,Zhotovitel*)
(d’alej spolu len ,,Zmluvné strany*)

Clanok I1
Predmet Zmluvy

Predmetom Zmluvy je zaviazok Zhotovitel’a:
Etapa 1:

vykonat’ a nasledne protokolarne odovzdat’ Dielo — projektovi dokumentaciu na realizaciu stavby,
uvedenej v zahlavi Zmluvy (DRS), ktora spiiia poZiadavky dokumentacie na ponuku (DP) Stavby
(dalej len ,,Dielo/PD*), vratane vykonu inzinierskej ¢innosti v rozsahu zabezpecenia
vyjadreni, stanovisk, suhlasov a rozhodnuti organizacii a spravcov inzinierskych sieti dotknutej
projektovanej stavby s povinnostou ich nasledného zapracovania do PD tak, aby bolo mozné stavbu
zrealizovat’ a nasledne uviest’ do riadneho uzivania,

Etapa 2:

vykonat’ ¢innosti autorského dozoru na zaklade vyzvy Objednavatela, a to pocas realizacie
stavby, vratane riadneho plnenia uloh apodmienok stanovenych v zmysle sutaznych podkladov
a prilohy ¢.1 v zmysle Zmluvy vratane objasnenia technickych nejasnosti a zmien vyplyvajtcich z PD,
zucastnovat’ sa na kontrolnych diioch stavby a preberacich konani a vypracovania zavereénej spravy
(d’alej aj ako ,,AD*) a zavazok Objednavatel’a zaplatit’ Zhotovitel'ovi cenu za vyhotovenie diela.

V sulade s ustanoveniami Zmluvy sa Zhotovitel’ zavdzuje plnit’ technické a kvalitativne poziadavky
Zmluvy v dohodnutom ¢ase, v stanovenej kvalite, v sulade so sttaznymi podkladmi a realizovat
predmet Zmluvy vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’ s vybavenim, ktoré si na tento ucel
zabezpe¢i. Predmet Zmluvy plne KoreSponduje s ponukou Zhotovitela predlozenou v procese
verejného obstaravania.

Rozsah Diela pre predmet Zmluvy pre Etapu 1 v zmysle C. 111 bod 3.1 je $pecifikovany nasledovne:

kompletné vyhotovenie PD v tladenej forme, podpisané a opeciatkované — 8 sad, v sade ¢. 1 az ¢. 4
s vykazom vymer vratane rozpoctu Diela, sada ¢. 5 az ¢. 8 iba s vykazom vymer,

kompletné vyhotovenie PD v digitalnom tvare na CD — systematicky usporiadané subory kompletnej
PD vo formate *.dwg, *.pdf, *.xIs, *.doc, *.txt. acast PD vrozsahu vyty¢ovacich schém
a zjednoduSenej dokumentacie pre majetkovopravne vysporiadanie vo formate *.dgn a *.dwg,
pripadne na vyziadanie Objednavatel'a vo formate *.dgn a *.dwg aj kompletna PD na CD/DVD nosici,
rozsah a forma PD musi obsahovat’ nalezitosti uvedené v platnom TP - technologickom predpise pre
projektovanie a navrhovanie pozemnych komunikacii vydanym MINISTERSTVO DOPRAVY, POST
A TELEKOMUNIKACI] SR Sekcia cestnej infrastruktiry
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2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

V pripade, ze stavebny turad alebo organ Statnej spravy alebo verejnej spravy, pripadne spravcovia sieti
alebo iny urad bude pozadovat’ doplnenie alebo prepracovanie PD z dévodu nesplnenia ich poziadaviek na
kvalitu, rozsah a uplnost’ PD, a ak Dielo nebude schvalenia schopné v zmysle ich poziadaviek a v zmysle
platnej legislativy, je ho Zhotovitel’ povinny Dielo prepracovat’ alebo doplnit’. Cena za toto prepracovanie
alebo doplnenie je zahrnuta v zmluvne dohodnutej cene uréenej v Clanku 111 bod 3.1 Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny vypracovat PD, vykonavat’ inziniersku ¢innost’ a vykon autorského dozoru osobne.
Zhotovitel méze poverit’ na tieto ¢innosti tretiu osobu - subdodavatel’a, len po predchadzajucom suhlase
Objednavatela.

Zhotovitel’ je povinny k uplatiovaniu subdodavatel'ov dodrzat’ prislusné ustanovenia ZVO. Subdodavatelia
Zhotovitel'a, uvedeni v Zmluve musia spiiiat’ podmienky tcasti podl'a § 32 ods. 1 pism. €) a f) ZVO.
Zhotovitel’ je povinny uviest’ udaje o subdodavateloch v Zmluve, v rozsahu podl'a § 41 ods. 3 a ods. 4
ZVO, tj. obchodné meno, sidlo a udaje 0 osobe opravnenej konat' za subdodavatela. U subdodavatel'a
nesmu existovat’ dovody na vylacenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az pism. h) a § 40 ods. 7 ZVO. Tymto nie
je dotknuta zodpovednost’ Zhotovitel'a za plnenie predmetu Zmluvy. Nedodrzanie postupu v zmysle tohto
¢lanku povazuje Objednavatel’ za porusenie zmluvnych podmienok s naslednym uplatnenim zmluvnych
pokut.

V pripade zameru uplatnit nového subdodavatela alebo v pripade uplatnenia zmeny pdvodného
subdodavatel’a, je Zhotovitel’ povinny min. pat’ (5) pracovnych dni vopred predlozit’ Objednavatel'ovi na
schvalenie kazdého subdoddvatela a uviest presny rozsah a popis c¢asti plnenia, ktory bude
subdodavatel'om realizovany. Zhotovitel’ je povinny za nového subdodavatel'a dodrzat’ vSetky podmienky
podla predchadzajuceho bodu. Zhotovitel' nie je opravneny, bez pisomného suhlasu Objednavatela,
previest’ svoje prava a zavidzKy podla Zmluvy na nového subdodavatel'a. Nedodrzanie postupu v zmysle
tohto ¢lanku, povazuje Objednavatel’ za poruSenie zmluvnych podmienok s naslednym uplatnenim
zmluvnych pokut.

Udaje o subdodavatel'och znamych v ¢ase uzatvorenia Zmluvy: neuplatiiuje sa

Po splneni podmienok podla bodu 2.5 a2.6 tohto Clanku a po schvaleni oznamenych novych
subdodavatel'ov Objednavatel'om, nie je potrebné pristupovat’ k uzatvoreniu dodatku k Zmluve.

V pripade, Ze Zhotovitel bude nuateny realizovat’ viacero Casti predmetu Zmluvy v rovnakom case,
prehlasuje, ze ma vytvorené dostatoéné personalne a technické kapacity na jeho stibezné realizovanie.

V sulade s § 41 0ds.7 ZVO sa zmluvné strany dohodli, Ze v pripade, ak si Zhotovitel’ nesplni svoje finan¢né
povinnosti vo¢i subdodavatel'om, t. j. nevykonava uhrady jednotlivych faktar sluzieb, Ktoré pre neho
realizuju subdodavatelia, a zaroven subdodavatelia poziadajui Objednavatela o priamu uhradu za
poskytnuté sluzby, objednavatel’ poskytne Zhotovitel'ovi primerant lehotu na vykonanie napravy (ak nie je
dojednané inak, primeranou lehotou sa rozumie 7 Kal. dni od dorucenia vyzvy), v ktorej moze namietat’, ze
vo¢i subdodavatelovi nema Ziadne pozdiznosti, ¢o musi Zhotovitel’ nalezitym spdsobom preukazat’. Pogas
plynutia lehoty v zmysle predchadzajacej vety je Objednéavatel’ opravneny zadrzat vyplatu ¢iastkovych
faktar, vystavenych Zhotovitelom az do ¢asu, kedy nebudu zavizky Zhotovitel'a voci subdodavatel'om
zaplatené. Pocas doby zadrzania podl'a tohto bodu zmluvy nie je Objednavatel’ v omeskani so zaplatenim
svojich penaznych zavizkov voci Zhotovitelovi a Zhotovitel'ovi nevznikne narok na Ziadne zakonné ani
zmluvné sankcie. Pokial' ned6jde zo strany Zhotovitela v lehote poskytnutej Objednavatelom k
uspokojeniu subdodavatel'skych narokov voci Zhotovitelovi a toto uspokojenie nebude v tejto lehote
Objednavatel'ovi pisomne preukazané alebo nebude preukazané, ze Zhotovitel' nema voci subdodavatel'ovi
ziadne zavizky, je Objednavatel’ opravneny uspokojit’ ndrok subdodéavatela vo¢i Zhotovitel'ovi priamo, a
tym sa zbavit svojich zavdzkov voci Zhotovitelovi v zmysle Zmluvy, do vysky pohladavky
subdodavatel’a, ktorti objednavatel’ uspokojil, s ¢im Zhotovitel’ vyslovuje suhlas.

Zhotovitel, ktory spina definiéné znaky partnera verejného sektora a na ktorého sa nevztahuji vynimky zo

zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o0 zmene a doplneni niektorych zékonov,
ma povinnost’ zapisat’ sa do Registra partnerov verejného sektora.
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2.11

3.1

3.2

3.3

3.4

Objednavatel' vyzaduje, aby Zhotovitel' dodrziaval pri spracovavani projektovej dokumentacie platné
technické normy, vS§eobecné technické poziadavky a technicko-kvalitativne podmienky, a to najma:

technické podmienky (TP) ato najmda TP 019 Dokumenticia stavieb ciest (TP 12/2021), TP 007
Projektovanie okruznych krizovatick na cestnych a miestnych komunikaciach, TP 027 Navrhovanie
zosilnenia betonovych mostov, TKP ¢ast 0 ainé TP a TKP vydané Ministerstvom dopravy, post a
telekomunikacii SR;

pre zemné prace najmd STN 73 6133:2017-12, STN 73 3050, STN 72 1002:1995-06;

pre vozovky najma STN EN 13108-1:2007,

pre mostné konstrukcie najma STN 73 6200, STN EN 1992-2:2006-06 (73 6206),

pre vodorovné dopravné znacenie najmé STN 01 8020:2018-03;

pre nakladanie musia byt prace vykonavané v sulade so zakonom ¢. 79/2015 Z. z. a s vyhlaskou ¢.
371/2015 Z. z., s vyhlaskou €. 365/2015 Z. z. a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov;

vratane vSetkych aktualne platnych STN, EN astucasne v zmysle aktualne platnej legislativy na tzemi
Slovenskej republiky;

Zhotovitel’ je povinny dodrziavat' zakon ¢. 311/2000 Z. z. Zakonnik prace v platnom zneni a suvisiace
predpisy tykajuce sa bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, poZiarnej ochrany a zivotného prostredia.

Clanok I11
Zmluvna cena

Cena za Dielo je stanovena na zaklade vysledku verejného obstaravania a cenovej ponuky Zhotovitel’a,
v stlade so zakonom €. 18/1996 Z. z. 0 cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlaS8ky MF SR ¢. 87/1996
Z. z., ktorou sa vykonava zakon NR SR €. 18/1996 Z. z. 0 cenach v zneni neskor$ich predpisov vo vyske

DPH ]
Predmet zmluvy Cena(5e€z)DPH vo viske 20 % Cena Vl(’illtzr)le DPH
(v €)

PD - Modernizacia cesty I1/558, Stak¢in — Ulic, II1. etapa

Etapa 1:Vypracovanie
projektovej dokumentacie, vykon 65 870,00 13 174,00 79 044,00
inzinierskej ¢innosti

Etapa 2: Vykon ¢innosti

autorského dozoru 4128,00 825,60 4 953,60

Cena celkom vratane DPH: 83 997,60 eur,00/100 centov.
Cena celkom vratane DPH slovom: osemdeasiattritisicdevat’stodeviat’desiatsedem eur, 00/100 centov.

Specifikacia ceny za kompletny Predmet Zmluvy je stanovena podla priloh Zmluvy, ktoré tvoria jej
neoddelitelnu sucast’.

Specifikacia cien uvedena v prilohach Zmluvy je stanovena ako cena pevna a zavézna.
Cena za Predmet Zmluvy vratane DPH je kone¢na a zahfna vsetky Cinnosti a naklady potrebné k jeho

vykonaniu, vratane vsetkych sabeznych narokov Zhotovitel'a a vSetky vedlajSie a pridruzené naklady
suvisiace s poskytnutim a uskuto¢nenim kompletného predmetu Zmluvy, ak nie je v Zmluve uvedené inak.

strana 4z 14
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3.5

3.6

3.7

3.8

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

Zmluvu je moZné menit’ len pisomne, a to pristipenim k zmene Zmluvy, tzv. dodatkom, v salade so
zmluvnymi podmienkami a s prihliadnutim na § 18 ZVO.

Zmluvu mozno zmenit’ pocas jej trvania len v tychto zmluvnych pripadoch:

Dopad na hodnotu
a)  priroz8ireni rozsahu Diela, s prihliadnutim na § 18 ods. 3 pism. b) ZVO,
b)  pri ztZeni rozsahu Diela,

Dopad na lehotu

C) pri rozsireni rozsahu sluzieb pozadovanych Objednéavatel'om,

d)  pri okolnostiach, ktoré nezavinil svojim konanim/nekonanim Zhotovitel’, resp. niekto, za koho v
zmysle podmienok Zmluvy zodpoveda.

Okrem pripadov uvedenych v predchadzajucom bode je mozné pristapit’ k zmene Zmluvy aj v pripadoch,
predpokladanych § 18 ods. 1 pism. b) az pism. ) ZVO.

Rozsirenie alebo zuzenie rozsahu Zmluvy, alebo akakol'vek ina zmena Zmluvy, sa posudzuji ako zmeny
Zmluvy z hladiska vyjadrenia ich absolitnej hodnoty, a teda hodnotou vsetkych zmien je absolutna
hodnota vsetkych zmien. V opodstatnenych pripadoch méze dojst’ k vzajomnému zapocitaniu plusovych a
minusovych hodnét poskytnutych sluzieb v uréitom rozsahu, ak by dopliujice sluzby boli vzajomne
zamenitelné s povodnymi sluzbami, ktoré sa vykonavat’ nebuda. Suhrnna hodnota tychto zmien, ktora
nastane rozsirenim alebo zZenim rozsahu, nesmie prekroc¢it’ maximalne hodnoty stanovené § 18 ZVO a
tieto zmeny nesmu mat’ charakter podstatnej zmeny v zmysle citovaného ustanovenia ZVO.

Clanok 1V
Lehota a miesto vykonavania diela

Lehota na spracovanie a odovzdanie komplexného Diela, v rozsahu predmetu Zmluvy je pre:

e FEtapu 1, Lehota na spracovanie a odovzdanie komplexného Diela, v rozsahu predmetu Zmluvy,
vratane vykonu inzinierskej ¢innosti, je do 60 kalendarnych dni odo dna nadobudnutia u¢innosti
Zmluvy,

e Etapu 2 - vykon autorského dozoru - predpoklada sa 180 kalendarnych dni a za¢ina plynut’ diiom
pisomnej vyzvy Objednavatela k zaCatiu vykonu ¢innosti autorského dozoru akonéi riadnym
ukoncenim stavebného diela, pre ktoré bude Zhotovitel’ vykonavat autorsky dozor, avsak najneskor do
1 095 kalendarnych dni odo diia nadobudnutia u€innosti Zmluvy.

Zhotovitel' odovzda riadne vykonané Dielo vzmysle Etapy 1 — spracovanu PD - v mieste sidla
Objednavatela, v rozsahu uvedenom v Clanku Il bod 2.2 Zmluvy, zastupcovi Objednavatel'a opravneného
rokovat v technickych veciach.

Diiom odovzdania PD sa zagina preberacie konanie, ktorého Gidelom je zistit’ skuto¢nosti, ¢ Dielo spina
kvalitativne a kvantitativne vlastnosti uvedené v Zmluve, ako aj v sutaznych podkladoch. Lehota
preberacieho konania Diela je v trvani maximalne tridsat’ (30) kalendarnych dni.

Objednavatel je opravneny neprevziat’ PD pocas preberacieho konania, ak PD ma vady, ktoré su zistitené
pri vynalozeni nalezitej starostlivosti, alebo nesplna d’alsie poziadavky v stlade so Zmluvy.

Preberacie konanie je skoncené dnom podpisania preberacieho protokolu (d’alej len ,,protokol)
Objednavatelom a Zhotovitelom, v ktorom Objednavatel’ deklaruje, ze PD nema v den podpisania
protokolu zjavné vady. Ak den preberacieho konania za¢ne po lehote uvedenej v bode 4.1 tohto ¢lanku, ma
sa za to, ze Zhotovitel' je v omeskani a Objednavatel’ je opravneny uplatnit’ zmluvné pokuty v zmysle
Clanku VI Zmluvy.
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4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

411

4.12

4.13

51

Pri spracovani PD je Zhotovitel’ povinny dodrziavat’ v§eobecné zasady prevencie tykajuce sa bezpecnosti a
ochrany zdravia pri praci podla zakona ¢&. 124/2006 Z. z. 0 bezpe€nosti a ochrane zdravia pri praci
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov, § 2 az § 4 Nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

Vsetky stavebné vyrobky a materialy navrhované v PD musia spifiat’ vlastnosti stanovené zékonom &.
133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov a technické poziadavky
na poziarnu bezpecnost’ pri vystavbe a pri uzivani Stavby podla Vyhlasky Ministerstva vnutra SR ¢.
94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju technické poziadavky na protipoziarnu bezpeénost’ pri vystavbe a pri
uzivani stavieb.

Protokol, v zmysle predchadzajicich ustanoveni tohto ¢lanku, je opravnena na strane Objednavatela,
podpisat’ 0soba opravnena konat’ vo veciach zmluvnych alebo technickych.

Zmluvné strany sa dohodli na moZnosti prerusenia lehoty realizacie diela podla ¢l. IV bod 4.1 Zmluvy,
reSpektujuc pritom iba zakonny dovod predpokladany v § 374 zak. ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskor$ich predpisov. Pre ucely Zmluvy to znamena, ze ak existuje prekazka, ktora nastala
nezavisle od vole povinnej strany a brani jej v splneni povinnosti, ak nemozno rozumne predpokladat’, ze
by tato povinna osoba prekazku alebo jej nasledky odvratila alebo prekonala, a zaroven, ze by v Case
vzniku zavazku tato prekazku predvidala. Uvedené neplati, ak povinnd osoba bola s plnenim zavéizku
v omeskani a prekazka vznikla nasledne. Uginky vylu¢ujice zodpovednost’, vratane preruSenia lehoty
realizacie diela st obmedzené iba na dobu trvania prekazky, s ktorou su tieto ucinky spojené.

Povinna strana, podl'a predchadzajiuceho bodu tohto ¢lanku, je povinna bezodkladne (najneskor vsak péat
(5) pracovnych dni) druhej strane pisomne ozndmit a objektivne zddvodnit vSetky skutocnosti,
nasvedéujuce tomu, Ze existuje prekazka, ktora znemoziuje dielo vykonat' riadnym spésobom. Povinna
strana je zaroven povinna v rovnakej lehote podl'a prvej vety oznamit’ odpadnutie tejto prekazky.

Povinnosti Zmluvnych stran po dobu trvania okolnosti podl'a bodu 4.9 tohto ¢lanku docasne spoéivaju a
pokrac¢uji po odpadnuti tejto prekazky diiom oznamenia druhej Zmluvnej strane. Zhotovitel' zaroven
prehlasuje, ze mu nevznika narok na ziadne dodato¢né finan¢né naklady, vyplyvajice z prerusenia lehoty
realizacie diela.

Zmluvu mozno zmenit pocas jej trvania bez nového verejného obstaravania, okrem podmienok
stanovenych v ZVO a Zmluvy, s moznost'ou predlzit' lehotu na vykonanie a odovzdanie PD, v zmysle
Clanku IV bod 4.1 Zmluvy ak:

l. dbjde k opravnenym zmenam technického riesenia pocas spracovavania PD oproti sttaznym
podkladom, ktoré nemaja charakter podstatnej zmeny;

Il.  dojde k zmenam vyvolanym nepredvidatelnymi geologickymi podmienkami tizemia;

I11.  dojde k legislativnym zmenam platnych technickych predpisov pocas realizacie PD;

IV. dojde k okolnostiam, ktoré nezavinil svojim konanim/nekonanim Zhotovitel’, resp. niekto, za koho v
zmysle podmienok Zmluvy zodpoveda.

Pre tento ucel je Zhotovitel' povinny bezodkladne, najneskdr vsak do siedmich (7) kalendarnych dni,
Objednavatel'a pisomne informovat’ o vzniku prekazky a predpokladanej doby trvania, inak sa na vznik
prekazky neprihliada, ateda ¢as ukoncenia Diela ostava nezmeneny a Zhotovitel' je povinny zmluvna
lehotu dodrzat’. Tato zmena podlieha postupu podla Clanku X1 bod 12.4 Zmluvy.

Clanok V
Platobné podmienky

Dielo bude financované z finanénych zdrojov Objednavatela poskytnutych zrozpoctu zriad’ovatela,
ktorym je Presovsky samospravny kraj.
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Cena za predmet Zmluvy Etapy 1 bude uhradena na zaklade faktary vystavenej Zhotovitelom po jeho
splneni a naslednom protokolarnom odovzdani v rozsahu uvedenom v Clanku 11 bod 2.2 Zmluvy. Na tG&ely
fakturacie sa za den splnenia zaviazku Zhotovitel'a v zmysle Zmluvy povazuje den podpisania protokolu
Zmluvnymi stranami.

Cena za predmet Zmluvy Etapu 2 bude uhradend po ukonceni realizacie stavby na zaklade vypracovanej
zavereénej spravy autorského dozoru o priebehu Stavby, ktor je povinny preukazatelne dorudit’” osobe
opravnenej za Objednavatel’a konat’ vo veciach realiza¢nych.

Lehota splatnosti faktury je tridsat’ (30) dni odo dina jej riadneho dorucenia Objednavatelovi a za den
uhrady ceny sa povazuje dei odpisania penaznych prostriedkov z u¢tu Objednavatel’a.

V pripade, ze faktira nebude obsahovat’ vsetky nalezitosti danového dokladu v zmysle zakona ¢. 222/2004
Z. z. 0 dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich zmien a doplneni, Objednavatel’ je opravneny vratit’ ju
Zhotovitel'ovi na doplnenie alebo prepracovanie. V tomto pripade lehota splatnosti zaéne plynat’” diiom
nasledujtcim po dni doruéenia opraveného dokladu.

Clanok VI
Prava a povinnosti Zmluvnych stran

Zhotovitel’ je povinny vypracovat' PD podl'a poziadaviek Objednavatel’a, v dohodnutom termine, podla
platnych noriem, STN, STN EN, TN a Zmluvy, podla sutaznych podkladov Objednavatela, ako aj
podkladov ziskanych v ramci zistenia skutkového stavu Zhotovitel'om.

Objednavatel’ zvola pracovné stretnutie s uréenymi zastupcami Objednavatela K odsuhlaseniu urcenia
skladby oddielov/objektovej skladby a navrhnutému technickému rieseniu prisluchajucemu stupiiu PD
podla v Clanku Il bod 2.2 Zmluvy, ktoré sa uskuto¢ni v termine do 15 kalendarnych dni odo dia
nadobudnutia G¢innosti Zmluvy, resp. od pisomného vyzvania na pokraCovanie prac Zhotovitel'a
Objednavatel'om v d’alsom stupni PD.

Zhotovitel’ zvola pracovné stretnutie do 45 kalendarnych dni odo diia nadobudnutia G¢innosti Zmluvy za
ucelom informovanosti a zhodnotenia rozpracovanosti PD; a zakazdym, ked’ zisti dovody, ktoré by mohli
viest’ k oneskoreniu lehoty plnenia (napr. pri¢ina oneskorenia sposobena dotknutymi organmi, tradmi,
spravcov inzinierskych sieti a pod.).

Zhotovitel’ predlozi koncept kazdého stupiia vypracovanej PD (vratane rozpoctu s vykazom vymer v stupni
DSP DP) Objednavatel'ovi a zastupcom Objednavatela prisluSnej oblasti ku kontrole a k pripomienkam
najneskor 14 kalendarnych dni pred ukonéenim lehoty vykonavania diela v zmysle CI. IV.

Zhotovitel’ je povinny zuc¢astiiovat’ sa na stavebnych konaniach, pripadne inych rokovaniach suvisiacich so
Stavbou, poskytovat’ naleziti odbornt stc¢innost’ Objednavatel'ovi, a to do piatich (5) rokov od uplynutia
protokolarneho odovzdania PD, ak ho Objednavatel’ k tomu vyzve.

Zhotovitel' sa podpisom Zmluvy k Etape 1 zavizuje k vykonu inZinierskej ¢innosti pocas doby
spracovavania PD av Etape 2 k vykonu autorského dozoru v priebehu celej doby realizacie stavebného
diela, najma z dovodu objasnenia technickych nejasnosti azmien vyplyvajucich z PD, ato pocas
kontrolnych dni a preberacieho konania a ostatnych tkonov $pecifikovanych v prilohe €. 2 tejto Zmluvy na
zaklade pisomnej vyzvy Objednavatela stavebného diela.

Vykon ¢innosti autorského dozoru sa preukaze na zaklade predlozenej a schvalenej technickej a cenovej
$pecifikacie pre vykon AD na realizéciu stavby 0sobou opravnenou za Objednavatela konat’ vo veciach

realizaénych. Zhotovitel’ sa v radmci Etapy 2 zavizuje:

- kontrolovat stlad zhotovovanej Stavby sPD, stanoviskami, vyjadreniami arozhodnutiami
k vypracovanej PD;
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- sledovat’ postup stavebnych prac z technického a technologického hladiska, kontrolovat’ dodrziavanie
technickych noriem apodmienok stanovenych vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi,
vztahujlicimi sa na realizaciu Stavby;

- posudzovat navrhy zhotovitela Stavby na zmeny aodchylky oproti schvalenej PD z pohladu
technického rieSenia, financnej narocnosti, doby realizacie a d’alSich podmienok suvisiacich
s predmetom Stavby;

- zlOCastnovat sa na protokolarnom odovzdani staveniska, na Kkontrolnych dnoch, na vyzvu
Objednavatel'a na preberani jednotlivych konstrukénych prvkov, na konaniach o zmene Stavby, na
protokolarnom odovzdani Stavby do uzivania Objednavatel'ovi;

- zaujimat’ stanovisko s vysvetlenim a navrhom rieseni K pripadnym skrytim vadam;

- vypracovat’ zavere¢nt spravu autorského dozoru o priebehu Stavby.

Zhotovitel' sa zavdzuje, ze bezodkladne na poziadanie Objednavatelovi poskytne d’alSiu sGcinnost’ a
konzultacie spojené s vypracovanim PD v ramci stavebného konania za ucelom zadovazenia suhlasného
stanoviska prislusného stavebného uradu, najneskor vsak do troch (3) pracovnych dni odo dna dorucenia
vyzvy, pokial’ nie je uvedené v Zmluve inak.

Technické a kvalitativne podmienky PD musia zodpovedat’ platnym slovenskym technickym normam,
normam platnym pre jednotlivé prace amusia byt v sulade spravom Eurdpskej unie a slovenskymi
technickymi normami, ktorymi sa prevzali europske normy.

Objednavatel’ predlozi vo vzdjomne dohodnutych terminoch Zhotovitelovi potrebné udaje a podklady na
vykonanie diela tak, aby nedoslo ku omeskaniu s lehotou plnenia v zmysle Clanku IV bod 4.1 Zmluvy.

Objednavatel’ sa zavidzuje, ze na zaklade pisomnej vyzvy Zhotovitela mu doda dopliujice podklady
potrebné k spracovaniu PD a zabezpeci spolupdsobenie v pozadovanom rozsahu.

Zhotovitel’ je povinny prerokovat’ technické rieSenie v priebehu spracovania PD s dotknutymi organmi a
organizaciami Vvratane spravcov inzinierskych sieti a ostatnych buduacich vlastnikov alebo spravcov
stavebnych objektov Stavby s naslednym zapracovanim opodstatnenych poziadaviek a pripomienok tak,
aby Stavba bola zrealizovana na zaklade PD, ktora je predmetom Zmluvy, t. j. realizovatelna,
skolaudovatel'na, resp. uzivania schopna.

Zhotovitel' — projektant je povinny v zmysle § 12 ods. 1 pism. a) bod 3 zakona ¢. 254/1998 Z. z.
0 verejnych pracach v plathom zneni spolupracovat’ so zhotovite'om predmetnej stavby pri vypracovani
kontrolno - skiisobného planu predmetnej stavby ako verejnej prace.

Zhotovitel — projektant je povinny vzmysle § 12 ods. 1 pism. a) bod 6 zakona ¢. 254/1998 Z. z.
o verejnych pracach v platnom zneni, v spolupraci so zhotovitel'om predmetnej stavby samostatne,
spracovat’ plan uzivania predmetnej stavby ako verejnej prace tak, aby pocas jej uzivania nedoslo
k ohrozeniu 0s6b, majetku alebo jej poskodeniu, pripadne Kk predéasnému opotrebovaniu; plan uzivania
obsahuje pravidla uzivania, technickych prehliadok, drzby a oprav. Zhotovitel’ je povinny predlozit’ plan
uzivania stavby v 4 vyhotoveniach v listinnej podobe a v 1 vyhotoveni v elektronickej podobe na CD alebo
DVD nosi¢i pri odovzdani predmetnej stavby, ako verejnej prace, do uzivania.

Na realizaciu geodetickych prac a inZiniersko-geologickych prieskumov si zabezpeci vstup na pozemky
Zhotovitel’ v su¢innosti s Objednavatel'om.

Clanok V11
Zaruéné podmienky a zodpovednost’ za vady

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze PD bude vyhotovena podl'a podmienok Zmluvy a bude mat’ vlastnosti
dohodnuté v Zmluve.

Zhotovitel' zodpoveda za vady, chyby a nedostatky pri spracovani PD (d’alej len ,,vady a nedostatky*) v
sulade s ustanovenim § 560 a nasl. Obchodného zakonnika.
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Zhotovitel’ zodpoveda za vady a nedostatky, ktoré ma PD v Case jej odovzdania Objednavatel’'ovi. Za vady
a nedostatky vzniknuté po odovzdani PD zodpoveda iba vtedy, ak boli sposobené porusenim jeho
povinnosti a nedodrzanim platnych noriem (ak sa prejavia pocas realizacie Stavby podl'a PD a ovplyvnia ju
na kvalite alebo zvyseni realiza¢nych nakladov, ¢o méze byt spésobené napr. netuplnostou PD, nestladom
vykresovej Casti S vykazom vymer a rozpoétom, vynechanie projektovej prace alebo materialu v rozpocte).

Pre stanovenie zaru¢nej doby vztahujucej sa na kvalitu pouzitétho materialu uvedeného v PD platia
vSeobecne zavdzné pravne predpisy SR. Zaruénd doba za¢ina plynat dhom odovzdania PD
Objednavatelovi uvedenom v protokole a trva az do uplynutia pat (5) ro¢nej zaruc¢nej doby na
zrealizovanu Stavbu.

Protokol musi obsahovat prislusné nalezitosti v stlade s vyhlaskou Ministerstva vystavby a regionalneho
rozvoja SR ¢. 83/2008 Z. z. ktorou sa vykonava zakon ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni
zakona €. 260/2007 Z. z.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady, ktoré boli sposobené pouzitim nevhodnych podkladov prevzatych
od Objednavatel'a a Zhotovitel' ani pri vynalozeni vsetkej primeranej starostlivosti nemohol zistit' ich
nevhodnost’, pripadne na tie neupozornil Objednavatela a ten na ich pouziti pisomne trval.

Objednavatel’ je povinny bezodkladne po zisteni vad a nedostatkov Diela uplatnit’ pisomne reklamaciu a
dohodnut’ so Zhotovitel'om lehotu na ich odstranenie.

Ak ide o vady a nedostatky, za ktoré zodpoveda Zhotovitel, Objednavatel ma pravo na ich bezplatné
odstranenie a zrealizovanie neodkladného nahradného plnenia v pozadovanej kvalite na naklady
Zhotovitela.

Zhotovitel' sa zavazuje pripadné vady a nedostatky Diela odstranit’ v lehote vzajomne dohodnute;
s Objednavatel'om. Pokial’ sa Zmluvné strany nedohodnu inak, plati, Ze Zhotovitel’ je povinny v zaruénej
dobe tieto vady odstranit’ v lehote 30 kalendarnych dni od pisomnej reklamacie Objednavatela.

Objednavatel’ je opravneny neprevziat’ PD, Ktora nie je vykonana podla podmienok uréenych v Zmluve.

Zhotovitel’ je povinny bez zbytoéného odkladu odstranit’ aj také vady a nedostatky, za vznik ktorych
nenesie zodpovednost’, ale ktorych odstranenie neznesie odklad.

Zhotovitel' nesie plna zodpovednost za Skody vzniknuté Objednavatelovi v dbsledku nesplnenia
zmluvnych podmienok a zakonnych poziadaviek vzt'ahujucich sa na predmet Zmluvy.

Clanok VIII
Zmluvné pokuty a nahrada Skody

V pripade omeskania Objednavatela s povinnostou zaplatit cenu predmetu Zmluvy, je Zhotovitel
opravneny vyfakturovat zmluvnt pokutu vo vyske 0,05 % z dlznej ¢iastky prislusného predmetu Zmluvy
za kazdy den nesplnenia zavézku uhradit’ faktaru riadne a v¢as.

V pripade omeskania Objednavatel’a so zaplatenim zmluvnej ceny, je Poskytovatel’ opravneny pozadovat
urok z omeSkania v sadzbe zdkonnych urokov z omeskania, uréenej pre prislusné obdobie Vo vizbe na §
369 o0ds. 1 druha veta Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov, s odkazom na vysku tGrokov z
omeskania v zmysle nariadenia vlady SR ¢. 21/2013 Z. z.

V pripade omeskania Zhotovitel'a s odovzdanim PD v zmluvne dohodnutom termine podla Clanku IV bod
4.1 Zmluvy, je opravneny Vvyfakturovat' Objednavatel’ Zhotovitel'ovi zmluvn pokutu vo vyske 0,05%
z ceny predmetu Zmluvy zodpovedajucej PD, s ktorej odovzdanim je Zhotovitel’ v omeskani, a to za kazdy
i zaCaty den nesplnenia zavézku prislusného predmetu zmluvy, ato az do dosiahnutia 20 % z ceny
predmetu Zmluvy.
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V pripade poruSenia povinnosti Zhotovitel'a za¢at’ s odstrafiovanim vad a/alebo odstranit’ vadu PD v lehote
dohodnutej Zmluvnymi stranami v zmysle ¢l. VII bod 7.9 Zmluvy, je Objednavatel’ opravneny fakturovat
Zhotovitel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej ceny predmetu Zmluvy za kazdy, aj zacaty den
porusenia zmluvnej povinnosti v kazdom jednotlivom pripade.

V pripade porusenia povinnosti Zhotovitela v zmysle Clanku VI bod 6.11, je Objednavatel’ opravneny
fakturovat’ Zhotovitel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej ceny za kazdy, aj zacaty den
porusenia zmluvnej povinnosti.

V pripade porusSenia povinnosti Zhotovitel'a poskytnat’ riadne a véas Objednavatel'ovi odbornti sucinnost’
v zmysle Clanku VI bod 6.5, je Objednavatel’ opravneny fakturovat’ Zhotovitelovi zmluvna pokutu vo
vyske 100,-€ za kazdy, aj zacaty deni porusenia zmluvnej povinnosti.

Pohladavky podl'a tohto ¢lanku st splatné v lehote 30 dni od dorucenia pisomnej vyzvy na ich thradu.

Uplatiiovanim pohladavok v zmysle tohto ¢lanku, jednej zmluvnej strany voci druhej strane vznika narok
na nahradu nakladov spojenych s uplatnenim pohl'adavky vo vyske 40,- €, ato bez potreby osobitného
upozornenia.

Ak Zhotovitel’ neodstrani vady a nedostatky zistené v zaru¢nej dobe v lehote vzajomne dohodnutej v sulade
s Clankom VII bod 7.9, je povinny uhradit Objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 0,05% z
prislusného predmetu zmluvy z ceny za Dielo za kazdy, i zacaty defi omeskania, maximalne do vysky 25%
z ceny Diela.

Zhotovitel' zaplati Objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 10 % z obstaravacich nakladov PD
prislusného predmetu zmluvy (celkova cena dohodnuta v ¢l. IIT bod. 3.1 Zmluvy) v pripade, ak zvySenie
obstaravacich nakladov realizaénych prac presiahne 5 % v dosledku vad a nedostatkov. Vadami
a nedostatkami nie st prace vyvolané nepredvidatelnymi skuto¢nost’ami, ktoré sa pri obhliadke Stavby
nedali zistit. V takom pripade Zmluvné strany prehodnotia skutkovy stav a spolo¢ne navrhni upravu
technického rieSenia, ktora nepredvidané skuto¢nosti odstrani. Zhotovitel' tieto tpravy PD zrealizuje
bezodplatne, v zmysle podmienok Zmluvy.

Zhotovitel' PD je povinny Objednavatel'ovi nahradit’ v plnej vyske skodu sposobenti nutnostou realizovat’
stavebné prace nezahrnuté v povodnom vykaze vymer z dovodu preukazate'nych vad a nedostatkov v PD.

Ak Zhotovitel' sp6sobil porusenim povinnosti Objednavatelovi $kodu, Objednavatel’ je opravneny
pozadovat’ jej nahradu.

Ak dbjde k zruseniu alebo odstipeniu od Zmluvy na strane Objednavatela, bez zavinenia Zhotovitel’a,
Zhotovitel’ je opravneny fakturovat’ Objednavatel’ovi prace rozpracované ku dnu zrusenia alebo odstipenia
od Zmluvy vo vyske podla rozsahu vykonanych prac na predmete Zmluvy, na zaklade vzajomne
odsuhlaseného zaznamu o vykonani ¢iastkovych prac - rozpracovanosti.

Zmluvnymi pokutami nie je dotknuty narok zmluvnej strany na nahradu $kody, ktora jej poruSenim
vznikla, a to ani vo vyske prevysujucej zmluvna pokutu.

Zaplatenie zmluvnych pokat v zmysle Zmluvy nezbavuje Zhotovitel'a povinnosti predmetni ¢innost’
vykonavat' s cielom minimalizovania pri¢in vzniku $kdd a zvySenia prevencie pre zamedzenie ich
opakovania.

Odstipenim Objednavatela od Zmluvy nezanika narok Objednavatela na zaplatenie zmluvnych sankecii,
urokov z omeskania a nahrady skody voci Zhotovitel'ovi.

V pripade podstatného porusenia povinnosti Zhotovitefom v zmysle ustanoveni Zmluvy, vzt'ahujacich sa

na subdodavatel'ov, je Objednavatel’ opravneny vyfakturovat’ Zhotovitel'ovi zmluvna pokutu az do vysky
500 € za kazdé porusenie povinnosti.
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V pripade porusenia povinnosti tykajucej sa registracie v Registri partnerov verejného sektora, ma
Objednavatel’ narok uplatnit’ voéi Zhotovitel'ovi zmluvna pokutu az do vysky 5.000 € a zaroveni ma narok
od Zhotovitel'a na nahradu plnej vysky skody, v pripade, ze opravneny organ verejnej moci ulozi pokutu
Objednavatelovi v dosledku porusenia povinnosti Zhotovitel'a.

V pripade neplnenia povinnosti vyplyvajtcich pre autorsky dozor z bodu 2.1, je Objednavatel’ opravneny
uplatnit’ vo¢i Zhotovitel'ovi zmluvnt pokutu az do vysky 5 % z celkovej zmluvnej ceny, a to aj opakovane.
Tym nezanika Objednavatel’'ovi narok na nahradu skody od Zhotovitel'a, spdsobenti porusenim povinnosti
autorského dozoru.

Clanok 1X
Sposob ukonéenia zmluvného vztahu

Zmluvny vztah moze zaniknut’ tymito sposobmi :
a) splnenim zavazkov obidvoch Zmluvnych stran, t. j.:
e pre Etapu 1 riadnym dokoncenim a protokolarnym odovzdanim PD zo strany Zhotovitel'a, ako aj
prevzatim PD a zaplatenim ceny zo strany Objednavatel’a,
e pre Etapu 2 do riadneho ukonéenia Stavby, pre ktort bude Zhotovitel’ vykonavat’ autorsky dozor;
c) pisomnou dohodou;
d)  odstapenim od Zmluvy.

Zhotovitel’ je opravneny od tejto zmluvy odstipit’ vyluéne pisomne, a to z nasledovnych dévodov:

a)  z dovodov stanovenych v Obchodnom zakonniku (§ 345 a nasl. zak. ¢. 513/1991 Zb.);

b)  zdovodov ustanovenych ZVO (§ 19);

¢)  ak Objednavatel’ podstatnym spdsobom porusi ktorikol'vek svoju povinnost’ zo zavizkového vztahu
zalozeného Zmluvou, ktorym sa rozumie omeskanie s uhradou platby po dobu viac ako tridsat’ ( 30)
kalendarnych dni.

Objednavatel’ je opravneny odstipit’ od tejto zmluvy vyluéne pisomne, popri dévodoch a inych

dojednaniach uvedenych v Zmluve, aj z tychto dovodov:

a)  z doévodov stanovenych v Obchodnom zakonniku (§ 345 a nasl. zak. ¢. 513/1991 Zb.);

b)  zdovodov ustanovenych ZVO (§ 19);

c)  ak Zhotovitel’ opakovane porusil niektoru zo svojich zmluvnych povinnosti;

d)  ak Zhotovitel’ neodstrani vadu, ktorti svojim konanim/nekonanim sposobil Objednavatel'ovi;

e) ak Zhotovitel' postupi alebo prevedie prava a povinnosti, vyplyvajice mu zo Zmluvy, tretej osobe,
v rozpore so Zmluvou;

f) ak sa na majetok Zhotovitel'a zacalo konkurzné konanie na zaklade navrhu tretej osoby na vyhlasenie
konkurzu a Zhotovitel' na Ziadost Objednavatel'a v lehote najmenej siedmich (7) dni existenciu
dovodov na vyhlasenie konkurzu alebo zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku
hodnoverne nevyvrati;

g)  ak bol na majetok Zhotovitel'a samotnym Zhotovitefom podany navrh na vyhlasenie konkurzu alebo
navrh na povolenie restrukturalizacie, alebo ak navrh na povolenie restrukturalizacie bol podany
tret'ou osobou so sthlasom Zhotovitel’a;

h)  ak vznikne realna hrozba konkurzu na majetok Zhotovitel'a alebo opravnena hrozba restrukturalizacie
Zhotovitel'a a Zhotovitel' na ziadost' Objednavatela v lehote najmenej siedmich (7) dni existenciu
realnej hrozby konkurzu alebo restrukturalizacie hodnoverne nevyvrati;

i) ak Zhotovitel’ strati opravnenia vyzadované prislusnymi pravnymi predpismi na ¢innosti, na zaklade
ktorych je Zhotovitel’ opravneny zhotovovat’ dielo podrla tejto zmluvy;

) ak Zhotovitel’ vstupi do likvidacie;

k)  ak bol na Zhotovitel'a vyhlaseny bankrot alebo sa stal platobne neschopnym a Zhotovitel’ na ziadost’
Objednavaterla v lehote najmenej siedmich (7) dni existenciu tohto dévodu nevyvrati;

1) ak sa Zhotovitel’ bez dolezitych dovodov opakovane (dva a viackrat) nezacastni na kontrolnom dni
podla Zmluvy;

m)  ak Zhotovitel’ bez dévodného ospravedinenia nepokracuje v plneni svojho zaviazku po dobu viac ako
30 dni;
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n)  ak postup alebo priebezny vysledok realizacie diela vedie preukazatel'ne a nepochybne k vadnému
plneniu, Zhotovitel’ bol na to pisomne upozorneni Objednavatelom a napriek tomuto upozorneniu
vadu v primeranej lehote, poskytnutej Objednavatel'om, neodstranil;

0) ak je Zhotovitel’ v omeskani s plnenim svojich pefiaznych zavazkov voéi svojim subdodavatel'om v
savislosti so zhotovovanim diela, napriek tomu, Ze Objednavatel’ ma riadne Splnené svoje penazné
zavazKy voc¢i Zhotovitel'ovi podl'a Zmluvy;

V pripade spdsobu zaniku Zmluvy na zaklade pisomnej dohody Zmluvnych stran, Zmluva zanika diiom
uvedenym Vv dohode, v ktorej Zmluvné strany upravia vysporiadanie vzajomnych narokov vzniknutych na
zaklade Zmluvy resp. naroky, vzniknuté z porusenia povinnosti podl'a Zmluvy.

Odstipenie od Zmluvy musi byt preukazatelne dorucené druhej Zmluvnej strane a musi v fiom byt
uvedeny konkrétny dovod odstipenia, inak sa nepovazuje za riadne odstapenie s uc¢inkami. Odstupenim od
Zmluvy sa Zmluva rusi odo dna doruéenia pisomného 0znamenia o odstipeni od tejto zmluvy druhej
Zmluvnej strane (tzv. u¢inky ex nunc).

Clanok X
Osobitné ustanovenia

Zhotovitel’ je vlastnikom Diela a znaSa nebezpecenstvo skody na iom. Vlastnicke pravo a zodpovednost’ za
nebezpeéenstvo skody na Diele prechadza na Objednavatela jeho protokolarnym odovzdanim
Objednavatel'ovi a zaplatenim dohodnutej ceny.

Na ucely Zmluvy sa za okolnosti vylucujuce zodpovednost prijima pravna uprava podla § 374
Obchodného zakonnika v platnom zneni.

Ak sa splnenie Zmluvy stane nemoznym, pre okolnosti vylucujiuce zodpovednost’, zmluvna strana, ktora sa
na takéto okolnosti bude chciet’ odvolat, bude mat’ pravo odstapit’ od Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny Kk vykonaniu diela pristupovat’ s odbornou starostlivostou, najmi je povinny
dodrziavat’ vSeobecne zavdzné pravne predpisy, platné technické normy a podmienky Zmluvy a bude sa
riadit’  vychodiskovymi podkladmi Objednavatela, pokynmi, zapismi a dohodami opravnenych
zamestnancov Zmluvnych stran, pripadne rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov statnej alebo
verejnej spravy.

Zhotovitel’ nesmie poskytnut’ Dielo tretim osobam bez pisomného stthlasu Objednavatela.

Zhotovitel' a Objednavatel’ sa zavidzuji, Zze budi vSetky informacie, zistené pri realizacii Zmluvy,
povazovat' za doverné, udrziavat’ ich v tajnosti a nezverejiovat’ ich vo vztahu k tretim osobam bez
vzajomného stihlasu, a to po dobu 1 roka od ukonc¢enia u¢innosti Zmluvy.

W

Clanok XI
Licenéné podmienky

Zhotovitel’ vyhlasuje, ze PD, ktoré je predmetom Zmluvy, sa povazuje za autorské dielo v zmysle zakona ¢.
185/2015 Z. z. Autorsky zakon v platnom zneni, je Zhotovitel'’ nositel'om autorskych prav k autorskému
dielu alebo jeho casti vyhotovenému podla Zmluvy a je opravneny poskytnit” Objednavatel’ovi autorské
dielo alebo jeho ¢ast’ v stilade s podmienkami Zmluvy.

Zhotovitel' zodpoveda voéi tretim 0sobam za pripadné porusSenie autorského prava alebo iného prava
dusevného vlastnictva v suvislosti s vytvorenym autorskym dielom a plnenim podl'a Zmluvy.

Zhotovitel' poskytuje pre pouzitie autorského diela Objednavatelovi vyhradni licenciu, ¢asovo, vecne
a uzemne neobmedzenu, a to v rozsahu majetkovych prav autora.
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Zhotovitel’ stihlasi s tym, Ze Objednavatel’ je opravneny udelit’ sublicencie na pouzitie autorského diela vo
vyssie uvedenom rozsahu aj d’al$im osobam.

Cena za licenciu na pouzivanie autorského diela podl'a Zmluvy je zahrnuta v cene za Dielo.

Ak v ramci plnenia podla Zmluvy Zhotovitel' pouzije autorské dielo tretej strany, je povinny zabezpecit
sthlas autora diela na pouzitie autorského diela tretej osobe a na plnenie v zmysle Zmluvy.

Zhotovitel' sa zavazuje vysporiadat vsetky pravne vztahy s tretimi osobami, ktoré sa pripadne buda
podielat’ na vyhotoveni PD vzmysle Zmluvy tak, aby si tieto osoby nemohli uplatiovat’ voéi
Objednavatelovi a tretej strane ziadne naroky vyplyvajuce im z osobnostnych, priemyselnych, ¢i inych
obdobnych prav v savislosti s riadnym plnenim zavidzkov Zhotovitel'a podl'a Zmluvy.

Clanok Xl1
Zavereéné ustanovenia

Vzt'ahy Zmluvnych stran, ktoré nie si vyslovene riesené v Zmluve, sa riadia prisluSnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika SR v platnom a U¢innom zneni a dal§imi vSeobecne zavdznymi pravnymi
predpismi Slovenskej republiky.

Ziadna zo Zmluvnych stran nie je opravnena bez pisomného sthlasu druhej Zmluvnej strany previest’ svoje
prava a zavazky podl'a Zmluvy na int osobu.

Zhotovitel’ je povinny bezodkladne nahlasit’ Objednavatel'ovi vsetky zmeny v tidajoch tykajucich sa jeho
identifikacie, t. j. zmeny sidla, bankového spojenia, predmetu ¢innosti a pod., ako aj vstup do likvidacie,
prip. zacatie konania podl'a zak. ¢. 7/2005 Z. z. o konkurze a restrukturalizacii a 0 zmene niektorych
zakonov V platnom zneni, a to do 5 dni od vzniku zmeny. Ak tak neurobi, Zhotovitel' zodpoveda za skodu
sposobent Objednavatel'ovi v dosledku porusenia tejto povinnosti a v désledku toho ma Objednavatel’
pravo od Zmluvy odstapit’.

Zmluvu je mozné zmenit vyluéne na zaklade podmienok uvedenych v § 18 ZVO, odsthlasenymi a
podpisanymi zastupcami obidvoch Zmluvnych stran opravnenymi k uzatvaraniu zmluvnych vztahov.
Cislovanie zmien Zmluvy zabezpe¢i Objednavatel. Zmenu Zmluvy nie je potrebné vyhotovit, ak dojde k
zmene identifika¢nych udajov Zhotovitel'a za predpokladu, ze Zhotovitel' dodrzi podmienky uvedené v
bode 12.3 tohto ¢lanku.

Ak sa zisti neplatnost’, neti¢innost’ alebo neuplnost’ niektorého ustanovenia Zmluvy, nebude tym dotknuta
platnost’ alebo u¢innost’ ostatnych jej ustanoveni. Zmluvné strany pisomnou dohodou nahradia toto
ustanovenie takou tpravou zmluvného vztahu, ktora sa najviac priblizi k ucelu a zameru Zmluvy. Do tej
doby plati zodpovedajtica tprava v§eobecne zaviaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky.

Vsetky listiny, dokumenty a oznamenia vratane tych, ktoré vyvolavaju pravne ucinky budi medzi
Zmluvnymi stranami zabezpe¢ované listami doruéenymi postou na adresy uvedené v Clanku | Zmluvy.
Pisomnost’ sa povazuje za doruc¢enu ditom, v Ktorom ju adresat prevzal alebo odmietol prevziat' alebo na
treti pracovny dent odo dna podania na poSte, ak sa ulozena zasielka zaslana na adresu podla
predchadzajicej vety vratila spat’ odosielatel'ovi ako nedorugitel'na, i ked’ sa adresat o tom nedozvedel.

Zmluvy nadobuda platnost’ ditom jej podpisania opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran a ucinnost
nadobuda podl'a § 47a ods. 1 zakona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov t. .
diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia na v centralnom registri zmlav vedenom Uradom vlady SR —
WWW.Crz.gov.sk.

Neoddelitel'nou stcastou Zmluvy je:

Priloha €. 1: Technicka a cenova Specifikacia pre vypracovanie dokumentacie na realizaciu stavby (DRS)
Priloha ¢. 2: Technicka a cenova $pecifikacia na vykon ¢innosti AD pre realizaciu stavby
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129 Zmluva je vyhotovena v Siestich (6) rovnopisoch, z ktorych Styri (4) rovnopisy su uréené pre
Objednavatela adva (2) rovnopisy pre Zhotovitel'a. Kazdy z tychto Siestich rovnopisov ma platnost’
originalu.

12.10 Zmluvné strany, po oboznameni sa s obsahom Zmluvy, vyhlasujt, Ze stihlasia s jej znenim a potvrdzujt, Ze
bola spisand na zaklade pravdivych udajov a nebola dohodnuta v tiesni, ani za inak jednostranne
nevyhodnych podmienok. Na dokaz toho pripajaju svoje podpisy.

V Presove, V Bratislave 28.9.2023

Za Zhotovitel'a

Za Objednavatel’a
DOPRAVOPROJEKT, a.s.

PaedDr. Milan Majersky, PhD. DOPRAVOPROJEKT, a.s
predseda PSK

DOPRAVOPROJEKT, a.s

Zmluva nadobuda platnost’ dna: 25.10.2023
Zmluva nadobuda u¢innost’ dna: 26.10.2023
Zmluva bola zverejnena dna: 25.10.2023
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