ZMLUVA O DIELO

uzatvorena podfa § 536 a nasl. zakona ¢, 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik

v zneni neskorsich predpisov

Objednavatef:

Nazov: Najvyssi kontrolny trad Slovenskej republiky
Sidlo: Priemyselna 2, 824 73 Bratislava 26
ICO: 30844878
DIC: 2020815665
IC DPH: Nie je platitefom DPH
Zastipeny: Ing. Karo! Mitrik, predseda
Bankoveé spojente: Statna pokladnica
IBAN:  SK41 8180 0000 0070 0006 0603
Prévna forma: Statna rozpoctova organizacia

(dalej len ,,objednévatel™}
a

Zhotovitel'

Obchodné meno: MAPETSTAV s.r.o.

Sidlo/miesto podnikania: Kuchyiia &. 442, 900 52 Kuchyia

Statutarny organ: Martin Ambra, konatel opravneny konat samostatne

1C0: 44 342535

Zapisany v: Obchodnom registri Okresného stidu Bratislava |, oddiet Sro, viozka ¢islo 53998/B
DIC:20 22 67 01 55

IC DPH: SK 20 22 67 01 55

Bankové spojenie: VUB Banka

Cislo tictu / IBAN: SK 78 0200 0000 0036 2010 2757

Kontakt: e-mailffax: ambramartin@gmail.com

(dalej len ,zhotovitel)
(objednavatel a zhotovitel spolu aj ako ,zmluvné strany*)

uzatvaraji tute zmiuvu o dielo (dalej len ,zmluva“):
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Clanok 1 {" \
Uvodné ustanovenia

Zmluvné strany uzavierajll tito zmluvu v silade s vysledkom verejného obstaravania zakazky s nizkou
hednotou na uskutoéfiovanie stavebnych prac «Rekonstrukcia spevnenych plach z prednej a boénej Gasti
budovy s odstranenim vihkosti v suteréne budovy NKU SR, ktora bola zadavana podra § 117 zakona
¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorjch zakonov v zneni neskorsich
predpisov. Zhotovitel vyhlasuje, Ze:

a) saoboznamil a preskumal vietky podmienky a okolnosti sivisiace s realizaciou predmetu tejto zmluvy,

b) predmet tejto zmluvy je mu jasny a na zaklade svojich schopnosti, odbomnej spasobilosti, technického
vybavenia a persondlu, ktory ma k dispozicii, je schopny ho vykonat riadne, kompletne ana
pozadovanej odbomej trovni v silade s platnymi pravny normami a STN a v tejto zmluve dohodnutych
lehotach, terminach a kvalite.

Clanok 2
Predmet zmluvy

Zhotovitel sa zavdzuje na svoje naklady ana svoje nebezpedenstvo za podmienok dohodnutych
v tejto zmluve pre objednévatela zhotovit dielo »Rekonsirukcia spevnenych plach z prednej a boénej Gasti
budovy s odstranenim vihkosti v suteréne budovy NKU SR* (dalej len dielo*) na zaklade, v sllade
a rozsahu:

a) s architektonickym a stavebnym rieSenim v zmysle dokumentacie k realizacii stavby (technicka sprava,
vykresova East), vypracovanou Ing. arch. Danou Zongorovou, ktora tvori prilohu €. 3 tejto zmluvy,

b) so Specifikéciou polozkového rozpodtu (oceneny vikaz vymer), ktory tvori prilohu &. 2 tejio zmluvy,

c) s poZiadavkami objednavatefla a za podmienok uvedenych v tejto zmluve,

d) s povoleniami prislunjch organov Statnej spravy vydanymi v ramci povolovacich konani, ak ich
vydanie je nevyhnutné pre riadne zhotovenie diela,

e) s platnymi vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami.

Nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele znasa zhotovitel aprechidza na objednavatela
protokolamym odovzdanim a prevzatim celého diela.

Predmetom zmluvy a zavézkom zhotovitela pri zhotovovani diela uvedeného v bode 2.1 sii aj dalsie plnenia
zhotovitela, a to;

a) zriadenie, prevadzkovanie, idrZbu a likvidaciu zariadenia staveniska s prislusnymi ustanoveniami
zakona €. 50/1976 Z. 2. o tzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon), suvisiacimi
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a prislusnymi STN,

b) vedenie stavebného dennika,

c) nakladanie s odpadmi vzniknutymi v stivislosti s realizaciou diela vratane ich likvidcie, a to v silade
so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky,

d) obstaranie a predioZenie dokladov o kvalite materilov, vjrobkov, prip. konatrukcii zabudovanych do
diela a pouZitych v rmei zhotovovania diela, ako jeho sidast, v stlade so stavebnym zakonom,
zakonom ¢&. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov,
zakonom €. 264/1999 Z. z. o technickych poZiadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a 0 zmene
a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov a inymi sivisiacimi pravnymi normami
a pravnymi predpismi,

e) dodrziavanie prisludnych ustanoveni viecbecne zavéznych pravnych predpisov v oblasti zaistenia
bezpetnosti a ochrany zdravia pri praci a bezpeénosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych
pracach a slvisiacich predpisov, stavebného zékona a sivisiacich predpisov, zakona o Fivotnom
prostredi, zakona o ovzdusi, zakona o vodach, zakona o energetike, zakona o telekomunikaciach,
zakona o poZiamej ochrane, zakona o pozemnych komunikéciach, zakona o premévke na pozemnych
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komunikaciach a ostatnych véeobecne zavaznych pravnych predpisov, vieobecne zéavaznych noriem
miestnej samospravy, STN a inych technickych predpisov svisiacich so zhotovovanim diela,

f)  udrziavanie poriadku a Cistoty na stavenisku a v jeho okoli, v pracovnom pése mimo staveniska a v
jeho okoli,

g) obstaranie pripadnych stavebnospravnych povoleni, inych spravnych rozhodnuti, povoleni, alebo
sthlasov prisludnych organov miestnej &tatnej spravy, obecnej samospravy a dotknutych pravnickych
a fyzickjch osb sivisiacich so zhotovenim diela, ktorych obstaranie nie je podia tejto zmluvy plnenim
objednavatela,

h) uzavretie zmluvy na poistenie zodpovednosti zhotovitela za Skodu sposobend pri zhotovovani diela
pocas celého obdobia jej zhotovovania a 3 mesiace od odovzdania diela objednavatefovi podfa tejto
zmluvy (dalej len ,zmiuva o poisteni zodpovednosti za Skodu'),

i) OEast na odovzdani diela objednavatelovi a poskytnutie vietkej potrebnej sainnosti pri realizacii a
adovzdavani diela,

j)  dalsie éinnosti a povinnosti sivisiace so zhotovenim diela, ktoré vyplyvaji zo vseobecne zavaznych
pravnych predpisov.

Rozsah, parametre, objemy a kvalita diela uvedeného v bode 2.1 a2.2 si zavazne stanovené typmi
materialov, vyrobkov, zariadeni, konstrukcii, pripadne inych dodavok, prac a vykonov definovanych vo
vjkaze vymer diela, ktory tvori prilohu &. 2 zmluvy a touto zmluvou.

Objednévatel sa zavazuje dielo, po jeho riadnom a véasnom zhotoveni za podmienok uvedenych
v &lanku 8 od zhotovitefa prevziaf a v silade s ustanoveniami élankov 4 a § zaplatit’ zhotovitefovi cenu za
jeho zhotovenie.

Clanok 3
Cas plnenia

Zhotovitel zhotovi dielo v lehote, ohranicene] tymito terminmi:

a) zatatie zhotovovania diela: 13.07.2020. Akt odovzdania a prevzatia staveniska, za podmienok
dohodnutych v €lanku 6, sa uskutodni v mieste zhotovovania stavby v defi a hodinu, ktoré si pisomne
najneskdr 5 kalendamych dni pred zagatim zhotovovania diela dohodnu objednavatel a zhotovitef, ak sa
zhotovitel a objednavatel nedohodnd na dni a hodine prevzatia staveniska diela podla predchadzajice;]
gasti vety, tak diiom odovzdania a prevzatia staveniska diela je piaty pracovny defi od zacatia zhotovenia
diela, tj. diia 20.07.2020 so zaiatkom 0 9,00 hod. v mieste zhotavovania stavby,

b) zhotovite! sa zavézuje vykonat a odovzdat dielo najneskor do 31.08.2020.

Zhotovitel zacne so zhotovovanim diela dfiom uvedenym v bode 3.1 pism. @), v kiorom objednavatel
odovzda zhotovitefovi stavenisko po splneni podmienck uvedenych v Elanku 6, a zhotovitel od
objednavatefa preberie stavenisko v rozsahu a za podmienok uvedenych v lanku 6.

Zhotovitel ukonéi zhotovovanie po predchadzajicom splneni svojich zévazkov uvedenych v tejto zmluve,
ato najmé v &lanku 8 bode 8.8, najneskdr v posledny defi lehoty na zhotovenie diela, tj. v terminoch
uvedenych v bode 3.1.

Zhotovitel je povinny vypratat a vygistit stavenisko a odovzdat ho objednévatelovi najneskor vdei
odovzdania diela po ukonéeni stavebnych prac podfa bodu 3.1.

Rekonétrukéné prace budi prebiehat prevazne v pracovné dni najskor od 6:00 hod. najneskadr do 18:00
hod. a v pripade potreby aj pocas dni pracovného pokoja najskor od 6:00 hod. najneskér do 14:00 hod,
pricom bracie prace je mozné vykonavat len v pracovné dni najskor od 13:00 hod. najneskor do 18:00 hod.
a potas dni pracovného pokoja najskér od 7:00 hod. najneskor do 14:00 hod.

Zmluvné strany sa dohodii, Ze riadnym ukonéenim diela sa rozumie jeho riadne a vEasne odovzdanie
objednavatefovi na zaklade protokolu o odovzdani dieia, podpisaného oboma zmluvnymi stranami.
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Clanok 4
Cena za dielo

Za zhotovilelom odovzdané a objednavatelom riadne zhotovené a prevzaté dielo podfa podmienok
dohodnutych v tejto zmluve, zaplati objednavatel zhatovitefovi cenu dohodnutl v silade so zakona
¢. 18/1996 Z. z. 0 cenach v zneni neskorsich predpisov, ako cenu maximélny, vo vyske:

28.773,66 eur bez DPH, slovom: dvadsatosemtisicsedemstosedemdesiattii eur 66 centoy bez DPH,
tj. 34 528,39 eurs DPH, slovom: tridsatStyritisicpatstodvadsatosem eur 39 centov s DPH
v zmysle prilohy €. 2 tejto zmluvy.

Vyska ceny za dielo, uvedena v bode 4.1, je uréena na zaklade a v sulade so zavaznym Rozpodtom diela,
ktory tvori prilohu €. 2 tejto zmluvy.

V cene uvedenej v bode 4.1 st zahmute vsetky nakiady zhotovitela sivisiace s jeho pinenim podla tejto
zmluvy, cena je dohodnuta ako pevna a koneéna.

K navySeniu dohodnutej vysky ceny za dielo uvedenej v bode 4.1 nemdze dojst.

Znizit cenu uvedend v bode 4.1 o ceny prac, ktoré nemaijil byt vykonané, je mozné na zaklade pisomnej
poziadavky objednavatea a uzatvoreného pisomného dodatku k tejto zmiuve, priéom cena uvedena v bode
4.1 sa zniZi o siicet cien jednotiivych poloZiek tychto nevykonanych prac, uvedenych v Rozpocte diela.

Zhotovitef sa zavézuje, Ze v ocenenom vykaze vymer sl zahmuté vSetky prace, vykony a materialy
potrebné na zhotovenie diela podfa tejto zmluvy a jej priloh. Ak v priebehu realizacie diela zhotovitel zisti,
Ze sl na splnenie predmetu zmluvy potrebné dalsie prace, vykony alebo materialy, ktoré nie st uvedengé
v Rozpotte diela a vyplyvaju z dokumentacie realizacie stavby alebo z dalSieho pinenia predmetu zmluvy,
zavazuje sa ich zhotovitel riadne a odbome vykonat a poskytnit na viastné naklady a nebezpecenstvo.

Clanok 5
Platobné podmienky a fakturacia

Objednavatel neposkytne zhotovitefovi v priebehu zhotovovania stavby preddavok z ceny za dielo.

Po zhotoveni a odovzdani diela podfa ¢l. 3 bodu 3.1 pism. b} na zaklade preberacieho konania a po spineni
podmienck uvedenych v¢l. 8 bode 87, je zhotovitel oprévneny predlozit objednavatelovi faktiru za
zhotovené dielo.

Prilohou faktdry je polozkovy siipis vSetkych vykonanych prac a vykonov v pisomnej aj elektronickej forme
po jeho predchadzajiicom odsuhlaseni objednavatefom v pisomnej forme a Zapisnica o ukonéeni diela
podra ¢l. 8 bodu 8.7.

Objednévatel je opravneny vratit zhotavitelovi na prepracovanie faktiru, kiora nebude obsahovat prislusné
naleitosti pozadované podra tejto zmluvy alebo stanovené vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi,
Faktira vyhotovena v silade s touto zmluvou a dorugena objednavatelovi v dvoch exemplaroch, je splatna
v lehote 30 dnf po jej doruceni objednavatelovi.

Zmluvné strany berd na vedomie, Ze po Ghrade faktury budd povaZované vaetky pohladavky zholovitela
voci objednavatelovi za vysporiadané. Cena sa povazuje za uhradenu dfiom odpisania fakturovanej sumy
z bankového (étu objednavatela v prospech bankového Uétu zhotovitela,
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Clanok 6
Odovzdanie a prevzatie staveniska a spolupdsobenie objednavatela

Pogas zhotovovania diela poskyine objednavatel zhotovitefovi nevyhnutné spolupdsobenie spocivajice:

a) vodovzdani staveniska a dalSich nalezitosti (najmé ako v bode 2.1 pism. d) a vbode 2.2) potrebnych
pre zhotovenie diela,
b) vzabezpeéeni vykonu stavebného dozoru objednavatefa potas celej doby zhotovovania diela.

V €ase uvedenom v élanku 3 bod 3.1 pism. a) odovzdé objednavatel zhotovitefovi v mieste budiiceho
zhotovenia diela stavenisko, t.j. priestor vymedzeny ako stavenisko.

K zalatiu aktu odovzdania a prevzatia staveniska podfa bodu 6.1, je zhotovitef povinny predlozit
objednavatelovi jedno vyhotovenie zmluvy o poisteni zodpovednosti za kodu uzavretd v sdlade s
ustanovenim &1. 9 bodu 9.2 na obdobie uvedené v €. 2 bode 2.2 pism. j), alebo overen kopiu.

Stavebny dozor objednévatela bude pocas celej doby zhotovovania diela najma:

a)  kontrolovat vecny a Gasovy postup v zhotovovani diela a stlad zhotovovaného diela s projektovou
dokumentaciou, harmonogramom, podmienkami podfa tejto zmluvy a inymi dokladmi odovzdanymi
objednavatefom zhotovitefovi,

b)  opravneny sledovat denné zapisy zhotovitela v stavebnom denniku, pripajat k nim svoje
upozomenia na nedostatky zhotovitela zistené pri zhotovovani diela, ako aj vznasat na zhotovitela
pokyny sGvisiace s postupom, kvalitou a rozsahom zhotovovaného diela.

Clanok 7
Dalsie zavazky zhotovitel'a stivisiace so zhotovovanim diela

Zhotovitel je povinny pred zagatim zhotovovania diela:

a)  zabezpedit pripadné potrebné povolenia alebo sihlasy prisludnych organov, silvisiace so zriadenim
zariadenia staveniska, s prepravnymi trasami a nakladanim s odpadmi,

b)  prediozit objednavatelovi poistni zmiuvu alebo jej uradne overend kopiu uvedeny a uzavretl v
stlade s £l. 9 bodom 9.2,

c)  pisomne predioZit objednavatefovi sposob nakladania s odpadom,

d) prediozit objednavatelovi menny zoznam zamestnancov & informéacie o zamestnancoch alebo inych
osobach, ktori budii pinit zmluvu, v rozsahu stanovenom objednéavatefom spolu s vypisom z registra
trestov nie starsim ako 3 mesiace ku dfiu jeho predioZenia objednavatefovi na téely vydania
povolenia pre vstup cudzich oséb do arealu objednavatefa, pricom o kazdej zmene takej osoby bude
zhotovitel vopred pisomne informovat objednavatefa a ku kaZdej takej novej osobe este pred
vykonom jej &innosti predlozi zhotovitel objednavatelovi jej vypis z registra trestov nie starsi ako 3
mesiace.

Potas zhotovovania diela je zhotovitel povinny:

a) viest na stavbe stavebny dennik,

b) vykonavat opatrenia zamedzujice vzniku poSkodenia inZinierskych sieti, v opacnom pripade
zodpoveda za ich poSkodenie,

c) zhotovit dielo podia dokumentécie realizacie stavby, tejto zmiuvy, platnych a Gcinnych pravaych
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d)  upozomif objednavatela na pripadné chyby v dokumentacii realizacie stavby, v opatnom pripade
zodpoveda za Skody vzniknuté z titulu chyb v dokumentacii realizacie stavby,

€) poudil na zhotovovanie diela material, vyrobky a kondtrukcie, kvalitativne zodpovedajlice
dokumentacii realizacie stavby, prislusnym pravnym normam, STN, inym technickym predpisom a bez
prav tretich osob k nim a pred ich zabudovanim do diela predkladat objednavatefovi doklady o ich
kvalite,

f)  poskytnit objednavatefovi na vyber minimalne 3 druhy keramickych dlazdic, ktoré budu tvorit podiahu
— naslapnl vrstvu,

g)  nevykonat prace, ktorymi by ohrozil zdravie, zivot, bezpeénost, spdsobil Skodu alebo poskodil majetok,
pripadne ktorymi by porusil pravny alebo technicky predpis,

h)  zabezpecit icast svojich pracovnikov pri vykone stavebného dozoru objednavatefa,

i)  urobit ckamZité opatrenia na odstranenie nedostatkav alebo vad v zhotovovani diela zistenych
objednavatefom alebo projektantom objednavatela,

1) zachovavat Gistotu na stavenisku, v jeho bezprostrednom okoli a na pristupovych komunikaciach,

k) zabezpedit jednotlivé pracoviska staveniska proti moZnosti vzniku (razu alebo Skody pocas
vykonavania préc, ako aj po ukonceni kaZdej pracovne] zmeny,

1) v pripade vzniku poistnej udalosti na stavbe vykonat' potrebné spolupdsobenie vyplyvajlice
zhotovitefovi z poistnej zmiuvy uzavretej podfa ¢l. 9 bodu 9.2 tak, aby poistoviia objednavatefovi
bezodkladne poskytla pinenie zodpovedajlce rozsahu spdsobenej Skody vzniknutej objednavatefovi
na jeho majetku v désledku tejto poistnej udalosti,

m) pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, braniacej alebo stazujicej
zhotovitelovi zhotovovat dielo a o poistnej udalost;,

n) predloZit objednavatelovi informacie 0 zamestnancoch alebo inych osobach, ktori nie st uvedeni
v zozname podla bodu 7.1 pism. d) a budd pinit zmluvu, v rozsahu stanovenom objednévatelom, na
Ucely vydania povolenia na vstup cudzich oséb do arealy objednavatera,

o} plnit predmet zmluvy len s tymi zamestnancami alebo inymi osobami, kterych oznamil objednavatelovi
podfa bodu 7.1 pism. d) a bodu 7.2 pism. n) & ktorym objednavatef vydal povolenie na vstup do aredlu
objednavatefa.

Pocas zhotovovania diela zhotovite! zodpoveda za:

a)  ochranu zdravia a bezpeénost svojich pracovnikov a ostatnych fyzickych osab, opravnene sa
zdrzujicich na stavenisku,

b) spravnost a kvalitu diela,

c) pripadné vady diela.

Zhotovite nie je opravneny vykonat zmenu v zhotovovani diela bez predchadzajiceho pisomného sthlasu
objednavatela a dodatku k zmiuve, ktorym dajde k tejto zmene v zhotovovani diela, pricom vSetky zmeny
materialov, vyrobkov a konstrukcii a iné zmeny diefa musia kvalitativne zodpavedat dokumentacii realizacie
stavby. Tymto nie je dotknuty ¢!, 4 bod 4.4 a 4.5 tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny dodrziavat éas plnenia uvedeny v €l. 3. NedodrZiavanie ¢asu plnenia o viac ako 10 dni
sa povaZuje za zavazné porusenie zavizkov zhotovitela podfa tejto zmluvy.

Objednavatela pri pineni tejto zmluvy méze zastupovat na zaklade osobitného poverenia v rozsahu
uvedenom v bode 7.7 a v bode 7.8 opravnena osoba objednavatefa vo veciach projektovych a technickych
(dalej len ,opravnena osoba objednévatela“). Objednavatef je opravneny kedykolvek zmenit opravnend



7.7

7.8

79

7.10

8.1

8.2

8.3
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Opravnena osoba objednavatela je opravnena v ramci pinenia zmluvy konat, podpisovat a preberat
pisomnosti vo veciach tykajicich sa zhotovenia diela, podpisovat slpisy vykonanjch prac, protokol
0 odovzdani staveniska, protokol o odovzdani a prevzati diela a vykonavat' zapisy v stavebnom denniku.

Opravnena osoba objednavatela je opravnena vykonavat zapisy v stavebnom denniku a koordinuje
inZiniersko-projektovil Cinnost medzi objednavatelom a zhotovitefom.

Pri zhotoveni diela plni na strane zhotovitefa funkciu hlavného stavby vediceho Martin Ambra,

Zhotovitel je opravneny zmenit subdodavatefa potas trvania zmluvy, prifom subdodavatel, kiorého sa
navrh na zmenu tyka, musi spiiiat podmienky podra § 32 ods. 1 pism. e) zakona o verejnom obstaravani.
Zhotovitel je povinny objednavatefovi najneskar v den, ktory predchadza diiu, v ktorom subdodavatel zatne
pinit’ predmet zmluvy, predioZit pisomné ozndmenie o zmene subdodavatela, ktoré bude obsahovat
minimalne: podiel zakazky, ktory ma zhotovitel v imysle zadat subdodavatelovi, identifikaéné idaje
navrhovaného subdodévatefa adestné vyhlasenie zhotovitefa, e navrhovany subdodavatel splia
podmienky podfa § 32 ods. 1 zakona pism. e} o verejnom obstaravani.

Clanok 8
Odovzdanie a prevzatie dokonceného diefa

Odovzdévanie a preberanie diela po jeho riadnom zhotoveni sa uskutoéni na preberacom konani v mieste
stavby, najneskdr vden uvedeny v &l. 3 bode 3.1 pism. b).

K zalatiu preberacieho konania riadne zhotoveného diela predloZi zhotovitel objednévatefovi tieto
nalezitosti;

a) kopie listov zo stavebného dennika,

b) doklady o uloZeni stavebnej sute a ostatného stavebného odpadu vzniknutého v suvislosti so
zhotovovanim diela na skladkach,

c) doklady o kvalite materialov, vyrobkov, zariadeni a kon&trukcii zabudovanych do diela, v stlade so
stavebnym zakonom, zakonom o stavebnych vyrobkoch, zikonom o technickych poziadavkach na
vyrobky a posudzovani zhody a inymi siwvisiacimi pravnymi normami a predpismi, vidy v troch
vyhotoveniach, vratane zaruénych listov a navodov na obsluhu,

d) pisomné vyhlasenie zhotovitela, Ze dielo je zhotovené podra vieobecne zavaznych predpisov,
technickych noriem a podfa dokumentacie realizacie stavby, pripadne so zmenami pozadovanymi
objednévatelom pogas jeho zhotovovania,

e) polozkovy sipis vietkjch vykonanych prac a vykonov v pisomne;j aj elektronickej forme,

f)  projekt skutoéného vyhotovenia diela.

Zmluvné strany berl na vedomie, Ze za riadne zhotovené dielo pripravené zhotovitefom na odovzdanie
objednavatelovi sa povaZuje dielo, ktoré je zhotovené podfa dokumentacie realizacie stavby a podfa tejto
zmluvy, pripadne so zmenami pozadovanymi objednavatefom pocas jej zhotovovania vykonanymi v silade
s touto zmluvou, pricom:

a) dielo nevykazuje ziadne nedorobky a je zhotovené bez vad,

b)  zhotovitel predioZil k preberaciemu konaniu vietky nalezitosti uvedené v bode 8.2.
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Zapis 0 odovzdani a prevzati riadne dokonéeného diela vyhotovi objednévatel v priebehu preberacieho
konania.

Objednavatel:

a) neprevezme také dielo, ktoré je zhotovené v rozpore s bodom 8.3 pism, a),
b) nepokrauje v preberacom konani, ak zhotovitel nepredloZil naleZitosti uvedené v bode 8.2.

Ak nastane skutoénost uvedena v bode 8.5, preberacie konanie diela sa zopakuje v nahradnom termine. O
tejto skutoénosti spisu zmluvné strany zapisnicu, v ktorej objednavatel uvedie dévody, pre ktoré ponlknuté
dielo neprevzal a podmienky, za ktorych ho v budiicnosti preberie a v ktorej zéroveii zhotovitef uvedie svoje
stanovisko k dovodom neprevzatia poniknutého diela a po dohode s objednévatefom aj termin
opakovaného preberacieho konania, ktory nemdze byt dihsi ako 15 dni od neiispe$ného preberacieho
konania.

Po ukonéeni preberacieho konania diela, po vypratani zariadenia staveniska, po predloZeni dokladov o
odovzdani vSetkych plch uZivanych zhotovitefom ich spravcom, ako aj na zaklade vysledku z obhliadky
vyprataného a vydisteného staveniska, spiSu zmluvné strany zapisnicu o ukonéeni diela, ktorej podpisanie
zodpovednymi zastupcami zmluvnych stran bude opraviiovat zhotovitefa prediozit objednavatelovi faktiru
za dielo.

Zhotovitel je povinny odstranit vady na zhotovovanom diele, kioré vyplyni z preberacieho konania, bez
zbyloéného odkladu v lehote dohodnutej s objednavatelom, pri¢om ak neddjde k dohode, tak najneskér do
10 kalendamych dni od ich cznamenia zhotovitefovi.

Clanok 9
Osobitné ustanovenia

Zhotovitel zodpoveda za vietky pripadne vzniknuté Skody spdsobené objednavatelovi a tretim osobam
pocas zhotovovania diela, alebo v sivislosti s jeho zhotovovanim viastnym zavinenim, ako aj za Skody
sposobené osobami, ktoré pouZije na spinenie svojich zavézkov, vyplyvajicich mu z tejto zmluvy.

V zaujme zabezpedenia zhotovovaného diela pred pripadnymi ddsledkami uvedenymi v bode 9.1 zhotovite!
v sulade s ¢I. 2 bodom 2.2 pism. j) uzavrie s poistoviiou ako poistitel zmluvu o poisteni zodpovednosti za
Skodu vo vy3ke najmenej 20 000 eur a zabezpedi platnost a Gcinnost tejto zmluvy potas zhotovovania
diela. Zhotovitel jedno vyhotovenie zmluvy o poisteni zodpovednosti za $kodu spdsobend pri zhotovovani
diela alebo ich overen( kopiu odovzda v sulade s €lankem 6 bod 6.3 objednavatelovi. Siicasne je zhotovitel
povinny poskytnut objednévatelovi v sivislosti s pripadnym vznikom poistnej udalosti v sulade s élankom
7 bod 7.2 pism. |) potrebni siinnost. Zhotovitel je do piatich dni od doruenia vyzvy objednavatela povinny
predloZenim Uradne overenej kopie poistnej zmiuvy a dokladom o zaplateni poistného platnost a tginnost
zmluvy o poisteni zodpovednosti za Skodu, a to kedykofvek potas zhotovovania diela a 3 mesiace od
odovzdania a prevzatia celeho diela.

Vsetky pripadné pokuty a sankcie ulozené objednavatelovi spravnymi organmi, alebo miestnou
samospravou alebo finanéné naroky tretich osob vzniknuté v sivislosti so zhotovovanim diela z dévodu
porudenia povinnosti zhotovitela, je zhotovitel povinny nahradif objednavateflovi, ako zhotovitefom
spdsobend Skodu vo vySke uloZenej pokuty, sankcie alebo finanéného naroku v lehote do 10 dni po
obdrzani dokladu, ktorym objednavatel preukaZe zhotovitelovi Uhradu takejto uloZenej pokuty, sankcie
alebo financného naroku.
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Zhotovitel je opravneny odstipit od zmluvy, ak nastane skutodnost uvedena v platnom a Géinnom
Obchodnom zakonniku, s ktorou tento Obchodny zakonnik spaja prévo zhotovitela odstipit od zmluvy.
Objednavatel ma pravo na odstipenie od zmluvy, a to v pripadoch, ak:

a) nastane skutoénost uvedena v platnom a aéinnom Obchodnom zakonniku, s ktorou tento Obchodny
zakonnik spaja pravo objednavatela odstipit od zmluvy,

b)  zhotovitel zavaZne porusil zmiuvu spdsobom uvedenym v &l. 7 bode 7.5,

c)  zhotovitel porusi int povinnost vyplyvajiicu mu z tejto zmluvy, ako je uvedena v pismene a) alebo b)
tohto bodu, a k naprave neddjde ani v lehote do 5 dni po vzneseni objednavatelovho pisomného
upozomenia na jeho poruSenie zapisom v stavebnom dennfku, zapisom z kontrolného diia alebo
osobitnym listom odoslanym mu e-mailom a siasne, najneskor viak v lehote do 3 dni po odoslani e-
mailom, aj doporuéene prostrednictvom posty.

Ak abjednavaterl za podmienok uvedenych v bode 9.4 vyuZije svoje pravo a od tejto zmluvy jednostranne
odstipi z ddvodov uvedenych v bode 9.4, je povinny zaplatit zhotovitelovi ast ceny za uz vykonané,
odovzdané a objednévatefom prebraté prace avykony vo vyske uvedenej pre tieto prace avykony
v rozpocte stavby, priGom pre odovzdanie, prevzalie, vyiétovanie a platenie takychto prac a vykonov, platia
obdobne ako pre celé dielo podmienky dohodnuté v tejto zmluve.

Zmluvné strany vykonavaja pravne Gkony suvisiace s plnenim tejto zmluvy v pisomnej forme a dorucuji si
ich poStou alebo osobne na podateffiu druhej zmluvne strany alebo osobe opravnenej preberat postu,
pricom podateliia alebo oscba opravnena preberat postu pisomne potvrdi dorudenie dokumentu.

Clanok 10
Zaruéna doba

Zaruéna doba zhotoveného a odovzdaného diela Specifikovaného v &l. 2. bode 2.1 tejto zmluvy trva 60
mesiacov. Vynimku tvoria sicasti s dhSou zaruénou dobou ako 60 mesiacov stanovenou vyrobcom.
V tomto pripade sa zarunou dobou rozumie tato dihsia virobcom stanovena zaruéna doba.

Zaruéna doba diela zane plynt diiom odovzdania a prevzatia diela na preberacom konani uskutoénenom
podfa tejto zmluvy,

Zhotovitel ruéi za to, Ze zhotovené dielo bude mat potas celej zaruénej doby vlastnosti dohodnuté podia
tejto zmluvy, zodpovedajice technickym normam a predpisom, e zhotovené dielo bude bez véd, ktoré by
rusili alebo zniZovali hodnotu alebo schopnost jeho pouzivania k uréenym celom, t. Ze zhotovené dielo
bude mat' pocas celej zaruénej doby vlastnosti preukazané zhotovitefom objednévatelovi na Gspesne
ukonéenom preberacom konani,

Na zaklade pisomnej reklamécie objednavatefa je zhotovitel povinny na svoje naklady a bez zbytocného
odkladu v lehote dohodnutej s objednavatelom a ak nedojde k dohode, tak do 3 pracovnych dni od
oznamenia vady zhotovitefovi, bezodplatne odstranit pogas zaruénej doby reklamované vady diela, a to aj
v pripade, ak sa domnieva, Ze za reklamované vady nezodpoveds. V takomto pripade aZ do doby
pravoplatného rozhodnutia stiudu o spomej reklamacii znaga naklady na odstranenie reklamovanych vad
zhotovitel.

Ak sa preukaZe zodpovednost zhotovitela za skryté vady pocas zarucnej doby, je zhotovitel povinny v
sulade s § 373 a nasl. Obchodného zakonnika nahradit’ objednavatefovi aj pripadni z takéhoto titulu
vzniknut( Skodu.
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Ctanok 11
Zmluvné pokuty a trok z omegkania

Objednavatel je opravneny vyuctovat' zhotovitelovi zmluvn( pokutu vo vyske 0,05 % z ceny za dielo
uvedenej v ¢l. 4 bode 4.1 za kazdy defi omeskania:
a)  sriadnym dokonéenim diela, L. s ukonéenim Uspedného preberacieho konania celého diela v
termine uvedenom v &, 3 bode 3.1 pism. b),
b) s vypratanim a vygistenim staveniska v termine uvedenom vé&l. 3 bode 3.4 a za podmienok
uvedenych v £. 8 bode 8.7,
¢) s predioZenim poistnej zmluvy v termine a s naleZitostami uvedenymi v &, 9 bode 9.2,
d) s odstranenim pripadnych vad na zhotovenom a odovzdanom diele, za podmienok uvedenych v &,
8 bode 8.8,
e)  so splnenim ktorejkolvek povinnosti uvedenej v &l. 7 bode 7.4 a bode 7.5 zmluvy,
f)  sosplnenim jednotlivych ginnosti uvedenych v ¢ase uvedenom v hammonograme.

Lehota splatnosti zmluvnej pokuty vyUétovanej podia bodu 11.1 je 10 dni od dorugenia vyzvy na  jej
zaplatenie zhotovitefovi.

Zaplatenie zmluvngj pokuty, vyictovanej zhotovitelovi podra bodu 11.1 nezbavuje zhotovitela povinnosti
zaplatit objednavatelovi vSetky Skody, ktoré objednavatelovi vznikli z viny zhotovitela poéas zhotovovania
diela, ako aj v sivislosti s omeskanim zhotovitefa s pinenim zavazkov, ku ktorym sa zhotovitef podfa tejto
zmluvy zaviazal.

Ak je objednavatel vomeskani so zaplatenim faktury, zhotovitel je opravneny Uctovat objednavatelovi
uroky z omeskania platieb v minimalnej vyske stanovenej podra § 369 ods. 2 Obchodného Zakonnika.

Clanok 12
Zavereéné ustanovenia

Tato zmluva nadobiida platnost dfiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a acinnost diiom
nasledujiicim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmiv.

Prilohami k tejto zmluve si:
a) Prilohaé. 1- Harmonogram zhotovenia diefa
b)  Priloha €. 2 - Rozpoget digla {vykaz vymer)
c) Priloha &. 3 - Dokumentacia k realizacit stavby (lechnicka sprava, vykresova Gast)

Ostatné pravne vztahy vyslovne zmluvou neupravene sa riadia prislunymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika a prislusnymi véeobecne zavaznymi platnymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky.

V pripade, Ze sa stane neplatnym niektoré z ustanoveni tejto zmluvy, ostatné ustanovenia zmluvy ostavaju
tymto nedotknuté v platnosti dalej.

Zhotovitel sa zavazuje informovat objednavatefla o kazdej zmene, tykajucej sa pinenia predmetu Zmiuvy
alebo o okolnostiach, kioré mézu mat vplyv na pinenie predmetu zmluvy.
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Zmiuvné strany sa zavazujl pokusit urovnat vsetky spory vzniknuté vsivisiosti s touto zmluvou
predovietkym vzajomnou dohodou. Na stdns konanie v sporovych veciach s prislusné siidy Slovenskej
republiky.

Zmluva je vypracovana v Styroch rovnopisoch, z ktorych kazdy ma platnost originalu, Zhotovitel obdr3i
2 rovnopisy. Objednévatel obdrzi 2 rovnopisy.

Zmluvné strany si zmluvu precitali, jej obsahu porozumeli, priéom svoju vdlu uzavriet zmluvu prejavili
slobodne a vaine. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze tato zmluva nebola uzatvorend v tiesni, ani za napadne
nevyhodnych podmienok a na znak suhlasy ju vlastnoruéne podpisujo.

Za objednavatela: Za zhotovitel'a:

.............................................

MAPETSTAV s.r.o.

442 KUCHYNA 900 !
ICO: 44 342 535

DIC: SK202267015¢

oo WWW MApPELstav.sk
/ email: mapetstav@gmail
Ing. Karol Mitrik Martin Ambra
predseda konatel
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