ZMLUVA O DIELO
Cislo ZD_2_2023
uzavreta v zmysle § 536 a nasl. zakona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika
v platnom zneni; (dalej len ,Zmluva“)

Cl.1
ZMLUVNE STRANY
OBJEDNAVATEL:
Néazov: Domov dochodcov
Sidlo: Brezova 32, 052 01 Spiéska Nova Ves
Zastupeny: Ing. Tatiana Mesarcikova, povereny riaditel
ICO: 00 691 909
DIC: 2020715565
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s., pobogka Spisska Nova Ves
IBAN: SK59 5600 0000 0075 2479 1001
BIC kod banky: KOMASK2X
Osoby objednavatela opravnené rokovat a konat
- Vo veciach technickych: Mat($ Rumandik

(dalej len ,,objednavatel™)

ZHOTOVITEL:
Nazov: MUREX, s.r.o.
Sidlo: Vrbov 439, 059 72 Vrbov
Zastlpeny: Miroslav Contofalsky, konatel
ICO: 36 580 023
DIC: 2020035083
Bankové spojenie: VUB banka a.a.
IBAN: SK75 0200 0000 0021 1133 7457
BIC kod banky: SUBASKBX
Osoby zhotovitela opravnené rokovat a konat
- Vo veciach zmluvnych: Miroslav Contofalsky
- Vo veciach technickych: Miroslav Contofalsky

2.1

2.2

2.3

24

(dalej len ,,zhotovitel™)

¢l.2
UVODNE USTANOVENIA

Zmluvné strany uzatvaraju tato zmluvu o dielo na realizaciu zakazky: , Dodatocné zateplenie stropu
v objekte Domova déchodcov Spisska Nova Ves “, ktoré sa zhotovitel zavazuje pre objednavatela
zhotovit v rozsahu podfa ¢l. 3 tejto zmluvy o dielo.

Objednavatel sa zavézuje spolupdsobit so zhotovitelom pri vykonavani diela, vykonané prace a dodavky
prevziat spdsobom dohodnutym v tejto zmluve a zaplatit cenu za vykonanie diela, to vetko podla nizsie
uvedenych podmienok.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ma opravnenie vykonavat véetky éinnosti a dostatok odbornych skusenosti a
prostriedkov najmé finanénych, personainych a materialnych, aby zhotovil pre objednavatela dielo podla
¢l. 3 tejto zmluvy, podfa dohodnutych podmienok a zaroven riadne a véas.

Zhotovitel akceptuje pravo objednavatela nerealizovat predmet zakazky - stavebné dielo alebo jeho Cast,
pokial nebude mat zabezpecené jeho financovanie.
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5.1

1.3
PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto zmluvy je zavazok zhotovitefa zhotovit pre objednavatela dielo : ,Dodatoéné zateplenie
stropu v objekte Domova déchodcov Spisska Nova Ves * (dalej len ,dielo* alebo ,stavba‘) a zavazok
objednavatela zaplatit za vykonané dielo cenu dohodnutu v ¢l. 5 tejto zmluvy.

Predmetom plnenia zhotovitela podla tejto zmluvy je dodatocné zateplenie strechy v objekte Domova
ddchodcov po vystavbe novej strechy po poziari.

Miesto pinenia: Brezova 2666/32, Spisska Nova Ves

Podrobny popis prac vo vecnom a finanénom vyjadreni je prilohou €. 1 tejto zmluvy. Zhotovitel sa
zavézuje zrealizovat préce v rozsahu podfa predioZenej ponuky.

Pri vykonavani diela sa zhotovitel zavézuje postupovat samostatne, zhotovit dielo na svoje néklady vo
vlastnom mene ana vlastni zodpovednost a nebezpecenstvo v stlade s touto zmluvou a spdsobom
dohodnutym v tejto zmluve.

Zhotovitel potvrdzuje, ze sa v pinom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, Ze su mu zname
technické, kvalitativne a iné podmienky k realizacii diela a Ze disponuje takymi technickymi, materialnymi
a personalnymi kapacitami, opravneniami a odbornymi znalostami, ktoré st k riadnemu vykonaniu diela
potrebné.

Cl.4
TERMIN PLNENIA

Zhotovitel sa zavazuje:
411  Vykonat dielo v termine:

« do 14 kalendarnych dni od odovzdania a prevzatia staveniska
412  Zadat realizaciu diela v termine:

o do 2 dni od odovzdania a prevzatia staveniska
Objednéavatel sa zavazuje poskytnit zhotovitefovi spolupdsobenie potrebné pre spinenie predmetu
zmluvy v dohodnutych terminoch:

« odovzdanie staveniska do 2 dni od nadobudnutia G¢innosti tejto zmluvy
V pripade odévodnene] potreby zmeny terminu realizacie diela sa zmluvné strany zavazuju po vzajomnej
dohode a po vypracovani pisomného dodatku k tejto zmluve, v ktorom budu dohodnuté vsetky podmienky
zmeny v uskutoéneni diela, akceptovat zmenu terminu realizacie diela.
Zhotovitel nie je v omeskani s terminom ukonéenia diela o dobu, po ktor( nemohol svoju povinnost' pinit
nasledkom okolnosti vzniknutych na strane objednavatefa, resp. vy$3ej moci, pricom as realizacie diela
sa predizi o tito dobu. Pokial dojde v dobe realizacie stavby k takym zmenam projektového riedenia, ktoré
si vyziadajii zvaéSenie dohodnutého rozsahu dodévky pracami naviac oproti vykazu vymer, predii sa po
vzajomnom odsuhlaseni zmluvnych stran termin dokonenia stavby o dobu potrebnu na realizovanie
pozadovanych zmien a préac naviac.
Termin je spineny Upinym dokonéenim diela, resp. jeho samostatnej gasti, teda podpisanim zapisu 0
odovzdani a prevzati stavby, resp. jednotlivych Casti stavby oboma zmluvnymi stranami. Podpisanim
zapisu o odovzdani a prevzati stavby neprechadza na objednavatela nebezpecenstvo Skody na diele ani
Fiadnej jeho &asti, pokial objednavatel prevezme dielo s drobnymi vadami a nedorobkami nebraniacemu
uzivaniu diela. K prechodu nebezpedenstva skody na diele na objednavatela dochadza az uplnym
odstranenim véetkych vad a nedorobkov vytknutych pri odovzdani diela v zapise o odovzdani a prevzati
jednotlivych asti diela, inak odovzdanim diela. V pripade zistenia, 7e dielo ma vady a nedorobky braniace
jeho uzivaniu, méZe ho objednavatel odmietnut prevziat. Pokial objednavatel prevezme dielo s vadou
alebo nedorobkom, nezbavuje sa tymto zhotovitel povinnosti vadu alebo nedorobok odstranit.
Objednavatel nie je povinny zhotovitela na dodrzanie terminu ukonéenia realizacie diela upozoriovat.
Nedodrzanim terminu realizacie diela dochadza k omeskaniu zhotovitela so véetkymi désledkami podfa
ustanoveni Obchodného zakonnika a tejto zmluvy.

¢1.5
CENA DIELA A PLATOBNE PODMIENKY

Cena diela v rozsahu pinenia podfa &l. 3 tejto zmluvy je stanovena v zmysle cenovej ponuky zhotovitela,
ktora bola vypracovana podla pokynov Vyzvy na predioZenie cenovej ponuky a je dohodnuta v sulade so
zakonom NR SR &. 18/1996 Z. z. 0 cenach v zneni neskorich predpisov, vyhlasky MF SR €. 87/1996 Z.
z., ktorou sa vykonava zakon NR SR &. 18/1996 Z. z. o cenéch v zneni neskor$ich predpisov takto:
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Zmluvna cena bez DPH : 18 430,88€
Sadzba DPH a vy$ka DPH: DPH 20% 3 686,18€
Zmluvna cena celkom, vratane DPH : 22 117,06 €
(slovom: Dvadsatdvatisicjedenstosedemnast EUR, 06./100 centov)

Sucastou tejto zmluvy o dielo je rozpodet, ako jej priloha ¢.1.

DPH bude U&tovana na zaklade platnych pravnych predpisov v ¢ase realizacie diela.

Cena likvidacie odpadu je su¢astou dohodnutej ceny diela.

V cene st zahmuté i prisluéné naklady spojené s vybudovanim, prevadzkovanim a likvidaciou zariadenia

staveniska.

V cene nie st zahrnute:

a) naklady na prace nepredvidané, prace naviac neobsiahnuté v podkladoch na vypracovanie cenovej

ponuky, ktoré boli predlozené objednavatelom pre vypracovanie ceny,

b) pripady dohodnutého rozsirenia alebo zuzenia predmetu zmluvy,

¢) zmeny zakonnej sadzby DPH,

d) okolnosti vy$Sej moci.

Tieto Upravy ceny sa zmluvné strany dohodli riesit pisomnym dodatkom k zmluve o dielo.

Financovanie diela je dohodnuté formou fakturacie po ukonceni diela, ukonceni ucelenej Casti diela alebo

formou mesacnej fakturacie na zaklade overenych zistovacich protokolov a stipisov vykonavanych prac,

v ktorych bude uvedené mnozstvo memych jednotiek aich ocenenie v sulade s objektovou skladbou

projektu stavby a ponukového rozpottu. Objednavatel neposkytne zhotovitelovi preddavok (zalohu).

Platba bude zrealizovana na zaklade faktury, ktora bude vystavena na zaklade zhotovitefom predlozenych

a objednavatelom odsuhlasenych stpisov skutoéne vykonanych prac a budu prilohou faktary. Supisy

musia byt potvrdené zhotovitefom a zastupcom objednévatela. Skutoéne vykonané prace a dodavky budu

fakturované podla jednotkovej ceny uvedenej v cenovej ponuke.

Zhotovitel prediozi objednavatelovi na overenie spravnosti stipis vykonanych prac a dodavok v 3-och

vyhotoveniach. Objednavatel (zastupca objednavatefa) potvrdi stpis v lehote do 3 pracovnych dni po jeho

obdfzani podpisom, v sulade s bodom 5.7.

Faktra bude splatna do 30 kalendamych dni odo diia doru¢enia objednavatefovi.

Faktara bude obsahovat nalezitosti podfa § 71 zék. &. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni

neskorsich predpisov a tieZ oznacenie povinnej a opravnenej osoby v stlade s ustanovenim § 3a zak. C.

513/1991 Zb. Obchodného zakonnika a &islo zmluvy. Objednavatel ma pravo vratit zhotovitefovi na

opravu alebo dopinenie faktiru, ktora nema vSetky naleZitosti dafiového dokladu alebo je vystavena

nespravne, neobsahuje dohodnuta prilohu (stpis vykonanych prac potvrdeny zastupcom objednavatela),
pricom sa zastavi plynutie lehoty splatnosti. Nova lehota splatnosti zatne plynat od dorucenia riadne
opravenej, resp. doplnenej faktiry objednavatelovi.

Objednavatel si vyhradzuje pravo v silade s § 12 ods. 1 pism. b) bod 3. Zak. ¢. 254/1998 Z. z. o

verejnych pracach v zneni neskordich predpisov nezaplatit zhotovitelovi 10% z dohodnutej ceny diela

vratane DPH do doby odstranenia zistenych vad diela a preukézania spinenia kvalitativnych a technickych
parametrov pri odovzdavani verejnej prace alebo jej ucelenej casti.

5.11.1 Objednavatel uvolni zhotovitefovi zadrzan( sumu do 14 dni odo dia doruéenia pisomnej Ziadosti
Zhotovitela o Uhradu uvedenej Casti zadrzanej Ciastky po prevzati diela resp. po odstraneni
pripadnych vad a nedorobkov zistenych pri prevzati diela.

V pripade odévodnenych a nepredvidanych prac naviac sa vyhotovi zapis a tieto budi predmetom

prerokovania s objednavatelom, vratane ocenenia podia jednotkovych cien uvedenych v jednotlivych

polozkach podra prilohy ¢.1 Ponukovy rozpoget zhotovitela a fakturované zhotovitefom na zaklade vopred
odsthlasenej ceny a slpisu prac nad ramec dohodnutej ceny. Faktira musi byt zretelne oznafena
nazvom: FAKTURA — NAVIAC PRACE

V pripade nemoznosti ocenenia naviac prac podfa bodu 5.12, tj. ak uvedena polozka nebude v

Ponukovom rozpoéte zhotovitela, budu tieto naviac prace ocenené individualnou kalkulaciou vo vyske

ekonomicky opravnenych nakladov podla zakona o cenach, maximaine vSak do vysky rozpoétovych cien

uvedenych v aktualnej verzii databazy CENEKON.

V pripade, Ze nastane situacia podfa bodu 5.12, zmluvné strany sa zavazuju uzatvorit dodatok k zmluve,

ktorym sa meni rozsah alebo obsah diela vyplyvajici z tejto zmluvy, ak vznikne potreba zmeny obsahu

alebo rozsahu diela, ktora nebola predvidatelna v éase uzatvorenia tejto zmluvy (dalej len ,naviac prace®).

Podkladom na uzatvorenie tohto dodatku bude pisomny suhlas objednavatela s naviac pracami alebo

pisomna poziadavka objednévatela na naviac prace. Cenu diela uvedent v tomto clanku je pripustne v
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tomto pripade zmenit, ak naviac prace budu mat na fu preukazatelny vplyv. Zhotovitel berie na vedomie,
Ze dodatky k tejto zmluve bud( uzatvorené iba v pripade ak ich uzavretie bude v stlade s § 18 zakona o
verejnom obstaravani.

Zhotovitel' bude akceptovat’ znizenie ceny v pripade, ak sa ¢ast’ diela na podnet objednavatela
nebude realizovat. Uvedena skutoénost’ bude oznamena zhotovitel'ovi.

Pefiazny zavazok objednavatela bude spineny pripisanim prislusnej éiastky na bankovy uéet zhotovitela.
Zhotovitel doruci faktiru na adresu: Domov déchodcov, Brezova 32 , 052 01 Spisska Nova Ves.

Cl6
STAVENISKO

Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko naraz ako celok. V zapisnici 0 odovzdani a prevzati
staveniska musi byt uvedené, ze stavenisko je v stave umoZfiujicom zacatie diela v stlade so zmluvou.
Stavenisko bude spdsobilé na nehatené vykonavanie stavebnych prac. Stavenisko bude bez pravnych a
faktickych nedostatkov a bez narokov tretich 0sdb pocas celej doby realizacie diela. Pripadné nedostatky
zistene pri preberani staveniska, pokial nebudl prekazat jeho prevzatiu, budu uvedené v zapisnici o
prevzati staveniska a objednavatel je povinny ich odstranit v lehotach tam uvedenych, a pokial tieto
nebudu stanovené, potom do 7 kalendarnych dni od spisania zapisnice o prevzati staveniska.

Zhotovitel zodpoveda na prevzatom stavenisku za poriadok a Gistotu, za spravne ukladanie materialov a
konstrukcii, za ochranu Zivotného prostredia pocas realizacie diela a zavazuje sa na svoj naklad odstranit
odpad, ktory je vysledkom jeho &innosti.

Zhotovitel zodpoveda za vyCistenie pripadne znegistenych komunikécii, ktoré pouziva v stvislosti s
vykonavanim svojej ¢innosti.

Zhotovitel je povinny dodrZiavat podmienky stanovené vyhlaskou &. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi
suvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych &innosti. Za vytvorenie
podmienok na zaistenie bezpeCnosti a ochrany zdravia pri praci a zaistenie poziarnej ochrany,
zabezpecenie a vybavenia pracoviska na bezpeény vykon prace za Uéelom plnenia tejto zmluvy a
dodrZiavanie vSeobecne pravnych predpisov, ako aj technickych noriem (aj ked nie su veobecne
zavazne) pri pineni tejto zmluvy na pracovisku zodpoveda v pinom rozsahu a vyluéne zhotovitel.
Objednavatel prehlasuje, Ze na stavbe bude vykonavat pocas celej doby realizacie diela inZiniersku
cinnost investorskl. K tejto ¢innosti st objednavatelom povereni zamestnanci opravneni jednat vo
veciach technickych Mat(s Rumancik. )

Zhotovitel prehlasuje, Ze vedenim stavby so stalou pritomnostou poveri Miroslava Contofalského.

ELr
SPLNENIE DODAVKY

Zhotovitel vykona stavebné prace v odbomej kvalite podla platnych STN, odborové normy, technické
predpisy, vSeobecne platnych pravnych predpisov, podmienok stavebnych projektov, zapisov a dohdd
medzi objednavatefom a zhotovitelom a vyjadrenia verejno-pravnych organov a institacii.

V priebehu realizécie diela budl pouZzité materialy vySpecifikované cenovou ponukou, ktoré spifiaju
viastnosti dane ustanovenim § 47 zak. ¢. 50/1976 Zb. (stavebného zakona) v platnom zneni a su
doloZené dokladmi o ich kvalite v sulade so zak. ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a
doplneni niektorych zakonov.

Zmluvne strany sa dohodli na odovzdani a prevzati diela po ukongeni diela, resp. jeho samostatnej Gasti.
Dodavka diela sa bude povaZovat za spinenti po jej riadnom vykonani podfa tejto zmluvy tak, Ze je
pripravena na odovzdanie a prevzatie. Povinnost dodat dielo objednavatefovi sa spini riadnym
odovzdanim dojednanej dodavky. Povinnost prevziat dodavku diela je spinena vyhlasenim objednavatela
v zapisnici o odovzdani a prevzati, Ze dodavku prebera.

Zhotovitel je povinny oznamit objednavatelovi, a to najneskér 4 kalendarne dni vopred, kedy je predmet
pinenia pripraveny na odovzdanie a prevzatie. Na zaklade navrhu zhotovitela objednavatel zvola
preberacie konanie, na ktorom si zmluvné strany dohodnt ¢asovy program prehliadky a odovzdania diela.
Objednavatel je povinny prevziat dielo, ak bolo riadne vykonané.

Z odovzdavacieho a preberacieho konania je zhotovitel povinny pripravit a objednavatelovi odovzdat tieto
doklady :

a) popis a zdovodnenie vykonanych odchylok a zmien stavby pred jej dokonéenim,
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b) certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju povinnej certifikécii (zak. €. 56/2018 Z. z. o posudzovani zhody
vyrobku, spristupfiovani uréeného vyrobku na trhu a 0 zmene a doplineni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov)

c) stavebny (montazny) dennik.

O odovzdani a prevzati diela, resp. jeho Casti, spie objednavatel so zhotovitefom zépisnicu, ktoru

podpi$u zastupcovia zmluvnych stran. V zapisnici musi byt prehlasené, Ze zhotovitel dielo odovzdava a

objednavatel ho prebera. Zapisnica musi obsahovat i posudenie diela po kvalitativnej a kvantitativne;

stranke. Spisanim a podpisanim zapisnice o odovzdani a prevzati diela sa dodavka diela povazuje za
spinenu.

Objednavatel sa zavazuje prevziat dielo s pripadnymi nedostatkami a nedorobkami, ak tieto nebrania jeho

funkénosti a pineniu uelu za spinenia dohodnutych podmienok.

¢l1.8
ZARUGNA DOBA A ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podla podmienok zmluvy, a Ze pofas
zarucnej doby bude mat vlastnosti dohodnute v tejto zmluve.

Zhotovitel prebera vSetky zavazky za kvalitu svojej prace, je povinny vykonat Cinnosti spojené s
predmetom zmluvy na viastni zodpovednost, pricom je povinny reSpektovat platné STN a vSeobecné
platné pravne predpisy. Zhotovitel ruéi za to, ze prace, ktore vykonaval zodpovedaju kvalite podla tejto
zmluvy, normam, a Ze tlto kvalitu maju aj v éase preberacieho konania a pocas zarucnej doby.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zaruéna doba na zrealizované dielo, bude trvat 60 mesiacov. Zaruka
zacina plynit odo dria pisomného odovzdania a prevzatia diela, resp. jeho ¢asti bez vad a nedorobkov.
Uvedena zaruéna doba sa netyka vyrobkov a dodavok, ktorych vyrobcovia zaruCuju ind zaruénu dobu. Na
ne sa vztahuje zaruéna doba deklarovana vyrobcom, a to minimalne v rozsahu stanovenom zakonom..
Zjavné vady, t.j. nedostatky a nedorobky, ktoré objednavatel zistil, resp. mohol zistit odbornou prehliadkou
pri preberani diela, musia byt zapisané v zapisnici o odovzdani a prevzati diela s dohodnutymi terminmi
ich odstranenia.

Zhotovitel zodpoveda za vady predmetu pinenia, ak boli spdsobené poruenim jeho povinnosti, ktoré
objednavatel zisti v zarucnej lehote a ktoré véas pisomne reklamuije.

Zhotovitel je povinny bezodkladne po oznameni vady objednavatelom vykonat $etrenie ohladne vady a
informovat objednavatela o charaktere vady, jej rozsahu, dévodoch a priéinach, a navrhovanom spdsobe
a termine jej odstranenia. V pripade, Zze bude moZné vadu odstranit' viacerymi spésobmi, je zhotovitel
povinny tieto spdsoby oznamit objednavatelovi a podat mu v3etky dostupné a relevantné informacie o ich
vhodnosti. Pravo vyberu spdsobu odstranenia vady ma v kazdom jednotlivom pripade objednavatel.
Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstranenim vad predmetu tejto zmluvy bez zbytocného odkladu,
najneskér do 3 kalendarnych dni od uplatnenia reklamacie objednavatelom a vady odstranit bezplatne v
¢o najkratSom technicky moznom &ase za sucinnosti objednavatela, ktory mu umozni pristup na
stavenisko. V pripade, Ze zhotovitel nepristipi k odstraneniu zistenych vad v uvedenej lehote, méze
objednavatel vykonat opravu na vlastné naklady aje opravneny si vySku tychto nakladov uplatnit
u zhotovitela.

Pokial by odstranenie vad bolo spojené s nelimerne vysokymi nakladmi a vada by nebrénila uzivaniu
diela, zmluvné strany sa m6zu dohodnut na primeranej zlave z ceny diela bez odstranenia vady.

Ak sa ukaZe, Zze vada predmetu pinenia je neopravitelna, zavazuje sa zhotovitel do 14 kalendarnych dni
od zistenia tejto skuto¢nosti dodat a namontovat nahradny predmet pinenia.

¢l.9
ZMLUVNE SANKCIE

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych sankciach:

9.1.1 Ak bude zhotovitel z dovodu na jeho strane v omeskani s odovzdanim diela uvedeného v €I, 3.
bod 3.1 tejto zmluvy adielo nebude riadne ukonéené a odovzdané zhotovitelom v termine
dohodnutom v €l. 4. bod 4.1 tejto zmluvy, zhotovitel sa zavazuje zaplatit objednavatelovi zmluvn(
sankciu vo vyske 0,03% z ceny celého diela vratane DPH, podfa €l 5, bod 5.1 a to za kazdy aj
zakaty defi omeskania. Tymto nie je dotknuty narok objednavatela na nahradu skody.

9.1.2 V pripade zistenia vady diela pri odovzdani diela objednavatel pisomne upozomi zhotovitela na
vadu auréi mu primerant dodatoénu lehotu, na odstrnenie vady diela. Za omeskanie s
odstranenim vady diela v uréenej dodato¢nej lehote zaplati zhotovitel objednavatelovi za kazdu
vadu, a za kazdy deri omeskania s jej odstranenim zmluvn( sankciu vo vySke 100,- eur vratane
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DPH (slovom: jednosto eur vratane DPH). Zmluvnu sankciu v rovnakej vySke zaplati zhotovitel aj
v pripade omeskania s odstrafiovanim reklamovanych vad v zaruénej dobe. Tymto nie je
dotknuty narok objednavatela na nahradu Skody.

9.1.3 V pripade nespristupnenia stavebného dennika pre potreby objednéavatela alebo stavebného
dozoru alebo za nevykonanie dennych zapisov v stavebnom denniku v aktualnom dni sa
stanovuje zmluvna sankcia vo vyske 20,- eur vratane DPH (slovom dvadsat eur vratane DPH) za
kazdy den nespristupnenia stavebného dennika alebo nevykonania denného zapisu. Uvedenu
zmluvni sankciu je mozné uloZit opakovane.

9.1.4 V pripade omeskania objednavatela s uhradenim faktur uhradi objednavatel zhotoviteflovi trok z
omeskania vo vyske 0,03 % z diznej Ciastky vratane DPH za kaZdy defi omeSkania.

Zmluvna sankcia patri objednavatelovi za kazdé jedno porusenie povinnosti zhotovitefom osobitne.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel je opravneny popri naroku na zmluvni sankciu podfa tohto

¢lanku tejto zmluvy pozadovat od zhotovitela aj nahradu $kody v celom rozsahu, ktora mu takymto

porudenim povinnosti vznikla.

O pouziti ktorejkolvek zo sankcii uvedenych v tomto élanku tejto zmluvy maja zmluvné strany povinnost

navzajom sa bezodkladne pisomne informovat.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze pre uplatnenie zmluvnych sankcii pouziju pisomnd formu s lehotou

splatnosti 30 kalendarnych dni od jej doruéenia. Zmluvna sankcia bude uhradenad bezhotovostnym

sposobom na (cet objednavatela, resp. zhotovitela v zavislosti na zmluvnej strane, ktora si uplatriuje
zmluvnu sankciu.

€L
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

V pripade, ak nie je v tejto zmluve uvedené inak, mézu od tejto zmluvy zmluvné strany odstipit podla

ustanoveni zak. ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov. Objednavatel ma

dalej pravo odstipit od tejto zmluvy v pripadoch nepodstatného a podstatného porudenia zmiuvy.

Objednavatel ma tiez pravo od tejto zmluvy okamzite odstupit v pripade, ked bude na zhotovitela podany

navrh na vyhlasenie konkurzu, ked bude na zhotovitela vyhlaseny konkurz, zacaté reStrukturalizacné

konanie, alebo povolena restrukturalizacia.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade podstatného porusenia zmluvnych povinnosti jednou zmluvnou

stranou, druha zmluvna strana ma pravo okamzite odstupit od tejto zmluvy. Odstupenie od zmluvy musi

byt druhej zmluvnej strane oznamené pisomne.

Za podstatné porusenie zmluvy podla predchadzajuceho ustanovenia sa povazuju:

10.3.1 ak zhotovitel alebo objednavatel nebude pinit ulohy z kontrolnych poréad stavby, ktoré maju vplyv
na kvalitu prac a stanovenu lehotu vystavby,

10.3.2 ak zhotovitel z dovodu na jeho strane nesplni ktorykolvek z terminov uvedenych v &lanku 4
,Termin plnenia“ tejto zmluvy,

10.3.3 ak zhotovitel bude vykonavat stavebné prace v rozpore s podmienkami dohodnutymi v zmluve
alebo technologickymi postupmi uréenymi platnymi predpismi,

10.3.4 porusenie povinnosti zhotovitela pri vykonavani diela dohodnutych v zmluve o dielo, a ak je na to
pisomne upozorneny a napriek tomu nezjedna napravu,

10.3.5 neprevzatie staveniska zhotovitelom,

10.3.6 ak zhotovitel z dévodu na jeho strane neodstrani vady a nedorobky zistené pri preberacom
konani alebo pocas zaruénej doby v lehote uréenej podlfa prisludnych ustanoveni tejto zmluvy,

10.3.7 vadné plnenie zhotovitela,

10.3.8 omeskanie objednavatela s plnenim finanénych zavazkov vyplyvajlcich z tejto zmluvy trvajice
dihsi éas ako 30 kalendarnych dni od ich splatnosti,

10.3.9 podstatné porusenia zmluvy definované v inych ustanoveniach tejto zmluvy .

Za nepodstatné porusenie tejto zmluvy sa povazuje kazdé poru$enie zmluvy, okrem porueni zmluvy

definovanych v tejto zmluve ako podstatné porudenie tejto zmluvy. V pripade nepodstatného porusenia

tejto zmluvy je druha zmluvna strana opravnena odstupit od tejto zmluvy len v pripade, Ze zmluvna strana,

ktora je v omeskani, nesplIni svoju zmluvni povinnost ani napriek pisomnému upozorneniu a poskytnutiu

dodatocnej lehoty v trvani najmenej 10 kalendamych dni, ktora jej bola na spinenie tejto zmluvnej

povinnosti poskytnuta. V pisomnom upozorneni musi byt podrobne $pecifikované poruSenie zmluvnej

povinnosti ako aj upozomenie na pravo odstipit od tejto zmluvy v pripade neodstranenia porusenia ani v

dodatoénej lehote. V pripade neodstranenia porusenia ani v dodatoénej lehote ma zmluvna strana pravo

odstupit od tejto zmluvy doruéenim pisomného ozndmenia o odstupeni od zmluvy.
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V pripade odstupenia od zmluvy ktoroukolvek zo zmiuvnych stran mé zhotovitel narok na Ghradu
skutocne realizovanych prac na zaklade vykonanej inventarizacie na stavbe.

V pripade, Ze ktorakolvek strana odstupi od tejto zmluvy, musi pisomné oznamenie o odstupeni od
zmluvy dorudit druhej strane. Uginky odstpenia nastand dfiom dorucenia pisomného oznamenia o
odstapeni od zmluvy druhej zmluvnej strane. Ak nie je mozné dorudit pisomnost ktorejkolvek zo
zmluvnych stran na adresu uveden( v €l. 1 tejto zmluvy a iné adresa nie je druhej zmluvnej strane znama,
pisomnost sa povazuje dfiom vratenia nedorucenej zasielky odosielatelovi za dorucend, a to aj vtedy, ak
sa zmluvna strana, ktorej mala byt pisomnost dorudena o tom nedozvie. Pisomnosti sa takto povazuju
za doruéené aj v pripade, ak sa zasielka vratila odosielatelovi ako nedorucitelna s poznamkou adresat
,neznamy" alebo ,nezastihnuty* za predpokladu, Ze adresa adreséta bola uvedena spravne.

Cl.11
OSTATNE ZMLUVNE DOJEDNANIA

Zhotovitel bude pri pineni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou. Zavazuje sa
dodrziavat veobecné zaviazné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel sa bude
riadit pokynmi objednavatela, zapismi adohodami opravnenych zastupcov zmluvnych stran
a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov.

Ak dohody uzavreté podla bodu 11.1 maju vplyv na predmet alebo termin spinenia zavazku musi byt
sutastou tejto dohody aj spdsob Upravy zavazku. Takato dohoda je podkladom pre vypracovanie dodatku
k tejto zmluve.

Zhotovitel bude informovat objednavatela o stave rozpracovaného diela na pravidelnych kontrolnych
poradach stavby, ktoré bude zhotovitel organizovat podla potreby s U¢astou zastupcu objednavatefa.
Zhotovované dielo je majetkom objednavatela az po zaplateni ceny.

Zhotovitel v pinom rozsahu zodpoveda za pripadné $kody na zhotovovanom diele, majetku Mesta SpiSska
Nova Ves alebo na majetku tretich oséb, pokial vznikli v suvislosti s jeho pracami podas realizacie
predmetu diela aZ do zapisniéneho odovzdania diela objednavatelovi.

Objednavatel si vyhradzuje pravo prerusit alebo zastavit vykon dojednanych préc. V pripade prerusenia
alebo zastavenia prac zo strany objednavatela, strany vzajomne odsuhlasia rozpracovanost prac a
vykonaju finanéné vyrovnanie podla preukazanych nakladov. Zmluvné strany si v pripade preruenia prac
dohodnu nové terminy plnenia.

V pripade vzniku sporu v akejkolvek veci tykajlcej sa predmetu tejto zmluvy o dielo, strany sa budi snazit
tento vyriesit hlavne mimostdnou cestou a predlozia spor na riesenie svojim tatutamym zastupcom.
Zhotovitel nevykona ziadne prace ani nepouZije material nad ramec tejto zmluvy bez predchadzajuceho
pisomného suhlasu objednavatela.

Ak zhotovitel vykona prace svojvolne, alebo svojvolne pouZije material nad ramec tejto zmluvy bez
predchadzajiceho pisomného slhlasu objednavatela, takého prace apouzity material nebudd
zhotovitelovi objednavatelom uhradené.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat objednévatelom pozadované pripadné prace naviac priamo suvisiace
s predmetom tejto zmluvy, ak si to vyZiada podmienka sprevadzkovania diela a pozadované prace naviac
nie s zahrnuté do ponukového rozpoétu. Takéto prace sa ocenia podla élanku 5, bod 5.12 a 5.13 tejto
zmluvy. V8etky Upravy, nezrealizované prace aprace naviac budu zhotovitefom a objednavatelom
zaznamenané, odsuhlasené a potvrdené v stavebnom denniku (resp. v samostatnom dokumente), a budu
sluzit ako podklad pre uplatnenie zmien, vo forme pisomného dodatku k tejto zmluve.

E1.42
ZAVERECNE USTANOVENIA

Pre vznik tejto zmluvy sa vyZaduje dohoda o celom jej obsahu.

Zmenu alebo doplnenie tejto zmluvy mozu zmluvné strany vykonat len formou pisomného dodatku k
zmluve, odsuhlaseného a podpisaného obidvoma zmluvnymi stranami.

Pokial nie je v zmluve dohodnuté inak, vzajomné vztahy zmluvnych strén sa riadia prisluSnymi
ustanoveniami zak. & 513/1991 Zb. Obchodného z&konnika v zneni neskorsich predpisov a ostatnymi
vieobecne platnymi predpismi Slovenskej republiky.

Tato zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami.

Zmluva je uzatvorena v sulade s § 5a zékona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informéciam a o
zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informécii) v zneni neskorsich predpisov a podfa
§ 47a zakona ¢. 40/1964 Zb. Obgianskeho zakonnika v platnom zneni nadobuda ucinnost diiom
nasledujucim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmlav.
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125 Zmluva je vyhotovend v $tyroch exempléroch s platnostou originélu, z ktorych dva exemplare sii
urcené pre objednavatela a dva exemplare st uréené pre zhotovitela.

126 Vsetky listiny, dokumenty a ozndmenia vratane tych, ktoré vyvolavaji pravne Gcinky (dalej len
Jpisomnosti* budi medzi zmluvnymi stranami zabezpetované listami doruéenymi podtou na adresy
uvedene v zahlavi tejto zmluvy. Pisomnost sa povazuje za doruéent v stlade s bodom 10.6 tejto zmluvy.

12.7  Zmluvné strany podpisom tejto zmluvy vyhlasujl, Ze sa dokladne oboznamili s jej obsahom, rozumeji mu
a vyhlasuj, ze zmluvu nepodpisali v tiesni, ani za inak napadne nevyhodnych podmienok a na znak
sthlasu ju viastnoruéne podpisuju.

12.8  Prilohy k Zmluve, ktoré tvoria jej neoddelite/ni sucast su:

Priloha €. 1 - Ponukovy rozpocet
V Spisskej Novej Vsi:  26.10.2023 Vrbovi 26.10.2023
Zaobjednavatela: ..., i Frajieiin) -1 OO —
Ing. Tatiana Miroslav Contofalsky
Mesarcikova konatel
povereny riaditel
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Priloha ¢.

1

NAVRH NA PLNENIE KRITERIi

Nazov stavby: ,,Dodatoéné zateplenie stropu v objekte Domova déchodcov Spisska Nova Ves "

Objednavatel:  Domov déchodcov, Brezové 32, Spi§ska Nova Ves

Zhotovitel:

Spracoval:  Miroslav Contofalsky

Murex s.r.o. Datum: 12.10.2023

PONUKOVY CENOVY ROZPOCET
: . Navrhované cenalSadzba DPH| Vy$kaDPHv | Navrhovana cena vratane
RE SEey bezDPHv EUR | v % EUR DPHIcelkom v EUR
»Dodatoéné zateplenie stropu v objekte Domova
déchodcov Spisska Nova Ves " 18.430,88 <0 360618 2t1nge
Spolu 18 430,88 3686,18 22 117,06
8
* SOM - platca DPH.
POZNAMKA: - o s =
< DPH: © 3

Neplatca DPH v stipci tabulky "Sadzba DPH v
%" vo v8etkych riadkoch dopini NULU.

peciatka, podpis







Priloha ¢.2

Vykaz vymer - Dodato¢né zateplenie stropu v Objekte Domova dochodcov Spigska Nova Ves

Zhotovitel: Murex s.r.o0.
Spracoval: Miroslav Contofalsky
Datum; 12.10.2023

MnozZstvo Lena Cena celkom
P.C. | KCN | Kad polozky Skrateny popis MJ celkom jednoggl-\:a bez b
1 2 3 4 5 3 7 8
PS8V Prace a dodavky PSV
713 lzolacie tepelné
Montéz tepelnej izol4cie rohozami,
pasmi,dielcami,doskami stropov, vrchom -
1713 (713111111 klad. volne m2 1802,000 4,50 8109,00
Izolacia na baze minerainej viny hrabky
2 631 6314150080 150 mm, rolované pésy z mineréinej viny mz2 1838,040 4,50 8271,18
Montaz tepelnej izolacie rohozami,
pasmi,dielcami,doskami stropov, vrchom -
3713 (713111111 klad. volne m2 820,000 0,94 770,80
4 283 2830010400  Folia PE parozébranova hr. 0,2 mm m2 902,000 0,50 451,00
Presun hmat pre 1zolacie tepelng v
5713 1998713102 objektoch vysky nad 6 m do 12 m t 8,289 100,00 828,90
Celkom bez DPH 18430,88

Peciatka, podpis:







