

3023 2023

Zmluva nadobudla
účinnosť dňa: 27-10-2023

ZMLUVA O DIELO

(ďalej len „Zmluva“)

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní“) medzi:

Objednávateľ:

obchodné meno: **Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.**
sídlo: **Štúrova 147, 949 65 Nitra**
v zastúpení: **Ing. Matúš Starovič, riaditeľ a predseda predstavenstva**
IČO: **35 960 736**
DIČ: **2022074186**
IČ DPH: **SK2022074186**
bank. spojenie: **Všeobecná úverová banka, a.s.**
IBAN: **SK57 0200 0000 0032 6544 4751**
zapísaný v: **Obchodný register Okresného súdu Nitra, oddiel: Sa, vložka č.: 10309/N**

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

obchodné meno: **TIMS, spol. s r.o.**
sídlo: **Hornostavská 756/9, 949 01 Nitra**
v zastúpení: **Ing. Ľuboš Kováč, konateľ**
IČO: **31 412 807**
DIČ: **2020405387**
IČ DPH: **SK2020405387**
bank. spojenie: **Tatra banka, a.s.**
IBAN: **SK87 1100 0000 0029 4006 4767**
zapísaný v: **Obchodný register OS Nitra, oddiel: Sro, vložka č.: 1049/N**

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok I Preambula

- 1.1 Objednávateľ je verejným obstarávateľom, ktorý má záujem na odbornom a kvalitnom zabezpečení realizácie diela uvedeného v článku II tejto Zmluvy.
- 1.2 Zhotoviteľ má záujem vykonať pre objednávateľa dielo uvedené v článku II tejto Zmluvy. Zhotoviteľ prehlasuje, že on ako aj jeho zamestnanci a ním zmluvne poverené osoby sú odborne kvalifikovaní a spôsobilí k vykonávaniu diela podľa platných právnych predpisov a technických noriem.
- 1.3 Realizácia diela uvedeného v článku II tejto Zmluvy je nevyhnutná z hľadiska odstránenia nedostatkov cestnej komunikácie, ktoré vznikli počas dlhšieho časového obdobia a nemožno ich odstrániť bežnou každoročnou údržbou. Asfaltová časť vozovky vykazuje značný rozpad povrchu s viacnásobnými vysprávkami a realizovanými asfaltovými zálievkami. Na predmetnej cestnej komunikácii je evidovaná sústavná výtľkovosť.

- 1.4 Uvedené dielo je potrebné a nutné vykonať z dôvodu zabezpečenia vyššej bezpečnosti a plynulosti tohto problematického úseku cesty, ktorý je primerane vyťažovaný motorovými vozidlami.
- 1.5 Zhotoviteľ má povinnosť byť počas doby trvania tejto Zmluvy zapísaný do Registra partnerov verejného sektora vedeného Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky.

Článok II Predmet Zmluvy

- 2.1 Predmetom tejto Zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa dielo spočívajúce v uskutočnení stavebných prác a dodávok súvisiacich s realizáciou stavby: „Veľkopoľné vysprávky na ceste III/1658 Branč intravilán“:

	Cesta	Staničenie (km)	Miesto	Dĺžka v m	Plocha v m ²
1.	III/1658	0,000 - 0,795	Branč intravilán	795	5 388,7

- 2.2 Zhotoviteľ zabezpečí kompletnú realizáciu stavebných prác a súvisiacich dodávok na uvedenom úseku cesty, v rozsahu podmienok uvedených v príslušnej súťažii, ustanovení tejto Zmluvy s poukazom na Výkaz výmer (Príloha č. 1 tejto Zmluvy) a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- 2.3 Zhotoviteľ je v rámci realizácie diela povinný vykonať najmä nasledovné práce a úkony:
- frézovanie asfaltového krytu vozovky na celej ploche úseku cesty o hrúbke 5,0 cm,
 - infiltračný náter s katiónaktívnou emulziou v množstve 1,00 kg/m²,
 - obrusná vrstva vozovky / asfaltový kryt / z asfaltového betónu AC11 obrus 50/70 bez modifikácie o hrúbke hr. 5,0 cm,
 - lokálna ložná vrstva z asfaltového betónu AC L 16 bez modifikácie o hr. 5,0 cm,
 - tesnenie priečných a pozdĺžnych dilatačných škár zapílením, vyfúkaním a zaliatím pružnou asfaltovou zaliievkou,
 - zrezanie krajníc podľa potreby na úseku opravy,
 - odvoz vyfrézovaného asfaltového materiálu na skládku určenú objednávateľom do 5 km.
- 2.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet Zmluvy dodá podľa zákonných a zmluvných požiadaviek objednávateľa.
- 2.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo zhotoví za dodržania všetkých naň sa vzťahujúcich kvalitatívnych ukazovateľov a v zmysle platných STN (najmä STN EN 13108 - 1, STN 7361 21 : 2009).
- 2.6 Objednávateľ si vyhradzuje právo na zmenu rozsahu predmetu obstarávania v závislosti na finančných prostriedkoch. Zhotoviteľ sa toto právo zaväzuje rešpektovať.
- 2.7 Objednávateľ si vyhradzuje právo zrušiť zákazku aj realizáciu diela, ak nebude mať dostatok finančných prostriedkov na jeho realizáciu a zrušiť alebo upraviť rozsah diela, ak cena za požadovanú zákazku prekročí limity zákaziek uvedených v Zákone o verejnom obstarávaní. Zhotoviteľ sa toto právo zaväzuje rešpektovať.

Článok III Miesto a termín vykonania diela

- 3.1 Miestom vykonania diela je úsek cesty špecifikovaný v článku II bod 2.1 tejto Zmluvy s uvedením čísla cesty, názvu úseku, staničenia, rozsahu úseku v m² a dĺžky úseku.
- 3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať do 30 (tridsať) kalendárnych dní odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia staveniska od objednávateľa. Na účely tejto Zmluvy sa za stavenisko považuje cestný úsek podľa článku II bod 2.1 Zmluvy.
- 3.3 Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje v nasledovných dohodnutých termínoch:
- a) prevziať od objednávateľa stavenisko v lehote do 20 (dvadsať) kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy;
 - b) začať vykonávať dielo najneskôr v lehote do 5 (päť) kalendárnych dní odo dňa prevzatia staveniska na základe písomného protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska, ktorý pripraví objednávateľ v dvoch vyhotoveniach;
 - c) uvoľniť stavenisko vrátane odpratania vzniknutého odpadu ku dňu preberacieho konania diela objednávateľovi.
- 3.4 Zhotoviteľ nie je oprávnený začať vykonávať dielo pred nadobudnutím účinnosti tejto Zmluvy.
- 3.5 Objávateľ sa zaväzuje v zmysle tejto Zmluvy odovzdať zhotoviteľovi stavenisko v lehote 20 (dvadsať) kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy. Tento termín je záväzný pre obidve zmluvné strany, pričom objednávateľ na odovzdanie staveniska zhotoviteľa vopred písomne vyzve.
- 3.6 Zmluvné strany sa výslovne dohodli a zhotoviteľ berie na vedomie, že termín plnenia diela je pre zhotoviteľa záväzný a je dohodnutý ako najneskoršie prípustný termín na vykonanie diela, t. j. zhotoviteľ stanovený termín nesmie prekročiť s výnimkou omeškania spôsobeného tzv. vyššou mocou (napr. neočakávané prírodné javy, celkom zjavne odlišné od bežných meteorologických podmienok v danom ročnom období) a vydania príkazov a zákazov štátnych alebo miestnych správnych orgánov, ak neboli vyvolané okolnosťami na strane zhotoviteľa. Zmluvné strany berú na vedomie, že občasné zrážky charakteristické pre príslušné ročné obdobie nie sú považované za vyššiu moc na účely tejto Zmluvy.
- 3.7 Uvedený termín plnenia diela je možné meniť len po vzájomnej písomnej dohode obidvoch zmluvných strán, a to formou dodatkov k tejto Zmluve.
- 3.8 Zhotoviteľ je povinný bez meškania ústne, a zároveň najneskôr do 24 (dvadsaťštyri) hodín písomne, oboznámiť objednávateľa so vznikom akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela s potenciálnym dôsledkom omeškania s termínom plnenia diela zhotoviteľom, ako aj o prerušení a pozastavení stavebných prác z objektívnych dôvodov, a následne to vyznačí v stavebnom denníku.
- 3.9 Nástup na plnenie Zmluvy zhotoviteľ bude koordinovať s povereným zamestnancom objednávateľa, zodpovedným za odovzdanie staveniska a prebratie diela:

- **Mgr. Peter Jankovič**, vedúci Strediska správy a údržby Nitra,
e-mail: peter.jankovic@rsucnr.sk, tel. kontakt: 0902 948 564

Článok IV Práva a povinnosti zmluvných strán

- 4.1 Objávateľ je povinný odovzdať zhotoviteľovi stavenisko na základe písomného protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska. Deň podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska sa považuje za deň riadneho odovzdania staveniska zhotoviteľovi. Protokol o odovzdaní a prevzatí staveniska musí obsahovať označenie stavby (úsek cesty so staničením, dĺžkou a šírkou), predpokladaný čas realizácie diela, označenie zmluvných

strán, súpis predložených dokumentov zo strany zhotoviteľa, teda povolení a rozhodnutí príslušných orgánov na začatie a realizáciu stavby, vrátane povolení dočasného dopravného značenia, resp. povolenia na čiastočnú uzávierku cesty, dátum a miesto podpisu oprávnených zástupcov obidvoch zmluvných strán.

- 4.2 Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi všetku požadovanú súčinnosť potrebnú pre riadne a včasné vykonanie diela podľa tejto Zmluvy.
- 4.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené stavebné práce prevezme a zaplatí za ich uskutočnenie dohodnutú cenu podľa článku VI tejto Zmluvy.
- 4.4 Zhotoviteľ preberá staveniska od objednávateľa do dátumu protokolárneho odovzdania a prevzatia diela alebo jeho časti, preberá všetky práva a povinnosti správcu prebratého úseku cesty.
- 4.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje na vlastné náklady zabezpečiť všetky potrebné povolenia od miestnych a štátnych správnych orgánov, resp. povolenia od príslušného útvaru Policajného zboru Slovenskej republiky, ktoré sú potrebné pre riadne a včasné vykonanie diela, a ktoré sú vyžadované platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi; zároveň sa zhotoviteľ zaväzuje disponovať všetkými potrebnými povoleniami ku dňu prevzatia staveniska od objednávateľa.
- 4.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje na vlastné náklady zabezpečiť dočasné dopravné značenie počas realizácie stavebných prác, a to minimálne v rozsahu, ktorý je vyžadovaný platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Zhotoviteľ je povinný opravovaný úsek, resp. nutnú obchádzku, vyznačiť dočasným prenosným dopravným značením v zmysle vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení a ON 01 80 20, pričom uvedené zabezpečí na základe súhlasu príslušného krajského dopravného inšpektorátu, príslušného okresného úradu, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, prípadne aj iných príslušných správnych orgánov. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť si na vlastné náklady zvislé dopravné značenie, vrátane montáže a demontáže.
- 4.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje bezdôvodne neobmedziť počas uskutočňovania stavebných prác svojou činnosťou plynulosť prevádzky; dôvod, rozsah a predpokladanú alebo skutočnú dobu obmedzenia plynulosti prevádzky je zhotoviteľ povinný prerokovať s príslušným okresným dopravným inšpektorátom Policajného zboru Slovenskej republiky a s objednávateľom vopred, a to najneskôr 5 (päť) kalendárnych dní pred takýmto obmedzením.
- 4.8 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť na vlastné náklady všetky potrebné podklady a vykonať všetky potrebné a nevyhnutné úkony k získaniu právoplatného povolenia k čiastočnej uzávierke cesty, prípadne úplnej uzávierke cesty so zabezpečením obchádzkovej trasy potrebnej pre realizáciu diela, ktorého právoplatné znenie následne predloží objednávateľovi. Zhotoviteľ je povinný toto povolenie predložiť objednávateľovi pri protokolárnom odovzdaní a prevzatí staveniska.
- 4.9 Zhotoviteľ je povinný pred začatím realizácie stavebných prác na konkrétnom úseku cesty predložiť objednávateľovi a stavebnému dozoru všetky povolenia vzťahujúce sa na konkrétny úsek cesty, vydané príslušnými orgánmi miestnej a štátnej správy, resp. príslušným útvarom Policajného zboru Slovenskej republiky, ktoré sú potrebné k začatiu a realizácii stavebných prác.
- 4.10 Zhotoviteľ je povinný vybaviť prípadné povolenia, resp. revízie, potrebné k riadnemu užívaniu diela na vlastné náklady. Zhotoviteľ je povinný v zmysle platnej STN 73 6121 vykonať predpísané kontrolné skúšky použitých asfaltových zmesí v potrebnom množstve, výsledky ktorých musia spĺňať požiadavky preukázaných skúšok v dovoľených odchýlkach. Zhotoviteľ vykoná uvedené predpísané kontrolné skúšky na vlastné náklady, pričom výsledky týchto skúšok musia byť zahrnuté v písomnom protokole o odovzdaní a prevzatí diela. Zmluvné strany berú na vedomie, že uvedené skúšky sa na účely tejto Zmluvy považujú za nevyhnutné z dôvodu posúdenia, či bolo dielo vykonané riadne, t. j. bez väd a nedorobkov. Zmluvné strany berú na vedomie, že

- tieto skúšky sú oprávnenou požiadavkou objednávateľa za účelom objektívneho a komplexného posúdenia, či dielo bolo vykonané riadne, t. j. bez väd a nedorobkov.
- 4.11** Zhotoviteľ sa zaväzuje zodpovedať za správnosť osadenia a údržbu zvislého dopravného značenia (trvalého alebo dočasného) počas realizácie stavebných prác na mieste vykonávania diela.
- 4.12** Zhotoviteľ sa zaväzuje zodpovedať za čistotu a poriadok na mieste vykonávania diela a zabezpečiť odstránenie odpadov, ktoré sú výsledkom jeho činnosti ku dňu preberacieho konania diela na vlastné náklady v súlade s platnou právnou úpravou.
- 4.13** Zhotoviteľ sa zaväzuje viesť odo dňa prevzatia staveniska stavebný denník v súlade s ustanovením § 46d zákona č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov; povinnosť viesť stavebný denník končí protokolárnym odovzdaním diela objednávateľovi; v priebehu pracovného času a počas kontrolných dní musí byť stavebný denník na stavbe trvalo prístupný, pričom stavebný denník vedie a zodpovedá zaň stavbyvedúci.
- 4.14** Zhotoviteľ je povinný predložiť stavebný denník kedykoľvek na požiadanie objednávateľa, resp. povereného zamestnanca objednávateľa podľa článku III bod 3.9 tejto Zmluvy, na kontrolu a podpis za účelom odsúhlasenia vykonaných prác, ich kvality a množstva použitého materiálu. Zhotoviteľ je povinný predložiť k nahliadnutiu stavebný denník aj inému poverenému zamestnancovi objednávateľa (na základe ústneho alebo písomného poverenia objednávateľa).
- 4.15** Zhotoviteľ je povinný počas celej realizácie prác zabezpečiť ochranu svojich pracovníkov pri práci na ceste v zmysle zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zároveň je zhotoviteľ povinný počas celej realizácie prác dodržiavať nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, vyhlášku SÚBP a SBÚ č. 59/1982 Z. z. a vyhlášku 453/2000 Z. z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, a ostatné príslušné bezpečnostné predpisy.
- 4.16** Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo; zároveň zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať stavebné práce potrebné na vykonanie diela v rozsahu podľa článku II tejto Zmluvy.

Článok V

Termín a spôsob odovzdania a prevzatia predmetu Zmluvy

- 5.1** V prípade nevhodných klimatických podmienok ovplyvňujúcich začiatok alebo realizáciu stavebných prác, po odsúhlasení objednávateľom alebo ním poverenou osobou a stavebným dozorom v stavebnom denníku sa práce dokončia v náhradnom dohodnutom termíne. Za nevhodné klimatické podmienky sa na účely tejto Zmluvy považuje taká meteorologická situácia, ktorá neumožňuje začatie a realizáciu prác v zmysle platných STN (stavebno – technických noriem), TPP (technologických postupov prác), resp. výrobných postupov príslušného stavebného materiálu.
- 5.2** Ak zhotoviteľ uskutoční práce pred dohodnutým termínom pri dodržaní všetkých povinností vyplývajúcich z platnej právnej úpravy a tejto Zmluvy, objednávateľ má povinnosť dielo prevziať aj v skoršom termíne.
- 5.3** Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť prevziať dielo alebo jeho časť z dôvodu nedodržania technicko – kvalitatívnych podmienok, zmluvných podmienok a podmienok uvedených v súťažných podkladoch príslušnej zákazky vzťahujúcich sa na vykonané stavebné práce v čase preberacieho konania. O odmietnutí prevzatia diela objednávateľom sa spíše so zhotoviteľom zápisnica s uvedením dôvodov neprevzatia.
- 5.4** Objednávateľ má právo dielo neprevziať najmä v prípade, ak vady diela budú takého charakteru, že bránia užívaniu diela, ktorý je predmetom preberania.

- 5.5 Zmluvné strany sú povinné sa dohodnúť na čase a spôsobe odstránenia prípadných vád a nedorobkov diela, a to bezodkladne po ich zistení.
- 5.6 V rámci odovzdania a prebratia hotového diela je zhotoviteľ povinný vyzvať objednávateľa k prebratiu diela. K preberaciemu konaniu predloží zhotoviteľ objednávateľovi stavebný denník, dokumentáciu o kvalite hotového diela a inú nevyhnutnú dokumentáciu týkajúcu sa diela.
- 5.7 Predmet Zmluvy prevezme od zhotoviteľa poverený zamestnanec objednávateľa: Mgr. Peter Jankovič, vedúci strediska správy a údržby Nitra, pričom prevzatie potvrdí svojim podpisom na protokole o odovzdaní a prevzatí diela.
- 5.8 Zhotoviteľ určuje osobu zodpovednú za realizáciu a odovzdanie diela, a súčasne oprávnenú podpísať za zhotoviteľa protokol o odovzdaní a prevzatí diela:

- Ing. Ľuboš Kováč, konateľ, e-mail: kovac@tims-sro.sk, tel. kontakt: 0908 775 242

Článok VI Cena diela

- 6.1 Cena diela je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Dohodnutá zmluvná cena sa považuje za konečnú cenu platnú počas celej doby trvania Zmluvy okrem prípadov uvedených v článku VI bod 6.7 tejto Zmluvy.
- 6.2 Ceny uvedené v ponuke pokrývajú všetky náklady zhotoviteľa na realizáciu diela.
- 6.3 Cena diela zahŕňa aj náklady zhotoviteľa na odvoz získaného vyfrézovaného materiálu z opravy cesty na skládku určenú objednávateľom.
- 6.4 Cena za vykonanie diela v rozsahu špecifikovanom v článku II bod 2.1 v spojení s bodom 2.3 tejto Zmluvy je dohodnutá nasledovne:

	Cesta	Staničenie	Miesto	Cena bez DPH
1.	III/1658	0,000 – 0,795	Branč intravilán	Práce a dodávky položkovito uvedené vo Výkaze výmer
Spolu bez DPH				114 960,82 €
DPH 20%				22 992,16 €
Spolu s DPH				137 952,98 €

- 6.4 Cena diela spolu celkom s DPH: 137 952,98,- eur, slovom „stotridsaťsedemtisíc deväťstopäťdesiatdva eur a deväťdesiatosem centov“. Zhotoviteľ je platiteľom DPH.
- 6.5 Zmluvné strany berú na vedomie, že cena diela je dohodnutá ako konečná a maximálna cena za vykonanie diela, v ktorej sú už obsiahnuté všetky náklady zhotoviteľa nevyhnutné k riadnemu a včasnému vykonaniu diela podľa tejto Zmluvy, a je platná, konečná a nemenná počas celej doby vykonávania diela. Týmto ustanovením nie je dotknutý článok VI bod 6.7 tejto Zmluvy.
- 6.6 V celkovej cene diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska zhotoviteľa, všetky správy, povolenia, skúšky, testy, certifikáty a pod., nevyhnutné k riadnemu, kvalitnému a včasnému zrealizovaniu diela.
- 6.7 Zmluvné strany sa dohodli, že zmena ceny diela je možná iba:
- 6.7.1 v prípade zmeny právnych predpisov upravujúcich výšku DPH a iných administratívnych opatrení štátu;

- 6.7.2 v prípade rozšírenia alebo zúženia predmetu zákazky zo strany objednávateľa v súlade s platnou právnou úpravou;
- 6.7.3 v prípade nevykonania niektorých prác, resp. činností uvedených v ocenenom Výkaze výmer zo strany zhotoviteľa, ak sa tieto ukázu v priebehu prác ako nepotrebné.

Článok VII

Platobné podmienky a fakturácia

- 7.1 Cenu za uskutočnené stavebné práce uhradí objednávateľ na účet zhotoviteľa na základe faktúr. Zhotoviteľ vystaví a odošle objednávateľovi faktúry v 3 (troch) vyhotoveniach. Zhotoviteľ môže fakturovať vykonané práce a dodávky po dokončení diela podľa článku II bod 2.1 tejto Zmluvy. Na účely tejto Zmluvy sa dielo považuje za dokončené až po vykonaní predpísaných kontrolných skúšok použitých asfaltových zmesí v potrebnom množstve v zmysle platnej STN 73 6121, výsledky ktorých musia spĺňať požiadavky preukázaných skúšok v dovoľených odchýlkach s poukazom na článok IV bod 4.10 tejto Zmluvy. Výška sumy vystavenej faktúry musí zodpovedať výške ceny podľa ustanovení tejto Zmluvy. Za správnosť kalkulácie zodpovedá zhotoviteľ v celom rozsahu.
- 7.2 Podkladom pre vystavenie a súčasne prílohou každej faktúry je zmluvnými stranami podpísaný protokol o odovzdaní a prevzatí diela. Písomný protokol o odovzdaní a prevzatí diela musí obsahovať označenie stavby (úsek cesty so staničením, dĺžkou a šírkou), dátum odovzdania a prevzatia staveniska, časový údaj o trvaní realizácie diela, označenie zmluvných strán, súpis realizovaných prác a dodávok v zmysle príslušného Výkazu výmer, dokumentáciu prislúchajúcu k dielu ako jeho prílohu (napr. protokoly o vykonaní predpísaných kontrolných skúšok s poukazom na článok VII bod 7.1 tejto Zmluvy, platné certifikáty a atesty týkajúce sa použitých stavebných materiálov a iné), stavebný denník (resp. jeho fotokópia), dátum a miesto podpisu oprávnených zástupcov obidvoch zmluvných strán. Protokol o odovzdaní a prevzatí diela je povinný vyhotoviť zhotoviteľ, a to v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu.
- 7.3 Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti podľa § 74 odsek 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky zákonné náležitosti a prílohy uvedené v tejto Zmluve, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takomto prípade začne plynúť nová lehota splatnosti odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.
- 7.4 Fakturáciu predmetu Zmluvy vykoná zhotoviteľ do 15 (pätnásť) kalendárnych dní od protokolárneho odovzdania a prevzatia diela objednávateľom.
- 7.5 Lehota splatnosti faktúry po doručení objednávateľovi je 30 (tridsať) kalendárnych dní a začína plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia faktúry, ktorá obsahuje všetky náležitosti podľa článku VII bod 7.2 a bod 7.3 tejto Zmluvy.
- 7.6 Pre účely tejto Zmluvy sa za deň úhrady považuje deň odoslania príslušnej peňažnej sumy z účtu objednávateľa na účet zhotoviteľa.
- 7.7 Objávateľ neposkytne zhotoviteľovi žiadne preddavky ani zálohy na plnenie predmetu Zmluvy.

Článok VIII

Zodpovednosť za vady a záruka

- 8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za vady v zmysle § 560 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.
- 8.2 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo vykoná podľa podmienok tejto Zmluvy, a že počas záručnej doby v súlade s článkom VIII bod 8.4 tejto Zmluvy, bude mať dielo všetky vlastnosti uvedené v tejto Zmluve a spĺňajúce príslušné technicko – kvalitatívne podmienky.

- 8.3 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdávania objednávateľovi. Vady vykonaných prác zrejme už pri preberaní musí objednávateľ uviesť v zápisnici o odovzdávaní a prevzatí prác (preberací protokol). Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní prác zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
- 8.4 Záručná doba je 24 (dvadsaťštyri) mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania diela preberacím protokolom.
- 8.5 Ak sa na diele vyskytne vada počas záručnej doby, má objednávateľ právo uplatniť si voči zhotoviteľovi niektorý z nárokov podľa § 436 a nasl. Obchodného zákonníka, najmä je oprávnený požadovať bezodplatné odstránenie zistenej vady a zhotoviteľ je povinný vadu diela bezodplatne odstrániť.
- 8.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť prípadné vady diela bez zbytočného odkladu, ale najneskôr do 14 (štrnásť) kalendárnych dní odo dňa prevzatia písomného uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa. Ak si odstránenie vady vyžaduje dlhšie časové rozpätie, zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi termín odstránenia vady so zdôvodnením. V prípade, ak zhotoviteľ neodstráni vady v uvedenej lehote, má objednávateľ právo vady odstrániť na náklady zhotoviteľa treťou osobou podľa výberu objednávateľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľovi náklady za takto vykonané práce uhradiť v lehote 15 (pätnásť) kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry zhotoviteľovi.
- 8.7 Záručná doba neplynie počas časového úseku, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

Článok IX Sankcie

- 9.1 V prípade porušenia záväzkov zhotoviteľa z tejto Zmluvy má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvných pokút uvedených v tejto Zmluve.
- 9.2 V prípade omeškania s prevzatím staveniska ani v dodatočne písomne stanovenom termíne zo strany objednávateľa si objednávateľ môže voči zhotoviteľovi uplatniť zmluvnú pokutu v sume 1 200,- eur.
- 9.3 Ak zhotoviteľ bez zavinenia objednávateľa nevykoná dielo uvedené v článku II bod 2.1 tejto Zmluvy riadne a včas v zmysle zmluvných ustanovení, môže si objednávateľ uplatniť zmluvnú pokutu v sume 2 500,- eur.
- 9.4 Ak zhotoviteľ poruší povinnosť vyplývajúcu z článku III bod 3.4 tejto Zmluvy, môže si objednávateľ uplatniť zmluvnú pokutu v sume 1 200,- eur.
- 9.5 Zhotoviteľ si môže uplatniť zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania v prípade omeškania objednávateľa so zaplatením faktúry.
- 9.6 Objednávateľ si môže uplatniť zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,05 % z ceny diela s DPH za každý deň omeškania v prípade omeškania zhotoviteľa s vykonaním diela podľa článku III bod 3.2 tejto Zmluvy, ak k takémuto omeškaniu došlo bez zavinenia objednávateľa.
- 9.7 Lehota na zaplatenie zmluvnej pokuty a lehota na zaplatenie úrokov z omeškania plynú odo dňa doručenia výzvy na zaplatenie zmluvnej pokuty a výzvy na zaplatenie úrokov z omeškania zhotoviteľovi alebo objednávateľovi, pričom ich dĺžka je 15 (pätnásť) kalendárnych dní.
- 9.8 Ak zmluvná pokuta nebude zaplatená v lehote určenej v článku IX bod 9.7 tejto Zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie úrokov z omeškania vo výške 0,025 % zo zmluvnej pokuty za každý deň omeškania s jej zaplatením.
- 9.9 Zaplatením zmluvnej pokuty a úrokov z omeškania nie je dotknuté právo na náhradu škody a odstránenie väd diela zhotoviteľom.

Článok X

Odstúpenie od Zmluvy

- 10.1** Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, ak dôjde k podstatnému porušeniu Zmluvy zo strany zhotoviteľa. Za podstatné porušenie Zmluvy sa považuje:
- a) ak zhotoviteľ v rozpore s ustanoveniami Zmluvy nezačal alebo zastavil realizáciu diela, alebo inak prejavil svoj úmysel nepokračovať v plnení Zmluvy, a to napriek predchádzajúcej písomnej výzve objednávateľa na začatie/pokračovanie v realizácii diela najneskôr v lehote 5 (päť) kalendárnych dní od výzvy objednávateľa;
 - b) ak zhotoviteľ podstatným spôsobom, opakovane alebo úmyselne porušuje svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy takým spôsobom, ktorý neumožňuje vecnú a časovú realizáciu diela, a to napriek predchádzajúcej písomnej výzve objednávateľa na nápravu;
 - c) ak zhotoviteľ začal vykonávať dielo pred odovzdaním staveniska v zmysle článku III bod 3.2 tejto Zmluvy.
- 10.2** Od tejto Zmluvy možno odstúpiť v prípadoch podľa § 344 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany sa dohodli, že zásahy vis maior (napr. neočakávané prírodné katastrofy v rozsahu podľa článku III bod 3.6 tejto Zmluvy) a vydanie príkazov a zákazov štátnych alebo miestnych správnych orgánov, ktorých dôsledkom je nemožnosť plnenia niektorou zo zmluvných strán, sú dôvodom pre odstúpenie od Zmluvy.
- 10.3** Odstúpenie od Zmluvy sa musí uskutočniť písomne a jeho účinky nastávajú jeho dorúčením zhotoviteľovi na adresu uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán zo Zmluvy s výnimkou záväzkov zhotoviteľa podľa článku IX a článku X tejto Zmluvy.
- 10.4** Odstúpenie od Zmluvy má následky stanovené príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodli inak.
- 10.5** Po odstúpení od Zmluvy je zhotoviteľ povinný:
- a) počínať si tak, aby sa zabránilo škode bezprostredne hroziacej objednávateľovi nedokončením diela, príp. minimalizovať straty a za týmto účelom vykonať všetky potrebné opatrenia;
 - b) odovzdať objednávateľovi všetky potrebné podklady potrebné na dokončenie diela, ako aj podklady, ktoré zhotoviteľ získal v rozsahu objednávateľom poskytnutej súčinnosti a podklady potrebné pre prevádzkovanie diela a v súvislosti s ním, vrátane manuálov, certifikátov, protokolov, revízií a pod.;
 - c) vypratať stavenisko do 5 (päť) kalendárnych dní od vykonania opatrení podľa písmena a) tohto bodu Zmluvy;
 - d) informovať objednávateľa o všetkých skutočnostiach nevyhnutných pre riadne a kvalitné dokončenie diela.
- 10.6** V prípade ukončenia zmluvného vzťahu z dôvodu odstúpenia od Zmluvy v súlade s týmto článkom, zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za vady a nedorobky a preberá záruku za vykonanú časť diela v súlade s článkom VIII tejto Zmluvy.
- 10.7** Odstúpenie od Zmluvy sa nedotýka nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty, prípadne nárokov na zaplatenie úrokov z omeškania.

Článok XI

Ukončenie Zmluvy

- 11.1** Túto Zmluvu je možné ukončiť písomnou dohodou zmluvných strán, písomným odstúpením od Zmluvy alebo písomnou výpoveďou niektorej zo zmluvných strán.

- 11.2 Objednávateľ a zhotoviteľ sú oprávnení túto Zmluvu vypovedať, a to aj bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota činí 1 (jeden) kalendárny mesiac a začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvne strane.
- 11.3 V prípade ukončenia zmluvného vzťahu spôsobom uvedeným v tomto článku, zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za vady a nedorobky a preberá záruku za vykonanú časť diela v súlade s článkom VIII tejto Zmluvy, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

Článok XII

Záverečné ustanovenia

- 12.1 Práva a povinnosti zmluvných strán touto Zmluvou výslovne neupravené sa riadia Obchodným zákonníkom v platnom znení a inými súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- 12.2 Akékoľvek zmeny tejto Zmluvy sú možné len formou písomného a očíslovaného dodatku za podmienok ustanovených v § 18 Zákona o verejnom obstarávaní v platnom znení, podpísaného obidvomi zmluvnými stranami.
- 12.3 Zmluva je vyhotovená v 3 (troch) rovnopisoch, pričom objednávateľ obdrží 2 (dve) vyhotovenia a zhotoviteľ obdrží 1 (jedno) vyhotovenie.
- 12.4 Ustanovenia dohodnuté v tejto Zmluve nemôžu byť v rozpore so súťažnými podkladmi príslušnej zákazky.
- 12.5 Ponuka a dokumenty predložené do cenovej ponuky zákazky sú neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy.
- 12.6 Zmluvné strany podpísaním tejto Zmluvy vyjadrujú svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v súlade so znením zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na účely uzavretia tejto Zmluvy.
- 12.7 Zmluvné strany berú na vedomie, že predmetná Zmluva je povinne zverejňovaná Zmluva v zmysle § 5a odsek 6 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- 12.8 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 12.9 Zmluvné strany berú na vedomie, že ak by nedošlo k zverejneniu tejto Zmluvy v lehote do 3 (troch) mesiacov od jej uzavretia, platí, že k uzavretiu Zmluvy nedošlo zo zákona.
- 12.10 Prípadné vzniknuté spory z porušovania zmluvných podmienok budú zmluvné strany predovšetkým riešiť rokovaním oprávnených zástupcov zmluvných strán a vzájomnou dohodou. Ak nedôjde k dohode, o spornej veci rozhodne súd. Spory z právnych úkonov v rámci obstarávacieho procesu rieši súd.

12.11 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony v celom rozsahu, zmluvné prejavy sú dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná voľnosť nie je obmedzená, ďalej že táto Zmluva vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, nebola podpísaná v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.

12.12 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú jej prílohy:

- Príloha č. 1 – Výkaz výmer

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

V NITRE dňa 26-10-2023

V NITRE dňa 26-10-2023

.....
Ing. Matúš Starovič
riaditeľ a predseda predstavenstva
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.

.....
Ing. Ľuboš Kováč
konateľ
TIMS, spol. s r.o.

Výkaz výmer

stavba: Veľkoplošné vysrávky na ceste III/1658
 Objekt : Cesta III/1658 Branč intravilán
 Stanovište : od km 0,000 do km 0,795 dĺžka 0,795 km
 Objednávateľ : RSÚC Nitra a.s.
 Motoviteľ : TIMS, spol. s r.o.

Dátum: 19.10.2023

P. č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	221	122101101.S	Odkop uľahnutého nánosu z krajnice do hr 100 mm, šírka do 500 mm,	m ³	51,95	37,41	1 943,45
2	221	569731111.S	Spevnenie krajnic alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, kamenivom drveným hr. 100 mm fr.0-22	m ²	519,50	7,09	3 683,26
4	221	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu do 5000 m	t	85,72	5,43	465,46
5	221	998225195.S	Priplatok pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým za každých ďalších 5000 m nad 5000 m	t	85,72	0,16	13,71
6	221	919726212.S	Dilatačné škáry rezané bet. plôch, tesnenie škár zálievkou za studena, priečne (ZÚ+KÚ + dopojenia)	m	306,00	3,95	1 208,70
7	221	113152330.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 500 do 1000 m ² , pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 50 mm 0,125 t (ZÚ + KÚ + dopojenia)	m ²	839,00	1,45	1 216,55
8	221		Očistenie povrchu živичného krytu vozovky na celej ploche súvislej opravy zametacou kefou	m ²	839,00	0,19	159,41
9	221	113152330.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 500 do 1000 m ² , pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 50 mm 0,125 t	m ²	5 388,70	1,45	7 813,62
10	221		Očistenie povrchu živичného krytu vozovky na celej ploche súvislej opravy zametacou kefou	m ²	5 388,70	0,19	1 023,85
11	221	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu do 5000 m	t	538,87	5,43	2 925,06
12	221	998225195.S	Priplatok pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým za každých ďalších 5000 m nad 5000 m	t	538,87	0,16	86,22
13	221	573111112.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m ²	m ²	169,00	0,79	133,51
14	221	577144331.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 16 L v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m ²	169,00	12,77	2 158,13
15	221	573111112.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného, množstve 1,00 kg/m ²	m ²	5 388,70	0,79	4 257,07
16	221	577144231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 0 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m ²	5 388,70	15,26	82 231,56
17	221	919726213.S	Dilatačné škáry rezané bet. plôch, s dvojnás. penetračným náterom, zálievkou za tepla, pozdĺžna	m	795,00	3,95	3 140,25
18			Dodávka, montáž dočasného dop. značenia (DDZ) vrátane poplatkov na vybavenie určenia DDZ a KDI a čiastočnej uzávierky, viď časť - opis predmetu zákazky	sada	1,00	2 500,00	2 500,00 "
Spolu bez DPH:							114 960,82

Cena celkom bez DPH:

114 960,82

Cena celkom s DPH:

137 952,98