Zmluva o dielo é. ...........

uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,Obchodny zakonnik®) a zakona & 343/2015 7. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zékon o verejnom obstaravani')
(dalej len ,Zmluva")

Zmluvné strany

Objednavatel: Obec Jastraba

Sidlo: Jastraba 130, 967 01 Kremnica
Zastlpeny: Zdenko Matuska, starosta obce

Pravna forma: Obec podla zakona o obecnom zriadeni
ICO: 00320714

DIC: 2020529643

Bankoveé spojenie: VUB, a.s.

Cislo Gétu (IBAN): SK29 0200 0000 0000 0462 6422
Telefén: 0456733322

e-mail: info@jastraba.eu

Osoba opravnena na rokovanie

vo veciach zmluvnych: Zdenko Matuska, starosta obce
vo veciach technickych: Zdenko Matuska, starosta obce
vo veciach kontroly: Zdenko Matuska, starosta obce

(dalej len ,Objednavatel alebo ,verejny obstaravatel")

Zhotovitel: IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.

Sidlo: Centralna 812/13, 08901 Svidnik
Statutamy organ: Magr. Milan Séerba, konate!
Pravna forma: Spolognost s ruéenim obmedzenym
ICo: 36451576

DIC: 2020002160

IC DPH: $K2020002160

Bankoveé spojenie: SLSP, as.

Cislo G&tu (IBAN): SK44 0900 0000 0006 2110 0784
BIC kéd banky: GIGASKBX

Telefén: 0910978876

e-mail: irbis.slovakia@gmail.com

Oscba opravnena na rokovanie

vo veciach zmluvnych: Mgr. Milan Séerba
vo veciach technickych: Mgr. Milan Séerba
vo veciach realizaénych: Mar. Milan S¢erba

(dalej len ,Zhotovitel")

(Objednavatel a Zhotovitel spoloéne dalej ako ,Zmluvné strany*)

CL1
Uvodné ustanovenia

% Tato Zmiuva sa uzatvara na zéklade vysledku verejného obstaravania postupom zadavania zdkazky
s nizkou hodnotou podla § 117 zakona o verejnom obstaravani, ktorej predmetom su stavebné prace
s oznagenim ,Odstrénenie havarijného stavu podiahy v telocviéni zakladnej skoly s materskou $kolou
Jastraba”,

1.2 Nevyhnutnym predpokladem k ¢erpaniu finanénych prostriedkov podla tejto Zmluvy je platné a (éinné
Rozhodnutie o prideleni finanéného prispevku na riedenie havarijnej situacie, vydané poskytovatelom
nenavratného finanéného prispevku, ktorym je Ministerstvo &kolstva SR (dalej len ,Poskytovatel™).
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Realizécia Diela v zmysle tejto Zmluvy bude spolufinancovanad z nenavratného finanéného prispevku,
ktorého podmienky Eerpania st upravené v Rozhodnuti o prideleni finanéného prispevku na rieSenie
havarijnej situacie, vydanom poskytovatelom.*

cLn
Predmet zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je zévazok Zhotovitela riadne a véas zhotovit' dielo pre Objednavatela na predmet
zakazky s nazvom ,Odstranenie havarijného stavu podlahy v telocviéni zakladnej skaly s materskou skolou
Jastraba® v $pecifikacii a v rozsahu prac a dodavok podla cenovej ponuky Zhotovitela zo dfia 26. 9. 2022
ktora tvori Prilohu €. 1 tejto Zmluvy (dalej len ,Dielo") a zavazok Objednavatela zaplatit Zhotovitelovi za
riadne a v&as dodané Dielo cenu podla ¢l. IV tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje vo vlasthom mene a na viastni zodpovednost riadne a véas zhotovit
a Objednavatelovi odovzdat UipIné a funkéné Dielo a Obiednavatel sa zavazuje takéto Uplné a funkéné Dielo
prevziat a poskytnit Zhotovitelovi nevyhnutnu suéinnost pri zhotoveni a odovzdani Diela v sulade
s podmienkami dehodnutymi v tejto Zmluve.

Dielo bude realizované podfa spracovanej stavebno-technickej dokumentacie vztahujlcej sa k Dielu blizsie
Specifikovane] v tejto Zmluve. Zhotovitel je opravneny pouzit projektov dokumentaciu vyhradne pre Gcely
plnenia tejto Zmluvy. Stavebno-technickou dokumentaciou sa rozumie najmafale nie vyluéne:

(i)  projektova dokumentacia/Odborny posudok,
(i)  vykaz vymer,
(i) stavebne povolenie, resp. ohlésenia stavebnych Uprav (ak sa vyzaduje),
(iv) vyjadrenia dotknutych organov verejnej spravy k uskutoéneniu Diela (ak sa vyzaduje),
(v) ina dokumentacia sposobild pre ustanovenie podmienok pinenia Diela
(dalej aj ako ,projektova dokumentacia“).

Zhotovitel' sa zavazuje, ze Dielo bude zhotovené v stlade s touto Zmluvou, projektovou dokumentaciou,
stavebnym povolenim, resp. ohiasenim stavebnych Gprav a vykazom vymer, ktory tvori Prilohu & 2 -
neoddelitelni s(¢ast tejto Zmluvy (dalgj len Vykaz vymer®), dalej vsulade s ostatnou prislusnou
dokumentaciou poskytnutou vramci verejného obstaravania identifikovaného v bode 2.3, pokynmi
Objednavatela afalebo nim spinomocneného zastupcu.

Realizacia Diela (resp. dotknutej ¢asti Diela) bola prislugnymi organmi verejnej spravy povolena na zaklade
stavebného povolenia (dalej len ,stavebné povolenie®) alebo ohlasenia stavebnych dprav, ktoré s pre
Zhotovitela zavézné a Zhotovitel je v stlade s nimi povinny zhotovit' Dielo.

Zhotovitel na zaklade Zmluvy zabezpeti realizaciu Diela v sulade so vieobecnymi zavaznymi pravnymi
predpismi platnymi na Uzemi Slovenskej republiky a s platnymi technickymi a technologickymi normami.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa pred uzavretim tejto Zmluvy riadne a s odbornou starostlivostou oboznamil
s projektovou dokumentaciou a s podrobnym Vykazom vymer.

Zhotovitel suCasne prehlasuje a potvrdzuje, ze

(i) po posideni vietkych podmienok a dostupnej dokumentacie je Dielo v zmysle projektovej
dokumentacie, Vykazu vymer a poZiadaviek Objednavatela stavebno-technicky realizovatelné ako
celok,

(i) ku driu uzavretia Zmluvy mu je zname technické riesenie Diela ako celku, prestudoval si vietky
zverejnené doklady a dokumentaciu k Dielu a ma tak vietky potrebné (daje stvisiace s realizaciou
Diela za nim stanovent cenu Diela.

Zhotovitel pred uzavretim tejto Zmluvy zvazil a odborne posudil véetky rizika spojené s realizéciou Diela,
zobral do Uvahy rozsah potrebnych materidlov, prac a sluzieb potrebnych na dokoncenie Diela ako celku
(materialy, transport, energie, naklady na zariadenia a stroje, Udrzba pristupovych ciest, naklady na
odstranenie odpadov, naklady na robotnikov, odborne spésobilé osoby, profesijne $pecializované osoby ako
aj ostatné naklady sUvisiace s realizaciou Diela) a tieto zahrnul do ceny Diela.

Znotovitel sa zavazuje pouZit na vykonanie Diela len také materialy a zariadenia, ktoré maju platné
certifikaty kvality a splhaju podmienky kladené na stavebné materialy daného typu prislusnymi véeobecne
zavéznymi pravnymi predpismi platnymi na Uzemi Slovenskej republiky. Zhotovitel nepouzije ziadne
materialy, zariadenia, technolégie alebo technické riesenia, ktoré by boli odli$né od podkiadov poskytnutych
alebo schvalenych Objednavatelom, pokial takato zmena nebude najskor pisomne schvalena technickym
dozorom Objednavatela zapisom v stavebnom denniku v sllade s podmienkami dohodnutymi v tejto
Zmluve. Pokial na niektor dodéavku alebo jej éasti neboli dohodnuté osobitné technické podmienky pre
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volbu materidlov a vyrobkov uréenych k vykonaniu Diela, musia dosahovat viastnosti a technické
a technologickeé parametre uréené projektovou dokumentaciou a prislusnymi vSeobecne zévaznymi
pravnymi predpismi platnymi na Gzemi Slovenskej republiky a technickymi normami.

V pripade, ak Zhotovitel v projektove; dokumentéacii, resp. v daldej stvisiacej dokumentacii, preukaze
dodrzanie poZzadovanych dielcich technickych parametrov vyrobkov/produktov/zariadeni a pod. (dalej len
~produkty”) a Objednavatel pri naslednych kontrolnych meraniach produktov preukazatelne zisti, e neboli
dosiahnuté Zhotovitelom uvedené a vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi na uzemi
Slovenskej republiky stanovené minimalne hodnoty (normy) kontrolovanych produktov pre dany ucel, je
Zhotovitel' povinny po preukazani uvedenych nedostatkov zo strany Objednavatela, zistené nedostatky bez
zbyto€ného odkladu na viastné naklady odstranit, ato formou vymeny nevyhovujucich produktov za
produkty spifiajice poZadované hodnoty (normy). Ak Zhotovitel takymto kananim spbsobi Objednavatelovi
Skodu, je povinny ju nahradit v plnej vyske.

Cl.m
Podmienky prevzatia staveniska a termin realizicie Diela

Zhotovitel' je povinny vykonat a odovzdat Dielo a poskytnit vSetko dohodnuté plnenie podla Zmluvy
najneskor v lehote 4 mesiacov od prevzatia staveniska Zhatovitelom (resp. v zmysle bodu 6.2 \Vyzvy na
predloZenie ponuky).

Dodavatel je povinny zhotovit Dielo podia oceneného Vykazu vymer doplnenom Dodavatelom o véetky
ceny jednotlivych poloZiek uvedenych vo Vykaze wvymer na zaklade podkladov poskytnutych
Objednavatelom.

Zhotovitel je povinny prevziat' stavenisko od Objednavatela najneskér do siedmich (7) kalendarnych dni odo
dia pisomného (resp. e-mailového) dorugenia "Vyzvy na prevzatie staveniska", ktora bude Zhotovitelovi
zaslana Objednavatelom. O odovzdani a prevzati staveniska spiSu Zmluvné strany Zapisnicu. Zhotovitel je
povinny prevziat stavenisko aj v pripade, ak je mozné zacgat vykonavat prace &o i len na &asti Diela.

Zhotovitel je povinny zadat s vykonom stavebnych prac na zhotovenie Diela najneskér do siedmich (7)
kalendarnych dni odo dna prevzatia staveniska, pokial si Objednavatel so Zhotovitelom pisomne
nedohodnd iny termin zaéatia prac.

Zhotovitel je do siedmich (7) kalendamych dni po odovzdani staveniska, najneskér defi pred zacatim
stavebnych prac, povinny zabezpedit, aby na stavenisku boli riadne inStalované meracie zariadenia na
spotrebu energii a vody. Meracie zariadenie musf byt metrologicky overené meradio v zmysle vyhlagky
Uradu pre normalizaciu, metrolégiu a ski$obnictvo SR & 161/2019 Z. z. o meradlach a metrologickej
kontrole.

Zhotovitel je povinny stavenisko oznaéit na viastné naklady a v sulade so vieobecne zavaznymi pravnymi
predpismi platnymi na Uzemi Slovenskej republiky. Od odovzdania staveniska zodpoveda za stavenisko
Zhotovitel. Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajliceho pisomného suhlasu Objednévatela
umiesthovat na stavenisku, na zariadeniach nachadzajlcich sa na stavenisku a ani na oploteni staveniska
akékolvek reklamy afalebo iné putace. Zhotovitel je opravneny umiestnit na stavenisku svoje logo
$ rozmermi max. 2m x 2m.

Zhotovitel' najneskér ku diu prevzatia staveniska predlozi Objednavatelovi kontrolny a skdsobny plan stavby
v zmysle zakona & 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorich predpisov (dalej len ,zakon
o verejnych pracach”). Projektant je v zmysle § 12 ods. 1 pism. a) zakona o verejnych pracach povinny
spolupracovat’ so Zhotovitelom pri vypractvani kontrolného a skigobného planu verejnej prace.

Objednavatel je povinny pri odovzdani staveniska ukazat Zhotovitelovi hranice staveniska a pristupové
cesty, pripojovacie body na elektrinu a vedu, vytyéit existujlce inZinierske siete na stavbe.,

CLIv
Cena Diela a platobné podmienky

Cena Diela je stanovena vzéjomnou dohodou Zmluvnych stran podla zakona Narodnej rady Slovenskej
republiky &. 18/1996 Z. z. 0 cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky Ministerstva financii Slovenskej
republiky & 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zékon Narodnej rady Slovenskej republiky & 18/1996 Z. z.
0 cenach nasledovne:

Cena bez DPH 92713,45 EUR
DPH 1854269 EUR
Cena celkom vratane DPH 111256,14 EUR
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slovom: stojedenasttisicdvestopatdesiatdest eur a &trnast’ eurocentov vratane DPH.

Cena Diela zahffia vietky a akekolvek naklady, ktoré Zhotovitelovi a/alebo jeho subdodavatelom vznikni
pri realizacii Diela alebo v sUvislosti s realizaciou Diela. V cene Diela st rovnako zahrnuté vSetky prace,
vykony a dodavky, ktoré patria k Uplnému zhotoveniu a odovzdaniu Diela v zmysie tejto Zmluvy. Zhotovitel
nema nad ramec dohodnutej ceny Diela prévo na nahradu daldich nakladov, a to najméa na:

(i) vsetky materialove, dopravne a vedrajsie materidlové naklady, prislugenstvo, stroje, pristroje, nastroje
a stavebné pomocné materidly, ktoré s potrebné na vykonanie préac, naklady na bezpeénost majetku
a nakladov na dotasné napojenie elektriny, vody a kanalizacie, telefénneho a iného dodasného
spojenia vyluéne pre Ugely zhotovovania Diela, (ktoré zriadi a odstrani Zhatovitel} a to vratane nakladov
na ich prevadzku vyluéne na ucely zhotovovania Diela, néklady na zabezpetenie bezpeénosti
a ochrany zdravia pri praci podla prislusnych véeobecne zavéznych pravnych predpisov platnych na
uzemi Slovenskej republiky (BOZP):

(i} naklady na vylozenie, skladovanie materilov:

(iii) naklady na zhotovenie, osadenie a udrzbu informaénej tabule po dobu odo dfia prevzatia staveniska
v sulade so Zmluvou aZ do dokonéenia Diela a jej nasledn likvidéciu. Informaéna tabula bude mat
rozmer 1,5m x 1,5m a bude obsahovat' text s nazvom stavby, obchodné meno Objednavatela, meno
projektanta, obchodné meno Zhotovitela, terminy zagatia a dokonéenia Diela, meno zodpovedného
stavbyvediceho ako & pripadné dalsie informacie pozadované véecbecne zavaznymi pravnymi
predpismi a bude umiestnena a viditelna v stlade s tymito véeobecne zavaznymi pravnymi predpismi;

(iv) vsetky mzdové a vedlajdie mzdové naklady Zhotovitela ajeho subdodavatelov, naklady na
pracovnikov, dane, odvody, naklady na nadcasy, odmeny, cestovné a iné vedrlajsie vydaje vyluéne na
strane Zhotovitela a jeho subdodavatelov:

(v) naklady na vietky bezpecénostné opatrenia do doby prevzatia dokonéeného Diela Objednavatelom,
naklady na zabezpecenie dokladovej Easti v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to konkrétne
v pripade zmien Diela projekty skutogného vyhotovenia, dalej certifikaty, doklady o odvoze a likvidacii
stavebnej sute, revizne spravy, zaruéné listy v kopii, doklady o vykonani tlakovych a tesnostnych
skusok, navody na obsluhu a Gdrzbu technologickych zariadeni, navody na udrzbu a pouzitie
vypliovych konStrukeii, doklady a certifikaty na akukolvek ¢ast Diela, pokial sa takéto doklady v sulade
so vSeobecne zavéznymi pravnymi predpismi platnymi na Gzemi Slovenskej republiky alebo
technickymi normami a stavebnym konanim vyzaduju;

(vi) naklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované Dielo, v dosledku porudenia povinnosti
Zhotovitel'om;

(vii) vypratanie staveniska a odvoz stavebného odpadu a sute, pripadné naklady na geodetické vytycenie
pre Ucely vytySovania realizécie Diela a porealizacné geodetické zameranie stavby Diela;

(viii) nakladov na poistenie Diela;

(ix) naklady spojene s dovozom materidlov a vyrobkov zo zahranitia, (vratane colnych a inych poplatkov),
dopravnych nakiadov, certifikacie vyrobkov a materidlov;

(x) naklady na vykonanie v8etkych potrebnych skigok k realizacii, prevadzke a odovzdaniu Diela:

(xi) naklady na dodavku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na stavenisku:

(xii) naklady na ochranu a strézenie staveniska,

(xiii) naklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a naklady na zriadenie zariadenia staveniska
a jeho likvidaciu;

(xiv) naklady na akgkolvek vedlajdie rozpoctove naklady (najméa/ale nie vyluéne mimo staveniskova
doprava, uzemne vplyvy, prevadzkove vplyvy);

(xv) naklady na projekt do¢asného dopravného znacenia ak bude potrebny pre realizaciu Diela alebo jeho
Casti a naklady na zriadenie mobilnych chemickych suchych WC;

(xvi) osadenie statickych tercov pre kontrolu statickej stability susednych objektov, ak tak pri uskuto&neni
Diela urgia projektant a/alebo stavebny dozor a/alebo technicky dozor;

(xvii) vytyGenie vetkych existujucich podzemnych inZinierskych sieti, v rozsahu podfa ich aktudineho
zakreslenia, ktoré poskytne Objednavatel Zhotovitelovi najneskorsie pri odovzdani staveniska:

(xviii)naklady za docasné zabery a rozkopévky verejnych priestranstiev (chodniky, komunikacig);

(xix) naklady na pravidelné Eistenie komunikacii, ak doslo k ich znegisteniu stavebnymi a/alebo dopravnymi
mechanizmami Zhotovitela a/alebo subdodavatelov pri zhotovovani Diela a naklady na pripadné proti
prasné cpatrenia;

(xx) akékolvek naklady na Skolenia a zaucenie prevadzkového technika (technikov) pocas kompletiza¢nych
prac technolégie a priprav na skisky:

{xxi) naklady spojené s pripadnym prenajmom nehnutelnosti potrebnych na zriadenie Staveniska:

(xxii) néklady spojené s pozadovanym stiahnutim, ulozenim a vratenim ornice na stavenisko;

(xxiii)akekolvek iné naklady, ktoré vznikn( Zhotovitelovi pri realizécii Diela podia Zmiuvy.

Zhotovitel vyhlasuje, ze Zhotovitelom predioZena cenova kalkulacia — cena Diela je Gplna, maximaina
azavazna, a to aj v pripade vzniku potreby takych cinnosti, ktoré st potrebné pre technické riesenie
a uskutocnenie Diela ako celku. Zhotovitel v tejto stvislosti prehlasuje, Zze nim ponuknuta cena Digla bola
tvorena tak, ze zohladnila vSetky pravidla pre tvorbu ceny podfa rozpoétu, ktory je Gplny a zavazny.
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V pripade sporu sa ma za to, ze Zhotovitel ziskal vsetky informacie a v ponlknutej pevnej cene Diela ich
zohladnil. Zhotovitel sa neméze dovolavat' zvysenia ceny najma/nie vyluéne z dovodu, Ze mu neboli zname
alebo poskytnuté vietky potrebné informacie a podklady a sthlasi s prevzatim (plnej zodpovednosti za
riadne a véasné dokonéenie Diela za nim ponuknutd cenu Diela. Zmluvné strany sa dohodli, #e v pripade
ak sa niektoré prace podra Vykazu vymer nevykonaju alebo vykonaji v mengom rozsahu, Zhotovite! tieto
nevykonaneé prace nebude Objednavatelovi fakturovat. Cena Diela méze byt zvySena vyluéne po
predchadzajlcej pisomnej dohode Zmluvnych stran a v stlade s platnymi préavnymi predpismi na (zemi SR.

Zmluvné strany sa dohodli, #e Zhotovitel nie je bez predchadzajuceho pisomného sihlasu Objednavatela
opravneny postlpit' akukofvek pohladavku vogi Objednavatefovi na tretiu osobu. Zmluvné strany sa tiez
dohadli, Ze Zhotovitel nie je opravneny jednostranne zapoditat akikolvek svoju pohladavku voéi pohladavke
Objednavatela.

Zmluvné strany sa dohodli, 2e Objednavatel uhradi cenu Diela na zaklade faktur, vystavenych Zhotovitelom
vzdy na zaklade realne vykonanych a Objednavatefom prevzatych prac, pridom podkladom pre kazdu
vystavenu faktiru budu supisy vykonanych prac za prislusny kalendarny mesiac, potvrdené oboma
Zmluvnymi stranami v slade s bodom 4.8 tohto &lanku tejto Zmluvy.

Zmiuvné strany sa dohodli na nasledovnych podmienkach fakturacie:

(i) Zhotovitel je opravneny fakturovat iba skutoéne vykonané prace

(i) faktira musi byt dokladovana véetkymi supismi vykonanych prac, ktoré budt odsthlasené oboma
Zmluvnymi stranami priebezne pocas doby realizacie Diela, a to vzdy za kaZdy kalendarmy mesiac
plnenia v stlade s tymto bodom Zmluvy,

(i)  supis vykonanych prac za prislusny kalendarny mesiac je Zhotovitel povinny predkladat’
Objednavatelovi najneskér do siedmeho (7.) dha nasledujliceho kalendarneho mesiaca. K supisu
vykonanych prac za prislugny kalendamy mesiac bude vzdy prilozeny zistovaci protokol. Objednavate!
sa musi do desiatich (10) pracovnych dni odo dfa dorudenia spisu vykonanych prac vyjadrit k
predlozenému supisu vykonanych prac (dalej len ,Stpis vykonanych prac"). Ak sa Objednavatel v
danej lehote k predloZenému Sipisu vykonanych prac nevyjadri, marnym uplynutim dohodnutej lehoty
plati, Ze s jeho obsahom bez vyhrad sihlasi (dohodnuta fikcia suhlasu),

(iv) v pripade ak Objednavatel preukaze, e sa z objektivnych pri¢in nemohol k Stpisu vykonanych prac
vo vy$sie uvedenej lehote vyjadrit, namietky, ktoré by mohol uplatnit' vo&i Stpisu vykonanych prac mu
zostavaju zachovanég,

(v) véetky Supisy vykonanych prac prediozené Zhotovitefom, musia byt' &lenené podla poloziek, mnozstva
a zoznamu prac,

(vi)  vpripade, Ze faktura bude vystavenad bez predloZenia Slpisov vykonanych prac potvrdenych
podpisom technického dozoru Objednavatela a/alebo vo vy8ke nad ramec Supisov vykonanych prac
alalebo nad ramec skutoéného rozsahu vykonanych prac a/alebo v rozdielnej vyske sim jednotkovych
poloZiek prac adoddvok ako uvedenych vo Vykaze vymer, ato aj z dévodu netumyselného
konaniafomylu v konani Zhotovitela, nie je faktira spbsobila na jej Uhradu (vylutenie omeskania
s Uhradou ceny Diela na strane Objednavatela) a v pripade opakovaného takéhoto konania na strane
Zhotovitefa sa uvedené povaiuje za podstatné porusenie tejto Zmluvy (opakovanym konanim sa
rozumie konanie min. 2- a viackrat),

(viiy  faktdra vratane Supisu vykonanych prac musi spifiat véetky riadne nalezitosti dariového dokladu
v sllade so zdkonom &. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov. a musi
byt vystavena tak, aby bolo mozné vykonat jej vecnu a finanénd kontrolu. Vo faktire musia byt
uvedené informacie stvisiace so spolufinancovanim Diela podia &lanku 1, bodu 1.3 tejto Zmluvy, ktoré
Objednéavatel oznami Zhotovitelovi. Lehota splatnosti faktlry je Sestdesiat (60) dni odo dna iej
dorucenia Objednavatelovi.

(viii) ~ Zhotovitel je vlastnikom zabudovanych a faktrovanych materidlov a tovarov (ti. v8etky fakturované
tovary a materialy su zbavené prav tretich oséb).

Zhotovitel' doruci vylétovaciu fakturu Objednavatelovi do &trnéstich (14) kalendarnych dni odo dia podpisu
Preberacieho protokolu Objednavatefom. Studastou faktlry bude aj zavereéné z(étovanie stavby Diela.
Podmienkou zaplatenia faktdry je aj splnenie vetkych povinnosti Zhotovitela vo veci predloZenia
predpisanej a dohodnutej dokladovej &asti Diela.

Pre Gcely tohto clanku Zmluvy sa faktira Zhotovitela povaZuje za zaplatent okamihom odpisania prislusnej
{opravnenej) pefiaznej sumy z U&tu Objednavatela v prospech Zhotovitela uvedeného v zahlavi tejto Zmluvy
v ¢asti Zhotovite!.

¢Lv
Naviac Prace
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Naviac prace predstavuju prace nad ramec dojednany v tejto Zmiuve, pri¢om pre vyluéenie pochybnosti sa
ma za to, Ze naviac prace su vylucne prace neobsiahnuté v projektovej dokumentacii a/alebo vo Viykaze
vymer. Zistene a identifikované naviac prace, ktoré sa nenachadzaju vo vykresovej &asti projektovej
dokumentacii a/alebo vo Vykaze vymer, sa ocenia dotknutym rozpoctovym stavebnym softvérom pouzitym
Zhotovitefom a ekonomickym postupom aplikovanym Zhotovitelom pri vyplneni Vykazu vymer podia tejto
Zmluvy.

Naviac prace je mozné vykonavat iba na zaklade postupov upravujlcich véeobecne zavdzné pravne
predpisy platné na uzemi Slovenskej republiky, ato najmé/nie vyluéne zakon o verejnom obstaravani
a suCasne tak na zaklade predchadzajiceho pisomného suhlasu Objednavatela, ktory bude vydany na
zaklade predloZenej pisomnej ponuky Zhotovitela. Sticastou ponuky Zhotovitela na vykonanie naviac prac
musi byt' uvedenie vSetkych skutonosti, ktoré by v sivislosti s realizaciou naviac prac mohli ovplyvnit
priebeh vystavby a vyvolat pripadné daldie naviac naklady, vratane pripadného vyéislenia tspor inych prac
a vykonov, ktoré by realizacia naviac prac mohla vyvolat alebe priamo, pripadne nepriamo ovplyvnit. Vsetky
naviac prace budu evidované v stavebnom denniku s vyznacenim, ze sa jedna o naviac prace. Suhlas
Objednavatela s vykonavanim naviac prac podia tohto &lanku Zmiuvy je dany uzatvorenim Dodatku
k Zmluve. Bez tejto formy akceptécie zo strany Objednavatela nie je Zhotovitel opravneny naviac prace
vykonat. Potreba naviac prac musi byt' v def ich zistenia oznamena stavebnému dozoru. Zhotovitel je
povinny oznamovat Objednavatelovi véetky potreby zmien v dostatoénom ¢asovom predstihu v sulade
s ¢lankom 1, bodom 1.2 a 1.3 Zmluvy.

Faktlra za vykonané naviac prace bude podia rozsahu vykonanych prac vystavena najskar spolu
s poslednou fakturou za Dielc a Objednéavatel je povinny takto vystavenu fakturu Zhotovitelovi uhradit
v sUlade s pedmienkami fakturacie dohodnutymi v Zmluve.

Na naviac prace po ich schvéleni uzavri Zmiluvné strany Dodatok k Zmluve podla zakona o verejnom
obstaravani, v prislusnej riadiace] dokumentacii Poskytovatela a podmienok uvedenych v Rozhodnuti
o poskytnuti prispevku na riesenie havarijnej situacie. V pripade, ak naviac prace pozadované
Objednavatefom maju zasadny vplyv na terminy uskutoénenia Diela, Zmluvné strany pristlpia k posunutiu
terminu ukongenia Diela o pocet dni potrebnych na zrealizovanie vzniknutych naviac prac.

CL v
Osobitné/odborné podmienky realizacie Diela a podmienky odbornej sposobilosti

Zhotovitel je povinny zabezpedit stavenisko tak, aby potas vykonu prac a tiez v obdobi pracovného pokoja,
na stavbe nedoslo k poskodeniu Zivota, zdravia a majetku Objednéavatela a tretich oséb.

Zmiuvné strany sa zaviazali, ze bud( vzajomne spolupracovat' a poskytn( si vzajomn(: sd&innost pri riegeni
konkretnych technickych otazok a problémov, ktoré vzniknd pocas realizacie Diela, najma vzhladom na ich
mozny vplyv na vysku ceny Diela.

Objednavatel je opravneny nechat sa zastupovat technickym dozorom, konzultantskou spolognostou alebo
generalnym projektantom. Rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu Objednavatela bude presne
vymedzeny v pisomnom plnomacenstve.

Zhotovitel' sa zavazuje innosti stavbyvedlceho zabezpedit' osobou stavbyvediceho, ktorého uviedol vo
svojej ponuke v ramci prislusného verejného obstaravania identifikovaného v ¢lanku 1 bod 1.1 Zmluvy,
a ktory je uvedeny v prilohe €. 1 tejto Zmluvy. Stavbyveduci musi svojimi odbornymi a profesianalnymi
znalostami a odbornou praxou zaru¢ovat riadne a véasné spinenie povinnosti Dodavatela. Stavbyveduci je
povinny byt nepretrzite pritomny na stavenisku pocas celej doby vykonu préc (realizacie Diela). Zhotovitel
sa zavazuje v pripade neplnenia povinnosti stavbyveduceho na zaklade odévodneného pisomného
oznamenia Objednavatela, ako aj v pripade zmeny pracovného pomeru stavbyvedutceho alebo v pripade
jeho dmrtia, nahradit’ ho bezodkladne inou osobou. Zhotovitel za (elom preukézania pozadovanych
znalosti stavbyvediceho predloZi poverenej osobe Cbjednavatela najneskor ku diu prevzatia staveniska
v pripade stavbyvedlceho nasledujice dokumenty, ktorymi Zhotovitel deklaroval poziadavku na
stavbyveduceho uz v predmetnom verejnom obstaravani:

(i) identifikacné tdaje osoby s odbornou sposobilostou na vykon &innosti stavbyveduceho pre odborné
zameranie/kategériu: pozemné stavby/inZinierske stavby (pozn.: v zavislosti od potreby versjného
obstaravatela)

(i) fotoképiu dokladov odbornej sposobilosti stavbyvediceho ~ osvedéenia s odbornym zameranim
pozemné/inzinierske stavby alebo ekvivalent podla zakona ¢ 138/1992 Zb. o autorizovanych
architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch v platnom znen;

(iii) vyhlasenie stavbyveduiceho, Ze bude k dispozicii Zhotovitelovi na plnenie predmetu zakazky, a to po
cell dobu realizacie Diela.
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V pripade, ak Objednavate! organizuje koordinaéné porady a kontrolne dni, je Zhotovitel' pavinny sa tychto
zlcastnit, a to prostrednictvom stavbyvedtceho, pripadne dal$ich spinomocnenych zastupcov Zhotovitel'a.
Miesto a termin konania koordinaénych porad a kontrolnych dni je Objednavatel povinny oznamit
Zhotovitelovi pisomne, najmenej dva (2) pracovné dni vopred, pokial sa Zmluvné strany nedohodnt inak.

Zmena stavbyvedlceho je bez chladu na iné ustanovenia Zmiuvy mozna wvyluéne na zaklade
predchadzajiceho pisomného sihlasu Objednavatela, pricom Zhotovitel je povinny pisomne poziadat
Objednavatela o schvalenie zmeny v osobe stavbyvedlceho minimaine péat (5) kalendarnych dni vopred
a doru¢it’ Objednavatelovi doklady preukazujtce spinenie podmienky Géasti podla § 34 ods. 1 pism. g)
zakona o vergjnom obstaravani v zmysle podkladov k predmetnému verejnému obstaravaniu. V pripade
zmeny v osobe stavbyveduceho je Zhotovitel povinny zabezpecit, aby nahradzujuci stavbyveduci spinal
podmienky Ugasti, ktorych splnenie Zhotovitel vo verejnom obstaravani preukazal v stvislosti s nahradenym
stavbyveducim.

Do stavebného dennika sa zapisuju véetky rozhodujlce skuto¢nosti tykajluce sa realizacie Diela najma/nie
vyluéne uvedené denné skutodnosti: datum a éas zacatia stavebnych prac, pocet zamestnancov Zhotovitela
vratane ich kvalifikacie nasadenych na kazdej dennej pracovnej zmene, zoznam strojového vybavenia
pouzittho na kazdej dennej pracovnej zmene, vykaz vymer prac adodavok, ktoré sa maju vykonat'
a zrealizovat' podas kazdej pracovnej zmeny, na zéver pracovnej zmeny/zmien sa uvedie rozsah
vykenanych a ich finanéné vyjadrenie, pricom v pripade realizacie prac prostrednictvom subdodavatela pre
kazdeé prislusné plnenie sa okrem uvedenych skutoénosti zapige aj obchodné meno a IGO kazdej osoby
subdodavatela realizujiceho prislusné prace na stavenisku v prislusnej pracovnej zmene. Zastupca
Zhotovitela umozni pristup technickému dozoru Objednavatela k dennym zaznamom v stavebnom denniku
na posudenie a vyjadrenie zastupcovi objednavatela najneskor nasledujlci pracovny defi rano, prigom
v pripade zaznamenania udalosti vyzadujicej okamzité riesenie le zastupca Zhotovitela povinny
bezodkladne oboznamit' aj technicky dozor Objednavatela na stavbe. Objednavatel je povinny najneskér do
troch (3) pracovnych dni odo dha vykonania zaznamu v stavebnom denniku poznadit v fiom svoj sthlas,
pripadne nesuhlas, s obsahom predlozeného denného zéznamu, a to aj s uvedenim dévodu nesihlasu.
V pripade, ak sa Objednavatel v stanovenej lehote k zdznamu Zhotovitela nevyjadri, plati, Ze so zaznamom
suhlasi. Stavebny dennik sa bude viest' do doby prevzatia Diela Objednavatelom a v pripade zistenia vad
alebo nedorobkov az do ich riadneho odstrénenia zo strany Zhotovitela. Stavebny dennik musi byt na stavbe
Diela trvalo pristupny Objednévatelovi a/alebo zastupcovi Objednévatela. Zapisy do stavebného dennika
budu opravnené vykonavat nasledovné osoby, a to najma:

(i)  Stavbyveduci Zhotovitela;

(if) ~ Technicky a stavebny dozor Objednavatela a jeho povereny zastupca;

(iii)  Projektant;

(iv) Geodet a kartograf Diela;

(v) Statutarne organy oboch Zmiuvnych stran;

(vi) Zastupcovia opravnenych osdb, ktori st uvedeni v zahiavi Zmiluvy;

(vii) Zastupcovia prislu§nych orgénov statneho dozoru a &tatneho stavebného dohladu.

Zhotovitel' je povinny vopred pisomne alebo zapisom v stavebnom denniku vyzvat Objednavatela na
vykonanie kontroly préc, ktoré v dalSom pracovnom postupe budl zakryté alebo sa stant nepristupnymi.
Vyzva musi byt doruéena Objednavatelovi najneskor tri (3) pracovné dni vopred. Ak si Zhotovitel tuto svoju
povinnost' nesplni, je povinny na Ziadost Objednavatela tieto prace odkryt a zakryt na svoje naklady.

Zhotovitel' je povinny chranit Dielo a stavbu, v ktore] sa stavenisko nachadza podas jeho realizacie
a zabezpetit' hotové Casti Diela ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoslo k ich znideniu, poskodeniu alebo
znehodnoteniu do doby odovzdania Diela Objednavatelovi. Nebezpetenstvo vzniku $kody na Diele prejde
na Objednavatela diiom prevzatia Diela na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu,

Dodavatel prediozi dokumenty a podklady na schvalenie najneskor sedem (7) pracovnych dni pred ich
Zabudovanim. Ak do Siestich (8) pracovnych dni neobdrzi dodavatel pisomné stanovisko — schvalenie
Objednavatefom, ma sa za to, e s tym Objednavatel suhlasi a schvaluje. Zhotovite! nie je opravneny pri
realizacii Diela pouzit' nahradné materialy a vyrobky oproti predpokladanym v projektovej dokumentacii bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela alebo opravnenej osoby Objednavatela. V pripade,
ak Zhotovitel' pouZije materialy a vyrobky bez ich predchadzajiceho predioZenia Objednavatelovi na
schvalenie, je povinny ich bez zbyto&ného odkladu demontovat/odstranit a nahradit Objednavatelom
schvalenymi materialmi a vyrobkami na viastné naklady.

Objednavatel méze poziadat Zhotovitela, aby bezodkladne odvolal z prace na Diele akikolvek osobu
pracujucu pre Zhotovitela alebo jeho subdodavatela, ktora podlia odberne ustaleného nazoru/stanoviska
Objednavatela zneuziva svoju funkciu alebo je nespésobila alebo je nedbaléd pri riadnom plneni svojich
povinnosti, alebo ktorej pritomnost’ na stavenisku je povaZavana Objednavatelom za neziaducu, a tejto
osobe nebude bez suhlasu Objednavatefa umozZneny pristup na stavenisko. Osoba takto odvolana z prace
na Diele bude Zhotovitelom bez zbyto&ného odkladu nahradena inou osobou na naklady Zhotovitefa.
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Objednavatel alebo opravnena osoba Objednavatela moéze kedykolvek vyzvat Zhotovitela, aby
bezodkladne, najneskor do dvoch (2) pracovnych dni odvolal zo staveniska svojho subdodavatela, ktory
podla odborne ustalengho nazoru/stanoviska Objednavatela (dolozeného stanoviskom Projektanta a/alebo
stavebneho dozoru a/alebo technického dozoru a/alebo znalcom v danom obore a pod., v pripade potreby
kombinaciou opravnenych o0sdb) nevykonava svoju pracu kvalitne, v stlade sc stavebnotechnickou
dokumentaciou k Dielu, v zmysle prislusnych platnych vSeobecne zévaznych pravnych predpisov a/alebo
technickych noriem a/alebo v sllade s pokynmi Objednavatela. Zhotovitel je v takom pripade povinny
takéhoto subdodavatela bezodkladne, najneskér do dvech (2) pracovnych dni odvolat zo staveniska.
Odvolany subdodavatel bude Zhotovitelom v pripade, Ze plnenie nevykona sam bez zbytoéného odkladu,
najneskor do desiatich (10) pracovnych dni nahradeny inym subdoddvatelom na naklady Zhotovitela
a v stlade s clankom VIl tejto Zmiuvy. Odvolanim subdodavatela zo staveniska podla tohte bodu nebudu
zmenene terminy dokonéenia Diela ani dohodnuta cena Diela.

Objednavatel moze preniest ktorUkolvek zo svojich povinnosti a pravomoci na tretiu osobu a méze toto
delegovanie kedykolvek zrusit. Toto delegovanie alebo zrusenie delegovania bude vykonané v pisomnej
forme a voti Zhotovitefovi nadobudne Gginnost' po dorugeni Zhotovitelovi. Akékalvek rozhodnutie, pokyn,
kontrola, skuska, suhlas, schvalenie alebo podobny akt uskuto&fiovany touto osobou v stlade
s delegovanim ma rovnaky ucinok, ako by ho uskutoénil Objednavatel’ sam.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za dodrziavanie pravnych predpisov vztahujicich sa na bezpeénost
a ochranu zdravia pri préci a ochranu Zivotného prostredia u svojich pracovnikov / inyeh os6b
vykonavajucich svoju Cinnest' pre Zhotovitela/ u pracovnikov svojich subdodavatelov / inych oséb
vykonavajucich svoju Cinnost’ pre subdoddvatelov Zhotovitefa na stavenisku a je povinny vykazat zo
staveniska osoby, ktoré edmietaju tieto podmienky dodrziavat alebo ich poruguji. Zaroven zabezpedi, aby
vsetci jeho pracovnici a pracovnici jeho subdodavatelov absolvovali pravnymi predpismi ustanovené
Skolenia alebo mali prislusné platné atesty a osvedCenia. Zhotovitel je povinny zabezpedit svojim
pracovnikom prislusné osobné pracovné pomacky. Zhotovitel' bude v pripade nehedy, pracovného Urazu
alebo inej podobnej udalosti postupovat v silade so vieobecne zavaznymi prévnymi predpismi. Zaroven
okamzite upovedomi Objednavatela, resp. opravnend osobu Objednavatela, na stavenisku najma o:

(i) pracovnych urazoch,

(i) Skodach na vybaveni a strojoch na stavbe a stavenisku,
(iv) kodach na zivotnom prostredi a

(v) poziaroch.

Zhotovitel sa zavazuje, ze u fyzickych osdb prostrednictvom ktorych pini predmet tejto zmluvy neporusi
zaékaz nelegalneho zamestnavania podia zakona & 82/2005 Z. z. o nelegélnej praci a nelegalnom
zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,zakon o nelegalnom zamestnavani®).
Za ucelom kontroly dodrziavania tohto zdvazku je Objednavatel opravneny vyziadat si od Zhotovitela
v nevyhnutnom rozsahu doklady a informacie, prostrednictvom ktorych mu Zhotovitel' dodava pracu alebo
poskytuje sluzby, ktoré su potrebné na to, aby Objednavatel’ mohel skontrolovat, i Zhotovitel neporusuje
zakaz nelegalneho zamestnavania. Tieto doklady ainformacie je Zhotovitel povinny Objednavatelovi
poskytnut’ bezodkladne, najneskér do 3 pracovnych dni od ich vyziadania.

Zhotovitel zedpoveda za véetky pokuty a sankcie uloZzené Objednavatelovi z dévodu, Ze Zhotovitel porusil
zakaz nelegalneho zamestnavania alebo neposkytol Objednavatelovi potrebna sdginnost podla zakona
o nelegalnem zamestnavani.

Zhotovitel podpisem tejto zmluvy vyslovne prehlasuje, Ze suhlasi s tym, e Objednavatelovi nahradi $kodu,
ktora bola spbsobena Objednavatelovi porusenim pravnych povinnosti pedla zakona o nelegainom
zamestnavani zo strany Zhotovitela. UloZené pokuty, iné sankcie asposobent s$kodu, ktore
Objednavatelovi vznikli z vyssie uvedenych dévodov, Zhotovitel uhradi Objednavatelovi do 15 dni odo dha
dorucenia pisomnej vyzvy zo strany Objednavatela.

Objednavatel, opravnena osoba Objednavatefa, resp. technicky dozor Objednavatela je opravneny dat’
pracovnikom Zhotovitela / inym osobam vykonavajucim svoju &innost' pre Zhotovitela prikaz prerusit' prace,
ak zodpovedny pracovnik / ina osoba vykondvajlica svoju &innost pre Zhotovitela nie je dosiahnutelna,
alebo ak je ohrozena bezpecnost vykonavaného Diela, Zivot alebo zdravie 0séb nachadzajlicich sa na
stavenisku, alebo ak hrozia iné vazne §kody.

Pre ucely tohto ustanovenia sa rozumie:

() .Nedostatkom" odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho asti, stanovenych
stavebno-technickou dokumentaciou, pripadne technickymi normami poZadovanymi pre dani éast
plnenia Diela
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(i) ,Chybou* nevhodna povaha veci plynica zo stavebno-technickej dokumentacie alebo pokynov
prevzatych alebo danych k vykonaniu diela, ak Zhotovitel mohol tato nevhodnost’ zistit' pri vynalozeni
odbornej starostlivosti (najma zistena chyba v projektovej dokumentacii).

Zhotovitel' je povinny bez zbytoéného odkladu, najneskor véak do troch (3) kalendarnych dni pisomne
informovat Objednavatela o vzniku akejkolvek skutoénosti (Nedostatku), ktora brani alebo staZuje realizaciu
Diela, a ktora by mohla mat vplyv na terminy dokoncenia diela, pripadne na &iastkové terminy vykonania
Diela vzdjomne dohodnuté v silade so Zmluvou. Zhotovitel je tiez povinny bez zbytoZného odkiadu,
najneskor v8ak do troch (3) kalendarnych dni upozornit' Objednavatela na chyby projektovej dokumentacie
a ostatnych podkladov pre realizaciu Diela najneskér do éasu, kedy ma déjst k realizacii Gasti Diela, ktorej
sa chybna a/alebo nepresna projektova dokumentacia a/alebo iny podklad k zhotoveniu tyka, takéto chyby
odstranit’ pre potreby riadneho a véasného vykonanie Diela (Chyba). Zhotovite! v tejto suvislosti je
opravneny prerusit' vykon prac vyluéne v &asti Diela dotknutej Nedostatkom/Chybou, Zhotovite!l ale nie je
opravneny na zastavenie prac v éastiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou a/alebo na celkové
Zastavenie prac na Diele, ktoré bude Objednavatelom povazované za podstatné porusenie Zmluvy, pricom
v Castiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou je Zhotovitel povinny vykonavat prace podla
dohodnutého terminu. V pripade dokazovania opravnenosti takéhoto postupu si Objednavatel méze
obstarat’ odborné stanovisko projektanta alebo znalecky, resp. odborny posudok znalca v oblasti
stavebnictva.

Ak hrozi, Ze déjde zo strany Zhotovitela k omeskaniu prac, je Zhotovitel povinny posilnit vyrobné a technické
kapacity k eliminacii casového sklzu, resp. zahgjit' viaczmenné prace, a to vietko bez naroku na zvySenu
odmenu,

Zhotovitel' zodpoveda za $kody, sposobené svojou Cinnostou podla ust. § 373 az 386 Obchodného
zakonnika a podla osobitnych pravnych predpisov, upravujicich zodpovednost’ Zhotovitela za €innosti pri
realizacii Diela podia tejto Zmluvy.

cL v
Povinnosti Zmluvnych stran a subdodavatelov

Zhotovitel zna$a nebezpedenstvo $kody na zhotovovanom Diele, a to az do doby odovzdania Diela
Objednavatelovi na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Zhotovitel je povinny najneskér v def podpisu Zmluvy predlozit Objednavatelovi zoznam znamych
subdodévatelov s uvedenim a/alebo preukazanim nasledovnych Udajov a/alebo dokladov:

(i) identifikanych udajov subdodavatelov v rozsahu obchodné meno - sidlo — ICO — kontaktna ocsoba
(meno, priezvisko, pozicia, tel. ¢., e-mail) — osoba opravnena konat za subdodavatela (meno,
priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia, tel. &., e-mail),

(i) Udajov, Ze subdodavatel je opravneny na prislu$né plnenie zmluvy podia § 32 ods. 1 pism. e)
zakona o verejnom obstardvani

(iii) dokladov preukazujucich splnenie podmienok ustanovenych touto Zmluvou pre osobu
subdodéavatela, ak také su,

(iv) zavazné vyhlasenie Zhotovitela, ze navrhnuty subdodavatel je zapisany v registri partnerov
verejného sektora, ak ma povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle
zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejneho sektora a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,z&kon o registri partnerov verejneho sektora”).

Zhotovitel je povinny dorugit uvedené informécie / zoznam opravnenej osobe Objednavatela a pravidelne
aktualizovat tieto informacie / zoznam. Po odovzdani bude zoznam uchovavat' a informacie do neho
zapisovat oprévnena oscba Objednavatela na zaklade Zhotovitelom predlozenych informaécii / dokladov.

V pripade, ak déjde pocas plnenia k zmene subdodavatela oproti pévodnému zoznamu alebo potrebe
pinenia prostrednictvom nového subdodavatela, je Zhotovitel povinny predlozit opravnenej osobe
Objednavatela do siedmich (7) pracovnych dni odo dna, kedy sa o tejto skutodnosti dozvie, Ziadost
© doplnenie / zmenu subdodavatela.

Zhotovitel' je povinny kaZdi zmluvu o subdodavke uzatvorit v pisomnej forme len s predchadzajucim
pisomnym suhlasom Objednavatela k navrhovanému subdodavatelovi. Opravnena osoba Objednavatela
rozhodne o suhlase alebo nestihlase s uzatvorenim takejto zmluvy o subdodavke na zaklade predloZenia
informacii o predmete zmluvy 0 subdodévke, informacii o osobe buddceho subdodavatela, overenia
opravnenosti realizovat prisiu§né pinenie podla vypisu z obchodného / Zzivnostenského registra, overenia
zapisu v registri partnerov verejného sektora, ak ma povinnost navrhovany subdodavatel povinnost zapisat
sa do registra partnerov verejného sektora vzmysle zakona o registri partnerov verejného sektora.
Podkladom pre pripadné rozhodnutie o nesuhlase s uzatvorenim takejto zmluvy je zistenie rozporu
predloZenych informacii podla tohto bodu Zmluvy so skutoénost'ou. Objednavatel oznami Zhotovitelovi svoje
rozhodnutie o sthlase alebo nesthlase s uzatvorenim zmluvy o subdodévke bezodkladne od doruéenia
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Ziadosti o udelenie tohto sUhlasu. Zhotovitel v pripade vyuZitia subdodavatelov je povinny dedat' plnenie
v lehotach uvedenych v tejto Zmluve.

Objednavatel bude viest evidenciu / zoznam odsuhlasenych subdodavatelov Zhotovitela v Strukturovane
tabulke s uvedenim najma identifikacie subdodavatela, identifikacie prislugného pinenia, datum poziadania
o schvalenie, datum overenia splnenia Zmluvnych poZiadaviek, datum schvalenia navrhovaného
subdodavatela, datum ukondenia plnenia schvaleného subdodavatela a podpis a meno osoby, ktora overila
a schvalila subdodavatela.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze zoznam znamych subdodavatelov je prilohou tejto Zmluvy (Priloha
&:9);

CL v
Odovzdanie a prevzatie Diela

Dielo, ktore je predmetom tejto Zmluvy, bude odovzdané Zhotovitelom Objednavatelovi vo forme
protokolarneho odovzdania riadne a véas dokonéeného Diela, a to v zmysle &lanku II, bodu 3.1 tejto Zmiuvy,
Predmetom odovzdania dodavatelom a prevzatia objednavatelom bude Dielo ako celok.

Po riadnom vykonani Diela navrhne Zhotovitel pisomnou cestou jeho protokolarne odovzdanie
Objednavatelovi (dalej len ,Vyzva na prevzatie Diela®). Vo Vyzve na prevzatie Diela Zhotovitel' urdi termin
odovzdania Diela, ktory nesmie byt skor ako sedem (7) dni odo dna dorudenia Vyzvy na prevzatie Diela
Objednévatelovi. Ak Objednavatel napriek riadnemu a véasnému urdeniu terminu odovzdania Diela
Zhotovitelom ma dévody hodne osobitného zretela, pre ktoré sa nezucastni odovzdania Diela, Zhotovitel je
povinny dohodnlt sa s Objednavatelom na inom termine odovzdania Diela. Objednavatel Dielo prevezme
vyluéne v pripade, Ze na Diele nebudl zistené také vady a nedorobky, ktoré by branili riadnemu,
bezpetnému a plne funkénému uzivaniu celého Diela. Prevzatie Diela modze byt Objednavatefom
odmietnute v pripade zistenych zavad funkénosti, ktoré brania uzivaniu Diela ako celku.

Zhotovitel' spolu s Vyzvou na prevzatie Diela predlozi Objednavatelovi predpisani dokladovt cast

vztahujucu sa k Dielu potrebnd najma, nie vak vylutne pre Uely kolaudaéného konania (dalej len

-Dokladova East*) na kontrolu. Dokladova ¢ast bude obsahovat v tyroch (4) vyhotoveniach najma, ale nie

vylucne:

(iy stavebny dennik;

(i) certifikéty s platnostou pre Slovensku republiku;

(i) zaruéné listy v kopii;

(iv) doklady a certifikaty na akUkolvek Zast Diela, pokial sa takéto doklady v sulade so véecbecne
zavaznymi pravnymi predpismi alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyZaduju v zmysle
platnej legislativy Slovenskej republiky.

Ak nepredlozi/nedolozi Zhotovitel' pozadované doklady (ktorykolvek doklad aj jednotliva), nepovazuje sa
Dielo za dokoncené a schopné odovzdania.

V pripade, Zze Objednavatel’ odmietne podpisat Preberaci protokol, spisu Zmluvné strany zépis, v ktorom
uvedu svoje stanoviska a ich odévodnenie. Zhotovitel sa zavazuje pri odovzdani a prevzati Diela oboznamit
Objednavatela s podmienkami a poziadavkami na technoldgiu a jej prevadzku poskytovanou
subdodavatelmi technoldgii.

Pokial nebude medzi Zmluvnymi stranami dohodnuté inak, Zhotovitel uvolni stavenisko najneskér do piatich
(5) pracovnych dni po podpise Preberacieho protokolu alebo po vyhotoveni zapisu podia bodu 8.4 tohto
¢lanku. Po tejto lehote ponecha Zhotovitel na stavenisku iba zariadenie, stroje a material, nutné na
odstranenie vad a nedorobkov Diela.

Preberaci protokol bude obsahovat najma, ale nie vyluéne:

(i) zakladné udaje o Diele;

(i) sUpis zistenych vad a nedorobkov na Diele, ktoré nebrania riadnemu uzivaniu Diela;

(iii) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov Diela;

(iv) zoznam odovzdanych dokladov vztahujucich sa k Dielu (Dokladova &ast);

(v) prehlasenie Zmluvnych stran o tom, Ze Zhotovitel Dielo odovzdéva a Objednavatel Dielo prebera:
(vi) podpisy opravnenych zastupcov Zmluvnych stran;

(vii) konstatovanie, Ze dfiom odovzdania a prevzatia Diela za&ina plynut zaruéna doba.

Podpisom Preberacieho protokolu cboma Zmluvnymi stranami sa Dielo povaZuje za odovzdané.
V pripade ak Zhotovitel zhotovi Dielo pred dohodnutym terminom zhotovenia Diela, je Objednavatel povinny

takto zhotovené Dielo prevziat aj v skorSom termine, najneskér véak do tridsiatich (30) kalendarnych dni
odo dia doruéenia Vyzvy na prevzatie Diela.
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Zmluvneé strany nezodpovedaju za Giastoéné alebo Uplne neplnenie povinnosti danych Zmluvou v pripade
(a v tom rozsahu), kedy toto neplnenie bolo vysledkom udalosti alebo okolnosti spdsobenej ,Vy3i3ou mocou*
podfa § 374 Obchodnéhe zakonnika.

Zodpovednost Zmluvnej strany podra bodu 8.9 Zmluvy nevyluCuje prekazka sposobena Vy$sou mocou,
ktora vznikla v dobe, kedy povinna strana bola v oneskoreni s plnenim svojej povinnosti. Pre uéely tohto
ustanovenia znamena ,Vy$$ia moc* tak( mimoriadnu a neodvratitefnd udalost mimo kontrolu Zmluvnej
strany, ktora sa na fiu odvolava, ktoru objektivne pri vynalozZeni odbornej starostlivosti nemohla predvidat
pri uzavreti Zmluvy, a ktora jej brani v plneni zavazkov vyplyvajlcich zo Zmluvy. Také udalosti mézu byt
okrem dal$ich pripadov predovsetkym vojny, revolucie, poziare velkého rozsahu, zaplavy, povodne, Zivelné
pohromy, dopravné embarga, trajky a pod.

Lehota realizacie a odovzdania Diela v zmysle ¢lanku Hl a VI tejto zmluvy modze byt v zmysle bodu 8.9
predizena, pricom celkové prerudenie realizacie prac neméze sthrne presiahnut tri (3) kalendarne mesiace.
O preruseni prac rozhodne stavebny dozor vykonanim zapisu do stavebného dennika: Zhotovitel aj
Objednavatel bude o preruseni prac informovany bez zbytoéného odkladu.

Cl. IX
Zodpovednost' za vady, zaruka za akost Diela a zaruéna doba

Zhotovitel' zodpoved4 za Gpiné, kvalitné a kompletné zhotovenie Diela v celku a v stlade so Zmluvou,
projektovou dokumentaciou a ostatnou stavebno-technickou dokumentéciou, vratane jej zmien a doplnkov
potas vykonévania prac, ak budli schvalené v stlade s ustanoveniami Zmluvy. Zhotovitel zodpoveda za to,
Ze nim vykonané prace a dodané materialy budu zodpovedat' prisludnym pravnym predpisom a normam
platnym v Slovenskej republike a Eurdpskej unii. Kvalita vykonaného Diela musi byt v sulade s platnymi
technickymi normami a &tandardmi, obvykle aplikovanymi v stavebnictve, ako aj s poziadavkami
$pecifikovanymi zmluvou, projektovou dokumentaciou, stavebno-technickou dokumentaciou a platnymi
pravnymi predpismi.

Zhotovitel zodpoveds za vady Diela, ktoré ma Dielo v &ase jeho odovzdania Objednavatelovi. Za vady, ktoré
sa prejavili po odovzdani Diela zodpoveda Zhotovitel v pripade, ak boli tieto spésobené porugenim jehe
povinnosti vyplyvajtcich mu zo Zmiuvy.

Zhotovitel poskytuje Objednavatelovi zaruénl dobu na stavebné casti Diela v trvani tridsat'sest’ (36)
mesiacov (dalej len ,Zaruéna doba"). Zaruéna doba na vstavané (zabudovane) zariadenia (technolégie) je
v diZzke uvedenej v prislusnom zarugénom liste (dalej len ,Osobitna zaruéna doba"). Zhotovitel je povinny
spolu s odovzdanim Diela odovzdat' Objednavatelovi osobitne zoznam veci, u ktorych plynie Osobitna
zaruéna doba. Zaruéna doba a Osobitna zaruéna doba plynie odo diha podpisania Preberacieho protokolu
oboma Zmiuvnymi stranami. V pripade, ak Objednavate! prevezme Dielo s drobnymi vadami a nedorobkami,
Zaruéna doba a Osobitna zaruéna doba zadina plynut od okamihu podpisania zapisu o odstraneni tychto
drobnych vad a nedorobkov.

Zaruéna doba a Osobitna zaruéna doba neplynie po dobu, po ktort Objednavatel neméze Dielo alebo jeho
Cast' uzivat pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpoveda Zhotovitel. V pripade, Ze pri odstrafiovani
vad a/alebo nedorobkov doslo k vymene jednotlivych ¢asti Diela za nové, pre nové &asti Diela zadina plynat
nova Zaruéna doba alebo nova Osobitna zaruéna doba.

Zhotovitel je povinny po&as plynutia Zarutnej doby a/alebo Osobitnej zarugnej doby na svoje naklady, riziko
a zodpovednost odstranit zistené vady, za ktoré nesie zodpovednost, do 30 dni od oznamenia vady
Objednavatelom v sllade s ustanoveniami tejto Zmluvy a prislusnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika.

Objednavatel je povinny bez zbytoéného odkladu pisomne oznamit Zhotovitelovi vady Diela najneskdr véak
v lehote patnastich (15) kalendarnych dni odo diia, kedy vadu zistil. V oznameni Objednavatel uvedie popis
vady, ako sa vada prejavila a jej rozsah. Zhotovitel je povinny nastlpit' na odstranenie reklamovanej vady
bez zbytoéného odkladu, najneskér viak do desiatich (10) kalendarnych dni ode dia oznamenia vady
Objednavatelom. V pripade havarijného stavu je Zhotovitel' povinny nastipit' na odstranenie vad na Diele
bez zbytoéného odkladu, najneskér viak do Styridsatosem (48) hodin od okamihu oznamenia vady. V
pripade, Ze vada nie je opravitelna, Zhotovitel je povinny provizérne sprevadzkovat poskadenu (nefunkénu)
Cast' Diela, a to do tyridsatosem (48) hodin od nastupenia Zhotovitela na odstrafiovanie vady. Ak Zhotovitel
neodstrani vady, za ktoré zodpoveda, ani po pisomnej vyzve objednavatela s poskytnutim primeranej lehoty
na pinenie nie kratsej ako pat' (5) kalendarnych dni, je Objednéavatel opravneny odstranit' vadu tretou osobou
na naklady Zhotovitela. Po odstréneni vady tretou osobou o tom pisomne upovedomi Zhotovitel'a spolu s
podrobnym vyUétovanim nékladov na odstranenie vady. Zhotovitel je v takom pripade povinny uhradit
objednavatelovi cenu za odstranenie vady tretou osobou v celom rozsahu,
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Sankcie

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych sankciach:

(i)

(i

(iii)

(iv)

(v)

(vi)

(vii)

v pripade omeskania Zhotovitela s prevzatim staveniska od Objednavatela v lehote ustanovenej
v ¢lanku 3, bode 3.3 tejto Zmluvy, si Objednavatel uplatni vogi Zhotovitelovi zmluvna pokutu vo vyske
0,5% z ceny Diela bez DPH za kazdy, ¢o i len zagaty derh porusenia/nespinenia povinnosti

za nedodrzanie terminu zhotovenia a odovzdania Diela Zhotovitelom v zmysle Clanku 3, bod 3.1, resp.
¢lanku 8, bodu 8.2 tejto Zmluvy, vznikd Objednévatelovi narok vodi Zhotovitelovi na zmiuvnt pokutu
vo vyske 0,5% z ceny Diela bez DPH za kazdy aj zacaty defi omegkania

v pripade neodstranenia vad al/alebo nedorobkov Diela vyplyvajicich z protokolu, ktory bude
Zmiuvnymi stranami spisany pri odovzdani Diela Objednavatelovi, vznika Objednavatelovi narok voci
Zhotovitefovi na zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% zceny Diela bez DPH za kaZdy aj zadaty den
omeskania, a to aZ do diia Uplného odstranenia vsetkych vad a nedorobkov

v pripade, ak Zhotovitel neodstrani v dohodnutom termine vady afalebo nedorobky Diela reklamované
Objednéavatelom pocas plynutia zarugénej doby, vznika objednavatelovi narok vodi Zhotovitelovi na
zmluvnd pokutu vo vyske 0,5% z ceny Diela bez DPH za kazdy aj zacaty defi omeskania, a to a2 do
dna Uplného odstranenia tychto reklamovanych vad a nedorobkov.

v pripade akéhokolvek porusenia vSeobecne zavaznych pravnych predpisov vztahujucich sa na
bezpetnost' a ochranu zdravia pri praci ktorymkolvek pracovnikom Zhotovitela a/alebo subdodavatela,
vznika Objednavatelovi narok voti Zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vygke 0,5% z ceny Diela bez
DPH za kazdé jednotlivé porudenie a za kazdy, o i len za¢aty defi nespinenia/porugenia povinnosti:
v pripade, ak Zhotovitel' neoznami Objednavatelovi dopinenie, resp. zmenu subdodavatela v zmysle
glanku 7, bod 7.3, vzniké Objednévatelovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z ceny Diela bez
DPH za kazdé jednotlivé porusenie.

v pripade, ak Zhotovitel nezabezpeci pinenie véetkych povinnosti stavbyvedlceho v zmysle &lanku 6,
bod 6.4, vznika Objednavatelovi narok na zmluvni pokutu vo vyske 0,5% z ceny Diela bez DPH za
kazdy, aj zacaty den trvania porusovania tejto povinnosti Zhotovitela.

Zmluvng pokuta na zaklade vyzvy Objednavatela na Uhradu zmluvnej pokuty s uvedenim odkazu na
uplathujuce sa ustanovenie Zmluvy avypoétu zmluvnej pokuty, je splatnd v lehote Strnastich (14)
kalendarnych dni odo dfia doruéenia predmetnej vyzvy Objednavatela Zhotovitelovi.

Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany Objednavatela nema vplyv na pripadné naroky Objednavatela na
nahradu 8kody prevysujlcej zmluvnt pokutu.

Zaplatenim zmluvnej pokuty/zmluvnych pokut v zmysle Zmluvy sa Zhotovitel nezbavuje povinnosti Dielo
vykonat/zhotovit' v€as, v pozadovanej kvalite a s odbornou starostlivostou.

V pripade omeskania Objednavatela so zaplatenim splatného penazného zavazku vodéi Zhotovitelovi ma
Zhotovitel pravo poZadovat od Objednavatela Uroky z omeskania z dlznej sumy, a to v sadzbe ustanovenegj
nariadenim vlady ¢. 21/2013 Z. z. ktorym sa vykonavaju niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika.

CLXI
Skoné&enie Zmluvy

11.1. Tato Zmluvu je mozné skonéit*

12

11.1.1  pisomnou dohodou zmluvnych strdn, ato dfiom uvedenym v takejto dohode; v dohode

o ukonéeni tejto Zmluvy sa stcasne upravia aj naroky zmluvnych stran vzniknuté na zaklade
alebo v suvislosti s touto Zmluvou,

11.1.2 pisomnym odstipenim od tejto Zmluvy ktoroukolvek zo Zmluvnych stran,

Objednavatel je opravneny pisomne odstdpit od tejto Zmluvy v pripade, ak:

11.2.1  proti Zhotovitelovi zagalo konkurzné konanie alebo resdtrukturalizacia,
11.2.2  Zhotovitel vstupil do likvidacie,
11.2.3  Zhotovitel je v omeskani s odovzdanim Diela podra &l. VIl bod 8.2 tejto Zmluvy o viac ako 30

dni,

11.2.4 Objednavatel mal tri (3) a viac Opravnenych reklamacii k Dielu,
1125 Zhotovitel kona v rozpore s touto Zmluvou a/alebo vseobecne zavaznymi pravnymi predpismi

platnymi na izemf Slovenskej republiky a na pisomnl vyzvu Objednévatela toto konanie a jeho
nasledky v uréenej primeranej lehote neodstrani,

11.26  Zhotovitel a/alebo subdodavatel/subdodavatelia Zhotovitela nebalineboli v Ease uzavretia tejto

Zmluvy zapisany/( v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol/boli vymazany/i z registra
partnerov verejného sektora pocas doby platnosti tejto Zmiuvy;
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11.2.7  este nedodlo k plneniu zo Zmluvy medzi Objednavatelom a Zhotovitelom, a vysledky finanénej
kontroly Poskytovatel'a nenavratného finanéného prispevku neumoziiujd financovanie vydavkov
vzniknutych z obstaravania stavebnych prac.

Zhotovitel je opravneny pisomne odstupit' od tejto Zmluvy v pripade, ak Objednavatel porusi tato Zmiuvu
podstatnym sposobom. Za podstatné porudenie tejto Zmluvy na strane Objednavatela sa povazuje
omeskanie Objednavatela s Ghradou faktlry/faktir o viac ako Sestdesiat (60) dni po lehote jej/ich splatnosti.

Odstipenie od tejto Zmluvy musi mat’ pisomnu formu, musi sa v iom uviest dovod odstupenia a je Géinné
dhom dorucenia druhej Zmluvnej strane.

Zmluvna strana, ktora odstlpi od tejto Zmluvy, ma pravo pozadovat od druhej zmluvnej strany nahradu
Skody, ktora jej tymto konanim vznikla. Odstaupenim od tejto Zmluvy nie st dotknuté ustanovenia o nahrade
skody, zaplatenia sankcii, zodpovednosti za vady a tych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré maji vzhiadom na
ich charakter trvat' aj po skonéeni tejto Zmluvy.

¢l xu
VSeobecné a zavereéné ustanovenia

Vzajomné vztahy Zmluvnych stran touto Zmluvou neupravene sa riadia ustanoveniami Obchodného
zakonnika, podporne ustanoveniami Obg&ianskeho zakonnika a ostatnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi platnymi v SR.

Zmluva nadobuda platnost' diiom jej podpisu oboma Zmluvnymi stranami.

Uzavreta Zmluva nadobudne Gginnost v sulade s § 47a ods. 2 Obéianskeho zékonnika driom splnenia
odkladace] podmienky. Podmienkou nadobudnutia t&innosti Zmluvy je spinenie odkladacej podmienky,
ktorou je schvalenie finanénych prostriedkov na krytie nakladov na nadobudnutie predmetu zakazky, t. j.
okamih dorugenia verejnému obstaravatelovi Rozhodnutie o prideleni prispevku na riesenie havarijnej
situdcie vydané Poskytovatelom nenavratného finanéného prispevku.

Zmluvne strany suhlasia so zvergjnenim Zmluvy podla zakona &.211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam a o zmene a dopineni niektorych zakonov v zneni neskoréich predpisov.

Ak sa niektoré z ustanoveni tejto Zmluvy stane neplatnym alebo neuéinnym, netyka sa to ostatnych
ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostavaju platné a d&inné. Zmluvné strany sa v tomto pripade zavazuju
dohodou nahradit' neplatné alebo netcinné ustanovenie novym platnym a ucinnym ustanovenim, ktoré
najlepsie zodpoveda pévodne zamyslanému udelu neplatného alebo netginnéhe ustanovenia.

Zmluvné strany sa zavazuju pripadné spory Z tejto Zmiuvy, alebo rozpory vo vyklade niektorych jej
ustanoveni riesit cestou zmieru a vzajomnym rokovanim. V pripade, Ze sa zmluvné strany nedohodnu, budu
sa riadit slovenskym pravnym poriadkom a véetky spory z tejto Zmluvy budi rie$ené vecne a miestne
prislusnymi sidmi SR. Spory Zmluvnych stran necpraviujl Zhotovitefa zastavit prace potrebné k vykonaniu
Diela a ostatného zmluvného plnenia.

Pisomnosti sa dorucujt na adresy Zmluvnych strén uvedené v zahlavi tejto Zmluvy, ak nie je dohodnuté
inak. Zasielka sa povaZuje za doruéend v defi jej osobného odovzdania, v den jej dorudenia prostrednictvom
posty alebo inéhc dorugovatela alebo v den odopretia prevzatia zasielky adresatom. Ak si adresat
neprevezme zasielku a tato bude uloZena na poste alebo u iného dorucovatela, zasielka sa povazuje za
dorugent na treti defi od jej ulozenia, a to aj vtedy, ak sa adresat o tom nedozvie.

Zmluvu mozno menit' a doplfiat’ formou ocislovanych dodatkov v zmysle platnych pravnych predpisov na
uzemi Slovenske] republiky, podpisanych opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran. Dodatky su
neoddelitelnou sicastou tejto Zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze véla prejavena v tejto Zmluve je slobodna, vézna, bez omylu v osobe alebo
predmete Zmluvy a Ze tito Zmluvu neuzavreli ani v tiesni ani za népadne nevyhodnych podmienok, &o
potvrdzuju jej podpisom.

Zmluva je vyhotovena v dvoch rovnopisoch, z ktorych Objednavatel prevezme 1 rovnopis a Zhotovite!'
prevezme 1 rovnopis.

Zmluvné strany sa pri plneni tejto Zmluvy zavazuju striktne dodrZiavat platné pravne predpisy zakazujuce
podplacanie verejnych cinitelov a stkromnych oséb, protiprévne ovplyviiovanie verejnych Ginitelov, pranie
$pinavych pefiazi a zavazujl sa zaviest a vykonavat vetky nevyhnutné a vhodné postupy a opatrenia
veduce k zabréneniu korupcie.
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Zhotovitel” vyhlasuje, Ze podla jeho vedomosti Ziaden z jeho predstavitelov, zastupcov, zamestnancov,
alebo inych osbb konajlcich v mene Zhotovitela pri poskytovani pinenia podla tejto Zmluvy pre
Objednavatela alebo v jeho mene na zaklade tejto Zmluvy nepontka ani nebude priamo alebo nepriamo
ponukat, davat, poskytovat, vyzadovat ani prijimat finanéné prostriedky alebo akékolvek iné ocenitelné
hodnoty, alebo poskytovat akékolvek vyhody, dary, alebo pohostenia osobe, spolognosti alebo podniku
alebo zamestnancovi, politickej strane ¢&i hnutiu, kandidatovi na politicki nomindciu, osobe, ktora posobi
v zakonodarnom, spravnom alebo sudnom organe akéhokolvek druhu, alebo v medzinarodnej verejnej
organizacii za ucelom ovplyviiovat' konanie takejto osoby v jej funkcii, s vyuzitim odmefiovania, alebo
navadzania k nekorektnému vykonu prislusnej funkcie alebo &innosti akoukolvek osobou, za uéelom
ziskania alebo udrzania vyhody pri plneni tejto Zmiuvy.

Zhotovitel" sa zavazuje okamZite oznamit Objednavatelovi primeranou formou akékolvek podozrenie na
porusenie povinnosti podlfa bodu 12.11 a 12.12 tejto Zmluvy alebo akékolvek skutoénosti, v ddsledku
ktorych by sa vyhlasenie Zhotovitela podla bodu 12.12 ukazalo ako nepravdivé a byt pine sucinny pri
dokladnom vysetreni podozrenia.

Akekolvek preukazané koruptné spravanie Zhotovitela alebo poruSenie povinnosti podia bodu 12.11
a 12.12 tejto Zmiuvy sa povazuje za podstatné porugenie tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje strpiet’ vykon kontroly/auditu stvisiaceho s uskutoghovanymi stavebnymi pracami do
uplynutia lehét podla &lanku 7 odsek 7.2 Zmluvy o NFP, a to opravnenymi osobami na vykon tejto
kontroly/auditu a poskytnit' im vetku potrebni stcinnost. Objednavatel ma pravo bez akychkolvek sankcii
odstupit’ od zmluvy so Zhotovitelom v pripade, kedy este nedoslo k plneniu z tejto zmluvy a vysledky
financnej kontroly Poskytovatela nenavratného finanéného prispevku neumoZiujl financovanie vydavkov
vzniknutych z obstaravania stavebnych prac alebo inych postupov. Opravnené osoby na wykon
kontroly/auditu st najma: a) Poskytovatel nenavratného finanéného prispevku a nim poverené osoby; b)
Utvar vnutorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatel'ského organu a nimi poverené osoby;

c) Najvyssi kontrolny drad SR a nim, poverené osoby; d) Organ auditu, jeho spolupracujiice argany (Urad
viadneho auditu) a osoby poverené na vykon kontroly/auditu; e) Spinomocneni zastupcovia Eurdpskej
Komisie a Eurépskeho dvora auditorov; f) Organ zabezpeéujlci ochranu finanénych zaujmov EU: g) Osoby
prizvané organmi uvedenymi v pismenach a) az f) v silade s prislu$nymi pravnymi predpismi SR a pravnymi
aktmi EU.

Neoddelite'nou sucast'ou tejto Zmluvy s nasledovné prilohy:
Priloha €. 1 — Cenova ponuka Zhotovitela

Priloha €. 2 — Vykaz vymer

Priloha &. 3 — Zoznam znamych subdodavatelov
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Za Objednavatel‘ Za Zhotowtela
Zdenko Mat(ska, starosta Mgr. Milan Séerba, konatel’
Obec Jastraba IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.
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