

ZMLUVA O DIELO

číslo objednávateľa:

číslo zhotoviteľa:

uzavretá v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
a ust. § 1 ods. 13 písm. u) bod 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Názov: Mesto Stará Ľubovňa
Sídlo: Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa
IČO: 00 330 167
DIČ: 2020698812
V zastúpení: PhDr. Ľuboš Tomko, primátor mesta
Osoby jednat' vo veciach zmluvných: PhDr. Ľuboš Tomko, primátor mesta
vo veciach technických: Ing. Jozef Majerniček, referent investičnej činnosti
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN: SK53 0200 0000 0027 5057 7553
Telefón: 052 / 431 51 11
E-mail: mesto@staralubovna.sk
Web: www.staralubovna.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Názov: Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o. „r.s.p“
Sídlo: Levočská 21, 064 01 Stará Ľubovňa
IČO: 53 538 773
DIČ: 2121450012
V zastúpení: PhDr. Ľuboš Tomko – konateľ
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK71 0900 0000 0051 7893 0478
E-mail: vpssl@vpssl.sk
Zapísaný v registri: Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro., vložka č. 41768/P
dňa 26.02.2021, registrovaný sociálny podnik evidovaný pod č.
368/2021 RSP

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Čl.1

Úvodné ustanovenie

1.1. Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok zákazky vnútorným obstarávaním (tzv., in house zákazky) na komplexnú dodávku a realizáciu stavebných prác na predmet zákazky: „Zavedenie nových služieb a podpora udržateľnosti Domu kultúry v Starej Ľubovni – časť: Zdvíhacia plošina pre imobilných“ (ďalej iba dielo, ktoré sa zhotoviteľ zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa.

1.2. Dodávateľ je právnickou osobou zriadenou objednávatelom, ktorá je jediným spoločníkom spoločnosti Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o., registrovaný sociálny podnik.

1.3. Objednávateľ sa zaväzuje dodávateľovi poskytnúť súčinnosť, riadne a včas vykonané práce a dodávky prevziať spôsobom dohodnutým v tejto zmluve a zaplatiť cenu, to všetko podľa nižšie uvedených podmienok

1.4. Dodávateľ vyhlasuje, že má dostatok odborných skúsenosti a prostriedkov najmä finančných, personálnych a materiálnych aby zhotovil pre objednávatel'a dielo podľa čl. 3 tejto zmluvy podľa dohodnutých podmienok.

1.5. Predmetné dielo bude vytvorené v rámci projektu "Debarierizácia Kultúrneho domu v Starej Ľubovni", na základe zmluvy o poskytnutí dotácie č. MK-6753/2022-180, c.č.264/2023, uzatvorenej medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Mestom Stará Ľubovňa.

1.6. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať všetky činnosti a dostatok odborných skúsenosti a prostriedkov najmä finančných, personálnych a materiálnych, aby zhotovil pre objednávatel'a dielo podľa Čl. 3 tejto zmluvy, podľa dohodnutých podmienok a zároveň riadne a včas. Zhotoviteľ je povinný takéto oprávnenie sprístupniť objednávatel'ovi k nahliadnutiu, prípadne na požiadanie objednávatel'a predložiť objednávatel'ovi overené fotokópie tohto oprávnenia.

Čl. 2

Zmluvné podklady

2.1. Zmluvné podklady, ktoré sa stali východiskom pre uzatvorenie tohto zmluvného vzťahu sú :

- dokumentácia na uskutočnenie stavebných prác predmetu zákazky, výkaz výmer, špecifikácia predmetu zákazky a cenová ponuka predložená zhotoviteľom.

Čl. 3

Predmet zmluvy

3.1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľ'a vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť zhotoviť dielo riadne a včas a záväzok objednávatel'a v dojednanom čase prevziať a zaplatiť cenu za riadne a včas vykonané dielo v požadovanej kvalite, bez väd a nedorobkov brániacich užívaniu a podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

3.2. Predmetom plnenia zhotoviteľ'a podľa tejto zmluvy sú stavebné práce v rozsahu:

- vybudovanie betónového základu do nezamrzajúcej hĺbky o rozmere 400x1500 mm (pod motorickú časť), pod ostatnou časťou plošiny bude len pevná vodorovná plocha;
- realizácia jednoduchého zdvihacieho zariadenia bez opláštenia pozostávajúce z dvoch častí: motorická časť (vodiaci rám) a prepravná kabína (vonkajšie rozmery plošiny 1300x1800 mm, užitočná časť plošiny 1100x1435 mm, nosnosť kabíny 400 kg). Súčasťou dodávky sú aj nástupné / výstupné dvierka v hornej stanici a mechanické dvojkrídlové dvere, ktoré sa dajú otvárať v 180°uhle (dnu aj von). Bočné steny sú presklené z polykarbonátu;
- realizácia napájania na elektrinu - jednofázové 230 V.
- dodávka materiálu na stavbu v rozsahu cenovej ponuky predloženej zhotoviteľom, ktorá bola vypracovaná v zmysle súťažných podmienok, výkazu výmer stavby, platných právnych predpisov, STN - noriem a požiadaviek objednávatel'a.

3.3. Miesto plnenia: Budova Domu kultúry v Starej Ľubovni, súp. č. 530, Námestie gen. Štefánika č.5, pozemok parc. C-KN č. 1136/21, k. ú. Stará Ľubovňa.

3.4. Účastníci Zmluvy berú na vedomie, že Zhotoviteľ bude Dielo zhotovovať na Objekte vo výlučnom vlastníctve Objednávateľa. Vlastníkom Diela počas jeho zhotovovania je Objednávateľ.

3.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonávať podľa predloženého harmonogramu. Vzhľadom na charakter predmetu diela sa tiež zhotoviteľ zaväzuje dielo realizovať tak, aby v maximálnej možnej miere predchádzal vzniku škody na majetku objednávateľa.

3.6. Zhotoviteľ berie na vedomie, že dielo podľa tejto zmluvy bude zhotovované v objekte objednávateľa, pričom výkon prác sa predpokladá aj za plnej prevádzky. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonávať podľa predloženého harmonogramu tak, aby vykonávaním diela nedošlo k prerušeniu prevádzky objektu.

3.7. Pri vykonávaní diela sa zhotoviteľ zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a nebezpečenstvo v súlade s touto zmluvou a spôsobom dohodnutým v tejto zmluve za súčinnosti objednávateľa.

Čl. 4

Subdodávateľia

4.1. Zhotoviteľ môže po predchádzajúcom písomnom odsúhlasení (4.5.) objednávatelom zabezpečiť realizáciu časti diela alebo vybraných prác prostredníctvom subdodávateľov. Zhotoviteľ zodpovedá priamo za výber a riadnu koordináciu svojich subdodávateľov. Zhotoviteľ je povinný informovať Objednávateľa o všetkých svojich priamych subdodávateľoch dodávajúcich materiály alebo vykonávajúcich Práce a subdodávateľoch priamych subdodávateľov Zhotoviteľa (ďalej spolu len „**Subdodávateľia**“ alebo v jednotnom čísle aj ako „**Subdodávateľ**“). Zhotoviteľ pritom zodpovedá objednávatelovi tak, ako by dielo vykonával sám.

4.2. V prípade využitia subdodávateľských vzťahov je možné, aby určitú časť zákazky realizoval v skutočnosti subdodávateľ. Navrhovaní subdodávateľia musia spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nesmú u nich existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

4.3. V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy je zhotoviteľ povinný najneskôr päť (5) dní pred tým ako má nastať zmena subdodávateľa oznámiť objednávatelovi zmenu subdodávateľa a v tomto oznámení uviesť minimálne nasledovné:

- a) podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok,
- b) splnenie podmienky účasti subdodávateľa týkajúcej sa osobného postavenia a neexistencie dôvodov na jeho vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorý má subdodávateľ plniť.

4.4. Zhotoviteľ je povinný počas trvania tejto zmluvy dodržiavať všetky ustanovenia § 41 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov súvisiacich predovšetkým s využitím subdodávateľov.

4.5. Objednávateľ si vyhradzuje právo na posúdenie a schválenie zmeny subdodávateľa.

Čl. 5

Termín plnenia

- 5.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať vykonávať dielo v lehote **do piatich (5) pracovných dní odo dňa protokolárneho odovzdania staveniska**.
- 5.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať a odovzdať dielo objednávateľovi bez väd a nedorobkov brániacich užívaniu diela v lehote najneskôr do **22.12.2023.** (ďalej len „Termín odovzdania diela“).
- 5.3. Zhotoviteľ nie je v omeškaní, ak dôjde k omeškaniu v dôsledku :
- a) zmien v povahe prác podľa pokynov objednávateľa,
 - b) okolností týkajúcich sa objednávateľa, vrátane zdržania prác, ktoré vykonáva iný dodávateľ objednávateľa a tieto spôsobia zdržanie prác zhotoviteľa,
 - c) okolností, za ktoré nie je možné považovať zhotoviteľa zodpovedným a ktoré nemohol ovplyvniť, napr. neočakávané prírodné javy, ktorých stupeň je podstatne vyšší, ako je obvyklý v danom ročnom období a v danom mieste.

Čl. 6

Cena diela a platobné podmienky

6.1. Cena diela v rozsahu plnenia podľa Čl. 3 tejto zmluvy je stanovená v zmysle cenovej ponuky zhotoviteľa, ktorá bola vypracovaná podľa pokynov uvedených v súťažných podkladoch a je dojednaná v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov takto:

Cena diela bez DPH : 16 968,19€

sadzba DPH 10 %

Cena diela celkom, vrátane DPH: 18 665,00€

(slovom: osemnásťtisícšesťstošesťdesiatpäť eur nula centov)

- 6.2. Dohodnutá cena Diela je platná v priebehu celej realizácie prác.
- 6.3. Cena diela je pevná, maximálna, konečná, záväzná a zahŕňa všetky výkony a náklady k zhotoveniu diela v zmysle tejto zmluvy o dielo, vrátane všetkých súvisiacich nákladov zhotoviteľa ako najmä obchodné a dovozné prírážky vrátane nákladov na dopravu, skladovanie a presun na stavbu všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a likvidáciu odpadu.
- 6.4. DPH bude účtovaná na základe platných právnych predpisov v čase realizácie diela.
- 6.5. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi preddavok (zálohu).
- 6.6. Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez povolenia objednávateľa, alebo ich vykoná odchyľne od dojednaných zmluvných podmienok bez predošlého súhlasu objednávateľa, objednávateľ neuhradí.
- 6.7. Práce budú fakturované po ukončení logických stavebných celkoch, čo charakterizujú resp. upresňujú jednotlivé etapy resp. členenie stavby uvedené v bode 3.2 tejto zmluvy.
- 6.8. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi na overenie správnosti súpis vykonaných prác a dodávok v elektronickej podobe prostredníctvom e-mailovej komunikácie. Objednávateľ potvrdí tento súpis v lehote do piatich (5) pracovných dní po jeho obdržaní svojím podpisom. Po overení a odobrení súpisu predloží zhotoviteľ objednávateľovi odobrený súpis

vykonaných prác spolu so zisťovacím protokolom potvrdený zhotoviteľom a faktúrou v 4-och vyhotoveniach.

6.9. Lehota splatnosti faktúry je tridsať **(30) kalendárnych dní** odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

6.10. Faktúra bude daňovým dokladom a bude obsahovať najmä tieto údaje:

- a) číslo faktúry,
- b) deň odoslania a deň splatnosti faktúry ,
- c) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
- d) rozpis už fakturovaných častí,
- e) označenie diela,
- f) pečiatka a podpis oprávnenej osoby,
- g) súpis fakturovaných prác a dodávok, odsúhlasených oprávnenou osobou objednávateľa.

Prílohou faktúry bude:

- h) súpis vykonaných prác,
- i) zisťovací protokol potvrdený zhotoviteľom a oprávnenou osobou objednávateľa.

6.11 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v bode 6.10 tohto článku, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju do 5 pracovných dní odo dňa jej doručenia zhotoviteľovi na doplnenie. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dorúčením opravenej faktúry objednávateľovi.

6.12 Objednávateľ je oprávnený neuhradiť zhotoviteľovi 10% z dohodnutej ceny z diela, a to do doby preukázania splnenia kvalitatívnych parametrov pri odovzdaní diela. Objednávateľ nebude v uvedenom prípade v omeškaní so splatnosťou faktúry.

6.13 Suma podľa bodu 6.12 bude uhradená následne po odstránení väd a nedostatkov/nedorobkov, a to do tridsať (30) dní odo dňa odsúhlasenia kvalitatívnych parametrov objednávateľom.

6.14 Účastníci zmluvy sa dohodli, že Zhotoviteľ nie je bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa oprávnený postúpiť akúkoľvek pohľadávku voči Objednávateľovi na tretiu osobu. Účastníci Zmluvy sa dohodli, že Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku voči pohľadávke Objednávateľa.

3.1. V prípade odôvodnených a nepredvídaných navyšiac prác musia byť tieto najprv prerokované a odsúhlasené objednávateľom. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi výkaz výmer – rozpočet za práce navyšiac, pričom pre kalkuláciu týchto prác použije jednotkové ceny, na základe ktorých kalkuloval cenu diela. Po prerokovaní a odsúhlasení ceny za práce nad rámec zmluvy objednávateľom uzatvoria zmluvné strany písomný dodatok k zmluve, v ktorom upravia rozsah a cenu diela. V prípade výskytu nových položiek, ktoré sa nenachádzajú v zmluvnom rozpočte sa jednotková cena takýchto položiek stanoví ako smerná orientačná cena z cenníka CENEKON vynásobená podielom Zmluvná cena / Predpokladaná hodnota zákazky (zvlášť pre dodávku a montáž). Dodatok musí byť uzatvorený v súlade so zákonom č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Čl. 7

Prevzatie staveniska, Vykonávanie diela

7.1. Odovzdanie staveniska sa uskutoční na základe výzvy objednávateľa k odovzdaniu staveniska zaslanej zhotoviteľovi po nadobudnutí účinnosti zmluvy. Odovzdanie staveniska sa uskutoční v termíne do piatich (5) pracovných dní od prevzatia Výzvy zhotoviteľom k prevzatiu stanoviska.

7.2. V súvislosti s odovzdaním a prevzatím staveniska sú zmluvné strany povinné vyhotoviť a podpísať Protokol o odovzdaní a prevzatí staveniska, v ktorom musí byť uvedené, že stavenisko je v stave umožňujúcom začatie realizácie diela v súlade so zmluvou.

7.3. Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť o prácach, ktoré vykonáva, stavebný denník. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvalo prístupný. Denné záznamy sa vyhotovujú minimálne vo dvoch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu. Denné záznamy zapisuje oprávnený pracovník zhotoviteľa, pričom obsahom záznamu sú aj poveternostné pomery na stavbe.

7.4. Zhotoviteľ zodpovedá na prevzatom stavenisku za poriadok a čistotu, za správne ukladanie materiálov a konštrukcií, za ochranu životného prostredia počas realizácie diela a zaväzuje sa na svoj náklad odstrániť odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti.

7.5. Zhotoviteľ zabezpečí likvidáciu stavebného odpadu na riadenú skládku odpadu a bude nakladať s odpadom v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a VZN č. 61 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Stará Ľubovňa.

7.6. Zhotoviteľ vyhlasuje, že vedením stavby so stálou prítomnosťou splnomocní stavbyvedúceho, ktorý je odborne spôsobilý podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov. Prípadné neskoršie zmeny v zmene stavbyvedúceho oznámi zhotoviteľ objednávateľovi do troch (3) pracovných dní a zápisom v stavebnom denníku.

7.7. Stavbyvedúci bude k dispozícii objednávateľovi vždy minimálne na zvolanom kontrolnom dni, čo ho ale nezbaňuje plnej zodpovednosti za všetky vykonané práce na predmetnom diele.

7.8. Pre sledovanie postupu výstavby bude objednávateľ organizovať na stavbe kontrolné dni, na ktoré bude pozývať účastníkov, vyhotovovať zápisy o ich priebehu a posilať ich účastníkom kontrolného dňa.

7.9. Objednávateľ vyhlasuje, že na stavbe bude vykonávať počas celej doby realizácie diela technický dozor zástupca objednávateľa.

7.10. Objednávateľ alebo ním písomne poverený zástupca je oprávnený kontrolovať výstavbu diela v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a ostatných príslušných predpisov a noriem. Ak oprávnené osoby zistia počas kontroly vady, odchýlky alebo zmeny, a to bez predchádzajúceho odsúhlasenia zmien, alebo že zhotoviteľ, resp. a jeho subdodávateľia nevykonali dielo náležite a odborne, je zhotoviteľ na základe písomného upozornenia objednávateľa povinný vady a nedostatky ihneď odstrániť na svoje náklady. Tieto skutočnosti musia byť zaznamenané v stavebnom denníku.

Čl. 8

Odovzdanie a prevzatie diela

8.1 Zmluvné strany sa dohodli na odovzdaní a prevzatí diela po ukončení diela.

8.2 K prevzatiu predmetu zmluvy je zhotoviteľ povinný písomne vyzvať objednávateľa najmenej **5 pracovných dní** pred stanoveným termínom odovzdania a prevzatia zápisom do stavebného denníka a súčasne odovzdať objednávateľovi návrh Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. Na základe návrhu zhotoviteľa, objednávateľ zvolá preberacie konanie. Odovzdanie Diela nemôže prebehnúť bez prítomnosti Objednávateľa. Objednávateľ prevezme dielo výlučne v prípade, že na Diele nebudú zistené také vady a nedorobky, ktoré by bránili riadnemu a bezpečnému a plne funkčnému užívaniu celého Diela. Prevzatie Diela môže byť Objednávateľom odmietnuté v prípade zistených závad funkčnosti, ktoré bránia užívaniu Diela ako celku.

8.3 Protokol o odovzdaní a prevzatí diela musí obsahovať predovšetkým:

- a) označenie objednávateľa a zhotoviteľa vrátane mien a podpisov poverených zástupcov,
- b) názov diela,
- c) dátum prevzatia a odovzdania diela,
- d) prehlásenie o úplnosti a kompletnosti diela s uvedením drobných väd, nedorobkov a zjavných väd, ktoré sami o sebe alebo v spojení s inými nebránia prevádzke diela v mieste vykonania diela, ako aj spôsoby ich urýchleného odstránenia zhotoviteľom.

8.4 Podmienkami pre odovzdanie a prevzatia diela sú:

- a) kompletne zhotovené dielo riadne a včas,
- b) úspešné vykonanie všetkých skúšok v súlade s príslušnými osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou.

8.5. Z odovzdávacieho a preberacieho konania je zhotoviteľ povinný na vlastné náklady zabezpečiť a objednávateľovi odovzdať tieto doklady :

- a) projektovú dokumentáciu so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu - porealizačného zamerania stavby,
- b) osvedčenia o akosti použitých materiálov, záručné listy materiálov, atesty, certifikáty výrobkov, ktoré podliehajú povinnej certifikácii, revízne správy, vytyčovací náčrty,
- c) stavebný denník, kompletnú elektronickú fotodokumentáciu na CD/DVD nosiči po ukončení realizácie predmetného diela resp. pri odovzdaní a prevzatí diela,
- d) doklady o nakladaní so vzniknutým stavebným odpadom v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

- 8.6. Neodovzdanie, neúplnosť alebo nepravdivosť podkladov potrebných k odovzdaniu a prevzatiu diela a jeho užívaniu má za následok, že dielo sa považuje za neodovzdané.
- 8.7. V prípade, že Objednávateľ odmietne podpísať protokol o odovzdaní a prevzatí Diela (ďalej len „**Protokol**“), spíšu Účastníci Zmluvy zápis, v ktorom uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri odovzdaní a prevzatí Diela oboznámiť Objednávateľa s podmienkami a požiadavkami na technológiu a jej prevádzku poskytovanou dodávateľmi technológií.
- 8.8. Podpisom Protokolu oboma zmluvnými stranami sa Dielo považuje za odovzdané.
- 8.9. Dielo bude zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté s prípadnými vadami a nedorobkami, ak tieto nebránia jeho funkčnosti a plneniu účelu za splnenia dohodnutých podmienok.
- 8.10. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch zákazky stanovených technickým zadáním, projektovou dokumentáciou, touto zmluvou a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.
- 8.11. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti technickému zadaniu a dokumentácii.
- 8.12. Zmluvné strany sa dohodli na odovzdaní a prevzatí diela po ukončení diela.
- 8.13. Odovzdaním vecí, ktorej prostredníctvom je dielo vyjadrené, prechádza vlastnícke právo k nej na objednávateľa.
- 8.14. Za objednávateľa je dielo prevezme poverený zamestnanec objednávateľa (technický dozor stavby).

Čl. 9

Zodpovednosť za vady

10.1 Zhotoviteľ zodpovedá za úplné, kvalitné a kompletné zhotovenie Diela a v súlade so Zmluvou, Projektovou dokumentáciou, vrátane jej zmien a doplnkov počas vykonávania Prác, ak budú schválené v súlade s ustanoveniami Zmluvy.

10.2 Zhotoviteľ poskytuje Objednávateľovi záručnú dobu na stavebné časti Diela v rozsahu Prác v trvaní päť (5) rokov (ďalej len „**Záručná doba**“). Záručná doba na vstavané (zabudované) zariadenia (technológie) je v dĺžke uvedenej v príslušnom záručnom liste (ďalej len „**Osobitná záručná doba**“). Zhotoviteľ je povinný spolu s odovzdaním Diela odovzdať Objednávateľovi osobitne zoznam vecí, u ktorých plyní Osobitná záručná doba. Záručná doba a Osobitná záručná doba plyní odo dňa podpísania Protokolu oboma Účastníkmi. V prípade, ak Objednávateľ prevezme Dielo s drobnými vadami a nedorobkami, Záručná doba a Osobitná záručná doba začína plynúť od okamihu podpísania zápisu o odstránení týchto drobných väd a nedorobkov.

10.3 Záručná doba a Osobitná záručná doba neplyní po dobu, po ktorú Objednávateľ nemôže Dielo alebo jeho časť užívať pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. V prípade, že pri odstraňovaní väd a/alebo nedorobkov došlo k výmene

jednotlivých častí Diela za nové, pre nové časti Diela začína plynúť nová Záručná doba alebo nová Osobitná záručná doba.

10.4 Zhotoviteľ je povinný počas plynutia Záručnej doby a/alebo Osobitnej záručnej doby na svoje náklady, riziko a zodpovednosť odstrániť zistené vady, za ktoré nesie zodpovednosť v súlade s ustanoveniami Zmluvy a relevantných ustanovení Obchodného zákonníka. Ak vady nemôžu byť odstránené, má Objednávateľ právo na zodpovedajúcu primeranú zľavu z Ceny Diela.

10.5 Objednávateľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť Zhotoviteľovi vadu Diela najneskôr však v lehote pätnástich (15) pracovných dní odo dňa, kedy vadu zistil. V oznámení Objednávateľ uvedie popis vady, ako sa vada prejavila a jej rozsah. Zhotoviteľ je povinný nastúpiť na odstránenie reklamovanej vady bez zbytočného odkladu, najneskôr ale do piatich (5) kalendárnych dní odo dňa oznámenia vady Objednávateľom. Ak Zhotoviteľ neodstráni vadu, za ktorú zodpovedá, ani po písomnej výzve Objednávateľa s poskytnutím primeranej lehoty na plnenie nie kratšej ako päť (5) kalendárnych dní, je Objednávateľ oprávnený odstrániť vadu treťou osobou na náklady Zhotoviteľa. Po odstránení vady treťou osobou o tom písomne upovedomí Zhotoviteľa spolu s podrobným vyúčtovaním nákladov na odstránenie vady. Zhotoviteľ je v takom prípade povinný uhradiť Objednávateľovi cenu za odstránenie vady treťou osobou v celom rozsahu.

Čl. 10

Zmluvné sankcie

10.1 V prípade, že sa zhotoviteľ dostane do omeškania so splnením záväzku vykonať dielo podľa čl. 3 zmluvy, objednávateľ je oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške **0,05 % z ceny diela** za každý aj začatý deň omeškania, a to až do výšky **50 %** z celkovej ceny diela. To isté platí aj v prípade, ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s odstraňovaním väd diela. Nedotýkajúc sa uvedeného vyššie, je objednávateľ v takomto prípade oprávnený poskytnúť zhotoviteľovi primeranú lehotu na začatie vykonávania diela a/alebo vykonanie diela, ktorá **nesmie byť kratšia ako 5 pracovných dní**, po márnom uplynutí ktorej je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť.

10.2 Objednávateľ je oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške **100,- Eur** za každé jednotlivé porušenie povinnosti dohodnutej v tejto zmluve.

10.3 Zmluvné pokuty podľa tohto článku sú splatné v lehote uvedenej v písomnej výzve objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty doručenej zhotoviteľovi, pričom takáto lehota **nesmie byť kratšia ako 5 pracovných dní**.

10.4 Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti, pre prípad porušenia ktorej bola dohodnutá; zároveň platí, že náhrada škody môže byť objednávateľom uplatňovaná voči zhotoviteľovi v plnej, t. j. skutočnej výške.

- 10.5 Omeškaním jednej zmluvnej strany voči druhej strane vzniká právo na náhradu nákladov spojených s uplatnením pohľadávky vo výške **40 €**, a to bez potreby osobitného upozornenia.
- 10.6 V prípade uplatnenia sankcií podľa tohto článku je strana, ktorej boli vyúčtované, povinná zaplatiť ich **do 30 dní** od doručenia vyúčtovania.
- 10.7 Odstúpením zhotoviteľa od zmluvy nezaniká nárok na zaplatenie zmluvných sankcií, úrokov
z omeškania a náhradu škody v zmysle § 373 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka.
- 10.8 Zaplatením zmluvnej pokuty/zmluvných pokút v zmysle Zmluvy sa Zhotoviteľ nezbavuje povinnosti Dielo vykonať.

Čl. 11

Zánik zmluvy

11.1 Zmluva zaniká :

- a) dohodou,
- b) okamžitým odstúpením od zmluvy, v prípade podstatného porušenia zmluvy ktorákoľvek zmluvná strana je oprávnená okamžite odstúpiť od zmluvy. Doručením odstúpenia od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy, tým nie sú dotknuté práva a povinnosti zmluvných strán v zmysle Čl. 10 tejto zmluvy.

11.2 Podstatným porušením zmluvy sa rozumie najmä ak :

- a) zhotoviteľ neakceptuje písomnú výzvu objednávateľa k prevzatiu staveniska v zmysle Čl. 7 bod 7.1. tejto zmluvy,
- b) zhotoviteľ mešká so splnením zmluvného termínu, resp. ak márne uplynie dodatočne stanovená lehota na plnenie,
- c) počas trvania zmluvy zhotoviteľ prestane spĺňať podmienky osobného postavenia, alebo finančného a ekonomického postavenia alebo technickej prípadne odbornej spôsobilosti v zmysle § 32 až § 34 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- d) zhotoviteľ nie je schopný plniť zmluvný záväzok. Za stratu schopnosti zhotoviteľa plniť zmluvný záväzok sa považuje:
 - nespôsobilosť zhotoviteľa aj napriek písomnej výzve vykonávať dielo dohodnutým spôsobom (po stránke kvalitatívnej, technickej, organizačnej) a/alebo v dohodnutom termíne,
 - postup alebo priebežný výsledok realizácie diela zhotoviteľom, ktorý vedie preukázateľne a nepochybne k vadnému plneniu zmluvy, na ktoré bol objednávateľom v priebehu realizácie písomne upozornený a ktoré zhotoviteľ napriek tomuto upozorneniu neodstránil v primeranej lehote, ktorú mu k tomuto účelu objednávateľ poskytol.

11.3 Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy, pokiaľ objednávateľ:

- a) je v omeškaní s úhradou faktúry zhotoviteľovi o viac ako 60 dní po lehote splatnosti.

11.4 V prípade porušenia podstatných povinností zmluvnou stranou vyplývajúcich z tejto zmluvy má druhá strana právo odstúpiť od zmluvy v súlade s § 344 a nasl. Obchodného zákonníka, ktorému musí predchádzať písomné upozornenie na možnosť odstúpenia s poskytnutím primeranej lehoty na odstránenie vytýkaných nedostatkov. Účinky odstúpenia

nastanú dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení. Účinky odstúpenia nastanú aj dňom, ktorým ho adresát odmietol prevziať alebo dňom, kedy bolo odosielateľovi oznámenie o odstúpení vrátené ako neprevzaté, i keď sa adresát o tom nedozvedel.

11.5 Ak dôjde k zániku zmluvy ktoroukoľvek zmluvnou stranou pred splnením zmluvy o dielo, zhotoviteľ zašle objednávateľovi faktúru v 4-och vyhotoveniach doporučeným listom v lehote do 30 kalendárnych dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Zhotoviteľovi patrí úhrada za skutočne riadne bez väd a nedorobkov vykonané práce ku dňu odstúpenia od zmluvy, po odpočítaní zmluvných pokút a náhrady škody.

11.6 Zhotoviteľ je povinný pri prípadnom okamžitom odstúpení od tejto zmluvy a ukončení zmluvného vzťahu vykonať také opatrenia a zabezpečenia diela, aby nedošlo k jeho zničeniu, poškodeniu, odcudzeniu alebo k inej škode a zabezpečiť vykonanie prác, ktoré neznesú odklad a mohli by poškodiť záujmy objednávateľa.

11.7 V prípade odstúpenia od zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán, vlastnícke práva na dovtedy zrealizovanú a zaplatenú časť diela prechádzajú na objednávateľa.

Čl. 12

Ostatné zmluvné dojednania

12.1. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť Stavenisko tak, aby počas výkonu prác na Diele a tiež v období pracovného pokoja, na Stavbe nedošlo k poškodeniu života, zdravia a majetku tretích osôb.

12.2. Objednávateľ je oprávnený nechať sa zastupovať technickým dozorom.

12.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje určiť do piatich (5) pracovných dní od dňa prevzatia Staveniska v súlade s touto Zmluvou osobu stavbyvedúceho. Stavbyvedúci musí byť bezúhonný a musí svojimi odbornými a profesionálnymi znalosťami a dĺžkou praxe zaručovať riadne a včasné splnenie povinností Zhotoviteľa. V prípade jeho neprítomnosti musí byť na Stavenisku prítomný zástupca stavbyvedúceho.

12.4. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky rozhodujúce skutočnosti týkajúce sa realizácie Diela. Zápisy do stavebného denníka budú oprávnené vykonávať nasledovné osoby:

- Stavbyvedúci Zhotoviteľa;
- Technický dozor Objednávateľa a jeho poverený zástupca;
- Štatutárne orgány oboch Zmluvných strán;
- Zástupcovia príslušných orgánov štátneho dozoru a štátneho stavebného dohľadu.

12.5. Zhotoviteľ je povinný chrániť Dielo počas realizácie Prác a zabezpečiť hotové časti Diela ochrannými prostriedkami tak, aby nedošlo k ich zničeniu, poškodeniu alebo znehodnoteniu do doby odovzdania Diela Objednávateľovi. Nebezpečenstvo vzniku škody na Diele prejde na Objednávateľa dňom prevzatia Diela na základe protokolu.

12.6. Zhotoviteľ nie je oprávnený pri realizácii Prác použiť náhradné materiály a výrobky oproti predpokladaným v Projektovej dokumentácii bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa alebo oprávnenej osoby Objednávateľa.

12.7. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za dodržiavanie právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a ochranu životného prostredia u svojich pracovníkov / iných osôb vykonávajúcich svoju činnosť pre Zhotoviteľa a u

pracovníkov svojich dodávateľov, resp. subdodávateľov / iných osôb vykonávajúcich svoju činnosť pre dodávateľov, resp. subdodávateľov Zhotoviteľa na Stavenisku a je povinný vykázať zo Staveniska osoby, ktoré odmietajú tieto podmienky dodržiavať alebo ich porušujú. Zároveň zabezpečí, aby všetci jeho pracovníci a pracovníci jeho dodávateľov, resp. subdodávateľov absolvovali právnymi predpismi ustanovené školenia alebo mali príslušné platné atesty a osvedčenia. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť svojim pracovníkom príslušné osobné pracovné pomôcky. Zhotoviteľ bude v prípade nehody, pracovného úrazu alebo inej podobnej udalosti postupovať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

12.8. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na Diele , a to až do doby odovzdania Diela Objednávateľovi na základe protokolu.

12.9. Účastníci Zmluvy sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný dojednať svoje zmluvné vzťahy so Subdodávateľmi tak, aby Subdodávatelia mohli, v prípade ak ich pohľadávka voči Zhotoviteľovi z titulu vykonania Diela a/alebo dodania materiálov na Diele , ktorá je po lehote splatnosti viac ako tridsať (30) kalendárnych dní a nebola zo strany Zhotoviteľa uhradená, mohla byť postúpená na základe písomnej zmluvy o postúpení pohľadávky zo Subdodávateľa na Objednávateľa, ktorý sa na základe daného postúpenia stane veriteľom Zhotoviteľa vo vzťahu k postúpenej pohľadávke.

12.10. Zhotoviteľ je povinný zmluvne zaviazat' Subdodávateľov a požadovať od nich záruky a zmluvné plnenia tak, aby nebolo v žiadnom prípade ohrozené plnenie jeho záväzkov zo Zmluvy voči Objednávateľovi, vrátane záväzkov na náhradu škody a uplatnenie majetkových sankcií.

12.11. Zhotoviteľ je povinný udržiavať Stavenisko a jeho okolie v čistote, odvážať stavebný odpad a vykonávať pravidelne denne čistenie Stavby po ukončení svojich prác. Ak Objednávateľ vyzve Zhotoviteľa k vyčisteniu Staveniska a ten práce bezdôvodne nevykoná v dodatočne poskytnutej lehote, má Objednávateľ právo vyčistenie Staveniska vykonať na náklady Zhotoviteľa.

12.12. Odpady, zvyšky stavebných materiálov a stavebných prvkov je treba vecne, správne a odborne odstrániť, a to v súlade so zákonom č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s ním súvisiacich predpisov.

12.13. Zhotoviteľ je povinný mať na Stavbe overený projekt stavby Diela a stavbyvedúci Zhotoviteľa je povinný viesť o prácach stavebný denník.

12.14. Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za bezpečnosť a ochranu zdravia pracovníkov, prostredníctvom ktorých bude Práce vykonávať, ako aj za bezpečnosť Subdodávateľov a ich pracovníkov na Stavenisku. Zaväzuje sa udržiavať Stavenisko a Dielo v náležitom stave, až pokiaľ nebude riadne dokončené, odstránené všetky prípadné vady a nedorobky a Dielo bude prevzaté Objednávateľom na základe protokolu. Zhotoviteľ prehlasuje, že pracovníci Zhotoviteľa budú pred nástupom na Stavenisko oboznámení so zásadami ochrany a bezpečnosti pri práci a so všetkými bezpečnostnými, požiarovými a inými predpismi, ktoré sa prípadne vzťahujú na výkon činností pri realizácii Prác podľa Zmluvy.

12.15. Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi certifikáty na použité materiály a zariadenia pred ich zabudovaním do Diela v zmysle platných právnych predpisov.

12.16. Zhotoviteľ vykoná na vlastné náklady všetky skúšky, kontroly a merania, ktoré sú potrebné pre riadne ukončenie Diela .

12.17. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať všetky postupy pri realizácii Diela, najmä či sa realizácia Diela vykonáva podľa Projektovej dokumentácie, touto Zmluvou dohodnutých podmienok, technických noriem a iných právnych všeobecne záväzných právnych predpisov.

12.18. Zhotoviteľovi sa odporúča zabezpečiť na svoje náklady poistenie zmluvou o poistení zodpovednosti za škodu, ktorú spôsobí, prípadne za škody spôsobené vyššou mocou na zhotovovanom diele, budove alebo hnutel'nom majetku objednávateľa alebo na majetku tretích osôb, a to od prevzatia staveniska až do odovzdania diela objednávateľovi vo výške ceny diela podľa tejto zmluvy. Pri poistnej udalosti, ktorá nebude akceptovaná poisťovňou zhotoviteľa, všetky škody spôsobené na stavbe objednávateľa znáša zhotoviteľ v plnej výške.

12.19. Všetky písomnosti, vrátane tých, ktoré vyvolávajú právne účinky budú medzi zmluvnými stranami zabezpečované listami doručenými doporučené poštou na adresy uvedené v tejto zmluve.

12.20. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez písomného súhlasu objednávateľa previesť svoje práva a záväzky podľa tejto zmluvy na inú osobu.

12.21. V prípade vzniku sporu v akejkoľvek veci týkajúcej sa predmetu tejto zmluvy, sa budú zmluvné strany snažiť tento spor vyriešiť hlavne mimosúdnu cestou.

Čl. 13

Záverečné ustanovenia

13.1. Zmenu alebo doplnenie tejto zmluvy bez nového verejného obstarávania môžu zmluvné strany vykonať v súlade s § 18 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to len formou písomného dodatku k zmluve, odsúhlaseného a podpísaného obidvoma zmluvnými stranami.

13.2. Dodatkom k zmluve zmluvné strany nesmú:

- a) meniť podstatným spôsobom pôvodný predmet zákazky,
- b) dopĺňať alebo meniť podstatným spôsobom podmienky, ktoré by v pôvodnom postupe zadávania zákazky umožnili účasť iných záujemcov alebo uchádzačov, alebo ktoré by umožnili prijať inú ponuku ako pôvodne prijatú ponuku,
- c) meniť ekonomickú rovnováhu zmluvy v prospech zhotoviteľa spôsobom, s ktorým pôvodná zmluva nepočítala,
- d) zvyšovať cenu plnenia alebo jeho časti; okrem prípadu, že po uzatvorení zmluvy nastala taká zmena okolností, ktorá má vplyv na cenu alebo podmienky plnenia, ktorú nebolo možné pri vynaložení odbornej starostlivosti predpokladať.

13.3. Pokiaľ nie je v zmluve dohodnuté inak, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne platnými predpismi Slovenskej republiky.

13.4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. Účinnosť Zmluvy však nemôže nastať skôr ako dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v centrálnom registri zmlúv v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v spojení so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „Zákon o slobode informácií“).

13.5. V zmysle § 13 ods. 1 písm. b) Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov je spracúvanie osobných údajov zákonné, ak spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je

dotknutá osoba. Súhlas zmluvnej strany so spracovaním osobných údajov platí počas celej doby trvania zmluvného vzťahu upraveného touto zmluvou.

13.6. Zhotoviteľ berie na vedomie skutočnosť, že objednávateľ ako povinná osoba v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov podlieha povinnosti zverejňovania faktúr a objednávok a berie na vedomie právne účinky vyplývajúce z povinného zverejňovania zmlúv podľa § 47a Občianskeho zákonníka. Podpísaním zmluvy vyjadrujú svoj súhlas so zverejnením svojich identifikačných údajov uvedených v zmluve alebo inom doklade, ktorý sa povinne zverejňuje.

13.7. Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, jedno vyhotovenia pre objednávateľa a jedno vyhotovenia pre zhotoviteľa.

13.8. Zástupcovia zmluvných strán, oprávnení konať vo veciach tejto zmluvy sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, porozumeli jej obsahu, prehlasujú, že táto zmluva bola vyhotovená na základe pravdivých údajov, nebola dohodnutá v tiesni, ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok, čo osvedčujú svojim podpisom.

13.9. Objednávateľ odporúča zhotoviteľovi mať uzatvorenú poistnú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú podnikateľom na poistnú sumu najmenej v hodnote ceny diela a počas celej doby plnenia predmetu zmluvy, v opačnom prípade nesie prípadné náklady sám zhotoviteľ.

13.10. Prílohy: „Rozpočet na predmet diela“

V Starej Ľubovni, dňa

V, dňa.....

.....
Objednávateľ

.....
Zhotoviteľ

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: B105
Stavba: Zavedenie nových služieb a podpora udržateľnosti Domu kultúry v Starej Ľubovni

JKSO:
Miesto: Stará Ľubovňa

Objednávateľ:
Mesto Stará Ľubovňa

Zhotoviteľ:
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o

Projektant:
Ing. Vladislav Slosarčík

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 10.10.2023

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			16 968,19
DPH základná	Sadzba dane 10,00%	Základ dane 0,00	Výška dane 0,00
znižená	10,00%	16 968,19	1 696,82
Cena s DPH v EUR			18 665,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:	B105		
Stavba:	Zavedenie nových služieb a podpora udržateľnosti Domu kultúry v Starej Ľubovni		
Miesto:	Stará Ľubovňa	Dátum:	10.10.2023
Objednávateľ:	Mesto Stará Ľubovňa	Projektant:	Ing. Vladislav Slosarčík
Zhotoviteľ:	Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o	Spracovateľ:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]
-----	-------	--------------------

Náklady z rozpočtov		16 968,19
00	Zdvíhacia plošina pre imobilných	16 968,19
01	Stavebná príprava	1 005,78
02	Kábelový NN privod	1 271,05
03	Zdvíhacia plošina	14 691,36

ROZPOČET

Stavba:

Zavedenie nových služieb a podpora udržateľnosti Domu kultúry v Starej Ľubovni

Objekt:

00 - Zdvíhacia plošina pre imobilných

Časť:

01 - Stavebná príprava

Miesto:

Stará Ľubovňa

Dátum:

10.10.2023

Objednávateľ:

Mesto Stará Ľubovňa

Projektant:

Ing. Vladislav
Slosarčík

Zhotoviteľ:

Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 005,78

D	HSV	Práce a dodávky HSV					977,88
D	1	Zemné práce					291,06
1	K	113106611.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m2, -0,2600 t	m2	10,600	4,80	50,88
	VV		2,00*2,00 " pod plošinu		4,000		
	VV		0,30*(2,50+4,00+15,00+0,50) "pre NN kábel		6,600		
	VV		Súčet		10,600		
2	K	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,25000t	m2	1,800	7,10	12,78
	VV		0,30*6,00		1,800		
3	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	1,200	81,50	97,80
	VV		0,30*0,50*6,00		0,900		
	VV		0,30*0,50*2,00		0,300		
	VV		Súčet		1,200		
4	K	133211101.S	Hĺbenie šachiet v hornine tr. 3 súdržných - ručným náradím plocha výkopu do 4 m2	m3	1,125	68,40	76,95
	VV		0,50*1,50*1,50		1,125		
5	K	161101501.S	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	m3	1,125	45,20	50,85
	VV		0,50*1,50*1,50		1,125		
6	K	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	1,125	1,60	1,80
D	2	Zakladanie					241,49
7	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	0,750	0,30	0,23
	VV		0,50*1,50		0,750		
8	K	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	0,150	51,30	7,70
	VV		0,50*0,20*1,50		0,150		
9	K	275321411.S	Betón základových pätiiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	0,975	115,00	112,13
	VV		0,50*1,30*1,50		0,975		
10	K	275351217.S	Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie-tradičné	m2	0,800	23,50	18,80
	VV		0,20*(1,50+1,50+0,50+0,50)		0,800		
11	K	275351218.S	Debnenie stien základových pätiiek, odstránenie-tradičné	m2	0,800	7,40	5,92
12	K	275362442.S	Výstuž základových pätiiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	3,920	12,40	48,61
	VV		1,40*(0,40+1,20+1,20)		3,920		
13	K	279100004.S	Prestup v základoch z vláknomcem. rúr dĺžky do 500 mm, DN 80, potrubie vonk.pr. 20-40 mm (bez tesniacej sady)	ks	1,000	48,10	48,10
D	5	Komunikácie					224,49
14	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm, Edef=60 MPa	m2	4,650	8,00	37,20
	VV		0,30*6,00		1,800		
	VV		0,30*2,00		0,600		
	VV		1,50*1,50		2,250		
	VV		Súčet		4,650		
15	K	573312111.S	Prelatie podkladu alebo krytu z kameniva asfaltom v množstve 3,00 kg/m2	m2	1,800	1,90	3,42
	VV		0,30*6,00		1,800		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
16	K	576751111.S	Koberiec asfaltový zo štrkopiesku s rozprestretím a so zhutnením, po zhutnení hr. 60 mm	m2	1,800	13,50	24,30
VV		0,30*6,00		1,800			
17	K	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	9,850	16,20	159,57
VV		2,00*2,00 " pod plošinu		4,000			
VV		-0,50*1,50 "pod plošinu		-0,750			
VV		0,30*(2,50+4,00+15,00+0,50) "pre NN kábel		6,600			
VV		Súčet		9,850			
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie			133,90	
18	K	919726512.S	Tesnenie dilatačných škár zálievkou za studena pre komôrku s tesniacim profilom š. 10 mm hl. 25 mm	m	13,000	5,80	75,40
VV		6,00+6,00+0,50+0,50		13,000			
19	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	13,000	4,50	58,50
VV		6,00+6,00+0,50+0,50		13,000			
D		99	Presun hmôt HSV			86,94	
20	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	5,609	15,50	86,94
D		PSV	Práce a dodávky PSV			27,90	
D		767	Konštrukcie doplnkové kovové			17,20	
21	K	767141916.S	Oprava stien pre beztmelové zasklenie doplnkové práce - privarenie plochého profilu	m	1,000	5,00	5,00
22	K	767991911.S	Ostatné opravy samostatným zvaraním	m	1,000	10,20	10,20
23	K	767991912.S	Ostatné opravy samostatným rezaním plameňom	m	1,000	2,00	2,00
D		783	Nátery			10,70	
24	K	783125530.S	Nátery oceľ.konštr. syntetické ľahkých C, veľmi ľahkých CC dvojnás. 1x s emailovaním - 105µm	m2	1,000	8,60	8,60
25	K	783125730.S	Nátery oceľ.konštr. syntetické ľahkých C alebo veľmi ľahkých CC základné - 35µm	m2	1,000	2,10	2,10

ROZPOČET

Stavba:

Zavedenie nových služieb a podpora udržateľnosti Domu kultúry v Starej Ľubovni

Objekt:

00 - Zdvíhacia plošina pre imobilných

Časť:

02 - Kábelový NN prívod

Miesto:

Stará Ľubovňa

Dátum:

10.10.2023

Objednávateľ:

Mesto Stará Ľubovňa

Projektant:

Ing. Vladislav
Slosarčík

Zhotoviteľ:

Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 271,05

D		HSV	Práce a dodávky HSV				364,85
D		1	Zemné práce				65,25
1	K	113106611.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m2, -0,2600 t	m2	6,600	5,00	33,00
VV			0,30*(2,50+4,00+15,00+0,50) "pre NN kábel		6,600		
2	K	113107132.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	0,750	43,00	32,25
VV			0,30*2,50		0,750		
D		2	Zakladanie				96,00
3	K	279100004.S	Prestup v základoch z vláknoce. rúr dĺžky do 500 mm, DN 80, potrubie vonk.pr. 20-40 mm (bez tesniacej sady)	ks	2,000	48,00	96,00
D		5	Komunikácie				116,10
4	K	581114113.S	Kryt z betónu prostého C 25/30 komunikácií pre peších hr. 100 mm	m2	0,750	14,00	10,50
5	K	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	6,600	16,00	105,60
VV			0,30*(2,50+4,00+15,00+0,50) "pre NN kábel		6,600		
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				87,50
6	K	919735124.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	5,000	17,50	87,50
VV			2,50+2,50		5,000		
D		M	Práce a dodávky M				724,60
D		21-M	Elektromontáže				724,60
7	K	210010067.S	Rúrka tuhá elektroinštalačná z PVC typ 1540, uložená pevne	m	5,000	2,00	10,00
8	M	345710000500	Rúrka tuhá hrdlová PVC 1540 KA, D 40, KOPOS, vr. úchyto	m	5,250	4,50	23,63
VV			5*1,05 "Prepočítané koeficientom množstva		5,250		
VV			Súčet		5,250		
9	K	210010080.S	Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 40 uložená voľne	m	30,000	1,50	45,00
10	M	345710006210.S	Rúrka ohybná 09040 dvojláštová korugovaná z HDPE, UV stabilná bezhalogénová, D 40 mm	m	30,000	2,00	60,00
11	K	210011306.S	Osadenie polyamidovej príchytky (hmoždinky) HM 8 do ostro pálených tehál, alebo stredne tvrdého kameňa	ks	20,000	1,00	20,00
12	M	311310002800.S	Hmoždinka klasická, sivá, M 8x40 mm	ks	20,000	0,20	4,00
13	K	210020912.S	Protipožiarna upchávka, priechod stropom t 50 cm	m2	0,100	715,00	71,50
14	K	210100001.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	6,000	1,50	9,00
15	K	210100002.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	2,000	2,00	4,00
16	K	210120410.S	Prúdové chrániče dvojpólové 16 - 80 A	ks	1,000	6,50	6,50
17	M	358230007700.S	Prúdový chránič s istením 1P+N, charakteristika B, 16 A, 10000 A/10 kA, 30 mA, typ A-G, 2 moduly	ks	1,000	109,00	109,00
18	K	210193070.S001	Úprava rozvádzača PR 1.NP	ks	1,000	88,50	88,50
19	K	210290891.S	Doplnenie označovacích štítkov na jednotlivé káble	ks	4,000	1,20	4,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	M	345840002900.S	Označovač káblov 25 - 70 mm ² , d _{max} =15 mm "0", typ J700	ks	4,000	0,60	2,40
21	K	210800147.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	42,000	1,20	50,40
22	M	341110000800.S	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm ²	m	44,100	1,70	74,97
	VV		42*1,05 "Prepočítané koeficientom množstva		44,100		
	VV		Súčet		44,100		
23	K	210800519.S	Vodič medený uložený pevne H07V-U (CY) 450/750 V 6	m	42,000	0,65	27,30
24	M	341110012300.S	Vodič medený H07V-U 6 mm ²	m	44,100	1,40	61,74
	VV		42*1,05 "Prepočítané koeficientom množstva		44,100		
	VV		Súčet		44,100		
25	K	PM	Podružný materiál	%	3,006	5,20	15,63
26	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	6,246	5,80	36,23

D HZS **Hodinové zúčtovacie sadzby** **181,60**

27	K	HZS000311.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu menej ako 4 hodiny - pomocné práce	hod	4,000	18,50	74,00
28	K	HZS000314.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu menej ako 4 hodiny	hod	4,000	26,90	107,60

ROZPOČET

Stavba:

Zavedenie nových služieb a podpora udržateľnosti Domu kultúry v Starej Ľubovni

Objekt:

00 - Zdvíhacia plošina pre imobilných

Čast':

03 - Zdvíhacia plošina

Miesto: Stará Ľubovňa

Dátum: 10.10.2023

Objednávateľ: Mesto Stará Ľubovňa

Projektant: Inž. Vladislav
Slosarčik

Zhotoviteľ: Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

14 691,36

D	M	Práce a dodávky M
---	---	-------------------

14 691,36

D	33-M	Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh
---	------	--

14 691,36

1	K	330030330.S	Zdvíhacia plošina pre osoby na invalidnom vozíku nosnosť 300 kg, zdvih do 2 m	ks	1,000	2 386,36	2 386,36
2	M	471620000050.S- R91	Zdvíhacia plošina externá 1100x1435mm, model STRATEGOS III, 230 V, 16A, 0,08 m/s, 300 kg, 2,5 kW, 230V jednofázove, 24V ovládacie a pomocné obvody, RAL	ks	1,000	12 305,00	12 305,00