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tisto zmluvy objednavatela: 46002253

ZMLUVA O DIELO
»Rekonstrukcia a modernizacia vonkajsich primarnych rozvodov ststavy centralneho zasobovania
teplom (SCZT) v KoSiciach”
uzatvorend podla ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zdakonnika ¢. 513/1991 Zb.
v zneni neskorsich predpisov medzi

Obchodné meno: Teplaren Kosice, a. s. v skratke TEKO, a. s.

sidlo: Teplarenska 3, 042 92 Kosice

1ICO: 36211541

DIC: 2020048580 IC DPH: SK2020048580

bankové spojenie:

I oo (N
an: - a1C (SwiF"): QR
zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu KoSice | v oddiele Sa vo viozke ¢. 1204/V

v mene spolo¢nosti konaju Ing. Ladislav Koch, predseda predstavenstva, a Ing. FrantiSek Hazala, Clen predstavenstva
(dalej len ,,objednavatel™)

na jednej strane
a
Obchodné meno: TENZA, a. s.
sidlo: Svatopetrska 35/7, 617 00 Brno, Ceska republika
1Co: 25570722
DIC: (725570722 iC DPH SK4020058427

bankové spojenie

IBAN: sic (swiFr): || R

zapisana v Obchodnom registri Krajského sudu v Brne v oddiele B vo vlozke ¢. 3023
v mene spolocnosti konajl Ing. Michal Hruby, predseda predstavenstva, a Ing. Jan Mucha, ¢len predstavenstva
{(dalej len ,zhotovitel”)

na druhej strane

(dalej spolocne len ,zmluvné strany”)

takto:

1. PREDMET ZMLUVY

1.1 Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela:
nazov stavby: Rekonstrukcia a modernizacia vonkajSich primarnych rozvodov sustavy

centrdlneho zasobovania teplom (SCZT) v KoSiciach

v rozsahu:
»Rekonstrukcia vonkajsich primarnych horticovodnych rozvodov stistavy CZT Kosice, €ast Rekonstrukcia
napdjaca 9.etapy SCZT KoSice“.
Zhotovitel sa zavazuje dielo vykonat podia podmienok uréenych touto zmluvou a jej prilohami (dalej len
Hdielo”).

1.2 Touto zmluvou sa zhotovitel zavdzuje vykonat dielo podla projektovej dokumentacie v stupni pre stavebné

povoienie pre projekt: Rekonstrukcia vonkajsich primarnych hortcovodnych rozvodov stistavy CZT Kosice,
¢ast Rekonstrukcia napajaca 9.etapy SCZT Kosice, spracovanej spoloénostou ECONS ENERGY, a. s., KoSice
so sidlom Zédielska 3, 040 01 Kosice, IO 31 654 924, &islo projektu arch. €. 17P022, datum 07/2017, (dalej
len ,,DSP“), ktora tvori prilohu €. 2 tejto zmluvy, vratane vykonania projektovych a inZinierskych éinnosti
v rozsahu podfa tejto zmluvy a objednavatel sa zavizuje riadne a v&as vykonané dielo od zhotovitela
prevziat a zaplatit zhotovitelovi cenu za vykonanie diela podla podmienok stanovenych touto zmluvou.
BlizSia Specifikicia diela je uvedena v odseku 1.3 tohto ¢lanku a v prilohach €. 1, 2 a 3 k tejto zmluve.
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1.3

V ramci vykondavania diela je zhotovitel povinny vykonat vSetko pre riadne vykonanie diela, ak je to
nevyhnutné podia tejto zmluvy, vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem, aj ked nie
su pravne zavazné, o zhotovitel s prihliadnutim na jeho odborné znalosti a kapacity a s vynaloZenim
vietkej odbornej starostlivosti mal a mohol vediet, resp. ¢o mohol zistit oboznamenim sa so sttaznymi
podkladmi v rdmci procesu obstaravania zakazky, ktorej predmetom je vykonanie diela a s projektovou
dokumentaciou, ktorej predmetom je vykonanie diela.

Dielo zahfa:

1.3.1  projektové a inZinierske ¢innosti:

1311

1.3.1.2

1.3.1.3

vypracovanie a odovzdanie dokumentdcie pre realizaciu stavby vo vziahu k DIELU
(dalejlen ,,DRS”) v jednotlivych technickych, ekologickych a ekonomickych prvkoch v
sulade so vseobecne zavdaznymi pravnymi predpismi, vratane odborného stanoviska
opravnenej pravnickej osoby na overovanie plnenia poZiadaviek bezpeénosti
technickych zariadeni (napr.: Technicka in3pekcia, a. s., TUV SUD Slovakia s.r.0.) a so
zapracovanim zmien vyplyvajucich z odborného stanoviska a zmien navrhovanych
objednavatefom; v Siestich {6) vyhotoveniach v listinnej forme a v dvoch (2)
vyhotoveniach v elektronickej forme [{(*.doc, *.xls, *.pdf — textova ¢ast), (*.dwg, *.dgn,
* pdf — vykresova ¢ast)] na CD, resp. DVD nosiéi. Si¢astou DRS bude aj zhotovitefom
vypracovany vykaz vymer v podrobnostiach DRS s ocenenymi jednotlivymi polozkami.
Takto spracovany vykaz vymer vo vic3ej miere podrobnosti s ocenenymi jednotlivymi
polozkami musi byt v stilade s vykazom vymer a ocenenymi jednotlivymi poloZkami,
ktory bol sticastou ponuky zhotovitela podanej nim ako uchddzaéom v procese
obstaravania zakazky na vykonanie diela a tvori stcast prilohy €. 2 k tejto zmluve;
vyzva na predkladanie ponuk pre zakazku na vykonanie diela uverejnena vo Vestniku
verejného obstaravania ¢. 85/2019 zo diia 2. méja 2019 pod ¢&islom 10145 - WYP.

Sucastou DRS je aj vietka potrebnd vykresova a ind dokumentacia vo vy$éej miere
podrobnosti oproti DRS nevyhnutnej pre riadne vykonanie diela (dalej len
»dokumentacia na vykonanie prac” alebo ,DVP”), a to najmi:

- vytyCovacie vykresy dopliiujiice DRS v podrobnostiach pre spolahlivé a nevyhnutné
vytyCenie vietkych detailov jednotlivych stavebnych objektov,

- drobtovacie (zapojovacie) schémy rozvadzalov, schémy vnutornych prepojeni
strojov, zariadeni a pristrojov, kladacské plany, kladaéské vykresy kabelovych
rozvodov,

v rozsahu vyplyvajicom z DRS, vietko v Siestich (6) vyhotoveniach v listinnej forme av
dvoch (2) vyhotoveniach v elektronickej forme [(*.doc, *.xIs, *.pdf — textova &ast),
(*.dwg, *.dgn, *.pdf — vykresova cast)] na CD, resp. DVD nositi. DVP musi zodpovedat
poziadavkam stanovenych v technickych Specifikaciach pre rieSenie detailov stvisiacich
s konkrétnymi pouZitymi stavebnymi vyrobkami. Vykonanie diela na zadklade DVP
nesmie mat vplyv na zmenu vykazu vymer stavby a DVP musi byt v stilade s DRS.

vypracovanie o odovzdanie kladacského planu potrubia podla realizatnej projektovej
dokumentacie so zoznamom prvkov a podrobnej technickej Specifikacie, s vyznaéenim
kompenzatorov, pevnych bodov aspojov, svyznalenim prechodu cez stenu
a rozmermi pevného bodu, s technickou spravou vratane atestov a projektu zapojenia
detekénych voditov a detekiora porich alarm systému; vietko vtroch (3)
vyhotoveniach v listinnej forme avjednom (1) vyhotoveni v elektronickej forme
[{*.doc, *.xls, *.pdf - textova Cast), (*.dwg, *.dgn, *.pdf — vykresova €ast)] na CD, resp.
DVD nosici,

doplnenie a odovzdanie projektu organizacie vystavby (dalej len ,,POV*“) a projektu
zariadenia staveniska (dalej len ,PZS“); POV musi vychadzat z projektu organizacie
vystavby predloZeného objednavatefom ako stcast DSP a musi obsahovat aj kontrolny
a skiSobny plan stanovujuci rozsah a podmienky vykonavania jednotlivych kontrol
a skusok pocas vykonavania diela vratane dokumentacie projektu komplexného
vyskusania po vykonani diela vratane tlakovej skisky tesnosti a pevnosti, preplachu
potrubia, skusky vizualnou metddou a radiografickej kontroly zvarov nedestruktivnou
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13.14

1.3.1.5

1.3.1.6

metédou (RTG), takto doplneny POV musi byt v stlade s DRS; vietko v troch (3)
vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotoveni v elektronickej forme
[(*.doc, *.xls, *.pdf - textova ¢ast), (*.dwg, *.dgn, *.pdf — vykresova &ast)] na CD, resp.
DVD nosidi,

vypracovanie a odovzdanie planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci v pisomnej
forme podla § 3 nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpefnostnych a zdravotnych poziadavkdach na stavenisko (dalej len ,nariadenie”),
v troch (3) vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotoveni v elektronickej
forme [(*.doc, *.xls, *.pdf ~ textova Cast), (*.dwg, *.dgn, *.pdf — vykresova éast)] na
CD, resp. DVD nosici,

vypracovanie a odovzdanie konstrukénej technickej dokumentécie alebo projektovej
technickej dokumentacie a sprievodnej technickej dokumentacie vo vztahu
k vyhradenym technickym zariadeniam vratane odborného stanoviska k dokumentacii,
ak sa vyZaduje, podla vyhladky Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej
republiky €. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpe¢nosti
aochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi,
elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa
povaZuju za vyhradené technické zariadenia v zneni neskordich predpisov, vratane
suhlasnych stanovisk organov verejnej spravy areviznych sprav v pripadoch
stanovenych vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi, v Siestich (6) vyhotoveniach v
listinnej forme a v dvoch (2) vyhotoveniach v elektronickej forme [{*.doc, * xls, * .pdf—
textova ¢ast), (*.dwg, *.dgn, *.pdf — vykresova ast)] na CD, resp. DVD nosidi,

vypracovanie a odovzdanie projektovej dokumentacie skuto¢ného vyhotovenia (dalej
len ,DSV”) vsilade so vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi
normami, aj ked nie st pravne zavdzné, vratane aktualizicie projektovej dokumentacie
dotknutych technologickych zariadeni a riadiacich systémov, ak také su; vietko v troch
(3) vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotoveni v elektronickej forme
[(*.doc, *.xls, *.pdf —textovd ¢ast), (*.dwg, *.dgn, *.pdf —vykresova East)] na CD, resp.
DVD nosidi,

Spolocne k bodom 1.3.1.1 a7 1.3.1.6; dokumentécia musi byt vyhotovena v slovenskom jazyku,
pripadne v ¢eskom jazyku. Elektronicka forma dokumentacie musi byt vo formatoch {*.doc, * xls,
*.dwg, *.dgn) bez obmedzenia ich editovatelnosti ako aj vo formate *.pdf. Obsah elektronickej
formy dokumentécie musi byt zhodny s obsahom dokumentécie v listinnej forme. Oznatovanie

jednotiek v akychkolvek dokumentoch, vykresoch a schémach tvoriacich dokumentéciu musi byt
v metrickej ststave (SI).

1.3.1.7

vypracovanie/zabezpecenie a odovzdanie sprievodnej dokumentécie pozostavajicej
najma z:

a) harmonogramu vykonavania diela,
b) projektu zapojenia detekénych vodi¢ov a detektora pordich ALARM systému,

c) protokolu merania monitorovacieho vodiéa potrubia, protokolu merania
signalizacného kabla,

d) vysledkov ska3ok a certifikatov zariadeni z jednotlivych vstupnych, a vystupnych
kontrol z vyrobného procesu, ako aj vysledky skiiSok pogas montaze na stavenisku,

e) jednotlivych osvedéeni, certifikatov a vyhlaseni o zhode, vyhlaseni o parametroch
jednotlivych stavebnych vyrobkov podfia projektovej dokumentacie o splneni
zékladnych poZiadaviek na stavby (podfa Nariadenia EPaR (EU) €. 305/2011, priloha
L),

f) stavebného dennika,
g) dokumentacie uvedenia do prevadzky,
h) manualov a prevadzkovych predpisov zariadeni,

i) manualu a harmonogramu tdrby - dokumentdacia o prevadzke, tidrzbe a poufivanf
- PUaP, b

;) kalibracné listy jednotlivych snimaéov, )
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k) oznatovania a identifikovatelnosti v zhode so systémom objednévatela,

vietko vdvoch (2) vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotoveni
v elektronickej forme na CD, resp. DVD nosici; elektronicka forma dokumentacie musi
byt vo formétoch (*.doc, * xls, *.dwg, *.dgn) bez obmedzenia ich editovatelnosti ako
aj vo formdte *.pdf. Obsah elektronickej formy dokumentacie musi byt zhodny
s obsahom dokumentacie v listinnej forme. Oznaovanie jednotiek v akychkolvek
dokumentoch, vykresoch a schémach tvoriacich dokumentaciu musi byt v metrickej
sustave (SI). V3etky dokumenty a iné listiny tvoriace sprievodnu dokumentéciu musia
byt vyhotovené v slovenskom jazyku, pripadne v éeskom jazyku, resp. v tiradnom
prekiade do slovenského jazyka,

1.3.1.8  vykonavanie inZinierskej innosti v mene objednavatela za Gcelom riadneho
zabezpelenia priebehu realizacie diela a pric po dokonéeni diela vratane
komplexného vyskisania, a to podla podmienck a povinnosti stanovenych vieobecne
zavdznymi pravnymi predpismi a technickymi normami, aj ked nie st pravne zavizné,
minimalne vo vecnom rozsahu prislichajicom pre kaidy stupefi projektove;
dokumentdcie podfa Sadzobnika pre navrhovanie cien projektovych prac a
inZinierskych €innosti vcendch 2019 (dalej len ,UNIKA“) avo vecnom rozsahu
vyplyvajicom z tejto zmluvy. V rdmci inZinierskej ¢innosti sa zhotovitel zavizuje v
mene objedndvatela vyhotovovat a podavat navrhy, Ziadosti alebo akékolvek iné
podania organom verejnej spravy adotknutym orgdnom za Glelom riadneho
zabezpecenia priebehu realizicie diela, prac po dokonéeni diela a komplexného
vyskd3ania diela v zmysle vieobecne zévdznych pravnych predpisov. Sttasne sa
zhotovitel' zavdzuje zO¢astnit sa miestneho zistovania polas kolaudacie diela a
poskytovat objednavatelovi potrebnu siéinnost pocas kolaudaéného konania diela.
Objednavatel na zéklade Ziadosti zhotovitela udeli zhotovitelovi v jednotlivych
pripadoch osobitné plnomocenstvo na zastupovanie objednévatela v nevyhnutnom
rozsahu v konaniach vo veciach tykajicich sa inZinierskej &innosti v rozsahu podfa
tohto bodu. Objednavatel sa zavazuje udelit plnomocenstvo zhotovitelovi vidy do
piatich (5) dni od doruéenia Ziadosti zhotovitela.

1.3.1.9  zabezpetenie vykonu koordinatora bezpetnosti a koordinitora dokumentécie podla
nariadenia viady Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z. z. o minimélnych bezpegnostnych
a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko,

1.3.1.10 zabezpetenie vykonu odborného autorského dohladu,

13.1.11 zabezpeenie vykonu ¢innosti ,oprédvnenej osoby” za uskutotnenie prac -
stavbyveduceho (vybrané Cinnosti vo vystavbe - vedenie uskutoéhovania stavieb),
osoba poverend vykonom stavbyvediceho musi mat odbornd prax s vedenim
uskutoCriovania stavieb v trvani minimalne tri (3) roky; v pripade, Ze je stavbyveduci
zahraniCnou osobou musi tento disponovat potvrdenou registraciou stavbyvedticeho
hostujticej alebo usadenej osoby v Slovenskej republike vydanou pristuinym
regulatnym orgdnom (Slovenska komora stavebnych inZinierov); képiu platného
opravnenia na vykon ¢innosti ,opravnenej osoby“ za uskutoénenie prac -
stavbyveduceho predloZi zhotovitel objednavatelovi kedykolvek poéas trvania tejto
zmiuvy na poZiadanie objednévatela, vlehote troch (3) dni od dorugenia tejto
poziadavky zhotovitelovi,

1.3.1.12 vypracovanie a odovzdavanie technologickych postupov zvérania, zvaracieho postupu
WPS a osvedCeni zvaradov, vietko v jednom (1) vyhotoveni v listinnej forme,

1.3.1.13 pred zaCatim vykondvania samotnych stavebnych prac zabezpetit vytycenie stavby
a inZinierskych sieti osobou opravnenou vykonavat geodetické a kartografické &innosti
a autorizatné overenie vybranych geodetickych a kartografickych &innosti
autorizovanym geodetom a kartografom a odovzdat doklady o vytyceni priestorovej
polohy stavby vrozsahu potrebnom ku kolaudainému konaniu vdvoch (2)
vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotoveni v elektronickej forme
[(*.doc, *xls, *.pdf —textova cast), (*.dwg, *.dgn, *.pdf ~vykresova &ast)] na CD; resp. )
DVD nosidi,

/
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1.3.2

1.3.1.14

1.3.1.15

1.3.1.16

1.3.1.17

vykonanie porealizatného zamerania diela so zameranim vsetkych zvaranych spojov
potrubného systému v stiradnicovom systéme JTSK, vtroch (3} vyhotoveniach
v listinnej forme a v jednom (1) vyhotoveni v elektronickej forme [{*.doc, *.xls, *.pdf—
textova Cast), (*.dwg, *.dgn, *.pdf — vykresova ¢ast)) na CD, resp. DVD nosici,

vypracovanie a odovzdanie geometrického planu po ukonéeni stavby podla
poiZiadaviek stanovenych vseobecne zavdznymi pravnymi predpismi na Gcely
kolaudatného konania a zriadenia vecného bremena, v troch (3) vyhotoveniach v
listinnej forme a v jednom (1) vyhotoveni v elektronickej forme [{*.doc, *.xls, *.pdf —
textova Cast), (*.dwg, *.dgn, *.pdf — vykresova Cast)] na CD, resp. DVD nosidi,

vypracovanie a odovzdanie znaleckého posudku spracovaného opravnenou osobou na
Gcely zriadenia vecného bremena osobitne vo vztahu k jednotlivym vlastnikom
dotknutych pozemkov ako buddcich povinnych z vecného bremena, kazdy v troch (3)
vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotoveni v elektronickej forme
[(*.doc, *.xls, *.pdf — textova ¢ast), (*.dwg, *.dgn, *.pdf —vykresova Cast)] na CD, resp.
DVD nosici,

vypracovanie a odovzdanie planu uzivania v rozsahu stanovenom v3eobecne
zavaznymi pravnymi predpismi, ktory bude obsahovat najmé pravidla uZivania diela,
podmienky vykonavania technickych prehliadok, tdrzby a oprav, a to v troch (3)
vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotoveni v elektronickej forme
[(*.doc, *.xis, *.pdf —textova Cast), (*.dwg, *.pdf — vykresova €ast)] na CD, resp. DVD
nosici,

stavebnd a montaina &ast:

1.3.2.1

13.2.2

1.3.23

vykonanie vykopovych a zemnych prac, odvoz zeminy na skladku, vykonanie buracich,
betonarskych a murarskych prac (spevnené plochy komunikacii a chodnikov, $achty),
izolaénych prac, sadovych Gprav, resp. uvedenie terénu do pévodného stavu (zelef -
podla poZiadaviek Sprédvy mestskej zelene v Kosiciach), prekopavky komunikacii,
pripokidadka komunikacne - signalizatného kabla do trasy potrubia, podsyp a obsyp
potrubia, vystrazna félia, odvoz a likviddcia odpadu, nadhradné vysadba, oplotenie
staveniska, osvetlenie staveniska, dopravné znafenie, zariadenie staveniska
(skladovanie materidlu, média, socidlne-hygienické zabezpelenie zamestnancov);
vietko v stlade s DRS a v rozsahu nevyhnutnom pre riadne vykonanie diela. Prace
musia byt vykonavané podfa vieobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych
noriem, aj ked' nie su pravne zavdzné, vypracovaného planu bezpeénosti a ochrany
zdravia pri praci (bod 1.3.1.4 tohto odseku) v rozsahu uréenom vykazom vymer,
dokumentdciou, technickymi spravami, vykresmi, vypoctami za su¢asného dodrzania
podmienok stanovenych stavebnym dradom v stavebnom povoleni.

vykonanie montainych prac v rozsahu:

- demontaz existujuceho potrubného rozvodu a odvoz demontovaného potrubia —
Zelezny Srot (potrubie ocistené od izolacie) a iny kovovy odpad neznelisteny
Skodlivinami odovzda zhotovitel objednavatelovi do Centralneho zhromaidiska
ostatnych odpadov na Teplarenskej ulici v Ko3iciach,

- montaz predizolovaného potrubného systému (teplonosna rira, izolacia PUR pena,

HDPE plastova rdra) pre ulozenie v zemi; potrubie bude vyhotovené z bezivikovych
ocelovych rur.

pri vykonavani diela sa zhotovitel zavdzuje pouzivat vyluéne stavebné vyrobky
a materialy spffiajlice najma podmienky stanovené:

- zékonom €. 264/1999 Z.z. o technickych poZiadavkich na vyrobky
a o posudzovani zhody v zneni neskorsich predpisov,

- zakonom &. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni
niektorych zékonov,

pricom dokumentaciu preukazujicu splnenie uvedenych podmienok zhdto\fifel‘
predioZi objedndvatelovi vidy pre kazdy druh stavebnych vyrobkov a'materialoy

/,
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jednotlivo pred ich pouzitim privykonavani diela a sihrne vietku dokumentaciu
opakovane pri odovzdani a prevzati diela,

1.3.3  technologicka a elektro éast:

- dodavka predizolovaného potrubného systému tzv. zdruzeného systému (teplonosna rura,
izolacia PUR pena, HDPE plastova rura pre uloZenie v zemi) vratane prisludenstva -montana
izola€na spojka, vankas kompenzacny, materidl potrebny k izolacii spojok, kotviaca platfia PB
s vystuhami z plechu, osové kompenzatory, prechody stenou - tesnenie, koncové manzety,
redukcie, Ta P odbocky, zemné stpravy a pod. pre bezkanalové uloZenie v zemi,

- vybavenie predizolovaného potrubného systému Skandinavskym ALARM systémom na trvalé
monitorovanie,

- trvalé monitorovacie pristroje osadené v Sachtach podfa DSP a DRS,

- technologické vybavenie Sacht - uzatvaracie klapky, gulové ventily, ich odvodnenie
a odvzdusnenie,

- dodavka a montaz komunikacného kabla pre zber Gdajov,
- Uprava elektro &asti klapiek v $achte:

i.  wyuZitie jestvujliceho elektro rozvadzada pre napojenie nového elektropohonu, ktory je
umiestneny nad Sachtou,

ii.  vyuiitie jestvujucej kabeldze z elektro rozvadzada k elektropohonu,
iii.  zachovanie jestvujuceho funkéného principu ovladania elektropohonu,
iv.  zapojenie a odskusanie novych pohonov,

v. Uprava istenia v jestvujicom rozvadzali vratane vykonania odbornej prehliadky a
vystavenia vychodzej reviznej spravy.

Jednotlivé komponenty predizolovaného potrubného systému {(HV rozvod), musia vyhovovat
teplote 150 °C a tlaku 2,5 MPa v p/t diagrame so stcinitelom tepelnej vodivosti zdruzenej
konstrukcie menej nanajvys rovné 0,029 W/mK, a nasledovnym parametrom tepelnej siete:

horucovodna siet: sktsobny tlak 3,57 MPa,
maximainy prevadzkovy tlak 2,5 MPa,
maximalna teplota 150°C privod
90°C  spiatocka
prevadzkova teplota: (privod/spiatocka)

zima 140-130/70-60 °C
leto 90-80/50-40 °C

1.3.4 odskusanie, uvedenie do prevadzky, obozniamenie prevddzkového personalu, odovzdanie
diela:

1.3.4.1  vykonanie individudinych sku3ok, prehliadok (pred zisypom systému vykonanie
kontroly celistvosti systému za Géasti zastupcov objednavatela), vonkajsia prehliadka,
tlakova skuska tesnosti a pevnosti, tepelné predpinanie potrubia, preplach potrubia,
skuska vizudlnou metddou, radiograficka kontrola zvarov nedestruktivhou metédou
(RTG) preiZiarenim a iné predpisané skisky na zéklade projektovej dokumentacie,
kontrolného a skiSobného planu a z neho vyplyvajlceho ¢asového harmonogramu
skusok a odovzdanie sprav (protokolov) o vysledkoch jednotlivych skaok,

1.3.4.2 komplexné vyskiSanie wvtrvani 72 hodin (na zadklade projektovej
dokumentacie, Casového harmonogramu skusok a projektu komplexného vyskasania):

Komplexné vyskaSanie. Za Gcelom preukdzania plnenia objedndvatelom
pozadovanych technickych parametrov a funkénosti diela sa zmluvné strany dohodli
na prevereni splnenia tychto parametrov v ramci procesu odovzdavania a preberania
DIELA postupmi podla tejto zmluvy a podia vieobecne zavaznych pravnych predpisov
a technickych noriem, pricom na zaklade dohody zmluvnych stran si zistenia plyniicé ‘i

z vysledkov tejto skusky a z nich vyplyvajice naroky podfa tejto zmluw pre zmluvné :?'1;,"1\‘ N
strany zavazne uréené. g ﬁ)
I3 ll..l ?:'
’l( i
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1.4

1343

1.3.44

1.3.45

13.4.6
1.34.7

V pripade, Ze dbjde k preruseniu prevadzky skddanych zariadeni z dévodu nie
na strane objednavatela, musi byt skiska za G¢elom preukazania riadneho vykonania
diela zopakovana. V pripade, ze déjde k preru$eniu prevadzky skdsanych zariadenf
z dévodov na strane objednavatela, bude skiiska pokraéovat po opatovnom spusteni
prevadzky skisanych zariadeni, a to az do uplynutia doby 72 hodin. Pri preruseni
previdzky z dévodov na strane objedndavatela sa pre postdenie Gspegnosti skidky
nebudu vyhodnocovat dosahované parametre jednu (1) hodinu pred prerusenim
prevadzky a jednu (1) hodinu po opatovnom spusteni prevadzky skianych zariadeni.

Zhotovitel vypracuje a predloZi projekt komplexného vysk(3ania zahffhajuci aj
vykonanie skiSok podfa bodu 1.3.1.3 tohto ¢&lanku objednavatelovi na schvélenie
v lehote podla ¢lanku 2 ods. 2.1 pism. b) tejto zmluvy.

vykonanie prvej Uradnej skidky zariadeni vzmysle vyhladky Ministerstva prace,
socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpefnosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi
zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju
technické zariadenia, ktoré sa povaZuju za vyhradené technické zariadenia v zneni
neskorsich predpisov,

dbsledné oboznamenie prevadzkového personalu objednavatela s prevadzkovanim
a UdrZbou novych zariadeni a technoldgie, a s prevadzkovymi predpismi (ndvody na
obsluhu a Gdrzbu) v rozsahu

- navody na obsluhu technologického zariadenia (vratane detailnych pracovnych
postupov),

- navody na udribu technologického zariadenia (vratane detailnych pracovnych
postupov),

- postupy rieSenia problémov vratane riedenia havarijnych situdcii,

- bezpetnostné predpisy a poziadavky na osobné ochranné prostriedky pocas
prevadzky a Gdrzby.

Zhotovitel sa zavdzuje pisomne ozndmit objednavatelovi jednotlivé terminy
obozndmenia minimalne dva (2) tyidne vopred, suéasfou oznadmenia budd
prevadzkové predpisy (navody na obsluhu a Gdrzbu, postupy riedenia problémov a
bezpetnostné predpisy a poZziadavky na osobné ochranné prostriedky) v dvoch (2)
vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1)} vyhotoveni v elektronickej forme
[(*.doc, *.xls, *.pdf - textova Cast), (*.pdf —vykresovd &ast)] na CD, resp. DVD nosidi, ak
ich zhotovitel uz skér neodovzdal objednévatelovi,

vypracovanie a odovzdanie prisluSnej dokumentacie [odsek 1.3.1 tohto ¢&lanku]
so zapracovanymi a vyznaenymi zmenami vzniknutymi po&as vykonavania DIELA,
vratane prisludnej sprievodnej technickej dokumentacie tykajlcej sa DIELA
a jednotlivych jeho sicasti, dokladov o predpisanych odbornych prehliadkach
a skudkach, certifikatov, atestov zariadeni a pouZitych materidlov a dalgich dokladov
o prehliadkach uvedenych v stanovisku k realizaénému projektu, odovzdanie
prevadzkovych predpisov, ndvodov na obsluhu a dokumentécie tdrzby a ndhradnych
dielov, vietko v Siestich {6) vyhotoveniach v listinnej forme a v dvoch (2)
vyhotoveniach v elektronickej forme [(*.doc, *.xIs, *.pdf —textova éast), {*.dwg, *.dgn,
*_pdf — vykresova €ast)] na CD, resp. DVD nosici,

protokolarne odovzdanie a prevzatie diela,

odstranenie vad a nedorobkov uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati diela,

V rémci vykonavania diela sa zhotovitel zavizuje:

a) vymenu potrubného systému vykonat v letnom obdobi v termine mimo vykurovacej sezény (mesiace

jan — august),

b) plnit vo vztahu k odberatefom tepla oznamovacie a iné povinnosti vyplyvajice zo zékona-E.,657f2004n;
Z. 2. o tepelnej energetike v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky Uradu pre reguldcit sietovych |
J'If f

/[ \/
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1.5

1.6

1.7

odvetvi €. 227/2012 Z. z., ktorou sa ustanovuji Standardy kvality dodavky tepla v zneni neskorsich
predpisov, najma v stvislosti s planovanymi obmedzeniami a preru$eniami dodéavok tepla z dévodu
vykonavania diela,

c) organizovanie a vykonavanie prac s ohladom na minimalizaciu prerusenia dodavok tepla:

- vymenu potrubia rozdelit na Gseky medzi Sachtami tak, aby bola zabezpetena dodavka tepla bud
zjednej alebo z druhej strany trasy, s prerusenim dodavky jednorazovo maximalne tri (3) po sebe
nasledujlice dni pre objekty, kde sa nebude vyuzivat nahradny zdroj tepla,

- zabezpeci nahradny zdroj tepla, jeho prevadzku a média potrebné na jeho prevadzku, vratane
povoleni, skasok, revizii a inych rozhodnuti orgdnov verejnej spravy potrebnych k jeho zriadeniu
a prevadzkovaniu pocas vykonavania diela,

d) zabezpelovat stanoviskd jednotlivych spravcov inZinierskych sieti, a aktualiziciu zakreslenia
inZinierskych sieti jednotlivych spravcov,

e) zabezpecdovat vytyCenie inzinierskych sieti,

f) zabezpecovat komunikaciu s dotknutymi sprévcami a prevadzkovatelmi inZinierskych sieti pri ich
poskodeni pri vykopovych, zemnych a montéinych pracach, vratane zabezpefenia odstranenia
poskodeni,

g) zabezpedovat obhliadky spravcov inzinierskych sieti pred ich zasypom,

h) zabezpecovat rozhodnutia o zvlastnom uzivani miestnej komunikacie, o ¢iastoénej alebo Uplnej
uzavierke komunikacie, ak sa vyZaduj,

i} zabezpecovat rozhodnutia k pouzitiu dopravnych znaciek,

j) zabezpecovat povolenia na zaujatie verejného priestranstva, na uskladnenie prebyto¢nej zeminy,
materialu, na umiestnenie Casti zariadenia staveniska (napr. unimobunky, prenosné WC, ohradenie
a osvetlenie staveniska a pod.) u vlastnikov resp. spravcov pozemkov,

k) zabezpecovat potrebné povolenia a sthlasy spravcov vonkajsich vedeni pri pracach a manipulacii
s bremenami a zdvihacimi mechanizmami pod vedenim elektrickym, trakénym a v blizkosti iného
nadzemného vedenia pri vykladke materialu, demontdzi a montazi potrubia a pri inej innosti,

1) zabezpedovat vypracovanie zmien docasného dopravného znafenia a odsuhlasovanie zmien
docasného dopravného znalenia alebo obmedzenia dopravy s Dopravnym inSpektoratom, DPMK a
Mestom KoSice - referatom dopravy,

m

~—

zabezpecovat komunikaciu, odsthlasovanie a protokolarne preberanie povrchovych Gprav - uvedenie
terénu do povodného stavu {cesty, parkoviska, chodniky, zelen, spevnené plochy),

n) zabezpecovat organizovanie a zabezpecenie Skoleni BOZP a PO pre subdodavatelov v zmysle internych
predpisov objednavatela,

Na zdklade dohody zmluvnych stran vzhiadom na spdsob zabezpecCovania vykonania diela zo strany
zhotovitela, zhotovitefovi nevznika pravo na zvySenie ceny za dielo z dévodu zmien diela pocas jeho
vykonavania, ak takéto zmeny diela nevyplynuli z dodatoénych poziadaviek objednavatela na zmenu
stavebnotechnického rieSenia diela, a zhotovitel uz v Case vypracovania svojej ponuky v procese
obstaravania zakazky na vykonanie diela mal a mohol predpokiadat s prihliadnutim na jeho odborné
znalosti a kapacity a s vynalozenim vietkej odbornej starostlivosti, Ze pre riadne vykonanie diela bude
potrebné vykonat aj takéto pinenia.

V pripade, ze dielo je financované aj z prostriedkov Eurdpskej tnie, je objednavatel zaviazany pri
vykonavani diela dodrziavat podmienky Operaéného programu Kvalita Zivotného prostredia, ako aj
podmienky uréené zmluvou o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku. Zhotovitel podpisom tejto
zmluvy vyhlasuje objednavatelovi, Ze uvedeni skutocnost berie na vedomie a zavdzuje sa objednavatelovi
v tejto suvislosti poskytovat potrebnu sti¢innost v rozsahu vyplyvajlicom z tejto zmluvy.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s charakierom arozsahom diela” v.zmysle
podmienok stanovenych objednavatefom a Ze st mu zname technické, kvalitativne a iné pcdmlenky
vykonania diela, osobitne zhotovitel vyhlasuje, Ze sa oboznamil: o

L
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- girdimi vztahmi na Gzemi, ktoré bude dotknuté vykonavanim diela,
- umiestnenim inZinierskych sieti na (izemi, ktoré bude dotknuté vykonavanim diela,

- projektovou dokumentéciou diela podla odseku 1.2 tohto ¢lanku, a Ze tato je Upind, a Ze mu nie sd
zndme ziadne chyby a nedostatky tejto dokumentdcie, ktoré by mohli ovplyvnit riadne a véasné
vykonanie diela.

1.8 Zhotovitel berie na vedomie, 7e dielo bude realizované podas prevadzky ostatnych zariadeni
objednévatela, a zavizuje sa polas vykonavania diela zabezpedit vietky nevyhnutné opatrenia
na dosiahnutie minimalizovania vzniku prekaZok obmedzujlcich, pripadne ohrozujucich prevadzku
objednavatela a jeho zamestnancov. Zhotovitel zaroveri berie na vedomie, Ze stibezne s vykonavanim diela
podla tejto zmluvy, md7u na zariadeniach objednavatefa prebiehat aj daldie prace vykondvané tretimi
osobami, pricom sa zhotovitel zavizuje vykonavat stavebné a montaZne prace na diele tak, aby bolo
zabezpetené dodrianie harmonogramu vykondvania diela asucasne, aby nad nevyhnutni mieru
nedochadzalo k akémukolvek obmedzovaniu vykondvania prac tretich oséb na zariadeniach
objednavatela. Z uvedenych dévodov zhotovitel nebude moct namietat nemoznost riadneho vykonavania

diela.

1.9 Zhotovitel vyhlasuje, e disponuje takymi odbornymi znalostami a kapacitami, ktoré s k zhotoveniu
predmetného diela potrebné a Ze dielo vykoné s odbornou starostlivostou na svoje naklady a na svoje
nebezpecenstvo.

2. LEHOTY VYKONANIA DIELA

2.1 Zhotovitel sa zavizuje pri vykonavani diela dodrZiavat harmonogram vykonavania diela v podrobnostiach

DRS, ktory tvori prilohu €. 3 k tejto zmiuve s tym, Ze je povinny:
a)  zacaf vykonavat &innosti stvisiace s dielom nasledujicim dfiom po dinnosti tejto zmluvy,

b) vypracovat a predlofit DRS vratane dokumentacie podfa ¢lanku 1 ods. 1.3 bod. 1.3.1.2, 1.3.1.3,
1.3.1.4 a1.3.1.12 tejto zmluvy objednavatefovi na pripomienkovanie vlehote do jedného (1)
mesiaca od ucinnosti tejto zmluvy,

c)  vykonat celé dielo, uviest ho do prevédzky, vykonat skusky vratane komplexného vyskusania (€lanok
1 ods. 1.3 bod. 1.3.4.1 a# 1.3.4.3 tejto zmluvy), obozndmit prevadzkovy persondi objednavatela
podla &anku 1 ods. 1.3 bod. 1.3.4.4 tejto zmluvy a odovzdat dielo viehote do osemndst (18)
mesiacov od ui€innosti tejto zmluvy; s tym, Ze zhotovitel je opréavneny vykonat vymenu potrubia
mimo vykurovacej sezdény [t. j. v obdobi jin — august pristusného kalendarneho roka]. Terminy
vykonania sku$ok je zhotovitel povinny pisomne oznamit objednavatelovi, resp. pisomne poZiadat o
vykonanie komplexného vyskdania minimalne sedem (7) pracovnych dni vopred,

d) inZiniersku ¢innost nevyhnutnu pre riadne uZivanie jednotlivych Castidiela vykonavat v primeranych
lehotach zodpovedajticich jej rozsahu vidy podas vykonavania diela, resp. po ukonéeni dotknutej
Casti diela,

e) zudastnit sa miestneho zistovania potas kolaudacie diela a poskytovat objednévatefovi potrebnu
stcinnost pocas kolaudaéného konania diela.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze dielo bude vykondavat polas pinej prevadzky zariadeni objednavatefa
a nebude mdct z uvedeného dovodu namietat nemoznost riadneho vykondvania diela v lehotach podta
tohto odseku a harmonogramu vykonavania diela.

2.2 Harmonogram vykondvania diela v podrobnostiach DRS v ¢leneni podia jednotlivych stavebnych
objektov a prevadzkovych siborov jednotlivych Zasti diela zhotovite! vypracuje a predloZi objednavatefovi
v listinnej a elektronickej forme {MS Project) na schvdlenie do tridsiatich (30) dni od tcinnosti tejto
zmluvy, pri¢om je povinny vychadzat z nim v ramci jeho ponuky predloZzeného navrhu harmonogramu,
ktory tvori prilohu €. 3 k tejto zmluve.

Pri spracovavani harmonogramu je zhotovitel povinny dodrzat lehoty vykonavania diela vyplyvajice

z ustanoveni tejto zmluvy, najmé aviak nielen odseku 2.1 tohto €lanku a harmonogramu tvoriaceho -
prilohu ¢. 3 k tejto zmluve, DSP a POV a poziadavky vyplyvajlice zo zdkona €. 657/2004 Z.z. o tepelnej
energetike v zneni neskorSich predpisov a vyhlasky Uradu pre reguldciu sietovych odvetvi €. 227/20127.2., /]
ktorou sa ustanovuji $tandardy kvality dodévky tepla v zneni neskor3ich predpisov, najmé Vo vztahu /’ ’
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3.2

k obmedzeniam a preruSeniam dodavok tepla; takto zhotovitelom vypracovany harmonogram
vykondvania diela musi byt v sulade s podmienkami stanovenymi touto zmluvou a s prevadzkovymi
podmienkami objedndvatela. Objednéavatel je povinny ozndmit zhotovitelovi svoje pripadne ndmietky
k harmonogramu alebo harmonogram schvalit v lehote do siedmich (7) dni od jeho predloZenia; marnym
uplynutim tejto lehoty sa ma za to, Ze objednavatel harmonogram schvalil. Objedndvatelom schvaleny
harmonogram je pre zhotovitela zavdzny a stane sa stcastou prilohy €. 3 k tejto zmluve, a mdZe byt

zmeneny len pisomnou dohodou zmluvnych stran s nasledovnou vynimkou.

Objednavatel je opravneny jednostranne zmenit a upresnit harmonogram vykonévania diela, ¢o do
platobnych terminov z dévodu pripadnych zmien platobnych podmienok naviazanych na vykonanie
jednotlivych Casti diela uréenych pristusnym riadiacim organom/sprostredkovatefskym organomv zmluve
o poskytnuti nendvratného finanného prispevku. Takto zmeneny a zhotovitelovi objednivatelom
dorufeny harmonogram vykonavania diela nahradza predchadzajiici harmonogram vykondvania diela,
zhotovitel je nim viazany a zavézuje sa ho plnit.

Aktualizacie harmonogramu. Zhotovitel je plne zodpovedny za nim predloZené ¢asovanie a vykonavanie
jednotlivych Casti diela podla nim predloZzeného a objednavatefom schvaleného harmonogramu. Ak bude
zrejmé, Ze sa dielo podla ostatného harmonogramu nebude dat v zmluvnych terminoch vykonat, je
zhotovitel povinny harmonogram upravit tak, aby bol plne v silade so zmluvou a vieobecne zavaznymi
pravnymi predpismi, najma avSak nielen na Useku tepelnej energetiky, a predloZit takto aktualizovany
harmonogram s pisomnym odé&vodnenim na schvalenie objednévatelovi, vidy do troch (3) dni odkedy
zhotovitel takato skutocnost zistil, vidy viak ak sa dostane do omeskania s vykonavanim jednotlivych &asti
diela. Objednavatel je povinny oznamit zhotovitefovi svoje pripadne namietky k aktualizovanému
harmonogramu alebo harmonogram schvalit v lehote do siedmich (7) dni od jeho predlozenia; marnym

uplynutim tejto lehoty sa ma za to, Ze objednavatel harmonogram schvalil.

Ak zhotovitel splni svoj zavazok vykonat celé dielo pred dohodnutou lehotou podfa odseku 2.1 pism. ¢)
tohto ¢lanku, objednavatel sa zavazuje dielo prevziat aj v skorSom termine pontkanom zhotovitefom.
Preberanie jednotlivych ¢asti diela za icelom postupného platenia ceny za dielo nemd vplyv na pripadnd
zodpovednost zhotovitela za vady diela a na plynutie reklamaénych a zaruénych lehét; reklamaéné

a zaruéné lehoty zacinaju plynut az diiom podla &lanku 10 ods. 10.1 tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny ihned pisomne obozndmit objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktord brani
alebo staZuje vykonanie diela s ddsledkom moZného omeskania zhotovitefa so splnenim zavizku vykonat
diela v lehotach podia odseku 2.1 tohto ¢lanku. St¢astou oznamenia podla prvej vety tohto odseku bude
sprava o predpokladanej dizke trvania prekazky vykonavania diela, pri¢inach, navrhovanych opatreniach
na jej odstranenie.

MIESTO VYKONANIA DIELA

Miesto vykonavania diela. Miestom vykonavania su rozvody sustavy centrélneho zasobovania teplom
(SCZT) v KoSiciach, konkrétne rozvody SCZT nachadzajlice sa v mestskej €asti KoSice I. s tym, Ze trasa
nového horlicovodu vedie od 3achty $12010 v parku na Moyzesovej ul. po $achtu $9100 na Greéakovej ul.,
vratane podchodu pod Hiavnou ulicou.

Stavenisko. Odovzdanie a prevzatie staveniska za Uéelom vykonavania prac na diele zmluvné strany
uskuto&nia na vyzvu objednavatela (oznamenie o datume zalatia prac), pri¢om objednavatel je povinny
pisomne oznamit zhotovitelovi termin odovzdania staveniska aspofi pét (5) dni pred za¢atim vykonavania
prac na diele podfa harmonogramu vykonavania diela. Odovzdat stavenisko zhotovitefovi na Géely
vykonavania diela je moZné az po odovzdani bankovej zaruky podia élanku 9 ods. 9.1 tejto zmluvy
objednavatefovi. O odovzdani a prevzati staveniska zmluvné strany spiSu pisomny protokol v dvoch (2)
vyhotoveniach po jednom (1) vyhotoveni pre kazdd zmluvni stranu v ktorom uvedi najma:

stav, v akom sa stavenisko nachddza v det odovzdania a prevzatia,
zoznam zariadenia a jeho stav, ak sa v/na stavenisku nachadza,
miesto a datum spisania protokolu,

podpis objednavatela a zhotovitela.



¢islo zmluvy objedndvatela: 46002253

3.3 Objednavatel sa zavazuje odovzdat stavenisko zhotovitefovi vypratané v rozsahu nevyhnutnom na
okamzité vykonavanie diela.

3.4 Vypratanie staveniska. Zhotovitel sa zavdzuje vypratat stavenisko do ukonéenia preberacieho konania.
Zhotovitel odstrani zostavajtice zariadenie, prebyto¢ny material, odpad, sutinu a pomocné konstrukcie
{docasné stavby) zo staveniska, rovnako tak vyprace v potrebnom rozsahu okolie dotknuté vykonavanim
diela. VysSie uvedené plati primerane aj v pripade vypratania staveniska po odstraneni vad.

4. CENA ZA DIELO

4.1 Na zaklade dohody zmluvnych stran sa objednavatel zavdzuje zaplatit zhotovitelovi cenu za dielo (zmluvna
cena) podla zhotovitelom polozkovito ocenenym vykazom vymer v podrobnostiach DRS (¢lanok 1 bod
1.3.1.1 tejto zmluvy) a v rozsahu zhotovitelom skutotne vykonanych vykonov, prac a skuto¢ne dodanych
zariadeni a materidlov. Cena za dielo bez dane z pridanej hodnoty nepresiahne sumu

1.105.111,00 EUR,
slovom jedenmiliénstopéttisicstojedenast eur.

Takto stanovené ceny jednotlivych vykonov, prac a skutocne dodanych zariadeni a materialov, ako aj cena

za dielo st maximalne, aplikuju sa pocas celej doby vykonévania diela a mézu byt zmenené len pisomnou
dohodou zmluvnych stran.

4.2 V cenach jednotlivych vykonov, prac a skutocne dodanych zariadeni a materidlov ako aj v cene za dielo
podla odseku 4.1 tohto Cianku st zahrnuté vsetky naklady avydavky zhotovitefa, ktoré suvisia
s vykonanim diela podia tejto zmluvy najma:

a) nakiady spojené s vybudovanim, prevadzkou, udrzbou, zariadenim a vypratanim staveniska,

b) naklady spojené so zabezpetenim plnenia povinnosti na Gseku BOZP, PO a ochrany a tvorby ZP vratane
OH podla ¢lanku 13 tejto zmluvy,

¢) naklady na energie a média spotrebované pri vykonévani diela,

d) naklady spojené s pracou v noci, v dioch pracovného pokoja, v nadéasoch, s pracou vykonavanou za
stazenych poveternostnych podmienok,

e) naklady spojené s predizenim asu vykondvania diela z dovodov na strane zhotovitela,

f) naklady spojené s prediZzenim ¢asu vykonavania diela z dovodov na strane objednavateta v stihrne
nepresahujicom tridsat (30) dni,

g) naklady spojené s vykonanim skusok {vratane potrebnych médii) a s odovzdanim a prevzatim diela,
h) nakiady spojené s vykonavanim zaru¢ného servisu diela,
i) néklady bankovych zaruk, zdbezpek a poistenia podia tejto zmluvy,

j) naklady na zabezpecenie nevyhnutnych opatrenina ochranu prilahlych a susediacich objektov (stavieb,
komunikacii, akychkolvek inych ploch a ich prisluenstva) k pozemkom, na ktorych sa vykonava dielo,
proti ich znedisteniu, poSkodeniu alebo inému znehodnoteniu ako aj naklady na uvedenie vietkych
takto dotknutych objektov, bez ohfadu na ich vlastnictvo, do pévodného stavu.

43 Ceny podla odseku 4.1 tohto ¢lanku su stanovené bez dane z pridanej hodnoty (DPH), ktord zhotovitel

vyuctuje podla vieobecne zavaznych pravnych predpisov ucinnych v ¢ase vzniku danovej povinnosti. Za
celkovil cenu za dielo sa povazuje cena za dielo podia odseku 4.1 tohto ¢lanku vratane DPH.

5. PLATOBNE PODMIENKY

5.1 Na zdklade dohody zmluvnych stran cena za dielo je splatna spésobom uvedenym v jednotlivych fak‘tﬁfach Gy Y
avlehote do 3estdesiatich (60) dni od dorulenia jednotlivej fakttry zhotovitefa objednavatelovi

s vynimkou podla odseku 5.5 tohto clanku. Jednotlivé faktiry musia byt vyhotovené véiestich (_6-)',7' ;

{4
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5.2

53

5.4

5.5

5.6

rovnopisoch a musia obsahovat vietky naleZitosti v zmysle vieobecne zavaznych pravnych predpisov a ich
prilohou musi byt képia protokolu o odovzdani a prevzati ¢asti diela podla élanku 8 ods. 8.2 tejto zmluvy
a kdpia stavebného dennika preukazujica vykonanie fakturovanych vykonov, prac, zariadeni, vyrobkov,
materialov a hmot ako aj prehfadny stpis vykonanych vykonov, prac, dodanych zariadeni, vyrobkov,
materidlov a hmot podia oceneného vykazu vymer potvrdeny zastupcom objednavatefa v Siestich
vyhotoveniach (6) vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotoveniv elektronickej forme [(*.doc,
* xls, *.pdf - textova Cast)] na CD/DVD nosiéi.

Zhotovitel je opravneny vystavovat faktiry raz Stvrtrofne za jednotlivé asti diela (¢lanok 2 ods. 2.2 tejto
zmluvy) vykonané (ukoncené) podlfa harmonogramu vykondvania diela v prisfusnom kalendarnom
Stvrtroku. Zhotovitel je oprévneny vystavit faktiru za prisludny kalendarny Stvrtrok po uplynuti
prislusného kalendarneho $tvrtroka.

Po odovzdani a prevzati celého diela, najneskdr viak v lehote do patnastich (15) dni od odovzdania
a prevzatia celého diela, zhotovitel vystavi objednavatelovi kone¢nt faktiru na zostavajicu ¢ast ceny za
dielo, ktord musi presahovat 15 % z celej ceny za dielo, ktora je splatné spdsobom uvedenym v konetnej
fakture a v lehote do tridsiatich {30) dni od doruéenia fakttry zhotovitela objednévatelovi s vynimkou
podia odseku 5.5 tohto clanku, pricom tato faktira musi byt vyhotovena v Siestich (6) rovnopisoch, musi
obsahovat naleZitosti v zmysle vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a jej prilohou musi byt stpis
jednotlivych ¢iastkovych faktur vystavenych podla odseku 5.1 tohto ¢lanku a képia protokolu o odovzdani
a prevzati diela podfa ¢lanku 8 ods. 8.2 tejto zmluvy a képia stavebného dennika preukazujiica vykonanie
fakturovanych vykonov, prac, zariadeni, vyrobkov, materialov a hmét ako aj prehladny stipis vykonanych
vykonov, prac, dodanych zariadeni, vyrobkov, materidlov a hmét podlfa oceneného vykazu vymer
potvrdeny zastupcom objednavatela v Siestich (6) vyhotoveniach v listinnej forme avjednom (1)
vyhotoveni v elektronickej forme [(*.doc, *.xls, *.pdf - textova Cast)] na CD/DVD nosidi.

V pripade, ak zaklad pre dafi z pridanej hodnoty prevySuje sumu 50 000 €, prilohou fakttiry musi byt
originadl potvrdenia vystaveného spravcom dane nie starsieho ako sedem (7) dni o tom, Ze zhotovitel
nema nezaplatenu dan z pridanej hodnoty, a Ze u neho ani nenastali dévody pre zrusenie registricie pre
dai z pridanej hodnoty podla zdkona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich
predpisov. Nad to je objednéavatel opravneny zadriat ast ceny za dielo vo vyike zodpovedajicej dani
z pridanej hodnoty vyictovanej tou-ktorou faktirou v pripade, ak u zhotovitel'a nastanti dévody pre
zruSenie registracie pre dai z pridanej hodnoty a/alebo Finanéné riaditel'stvo Slovenskej republiky
zverejni zhotovitela v zozname os6b, u ktorych nastali dévody pre zruenie registracie pre dai
z pridanej hodnoty vedenom na portali Financnej spravy Slovenskej republiky, a to aZ do ¢asu, ked'
zhotovitel hodnovernym sposobom preukdZe objedndvatelovi, e u neho tieto dévody pominuili.

Zhotovitel berie na vedomie asuhlasi stym, Ze vzhlfadom na financovanie diela aj zfinanénych
prostriedkov verejnych rozpoétov, mu nevznikne narok na platenie Girokov z omeskania za obdobie od
uplynutia splatnosti jednotlivej Casti ceny za dielo vyGcétovanej tou-ktorou faktirou aZ do zaplatenia
takejto jednotlivej €asti ceny za dielo, ak objednavatel jednotlivi Cast ceny za dielo zaplati zhotovitefovi
v lehote do 5 dni od pripisania savisiacich penaznych prostriedkov z verejnych rozpoctov na bankovy Gcet
objednavatela.

V pripade pripadnych ndmietok objednavatela voci spravnosti vystavenej faktlry je objednavatel
opravneny:

a) faktiru, ktora ma chybu vyplyvajlicu z nespravne uvedeného mnoZstva alebo ceny, do 14 pracovnych
dni odo dna jej dorucenia objednavatelovi reklamovat u zhotovitela spolu s vytknutim jej
nespravnosti, pricom zhotovitel je povinny chybnt faktiru opravit vyhotovenim nového Giétovného
dokladu — faktdry, ktory dopifia pévodnt faktiru s tym, Ze tento doklad musi okrem povinnych
Gdajov obsahovat aj poradové &islo pdvodnej faktdry; alebo

b) faktiru, ktora nespliia formalne nalefitosti podla ustanoveni § 74 ods. 1 zékona &. 222/2004 Z. z.
o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov, vratit zhotovitelovi spolu s vytknutim jej
nespravnosti.

V pripade opravnenych namietok uvedenych vyssie vtomto odseku sa ma za to, ze faktidra nebola
dorucena objednavatelovi. 7 2
’ ;"r
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57

58

5.9

5.10

6.1

6.2

Driom zaplatenia akejkolvek platby v stlade s ustanoveniami tejto zmluvy sa rozumie defi pripisania
prisludnej sumy v prospech bankového Gctu opravnenej zmluvnej strany.

V pripade reklamacie vad diela aZ do vyrieSenia reklamacie pre zmluvné strany zavaznym spdsobom
{pravoplatné ukoncenie reklamaéného konania) objednavatel nie je v omeskani's Ghradou ceny za dielo
alebo akejkolvek jej ¢asti.

Pre pripad omeskania objednavatela s platenim ceny za dielo je zhotovitel opravneny poZadovat od
objednavatela Uroky z omeskania vo vyske 0,02 % zo sumy, s ktorou je objednavatel v omeskani, za kazdy
aj zacaty defh omeskania.

V pripade, ie objedndvatel potom, ¢o bude v omeskani s platenim ceny za dielo, tito nezaplati ani na
pisomnu vyzvu zhotovitela, zhotovitel bude opravneny od tejto zmluvy odstlpit, ak omeskanie
objednavatela s platenim ceny za dielo presiahne Sest (6) mesiacov.

DOKUMENTACIA

Dokumentécia pre realizaciu stavby (DRS). Pri spracovavani DRS (¢lanok 1 ods. 1.3 bod. 1.3.1.1 tejto
zmluvy) sa zhotovitel zavazuje vychadzat z DSP, ktora je sticastou odborno-technickej &asti stitaznych
podkladov ako priloha €. 2 tejto zmluvy.

Projektova dokumentacia DSP je pre zhotovitela zavdzna, ¢o do dispozitného rieSenia diela vratane
vySkovych a polohovych obmedzeni diela (hranice staveniska podla POV), technickych Specifikacii
jednotlivych technologickych zariadeni, bodov napojenia technologickej €asti diela na existujicu
technoldgiu zhotovitela a na pripojky jednotlivych médii.

Zo stavebno-technického riesenia technologickej Casti diela spracovaného zhotovitelom nesmie vo vztahu

k objednavatelovi vyplynut:

- poziadavka na akikolvek zmenu existujlicej technoldgie objednavatela, alebo na zmenu dispozi¢ného
rieSenia existujlicej technolégie objednévatela,

- poziadavka na akékolvek nasledné zvySenie energetickej naronosti existujicej technoldgie
objednavatela z dévodov prevadzky zariadeni realizovanych v ramci diela, tym nie je dotknuty narast
celkovej energetickej narocnosti technoldgie objednavatela z dévodu spotreby novych zariadeni
realizovanych v rémci diela,

- potiadavka na akdkolvek negativhu zmenu technickych parametrov alebo funkénosti SCZT oproti stavu
pred realizaciou diela

zdbévodu vykonania anasledného prevadzkovania zariadeni realizovanych vrdmci diels,
resp. takouto/takymito poZiadavkami neméze zhotovitel podmiefiovat vykonanie diela.

Objednavatel sa zavdzuje odsuhlasit alebo spripomienkovat prediozent kompletni a Gplnd DRS vratane
dokumentacie podla ¢lanku 1 ods. 1.3 bod 1.3.1.2 az 1.3.1.4 tejto zmluvy v lehote do tridsiatich (30) dni
od jej prediozenia zhotovitefom. Marnym uplynutim lehoty na schvalenie, resp. odmietnutie sa mé za to,
e objednavatel predlozenu dokumentaciu schvdlil, pokial tato vyhovuje podmienkam stanovenym touto
zmluvou a minimalnym podmienkam stanovenym vieobecne zavaznymi pravaymi predpismi a technickymi
normami. Pripadné pripomienky objednavatefa k DRS sti pre zhotovitela zavdzné, ak nie si v rozpore so
vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami. DRS so zapracovanymi pripomienkami
objednavatela sa zhotovitel zavdzuje odovzdat objednavatelovi v stanovenej forme a poéte vyhotoveni
podla tejto zmluvy vlehote do pétnédst (15) dni pojej odstihlaseni, resp. doruéeni pripomienok
objednavatela zhotovitelovi.

Objednavatelom schvalenad DRS vratane vykazu s ocenenymi jednotlivymi polozkami a dokumentacie
podla €lanku 1 ods. 1.3 bod 1.3.1.2 aZ 1.3.1.4 tejto zmluvy je pre zmluvné strany zavizna.

Prevzatie DRS po jej schvaleni objednavatefom nezbavuje zhotovitela zodpovednosti za technicky spravne,
hospodarne a ti¢elné vypracovanie projektovej dokumentacie, za prevadzkyschopnost diela vykonaného
na zaklade zhotovitefom spracovanej DRS, a za Uplnost a stilad DRS so vieobecne zaviznymi pravnyml
predpismi a technickymi normami, aj ked nie su pravne zavazné.

Zmeny projektovej dokumentdcie. Zhotovitel sa zavdzuje vykondvat akékolvek zmeny projektovej

dokumentacie diela, ktorych potreba vyplynie pocas vykonavania diela, resp. z poZiadaviek objedriévateljef,:

/
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takéto zmeny je mozné vykonat len s predchadzajicim pisomnym stGhlasom objednavatela. Ak je zmena
projektovej dokumentéacie vyvoland

a) rozporom DRS so skutocnym stavom zistenym na mieste vykonavania diela pocas vykondvania diela
alebo rozporom so vieobecne zavdznymi pravnymi predpismi a technickymi normami,

b) dodatotnymizmenamivieobecne zaviznych pravnymi predpisov a/alebo technickych noriem, ktoré na
dielo dopadajd,

je zhotovitel povinny pisomne ozndmit a predloZit na posudenie a rozhodnutie objednavatelovi
na najbliziom nasledujliicom kontrolnom dni potrebu zmien projektovej dokumentacie s uvedenim:

- rozsahu potrebnych projektovych prac a pripadnej nevyhnutnej inZinierskej €innosti,

- zmien vykazu vymer a rozpo&tov podla poloZiek viazucich sa na poziadovand zmenu projektovej
dokumentacie,

- dopadu zmien projektovej dokumentécie na harmonogram vykonavania diela s navrhovanou tpravou
harmonogramu vykonavania diela za podmienky, Ze v dosledku zmien projektovej dokumentécie
dochadza k zmene rozsahu vykondvaného diela v stihrnnej vyske rozdielu presahujticeho 4% z ceny za
dielo podfa &lanku 4 tejto zmluvy oproti pévodnému rozsahu vykonavaného diela a nasledne vzdy ak
zmena rozsahu vykonavaného diela prekroti v sihrnnej vyske rozdiel presahujici 2% z ceny za dielo
podfa &lanku 4 tejto zmluvy oproti pévodnému rozsahu vykonavaného diela,

- oddvodnenia nevyhnutnosti navrhovanych zmien projektovej dokumentécie.

Objednavatel navrhované zmeny projektovej dokumentdcie v lehote tridsiatich (30) dni od ich predloZenia
schvali, ak vyhovujt podmienkam uréenym touto zmluvou a stanovenych vieobecne zavaznymi pravnymi
predpismi a technickymi normami, a ak ich schvalil riadiaci organ/sprostredkovatelsky organ poskytujuci
nendvratny finanény prispevok na spolufinancovanie diela podla tejto zmluvy, v pripade, Ze sa takéto
schvélenie vyZaduje, inak v tejto lehote zmeny odmietne. V pripade odmietnutia zmeny je zhotovitel
povinny vlehote do siedmich (7) dni predloZit na schvalenie prepracovani zmenu projektovej
dokumentacie, ak sa strany hedohodnu inak. Marnym uplynutim lehoty na schvélenie, resp. odmietnutie
sa mé za to, 7e objednavatel predloZené zmeny projektovej dokumentacie schvalil, pokial tato vyhovuje
podmienkam stanovenym touto zmluvou a minimalnym podmienkam stanovenym vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi a technickymi normami.

Prevzatie jednotlivych zmien projektovej dokumentacie po ich schvaleni objednavatelom nezbavuje
zhotovitefa zodpovednosti za technicky spravne, hospodarne a tcelné vypracovanie projektovej
dokumentdcie, za prevadzkyschopnost diela vykonaného na zaklade zhotovitelom spracovanej DRS, a za
Gplnost a stlad DRS so vieobecne zavdznymi pravnymi predpismi a technickymi normami, aj ked' nie su
pravne zavizné Odovzdavanie a preberanie jednotlivych zmien projektovej dokumentacie nema vplyv na
pripadn( zodpovednost zhotovitela za vady diela ana plynutie reklamaénych a zarucnych leh6t;
reklamaéné a zaruéné lehoty zacinaju plyndt aZ odovzdanim a prevzatim celého diela. Odovzdavanie
a preberanie jednotlivych zmien projektovej dokumentacie zhotovitelom objednavatelovi pocas
vykonavania diela sa deje len na Géely informovania sa objednavatela o diele a kontroly vykonavania diela.

Zhotovitel sa zavizuje oznamovat objednavatelovi terminy prejednania jednotlivych zmien projektovej
dokumentacie s jednotiivymi organmi verejnej spravy a dotknutymi organmi a organizaciami aspon pat (5)
pracovnych dni vopred.

V pripade zmien projektovej dokumentdcie diela pocas vykonavania diela sa zhotovitel zavazuje v rozsahu
zodpovedajicom takymto zmenam upravit kontrolny askusobny plan adokumentaciu projektu
komplexného vyskds$ania (élanok 1 ods. 1.3 bod. 1.3.1.3 tejto zmluvy), a to v lehotach podla tohto odseku.

6.3 Dokumentdacia skutoénej realizicie stavby (DSRS). Na zéklade dohody zmiuvnych stran je zhotovitel
povinny objednavatelovi predloZit na schvélenie DSRS v lehote do siedmich (7) dni pred planovanym
komplexnym vyskd$anim diela. Objedndvatel dokumentaciu viehote do siedmich (7) dni od jej
predlozenia schvali, ak vyhovuje podmienkam uréenym touto zmluvou a stanovenych vieobecne
zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami, inak v tejto lehote dokumentaciu odmietne.

V pripade odmietnutia dokumentécie je zhotovitel povinny v lehote do siedmich (7) dni predloZit
na schvélenie prepracovanu dokumentaciu. Marnym uplynutim lehoty na schvalenie, resp. odmietnutie sa
mé za to, 7e objednavatel predlofenii dokumentaciu schvalil, pokial tato vyhovuje minimélnym
podmienkam stanovenym vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami. Akékolvek ~
néklady spojené s predkladanim DSRS vratane jej odmietnutia a opakovaného predkladania, urétqn’é

| _'! / ’
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6.4

6.5

7.1

7.2

Upravy lehot vykondvania DIELA, znasa zhotovitel. Odsthlasenie DSRS a jej odovzdanie objednévatelovi je
podmienkou zalatia preberacieho konania diela.

Akdkolvek dokumentdcia podla €lanku 1 ods. 1.3 tejto zmluvy a/alebo akakolvek ind dokumentécia
vypracovana zhotovitelom, resp. vydana v suvislosti s vykonavanim diela podla tejto zmluvy:

a) musi byt vyhotovena v slovenskom jazyku, resp. zhotovitel musi na svoje naklady zabezpeéit jej Gradny
preklad do slovenského jazyka s vynimkou dokumentacie v ¢eskom jazyku; rozhodujuici je vidy Gradny
preklad do slovenského jazyka. Elektronicka forma dokumentdacie vypracovanej zhotovitefom musi byt
vo formatoch (*.doc, *.xls, *.dwg, *.dgn} bez obmedzenia ich editovatelnosti ako aj vo formate *.pdf.
Obsah elektronickej formy dokumentacie musi byt zhodny s obsahom dokumentacie v listinnej forme.
Oznacovanie jednotiek v akychkolvek dokumentoch, vykresoch a schémach tvoriacich dokumentéciu
musi byt v medzinarodnej ststave jednotiek (Sl) a akékolvek hodnoty uvadzané v dokumentécii budu
zaokrihfované na dve desatinné Cisla podla vseobecnych pravidiel zaokrdhlovania, pokial zo
v8eobecne zavdznych pravnych predpisov a technickych noriem nevyplyva inak,

b) je viastnictvom objednavatela, resp. objednavatel je majitefom a/alebo opravnenym vykonavatelom
majetkovych prav a zhotovitel ju nesmie pouZit pre akikolvek tretiu osobu bez vyslovného pisomného
sthlasu objedndvatela. Rovnako zhotovitel nie je opravneny bez predchéadzajiceho pisomného sihlasu
objednavatela zverejiiovat akékolvek informacie o pracach na diele alebo o ich postupe, o popisoch
vykonavania prac, o vykazoch vymer, o ndkladoch na vykonanie diela o vykresoch a vypottoch. Vietky
zmluvné podklady, ktoré tvoria skutocnosti technickej povahy si vo vlastnictve objednavatela.
Zhotovitel je opravneny podklady pre vykonanie diela pouZit vyhradne pre Géely plnenia podla tejto
zmluvy.

V pripade touto zmluvou a/alebo pravnymi predpismi stanovenej povinnosti vydat o vykonani diela alebo
jeho casti osobitny protokol a/alebo spravu a/alebo potvrdenie; zhotovitel sa zavdzuje vypracovat
a odovzdat takyto osobitny protokol a/alebo spravu a/alebo potvrdenie objednavatelovi najmenej v dvoch
(2) pisomnych vyhotoveniach, ak vSeobecne zavizné pravne predpisy nestanovuji vyssi poéet vyhotoveni,
tak, aby takyto protokol/sprava/potvrdenie splfiali vietky poziadavky stanovené touto zmluvou,
vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi, technickymi normami, aj ked nie st prévne zavizne.

PODMIENKY VYKONAVANIA DIELA

Zhotovite!l je povinny vykonat dielo s odbornou starostlivostou, riadne a véas a tak, aby bolo vykonané
v stlade:

a} so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi,

b) s technickymi normami, aj ked nie st pravne zavazné,

¢) so stavebnym povolenim zo difa 23.10.2018, ¢. MK/A/2018/13639-09/I/BUN, vydanym mestom Kosice

ako stavebnym dradom, ktoré nadobudlo pravoplatnost diia 12. decembra 2018 (dalej len , stavebné
povolenie”),

d) stouto zmluvou o dielo vratane jej pripadnych zmien,

e) svysvetleniami sutainych podkladov podanych objednavatelom v procese zadavania zakazky
na vykonanie diela, ktorymi sa meni a/alebo dopiiia tato zmluva,

f) s ponukou zhotovitela podanou ako uchadzatom v procese obstaravania zakazky na vykonanie diela;
vyzva na predkladanie ponudk pre zakazku na vykonanie diela uverejnena vo Vestniku verejného
obstaravania ¢. 85/2019 zo diia 2. méja 2019 pod ¢islom 10145 - WYP,

g} s DRS vratane jej pripadnych zmien,

h) s ocenenym vykazom vymer DRS vratane pripadnych zmien.

Podklady potrebné kvykonaniu diela vdvoch (2} vyhotoveniach v listinnej forme a v dvoch (2)
vyhotoveniach v elektronickej forme [(*.doc, * .xls, *.pdf — textova Cast), (*.dwg, *.dgn, *.pdf —vykresova
¢ast)] na CD, resp. DVD nosidi, a to:
a) DSP, . b
b)  stanoviska dotknutych organov, z ktorych vyplyvaji podmienky, ktoré jednotlivé dotknuté organy
pozaduju pri vykondvani diela dodrzat, .
/ |l .'.I

()

//
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7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

c)

stavebné povolenie,

objednavatel odovzdal zhotovitelovi ako prilohy spolu so stitaznymi podkladmi, &o zhotovitel podpisom
tejto zmluvy potvrdzuje.

VyuZitie subdodévatelov a zoznam subdedavatelov. V pripade vykonavania diela prostrednictvom tretich
0s6b (subdodavatelov) zodpoveda zhotovitel objednavatelovi za spinenie zavizku riadne vykonat dielo
akoby dielo vykonaval sam.

Na zaklade dohody zmluvnych stran sa zhotovitel zavizuje zostavovat zoznam vietkych zndmych tretich
os6b (subdodévatelov) podielajicich sa navykonavani diela (tzv. Zoznam subdodavatelov) podla
podmienok €lanku 13 ods. 13.23 a nasl. tejto zmluvy.

Nutena zmena subdodévatela. Ak zhotovitefom uréeny subdodavatel nevykonava dielo riadne a/alebo
nedodrzuje interné predpisy objednévatela platné na tseku bezpe&nosti a ochrany zdravia pri praci,
ochrany pred poZiarmi na Gcely predchadzania vzniku poZiarov a zabezpedenia podmienok na Gginné
zdolavanie poziarov, ochrany Zivotného prostredia a na Gseku odpadového hospodarstva, je zhotovitel
povinny nahradit takéhoto objednavatelom namietaného subdodavatela. Zhotovitel sa zavizuje
neumoZnit namietanému zhotovitelovi vykonavanie diela. Zhotovitel je povinny doruéit navrh nového
subdodavatela nahradzujliceho namietaného subdodévatela do piatich (5) pracovnych dni odo dfia
dorucenia Ziadosti objednavatela o nahradenie namietaného subdodavatela.

Na zdklade dohody zmluvnych strén sa zhotovitel zavézuje pisomne informovat objednavatela o procese
vyroby jednotlivych technologickych celkov diela, najmé o zadati ich vyroby a priebeine, na ziklade
poZiadavky objednavatela, aj o postupe a stave ich vyroby. V pripade poZiadavky objednavatela sa
zhotovitel' zavdzuje zabezpedit objednévateflovi moznost vykonania kontroly vyroby jednotlivych
technologickych celkov diela v mieste ich vyroby. Zhotovitel je povinny zd&astnit sa vykonania takejto
kontroly, kazda zo zmluvnych strdn znéa svoje naklady spojené s vykonanim takejto kontroly vroby
jednotlivych technologickych celkov diela.

KontrolIné dni. Na zaklade dohody zmluvnych strén za Géelom informovania sa o postupe vykonavania
diela, dodrZiavania harmonogramu vykonavania diela, predkladania dokumentacie tykajicej sa
stavebnych vyrobkov a materialov (vyhlasenia o parametroch) preukazujicej spinenie podmienok podra
¢lanku 1 ods. 1.3.2 tejto zmluvy a podmienok podfa DRS a poskytovania si vzajomnej stiéinnosti podia tejto
zmluvy, sa budi medzi zmluvnymi stranami uskuto¢iiovat pravidelné operativne porady tzv. kontrolné
dni, na ktorych zmluvné strany predovietkym prekonzultujd a pisomne odsuhlasia rozsah a hodnotu u3
vykonaného diela podla tejto zmluvy a tieZ rozsah a hodnotu diela, ktoré bude zhotovitel do najbliziieho
kontrolného dfia povinny vykonat a to tak, aby zhotovitel splnil svoj zavizok vykonat dielo najneskér
v lehotach podfa Clanku 2 odseku 2.1 tejto zmluvy. Z kazdého kontrolného diia vyhotovi zhotovitel
pisomny zaznam v dvoch (2) vyhotoveniach po jednom (1) pre kazdu zmluvnd stranu, ktory bude po
odsthlaseni objednavatefom pre zmluvné strany zavizny. Ulast zhotovitefa (resp. jeho zastupcov)
a stavbyveduceho je na kontrolnych dioch povinna. Kontrolné dni sa budi konat vidy raz tyzdenne o 9.00
hod. na mieste vykonavania diela vidy v stredu, ak sa zmluvné strany nedohodnd frekvenciu kontrolnych
dni a def v tyZdni inak.

Sucastou zapisov z kontrolnych dni budi aj informécie o poftoch zamestnancov jednotlivych
subdodavatelov podielajtcich sa na vykonavani diela.

Pred zacatim vykondvania stavebnych prac na diele sa zhotovitel zavizuje na svoje naklady:

a)

b)

',
] F ¥ /
Zhotovitel sa zavazuje zabezpedit na svoje naklady: / .'/\ /

vykonat vytycenie vietkych podzemnych a nadzemnych vedeni a inZinierskych sieti na stavenisku;
zhotovitel zodpovedad za poskodenie tychto vedeni a sieti poéas vykonavania diela,

zabezpe(it vjazd a vyjazd na/zo staveniska na verejné komunikacie podla projektu organizacie dopravy
a projektu organizacie vystavby a vykonat potrebné umiestnenie alebo premiestnenie dopravnych
znatiek a ostatného dopravného znacenia na zaklade sdhlasu dotknutych organov verejnej spravy
a v sulade so vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi najmé na Gseku premavky na pozemnych
komunikaciach, a tieto dopravné znacky a ostatné dopravné znatenie udrziavat pocas, ceiel doby /W
vykonavania diela na svoje naklady.
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a) vypracovanie projektovej dokumentéacie zariadenia staveniska, jeho vybudovanie, prevadzkovanie,

f)

)

k)

m

n)

o)

p)

q)
r)

s)

—

udrzbu, likvidaciu a vypratanie staveniska; stavenisko musi byt zriadené a prevadzkované tak, aby bola
zabezpetend ochrana zdravia fudi na stavenisku a v jeho okoli, ako aj ochrana Zivotného prostredia
podla osobitnych predpisov,

strazenie staveniska; na stavenisko mézu vstupovat okrem zhotovitela iba zodpovedni zamestnanci
a spolupracujice osoby objednavatela a kontrolné orgény verejnej spravy,

oznacenie staveniska idajmi o stavbe a o GCastnikoch vystavby v rozsahu vyplyvajicom zo vieobecne
zaviznych pravnych predpisov vratane podmienok vyplyvajtcich zo zmluvy o poskytnuti nenavratného
finanéného prispevku a osvetlenie staveniska,

udrziavanie poriadku a &istoty na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli {pristupové komunikécie,
cesty a chodniky) a na pouzivanych inZinierskych sietach a odstrafiovanie odpadov a nedistoty
vzniknutych pri vykonavani diel,

vyty&enie zakladnych smerovych a vyskovych bodov s presne vymedzenymi a oznacenymi hranicami
staveniska,

napojenia na zdroj elektrickej energie, na odberny bod vody, na kanalizaciu a na ostatné média
potrebné k riadnemu vykonaniu diela,

bezpectnost a ochranu zdravia pri praci zamestnancov na stavenisku,

informovanie odberatelov tepla podla poZiadaviek vyplyvajlcich zo zakona €. 657/2004 Z. z. o tepelnej
energetike v zneni neskorsich predpisov a vyhlaéky Uradu pre regulaciu sietovych odvetvi . 227/2012
Z. z., ktorou sa ustanovuja $tandardy kvality dodavky tepla v zneni neskorsich predpisov, najma
v stvislosti s planovanymi obmedzeniami a preruseniami dodavok tepla z dévodov vykonavania diela,

skladky stavebnych odpadov a sute,

vietky povolenia a iné rozhodnutia organov verejnej spravy potrebné k doasnému uzivaniu verejnych
a ostatnych pldch za uéelom vykonavania diela, vratane spravnych poplatkov a sankcii spojenych
s uzivanim tychto pléch vrozpore s povoleniami a/alebo inymi rozhodnutiami, resp. uloZzenych
v sUvislosti s omeskanim zhotovitela s vykonavanim diela,

dopravu a skladovanie vietkych materialov, stavebnych hmot a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni
aich presun zo skladu na stavenisko,

vietky potrebné stroje, zariadenia, pristroje a naradie potrebné k vykonaniu diela,

Utast zodpovednych zastupcov a zamestnancov na kontrolnych dnoch a pri kontrole vietkych prac,
ktoré maju byt v priebehu dalieho vykonavania diela zakryté alebo sa stant nepristupnymi,

okam?ité odstrafiovanie vad a odchylok vykonavaného diela od projektovej dokumentacie zistenych
pri kontrolach a kontrolnych dinoch pocas vykonavania diela,

sudinnost projektantovi afalebo zastupcovi projektanta povereného vykonom autorského dozoru
pri kontrole vykonavanie diela,

vyhotovovanie dennej fotodokumentécie o priebehu vykonavania prac na diele, ktorou sa
zaznamenavaji zmeny a postup prac pri vykonavani diela minimalne v 24-hodinovych intervaloch,
resp. v takych intervaloch, ktoré umoznuju vizudlne zachytenie vietkych prac vykonanych na diele ako
aj pracovnych postupov a dodavok materidlov a presunov hmét, tak ako su tieto evidované v
stavebnom denniku alebo uréené vykazom vymer, inak v intervaloch uréenych objednavatefom.
Fotodokumentaciu za obdobie od predchadzajiceho kontrolného dia do najblizsie nasledujiceho
kontrolného dia odovzdad zhotovitel objednavatelovi pocas tohto najblizSie nasledujiceho
kontrolného diia, a to v elektronickej forme vdvoch (2) vyhotoveniach na CD/DVD nosiéi.
Fotodokumentacia musi byt vyhotovena v rozliSeni minimalne 8 Mpix,

vykondvanie vietkych kontrol a skiSok v rozsahu podfa kontrolného a skiSobného planu,

vypratanie a vycistenie staveniska ku diiu odovzdania a prevzatia diela,

nevyhnutné opatrenia na ochranu prilahlych a susediacich objektov (stavieb, komunikacii, akychkolvek.

inych pldch aich prislusenstva) k pozemkom, na ktorych sa vykonava dielo, proti ich znegisteniu,

poskodeniu alebo inému znehodnoteniu. V pripade ich znetistenia, poskodenia alebo iného”

znehodnotenia zhotovitel zabezpeti uvedenie vietkych takto dotknutych objektov, bez ohfadu na ich
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7.9

7.10

vlasinictvo, do pévodného stavu ihned inak v primeranej lehote, najma avsak nielen ich vycistenim
a/alebo vykonanim oprav akychkolvek poskodenych Casti a povrchov objektov.

Vzorkovanie. Na tcely tejto zmluvy sa vzorkou rozumie malé mnoZstvo (jednotlivych materiélov, zariadeni
a vybavenia) na ukazku. Na zdklade dohody zmluvnych stran je zhotovitel povinny objednavatefovi
predlozit na schvalenie vzorky jednotlivych materidlov, zariadeni a vybavenia pred ich obstaranim
a zabudovanim do diela. Kazda vzorka materialov, zariadeni a vybavenia musi byt oznacend vyrobcom, jej
pouzitim na diele adoloZend vyhlaseniami o zhode, certifikdtmi a atestmi vsilade so vieobecne
z&vaznymi pravnymi predpismi. Povinnost zhotovitela predlozit vzorku materidlov, zariadenia vybavenia
sa povazuje za splnen( predlozenim prislusnych dokladov k nim prislichajicim, vyhlaseni o zhode,
certifikdtov a atestov podla vieobecne zaviznych pravnych predpisov, pokial objedndavatel nebude trvat
na fyzickom predloZeni vzoriek jednotlivych materialov, zariadeni a vybavenia. Objednavatel vzorky
v lehote siedmich (7) dni od ich predloZenia schvali, ak vyhovuju podmienkam uréenym touto zmiuvou
a stanovenych vseobecne zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami, inak v tejto lehote
vzorky odmietne. V pripade odmietnutia vzorky je zhotovitel povinny v lehote do siedmich {7) dni
predioZit na schvalenie nové vzorky. Marnym uplynutim lehoty na schvalenie, resp. odmietnutie sama za
to, ze objednavatel predioiené vzorky schvalil, pokial tieto vyhovuji minimalnym podmienkam
stanovenym vseobecne zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami. Akékolvek ndklady
spojené s predkladanim vzoriek, vratane ich odmietnutia a opakovaného predkladania, vratane postivania
terminov vykonavania diela, znasa zhotovitel.

Naviac prace, menej prace. Zmenit rozsah vykonavaného diela je mozné iba s predchadzajicim pisomnym
sihiasom objednavatela (technického dozoru), ak ich schvalil riadiaci organ/sprostredkovatelsky organ
poskytujuci nenavratny financny prispevok na spolufinancovanie diela podla tejto zmiuvy, v pripade, Ze sa
takéto schvalenie vyzaduje. Naviac prace je zhotovitel povinny vykonat v lehotach, ktoré si zmluvné strany
dohodnd, a to v zavislosti od rozsahu a druhu poZadovanych prac a dodavok.

Zmeny rozsahu vykonavania diela, za dodrzania podmienok stanovenych vieobecne zavaznymi pravnymi
predpismi na Gseku verejného obstardvania (najmad ustanovenie § 18 zakona ¢. 343/2015 Z. 2. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov), v pripade, Ze sa
takéto schvélenie vyzaduje, je mozné vykonat len na zéklade zmenovych konani zacatych jednotlivymi
pisomnymi zmenovymi listami doru¢enymi zhotovitelom objednavatefovi. Zhotovitel nie je pred
ukonéenim zmenového konania opravneny zmenu diela realizovat, ak mu objednévatel v naliehavych
pripadoch nevydé pokyn, aby zmenu diela zacal realizovat aj pred ukoncenim takéhoto zmenového
konania.

Zmenové listy musia vo vztahu k navrhovanym zmenam obsahovat od6vodnenie, ¢o do

- doévodov navrhovanej zmeny a nevyhnutnosti realizicie naviac prac,

- navrhovaného stavebnotechnického rieSenia,

- vplyvov na cenu za dielo, harmonogram vykondvania diela a projektovi dokumentaciu,

Prilohami zmenového listu su (i) vykaz vymer dotknutych stavebnych objektov a/alebo prevadzkovych
stiborov zo zohladnenou navrhovanou zmenou (rozdielov v jednotlivych polozkach) a rozpocet, (ii)
pisomne vyjadrenie hiavného projektanta k navrhovanej zmene. Zmenové listy predklada zhotovitel
objednavatelovi v Siestich {6) vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotoveni v elektronickej
forme [(*.doc, *.xIs, *.pdf — textova €ast), (*.dwg, *.pdf — vykresova Cast)] na CD, resp. DVD nosici.

Cena za dielo nad rozsah stanoveny vieobecne zavdaznymi pravnymi predpismi na Useku verejného
obstardvania moéze byt zmenend len v pripadoch a spdsobom uvedenym v tejto zmluve, a to formou
pisomnych dodatkov, pricom dodatok k zmiuve, ktory by takto zvySoval cenu za dielo, je mozné uzatvorit
za podmienok stanovenych vieobecne zavdaznymi pravnymi predpismi na tiseku verejného obstaravania.

V pripade poziadavky na vykonanie ,naviac prac” takého druhu, ktoré nie st uvedené vo vykaze vymer
stavby diela, bude zhotovitel pri uréovani cien a zostavovani rozpoctu vychadzat z cennika ODIS alebo
CENEKON vo verzii platnej ku ditu G¢innosti tejto zmluvy; ceny uvedené v tychto cennikoch st maximalne
a rozhodujuca je vidy nizsia cena. Na ,naviac prace” platia rovnako ostatné ustanovenia tejto zmluvy.

V pripade, ze zhotovitel, po doruceni pisomného pokynu objednavatela (technického dozoru) o zmene . ;
rozsahu vykondvaného diela, v lehote uvedenej v tomto odseku nesplni povinnosti WpiWajﬂ;e ztohto_—,

odseku, bude objednavatel opravneny zabezpetit realizaciu ,naviac prac” na diela tretou osobou.

f
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Dorutenim pisomného ozndmenia (pokynu) objednavatela o zmene rozsahu vykondvaného diela vo forme
,menej prac” nie je zhotovitel opravneny vykonat tieto prace na diele, resp. je povinny tieto prace
preruit. V pripade ich vykonania nevznikne zhotovitefovi narok na cenu za dielo v rozsahu takychto
vykonanych ,menej prac”.

Zmeny rozsahu vykondvania diela z dévodu vykonavania diela na zaklade schvélenych vzoriek materialov,
zariadeni avybavenia a schvélenej DRS a DVP vyplyvajlce zrozdielnej miery podrobnosti DSP sa

nepovazuju za vykonanie ,naviac prac” a nemaji vplyv na cenu za dielo a harmonogram vykonévania
diela.

7.11 Zavizok vykonat dielo podta tejto zmluvy bude spineny protokolarnym odovzdanim a prevzatim celého
diela zhotovitelom objednévatelovi, ak je dielo vykonané riadne a véas v stlade s ustanoveniami tejto
zmluvy, objednavatel bude méct dielo ako celok podla tejto zmluvy uzivat na Gcel, na ktory je uréené,
dielo je vykonané bez pripadnych vad a nedorobkov, zhotovitel odovzdal objedndvatefovi vietku
dokumentaciu stvisiacu s dielom, skisky preukazujice kvalitu vykonaného diela, dodrzanie parametrov
dohodnutych v tejto zmluve a celkovi funkénost diela ako aj funkénost jednotlivych samostatnych cetkov
diela podfa tejto zmluvy boli Gspe$né a miesto vykonavania diela je vypratané a ¢isté.

7.12 Objednavatel je povinny zhotovitelovi poskytniit pri plneni tejto zmluvy vSetku rozumne poZadovanu
a potrebnu st&innost. O poskytnutie st€innosti je zhotovitel povinny objedndvatela vopred pisomne
poiiadaf v primeranom predstihu, priom je povinny uviest konkrétne poZiadavky na objednévatela.
Objednavatel je opravneny v ktoromkolvek tadiu vykonavania diela kontrolovat jeho vykonavanie.

7.13 Zhotovitel zna$a nebezpedenstvo vzniku $kody na diele, ako aj na ostatnych zariadeniach objednavatela,
ktorych sa vykonavanie diela podla tejto zmluvy tyka, a to od zacatia vykonavania prac na diele {¢lanok 3
ods. 3.2 tejto zmluvy) aZ do odovzdania a prevzatia celého diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy.
Podpisom preberacieho protokolu a prevzatim a odovzdanim diela zmluvnymi stranami podfa &lanku 8
tejto zmluvy prechadza nebezpedenstvo vzniku $kody na diele a na ostatnych zariadeniach objednavatela,
ktorych sa vykonavanie diela podla tejto zmluvy tykalo, na objednavatela.

7.14 Vlastnicke pravo k dielu {zariadeniam a materidlom dodanym zhotovitefom v ramci vykonavania diela)
a k podkladovym materidlom k dielu {najma dokumentacia podla ¢tanku 1 ods. 1.3 bodu 1.3.1, 1.3.2
a1.3.4 tejto zmluvy a ostatnd dokumentdcia, prostrednictvom ktorej a na ktorej je dielo vyjadrené)
a ostatné majetkové prava k dielu a/alebo k podkladovym materidlom k dielu, ak dovtedy nenadlezali
objednavatelovi, prechadzaju zo zhotovitela na objednavatela zaplatenim ceny za dielo, najneskér viak
odovzdanim a prevzatim diela objednavatelom i podla €lanku 8 tejto zmluvy.

7.15 Zhotovitel zodpoveda objednéavatelovi za vietky 3kody na majetku objednavatela a na Zivote, zdravi
a majetku tretich 0s6b, spbsobené porusenim akejkolvek povinnosti pri vykonavani diela. Za $kodu sa
na ucely tejto zmluvy povaZzuji aj sankcie (pokuty) uloZené prislusnymi Statnymi organmi a organmi
verejnej spravy za porusenie tychto povinnosti, ak tieto povinnosti podfa tohto odseku zataZovali
zhotovitela a nie objednévatela, ktoré boli objednavatelovi po vyerpani opravnych prostriedkov uloZené,
ak objedndvatel riadne a v€as umoznil zhotovitelovi uplatfiovat v prisludnych konaniach vietky dostupné
navrhy, opravné prostriedky a ndmietky, o ktorych uplatnenie v tychto konaniach alebo za G¢elom zacatia
opravnych konani zhotovitel objednévatela pisomne poZiadal, a ak naklady spojené s uplatfiovanim tychto
navrhov, opravnych prostriedkov a ndmietok zhotovitel objednavatelovi na jeho Ziadost zaplatil.

7.16 Za £kodu podla odseku 7.15 tohto &lanku sa povaZuju aj sankcie (pokuty) ulozené prisludnymi Statnymi
organmi a orgdnmi verejnej spravy na dseku siefovy odvetvi a tepelnej energetiky uloZené za porusenie
povinnosti vyplyvajucich zo zdkona &. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v zneni neskor3ich predpisov a
vyhlagky Uradu pre reguldciu sietovych odvetvi & 227/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujd Standardy kvality
dodavky tepla v zneni neskor$ich predpisov v suvislosti s vykonavanim diela, najméa av3ak nielen za
nedodrzanie Standardov kvality dodavky tepla.

7.17 Stavebny dennik. Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik od prevzatia staveniska v suilade
so vieobecne zévaznymi pravnymi predpismi, do ktorého je povinny zapisovat vietky podstatné
arozhodujice skutoénosti pre naplnenie predmetu tejto zmluvy, najmd Gdaje t_:ic'aSovom
a technologickom postupe vykonavania diela a jeho akosti, zddvodnenie odchylok vykonavanéto diela od )
tejto zmluvy, inak zodpoveda za 3kodu tym objednavatefovi spdsobenl. Objedndavatel je Dpré\._r_;ién\'/_/"'
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7.18

kontrolovat obsah stavebného dennika ak zapisom v fiom vykonanym pripajat svoje stanoviska,
pripomienky a namietky (dalej spolo¢ne len ,zapisy”). Zhotovitel je povinny umozZnit objednavatelovi
kontrolovat obsah stavebného dennika a vykondvat v fiom zapisy; za tym Gcelom je zhotovitel povinny
zabezpedit trvaly pristup objednavatela a orgadnov verejnej spravy k stavebnému denniku na stavenisku
v pracovnom Case pocas vykonavania diela. Vedenie stavebného dennika sa konci odovzdanim a prevzatim
diela. Stavebny dennik sa sklada z Gvodnych listov, z dennych zaznamov a priloh:

a) uvodné listy obsahujua:

- zakladny list, v ktorom je uvedeny nazov a sidlo stavebnika, generdlneho projektanta, zhotovitela
stavby a zmeny tychto udajov,

- identifikacné Gdaje stavby podia DRS,

zoznam projektovej a ostatnej dokumentdcie stavby, jej zmien a dopinkov,
- prehlad prehliadok a skusok kazdého druhu,

b) denné zaznamy sa vpisuji do knihy stavebného dennika s oCislovanymi listami na dva oddelitelné
prepisy. Denné zaznamy Citatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci zhotovitela vidy v ten def, ked'sa
prace vykonali, alebo ked nastali okolnosti, ktoré s predmetom zadznamu.

Okrem stavbyvediceho je oprévneny v stavebnom denniku vykonavat zépisy technicky dozor
objednavatela (stavebnika), projektant alebo zastupca projektanta povereny vykonom autorského dozoru.
Ak osoba, ktora je opravnend vykonavat zapisy do stavebného dennika, a ktorej je zapis urceny, nesthlasi
s vykonanym zapisom, je oprdvnend vyjadrit sa k nemu do troch (3) pracovnych dni, inak plati, Ze
s obsahom zapisu sthlasi. Stavbyvediici zhotovitela predloZi technickému dozoru objednavatela denny
zaznam najneskdr v nasledujlci pracovny den a odovzda mu prvy prepis. Ak technicky dozor s obsahom
denného zaznamu nesthlasi, zapiSe svoje pripomienky, namietky s uvedenim dévodov do troch (3)
pracovnych dni do stavebného dennika, inak plati, Zze s obsahom denného zaznamu sublasi.

Prévo usmerfiovat stavebné prace na diele prostrednictvom stavebného dennika ma len objednavatel,
resp. technicky dozor objednévatela.

V pripade vykonavania diela prostrednictvom tretich osdb (subdodavatelov) sa zhotovitel zavazuje
zabezpecit objednavatelovi pristup k stavebnym dennikom vedenym tymito subdodavatefmi a umoznif mu
vykonavat v tychto stavebnych dennikoch zapisy, zapisovat pripomienky a namietky. Stavbyveduci
zhotovitela predloZi objednavatelovi denny zaznam aj ztychto stavebnych dennikov najneskdr v
nasledujici pracovny defl po poZiadani a odovzda mu prvy prepis.

Technicky dozor. Dozor nad vykondvanim diela méie objednavatel (stavebnik) vykonavat aj
prostrednictvom svojho zéstupcu. Na nedostatky zistené v priebehu vykondvania diela upozoriuje
technicky dozor zadpisom do stavebného dennika. Rozsah ¢innosti technického dozoru:

a) odovzdanie a prevzatie staveniska,

b) vykonavanie kvalitativno-technickej kontroly realizovanych stavebnych prac,

¢} predkladanie stanovisk k doplnkom a zmenam projektu,

d) kontrolovanie a potvrdzovanie vecnej a cenovej spravnosti a Uplnosti platobnych dokladov,

e) kontrolovanie vykonania prac a dodavok, ktoré budi dal$im postupom zakryté alebo znepristupnené,
f) spolupréaca s projektantom stavby pri vykone autorského dozoru,

g} spolupréca s projektantom a zhotovitefom stavby pri navrhovani opatreni na odstranenie pripadnych
vad v projektovej dokumentdcii,

h) kontrola vykonavania predpisanych skisok materidlov, konstrukcii a prac v ramci kontrolnych
a skisobnych planov, kontrola ich vysledkov a vyzadovanie na predlozenie dokladov, ktoré preukazuju
kvalitu uskutoénenych prac a dodavok (atesty, protokoly),

i) vykonavanie opatreni k odvrateniu alebo obmedzeniu $kod,

j) kontrolovanie postupu préac podlia harmonogramu vykonavania diela,

L
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8.2

8.3

k) stanovovanie terminov odstrafiovania vad a nedorobkov, kontrola a potvrdzovanie ich odstranenia,
vyjadrovanie sa k zmenam harmonogramu vykonavania diela a terminov,

1) vpripade nutnosti, napr. hrozba vzniku alebo vznik $kod na stavbe, nedodrzanie ochrany bezpeénosti
zdravia pri praci, ochrany pred poZiarmi na Ulely predchadzania vzniku poZiarov a zabezpelenia
podmienok na tinné zdoldvanie poziarov, alebo ochrany Zivotného prostredia ohrozujicej Zivot alebo
zdravie zamestnancov na stavbe alebo inych oséb na stavenisku alebo jeho bezprostrednom okoli
nariadit prerusenie alebo zastavenie vykondvania diela zhotovitefom.

m) Objednavatel sa zavdzuje oznamit zhotovitelovi v lehote do tridsiatich (30) od G¢innosti tejto zmluvy
identifikaéné Gdaje osoby, ktord poveruje funkciou technického dozoru.

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Zhotovitel sa zavdzuje okrem vykonania zapisu v stavebnom denniku vyzvat aj pisomne objednavatela
(technicky dozor), resp. jeho zastupcu, na kontrolu vietkych prac, ktoré maji byt v priebehu dalsieho
vykondvania diela zakryté alebo sa stani nepristupnymi, minimalne pit (5) pracovnych dnivopred. Ak sa
objedndvatel nedostavi a nevykond kontrolu tychto prac, je zhotovitel opravneny pokradovat vo
vykonavani diela aj bez vykonania tejto kontroly. Ak bude objednévatel poZadovat dodatoéne odkrytie
tychto prac, je zhotovitel povinny odkrytie tychto prac vykonat, za ¢o je opravneny poZadovat od
objednavatela ndhradu nakladov s tym spojenych, pokial sa nezisti vadné vykonanie odkrytych prac.

O odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany pisomny protokol. Protokol bude obsahovat najmi
zdkladné Udaje o vykonanom diele, pouzitych zariadeniach, stavebnych vyrobkoch a materidloch,
vykonanych skuskach aich vysledkoch, odovzdani a prevzati diela, sipis odovzdanej dokumentacie
tykajucej sa diela a pripadnych zistenych vad a nedorobkov, opatrenia a lehoty na odstranenie zistenych
vad diela, stanoviska zhotovitela, objedndavatela a pripadne projektanta k zistenym vadam, bude datovany
a podpisany zmluvnymi stranami. Zhotovitel je povinny zistené vady diela odstréanit v dohodnutej lehote.
Ak sa zmluvné strany, v pripade rozporu stanovisk zmluvnych strén k zistenym vadadm, nedohodnu na
lehote odstranenia tychto vad, bude rozhodujice stanovisko objednavatela. Navrh protokolu podfa

podmienok stanovenych touto zmluvou a vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi je povinny vypracovat
a predliozit zhotovite!.

Stcastou protokolu o odovzdani a prevzati diela podfa odseku 8.2 tohto €lanku bude:

a) DSRS asuvisiaca dokumentdcia so zapracovanymi avyznafenymi zmenami vzniknutymi pocéas
vykonavania diela,

b) zoznam zariadeni, ktoré su sicastou diela, osvedcenia o kvalite a kompletnosti, ich passporty,
certifikaty, atesty platné na Gzemi SR, prevadzkové predpisy, navody na obsluhu a dokumentécia
Gdrzby a nahradnych dielov,

c) zapisnice a osvedCenia o vykonanych skiskach pouZitych stavebnych vyrobkov a materialov,
d) zapisnice o prevzati prac a konstrukcii, ktoré budi v dalSom priebehu vykondavania diela zakryté,

e} zapisnice o vyskusani zmontovanych zariadeni s vyhodnotenim kvality podia technickych noriem
a projektovej dokumentacie,

f) skasobny plan a zéznamy vyplyvajtice z jeho pinenia, a zdznamy o vykonanych kontrolach a ski3kach,
protokoly o skuskach, kontrolné osvedéenia,

g) stavebny dennik vratane stavebnych dennikov subdodavatelov,
h) geodetickd dokumenticia,
i} revizne spravy u vyhradenych technickych zariadeni,

j) protokoly a zapisy o vykonanom oboznameni (zaskoleni) prevadzkového personalu objednavatela
s prevadzkovanim a Gdribou novych zariadeni a technoldgie, a s prevadzkovymi predpismi (ndvody na
obsluhu a udrzbu),

k) dalSie doklady, povinnost vyhotovenia a predloZenia ktorych vyplynie z predmetu tejto zmluw,
vSeobecne zdvaznych pravnych predpisov alebo technickych noriem.
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8.4

8.5

8.6

8.7

9.1

9.2

Objednavatel nie je povinny prevziat dielo ak je vykonané vadne, ak viak prevezme vadne vykonané dielo,
jeho préava zo zodpovednosti za vady diela ostavaju v plnom rozsahu zachované. Ak sa viak jedna o vady
diela, ktorych charakter umoznuje riadne uZivanie diela, tieto nie si dévodom pre neprevzatie diela,
zhotovitel je viak povinny ich odstranit vlehote troch (3) pracovnych dni, pokial sa v pisomnom
preberacom protokole zmluvné strany nedohodnu inak.

V pripade, ak objednavatel v rozpore s touto zmluvou neprevezme dielo ani v lehote podia pisomnej
vyzvy zhotovitela na jeho prevzatie doru€enej objednévatelovi a po uplynuti tejto lehoty objednavate!
neprevezme dielo ani v ndhradnej zhotovitelom uréenej a objednévatelovi pisomne oznamenej lehote,
ktora nesmie byt krajsia ako pit (5) pracovnych dni od dorudenia opakovanej vyzvy, povaZuje sa zavdzok
vykonat dielo za spineny, ibaZe objedndvatel preukaze opak. V takom pripade sa podpis objednavatela
na preberacom protokole nevyzaduje.

O odstranenivad a nedorobkov uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany
pisomny protokol. Protokol bude obsahovat najmé zékladné Gdaje o odstranenych vadach a nedorobkoch,
stipis odovzdanej dokumentécie a Gidaje o vykonanych skiskach preukazujucich kvalitu vykonaného diela,
dodrzanie dohodnutych parametrov a celkovu funkénost diela ako aj funkénost jednotlivych samostatnych
celkov diela, ak sa vzhladom na odstrafiované vady a nedorobky vyZadujd, bude datovany a podpisany
zmluvnymi stranami. Navrh protokolu podla podmienok stanovenych touto zmluvou a vieobecne
zavaznymi pravnymi predpismi je povinny vypracovat a predlozit zhotovitel.

Za objednavatela je povereny vykonavat zapisy v stavebnom denniku_a preberat
jednotlivé Casti diela, ako aj dielo ako# vykonavat zapisy v stavebnom
denniku je za objednavatela povereny

ZABEZPECENIE

Bankova zaruka na riadne vykonanie diela. Zhotovitel sa zavizuje zabezpedit svoj zavazok riadne a véas
vykonat dielo podla tejto zmluvy bankovou zarukou zriadenou v prospech objednavatela vo vyske 25 %z
ceny za dielo podla &ldnku 4 ods. 4.1 tejto zmluvy, ktord mus{ byt vystavend a odovzdand objednavatelovi
najneskér v lehote do tridsiatich (30) dni odo dia téinnosti tejto zmluvy na dobu do €asu vykonania diela
podfa &lanku 2 ods. 2.1 pism. c) tejto zmluvy plus Sest (6) mesiacov. Neodovzdanie bankovej zaruky je
prekdZkou odovzdania staveniska objednavatefom na Gcely vykonavania diela na strane zhotovitefa.
Pre pripad, ¥e bude hrozit uplynutie platnosti tejto bankovej zaruky pred vykonanim diela, musf bankova
zaruka umoznovat prediZovanie jej platnosti o dalich 3estdesiat (60} dni, a to aj opakovane. Zhotovitel
bude povinny zabezpetit, aby platnost bankovej zaruky bola predizena alebo bola vystavena nova tak, aby
mal objednavatel k dispozicii platnti bankovii zaruku na dobu do ¢asu vykonania diela. Najneskor tridsat
(30) dni pred uplynutim platnosti bankovej zaruky odovzda zhotovitel objednavatelovi dodatok k bankovej
zaruke alebo novi bankovd zaruku s predizenou platnostou, v opacnom pripade je objednévatel
opravneny &erpat bankovd zaruku v pinej vyske, a takto Cerpané prostriedky sa budi povaiovat za
zabezpeku na riadne vykonanie diela, ktord objednavatel vrati zhotovitelovi v lehote do 30 dni po
Uspednom odovzdani a prevzati diela, a po preukazani vinkulacie podia odseku 9.2 tohto &lanku, resp. po
predioieni bankovej zaruky podia odseku 9.3 tohto &ldnku. Zhotovitel je povinny predlozit znenie
bankovej zaruky pred jej vystavenim bankou objedndvatelovi na schvalenie. Objednavatel je opravneny
oznamit zhotovitelovi svoje pripadné ndmietky k zneniu bankovej zaruky alebo ju schvdlit v iehote do
patnastich (15) dni od jej predloZenia; marnym uplynutim tejto lehoty sa mé za to, Ze objednavatel znenie
bankovej zaruky schvalil. Bankova zaruka musi byt vystavena renovovanou bankou so sidlom na Gzemi
Slovenskej republiky, poboékou zahraniénej banky so sidiom na Gzemi Slovenskej republiky alebo bankou
so sidlom v inej Elenskej krajine EU a musi opréaviiovat objednavatela na iastoéné alebo Uplné vyuZivanie
bankovej zaruky. Bankova zaruka moie obsahovat zdkaz odstipenia, postlpenia, zaloZenia alebo
vinkuldcie narokov zo zaruky. V pripade vystavenia bankovej zaruky v cudzom jazyku s vynimkou €eského
jazyka, spolu s bankovou zarukou musi byt zhotovitelom objednavatelovi predloZeny Gradne osvedéeny
prekiad do slovenského jazyka.

Zabezpeka (vinkulécia poas zéruénej doby). Na zaklade dohody zmluvnych strén je zhotovitel povinny pri

odovzdani a prevzati diela vinkulovat na svojom osobitnom t¢te v banke sumu vo vyske 10 % zcenyza:

dielo podla &éldnku 4 ods. 4.1 tejto zmluvy ako zdbezpeku na pripadné naroky objednavatefa voci

zhotovitelovi vyplyvajlice ztejto zmluvy stvisiace s odstrafiovanim vad diela a naroky sﬂvisiat_;e"’)
=
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s porusenim povinnosti zhotovitefa voti objednévatelovi podfa tejto zmluvy, potom, ako doflo
k odovzdaniu a prevzatiu diela, t.j. odo diia podpisania protokolu o odstraneni vad a nedorobkov

uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati diela, aZ do uplynutia 60 mesaénej zaru¢nej doby, najma
avsak nielen naroky

a) zozodpovednosti za vady diela,
b)  na zaplatenie zmluvnych pokit za porudenie povinnosti zhotovitela podla tejto zmluvy,

¢) na ndhradu 3kody spdsobenej porudenim povinnosti zhotovitela vyplyvajicich z tejto zmluvy
a vieobecne zavdznych pravnych predpisov a technickych noriem, aj ked nie st pravne zévizné.

Vinkulacia sumy vo vyske 10 % z ceny za diela podla Elanku 4 ods. 4.1 tejto zmluvy je podmienkou
zaplatenia €asti ceny za dielo podfa élanku 5 ods. 5.3 tejto zmluvy.

Uvedend suma musi byt vinkulovand v prospech objednavatela potas zéruénej doby, t. j. poas Sestdesiat
(60) mesiacov nasledujicich po podpisani protokolu o odstraneni vadd a nedorobkov uvedenych
v protokole o odovzdani a prevzati diela. Podmienky vinkulovaného Gétu musia umo¥fiovat diastoéné
alebo uplné poutzitie vinkulovanej sumy objednavatelom na zéklade prvej vyzvy na zaplatenie dorudenej
objednavatelom banke spravujlcej vinkulovany Géet zhotovitela, za tym Géelom sa zhotovitel zavdzuje
predioZit objednavatelovi pri podpise protokolu o odstranenivad a nedorobkov uvedenych v protokole o
odovzdani a prevzati diela podla ¢lanku 8 ods. 8.2 tejto zmluvy zmluvu o zriadeni vinkulovaného Gétu.
Objednavatel je povinny oznamit zhotovitelovi svoje pripadne ndmietky k podmienkam vinkulovaného
Gctu alebo ich schvalit v lehote do pétnastich {15) dni od ich predlozenia; marnym uplynutim tejto lehoty
sa ma za to, ze objednavatel znenie podmienok vinkulovaného Gétu schvalil.

Zhotovitel"

a) nie je povinny vinkulovat pefiazné prostriedky v prospech objednavatela podfa tohto odseku, ak
objednavatel polas lehoty splatnosti Casti ceny za dielo podla &énku 5 ods. 5.3 tejto zmluvy odovzda
objednavatelovi vystavenu bankovi zaruku podfa odseku 9.3 tohto &lanku,

b) je oprdvneny zrusit vinkulovany det kedykolvek poéas plynutia zaruénej doby ihned potom, o
preukdze objednavatelovi, Ze zabezpetil svoje pripadné zavézky voci objednévatelovi vyplyvajice
Ztejto zmluvy pocas zérucnej doby, najmé aviak nielen zavézky zo zodpovednosti za vady diela,
zavazky na zaplatenie zmluvnych pokdt za porudenie povinnosti zhotovitela podfa tejto
zmluvy, zavézky na nahradu $kody sp6sobenej porusenim povinnosti zhotovitela vyplyvajicich z tejto
zmluvy a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem, aj ked nie st pravne zavizné,
bankovou zdrukou podfa odseku 9.3 tohto &lanku. Podmienkou zruenia vinkulovaného Gétu je
odovzdanie bankovej zaruky podla odseku 9.3 tohto &anku objednavatelovi.

Bankova zdruka na zdruénu dobu. Zhotovitel je oprévneny zabezpecit svoje pripadné zavizky vodi
objednavatelovi vyplyvajlice z tejto zmluvy potas zaruénej doby, t. j. pocas $estdesiat (60) mesiacov
nasledujticich po podpisani protokolu o odstraneni vad a nedorobkov uvedenych v protokole o odovzdani
a prevzati diela, najma avsak nielen zavazky

a) zozodpovednosti za vady diela,
b)  na zaplatenie zmluvnych pokit za porudenie povinnosti zhotovitela podta tejto zmluvy,

¢)  zavdzky na ndhradu $kody spdsobenej poruenim povinnosti zhotovitela vyplyvajcich z tejto zmluvy
a vieobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem, aj ked nie st pravne zavizné,

bankovou zarukou zriadenou v prospech objednévatela vo vyske 10 % z ceny za dielo podla &lénku 4 ods.
4.1 tejto zmluvy. Bankovd zéruka musi byt vystavena na dobu minimélne 3estdesiat (60) mesiacov
nasledujdcich po podpisani protokolu o odstraneni vad a nedorobkov uvedenych v protokole o odovzdani
a prevzati diela, priCom zhotovitel je povinny predloZit znenie bankovej zéruky pred jej vystavenim bankou
objednavatelovi na schvalenie. Objednévatel je opravneny oznamit zhotovitelovi svoje pripadne namietky
k zneniu bankovej zaruky alebo ju schvélit v lehote do pétnéstich {15) dni od jej predloZenia; marnym
uplynutim tejto lehoty sa ma za to, Ze objedndavatel znenie bankovej zaruky schvalil. Bankova zaruka musi

byt vystavena bankou so sidlom na Uzemi Slovenskej republiky, pobotkou zahranicnej banky so sidlom na

Uzemi Slovenskej republiky alebo bankou so sidlom v inej ¢lenskej krajine EU a musi opraviovat
objednavatefa na &iastoné alebo Uplné vyuZivanie bankovej zaruky. Bankovéa zaruka moie obsahovat
zakaz odstupenia, postdpenia, zaloZenia alebo vinkulacie narokov zo zaruky. V pripade,-vystavenia

"
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bankovej zaruky v cudzom jazyku s vynimkou &eského jazyka, spolu s bankovou zarukou musi byt
zhotovitefom objednévatefovi predloZeny tradne osvedéeny preklad do slovenského jazyka.

9.4 Postlpenie akejkolvek pohfadavky zhotovitela voti objednavatelovi vzniknutej na zéklade tejto zmluvy,
najma avsak nielen pohfadévky na zaplatenie ceny za dielo vratane jej prisluSenstva alebo pohfadavky
na zaplatenie zmluvnej pokuty podia tejto zmluvy, zhotovitefom na tretie osoby je moiné iba
s predchdadzajicim pisomnym sthlasom objednévatela.

9.5 Rudenie za dan z pridanej hodnoty. V pripade, ak objednévatel zaplati ako ruéitel na zaklade rozhodnutia
spraveu dane dan z pridanej hodnoty za zhotovitefa podla ustanovenia § 69b zakona & 222/2004 Z. z.
o dani z pridanej hodnoty v zneni neskor3ich predpisov, osoby konajtce v €ase uzatvorenia tejto zmluvy,
alebo akejkolvek jej zmeny alebo dodatku k nej v mene zhotovitela podpisom tejto zmluvy, jej zmeny
alebo dodatku vyhlasuju objedndvatelovi, Ze zaplatia objednavatefovi takto objednavatelom z titulu
rucenia zaplatend dar z pridanej hodnoty za zhotovitela v lehote do $trnastich (14) dni od dorutenia vyzvy
objedndvatefa tymto osobam na zaplatenie, ak zhotovitel nezaplati objednavatelovi takto
objednavatefom z titulu rucenia za zhotovitela zaplatent daf z pridanej hodnoty v lehote do trnastich
(14) dni od dorucenia vyzvy objednévatela zhotovitelovi na jej zaplatenie. Rovnako je objednavatel
opravneny jednostranne zapoditat proti akejkolvek pohladavke zhotovitela voti objednavatelovi svoje
pripadné pohlfadavky voci zhotovitelovi, ktoré vznikli ztitulu ruenia za daf z pridane;j hodnoty
za zhotovitela.

10. ZODPOVEDNOST ZA VADY

10.1 Zmluvné strany dojednavaju pre dielo zaruénti dobu v trvani Sestdesiat (60) mesiacov na vykonané dielo
podia tejto zmluvy, ktora zatina plynit diiom riadneho odstranenia véad diela, na odstraneni ktorych sa
zmluvné strany dohodli pri odovzdani a prevzati diela a podpisanim protokolu o odstraneni vad
a nedorobkov uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati diela.

10.2 Zhotovitel prebera zéruku, Ze polas zaruénej doby:
a) dielo bude vykonané presne v stilade so vietkymi $pecifikéciami podla tejto zmluvy,
b) pouZité stavebné vyrobky, materialy a zariadenia budi najvy$3ej kvality a bez vad,

¢) dielo po jeho vykonani bude bezpetné a vhodné na objednévatelom $pecifikované déely a bude spifiat
podmienky stanovené vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi, technickymi normami, aj ked nie sd
pravne zavdzné, touto zmluvou a predpismi, ktoré nie su vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi, t.
j- vnGtornymi predpismi objednavatela, sktorymi bol zhotovitel preukézatelne oboznameny
v priebehu vykonavania diela,

d) objednavatel ziska viastnicke pravo k zariadeniam, vyrobkom a materidlom dodanych zhotovitelom
v ramci vykonaného diela, neobmedzené ziadnymi zaloznymi pravami, bremenami a skutoénymi alebo
uplatnenymi poruseniami prav k predmetom dusevného vlastnictva.

10.3 Zodpovednost zhotovitela za vady nie je dotknuta tym, e objednévatel neoznamil zhotovitefovi vady
vykonaného diela bez zbytotného odkladu potom, ¢o ich zistit mal pri vynalozeni odbornej starostlivosti
pri prehliadke alebo kedykolvek neskér. Objednavatel teda méZe reklamovat vady bez obmedzenia &asu
pocas celej zaru¢nej doby. Pripadné reklamdcie je objednavatel povinny uplatnit u zhotovitela pisomne
najneskdr do 14 pracovnych dni odo dia, ked vadu zistil, najneskdr viak poéas trvania zaruénej doby.
Uplatnenie véd a narokov zo zodpovednosti za vady musi objednévatel uskutoénit pisomne, inak sa naf
neprihliada. Uplatnenie vady musi obsahovat stru¢ny opis vady alebo toho, ako sa vada prejavuje.

10.4 V pripade vyskytu vad pocas zaru¢nej doby mé objedndvatel prava vyplyvajtice z Obchodného zakonnika,
ktoré mézu byt vykonané pocas celej zarucnej doby. V pripade naroku na odstranenie vad je zhotovitel
povinny vady na vlastny ucet odstranit v primeranej lehote, najneskér viak do 15 dni od doruéenia
pisomnej reklamacie, pokial sa zmluvné strany nedohodni pisomne inak. Po marnom uplynuti tejto lehoty
sa vada bude povaZovat za neodstranitefnu. Narok na odstdpenie od tejto zmluvy je mozné uplatnit ajlen )
CiastoCne, o do vadnej Casti diela. Nad to ma objednévatel pravo opravit alebo zabezpetit opravu vadyna
néklady zhotovitela. Y
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10.5

11.

11.1

11.2

11.3

114

12.

12.1

12.2

V sdlade s ustanoveniami § 72 ods. 4 zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorich
predpisov je objednavatel oprévneny vystavit ¢o do naroku na zfavu z ceny za dielo za vadne vykonanu
opravu alebo jej Cast faktlru v mene a na Ucet zhotovitela, a to za podmienok, e objednavatel riadne
reklamoval vady a zhotovitel nevystavil dobropis alebo opravnd faktiru na zfavu z ceny za dielo v lehote
30 dni odo dia dorudenia reklamdcie zhotovitelovi.

SANKCIE

V pripade, Ze sa zhotovitel dostane do ome3kania so spInenim zavizku vykonat dielo alebo jeho jednotlivé
Casti objednavatel je opravneny pozadovat od zhotovitela zmluvni pokutu vo vyike 5 000 € za kazdy dert
omeskania. To isté plati v pripade, Ze sa zhotovitel dostane do ometkania s odstrafiovanim vad
a nedorobkov diela, alebo jeho Casti. Nedotykajic sa uvedeného, objednavatel je v takomto pripade
opravneny poskytnut zhotovitelovi primerani lehotu na vykonanie diela, ktora nesmie byt kratiia ako tri
(3) dni, po ktorej marnom uplynuti je opravneny od tejto zmluvy odstupit.

Zmiuvné pokuty podfa tejto zmluvy su splatné na zaklade pisomnej vzvy opravnenej zmluvnej strany
dorucenej povinnej zmluvnej strane.

Zaplatenim zmluvnej pokuty podla tejto zmluvy nie je dotknuté pravo na nahradu $kody spdsobenej
porusenim povinnosti, pre pripad porudenia ktorej bola dohodnuta; a nahrada $kody méze byt
uplatiiované opravnenou zmluvnou stranou voéi povinnej zmluvnej strane v plnej vyike.

Objednavatel je opravneny jednostranne zapo¢itat proti pohladévke zhotovitela vo¢i nemu na zaplatenie
ceny za dielo podfa clanku 4 ods. 4.1 tejio zmluvy vietky svoje pripadné pohladavky voti zhotovitelovi
na zaplatenie zmluvnych pokut podfa tejto zmluvy.

FINANCOVANIE A KONTROLA

Na zaklade dohody zmluvnych stran az do déinnosti tejto zmluvy, a v pripade financovania diela aj
z prostriedkov Eur6pskej Gnie aZ do schvalenia tejto zmluvy, ako aj procesu verejného obstaravania
zakazky na vykonanie diela prislusnym riadiacim organom/sprostredkovatelskym organom, zhotovitel:

a) nebude opravneny vykondvat akékolvek projektové prace, inZiniersku &innost a zabezpeclovat
organizatni Cast (dalej spolo¢ne len na G&ely tohto ustanovenia ako , &innosti“),

b) nebude opravneny zalat vykonavat stavebné prace na diele, a ani

¢)  neuzatvori akékolvek zmluvy na dodanie akychkolvek zariadeni a materidlov za G&elom vykonania
diela s tretimi osobami.

V pripade poru3enia povinnosti podfa tohto odseku zhotovitel znasa vietky naklady, ktorému vznikn
a nebude opravneny vznasat akékolvek naroky voéi objednévatelovi z tychto dévodov.

Na zaklade dohody zmluvnych strén a vzhfadom na financovanie diela aj z prostriedkov Eurépskej tinie sa
zhotovitel zavézuje, Ze strpi vykon kontroly/auditu/overovania, vykonavaného aj tretimi osobami, a to
najmad:

a)  poskytovatefom financovania objednavatelovi a nim poverenymi osobami,

b) Utvarom vnutorného auditu Riadiaceho orgadnu alebo Sprostredkovatelského organu a nimi
poverenymi osobami,

¢)  Najvy33im kontrolnym tradom SR, Uradom vladneho auditu, Certifikatnym organom a nimi
poverenymi osobami,

d) organmi auditu a ich spolupracujicimi orgénmi a osobami poverenymi na vykon kontroly/auditu,
e)  splnomocnenymi zastupcami Eurépskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

f)  osobami prizvanymi orgdnmi uvedenymi v pism. a) ai f) tohto odseku v sdlade s pristusnymi
pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi EU,

suvisiaceho s vykonanym dielom podfa tejto zmluvy kedykolvek poéas trvania zmluvy o poskytnuti

nendavratného finanéného prispevku uzatvorenej medzi prislusnym riadiacim ~organom/

sprostredkovatelskym orgdnom a objednavatefom ako kone&nym prijimatefom pomoci.za Gcelom—

financovania diela vykonavaného podla tejto zmluvy, aje osobdm wkﬁnévaiﬂcfm .J

b
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kontrolu/audit/overovanie poskytne vietku potrebnt stéinnost.

12.3 Na zaklade dohody zmluvnych stran je objednavatel opravneny odstupit, bez akychkolvek sankcif
a nahrad, od tejto zmluvy do ¢asu, kym ete nedoslo k pineniu tejto zmluvy medzi zmluvnymi stranami, ak
vysledky administrativnej financnej kontroly vykonanej poskytovatefom financovania neumoziiuju
financovanie diela, ktoré ma byt vykonané na zaklade tejto zmluvy.

12.4 V pripade, ak v dosledku vykonanej kontroly/auditu/overovania u objednavatela a/alebo zhotovitela
podia odseku 12.2 tohto ¢lanku ddjde k uznaniu Easti alebo celého diela za neopravneny vydavok
v désledku poruSenia povinnosti zhotovitela podla tejto zmluvy nedodrzanim povinnosti vyplyvajtcich
z tejto zmluvy a jej priloh, je objedndvatel opravneny poZzadovat od zhotovitela zmluvn(i pokutu vo vyike
sumy zodpovedajlcu sume neopravneného vydavku za tie prace, ktorych sa neuznanie opravnenosti
vydavku tyka, a to len v pripade ak:

- za ich vznik/d6vod neuznania oprévnenosti vydavku nesie zodpovednost zhotovitel v dosledku
porusenia jeho povinnosti podla tejto zmluvy,

- cena za takuto Cast diela bola objedndvatelom zhotovitelovi zaplatend, a to len do vysky zaplatenej
ceny za takuto Cast diela.

13. OSOBITNE USTANOVENIA

13.1 Pri plneni tejto zmluvy sa zhotovitel zavdzuje dodrZiavat préavne predpisy a plnit Glohy na Gseku
bezpecnostia ochrany zdravia pri praci (dalej len ,BOZP“) a ochrany pred poziarmi na tcely predchadzania
vzniku poZiarov a zabezpelenia podmienok na G¢inné zdolavanie potiarov (dalej len ,PO“) v sidle,
priestoroch, objektoch a na pracoviskach objednavatela, v ktorych sa bude plnit tato zmluva, (dalej len
~pracovisko”). Zhotovitel je povinny ochrariovat a zlep3ovat stav Zivotného prostredia a vietkych jeho
zloZiek, najmad ovzdusia, vad, hornin, pody a organizmov (dalej len ,ZP“). Najm3 je povinny predchédzat
znedistovaniu ZP a poskodzovaniu ZP a minimalizovat nepriaznivé désledky svojej ¢Cinnosti pri pineni tejto
zmluvy na ZP. Zhotovitel preberé vo vztahu ku objednavatelovi pint zodpovednost za ekologickd ujmu,
ktorti pri plneni tejto zmluvy spdsobi.

13.2 Objednavatel je povinny odovzdat zhotovitelovi pracovisko tak, aby zhotovitel mohol riadne a véas plnit
tuto zmluvu. O odovzdani a prevzati pracoviska spisu zmluvné strany zapisnicu. V pripade, ak zhotovitel
zatne plnit tGto zmluvu bez zapisni¢ného prevzatia pracoviska, ma sa za to, fe pracovisko bolo
objednavatefom odovzdané a zhotovitelom prevzaté riadne.

13.3 Za vytvorenie podmienok na zaistenie BOZP, PO a ochrany ZP, zabezpetenie a vybavenie pracoviska na
bezpelny vykon prace za (¢elom plnenia tejto zmluvy a dodrZiavanie vieobecne zavaznych pravaych
predpisov, ako aj technickych noriem (aj ked' nie st vieobecne zavdzné) pri plneni tejto zmluvy na
pracovisku zodpoveda v plnom rozsahu a vyluéne zhotovitel.

134 Zhotovitel vyhlasuje, Ze bude vykonavat Cinnost podia tejto zmluvy vyluéne takymi fyzickymi osobami,
ktorych zdravotny stav, schopnosti, vek, kvalifikaéné predpoklady a odborné spdsobilost zodpovedaju
ginnosti podla tejto zmluvy, a to podfa pravnych predpisov vieobecne, ako aj osobitne podfa pravnych
predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie BOZP, a to bez ohladu na jeho pravny vztah k uvedenym
fyzickym osobam (dalej len ,zamestnanci”). Zamestnancom sa na G&ely tohto &lanku rozumeju vietky
fyzicke osoby, ktoré sa budi podielat na plneni tejto zmluvy, okrem zamestnancov objednavatela, a to
zhotovitel, ak je fyzickou osobou, a jeho spolupracujlice osoby, jeho zamestnanci, jeho subdodavatelia, ak
st fyzickymi osobami, a ich spolupracujice osoby a ich zamestnanci.

13.5 Zhotovitel je povinny preukazatelne informovat zamestnancov o nebezpetenstvach a ohrozeniach, ktoré
sa pri plneni zmluvy méZu vyskytnit, a o vysledkoch postdenia rizika, o preventivnych opatreniach
a ochrannych opatreniach, ktoré vykonal zhotovitel alebo objednavatel na zaistenie BOZP, PO a ochrany
ZP a ktoré sa vztahujd vieobecne na zamestnancov a na nimi vykonavané prace na pracovisku pri plneni
tejto zmluvy, o opatreniach a postupe v pripade poSkodenia zdravia vratane poskytnutia prvej pomoci, ako
aj o opatreniach a postupe v pripade zdolavania poziaru, zdchrannych prac a evakudcie, a preukazatefne
ich poutit opokynoch na zaistenie BOZP, PO aochranu ZP platnych pre pracovisko {d‘alej len |
»predkolenie”). Za i¢elom predkolenia objednévatel poskytol zhotovitelovi pisomné lnformauea pokyn{ /
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na zaistenie BOZP, PO a ochranu ZP platné pre pracovisko, ¢o zhotovitel potvrdzuje podpisom iejto
zmluvy.

13.6 Pripadné nedostatky pracoviska a informacii a pokynov poskytnutych objednéavatelom je zhotovitel
povinny uplatnit pisomne pred zadatim plnenia tejto zmluvy, inak plati, ze pracovisko je nalezite
zabezpelené a vybavené na bezpetny vykon price za G¢elom plnenia tejto zmluvy, zhotovitel dostal
potrebné a dostatocné informacie a pokyny na zaistenie BOZP, PO a ochranu ZP platné pre pracovisko a e
plnenie Ziadnych daldich povinnosti na dseku BOZP, PO aochrany ZP sa zo strany objednavatela
nevyzaduje. Zhotovitel je povinny pisomne uplatfiovat u objednavatela nedostatky tykajice sa BOZP, PO
a ochrany ZP, ktoré sa vyskytni neskor pri pineni tejto zmluvy, za odstranenie ktorych zodpoveda
objednavatel.

13.7 Objednavatel vystavi zamestnancom bezdotykové identifikaéné karty, ktoré ich budu opraviiovat na vstup
a pohyb na pracovisku v silade s poziadavkami objednévatela na plnenie tejto zmluvy. Bezdotykové
identifikatné karty budd zhotovitelovi vydané po uzatvoreni tejto zmluvy a preskoleni. Za tym Géelom je
zhotovitel povinny bez zbyto¢ného odkladu odo diia uzatvorenia tejto zmluvy odovzdat objednavatelovi
zoznam zamestnancov. Zhotovitel a jeho zamestnanci st povinni dodrziavat podmienky pouZivania
bezdotykovych identifikatnych kariet na pracovisku, ktoré sd stiéastou pisomnych informéacii a pokynov
podla odseku 13.5 tohto ¢lanku. Za kazdé porusenie podmienok pouzivania bezdotykovych identifikatnych
kariet na pracovisku je objednavatel opravneny pozadovat od zhotovitela zmluvnu pokutu vo wike 100 €
a za opakované porusenie vo vyske 2 000 €. Po spineni tejto zmluvy je zhotovitel povinny bez zbytoéného
odkladu bezdotykové identifikatné karty vratit objednavatelovi. V pripade poruienia tejto povinnosti je
objednavatel opravneny poZzadovat od zhotovitela zmluvni pokutu vo vyske 67 € za kasdd nevratend
bezdotykovu identifikaén kartu.

13.8 Objednavatel nie je povinny zabezpecovat zamestnancom doprovod na pracovisku.

13.9 Zamestnanci nesmi na pracovisku pozivat alkoholické napoje, omamné Iatky, psychotropné latky alebo
pripravky a plnit tito zmluvu pod ich vplyvom. Dalej musia dodrZiavat zékaz fajéenia a musia pouZzivat
a nosit osobné ochranné pracovné pomdcky a prostriedky.

13.10  Zhotovitel je povinny ihned ozndmit objednévatelovi vznik kazdého pracovného trazu zamestnanca, ku
ktorému doéjde na pracovisku.

13.11 Ak pri plneni tejto zmluvy ide o ¢innost so zvySenym nebezpelenstvom vzniku pogiaru, zhotovitel je
povinny postupovat tak, aby bola zabezpetena PO, najméa vydava pisomny pokyn na zabezpecenie PO
a pisomné povolenie na ¢innost, ak sa vyZaduje, zriaduje protipoziarnu asistenénd hliadku a zabezpecuje
plnenie jej uloh aodbornd pripravu azabezpetuje potrebné mnoistvo vhodnych druhov hasiacich
prostriedkov a inych vecnych prostriedkov PO, ktoré je moZné prenajat aj od objedndvatefa za uréené
ndjomné.

13.12  Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu ohlésit objednavatelovi ekologickt ujmu, ktord pri plneni
tejto zmluvy spbsobi on alebo jeho subdodévatelia, najmi je povinny ohlasit mimoriadne zhoréenie alebo
ohrozenie kvality vod alebo inych zloZiek ZP alebo tnik znetistujticich latok pri manipulacii s nimi alebo pri
ich preprave. Informdcie sa podavaji zmenovému inZinierovi objednéavatela na tel. i

Pripadmi mimoriadneho zhorenia alebo ohrozenia kvality vod st najmé Gniky
znetistujdcich latok suvisiace s ich manipuliciou a prepravou (ropné tatky, chemikélie, naterové hmoty
a pod.) do volnej pody a do prostredia sdvisiaceho s povrchovou alebo podzemnou vodou, technické
poruchy a chyby na strojnych zariadeniach, dopravnych prostriedkoch a strojnych mechanizmoch, ktoré st
pri¢inou Uniku znedistujicich latok do okolitého prostredia.

13.13  Vramci ochrany ZP je zhotovitel povinny predchadzat vzniku odpadov a s pripadnymi odpadmi
vznikajuicimi pri plneni tejto zmluvy je povinny nakladat alebo inak zaobchaddzat v sdlade s pravnymi
predpismi na dseku odpadového hospodarstva (dalej len ,,0H“) tak, aby bol naplneny jeho tiel.

13.14 Ak pri plneni tejto zmluvy vznikne odpad, ktory je stavebnym odpadom, odpadom z veci, ktoré nie st vo
vlastnictve objednévatefa (najma z veci vnesenych na pracovisko zhotovitelom, vratane obalov); alebo_ﬁ\
komunalnym odpadom, zhotovitel je povinny plnit povinnosti drZitefa odpadu pre tieto odpady; pricomZa /
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13.15

13.16

13.17

13.18

13.19

13.20

plnenie tychto povinnosti zodpoveda v pinom rozsahu a vyluéne zhotovitel. So stavebnymi odpadmi je
zhotovitel' povinny nakladat podfa pokynov oddelenia Zivotného prostredia objednavatela, najmai
zabezpecit ich pred neZiaducim tnikom, zabezpetit ich odvoz na miesto zhodnotenia alebo znegkodnenia
urené oddelenim Zivotného prostredia objednavatela a potvrdenie o zhodnoteni alebo znetkodneni
odovzdat objednavatelovi (najma vazne listky). Inak sa za pévodcu odpadu povaZuje objednévatel, pricom
pred vznikom tohto odpadu je zhotovitel povinny oznamit oddeleniu Zivotného prostredia objednavatela
druh a predpokladané mnoZstvo odpadu. Oddelenie Zivotného prostredia objednavatela zaradi odpad
podia Katalogu odpadov a urci zhotovitelovi spdsob zhromazdovania a daldieho nakladania s odpadom.
Zhotovitel je povinny s odpadom nakladat podia pokynov objednavatela, najmé zabezpetit ho pred
znehodnotenim, odcudzenim alebo inym neZiaducim Gnikom, zhromaZdit odpad oddelene podfa druhov
odpadov, nebezpetny odpad odovzdat do centrilneho zhromaidiska nebezpetnych odpadov
objednavatefa, odpadové oleje odovzdat do centralneho zhromazdiska odpadowych olejov objednavatela
a ostatny odpad do centraineho zhromazdiska ostatnych odpadov objednavatela. Vnesenie akychkolvek
veci, napr. tovar, suroviny, materidly a ich obaly) na pracovisko, ktoré sa mézu stat nebezpenymi
odpadmi, je zhotovitel odpadu povinny ozndmit objednavatelovi a predlofit ich stpis.

Zhotovitel je povinny na poZiadanie objednavatela preukdzat spinenie svojich povinnosti na tseku BOZP,
PO a ochrany a tvorby ZP vratane OH v lehote troch (3) pracovnych dni odo dfia doruéenia Ziadosti
objednavatefa, a to najmé predloZenim dokladov preukazujucich preskolenie zamestnancov, prediozenim
opravneni zamestnancov na vykon ¢innosti podla tejto zmluvy a predlozenim dokladov o urgeni
bezpeclnych pracovnych postupov pre ¢innosti vykonavané podla tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda objednavatelovi za vietky Skody spésobené porusenim akejkolvek povinnosti na
dseku BOZP, PO a ochrany a tvorby ZP vratane OH. Za $kodu sa na Géely tejto zmluvy povaZzuju aj sankcie
{(pokuty) ulozené prislusnymi Statnymi orgdnmi a organmi verejnej spravy za porusenie povinnosti na
dseku BOZP, PO a ochrany a tvorby ZP vratane OH, ak tieto povinnosti podla tohto &lanku zatasovali
zhotovitela a nie objedndavatela, ktoré boli objednavatefovi po vyerpani opravnych prostriedkoch
uloZeng, ak objednévatel riadne a véas umoznil zhotovitelovi uplatiovat v prislugnych konaniach véetky
dostupné navrhy, opravné prostriedky a namietky, o ktorych uplatnenie v tychto konaniach alebo za
Ucelom zacatia opravnych konani zhotovitel objednévatela pisomne potiadal, a ak naklady spojené
s uplatiiovanim tychto navrhov, opravnych prostriedkov a ndmietok zhotovitel objednavatelovi na jeho
Ziadost zaplatil.

PoruSovanie pravidiel BOZP, PO a ochrany a tvorby ZP vratane OH zo strany zhotovitela opraviuje
objednavatela bez daldieho kedykofvek od tejto zmluvy odstipit.

Objednavatel je opravneny poZadovat od zhotovitela zmluvni pokutu vo vyike 2 000 € za kazdé porudenie
povinnosti vyplyvajicej z pravidiel BOZP, PO a ochrany a tvorby ZP vratane OH podla tejto zmluvy.

Zhotovitel' sa zavdzuje pri plneni tejto zmluvy apotas jej trvania dodrziavat zakaz nelegélneho
zamestnavania v rozsahu stanovenom pravnymi predpismi. Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa objednavatel mdze
spolahnut na to, Ze neporusuje a pocas trvania tejto zmluvy neporusi zakaz nelegalneho zamestnavania,
a objednavatel sa na toto vyhlasenie zhotovitela spolieha. Zhotovitel sa zavizuje nahradit objednavatelovi
vietku Skodu, ktora by mohla vzniknut objednavatelovi tym, Ze objednévatel prijme od zhotovitela pracu
alebo sluzbu podia tejto zmluvy, ktorti mu zhotovitel poskytne prostrednictvom fyzickej osoby, ktoru
nelegdlne zamestnava alebo zamestna. Za $kodu sa na Géely tohto ustanovenia povazuji aj pokuty, ktoré
bude musiet objednavatel zaplatit za porudenie zakazu prijat pracu alebo sluzbu, ktord mu na zaklade
tejto zmluvy doda alebo poskytne zhotovitel prostrednictvom fyzickej osoby, ktort nelegalne zamestnava
alebo zamestna. Ustanovenie odseku 13.17 tohto élanku sa pouZije primerane.

Objednévatel je subjektom verejného sektora, a zarovef partnerom verejného sektora podla zakona ¢&.
315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zikonov v zneni
neskor3ich predpisov (dalej len ,zdkon o registri“). Zhotovitel je povinny pocas trvania tejto zmluvy byt
zapisany v registri partnerov verejného sektora (dalej len ,register”) spolu s opravnenou osobou
a v pripadoch uvedenych v § 11 ods. 2 zékona o registri overovat identifikaciu svojich koneénych uZivatefov
vyhod. Objednavatel je opravneny od tejto zmluvy odstupit, ak zhotovitel nebol v éase uzatvorenia tejto-
zmluvy zapisany v registri alebo ak nadobudne pravoplatnost rozhodnutie o vymaze zhotovitefazregistra
podla § 12 zakona o registri alebo o uloZeni pokuty zhotovitelovi z dévodov podfa § 13 o0ds. 2 zéy na
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13.21

13.22

13.23

13.24

13.25

13.26

13.27

13.28

o registri alebo ak je zhotovitel viac ako 30 dni v omeskani s povinnostou zabezpetit zapis novej
opravnenej osoby do registra po vymaze predchadzajicej opravnenej osoby z registra na jej navrh v lehote
30 dni od vymazu. Objednavatel zaroveri nie je v omeskani s plnenim povinnosti podra tejto zmluvy, ak
zhotovitel nie je alebo nebude zapisany v registri alebo ak zhotovitel nesplni povinnost overovat
identifikaciu svojich konecnych uZivatelov vyhod alebo ak je v ome3kani s povinnostou zabezpetit zapis
novej opravnenej osoby do registra po vymaze predchadzajiicej opravnenej osoby z registra na jej navrh
v lehote 30 dni od vymazu.

V pripade vykondvania Cinnosti podla tejto zmluvy prostrednictvom tretich oséb (subdodéavatelov)
v akomkolvek stupni zodpovedd zhotovitel objednavatelovi za spinenie zavizku riadne vykonat &innost
podla tejto zmluvy, akoby ¢innost vykonaval sam.

Zhotovitel sa zavdzuje najneskér v def podpisu tejto zmluvy objednavatelovi predlozit zoznam véetkych
priamych a nepriamych subdodévatefov (v akomkolvek stupni) podia zékona o registri, ktorym budu
priamo alebo nepriamo poskytnuté finanéné prostriedky nad limity stanovené v ustanoveni § 2 ods. 2
alebo 3 zakona o registri (dalej len ,subdodévatel podla zékona o registri“), ktori si mu v defi podpisu
tejto zmluvy znami.

Zhotovitel sa zavdzuje najneskér v defi podpisu tejto zmluvy objednavatelovi predlo?if zoznam vietkych
jeho subdodavatelov podla zadkona o verejnom obstaravani, ktori sa budu podielat na vykonavani éinnosti
podfa tejto zmluvy (dalej len , subdoddvatel podla zikona o verejnom obstaravani®), ktori si mu v def
podpisu tejto zmluvy znami. Ak je predmetom zmluvy uskutognenie stavebnych préc, poskytnutie sluzby
alebo koncesia, za subdodévatela podla zakona o verejnom obstaravani sa pre Géely tejto zmluvy
nepovazuje dodavatel tovaru (§ 41 ods. 6 zdkona o verejnom obstaravani).

Zoznam subdodavatelov podfa zdkona o registri a zoznam subdodévatelov podia zékona o verejnom
obstaravani zhotovitel odovzdé objednavatelovi v dvoch (2) vyhotoveniach pri uzatvoreni tejto zmluvy,
¢im sa stand sifastou tejto zmluvy. Zoznam subdodavatelov podfa zakona o registri a zoznam
subdodavatelov podla zékona o verejnom obstaravani musi vo vztahu k jednotlivym subdodavatefom
obsahovat ich obchodné meno, sidlo alebo miesto podnikania, identifikaéné &islo (IC0), oznadenie registra,
v ktorom je subdodévatel zapisany, Cislo zapisu, Udaje osoby opravnenej konat za subdodévatela v rozsahu
meno a priezvisko, adresa pobytu a ddtum narodenia. Zoznam subdodavatelov podla zékona o registri
musi dalej obsahovat (daj o predpokladanych finanénych plneniach v prospech kaidého zo
subdodavatelov. Zoznam subdodévatelov podla zdkona o verejnom obstaravani musi dalej obsahovat
Cestné vyhlasenie zhotovitela, Ze kazdy zo subdodévatelov podla zakona o verejnom obstaravani spfia
alebo najneskér v Case zaCatia realizovania nim vykondvanej ¢asti &innosti podta tejto zmluvy bude spifiat
podmienky stanovené vieobecne zavaznymi predpismi pre tymto subdodavatefom vykonavant ¢ast
Cinnosti podfa tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit objedndvatefovi akikolvek zmenu v idajoch o subdodévatefoch
v rozsahu podla odseku 13.24 tohto ¢lanku, a to bezodkladne potom, €o sa o nej dozvedel.

Ak sa zhotovitelovi subdodévatelia podla zakona o registri alebo subdoddvatelia podla zakona o verejnom
obstardvani stanG zndmymi neskor, je povinny objednévatefovi predlosif aktualizovany zoznam
subdodavatefov podfa zakona o registri a aktualizovany zoznam subdodavatefov podla zakona o verejnom
obstaravani, a to najmenej tri (3) pracovné dni pred zmenou, nikdy véak nie neskér, ne? sa zaénd skutoéne
podielat na pineni tejto zmluvy. Na aktualizovany zoznam subdodévatelov sa pouzije ustanovenie odseku
13.24 tohto ¢lanku rovnako.

Inym osobam neZ subdodévatefom uvedenym v zozname subdodéavatelov podla zakona o registri, ktory
zhotovitel predloZil objednavatefovi v silade s odsekmi 13.24 a 13.26 tohto &lanku, zhotovitel nesmie
v suvislosti s touto zmluvou alebo jej plnenim poskytnat finanéné prostriedky nad limity stanovené
v ustanoveni § 2 ods. 2 alebo 3 zakona o registri.

Na zaklade dohody zmluvnych strén je zhotovitel opravneny vykonavat &innost podla tejto zmluvy.len

prostrednictvom takého subdoddvatela podfa zdkona o verejnom obstaravani, ktory spiia alebo najneskér - %
v Case zaCatia realizovania nim vykondvanej €asti ¢innosti podla tejto zmluvy bude spfﬁat’ podmigﬁk?) ik
d

stanovené vieobecne zavdznymi predpismi pre tymto subdodévatefom vykonavanu €ast€innostipod!;
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13.29

13.30

13.31

13.32

14.

14.1

14.2

tejto zmluvy. Ak subdodavatel nesplia uvedené podmienky, zhotovitel mu nesmie umoznit vykonavanie
Ziadnej Cinnosti podla tejto zmluvy. Zodpovednost zhotovitela za riadne spinenie tejto &asti &innosti podia
tejto zmluvy tym nie je dotknuta. Zhotovitel je povinny na pisomnu Ziadost objednavatela preukézat
spinenie uvedenych podmienok subdodévatefom podia zékona o verejnom obstaravani a do ¢asu

preukazania ich splnenia je objednéavatel dalej opravneny pozadovat, aby prislusny subdodavatel

nevykonaval Ziadnu ¢innost podla tejto zmluvy.

Ak zhotovitel zoznam subdodévatelov podia zdkona o registri a subdodavatelov podfa zakona o verejnom
obstaravani objednavatefovi nepredloZi, plati, Ze Ziadny subdodévatel podfa zakona o registri
a subdodavatel podla zakona o verejnom obstaravani pri plneni tejto zmluvy sa nepodiela na plneni tejto
zmluvy a zhotovitel ich nesmie vyuzit pri plneni tejto zmluvy priamo, ani prostrednictvom dalgich osob.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa objednavatel' méze spolahniit na to, Ze zoznam subdodavatelov podfa zdkona
o registri a subdodavatelov podfa zékona o verejnom obstaravani je vidy tplny a Ze na plneni tejto zmluvy
sa nebudd podielat subdodavatelia podla zdkona o registri alebo subdodévatelia podfa zékona o verejnom
obstaravani, ktorych postupom podfa odsekov 13.23, 13.24 a 13.26 tohto &lanku objednavatelovi vopred
neoznamil, resp. neozndmi.

Zhotovitel sa zavézuje nahradit objednavatelovi vietku 3kodu, ktord by mohla vznikniit objednavatelovi
tym, Ze objednavatel uzatvoril s zhotovitelom tdto zmiuvu alebo dodatok k tejto zmluve napriek tomu, Zze
zhotovitel alebo niektory subdodavatel podfa zakona o registri alebo niektory subdodavatel podfa zékona
0 verejnom obstaravani v ase uzatvorenia tejto zmluvy alebo dodatku k tejto zmluve nebol zapisany do
registra, kedy sa uplatiiuje zékaz uzavriet zmluvu. Za 3kodu sa na U&ely tohto ustanovenia povazuju 3j
pokuty, ktoré bude musiet objednévatel alebo ¢lenovia Statutdrneho orgdnu objednévatela zaplatit za
porusenie zakazu uzavriet zmluvu. Ustanovenie odseku 13.17 tohto ¢lanku sa poutzije primerane.

Jednotlivé Cinnosti musia byt vykondvané v silade s vyhl. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovuji podrobnosti
na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi sdvisiacich a
podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych &innosti, s vyhlagkou &. 508/2009
Zb., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpe&nosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi
zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuiji technické zariadenia,
ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenia, zdkonom ¢&. 124/2006 Z. z. 0 bezpe&nosti a ochrane
zdravia pri praci a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a technickych
noriem a v stlade s platnou legislativou.

POISTENIE

Zhotovitel sa zavézuje ku diiu zacatia vykonavania diela podla tejto zmluvy uzatvorit:

a) stavebno-montdine poistenie (CAR/EAR) pre pripad poskodenia alebo znigenia diela, na sumu
zodpovedajucu cene za dielo,

b)  poistenie zodpovednosti za Skody, ktoré by v stvislosti s vykonavanim diela mohol objednavatelovi
spdsobit sam, prip. ktoré by mohli spdsobit objednévatelovi tretie osoby (najma avsak nielen
subdodavatelia zhotovitefa) na sumu zodpovedajticu minimalne 25 % ceny za dielo podfa 4 ods. 4.1
tejto zmluvy,

U¢inné poistné zmluvy podfa pism. a) a b) tohto &anku sa zhotovitel zavdzuje predloZit objednavatelovi pri
podpise tejto zmluvy.

Zhotovitel' je povinny poistenie
a) uvedenév odseku 14.1 pism. a) tohto ¢lanku udrziavat po cely €as vykondvania diela,

b) uvedené v odseku 14.1 pism. b) tohto &anku udrZiavat po cely &as vykonavania diela, a aj pocas
plynutia zarucnej doby,

vinkulovat pripadné poistné pinenie v prospech objednévatela, ako aj plnit vietky dalsie podmienky
zmluvne vyhradené poistitefom, pre pripad neplnenia ktorych poistitel bude opravneny znizit alebo

odmietnut poistné plnenie v pripade vzniku poistnej udalosti, a riadne platit poistné v zmysle uzatvorenej /“]

poistnej zmluvy.
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14.3

14.4

14.5

14.6

15.

15.1

15.2

V pripade vzniku poistnej udalosti tykajlicej sa diela a/alebo majetku objednavatela je zhotovitel povinny
ihned pisomne alebo faxom informovat objednavatefa a poistitela o poistnej udalosti a zabezpetit vietky
dokazy ainé doklady nevyhnutné kzabezpeleniu poistného pinenia; dalej je povinny poskytnat
objednavatefovi a poistitelovi vietku stcinnost. Zhotovitel je tieZ povinny bez zbytoéného odkladu, pokial
ho na to objednavatel pisomne vyzve, zabezpelit uvedenie diela a/alebo majetku objednavatela do stavu
predchadzajiceho poistnej udalosti na svoje naklady, pokial sa zmluvné strany nedohodnt inak; povinnost
zhotovitela bez zbytoc¢ného odkiadu uviest diela a/alebo majetok objednévatela do pévodného stavu pred
poistnou udalostou nie je dotknuta tym, Ze poistné plnenie nepokryje naklady na uvedenie diela a/alebo
majetku objednavatela do pévodného stavu pred poistnou udalostou a dobou, kedy poistitel prisluiné
poistné plnenie vyplati.

Ak zhotovitel nesplIni povinnosti podfa odsekov 14.1 a% 14.3 tohto ¢lanku a déjde k poskodeniu alebo
zniceniu diela a/alebo majetku objednavatela, zhotovitel sa zavizuje nahradit objednavatelovi celt takto
vzniknutt $kodu bez ohfadu na pripadnti zodpovednost tretich oséb. To plati aj v pripade odmietnutia
alebo Ciastoného odmietnutia poistného pinenia zo strany poistitela, a to a7 do vy3ky, v ktorej Skoda
nebola pokrytad poistnym plnenim.

Zhotovitel je povinny kedykolvek na poZiadanie objednavatela, v lehote troch (3) dni od doruéenia tejto
poziadavky zhotovitelovi, preukézat objedndavatelovi pinenie povinnosti podfa odseku 14.2 tohto €lanku.

Zhotovitel je povinny predloZit objednavatelovi original pisomného dokladu potvrdzujuceho dhradu
poistného vidy do 14 dniodo diia, kedy bolo prisluiné poistné, resp. jeho &ast splatnym podla ustanoveni
prislusnej poistnej zmluvy podlia odseku 14.1 tohto &lanku.

MLEANLIVOST

Zmluvné strany budd mat pri plneni tejto zmluvy pristup k informéaciam tykajacim sa druhej zmluvnej
strany (dalej len ,dotknutda zmluvnd strana“) ajej podnikania, najma k akymkolvek informéciam
obchodnej, vyrobnej, prevadzkovej, marketingovej, finanénej, majetkovej, organizaénej, personalnej,
hospodarskej a/alebo technickej povahy. Tieto informéacie alebo akékolvek iné informacie verejne
nepristupné a sdvisiace s ¢innostou dotknutej zmluvnej strany, ktoré druha zmluvna strana ziska Gstne,
pisomne alebo v akejkolvek inej forme pri pineni tejto zmluvy alebo v jej stvislosti, st predmetom
obchodného tajomstva dotknutej zmluvnej strany, alebo ich dotknuté zmluvna strana tymto oznatuje ako
dbverné v zmysle ustanovenia § 271 Obchodného zakonnika (dalej len ,,déverné informdcie”).

Zmluvné strany sa zavazujt, Ze podas trvania tejto zmluvy, ako aj po jej skonéeni

a)  budd zachovavat mi¢anlivost o dovernych informaciach, najmi sa zavizujd s dévernymiinforméciami
zaobchédzat ako s prisne tajnymi, tieto déverné informacie bez vyslovného predchéadzajiceho
pisomného sthlasu dotknutej zmluvnej strany priamo alebo nepriamo tretej osobe neoznamit,
nespristupnit, nezverejnit alebo pre seba alebo iného nevyuzit,

b) pisomne ozndmia dotknutej zmluvnej strane akékolvek okolnosti, ktoré by mohli viest k vzniku
konfliktu zdujmov s dotknutou zmluvou stranou,

¢)  pouZiji déverné informécie iba v stivislosti s plnenim predmetu tejto zmluvy a na dosiahnutie Géelu
podla tejto zmluvy,

d) obmedzia zverenie dévernych informécii iba tym svojim zaméstnancom, ktori s uréeni na plnenie
predmetu tejto zmluvy auktorych zabezpetuju dodriiavanie dévernosti tychto informécii
a povinnosti s tym sUvisiacich,

e) o kazdom spristupneni dévernych informécii tretej strane v pripadoch stanovenych vieobecne
zavdznymi pravnymi predpismi budd informovat dotknutt zmluvn stranu s vynimkou povinného
zverejnenia tejto zmluvy objednévatefom v sulade so zadkonom ¢.211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe kinformacidm a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii)
v zneni neskorsich predpisov,

priCom sa uvedené povinnosti zavizuju vykondvat so vietkou potrebnou odbornou starostlivostou. b
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15.3

15.4

16.2

17.

171

17.2

V pripade poruseniktorejkolvek povinnosti podfa odseku 15.2 tohto ¢ldnku zmluvnou stranou je dotknuta
zmluvni strana opravnenda pozadovat od druhej zmluvnej strany zaplatenie zmluvnej pokuty vo vygke
3300 €, ato za kazdé jedno porudenie danej povinnosti s tym, Ze zaplatenim zmluvnej pokuty nie je
dotknuty narok na ndhradu $kody spdsobenej pripadnym poru$enim tychto povinnosti.

Povinné zverejnenie zmluvy objednavatelom v silade so zdkonom €. 211/2000Z. z. o slobodnom pristupe
k informdacidm a o zmene a dopineni niektorych zakonov (zakon o slobode informécii) v zneni neskordich
predpisov nie je poruSenim povinnosti mlcanlivosti podla tejto zmluvy.

OSOBNE UDAJE

Transparentné informacie o pripadnom spractivani osobnych udajov objednavatefom v stvislosti
s plnenim tejto zmluvy st k dispozicii na webovom sidle objednédvatela www.teko sk.

Kazda zmluvna strana ma postavenie samostatného prevadzkovatela a je povinnd samostatne plnit
povinnosti podia nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 0 ochrane
fyzickych osdb pri spractvani osobnych udajov a o vofnom pohybe tychto tdajov, ktorym sa zruduje
smernica 95/46/ES (vSeobecné nariadenie o ochrane tdajov), zékona & 18/2018 Z. z. 0 ochrane osobnych
Udajov a 0 zmene a doplneni niektorych zédkonov a ich vykonavacich a dalsich suvisiacich predpisov.

DORUCOVANIE

V3etky listiny, objednévky, dokumenty, poZiadavky a oznamenia (dalej len ,,oznamenia“) budti medzi
zmluvnymi stranami zabezpecované listami doru¢enymi postou alebo osobne, faxom alebo e-mailom,
pokial v tejto zmluve nie je pre uritd formu komunikécie vyhradeny len urgity spdsob doru¢ovania. Ak
bolo oznamenie zasielané poStou, povazuje sa za doruéené diiom, v ktorom ho adresat prevzal alebo
odmietol prevziat, alebo na treti defi odo diia podania zasielky na poste, ak sa uloZena zésielka zaslané na
adresu podla odseku 17.2 tohto ¢lanku vratila spat odosielatelovi. Ak bolo ozndmenie zasielané faxom, e-
mailom alebo doruc¢ované osobne v pracovny deri v ¢ase od 8.00 hod do 15.00 hod., povaZuje sa za
dorucené v momente prenosu resp. doruenia oznamenia, inak v nasledujuci pracovny def.

Pre objednavatela budi vietky ozndmenia doruéované alebo oznamované na niziie uvedent

adresu: Teplaren KoSice, a. s. v skratke TEKO, a. s.
Teplarenska 3, 042 92 Kosice

kontaktné osoby:

a)  vo veciach zmluvnych:

b)  vo veciach technickych:

¢) technicky dozor:

a pre zhotovitela budu vSetky oznamenie doruované alebo oznamované na nizsie uvedenu
adresu: TENZA, a. s.

Svatopetrskda 35/7, 617 00 Brno, Ceska republika
kontaktné osoby:

a)} vo veciach zmiuvnych:

A

&

W
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17.3

18.

18.1

18.2

18.3

18.4

18.5

18.6

18.7

18.8

18.9

b) vo veciach technickych:

¢) voveciach BOZP:

alebo na akikolvek int adresu, faxové, telefénne alebo mobilné telefénne &islo alebo e-mailovd adresu,
ktoré budud druhej zmluvnej strane vopred pisomne oznamené.

Zmluvné strany sa zarovef zavdzuji oznamovat si navzajom akékolvek zmeny Gdajov, ktoré sa ich tykajd
a sU potrebné na pripadné uplatnenie ozndmenia, najma vietky zmeny tykajlce sa tejto zmluvy, zmenu, ¢
zanik ich pravnej subjektivity, adresu ich sidla, bydliska alebo miesta podnikania, bankového spojenia,
vstup do konkurzného konania, reStrukturalizacie alebo likvidacie ktorejkolvek zmluvnej strany. Ak
niektora zmluvnd strana nesplni tito povinnost, nebude opravnena namietat, e neobdrzala akékolvek
oznamenie, a zaroven zodpovedd za akikolvek takto spdsobend Ekodu.

ZAVERECNE USTANOVENIA

Tato zmluva sa spravuje zakonmi Slovenskej republiky bez prihliadnutia ku koliznym normam. Stdy

Slovenskej republiky majd vyluénd pravomoc na rozhodovanie akychkolvek sporov tykajdcich sa tejto
zmluvy.

Pravne vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zakonnika €. 513/1991 Zb.
v zneni neskorSich predpisov a v jeho rdmci ustanoveniami Obéianskeho zadkonnika €. 40/1964 Zb. v znenf
neskorsich predpisov a stvisiacimi predpismi.

Tato zmluva sa mdZe menit alebo zrusit dohodou zmluvnych stran iba v pisomnej forme.
Ak by sa dévod neplatnosti vztahoval len na €ast tejto zmluvy, bude neplatnou len tato cast.

Tato zmluva tvori Gplnd dohodu medzi zmluvnymi stranami tykajicu sa predmetnej zaleZitosti. Podpisom
tejto zmluvy zanikaji vetky predchéadzajiice pisomné a Ustne dohody stvisiace s predmetom tejto zmluvy
a ziadna zo zmluvnych strén sa nemodie dovoldvat zvid$tnych v tejto zmluve neuvedenych Gstnych
dojednani a dohdd.

Tato zmluva bola vyhotovena v Styroch (4) rovnopisoch, po dvoch (2) pre kazdd zmluvnd stranu.

Zmluvné strany berd na vedomie, Ze objednavatel je vzmysle § 2 ods. 3 zékona ¢ 211/2000 Z.z.
o slobodnom pristupe kinformaciam a o zmene adoplneni niektorych zdkonov (zdkon o slobode
informacii} v zneni neskorsich predpisov povinnou osobou, a preto je tdto zmluva v zmysle § 5a zakona
o slobode informacii v spojeni's § 47a Obcianskeho zdkonnika &. 40/1964 Zb. v zneni neskoriich predpisov
povinne zverejfiovanou zmiuvou.

Zmluvné strany berd na vedomie, Ze G¢innost tejto zmluvy je v zmysle § 47a Obé&ianskeho zdkonnika
v nadvdznosti na § 5a zakona o slobode informacii podmienend jej zverejnenim v Centralnom registri
zmltv vedenom Uradom vlady Slovenskej republiky.

Tato zmluva nadobuda platnost diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a G&innost diiom nasledujticim
po dni zverejnenia v Centralnom registri zmliv; v pripade financovania realizacie diela aj z prostriedkov
Eurépskej Unie z Operaéného programu Kvalita Zivotného prostredia tato zmluva nadobudne Géinnost
po spineni nasledujtcich podmienok:

- schvélenie tejto zmluvy ako aj procesu verejného obstaravania zakazky na vykonanie diela prisluinym
riadiacim orgdnom/ sprostredkovatelskym orgadnom, ktory poskytuje objednavatelovi na zaklade
zmluvy o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku nendvratny flnancnv prlspevok
na spolufinancovanie diela podfa tejto zmluvy, ‘ )

/A

najskdr viak ditom nasledujlicim po dni zverejnenia v Centralnom registri zmldv.
J{\I

oo \43/
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18.10  Prilohy k tejto zmluve su:
a) Prilohac¢. 1- $pecifikacia diela a jeho poZadovanych vlastnosti,
b) Priloha¢. 2- projektova dokumentacia pre stavebné povolenie (DSP) a vykaz vymer s rozpoctom,
c) Prilohad. 3~ harmonogram vykondvania diela,
d) Prilohad. 4~ vypisy z registra zhotovitela.

18.11  Zmluvné strany vyhlasujd, Ze st plne spdsobilé na pravne dkony, Ze ich zmluvna volnost nie je ni¢im
obmedzena, Ze zmluvu neuzavreli ani v tiesni, ani za napadne nevyhodnych podmienok, e si obsah
zmluvy d6kladne precitali a Ze tento im je jasny, zrozumitelny a vyjadrujici ich slobodn, vainu a spolo¢nu
vblu, a na znak sthlasu ju vlastnoruéne podpisuju.

Za objednavatela: Za zhotovitela:

V Kosiciach dia

Teplaren Kosice, a. s. v skrat
Ing. Ladislav Koch
predseda predstavenstva

Teplaren KoSice, a. s. v skratke [EK
Ing. FrantiSek Hazala
clen predstavenstva

20, MAR. 2020

V Kosiciach dna

TENZA, a. s.
Ing. Michal Hruby
predseda predstavenstva

TENZA, a. s.
Ing. Jan Mucha
Clen predstavenstva

7T\
(shat
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