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¢islo zmluvy objednévatela: 46002254

ZMLUVA O DIELO
»Rekonstrukcia a modernizacia vonkajsich primarnych rozvodov ststavy centralneho zasobovania
teplom (SCZT) v KosSiciach”
uzatvorend podla ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb.
v zneni neskorsich predpisov medzi

Obchodné meno: Tepldren Kosice, a. s. v skratke TEKO, a. s.

sidlo: Teplarenska 3, 042 92 KoSice

1ICo: 36 211 541

DIC: 2020048580 1€ DPH: SK2020048580

bankové spojenie:

BAN: et ©'C (WiFT): S
zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu KoSice | v oddiele Sa vo vloZke ¢. 1204/V
v mene spolocnosti konaju Ing. Ladislav Koch, predseda predstavenstva, a Ing. Frantidek Hazala, ¢len predstavenstva
(dalej len ,,objednavatel™)

na jednej strane
a
Obchodné meno: TENZA, a. s.
sidlo: Svatopetrska 35/7, 617 00 Brno, Ceska republika
ICo: 255 70 722
DIC: CZ25570722 I€ DPH SK4020058427

bankové spojenie I
iBAN: siciswien: |

zapisana v Obchodnom registri Krajského sudu v Brne v oddiele B vo vloZke €. 3023
v mene spolo¢nosti konaju Ing. Michal Hruby, predseda predstavenstva, a Ing. Jan Mucha, ¢len predstavenstva
{dalej len ,zhotovitel”)

' na druhej strane

(dalej spolocne len ,,zmluvné strany”)

takto:

1. PREDMET ZMLUVY

11 Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela:
nazov stavby: Rekonstrukcia a modernizacia vonkajsich primarnych rozvodov sistavy

centralneho zasobovania teplom (SCZT) v KoSiciach

v rozsahu:
»Rekonstrukcia vonkajsich primarnych parnych rozvodov stistavy CZT KoSice pre zdsobovanie teplom
spolo¢nosti HYDINA”
Zhotovitel sa zavézuje dielo vykonat podfa podmienok uréenych touto zmluvou a jej prilohami (dalej len
»dielo”).

1.2 Touto zmluvou sa zhotovitel zavazuje vykonat dielo podla projektovej dokumentéacie v stupni pre stavebné

povolenie pre projekt: Rekonstrukcia vonkajSich primarnych parnych rozvodov sistavy CZT KoSice pre
zasobovanie teplom spoloénosti HYDINA, spracovanej spolo¢nostou ECONS ENERGY, a. s., Kosice so sidlom
Zadielska 3, 040 01 Kosice, ICO 31 654 924, &islo projektu arch. €. 17P046, datum 12/2017, (dalej len
,DSP*), ktora tvori prilohu ¢&. 2 tejto zmluvy, vratane vykonania projektovych a inZinierskych €innosti
v rozsahu podla tejto zmluvy a objednavatel sa zavazuje riadne a véas vykonané dielo od zhotovitela

prevziat a zaplatit zhotovitefovi cenu za vykonanie diela podia podmienok stanovenych touto zmluvc;u.]
f ]
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BlizSia Specifikacia diela je uvedena v odseku 1.3 tohto ¢lanku av prilohach €. 1, 2 a 3 k tejto zmluve.
Vramci vykondvania diela je zhotovitel povinny vykonat vietko pre riadne vykonanie diela, ak je to
nevyhnutné podfa tejto zmluvy, vdeobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem, aj ked nie
st pravne zavdzné, ¢o zhotovitel s prihliadnutim na jeho odborné znalosti a kapacity a s vynalozenim
vietkej odbornej starostlivosti mal a mohol vediet, resp. ¢o mohol zistit obozndmenim sa so stutaznymi
podkladmi v ramci procesu obstaravania zakazky, ktorej predmetom je vykonanie diela a s projektovou
dokumentaciou, ktorej predmetom je vykonanie diela.

Dielo zahfia:

1.3.1  projektové a inZinierske ginnosti:

1.3.1.1

1.3.1.2

1.3.1.3

vypracovanie a odovzdanie dokumentacie pre realizaciu stavby vo vztahu k DIELU
(dalejlen ,,DRS) v jednotlivych technickych, ekologickych a ekonomickych prvkoch v
sulade so vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi, vratane odborného stanoviska
opravnenej pravnickej osoby naoverovanie plnenia poZiadaviek bezpeénosti
technickych zariadeni (napr.: Technicka indpekcia, a. s., TUV SUD Slovakia s.r.o.) a so
zapracovanim zmien vyplyvajucich z odborného stanoviska a zmien navrhovanych
objednavatefom; v 3iestich (6) vyhotoveniach v listinnej forme a v dvoch (2)
vyhotoveniach v elektronickej forme [(*.doc, *.xIs, *.pdf—textovd &ast), (*.dwg, *.dgn,
*.pdf ~ vykresova €ast)] na CD, resp. DVD nosici. Si¢astou DRS bude aj zhotovitelom
vypracovany vykaz vymer v podrobnostiach DRS s ocenenymi jednotlivymi polozkami.
Takto spracovany vykaz vymer vo vacSej miere podrobnosti s ocenenymi jednotlivymi
poloZkami musi byt v stlade s vykazom vymer a ocenenymi jednotlivymi polozkami,
ktory bol sttastou ponuky zhotovitela podanej nim ako uchadzatom v procese
obstardvania zékazky na vykonanie diela a tvori si&ast prilohy €. 2 k tejto zmluve;
vyzva na predkladanie ponuk pre zdkazku na vykonanie diela uverejnena vo Vestniku
verejného obstaravania ¢. 85/2019 zo dfia 2. maja 2019 pod &islom 10145 - WYP.

Sucastou DRS je aj vietka potrebnd vykresova a ind dokumentacia vo vysiej miere
podrobnosti oproti DRS nevyhnutnej pre riadne vykonanie diela (dalej len
»dokumentdcia na vykonanie prac” alebo ,DVP“), a to najmi:

- vytyCovacie vykresy dopliiujlice DRS v podrobnostiach pre spolahlivé a nevyhnutné
vytyCenie vietkych detailov jednotlivych stavebnych objektov,

- drétovacie (zapojovacie) schémy rozvadzadov, schémy vnitornych prepojeni
strojov, zariadeni a pristrojov, kladacské plany, kladaéské vykresy kabelovych
rozvodov,

v rozsahu vyplyvajicom z DRS, vietko v Siestich (6) vyhotoveniach v listinnej forme av
dvoch (2) vyhotoveniach v elektronickej forme [{*.doc, *.xls, *.pdf — textova Cast),
(*.dwg, *.dgn, *.pdf - vykresova &ast)] na CD, resp. DVD nosi¢i. DVP musi zodpovedat
poziadavkam stanovenych v technickych $pecifikaciach pre riesenie detailov suvisiacich
s konkrétnymi pouZitymi stavebnymi vyrobkami. Vykonanie diela na zaklade DVP
nesmie mat vplyv na zmenu vykazu vymer stavby a DVP musi byt v stiade s DRS.

vypracovanie o odovzdanie kladacského planu potrubia podTa realizatnej projektovej
dokumentdcie so zoznamom prvkov a podrobnej technickej $pecifikécie, s vyznadenim
kompenzatorov, pevnych bodov aspojov, svyznaenim prechodu cez stenu
a rozmermi pevného bodu, s technickou spravou vratane atestov a projektu zapojenia
detekénych vodiCov adetektora portch alarm systému; vietko vtroch (3)
vyhotoveniach v listinnej forme avjednom (1) vyhotoveni v elektronickej forme
[(*.doc, *.xIs, *.pdf — textova Cast), (*.dwg, *.dgn, *.pdf — vykresova &ast)] na CD, resp.
DVD nosidi,

doplnenie a odovzdanie projektu organizacie vystavby {dalej len ,,POV*) a projektu
zariadenia staveniska (dalej len ,PZS”); POV musi vychadzat z projektu organizacie
vystavby predloZeného objednévatefom ako sicast DSP a musi obsahovat aj kontrolny
a skuSobny plan stanovujtici rozsah a podmienky vykonavania jednotlivych kontrol
askudok pocas vykondvania diela vratane dokumentécie projektu komplexného
vyski3ania po vykonani diela vratane tlakovej skdsky tesnosti a pevn'olsfi, preplgtﬁ?

//
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1.3.14

1.3.15

1.3.1.6

potrubia, skisky vizudlnou metddou a radiografickej kontroly zvarov nedeétruktivnou
metodou (RTG), takto doplneny POV musi byt v silade s DRS; vietko v troch (3)
vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotoveni v elektronickej forme
[(*.doc, *.xls, *.pdf —textova Cast), (*.dwg, *.dgn, *.pdf — vkresova ¢ast)] na CD, resp.
DVD nosici,

vypracovanie a odovzdanie planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci v pisomnej
forme podla § 3 nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢ 396/2006 Z.z. o minimalnych
bezpelnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko (dalej len ,nariadenie”),
v troch (3) vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotoveni v elektronickej
forme [(*.doc, *.xls, *.pdf — textova ¢ast), (*.dwg, *.dgn, *.pdf — vykresové Cast)] na
CD, resp. DVD nosidi,

vypracovanie a odovzdanie konStrukénej technickej dokumentacie alebo projektovej
technickej dokumentacie a sprievodnej technickej dokumenticie vo vztahu
k vyhradenym technickym zariadeniam vratane odborného stanoviska k dokumentacii,
ak sa vyzaduje, podla vyhlasky Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej
republiky €. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpelnosti
aochrany zdravia pri préaci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi,
elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuji technické zariadenia, ktoré sa
povazuiji za vyhradené technické zariadenia v zneni neskorgich predpisov, vratane
suhlasnych stanovisk orgdnov verejnej spravy areviznych sprév v pripadoch
stanovenych vieobecne zavdznymi pravnymi predpismi, v $iestich (6) vyhotoveniach v
listinnej forme a v dvoch (2) vyhotoveniach v elektronickej forme [(*.doc, * xs, * pdf—
textova &ast), (*.dwg, *.dgn, *.pdf — vykresova €ast)] na CD, resp. DVD nositi,

vypracovanie a odovzdanie projektovej dokumentacie skutogného vyhotovenia (dalej
len ,DSV“) vsilade sovSeobecne ziviznymi pravnymi predpismi a technickymi
normami, aj ked'nie st pravne zavazné, vratane aktualizicie projektovej dokumentacie
dotknutych technologickych zariadeni a riadiacich systémov, ak také su; vietko v troch
(3) vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotoveni v elektronickej forme
[(*.doc, *.xls, *.pdf —textova &ast), (*.dwg, *.dgn, *.pdf —vykresova ¢ast)] na CD, resp.
DVD nosidi,

Spolocne k bodom 1.3.1.1 a7 1.3.1.6; dokumentacia musi byt vyhotoven4 v slovenskom jazyku,
pripadne v ceskom jazyku. Elektronicka forma dokumentécie musi byt vo formétoch (*.doc, * xls,
*.dwg, *.dgn) bez obmedzenia ich editovatefnosti ako aj vo forméte *.pdf. Obsah elektronickej
formy dokumentécie musi byt zhodny s obsahom dokumentacie v listinnej forme. Oznadovanie
jednotiek v akychkolvek dokumentoch, vykresoch a schémach tvoriacich dokumentaciu musi byt
v metrickej ststave (S1).

1.3.1.7

vypracovanie/zabezpedenie a odovzdanie sprievodnej dokumentacie pozostavajucej
najma z:

a) harmonogramu vykonavania diela,
b) projektu zapojenia detekénych vodiZov a detektora poriich ALARM systému,

¢) protokolu merania monitorovacieho vodi¢a potrubia, protokolu merania
signalizacného kabla,

d) vysledkov ski3ok a certifikdtov zariadeni z jednotlivych vstupnych, a vystupnych
kontrol z vyrobného procesu, ako aj vysledky skiiZok pocas montaZe na stavenisku,

e) jednotlivych osvedteni, certifikdtov a vyhidseni o zhode, vyhlaseni o parametroch
jednotlivych stavebnych vyrobkov podla projektovej dokumentécie o splneni
zakladnych poZziadaviek na stavby (podfa Nariadenia EPaR (EU) & 305/2011, priloha
i),

f) stavebného dennika,
g) dokumentdcie uvedenia do prevadzky,
h) manualov a prevadzkovych predpisov zariadeni,

i) manudlu a harmonogramu Gdrzby - dokumentécia o prevadzke, Gdribea pouiivani
¥ /
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i) kalibraéné listy jednotlivych snimacov,
k) oznalovania a identifikovatelnosti v zhode so systémom objednavatela,

vietko vdvoch (2) vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotoveni
v elektronickej forme na CD, resp. DVD nosiéi; elektronicka forma dokumentécie musi
byt vo forméatoch (*.doc, * xls, *.dwg, *.dgn) bez obmedzenia ich editovatelnosti ako
aj vo formate *.pdf. Obsah elektronickej formy dokumentécie musi byt zhodny
s obsahom dokumentacie v listinnej forme. Oznagovanie jednotiek v akychkolvek
dokumentoch, vykresoch a schémach tvoriacich dokumentaciu musi byt v metricke]
sustave (Sl). VSetky dokumenty a iné listiny tvoriace sprievodnt dokumentaciu musia
byt vyhotovené v slovenskom jazyku, pripadne v eskom jazyku, resp. v (iradnom
preklade do slovenského jazyka,

1.3.1.8  vykonavanie inZinierskej ¢innosti v mene objednéavatela za uU&elom riadneho
zabezpelenia priebehu realizicie diela a prac po dokonéeni diela vratane
komplexného vyskisania, a to podfa podmienok a povinnosti stanovenych vieobecne
zavdznymi pravnymi predpismi a technickymi normami, aj ked nie st pravne zavizné,
miniméalne vo vecnom rozsahu prislichajicom pre kazdy stupefi projektovej
dokumentacie podfa Sadzobnika pre navrhovanie cien projektovych prac a
inZinierskych Cinnosti v cenach 2019 (dalej len ,UNIKA“) avo vecnom rozsahu
vyplyvajicom z tejto zmluvy. V ramci inZinierskej &innosti sa zhotovitel zavizuje v
mene objednavatela vyhotovovat a podavat navrhy, Ziadosti alebo akékolvek iné
podania organom verejnej spravy a dotknutym orgdnom za G&elom riadneho
zabezpetenia priebehu realizacie diela, prac po dokonéeni diela a komplexného
vyskusania diela v zmysle vieobecne zavidznych pravnych predpisov. Stcasne sa
zhotovitel zavdzuje zdcastnit sa miestneho zistovania pocas kolaudacie diela a
poskytovat objednavatelovi potrebn( sttinnost pocas kolaudaéného konania diela.
Objednavatel na zaklade Ziadosti zhotovitefa udeli zhotovitelovi v jednotlivych
pripadoch osobitné plnomocenstvo na zastupovanie objednavatela v nevyhnutnom
rozsahu v konaniach vo veciach tykajticich sa inzinierskej &innosti v rozsahu podla
tohto bodu. Objednavatel sa zavazuje udelit plnomocenstvo zhotovitelovi vidy do
piatich (5) dni od dorudenia Ziadosti zhotovitela.

1.3.1.9  zabezpeCenie vykonu koordinatora bezpeénosti a koordinatora dokumentécie podla
nariadenia viady Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z. z. o miniméalnych bezpeénostnych
a zdravotnych poziadavkach na stavenisko,

1.3.1.10 zabezpeclenie vykonu odborného autorského dohladu,

1.3.1.11 zabezpelenie vykonu Ccinnosti ,opravnenej osoby” za uskutoénenie prac -
stavbyvedudceho {vybrané ¢innosti vo vystavbe - vedenie uskuto&fiovania stavieb),
osoba poverena vykonom stavbyveddceho musi mat odbornd prax svedenim
uskutociiovania stavieb v trvani minimalne tri (3) roky; v pripade, Ze je stavbyvedtci
zahrani¢nou osobou musi tento disponovat potvrdenou registraciou stavbyvediceho
hostujicej alebo usadenej osoby v Slovenskej republike vydanou prisluinym
regulatnym organom (Slovenskd komora stavebnych inZinierov); képiu platného
opravnenia na vykon C¢innosti ,opravnenej osoby” za uskutolnenie pric -
stavbyvedtceho predloZi zhotovitel objednavatelovi kedykolvek pocas trvania tejto
zmluvy na poziadanie objednavatela, vlehote troch (3) dni od doruéenia tejto
poZiadavky zhotovitefovi,

1.3.1.12 vypracovanie a odovzdavanie technologickych postupov zvarania, zvéracieho postupu
WPS a osvedCeni zvaracov, vietko v jednom (1) vyhotoveni v listinnej forme,

1.3.1.13 pred zacatim vykonavania samotnych stavebnych prac zabezpetit vytyéenie stavby
a inZinierskych sieti osobou opravnenou vykonavat geodetické a kartografické &innosti
a autorizatné overenie vybranych geodetickych a kartografickych &innosti
autorizovanym geodetom a kartografom a odovzdat doklady o vytyéeni priestorovej
polohy stavby vrozsahu potrebnom ku kolaudaénému konaniu v dvech. (2)
vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotoveni velektronic_ke]"forme
[{*.doc, *.xls, *.pdf —textova Cast), (*.dwg, *.dgn, *.pdf —vykresova Easfﬂjné CD, resp.

DVD nosidi, i /-
/)
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1.3.1.14 vykonanie porealizatného zamerania diela so zameranim vietkych zvaranych spojov
potrubného systému v stradnicovom systéme JTSK, vtroch (3) vyhotoveniach
v listinnej forme a v jednom (1) vyhotoveniv elektronickej forme [{*.doc, *.xIs, *.pdf—
textova Cast), (*.dwg, *.dgn, *.pdf — vykresova ¢ast)] na CD, resp. DVD nosidi,

1.3.1.15 vypracovanie aodovzdanie geometrického planu po ukongeni stavby podfa
poZiadaviek stanovenych vieobecne zavdznymi pravnymi predpismi na uéely
kolaudagného konania a zriadenia vecného bremena, v troch (3) vyhotoveniach v
listinnej forme a v jednom (1) vyhotoveni v elektronickej forme [(*.doc, * xIs, *.pdf —
textova Cast), (*.dwg, *.dgn, *.pdf — vykresové ast)] na CD, resp. DVD nosidi,

1.3.1.16 vypracovanie a odovzdanie znaleckého posudku spracovaného opravnenou osobou na
UCely zriadenia vecného bremena osobitne vo vztahu k jednotlivym vlastnikom
dotknutych pozemkov ako budtcich povinnych z vecného bremena, kasdy v troch (3)
vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotoveni v elektronickej forme
[(*.doc, *.xls, *.pdf ~ textova Cast), (*.dwg, *.dgn, *.pdf —vykresova &ast)] na CD, resp.
DVD nosici,

1.3.1.17 vypracovanie a odovzdanie planu uZivania v rozsahu stanovenom véeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi, ktory bude obsahovat najmi pravidia uzivania diela,
podmienky vykonavania technickych prehliadok, udriby a oprav, a to v troch (3)
vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotoveni v elektronickej forme
[(*.doc, *.xIs, *.pdf - textova Cast), (*.dwg, *.pdf — vykresova East)] na CD, resp. DVD
nosici,

1.3.2 stavebna a montazina ¢ast:

1.3.2.1  vykonanie vykopovych a zemnych préc, odvoz zeminy na skiddku, vykonanie buracich,
betonarskych a murérskych préac (spevnené plochy komunikdcii a chodnikov, $achty),
izolacnych préc, sadovych tprav, resp. uvedenie terénu do pévodného stavu (zelefs -
podfa poZiadaviek Spravy mestskej zelene v Kosiciach), prekopavky komunikacii,
pripokladka komunikacne - signalizatného kabla do trasy potrubia ukonieného
v krone boxoch, podsyp a obsyp potrubia, vystrazna félia, odvoz a likvidacia odpadu,
nahradna vysadba, oplotenie staveniska, osvetlenie staveniska, dopravné znadenie,
zariadenie staveniska (skladovanie materidlu, médig, socidlne-hygienické zabezpetenie
zamestnancov); vietko v silade s DRS a v rozsahu nevyhnutnom pre riadne vykonanie
diela. Prace musia byt vykondvané podla vieobecne zaviznych pravnych predpisov
a technickych noriem, aj ked'nie st pravne zavidzné, vypracovaného planu bezpetnosti
a ochrany zdravia pri praci (bod 1.3.1.4 tohto odseku) v rozsahu uréenom vykazom
vymer, dokumentaciou, technickymi spravami, vykresmi, vypo&tami za siéasného
dodrZzania podmienok stanovenych stavebnym tradom v stavebnom povoleni.

1.3.2.2  vykonanie montainych pric v rozsahu:

- demontéZ existujiiceho potrubného rozvodu a odvoz demontovaného potrubia —
Zelezny 3rot (potrubie otistené od izolacie) a iny kovovy odpad nezneisteny
Skodlivinami odovzdd zhotovitel objednavatelovi do Centralneho zhromaZdiska
ostatnych odpadov na Teplarenskej ulici v KoSiciach,

- montaZ predizolovaného potrubného systému (teplonosna rura, izolicia PUR pena,
HDPE plastova rira) pre uloZenie v zemi; potrubie bude vyhotovené z bezdvikowych
ocelovych rur.

1.3.2.3  pri vykonavani diela sa zhotovitel zavdzuje pouzivat vyluéne stavebné wyrobky
a materidly spfiiajice najmai podmienky stanovené:

v

- zakonom €& 264/1999 Z.z. o technickych poZiadavkach na vyrobky
a 0 posudzovani zhody v zneni neskorsich predpisov,

- zdkonom €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov,

pricom dokumentédciu preukazujicu splnenie uvedenych podmienok zhéto'\ritel'
predloZi objednavatefovi vidy pre kaidy druh stavebnych vy’/robko\f_,- g.-mate:iélov/]
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jednotlivo pred ich pouZitim pri vykondvani diela a sthrne vietku dokumentaciu
opakovane pri odovzdani a prevzati diela,

1.3.3 technologicka a elektro ¢ast:

- dodavka predizolovaného potrubného systému tzv. zdruzeného systému (teplonosna rdra,
izolacia PUR pena, HDPE plastova rura pre uloZenie v zemi) vratane prisludenstva - montazna
izolaCna spojka, vankus kompenzaény, material potrebny k izolacii spojok, kotviaca platiia PB
s vystuhami z plechu, osové kompenzatory, prechody stenou - tesnenie, koncové manzety,
redukcie, Ta P odbocky, zemné stipravy a pod. pre bezkanalové uloZenie v zemi,

- vybavenie predizolovaného potrubného systému $kandindvskym ALARM systémom na trvalé
monitorovanie,

- trvalé monitorovacie pristroje osadené v Sachtach podfa DSP a DRS,

- technologicke vybavenie Sacht - uzatvaracie klapky, gufové ventily, ich odvodnenie
a odvzdusnenie,

- dodéavka a montaz komunikaéného kabla pre zber Gdajov,
- Uprava elektro ¢asti klapiek v $achte:

i.  vyuZitie jestvujliceho elektro rozvadzata pre napojenie nového elektropohonu, ktory je
umiestneny nad Sachtou,

ii.  vyuZitie jestvujlicej kabelaZe z elektro rozvddzaéa k elektropohonu,
iii.  zachovanie jestvujiceho funkéného principu ovlddania elektropohonu,
iv.  zapojenie a odskt3anie novych pohonov,

V. Uprava istenia v jestvujicom rozvadzadi vratane vykonania odbornej prehliadky a
vystavenia vychodzej reviznej spravy.

Jednotlivé komponenty predizolovaného potrubného systému (HV rozvod), musia vyhovovat
teplote 150 °C a tlaku 2,5 MPa v p/t diagrame so suginitefom tepelnej vodivosti zdruZenej
konStrukcie menej nanajvy3 rovné 0,029 W/mK, a nasledovnym parametrom tepelne;j siete:

horlcovodna siet: skusobny tlak 3,57 MPa,
maximalny prevadzkovy tlak 2,5 MPa,
maximalna teplota 150°C privod
90°C  spiatocka
prevadzkova teplota: (privod/spiatoéka)

zima 140-130/70-60 °C
leto 90-80/50-40 °C

1.3.4  odskdsanie, uvedenie do prevadzky, obozndmenie prevadzkového persondlu, odovzdanie
diela:

1.3.4.1  vykonanie individudinych skusok, prehliadok (pred zisypom systému vykonanie
kontroly celistvosti systému za (i¢asti zastupcov objednévatela), vonkajsia prehliadka,
tlakova skd3ka tesnosti a pevnosti, tepelné predpinanie potrubia, preplach potrubia,
skaska vizudlnou metddou, radiograficka kontrola zvarov nededtruktivnou metédou
(RTG) preZiarenim a iné predpisané skusky na zéklade projektovej dokumenticie,
kontrolného a skiSobného planu a z neho vyplyvajiiceho Easového harmonogramu
skiSok a odovzdanie sprav {protokolov) o vysledkoch jednotlivych skagok,

1.3.4.2  komplexné vyskiSanie vtrvani 72 hodin (na zaklade projektovej
dokumentacie, ¢asového harmonogramu sku3ok a projektu komplexného vyskusania):

Komplexné vyskusanie. Za lcelom preukdzania plnenia objednavatelom
pozadovanych technickych parametrov a funkénosti diela sa zmluvné strany dohodli
na prevereni splnenia tychto parametrov v ramci procesu odovzdavania a preberania
DIELA postupmi podfa tejto zmluvy a podlfa vieobecne zavaznych pravnych predpisov
a technickych noriem, pricom na zaklade dohody zmluvnych stran su zistenia plynﬂce

z vysledkov tejto skasky a z nich vyplyvajlice naroky podla tejto zmluvy pre zm1uvn,é,

strany zavazne uréené. J

/

\ '

7 (X
"Strana 6z 38

¥l iy R



¢islo zmluvy objednavatela: 46002254

1.4

1343

1344

1.3.45

1.3.4.6
1.3.4.7

Vpripade, Ze ddjde k preruSeniu prevadzky skudanych zariadeni z dévodu nie
na strane objednavatela, musi byt skuska za u¢elom preukazania riadneho vykonania
diela zopakovana. V pripade, ze dbjde k prerudeniu prevadzky skdsanych zariadeni
z dévodov na strane objednavatela, bude skiska pokratovat po opatovnom spusteni
prevadzky skdsanych zariadeni, a to aZ do uplynutia doby 72 hodin. Pri prerueni
prevadzky z dévodov na strane objednévatela sa pre postdenie tispe$nosti skugky
nebudl vyhodnocovat dosahované parametre jednu (1) hodinu pred preruenim
prevadzky a jednu (1) hodinu po opatovnom spusteni prevédzky skiganych zariadeni.

Zhotovitel vypracuje a predloZi projekt komplexného vyskugania zahffajuci aj
vykonanie skaSok podla bodu 1.3.1.3 tohto ¢lanku objednavatelovi na schvélenie
v lehote podfa ¢ldnku 2 ods. 2.1 pism. b) tejto zmluvy.

vykonanie prvej tradnej skisky zariadeni vzmysle vyhldsky Ministerstva prace,
socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri préci s technickymi
zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju
technické zariadenia, ktoré sa povaZuju za vyhradené technické zariadenia v zneni
neskorsich predpisov,

désledné obozndmenie prevadzkového personélu objednavatela s prevadzkovanim
a udrzbou novych zariadenti a technoldgie, a s prevadzkovymi predpismi (ndvody na
obsluhu a Gdrzbu) v rozsahu

- navody na obsluhu technologického zariadenia (vratane detailnych pracovnych
postupov),

- navody na Udrzbu technologického zariadenia (vratane detailnych pracovnych
postupov),

- postupy rieSenia problémov vratane rieenia havarijnych situécif,

- bezpelnostné predpisy a poZiadavky na osobné ochranné prostriedky potas
prevadzky a udrzby.

Zhotovitel sa zavdzuje pisomne ozndmif objednavatefovi jednotlivé terminy
oboznamenia minimélne dva (2) tyZdne vopred, sGfastou ozndmenia budd
prevadzkové predpisy (nédvody na obsluhu a udribu, postupy rie$enia problémov a
bezpelnostné predpisy a poziadavky na osobné ochranné prostriedky) v dvoch (2)
vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotoveni v elektronickej forme
[(*.doc, *.xls, *.pdf — textova East), (*.pdf — vykresova ¢ast)] na CD, resp. DVD nosidi, ak
ich zhotovitel uz skér neodovzdal objednavatelovi,

vypracovanie a odovzdanie prislusnej dokumentacie [odsek 1.3.1 tohto &ankul]
so zapracovanymi a vyznaéenymi zmenami vzniknutymi pocas vykondvania DIELA,
vratane prisluSnej sprievodnej technickej dokumentacie tykajicej sa DIELA
a jednotlivych jeho stcasti, dokladov o predpisanych odbornych prehliadkach
a skaskach, certifikatov, atestov zariadeni a pouZitych materilov a dalich dokladov
o prehliadkach uvedenych v stanovisku k realizaénému projektu, odovzdanie
prevadzkovych predpisov, ndvodov na obsluhu a dokumentécie Gdriby a nahradnych
dielov, vietko v 3iestich (6) vyhotoveniach v listinnej forme a v dvoch (2)
vyhotoveniach v elektronickej forme [(*.doc, *.xIs, *.pdf ~textova &ast), (*.dwg, *.dgn,
*.pdf — vykresova ¢ast)] na CD, resp. DVD nosici,

protokolarne odovzdanie a prevzatie diela,

odstranenie vad a nedorobkov uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati diela,

V rdmci vykonavania diela sa zhotovitel zavizuje:

a) vymenu potrubného systému vykonat v letnom obdobi v termine mimo vykurovacej sezény (mesiace

jin — august),

oy
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1.5

1.6

1.7

b) plnitvo vztahu k odberatelom tepla oznamovacie a iné povinnosti vyplyvajtice zo zakona ¢. 657/2004
Z. 7. o tepelnej energetike v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky Uradu pre reguldciu sietovych
odvetvi €. 227/2012 7. z., ktorou sa ustanovuju $tandardy kvality dodavky tepla v zneni neskorsich
predpisov, najma v stvislosti s planovanymi obmedzeniami a preruieniami dodavok tepla z dévodu
vykonavania diela,

¢) organizovanie a vykonavanie prac s ohfadom na minimalizaciu preruenia dodavok tepla,

d) zabezpelovat stanoviskd jednotlivych spravcov inginierskych sieti, a aktualizaciu zakreslenia
inZinierskych sieti jednotlivych spravcov,

e} zabezpecovat vytyéenie inZinierskych sieti,

f) zabezpecovat komunikaciu s dotknutymi spravcami a prevadzkovatelmi inZinierskych sieti pri ich
poskodeni pri vykopovych, zemnych a montaZnych pracach, vratane zabezpedlenia odstranenia
poskodeni,

g) zabezpelovat obhliadky spravcov inZinierskych sieti pred ich zasypom,

h) zabezpecovat rozhodnutia o zvladtnom uZivani miestnej komunikacie, o ¢iastoénej alebo uplinej
uzavierke komunikéacie, ak sa vyzaduju,

i) zabezpecovat rozhodnutia k pouzitiu dopravnych znatiek,

j) zabezpecovat povolenia na zaujatie verejného priestranstva, na uskladnenie prebytocnej zeminy,
materidlu, na umiestnenie Casti zariadenia staveniska (napr. unimobunky, prenosné WC, ohradenie
a osvetlenie staveniska a pod.) u vlastnikov resp. spravcov pozemkov,

k) zabezpelovat potrebné povolenia a sthlasy spravcov vonkajsich vedeni pri pracach a manipulécii
s bremenami a zdvihacimi mechanizmami pod vedenim elektrickym, trakénym a v blizkosti iného
nadzemného vedenia pri vykladke materialu, demontazi a montéZi potrubia a pri inej ¢innosti,

) zabezpefovat vypracovanie zmien dofasného dopravného znaéenia a odsthlasovanie zmien
docasného dopravného znatenia alebo obmedzenia dopravy s Dopravnym inSpektordtom, DPMK a
Mestom KoSice - referdtom dopravy,

m) zabezpecovat komunikéciu, odsthlasovanie a protokolarne preberanie povrchovych Uprav - uvedenie
terénu do pdvodného stavu (cesty, parkoviska, chodniky, zelef, spevnené plochy),

n) zabezpeCovat organizovanie a zabezpe&enie gkoleni BOZP a PO pre subdodavatelov v zmysle internych
predpisov objednavatela,

Na zaklade dohody zmluvnych stran vzhiadom na spdsob zabezpetovania vykonania diela zo strany
zhotovitefa, zhotovitelovi nevznikd pravo na zvy3enie ceny za dielo z dévodu zmien diela pocas jeho
vykondvania, ak takéto zmeny diela nevyplynuli z dodatoénych po¥iadaviek objednavatela na zmenu
stavebnotechnického riedenia diela, a zhotovitel ui v &ase vypracovania svojej ponuky v procese
obstaravania zékazky na vykonanie diela mal a mohol predpokladat s prihliadnutim na jeho odborné
znalosti a kapacity a s vynaloZenim v3etkej odbornej starostlivosti, Ze pre riadne vykonanie diela bude
potrebné vykonat aj takéto plnenia.

V pripade, Ze dielo je financované aj z prostriedkov Eurépskej tnie, je objednévatel zaviazany pri
vykonavani diela dodrziavat podmienky Operaéného programu Kvalita Zivotného prostredia, ako aj
podmienky uréené zmluvou o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku. Zhotovitel podpisom tejto
zmluvy vyhlasuje objednavatelovi, Ze uvedent skutoénost berie na vedomie a zavazuje sa objednavatelovi
v tejto suvislosti poskytovat potrebnu sticinnost v rozsahu vyplyvajicom z tejto zmluvy.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa vplnom rozsahu oboznamil s charakterom arozsahom diela v zmysle
podmienok stanovenych objedndvatelom a Ze st mu zname technické, kvalitativne a iné podmienky
vykonania diela, osobitne zhotovitel vyhlasuje, 7e sa oboznamil:

- SirSimi vztahmi na Gzemi, ktoré bude dotknuté vykonavanim diela,

- umiestnenim inZinierskych sieti na Gzemi, ktoré bude dotknuté vykonavanim diela,
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1.8

1.9

2.1

2.2

- projektovou dokumentéciou diela podfa odseku 1.2 tohto ¢lanku, a Ze tato je Uplina, a e mu nie st
zname Ziadne chyby a nedostatky tejto dokumentacie, ktoré by mohli ovplyvnif riadne a véasné
vykonanie diela.

Zhotovitel berie na vedomie, e dielo bude realizované potas prevadzky ostatnych zariadeni
objedndvatela, a zavdzuje sa podas vykonavania diela zabezpetit vietky nevyhnutné opatrenia
na dosiahnutie minimalizovania vzniku prekazok obmedzujtcich, pripadne ohrozujicich prevadzku
objednavatela a jeho zamestnancov. Zhotovitel zarovefi berie na vedomie, Ze sibeZne s vykonavanim diela
podia tejto zmluvy, mézu na zariadeniach objednévatela prebiehat aj dalsie prace vykondvané tretimi
osobami, priom sa zhotovitel zavizuje vykonavat stavebné a montasne prace na diele tak, aby bolo
zabezpeCené dodrzanie harmonogramu vykonavania diela astasne, aby nad nevyhnutnd mieru
nedochadzalo k akémukolvek obmedzovaniu vykonavania prac tretich os6b na zariadeniach
objednavatefa. Z uvedenych dévodov zhotovitel nebude méoct namietat nemo3nost riadneho vykonavania
diela.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze disponuje takymi odbornymi znalostami a kapacitami, ktoré su k zhotoveniu
predmetného diela potrebné a Ze dielo vykona s odbornou starostlivostou na svoje naklady a na svoje
nebezpelenstvo.

LEHOTY VYKONANIA DIELA

Zhotovitel sa zavdzuje pri vykonavani diela dodr¥iavat harmonogram vykonavania diela v podrobnostiach
DRS, ktory tvori prilohu €. 3 k tejto zmluve s tym, Ze je povinny:

a)  zacat vykonavat &innosti sdvisiace s dielom nasledujlcim dfiom po G&innosti tejto zmluvy,

b)  vypracovat a predio?it DRS vratane dokumentacie podia ¢lanku 1 ods. 1.3 bod. 1.3.1.2, 1.3.1.3,
1.3.1.4 a1.3.1.12 tejto zmluvy objednavatelovi na pripomienkovanie v lehote do jedného (1)
mesiaca od licinnosti tejto zmluvy,

¢)  vykonat celé dielo, uviest ho do prevadzky, vykonat skisky vratane komplexného vyskdzania (¢lanok
1 ods. 1.3 bod. 1.3.4.1 a7 1.3.4.3 tejto zmluvy), oboznamif prevadzkovy personai objednavatela
podfa Clanku 1 ods. 1.3 bod. 1.3.4.4 tejto zmluvy a odovzdat dielo v lehote do osemndst (18)
mesiacov od tcinnosti tejto zmluvy; s tym, Ze zhotovitel je opravneny vykonat vymenu potrubia
mimo vykurovacej sezény [t. j. v obdobf jin — august pristuSného kalendarneho roka). Terminy
vykonania ski3ok je zhotovitel povinny pisomne oznamit objednavatelovi, resp. pisomne poziadat o
vykonanie komplexného vyskidania minimalne sedem {7) pracovnych dni vopred,

d) inZiniersku ¢innost nevyhnutni pre riadne uZivanie jednotlivych &asti diela vykonavat v primeranych
lehotach zodpovedaijtcich jej rozsahu vidy pocas vykonavania diela, resp. po ukonéeni dotknutej
Casti diela,

e)  zucastnit sa miestneho zistovania potas kolaudacie diela a poskytovat objednavatelovi potrebnu
sucinnost pocas kolauda¢ného konania diela.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze dielo bude vykonavat pocas pinej prevadzky zariadeni objednavatela
a nebude méct z uvedeného dévodu namietat nemoznost riadneho vykonavania diela v lehotéch podfa
tohto odseku a harmonogramu vykonavania diela.

Harmonogram vykonavania diela v podrobnostiach DRS v ¢leneni podfa jednotlivych stavebnych
objektov a prevadzkovych stiborov jednotlivych &asti diela zhotovitel vypracuje a predlozi objednavatelovi
vlistinnej a elektronickej forme (MS Project) na schvalenie do tridsiatich (30) dni od Géinnosti tejto
zmluvy, pricom je povinny vychédzat z nim v ramci jeho ponuky predloZeného navrhu harmonogramu,
ktory tvori prilohu €. 3 k tejto zmluve.

Pri spracovavani harmonogramu je zhotovitel povinny dodrzaf lehoty vykonavania diela vyplyvajace
z ustanoveni tejto zmluvy, najmi aviak nielen odseku 2.1 tohto &lanku a harmonogramu tvoriaceho
prilohu €. 3 k tejto zmiuve, DSP a POV a poZiadavky vyplyvajice zo zakona €. 657/2004 Z. 7.0 tepelnej
energetike v zneni neskorsich predpisov a vyhlaky Uradu pre regulaciu sietovych odvetvi €. 227/2012 2. z.,
ktorou sa ustanovuiju Standardy kvality dodavky tepla v zneni neskorsich predpisov, najmé vo vztahu
k obmedzeniam a prerueniam dodavok tepla; takto zhotovitefom vypracovany harmonogram

vykondvania diela musi byt v sdlade s podmienkami stanovenymi touto zmluvou a s prevadzkovymi .

podmienkami objednavatela. Objednévatef je povinny ozndmit zhotovitelovi svoje pripadne némiqtl'@;-'

"
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2.3

2.4

3.1

3.2

33

k harmonogramu alebo harmonogram schvalif v lehote do siedmich (7) dni od jeho predlozenia; marnym
uplynutim tejto lehoty sa m4 za to, 7e objednavatel harmonogram schvilil. Objednévatelom schvaleny
harmonogram je pre zhotovitela zavizny a stane sa sugasfou prilohy €. 3 k tejto zmluve, a méze byt
zmeneny len pisomnou dohodou zmluvnych stran s nasledovnou vynimkou.

Objednévatel je opravneny jednostranne zmenit a upresnit harmonogram vykonavania diela, ¢o do
platobnych terminov z dévodu pripadnych zmien platobnych podmienok naviazanych na vykonanie
jednotlivych Casti diela uréenych prislusnym riadiacim organom/sprostredkovatelskym organom v zmluve
0 poskytnuti nendvratného finanéného prispevku. Takto zmeneny a zhotovitelovi objednéavatelom
doru¢eny harmonogram vykonavania diela nahradza predchadzajici harmonogram vykonavania diela,
zhotovitel je nim viazany a zavizuje sa ho plnit.

Aktualizacie harmonogramu. Zhotovitel je plne zodpovedny za nim predlozené &asovanie a vykonavanie
jednotlivych asti diela podia nim predlozeného a objednavatelom schvéleného harmonogramu. Ak bude
zrejmé, Ze sa dielo podla ostatného harmonogramu nebude daf v zmluvnych terminoch vykonat, je
zhotovitel povinny harmonogram upravit tak, aby bol pine v stilade so zmluvou a véeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi, najma aviak nielen na tseku tepelnej energetiky, a predlozit takto aktualizovany
harmonogram s pisomnym odévodnenim na schvélenie objednavatelovi, vidy do troch (3) dni odkedy
zhotovitel takito skuto&nost zistil, vidy viak ak sa dostane do omeZkania s vykonavanim jednotlivych &asti
diela. Objednavatel je povinny oznamit zhotovitelovi svoje pripadne namietky k aktualizovanému
harmonogramu alebo harmonogram schvalit v lehote do siedmich (7) dni od jeho predlozenia; marnym
uplynutim tejto lehoty sa m4 za to, 7e objednévatel harmonogram schvalil.

Ak zhotovitel splni svoj zévizok vykonat celé dielo pred dohodnutou lehotou poda odseku 2.1 pism. c)
tohto &lanku, objednévatel sa zavizuje dielo prevziat aj v skorSom termine pontkanom zhotovitefom.
Preberanie jednotlivych €asti diela za delom postupného platenia ceny za dielo nema vplyv na pripadni
zodpovednost zhotovitela za vady diela a na plynutie reklamacnych a zaruénych lehét; reklamaéné
a zdru¢né lehoty zacinaju plynat a7 diiom podfa &énku 10 ods. 10.1 tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny ihned pisomne oboznamit objedndvatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktoré brani
alebo staZuje vykonanie diela s désledkom mo2ného omeZkania zhotovitela so splnenim zavézku vykonat
diela v lehotach podla odseku 2.1 tohto &anku. Sticastou ozndmenia podfa prvej vety tohto odseku bude
sprava o predpokladanej dizke trvania prekazky vykonavania diela, pritinach, navrhovanych opatreniach
na jej odstranenie.

MIESTO VYKONANIA DIELA

Miesto vykondvania diela. Miestom vykonavania s rozvody sustavy centréineho zasobovania teplom
(SCZT) v KoSiciach, podruzny rozvod zo $achty 3101 popri Slaneckej ul. smerom k Zachte $102, dalej popri
ulici Napdjadla k $achte 321,

Stavenisko. Odovzdanie a prevzatie staveniska za ucelom vykonavania prac na diele zmluvné strany
uskutoCnia na vyzvu objednavatefa (0zndmenie o ditume zatatia prac), pricom objednévatel je povinny
pisomne oznamit zhotovitefovi termin odovzdania staveniska aspon pdt (5) dni pred zaéatim vykonévania
prac na diele podfa harmonogramu vykonavania diela. Odovzdat stavenisko zhotovitelovi na Géely
vykondvania diela je moiné ai po odovzdani bankovej zdruky podia élanku 9 ods. 9.1 tejto zmluvy
objednavatelovi. O odovzdani a prevzati staveniska zmluvné strany spiSu pisomny protokol v dvoch (2)
vyhotoveniach po jednom (1) vyhotoveni pre kazdd zmluvnt stranu v ktorom uvedi najma:

- stav, v akom sa stavenisko nachadza v def odovzdania a prevzatia,
- zoznam zariadenia a jeho stav, ak sa v/na stavenisku nachadza,

- miesto a datum spisania protokolu,

- podpis objednavatela a zhotovitela.

Objednavatel sa zavizuje odovzdat stavenisko zhotovitelovi vypratané v rozsahu nevyhnutnom na
okamZité vykonavanie diela. -
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4.1

4.2
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5.1

Vypratanie staveniska. Zhotovitel sa zavdzuje vypratat stavenisko do ukonéenia preberacieho konania.
Zhotovitel odstrani zostavajlce zariadenie, prebytotny material, odpad, sutinu a pomocné konstrukcie
{dotasné stavby) zo staveniska, rovnako tak vyprace v potrebnom rozsahu okolie dotknuté vykonavanim
diela. Vyssie uvedené plati primerane aj v pripade vypratania staveniska po odstraneni vad.

CENA ZA DIELO

Na zaklade dohody zmluvnych stran sa objednavatel zavizuje zaplatit zhotovitelovi cenu za dielo (zmluvnd
cena) podla zhotovitefom polozkovito ocenenym vykazom vymer v podrobnostiach DRS {&lanok 1 bod
1.3.1.1 tejto zmluvy) a v rozsahu zhotovitelom skuto¢ne vykonanych vykonov, prac a skutotne dodanych
zariadeni a materialov. Cena za dielo bez dane z pridanej hodnoty nepresiahne sumu

1.094.500,00 EUR,
slovom jedenmiliéndevitdesiatstyritisicpatsto eur.
Takto stanovené ceny jednotlivych vykonov, prac a skuto¢ne dodanych zariadeni a materidlov, ako aj cena

za dielo st maximalne, aplikuju sa pocas celej doby vykonavania diela a mdZzu byt zmenené len pisomnou
dohodou zmluvnych stran.

V cenach jednotlivych vykonov, prac a skutoéne dodanych zariadeni a materidlov ako aj v cene za dielo
podla odseku 4.1 tohto Clanku st zahrnuté vietky naklady avydavky zhotovitela, ktoré stvisia
s vykonanim diela podfa tejto zmluvy najmaé:

a) naklady spojené s vybudovanim, prevadzkou, Gdrzbou, zariadenim a vypratanim staveniska,

b) néklady spojené so zabezpe&enim pinenia povinnosti na Gseku BOZP, PO a ochrany a tvorby ZP vratane
OH podla ¢lanku 13 tejto zmluvy,

¢) naklady na energie a média spotrebované pri vykonavani diela,

d) ndklady spojené s pracou v noci, v dioch pracovného pokoja, v nad€asoch, s pracou vykondvanou za
stazenych poveternostnych podmienok,

e) naklady spojené s predizenim &asu vykonévania diela z dévodov na strane zhotovitela,

f) néklady spojené s predizenim ¢asu vykonavania diela z dévodov na strane objednévatela v stihrne
nepresahujlicom tridsat (30) dni,

g) naklady spojené s vykonanim skiisok (vratane potrebnych médii) a s odovzdanim a prevzatim diela,
h) naklady spojené s vykonavanim zaruéného servisu diela,
i} naklady bankovych zaruk, zdbezpek a poistenia podla tejto zmluvy,

i} naklady na zabezpecenie nevyhnutnych opatreni na ochranu prifahlych a susediacich objektov (stavieb,
komunikacii, akychkolvek inych pléch a ich prisluSenstva) k pozemkom, na ktorych sa vykonava dielo,
proti ich znetisteniu, poSkodeniu alebo inému znehodnoteniu ako aj naklady na uvedenie vietkych
takto dotknutych objektov, bez ohladu na ich viastnictvo, do pévodného stavu.

Ceny podla odseku 4.1 tohto ¢lanku su stanovené bez dane z pridanej hodnoty (DPH), ktort zhotovitel
vylctuje podia vieobecne zavaznych pravnych predpisov linnych v ¢ase vzniku dafiovej povinnosti. Za
celkovu cenu za dielo sa povaZuje cena za dielo podla odseku 4.1 tohto ¢lanku vratane DPH.

PLATOBNE PODMIENKY

Na zaklade dohody zmluvnych stran cena za dielo je splatna spsobom uvedenym v jednotlivych faktdrach
avlehote do 3estdesiatich (60) dni od dorudenia jednotlivej faktiry zhotovitela objednavatelovi
s vynimkou podla odseku 5.5 tohto ¢ldnku. Jednotlivé faktiry musia byt vyhotovené v Siestich (6)
rovnopisoch a musia obsahovat vetky naleZitosti v zmysle véeobecne zavaznych pravnych predpisov a ich
prilohou musi byt képia protokolu o odovzdani a prevzati ¢asti diela podfa ¢lanku 8 ods. 8.2 tejto zmluvy

a kopia stavebného dennika preukazujiica vykonanie fakturovanych vykonov, préc, zariadeni, vyrobkey, ..
materidlov a hmét ako aj prehfadny sipis vykonanych vykonov, prac, dodanych zariadeni, vyrobkov,

materidlov a hmét podfa oceneného vykazu vymer potvrdeny zéstupcom objednévatela véie,st'iql
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5.2
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5.4

5.5

5.6

5.7

vyhotoveniach (6) vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotoveniv elektronickej forme [{*.doc,
*xls, *.pdf - textova €ast)} na CD/DVD nosidi.

Zhotovitel je opravneny vystavovat faktlry raz Stvrtro¢ne za jednotlivé &asti diela (¢lanok 2 ods. 2.2 tejto
zmluvy) vykonané (ukoncené) podia harmonogramu vykonavania diela v prisluinom kalendarnom
Stvrtroku. Zhotovitel je opravneny vystavit faktiru za prisluiny kalendarny S$tvrtrok po uplynuti
prisluiného kalendarneho $tvrtroka.

Po odovzdani a prevzati celého diela, najneskdr viak v lehote do pitnastich (15) dni od odovzdania
a prevzatia celého diela, zhotovitel vystavi objednévatelovi konegnd faktdru na zostavajicu East ceny za
dielo, ktord musi presahovat 15 % z celej ceny za dielo, ktord je splatna spdsobom uvedenym v koneénej
faktdre a v lehote do tridsiatich (30) dni od dorugenia faktiry zhotovitela objednavatelovi s vynimkou
podla odseku 5.5 tohto ¢lanku, pricom této faktdra musi byt vyhotovena v Siestich (6) rovnopisoch, musi
obsahovat nalefitosti v zmysle vieobecne zavdznych pravnych predpisov a jej prilohou musi byt stpis
jednotlivych Ciastkovych faktir vystavenych podfa odseku 5.1 tohto Elanku a kpia protokolu o odovzdani
a prevzati diela podfa ¢lanku 8 ods. 8.2 tejto zmluvy a képia stavebného dennika preukazujtica vykonanie
fakturovanych vykonov, prac, zariadent, vyrobkov, materialov a hmét ako aj prehladny stpis vykonanych
vykonov, prac, dodanych zariadeni, vyrobkov, materidlov a hmét podfa oceneného vykazu vymer
potvrdeny zdstupcom objedndvatela v 3iestich (6) vyhotoveniach v listinnej forme avjednom (1)
vyhotoveni v elektronickej forme [{*.doc, *.xls, *.pdf - textova ¢ast)] na CD/DVD nosici.

V pripade, ak zéklad pre dai z pridanej hodnoty prevySuje sumu 50 000 €, prilohou faktiiry musi byt
origindl potvrdenia vystaveného spravcom dane nie stargieho ako sedem (7) dni o tom, ¥e zhotovitel
nema nezaplatend dafi z pridanej hodnoty, a Ze u neho ani nenastali dévody pre zruenie registrécie pre
dan z pridanej hodnoty podla zakona &. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorgich
predpisov. Nad to je objedndvatel opravneny zadriat East ceny za dielo vo vy3ke zodpovedajiicej dani
z pridanej hodnoty vyuttovanej tou-ktorou faktiirou v pripade, ak u zhotovitela nastanti dévody pre
zrudenie registracie pre dan z pridanej hodnoty a/alebo Finanéné riaditelstvo Slovenskej republiky
zverejni zhotovitefa v zozname os6b, u ktorych nastali dévody pre zrusenie registracie pre dai
z pridanej hodnoty vedenom na portali Finanénej spravy Slovenskej republiky, a to a do &asu, ked’
zhotovitel’ hodnovernym spésobom preukaZe objednavatelovi, Ze u neho tieto dévody pominuli.

Zhotovitel' berie na vedomie aslhlasi stym, Ze vzhlfadom na financovanie diela aj z finantnych
prostriedkov verejnych rozpoctov, mu nevznikne narok na platenie Urokov z omeskania za obdobie od
uplynutia splatnosti jednotlivej ¢asti ceny za dielo vydctovanej tou-ktorou faktlrou a? do zaplatenia
takejto jednotlivej Casti ceny za dielo, ak objednavatel jednotlivi &ast ceny za dielo zaplati zhotovitelovi
v lehote do 5 dni od pripisania stvisiacich pefiaZnych prostriedkov z verejnych rozpoétov na bankovy tcet
objednavatela.

V pripade pripadnych ndmietok objednavatela voli spravnosti vystavenej faktiry je objednavatel
opravneny:

a) faktdru, ktord ma chybu vyplyvajticu z nespravne uvedeného mnozstva alebo ceny, do 14 pracovnych
dni odo diia jej doruenia objedndvatelovi reklamovat u zhotovitela spolu s vytknutim jej
nespravnosti, pricom zhotovitel je povinny chybni faktiiru opravit vyhotovenim nového Gétovného
dokladu — faktdry, ktory dopifia pévodnt faktiru s tym, e tento doklad musi okrem povinnych
Udajov obsahovat aj poradové &islo povodnej faktdry; alebo

b) faktdru, ktora nesplia formalne nélefitosti podia ustanoveni § 74 ods. 1 zakona &. 222/2004 Z. 2.
o dani z pridanej hodnoty v zneni neskor3ich predpisov, vratit zhotovitefovi spolu s vytknutim jej
nespravnosti.

V pripade oprévnenych ndmietok uvedenych vy3die vtomto odseku sa mé za to, 7e faktdra nebola
doruéena objednavatelovi.

Driom zaplatenia akejkolvek platby v silade s ustanoveniami tejto zmluvy sa rozumie def pripisania
prislusnej sumy v prospech bankového Gétu opréavnenej zmluvnej strany.
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5.8

5.9

5.10

6.1

6.2

V pripade reklamacie vad diela az do vyriesenia reklamacie pre zmluvné strany zavaznym spdsobom
{pravoplatné ukoncenie reklamacného konania) objednévatel nie je v omeskani s Ghradou ceny za dielo
alebo akejkolvek jej Casti.

Pre pripad omeskania objednavatela s platenim ceny za dielo je zhotovitel oprdvneny pofadovat od
objednavatela roky z omeskania vo vyske 0,02 % zo sumy, s ktorou je objednévatel' v omeskani, za kazdy
aj zaCaty den omeskania.

V pripade, Ze objednavatel potom, ¢o bude v omeskani s platenim ceny za dielo, tito nezaplati ani na
pisomnd vyzvu zhotovitela, zhotovitel bude opravneny od tejto zmluvy odstipit, ak omeskanie
objednavatela s platenim ceny za dielo presiahne 3est (6) mesiacov.

DOKUMENTACIA

Dokumentacia pre realizaciu stavby (DRS). Pri spracovavani DRS {¢lanok 1 ods. 1.3 bod. 1.3.1.1 tejto
zmluvy) sa zhotovitel zavdzuje vychadzat z DSP, ktord je sutastou odborno-technickej asti stufaznych
podkladov ako pritoha ¢. 2 tejto zmluvy.

Projektova dokumentacia DSP je pre zhotovitela zavdzna, ¢o do dispozi¢ného rie$enia diela vratane
vyskovych a polohovych obmedzeni diela (hranice staveniska podia POV), technickych Specifikacii
jednotlivych technologickych zariadeni, bodov napojenia technologickej &asti diela na existujicu
technoldgiu zhotovitela a na pripojky jednotlivych médii.

Zo stavebno-technického rieSenia technologickej Casti diela spracovaného zhotovitelom nesmie vo vztahu

k objednavatelovi vyplynut:

- poziadavka na akdkolvek zmenu existujticej technoldgie objednévatela, alebo na zmenu dispoziéného
rieSenia existujlcej technolégie objednéavatela,

- poziadavka naakékolvek nasledné zvySenie energetickej narolnosti existujicej technoldgie
objednavatela z dévodov prevadzky zariadeni realizovanych v ramci diela, tym nie je dotknuty narast
celkovej energetickej narofnosti technoldgie objednavatela z dévodu spotreby novych zariadeni
realizovanych v ramci diela,

- poziadavka na akiikolvek negativnu zmenu technickych parametrov alebo funkénosti SCZT oproti stavu
pred realizaciou diela

zdovodu vykonania andsledného prevadzkovania zariadeni realizovanych vramci diela,
resp. takouto/takymito poZiadavkami neméze zhotovitel podmieriovat vykonanie diela.

Objednavatef sa zavizuje odsthlasit alebo spripomienkovat predloZent kompletnd a Giplng DRS vratane
dokumentdcie podla ¢lanku 1 ods. 1.3 bod 1.3.1.2 a7 1.3.1.4 tejto zmluvy v lehote do tridsiatich {30) dni
od jej predloZenia zhotovitefom. Marnym uplynutim iehoty na schvalenie, resp. odmietnutie samd zato,
Ze objednavatel predloZenti dokumentaciu schvilil, pokial tato vyhovuje podmienkam stanovenym touto
zmluvou a minimélnym podmienkam stanovenym vieobecne zaviznymi pravnymi predpismi a technickymi
normami. Pripadné pripomienky objednavatela k DRS su pre zhotovitela zavézné, ak nie si v rozpore so
vieobecne zavdznymi pravnymi predpismi a technickymi normami. DRS so zapracovanymi pripomienkami
objednavatela sa zhotovitel zavazuje odovzdat objednévatelovi v stanovenej forme a potte vyhotoveni
podfa tejto zmluvy viehote do patndst (15) dni pojej odsdhlaseni, resp. doruéeni pripomienok
objednavatela zhotovitelovi.

Objednavatelom schvélena DRS vratane vykazu s ocenenymi jednotlivymi polozkami a dokumentacie
podia €ldnku 1 ods. 1.3 bod 1.3.1.2 aZ 1.3.1.4 tejto zmluvy je pre zmluvné strany zavazna.

Prevzatie DRS po jej schvaleni objednavatelom nezbavuje zhotovitela zodpovednosti za technicky spravne,
hospodarne a Ucelné vypracovanie projektovej dokumentacie, za prevadzkyschopnost diela vykonaného
na zaklade zhotovitefom spracovanej DRS, a za tplnost a stlad DRS so vieobecne zavaznymi pravnymi
predpismi a technickymi normami, aj ked nie st pravne zavazné.

Zmeny projektovej dokumentacie. Zhotovitel sa zavdzuje vykonavat akékolvek zmeny projektovej

dokumentécie diela, ktorych potreba vyplynie polas vykonévania diela, resp. z poiadaviek objednavatela; =

takéto zmeny je moZné vykonat len s predchadzajicim pisomnym sihlasom objednavatefa. Ak je zmena

projektovej dokumentécie vyvolana O
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6.3

a) rozporom DRS so skutoénym stavom zistenym na mieste vykonéavania diela po¢as vykonavania diela
alebo rozporom so viecobecne zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami,

b) dodatofnymizmenamivieobecne zavdznych pravnymi predpisov a/alebo technickych noriem, ktoré na
dielo dopadaju,

je zhotovitel povinny pisomne oznadmit a predlozit na postdenie a rozhodnutie objednavatelovi
na najblizSom nasiedujicom kontrolnom dni potrebu zmien projektovej dokumentécie s uvedenim:
rozsahu potrebnych projektovych prac a pripadnej nevyhnutnej inZinierskej éinnosti,

- zmien vykazu vymer a rozpoctov podla poloziek viaZucich sa na poZadovani zmenu projektovej
dokumentacie,

- dopadu zmien projektovej dokumentacie na harmonogram vykonavania diela s navrhovanou tpravou
harmonogramu vykonavania diela za podmienky, Ze v désledku zmien projektovej dokumentdcie
dochadza k zmene rozsahu vykonavaného diela v sihrnnej vyske rozdielu presahujliceho 4% z ceny za
dielo podfa ¢lanku 4 tejto zmluvy oproti pévodnému rozsahu vykondvaného diela a nasledne vidy ak
zmena rozsahu vykondvaného diela prekroéi v siihrnnej vyske rozdiel presahujici 2% z ceny za dielo
podla &lanku 4 tejto zmluvy oproti pdvodnému rozsahu vykonavaného diela,

odbvodnenia nevyhnutnosti navrhovanych zmien projektovej dokumentacie.

Objednavatel navrhované zmeny projektovej dokumentacie v lehote tridsiatich (30) dni od ich predlozenia
schvali, ak vyhovuji podmienkam uréenym touto zmluvou a stanovenych vieobecne zavaznymi pravnymi
predpismi a technickymi normami, a ak ich schvalil riadiaci organ/sprostredkovatelsky organ poskytujici
nendvratny financny prispevok na spolufinancovanie diela podlfa tejto zmluvy, v pripade, Ze sa takéto
schvalenie vyZzaduje, inak v tejto lehote zmeny odmietne. V pripade odmietnutia zmeny je zhotovitel
povinny vlehote do siedmich (7) dni predloZit naschvélenie prepracovand zmenu projektovej
dokumentacie, ak sa strany nedohodnd inak. Marnym uplynutim lehoty na schvélenie, resp. odmietnutie
sa ma za to, Ze objednavatel predloZiené zmeny projektovej dokumentacie schvalil, pokial tato vyhovuje
podmienkam stanovenym touto zmluvou a minimalnym podmienkam stanovenym vieobecne zavaznymi
pravnymi predpismi a technickymi normami.

Prevzatie jednotlivych zmien projektovej dokumentécie po ich schvéleni objedndvatefom nezbavuje
zhotovitefa zodpovednosti za technicky spravne, hospodarne a ucelné vypracovanie projektovej
dokumentécie, za prevadzkyschopnost diela vykonaného na zéklade zhotovitefom spracovanej DRS, a za
tplnost a stlad DRS so vieobecne zavdznymi pravnymi predpismi a technickymi normami, aj ked nie st
pravne zavazné Odovzdavanie a preberanie jednotlivych zmien projektovej dokumentécie nema vplyv na
pripadnt zodpovednost zhotovitela za vady diela ana plynutie reklamaénych a zéruénych lehét;
reklamacné a zarucné lehoty zacinaji plynat az odovzdanim a prevzatim celého diela. Odovzdavanie
a preberanie jednotlivych zmien projektovej dokumentécie zhotovitelom objednévatelovi pocas
vykondvania diela sa deje len na dcely informovania sa objednévatela o diele a kontroly vykonavania diela.

Zhotovitel sa zavdzuje oznamovat objednavatelovi terminy prejednania jednotlivych zmien projektovej
dokumentacie s jednotlivymi organmiverejnej spravy a dotknutymi orgdnmi a organizaciami aspofi pit (5)
pracovnych dni vopred.

V pripade zmien projektovej dokumentacie diela polas vykonavania diela sa zhotovitel zavazuje v rozsahu
zodpovedajicom takymto zmenam upravit kontrolny a skusobny plan adokumentéciu projektu
komplexného vyskasania {¢lanok 1 ods. 1.3 bod. 1.3.1.3 tejto zmluvy), a to v lehotach podfa tohto odseku.

Dokumentdcia skutocnej realizacie stavby (DSRS). Na zéklade dohody zmluvnych stran je zhotovitel
povinny objednavatefovi predloZit na schvalenie DSRS v lehote do siedmich (7) dni pred pldnovanym
komplexnym vysku3anim diela. Objednavatel dokumentéciu viehote do siedmich (7) dni od jej
predloZenia schvali, ak vyhovuje podmienkam uréenym touto zmluvou a stanovenych vieobecne
zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami, inak v tejto lehote dokumentaciu odmietne.
V pripade odmietnutia dokumentacie je zhotovitel povinny vlehote do siedmich (7) dni predlozit
na schvalenie prepracovant dokumentaciu. Marnym uplynutim lehoty na schvalenie, resp. odmietnutie sa
ma za to, Ze objednavatel predloZenti dokumentéciu schvilil, pokial tato vyhovuje minimalnym
podmienkam stanovenym vieobecne zaviaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami. Akékofvek
naklady spojené s predkladanim DSRS vratane jej odmietnutia a opakovaného predkladania, vratane
Upravy lehot vykondvania DIELA, znasa zhotovitel. Odsihlasenie DSRS a jej odovzdanie objednévate!’ovu/e/
podmienkou zadatia preberacieho konania diela. i / /4
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6.4

6.5

7.1

7.2

Akakolvek dokumentacia podlfa €ldnku 1 ods. 1.3 tejto zmluvy a/alebo akakolvek ind dokumentacia
vypracovana zhotovitefom, resp. vydana v stvislosti s vykonavanim diela podfa tejto zmluvy:

a)  musi byt vyhotovenad v slovenskom jazyku, resp. zhotovitel musi na svoje naklady zabezpedit jej
uradny preklad do slovenského jazyka s vynimkou dokumentacie v éeskom jazyku; rozhodujuci je
vzdy uradny preklad do slovenského jazyka. Elektronickd forma dokumentacie vypracovanej
zhotovitefom musi byt vo formatoch (*.doc, *.xls, *.dwg, *.dgn) bez obmedzenia ich editovatelnosti
ako aj vo formate *.pdf. Obsah elektronickej formy dokumentacie musi byt zhodny s obsahom
dokumentacie v listinnej forme. Oznacovanie jednotiek v akychkolvek dokumentoch, wkresoch
a schémach tvoriacich dokumentéciu musi byt v medzindrodnej sistave jednotiek (SI) a akékolvek
hodnoty uvadzané v dokumentacif budi zaokruhfované na dve desatinné &isla podfa vieobecnych

pravidiel zaokrdhlovania, pokial zo vSeobecne zavéznych pravnych predpisov a technickych noriem
nevyplyva inak,

b)  jevlastnictvom objedndvatela, resp. objednavatel je majitefom a/alebo opravnenym vykonavatelom
majetkovych prav azhotovitel ju nesmie pouif pre akukolvek tretiu osobu bez vyslovného
pisomneho suhlasu objednévatela. Rovnako zhotovitel nie je oprévneny bez predchédzajiceho
pisomného sthlasu objednévatela zverejfiovat akékolvek informacie o pracach na diele alebo o ich
postupe, o popisoch vykonavania prac, o vykazoch vymer, o ndkladoch na vykonanie diela o
vykresoch a vypoctoch. Vietky zmluvné podklady, ktoré tvoria skutognosti technickej povahy s vo
vlastnictve objedndvatela. Zhotovitel je opravneny podklady pre vykonanie diela pouzit vhradne
pre Uely plnenia podla tejto zmluvy.

V pripade touto zmluvou a/alebo pravnymi predpismi stanovenej povinnosti vydat o vykonani diela alebo
jeho Casti osobitny protokol a/alebo spravu a/alebo potvrdenie; zhotovitel sa zavizuje vypracovat
a odovzdat takyto osobitny protokol a/alebo spravu a/alebo potvrdenie objednévatelovi najmenej v dvoch
(2) pisomnych vyhotoveniach, ak vieobecne zavazné pravne predpisy nestanovujl vyssi pocet vyhotoveni,
tak, aby takyto protokol/sprava/potvrdenie splfiali vietky poZiadavky stanovené touto zmluvou,
vieobecne zavdznymi pravnymi predpismi, technickymi normami, aj ked nie st pravne zavizne.

PODMIENKY VYKONAVANIA DIELA

Zhotovitel je povinny vykonat dielo s odbornou starostlivostou, riadne a véas a tak, aby bolo vykonané
v stlade:

a) so vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi,
b) s technickymi normami, aj ked' nie sd pravne zavizné,
¢) so stavebnym povolenim zo diia 25. jila 2018, &. MK/A/2018/12194-03/IV/GAR, vydanym mestom

KoSice ako stavebnym tradom, ktoré nadobudlo pravoplatnost dia 3. septembra 2018, (dalej len
»stavebné povolenie”),

d} s touto zmluvou o dielo vritane jej pripadnych zmien,

e) svysvetleniami sutainych podkladov podanych objednévatefom v procese zadavania zakazky
na vykonanie diela, ktorymi sa meni a/alebo dopliia tato zmluva,

f) s ponukou zhotovitela podanou ako uchadzatom v procese obstaravania zakazky na vykonanie diela;
vyzva na predkladanie ponlk pre zakazku na vykonanie diela uverejnend vo Vestniku verejného
obstardvania ¢. 85/2019 zo dria 2. maja 2019 pod &islom 10145 - WYP,

g) s DRS vratane jej pripadnych zmien,

h) s ocenenym vykazom vymer DRS vratane pripadnych zmien.

Podklady potrebné kvykonaniu diela vdvoch (2) vyhotoveniach v listinnej forme a v dvoch (2)
vyhotoveniach v elektronickej forme [(*.doc, *.xls, *.pdf — textova &ast), (*.dwg, *.dgn, *.pdf — vykresova
Cast)] na CD, resp. DVD nosiéi, a to:

a) DSsP,

b)  stanoviskd dotknutych organov, z ktorych vyplyvaja podmienky, ktoré jednotlivé dotknuté orgény 5
pozaduju pri vykondvani diela dodriat, 4
¢} stavebné povolenie, ] /

/
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7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

objednavatel odovzdal zhotovitelovi ako prilohy spolu so stitaznymi podkladmi, ¢o zhotovitel podpisom
tejto zmluvy potvrdzuje.

Vyuzitie subdodavatelov a zoznam subdodavatelov. V pripade vykonavania diela prostrednictvom tretich
0s6b (subdodavatelov) zodpoveda zhotovitel objednavatelovi za spinenie zavizku riadne vykonat dielo
akoby dielo vykonaval sam.

Na zaklade dohody zmluvnych stran sa zhotovitel zavazuje zostavovat zoznam vietkych znamych tretich
0sb6b (subdodavatefov) podiefajlicich sa navykondvani diela (tzv. Zoznam subdodavatelov) podla
podmienok ¢lanku 13 ods. 13.23 a nasl. tejto zmluvy.

Nutena zmena subdodavatela. Ak zhotovitelom uréeny subdodavatel nevykondva dielo riadne a/alebo
nedodriuje interné predpisy objednavatefa platné na Gseku bezpelnosti a ochrany zdravia pri praci,
ochrany pred poziarmi na Ucely predchéadzania vzniku poZiarov a zabezpelenia podmienok na Géinné
zdolavanie poziarov, ochrany zivotného prostredia a na tseku odpadového hospodarstva, je zhotovitel
povinny nahradit takéhoto objednévatelom namietaného subdoddvatela. Zhotovitel sa zavézuje
neumoznit namietanému zhotovitelovi vykonavanie diela. Zhotovitel je povinny doruéit navrh nového
subdodavatela nahradzujiceho namietaného subdodavatela do piatich (5) pracovnych dni odo dfia
dorulenia Ziadosti objednavatela o nahradenie namietaného subdodavatela.

Na zdklade dohody zmluvnych stran sa zhotovitel zavdzuje pisomne informovat objednavatela o procese
vyroby jednotlivych technologickych celkov diela, najmé o zalati ich vyroby a priebeine, na zéklade
poZiadavky objedndvatela, aj o postupe a stave ich vyroby. V pripade poZiadavky objedndvatela sa
zhotovitel zavazuje zabezpedit objednévatelovi moZnost vykonania kontroly vyroby jednotlivych
technologickych celkov diela v mieste ich vyroby. Zhotovitel je povinny zG¢astnit sa vykonania takejto
kontroly, kazda zo zmluvnych stran znasa svoje naklady spojené s vykonanim takejto kontroly vyroby
jednotlivych technologickych celkov diela.

Kontrolné dni. Na zaklade dohody zmluvnych stran za d¢elom informovania sa o postupe vykondavania
diela, dodriiavania harmonogramu vykonavania diela, predkladania dokumentécie tykajlcej sa
stavebnych vyrobkov a materidlov {(vyhlasenia o parametroch) preukazujicej spinenie podmienok podfa
¢lanku 1 ods. 1.3.2 tejto zmluvy a podmienok podla DRS a poskytovania si vzdjomnej su€innosti podla tejto
zmluvy, sa budd medzi zmluvnymi stranami uskutocnovat pravidelné operativne porady tzv. kontrolné
dni, na ktorych zmluvné strany predovsetkym prekonzultuji a pisomne odsuhlasia rozsah a hodnotu uz
vykonaného diela podfa tejto zmluvy a tiez rozsah a hodnotu diela, ktoré bude zhotovitel do najblizieho
kontrolného dia povinny vykonat a to tak, aby zhotovitel splnil svoj zadvizok vykonat dielo najneskér
v lehotach podfa &ldnku 2 odseku 2.1 tejto zmluvy. Z kazdého kontrolného diia vyhotovi zhotovitel
pisomny zdznam v dvoch {2) vyhotoveniach po jednom (1) pre kazdd zmluvni stranu, ktory bude po
odsuhlaseni objedndvatelom pre zmluvné strany zavizny. Ulast zhotovitela (resp. jeho zastupcov)
a stavbyvedutceho je na kontrolnych diioch povinna. Kontrolné dni sa budu konat vidy raz tyzdenne o0 9.00
hod. na mieste vykondvania diela vidy v stredu, ak sa zmluvné strany nedohodnd frekvenciu kontrolnych
dni a defl v tyzdni inak.

Sti¢astou zapisov zkontrolnych dni budd aj informacie o poétoch zamestnancov jednotlivych
subdodavatelov podielajlcich sa na vykonavani diela.

Pred zadatim vykonavania stavebnych prac na diele sa zhotovitel zavizuje na svoje naklady:

a) vykonat vytycenie vietkych podzemnych a nadzemnych vedeni a inZinierskych sieti na stavenisku;
zhotovitel zodpoveda za poskodenie tychto vedeni a sieti pocas vykondavania diela,

b) zabezpelit vjazd a vyjazd na/zo staveniska na verejné komunikacie podfa projektu organizacie dopravy
a projektu organizacie vystavby a vykonat potrebné umiestnenie alebo premiestnenie dopravnych
znaCiek a ostatného dopravného znadenia na zaklade sdhlasu dotknutych organov verejnej spravy
a v stilade so vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi najma na tGseku premavky na pozemnych
komunikaciach, a tieto dopravné znacky a ostatné dopravné znacenie udrziavat poéas celej doby
vykonavania diela na svoje naklady.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpedit na svoje naklady:

i
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a} vypracovanie projektovej dokumentécie zariadenia staveniska, jeho vybudovanie, prevadzkovanie,
udrzbu, likvidaciu a vypratanie staveniska; stavenisko musi byt zriadené a prevadzkované tak, aby bola
zabezpecena ochrana zdravia fudi na stavenisku a v jeho okoli, ako aj ochrana Zivotného prostredia
podla osobitnych predpisov,

b) strazenie staveniska; na stavenisko mézu vstupovat okrem zhotovitela iba zodpovedni zamestnanci
a spolupracujice osoby objednavatela a kontrolné organy verejnej spravy,

¢} oznacenie staveniska Gdajmi o stavbe a o Glastnikoch vystavby v rozsahu vyplyvajicom zo vieobecne
zavaznych pravnych predpisov vratane podmienok vyplyvajucich zo zmluvy o poskytnuti nenavratného
finan¢ného prispevku a osvetlenie staveniska,

d) udrZiavanie poriadku a Cistoty na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli (pristupové komunikacie,
cesty achodniky) ana pouZivanych inZinierskych sietfach a odstrafiovanie odpadov a nelistoty
vzniknutych pri vykonavani diel,

e} vytyCenie zékladnych smerovych a vySkovych bodov s presne vymedzenymi a ozna¢enymi hranicami
staveniska,

f) napojenia na zdroj elektrickej energie, na odberny bod vody, na kanalizaciu a na ostatné média
potrebné k riadnemu vykonaniu diela,

g) bezpecnost a ochranu zdravia pri praci zamestnancov na stavenisku,

h) informovanie odberatelov tepla podla poziadaviek vyplyvajicich zo zdkona ¢. 657/2004 Z. z. o tepelnej
energetike v zneni neskorich predpisov a vyhlasky Uradu pre regulaciu sietovych odvetvi ¢. 227/2012
Z. z., ktorou sa ustanovuju Standardy kvality dodavky tepla v zneni neskorsich predpisov, najméa
v sUvislosti s planovanymi obmedzeniami a preru$eniami dodavok tepla z dévodov vykondavania diela,

i) skladky stavebnych odpadov a sute,

j) vSetky povolenia a iné rozhodnutia organov verejnej spravy potrebné k do¢asnému uzivaniu verejnych
a ostatnych ploch za Gcelom vykondvania diela, vratane spravnych poplatkov a sankcii spojenych
s uzivanim tychto pléch vrozpore s povoleniami a/alebo inymi rozhodnutiami, resp. uloZenych
v stivislosti s omeskanim zhotovitela s vykonavanim diela,

k) dopravu askiadovanie vietkych materialov, stavebnych hmét a dieicov, vyrobkov, strojov a zariadeni
a ich presun zo skladu na stavenisko,

1) vietky potrebné stroje, zariadenia, pristroje a naradie potrebné k vykonaniu diela,

m

—

Gcast zodpovednych zdstupcov a zamestnancov na kontrolnych drioch a pri kontrole vietkych prac,
ktoré maji byt v priebehu dalsieho vykonavania diela zakryté alebo sa stani nepristupnymi,

n) okamiZité odstraniovanie vad a odchylok vykondvaného diela od projektovej dokumentécie zistenych
pri kontrolach a kontrolnych dioch pocas vykonavania diela,

o) sucinnost projektantovi a/alebo zastupcovi projektanta povereného vykonom autorského dozoru
pri kontrole vykonavanie diela,

p) vyhotovovanie dennej fotodokumentdcie o priebehu vykondvania prac na diele, ktorou sa
zaznamendvaji zmeny a postup prac pri vykonavani diela minimalne v 24-hodinovych intervaloch,
resp. v takych intervaloch, ktoré umoznuju vizualne zachytenie vsetkych prac vykonanych na diele ako
aj pracovnych postupov a dodadvok materidlov a presunov hmot, tak ako su tieto evidované v
stavebnom denniku alebo urtené vykazom vymer, inak v intervaloch uréenych objednavatelom.
Fotodokumentaciu za obdobie od predchadzajiceho kontrolného diia do najblizsie nasledujiceho
kontrolného dna odovzda zhotovitel objednavatelovi pocas tohto najblizSie nasledujliiceho
kontrolného dna, a to v elektronickej forme vdvoch (2} vyhotoveniach na CD/DVD nosici.
Fotodokumentacia musi byt vyhotovena v rozliseni minimélne 8 Mpix,

q) vykonavanie vietkych kontrol a skiSok v rozsahu podia kontrolného a skiSobného planu,
r} vypratanie a vydistenie staveniska ku diu odovzdania a prevzatia diela,

s} nevyhnutné opatrenia na ochranu prifahlych a susediacich objektov (stavieb, komunikacii, akychkolvek
inych ploch aich prisluSenstva) k pozemkom, na ktorych sa vykonava dielo, proti ich znedisteniu,
poskodeniu alebo inému znehodnoteniu. V pripade ich zneistenia, poskodenia alebo inéhe
znehodnotenia zhotovitel zabezpeci uvedenie vietkych takto dotknutych objektov, bezohfadu na ich
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vlastnictvo, do pévodného stavu ihned inak v primeranej lehote, najmi aviak nielen ich vyéistenim
a/alebo vykonanim oprav akychkolvek poskodenych &asti a povrchov objektov.

79 Vzorkovanie. Na tiCely tejto zmluvy sa vzorkou rozumie malé mnoZstvo (jednotlivych materidlov, zariadeni
a vybavenia) na ukazku. Na zéklade dohody zmluvnych stran je zhotovitel povinny objednavatelovi
predloZit na schvélenie vzorky jednotlivych materidlov, zariadeni a vybavenia pred ich obstaranim
a zabudovanim do diela. Kazda vzorka materidlov, zariadeni a vybavenia musi byt oznaéené vyrobcom, jej
pouZitim na diele adolozend vyhlaseniami o zhode, certifikdtmi a atestmi vsilade so vieobecne
zavdznymi pravnymi predpismi. Povinnost zhotovitela predioZit vzorku materialov, zariadenia vybavenia
sa povazuje za splnent predloZenim prisludnych dokladov k nim prislichajiicim, vyhlaseni o zhode,
certifikdtov a atestov podla vSeobecne zdvdznych pravnych predpisov, pokial objednévatel nebude trvat
na fyzickom predloZeni vzoriek jednotlivych materidlov, zariadeni a vybavenia. Objednavatel vzorky
v lehote siedmich (7} dni od ich predloZenia schvali, ak vyhovuji podmienkam uréenym touto zmluvou
a stanovenych vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami, inak v tejto lehote
vzorky odmietne. V pripade odmietnutia vzorky je zhotovitel povinny vlehote do siedmich (7) dni
predioZit na schvalenie nové vzorky. Marnym uplynutim lehoty na schvélenie, resp. odmietnutie sa mé za
to, Zze objedndvatel predlozené vzorky schvilil, pokial tieto vyhovuji minimalnym podmienkam
stanovenym vieobecne zavdznymi pravnymi predpismi a technickymi normami. Akékolvek naklady
spojené s predkiadanim vzoriek, vratane ich odmietnutia a opakovaného predkladania, vratane postivania
terminov vykonéavania diela, zndga zhotovitel.

7.10 Naviac price, menej prace. Zmenit rozsah vykonavaného diela je moZné iba s predchadzajucim pisomnym
stihlasom objednavatela (technického dozoru), ak ich schvélil riadiaci organ/sprostredkovatelsky organ
poskytujlci nendvratny financny prispevok na spolufinancovanie diela podla tejto zmluvy, v pripade, e sa
takéto schvalenie vyZzaduje. Naviac prace je zhotovitel povinny vykonat v lehotach, ktoré si zmiuvné strany
dohodn, a to v zavislosti od rozsahu a druhu poZadovanych prac a dodavok.

Zmeny rozsahu vykonavania diela, za dodrzania podmienok stanovenych vieobecne zaviznymi pravnymi
predpismi na Useku verejného obstaravania (najma ustanovenie § 18 zakona &. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov), v pripade, Ze sa
takéto schvalenie vyZaduje, je moiné vykonat len na zaklade zmenovych konani zagatych jednotlivymi
pisomnymi zmenovymi listami doruéenymi zhotovitefom objednavatefovi. Zhotovitel nie je pred
ukonéenim zmenového konania opravneny zmenu diela realizovat, ak mu objednavatel v naliehavych

pripadoch nevyda pokyn, aby zmenu diela zalal realizovat aj pred ukonenim takéhoto zmenového
konania.

Zmenové listy musia vo vztahu k navrhovanym zmenam obsahovat odévodnenie, ¢o do

- dbvodov navrhovanej zmeny a nevyhnutnosti realizicie naviac prac,

- navrhovaného stavebnotechnického riesenia,

- vplyvov na cenu za dielo, harmonogram vykonavania diela a projektovi dokumentaciu,

Prilohami zmenového listu s (i) vykaz vymer dotknutych stavebnych objektov a/alebo prevadzkovych
siborov zo zohladnenou navrhovanou zmenou {rozdielov v jednotlivych polozkach) a rozpodet, (ii)
pisomne vyjadrenie hlavného projektanta k navrhovanej zmene. Zmenové listy predklada zhotovitel
objednavatelovi v Siestich (6) vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotoveni v elektronickej
forme [(*.doc, *.xls, *.pdf — textova Cast), (*.dwg, *.pdf — vykresova ast)] na CD, resp. DVD nosidi.

Cena za dielo nad rozsah stanoveny vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi na Gseku verejného
obstaravania méZe byt zmenena len v pripadoch a spésobom uvedenym v tejto zmluve, a to formou
pisomnych dodatkov, pri¢om dodatok k zmluve, ktory by takto zvy$oval cenu za dielo, je mozné uzatvorit
za podmienok stanovenych vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi na useku verejného obstaravania.

V pripade poZiadavky na vykonanie ,naviac prac” takého druhu, ktoré nie s uvedené vo vykaze vymer
stavby diela, bude zhotovitel pri urovani cien a zostavovani rozpo¢tu vychadzat z cennika ODIS alebo
CENEKON vo verzii platnej ku diiu tG¢innosti tejto zmluvy; ceny uvedené v tychto cennikoch st maximalne
a rozhodujdca je vZdy nizdia cena. Na ,naviac prace” platia rovnako ostatné ustanovenia tejto zmluvy.

V pripade, Ze zhotovitel, po dorueni pisomného pokynu objednavatela (technického dozoru) ozmene "
rozsahu vykonavaného diela, v lehote uvedenej v tomto odseku nesplni povinnosti vyplyvajiice z tohto
odseku, bude objednavatel opravneny zabezpetit realizaciu ,naviac prac” na diela trefou gsebou. /|
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Dorucenim pisomného oznamenia (pokynu) objednavatefa o zmene rozsahu vykondvaného diela vo forme
»menej prac” nie je zhotovitel oprévneny vykonat tieto prace na diele, resp. je povinny tieto prace
prerusit. V pripade ich vykonania nevznikne zhotovitelovi narok na cenu za dielo v rozsahu takychto
vykonanych ,,menej prac”.

Zmeny rozsahu vykonavania diela z dévodu vykondvania diela na zéklade schvalenych vzoriek materialov,
zariadeni a vybavenia a schvalenej DRS a DVP vyplyvajice zrozdielnej miery podrobnosti DSP sa
nepovazuju za vykonanie ,naviac prac” a nemaju vplyv na cenu za dielo a harmonogram vykondavania
diela.

7.11 Zavdzok vykonat dielo podfa tejto zmiuvy bude splneny protokolarnym odovzdanim a prevzatim celého
diela zhotovitefom objednavatelovi, ak je dielo vykonané riadne a v&as v stlade s ustanoveniami tejto
zmiuvy, objednavatel bude mdct dielo ako celok podfa tejto zmluvy uzivat na uéel, na ktory je uréené,
dielo je vykonané bez pripadnych vad a nedorobkov, zhotovitel odovzdal objednavatelovi vsetku
dokumentaciu stivisiacu s dielom, skasky preukazujtice kvalitu vykonaného diela, dodrianie parametrov
dohodnutych v tejto zmluve a celkovi funkénost diela ako aj funkénost jednotlivych samostatnych celkov
diela podfa tejto zmluvy boli Gspe$né a miesto vykonavania diela je vypratané a gisté.

7.12 Objednavatel je povinny zhotovitefovi poskytnit pri plneni tejto zmluvy vietku rozumne poZadovanu
a potrebni stcinnost. O poskytnutie sdéinnosti je zhotovitel povinny objednévatela vopred pisomne
poziadat v primeranom predstihu, priom je povinny uviest konkrétne poiiadavky na objednévatela.
Objednavatel je opravneny v ktoromkolvek $tadiu vykonavania diela kontrolovat jeho vykonavanie.

7.13 Zhotovitel znaSa nebezpecenstvo vzniku $kody na diele, ako aj na ostatnych zariadeniach objednavatela,
ktorych sa vykonavanie diela podfa tejto zmluvy tyka, a to od zaéatia vykonavania prac na diele (¢lanok 3
ods. 3.2 tejto zmluvy) az do odovzdania a prevzatia celého diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy.
Podpisom preberacieho protokolu a prevzatim a odovzdanim diela zmluvnymi stranami podla ¢lanku 8
tejto zmluvy prechadza nebezpeéenstvo vzniku $kody na diele a na ostatnych zariadeniach objednavatela,
ktorych sa vykonévanie diela podfa tejto zmluvy tykalo, na objednavatefa.

7.14 Vlastnicke pravo k dielu (zariadeniam a materidlom dodanym zhotovitefom v ramci vykonavania diela)
a k podkladovym materidlom k dielu (najma dokumentécia podfa &anku 1 ods. 1.3 bodu 1.3.1,1.3.2
a1.3.4 tejto zmluvy a ostatnd dokumentécia, prostrednictvom ktorej a na ktorej je dielo vyjadrené)
a ostatné majetkové prava k dielu a/alebo k podkiadovym materidlom k dielu, ak dovtedy nenaleZali
objednavatefovi, prechadzaji zo zhotovitela na objednévatela zaplatenim ceny za dielo, najneskdr viak
odovzdanim a prevzatim diela objednévatefom i podia €lanku 8 tejto zmluvy.

7.15 Zhotovitel zodpovedda objednavatelovi za vietky $kody na majetku objednavatela a na Zivote, zdravi
a majetku tretich osdb, spdsobené porusenim akejkolvek povinnosti pri vykonavani diela. Za ¢kodu sa
na ucely tejto zmluvy povazuju aj sankcie (pokuty) ulozené prisludnymi Statnymi orgdnmi a orgadnmi
verejnej spravy za porulenie tychto povinnosti, ak tieto povinnosti podfa tohto odseku zatajovali
zhotovitela a nie objednavatela, ktoré boli objednavatefovi po vy&erpani opravnych prostriedkov ulozené,
ak objednavatel riadne a véas umoZnil zhotovitelovi uplatriovat v prislusnych konaniach vietky dostupné
navrhy, opravné prostriedky a namietky, o ktorych uplatnenie v tychto konaniach alebo za t¢elom zacatia
opravnych konani zhotovitel objednavatela pisomne pofiadal, a ak naklady spojené s uplatfiovanim tychto
navrhov, opravnych prostriedkov a namietok zhotovitel objednéavatelovi na jeho Ziadost zaplatil.

7.16 Za $kodu podla odseku 7.15 tohto &lanku sa povaiuji aj sankcie (pokuty) ulozené prisludnymi §tatnymi
organmi a orgdnmi verejnej spravy na Gseku sietovy odvetvi a tepelnej energetiky uloZené za porusenie
povinnosti vyplyvajucich zo zékona €. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v zneni neskorsich predpisov a
vyhlasky Uradu pre regulaciu sietovych odvetvi & 227/2012 2. z., ktorou sa ustanovuju $tandardy kvality
dodavky tepla v zneni neskorsich predpisov v stvislosti s vykonavanim diela, najma avsak nielen za
nedodrZanie Standardov kvality dodévky tepla.

7.17 Stavebny dennik. Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik od prevzatia staveniska v sulade
so vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi, do ktorého je povinny zapisovaf vietky podstatné
arozhodujuce skutognosti pre naplnenie predmetu tejto zmluvy, najmé tdaje o¢asovom
a technologickom postupe vykonavania diela a jeho akosti, zdévodnenie odchylok vykonavanéhe diela 09_,/“.
tejto zmluvy, inak zodpoveda za Skodu tym objednévatelovi spésobenti. Objednavatel je opravneny /

| rl."\._ }r
Strana IJ zXﬁu S



¢islo zmluvy objednavatefa: 46002254

7.18

kontrolovat obsah stavebného dennika ak zapisom v fiom vykonanym pripajat svoje stanoviskd,
pripomienky a ndmietky (dalej spolocne len ,zapisy”). Zhotovitel je povinny umoznit objednéavatelovi
kontrolovat obsah stavebného dennika a vykondavat v iom zapisy; za tym Géelom je zhotovitel povinny
zabezpedif trvaly pristup objednavatela a organov verejnej spravy k stavebnému denniku na stavenisku
v pracovnom ¢ase pocas vykonavania diela. Vedenie stavebného dennika sa konéi odovzdanim a prevzatim
diela. Stavebny dennik sa sklada z Uvodnych listov, z dennych zaznamov a priloh:

a) uvodné listy obsahuju:

- zakladny list, v ktorom je uvedeny nazov a sidlo stavebnika, generdlneho projektanta, zhotovitela
stavby a zmeny tychto Udajov,

- identifika¢né ddaje stavby podla DRS,
- zoznam projektovej a ostatnej dokumentacie stavby, jej zmien a doplnkov,
- prehlad prehliadok a skusok kazdého druhu,

b) denné zaznamy sa vpisuju do knihy stavebného dennika s o€islovanymi listami na dva oddelitelné
prepisy. Denné zaznamy Citatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci zhotovitela vidy v ten den, ked'sa
prace vykonali, alebo ked nastali okolnosti, ktoré s predmetom zaznamu.

Okrem stavbyveduceho je opravneny v stavebnom denniku vykonavat zapisy technicky dozor
objednavatela (stavebnika), projektant alebo zastupca projektanta povereny vykonom autorského dozoru.
Ak osoba, ktora je opravnena vykonavat zapisy do stavebného dennika, a ktorej je zapis ureny, nesthlasi
s vykonanym zapisom, je opravnend vyjadrit sa k nemu do troch (3) pracovnych dni, inak plati, ze
s obsahom zépisu stthlasi. Stavbyveduci zhotovitelfa predlozi technickému dozoru objednavatefa denny
zaznam najneskor v nasledujlci pracovny den a odovzda mu prvy prepis. Ak technicky dozor s obsahom
denného zdznamu nesuhlasi, zapiSe svoje pripomienky, namietky s uvedenim dévodov do troch (3)
pracovnych dni do stavebného dennika, inak plati, Ze s obsahom denného zaznamu stihlasi.

Pravo usmeriovat stavebné prace na diele prostrednictvom stavebného dennika ma len objednavatel,
resp. technicky dozor objednavatela.

V pripade vykonavania diela prostrednictvom tretich oséb (subdodavatelov) sa zhotovitel zavazuje
zabezpedit objednavatelovi pristup k stavebnym dennikom vedenym tymito subdodavatelmia umoznit mu
vykondvat v tychto stavebnych dennikoch zapisy, zapisovat pripomienky a ndmietky. Stavbyveduci
zhotovitela predloZi objednavatelovi denny zaznam aj ztychto stavebnych dennikov najneskér v
nasledujuci pracovny def po poziadani a odovzda mu prvy prepis.

Technicky dozor. Dozor nad vykonavanim diela méZe objednavatel (stavebnik) vykonavat aj
prostrednictvom svojho zastupcu. Na nedostatky zistené v priebehu vykondvania diela upozornuje
technicky dozor zédpisom do stavebného dennika. Rozsah ¢innosti technického dozoru:

a) odovzdanie a prevzatie staveniska,

b) vykonavanie kvalitativno-technickej kontroly realizovanych stavebnych prac,

¢} predkladanie stanovisk k doplnkom a zmenam projektu,

d) kontrolovanie a potvrdzovanie vecnej a cenovej spravnosti a Upinosti platobnych dokladov,

e) kontrolovanie vykonania praca dodavok, ktoré budu dalSim postupom zakryté alebo znepristupnené,
f) spolupréca s projektantom stavby pri vykone autorského dozoru,

g) spolupraca s projektantom a zhotovitefom stavby pri navrhovani opatreni na odstranenie pripadnych
vad v projektovej dokumentacii,

h) kontrola vykonavania predpisanych skiiSok materidlov, konStrukcii a prac v ramci kontrolnych
a skuSobnych planov, kontrola ich vysledkov a vyzadovanie na predlozenie dokladov, ktoré preukazuji
kvalitu uskutoénenych prac a dodéavok (atesty, protokoly),

i} vykonavanie opatreni k odvrateniu alebo obmedzeniu skéd,

i} kontrolovanie postupu prac podfa harmonogramu vykonavania diela, W
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8.1

8.2

8.3

k) stanovovanie terminov odstrariovania vad a nedorobkov, kontrola a potvrdzovanie ich odstranenia,
vyjadrovanie sa k zmenam harmonogramu vykonavania diela a terminov,

I} vpripade nutnosti, napr. hrozba vzniku alebo vznik $kd na stavbe, nedodrzanie ochrany bezpeénosti
zdravia pri praci, ochrany pred poZiarmi na Ucely predchadzania vzniku poZiarov a zabezpeéenia
podmienok na Uéinné zdolavanie poZiarov, alebo ochrany Zivotného prostredia ohrozujicej Zivot alebo
zdravie zamestnancov na stavbe alebo inych os6b na stavenisku alebo jeho bezprostrednom okoli
nariadit prerusenie alebo zastavenie vykonavania diela zhotovitelom.

m) Objedndvatel sa zavazuje oznamit zhotovitelovi v lehote do tridsiatich (30) od G&innosti tejto zmluvy
identifikatné udaje osoby, ktori poveruje funkciou technického dozoru.

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Zhotovitel sa zavdzuje okrem vykonania zapisu v stavebnom denniku vyzvat aj pisomne objednavatela
(technicky dozor), resp. jeho zastupcu, na kontrolu vietkych prac, ktoré maju byt v priebehu dalSieho
vykondvania diela zakryté alebo sa stanu nepristupnymi, minimélne pat (5) pracovnych dnivopred. Ak sa
objednavatel nedostavi a nevykona kontrolu tychto prac, je zhotovitel opravneny pokralovat vo
vykonavani diela aj bez vykonania tejto kontroly. Ak bude objednavatel poZzadovat dodatoéne odkrytie
tychto prac, je zhotovitel povinny odkrytie tychto prac vykonat, za ¢o je opravneny pozadovat od
objedndvatela ndhradu nakladov s tym spojenych, pokial sa nezisti vadné vykonanie odkrytych prac.

O odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany pisomny protokol. Protokol bude obsahovat najmi
zakladné udaje o vykonanom diele, pouzitych zariadeniach, stavebnych vyrobkoch a materidloch,
vykonanych sktskach aich vysledkoch, odovzdani a prevzati diela, stpis odovzdanej dokumentacie
tykajlcej sa diela a pripadnych zistenych vad a nedorobkov, opatrenia a lehoty na odstranenie zistenych
vad diela, stanoviska zhotovitela, objednavatela a pripadne projektanta k zistenym vadam, bude datovany
a podpisany zmluvnymi stranami. Zhotovitel je povinny zistené vady diela odstréanit v dohodnutejlehote.
Ak sa zmluvné strany, v pripade rozporu stanovisk zmluvnych stran k zistenym vadam, nedohodni na
lehote odstranenia tychto vad, bude rozhodujice stanovisko objednavatefa. Navrh protokolu podla
podmienok stanovenych touto zmluvou a vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi je povinny vypracovat
a predloiit zhotovitel.

Sucastou protokolu o odovzdani a prevzati diela podia odseku 8.2 tohto &ldnku bude:

a) DSRS asUvisiaca dokumentdcia so zapracovanymi avyznafenymi zmenami vzniknutymi poéas
vykonavania diela,

b) zoznam zariadeni, ktoré su sudastou diela, osvedCenia o kvalite a kompletnosti, ich passporty,

certifikaty, atesty platné na Uzemi SR, prevadzkové predpisy, ndvody na obsluhu a dokumentdcia
udriby a nahradnych dielov,

c) zapisnice a osvedcenia o vykonanych skaskach pouzitych stavebnych vyrobkov a materidlov,
d) zapisnice o prevzati prac a konstrukcii, ktoré budi v daldom priebehu vykonavania diela zakryté,

e) zapisnice o vyskusani zmontovanych zariadeni s vyhodnotenim kvality podia technickych noriem
a projektovej dokumentacie,

f) skasobny plan a zaznamy vyplyvajlce z jeho plnenia, a zdznamy o vykonanych kontrolach a skdskach,
protokoly o skidskach, kontrolné osvedéenia,

g) stavebny dennik vratane stavebnych dennikov subdodévatefov,
h} geodeticka dokumentacia,
i) revizne spravy u vyhradenych technickych zariadeni,

i) protokoly a zapisy o vykonanom oboznameni (zaskoleni) prevadzkového personalu objednavatela
s prevadzkovanim a tdrzbou novych zariadeni a technoldgie, a s prevadzkovymi predpismi {navody na
obsluhu a Gdrzbu),

k) daldie doklady, povinnost vyhotovenia a predloZenia ktorych vyplynie z predmetu tejto zmlu%
vieobecne zavaznych pravnych predpisov alebo technickych noriem. j f
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8.4

8.5

8.6

8.7

9.1

9.2

Objednavatel nie je povinny prevziat dielo ak je vykonané vadne, ak viak prevezme vadne vykonané dielo,
jeho prava zo zodpovednosti za vady diela ostavaji v plnom rozsahu zachované. Ak sa vSak jednd o vady
diela, ktorych charakter umoiiuje riadne uzivanie diela, tieto nie si dovodom pre neprevzatie diela,
zhotovitel' je vSak povinny ich odstranit vlehote troch (3) pracovnych dni, pokial sa v pisomnom
preberacom protokole zmluvné strany nedohodnu inak.

V pripade, ak objednavatel v rozpore s touto zmluvou neprevezme dielo ani v lehote podfa pisomnej
vyzvy zhotovitela na jeho prevzatie doru¢enej objednavatelovi a po uplynuti tejto lehoty objednavatel
neprevezme dielo ani v nahradnej zhotovitefom urfenej a objednéavatefovi pisomne ozndmenej lehote,
ktora nesmie byt krajsia ako pat (5) pracovnych dni od dorugenia opakovanej vyzvy, povauje sa zévizok
vykonat dielo za splneny, ibaZe objednéavatel preukaze opak. V takom pripade sa podpis objednavatela
na preberacom protokole nevyzaduje.

O odstraneni vad a nedorobkov uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati diela spi$u zmluvné strany
pisomny protokol. Protokol bude obsahovat najmi zakladné Gdaje o odstranenych vadach a nedorobkoch,
supis odovzdanej dokumentacie a iidaje o vykonanych skaskach preukazujticich kvalitu vykonaného diela,
dodrZzanie dohodnutych parametrov a celkovi funkénost diela ako aj funkénost jednotlivych samostatnych
celkov diela, ak sa vzhfadom na odstrafiované vady a nedorobky vyZadujt, bude datovany a podpisany
zmluvnymi stranami. Navrh protokolu podla podmienok stanovenych touto zmluvou a vieobecne
zavdznymi pravnymi predpismi je povinny vypracovat a predloit zhotovitel.

Za objednévatela je povereny vykonavat zapisy v stavebnom denniku_a preberat
jednotlivé Casti diela, ako aj dielo ako celok, L vykondvat zépisy v stavebnom
denniku je za objednavatela povereny

ZABEZPECENIE

Bankové zaruka na riadne vykonanie diela. Zhotovitel sa zavizuje zabezpetit svoj zavizok riadne a véas
vykonat dielo podfa tejto zmluvy bankovou zarukou zriadenou v prospech objednavatela vo vyske 25 % z
ceny za dielo podTa €lanku 4 ods. 4.1 tejto zmluvy, ktord musi byt vystavend a odovzdana objednavatelovi
najneskor v lehote do tridsiatich (30) dni odo dia ti¢innosti tejto zmluvy na dobu do &asu vykonania diela
podla €lanku 2 ods. 2.1 pism. c) tejto zmluvy plus 3est (6) mesiacov. Neodovzdanie bankovej zaruky je
prekazkou odovzdania staveniska objednavatefom na Gcely vykonavania diela na strane zhotovitela.
Pre pripad, Ze bude hrozit uplynutie platnosti tejto bankovej zaruky pred vykonanim diela, musi bankova
zaruka umozovat predlzovanie jej platnosti o dalSich 3estdesiat (60) dni, a to aj opakovane. Zhotovitef
bude povinny zabezpetit, aby platnost bankovej zéruky bola predfzend alebo bola vystavena nova tak, aby
mal objednavatel k dispozicii platnti bankovti zéruku na dobu do €asu vykonania diela. Najneskér tridsat
(30) dni pred uplynutim platnosti bankovej zaruky odovzdd zhotovitef objednavatelovi dodatok k bankovej
zéruke alebo novi bankovi zaruku s predfzenou platnostou, v opanom pripade je objednavatel
opravneny Cerpat bankovi zaruku v plnej vyske, a takto Eerpané prostriedky sa budi povajovat za
zdbezpeku na riadne vykonanie diela, ktorti objednavatel vrati zhotovitelovi v lehote do 30 dni po
speSnom odovzdani a prevzati diela, a po preukazani vinkulacie podfa odseku 9.2 tohto &lanku, resp. po
predloZeni bankovej zéruky podfa odseku 9.3 tohto &lénku. Zhotovitel je povinny predlo?it znenie
bankovej zaruky pred jej vystavenim bankou objednavatefovi na schvélenie. Objednavatel je opravneny
oznamit zhotovitelovi svoje pripadné namietky k zneniu bankovej zaruky alebo ju schvalif v lehote do
pétnastich (15) dni od jej prediozenia; marnym uplynutim tejto lehoty sa ma za to, Ze objednévatel znenie
bankovej zaruky schvalil. Bankova zaruka musi byt vystavena renovovanou bankou so sidlom na Gzemi
Slovenskej republiky, pobockou zahrani¢nej banky so sidlom na Gizemi Slovenskej republiky alebo bankou
so sidlom vinej ¢lenskej krajine EU a musi opraviiovaf objednavatela na &iastoéné alebo Uplné vyuZivanie
bankovej zaruky. Bankova zdruka modZe obsahovat zakaz odstipenia, postupenia, zalofenia alebo
vinkuldcie narokov zo zaruky. V pripade vystavenia bankovej zaruky v cudzom jazyku s vynimkou &eského
jazyka, spolu s bankovou zarukou musi byt zhotovitefom objednavatelovi prediozeny Gradne osvedéeny
preklad do slovenského jazyka.

Zébezpeka (vinkulacia potas zérucnej doby). Na zaklade dohody zmluvnych strén je zhotovitel povinny pri

odovzdani a prevzati diela vinkulovat na svojom osobitnom Géte v banke sumu vo vyske 10 %z ceny ga . -

dielo podlia &anku 4 ods. 4.1 tejto zmluvy ako zdbezpeku na pripadné naroky objednévatela voli_

zhotovitelovi vyplyvajlce ztejto zmluvy sivisiace s odstrafiovanim vad diela a naroky suv15|ace
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9.3

s poruSenim povinnosti zhotovitela voli objedndvatelovi podlia tejto zmluvy, potom, ako doglo
k odovzdaniu a prevzatiu diela, t.j. odo dfia podpisania protokolu o odstréneni vad a nedorobkov
uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati diela, aZ do uplynutia 60 mesaénej zaruénej doby, najmi
avsak nielen naroky

a) zozodpovednosti za vady diela,
b}  na zaplatenie zmluvnych pokut za porudenie povinnosti zhotovitela podla tejto zmluvy,

¢) na ndhradu 3kody spdsobenej porusenim povinnosti zhotovitela vyplyvajicich z tejto zmluvy
a vieobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem, aj ked nie st pravne zavizné.

Vinkulacia sumy vo vySke 10 % z ceny za diela podfa &lanku 4 ods. 4.1 tejto zmluvy je podmienkou
zaplatenia Casti ceny za dielo podla ¢lanku 5 ods. 5.3 tejto zmluvy.

Uvedend suma musi byt vinkulovand v prospech objednavatela pocas zaru¢nej doby, t. j. pocas estdesiat
(60) mesiacov nasledujicich po podpisani protokolu o odstraneni vad anedorobkov uvedenych
v protokole o odovzdani a prevzati diefa. Podmienky vinkulovaného G&tu musia umoziiovat iastoéné
alebo Gplné pouZitie vinkulovanej sumy objednavatelom na zéklade prvej vyzvy na zaplatenie dorugenej
objednavatefom banke spravujticej vinkulovany Utet zhotovitela, za tym Géelom sa zhotovitel zavizuje
predioZit objednavatelovi pri podpise protokolu o odstraneni vad a nedorobkov uvedenych v protokole o
odovzdani a prevzati diela podfa ¢lanku 8 ods. 8.2 tejto zmluvy zmluvu o zriadeni vinkulovaného G&tu.
Objedndvatel je povinny oznadmit zhotovitelovi svoje pripadne namietky k podmienkam vinkulovaného
ctu alebo ich schvilit v lehote do pétnastich (15) dni od ich predloZenia; marnym uplynutim tejto lehoty
sa ma za to, ze objednavatel znenie podmienok vinkulovaného G¢tu schvalil.

Zhotovitel:

a) nie je povinny vinkulovat pefiainé prostriedky v prospech objednavatela podla tohto odseku, ak
objednavatel pocas lehoty splatnosti ¢asti ceny za dielo podfa &lanku 5 ods. 5.3 tejto zmluvy odovzda
objednavatelovi vystavenu bankovi zaruku podla odseku 9.3 tohto ¢lanku,

b) je oprévneny zrusit vinkulovany ucet kedykolvek potas plynutia zaruénej doby ihned potom, o
preukdZe objednavatelovi, Ze zabezpedil svoje pripadné zavizky voéi objednavatelovi vyplyvajice
z tejto zmluvy pocas zdrutnej doby, najma avsak nielen zavizky zo zodpovednosti za vady diela,
zavdzky na zaplatenie zmluvnych pokdt za porulenie povinnosti zhotovitela podla tejto
zmluvy, zavdzky na ndhradu Skody spdsobenej porusenim povinnosti zhotovitela vyplyvajicich z tejto
zmluvy a vieobecne zavéznych pravnych predpisov a technickych noriem, aj ked nie st pravne zavizné,
bankovou zarukou podla odseku 9.3 tohto ¢lanku. Podmienkou zrudenia vinkulovaného Gétu je
odovzdanie bankovej zaruky podla odseku 9.3 tohto &lanku objednavatelovi.

Bankova zaruka na zdruénl dobu. Zhotovitel je opravneny zabezpetit svoje pripadné zavizky voti
objednavatelovi vyplyvajice z tejto zmluvy podas zaruénej doby, t. j. pocas Sestdesiat (60) mesiacov
nasledujdcich po podpisani protokolu o odstranenivad a nedorobkov uvedenych v protokole o odovzdani
a prevzati diela, najma avsak nielen zavizky

a) zozodpovednosti za vady diela,
b)  na zaplatenie zmluvnych pokut za porudenie povinnosti zhotovitela podla tejto zmluvy,

¢)  zavdzky na nahradu Skody spsobenej porusenim povinnosti zhotovitela vyplyvajicich z tejto zmluvy
a vieobecne zévaznych pravnych predpisov a technickych noriem, aj ked nie st pravne zavizné,

bankovou zarukou zriadenou v prospech objednavatela vo vyske 10 % z ceny za dielo podia &lanku 4 ods.
4.1 tejto zmluvy. Bankové zaruka musi byt vystavend na dobu minimélne $estdesiat (60} mesiacov
nasledujdcich po podpisani protokolu o odstranenivéd a nedorobkov uvedenych v protokole o odovzdani
a prevzati diela, pricom zhotovitel je povinny predloZit znenie bankovej zaruky pred jej vystavenim bankou
objednavatelovi na schvélenie. Objednévatel je opravneny ozndmit zhotovitelovi svoje pripadne namietky
k zneniu bankovej zaruky alebo ju schvalit v lehote do p&tnastich (15) dni od jej predloZenia; marnym
uplynutim tejto lehoty sa ma za to, Ze objednavatel znenie bankovej zaruky schvalil. Bankovd zaruka musi
byt vystavena bankou so sidlom na tizemi Slovenskej republiky, pobotkou zahrani¢nej banky so sidlom na
Gzemi Slovenskej republiky alebo bankou so sidlom v inej &enskej krajine EQ a musi opraviiovat
objednavatela na &iastoéné alebo Uplné vyuZivanie bankovej zaruky. Bankova zaruka méze obsahovaf )
zakaz odstdpenia, postipenia, zaloZenia alebo vinkuldcie nérokov zo zaruky. V pripade; vystavenia /
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bankovej zaruky v cudzom jazyku s vynimkou ceského jazyka, spolu s bankovou zarukou musi byt
zhotovitelom objednavatelovi predlozeny tradne osvedéeny preklad do slovenského jazyka.

9.4 Postipenie akejkolvek pohladavky zhotovitela voci objednéavatelovi vzniknutej na zaklade tejto zmluvy,
najmd aviak nielen pohladavky na zaplatenie ceny za dielo vratane jej prislusenstva alebo pohladavky
na zaplatenie zmluvnej pokuty podfa tejto zmluvy, zhotovitefom na tretie osoby je moiné iba
s predchadzajlicim pisomnym sihlasom objednavatela.

9.5 Rudenie za dafi z pridanej hodnoty. V pripade, ak objedndvatel zaplati ako rucitel na zaklade rozhodnutia
spravcu dane dan z pridanej hodnoty za zhotovitela podla ustanovenia § 69b zakona ¢. 222/2004 Z. z.
o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov, osoby konajtice v €ase uzatvorenia tejto zmluvy,
alebo akejkolvek jej zmeny alebo dodatku k nej v mene zhotovitela podpisom tejto zmluvy, jej zmeny
alebo dodatku vyhlasuju objednavatefovi, Ze zaplatia objednéavatelovi takto objednéavatelom z titulu
rucenia zaplatenu daf z pridanej hodnoty za zhotovitela v lehote do $trnastich (14) dni od doruéenia vyzvy

~objedndvatela tymto osobam na zaplatenie, ak zhotovitel nezaplati objednavatelovi takto
objednavatelom z titulu ruéenia za zhotovitela zaplatent dan z pridanej hodnoty v lehote do Strnéstich
(14) dni od dorucenia vyzvy objednavatelfa zhotovitelovi na jej zaplatenie. Rovnako je objednavatel
opravneny jednostranne zapocitat proti akejkolvek pohfadavke zhotovitela voéi objednévatelovi svoje
pripadné pohladavky voci zhotovitefovi, ktoré vznikli ztitulu ruenia za dan z pridanej hodnoty
za zhotovitela.

10. ZODPOVEDNOST ZA VADY

10.1 Zmluvné strany dojedndvaju pre dielo zaru¢nt dobu v trvani Sestdesiat (60) mesiacov na vykonané dielo
podla tejto zmluvy, ktora zacina plynit driom riadneho odstranenia vad diela, na odstraneni ktorych sa
zmluvné strany dohodli pri odovzdani a prevzati diela a podpisanim protokolu o odstraneni vad
a nedorobkov uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati diela.

10.2 Zhotovitel prebera zaruku, Ze pocas zarucnej doby:
a) dielo bude vykonané presne v stlade so vietkymi Specifikiciami podla tejto zmiuvy,
b) pouiité stavebné vyrobky, materialy a zariadenia budd najvy$sej kvality a bez vad,

¢) dielo po jeho vykonani bude bezpeéné a vhodné na objednavatelom $pecifikované ucely a bude spliiat
podmienky stanovené vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi, technickymi normami, aj ked nie su
pravne zavdzné, touto zmluvou a predpismi, ktoré nie su vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, t.
j. vnitornymi predpismi objednavatefa, sktorymi bol zhotovitel preukazatelne obozndmeny
v priebehu vykonavania diela,

d) objednavatel ziska vlastnicke pravo k zariadeniam, vyrobkom a materidlom dodanych zhotovitelom
v ramci vykonaného diela, neobmedzené Ziadnymi zaloZnymi pravami, bremenami a skutoénymi alebo
uplatnenymi poruseniami prav k predmetom dusevného vlastnictva.

10.3 Zodpovednost zhotovitela za vady nie je dotknutd tym, Ze objednévatel neoznamil zhotovitelovi vady
vykonaného diela bez zbyto¢ného odkladu potom, ¢o ich zistit mal pri vynaloZeni odbornej starostlivosti
pri prehliadke alebo kedykolvek neskor. Objednavatel teda moéze reklamovat vady bez obmedzenia €asu
pocas celej zaruénej doby. Pripadné reklamécie je objednavatel povinny uplatnit u zhotovitefa pisomne
najneskdr do 14 pracovnych dni odo dia, ked vadu zistil, najneskor viak poéas trvania zaruénej doby.
Uplatnenie vad a narokov zo zodpovednosti za vady musi objednavatel uskutocnit pisomne, inak sa nafi
neprihliada. Uplatnenie vady musi obsahovat stru¢ny opis vady alebo toho, ako sa vada prejavuje.

10.4 V pripade vyskytu vad pocas zarutnej doby ma objednavatel prava vyplyvajlice z Obchodného zakonnika,
ktoré mozu byt vykonané pocas celej zarucnej doby. V pripade naroku na odstranenie vad je zhotovitel
povinny vady na vlastny Ulet odstranit v primeranej lehote, najneskdr viak do 15 dni od doruéenia
pisomnej reklamdcie, pokial sa zmiuvné strany nedohodnu pisomne inak. Po marnom uplynuti tejto lehoty
sa vada bude povaZovat za neodstranitelnt. Narok na odstipenie od tejto zmiuvy je moZné uplatnit ajlen
liastoCne, o do vadnej Casti diela. Nad to ma objednavatel pravo opravit alebo zabezpecit opravu vadyna -
naklady zhotovitela. ] / j
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10.5

11.

11.1

11.2

113

11.4

12,

12.1

12.2

V stlade s ustanoveniami § 72 ods. 4 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorzi

ch

predpisov je objednavatel opravneny vystavit ¢o do naroku na zlavu z ceny za dielo za vadne vykonand
opravu alebo jej Cast faktlru v mene a na Géet zhotovitela, a to za podmienok, Ze objednévatel riadne

reklamoval vady a zhotovitel nevystavil dobropis alebo opravnu faktiru na zfavu z ceny za dielo v leho
30 dni odo dia dorutenia reklamécie zhotovitelovi.

SANKCIE

V pripade, Ze sa zhotovitel dostane do omeskania so spinenim zavizku vykonat dielo alebo jeho jednotli

te

vé

Casti objednavatel je opravneny pozadovat od zhotovitela zmluvni pokutu vo vyike 5 000 € za kazdy den
omeskania. To isté plati vpripade, Ze sa zhotovitel dostane do ometkania s odstrafiovanim vad
a nedorobkov diela, alebo jeho Casti. Nedotykajic sa uvedeného, objednavatel je v takomto pripade

opravneny poskytniit zhotovitelovi primerani lehotu na vykonanie diela, ktora nesmie byt kratiia ako
(3) dni, po ktorej méarnom uplynuti je opravneny od tejto zmluvy odstupit.

tri

Zmluvné pokuty podfa tejto zmluvy st splatné na zaklade pisomnej vyzvy opravnenej zmluvnej strany

doruéenej povinnej zmluvnej strane.

Zaplatenim zmluvnej pokuty podfa tejto zmluvy nie je dotknuté prévo na nahradu kody sposobenej
porudenim povinnosti, pre pripad porulenia ktorej bola dohodnuts; a nahrada Skody mozie byt

uplatfiovand opravnenou zmluvnou stranou voéi povinnej zmluvnej strane v plnej vyike.

Objednavatel je opravneny jednostranne zapotitaf proti pohladéavke zhotovitela vo& nemu na zaplatenie
ceny za dielo podfa ¢lanku 4 ods. 4.1 tejto zmluvy vietky svoje pripadné pohladévky voti zhotovitelovi

na zaplatenie zmluvnych pokut podla tejto zmluvy.
FINANCOVANIE A KONTROLA

Na zéklade dohody zmluvnych stran az do G&innosti tejto zmluvy, a v pripade financovania diela

aj

z prostriedkov Eurdpskej Unie aZ do schvélenia tejto zmluvy, ako aj procesu verejného obstaravania
zakazky na vykonanie diela prislusnym riadiacim orgdnom/sprostredkovatelskym organom, zhotovitel:

a) nebude oprévneny vykonavat akékolvek projektové prace, inZiniersku Einnost a zabezpeZovat

organizatnu &ast (dalej spolocne len na Giéely tohto ustanovenia ako ,&innosti“),

b) nebude opravneny zadat vykonévat stavebné prace na diele, a ani

¢} neuzatvori akékolvek zmluvy na dodanie akychkolvek zariadeni a materidlov za téelom vykonania

diela s tretimi osobami.

V pripade porusenia povinnosti podfa tohto odseku zhotovitel znasa vietky naklady, ktorému vzniknu

a nebude opravneny vznasat akékolvek naroky voci objednavatelovi z tychto dévodov.

Na zaklade dohody zmluvnych stran a vzhladom na financovanie diela aj z prostriedkov Europskej Unie
zhotovitel zavézuje, Ze strpi vykon kontroly/auditu/overovania, vykonavaného aj tretimi osobami, a
najma:

a) poskytovatefom financovania objednévatelovi a nim poverenymi osobami,

Sa
to

b) Utvarom vnitorného auditu Riadiaceho orgdnu alebo Sprostredkovatelského orgdnu a nimi

poverenymi osobami,

wwr

¢)  Najvy3sim kontrolnym Gradom SR, Uradom vladneho auditu, Certifikanym orgdnom a nimi

poverenymi osobami,

d} orgdnmi auditu a ich spolupracujicimi orgdnmi a osobami poverenymi na vykon kontroly/auditu,

e) splnomocnenymi zastupcami Eurdpskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

f)  osobami prizvanymi orgdnmi uvedenymi v pism. a) az f) tohto odseku v stlade s prislusnymi

pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi EU,

stvisiaceho s vykonanym dielom podla tejto zmluvy kedykolvek potas trvania zmluvy o poskytn‘u'ti-a :

nendvratného finanéného prispevku uzatvorenej medzi prisludnym riadiacim organom/
sprostredkovatefskym organom a objednavatefom ako koneénym prijimatefom pomoci za téelom
financovania diela vykondvaného podfa tejto zmluvy, aZe osobam vykenavajicim /
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kontrolu/audit/overovanie poskytne vietku potrebni stéinnost.

12.3 Na zéklade dohody zmluvnych strén je objednavatel opravneny odstupit, bez akychkolvek sankcif
a ndhrad, od tejto zmluvy do ¢asu, kym este nedoslo k plneniu tejto zmluvy medzi zmluvnymi stranami, ak
vysledky administrativnej financnej kontroly vykonanej poskytovatefom financovania neumoiriuju
financovanie diela, ktoré ma byt vykonané na zéklade tejto zmluvy.

12.4 V pripade, ak v désledku vykonanej kontroly/auditu/overovania u objednavatela a/alebo zhotovitela
podia odseku 12.2 tohto ¢lanku ddjde k uznaniu Casti alebo celého diela za neopravneny vydavok
v désledku porusenia povinnosti zhotovitela podfa tejto zmluvy nedodrzanim povinnosti vyplyvajucich
z tejto zmluvy a jej priloh, je objedndvatel opravneny pozadovat od zhotovitela zmluvni pokutu vo vygke
sumy zodpovedajlicu sume neopravneného vydavku za tie prace, ktorych sa neuznanie opravnenosti
vydavku tyka, a to len v pripade ak:

- za ich vznik/d6vod neuznania opravnenosti vydavku nesie zodpovednost zhotovitel v ddsledku
poruSenia jeho povinnosti podla tejto zmluvy,

- cena za takdto &ast diela bola objednavatefom zhotovitelovi zaplatena, a to len do vy3ky zaplatenej
ceny za takato Cast diela.

13. OSOBITNE USTANOVENIA

13.1 Pri plneni tejto zmluvy sa zhotovitel zavdzuje dodriiavat pravne predpisy a plnit Ulohy na useku
bezpetnosti a ochrany zdravia pri praci (dalej len ,BOZP“) a ochrany pred poZiarmi na U&ely predchadzania
vzniku poZiarov a zabezpetenia podmienok na Géinné zdoldvanie poZiarov (dalej len ,PO“) v sidle,
priestoroch, objektoch a na pracoviskach objednavatela, v ktorych sa bude plnit tato zmluva, (dalej len
~pracovisko). Zhotovitel je povinny ochrariovat a zlepsovat stav fivotného prostredia a vietkych jeho
zloZiek, najma ovzdusia, vbd, hornin, pody a organizmov (dalej len ,,ZP“). Najma je povinny predchadzat
znetistovaniu ZP a poskodzovaniu ZP a minimalizovat nepriaznivé désledky svojej Cinnosti pri plneni tejto
zmluvy na ZP. Zhotovitel preberé vo vztahu ku objednavatelovi plnd zodpovednost za ekologicku ujmu,
ktoru pri plneni tejto zmluvy spdsobi.

13.2 Objednavatel je povinny odovzdat zhotovitelovi pracovisko tak, aby zhotovitel mohol riadne a véas plnit
tito zmluvu. O odovzdani a prevzati pracoviska spiSu zmluvné strany zapisnicu. V pripade, ak zhotovitel
zatne plnit tito zmluvu bez zdpisni¢ného prevzatia pracoviska, ma sa za to, e pracovisko bolo
objednavatefom odovzdané a zhotovitelom prevzaté riadne.

13.3 Za vytvorenie podmienok na zaistenie BOZP, PO a ochrany ZP, zabezpeenie a vybavenie pracoviska na
bezpelny vykon prace za Gcelom plnenia tejto zmluvy a dodrZiavanie vieobecne zavdznych pravnych
predpisov, ako aj technickych noriem (aj ked nie st vieobecne zavdzné) pri plneni tejto zmluvy na
pracovisku zodpoveda v plnom rozsahu a vyluéne zhotovitel.

13.4  Zhotovitel vyhlasuje, Ze bude vykonavat Cinnost podla tejto zmluvy vyluéne takymi fyzickymi osobami,
ktorych zdravotny stav, schopnosti, vek, kvalifikatné predpoklady a odborna sposobilost zodpovedaiti
¢innosti podla tejto zmluvy, a to podla pravnych predpisov vieobecne, ako aj osobitne podia pravnych
predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie BOZP, a to bez chladu na jeho pravny vzfah k uvedenym
fyzickym osobam (dalej len ,zamestnanci®). Zamestnancom sa na Uéely tohto &lanku rozumeijd vetky
fyzické osoby, ktoré sa budu podielat na pineni tejto zmluvy, okrem zamestnancov objednévatela, a to
zhotovitel, ak je fyzickou osobou, a jeho spolupracujlice osoby, jeho zamestnanci, jeho subdodavatelia, ak
su fyzickymi osobami, a ich spolupracujiice osoby a ich zamestnanci.

13.5  Zhotovitel je povinny preukazatefne informovat zamestnancov o nebezpeéenstvach a ohrozeniach, ktoré
sa pri plneni zmluvy mézu vyskyinut, a o vysledkoch postdenia rizika, o preventivnych opatreniach
a ochrannych opatreniach, ktoré vykonal zhotovitel alebo objednavatel na zaistenie BOZP, PO a ochrany
ZP a ktoré sa vztahujl vieobecne na zamestnancov a na nimi vykonavané prace na pracovisku pri plneni
tejto zmluvy, o opatreniach a postupe v pripade poskodenia zdravia vratane poskytnutia prvej pomoci, ako ;
aj o opatreniach a postupe v pripade zdolévania po¥iaru, zdchrannych prac a evakudcie, a preukazatefne
ich poucit opokynoch na zaistenie BOZP, PO aochranu ZP platnych pre pracovisko’ (dalej len™)
~preskolenie”). Za Gcelom preskolenia objednévatel poskytol zhotovitelovi pisomné informét‘;ilé a pokyny ,’l .
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13.6

13.7

13.8

13.9

13.10

13.11

13.12

13.13

13.14

na zaistenie BOZP, PO a ochranu ZP plainé pre pracovisko, ¢o zhotovitel potvrdzuje podpisom tejto
zmluvy.

Pripadné nedostatky pracoviska a informacii a pokynov poskytnutych objedndvatefom je zhotovitel
povinny uplatnit pisomne pred zacatim plnenia tejto zmluvy, inak plati, Ze pracovisko je naleZite
zabezpelené a vybavené na bezpecny vykon prace za ucelom plnenia tejto zmluvy, zhotovitel dostal
potrebné a dostatoéné informacie a pokyny na zaistenie BOZP, PO a ochranu ZP platné pre pracovisko a Ze
plnenie Ziadnych daldich povinnosti na Gseku BOZP, PO aochrany ZP sa zo strany objednavatela
nevyzaduje. Zhotovitel je povinny pisomne uplatiiovat u objednavatela nedostatky tykajtice sa BOZP, PO
a ochrany ZP, ktoré sa vyskytnd neskdr pri plneni tejto zmluvy, za odstranenie ktorych zodpoveda
objednavatel.

Objedndvatel vystavi zamestnancom bezdotykové identifikatné karty, ktoré ich budd opraviovat na vstup
a pohyb na pracovisku v silade s poZiadavkami objednévatela na plnenie tejto zmluvy. Bezdotykové
identifikaéné karty budi zhotovitelovi vydané po uzatvoreni tejto zmluvy a preskoleni. Za tym Géelom je
zhotovitel povinny bez zbytoéného odkladu odo diia uzatvorenia tejto zmluvy odovzdat objednavatelovi
zoznam zamestnancov. Zhotovitel a jeho zamestnanci s povinni dodrziavat podmienky pouZivania
bezdotykovych identifikaénych kariet na pracovisku, ktoré su sticastou pisomnych informacii a pokynov
podla odseku 13.5 tohto ¢lanku. Za kazdé porusenie podmienok pouzivania bezdotykovych identifikanych
kariet na pracovisku je objednavatel opravneny pozadovat od zhotovitela zmluvni pokutu vo vyske 100 €
a za opakované porusenie vo vyske 2 000 €. Po splneni tejto zmluvy je zhotovitel povinny bez zbytocného
odkladu bezdotykové identifika¢né karty vratit objednavatelovi. V pripade porusenia tejto povinnosti je
objednavatel opravneny pozadovat od zhotovitefa zmluvnd pokutu vo vyske 67 € za kazdu nevratend
bezdotykovu identifikacnt kartu.

Objednavatel nie je povinny zabezpefovat zamestnancom doprovod na pracovisku.

Zamestnanci nesmu na pracovisku pozivat alkoholické ndpoje, omamné latky, psychotropné latky alebo
pripravky a plnit tito zmluvu pod ich vplyvom. Dalej musia dodrziavat zékaz fajéenia a musia pouZivat
a nosit osobné ochranné pracovné pomocky a prostriedky.

Zhotovitel je povinny ihned oznamit objednavatelovi vznik kazdého pracovného drazu zamestnanca, ku
ktorému do6jde na pracovisku.

Ak pri plneni tejto zmluvy ide o ¢innost so zvySenym nebezpecenstvom vzniku poZiaru, zhotovitel je
povinny postupovat tak, aby bola zabezpecena PO, najma vydava pisomny pokyn na zabezpelenie PO
a pisomné povolenie na ¢innost, ak sa vyZaduje, zriaduje protipoZiarnu asistencnu hliadku a zabezpeduje
plnenie jej dloh a odbornd pripravu a zabezpecuje potrebné mnoistvo vhodnych druhov hasiacich
prostriedkov a inych vecnych prostriedkov PO, ktoré je moiné prenajat aj od objednavatela za uréené
najomné.

Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu ohlasit objednavatelovi ekologickd ujmu, ktor pri plneni
tejto zmluvy spdsobi on alebo jeho subdodavatelia, najma je povinny ohlasit mimoriadne zhorsenie alebo
ohrozenie kvality vod alebo inych zloZiek ZP alebo Unik znegistujucich latok pri manipulacii s nimi alebo pri

ich preprave. Informacie sa podavaji zmenovému inZinierovi objednavatela na tel. (":._
Pripadmi mimoriadneho zhor$enia alebo ohrozenia kvality vod st najma dniky
znecistujucich latok suvisiace s ich manipulaciou a prepravou (ropné latky, chemikalie, naterové hmoty

a pod.) do volnej pddy a do prostredia stvisiaceho s povrchovou alebo podzemnou vodou, technické
poruchy a chyby na strojnych zariadeniach, dopravnych prostriedkoch a strojnych mechanizmoch, ktoré st
pri¢inou Uniku znedistujicich latok do okolitého prostredia.

Vramci ochrany ZP je zhotovitel povinny predchédzat vzniku odpadov as pripadnymi odpadmi
vznikajdcimi pri plneni tejto zmluvy je povinny nakladat alebo inak zaobchadzat v sulade s pravnymi
predpismi na Useku odpadového hospodarstva (dalej len ,,OH) tak, aby bol napineny jeho Ucel.

Ak pri plneni tejto zmluvy vznikne odpad, ktory je stavebnym odpadom, odpadom z veci, ktoré nie st vo

vlastnictve objednavatela (najmé z veci vnesenych na pracovisko zhotovitefom, vratane obalov), ale

komunélnym odpadom, zhotovitel je povinny plnif povinnosti drzitefa odpadu pre tieto odpady, pricorm za
b 3 J

1

/
LY/

~ JI ./'.
Strana 274 38
. )



gislo zmluvy objedndvatela: 46002254

pinenie tychto povinnosti zodpoveda v plnom rozsahu a vyluéne zhotovitel. So stavebnymi odpadmi je
zhotovitel' povinny nakladat podlfa pokynov oddelenia Zivotného prostredia objednavatela, najmi
zabezpedit ich pred neziaducim Gnikom, zabezpetif ich odvoz na miesto zhodnotenia alebo znetkodnenia
urtené oddelenim Zivotného prostredia objednévatela a potvrdenie o zhodnoteni alebo znetkodneni
odovzdat objednavatelovi (najma vazne listky). Inak sa za pévodcu odpadu povazuje objednavatel, pricom
pred vznikom tohto odpadu je zhotovitel povinny oznamit oddeleniu Zivotného prostredia objednavatela
druh a predpokiadané mnoZstvo odpadu. Oddelenie Zivotného prostredia objednavatela zaradi odpad
podia Katal6gu odpadov a uri zhotovitefovi spdsob zhromaZdovania a daldieho nakladania s odpadom.
Zhotovitel je povinny s odpadom nakladat podla pokynov objednévatela, najmé zabezpetit ho pred
znehodnotenim, odcudzenim alebo inym neziaducim dnikom, zhromaZdit odpad oddelene podla druhov
odpadov, nebezpetny odpad odovzdat do centrdlneho zhromaZdiska nebezpetnych odpadov
objedndvatefa, odpadové oleje odovzdat do centralneho zhromazdiska odpadovych olejov objednavatela
a ostatny odpad do centralneho zhromazdiska ostatnych odpadov objednavatela. Vnesenie akychkolvek
veci, napr. tovar, suroviny, materidly a ich obaly) na pracovisko, ktoré sa méiu stat nebezpetnymi
odpadmi, je zhotovitel odpadu povinny oznamit objednavatelovi a predlofit ich supis.

13.15  Zhotovitel je povinny na poZiadanie objednavatela preukazat spinenie svojich povinnosti na Gseku BOZP,
PO a ochrany atvorby ZP vratane OH v lehote troch (3) pracovnych dni odo dna doruéenia Ziadosti
objednavatefa, a to najmé predloZenim dokladov preukazujticich preskolenie zamestnancov, predlozenim
opravneni zamestnancov na vykon &innosti podfa tejto zmluvy a prediozenim dokladov o uréeni
bezpecnych pracovnych postupov pre &innosti vykondvané podta tejto zmiuvy.

13.16  Zhotovitel zodpoveda objednévatelovi za vietky $kody spésobené poruienim akejkolvek povinnosti na
dseku BOZP, PO a ochrany a tvorby ZP vratane OH. Za $kodu sa na Géely tejto zmluvy povaZuji aj sankcie
(pokuty) uloZené prisludnymi Statnymi orgdnmi a orgdnmi verejnej spravy za poruienie povinnosti na
Gseku BOZP, PO a ochrany a tvorby ZP vratane OH, ak tieto povinnosti podla tohto &lanku zatazovali
zhotovitefa a nie objedndvatela, ktoré boli objednavatefovi po vyerpani opravnych prostriedkoch
uloZeng, ak objednavatel riadne a véas umoznil zhotovitelovi uplatiiovat v prisiuinych konaniach vsetky
dostupné navrhy, opravné prostriedky a namietky, o ktorych uplatnenie v tychto konaniach alebo za
ucelom zalatia opravnych konani zhotovitel objednavatefa pisomne poziadal, a ak naklady spojené
s uplatfiovanim tychto navrhov, opravnych prostriedkov a ndmietok zhotovitel objednavatelovi na jeho
ziadost zaplatil.

13.17  Porusovanie pravidiel BOZP, PO a ochrany a tvorby ZP vratane OH zo strany zhotovitela opravinuje
objednavatela bez dalSieho kedykolvek od tejto zmluvy odstupit.

13.18  Objednavatel je opravneny pozadovat od zhotovitela zmluvni pokutu vo vyske 2 000 € za kazdé porusenie
povinnosti vyplyvajuicej z pravidiel BOZP, PO a ochrany a tvorby ZP vritane OH podfa tejto zmluvy.

13.19  Zhotovitel sa zavdzuje pri plneni tejto zmluvy apodas jej trvania dodriiavat zakaz neleglneho
zamestnavania v rozsahu stanovenom pravnymi predpismi. Zhotovitel vyhlasuje, 7e sa objednavatel mdse
spofahnut na to, Ze neporusuje a pocas trvania tejto zmluvy neporusi zakaz nelegélneho zamestnévania,
a objednavatel sa na toto vyhlasenie zhotovitela spolieha. Zhotovitel sa zavizuje nahradit objednavatelovi
vietku Skodu, ktora by mohla vzniknut objedndvatelovi tym, ze objednévatel prijme od zhotovitela pracu
alebo sluzbu podla tejto zmluvy, ktortd mu zhotovitel poskytne prostrednictvom fyzickej osoby, ktort
nelegalne zamestnava alebo zamestna. Za $kodu sa na G&ely tohto ustanovenia povazuju aj pokuty, ktoré
bude musiet objednévatel zaplatit za poru3enie zékazu prijat pracu alebo sluibu, ktord mu na zaklade
tejto zmluvy dodd alebo poskytne zhotovite prostrednictvom fyzickej osoby, ktorti nelegalne zamestnava
alebo zamestna. Ustanovenie odseku 13.17 tohto élanku sa pouZije primerane.

13.20  Objednavatel je subjektom verejného sektora, a zdroveri partnerom verejného sektora podla zakona &.
315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskor3ich predpisov (dalej len , zékon o registri”). Zhotovitel je povinny pocas trvania tejto zmluvy byt
zapisany v registri partnerov verejného sektora (dalej len ,register”) spolu s oprévnenou osobou
av pripadoch uvedenych v § 11 ods. 2 zdkona o registri overovat identifikaciu svojich kone&nych uzivatefov
vyhod. Objednavatel je opravneny od tejto zmluvy odstupif, ak zhotovitel nebol v &ase uzatvorenia tejto
zmluvy zapisany v registri alebo ak nadobudne pravoplatnost rozhodnutie o vymaze zhotovitefaz registra”")
podfa § 12 zakona o registri alebo o uloZeni pokuty zhotovitelovi z dévodov podfa § 13 ods: 2 zéko/né '
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o registri alebo ak je zhotovitel viac ako 30 dni v omeskani s povinnostou zabezpedit zapis novej
opravnenej osoby do registra po vymaze predchadzajicej opravnenej osoby z registra na jej navrh v lehote
30 dni od vymazu. Objednévatel zaroveri nie je v omeskani s plnenim povinnosti podla tejto zmluvy, ak
zhotovitel nie je alebo nebude zapisany v registri alebo ak zhotovitel nesplni povinnost overovat
identifikaciu svojich konetnych uZivatelov vyhod alebo ak je v omeSkani s povinnostou zabezpedit zapis
novej opravnenej osoby do registra po vymaze predchadzajlcej opravnenej osoby z registra na jej navrh
v lehote 30 dni od vymazu.

13.21  V pripade vykonavania Cinnosti podla tejto zmluvy prostrednictvom tretich os6b (subdodavatelov)
v akomkolvek stupni zodpoveda zhotovitel objednavatelovi za splnenie zavizku riadne vykonat éinnost
podia tejto zmluvy, akoby Cinnost vykonaval sam.

13.22  Zhotovitel sa zavdzuje najneskor v der podpisu tejto zmluvy objednéavatelovi predloZit zoznam vietkych
priamych a nepriamych subdodavatelov (v akomkolvek stupni) podia zakona o registri, ktorym budi
priamo alebo nepriamo poskytnuté finanéné prostriedky nad limity stanovené v ustanoveni § 2 ods. 2
alebo 3 zdkona o registri (dalej len ,subdodavatel podla zdkona o registri“), ktori si mu v deri podpisu
tejto zmluvy zndmi.

13.23  Zhotovitel sa zavdzuje najneskdr v derl podpisu tejto zmluvy objednévatefovi predloZit zoznam vietkych
jeho subdodévatelov podla zakona o verejnom obstaravani, ktori sa budd podielat na vykonavani &innosti
padla tejto zmluvy (dalej len ,,subdodavatel podla zikona o verejnom obstaravani”), ktorisi mu v defi
podpisu tejto zmluvy znami. Ak je predmetom zmluvy uskutoCnenie stavebnych préc, poskytnutie sluzby
alebo koncesia, za subdodavatela podla zékona o verejnom obstaravani sa pre Glely tejto zmluvy
nepovaiuje dodavatel tovaru (§ 41 ods. 6 zakona o verejnom obstaravani).

13.24 Zoznam subdodavatelov podia zakona o registri a zoznam subdodavatelov podla zdkona o verejnom
obstaravani{ zhotovitel odovzda objednavatelovi v dvoch (2) vyhotoveniach pri uzatvoreni tejto zmluvy,
¢im sa stan0 stcastou tejto zmluvy. Zoznam subdodavatelov podla zdkona o registri a zozham
subdodavatelov podla zakona o verejnom obstaravani musi vo vztahu k jednotlivym subdodévatefom
obsahovat ich obchodné meno, sidlo alebo miesto podnikania, identifikaéné &islo {ICO), oznacenie registra,
v ktorom je subdodavatel zapisany, Cislo zapisu, (daje osoby opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu
meno a priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia. Zoznam subdodévatefov podia zékona o registri
musi dalej obsahovat Udaj o predpokladanych finanénych plneniach v prospech kaZdého zo
subdoddvatefov. Zoznam subdodévatefov podla zékona o verejnom obstardvani musi dalej obsahovat
Zestné vyhlasenie zhotovitela, Ze kazdy zo subdodavatelov podla zédkona o verejnom obstaravani spliia
alebo najneskér v ¢ase zalatia realizovania nim vykonavanej &asti ¢&innosti podla tejto zmluvy bude spliiat
podmienky stanovené vieobecne zavaznymi predpismi pre tymto subdodavatelom vykondvanu &ast
¢innosti podla tejto zmluvy.

13.25  Zhotovitel je povinny pisomne oznamit objednavatelovi akikolvek zmenu v idajoch o subdodavatefoch
vrozsahu podla odseku 13.24 tohto ¢lanku, a to bezodkladne potom, ¢o sa o nej dozvedel.

13.26 Ak sa zhotovitelovi subdodavatelia podla zakona o registri alebo subdodavatelia podta zadkona o verejnom
obstaravani stant zndmymi neskor, je povinny objednédvatelovi predlofit aktualizovany zoznam
subdodavatefov podla zakona o registri a aktualizovany zoznam subdodavatelov podla zikona o verejnom
obstaravani, a to najmenej tri (3) pracovné dni pred zmenou, nikdy viak nie neskér, ne sa zatni skutoéne
podiefat na plneni tejto zmluvy. Na aktualizovany zoznam subdodavatelov sa pouZije ustanovenie odseku
13.24 tohto ¢lanku rovnako.

13.27  Inym osobam nez subdodévatelom uvedenym v zozname subdodévatelfov podia zikona o registri, ktory
zhotovitel predloZil objednavatelovi v sulade s odsekmi 13.24 a 13.26 tohto &lanku, zhotovitel nesmie
v stvislosti s touto zmluvou alebo jej plnenim poskytnit finanéné prostriedky nad limity stanovené
v ustanoveni § 2 ods. 2 alebo 3 zakona o registri.

13.28 Na zaklade dohody zmluvnych stran je zhotovitel opravneny vykonavat ¢innost podl’a tejto zmluvy len
prostrednictvom takého subdodavatela podla zdkona o verejnom obstaravani, ktory spliia alebo na]neskm
v ¢ase zadatia realizovania nim vykondvanej &asti &innosti podla tejto zmluvy bude spliiat pﬂdmlenky j
stanovené vieobecne zavaznymi predpismi pre tymto subdodavatelom vykonavand ¢ast CInnostlpodfa fif
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e _.-'J S
Stran 426 238



Cislo zmluvy objednavatela: 46002254

tejto zmluvy. Ak subdodavatef nespiia uvedené podmienky, zhotovitel mu nesmie umoznit vykonavanie
Ziadnej Cinnosti podla tejto zmluvy. Zodpovednost zhotovitefa za riadne spinenie tejto Easti ¢innosti podia
tejto zmluvy tym nie je dotknuta. Zhotovitel je povinny na pisomnu Ziadost objednavatela preukazat
splnenie uvedenych podmienok subdodavatefom podia zdkona o verejnom obstaravani ado &asu
preukazania ich splnenia je objednévatel dalej opravneny poZzadovat, aby prisluiny subdodavatel
nevykonaval Ziadnu ¢innost podla tejto zmluvy.

13.29 Ak zhotovitel zoznam subdoddavatelov podfa zékona o registri a subdodavatelov podfa zakona o verejnom
obstaravani objednavatelovi nepredioZi, plati, Ze Ziadny subdodévatel podlfa zakona o registri
a subdoddvatel podfa zakona o verejnom obstaravani pri plneni tejto zmluvy sa nepodiela na plnenitejto
zmluvy a zhotovitel ich nesmie vyuZit pri pIneni tejto zmluvy priamo, ani prostrednictvom dalgich oséb.

13.30  Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa objednavatel méZe spolahntit na to, Ze zoznam subdodavatelov podla zakona
o registri a subdoddvatelov podfa zékona o verejnom obstaravanije vidy Uplny a Ze na plneni tejto zmluvy
sa nebudu podiefat subdodévatelia podla zdkona o registri alebo subdodévatelia podia zakona o verejnom
obstaravani, ktorych postupom podla odsekov 13.23, 13.24 a 13.26 tohto &lanku objednavatelovi vopred
neoznamil, resp. neoznami.

13.31  Zhotovitel sa zavdzuje nahradit objednévatelovi vetku $kodu, ktora by mohla vzniknut objednévatefovi
tym, Ze objednavatel uzatvoril s zhotovitefom tito zmluvu alebo dodatok k tejto zmluve napriek tomu, e
zhotovitel alebo niektory subdodavatel podla zakona o registri alebo niektory subdodévatel podla zakona
0 verejnom obstardvaniv Case uzatvorenia tejto zmluvy alebo dodatku k tejto zmluve nebol zapisany do
registra, kedy sa uplatfiuje zdkaz uzavriet zmluvu. Za Skodu sa na Uéely tohto ustanovenia povazuju aj
pokuty, ktoré bude musiet objednavatel alebo ¢lenovia Statutérneho orgénu objednévatela zaplatit za
porudenie zakazu uzavriet zmluvu. Ustanovenie odseku 13.17 tohto &lanku sa poutije primerane.

13.32  Jednotlivé Cinnosti musia byt vykondvané v stlade s vyhi. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovujti podrobnosti
na zaistenie bezpetnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a
podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych €innosti, s vyhlaskou €. 508/2009
Zb., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpegnosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi
zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovujt technické zariadenia,
ktoré sa povaZuju za vyhradené technické zariadenia, zdkonom &. 124/2006 Z. z. o bezpeénosti a ochrane
zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskor3ich predpisov a technickych
noriem a v stlade s platnou legislativou.

14, POISTENIE

14.1 Zhotovitel sa zavdzuje ku dru zacatia vykonavania diela podia tejto zmluvy uzatvorit:

a) stavebno-montdine poistenie (CAR/EAR) pre pripad poskodenia alebo znitenia diela, na sumu
zodpovedajticu cene za dielo,

b)  poistenie zodpovednosti za $kody, ktoré by v svislosti s vykonavanim diela mohol objednéavatefovi
spdsobit sam, prip. ktoré by mohli spdsobit objednévatelovi tretie osoby (najma aviak nielen
subdodavatelia zhotovitefa) na sumu zodpovedajicu minimalne 25 % ceny za dielo podla 4 ods. 4.1
tejto zmluvy,

acinné poistné zmluvy podfa pism. a) a b) tohto élanku sa zhotovitel zavizuje predlofit objednévatelovi pri
podpise tejto zmluvy.

14.2 Zhotovitel je povinny poistenie
a) uvedené v odseku 14.1 pism. a) tohto ¢lanku udrZiavat po cely ¢as vykonavania diela,

b}  uvedené v odseku 14.1 pism. b) tohto &anku udriavat po cely £as vykondvania diela, a aj potas
plynutia zarucnej doby,

vinkulovat pripadné poistné plnenie v prospech objednévatela, ako aj plnit véetky daldie podmienky
zmluvne vyhradené poistitelom, pre pripad neplnenia ktorych poistitel bude opravneny znizit alebo
odmietnut poistné plnenie v pripade vzniku poistnej udalosti, a riadne platif poistné v zmysle uZatvorengj'/‘}
poistnej zmluvy.
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14.3 V pripade vzniku poistnej udalosti tykajucej sa diela a/alebo majetku objedndvatela je zhotovitel povinny
ihned pisomne alebo faxom informovat objednavatela a poistitela o poistnej udalosti a zabezpedit vietky
dokazy ainé doklady nevyhnutné k zabezpeleniu poistného plnenia; dalej je povinny poskytnut
objednavatefovi a poistitelovi vietku stcinnost. Zhotovitel je tie? povinny bez zbytocného odkladu, pokial
ho na to objednavatel pisomne vyzve, zabezpetit uvedenie diela a/alebo majetku objednavatela do stavu
predchadzajiceho poistnej udalosti na svoje naklady, pokial sa zmluvné strany nedohodnu inak; povinnost
zhotovitela bez zbytotného odkiadu uviest diela a/alebo majetok objednévatefa do p6vodného stavu pred
poistnou udalostou nie je dotknutd tym, Ze poistné plnenie nepokryje naklady na uvedenie diela a/alebo
majetku objednavatela do pévodného stavu pred poistnou udalostou a dobou, kedy poistitel prislusné
poistné plnenie vyplati.

14.4 Ak zhotovitel nespini povinnosti podla odsekov 14.1 a? 14.3 tohto &lanku a déjde k poskodeniu alebo
zniCeniu diela a/alebo majetku objednévatela, zhotovitel sa zavizuje nahradif objednavatelovi cell takto
vzniknutd $kodu bez ohfadu na pripadni zodpovednost tretich oséb. To plati aj v pripade odmietnutia
alebo Ciastocného odmietnutia poistného plnenia zo strany poistitela, a to a? do vysky, v ktorej $koda
nebola pokryta poistnym plnenim.

14.5 Zhotovitel je povinny kedykolvek na poZiadanie objedndvatela, v lehote troch (3) dni od dorucenia tejto
poZiadavky zhotovitelovi, preukazat objednévatelovi pInenie povinnosti podla odseku 14.2 tohto ¢lanku.

14.6 Zhotovitel je povinny predloZit objednavatelovi original pisomného dokladu potvrdzujiceho uhradu
poistného vidy do 14 dniodo diia, kedy bolo prisiuiné poistné, resp. jeho &ast splatnym podla ustanovenf
prislusnej poistnej zmluvy podfa odseku 14.1 tohto &anku.

15. MLEANLIVOST

15.1 Zmluvné strany bud( mat pri plneni tejto zmluvy pristup k informaciam tykajicim sa druhej zmluvnej
strany (dalej len ,dotknutd zmluvnd strana“) ajej podnikania, najmi k akymkolvek informéciam
obchodnej, vyrobnej, prevadzkovej, marketingovej, finan¢nej, majetkovej, organizacnej, personalnej,
hospodarskej a/alebo technickej povahy. Tieto informécie alebo akékolvek iné informéacie verejne
nepristupné a slvisiace s ¢innostou dotknutej zmluvnej strany, ktoré druha zmluvna strana ziska Ustne,
pisomne alebo v akejkolvek inej forme pri plneni tejto zmluvy alebo v jej stvislosti, st predmetom
obchodného tajomstva dotknutej zmluvnej strany, alebo ich dotknuta zmluvna strana tymto oznacuje ako
déverné v zmysle ustanovenia § 271 Obchodného zékonnika (dalej len ,déverné informacie”).

15.2 Zmluvné strany sa zavazuju, Ze pocas trvania tejto zmluvy, ako aj po jej skonéeni

a)  budu zachovévat micanlivost o dévernych informacidch, najmi sa zavdzuju s dovernymiinformaciami
zaobchadzat ako s prisne tajnymi, tieto déverné informacie bez vyslovného predchadzajiceho
pisomného sthlasu dotknutej zmluvnej strany priamo alebo nepriamo tretej osobe neoznamit,
nespristupnit, nezverejnit alebo pre seba alebo iného nevyuiit,

b) pisomne oznédmia dotknutej zmluvnej strane akékolvek okolnosti, ktoré by mohli viest k vzniku
konfliktu zdujmov s dotknutou zmluvou stranou,

¢)  pouZiji déverné informacie iba v stvislosti s pinenim predmetu tejto zmluvy a na dosiahnutie Géelu
podla tejto zmluvy,

d) obmedzia zverenie dévernych informécii iba tym svojim zamestnancom, ktori sd uréeni na plnenie
predmetu tejto zmluvy auktorych zabezpeluji dodriiavanie dbévernosti tychto informécii
a povinnosti s tym stivisiacich,

e) okaizdom spristupneni dévernych informacii tretej strane v pripadoch stanovenych vieobecne
zavaznymi pravnymi predpismi budd informovat dotknutd zmluvnd stranu s vynimkou povinného
zverejnenia tejto zmluvy objednavatelom v silade so zakonom €. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informécidm a o zmene a doplneni niektorych zakonov {zikon o slobode informacii)
v zneni neskorsich predpisov,

pri¢om sa uvedené povinnosti zavdzujl vykondvat so vietkou potrebnou odbornou starostlivestou. )
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V pripade poruseni ktorejkolvek povinnosti podfa odseku 15.2 tohto &lanku zmluvnou stranou je dotknuta
zmluvna strana oprévnena pozadovat od druhej zmluvnej strany zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
3300 €, ato za kazdé jedno porusenie danej povinnosti s tym, 7e zaplatenim zmluvnej pokuty nie je
dotknuty narok na ndhradu $kody spdsobenej pripadnym porudenim tychto povinnosti.

Povinné zverejnenie zmluvy objednavatefom v stlade so zékonom &. 211/2000 7. z. o slobodnom pristupe
kinformacidm a o zmene a doplineni niektorych zakonov (zékon o slobode informdcii) v zneni neskorsich
predpisov nie je porudenim povinnosti mi¢anlivosti podla tejto zmluvy.

OSOBNE UDAJE

Transparentné informdcie o pripadnom spractivani osobnych (dajov objednavatefom v stvislosti
s pInenim tejto zmluvy si k dispozicii na webovom sidle objednavatela www.teko.sk.

Kazda zmluvnd strana ma postavenie samostatného prevadzkovatela a je povinna samostatne pinit
povinnosti podla nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane
fyzickych oséb pri spractvani osobnych ddajov a o volnom pohybe tychto Udajov, ktorym sa zruduje
smernica 95/46/ES (veobecné nariadenie o ochrane Udajov), zékona &. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych
Udajov a o zmene a doplneni niektorych zékonov a ich vykonavacich a dalgich stvisiacich predpisov.

DORUCOVANIE

Vsetky listiny, objednévky, dokumenty, poZiadavky a ozndmenia (dalej len »0znamenia“) budd medzi
zmluvnymi stranami zabezpecované listami doruéenymi postou alebo osobne, faxom alebo e-maitom,
pokial v tejto zmluve nie je pre uréiti formu komunikacie vyhradeny len urcity spdsob dorucovania. Ak
bolo oznamenie zasielané postou, povaZuje sa za dorutené diiom, v ktorom ho adresat prevzal alebo
odmietol prevziat, alebo na treti defi odo dria podania zasielky na poste, ak sa ulofena zasielka zaslan4 na
adresu podla odseku 17.2 tohto ¢lanku vratila spaf odosielatelovi. Ak bolo oznamenie zasielané faxom, e-
mailom alebo doru€ované osobne v pracovny def v ¢ase od 8.00 hod do 15.00 hod., povazuje sa za
doru¢ené v momente prenosu resp. doruéenia ozndmenia, inak v nasledujdci pracovny def.

Pre objednavatela budi vietky ozndmenia dorucované alebo oznamavané na niséie uvedend

adresu: Tepldren Kosice, a. s. v skratke TEKO, a. s.
Teplarenskd 3, 042 92 Kosice

kontaktné osoby:

a)  voveciach zmluvnych:

b)  vo veciach technickych:

¢}  technicky dozor:

a pre zhotovitela budu vietky oznamenie doruované alebo oznamované na niséie uvedent

adresu: TENZA, a. s.
Svatopetrska 35/7, 617 00 Brno, Ceska republika

kontaktné osoby:

a) vo veciach zmluvnych:
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b) vo veciach technickych:

c) voveciach BOZP:

alebo na akukolvek inu adresu, faxové, telefénne alebo mobilné telefénne &islo alebo e-mailovi adresu,
ktoré budd druhej zmluvnej sirane vopred pisomne ozndmené.

Zmluvné strany sa zarover zavdzujll oznamovat si navzajom akékolvek zmeny tdajov, ktoré sa ich tykaju
a st potrebné na pripadné uplatnenie ozndmenia, najmé vietky zmeny tykajice sa tejto zmluvy, zmenu, i
zanik ich pravnej subjektivity, adresu ich sidla, bydliska alebo miesta podnikania, bankového spojenia,
vstup do konkurzného konania, redtrukturalizacie alebo likvidacie ktorejkolvek zmluvnej strany. Ak
niektora zmluvnd strana nesplni tito povinnost, nebude opravnena namietat, e neobdriala akékolvek
ozndmenie, a zéroven zodpoveda za aktkolvek takto spdsobent ékodu.

ZAVERECNE USTANOVENIA

Tato zmluva sa spravuje zdkonmi Slovenskej republiky bez prihliadnutia ku koliznym normém. Sudy
Slovenskej republiky maji vyluénd pravomoc na rozhodovanie akychkolvek sporov tykajucich sa tejto
zmluvy.

Pravne vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zakonnika &. 513/1991 Zb.
v zneni neskor3ich predpisov a v jeho ramci ustanoveniami Obcianskeho zakonnika ¢. 40/1964 Zb. v zneni
neskorsich predpisov a sdvisiacimi predpismi.

Tato zmluva sa mdze menit alebo zrusit dohodou zmluvnych stran iba v pisomnej forme.
Ak by sa dévod neplatnosti vztahoval len na &ast tejto zmluvy, bude neplatnou len tito &ast.

Tato zmluva tvori GpInt dohodu medzi zmluvnymi stranami tykajticu sa predmetnej zale?itosti. Podpisom
tejto zmluvy zanikaju vietky predchadzajlice pisomné a Ustne dohody stvisiace s predmetom tejto zmluvy
a Ziadna zo zmluvnych strdn sa nemdie dovoldvat zvladtnych vtejto zmluve neuvedenych Ustnych
dojednani a dohdd.

Tato zmluva bola vyhotovena v Styroch (4) rovnopisoch, po dvoch (2) pre kaidi zmluvnd stranu.

Zmluvné strany berd na vedomie, Ze objednavatel je vzmysle § 2 ods. 3 zékona &.211/2000 Z. 7.
o slobodnom pristupe kinformacidm a o zmene adopineni niektorych zikonov (zikon o slobode
informacii) v zneni neskor3ich predpisov povinnou osobou, a preto je tato zmluva v zmysle § 5a zikona
o slobode informaciiv spojeni s § 47a Ob¢ianskeho zakonnika ¢. 40/1964 Zb. v zneni neskorgich predpisov
povinne zverejfiovanou zmluvou.

Zmluvné strany berl na vedomie, Ze Uginnost tejto zmluvy je v zmysle § 47a Obgianskeho zakonnika
v nadvdznosti na § 5a zdkona o slobode informécii podmienena jej zverejnenim v Centrdlnom registri
zmluv vedenom Uradom vl4dy Slovenskej republiky.

Tato zmluva nadobuda platnost diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a G&innost diiom nasledujicim
po dni zverejnenia v Centralnom registri zmltv; v pripade financovania realizacie diela aj z prostriedkov
Eurdpskej tnie z Opera¢ného programu Kvalita Zivotného prostredia tato zmluva nadobudne uéinnost
po splneni nasledujticich podmienok:

- schvalenie tejto zmluvy ako aj procesu verejného obstaravania zakazky na vykonanie diela prislusnym
riadiacim organom/ sprostredkovatelskym orgadnom, ktory poskytuje objednavatelovi na zaklade

zmluvy o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku nenédvratny finanény prispevok:

na spolufinancovanie diela podla tejto zmluvy,

najskor viak diiom nasledujtcim po dni zverejnenia v Centralnom registri zmluv
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18.10  Prilohy k tejto zmluve si:

a) Priloha¢. 1- Specifikacia diela a jeho pozadovanych vlastnosti,

b) Priloha¢. 2 - projektova dokumentacia pre stavebné povolenie (DSP) a vykaz vymer s rozpoctom,
¢} Prilohaé¢. 3- harmonogram vykondvania diela,

d) Priloha¢. 4- vypisy z registra zhotovitela.

18.11  Zmluvné strany vyhlasujd, Ze st plne sposobilé na pravne tkony, Ze ich zmluvna volnost nie je ni¢im
obmedzend, Ze zmluvu neuzavreli ani v tiesni, ani za ndpadne nevyhodnych podmienck, ze si obsah
zmluvy dékladne precitali a Ze tento im je jasny, zrozumitelny a vyjadrujuci ich slobodnd, vaznu a spolo¢nui
volu, a na znak stihlasu ju viastnoruéne podpisujd.

Za objedndvatela: Za zhotovitela:

13 iR 28 20, MAR 2020

V Kosiciach dia V Kosiciach diia

Teplareri KoSice, a. s. v skratke TEKO,
Ing. Ladistav Koch
predseda predstavenstva

TENZA, a. s.
Ing. Michal Hruby
predseda predstav

Teplaren KoSice, a. s. v skratk
Ing. Frantisek Hazala
¢len predstavenstva

TENZA, a. s.
Ing. Jan Mucha
¢len predstave
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