Zmluva o Dielo

q) 2023

v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. &. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskor$ich

predpisov (dalej len ,,Obchodny zakonnik*) medzi zmluvnymi stranami:

Objednévatel’:
Nazov:

Sidlo:

Zastlipeny:

Osoba opravnena na
rokovanie vo veciach
zmluvnych:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
IBAN:

(d’alej len ,,objednavatel™)

Zhotovitel”:

Nazov :

Sidlo:

§tatutérny zastupca :
Osoba opravnena na rokovanie
vo veciach technickych:
1CO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie :
Cislo uétu:

Stredn# odborn4 $kola beauty sluZieb

Radianska 105, 831 02 Bratislava

Ing. Zaneta Vrébelov4, riaditelka Skoly

Ing. Zaneta Vrabelova, riaditel’ka §koly

17314895

2020887748

Statna pokladnica

SK64 8180 0000 0070 0047 5446

STAFIN PLUS, s.r.o.
Sevienkova 10, 851 01 Bratislava

Peter Jadriiak ml., Peter Jadriidk st.

Peter Jadriidk ml., Peter Jadriidk st.

43892701
2022543820
SK2022543820
TATRSKBX
2625174480

Spolognost je zapisana v Obchodnom registri Okresného sidu Bratislava I, vlozka &islo 50281/B

(d’alej len ,,zhotovitel™)

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvaraju tito zmluvu o dielo v stlade s vysledkom verejného obstaravania v zmysle

zadkona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a do

plneni niektorych zakonov (d'alej len

~zakon*) na predmet zdkazky ,,Oprava a idriba SOS Beauty sluzieb, Racianska 105 Bratislava*,

realizovanej ako zakazka s nizkou hodnotou (d’alej len

obstaravani.

~zakazka*) podla § 117 zikona o verejnom

Objednavatel’ a zhotovitel’ (dalej spoloéne aj ako ,zmluvné strany*) sa dohodli podl'a § 536 a nasl.
zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskorgich predpisov na uzavreti tejto zmluvy

o dielo (dalej len ,,ZoD* alebo ,,zmluva“) za niZ$ie uvedenych podmienok:



Clanok L
ZMLUVNE STRANY

Zastupcovia oboch stran vyhlasuju, Ze sii opravneni tito zmluvu podpisat’ a k platnosti zmluvy nie je
potrebny podpis inej osoby.

1.1 Zastupcovia pre veci technické st opravneni konat’ len vo veciach technickych a nie sti opravneni
dohodnit’ zmenu zmluvy. Zmena o0sdb zastupujucich zmluvné strany vo veciach technickych, musi
byt vykonana pisomne formou dodatku k tejto ZoD.

1.1.1 Zastupca objednévatel’a, povereny rieSenim technickych problémov, kontrolou vykonanych prac
a predbeznym prerokuvanim zmien a doplnkov diela (dalej tiez ako ,technicky dozor investora®
alebo ,stavebny dozor®):

Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Gasparek, MBA
Tel.: +421 905 740 032
E-mail: mpire@mpire.sk

Uvedeny zastupca je opravneny vykonavat' rozhodnutia, tykajiice sa:

- pozastavenia alebo odloZenia vykondvania stavebnych prac alebo ich ¢asti,

- odstranenia alebo nahrady materidlov a prac, ktoré nie su v stilade s podmienkami zmluvy,

- odsahlasenia zmien oproti relevantnej dokumentacii, za podmienky dodrzania rovnakej
kvalitativnej irovne a zachovania, resp. zniZenia ceny,

- vylucenia pracovnikov zhotovitel'a zo staveniska, ktori poruia pravne predpisy a nariadenia
platné pre realizaciu diela.

DalSi zastupca objednavatela opravneny zidastiiovat sa prac na diele, kontrolnych dni a opravneny na
komunikéaciu vo veciach technickych (technicky dozor investora):

Meno a priezvisko: Michal Galis
Tel.: +421 2 4826 4236
E-mail: michal.galis@region-bsk.sk

1.1.2 Zastupca zhotovitel'a, povereny riadenim a koordinaciou stavebnych pric a inych &innosti
stivisiacich s realizaciou diela (d’alej len ,,stavbyvediici*):

Meno a priezvisko: Peter Jadriiak st.
Tel.: 0907 743 822
E-mail: jadrnak@stafinplus.sk

Objednavatel’ je opravneny predloZit' zhotovitel'ovi zoznam poverenych osdb, ktori sii opravneni
vstipit' na stavenisko na nevyhnutny &as, a to najmi polas kontrolnych dni, mimoriadnych
kontrolnych dni, beznych kontrol a porad.

Objednavatel predlozi zhotovitel'ovi zoznam poverenych 0s6b najneskér v defi odovzdania staveniska.

Objednavatel' je opravneny v pripade potreby aktualizovat zoznam opravnenych oséb, ktory
bezodkladne predlozi zhotovitel'ovi.



Clanok IT.
PREDMET ZMLUVY

2.1 Zhotovitel sa zavizuje vykonat' za podmienok stanovenych v tejto zmluve vietky price a dodavky
pre uskutoénenie diela:

»Oprava a idrba SOS Beauty sluZieb, Radianska 105 Bratislava®,

Predmetom plnenia na zaklade tejto zmluvy st stavebné prace a dodévky stvisiace s:

01 Kanalizacia v suteréne + vykurovanie v $atni
02 Vymena kovovych okien za plastové - Satne
03 Vymena svietidiel a elektro rozvodov - 3atne
04 Vyspravenie a nater podlah - $atne
05 Vyspravenie stien a mal'ovanie stien a stropu - $atne
06 Oprava havarijného stavu
1 Vstupny vestibul ( schody do budovy)
2 Terasa
07 Vyspravenie stien na chodbach a vymal'ovanie + PVC (vstup do 3atni a telocviéne) -
havarijny stav
1 Chodba do Satni 1PP
2 Chodba do telocvicne INP
08 Oprava sprch pri $atniach do telocviéne
09 Oprava odvetravania priestorov v starej budove
10 Bleskozvod - oprava havarijného stavu

v objekte Racianska 105, Bratislava.

Predmet zmluvy je definovany nasledovnou dokumentéaciou:

a) Vykazom vymer

b) Zadavacimi podmienkami objednavatel’a obsiahnutymi vo ,,Vyzve na predlozenie ponuky
v ramci procesu verejného obstaravania®

¢) Ponukou zhotovitel'a predloZenou v stt'azi

d) Podrobnym ¢asovym harmonogramom realizicie diela

2.2 Predmetom zmluvy d’ale;j je:

2.2.1 dodévka diela, t. j. vetky prace a dodavky ako aj dokumenty a stanoviské v stilade s STN, EN
a suvisiacimi technickymi a pravnymi predpismi spojené s realiziciou diela, jeho odovzdanim
a uvedenim do riadnej a trvalej prevadzky, hlavne (ale nielen) material, pracu, stroje, dopravu, vratane
vypracovania dokladov a predpisanych atestov v pozadovanom rozsahu diela,

2.2.2 dodévky takych materidlov, ktoré nie sii uvedené vo vykaze vymer, ale si ich povaha diela a
okolnosti realizdcie diela vyzaduju. Takymito Sastami diela sti najma avak nie vyluéne pomocné
konstrukcie a prvky (trvalé alebo dotasné), kotevné prvky, konstruk&na vystuz, montézny materiél,
atd’., ak si to povaha diela vyzaduje,

2.2.3 predkladanie na schvélenie zstupcovi objednavatela: technickej dokumenticie a vzoriek
stavebnych materidlov a vyrobkov pred ich pouzitim a zabudovanim do diela,.

2.2.4 povinnost’ zhotovitel'a zabezpegit' vietky vyzadované revizne spravy, osvedenia, certifikaty
a vyhldsenia o zhode tykajiice sa diela, jeho asti alebo stavebnych vyrobkov,
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2.2.5 zaSkolenie obsluhy u vsetkych zhotovitefom dodavanych zariadeni, ak si to povaha diela
vyZzaduje,

2.2.6 poistenie zhotovitel'a vo¢i $koddam spdsobenym &innostou podla tejto zmluvy,

2.2.7 spracovanie prehl'adného manuéalu/kalendéra pre prevadzku, udrzbu a opravy diela a jeho asti,
ak si to povaha diela vyzaduje. Dokumenticia bude odovzdana v prehfadnej forme vritane jej
zoznamu, najneskor ku diiu odovzdania a prevzatia diela,

2.2.8 spracovanie prevadzkovych alebo manipulaénych poriadkov opravnenou osobou a ich schvalenie
v pripade, Ze si to prevadzka diela alebo jeho Easti a/alebo stvisiace platné technické a pravne predpisy
vyZaduji. Plan technickych prehliadok musi byt zostaveny tak, aby na vietky &asti diela bola
vykonana prehliadka 3 mesiace pred ukonéenim zaruky,

2.2.9 Ccistenie staveniska, zabezpeCenie nakladania sodpadom opravnenou osobou a odvoz
nepouzitého materialu, udrziavanie poriadku na stavenisku, &istenie ploch a komunikacii, ktoré boli
znecistené v dosledku prac zhotovitel’a,

2.2.10 spracovanie kontrolného a skuobného planu verejnej prace podla § 13 zakona & 254/1998 Z.
z. s potvrdenim o vykonanych skugkach a kontrolach, ako aj jej pravidelné vyhodnocovanie a plnenie
zhotovitel'om,

2.2.11 predlozenie potvrdenia spraveu skladky o prijati stavebnych odpadov najneskor
pri odovzdavani diela.

2.3 Objednavatel je opravneny aj v priebehu realizacie pozadovat’ zdmeny materialov oproti pdvodne
navrhnutym a dohodnutym materidlom a zhotovitel’ je povinny tieto poziadavky akceptovat, pokial
tieto boli predloZené v dostatoénom predstihu pred realizdciou (pred zabezpetenim dodavky).
PoZiadavka na vymenu materidlov musi byt vykonand pisomne. Ak hrozi vznik zbytoéne
vynalozenych nakladov, je dodévatel’ povinny o tom neodkladne informovat zastupcu objednavatela
a ten nasledne rozhodne, ¢i na svojej poZiadavke trva. Zhotovitel ma privo na thradu vietkych
zbyto¢ne vynalozenych nakladov, ak uz pévodny material zabezpedil.

2.4 Bez pisomného suhlasu objednavatel'a nesmie zhotovitel' pouzit’ iné materialy, technolégie alebo
zmeny voli ocenenému vykazu vymer, ktory tvori prilohu k ZoD. V pripade porusenia povinnosti
podla predchadzajiicej vety bude toto povazované za podstatné porusenie zmluvy, v désledku ktorého
je objednavatel’ opravneny od zmluvy odstipit azhotovitel je povinny na zaklade Ziadosti
objednavatel'a zaplatit’ zmluvna pokutu vo vy3ke 10 % z ceny diela s DPH. Zaroveii sa zhotovitel
zavézuje a zodpoveda za to, Ze pri realizicii diela nepouZije Ziadny material, o ktorom je v &ase jeho
pouzitia zname, Ze je Skodlivy. Ak tak zhotovitel urobi, je povinny na pisomné vyzvanie objednavatel'a
vykonat’ okamZite népravu tak, aby objednévatel’ ani iny subjekt z tohto titulu neutrpel Zziadnu ujmu.
Pred fyzickym zaCatim kazdej prace je potrebné mat’ odsuhlasent dokumentaciu a technologicky
postup stavebnym dozorom objednavatela.

2.5 Zhotovitel’ sa zavizuje dodat’ predmet plnenia minimalne v kvalite podl'a $pecifikicii zadanych
objednavatel'om v sut'aznych podkladoch v ramci procesu verejného obstaravania, v désledku ktorého
vznikla tato zmluva, alebo v ekvivalentnej kvalite. Ako ekvivalentny moZe objednavatel’ akceptovat
vyluéne predmet plnenia s rovnakymi alebo lepsimi technickymi parametrami v porovnani s ponukou
zhotovitel'a. V pripade, ak zhotovitel’ doda ekvivalentny predmet plnenia, zavizuje sa spolu s jeho
dodanim predloZit’ potvrdenie od nezavislej inititiicie, Ze nim dodany predmet plnenia je ekvivalentny
v pozadovanych technickych parametroch v porovnani s ponukou zhotovitela, Dodanie
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ekvivalentného predmetu plnenia je podmienené sthlasom objednavatel'a a jeho pripadné akceptacia
Jje vyluéne na postdeni objednévatel’a. ‘

2.6 Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, ktoré mé
vykonat, Ze sti mu zname v3etky technické, kvalitativne a iné podmienky nevyhnutné k realizécii diela
(vratane pripojnych miest) a Zze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su
na realizaciu diela nevyhnutné. Cena diela odraZa vietky podmienky staveniska a situdcie i tie, ktoré
skuseny zhotovitel’ ma od6vodnene predvidat’ pri vynalozeni naleitej odbornej starostlivosti.

2.7 Vsetky materidly a vyrobky uvedené vo vykaze vymer sii $pecifikované vzhl'adom na pozadované
platné vSeobecne zdvizné predpisy. VSetky zdmeny v ramei dodavky musia zodpovedat’ parametrom
vyrobkov uvedenych vo vykaze vymer, odsihlasené objednévateFom. Pri zimene nesmie dojst’ k
zmene koncepcie rieSenia. V3etky povrchové Gpravy, farebné odtiene a $truktiry pouzitych materialov
musia byt’ pred realiziciou odstihlasené objednavatel'om.,

2.8 Zhotovitel' sa zavizuje vykonat dielo s naleZitou odbornou starostlivostou, tak aby dielo
vyhovovalo vietkym prislu§nym norméam a predpisom. Zhotovitel' vykoné dielo na svoje naklady
a na svoje nebezpecenstvo v zmluve dohodnutom &ase v zmysle poziadaviek objednavatela a odovzda
ho objednévatelovi a objednavatel’ sa zaviizuje riadne a vdas vykonané dielo prevziat' a zaplatif
dohodnutt cenu uvedent v &l. IV. tejto zmluvy.

2.9 Projektované rozmery stavebnych vyrobkov a konstrukcii je nutné pred ich zadanim do vyroby
overit’ premeranim priamo na stavbe.

Clanok 111
CAS PLNENIA

3.1 Zhotovitel’ za¢ne s pracami po nadobudnuti G¢innosti tejto zmluvy. Zhotovitel je povinny vykonat’
a odovzdat’ objednavatelovi dielo v rozsahu podra ¢l. I1. tejto zmluvy v nasledovnych etapach:

3.1.1 Termin zacatia prac: najneskor do piatich dni od odovzdania staveniska.

3.1.2 Termin vykonania a odovzdania celého diela: najneskér do 3 kalendarnych mesiacov (tri
kalendarne mesiace) odo dita odovzdania staveniska objednavatelom, pri¢om prvy deii tejto lehoty
sa za¢ina pocitat’ dilom nasledujiicim po dni odovzdania staveniska objednavatel'om.

Objednévatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko podla &l. VIL. tejto zmluvy.

3.2 Ak zhotovitel' nezadne s pracami v dohodnutom termine podl'a bodu 3.1.1 tohto &lanku, je
objednévatel’ opravneny poZadovat’ od zhotovitela zmluvni pokutu vo vyske 0,1 % z ceny diela s
DPH za kaZdy deii omeSkania, a to od prvého diia omeskania vritane. V takom pripade je zhotovitel’
povinny zmluvni pokutu zaplatit’ za obdobie az do diia zadatia préc, alebo do momentu zaniku
zmluvného vztahu na zéklade tejto ZoD. Ak nezaéne zhotovitel’ s pracami na realizacii diela ani do
siedmich dni po dohodnutom termine podl'a bodu 3.1 tohto &lanku, a to z dévodov, ktoré sti na jeho
strane, bude toto povazované za podstatné porusenie zmluvy, v désledku ktorého je objednavatel’
opravneny od zmluvy odstipif. V takom pripade m4 objednévatel pravo uplatnit’ si voci zhotovitel'ovi
zmluvnu pokutu vo vyske jednorazovo 15% z ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve,
pri¢om toto pravo mu vznikne ditom zéniku tejto zmluvy odstiipenim.

3.3 Zhotovitel' dokon¢i dielo bez zjavnych vad a nedorobkov a pripravi dielo na odovzdanie
objednavatelovi v termine podla bodu 3.1.2 tohto &lanku zmluvy. Ak zhotoviteF pripravi dielo
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na odovzdanie pred zmluvne dohodnutym terminom, zavizuje sa objednavatel dielo prevziat' aj
v skorSom, ako dohodnutom termine, av§ak zmluvné strany sa dohodli, Z¢ finandné vyrovnanie je
objednavatel’ opravneny vykonat’ tak, akoby dielo bolo dokonéené v dohodnutom termine ukonéenia.

3.4 Sicastou tejto zmluvy o dielo je aj podrobny &asovy harmonogram realizécie diela, ktory tvori
prilohu tejto zmluvy. Pripadnd zmena harmonogramu podlieha pisomnému schvaleniu
objednavatel'om.

3.5 Terminy uvedené v harmonograme pre jednotlivé objekty ako i pre dielo ako celok, st pre
zhotovitel'a zaviizné. Ak déjde v priebehu prac zo strany zhotovitel'a s dokon&enim &iastkovych préc
alebo diela ako celku podl'a harmonogramu k oneskoreniu dlh$iemu nez 15 kalendarnych dni,
povaZuje sa toto za podstatné poruSenie zmluvy a objednavatel je opravneny od tejto zmluvy odstipit.
V takom pripade mé objednévatel’ pravo uplatnit si vo&i zhotovitelovi zmluvnii pokutu vo vyske
Jednorazovo 5% z ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve. Alternativne, v pripade
omeskania zhotovitel'a s dokonéenim &iastkovych prac podla harmonogramu, ktoré bude dlhgie ako
15 dni, je objednavatel’ opravneny pozadovat od zhotovitel'a zmluvnii pokutu vo vyske 0,1% denne z
ceny diela (mysli sa cena s DPH) od 16. dita ome3kania do uskuto&nenia predmetnej &asti diela alebo
do zéniku zmluvného vztahu uzatvoreného touto zmluvou. Pre vylidenie pochybnosti, oba varianty
zmluvnej pokuty podl'a tohto bodu zmluvy nemoZno uplatnit’ si¢asne.

3.6 V pripade prekaZok spocivajucich vo vysSej moci, ktoré zhotovitelovi brania v splneni jeho
povinnosti uskutonit’ predmet zdkazky pre objednavatel'a v dohodnutej Iehote, predlzuje sa lehota
na uskuto¢nenie predmetu zékazky uvedena v bode 3.1.2 tejto zmluvy o dobu trvania tychto prekazok.
Rovnako plati, Ze v pripade prekazok spogivajicich vo vy3sej moci, ktoré objednévatelovi brania v
splneni jeho povinnosti podl'a tejto zmluvy v dohodnutej lehote, predlZuje sa lehota na splnenie tychto
povinnosti o dobu trvania tychto prekazok. O takychto prekazkach je Gidastnik tejto zmluvy, na ktorého
strane vznikli tieto prekazky, povinny druhého Gcastnika bezodkladne pisomne informovat’. Zaroveii
Je povinny existenciu prekaZok spodivajucich vo vysSej moci relevantnym sposobom preukazat’, Po
dobu trvania tychto prekazok, resp. prediZenia lehoty na plnenie, nie je zmluvn4 strana v omegkani.

3.7 Pod vy38ou mocou sa rozumeji okolnosti, ktoré nastani po uzatvoreni zmluvy ako vysledok
nepredvidatelnych a zmluvnymi stranami neovplyvnitelnych prekazok. Zmeny po&asia - okrem
extrémnych hydrologickych alebo meteorologickych javov - sa za vy$8iu moc povazuju len v tom
pripade, ak majl priamy vplyv na technolégiu realizacie diela. Lehotu realizicie diela moZno v tomto
pripade prekro€it’ sumarne najviac o 2 mesiace.

Clianok IV.
CENA DIELA

4.1 Cena diela je stanovena na zéklade cenovej ponuky zhotovitel’a, ktora tvori neoddelitelnt suéast’
tejto zmluvy — oceneny vykaz vymer (polozkovy rozpolet). Ceny za stavebné a inzinierske objekty
a prevadzkové stbory, ako i za dielo ako celok, sG maximalne a neprekrogitelné, pokial v tejto zmluve
nie je uvedené inak. Pokial’ nie je v tejto zmluve uvedené inak, zahriiuje tato cena vietko, o je
k vykonaniu diela potrebné, a to najmi (ak je to pre splnenie diela potrebné):

4.1.1 naklady na vykonanie a riadne dokongenie diela,

4.1.2 néklady na zriadenie doCasného zariadenia staveniska, jeho oplotenia a straZenia vratane
prejednania a Ghrady potrebnych poplatkov (energie, telefén, voda, spravne poplatky a pod.), skladok
a nakladov s tym spojenych,




4.1.3 docasny zéber inych ploch potrebnych pre realiziciu diela a poplatky za takyto zaber, vratane
nakladov na vyty€enie a ochranu podzemnych inzinierskych sieti,

4.1.4 obchodné prirazky,
4.1.5 naklady na dopravu a colné poplatky,

4.1.6 naklady a poplatky za odvoz prebytoéného materialu, zabezpedenic nakladania s odpadom
opravnenou osobou a ekologick likvidéciu odpadu a sute z realizacie diela,

4.1.7 néklady na vyrobnti dokumentéciu, ktord bude vyhotovena na zéklade sutaznych podkladov
zverejnenych v ramei VO,

4.1.8 ndklady na skusky a vyhodnotenie akosti, ndklady na vykonanie a vyhodnotenie funkénych
skasok (vratane ndkladov na energiu) a na odborné posudky, osvedéenia, skigky a merania, ktorymi
bude potvrdené splnenie parametrov uvedenych v zmluvnej dokumentacii,

4.1.9 naklady na ndvody a manualy k prevéadzke a idrzbe v troch vyhotoveniach v slovenskom Jjazyku,

4.1.10 néklady na vSetky price vykonavané za ugelom splnenia podmienok uvedenych v uradnych
povoleniach, vratane pripadnych geologickych, geodetickych a inych merani a prieskumov,

4.1.11 naklady na poistenie,
4.1.12 zaistenie bezpe&nosti a ochrany zdravia pri préci a poziarnej ochrany,

4.1.13 mzdové néklady, a to i v pripade, ak vzhPadom k jeho povahe bude potrebné dielo vyhotovovat’
pocas vikendov, pripadne dni pracovného pokoja.

Zhotovitel' v tejto stivislosti vyhlasuje, Ze je plne oboznameny s rozsahom a povahou diela a Ze spravne
vyhodnotil a ocenil vetky prace trvalého a dodasného charakteru, ktoré st nevyhnutné pre riadne a
v&asné splnenie zmluvy a Ze pri stanoveni ceny:

- sa oboznamil so zadanim a vetkou relevantnou dokumentaciou,
- preveril miestne podmienky,

- v dohodnutych zmluvnych podmienkach uplatnil vietky svoje poziadavky na objednévatela zname
ku diiu uzavretia tejto zmluvy.

4.2 Jednotkové ceny v polozkovom rozpolte st pevné a obsahuju vietky naklady, nevyhnutné
na realizdciu diela v cenovej tirovni k ditumu odovzdania diela a zisk zhotovitel'a. Jednotkové ceny
st uvedené a dohodnuté bez dane z pridanej hodnoty. Tieto jednotkové ceny maji zavizny charakter
pre pripadné odpocty z ceny alebo pre ocefiovanie dodatoénych prac vyziadanych objednévatelom.

4.3 Celkov4 cena za vyhotovenie predmetu zmluvy je

Cena bez DPH 136 390,00 EUR
DPH 20% 27 278,00 EUR
Cena spolu s DPH 163 668,00 EUR

4.4 Cena méze byt zmenena len v pripadoch:



4.4.1 ak objednavatel’ bude pisomne pozadovat vykonanie dodatonych préc, ktoré nie st predmetom
projektovej dokumentécie alebo z nej podla obvyklych zasad nevyplyva vykonanie tychto prac, a to
postupom podl'a bodu 4.6 tohto ¢lanku zmluvy,

4.4.2 ak v priebehu realizacie diela d6jde k zmenam sadzby DPH.

4.5 Ak sa niektoré prace alebo &innosti uvedené v 'poloikovom rozpoCte nevykonaji zo strany
zhotovitel'a, pretoze sa tieto ukazu v priebehu prac ako nepotrebné, budi tieto prace z ceny diela
odpocitané, a to v cene podl'a polozkového rozpo&tu podla bodu 4.1 a 4.2 tohto &lanku. Posiidenie, &i
niektoré z prac obsiahnutych v poloZzkovom rozpoéte st nepotrebné, je vyluéne na objednavatelovi.
V pripade, ak objednavatel' oznami zhotovitel'ovi, Ze niektoré z prac zahrnutych do rozpoétu si
nepotrebné, zavizuje sa zhotovitel’s objednévatel'om uzavriet' dodatok k tejto zmluve, v ramei ktorého
bude vykonanie tychto prac zo zmluvy vyiiaté spolu s ipravou zmluvnej ceny. Ak zhotovitel’ napriek
tomu takéto prace vykond, nie je objednavatel’ povinny za ich vykonanie zaplatit’; na tento el sa
vykonanie nepotrebnych prac bude povazovat za bezplatné. Pri uzatvarani dodatku podl'a tohto bodu
budu zmluvné strany postupovat’ primerane podl'a bodu 4.8 tohto &lanku.

4.6 Ak sa pri vykonani diela objavi potreba &innosti nezahrnutych do rozpoétu, pokial tieto &innosti
neboli predvidateIné v Gase uzavretia zmluvy (tzv. naviac prace), méze sa zhotovitel domahat
primeraného zvy3enia celkovej ceny o préce naviac. Naviac price mézu byt vykonané vylucne
na zéklade pisomne uzavretého dodatku k tejto zmluve, v opaénom pripade objednavatelovi nevzniké
povinnost’ vykonané naviac prace zaplatit’.

4.7 V pripade vyskytnutia sa prac definovanych v bodoch 4.5 a 4.6 sa uzatvorenie dodatku riadi
ustanovenim § 18 a nasl. zdkona.

4.8 Postup uipravy ceny diela pri ziizeni, resp. roz3ireni predmetu plnenia podl'a ZoD bude nasledovny:

4.8.1 kazd4 zmena navrhnuté objednavatel'om oproti ponuke - ocenenému vykazu vymeru (polozkovy
rozpodet), bude zapisana v stavebnom denniku a podpisana zastupcami zhotovitela, objednavatela,
v pripade potreby aj inymi G¢astnikmi realizacie diela,

4.8.2 v pripade suhlasu zmluvnych stran so zmenou (v pripade ziZenia na navrh objednavatela
v siilade s bodom 4.5 aj bez siihlasu zhotovitel'a), vypracuje zhotovitel’ dodatok k rozpoé&tu, ktory bude
obsahovat”:

- rekapituldciu ceny objektu, ktora bude obsahovat cenu z rozpoitu, cenu jednotlivych dodatkov
- k rozpoétu a cenu spolu,

- rekapituldciu ceny dodatkov k rozpoétu,

- poloZkovite oceneny vykaz vymer naviac préc,

- polozkovity odpodet ceny menej préc,

- sprievodnt spravu,

- képiu zépisov zo stavebného dennika,

- vplyv na dodrzanie terminov podla harmonogramu,

- d'alSie nalezitosti (zapisy, naértky, iné potrebné dokumenty) objastiujice predmet dodatku rozpo&tu.




4.8.3 pre ocenenie vykazu vymer u naviac prac bude zhotovitel’ pouzivat’ ceny nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v polozkovom rozpoéte tejto zmluvy bude pouzivat’ ceny
z polozkového rozpoétu podla tejto zmluvy,

b) préace a dodavky, ktoré nie st uvedené v rozpocte (ocenenom vykaze vymer), oceni zhotovitel
individualnou kalkuldciou, odstuihlasenou objednavatel'om,

¢) kalkulaény vzorec bude mat’ nasledujiice zlozenie: priamy material, priame mzdy, stroje,
ostatné priame naklady, vyrobna rézia, spravna rézia, zisk.

4.8.4 zhotovitel' predlozi dodatok/dodatky k rozpoétu objednavatelovi na odstihlasenie, pri¢om
objednavatel ich odsthlasi, prip. vrati neodsihlasené s odévodnenim nesthlasu v primeranej lehote.
Dodatok k rozpo¢tu, odstihlaseny zo strany objednavatel'a i zhotovitel'a bude podkladom pre zmenu
celkovej ceny diela podl'a tejto zmluvy v zneni pripadnych dodatkov,

4.8.5 v navrhu dodatku k tejto zmluve zhotovitel uvedie naposledy dohodnutii cenu s ozna¢enim, kde
bola tato cena dohodnutd, podl'a odstihlasenych dodatkov k rozpoctom,

4.8.6 dodatok k tejto zmluve, podpisany oboma zmluvnymi stranami dotykajiici sa zmeny ceny
pri prisluSnom objekte, bude opraviiovat’ zhotovitel’a k uplatiiovaniu zmenenej ceny vo faktire.

4.9 Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak zhotovitel’ ku diiu predloZenia ponuky nebol platcom
DPH, av3ak nasledne sa nim stane, nemé narok na zvySenie celkovej ceny diela, t.j. v pripade zmeny
postavenia zhotovitel'a na platcu DPH je cena diela dohodnuta v bode 4.3 tejto zmluvy konedna
a nemennd a bude povazovana za cenu na urovni s DPH.

Clanok V.
PLATOBNE PODMIENKY

5.1 Ak neddjde medzi obidvomi stranami k dohode pri odsthlaseni mnoZstva alebo druhu dodanych
prac, je zhotovitel' opravneny fakturovat’ len prace, pri ktorych nedoslo k rozporu. Ak bude faktira
zhotovitel'a obsahovat’ i prace, ktoré neboli objednavatel'om odsiihlasené, je objednévatel’ opravneny
dorucent faktiru vratit' zhotovitel'ovi v lehote splatnosti na prepracovanie. V takom pripade lehota
splatnosti faktiry az do dorucenia opravenej faktiry neplynie a objednévatel' sa nemdze dostat’
do omeskania s uhradou faktiry zhotovitela.

3.2 Zhotovitel vystavi za vykonané prace jednu zavereénu faktiru. Podkladom pre vystavenie faktiry
a jej prilohou bude zhotovitel'om vystaveny a stavebnym dozorom odsiihlaseny stpis vykonanych prac
a dodavok, resp. zabudovanych materialov odovzdanych objednavatelovi, pri¢om takyto sipis bude
vychédzat’ z oceneného vykazu vymer (dalej tiez ako ,,Stpis®).V Sipise budi jednotkové ceny
zaokrahlené na 2 desatinné miesta, mnoZzstvo na 3 desatinné miesta, celkova cena bez DPH aj s DPH
bude zaokrihlena na 2 desatinné miesta. Faktira bude splatn4 do 30 dni odo diia doruéenia faktary
objednévatelovi. Faktira bude dodand v $tyroch vyhotoveniach. Stéastou faktary bude koépia
objednévatelom podpisaného preberacieho protokolu a stavebny dennik vedeny zhotovitel'om po&as
uskuto¢riovania predmetu zmluvy. Faktira bude vystavena a uhradena v oficidlnej mene Slovenskej
republiky, aktuédlne platnej ku dilu vystavenia faktiry. Faktira musi obsahovat’ vietky naleZitosti v
zmysle zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov a § 10 zékona
¢. 431/2002 Z. z. o uctovnictve. V pripade Ze faktura nebude obsahovat’ vietky naleZitosti podla
zékona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskor3ich predpisov a § 10 zakona ¢&.
431/2002 Z. z. o u¢tovnictve, alebo k nej nebudi prilozené prilohy dohodnuté zmluvnymi stranami, je

9



objednévatel’ opravneny vratit' ju v lehote splatnosti zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade sa
prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova 30 ditova lehota splatnosti za¢ne plynut doruenim opravene;
alebo doplnenej faktiry. Objednavatel’ uhradi faktiru zhotovitela najneskér do 30 dni po jej dorudent,
pri¢om za termin Ghrady faktiry je povaZovany def odpisu prislusnej ¢iastky z uétu objedndvatela.

5.3 Objednévatel zadrzi 5 % z hodnoty faktiry bez DPH ako zadrzné v sulade s ustanovenim § 12
zékona & 254/1998 Z. z. o verejnych précach v zneni neskorsich predpisov. Zmluvné strany sa
nad ramec uvedeného vyslovne dohodli, 7e zadriné sa zhotovitelovi vyplati po uplynuti 60 dni
od odovzdania diela. Objednévatel’ vyplati z4drzné najneskér do 30 dni odo diia dorusenia Fadosti
od zhotovitela po uplynuti lehoty podla predchadzajiicej vety. Ak budii podas preberacieho konania
zistené vady, nedostatky alebo nedorobky, zadrzné bude vyplatené po uplynuti 60 dni odo diia
odovzdania diela a po odstrédneni vietkych zistenych vad, nedostatkov a nedorobkov. V pripade, ak v
dohodnutej lehote zhotovitel’ neodstrani vady a nedorobky diela, objednavater je opravneny tieto vady
a nedorobky odstranit’ na naklady zhotovitel'a a na tento el pouzit’ okrem iného sumu zadrzného
podla tohto bodu zmluvy.

5.4 Zhotovitelovi vznika narok na zaplatenie ceny za skutotne zrealizované a dokoncené dinnosti
stanovené v tejto zmluve riadnym uskuto&nenim predmetu zékazky a odovzdanim aplného diela, ktoré
bude bez vad, nedostatkov a nedorobkov, objednavatel'ovi, a po podpisani preberacieho protokolu
objednavatel'om bez vyhrad a dorugenim faktiry za predmetné plnenie objednavatelovi.

5.5 Ak ddjde zo strany objednavatela k omeskaniu pri Ghrade faktury, je zhotovitel' opravneny
pozadovat’ od objednavatela urok z omeskania vo vyske podla § 369a obchodného zdkonnika z
fakturovanej sumy (rozumie sa cena s DPH) za kazdy defi omegkania.

5.6 Vo faktire budii samostatne oddelen¢ platby za dohodnuté prace a za pripadné dodatodné préce.
Clénok VL
STAVEBNY DENNIK

6.1 Zhotovitel je povinny viest odo dila prevzatia staveniska o pracach, ktoré vykonava, stavebny
dennik, do ktor¢ho je povinny zapisovat’ vetky skuto&nosti rozhodné pre plnenie zmluvy. Zhotovitel
Je povinny viest stavebny dennik v slovenskom jazyku. Najmi je povinny zapisovat’ udaje o asovom
postupe préc, ich rozsahu a akosti, zdévodnenie odchylok vykonavanych préc od projektovej
dokumentécie, idaj o osobdch a mechanizmoch na stavbe, pocet odpracovanych hodin, pripadné
vyjadrenia projektanta alebo objednévatela, pripadné preruSenia prac s ich odovodnenim, udaje
nevyhnutné pre posidenie prac orgdnmi verejnej spravy, klimatické podmienky a pod. Povinnost viest
stavebny dennik konéi odovzdanim a prevzatim diela a zhotovitel je povinny ho uchovavat’ miniméalne
do uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady, ak nem4 podla tejto zmluvy byt
odovzdany objednavatel'ovi v skor§om termine.

6.2 V stavebnom denniku musi byt uvedené okrem iného:

6.2.1 nazov, sidlo, ICO (prip. DIC) zhotovitela,

6.2.2 nézov, sidlo, ICO (prip. DIC) objednavatela,

6.2.3 meno zdstupcu objednévatel'a — technicky dozor objednévatela,
6.2.4 identifikadné udaje diela,

6.2.5 prehlad vietkych vykonanych skiisok akosti,

6.2.6 zoznam dokumentécie k dielu vratane vietkych zmien a doplnkov
6.2.7 zoznam dokladov a tradnych opatreni tykajiicich sa diela,

X
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6.2.8 telefonické a mailové kontakty osob uvedenych v bode 6.2.1 a2 6.2.3.
6.2.9 ostatné udaje v zmysle § 28 vyhlasky MZP &. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaji niektoré

ustanovenia stavebného zdkona
6.3 V3etky listy stavebného dennika musia byt o¢islované.

6.4 Zapisy do stavebného dennika ¢itateIne vykonava a podpisuje zhotovitel, pripadne za zhotovitel’a
stavbyveduci, vzdy v ten def, kedy boli prace vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré sii
predmetom zapisu. Medzi jednotlivymi zdznamami nesmu byt vynechané volné miesta. Okrem
zhotovitel’a, resp. stavbyvediiceho mézu do stavebného dennika vykonavat' potrebné zaznamy len
osoby uvedené v Stavebnom zikone.

6.5 Ak nesuhlasi zhotovitel’, resp. stavbyvediici zhotovitel'a so zépisom, ktory vykonal objednavatel
alebo nim povereny zastupca, do stavebného dennika musi k tomuto zapisu pripojit’ svoje stanovisko
najneskor do troch pracovnych dni odo dila zapisu, inak sa predpoklad4, 7e s uvedenym zapisom
suhlasi.

6.6 Objednavatel’ je povinny vyjadrovat sa k zapisom v stavebnom denniku, vykonanych
zhotovitel'om, najneskoér do piatich pracovnych dni odo diia ich vzniku, inak sa predpoklad4, Ze s
uvedenym zdpisom sthlasi. Pre pripadné dodatotné prace bude vedeny samostatny stavebny dennik
dodatoénych prac.

6.7 Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuji za zmenu zmluvy, ale mézu sluZit' ako podklad
pre vypracovanie doplnkov a zmien zmluvy.

Clanok VIL.
STAVENISKO

Staveniskom sa rozumie priestor uréeny sitaznou dokumentaciou alebo inym dokumentom
pre vykonavanie diela a pre zariadenie staveniska. V pripade, Ze takyto dokument neexistuje, plati, e
stavenisko je priestor, ktory je podas uskutolfiovania diela uréeny na vykondvanie zmluvne
dohodnutych prac na diele, na pripadné uskladiiovanie stavebnych vyrobkov a dopravnych a inych
zariadeni potrebnych na uskutoéiiovanie diela a na umiestnenie zariadenia staveniska.

7.1 Objednévatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko do piatich kalendérnych dni odo diia dorudenia
zhotovitel'ovi pisomnej vyzvy objednavatel’a na prevzatie staveniska podla tejto Zmluvy, najneskor
viak v lehote urCenej vo tejto vyzve, o Com zmluvné strany spiSu odovzdéavaci a preberaci protokol,
ktorého vzor tvori prilohu &. 7 tejto zmluvy. Zhotovitel je povinny k odovzdaniu staveniska poskytnit’
potrebnii su¢innost, inak lehota na odovzdanie neplynie.

7.2 Zhotovitel je povinny na svoje naklady zabezpetit' akékol'vek zariadenie staveniska potrebné na
realizaciu diela. Na stavenisko mozu vstupovat iba povereni zamestnanci objednévatela, alebo
zhotovitel'a, prip. nimi poverené tretie osoby, ¢o je povinny zabezpedit zhotovitel. V pripade
porusenia povinnosti podla predchédzajiicej vety je zhotovitel' na Ziadost objednavatela povinny
zaplatit’ zmluvni pokutu vo vyske 250,- EUR za kazdé jednotlivé porusenie.

7.3 Zhotovitel’ je povinny obozndmit’ sa po prevzati staveniska s rozmiestenim a trasou pripadnych
podzemnych vedeni na stavenisku, verejnou zelefiou a inymi cudzimi objektmi a tieto vhodnym
spbsobom preloZit’ alebo chrénit, aby v priebehu realizicie diela nedoslo k ich poskodeniu. Za spravnu
identifikaciu podzemnych vedeni a stavieb je zodpovedny zhotoviteT.
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7.4 Vetky potrebné povolenia na uZivanie verejnych ploch, pripadne na rozkopéavky alebo prekopy
verejnych komunikécii, ako aj povolenia na uZivanie nehnutelnosti tretich 0sob, zabezpeluje
zhotovitel’ a hradi aj vSetky pripadné poplatky. Zhotovitel si v spolupraci s objednavatel'om zabezpeéi
moZnosti a podmienky napojenia na odber elektrickej energie a vody, pripadne inych médii pre potreby
realizdcie diela a do stavebného dennika zapise pociatodné a konené merania.

7.5 Ak v stvislosti so za¢atim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit’ alebo premiestnit’ dopravné
znacky podla predpisu o pozemnych komunikéciich, zaobstara tieto prace a povolenia na vlastné
naklady zhotovitel. Zhotovitel' d'alej zodpoveda i za umiestiiovanie, premiestovanie a udrZiavanie
dopravnych znagiek a dodasného dopravného znadenia v stvislosti s priebehom vykonévania prac.

7.6 Zhotovitel' je povinny udrziavat na prevzatom stavenisku poriadok a &istotu a je povinny
zabezpetit’ spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodarstva a necistoty vzniknuté
Jeho pracami. Ak nebude napriek pisomnej vyzve zhotovitel toto dodr¥iavat, zabezpeti tieto prace
objednévatel’ a niklady bude uplatiiovat’ u zhotovitel'a. Objednavatel’ moze pre toto uplatnenie pouzit’
aj znizenie uhrady fakturovanych platieb, tzv. jednostrannym zépo&tom.

7.7 Objednavatel’ mé pravo nezadat’ preberacie konanie diela resp. nepodpisat’ preberaci protokol, ak
nie je na stavenisku poriadok, najmé ak nie je usporiadany zvy$ny materil alebo nie je zo staveniska
zakonnym sp6sobom zabezpedené spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadoveho hospodarstva.

7.8 Najneskor do 7 dni po odovzdani a prevzati diela je zhotovitel' povinny vypratat’ stavenisko a
upravit’ ho tak, ako uréuje zmluvna dokumentécia. V pripade, e zmluvna dokumentacia toto neuréuje,
tak zhotovitel' vyprace stavenisko a upravi ho do stavu, v akom ho prevzal. Ak stavenisko nebude
v dohodnutom termine vypratané alebo upravené do dohodnutého stavu je objednavatel’ opravneny
Ultovat' zhotovitelovi zmluvni pokutu vo vyske 1 000,- EUR za kazdy def, poCas ktorého bude
stavenisko uZivat’ neopravnene, a to aZ do dila vypratania staveniska.

Clanok VIII.
VYKONAVANIE DIELA

8.1 Zhotovitel' je povinny realizovat' dielo v stlade s podmienkami uréenymi zmluvou, ponukou
zhotovitel'a a pripadnymi pokynmi objednavatela. Zhotovitel je povinny pri realizicii diela
dodrZiavat’ vietky zavézné a aj doporu¢ené STN, EN a ostatné platné technické normy, bezpeénostné
predpisy, vSetky zakony a ich vykonavacie vyhlasky, ktoré sa tykaju jeho ¢innosti. Ak porusenim
tychto predpisov vznikne akékol'vek $koda, znésa vietky vzniknuté naklady zhotovitel’. Zhotovitel sa
bude riadit’ zisadami skladovania odpadov, dodrZania bezpe&nosti pri praci a zamedzenia nadmernej
hluénosti a prasnosti na stavenisku a okoli. V pripade porusenia povinnosti zhotovitel'a podl'a tohto
bodu je zhotovitel’ povinny na Ziadost' objednavatel'a zaplatit’ zmluvni pokutu vo vyske 250,- EUR za
kaZzdé jednotlivé porusenie.

8.2 Zhotovitel’ je povinny vyzvat objednévatela najmenej 2 pracovné dni vopred ku kontrole
a k prevereniu vsetkych vykonanych préc, ktoré budii v d’aliom postupe zakryté alebo sa stani
nepristupnymi. O vykonani tejto kontroly sa vyhotovi zépis do stavebného dennika. Ak tak neurobi,
je povinny na Ziadost  objednavatel'a odkryt prace, ktoré boli zakryté alebo ktoré sa stali nepristupnymi
na svoje néklady za (i¢elom kontroly zo strany objednavatel'a. V pripade ak sa objednavatel do 3
pracovnych dni od vyzvy na stavenisko nedostavi, je zhotovitel opravneny pokragovat v pracach resp.
objedndvatefom pozadované neskorie odkrytie prac v takomto pripade hradi objednavatel.
Objednavatel uréi svojho zastupcu vo veciach technickych alebo stavebny dozor, ktory bude priebezne
7
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kontrolovat” postup a kvalitu realizovanych prac a doddvok. Ustanovenie tohto bodu sa primerane
pouZije aj na kontrolné dni vykonavania diela. Tie je objednavatel’ opravneny organizovat’ v lehotéch
podla potreby a svojho uvaZenia a je opravneny na ne pozvat okrem zastupcu zhotovitela tiez iné
osoby. O konani kontrolnych dni je povinny objednévatel’ zhotovitel'a vopred vhodnym spdsobom
informovat’,

8.3 Zhotovitel' v plnej miere zodpoveda za bezpetnost’ a ochranu zdravia vietkych os6b v mieste
staveniska, dodrZiavanie vSetkych v3eobecno-zavdiznych pravnych predpisov tykajiicich sa
bezpecnostnych a zdravotnych poziadaviek na stavenisko (najmi Nariadenie V1ady SR &. 396/2006 Z.
z. o minimélnych bezpegnostnych a zdravotnych poziadavkdch na stavenisko) a zabezpedi ich
vybavenie ochrannymi poméckami. V pripade ich nedodrziavania sa zhotovitel’ zaviizuje uhradit’ na
Ziadost' objednévatel'a zmluvnii pokutu 250,- EUR za kaZdy jednotlivy preukdzany pripad. Vietci
pracovnici zhotovitela ako aj ich subdodavatelia budii riadne oznadeni prisluinostou ku svojmu
zamestnavatel'ovi a budu nosit’ reflexné vesty, pevni obuv a ochrannu prilbu v pripadoch, kedy to
uklada zékon. Dalej sa zhotovitel' zaviizuje dodrziavat hygienické predpisy. Zhotovitel' berie na
vedomie, Ze dielo bude realizované v prevadzkovom &ase objednévatel'a, o ma za nasledok zvySené
riziko pohybu tretich osdb v blizkosti staveniska. Zhotovitel’ sa zavizuje prijat’ primerané opatrenia,
aby svojou ¢innostou nenarusil bezpednost' osdb nachidzajicich sa v priestoroch, kde sa dielo
vykonava, ako i inych 0sdb pohybujiicich sa mimo staveniska, vratane riadneho oznagenia vstupov na
stavenisko a umiestnenia oznadeni prebiehajicich préac. Zhotovitel' je povinny na zaklade zék. &.
314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v platnom zneni zabezpeéit' poZiarnu asistenént hliadku
na poZiarne nebezpeénych pracach, a to v rozsahu uréenom touto pravnou normou.

Zaroveii zhotovitel' berie na vedomie, 7e v priestoroch a aredli objednavatela plati zékaz fajéenia
v zmysle zdkona ¢&. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajéiarov a o zmene a doplneni nicktorych zdkonov
v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,.zakon o ochrane nefajéiarov®). V pripade nedodrzania tohto
zakazku zhotovitefom alebo jeho ktorymkol'vek z jeho subdodéavatelov sa zhotovitel’ zaviizuje uhradit
na Ziadost' objednévatela zmluvni pokutu 250,- EUR za kazdy jednotlivy preukazany pripad. Tym nie
je dotknuté deliktudlna zodpovednost' zhotovitela alebo jeho subdodavatefov v zmysle zdkona
o ochrane nefajéiarov.

8.4 Vetky odborné prace musia vykonavat pracovnici zhotovitel'a alebo jeho subdodavatelov, majuci
prislusni kvalifikaciu. Doklad o kvalifikacii pracovnikov je zhotovitel’ na poziadanie objednavatela
povinny tomuto bezodkladne predlozit’. Zhotovitel je v sillade s § 551 Obchodného zékonnika povinny
bez zbytocného odkladu upozornit’ na nevhodnii povahu alebo vady veci, podkladov alebo pokynov
danych mu objedndvatelom na vyhotovenie diela, ak zhotovitel mohol tito nevhodnost’ zistit
pri vynaloZeni odbornej starostlivosti.

8.5 Zhotovitel’ je povinny zabezpe&it' dielo proti kradezi a vandalizmu. Pripadné $kody spdsobené
kradeZou alebo vandalizmom do doby odovzdania diela a podpisania preberacicho protokolu
objednavatel'om bez vyhrad znasa zhotovitel’.

8.6 Zhotovitel je povinny byt’ poisteny pre pripad zodpovednosti za $kodu spdsobenti vykonavanim
Cinnosti v zmysle tejto ZoD, s minimalnym limitom poistného plnenia vo vyike zmluvnej ceny diela
s DPH. Zhotovitel nesie vo¢i objednavatelovi zodpovednost aj za $kody spdsobené &innostou svojich
subdodavatel'ov, ako by ich sposobil sam. Doklady o poisteni je povinny predloZit’ objednavatelovi
najneskor k momentu odovzdania a prevzatia staveniska a opitovne kedykol'vek po&as vykonavania
diela do 3 dni, pokial’ o to objednavatel’ poziada; v pripade omeskania s opitovnym predlozenim
dokladov je objednavatel’ opravneny pozadovat od zhotovitela zmluvnii pokutu vo vyske 500,- EUR
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za kazdy, aj zalaty defi omeskania. Ak zhotovitel' nepredloZi k momentu prevzatia staveniska
objednavatel'ovi doklady o poisteni podl'a tohto bodu, bude toto povazované za podstatné porusenie
zmluvy, v désledku ktorého je objednavatel’ opravneny od zmluvy odstipif. V takom pripade ma
objednévatel’ pravo uplatnit’ si voi zhotovitelovi zmluvna pokutu vo vyske jednorazovo 15% z ceny
diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pri¢om toto pravo mu vznikne ditom zaniku tejto zmluvy
odstiipenim.

8.7 Ak Cinnostou zhotovitela ddjde k spdsobeniu $kody objedndvatelovi alebo inym subjektom
z ddvodu opomenutia, nedbanlivosti alebo neplnenia podmienok vyplyvajiicich zo zakona, STN alebo
inych noriem, alebo podmienok vyplyvajiicich z tejto zmluvy, je zhotovitel’ povinny bez zbytoéného
odkladu tito $kodu odstranit’ a ak to nie je mozné, tak dokdzant $kodu finanéne nahradit. Vietky
naklady s tym spojené znasa zhotovitel’.

8.8 Zhotovitel’ vymenuje zodpovedného a kompetentného zéstupcu (stavbyvediici), ktory bude trvalo
riadit’ price nastavenisku. Objednavatel je oprvneny odmietnut zéstupcu, eventualne po
predchadzajiicom upozorneni poZadovat vymenu skér schvaleného zastupcu. Objednévatel’ moze
takisto poziadat’ zhotovitel'a, aby bezodkladne odvolal z prace na diele ktortikol'vek osobu zamestnant
zhotovitefom alebo jeho subdodavatelom, ktora podl'a nazoru objednévatel'a zneuZiva svoju funkciu,
alebo je nespdsobila, alebo je nedbald v riadnom plneni svojich povinnosti, alebo ktorej pritomnost’
na stavenisku je povazovana objednavatefom za neZiaducu z objektivnych a preukézatelnych
dévodov. Osoba, takto odvolana z prace na diele, bude zhotovitel'om bezodkladne nahradené inou
osobou.

8.9 Zhotovitel’ zodpovedd za to, Ze na diele budu pouzité materialy, vyrobky a technolégie schvalené
pre izemie Slovenskej republiky a s povolenym dovozom, pripadne s certifikaciou pre EU a v stilade
so zdkonom ¢&. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

8.10 Zhotovitel je povinny zabezpecit’ upratanie a ekologicku likvidaciu vietkych odpadov zo svojej
¢innosti a Cinnosti svojich subdodavatelov podl'a prislusnych ziviznych predpisov a nariadeni.
Zhotovitel zabezpedi uloZenie stavebnej sute na organizovani skladku odpadu a vyburané materialy
vhodné na recyklaciu (druhotné suroviny) odovzda do prislusnych zbernych surovin. Doklady o
uloZeni odpadu predloZi objednavatelovi pri preberacom konani a na poziadanie aj v priebehu
realizacie diela. Nakladanie s odpadom na stavbe sa bude riadit’ platnou pravnou tpravou v oblasti
odpadového hospodarstva.

8.11 Zhotovitel je opravneny plnit’ predmet zmluvy prostrednictvom subdodévatel'ov za nasledovnych
podmienok:

8.11.1 ZhotoviteT je povinny zabezpecit' a financovat’ vietky subdodavatel'ské prace a dodavky a nesie
zane zaruku v plnom rozsahu. ZhotoviteI zodpovedd za odborn( starostlivost pri vybere
subdodavatel'a, ako aj za vysledok &innosti vykonanej na zdklade zmluvy o subdodavke.

8.11.2 Zoznam znamych subdodavatel'ov je uvedeny v prilohe &. 4 tejto zmluvy. V pripade zdmeru
realizovat’ nastup nového subdodavatela a taktiez zameru realizovat zmenu povodného subdodavatela
Jje zhotovitel' povinny pisomne informovat objednévatela do piatich pracovnych dni odo dila
uzatvorenia zmluvy so subdodavatel'om o jeho nastupe na realiziciu diela. Subdodavatel je opravneny
nastupit' na realizdciu diela az po suhlasnom vyjadreni objednavatel'a. Objednévatel’ je povinny
vyjadrit’ svoj sthlas alebo odévodneny nesthlas s navrhovanym subdodévatelom do 3 pracovnych dni
odo diia dorucenia pisomného oznamenia zhotovitela.
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8.11.3 Kazdy subdodavatel’ musi spitiat’ podmienky podl'a prislusnych ustanoveni zakona o verejnom
obstaravani, pri¢om objednévatel’ osobitne overi, Ze kazdy subdodavatel’, vybrany zhotovitelom spiita
alebo najneskdr v ¢ase plnenia zmluvy bude spiﬁat’ podmienky podl'a § 32 ods. 1 pism. ) a f) zakona.
K rovnakej povinnosti zhotovitel’ pisomne zaviaZe aj svojich subdodavatelov vodi ich pripadnym
subdodévatelom tak, aby vcelom subdodavatel'skom retazci vietci dodavatelia spifiali alebo
najneskdr v &ase plnenia zmluvy budt spiitat’ podmienky podla § 32 ods. 1 pism. €) a f) zakona.
Objednavatel’ d’alej osobitne overi, Ze u prislu§ného subdod4vatel'a neexistujii dovody na vylicenie
podl'a § 40 ods. 6 pism. a) aZ h) a ods. 7 zakona.

8.11.4 Kazdy subdodévatel’ musi byt schopny realizovat’ prislusnii dast’ predmetu zakazky v rovnakej
kvalite ako zhotovitel’.

8.12 Objednavatel! ma pravo odmietnut’ podiel na realizicii plnenia predmetu zmluvy
subdodévatel'om, ak nie st splnené podmienky uvedené v bodoch 8.11.3 — 8.11.4.

8.13 Zhotovitel sa zavizuje plnit’ svoje finanéné zaviizky voi subdodavatel'om, podielajicim sa
na plneni predmetu tejto zmluvy, riadne a v&as. Porusenie tejto povinnosti zo strany zhotovitel’a sa
bude povaZovat’ za podstatné porusenie zmluvy a bude viest’ u objednavatela ku zniZeniu hodnotiacej
znamky referencie podla § 12 zikona o verejnom obstardvani. V pripade vaZnejsieho alebo
opakovaného poruSenia tejto povinnosti moze objednavatel’ navyse odstupit’ od tejto zmluvy a/alebo
uplatnit’ si voéi zhotovitel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske jednorazovo 15% z ceny diela vratane DPH
dohodnutej v tejto zmluve, pri¢om toto pravo mu vznikne diiom zaniku tejto zmluvy odstipenim. Na
preskiimanie splnenia tejto povinnosti je zhotovitel' povinny v lehote 7 pracovnych dni odo diia
dorucenia Ziadosti objednavatel'a predloZit’ objednavatelovi zmluvné vztahy subdodavatelov celého
retazca na kontrolu spolu s pisomnym vyjadrenim podl'a vyzvy objednavatela. Zmluvnymi vztahmi
sa myslia Uplné pisomné dokumenty (pravne akty) osved€ujice presny a Gplny obsah pravnych
vztahov vratane finanénych vztahov a plneni v tom konkrétnom subdodavatel'skom ret’azci, ktorého
Je oznamujuci subdodavatel’ i¢astnikom. K zabezpe&eniu tejto moZnej povinnosti zhotovitel svojich
subdodavatel'ov zaviaZe. V pripade, ak zhotovitel’ porusi svoju povinnost’ predloZit’ objednavatel'ovi
dokumentaciu tykajicu sa zmluvnych vztahov so subdodavatel'mi na kontrolu v zmysle tohto bodu,
je povinny, v pripade ak ho nato objednavatel’ pisomne vyzve, zaplatit' objednavatel'ovi zmluvnu
pokutu vo vyske 5% z celkovej ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve.

8.14 V pripade, ak zhotovite' preukazal technicki alebo odborni spdsobilost vo verejnom
obstaravani, ktorého vysledkom bolo uzatvorenie tejto zmluvy, technickymi a odbornymi kapacitami
inej osoby a pocas trvania tejto zmluvy ddjde k plneniu, ktorého sa toto preukazanie tyka, zhotovitel
je oprévneny toto plnenie poskytnit len prostrednictvom tej osoby, pisomnou zmluvou s ktorou toto
postavenie preukézal; moZnost’ zmeny subdodavatela tym nie je dotknuta.

8.15 Zhotovitel' je povinny zabezpecit' nakladanie s odpadom, ktory vznikne pri plneni predmetu
zmluvy a ktorého pévodcom je objednavatel, v silade so zakonom &. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zdkon o odpadoch") a
ostatnymi vieobecne zavaznymi predpismi SR.

8.16 Zhotovitel je povinny dodrZiavat’, za u¢elom predchddzania vzniku odpadov, obmedzovania
vzniku odpadov, obmedzovania mnoZstva odpadov ako aj zhodnocovania odpadov, hierarchiu
odpadového hospodarstva so zaviznym poradim priorit:

8.16.1 predchadzanie vzniku odpadu,

8.16.2 priprava na opitovné pouZitie,

8.16.3 recyklacia,

8.16.4 iné zhodnocovanie, napriklad energetické zhodnocovanie,
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8.16.5 zneskodfiovanie.

8.17 Zhotovitel je povinny nakladat’s odpadom, ktory vznikne pri plneni predmetu zmluvy a ktorého
povodecom je zhotovitel, v silade so zdkonom o odpadoch; najmi, aviak nielen, ide o odpady, ktoré
vznikli zo zariadeni, materialov alebo obalov dopravenych do miesta plnenia zhotovitelom, odpad
komunélneho charakteru, ktory vyprodukuji zamestnanci, resp. pracovnici zhotovitela a/alebo iné
osoby, ktoré plnia alebo sa podiel'aju na plneni predmetu zmluvy.

8.18 Zhotovitel je pov-inny odovzdat’ odpady vzniknuté pri plneni predmetu zmluvy, ktorych
povodcom je objednavatel’, len osobe opréavnenej nakladat’ s odpadmi podl'a zikona o odpadoch.

8.19 Zhotovitel' je povinny najneskdr ku ditu zaatia prac predloZit objednavatelovi zmluvu na
odoberanie odpadov uzatvorenii s osobou majucou oprivnenie podla zikona o odpadoch na
nakladanie so vSetkymi odpadmi, ktoré vzniknd pri plneni predmetu zmluvy a ktorych pévodcom je
objednavatel'. V pripade zaniku takejto zmluvy je zhotovitel' povinny bezodkladne zabezpetit' a
predloZit’ objednévatelovi novii zmluvu spliiajiicu podmienky podl'a prvej vety tohto bodu zmluvy.
Ak zhotovitel' nepredlozi ku ditu zadatia prac objednavatelovi zmluvu na odoberanie odpadov
uzatvorenli s osobou majicou opravnenie podla zdkona o odpadoch na nakladanie so vietkymi
odpadmi, bude toto povazované za podstatné porudenie zmluvy, v désledku ktorého je objednavatel’
opravneny od zmluvy odstipit. V takomto pripade ma objednavatel pravo uplatnit si voéi
zhotovitel'ovi zmluvni pokutu vo vyske jednorazovo 15% z ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto
zmluve, pri€om toto pravo mu vznikne difom zaniku tejto zmluvy odstiipenim. V pripade omegkania
s opédtovnym predlozenim dokladov je objednavatel’ opravneny poZadovat’ od zhotovitel'a zmluvni
pokutu vo vyske 500,- EUR za kazdy deii omeskania. Omeskanie s opdtovnym predlozenim dokladov
Je povaZované za podstatné poruenie zmluvy, v dosledku ktorého je objednavatel’ opravneny od
zmluvy odstupit’.

8.20 Zhotovitel je povinny vzniknuté odpady, ktorych pévodcom je objednavatel’:

8.20.1 triedit’ podl'a druhov,

8.20.2 zabezpeCit' spravnost’ zaradenia odpadu podla Katalégu odpadov (vyhldska Ministerstva
Zivotného prostredia Slovenskej republiky &. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalog odpadov,
v zneni neskor§ich predpisov),

8.20.3 zabezpecit ich pred znehodnotenim, odcudzenim alebo inym neZiaducim tnikom.

8.21 Zhotovitel je povinny viest’ a uchovavat' evidenciu o druhoch a mnoZstve odpadov, ktorych
pévodcom je objednavatel’ a o nakladani s nimi v stilade s vyhlaskou Ministerstva Zivotného prostredia
Slovenskej republiky ¢&. 366/2015 Z. z. o evidenénej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v zneni
neskorSich predpisov; evidenciu vedie zhotovitel' v mene objednavatela.

8.22 Zhotovitel’ je povinny odovzdat’ objednavatel'ovi evidenciu odpadov podl'a tohto bodu zmluvy,
ktoré vznikli v kalendarnom roku realizdcie pric, vzdy najneskor k poslednému diiu prislu§ného
kalendarneho roku; ak je dielo realizované v jednom kalendarnom roku, je zhotovitel' povinny
odovzdat’ evidenciu odpadov v defi podpisania preberacieho protokolu diela opravnenym zastupcom
objednavatel'a. Zhotovitel’ je povinny odovzdat’ bezodkladne objednavatel'ovi evidenciu odpadov aj
vzdy, ak o to objednévatel’ zhotovitela poZiada. Zhotovitel' je d’alej povinny objednavatelovi
odovzdat:
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8.22.1 protokoly o odbere odpadu, ktoré budi na strane odovzdavajiiceho podpisané, s uvedenim
mena, priezviska a ddtumu, poverenou osobou zhotovitel'a a zaroveti poverenou osobou objednéavatel'a
a na strane preberajiiceho poverenou osobou osoby opravnenej nakladat’ s odpadmi

8.22.2 véine listky potvrdené opravnenou osobou.

8.23 Zhotovitel’ sa zavizuje odpad, ktorého pévodcom je objednavatel, bezodkladne po jeho vzniku
odovzdat’ osobe opravnenej nakladat’ s odpadmi podla zdkona o odpadoch, s ktorou ma uzatvorent
zmluvu podl'a bodu 8.19 tejto zmluvy, prednostne s ich pripravou na opétovné pouZitie, ich recyklaciu,
pripadne iné zhodnocovanie.

8.24 V pripade vykonu kontroly nakladania s odpadom orgdnom $titnej spravy odpadového
hospodarstva poskytne zhotovitel' objednavatelovi stid¢innost’ a kontrolnym organom pozadovanii
dokumentéciu. -

8.25 Zhotovitel' je povinny vykonat' opatrenia na népravu uloZené orginom 3tatneho dozoru v
odpadovom hospodarstve.

8.26 V pripade, ak v désledku porusenia povinnosti zhotovitel’a pri nakladani s odpadmi bude zo strany
organov Statnej sprdvy odpadového hospodarstva objednéavatelovi ulozena sankcia, je zhotovitel
povinny tito objednavatel'ovi nahradit’ najneskor do 7 (siedmich) pracovnych dni odo diia doruéenia
pisomnej vyzvy objednavatela na thradu uloZenej sankcie. Objednavatel je tiez opravneny
jednostrannym pravnym tikonom pohl'adavku podra tohto bodu zmluvy vzniknutt vo&i zhotovitelovi
zapoditat’

Clanok IX.
ODOVZDANIE DIELA

9.1 Zhotovitel je povinny pisomne oznamit’ objednavatel'ovi najneskér 7 dni vopred, kedy bude dielo
pripravené na odovzdanie. Objednavatel’ je potom povinny najneskér do troch dni od terminu
pripravenosti na odovzdanie stanoveného zhotovitelom zah4jit' preberacie konanie a riadne v fiom
pokragovat.

9.2 Ak zhotovitel' oznami objednavatel'ovi, Ze dielo je pripravené na odovzdanie a pri preberacom
konani sa zisti, Ze dielo nie je podl'a podmienok zmluvy ukongené alebo pripravené na odovzdanie, je
zhotovitel’ povinny uhradit’ objednavatel'ovi vietky naklady tym vzniknuté a zaroveii je objednavatel
opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvnii pokutu vo vyske 2 000,- EUR.

9.3 Zhotovitel’ je povinny pripravit’ a doloZit’ pri preberacom konani (ak si relevantné):

9.3.1 zapisy a osvedCenia o vykonanych skagkach pouZitych materialov a vyrobkov (certifikaty),
9.3.2 zapisy o prevereni rozvodov, pric a konstrukcii zakrytych v priebehu prac,

9.3.3 zapisy o vyskuSani zmontovaného zariadenia, o vykonanych reviznych a prevadzkovych
skugkach,

9.3.4 plan uzivania verejnej prace,

9.3.5 stavebny dennik (pripadne denniky),

9.3.6 d’alSiu dokumentaciu vyplyvajiicu z obsahu tejto zmluvy,

9.3.7 podrobny ¢islovany zoznam odovzdévanych dokladov.

Bez tychto dokladov sa dielo nebude povazovat’ za dokongené a schopné odovzdania.

9.4 O priebehu preberacieho konania vyhotovi objednavatel zapis o odovzdani a prevzati, v ktorom sa
okrem iného uvedie aj sipis nedostatkov a drobnych chyb, ak ich dielo obsahuje, s terminom ich
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odstranenia. Termin odstranenia uréi objednavatel’ v primeranej lehote podl'a povahy nedostatkov
a drobnych chyb. Ak objednavatel’ odmietne dielo prevziat, je povinny uviest’ do zapisu svoje dovody.
Objednavatel’ je opravneny odmietnut’ dielo prevziat najmi v pripade, ak nie je vyhotovené
v dohodnutej kvalite podl'a zmluvy, ak nie je vyhotovené celé dielo podra zmluvy alebo ak dielo ma
vady, ktoré brania jeho uzivaniu. '

9.5 Dielo je povazované za ukondené po ukonéeni vietkych prac uvedenych v ¢l. I1. tejto zmluvy, ak
st ukonCené riadne, bez vad a nedorobkov a zhotovitel’ odovzdal objednéavatelovi doklady uvedené v
bode 9.3 tohto ¢lanku. Ak si v tejto zmluve pouZité terminy ukonéenie diela alebo deit odovzdania,
rozumie sa tym defi, v ktorom ddjde k podpisu odovzdévacieho protokolu bez vyhrad.

9.6 Objednéavatel’ mé pravo, prevziat aj dielo, ktoré vykazuje drobné nedostatky a vady, ktoré nebrania
uzivaniu diela. V tom pripade je zhotovitel' povinny odstrénit’ tieto nedostatky a vady v termine
uvedenom v zépise o odovzdani a prevzati. Ak zhotovitel neodstrani tieto nedostatky a vady
v dohodnutom termine, je objednavatel’ opravneny pozadovat od zhotovitePa zmluvnd pokutu
100,- EUR za kazdy nedostatok alebo vadu a deii omeskania s jej odstranenim. Objednavatel nie je
povinny prevziat' dielo vykazujuce nedostatky alebo drobné vady. Odstranenie vad, nedostatkov alebo
nedorobkov sa uvedie v zépise o odovzdani a prevzati diela.

9.7 Zhotovitel' je povinny v primeranej lehote odstranit nedostatky alebo drobné vady, aj ked’ sa
domnieva, Ze za uvedené nedostatky nezodpoveda. Naklady na odstrdnenie v tychto spornych
pripadoch nesie zhotovitel, a to az do dosiahnutia dohody oboch strén alebo rozhodnutia sadu. Ak
nepristiipi zhotovitel' k odstraneniu nedostatkov a drobnych vad v primeranej lehote podl'a povahy
nedostatkov alebo vad, najneskdr viak do S dni po pisomnom vyzvani objednavatela, moze
objednéavatel voci zhotovitel'ovi uplatnit’ zmluvnii pokutu vo vyske 1 000,- EUR za kazdy dei, o ktory
zhotovitel k ich odstraneniu pristlpi neskér.

Clanok X.
ZARUKA

10.1 Zhotovitel' poskytuje na dielo uvedené v ¢&l. II. tejto zmluvy zéruku v dizke 60 mesiacov.
Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo je zhotovené na zéklade rozpo¢tu (oceneného vykazu vymer)
a podl'a podmienok dohodnutych v tejto zmluve a vieobecne zaviiznych pravnych predpisov a Ze pocas
plynutia zaruénej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. Zhotovitel’ ru¢i za to, Ze dielo
ma v ase prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, ze zodpoveda technickym normam a predpisom
SR, Ze nema vady, ktoré by rusili alebo znizovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouZivania k
zvyCajnym alebo v zmluve predpokladanym G&elom. Zhotovitel’ zodpoved4 za nedostatky, ktoré ma
dielo v &ase jeho odovzdavania objednavatelovi a potas zéruénej doby. Ak odovzdané dielo bude mat’
vady, ma objednévatel’ pravo na dodatotné bezplatné odstranenie vady.

10.2 Objednévatel je povinny vady pisomne reklamovat’ u zhotovitel'a bez zbytoéného odkladu poich
zisteni. V reklamécii musia byt vady popisané a uvedené, ako sa prejavuju. Dalej v reklamécii moze
objednévatel’ uviest’ svoje poZziadavky, akym spdsobom poZaduje vadu odstranit’ alebo &i pozaduje
finanéna nahradu,

10.3 Zhotovitel' je povinny najneskér do 5-tich dni po dorudeni reklamécie pisomne oznamit, &
reklamdciu uzndva, akii lehotu navrhuje pre odstranenie vad alebo z akych dévodov reklamaciu
neuznava. Ak tak neurobi, predpoklada sa, Ze reklamaciu objednavatel’a uznava.
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10.4 Reklamaciu je mozné uplatnit’ najneskor do posledného diia zaruénej lehoty, pri¢om i reklaméacia
odoslana objednavatel'om v posledny deii zaruénej lehoty sa povazuje za v&as uplatnentl.

10.5 Zhotovitel je povinny pristapit’ bezodkladne k odstrafiovaniu reklamovanej vady, najneskor viak
do piatich dni po doru€eni reklamacie, a to i v pripade, Ze reklamaciu neuzndva. Ak tak neurobi, je
objednavatel’ opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvnd pokutu 1000,- EUR za kazdy del, o ktory
k odstraneniu vad pristiipi neskér. Objednavatel’ ma okrem dohodnutej zmluvnej pokuty narok
na pripadni nahradu $kody. Néklady na odstranenie reklamovanej vady nesie zhotovitel’ aj v spornych
pripadoch, az do vyrieSenia sporu.

10.6 Ak nepristipi zhotovitel' k odstrafiovaniu reklamovanej vady ani do 10-tich (desiatich) dni
po doruéeni reklamacie objednavatela, je objedndvatel’ opravneny poverit’ odstranenim vady iného
dodavatel'a. Vsetky takto vzniknuté naklady sa zavizuje uhradit’ objednavatel'ovi zhotovitel’.

10.7 V pripade havarie, na zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania diela
objednavatelovi je zhotovitel’ povinny pristapit’ k jej odstrafiovaniu neodkladne a pracovat’ na nej az
do uplného odstranenia.

Clanok XI.
DALSIE PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

11.1 Zhotovitel’ je povinny vykonavat’ predmet tejto zmluvy prostrednictvom kvalifikovanych oséb,
ktorymi zhotovitel' preukazoval splnenie podmienok ucasti v sitaZi na tento predmet zékazky.
V pripade, Ze nastane situicia, Zze bude potrebné nahradit’ nejaka kvalifikovanti osobu, nova
kvalifikovana osoba musi spiiiat’ rovnaké poziadavky ako boli pozadované na preukézanie splnenia
technickej alebo odbornej sposobilosti podla § 34 ods. 1 pism. g) zakona uvedené v oznameni. Zoznam
kvalifikovanych osob tvori Prilohu &. 6 tejto zmluvy, Kazdi vymenu kvalifikovanej osoby musi
schvalit’ objednavatel’. V pripade, Ze k vymene kvalifikovanej osoby ddjde bez siihlasu objednévatela,
bude sa to povaZovat’ za podstatné porusenie zmluvnej povinnosti a objednavatel’ bude opravneny
odstupit’ od tejto zmluvy. V pripade poruSenia tejto povinnosti zhotovitelom, je objednavatel
opravneny pozadovat od zhotovitea zmluvni pokutu 2 000,- EUR za kazdé jednotlivé porusenie.
Ustanovenie tohto bodu sa uplatni v pripade, Ze uchddzal preukazoval splnenie technickej alebo
odbornej sposobilosti podl'a § 34 ods. 1 pism. g) zakona v sut'aZi na tento predmet zékazky.

11.2 Zhotovitel' je opravneny prostrednictvom subdodavatel'ov vykonat' dielo iba v pripade
predchadzajiceho sthlasu objednavatela. Zhotovitel’ je viazany na sthlas objednéavatel'a pri kazdom
subdod4vatel'ovi a zaroveti kazdy subdodévatel’ musi spitiat’ podmienky podla &l. 8 bod 8.11 tejto
zmluvy. Sihlas objednavatela musi mat’ pisomnt formu. V pripade porusenia tejto povinnosti
zhotovitelom sa to bude povazovat’ za podstatné porusenie zmluvnej povinnosti a objednévatel’ bude
opravneny odstipit’ od zmluvy. V pripade porusenia tejto povinnosti zhotoviteFom je objednavatel
opravneny od zhotovitel'a pozadovat’ zmluvni pokutu vo vyske 5% z celkovej ceny diela vratane DPH
urCenej v tejto ZoD.

11.3 Objednavatel je opravneny previest’ svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajiice na tretiu
osobu. Ak objednavatel’ prevedie svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajlice na int osobu,
je povinny toto neodkladne oznamit’ pisomne zhotovitel'ovi. Zhotovitel’ nemdZe bez predchadzajiiceho
pisomného stihlasu objednévatela postlpit’ svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajtice na int
osobu. V pripade porusenia tejto povinnosti bude toto povazované za podstatné porusenie zmluvy,
v dosledku ktorého bude objednavatel’ opravneny odstlpit’ od zmluvy.
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11.4 Zhotovitel' je povinny oznamit’ objednévatelovi vietky okolnosti, ktoré zistil pri plneni svojich
zavizkov podra tejto zmluvy a ktoré mdzu mat vplyv na zmenu pokynov objednavatel’a tykajicich sa
dosiahnutia uéelu sledovaného touto zmluvou.

11.5 Zhotovitel' je povinny chranit majetok objednavatel’a s ktorym pride pri plneni tejto zmluvy
do styku, jeho préava a pravom chranené zaujmy a désledne na to vyuzivat vietky zakonné prostriedky
a uplatiiovat’ vietky dostupné moZnosti.

11.6 Objednavatel’ je povinny pri plneni tejto zmluvy poskytniit' zhotovitelovi potrebnii sti&innost,
ktora je nevyhnutna na dosiahnutie (el tejto zmluvy. Objednavatel sa ties zavézuje, Ze bude
so zhotovitelom bez zbytoéného odkladu rokovat’ o vietkych otézkach, ktoré by mohli negativne
ovplyvnit’ vykonanie diela, a Ze mu bude oznamovat vietky okolnosti, ktoré by mohli ohrozit lehoty
stanovené na vykonanie diela.

11.7 Zhotovitel’ je povinny zachovat’ ml€anlivost’ o vSetkych skutoénostiach, o ktorych sa dozvie
v sivislosti s vykonanim diela, najmé nevyuZit’ ani nespristupnit’ tretim osobdm Ziadne skuto&nosti,
informécie, poznatky, podklady alebo iné zaleZitosti, o ktorych bol pogas platnosti tejto zmluvy
informovany, alebo o ktorych sa dozvedel poas plnenia tejto zmluvy. Tieto informécie je zhotovitel
opravneny poskytovat' iba svojim zamestnancom a zmluvnym partnerom v rozsahu potrebnom
na vykonanie diela podl'a tejto zmluvy, pricom v plnej miere zodpoved4 za dodrziavanie zavizku
mlcanlivosti tymito osobami. Tymto ustanovenim bude zhotovitel’ viazany aj po skonéeni platnosti
tejto zmluvy,

11.8 Rozhodnutie pozadovat zaplatenie zmluvnej pokuty podla tejto zmluvy oznami objednavatel’
doruCenim penalizaénej faktiry zhotovitelovi. Zmluvné pokuty podla tejto zmluvy je mozné
kumulovat, ak v tejto zmluve nie je uvedené inak. Objednavatel’ mdze uplatnit’ zmluvni pokutu
doruCenim penalizaénej faktiry zhotovitelovi kedykolvek potom, & mu na fiu vznikne pravo.
Splatnost’ penalizacnej faktiry je 14 dni odo diia jej dorugenia.

11.9 Uplatnenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok na nahradu $kody spésobenej objednavateFovi
poruSenim zmluvnych povinnosti podla tejto zmluvy. Odstapenie od tejto zmluvy sa nedotyka prava
objednavatel'a na zaplatenie zmluvnej pokuty.

11.10 V pripade mimoriadnej udalosti v zmysle § 3 ods. 2 zakona 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane
obyvatel'stva - na zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania uplného diela
bez vad objednévatel'ovi - je zhotovitel' povinny pristipit k jej odstrafiovaniu neodkladne a pracovat
nanej aZ dotplného odstranenia. Ak tak neurobi, je objednavatel od zhotovitela opravneny
pozadovat’ zmluvnu pokutu 5 000,- EUR za kazdy defi, o ktory k odstrdneniu mimoriadnej udalosti a
Jej nésledkov pristiipi neskér. Pre tento pripad objednéavatel’ a zhotovitel' bez meskania uzatvoria
dodatok k zmluve, pri¢om pre stanovenie ceny odstranenia mimoriadnej udalosti a jej nasledkov sa
primerane aplikuje ustanovenie 4.8 tejto zmluvy.

11.11 Zhotovitel' sa zavizuje poskytnit’ objednévatelovi alebo nim poverenym osobam si&innost
potrebnu na vypracovanie zavere&ného technického a ekonomického hodnotenia dokonéeného diela.

Clanok XII.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

12.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze ich zodpovednost' za $kodu vzniknutt porugenim povinnosti
vyplyvajucich z tejto zmluvy sa bude riadit’ ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zakonnika
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a ustanoveniami ostatnych prisluSnych pravnych predpisov platnych a uéinnych na izemi Slovenskej
republiky.

12.2 Objednavatel’ nema narok na ndhradu Skody, ak nesplnenie povinnosti zhotovitela bolo
sposobené konanim objednavatela alebo nedostatkom stcinnosti zo strany objednavatel’a. Takéto
konanie objednavatel'a musi zhotovitel’ preukézat’.

12.3 Zhotovitel’, ktory vykonava &innosti na zdklade tejto zmluvy zodpoveda objednévatel'ovi za
Skodu, ktortt mu sposobil v stivislosti s vykonanim diela.

12.4 Ziadna zmluvna strana nebude zodpovedna druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo
omeskanie s plnenim svojich zmluvnych zavézkov, ak takéto nesplnenie bude vychadzat' z okolnosti
celkom vylucujucich zodpovednost'. Géinky vylu€ujice zodpovednost’ sit obmedzené na dobu, pokial’
trva prekazka, s ktorou st u€inky spojené.

12.5 Ustanovenie bodu 12.4 tohto ¢lanku zmluvy sa uplatni za predpokladu, Zze druhda zmluvna strana
bola obozndmena pisomne o tychto okolnostiach a predpokladanej dobe ich trvania postihnutou
zmluvnou stranou ithned’ ako sa o ich vyskyte dozvedela.

12.6 Ustanoveniami tejto zmluvy o zmluvnej pokute vo vietkych pripadoch nie je dotknuté pravo
objednavatela na nahradu Skody. V pripade vzniku povinnosti zhotovitel'a zaplatit’ objednavatelovi
zmluvni pokutu resp. ini sankciu, je zhotovitel' povinny tito zaplatit na zéklade dorucenej
penalizacnej faktiry. Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel’ ma pravo jednostranne zapogéitat’ aj
nesplatné zmluvné pokuty, ostatné sankcie a ndhrady skody voéi svojim splatnym zavdzkom ku
zhotovitel'ovi. Ak vznikne narok na zmluvné pokuty, ostatné sankcie a nahrady $kody v jednotlivom
pripade, budt sa tieto zmluvné pokuty, ostatné sankcie a nahrady skody spoéitavat’.

Clanok XIII.

UKONCENIE ZMLUVY, UHRADA SUVISIACICH NAKLADOV

13.1 Zhotovitel splni svoju povinnost’ vykonat’ dielo jeho riadnym ukon&enim a odovzdanim aplného
diela bez vad a nedorobkov podl'a €l. II. tejto zmluvy. Okrem toho je mozné ukongéit’ tito zmluvy aj:

13.1.1 pisomnou dohodou zmluvnych stran,
13.1.2 odstiipenim od zmluvy.

13.2 Od tejto zmluvy mozno pisomne odstipit’ iba v pripadoch, ktoré ustanovuje tato zmluva alebo
zékon. Ak sa rozhodne niektora zo zmluvnych stran od tejto zmluvy odstipit’ z dévodov dohodnutych
touto zmluvou, je povinna svoje odstiipenie pisomne oznamit’ druhej strane. Odstipenie od tejto
zmluvy musi mat’ pisomni formu, musi byt dorucené druhej zmluvnej strane a musi v lom byt
uvedeny konkrétny dévod odstipenia a presne citované ustanovenie tejto zmluvy, inak je neplatné.
Odstapenie od zmluvy je G¢inné jeho doru¢enim druhej zmluvnej strane. Odstipenie od zmluvy neméa
vplyv na povinnost’ zmluvnych stran zaplatit’ zmluvné pokuty.

13.3 Ak odstapi niektord zo zmluvnych stran od tejto zmluvy na zéklade dévodu dohodnutého touto
zmluvou, potom povinnosti zmluvnych stran si nasledujice:

13.3.1 zhotovitel' vykona stpis vSetkych vykonanych prac, oceneny podla spdsobu, ktorym je
stanovena cena diela,
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13.3.2 zhotovitel’ vykona finanéné vy¢islenie vykonanych préc a spracuje celkovi faktaru,
13.3.3 zhotovitel’ odvezie vietok svoj nezabudovany material, ak sa strany nedohodni inak,

13.3.4 zhotovitel' vyzve objednavatela k &iastkovému prevzatiu diela a objednavatel je povinny
do 3trnéstich kalendarnych dni od doruéenia vyzvania zahajit’ Ciastkové preberacie konanie,

13.3.5 po Giastkovom prevzati vykonanych préc podpisu obe strany preberaci protokol pre odovzdanii
Cast’ diela, :

13.3.6 strana, ktora dovodné odstiipenie od zmluvy zapriinila, je povinna uhradit’ druhej strane vietky
naklady jej vzniknuté z dévodu odstipenia od zmluvy. Odstiipenie od zmluvy nema vplyv
na povinnosti zmluvnych stran podl'a tohto bodu zmluvy. V pripade odstipenia od zmluvy sa zmluva
zruSuje uplynutim lehoty uvedenej v bode 13.2 tejto zmluvy.

13.4 Pri odstiipeni od tejto zmluvy nebudi zmluvné strany povinné vratit’ plnenia poskytnuté im
pred odstipenim od zmluvy druhou zmluvnou stranou a nebudi opravnené Ziadat vratenie plneni
poskytnutych pred odstipenim zmluvy. Naroky zhotovitelov na zaplatenie ceny za uz vykonané
plnenia nebudu odstipenim od zmluvy dotknuté. Na tieto uz vykonané plnenia sa budi primerane
aplikovat’ ustanovenie 5.2 tejto zmluvy.

Clinok XIV.
ZAVERECNE USTANOVENIA

14.1 Akékol'vek pisomnosti na zaklade tejto zmluvy, alebo v savislosti s fiou, budii dorugované
doporu¢ene postou na adresy zmluvnych stran uvedené v zihlavi tejto zmluvy, ibaZe odosielajicej
zmluvnej strane adresat pisomnosti pisomne ozndmil novi adresu sidla, pripadne ini novli adresu
uréent na dorudovanie pisomnosti. Pisomnosti takto zaslané sa povazuji za doru¢ené najneskor
uplynutim troch (3) pracovnych dni odo diia odovzdania pisomnosti na po§tovi prepravu, aj keby sa
adresit o takejto pisomnosti nedozvedel alebo pisomnost odmietol prevziat, pokial’ nebude
preukazané doruenie skor. V pripade objednavatel’a je mozné dorudenie pisomnosti vykonat’ aj jej
odovzdanim na tradnej podatelni v jej Gradnych hodin4ch, pridom defi doruéenia vyznaéi podateliia
Gradnym postupom na pisomnosti.

14.2 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze doslo k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy a Ze nebola uzavret
v tiesni a za nevyhodnych podmienok pre niektora zo zmluvnych stran.

14.3 Tato zmluva je vyhotovena v dvoch rovnopisoch, z ktorych jeden dostane objednavatel’ a jeden
zhotovitel’,

14.4 Tato zmluvu je moZné menit' len pisomne obojstranne potvrdenou dohodou, vyslovne
pomenovanou ako ,.dodatok k zmluve®“. Uvedené sa netyka zmeny zastupcov zmluvnych stran pre veci
technické uvedenych v bode 1.1 tejto zmluvy a subdodavatel'ov uvedenych v bode 11.2 tejto zmluvy,
ktoré méZe objednévatel’ odsihlasit” v silade s podmienkami uvedenymi v tychto bodoch svojim
jednostrannym rozhodnutim dorugenym v pisomnej forme druhej zmluvnej strane.

14.5 V3etky dohody, uzavreté pred podpisom tejto zmluvy a v jej obsahu nezahrnuté, stracaji diiom
podpisu zmluvy platnost’, a to bez ohl'adu na funk&né postavenie osdb, ktoré predzmluvné dohody
uzavreli.
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14.6 Tato zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisu zmluvnymi stranami. Zmluva nadobuda
G¢innost’ ditom nasledujicim po dni zverejnenia tejto zmluvy na webovom sidle objednévatela.

14.7 Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze zmluva sa uzatvara so subjektom, ktory v zmysle zakladnych
principov zékona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informécidm a o zmene a doplneni
niektorych zakonov /zakon o slobode informécii/ v zneni neskorsich predpisov ,.&o nie je tajné, je
verejné™ a ,,prevazujici verejny zdujem nad obchodnymi a ekonomickymi zaujmami os6b* na zaklade
dobrovolnosti nad rdmec povinnosti uloZenej zdkonom o slobode informécii zverejiiuje vietky
informécie, ktoré sa ziskali za verejné financie, alebo sa tykaju pouZivania verejnych financii alebo
nakladania s majetkom Bratislavského samospravneho kraja a 3titu za Gdelom zvySovania
transparentnosti samospravy pre obCanov a kontroly verejnych financii obéanmi a na zaklade tejto
skuto€nosti vyslovne sthlasi so zverejnenim tejto zmluvy, resp. jej pripadnych dodatkov, vratane jej
vietkych priloh a to v plnom rozsahu /obsah, naleZitosti, obchodné tajomstvo, fakturaéné udaje/, na
internetovej stranke vlastnika za G¢elom zvy$ovania transparentnosti samospravy pre ob&anov a
kontroly verejnych financii ob¢anmi. Tento sihlas sa udeluje bez akychkol'vek vyhrad a bez ¢asového
obmedzenia. :

14.8 Prava a povinnosti zmluvnych stran neupravené v tejto zmluve sa riadia prislu§nymi
ustanoveniami Obchodného zdkonnika a ostatnymi vieobecne zavdiznymi pravnymi predpismi
platnymi a G¢innymi v Slovenskej republike.

14.9 Neoddelitelnou stcastou tejto zmluvy si nasledovné prilohy, uvedené v platnom poradi
zaviznosti dokumentov v pripade rozporov - od dokumentu s najvy$$ou pravnou silou (Priloha &. 1)
ku dokumentu s najniZ$ou pravnou silou (Priloha &. 8):

1: Vykaz vymer - polozkovy rozpocet zhotovitel'a- predlozi uchddzaé ako sicast ponuky
2: Casovy harmonogram vykonavania diela — pozZaduje sa od uspesného uchddzaéa

3: Kontrolny a skiasobny plan realizacie diela - poZaduje sa od ispesného uchddzaca

4: Zoznam subdodavatel'ov - poZaduje sa od tispesného uchddzaca

Priloha &. 5: Potvrdenie o poisteni zodpovednosti za skodu - poZaduje sa od iispesného uchddzaca
Priloha €. 6: Zoznam kvalifikovanych os6b - poZaduje sa od iispesného uchddzaca

Priloha &. 7: Preberaci protokol staveniska - vzor - poZaduje sa od vispesného uchddzaca

Priloha ¢&. 8: Preberaci protokol diela - vzor - poZaduje sa od iispesného uchddzaca

Ak niektord z uvedenych priloh v &ase uzavretia zmluvy neexistuje, stane sa prilohou tejto zmluvy
momentom jej vzniku.

Za objednavatela: Za zhotovitela:

V Bratislave, diia 24.10.2023 V Bratislave, diia 24.10.2023

..........-..........?-.' ...............................

Ing. Zaneta Vrabelova, riaditelka $koly Peter Jadriiak, konatel




