

Zmluva o dielo č. MAGSP2300044

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky na uskutočnenie stavebných prác stavby „Rekonštrukcia budovy ZUŠ Gessayova 8 v MČ Bratislava-Petržalka“ (ďalej len „zmluva“)

Čl. I Zmluvné strany

1.1 OBJEDNÁVATEĽ:

Sídlo:
Konajúca osoba:

IČO:
DIČ:
IČ DPH:
BIC:
IBAN:
Bankové spojenie:
Číslo účtu (IBAN):
(ďalej len „objednávateľ“)

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava
Ing. Jakub Mrva, námestník primátora, poverený na
základe Podpisového poriadku platného ku dňu
podpisu tejto zmluvy
00 603 481
2020372596
SK2020372596
CEKOSKBX
SK05 7500 0000 0000 2593 1063
Československá obchodná banka, a.s.
SK37 7500 0000 0000 2582 9413

1.2 ZHOTOVITEĽ:

Sídlo:
Právna forma:
Zapísaná:

Konajúca osoba:

IČO:
DIČ:
IČ DPH:
BIC:
IBAN:
Telefón:
E-mail:
(ďalej len „zhotoviteľ“)

BBAU s.r.o.

Slnčná ulica 566, 930 36 Horná Potôň
Spoločnosť s ručením obmedzeným
v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava,
oddiel Sro ,vložka č. 40713/T
Vojtech Szamaránszký, konateľ, zastúpený Mgr.
Ivanom Sládekom na základe plnej moci zo dňa
12.10.2023
51 085 097
2120612505
SK2120612505
GIBASKBX
SK23 0900 0000 0051 3553 7713



Čl. II Východiskové podklady a údaje

- 2.1 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka zhotoviteľa na uskutočnenie stavebných a montážnych prác na stavbe uvedenej v bode 2.3 tejto zmluvy. Rozsah a obsah predmetu zákazky je daný súťažnými podkladmi v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „**zákon o verejnom obstarávaní**“), ktoré poskytol objednávateľ zhotoviteľovi na spracovanie ponuky.
- 2.2 Zhotoviteľ bol vybraný na základe výsledku verejného obstarávania podlimitnej zákazky „Rekonštrukcia budovy ZUŠ Gessayova“ podľa § 112 a násl. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej iba „ZVO“ alebo „zákon o verejnom obstarávaní“).
- 2.3 Východiskové údaje:
- 2.3.1 Názov stavby: **„Rekonštrukcia budovy ZUŠ Gessayova“**
 - 2.3.2 Miesto stavby: MČ Bratislava-Petržalka
 - 2.3.3 Stavebník: Hlavné mesto SR Bratislava
Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
- 2.4 Stavebné a montážne práce na stavbe uvedenej v bode 2.3 tejto zmluvy budú realizované na:
- 2.4.1 pozemkoch registra „C“ KN nachádzajúceho sa v katastrálnom území Petržalka, obec: Bratislava – mestská časť Petržalka, okres: Bratislava V, zapísaného na liste vlastníctva č. 2159, a to na pozemku parc. č. 1091, o výmere 1960 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, ktorého výlučným vlastníkom je objednávateľ (ďalej len „**pozemok**“ alebo „**pozemky**“);
 - 2.4.2 stavbe so súpisným číslom 1626, druh stavby budova ubytovacieho zariadenia, postavená na pozemku č. 1091, zapísaná na liste vlastníctva č. 3589, k. ú. Petržalka okres: Bratislava II, obec: Bratislava – m. č. Petržalka, ktorej výlučným vlastníkom je objednávateľ (ďalej len „**budova**“ alebo „**budovy**“).
- Pozemky uvedené v bode 2.4.1 a budova uvedená v bode 2.4.2 sú ďalej uvádzané spoločne len ako „**stavba**“.
- 2.5 Objednávateľ má záujem realizovať stavebné a montážne práce na stavbe podľa aktualizovanej projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby vypracovanej spoločnosťou AM design s.r.o. so sídlom Dolné Plachtenice 76, 991 24, IČO: 36799785, zodpovedný projektant Ing. Štefan ADAM, z dátumu 12/2021, „ZUŠ Gessayova8, Bratislava - zvýšenie energetickej efektívnosti budovy“ ktorá bola súčasťou

súťažných podkladov a je schválená objednávateľom, (ďalej len „**projektová dokumentácia**“), v súlade s vyjadreniami príslušných verejných orgánov a ďalšou dokumentáciou vyhotovenou v súlade s touto zmluvou.

- 2.6 Zhotoviteľ má záujem a vyhlasuje, že má príslušnú odbornú spôsobilosť a zaväzuje sa zhotoviť pre objednávateľa dielo podľa projektovej dokumentácie, vyjadrení príslušných verejných orgánov a ďalšej dokumentácie vyhotovenej v súlade s touto zmluvou.

Čl. III **Predmet zmluvy**

Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, na vlastné náklady vykonať pre objednávateľa dielo v súlade s projektovou dokumentáciou, autorským dozorom, vyjadreniami príslušných verejných orgánov a s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve a stanovenými v súťažných podkladoch a to v čo najvyššej možnej kvalite. Závazok zhotoviteľa vykonať dielo podľa tejto zmluvy zahŕňa všetky práce predpokladané touto zmluvou, najmä vykonanie stavebných prác a montážnych prác a poskytnutie súvisiacich plnení podľa Čl. IV na stavbe špecifikovanej v Čl. II (ďalej len „**dielo**“). Dielo sa považuje za riadne zhotovené až ukončením všetkých dojednaných prác, odovzdaním diela objednávateľovi a odstránením poslednej vady alebo nedorobku zistených pri odovzdaní diela objednávateľovi a zapísaných v preberacom protokole. Objednávateľ sa zaväzuje vykonané dielo od zhotoviteľa prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu za jeho vykonanie spôsobom a v termínoch podľa tejto zmluvy.

Čl. IV **Stavebné a montážne práce a súvisiace plnenia**

- 4.1 Zhotoviteľ vyhlasuje, že pred popisom tejto zmluvy:
- (a) sa dôkladne oboznámil s projektovou dokumentáciou,
 - (b) preveril miestne podmienky na stavenisku, stav pozemkov a okolia, druh a kvalitu pôdy, prístup na pozemky, dopravu na stavenisko,
 - (c) preveril rozsah a povahu prác a materiálov nevyhnutných k zhotoveniu diela,
 - (d) preveril vedenia inžinierskych sietí na pozemkoch a na pozemkoch súvisiacich v rozsahu nevyhnutnom k riadnemu zhotoveniu diela,
 - (e) všetky dodacie a technické podmienky diela zahrnul do kalkulácie ceny o dielo.
- 4.2 V nadväznosti na oboznámenie sa s projektovou dokumentáciou pred podpisom tejto zmluvy podľa bodu 4.1 zhotoviteľ vyhlasuje, že sa pri vynaložení maximálnej odbornej starostlivosti dôkladne oboznámil so všetkými dokumentmi súvisiacimi s dielom, ktoré mu objednávateľ poskytol najneskôr ku dňu podpisu zmluvy a všetky údaje a skutočnosti v nich uvedené odborne posúdil, že poskytnuté doklady a podklady sú dostatočné pre začatie realizácie diela a nie sú mu známe nedostatky týchto dokladov a podkladov, ktoré by boli prekážkou realizácie diela v súlade s touto zmluvou a na ich základe dojednal cenu diela. Pokiaľ aj pri

dojednaní ceny diela zhotoviteľ nesprávne určil výšku svojich nákladov a želaného zisku, táto skutočnosť nemá a nebude mať žiadny vplyv na cenu diela, ktorá sa z tohto dôvodu nebude meniť.

- 4.3 Zhotoviteľ sa počas vykonávania diela zaväzuje zabezpečiť súlad všetkých činností súvisiacich s realizáciou diela s príslušnými právnymi predpismi, a to najmä so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len „**stavebný zákon**“), zákonom č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí, zákonom č. 364/2004 Z. z. o vodách, zákonom č. 656/2004 Z. z. o energetike, zákonom č. 351/2011 o elektronických komunikáciách, zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi, zákonom č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách, ako aj ich vykonávacími predpismi, a taktiež právnymi predpismi, ktoré súvisia so zaistením bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, so všeobecne záväznými nariadeniami hlavného mesta a platnými technickými normami (STN a EN) a predpismi, ktoré ich v budúcnosti doplnia alebo nahradia. Všetky súvisiace platné technické normy sú pre vykonanie diela záväzné. Táto povinnosť zhotoviteľa zabezpečiť súlad všetkých činností súvisiacich s realizáciou diela s príslušnými právnymi predpismi zahŕňa najmä:
- 4.3.1 organizáciu a riadenie stavebných prác stavbyvedúcim podľa Čl. XVI, bod 16.5.2 (zhotoviteľ je povinný zabezpečiť počas uskutočňovania stavebných prác prítomnosť stavbyvedúceho na stavbe, stavbyvedúci je oprávnený riešiť problémy súvisiace s realizáciou diela počas doby výstavby diela);
 - 4.3.2 vedenie stavebného denníka a jeho ochranu pred stratou a poškodením; (zhotoviteľ sa zaväzuje odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník prostredníctvom oprávnenej osoby v súlade s § 28 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (k § 46d stavebného zákona), do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác, ich akosti, odchýlky od projektovej dokumentácie stavby a ich zdôvodnenie a pod. Zápis bude zaznamenaný vždy v deň, keď boli práce vykonané alebo došlo ku skutočnostiam, ktoré je potrebné zaznamenať. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Závazok viesť stavebný denník sa končí dňom, keď sú odstránené všetky vady a nedorobky a nedostatky diela zapísané v protokole o odovzdaní a prevzatí diela);
 - 4.3.3 predloženie kontrolného a skúšobného plánu ku dňu prevzatia stavby zhotoviteľom;
 - 4.3.4 predkladanie technologických predpisov stavebno-technickému dozoru na schválenie najneskôr 7 pracovných dní pred začiatkom ich realizácie;
 - 4.3.5 zabezpečenie bezpečnosti, oplotenia, osvetlenia a iných bezpečnostných opatrení počas stavebných prác na pozemkoch tak, ako sú požadované príslušnými právnymi predpismi a inštalovanie bezpečnostných opatrení, dopravných a výstražných značiek a iných opatrení podľa príslušných právnych predpisov;
 - 4.3.6 zabezpečenie prevádzkyschopnosti, opráv a údržby zariadenia staveniska a ostatné práce a činnosti súvisiace so staveniskom, ktoré sú uvedené najmä v Čl. VIII;
 - 4.3.7 vykonanie všetkých primeraných opatrení na ochranu verejnosti a životného prostredia na stavenisku i mimo neho, na zamedzenie škody na verejnom majetku,

- a proti zasahovaniu do práv tretích osôb, okrem iného, následkom znečistenia, hluku, vibrácií, prachu alebo iných príčin, vznikajúcich v dôsledku realizácie diela;
- 4.3.8 odoberanie, testovanie a vyhodnocovanie vzoriek stavebných materiálov zabudovaných do stavby podľa schválených technologických postupov a kontrolného skúšobného plánu.

4.4 Zhotoviteľ sa počas vykonávania diela zaväzuje zabezpečiť na svoje náklady:

- 4.4.1 ochranu diela, materiálu a zariadení na stavenisku pred vonkajšími poveternostnými vplyvmi a požiarom a priebežne odstraňovať akékoľvek vzniknuté škody materiálu a zariadení na stavenisku;
- 4.4.2 zhotoviteľ (v súčinnosti s objednávateľom, ak to bude nutné) na svoje náklady zabezpečí na stavenisku energie, vodu, elektronické médiá a ďalšie podobné služby, ktoré budú potrebné na realizáciu diela a výkon činností zhotoviteľa, a to v dostatočnej kapacite na dodržanie doby realizácie diela. Zhotoviteľ poskytne na vlastné náklady a nebezpečenstvo všetky prístroje potrebné pre využívanie týchto služieb a pre meranie spotrebovaného množstva;
- 4.4.3 vypracovanie projektu organizácie výstavby (ďalej len „POV“) a projektu dopravy počas výstavby (ďalej len „POD“) a ich odsúhlasenie operatívnou komisiou oddelenia dopravy Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava, ak sú pri realizácii diela potrebné;
- 4.4.4 realizáciu odsúhlaseného dočasného dopravného značenia počas , ak je pri realizácii diela potrebné;
- 4.4.5 potrebné povolenia na zaujatie verejného priestranstva, ak sú pri realizácii diela potrebné;
- 4.4.6 spracovanie dielenskej dokumentácie výplní otvorových konštrukcií na základe projektovej dokumentácie a jej predloženie stavebno-technickému dozoru objednávateľa a projektantovi na odsúhlasenie minimálne 3 týždne pred montážou;
- 4.4.7 dozor nad bezpečnosťou práce na stavenisku podľa § 3 a § 6 ods. 1 a 2 nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko (určenie a zabezpečenie koordinátora bezpečnosti práce);
- 4.4.8 dodanie správ o odborných prehliadkach a odborných skúškach vyhradených technických zariadení elektrických a správ o úradných skúškach vyhradených technických zariadení zdvíhacích podľa vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia;
- 4.4.9 dodanie príslušných atestov a certifikátov od zabudovaných materiálov a výrobkov;
- 4.4.10 dokumentáciu skutočného realizovania diela (každého objektu) potvrdenú odborne spôsobilými osobami zhotoviteľa (6 x v tlači a 1 x na USB), vrátane elaborátu kvality so zoznamom a vyhodnotením skúšok, príslušné manuály prevádzky a údržby jednotlivých objektov spolu s platnými záručnými listami a servisnými zmluvami;

- 4.4.11 zhotoviteľ sa zaväzuje výkresovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia diela predložiť objednávateľovi na pripomienky najneskôr 15 kalendárnych dní pred prvým dňom preberacieho konania. V prípade pripomienok objednávateľa sa tieto zhotoviteľ zaväzuje zapracovať do konečnej výkresovej dokumentácie skutočného vyhotovenia, ktorú ako súčasť projektu skutočného vyhotovenia odovzdá objednávateľovi pri preberacom konaní. Právo objednávateľa pripomienkovať výkresovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia nemá žiaden vplyv na výlučnú zodpovednosť zhotoviteľa za správnosť a presnosť výkresov;
- 4.4.12 zhotoviteľ je povinný dodať objednávateľovi každú dokumentáciu, ktorú zhotoviteľ vypracoval k dielu v listinnej forme v štyroch vyhotoveniach a v elektronickej forme USB nosiči, s plánmi vo formáte .dwf alebo .dwg, a zároveň všetko vo formáte .pdf alebo v inom podobnom formáte, a to najneskôr počas preberacieho konania;
- 4.4.13 dodanie dokladov o využití a zneškodnení odpadov, ktoré vzniknú realizáciou diela a to zabezpečením potvrdenia oprávneného prevádzkovateľa skládky alebo zariadenia na likvidáciu a recykláciu odpadu o prevzatí odpadov zo stavebnej činnosti s vyčíslením ich množstva podľa skupiny, druhu a kategórie v súlade s požiadavkami zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v platnom znení;
- 4.4.14 energetický certifikát diela podľa § 7 zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Správu k energetickému certifikátu predloží na kontrolu pred odovzdaním samotného energetického certifikátu poverenému zástupcovi objednávateľa;
- 4.4.15 priebežnú fotodokumentáciu realizácie diela s popisom
- 4.4.16 zhotoviteľ zabezpečí pre objednávateľa prípravu na vykonanie komplexného vyskúšania zhotoveného diela.

4.5 Objednávateľ sa zaväzuje:

- 4.5.1 odovzdať zhotoviteľovi 2 vyhotovenia projektovej dokumentácie v tlačenej forme;
- 4.5.2 odovzdať zhotoviteľovi doklady o ohlásení stavebných úprav na príslušnom stavebnom úrade vrátane jeho stanoviska;
- 4.5.3 po uzavretí zmluvy protokolárne odovzdať zhotoviteľovi stavenisko;
- 4.5.4 zabezpečiť výkon občasného stavebno-technického dozoru.

Čl. V

Doba realizácie diela

5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať dielo v rozsahu stanovenom v Čl. III a Čl. IV za podmienok tejto zmluvy nasledovne:

- 5.1.1 začať stavebné a montážne práce na stavbe podľa dohodnutého harmonogramu prác a dodávok, ktorý tvorí **prílohu č. 2** tejto zmluvy, najneskôr však nasledujúci pracovný deň po odovzdaní staveniska.; objednávateľ protokolárne odovzdá zhotoviteľovi stavenisko do **5 pracovných dní** od písomnej výzvy objednávateľa na prevzatie staveniska doručenej zhotoviteľovi;

- 5.1.2 dokončiť a odovzdať dielo **do 5 mesiacov** od odovzdania staveniska (ďalej len „**doba realizácie diela**“). Doba realizácie diela sa považuje za dodržanú, ak zhotoviteľ vyzve objednávateľa na prevzatie diela najneskôr 5 pracovných dní pred uplynutím doby realizácie diela a zároveň sa prevzatie diela uskutoční najneskôr v posledný deň doby výstavby diela a dielo bude bez akýchkoľvek väd a nedorobkov, ktoré bránia riadnemu užívaniu diela, bude mať vlastnosti uvedené v projektovej dokumentácii, bude zodpovedať príslušným všeobecne záväzným právnym predpisom a platným technickým normám (STN a EN) a dielo bude spĺňať podmienky pre prevzatie stanovené touto zmluvou. Súčasťou odovzdaného diela budú všetky potrebné doklady a dokumenty.
- 5.2 Zhotoviteľ predložil objednávateľovi **harmonogram prác a dodávok**, ktorý je pre zhotoviteľa záväzný. Harmonogram prác a dodávok musí rešpektovať dobu realizácie diela a obsahuje časový postup jednotlivých prác. Harmonogram prác a dodávok obsahuje najmä:
- 5.2.1 termíny zahájenia a termíny dokončenia jednotlivých častí diela;
- 5.2.2 termíny objednávok vecí, hlavných materiálov a zariadení, vyžadujúcich predbežnú výrobu alebo objednanie;
- 5.2.3 termíny na predloženie a schválenie dielenskej dokumentácie (výkresy a špecifikácie).
- 5.3 Zhotoviteľ nie je v omeškaní s odovzdaním diela, ak stavebné a súvisiace práce na diele nemohli byť začaté alebo museli byť prerušené z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok, ktoré objektívne, podľa platnej legislatívy a technických noriem neumožňujú realizáciu diela. Zhotoviteľ nie je v omeškaní s odovzdaním diela, ak omeškanie bolo spôsobené v dôsledku vyššej moci (živelná udalosť, občianske nepokoje, vojna a pod.) alebo z dôvodov archeologických nálezov na stavbe. Zhotoviteľ je o takejto nemožnosti realizácie diela povinný písomne informovať objednávateľa najneskôr v deň nasledujúci po vzniku takejto udalosti. O dobu trvania vyššie uvedených prekážok sa predlžuje dohodnutá doba realizácie a objednávateľ sa zaväzuje dohodnúť sa so zhotoviteľom na primeranej zmene tejto zmluvy. V prípade, ak dodržiavanie karanténnych alebo iných opatrení, nariadení verejnej moci, resp. iného normatívneho aktu v súvislosti s pandémiou COVID-19 (tzv. koronavírus) objektívne a preukázateľne znemožňuje alebo bráni zhotoviteľovi v riadnom plnení jeho záväzkov, je zhotoviteľ povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť objednávateľovi a vykonať všetky možné kroky k eliminácii negatívnych dopadov týchto okolností do postupu prác. Omeškanie zhotoviteľa v takomto prípade nepredstavuje porušenie zmluvy a druhej zmluvnej strane nevzniká nárok na náhradu škody alebo zmluvnú pokutu v dôsledku tohto omeškania, pričom sa zároveň predlžuje lehota plnenia o dobu, počas ktorej zhotoviteľ nemohol plniť z vyššie uvedených dôvodov.
- 5.4 Ak zhotoviteľ dokončí dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve skôr, než je doba realizácie diela uvedená v bode 5.1.2 a pripraví ho na odovzдание, objednávateľ sa zaväzuje riadne dokončené dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.

- 5.5 Pokiaľ budú práce oneskorene začaté alebo prerušené z dôvodov mimo vôle zhotoviteľa a zhotoviteľom riadne preukázané, môže zhotoviteľ písomným návrhom dodatku k zmluve požiadať objednávateľa o zmenu doby realizácie diela.
- 5.6 Zhotoviteľ berie na vedomie, že táto zmluva sa uzatvára v rámci projektu „Klimaticky odolná Bratislava - Pilotné projekty zamerané na dekarbonizáciu, energetickú účinnosť budov a udržateľné hospodárenie s dažďovou vodou v mestskom prostredí“ (kód projektu: ACC01P03)“, financovaného z Grantov EHP/Nórskych grantov a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Z toho dôvodu niektoré plnenia objednávateľa uskutočňované v zmysle tejto zmluvy môžu podliehať predchádzajúcej kontrole a/alebo schváleniu zo strany riadiaceho orgánu, ktorým je Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ nie je v omeškaní plnením niektorej povinnosti podľa tejto zmluvy, ak túto povinnosť nevie, resp. nemôže splniť z dôvodu uvedeného v predchádzajúcej vete.

Čl. VI Cena za dielo

6.1 Cena za zhotovenie diela Čl. III a Čl. IV, za podmienok tejto zmluvy je stanovená dohodou podľa § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov v súlade s vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov, a je záväzná. Cena je uvedená v eurách. Nárok na cenu za dielo vzniká zhotoviteľovi za predpokladu riadneho a včasného zhotovenia diela podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ uzatvorením tejto zmluvy potvrdzuje, že cena za zhotovenie diela je s ohľadom na všetky okolnosti zhotovenia diela a jeho rozsah primeraná.

6.2 Cena za dielo predstavuje:

Cena bez DPH	353 468,00 eur
20% DPH	70 693,60 eur
Cena celkom vrátane DPH	424 161,60 eur

(slovom štyristodvadsaťštyritisíc stošesťdesiatjeden eur a šesťdesiat centov)

Podrobná špecifikácia ceny diela tvorí **prílohu č. 3** „Rozpočet zhotoviteľa“ (Rekapitulácia nákladov stavby celkom a ocenené výkazy výmer a súpisy prác a dodávok stavby.)

6.3 Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností zmluvné strany potvrdzujú, že pokiaľ táto zmluva výslovne neustanovuje inak:

- 6.3.1 zhotoviteľ uhradí všetky výdavky, náklady, poplatky a akékoľvek iné platby, ktoré má uhradiť podľa tejto zmluvy;
- 6.3.2 na cenu za dielo a ktorúkoľvek jej časť nemá vplyv zmena výmenných kurzov iných mien voči euro, zmena ciel alebo dovozných prirážok, ani žiadne iné okolnosti;

- 6.3.3 zhotoviteľ nemá nárok na zvýšenie ceny za dielo alebo akúkoľvek odplatu za akékoľvek práce, potreba ktorých vyplýva z projektovej dokumentácie (v nadväznosti na bod 4.2), stavebného povolenia a vyjadrení príslušných verejných orgánov.
- 6.4 V cene diela sú zahrnuté všetky náklady na riadne zhotovenie diela a primeraný zisk zhotoviteľa, vrátane nákladov za všetky činnosti, doklady a dokumenty požadované podľa tejto zmluvy. V dohodnutej cene sú obsiahnuté aj všetky prípravné a vedľajšie úkony a činnosti zhotoviteľa, ktoré sú potrebné pre riadne vykonanie diela vrátane prepravy, zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadov a energetického certifikátu.
- 6.5 Cena diela je pevná a záväzná po celú dobu platnosti zmluvy, pričom **k zmene ceny diela** môže dôjsť výlučne v prípadoch predpokladaných touto zmluvou, a to:
- 6.5.1 v prípade zmeny diela spôsobenej nevyhnutnou zmenou projektovej dokumentácie,
 - 6.5.2 v prípade zámeny materiálov, zariadení alebo technológií zo strany objednávateľa v súlade s bodom 9.8 tejto zmluvy,
 - 6.5.3 v prípade objednávateľom odsúhlaseného návrhu zhotoviteľa na zmenu technického riešenia,
 - 6.5.4 v zmysle bodu 6.11 tejto zmluvy.
- 6.6 Cena obsahuje všetky plnenia a náklady zhotoviteľa potrebné k riadnemu dosiahnutiu účelu zmluvy, t.j. k realizácii, uvedeniu do prevádzky, odovzdaniu funkčného, užívateľského a kolaudácie schopného diela bez väd a nedorobkov brániacich riadnemu užívaniu objednávateľovi v zmysle podmienok tejto zmluvy. Podkladom pre výpočet ceny diela je projektová dokumentácia a cenová ponuka zhotoviteľa.
- 6.7 Ak sa zmluvné strany po uzavretí zmluvy dohodnú na obmedzení rozsahu diela, je objednávateľ povinný zaplatiť len cenu primerane zníženú o množstvo nere realizovaných merných jednotiek. Takéto zmeny ustanovení zmluvy je možné realizovať len na základe dodatku k zmluve.
- 6.8 Všetky zmeny a výkony požadované objednávateľom nad rámec predmetu plnenia a práce, ktorých opodstatnenosť bude počas realizácie diela zistená, budú riešené dodatkami k tejto zmluve po odsúhlasení predložených naviac prác a merných jednotiek objednávateľom. Cena za vykonanie týchto prípadných naviac prác sa dohodne na základe jednotkových cien zo súťažnej ponuky, prípadne odsúhlasených predložených cien. V prípade vzniku naviac prác, bude ich rozsah a cena prerokovaná a riešená v zmysle § 18 zákona o verejnom obstarávaní, t. j. formou písomného dodatku k zmluve. V prípade, že súťažná ponuka neobsahuje položky, ktoré sú predmetom naviac prác platí, že ocenenie naviac prác vykoná zhotoviteľ podľa Triednika stavebných prác (metodický pokyn MVRR SR č. 1/2004) a na základe aktuálneho cenníka stavebných prác „CENEKON alebo vypracovaných R-položiek pre dielčie práce, ku ktorým nebudú k dispozícii cenníkové položky“.
- 6.9 Dodatok k zmluve týkajúci sa zmien rozpočtu zhotoviteľa (rekapitulácia nákladov stavby celkom a ocenené výkazy výmer a súpisy prác a dodávok) bude obsahovať:

- 6.9.1 rekapituláciu ceny, ktorá bude obsahovať cenu z rozpočtu, cenu z dodatku a cenu spolu;
 - 6.9.2 položkový rozpočet naviac prác vypracovaný na základe výkazu výmer naviac prác spracovaný zhotoviteľom v spolupráci s projektantom;
 - 6.9.3 položkový rozpočet prác, ktoré nebudú realizované.
- 6.10 Ak zhotoviteľ nie je daňovým rezidentom v Slovenskej republike, zaväzuje sa vykonať všetky úkony vyžadované právnymi predpismi Slovenskej republiky a Európskej únie na to, aby mohol v Slovenskej republike dodávať služby za odplatu; najmä je povinný sa registrovať v Slovenskej republike pre DPH.
- 6.11 Úprava ceny za dielo je prípustná z titulu objektívneho zvýšenia alebo zníženia cien stavebných prác a materiálov. Za účelom preukázania objektívneho zvýšenia alebo zníženia cien stavebných prác a materiálov sa postupuje v súlade s Metodickým pokynom Ministerstva Dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 19/2022, ktorým sa stanovuje mechanizmus úpravy ceny v dôsledku zmien nákladov pri projektoch opravy a údržby, výstavby, modernizácie a rekonštrukcie inžinierskych stavieb a budov (ďalej len „Metodický pokyn“), ktorý tvorí prílohu č. 7 tejto zmluvy.

Predmetný metodický pokyn sa aplikuje s nasledovnými rozdielmi:

- a) K prvému uplatneniu mechanizmu indexácie môže dôjsť aj v kvartáli nasledujúcom po kvartáli, v ktorom uplynula lehota na predkladanie ponúk (rozdiel oproti čl. 2 ods. 2 Metodického pokynu);
- b) Ak zhotoviteľ nie je podľa tejto Zmluvy povinný predložiť harmonogram výstavby vrátane lehôt výstavby, za rozhodujúce obdobie „t“ sa považuje kvartál, v ktorom došlo k odovzdaniu staveniska a čl. 2 ods. 4 až 6 Metodického pokynu sa neuplatnia.

Ostatné články Metodického pokynu sa aplikujú primerane.

Čl. VII

Platobné podmienky

- 7.1 Zmluvné strany sa dohodli, že úhrada ceny za dielo bude uskutočňovaná priebežne, na základe mesačnej fakturácie podľa skutočne vykonaných prác a dodávok. Podkladom pre vystavenie každej čiastkovej faktúry bude zhotoviteľom vystavený položkový súpis skutočne vykonaných prác a dodávok potvrdený stavebno-technickým dozom objednávateľa do 5 pracovných dní od jeho doručenia a tento položkový súpis bude prílohou každej vystavenej faktúry a bude tvoriť jej neoddeliteľnú súčasť. V prípade, že stavebno-technický dozor objednávateľa v uvedenej lehote 5 pracovných dní odmietne zhotoviteľom predložený položkový súpis skutočne vykonaných prác a dodávok potvrdiť, uvedie dôvody odmietnutia a oboznámi s nimi zhotoviteľa. V prípade odmietnutia súpisu vykonaných prác a zisťovacieho protokolu stavebným dozom zhotoviteľovi a predloženie ho na prepracovanie, prepracuje zhotoviteľ predmetné podklady v zmysle pokynov stavebného dozoru a predloží ich na odsúhlasenie stavebnému dozoru. Stavebno-technický dozor

objednávateľa neuzná do platby práce a dodávky, ktoré neboli vykonané riadne. V prípade, že stavebno-technický dozor objednávateľa dodatočne zistí, že skôr uhradené práce a dodávky neboli vykonané riadne, má nárok na vykonanie opravy v ďalšej čiastkovej faktúre a to uvedením položkového súpisu vykonaných prác a dodávok, ktoré neboli vykonané riadne a odpočítaním hodnoty takto realizovanej časti fakturácie.

- 7.2 Faktúry musia mať všetky náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, vrátane uvedenia názvu stavby, čísla stavby podľa Čl. II bod 2.3 a príslušnej prílohy podľa bodu 7.1.
- 7.3 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ bude vyhotovovať položkový súpis skutočne vykonaných prác a dodávok a vystavovať faktúry za skutočne vykonané práce a dodávky pre časť diela, ktorá je financovaná podľa bodu 9.35 tejto zmluvy, osobitne. Faktúry podľa tohto bodu Zmluvy budú okrem náležitostí podľa bodu 7.2 obsahovať aj text: „Spolufinancované z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru 2014 - 2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci projektu „Klimaticky odolná Bratislava - Pilotné projekty zamerané na dekarbonizáciu, energetickú účinnosť budov a udržateľné hospodárenie s dažďovou vodou v mestskom prostredí“ (číslo projektu: ACC01P03) - spolufinancované z grantov EHP/Nórskych grantov a štátneho rozpočtu SR“.
- 7.4 Lehota splatnosti faktúry je **45 kalendárnych dní** odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
- 7.5 Dňom uskutočnenia celkového zdaniteľného plnenia je deň podpisu preberacieho protokolu. Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 15 kalendárnych dní od uskutočnenia celkového zdaniteľného plnenia a vypratania staveniska podľa Čl. VIII bod 8.11 vystaviť daňový doklad (ďalej len „**konečná faktúra**“). Podkladom pre vystavenie konečnej faktúry je oprávnenými zástupcami zmluvných strán podpísaný preberací protokol, ako i súpis vykonaných prác jednotlivých častí diela (stavebných objektov), ktorého súčasťou bude písomné potvrdenie vykonaných prác stavebno-technickým dozorom a zhotoviteľom.
- 7.6 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti podľa zákona alebo uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dorúčením opravenej faktúry objednávateľovi.

Čl. VIII Stavenisko

- 8.1 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko pred začatím prác súčasne s projektovou dokumentáciou overenou v stavebnom konaní všetkými dokladmi týkajúcimi sa uskutočnenia stavby tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s projektovými podkladmi a s podmienkami zmluvy.
- 8.2 Zhotoviteľ je povinný na viditeľnom mieste stavbu označiť tabuľou s údajmi podľa § 43i ods. 3 písm. b) stavebného zákona a to na vlastné náklady.

- 8.3 Zhotoviteľ pred začatím stavebných prác na stavenisku viditeľne umiestni oznámenie podľa prílohy č. 1 k nariadeniu vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
- 8.4 Zhotoviteľ zabezpečí vytýčenie trasy podzemných inžinierskych sietí súvisiacich so zhotovením diela pred začatím stavebných prác za účasti ich správcov.
- 8.5 Zhotoviteľ si v prípade potreby zabezpečí povolenia o uzávierke dotknutých komunikácií, prípadne na zaujatie verejného priestranstva, ako aj ďalšie potrebné povolenia.
- 8.6 Zhotoviteľ musí zabezpečiť počas realizácie diela bezpečnosť na stavenisku, prejazdnosť verejných komunikácií, prízjazdy do vedľajších objektov, prístupy pre vozidlá polície, rýchlej zdravotnej pomoci a hasičského záchranného zboru.
- 8.7 Zhotoviteľ je povinný udržiavať na stavenisku poriadok a čistotu, odstraňovať odpady ako aj nečistoty vznikajúce jeho prácami v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v platnom znení a ukladať ich na skládkach odpadov, ktorých prevádzkovanie je povolené príslušným úradom. Taktiež je povinný zabezpečiť odstraňovanie nečistôt spôsobených jeho činnosťou na verejných komunikáciách pri výkone prác.
- 8.8 Od odovzdania staveniska objednávateľom zhotoviteľovi až do jeho vypratania zhotoviteľom podľa bodu 8.11, je zhotoviteľ povinný stavenisko využívať výlučne len pre potreby plnenia predmetu zmluvy a zabezpečiť ochranu majetku objednávateľa, ktorý je predmetom tejto zmluvy pred poškodením a zneužitím. Počas tejto doby znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci zhotoviteľ.
- 8.9 Zhotoviteľ je povinný priebežne odstraňovať akékoľvek vzniknuté škody a zamedziť prístupu nepovoláných osôb na stavenisko. Zhotoviteľ sa zaväzuje každú vzniknutú škodu a každý uplatnený nárok tretej osoby okamžite písomne oznámiť objednávateľovi elektronicky a zároveň aj doručením listovej zásielky.
- 8.10 Zhotoviteľ umožní stavebno-technickému dozoru objednávateľa mať kedykoľvek prístup k stavebnému denníku a k dokumentácii stavby.
- 8.11 Najneskôr do 7 kalendárnych dní po prevzatí zhotoveného diela objednávateľom, je zhotoviteľ povinný vypratať stavenisko a uviesť ho do pôvodného stavu, a to aj tie časti pozemkov a príľahlých pozemkov, ktoré boli realizáciou diela dotknuté a neboli súčasťou staveniska.
- 8.12 Zhotoviteľ berie na vedomie, že Budova bude počas vykonávania diela v plnej prevádzke a zaväzuje sa zabezpečiť, aby hlučné práce boli vykonávané mimo prevádzkových hodín Budovy a tiež sa zaväzuje zabezpečiť primeranú ochranu zdravia a majetku osôb nachádzajúcich sa v Budove resp. užívajúcich Budovu.

Čl. IX

Ďalšie podmienky vykonania diela

- 9.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať všetky podmienky a povolenia, ktoré sú potrebné pre riadne dokončenie diela v súlade s platnými slovenskými právnymi predpismi.
- 9.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje počas celej lehoty vykonávania diela dodržiavať všetky všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky oprávňujúce vykonať dielo na území SR a ktoré súvisia najmä so zaistením bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, stavebným zákonom, zákonom o životnom prostredí, zákonom o vodách, zákonom o energetike, zákonom o elektronickej komunikácii, zákonom o ochrane pred požiarom, zákonom o pozemných komunikáciách, VZN, platných STN a iných technických predpisov súvisiacich so zhotovovaním diela. Všetky súvisiace platné STN sú pre vykonanie diela záväzné.
- 9.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať alebo zabezpečiť dodanie zariadení, inštalácií, materiálov a iných vecí potrebných na realizáciu diela.
- 9.4 Zhotoviteľ použije materiály, ktoré sú určené na realizáciu diela v súlade s požiadavkami podľa tejto zmluvy. Všetky materiály, časti, komponenty a zariadenia, ktoré budú zabudované do diela, budú nové, takého typu a určené na taký účel, na ktorý majú byť používané podľa požiadaviek tejto zmluvy, vhodnej kvality a stupňa medzi podobnými typmi, bez väd a chýb a budú zodpovedať platným technickým normám.
- 9.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na zhotovenie diela použije zariadenia, výrobky a materiály, ktoré spĺňajú harmonizované podmienky podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 305/2011 a podľa príslušných ustanovení zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a majú certifikát vydaný resp. overený štátnou skúšobňou alebo vyhlásenie výrobcu o parametroch. Certifikáty preukázania parametrov použitých materiálov, výrobkov a zariadení predloží zhotoviteľ objednávateľovi pred ich zabudovaním.
- 9.6 Objednávateľ alebo stavebno-technický dozor objednávateľa je oprávnený kedykoľvek v priebehu realizácie diela dať zhotoviteľovi pokyn na odstránenie, zničenie alebo rekonštrukciu akejkoľvek časti diela postavenej z materiálov alebo spôsobom, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami tejto zmluvy a zhotoviteľ sa zaväzuje takýto pokyn vykonať. Pokyn musí byť odôvodnený a je pre zhotoviteľa záväzný. Zhotoviteľ je plne zodpovedný za škody a dodatočné náklady priamo spôsobené nerešpektovaním takéhoto pokynu.
- 9.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje nakladať s časťami diela, ktoré prevzal a vyhotovil s odbornou starostlivosťou a vykonať účinné opatrenia proti ohrozeniu, poškodeniu, zničeniu alebo odcudzeniu predmetnej časti diela po celú dobu premiestňovania, ako aj následného uloženia diela až do jeho odovzdania objednávateľovi.
- 9.8 Objednávateľ si vyhradzuje právo spolurozhodovať o použití všetkých materiálov, zariadení a komponentov, ktoré majú byť zabudované v stavbe (materiál, tvar, farba a pod.) v súlade

s požiadavkami navrhnutými v projektovej dokumentácii. Farebné prevedenie fasád a jednotlivých prvkov na stavbe (oplechovanie, zábradlia, vetracie mriežky a ďalšie) určí objednávateľ na základe vzorkovníka dodaného objednávateľom.

- 9.9 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť na svoje náklady všetky skúšky a revízie v rozsahu vyžadovanom podľa platných technických noriem (STN a EN). V prípade, ak objednávateľ bude požadovať vykonanie skúšok alebo revízií, ktoré sú požadované nad rámec zákona, tieto sa zaväzuje objednávateľ hradiť na svoje náklady.
- 9.10 Zhotoviteľ písomne oznámi objednávateľovi najmenej dva pracovné dni vopred plánované vykonanie každej predpísanej skúšky elektronicky.
- 9.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje odo dňa prevzatia staveniska viesť na stavebné práce stavebný denník prostredníctvom oprávnenej osoby v súlade s § 28 vyhlášky MZP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 50/1976 Zb. (k § 46d stavebného zákona), do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác, ich akosti, odchýlky od rozhodnutia a ich zdôvodnenie. Zápis bude zaznamenaný vždy v deň, keď boli práce vykonané alebo došlo ku skutočnostiam, ktoré je potrebné zaznamenať. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Závazok viesť stavebný denník sa končí dňom, keď sú odstránené všetky vady a nedorobky a nedostatky. Žiadny súhlas alebo zápis objednávateľa vo vzťahu k dielu alebo postupe prác na diele nezbavuje zhotoviteľa žiadnej zodpovednosti. Ak sa na diele nájdu chyby, opomenutia, nejasnosti, rozpory, nedostatky alebo akékoľvek iné vady, tieto budú spolu s dielom opravené na náklady zhotoviteľa, nehl'adiac na súhlasy alebo schválenia objednávateľa uvedené v stavebnom/montážnom denníku alebo inak udelené zo strany objednávateľa.
- 9.12 Na stavbe musí byť k dispozícii projektová dokumentácia stavby a všetky doklady, týkajúce sa uskutočňovanej stavby.
- 9.13 Zhotoviteľ je povinný písomne vyzvať stavebno-technický dozor objednávateľa na preverenie a prevzatie všetkých prác, ktoré v ďalšom pracovnom postupe budú zakryté, alebo sa stanú neprístupnými. Výzva musí byť doručená najmenej tri pracovné dni vopred a zaznamenaná v stavebnom denníku. Ak tak zhotoviteľ diela neurobí, je povinný znášať náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ objednávateľ také odkrytie požaduje.
- 9.14 Stavebno-technický dozor je oprávnený robiť overovacie skúšky zamerané na kvalitu materiálov požadovaných pri realizácii diela.
- 9.15 Zhotoviteľ je povinný riadiť vykonávanie prác tak, aby nedošlo k poškodeniu zdravia vlastných pracovníkov ani tretích osôb a poškodeniu majetku. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia svojich zamestnancov a tretích osôb zdržujúcich sa na stavenisku a za dodržiavanie predpisov ochrany pred požiarmi.
- 9.16 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť jednotlivé pracoviská staveniska proti možnosti vzniku úrazu alebo škody počas vykonávania prác, ako aj po ukončení každej pracovnej zmeny.

- 9.17 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávaním dennej kontroly všetkých osôb oprávnených pohybovať sa na stavenisku kvalifikovanou a oprávnenou osobou na zaistenie BOZP podľa vyhlášky MPSVaR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností. Zároveň bude viesť evidenciu o poučení pracovníkov na stavbe v stavebnom denníku a ďalšom doklade (záznamy bezpečnostného technika na stavbe). Zodpovedná osoba určená zhotoviteľom je povinná informovať každý deň na začiatku pracovnej zmeny pred začatím prác svojich pracovníkov, vykonávajúcich stavebné práce, o rozsahu a druhu práce, technologických postupoch naplánovaných na deň, vykonávať poučenie pracovníkov o bezpečných pracovných postupoch a o nebezpečenstvách a ohrozeniach zdravia pri práci a o tomto informovaní viesť v stavebnom denníku záznam.
- 9.18 Stavebno-technický dozor je oprávnený dať pracovníkom zhotoviteľa príkaz prerušiť a zastaviť práce, pokiaľ zodpovedný stavbyvedúci nie je dosiahnuteľný, ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby a jej okolia, život alebo zdravie pracujúcich na stavbe, ak hrozia iné vážne hospodárske škody alebo ak výkon prác nie je v súlade s projektovou dokumentáciou.
- 9.19 V prípade realizácie stavebných prác v dňoch pracovného voľna a pokoja si zhotoviteľ zabezpečí príslušné povolenie.
- 9.20 Prevádzkové, sociálne, výrobné zariadenia staveniska, ako aj iné vybavenia zariadenia staveniska si zabezpečuje zhotoviteľ na vlastné náklady. Náklady na vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny.
- 9.21 Zhotoviteľ nesie všetky riziká a nebezpečenstvá súvisiace s vykonaním diela, ako i nebezpečenstvo škody na diele do okamihu riadneho odovzdania celého diela objednávateľovi a jeho prevzatia objednávateľom.
- 9.22 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú z dôvodu porušenia jeho povinností podľa tejto zmluvy objednávateľovi a/alebo akýmkoľvek iným osobám počas realizácie diela, bez ohľadu na to, či budú spôsobené jeho zamestnancami alebo pracovníkmi, alebo ním poverenými subdodávateľmi. Škodou sa rozumie aj akákoľvek sankcia alebo pokuta uložená objednávateľovi zo strany orgánov verejnej správy alebo orgánov štátnej správy za porušenia akýchkoľvek povinností súvisiacich s plnením zmluvy, za ktoré nesie zodpovednosť zhotoviteľ.
- 9.23 V prípade vzniku škôd spôsobených činnosťou zhotoviteľa na veciach vo vlastníctve verejnom, na susedných stavbách alebo pozemkoch alebo na diele samotnom po dobu realizácie, je zhotoviteľ povinný túto škodu bezodkladne odstrániť.
- 9.24 Ak budú pri zhotovovaní diela zistené skryté prekážky podľa ust. § 552 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, zabezpečí zhotoviteľ v spolupráci s objednávateľom ich odstránenie tak, aby nebola narušená plynulosť vykonávania prác zhotoviteľom.
- 9.25 Zhotoviteľ preukáže, že má uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú

prevádzkou organizácie a to na výšku **500.000,- eur**. Doklad o poistení tvorí **prílohu č. 4** tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje udržiavať poistenie v platnosti v dohodnutej výške po celú dobu trvania tejto zmluvy. Porušenie uvedenej povinnosti sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.

- 9.26 Poplatky, prípadne pokuty a majetkové sankcie z nedodržania podmienok stanovených povoliujúcimi orgánmi znáša zhotoviteľ diela v plnom rozsahu.
- 9.27 Objednávateľ je v prípade potreby oprávnený zvolať koordinačné pracovné stretnutie so zhotoviteľom. Objednávateľ je povinný termín a miesto pracovného stretnutia oznámiť (aj emailom) zhotoviteľovi najmenej tri (3) dni pred jeho uskutočnením. Zhotoviteľ sa zaväzuje zúčastniť a zabezpečiť účasť poverených osôb zhotoviteľa na zvolanom pracovnom stretnutí pokiaľ mu bol oznámený termín jeho konania v stanovenom predstihu. Objednávateľ oznámi na stretnutí dátumy konania kontrolných dní.
- 9.28 Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovanosti diela na pravidelných kontrolných dňoch konaných minimálne dvakrát mesačne, ktorých dátumy konania oznámi objednávateľ zhotoviteľovi pri odovzdaní staveniska. V prípade potreby konania mimoriadneho kontrolného dňa na základe požiadavky objednávateľa je zhotoviteľ povinný sa takéhoto kontrolného dňa zúčastniť. Z konaných kontrolných dní vyhotoví zhotoviteľ písomný záznam, ktorý obratom odovzdá alebo písomne odošle objednávateľovi.
- 9.29 Stavebno-technický dozor je povinný zapísať svoje kontrolné zistenia, návrhy, požiadavky a iné vyjadrenia do stavebného denníka. Zhotoviteľ je viazaný vyjadreniami stavebno-technického dozoru, a pokiaľ má pochybnosti ohľadom vhodnosti pokynov stavebno-technického dozoru, je povinný ho na to upozorniť a to bez zbytočného odkladu.
- 9.30 Ak objednávateľ a stavebno-technický dozor oprávnení kontrolovať vykonávanie diela zistia, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, je objednávateľ oprávnený dožadovať sa zápisom v stavebnom denníku toho, aby zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté chybným vykonávaním diela. Ak zhotoviteľ neurobí nápravu ani v primeranej lehote mu na to poskytnutej, je objednávateľ oprávnený dať pokyn na zastavenie stavebných prác.
- 9.31 Pre odstránenie pochybností sa zmluvné strany dohodli, že v prípade absencie vyjadrenia zmluvných strán k vykonaným zápisom v stavebnom denníku sa takáto absencia vyjadrenia nepovažuje za súhlas.
- 9.32 Zhotoviteľ prehlasuje, že je oprávnený (spôsobilý) vykonávať činnosť, ktorá je predmetom zmluvy a je pre túto činnosť v plnom rozsahu náležite kvalifikovaný.
- 9.33 Zhotoviteľ prehlasuje, že je oboznámený s miestnymi pomermi dôležitými pre úspešné zvládnutie všetkých zmluvne dojednaných prác a so všetkými podkladmi potrebnými pre riadne zhotovenie a odovzdanie diela.
- 9.34 Zhotoviteľ prehlasuje, že v prípade že sa na neho vzťahuje povinnosť zápisu do registra

partnerov verejného sektora, je a počas celého trvania Zmluvy ostane zapísaný v registri partnerov verejného sektora v súlade s § 11 zákona o verejnom obstarávaní. Zhotoviteľ zodpovedá a zaväzuje sa zabezpečiť, aby každý jeho subdodávateľ, ktorý sa podieľa na plnení Zmluvy bol počas celého trvania Zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle § 3 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ak sa na neho povinnosť zápisu vzťahuje

- 9.35 Zhotoviteľ berie na vedomie, že táto zmluva sa uzatvára v rámci projektu „Klimaticky odolná Bratislava - Pilotné projekty zamerané na dekarbonizáciu, energetickú účinnosť budov a udržateľné hospodárenie s dažďovou vodou v mestskom prostredí“ (kód projektu: ACC01P03)“, financovaného z Grantov EHP/Nórskych grantov a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Zhotoviteľ je povinný v lehote určenej objednávateľom poskytnúť objednávateľovi akúkoľvek súčinnosť požadovanú objednávateľom v písomnej výzve doručenej zhotoviteľovi, súvisiacu s dielom a/alebo plneniami podľa tejto zmluvy, ktorej poskytnutie bude objednávateľ od zhotoviteľa požadovať, najmä, avšak nie výlučne, v súvislosti s podávaním žiadosti o nenávratný finančný príspevok a iných povinností vyplývajúcich z financovania/spolufinancovania z Grantov EHP a štátneho rozpočtu vo vzťahu k riadiacemu orgánu, sprostredkovateľskému orgánu alebo iným oprávneným subjektom. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dielom a/alebo plneniami podľa tejto zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy a akejkolvek zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného prostriedku, na základe ktorej objednávateľ financoval/spolufinancoval cenu za dielo a prípadne aj po skončení jej účinnosti, ak to bude nevyhnutné, a to na túto činnosť oprávnenými osobami (najmä Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Úrad pre finančný mechanizmus, Ministerstvo zahraničných vecí Nórskeho kráľovstva, Výbor pre finančný mechanizmus, Úrad generálneho audítora Nórskeho kráľovstva a ďalšie ako aj všetkým subjektom povereným týmito inštitúciami) a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Zmluvné strany berú týmto na vedomie a výslovne súhlasia, že všetka dokumentácia vytvorená pri realizácii alebo v súvislosti s realizáciou diela a/alebo súvisiaca s touto zmluvou bude poskytnutá poskytovateľovi nenávratného finančného príspevku a príslušným orgánom SR a/alebo EÚ a tieto majú právo na použitie údajov z tejto dokumentácie na účely súvisiace so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pri zohľadnení autorských práv, priemyselných práv a ochrany osobných údajov zhotoviteľa.
- 9.36 Zhotoviteľ vyhlasuje a svojím podpisom potvrdzuje, že v plnom rozsahu dodržiava a zabezpečuje dodržiavanie všetkých aplikovateľných pracovnoprávných predpisov v oblasti nelegálneho zamestnávania (ďalej len ako „**pracovnoprávne predpisy**“), a to predovšetkým zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov a zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ týmto vyhlasuje, že si je plne vedomý všetkých povinností, ktoré pre neho z Pracovnoprávných predpisov vyplývajú a zaväzuje sa ich dodržiavať počas celej doby platnosti tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje najmä zamestnávať zamestnancov legálne a neporušovať tak zákaz nelegálneho zamestnávania upravený v Pracovnoprávných predpisoch.

Čl. X Subdodávateľa

- 10.1 Zhotoviteľ je oprávnený obstarat' akúkoľvek činnosť súvisiacu s plnením tejto zmluvy prostredníctvom subdodávateľov. Zhotoviteľ garantuje spôsobilosť subdodávateľov pre vykonanie Diela. Zhotoviteľ zodpovedá za celé a riadne vykonanie Diela počas celého trvania tejto Zmluvy a to bez ohľadu na to, či Zhotoviteľ sám vykonal dielo, alebo využil na vykonanie diela subdodávateľov. Objednávateľ nenesie akúkoľvek zodpovednosť voči subdodávateľom Zhotoviteľa.
- 10.2 Zhotoviteľ je povinný v súlade s § 41 ods. 3 a 4 zákona o verejnom obstarávaní najneskôr v deň uzavretia tejto zmluvy písomne oznámiť objednávateľovi údaje o všetkých známych subdodávateľoch v rozsahu obchodné meno/názov, sídlo/miesto podnikania, IČO a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, podiel subdodávky. Údaje o subdodávateľoch zhotoviteľa, ktorí sa budú podieľať na zhotovení diela tvoria **prílohu č. 5** tejto zmluvy.
- 10.3 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov subdodávateľa v lehote najneskôr do 48 hodín od okamihu, keď sa o tejto zmene zhotoviteľ dozvedel.
- 10.4 Zhotoviteľ garantuje podpisom tejto zmluvy spôsobilosť subdodávateľov na vykonanie diela podľa tejto zmluvy. V prípade zmeny subdodávateľa je zhotoviteľ povinný túto zmenu objednávateľovi písomne oznámiť najneskôr 5 pracovných dní pred jej uskutočnením, ak sa v odôvodnených prípadoch nedohodne s objednávateľom na kratšej lehote a uviesť o ňom všetky údaje podľa bodu 10.2. Zmena subdodávateľa je možná výlučne na základe súhlasu objednávateľa. Nový subdodávateľ musí spĺňať povinnosť zápisu v registri partnerov verejného sektora podľa zákona o registri partnerov verejného sektora, v prípade, ak mu takáto povinnosť zo zákona o registri partnerov verejného sektora vyplýva. Zmenou subdodávateľa nie je dotknutá zodpovednosť zhotoviteľa za plnenie zmluvy.
- 10.5 Objednávateľ má právo odmietnuť subdodávateľa dorúčením písomného oznámenia zhotoviteľovi, v ktorom sa uvedie závažný dôvod odmietnutia (dôvodom odmietnutia môže byť napríklad ak nový subdodávateľ nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa zákona o registri partnerov verejného sektora, v prípade, ak mu takáto povinnosť zo zákona o registri partnerov verejného sektora vyplýva, neoprávnené uskutočňovanie stavebných prác, ktoré sú predmetom diela, nekvalitné plnenie realizované konkrétnym subdodávateľom na predchádzajúcich zákazkách, nesplnenie podmienok pre zmenu subdodávateľa atď.). Zhotoviteľ sa zaväzuje takéhoto subdodávateľa bez zbytočného odkladu nahradiť novým.
- 10.6 V prípade, ak Objednávateľ do 7 pracovných dní odo dňa, v ktorom mu Zhotoviteľ poskytne všetky údaje o navrhovanom novom subdodávateľovi písomne neoznámí, či schvaľuje alebo zamietá návrh nového subdodávateľa, platí, že nového subdodávateľa schválil.

- 10.7 Stavebno-technický dozor má právo kedykoľvek požiadať o zmenu subdodávateľa, ak subdodávateľ opakovane poruší vykonávaním prác pre zhotoviteľa pri zhotovovaní diela alebo jeho časti túto zmluvu, príslušné právne predpisy týkajúce sa ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci a/alebo ochrany životného prostredia. Zhotoviteľ sa zaväzuje takého subdodávateľa bez zbytočného odkladu nahradiť novým.
- 10.8 Nahradený subdodávateľ musí spĺňať aj všetky zákonné požiadavky a to aj vo vzťahu k zákonu o verejnom obstarávaní. V prípade, ak na výkon činnosti na časti diela, ktorú subdodávateľ zabezpečuje, boli vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom je táto zmluva, požadované akéhokoľvek oprávnenia, certifikáty alebo iné doklady, je zhotoviteľ povinný súčasne s písomným oznámením podľa bodu 10.1, 10.2 a 10.3 predložiť aj dotknuté doklady, ktorých držiteľom je navrhovaný subdodávateľ.
- 10.9 Zhotoviteľ zostane podľa tejto zmluvy zodpovedný za včasné a riadne vykonanie diela bez ohľadu na to, či ho vykonal priamo alebo prostredníctvom subdodávateľa a zaväzuje sa prácu subdodávateľov nepretržite kontrolovať. Pri vykonaní diela alebo jeho časti subdodávateľom má zhotoviteľ rovnakú zodpovednosť, ako keby dielo vykonával sám.
- 10.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať dielo osobami, ktorými preukazoval splnenie podmienky účasti v zmysle § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní.
- 10.11 Zhotoviteľ nesmie meniť osoby zodpovedné za vykonanie Diela bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. V opačnom prípade je Objednávateľ oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy.
- 10.12 Ak je potrebné osobu zodpovednú za plnenie tejto Zmluvy nahradiť, nová osoba musí spĺňať všetky požiadavky, ktoré boli na danú pozíciu stanovené vo verejnom obstarávaní. Túto skutočnosť musí preukázať Zhotoviteľ. Ak Zhotoviteľ nie je schopný zabezpečiť takúto osobu, Objednávateľ je oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť.
- 10.13 Nahradenie osoby zodpovednej osoby za vykonanie Diela podľa tejto Zmluvy je možné len na základe písomnej odôvodnenej žiadosti Zhotoviteľa doručenej Objednávateľovi najmenej 15 (slovom pätnásť) kalendárnych dní pred navrhovaným nástupom novej osoby. Prílohou žiadosti sú doklady preukazujúce splnenie minimálnych požiadaviek, ktoré boli stanovené vo verejnom obstarávaní pre danú pozíciu. Zhotoviteľ je oprávnený realizovať plnenie prostredníctvom novej osoby až odo dňa, ktorý Objednávateľ uvedie vo svojom písomnom schválení tejto osoby. Ak Objednávateľ neschválí navrhovanú zmenu osoby, písomne oznámi túto skutočnosť Zhotoviteľovi a svoje rozhodnutie zdôvodní.
- 10.14 Porušenie povinností Zhotoviteľa uvedených v tomto článku Zmluvy sa považuje za podstatné porušenie zmluvných povinností.

Čl. XI

Odovzdanie a prevzatie diela

- 11.1 Zmluvné strany sa dohodli, že dielo podľa tejto zmluvy odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi prostredníctvom preberacieho konania, výsledkom ktorého bude preberací protokol, na ktorom bude uvedené, či odovzdávané dielo má alebo nemá vady.
- 11.2 Odovzdanie a prevzatie diela sa vykoná až po úplnom dokončení diela bez väd a bez nedokončených prác, ktoré by bránili riadnemu užívaniu diela. Pojem dielo bez väd pre účely tejto zmluvy znamená dielo, ktoré spĺňa kvalitatívne a kvantitatívne vlastnosti podľa zmluvy (vrátane jej príloh) a zároveň je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- 11.3 Dielo môže byť odovzdané a prevzaté aj pred dohodnutým termínom odovzdania a prevzatia, v prípade, že boli splnené všetky podmienky a náležitosti vyplývajúce z tejto zmluvy.
- 11.4 Zhotoviteľ je povinný pred začatím preberacieho konania písomne (vrátane elektronickej) oznámiť objednávateľovi najneskôr 5 pracovných dní vopred pripravenosť diela k odovzdaniu. Na základe tohto oznámenia dohodne zhotoviteľ s objednávateľom časový postup preberacieho konania.
- 11.5 Zhotoviteľ k preberaciemu konaniu pripraví všetky doklady a dokumenty uvedené v tejto zmluve a prizve k preberaciemu konaniu aj subdodávateľov, ktorí sa na zhotovovaní diela spolupodieľali a/alebo ich účasť je potrebná.
- 11.6 Preberacie konanie začína predložením podpísaného odovzdávacieho protokolu zhotoviteľom objednávateľovi a trvá najviac 10 pracovných dní. Súčasťou odovzdávacieho protokolu je potvrdenie, že boli vykonané všetky predpísané skúšky a revízie, ak sú potrebné. Zhotoviteľ je povinný pripraviť a doložiť pri odovzdávanom konaní všetky nevyhnutné doklady o uskutočnených skúškach, revíziách a materiáloch, ak to ich povaha vyžaduje. Zhotoviteľ je tiež povinný odovzdať dokumentáciu skutočného realizovania každého objektu stavby so zapísanými a zakreslenými všetkými zmenami vzniknutými počas realizácie diela.
- 11.7 Počas preberacieho konania stavebno-technický dozor zisťuje, či je dielo vyhotovené v súlade s touto zmluvou. Stavebno-technický dozor zároveň zisťuje podstatné a nepodstatné vady diela, ktoré spisuje do protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. Za podstatné vady sa považujú najmä také vady, ktoré ohrozujú statiku a bezpečnosť diela alebo ktoré bránia riadnemu a plnohodnotnému užívaniu a prevádzke diela na stanovený, alebo obvyklý účel.
- 11.8 Ak odovzdané dielo nemá vady, objednávateľ doručí bez zbytočného odkladu zhotoviteľovi podpísaný preberací protokol, ktorý je podkladom na vystavenie faktúry.
- 11.9 Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo, ktoré má vady. Ak objednávateľ odmieta prevziať dielo, je povinný spísať zápis o odmietnutí prevzatia diela a uviesť v ňom svoje dôvody. Po odstránení nedostatkov, pre ktoré objednávateľ odmietol prevziať dielo, sa opakuje preberacie konanie v potrebnom rozsahu, o čom sa vyhotoví preberací protokol v súlade s týmto článkom.

- 11.10 V prípade, ak vady diela nebránia v jeho riadnom užívaní objednávateľom, je objednávateľ oprávnený, nie však povinný dielo prevziať. V prípade, ak sa objednávateľ rozhodne dielo prevziať, dielo sa považuje dňom doručenia podpísaného preberacieho protokolu zhotoviteľovi za odovzdané. V preberacom protokole sa v takom prípade uvedie popis väd diela a spôsob a lehota na ich odstránenie. O úplnom odstránení väd a nedorobkov zmluvné strany vyhotovia protokol o úplnom odstránení väd a nedorobkov. Tento protokol musí byť podpísaný oboma zmluvnými stranami. Zhotoviteľ odstráni zistené vady a nedorobky na vlastné náklady. Odovzdaním príslušného diela objednávateľom prechádza vlastnícke právo a zodpovednosť za nebezpečenstvo škody na diele na objednávateľa.
- 11.11 Po ukončení diela je zhotoviteľ povinný na žiadosť objednávateľa bezplatne vyškoliť objednávateľom určené osoby a oboznámiť ich so spôsobom obsluhy technických a technologických zariadení diela. Zároveň je zhotoviteľ povinný spracovať prevádzkový poriadok údržby budovy a tento odovzdať objednávateľovi.
- 11.12 V prípade ukončenia zmluvy podľa bodu 14.1 je zhotoviteľ povinný odovzdať nedokončené dielo spolu so všetkými dokladmi podľa Čl. IV tejto zmluvy, týkajúcimi sa všetkých na diele zrealizovaných prác ku dňu ukončenia zmluvy. O odovzdaní a prevzatí diela zmluvné strany spíšu zápis o odovzdaní a prevzatí diela, kde sa zhodnotí rozsah a kvalita vykonaných prác. Obsahom zápisu o odovzdaní a prevzatí diela je vyhlásenie objednávateľa, že odovzdanú časť diela preberá a pokiaľ nie, z akých dôvodov. V prípade, ak zhotoviteľ opustí stavenisko a aj napriek výzvam objednávateľa sa nedostaví na odovzdanie a prevzatie nedokončeného diela, objednávateľ po druhej takejto výzve písomne oznámi zhotoviteľovi, že za deň odovzdania a prevzatia diela považuje deň doručenia druhej výzvy objednávateľa zhotoviteľovi na odovzdanie a prevzatie diela v rozsahu prác ukončených a odsúhlasených stavebno-technickým dozorom objednávateľa ku dňu odstúpenia niektorej zo zmluvných strán od tejto zmluvy.

Čl. XII

Záručná doba a zodpovednosť za vady

- 12.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude zhotovený podľa projektovej dokumentácie a podľa zmluvných podmienok, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti určené v projektovej dokumentácii a dohodnuté v tejto zmluve, ako aj vlastnosti obvyklé s prihliadnutím na povahu diela.
- 12.2 Záručná doba na vyhotovené dielo je **60 mesiacov**, okrem dodaných technických zariadení zo strany subdodávateľov, dodávateľov a výrobcov, ktoré majú kratšiu záručnú dobu ako 60 mesiacov, u týchto platia doby uvedené v záručných listoch výrobcov, avšak najmenej 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom odstránenia poslednej vady alebo nedorobku na diele potvrdeného v preberacom protokole, resp. doručením preberacieho protokolu zhotoviteľovi, ak v preberacom protokole nie sú uvedené žiadne vady.

- 12.3 Zhotoviteľ je povinný reklamované vady a nedorobky odstrániť na vlastné náklady do 30 dní od obdržania oprávnenej reklamácie objednávateľa, resp. v lehote dohodnutej pri reklamačnom konaní, ktoré zvoláva objednávateľ. Prevzatie vykonaného odstránenia väd a nedorobkov sa uskutoční písomnou formou za účasti zhotoviteľa a objednávateľa. Ak zhotoviteľ neodstráni vady v požadovanom termíne, ak ich neodstráni správne, prípadne nepristúpi k odstraňovaniu väd v dohodnutom termíne, objednávateľ je oprávnený po predchádzajúcej výzve a stanovení primeranej lehoty na nápravu, požadovať zníženie ceny diela alebo odstrániť ich sám alebo dať ich odstrániť treťou osobou, a to na náklady zhotoviteľa, ktoré budú účelne vynaložené a preukázané objednávateľom, pričom lehota na uhradenie nákladov je 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia vyúčtovania zhotoviteľovi. V prípade, ak zhotoviteľ tieto náklady spolu s prípadnou škodou neuhradí objednávateľovi do lehoty ustanovenej v predchádzajúcej vete, je objednávateľ oprávnený tieto jednostranne započítať v rámci splatných pohľadávok, ktoré má voči zhotoviteľovi podľa tejto zmluvy.
- 12.4 Záručná doba neplynie ak objednávateľ nemôže dielo užívať z dôvodu väd, ktorých odstránenie uplatnil u zhotoviteľa.

Čl. XIII **Zabezpečenie plnenia**

13.1 Zádržné

- 13.1.1 Zádržné je suma vo výške 10% z ceny diela bez DPH podľa bodu 6.2. Objednávateľ má právo zadržať úhradu sumy zádržného zo sumy každej čiastkovej faktúry zhotoviteľa.
- 13.1.2 Objednávateľ je oprávnený použiť zádržné na úhradu účelne vynaložených nákladov alebo škôd, ktoré mu vznikli vzhľadom na existenciu záručných väd diela, v prípade ak tieto vady neodstránil zhotoviteľ v primeranej lehote ani na základe písomnej výzvy objednávateľa a/alebo na úhradu inej škody spôsobenej objednávateľovi z dôvodu porušenia povinnosti zhotoviteľa.
- 13.1.3 Objednávateľ vyplatí zádržné zhotoviteľovi po podpísaní preberacieho protokolu a odstránení väd a nedorobkov zapísaných v protokole (okrem neodstrániteľných a objednávateľom akceptovateľných drobných väd a nedorobkov).
- 13.1.4 Zádržné bude vyplatené zhotoviteľovi na základe písomnej žiadosti o uvoľnenie zadržanej čiastky, so splatnosťou 45 kalendárnych dní od jej doručenia objednávateľovi.

13.2 Zmluvná pokuta

Zmluvné strany sa dohodli na zmluvnej pokute nasledovne:

- 13.2.1 V prípade omeškania zhotoviteľa riadne dokončiť dielo v dohodnutej dobe podľa bodu 5.1.2 tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú

pokutu vo výške 0,1 % z ceny diela bez DPH za každý aj začatý deň omeškania a to až do riadneho dokončenia diela.

- 13.2.2 V prípade omeškania zhotoviteľa s ukončením časti diela v termíne podľa harmonogramu prác a dodávok podľa bodu 5.2 o viac ako 5 kalendárnych dní, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- eur za každý aj začatý deň omeškania (vrátane prvých štyroch kalendárnych dní omeškania) a za každé jednotlivé omeškanie a to až do riadneho ukončenia príslušnej časti diela.
- 13.2.3 V prípade, ak je zhotoviteľ v omeškaní s odstránením väd a nedorobkov diela, na ktorých odstránenie sa zaviazal je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- eur za každý aj začatý deň omeškania a za každú jednotlivú vadu alebo nedorobok a to až do riadneho odstránenia príslušnej vady alebo nedorobku.
- 13.2.4 V prípade, že je zhotoviteľ v omeškaní s vypratáním staveniska (okrem časti staveniska nevyhnutne potrebných k odstráneniu prípadných väd a nedorobkov) je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- eur za každý aj začatý deň omeškania a to až do riadneho vypratania staveniska.
- 13.2.5 V prípade, že zhotoviteľ poruší povinnosť v súvislosti s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci, ktorá môže ohroziť životy alebo zdravie osôb nachádzajúcich sa na stavenisku (najmä vady na lešení, nebezpečné rozvody elektrickej inštalácie, prítomnosť osôb na stavenisku so zisteným pozitívom alkoholických nápojov alebo iných návykových látok) je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- eur za každé jednotlivé porušenie.
- 13.2.6 V prípade, že zhotoviteľ poruší povinnosť viesť stavebný denník, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 200,- eur za každý nezaznamenaný deň zistený pri kontrole objednávateľom alebo stavebno-technickým dozorom.
- 13.2.7 V prípade, že je zhotoviteľ v omeškaní s predložením dokumentu súvisiaceho s postupom prác na diele alebo ich aktualizácie, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 200,- eur za každý aj začatý deň omeškania a to až do jeho riadneho predloženia.
- 13.2.8 V prípade, že sa zhotoviteľ nezúčastní na pravidelných kontrolných dňoch zorganizovaných objednávateľom, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- eur za každý jednotlivý prípad nezúčastnenia sa.
- 13.2.9 V prípade, že zhotoviteľ poruší povinnosť vyplývajúcu mu z bodu 9.35, je povinný objednávateľovi zaplatiť pokutu vo výške 1.000,- eur. Uplatnením zmluvnej pokuty podľa tohto bodu objednávateľovi nezaniká právo na vymáhanie náhrady škody, ak neboli dodržané podmienky úplného prístupu k dokumentom vrátane prístupu k

účetníctvu dodávateľa alebo sa preukáže, že pri získaní zákazky sa dodávateľ dopustil konania, ktoré je v “Príručke pre prijímateľa a projektového partnera v rámci Programu SK-Klíma” označené ako kolúzne správanie, alebo iným nedovoleným spôsobom ovplyvnil výber úspešného uchádzača, a to najmä v prípade, ak bude prijímateľ povinný v dôsledku týchto skutočností vrátiť poskytnutý projektový grant alebo jeho časť.

- 13.2.10 V prípade, ak sa ktorékoľvek z vyhlásení zhotoviteľa podľa bodu 9.36 tejto zmluvy ukáže ako nepravdivé a objednávateľovi bude kontrolným orgánom v súlade s ustanovením § 7b zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uložená sankcia z dôvodu prijatia služby prostredníctvom zhotoviteľom nelegálne zamestnávaných osôb, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 130 % výšky sankcie uloženej kontrolným orgánom objednávateľovi, a zároveň objednávateľovi vzniká právo na odstúpenie od tejto zmluvy. Objednávateľ je oprávnený uplatniť si zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety tohto bodu voči zhotoviteľovi aj opakovane.
- 13.2.11 V prípade, že zhotoviteľ poruší inú povinnosť vyplývajúcu mu z tejto zmluvy a porušenie neodstráni v lehote 15 dní od doručenia písomnej (vrátane emailovej) výzvy objednávateľa, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- eur a to každý jednotlivý prípad porušenia povinnosti podľa tejto zmluvy.
- 13.2.12 Úhrada ktorejkoľvek zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy nezbaňuje zhotoviteľa povinnosti porušenú povinnosť splniť.
- 13.2.13 V prípade uplatňovania zmluvnej pokuty oprávnená strana vyhotoví osobitnú faktúru, v ktorej uvedie presný dôvod vystavenia faktúry s odvolaním sa na príslušné ustanovenie zmluvy. Lehota splatnosti takejto faktúry je **30 kalendárnych dní** od jej doručenia povinnej zmluvnej strane.
- 13.2.14 Objednávateľ má právo na náhradu škody nad rámec zmluvnej pokuty v rozsahu prevyšujúcom zmluvnú pokutu.

13.3 Úrok z omeškania

- 13.3.1 V prípade omeškania zmluvnej strany so zaplatením splatnej faktúry je zmluvná strana v omeškaní povinná zaplatiť oprávnenej zmluvnej strane úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy bez DPH za každý aj začatý deň omeškania až do jej riadneho zaplatenia. V prípade uplatňovania úroku z omeškania oprávnená strana vyhotoví osobitnú faktúru, v ktorej uvedie presný dôvod vystavenia faktúry s odvolaním sa na príslušné ustanovenie zmluvy. Lehota splatnosti takejto faktúry je **30 kalendárnych dní** od jej doručenia povinnej zmluvnej strane.

Čl. XIV Ukončenie zmluvy

- 14.1 Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu môžu predčasne ukončiť iba jedným z nasledovných spôsobov:
- (a) písomnou dohodou zmluvných strán;
 - (b) odôvodnenou výpoveďou objednávateľa podľa bodu 14.2 nižšie;
 - (c) odôvodnenou výpoveďou zhotoviteľa podľa bodu 14.3 nižšie;
 - (d) odstúpením podľa bodu 14.5 a 14.6.
- 14.2 Objednávateľ je oprávnený ukončiť túto zmluvu písomnou výpoveďou doručenou zhotoviteľovi v týchto prípadoch:
- (a) ak je na majetok zhotoviteľa vyhlásený konkurz alebo reštrukturalizácia alebo súd zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, ak zhotoviteľ podá návrh na vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie, ak zhotoviteľ vstúpi do likvidácie,
 - (b) ak zhotoviteľ nevykonáva dielo v súlade s touto zmluvou, projektovou dokumentáciou alebo akýmkoľvek iným dokumentom vyhotoveným podľa tejto zmluvy,
 - (c) ak je zhotoviteľ v omeškaní s plnením záväzku podľa tejto zmluvy a toto omeškanie nie je odstránené do 10 kalendárnych dní od písomného oznámenia objednávateľa alebo stavebno-technického dozoru
 - (d) ak zhotoviteľ alebo subdodávateľ, na ktorého sa vzťahuje povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora, nebol v čase platnosti zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora alebo mu bol právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím,
 - (e) v prípade prevodu zhotoviteľových záväzkov a pohľadávok z tejto zmluvy na tretiu osobu.
- 14.3 Zhotoviteľ je oprávnený ukončiť túto zmluvu písomnou výpoveďou doručenou objednávateľovi ak je objednávateľ v omeškaní s platbou podľa tejto zmluvy o viac ako 120 kalendárnych dní po doručení výzvy zhotoviteľa na zaplatenie dlžnej sumy podľa tejto zmluvy.
- 14.4 Výpovedná doba podľa bodov 14.2 a 14.3 je 7 kalendárnych dní a táto zmluva zanikne uplynutím siedmeho dňa po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.
- 14.5 Ak vyššia moc (napr. vojna, občianske nepokoje, štrajk týkajúci sa celého stavebného sektora, podstatná legislatívna zmena, preukázateľne objektívne nevhodné poveternostné podmienky, výskyt archeologických nálezov na stavenisku a pod.), ktorá bola oznámená druhej zmluvnej strane bráni realizácii podstatnej časti diela po nepretržitú dobu 60 kalendárnych dní a plnenie sa po tejto lehote stane nespĺniteľným alebo stratí význam, je

objednávateľ oprávnený ukončiť túto zmluvu, a to s okamžitým účinkom zaslaním písomného oznámenia o ukončení zhotoviteľovi.

- 14.6 Podstatným porušením zmluvy na strane zhotoviteľa je vadné plnenie diela, na ktoré bol objednávateľom písomne upozornený a ktoré v primeranej lehote neodstránil.
- 14.7 Podstatné porušenie zmluvy oprávňuje objednávateľa na odstúpenie od zmluvy.
- 14.8 Od tejto zmluvy je možné odstúpiť písomným odstúpením doručeným druhej zmluvnej strane, ak sa plnenie zmluvnej povinnosti stalo pre niektorú zo zmluvných strán absolútne nemožným; to sa nevzťahuje na prípady uvedené v predchádzajúcich bodoch tohto článku.
- 14.9 Odstúpenie od zmluvy nadobúda účinnosť dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy.
- 14.10 Zmluvným stranám odstúpením od zmluvy nezaniká nárok na zmluvné pokuty a náhradu škody, ktoré je možné uplatňovať samostatne.
- 14.11 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy bez akýchkoľvek sankcií v prípade, kedy ešte neprišlo k plneniu z tejto zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom a objednávateľovi bolo zamietnuté financovanie/spolufinancovanie ceny za dielo alebo akejkoľvek jeho časti z finančných príspevkov, ktoré na tento účel mala poskytnúť Európska únia Objednávateľovi.

Čl. XV

Úprava právnych vzťahov po ukončení zmluvy

- 15.1 V prípade ukončenia zmluvy sa vyrovnanie záväzkov medzi zmluvnými stranami vykoná tak, že zmluvné strany v spolupráci so stavebno-technickým dozorom určia celkovú sumu, na ktorú by mala byť podľa vykonaných stavebných a ostatných prác vystavená faktúra ku dňu účinnosti ukončenia, ako keby neprišlo k ukončeniu; takto určenú sumu zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi, pričom sa zohľadnia platby, ktoré už boli vykonané.
- 15.2 V prípade ukončenia tejto zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán z tejto zmluvy s výnimkou nasledovného:
- (a) zhotoviteľ je bez zbytočného odkladu povinný opustiť stavenisko a odovzdať objednávateľovi dielo a všetky dokumenty a veci potrebné na dokončenie diela, ktoré vyhotovil alebo prevzal zhotoviteľ v súlade s touto zmluvou;
 - (b) zhotoviteľ je bez zbytočného odkladu povinný podľa pokynov objednávateľa:
 - (i) uskutočniť opatrenia potrebné pre bezpečnosť diela, staveniska alebo pozemkov a susediacich pozemkov;
 - (ii) na svoje náklady a nebezpečenstvo odstrániť zo staveniska všetky zariadenia a materiál zhotoviteľa;

- (c) ukončením tejto zmluvy ostávajú nedotknuté:
 - (i) nároky zmluvných strán na zaplatenie zmluvných pokút, úrokov z omeškania a náhrady škody;
 - (ii) nároky na náhradu škody a všetkých primerane vynaložených nákladov spôsobených zmluvnej strane okolnosťou, ktorá bola dôvodom ukončenia tejto zmluvy;
 - (iii) záruka na dokončené časti diela.

Čl. XVI

Doručovanie a poverené osoby

- 16.1 Pokiaľ v zmluve nie je výslovne uvedené inak, všetky oznámenia alebo listiny zmluvných strán v súvislosti s touto zmluvou budú doručované druhej zmluvnej strane v písomnej forme a to buď poštou, kuriérom, osobne alebo elektronicky.
- 16.2 Pri doručovaní poštou je odosielajúca zmluvná strana povinná odoslať zásielku na adresu sídla prijímajúcej zmluvnej strany ako doporučený list. Zásielka sa považuje za doručenú v deň vyznačený na doručenke. V prípade vrátenia nedoručenej alebo odopretej zásielky, riadne odoslanej podľa prvej vety, odosielateľovi, sa zásielka považuje za doručenú na tretí deň po jej vrátení odosielateľovi a to aj v prípade, že sa adresát o jej obsahu nezvedel.
- 16.3 Pri doručovaní elektronicky je odosielajúca zmluvná strana povinná odoslať oznámenie alebo listiny elektronickou poštou na adresu elektronickej pošty určenej osoby podľa bodu 16.4 a 16.5 a zároveň vždy v kópii v prípade doručovania objednávateľovi na adresu elektronickej pošty jozef.nemec@bratislava.sk a v prípade doručovania zhotoviteľovi na adresu elektronickej pošty info@bbau.sk.
- 16.4 Pokiaľ v zmluve nie je výslovne stanovené inak, všetky oznámenia alebo listiny zmluvných strán v súvislosti s touto zmluvou budú doručované nasledujúcim osobám na nasledujúce adresy:
- (a) v prípade objednávateľa:
do rúk štatutárneho zástupcu (riaditeľa) objednávateľa na poštovú adresu alebo adresu elektronickej pošty uvedenú v záhlaví zmluvy,
 - (b) v prípade zhotoviteľa:
do rúk štatutárneho zástupcu zhotoviteľa na poštovú adresu alebo adresu elektronickej pošty uvedenú v záhlaví zmluvy;
- alebo aj na takú adresu, ktorá bude oznámená druhej zmluvnej strane v súlade s týmto článkom.

16.5 Zmluvné strany určili a navzájom si oznámili kontaktné údaje poverených zamestnancov zodpovedných za príslušnú oblasť zmluvných vzťahov uvedených v záhlaví zmluvy, ako aj nasledovné:

16.5.1 Objednávateľ poveruje výkonom **stavebno-technického dozoru**:

meno a priezvisko:

telefónne číslo:

adresa elektronickej pošty:



16.5.2 Zhotoviteľ poveruje vedením uskutočňovania stavby **stavbyvedúceho**:

meno a priezvisko:

telefónne číslo:

adresa elektronickej pošty:



(Osoba vykonávajúca funkciu stavbyvedúceho je zapísaná v Slovenskej komore stavebných inžinierov.) Osobu vykonávajúcu funkciu stavbyvedúceho je možné zmeniť len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa.

16.5.3 Zhotoviteľ diela v súlade s § 3 a 6 Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a v súlade s § 13 a nasl. zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poveruje za **bezpečnostného technika**:

meno a priezvisko: Ing. Dalibor Hlivák

telefónne číslo: 0907738823

adresa elektronickej pošty: hlivak@bbau.sk

Poverená osoba uvedená v tomto bode je povinná v celom rozsahu dodržiavať ustanovenia nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Osvedčenie zhotoviteľom povereného bezpečnostného technika podľa § 23 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydané Národným inšpektorátom práce tvorí **prílohu č. 6** tejto zmluvy.

16.6 Pre odstránenie pochybností sa zmluvné strany dohodli, že všetky faktúry vystavované zmluvnými stranami podľa ustanovení tejto zmluvy ako aj všetky oznámenia a listiny týkajúce sa podstaty tejto zmluvy, jej zmien a dodatkov, majúce vplyv na zmenu tejto zmluvy alebo jej trvanie budú zmluvnými stranami vyhotovené v listinnej forme a doručované ako listová zásielka.

16.7 Poverení zamestnanci podľa bodu 16.5 tejto zmluvy sú oprávnení komunikovať elektronicky v rámci kompetencií vyplývajúcich im z ich pracovnej náplne alebo tejto zmluvy.

Závěrečné ustanovenia

- 17.1 Zmeny tejto zmluvy je možné vykonať len formou riadne zdôvodnených písomných dodatkov riadne podpísaných obidvoma zmluvnými stranami. Zmena spočívajúca v údajoch týkajúcich sa zmluvných strán (obchodné meno/názov, sídlo, štatutárny orgán, zmena v kontaktných a poverených osobách a ich údajoch, zmena čísla účtu uvedeného v zmluve a akákoľvek iná zmena, ktorá má vo vzťahu k zmluve iba deklaratórny účinok, nie je zmenou, ktorá pre svoju platnosť vyžaduje zmenu zmluvy vo forme písomného dodatku. Takúto zmenu oznámi povinná Zmluvná strana oprávnenej Zmluvnej strane bez zbytočného odkladu najneskôr do 3 pracovných dní po účinnosti zmeny písomne (vrátane emailom) a táto zmena sa premietne do Zmluvy pri najbližšom písomnom dodatku. Súčasťou oznámenia sú doklady, z ktorých zmena vyplýva, najmä výpis z obchodného registra alebo iného registra, rozhodnutie zmluvnej strany, odkaz na príslušný právny predpis a podobne.
- 17.2 K návrhom dodatkov k tejto zmluve doručeným druhej zmluvnej strane poštou sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote do 5 kalendárnych dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala.
- 17.3 Na právne vzťahy osobitne neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisov, podporné ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov, a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy platné na území Slovenskej republiky.
- 17.4 Ak sa akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s inými právnymi predpismi SR, nespôsobí to neplatnosť celej tejto zmluvy. Zmluvné strany sa v takomto prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením tak, aby zostal zachovaný účel zmluvy a obsah jednotlivých ustanovení tejto zmluvy.
- 17.5 Zmluvné strany sa dohodli, že záväzky a pohľadávky, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu, nie je možné postúpiť tretej osobe a ani nie je na ne možné zriadiť záložné právo, ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.
- 17.6 Objednávateľ i zhotoviteľ sa zaväzujú, že v prípade organizačných zmien všetky práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy postúpia na novú nástupnícku právnickú osobu.
- 17.7 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s §5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s §47a Občianskeho zákonníka, nie však skôr, ako bude vydaná Správa z ex post kontroly verejného obstarávania, predmetom ktorého je táto zmluva.
- 17.8 Zhotoviteľ akceptuje, že Zmluva môže byť zverejnená tiež na webovom sídle správcu programu, ktorým je Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky.

- Príloha č. 1** Kópia stanoviska príslušného SÚ k Ohláseniu stavebných úprav a udržiavacích prác
- Príloha č. 2** Harmonogram prác a dodávok
- Príloha č. 3 a,b** Rozpočet zhotoviteľa (Rekapitulácia nákladov stavby celkom a ocenené výkazy výmer a súpisy prác a dodávok, Návrh na plnenie kritérií)
- Príloha č. 4** Doklad o poistení profesijnej zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou organizácie
- Príloha č. 5** Zoznam subdodávateľov
- Príloha č. 6a,b,c** Zoznam kľúčových odborníkov, osvedčenie stavbyvedúceho a osvedčenie bezpečnostného technika
- Príloha č. 7** Metodický pokyn MD SR

17.11 Zmluvné strany potvrdzujú svojím podpisom, že súhlasia s celým obsahom zmluvy, budú dodržiavať všetky ustanovenia počas jej platnosti, že túto zmluvu pred podpísaním riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a že ju uzavierajú podľa ich pravej a slobodnej vôle, nie z donútenia alebo v tiesni za zrejme nevýhodných podmienok pre jednu alebo druhú stranu.

Objednávateľ:

V Bratislave, dňa

Ing. Jakub Mrva,

námestník primátora

27-10-2023

Zhotoviteľ:

17-10-2023

V Bratislave, dňa

Mgr. Ivan Sládek,

na základe plnej moci zo dňa 12. 10. 2023



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-PETRŽALKA

Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava

**Magistrát hlavného mesta SR
Bratislavy, sekcia výstavby**
Oddelenie pozemných stavieb a
verejných priestorov

**Primaciálne nám.1
P.O. Box 192
814 99 Bratislava 1**

Váš list číslo/zo dňa
19.01.2023

Naše číslo
3479/2023/05-UKSP/Do-15

Vybavuje/telefón/e-mail
Dolinská/68 288 840
olga.dolinska@petrzalka.sk

Bratislava
06.02.2023

VEC

Gessayova 8 - oznámenie k ohláseniu stavebných úprav na objekte.

Dňa 19.01.2023 ohlásil Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám.1, 814 99 Bratislave, v zastúpení Ing. Ema Némethová, PhD., zamestnankyňa Hlavného mesta SR Bratislavy, realizáciu stavebných úprav na budove ZUŠ Gessayova 8 v Bratislave.

Mestská časť Bratislava-Petržalka, ako stavebný úrad I. stupňa príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len „stavebný zákon“) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), v spojení s ustanovením § 5 písm. a/ bod 1 zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len „stavebný zákon“) v znení neskorších predpisov predložené ohlásenie posúdila a podľa § 57 ods. 2 stavebného zákona oznamuje stavebníkovi, že

n e m á n á m i e t k y

proti uskutočneniu stavebných úprav a udržiavacích prác na budove ZUŠ Františka Oswalda, Gessayova 8 v Bratislave, súpis. č. 1626, (ďalej len "stavba"), na pozemku register "C" par. č. 1091 v katastrálnom území Petržalka v rozsahu uvedenom v ohlásení.

Stavebné úpravy pozostávajú zo:

zateplenia obvodových stien a soklového muriva, opravy strechy a atiky, výmeny klampiarskych prvkov, výplní okenných otvorov, opravy lodží a terás, výmeny zábradlí a častí bleskozvodu, rozšírenia striešok nad východmi, výmeny a úpravy rozvodov teplej vody a elektroinštalácie, výmeny technického zariadenia kotolne, opravy okapových chodníkov a s tým súvisiace udržiavacie práce

a budú uskutočnené v zmysle:

- ohlásenia a PD „ZUŠ Gessayova 8 Bratislava – zvýšenie energetickej efektívnosti budovy“ od Ing. Štefana Adama z decembra 2021
- Záväzného stanovisko OÚ Bratislava pod č. OU-BA-OSZP3-2022/199409-002 zo dňa 08.12.2022

V zmysle § 57 ods. 2 stavebného zákona stavebník môže začať uskutočňovať ohlásené udržiavacie práce **do dvoch rokov** odo dňa doručenia oznámenia stavebného úradu. Oznámenie stavebného úradu, že proti uskutočneniu udržiavacích prác nemá námietky stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa doručenia oznámenia. Na žiadosť stavebníka môže stavebný úrad predĺžiť lehotu na začatie uskutočňovania udržiavacích prác vtedy, ak stavebník podá žiadosť ešte pred jej uplynutím, t. j. do dvoch rokov odo dňa doručenia oznámenia.

Stavebník je povinný zabezpečiť zníženie negatívnych vplyvov zo stavebných prác na životné prostredie technickou disciplínou v súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pri uskutočňovaní stavebných úprav maximálne obmedziť znečisťovanie ovzdušia sekundárnou prašnosťou vznikajúcou pri stavebných prácach a preprave materiálu. Zariadenia, v ktorých sa manipuluje s prašnými látkami treba zakapotovať.

Toto oznámenie nenahrádza rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia, prípadne iné opatrenie dotknutého orgánu, orgánu verejnej správy, oprávnených osôb alebo iných subjektov podľa osobitných predpisov.

Ján H r č k a
starosta

v. z. Ing. Monika Vidličková
na základe poverenia starostu

Prílohy:

- overený projekt

Kópia: Mestská časť Bratislava-Petržalka/stavebný úrad, 1x do spisu

Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

Údaje elektronického úradného dokumentu

Názov: GESSAYOVA 08 - SÚ NA ZUŠ
Identifikátor: 3479/2023/OUKaSP/6367

Autorizácia elektronického úradného dokumentu

Dokument autorizoval: Ing. Monika Vidličková OPRÁVNENIE 1035 Zamestnanec mestskej časti poverený starostom

Oprávnenie:

Zastupovaná osoba:

Spôsob autorizácie:

Dátum a čas autorizácie: 09.02.2023 10:25:15

Dátum a čas vystavenia časovej pečiatky: 09.02.2023 10:25:25

Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:

1. GESSAYOVA 08 - SÚ NA ZUŠ - strany 1

Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii

Doložku vyhotovil: Dolinská Oľga

Funkcia alebo pracovné
zaradenie:

Označenie orgánu: IČO:

Dátum vytvorenia doložky: 09.02.2023

Podpis a pečiatka:



Vecný a časový harmonogram postupu stavebných prác

Stavba : **"Rekonštrukcia budovy ZUŠ Gessayova"**

Zhotoviteľ : **BBAU s.r.o., Slnecná ulica 566, 930 36 Horná Potôň**

Termín realizácie zákazky : **5 mesiacov od prevzatia staveniska**

Názov stavebného objektu	Oddiel	1 mesiac					Fakturácia	2 mesiac					Fakturácia	3 mesiac					Fakturácia	4 mesiac					Fakturácia	5 mesiac					Fakturácia
		1	2	3	4	5		1	2	3	4	5		1	2	3	4	5		1	2	3	4	5		1	2	3	4	5	
ZUŠ Gessayova 8 BA - Stavebná časť (neoprávnené výdavky)	01	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■		■	■	■	■	■		■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	
ZUS Gessayova 8 BA - Sanácia atikových panelov (neoprávnené výdavky)	06	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■														■	■	■	■	■	
ZUŠ Gessayova 8 BA - Kvetináče (neoprávnené výdavky)	07	■	■	■	■	■																				■	■	■	■	■	
ZUŠ Gessayova 8 BA - Bleskozvod (neoprávnené výdavky)	04	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■		■	■	■	■	■													
ZUŠ Gessayova 8 BA - Stavebná časť (oprávnené výdavky)	01	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■		■	■	■	■	■		■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	
ZUŠ Gessayova 8 BA - Vykurovanie (oprávnené výdavky)	03	■	■	■	■	■																				■	■	■	■	■	
ZUS Gessayova 8 BA - Vykurovanie - elektroinštalácia (oprávnené výdavky)	02	■	■	■	■	■																				■	■	■	■	■	
ZUŠ Gessayova 8 BA - Osvetlenie (oprávnené výdavky)	05	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■		■	■	■	■	■								■	■	■	■	■	

- Termín zahájenia výstavby zákazky/realizácia stavebných prác
- Priebeh realizácie stavebných prác a dodávok
- Termín dokončenia výstavby zákazky
- Výplatný milník

Vypracoval: **Mgr. Ivan Sládek**

V Bratislave, dňa:

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 1
Stavba: ZUŠ Gessayova 8 BA - Final 05 04 2022 PRVÝ Energetické opatrenia

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 6.6.23

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
BBAU s.r.o.

IČO: 51085097
IČ DPH: SK2120612505

Projektant:
ing. Štefan ADAM

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
AM design sro

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **288 677,66**

	idzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižená	20,00%	288 677,66	57 735,53

Cena s DPH	v	EUR	346 413,19
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

BBAU s.r.o.
Slnačná ulica 555, 930 36 Horná Potôň
IČO: 51085097, IČ DPH: SK2120612505
Zapísaná v Okresnom súde Trnava, Oddiel: Sro.
vložné číslo: 40713/T
www.bbau.sk 1.

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 1

Stavba: ZUŠ Gessayova 8 BA - Final 05 04 2022 PRVÝ Energetické opatrenia

Miesto: Dátum: 06.06.2023

Objednávateľ: Projektant: Ing. Štefan ADAM

Zhotoviteľ: BBAU s.r.o. Spracovateľ: AM design sro

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov

288 677,66

346 413,19

01	ZUŠ Gessayova 8 BA -...	244 414,51	293 297,41
03	ZUŠ Gessayova 8 BA -...	4 871,62	5 845,94
02	ZUŠ Gessayova 8 BA -...	23 482,18	28 178,62
05	ZUŠ Gessayova 8 BA -...	15 909,35	19 091,22

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZUŠ Gessayova 8 BA - Final 05 04 2022 PRVÝ Energetické opatrenia

Objekt:

01 - ZUŠ Gessayova 8 BA -...

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

BBAU s.r.o.

Projektant:

Ing. Štefan ADAM

Spracovateľ:

AM design sro

Poznámka:

KS:

Dátum: 06.06.2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

51085097

IČ DPH:

SK2120612505

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

244 414,51

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	244 414,51	20,00%	48 882,90

Cena s DPH

v EUR

293 297,41

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ZUŠ Gessayova 8 BA - Final 05 04 2022 PRVÝ Energetické opatrenia

Objekt:

01 - ZUŠ Gessayova 8 BA - ...

Miesto:

Dátum: 06.06.2023

Objednávateľ:

Projektant: Ing. Stefan
ADAM

Zhotoviteľ: BBAU s.r.o.

Spracovateľ: AM design sro

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

244 414,51

HSV - Práce a dodávky HSV

111 144,60

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

0,00

4 - Vodorovné konštrukcie

0,00

5 - Komunikácie

0,00

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

89 653,69

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

20 456,78

99 - Presun hmôt HSV

1 034,13

PSV - Práce a dodávky PSV

133 269,91

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

7 333,63

712 - Izolácie striech, povlakové krytiny

17 825,65

713 - Izolácie tepelné

42 729,08

721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

1 633,32

762 - Konštrukcie tesárske

2 140,06

764 - Konštrukcie klampiarske

6 994,04

766 - Konštrukcie stolárske

42 264,14

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

2 773,16

771 - Podlahy z dlaždíc

9 576,83

783 - Nátery

0,00

784 - Maľby

0,00

M - Práce a dodávky M

0,00

22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení

0,00

ROZPOČET

Stavba:

ZUŠ Gessayova 8 BA - Final 05 04 2022 PRVÝ Energetické opatrenia

Objekt:

01 - ZUŠ Gessayova 8 BA - ...

Miesto:

Dátum: 06.06.2023

Objednávateľ:

Projektant: Ing. Stefan

Zhotoviteľ:

BBAU s.r.o.

Spracovateľ:

AM design sro

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							244 414,51
D		HSV	Práce a dodávky HSV				111 144,60
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				0,00
D	4		Vodorovné konštrukcie				0,00
D	5		Komunikácie				0,00
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				89 653,69
1	K	612460264.S	Vnútorná omietka stien vápennosadrová, hr. 25 mm	m2	52,458	25,20	1 321,94
2	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	52,458	9,49	497,83
3	K	621461053.S	Vonkajšia omietka podhľadov pastovitá silikónová roztieraná, hr. 2 mm	m2	49,917	19,06	951,42
4	K	622211111.S	Čistenie muriva podpier, pilierov, krídiel od machu a inej vegetácie	m2	803,502	3,82	3 069,38
5	K	622422211.S	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti Ia II -20%	m2	803,502	5,27	4 234,46
6	K	622460111.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien na silno a nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom nasiakavosti	m2	959,184	2,58	2 474,69
7	K	622461053.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 2 mm	m2	872,734	12,12	10 577,54
8	K	622461281.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá dekoratívna mozaiková	m2	36,534	33,57	1 226,45
9	K	625250553.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 150 mm, skrutkovacie kotvy	m2	60,890	70,30	4 280,57
10	K	625250706.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 80 mm, skrutkovacie kotvy	m2	248,050	42,45	10 529,72
11	K	625250711.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 160 mm, skrutkovacie kotvy	m2	607,663	55,33	33 621,99
12	K	625250761.S	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 20 mm	m2	132,090	40,21	5 311,34
13	K	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	182,200	0,66	120,25
14	K	632001051.S1	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky /napr. Schomburg Aso-Unigrund-K/	m2	182,200	5,23	952,91
15	M	585520008700.S	Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá /napr. Schomburg Aso-Unigrund-K/	kg	37,533	5,92	222,20
16	K	632451815	Sanácia betónových konštrukcií, celoplošná, spôsobená koróziou ocele, rep povrch, hr. 1 mm /napr. Schomburg Asocret-BIS 5/40/	m2	47,540	6,79	322,80
17	K	632451815S1	Sanácia betónových konštrukcií, minerálna malta proti korózii, /napr. Schomburg Asocret	m2	47,540	23,40	1 112,44

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	K	632451815S2	Sanácia betónových konštrukcií, spojovací mostík /napr. Schomburg Asocret KS/HB/	m2	47,540	25,21	1 198,48
19	K	632452249.S	Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 50 mm, /napr. Schomburg Aso-SEM/	m2	229,740	30,59	7 027,75
20	K	634601511.S	Zaplnenie dilatačných škár v mazaninách tmelom silikónovým šírky škáry do 5 mm, /napr. Schomburg Induflex-PU š.5mm, hl. 5 mm + páska ASO Dichtband 2000/	m	133,035	4,00	532,14
21	K	648991111.S	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. do 200 mm	m	3,600	6,67	24,01
22	M	611560000200.S	Parapetná doska plastová, šírka 200 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech	m	3,600	12,05	43,38

D 9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie	20 456,78				
23	K	941942001.S	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	1 072,800	2,27	2 435,26
24	K	941942801.S	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	1 072,800	1,72	1 845,22
25	K	941942901.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	4 291,200	1,08	4 634,50
26	K	953945307.S	Hliníkový soklový profil šírky 83 mm	m	8,558	8,75	74,88
27	K	953945315.S	Hliníkový soklový profil šírky 163 mm	m	49,980	11,39	569,27
28	K	953945351.S	Hliníkový rohový ochranný profil s integrovanou mriežkou	m	421,470	3,16	1 331,85
29	K	953946201.S	Systémový priamy balkónový profil (hliníkový)	m	34,830	35,93	1 251,44
30	K	953946221.S	Spojka systémového balkónového profilu (hliníková)	ks	8,000	4,53	36,24
31	K	953995411.S	Nadokenný profil so skrytou okapničkou	m	171,654	3,87	664,30
32	K	953995416.S	Parapetný profil s integrovanou sieťovinou	m	3,600	4,49	16,16
33	K	953996121S1	PCI okenný APU profil s integrovanou tkaninou	m	827,832	3,65	3 021,59
34	K	959991012.S1	Vyplnenie škár polyuretánovou penou prierezu 10 cm2	m	256,000	0,75	192,00
35	K	968072356.S	Vybúranie kovových rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05300t	m2	23,460	9,73	228,27
36	K	968072357.S	Vybúranie kovových rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy nad 4 m2, -0,05000t	m2	332,970	4,55	1 515,01
37	K	978059631.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vonkajších vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,08900t	m2	29,827	6,19	184,63
38	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným	t	22,060	12,46	274,87
39	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	22,060	16,11	355,39
40	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	441,200	0,51	225,01
41	K	979082111.S	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	22,060	12,57	277,29
42	K	979089411.S	Poplatok za skladovanie - izolačné materiály a materiály obsahujúce azbest (17 06), nebezpečné	t	0,000	65,00	0,00
43	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	22,060	60,00	1 323,60

D 99		Presun hmôt HSV	1 034,13				
44	K	998012022.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. monolit. betónová výšky do 12 m	t	85,254	12,13	1 034,13

D	PSV	Práce a dodávky PSV	133 269,91
D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti	7 333,63

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
45	K	711113141.S	Izolácia proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode 2-zložkovou stierkou hydroizolačnou minerálnou pružnou hr. 2 mm na ploche zvislej	m2	24,356	19,58	476,89
46	K	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche	m2	38,315	3,91	149,81
47	M	283230002700.S	Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	44,062	2,10	92,53
48	K	711210200.S	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky balkónov a terás na ploche vodorovnej	m2	275,657	4,39	1 210,13
49	M	245650000400.S	Stierka hydroizolačná na báze cementu, 1-zložková, pružná, napr. Schomburg Aquafin-2K/M plus/	kg	964,800	5,16	4 978,37
50	M	247710007700.S	Pás tesniaci š. 120 mm, na utesnenie rohových a spojovacích škár pri aplikácii hydroizolácií, /napr. Schomburg ASO-Dichtband 2000/	m	133,035	2,20	292,68
51	K	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	3,560	37,42	133,22

D 712			Izolácie striech, povlakové krytiny	17 825,65			
52	K	712290010.S	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	776,345	1,03	799,64
53	M	283220003000.S	Parozábrana - fólia z PVC, hr. 0,2 mm	m2	892,797	1,63	1 455,26
54	K	712341759.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° pásmi pritavením NAIP na celej ploche, modifikované pásy v dvoch vrstvách	m2	77,635	10,61	823,71
55	M	628310000700.S	Pás asfaltový s jemným posypom hr. 3,6 mm vystužený sklenenou rohožou	m2	89,280	8,86	791,02
56	M	628310000900.S	Pás asfaltový s jemným posypom hr. 4,0 mm vystužený vložkou z umelohmotnej rohože	m2	89,280	9,76	871,37
57	K	712370070.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarovaním spoju	m2	776,345	6,20	4 813,34
58	M	283220002000.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,5 mm izolácia plochých striech	m2	892,797	5,79	5 169,29
59	M	311970002210	Kotviaci prvok FATRAFOL do pôrobetónu 8x130 mm, FATRA IZOLFA	ks	2 437,723	0,43	1 048,22
60	K	712391175.S	Pripevnenie povlakovej krytiny na plochých strechách do 10° kotviacimi pásmi, uholníkmi	m	163,100	4,64	756,78
61	M	311990008400.S	Kotviaci profil z galvanizovanej ocele na mechanickú fixáciu vodonepriepustných fólií na strešnú konštrukciu	m	171,255	6,38	1 092,61
62	K	712400832.S	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách šikmých do 30° dvojvrstvovej, -0,01000t	m2	77,635	0,87	67,54
63	K	998712102.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	3,298	41,50	136,87

D 713			Izolácie tepelné	42 729,08			
64	K	713122131.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným do lepidla	m2	68,397	7,11	486,30
65	M	283750001900.S	Doska XPS 300 hr. 60 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy	m2	69,765	13,69	955,08
66	K	713131132.S	Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou, celoplošným prilepením	m2	24,840	6,18	153,51
67	M	631440041700.S	Doska z minerálnej vlny hr. 50 mm, izolácia pre nezaťažené ľahké priečky, šikmé strechy, stropy, podhlady	m2	25,337	4,85	122,88
68	K	713141155.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, rozloženou v jednej vrstve, prikotvením	m2	112,890	8,18	923,44
69	M	631440024700	Doska ISOVER T 8, 80x1200x2000 mm izolácia z kamennej vlny vhodná pre zateplenie plochých striech	m2	75,949	21,73	1 650,37

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
70	M	631440025200.S	Doska z minerálnej vlny hr. 40 mm, izolácia pre zateplenie plochých striech	m2	39,199	18,65	731,06
71	K	713141165.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10°	m	174,100	1,53	266,37
72	M	631490000200.S	Atikový klin z minerálnej vlny 80x80x1000 mm, pre ploché strechy na mieste styku vodorovnej tepelnej izolácie s atikovým múrom	m	177,582	3,44	610,88
73	K	713141255.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, rozložená v dvoch vrstvách, prikotvením	m2	638,200	9,37	5 979,93
74	M	631440025400.S	Doska z minerálnej vlny hr. 100 mm, izolácia pre zateplenie plochých striech	m2	650,964	20,09	13 077,87
75	M	631440025500.S	Doska z minerálnej vlny hr. 120 mm, izolácia pre zateplenie plochých striech	m2	650,964	25,80	16 794,87
76	K	998713102.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	23,491	41,57	976,52

D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 1 633,32

77	K	721210823.S	Demontáž strešného vtoku DN 125, -0,02011t	ks	4,000	8,08	32,32
78	K	721220802.S1	Demontáž vetracích hlavíc plochej strechy DN 100, -0,00420t	ks	35,000	12,00	420,00
79	K	721230050.S	Montáž strešného vtoku "izolovaného boxu" pre fóliové izolácie mechanicky kotveného DN 125	ks	4,000	9,93	39,72
80	M	286630019500.S	Strešný vtok s izolačným tanierom, vertikálny odtok DN 125, záchytný kôš D 180 mm, pre zabudovanie do tepelných izolácií 100 - 160 mm.	ks	4,000	159,30	637,20
81	K	721274103.S	Ventilačná hlavica strešná plastová DN 100	ks	35,000	14,37	502,95
82	K	998721102.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,037	30,67	1,13

D 762 Konštrukcie tesárske 2 140,06

83	K	762341001.S	Montáž debnenia jednoduchých striech, na kontralaty drevotrieskovými OSB doskami na	m2	64,050	5,28	338,18
84	M	607260000300.S	Doska OSB nebrúsená hr. 18 mm	m2	65,972	15,02	990,90
85	K	762895000.S2	Spojovacie a kotviace prvky pre osadenie OSB dosiek atikových plechov	m2	64,050	12,00	768,60
86	K	998762102.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	0,711	59,60	42,38

D 764 Konštrukcie klampiarske 6 994,04

87	K	764323820.S	Demontáž odkvapov balkónov rš 250 mm, -0,00260t	m	36,330	1,03	37,42
88	K	764331430.S	Lemovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, múrov na strechách s tvrdou krytinou r.š. 330 mm	m	5,000	24,41	122,05
89	K	764334850.S	Demontáž lemovania múrov na plochých strechách vrátane krycieho plechu nadmúroviek rš 500 mm, -0,00320t	m	128,100	1,03	131,94
90	K	764410440.S	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 250 mm	m	3,600	16,22	58,39
91	K	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	3,600	1,60	5,76
92	K	764430250.S	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného PZ plechu, vrátane rohov r.š. 600 mm	m	128,100	25,39	3 252,46
93	K	764430260.S	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného PZ plechu, vrátane rohov r.š. 750 mm	m	128,100	25,80	3 304,98
94	K	998764102.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,995	81,45	81,04

D 766 Konštrukcie stolárske 42 264,14

95	K	766621352.S	Montáž L profilu z tepelnoizolačnej dosky s EPS tesniacim profilom pre predsadenú montáž okien na prerušenie tepelného mostu	m	182,900	5,42	991,32
----	---	-------------	--	---	---------	------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
96	M	311990004800.S	Montážny profil - konzola na predsadenú montáž okna, 80x80x1200 mm	ks	140,301	21,87	3 068,38
97	K	766621402.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými páskami paropriepustnými, s variabilným difúznym odporom	m	316,700	12,04	3 813,07
98	M	283290006700.S	Tesniaca vzduchootesná fólia polymér-flisová, š. 70 mm, dl. 40 m, s 20 mm, širokým samolepiacim pásikom pre lepenie fólie na rám okna, tesnenie pripájajúcej škáry okenného rámu a muriva	m	665,070	1,31	871,24
99	M	611410008700.S1	Plastové okno jednokridlové OS+O, vxš 1200x1800 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil - a	ks	3,000	369,00	1 107,00
100	M	611410007000.S2	Plastová zasklená konštrukcia, 1200x7100 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil - b	ks	7,000	840,00	5 880,00
101	M	611410007000.S3	Plastová zasklená konštrukcia, 2400x7100 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil - c	ks	4,000	1 570,00	6 280,00
102	M	611410007000.S4	Plastová zasklená konštrukcia, 1200x7100 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil - d	ks	1,000	890,00	890,00
103	M	611410007000.S5	Plastová zasklená konštrukcia, 1200x7100 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil - e	ks	2,000	890,00	1 780,00
104	M	611410007000.S6	Plastová zasklená konštrukcia, 1200x3800 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil - f	ks	1,000	570,00	570,00
105	M	611410007000.S7	Hliníková zasklená konštrukcia, 1200x2950 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil - g	ks	1,000	560,00	560,00
106	M	611410007000.S8	Plastová zasklená konštrukcia, 1200x2650 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil - h	ks	1,000	550,00	550,00
107	M	611410007000.S9	Plastová zasklená konštrukcia, 1200x2650 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil - i	ks	1,000	550,00	550,00
108	M	611410007000.S10	Plastová zasklená konštrukcia, 1200x3700 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil - j	ks	2,000	590,00	1 180,00
109	M	611410007000.S11	Plastová zasklená konštrukcia, 5500x2950 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil - k	ks	3,000	1 230,00	3 690,00
110	M	611410007000.S12	Plastová zasklená konštrukcia, 5250x2950 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil - l	ks	4,000	1 200,00	4 800,00
111	M	611410007000.S13	Plastová zasklená konštrukcia, 5250x2950 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil - m	ks	1,000	1 200,00	1 200,00
112	M	611410007000.S14	Plastová zasklená konštrukcia, 5500x2950 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil - n	ks	2,000	1 200,00	2 400,00
113	M	611410007000.S15	Plastová zasklená konštrukcia, 5250x2950 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil - o	ks	1,000	1 200,00	1 200,00
114	K	998766102.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	19,161	46,09	883,13
D		767	Konštrukcie doplnkové kovové				2 773,16
115	K	767310020.S	Montáž strešného svetlíka manuálne otvárateľného do plochej strechy	ks	3,000	240,21	720,63
116	M	611310009800	Strešné okno PVC manuálne otvárateľné VELUX CVP S00A, šxv 900x1200 mm, do plochej strechy	ks	3,000	681,00	2 043,00
117	K	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,175	54,47	9,53
D		771	Podlahy z dlaždíc				9 576,83
118	K	771411004.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty veľ. 300 x 80 mm	m	12,650	3,25	41,11
119	M	597640006300.S	Sokel keramický, lvxhr 298x80x9 mm	ks	43,858	4,03	176,75
120	K	771576107.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného veľ. 200 x 200 mm	m2	250,597	20,39	5 109,67
121	M	597740001700.S	Dlaždice keramické, lvxhr 197x197x10 mm, protišmykové	m2	260,624	15,09	3 932,82
122	M	246990001700.S	Tmel tesniaci špárovací jednozložkový pre obklady a dlažby	kg	91,598	2,00	183,20
123	K	998771101.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	5,035	26,47	133,28

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D		783	Nátery				0,00
D		784	Maľby				0,00
D		M	Práce a dodávky M				0,00
D		22-M	Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení				0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZUŠ Gessayova 8 BA - Final 05 04 2022 PRVÝ Energetické opatrenia

Objekt:

03 - ZUŠ Gessayova 8 BA - Vykurovanie - elektroinštalácia

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

BBAU s.r.o.

Projektant:

Ing. Štefan ADAM

Spracovateľ:

AM design sro

Poznámka:

KS:

Dátum: 06.06.2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

51085097

IČ DPH:

SK2120612505

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

4 871,62

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	4 871,62	20,00%	974,32

Cena s DPH

v EUR

5 845,94

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ZUŠ Gessayova 8 BA - Final 05 04 2022 PRVÝ Energetické opatrenia

Objekt:

03 - ZUŠ Gessayova 8 BA - Vykurovanie - elektroinštalácia

Miesto:

Dátum: 06.06.2023

Objednávateľ:

Projektant: Ing. Stefan
ADAM

Zhotoviteľ: BBAU s.r.o.

Spracovateľ: AM design sro

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

4 871,62

D1 - PRÁCE A DODÁVKY M

4 871,62

M21 - 155 Elektromontáže

3 573,32

D2 - 155 Elektromontáže spolu:

120,00

M22 - 156 Montáž oznam. signal. a zab. zariadení

985,20

D3 - 156 Montáž oznam. signal. a zab. zariadení spolu:

0,00

M36 - 165 Montáž prevádz., merac. a regulač. zar.

313,10

D4 - 165 Montáž prevádz., merac. a regulač. zar. spolu:

0,00

D5 - PRÁCE A DODÁVKY M spolu:

0,00

D6 - Rozpočet celkom:

0,00

ROZPOČET

Stavba:

ZUŠ Gessayova 8 BA - Final 05 04 2022 PRVÝ Energetické opatrenia

Objekt:

03 - ZUŠ Gessayova 8 BA - Vykurovanie - elektroinštalácia

Miesto:

Dátum: 06.06.2023

Objednávateľ:

Projektant: Ing. Stefan

Zhotoviteľ: BBAU s.r.o.

Spracovateľ: AM design sro

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 871,62

D D1 PRÁCE A DODÁVKY M

4 871,62

D M21 155 Elektromontáže

3 573,32

1	K	210010101	Lišta el-inšt PVC do š. 20mm	m	45,000	1,56	70,20
2	M	345710I002	Lišta el-inšt PVC minižlab 032583 : MIK 16/16, biely	m	45,000	1,40	63,00
3	K	210010103	Montáž el-inšt lišty (plast) vrátane spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, šírka nad 40 do	m	16,500	1,20	19,80
4	M	345710I012	Lišta el-inšt PVC minižlab 012673 : MIK 40/60, biely	m	16,500	1,80	29,70
5	K	210020671	Konštrukcia oceľová všeobecná + výroba - klasická	kg	5,000	2,35	11,75
6	M	132310300	Kovové konštrukčné prvky	t	0,003	1 230,00	3,69
7	M	156152350	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 d10.00 mm	kg	3,000	3,33	9,99
8	K	210020952	Tabuľka výstražná PVC, samolepiaca A2-A5	kus	3,000	1,63	4,89
9	M	3549071A01	Štítok označovaci (FeZn) bez označenia	kus	30,000	1,20	36,00
10	M	548230210	Tabuľka výstražná PVC, samolepiaca A2-A5	kus	3,000	12,00	36,00
11	K	210100001	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie do 2.5	kus	80,000	1,25	100,00
12	K	210100351	Upchávkva pre kábel, šnúru do 4 žíl + ukonč. do P21	kus	11,000	8,23	90,53
13	M	345647D141	Vývodka IP66 tesniaca plastová : TV Pg xx, čierna	kus	11,000	34,00	374,00
14	K	210111021	Zásuvka nástenná IP20, x-násobná 10/16A - 250V, koncová	kus	1,000	7,06	7,06
15	M	345425A801	Zásuvka 2-nás. Praktik 5518-2029 B, nástenná s viečkami, kompletná (bez oc) IP44, biela	kus	1,000	6,87	6,87
16	K	210120401	Istič modulový 1-pól. do 25A	kus	1,000	5,10	5,10
17	M	3585106O15	Istič 1-pólový OEZ:41657 - 10kA (1MD) LTN-16C-1	kus	1,000	12,00	12,00
18	K	210160681	Montáž elektromera 1-fáz, bez zapojenia	kus	1,000	11,00	11,00
19	M	389015E001	Elektromer 1-fázový s M-bus FIRN LE-01MB	kus	1,000	81,00	81,00
20	M	357PC001	Rozvádzač R1 s výstrojom IP 42 (Výstroj podľa výkresu, bez ECL310 a elektromera, Privod zhora 400x600x250)	kus	1,000	879,00	879,00
21	K	210190004	Montáž rozvodnice do 150kg	kus	1,000	90,53	90,53
22	K	210192581	Montáž, svorka nulová (AL SV 200)	kus	1,000	22,00	22,00
23	M	3549090D01	Prípojnicca potenciálového vyrovnania : EVP-SK, s plombovateľným krytom	kus	1,000	12,00	12,00
24	K	210220002	Vedenie uzemňovacie na povrch FeZn D 8-10mm, vrátane svoriek	m	1,000	4,90	4,90
25	M	3549000A00	Kruhový bleskozvodný (FeZn) drôt D8	m	1,000	19,00	19,00
26	K	210220301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS.SP1.SR.03)	kus	2,000	1,18	2,36
27	M	354903Z20	Svorka SS, spojovacia	kus	2,000	0,70	1,40
28	K	210220321	Svorka na potrubie BERNARD s Cu pásom	kus	4,000	1,34	5,36

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	M	354318900	Medený pásik 0,4x15mm, 10m	kus	4,000	1,20	4,80
30	M	3549092V01	Svorka uzemňovacia zinkovaná : ZSA 16 (BERNARD), pre Cu pás, na 1/2"-2" potrubie, pre vodič 2.5÷16mm ²	kus	4,000	1,00	4,00
31	K	210220452	Ochranné pospojovanie vodičom Cu 4-25mm ² , pevne uložené	m	38,000	13,91	528,58
32	M	341010M025	Vodič Cu : CY 6 GNYE drôt (RE) zel/žltý	m	38,000	1,09	41,42
33	M	341010M032	Vodič Cu : CY 10 GNYE drôt (RE) zel/žltý	m	8,000	1,20	9,60
34	K	210802309	Montáž, šnúra 500V, lanové jadro, voľne uložená H05VV-F (CYSY) 3x2,5	m	2,000	0,67	1,34
35	M	341450M227	Kábel ohybný Cu 500V : (CYSY) H05VV-F 3G2,50	m	2,000	1,26	2,52
36	K	210802412	Montáž, šnúra gumená 750V, lanové jadro, voľne uložená H07RN-F (CGSG) 3x2,5	m	15,000	0,90	13,50
37	M	341260E101	Kábel Cu 1kV s tienením : 1-CYKFY 3-Ox1,5	m	15,000	1,30	19,50
38	K	210810045	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x1,5	m	15,000	1,00	15,00
39	M	341203M100	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	m	15,000	1,33	19,95
40	K	210810046	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x2,5	m	2,000	1,80	3,60
41	M	341203M110	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5	m	2,000	1,99	3,98
42	K	210810049	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 4x1,5	m	15,000	1,20	18,00
43	M	341203M200	Kábel Cu 750V : CYKY-J 4x1,5	m	15,000	1,10	16,50
44	K	210850023	Montáž, kábel Cu oznamovací uložený pevne NCEY 4x1	m	17,000	1,00	17,00
45	K	210850025	Montáž, kábel Cu oznamovací uložený pevne NCEY 8x1	m	44,000	1,00	44,00
46	M	341710M002	Kábel Cu pre elektroniku J-Y(St)Y 2x2x0,6	m	17,000	2,10	35,70
47	M	341710M034	Kábel Cu pre elektroniku J-Y(St)Y 4x2x0,8	m	44,000	2,30	101,20
48	K	211800701	Montáž, kábel Cu signálny voľne uložený JYTY-Cu fólia, 2x1mm	m	56,000	2,00	112,00
49	M	341661M002	Kábel Cu signálny JYTY 2x1	m	56,000	2,00	112,00
50	K	213280061	Murárske výpomoci PPV (pomocné a podružné výkony)	súbor	1,000	230,00	230,00
51	K	213280062	Presun dodavok PPV (pomocné a podružné výkony)	súbor	1,000	210,00	210,00
52	K	213280063	Podružný materiál	súbor	1,000	120,00	120,00

D M22 156 Montáž oznam. signal. a zab. zariadení 985,20

53	K	220301310	Ukončenie dátového kábla konektorom RJ45 krimpovaním	kus	6,000	1,20	7,20
54	M	37490L0254	Konektor 51704 RJ45, 8+1 kontaktov, FTP	kus	6,000	1,00	6,00
55	M	37490L0258	Splitter, 2+1 konektor RJ45	kus	1,000	12,00	12,00
56	K	229990006	Elektromontáže, slaboprúd HZS T6 - sprevádzkovanie zariadenia	hod	30,000	32,00	960,00

D D3 156 Montáž oznam. signal. a zab. zariadení spolu: 0,00

D M36 165 Montáž prevádz., merac. a regulač. zar. 313,10

57	K	360410014	Montáž armatúry tyčového teplomeru	kus	4,000	12,00	48,00
58	K	360410025	Montáž snímača teploty Pt 100 ä112 65)	kus	1,000	13,00	13,00
59	M	484J07604	Snímač teploty vonkajší ESMT	kus	1,000	19,10	19,10
60	K	360410028	Montáž snímača teploty príložný jednoduchý (112.64)	kus	3,000	12,00	36,00
61	M	484J07611	Snímač teploty príložný ESM-11	kus	3,000	22,00	66,00
62	K	360410032	Montáž regulátora	kus	1,000	12,00	12,00
63	M	405S000210	SW pre miestny a diaľkový odpočet komunikačných uzlov,	kus	1,000	43,00	43,00
64	M	405S000330	Prevodník M-Bus / Ethernet	kus	1,000	44,00	44,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
65	K	360430021	Montáž servomotora (522 10)	kus	1,000	32,00	32,00
D	D4		165 Montáž prevádz., merac. a regulač. zar. spolu:				0,00
D	D5		PRÁCE A DODÁVKY M spolu:				0,00
D	D6		Rozpočet celkom:				0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZUŠ Gessayova 8 BA - Final 05 04 2022 PRVÝ Energetické opatrenia

Objekt:

02 - ZUŠ Gessayova 8 BA - Vykurovanie

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

BBAU s.r.o.

Projektant:

Ing. Štefan ADAM

Spracovateľ:

AM design sro

Poznámka:

KS:

Dátum: 06.06.2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

51085097

IČ DPH:

SK2120612505

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

23 482,18

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	23 482,18	20,00%	4 696,44

Cena s DPH

v EUR

28 178,62

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ZUŠ Gessayova 8 BA - Final 05 04 2022 PRVÝ Energetické opatrenia

Objekt:

02 - ZUŠ Gessayova 8 BA - Vykurovanie

Miesto:

Dátum: 06.06.2023

Objednávateľ:

Projektant: Ing. Stefan

Zhotoviteľ:

BBAU s.r.o.

Spracovateľ:

AM design sro

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

23 482,18

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV	608,84
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	53,60
D2 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:	0,00
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	555,24
D3 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	0,00
D4 - PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	0,00
D5 - PRÁCE A DODÁVKY PSV	22 873,34
71 - IZOLÁCIE	0,00
713 - Izolácie tepelné	176,93
D6 - Izolácie tepelné spolu:	0,00
D7 - IZOLÁCIE spolu:	0,00
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE	0,00
731 - Kotelne	3 812,76
D8 - Kotelne spolu:	0,00
732 - Strojovne	2 395,73
D9 - Strojovne spolu:	0,00
733 - Rozvod potrubia	935,98
D10 - Rozvod potrubia spolu:	0,00
734 - Armatúry	2 741,55
D11 - Armatúry spolu:	0,00
735 - Vykurovacie telesá	12 634,64
D12 - Vykurovacie telesá spolu:	0,00
D13 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu:	0,00
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	0,00
783 - Nátery	142,75
D14 - Nátery spolu:	0,00
784 - Maľby	33,00
D15 - Maľby spolu:	0,00

D16 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu:	0,00
D17 - PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	0,00
D18 - Rozpočet celkom:	0,00

ROZPOČET

Stavba:

ZUŠ Gessayova 8 BA - Final 05 04 2022 PRVÝ Energetické opatrenia

Objekt:

02 - ZUŠ Gessayova 8 BA - Vykurovanie

Miesto:

Dátum: 06.06.2023

Objednávateľ:

Projektant: Ing. Stefan

Zhotoviteľ:

BBAU s.r.o.

Spracovateľ: AM design sro

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

23 482,18

D	D1		PRÁCE A DODÁVKY HSV				608,84
D	6		ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE				53,60
1	K	612401291	Oprava omiet. stien do plochy 0,25 m2	kus	10,000	5,36	53,60
D	D2		ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				0,00
D	9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				555,24
2	K	971035231	Vybúr. otvorov do 0,0225 m2 v murive teh. MC hr. do 15 cm	kus	2,000	56,00	112,00
3	K	971035261	Vybúr. otvorov do 0,0225 m2 v murive teh. MC hr. do 60 cm	kus	1,000	54,00	54,00
4	K	971042431	Vybúr. otvorov do 0,25 m2 v betón. murive hr. do 15 cm	kus	5,000	21,53	107,65
5	K	971102124	Vítanie príklepom diery do d 24 mm do tehly	cm	100,000	1,20	120,00
6	K	972054141	Vybúr. otvorov do 0,0225 m2 v železobet. stropoch hr. do 15 cm	kus	1,000	8,12	8,12
7	K	974031133	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 5 cm š. do 10 cm	m	0,500	3,33	1,67
8	K	999990003	Konštrukcie a práce HSV, HZS T3 - Pomocné stavebné práce	hod	6,000	25,30	151,80
D	D3		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				0,00
D	D4		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				0,00
D	D5		PRÁCE A DODÁVKY PSV				22 873,34
D	71		IZOLÁCIE				0,00
D	713		Izolácie tepelné				176,93
9	K	713400821	Odstránenie tep. izolácie pásov alebo fólií z potrubia	m2	0,471	4,10	1,93
10	K	713463211	Montáž tep. izol. potrubia rúrk. puzdrami s Al fóliou a Al páskou 1x D do 5 cm	m	14,000	4,70	65,80
11	M	6315A2702	Skruž izolačná Nobasil KPS 035 AluR hr.50mm vnútorný priemer 61mm dl.1000mm	m	14,000	7,80	109,20
D	D6		Izolácie tepelné spolu:				0,00
D	D7		IZOLÁCIE spolu:				0,00
D	73		ÚSTREDNE VYKUROVANIE				0,00
D	731		Kotolne				3 812,76
12	M	484J07505	Ekvitermický regulátor Danfoss ECL Comfort 310B	kus	1,000	1 230,00	1 230,00
13	M	484J075PC01	Aplikačný kľúč pre Danfoss ECL Comfort 210/310	kus	1,000	332,00	332,00

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
14	M	484J075PC02	Diaľkové ovládanie Danfoss ECA31	kus	1,000	298,00	298,00
15	M	484J07602	Danfoss SCADA Licencia ECL Portal - osobný účet konečného užívateľa	kus	1,000	1 290,00	1 290,00
16	K	731890801	Vnútrost. prem. vybúr. hmôt z kotolní vodor. 100 m v. do 6m	t	0,090	197,30	17,76
17	K	731999905	Kotolne, HZS T5 Prevádzková skúška	hod	36,000	15,00	540,00
18	K	731999907	Kotolne, HZS T6 - Zaučenie obsluhy	hod	3,000	35,00	105,00

D D8 Kotolne spolu: 0,00

D 732 Strojovne 2 395,73

19	K	732420813	Demontáž čerpadiel obehových špirálových DN 50	kus	1,000	8,88	8,88
20	K	732429111	Montáž čerpadiel obehových špirál. DN 25	súbor	1,000	27,30	27,30
21	M	4261A1108	Čerpadlo Magna 3 25-60 180 - 99221216	kus	1,000	762,00	762,00
22	K	732429112	Montáž čerpadiel obehových špirál. DN 40	súbor	1,000	35,45	35,45
23	M	4261A1315	Čerpadlo MAGNA3 40-80 F - 96513626	kus	1,000	1 560,00	1 560,00
24	K	998732101	Presun hmôt pre strojovne umiestnené vo výške do 6 m.	t	0,019	80,62	1,53
25	K	998732193	Prípl. za zväčšený presun do 500 m pre strojovne	t	0,019	30,07	0,57

D D9 Strojovne spolu: 0,00

D 733 Rozvod potrubia 935,98

26	K	733110808	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových do DN 50	m	14,000	2,02	28,28
27	K	733111202	Potrubie z rúrok záv. bezoš. zosil. nízkotlakových DN 10	m	3,000	12,86	38,58
28	K	733111215	Potrubie z rúrok záv. bezoš. zosil. v kotolni, stroj. DN 25	m	1,000	19,99	19,99
29	K	733111217	Potrubie z rúrok záv. bezoš. zosil. v kotolni, stroj. DN 40	m	1,000	28,66	28,66
30	K	733111218	Potrubie z rúrok záv. bezoš. zosil. v kotolni, stroj. DN 50	m	14,000	33,90	474,60
31	K	733113112	Prípl. za zhotovenie prípojky z rúrok závitových DN 10	kus	2,000	4,85	9,70
32	K	733113118	Prípl. za zhotovenie prípojky z rúrok závitových DN 50	kus	4,000	20,76	83,04
33	K	733124115	Zhotovenie rúrk. prechodov z rúrok hladkých kovaním 40/25	kus	1,000	20,57	20,57
34	K	733124117	Zhotovenie rúrk. prechodov z rúrok hladkých kovaním 50/25	kus	3,000	26,77	80,31
35	K	733190108	Tlaková skúška potrubia a ocel. rúrok závitových do DN 50	m	16,000	1,20	19,20
36	K	733890803	Vnútrost. prem. vybúr. hmôt potrubia vodor. 100m v. do 24m	t	0,033	86,04	2,84
37	K	733999910	Rozvod potrubia, HZS T6- Napustenie a vypustenie systému	hod	8,000	15,00	120,00
38	K	998733103	Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 24 m	t	0,130	58,53	7,61
39	K	998733193	Prípl. za zväčšený presun do 500 m pre potrubie UK	t	0,130	19,97	2,60

D D10 Rozvod potrubia spolu: 0,00

D 734 Armatúry 2 741,55

40	K	734200821	Demontáž armatúr s dvoma závitmi do G 1/2	kus	12,000	3,26	39,12
41	K	734209103	Montáž armatúr s jedným závitom G 1/2	kus	4,000	4,10	16,40
42	M	422I00400663	Automatický odzdušňovací ventil IVAR.VARIA nikel, DN 15	kus	2,000	10,30	20,60
43	M	422I31010102	Kohút vypúšťací guľový, s hadicovou vývodkou a zátkou IVAR.EURO M, DN 15	kus	2,000	5,76	11,52
44	K	734209112	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 3/8	kus	25,000	3,72	93,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
45	M	422D013G0011	Regulačný ventil priamy HoneywellIV2000FX RA-N DN 10	kus	5,000	21,20	106,00
46	M	422D013G0012	Regulačný ventil priamy HoneywellIV2030SX RA-N DN 10	kus	7,000	19,00	133,00
47	M	422D013L0141	Spiaťočkový rohový ventil Honeywell Verafix-E DN 10	kus	4,000	9,10	36,40
48	M	422D013L0142	Spiaťočkový priamy ventil Honeywell Verafix-E DN.10.	kus	9,000	9,20	82,80
49	K	734209113	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2	kus	1,000	21,00	21,00
50	M	422D013G0014	Regulačný ventil priamy HoneywellIV2030SX DN 15	kus	1,000	19,00	19,00
51	K	734209115	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1	kus	6,000	5,01	30,06
52	M	3193B330025	Skrutkovanie č. 330 1" mosadzné	kus	4,000	5,61	22,44
53	M	405X065B2017	Regulačný ventil DANFOSS VRG 2 DN 25 Kvs 10.0	kus	1,000	79,00	79,00
54	M	405X082G3007	Elektropohon DANFOSS AMV 435 230 V	kus	1,000	324,00	324,00
55	K	734209116	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 5/4	kus	1,000	5,99	5,99
56	M	3883C0133	Merač tepla Danl 403 nom. prietok 10,0 m3.h-1 M-Buss, batéria	kus	1,000	164,00	164,00
57	K	734209118	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 2	kus	9,000	9,28	83,52
58	M	4223J60105	Spätný ventil univerzálny IVAR FIV.08030 DN 50	kus	2,000	6,62	13,24
59	M	422D003Z4046	Stupačkový regulačný ventil Danfoss ASV-BD "Leno" DN 50	kus	1,000	18,90	18,90
60	M	422D003Z5606	Regulačný ventil diferenčného tlaku Danfoss ASV-PV 4G 5-0,25 DN 50	kus	1,000	434,00	434,00
61	M	422I08412200	Filter závitový IVAR FIV.08412 DN 50	kus	2,000	14,00	28,00
62	M	422I8364R009	Gulový uzáver s páčkou MF IVAR Perfecta FIV.8364 DN 50	kus	3,000	19,00	57,00
63	K	734291951	Opr. závit. armatúr, spätná montáž hlavíc ovládania.	kus	52,000	1,54	80,08
64	M	5512D0352	Termostatická hlavica pre ventil Honeywell	kus	13,000	12,00	156,00
65	K	734291951PC1	Opr. závit. armatúr, demontáž hlavíc ovládania	kus	39,000	12,00	468,00
66	K	734411141	Teplomery dvojkovové s pev. stonk. a šachtou DTR 80mm	kus	3,000	23,00	69,00
67	K	734419111	Montáž teplomerov techn. s ochranným púzdom alebo pevným stonk.	kus	2,000	10,03	20,06
68	K	734494213	Ostatné meracie armatúry, návarky s rúrk. závitom G 1/2	kus	7,000	8,25	57,75
69	K	734494215	Ostatné meracie armatúry, návarky s rúrk. závitom G 1	kus	4,000	10,25	41,00
70	K	734890803	Vnútrost. prem. vybúr. hmôt armatúr vodor. 100 m v. do 24 m	t	0,100	72,33	7,23
71	K	998734103	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 24 m	t	0,033	45,10	1,49
72	K	998734193	Prípl. za zväčšený presun do 500 m pre armatúry UK	t	0,033	58,98	1,95

D D11 Armatúry spolu: 0,00

D 735 Vykurovacie telesá 12 634,64

73	K	735000912	Vyregulovanie ventilov a kohútov s termost. ovlád. pri oprav	kus	52,000	5,76	299,52
74	K	735111810	Demontáž vykurovacích telies liatinových článkových	m2	5,355	1,41	7,55
75	K	735119140	Montáž vykurovacích telies liat. článkových	m2	11,730	41,00	480,93
76	M	484507550	Teleso vykurovacie liatinové rebr.-KALOR 500/160	kus	25,000	470,00	11 750,00
77	K	735153300	Prípl. za odvzdušňovací ventil telies VSŽ	kus	30,000	2,48	74,40
78	K	735890803	Vnútrost. prem. vybúr. hmôt vyk. telies vodor. 100m v. do24m	t	0,123	83,60	10,28

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
79	K	998735103	Presun hmôt pre vykúr. telesá UK v objektoch výšky do 24 m	t	0,163	50,94	8,30
80	K	998735193	Prípl. za zväčšený presun do 500 m pre vykúr. telesá UK	t	0,163	22,46	3,66
D	D12		Vykurovacie telesá spolu:				0,00
D	D13		ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu:				0,00
D	78		DOKONČOVACIE PRÁCE				0,00
D	783		Nátery				142,75
81	K	783322320	Nátery syntet. ocel. radiátorov článk. dvojnásobné+2x email	m2	11,730	12,17	142,75
D	D14		Nátery spolu:				0,00
D	784		Maľby				33,00
82	K	784423271	Maľba váp. 1 far. s bielym stropom 2x pačok. v miest. do3,8m	m2	10,000	3,30	33,00
D	D15		Maľby spolu:				0,00
D	D16		DOKONČOVACIE PRÁCE spolu:				0,00
D	D17		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				0,00
D	D18		Rozpočet celkom:				0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZUŠ Gessayova 8 BA - Final 05 04 2022 PRVÝ Energetické opatrenia

Objekt:

05 - ZUŠ Gessayova 8 BA -...

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

BBAU s.r.o.

Projektant:

Ing. Štefan ADAM

Spracovateľ:

AM design sro

Poznámka:

KS:

Dátum: 06.06.2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

51085097

IČ DPH:

SK2120612505

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

15 909,35

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	15 909,35	20,00%	3 181,87

Cena s DPH

v EUR

19 091,22

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ZUŠ Gessayova 8 BA - Final 05 04 2022 PRVÝ Energetické opatrenia

Objekt:

05 - ZUŠ Gessayova 8 BA -...

Miesto:

Dátum: 06.06.2023

Objednávateľ:

Projektant: Ing. Stefan
ADAM

Zhotoviteľ: BBAU s.r.o.

Spracovateľ: AM design sro

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

15 909,35

M - Práce a dodávky M

15 390,35

21-M - Elektromontáže - výmena svietidiel

15 390,35

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

519,00

ROZPOČET

Stavba:

ZUŠ Gessayova 8 BA - Final 05 04 2022 PRVÝ Energetické opatrenia

Objekt:

05 - ZUŠ Gessayova 8 BA - ...

Miesto:

Dátum: 06.06.2023

Objednávateľ:

Projektant: Ing. Stefan

Zhotoviteľ: BBAU s.r.o.

ADAM

Spracovateľ: AM design sro

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

15 909,35

D M Práce a dodávky M

15 390,35

D 21-M Elektromontáže - výmena svietidiel

15 390,35

1	M	348120000300.S	LED panel, 600x600, 28W/3800 lm, IP20	ks	7,000	35,01	245,07
2	M	348120000300.S.1	LED panel, 600x600, 34W/4100 lm, IP20	ks	34,000	39,90	1 356,60
3	M	348120000300.S.2	Prisadené LED svietidlo , 27W/2700 lm, IP44	ks	16,000	44,00	704,00
4	M	348120000300.S.3	Prisadené LED svietidlo , 44W/4600 lm, IP44	ks	18,000	56,00	1 008,00
5	M	348120000300.S.4	LED panel, 1200x600, 66W/6600 lm, IP20	ks	10,000	68,78	687,80
6	M	348120000300.S.5	LED stropné svietidlo , 19W/2500 lm, IP65	ks	63,000	49,25	3 102,75
7	M	348120000300.S.6	LED panel, 600x300, 26W/2600 lm, IP20	ks	5,000	37,58	187,90
8	M	348120000300.S.7	LED stropné svietidlo , 53W/7200 lm, IP65	ks	23,000	77,99	1 793,77
9	M	348120000300.S.8	LED panel, 600x600, 33W/4000 lm, IP20	ks	2,000	29,80	59,60
10	M	348120000300.S.9	Prisadené LED svietidlo , 44W/5000 lm, IP20	ks	5,000	54,00	270,00
11	M	348120000300.S.10	LED stropné svietidlo , 32W/3900 lm, IP65	ks	2,000	44,21	88,42
12	M	348120000300.S.11	Prisadené LED svietidlo , 34W/3900lm, IP20	ks	2,000	52,20	104,40
13	K	210201081.S	Zapojenie svietidla IP44, stropného - nástenného LED	ks	187,000	8,86	1 656,82
14	K	210201912.S	Montáž svietidla interiérového na strop do 2 kg	ks	187,000	17,19	3 214,53
15	K	210964323.S	Demontáž do sute - svietidla interiérového na strop do 2 kg vrátane odpojenia a ukončenie vývodu v inštalačnej karabici a príprava pre opätovné pripojenie	ks	187,000	4,87	910,69

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby

519,00

52	K	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	20,000	25,95	519,00
----	---	-------------	--	-----	--------	-------	--------

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 1
Stavba: ZUŠ Gessayova 8 BA - Final 05 04 2022 DRUHÝ ostatné

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 29.5.23

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
BBAU s.r.o.

IČO: 51085097
IČ DPH: SK2120612505

Projektant:
Ing. Štefan ADAM

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
AM design sro

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **64 670,34**

	idzba dane	Základ dane	Výška dane
DPF základná	20,00%	0,00	0,00
znižená	20,00%	64 670,34	12 934,07

Cena s DPH **v** **EUR** **77 604,41**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 1

Stavba: ZUŠ Gessayova 8 BA - Final 05 04 2022 DRUHÝ ostatné

Miesto: Dátum: 29.05.2023

Objednávateľ: Projektant: Ing. Štefan ADAM

Zhotoviteľ: BBAU s.r.o. Spracovateľ: AM design sro

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov

64 670,34

77 604,41

01	ZUŠ Gessayova 8 BA -...	38 128,21	45 753,85
06	ZUŠ Gessayova 8 BA -...	10 225,80	12 270,96
07	ZUŠ Gessayova 8 BA -...	6 287,65	7 545,18
04	ZUŠ Gessayova 8 BA -...	10 028,68	12 034,42

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZUŠ Gessayova 8 BA - Final 05 04 2022 DRUHÝ ostatné

Objekt:

01 - ZUŠ Gessayova 8 BA - Stavebná časť

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

BBAU s.r.o.

Projektant:

Ing. Štefan ADAM

Spracovateľ:

AM design sro

Poznámka:

KS:

Dátum: 29.05.2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

51085097

IČ DPH:

SK2120612505

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

38 128,21

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	38 128,21	20,00%	7 625,64

Cena s DPH

v EUR

45 753,85

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ZUŠ Gessayova 8 BA - Final 05 04 2022 DRUHÝ ostatné

Objekt:

01 - ZUŠ Gessayova 8 BA - Stavebná časť

Miesto:

Dátum: 29.05.2023

Objednávateľ:

Projektant: Ing. Stefan

Zhotoviteľ: BBAU s.r.o.

Spracovateľ: AM design sro

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

38 941,71

HSV - Práce a dodávky HSV

24 797,48

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

3 216,43

4 - Vodorovné konštrukcie

7 112,62

5 - Komunikácie

1 814,86

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

12 146,89

99 - Presun hmôt HSV

506,68

PSV - Práce a dodávky PSV

12 396,25

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

0,00

712 - Izolácie striech, povlakové krytiny

0,00

713 - Izolácie tepelné

0,00

721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

0,00

762 - Konštrukcie tesárske

0,00

764 - Konštrukcie klampiarske

831,29

766 - Konštrukcie stolárske

0,00

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

8 032,54

771 - Podlahy z dlaždíc

0,00

775 - Podlahy vlysové a parketové

462,83

776 - Podlahy povlakové

682,09

783 - Nátery

1 263,00

784 - Maľby

1 124,50

M - Práce a dodávky M

934,48

22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení

934,48

Položky doplnené počas priebehu VO

813,50

ROZPOČET

Stavba:

ZUŠ Gessayova 8 BA - Final 05 04 2022 DRUHÝ ostatné

Objekt:

01 - ZUŠ Gessayova 8 BA - Stavebná časť

Miesto:

Dátum: 29.05.2023

Objednávateľ:

Projektant: Ing. Stefan
ADAM

Zhotoviteľ: BBAU s.r.o.

Spracovateľ: AM design sro

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

38 128,21

D HSV Práce a dodávky HSV 24 797,48

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 3 216,43

1	K	311275121.S	Murivo nosné (m3) z pórobetónových tvárnic PD pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 250 mm	m3	8,006	292,40	2 340,95
2	K	317160134.S1	Keramický preklad nenosný šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1500 mm	ks	26,000	21,42	556,92
3	K	317160139.S1	Keramický preklad nenosný šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 2750 mm	ks	8,000	39,82	318,56

D 4 Vodorovné konštrukcie 7 112,62

4	K	440361821.S	Výstuž strešných konštrukcií zo sklolaminátu GFRP D8mm - atika	m	269,010	26,44	7 112,62
---	---	-------------	--	---	---------	-------	----------

D 5 Komunikácie 1 814,86

5	K	564730111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm	m2	48,277	5,99	289,18
6	K	564730211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm	m2	48,277	5,69	274,70
7	K	596911121.S	Kladenie betónovej dlažby komunikácií pre peších hr. 40 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	40,231	16,83	677,09
8	M	592460013700.S	Platňa betónová, rozmer 600x400x40 mm, vymývaný betón	ks	131,625	4,36	573,89

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 0,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 12 146,89

9	K	916561111.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	76,630	6,62	507,29
10	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	77,396	3,10	239,93
11	K	919735113.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	76,630	7,28	557,87
12	K	965042221.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón, liaty asfalt hr. nad 100 mm, plochy do 1 m2 -2,20000t	m3	12,874	116,17	1 495,57
13	K	965043331.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr. do 100 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t	m3	6,840	165,74	1 133,66
14	K	965049120.S	Príplatok za búranie betónovej mazaniny so zvaranou sieťou alebo rabičovým pletivom hr. nad 100 mm	m3	12,261	49,50	606,92

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
15	K	965081812.S	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, -0,06500t	m2	250,597	4,63	1 160,26
16	K	974083101.S	Rezanie betónových mazanín existujúcich nevystužených hĺbky do 50 mm - atika	m	256,200	5,74	1 470,59
17	K	976071111.S	Vybúranie kovových madier a zábradlí, - n.03700t	m	35,700	8,73	311,66
18	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným	t	61,164	12,46	762,10
19	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	61,164	16,11	985,35
20	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	611,640	0,51	311,94
21	K	979082111.S	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	61,164	12,57	768,83
22	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	61,164	30,00	1 834,92

D 99 Presun hmôt HSV 506,68

23	K	998012022.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. monolit. betónová výšky do 12 m	t	41,771	12,13	506,68
----	---	-------------	--	---	--------	-------	--------

D PSV Práce a dodávky PSV 12 396,25

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 0,00

D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny 0,00

D 713 Izolácie tepelné 0,00

D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 0,00

D 762 Konštrukcie tesárske 0,00

D 764 Konštrukcie klampiarske 831,29

24	K	764751111.S	Zvodová rúra kruhová pozink farebný vrátane príslušenstva, priemer 90 mm	m	9,200	34,03	313,08
25	K	764751121.S	Spodný diel zvodovej rúry s lemom pozink farebný, priemer 90 mm	ks	2,000	22,09	44,18
26	K	764751131.S	Koleno zvodovej rúry pozink farebný, priemer 90 mm	ks	4,000	14,29	57,16
27	K	764751141.S	Koleno výtokové zvodovej rúry pozink farebný, priemer 90 mm	ks	2,000	16,59	33,18
28	K	764761111	Žľab pododkvapový štvorcový rozmer 140 mm, vrátane čela, hákov, rohov, kútov Lindab	m	4,400	66,83	294,05
29	K	764761235	Žľabový kotlík k štvorhranným žľabom rozmer 140 mm Lindab Rainline Elite	ks	2,000	43,68	87,36
30	K	998764102.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,028	81,45	2,28

D 766 Konštrukcie stolárske 0,00

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 8 032,54

31	K	767163100.S	Montáž zábradlia nerezové na terasy a balkóny, výplň rebrovanie, kotvenie do podlahy	m	35,700	54,30	1 938,51
32	M	553520001300.S	Zábradlie nerezové, vertikálna výplň nerez, madlo kruhové, výška 1000 mm, dĺžka 2000 mm, kotvenie do podlahy	m	35,700	97,17	3 468,97
33	K	767330821.S	Demontáž terasovej markízy vysúvacej alebo kazetovej uchytenej na stenu šírky do 3000 mm, -0,04165t	ks	2,000	13,39	26,78
34	K	767833100.S	Montáž rebrikov do muriva s bočnicami z profilovej ocele, z rúrok alebo z tenkostenných profilov	m	7,800	11,99	93,52
35	K	767834102.S	Montáž ochranného koša zvaráním	m	50,000	7,22	361,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
36	M	133510002400.S	Oceľ pásová valcovaná za tepla šxh 50x3 mm, ozn. 11 373, podľa EN ISO S235JRG1	t	0,100	1 880,87	188,09
37	K	767995105.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do	ks	2,000	1,96	3,92
38	M	553580018500.S	Strieška rovná nad vstupom 2200x1900mm, v=500mm	ks	2,000	897,00	1 794,00
39	K	767996803.S	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konšt. nad 100 do 250 kg. -0,00100t	kg	100,000	1,09	109,00
40	K	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,895	54,47	48,75

D 771 Podlahy z dlaždíc 0,00

D 775 Podlahy vlysové a parketové 462,83

41	K	775413130.S	Montáž podlahových soklíkov alebo líšt obvodových lepením	m	55,200	3,67	202,58
42	M	611990000400.S	Lišta soklová laminátová, vxš 40x18 mm	m	55,752	4,64	258,69
43	K	998775101.S	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky do 6 m	t	0,035	44,61	1,56

D 776 Podlahy povlakové 682,09

44	K	776460011.S	Lepenie podlahových soklíkov z linolea vyťahnutím	m	55,200	9,77	539,30
45	M	284140001030.S	Podlaha z prírodného linolea, hrúbka do 3,5 mm	m2	5,630	25,29	142,38
46	K	998776101.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	t	0,019	21,71	0,41

D 783 Nátery 1 263,00

47	K	783124120.S	Nátery oceľ.konštr. stredných B a plnostenných D syntetické dvojnásobné - 70µm	m2	4,200	4,43	18,61
48	K	783124720.S	Nátery oceľ.konštr. stredných B a plnostenných D syntetické základné - 35µm	m2	4,200	1,92	8,06
49	K	783201811.S	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií	m2	4,200	1,46	6,13
50	K	783801812.S	Odstránenie starých náterov z omietok oškrabaním s obrúsením stien	m2	878,715	1,40	1 230,20

D 784 Maľby 1 124,50

51	K	784452271.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozmný výšky do 3,80 m	m2	650,000	1,73	1 124,50
----	---	-------------	--	----	---------	------	----------

D M Práce a dodávky M 934,48

D 22-M Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení 934,48

52	K	220260311.S	Skriňa káblová KS II pod omietku, upevnenie,vybavenie bez montáže záverov-na tehlovú stenu	ks	4,000	34,58	138,32
53	M	283810005600.S	Revízne dvierka PVC, rozmer 400x600 mm	ks	3,000	46,67	140,01
54	M	429720339500.S	Mriežka ventilačná kovová, hranatá so sieťkou, rozmery šxvxh 600x100x10 mm, farba biela	ks	1,000	7,85	7,85
55	K	998922201.S	Presun hmôt pre montáž slaboprúdových rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	231,000	0,30	69,30
56	M	M001	Hniezdna búdka štvorkomorová pre dažďovniky vrátane osadenia		3,000	43,00	129,00
57	M	M002	Búdka pre netopiere polystyrén jednokomorová vrátane osadenia		10,000	45,00	450,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZUŠ Gessayova 8 BA - Final 05 04 2022 DRUHÝ ostatné

Objekt:

06 - ZUŠ Gessayova 8 BA - Sanácia atikových paneiov

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

BBAU s.r.o.

Projektant:

Ing. Štefan ADAM

Spracovateľ:

AM design sro

Poznámka:

KS:

Dátum: 29.05.2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

51085097

IČ DPH:

SK2120612505

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

10 225,80

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	10 225,80	20,00%	2 045,16

Cena s DPH

v EUR

12 270,96

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ZUŠ Gessayova 8 BA - Final 05 04 2022 DRUHÝ ostatné

Objekt:

06 - ZUŠ Gessayova 8 BA - Sanácia atikových panei

Miesto:

Dátum: 29.05.2023

Objednávateľ:

Projektant: Ing. Stefan
ADAM

Zhotoviteľ: BBAU s.r.o.

Spracovateľ: AM design sro

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

10 225,80

HSV - Práce a dodávky HSV

2 519,83

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 519,83

PSV - Práce a dodávky PSV

7 705,97

712 - Izolácie striech, povlakové krytiny

10,71

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

7 519,31

783 - Nátery

175,95

ROZPOČET

Stavba:

ZUŠ Gessayova 8 BA - Final 05 04 2022 DRUHÝ ostatné

Objekt:

06 - ZUŠ Gessayova 8 BA - Sanácia atikových paneiov

Miesto:

Dátum: 29.05.2023

Objednávateľ:

Projektant: Ing. Stefan
ADAM

Zhotoviteľ: BBAU s.r.o.

Spracovateľ: AM design sro

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

10 225,80

D HSV Práce a dodávky HSV 2 519,83

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 519,83

1	K	959941132.S	Chemická kotva s kotevným svorníkom z nerez tesnená chemickou ampulkou do plynosilikátu s vyvrtaním otvoru M16, dl.330 mm, vrátane matic, podložiek nerez.	ks	69,000	8,60	593,40
2	K	965042221.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón, liaty asfalt hr.nad 100 mm, plochy do 1 m2 -2,20000t	m3	2,760	136,17	375,83
3	K	974083104.S	Rezanie betónových mazanín existujúcich nevystužených hĺbky nad 150 do 200 mm	m	36,800	21,32	784,58
4	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným	t	6,227	12,46	77,59
5	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	6,227	8,73	54,36
6	K	979011201.S	Plástový skiz na stavebnú sutinu výšky do 10 m	ks	1,000	41,85	41,85
7	K	979011231.S	Demontáž skizu na stavebnú sutinu výšky do 10 m	m	1,000	9,95	9,95
8	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	6,227	16,11	100,32
9	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	62,270	0,51	31,76
10	K	979082111.S	Vnútrostavenskú doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	6,227	12,57	78,27
11	K	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03)	t	0,155	49,00	7,60
12	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	6,072	60,00	364,32

D PSV Práce a dodávky PSV 7 705,97

D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny 10,71

13	K	712300833.S	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° trojvrstvej, -0,01400t	m2	11,040	0,97	10,71
----	---	-------------	---	----	--------	------	-------

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 7 519,31

14	K	762313113.S	Montáž oceľových spojovacích prostriedkov - svorníkov, skrutiek dĺžky nad 300 do 450 mm	ks	184,000	3,31	609,04
15	M	143240000200.S	Tyč oceľová závitová nerez zosilená M16, M12 pozinkovaná, ozn. 11 343.0, podľa EN S165	m	41,400	2,81	116,33
16	K	767995101.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	508,861	6,54	3 327,95
17	K	767995290.S	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 2,51 do 4,0 kg stupňa zložitosti 3	kg	508,861	5,34	2 717,32
18	M	136110001000.S	Plech oceľový hrubý hr. 6, 10mm, ozn. 10 004.0, podľa EN S185	t	0,509	1 470,87	748,67

D 783 Nátery 175,95

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	K	783120320.S1	Žiarové zinkovanie 600 g/m2	m2	7,650	23,00	175,95

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZUŠ Gessayova 8 BA - Final 05 04 2022 DRUHÝ ostatné

Objekt:

07 - ZUŠ Gessayova 8 BA - Kvetináče

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

BBAU s.r.o.

Projektant:

Ing. Štefan ADAM

Spracovateľ:

AM design sro

Poznámka:

KS:

Dátum: 29.05.2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

51085097

IČ DPH:

SK2120612505

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

6 287,65

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	6 287,65	20,00%	1 257,53

Cena s DPH

v EUR

7 545,18

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ZUŠ Gessayova 8 BA - Final 05 04 2022 DRUHÝ ostatné

Objekt:

07 - ZUŠ Gessayova 8 BA - Kvetináče

Miesto:

Dátum: 29.05.2023

Objednávateľ:

Projektant: Ing. Stefan
ADAM

Zhotoviteľ: BBAU s.r.o.

Spracovateľ: AM design sro

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

6 287,65

HSV - Práce a dodávky HSV

5 105,98

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

1 920,00

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

3 160,23

99 - Presun hmôt HSV

25,75

PSV - Práce a dodávky PSV

1 181,67

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

1 181,67

ROZPOČET

Stavba:

ZUŠ Gessayova 8 BA - Final 05 04 2022 DRUHÝ ostatné

Objekt:

07 - ZUŠ Gessayova 8 BA - Kvetináče

Miesto:

Dátum: 29.05.2023

Objednávateľ:

Projektant: Ing. Stefan

Zhotoviteľ:

BBAU s.r.o.

Spracovateľ: AM design sro

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

6 287,65

D	HSV		Práce a dodávky HSV				5 105,98
D	3		Zvislé a kompletne konstrukcie				1 920,00
1	K	311102001.S1	Prestup v muroch z rur dĺžky do 200 mm, DN 40, potrubie vonk.pr. 20-40 mm (bez tesniacej sadv.)	ks	16,000	120,00	1 920,00
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				3 160,23
2	K	622460112.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien na betónové podklady kontaktným mostíkom	m2	80,605	3,19	257,13
3	K	622460562.S	Vonkajšia omietka stien ušľachtilá minerálna ryhovaná, hr. 1,5 mm	m2	80,605	10,26	827,01
6	K	622460562.S1	Vonkajšia omietka stien ušľachtilá minerálna ryhovaná, hr. 1,5 mm	m2	15,418	10,26	158,19
4	K	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	80,605	9,71	782,67
5	K	625250631.S	Doteplenie konštrukcie extrudovaným polystyrénom hr. 20 mm, lepený celoplošne bez	m2	15,418	25,76	397,17
7	K	632451621.S	Sanácia betónovej konštrukcie opravnou (reprofiláčnou) maltou na betón a murivo hr. 5 mm	m2	60,596	12,18	738,06
D	99		Presun hmôt HSV				25,75
8	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	1,527	16,86	25,75
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 181,67
D	711		Izolácie proti vode a vlhkosti				1 181,67
9	K	711113141	Izolácia proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode AQUAFIN 2K hr. 2 mm na ploche zvislej	m2	60,596	19,37	1 173,74
10	K	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,212	37,42	7,93

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZUŠ Gessayova 8 BA - Final 05 04 2022 DRUHÝ ostatné

Objekt:

04 - ZUŠ Gessayova 8 BA - Bleskozvod

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

BBAU s.r.o.

Projektant:

Ing. Štefan ADAM

Spracovateľ:

AM design sro

Poznámka:

KS:

Dátum: 29.05.2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

51085097

IČ DPH:

SK2120612505

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

10 028,68

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	10 028,68	20,00%	2 005,74

Cena s DPH

v EUR

12 034,42

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ZUŠ Gessayova 8 BA - Final 05 04 2022 DRUHÝ ostatné

Objekt:

04 - ZUŠ Gessayova 8 BA - Bleskozvod

Miesto:

Dátum: 29.05.2023

Objednávateľ:

Projektant: Ing. Stefan
ADAM

Zhotoviteľ: BBAU s.r.o.

Spracovateľ: AM design sro

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

10 028,68

M - Práce a dodávky M

9 717,28

21-M - Elektromontáže

9 717,28

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

311,40

ROZPOČET

Stavba:

ZUŠ Gessayova 8 BA - Final 05 04 2022 DRUHÝ ostatné

Objekt:

04 - ZUŠ Gessayova 8 BA - Bleskozvod

Miesto:

Dátum: 29.05.2023

Objednávateľ:

Projektant: Ing. Stefan
ADAM

Zhotoviteľ: BBAU s.r.o.

Spracovateľ: AM design sro

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

10 028,68

D M Práce a dodávky M 9 717,28

D 21-M Elektromontáže 9 717,28

51	K	210010372.S	Elektromontážna krabica s viečkom do zateplenia 85-140mm 156x196x86, IP 30	ks	13,000	15,29	198,77
52	M	345410007700.S	Krabica do zateplenia z PC-ABS s viečkom KUZ-V.KB	ks	13,000	18,56	241,28
21	K	210220010.S	Náter zemniaceho pásku do 120 mm ² (1x náter vrátane svoriek a vyznač. žlt. pruhov)	m	8,000	1,32	10,56
22	M	246220000400.S	Email syntetický vonkajší	kg	0,150	10,36	1,55
23	M	246420001200.S	Riedidlo S-6006 do syntetických a olejových látok	kg	0,040	4,06	0,16
18	K	210220021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	m	130,000	1,67	217,10
20	M	354410054810.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm, PVC	ks	78,000	9,47	738,66
24	K	210220031.S	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO.125 E	ks	1,000	23,12	23,12
25	M	345410000400.S	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125 E	ks	1,000	5,13	5,13
26	M	345610005100.S	Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2, z PP	ks	1,000	30,02	30,02
27	K	210220040.S	Svorka na potrubie Bernard vrátane pásika Cu	ks	8,000	5,62	44,96
28	M	354410006200.S	Svorka uzemňovacia Bernard ZSA 16	ks	8,000	0,76	6,08
29	M	354410066900.S	Páska CU, bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5 m	ks	8,000	0,70	5,60
30	K	210220050.S	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	13,000	1,02	13,26
31	M	354410064700.S	Štítok orientačný nerezový na zvodov 0	ks	13,000	0,80	10,40
40	K	210220096.S	Montáž pevného rebríka na strechách budov do 10 m výšky k hrebeňu strechy na 1 zvode	ks	13,000	39,19	509,47
32	K	210220113.S	Podpery vedenia FeZn pre svetlíky a ocelové konštrukcie PV31 a PV32	ks	180,000	2,63	473,40
33	M	354410037800.S	Podpera vedenia FeZn na svetlíky a ocelové konštrukcie označenie PV 32	ks	180,000	1,62	291,60
34	M	354410067000.S	Tesniaci set	ks	180,000	1,60	288,00
35	K	210220240.S	Svorka FeZn k zachytávacej, uzemňovacej tyči SJ	ks	52,000	3,27	170,04
36	M	354410001500.S	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 01	ks	52,000	1,83	95,16
49	K	210220247.S	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	13,000	3,27	42,51
50	M	354410004300.S	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	13,000	1,81	23,53
37	K	210220280.S	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	m	26,000	15,87	412,62
38	M	354410055700.S	Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m	ks	26,000	25,06	651,56
39	K	210220293.S	Tvarovanie vedenia na povrchu, ochrannej rúrky, uholníka	ks	13,000	5,15	66,95
41	K	210220301.S	Ochranné pospájanie v pracovniach, kúpeľniach, pevné uloženie CY 4-6 mm ²	m	70,000	1,18	82,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
42	M	341110012300.S	Vodič medený H07V-U 6 mm ²	m	70,000	1,01	70,70
4	K	210220800.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový Ø 8-10 mm	m	380,000	2,55	969,00
5	M	354410064200.S	Drôt izolovaný čierny/biely D=8mm. AlMgSi, 1kg=cca 5m	kg	76,000	7,27	552,52
1	K	210220803.S	Skrytý zvod pri zatepľovacom systéme AlMgSi drôt zvodový Ø 8 mm	m	90,000	16,46	1 481,40
2	M	345710038300.S	Prichytka z PVC pre vodič AlMgSi 8 pre povrchovú montáž s 2 skrutkami	ks	90,000	0,49	44,10
3	M	354410064200.S	Drôt izolovaný čierny/biely D=8mm. AlMgSi, 1kg=cca 5m	kg	18,000	7,27	130,86
6	K	210220810.S	Podpery vedenia zliatina AlMgSi na plochú strechu PV21	ks	210,000	1,43	300,30
7	M	354410034900.S	Podložka plastová k podpere vedenia FeZn označenie podložka k PV 21	ks	210,000	1,91	401,10
8	M	354410035000.S	Podpera vedenia FeZn na ploché strechy označenie PV 21 plast	ks	210,000	1,73	363,30
9	K	210220831.S	Zachytávacia tyč zliatina AlMgSi bez osadenia JP 10, JP 15, JP 20	ks	1,000	9,80	9,80
10	M	354410030600.S	Tyč zachytávacia zliatina AlMgSi označenie JP 20 Al	ks	1,000	27,11	27,11
11	K	210220835.S	Podstavec betónový zliatina AlMgSi k zachytávacej tyči JP	ks	1,000	9,80	9,80
12	M	354410024800.S	Podstavec betónový k zachytávacej tyči FeZn označenie JP a OB 350x350	ks	1,000	11,78	11,78
13	M	354410030650.S	Podložka ochranná AlMgSi k betónovému podstavcu, d 330 mm	ks	1,000	5,20	5,20
14	K	210220853.S	Svorka zliatina AlMgSi spojovacia SS	ks	60,000	2,29	137,40
15	M	354410012900.S	Svorka spojovacia zliatina AlMgSi označenie SS 2 skrutky s príloškou Al	ks	60,000	1,81	108,60
16	K	210220856.S	Svorka zliatina AlMgSi na odkvapový žľab SO	ks	13,000	3,27	42,51
17	M	354410013800.S	Svorka okapova zliatina AlMgSi označenie SO Al	ks	13,000	4,21	54,73
43	K	210964801.S	Demontáž - uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôt zvodový -0,00063 t	m	200,000	1,16	232,00
44	K	210964821.S	Demontáž - podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21 -0,00100 t	ks	90,000	0,39	35,10
45	K	210964841.S	Demontáž - zachytávacia tyč FeZn 1-2 m s vrutom JD10-20 a podstavcom -0,01812 t	ks	1,000	3,23	3,23
46	K	210964851.S	Demontáž - držiak zachytávacej tyče FeZn DJ1-8 -0,00246 t	ks	1,000	3,71	3,71
47	K	210964864.S	Demontáž - svorka FeZn spojovacia SS - 0,00016 t	ks	40,000	0,90	36,00
48	K	210964881.S	Demontáž - ochranný uholník FeZn OU - 0,00163 t	ks	6,000	5,49	32,94

D HZS

Hodinové zúčtovacie sadzby

311,40

53	K	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	12,000	25,95	311,40
----	---	-------------	--	-----	--------	-------	--------

Poistný certifikát o poistení všeobecnej zodpovednosti za škody



Tento poistný certifikát je vystavený výlučne pre informatívne účely a jeho vystavením sa nemenia, nenahrádzajú a nerozširujú ustanovenia poistných podmienok a nižšie uvedenej poistnej zmluvy.

Poistovateľ	ČSOB Poistovňa, a.s. Žižkova 11, 811 02 Bratislava, Slovenská republika IČO: 31 325 416, IČ DPH: SK7020000218 Zapísaná v OR SR Mestského súdu Bratislava III, odd.: Sa, vl. č. 444/B Poštová adresa: P.O.BOX 815 63, 815 63 Bratislava infolinka: 0850 111 303
Poistený	BBAU, s.r.o. Slnečná ulica 566, 930 36 Horná Potôň, Slovenská republika iČO: 51 085 097, iČ DPH: SK2120612505 Zapísaná v OR SR Okresného súdu Trnava, odd.: Sro, vl.č. 40713/T
Poistné krytie	Týmto poisťovateľ potvrdzuje, že poistený má dojednané poistné krytie pre poistenie všeobecnej zodpovednosti za škody v rozsahu a na obdobie uvedené nižšie. Rozsah poistného krytia je daný poistnou zmluvou a príslušnými poistnými podmienkami poisťovateľa.
Druh poistného krytia	Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škody spôsobené inému vrátane ušlého zisku
Číslo poistnej zmluvy	800 401 7819
Začiatok poistenia	28.04.2021
Koniec poistenia	Doba neurčitá
Územná platnosť poistenia	Slovenská a Česká republika
Výška poistnej sumy	1 300 000,00€

Dátum vystavenia certifikátu: 26.09.2023

Miesto vystavenia certifikátu: Nitra

Pe

sárová

Certificate of General Third Party Liability insurance



This Insurance Certificate has been issued as a matter of information only and do not change the exposure, replace, and neither extend the provisions of the Insurance conditions and insurance policy listed below.

Insurer	ČSOB Poist'ovňa, a.s. Žižkova 11, 811 02 Bratislava, Slovenská republika IČO: 31 325 416, iČ DPH: SK7020000218 Registered at the Corporate Registry of the City Court Bratislava III, Section.: Sa, File No.: 444/B Postal address: P.O.BOX 815 63, 815 63 Bratislava Infoinka: 0850 111 303
Insured	BBAU, s.r.o. Slnecná ulica 566, 930 36 Horná Potôň, Slovak Republic IČO: 51 085 097, iČ DPH: SK2120612505 Registered at the Corporate Registry of the District Court Trnava, Section.: Sro, File No.: 40713/T
Insurance Coverage	This is to certify, that the policy listed below covering general third party liability insurance was issued to the insured with insurance coverage and insurance period listed below. Scope of coverage is given by the policy and insurance Conditions.
Type of Insurance	General Third Party Liability
Number of policy	800 401 7819
Policy effective from:	28.04.2021
Policy expiration date:	Indefinite period
Territorial Scope of coverage:	Slovak and Czech Republic
Sum Insured:	1 300 000,00€

Date of issue: 26.09.2023

Place of Issue: Nitra

Mg
Signatu



.S.
Mésárová
77

Údaje o subdodávateľoch

Na realizácii predmetu Zmluvy: Rekonštrukcia budovy ZUŠ Gessayova 8 v MČ Bratislava-Petržalka

sa nebudú podieľať subdodávateľia a celý predmet zákazky uchádzač uskutoční vlastnými kapacitami

sa budú podieľať nasledovní subdodávateľia:

Obchodné meno/názov/meno a priezvisko	Sídlo/ adresa pobytu, resp. miesto podnikania	IČO/dátum narodenia	Predmet subdodávky	Plnenie v %	Oprávnená osoba (meno, adresa, dátum narodenia)

V Bratislave, dňa

.....
Vojtech Szamaránszky, konateľ, BBAU s.r.o.

Pozn.:

V zmysle § 2 ods. 5 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní **je subdodávateľom hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel s úspešným uchádzačom písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti zákazky.**

Subdodávateľ znamená fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá na základe zmluvy s úspešným uchádzačom bude realizovať pre uchádzača určité plnenie v zmysle predmetu zákazky. Percentuálny podiel ich plnení je z celkovej ceny diela s DPH.

Zoznam kľúčových odborníkov

č.	Pozícia	Meno a priezvisko	Dátum narodenia	Číslo osvedčenia/iného dokladu	Email	Telefónne číslo
1	stavbyvedúci	Mgr. Peter Molnár	20.5.1975	09771*10-20*	patermolnar@bbau.sk	0905 642 899
2	bezpečnostný technik	Ing. Dalibor Hlivák	7.5.1970	ABT-0199/15	hlivak@bbau.sk	0907 738 823



Slovenská komora stavebných inžinierov

Osvedčenie

o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti

Slovenská komora stavebných inžinierov osvedčuje, že

Mgr. Peter Molnár

20.05.1975

narodený/á

vykonal/a skúšku odbornej spôsobilosti podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb.
o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch
v znení neskorších predpisov pre výkon činnosti

stavbyvedúci

s odborným zameraním **Pozemné stavby**
Inžinierske stavby

s evidenčným číslom **09771*10-20***

Oprávnenie splnomocňuje vykonávať vybrané činnosti vo výstavbe
podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
v znení neskorších predpisov.

04.04.2016
Dátum vydania



prof. Dipl. 

POTVRDENIE

Meno a priezvisko: **Ing. Dalibor HLIVÁK**
Číslo osvedčenia BT / ABT: **ABT-0199/15**
Dátum narodenia: **07.05.1970**
Trvalý pobyt: **205, Blatná na Ostrove 93032**


ABSOLVOVAL aktualizačnú odbornú prípravu

bezpečnostných technikov / autorizovaných bezpečnostných technikov

v termíne od 01.07.2020 do 02.07.2020 v rozsahu 16 hodín

v zmysle § 23 ods. 6 a § 24 ods. 10 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane
zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov

V Bratislave, 02.07.2020



pečiatka a podpis

**Metodický pokyn
Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 19/2022, ktorým sa stanovuje
mechanizmus úpravy ceny v dôsledku zmien nákladov pri projektoch opravy a údržby,
výstavby, modernizácie a rekonštrukcie inžinierskych stavieb a budov**

Článok 1

(1) Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) vydáva tento metodický pokyn s cieľom stanoviť transparentný mechanizmus úpravy cien v rámci zmluvných podmienok pri projektoch opravy a údržby, výstavby, modernizácie a rekonštrukcie inžinierskych stavieb¹ a budov (ďalej len „stavba“), zákaziek, ktoré boli zadané podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, u ktorých ešte neuplynula lehota na predkladanie ponúk, a v prípade verejných obstarávaní (ďalej len „súťaž“), ktoré ešte len budú vyhlásené.

(2) Metodický pokyn je určený organizačným útvarom úradu, ktorým je ministerstvo a právnickým osobám v zakladateľskej a zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva (rozpočtové organizácie, obchodné spoločnosti s majetkovou účasťou štátu a štátne podnikateľské organizácie), ktoré sú financované úplne alebo čiastočne z verejných prostriedkov, a ktoré zabezpečujú prípravu a realizáciu dopravných stavieb financovaných z verejných prostriedkov².

Článok 2

(1) Podľa metodického pokynu sú verejní obstarávatelia a obstarávatelia (ďalej len „obstarávateľ“)³ povinní uplatňovať mechanizmus na úpravu ceny v dôsledku zmien nákladov na realizáciu (ďalej len „mechanizmus indexácie“) pri všetkých obstarávaných stavbách v zmysle Článku 1, ods. 1, bez ohľadu na predpokladanú dobu výstavby.

(2) K prvému uplatneniu mechanizmu indexácie dochádza najskôr po 2 (dvoch) kvartáloch nasledujúcich po kvartáli, v ktorom uplynula lehota na predkladanie ponúk do súťaže na zhotovenie stavby.

(3) Základným predpokladom pre uplatnenie mechanizmu indexácie je pre zhotoviteľa stavby dodržiavanie zmluvne stanoveného a odsúhlaseného harmonogramu výstavby stavby vrátane lehôt výstavby. Pre aplikáciu mechanizmu indexácie je rozhodujúcim obdobím kvartál, pričom:

- a) referenčným obdobím (označené ako obdobie „ t_0 “) je kvartál, do ktorého spadá kalendárny deň, v ktorý uplynula lehota na predkladanie ponúk do súťaže na zhotovenie stavby;
- b) rozhodujúcim obdobím (označené ako obdobie „ t “), je obdobie (kvartál), za ktoré si zhotoviteľ stavby uplatňuje indexáciu.

¹ § 43a, ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

² §2 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

³ §7 – 9 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(4) V prípade, ak pri realizácii stavby nedôjde k predĺženiu lehoty výstavby, pre mechanizmus indexácie sa použije referenčné obdobie a rozhodujúce obdobie podľa Článku 2, ods. 3 tohto metodického pokynu.

(5) V prípade, ak pri realizácii stavby dôjde k predĺženiu lehoty výstavby alebo zmene harmonogramu v čase podpisu zmluvy o dielo, na základe udalostí, ktoré preukázateľne zo strany zhotoviteľa nebolo možné vopred predpokladať a zároveň zhotoviteľ vykonal všetky adekvátne úkony k zabráneniu predĺženia lehoty výstavby, pre mechanizmus indexácie sa použije referenčné obdobie a rozhodujúce obdobie podľa Článku 2, ods. 3 tohto metodického pokynu.

(6) V prípade, ak pri realizácii stavby dôjde k predĺženiu zmluvnej lehoty výstavby z dôvodov na strane zhotoviteľa, pre mechanizmus indexácie za práce realizované po pôvodnej lehote výstavby bude rozhodujúcim obdobím kvartál pôvodnej lehoty výstavby.

(7) V stanovenom vzorci pre výpočet indexácie, podľa odseku 10 tohto článku, je fixná časť nákladov realizovanej stavby, ktoré nepodliehajú indexácii, stanovená vo výške 10 % a hodnota nákladov, ktorá podlieha indexácii, je stanovená vo výške 90 % z celkovej realizovanej stavby. Zdrojmi vstupov pre výpočet násobiteľa úpravy (koeficientu zmeny) pre mechanizmus indexácie sú ukazovatele Harmonizované indexy spotrebiteľských cien (priemer roka 2015=100) - mesačne [sp0017ms], Priemerné ceny pohonných látok v SR - mesačne [sp0202ms], a Indexy cien stavebných prác a materiálov (2015=100) - štvrťročne [sp2063qs], ktoré sú publikované Štatistickým úradom Slovenskej republiky na jeho webovom sídle www.statistics.sk.

(8) Vykazované mesačné hodnoty ukazovateľov Harmonizované indexy spotrebiteľských cien (priemer roka 2015=100) - mesačne [sp0017ms] – Spotrebiteľské ceny úhrnom a Priemerné ceny pohonných látok v SR - mesačne [sp0202ms] – Motorová nafta, je potrebné previesť na obdobie kvartál pre obdobia t_0 a t tak, že sa vypočíta aritmetický priemer vykazovaných hodnôt za 3 relevantné mesiace prislúchajúce k obdobiu t_0 a t . Vypočítané aritmetické priemery sa matematicky zaokrúhľujú na 3 desatinné miesta. Hodnota použitá z ukazovateľa Indexy cien stavebných prác a materiálov (2015=100) - štvrťročne [sp2063qs] – Indexy stavebných materiálov (výrobné ceny) je už uvádzaná za štvrťrok a má povahu indexu k bázičnému obdobiu priemer roka 2015, t. j. index priemer 2015=100. Podiely každého z 3 (troch) ukazovateľov sa matematicky zaokrúhľujú na 3 desatinné miesta.

(9) Výsledná hodnota násobiteľa úpravy môže dosahovať hodnoty:

- Hodnota násobiteľa úpravy (koeficientu zmeny) väčšia ako číslo 1 znamená dodatočné finančné nároky.
- Hodnota násobiteľa úpravy (koeficientu zmeny) nižšia ako číslo 1 znamená zníženie finančných nárokov.
- Hodnota násobiteľa úpravy (koeficientu zmeny) rovná číslu 1 je hodnotou bez zmeny vo finančných nárokoch.

(10) Vzorec pre výpočet indexácie je nasledovný:

$$P_t = 0,10 + 0,20 * \left(\frac{HICP_t}{HICP_{t_0}} \right) + 0,08 * \left(\frac{D_t}{D_{t_0}} \right) + 0,62 * \left(\frac{CMI_t}{CMI_{t_0}} \right)$$

Kde:

P_t : násobiteľ úpravy (koeficient zmeny), ktorý bude použitý pre odhadnutú zmluvnú hodnotu vykonanú za obdobie „ t “, pričom týmto obdobím je kvartál. Hodnota násobiteľa úpravy sa zaokrúhľuje matematicky na 3 desatinné miesta.

t : ukončený kvartál (koncový) je rozhodujúce obdobie, za ktoré uchádzač uplatňuje indexáciu.

t_0 : referenčné obdobie, kvartál do ktorého spadá kalendárny deň, v ktorý uplynula lehota na predkladanie ponúk do súťaže na zhotovenie stavby.

$0,10$: pevný koeficient 10 %, ktorý reprezentuje časť nákladov na stavebné činnosti a stavby, ktoré nepodliehajú indexácii.

$0,20$: koeficient 20 %, ktorý predstavuje časť nákladov za realizované stavebné činnosti a stavby, ktoré podliehajú indexácii, a reprezentuje zmenu osobných nákladov resp. nákladov na pracovnú silu.

$HICP$: ukazovateľ Harmonizované indexy spotrebiteľských cien (priemer roka 2015=100) - mesačne [sp0017ms] – Spotrebiteľské ceny úhrnom – (Harmonized indices of consumer prices) na Slovensku publikovaný Štatistickým úradom Slovenskej republiky na jeho internetovej stránke www.statistics.sk.

$HICP_t$: hodnota ukazovateľa Harmonizované indexy spotrebiteľských cien (priemer roka 2015=100) – mesačne [sp0017ms] – Spotrebiteľské ceny úhrnom – prepočítaná za kvartál, v období „ t “.

$HICP_{t_0}$: hodnota ukazovateľa Harmonizované indexy spotrebiteľských cien (priemer roka 2015=100) – mesačne [sp0017ms] – Spotrebiteľské ceny úhrnom – za referenčné obdobie (kvartál) v období „ t_0 “, t. j. kvartál, v ktorý uplynula lehota na predkladanie ponúk do súťaže na zhotovenie stavby.

$0,08$: koeficient 8 %, ktorý predstavuje časť nákladov za realizované stavebné činnosti a stavby, ktoré podliehajú cenovej úprave a reprezentuje zmenu cien pohonných hmôt (motorovej nafty).

D : ukazovateľ Priemerné ceny pohonných látok v SR (Motorová nafta) – mesačne [sp0202ms] prepočítaný za kvartál, publikovaný Štatistickým úradom Slovenskej republiky na jeho internetovej stránke www.statistics.sk.

D_t : hodnota ukazovateľa Priemerné ceny pohonných látok v SR (Motorová nafta) – mesačne [sp0202ms] prepočítaná za kvartál, v období „ t “

D_{t_0} : hodnota ukazovateľa Priemerné ceny pohonných látok v SR (Motorová nafta) – mesačne [sp0202ms] prepočítaná za kvartál, v období „ t_0 “, t. j. kvartál, v ktorý uplynula lehota na predkladanie ponúk do súťaže na zhotovenie stavby.

$0,62$: koeficient 62 %, ktorý predstavuje časť nákladov za realizované stavebné činnosti a stavby, ktoré podliehajú cenovej úprave a reprezentuje zmenu nákladov cien materiálov a výrobkov spotrebovaných v stavebníctve SR.

CMI : ukazovateľ Indexy cien stavebných prác a materiálov (2015=100) – štvrťročne [sp2063qs] – Indexy stavebných materiálov (výrobné ceny) (Price indices of constructions works and materials) za štvrťrok, ktorý je publikovaný

Štatistickým úradom Slovenskej republiky na jeho internetovej stránke www.statistics.sk.

CMI_t : hodnota ukazovateľa Indexy cien stavebných prác a materiálov (2015=100) – štvrťročne [sp2063qs] – Indexy stavebných materiálov (výrobné ceny) v období „ t “.

CMI_{t_0} : hodnota ukazovateľa Indexy cien stavebných prác a materiálov (2015=100) – štvrťročne [sp2063qs] – Indexy stavebných materiálov (výrobné ceny) v období „ t_0 “.

Článok 3

Tento Metodický pokyn nadobúda účinnosť dňa 2022.

Článok 4

Dňom účinnosti Metodického pokynu č. 19/2022 sa ruší Metodický pokyn Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 6/2018, na použitie úpravy ceny v dôsledku zmien nákladov pri výstavbe diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy a pri výstavbe a modernizácii železničnej infraštruktúry zo dňa 1. mája 2018.

V Bratislave

Andrej Doležal
minister dopravy a výstavby
Slovenskej republiky

