

ZMLUVA O DIELO
uzatvorená podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Obchodné meno: **Obec Čirč**

Sídlo: Čirč 208, 065 42

IČO: 00329835

DIČ: 2020726059

Štatutárny zástupca: Michal Didik

Oprávnený jednať vo veciach zmluvných: Michal Didik

Oprávnený jednať vo veciach technických: Michal Didik

Tel.: 052/4285161

E-mail: obeccirc@gmail.com

Webová stránka: www.circ.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **Solisko ČIRČ s.r.o., r.s.p.**

Sídlo: Čirč 208, 065 42

IČO: 52 064 093

DIČ: 2120883842

IČ pre DPH: SK2120883842

Štatutárny zástupca: Michal Didik

Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných: Michal Didik

Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických: Michal Didik

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.

IBAN: SK 05 0900 0000 0051 5066 7030

(ďalej len „zhotoviteľ“)

uzatvárajú túto Zmluvu o dielo (ďalej len ako „Zmluva“)

Zmluvné strany prehlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony.

ČLÁNOK I

Úvodné ustanovenia a preambula

- 1.1 Zmluvné strany sa rozhodli vstúpiť do vzájomne prospešnej spolupráce, dodržiavajúc pri tom, zásady poctivého obchodného styku, obchodné zvyklosti, dobré mravy a právne normy upravujúce túto spoluprácu, pričom sa jedná o spoluprácu v oblasti stavebníctva, ktorých realizátorom je zhotoviteľ.
- 1.2 Zhotoviteľ – v procese obstarávania ako uchádzač, predložením svojej ponuky v plnom rozsahu a bez obmedzenia akceptuje všetky zmluvné podmienky a požiadavky zákazky zadávané vnútorným obstarávaním (tzv. „in-house zákazky“) upravené v MP CKO č. 12 a v § 1 ods. 4 až 11 k zadávaniu zákaziek nespádajúcich pod zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na uskutočnenie predmetu zákazky s názvom: **„Školská jedáleň Čirč, zníženie energetickej náročnosti budovy“**

1.3 Zhotoviteľ deklaruje, že pri oceňovaní položiek Výkazu výmer – Rozpočtu zohľadnil podmienky Zmluvy a projektovej dokumentácie, ktoré si podrobne preštudoval.

1.4 Meranie vykonaných prác:

- pokiaľ nie je uvedené inak v projektovej dokumentácii (ďalej len "PD") alebo vo Výkaze výmer, za účelom platieb sa bude merať iba trvalé stavebné dielo. Skutočne vykonané práce sa budú merať a vyplácať „netto“ (tzn. na základe skutočne vykonaných prác) odsúhlasených stavebným dozorom. Líniové časti stavby sa budú merať v horizontálnom priemete (pokiaľ Výkaz výmer neuvádza rúry na kusy, potom má zhotoviteľ nárok na úhradu počtu použitých kusov bez stratného).

Pri zmenách, práce budú ocenené na rovnakom základe, na akom boli ocenené práce, ktoré sú obsiahnuté vo výkazoch, tzn. použijú sa jednotkové ceny z výkazu výmer - Rozpočtu okrem prípadov, keď takéto ceny neexistujú. V takýchto prípadoch sa použijú ceny systému CENKROS a ak ani také neexistujú, použijú sa ceny iného relevantného cenníka.

Za straty a poškodenie materiálu a zariadení alebo ich časti počas zhotovenia stavebného diela (napr. straty v dôsledku skracovania rúr, zničenia alebo poškodenia materiálu počas dopravy a na stavenisku, prebytočnej zeminy v dôsledku nakyprenia), počas celého trvania Zmluvy a počas všetkých fáz výstavby zodpovedá výlučne zhotoviteľ. Objednávateľ tzv. „stratné“ mimo zadefinovaného vo výkaze výmer nebude uznávať; zhotoviteľ si musí stratné započítať do jednotkových cien.

Používané jednotky merania: jednotky sú špecifikované v medzinárodnom jednotkovom systéme (SI) a použité v technických špecifikáciách a výkresoch.

ČLÁNOK II

Východiskové údaje a podklady

2.1 Východiskovými podkladmi a údajmi pre uzavretie tejto Zmluvy sú:

a) kompletná dokumentácia zo zadávania zákazky vnútorným obstarávaním (tzv. „in-house zákazky“) upravené v MP CKO č. 12 a v § 1 ods. 4 až 11 k zadávaniu zákaziek nespádajúcich pod zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uskutočnenie predmetu zákazky s názvom: „Školská jedáleň Čirč, zníženie energetickej náročnosti budovy“

b) projektovej dokumentácie

c) Ocenený Výkaz výmer – Rozpočet,

d) informácie získané obhliadkou miesta realizovaného stavebného diela.

2.2 Východiskovými podkladmi pre zhotovenie diela sú podklady uvedené v bode 2.1 tohto Článku, a zároveň aj opodstatnené operatívne pokyny objednávateľa zhotoviteľovi počas zhotovenia stavebného diela.

2.3 Východiskové podklady pre zhotovenie diela sú pre zhotoviteľa záväznými, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

ČLÁNOK III

Predmet zmluvy

3.1 Predmetom tejto Zmluvy je realizácia stavebného diela, resp. uskutočnenie stavebného diela: **„Školská jedáleň Čirč, zníženie energetickej náročnosti budovy“**

Podrobné vymedzenie stavebného diela je uvedené:

- v projektovej dokumentácii,

- vo vyplnenom a ocenenom Výkaze výmer – Rozpočte zhotoviteľa.

- 3.2 Pre odstránenie pochybností je Zhotoviteľ na základe tejto Zmluvy povinný zhotoviť dielo technicky a technologicky podľa projektovej dokumentácie a len v rozsahu, ktorý vyplýva z projektovej dokumentácie a z výkazu výmer/rozpočtu súčasne.

ČLÁNOK IV

Rozsah a obsah predmetu zmluvy

- 4.1 Stavebné dielo identifikované v Článku III, bodoch 3.1 až 3.2 tejto Zmluvy a práce potrebné na jeho zhotovenie predstavujú konečný objem prác. Zhotoviteľ a objednávatel sa dohodli, že ani jeden z nich nie je oprávnený jednostranne meniť dohodnutý rozsah prác podľa bodu 4.2 a 4.3 tohto Článku.
- 4.2 Zhotoviteľ nevykoná žiadne práce ani nepoužije materiál nad rámec tejto Zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa.
- 4.3 Ak zhotoviteľ vykoná práce svojvoľne alebo svojvoľne použije materiál nad rámec tejto Zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa, takéto práce a použitý materiál nebudú uhradené objednávatelom zhotoviteľovi.
- 4.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať možnosť požadovania prípadných naviac prác priamo súvisiacich s predmetným stavebným dielom, ak si to vyžiada podmienka sprevádzkovania diela a požadované naviac práce nie sú zahrnuté do Výkazu výmer - Rozpočtu, resp. PD. Zhotoviteľ a objednávatel pristúpia na vzájomnú dohodu oceňovania týchto naviac prác, napr. oceňovanie: v zmysle položiek z ponukového rozpočtu – pokiaľ sa uvedená položka v rozpočte nachádza. Pokiaľ sa nenachádza – oceňovanie na základe ceny dohodnutej medzi objednávatelom a zhotoviteľom, pričom táto cena bude založená na ekonomicky oprávnených nákladoch. Všetky úpravy PD, nerealizované práce a naviac práce budú zhotoviteľom a stavebným dozorom objednávateľa zaznamenané, odsúhlasené a potvrdené v stavebnom denníku a budú slúžiť ako podklad pre uplatnenie zmien napr. formou písomného dodatku k tejto uzavretej Zmluve alebo napr. formou novej Zmluvy na naviac práce. Dodatky k tejto Zmluve musia byť uzavreté v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“ alebo „zákon“ alebo „ZoVO“).
- 4.5 Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že sa s predmetom stavebného diela oboznámil v dostatočnom predstihu a že pri dodržaní odbornej starostlivosti si ho prezrel a tak ponúkol aj cenu diela uvedenú a dohodnutú v tejto Zmluve ako konečnú cenu diela obsahujúcu v sebe všetky účelné a potrebné náklady na materiál a práce, ktorými sa dosiahne riadne a včasné ukončenie realizácie celého stavebného diela vymedzeného v tejto Zmluve, ako aj jeho účelné užívanie.

ČLÁNOK V

Spôsob zhotovenia predmetu zmluvy a pravidiel pre zmenu subdodávateľov a zmena zmluvy počas jej trvania

- 5.1 Predmet tejto Zmluvy – stavebné dielo musí byť vyhotovené na vysokej kvalitatívnej úrovni stavebno-montážnych prác, pri dodržaní parametrov projektu, platných STN EN, podmienkami pri dodržaní BOZP a PO, súvisiacich noriem a predpisov, technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek na stavbu, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov v SR.
- 5.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ vykoná stavebné dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. Zhotoviteľ týmto v súlade s § 41 ods. 3 ZoVO uvádza (vyplní zhotoviteľ pred začiatkom stavebných prác) údaje o známych subdodávateľoch v rozsahu:
- predmety subdodávok,
 - identifikačné údaje subdodávateľa,
 - údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov,

- podiel zákazky, ktorý má v úmysle zhotoviteľ zadať subdodávateľom;
- 5.3 Zhotoviteľ je v súlade s § 41 ods. 4 ZoVO povinný písomne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi bezodkladne po tom, ako sa o zmene údajov dozvedel. Zhotoviteľ je povinný najneskôr 5 pracovných dní ktoré predchádzajú dňu, kedy má nastať zmena subdodávateľa predložiť písomnú žiadosť o súhlas so zmenou subdodávateľa objednávateľovi, ktorá bude obsahovať minimálne: deň, kedy má nastať zmena subdodávateľa, podiel zákazky, ktorý má zhotoviteľ v úmysle zadať subdodávateľovi, identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a čestné vyhlásenie, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa podmienky podľa § 41 ods. 1 písm. b) ZoVO (ak splnenie týchto podmienok objednávateľ ako verejný obstarávateľ vyžadoval v súťažných podkladoch podľa § 41 ods. 1 písm. b) v spojení s § 41 ods. 5 ZoVO). Pokiaľ objednávateľ do dňa predchádzajúceho dňu, v ktorom má nastať zmena subdodávateľa neoznámí zhotoviteľovi písomne, že so zmenou subdodávateľa nesúhlasí, vrátane uvedenia konkrétnych dôvodov nesúhlasu platí, že súhlas bol zhotoviteľovi udelený.
- 5.4 Zhotoviteľ prehlasuje, že má odborné znalosti a patričnú spôsobilosť vzťahujúcu sa k predmetu tejto Zmluvy. Sú mu známe všetky príslušné predpisy, vyhlášky, zákony a normy ktoré sú platné v SR a bezprostredne súvisia s realizáciou predmetu tejto Zmluvy.
- 5.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje sa zaväzuje objednávateľovi do 3 (troch) dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy predložiť na písomné odsúhlasenie „Plán organizácie výstavby“, vrátane koordinačnej situácie, v ktorom bude podrobne vymedzená hranica staveniska (ak relevantné).
- 5.6 Zhotoviteľ je povinný denne viesť stavebný denník s očíslovanými listami, ktorý obsahuje dva oddeliteľné prepisy, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela, ktorý bude trvalo prístupný na stavbe kompetentným osobám.
- 5.7 Objednávateľ je povinný cestou stavebného dozoru sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom sa vyjadrovať do troch pracovných dní. Pokiaľ sa stavebný dozor ani na výzvu zhotoviteľa nevyjadrí k zápisu v stavebnom denníku znamená to, že so zápisom súhlasí a zhotoviteľ môže pokračovať v prácach. Zhotoviteľ je povinný vyzvať stavebný dozor 3 pracovné dni vopred k prevzatíu prác, ktoré budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými a zároveň tieto práce dostatočne preukázateľne fotograficky zdokumentuje. Ak tak zhotoviteľ neurobí, je povinný na požiadanie objednávateľa alebo stavebného dozoru tieto práce odkryť na vlastné náklady. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie prác, je zhotoviteľ povinný odkrytie vykonať na náklady objednávateľa. V prípade, že sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, práce na odkrytí a oprave uhradí zhotoviteľ.
- 5.8 Počas realizácie stavebnomontážnych prác znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele zhotoviteľ. V prípade poškodenia jestvujúcich konštrukcií pri vykonávaní stavebných prác zhotoviteľom, ten musí tieto dať do pôvodného stavu, resp. vyhovujúceho stavu, čo bude odsúhlasené objednávateľom, a to vo vzájomne dohodnutej lehote (táto lehota musí byť primeraná vo vzťahu k harmonogramu realizácie diela tak, aby nebol narušený záväzný termín ukončenia realizácie diela – predmetu tejto Zmluvy) medzi objednávateľom a zhotoviteľom, najneskôr však do termínu odovzdávacieho a preberacieho konania.
- 5.9 Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác, za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov a ostatných osôb ním pozvaných na stavbu počas jej realizácie a za sledovanie a dodržiavanie predpisov bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať zákon NR SR č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní.
- 5.10 Zhotoviteľ je povinný použiť pre realizáciu diela len materiály a výrobky v zmysle PD a oceneného Výkazu výmer - Rozpočtu s prípadnými ekvivalentmi uvedenými v Rozpočte, ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu životnosti zrealizovaného diela bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosti pri užívaní a pod..

- 5.11 Zhotoviteľ je vlastníkom týchto materiálov a výrobkov až do ich zabudovania – namontovania a ich zaplattenia, pokiaľ materiál nebol uhradený priamo objednávateľom.
- 5.12 V priebehu prác zhotoviteľa musí byť na stavenisku v prípade potreby prítomný zodpovedný pracovník zhotoviteľa (odborne spôsobilá osoba – stavbyvedúci), ktorý bude mať právomoc a povinnosť riešiť prípadné problémy vzniknuté v priebehu výstavby.
- 5.13 Zhotoviteľ poverí trvalým riadením stavebných prác na stavenisku stavbyvedúceho s dostatočnými skúsenosťami a kvalifikáciou – napr. oprávnením na výkon stavbyvedúceho v zmysle zákona č.138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v aktuálnom znení, resp. ekvivalentným dokladom.
- 5.14 Zmluvné strany sa dohodli, že počas celej výstavby stavebného diela, až do riadneho odovzdania diela objednávateľovi, je objednávateľ a ním poverené osoby kedykoľvek oprávnený vstúpiť na stavenisko.
- 5.15 V prípade, že s vykonaním diela je spojená povinnosť vykonať kontrolu zabudovaných materiálov, vykonať skúšky a pod., zhotoviteľ vykoná všetky kontroly, skúšky a pod. a výsledky bezodkladne odovzdá objednávateľovi alebo stavebnému dozorovi a súhrnne pri odovzdávaní diela všetky dokumenty, certifikáty, vyhlásenia o zhode a pod..
- 5.16 Zhotoviteľ je povinný bez ďalších náhrad pravidelne po celý čas realizácie stavebného diela odpratávať zo staveniska stavebný odpad vznikajúci pri jeho činnosti.
- 5.17 Nakladanie s odpadmi je zhotoviteľ povinný realizovať v súlade s platným zákonom upravujúcim nakladanie s odpadmi. Náklady na odstránenie odpadu musia byť zhotoviteľom kalkulované v celkovej cene predmetu tejto Zmluvy.
- 5.18 Objednávateľa bude v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov pri realizácii stavebného diela zastupovať stavebný dozor. Pred začatím prác objednávateľ zašle písomnú informáciu zhotoviteľovi o stavebnom dozore. Stavebný dozor bude oprávnený vydávať záväzné pokyny (ďalej „pokyny“) v mene objednávateľa, ktoré môžu byť potrebné pre realizáciu stavebného diela a pre odstránenie akýchkoľvek väd. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať opodstatnené pokyny a rozhodnutia stavebného dozoru počas celej doby trvania tejto zmluvy. Stavebný dozor bude vykonávať osoba určená objednávateľom, ako občasný technický dozor investora, pričom bude zastupovať objednávateľa pri rokovaníach so zhotoviteľom, stavebným úradom a ďalšími do úvahy prichádzajúcimi orgánmi a organizáciami. Je oprávnený vydať pracovníkom zhotoviteľa príkaz na prerušenie práce, pokiaľ zodpovedný zástupca zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný, ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby, život alebo zdravie pracujúcich na stavbe, ak hrozia iné vážne hospodárske škody a pod..
- 5.19 Meno a priezvisko stavebného dozoru objednávateľa (v prípade jeho zmeny) oznámi písomne objednávateľ zhotoviteľovi po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy, najneskôr však dňom fyzického začiatku realizácie diela.
- 5.20 Zhotoviteľ je povinný ihneď ako sa dozvedel o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu tejto Zmluvy s dôsledkami predĺženia zmluvnej lehoty zhotovenia diela informovať objednávateľa a predmetnú skutočnosť zaznamenať do stavebného denníka vedeného zhotoviteľom.
- 5.21 Zhotoviteľ je povinný vyhotovovať elektronickú fotodokumentáciu uskutočnených prác, ktoré sa majú zakryť, počas realizácie predmetu tejto Zmluvy.
- 5.22 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdávať stavebnému dozorovi vyhotovenú elektronickú fotodokumentáciu na CD/DVD nosiči (po jednom vyhotovení) bezodkladne po jej vyhotovení alebo na požiadanie stavebného dozora.
- 5.23 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať vyhotovenú elektronickú fotodokumentáciu podľa bodu 5.21 do rúk stavebného dozora uvedeného v Článku V., bode 5.18 tejto Zmluvy.
- 5.24 Zhotoviteľ má po dobu platnosti tejto zmluvy uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú objednávateľovi a tretím osobám na zdraví a majetku v súvislosti s realizáciou diela v zmysle tejto zmluvy.

- 5.25 Zmena zmluvy počas jej trvania môže nastať iba vtedy aj sú dodržané jednotlivé ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní (ZVO)
- 5.26 Pri indexácii ceny na účely výpočtu hodnoty zmeny podľa odsekov 3 a 5 § 18 ZVO sa za referenčnú hodnotu považuje aktualizovaná hodnota pôvodnej zmluvy.

ČLÁNOK VI

Odovzdanie a prevzatie staveniska

- 6.1 Objednávateľ vytýči, resp. určí hranice staveniska, umožní zhotoviteľovi vstup na pozemky nachádzajúce sa na stavenisku.
- 6.2 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať a zhotoviteľ sa zaväzuje na základe písomnej výzvy Objednávateľa prevziať stavenisko pre realizáciu predmetného diela do 10 pracovných dní.
- 6.3 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko, na ktorom sa bude realizovať predmet tejto Zmluvy na základe písomného Záznamu z odovzdania a prevzatia staveniska, ktorého návrh pripraví objednávatel. V zázname budú zaznamenané konkrétne doklady, rozhodnutia a bude jednoznačne vymedzený rozsah odovzdaného staveniska.
- 6.4 Súčasťou odovzdania staveniska budú platné podklady pre vytýčenie jestvujúcich podzemných inžinierskych sietí a vedení, overené ich správcami v polohopise a výškopise. Objednávateľ zároveň pri odovzdaní staveniska písomne oznámi zhotoviteľovi, ktoré podzemné vedenia a inžinierske siete, okrem zakreslených v projektovej dokumentácii, sa na stavenisku nachádzajú a ktoré boli vybudované v dobe medzi spracovaním projektovej dokumentácie a začatím stavebných prác.
- 6.5 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi najneskôr pri odovzdaní staveniska 1 sadu kompletnej PD 1x v tlačenej forme a 1x v digitálnej forme vo formáte CD/DVD.
- 6.6 Objednávateľ pri odovzdaní staveniska odovzdá zhotoviteľovi základné smerové a výškové body a vytýčovací výkresy objektov. Zároveň odovzdá katastrálnu mapu miesta realizácie diela pre jeho presnú identifikáciu.
- 6.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre zariadenie staveniska využije len priestor určený objednávatelom.
- 6.8 Zhotoviteľ si zabezpečí prípadné stráženie a osvetlenie staveniska počas realizácie stavebného diela na vlastné náklady.
- 6.9 Objednávateľ nezodpovedá za prípadné straty a škody, ktoré vzniknú v dôsledku nezabezpečenia stráženia staveniska zhotoviteľom.
- 6.10 Zhotoviteľ vykoná také opatrenia, aby bolo stavenisko a jeho časti vhodne zabezpečené tak, aby nedochádzalo ku škodám, ktoré vzniknú odcudzením, poškodením alebo inou formou vandalizmu na predmete diela od prevzatia staveniska do odovzdania diela Objednávateľovi. V prípade, že dôjde ku vzniku škody odcudzením, poškodením alebo inou formou vandalizmu na predmete tejto Zmluvy alebo jeho časti, potom za túto škodu v celom rozsahu zodpovedá zhotoviteľ.
- 6.11 Zhotoviteľ je v prípade zhotovovania stavebného diela na mieste prístupnom tretím subjektom povinný primeraným a preukázateľným spôsobom zabezpečiť informovanosť tretích subjektov o prebiehajúcich prácach na stavenisku, ako aj vytvoriť prostriedky zamedzenia vstupu týchto osôb na stavenisko.
- 6.12 Za pohyb osôb na stavenisku zodpovedá výlučne zhotoviteľ pokiaľ sa jedná o osoby zhotoviteľa, resp. osoby jeho soddávateľov.
- 6.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že umožní vstup na stavenisko zamestnancom kontrolných orgánov Slovenskej republiky, pod dohľadom stavbyvedúceho alebo majstra, s cieľom odsúhlasiť alebo skontrolovať priebeh prác. Zhotoviteľ je povinný vytvoriť oprávneným kontrolným zamestnancom primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly, riadne predkladať všetky vyžiadané informácie a listiny týkajúce sa realizácie predmetu tejto Zmluvy.

- 6.14 Zhotoviteľ musí vykonať také opatrenia počas realizácie diela, aby nedochádzalo k porušovaniu dobrých mravov (nepoužívanie alkoholických nápojov, drog, zamedzenie nevhodného správania, a pod.)
- 6.15 Objednávateľ poskytne (ak je to objektívne možné) zhotoviteľovi miesto napojenia sa na elektrickú energiu pre potreby výstavby; skutočnú spotrebu hradí Zhotoviteľ. Zhotoviteľ je inak povinný si zabezpečiť elektrickú energiu pre potreby výstavby na vlastné náklady.
- 6.16 Objednávateľ poskytne (ak je to objektívne možné) zhotoviteľovi odberný bod vody pre potreby výstavby; skutočnú spotrebu hradí Zhotoviteľ. Zhotoviteľ je inak povinný si zabezpečiť odberný bod vody pre potreby výstavby na vlastné náklady.
- 6.17 Zhotoviteľ je povinný vypratať stavenisko najneskôr v lehote uvedenej v Zápise o odovzdaní a prevzatí stavebného diela.

ČLÁNOK VII

Cena predmetu zmluvy

- 7.1 Cena za zhotovenie diela v rozsahu Článku III tejto Zmluvy je dojednaná dohodou zmluvných strán na základe ponuky – na základe listinnej podoby vyplneného a oceneného Výkazu výmer – Rozpočtu úspešným uchádzačom – zhotoviteľom, ktorý je súčasťou Prílohy č.1 tejto Zmluvy.
- 7.2 Cena je pevná a spracovaná v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
- 7.3 Cena je spracovaná na základe podstatných, funkčných, kvalitatívnych a dodacích podmienok určených v PD, Výkaze výmer - Rozpočte.
- 7.4 Zhotoviteľ ocenil všetky položky Výkazu výmer a prehlasuje, že nijako nedovolené nepozmenil Výkaz výmer.
- 7.5 Zhotoviteľ prehlasuje, že cena stavebného diela v sebe obsahuje všetky potrebné a účelné náklady na materiál a práce, ktoré sú potrebné a účelné pre vykonanie stavebného diela s prihliadnutím na povahu diela.
- 7.6 Cena za celý predmet tejto Zmluvy činí:

150 163,18 € bez DPH

15 016,32 € DPH 10%

165 179,50 € s DPH

- 7.7 Súčasťou ceny predmetu tejto Zmluvy – stavebného diela sú všetky náklady súvisiace s realizáciou a úspešným odovzdaním stavebného diela objednávateľovi .
- 7.8 Cena za stavebné dielo je stanovená ako cena maximálna a konečná na rozsah prác podľa čl. III. a sú v nej zahrnuté všetky náklady, dodávky a práce zhotoviteľa spojené s vykonaním diela podľa Článku III tejto Zmluvy. Cena sa nesmie meniť z akýchkoľvek dôvodov na strane zhotoviteľa počas celej zmluvnej lehoty realizácie stavebného diela, t. j. je pevná. Pri prípadnej zmene sadzby DPH je oprávnený zhotoviteľ upraviť fakturačnú cenu s DPH, platnú v čase fakturácie o novú výšku DPH.
- 7.9 Oceňovanie prípadných naviac prác je stanovené v Článku IV, bode 4.4 tejto Zmluvy.
- K zmene ceny môže dôjsť:
- 7.9.1 v prípade rozšírenia alebo zúženia predmetu Zmluvy vyvolaného objednávateľom a písomne schváleného štatutárnym orgánom objednávateľa,
- 7.9.2 pri zmene technického riešenia, písomne schváleného štatutárnym orgánom objednávateľa,
- 7.9.3 pri zmene zákonnej sadzby DPH,
- 7.9.4 pri zmene colných poplatkov a dovoznej prirážky, a to len u výrobkov a prác, ktoré nie sú dostupné na území Slovenskej republiky, prípadne pri výhodnosti dovozu oproti domácej ponuke, čo musí zhotoviteľ preukázať,

- 7.9.5 pri zmene lehoty a termínu ukončenia stavebného diela z dôvodov na strane objednávateľa, vtedy bude cena upravená o indexy stavebných prác určených Štatistickým úradom Slovenskej republiky,
- 7.10 Ostatné zmeny ceny nie sú prípustné.

ČLÁNOK VIII

Platobné podmienky

- 8.1 Úhrada za vykonanie diela v zmysle tejto Zmluvy bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku.
- 8.2 V zmysle podmienok Inštrukcií k vypracovávaní Žiadosti o platbu (ďalej len „ŽoP“), pre zvolený systém financovania projektu a stavebného diela, má zhotoviteľ právo na priebežnú čiastkovú fakturáciu za vykonané práce súvisiace s plnením predmetu tejto Zmluvy, pokiaľ zrealizuje stavebné práce v rozsahu prác a dodávok podľa tejto zmluvy
- 8.3 Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať po odovzdaní diela Objednávateľovi, resp. mesačne, ak doba realizácie diela je dlhšia ako 1 mesiac.
- 8.4 Neoddeliteľnou súčasťou a podstatnou náležitosťou každej faktúry vystavenej Zhotoviteľom je zisťovací protokol a súpis vykonaných stavebných prác podpísaný stavebným dozorom. Stavebný dozor je povinný do 3 pracovných dní od predloženia súpisu vykonaných stavebných prác/zisťovacieho protokolu tento písomne odsúhlasiť alebo písomne identifikovať konkrétne dôvody, prečo s predloženým súpisom vykonaných stavebných prác/zisťovacím protokolom nesúhlasí.
- 8.5 Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu. Súčasťou faktúry musia byť aj odsúhlasené fakturačné podklady stavebným dozorom a objednávateľom. Faktúra bude vystavená v 6 origináloch a musí obsahovať všetky náležitosti požadované príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a poskytovateľom NFP/PPM podľa tejto zmluvy.
- 8.6 Objednávateľ požaduje, aby vystavená faktúra zhotoviteľom obsahovala minimálne nasledujúce náležitosti, a to:
- meno a adresu sídla, miesto podnikania, prípadne prevádzkarne zhotoviteľa, ktorý realizuje stavebné dielo, a jeho identifikačné číslo, identifikačné číslo pre daň, daňové identifikačné číslo,
 - číslo Zmluvy, vrátane prípadného dodatku k Zmluve,
 - dátum vyhotovenia faktúry, dátum splatnosti faktúry a dátum zdaniteľného plnenia,
 - meno a adresu sídla objednávateľa realizácie stavebného diela,
 - poradové číslo faktúry,
 - fakturovanú cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovú fakturovanú cenu v €,
 - označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
 - pečiatka a podpis oprávnenej osoby,
 - text fakturácie s uvedením min. názvu stavebného diela a prípadne projektu, o financovanie ktorého sa objednávateľ uchádza.
- 8.7 Objednávateľ požaduje, aby zhotoviteľ ku každej vystavenej faktúre priložil:
- Krycí list rozpočtu,
 - Zisťovací protokol o vykonaných stavebných prácach,
 - Súpis vykonaných stavebných prác týkajúcich sa príslušného fakturačného obdobia,
 - výkresy a iné doklady (napr. geodetické zameranie), ktoré sú potrebné pre preukázanie druhu a rozsahu práce.
- Objednávateľ vráti faktúru, ak táto neobsahuje náležitosti daňového dokladu, resp. neobsahuje náležitosti dohodnuté v tejto Zmluve, alebo porušuje zmluvné podmienky.
- 8.8 Objednávateľ je povinný takúto faktúru vrátiť zhotoviteľovi do 10 kalendárnych dní odo dňa jej prevzatia. Vrátením faktúry sa preruší splatnosť faktúry a nová splatnosť začne plynúť od doručenia novej, opravenej faktúry zhotoviteľom objednávateľovi.

- 8.9 Zhotoviteľ je povinný doručiť vystavenú faktúru s jej odsúhlasenými povinnými prílohami stavebným dozorom objednávateľovi do 10.-teho dňa príslušného kalendárneho mesiaca.
- 8.10 Úhrada za zrealizované stavebné dielo alebo jeho časť, v zmysle fakturačných podkladov zhotoviteľa bude vykonaná na základe:
- skutočne vykonaných a stavebným dozorom prevzatých prác,
 - miestneho zisťovania a kontroly fakturačných podkladov, ktoré predloží zhotoviteľ stavebnému dozorovi a objednávateľovi,
 - vecnej, formálnej a obsahovej správnosti faktúry s fakturačnými podkladmi uvedenými v bode 8.7 tejto Zmluvy,
 - schválenej ŽoP, ktorej súčasťou bude aj príslušná faktúra s fakturačnými podkladmi.
- 8.11 Platobná povinnosť objednávateľa sa považuje za splnenú v deň, keď bude na účte zhotoviteľa pripísaná z jeho bankového účtu príslušná platba.
- 8.12 Práce a náklady navyše prác, ktoré neboli zahrnuté do ponukového rozpočtu – oceneného Výkazu výmer - Rozpočtu možno účtovať iba vtedy, ak ich písomne vopred schváli objednávateľ.
- 8.13 V zmysle podmienok Inštrukcií k vypracovávaniu ŽoP v rámci OP, pre zvolený systém financovania projektu a stavebného diela si zmluvné strany dohodli maximálnu 60 dňovú splatnosť faktúr, pričom sa táto doba počíta odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. O dátume úspešnej administratívnej kontroly RO bude objednávateľ zhotoviteľa informovať bezodkladne.
- 8.14 Za neuhradenie faktúry objednávateľom v jej lehote splatnosti, má zhotoviteľ nárok na zaplatenie úroku z omeškania vo výške **0,05%** z neuhradenej sumy príslušnej faktúry za každý kalendárny deň omeškania, až do splnenia zmluvnej povinnosti.

ČLÁNOK IX **Záväzky zmluvných strán**

- 9.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť stavebné dielo špecifikované v Článku III tejto Zmluvy a odovzdať ho riadne a včas objednávateľovi.
- 9.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť aj prípadné práce nad rozsah stavebného diela vymedzeného v tejto Zmluve za úhradu, a to na základe písomného dodatku k tejto Zmluve podpísanom oboma zmluvnými stranami.
- 9.3 Závazok zhotoviť stavebné dielo bude splnený odovzdaním stavebného diela zhotoviteľom a jeho prevzatím objednávateľom. Objednávateľ sa zaväzuje riadne ukončené dielo prevziať a zaplatiť zaň zmluvne dohodnutú cenu. Objednávateľ je povinný Dielo prevziať aj v prípade, že vykazuje vady a/alebo nedorobky, ktoré sami o sebe ani v spojení s inými nebránia riadnej, plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu) Diela; takéto vady a/alebo nedorobky sa uvedú v protokole o odovzdaní/prevzatí Diela, v ktorom protokole sa súčasne dohodne lehota, v ktorej je Zhotoviteľ povinný ich odstrániť.
- 9.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri stavebných prácach bude v plnom rozsahu dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vlastných zamestnancov a za dodržiavanie predpisov požiarnej ochrany počas realizácie diela, t.j. ustanovenia zákona č.124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, najmä že bude dodržiavať podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri uskutočňovaní stavby. Zodpovednosť za škodu spôsobenú nedodržaním predmetných predpisov znáša zhotoviteľ v plnom rozsahu.
- 9.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predloží najneskôr ku dňu odovzdania staveniska Poistnú zmluvu na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú objednávateľovi a tretím osobám na zdraví a majetku v súvislosti s realizáciou diela. Náklady za uvedenú činnosť sú zhotoviteľom kalkulované v celkovej cene predmetu tejto Zmluvy.
- 9.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať, ako Prílohu č.1 tejto Zmluvy, vyplnený a ocenený Výkaz výmer - Rozpočet v elektronickej podobe (na CD/DVD nosiči), vychádzajúc pritom z listinnej cenovej ponuky do Indikatívneho prieskumu trhu.

- 9.7 Zodpovednosť za organizáciu a priebeh uskutočňovania stavby preberá zhotoviteľ.

ČLÁNOK X

Miesto dodania, termíny plnenia a lehoty realizácie predmetu zmluvy

- 10.1 Miesto realizácie a dodania predmetu tejto Zmluvy: bližšie vid'. PD.
- 10.2 Termíny plnenia a lehoty realizácie predmetu tejto Zmluvy:
- odovzdanie staveniska: do 10 (desať) pracovných dní odo dňa výzvy zo strany objednávateľa,
 - termín začatia realizácie stavebného diela: odo dňa prevzatia staveniska,
 - termín ukončenia realizácie stavebného diela: **najneskôr do 31.08.2024**
- 10.3 Lehota realizácie stavebného diela uvedená v predchádzajúcom bode 10.2 je maximálna, pevná a nemenná z dôvodov na strane zhotoviteľa. Zhotoviteľ bude realizovať stavebné dielo v zmysle Harmonogramu realizácie stavebného diela (Zhotoviteľ predloží pred začiatkom realizácie stavebných prác).
- 10.4 Zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia o dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa, pričom lehota realizácie sa predĺži o túto dobu.
- 10.5 Pokiaľ dôjde v dobe realizácie stavebného diela k takým zmenám projektového riešenia, ktoré si vyžadujú zväčšenie dohodnutého rozsahu dodávky prác navyše oproti PD a Výkazu výmer, po dohode zmluvných strán sa môže predĺžiť termín dokončenia diela o dobu potrebnú na realizovanie požadovaných zmien a navyše prác, a to formou písomného dodatku k tejto Zmluve.
- 10.6 Zhotoviteľ je v omeškaní, ak toto omeškanie vzniklo výlučne z dôvodov na jeho strane. V opačnom prípade zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením zmluvy.

ČLÁNOK XI

Odobzdanie a prevzatie diela

- 11.1 Prevzatie predmetu tejto Zmluvy môže byť odmietnuté pre zjavné vady a zjavné nedorobky brániace riadnej a bezpečnej prevádzke a to až do ich úplného odstránenia zhotoviteľom.
- 11.2 V prípade, že stavebné dielo bude vykazovať zjavné vady a zjavné nedorobky brániace riadnej a bezpečnej prevádzke, objednávateľ je oprávnený rozhodnúť sa, či stavebné dielo prevezme a do Zápisu o odovzdaní a prevzatí diela popíše tieto zjavné vady a zjavné nedorobky spolu s lehotou, v rámci ktorej sa ich zhotoviteľ zaväzuje odstrániť.
- 11.3 Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať stavebné dielo so zjavnými vadami, zjavnými nedorobkami v zmysle bodu 11.1 a nepodpísať Zápis o odovzdaní a prevzatí stavebného diela až do úplného odstránenia zjavných vád a zjavných nedorobkov.
- 11.4 Zhotoviteľ oznámi objednávateľovi 10 kalendárnych dní vopred, že stavebné dielo je pripravené na odovzdanie. Odovzdanie sa uskutoční na stavenisku, o čom bude spísaný Zápis o odovzdaní a prevzatí stavebného diela, ktorého návrh pripraví stavebný dozor.
- 11.5 Objednávateľom požadovaným odovzdaním a prevzatím stavebného diela pre účely tejto Zmluvy sa rozumie:
- podpísanie Zápisu o odovzdaní a prevzatí stavebného diela zo strany objednávateľa a zhotoviteľa s požadovanými prílohami bez zjavných nedorobkov, zjavných vád a ďalších vád brániacich bezpečnej prevádzke a užívaniu stavebného diela.
- 11.6 Zhotoviteľ je povinný najneskôr 5 pracovných dní pred odovzdaním a prevzatím stavebného diela odovzdať objednávateľovi v min. 2 exemplároch (ak relevantné):
- a) stavebné denníky,
 - b) prípadné záznamy skúšok a súhlasných stanovísk od správcov/prevádzkovateľov inžinierskych sietí dotknutých realizáciou,
 - c) protokoly o vykonaní jednotlivých skúšok,

- d) dokumentáciu pre preukazovanie požadovaných vlastností technologických a stavebných dodávok (atesty, certifikáty, vyhlásenia o zhode zabudovávaných výrobkov, osvedčenia o akosti a kompletnosti strojov, zariadení a materiálov podľa STN EN a pod.),
- e) doklady o zákonnej likvidácii odpadov počas realizácie.

Absencia niektorého z týchto dokladov je dôvodom pre nezačatie odovzdávacieho a preberacieho konania.

- 11.7 Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi všetky platné atesty použitých a zabudovaných výrobkov a materiálov, certifikáty výrobkov, ktoré podliehajú povinnej certifikácii (správy, revízie, skúšky, záručné listy použitých výrobkov, konštrukcií, strojov, zariadení a pod.) najneskôr 5 pracovných dní pred odovzdaním a prevzatím stavebného diela, a to všetko minimálne v 2 exemplároch.
- 11.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi súhrnnú fotodokumentáciu uskutočnených prác, ktoré sa zakryli, realizovaných počas celej doby plnenia predmetu tejto Zmluvy, a to všetko minimálne v 2 exemplároch (fotodokumentácia archivovaná na CD/DVD nosiči), najneskôr ku dňu preberacieho konania.
- 11.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať odovzdávanie a preberanie stavebného diela ako jeden celok.
- 11.10 Ak zhotoviteľ pripraví stavebné dielo na odovzdanie pred zmluvným termínom, objednávateľ sa zaväzuje stavebné dielo prevziať aj v skoršom termíne ponúkanom zhotoviteľom.

ČLÁNOK XII

Vady diela

- 12.1 Stavebné dielo má vady ak vykonanie stavebného diela nezodpovedá výsledku dohodnutému v tejto Zmluve, pričom zhotoviteľ zodpovedá za vady stavebného diela v zmysle príslušných ustanovení tejto Zmluvy a Obchodného zákonníka v platnom znení.
- 12.2 Zhotoviteľ zodpovedá len za tie vady stavebného diela, ktoré vznikli jeho činnosťou pri plnení záväzkov tejto Zmluvy.
- 12.3 Stavebné dielo je vadné, ak nemá vlastnosti určené právnymi predpismi, ustanoveniami STN EN, a pod. alebo ak sa nevyhotoví podľa tejto zmluvy.
- 12.4 Drobné odchýlky od PD, ktoré nenia prijaté riešenie, ani nezvyšujú cenu stavebného diela, sa nepovažujú za vady, ak boli dohodnuté aspoň súhlasným zápisom v stavebnom denníku, schváleným stavebným dozorom, objednávateľom a zástupcom zhotoviteľa.
- 12.5 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady stavebného diela, ak tieto vady spôsobilo použitie vecí odovzdaných mu na spracovanie objednávateľom v prípade, že zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nevhodnosť týchto vecí nemohol zistiť alebo na ne objednávateľa upozorniť a objednávateľ na ich použití trval. Zhotoviteľ takisto nezodpovedá za vady spôsobené dodržaním nevhodných pokynov daných mu objednávateľom, ak zhotoviteľ na nevhodnosť týchto pokynov upozornil (musia byť uvedené v stavebnom denníku) a objednávateľ na ich dodržaní trval alebo ak zhotoviteľ túto nevhodnosť nemohol zistiť.
- 12.6 Pre potreby tejto Zmluvy a výkladu jej ustanovení sa vadou rozumie akákoľvek odchýlka v kvalite, kvantite, rozsahu a parametroch stavebného diela, stanovených v tejto Zmluve, v technických normách a v právnych predpisoch, ktorá bráni užívaniu diela.
- 12.7 Pre potreby tejto Zmluvy a výkladu jej ustanovení sa nedorobkom rozumie nedokončená práca oproti tejto zmluve vrátane prípadných doplnkov.
- 12.8 Rozoznávajú sa:
 - a) zjavné vady, t. j. vady a nedorobky, ktoré objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri odovzdávaní a preberaní stavebného diela. Musia byť reklamované zapísaním v Zápise o odovzdaní a prevzatí stavebného diela s uvedením dohodnutých termínov na ich odstránenie. Zhotoviteľ berie na vedomie, že objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať stavebné dielo so zjavnými vadami, zjavnými nedorobkami

a nepodpísať Zápis o odovzdaní a prevzatí stavebného diela až do úplného odstránenia zjavných väd a zjavných nedorobkov, ak tieto nie sú vadami a/alebo nedorobkami, ktoré sami o sebe ani v spojení s inými nebránia riadnej, plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu) Diela.

- b) skryté vady, t. j. vady, ktoré objednávatel nemohol zistiť pri odovzdaní a prevzatí stavebného diela a vyskytnú sa v záručnej dobe. Objednávatel je povinný ich reklamovať u Zhotoviteľa bezodkladne, najneskôr do 3 pracovných dní od ich zistenia. Zhotoviteľ je povinný na reklamáciu reagovať bezodkladne, najneskôr do 7 pracovných dní po jej obdržaní a dohodnúť s objednávatelom spôsob a primeranú lehotu odstránenia vady. O dobu opráv skrytých väd sa na dotknutej časti diela predlžujú záručné lehoty podľa tejto Zmluvy.
- 12.9 Oznámenie väd (reklamácia) musí byť vykonané len písomne, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza a popis ako sa vada prejavuje.
- 12.10 Objednávatel v oznámení o vadách, podľa predchádzajúceho bodu, môže zároveň navrhnúť akým spôsobom vady predmetného diela odstrániť.
- 12.11 Zhotoviteľ vystaví objednávatelovi písomné stanovisko na každú reklamáciu.
- 12.12 O vybavení reklamácie vykonajú zmluvné strany písomný záznam.
- 12.13 Havarijný stav je povinný zhotoviteľ odstrániť bezodkladne po ich nahlásení objednávatelom. V prípade ak havarijný stav vznikol preukázateľne v dôsledku porušenia povinností zhotoviteľa, resp. v dôsledku jeho neodbornej činnosti, je zhotoviteľ povinný havarijný stav odstrániť na vlastné náklady.
- 12.14 Nároky objednávatela z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením § 564 Obchodného zákonníka v platnom znení. V prípade hrozacej škody musia zmluvné strany urobiť všetky nevyhnutné opatrenia a úkony, aby sa zabránilo hrozacej škode a ak by vznikla, aby sa zabránilo jej ďalšiemu šíreniu, príp. aby sa zmiernili, resp. eliminovali jej následky.
- 12.15 V prípade omeškaného nástupu na odstránenie vady, zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za vzniknutú škodu.

ČLÁNOK XIII

Záruka na realizovaný predmet zmluvy

- 13.1 Záručná doba na riadne odovzdané a prevzaté stavebného dielo v zmysle Článku XI tejto Zmluvy sa stanovuje na **60 mesiacov** odo dňa úspešného odovzdania a prevzatia diela od zhotoviteľa objednávatelom. Táto záručná doba neplatí pre tie časti a zariadenia diela, na ktoré výrobca poskytuje inú záručnú dobu (stroje, zariadenia), tu platí takto poskytnutá záručná doba odo dňa úspešného odovzdania a prevzatia stavebného diela od zhotoviteľa objednávatelom.
- 13.2 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že stavebného dielo bude mať vlastnosti dojednané v tejto Zmluve.
- 13.3 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že zhotovené stavebného dielo má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým predpisom a normám a, a že nemá vady, ktoré by narušili, alebo znížovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k obvyklým alebo v zmluve predpokladaným účelom.
- 13.4 Plynutie záručnej doby na predmetné stavebného dielo alebo jeho časť sa preruší dňom uplatnenia práva objednávatela na odstránenie väd - dorúčením písomnej reklamácie zhotoviteľovi.

ČLÁNOK XIV

Kontaktné osoby

- 14.1 Oprávnení jednáť vo veciach súvisiacich s plnením zmluvných záväzkov podľa tejto Zmluvy sú:
- za objednávatela:

Titul, meno a priezvisko	Funkcia	Telefón, e-mail
Michal Didik	Starosta obce	0905 575840/obeccirc@gmail.com

- za zhotoviteľa:

Titul, meno a priezvisko	Funkcia	Telefón, E-mail
Michal Didik	Starosta obce	0905 575840/soliskocirc@gmail.com

- 14.2 Prípadné zmeny v osobách splnomocnených, či podľa tejto Zmluvy oprávnených jednať v rozsahu ich oprávnenia alebo splnomocnenia, môžu byť vykonané doporučeným listom zaslaným druhej zmluvnej strane s odvolaním sa na túto Zmluvu.

ČLÁNOK XV Zmluvné pokuty

- 15.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmluvných pokutách, ktoré je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi:
- 15.1.1 za včasné neukončenie a neodovzdanie stavebného diela – predmetu tejto Zmluvy úspešným odovzdávacím a preberacím konaním, v zmysle zmluvných podmienok z dôvodov na strane zhotoviteľa sa stanovuje zmluvná pokuta vo výške 3000,00 € za každý deň omeškania.
 - 15.1.2 za včasné neodstránenie prípadných zjavných väd a zjavných nedorobkov vyplývajúcich z odovzdávacieho a preberacieho konania, po určenej lehote zmluvnými stranami v Zápise, sa stanovuje zmluvná pokuta 100,00 € za každý začatý deň omeškania, ktorú je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi.
 - 15.1.3 za nepredloženie Poistnej zmluvy na krytie rizík zo stavebnej výroby pri realizácii predmetného stavebného diela a živelných pohrôm, ku dňu odovzdania staveniska sa stanovuje zmluvná pokuta na 50,00 € za každý začatý deň omeškania.
 - 15.1.4 za nesprístupnenie stavebného denníka v pracovnej dobe pre potreby objednávateľa a stavebného dozoru alebo za nevykonanie denných zápisov v aktuálnom dni sa stanovuje zmluvná pokuta na 200,00 € jednorazovo. Uvedenú zmluvnú pokutu je možné uložiť aj opakovane.
 - 15.1.5 za neuvoľnenie a nevypratanie staveniska v lehote uvedenej v Zápise o odovzdaní a prevzatí stavebného diela sa stanovuje zmluvná pokuta na 200,00 € za každý začatý deň omeškania..
 - 15.1.6 Za nesplnenie povinnosti požiadať o súhlas so zmenou subdodávateľa podľa bodu 5.3 si zmluvné strany dohodli zmluvnú pokutu vo výške 3 000,00 €.
- 15.2 Zmluvné strany sa dohodli, že pre uplatnenie zmluvných pokút použijú písomnú formu s dátumom splatnosti 30 dní od jej doručenia. Zmluvná pokuta bude uhradená bezhotovostným spôsobom na účet objednávateľa, resp. zhotoviteľa v závislosti na zmluvnej strane, ktorá si uplatňuje zmluvnú pokutu.
- 15.3 Vznik nároku na zmluvnú pokutu podľa tejto Zmluvy je nezávislý a nevylučuje nárok na náhradu škody.

ČLÁNOK XVI

Odstúpenie od zmluvy

- 16.1 Objednávateľ alebo zhotoviteľ môžu odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade podstatného porušenia tejto Zmluvy druhou zmluvnou stranou a v prípadoch a spôsoboch podľa § 344 a nasl. Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
- 16.2 Odstúpenie od tejto Zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne.
- 16.3 Objednávateľ a zhotoviteľ môžu jednostranne odstúpiť od tejto Zmluvy, avšak len v prípade podstatného porušenia zmluvných povinností druhou zmluvnou stranou s tým, že pred jednostranným odstúpením od tejto Zmluvy, ktoré musí byť oznámené písomne, poskytnú druhej zmluvnej strane primeranú lehotu na dodatočné plnenie, najmenej však 10 pracovných dní. Ustanovenia bodu 16.15 ostávajú zachované.
- 16.4 Podstatným porušením tejto Zmluvy zo strany zhotoviteľa oprávňujúcim objednávateľa odstúpiť od tejto Zmluvy je:
- a) bezdôvodné neprevzatie staveniska zhotoviteľom,
 - b) omeškanie dlhšie ako 90 dní zhotoviteľa s plnením stavebného diela alebo jeho časti podľa Článku III tejto Zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa,
 - c) nesplnenie parametrov diela ani v náhradnom obojstranne dohodnutom termíne,
 - d) pokiaľ bol na zhotoviteľa vyhlásený konkurz.
- 16.5 Podstatným porušením tejto Zmluvy zo strany objednávateľa oprávňujúcim Zhotoviteľa odstúpiť od tejto Zmluvy je:
- a) v prípade že je objednávateľ v trvalej platobnej neschopnosti dlhšej ako 120 dní,
 - b) pokiaľ objednávateľ neuhradil platby 30 dní po dohodnutej lehote splatnosti,
 - c) neplnenie záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy ani po opätovnom písomnom upozornení zo strany zhotoviteľa.
- 16.6 Za podstatné porušenie tejto Zmluvy sa nepovažuje, ak ktorákoľvek zo zmluvných strán nie je schopná plniť svoje záväzky z dôvodov vyššej moci.
- 16.7 Vyššou mocou sa pre účely tejto Zmluvy rozumie udalosť alebo okolnosť:
- a) ktorá je mimo kontroly zmluvnej strany,
 - b) proti vzniku ktorej sa zmluvná strana nemohla primerane zabezpečiť pred uzavretím tejto Zmluvy,
 - c) ktorej sa po jej vzniku, nemohla zmluvná strana patrične vyhnúť alebo ju prekonať,
 - d) ktorú nie je možné v zásade pripísať druhej Zmluvnej strane.
- 16.8 Vyššia moc zahŕňa najmä, nie však výlučne, nasledovné udalosti:
- a) vojna, vojnový stav, invázia, vzbura, teroristické akcie, revolúcia, povstanie,
 - b) prírodné katastrofy napr. zemetrasenie, hurikán, povodeň,
 - c) štrajk, blokáda vyvolaná inými osobami ako je personál zhotoviteľa.
- 16.9 Zmluvná strana, ktorá je dotknutá pôsobením vyššej moci je povinná na požiadanie druhej zmluvnej strany predložiť potvrdenie o existencii vyššej moci vydané štátnym orgánom.
- 16.10 Za vyššiu moc sa nepovažuje platobná neschopnosť zmluvných strán a podnikový štrajk vedený zamestnancami zmluvných strán.
- 16.11 Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, dohodnuté zmluvné termíny sa predlžujú o trvanie vyššej moci a o dobu nevyhnutnú na odstránenie jej priamych následkov.
- 16.12 Účinky odstúpenia od tejto Zmluvy nastávajú doručením písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane. Po doručení písomného odstúpenia od tejto Zmluvy zhotoviteľ preruší práce a zmluvné strany sa dohodnú do 4 týždňov od doručenia tohto písomného oznámenia, v samostatnom protokole o podmienkach vysporiadania.
- 16.13 V prípade odstúpenia od tejto Zmluvy ktorejkoľvek zo zmluvných strán, má zhotoviteľ nárok na úhradu skutočne realizovaných prác, odsúhlasených objednávateľom a stavebným dozom ku dňu doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strany od tejto Zmluvy.

- 16.14 Zhotoviteľ je povinný uhradiť náklady, ktoré vzniknú objednávateľovi v súvislosti s odstúpením od tejto Zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa. Platí to aj pre úhradu nákladov zo strany objednávateľa zhotoviteľovi v prípade, ak k odstúpeniu od zmluvy dôjde z dôvodov na strane objednávateľa.
- 16.15 Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať právo objednávateľa odstúpiť od tejto Zmluvy, ak nastanú podstatné zmeny okolností, za ktorých bola podpísaná táto Zmluva, pričom za podstatné zmeny okolností sa považuje právoplatné neposkytnutie dotácie na realizáciu diela podľa tejto zmluvy.

ČLÁNOK XVII

Ostatné ustanovenia

- 17.1 Ak zhotoviteľ zistí skutočné a vážne vady PD, realizáciou ktorých by porušil právny predpis, úradné nariadenie, alebo by priamo ohrozil bezpečnosť života alebo zdravia, alebo poškodil majetok objednávateľa a tretích osôb, je povinný na ne bezodkladne upozorniť objednávateľa a osobu vykonávajúcu stavebný dozor cestou zápisu v stavebnom denníku, a to s príslušným odborným odôvodnením.
- 17.2 Ak objednávateľ a stavebný dozor napriek upozorneniu zhotoviteľa naďalej trvajú na vyhotovení prác podľa PD, nezodpovedá zhotoviteľ za vady, ktorých pôvod spočíva v takýchto vadách.
- 17.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie na vykonávanie činností v rozsahu Článku III tejto Zmluvy.

ČLÁNOK XVIII

Obchodné tajomstvo a povinnosť mlčanlivosti

- 18.1 Zmluvné strany týmto berú na vedomie, že sú povinné zachovávať mlčanlivosť o všetkých a akýchkoľvek dôverných informáciách druhej zmluvnej strany, ktoré táto zmluvná strana považuje za obchodné tajomstvo v zmysle ustanovenia § 17 zák. č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, a ktoré sa stanú stranám známe pri plnení predmetu tejto Zmluvy. Povinnosť mlčanlivosti ostáva platná a účinná aj po zániku tejto Zmluvy.
- 18.2 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré mu boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupní tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužije pre iné účely, než pre plnenie podmienok tejto Zmluvy.
- 18.3 Ustanovenie v bode 18.2 tohto Článku sa nevzťahuje na:
- obchodné a technické informácie, ktoré sú bežne dostupné tretím osobám, a ktoré zmluvný partner nechráni zodpovedajúcim spôsobom,
 - kontrolne orgány objednávateľa, SR a EÚ.
- 18.4 Za obchodné tajomstvo sa pritom považujú najmä akékoľvek informácie týkajúce sa vedenia účtovníctva druhej zmluvnej strany, nákladov, výnosov, obratu, zisku, obchodných partnerov, rozvojových zámerov a podnikateľských plánov, spôsobu zabezpečenia ochrany majetku, technických a technologických, organizačných a iných skutočností a poznatkov, ako aj ostatných skutočností tvoriacich know-how.

ČLÁNOK XIX

Záverečné ustanovenia

- 20.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s uskutočňovanými stavebnými prácami a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
- 20.2 Všetky písomnosti sa budú doručovať na adresy, ktoré zmluvné strany uviedli v úvode tejto

- 20.3 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu štatutárnymi zástupcami oboch Zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení objednávateľom podľa platnej legislatívy.
- 20.4 Objednávateľ má právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so Zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu z tejto zmluvy a výsledky finančnej kontroly Poskytovateľa finančného príspevku neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania stavebných prác alebo iných postupov.
- 20.5 Zmluvu je možné meniť len formou písomných a číslovaných dodatkov, po vzájomnej dohode zmluvných strán. Zmluvné strany sa dohodli k predloženému dodatku sa vyjadriť v lehote do 10 dní od jeho doručenia.
- 20.6 Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto Zmluvy prednostne formou zmiernu prostredníctvom zástupcov svojich štatutárných orgánov.
- 20.7 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípadoch, ak táto Zmluva neupravuje niektoré vzájomné vzťahy a záväzky, budú sa tieto riadiť ustanoveniami Obchodného a subsidiárne Občianskeho zákonníka.
- 20.8 Ak niektoré dojednania uvedené v tejto Zmluve nie sú celkom alebo sčasti účinné prípadne stratia účinnosť neskôr, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neúčinných ustanovení a na vyplnenie prípadných medzier sa použije úprava, ktorá sa, pokiaľ je to možné čo najviac približuje zmyslu a účelu tejto Zmluvy, pokiaľ pri uzatváraní tejto Zmluvy účastníci túto otázku brali do úvahy.
- 20.9 Práva a povinnosti vyplývajúcich z obsahu tejto Zmluvy prechádzajú aj na nástupcov zmluvných strán, to znamená nástupcov objednávateľa a nástupcov zhotoviteľa.
- 20.10 Táto Zmluva sa vyhotovuje v 6 (šiestich) rovnopisoch, z ktorých 4 (štyri) sú pre objednávateľa a 2 (dve) pre zhotoviteľa. Každé vyhotovenie má právnu silu originálu.
- 20.11 Účastníci tejto Zmluvy prehlasujú, že si túto Zmluvu prečítali, že súhlasia s jej obsahom, že táto bola spísaná na základe pravdivých údajov, ich pravej a slobodnej vôle a nebola dohodnutá v tiesni ani za inak jednostranne výhodných podmienok. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.

V Čirči, dňa 30.10.2023

Za zhotoviteľa:



842

- příloha č. 1: naceněný položkový výkaz výměr (rozpočet)

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ZA CELÚ STAVBU

Stavba: **Školská jedáleň Čirč - zníženie energetickej náročnosti budovv**

Objekt: SO 01 - Školská jedáleň

Časť: **OPRÁVNENÉ VÝDAVKY, NEOPRÁVNENÉ VÝDAVKY, OSTATNÉ**

JKSO:

Miesto: Čirč

Objednávateľ: Obec Čirč

Zhotoviteľ: **SOLISKO ČIRČ, s.r.o., r.s.p**

Projektant: Ing. Ľubomír Tkáč

Spracovateľ:

KS:

Dátum:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu 0,00

Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 150 163,18

DPH základná	10,00%	z	0,00	15 016,32
znížená	10,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH v EUR 165 179,50

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

27. 10. 2023

Solisko ČIRČ

065 42 Čirč

IČO: 52 064

IČ DPH: SK2120683842

Solisko ČIRČ s.r.o.

065 42 Čirč 208

IČO: 52 064 093

IČ DPH: SK

27.10.2023

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

stavba: Školská jedáleň Čirč - zníženie energetickej náročnosti budovy

Rekapitulácia za celú stavbu

objekt	časť	cena bez DPH	DPH 10%	cena s DPH
SO 01 Školská jedáleň - OPRÁVNENÉ VÝDAVKY	zateplenie obvodového plášťa	42 947,40	4 294,74	47 242,14
	zateplenie strešného plášťa	46 271,43	4 627,14	50 898,57
	výmena otvorových konštrukcií	8 503,79	850,38	9 354,17
	ELI - Rekuperácia	9 805,10	980,51	10 785,61
	UK	13 585,82	1 358,58	14 944,40
SO 01 spolu - OPRÁVNENÉ VÝDAVKY		121 113,54	12 111,35	133 224,89
SO 01 Školská jedáleň - NEOPRÁVNENÉ VÝDAVKY	zateplenie obvodového plášťa	2 929,84	292,98	3 222,82
	výmena otvorových konštrukcií	576,32	57,63	633,95
	UK	15 304,10	1 530,41	16 834,51
	ELI, Bleskozvod	5 445,66	544,57	5 990,23
SO 01 spolu - NEOPRÁVNENÉ VÝDAVKY		24 255,92	2 425,59	26 681,51
SO 01 Školská jedáleň - OSTATNÉ	zateplenie obvodového plášťa	3 476,02	347,60	3 823,62
	zateplenie strešného plášťa	273,80	27,38	301,18
	UK	1 043,90	104,39	1 148,29
SO 01 spolu - NEOPRÁVNENÉ VÝDAVKY		4 793,72	479,37	5 273,09
SO 01 CELKOM ZA CELÚ STAVBU		150 163,18	15 016,32	165 179,50

Solisko ČIRČ s.r.o.
065 42 Čirč 20
IČO: 52 064 09
IČ DPH: SK212088



27. 10. 2023

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Školská jedáleň Čirč - zníženie energetickej náročnosti budovy

Objekt: SO 01 - Školská jedáleň

Časť: OSTATNÉ VÝDAVKY

JKSO:

Miesto: Čirč

Objednávateľ: Obec Čirč

Zhotoviteľ: SOLISKO ČIRČ, s.r.o., r.s.p

Projektant: Ing. Lubomír Tkáč

Spracovateľ:

KS:

Dátum:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	0,00
--------------------	------

Ostatné náklady	0,00
-----------------	------

Cena bez DPH	4 793,72
--------------	----------

DPH základná	10,00%	z	0,00	479,37
--------------	--------	---	------	--------

znižená	10,00%	z	0,00	0,00
---------	--------	---	------	------

Cena s DPH	v	EUR	5 273,09
------------	---	-----	----------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Solisko ČIRČ

065 42 Čirč

IČO: 52 064 000

IČ DPH: SK21208

27. 10. 2023

Dátum a podpis:

Pečiatka

Solisko ČIRČ s.r.o.

065 42 Čirč 208

IČO: 52 06

IČ DPH: SK21

23

Dátum a podpis:

stavba: Školská jedáleň Čirč - zníženie energetickej náročnosti budovy

Rekapitulácia

OSTATNÉ VÝDAVKY

objekt	časť	cena bez DPH	DPH 10%	cena s DPH
SO 01 Školská jedáleň	zateplenie obvodového plášťa	3 476,02	347,60	3 823,62
	zateplenie strešného plášťa	273,80	27,38	301,18
	UK	1 043,90	104,39	1 148,29
				0,00
SO 01 spolu		4 793,72	479,37	5 273,09

27. 10. 2023

Solisko ČIRČ s.r.o.
065 42 Čirč 208
IČO: 52 064 093
IČ DPH: SK2120883847



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Školská jedáleň Čirč - Zníženie energetickej náročnosti budovy	JKSO	
Názov objektu	SO 01 Školská jedáleň zateplenie obvodového plášťa	EČO	
Názov časti	ASR	Miesto	
Objednávateľ		IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ	SOLISKO ČIRČ, s.r.o., r.s.p		
	OSTATNÉ VÝDAVKY		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1			8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	0,00
2			9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3			10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00
4			11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5						17	Ostatné	0,00
6						18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	3 476,02	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant			D Celkové náklady		
Dátum a podpis			23	Súčet 7, 12, 19-22	3 476,02
Objednávateľ			24	10 % 3 476,02 DPH	347,60
Dátum a podpis			25	10 % 0,00 DPH	0,00
Zhotoviteľ			26	Cena s DPH (r. 23-25)	3 823,62
Dátum a podpis			E Prípochty a odpočty		
Dátum a podpis			27	Dodávky objednávateľa	0,00
			28	Kízavá doložka	0,00
			29	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA

Stavba: Školská jedáleň Čirč - Zníženie energetickej náročnosti budovy
Objekt: SO 01 Školská jedáleň zateplenie obvodového plášťa
Časť: ASR

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	2 386,91
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 386,91
PSV	Práce a dodávky PSV	1 089,11
783	Dokončovacie práce - nátery	1 089,11
	<u>Celkom</u>	<u>3 476,02</u>

Solisko ČIRČ s.r.o.
065 42 Čirč 208
IČO: 52 064 093
IČ DPH: SK2120883842

27. 10. 2023



ROZPOČET/výkaz výmer

Stavba: Školská jedáleň Čirč - Zníženie energetickej náročnosti budovy
Objekt: SO 01 Školská jedáleň zateplenie obvodového plášťa
Časť: ASR

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				2 386,91
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2 386,91
29	K	221	917762111	Osadenie chodník, obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	71,000	14,29	1 014,59
30	M	MAT	5922902940	Obrubník parkový 100/20/5 cm	ks	71,000	4,89	347,19
31	K	221	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m3	8,520	120,32	1 025,13
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				1 089,11
	D		783	Dokončovacie práce - nátery				1 089,11
70	K	783	783201811	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oškrabaním	m2	29,210	2,32	67,77
71	K	783	783222100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby na vzduchu schnúce dvojnásobné	m2	29,210	8,31	242,74
72	K	783	783626000	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom napustením	m2	56,420	6,78	382,53
73	K	783	783626200	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 2x lakovaním	m2	56,420	7,02	396,07
<u>Celkom</u>								<u>3 476,02</u>

Solisko ČIRČ s.r.o.
065 42 Čirč 208
IČO: 52 064 093
IČ DPH: SK2120883842

27. 10. 2023



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Školská jedáleň Čirč - Zníženie energetickej náročnosti budovy	JKSO	
Názov objektu	SO 01 Školská jedáleň zateplenie strešného plášťa	EČO	
Názov časti	ASR	Miesto	
Objednávateľ		IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ	SOLISKO ČIRČ, s.r.o., r.s.p		
	OSTATNÉ VÝDAVKY		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1				8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		0,00
2				9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3				10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4				11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5								17	Ostatné		0,00
6								18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		273,80	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant				D Celkové náklady			
				23	Súčet 7, 12, 19-22		273,80
Dátum a podpis		Pečiatka		24	10 %	273,80 DPH	27,38
Objednávateľ				25	10 %	0,00 DPH	0,00
				26	Cena s DPH (r. 23-25)		301,18
Dátum a popis		Pečiatka		E Prípochty a odpočty			
Zhotoviteľ				27	Dodávky objednávateľa		0,00
27. 10. 2023				28	Kľzavá doložka		0,00
		Solisko ČIRČ s.r.o.		29	Zvýhodnenie + -		0,00
		065 42 Čirč 208					
		IČO: 52 064 093					
		IČ DPH: SK2120883842					
Dátum a po		Pečiatka					

REKAPITULÁCIA

Stavba: Školská jedáleň Čirč - Zníženie energetickej náročnosti budovy
Objekt: SO 01 Školská jedáleň zateplenie strešného plášťa
Časť: ASR

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
PSV	Práce a dodávky PSV	273,80
764	Konštrukcie klampiarske	273,80
	<u>Celkom</u>	<u>273,80</u>

Solisko ČIRČ s.r.o.

065 42 Čirč 208
IČO: 52 064 093
IČ DPH: SK2120883842

27. 10. 2023



ROZPOČET/výkaz výmer

Stavba: Školská jedáleň Čirč - Zníženie energetickej náročnosti budovy
Objekt: SO 01 Školská jedáleň zateplenie strešného plášťa
Časť: ASR

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				273,80
	D		764	Konštrukcie klampiarske				273,80
23	K	764	764352427.S	Žľaby z pozinkovaného lakoplast. plechu, pododkvpové polkruhov. r.š. 330 mm K1 (strieška nad vstupom)	m	3,560	38,21	136,03
24	K	764	764359412.S	Kotlík kónický z pozinkovaného lakoplast. plechu, pre rúry s priemerom od 100 do 125 mm K2 (strieška nad vstupom)	ks	1,000	26,87	26,87
25	K	764	764454454.S	Zvodové rúry z pozinkovaného lakoplast. plechu, kruhové priemer 120 mm K3 (strieška nad vstupom)	m	2,400	46,21	110,90
<u>Celkom</u>								<u>273,80</u>

Šolisko ČIRČ s.r.o.

065 42 Čirč 208

IČO: 52 064 093

IČ DPH: SK2120883842

7. 10. 2023

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Školská jedáleň Čirč - zníženie energetickej náročnosti budovy-UK
 Názov objektu SO 01 - ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
 Názov časti UK

JKSO
 EČO
 Miesto Čirč
 IČO DIČ

Objednávateľ OBEC ČIRČ, 065 42 ČIRČ 208

Projektant

Zhotoviteľ SOLISKO ČIRČ, s.r.o., r.s.p

OSTATNÉ VÝDAVKY

Rozpočet číslo Spracoval

Dňa

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska 10 % 0,00
2		Montáž	1 043,90	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava 10 % 0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy 10 % 0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy 10 % 0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné 10 % 0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6)		1 043,90	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Solisko ČIRČ s.r.o.

065 42 Čirč 208

IČO: 52 064 093

DPH: SK2120883842

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	1 043,90
24	10 % 1 043,90 DPH	104,40
25	10 % 0,00 DPH	0,00
26	Cena s DPH (r. 23-25)	1 148,30

E Prípochty a odpočty

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kízavá doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Školská jedáleň Čirč - zníženie energetickej náročnosti budovy-UK
Objekt: SO 01 - ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
Časť: UK
JKSO:

Objednávateľ: OBEC ČIRČ, 065 42 ČIRČ 208
Zhotoviteľ: SOLISKO ČIRČ, s.r.o., r.s.p
Dátum: 8.5.2022

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	HSV	1 043,90
5	Komunikácie	340,80
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	703,10
	<u>Celkom</u>	<u>1 043,90</u>

Solisko ČIRČ s.r.o.
065 42 Čirč 208
IČO: 52 064 093
IČ DPH: SK2120883842



27. 10. 2023

ROZPOČET


Stavba: Školská jedáleň Čirč - zníženie energetickej náročnosti budovy-UK
Objekt: SO 01 - ŠKOLSKÁ JEDALEŇ
Časť: UK
JKSO:

Objednávateľ: OBEC ČIRČ, 065 42 ČIRČ 208
Zhotoviteľ: SOLISKO ČIRČ, s.r.o., i.s.p
Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D			HSV	HSV				1 043,90	
D			5	Komunikácie				340,80	
16	K	221	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr. po zhutnení 200 mm	m2	5,000	12,11	60,55	20,0
17	K	221	564871111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr. po zhutnení 250 mm	m2	5,000	11,98	59,90	20,0
18	K	221	565171211	Podklad z kam. obal. asfaltom v pruhu šírky nad 3 m tr. 1. po zhutnení hr. 100 mm	M2	5,000	23,76	118,80	20,0
19	K	221	567115113	Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr. 100 mm	m2	5,000	20,31	101,55	20,0
D			9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				703,10	
22	K	221	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	12,000	19,87	238,44	20,0
23	K	221	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnávaním na vzdialenosť do 1 km	t	7,000	2,78	19,46	20,0
24	K	221	979082219	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	35,000	1,07	37,45	20,0
25	K	PK	MAG 12	Poplatok za skládkovanie vybúraných hmôt	t	35,000	11,65	407,75	20,0
				<u>Celkom</u>				<u>1 043,90</u>	

27. 10. 2023

Solisko ČIRČ s.r.o.
065 42 Čirč 208
IČO: 52 064 003
IČ DPH



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Školská jedáleň Čirč - zníženie energetickej náročnosti budovy

Objekt: SO 01 - Školská jedáleň

Časť: NEOPRÁVNENÉ VÝDAVKY

JKSO:

Miesto: Čirč

Objednávateľ: Obec Čirč

Zhotoviteľ: SOLISKO ČIRČ, s.r.o., r.s.p

Projektant: Ing. Ľubomír Tkáč

Spracovateľ:

KS:

Dátum:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu 0,00

Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 24 255,92

DPH základná	10,00%	z	0,00	2 425,59
znižená	10,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH v EUR 26 681,51

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Solisko ČIRČ

065 42 Čirč 2

IČO: 52 064 0

IČ DPH: SK21208

27. 10. 2023

Solisko ČIRČ s.r.o.

065 42 Čirč 208

IČO: 52 064 093

IČ DPH: SK2120882842

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a p

7. 10, 2023

čiatka

stavba: Školská jedáleň Čirč - zníženie energetickej náročnosti budovy

Rekapitulácia

NEOPRÁVNENÉ VÝDAVKY

objekt	časť	cena bez DPH	DPH 10%	cena s DPH
SO 01 Školská jedáleň	zateplenie obvodového plášťa	2 929,84	292,98	3 222,82
	výmena otvorových konštrukcií	576,32	57,63	633,95
	UK	15 304,10	1 530,41	16 834,51
	ELI, Bleskozvod	5 445,66	544,57	5 990,23
				0,00
				0,00
				0,00
SO 01 spolu		24 255,92	2 425,59	26 681,51

27. 10. 2023

Solisko ČIRČ s.r.o.
065 42 Čirč 208
IČO: 52 064 093
IČ DPH: SK2120882812



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Školská jedáleň Čirč - Zníženie energetickej náročnosti budovy	JKSO	
Názov objektu	SO 01 Školská jedáleň zateplenie obvodového plášťa	EČO	
Názov časti	ASR	Miesto	
Objednávateľ		IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ	SOLISKO ČIRČ, s.r.o., r.s.p		
	NEOPRÁVNENÉ VÝDAVKY		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1				8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		0,00
2				9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3				10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4				11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5								17	Ostatné		0,00
6								18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		2 929,84	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant				D Celkové náklady			
Dátum a podpis				23	Súčet 7, 12, 19-22		2 929,84
Objednávateľ				24	10 %	2 929,84 DPH	292,98
Dátum a popis				25	10 %	0,00 DPH	0,00
Zhotoviteľ				26	v		3 222,82
Dátum a podpis				E Prípochy a odpochy			
27. 10. 20				27	Dodávky objednávateľa		0,00
				28	Kľzáva doložka		0,00
				29	Zvýhodnenie + -		0,00

Solisko ČIRČ s.r.o.
065 42 Čirč 208
IČO: 52 064 093
DPH: SK2120883842

REKAPITULÁCIA

Stavba: Školská jedáleň Čirč - Zníženie energetickej náročnosti budovy
Objekt: SO 01 Školská jedáleň zateplenie obvodového plášťa
Časť: ASR

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	1 509,23
1	Zemné práce	1 053,50
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	455,73
PSV	Práce a dodávky PSV	1 420,61
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	922,48
767	Konštrukcie doplnkové kovové	135,43
769	Montáž vzduchotechnických zariadení	310,83
784	Dokončovacie práce - maľby	51,87
	<u>Celkom</u>	<u>2 929,84</u>



27. 10. 2023

Solisko ČIRČ s.r.o.
065 42 Čirč 208
IČO: 52 064 093
IČ DPH: SK2120883842

ROZPOČET/výkaz výmer

Stavba: Školská jedáleň Čirč - Zníženie energetickej náročnosti budovy
 Objekt: SO 01 Školská jedáleň zateplenie obvodového plášťa
 Časť: ASR

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				1 509,23
	D		1	Zemné práce				1 053,50
1	K	221	113106612	Rozoberanie zámkovej ,bet.dlažby všetkých druhov -0,26000t	m2	36,145	2,65	95,78
2	K	001	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	20,400	6,78	138,31
3	K	001	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepidlo hominy 3	m3	6,800	1,21	8,23
4	K	001	161101101	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny i. až IV.	m3	8,968	3,83	34,35
5	K	001	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	20,400	3,18	64,87
6	K	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	20,400	1,52	31,01
7	K	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	20,400	4,76	97,10
8	M	MAT	58337345001	Štrkopiesok	t	36,720	15,90	583,85
	D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				455,73
12	K	014	612401291	Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou nad 0,09 do 0,25 m2	ks	3,000	6,89	20,67
13	K	011	612473182	Vnútorná omietka vápennocement. zo suchých zmesí i v schodisku, muriva druhu, štuková	m2	11,000	16,21	178,31
28	K	011	637121110	Okapový chodník zo štrkopiesku hr.100 mm so zhutnením	m2	32,500	7,90	256,75
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				1 420,61
	D		711	Izolácie proti vode a vlhkosti				922,48
49	K	711	711470021	Ochranná pov. fólia D+M	m2	72,295	12,76	922,48
	D		767	Konštrukcie doplnkové kovové				135,43
65	K	767	7676621PC	Demontáž úprava a spätná montáž mreží	m2	11,280	11,63	131,19
66	K	767	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	3,858	1,10	4,24
	D		769	Montáž vzduchotechnických zariadení				310,83
67	K	769	769035078	Montáž krycej mriežky hranatej do prierezu 0.100 m2	ks	12,000	3,67	44,04
68	M	MAT	42900474850	Vetracia mriežka 150x150 mm s prídazď.žaluziou a sieťkou proti hmyzu	ks	12,000	21,76	261,12
69	K	769	769082840	Demontáž protidážďovej žalúzie	ks	3,000	1,89	5,67
	D		784	Dokončovacie práce - maľby				51,87
74	K	784	784410100	Penetrovanie jednonásobné	m2	13,000	1,23	15,99
75	K	784	784452475	Maľby z maliarskych zmesí 2x	m2	13,000	2,76	35,88
				<u>Celkom</u>				<u>2 929,84</u>

27. 10. 2023

Solisko ČIRČ s.r.o.
 065 42 Čirč 208
 IČO: 52 064 093
 IČ DPH: SK2120883842



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Školská jedáleň Čirč - Zníženie energetickej náročnosti budovy	JKSO	
Názov objektu	SO 01 Školská jedáleň - výmena otvorových konštrukcií	EČO	
Názov časti	ASR	Miesto	
Objednávateľ		IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ	SOLISKO ČIRČ, s.r.o., r.s.p NEOPRÁVNENÉ VÝDAVKY		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1				8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		0,00
2				9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3				10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4				11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5								17	Ostatné		0,00
6								18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		576,32	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant				D Celkové náklady			
				23	Súčet 7, 12, 19-22	576,32	
Dátum a podpis		Pečiatka		24	10 %	576,32 DPH	57,63
Objednávateľ				25	10 %	0,00 DPH	0,00
				26	Cena s DPH (r. 23-25)		633,95
Dátum a popis		Pečiatka		E Prípochty a odpočty			
Zhotoviteľ		27.		27	Dodávky objednávateľa		0,00
				28	Kľzavá doložka		0,00
Dátum a podpis		Pečiatka		29	Zvýhodnenie + -		0,00

Solisko ČIRČ s.r.o.
065 42 Čirč 208
IČO: 52 064 093
IČ DPH: SK2120883842

Solisko ČIRČ s.r.o.
065 42 Čirč 208
IČO: 52 064 093
IČ DPH: SK2120883842

REKAPITULÁCIA

Stavba: Školská jedáleň Čirč - Zníženie energetickej náročnosti budovy
Objekt: SO 01 Školská jedáleň - výmena otvorových konštrukcií
Časť: ASR

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	364,03
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	364,03
PSV	Práce a dodávky PSV	212,29
784	Dokončovacie práce - maľby	61,22
786	Dokončovacie práce - čalúnnicke	151,07
	<u>Celkom</u>	<u>576,32</u>

Solisko ČIRČ s.r.o.
065 42 Čirč 208
IČO: 52 064 093
IČ DPH: SK2120883842

27. 10. 2023



ROZPOČET/výkaz výmer

Stavba: Školská jedáleň Čirč - Zníženie energetickej náročnosti budovy
Objekt: SO 01 Školská jedáleň - výmena otvorových konštrukcií
Časť: ASR

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				364,03
	D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				364,03
1	K	014	612409991	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	m	47,240	2,21	104,40
2	K	014	612425931	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	14,172	18,32	259,63
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				212,29
	D		784	Dokončovacie práce - maľby				61,22
19	K	784	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	14,172	1,54	21,82
20	K	784	784452475	Maľby z maliarskych zmesí 2x	m2	14,172	2,78	39,40
	D		786	Dokončovacie práce - čalúnnické				151,07
21	K	786	7866270PC	Sieťka proti hmyzu okenná	m2	6,570	22,87	150,26
22	K	786	998786201	Presun hmôt pre čalúnnické úpravy v objektoch výšky (hĺbky) do 6 m	%	1,206	0,67	0,81
<u>Celkom</u>								<u>576,32</u>

Solisko ČIRČ s.r.o.
065 42 Čirč 208
IČO: 52 064 093
IČ DPH: SK2120883842

27. 10. 2023



Názov stavby

Názov objektu

Názov časti

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Spracoval

Administratívna budova Čirč - zníženie energetickej náročnosti budovy

SO 01 - Školská jedáleň

ELI, BLZ

Obec Čirč

SOLISKO ČIRČ, s.r.o., r.s.p

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Rozpočet číslo

NEOPRÁVNENÉ VÝDAVKY

Dňa

Merné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	3 064,65				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	2 381,01				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		5 445,66	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

27. 10. 2023

Pečiatka

Pečiatka

Solisko ČIRČ s.r.o.
065 42 Čirč 208
IČO: 52 064 093
IČ DPH: SK2120883842

Pečiatka

D

Celkové náklady

23

Súčet 7, 12, 19-22

5 445,66

24

DPH 10 % 5 445,66

544,57

25

Cena s DPH (r. 23-

5 990,23

E

Prípochty a odpochty

26

Dodávky zadávateľa

0,00

27

Kízavá doložka

0,00

28

Zvýhodnenie + -

0,00

Stavba : Školská jedáleň Čirč - zníženie administratívnej náročnosti budovy
Objekt : SO 01 Školská jedáleň
Diel : ELI

REKAPITULÁCIA

	Práce	Materiál
Materiál (SPCM)	-	3064,65
Montáž (C21M, C36M)	1138,74	
Zemné práce C46M)	1242,27	-
Spolu bez DPH	2381,01	3064,65
Celkom bez DPH	5445,66	

Solisko ČIRČ s.r.o.
065 42 Čirč 208
IČO: 52 064 093
IČ DPH: SK2120883842

27. 10. 2023



STAVBA: Školská jedáleň Čirč - zníženie energetickej náročnosti budovy
OBJEKT: SO 01 Školská jedáleň

MATERIAL

PC	ZAS	NAZ	POC	MJ	JEDN. CENA	CENA
1	3549000A01	Vodíc FeZn ø 10mm (1m=0,62kg)	64 kg		2,67	170,88
2	3549000A13	Lano FeZn ø 50mm (1m=0,4kg)	47 kg		5,32	250,04
3	3549020A00	Podpera vedenia PV 21	100 ks		4,11	411,00
4	3549020A01	Podložka plastová pod podporu vedenia PV 21	100 ks		1,56	156,00
5	3549012A01	Podpera vedenia PV 17-21/100 do zateplenia	10 ks		1,87	18,70
6	3549040A01	Svorka SJ 01 k zachytávacej tyči	4 ks		2,67	10,68
7	3549040A36	Svorka skusobna SZ	6 ks		2,16	12,96
8	3549040A20	Svorka spojovacia SS	50 ks		0,92	46,00
9	3549040A34	Svorka okapova SO	6 ks		1,45	8,70
10	3549060A30	Ochranná trubka OT	6 ks		8,21	49,26
11	3549060A31	Držiak ochrannej trubky DOT	12 ks		1,45	17,40
12	3549030A31	Tyc JP 15 bez osadenia	2 ks		9,21	18,42
13	3549030A32	Tyc JP 20 bez osadenia	1 ks		12,67	12,67
14	3549030A43	Tyč JP 30 bez osadenia	1 ks		31,29	31,29
15	3549030A16	Podstavec k zachytávacej tyči oceľový, D200mm	4 ks		46,20	184,80
16	3549030A16	Pomocná konštrukcia na vyrovnanie podstavca do horizontálnej polohy	4 ks		20,87	83,48
17	3549040A90	Bernard svorka	5 ks		1,23	6,15
19	3549040A91	Pasik Cu	5 ks		2,13	10,65
Spolu						1499,08
Stratné z metr. materiálu			5 %		430,29	21,51
Podružný materiál			3 %			44,97
Celkom						3064,65

MONTAZ

PC	ZAS	NAZ	POC	MJ	JEDN. CENA	CENA
20	210220001	Vodíc FeZn na povrchu	117 m		0,78	91,26
21	210220021	Vodíc FeZn do 8-10mm v zemi	103 m		1,56	160,68
22	210220040	Svorka na potrubie - Bernard s pasikom	5 ks		6,21	31,05
23	210220050	Oznacovací sítľok zvodu	6 ks		4,52	27,12
24	210220101	Podpera vedenia PV21	100 ks		1,30	130,00
25	210220107	Podpera vedenia PV17 na zateplené fasády	10 ks		2,18	21,80
26	210220204	Zachytávacia tyč bez osadenia a s osadením JP10-30	4 ks		8,43	33,72
27	210220243	Svorka spojovacia SS	50 ks		2,34	117,00
28	210220246	Svorka okapová SO	6 ks		4,21	25,26


Solisko ČIRČ s.r.o.

005-A3 Čirč 208

IČ

42

27. 10. 2023



Handwritten signature in blue ink.

29	210220247	Svorka skúšobná SZ	6 ks	4,89	29,34
30	210220220	Držiak zachytávacej tyče DJ1-8	4 ks	9,32	37,28
31	210220262	Ochranná trubka OT	6 ks	13,29	79,74
32	210220263	Držiak ochrannj trubky DOT	12 ks	6,78	81,36
47	213291000	Školenie obsluhy	1 hod	20,32	20,32
48	213291000	Prevádzkový poriadok	1 hod	26,20	26,20
44	213291000	Dokumentácia skutočného vyhotovenia	2 hod	24,80	49,60
45	213291000	Východzia revízia	6 hod	25,78	154,68
Spolu					1116,41
PPV			2 %		22,33
Celkom					1138,74

ZEMNÉ PRÁCE

PC	ZAS	NAZ	POC	MJ	JEDN. CENA	CENA
1	460200154	Výkop rýhy 35/70cm (s/h) - zemina tr.4	86,00	m	10,78	927,08
2	460560154	Zahoz rýhy 35/70cm (s/h) - zemina tr.4	86,00	m	2,56	220,16
3	460620014	Provizorna uprava terenu v zemine tr.4	43,00	m2	2,21	95,03
Spolu						1242,27

Solisko ČIRČ s.r.o.
065 42 Čirč 208
IČO: 52 064 093
IČ DPH: SK2120883843
27. 10. 2023

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Školská jedáleň Čirč - zníženie energetickej náročnosti budovy-UK
 Názov objektu SO 01 - ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
 Názov časti UK

JKSO
 EČO
 Miesto Čirč
 IČO DIČ

Objednávateľ OBEC ČIRČ, 065 42 ČIRČ 208

Projektant

Zhotoviteľ SOLISKO ČIRČ, s.r.o., r.s.p

NEOPRÁVNENÉ VÝDAVKY

Rozpočet číslo Spracoval

Dňa

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	2	257,33		8	Práca nadčas	0,00
2		Montáž	3	691,52		9	Bez pevnej podl.	0,00
3	PSV	Dodávky	2	107,88		10	Kultúrna pamiatka	0,00
4		Montáž	5	932,67		11		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00			17	Ostatné	0,00
6		Montáž	0,00			18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		13	989,39		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		1	314,71		22	Ostatné náklady	0,00
21								

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Pečiatka

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Pečiatka

SOLISKO ČIRČ s.r.o.
 065 42 Čirč 208
 IČO: 52 064 093
 DIČ: SK2120883842

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	15 304,10
24	20 % 0,00 DPH	0,00
25	20 % 15 304,10 DPH	3 060,82
26	Cena s DPH (r. 23-25)	18 364,92

E Prípochty a odpočty

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kľzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

Dátum a podpis

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Školská jedáleň Čirč - zníženie energetickej náročnosti budovy-UK
Objekt: SO 01 - ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
Časť: UK
JKSO:
Objednávateľ: OBEC ČIRČ, 065 42 ČIRČ 208
Zhotoviteľ: SOLISKO ČIRČ, s.r.o., r.s.p
Dátum:

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	HSV	5 948,84
1	Zemné práce	2 233,49
4	Vodorovné konštrukcie	167,14
8	Rúrové vedenie	2 092,42
99	Presun hmôt HSV	1 455,79
PSV	Práce a dodávky PSV	8 040,55
732	Ústredné kúrenie, strojovne	554,65
733	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	3 673,60
734	Ústredné kúrenie, armatúry.	2 356,21
735	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	589,90
783	Dokončovacie práce - nátery	866,20
OST	Ostatné	1 314,71
	<u>Celkom</u>	<u>15 304,10</u>

Solisko ČIRČ s.r.o.
065 42 Čirč 208
IČO: 52 064 093
IČ DPH: SK2120883842

7. 10. 2023

ROZPOČET


Stavba: Školská jedáleň Čirč - zníženie energetickej náročnosti budovy-UK
Objekt: SO 01 - ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
Časť: UK
JKSO:

Objednávateľ: OBEC ČIRČ, 065 42 ČIRČ 208
Zhotoviteľ: SOLISKO ČIRČ, s.r.o., r.s.p
Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D			HSV	HSV				5 948,84	
D			1	Zemné práce				2 233,49	
1	K	221	113107125	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z kameniva hrubého dreveného, hr.400-5	m2	5,000	37,56	187,80	20,0
2	K	221	113107131	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm	m2	5,000	26,82	134,10	20,0
3	K	221	113107143	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového do 200 m2,hr.nad 100 do 150 mm 0,31	m2	5,000	13,29	66,45	20,0
4	K	001	132201201	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	18,810	6,65	125,09	20,0
5	K	001	132201209	Príplátok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	18,810	1,12	21,07	20,0
6	K	001	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie,príložné do 2 m	m2	36,200	5,76	208,51	20,0
7	K	001	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie,príložné hĺbky do 2 m	m2	36,200	2,32	83,98	20,0
8	K	001	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	m3	18,810	8,51	160,07	20,0
9	K	001	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	18,810	2,11	39,69	20,0
10	K	001	174101101	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchti	M3	11,560	4,73	54,68	20,0
11	M	MAT	5833755100	Štrkopiesok preddrvený 0-63 B	m3	11,560	29,36	339,40	20,0
12	K	001	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	5,760	19,56	112,67	20,0
13	M	MAT	5833743700111	Štrkopiesok preddrvený 0-8 N	m3	5,760	27,15	156,38	20,0
14	K	PK	MAG 011	Poplatok za skládovanie zeminy	t	40,000	13,59	543,60	20,0
15	D		4	Vodorovné konštrukcie				167,14	
15	K	271	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného	m3	2,160	77,38	167,14	20,0
20	D		8	Rúrové vedenie				2 092,42	
20	K	271	87116112111895	Montáž predizolovaného potrubia d33,7-teplovod	m	44,000	7,52	330,88	20,0
21	M	MAT	2864444	Predizolované potrubie D33,7 - zosilnené izolácia, 4x kolena, 8x prechod cez stav.konš	m	44,880	39,25	1 761,54	20,0
26	D		99	Presun hmôt HSV				1 455,79	
26	K	271	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenc	t	39,830	36,55	1 455,79	20,0
D			PSV	Práce a dodávky PSV				8 040,55	
D			732	Ústredné kúrenie, strojovne				554,65	
65	K	731	732429111	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 25	súb	1,000	2,89	2,89	20,0
66	M	MAT	42681500151	Čerpadlo teplovodne obehove H=2m, Q=1m3/hod , napaj.230V, elektronicky riadenie	ks	1,000	545,54	545,54	20,0
67	K	731	998732201	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	1,100	5,65	6,22	20,0
D			733	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie				3 673,60	
68	K	731	733110806	Demontáž potrubia z oceleových rúrok závitových nad 15 do DN 32		5,000	2,32	104,40	20,0
69	K	731	733111102	Potrubie z rúrok závitových oceleových bezšvových bezúhľanistých ČIRČ s.r.o.		4,000	18,35	440,40	20,0

065 42 Čirč 208
IČO: 52 064 093
IČ DPH: SK2120883842

27.10.2023



70	K	731	733111103	Potrúbie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných DN 15	m	60,000	19,62	1 177,20	20,0
71	K	731	733111105	Potrúbie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných DN 25	m	38,000	25,72	977,36	20,0
72	K	731	733190107	Tlaková skúška potrubia z ocelových rúrok závitových	m	122,000	0,72	87,84	20,0
73	K	731	733151304	Potrúbie z medených rúrok tvrdých D 18x1 mm	m	18,000	28,28	509,04	20,0
74	K	731	733191201	Tlaková skúška medeného potrubia do D 35 mm	m	18,000	0,87	15,66	20,0
75	K	731	733890801	Vnútrostav. premiestnenie vyburaných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z	t	4,000	68,86	275,44	20,0
76	K	731	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	2,520	34,23	86,26	20,0
	D		734	Ústredné kúrenie, armatúry.				2 356,21	
77	K	731	5899	Prepojenie potrubia DN32 na jest. rozvod kotolne	subor	1,000	143,21	143,21	20,0
78	K	731	734200812	Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom nad 1/2 do G 1	ks	26,000	4,26	110,76	20,0
79	K	731	734209101	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	13,000	1,88	24,44	20,0
80	M	MAT	4225699	Termostatická hlavica Mini pre VT s kvapalinovým snímačom, s automatickou protimraz	ks	13,000	19,32	251,16	20,0
81	K	731	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	26,000	5,22	135,72	20,0
82	M	MAT	4228461086	3/8" spiatočkový ventil , priamy	ks	7,000	13,32	93,24	20,0
83	M	MAT	4228461087	1/2" spiatočkový ventil, priamy	ks	6,000	12,89	77,34	20,0
84	M	MAT	4228461002	3/8" ventil , priamy	ks	8,000	15,76	126,08	20,0
85	M	MAT	4228461003	1/2" ventil , priamy	ks	5,000	13,65	68,25	20,0
86	K	731	734209114	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	3,000	2,32	6,96	20,0
87	M	MAT	4228461385	1/2" ventil , priamy, regulačný s meracími ventiličkami	ks	2,000	67,76	135,52	20,0
88	M	MAT	4228461386	3/4" ventil, priamy, regulačný s meracími ventiličkami	ks	1,000	73,34	73,34	20,0
89	K	731	734209115	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	6,000	3,65	21,90	20,0
90	M	MAT	4228999456	Uzatvárací ventil DN 25	ks	5,000	55,65	278,25	20,0
91	M	MAT	42244444	Spätná klapka DN 25	ks	1,000	59,97	59,97	20,0
92	K	731	734209122	Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi do G 1/2	ks	1,000	6,32	6,32	20,0
93	M	MAT	55182003261	Termostatický zmiešavací ventil pre TV - + 30° až +65°C - 1/2	ks	1,000	50,87	50,87	20,0
94	M	MAT	5518200416119	SERVOPOHON K ZMIEŠAVACÍM VENTILOM MIX	ks	1,000	136,76	136,76	20,0
95	K	731	734212113	Ventil odvzdušňovací závitový samočinný nízkotlak. parných sústav, PN 0 ON 13 7311	ks	4,000	19,87	79,48	20,0
96	K	731	734312113	Ventil horúcovodný prívarovací vypúšťací ÚN 13 7392, PN 1,6/180° C DN 15	ks	2,000	30,52	61,04	20,0
97	K	731	734411112	Teplomer technický s ochranným puzdrom - priamy typ 250 prev."A"	ks	2,000	41,23	82,46	20,0
98	K	731	734421	Tlakomer deformačný kruhový 0-10 MPa priem. 100	ks	2,000	155,45	310,90	20,0
99	K	731	734890801	Vnútrostaveniskové premiestnenie vyburaných hmôt armatúr do 6m	t	0,380	39,90	15,16	20,0
100	K	731	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	0,350	20,21	7,07	20,0
	D		735	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá				589,90	
101	K	731	735158120	Vykurovacie telesá panelové,tlaková skúška telesa vodou VSŽ Košice dvojradového	ks	26,000	9,32	242,32	20,0
102	K	731	735159230	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového do 1980mm	ks	2,000	18,76	37,52	20,0
103	M	MAT	4845380300	Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 600x0500	ks	2,000	105,78	211,56	20,0
104	K	731	735890803	Vnútrostaveniskové premiestnenie vyburaných hmôt vykurovacích telies do 24m	t	0,686	108,90	74,71	20,0
105	K	731	998735203	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	3,300	7,21	23,79	20,0
	D		783	Dokončovacie práce - nátery				866,20	
106	K	783	783421210	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické farby bielej armatúr do DN 100 mm jednonás. 1x	ks	122,000	4,78	583,16	20,0
107	K	783	783421710	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické farby bielej armatúr do DN 100 mm dvojnás. 1x z	ks	122,000	2,32	283,04	20,0
	D		OŠT	Ostatné				1 314,71	

27. 10. 2023

Solisko ČIRČ s.r.o.
065 42 Čirč 208
IČO: 52 064 093
IČ DPH: SK2120883842

108	K	HZS	HZS-004	Buracie prace	hod	8,000	23,45	187,60	20,0
109	K	HZS	HZS-089	Pripojenie na jest. rozvod UK ZTI	hod	10,000	26,78	267,80	20,0
110	K	HZS	HZS-08977	Vyspravenie po búracích prácach	hod	16,000	28,79	460,64	20,0
111	K	HZS	HZS-08977118	Odvoz sute, poplatok za skládovanie	subor	1,000	398,67	398,67	20,0
				<u>Celkom</u>				<u>15 304,10</u>	

Solisko ČIRČ s.r.o.
 065 42 Čirč 208
 IČO: 52 064 093
 IČ DPH: SK2120883842



27. 10. 2023

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: **Školská jedáleň Čirč - zníženie energetickej náročnosti budov**

Objekt: SO 01 - Školská jedáleň

Časť: **OPRÁVNENÉ VÝDAVKY**

JKSO:

Miesto: Čirč

Objednávateľ: Obec Čirč

Zhotoviteľ: SOLISKO ČIRČ, s.r.o., r.s.p

Projektant: Ing. Lubomír Tkáč

Spracovateľ:

KS:

Dátum:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	121 113,54
---------------------	-------------------

DPH základná	10,00%	z	0,00	12 111,35
znižená	10,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH	v EUR	133 224,89
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

27. 10. 2023
Solisko ČIRČ s.r.o.
065 42 Čirč 208
IČO: 52 064 093
IČ DPH: SK21208838

Dátum a podpis:

Pečiatka

Solisko ČIRČ s.r.o.

065 42 Čirč 208

IČO: 52 064 055

IČ DPH: SK21208

27. 10. 2023

Dátum a podpis:

stavba: Školská jedáleň Čirč - zníženie energetickej náročnosti budovy

Rekapitulácia

OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

objekt	časť	cena bez DPH	DPH 10%	cena s DPH
SO 01 Školská jedáleň	zateplenie obvodového plášťa	42 947,40	4 294,74	47 242,14
	zateplenie strešného plášťa	46 271,43	4 627,14	50 898,57
	výmena otvorových konštrukcií	8 503,79	850,38	9 354,17
	ELI - Rekuperácia	9 805,10	980,51	10 785,61
	UK	13 585,82	1 358,58	14 944,40
				0,00
				0,00
				0,00
SO 01 spolu		121 113,54	12 111,35	133 224,89

Solisko ČIRČ s.r.o.
065 42 Čirč 208

27. 10. 2023

IČ D



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Školská jedáleň Čirč - Zníženie energetickej náročnosti budovy	JKSO	
Názov objektu	SO 01 Školská jedáleň zateplenie obvodového plášťa	EČO	
Názov časti	ASR	Miesto	
Objednávateľ		IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ	SOLISKO ČIRČ, s.r.o., r.s.p.		
	OPRÁVNENÉ VÝDAVKY		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1				8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		0,00
2				9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3				10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4				11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5								17	Ostatné		0,00
6								18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		42 947,40	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant				D Celkové náklady			
				23	Súčet 7, 12, 19-22	42 947,40	
Dátum a podpis		Pečiatka		24	10 %	42 947,40 DPH	4 294,74
Objednávateľ				25	10 %	0,00 DPH	0,00
				26	Cena s DPH (r. 23-25)		47 242,14
Dátum a popis		Pečiatka		E Prípochty a odpočty			
Zhotoviteľ		Solsko ČIRČ s.r.o.		27	Dodávky objednávateľa		0,00
27. 10.		065 42 Čirč 208		28	Kľzáva doložka		0,00
		IČO: 52 064 093		29	Zvýhodnenie + -		0,00
		IČ DPH: SK2120883842					
Dátum a podpis		Pečiatka					

REKAPITULÁCIA

Stavba: Školská jedáleň Čirč - Zníženie energetickej náročnosti budovy
Objekt: SO 01 Školská jedáleň zateplenie obvodového plášťa
Časť: ASR

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	39 831,45
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	938,38
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	30 269,80
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	6 669,83
99	Presun hmôt HSV	1 953,44
PSV	Práce a dodávky PSV	3 115,95
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	817,14
764	Konštrukcie klampiarske	1 094,90
766	Konštrukcie stolárske	1 203,91
	<u>Celkom</u>	<u>42 947,40</u>

Solisko ČIRČ s.r.o.

065 42 Čirč 208

IČO: 52 064 093

IČ DPH: SK21222



27. 10. 2023

ROZPOČET/výkaz výmer

Stavba: Školská jedáleň Čirč - Zníženie energetickej náročnosti budovy
 Objekt: SO 01 Školská jedáleň zateplenie obvodového plášťa
 Časť: ASR

P Č	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
D HSV				Práce a dodávky HSV	39 831,45			
D 3				Zvislé a kompletne konštrukcie	938,38			
9	K	014	310237251	Zamurovanie otvoru s plochou nad 0,09 do 0,25 m2 v murive nadzákladného tehliami nad 300 do 450 mm	ks	3,000	3,21	9,63
10	K	014	310279841	Zamurovanie v murive nadzákladného nepálenými tvárnicami - atika	m3	0,578	165,23	95,50
11	K	014	319201311	Vyrovnanie nerovného povrchu	m2	96,330	8,65	833,25
D 6				Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	30 269,80			
14	K	011	622421131	Vonkajšia omietka stien vápenná alebo vápenocementová hladká v stupni zložitosti I až II	m2	96,330	15,30	1 473,85
15	K	014	622422331	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti Ia II - 30% škrabaných	m2	321,100	10,43	3 349,07
16	K	011	622464233	Vonkajšia omietka stien silikónová, škrabaná, hr. 3 mm	m2	274,700	20,21	5 551,69
17	K	011	622464310	Vonkajšia omietka stien mozaiková	m2	46,400	27,21	1 262,54
18	K	011	622481119	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	144,590	10,87	1 571,69
19	K	011	625250015	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm EPS NEO NSP šedy vr.lišt	m2	97,700	42,21	4 123,92
20	K	011	625250024	Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm NEO NSP šedý vr.lišt	m2	78,700	51,21	4 030,23
21	K	011	625250028	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm NEO EPS NSP šedy vr.lišt	m2	31,600	39,21	1 239,04
22	K	011	625250156	Doteplenie konštrukcie hr. 100 mm, systém XPS polysytren	m2	20,700	64,50	1 335,15
23	K	011	625251353	Kontaktný zatepľovací systém hr. 60 mm minerálne riešenie vr.lišt - atika C1	m2	42,000	45,50	1 911,00
24	K	011	6252513530	Kontaktný zatepľovací systém hr. 60 mm - minerálne riešenie - vnút.steny C	m2	11,000	52,30	575,30
25	K	011	625251359	Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm - minerálne riešenie, vr.lišt	m2	24,700	67,70	1 672,19
26	K	011	625251405	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm- riešenie pre sokel (XPS), vr.lišt	m2	46,400	44,72	2 075,01
27	K	014	629451112	Vyrovňavacia vrstva z cementovej malty pod klampiarskymi prvkami šírky nad 150 do 300 mm	m	15,610	6,35	99,12
D 9				Ostatné konštrukcie a práce-búranie	6 669,83			
32	K	003	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	407,030	3,90	1 587,42
33	K	003	941941291	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	814,060	3,10	2 523,59
34	K	003	941941842	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	407,030	2,56	1 042,00
35	K	013	971033341	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0, 09 m2 hr.do 300 mm, -0,05700t	ks	2,000	6,78	13,56
36	K	013	971033351	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0, 09 m2 hr.do 450 mm, -0,08000t	ks	4,000	12,56	50,24
37	K	013	971033451	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0, 25 m2 hr.do 450 mm, -0,21900t	ks	1,000	20,32	20,32
38	K	013	978036141	Otlčenie omietok sfachtených a pod., vonkajších brizolitových, v rozsahu do 30 %, -0,01600t	m2	321,100	1,45	465,60
39	K	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	16,273	17,80	289,66
40	K	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	16,273	2,01	32,71
41	K	013	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	16,273	40,80	666,83

27. 10. 2023

Solisko ČIRČ s

065 42 Čirč 208

IČO: 52 064 093

IČ DPH: SK2120883

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	K	013	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	32,546	1,03	33,52
43	K	013	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií	t	16,273	23,67	385,18
	D	99		Presun hmôt HSV				1 953,44
44	K	011	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	117,324	16,65	1 953,44
	D	PSV		Práce a dodávky PSV				3 115,95
	D	711		Izolácie proti vode a vlhkosti				817,14
45	K	711	711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	68,000	0,65	44,20
46	M	MAT	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,020	1 950,00	39,00
47	K	711	711142559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	68,000	5,11	347,48
48	M	MAT	6283221000	Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov HYDROBIT V 60 S 35	m2	81,600	4,21	343,54
50	K	711	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	13,845	3,10	42,92
	D	764		Konštrukcie klampiarske				1 094,90
51	K	764	764359412	Kotlík kónický z plechu povrch uprav DN 120	ks	5,000	26,25	131,25
52	K	764	764359810	Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žlabu do 30st., -0,00110t	ks	5,000	1,21	6,05
53	K	764	764410455	Oplechovanie parapetov z plechu povrch.uprav., vrátane rohov	m	15,400	18,78	289,21
54	K	764	764410850	Demontáž oplechovania parapetov -0,00135t	m	15,400	1,22	18,79
55	K	764	764454456	Zvodové rúry z plechu povrch.uprav , kruhové priemer 120 mm vr.kolien a objímok	m	15,000	40,78	611,70
56	K	764	764454802	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	m	15,000	1,23	18,45
57	K	764	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	9,173	2,12	19,45
	D	766		Konštrukcie stolárske				1 203,91
58	K	766	766421222	Montáž obloženia podhládov drev. rovných - rímasy	m2	21,600	11,90	257,04
59	K	766	766421821	Demontáž obloženia podhládu drev, -0,01000t - rímasy	m2	21,600	6,78	146,45
60	K	766	766421822	Demontáž obloženia podhládu podkladových roštov, -0,00800t	m2	21,600	1,21	26,14
61	K	766	766427112	Montáž obloženia podhládov, podkladový rošt	m2	21,600	4,98	107,57
62	M	MAT	6119200014	drevený podhlád - rímasy	m2	23,760	13,89	330,03
63	M	MAT	6119200015	podkladný rošt - rímasy	m2	23,760	12,78	303,65
64	K	766	998766201	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	26,850	1,23	33,03
Celkom								42 947,40


 plisko ČIRČ s.r.o.
 065 42 Čirč 208
 IČO: 52 064 093
 DPH: SK2120883842

27. 10. 2023

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Školská jedáleň Čirč - Zníženie energetickej náročnosti budovy	JKSO	
Názov objektu	SO 01 Školská jedáleň zateplenie strešného plášťa	EČO	
Názov časti	ASR	Miesto	
Objednávateľ		IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ	SOLISKO ČIRČ, s.r.o., r.s.p.		
	OPRÁVNENÉ VÝDAVKY		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1		8	Práca nadčas	13	Zariadenie staveniska
2		9	Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava
3		10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy
4		11		16	Prevádzkové vplyvy
5				17	Ostatné
6				18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
	46 271,43		0,00		0,00
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady
	0,00		0,00		0,00

Projektant		D	Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ		24	10 % 46 271,43 DPH
Dátum a popis	Pečiatka	25	10 % 0,00 DPH
Zhotoviteľ		26	Cena s DPH (r. 23-25)
27. 10. 2023			50 898,57
Dátum a p		E	Prípochty a odpočty
		27	Dodávky objednávateľa
		28	Kľzavá doložka
		29	Zvýhodnenie + -

Solisko ČIRČ s.r.o.
065 42 Čirč 208
IČO: 52 064 093
IČ DPH: SK2120883842

REKAPITULÁCIA

Stavba: Školská jedáleň Čirč - Zníženie energetickej náročnosti budovy
Objekt: SO 01 Školská jedáleň zateplenie strešného plášťa
Časť: ASR

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	519,88
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	519,88
PSV	Práce a dodávky PSV	45 751,55
713	Izolácie tepelné	14 651,79
762	Konštrukcie tesárske	5 762,11
764	Konštrukcie klampiarske	24 261,85
783	Dokončovacie práce - nátery	1 075,80
	<u>Celkom</u>	<u>46 271,43</u>

Solisko ČIRČ s.r.o.
065 42 Čirč 208
IČO: 52 064 093
IČ DPH: SK2120883842

27. 10. 2023



ROZPOČET/výkaz výmer

Stavba: Školská jedáleň Čirč - Zníženie energetickej náročnosti budovy
Objekt: SO 01 Školská jedáleň zateplenie strešného plášťa
Časť: ASR

P C	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				519,88
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				519,88
1	K	011	952901412	Vyčistenie pŕjdu	m2	220,000	2,12	466,40
2	K	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,931	17,21	16,02
3	K	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,931	1,10	1,02
4	K	013	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,931	12,90	12,01
5	K	013	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1,862	1,67	3,11
6	K	013	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	0,931	22,90	21,32
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				45 751,55
	D		713	Izolácie tepelné				14 651,79
7	K	713	713000010	Odstránenie tepelnej izolácie stropov kladenej voľne z vlákniťých materiálov hr. do 10 cm -0,00192t	m2	220,000	1,66	365,20
8	K	713	713111111	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom	m2	660,000	2,10	1 386,00
9	M	MAT	6314150280	Tepelné izolácie minerálna vlny hr. 120 mm	m2	693,000	16,21	11 233,53
10	K	713	713191129	Izolácie tepelné, parozabrána Al folia D+M	m2	220,000	6,54	1 438,80
11	K	713	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	108,697	2,10	228,26
	D		762	Konštrukcie tesárske				5 762,11
12	K	762	762332110	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva	m	51,000	7,32	373,32
13	K	762	762341004	Montáž debnenia jednoduchých striech	m2	240,000	5,67	1 360,80
14	K	762	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	6,906	42,17	291,23
15	M	MAT	6051110001	dodávka reziva	m3	7,600	420,32	3 194,43
16	K	762	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	78,599	6,90	542,33
	D		764	Konštrukcie klampiarske				24 261,85
17	K	764	764171322	Montáž krytiny falcovanej sklon strechy do 30°	m2	240,000	28,76	6 902,40
18	K	764	7641713PC	Strešná krytina z plechu falcov povrch.uprav vr.kotv.apoj.prvk a doplnkov D+M	m2	312,000	40,21	12 545,52
19	K	764	7643118PC	Demontáž krytiny hladkej strešnej vrátane všetkých podkladných vrstiev a kalmp.prvkov	m2	240,000	5,90	1 416,00
20	K	764	764430420	Oplechovanie muriva a atík z plechu povrch.uprav r.š. 330 mm	m	13,000	21,87	284,31
21	K	764	76443050	Oplechovanie muriva a atík z plechu povrch uprav , vrátane rohov r.š. 720 mm	m	9,100	41,78	380,20
22	K	764	76443052	Oplechovanie muriva a atík z plechu povrch uprav , vrátane rohov r.š. 770 mm	m	4,800	44,89	215,47
23	K	764	76443053	Oplechovanie muriva a atík z plechu povrch uprav , vrátane rohov r.š. 840 mm	m	6,800	49,89	339,25
24	K	764	764331419	Lemovanie z plechu povrch uprav múrov na strechách rš. 330 vr pretmelenia K5	m	13,000	31,32	407,16

27. 10. 2023

Solisko ČIRČ s.r.o.

065 42 Čirč 208

IČO: 52 064 093

IČ DPH: SK2120883842

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	K	764	764430850	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek -0,00337t	m	20,700	2,12	43,88
26	K	764	764352427.S	Žľaby z pozinkovaného lakoplast. plechu, pododkvpové polkruhovú r.š. 330 mm K1	m	24,440	36,78	898,90
27	K	764	764359412.S	Kotlík kónický z pozinkovaného lakoplast. plechu, pre rúry s priemerom od 100 do 125 mm K2	ks	4,000	30,21	120,84
28	K	764	764454454.S	Zvodové rúry z pozinkovaného lakoplast. plechu, kruhové priemer 120 mm K3	m	12,600	42,78	539,03
29	K	764	764352810.S	Demontáž žľabov pododkvpových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	24,440	1,35	32,99
30	K	764	764359810.S	Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žľabu do 30st., -0,00110t	m	4,000	1,67	6,68
31	K	764	764454802.S	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	m	12,600	2,32	29,23
32	K	764	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	32,256	3,10	99,99
	D		783	Dokončovacie práce - nátery				1 075,80
28	K	783	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	220,000	4,89	1 075,80
<u>Celkom</u>								<u>46 271,43</u>

Solisko ČIRČ s.r.o.
065 42 Čirč 208
IČO: 52 064 093
IČ DPH: SK2120883842

27. 10. 2023

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Školská jedáleň Čirč - Zníženie energetickej náročnosti budovy	JKSO	
Názov objektu	SO 01 Školská jedáleň - výmena otvorových konštrukcií	EČO	
Názov časti	ASR	Miesto	
Objednávateľ		IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ	SOLISKO ČIRČ, s.r.o., r.s.p.		
	OPRÁVNENÉ VÝDAVKY		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1				8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		0,00
2				9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3				10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4				11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5								17	Ostatné		0,00
6								18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		8 503,79	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant				D Celkové náklady			
				23	Súčet 7, 12, 19-22		8 503,79
Dátum a podpis		Pečiatka		24	10 %	8 503,79 DPH	850,38
Objednávateľ				25	10 %	0,00 DPH	0,00
				26	Cena s DPH (r. 23-25)		9 354,17
Dátum a popis		Pečiatka		E Prípochty a odpočty			
Zhotoviteľ				27	Dodávky objednávateľa		0,00
27. 10. 202				28	Kľzavá doložka		0,00
Dátum a podpis		Pečiatka		29	Zvýhodnenie + -		0,00
		Solisko ČIRČ s.r.o. 065 42 Čirč 208 IČO: 52 064 093 IČ DPH: SK2120883842					

Solisko ČIRČ s.r.o.
065 42 Čirč 208
IČO: 52 064 093
IČ DPH: SK2120883842

REKAPITULÁCIA

Stavba: Školská jedáleň Čirč - Zníženie energetickej náročnosti budovy
Objekt: SO 01 Školská jedáleň - výmena otvorových konštrukcií
Časť: ASR

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	1 159,31
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 159,31
PSV	Práce a dodávky PSV	7 344,48
766	Konštrukcie stolárske	7 073,26
	<u>Celkom</u>	<u>8 503,79</u>

Solisko ČIRČ s.r.o.

065 42 Čirč 208

IČO: 52 064 093

IČ DPH: SK2120882842



27. 10. 2023

ROZPOČET/výkaz výmer

Stavba: Školská jedáleň Čirč - Zníženie energetickej náročnosti budovy
 Objekt: SO 01 Školská jedáleň - výmena otvorových konštrukcií
 Časť: ASR

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
D HSV				Práce a dodávky HSV	1 159,31			
D 9				Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 159,31			
3	K	013	967031132	Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubom vybúraní otvorov, v muríve tehľ. na maltu, -0,05700t	m2	47,240	12,89	608,92
4	K	013	968061112	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti -0,01200t	ks	7,000	1,45	10,15
5	K	013	968061125	Vyvesenie dreveného dvorného krídla do suti -0,02400t	ks	4,000	1,87	7,48
6	K	013	968062355	Vybúranie drevených rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06200t	m2	16,130	11,76	189,69
7	K	013	968062455	Vybúranie dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,08800t	m2	7,980	9,12	72,78
8	K	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	4,575	17,32	79,24
9	K	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	4,575	0,74	3,39
10	K	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	4,575	14,26	65,24
11	K	013	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	9,150	1,49	13,63
12	K	013	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	4,575	23,78	108,79
D PSV				Práce a dodávky PSV	7 344,48			
D 766				Konštrukcie stolárske	7 073,26			
13	M	MAT	611000PL1	Plastové okno OS 2 roz.1460x1500mm vr.vnut.parapetu s odadením odk.PL1	ks	2,000	428,14	856,28
14	M	MAT	611000PL2	Plastové okno OS 1 roz.880x600 mm vr.vnut.parapetu s odadením odk.PL2	ks	3,000	107,34	322,02
15	M	MAT	6110000PL5	Plastové okno pevné roz. 1460x1500 mm vr.vnut parapetu s osadením odk. PL5	ks	1,000	393,21	393,21
16	M	MAT	6110000PL3	Plastové dvere 1 kr cel.roz 1000x2100 mm s osadením Odk.PL3	ks	3,000	1 087,20	3 261,60
17	M	MAT	6110000PL4	Plastové dvere 1.kr. roz 800x2100 mm s osadením Odk.PL4	ks	1,000	893,20	893,20
18	M	MAT	6110000PL6	Plastové dvere 1.kr. roz 1020x2040 mm s osadením Odk.PL6	ks	1,000	1 290,00	1 290,00
19	K	766	998766201	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	42,503	1,34	56,95
D 764				Konštrukcie klampiarske	271,22			
55	K	764	764410455	Oplechovanie parapetov z plechu povrch.uprav., vrátane rohov - K7, K8, K9	m	9,840	23,69	233,11
56	K	764	764410850	Demontáž oplechovania parapetov -0,00135t	m	9,840	1,93	18,99
19	K	766	998766201	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	4,488	4,26	19,12
Celkom								8 503,79

27. 10. 2023
 Solisko ČIRČ s.r.o.
 065 42 Čirč 208
 IČO: 52 064 093
 IČ DPH: SK2120883842



Názov stavby	Administratívna budova Čirč - zníženie energetickej náročnosti budovy	JKSO	
Názov objektu	SO 01 - Školská jedáleň	EČO	
Názov časti	ELI - Rekuperácia	Miesto	
Objednávateľ	Obec Čirč	IČO	IČ DPH
Projektant	SOLISKO ČIRČ, s.r.o.. r.s.p.		
Zhotoviteľ			
Spracoval			
Rozpočet číslo		Dňa	

Merné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A				B		Doplňkové náklady	C				Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS				0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce				0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky				0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia				0,00
5	"M"	Dodávky	7 487,20				17	Iné VRN				0,00
6		Montáž	2 317,90				18	VRN z rozpočtu				0,00
7	ZRN (r. 1-6)		9 805,10	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)				0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady				0,00

Projektant		D		Celkové náklady		
Dátum a podpis		Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22	9 805,10
				24	DPH 10 % 7 967,80	980,51
Objednávateľ		E		Prípochty a odpochty		
Dátum a podpis		Pečiatka		25	Cena s DPH (r. 23-	10 785,61
Zhotoviteľ		26		Dodávky zadávateľa	0,00	
Dátum a podpis		27		Kízavá doložka	0,00	
		28		Zvýhodnenie + -	0,00	

27. 10. 2023

Solisko ČIRČ s.r.o.
065 42 Čirč 208
IČO: 52 064 093
IČ DPH: SK2120883842

Stavba : Školská jedáleň Čirč - zníženie administratívnej náročnosti budovy
Objekt : SO 01 Školská jedáleň
Diel : ELI - Rekuperácia

REKAPITULÁCIA

	Práce	Materiál
Materiál (SPCM)	-	6786,97
Regulátor	-	700,23
Montáž (C21M, C36M)	2317,90	
Spolu bez DPH	2317,90	7487,20
Celkom bez DPH	9805,10	

27. 10. 2023

Solisko ČIRČ s.r.o.
065 42 Čirč 208
IČO: 52 064 093
IČ DPH: SK2120883842

STAVBA: Školská jedáleň Čirč - zníženie energetickej náročnosti budovy
OBJEKT: SO 01 Školská jedáleň

MATERIAL		POC	MJ	JEDN. CENA	CENA
PC	ZAS	NAZ			
20	341203M001	Kabel CYKY-O 2x1,5	6 m	0,93	5,58
21	341203M100	Kabel CYKY-J 3x1,5	8 m	0,81	6,48
23	341203M200	Kabel CYKY-J 5x1,5	8 m	1,56	12,48
24	341203M310	Kabel CYKY-J 5x2,5	31 m	2,48	76,88
25	341011M004	Vodic CY 1,50	31 m	0,83	25,73
26	341011M025	Vodic CY 6 z/ž	12 m	0,96	11,52
27	341661M002	Kabel JYTY 2x1	15 m	0,72	10,80
28	3585100	Istic 1B/6A do HR	1 ks	5,90	5,90
29	3585100	Istic 3B/16A do HR	1 ks	26,89	26,89
30	3585100	Prúdový chránič 2/16/0,3 do HR	1 ks	46,23	46,23
31	3585100	Prúdový chránič 4/25/0,3 do HR	1 ks	60,32	60,32
32	345400T401	Zásuvka 1-nás., IP20	7 ks	4,67	32,69
33	345615K020	Škatuľa KP prístrojová lištová 1-nás : LK 80x28/1 (80x80x28) hranatá	7 ks	1,45	10,15
34	345608K000	Škatuľa KR rozvodná : KU 68-1903 (D73x42) kompletná	7 ks	5,89	41,23
35	345710K000	Lišta el-inšt PVC vkladacia 11x10, biela	1 ks	0,92	0,92
36	345710K015	Lišta el-inšt PVC vkladacia 40x15, biela	6 ks	5,89	35,34
37	345650D511	Rúrka el-inšt plastová ohybná 16	40 m	1,45	58,00
38	345650D512	Rúrka el-inšt plastová ohybná 20	2 m	0,72	1,44
39	345650D	Rúra plastová tuhá 150 pre rekuperátor	5 m	6,89	34,45
40	921AN	Rekuperačná jednotka - viď v.č.2	7 ks	500,00	3500,00
41	921AN	Rekuperačná jednotka do kuchyne - viď v.č.2	1 ks	2000,00	2000,00
42	921AN	Regulátor teploty kontaktný (upínacia páska, púzdro) 250V, 6A, IP43, kapilára 700mm, 15-95 °C - napr. Siemens RAK-TR	1 ks	145,78	145,78
43	921AN	Rozvodnica RS s výzbrojou - viď v.č.8	1 ks	290,00	290,00
Spolu					6438,81
Stratné z metr. materiálu			5 %	3100,00	155,00
Podružný materiál			3 %		193,16
Celkom					6786,97

Regulátor		POC	MJ	JEDN. CENA	CENA
PC	ZAS	NAZ			
1	921AN	Regulátor pre 1 zmiš. okruh ÚK, LPB zbernica, 1xMF výstup so svorkov. - napr. Buderus Logamatic	1 ks	287,20	287,20
2	921AN	Obslužná jednotka	1 ks	179,30	179,30
5	921AN	Príložený snímač teploty NTC 10k, -30-125 °C	1 ks	36,89	36,89
7	921AN	Software, oživenie systému	4 IO	49,21	196,84
Spolu					700,23

Solisko Čirč

065 42 Čirč

ICO: 52 064 0

IČ DPH: SK21208

27. 10. 2023

MONTAZ

PC	ZAS	NAZ	POC	MJ	JEDN. CENA	CENA
1	210010042	Rúrka ohybná uložená pevne 16mm	40 m		2,73	109,20
2	210010043	Rúrka ohybná uložená pevne 23mm	2 m		2,56	5,12
3	210010136	Trubka ochranná z PE, novoduru do 150mm p.u.	5 m		3,59	17,95
4	210010101	Lista PVC 20 p.u. vč. príslušenstva	2 m		4,69	9,38
5	210010103	Lista PVC 60 p.u. vč. príslušenstva	12 m		2,31	27,72
6	210010321	Krabica KR 68 vr. zap.	7 ks		6,39	44,73
7	210010331	Krabica pre listový rozvod 2789 bez zap.	7 ks		4,19	29,33
8	210040701	Drazka pre trubku alebo kabel do o 29mm	17 m		10,20	173,40
9	210040730	Frezovanie drazky pre kabel	43 m		7,43	319,49
10	210100001	Ukonč. vodičov v rozv. vč. zapoj. a vodič. koncovky do 2,5	33 ks		1,09	35,97
11	210100301	Ukončenie tienenia kabla	6 ks		3,10	18,60
12	210111011	Zasuvka polozap. 10/16A, 250V	7 ks		6,32	44,24
13	210120410	Prúdový chránič dvojpólový 16-40 A	1 ks		5,19	5,19
14	210120411	Prúdový chránič štvorpólový 25-80 A	1 ks		6,38	6,38
15	210120401	Istic 1-pol do 40A	1 ks		7,56	7,56
16	210120405	Istic 3-pol do 63A	1 ks		9,36	9,36
17	210190001	Montaz rozvodnice do 20kg	3 ks		15,68	47,04
18	210190051	Montáž rekuperačnej jednotky	7 ks		73,20	512,40
19	210190054	Montáž rekuperačnej jednotky do kuchyne	1 ks		270,93	270,93
33	210220301	Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach Cu 4-16 p.u.	12 m		3,56	42,72
34	210800013	Vodič CY 1,5 v trubke	31 m		1,32	40,92
35	210800107	Kabel CYKY 3x1,5 v.u.	14 m		1,45	20,30
36	210800119	Kabel CYKY 5x1,5 v.u.	8 m		0,98	7,84
37	210800120	Kabel CYKY 5x2,5 v.u.	31 m		0,67	20,77
38	210872100	Kabel JYTY 2x1 v.u.	15 m		0,78	11,70
39	210950201	Zatahovanie kabla do 0,75kg do chraničky	42 m		0,35	14,70
40	971035131	Výburanie otvoru do 6cm v tehlovom mure 15cm	2 ks		1,89	3,78
41	971035141	Výburanie otvoru do 6cm v tehlovom mure 30cm	3 ks		3,78	11,34
42	360410001	Montaz odporového teplomera do jímky	1 ks		5,83	5,83
43	360410028	Montaz príložného snímaca teploty	3 ks		6,93	20,79
44	973031616	Kapsa pre odbočnu krabicu	7 ks		2,69	18,83
45	213290150	Nešpecifikované ELI+MaR práce	2 hod		15,35	30,70
46	213290050	Úprava rozvodnice HR, RE, RP2	4 hod		15,82	63,28
47	213291000	Školenie obsluhy	1 hod		20,32	20,32
48	213291000	Prevádzkový poriadok	1 hod		28,30	28,30
44	213291000	Dokumentácia skutočného vyhotovenia	2 hod		27,83	55,66
45	213291000	Východzia revízia	6 hod		26,78	160,68
Spolu						2272,45
PPV						45,45
Celkom						2317,90

Solisko ČIRČ s.p.zo.

2

Solisko ČIRČ s.r.o.

2

27. 10. 2023

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Školská jedáleň Čirč - zníženie energetickej náročnosti budovy-UK
 Názov objektu SO 01 - ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
 Názov časti UK

JKSO
 EČO
 Miesto Čirč
 IČO DIČ

Objednávateľ OBEC ČIRČ, 065 42 ČIRČ 208

Projektant

Zhotoviteľ SOLISKO ČIRČ, s.r.o., r.s.p

OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

Rozpočet číslo Spracoval

Dňa

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska	10 %	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava	10 %	0,00
3	PSV	Dodávky	1 989,50	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy	10 %	0,00
4		Montáž	11 596,32	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy	10 %	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné	10 %	0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		13 585,82	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

27. 10

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Solisko ČIRČ s.r.o.

065 42 Čirč 208

IČO: 52 064 093

IČ DPH: SK2120883842

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	13 585,82
24	10 % 13 585,82 DPH	1 358,60
25	10 % 0,00 DPH	0,00
26	Cena s DPH (r. 23-25)	14 944,42

E Prípochty a odpočty

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kízavá doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Školská jedáleň Čirč - zníženie energetickej náročnosti budovy-UK
Objekt: SO 01 - ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
Časť: UK
JKSO:
Objednávateľ: OBEC ČIRČ, 065 42 ČIRČ 208
Zhotoviteľ: SOLISKO ČIRČ, s.r.o., r.s.p
Dátum:

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
PSV	Práce a dodávky PSV	13 585,82
713	Izolácie tepelné	1 860,45
722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod (pre solár)	1 727,13
724	Zdravotechnika - strojné vybavenie (pre solár)	1 914,92
731	Ústredné kúrenie, kotolne (solár)	8 083,32
	<u>Celkom</u>	<u>13 585,82</u>

Solisko ČIRČ s.r.o. 27. 10. 2023
065 42 Čirč 208
IČO: 52 064 093
IČ DPH: SK2120883842 -



ROZPOČET

Stavba: Školská jedáleň Čirč - zníženie energetickej náročnosti budovy-UK
Objekt: SO 01 - ŠKOLSKÁ JEDALEŇ
Časť: UK
JKSO:

Objednávateľ: OBEC ČIRČ, 065 42 ČIRČ 208
Zhotoviteľ: SOLISKO ČIRČ, s.r.o., r.s.p
Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D			PSV	Práce a dodávky PSV				13 585,82	
D			713	Izolácie tepelné				1 860,45	
27	K	713	713482121	Montáž trubic z PE,hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38	m	28,000	5,82	162,96	20,0
28	M	MAT	2837741390	Izolácia Trubice 18/15mm	ks	10,000	12,63	126,30	20,0
29	M	MAT	2837741396	Izolácia Trubice 28/15mm	ks	18,000	12,37	222,66	20,0
30	K	713	713482121	Montáž trubic z PE,hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38	m	38,000	5,98	227,24	20,0
31	M	MAT	28377413961111	Izolácia Trubice 28/20mm - UK	ks	38,000	12,34	468,92	20,0
32	K	713	713482151	Montáž trubic z EPDM,hr.38-50,vnút.priemer do 38	m	18,000	6,90	124,20	20,0
33	M	MAT	2837741398	Izolácia Trubice 20/48mm-meď	ks	18,000	27,99	503,82	20,0
34	K	713	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1,300	18,73	24,35	20,0
D			722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod (pre solár)				1 727,13	
35	K	721	722130211	Potrúbie z ocel.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343	m	10,000	21,56	215,60	20,0
36	K	721	722130213	Potrúbie z ocel.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343	m	18,000	28,48	512,64	20,0
37	K	721	722130801	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových do DN 25 0,00213 t	m	10,000	2,79	27,90	20,0
38	K	721	722231041	Montáž armatúr s dvoma závitmi,posúvač klinový G 1/2	ks	3,000	3,87	11,61	20,0
39	M	MAT	42289999666	Uzatvarací ventil DN 15 ZTI	ks	1,000	47,90	47,90	20,0
40	M	MAT	42236999	Spätná klapka DN 15	ks	1,000	42,21	42,21	20,0
41	M	MAT	422366	Termostatický zmiešavací ventil DN 15	ks	1,000	189,90	189,90	20,0
42	M	MAT	422566	Poistný ventil DN20/1/2" - studena voda	ks	1,000	65,78	65,78	20,0
43	K	721	722231043	Montáž armatúr s dvoma závitmi,posúvač klinový G 1	ks	4,000	4,72	18,88	20,0
44	M	MAT	4221111	Uzatvarací ventil DN 25 - ZTI	ks	3,000	78,36	235,08	20,0
45	M	MAT	4223697863	Spätná klapka DN 25	ks	1,000	86,93	86,93	20,0
46	K	721	722290215	Tlaková skúška vodovodného potrubia hrdlového alebo prírubového do DN 100	m	28,000	6,73	188,44	20,0
47	K	721	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	28,000	1,99	55,72	20,0
48	K	721	722290821	Vnútrostav. premiestnenie vyburaných hmôt vnútorný vodovod vodorovne do 100 m z	t	0,187	68,32	12,78	20,0
49	K	721	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	0,910	17,32	15,76	20,0
D			724	Zdravotechnika - strojné vybavenie (pre solár)				1 914,92	
50	K	721	724399	Upravovne vody a dodávka a montáž (armatúry, , spätné klapky, uzávery, vodomer, ol	súb	1,000	1 900,00	1 900,00	20,0
51	K	721	998724201	Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky do 6 m	%	0,700	21,32	14,92	20,0
D			731	Ústredné kúrenie, kotolne (solár)				8 083,32	
52	K	731	101	Atmosferický slinečný kolektor pre ohrev TUV,Absorčná plocha 2,23 m2 napr.BUDEPL	ks	2,000	892,20	1 784,40	20,0

SOLISKO ČIRČ
065 42 Čirč 208
IČO: 52 064 09
IČ DPH: SK212088

27. 10. 2023

53	K	731	102	300l zásobník vody s izoláciou napr.BUDERUS	súb	1,000	1 450,00	1 450,00	20,0
54	K	731	103	Elektrická vložka 4,5kW	súb	1,000	420,57	420,57	20,0
55	K	731	104	Solárna stanica	súb	1,000	635,28	635,28	20,0
56	K	731	105	Expanzomat solar 35l	súb	1,000	115,50	115,50	20,0
57	K	731	106	Odvzdušňovacia sada	súb	1,000	92,56	92,56	20,0
58	K	731	107	Solar kvapalina 20l	súb	1,000	113,87	113,87	20,0
59	K	731	108	Ručné čerpadlo	súb	1,000	188,90	188,90	20,0
60	K	731	109	Prepät'ová ochrana	súb	1,000	46,78	46,78	20,0
61	K	731	110	Solárny regulátor	súb	1,000	257,70	257,70	20,0
62	K	731	111	Príchyťovací, montážny a ostatný materiál	súb	1,000	962,20	962,20	20,0
63	K	731	112	Montážne práce, Uvedenie do prevádzky, Dopravné náklady	súb	1,000	1 750,60	1 750,60	20,0
64	K	731	998731201	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	%	3,300	80,29	264,96	20,0
				Celkom				13 585,82	

Solisko ČIRČ s.r.o.

065 42 Čirč 208

IČO: 52 064 093

IČ DPH: SK2120883842

27. 10. 2023



[Handwritten signature]