MANDATNA ZMLUVA
na vykon stavebného dozoru

uzatvorena podl’a § 566 a nasl. ust. zakona ¢. 513/1991 Zb.
(Obchodny zakonnik) v platnom zneni
medzi nasledovnymi zmluvnymi stranami

Mandant: Obec Oko¢
1CO: 00 305 642
so sidlom: Hlavna 833/57, 930 28 Okoc¢
v zast. Ing. Ladislav Polak, starosta obce
e-mail: info@okoc.sk

(d’alej len ako ,,mandant*)
a

Mandatar: Ing. Cubomir Domény
ICO: 323 000 77
miesto podnikania/sidlo: ul. Krara Zigmunda 5717/17, Dun.Streda
bankové spojenie: SK89 0200 0000 0004 0074 8122
e-mail: domeny.lubos@gmail.com
tel. ¢islo): +421 948 764 809
DIC: 1029574623
(d’alej len ako ,,mandatar* alebo ,,stavebny dozor)

Clanok I.
Predmet zmluvy

Mandatar sa zavdzuje, Ze pre mandanta zabezpeci vykon kontrolnej cinnosti
(stavebného dozoru) v ramci investi¢nej akcie: ,, 306-04 Cesta Oko¢ v dizke 283 m « (dalej
len ako ,,dielo* alebo ,,stavba®), t. J. zariadi pre mandanta v jeho mene a na jeho tcet ¢innost’
stavebného dozoru a odborné poradenstvo pocas realizacie stavby a to v rozsahu podl'a ¢lanku
. tejto zmluvy.

Mandant sa zavidzuje, Ze za vykondvanie kontrolnej ¢innosti uhradi stavebnému
dozoru dohodnuti odmenu podl'a ¢lanku IV. tejto zmluvy aposkytne mu dohodnuté
spolupodsobenie podl'a ¢lanku VI. tejto zmluvy.

Clanok I1.
Sposob a rozsah vykonavania stavebného dozoru

Stavebny dozor bude vykonavany osobne priamo na stavbe podla potreby stavby,

minimalne vSak v rozsahu:

- naodovzdani a prevzati staveniska medzi objednavatel'om a zhotovitel'om,

- priebezne pocas celej doby uskutociiovania stavby a to minimalne 1 x tyzdenne,

- nakontrolnom dni, ktory sa bude konat’ 1 x tyzdenne,

- na mimoriadnom kontrolnom dni, ktory sa bude konat’ v pripade potreby,

- naodovzdavacom a preberacom konani,

- pri vykonavani oprav pocas plynutia zarucnej lehoty.
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Pri vykondvani kontrolnej ¢innosti je stavebny dozor povinny kontrolovat’ sposob
apostup zhotovovania stavby v sulade s projektovou dokumentaciou, vSeobecne
zavdznymi pravnymi predpismi, technickymi normami a so zmluvou o dielo uzatvorenou
ako vysledok verejného obstardvania vyhlaseného mandantom (d’alej len ako ,,zmluva
0 dielo*). Stavebny dozor sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi mandanta, zapismi a
dohodami zmluvnych stran na Statutarnej Grovni, resp. ich opravnenych pracovnikov,
a vyjadreniami arozhodnutiami dotknutych spravnych organov. Stavebny dozor je
opravneny a povinny urobit’ prislusné zapisy do protokolu o odovzdani a prevzati diela.

Rozsah vykonu kontrolnej ¢innosti zahfiia najma:

- obozndmenie sa s podkladmi, na zéklade ktorych sa pripravuje investi¢na akcia, najméa
s projektom a obsahom zmluvy o dielo uzatvorenej medzi mandantom a zhotovitelom
stavby,

- zabezpecenie protokolarneho odovzdania staveniska zhotovitel'ovi stavby s uréenim
odbernych miest vody a elektrickej energiec vratane zabezpecenia zapisu do
stavebného dennika o odovzdani staveniska,

- spolupracu s projektantom vykonavajucim autorsky dozor, ako aj so zhotovitel'om
stavby, najmd pri vykonavani alebo navrhovani opatreni na odstranenie chyb
projektovej dokumentécie,

- spolupracu s pracovnikmi zhotovitel'a stavby pri vykonani opatreni na odvratenie
alebo na obmedzenie $§kod pri ohrozeni stavby zivelnymi pohromami,

- kontrolu stavebného dennika,

- zvolavanie kontrolnych dni a vyhotovenie zapisov,

- bezodkladné informovanie mandanta o vsetkych zavaznych okolnostiach,

- odsthlasovanie pripadnych dodatkov azmien, ktoré nezvySuju naklady stavby,
nepredlzujii lehotu prac a nezhorSuji parametre stavby (ostatné dodatky azmeny
predkladat’ s vlastnym vyjadrenim mandantovi),

- sledovanie predpisanych prac, kontrolu ich vysledkov a vyzadovanie dokladov, ktoré
preukazuju kvalitu vykonanych prac,

- kontrolu pouzitych materialov a prvkov,

- osobitnl pozornost’ venovanu tym ¢astiam stavby, ktoré sa d’alSim postupom vystavby
stan nepristupnymi alebo sa zakryju,

- kontrolu postupu prac podla ¢asového planu stavby a zmluvy o dielo, a upozornenie
zhotovitel'a na nedodrZania terminov vratane pripravy podkladov pre uplatiiovanie
sankcii,

- pravidelni kontrolu vecného objemového a finanéného postupu plnenia zmluvy
0 dielo vratane priebeznej kontroly Cerpania ndkladov stavby,

- kontrolu supisov vykonanych prac adodavok, ich vecnej acenovej spravnosti,
kontrolu suladu ich ocenenia s polozkami uvedenymi vzmluve odielo aich
predkladanie mandantovi,

- zabezpecCenie riadneho odovzdania a prevzatia stavby, resp. preberacieho konania
vratane pripravy podkladov,

- kontrolu dokladov predkladanych k odovzdaniu a prevzatiu stavby,

- spisanie vad a nedorobkov,

- kontrolu odstrafiovania vad a nedorobkov zistenych pri preberani v dohodnutych
terminoch,

- kontrolu odstraniovania vad v ramci zarucnej lehoty.
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Clanok III.
Cas a miesto plnenia zmluvy

Stavebny dozor sa zavédzuje, ze kontrolni ¢innost, dojednanu v Clanku II. tejto
zmluvy, bude vykonavat’ v ¢ase od odovzdania staveniska stavby (resp. po¢nuc zabezpecenim
protokolarneho odovzdania staveniska zhotovitel'ovi stavby) az po protokoldrne odovzdanie
a prevzatie stavby bez vad a nedorobkov, vratane jej vykonavania pocas plynutia zaru¢nych
leh6t vyplyvajicich zo zmluvy o dielo, ak mandant uplatni pravo reklamacie, ato
Vv dohodnutych terminoch.

Miestom plnenia zmluvy je Obec Oko¢.

Clanok IV.
Odmena za vykon stavebného dozoru

Cena za vykon stavebného dozoru je stanovena dohodou zmluvnych stran v stulade so
zékonom ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov ako cena maximalna vo
vyske 1500,00 EUR (slovom tisicpét'sto EUR) vratane DPH, ktora je kone¢na a zahtiia vSetky
naklady mandatara ako aj naklady spojené s vypracovanim dokumentacie anaklady na
dopravu.

Clanok V.
Platobné podmienky

Podkladom pre uhradu dohodnutej odmeny za vykon stavebného dozoru v rozsahu
podla ¢lanku II. alll. tejto zmluvy bude faktira, ktort mandatidr doru¢i mandantovi po
riadnom protokolarnom prevzati diela bez vad a nedorobkov v zmysle zmluvy o dielo.

Mandant uhradi mandatarovi cenu na zaklade predlozenej faktury do 30 kalendarnych
dni od jej doruCenia mandantovi, a to vyhradne prevodnym prikazom na ucet mandatara
uvedeny v zahlavi tejto zmluvy.

Clanok VI.
Spolupodsobenie

Mandant sa zavidzuje, ze poskytne stavebnému dozoru v nevyhnutnom rozsahu
potrebné spolupdsobenie, spocivajuce najmé v poskytnuti projektovej dokumentacie a kopie
zmluvy o dielo na stavbu.

Mandant sa zavdzuje zabezpecit poskytnutie sucinnosti zhotovitela pri kontrole
sposobu vykondvania diela podl'a § 550 az § 553 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
Vv zneni neskorSich predpisov (d’alej len ako ,,Obchodny zdkonnik®).

Clanok VII.
Plnomocenstvo

Stavebny dozor bude voci tretim osobam vystupovat' v rozsahu prav a povinnosti
podla tejto zmluvy ako splnomocneny zastupca mandanta a bude konat’ v jeho mene.

Toto plnomocenstvo kon¢i uplynutim lehoty plnenia zavédzku podla ¢lanku III. tejto
zmluvy alebo jeho pisomnym odvolanim zo strany mandanta.
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Clanok VIII.
Zodpovednost’ za vady a Skodu

Stavebny dozor sa zavizuje vykonavat' kontrolnt Cinnost’ riadne a vc¢as, v sulade
s podmienkami ustanovenymi V tejto zmluve a v stilade s platnou legislativou.

Stavebny dozor je povinny postupovat’ pri kontrolnej ¢innosti S odbornou
starostlivostou. Cinnost, na ktort sa zaviazal, je povinny uskuto&iovat podla pokynov
mandanta av sulade sjeho zaujmami, ktoré stavebny dozor pozna alebo musi poznat'.
Z povahy veci vyplyva, ze mandantovi objektivne nemdzu byt vopred zname okolnosti,
Z ktorych sa v budicnosti budu odvijat’ takéto pokyny. Mandant méze mandatarovi udel'ovat’
pokyny, popr. spresiiovat’ uz skor vydané pokyny V priebehu trvania celého zavizkového
vzt'ahu. V zmysle ust. § 567 Obchodného zdkonnika mandatdr m4 oznamovaciu povinnost’,
ktorda spoc¢iva v jeho povinnosti oznamovat’ mandantovi, ze nastali ur¢ité¢ okolnosti, ktoré
vysli najavo pri vykone kontrolnej ¢innosti a ktoré moézu mat’ vplyv na zmenu pokynov
mandanta. Mandatar je povinny pisomne upozornit mandanta na nespravnost, pripadne
nevhodnost’ jeho pokynov.

Stavebny dozor nezodpovedd za vady, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov
prevzatych od mandanta, a ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti nemohol zistit’ ich
nevhodnost’, pripadne na ich nevhodnost’ mandanta upozornil a mandant na ich pouziti trval.

Mandant je opravneny reklamovat’ nedostatky poskytnutej ¢innosti bezodkladne po ich
zisteni. Reklaméciu je mandant povinny uplatnit’ pisomne. Mandant ma pravo na bezodkladné
a bezplatné odstranenie reklamovaného nedostatku alebo vady plnenia.

Clanok IX.
DalSie zmluvné dojednania

Zmluvné strany budi ochraiiovat’ doverné informécie druhej zmluvnej strany, a to
s rovnakou starostlivostou ako ochranuji vlastné informdcie rovnakého druhu, vzdy vSak
najmenej v rozsahu primeranej odbornej starostlivosti, t. j. zavdzuji sa akékol'vek obchodné
a technické informacie, ktoré sa dozvedeli pri zariad'ovani zalezitosti, nepouZit’ pre iné ucely
ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

Zmluva sa uzatvdra za ucelom zabezpecenia kvalitnej, profesionalnej, komplexnej
a v prospech mandanta vykonéavanej ¢innosti stavebného dozoru podla ¢lanku II. tejto zmluvy
tak, aby bol dosiahnuty hlavny ciel’ projektu a aby bola dodrzana lehota realizacie stavby
stanovena zmluvou o dielo. Mandatar vyhlasuje, Ze spifa vietky podmienky odborne
sposobilej osoby na vykon Ccinnosti stavebného dozoru podla stavovskych, danovych
a obchodnopravnych predpisov.

Mandatar je pocas celej doby trvania tejto zmluvy povinny reSpektovat’ interné
predpisy, nariadenia apokyny mandanta tykajuce sa ochrany abezpecnosti v objekte
realizécie diela, s ktorymi ho mandant oboznamil.

Mandatér je povinny odovzdat’ bez zbyto¢ného odkladu mandantovi vSetky uradné
ako aj iné doklady a veci, ktoré ziskal v mene mandanta pri zabezpecovani ¢innosti podl'a
¢lanku II. tejto zmluvy od tretej strany.

Mandatar berie na vedomie, Ze tzv. opravneni kontrolni zamestnanci mézu vykonavat’
kontrolu zhotovitel'a (stavby) ato vrozsahu kontroly obchodnych dokumentov a vecnu
kontrolu v suvislosti s realizaciou projektu pocas piatich rokov po skonceni realizacie
schvaleného projektu. Opravneni kontrolni zamestnanci su:



a) poskytovatel' sluzieb pre mandanta v suvislosti s realizaciou projektu anim
poverené osoby,

b) ttvar vnutorného auditu riadiaceho organu alebo sprostredkovatel'ského organu
a nimi poverené osoby,

¢) Najvyssi kontrolny trad SR, Urad vladneho auditu, certifikaény organ a nimi
poverené osoby,

d) organ auditu, jeho spolupracujuce organy aosoby poverené na vykon
kontroly/auditu,

e) splnomocneni zastupcovia Europskej Komisie a Europskeho dvora auditorov,

f) organ zabezpeujiici ochranu finanénych zaujmov EU,

g) osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az f) vstlade s prisluSnymi
pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi EU.

Clanok X.
Zavereéné ustanovenia

Na vzt'ahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajice z tejto zmluvy, alebo nou vyslovne
neupravené, sa vztahuji prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika a ostatnych
prislusnych pravnych predpisov platnych v Slovenskej republike.

Tato zmluva nadobida platnost diom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami,
a uc¢innost’ diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia.

Tato zmluva sa uzatvéra na dobu ur€it od nadobudnutia jej u¢innosti do uplynutia
zaruénej lehoty na dielo podla ¢lanku Ill. odsek 1 tejto zmluvy. Tato zmluvu je mozné
kedykol'vek ukoncit’ pisomnou dohodou oboch zmluvnych stran ako aj predcasne ukoncit
spdsobom a za podmienok podl'a § 574 a nasl. Obchodného zdkonnika.

Zmluva je vyhotovena vo dvoch exemplaroch, jedno vyhotovenie pre mandanta
a jedno vyhotovenie pre mandatara. Tato zmluvu je mozné menit’ a dopliiat’ iba pisomnymi
dodatkami podpisanymi opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze si tito zmluvu precitali, jej obsahu a pravnym u¢inkom
znej vyplyvajucim porozumeli, zmluva nebola podpisand v tiesni ani za néapadne
nevyhodnych podmienok a na znak sthlasu s jej obsahom tuto vlastnoru¢ne podpisuju.

V Oko¢i dia 28.08.2023
Za mandanta: Za mandatara:
Ing. Ladislav Polak Ing. Cubomir Domény

starosta obce Oko¢ stavebny dozor
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