PAMIATKOVY URAD
SLOVENSKE] REPUBLIKY

ZMLUVA O DIELO ¢. 5845/2020

uzatvorena v zmysle ust. § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,zmluva“)

Clanok 1.
Zmluvné strany

Pamiatkovy urad Slovenskej republiky je opravneny konat na zaklade Rozhodnutia Ministerstva kultury
Slovenskej republiky o vydani Uplného znenia zriadovacej listiny podla § 21 aZ 23 zakona Narodnej rady
Slovenskej republiky ¢. 303/1995 Z. z. o rozpoctovych pravidlach v zneni neskorsich predpisov, v stlade so
zdkonom ¢. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu ¢islo: MK:572/2002-11859 z 01.04.2002 a jej
dodatku, ¢islo: MK:1859/2010-10/9033, z 23. juna 2010.

Objednavatel:

Nazov: Pamiatkovy Urad Slovenskej republiky

Sidlo: Cesta na Cerveny most 6, 814 06 Bratislava

ICO: 31755194

DIC/IC DPH: 2021491560 / nie je platitel DPH

Bankové spojenie: Statna pokladnica, Bratislava

IBAN: SK65 8180 0000 0070 0006 8998

Statutarny zastupca: PhDr. Katarina Kosova, generalna riaditelka

Vo veciach zmluvy kona: Ing. Juraj Liszkay, ekonomicko - prevadzkovy ndmestnik

Vo veciach organiza¢nych Ing. Sergej Kuris

a technickych kona: mobil: 0917237412, e-mail : sergej.kuris@pamiatky.gov.sk
(dalej len ,,objednavatel™)

Zhotovitel:

Nazov: ISTERCOM, s.r.o.

Sidlo: Jungmanova 10,851 01 Bratislava

ICO: 35950200

DIC: 2022050349

IC DPH: SK2022050349

Bankové spojenie:

IBAN:

ZastUpeny: Ing. Lubos Smolec, konatel spolocnosti

Zapisana v Obchodnom registri, Okresného sudu Bratislava I, oddiel Sro, vlozka 37184/B

Zodpovedny zastupca: Ing. Lubos Smolec

Mobil ¢.: +421 905 974 820,e-mail: info@maritimo.sk

(dalej len ,,zhotovitel)



Clanok II.
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela ,Stavebné uUpravy prizemia pamatného mestianskeho
domu Lazovna ulica 8/239, Banska Bystrica na p.¢.1765 , LV ¢.4140, k.u. B. Bystrica a to formou
uplatnenia opcie zo Zmluvy odielo ¢. 0812/2019 uzatvorenej dna 14.08.2019 a akceptacnym
oznamenim doddvatela zo dria 17.3.2020 o pristUpeni k opcii.

1.1 Jednd sa o ndsledné stavebné prace:

HSV- Prace a dodavky HSV

1 Zemné prace

2 Zakladanie

3 Zvislé a kompletné konstrukcie

4 Vodorovné konstrukcie

6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie
99 Presun hmot HSV

PSV - Prace a dodavky PSV

711 l1zol3cie proti vode a vlhkosti

713 lzol4cie tepelné

721 Zdravotech. vnutorna kanalizacia
722 Zdravotechnika - vnutorny vodovod
725 Zdravotechnika - zariad. predmety
762 Konstrukcie tesarske

763 Konstrukcie - drevostavby

764 Konstrukcie klampiarske

765 Konstrukcie - krytiny tvrdé

771 Podlahy z dlazdic

775 Podlahy vlysové a parketové

776 Podlahy povlakové

781 Dokoncovacie prace a obklady
783 Dokoncovacie prace - natery

784 Dokoncovacie prace - malby

2. Zhotovitel sa zavazuje, Ze dielo vykona sam a na vlastnu zodpovednost:

2.1 za podmienok stanovenych v tejto zmluve,

2.2 vsulade s ponukovymi poloZkovymi rozpocétami,

2.3 v sulade s projektovou dokumentaciou na realizaciu stavby vyhotovenou spolo¢nostou AABIJ, s.r.o.,
Banska Bystrica, Ing. arch. Ladislavom Bradiakom

2. 4 v sulade so zavaznym stanoviskom vydanym Krajsky pamiatkovym uradom (dalej len “KPU*“) Banska
Bystrica €.j. KPUBB-2019/15449-3/49595/FLO a rozhodnutim vydanym KPU ¢&.j. KPUBB/15449-
2/49212/FLO dna 21.06.2019,

2.5 Vsulade s oznamenim k ohldseniu stavebnych dprav, vydané mestom Banska Bystrica, ¢.j OVZ-SU
143114/22148/2019/MM dna 24.06.2019.

3. Objednavatel sa zavazuje dielo po zhotoveni a odstraneni vsetkych vad a nedorobkov prevziat a zaplatit
zhotovitelovi dohodnutu cenu diela.

5. Zhotovitel sa zavazuje odovzdat dielo Objednavatelovi spolu s dokladmi preukazujicimi spdsobilost diela
k prevadzke, kvalitu pouzitych materidlov, prac a dodavok podla platnych ISO, Eurdpskych noriem
a slovenskych technickych noriem a podla tejto zmluvy, najma dodacie listy, atesty, certifikaty
zabudovanych vyrobkov a materidlov, protokoly o vykonanych skuskach a revizidch, doklady o
zabezpedeni likvidacie odpadov, ktoré vznikli stavebnymi pracami v sulade s zakonom ¢. 79/2015 Z. z.
Zakon o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v Case realizacie diela a vSetky potrebné
dokumenty, vydané prislusnymi Uradmi SR, ktoré preukazuju, Zze dodané dielo je v sulade s technickymi
normami. Predpismi bezpecnosti prace upravujice Zakon ¢. 124/2006 Z. z. Zdkon o bezpelnosti a ochrane
zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zdkonov a (dalej len ako ,,zdkon o BOZP“), zakon ¢.
355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v zneni neskorsich predpisov (dalej len ako
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»zakon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia“) a zakon ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred
poziarmi v zneni neskorsich predpisov (dalej len ako ,zdkon o ochrane pred pozZiarmi“) a ostatnymi
predpismi.

. Ndjom, montaz, demontaz leSenia, pripadné oznacenie vystraznym oznacenim pre chodcov
a Ucastnikov dopravy, zabezpecenie proti znecisteniu ochrannymi plachtami bez oznacenia a v sulade so
zdkonom o BOZP.

. Zhotovitel sa zavizuje zabezpecit na vlastné naklady odvoz odpadu na skladku.

Clanok Iil.
Vychodiskové podklady

. Podkladom na uzatvorenie tejto zmluvy je pravo zmluvnych strdn s uplatnenim opcie zo Zmluvy o dielo €.
0812/2019.

. Ponukovy polozkovy rozpocet ¢.2 zo Zmluvy o dielo ¢. 0812/2019 je pre potreby tejto zmluvy povaZzovany
za stanovenie zavdznej ceny s DPH.

Clanok IV.
Realizacia predmetu zmluvy

. Zhotovitel odovzda dielo po ¢astiach podla zmluvnymi stranami odsuhlaseného ¢asového harmonogramu.
. Zhotovitel odovzda kazdu ¢ast Objednavatelovi formou pisomného ciastkového Preberacieho protokolu.
Ak Zodpovedny zastupca Objednavatela zisti, Ze ukoncena cast diela je bez chyb a v sulade s predmetom
zmluvy preberaci protokol podpiSe. Ak budu zistené chyby a nedostatky, zapiSe ich do Preberacieho
protokolu, ale ho nepodpiSe. Po ich odstraneni zapiSe do Preberacieho protokolu vetu : ,Chyby a
nedostatky boli odstranené ku driu podpisania Preberacieho protokolu.” Nasledne Preberaci protokol s
uvedenim datumu podpiSe ako preberajuci. Zodpovedny zdstupca Zhotovitela podpise Preberaci protokol
ako odovzdavajuci.
Pri odovzdani €asti diela v sulade s Clankom Il. bod 1.1 je povinny zhotovitel pri preberacom konani
odovzdat objednavatelovi:
3.1 zapisnice a osvedcenia o vykonanych skuskach pouzitych materialov,
3.2 zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakrytych prac,
3.3 certifikaty resp. vyhlasenia zhody o pouZitych a vyrobkoch,
3.4 doklady o likvidacii odpadov zo staveniska,
3.5 stavebné denniky,
3.6 zoznam vyrobkov so zarukou nizSou ako 60 mesiacov.
. Absencia niektorého z tychto dokladov je dévodom pre nezacatie preberacieho konania.

Clanok V.
Cena diela

. Cena za dielo je stanovena dohodou zmluvnych stran v zmysle § 3 zdkona NR SR €. 18/1996 Z. z. o cenach
v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zadkon NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o
cenach v zneni neskorsich zmien a doplnkov ako cena maximalna, platna a nemenna pocas doby trvania
tejto zmluvy.

. Cena Diela za stavebné prace uvedené v Clanku Il. bod 1.1 tejto zmluvy je:

Celkova cena: 40 963,16 Eur bez DPH

DPH: 8 192,63 Eur

Celkova cena: 49 155,79 Eur s DPH

slovom: Styridsatdevattisicstopatdesiatpat Eur a 79 centov.

DPH bude uctovand v sulade so vSseobecne zavaznymi pravnymi predpismi uéinnymi v ¢ase fakturacie.

. V cene za zhotovenie diela su obsiahnuté aj vsetky ostatné naklady, ktoré mézu mat vplyv na vysku
celkovej ceny, najmé naklady na vypracovanie vietkych dokumentov podla Clanku II. bod 2 tejto zmluvy.



Clanok VI.
Platobné podmienky a fakturacia

1. Predmet zmluvy bude financovany formou bezhotovostného platobného styku, bez poskytnutia
preddavku. Dohodnutl cenu za predmet zmluvy v EUR vratane DPH objednavatel uhradi na zaklade
predloZzenych ciastkovych faktir a konecnej faktury, s lehotou splatnosti do 14 dni odo dia ich dorucenia
objednavatelovi bezhotovostnym platobnym stykom. Platobna povinnost objednavatela sa povaZuje za
splnend v den, ked bude z jeho bankového Uctu poukdzana prislusnd platba na ucet zhotovitela

2. Podkladom pre vystavenie Ciastkovej faktury bude supis skutocne vykonanych prac, potvrdeny
opravnenymi zastupcami zmluvnych stran a podkladom pre vystavenie koneénej faktury bude konecny
protokol o odovzdani a prevzati stavebnych prac po uplnom ukonceni diela, podla élanku IX. tejto zmluvy.
Supis skutoéne vykonanych prac sa vykona do 5 kalendarnych dni v mesiaci, nasledujiceho po mesiaci, v
ktorom boli prace vykonané. Zhotovitel musi prace vyuétovat overitelnym spésobom. Sdpisy skutoéne
vykonanych prac musia byt zostavené prehladne a pritom sa musi dodrziavat poradie polozZiek a ich
oznacenie, ktoré je v stlade s vykazom vymer. Zhotovitel je na preberacie konanie povinny pripravit navrh
zapisu a vSetky svoje doklady, vratane zoznamu tychto dokladov, aby sa zabezpedilo kvalitné, Uplné a
rychle odovzdanie a prevzatie a to v pisomnej forme, pripadne na CD.

3. Objednavatel sa zavazuje uhradit faktury ku driu ich splatnosti, ak bude splnend podmienka bodu 2.
tohto Clanku.

4. Zmluvné strany sa vzajomne dohodli, 7e faktury zhotovitelom musia spifiat predpisané naleZitosti
danového dokladu v zmysle § 71 zdkona NR SR ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorsich predpisov a néleZitosti podla zdkona NR SR €. 431/2002 Z. z. o Uctovnictve v zneni neskorsich
predpisov. V pripade, Ze tieto faktury nebudld obsahovat poZadované naleZitosti, objednavatel je
opravneny kazdu takuto fakturu vratit Zhotovitelovi na prepracovanie a lehota splatnosti v takomto
pripade neplynie. Nova lehota splatnosti zaéne plynit odo dna dorucenia opravenej faktury
objednavatelovi.

5. Dielo je ukonéené driom jeho pisomného odovzdania a prevzatia na zdklade Protokolu o odovzdani
a prevzati diela podpisaného objedndvateflom a Zhotovitelom. Ak budud do Protokolu o odovzdani a
prevzati diela zaznamenané pripomienky objedndvatela, dielo sa povaZuje za nedokoncéené
a Objednavatel ho nepodpise. Zhotovitel je povinny v tomto pripade zrealizovat obsah pripomienok do
terminu, ktory bude v pripomienkach uvedeny. Uvedeny termin je zaroven terminom nového
preberacieho konania

6. Faktura musi obsahovat vsetky nalezitosti uvedené v § 74 ods. 1 zak. ¢. 222/2004 Z. z. o DPH v platnom
zneni a obsahovat odvolavku na ,,Stavebné tpravy prizemia pamitného mestianskeho domu Lazovna 8,
Banska Bystrica a v § 3a ods. 1 zdkona €¢.513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich
predpisov a bude predkladana v troch vyhotoveniach. Neoddelitelhou sucastou faktiry bude pisomne
odsuhlaseny supis skuto¢ne vykonanych prac v takom rozsahu a podrobnosti, ako je Specifikovana cena a
jednotlivé polozky vo vykaze vymer. Supis vykonanych prac predloZeny zhotovitelom musi obsahovat
rozsah skutoc¢ne vykonanych prac zhotovitelom a stavebnych vyrobkov zabudovanych do diela v obdobi,
za ktoré sa predklada. Supis vykonanych prac musi byt pisomne odsthlaseny a podpisany objednavatefom
a zaevidovany v stavebnom denniku. Neoddelitelnou sucastou bude aj kopia zistovacieho protokolu
o vykonani stavebnych prac. Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overitelnym spdsobom. Faktira musi
byt zostavena prehladne a pritom sa musi dodrZiavat poradie poloZiek a oznacenie, ktoré je v stlade s
ocenenym vykazom prac. Zmeny a doplnky zmluvy (zmenené polozky) je potrebné vo faktire zvyraznit a
uviest oddelene. Supis vykonanych prac bude vyhotoveny v softwarovom systéme podporujicom riadenie
stavebnej vyroby. Ak faktira nebude Uplna alebo bude obsahovat nespravne (daje vratane priloh k
fakture, bude takato faktura zhotovitelovi vratend na opravu alebo doplnenie. Lehota splatnosti zacne
plynut odo dria dorucenia opravenej alebo doplnenej faktury.

7. Zhotovitelom predlozend faktura na Uhradu musi dalej obsahovat naleZitosti predpisané v zmysle zdkona
¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov. Okrem toho musi obsahovat
najma:

7.1 nazov diela,
7.2 predmet Uhrady,
7.3 1CO zhotovitela, ndzov zhotovitela, IBAN,



7.4 ¢islo Zmluva o dielo 5845/2020,

7.5 vecne vykonané stavebné prace dokladované odsuhlasenymi supismi stavebnym dozorom,
7.6 Ciastku k uhrade spolu,

7.7 splatnost faktdry.

8. Uznanie faktury vylu€uje dodato¢né naroky zhotovitela.
9. Podkladom pre vystavenie Ciastkovych faktur bude supis skutoéne vykonanych préac, potvrdeny

oprdvnenymi zastupcami zmluvnych strdn a podkladom pre vystavenie konecnej faktury bude konecny
protokol o odovzdani a prevzati stavebnych prac po Uplnom ukonceni diela, podla bodu 7.4 tejto zmluvy.
Supis skutocne vykonanych prac sa vykona do 5 kalendarnych dni v mesiaci, nasledujuceho po mesiaci, v
ktorom boli prace vykonané. Zhotovitel musi prace vyuétovat overitelnym spésobom. Sdpisy skutoéne
vykonanych prac musia byt zostavené prehladne a pritom sa musi dodrziavat poradie poloziek a ich
oznacenie, ktoré je v sulade s vykazom vymer.

10.V pripade zastavenia prac z viny objedndvatela budu vykonané prace fakturované podla skutocne

6.
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realizovanych prac z dokladovanych nakladov zo strany zhotovitela zaevidovanych v stavebnom denniku
podla Clanku IX.

Clanok VII.
Cas plnenia

. Zmluvné strany sa dohodli, 7e predmet zmluvy podla Clanku Il. bodu 1.1 bude zavazne plneny v termine:

1.1 odovzdanie staveniska do 10 pracovnych dni od uUcinnosti tejto zmluvy.

1.2 termin zacdatia vykonavania prac na diele je zhotovitel povinny objednavatelovi pisomne oznamit
minimalne 7 pracovnych dni po odovzdani staveniska,

1.3 dokoncenie diela v rozsahu podla vykazu vymer, ktory je stanoveny ponukovym polozkovym
rozpoctom a ¢asovym harmonogramom je : najneskor do konca 30.11.2020.

. Dohodnuté terminy uvedené v bode 1 tohto Clanku su terminy kone¢né a neprekrocitelné.

U

2.1 Ak v dosledku pripadov vyssej moci déjde k ohrozeniu terminu plnenia predmetu zmluvy, je zhotovitel
povinny okamZzite oznamit objednavatelovi vyslednu situaciu ohladne mozZnosti zhotovenia diela. Ak
bude treba, zmluvné strany dohodnd Upravu zmluvnych vztahov v terminovej casti, formou
uzatvorenia dodatku k tejto zmluve.

2.2 Pod vyrazom ,,vy$sia moc" sa rozumeju vsetky okolnosti, ktoré sa nedaju naplanovat ani prekonat po
podpisani tejto zmluvy, a ktoré sa daju povazovat za neodvratné a neobycajné udalosti ako napriklad
vojna, poZiar, zaplavy, extrémne poveternostné podmienky znemoZznujlce vykon stavebnomontaznych
prac, alebo iné katastrofy, Strajky, a vSetky ostatné udalosti, ktoré st mimo vplyvu zmluvnych strén.

Ak nastane situdcia vyssej moci podla bodu 2, upozorni zhotovitel bez zbyto¢ného odkladu najneskor vsak
do troch (3) pracovnych dni po vzniku vyssej moci objedndvatela, objasni mu pricinu a jej predpokladané
ukoncenie, ak sa to d4, podla povahy, predpokladat. Zhotovitel pokracuje v plneni svojich zavazkov podla
zmluvy a musi hladat vsetky dostupné alternativne prostriedky pre plnenie zmluvy, ktoré mu nebrania
udalosti vy$sej moci. Za okolnosti vy$sej moci sa nepovaZuju prerusenie dodavok energii, zdrZanie
doddvok subdodavatelov zhotovitelovi, vadny material, zasahy uradov alebo neziskanie Uradnych
povoleni, pokial k nim nedoslo z dévodov vyskytu okolnosti vy$sej moci.

Ukonéenim prac sa rozumie ich riadne odovzdanie objednavatelovi protokolom o odovzdani a prevzati, v

ktorom bude oboma zmluvnymi stranami stanovené, Ze dielo je odovzdané a prevzaté bez vad a

nedorobkov.

. Ak zhotovitel bude v omeskani s odovzdanim predmetu zmluvy podla zmluvného terminu, bude

objedndavatel opravneny Ziadat zmluvni pokutu, ktort si zmluvné strany dohodli v Clanku XIIl. tejto
zmluvy.

Ak objedndvatel zastavi prace na predmete zmluvy, zhotovitel je opravneny si vyuctovat len vykonané
prace podla stupna rozpracovanosti a podla skutocne zdokladovanych nakladov zo strany zhotovitela.

. Sucastou dokumentacie ukoncenych prac na jednotlivych etapach musi byt Preberaci protokol a potvrdeny

stavebny dennik.

Clanok VI,
Poverenia Objednavatela a Zhotovitela
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Zodpovednym zastupcom objednavatela za PU SR je Ing. Kuri$ Serge;j.
Krajsky pamiatkovy Urad Banska Bystrica vykonava pocas stavby Statny pamiatkovy dohlad.

. Zodpovednym zastupcom Zhotovitela je: Ing. Lubo$ Smolec, mob. ¢.+421 905 974 820,e-mail:

info@maritimo.sk
Za jeho odbornu spbsobilost nesie zodpovednost zhotovitel.

. Technicko — odbornt pomoc pri realizacii stavby Stavebny dozor za objednavatela bude vykonavat Ing.

Stanislav Marko
Objedndvatel a zhotovitel sa dohodli na odovzdani staveniska do 10 pracovnych dni odo dnia ucinnosti
tejto zmluvy.

. Objednavatel a Zhotovitel sa dohodli na uskutochovani kontrolnych dni raz za tyzden vidy v stredu.

Prvym kontrolnym driom bude streda, nasledujica po ddtume odovzdania staveniska, ktory bude
uvedeny v stavebnom denniku vetou : Stavenisko KPU Banskda Bystrica s uvedenim terminu prevzatia a
podpisom zhotovitela.
Clanok IX.
Stavebny dennik

. Stavebny dennik musi mat na titulnej strane uvedené tieto Udaje: nazov firmy a jej sidlo, meno a

¢islo mobilného teleféonu zodpovedného zastupcu zhotovitela.

. Strany v stavebnom denniku budu cislované. Kazdy den bude vedeny na novej strane. Za poslednym

zdznamom dna bude citatelne uvedené meno toho, kto zaznamy zapisal.

Pri oprave uZ napisaného textu bude chybny text preciarknuty a za nim bude uvedené meno toho, kto
text preciarkol. Ak bude opravend len gramaticka chyba alebo bude preciarknuté slovo alebo slova, ale
obsah textu sa nezmeni, nebude sa zapisovat meno toho, kto vykonal opravu.

V stavebnom denniku bude zhotovitel viest zaznamy o vykonanych pracach podla kalendarnych dni.
Zhotovitel nesie zodpovednost za spravnost zaznamov v stavebnom denniku.

Zapisy kontroluje zastupca objednavatela a porovndva ich so skutoCne vykonanymi prdacami. Po
skontrolovani zaznamov napise zhodnotenie vetou: ,Vykonané prace aich kvalita je/nie je v sulade so
zdznamami.” Ak ndajde nesulad, napise ho a dba o jeho bezodkladné napravenie. Nasledne urobi zaznam
s datumom, kedy bola vykonana naprava.

. Zastupca objednavatela vedie kontrolné dni, informuje zi¢astnenych o vSetkom, ¢o sa v priebehu tyzdia

urobilo aco riesil: ovykonanych pracach a ich kvalite, o dodrZiavani c¢asového harmonogramu,
zdévodnuje priciny zistenych nedostatkov a o spo6sobe ich napravy, atd. Z kontrolného dria urobi pisomny
zapis, ku ktorému priloZi prezenénu listinu ucastnikov kontrolného dna. Tento zapis posle Elektronickou
postou/osobne:

- 1. Objednavatelovi/zastupcovi objednavatela,

- 2. Zhotovitelovi/zastupcovi zhotovitela.

Clanok X.
Prava a povinnosti zmluvnych stran

. Objednavatel a KPU Banskd Bystrica zabezpe&i pre pracovnikov zhotovitela pristup do priestorov KPU

Banska Bystrica len v nevyhnutnych pripadoch. Pristup do priestorov KPU Banskd Bystrica zabezpe&i
objednavatel po pracovnej dobe, cez vikend a pocas sviatkov na pisomné vyZiadanie od Zhotovitela
asmennym zoznamom pracovnikov zhotovitela. Vstup moZe realizovat az po pisomnom suhlase
objednavatela.

. Zhotovitel berie na vedomie, Ze Urad bude nadalej vykonavat aj pocas stavby svoju pracu, Ze Urad bude

prijimat navstevy a preto zabezpedi svoje prace tak aby nebranil previadzke a neohrozoval svojou pracou
Zivoty a zdravie pracovnikov Uradu a navstev.

. Zhotovitel' je povinny zabezpelit najom, montdz, demontaz lesenia, pripadné oznacenie vystraznym

oznacenim pre chodcov a Ucastnikov dopravy, zabezpecenie proti znecisteniu ochrannymi plachtami bez
oznacenia a v sulade so zakonom o BOZP, ktory je zapocitané v cene diela.
Zhotovitel je povinny zabezpedit zabezpedenie odvozu odpadu na skladku.

. Zhotovitel pri realizacii stavebnych préac, predovsetkym pri prasnych cinnostiach, bude minimalizovat

prasnost a zabezpedi po ukonéeni prac Cistotu staveniska i mimo objektu.
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6. Objednavatel je opravneny odstupit od zmluvy v pripade nedodrzania terminu zacatia a ukoncenia
plnenia predmetu zmluvy zo strany zhotovitela.

7. Zhotovitel predloZi zoznam svojich pracovnikov s uvedenim mena, priezviska a bydliska pre potreby
Objednavatela a bude ho podla potreby pravidelne aktualizovat pri dodrzani ustanoveni zakona ¢.
18/2018 Z. z. o ochrane osobnych Udajov a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

8. Zhotovitel akceptuje, Ze realizcia prac bude prebiehat pocas plnej prevadzky uradu. Objednévatel sa
zavazuje vytvorit pre zhotovitela pocas plnej prevadzky dradu v aktudlnom case po vzajomnej dohode
také podmienky, aby zhotovitel mohol prace realizovat.

9. Zhotovitel zabezpedi vykon svojich cinnosti tak, aby nedoSlo k poSkodeniu majetku S$tatu v sprave
Pamiatkového uUradu SR a hnutelného majetku Pamiatkového uradu SR.

10. Zhotovitel zodpovedd za vSetky pripadné Skody, ktoré by vznikli v sdvislosti s realizaciou predmetu
zmluvy jeho pracovnikmi a taktiez zodpoveda za Skody spdsobené voci tretim osobdam. V pripade, zZe
Zhotovitel by vzniknuté skody neuhradil, Objednavatel si vyhradzuje pravo tieto uplatfiovat stdnou
cestou.

11.Zhotovitel odstrani vsetky nedostatky, ktoré vznikli jeho pracami.

12.Zhotovitel v sucinnosti s Objedndvatefom zabezpeli odinStalovanie anasledne nainstalovanie
technickych prvkov tam, kde doSlo kich odinstalovaniu. V pripade vymeny za nové ich bude
instalovat na miesta ktoré uréi objednavatel.

13.Zhotovitel mdzZe od tejto zmluvy odstupit bez uplatnenia sankcii iba v pripade, ak dielo nebude moct byt
ukoncené z dévodu rozhodnutia prislusnych organov, alebo zmenou pravnych predpisov.

14.Zhotovitel zodpovedd za dodrZanie zasad bezpecnosti a ochrany zdravia pri prdci a zasad poZiarnej
ochrany pre svojich pracovnikov, pripadne zmluvnych pracovnikov tak, ako su uvedené v technickej
sprave a zdroven sa zavazuje k plnej nahrade Skody sp6sobenej porusenim platnych bezpecnostnych
predpisov a noriem.

15.Zaruéna doba tykajlca sa diela zacdina plynut odovzdanim diela a je stanovena na 60 mesiacov odo dna
protokoldrneho prevzatia predmetu zmluvy podla Clanku Il. objedndvatelom v sulade s § 563
Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov.

16.Po termine odovzdania a prevzatia diela, mbZe zhotovitel ponechat na stavenisku len stroje, vyrobné
zariadenia a materidl potrebny na odstrdnenie vad a nedorobkov. Po odstraneni vad a nedorobkov je
Zhotovitel povinny uvolnit poskytnuté priestory a odovzdat ich v ¢istom stave.

17.Zhotovitel sa zavazuje, Ze pri odovzdani diela objednavatelovi doloZi doklad o uloZeni alebo likvidacii
stavebného odpadu, ktory vznikne pri vykonavanych pracach.

18.V pripade, Ze zhotovitel vykondva zhotovenie diela prostrednictvom inej, tretej osoby, je povinny o
takejto skutocnosti bezodkladne po jej zisteni objednavatela informovat a poskytnit mu udaje o takejto
tretej osobe a alebo osobdch, pripadne inych dodavateloch alebo subdodavateloch. Zhotovitel v pripade
vyuzitia dodavatela alebo subdoddvatela zodpovedd za zhotovenie diela alebo dodanie sluzby podla tejto
zmluvy, ako keby ho zhotovoval alebo dodaval sdm zhotovitel.

19.Zhotovitel sa zavazuje na pracovisku dodrZiavat pravne predpisy zdkona o BOZP a zdkona o ochrane pred
poziarmi PO. Zhotovitel zodpoveda za svojich zamestnancov a osoby vykondvajuce prace na Diele, za
Cistotu a poriadok na stavenisku a za zabezpeéenie stavby. Dalej sa zavizuje Ze pri zriadeni, usporiadani,
vybaveni a likvidacii zariadenia staveniska i pri plneni predmetu zmluvy, dodrzi ustanovenia osobitnych
predpisov, najma zdkona €.50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v
zneni neskorsich predpisov, zdkona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecénosti a ochrane zdravia pri praci v zneni
neskorsich predpisov, vyhlasky ¢. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o
odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych cinnosti v platnom zneni a dalSich platnych
pravnych noriem pre zabezpelenie bezpecnosti a ochrany zdravia na stavenisku a bude respektovat
a dodrziavat dalsie vieobecne zavazné pravne predpisy najma: zdkon ¢. 17/1992 o Zivotnom prostredi v
zneni neskorsich predpisov, zakon €. 79/2015 Z. z. 0 odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zédkonov v
zneni neskorsich predpisov, zdkon ¢. 137/2010 Z. z. o ovzdusi v zneni neskorsich predpisov, zakon ¢.
364/2004 Z. z. (vodny zdkon) a zakon ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorsich
predpisov. Odpad, ktory vznikne pri realizacii objektov stavby bude kategorizovany podla vyhlasky MZP SR
¢.365/2015 Z. z. Na nakladanie s odpadmi sa vztahuju prislusné vieobecne zavdzné pravne predpisy o
odpadoch, ktoré je povinny dodrziavat.



20.Zhotovitel sa zavdzuje a plne zodpoveda za splnenie povinnosti vyplyvajucich z platnych pravnych
predpisov, ako aj za to, ze dodanie predmetu zmluvy budd vykonavat len kvalifikovani dodavatelia,
subdodavatelia a/alebo zamestnanci a/alebo iné osoby, a Ze tieto osoby budud vykonavat prace plne v
sulade s pravnymi predpismi, najma plne v stlade so zdkonom ¢. 311/2001 Z. z. Zakonnik prace v plathnom
zneni, zdkonom ¢. 346/2011 Z. z. o nelegélnej praci a nelegdlnom zamestndavani v platnom zneni, ako aj
plne v stlade s inymi pracovnopravnymi predpismi, ako aj inymi predpismi vztahujdcimi sa na danu
¢innost. V pripade porusenia povinnosti podla tohto bodu zmluvy, zodpoveda zhotovitel za porusenie
povinnosti v plnom rozsahu a je povinny uhradit bezodkladne objednavatelovi akidkolvek skodu a/alebo
sankciu uloZenu zhotovitelovi alebo objednavatelovi, ktord vyplyva z porusenia pravnych predpisov
zhotovitelom, dodavatelom, subdodavatelom a/alebo tretou osobou.

21.Zhotovitel rovnako vyhlasuje a svojim podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze sdm, ako aj vsetci jeho
dodavatelia a/alebo subdodavatelia spinil a spifia vietky povinnosti vyplyvajlce zo zakona ¢. 343/2015 Z.
z. 0 verejnom obstardvani, ako aj vsetkych podmienok a poziadaviek stanovenych objednavatelom ako
verejnym obstaravateflom v Kone¢nom opise predmetu dodania. V pripade, Ze sa akékolvek tvrdenie,
alebo vyhlasenie podla tohto bodu zmluvy ukaze ako nepravdivé, alebo ak dovod podla tohto bodu
zmluvy alebo Priloh k nej odpadol, pripadne takd povinnost prikazuje pravny predpis, je objednavatel
opravneny okamzite odstupit od tejto zmluvy. Odstipenim od zmluvy z dévodu podla tohto bodu zmluvy
nie je dotknuty ndrok na uplatnenie sankcie alebo ndhrady Skody zo strany objednavatela.

22.Zhotovitel zabezpedi pritomnost koordinatora BOZP na stavenisku pocas doby realizacie predmetu zmluvy
podla § 6 ods. 1 Nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. v platnom zneni a umiestnil na stavenisku
oznamenie podla prilohy €. 1 uvedeného nariadenia.

Clanok XI.
Zodpovednost za vady a zaruky

1. Zhotovitel ruci za to, Zze predmet zmluvy ma v dobe prevzatia diela objedndvatelom a pocas stanovenej
zarucnej doby zmluvne dohodnuté vlastnosti, Ze zodpoveda technickym normam a vSeobecne platnym
pravnym predpisom a Zze nema vady, ktoré by rusili, alebo zniZovali hodnotu alebo schopnost jeho
pouzivania k zvy¢ajnym alebo v zmluve predpokladanym ucelom. Zhotovitel zaroven zodpoveda za to, Ze
sa dielo zhoduje s udajmi v sprievodnych dokladoch.

2. Ak odovzdané dielo bude mat vady, ma objednavatel pravo na dodatoc¢né bezplatné odstranenie vady.

3. Na Ziadost objednévatela je zhotovitel povinny bez zbytoéného odkladu vady diela odstranit, i ked
neuznava, Zze za vady zodpoveda. Ak je vada spdsobend porusenim povinnosti zo strany zhotovitela
a objednavatelovi vznikla z dévodu vady skoda, je objednéavatel opravneny si uplatnit ndhradu skody u
zhotovitela v zmysle ust. § 373 a nasl. Obchodného zakonnika a zhotovitel je povinny uhradit
objednavatelovi tuto sSkodu.

4. Zhotovitel zodpoveda za vady diela v zaru¢nej dobe, ktora sa stanovuje na 60 mesiacov odo dia
protokolarneho odovzdania diela podla tejto zmluvy. Zhotovitel zarucuje, ze dielo, bude mat vlastnosti v
zmysle projektu po dobu najmenej 60 mesiacov odo dna protokolarneho odovzdania diela. Zmluvnymi
stranami bolo dohodnuté, Ze zaru¢na doba na pouzité technolégie bude podla udajov vyrobcov, najmenej
vsak 24 mesiacov. Zhotovitel je povinny predloZit zoznam zariadeni, na ktoré je poskytnutd nizsia zaruka
ako 60 mesiacov pri odovzdani diela.

5. Zhotovitel sa zavazuje, Ze pocas zarucnej doby odstrani vady diela bezplatne a to bez zbyto¢ného odkladu
po uplatneni reklamacie alebo v inej lehote, ktora bude uréena objednavatelom. Ak zhotovitel neodstrani
tieto vady v urcenej lehote a ak lehota nebola uréend bez zbytoc¢ného odkladu, je objednavatel opravneny
si uplatnit u zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty za neodstranenie vad pocas zarucnej doby vo vyske
100,-€ (slovom jednosto eur) za kazdy dern omeskania a vadu/nedorobok, zhotovitel je povinny tdto
zmluvnl pokutu zaplatit. Uvedené plati aj v pripade, ak zhotovitel neodstrani vady a nedorobky zapisané
v Preberacom protokole v uréenej lehote.

6. Zhotovitel nezodpoveda za vady spésobené dodrzanim nevhodnych pokynov danych mu objednavatelom,
ak zhotovitel na nevhodnost tychto pokynov upozornil a objedndvatel na ich dodrzani trval alebo ak
zhotovitel tuto nevhodnost ani pri vynalozeni odbornej starostlivosti nemohol zistit. Pripadné
upozornenie na nevhodnost a taktiez odpoved na takéto upozornenie je potrebné vykonat vidy pisomnou
formou zapisom v stavebnom denniku alebo osobitnym listom. Vyjadrovanie sa objednavatela k pouzitiu
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nim predloZenych veci alebo navrhovanych podkladov, materialov alebo prvkov alebo ulozenych pokynov,
ak na ich nevhodnost zhotovitel upozornil, je si¢astou povinnosti objednavatela poskytnat zhotovitelovi
spolupésobenie pri realizacii diela.

7. Pripadnu reklaméciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy je objednavatel povinny uplatnit u zhotovitela
v stlade s prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika v plathom zneni.

8. V pripade, Ze zhotovitel neodstrani reklamované vady v zaruénej dobe a/alebo vady a nedorobky zapisané
v preberacom protokole v urcenej lehote a/alebo v pozadovanej kvalite, objednavatel je opravneny
zabezpedit odstranenie vad tretou osobou na naklady zhotovitela, ¢im nie je dotknutd zaruka na dielo
poskytnuta zhotovitelom. Takto vzniknuté naklady mézu byt odpoditané zo zadrzného podla tejto zmluvy,
v pripade ak naklady budd prevySovat zadrzanu finanénd sumu, budd uplatnené vodéi zhotovitelovi.
Zhotovitel je povinny tieto naklady uhradit na ziklade vyzvy objednévatela do 14 kalendarnych dni odo
dnia dorucenia vyzvy.

9. Plynutie zarucnej doby na dotknutl cast diela sa prerusi driom uplatnenia prava objednavatela na
odstranenie vad. V pripade vymeny vadnej ¢asti alebo opravy diela, zhotovitel poskytuje objednavatelovi
na vymenené a/alebo opravené Casti diela nova zaruku v rovnakej dizke akd bola pdvodne poskytnuta
vymenenej a/alebo opravenej ¢asti podla tejto zmluvy.

10.Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovenych v tejto zmluve, v projekte
pre stavebné povolenie, v sutaznych podmienkach a sutaznych podkladoch, v realiza¢nych projektoch,
v technickych normach av vSeobecne zavaznych pravnych predpisov. Vadou je akykolvek nedorobok,
porucha, zdvada a pod.

11.Zhotovitel pred odstrafiovanim vady diela je povinny pisomne ohlasit objednavatelovi den a hodinu
nastupu na odstranovanie kazdej jednotlivej vady s popisom postupu pri jej odstranovani. Vada je
odstrdnena okamihom pisomného prevzatia prdc suvisiacich sjej odstrafnovanim zodpovednym
pracovnikom objednavatela.

12.Zhotovitel sa zavazuje, Ze v priebehu zarucnej doby vykona spolu s poverenym zastupcom objednavatela
zarucnu prehliadku diela za ucelom zistenia vad, ato vidy po uplynuti prvych 12, 24, a 59 mesiacov
zarucnej doby. O kazdej prehliadke bude spisany protokol potvrdeny oboma zmluvnymi stranami. O
zarucnu prehliadku diela poZiada zhotovitel objedndvatela alebo objednavatel zhotovitela najmenej 14
kalendarnych dni pred navrhovanym terminom prehliadky.

Clanok XII.
Sankcie

1. Pri omeskani zhotovitela so splnenim terminu vykonania celého diela uvedenom v Clanku VII. bod 1tejto
zmluvy, md objednavatel voci zhotovitelovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05 % z ceny
celého diela (bez DPH) za kazdy defi omeskania. Zhotovitel je povinny tuto zmluvnd pokutu uhradit.

2. Ak je objednavatel v omeskani s Uhradou penainych zavazkov zhotovitefovi (Uhrada faktury) ma
zhotovitel voéi objednavatelovi pravo na zaplatenie Uroku z omeskania z dlZznej sumy vo vyske stanovenej
nariadenim vlddy SR. Objedndvatel je povinny tento Urok z omeskania zaplatit. Objedndvatel nie je
v omeskani pokial nastali podmienky v zmysle Clanku V1. Bod 5 tejto zmluvy.

3. Zmluvné pokuty a Uroky z omeskania, dohodnuté touto zmluvou hradi povinna strana nezavisle od toho,
¢i a v akej vyske vznikne druhej zmluvnej strane v tejto suvislosti Skoda, ktord mozno vymdahat
samostatne.

4. Celkova vyska zmluvnych pokut, ktoré ma objednévatel pravo zhotovitelovi vyucétovat podla tejto zmluvy
nepresiahne 10 % z ceny diela (bez DPH).

5. Ak zhotovitel zmeni bez vedomia objedndvatela technické rieSenie alebo pouZije materialy, ktoré su
v rozpore s platnou dokumentaciou, uréenou pre realizaciu predmetu tejto zmluvy, hoci sa nezmenia
kvalitativne parametre hotového diela, je objednavatel opravneny voci zhotovitelovi uplatnit si zmluvnu
pokutu vo vyske 5 % z ceny diela (bez DPH) a zhotovitel je zmluvnd pokutu povinny zaplatit. Objednavatel
ma v tom pripade pravo pozadovat a zhotovitel povinnost uviest predmet diela — jeho zmenené riesenie -
do stavu podla platnej dokumentdcie, urcenej pre realizaciu predmetu tejto zmluvy na vlastné naklady
zhotovitela, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.



6. Zhotovitel je povinny uhradit zmluvnd pokutu za porusenie zmluvnych povinnosti na zaklade vyzvy
objedndvatela. Splatnost zmluvnej pokuty je 14 kalendarnych dni odo dria dorucenia vyzvy objednavatela
na zaplatenie zmluvnej pokuty.

7. Zhotovitel tymto na zdklade slobodnej a vazinej vdle vyhlasuje, Ze s vyskou sankcii a dohodnutych
zmluvnych pokut suhlasi, nepovaZzuje ich za neprimerané a ani za odporujice dobrym mravom, pricom s
vySkou a podmienkami ich uplatnenia v plnom rozsahu suhlasi.

8. Zmluvné strany sa dohodli, Ze akékolvek zmluvné pokuty na zdklade tejto zmluvy sa mo6Zu navzajom
kumulovat.

Clanok Xiil.
Osobitné ustanovenia

1. Zhotovitel vyhlasuje, Ze ma vsetky platné povolenia a licencie, ktoré su nevyhnutné k vykonaniu Diela v
zmysle prislusnych platnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem Slovenskej
republiky, a Ze tieto povolenia a licencie su postacujice k tomu, aby mohol zadat vykondvanie diela a
riadne a vc¢as dielo vykonat.

2. Zhotovitel bude pri plneni predmetu zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou a bude sa riadit
vychodiskovymi podkladmi objednavatela, pokynmi objednavatela, zapismi a dohodami s
Objedndvatelom a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov statnej a verejnej spravy.

3. Zmluvné strany sa dohodli, Ze problémy, ktoré sa vyskytnu pocas realizacie diela, budu riesit zodpovedni

zastupcovia objedndvatela a zhotovitela uvedeni v Clanku VIIl. bod 1., 2.a 3.

4. Zhotovitel sa zavazuje, Ze realizované dielo bude splifiat vietky podmienky stanovené platnymi pravnymi
predpismi ako aj EN, STN normami platnymi a Ucinnymi v Case realizacie diela.

5. Zhotovitel sa zavazuje upozornit objednavatela na nespravnost jeho pokynov, ak tuto nespravnost mohol
zistit pri vynaloZeni odbornej starostlivosti.

6. Zhotovitel sa zavazuje, Zze nedo6jde k zneuZitiu, resp. Zze neposkytne materidly tykajice sa predmetu
zmluvy tretim osobdm a zachovéd milcanlivost o vsetkych skutocnostiach, o ktorych sa dozvedel pri
realizacii tejto zmluvy. To neplati, ak je poskytnutie tychto materidlov, resp. spristupnenie informacii o
skutocnostiach, o ktorych sa dozvedel pri realizacii tejto zmluvy, potrebné pre realizaciu diela podla tejto
zmluvy.

7. Zhotovitel nesmie bez predchadzajiceho pisomného sthlasu objednavatela previest zavéazky zo zmluvy na
tretiu osobu.

8. Zhotovitel nesmie bez predchadzajiceho pisomného suhlasu objednavatela previest na ind osobu
akékolvek pohladavky, ktoré mu vzniknu podla tejto zmluvy.

9. Obidve zmluvné strany sa zavazuju zachovat mlcanlivost o akychkolvek poskytnutych udajoch a
informaciach, okrem informacii, ktoré je potrebné zverejnit podla zakona.

10.Zhotovitel je opravneny zverejnit nazov diela, cenu diela, terminy realizdcie diela, fotografie
zrealizovaného diela, a to na ucel informovania o zakladnych parametroch diela ako stavby zrealizovanej
zhotovitelom, najméa na jeho web stranke a v referenénych listoch predkladanych do sutazi, v ktorych sa
zhotovitel uchadza o realizaciu inych stavieb. Fotografie zrealizovaného diela je zhotovitel opravneny
pouzit i pri prezentacii svojej spoloénosti a svojej ¢innosti

11.Dokumentdcia poskytnutd zhotovitelovi objednavatelom v slvislosti s plnenim predmetu tejto zmluvy
zostava vlastnictvom objednavatela.

12.Vlastnicke pravo k akejkolvek dokumentdcii, ktord zhotovitel poskytne objednavatelovi v suvislosti s
plnenim predmetu tejto zmluvy prechadza na objednavatela jej odovzdanim objednavatelovi.

13.Zhotovitel sa zavazuje strpiet vykon kontroly, auditu, overovania slvisiaceho s predmetom zmluvy
kedykolvek a poskytnut im vsetku potrebnud sucinnost. Opravnenymi osobami na vykon kontroly, auditu,
overovania na mieste su: Najvyssi kontrolny Urad SR, organ auditu, jeho spolupracujlice organy a nimi
poverené osoby. Za strpenie vykonu kontroly a poskytnutie sucinnosti pri vykone kontroly neprindlezi
zhotovitelovi Ziadna odmena, ndhrada, ani iné plnenie. V pripade, Ze objedndavatelovi vznikne Skoda v
dosledku nestrpenia kontroly, neposkytnutia sucinnosti kontrolnym orgdnom a nedodania poZadovanych
podkladov zo strany zhotovitela, je zhotovitel povinny tuto skodu nahradit v plnej miere.

14.Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa zozndmil s rozsahom a povahou diela, Ze sU mu zndme technické, kvalitativne,
kvantitativne a iné podmienky realizacie diela, a Ze disponuje technickym, materidlnym vybavenim a
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personalnymi kapacitami, odbornymi znalostami, oprdvneniami, povoleniami, ktoré su potrebné k
riadnemu vykonaniu diela a dielo vykond odborne spdsobilymi zamestnancami pripadne odborne
sposobilymi tretimi subjektmi.

15.Zhotovitel je povinny sa zoznamit so vietkymi podkladmi, dokumentmi, pisomnostami, ktoré mu poskytol

objednévatel a bezodkladne najneskér vsak do 7 kalendarnych dni od ich prevzatia, pisomne oznamit
objednavatelovi vyhrady, ktoré mézu mat vplyv na vykonanie diela, inak naroky zhotovitela stvisiace s
neuplnostou alebo vadnostou podkladov zanika.

16.Zhotovitel sa zavazuje umoznit objednavatelovi pocas celej doby realizécie diela vyhotovovat

fotodokumentaciu realizicie diela a upozornit objednavatela na kazdé ukoncenie ucelenej ¢asti realizacie
diela.

Clanok XIV.
Vlastnicke pravo

. Zhotovitel znasa nebezpecéenstvo Skody na diele, ale vlastnikom aj Ciastkovej zhotovovanej veci sa stava
objedndvatel zaplatenim prislusnej faktury. Vlastnikom celého diela sa stdva objedndvatel zaplatenim
faktary.

. Nebezpecenstvo skody na diele prechadza na objednavatela odovzdanim a prevzatim zhotoveného diela
ako celku/casti na zdklade Preberacieho protokolu.

Clanok XV.
Odstupenie od zmluvy

. 0d zmluvy mozno odstupit v pripadoch, ktoré stanovuje tato zmluva, ustanovenia zdkona o verejnom
obstardvani a § 344 a nasl. Obchodného zakonnika. Zhotovitelovi prinalezi ndhrada nakladov iba za
skutocne vykonané prace.

. Odstupenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane ozndmené pisomne a nadobulda ucinnost driom

dorucenia druhej zmluvnej strane. Za den dorucenia sa povaZuje den prevzatia oznamenia o odstupeni

adresatom, deri odmietnutia prevziat oznamenie alebo deri vratenia nedorucenej zasielky odosielatelovi,

a to aj vtedy ak sa adresat o tom nedozvie.

. Objednavatel moéze okrem pripadov uvedenych na inom mieste tejto zmluvy odstupit od zmluvy v

pripade, Ze zhotovitel meska so splnenim terminu vykonania diela viac ako 60 dni, alebo Ciastkového

terminu dohodnutého v zmluve alebo jej prilohdch a ak marne uplynie dodatocne objedndvatefom
stanovena lehota na plnenie.

. Zhotovitel mozZe odstipit od zmluvy v pripade, ak objednavatel neplni svoje zmluvné

povinnosti a tym zhotovitelovi znemozZni vykonavanie diela. Musi vSak pisomne vyzvat objednavatela a

urcit mu dodatocne primeranu lehotu na splnenie zavazkov vyplyvajucich zo zmluvy a pisomne vyhlasit, Ze

v pripade neplnenia aj po stanovenom termine od zmluvy odstupi.

. Stavebné prace a dodavky realizované ku dniu odstiupenia od zmluvy sa vyuctuju podla

zmluvnych cien v preukazatelnom rozsahu.

. Objednavatel je tieZz opravneny odstupit od zmluvy v nasledovnych pripadoch

6.1 Ak zhotovitel neplni kvalitativno — technické parametre a podmienky zhotovovania diela uréenych
technickou spravou s prilohami, STN a vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi EU a touto zmluvou,

6.2 Ak zhotovitel aj napriek pisomnému upozorneniu objednavatela (jeho zastupcom na realizacii prac,
zapisom v stavebnom denniku na vadné plnenie zhotovitela diela alebo inym vhodnym sp6sobom)
pokracuje vo vadnom plneni alebo ak aj napriek upozorneniu, v primeranej lehote uréenej mu na
odstranenie vady, vadu neodstranil,

6.3 Ak zhotovitel bez kvalifikovanych dévodov neprevezme stavenisko, nedokaze zhotovit dielo v zmysle
zmluvy alebo zastavi zhotovenie diela pred jeho dokonéenim, alebo ho prerusi na neprimerane dlhu
dobu (okrem pripadov vis major),

6.4 Ak je proti zhotovitelovi vedené konkurzné konanie, bol podany navrh na zacatie konkurzného
konania, navrh na zacatie konkurzného konania bol zamietnuty z dovodu nedostatku majetku, ak bolo
zacaté restrukturaliza¢né konanie, alebo ak zhotovitel vstupil do likvidacie,

11



6.5 Ak zhotovitel bezdévodne neuhradi svoj splatny zavazok voci subdodavatelovi a to napriek riadnemu
dodaniu sluzieb, tovarov a stavebnych prac zo strany subdodavatela,

6.6 Ak zhotovitel a/alebo subdodavatel porusi ustanovenia zdkona ¢. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci
a nelegalnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov.
6.7 Ak zhotovitel opakovane porusi/nesplni poZiadavku objednévatela, kde sa zavézuje rozhodujicu ¢ast

plnenia bude uskutocriovat sam zhotovitel alebo ¢len skupiny dodavatelov.

Clanok XVI.
Zaverecné ustanovenia

1. Pravne vztahy vyplyvajuce z tejto zmluvy, ktoré nie st zmluvou vyslovne upravené, sa riadia na Uzemi SR
platnymi predpismi a véeobecne uzndvanymi obchodnymi zvyklostami.

2. Tdto zmluva nadobuda platnost driom podpisu oboma zmluvnymi stranami a Gc¢innost nadobuda
nasledujuci def po jej zverejneni v Centralnom registri zmltv vedenom Uradom vlady SR.

Zmluvné strany zaroven suhlasia so zverejnenim zmluvy podla zak. €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informacidm v zneni neskorsich predpisov

3. Zmluvné strany vyhlasuju, ze si zmluvu riadne precitali a na dékaz suhlasu s fiou pripajaju svoje podpisy.
Zmluvné strany v stlade s § 13 ods.1 pism b) zdkona ¢. 18/2018 Z. z. Zdkona o ochrane osobnych Udajov
podpisuju zmluvu s tym, Ze spraclvanie osobnych udajov je nevyhnutné pre plnenie tejto zmluvy.

4. V pripade, ak sa niektoré ustanovenie tejto zmluvy stane neplatnym, nedéinnym alebo nevykonatelnym,
predmetnou neplatnostou, neldcinnostou alebo nevykonatelnostou nie je dotknuty ostatny obsah zmluvy.
Prislusné ustanovenie zmluvy sa nahradi takym platnym a G¢innym zdkonnym ustanovenim, ktoré je mu
svojim vyznamom, obsahom a ucelom najblizsie.

5. Pisomnosti v zmysle tejto zmluvy sa dorucuju na adresy zmluvnych stran uvedené v zahlavi tejto zmluvy.
Zasielka sa povaZuje za dorucenu v den jej osobného odovzdania, v den jej dorucenia prostrednictvom
postového podniku alebo iného dorucovatela alebo v den odopretia prevzatia zasielky adresatom. Ak si
adresat neprevezme zasielku a tato bude uloZena na poste alebo u iného dorucovatela, zasielka sa
povazuje za dorucenu na treti den od jej uloZenia, a to aj vtedy, ak sa adresat o tom nedozvie

6. Vztahy v zmluve vyslovne neupravené sa riadia prisluSnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika a podla
ostatnych prislusnych platnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky.

7. Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych kazdd zmluvna strana dostane dva rovnopisy.

8. Zmluvné strany prehlasuju, Ze zmluva bola uzatvorena dobrovolne, nie v tiesni ani za nevyhodnych
podmienok.

9. Akékolvek informacie, ktoré pred alebo pri plneni zmluvy zhotovitel ziskal od objedndavatela alebo sa ich
dozvedel alebo zistil inak v suvislosti s plnenim podla tejto zmluvy, podliehaji obchodnému tajomstvu
objednévatela alebo inej osoby, ak su svojou povahou spdsobilé byt predmetom takejto ochrany,
zhotovitel sa zavidzuje zachovavat o vSetkych tychto informaciach micanlivost a dodrzovat povinnosti,
ktoré mu v tejto suvislosti vyplyvaju z prislusnych pravnych predpisov a zavdzuje sa nevyuzit ich vo svoj
prospech, alebo v prospech tretich stran pocas trvania tejto zmluvy ani po skonceni jej platnosti.

V Bratislave dna: 18.03.2020 V Bratislave dria: 18.03.2020
Za Zhotovitela: Za Objednavatela:

Ing. Lubos Smolec PhDr. Katarina Kosova
konatel spolo¢nosti ISTERCOM, s.r.o. generalna riaditelka PU SR
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