
Centrálne číslo zmluvy: 800/2023 
Číslo zhotoviteľa: 23490722 

Zmluva o dielo  
na zhotovenie stavby,   

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 
 
 

Čl. 1. 
ZMLUVNÉ STRANY 

 
1. Objednávateľ                         : MESTO TRNAVA 
          Hlavná 1 
          917 71 Trnava                                                        
zastúpený            : JUDr. Peter Bročka, LL.M.  
Osoby oprávnené na konanie vo veciach  
a) zmluvných      : JUDr. Peter Bročka, LL.M. 
b) technických       : Ing. Dušan Béreš 
c) technický dozor  investora    : Ing. Peter Vopát 
    v priebehu realizácie      : podľa bodu 1. písm. a), b), c) tohto článku 
d) prevzatia Diela       : podľa bodu 1. písm. b), c) tohto článku  
e) rozhodovať o zmenách a prácach naviac, 
    ktoré majú za následok zvýšenie 
    dohodnutej ceny      : podľa bodu 1. písm.  a + b tohto článku 
Bankové spojenie        : UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 
číslo účtu        : SK23 1111 0000 0066 0347 4034 
IČO         : 00 313 114  
DIČ        : 2021175728 
číslo telefónu       : 033/3236134  
e-mail        : dusan.beres@trnava.sk 
 
 
 
 
2. Zhotoviteľ                : Metrostav Slovakia a.s. 
          Mlynské Nivy 68 
          824 77 Bratislava  
zastúpený        : Ing. Robert Pátek, Ph.D. – predseda  
          predstavenstva 
          Ing. Tomáš Vašut – člen predstavenstva 
Osoby oprávnené na konanie vo veciach  
a) zmluvných       : Ing. Peter Emmer 
b) technických       : Ing. Daniel Deset 
c) stavbyvedúci       : Ing. Daniel Deset 
Bankové spojenie            :  
číslo účtu                                   :  
IČO         : 47144170 
DIČ         : 2023755712 
číslo telefónu       : +421 915 958 137 
E-mail        : evo.obchod@metrostavsk.sk 
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Čl. 2. 
PREDMET ZMLUVY 

 
2.1. Predmetom zmluvy je realizácia stavby podľa opisu predmetu zákazky s názvom „Revitalizácia 

a obnova národnej kultúrnej pamiatky - meštiansky dom Pracháreň ”, ktorý je neoddeliteľnou 
prílohou tejto zmluvy  (ďalej len „dielo“) a podkladov z verejného obstarávania.  

2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo podľa podmienok dohodnutých v tejto 
zmluve  a riadne a včas zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi.  

2.3. Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť 
zhotoviteľovi cenu podľa tejto zmluvy. 

2.4. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa po predložení svojej cenovej ponuky a pred uzavretím tejto zmluvy 
riadne a s odbornou starostlivosťou oboznámil s projektovou dokumentáciou a s výkazom 
výmer a s cieľom vylúčenia akýchkoľvek pochybností o úplnosti podkladových materiálov 
a vlastnej spôsobilosti k uskutočneniu diela podľa tejto zmluvy zhotoviteľ prehlasuje a 
potvrdzuje, že 
a) po posúdení všetkých podmienok a dostupnej dokumentácie je dielo v zmysle projektovej 

dokumentácie, výkazu výmer a požiadaviek objednávateľa stavebno-technicky 
realizovateľné ako celok, 

b) ku dňu uzavretia zmluvy mu je známe technické riešenie diela ako celku, preštudoval si 
pred podpisom zmluvy všetky zverejnené doklady a dokumentáciu k dielu a má tak všetky 
potrebné údaje súvisiace s realizáciou diela za ním stanovenú cenu diela. 

 
Čl. 3. 

KVALITA DIELA 
 

3.1. Dielo musí byť zhotovené bez  vád a nedorobkov, najmä bez takých, ktoré bránia riadnemu 
užívaniu diela, či spôsobujú rýchlejšie opotrebenie diela. 

3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať dielo v celku. 
3.3.  Zhotoviteľ sa zaväzuje dokladovať kvalitu vykonaných prác súvisiacich s realizáciou diela 

predložením týchto dokumentov: 
a) správou o vykonaní prác s prípadným opisom vykonaných zmien a odchýlok od 

dokumentácie overenej v stavebnom konaní alebo povolení zmeny stavby pred 
dokončením, 

b) potvrdeným po-realizačným projektom so zakreslením zmien a odchýlok od projektovej 
dokumentácie – projekt skutočného vyhotovenia, 4x v tlačenej forme, 3x na elektronickom 
nosiči, 

c) zápismi, protokolmi a osvedčeniami o vykonaných skúškach použitých materiálov 
a technológií (overovacie kontrolné skúšky, protokoly, správy o kvalite konštrukcií a 
zabudovaných materiáloch, zaťažovacie skúšky, protokoly o miere zhutnenia, skúšky 
predpísané projektovou dokumentáciou a i.), 

d) kópiami zo stavebného denníka, 
e) vyplneným skúšobným a kontrolným plánom, potvrdeným zhotoviteľom, podľa § 13 zákona 

č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v platnom znení s potvrdením o vykonaných skúškach 
a kontrolách, 

f) dokladmi o preukázaní zhody s deklarovanými alebo vyžadovanými normami, atestmi, 
certifikátmi použitých výrobkov na diele – všetky dodané v slovenskom alebo českom 
jazyku; doklady dodané v iných jazykoch musia byť preložené do slovenčiny 
prostredníctvom úradného prekladu, 

g) potvrdeniami správcu certifikovanej skládky formou vážnych lístkov o prijatí stavebných 
odpadov, stavebnej sute, tuhého komunálneho odpadu vo fakturovanom množstve. Vážny 
lístok musí obsahovať: názov certifikovanej skládky, dátum odberu, kód odpadu, EČV 
vozidla, navážené množstvo (v štruktúre: brutto, tara, netto), meno pracovníka obsluhy 
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váhy, názov stavby z ktorej odpad pochádza, 
h) potvrdeniami o odstránení vád a nedorobkov, ak také boli zistené, 
i) preberacím protokolom o odovzdaní a prevzatí ukončenej verejnej práce, 
j) plánom užívania verejnej práce podľa § 14 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach 

v platnom znení, v ktorom musia byť obsiahnuté aj pravidlá technických prehliadok formou 
harmonogramu s uvedením štandardných kontrolných úkonov, v ktorom mieste stavby sa 
majú vykonať, kým a kedy. Plán technických prehliadok musí byť zostavený tak, aby všetky 
časti stavby, na ktoré sa vzťahuje záruka boli prekontrolované najneskôr 3 mesiace pred 
uplynutím záručnej doby, 

k) po-realizačným zameraním a geometrickým plánom (4x v tlačenej forme, 3x na 
elektronickom nosiči), vyhotovené odborne spôsobilým geodetom (všetky stavebné 
objekty, siete, zeleň), 

l)    fotodokumentáciou z priebehu výstavby na elektronickom nosiči, min. 3 fotografie z 
každého dňa realizácie, 

m) oprávnenie Zhotoviteľa na elektromontážne práce, ktoré vydáva Technická inšpekcia. 
3.4. Porušenie ktorejkoľvek dielčej povinnosti podľa bodu 3.3. tejto zmluvy sa považuje za jej 

podstatné porušenie, ako i za porušenie povinnosti vykonať dielo riadne, t. j. bez vád a 
nedorobkov. 

 
Čl. 4. 

CENA DIELA 
 

4.1 Cena diela je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení 
nasledovne: 

 Cena diela je vo výške 4 244 335,62 eur vrátane DPH, slovom štyrimilióny 
dvestoštyridsaťštyritisíctristotridsaťpäť eur šesťdesiatdva centov. 

4.2. Podrobná špecifikácia ceny diela je uvedená v ponukovom rozpočte, ktorý je prílohou tejto 
zmluvy. 

4.3. Cena diela zahŕňa všetky práce a dodávky, odborné posudky, revízie, vyjadrenia, skúšky a ďalšie 
súvisiace práce a činnosti, ktoré budú potrebné na realizáciu diela, súvisiace s odovzdaním a 
prevzatím diela (napr. preberacie protokoly a pod.). Zhotoviteľ pred podpisom zmluvy zvážil a 
odborne posúdil všetky riziká spojené s realizáciou diela, zobral do úvahy rozsah potrebných 
materiálov, prác, služieb a iných činností potrebných k úplnému zhotoveniu a odovzdaniu diela 
ako celku v zmysle tejto zmluvy a zahrnul ich do ceny diela, ktorá zahŕňa všetky a akékoľvek 
náklady, ktoré zhotoviteľovi a/alebo jeho subdodávateľom vzniknú pri realizácii diela alebo 
v súvislosti s realizáciou diela. 

4.4. Cena diela pokrýva všetky náklady potrebné na dodržanie zmluvne dohodnutých 
kvalitatívnych, dodacích a platobných podmienok, a to najmä: 
a) odovzdanie diela v celku a v požadovanej kvalite 
b) splnenie technicko-kvalitatívnych parametrov uvedených v: 

- technických normách a predpisoch, platných na území Slovenskej republiky a v Európskej 
únii (i doporučených, súvisiacich s predmetom diela), 

- normách a technických podmienkach, uvedených v projektovej dokumentácii a 
v podkladoch z verejného obstarávania, 

c) splnenie podmienok realizácie diela, ktorými sú: 
- zhotovenie prípadného podrobnejšieho projektu (ak je pri realizácii diela potrebný), 
- vykonanie kontrolných a preukazných skúšok materiálov, prvkov, strojov, zariadení a 

konštrukcií, 
- úhrada spotrebovaných energií počas realizácie diela, 
- úhrada vodného a stočného v priebehu výstavby, 
- náklady na vyloženie, skladovanie materiálov, 
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- náklady na osadenie informačných tabúľ po dobu odo dňa prevzatia staveniska v súlade 
so zmluvou až do dokončenia diela a jej následnú likvidáciu. Informačná tabuľa bude 
obsahovať text s názvom stavby, obchodné meno objednávateľa, meno projektanta, 
obchodné meno zhotoviteľa, termíny začatia a dokončenia diela, meno zodpovedného 
stavbyvedúceho ako aj prípadné ďalšie informácie požadované všeobecne záväznými 
právnymi predpismi.  

     - náklady na odvoz a poplatky za uloženie (vrátane zákonného poplatku) prebytočného 
výkopu, stavebného odpadu a stavebnej sute, preukázané dokladmi o odvoze a likvidácii 
stavebnej sute,  

- náklady na odvoz prebytočného materiálu, 
- všetky mzdové a vedľajšie mzdové náklady zhotoviteľa a jeho subdodávateľov, náklady na 

pracovníkov, dane, odvody, náklady na nadčasy, odmeny, cestovné a iné vedľajšie výdavky 
výlučne na strane zhotoviteľa a jeho subdodávateľov, 

- náklady na všetky bezpečnostné opatrenia do doby prevzatia dokončeného diela 
objednávateľom,  

- náklady na zabezpečenie dokladovej časti ku kolaudácii stavby v troch vyhotoveniach                       
v slovenskom jazyku, a to konkrétne v prípade zmien diela projekty skutočného 
vyhotovenia, ďalej certifikáty, doklady o odvoze a likvidácii stavebnej sute, revízne správy, 
záručné listy v kópii, návody na obsluhu a údržbu technologických zariadení, doklady                
a certifikáty na akúkoľvek časť diela, pokiaľ sa takéto doklady v súlade so všeobecne 
záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami a stavebným konaním 
vyžadujú, 

- náklady spojené s poskytnutím záruky na realizované dielo, v dôsledku porušenia 
povinností zhotoviteľom, 

- náklady na geodetické vytýčenie pre účely vytyčovania realizácie diela a po-realizačné 
geodetické zameranie diela a vyhotovenie geometrického plánu, 

- náklady spojené s dovozom materiálov a výrobkov zo zahraničia, (vrátane colných a iných 
poplatkov), dopravných nákladov, certifikácie výrobkov a materiálov, 

- náklady na vykonanie všetkých skúšok potrebných k realizácií, prevádzke a odovzdaniu 
diela, 

- náklady súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci počas výstavby, 
- náklady na zaistenie bezpečnosti technických zariadení počas výstavby, 
- náklady vynaložené na požiarnu ochranu v priebehu výstavby, 
- náklady na poistenie podľa tejto zmluvy, 
- náklady na vlastnú vodorovnú a zvislú dopravu, 
- náklady na zabezpečenie vykonávania stavebných prác v neobvyklých podmienkach                           

a v nepriaznivom počasí, 
- náklady na zariadenie staveniska, na stráženie, náklady na práce, dodávky a činnosti 

týkajúce sa plánu organizácie výstavby /POV/, 
- náklady súvisiace s užívaním verejných plôch a s osobitným užívaním verejných 

komunikácií, 
- náklady na udržiavanie čistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okolí, 
- náklady na spracovanie kontrolného a skúšobného plánu, plánu užívania verejnej práce, 

na vypracovanie podrobnejšieho realizačného projektu, projektu skutočného 
vyhotovenia, 

- náklady na zabezpečenie a činnosť koordinátora dokumentácie, koordinátora bezpečnosti 
práce, na vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle nariadenia 
vlády SR č. 396/2006 v platnom znení, 

- náklady na vypracovanie odborného ornitologického posudku v zmysle Rozhodnutia na 
výrub drevín, 

- náklady na dielenskú dokumentáciu, 
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- náklady na oprávnenie zhotoviteľa na elektromontážne práce, ktoré vydáva Technická 
inšpekcia, 

- náklady na skúšobnú prevádzku /náklady zhotoviteľa/, 
- akékoľvek ďalšie iné náklady, ktoré prípadne vzniknú zhotoviteľovi pri realizácii diela podľa 

tejto zmluvy. 
4.5. Zhotoviteľ potvrdzuje, že predložená cenová kalkulácia – cena diela je úplná, maximálna 

a záväzná, a to s odkazom na uplatnenie bodu 2.4. tejto zmluvy, a to aj v prípade vzniku 
potreby takých činností, ktoré sú potrebné pre technické riešenie a uskutočnenie diela ako 
celku. Zhotoviteľ v tejto súvislosti prehlasuje, že ním ponúknutá cena diela bola tvorená tak, že 
zohľadnila všetky pravidlá pre tvorbu ceny podľa rozpočtu, ktorý je úplný a záväzný. V prípade 
sporu sa má za to, že zhotoviteľ získal pred podpisom zmluvy všetky informácie a v ponúknutej 
pevnej cene diela ich aj zohľadnil. Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať zvýšenia ceny najmä/nie 
výlučne z dôvodu, že mu neboli známe alebo poskytnuté všetky potrebné informácie 
a podklady pred podpisom zmluvy a súhlasí s prevzatím úplnej zodpovednosti za riadne a 
včasné dokončenie diela za ním ponúknutú cenu diela.  

4.6. Ak v priebehu plnenia zmluvy dôjde k legislatívnym zmenám v oblasti DPH, dotknuté časti 
zmluvy budú adekvátne upravené dodatkom tak, aby sa zohľadnil aktuálny právny stav v 
oblasti DPH. 

 
Čl. 5. 

ČAS PLNENIA 
 

5.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo a vypratať stavenisko v súlade s vecným a časovým 
harmonogramom výstavby podľa týždňov, ktorý tvorí oddeliteľnú prílohu tejto zmluvy (ďalej 
len „harmonogram”) najneskôr do 12 mesiacov od odovzdania staveniska. 

 Objednávateľ požaduje realizovať Skúšobnú prevádzku (Vzduchotechnické jednotky, 
ventilátory, klimatizačné jednotky, chladenie) v dĺžke 12 mesiacov so začiatkom odo dňa 
nasledujúceho po odovzdaní Diela. Pokiaľ nebudú dosiahnuté a zachované projektom 
požadované parametre, výkony a funkčné charakteristiky zrealizovanej technológie, 
Objednávateľ si vyhradzuje právo predĺžiť skúšobnú prevádzku o ďalšie obdobie 6 mesiacov, a 
to za účelom dosiahnutia bezproblémovej prevádzky Diela. To znamená, že po realizácií Diela 
a odovzdaní Diela bez vád a nedorobkov, Objednávateľ požiada stavebný úrad o dočasné 
užívanie stavby na skúšobnú prevádzku a následne po uplynutí doby 12 mesiacov, dodaní 
všetkých potrebných dokumentov preukazujúcich vyhovujúcich projektových parametrov 
Objednávateľa požiada  o vydanie kolaudačného rozhodnutia. 

5.2. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek 
udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela a má tak za následok predĺženie času plnenia 
podľa bodu 5.1. tohto článku. 

5.3. V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní s plnením vo vzťahu k harmonogramu z dôvodov na 
jeho strane o viac ako 5 pracovných dní alebo neinformuje objednávateľa podľa bodu 5.2. 
tohto článku, považuje sa to za podstatné porušenie tejto zmluvy. 

5.4. Ak z dôvodov na strane objednávateľa dôjde k prerušeniu vykonávania diela, čas plnenia sa 
predlžuje o dobu prerušenia vykonávania diela. Dobu prerušenia potvrdí zástupca 
objednávateľa uvedený v čl. 1., bode 1.1, písm. b) tejto zmluvy zápisom v stavebnom denníku, 
pričom sa vedie aj presný dôvod prerušenia vykonávania diela. 

5.5. Ak vzniknú prekážky v realizácii diela na základe podnetu tretích osôb (napr. orgány štátnej 
správy, správcovia sietí, petície občanov a pod.), zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok 
k zmluve, predmetom ktorého bude úprava času plnenia, a to o dobu od vzniku prekážky až do 
jej odstránenia, pominutia.  

5.6. Zmluvné strany sa dohodli, že dodatkom k zmluve predĺžia čas plnenia v prípade existencie 
nepriaznivých poveternostných podmienok (počasie vylučujúce výkon potrebných prác) alebo 
v prípade zásahov vyššej moci (živelná pohroma, epidemiologická situácia a pod.). 



Centrálne číslo zmluvy: 800/2023 
Číslo zhotoviteľa: 23490722 

Čl. 6 
FAKTURÁCIA, PLATOBNÉ PODMIENKY 

 
6.1. Zhotoviteľ mesačne zostaví súpis skutočne vykonaných prác a dodávok, ktoré ocení podľa 

položiek uvedených v ponukovom rozpočte podľa prílohy tejto zmluvy, samostatne pre 
oprávnené výdavky spolufinancované z finančných prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti SR 
a súpis vykonaných  prác a dodávok samostatne pre výdavky, ktoré sú financované z vlastných 
zdrojov. ( K súpisu vykonaných prác a dodávok sa vyjadrí do 5 pracovných dní technický dozor 
objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie. Súpisy predkladá 
zhotoviteľ objednávateľovi na odsúhlasenie v termíne do 3 dní od ukončenia mesiaca lehoty 
výstavby. Podkladom pre vystavenie faktúr budú mesačné súpisy skutočne vykonaných prác a 
dodávok odsúhlasených stavebným/technickým dozorom objednávateľa zaevidovaných v 
stavebnom denníku.   

6.2. Po písomnom odsúhlasení súpisov vykonaných prác a dodávok technickým dozorom 
objednávateľa zhotoviteľ vystaví čiastkové faktúry podľa odsúhlasených súpisov (faktúry pre 
oprávnené výdavky spolufinancované z finančných prostriedkov  Plánu obnovy a odolnosti SR 
a faktúry vykonaných prác a dodávok samostatne pre výdavky, ktoré sú financované 
z vlastných zdrojov) za každé tri kalendárne mesiace, posledná fakturácia bude po odovzdaní 
diela a jeho prevzatí objednávateľom bez vád a nedorobkov. 

 Položky v častiach za Vzduchotechnické jednotky, ventilátory, klimatizačné jednotky a 
Chladenie týkajúce sa skúšobnej prevádzky budú fakturované až po jej ukončení  (predčasné 
užívanie stavby) a dodaní potrebných dokladov pre získanie kolaudačného rozhodnutia. 

6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude svoje práce vyúčtovávať overiteľným spôsobom, faktúry budú 
zostavené prehľadne na základe súpisov skutočne vykonaných prác, písomne potvrdených 
technickým dozorom objednávateľa. Objednávateľ zaplatí iba za skutočne zrealizované a 
písomne odsúhlasené stavebné práce, výkony a dodávky. 

6.4. Zhotoviteľom predložená faktúra na úhradu musí ďalej obsahovať náležitosti predpísané v 
zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov. Musí obsahovať čiastku 
DPH. 

 Okrem toho musí obsahovať najmä: 

• názov diela, 

• názov projektu, kód projektu a prípadne ďalšie náležitosti, ktoré poskytne objednávateľ 
zhotoviteľovi po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu v 
prípade spolufinancovania diela z Plánu obnovy a odolnosti SR,  

• obchodné meno a sídlo objednávateľa, IČO, 

• obchodné meno a sídlo zhotoviteľa, IČO, 

• číslo zmluvy, 

• predmet úhrady, 

• centrálne číslo zmluvy ZoD 

• vecne vykonané stavebné práce dokladované odsúhlasenými súpismi, 

• deň zdaniteľného plnenia, 

• deň vystavenia faktúry, deň odoslania a deň splatnosti faktúry, 

• označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť 

• fakturovaná základná čiastka bez DPH, čiastka DPH a celková fakturovaná suma v eurách, 

• meno osoby, ktorá faktúru vystavila, 

• pečiatka a podpis oprávnenej osoby. 
6.5.  Po písomnom odsúhlasení súpisov vykonaných prác a dodávok technickým dozorom 

objednávateľa zhotoviteľ vystaví čiastkové faktúry vždy za kvartál výstavby, nasledovne: 
 1. fakturácia v sume podľa súpisov – po vykonaní prác za prvé dva mesiace lehoty výstavby, 
 2. fakturácia v sume podľa súpisov – po vykonaní prác za druhé dva mesiace lehoty výstavby, 
 3. fakturácia v sume podľa súpisov – po vykonaní prác za tretie dva mesiace lehoty výstavby, 
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 4. fakturácia v sume podľa súpisov – po vykonaní prác za štvrté dva mesiace lehoty výstavby, 
 5. fakturácia v sume podľa súpisov – po vykonaní prác za piate dva mesiace lehoty výstavby, 
 6. fakturácia v sume podľa súpisov – po odovzdaní diela a jeho prevzatí objednávateľom bez 

vád a nedorobkov. 
6.6.  Lehota splatnosti faktúr je 60 dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi poštou alebo osobne.  
6.7. Ak vystavená faktúra má formálne alebo vecné nedostatky, či nespĺňa náležitosti daňového 

dokladu, vyzve objednávateľ zhotoviteľa na opravu a v tomto prípade plynie nová lehota 
splatnosti odo dňa doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry objednávateľovi. 

6.8. Adresa objednávateľa pre doručenie faktúr: 
 Mesto Trnava 
 Trhova 3 
 917 71 Trnava 
6.9. Zhotoviteľ podpisom zmluvy berie na vedomie a súhlasí , že v prípade, že predmet zmluvy 

je/bude spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie (EÚ) v rámci Plánu obnovy a odolnosti 
SR, pri aplikácií systému zálohových platieb (medzi Ministerstvom dopravy a výstavby SR ako 
vykonávateľom a Mestom Trnava ako prijímateľom prostriedkov mechanizmu) si nebude 
uplatňovať sankcie a úroky za nedodržanie lehoty splatnosti faktúry, ak k omeškaniu dôjde bez  
zavinenia objednávateľa. Objednávateľ zhotoviteľovi neposkytuje zálohy ani preddavky na 
predmet zmluvy. 

6.10.  V prípade aplikácie systému zálohových platieb v zmysle bodu 6.9., objednávateľ sa zaväzuje 
po obdržaní zálohových platieb zo strany Ministerstva dopravy a výstavby SR uhradiť faktúry 
so splatnosťou 14 dní.  

6.11. Zhotoviteľ podpisom zmluvy berie na vedomie a súhlasí , že v prípade, že predmet zmluvy 
je/bude spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie (EÚ) v rámci Plánu obnovy a odolnosti 
SR, pri aplikácií systému predfinancovania (medzi Ministerstvom dopravy a výstavby SR ako 
vykonávateľom a Mestom Trnava ako prijímateľom prostriedkov mechanizmu) nebude 
uplatňovať sankcie a úroky za nedodržanie lehoty splatnosti faktúry, ak k omeškaniu dôjde bez 
zavinenia objednávateľa. V prípade, že faktúra nemá vecné a formálne nedostatky, 
objednávateľ odošle Vykonávateľovi, ktorým je Ministerstvo dopravy a výstavby SR (ďalej len 
„Vykonávateľ“) Žiadosť o platbu. Faktúra bude uhradená po schválení Žiadosti o platbu zo 
strany Vykonávateľa, Objednávateľ zhotoviteľovi neposkytuje zálohy ani preddavky na 
predmet zmluvy.   

6.12. V prípade aplikácie systému predfinancovania v zmysle bodu 6.11., v prípade schválenia 
Žiadosti o platbu zo strany Vykonávateľa je objednávateľ povinný uhradiť zhotoviteľovi faktúru 
najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa pripísania príslušnej platby na účet objednávateľa.  

 
Čl. 7. 

PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA 
 

7.1. Odovzdanie staveniska 
7.1.1. Objednávateľ písomne odovzdá zhotoviteľovi stavenisko a túto skutočnosť zaznamenajú 

zmluvné strany  zápisom v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný stavenisko prevziať do 5 
dní od doručenia výzvy od objednávateľa na prevzatie staveniska. Ak zhotoviteľ v danej lehote 
neprevezme stavenisko, dňom nasledujúcim po uplynutí tejto lehoty sa stavenisko považuje za 
odovzdané objednávateľom a prevzaté zhotoviteľom.  

7.1.2.  Zhotoviteľ si zabezpečí odberové miesta energií u správcov sietí, resp. použije mobilné zdroje 
energií; náklady za energie znáša zhotoviteľ  (vrátane podružného merania). 

7.1.3. Zhotoviteľ v deň odovzdania staveniska predloží objednávateľovi osvedčenia/oprávnenia: 
- stavbyvedúceho, 
- autorizovaného geodeta, 
- autorizovaného bezpečnostného technika (koordinátor bezpečnosti) a koordinátora 

projektu, 
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- na výkon činnosti reštaurátora 
- zhotoviteľa elektromontážnych prác, ktoré vydáva Technická inšpekcia. 

7.1.4. Skutočnosti podľa predchádzajúcich bodov tohto článku sa zaznamenajú do stavebného 
denníka, ktorého vedenie je zhotoviteľ povinný začať dňom odovzdania a prevzatia staveniska. 

7.1.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje riadiť pokynmi správcov sietí, ak budú prácami dotknuté inžinierske 
siete alebo  sa budú vykonávať činnosti v blízkosti jestvujúcich inžinierskych sietí. 

 
7.2. Povinnosti a spolupôsobenie objednávateľa 
7.2.1. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi dve vyhotovenia projektovej dokumentácie – realizačný 

projekt stavby v tlačenej forme, ktoré sú identické s projektovou dokumentáciou predloženou 
vo verejnom obstarávaní a všetky potrebné rozhodnutia príslušných orgánov potrebné na 
zhotovenie diela najneskôr v deň odovzdania a prevzatia staveniska. 

7.2.2. Objednávateľ zvoláva a riadi min. každé 2 týždne kontrolný deň stavby, z ktorého za účasti 
poverených zástupcov objednávateľa, projektanta a zhotoviteľa technický dozor investora 
vyhotoví záznam, ktorý doručí všetkým účastníkom. 

7.2.3. Objednávateľ je povinný sledovať prostredníctvom svojho technického dozoru obsah 
stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedeným sa vyjadriť do troch pracovných dní; inak sa 
má za to, že s obsahom zápisu súhlasí. 

7.2.4. Osoby konajúce za objednávateľa uvedené v čl. 1, bod a), b) a c) alebo na základe osobitného 
poverenia sú oprávnené kontrolovať dielo v každom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole 
zistí, že zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti má právo žiadať, aby zhotoviteľ odstránil vady 
vzniknuté vadným zhotovovaním diela a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že zhotoviteľ v 
primeranej dobe podľa zápisu v stavebnom denníku nevyhovie týmto požiadavkám 
objednávateľa, ide o podstatné porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa. 

7.2.5. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať priebeh stavebných prác, dodávateľský systém i 
dodržiavanie všeobecných pravidiel bezpečnosti práce. Neumožnenie kontroly zo strany 
zhotoviteľa je podstatným porušením zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje v dostatočnom časovom 
predstihu oznamovať objednávateľovi svojich subdodávateľov, ktorí sa budú zúčastňovať 
plnenia diela na stavenisku. Ak sa na stavenisku nachádzali a/alebo nachádzajú 
objednávateľovi neoznámení subdodávatelia zhotoviteľa, ide o podstatné porušenie zmluvy zo 
strany zhotoviteľa.  
 

7.3. Povinnosti zhotoviteľa 
7.3.1. Zhotoviteľ je povinný viesť od prvého dňa odovzdania staveniska prostredníctvom 

stavbyvedúceho stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce 
pre zhotovenie diela v zmysle vyhlášky 453/2000 Z. z. vydanej Ministerstvom životného 
prostredia SR a v zmysle zákona č. 50/1976 Z. z. a predkladať stavebný denník technickému 
dozoru objednávateľa na dennej báze. Zároveň je povinný viesť v stavebnom denníku 
podrobný popis realizovaných výkonov. 

7.3.2. Zhotoviteľ vyrobí a osadí na viditeľné miesto pri vstupe na stavenisko informačnú tabuľu 
s identifikačnými údajmi o stavbe v zmysle zákona č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov podľa vzoru 
predloženého objednávateľom, a to po dobu odo dňa prevzatia staveniska až do dokončenia 
diela vrátane zabezpečenia jej následnej likvidácie. Zároveň zhotoviteľ umožní objednávateľovi 
osadenie dočasného pútača v zmysle povinnej publicity príslušného operačného programu 
respektíve mechanizmu na mieste realizácie stavby, ktorý poskytne objednávateľ. 

7.3.3. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pokyny týkajúce sa diela, ktoré mu v súlade s touto zmluvou 
vydal objednávateľ počas zhotovovania diela. 

7.3.4. Zhotoviteľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedených sa 
vyjadriť najneskôr do troch pracovných dní od vykonania zápisu; inak sa má za to, že s obsahom 
zápisu súhlasí.  
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7.3.5. Zhotoviteľ je povinný mať riadne vypísaný stavebný denník v zmysle § 46d zákona č. 50/1976       
Z. z., vrátane skutočností v zmysle bodu 7.1.4., inak ide o podstatné porušenie zmluvy zo strany 
zhotoviteľa. 

7.3.6. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu upozorniť objednávateľa na nevhodnú povahu 
alebo vady vecí, podkladov, alebo pokynov týkajúcich sa diela, ktoré mu dal objednávateľ 
počas zhotovovania diela, ak zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej 
starostlivosti. 

7.3.7. Zhotoviteľ má právo na náhradu nákladov, ktoré mu vzniknú v súvislosti s prerušením 
zhotovovania diela pre nevhodnosť objednávateľových pokynov alebo v súvislosti s použitím 
nevhodných vecí od objednávateľa, a to najneskôr do času, keď takúto nevhodnosť mohol 
zistiť. 

7.3.8. Ak zhotoviteľ dodatočne zistí vady na mieste, kde má dielo zhotoviť, ktoré pri prevzatí 
staveniska neboli zjavné a ktoré sú prekážkou riadneho zhotovenia diela alebo podmieňujú 
zhotovenie diela za výrazne vyšších nákladov, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť 
objednávateľovi a projektantovi. Ak je to objektívne možné, zmluvné strany sa za účelom 
odstránenia takých vád zaväzujú zmeniť zmluvu, pričom táto zmena musí byť vykonaná 
v súlade s platnou legislatívou upravujúcou verejné obstarávanie.  

7.3.9. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a poškodeniu. Zhotoviteľ znáša 
nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele do doby jeho písomného odovzdania 
objednávateľovi. Počas realizácie diela je zhotoviteľ povinný zabezpečiť čistotu priľahlých 
priestorov a komunikácií. V prípade znečistenia priľahlých miestnych komunikácií pri 
uskutočňovaní stavebných prác zhotoviteľ zabezpečí ich pravidelné a bezodkladné čistenie a 
zároveň zabezpečí osvetlenie staveniska počas výstavby. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť i 
poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činností na dobu 
realizácie diela min. do výšky hodnoty diela. Na požiadanie objednávateľa zhotoviteľ 
bezodkladne preukáže požadované poistenie. Zhotoviteľ je povinný po celú dobu plnenie 
zmluvy zabezpečiť a objednávateľovi preukázať poistný certifikát alebo iný doklad, ktorým 
preukáže zhotoviteľ, že má uzatvorené stavebnomontážne poistenie pre stavbu 
(dielo),  ktorým primerane poistí dielo proti poškodeniu, zničeniu, odcudzeniu, strate alebo 
iným škodám, ktoré na diele vzniknú (poistenie majetku) vrátane poistenia proti následkom 
živelných pohrôm. Zhotoviteľ je povinný udržiavať v platnosti požadované poistenie podľa tejto 
zmluvy počas celej doby trvania tejto zmluvy o dielo a  na požiadanie preukázať túto skutočnosť 
objednávateľovi. Nepredloženie dokladov o uzavretí primeranej poistnej zmluvy, trvaní 
poistenia alebo zánik poistenia počas trvania tohto zmluvného vzťahu sa považuje za 
podstatné porušenie tejto zmluvy. 

7.3.10. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v 
priestore staveniska a ochrannej zóne staveniska na verejnom priestranstve a zároveň musí 
vykonať  také bezpečnostné opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu osôb v okolí staveniska.  

7.3.11. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť osobné ochranné pomôcky na ochranu zdravia pracovníkov 
zhotoviteľa, resp. jeho subdodávateľov. Odborné práce musia byť vykonané len pracovníkmi 
zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, ktorí majú príslušnú kvalifikáciu na vykonanie týchto 
prác a sú odborne zaškolení na špecializované práce. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby 
všetci pracovníci na stavbe boli riadne a preukázateľne zaškolení v oblasti bezpečnosti a 
ochrany zdravia pri práci podľa príslušných osobitných predpisov (ďalej len „BOZP“) a 
dodržiavali predpisy, pokyny, zásady a pracovné postupy na zaistenie BOZP počas výstavby.  

7.3.12. Zhotoviteľ nesmie počas výstavby znížiť štandard, rozsah, kvalitu, životnosť a akosť dodávok 
stavebných materiálov, dodávok a postupov, či iných dodaných výrobkov, ktoré budú tvoriť 
súčasť stavby a ktoré boli definované projektom diela. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri 
realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v dobe jeho zabudovania známe alebo 
zhotoviteľovi musí byť známe, že je škodlivý resp. je po záručnej dobe, alebo vykazuje iné vady, 
či nedostatky. Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť na vykonanie diela len také materiály a zariadenia, 
ktoré majú platné certifikáty kvality a spĺňajú podmienky kladené na stavebné materiály 
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daného typu príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami. 
Zhotoviteľ nepoužije žiadne materiály, zariadenia, technológie alebo technické riešenia, ktoré 
by boli odlišné od podkladov (najmä/nie výlučne projektovej dokumentácie) poskytnutých 
alebo schválených objednávateľom, pokiaľ takáto zmena nebude najskôr písomne schválená 
technickým dozorom objednávateľa zápisom v stavebnom denníku v súlade s podmienkami 
dohodnutými v tejto zmluve. Pokiaľ na niektorú dodávku alebo jej časti neboli dohodnuté 
osobitné technické podmienky pre voľbu materiálov a výrobkov určených k vykonaniu diela, 
musia dosahovať vlastnosti a technické a technologické parametre určené projektovou 
dokumentáciou a príslušnými právnymi normami. 

7.3.13. Zhotoviteľ je povinný počas realizácie diela plne rešpektovať všeobecné technické požiadavky 
a obchodné podmienky stavebných prác a zhotoviť stavbu i jednotlivé práce a postupy v súlade 
s nimi. Zhotoviteľ musí dodržiavať všetky slovenské technické normy, vyhlášky a predpisy, 
ktoré sa týkajú predmetného diela. Všetky použité materiály a výrobky pri realizácii prác musia 
mať certifikát o preukázaní zhody platný pre Európsku úniu a zároveň dielo musí spĺňať 
príslušné hygienické predpisy.  

7.3.14. Zhotoviteľ bude udržiavať všetky nástroje, zariadenia, stroje a pod., potrebné na realizáciu 
diela v technickom stave spôsobilom na bezpečné a riadne plnenie diela, bude udržovať 
poriadok na mieste realizácie diela vrátane koordinácie svojich subdodávateľov.  

7.3.15. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri uskutočňovaní diela nepoužije materiály, prvky, stroje, zariadenia 
alebo konštrukcie, ktoré sú chránené patentovými alebo autorskými právami, bez súhlasu 
oprávnených osôb. V prípade využitia subdodávateľov, títo budú oprávnení realizovať plnenie 
alebo jeho časť. 

7.3.16. Zhotoviteľ je povinný koordinovať svoju činnosť na stavbe s činnosťou svojich prípadných 
subdodávateľov. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu 
údajov o subdodávateľovi. Prípadná zmena subdodávateľa alebo doplnenie subdodávateľa 
musí byť vopred písomne oznámené objednávateľovi , resp. osobe podľa čl. 1., bodu 1.1, písm. 
b) tejto zmluvy. Ak ide o zmenu subdodávateľa, ktorý podľa súťažných podkladov musel spĺňať 
určené podmienky účasti, musí ich spĺňať aj nový subdodávateľ, pričom takú zmenu musí 
vopred odsúhlasiť objednávateľ. Ak dôjde k zmene takého subdodávateľa bez súhlasu 
objednávateľa,   ide o podstatné porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa. Nový subdodávateľ 
musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o 
registri partnerov verejného sektora  a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ak mu takúto 
povinnosť zákon ukladá. 

  Písomné oznámenie o zmene subdodávateľa resp. doplnení subdodávateľa obsahuje: 
 - obchodné meno alebo názov subdodávateľa, 

- údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno, priezvisko, adresa 
pobytu, dátum narodenia, 

 - podiel subdodávky vyjadrený v Eurách, 
- skutočnosť, či je subdodávateľ zapísaný v Registri partnerov verejného sektora, ak takúto 

povinnosť má podľa osobitných predpisov, 
 - doklad o oprávnení realizovať plnenie, 
 Súhlas objednávateľa so zmenou subdodávateľa alebo doplnení subdodávateľa sa zaznamená 

v stavebnom denníku. 
7.3.17. Zhotoviteľ je povinný pred začatím prác vytýčiť na stavenisku osi všetkých inžinierskych sietí a 

polohu jednotlivých stavebných objektov a zodpovedá za ich správne vytýčenie a správne 
zameranie výškových kót. Náklady na vytýčenie inžinierskych sietí znáša zhotoviteľ. Zhotoviteľ 
nesie zodpovednosť za funkčnosť inžinierskych sietí počas doby výstavby. V prípade 
poškodenia počas jeho činnosti ich opraví na vlastné náklady.  

7.3.18.  Zhotoviteľ je povinný do 5 pracovných dní od odovzdania staveniska vypracovať kontrolný a  
skúšobný plán na dobu realizácie stavby, ktorý musí byť schválený objednávateľom. Tento plán 
je zhotoviteľ povinný v priebehu výstavby priebežne vypĺňať.  
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7.3.19. Zo staveniska je zhotoviteľ povinný vylúčiť nadmerné zaťažovanie okolitého životného 
prostredia (napr. hlukom, prašnosťou). Zhotoviteľ je povinný odpady likvidovať v súlade s 
platnými právnymi predpismi (uloženie na certifikovanú skládku, recyklácia), pričom verejný 
obstarávateľ si vyhradzuje právo na predloženie informácií o likvidácii odpadov z realizovanej 
stavby. 

7.3.20. Zhotoviteľ je povinný dielo realizovať s odbornou starostlivosťou, v zmysle projektovej 
dokumentácie,  v zmysle požiadaviek objednávateľa, správcov inžinierskych sietí a dotknutých 
štátnych orgánov ako účastníkov stavebného konania. 

7.3.21. V prípade, ak zhotoviteľ v projektovej dokumentácii, resp. v ďalšej súvisiacej dokumentácii, 
preukáže dodržanie požadovaných dielčích technických parametrov 
výrobkov/produktov/zariadení a pod. (ďalej len „produkty“) a objednávateľ pri následných 
kontrolných meraniach produktov preukázateľne zistí, že neboli dosiahnuté zhotoviteľom 
uvedené a platnými právnymi predpismi stanovené minimálne hodnoty (normy) 
kontrolovaných produktov pre daný účel, je zhotoviteľ povinný po preukázaní uvedených 
nedostatkov zo strany objednávateľa, zistené nedostatky bez zbytočného odkladu odstrániť 
a to formou výmeny nevyhovujúcich produktov za produkty spĺňajúce požadované hodnoty 
(normy). Ak zhotoviteľ takýmto konaním spôsobí objednávateľovi škodu, je povinný ju nahradiť 
v plnej výške. 

7.3.22. Zhotoviteľ je povinný vopred písomne alebo zápisom v stavebnom denníku vyzvať 
objednávateľa na vykonanie kontroly prác, ktoré v ďalšom pracovnom postupe budú zakryté 
alebo sa stanú neprístupnými. Výzva musí byť doručená objednávateľovi najneskôr 3 pracovné 
dni vopred. Ak si zhotoviteľ túto svoju povinnosť nesplní, je povinný na žiadosť objednávateľa 
tieto práce odkryť a zakryť na svoje náklady. V prípade, ak sa objednávateľ alebo poverená 
osoba objednávateľa ku kontrole prác nedostaví, môže zhotoviteľ pokračovať v realizácii prác 
za súčasného vyhotovenia fotodokumentácie zakrývaných častí diela, ktorá bude súčasťou 
preberacieho protokolu. 

7.3.23. Zhotoviteľ je povinný predložiť navrhované materiály, výrobky, dielenskú a montážnu 
dokumentáciu vybraných častí dodávok na odsúhlasenie v dostatočnom časovom predstihu 
v zmysle technologických postupov (napr. technický list výrobku/materiálu, vzorky, dielenská 
dokumentácia vypracovaná odborne spôsobilou osobou). Zhotoviteľ predloží dokumenty 
a podklady na schválenie najneskôr 5 pracovných dní pred ich zabudovaním. Ak do 5 
pracovných dní neobdrží zhotoviteľ písomné stanovisko – schválenie objednávateľom, má sa 
za to, že s tým objednávateľ súhlasí a schvaľuje. Zhotoviteľ nie je oprávnený pri realizácii diela 
použiť náhradné materiály a výrobky oproti predpokladaným v projektovej dokumentácii bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa alebo oprávnenej osoby objednávateľa. 
V prípade, ak zhotoviteľ použije materiály a výrobky bez ich predchádzajúceho predloženia 
objednávateľovi na schválenie, je povinný ich bez zbytočného odkladu demontovať/odstrániť 
a nahradiť objednávateľom schválenými materiálmi a výrobkami na vlastné náklady. 

7.3.24 Objednávateľ, písomne poverená osoba objednávateľa, technický dozor objednávateľa je 
oprávnený dať pracovníkom zhotoviteľa, subdodávateľa zhotoviteľa alebo iným osobám 
vykonávajúcim svoju činnosť pre zhotoviteľa príkaz prerušiť práce, ak zodpovedný pracovník 
alebo iná osoba vykonávajúca svoju činnosť pre zhotoviteľa nie je dosiahnuteľná, alebo ak je 
ohrozená bezpečnosť vykonávaného diela, život alebo zdravie osôb nachádzajúcich sa na 
stavenisku, alebo ak hrozia iné vážne škody. 

7.3.25. Pre účely tejto zmluvy sa rozumie: 
a) „Nedostatkom“ odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch diela alebo jeho časti, 

stanovených stavebno-technickou dokumentáciou, prípadne technickými normami 
požadovanými pre danú časť plnenia diela 

b) „Chybou“ nevhodná povaha vecí plynúca zo stavebno-technickej dokumentácie alebo 
pokynov prevzatých alebo daných k vykonaniu diela, ak zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť 
zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti (najmä zistená chyba v projektovej 
dokumentácii). 
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Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 kalendárnych dní písomne 
informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek skutočnosti (Nedostatku), ktorá bráni alebo 
sťažuje realizáciu diela, a ktorá by mohla mať vplyv na termíny plnenia diela a lebo časového 
harmonogramu, prípadne na čiastkové termíny vykonania diela vzájomne dohodnuté v súlade 
so zmluvou. Zhotoviteľ je tiež povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 
kalendárnych dní upozorniť objednávateľa na chyby projektovej dokumentácie a ostatných 
podkladov pre realizáciu diela najneskôr do času, kedy má dôjsť k realizácii časti diela, ktorej 
sa chybná a/alebo nepresná projektová dokumentácia a/alebo iný podklad k zhotoveniu týka, 
takéto chyby odstrániť pre potreby riadneho a včasného vykonania diela (Chyba). Zhotoviteľ 
v tejto súvislosti je oprávnený prerušiť výkon prác výlučne v časti diela dotknutej 
Nedostatkom/Chybou, zhotoviteľ ale nie je oprávnený na zastavenie prác v častiach diela 
nedotknutých Nedostatkom/Chybou a/alebo na celkové zastavenie prác na diele, ktoré bude 
objednávateľom považované za podstatné porušenie zmluvy, pričom v častiach diela 
nedotknutých Nedostatkom/Chybou je zhotoviteľ povinný vykonávať práce podľa časového 
harmonogramu stavby. V prípade dokazovania oprávnenosti takéhoto postupu si objednávateľ 
môže obstarať odborné stanovisko projektanta alebo znalecký, resp. odborný posudok znalca 
v oblasti stavebníctva. 

7.3.26. Zhotoviteľ zabezpečí vjazd vozidiel záchranných zložiek k nehnuteľnostiam. 
7.3.27. Zhotoviteľ zabezpečí umožnenie zásobovania a prístupu pracovníkov a návštevníkov v prípade 

výskytu obchodných prevádzok. 
7.3.28. Zhotoviteľ zabezpečí prístup verejnosti vrátane premostenia výkopov. 
7.3.29. Zhotoviteľ musí prenosným oplotením/zábradlím vytvoriť bezpečné koridory pre peších s 

plynulým rovným spevneným povrchom vrátane premostení výkopov, dočasné osvetlenie 
staveniska /ak si to stavebné práce a priestor vyžadujú/ a pod.   

7.3.30. Zhotoviteľ umožní orgánom štátnej správy a nimi prizvaným znalcom prístup na stavenisko a 
stavbu a vytvorí podmienky pre výkon dohľadu (napr. štátny stavebný dohľad, Inšpektorát 
životného prostredia, Inšpektorát práce a pod.). 

7.3.31. Zhotoviteľ v zmysle nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a 
zdravotných požiadavkách na stavenisko, zabezpečí na vlastné náklady koordinátora 
dokumentácie, koordinátora bezpečnosti práce a zároveň vypracuje plán bezpečnosti a 
ochrany zdravia pri práci, ktorým sa ustanovia pravidlá na vykonávanie prác na stavenisku. Plán 
bezpečnosti práce vypracuje zhotoviteľom nominovaný koordinátor bezpečnosti práce a 
predloží ho objednávateľovi do 3 pracovných dní od odovzdania staveniska. 

7.3.32. Zhotoviteľ je povinný vypracovať návrh plánu užívania verejnej práce za účasti projektanta a 
objednávateľa, ktorých prizve k jeho prerokovaniu. Plán užívania verejnej práce bude súčasťou 
odovzdania a prevzatia diela. 

7.3.33. Zhotoviteľ je povinný zúčastniť sa najmenej 1x za 2 týždne kontrolného dňa stavby na základe 
pozvánky objednávateľa. 

7.3.34. Ak hrozí, že dôjde zo strany zhotoviteľa k omeškaniu prác v termínoch definovaných v 
harmonograme, je zhotoviteľ povinný posilniť výrobné a technické kapacity k eliminácii 
časového sklzu, resp. zahájiť viaczmenné práce, a to všetko bez nároku na zvýšenú odmenu 
(cenu diela). 

7.3.35. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia vyhlášky č. 
147/2013 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a 
prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých 
pracovných činností. 

7.3.36. Zhotoviteľ je povinný umožniť a strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným 
tovarom, službami a stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o 
poskytnutí príspevkov mechanizmu, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku 
potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä: 
a)   Vykonávateľ, 
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b)   Sprostredkovateľ, 
c)    NIKA, 
d)    Úrad vládneho auditu, 
e)    Ministerstvo financií SR, 
f)     Najvyšší kontrolný úrad SR,  
g)   Orgány štátnej správy podľa § 2 zákona č.35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
h)    Protimonopolný úrad SR, 
i)     Európska komisia, 
j)     Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, 
k)    Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF),  
l)     Európsky dvor audítorov (EDA), 
m)   Európska prokuratúra (EPPO), 
n)    Úrad pre verejné obstarávanie; 
a/alebo každá osoba poverená Oprávnenou osobou.  

7.4. Nesplnenie povinností podľa bodu 7.3. je podstatným porušením zmluvy, ak nie je 
v jednotlivých pod-bodoch uvedené inak. 

 
Čl. 8. 

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA 
 

8.1. Odovzdanie a prevzatie diela sa realizuje výhradne písomne. Ak všeobecne záväzné právne 
predpisy, technické normy alebo projektová dokumentácia určujú vykonanie skúšok 
osvedčujúcich dohodnuté vlastnosti diela, musí úspešné vykonanie takýchto skúšok 
predchádzať odovzdaniu a prevzatiu diela. Zhotoviteľ písomne vyzve objednávateľa  na 
prevzatie diela, pričom taká výzva mu musí byť doručená najneskôr 5 dní pred navrhovaným 
dňom odovzdania diela; inak objednávateľ nie je v omeškaní s prevzatím diela.   

8.2. K odovzdaniu a prevzatiu diela zhotoviteľ pripraví a preloží doklady podľa článku 3., bod 3.3. 
zmluvy. Bez ich predloženia sa má za to, že dielo má vady. 

8.3. Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní a prevzatí diela, odovzdať ho vyčistené od zvyšných 
materiálov spolu so záberom plôch využívaných k jeho zhotoveniu tak, aby bolo možné dielo 
riadne prevziať a užívať. 

8.4. Ak pri preberaní diela objednávateľ zistí, že dielo má vady, dielo neprevezme a vyhotoví spolu 
so zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia.  

8.5. Dokladom o odovzdaní a prevzatí diela je protokol o odovzdaní a prevzatí diela, ktorého návrh 
pripraví zhotoviteľ a predloží ho na schválenie objednávateľovi. V schválenom protokole 
objednávateľ písomne potvrdí prevzatie diela, ak je bez vád a nedorobkov. 

 
Čl. 9. 

ZMENY ZMLUVY 
 

9.1. Zmluvu možno meniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania za podmienky, že 
zmenou sa nemení charakter zmluvy a nemení sa ani účel a ani charakteristické znaky diela a 
za dodržania podmienok podľa príslušných ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, a to formou 
písomného dodatku k tejto zmluve podpísaného oboma zmluvnými stranami,  

 - v prípade, keď na základe požiadavky občanov mesta (napr. petícia), na základe požiadavky 
vznesenej v rámci činnosti mestského zastupiteľstva, na základe rozhodnutia, pokynu, či 
príkazu primátora alebo na základe zmeny okolností, za ktorých sa zmluva uzavierala, a ktoré 
sú pre jej plnenie významné, objednávateľ iniciuje zmenu zmluvy, 

 - v prípade, ak sa vyskytne rozdiel medzi projektom riešenou situáciou (projektová 
dokumentácia a pod.) a skutočnou situáciou zistenou pri realizácii stavby, a to za účelom 
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odstránenia tohto rozdielu, 
 - v prípade, ak sa nevykonajú určité práce oproti pôvodnému zadaniu z dôvodov, ktoré nastali 

nezávisle od vôle zmluvných strán alebo by sa ich vykonanie ukázalo ako nadbytočným,  
 - v prípade, ak sa musia vykonať určité práce naviac oproti pôvodnému zadaniu z dôvodov, 

ktoré nastali nezávisle od vôle zmluvných strán alebo ak sa ich vykonanie ukázalo ako 
potrebné, a to za účelom dokončenia diela ako užívaniaschopného funkčného celku v 
zmluvne určenej kvalite, 

 - v prípade nariadenej realizácie archeologického výskumu na základe rozhodnutia príslušného 
orgánu verejnej správy,  

 - v prípade legislatívnych zmien týkajúcich sa dopravného značenia, 
 - v prípade, ak inflácia stúpne o viac ako 10%, pričom sa porovná jej hodnota podľa údajov 

zverejnených Štatistickým úradom SR v čase uzavretia zmluvy a jej nová hodnota zverejnená 
Štatistickým úradom SR zverejnená v čase posudzovania výšky zmeny inflácie; cenu je v tom 
prípade možné zmeniť najviac o 10% pôvodnej hodnoty zmluvy, 

 - v prípade, ak dôjde k preukázateľnému skokovému nárastu cien jednotlivých položiek o viac 
ako 10%, pričom sa porovnáva úroveň cien v čase predloženia ponuky úspešným uchádzačom 
a dodatočne zmenená úroveň cien v čase plnenia zmluvy; cenu je v tom prípade možné zmeniť 
najviac o 10% pôvodnej hodnoty zmluvy. 

9.2. Naviac práce predstavujú práce nad rámec dojednaný v zmluve, pričom pre vylúčenie 
pochybností sa má za to, že naviac práce sú výlučne práce neobsiahnuté v projektovej 
dokumentácii a/alebo vo výkaze výmer, pričom prednosť pri identifikovaní naviac prác ma 
výkresová časť projektovej dokumentácie pred výkazom výmer. Zistené a identifikované naviac 
práce, ktoré sa nenachádzajú vo výkresovej časti projektovej dokumentácii a/alebo vo výkaze 
výmer, bude zhotoviteľ oceňovať za podmienok dohodnutých touto zmluvou. Ak má 
následkom zmeny podľa bodu 9.1. dôjsť k navýšeniu rozsahu prác („naviac práce“), zmluvné 
strany postupujú nasledovne: 
9.2.1. Objednávateľ vystaví požiadavku na zmenu zmluvy a zhotoviteľovi ju predloží písomne 

prostredníctvom zmenového listu. 
9.2.2. Zhotoviteľ v lehote do 10 pracovných dní odo dňa doručenia požiadavky na zmenu 

zmluvy, respektíve v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnými stranami v závislosti 
od rozsahu požadovanej zmeny, vykoná ocenenie zmeny zmluvy navrhovanej 
objednávateľom. 

9.2.3. Cena zmeny, úpravy zmluvy sa určí nasledovne: 
a) pri položkách obsiahnutých v priloženom ponukovom rozpočte stavby k zmluve bude 

zachovaná ich jednotková cena, 
b) pri položkách nenachádzajúcich sa v priloženom rozpočte, ale obsiahnutých 

v cenníku CENKROS 4 budú cenníkové ceny požadovaných naviac prác upravené 
smerom dole o % vypočítané ako percentuálny rozdiel medzi zmluvnou cenou 
a rozpočtovou cenou z realizačnej projektovej dokumentácie za celý predmet 
plnenia. 

c) pri položkách nenachádzajúcich sa v priloženom rozpočte a ani v cenníku CENKROS 4 
bude ich cena predmetom rokovania, na ktoré zhotoviteľ pripraví kalkuláciu 
obsahujúcu rozbor jednotkových cien podľa kalkulačného vzorca: 

 priamy materiál 
 priame mzdy 
 ostatné priame náklady (odvody z miezd, stroje a tarifná doprava) 
 výrobná réžia zo základne 2 + 3 
 správna réžia zo základne 2 + 3 + 4 
 vedľajšie rozpočtové náklady + kompletizačná činnosť 
 zisk zo základne 2 + 3 +4 + 5 + 6 
 jednotková cena spolu: 
 priamy materiál: 
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 cena bude doložená príslušným účtovným, alebo inak overiteľným dokladom 
s dopočítaním obstarávacích nákladov (platí aj pre špecifikácie). 

 priame mzdy: 
 budú použité tarifné mzdy pre príslušnú profesiu a tarifnú triedu zhotoviteľa 

upravené o nezaručenú časť mzdy v určenej výške.  
 ostatné priame náklady: 
 odvody zo mzdových nákladov podľa štátom vydaných predpisov v čase spracovania 

ceny, sadzby stroj hodín budú podľa cenníkov firmy CENEKON (v prípade, že cenníky 
nebudú obsahovať použitý stroj, predloží dodávateľ individuálnu kalkuláciu 
strojhodiny), v prípade prenájmu podkladom bude príslušná faktúra prenajímateľa, 
resp. dopravcu. 

 sadzby nepriamych nákladov: 
 (podľa skutočných režijných nákladov) 
 - výrobná réžia HSV   % 
 - výrobná réžia PSV   % 
 - správna réžia HSV   % 
 - PSV........% 
 - VRN........% 
 - kompletizačná prirážka   % 

- zisk.........% 
9.2.4. Objednávateľ v lehote do 5 dní odo dňa doručenia ocenenia zmeny zmluvy resp. v inej 

primeranej lehote dohodnutej zmluvnými stranami v závislosti od rozsahu 
navrhovanej zmeny, rozhodne či trvá na vykonaní zmeny zmluvy alebo nie. 

9.2.5. V prípade, že objednávateľ súhlasí s ocenením zmeny zmluvy, zmluvné strany uzavrú 
v tomto zmysle dodatok ku zmluve v dohodnutom čase; inak v čase primerane 
určenom objednávateľom; ak má rozsah zmien vplyv na čas plnenia diela, zmluvné 
strany v dodatku primerane upravia aj čas plnenia diela. 

9.3 . Ak má následkom zmeny podľa bodu 9.1. dôjsť k zníženiu rozsahu prác („menej práce“) , 
zhotoviteľ spracuje odpočet konkrétnych položiek rozpočtu a zmluvné strany uzavrú v tomto 
zmysle dodatok ku zmluve. 

9.4 .  Ak sa navrhuje zmena zmluvy pre naviac práce a zároveň je možné vykonať aj zmenu zmluvy pre 
menej práce alebo naopak, hodnota naviac prác a hodnota menej prác sa v týchto prípadoch 
započítava v rozsahu, v ktorom sa vzájomne kryjú, pričom započítanie prác nastane ku dňu 
uzavretia daného dodatku ku zmluve.  

 
Čl. 10. 

SANKCIE 
 

10.1. Ak zhotoviteľ nezhotoví dielo riadne, môže si objednávateľ uplatniť právo na  zmluvnú pokutu 
vo výške 0,1% z ceny diela za každý, hoc aj len začatý deň omeškania, a to až do jeho riadneho 
zhotovenia. Ak zhotoviteľ nezhotoví dielo včas, má objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo 
výške 0,1% z ceny diela za každý, hoc aj len začatý deň omeškania, a to až do prevzatia diela 
objednávateľom.  

10.2. Ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry, môže si zhotoviteľ účtovať úrok z omeškania 
vo výške 0,1 % z dlžnej sumy za každý, hoc aj len začatý deň omeškania. Uvedenú sankciu 
nemožno uplatniť v prípade naplnenia bodu 6.1 zmluvy. 

10.3. Ak zhotoviteľ poruší povinnosť podľa bodu 11.8. tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený 
uplatniť si právo na zmluvnú pokutu 100,- eur za každý, hoc aj len začatý deň omeškania 
s plnením tejto povinnosti. 

10.4. Ak zhotoviteľ poruší zmluvnú povinnosť, v súvislosti s ktorou je uvedené, že ide o podstatné 
porušenie zmluvy, je objednávateľ oprávnený uplatniť si právo na zmluvnú pokutu vo výške 1 
000,- eur za každé jedno podstatné porušenie zmluvy. Ak zhotoviteľ opakovane poruší zmluvnú 
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povinnosť, ktorá nie je podstatným porušením zmluvy, je objednávateľ oprávnený uplatniť si 
právo na zmluvnú pokutu vo výške 200,- eur za každé jedno opakované porušenie tejto 
povinnosti, pričom už tretie porušenie tej istej povinnosti sa považuje sa podstatné porušenie 
zmluvy. 

10.5. Zmluvné strany si môžu uplatniť právo na zmluvnú pokutu alebo úrok z omeškania voči druhej 
zmluvnej strane podľa predchádzajúcich bodov tohto článku zmluvy písomnou výzvou, a to až 
do splnenia povinnosti druhou zmluvnou stranou, pre ktorú je zmluvná pokuta alebo úrok 
z omeškania dohodnutý. Zmluvná strana je povinná splniť povinnosť na zaplatenie zmluvnej 
pokuty alebo úroku z omeškania podľa výzvy v lehote do 5 pracovných dní odo dňa jej doručenia 
na bankový účet uvedený v článku 1. zmluvy.  

 
Čl. 11. 

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU 
 

11.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vyhotovené riadne v súlade so zmluvou a bude mať 
vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. 

11.2. Dielo má vady ak: 
 a)   nie je dodané v požadovanej kvalite, 
 b)   vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu, 
 c)   sú vady v dokladoch potrebných na jeho užívanie podľa bodu 8.2., 

 d)  má právne vady podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka alebo dielo je 
zaťažené inými právami tretích osôb. 

11.3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli priamo spôsobené použitím podkladov alebo vecí 
prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol 
zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu písomne upozornil objednávateľa, ale ten na ich použití 
písomne trval. V prípade odstránenia takýchto vád zhotoviteľom, náklady vynaložené za ich 
odstránenie znáša objednávateľ. 

11.4. Za vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť alebo ktoré nebolo možné zistiť pri odovzdaní 
a prevzatí diela, zhotoviteľ zodpovedá počas záručnej doby (bod 11.5. zmluvy), ktorá plynie od 
odovzdania diela a jeho prevzatia objednávateľom. 

11.5. Zhotoviteľ poskytuje záruku na bezvadnosť diela v trvaní  60 mesiacov, pričom záručná doba 
začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela podľa čl. 8 tejto zmluvy. Záručná doba 
neplynie, ak objednávateľ nemôže užívať dielo pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ. Záruka 
sa nevzťahuje na vady spôsobené neodborným zásahom zo strany objednávateľa alebo tretej 
osoby. 

11.6. Poskytnutím záruky sa zhotoviteľ zaväzuje, že dielo bude počas celej záručnej doby spôsobilé 
na riadne užívanie v súlade s jeho účelom pri zachovaní si dohodnutých vlastností a kvality. 

11.7. Objednávateľ písomne oznámi zhotoviteľovi prípadné vady diela, za ktoré zhotoviteľ 
zodpovedá, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo také vady zistí. Objednávateľ oznamuje 
zistené vady zhotoviteľovi na adresu elektronickej pošty/konta elektronickej pošty alebo na 
adresu sídla zhotoviteľa, ktoré sú uvedené v záhlaví zmluvy (čl. 1. zmluvy). 

11.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním oznámených vád diela najneskôr do 3 
pracovných dní od ich oznámenia a zaväzuje sa odstrániť tieto vady bez zbytočného odkladu 
v čo najkratšom čase. Zhotoviteľ písomne oznámi objednávateľovi odhadovaný čas trvania 
odstránenia vád najneskôr do 3 pracovných dní od ich oznámenia, pričom čas odstránenia vady 
musí vychádzať z charakteru vady a musí byť primeraný jej povahe; čas odstraňovania vady nie 
je predlžovať len zo subjektívnych dôvodov na strane zhotoviteľa.  

11.9. Odstránenie oznámenej vady si zmluvné strany písomne potvrdia. 
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Čl. 12. 
ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU 

 
12.1. V prípade vzniku škody ktorejkoľvek zmluvnej strane v dôsledku porušenia povinností podľa 

tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou, má zmluvná strana nárok na náhradu vzniknutej škody. 
 

Čl. 13. 
PRECHOD VLASTNÍCTVA A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY 

 
13.1. Stavebný materiál a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpečuje zhotoviteľ. Cena 

týchto vecí je súčasťou ceny diela. Zhotoviteľ zostáva vlastníkom týchto vecí až do ich pevného 
zabudovania do diela, s výnimkou zariadení, ktorých cenu uhradil objednávateľ pred ich 
zabudovaním do diela. 

13.2. Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie 
diela znáša zhotoviteľ, a to až do času odovzdania a prevzatia diela podľa čl. 8 tejto zmluvy. 

 
Čl. 14. 

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 
 

14.1. Zmluvná strana môže od tejto zmluvy odstúpiť len v prípadoch, ktoré ustanovuje táto zmluva 
alebo všeobecne záväzný právny predpis. Zmluvná strana môže kedykoľvek odstúpiť od tejto 
zmluvy, ak porušenie zmluvy druhou zmluvnou stranou znamená jej podstatné porušenie. 
V prípade porušenia zmluvy, ktoré nie je v zmluve označené ako podstatné, môže zmluvná 
strana odstúpiť od zmluvy až po márnom uplynutí primeranej lehoty na splnenie porušenej 
povinnosti druhou zmluvnou stranou. Odstúpiť od zmluvy je možné len písomne; odstúpenie 
od zmluvy sa doručuje na adresu sídla druhej zmluvnej strany, ktorá je uvedená v záhlaví 
zmluvy (čl. 1. zmluvy) alebo prostredníctvom elektronických prostriedkov podpísané 
zaručeným elektronickým podpisom do elektronickej schránky druhej zmluvnej strany. 
Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane. 

14.2. Ak si oprávnená zmluvná strana v odstúpení stanoví lehotu na splnenie porušenej povinnosti, 
zmluvná strana odstúpi od zmluvy až márnym uplynutím tejto lehoty. 

14.3. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy, okrem nárokov na 
náhradu škody, nárokov na zmluvné, resp. zákonné sankcie a nárokov vyplývajúcich z 
ustanovení tejto zmluvy o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady za časť diela, ktorá bola 
zrealizovaná do času odstúpenia od zmluvy. 

14.4. Pri  ukončení zmluvy z dôvodu odstúpenia platí, že: 
a) časť diela zhotoveného do odstúpenia od zmluvy je vlastníctvom objednávateľa a 
b) zhotoviteľ vystaví konečnú faktúru podľa čl. 6 tejto zmluvy. 

14.5.  Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi podrobnú správu o diele a všetku dokumentáciu vrátane 
záručných listov a dokladov slúžiacich na vyhodnotenie stavu diela. Ak zhotoviteľ neposkytne 
riadnu súčinnosť pri vysporiadavaní pohľadávok alebo neodovzdá podrobnú správu a všetku 
dokumentáciu, objednávateľ je oprávnený na náklady zhotoviteľa dať vypracovať znalecký 
posudok, ktorým vyhodnotí stav diela a určí hodnotu pohľadávok. Náklady za vyhotovenie 
znaleckého posudku sa v celom rozsahu započítavajú proti pohľadávke na zaplatenie ceny 
diela, a to najneskôr ku dňu splatnosti ceny diela. Lehota splatnosti faktúry podľa bodu 14.4. 
písm. b) sa tak primerane predĺži až do preukázateľného splnenia podmienok bodu 14.5. tohto 
článku zmluvy. 

 
Čl. 15. 

PLATNOSŤ A ÚČINNOSŤ ZMLUVY 
 

15.1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. 
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15.2. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na CRZ v zmysle platnej 
legislatívy SR /pre účinnosť zmluvy je rozhodujúce prvé zverejnenie v CRZ/ a súčasne po splnení 
odkladacej podmienky účinnosti tejto zmluvy, ktorou je:  
a) nadobudnutie účinnosti Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu; alebo 
b) dňom účinnosti uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, ktorým bude schválené 

rozpočtové krytie diela v celom rozsahu podľa tejto zmluvy v rozpočte mesta Trnava, ak sa 
objednávateľ rozhodne financovať predmet zákazky z vlastných zdrojov podľa bodu 6.4. 
tejto zmluvy, a to splnením odkladacej podmienky účinnosti tejto zmluvy prvej v poradí. 

15.3. Objednávateľ doručí oznámenie o splnení odkladacej podmienky účinnosti podľa bodu 15.2. 
tohto článku zhotoviteľovi bezodkladne, najneskôr do 3 pracovných dní po ich splnení na e-
mailovú adresu osoby zodpovednej vo veciach technických podľa čl. 1 tejto zmluvy. 

15.4. Ak objednávateľ neuplatní postup podľa bodu 15.2 písm. b) tohto článku, platí, že zmluvné 
strany sa dohodli, že táto zmluva zaniká dňom právoplatnosti rozhodnutia Vykonávateľa o 
neschválení žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu pre Objednávateľa na účely 
realizovania Diela podľa tejto zmluvy. Objednávateľ oznámi zánik zmluvy Zhotoviteľovi spolu s 
preukázaním skutočnosti o zániku zmluvy bezodkladne, najneskôr do 3 pracovných dní od 
nastúpenia dôvodu zániku tejto zmluvy na e-mailovú adresu osoby zodpovednej vo veciach 
technických podľa čl. 1 tejto zmluvy. 

 
Čl. 16.  

OSOBITNÉ PODMIENKY PLNENIA ZMLUVY 

16.1. Objednávateľ uplatňuje prostredníctvom osobitných podmienok tejto zmluvy sociálny aspekt 
v súlade s ustanoveniami § 42 ods. 12 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v platnom znení a 
ustanoveniami §8a zákona č. 365/2004 Z .z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach 
a o ochrane pred 

 diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) 
prostredníctvom realizácie  dočasných vyrovnávacích opatrení. 

16.2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že na realizáciu stavebných prác, resp. prác súvisiacich s vykonávaním 
diela, zamestná podľa zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce) aj minimálne dve osoby 
spĺňajúce kumulatívne aspoň 2 nasledovné predpoklady: 
− má trvalý pobyt a žije v obci, v ktorej je stavba realizovaná, 
− po dobu viac ako 6 po sebe nasledujúcich mesiacov nebola zamestnaná inak ako prácou 

vykonávanou pri aktivačnej činnosti alebo prácou vykonávanou prostredníctvom dohody o 
vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti, 

− pochádza z marginalizovaných rómskych komunít, 
− má zdravotné postihnutie, 
− pochádza z etnickej menšiny, 
− pochádza z náboženskej menšiny, 
− je starší ako 50 rokov, 
− má nižšie vzdelanie 

16.3 Zhotoviteľ na požiadanie Objednávateľa predloží dôkaz o tom, že postupoval podľa bodu 16.2. 
tohto článku. 

16.4. Ak v priebehu plnenia zmluvy dôjde z akéhokoľvek dôvodu ku skončeniu pracovného pomeru 
s osobou/osobami, ktoré zamestnal zhotoviteľ podľa bodu 16.2., Zhotoviteľ bez zbytočného 
odkladu zamestná inú osobu spĺňajúcu podmienky podľa tohto článku. 

 
Čl. 17. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

17.1. Na otázky neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného 
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zákonníka v platnom znení. 
17.2. Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemajú vplyv na vyhotovenie diela, čas jeho vyhotovenia a cenu 

diela, môžu robiť zmluvné strany aj zápisom v stavebnom denníku. 
17.3. Prílohami zmluvy sú: 

1. Opis predmetu zákazky  
2. Cenová ponuka úspešného uchádzača 

 3. Vecný,  časový a finančný harmonogram výstavby   
 4. Zoznam subdodávateľov s finančným vyjadrením poddodávok a ich špecifikáciou alebo 
vyhlásenie, že zhotoviteľ zrealizuje všetky práce vlastnými kapacitami 

17.4. Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, uzavierajú ju 
dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú. 

17.5. Zmluva je vyhotovená v 6 rovnopisoch, z toho 5 rovnopisov dostane objednávateľ a 1 rovnopis 
dostane zhotoviteľ. 

 
 
       V Trnave, dňa 31.10.2023                                                       V Bratislave, dňa 20.10.2023  
 
 
 
 
 
    .......................................................                                     ......................................................... 
         JUDr. Peter Bročka, LL.M., v.r.                                        Ing. Robert Pátek, Ph.D., v.r. 
                    objednávateľ                                                                   predseda predstavenstva 
 
 
 
 
 

   ......................................................... 
         JUDr. Peter Bročka, LL.M.                                                           Ing. Tomáš Vašut, v.r. 
                      člen predstavenstva 
 
 



Príloha č. 1 

Opis predmetu zákazky 

Číselný kód pre hlavný predmet a doplňujúce predmety zákazky z Hlavného slovníka, prípadne 
alfanumerický kód z Doplnkového slovníka Spoločného slovníka obstarávania (CPV): 

 

Hlavný slovník, kód CPV: 45000000-7      Stavebné práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Hlavný slovník,                  45212314-0 Stavebné práce na objektoch historických pamiatok 
alebo pamätníkov 

  

 
Predmetom zákazky je: 

Realizácia stavebných prác – komplexná rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky  - meštiansky dom 

Pracháreň (vrátane reštaurátorského zásahu) 

Rekonštrukcia objektu sa bude nachádzať  na ulici Radlinského v  Trnave (údaje o lokalizácii viď 

nasledovná tabuľka).  

Názov 

objektu 

Adresa GPS / odkaz na Google maps 

Meštiansky 

dom 

Pracháreň 

Radlinského 10, 

Trnava 

 

48.377173, 17.585535 

https://goo.gl/maps/WkuUKtXmcGcQL6q59 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázok č. 1 – Lokalizácia  národnej kultúrnej pamiatky - meštiansky dom Pracháreň  
 



Príloha č. 1 

 

Obrázok č. 2 – Lokalizácia národnej kultúrnej pamiatky - meštiansky dom Pracháreň  

Rozsah zákazky je riešený v realizačnej dokumentácii pre realizáciu stavby „Obnova a revitalizácia 
národnej kultúrnej pamiatky meštiansky dom Pracháreň“ spracovanou: Slovenská technická univerzita 
v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, súčasť – Fakulta architektúry a dizajnu STU v Bratislave, 
Bellušove ateliéry, Námestie slobody 19, 812 45 Bratislava. 

Z hľadiska hmotového členenia stavby je možné hovoriť o dvoch celistvých objektoch. Trojpodlažný 
nárožný objekt situovaný do ulíc Hlavná a Radlinského a trojpodlažný, bočné krídlo orientované do 
ulice Radlinského. Obidva objekty sú historicky tvorené viacerými menšími stavebne prepojenými 
objektami, vybudovanými v rôznych historických etapách. Obidve časti prešli výraznou rekonštrukciou 
v 90. rokoch 20. storočia v duchu postmoderny. Z hľadiska členenia na stavebné objekty sa stavba delí 
na SO 01_Multifunkčný objekt a SO 02_spojovací trakt.  

Súčasný technický stav je relatívne stabilizovaný, nakoľko je však objekt dlhodobo nevyužívaný a boli 
odstránené všetky jeho technologické časti vrátane vykurovania, predpokladáme jeho rýchle 
zhoršovanie sa. Rekonštrukcia z 90. rokov 20. storočia bola realizovaná nevhodnými technologickými 
postupmi, ktoré bude potrebné pri následných prácach asanovať. Nová funkčná náplň budovy bude 
vyžadovať stavebné úpravy a zásahy v takej miere, aby mohla byť zabezpečená bezkonfliktná 
prevádzka všetkých jej častí.  

Z časového hľadiska je nutné dodržať postupnosť prác na základe Dohody o spolupráci uzatvorenej 
medzi Ing. Jánom Štrbom a Máriou Štrbovou, Kapitulská 509/27, 919 21 Zeleneč a Mestom Trnava s 
časovou prioritou na objekte SO 02. 

Z pohľadu pamiatkovej starostlivosti je chránený celý nárožný objekt, orientovaný do ulice Hlavná a 
predmetom pamiatkovej ochrany bočného krídla orientovaného do ulice Radlinského je len 1.NP a 
1.PP. Pri stavebných prácach je potrebné postupovať podľa usmernení  KPU Trnava (Záväzné 
stanovisko, KPUTT-2019/25460-2/96972/KAZ, Ing. Kazimír 25.11.2019 a KPUTT-2022/10097-
2/36165/KAZ). 

Presné umiestnenie prepojenia budovy „Prachárne" s Divadlom Jána Palárika bude doriešené až po 
sondážnom preverení súčasného stavu predmetného muriva. Presné riešenie náznakových 
rekonštrukcií barokových okenných výplni vzíde z konzultácie s Krajským pamiatkovým úradom Trnava. 
Pre vytvorenie detailného riešenia náznakových rekonštrukcií slohových prvkov parteru (sedlového 
portálu s výplňou a dreveného skriňového výkladu hlavnej fasády orientovanej do námestia, drevených 
výplní južnej prízemnej prístavby hlavného krídla) bude slúžiť ako podklad dostupná historická 
fotodokumentácia a slohové analógie. Na základe indícií z historickej fotodokumentácie bude 
sondážne doskúmaná existencia a následne podľa zistených skutočností upresnená prezentácia 
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bočných okienok, situovaných v bočnej ploche prestúpenej hmoty fasády orientovanej do námestia na 
1. a 2.poschodí. V súvislosti s odstraňovaním novodobých omietok interiéru bude potrebné preveriť, 
či pod novodobou omietkou nie je prekryté a zachované datovanie prestavby objektu — rok 1759, 
ktoré sa podľa staršej fotodokumentácie nachádzalo vo vrchole vynášacieho klenbového pásu 
miestnosti prízemia severného traktu, orientovanej do námestia. Pri obnove objektu musia byť 
zachované všetky slohové prvky, konštrukcie a detaily objektu, ktoré boli súčasťou výslednej podoby 
poslednej komplexnej pamiatkovej obnovy v 90-tych rokoch 20.storočia. Jednotlivé slohové prvky a 
detaily musia byť obnovené umelecko-remeselným spôsobom, resp. v prípade vývesného štítu s 
motívom delovej gule, prezentovaného na pôvodnom mieste nad sedlovým portálom hlavnej fasády 
hlavného krídla, musí ísť o reštaurátorské ošetrenie. Z predchádzajúceho bodu vyplýva taktiež nutnosť 
zachovania a prezentácie jestvujúceho krbového telesa s pôvodným dekoratívnym orámovaním, 
nachádzajúceho sa v juhozápadnom kúte hlavnej miestnosti 3.nadzemného podlažia (miestnosť č. 
3.09), čo je potrebné doplniť do jednotlivých výkresov. existujúci široký oblúkový otvor v južnej fasáde 
na prízemí hlavného krídla, môže byť po vytvorení prízemnej prístavby zamurovaný, avšak takým 
spôsobom, aby bol jeho tvar v rámci múru z oboch strán čitateľný, vytvorením ník v jeho rozsahu, 
siahajúcich až po úroveň podlahy. Odlišný pôvod prízemia a nadstavby bočného krídla vyjadriť vo 
fasáde vytvorením mohutnej kordónovej rímsy medzi prízemím a poschodím, teda v polohe niekdajšej 
korunnej rímsy s profiláciou, ktorá bude náznakovou rekonštrukciou jej pôvodnej profilácie, 
vychádzajúcej z historickej fotodokumentácie. V pivničných priestoroch pod bočným krídlom nesmie 
byť zasahované do pôvodných stredovekých povrchov tehlového režného tzv. škárovaného muriva. 
Toto murivo nesmie byť odškárovávané, ani preškárované. Prezentácia škárovaných povrchov si 
vyžiada reštaurátorský zásah. Pri obnove objektu i jeho prestavbe musia byť používané tradičné 
stavebné materiály ako sú: keramická strešná krytina tehlovočervenej farby tradičného tvaru škridle, 
drevené výplne otvorov objektu, vápenné omietky. Všetky technické prvky infraštruktúry, u ktorých je 
to možné, je potrebné umiestniť pod terén.  
Pred začatím zemných prác pre prípojky inžinierskych sietí zabezpečí zhotoviteľ diela ich vytýčenie a 
bude sa riadiť' pokynmi ich správcov. Záznam o vytýčení bude prílohou stavebného denníka. 

V prípade znečistenia miestnej komunikácie (vrátane chodníka) pri uskutočňovaní stavebných prác 
stavebník zabezpečí jej pravidelné čistenie. 

V prípade potreby užívania verejného priestranstva pre uskutočňovanie stavebných prác je zhotoviteľ 
diela povinný požiadať' o súhlas s užívaním verejného priestranstva. 

Pred zásahom do telesa komunikácie prípadne chodníka za účelom rozkopania z dôvodu napojenia 
inžinierskych sietí je Zhotoviteľ povinný požiadať' mesto Trnava o povolenie na zvláštne užívanie.  

Spätná úprava bude realizovaná v rovnakom technickom a stavebnom prevedení ako bude uvedené v 
rozprávkovom povolení. 

Pri vykonávaní prác je potrebné počínať' si tak, aby nedochádzalo k nadmernému znečisťovaniu okolia 
stavby, ničeniu zelene a k neporiadku na stavenisku a prijať' také opatrenia, ktoré minimalizujú 
prašnosť' počas výstavby. 

Pri obmedzení dopravy a nutnosti použitia prenosného dopravného značenia, je potrebné požiadať 
MsÚ, odbor dopravy o vydanie určenia na prenosné dopravné značenie. 

 Všetky inštalačné práce musia byt' vykonané odbornými pracovníkmi v zmysle STN a musí sa o nich 
urobiť záznam do stavebného denníka. Potvrdenie o preskúšaní uvedených inštalácií je potrebné 
doložiť ku kolaudácii stavby (po odovzdaní diela a po ukončení skúšobnej prevádzky  
(vzduchotechnika, chladenie,...).  
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Zhotoviteľ zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy stavby fyzickou alebo právnickou osobou 
oprávnenou na vykonávanie geodetických služieb. 

Pri realizácii investičnej akcie postupovať' tak, aby neprišlo ku zbytočnému úhynu rastlín. Výkopové 
práce v blízkosti drevín vykonať' ručne a dodržiavať primeranú ochrannú vzdialenosť' od päty kmeňa 
drevín. Poškodené dreviny je potrebné ošetriť a výkopy v blízkosti koreňového systému čo najskôr 
zasypať. 

Vstupy do objektov sú zabezpečené z úrovne ulice. Točité exteriérové schodisko, ktoré je v súčasnosti 
situované v nárožnom styku oboch objektových hmôt bude odstránené.  

Objekty sú vzájomne funkčne prepojené v troch úrovniach podlaží (1.PP, 1.NP, 3.NP a 4.NP). 

 

Členenie stavby na stavebné objekty podľa TS RP: 
1. SO1 - multifunkčný objekt (divadlo, kancelárie a služby) 

2. SO2 - spojovací trakt 

 
▪ Búracie práce 

▪ Interiérové dvere 

▪ Ostatné výrobky 

▪ Klampiarske výrobky 

▪ Zámočnícke práce 

▪ Kamenárske výrobky 

▪ Exteriérové výplne otvorov 

▪ Strešné konštrukcie 

▪ Časť fasády malého divadla 

▪ Architektúra a statika 

▪ Zdravotechnika 

▪ Vodovodná prípojka 

▪ Vykurovanie 

▪ Vnútorná elektroinštalácia 

▪ Elektrická požiarna signalizácia 

▪ Hlasová signalizácia požiaru 

▪ Elektronický zabezpečovací systém 

▪ Štrukturovaná kabeláž, kamerový systém  

▪ Káblové trasy 

▪ Vzduchotechnické jednotky, ventilátory, klimatizačné jednotky 

▪ Chladenie 

▪ Sanácia 

▪ Výťah 

▪ Plynoinštalácia 

▪ Divadelná technológia  

 
Podrobne je uvedené v realizačnom projekte, ktorý je podkladom pre realizáciu stavby. 
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Súčasťou zákazky sú: 

• geodetické zameranie stavby, vytýčenie stavby, porealizačné zameranie a geometrický plán 

(3x) potvrdený správou katastra, vyhotovené odborne spôsobilým geodetom, v rámci 

porealizačného zamerania stavby požadujeme zamerať objekty, trasu, prípojky inžinierskych 

sietí, vrátane šácht, spevnených plôch, zelene (stromy, trávnik) a terénnych úprav . 

• vypracovanie plánu užívania verejnej práce so zohľadnením všetkých okolností na 

bezporuchové užívanie diela, (manuál užívania stavby) 

• náklady na činnosti v rámci plánu organizácie výstavby - vrátane opatrení potrebných na 

zabezpečenie bezpečnosti verejnosti, (v rámci PD je vypracovaný POV, ale uchádzač môže  

predložiť svoj návrh plánu organizácie výstavby s podrobným riešením postupov výstavby 

vrátane zariadenia staveniska a tento musí byť odkonzultovaný a odsúhlasený objednávateľom 

ešte pred realizáciou diela). POV aktualizované víťazným uchádzačom bude predložený 

objednávateľovi ku dňu odovzdania a prevzatia staveniska objednávateľom zhotoviteľovi. 

• všetky ostatné súvisiace práce a dodávky, vyplývajúce z PD a všeobecných technologických 

predpisov a postupov. 

• náklady na zabezpečenie koordinátora dokumentácie, koordinátora bezpečnosti práce a 

vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorý ustanoví pravidlá na 

vykonávanie prác na stavenisku. Mená certifikovaných koordinátorov projektov a bezpečnosti 

práce dodá víťazný uchádzač ku dňu podpisu ZoD. Plán bezpečnosti práce vypracuje víťazným 

uchádzačom nominovaný koordinátor bezpečnosti práce a predloží ho objednávateľovi do 3 

dní odo dňa účinnosti zmluvy o dielo. 

• Kontrolný a skúšobný plán stavby, vypracovaný víťazným uchádzačom a odsúhlasený 

projektantom diela a investorom, podľa ktorého sa budú vykonávať kontroly diela počas jeho 

realizácie predloží tento na schválenie do 5 dní od odovzdania a prevzatia staveniska.    

• náklady na energetický certifikát diela vrátane správy k energetickému certifikáku 

• náklady spojené na zabezpečenie správnej prevádzky výťahu    

• náklady na zákonný poplatok obci za uskladnenie  

• náklady na vypracovanie dielenskej dokumentácie 

• náklady spojené s vyhodnotením technických parametrov v rámci skúšobnej prevádzky 

stavebných objektov -  Vzduchotechnické jednotky, ventilátory, klimatizačné jednotky, 

Chladenie 

Práce v zmysle požiadaviek verejného obstarávateľa a v zmysle realizačnej dokumentácie, ktorá je 

súčasťou týchto súťažných podkladov, musia byť realizované v súlade so špecifickými podmienkami 

zákona  č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení, 

zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie, zákona č. 364/2004 Z. z. o 

vodách. Na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci sa vzťahujú špecifické ustanovenia zákona č. 

124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

platnom znení. Ďalej je nutné sa riadiť nariadením vlády č. 392/2006 Z. z. o minimálnych 

bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov v platnom znení, 

nariadením vlády SR č. 396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 

stavenisko v platnom znení. Nutné je dodržať i  vyhlášku Ministerstva životného prostredia Slovenskej 

republiky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona v platnom 

znení, vyhlášku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky  č. 532/2002 Z. z., ktorou sa 

ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných 
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technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie 

v platnom znení, a taktiež ustanovenia zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v platnom znení a 

zákona č. 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Pred realizáciou stavby sa musia jednotlivými správcami vytýčiť inžinierske siete. Zemné práce v 

ochranných pásmach inžinierskych sietí sa musia vykonávať ručne so zvýšenou opatrnosťou. 

Verejný obstarávateľ odporúča Poplatok za skladovanie odpadu a zákonný  poplatok obci (v zmysle 
zákona č. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov v platnom znení) v ponukovom rozpočte 
oceniť podľa aktuálnych cenníkov prevádzkovateľa Skládky komunálneho odpadu na Zavarskej ceste v 
Trnave a podľa poplatku mesta Trnava. 

V prípade, že dodávateľovi nebude správcom skládky účtovaný zákonný poplatok, nemôže ho ani on 
uplatniť voči obstarávateľovi.  

Dodávateľ môže využiť aj inú certifikovanú skládku, ale poplatky za uloženie odpadu  nesmú byť vyššie, 
ako sú poplatky za uloženie stavebnej sute účtovanej  na Skládke FCC Trnava, Zavarská cesta. Cena za 
vybúranie hmôt bude fakturovaná na základe skutočných kubatúr. 

 

V prípade, že bude odpad zlikvidovaný iným spôsobom, musí byť  likvidácia vykonaná v súlade s 

platnými právnymi predpismi a verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo na akékoľvek informácie o 

likvidácii odpadu.  

V súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva a Protokolom EÚ o nakladaní so stavebným odpadom 

a odpadom z demolácie zabezpečia subjekty vykonávajúce výstavbu alebo obnovu budov, aby aspoň 

70 % (hmotnosť) zdravotne nezávadného stavebného a demolačného odpadu (s výnimkou prirodzene 

sa vyskytujúceho materiálu uvedeného v kategórii 17 05 04 v Európskom zozname odpadov 

rozhodnutím 2000/532/ES) vyprodukovaného na stavenisku bolo pripravených na opätovné použitie, 

recykláciu a ďalšie zhodnotenie materiálu a to vrátane činností spätného zasypávania, pri ktorých sa 

využije odpad ako náhrada za iné materiály. 

Najmenej 70 % všetkých výrobkov z dreva použitých v novej konštrukcii na konštrukcie, obklady a 

povrchové úpravy a použitých pri renovácii konštrukcií, opláštenia a povrchových úprav bude 

recyklovaných / opätovne použitých, alebo pochádzajú z trvalo udržateľne obhospodarovaných lesov, 

ako sú certifikované certifikačnými auditmi tretích strán vykonávanými akreditovanými certifikačnými 

orgánmi, napr. Normy FSC / PEFC alebo ekvivalentné normy. 

 

Špecifické požiadavky: 

Objednávateľ požaduje skúšobnú prevádzku Diela (pre časť vzduchotechnika, chladenie,...) po 
realizácii a odovzdaní Diela Zhotoviteľom bez vád a nedorobkov v dĺžke trvania 12 mesiacov od 
prebratia Diela do užívania Objednávateľom. Pokiaľ nebudú dosiahnuté a zachované projektom 
požadované parametre, výkony a funkčné charakteristiky zrealizovanej technológie, Objednávateľ 
si vyhradzuje právo predĺžiť skúšobnú prevádzku o ďalšie obdobie 6 mesiacov, a to za účelom 
dosiahnutia bezproblémovej prevádzky Diela. – To znamená, že po realizácií Diela a odovzdaní Diela 
bez vád a nedorobkov, Objednávateľ požiada stavebný úrad o dočasné užívanie stavby na skúšobnú 
prevádzku a následne po uplynutí doby 12 mesiacov, dodaní všetkých potrebných dokumentov 
preukazujúcich vyhovujúcich projektových parametrov vydá na žiadosť Objednávateľa kolaudačné 
rozhodnutie. 
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Návrh na plnenie 

Rozpočet stavby 



D. Návrh na plnenie kritéria 
 
Identifikačné údaje uchádzača: 
Obchodné meno: Metrostav Slovakia a.s. 
Sídlo: Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava 
IČO: 47144190 
Zastúpený: Ing. Zuzana Marošová, na základe plnej moci 
Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Marošová, na základe plnej moci 
Kontaktné údaje: t.č.: +421 905 896 514, e-mail: evo.obchod@metrostavsk.sk 
 
Názov zákazky:  
 
„Revitalizácia a obnova národnej kultúrnej pamiatky - meštiansky dom Pracháreň“ 
 
 
Kritérium  – najnižšia celková cena v eur s DPH za predmet zákazky 
 

 
Cena bez DPH 

v eur 

DPH  

v eur 

Cena spolu 

s DPH 

v eur 

 

Cena celkom 

 

3 536 946,35 707 389,27 4 244 335,62 

 
Dátum: 11.07.2023                             
  
   

  
 

(v súlade so spôsobom konania uvedeným v obchodnom registri a pod.) 
 

*Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie pre sadzbu DPH v EUR slovné spojenie "Neplatca DPH" 
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REKAPITULÁCIA STAVBY
Kód:
Stavba:

JKSO: KS:
Miesto: Radlinského ul. č.10, Trnava Dátum: 20. 10. 2022

oprava 11.5.2023

Objednávateľ: IČO:

Mesto Trnava IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 47144190
IČ DPH: 2023755712

Projektant: IČO:

STU v Bratislave fakulta achitektúry a dizajnu IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základná

znížená

Cena s DPH v

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

4 244 335,62EUR

20102022

OBNOVA A REVITALIZÁCIA NÁRODNEJ KULTÚRNEJ PAMIATKY - 
MEŠTIANSKY DOM PRACHÁREŇ - Zmena dokončenej stavby prestavbou

Metrostav Slovakia a.s.

3 536 946,35

Sadzba dane Základ dane Výška dane

0,0020,00% 0,00

707 389,2720,00% 3 536 946,35
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REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 20102022

Stavba:

Miesto: Radlinského ul. č.10, Trnava Dátum:
oprava 11.5.2023

Objednávateľ: Mesto Trnava Projektant:

Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s. Spracovateľ:

Náklady z rozpočtov

20. 10. 2022

STU v Bratislave fakulta 
achitektúry a dizajnu

 

Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

39 210,80

413 352,68344 460,57

308 536,32

321 279,76267 733,13

144 799,41 173 759,29

70 670,8458 892,37

3 536 946,35 4 244 335,62

119 681,5899 734,65
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14 157,1611 797,63

168 811,28140 676,07
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42 975,7835 813,15

3 863,683 219,73

67 558,3656 298,63

178 153,93148 461,61

78 510,1765 425,14

Popis

Exteriérové výplne otvorov

E7.4 Štrukturovaná kabeláž + kamerový systém

E7.0 Káblové trasy

E8.2 Chladenie

E8.1 Vzduchotechnické jednotky, ventilátory, klimatizačné jednotky

E9 Sanácia

E1.1 Búracie práce

E10 Výťah

Interiérové dvere

Ostatné výrobky

E7.2 Hlasová signalizácia požiaru

Strešné konštrukcie

E7.1  Elektrická požiarna signalizácia

Klampiarske výrobky

E6 Vnútorná elektroinštalácia

Zámočnícke práce

E5 Vykurovanie

Vodovodná prípojka

E11 Plynoinštalácia

E4 - Zdravotechnika

Kamenárske výrobky

Architektúra a statika

Časť fasády malého divadla

E7.3 Elektronický zabezpečovací systém
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E12 Divadelná technológia - Audiotechnika

E12 Divadelná technológia - svetlá a ťahy

E12 Divadelná technológia - Priestorová akustika
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: Radlinského ul. č.10, Trnava Dátum: 20. 10. 2022

oprava 11.5.2023

Objednávateľ: IČO:

Mesto Trnava IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 47144190

IČ DPH: 2023755712

Projektant: IČO:

STU v Bratislave fakulta achitektúr a dizajnu IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Hradecsný Rudolf IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 344 460,57

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 344 460,57 20,00% 68 892,11

Cena s DPH v EUR 413 352,68

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

OBNOVA A REVITALIZÁCIA NÁRODNEJ KULTÚRNEJ PAMIATKY - MEŠTIANSKY DOM PRACHÁREŇ - Zmena 
dokončenej stavby prestavbou

00 - E1.1 Búracie práce

Metrostav Slovakia a.s.
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto: Radlinského ul. č.10, Trnava Dátum: 20. 10. 2022
oprava 11.5.2023

Objednávateľ: Mesto Trnava Projektant:
STU v Bratislave 
fakulta achitektúr a 
dizajnu

Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s. Spracovateľ: Hradecsný Rudolf

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 344 460,57

HSV - Práce a dodávky HSV 321 726,98

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 318 694,45

    99 - Presun hmôt HSV 3 032,53

PSV - Práce a dodávky PSV 22 733,59

    712 - Izolácie striech, povlakové krytiny 1 060,05

    713 - Izolácie tepelné 1 842,62

    721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 1 322,40

    722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod 2 300,00

    725 - Zdravotechnika - zariaďovacie predmety 367,63

    735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá 45,66

    762 - Konštrukcie tesárske 9 360,22

    763 - Konštrukcie - drevostavby 1 591,07

    764 - Konštrukcie klampiarske 1 047,88

    765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé 3 256,38

    776 - Podlahy povlakové 539,68

VP -   Práce naviac 0,00

00 - E1.1 Búracie práce

OBNOVA A REVITALIZÁCIA NÁRODNEJ KULTÚRNEJ PAMIATKY - MEŠTIANSKY DOM PRACHÁREŇ - Zmena 
dokončenej stavby prestavbou
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: Radlinského ul. č.10, Trnava Dátum: 20. 10. 2022
oprava 11.5.2023

Objednávateľ: Mesto Trnava Projektant:
STU v Bratislave 
fakulta achitektúr a 
dizajnu

Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s. Spracovateľ: Hradecsný Rudolf

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 344 460,57

D HSV Práce a dodávky HSV 321 726,98

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 318 694,45

1 K 113107131.S Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm,  -0,22500t m2 61,284 30,89 1 893,06

2 K 113107143.S Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm,  -0,31600t m2 61,284 14,23 872,07

3 K 919735113.S Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm m 74,232 8,38 622,06

4 K 941941031.S
Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 
m

m2 467,000 3,36 1 569,12

5 K 941941191.S
Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s 
podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m

m2 1 868,000 2,03 3 792,04

6 K 941941831.S
Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 
10 m

m2 1 868,000 2,19 4 090,92

7 K 962031132.S
Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých 
hr. do 150 mm,  -0,19600t

m2 308,280 3,98 1 226,95

8 K 962032231.S
Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, 
vápenopieskových, cementových na maltu,  -1,90500t

m3 426,332 25,33 10 798,99

9 K 963051113.S Búranie železobetónových stropov doskových hr.nad 80 mm,  -2,40000t m3 71,238 207,25 14 764,08

10 K 964053111.S Búranie samostatných trámov, prievlakov alebo pásov zo železobetónu do 0,36 m2,  -2,40000t m3 2,619 322,39 844,34

11 K 971055021.S Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr. panelu 250 mm stenovou pílou -0,03000t m 37,363 90,96 3 398,54

12 K 975063131.S Podchytenie (podopretie) stropov pri búracých prácach m2 26,942 172,71 4 653,15

13 K 963053935.S Búranie železobetónových schodiskových ramien monolitických,  -0,39200t m2 42,370 57,74 2 446,44

14 K 965043441.S
Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 150 mm,  
plochy nad 4 m2 -2,20000t

m3 190,327 74,84 14 244,07

15 K 965081812.S
Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm,  
-0,06500t

m2 1 534,304 5,33 8 177,84

16 K 967031132.S
Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubom vybúraní otvorov, v murive tehl. na maltu,  -
0,05700t

m2 132,556 9,29 1 231,45

17 K 967033962.S Odsekanie okenných obrúb predsadených pred líce muriva,  -0,01300t m2 2,445 4,11 10,05

18 K 968061112.S Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy do 1,5 m2, -0,01200t ks 1,000 0,58 0,58

19 K 968061113.S Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy nad 1,5 m2, -0,01600t ks 9,000 1,17 10,53

20 K 968061115.S Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t m 284,617 3,63 1 033,16

21 K 968061116.S Demontáž dverí drevených , 1 bm obvodu - 0,012t m 153,803 3,63 558,30

22 K 968061125.S Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t ks 41,000 0,94 38,54

23 K 968061126.S Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy nad 2 m2, -0,02700t ks 30,000 1,69 50,70

24 K 968071126.S Vyvesenie kovového dverného krídla do suti plochy nad 2 m2 ks 2,000 2,13 4,26

25 K 968072357.S Vybúranie kovových rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy nad 4 m2,  -0,05000t m2 127,407 8,69 1 107,17

26 K 968072455.S Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2,  -0,07600t m2 99,029 30,92 3 061,98

27 K 968072456.S Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2,  -0,06300t m2 36,055 23,18 835,75

28 K 968082357.S Vybúranie plastových rámov okien a dverí   -0,04400t m2 62,280 8,50 529,38

29 K 96890001 Odstránenie a likvidácia chladeného skladu -B18 kus 3,000 1 727,10 5 181,30

30 K 96890002 Odstránenie a likvidácia výťahovej technologie -B15 kus 1,000 633,27 633,27

OBNOVA A REVITALIZÁCIA NÁRODNEJ KULTÚRNEJ PAMIATKY - MEŠTIANSKY DOM PRACHÁREŇ - Zmena 
dokončenej stavby prestavbou
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

31 K 978011191.S
Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 
%,  -0,05000t

m2 694,460 5,24 3 638,97

32 K 978012191.S
Otlčenie omietok stropov vnútorných rákosovaných vápenných alebo vápennocementových v 
rozsahu do 100 %,  -0,05000t

m2 170,880 7,33 1 252,55

33 K 978013191.S
Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %,  -
0,04600t

m2 2 141,519 4,12 8 823,06

34 K 978015291.S
Otlčenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s vyškriabaním škár, očistením muriva, v 
rozsahu do 100 %,  -0,05900t

m2 177,494 3,18 564,43

35 K 978023411.S Vysekanie, vyškriabanie a vyčistenie škár muriva tehlového   -0,01400t m2 1 280,292 3,39 4 340,19

36 K 978059531.S
Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 
2 m2,  -0,06800t

m2 594,292 5,49 3 262,66

37 K 978059631.S
Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vonkajších vrátane podkladovej omietky nad 
2 m2,  -0,08900t

m2 32,275 7,13 230,12

38 K 9797670001

Demontáž a likvidácia točitého schodiska včetne likvidácie na skládku-Veža, ( 10,5x0,6m oceľový 
 stĺp, 

 19ks bet. schod obloženým žulovým obkladom, 
36ks 3,4x0,17 oceľova pásovina schodu, 36ks dlažba žulová nástupnica, 2,5m3 betonove 
podesty ,21m mad )

kus 1,000 4 029,90 4 029,90

Pozn: oceľové prvky (okrem zábradlí) uvažovať s hrúbkou profilov 10mm

39 K 979767002
Demontáž a likvidácia točitého schodiska so zábradlím včetne likvidácie na skládku m.č.1.12 ( 
14x0,35 oceľový stĺp 75ks schod betonovy 0,0099m3, podesta 4m2,85m Ø60 zábradlie,150m 
Ø30 zábradlie )

kus 1,000 4 029,90 4 029,90

40 K 9800001
Demontáž a očistenie pamätnej tabule m.č.1.01 (žulová tabuľa 0,75x0,75m v prejazde, pred 
začatím BP demontovať a uložiť na bezpečné miesto, po ukončení nových prác namontovať 
naspäť)

kus 1,000 345,42 345,42

41 K 9800002 Demontáž a likvidácia všetkých osvetlovacích telies (100 kusov svietidiel ) kus 1,000 518,13 518,13

42 K 98000021
Demontáž a likvidácia všetkých rozvodov elektroinštalácie včetne rozvodných skríň (1ks 
1,4x0,4x2,1 m oceľová skriňa, 5ks 0,6x0,6x0,2m, rozvody sa ned jú kvantifikovať vzhľadom na 
stav budovy a rozsah prác )

kus 1,000 518,13 518,13

43 K 9800003
Demontáž a likvidácia regálov a policových zostáv ,drevených pultov a ostatných odpadov 
(interiérové vybavenie po predchádzajúcom užívateľovi, 3ks drevená skriňa 2x1,2x0,6m, oceľové 
regály 12ks 2x1,2x0,6m )

kus 1,000 345,42 345,42

44 K 9800004 Demontáž a likvidácia oceľových stľpov B21, oceľové stĺpy Ø300mm bm 23,050 14,39 331,69

45 K 9800005
Demontáž a likvidácia celej konštrukcie prístavby "RAKETA od 1.n.p. (14ks 0,05x0,15x7,7m 
vertik. oc.pr,7ks 0,05x0,15x12,5m horiz. oc.pr.,11ks 0,05x0,15x2,5 stešné pr.,11ks 0,75m2 sklo 
strecha ihlan+1,5m2 prechod,11*6,8m2 + 2x5,3m2 prechod, 3,5m3 bet. )

kus 1,000 17 271,00 17 271,00

46 K 9800006 Demontáž a likvidácia oceľovej markízy m2 42,415 10,94 464,02

47 K 9800007
Demontáž a premiestnenie plynomeru, demontáž a presunie plynomerov a plynomernej skrinky 
spred fasády m.č. 1.25, viď. PD E11 Plynofikácia

kus 1,000 633,27 633,27

48 K 9800008 Demontáž a likvidáci VZT rozvodov, 15x0,6x0,6m vzt potrubie kus 1,000 1 727,10 1 727,10

49 K 98000081
Demontáž a likvidáci osobného výťahu (šachta 1,7x1,15x13m, kabína 1,4x0,8m- m.č. -
1.09,1.19,2.23 )

kus 1,000 2 878,50 2 878,50

50 K 98000082
Demontáž a likvidáci kuchynského výťahu (šachta 1,2x0,8x10,5m, oceľová kabína -  m.č. 
1.14,2.28 )

kus 1,000 1 381,68 1 381,68

51 K 96890003
Odstránenie a likvidácia stolovej výťahovej technologie -B15 (motor a zariadenie na ovládanie 
kabíny výťahu - m.č. 3.28 )

kus 1,000 633,27 633,27

52 K 98000083 Pieskovcový kameň reštaurátorsky očistiť a zachovať  -X20 kus 0,000 1 208,97 0,00

53 K 98000084 Pôvodný komín mechanicky vyčistiť -X18 kus 0,000 253,31 0,00

54 K 98000088 KRB Reštaurátorsky obnoviť - konzultovať s KPU Trnava X10 kus 0,000 8 025,26 0,00

55 K 98000089 Demontáž a likvidáci zábradlia bm 45,200 9,21 416,29

56 K 980000890 Demontáž a likvidáci oceľovej nosnej konštrukcie strechy kus 1,000 6 332,70 6 332,70

Demontáž nosných oceľových profilov krovu, stĺpov 100x100mm a trámov 100x200mm. 
Stĺpy 100x100mm, 15m - 397,5 kg 
Trámy 100x200mm, 32m - 1100 kg

57 K 98011 Vyčistenie od holubov a dezinfekcia miestností č.3.39 kus 1,000 518,13 518,13

58 K 979011111.S Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím t 1 921,689 2,30 4 419,88

59 K 979011121.S Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie t 1 921,689 1,15 2 209,94

60 K 979011131.S Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m t 1 921,689 3,45 6 629,83

61 K 979011201.S Plastový sklz na stavebnú suť výšky do 10 m ks 1,000 48,19 48,19

62 K 979011231.S Demontáž sklzu na stavebnú suť výšky do 10 m m 10,000 11,46 114,60

63 K 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 1 921,689 3,45 6 629,83

64 K 979081121.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km t 13 451,823 0,59 7 936,58

65 K 979082111.S Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m t 1 921,689 0,92 1 767,95

66 K 979082121.S Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m t 1 921,689 0,92 1 767,95

67 K 979089012.S Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné t 1 921,689 51,81 99 562,71

68 K 979089713.S Prenájom kontajneru 7 m3 na 4 mesiace ks 4,000 350,03 1 400,12

69 K 9800009 Poplatok za prenájom verejných priestranstiev počas búracích prác m2 405,000 84,05 34 040,25

D 99 Presun hmôt HSV 3 032,53
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

70 K 999281111.S Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m t 60,578 50,06 3 032,53

D PSV Práce a dodávky PSV 22 733,59

D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny 1 060,05

71 K 712400832.S Odstránenie povlakovej krytiny na strechách šikmých do 30° dvojvrstvovej,  -0,01000t m2 205,725 2,30 473,17

72 K 712400834.S Odstránenie povlakovej krytiny na strechách šikmých do 30° každé ďalšie vrstvy,  -0,00600t m2 205,725 2,30 473,17

73 K 979089212. Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné t 3,292 34,54 113,71

D 713 Izolácie tepelné 1 842,62

74 K 713000011.S
Odstránenie tepelnej izolácie stropov kladenej voľne z vláknitých materiálov hr. nad 10 cm -
0,00336t

m2 448,006 2,88 1 290,26

75 K 713000035.S
Odstránenie tepelnej izolácie stien uchytené pribitím, kotvením z vláknitých materiálov hr. nad 10 
cm -0,0078t

m2 315,483 1,36 429,06

76 K 9790892100. Poplatok za skladovanie - izolačný materiál lahký t 3,966 31,09 123,30

D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 1 322,40

77 K 721171809.S Demontáž potrubia z PVC-U rúr odpadového alebo pripojovacieho   -0,00263t m 580,000 2,28 1 322,40

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 2 300,00

78 K 722130802.S Demontáž potrubia vnútorneho vodovodu   -0,00497t m 1 000,000 2,30 2 300,00

D 725 Zdravotechnika - zariaďovacie predmety 367,63

79 K 725110811.S Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom,  -0,01933t kus 16,000 10,96 175,36

80 K 725130811.S Demontáž pisoárového státia 1 dielnych,  -0,03968t kus 4,000 14,86 59,44

81 K 725210821.S Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry,  -0,01946t kus 15,000 7,23 108,45

82 K 725220832.S Demontáž  do sute (dutinové tehly na ktorých boli namontované vane v podkroví) t 0,085 286,49 24,38

D 735 Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá 45,66

83 K 735151821.S
Demontáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového stavebnej dĺžky do 1500 mm,  -
0,02493t

ks 4,000 5,73 22,92

84 K 735151822.S
Demontáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového stavebnej dĺžky nad 1500 do 2820 
mm,  -0,04675t

ks 3,000 7,58 22,74

D 762 Konštrukcie tesárske 9 360,22

85 K 762331814.S Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60° m2 559,295 6,91 3 864,73

86 K 762342812.S Demontáž latovania striech so sklonom do 60° pri osovej vzdialenosti lát 0,22 - 0,50 m, -0,00500 t m2 559,295 2,30 1 286,38

87 K 762343811.S Demontáž debnenia odkvapov a štítových ríms z dosiek hrubých hr. do 32 mm, -0,01700 t m2 559,295 3,45 1 929,57

88 K 9790892. Poplatok za skladovanie - drevo t 65,997 34,54 2 279,54

D 763 Konštrukcie - drevostavby 1 591,07

89 K 763139531.S
Demontáž sadrokartónového podhľadu s jednovrstvou nosnou konštrukciou z oceľových profilov -
0,02106t

m2 354,359 4,49 1 591,07

D 764 Konštrukcie klampiarske 1 047,88

90 K 764311822.S Demontáž krytiny hladkej strešnej so sklonom do 30st.,  -0,00732t m2 31,670 9,21 291,68

91 K 764321860.S Demontáž oplechovania vrátane podkladového plechu  -0,00740t m 19,505 3,45 67,29

92 K 764331850.S
Demontáž lemovania múrov na strechách s tvrdou krytinou, so sklonom do 30st. rš 400 a 500 
mm,  -0,00298t

m 60,554 3,45 208,91

93 K 764352810.S Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm,  -0,00330t m 81,629 3,45 281,62

94 K 764454803.S Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 150 mm,  -0,00356t m 57,500 3,45 198,38

D 765 Konštrukcie - krytiny tvrdé 3 256,38

95 K 765311815.S Demontáž keramickej krytiny pálenej uloženej na sucho do sutiny, sklon strechy do 45°, -0,05t m2 353,570 9,21 3 256,38

D 776 Podlahy povlakové 539,68

96 K 776511820.S Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou,  -0,00100t m2 187,390 2,88 539,68
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

K správnemu naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov tendrového zadávateľa, resp. navrhu zmluvy o dielo.Výkaz 
výmer je neoddeliteľnou súčasťou celej PD. Materiál výrobkov je definovaný vo VV a zároveň sú položky jednoznačne určené a spárovateľné k výkresovej alebo textovej časti projektovej 
dokumentácie, ktorá dané materiály, v potrebných prípadoch ešte presnejšie podrobnejšie špecifikuje, upresňuje ci konkretizuje technicky, parametricky alebo referenčným výrobkom.  Informácie 
o materiáloch výrobkov vo výkresovej časti alebo technických správach môžu byť aj výrazne rozsiahlejšie ako je možné uviesť technicky v texte názvu položky vo výkaze výmer, preto je 
potrebné naštudovanie projektovej dokumentácie a oceňovať výkaz výmer ako celok a neoddeliteňú súčasť projektovej dokumentácie.Výmery položiek presunov hmot PSV vyjadrených 
mernými jednotkami v percentách % si uchádzač výpĺna sám podla metodiky rozpočtárskych programov napr. Cenkros, ODIS.Dodávateľ si zahrnie do jednotkových cien všetky náklady podla 
ZoD, vrátane VRN-ov: napr. označenie staveniska, čistenie, opatrenia pre stav. v zimnom období, poistenie, geodet. merania a dokumentáciu, skúšky, vzorky, dielenskú dokumentáciu, 
vyčistenie všetkých dotknutých plôch od stavebného odpadu.Navrhované materiály a výrobky sú referenčné a je možné ich nahradiť materiálmi a výrobkami s rovnocennými alebo lepšími 
technickými prarametrami, podľa pravidla pre ekvivalent, uvedeného v súťažných podkladov.Vedľajšie rozpočtové náklady sú súčasťou jednotkových cien.
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: Radlinského ul. č.10, Trnava Dátum: 20. 10. 2022

Objednávateľ: IČO:

Mesto Trnava IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 47144190

IČ DPH: 2023755712

Projektant: IČO:

STU v Bratislave fakulta achitektúr a dizajnu IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Hradecsný Rudolf IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 257 113,60

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 257 113,60 20,00% 51 422,72

Cena s DPH v EUR 308 536,32

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

OBNOVA A REVITALIZÁCIA NÁRODNEJ KULTÚRNEJ PAMIATKY - MEŠTIANSKY 
DOM PRACHÁREŇ - Zmena dokončenej stavby prestavbou

01 - Interiérové dvere

Metrostav Slovakia a.s.
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Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto: Radlinského ul. č.10, Trnava Dátum: 20. 10. 2022

Objednávateľ: Mesto Trnava Projektant:
STU v Bratislave 
fakulta achitektúr a 
dizajnu

Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s. Spracovateľ: Hradecsný Rudolf

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 257 113,60

PSV - Práce a dodávky PSV 257 113,60

    766 - Konštrukcie stolárske 153 693,16

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové 103 420,44

VP -   Práce naviac 0,00

01 - Interiérové dvere

OBNOVA A REVITALIZÁCIA NÁRODNEJ KULTÚRNEJ PAMIATKY - MEŠTIANSKY 
DOM PRACHÁREŇ - Zmena dokončenej stavby prestavbou
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: Radlinského ul. č.10, Trnava Dátum: 20. 10. 2022

Objednávateľ: Mesto Trnava Projektant:
STU v Bratislave 
fakulta achitektúr a 
dizajnu

Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s. Spracovateľ: Hradecsný Rudolf

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 257 113,60

D PSV Práce a dodávky PSV 257 113,60

D 766 Konštrukcie stolárske 153 693,16

1 K 766662111.R

D+M Dvere jednokrídlové drevené šxv 1040x2440, plné 
povrch RAL 9010 anti-scratch, kľučka RAL 9010, 
rozeta typ PZ, bezpečnostná vložka systém 
generálneho kľúča, zárubňa bloková biela, prechodová 
lišta nerez, ozn. D09

ks 1,000 2 452,82 2 452,82

2 K 766662112.R

D+M Dvere jednokrídlové drevené šxv 700x2000, plné 
povrch RAL 9010 anti-scratch + zrkadlo, kľučka RAL 
9010, rozeta typ WC, zámok WC valčekový 
zadlabávací, zárubňa biela ozn. D17

ks 2,000 1 707,97 3 415,94

3 K 766662113.R

D+M Dvere jednokrídlové drevené šxv 700x2000, plné 
povrch RAL 9010 anti-scratch, kľučka RAL 9010, 
rozeta typ WC, zámok WC valčekový zadlabávací, 
reverzný skrytý záves, zárubňa biela, ozn. D18

ks 1,000 1 756,84 1 756,84

4 K 766662114.R

D+M Dvere jednokrídlové drevené šxv 700x(2000+600) 
s nadsvetlíkom, plné povrch RAL 9010 anti-scratch + 
zrkadlo, kľučka RAL 9010, rozeta typ WC, zámok WC, 
zárubňa skrytá, prechodová lišta nerez, ozn. D21

ks 5,000 2 244,56 11 222,80

5 K 766662115.R

D+M Dvere jednokrídlové drevené šxv 640x2000, plné 
povrch RAL 9010 anti-scratch, kľučka RAL 9010, 
rozeta typ PZ, bezpečnostná vložka systém 
generálneho kľúča, zárubňa bloková ozn. D23

ks 1,000 2 138,62 2 138,62

6 K 766662116.R

D+M Dvere jednokrídlové drevené šxv 620x2000, plné 
povrch RAL 9010 anti-scratch, kľučka RAL 9010, 
rozeta typ PZ, bezpečnostná vložka systém 
generálneho kľúča, perforácia dverí min. 0,022 m2, 
zárubňa bloková ozn. D24

ks 1,000 2 042,63 2 042,63

7 K 766662117.R

D+M Dvere jednokrídlové drevené šxv 700x2000, plné 
povrch RAL 9010 anti-scratch, kľučka RAL 9010, 
rozeta typ WC, zámok WC valčekový, zárubňa skrytá, 
drevený prah bezbariérový, ozn. D33

ks 1,000 1 799,82 1 799,82

8 K 766662118.R

D+M Dvere jednokrídlové drevené šxv 800x2000, plné 
povrch RAL 9010 anti-scratch, kľučka RAL 9010, 
rozeta typ WC, zámok WC valčekový, zárubňa skrytá, 
ozn. D36

ks 2,000 1 692,38 3 384,76

9 K 766662119.R

D+M Dvere jednokrídlové drevené požiarne EI 30/D3-
C, šxv 1400x2250, plné povrch RAL3016+RAL5011, 
kľučka + rozeta RAL3016+RAL5011, bezp. vložka 
systém gen. kľúča, el.-mag. držiak dverí, zárubňa 
skrytá drevená, padací prah, ozn. D37

ks 1,000 3 427,29 3 427,29

10 K 766662120.R

D+M Dvere jednokrídlové drevené požiarne EI 30/D3-
C, šxv 800x2250, plné povrch RAL 9010 anti-scratch 
+akustický obklad, kľučka RAL 9010, rozeta typ PZ, 
bezp. vložka systém gen. kľúča, samozatvárač 
integrovaný, zárubňa skrytá, padací prah, ozn. D38

ks 1,000 3 154,59 3 154,59

OBNOVA A REVITALIZÁCIA NÁRODNEJ KULTÚRNEJ PAMIATKY - MEŠTIANSKY 
DOM PRACHÁREŇ - Zmena dokončenej stavby prestavbou

01 - Interiérové dvere
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

11 K 766662121.R

D+M Dvere jednokrídlové drevené, šxv 800x2250, plné 
povrch RAL 9010 anti-scratch +akustický obklad, 
kľučka RAL 9010, rozeta typ PZ, bezp. vložka systém 
gen. kľúča, samozatvárač integrovaný, zárubňa skrytá, 
ozn. D39

ks 2,000 2 137,42 4 274,84

12 K 766662122.R

D+M Dvere jednokrídlové drevené presklené, šxv 
900x2100, plné povrch RAL 9010 anti-scratch +bezp. 
fólia, kľučka RAL 9010, rozeta typ PZ, bezp. vložka 
systém gen. kľúča, integrované v drev. hrazdenej 
konštrukcii šxv 4510x3130, ozn. D40

ks 1,000 9 372,15 9 372,15

13 K 766662123.R

D+M Dvere jednokrídlové drevené šxv 900x2000, plné 
povrch RAL 9010 anti-scratch, kľučka RAL 9010, 
rozeta typ PZ, bezp. zámok systém gen. kľúča, 
zárubňa bloková, ozn. D47

ks 3,000 2 079,80 6 239,40

14 K 766662124.R

D+M Dvere jednokrídlové drevené šxv 700x2100, plné 
povrch RAL 9010 anti-scratch, kľučka RAL 9010, 
rozeta typ WC, zámok WC valčekový, zárubňa skrytá, 
ozn. D48

ks 2,000 1 633,80 3 267,60

15 K 766662125.R

D+M Dvere jednokrídlové drevené požiarne EI 45/D3-
C, šxv 900x2100, plné povrch RAL 9010 anti-scratch, 
kľučka RAL 9010, rozeta typ PZ, bezp. zámok systém 
gen. kľúča, zárubňa bloková, integrovaný 
samozatvárač, padací prah, ozn. D50

ks 2,000 4 325,57 8 651,14

16 K 766662126.R

D+M Dvere jednokrídlové drevené požiarne EI 45/D3-
C, šxv 1000x2100, plné povrch RAL 9010 +5011, 
kľučka +paniková tyč, bezp. zámok systém gen. kľúča, 
zárubňa skrytá drev. obložková, integrovaný 
samozatvárač, padací prah, ozn. D51

ks 1,000 5 161,23 5 161,23

17 K 766662127.R

D+M Dvere jednokrídlové drevené požiarne EI 30/D3-
C, šxv 900x2000, plné povrch RAL 9010, kľučka +guľa 
, zámok WC +bezp. vložka, zárubňa bloková, 
integrovaný samozatvárač, padací prah, ozn. D52

ks 1,000 3 419,22 3 419,22

18 K 766662128.R

D+M Dvere jednokrídlové drevené, šxv 800x2000, plné 
povrch RAL 9010 anti-scratch, kľučka RAL 9010, 
rozeta typ PZ, bezp. vložka systém gen. kľúča, 
zárubňa skrytá, ozn. D53

ks 2,000 1 692,38 3 384,76

19 K 766662129.R

D+M Dvere jednokrídlové drevené, šxv 700x2000, plné 
povrch RAL 9010 anti-scratch, kľučka RAL 9010, 
rozeta typ PZ, bezp. vložka systém gen. kľúča, 
zárubňa skrytá, ozn. D54

ks 2,000 1 607,62 3 215,24

20 K 766662130.R

D+M Dvere jednokrídlové drevené šxv 800x(2000+600) 
s nadsvetlíkom, plné povrch RAL 9010 anti-scratch + 
zrkadlo, kľučka RAL 9010, rozeta typ WC, zámok WC, 
zárubňa skrytá ozn. D57

ks 1,000 2 739,00 2 739,00

21 K 766662131.R

D+M Dvere jednokrídlové drevené, šxv 800x2000, plné 
povrch RAL 9010 anti-scratch, kľučka RAL 9010, 
rozeta typ PZ, bezp. vložka systém gen. kľúča, 
zárubňa bloková, ozn. D58

ks 1,000 1 884,90 1 884,90

22 K 766662136R
D+M Dvere drevené dvojkrídlové šxv 1120x1970, 
kazetové, RAL9010, zárubňa RAL9010, drevený prah 
bezbariérový, ozn. D26

ks 1,000 6 699,69 6 699,69

23 K 766662137R
D+M Dvere drevené dvojkrídlové šxv 1100x1970, 
kazetové, RAL9010, zárubňa RAL9010, drevený prah 
bezbariérový, ozn. D27

ks 1,000 6 699,69 6 699,69

24 K 766662138R

D+M Dvere drevené dvojkrídlové šxv 800x1970, 
kazetové, RAL9010, bezp. vložka systém gen. kľúča, 
zárubňa RAL9010, drevený prah bezbariérový, ozn. 
D28

ks 1,000 4 734,07 4 734,07

25 K 766662139R
D+M Dvere drevené dvojkrídlové šxv 880x1900, 
kazetové, RAL9010, zárubňa RAL9010, drevený prah 
bezbariérový, ozn. D29

ks 1,000 4 724,25 4 724,25

26 K 766662140R
D+M Dvere drevené dvojkrídlové šxv 870x1900, 
kazetové, RAL9010, zárubňa RAL9010, drevený prah 
bezbariérový, ozn. D30

ks 1,000 4 734,07 4 734,07
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

27 K 766662141R

D+M Dvere drevené dvojkrídlové požiarne EI 45/D3-C, 
šxv 1070x2100, kazetové, RAL9010, zárubňa 
RAL9010, samozatvárač podlahový, bezp.vložka 
systém gen. kľúča, zárubňa obložková masív, padadí 
prah, ozn. D41

ks 1,000 8 005,38 8 005,38

28 K 766662142R

D+M Dvere drevené dvojkrídlové dvojité, požiarne EI 
45/D3-C, šxv 1070x2100, kazetové, RAL9010, zárubňa 
RAL9010, samozatvárač podlahový, bezp.vložka 
systém gen. kľúča, zárubňa obložková masív, padací 
prah, ozn. D43

ks 1,000 8 005,38 8 005,38

29 K 766662143R
D+M Dvere drevené dvojkrídlové dvojité, šxv 
1070x2100, kazetové, RAL9010, zárubňa RAL9010, 
drevený prah bezbariérový, ozn. D44

ks 1,000 6 699,69 6 699,69

30 K 766662144R
D+M Dvere drevené dvojkrídlové presklené, šxv 
1220x2100, kazetové, RAL9010, bezp. sklo, zárubňa 
RAL9010, drevený prah bezbariérový, ozn. D45

ks 1,000 7 882,78 7 882,78

31 K 766662145R
D+M Dvere drevené dvojkrídlové presklené, šxv 
1220x2100, kazetové, RAL9010, bezp. sklo, zárubňa 
RAL9010, drevený prah bezbariérový, ozn. D46

ks 1,000 7 882,78 7 882,78

32 K 998766203.S
Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch 
výšky nad 12 do 24 m

% 1 524,734 0,80 1 219,79

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 103 420,44

33 K 767641111R

D+M Dvere jednokrídlové, šxv 1000x2200, plné povrch 
leštený nerez, kľučka oceľová povrch leštený nerez, 
rozeta typ PZ leštený nerez, bezpečnostná vložka 
systém generálneho kľúča, skryté závesy dverí, 
zárubňa skrytá nerez, ozn. D01

ks 1,000 1 952,53 1 952,53

34 K 767641112R

D+M Dvere jednokrídlové, šxv 900x2930, plné povrch 
leštený nerez, kľučka oceľová povrch leštený nerez, 
rozeta typ PZ leštený nerez, bezpečnostná vložka 
systém generálneho kľúča, skryté závesy, perforácia 
plochy dverí min. 0,022 m2,zárubňa nerez ozn. D02

ks 1,000 2 388,85 2 388,85

35 K 767641113R

D+M Dvere jednokrídlové, šxv 800x2200, plné povrch 
leštený nerez, kľučka oceľová povrch leštený nerez, 
rozeta typ PZ leštený nerez, bezpečnostná vložka 
systém generálneho kľúča, skryté závesy dverí, 
perforácia plochy min. 0,031 m2, zárubňa nerez ozn. 
D03

ks 1,000 1 625,29 1 625,29

36 K 767641114R

D+M Dvere jednokrídlové, šxv 700x2000, plné povrch 
leštený nerez, kľučka oceľová povrch leštený nerez, 
rozeta typ WC leštený nerez, zámok WC valčekový 
zadlabávací, skryté závesy dverí, zárubňa nerez ozn. 
D04

ks 3,000 1 298,05 3 894,15

37 K 767641115R

D+M Dvere jednokrídlové, šxv 1100x2050, plné povrch 
brúsený nerez, kľučka oceľová povrch brúsený nerez, 
rozeta typ PZ brúsený nerez, bezpečnostná vložka 
systém generálneho kľúča, 3D závesy dverí, perforácia 
plochy min. 0,022 m2, zárubňa nerez, ozn. D05

ks 1,000 2 607,01 2 607,01

38 K 767641116R

D+M Dvere jednokrídlové požiarne EI 60/D1-C, šxv 
1210x2050, plné povrch brúsený nerez, kľučka oceľová 
povrch brúsený nerez, rozeta typ PZ brúsený nerez, 
bezpečnostná vložka systém generálneho kľúča, 
samozatvárač, padací prah, zárubňa nerez ozn. D06

ks 1,000 8 181,00 8 181,00

39 K 767641117R

D+M Dvere jednokrídlové, šxv 800x2000, plné povrch 
leštený nerez, kľučka oceľová povrch leštený nerez, 
rozeta typ PZ leštený nerez, bezpečnostná vložka 
systém generálneho kľúča, skryté závesy dverí, 
perforácia plochy min. 0,031 m2, zárubňa nerez ozn. 
D07

ks 1,000 1 516,21 1 516,21

40 K 767641118R

D+M Dvere jednokrídlové požiarne EI 60/D1-C, šxv 
810x2000, plné povrch brúsený nerez, kľučka oceľová 
brúsený nerez, rozeta PZ leš. nerez, bezpečnostná 
vložka systém generálneho kľúča, samozatvárač s 
aretáciou, padací prah, zárubňa nerez ozn. D08

ks 1,000 7 635,60 7 635,60

Strana 14 z 183



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

41 K 767641119R

D+M Dvere jednokrídlové požiarne EI 30/D3-C, šxv 
1000x1950, oceľ, presklené povrch RAL9010, kľučka 
RAL9010, rozeta PZ RAL9010, bezpečnostná vložka 
systém generálneho kľúča, samozatvárač s aretáciou, 
padací prah, zárubňa RAL9010 ozn. D10

ks 1,000 6 544,80 6 544,80

42 K 767641120R

D+M Dvere jednokrídlové požiarne EI 30/D3-C, šxv 
1100x2200, oceľ, presklené povrch RAL9010, kľučka 
RAL9010, rozeta PZ RAL9010, bezpečnostná vložka 
systém generálneho kľúča, samozatvárač podlahový s 
aretáciou, padací prah, zárubňa RAL9010 ozn. D11

ks 1,000 5 454,00 5 454,00

43 K 767641121R

D+M Dvere jednokrídlové požiarne EI 30/D3-C, šxv 
900x2000, oceľ, plné povrch RAL9010, kľučka 
RAL9010, rozeta PZ RAL9010, bezpečnostná vložka 
systém generálneho kľúča, samozatvárač integrovaný, 
padací prah, zárubňa RAL9010 ozn. D12

ks 1,000 1 330,78 1 330,78

44 K 767641122R

D+M Dvere jednokrídlové, šxv 970x2200, oceľ, 
presklené povrch RAL9010, kľučka RAL9010, rozeta 
PZ RAL9010, bezpečnostná vložka systém 
generálneho kľúča, prechodová lišta nerez, zárubňa 
RAL9010 ozn. D13

ks 1,000 1 516,21 1 516,21

45 K 767641123R

D+M Dvere jednokrídlové, šxv 1090x2200, oceľ, 
presklené povrch RAL9010, kľučka RAL9010, rozeta 
PZ RAL9010, bezpečnostná vložka systém 
generálneho kľúča, prechodová lišta nerez, zárubňa 
RAL9010 ozn. D14

ks 1,000 1 734,37 1 734,37

46 K 767641124R

D+M Dvere jednokrídlové, šxv 880x1850, oceľ, povrch 
RAL9010, kľučka RAL9010, rozeta PZ RAL9010, 
bezpečnostná vložka systém generálneho kľúča, 
zárubňa RAL9010, perforácia plochy min. 0,031 m2, 
prechodová lišta nerez, ozn. D15

ks 1,000 1 952,53 1 952,53

47 K 767641125R

D+M Dvere jednokrídlové, šxv 980x1870, oceľ, povrch 
RAL9010, kľučka RAL9010, rozeta PZ RAL9010, 
bezpečnostná vložka systém generálneho kľúča, 
zárubňa RAL9010, perforácia plochy min. 0,031 m2, 
prechodová lišta nerez, ozn. D16

ks 1,000 2 170,69 2 170,69

48 K 767641126R

D+M Dvere jednokrídlové, šxv 950x2050, oceľ, povrch 
RAL9010, kľučka RAL9010, rozeta PZ RAL9010, 
bezpečnostná vložka systém generálneho kľúča, 3D 
závesy dverí, zárubňa RAL9010, perforácia plochy min. 
0,031 m2, ozn. D22

ks 1,000 1 344,96 1 344,96

49 K 767641127R

D+M Dvere jednokrídlové, požiarne EI 45/D3-C, krídlo 
šxv 800x1800, konštrukcia šxv 1585x1850, oceľ 
presklené, povrch RAL9010, kľučka + rozeta PZ 
RAL9010, bezp. vložka systém gen. kľúča, zárubňa 
RAL9010, samozatvárač podlahový, padací prah, ozn. 
D25

ks 1,000 8 726,40 8 726,40

50 K 767641128R

D+M Dvere jednokrídlové, požiarne EI 45/D3-C, šxv 
650x1970, oceľ plné, povrch RAL9010, kľučka 
RAL9010, rozeta PZ RAL9010, bezpečnostná vložka 
systém generálneho kľúča, zárubňa RAL9010, 
samozatvárač integrovaný, padací prah, ozn. D31

ks 1,000 1 314,41 1 314,41

51 K 767641129R

D+M Dvere jednokrídlové, požiarne EI 45/D3-C, šxv 
900x1970, oceľ plné, povrch RAL9010, kľučka 
RAL9010, rozeta PZ RAL9010, bezpečnostná vložka 
systém generálneho kľúča, zárubňa RAL9010, 
samozatvárač integrovaný, padací prah, ozn. D32

ks 1,000 1 376,59 1 376,59

52 K 767641130R

D+M Dvere jednokrídlové, šxv 1060x1900, oceľ plné, 
povrch RAL9010, kľučka RAL9010, rozeta PZ 
RAL9010, bezpečnostná vložka systém generálneho 
kľúča, zárubňa RAL9010, dverová zarážka, drevený 
prah bezbariérový, ozn. D34

ks 1,000 2 497,93 2 497,93
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

53 K 767641131R

D+M Dvere jednokrídlové, šxv 800x1900, oceľ plné, 
povrch RAL9010, kľučka RAL9010, rozeta PZ 
RAL9010, bezpečnostná vložka systém generálneho 
kľúča, zárubňa RAL9010, drevený prah bezbariérový, 
ozn. D35

ks 1,000 1 407,13 1 407,13

54 K 767641132R

D+M Dvere jednokrídlové, šxv 900x2100, oceľ plné, 
povrch RAL9010, kľučka + rozeta PZ RAL9010, 
bezpečnostná vložka systém generálneho kľúča, 
perforácia dverí min. 0,062 m2, zárubňa RAL9010, 
prechodová lišta nerez, ozn. D49

ks 1,000 1 342,77 1 342,77

55 K 767641133R

D+M Dvere jednokrídlové, šxv 900x2000, oceľ plné, 
povrch RAL9010, kľučka RAL9010, rozeta PZ 
RAL9010, bezpečnostná vložka systém generálneho 
kľúča, samozatvárač integrovaný, zárubňa bloková 
RAL9010, padací prah, ozn. D55

ks 1,000 1 330,78 1 330,78

56 K 767641134R

D+M Dvere jednokrídlové, požiarne EW30/D3-C, šxv 
900x1800, oceľ plné, povrch RAL9010, kľučka 
RAL9010, rozeta PZ RAL9010, bezpečnostná vložka 
systém generálneho kľúča, zárubňa RAL9010, 
samozatvárač integrovaný, padací prah, ozn. D59

ks 1,000 1 296,96 1 296,96

57 K 767643121R

D+M Dvere dvojkrídlové oceľové požiarne EI 45/D3-C, 
šxv 1350x2450, plné RAL9010, kľučka RAL9010, 
rozeta PZ RAL9010, bezpečnostná vložka systém 
generálneho kľúča, samozatvárač podlahový bez 
aretácie, el.-mag. držiak dverí, padací prah, ozn. D19

ks 1,000 6 544,80 6 544,80

58 K 767643122R

D+M Dvere dvojkrídlové oceľové požiarne EI 45/D3-C, 
šxv 1350x2450, plné RAL9010, kľučka RAL9010, 
rozeta PZ RAL9010, bezpečnostná vložka systém 
generálneho kľúča, samozatvárač podlahový bez 
aretácie, el.-mag. držiak dverí, padací prah, ozn. D20

ks 1,000 6 544,80 6 544,80

59 K 767643123R

D+M Dvere dvojkrídlové oceľové požiarne EI 45/D3-C, 
šxv 1600x2100, presklené, bezp. fólia, kľučka 
RAL9010, rozeta PZ RAL9010, bezpečnostná vložka 
systém gen. kľúča, samozatvárač integrovaný, zárubňa 
súčasť rám.konštr. šxv 3090x2575, padací prah, ozn. 
D42

ks 1,000 13 089,60 13 089,60

60 K 767643124R

D+M Dvere dvojkrídlové oceľové požiarne EI 30/D3-C, 
šxv 1400x2000, plné, kľučka RAL9010, rozeta PZ 
RAL9010, bezpečnostná vložka systém generálneho 
kľúča, samozatvárač integrovaný, zárubňa bloková, 
padací prah, ozn. D56

ks 2,000 2 487,02 4 974,04

61 K 998767203.S
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m

% 1 022,952 1,10 1 125,25

K správnemu naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov tendrového 
zadávateľa, resp. navrhu zmluvy o dielo.Výkaz výmer je neoddeliteľnou súčasťou celej PD. Materiál výrobkov je definovaný vo VV a zároveň sú 
položky jednoznačne určené a spárovateľné k výkresovej alebo textovej časti projektovej dokumentácie, ktorá dané materiály, v potrebných prípadoch 
ešte presnejšie podrobnejšie špecifikuje, upresňuje ci konkretizuje technicky, parametricky alebo referenčným výrobkom.  Informácie o materiáloch 
výrobkov vo výkresovej časti alebo technických správach môžu byť aj výrazne rozsiahlejšie ako je možné uviesť technicky v texte názvu položky vo 
výkaze výmer, preto je potrebné naštudovanie projektovej dokumentácie a oceňovať výkaz výmer ako celok a neoddeliteňú súčasť projektovej 
dokumentácie.Výmery položiek presunov hmot PSV vyjadrených mernými jednotkami v percentách % si uchádzač výpĺna sám podla metodiky 
rozpočtárskych programov napr. Cenkros, ODIS.Dodávateľ si zahrnie do jednotkových cien všetky náklady podla ZoD, vrátane VRN-ov: napr. 
označenie staveniska, čistenie, opatrenia pre stav. v zimnom období, poistenie, geodet. merania a dokumentáciu, skúšky, vzorky, dielenskú 
dokumentáciu, vyčistenie všetkých dotknutých plôch od stavebného odpadu.Navrhované materiály a výrobky sú referenčné a je možné ich nahradiť 
materiálmi a výrobkami s rovnocennými alebo lepšími technickými prarametrami, podľa pravidla pre ekvivalent, uvedeného v súťažných 
podkladov.Vedľajšie rozpočtové náklady sú súčasťou jednotkových cien.
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: Radlinského ul. č.10, Trnava Dátum: 20. 10. 2022

Objednávateľ: IČO:

Mesto Trnava IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 47144190

IČ DPH: 2023755712

Projektant: IČO:

STU v Bratislave fakulta achitektúr a dizajnu IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Hradecsný Rudolf IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 107 634,80

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 107 634,80 20,00% 21 526,96

Cena s DPH v EUR 129 161,76

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

OBNOVA A REVITALIZÁCIA NÁRODNEJ KULTÚRNEJ PAMIATKY - MEŠTIANSKY 
DOM PRACHÁREŇ - Zmena dokončenej stavby prestavbou

02 - Ostatné výrobky

Metrostav Slovakia a.s.
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Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto: Radlinského ul. č.10, Trnava Dátum: 20. 10. 2022

Objednávateľ: Mesto Trnava Projektant:
STU v Bratislave 
fakulta achitektúr a 
dizajnu

Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s. Spracovateľ: Hradecsný Rudolf

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 107 634,80

HSV - Práce a dodávky HSV 46 732,61

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 4 184,75

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 38 671,54

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 645,65

    99 - Presun hmôt HSV 1 230,67

PSV - Práce a dodávky PSV 28 485,95

    713 - Izolácie tepelné 470,09

    764 - Konštrukcie klampiarske 4 891,51

    766 - Konštrukcie stolárske 12 957,31

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové 2 282,55

    769 - Montáže vzduchotechnických zariadení 4 415,03

    775 - Podlahy vlysové a parketové 3 406,67

    783 - Nátery 62,79

M - Práce a dodávky M 32 416,24

    23-M - Montáže potrubia 3 934,24

    33-M - Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh 28 482,00

VP -   Práce naviac 0,00

02 - Ostatné výrobky

OBNOVA A REVITALIZÁCIA NÁRODNEJ KULTÚRNEJ PAMIATKY - MEŠTIANSKY 
DOM PRACHÁREŇ - Zmena dokončenej stavby prestavbou

Strana 19 z 183



ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: Radlinského ul. č.10, Trnava Dátum: 20. 10. 2022

Objednávateľ: Mesto Trnava Projektant:
STU v Bratislave 
fakulta achitektúr a 
dizajnu

Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s. Spracovateľ: Hradecsný Rudolf

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 107 634,80

D HSV Práce a dodávky HSV 46 732,61

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 4 184,75

1 K 314231124.S
Murivo komínov voľne stojacich z tehál pálených 
plných rozmeru 290x140x65 mm, na maltu MVC

m3 12,244 341,78 4 184,75

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 38 671,54

2 K 612421412R Reštaurovanie historického kozubu, ozn. At 05 m2 4,480 5 240,69 23 478,29

3 K 619441111R
Zhotovenie štukových ornamentov na strope, ozn. At 
04

m 9,440 341,78 3 226,40

4 K 622460122.S
Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou 
hĺbkovou na nasiakavé podklady

m2 67,075 10,82 725,75

5 K 622460213.S
Vonkajšia omietka stien vápenná jadrová (hrubá) pre 
historické stavby, hr. 20 mm

m2 67,075 100,26 6 724,94

6 K 622460223.S
Vonkajšia omietka stien vápenná štuková (jemná) pre 
historické stavby, hr. 5 mm

m2 67,075 39,42 2 644,10

7 K 622491310.S Fasádny náter silikátový dvojnásobný m2 67,075 27,91 1 872,06

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 645,65

8 K 941941031.S
Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s 
podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m

m2 47,081 3,34 157,25

9 K 941941191.S
Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia 
lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami 
šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m

m2 141,243 2,01 283,90

10 K 941941831.S
Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s 
podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m

m2 47,081 2,16 101,69

11 K 953171021.S
Osadenie kovového poklopu liatinového alebo 
oceľového vrátane rámu, hmotnosti do 50 kg ozn. At 
06

ks 1,000 15,45 15,45

12 M 552410002701R
Poklop oceľový ľahký nerez 600x500 mm vrátane 
rámu ozn. At 06

ks 1,000 1 657,65 1 657,65

13 K 953947952.S
Montáž hranatej kovovej vetracej mriežky plochy nad 
0,06 m2

ks 6,000 14,80 88,80

14 M 429720339300.S
Mriežka ventilačná kovová, rozmery šxvxhr 200x200 
mm, ozn. At 18

ks 1,000 5,76 5,76

15 M 429720339500.S
Mriežka ventilačná kovová, rozmery šxvxhr 300x300 
mm, ozn. At 17

ks 2,000 10,64 21,28

16 M 429720339550R
Mriežka ventilačná kovová, rozmery šxvxhr 800x455 
mm, ozn. At 19

ks 1,000 123,27 123,27

17 M 429720339560R
Mriežka ventilačná kovová, rozmery šxvxhr 710x390 
mm, ozn. At 20

ks 1,000 95,30 95,30

18 M 429720339570R
Mriežka ventilačná kovová, rozmery šxvxhr 700x400 
mm, ozn. At 21

ks 1,000 95,30 95,30

D 99 Presun hmôt HSV 1 230,67

19 K 999281111.S
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 
vonkajších plášťov výšky do 25 m

t 24,837 49,55 1 230,67

OBNOVA A REVITALIZÁCIA NÁRODNEJ KULTÚRNEJ PAMIATKY - MEŠTIANSKY 
DOM PRACHÁREŇ - Zmena dokončenej stavby prestavbou

02 - Ostatné výrobky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

D PSV Práce a dodávky PSV 28 485,95

D 713 Izolácie tepelné 470,09

20 K 713491111.S
Izolácia tepelná - montáž oplechovania pevného - 
potrubia ozn. At 03

m2 7,159 23,04 164,94

21 M 138110006300.S
Plech hladký pozinkovaný hr. 2,00 mm, min. 285 g/m2, 
ozn. 10 004.20, podľa EN S185

t 0,034 978,49 33,27

22 K 713550140.S
Montáž protipožiarnej technickej izolácie hr. 50 mm na 
vzduchotechnické potrubia s tvarovanou plochou na 
navarovacie tŕne

m2 7,159 18,88 135,16

23 M 631470001500.S
Lamelová rohož z minerálnej vlny hr. 50 mm s 
hliníkovou fóliou na izoláciu zakrivených plôch a 
potrubí

m2 9,307 13,92 129,55

24 K 998713203.S
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky 
nad 12 m do 24 m

% 4,629 1,55 7,17

D 764 Konštrukcie klampiarske 4 891,51

25 K 764211207R Hlavica komína, ozn. At 08, At 09 m2 4,342 683,57 2 968,06

26 K 764217201R
Hlavica komína(oceľová pásovina ,opláštenie 
cementotrieskovými doskami)  ozn. At 10

m2 2,310 96,84 223,70

27 K 76421723R
Kapotáž komína komína (oceľová pásovina ,opláštenie 
cementotrieskovými doskami) ozn. At 11

m2 10,650 96,84 1 031,35

28 K 76421724R
Kapotáž VZT  (oceľová pásovina ,opláštenie 
cementotrieskovými doskami) ozn. At 12

m2 5,936 96,84 574,84

29 K 998764203.S
Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch 
výšky nad 12 do 24 m

% 47,980 1,95 93,56

D 766 Konštrukcie stolárske 12 957,31

30 K 7666992112R
D+M sedenie v sále - čalúnená lavica, 3750x420x270 
mm, ozn. At16a

ks 10,000 896,61 8 966,10

31 K 7666992113R
D+M sedenie v sále - čalúnená lavica, 1875x420x270 
mm, ozn. At16b

ks 1,000 448,88 448,88

32 K 7666992114R
D+M sedenie v sále - čalúnená lavica, 937,5x420x270 
mm, ozn. At16c

ks 2,000 224,44 448,88

33 K 7666992115R
D+M sedenie v sále - čalúnená lavica, 1425x420x270 
mm, ozn. At16d

ks 1,000 1 623,47 1 623,47

34 K 7666992116R D+M pult, 650x2325x1050 mm, ozn. At16e ks 1,000 1 367,14 1 367,14

35 K 998766203.S
Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch 
výšky nad 12 do 24 m

% 128,545 0,80 102,84

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 2 282,55

36 K 767212202R
Montáž výsuvného oceľového schodiska interiérového 
únikového, ozn. At 01

kus 1,000 227,86 227,86

37 M 553430001001R
Schody oceľové interiérové, pôdorysné rozmery šxd 
900x1080 mm, výška 900 mm, ozn. At 01

ks 1,000 774,71 774,71

38 K 767995231R
D+M interiérové schodisko oceľové 
schodnice,pororoštové stupnice bez podstupníc RAL 
9011 ozn. At 07

m 2,385 526,27 1 255,15

39 K 998767203.S
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m

% 22,577 1,10 24,83

D 769 Montáže vzduchotechnických zariadení 4 415,03

40 K 769035061R Montáž výfukovej mriežky, ozn, At 10 ks 2,000 12,79 25,58

41 M 429720213501R Mriežka výfuková, šxv 450x950 mm, ozn. At 10 ks 2,000 88,59 177,18

42 K 769072104R Montáž VZT revízneho poklopu ozn. At 02a ks 1,000 26,08 26,08

43 M 429750002401R
VZT revízny poklop nerez, šxd 650x850 mm, ozn. 
At02a

ks 1,000 1 974,37 1 974,37

44 K 769072105R Montáž VZT revízneho poklopu ozn. At 02b ks 1,000 26,08 26,08

45 M 429750002402R
VZT revízny poklop nerez , šxd 650x1100 mm, ozn. At 
02b

ks 1,000 2 107,67 2 107,67

46 K 998769203.S
Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení 
v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m

% 43,370 1,80 78,07

D 775 Podlahy vlysové a parketové 3 406,67

47 K 775200010.S
Montáž dreveného obloženia schodiskového stupňa 
priamočiareho lepením - At14, At15

m2 4,764 48,72 232,10
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

48 M 611980005400.S Drevená stupnica dub, lxšxhr 1000x300x50 mm ks 30,000 64,48 1 934,40

49 K 775200030.S
Montáž dreveného obloženia schodiskovej podstupnice 
priamočiareho schodiska lepením - At14, At15

m2 1,459 48,72 71,08

50 M 611980005900.S Drevená podstupnica dubová, lxšxhr 1000x200x50 mm ks 18,000 62,89 1 132,02

51 K 998775203.S
Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v 
objektoch výšky nad 12 do 24 m

% 33,696 1,10 37,07

D 783 Nátery 62,79

52 K 783626300.S
Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím 
lakom 3x lakovaním - At14

m2 6,223 10,09 62,79

D M Práce a dodávky M 32 416,24

D 23-M Montáže potrubia 3 934,24

53 K 230220031R
D+M plynomerná plechová skrinka podomietková 
810x1110x350, ozn. At 22

ks 1,000 1 251,46 1 251,46

54 K 230220032R
D+M plynomerná plechová skrinka podomietková 
810x1800x350, ozn. At 23

ks 1,000 2 682,78 2 682,78

D 33-M Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh 28 482,00

55 K 330010180R
D+M Otočné rameno s elektrickým navijákom 
(kladkostroj) ozn. At 24

ks 1,000 28 482,00 28 482,00

K správnemu naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov tendrového 
zadávateľa, resp. navrhu zmluvy o dielo.Výkaz výmer je neoddeliteľnou súčasťou celej PD. Materiál výrobkov je definovaný vo VV a zároveň sú 
položky jednoznačne určené a spárovateľné k výkresovej alebo textovej časti projektovej dokumentácie, ktorá dané materiály, v potrebných prípadoch 
ešte presnejšie podrobnejšie špecifikuje, upresňuje ci konkretizuje technicky, parametricky alebo referenčným výrobkom.  Informácie o materiáloch 
výrobkov vo výkresovej časti alebo technických správach môžu byť aj výrazne rozsiahlejšie ako je možné uviesť technicky v texte názvu položky vo 
výkaze výmer, preto je potrebné naštudovanie projektovej dokumentácie a oceňovať výkaz výmer ako celok a neoddeliteňú súčasť projektovej 
dokumentácie.Výmery položiek presunov hmot PSV vyjadrených mernými jednotkami v percentách % si uchádzač výpĺna sám podla metodiky 
rozpočtárskych programov napr. Cenkros, ODIS.Dodávateľ si zahrnie do jednotkových cien všetky náklady podla ZoD, vrátane VRN-ov: napr. 
označenie staveniska, čistenie, opatrenia pre stav. v zimnom období, poistenie, geodet. merania a dokumentáciu, skúšky, vzorky, dielenskú 
dokumentáciu, vyčistenie všetkých dotknutých plôch od stavebného odpadu.Navrhované materiály a výrobky sú referenčné a je možné ich nahradiť 
materiálmi a výrobkami s rovnocennými alebo lepšími technickými prarametrami, podľa pravidla pre ekvivalent, uvedeného v súťažných 
podkladov.Vedľajšie rozpočtové náklady sú súčasťou jednotkových cien.
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: Radlinského ul. č.10, Trnava Dátum: 20. 10. 2022

Objednávateľ: IČO:

Mesto Trnava IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 47144190

IČ DPH: 2023755712

Projektant: IČO:

STU v Bratislave fakulta achitektúr a dizajnu IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Hradecsný Rudolf IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 58 084,38

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 58 084,38 20,00% 11 616,88

Cena s DPH v EUR 69 701,26

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

OBNOVA A REVITALIZÁCIA NÁRODNEJ KULTÚRNEJ PAMIATKY - MEŠTIANSKY 
DOM PRACHÁREŇ - Zmena dokončenej stavby prestavbou

03 - Klampiarske výrobky

Metrostav Slovakia a.s.
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Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto: Radlinského ul. č.10, Trnava Dátum: 20. 10. 2022

Objednávateľ: Mesto Trnava Projektant:
STU v Bratislave 
fakulta achitektúr a 
dizajnu

Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s. Spracovateľ: Hradecsný Rudolf

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 58 084,38

PSV - Práce a dodávky PSV 58 084,38

    764 - Konštrukcie klampiarske 58 084,38

VP -   Práce naviac 0,00

03 - Klampiarske výrobky

OBNOVA A REVITALIZÁCIA NÁRODNEJ KULTÚRNEJ PAMIATKY - MEŠTIANSKY 
DOM PRACHÁREŇ - Zmena dokončenej stavby prestavbou
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: Radlinského ul. č.10, Trnava Dátum: 20. 10. 2022

Objednávateľ: Mesto Trnava Projektant:
STU v Bratislave 
fakulta achitektúr a 
dizajnu

Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s. Spracovateľ: Hradecsný Rudolf

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 58 084,38

D PSV Práce a dodávky PSV 58 084,38

D 764 Konštrukcie klampiarske 58 084,38

1 K 764217200.S
Krytiny hladké z medeného Cu plechu, 
železobetónových dosiek

m2 40,000 210,77 8 430,80

2 K 764217291.S
Oddeľovacia štruktúrovaná rohož s integrovanou 
poistnou hydroizoláciou pre plechové krytiny medené

m2 40,000 14,81 592,40

3 K 764222219R
Oplechovanie z medeného Cu plechu, odkvapov na 
strechách r.š. 215 mm

m 109,500 66,08 7 235,76

4 K 764222230.S
Oplechovanie z medeného Cu plechu, odkvapov na 
strechách s tvrdou krytinou r.š. 400 mm

m 75,500 85,45 6 451,48

5 K 764231220R
Lemovanie z medeného Cu plechu, múrov na 
strechách s tvrdou krytinou r.š. 50 mm

m 43,000 28,48 1 224,64

6 K 764231221R
Lemovanie z medeného Cu plechu, múrov na 
strechách s tvrdou krytinou r.š. 125 mm

m 17,800 31,90 567,82

7 K 764231230.S
Lemovanie z medeného Cu plechu, múrov na 
strechách s tvrdou krytinou r.š. 330 mm

m 42,500 64,94 2 759,95

8 K 764239211R
Lemovanie z medeného Cu plechu, komínov v ploche, 
r.š. 370 mm

m 26,400 72,91 1 924,82

9 K 764248211R Ochrana proti zosuvu snehu KL 23 ks 700,000 4,44 3 108,00

10 K 764248221R Sneholam KL 22 m 72,000 88,86 6 397,92

11 K 764251230R
Žľaby z medeného Cu plechu, pododkvapové 
polkruhové r.š. 500 mm

m 54,000 91,14 4 921,56

12 K 764253214.S
Žľaby z medeného Cu plechu, nadrímsové, 
štvorhranné, uložené v lôžku r.š. 800 mm KL 21

m 8,250 199,37 1 644,80

13 K 764259211.S Kotlík kónický pre rúry s priemerom do 150 mm ks 5,000 43,29 216,45

14 K 764259541R
Montáž príslušenstva k žľabom, hák z Cu k 
pododkvapovým štvorcovým r.š. 1600 mm

ks 22,000 11,39 250,58

15 M 553440075001R Hák pre skrytý pododkvapový žľab meď, r.š. 1600 mm ks 22,000 45,57 1 002,54

16 K 764259542R
Montáž príslušenstva k žľabom z medeného Cu 
plechu, hák k pododkvapovým polkruhovým r.š. 500 
mm

ks 54,000 3,42 184,68

17 M 553440074101R Hák žľabový polkruhový, meď, r.š. 500 mm ks 54,000 19,37 1 045,98

18 K 764292251R Úžľabie z medeného Cu plechu, r.š. 670 mm m 24,500 142,41 3 489,05

19 K 764354107.S
Žľaby z titánzinkového TiZn plechu, pododkvapové 
štvorhranné r.š. 480 mm

m 21,500 68,36 1 469,74

20 K 764354129R Štrbinový dažďový žľab, nerez, ozn. KL 19 m 2,500 284,82 712,05

21 K 764459134.S
Montáž kruhových kolien z medeného Cu plechu, pre 
odpadové rúry s priemerom 60 - 150 mm

ks 6,000 6,84 41,04

22 M 553440076401R Koleno lisované meď 30°, priemer 120 mm ks 6,000 31,90 191,40

23 K 764459135.S
Montáž kruhvého odskoku z medeného Cu plechu, pre 
odpadové rúry s priemerom 80 - 120 mm

ks 6,000 6,84 41,04

24 M 553440076901R Výmena - napojenie na liatinový kanalizačný vtok ks 6,000 38,74 232,44

OBNOVA A REVITALIZÁCIA NÁRODNEJ KULTÚRNEJ PAMIATKY - MEŠTIANSKY 
DOM PRACHÁREŇ - Zmena dokončenej stavby prestavbou

03 - Klampiarske výrobky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

25 K 764554254.S
Zvodové rúry z medeného Cu plechu, kruhové priemer 
120 mm

m 48,500 68,36 3 315,46

26 K 998764203.S
Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch 
výšky nad 12 do 24 m

% 574,524 1,10 631,98

K správnemu naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov tendrového 
zadávateľa, resp. navrhu zmluvy o dielo.Výkaz výmer je neoddeliteľnou súčasťou celej PD. Materiál výrobkov je definovaný vo VV a zároveň sú 
položky jednoznačne určené a spárovateľné k výkresovej alebo textovej časti projektovej dokumentácie, ktorá dané materiály, v potrebných prípadoch 
ešte presnejšie podrobnejšie špecifikuje, upresňuje ci konkretizuje technicky, parametricky alebo referenčným výrobkom.  Informácie o materiáloch 
výrobkov vo výkresovej časti alebo technických správach môžu byť aj výrazne rozsiahlejšie ako je možné uviesť technicky v texte názvu položky vo 
výkaze výmer, preto je potrebné naštudovanie projektovej dokumentácie a oceňovať výkaz výmer ako celok a neoddeliteňú súčasť projektovej 
dokumentácie.Výmery položiek presunov hmot PSV vyjadrených mernými jednotkami v percentách % si uchádzač výpĺna sám podla metodiky 
rozpočtárskych programov napr. Cenkros, ODIS.Dodávateľ si zahrnie do jednotkových cien všetky náklady podla ZoD, vrátane VRN-ov: napr. 
označenie staveniska, čistenie, opatrenia pre stav. v zimnom období, poistenie, geodet. merania a dokumentáciu, skúšky, vzorky, dielenskú 
dokumentáciu, vyčistenie všetkých dotknutých plôch od stavebného odpadu.Navrhované materiály a výrobky sú referenčné a je možné ich nahradiť 
materiálmi a výrobkami s rovnocennými alebo lepšími technickými prarametrami, podľa pravidla pre ekvivalent, uvedeného v súťažných 
podkladov.Vedľajšie rozpočtové náklady sú súčasťou jednotkových cien.

Strana 27 z 183



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: Radlinského ul. č.10, Trnava Dátum: 20. 10. 2022

Objednávateľ: IČO:

Mesto Trnava IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 47144190

IČ DPH: 2023755712

Projektant: IČO:

STU v Bratislave fakulta achitektúr a dizajnu IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Hradecsný Rudolf IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 20 874,16

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 20 874,16 20,00% 4 174,83

Cena s DPH v EUR 25 048,99

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

OBNOVA A REVITALIZÁCIA NÁRODNEJ KULTÚRNEJ PAMIATKY - MEŠTIANSKY 
DOM PRACHÁREŇ - Zmena dokončenej stavby prestavbou

04 - Zámočnícke práce

Metrostav Slovakia a.s.
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Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto: Radlinského ul. č.10, Trnava Dátum: 20. 10. 2022

Objednávateľ: Mesto Trnava Projektant:
STU v Bratislave 
fakulta achitektúr a 
dizajnu

Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s. Spracovateľ: Hradecsný Rudolf

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 20 874,16

PSV - Práce a dodávky PSV 20 874,16

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové 20 874,16

VP -   Práce naviac 0,00

04 - Zámočnícke práce

OBNOVA A REVITALIZÁCIA NÁRODNEJ KULTÚRNEJ PAMIATKY - MEŠTIANSKY 
DOM PRACHÁREŇ - Zmena dokončenej stavby prestavbou
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: Radlinského ul. č.10, Trnava Dátum: 20. 10. 2022

Objednávateľ: Mesto Trnava Projektant:
STU v Bratislave 
fakulta achitektúr a 
dizajnu

Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s. Spracovateľ: Hradecsný Rudolf

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 20 874,16

D PSV Práce a dodávky PSV 20 874,16

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 20 874,16

1 K 767221221R
D+M madlo pri int. schodisku, oceľová rúra Ø40 mm, 
povrch práškovaná RAL 9011, ozn. Z 01a

m 5,540 47,85 265,09

2 K 767221222R
D+M madlo pri int. schodisku, oceľová rúra Ø40 mm, 
oceľ práškovaná - RAL 3016 korálová červená, ozn. Z 
02a

m 32,920 47,85 1 575,22

3 K 767221223R
D+M zábradlie pri int. schodisku,zvarené s oceľovými 
rúrami a kotvené do schodiska, povrch práškovaná 
RAL 9011, ozn. Z 03

m 13,250 205,07 2 717,18

4 K 767221224R
D+M zábradlie okolo int. schodiska, oceľová platňa hr. 
6 mm, povrch práškovaný RAL 9011, ozn. Z 09c

m 10,210 205,07 2 093,76

5 K 767221225R
D+M stĺpikové oceľové zábradlie pri int. schodisku, 
povrch práškovaná RAL 9011, ozn. Z 10

m 2,380 227,86 542,31

6 K 767222191R
D+M kotviaci prvok madla, oceľová tyč Ø10mm, 
chemická kotva, ozn. Z 01 b

ks 9,000 17,09 153,81

7 K 767222192R
D+M kotviaci prvok madla, oceľová tyč Ø10mm, rozv. 
dĺžka 115 mm, oceľ práškovaná - RAL 3016 korálová 
červená, ozn. Z 02 b

ks 50,000 17,09 854,50

8 K 767222193R
D+M kotviaci prvok madla, oceľová tyč Ø10mm, rozv. 
dĺžka 185 mm, chemické kotvenie, oceľ práškovaná - 
RAL 9011 grafitová čierna, ozn. Z 04 d

ks 8,000 17,09 136,72

9 K 767222194R
D+M kotviaci prvok madla, oceľová tyč Ø10mm, rozv. 
dĺžka 185 mm, chemické kotvenie, oceľ práškovaná - 
RAL 9011 grafitová čierna, ozn. Z 05 b

ks 4,000 20,51 82,04

10 K 767222195R
D+M kotviaci prvok madla, oceľová tyč Ø10mm, rozv. 
dĺžka 185 mm, chemické kotvenie, oceľ práškovaná - 
RAL 9011 grafitová čierna, ozn. Z 07 b

ks 2,000 20,51 41,02

11 K 767222196R
D+M kotviaci prvok madla, oceľová tyč Ø10mm, rozv. 
dĺžka 185 mm, oceľ práškovaná - RAL 9011 grafitová 
čierna, ozn. Z 09 b

ks 10,000 20,51 205,10

12 K 767230078R
D+M madlo pri int. schodisku, oceľová rúra Ø40, 
kotvené do steny, povrch práškovaný RAL 9011 
grafitová čierna, ozn. Z 04a, Z04c

m 6,390 55,82 356,69

13 K 767230079R
D+M zabradlie pri int. schodisku, oceľová rúra Ø40 
mm, kotvené v podlahe, povrch práškovaný RAL 9011 - 
grafitová čierna, ozn. Z 04b

m 6,940 227,86 1 581,35

14 K 767230080R
D+M madlo pri int. schodisku, oceľová rúra Ø40, 
kotvené do steny, povrch práškovaný RAL 9011, ozn. Z 
05 a

m 3,820 205,07 783,37

15 K 767230081R
D+M madlo pri int. schodisku, oceľová rúra Ø40, 
kotvené do steny, povrch práškovaný RAL 9011, ozn. Z 
07 a

m 1,440 50,13 72,19

OBNOVA A REVITALIZÁCIA NÁRODNEJ KULTÚRNEJ PAMIATKY - MEŠTIANSKY 
DOM PRACHÁREŇ - Zmena dokončenej stavby prestavbou
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

16 K 767230082R
D+M reštaurovanie historického zábradlia pri 
interiérovom schodisku, ozn. Z 08

m 1,340 2 893,77 3 877,65

17 K 767230083R
D+M madlo pri int. schodisku, oceľová rúra Ø40 mm, 
dĺžka 6640 mm, zvarené so zábradlím, povrch 
práškovaný RAL 9011, ozn. Z 09a

m 6,640 284,82 1 891,20

18 K 767721111R D+M reštaurovanie vývesného štítu, ozn. Z 06 ks 1,000 3 417,84 3 417,84

19 K 998767203.S
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m

% 206,470 1,10 227,12

K správnemu naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov tendrového 
zadávateľa, resp. navrhu zmluvy o dielo.Výkaz výmer je neoddeliteľnou súčasťou celej PD. Materiál výrobkov je definovaný vo VV a zároveň sú 
položky jednoznačne určené a spárovateľné k výkresovej alebo textovej časti projektovej dokumentácie, ktorá dané materiály, v potrebných prípadoch 
ešte presnejšie podrobnejšie špecifikuje, upresňuje ci konkretizuje technicky, parametricky alebo referenčným výrobkom.  Informácie o materiáloch 
výrobkov vo výkresovej časti alebo technických správach môžu byť aj výrazne rozsiahlejšie ako je možné uviesť technicky v texte názvu položky vo 
výkaze výmer, preto je potrebné naštudovanie projektovej dokumentácie a oceňovať výkaz výmer ako celok a neoddeliteňú súčasť projektovej 
dokumentácie.Výmery položiek presunov hmot PSV vyjadrených mernými jednotkami v percentách % si uchádzač výpĺna sám podla metodiky 
rozpočtárskych programov napr. Cenkros, ODIS.Dodávateľ si zahrnie do jednotkových cien všetky náklady podla ZoD, vrátane VRN-ov: napr. 
označenie staveniska, čistenie, opatrenia pre stav. v zimnom období, poistenie, geodet. merania a dokumentáciu, skúšky, vzorky, dielenskú 
dokumentáciu, vyčistenie všetkých dotknutých plôch od stavebného odpadu.Navrhované materiály a výrobky sú referenčné a je možné ich nahradiť 
materiálmi a výrobkami s rovnocennými alebo lepšími technickými prarametrami, podľa pravidla pre ekvivalent, uvedeného v súťažných 
podkladov.Vedľajšie rozpočtové náklady sú súčasťou jednotkových cien.
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: Radlinského ul. č.10, Trnava Dátum: 20. 10. 2022

Objednávateľ: IČO:

Mesto Trnava IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 47144190

IČ DPH: 2023755712

Projektant: IČO:

STU v Bratislave fakulta achitektúr a dizajnu IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Hradecsný Rudolf IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 39 210,80

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 39 210,80 20,00% 7 842,16

Cena s DPH v EUR 47 052,96

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

OBNOVA A REVITALIZÁCIA NÁRODNEJ KULTÚRNEJ PAMIATKY - MEŠTIANSKY 
DOM PRACHÁREŇ - Zmena dokončenej stavby prestavbou

05 - Kamenárske výrobky

Metrostav Slovakia a.s.
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Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto: Radlinského ul. č.10, Trnava Dátum: 20. 10. 2022

Objednávateľ: Mesto Trnava Projektant:
STU v Bratislave 
fakulta achitektúr a 
dizajnu

Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s. Spracovateľ: Hradecsný Rudolf

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 39 210,80

PSV - Práce a dodávky PSV 39 210,80

    782 - Obklady z prírodného a konglomerovaného kameňa 39 210,80

VP -   Práce naviac 0,00

05 - Kamenárske výrobky

OBNOVA A REVITALIZÁCIA NÁRODNEJ KULTÚRNEJ PAMIATKY - MEŠTIANSKY 
DOM PRACHÁREŇ - Zmena dokončenej stavby prestavbou
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: Radlinského ul. č.10, Trnava Dátum: 20. 10. 2022

Objednávateľ: Mesto Trnava Projektant:
STU v Bratislave 
fakulta achitektúr a 
dizajnu

Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s. Spracovateľ: Hradecsný Rudolf

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 39 210,80

D PSV Práce a dodávky PSV 39 210,80

D 782 Obklady z prírodného a konglomerovaného kameňa 39 210,80

1 K 782111161R D+M kamenný sokel - pieskovec, ozn. KA 01 m2 11,010 557,52 6 138,30

2 K 782111162R
D+M sokel (kamenný) pod dreveným výkladom - 
pieskovec, ozn. KA 02

m 7,230 496,92 3 592,73

3 K 782111163R D+M kamenný sokel - pieskovec, ozn. KA 03 m2 3,250 533,28 1 733,16

4 K 782111164R
D+M barokový portál - replika pôvodného prvku, ozn. 
KA 04

ks 1,000 6 375,12 6 375,12

5 K 782111165R
D+M portál, reštaurátorské ošetrenie pôvodného prvku - 
očistenie a konzervácia, ozn. KA 05

ks 1,000 1 272,60 1 272,60

6 K 782111166R D+M kamenná hlavica, ozn. KA 06a ks 1,000 3 410,27 3 410,27

7 K 782111167R D+M kamenná hlavica, ozn. KA 06b ks 1,000 3 004,09 3 004,09

8 K 782111168R D+M kamenná hlavica, ozn. KA 06c ks 1,000 2 895,40 2 895,40

9 K 782111169R
D+M krbové teleso, reštaurátorské ošetrenie, ozn. KA 
07

ks 1,000 8 447,64 8 447,64

10 K 782111170R D+M kamenný parapet/lavica, ozn. KA 08 ks 1,000 1 052,16 1 052,16

11 K 998782203.S
Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky 
nad 12 do 60 m

% 379,215 3,40 1 289,33

OBNOVA A REVITALIZÁCIA NÁRODNEJ KULTÚRNEJ PAMIATKY - MEŠTIANSKY 
DOM PRACHÁREŇ - Zmena dokončenej stavby prestavbou

05 - Kamenárske výrobky

K správnemu naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov tendrového 
zadávateľa, resp. navrhu zmluvy o dielo.Výkaz výmer je neoddeliteľnou súčasťou celej PD. Materiál výrobkov je definovaný vo VV a zároveň sú 
položky jednoznačne určené a spárovateľné k výkresovej alebo textovej časti projektovej dokumentácie, ktorá dané materiály, v potrebných prípadoch 
ešte presnejšie podrobnejšie špecifikuje, upresňuje ci konkretizuje technicky, parametricky alebo referenčným výrobkom.  Informácie o materiáloch 
výrobkov vo výkresovej časti alebo technických správach môžu byť aj výrazne rozsiahlejšie ako je možné uviesť technicky v texte názvu položky vo 
výkaze výmer, preto je potrebné naštudovanie projektovej dokumentácie a oceňovať výkaz výmer ako celok a neoddeliteňú súčasť projektovej 
dokumentácie.Výmery položiek presunov hmot PSV vyjadrených mernými jednotkami v percentách % si uchádzač výpĺna sám podla metodiky 
rozpočtárskych programov napr. Cenkros, ODIS.Dodávateľ si zahrnie do jednotkových cien všetky náklady podla ZoD, vrátane VRN-ov: napr. 
označenie staveniska, čistenie, opatrenia pre stav. v zimnom období, poistenie, geodet. merania a dokumentáciu, skúšky, vzorky, dielenskú 
dokumentáciu, vyčistenie všetkých dotknutých plôch od stavebného odpadu.Navrhované materiály a výrobky sú referenčné a je možné ich nahradiť 
materiálmi a výrobkami s rovnocennými alebo lepšími technickými prarametrami, podľa pravidla pre ekvivalent, uvedeného v súťažných 
podkladov.Vedľajšie rozpočtové náklady sú súčasťou jednotkových cien.
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: Radlinského ul. č.10, Trnava Dátum: 20. 10. 2022

Objednávateľ: IČO:

Mesto Trnava IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 47144190

IČ DPH: 2023755712

Projektant: IČO:

STU v Bratislave fakulta achitektúr a dizajnu IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Hradecsný Rudolf IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 267 733,13

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 267 733,13 20,00% 53 546,63

Cena s DPH v EUR 321 279,76

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

OBNOVA A REVITALIZÁCIA NÁRODNEJ KULTÚRNEJ PAMIATKY - MEŠTIANSKY 
DOM PRACHÁREŇ - Zmena dokončenej stavby prestavbou

06 - Exteriérové výplne otvorov

Metrostav Slovakia a.s.
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Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto: Radlinského ul. č.10, Trnava Dátum: 20. 10. 2022

Objednávateľ: Mesto Trnava Projektant:
STU v Bratislave 
fakulta achitektúr a 
dizajnu

Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s. Spracovateľ: Hradecsný Rudolf

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 267 733,13

PSV - Práce a dodávky PSV 267 733,13

    766 - Konštrukcie stolárske 265 900,65

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové 1 832,48

VP -   Práce naviac 0,00

06 - Exteriérové výplne otvorov

OBNOVA A REVITALIZÁCIA NÁRODNEJ KULTÚRNEJ PAMIATKY - MEŠTIANSKY 
DOM PRACHÁREŇ - Zmena dokončenej stavby prestavbou
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: Radlinského ul. č.10, Trnava Dátum: 20. 10. 2022

Objednávateľ: Mesto Trnava Projektant:
STU v Bratislave 
fakulta achitektúr a 
dizajnu

Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s. Spracovateľ: Hradecsný Rudolf

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 267 733,13

D PSV Práce a dodávky PSV 267 733,13

D 766 Konštrukcie stolárske 265 900,65

1 K 766661422R
D+M dvere exteriérové dvojkrídlové, šxv 1320x2750 
mm, ozn. O 01

ks 1,000 9 965,37 9 965,37

2 K 766621265R D+M okno drevené P+O šxv 1320x2245, ozn. O 02 ks 3,000 6 967,50 20 902,50

3 K 766621266R D+M okno drevené O šxv 1115x2040, ozn. O 03 ks 1,000 4 044,87 4 044,87

4 K 766661423R
D+M dvere exteriérové jednokrídlové, šxv 1100x2825 
mm, drevený prah bezbariérový, ozn. O 04

ks 1,000 4 549,18 4 549,18

5 K 766661424R
D+M dvere exteriérové dvojkrídlové, šxv 2100x2650 
mm, ozn. O 05 s okenicami

ks 1,000 14 527,21 14 527,21

6 K 766621267R D+M okno drevené O šxv 780x780, ozn. O 06 ks 1,000 1 740,92 1 740,92

7 K 766661425R
D+M dvere exteriérové dvojkrídlové, šxv 2750x2720 
mm, ozn. O 07

ks 1,000 7 756,98 7 756,98

8 K 766621268R D+M okno drevené P šxv 2400x2250, ozn. O 08 ks 1,000 3 356,33 3 356,33

9 K 766661426R
D+M dvere exteriérové jednokrídlové, šxv 1500x2825 
mm, drevený prah bezbariérový, s okenicami ozn. O 09

ks 2,000 8 666,59 17 333,18

10 K 766621269R D+M okno drevené O šxv 980x1900, ozn. O 10 ks 1,000 2 348,86 2 348,86

11 K 766621270R D+M okno drevené O šxv 1390x1900, ozn. O 11 ks 1,000 2 487,02 2 487,02

12 K 766621271R D+M okno drevené O šxv 1425x1900, ozn. O 12 ks 1,000 2 484,72 2 484,72

13 K 766621272R D+M okno drevené O šxv 1325x1900, ozn. O 13 ks 1,000 2 484,72 2 484,72

14 K 766621273R D+M okno drevené O šxv 1115x1900, ozn. O 14 ks 1,000 2 346,55 2 346,55

15 K 766621274R D+M okno drevené O šxv 1360x1900, ozn. O 15 ks 1,000 2 484,72 2 484,72

16 K 766621275R D+M okno drevené O šxv 1130x1900, ozn. O 16 ks 1,000 2 346,55 2 346,55

17 K 766621276R D+M okno drevené O šxv 1285x1900, ozn. O 17 ks 1,000 2 484,72 2 484,72

18 K 766621277R D+M okno drevené O šxv 1070x1900, ozn. O 18 ks 1,000 2 346,55 2 346,55

19 K 766621278R D+M okno drevené O šxv 980x1900, ozn. O 19 ks 1,000 2 346,55 2 346,55

20 K 766621279R D+M okno drevené O šxv 1130x1900, ozn. O 20 ks 1,000 2 346,55 2 346,55

21 K 766621280R D+M okno drevené O šxv 1130x1900, ozn. O 21 ks 1,000 2 346,55 2 346,55

22 K 766621281R D+M okno drevené O šxv 1260x1900, ozn. O 22 ks 1,000 2 484,72 2 484,72

23 K 766621282R D+M okno drevené O šxv 1230x1900, ozn. O 23 ks 1,000 2 484,72 2 484,72

24 K 766621283R D+M okno drevené O šxv 1385x1900, ozn. O 24 ks 1,000 2 484,72 2 484,72

25 K 766621284R D+M okno drevené O šxv 1130x1900, ozn. O 25 ks 1,000 2 526,17 2 526,17

OBNOVA A REVITALIZÁCIA NÁRODNEJ KULTÚRNEJ PAMIATKY - MEŠTIANSKY 
DOM PRACHÁREŇ - Zmena dokončenej stavby prestavbou

06 - Exteriérové výplne otvorov
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

26 K 766621285R D+M okno drevené O šxv 1315x1900, ozn. O 26 ks 1,000 2 346,55 2 346,55

27 K 766621286R D+M okno drevené O šxv 1130x1900, ozn. O 27 ks 1,000 2 484,72 2 484,72

28 K 766671004.S
Montáž okna strešného vrátane príslušenstva, veľkosť 
okna 78x160 cm, ozn. O28

ks 6,000 229,13 1 374,78

29 M 611310005000.S
Strešné okno drevené kyvno-výklopné, šxv 780x1600 
mm s madlom, ozn. O28 s lemovaním

ks 6,000 1 370,17 8 221,02

30 K 766661427R
D+M dvere exteriérové dvojkrídlové, šxv 1320x2890 
mm, ozn. O 29

ks 1,000 10 310,79 10 310,79

31 K 766621287R D+M okno drevené P šxv 240x505, ozn. O 30 ks 1,000 472,07 472,07

32 K 766621288R D+M okno drevené P šxv 345x715, ozn. O 31 ks 1,000 512,37 512,37

33 K 766621289R D+M okno drevené P šxv 290x515, ozn. O 32 ks 1,000 472,07 472,07

34 K 766621290R D+M okno drevené P šxv 305x515, ozn. O 32 B ks 1,000 512,37 512,37

35 K 766621291R
D+M okno drevené K-V šxv 800x2050+860x4455, ozn. 
O 33

ks 1,000 6 353,43 6 353,43

36 K 766621292R
D+M okno drevené K-V šxv 800x1300+860x1300, ozn. 
O 34

ks 1,000 3 390,87 3 390,87

37 K 766661428R D+M dvere exteriérové, šxv 2460x4455 mm, ozn. O 35 ks 1,000 12 060,92 12 060,92

38 K 766661429R
D+M dvere exteriérové, požiarna odolnosť EW30/D3-C, 
šxv 900x2050 mm, ozn. O 37

ks 1,000 4 512,34 4 512,34

39 K 766661430R D+M dvere výkladové, šxv 1315x1900 mm, ozn. O 38 ks 1,000 81 603,17 81 603,17

40 K 766621293R
D+M okno drevené požiarna odolnosť  EW30 /D3 šxv 
1450x1550, ozn. O 39

ks 1,000 6 151,93 6 151,93

41 K 998766203.S
Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch 
výšky nad 12 do 24 m

% 2 637,903 0,80 2 110,32

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 1 832,48

42 K 767330012.S
Montáž svetlovodu tubusového priemeru do 360 mm 
do šikmej strechy s hladkou krytinou, ozn. O 36

kus 1,000 552,67 552,67

43 M 611510000500.S
Svetlovod tubusový priemeru do 360 mm do šikmej 
strechy s hladkou krytinou, ozn. O 36

ks 1,000 942,08 942,08

44 M 611510003300.S
Predlžovací diel pre svetlovod DN 350, s pevným 
tubusom dĺžky 610 mm, ozn. O 36

ks 3,000 105,93 317,79

45 K 998767203.S
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m

% 18,125 1,10 19,94

K správnemu naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov tendrového 
zadávateľa, resp. navrhu zmluvy o dielo.Výkaz výmer je neoddeliteľnou súčasťou celej PD. Materiál výrobkov je definovaný vo VV a zároveň sú 
položky jednoznačne určené a spárovateľné k výkresovej alebo textovej časti projektovej dokumentácie, ktorá dané materiály, v potrebných prípadoch 
ešte presnejšie podrobnejšie špecifikuje, upresňuje ci konkretizuje technicky, parametricky alebo referenčným výrobkom.  Informácie o materiáloch 
výrobkov vo výkresovej časti alebo technických správach môžu byť aj výrazne rozsiahlejšie ako je možné uviesť technicky v texte názvu položky vo 
výkaze výmer, preto je potrebné naštudovanie projektovej dokumentácie a oceňovať výkaz výmer ako celok a neoddeliteňú súčasť projektovej 
dokumentácie.Výmery položiek presunov hmot PSV vyjadrených mernými jednotkami v percentách % si uchádzač výpĺna sám podla metodiky 
rozpočtárskych programov napr. Cenkros, ODIS.Dodávateľ si zahrnie do jednotkových cien všetky náklady podla ZoD, vrátane VRN-ov: napr. 
označenie staveniska, čistenie, opatrenia pre stav. v zimnom období, poistenie, geodet. merania a dokumentáciu, skúšky, vzorky, dielenskú 
dokumentáciu, vyčistenie všetkých dotknutých plôch od stavebného odpadu.Navrhované materiály a výrobky sú referenčné a je možné ich nahradiť 
materiálmi a výrobkami s rovnocennými alebo lepšími technickými prarametrami, podľa pravidla pre ekvivalent, uvedeného v súťažných 
podkladov.Vedľajšie rozpočtové náklady sú súčasťou jednotkových cien.
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: Radlinského ul. č.10, Trnava Dátum: 20. 10. 2022

Objednávateľ: IČO:

Mesto Trnava IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 47144190

IČ DPH: 2023755712

Projektant: IČO:

STU v Bratislave fakulta achitektúr a dizajnu IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Hradecsný Rudolf IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 144 799,41

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 144 799,41 20,00% 28 959,88

Cena s DPH v EUR 173 759,29

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

OBNOVA A REVITALIZÁCIA NÁRODNEJ KULTÚRNEJ PAMIATKY - MEŠTIANSKY 
DOM PRACHÁREŇ - Zmena dokončenej stavby prestavbou

07 - Strešné konštrukcie

Metrostav Slovakia a.s.
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Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto: Radlinského ul. č.10, Trnava Dátum: 20. 10. 2022

Objednávateľ: Mesto Trnava Projektant:
STU v Bratislave 
fakulta achitektúr a 
dizajnu

Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s. Spracovateľ: Hradecsný Rudolf

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 144 799,41

PSV - Práce a dodávky PSV 144 799,41

    712 - Izolácie striech, povlakové krytiny 4 312,40

    762 - Konštrukcie tesárske 46 910,38

    765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé 67 960,37

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové 22 904,13

    783 - Nátery 2 712,13

VP -   Práce naviac 0,00

07 - Strešné konštrukcie

OBNOVA A REVITALIZÁCIA NÁRODNEJ KULTÚRNEJ PAMIATKY - MEŠTIANSKY 
DOM PRACHÁREŇ - Zmena dokončenej stavby prestavbou
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: Radlinského ul. č.10, Trnava Dátum: 20. 10. 2022

Objednávateľ: Mesto Trnava Projektant:
STU v Bratislave 
fakulta achitektúr a 
dizajnu

Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s. Spracovateľ: Hradecsný Rudolf

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 144 799,41

D PSV Práce a dodávky PSV 144 799,41

D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny 4 312,40

1 K 712290020.S Zhotovenie parozábrany pre strechy šikmé m2 618,000 4,61 2 848,98

2 M 28323000730.S Parozábrana (napr. Sika Sarnavap alebo edekv.) m2 710,700 1,07 760,45

3 K 712370070.S
Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° 
PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením 
spoju

m2 11,200 12,67 141,90

4 M 283220003100
Hydroizolačná fólia PVC-P (napr.FATRAFOL 814, hr. 
2,5 mm alebo ekvivalent)

m2 12,880 17,98 231,58

5 M 283220001300
Hydroizolačná fólia PVC-P (napr. FATRAFOL 804, hr. 
2 mm alebo ekvivalent)

m2 12,880 15,83 203,89

6 K 998712203.S
Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch 
výšky nad 12 do 24 m

% 41,868 3,00 125,60

D 762 Konštrukcie tesárske 46 910,38

7 K 762332120.S
Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva 
priemernej plochy 120 - 224 cm2

m 746,500 12,67 9 458,16

8 K 762332130.S
Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva 
priemernej plochy 224 - 288 cm2

m 82,000 17,27 1 416,14

9 M 605120003000.S
Hranoly zo smreku neopracované hranené akosť I dĺ. 
4000-6500 mm x hr. 160 mm, š. 160-220 mm

m3 9,235 396,66 3 663,16

10 M 605710003600.S
Konštrukčné drevo - hranoly KVH, NSI priemyselná 
kvalita, šxvxdĺ. 100x200x13000 mm

m3 9,925 725,38 7 199,40

11 K 762341202.S Montáž latovania zložitých striech pre sklon do 60° m 2 123,800 4,38 9 302,24

12 K 762341252.S Montáž kontralát pre sklon od 22° do 35° m 910,200 2,19 1 993,34

13 M 605330001400.S Laty zo smreku akosť I m3 6,675 396,66 2 647,71

14 K 762395000.S
Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, 
debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové 
kliny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty

m3 25,835 51,81 1 338,51

15 K 762810027.S
Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy 
na pero a drážku hr. dosky 25 mm

m2 130,280 26,48 3 449,81

16 K 762822111R
Montáž dreveného roštu z hraneného a polohraneného 
reziva prierezovej plochy do 144 cm2

m2 122,010 20,73 2 529,27

17 M 605110010100.S
Dosky a fošne zo smreku neopracované omietané 
akosť I hr. 60-100 mm, š. 125-190 mm

m3 3,050 396,66 1 209,81

18 K 762895000.S
Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, 
podbíjanie - klince, svorky

m3 6,100 97,87 597,01

19 K 998762203.S
Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch 
výšky od 12 do 24 m

% 448,046 4,70 2 105,82

D 765 Konštrukcie - krytiny tvrdé 67 960,37

20 K 765312603
Keramická krytina typ bobrovka, korunové kladenie, 
zložitých striech, sklon od 35° do 60°

m2 566,800 75,99 43 071,13
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

21 K 765314305
Hrebeň hladký univerzálny, s použitím vetracieho pásu 
hliník, sklon od 35° do 60°

m 44,500 86,36 3 843,02

22 K 765314401
Štítová hrana z okrajových škridiel typ bobrovka 
drážková

m 31,300 52,96 1 657,65

23 K 765315454R Montáž odvetrávacieho kompletu ks 40,000 23,03 921,20

24 M 1230100390
TONDACH drážková Bobrovka odvetrávací keramický 
komplet prírodný

ks 40,000 250,21 10 008,40

25 K 765331721.S Horná hrana pultových striech pre krytinu drážkovú m 12,500 43,75 546,88

26 K 765901343.S Strešná fólia paropriepustná na krokvy m2 566,800 6,22 3 525,50

27 K 998765203.S
Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 12 
do 24 m

% 635,738 6,90 4 386,59

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 22 904,13

28 K 76790001 D+M Oceľová konštrukcia strechy kg 5 459,020 4,15 22 654,93

29 K 998767203.S
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m

% 226,549 1,10 249,20

D 783 Nátery 2 712,13

30 K 783782404.S
Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia 
proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, 
jednonásobná

m2 490,440 5,53 2 712,13

K správnemu naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov tendrového 
zadávateľa, resp. navrhu zmluvy o dielo.Výkaz výmer je neoddeliteľnou súčasťou celej PD. Materiál výrobkov je definovaný vo VV a zároveň sú 
položky jednoznačne určené a spárovateľné k výkresovej alebo textovej časti projektovej dokumentácie, ktorá dané materiály, v potrebných prípadoch 
ešte presnejšie podrobnejšie špecifikuje, upresňuje ci konkretizuje technicky, parametricky alebo referenčným výrobkom.  Informácie o materiáloch 
výrobkov vo výkresovej časti alebo technických správach môžu byť aj výrazne rozsiahlejšie ako je možné uviesť technicky v texte názvu položky vo 
výkaze výmer, preto je potrebné naštudovanie projektovej dokumentácie a oceňovať výkaz výmer ako celok a neoddeliteňú súčasť projektovej 
dokumentácie.Výmery položiek presunov hmot PSV vyjadrených mernými jednotkami v percentách % si uchádzač výpĺna sám podla metodiky 
rozpočtárskych programov napr. Cenkros, ODIS.Dodávateľ si zahrnie do jednotkových cien všetky náklady podla ZoD, vrátane VRN-ov: napr. 
označenie staveniska, čistenie, opatrenia pre stav. v zimnom období, poistenie, geodet. merania a dokumentáciu, skúšky, vzorky, dielenskú 
dokumentáciu, vyčistenie všetkých dotknutých plôch od stavebného odpadu.Navrhované materiály a výrobky sú referenčné a je možné ich nahradiť 
materiálmi a výrobkami s rovnocennými alebo lepšími technickými prarametrami, podľa pravidla pre ekvivalent, uvedeného v súťažných 
podkladov.Vedľajšie rozpočtové náklady sú súčasťou jednotkových cien.
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: Radlinského ul. č.10, Trnava Dátum: 20. 10. 2022

Objednávateľ: IČO:

Mesto Trnava IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 47144190

IČ DPH: 2023755712

Projektant: IČO:

STU v Bratislave fakulta achitektúr a dizajnu IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 58 892,37

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 58 892,37 20,00% 11 778,47

Cena s DPH v EUR 70 670,84

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

OBNOVA A REVITALIZÁCIA NÁRODNEJ KULTÚRNEJ PAMIATKY - MEŠTIANSKY 
DOM PRACHÁREŇ - Zmena dokončenej stavby prestavbou

071 - Časť fasády malého divadla
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Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto: Radlinského ul. č.10, Trnava Dátum: 20. 10. 2022

Objednávateľ: Mesto Trnava Projektant:
STU v Bratislave 
fakulta achitektúr a 
dizajnu

Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 58 892,37

FAS1 - Fasáda kontaktné zateplenie 58 892,37

VP -   Práce naviac 0,00

071 - Časť fasády malého divadla
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: Radlinského ul. č.10, Trnava Dátum: 20. 10. 2022

Objednávateľ: Mesto Trnava Projektant:
STU v Bratislave 
fakulta achitektúr a 
dizajnu

Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 58 892,37

D FAS1 Fasáda kontaktné zateplenie 58 892,37

1 K FAS1.1
D+M Systemove- certifikovane kontaktne zateplenie ( 
referenčne Sto Therm Mineral 1 ) MW

m2 130,000 111,66 14 515,80

VV 130 130,000

VV
 Doska TR15 hr. 180mm vratane mineralnej pružne arm.a 
lepiacej malty ( pri natiahnuti podkladu do 0,5% nevznikaju 
trhliny ) 

VV
s vloženou sklotextilnou sietkou 210g/m2 oko 7x8mm vratane 
skrutkovacích kotiev - kotvenie cez sietovinu min. 10ks/m2 - 
bez povrchovej upravy

2 K FAS1.2
D+M Systemove- certifikovane prekrytie za atikoveho 
žlabu pomocou nosnej sklogranulatovej dosky hr. 
20mm, 500kg/m3

m2 13,000 107,66 1 399,58

VV 13 13,000

VV
obojstrane vystuženou sklotextilnou sietkou priamo z výroby ( 
referenčne: Sto Putztragerplatte hr. 20mm )

VV
 vlepenou a nakotvenou do tepelnej izolacie - bez povrchovej 
upravy  

3 K FAS1.3
D+M Systemove- certifikovane prekrytie ramu 
otváraných krídiel dverí na fasade pomocou nosnej 
sklogranulatovej dosky hr. 20mm, 500kg/m3

m2 6,500 107,66 699,79

VV 6,5 6,500

VV
 obojstrane vystuženou sklotextilnou sietkou priamo z výroby ( 
referenčne: Sto Putztragerplatte hr. 20mm ) vlepenou a 
nakotvenou do tepelnej izolacie 

VV bez povrchovej úpravy

4 K FAS1.4

D+M Systemove- certifikovane riešenie fasadneho 
plášta otváravých stien pomocou celoplošneho bez 
šparoveho obloženia otvaravej nosnej konštrukcie 
sklogranulatovou doskou hr. 12mm, 500kg/m3 

m2 15,500 107,66 1 668,73

VV 15,5 15,500

VV
obojstrane vystuženou sklotextilnou sietkou priamo z výroby ( 
referenčne: Sto Ventec Tragerplatte hr. 12mm )

VV
vratane mineralnej pružne arm.a lepiacej malty ( pri natiahnuti 
podkladu do 0,5% nevznikaju trhliny ) 

VV
s vloženou sklotextilnou sietkou 210g/m2 oko 7x8mm- bez 
povrchovej upravy 

5 K FAS1.5
D+M Nosnej konštrukcie - otvarave krídla + rám 
fasadných častí - podla statickeho navrhu

ks 0,000 2 878,50 0,00

6 K FAS1.6

D+M  Systemove certifikovane riešenie tvarovanej 
fasadnej rimsy ( 360mm x 100mm x 21765mm výška x 
hlbka x šírka ) vyrobenej z verolith - perlit granulatu A2-
s1,d0, 550kg/m3

ks 2,000 1 241,21 2 482,42

VV 2 2,000

VV
s  tepelnou roztiažnostou 0,000011 1/K ( referenčne: Sto Deco 
Profil ) lepenej na podklad

VV
armovacia malta so sietovinou - kotvený do nosnej steny 
pomocou ramových kotiev- bez povrchovej upravy (náter)

7 K FAS1.7

D+M  Systemove certifikovane riešenie tvarovanej 
fasadnej rimsy ( 245 x 150 x 21765 výška x hlbka x 
šírka ) vyrobenej z verolith - perlit granulatu A2-s1,d0, 
550kg/m3

ks 1,000 1 038,56 1 038,56

VV 1 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VV
s  tepelnou roztiažnostou 0,000011 1/K ( referenčne: Sto Deco 
Profil ) lepenej na podklad

VV
 armovacia malta so sietovinou - kotvený do nosnej steny 
pomocou ramových kotiev- bez povrchovej upravy ( nater) 

8 K FAS1.8

D+M  Systemove certifikovane riešenie tvarovaneho 
fasadneho obkladu ( 1000mm x 100mm x  800mm 
výška x hlbka  x šírka ) vyrobeneho z verolith - perlit 
granulatu A2-s1,d0, 550kg/m3

m2 125,000 174,78 21 847,50

VV 125 125,000

VV
s  tepelnou roztiažnostou 0,000011 1/K ( referenčne: Sto Deco 
Profil ) lepeneho na podklad

VV
armovacia malta so sietovinou - kotveného do nosnej steny 
pomocou ramových kotiev- bez povrchovej upravy  (náter)

9 K FAS1.9

D+M Systemova certifikovana povrchova uprava 
fasadných tvarovaných prvkov a tvarovaneho 
fasadneho obkladu pomocou organického 
samočistiaceho - bionického náteru ( referenčne: Sto 
Color Dryonic G ) 3x náter/1m2 farebnost podla výberu 
architekta

m2 160,000 44,33 7 092,80

10 K FAS1.10

D+M Systemova certifikovana povrchova uprava: 
Organicka vysoko-pružna brusitelna fasadna omietka 
so zrnitostou menšiou ako 0,1mm ( referenčne: Stolit 
Milano ) farebnost podla výberu architekta

m2 5,000 30,40 152,00

11 K FAS1.11

D+M Osadenie fasadnej PVC rohovej lišty s 
integrovanou sklotextilnou sietkou apretovanou proti 
zasaditemu prostrediu  ( referenčny pr. Sto 
Gewebewinkel Standart )

bm 36,000 3,88 139,68

12 K FAS1.12

D+M Osadenie fasadnej PVC okapovej lišty s 
integrovanou sklotextilnou sietkou apretovanou proti 
zasaditemu prostrediu  ( referenčny pr. Sto 
Tropfkantenprofil Vario )

bm 22,000 4,10 90,20

13 K FAS1.13

D+M Osadenie fasadnej PVC omietkovej lišty - lišta 
pre ukončenie omietky v ploche  s integrovanou 
sklotextilnou sietkou apretovanou proti zasaditemu 
prostrediu  ( referenčny pr. Sto Putzabschlussprofil 
6mm )

bm 36,000 11,25 405,00

14 K FAS1.14

D+M Osadenie komprimovanej pomaly expandujucej 
samolepiacej tesniacej pasky UV stabilnej z 
impregnovanej mäkej peny pre spary siroke cca  5mm 
( referenčny pr. Sto Dehnfugendband )

bm 125,000 10,28 1 285,00

15 K FAS1.15
D+M Osadenie polyetylenoveho tesniaceho - 
dilatačneho- pružneho povrazca r=5mm ( referenčny 
pr. Sto Hinterfull profil  10mm)

bm 295,000 5,04 1 486,80

16 K FAS1.16
D+M Osadenie polyetylenoveho tesniaceho - 
dilatačneho- pružneho povrazca r=10mm ( referenčny 
pr. Sto Hinterfull profil  20mm)

ks 1,000 4,01 4,01

17 K FAS1.17
D+M EMS Polymer hybrid - trvalo pružny, fasadny - 
natieratelny dilatačny tmel ( referenčny pr. Sto Seal F 
505 )

ks 75,000 22,94 1 720,50

18 K FAS1.18

D+M Verolith - Perlitove zatky r=10mm pre prekrytie 
ramových kotiev - pomocne kotvenie fasadných 
profilovaných prvkov ( referenčny pr. Sto Deco Rondel 
)

ks 400,000 7,16 2 864,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

K správnemu naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov tendrového 
zadávateľa, resp. navrhu zmluvy o dielo.Výkaz výmer je neoddeliteľnou súčasťou celej PD. Materiál výrobkov je definovaný vo VV a zároveň sú 
položky jednoznačne určené a spárovateľné k výkresovej alebo textovej časti projektovej dokumentácie, ktorá dané materiály, v potrebných prípadoch 
ešte presnejšie podrobnejšie špecifikuje, upresňuje ci konkretizuje technicky, parametricky alebo referenčným výrobkom.  Informácie o materiáloch 
výrobkov vo výkresovej časti alebo technických správach môžu byť aj výrazne rozsiahlejšie ako je možné uviesť technicky v texte názvu položky vo 
výkaze výmer, preto je potrebné naštudovanie projektovej dokumentácie a oceňovať výkaz výmer ako celok a neoddeliteňú súčasť projektovej 
dokumentácie.Výmery položiek presunov hmot PSV vyjadrených mernými jednotkami v percentách % si uchádzač výpĺna sám podla metodiky 
rozpočtárskych programov napr. Cenkros, ODIS.Dodávateľ si zahrnie do jednotkových cien všetky náklady podla ZoD, vrátane VRN-ov: napr. 
označenie staveniska, čistenie, opatrenia pre stav. v zimnom období, poistenie, geodet. merania a dokumentáciu, skúšky, vzorky, dielenskú 
dokumentáciu, vyčistenie všetkých dotknutých plôch od stavebného odpadu.Navrhované materiály a výrobky sú referenčné a je možné ich nahradiť 
materiálmi a výrobkami s rovnocennými alebo lepšími technickými prarametrami, podľa pravidla pre ekvivalent, uvedeného v súťažných 
podkladov.Vedľajšie rozpočtové náklady sú súčasťou jednotkových cien.
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: Radlinského ul. č.10, Trnava Dátum: 20. 10. 2022

oprava 11.5.2023

Objednávateľ: IČO:

Mesto Trnava IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 47144190

IČ DPH: 2023755712

Projektant: IČO:

STU v Bratislave fakulta achitektúry a dizajnu IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 074 847,08

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 1 074 847,08 20,00% 214 969,42

Cena s DPH v EUR 1 289 816,50

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

OBNOVA A REVITALIZÁCIA NÁRODNEJ KULTÚRNEJ PAMIATKY - MEŠTIANSKY 
DOM PRACHÁREŇ - Zmena dokončenej stavby prestavbou

08 - Architektúra a statika
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto: Radlinského ul. č.10, Trnava Dátum: 20. 10. 2022
oprava 11.5.2023

Objednávateľ: Mesto Trnava Projektant:
STU v Bratislave 
fakulta achitektúry a 
dizajnu

Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 1 074 847,08

HSV - Práce a dodávky HSV 551 384,56

    1 - Zemné práce 22 590,83

    2 - Zakladanie 22 833,50

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 75 218,84

    4 - Vodorovné konštrukcie 17 988,42

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 327 560,54

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 37 879,17

    99 - Presun hmôt HSV 47 313,26

PSV - Práce a dodávky PSV 523 462,52

    711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 39 318,79

    713 - Izolácie tepelné 41 347,33

    714 - Akustické a protiotrasové opatrenie 78 560,31

    762 - Konštrukcie tesárske 26 270,38

    763 - Konštrukcie - drevostavby 43 563,20

    764 - Konštrukcie klampiarske 2 993,32

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové 77 606,48

    771 - Podlahy z dlaždíc 18 925,48

    772 - Podlahy z prírodného a konglomerovaného kameňa 103 184,68

    775 - Podlahy vlysové a parketové 37 612,89

    777 - Podlahy syntetické 16 966,63

    783 - Nátery 26 827,69

    784 - Maľby 9 242,22

    787 - Zasklievanie 1 043,12

VP -   Práce naviac 0,00

08 - Architektúra a statika
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: Radlinského ul. č.10, Trnava Dátum: 20. 10. 2022
oprava 11.5.2023

Objednávateľ: Mesto Trnava Projektant:
STU v Bratislave 
fakulta achitektúry a 
dizajnu

Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 1 074 847,08

D HSV Práce a dodávky HSV 551 384,56

D 1 Zemné práce 22 590,83

1 K 130201001.S
Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 
ručne

m3 270,895 46,63 12 631,83

2 K 162501122.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 
3000 m

m3 147,719 4,61 680,98

3 K 162501123.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za 
každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 7 237,986 0,44 3 184,71

4 K 167101100.S Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne m3 147,719 13,03 1 924,78

5 K 171201202.S Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 m3 147,719 0,92 135,90

6 K 171209002.S
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné

m3 147,719 23,03 3 401,97

7 K 174101001.S
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 
alebo okolo objektov do 100 m3

m3 123,176 5,12 630,66

D 2 Zakladanie 22 833,50

8 K 273321411.S
Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 
25/30

m3 26,566 141,02 3 746,34

9 K 273351217.S Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné m2 39,638 29,90 1 185,18

10 K 273351218.S Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné m2 39,638 6,95 275,48

11 K 273361821.S Výstuž základových dosiek z ocele B500 (10505) t 1,822 1 506,03 2 743,99

12 K 273362021.S Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI t 0,455 1 590,08 723,49

13 K 273362510.S
Dodatočné vystužovanie betónových konštrukcií 
betonárskou oceľovou chemickou injektážnou kotvou 
VME, D 10 mm -0.00001t

cm 62,000 0,67 41,54

14 K 274271011.S
Murivo základových pásov (m3) z betónových debniacich 
tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 150 mm

m3 2,269 299,36 679,25

15 K 274271041.S
Murivo základových pásov (m3) z betónových debniacich 
tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 300 mm

m3 5,803 276,34 1 603,60

16 K 274313611.S Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20 m3 0,652 129,19 84,23

17 K 274321411.S
Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 
25/30

m3 4,836 141,02 681,97

18 K 279311116.S
Postupné podbet. základného muriva bez výkopu, zapaž. 
a debnenia prostým betónom tr. C 25/30

m3 36,625 298,09 10 917,55

19 K 279321411.S
Betón základových múrov, železový (bez výstuže), tr. C 
25/30

m3 0,330 141,02 46,54

20 K 279351105.S
Debnenie základových múrov obojstranné zhotovenie-
dielce

m2 2,643 32,65 86,29

21 K 279351106.S
Debnenie základových múrov obojstranné odstránenie-
dielce

m2 2,643 6,83 18,05

OBNOVA A REVITALIZÁCIA NÁRODNEJ KULTÚRNEJ PAMIATKY - MEŠTIANSKY 
DOM PRACHÁREŇ - Zmena dokončenej stavby prestavbou
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 75 218,84

22 K 311231124.S
Murivo nosné (m3) z tehál pálených plných rozmeru 
290x140x65 mm, na maltu MVC

m3 31,159 286,03 8 912,41

23 K 311232311.S
Murivo (m3) z tehál pálených lícových plných s tromi 
lícovými plochami rozmeru 250x120x65 mm vrátane 
škárovania

m3 1,571 336,21 528,19

24 K 311233031.S
Murivo nosné (m3) z tehál pálených dierovaných 
nebrúsených na pero a drážku hrúbky 380 mm, na 
klasickú maltu

m3 18,469 253,31 4 678,38

25 K 311275041.S Murivo nosné (m3) z pórobetónových tvárnic hladkých m3 115,301 264,82 30 534,01

"E2/03 1n.p.   

0,715*1,225*2,9   2,540

0,27*4,3*3,3   3,831

-0,27*1*2,05   -0,554

1,48*0,485*0,4   0,287

"E2/05 3.n.p.   

0,37*1,6*2,5   1,480

0,375*1,04*2,5   0,975

0,265*1,125*2,5   0,745

0,38*0,425*2,7   0,436

0,38*1,495*1,5   0,852

0,38*1,485*1,5   0,846

0,38*1,165*1,5*2   1,328

0,38*1,82*1,5   1,037

"stredná stena   

0,54*5,15*11,46   31,870

-0,54*1,39*2,1   -1,576

-0,54*1,4*2,3   -1,739

"E2/06 4.n.p.   

0,45*11,37*4,05   20,722

0,5*(6,89+0,15+4,43)*0,4   2,294

0,25*(6,89+0,15+4,43)*3,73   10,696

-0,25*1,5*2,05   -0,769

0,25*5,46*2,21   3,017

-0,25*1*1,85   -0,463

"strecha domurovanie   

0,25*1,37*0,175   0,060

0,25*4,885*0,3   0,366

0,25*6,025*0,965   1,454

0,25*0,8*1,365   0,273

0,25*0,85*1,74   0,370

0,25*4,64*1,595   1,850

0,25*(2,42-1,595)*4,64   0,957
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

0,25*11,565*2,635   7,618

0,25*2,17*3   1,628

0,25*3,15*3,135   2,469

0,25*4,82*3,82-0,8*2,08*0,25   4,187

0,25*1,7*2,17   0,922

0,25*1,7*2,135   0,907

0,25*2,15*2   1,075

0,25*0,65*2,42   0,393

0,25*0,84*0,45   0,095

0,25*0,65*3,08   0,501

0,25*2,515*3,005   1,889

0,25*1,25*5,9   1,844

0,25*1,74*3,56   1,549

0,25*1,295*8,07   2,613

0,25*1,7*2,17   0,922

0,25*2,775*2,205   1,530

0,25*5,07*1,5   1,901

"2.13   

0,085*0,48*1,8   0,073

Súčet   115,301

26 K 311301001.
Tesnenie pracovných škár v betónových konštrukciách 
napučávacími bitumenovými pásmi

m 33,450 19,61 655,95

27 K 311321511.S
Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr. C 
30/37

m3 27,253 127,69 3 479,94

28 K 311321822.S
Príplatok za pohľadový betón nadzákladových múrov 
triedy SB 2

m2 276,415 5,79 1 600,44

29 K 311351105.S
Debnenie nadzákladových múrov obojstranné zhotovenie-
dielce

m2 276,415 27,99 7 736,86

30 K 311351106.S
Debnenie nadzákladových múrov obojstranné odstránenie-
dielce

m2 276,415 7,54 2 084,17

31 K 311361821.S Výstuž nadzákladových múrov B500 (10505) t 2,141 1 506,03 3 224,41

32 K 317160172.S
Keramický preklad nenosný šírky 145 mm, výšky 71 mm, 
dĺžky 1250 mm

ks 2,000 17,63 35,26

33 K 317160312.S
Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, 
dĺžky 1250 mm

ks 5,000 22,59 112,95

34 K 317160313.S
Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, 
dĺžky 1500 mm

ks 25,000 26,79 669,75

35 K 317160314.S
Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, 
dĺžky 1750 mm

ks 20,000 31,73 634,60

36 K 317160315.S
Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, 
dĺžky 2000 mm

ks 29,000 36,48 1 057,92

37 K 317160318.S
Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, 
dĺžky 2750 mm

ks 3,000 51,62 154,86

38 K 317160319.S
Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, 
dĺžky 3000 mm

ks 10,000 57,10 571,00

39 K 317231624.S
Murivo klenbových pásov z tehál pálených plných rozmeru 
290x140x65 mm, na maltu MVC

m3 4,680 297,57 1 392,63

40 K 317321411.S Betón prekladov železový (bez výstuže) tr. C 25/30 m3 0,887 230,28 204,26

41 K 317351107.S
Debnenie prekladu  vrátane podpornej konštrukcie výšky 
do 4 m zhotovenie

m2 5,233 42,64 223,14

42 K 317351108.S
Debnenie prekladu  vrátane podpornej konštrukcie výšky 
do 4 m odstránenie

m2 5,233 10,48 54,84

43 K 317944311.S
Valcované nosníky dodatočne osadzované do 
pripravených otvorov bez zamurovania hláv do č.12

t 0,255 4 310,31 1 099,13

Strana 57 z 183



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

44 K 331321410.S
Betón stĺpov a pilierov hranatých, ťahadiel, rámových 
stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr. C 25/30

m3 4,132 154,77 639,51

45 K 331351101.S
Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého 
štvoruholníka výšky do 4 m, zhotovenie-dielce

m2 33,365 30,21 1 007,96

46 K 331351102.S
Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého 
štvoruholníka výšky do 4 m, odstránenie-dielce

m2 33,365 4,84 161,49

47 K 331361821.S
Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele B500 
(10505)

t 0,283 1 590,08 449,99

48 K 342272051.S
Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých hrúbky 150 
mm

m2 82,212 40,32 3 314,79

D 4 Vodorovné konštrukcie 17 988,42

49 K 411321414.S
Betón stropov doskových a trámových,  železový tr. C 
25/30

m3 18,879 120,23 2 269,82

50 K 411351101.S Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce m2 83,067 19,47 1 617,31

51 K 411351102.S Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce m2 83,067 6,66 553,23

52 K 411354175.S
Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie 
do 20 kPa zhotovenie

m2 64,536 16,70 1 077,75

53 K 411354176.S
Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie 
do 20 kPa odstránenie

m2 64,536 4,33 279,44

54 K 411354260.S
Zabudovaní plechom vlnitý pozinkovaný hr. 0,8 mm 
TR25/175

m2 11,200 28,69 321,33

55 K 411361821.S
Výstuž stropov doskových, trámových, 
vložkových,konzolových alebo balkónových, B500 (10505)

t 1,139 1 506,03 1 715,37

56 K 411361900 Dištančná výstuž  DISTA D80 m 68,000 20,73 1 409,64

57 K 411361901 Dištančná výstuž  DISTA D100 m 26,000 20,73 538,98

58 K 411362422.S
Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, 
konzolových, balkónových, zo sietí KARI, priemer drôtu 
6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm

m2 124,200 8,59 1 066,88

59 K 411362442.S
Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, 
konzolových, balkónových, zo sietí KARI, priemer drôtu 
8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm

m2 28,800 11,51 331,49

60 K 417321515.S Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30 m3 19,723 120,23 2 371,30

61 K 417351115.S
Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane 
vzpier zhotovenie

m2 118,095 20,11 2 374,89

62 K 417351116.S
Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane 
vzpier odstránenie

m2 118,095 5,38 635,35

63 K 417361821.S
Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 
B500 (10505)

t 0,494 1 506,03 743,98

64 K 417391151.S
Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný 
súčasne s betónovaním extrudovaným polystyrénom

m2 5,250 4,71 24,73

65 M 283750001800 Doska XPS hr. 50 mm m2 5,513 5,70 31,42

66 K 434121418R Osadzovanie zákrytovej dosky VZT kanála - P2 m2 26,950 16,12 434,43

67 M 592410000401R
Doska zákrytová pre VZT kanál (únosnosť 400kg/m2, 
50mm betónové platne, 70m oceľový profil 50x50x6mm 
kotvený chemickou kotvou do betónovej steny)

m2 26,950 7,09 191,08

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 327 560,54

68 K 610991111.S
Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, 
predmetov a konštrukcií

m2 147,104 2,28 335,40

69 K 611460121R
Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou 
základnou + očistenie podkladu - SP4

m2 756,498 4,00 3 025,99

70 K 611460213.S
Vnútorná omietka stropov vápenná jadrová (hrubá) pre 
historické stavby, hr. 20 mm - SP4

m2 756,498 20,73 15 682,20

71 K 611460223.S
Vnútorná omietka stropov vápenná štuková (jemná) pre 
historické stavby, hr. 5 mm - SP4

m2 756,498 12,09 9 146,06

72 K 611460301.S
Vnútorná stierka stropov sadrová, hr. 1 mm - SP5, SP6, 
SP7, SP13

m2 196,250 9,49 1 862,41

73 K 611465113.S
Vnútorný sanačný systém stropov, sanačný prednástrek 
cementový, krytie 100% - St2

m2 6,040 9,73 58,77

74 K 611465165.S
Vnútorný sanačný systém stropov s obsahom cementu, 
sanačná omietka, hr. 30 mm - St2

m2 6,040 32,08 193,76

75 K 611465204R
Vnútorný sanačný systém stropov s obsahom cementu, 
sanačná stierka, hr. 2 mm - St2

m2 6,040 12,50 75,50
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

76 K 612460124.S
Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod 
omietky a nátery - St4, St5, St9, St16, St17, St18, St20, 
St21

m2 1 755,480 2,52 4 423,81

77 K 612460213R
Vnútorná omietka stien vápenná jadrová (hrubá) pre 
historické stavby, hr. 25 mm - St4, St5, St9, St20

m2 1 339,415 28,07 37 597,38

78 K 612460226.S
Vnútorná stierka stien vápenná, hr. 1 mm - St4, St5, St9, 
St20

m2 1 339,415 9,49 12 711,05

79 K 612460273.S Vnútorná omietka stien sadrová, hr. 15 mm - St21 m2 26,000 14,39 374,14

80 K 612460301.S
Vnútorná stierka stien sadrová, hr. 1 mm - St16, St17, 
St18

m2 390,065 9,49 3 701,72

81 K 612465113.S
Vnútorný sanačný systém stien, sanačný prednástrek 
cementový, krytie 100% - St2

m2 967,764 9,72 9 406,67

82 K 612465135.S
Vnútorný sanačný systém stien s obsahom cementu, 
jadrová omietka, hr. 30 mm - St2

m2 1 042,710 32,08 33 450,14

83 K 612465156R
Vnútorný sanačný systém stien s obsahom cementu, 
tesniaca omietka, hr. 5 mm - St2, St3, St19

m2 110,588 40,81 4 513,10

84 K 612465166R
Vnútorný sanačný systém stropov, vodný roztok pre 
ošetrenie muriva poškodeného soľami, 1 vrstva - SP3

m2 6,040 28,88 174,44

85 K 612465202R
Vnútorný sanačný systém stien s obsahom cementu, 
sanačná stierka, hr. 2 mm - St2

m2 1 006,478 11,26 11 332,94

86 K 612465203R
Vnútorný sanačný systém stien s obsahom cementu, 
sanačná stierka tónovaná, hr. 2 mm - St14

m2 36,232 12,52 453,62

87 K 612465281.S
Vnútorný sanačný systém stien, vodný roztok pre 
ošetrenie muriva poškodeného soľami, 1 vrstva - St2

m2 967,764 30,34 29 361,96

88 K 620991121.S
Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a 
zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z 
lešenia akýmkoľvek spôsobom

m2 147,104 2,51 369,23

89 K 622460121.S
Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou 
základnou

m2 0,000 3,93 0,00

90 K 622466111
Príprava vonkajšieho podkladu stien  cementový 
Prednástrek  2 mm ručné nanášanie

m2 0,000 9,74 0,00

91 K 622460243.S
Vonkajšia omietka stien vápennocementová jadrová 
(hrubá), hr. 20 mm

m2 0,000 53,51 0,00

92 K 622460383.S
Vonkajšia omietka stien vápennocementová štuková 
(jemná), hr. 3 mm

m2 0,000 49,28 0,00

93 K 622461033.S Vonkajšia fasádna omietka stien m2 693,950 81,96 56 876,14

F4a 26,200

F4b 34,280

F5a 12,700

F5b 362,300

F5b - špalety 129,000

F6 66,390

F7 63,080

Súčet 693,950

94 K 622465113.S
Vonkajší sanačný systém stien, sanačný prednástrek 
cementový, krytie 100%

m2 0,000 9,73 0,00

95 K 622465123.S
Vonkajší sanačný systém stien s obsahom cementu, 
podkladová / vyrovnávacia omietka, hr. 20 mm

m2 0,000 32,08 0,00

96 K 622465133.S
Vonkajší sanačný systém stien s obsahom cementu, 
jadrová omietka, hr. 20 mm

m2 0,000 53,51 0,00

97 K 622465165.S
Vonkajší sanačný systém stien s obsahom cementu, 
sanačná omietka, hr. 30 mm

m2 0,000 71,38 0,00

98 K 622465203.S
Vonkajší sanačný systém stien s obsahom cementu, 
štuková omietka, hr. 3 mm

m2 0,000 49,28 0,00

99 K 625250713.S
Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 200 
mm, skrutkovacie kotvy

m2 14,474 99,33 1 437,70

100 K 627452932R
Škárovanie muriva klenbového tesniacou maltou hr. 20 
mm a krycou škárovacou maltou tónovanou hr. 5 mm - 
St1

m2 700,994 53,40 37 433,08

101 K 631312620R
Mazanina z betónu prostého (m2) hladená dreveným 
hladidlom, betón tr. C 16/20 hr. 50 mm - P22

m2 205,160 15,54 3 188,19
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102 K 631312631R
Mazanina z betónu prostého (m2) hladená dreveným 
hladidlom, betón tr. C 16/20 hr. 65 mm - P8

m2 27,130 15,54 421,60

103 K 631312641.S
Mazanina z betónu prostého (m2) hladená dreveným 
hladidlom, betón tr. C 16/20 hr. 80 mm

m2 54,990 20,43 1 123,45

104 K 631316050R
Mazanina z betónu prostého (m2) s polypropylénovými 
vláknami, betón tr. C 16/20 hr. 45 mm

m2 55,790 15,54 866,98

105 K 631316051R
Mazanina z betónu prostého (m2) s polypropylénovými 
vláknami, betón tr. C 16/20 hr. 55 mm

m2 142,550 15,54 2 215,23

106 K 631316052.S
Mazanina z betónu prostého (m2) s polypropylénovými 
vláknami, betón tr. C 16/20 hr. 70 mm

m2 191,410 17,88 3 422,41

107 K 631316052R
Mazanina z betónu prostého (m2) s polypropylénovými 
vláknami, betón tr. C 16/20 hr. 65 mm

m2 481,280 15,54 7 479,09

108 K 631316053R
Mazanina z betónu prostého (m2) s polypropylénovými 
vláknami, betón tr. C 16/20 hr. 75 mm

m2 13,640 19,15 261,21

109 M PL10.R Plastifikátor pre mazaniny k podlahovému kúreniu kg 127,886 15,83 2 024,44

110 K 631316242.S
Povrchová úprava poterovou zmesou pre priemyselné 
(pancierové) podlahy, cementom, stredne ťažká 
prevádzka, hr. poteru 5 mm

m2 27,130 25,05 679,61

111 K 631319151.S
Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. 
tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 50-80 mm

m3 70,713 63,67 4 502,30

112 K 631319153.S
Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. 
tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 80-120 mm

m3 106,385 31,85 3 388,36

113 K 631351101.S Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie m2 2,664 18,13 48,30

114 K 631351102.S Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie m2 2,664 5,68 15,13

115 K 631362421.S
Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých 
betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 
100x100 mm

m2 260,150 8,59 2 234,69

116 K 631582001.S Násyp zo štrku z  penového skla (sklopenový granulát) m3 54,225 123,90 6 718,48

117 K 632001021.S Zhotovenie okrajovej dilatačnej pásky z PE m 1 847,760 0,32 591,28

118 M 283320004800.S
Okrajová dilatačná páska z PE 100/5 mm bez fólie na 
oddilatovanie poterov od stenových konštrukcií

m 1 847,760 0,54 997,79

119 K 632311001R
Brúsenie nerovností podláh - zbrúsenie povlaku hrúbky do 
2 mm

m2 76,301 3,34 254,85

120 K 632311091R
Príplatok k brúseniu nerovností podláh - za každý ďalší 1 
mm hrúbky

m2 76,301 2,53 193,04

121 K 632452611.S
Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 20 
MPa, hr. 3 mm

m2 164,460 16,06 2 641,23

122 K 632452613.S
Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 20 
MPa, hr. 5 mm

m2 501,350 16,06 8 051,68

123 K 632452615.S
Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 20 
MPa, hr. 7 mm

m2 36,820 17,20 633,30

124 K 632452628R
Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 20 
MPa, hr. 21 mm

m2 8,270 34,92 288,79

125 K 632452629R
Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 20 
MPa, hr. 22 mm - P21

m2 15,160 36,14 547,88

126 K 632663101R Náter betónovej podlahy polyuretánom 2x elastický - P8 m2 27,130 28,53 774,02

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 37 879,17

127 K 9000001 D+M Hasiaci prístroj prenosný práškový P6 kus 17,000 43,12 733,04

128 K 9000002 D+M Hasiaci prístroj prenosný vodný V9 kus 4,000 62,81 251,24

129 K 9000003 D+M Hasiaci prístroj prenosný CO2 snehový kus 1,000 57,92 57,92

130 K 931961115.S Vložky do dilatačných škár zvislé m2 5,320 9,69 51,55

131 K 941941032.S
Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s 
podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m

m2 727,930 3,20 2 329,38

132 K 941941192.S
Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia 
lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky 
od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m

m2 4 367,580 2,28 9 958,08
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133 K 941941832.S
Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s 
podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 
m

m2 727,930 2,08 1 514,09

134 K 941955003.S
Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej 
podlahy nad 1,90 do 2,50 m

m2 1 573,300 10,94 17 211,90

135 K 953995427.S Dilatačný profil typ E - priebežný m 32,000 15,57 498,24

136 K 959941131.S
Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená 
chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním 
otvoru M16/20/165 mm

ks 152,000 9,23 1 402,96

137 K 959941142.S
Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená 
chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním 
otvoru M20/100/300 mm

ks 8,000 18,53 148,24

138 K 961043111.S Búranie základov z betónu prostého ,  -2,20000t m3 3,676 124,43 457,40

139 K 973031325.S
Vysekanie kapsy z tehál plochy do 0,10 m2, hl. do 300 
mm,  -0,03100t

ks 9,000 10,62 95,58

140 K 990001 D+M vylamovací dielec (napr. TEBAU VD081509) kus 1,000 11,20 11,20

141 K 974031164.S
Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na 
akúkoľvek maltu do hĺbky 150 mm a š. do 150 mm,  -
0,04000t

m 127,778 9,59 1 225,39

142 K 979011131.S Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m t 13,477 32,07 432,21

143 K 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 13,477 18,55 250,00

144 K 979081121.S
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km

t 94,339 0,59 55,66

145 K 979082111.S
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 
10 m

t 13,477 14,47 195,01

146 K 979082121.S
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za 
každých ďalších 5 m

t 13,477 1,62 21,83

147 K 979089012.S
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) 
ostatné

t 13,477 46,06 620,75

148 K 979089713.S Prenájom kontajneru 7 m3 na 1 mesiac ks 2,000 178,75 357,50

D 99 Presun hmôt HSV 47 313,26

149 K 999281111.S
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 
vonkajších plášťov výšky do 25 m

t 948,732 49,87 47 313,26

D PSV Práce a dodávky PSV 523 462,52

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 39 318,79

150 K 711100001 Realizácia vrtov ,čistenie ,tlakovanie -materiál kiesol C m2 129,430 230,28 29 805,14

151 K 711111001.S
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná 
náterom penetračným za studena

m2 206,703 0,33 68,21

152 K 711112001.S
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá 
penetračným náterom za studena

m2 22,793 0,40 9,12

153 M 246170000900.S Lak asfaltový penetračný t 0,070 2 659,73 186,18

154 K 711113001.S
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti podhľadov 
penetračným náterom za studena St2

m2 414,506 0,61 252,85

155 M 585520002801R
Izolačný roztok proti prenikaniu alkalických solí a výkvetov 
z minerálnych podkladov

l 124,352 39,72 4 939,26

156 K 711131103.S
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovne, 
separačná fólia na sucho

m2 277,130 0,25 69,28

157 M 283230007500.S Oddeľovacia fólia na potery m2 318,700 0,36 114,73

158 K 711141559.S
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode 
vodorovná NAIP pritavením

m2 206,703 6,02 1 244,35

159 K 711142559.S
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode 
zvislá NAIP pritavením

m2 22,793 6,52 148,61

160 M 628310001000.S
Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou 
rohožou

m2 265,061 5,32 1 410,12

161 K 998711203.S
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 
12 do 60 m

% 382,479 2,80 1 070,94

D 713 Izolácie tepelné 41 347,33

162 K 713111131.S
Montáž tepelnej izolácie stropov rebrových minerálnou 
vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom - SP5, 
SP6,SK1,SK2,SK3

m2 1 841,510 5,99 11 030,64

163 M 631440003700.S
Doska z minerálnej vlny hr. 50 mm, izolácia pre šikmé 
strechy, nezaťažené stropy, priečky

m2 21,532 2,53 54,48
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164 M 631440003600.S
Doska z minerálnej vlny hr. 30 mm, izolácia pre šikmé 
strechy, nezaťažené stropy, priečky

m2 618,936 3,04 1 881,57

165 M 631440004600.S
Doska z minerálnej vlny hr. 200 mm, izolácia pre šikmé 
strechy, nezaťažené stropy, priečky

m2 1 156,272 10,13 11 713,04

166 M 631440004400.S
Doska z minerálnej vlny hr. 160 mm, izolácia pre šikmé 
strechy, nezaťažené stropy, priečky

m2 81,600 8,11 661,78

167 K 713120010.S Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou m2 2 066,563 1,17 2 417,88

168 M 283230011400.S Krycia PE fólia hr. 0,12 mm, pre podlahové vykurovanie m2 2 376,550 0,25 594,14

169 M 283280007100.S
Parozábrana - reflexná parotesná fólia, Sd=2400 m, 
metalizovaná na reguláciu vodných pár, P16

m2 140,312 2,20 308,69

170 K 713121111.S
Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená 
voľne v jednej vrstve

m2 216,360 1,30 281,27

171 M 631440022705R
Doska z minerálnej vlny hr. 70 mm, izolácia vhodná pre 
ľahké aj ťažké plávajúce podlahy

m2 209,263 8,11 1 697,12

172 M 28372000180.S Spádový klin  hr. 100 mm m2 11,200 18,13 203,06

173 K 713121121.S
Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená 
voľne v dvoch vrstvách

m2 133,210 2,65 353,01

174 M 631440022001R
Doska z minerálnej vlny hr. 100 mm, izolácia vhodná pre 
ľahké aj ťažké plávajúce podlahy

m2 248,900 20,26 5 042,71

175 M 6314400220.S
Doska z čadičovej vlny ,pevnošť v tlaku pri 10% stlačení 
menej 70kPa  vlny hr. 180 mm

m2 22,848 35,34 807,45

176 K 713122111.S
Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným 
voľne v jednej vrstve

m2 209,143 1,40 292,80

177 M 283750000500.S
Doska XPS hr. 30 mm, zateplenie soklov, suterénov, 
podláh

m2 27,673 3,42 94,64

178 M 283750001000.S
Doska XPS hr. 100 mm, zateplenie soklov, suterénov, 
podláh

m2 185,653 11,40 2 116,44

179 K 713191125R
Izolácie tepelné, doplnky - montáž a dodávka parozábrany 
- SP6,SP9

m2 229,432 5,08 1 165,51

180 K 998713203.S
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 
12 m do 24 m

% 407,162 1,55 631,10

D 714 Akustické a protiotrasové opatrenie 78 560,31

181 K 714110131R Dodávka + montáž akustický obklad stien - St8 m2 145,612 138,17 20 119,21

182 K 714110132R Dodávka + montáž akustický obklad stien - St13 m2 15,911 138,17 2 198,42

183 K 714110133R Dodávka + montáž akustický obklad stien - St15 m2 73,390 138,17 10 140,30

184 K 714111400R Dodávka + montáž akustický obklad stropu - SP9 m2 221,162 149,68 33 103,53

185 K 71411141R Dodávka + montáž biodoska B/C hr.42mm m2 11,200 138,17 1 547,50

186 K 71411142R

D+M Hluková clona so zalomeným koncom pre VRV 
jednotky na streche,4750x2690mm,akustické panely min. 
Rw=28dB,mechanicky kotvená do stien a bet.roznášacích 
pätiek,vr.povrch.úpravy-akustické panely RAL9005,oceľ-
práškovanie vo farbe ak.panelov - AT25

ks 1,000 9 364,48 9 364,48

187 K 71411143R

D+M Oplechovanie akustickej steny, rozvinutá šírka A - 
600 mm, B - 65 mm, vrátane povrchovej úpravy RAL7016, 
montáž, materiál, detaily musia spĺňať požiadavky normy  
STN 73 3610, viď PD - KL23 

m 2,400 46,06 110,54

188 K 71411144R
D+M Akustická doska, hr. 65 mm, vrátane kotvenia (min. 
11 upevňovacích prvkov na dosku), zohľadniť tvar a 
veľkosť predajných formátov akust. dosky

m2 5,700 230,28 1 312,60

VV 5,7 5,700

189 K 998714203.S
Presun hmôt pre izolácie akustické a protiotrasové 
opatrenia v objektoch výšky (hĺbky) nad 12 do 24m

% 780,856 0,85 663,73

D 762 Konštrukcie tesárske 26 270,38

190 K 762123120.S
Montáž drevených stien a priečok z fošní, hranolov, 
hranolkov s prierezovou plochou 100 - 144 cm2

m 339,000 9,21 3 122,19

191 M 605120003000.S
Hranoly zo smreku neopracované hranené akosť I dĺ. 
4000-6500 mm x hr. 160 mm, š. 160-220 mm

m3 6,289 396,66 2 494,59

192 K 762332120.S
Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva 
priemernej plochy 120 - 224 cm2

m 63,000 13,82 870,66

193 K 762332130.S
Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva 
priemernej plochy 224 - 288 cm2

m 34,800 17,27 601,00
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194 K 762395000.S
Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, 
debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové kliny - 
svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty

m3 4,539 97,87 444,23

195 K 762822140.S
Montáž stropníc z hraneného a polohraneného reziva 
prierezovej plochy nad 540 cm2

m 184,200 13,82 2 545,64

196 M 605710003600.S Konštrukčné drevo - hranoly KVH m3 18,236 725,38 13 228,03

197 K 762895000.S
Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podbíjanie - 
klince, svorky

m3 18,236 97,87 1 784,76

198 K 998762203.S
Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky 
od 12 do 24 m

% 250,911 4,70 1 179,28

D 763 Konštrukcie - drevostavby 43 563,20

199 K 763115712.S
Priečka SDK hr. 100 mm, kca CW+UW 50, dvojito 
opláštená doskou impregnovanou H2 2x12,5 mm, TI 50 
mm -SDK 1

m2 27,137 58,03 1 574,76

200 K 763115714.S
Priečka SDK hr. 150 mm, kca CW+UW 100, dvojito 
opláštená doskou impregnovanou 2x12,5 mm, TI 100 mm -
SDK 2

m2 7,292 62,98 459,25

201 K 763116503.S
Priečka SDK hr. 155 mm, kca 2xCW+2xUW 50, dvojito 
opláštená doskou protipožiarnou EI45 a impregnovanou  
2x12,5 mm, TI 2x50 mm -SDK 3

m2 8,629 62,98 543,45

202 K 763116512.S
Priečka SDK hr. 205 mm, kca 2xCW+2xUW 75, dvojito 
opláštená doskou impregnovanou  2x12,5 mm, TI 2x75 
mm -SDK 4

m2 6,728 77,72 522,90

203 K 763123141.S

Predsadená SDK stena hr. 87,5 mm, kca CW+UW 75, 
jednoducho opláštená doskou protipožiarnou EI45 
impregnovanou (napr.KNAUF AQUAPANEL CEMENT 
Board)  12.5 mm, TI 75 mm -SDK 5

m2 13,342 94,76 1 264,29

204 K 763123121.S
Predsadená SDK stena hr. 87,5 mm, kca CW+UW 75, 
jednoducho opláštená doskou protipožiarnou EI45  12.5 
mm, TI 75 mm- SDK 6

m2 103,273 33,97 3 508,18

205 K 763126662.S
Predsadená SDK stena hr. 77.5 mm, kca CW+UW 50, 
dvojito opláštená doskou impregnovanou H2 2x12.5 mm, 
TI 50 mm -SDK 7

m2 18,850 43,18 813,94

206 K 763115512.S
Priečka SDK hr. 100 mm, kca CW+UW 50, dvojito 
opláštená doskou štandardnou A 2x12,5 mm, TI 50 mm -
SDK 8

m2 10,074 48,93 492,92

207 K 763115714.9
Priečka SDK hr. 150 mm, kca CW+UW 100, dvojito 
opláštená doskou impregnovanou H2 2x12,5 mm, TI 100 
mm -SDK 9

m2 23,248 54,69 1 271,43

208 K 763115614.S
Priečka SDK hr. 150 mm, kca CW+UW 100, dvojito 
opláštená doskou protipožiarnouEI30 DF 2x12,5 mm, TI 
100 mm -SDK 10

m2 43,256 54,69 2 365,67

209 K 763115131.S
Montáž dvojitej nosnej konštrukcie z oceľových profilov 
2xCW+2xUW pre SDK priečky - St11

m2 22,458 35,69 801,53

210 M 590180001600.S
Profil vodiaci UW 50 oceľový, šxv 50x40 mm, hr. plechu 
0,6 mm pre stenové konštrukcie

m 22,458 3,45 77,48

211 M 590180001900.S
Profil CW 50 oceľový, šxv 50x50 mm, hr. plechu 0,6 mm 
pre stenové konštrukcie

m 44,916 4,61 207,06

212 K 763115136.S
Montáž dvojitého opláštenia SDK priečky na konštrukciu z 
oceľových profilov bez TI - St11

m2 47,070 23,03 1 084,02

213 M 721230002 Cementová doska 2500x1200x15 m2 197,694 49,51 9 787,83

214 K 763131232R
Podhľad SDK, drevená spodná kca s priamym uchytením, 
doska impregnovaná H2 2x12,5 mm - SP5, SP6

m2 21,110 49,05 1 035,45

215 K 763132220R
Podhľad SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej 
podkonštrukcií CD+UD, doska hr. 15 mm - SP13

m2 38,768 48,36 1 874,82

216 K 763134010.S
Podhľad SDK, závesná kca CD+UD s profilom UA, doska 
štandardná -SP2

m2 17,053 43,75 746,07

217 K 763138253R

Protipožiarny podhľad SDK závesný na dvojúrovňovej 
oceľovej podkonštrukcií CD+UD, El60/45, doska 
protipožiarna impregnovaná DFH2 4x12.5 mm, TI 100 mm 
- SP7, SP15

m2 18,380 59,41 1 091,96

218 K 76320001 Drevená stľpiková priečka 100mm -DK 1 m2 158,382 55,27 8 753,77

219 K 76320002 Drevená stľpiková predstena 200mm -DK 2 m2 23,631 77,14 1 822,90
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220 K 76320003 Drevená stľpiková priečka 100mm -DK 3 m2 10,080 55,27 557,12

221 K 76320004 Drevená stľpiková priečka 100mm -DK 4 m2 17,142 55,27 947,44

222 K 76320005 Stolársky výrobok preglejka -polyuretánový lak m2 5,636 17,27 97,33

223 K 763750021r Položenie podláh z preglejky - SP5 m2 12,840 23,03 295,71

224 M 606210000101R Preglejka hr.25 mm m2 13,482 11,40 153,69

225 K 763782211R
Montáž stropnej konštrukcie z nosníkov plnostenných, 
prierez. plochy do 50cm2 - SP5, SP6

m2 21,110 21,88 461,89

226 M 605330001400.S
Laty zo smreku akosť I prierez do 25 cm2, dĺ. 2010-3000 
mm

m3 1,161 373,63 433,78

227 K 998763403.S
Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách 
(objektoch) výšky od 7 do 24 m

% 430,466 1,20 516,56

D 764 Konštrukcie klampiarske 2 993,32

228 K 76490001 Vyvložkovanie pôvodného komína 3x 13m ø 150mm
prieduc

h
3,000 978,69 2 936,07

229 K 998764203.S
Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch 
výšky nad 12 do 24 m

% 29,361 1,95 57,25

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 77 606,48

230 K 767132213R Montáž obkladu stien z nerezového plechu lepením - St11 m2 22,458 18,31 411,21

231 M 136110035001R Plech nerezový hr. 1 mm, leštený m2 26,950 32,24 868,87

232 K 767995331R
Dodávka, montáž, povrchová úprava - kotviace platničky 
PL1 - PL4

kg 290,500 5,64 1 638,42

233 K 767995381R
Dodávka, montáž, povrchová úprava - oceľové prvky 
krovu oP1 - oP25

kg 5 168,520 4,15 21 449,36

234 K 767995385R
Dodávka, montáž, povrchová úprava - oceľové prvky 
schodiska

kg 12 625,118 4,15 52 394,24

235 K 998767203.S
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie 
v objektoch výšky nad 12 do 24 m

% 767,621 1,10 844,38

D 771 Podlahy z dlaždíc 18 925,48

236 K 771275305.R
Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do 
flexibilného tmelu veľ. 160 x 160 mm ozn. P3

m2 16,670 42,37 706,31

237 M 597740001411R
Dlaždice keramické terracotta, lxvxhr 160x160x20 mm, 
neglazované

m2 17,340 43,75 758,63

238 K 771576105.R
Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného 
mrazuvzdorného veľ. 160 x 160 mm ozn. P1, P2

m2 204,430 32,24 6 590,82

239 M 597740001411R
Dlaždice keramické terracotta, lxvxhr 160x160x20 mm, 
neglazované

m2 212,607 43,75 9 301,56

240 K 998771203.S
Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 
12 do 24 m

% 382,479 4,10 1 568,16

D 772 Podlahy z prírodného a konglomerovaného kameňa 103 184,68

241 K 772211302R
Montáž obkladu schodiskových stupňov doskami z 
pravideľných tvarov hr. 20 mm do flexibilného tmelu

m2 76,301 167,55 12 784,23

242 M 583840011000R Doska obkladová kamenná na schody, hr. 20 mm, opuka m2 33,726 327,39 11 041,56

243 M 583840010001R
Doska obkladová kamenná na schody, hr. 20 mm, granit - 
P23

m2 45,627 323,53 14 761,70

244 K 772501140.S
Kladenie dlažby z kameňa z pravouhlých dosiek alebo 
dlaždíc hr. do 30 mm do flexibilného lepidla, ozn. P5

m2 142,550 99,01 14 113,88

245 M 583840011001r Doska obkladová kamenná, 300x300x20 mm, opuka m2 148,252 137,94 20 449,88

246 K 772501160R
Kladenie dlažby z kameňa z pravouhlých dosiek alebo 
dlaždíc hr. 60 mm do flexibilného lepidla, ozn. P6

m2 54,990 108,81 5 983,46

247 M 583810001201R Dlažba kamenná 600x200x60 mm, 400x200x60 mm m2 57,190 332,16 18 996,23

248 K 998772203.S
Presun hmôt pre kamennú dlažbu v objektoch výšky nad 
12 do 60 m

% 981,309 5,15 5 053,74

D 775 Podlahy vlysové a parketové 37 612,89

249 K 775413110.S
Montáž podlahových soklíkov alebo líšt obvodových 
pribíjaním

m 173,910 2,88 500,86

250 M 611990004801R Sokel dub 40x15 mm m 175,649 3,11 546,27
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251 K 775534292.S
Montáž podláh z vlysov šírky nad 60 mm, lepením s 
pretmelením, vzor rybina

m2 208,400 51,81 10 797,20

252 M 611980000200.S Vlysy podlahové šxlxhr 80x600x21 mm, dub m2 212,568 41,45 8 810,94

253 K 775550010.S Montáž palubovej podlahy masívnej, položená voľne m2 327,170 6,08 1 989,19

254 M 611920005101R Biodoska smrek A/B, hr. 27 mm m2 458,163 31,09 14 244,29

255 K 775592110R
Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 1 
mm pod plávajúce podlahy

m2 205,160 0,99 203,11

256 M 283230008501R Podložka z penového PE pod plávajúce podlahy, hr. 1 mm m2 214,975 0,52 111,79

257 K 998775203.S
Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch 
výšky nad 12 do 24 m

% 372,037 1,10 409,24

D 777 Podlahy syntetické 16 966,63

258 K 777531010.S
Polyuretánová samonivelačná stierka hr. 2 mm, 
penetrácia, 1x stierka s kremičitým pieskom

m2 164,460 36,04 5 927,14

259 K 777531015.S
Polyuretánová samonivelačná stierka hr. 3 mm, 
penetrácia, 1x stierka s kremičitým pieskom, uzatvárací 
náter

m2 244,910 44,56 10 913,19

260 K 998777203.S
Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 
12 do 24 m

% 168,403 0,75 126,30

D 783 Nátery 26 827,69

261 K 783225600.S
Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu 
schnúce 2x emailovaním - 70µm

m2 332,800 7,71 2 565,89

262 K 783226100.S
Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu 
schnúce základný - 35µm

m2 332,800 4,95 1 647,36

263 K 783626020R
Nátery stolárskych výrobkov syntetické vodeodolné na 
vzduchu schnúce -  SP14

m2 196,140 9,90 1 941,79

264 K 783626200.S
Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 
2x lakovaním - SP10, SP11, SP12

m2 168,868 7,82 1 320,55

265 K 783626300.S
Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 
3x lakovaním

m2 205,160 10,20 2 092,63

266 K 783671103.S
Nátery stolárskych výrobkov polyuretanové 3x lakovaním - 
SP5, SP6, SP14

m2 25,550 18,38 469,61

267 K 783690010.S
Nátery stolárskych a tesárskych konštrukcií 
superhydrofóbnym náterom - SP7

m2 13,940 44,25 616,85

268 K 783690012R
Nátery stolárskych a tesárskych konštrukcií náterom 
strojne nanášané - SP9

m2 221,162 44,24 9 784,21

269 K 783824121R Nátery syntetické protiprašný náter podlahy m2 213,920 12,12 2 592,71

270 K 783824220.S
Nátery syntetické farby bielej betónových povrchov stien 
dvojnásobné 1x s emailovaním - St10, St17, St18, St20, 
St21

m2 312,693 12,14 3 796,09

D 784 Maľby 9 242,22

271 K 784151371.S
Maľby z maliarskych zmesí práškových, strojne nanášané 
dvojnásobné, tónované na jemnozrnný podklad výšky do 
3,80 m - SP9

m2 221,162 2,30 508,67

272 K 784410100.S
Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov 
výšky do 3,80 m

m2 2 322,412 0,35 812,84

273 K 784418011.S
Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v 
miestnostiach alebo na schodisku

m2 106,974 0,58 62,04

274 K 784418012.S
Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach 
alebo na schodisku

m2 1 573,300 0,58 912,51

275 K 784444110.S
Maľby vinylové ručne nanášané, dvojnásobné základné na 
jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m - SP8

m2 398,733 7,60 3 030,37

276 K 784452373.S

Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne 
nanášané tónované dvojnásobné na hrubozrnný podklad 
výšky do 3,80 m - SP3, SP5, SP6, SP7, SP15, St3, St4, 
St5, St6, St7, St9, St17, St18, St21

m2 1 702,517 2,30 3 915,79

D 787 Zasklievanie 1 043,12

277 K 787120352R Zrkadlový obklad stien, lepený, hr. 4 mm - St12 m2 21,554 47,47 1 023,17

278 K 998787203.S
Presun hmôt pre zasklievanie v objektoch výšky nad 12 do 
24 m

% 10,232 1,95 19,95
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K správnemu naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov tendrového zadávateľa, 
resp. navrhu zmluvy o dielo.Výkaz výmer je neoddeliteľnou súčasťou celej PD. Materiál výrobkov je definovaný vo VV a zároveň sú položky jednoznačne 
určené a spárovateľné k výkresovej alebo textovej časti projektovej dokumentácie, ktorá dané materiály, v potrebných prípadoch ešte presnejšie 
podrobnejšie špecifikuje, upresňuje ci konkretizuje technicky, parametricky alebo referenčným výrobkom.  Informácie o materiáloch výrobkov vo 
výkresovej časti alebo technických správach môžu byť aj výrazne rozsiahlejšie ako je možné uviesť technicky v texte názvu položky vo výkaze výmer, 
preto je potrebné naštudovanie projektovej dokumentácie a oceňovať výkaz výmer ako celok a neoddeliteňú súčasť projektovej dokumentácie.Výmery 
položiek presunov hmot PSV vyjadrených mernými jednotkami v percentách % si uchádzač výpĺna sám podla metodiky rozpočtárskych programov napr. 
Cenkros, ODIS.Dodávateľ si zahrnie do jednotkových cien všetky náklady podla ZoD, vrátane VRN-ov: napr. označenie staveniska, čistenie, opatrenia 
pre stav. v zimnom období, poistenie, geodet. merania a dokumentáciu, skúšky, vzorky, dielenskú dokumentáciu, vyčistenie všetkých dotknutých plôch od 
stavebného odpadu.Navrhované materiály a výrobky sú referenčné a je možné ich nahradiť materiálmi a výrobkami s rovnocennými alebo lepšími 
technickými prarametrami, podľa pravidla pre ekvivalent, uvedeného v súťažných podkladov.Vedľajšie rozpočtové náklady sú súčasťou jednotkových 
cien.
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: Radlinského ul. č.10, Trnava Dátum: 20. 10. 2022

Objednávateľ: IČO:

Mesto Trnava IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 47144190

IČ DPH: 2023755712

Projektant: IČO:

STU v Bratislave fakulta achitektúr a dizajnu IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 80 515,89

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 80 515,89 20,00% 16 103,18

Cena s DPH v EUR 96 619,07

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

OBNOVA A REVITALIZÁCIA NÁRODNEJ KULTÚRNEJ PAMIATKY - MEŠTIANSKY 
DOM PRACHÁREŇ - Zmena dokončenej stavby prestavbou

18 - E4 - Zdravotechnika

Metrostav Slovakia a.s.
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Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto: Radlinského ul. č.10, Trnava Dátum: 20. 10. 2022

Objednávateľ: Mesto Trnava Projektant:
STU v Bratislave 
fakulta achitektúr a 
dizajnu

Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 80 515,89

ZTI.PV.A1 - A.1 Potrubie vodovod 21 203,27

ZTI.IZ.A2 - A.2 Izolácia 4 767,53

ZTI.SK.A3 - A.3 Splašková kanalizácia 15 668,79

ZTI.DK.A4 - A.4 Dažďová kanalizácia 1 819,90

ZTI.AR.A5 - A.5 Armatúry 4 222,99

ZTI.ZU.A6 - A.6 Zápachové uzávierky 701,00

ZTI.ZP.A7 - A.7 Zariaďovacie predmety a príslušenstvo 23 239,46

ZTI.ZR.A8 - A.8 Zariadenia 8 892,95

VP -   Práce naviac 0,00

18 - E4 - Zdravotechnika

OBNOVA A REVITALIZÁCIA NÁRODNEJ KULTÚRNEJ PAMIATKY - MEŠTIANSKY 
DOM PRACHÁREŇ - Zmena dokončenej stavby prestavbou
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: Radlinského ul. č.10, Trnava Dátum: 20. 10. 2022

Objednávateľ: Mesto Trnava Projektant:
STU v Bratislave 
fakulta achitektúr a 
dizajnu

Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 80 515,89

D ZTI.PV.A1 A.1 Potrubie vodovod 21 203,27
1 K ZTI2MD101 M+D Potrubie HDPE s elekrotvarovkami D63 bm 3,000 88,35 265,05

2 K ZTI2MD102 M+D Potrubie PE/Al s tvarovkami 16x2,25i bm 44,000 18,00 792,00

3 K ZTI2MD103 M+D Potrubie PE/Al s tvarovkami 20x2,5i bm 212,000 20,73 4 394,76

4 K ZTI2MD104 M+D Potrubie PE/Al s tvarovkami 26x3,0i bm 193,000 27,82 5 369,26

5 K ZTI2MD105 M+D Potrubie PE/Al s tvarovkami 32x3,0i bm 34,000 32,72 1 112,48

6 K ZTI2MD106 M+D Potrubie PE/Al s tvarovkami 40x3,5i bm 28,000 45,81 1 282,68

7 K ZTI2MD107 M+D Potrubie PE/Al s tvarovkami 50x4,0i bm 51,000 71,99 3 671,49

8 K ZTI2MD108 M+D Potrubie uhlíková oceľ D28 bm 77,000 28,91 2 226,07

9 K ZTI2MD109 M+D Potrubie uhlíková oceľ D42 bm 4,000 48,00 192,00

10 K ZTI2MD110 M+D Potrubie uhlíková oceľ D54 bm 4,000 58,90 235,60

11 K ZTI2MD111 Tlaková skúška vodovodné potrubie bm 647,000 2,18 1 410,46

12 K ZTI2MD112 Presun hmôt % 209,519 1,20 251,42

D ZTI.IZ.A2 A.2 Izolácia 4 767,53
13 K ZTI2MD113 M+D ref.Tubolit DG 18/20 bm 44,000 5,33 234,52

14 K ZTI2MD114 M+D ref.Tubolit DG 22/20 bm 212,000 5,49 1 163,88

15 K ZTI2MD115 M+D ref.Tubolit DG 28/30 bm 270,000 7,17 1 935,90

16 K ZTI2MD116 M+D ref.Tubolit DG 35/30 bm 34,000 7,47 253,98

17 K ZTI2MD117 M+D ref.Tubolit DG 42/30 bm 32,000 8,31 265,92

18 K ZTI2MD118 M+D ref.Tubolit DG 54/30 bm 55,000 8,92 490,60

19 K ZTI2MD119 M+D Lepidlo l 20,000 16,36 327,20

20 K ZTI2MD120 M+D Spony ks 1 950,000 0,02 39,00

21 K ZTI2MD121 Presun hmôt % 47,110 1,20 56,53

D ZTI.SK.A3 A.3 Splašková kanalizácia 15 668,79
22 K ZTI2MD122 M+D Potrubie kanalizačné s tvarovkami DN32 bm 40,000 21,82 872,80

23 K ZTI2MD123 M+D Potrubie kanalizačné s tvarovkami DN40 bm 10,000 22,91 229,10

24 K ZTI2MD124 M+D Potrubie kanalizačné s tvarovkami DN50 bm 32,000 23,45 750,40

25 K ZTI2MD125 M+D Potrubie kanalizačné s tvarovkami DN75 bm 4,000 25,09 100,36

26 K ZTI2MD126 M+D Potrubie kanalizačné s tvarovkami DN100 bm 41,000 28,91 1 185,31

27 K ZTI2MD127 M+D Potrubie kanalizačné s tvarovkami DN125 bm 101,000 49,74 5 023,74

28 K ZTI2MD128 M+D Potrubie PVC DN125 bm 23,000 27,82 639,86

29 K ZTI2MD129
M+D Potrubie ušlachtilá oceľ 1.4401 s tvarovkami 
DN32

bm 21,000 80,72 1 695,12

30 K ZTI2MD130
M+D Potrubie ušlachtilá oceľ 1.4401 s tvarovkami 
DN40

bm 40,000 104,17 4 166,80

31 K ZTI2MD131
M+D Potrubie ušlachtilá oceľ 1.4401 s tvarovkami 
DN50

bm 3,000 133,08 399,24

OBNOVA A REVITALIZÁCIA NÁRODNEJ KULTÚRNEJ PAMIATKY - MEŠTIANSKY 
DOM PRACHÁREŇ - Zmena dokončenej stavby prestavbou
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32 K ZTI2MD132 M+D Vetracia hlavica DN125 ks 2,000 5,15 10,30

33 K ZTI2MD133 M+D Privzdušňovacia hlavica DN100 ks 1,000 17,06 17,06

34 K ZTI2MD134 M+D Čistiaca tvarovka kanalizačné potrubie DN125 ks 2,000 7,45 14,90

35 K ZTI2MD135
Skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 
150

bm 315,000 1,20 378,00

36 K ZTI2MD136 Presun hmôt % 154,830 1,20 185,80

D ZTI.DK.A4 A.4 Dažďová kanalizácia 1 819,90
37 K ZTI2MD137 M+D Potrubie PVC DN125 bm 26,000 27,82 723,32

38 K ZTI2MD138 M+D Potrubie PVC DN100 bm 30,000 25,09 752,70

39 K ZTI2MD139 M+D Lapač strešných splavenín ks 10,000 32,23 322,30

40 K ZTI2MD140 Presun hmôt % 17,983 1,20 21,58

D ZTI.AR.A5 A.5 Armatúry 4 222,99
41 K ZTI2MD141 M+D Rohový ventil 1/2"x1/2" ks 40,000 7,78 311,20

42 K ZTI2MD142 M+D Uzatvárací ventil DN15 ks 2,000 8,07 16,14

43 K ZTI2MD143 M+D Uzatvárací ventil DN20 ks 14,000 12,20 170,80

44 K ZTI2MD144 M+D Uzatvárací ventil DN40 ks 5,000 36,21 181,05

45 K ZTI2MD145 M+D Uzatvárací ventil DN50 ks 2,000 55,12 110,24

46 K ZTI2MD146 M+D Potrubný oddeľovač, DN50 ks 1,000 987,69 987,69

47 K ZTI2MD147 M+D Spätný ventil DN40 ks 2,000 26,93 53,86

48 K ZTI2MD148 M+D Poistný ventil 1Ú2" x 1Ú2", 8bar ks 1,000 10,78 10,78

49 K ZTI2MD149 M+D Filter s preplachom, DN40 ks 2,000 939,18 1 878,36

50 K ZTI2MD150 M+D Tlakomer ks 1,000 23,89 23,89

51 K ZTI2MD151 M+D Vodomer na studenú vodu Qn=1,5 m3/h DN15 ks 9,000 25,23 227,07

52 K ZTI2MD152 M+D Vodomer na teplú vodu Qn=1,5 m3/h DN15 ks 8,000 25,23 201,84

53 K ZTI2MD153 Presun hmôt % 41,729 1,20 50,07

D ZTI.ZU.A6 A.6 Zápachové uzávierky 701,00

54 K ZTI2MD154
M+D Zápachová uzávierka pračkový s pripojením na 
studenú vodu

ks 3,000 135,13 405,39

55 K ZTI2MD155 M+D Zápachová uzávierka kondenzačná zvislá ks 7,000 24,30 170,10

56 K ZTI2MD156 M+D Lievik so zápachovou uzávierkou DN32 ks 4,000 29,30 117,20

57 K ZTI2MD157 Presun hmôt % 6,927 1,20 8,31

D ZTI.ZP.A7 A.7 Zariaďovacie predmety a príslušenstvo 23 239,46

58 K ZTI2MD158
M+D Prvok pre závesné WC, 112 cm, s 
podomietkovou splachovacou nádržkou 12 cm

ks 17,000 288,80 4 909,60

59 K ZTI2MD159 M+D Súprava akustickej izolácie  pre závesné WC ks 17,000 6,85 116,45

60 K ZTI2MD160
M+D Súprava stenových kotiev pre samostatnú 
inštaláciu (2 ks)

ks 17,000 22,94 389,98

61 K ZTI2MD161
M+D Ovládacie tlačidlo, pre dvojité splachovanie: 
Alpská biela

ks 17,000 46,14 784,38

62 K ZTI2MD162
M+D Závesné WC s hlbokým splachovaním, 
ref.Rimless: Biela

ks 17,000 148,87 2 530,79

63 K ZTI2MD163
M+D WC sedadlo , upevnenie zhora: Automatické 
plynulé zatváranie=Nie, Rýchloupínacie závesy=Nie, 
Upevnenie=Zhora, Biela

ks 17,000 32,72 556,24

64 K ZTI2MD164
M+D Inštalačný prvok pre výlevku, 130 cm, 
nadomietková nástenná armatúra

ks 5,000 191,70 958,50

65 K ZTI2MD165 M+D Keramická výlevka, závesná, 45 x 35 cm ks 5,000 140,43 702,15

66 K ZTI2MD166 M+D Mriežka k výlevke, 28 x 18 cm, ušľachtilá oceľ ks 5,000 36,41 182,05

67 K ZTI2MD167
M+D Odtokový ventil s prepadovou rúrkou, pre 
umývadlové výlevky: G=1 1/2"

ks 5,000 45,28 226,40

68 K ZTI2MD168 M+D Páková drezová batéria, chróm ks 5,000 99,55 497,75

69 K ZTI2MD169 M+D Kuchynský drez ks 5,000 82,55 412,75
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70 K ZTI2MD170
M+D Kolenová zápachová uzávierka pre drez, 
vodorovný odtok: d=50mm, G=1 1/2", Alpská biela

ks 5,000 21,28 106,40

71 K ZTI2MD171 M+D Páková drezová batéria ks 5,000 74,04 370,20

72 K ZTI2MD172
M+D Kruhové voľne stojace umývadlo, priemer 
400mm, výška 820mm, bez prepadu, bez otvoru na 
batériu

ks 3,000 169,31 507,93

73 K ZTI2MD173 M+D Voľne stojaca umývadlová batéria, chróm ks 3,000 161,25 483,75

74 K ZTI2MD174
M+D Závesné umývadlo, rozmery 460x280x120mm, 
bez prepadu, otvor pre batériu v strede

ks 9,000 360,65 3 245,85

75 K ZTI2MD175
M+D Kruhové položené umývadlo, priemer 380mm, 
výška 130mm, bez prepadu, bez otvoru na batériu

ks 3,000 161,69 485,07

76 K ZTI2MD176
M+D Zápachová uzávierka s nornou rúrkou pre 
umývadlo, vodorovný odtok: d=40mm, G=1 1/4", S 
lesklým pochrómovaním

ks 15,000 38,30 574,50

77 K ZTI2MD177 M+D Páková umývadlová batéria DN15 M-size, chróm ks 11,000 64,01 704,11

78 K ZTI2MD178 M+D Umývadlová batéria senzorová , chróm ks 1,000 203,36 203,36

79 K ZTI2MD179
M+D Prvok pre závesné WC, 112 cm, s 
podomietkovou splachovacou nádržkou 12 cm, 
bezbariérový, pre podpery a držadlá

ks 1,000 587,48 587,48

80 K ZTI2MD180 M+D Súprava akustickej izolácie pre závesné WC ks 1,000 6,85 6,85

81 K ZTI2MD181
M+D Ovládacie tlačidlo, pre dvojité splachovanie: 
Alpská biela

ks 1,000 46,59 46,59

82 K ZTI2MD182
M+D Závesné WC s hlbokým splachovaním, predĺžené 
vyloženie, ref.Rimless: Biela

ks 1,000 219,91 219,91

83 K ZTI2MD183
M+D WC sedadlo, bezbariérové, upevnenie zhora: 
Automatické plynulé zatváranie=Nie, 
Upevnenie=Zhora, Biela

ks 1,000 30,20 30,20

84 K ZTI2MD184 M+D Madlo program nerez ks 2,000 101,72 203,44

85 K ZTI2MD185
M+D Súprava pre hrubú montáž pre sprchové žľaby, 
pre výšku poteru v mieste odtoku 90–220 mm: 
d=50mm

ks 1,000 198,91 198,91

86 K ZTI2MD186
M+D Sprchový žľab: L=30-90cm, ušľachtilá oceľ s 
povrchovou úpravou/čierny, brúsená ušľachtilá oceľ

ks 1,000 509,87 509,87

87 K ZTI2MD187 M+D Páková sprchová batéria DN15, chróm ks 1,000 126,90 126,90

88 K ZTI2MD188 M+D Posuvné dvere 100 cm, ref.Reflex, chróm ks 1,000 336,27 336,27

89 K ZTI2MD189 M+D Hadicový navijak v skrini 25/30 ks 6,000 295,33 1 771,98

90 K ZTI2MD190 Presun hmôt % 229,866 1,10 252,85

D ZTI.ZR.A8 A.8 Zariadenia 8 892,95

91 K ZTI2MD191
M+D Elektrický ohrievač vody 15l, 230V, 50Hz, 2,0kW, 
IP24

ks 1,000 211,71 211,71

92 K ZTI2MD192
M+D Cirkulačné čerpadlo 25-60N, 230V, 50Hz, 3-34W, 
0,04-0,32A

ks 1,000 358,44 358,44

93 K ZTI2MD193 M+D Expanzná nádoba, R 3/4", D=280mm, H=318mm ks 1,000 141,93 141,93

94 K ZTI2MD194 M+D Konzola pre expanznú nádobu ks 1,000 11,42 11,42

95 K ZTI2MD195 M+D Prečerpávacia stanica WC-3 ks 3,000 1 429,70 4 289,10

96 K ZTI2MD196 M+D Prečerpávacia stanica C-3 ks 3,000 1 258,30 3 774,90

97 K ZTI2MD197 Presun hmôt % 87,875 1,20 105,45

Strana 72 z 183
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K správnemu naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov tendrového 
zadávateľa, resp. navrhu zmluvy o dielo.Výkaz výmer je neoddeliteľnou súčasťou celej PD. Materiál výrobkov je definovaný vo VV a zároveň sú 
položky jednoznačne určené a spárovateľné k výkresovej alebo textovej časti projektovej dokumentácie, ktorá dané materiály, v potrebných prípadoch 
ešte presnejšie podrobnejšie špecifikuje, upresňuje ci konkretizuje technicky, parametricky alebo referenčným výrobkom.  Informácie o materiáloch 
výrobkov vo výkresovej časti alebo technických správach môžu byť aj výrazne rozsiahlejšie ako je možné uviesť technicky v texte názvu položky vo 
výkaze výmer, preto je potrebné naštudovanie projektovej dokumentácie a oceňovať výkaz výmer ako celok a neoddeliteňú súčasť projektovej 
dokumentácie.Výmery položiek presunov hmot PSV vyjadrených mernými jednotkami v percentách % si uchádzač výpĺna sám podla metodiky 
rozpočtárskych programov napr. Cenkros, ODIS.Dodávateľ si zahrnie do jednotkových cien všetky náklady podla ZoD, vrátane VRN-ov: napr. 
označenie staveniska, čistenie, opatrenia pre stav. v zimnom období, poistenie, geodet. merania a dokumentáciu, skúšky, vzorky, dielenskú 
dokumentáciu, vyčistenie všetkých dotknutých plôch od stavebného odpadu.Navrhované materiály a výrobky sú referenčné a je možné ich nahradiť 
materiálmi a výrobkami s rovnocennými alebo lepšími technickými prarametrami, podľa pravidla pre ekvivalent, uvedeného v súťažných 
podkladov.Vedľajšie rozpočtové náklady sú súčasťou jednotkových cien.
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: Radlinského ul. č.10, Trnava Dátum: 20. 10. 2022

Objednávateľ: IČO:

Mesto Trnava IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 47144190

IČ DPH: 2023755712

Projektant: IČO:

STU v Bratislave fakulta achitektúr a dizajnu IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 14 814,42

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 14 814,42 20,00% 2 962,88

Cena s DPH v EUR 17 777,30

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

OBNOVA A REVITALIZÁCIA NÁRODNEJ KULTÚRNEJ PAMIATKY - MEŠTIANSKY 
DOM PRACHÁREŇ - Zmena dokončenej stavby prestavbou

181 - Vodovodná prípojka

Metrostav Slovakia a.s.
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Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto: Radlinského ul. č.10, Trnava Dátum: 20. 10. 2022

Objednávateľ: Mesto Trnava Projektant:
STU v Bratislave 
fakulta achitektúr a 
dizajnu

Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 14 814,42

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV 14 271,83

    1 - ZEMNE PRÁCE 5 439,83

    2 - ZÁKLADY 147,15

    4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 153,42

    5 - KOMUNIKÁCIE 3 052,00

    8 - RÚROVÉ VEDENIA 1 358,70

    9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 4 120,73

D2 - PRÁCE A DODÁVKY PSV 542,59

    722 - Vnútorný vodovod 542,59

VP -   Práce naviac 0,00

181 - Vodovodná prípojka

OBNOVA A REVITALIZÁCIA NÁRODNEJ KULTÚRNEJ PAMIATKY - MEŠTIANSKY 
DOM PRACHÁREŇ - Zmena dokončenej stavby prestavbou
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: Radlinského ul. č.10, Trnava Dátum: 20. 10. 2022

Objednávateľ: Mesto Trnava Projektant:
STU v Bratislave 
fakulta achitektúr a 
dizajnu

Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 14 814,42

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV 14 271,83

D 1 ZEMNE PRÁCE 5 439,83

1 K 113106611
Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov okrem 
"Deka,..."

m2 32,000 5,62 179,84

2 K 113107121
Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. 
hr. do 100 mm, do 200 m2

m2 32,000 9,16 293,12

3 K 113107122
Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. 
hr. 100-200 mm, do 200 m2

m2 11,680 13,73 160,37

4 K 113107131
Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. 
do 150 mm, do 200 m2

m2 32,000 29,24 935,68

5 K 113107132
Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. 
150-300 mm, do 200 m2

m2 11,680 49,27 575,47

6 K 113107143
Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. 100-
150 mm, do 200 m2

m2 11,680 13,47 157,33

7 K 132201201 Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3 m3 40,238 25,81 1 038,54

8 K 132201209 Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm m3 40,238 1,42 57,14

9 K 133201101 Hĺbenie šachiet v horn. tr. 3 do 100 m3 m3 3,375 64,15 216,51

10 K 133201109 Príplatok za lepivosť horniny tr.3 m3 3,375 8,71 29,40

11 K 151101101
Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. 
do 2 m

m2 90,520 5,48 496,05

12 K 151101111
Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. 
do 2 m

m2 90,520 3,31 299,62

13 K 162701105
Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 
1-4

m3 17,688 4,36 77,12

14 K 162701109
Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m 
horn. tr. 1-4

m3 353,760 0,05 17,69

15 K 167101101 Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4 m3 17,688 9,94 175,82

16 K 171201201 Uloženie sypaniny na skládku m3 17,688 0,98 17,33

17 K 174201121
Zásyp nezhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo 
okolo objektov do 100 m3

m3 25,925 2,07 53,66

18 K 175101101 Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny m3 14,960 22,26 333,01

19 M 583371970 Štrkopiesok 0-32 N1 m3 14,960 21,80 326,13

D 2 ZÁKLADY 147,15

20 K 270331002
Prestup potrubia v stenách, potrubie vonk.pr. 20-65 
mm

ks 3,000 49,05 147,15

D 4 VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 153,42

21 K 451573111
Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z piesku 
a štrkopiesku

m3 2,728 56,24 153,42

D 5 KOMUNIKÁCIE 3 052,00

22 K 564732111
Podklad z kameniva hrub. drv. 32-63 mm s výpl. 
kamenivom hr. 100 mm

m2 32,000 8,29 265,28

23 K 564752111
Podklad z kameniva hrub. drv. 32-63 mm s výpl. 
kamenivom hr. 150 mm

m2 11,680 11,59 135,37

OBNOVA A REVITALIZÁCIA NÁRODNEJ KULTÚRNEJ PAMIATKY - MEŠTIANSKY 
DOM PRACHÁREŇ - Zmena dokončenej stavby prestavbou

181 - Vodovodná prípojka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

24 K 567121325 Podklad z prostého betónu tr. C 25/30 hr. 150 mm m2 43,680 25,50 1 113,84

25 K 577155212
Asfaltový betón AC 16 (ABH II) vrstva ložná hr. 60 mm, 
š. do 3 m

m2 11,620 19,64 228,22

26 K 577156134
Asfaltový betón ABVH I z modifikovaného asfaltu hr. 90 
mm, š. do 3 m

m2 11,620 29,93 347,79

27 K 596211130
Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 60 mm sk. 
C do 50 m2

m2 32,000 17,73 567,36

28 M 592450000 Dlažba zámková hr. 60mm (10% novej dlažby) m2 3,200 14,17 45,34

29 K 598151101
Hutnenie dlažby pre akúkoľvek dĺžku a mieru zhutnenia 
ubíjadlom vibračným

m2 32,000 10,90 348,80

D 8 RÚROVÉ VEDENIA 1 358,70

30 K 871221118
Montáž vodov. potrubia z rúr HDPE zvár. elektrotv. 
SDR11/PN16 D 6,3x5,8

m 24,800 4,36 108,13

31 M 2861F0984 Potrubie pre rozvody vody z PE 100 RC, d63x5,8 mm m 25,172 3,58 90,12

32 K 877211121
Montáž elektrotvaroviek na potrubí PE v otvorenom 
výkope, zvárané DN 63

ks 5,000 12,83 64,15

33 M 2863A0805 Koleno elektrotvarovkové W 90° 612 099 d 63 ks 2,000 14,51 29,02

34 M 2863A3505 Prechodka PE/oceľ USTN 612 586 d 63, R 2" ks 3,000 8,46 25,38

35 K 879172199 Príplatok za montáž vodovodných prípojok DN 32-80 ks 1,000 10,34 10,34

36 K 891369111
Montáž navrtáv. pásov na potrubí z rúr 
vláknocementových, liatinových, oceľových, plastových 
DN 250

ks 1,000 75,41 75,41

37 M 4222L3018 Pás navŕtavací HOD G 1 1/2", G 2“, PN10/16, DN 250 ks 1,000 368,10 368,10

38 M 4229111000 Súprava zemná ventilová teleskopická DN 20-50 ks 1,000 31,72 31,72

39 K 892233111
Preplachovanie a dezinfekcia vodovodného potrubia 
DN 40-70

m 24,800 4,56 113,09

40 K 892241111 Tlaková skúška vodovodného potrubia DN do 80 m 24,800 0,99 24,55

41 K 892372111
Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia DN do 
300

ks 1,000 275,19 275,19

42 K 899401111 Osadenie poklopov liatinových ventilových ks 1,000 24,81 24,81

43 M 4222L2831 Poklop ventilový Y 4510 voda ks 1,000 20,06 20,06

44 K 899731111 Vyhľadávací vodič na potrubí z PE D do 150 m 28,000 1,84 51,52

45 K 899731119 Montáž  vývodu signalizačného vodiča ks 2,000 6,02 12,04

46 M 345473010
Autozásuvka, 7 pólová, 12 V, DIN/ISO 1724, 
nárazuvzdorný plast

ks 2,000 4,16 8,32

47 K 899739105
Montáž výstražnej PVC fólie-biela vodovod hr.0,4-0,6 
mm, š. nad 300 do 500 mm na obsyp

m 25,000 1,07 26,75

D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 4 120,73

48 K 919735113
Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu 
hr. 100-150 mm

m 17,600 7,95 139,92

49 K 919735124
Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu 
hr. 150-200 mm

m 57,600 19,74 1 137,02

50 K 979054441
Očistenie vybúraných dlaždíc, dosák s pôvodným 
vyplnením škár kamenivom

m2 32,000 2,19 70,08

51 K 979082213 Vodorovná doprava sute po suchu do 1 km t 31,033 2,17 67,34

52 K 979082219 Príplatok za každý ďalší 1 km sute t 899,957 0,47 422,98

53 K 979087113 Nakladanie vybúraných hmôt t 31,033 19,13 593,66

54 K 979131410
Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z 
demol.vozoviek "O"-ost.odpad

t 31,033 21,80 676,52

55 K 979131415 Poplatok za uloženie vykopanej zeminy m3 17,688 16,35 289,20

56 K 998276101
Presun hmôt pre potrubie z rúr plastových alebo 
sklolaminátových v otvorenom výkope

t 66,423 10,90 724,01

D D2 PRÁCE A DODÁVKY PSV 542,59

D 722 Vnútorný vodovod 542,59

57 K 722130216 Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 50 m 1,000 43,73 43,73

58 K 722170804 Demontáž potrubia z rúrok PH tlakových do D50 m 25,000 1,56 39,00
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59 K 722220864 Demontáž armatúr vodov. s 2 závitmi G 2 ks 6,000 2,16 12,96

60 K 722239106 Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 2 ks 4,000 2,68 10,72

61 M 4223K0107 Uzáver guľový voda PERFECTA, FF páčka 2" ks 1,000 44,01 44,01

62 M 4223K0266 Uzáver guľový voda s odvodnením 2" ks 1,000 50,14 50,14

63 M 4228C0215 Klapka spätná vodorovná Clapet (kov-kov) 2" ks 1,000 29,96 29,96

64 M 4361C0109 Filter HERZ na úžitkovú vodu, PN 16, DN 50 ks 1,000 39,76 39,76

65 K 722262303
Vodomer pre vodu závit jednovtok suchob do 40 °C G 
6/4 x 300 mmQn 10 m3/s vertik

ks 1,000 243,17 243,17

66 M 4222I1003. Konzola pod vodomernú zostavu ks 1,000 21,80 21,80

67 K 722290226 Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50 m 1,000 2,09 2,09

68 K 722290234
Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 
80

m 1,000 1,48 1,48

69 K 998722201
Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 
m

% 5,388 0,70 3,77

K správnemu naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov tendrového 
zadávateľa, resp. navrhu zmluvy o dielo.Výkaz výmer je neoddeliteľnou súčasťou celej PD. Materiál výrobkov je definovaný vo VV a zároveň sú 
položky jednoznačne určené a spárovateľné k výkresovej alebo textovej časti projektovej dokumentácie, ktorá dané materiály, v potrebných prípadoch 
ešte presnejšie podrobnejšie špecifikuje, upresňuje ci konkretizuje technicky, parametricky alebo referenčným výrobkom.  Informácie o materiáloch 
výrobkov vo výkresovej časti alebo technických správach môžu byť aj výrazne rozsiahlejšie ako je možné uviesť technicky v texte názvu položky vo 
výkaze výmer, preto je potrebné naštudovanie projektovej dokumentácie a oceňovať výkaz výmer ako celok a neoddeliteňú súčasť projektovej 
dokumentácie.Výmery položiek presunov hmot PSV vyjadrených mernými jednotkami v percentách % si uchádzač výpĺna sám podla metodiky 
rozpočtárskych programov napr. Cenkros, ODIS.Dodávateľ si zahrnie do jednotkových cien všetky náklady podla ZoD, vrátane VRN-ov: napr. 
označenie staveniska, čistenie, opatrenia pre stav. v zimnom období, poistenie, geodet. merania a dokumentáciu, skúšky, vzorky, dielenskú 
dokumentáciu, vyčistenie všetkých dotknutých plôch od stavebného odpadu.Navrhované materiály a výrobky sú referenčné a je možné ich nahradiť 
materiálmi a výrobkami s rovnocennými alebo lepšími technickými prarametrami, podľa pravidla pre ekvivalent, uvedeného v súťažných 
podkladov.Vedľajšie rozpočtové náklady sú súčasťou jednotkových cien.
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: Radlinského ul. č.10, Trnava Dátum: 20. 10. 2022

Objednávateľ: IČO:

Mesto Trnava IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 47144190

IČ DPH: 2023755712

Projektant: IČO:

STU v Bratislave fakulta achitektúr a dizajnu IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 99 734,65

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 99 734,65 20,00% 19 946,93

Cena s DPH v EUR 119 681,58

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto: Radlinského ul. č.10, Trnava Dátum: 20. 10. 2022

Objednávateľ: Mesto Trnava Projektant:
STU v Bratislave 
fakulta achitektúr a 
dizajnu

Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 99 734,65

PSV - Práce a dodávky PSV 99 734,65

    713 - Izolácie tepelné 2 527,37

    731 - Ústredné kúrenie - kotolne 25 952,80

    732 - Ústredné kúrenie - strojovne 4 900,79

    733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie 32 163,80

    734 - Ústredné kúrenie, armatúry. 2 115,68

    735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá 32 074,21

VP -   Práce naviac 0,00

10 - E5 Vykurovanie
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: Radlinského ul. č.10, Trnava Dátum: 20. 10. 2022

Objednávateľ: Mesto Trnava Projektant:
STU v Bratislave 
fakulta achitektúr a 
dizajnu

Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 99 734,65

D PSV Práce a dodávky PSV 99 734,65

D 713 Izolácie tepelné 2 527,37

1 K 713482121.S
Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 
mm

m 275,000 4,31 1 185,25

2 M 283310004700.S
Izolačná PE trubica dxhr. 22x20 mm, nadrezaná, na 
izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky

m 70,000 2,43 170,10

3 M 283310004800.S
Izolačná PE trubica dxhr. 28x20 mm, nadrezaná, na 
izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky

m 205,000 1,39 284,95

4 K 713482131.S Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm m 45,000 4,81 216,45

5 M 283310006400.S
Izolačná PE trubica dxhr. 35x30 mm, rozrezaná, na 
izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky

m 45,000 2,66 119,70

6 K 713482132.S Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 39-70 mm m 53,000 5,27 279,31

7 M 283310006500.S
Izolačná PE trubica dxhr. 42x30 mm, rozrezaná, na 
izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky

m 50,000 3,04 152,00

8 M 283310006700.S
Izolačná PE trubica dxhr. 54x30 mm, rozrezaná, na 
izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky

m 3,000 3,65 10,95

9 K 713482133.S Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 71-95 mm m 6,000 5,72 34,32

10 M 283310006900.S
Izolačná PE trubica dxhr. 76x30 mm, rozrezaná, na 
izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky

m 6,000 5,96 35,76

11 K 998713203.S
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky 
nad 12 m do 24 m

% 24,888 1,55 38,58

D 731 Ústredné kúrenie - kotolne 25 952,80

12 K 731261070.S
Montáž plynového kotla nástenného kondenzačného 
vykurovacieho bez zásobníka

ks 2,000 490,86 981,72

13 M 48412001110
Plynový kondenzačný kotol VITODENS 200-W , 
tepelný výkon pri 50/30°C je 20,0-80,0 kW

ks 2,000 7 889,72 15 779,44

14 M 48412001101 Montážny rám pre kaskádu 2 kotlov a reguláciu ks 1,000 7,31 7,31

15 M 48412001102
Kompletná pripojovacia sada pre kotol s 
vysokoúčinným čerpadlom a poistným ventilom s 
otváracím pretlakom 4 bar

ks 2,000 2,73 5,46

16 M 48412001103 Ekvitermický regulátor VITOTRONIC 300-K ks 1,000 2,40 2,40

17 K 731291060.S
Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným 
zmiešavačom DN 20

ks 1,000 92,49 92,49

18 M 484810004300
Rýchlomontážna sada bez zmiešavača M 31, DN 20, 
typ čerpadla Alpha 2 60, eco Wilo-Yonos Para RS 
25/6, výkon 30/15 kW

ks 1,000 346,22 346,22

19 K 731291080.S
Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným 
zmiešavačom DN 32

ks 1,000 113,92 113,92

20 M 484810006000
Rýchlomontážna sada so zmiešavačom M 32, DN 32 s 
čerpadlom Alpha 2 60, výkon 51/25,5 kW

ks 1,000 845,98 845,98
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

21 K 731291090.S
Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným 
zmiešavačom DN 40

ks 1,000 103,40 103,40

22 M 484810006100
Rýchlomontážna sada so zmiešavačom M 32, DN 40, 
typ čerpadla Magna3 40- 80 F

ks 1,000 2 696,75 2 696,75

23 K 73136114 Spalinová kaskáda ∅200 pre 2 kotle 200-W kus 1,000 796,28 796,28

24 K 7313611403 Revízny kus *200 kus 1,000 2,18 2,18

25 K 731361141
Nerezový komín napr.Schiedel ICS 25 trojvrstvový DN 
200 mm

kus 1,000 2 333,54 2 333,54

26 K 731370040.S
Montáž hydraulického vyrovnávača dynamických tlakov 
- anuloidu prírubového, prietok 12 m3/h, DN 80

ks 1,000 138,36 138,36

27 M 484810008976.S
Hydraulický vyrovnávač dynamických tlakov prírubový, 
prietok 10,0 m3/h, DN 80, PN 6

ks 1,000 927,16 927,16

28 K 73444911 Montáž snímačov kus 6,000 10,91 65,46

29 M 484730080 Snímač teploty vykurovanej vody ks 4,000 65,91 263,64

30 M 4847300801 Snímač teploty v zásobníku ks 1,000 65,91 65,91

31 M 4847300802 Snímač vonkajšej teploty ks 1,000 1,64 1,64

32 K 998731202.S
Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) 
nad 6 do 12 m

% 255,693 1,50 383,54

D 732 Ústredné kúrenie - strojovne 4 900,79

33 K 732219210.S
Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej 
vody v spojení s kotlami objem 160-200 l

ks 1,000 141,80 141,80

34 M 484380001600
Ohrievač zásobníkový Vitocell 100-W/100-V, typ CVA 
na ohrev pitnej vody v spojení s nástennými kotlami a 
diaľkovým ohrevom, objem 200 l

ks 1,000 826,51 826,51

35 K 732331021.S
Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 
100 l

ks 1,000 38,18 38,18

36 M 484630006700.S
Nádoba expanzná s membránou, objem 100 l, 3/1,5 
bar, 6/1,5 bar

ks 1,000 236,46 236,46

37 K 722221180.S Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 1 ks 1,000 6,03 6,03

38 M 551210022100.S Ventil poistný pre kúrenie 1”, PN 10, mosadz ks 1,000 34,63 34,63

39 K 732331910. Zmäkčovací filter Reflex Fillsoft FG I kus 1,000 294,52 294,52

40 K 732331931. Odplyňovacie zariadenie (napr. Reflex Sevitec S) kus 1,000 2 634,28 2 634,28

41 K 732331931.0 Oddelovací doplňovací modul (napr. Fillset Impuls) kus 1,000 632,66 632,66

42 K 998732202.S
Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m 
do 12 m

% 48,451 1,15 55,72

D 733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie 32 163,80

43 K 733151054.S
Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných mäkkou 
spájkou D 22/1,0 mm

m 70,000 35,42 2 479,40

44 K 733151057.S
Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných mäkkou 
spájkou D 28/1,0 mm

m 205,000 37,65 7 718,25

45 K 733151060.S
Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných mäkkou 
spájkou D 35/1,5 mm

m 45,000 51,55 2 319,75

46 K 733151063.S
Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných mäkkou 
spájkou D 42/1,5 mm

m 50,000 82,79 4 139,50

47 K 733151066.S
Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných mäkkou 
spájkou D 54/1,5 mm

m 3,000 119,00 357,00

48 K 733151068.S
Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných mäkkou 
spájkou D 76,1/2,0 mm

m 6,000 173,71 1 042,26

49 K 73318140 Montáž magnetického odlučovača ks 1,000 16,36 16,36

50 M 5970001 Magnetický odlučovač nečistôt REFLEX  Exidrt DN65 kus 1,000 1 056,72 1 056,72

51 K 733191201.S Tlaková skúška medeného potrubia do D 35 mm m 320,000 0,89 284,80

52 K 733191202.S Tlaková skúška medeného potrubia nad 35 do 64 mm m 59,000 1,09 64,31

53 K 733191203.
Po tlakovej skúške sa systém vypustí, prepláchne, 
odkalí vrátane vyčištenia filtrov.Naplní sa upravenou 
vodu a celý systém sa odvzdušní

m 4 590,000 1,09 5 003,10

54 K 7331000
Stavebné  práce  –  vrátane  požiarneho  utesnenia  
prestupov  potrubia   pri  prechode

kus 1,000 2 727,00 2 727,00

55 K 7331913 Vyregulovanie vykurovacieho systému kus 1,000 218,16 218,16
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

56 K 73319130 Vykurovacia skúška (hodinová zúčtovacia sazba) hodín 72,000 13,09 942,48

57 K 733191301.S Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm m 4 590,000 0,64 2 937,60

58 K 733191302 Revízne skúšky a správy s technickou inšpekciou kus 1,000 381,78 381,78

59 K 998733203.S
Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky 
nad 6 do 24 m

% 316,885 1,50 475,33

D 734 Ústredné kúrenie, armatúry. 2 115,68

60 K 734213250.S
Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového 
automatického

ks 7,000 3,21 22,47

61 M 551210009500.S Ventil odvzdušňovací automatický ks 7,000 12,54 87,78

62 K 734222615.S Ventil regulačný závitový ks 14,000 8,73 122,22

63 M 551290010200
Sada (napr.Vekoluxivar AVK 01) regulačná priama pre 
dvojtrubkový systém, 1/2" x EK, meď 15x1, niklovaná 
mosadz

kus 8,000 29,27 234,16

64 M 551290011300
Kúpelňová pripojovacia sada a Inox, 1/2" x M24, 
priamy termostatický ventil, mosadz

kus 6,000 37,07 222,42

65 K 734223010.S Montáž ventilu závitového regulačného G 3/4 ks 2,000 5,46 10,92

66 M 551210002
Regulátor objemového prietoku (napr.HERZ 4006) 
DN20

kus 1,000 26,08 26,08

67 M 551210003
Regulátor objemového prietoku (napr.HERZ 4006) 
DN20SM

kus 1,000 102,97 102,97

68 K 734223011.S Montáž ventilu závitového regulačného G 1/2 ks 2,000 4,36 8,72

69 M 551210004
Regulátor objemového prietoku (napr.HERZ 4006) 
DN15LF

kus 2,000 102,97 205,94

70 K 734223020.S Montáž ventilu závitového regulačného G 1 ks 1,000 6,03 6,03

71 M 551210001
Regulátor objemového prietoku (napr.HERZ 4006 
)DN25

kus 1,000 115,62 115,62

72 K 734223208.S Montáž termostatickej hlavice kus 14,000 2,23 31,22

73 M 551280002000 Termostatická hlavica napr.(IVAR OPTIMA) ks 6,000 0,55 3,30

74 M 55128000201 Termostatická hlavica napr.(IVAR T 5000) ks 8,000 0,55 4,40

75 K 734224006.S Montáž guľového kohúta závitového G 1/2 ks 7,000 2,63 18,41

76 M 551210044400.S Guľový ventil 1/4”, páčka chróm ks 2,000 4,80 9,60

77 M 551240001400.S Kohút plniaci a vypúšťací  DN 15, PN 10 ks 5,000 5,08 25,40

78 K 734224009.S Montáž guľového kohúta závitového G 3/4 ks 3,000 3,41 10,23

79 M 551210044600.S Guľový ventil 1/2”, páčka chróm ks 3,000 6,77 20,31

80 K 734224012.S Montáž guľového kohúta závitového G 1 ks 6,000 4,08 24,48

81 M 551210044800.S Guľový ventil 1”, páčka chróm ks 6,000 8,54 51,24

82 K 734224015.S Montáž guľového kohúta závitového G 5/4 ks 2,000 4,71 9,42

83 M 551210044900.S Guľový ventil 1 1/4”, páčka chróm ks 2,000 16,27 32,54

84 K 734224018.S Montáž guľového kohúta závitového G 6/4 ks 2,000 5,43 10,86

85 M 551210045000.S Guľový ventil 1 1/2”, páčka chróm ks 2,000 26,94 53,88

86 K 734224024.S Montáž guľového kohúta závitového G 2 1/2 ks 4,000 7,35 29,40

87 M 551210045200.S Guľový ventil 2 1/2”, páčka chróm ks 4,000 54,63 218,52

88 K 734291320.S Montáž filtra závitového G 1/2 ks 2,000 4,28 8,56

89 M 422010002100.S
Filter závitový nerez 1/2", dĺ. 65 mm, pre vykurovanie a 
klimatizácie, rozvody vody a priemysel

ks 2,000 44,68 89,36

90 K 734291330.S Montáž filtra závitového G 3/4 ks 1,000 5,46 5,46

91 M 422010002200.S
Filter závitový nerez 3/4", dĺ. 80 mm, pre vykurovanie a 
klimatizácie, rozvody vody a priemysel

ks 1,000 57,93 57,93

92 K 734291340.S Montáž filtra závitového G 1 ks 2,000 6,04 12,08

93 M 422010002300.S
Filter závitový nerez 1", dĺ. 90 mm, pre vykurovanie a 
klimatizácie, rozvody vody a priemysel

ks 2,000 86,08 172,16

94 K 734421130.S Montáž tlakomeru ks 2,000 16,36 32,72

95 M 388410000300.S Tlakomer ks 2,000 6,27 12,54

96 K 998734203.S
Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 
24 m

% 21,094 0,30 6,33
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

D 735 Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá 32 074,21

97 K 735154031.S
Montáž vykurovacieho telesa panelového 
jednoradového  500 mm/ 700 mm

ks 4,000 21,82 87,28

98 M 484520000100

Teleso vykurovacie rebríkové oceľové 
(napr.KORALUX LINEAR CLASSIC KLC), lxvxhĺ 
450x700x30 mm, pripojenie G 1/2" vnútorné, 
KORADO

ks 4,000 58,81 235,24

99 K 735154032.S
Montáž vykurovacieho telesa panelového 
jednoradového výšky 500 mm/ 1220 mm

ks 2,000 24,00 48,00

100 M 484520000300
Teleso vykurovacie rebríkové oceľové 
(napr.KORALUX LINEAR CLASSIC KLC), lxvxhĺ 
450x1220x30 mm, pripojenie G 1/2" vnútorné

ks 2,000 80,11 160,22

101 K 735154122.S
Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového 
výšky 400 mm/ dĺžky 1000-1200 mm

ks 2,000 27,27 54,54

102 M 484530018500
Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové 
RADIK VK 22, vxlxhĺ 400x1200x100 mm, pripojenie 
pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný

ks 2,000 202,73 405,46

103 K 735154132.S
Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového 
výšky 500 mm/ dĺžky 1000-1200 mm

ks 1,000 27,27 27,27

104 M 484530020100
Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové 
RADIK VK 22, vxlxhĺ 500x1200x100 mm, pripojenie 
pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný

ks 1,000 216,28 216,28

105 K 735154142.S
Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového 
výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm

ks 1,000 27,27 27,27

106 M 484530021700
Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové 
RADIK VK 22, vxlxhĺ 600x1200x100 mm, pripojenie 
pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný

ks 1,000 234,07 234,07

107 K 735154143.S
Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového 
výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm

ks 3,000 32,72 98,16

108 M 484530015979
Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové 
RADIK VK 21, vxlxhĺ 600x1600x66 mm, s bočným 
pripojením, závit G 1/2" vnútorný

ks 2,000 248,78 497,56

109 M 484530021900
Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové 
RADIK VK 22, vxlxhĺ 600x1600x100 mm, pripojenie 
pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný

ks 1,000 247,23 247,23

110 K 735154243.S
Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového 
výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm

ks 1,000 32,72 32,72

111 M 484530038800
Teleso vykurovacie doskové trojradové oceľové 
RADIK VK 33, vxlxhĺ 600x1400x155 mm, pripojenie 
pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný

ks 1,000 328,92 328,92

112 K 735158110.S
Vykurovacie telesá panelové jednoradové, tlaková 
skúška telesa vodou

ks 6,000 6,26 37,56

113 K 735158120.S
Vykurovacie telesá panelové dvojradové, tlaková 
skúška telesa vodou

ks 8,000 12,14 97,12

114 K 735311209.S
Podlahové kúrenie so systémovou doskou ND10 
potrubie 17x2,0

m2 580,000 29,67 17 208,60

115 M 484960001
Obvodový dilatačný pás samolepiaci s fóliou DP 50 tl. 
10 mm, š. 160 mm ( 50 / 250 m )

m 450,000 1,13 508,50

116 M 484960002 Plastifikátor PL 10 ( 10 kg ) kg 120,000 3,08 369,60

117 M 484960003 Svorné šróbenie na potrubie plasthliník pre ventil kus 22,000 3,01 66,22

118 M 484960004
Svorné šróbenie na potrubie plasthliník pre 
rozdeľovače

kus 22,000 3,01 66,22

119 M 484960005 Svorné šróbenie na potrubie PEX pre rozdeľovače kus 145,000 3,75 543,75

120 M 484960006
Závesy potrubia, konzoly, obijímky napr. HILTI, 
pomocný montážný materiál, kotvená

kus 1,000 1 090,80 1 090,80

121 K 722171112
Potrubie plasthliníkové (napr.ALPEX-Turatec) Dxt 18x2 
mm

m 306,000 20,97 6 416,82

122 K 735311540.S
Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 5 
cestný

ks 1,000 21,82 21,82

123 M 484650035700.S Rozdeľovač 5 vykurovacích okruhov, ušľachtilá oceľ ks 1,000 152,46 152,46

124 M 551240011900.S
Set guľových kohútov 1“ (2 ks priame) na pripojenie k 
rozdeľovaču

ks 1,000 21,10 21,10
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125 K 735311550.S
Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 6 
cestný

ks 2,000 24,00 48,00

126 M 484650035800.S
Rozdeľovač s prietokomermi z ušľachtilej ocele, šxvxhĺ 
396x341x89 mm, 6 vykurovacích okruhov, ušľachtilá 
oceľ

ks 2,000 173,31 346,62

127 M 551240012000.S
Set guľových kohútov 1“ (2 ks rohové 90°) na 
pripojenie k rozdeľovaču

ks 2,000 24,36 48,72

128 K 735311560.S
Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 7 
cestný

ks 1,000 25,09 25,09

129 M 484650035900.S
Rozdeľovač s prietokomermi z ušľachtilej ocele, šxvxhĺ 
446x341x89 mm, 7 vykurovacích okruhov, ušľachtilá 
oceľ

ks 1,000 194,15 194,15

130 M 551240012000.S
Set guľových kohútov 1“ (2 ks rohové 90°) na 
pripojenie k rozdeľovaču

ks 1,000 24,36 24,36

131 K 735311580.S
Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 9 
cestný

ks 1,000 27,27 27,27

132 M 484650036100.S
Rozdeľovač s prietokomermi z ušľachtilej ocele, šxvxhĺ 
546x341x89 mm, 9 vykurovacích okruhov, ušľachtilá 
oceľ

ks 1,000 234,85 234,85

133 M 551240011900.S
Set guľových kohútov 1“ (2 ks priame) na pripojenie k 
rozdeľovaču

ks 1,000 21,10 21,10

134 K 735311590.S
Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 10 
cestný

ks 1,000 32,72 32,72

135 M 484650036200.S
Rozdeľovač s prietokomermi z ušľachtilej ocele, šxvxhĺ 
596x341x89 mm, 10 vykurovacích okruhov, ušľachtilá 
oceľ

ks 1,000 256,64 256,64

136 M 551240011900.S
Set guľových kohútov 1“ (2 ks priame) na pripojenie k 
rozdeľovaču

ks 1,000 21,10 21,10

137 K 735311620.S
Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 12 
cestný

ks 1,000 32,72 32,72

138 M 484650036400.S
Rozdeľovač s prietokomermi z ušľachtilej ocele, šxvxhĺ 
696x341x89 mm, 12 vykurovacích okruhov, ušľachtilá 
oceľ

ks 1,000 298,31 298,31

139 M 551240012000.S
Set guľových kohútov 1“ (2 ks rohové 90°) na 
pripojenie k rozdeľovaču

ks 1,000 24,36 24,36

140 K 735311790.S Montáž skrinky rozdeľovača na omietku 2-5 okruhy ks 1,000 21,82 21,82

141 K 735311810.S Montáž skrinky rozdeľovača na omietku 6-9 okruhov ks 4,000 27,27 109,08

142 M 484650042900 Skriňa rozdeľovača pre montáž na omietku KLASIK -2 ks 3,000 76,09 228,27

143 M 484650043000 Skriňa rozdeľovača pre montáž na omietku KLASIK 3 ks 2,000 87,95 175,90

144 K 735311820.S Montáž skrinky rozdeľovača na omietku 10-13 okruhov ks 2,000 32,72 65,44

145 M 484650043100 Skriňa rozdeľovača pre montáž na omietku KLASIK 4 ks 2,000 93,96 187,92

146 K 998735203.S
Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky 
nad 12 do 24 m

% 317,252 1,10 348,98

K správnemu naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov tendrového 
zadávateľa, resp. navrhu zmluvy o dielo.Výkaz výmer je neoddeliteľnou súčasťou celej PD. Materiál výrobkov je definovaný vo VV a zároveň sú 
položky jednoznačne určené a spárovateľné k výkresovej alebo textovej časti projektovej dokumentácie, ktorá dané materiály, v potrebných prípadoch 
ešte presnejšie podrobnejšie špecifikuje, upresňuje ci konkretizuje technicky, parametricky alebo referenčným výrobkom.  Informácie o materiáloch 
výrobkov vo výkresovej časti alebo technických správach môžu byť aj výrazne rozsiahlejšie ako je možné uviesť technicky v texte názvu položky vo 
výkaze výmer, preto je potrebné naštudovanie projektovej dokumentácie a oceňovať výkaz výmer ako celok a neoddeliteňú súčasť projektovej 
dokumentácie.Výmery položiek presunov hmot PSV vyjadrených mernými jednotkami v percentách % si uchádzač výpĺna sám podla metodiky 
rozpočtárskych programov napr. Cenkros, ODIS.Dodávateľ si zahrnie do jednotkových cien všetky náklady podla ZoD, vrátane VRN-ov: napr. 
označenie staveniska, čistenie, opatrenia pre stav. v zimnom období, poistenie, geodet. merania a dokumentáciu, skúšky, vzorky, dielenskú 
dokumentáciu, vyčistenie všetkých dotknutých plôch od stavebného odpadu.Navrhované materiály a výrobky sú referenčné a je možné ich nahradiť 
materiálmi a výrobkami s rovnocennými alebo lepšími technickými prarametrami, podľa pravidla pre ekvivalent, uvedeného v súťažných 
podkladov.Vedľajšie rozpočtové náklady sú súčasťou jednotkových cien.
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: Radlinského ul. č.10, Trnava Dátum: 20. 10. 2022

Objednávateľ: IČO:

Mesto Trnava IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 47144190

IČ DPH: 2023755712

Projektant: IČO:

STU v Bratislave fakulta achitektúr a dizajnu IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 280 967,41

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 280 967,41 20,00% 56 193,48

Cena s DPH v EUR 337 160,89

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

OBNOVA A REVITALIZÁCIA NÁRODNEJ KULTÚRNEJ PAMIATKY - MEŠTIANSKY 
DOM PRACHÁREŇ - Zmena dokončenej stavby prestavbou

09 - E6 Vnútorná elektroinštalácia

Metrostav Slovakia a.s.
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto: Radlinského ul. č.10, Trnava Dátum: 20. 10. 2022

Objednávateľ: Mesto Trnava Projektant:
STU v Bratislave 
fakulta achitektúr a 
dizajnu

Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 280 967,41

EL1.1 - Elektroinštalácia 78 608,30

EL1.2 - Rozvádzače 34 811,79

EL1.3 - Bleskozvod a uzemnenie 12 858,34

EL1.4 - Centrálny batériový systém núdzového osvetlenia (CBS) 25 128,06

EL1.5 - Svietidlá 101 778,71

EL1.6 - Záložný napájací zdroj (UPS) 11 780,64

EL1.7 - HZS , Ostatné 16 001,57

VP -   Práce naviac 0,00

09 - E6 Vnútorná elektroinštalácia

OBNOVA A REVITALIZÁCIA NÁRODNEJ KULTÚRNEJ PAMIATKY - MEŠTIANSKY 
DOM PRACHÁREŇ - Zmena dokončenej stavby prestavbou
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: Radlinského ul. č.10, Trnava Dátum: 20. 10. 2022

Objednávateľ: Mesto Trnava Projektant:
STU v Bratislave 
fakulta achitektúr a 
dizajnu

Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 280 967,41

D EL1.1 Elektroinštalácia 78 608,30

1 K EL1.101
Vypínač 10A/230V pod omietku, rad. 1, IP20 + rámiky 
(Biela farba) - montáž

ks 22,000 3,38 74,36

2 M EL1.101m
Vypínač 10A/230V pod omietku, rad. 1, IP20 + rámiky 
(Biela farba)

ks 22,000 5,45 119,90

3 K EL1.102
Vypínač 10A/230V na povrch, rad. 1, IP44 (Biela farba) 
- montáž

ks 8,000 6,15 49,20

4 M EL1.102m
Vypínač 10A/230V na povrch, rad. 1, IP44 (Biela 
farba)

ks 8,000 8,70 69,60

5 K EL1.103
Vypínač 10A/230V pod omietku, rad. 5, IP20 + rámiky 
(Biela farba) - montáž

ks 7,000 3,89 27,23

6 M EL1.103m
Vypínač 10A/230V pod omietku, rad. 5, IP20 + rámiky 
(Biela farba)

ks 7,000 7,31 51,17

7 K EL1.104
Vypínač 10A/230V pod omietku, rad. 5B, IP20 + rámiky 
(Biela farba) - montáž

ks 9,000 6,03 54,27

8 M EL1.104m
Vypínač 10A/230V pod omietku, rad. 5B, IP20 + 
rámiky (Biela farba)

ks 9,000 10,04 90,36

9 K EL1.105
Vypínač 10A/230V pod omietku, rad. 6, IP20 + rámiky 
(Biela farba) - montáž

ks 24,000 3,96 95,04

10 M EL1.105m
Vypínač 10A/230V pod omietku, rad. 6, IP20 + rámiky 
(Biela farba)

ks 24,000 6,76 162,24

11 K EL1.106
Vypínač 10A/230V pod omietku, rad. 7, IP20 + rámiky 
(Biela farba) - montáž

ks 3,000 5,44 16,32

12 M EL1.106m
Vypínač 10A/230V pod omietku, rad. 7, IP20 + rámiky 
(Biela farba)

ks 3,000 12,22 36,66

13 K EL1.107
Zásuvka 16A/230V pod omietku, IP20, detská ochr. + 
rámiky (Biela farba) - montáž

ks 225,000 5,52 1 242,00

14 M EL1.107m
Zásuvka 16A/230V pod omietku, IP20, detská ochr. + 
rámiky (Biela farba)

ks 225,000 3,60 810,00

15 K EL1.108
Zásuvka 16A/230V pod omietku, IP44 + rámiky (Biela 
farba) - montáž

ks 2,000 7,69 15,38

16 M EL1.108m
Zásuvka 16A/230V pod omietku, IP44 + rámiky (Biela 
farba)

ks 2,000 5,42 10,84

17 K EL1.109
Zásuvka 16A/230V na povrch, IP44 (Biela farba) - 
montáž

ks 7,000 9,34 65,38

18 M EL1.109m Zásuvka 16A/230V na povrch, IP44 (Biela farba) ks 7,000 10,88 76,16

19 K EL1.110
Zásuvka 16A/400V 3P+N+PE na povrch, IP44 (Biela 
farba) - montáž

ks 1,000 8,28 8,28

20 M EL1.110m
Zásuvka 16A/400V 3P+N+PE na povrch, IP44 (Biela 
farba)

ks 1,000 5,94 5,94

21 K EL1.111
Zásuvka tel/data. FTP Cat. 6 (2xRJ45), pod omietku, 
IP20 + rámiky (Biela farba) - montáž

ks 14,000 16,36 229,04

22 M EL1.111m
Zásuvka tel/data. FTP Cat. 6 (2xRJ45), pod omietku, 
IP20 + rámiky (Biela farba)

ks 14,000 23,12 323,68

23 K EL1.112
Podlahová zásuvková krabica 12-modulová vr. 4x 
zásuvka 16A/230V - montáž

ks 4,000 49,09 196,36

24 M EL1.112m
Podlahová zásuvková krabica 12-modulová vr. 4x 
zásuvka 16A/230V

ks 4,000 87,26 349,04

OBNOVA A REVITALIZÁCIA NÁRODNEJ KULTÚRNEJ PAMIATKY - MEŠTIANSKY 
DOM PRACHÁREŇ - Zmena dokončenej stavby prestavbou
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

25 K EL1.113
Podlahová zásuvková krabica so zvýšenou hĺbkou vr. 
4x zásuvka 16A/230V, 2x zásuvka 16A/400V - montáž

ks 4,000 65,45 261,80

26 M EL1.113m
Podlahová zásuvková krabica so zvýšenou hĺbkou vr. 
4x zásuvka 16A/230V, 2x zásuvka 16A/400V

ks 4,000 272,70 1 090,80

27 K EL1.114
Snímač prítomnosti 360°, IP20, PIR, NO, biely stropný - 
montáž

ks 18,000 8,18 147,24

28 M EL1.114m Snímač prítomnosti 360°, IP20, PIR, NO, biely stropný ks 18,000 43,30 779,40

29 K EL1.115
Snímač pohybu 180° 6m, IP20, PIR, NO, biely 
nástenný - montáž

ks 13,000 8,18 106,34

30 M EL1.115m
Snímač pohybu 180° 6m, IP20, PIR, NO, biely 
nástenný

ks 13,000 43,30 562,90

31 K EL1.116
Snímač intenzity osvetlenia, na povrch (DALI 
ovládanie) - montáž

ks 2,000 8,18 16,36

32 M EL1.116m
Snímač intenzity osvetlenia, na povrch (DALI 
ovládanie)

ks 2,000 196,34 392,68

33 K EL1.117
Vypínač 20A/400V, sporáková prípojka, pod omietku - 
montáž

ks 1,000 10,58 10,58

34 M EL1.117m Vypínač 20A/400V, sporáková prípojka, pod omietku ks 1,000 25,52 25,52

35 K EL1.118
Tlačidlo 10A/230V, 2 kontakty, IP20, na povrch, s 
ochranným sklíčkom - CENTRAL STOP - montáž

ks 1,000 7,09 7,09

36 M EL1.118m
Tlačidlo 10A/230V, 2 kontakty, IP20, na povrch, s 
ochranným sklíčkom - CENTRAL STOP

ks 1,000 30,43 30,43

37 K EL1.119
Tlačidlo 10A/230V, 2 kontakty, IP20, na povrch, s 
ochranným sklíčkom - TOTAL STOP - montáž

ks 1,000 7,09 7,09

38 M EL1.119m
Tlačidlo 10A/230V, 2 kontakty, IP20, na povrch, s 
ochranným sklíčkom - TOTAL STOP

ks 1,000 30,43 30,43

39 K EL1.120
Tlačidlo 10A/230V, 2 kontakty, IP20, na povrch, s 
ochranným sklíčkom - Požiarne vetranie - montáž

ks 5,000 7,09 35,45

40 M EL1.120m
Tlačidlo 10A/230V, 2 kontakty, IP20, na povrch, s 
ochranným sklíčkom - Požiarne vetranie

ks 5,000 30,43 152,15

41 K EL1.121
Rozbočovacia krabica na povrch, bezhalogénová - 
montáž

ks 50,000 13,64 682,00

42 M EL1.121m Rozbočovacia krabica na povrch, bezhalogénová ks 50,000 2,95 147,50

43 K EL1.122 Rozbočovacia krabica (napr. KR68) - montáž ks 180,000 3,60 648,00

44 M EL1.122m Rozbočovacia krabica (napr. KR68) ks 180,000 1,31 235,80

45 K EL1.123 Prístrojová krabica (napr. KP67/2) - montáž ks 205,000 1,60 328,00

46 M EL1.123m Prístrojová krabica (napr. KP67/2) ks 205,000 0,65 133,25

47 K EL1.124 Prístrojová krabica na povrch, bezhalogénová - montáž ks 135,000 3,82 515,70

48 M EL1.124m Prístrojová krabica na povrch, bezhalogénová ks 135,000 5,45 735,75

49 K EL1.125
M+D Montáž ventilátora (ventilátor dodávka VZT), 
vrátane zapojenia

ks 15,000 16,36 245,40

50 K EL1.126 Káblová spojka Al/Cu 4x185 vr. Krabice - montáž ks 1,000 43,63 43,63

51 M EL1.126m Káblová spojka Al/Cu 4x185 vr. Krabice ks 1,000 179,98 179,98

52 K EL1.127 Kábel N2XH-O 3x1,5 (B2ca,-s1,-d1,-a1) - montáž m 620,000 1,31 812,20

53 M EL1.127m Kábel N2XH-O 3x1,5 (B2ca,-s1,-d1,-a1) m 620,000 1,06 657,20

54 K EL1.128 Kábel N2XH-J 3x1,5 (B2ca,-s1,-d1,-a1) - montáž m 1 420,000 1,31 1 860,20

55 M EL1.128m Kábel N2XH-J 3x1,5 (B2ca,-s1,-d1,-a1) m 1 420,000 1,06 1 505,20

56 K EL1.129 Kábel N2XH-J 3x2,5 (B2ca,-s1,-d1,-a1) - montáž m 4 100,000 1,31 5 371,00

57 M EL1.129m Kábel N2XH-J 3x2,5 (B2ca,-s1,-d1,-a1) m 4 100,000 1,52 6 232,00

58 K EL1.130 Kábel N2XH-J 3x4 (B2ca,-s1,-d1,-a1) - montáž m 190,000 1,31 248,90

59 M EL1.130m Kábel N2XH-J 3x4 (B2ca,-s1,-d1,-a1) m 190,000 2,32 440,80

60 K EL1.131 Kábel N2XH-J 3x6 (B2ca,-s1,-d1,-a1) - montáž m 80,000 1,31 104,80

61 M EL1.131m Kábel N2XH-J 3x6 (B2ca,-s1,-d1,-a1) m 80,000 3,25 260,00

62 K EL1.132 Kábel N2XH-J 5x1,5 (B2ca,-s1,-d1,-a1) - montáž m 250,000 1,31 327,50

63 M EL1.132m Kábel N2XH-J 5x1,5 (B2ca,-s1,-d1,-a1) m 250,000 1,56 390,00

64 K EL1.133 Kábel N2XH-J 5x2,5 (B2ca,-s1,-d1,-a1) - montáž m 410,000 1,31 537,10

65 M EL1.133m Kábel N2XH-J 5x2,5 (B2ca,-s1,-d1,-a1) m 410,000 2,20 902,00

Strana 92 z 183



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

66 K EL1.134 Kábel N2XH-J 5x4 (B2ca,-s1,-d1,-a1) - montáž m 130,000 1,31 170,30

67 M EL1.134m Kábel N2XH-J 5x4 (B2ca,-s1,-d1,-a1) m 130,000 3,72 483,60

68 K EL1.135 Kábel N2XH-J 5x6 (B2ca,-s1,-d1,-a1) - montáž m 150,000 1,31 196,50

69 M EL1.135m Kábel N2XH-J 5x6 (B2ca,-s1,-d1,-a1) m 150,000 5,28 792,00

70 K EL1.136 Kábel N2XH-J 5x10 (B2ca,-s1,-d1,-a1) - montáž m 250,000 2,50 625,00

71 M EL1.136m Kábel N2XH-J 5x10 (B2ca,-s1,-d1,-a1) m 250,000 8,67 2 167,50

72 K EL1.137 Kábel N2XH-J 5x16 (B2ca,-s1,-d1,-a1) - montáž m 70,000 2,78 194,60

73 M EL1.137m Kábel N2XH-J 5x16 (B2ca,-s1,-d1,-a1) m 70,000 12,73 891,10

74 K EL1.138 Kábel N2XH-J 4x150 (B2ca,-s1,-d1,-a1) - montáž m 5,000 4,89 24,45

75 M EL1.138m Kábel N2XH-J 4x150 (B2ca,-s1,-d1,-a1) m 5,000 94,30 471,50

76 K EL1.139 Kábel NHXH-O FE180/E60 3x1,5  - montáž m 240,000 1,31 314,40

77 M EL1.139m Kábel NHXH-O FE180/E60 3x1,5 m 240,000 1,40 336,00

78 K EL1.140 Kábel NHXH-J FE180/E60 3x1,5  - montáž m 280,000 1,31 366,80

79 M EL1.140m Kábel NHXH-J FE180/E60 3x1,5 m 280,000 1,40 392,00

80 K EL1.141 Kábel NHXH-J FE180/E60 3x2,5  - montáž m 1 050,000 1,31 1 375,50

81 M EL1.141m Kábel NHXH-J FE180/E60 3x2,5 m 1 050,000 1,81 1 900,50

82 K EL1.142 Kábel NHXH-J FE180/E60 5x1,5  - montáž m 50,000 1,31 65,50

83 M EL1.142m Kábel NHXH-J FE180/E60 5x1,5 m 50,000 2,04 102,00

84 K EL1.143 Kábel NHXH-J FE180/E60 5x2,5  - montáž m 70,000 1,31 91,70

85 M EL1.143m Kábel NHXH-J FE180/E60 5x2,5 m 70,000 2,86 200,20

86 K EL1.144 Kábel NHXH-J FE180/E60 5x6  - montáž m 20,000 1,31 26,20

87 M EL1.144m Kábel NHXH-J FE180/E60 5x6 m 20,000 6,83 136,60

88 K EL1.145 Kábel NHXH-J FE180/E60 5x10  - montáž m 20,000 2,50 50,00

89 M EL1.145m Kábel NHXH-J FE180/E60 5x10 m 20,000 10,90 218,00

90 K EL1.146 Kábel H07RN-F 3G1,5 (B2ca,-s1,-d1,-a1) - montáž m 20,000 1,31 26,20

91 M EL1.146m Kábel H07RN-F 3G1,5 (B2ca,-s1,-d1,-a1) m 20,000 1,01 20,20

92 K EL1.147 Kábel H07RN-F 5G10 (B2ca,-s1,-d1,-a1) - montáž m 20,000 2,50 50,00

93 M EL1.147m Kábel H07RN-F 5G10 (B2ca,-s1,-d1,-a1) m 20,000 9,01 180,20

94 K EL1.148
Kábel FTP 4x2x24AWG, Cat.6, LSOH (B2ca,-s1,-d1,-
a1) - montáž

m 1 320,000 0,87 1 148,40

95 M EL1.148m
Kábel FTP 4x2x24AWG, Cat.6, LSOH (B2ca,-s1,-d1,-
a1)

m 1 320,000 0,60 792,00

96 K EL1.149 Kábel JH(St)H-R 1x2x0,8 (B2ca,-s1,-d1,-a1) - montáž m 200,000 1,09 218,00

97 M EL1.149m Kábel JH(St)H-R 1x2x0,8 (B2ca,-s1,-d1,-a1) m 200,000 0,60 120,00

98 K EL1.150 Kábel JH(St)H-R 2x2x0,8 (B2ca,-s1,-d1,-a1) - montáž m 80,000 1,09 87,20

99 M EL1.150m Kábel JH(St)H-R 2x2x0,8 (B2ca,-s1,-d1,-a1) m 80,000 0,88 70,40

100 K EL1.151 Vodič CYA 4 žltozelený (B2ca,-s1,-d1,-a1) - montáž m 100,000 1,09 109,00

101 M EL1.151m Vodič CYA 4 žltozelený (B2ca,-s1,-d1,-a1) m 100,000 0,52 52,00

102 K EL1.152 Vodič CYA 6 žltozelený (B2ca,-s1,-d1,-a1) - montáž m 120,000 1,09 130,80

103 M EL1.152m Vodič CYA 6 žltozelený (B2ca,-s1,-d1,-a1) m 120,000 0,76 91,20

104 K EL1.153 Vodič CYA 10 žltozelený (B2ca,-s1,-d1,-a1) - montáž m 150,000 1,09 163,50

105 M EL1.153m Vodič CYA 10 žltozelený (B2ca,-s1,-d1,-a1) m 150,000 1,32 198,00

106 K EL1.154 Vodič CYA 25 žltozelený (B2ca,-s1,-d1,-a1) - montáž m 200,000 1,31 262,00

107 M EL1.154m Vodič CYA 25 žltozelený (B2ca,-s1,-d1,-a1) m 200,000 3,19 638,00

108 K EL1.155
Káblový rebrík šírka 200mm, na hlavné stupacie trasy, 
vrátane podpier a príslušnstva - montáž

m 15,000 15,93 238,95

109 M EL1.155m
Káblový rebrík šírka 200mm, na hlavné stupacie trasy, 
vrátane podpier a príslušnstva

m 15,000 27,27 409,05

110 K EL1.156 Káblová príchytka 15x1,5 vr. kotv. prvkov - montáž ks 120,000 2,18 261,60

111 M EL1.156m Káblová príchytka 15x1,5 vr. kotv. prvkov ks 120,000 2,84 340,80
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112 K EL1.157 Káblová príchytka 30x1,5 vr. kotv. prvkov - montáž ks 150,000 2,18 327,00

113 M EL1.157m Káblová príchytka 30x1,5 vr. kotv. prvkov ks 150,000 3,38 507,00

114 K EL1.158
Príchytka káblov 1 kábel Pož. odolnosť 60min.  vr. 
kotv. prvkov (montáž každych 30cm) - montáž

ks 850,000 0,65 552,50

115 M EL1.158m
Príchytka káblov 1 kábel Pož. odolnosť 60min.  vr. 
kotv. prvkov (montáž každych 30cm)

ks 850,000 1,09 926,50

116 K EL1.159
Príchytka káblov 2 káble Pož. odolnosť 60min.  vr. 
kotv. prvkov (montáž každych 30cm) - montáž

ks 1 500,000 0,65 975,00

117 M EL1.159m
Príchytka káblov 2 káble Pož. odolnosť 60min.  vr. 
kotv. prvkov (montáž každych 30cm)

ks 1 500,000 1,53 2 295,00

118 K EL1.160
Príchytka 15x1,5 Pož. odolnosť 60min.  vr. kotv. prvkov 
(montáž každych 30cm) - montáž

ks 1 400,000 2,18 3 052,00

119 M EL1.160m
Príchytka 15x1,5 Pož. odolnosť 60min.  vr. kotv. 
prvkov (montáž každych 30cm)

ks 1 400,000 2,84 3 976,00

120 K EL1.161 Protipožiarna upchávka EI90 (napr. HILTI) - montáž m2 1,500 224,70 337,05

121 M EL1.161m Protipožiarna upchávka EI90 (napr. HILTI) m2 1,500 272,70 409,05

122 K EL1.162 I-Trubka HFX 16 - bezhalogénová - montáž m 500,000 1,31 655,00

123 M EL1.162m I-Trubka HFX 16 - bezhalogénová m 500,000 0,83 415,00

124 K EL1.163 I-Trubka HFX 20 - bezhalogénová - montáž m 750,000 1,31 982,50

125 M EL1.163m I-Trubka HFX 20 - bezhalogénová m 750,000 1,06 795,00

126 K EL1.164 I-Trubka HFX 32  - bezhalogénová - montáž m 350,000 1,31 458,50

127 M EL1.164m I-Trubka HFX 32  - bezhalogénová m 350,000 2,28 798,00

128 K EL1.165 I-Trubka HFX 50 - bezhalogénová - montáž m 50,000 2,18 109,00

129 M EL1.165m I-Trubka HFX 50 - bezhalogénová m 50,000 4,62 231,00

130 K EL1.166 I-Trubka FXP 16 (1250 N) - montáž m 620,000 1,31 812,20

131 M EL1.166m I-Trubka FXP 16 (1250 N) m 620,000 0,56 347,20

132 K EL1.167 I-Trubka FXP 25 (1250 N) - montáž m 950,000 1,31 1 244,50

133 M EL1.167m I-Trubka FXP 25 (1250 N) m 950,000 0,85 807,50

134 K EL1.168 I-Trubka FXP 32 (1250 N) - montáž m 450,000 1,31 589,50

135 M EL1.168m I-Trubka FXP 32 (1250 N) m 450,000 1,34 603,00

136 K EL1.169 I-Trubka FXP 50 (750 N) - montáž m 100,000 2,18 218,00

137 M EL1.169m I-Trubka FXP 50 (750 N) m 100,000 2,41 241,00

138 K EL1.170
Pevná rúrka VRM 16 - bezhalogénová, vrátane úchytov 
a príslušnstva - montáž

m 450,000 1,31 589,50

139 M EL1.170m
Pevná rúrka VRM 16 - bezhalogénová, vrátane 
úchytov a príslušnstva

m 450,000 0,50 225,00

140 K EL1.171
Pevná rúrka VRM 20 - bezhalogénová, vrátane úchytov 
a príslušnstva - montáž

m 300,000 1,31 393,00

141 M EL1.171m
Pevná rúrka VRM 20 - bezhalogénová, vrátane 
úchytov a príslušnstva

m 300,000 0,65 195,00

142 K EL1.172
Pevná rúrka VRM 25 - bezhalogénová, vrátane úchytov 
a príslušnstva - montáž

m 150,000 1,31 196,50

143 M EL1.172m
Pevná rúrka VRM 25 - bezhalogénová, vrátane 
úchytov a príslušnstva

m 150,000 0,89 133,50

144 K EL1.173
Pevná rúrka VRM 32 - bezhalogénová, vrátane úchytov 
a príslušnstva - montáž

m 250,000 1,31 327,50

145 M EL1.173m
Pevná rúrka VRM 32 - bezhalogénová, vrátane 
úchytov a príslušnstva

m 250,000 1,28 320,00

146 K EL1.174
Pevná rúrka HFIRM 20 - bezhalogénová, vrátane 
úchytov a príslušnstva - montáž

m 200,000 1,31 262,00

147 M EL1.174m
Pevná rúrka HFIRM 20 - bezhalogénová, vrátane 
úchytov a príslušnstva

m 200,000 2,02 404,00

148 K EL1.175
Pevná rúrka HFIRM 32 - bezhalogénová, vrátane 
úchytov a príslušnstva - montáž

m 200,000 1,31 262,00

149 M EL1.175m
Pevná rúrka HFIRM 32 - bezhalogénová, vrátane 
úchytov a príslušnstva

m 200,000 4,37 874,00

150 K EL1.176
Svorka BERNARD+ medený pásik dĺžky 750mm - 
montáž

ks 15,000 2,42 36,30

151 M EL1.176m Svorka BERNARD+ medený pásik dĺžky 750mm ks 15,000 3,16 47,40
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152 K EL1.177 Uzemňovacia príchytka na potrubie fí50  - montáž ks 50,000 3,38 169,00

153 M EL1.177m Uzemňovacia príchytka na potrubie fí50 ks 50,000 8,07 403,50

154 K EL1.178 Svorka pre páskovú uzemňovaciu objímku  - montáž ks 10,000 2,42 24,20

155 M EL1.178m Svorka pre páskovú uzemňovaciu objímku ks 10,000 1,57 15,70

156 K EL1.179
Montážny pás pre páskovú uzemňovaciu objímku (bal. 
40m)  - montáž

bal 1,000 54,54 54,54

157 M EL1.179m
Montážny pás pre páskovú uzemňovaciu objímku (bal. 
40m)

bal 1,000 70,90 70,90

158 K EL1.180 Svorkovnica vyrovnania potenciálu  - montáž ks 5,000 19,09 95,45

159 M EL1.180m Svorkovnica vyrovnania potenciálu ks 5,000 32,40 162,00

160 K EL1.181
Súbor prepäťových ochrán pre slaboprúdové vedenia 
vstupujúce do objektu - montáž

ks 1,000 250,88 250,88

161 M EL1.181m
Súbor prepäťových ochrán pre slaboprúdové vedenia 
vstupujúce do objektu

ks 1,000 1 854,36 1 854,36

D EL1.2 Rozvádzače 34 811,79

162 K EL1.182

Rozvádzač  RH (podľa výkresu E6/07), dodávka, 
napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej 
dopravy, drobného spojovacieho materálu, odvozu a 
likvidácie odpadu, zaústenia a zapojenia káblov a 
všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky 
- mont

ks 1,000 1 636,20 1 636,20

163 M EL1.182m

Rozvádzač  RH (podľa výkresu E6/07), dodávka, 
napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej 
dopravy, drobného spojovacieho materálu, odvozu a 
likvidácie odpadu, zaústenia a zapojenia káblov a 
všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej 
položky.

ks 1,000 7 913,75 7 913,75

164 K EL1.183

Rozvádzač  RVP (podľa výkresu E6/08), dodávka, 
napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej 
dopravy, drobného spojovacieho materálu, odvozu a 
likvidácie odpadu, zaústenia a zapojenia káblov a 
všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky 
- mon

ks 1,000 381,78 381,78

165 M EL1.183m

Rozvádzač  RVP (podľa výkresu E6/08), dodávka, 
napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej 
dopravy, drobného spojovacieho materálu, odvozu a 
likvidácie odpadu, zaústenia a zapojenia káblov a 
všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej 
položky.

ks 1,000 2 035,43 2 035,43

166 K EL1.184

Rozvádzač  RKA (podľa výkresu E6/09), dodávka, 
napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej 
dopravy, drobného spojovacieho materálu, odvozu a 
likvidácie odpadu, zaústenia a zapojenia káblov a 
všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky 
- mon

ks 1,000 381,78 381,78

167 M EL1.184m

Rozvádzač  RKA (podľa výkresu E6/09), dodávka, 
napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej 
dopravy, drobného spojovacieho materálu, odvozu a 
likvidácie odpadu, zaústenia a zapojenia káblov a 
všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej 
položky.

ks 1,000 2 154,33 2 154,33

168 K EL1.185

Rozvádzač  RTD (podľa výkresu E6/10), dodávka, 
napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej 
dopravy, drobného spojovacieho materálu, odvozu a 
likvidácie odpadu, zaústenia a zapojenia káblov a 
všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky 
- mon

ks 1,000 381,78 381,78

169 M EL1.185m

Rozvádzač  RTD (podľa výkresu E6/10), dodávka, 
napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej 
dopravy, drobného spojovacieho materálu, odvozu a 
likvidácie odpadu, zaústenia a zapojenia káblov a 
všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej 
položky.

ks 1,000 2 548,11 2 548,11
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170 K EL1.186

Rozvádzač  RS1 (podľa výkresu E6/11), dodávka, 
napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej 
dopravy, drobného spojovacieho materálu, odvozu a 
likvidácie odpadu, zaústenia a zapojenia káblov a 
všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky 
- mon

ks 1,000 654,48 654,48

171 M EL1.186m

Rozvádzač  RS1 (podľa výkresu E6/11), dodávka, 
napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej 
dopravy, drobného spojovacieho materálu, odvozu a 
likvidácie odpadu, zaústenia a zapojenia káblov a 
všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej 
položky.

ks 1,000 11 998,80 11 998,80

172 K EL1.187

Rozvádzač  RPO (podľa výkresu E6/12), dodávka, 
napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej 
dopravy, drobného spojovacieho materálu, odvozu a 
likvidácie odpadu, zaústenia a zapojenia káblov a 
všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky 
- mon

ks 1,000 381,78 381,78

173 M EL1.187m

Rozvádzač  RPO (podľa výkresu E6/12), dodávka, 
napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej 
dopravy, drobného spojovacieho materálu, odvozu a 
likvidácie odpadu, zaústenia a zapojenia káblov a 
všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej 
položky.

ks 1,000 4 343,57 4 343,57

D EL1.3 Bleskozvod a uzemnenie 12 858,34

174 K EL1.188 Uzemňovacie vedenie pásik Fe/Zn 30x4 - montáž m 40,000 3,24 129,60

175 M EL1.188m Uzemňovacie vedenie pásik Fe/Zn 30x4 m 40,000 2,39 95,60

176 K EL1.189 Zvodový vodič RD 8 ALU - montáž m 180,000 2,05 369,00

177 M EL1.189m Zvodový vodič RD 8 ALU m 180,000 1,22 219,60

178 K EL1.190 Zvodový vodič RD 10 PVC/FeZn - montáž m 60,000 2,05 123,00

179 M EL1.190m Zvodový vodič RD 10 PVC/FeZn m 60,000 6,86 411,60

180 K EL1.191 Izolovaný vodič bleskových prúdov - montáž m 60,000 21,82 1 309,20

181 M EL1.191m Izolovaný vodič bleskových prúdov m 60,000 103,63 6 217,80

182 K EL1.192
Podlahová rozpojovacia skriňa s rozpojovacím 
miestom (svorka SZ) - montáž

ks 6,000 21,82 130,92

183 M EL1.192m
Podlahová rozpojovacia skriňa s rozpojovacím 
miestom (svorka SZ)

ks 6,000 87,01 522,06

184 K EL1.193 Svorka SK  - montáž ks 25,000 3,27 81,75

185 M EL1.193m Svorka SK ks 25,000 1,21 30,25

186 K EL1.194 Svorka SO (odkapová rúra) - montáž ks 5,000 3,27 16,35

187 M EL1.194m Svorka SO (odkapová rúra) ks 5,000 1,56 7,80

188 K EL1.195 Svorka SP 01 (kovové súčiastky) - montáž ks 5,000 3,27 16,35

189 M EL1.195m Svorka SP 01 (kovové súčiastky) ks 5,000 0,85 4,25

190 K EL1.196 Svorka SR02 (spoj pásik/pásik) - montáž ks 5,000 3,27 16,35

191 M EL1.196m Svorka SR02 (spoj pásik/pásik) ks 5,000 1,16 5,80

192 K EL1.197 Svorka SR03 (spoj pásik/drôt) - montáž ks 10,000 3,27 32,70

193 M EL1.197m Svorka SR03 (spoj pásik/drôt) ks 10,000 1,25 12,50

194 K EL1.198
Podpera vedenia pre škridľové strechy (max. každých 
1m) - montáž

ks 110,000 2,18 239,80

195 M EL1.198m
Podpera vedenia pre škridľové strechy (max. každých 
1m)

ks 110,000 3,27 359,70

196 K EL1.199
Podpera vedenia pre hrebeňové strechy (max. každých 
1m) - montáž

ks 45,000 2,18 98,10

197 M EL1.199m
Podpera vedenia pre hrebeňové strechy (max. 
každých 1m)

ks 45,000 3,27 147,15

198 K EL1.200
Držiak vedenia izoloaného vodiča vr. kotv. prvkov 
(max. každých 1m) - montáž

ks 60,000 2,18 130,80

199 M EL1.200m
Držiak vedenia izoloaného vodiča vr. kotv. prvkov 
(max. každých 1m)

ks 60,000 7,09 425,40

200 K EL1.201
Zachytávacia tyč JP25 (l=2,5m)  vr. kotv. Prvkov do 
komína - montáž

ks 4,000 27,27 109,08
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201 M EL1.201m
Zachytávacia tyč JP25 (l=2,5m)  vr. kotv. Prvkov do 
komína

ks 4,000 86,97 347,88

202 K EL1.202 Označovací štítok skúšobnej svorky - montáž ks 6,000 2,42 14,52

203 M EL1.202m Označovací štítok skúšobnej svorky ks 6,000 0,87 5,22

204 K EL1.203
Výkop 650/300mm v chodníku, pokládka pásiky, 
zásyp, uvedenie do pôvodného stavu - montáž

m 25,000 27,27 681,75

205 M EL1.203m
Výkop 650/300mm v chodníku, pokládka pásiky, 
zásyp, uvedenie do pôvodného stavu

m 25,000 2,18 54,50

206 K EL1.204 Zemniaca tyč ZT 2.0 (dĺžka 2m) - montáž ks 8,000 16,36 130,88

207 M EL1.204m Zemniaca tyč ZT 2.0 (dĺžka 2m) ks 8,000 29,72 237,76

208 K EL1.205 Svorka k zemniacej tyči SJ - montáž ks 8,000 3,27 26,16

209 M EL1.205m Svorka k zemniacej tyči SJ ks 8,000 1,92 15,36

210 K EL1.206
Pevné spojenie páskových uzemňovačov, nameranie a 
očistenie koncov uzemňovačov, zvarenie a náter - 
montáž

ks 10,000 3,82 38,20

211 K EL1.207
Protikorózna ochrana spojenia FeZn v zemi (PKO), 
napr. asfaltový lak Konkor 500

ks 10,000 2,18 21,80

212 M EL1.207m
Protikorózna ochrana spojenia FeZn v zemi (PKO), 
napr. asfaltový lak Konkor 500

ks 10,000 2,18 21,80

D EL1.4 Centrálny batériový systém núdzového osvetlenia (CBS) 25 128,06

213 K EL1.208
LED SVIETIDLO ORIENTAČNÉ NÁSTENNÉ - 
JEDNOSTRANNÝ PIKTOGRAM, referencia: Beghelli 
PLURALUCE 31035 16xLED 4,8VA / 1,8W - montáž

ks 26,000 16,36 425,36

214 M EL1.208m
LED SVIETIDLO ORIENTAČNÉ NÁSTENNÉ - 
JEDNOSTRANNÝ PIKTOGRAM, referencia: Beghelli 
PLURALUCE 31035 16xLED 4,8VA / 1,8W

ks 26,000 116,93 3 040,18

215 K EL1.209
LED SVIETIDLO ORIENTAČNÉ ZO STROPU - 
OBOJSTRANNÝ PIKTOGRAM, referencia: Beghelli 
PLURALUCE 31033 32xLED 7,4VA / 3,5W - montáž

ks 6,000 16,36 98,16

216 M EL1.209m
LED SVIETIDLO ORIENTAČNÉ ZO STROPU - 
OBOJSTRANNÝ PIKTOGRAM, referencia: Beghelli 
PLURALUCE 31033 32xLED 7,4VA / 3,5W

ks 6,000 98,61 591,66

217 K EL1.210

LED SVIETIDLO KOMBINOVANÉ 
(ORIENTAČNÉ+PROTIPANIKOVÉ) NÁSTENNÉ - 
JEDNOSTRANNÝ PIKTOGRAM, referencia: Beghelli 
KUBUS LED 31154 (48+1)xLED  17,7VA / 8,8W - 
montáž

ks 37,000 16,36 605,32

218 M EL1.210m

LED SVIETIDLO KOMBINOVANÉ 
(ORIENTAČNÉ+PROTIPANIKOVÉ) NÁSTENNÉ - 
JEDNOSTRANNÝ PIKTOGRAM, referencia: Beghelli 
KUBUS LED 31154 (48+1)xLED  17,7VA / 8,8W

ks 37,000 171,91 6 360,67

219 K EL1.211
LED SVIETIDLO PROTIPANIKOVÉ STROPNÉ - 
INTERIÉROVÉ, referencia: Beghelli PLURALUCE 
31036 1xLED 8,3VA / 4,1W - montáž

ks 31,000 16,36 507,16

220 M EL1.211m
LED SVIETIDLO PROTIPANIKOVÉ STROPNÉ - 
INTERIÉROVÉ, referencia: Beghelli PLURALUCE 
31036 1xLED 8,3VA / 4,1W

ks 31,000 77,66 2 407,46

221 K EL1.212
LED SVIETIDLO PROTIPANIKOVÉ STROPNÉ - 
EXTERIÉROVÉ, referencia: Beghelli PLURALUCE65 
31041 1xLED 8,3VA / 4,1W - montáž

ks 10,000 16,36 163,60

222 M EL1.212m
LED SVIETIDLO PROTIPANIKOVÉ STROPNÉ - 
EXTERIÉROVÉ, referencia: Beghelli PLURALUCE65 
31041 1xLED 8,3VA / 4,1W

ks 10,000 191,54 1 915,40

223 K EL1.213

CBS - centrálna batéria pre NO (hlavná jednotka CBS 
vrátane: počítača, nabíjačov, interných batérií na dobu 
prevádzky min. 1hod., modulov výstupných okruhov - 
7okruhov) referencia: Beghelli Sicuro230 S230Z-H 
dodávka, napojenie a montáž vrátane vodorovnej 

ks 1,000 163,62 163,62
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224 M EL1.213m

CBS - centrálna batéria pre NO (hlavná jednotka CBS 
vrátane: počítača, nabíjačov, interných batérií na dobu 
prevádzky min. 1hod., modulov výstupných okruhov - 
7okruhov) referencia: Beghelli Sicuro230 S230Z-H 
dodávka, napojenie a montáž vrátane vodorovnej 

ks 1,000 6 766,01 6 766,01

225 K EL1.214 Online monitorovací člen stráženia napätia - montáž ks 5,000 10,91 54,55

226 M EL1.214m Online monitorovací člen stráženia napätia ks 5,000 143,99 719,95

227 K EL1.215
Naprogramovanie, oživenie systému CBS a všetkých 
prác súvisiacich s realizovaním danej položky

ks 1,000 1 308,96 1 308,96

D EL1.5 Svietidlá 101 778,71

228 K EL1.216
A - LED SVIETIDLO PRISADENÉ KRUHOVÉ, BIELA 
FARBA, OPÁLOVÝ DIFÚZOR, IP20  referencia: 
HALLA Huge 191-230K-10GEE/840, W - montáž

ks 45,000 16,36 736,20

229 M EL1.216m
A - LED SVIETIDLO PRISADENÉ KRUHOVÉ, BIELA 
FARBA, OPÁLOVÝ DIFÚZOR, IP20  referencia: 
HALLA Huge 191-230K-10GEE/840, W

ks 45,000 258,02 11 610,90

230 K EL1.217

B - LED SVIETIDLO PRISADENÉ KRUHOVÉ, BIELA 
FARBA, OPÁLOVÝ DIFÚZOR, SO SNÍMAČOM 
POHYBU, IP20   referencia: HALLA Huge 191-240I-
10GEE/830/PIR, W - montáž

ks 22,000 20,73 456,06

231 M EL1.217m

B - LED SVIETIDLO PRISADENÉ KRUHOVÉ, BIELA 
FARBA, OPÁLOVÝ DIFÚZOR, SO SNÍMAČOM 
POHYBU, IP20   referencia: HALLA Huge 191-240I-
10GEE/830/PIR, W

ks 22,000 428,73 9 432,06

232 K EL1.218

C - LED SVIETIDLO NÁSTENNÉ BIELA FARBA, 
OPÁLOVÝ DIFÚZOR, SO SNÍMAČOM POHYBU, IP44  
referencia: Ecolite LORA WHST71-LED, 15W 1300lm 
4100K, IP44 - montáž

ks 8,000 20,73 165,84

233 M EL1.218m

C - LED SVIETIDLO NÁSTENNÉ BIELA FARBA, 
OPÁLOVÝ DIFÚZOR, SO SNÍMAČOM POHYBU, 
IP44  referencia: Ecolite LORA WHST71-LED, 15W 
1300lm 4100K, IP44

ks 8,000 34,95 279,60

234 K EL1.219
D - LED REFLEKTOROVÉ SVIETIDLO ZAPUSTENÉ 
V PODLAHE, IP65   referencia: Ringo 155, zemné 
svietidlo, LED, 10.1W, nerezové - montáž

ks 19,000 19,63 372,97

235 M EL1.219m
D - LED REFLEKTOROVÉ SVIETIDLO ZAPUSTENÉ 
V PODLAHE, IP65   referencia: Ringo 155, zemné 
svietidlo, LED, 10.1W, nerezové

ks 19,000 141,75 2 693,25

236 K EL1.220
E - LED REFLEKTOROVÉ SVIETIDLO PRISADENÉ, 
IP20                                                              referencia: 
V-TAC PRO SAMSUNG LED reflektor 20W - montáž

ks 2,000 16,36 32,72

237 M EL1.220m
E - LED REFLEKTOROVÉ SVIETIDLO PRISADENÉ, 
IP20                                                              referencia: 
V-TAC PRO SAMSUNG LED reflektor 20W

ks 2,000 22,36 44,72

238 K EL1.221

F - LED SVIETIDLO DOWNLIGHT - ZÁVESNÉ, 
STMIEVATEĽNÉ / DALI OVLÁDANIE, BIELA FARBA, 
OPÁLOVÝ DIFÚZOR, IP20   referencia: HALLA Ravo 
55-273K-10GHD/830, W - montáž

ks 21,000 20,73 435,33

239 M EL1.221m

F - LED SVIETIDLO DOWNLIGHT - ZÁVESNÉ, 
STMIEVATEĽNÉ / DALI OVLÁDANIE, BIELA FARBA, 
OPÁLOVÝ DIFÚZOR, IP20   referencia: HALLA Ravo 
55-273K-10GHD/830, W

ks 21,000 326,11 6 848,31

240 K EL1.222

G - LED SVIETIDLO LIŠTOVÉ, BIELA FARBA, 
10W/230V, IP20                                                
referencia: HALLA Vali80-T 179-600S-10GDE/940, W - 
montáž

ks 13,000 20,73 269,49

241 M EL1.222m
G - LED SVIETIDLO LIŠTOVÉ, BIELA FARBA, 
10W/230V, IP20                                                
referencia: HALLA Vali80-T 179-600S-10GDE/940, W

ks 13,000 156,40 2 033,20
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242 K EL1.223

H - LED SVIETIDLO ZÁVESNÉ KRUHOVÉ, BIELA 
FARBA, OPÁLOVÝ DIFÚZOR, IP20                    
referencia: HALLA Rundo 190-550K-10GEE/840, W - 
montáž

ks 8,000 16,36 130,88

243 M EL1.223m
H - LED SVIETIDLO ZÁVESNÉ KRUHOVÉ, BIELA 
FARBA, OPÁLOVÝ DIFÚZOR, IP20                    
referencia: HALLA Rundo 190-550K-10GEE/840, W

ks 8,000 473,91 3 791,28

244 K EL1.224
I - LED SVIETIDLO STROPNÉ, 1x36W, IP65                                                                                          
referencia: V-TAC LED 120cm 36W, IP65 - montáž

ks 22,000 16,36 359,92

245 M EL1.224m
I - LED SVIETIDLO STROPNÉ, 1x36W, IP65                                                                                          
referencia: V-TAC LED 120cm 36W, IP65

ks 22,000 33,27 731,94

246 K EL1.225

J - LED SVIETIDLO PRISADENÉ KRUHOVÉ, BIELA 
FARBA, OPÁLOVÝ DIFÚZOR, IP20                                                                                        
referencia: Rabalux 3435 - LED Stropné svietidlo 
LUCAS LED/18W/230V IP20 4000K 1170lm - montáž

ks 4,000 16,36 65,44

247 M EL1.225m

J - LED SVIETIDLO PRISADENÉ KRUHOVÉ, BIELA 
FARBA, OPÁLOVÝ DIFÚZOR, IP20                                                                                        
referencia: Rabalux 3435 - LED Stropné svietidlo 
LUCAS LED/18W/230V IP20 4000K 1170lm

ks 4,000 19,63 78,52

248 K EL1.226

K - LED SVIETIDLO LÍNIOVÉ NÁSTENNÉ-ZVISLÉ, 
BIELA FARBA, OPÁLOVÝ DIFÚZOR, IP20              
referencia: HALLA Lipo60-S 04S-200K-10GEE/840, W - 
montáž

ks 6,000 19,63 117,78

249 M EL1.226m
K - LED SVIETIDLO LÍNIOVÉ NÁSTENNÉ-ZVISLÉ, 
BIELA FARBA, OPÁLOVÝ DIFÚZOR, IP20              
referencia: HALLA Lipo60-S 04S-200K-10GEE/840, W

ks 6,000 102,76 616,56

250 K EL1.227

L - LED SVIETIDLO BODOVÉ NASTAVITEĽNÉ, 
BIELA FARBA, IP20                                       
referencia: Intra lighting Hunter C 2650 lm 19 W 840 
FO 24° black/white - montáž

ks 7,000 19,63 137,41

251 M EL1.227m

L - LED SVIETIDLO BODOVÉ NASTAVITEĽNÉ, 
BIELA FARBA, IP20                                       
referencia: Intra lighting Hunter C 2650 lm 19 W 840 
FO 24° black/white

ks 7,000 177,07 1 239,49

252 K EL1.228

M - LED SVIETIDLO LÍNIOVÉ NÁSTENNÉ-ZVISLÉ, 
BIELA FARBA, OPÁLOVÝ DIFÚZOR, IP20   
referencia: Helestra Loom zrkadlové LED čierne 
obojstranné 12W/230V IP44 - montáž

ks 4,000 19,63 78,52

253 M EL1.228m

M - LED SVIETIDLO LÍNIOVÉ NÁSTENNÉ-ZVISLÉ, 
BIELA FARBA, OPÁLOVÝ DIFÚZOR, IP20   
referencia: Helestra Loom zrkadlové LED čierne 
obojstranné 12W/230V IP44

ks 4,000 116,61 466,44

254 K EL1.229

N - LED SVIETIDLO PRISADENÉ KRUHOVÉ - 
TUBUS, BIELA FARBA, OPÁLOVÝ DIFÚZOR, IP20   
referencia: Intra lighting Nucleo C 870 lm 11 W 840 FO 
diffused IP20 white - montáž

ks 8,000 19,63 157,04

255 M EL1.229m

N - LED SVIETIDLO PRISADENÉ KRUHOVÉ - 
TUBUS, BIELA FARBA, OPÁLOVÝ DIFÚZOR, IP20   
referencia: Intra lighting Nucleo C 870 lm 11 W 840 FO 
diffused IP20 white

ks 8,000 207,04 1 656,32

256 K EL1.230

O - LED SVIETIDLO - SMEROVÝ REFLEKTOR, 
STMIEVATEĽNÉ / DALI OVLÁDANIE, IP44   
referencia: ACA LIGHTING BFOCUS1030 BFOCUS 
10W/230V 6000K IP66 vr. DALI predradníka - montáž

ks 12,000 21,82 261,84
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257 M EL1.230m

O - LED SVIETIDLO - SMEROVÝ REFLEKTOR, 
STMIEVATEĽNÉ / DALI OVLÁDANIE, IP44   
referencia: ACA LIGHTING BFOCUS1030 BFOCUS 
10W/230V 6000K IP66 vr. DALI predradníka

ks 12,000 61,08 732,96

258 K EL1.231

S - LED SVIETIDLO KRUHOVÉ, BIELA FARBA, 
OPÁLOVÝ DIFÚZOR, IP20                           referencia: 
Intra lighting Wave Round C/S SOP 2100 lm 19 W 840 
D615 mm FO IP20 white - montáž

ks 1,000 179,98 179,98

259 M EL1.231m

S - LED SVIETIDLO KRUHOVÉ, BIELA FARBA, 
OPÁLOVÝ DIFÚZOR, IP20                           
referencia: Intra lighting Wave Round C/S SOP 2100 
lm 19 W 840 D615 mm FO IP20 white

ks 1,000 944,27 944,27

260 K EL1.232

T - LED SVIETIDLO KRUHOVÉ, BIELA FARBA, 
OPÁLOVÝ DIFÚZOR, IP20                                  
referencia: Intra lighting Wave Round C/S SOP 5600 
lm 49 W 840 D1520 mm FO IP20 white - montáž

ks 1,000 179,98 179,98

261 M EL1.232m

T - LED SVIETIDLO KRUHOVÉ, BIELA FARBA, 
OPÁLOVÝ DIFÚZOR, IP20                                  
referencia: Intra lighting Wave Round C/S SOP 5600 
lm 49 W 840 D1520 mm FO IP20 white

ks 1,000 2 229,88 2 229,88

262 K EL1.233

U - LED SVIETIDLO KRUHOVÉ, BIELA FARBA, 
OPÁLOVÝ DIFÚZOR, IP20                                   
referencia: Intra lighting Wave Round C/S SOP 8400 
lm 78 W 840 D2250 mm FO IP20 white - montáž

ks 1,000 316,33 316,33

263 M EL1.233m

U - LED SVIETIDLO KRUHOVÉ, BIELA FARBA, 
OPÁLOVÝ DIFÚZOR, IP20                                   
referencia: Intra lighting Wave Round C/S SOP 8400 
lm 78 W 840 D2250 mm FO IP20 white

ks 1,000 3 525,13 3 525,13

264 K EL1.234

V - LED SVIETIDLO KRUHOVÉ, BIELA FARBA, 
OPÁLOVÝ DIFÚZOR, IP20                           referencia: 
Intra lighting Wave Round C/S SOP 21900 lm 213 W 
840 D3950 mm FO IP20 white - montáž

ks 1,000 370,87 370,87

265 M EL1.234m

V - LED SVIETIDLO KRUHOVÉ, BIELA FARBA, 
OPÁLOVÝ DIFÚZOR, IP20                           
referencia: Intra lighting Wave Round C/S SOP 21900 
lm 213 W 840 D3950 mm FO IP20 white

ks 1,000 38 295,35 38 295,35

266 K EL1.235

X1 - LED SVIETIDLO LÍNIOVÉ ZÁVESNÉ - 
SPÁJATEĽNÉ, BIELA FARBA, OPÁLOVÝ DIF., IP20  
vr. úchytov a príslušenstva                                                                                               
referencia: Intra lighting Gyon Line SDI L SOP 1100

ks 2,000 14,18 28,36

267 M EL1.235m

X1 - LED SVIETIDLO LÍNIOVÉ ZÁVESNÉ - 
SPÁJATEĽNÉ, BIELA FARBA, OPÁLOVÝ DIF., IP20  
vr. úchytov a príslušenstva                                                                                               
referencia: Intra lighting Gyon Line SDI L SOP 1100

ks 2,000 51,27 102,54

268 K EL1.236

X2 - LED SVIETIDLO LÍNIOVÉ ZÁVESNÉ - 
SPÁJATEĽNÉ, BIELA FARBA, OPÁLOVÝ DIF., IP20  
vr. úchytov a príslušenstva                                                                                            
referencia: Intra lighting Gyon Line SDI L SOP 
1800+13

ks 2,000 14,18 28,36

269 M EL1.236m

X2 - LED SVIETIDLO LÍNIOVÉ ZÁVESNÉ - 
SPÁJATEĽNÉ, BIELA FARBA, OPÁLOVÝ DIF., IP20  
vr. úchytov a príslušenstva                                                                                            
referencia: Intra lighting Gyon Line SDI L SOP 
1800+13

ks 2,000 40,36 80,72
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270 K EL1.237

X3 - LED SVIETIDLO LÍNIOVÉ ZÁVESNÉ - 
SPÁJATEĽNÉ, BIELA FARBA, OPÁLOVÝ DIF., IP20  
vr. úchytov a príslušenstva                                                                                                    
referencia: Intra lighting Gyon Gyon Line SDI 

ks 33,000 9,82 324,06

271 M EL1.237m

X3 - LED SVIETIDLO LÍNIOVÉ ZÁVESNÉ - 
SPÁJATEĽNÉ, BIELA FARBA, OPÁLOVÝ DIF., IP20  
vr. úchytov a príslušenstva                                                                                                    
referencia: Intra lighting Gyon Gyon Line SDI 

ks 33,000 12,00 396,00

272 K EL1.238

X4 - LED SVIETIDLO LÍNIOVÉ ZÁVESNÉ - 
SPÁJATEĽNÉ, BIELA FARBA, OPÁLOVÝ DIF., IP20  
vr. úchytov a príslušenstva                                                                                                 
referencia: Intra lighting Gyon Line SDI L SOP 27

ks 4,000 9,82 39,28

273 M EL1.238m

X4 - LED SVIETIDLO LÍNIOVÉ ZÁVESNÉ - 
SPÁJATEĽNÉ, BIELA FARBA, OPÁLOVÝ DIF., IP20  
vr. úchytov a príslušenstva                                                                                                 
referencia: Intra lighting Gyon Line SDI L SOP 27

ks 4,000 12,00 48,00

274 K EL1.239

Y - LED SVIETIDLO LÍNIOVÉ ZÁVESNÉ, BIELA 
FARBA, OPÁLOVÝ DIFÚZOR, IP20                 
referencia: Intra lighting Kalis 50 S SOP 3100 lm 41 W 
840 L1415mm FO IP20 white - montáž

ks 3,000 27,27 81,81

275 M EL1.239m

Y - LED SVIETIDLO LÍNIOVÉ ZÁVESNÉ, BIELA 
FARBA, OPÁLOVÝ DIFÚZOR, IP20                 
referencia: Intra lighting Kalis 50 S SOP 3100 lm 41 W 
840 L1415mm FO IP20 white

ks 3,000 325,67 977,01

276 K EL1.240

Z - LED SVIETIDLO LÍNIOVÉ ZÁVESNÉ, BIELA 
FARBA, OPÁLOVÝ DIFÚZOR, IP20                 
referencia: Intra lighting Kalis 50 S SOP 3700 lm 50 W 
840 L1695mm FO IP20 white - montáž

ks 4,000 27,27 109,08

277 M EL1.240m

Z - LED SVIETIDLO LÍNIOVÉ ZÁVESNÉ, BIELA 
FARBA, OPÁLOVÝ DIFÚZOR, IP20                 
referencia: Intra lighting Kalis 50 S SOP 3700 lm 50 W 
840 L1695mm FO IP20 white

ks 4,000 351,40 1 405,60

278 K EL1.241

LED1 - LED SVETEPNÝ PÁS V LIŠTE, 
STMIEVATEĽNÉ / DALI OVLÁDANIE vr. Napájacích 
zdrojov a príslušenstva                                                                                               
podsvietenie schodov v divadelnej sále, presný typ 
vyšpecif

m 0,000 14,18 0,00

279 M EL1.241m

LED1 - LED SVETEPNÝ PÁS V LIŠTE, 
STMIEVATEĽNÉ / DALI OVLÁDANIE vr. Napájacích 
zdrojov a príslušenstva                                                                                               
podsvietenie schodov v divadelnej sále, presný typ 
vyšpecif

m 0,000 38,18 0,00

280 K EL1.242

LED2 - LED SVETEPNÝ PÁS V LIŠTE vr. Napájacích 
zdrojov a príslušenstva                                                                                                 
podsvietenie kuchynskej linky, presný typ 
vyšpecifikovať pri realizácii - montáž

m 5,000 32,72 163,60

281 M EL1.242m

LED2 - LED SVETEPNÝ PÁS V LIŠTE vr. Napájacích 
zdrojov a príslušenstva                                                                                                 
podsvietenie kuchynskej linky, presný typ 
vyšpecifikovať pri realizácii

m 5,000 52,36 261,80
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282 K EL1.243

LED3 - LED SVETEPNÝ PÁS V LIŠTE vr. Napájacích 
zdrojov a príslušenstva                                                                                                   
osvetlenie predsiene WC, presný typ vyšpecifikovať pri 
realizácii - montáž

m 7,000 32,72 229,04

283 M EL1.243m

LED3 - LED SVETEPNÝ PÁS V LIŠTE vr. Napájacích 
zdrojov a príslušenstva                                                                                                   
osvetlenie predsiene WC, presný typ vyšpecifikovať pri 
realizácii

m 7,000 52,36 366,52

284 K EL1.244

LED4 - LED SVETEPNÝ PÁS V LIŠTE vr. Napájacích 
zdrojov a príslušenstva                                                                                                   
osvetlenie výkladov, presný typ vyšpecifikovať pri 
realizácii - montáž

m 10,000 32,72 327,20

285 M EL1.244m

LED4 - LED SVETEPNÝ PÁS V LIŠTE vr. Napájacích 
zdrojov a príslušenstva                                                                                                   
osvetlenie výkladov, presný typ vyšpecifikovať pri 
realizácii

m 10,000 52,36 523,60

286 K EL1.245
LIŠTA1 - SVETELNÁ LIŠTA 1-FÁZOVÁ ZÁVESNÁ, 
BIELA FARBA vr. úchytov a príslušenstva  referencia: 
HALLA Vali80-T  - montáž

m 11,000 27,27 299,97

287 M EL1.245m
LIŠTA1 - SVETELNÁ LIŠTA 1-FÁZOVÁ ZÁVESNÁ, 
BIELA FARBA vr. úchytov a príslušenstva  referencia: 
HALLA Vali80-T

m 11,000 327,24 3 599,64

288 K EL1.246 recyklačný poplatok za LED svietidlá ks 286,000 1,09 311,74

D EL1.6 Záložný napájací zdroj (UPS) 11 780,64

289 K EL1.247
Záložný napájací zdroj UPS 20kVA/18kW 3f/3f vrátane: 
BM záloha 45min pri 7,5kW - montáž

ks 1,000 545,40 545,40

290 M EL1.247m
Záložný napájací zdroj UPS 20kVA/18kW 3f/3f 
vrátane: BM záloha 45min pri 7,5kW

ks 1,000 10 689,84 10 689,84

291 K EL1.248
Naprogramovanie, oživenie systému UPS a všetkých 
prác súvisiacich s realizovaním danej položky

ks 1,000 545,40 545,40

D EL1.7 HZS , Ostatné 16 001,57
292 K EL1.249 Revízia a vypracovanie revíznej správy ks 1,000 2 961,90 2 961,90

293 K EL1.250
Podruž. mat / WAGO-svorky,sádra,klince,štítky, pásky, 
natlkacie skrut.,.... /  (percentuálny podiel bez 
rozvádzačov a svietidiel)

% 0,100 492,42 49,24

294 K EL1.251 Podiel pridružných výkonov % 0,100 430,97 43,10

295 K EL1.252
Prierazy a drážkovanie pre káble do priemeru D29 - 
montáž

ks 2,000 1 767,10 3 534,20

296 M EL1.252m Prierazy a drážkovanie pre káble do priemeru D29 ks 2,000 1 548,94 3 097,88

297 K EL1.253 Zaizolovanie prestupu káblov proti vode - montáž ks 1,000 130,90 130,90

298 M EL1.253m Zaizolovanie prestupu káblov proti vode ks 1,000 109,08 109,08

299 K EL1.254
Cetris dosky - dištancia od horľavých podkladov 
(nábytok, obklad stien,...) - montáž

ks 1,000 218,16 218,16

300 M EL1.254m
Cetris dosky - dištancia od horľavých podkladov 
(nábytok, obklad stien,...)

ks 1,000 218,16 218,16

301 K EL1.255
Pomocná oceľová konštrukcia pre závesy, podpery a 
montáž el. Zariadení, vrátane spojovacieho materiálu - 
montáž

kg 20,000 16,36 327,20

302 M EL1.255m
Pomocná oceľová konštrukcia pre závesy, podpery a 
montáž el. Zariadení, vrátane spojovacieho materiálu

kg 20,000 27,27 545,40

303 K EL1.256 Príchytka SONAP - montáž ks 1,000 218,16 218,16

304 M EL1.256m Príchytka SONAP ks 1,000 545,40 545,40

305 K EL1.257 Otvor pre vývodkovú skriňu malú KP68 ks 325,000 2,15 698,75

Strana 102 z 183



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

306 K EL1.258 Otvor pre podlahovú zásuvkovú krabicu ks 8,000 103,63 829,04

307 K EL1.259 Páska sťahovacia  100x2,5 prírodná - montáž ks 2 500,000 0,44 1 100,00

308 M EL1.259m Páska sťahovacia  100x2,5 prírodná ks 2 500,000 0,55 1 375,00

K správnemu naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov tendrového 
zadávateľa, resp. navrhu zmluvy o dielo.Výkaz výmer je neoddeliteľnou súčasťou celej PD. Materiál výrobkov je definovaný vo VV a zároveň sú 
položky jednoznačne určené a spárovateľné k výkresovej alebo textovej časti projektovej dokumentácie, ktorá dané materiály, v potrebných prípadoch 
ešte presnejšie podrobnejšie špecifikuje, upresňuje ci konkretizuje technicky, parametricky alebo referenčným výrobkom.  Informácie o materiáloch 
výrobkov vo výkresovej časti alebo technických správach môžu byť aj výrazne rozsiahlejšie ako je možné uviesť technicky v texte názvu položky vo 
výkaze výmer, preto je potrebné naštudovanie projektovej dokumentácie a oceňovať výkaz výmer ako celok a neoddeliteňú súčasť projektovej 
dokumentácie.Výmery položiek presunov hmot PSV vyjadrených mernými jednotkami v percentách % si uchádzač výpĺna sám podla metodiky 
rozpočtárskych programov napr. Cenkros, ODIS.Dodávateľ si zahrnie do jednotkových cien všetky náklady podla ZoD, vrátane VRN-ov: napr. 
označenie staveniska, čistenie, opatrenia pre stav. v zimnom období, poistenie, geodet. merania a dokumentáciu, skúšky, vzorky, dielenskú 
dokumentáciu, vyčistenie všetkých dotknutých plôch od stavebného odpadu.Navrhované materiály a výrobky sú referenčné a je možné ich nahradiť 
materiálmi a výrobkami s rovnocennými alebo lepšími technickými prarametrami, podľa pravidla pre ekvivalent, uvedeného v súťažných 
podkladov.Vedľajšie rozpočtové náklady sú súčasťou jednotkových cien.
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: Radlinského ul. č.10, Trnava Dátum: 20. 10. 2022

Objednávateľ: IČO:

Mesto Trnava IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 47144190

IČ DPH: 2023755712

Projektant: IČO:

STU v Bratislave fakulta achitektúr a dizajnu IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 30 428,08

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 30 428,08 20,00% 6 085,62

Cena s DPH v EUR 36 513,70

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

OBNOVA A REVITALIZÁCIA NÁRODNEJ KULTÚRNEJ PAMIATKY - MEŠTIANSKY 
DOM PRACHÁREŇ - Zmena dokončenej stavby prestavbou

11 - E7.1  Elektrická požiarna signalizácia

Metrostav Slovakia a.s.
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto: Radlinského ul. č.10, Trnava Dátum: 20. 10. 2022

Objednávateľ: Mesto Trnava Projektant:
STU v Bratislave 
fakulta achitektúr a 
dizajnu

Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 30 428,08

EPS.DT.1 - DODÁVKA TECHNOLÓGIE 16 531,86

    EPS.DT.1.1 - Ústredňa EPS 1 996,16

    EPS.DT.1.2 - X-Line periférne zariadenia 8 670,32

    EPS.DT.1.3 - Rozvody 5 865,38

D1 - MONTÁŽ TECHNOLÓGIE 13 896,22

    EPS.MT.1.4 - Ústredňa EPS 196,34

    EPS.MT.1.5 - X-Line periférne zariadenia 2 325,39

    EPS.MT.1.6 - Inštalácia rozvodov 9 749,20

    EPS.MT.1.7 - Technicko-inžinierska činnosť 1 625,29

VP -   Práce naviac 0,00

11 - E7.1  Elektrická požiarna signalizácia

OBNOVA A REVITALIZÁCIA NÁRODNEJ KULTÚRNEJ PAMIATKY - MEŠTIANSKY 
DOM PRACHÁREŇ - Zmena dokončenej stavby prestavbou
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: Radlinského ul. č.10, Trnava Dátum: 20. 10. 2022

Objednávateľ: Mesto Trnava Projektant:
STU v Bratislave 
fakulta achitektúr a 
dizajnu

Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 30 428,08

D EPS.DT.1 DODÁVKA TECHNOLÓGIE 16 531,86

D EPS.DT.1.1 Ústredňa EPS 1 996,16

1 M EPS1.101 Schrack ref. Integral IP CX ks 1,000 1 199,88 1 199,88

2 M EPS1.102 ref.B5-MMI-CIP Externý ovládací panel ks 1,000 414,50 414,50

3 M EPS1.103 ref.MMI-BUS zbernicový kábel ks 1,000 381,78 381,78

D EPS.DT.1.2 X-Line periférne zariadenia 8 670,32

4 M EPS1.104 Multisenzorový hlásič ref.MTD 533X ks 60,000 50,00 3 000,00

5 M EPS1.105 Pätica pre automatický hlásič Pätica USB 502-6 ks 60,000 6,54 392,40

6 M EPS1.106
Manuálny tlačidlový hlásič ref.MCP 535X a Popisné 
nálepky pre ref.MCP 535

ks 24,000 74,17 1 780,08

7 M EPS1.107 Ochranný kryt pre tlačidlové hlásiče ks 24,000 10,82 259,68

8 M EPS1.108 ref.BX-FOL Zábleskový maják ks 17,000 63,67 1 082,39

9 M EPS1.109 ref.BX-REL4 releový modul so 4 výstupmi (ovládačky) ks 8,000 141,98 1 135,84

10 M EPS1.110
ref.BX-IOM vstupno výstupný modul s monitorovanými 
vstupmi (majáky)

ks 4,000 213,28 853,12

11 M EPS1.111 Krabica k modulu ref.BX-OIM ks 4,000 10,91 43,64

12 M EPS1.112 Popisný štítok ks 113,000 1,09 123,17

D EPS.DT.1.3 Rozvody 5 865,38

13 M EPS1.113 J-Y(St)Y 1x2x0,8 - Hlásičová linka m 1 300,000 0,27 351,00

14 M EPS1.114
Kábel JE-H(St)H-V 1x2x0,8 FE180/PS60 B2ca-
s1,d1,a1 - Koplerova linka

m 1 250,000 0,76 950,00

15 M EPS1.115
Kábel 1-CHKE-V FE180/PS60 2x1,5 - Linka pre 
majáky

m 400,000 1,20 480,00

16 M EPS1.116 Rúrka bezhalogen. pevná ref.HFIRM 20 750N m 300,000 0,98 294,00

17 M EPS1.117 Rúrka bezhalogen. ohybná ref.HFX 20 750N m 2 200,000 0,55 1 210,00

18 M EPS1.118
Fixačná objímka 822 20 FT, ťažké prevedenie M20, 
pož. odolnosť 30min

ks 1 480,000 0,65 962,00

19 M EPS1.119
Kotva FNA 6X30/5 galv. pozink. požiarna odolnosť 
30min

ks 1 480,000 0,38 562,40

20 M EPS1.120 Montážna páska 5055 17x1mm dierovaná m 80,000 2,73 218,40

21 M EPS1.121 Kotva pre montážnu pásku ks 800,000 0,44 352,00

22 M EPS1.122
ref.GRIP "M" 30, 2031 M 30 FS, funkčný pri požiari 60 
min.

ks 150,000 1,96 294,00

23 M EPS1.123
Protipožiarna hmoždinka ref. FNA 6 x 30 M6/5 pre 
príchytku

ks 150,000 0,55 82,50

24 M EPS1.124
Drobný a pomocný inštalačný a spojovací materiál 
materiál

ks 1,000 109,08 109,08

D D1 MONTÁŽ TECHNOLÓGIE 13 896,22

D EPS.MT.1.4 Ústredňa EPS 196,34

OBNOVA A REVITALIZÁCIA NÁRODNEJ KULTÚRNEJ PAMIATKY - MEŠTIANSKY 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

25 K EPS1.125 Zostavenie, montáž a konfigurácia ústredne ks 1,000 196,34 196,34

D EPS.MT.1.5 X-Line periférne zariadenia 2 325,39

26 K EPS1.126 Multisenzorový hlásič ref. MTD 533X ks 60,000 5,45 327,00

27 K EPS1.127 Pätica pre automatický hlásič Pätica USB 502-6 ks 60,000 10,91 654,60

28 K EPS1.128
Manuálny tlačidlový hlásič MCP 535X a Popisné 
nálepky pre MCP 535

ks 24,000 10,91 261,84

29 K EPS1.129 Ochranný kryt pre tlačidlové hlásiče ks 24,000 5,45 130,80

30 K EPS1.130 BX-FOL Zábleskový maják ks 17,000 16,36 278,12

31 K EPS1.131 BX-REL4 releový modul so 4 výstupmi (ovládačky) ks 8,000 49,09 392,72

32 K EPS1.132
BX-IOM vstupno výstupný modul s monitorovanými 
vstupmi (majáky)

ks 4,000 49,09 196,36

33 K EPS1.133 Krabica k modulu BX-OIM ks 4,000 5,45 21,80

34 K EPS1.134 Popisný štítok ks 113,000 0,55 62,15

D EPS.MT.1.6 Inštalácia rozvodov 9 749,20

35 K EPS1.135 J-Y(St)Y 1x2x0,8 - Hlásičová linka m 1 300,000 1,09 1 417,00

36 K EPS1.136
Kábel JE-H(St)H-V 1x2x0,8 FE180/PS60 B2ca-
s1,d1,a1 - Koplerova linka

m 1 250,000 1,09 1 362,50

37 K EPS1.137
Kábel 1-CHKE-V FE180/PS60 2x1,5 - Linka pre 
majáky

m 400,000 1,09 436,00

38 K EPS1.138 Rúrka bezhalogen. pevná ref.HFIRM 20 m 300,000 1,31 393,00

39 K EPS1.139 Rúrka bezhalogen. ohybná ref.HFX 20 m 2 200,000 1,31 2 882,00

40 K EPS1.140
Fixačná objímka 822 20 FT, ťažké prevedenie M20, 
pož. odolnosť 30min

ks 1 480,000 0,55 814,00

41 K EPS1.141
Kotva FNA 6X30/5 galv. pozink. požiarna odolnosť 
30min

ks 1 480,000 0,55 814,00

42 K EPS1.142 Montážna páska 5055 17x1mm dierovaná m 80,000 1,31 104,80

43 K EPS1.143 Kotva pre montážnu pásku ks 800,000 0,44 352,00

44 K EPS1.144
GRIP "M" 30, 2031 M 30 FS, funkčný pri požiari 60 
min.

ks 150,000 0,65 97,50

45 K EPS1.145
Protipožiarna hmoždinka FNA 6 x 30 M6/5 pre 
príchytku

ks 150,000 0,44 66,00

46 K EPS1.147
Vyznačenie trasy vedenia, šírky drážok alebo 
úchytných bodov, vyznačenie prechodu a krabíc

m 2 500,000 0,16 400,00

47 K EPS1.148
Vytvorenie káblovej formy na konci kábla vrátane 
vyrovnania, odstránenia izolácie a označenie kábla.

ks 280,000 2,18 610,40

D EPS.MT.1.7 Technicko-inžinierska činnosť 1 625,29

48 K EPS1.149
Premeranie kabeláže celej stavby pred zaliatím 
betónových podláh

ks 1,000 163,62 163,62

49 K EPS1.150
Premeranie kabeláže celej stavby po zaliatí 
betónových podláh

ks 1,000 163,62 163,62

50 K EPS1.151 Konfigurácia a oživenie systému ks 1,000 599,94 599,94

51 K EPS1.152
Odskúšanie, nastavenie a uvedenie do prevádzky celej 
stavby

ks 1,000 130,90 130,90

52 K EPS1.153 Funkčné skúšky celej stavby ks 1,000 163,62 163,62

53 K EPS1.154 Zaškolenie prevádzky ks 1,000 98,17 98,17

54 K EPS1.155
Východzia revízia a vypracovanie východiskovej 
revíznej správy

ks 1,000 305,42 305,42
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

K správnemu naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov tendrového 
zadávateľa, resp. navrhu zmluvy o dielo.Výkaz výmer je neoddeliteľnou súčasťou celej PD. Materiál výrobkov je definovaný vo VV a zároveň sú 
položky jednoznačne určené a spárovateľné k výkresovej alebo textovej časti projektovej dokumentácie, ktorá dané materiály, v potrebných prípadoch 
ešte presnejšie podrobnejšie špecifikuje, upresňuje ci konkretizuje technicky, parametricky alebo referenčným výrobkom.  Informácie o materiáloch 
výrobkov vo výkresovej časti alebo technických správach môžu byť aj výrazne rozsiahlejšie ako je možné uviesť technicky v texte názvu položky vo 
výkaze výmer, preto je potrebné naštudovanie projektovej dokumentácie a oceňovať výkaz výmer ako celok a neoddeliteňú súčasť projektovej 
dokumentácie.Výmery položiek presunov hmot PSV vyjadrených mernými jednotkami v percentách % si uchádzač výpĺna sám podla metodiky 
rozpočtárskych programov napr. Cenkros, ODIS.Dodávateľ si zahrnie do jednotkových cien všetky náklady podla ZoD, vrátane VRN-ov: napr. 
označenie staveniska, čistenie, opatrenia pre stav. v zimnom období, poistenie, geodet. merania a dokumentáciu, skúšky, vzorky, dielenskú 
dokumentáciu, vyčistenie všetkých dotknutých plôch od stavebného odpadu.Navrhované materiály a výrobky sú referenčné a je možné ich nahradiť 
materiálmi a výrobkami s rovnocennými alebo lepšími technickými prarametrami, podľa pravidla pre ekvivalent, uvedeného v súťažných 
podkladov.Vedľajšie rozpočtové náklady sú súčasťou jednotkových cien.
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: Radlinského ul. č.10, Trnava Dátum: 20. 10. 2022

Objednávateľ: IČO:

Mesto Trnava IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 47144190

IČ DPH: 2023755712

Projektant: IČO:

STU v Bratislave fakulta achitektúr a dizajnu IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 30 257,53

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 30 257,53 20,00% 6 051,51

Cena s DPH v EUR 36 309,04

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

OBNOVA A REVITALIZÁCIA NÁRODNEJ KULTÚRNEJ PAMIATKY - MEŠTIANSKY 
DOM PRACHÁREŇ - Zmena dokončenej stavby prestavbou

12 - E7.2 Hlasová signalizácia požiaru

Metrostav Slovakia a.s.
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto: Radlinského ul. č.10, Trnava Dátum: 20. 10. 2022

Objednávateľ: Mesto Trnava Projektant:
STU v Bratislave 
fakulta achitektúr a 
dizajnu

Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 30 257,53

DT1.1 - DODÁVKA TECHNOLÓGIE 21 537,50

    DT1.1.1 - Ústredňa HSP 10 761,40

    DT1.1.2 - Reproduktory 5 945,82

    DT1.1.3 - Rozvody 4 830,28

MT1.2 - MONTÁŽ TECHNOLÓGIE 8 720,03

    MT1.2.1 - Ústredňa HSP 163,62

    MT1.2.2 - Montáž reproduktorov 1 633,48

    MT1.2.3 - Inštalácia rozvodov 5 308,54

    MT1.2.4 - Technicko-inžinierska činnosť 1 614,39

VP -   Práce naviac 0,00

12 - E7.2 Hlasová signalizácia požiaru

OBNOVA A REVITALIZÁCIA NÁRODNEJ KULTÚRNEJ PAMIATKY - MEŠTIANSKY 
DOM PRACHÁREŇ - Zmena dokončenej stavby prestavbou
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: Radlinského ul. č.10, Trnava Dátum: 20. 10. 2022

Objednávateľ: Mesto Trnava Projektant:
STU v Bratislave 
fakulta achitektúr a 
dizajnu

Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 30 257,53

D DT1.1 DODÁVKA TECHNOLÓGIE 21 537,50

D DT1.1.1 Ústredňa HSP 10 761,40

1 M HSP1.101 Rack 42U 800x800 - Dodávka profesie ŠK/CCTV ks 0,000 3 534,19 0,00

2 M HSP1.102 VARIODYN ® D1 Comprio 4-8 ks 1,000 3 441,47 3 441,47

3 M HSP1.103 Výkonový zesilovač 2XD250 ks 1,000 84,04 84,04

4 M HSP1.104 Káblová sada zosilňovač 4XD125 - jednotka Comprio ks 1,000 42,17 42,17

5 M HSP1.105
Kabelová sada pro akumulátory 24 V DC - zesilovač 
4XD125

ks 1,000 1 199,88 1 199,88

6 M HSP1.106 Digitálna stanica hlásateľa DCS 15 ks 1,000 625,69 625,69

7 M HSP1.107 Digitálne klávesový modul DKM18 ks 1,000 1 519,35 1 519,35

8 M HSP1.108 Univerzálny modul rozhrania UIM ks 1,000 2 125,95 2 125,95

9 M HSP1.109
Záložný sieťový zdroj PSU EN54-4, 24V/12A-150A do 
racku

ks 1,000 540,42 540,42

10 M HSP1.110 Akumulátor 12V/150Ah ks 1,000 855,19 855,19

11 M HSP1.111 Ventilačný panel 1 HU ks 3,000 109,08 327,24

D DT1.1.2 Reproduktory 5 945,82

12 M HSP1.112 DL-A 10-165/T-EN54 ks 64,000 63,03 4 033,92

13 M HSP1.113
Požiarne odolná inšt.krabica KOPOS 8135 PO s 5-pol. 
Keramickou svorkovnicou a s priloženými požiarne 
odolnými kotvami

ks 64,000 22,25 1 424,00

14 M HSP1.114 Koncový člen reproduktorové linky EOL ks 10,000 44,72 447,20

15 M HSP1.115 Popisný štítok ks 74,000 0,55 40,70

D DT1.1.3 Rozvody 4 830,28

16 M HSP1.116 1-CHKE-V FE180/PS60 2x1,5 B2ca a1,d1,s1 m 1 350,000 1,18 1 593,00

17 M HSP1.117 1-CHKE-V FE180/PS60 2x4 B2ca a1,d1,s1 m 180,000 2,80 504,00

18 M HSP1.118 Rúrka bezhalogen. pevná HFIRM 20 750N m 250,000 1,84 460,00

19 M HSP1.119 Rúrka bezhalogen. ohybná HFX 20 750N m 850,000 0,74 629,00

20 M HSP1.120
Fixačná objímka 822 20 FT, ťažké prevedenie M20, 
pož. odolnosť 30min

ks 640,000 0,55 352,00

21 M HSP1.121
Kotva FNA 6X30/5 galv. pozink. požiarna odolnosť 
30min

ks 640,000 0,55 352,00

22 M HSP1.122 Montážna páska 5055 17x1mm dierovaná m 80,000 2,51 200,80

23 M HSP1.123 Kotva pre montážnu pásku ks 800,000 0,44 352,00

24 M HSP1.124
GRIP "M" 30, 2031 M 30 FS, funkčný pri požiari 60 
min.

ks 120,000 1,77 212,40

25 M HSP1.125
Protipožiarna hmoždinka FNA 6 x 30 M6/5 pre 
príchytku

ks 120,000 0,55 66,00

26 M HSP1.126
Drobný a pomocný inštalačný a spojovací materiál 
materiál

ks 1,000 109,08 109,08

OBNOVA A REVITALIZÁCIA NÁRODNEJ KULTÚRNEJ PAMIATKY - MEŠTIANSKY 
DOM PRACHÁREŇ - Zmena dokončenej stavby prestavbou
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

D MT1.2 MONTÁŽ TECHNOLÓGIE 8 720,03

D MT1.2.1 Ústredňa HSP 163,62

27 K HSP1.127 Zostavenie, montáž a konfigurácia ústredne ks 1,000 163,62 163,62

D MT1.2.2 Montáž reproduktorov 1 633,48

28 K HSP1.128 DL-A 10-165/T-EN54 ks 64,000 13,09 837,76

29 K HSP1.129
Požiarne odolná inšt.krabica KOPOS 8135 PO s 5-pol. 
Keramickou svorkovnicou a s priloženými požiarne 
odolnými kotvami

ks 64,000 8,73 558,72

30 K HSP1.130 Koncový člen reproduktorové linky EOL ks 10,000 19,63 196,30

31 K HSP1.131 Popisný štítok ks 74,000 0,55 40,70

D MT1.2.3 Inštalácia rozvodov 5 308,54

32 K HSP1.132 1-CHKE-V FE180/PS60 2x1,5 B2ca a1,d1,s1 m 1 350,000 1,31 1 768,50

33 K HSP1.133 1-CHKE-V FE180/PS60 2x4 B2ca a1,d1,s1 m 180,000 1,31 235,80

34 K HSP1.134 Rúrka bezhalogen. pevná HFIRM 20 m 250,000 1,31 327,50

35 K HSP1.135 Rúrka bezhalogen. ohybná HFX 20 m 850,000 1,31 1 113,50

36 K HSP1.136
Fixačná objímka 822 20 FT, ťažké prevedenie M20, 
pož. odolnosť 30min

ks 640,000 0,65 416,00

37 K HSP1.137
Kotva FNA 6X30/5 galv. pozink. požiarna odolnosť 
30min

ks 640,000 0,65 416,00

38 K HSP1.138 Montážna páska 5055 17x1mm dierovaná m 80,000 1,64 131,20

39 K HSP1.139 Kotva pre montážnu pásku ks 800,000 0,33 264,00

40 K HSP1.140
GRIP "M" 30, 2031 M 30 FS, funkčný pri požiari 60 
min.

ks 120,000 0,87 104,40

41 K HSP1.141
Protipožiarna hmoždinka FNA 6 x 30 M6/5 pre 
príchytku

ks 120,000 0,55 66,00

42 K HSP1.143
Vyznačenie trasy vedenia, šírky drážok alebo 
úchytných bodov, vyznačenie prechodu a krabíc

m 1 300,000 0,11 143,00

43 K HSP1.144
Vytvorenie káblovej formy na konci kábla vrátane 
vyrovnania, odstránenia izolácie a označenie kábla.

ks 148,000 2,18 322,64

D MT1.2.4 Technicko-inžinierska činnosť 1 614,39

44 K HSP1.145 Premeranie kabeláže pred zaliatím betónových podláh ks 1,000 130,90 130,90

45 K HSP1.146 Premeranie kabeláže po zaliatí betónových podláh ks 1,000 130,90 130,90

46 K HSP1.147 Konfigurácia a oživenie systému ks 1,000 545,40 545,40

47 K HSP1.148 Odskúšanie, nastavenie a uvedenie do prevádzky ks 1,000 239,98 239,98

48 K HSP1.149 Funkčné skúšky ks 1,000 196,34 196,34

49 K HSP1.150 Zaškolenie prevádzky ks 1,000 98,17 98,17

50 K HSP1.151
Východzia revízia a vypracovanie východiskovej 
revíznej správy

ks 1,000 272,70 272,70

K správnemu naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov tendrového 
zadávateľa, resp. navrhu zmluvy o dielo.Výkaz výmer je neoddeliteľnou súčasťou celej PD. Materiál výrobkov je definovaný vo VV a zároveň sú 
položky jednoznačne určené a spárovateľné k výkresovej alebo textovej časti projektovej dokumentácie, ktorá dané materiály, v potrebných prípadoch 
ešte presnejšie podrobnejšie špecifikuje, upresňuje ci konkretizuje technicky, parametricky alebo referenčným výrobkom.  Informácie o materiáloch 
výrobkov vo výkresovej časti alebo technických správach môžu byť aj výrazne rozsiahlejšie ako je možné uviesť technicky v texte názvu položky vo 
výkaze výmer, preto je potrebné naštudovanie projektovej dokumentácie a oceňovať výkaz výmer ako celok a neoddeliteňú súčasť projektovej 
dokumentácie.Výmery položiek presunov hmot PSV vyjadrených mernými jednotkami v percentách % si uchádzač výpĺna sám podla metodiky 
rozpočtárskych programov napr. Cenkros, ODIS.Dodávateľ si zahrnie do jednotkových cien všetky náklady podla ZoD, vrátane VRN-ov: napr. 
označenie staveniska, čistenie, opatrenia pre stav. v zimnom období, poistenie, geodet. merania a dokumentáciu, skúšky, vzorky, dielenskú 
dokumentáciu, vyčistenie všetkých dotknutých plôch od stavebného odpadu.Navrhované materiály a výrobky sú referenčné a je možné ich nahradiť 
materiálmi a výrobkami s rovnocennými alebo lepšími technickými prarametrami, podľa pravidla pre ekvivalent, uvedeného v súťažných 
podkladov.Vedľajšie rozpočtové náklady sú súčasťou jednotkových cien.
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: Radlinského ul. č.10, Trnava Dátum: 20. 10. 2022

Objednávateľ: IČO:

Mesto Trnava IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 47144190

IČ DPH: 2023755712

Projektant: IČO:

STU v Bratislave fakulta achitektúr a dizajnu IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 64 547,93

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 64 547,93 20,00% 12 909,59

Cena s DPH v EUR 77 457,52

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

OBNOVA A REVITALIZÁCIA NÁRODNEJ KULTÚRNEJ PAMIATKY - MEŠTIANSKY 
DOM PRACHÁREŇ - Zmena dokončenej stavby prestavbou

13 - E7.3 Elektronický zabezpečovací systém

Metrostav Slovakia a.s.
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto: Radlinského ul. č.10, Trnava Dátum: 20. 10. 2022

Objednávateľ: Mesto Trnava Projektant:
STU v Bratislave 
fakulta achitektúr a 
dizajnu

Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 64 547,93

EZS.D1 - Ústredňa EZS 7 009,79

EZS.D2 - Čítačky kariet 5 803,20

EZS.D3 - Dverné zámky 14 845,46

EZS.D4 - Magnetické kontakty 3 328,80

EZS.D5 - Pohybové senzory 1 884,60

EZS.D6 - Nadstavbový systém Insight 2 869,13

EZS.D7 - Uvedenie do prevádzky 1 637,80

EZS.D8 - Rozvody 25 402,06

EZS.D9 - Technicko-inžinierska činnosť 1 767,09

VP -   Práce naviac 0,00

13 - E7.3 Elektronický zabezpečovací systém

OBNOVA A REVITALIZÁCIA NÁRODNEJ KULTÚRNEJ PAMIATKY - MEŠTIANSKY 
DOM PRACHÁREŇ - Zmena dokončenej stavby prestavbou
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: Radlinského ul. č.10, Trnava Dátum: 20. 10. 2022

Objednávateľ: Mesto Trnava Projektant:
STU v Bratislave 
fakulta achitektúr a 
dizajnu

Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 64 547,93

D EZS.D1 Ústredňa EZS 7 009,79
1 M EZS1.101 Povrchová rozvodnica BF-O-6/144-C ks 2,000 305,42 610,84

2 M EZS1.102 Inner Range Integriti Security Controller ks 1,000 970,81 970,81

3 M EZS1.103 Univerzálny Expnder IRZ30004EXP16 ks 1,000 649,03 649,03

4 M EZS1.104 Rozširujúci modul IRZZE3000 ks 1,000 250,88 250,88

5 M EZS1.105 Prístupový modul IRR3000 ks 10,000 207,25 2 072,50

6 M EZS1.106 Transformátor 15V/75VA TRN75 ks 3,000 54,54 163,62

7 M EZS1.107
Prídavný zálohovaný zdroj 12V/5A s odpojením 
akumulátora pri hlbokom vybití

ks 2,000 70,90 141,80

8 M EZS1.108 Akumulátor 12V/18 Ah ks 6,000 55,30 331,80

9 M EZS1.109 Zbernicová LCD klávesnica IRT3000E ks 2,000 250,99 501,98

10 M EZS1.110 Popisný štítok ks 28,000 2,18 61,04

11 M EZS1.111
Výbava do skrine: montážne žľaby, polica pre batéria, 
základná doska pre plošné spoje

ks 2,000 70,90 141,80

12 K EZS1.112 Montáž a kompletizácia rozvodnej skrine systému ks 1,000 109,08 109,08

13 K EZS1.113 Montáž, zapojenie a kompletizácia hlavnej ústredne ks 1,000 109,08 109,08

14 K EZS1.114 Montáž a zapojenie LCD klávesnice ks 2,000 49,09 98,18

15 K EZS1.115 Montáž modulu čítačiek prístupu pre 2 čítačky ks 10,000 49,09 490,90

16 K EZS1.116 Montáž transformátora ks 3,000 27,27 81,81

17 K EZS1.117 Montáž zálohovaného zdroja ks 2,000 32,72 65,44

18 K EZS1.118 Pripojenie akumulátora ks 6,000 16,36 98,16

19 K EZS1.119 Montáž popisného štítka ks 28,000 2,18 61,04

D EZS.D2 Čítačky kariet 5 803,20

20 M EZS1.120
Bezkontaktná Multiclass čítačka HID iCLASS RP10 
Reader

ks 20,000 245,43 4 908,60

21 M EZS1.121 Popisný štítok ks 20,000 0,55 11,00

22 M EZS1.122
Bezkontaktná identifikačná karta HID iCLASS 2K 37bit 
- množstvo bude riešené po prealizácií s prevádzkou 
budovy

ks 0,000 6,00 0,00

23 K EZS1.123 Montáž čítačky HID ks 20,000 43,63 872,60

24 K EZS1.124 Montáž popisného štítka ks 20,000 0,55 11,00

D EZS.D3 Dverné zámky 14 845,46

25 M EZS1.125
Elektromechanický zámok ABLOY EL460 - dodávka 
dverárov

ks 19,000 471,88 8 965,72

26 M EZS1.126
Kábel s konektorom, 10m ABLOY EA219 - dodávka 
dverárov

ks 19,000 40,01 760,19

27 M EZS1.127
Káblová priechodka kovová, zadlabávacia ABLOY 
EA281 - dodávka dverárov

ks 19,000 42,15 800,85

28 M EZS1.128
Bezpečnostné kovanie kxk pre EL460, 9mm SX43 F1 
x/x - dodávka dverárov

ks 19,000 179,89 3 417,91

OBNOVA A REVITALIZÁCIA NÁRODNEJ KULTÚRNEJ PAMIATKY - MEŠTIANSKY 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

29 M EZS1.129
Protiplech pre ABLOY EL zámky EA 321-324 - 
dodávka dverárov

ks 19,000 17,41 330,79

30 M EZS1.130 Popisný štítok ks 19,000 2,18 41,42

31 K EZS1.131 Pripojenie elektromechanického zámku ABLOY ks 19,000 27,27 518,13

32 K EZS1.132 Montáž popisného štítka ks 19,000 0,55 10,45

D EZS.D4 Magnetické kontakty 3 328,80

33 M EZS1.133
Magnetický kontakt zasúvací, medzera 12mm max., 
2m kábel, VdS, ARITECH DC121

ks 44,000 19,09 839,96

34 M EZS1.134 Inštalačná krabica s tamperovým kontaktom ks 40,000 15,27 610,80

35 M EZS1.135 Popisný štítok ks 44,000 0,27 11,88

36 K EZS1.136 Montáž magneticého kontatu DC 121 ks 44,000 27,27 1 199,88

37 K EZS1.137 Montáž inštalačnej krabica s tamperovým kontaktom ks 40,000 16,36 654,40

38 K EZS1.138 Montáž popisného štítka ks 44,000 0,27 11,88

D EZS.D5 Pohybové senzory 1 884,60
39 M EZS1.139 Pohybový senzor PIR ks 36,000 32,72 1 177,92

40 K EZS1.140 Montáž pohybového senzoru PIR ks 36,000 19,63 706,68

D EZS.D6 Nadstavbový systém Insight 2 869,13

41 M EZS1.141
Nadstavbový systém Insight schematic software 
Express

ks 1,000 682,08 682,08

42 M EZS1.142 Pracovná stanica s monitorom ks 1,000 1 914,35 1 914,35

43 K EZS1.143 Inštalácia softvéru ks 1,000 163,62 163,62

44 K EZS1.144 Inštalácia pracovnej stanice ks 1,000 109,08 109,08

D EZS.D7 Uvedenie do prevádzky 1 637,80
45 K EZS1.145 Uvedenie EZS do prevádzky ks 1,000 327,24 327,24

46 K EZS1.146
Nastavenie a uvedenie do prevádzky koncové prvky 
EZS

ks 134,000 1,64 219,76

47 K EZS1.147
Uvedenie INSIGHT do prevádzky, inštalácia SW 
vybavenia na PC, preskúšanie funkčnosti

ks 1,000 218,16 218,16

48 K EZS1.148
Spracovanie grafických podkladov pre SW nadstavbu 
systému PSN. Východzím podkladom sú stavebné 
vykresy vo formáte .dwg

ks 1,000 872,64 872,64

D EZS.D8 Rozvody 25 402,06

49 M EZS1.149
Kábel FutureCom Cat.5e, FTP300/24,4P,LSOH flame-
retardant acc. to IEC60332-3

m 6 800,000 0,50 3 400,00

50 M EZS1.150 Kábel zbernicový SEKU 1x2x0,8+2x1 m 95,000 1,64 155,80

51 M EZS1.151 Vodič CYA 25 mm m 30,000 3,97 119,10

52 M EZS1.152 Rúrka ohybná FX 20 750N m 880,000 0,48 422,40

53 M EZS1.153 Rúrka ohybná FX 25 750N m 720,000 0,61 439,20

54 M EZS1.154 Rúrka ohybná FX 32 750N m 1 850,000 1,09 2 016,50

55 M EZS1.155 Rúrka ohybná FX 40 750N m 350,000 1,36 476,00

56 M EZS1.156 Príchytka CL 20 ks 100,000 0,16 16,00

57 M EZS1.157 Príchytka CL 25 ks 100,000 0,22 22,00

58 M EZS1.158 Príchytka CL 32 ks 150,000 0,33 49,50

59 M EZS1.159 Príchytka CL 40 ks 80,000 0,47 37,60

60 M EZS1.160 Natĺkacia hmoždinka 6x40mm ks 430,000 0,16 68,80

61 M EZS1.161 Skrutka 3,5x30, zapust. Hlava ks 430,000 0,11 47,30

62 M EZS1.162 Montážna páska 5055 17x1mm dierovaná m 120,000 2,41 289,20

63 M EZS1.163 Kotva pre montážnu pásku ks 1 200,000 1,09 1 308,00

64 M EZS1.164 Káblový GRIP ks 80,000 1,70 136,00

65 M EZS1.165 Kotva pre káblový GRIP ks 80,000 1,09 87,20

66 M EZS1.166
Drobný a pomocný inštlačný a spojovací materiál 
materiál

ks 1,000 272,70 272,70
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

67 M EZS1.167 Páska príchytná sťahovacia 2,5/98 ks 100,000 0,05 5,00

68 M EZS1.168 Páska príchytná sťahovacia 4,8/290 ks 800,000 0,07 56,00

69 K EZS1.169 Montáž FTP kábla m 6 800,000 1,31 8 908,00

70 K EZS1.170 Montáž zbernicového kábla m 95,000 1,31 124,45

71 K EZS1.171 Montáž CYA 25 mm vodiča m 30,000 1,31 39,30

72 K EZS1.172 Montáž trubky a zaťahovanie kábla m 3 800,000 1,31 4 978,00

73 K EZS1.173 Montáž káblovej príchytky ks 430,000 0,22 94,60

74 K EZS1.174 Montáž hmoždinky ks 430,000 0,11 47,30

75 K EZS1.175 Montáž dierovanej pásky m 120,000 1,09 130,80

76 K EZS1.176 Montáž kotvy pre pásku ks 1 200,000 0,22 264,00

77 K EZS1.177 Montáž káblového gripu do stropu ks 80,000 0,76 60,80

78 K EZS1.178 Montáž kotvy pre GRIP ks 80,000 0,27 21,60

79 K EZS1.179
Premeranie káblového vedenia, mer.kontinuity a 
izolačného stavu

ks 119,000 5,45 648,55

80 K EZS1.180 Značenie trasy vedenia m 3 800,000 0,16 608,00

81 K EZS1.181 Forma káblová 4x2 ks 238,000 0,22 52,36

D EZS.D9 Technicko-inžinierska činnosť 1 767,09

82 K EZS1.182 Premeranie kabeláže pred zaliatím betónových podláh ks 1,000 109,08 109,08

83 K EZS1.183 Premeranie kabeláže po zaliatí betónových podláh ks 1,000 109,08 109,08

84 K EZS1.184 Konfigurácia a oživenie systému ks 1,000 632,66 632,66

85 K EZS1.185 Odskúšanie, nastavenie a uvedenie do prevádzky ks 1,000 272,70 272,70

86 K EZS1.186 Funkčné skúšky ks 1,000 272,70 272,70

87 K EZS1.187 Zaškolenie prevádzky celej stavby ks 1,000 98,17 98,17

88 K EZS1.188
Východia revízna správa a vypracovanie východiskovej 
revíznej správy

ks 1,000 272,70 272,70

K správnemu naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov tendrového 
zadávateľa, resp. navrhu zmluvy o dielo.Výkaz výmer je neoddeliteľnou súčasťou celej PD. Materiál výrobkov je definovaný vo VV a zároveň sú 
položky jednoznačne určené a spárovateľné k výkresovej alebo textovej časti projektovej dokumentácie, ktorá dané materiály, v potrebných prípadoch 
ešte presnejšie podrobnejšie špecifikuje, upresňuje ci konkretizuje technicky, parametricky alebo referenčným výrobkom.  Informácie o materiáloch 
výrobkov vo výkresovej časti alebo technických správach môžu byť aj výrazne rozsiahlejšie ako je možné uviesť technicky v texte názvu položky vo 
výkaze výmer, preto je potrebné naštudovanie projektovej dokumentácie a oceňovať výkaz výmer ako celok a neoddeliteňú súčasť projektovej 
dokumentácie.Výmery položiek presunov hmot PSV vyjadrených mernými jednotkami v percentách % si uchádzač výpĺna sám podla metodiky 
rozpočtárskych programov napr. Cenkros, ODIS.Dodávateľ si zahrnie do jednotkových cien všetky náklady podla ZoD, vrátane VRN-ov: napr. 
označenie staveniska, čistenie, opatrenia pre stav. v zimnom období, poistenie, geodet. merania a dokumentáciu, skúšky, vzorky, dielenskú 
dokumentáciu, vyčistenie všetkých dotknutých plôch od stavebného odpadu.Navrhované materiály a výrobky sú referenčné a je možné ich nahradiť 
materiálmi a výrobkami s rovnocennými alebo lepšími technickými prarametrami, podľa pravidla pre ekvivalent, uvedeného v súťažných 
podkladov.Vedľajšie rozpočtové náklady sú súčasťou jednotkových cien.
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: Radlinského ul. č.10, Trnava Dátum: 20. 10. 2022

Objednávateľ: IČO:

Mesto Trnava IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 47144190

IČ DPH: 2023755712

Projektant: IČO:

STU v Bratislave fakulta achitektúr a dizajnu IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 37 400,86

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 37 400,86 20,00% 7 480,17

Cena s DPH v EUR 44 881,03

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

OBNOVA A REVITALIZÁCIA NÁRODNEJ KULTÚRNEJ PAMIATKY - MEŠTIANSKY 
DOM PRACHÁREŇ - Zmena dokončenej stavby prestavbou

14 - E7.4 Štrukturovaná kabeláž + kamerový systém

Metrostav Slovakia a.s.
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto: Radlinského ul. č.10, Trnava Dátum: 20. 10. 2022

Objednávateľ: Mesto Trnava Projektant:
STU v Bratislave 
fakulta achitektúr a 
dizajnu

Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 37 400,86

SK1.1 - Dátový rozvádzač 1 848,86

SK1.2 - Príprava pre pripojenie providera 758,18

SK1.3 - Káblové rozvody 14 951,26

SK1.4 - Javisková inštalácia 4 604,20

SK1.5 - Kamerový systém 13 896,68

SK1.6 - Technicko-inžinierska činnosť 1 341,68

VP -   Práce naviac 0,00

14 - E7.4 Štrukturovaná kabeláž + kamerový systém

OBNOVA A REVITALIZÁCIA NÁRODNEJ KULTÚRNEJ PAMIATKY - MEŠTIANSKY 
DOM PRACHÁREŇ - Zmena dokončenej stavby prestavbou
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: Radlinského ul. č.10, Trnava Dátum: 20. 10. 2022

Objednávateľ: Mesto Trnava Projektant:
STU v Bratislave 
fakulta achitektúr a 
dizajnu

Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 37 400,86

D SK1.1 Dátový rozvádzač 1 848,86
1 M SK1.1.101 Dátový stojanový rozvádzač 42HU, 800x800 ks 1,000 785,38 785,38

2 M SK1.1.102
Optický patch panel pre max. 24 vlákien - SC-SC, 
RAB-FO-X37-SL

ks 1,000 103,63 103,63

3 M SK1.1.103 Patch panel pre 24xKS-T 1U ks 3,000 32,72 98,16

4 M SK1.1.104 19" organizér káblov 1U ks 2,000 21,82 43,64

5 M SK1.1.105 Napájací panel ref.ACAR 504 WF ks 3,000 32,72 98,16

6 K SK1.1.106 Osadenie a inštalácia dátového rozvádzača 42U ks 1,000 163,62 163,62

7 K SK1.1.107 Intalácia optického patch panelu ks 1,000 10,91 10,91

8 K SK1.1.108 Inštalácia panelu pre keystone ks 3,000 10,91 32,73

9 K SK1.1.109 Inštalácia káblového organizéru ks 2,000 10,91 21,82

10 K SK1.1.110 Inštalácia napájacieho panelu ks 3,000 10,91 32,73

11 M SK1.1.111
AP - Prístupový bod do wifi siete/router - dodávka 
providera 14 ks

ks 0,000 2 727,00 0,00

12 K SK1.1.112 Montáž a konfigurácia AP wifi routrov ks 14,000 32,72 458,08

D SK1.2 Príprava pre pripojenie providera 758,18

13 M SK1.2.114 Optická multirúra  ref.DuraPack DI, 32/28+4x10/8mm m 50,000 3,82 191,00

14 M SK1.2.115 Optická telekomunikačná šachta  ref.GLB912 ks 1,000 239,98 239,98

15 K SK1.2.116 Montáž optickej multirúry m 50,000 1,09 54,50

16 K SK1.2.117 Montáž telekomunikačnej šachty ks 1,000 272,70 272,70

D SK1.3 Káblové rozvody 14 951,26

17 M SK1.3.118
Kábel  ref.U/FTP 4x2xAWG23, ref. Cat.6A, LS0H, 
KE500S23/1E

m 3 800,000 0,71 2 698,00

18 M SK1.3.119 Keystone  ref.Cat. 6A, KEJ-C6A-S-HD ks 116,000 3,69 428,04

19 M SK1.3.120 Zásuvka pre 2x keystone  ref. Legrand - Valena ks 2,000 19,00 38,00

20 M SK1.3.121 Rámik do podlahovej dózy pre 2x keystone ks 2,000 9,58 19,16

21 M SK1.3.122
Drôt. žľab  ref.BF2R-60x65 ZN s rýchlospojkou, vč. 
spojok, podpier a kotiev

m 6,000 20,73 124,38

22 M SK1.3.123 Rúrka ohybná FX 25 750N m 1 650,000 0,80 1 320,00

23 M SK1.3.124 Rúrka ohybná FX 50 750N m 80,000 2,05 164,00

24 M SK1.3.125 Príchytka CL 25 ks 200,000 0,22 44,00

25 M SK1.3.126 Príchytka CL 50 ks 30,000 0,74 22,20

26 M SK1.3.127 Natĺkacia hmoždinka 6x40mm ks 230,000 0,33 75,90

27 M SK1.3.128 Skrutka 3,5x30, zapust. Hlava ks 230,000 0,11 25,30

28 M SK1.3.129 Montážna páska 5055 17x1mm dierovaná m 100,000 2,51 251,00

29 M SK1.3.130 Kotva pre montážnu pásku ks 1 000,000 0,98 980,00

30 M SK1.3.131
Drobný a pomocný inštlačný a spojovací materiál 
materiál

ks 1,000 163,62 163,62
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

31 M SK1.3.132 Páska príchytná sťahovacia 2,5/98 ks 100,000 0,11 11,00

32 M SK1.3.133 Páska príchytná sťahovacia 4,8/290 ks 400,000 0,16 64,00

33 K SK1.3.134 Inštalácia kábla U/FTP 4x2xAWG23  ref.Cat.6A/LSOH m 3 800,000 0,87 3 306,00

34 K SK1.3.135 Káblová forma 4x2 ks 116,000 3,27 379,32

35 K SK1.3.136 Montáž keystonu ks 116,000 8,73 1 012,68

36 K SK1.3.137 Montáž nástennej zásuvky ks 2,000 13,09 26,18

37 K SK1.3.138 Montáž zásuvky do podlahovej dózy m 2,000 13,09 26,18

38 K SK1.3.139 Montáž drôteného žľabu m 6,000 7,64 45,84

39 K SK1.3.140 Montáž trubky a zaťahovanie kábla m 1 730,000 1,31 2 266,30

40 K SK1.3.141 Montáž káblovej príchytky ks 230,000 0,55 126,50

41 K SK1.3.142 Montáž hmoždinky ks 230,000 0,55 126,50

42 K SK1.3.143 Montáž dierovanej pásky m 100,000 0,55 55,00

43 K SK1.3.144 Montáž kotvy pre pásku ks 1 000,000 0,55 550,00

44 K SK1.3.145
Premeranie káblového vedenia, mer.kontinuity a 
izolačného stavu

ks 58,000 3,82 221,56

45 K SK1.3.146 Značenie trasy vedenia m 1 730,000 0,22 380,60

D SK1.4 Javisková inštalácia 4 604,20
46 M SK1.4.147 Patch panel pre 24xKS-T 1U ks 2,000 27,27 54,54

47 M SK1.4.148 19" organizér káblov 1U ks 2,000 21,82 43,64

48 M SK1.4.149
Kábel U/FTP 4x2xAWG23, ref. Cat.6A, LS0H, 
KE500S23/1E

m 800,000 0,71 568,00

49 M SK1.4.150 Keystone  ref.Cat. 6A, KEJ-C6A-S-HD ks 80,000 3,69 295,20

50 M SK1.4.151 Zásuvka na povrch pre 2x keystone ks 14,000 16,36 229,04

51 M SK1.4.152 Rámik do podlahovej dózy pre 2x keystone ks 6,000 9,58 57,48

52 M SK1.4.153 Rúrka ohybná FX 25 750N m 360,000 0,80 288,00

53 M SK1.4.154 Príchytka CL 25 ks 50,000 0,22 11,00

54 M SK1.4.155 Natĺkacia hmoždinka 6x40mm ks 50,000 0,33 16,50

55 M SK1.4.156 Skrutka 3,5x30, zapust. Hlava ks 50,000 0,11 5,50

56 M SK1.4.157 Montážna páska 5055 17x1mm dierovaná m 5,000 2,51 12,55

57 M SK1.4.158 Kotva pre montážnu pásku ks 50,000 0,98 49,00

58 M SK1.4.159 Káblový GRIP ks 50,000 1,77 88,50

59 M SK1.4.160 Kotva pre káblový GRIP ks 50,000 0,98 49,00

60 M SK1.4.161
Drobný a pomocný inštlačný a spojovací materiál 
materiál

ks 1,000 109,08 109,08

61 M SK1.4.162 Páska príchytná sťahovacia 2,5/98 ks 20,000 0,11 2,20

62 M SK1.4.163 Páska príchytná sťahovacia 4,8/290 ks 50,000 0,11 5,50

63 K SK1.4.164 Inštalácia panelu pre keystone ks 2,000 5,45 10,90

64 K SK1.4.165 Inštalácia káblového organizéru ks 2,000 5,45 10,90

65 K SK1.4.166 Inštalácia kábla U/FTP 4x2xAWG23 Cat.6A/LSOH m 800,000 1,09 872,00

66 K SK1.4.167 Káblová forma 4x2 ks 80,000 3,27 261,60

67 K SK1.4.168 Montáž keystonu ks 80,000 5,45 436,00

68 K SK1.4.169 Montáž dátovej zásuvky na povrch 2xRJ45 ks 14,000 13,09 183,26

69 K SK1.4.170 Montáž zásuvky do podlahovej dózy 2xRJ45 m 6,000 10,91 65,46

70 K SK1.4.171 Montáž trubky a zaťahovanie kábla m 360,000 1,31 471,60

71 K SK1.4.172 Montáž káblovej príchytky ks 50,000 0,55 27,50

72 K SK1.4.173 Montáž hmoždinky ks 50,000 0,11 5,50

73 K SK1.4.174 Montáž dierovanej pásky m 5,000 1,31 6,55

74 K SK1.4.175 Montáž kotvy pre pásku ks 50,000 0,44 22,00

75 K SK1.4.176 Montáž káblového gripu do stropu ks 50,000 0,76 38,00

76 K SK1.4.177 Montáž kotvy pre GRIP ks 50,000 0,22 11,00

77 K SK1.4.178
Premeranie káblového vedenia, mer.kontinuity a 
izolačného stavu

ks 40,000 5,45 218,00

78 K SK1.4.179 Značenie trasy vedenia m 360,000 0,22 79,20
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

D SK1.5 Kamerový systém 13 896,68
79 M SK1.5.180 Kamera interiérová ks 20,000 436,32 8 726,40

80 M SK1.5.181
Kamera exterérová (antivandal prevedenie, s konzolou 
a úchtmi)

ks 8,000 436,32 3 490,56

81 K SK1.5.182 Montáž interiérovej kamery ks 20,000 54,54 1 090,80

82 K SK1.5.183 Montáž exteriérovej kamery ks 8,000 54,54 436,32

83 K SK1.5.184 Nastavenie, ostrenie a smerovanie kamier ks 28,000 5,45 152,60

D SK1.6 Technicko-inžinierska činnosť 1 341,68

84 K SK1.6.185 Premeranie kabeláže pred zaliatím betónových podláh ks 1,000 98,17 98,17

85 K SK1.6.186 Premeranie kabeláže po zaliatí betónových podláh ks 1,000 98,17 98,17

86 K SK1.6.187 Konfigurácia a oživenie systému ks 1,000 381,78 381,78

87 K SK1.6.188 Odskúšanie, nstavenie a uvedenie do prevádzky ks 1,000 272,70 272,70

88 K SK1.6.189 Funkčné skúšky ks 1,000 163,62 163,62

89 K SK1.6.190 Zaškolenie prevádzky celej stavby ks 1,000 54,54 54,54

90 K SK1.6.191
Východzia revízia a vypracovanie východiskovej 
revíznej správy

ks 1,000 272,70 272,70

K správnemu naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov tendrového 
zadávateľa, resp. navrhu zmluvy o dielo.Výkaz výmer je neoddeliteľnou súčasťou celej PD. Materiál výrobkov je definovaný vo VV a zároveň sú 
položky jednoznačne určené a spárovateľné k výkresovej alebo textovej časti projektovej dokumentácie, ktorá dané materiály, v potrebných prípadoch 
ešte presnejšie podrobnejšie špecifikuje, upresňuje ci konkretizuje technicky, parametricky alebo referenčným výrobkom.  Informácie o materiáloch 
výrobkov vo výkresovej časti alebo technických správach môžu byť aj výrazne rozsiahlejšie ako je možné uviesť technicky v texte názvu položky vo 
výkaze výmer, preto je potrebné naštudovanie projektovej dokumentácie a oceňovať výkaz výmer ako celok a neoddeliteňú súčasť projektovej 
dokumentácie.Výmery položiek presunov hmot PSV vyjadrených mernými jednotkami v percentách % si uchádzač výpĺna sám podla metodiky 
rozpočtárskych programov napr. Cenkros, ODIS.Dodávateľ si zahrnie do jednotkových cien všetky náklady podla ZoD, vrátane VRN-ov: napr. 
označenie staveniska, čistenie, opatrenia pre stav. v zimnom období, poistenie, geodet. merania a dokumentáciu, skúšky, vzorky, dielenskú 
dokumentáciu, vyčistenie všetkých dotknutých plôch od stavebného odpadu.Navrhované materiály a výrobky sú referenčné a je možné ich nahradiť 
materiálmi a výrobkami s rovnocennými alebo lepšími technickými prarametrami, podľa pravidla pre ekvivalent, uvedeného v súťažných 
podkladov.Vedľajšie rozpočtové náklady sú súčasťou jednotkových cien.
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: Radlinského ul. č.10, Trnava Dátum: 20. 10. 2022

Objednávateľ: IČO:

Mesto Trnava IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 47144190

IČ DPH: 2023755712

Projektant: IČO:

STU v Bratislave fakulta achitektúr a dizajnu IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 11 797,63

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 11 797,63 20,00% 2 359,53

Cena s DPH v EUR 14 157,16

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

OBNOVA A REVITALIZÁCIA NÁRODNEJ KULTÚRNEJ PAMIATKY - MEŠTIANSKY 
DOM PRACHÁREŇ - Zmena dokončenej stavby prestavbou

15 - E7.0 Káblové trasy

Metrostav Slovakia a.s.
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Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto: Radlinského ul. č.10, Trnava Dátum: 20. 10. 2022

Objednávateľ: Mesto Trnava Projektant:
STU v Bratislave 
fakulta achitektúr a 
dizajnu

Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 11 797,63

KT1 - Káblové trasy 11 797,63

VP -   Práce naviac 0,00

15 - E7.0 Káblové trasy

OBNOVA A REVITALIZÁCIA NÁRODNEJ KULTÚRNEJ PAMIATKY - MEŠTIANSKY 
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: Radlinského ul. č.10, Trnava Dátum: 20. 10. 2022

Objednávateľ: Mesto Trnava Projektant:
STU v Bratislave 
fakulta achitektúr a 
dizajnu

Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 11 797,63

D KT1 Káblové trasy 11 797,63

1 M KT1.1.101

ZvIslý káblový rebrík v stupačke, normovaná 
konštrukcia E90 s funkčnou odolnosťou v požiari - 
Šírka 100mm Vrátane kotviaceho, upevnovacieho a 
spojovacieho materiálu a káblových príchytiek Pre 
technológiu EPS a HSP z 1.NP na 2.NP

m 4,500 27,27 122,72

2 M KT1.1.102

ZvIslý káblový rebrík v stupačke, normovaná 
konštrukcia E90 s funkčnou odolnosťou v požiari - 
Šírka 100mm Vrátane kotviaceho, upevnovacieho a 
spojovacieho materiálu a káblových príchytiek Pre 
technológiu EPS a HSP z 2.NP na 4.NP

m 10,000 27,27 272,70

3 M KT1.1.103

ZvIslý káblový rebrík v stupačke - Šírka 400mm 
Vrátane kotviaceho, upevnovacieho a spojovacieho 
materiálu a káblových príchytiek Pre technológiu ŠK, 
EZS a CCTV z 1.NP na 2.NP

m 4,500 38,18 171,81

4 M KT1.1.104

ZvIslý káblový rebrík v stupačke - Šírka 200mm 
Vrátane kotviaceho, upevnovacieho a spojovacieho 
materiálu Pre technológiu ŠK, EZS a CCTV z 1.NP na 
2.NP

m 10,000 32,72 327,20

5 K KT1.1.105
Montáž zvIslého káblového rebríka s požiarnou 
odolnosťou - šírka 100mm

m 14,500 16,36 237,22

6 K KT1.1.106 Montáž zvIslého káblového rebríka  - šírka 400mm m 4,500 16,36 73,62

7 K KT1.1.107 Montáž zvIslého káblového rebríka  - šírka 200mm m 10,000 16,36 163,60

8 K KT1.1.108

Zhotovenie profilových otvorov do podlahy pre 
napojenie koncových prvkov na strope nižšieho 
poschodia (s uvažovaním zväzkovania káblov - viac 
káblov na jeden vrt)

ks 120,000 81,81 9 817,20

VV 120 120,000

VV
" hĺbka a hrúbka závisí od polohy vrtu vzhľadom na 
požiadavky statika

VV
"Každý otvor bude riešený v konzultácii so statikom a 
rchitektom

9 M KT1.1.109 Protipožiarny tmel  ref.HILTI CP 671 F - 6kg ks 10,000 24,72 247,20

10 M KT1.1.110
 ref.HILTI CP 611A  Protipožiarny spevňujúci tmel, 
310ml

ks 20,000 15,24 304,80

11 K KT1.1.111
Protipožiarne utesnenie prestupov ref. HILTY CP 671 
C/F

ks 1,000 48,65 48,65

12 K KT1.1.112 Označnenie protipoťiarnych prestupov štítkom ks 1,000 10,91 10,91

OBNOVA A REVITALIZÁCIA NÁRODNEJ KULTÚRNEJ PAMIATKY - MEŠTIANSKY 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

K správnemu naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov tendrového 
zadávateľa, resp. navrhu zmluvy o dielo.Výkaz výmer je neoddeliteľnou súčasťou celej PD. Materiál výrobkov je definovaný vo VV a zároveň sú 
položky jednoznačne určené a spárovateľné k výkresovej alebo textovej časti projektovej dokumentácie, ktorá dané materiály, v potrebných prípadoch 
ešte presnejšie podrobnejšie špecifikuje, upresňuje ci konkretizuje technicky, parametricky alebo referenčným výrobkom.  Informácie o materiáloch 
výrobkov vo výkresovej časti alebo technických správach môžu byť aj výrazne rozsiahlejšie ako je možné uviesť technicky v texte názvu položky vo 
výkaze výmer, preto je potrebné naštudovanie projektovej dokumentácie a oceňovať výkaz výmer ako celok a neoddeliteňú súčasť projektovej 
dokumentácie.Výmery položiek presunov hmot PSV vyjadrených mernými jednotkami v percentách % si uchádzač výpĺna sám podla metodiky 
rozpočtárskych programov napr. Cenkros, ODIS.Dodávateľ si zahrnie do jednotkových cien všetky náklady podla ZoD, vrátane VRN-ov: napr. 
označenie staveniska, čistenie, opatrenia pre stav. v zimnom období, poistenie, geodet. merania a dokumentáciu, skúšky, vzorky, dielenskú 
dokumentáciu, vyčistenie všetkých dotknutých plôch od stavebného odpadu.Navrhované materiály a výrobky sú referenčné a je možné ich nahradiť 
materiálmi a výrobkami s rovnocennými alebo lepšími technickými prarametrami, podľa pravidla pre ekvivalent, uvedeného v súťažných 
podkladov.Vedľajšie rozpočtové náklady sú súčasťou jednotkových cien.
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: Radlinského ul. č.10, Trnava Dátum: 20. 10. 2022

Objednávateľ: IČO:

Mesto Trnava IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 47144190

IČ DPH: 2023755712

Projektant: IČO:

STU v Bratislave fakulta achitektúr a dizajnu IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 140 676,07

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 140 676,07 20,00% 28 135,21

Cena s DPH v EUR 168 811,28

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

OBNOVA A REVITALIZÁCIA NÁRODNEJ KULTÚRNEJ PAMIATKY - MEŠTIANSKY 
DOM PRACHÁREŇ - Zmena dokončenej stavby prestavbou

16 - E8.1 Vzduchotechnické jednotky, ventilátory, klimatizačné jednotky

Metrostav Slovakia a.s.
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Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto: Radlinského ul. č.10, Trnava Dátum: 20. 10. 2022

Objednávateľ: Mesto Trnava Projektant:
STU v Bratislave 
fakulta achitektúr a 
dizajnu

Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 140 676,07

VZDUCHOTECHNICKÉ JED - VZDUCHOTECHNICKÉ JEDNOTKY 87 330,22

VZDUCHOTECHNICKÉ ZAR - VZDUCHOTECHNICKÉ ZARIADENIA 22 314,72

49 - MONTÁŽNY, SPOJOVACÍ A TESNIACI MATERIÁL 6 832,00

TEPELNÉ A POŽIARNÉ I - TEPELNÉ A POŽIARNÉ IZOLÁCIE PRE ROZVODY VZDUCHU 519,78

POTRUBIA VZDUCHOTECH - POTRUBIA VZDUCHOTECHNIKY 20 626,58

OŽIVENIE, SKÚŠKY A R - OŽIVENIE, SKÚŠKY A REVÍZIE 3 052,77

VP -   Práce naviac 0,00

16 - E8.1 Vzduchotechnické jednotky, ventilátory, klimatizačné jednotky

OBNOVA A REVITALIZÁCIA NÁRODNEJ KULTÚRNEJ PAMIATKY - MEŠTIANSKY 
DOM PRACHÁREŇ - Zmena dokončenej stavby prestavbou
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: Radlinského ul. č.10, Trnava Dátum: 20. 10. 2022

Objednávateľ: Mesto Trnava Projektant:
STU v Bratislave 
fakulta achitektúr a 
dizajnu

Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 140 676,07

D VZDUCHOTECHNICKÉ JEDVZDUCHOTECHNICKÉ JEDNOTKY 87 330,22

1 K VZT1.1.01

Vzduchotechnická rekuperačná jednotka - herecký 
klub, ref. ATREA DUPLEX 1100 Multi ECO 30/0 
(hmotnosť cca 132kg),vrátane pružného uloženia na 
podložky na elimináciu prenosu zvuku a vibrácii - 
montáž

ks 1,000 826,82 826,82

2 M VZT1.1.01m

Vzduchotechnická rekuperačná jednotka - herecký 
klub,ref.ATREA DUPLEX 1100 Multi ECO 30/0 
(hmotnosť cca 132kg), vrátane podložky na elimináciu 
prenosu zvuku a vibrácii

ks 1,000 9 953,59 9 953,59

3 K VZT1.2.01

Vzduchotechnická rekuperačná jednotka - vínna 
pivnica, ref.ATREA DUPLEX 1500 Multi ECO 10/10 
(hmotnosť cca 291kg),vrátane pružného uloženia na 
podložky na elimináciu prenosu zvuku a vibrácii - 
montáž

ks 1,000 826,82 826,82

4 M VZT1.2.01m

Vzduchotechnická rekuperačná jednotka - vínna 
pivnica, ref.ATREA DUPLEX 1500 Multi ECO 10/10 
(hmotnosť cca 291kg), vrátane podložky na elimináciu 
prenosu zvuku a vibrácii

ks 1,000 14 273,74 14 273,74

5 K VZT1.2.02

Axiálny ventilátor odvodný - vínna pinica/prípravovňa, 
ref.SYSTEMAIR GX9 - ovládanie podľa vlhkosti v 
priestore (zap. pri 80%),vrátane pružného uloženia na 
podložky na elimináciu prenosu zvuku a vibrácii - 
montáž

ks 1,000 64,97 64,97

6 M VZT1.2.02m

Axiálny ventilátor odvodný - vínna pinica/prípravovňa, 
ref.SYSTEMAIR GX9 - ovládanie podľa vlhkosti v 
priestore (zap. pri 80%), vrátane podložky na 
elimináciu prenosu zvuku a vibrácii

ks 1,000 276,80 276,80

7 K VZT1.3.01

Potrubný ventilátor do kruhového potrubia, odvod WC, 
ref.SYSTEMAIR K 315L EC,vrátane pružného uloženia 
na podložky na elimináciu prenosu zvuku a vibrácii - 
montáž

ks 1,000 94,50 94,50

8 M VZT1.3.01m
Potrubný ventilátor do kruhového potrubia, odvod WC, 
ref.SYSTEMAIR K 315L EC, vrátane podložky na 
elimináciu prenosu zvuku a vibrácii

ks 1,000 733,02 733,02

9 K VZT1.4.01
Chladiaca nástenná jednotka - výparník, 
Qch=6,0kW,vrátane pružného uloženia na podložky na 
elimináciu prenosu zvuku a vibrácii - montáž

ks 1,000 112,21 112,21

10 M VZT1.4.01m
Chladiaca nástenná jednotka - výparník, Qch=6,0kW, 
vrátane podložky na elimináciu prenosu zvuku a 
vibrácii

ks 1,000 481,03 481,03

11 K VZT1.4.01a

Vonkajšia kondenzačná jednotka,rozvody chladiacej 
zmesi (dĺžka podľa miesta umiestnenia kondenzačnej 
jednotky),vrátane pružného uloženia na podložky na 
elimináciu prenosu zvuku a vibrácii - montáž

ks 1,000 248,05 248,05

OBNOVA A REVITALIZÁCIA NÁRODNEJ KULTÚRNEJ PAMIATKY - MEŠTIANSKY 
DOM PRACHÁREŇ - Zmena dokončenej stavby prestavbou

16 - E8.1 Vzduchotechnické jednotky, ventilátory, klimatizačné jednotky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

12 M VZT1.4.01am

Vonkajšia kondenzačná jednotka,rozvody chladiacej 
zmesi (dĺžka podľa miesta umiestnenia kondenzačnej 
jednotky), vrátane podložky na elimináciu prenosu 
zvuku a vibrácii

ks 1,000 1 204,30 1 204,30

13 K VZT1.5.01

Potrubný ventilátor do kruhového potrubia, odvod WC, 
ref.SYSTEMAIR K 250 EC,vrátane pružného uloženia 
na podložky na elimináciu prenosu zvuku a vibrácii - 
montáž

ks 1,000 64,97 64,97

14 M VZT1.5.01m
Potrubný ventilátor do kruhového potrubia, odvod WC, 
ref.SYSTEMAIR K 250 EC, vrátane podložky na 
elimináciu prenosu zvuku a vibrácii

ks 1,000 402,20 402,20

15 K VZT1.6.01

Vzduchotechnická rekuperačná jednotka - vínna 
pivnica, ref.ATREA DUPLEX 1500 Multi ECO 51/0 
(hmotnosť cca 352kg),vrátane pružného uloženia na 
podložky na elimináciu prenosu zvuku a vibrácii - 
montáž

ks 1,000 826,82 826,82

16 M VZT1.6.01m

Vzduchotechnická rekuperačná jednotka - vínna 
pivnica, ref.ATREA DUPLEX 1500 Multi ECO 51/0 
(hmotnosť cca 352kg), vrátane podložky na elimináciu 
prenosu zvuku a vibrácii

ks 1,000 15 240,89 15 240,89

17 K VZT1.7.01

Potrubný ventilátor do kruhového potrubia, odvod WC 
herecký klub, ref. SYSTEMAIR K 125 M SILEO,vrátane 
pružného uloženia na podložky na elimináciu prenosu 
zvuku a vibrácii - montáž

ks 1,000 248,05 248,05

18 M VZT1.7.01m

Potrubný ventilátor do kruhového potrubia, odvod WC 
herecký klub, ref. SYSTEMAIR K 125 M SILEO, 
vrátane podložky na elimináciu prenosu zvuku a 
vibrácii

ks 1,000 165,50 165,50

19 K VZT1.8.01

Vzduchotechnická rekuperačná jednotka - sála, foyer, 
javisko,  ref.ATREA DUPLEX 4500 Multi ECO 10/10 
(hmotnosť cca 465kg),vrátane pružného uloženia na 
podložky na elimináciu prenosu zvuku a vibrácii - 
montáž

ks 1,000 826,82 826,82

20 M VZT1.8.01m

Vzduchotechnická rekuperačná jednotka - sála, foyer, 
javisko, ref. ATREA DUPLEX 4500 Multi ECO 10/10 
(hmotnosť cca 465kg), vrátane podložky na elimináciu 
prenosu zvuku a vibrácii

ks 1,000 21 083,95 21 083,95

21 K VZT1.9.01

Vzduchotechnická rekuperačná jednotka - sála, foyer, 
javisko, ref.ATREA DUPLEX 800 Multi ECO 10/0 
(hmotnosť cca 133kg),vrátane pružného uloženia na 
podložky na elimináciu prenosu zvuku a vibrácii - 
montáž

ks 1,000 826,82 826,82

22 M VZT1.9.01m

Vzduchotechnická rekuperačná jednotka - sála, foyer, 
javisko, ref.ATREA DUPLEX 800 Multi ECO 10/0 
(hmotnosť cca 133kg), vrátane podložky na elimináciu 
prenosu zvuku a vibrácii

ks 1,000 9 846,68 9 846,68

23 K VZT1.10.01

Strešný ventilátor, prevádzkové vetranie schodiska 
/odvod/, ref.SYSTEMAIR dvci 315E-S EC,vrátane 
pružného uloženia na podložky na elimináciu prenosu 
zvuku a vibrácii - montáž

ks 1,000 236,23 236,23

24 M VZT1.10.01m
Strešný ventilátor, prevádzkové vetranie schodiska 
/odvod/, ref.SYSTEMAIR dvci 315E-S EC, vrátane 
podložky na elimináciu prenosu zvuku a vibrácii

ks 1,000 1 983,52 1 983,52

25 K VZT1.11.01

Axiálny ventilátor, požiarne vetranie schodiska,  
ref.MERCOR Monsun E1 s pripojením φ500,vrátane 
pružného uloženia na podložky na elimináciu prenosu 
zvuku a vibrácii - montáž

ks 1,000 282,30 282,30

26 M VZT1.11.01m
Axiálny ventilátor, požiarne vetranie schodiska, ref. 
MERCOR Monsun E1 s pripojením φ500, vrátane 
podložky na elimináciu prenosu zvuku a vibrácii

ks 1,000 3 638,47 3 638,47

27 K VZT1.11.02
Odvodná strešná klapka /dymový otvor/, požiarne 
vetranie schodiska, ref.MERCOR ULTRATHERM NG-
A 100/100 (hmotnosť cca 78kg) - montáž

ks 1,000 200,79 200,79

28 M VZT1.11.02m
Odvodná strešná klapka /dymový otvor/, požiarne 
vetranie schodiska, ref.MERCOR ULTRATHERM NG-
A 100/100 (hmotnosť cca 78kg)

ks 1,000 2 360,36 2 360,36

D VZDUCHOTECHNICKÉ ZARVZDUCHOTECHNICKÉ ZARIADENIA 22 314,72
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

29 K VZT1.013
MRIEŽKA dverová,(Porovnateľný fabrikát - IMOS 
NOVA D-1-XXXxXXX), 500x200 - montáž

ks 1,000 11,81 11,81

30 M VZT1.013m
MRIEŽKA dverová,(Porovnateľný fabrikát - IMOS 
NOVA D-1-XXXxXXX), 500x200

ks 1,000 40,82 40,82

31 K VZT1.013a
Montážny rámik,(Porovnateľný fabrikát- IMOS NOVA 
UR-XXXxXXX-ZN), 500x200 - montáž

ks 1,000 4,84 4,84

32 M VZT1.013a
Montážny rámik,(Porovnateľný fabrikát- IMOS NOVA 
UR-XXXxXXX-ZN), 500x200

ks 1,000 8,81 8,81

33 K VZT1.014a
ODVODNÝ TANIEROVÝ VENTIL - materiál 
oceľ.(Porovnateľný fabrikát- SYSTEMAIR EFF-
XXX),100 - montáž

ks 10,000 9,45 94,50

34 M VZT1.014am
ODVODNÝ TANIEROVÝ VENTIL - materiál 
oceľ.(Porovnateľný fabrikát- SYSTEMAIR EFF-
XXX),100

ks 10,000 4,11 41,10

35 K VZT1.014b
ODVODNÝ TANIEROVÝ VENTIL - materiál 
oceľ.(Porovnateľný fabrikát- SYSTEMAIR EFF-
XXX),125 - montáž

ks 12,000 9,45 113,40

36 M VZT1.014bm
ODVODNÝ TANIEROVÝ VENTIL - materiál 
oceľ.(Porovnateľný fabrikát- SYSTEMAIR EFF-
XXX),125

ks 12,000 5,31 63,72

37 K VZT1.014c
ODVODNÝ TANIEROVÝ VENTIL - materiál 
oceľ.(Porovnateľný fabrikát- SYSTEMAIR EFF-
XXX),160 - montáž

ks 1,000 9,45 9,45

38 M VZT1.014cm
ODVODNÝ TANIEROVÝ VENTIL - materiál 
oceľ.(Porovnateľný fabrikát- SYSTEMAIR EFF-
XXX),160

ks 1,000 7,37 7,37

39 K VZT1.014d
ODVODNÝ TANIEROVÝ VENTIL - materiál 
oceľ.(Porovnateľný fabrikát- SYSTEMAIR EFF-
XXX),200 - montáž

ks 1,000 9,45 9,45

40 M VZT1.014dm
ODVODNÝ TANIEROVÝ VENTIL - materiál 
oceľ.(Porovnateľný fabrikát- SYSTEMAIR EFF-
XXX),200

ks 1,000 9,93 9,93

41 K VZT1.14B.1
PRÍVODNÝ TANIEROVÝ VENTIL - materiál 
oceľ.(Porovnateľný fabrikát- SYSTEMAIR TFF-XXX-
SW),200 - montáž

ks 6,000 9,45 56,70

42 M VZT1.14B.1m
PRÍVODNÝ TANIEROVÝ VENTIL - materiál 
oceľ.(Porovnateľný fabrikát- SYSTEMAIR TFF-XXX-
SW),200

ks 6,000 10,28 61,68

43 K VZT1.15
VÝUSTKA na kruhové potrubie - dvojradová s 
reguláciou,(Porovnateľný fabrikát - IMOS NOVA CC-2-
XXXxXXX-R1) 500x100 - montáž

ks 8,000 11,81 94,48

44 M VZT1.15m
VÝUSTKA na kruhové potrubie - dvojradová s 
reguláciou,(Porovnateľný fabrikát - IMOS NOVA CC-2-
XXXxXXX-R1) 500x100

ks 8,000 30,26 242,08

45 K VZT1.15a
VÝUSTKA na kruhové potrubie - dvojradová s 
reguláciou,(Porovnateľný fabrikát - IMOS NOVA CC-2-
XXXxXXX-R1) 600x100 - montáž

ks 12,000 11,81 141,72

46 M VZT1.15am
VÝUSTKA na kruhové potrubie - dvojradová s 
reguláciou,(Porovnateľný fabrikát - IMOS NOVA CC-2-
XXXxXXX-R1) 600x100

ks 12,000 30,26 363,12

47 K VZT1.15B
VÝUSTKA na kruhové potrubie - jednoradová s 
reguláciou,(Porovnateľný fabrikát - IMOS NOVA CC-1-
XXXxXXX-R1), 400x100 - montáž

ks 20,000 8,27 165,40

48 M VZT1.15Bm
VÝUSTKA na kruhové potrubie - jednoradová s 
reguláciou,(Porovnateľný fabrikát - IMOS NOVA CC-1-
XXXxXXX-R1), 400x100

ks 20,000 21,83 436,60

49 K VZT1.15C
Montážny rámik,(Porovnateľný fabrikát- IMOS NOVA 
UR-XXXxXXX-ZN),400x100 - montáž

ks 20,000 4,84 96,80

50 M VZT1.15C
Montážny rámik,(Porovnateľný fabrikát- IMOS NOVA 
UR-XXXxXXX-ZN),400x100

ks 20,000 6,18 123,60

51 K VZT1.15D
Montážny rámik,(Porovnateľný fabrikát- IMOS NOVA 
UR-XXXxXXX-ZN),500x100 - montáž

ks 8,000 4,84 38,72

52 M VZT1.15D
Montážny rámik,(Porovnateľný fabrikát- IMOS NOVA 
UR-XXXxXXX-ZN),500x100

ks 8,000 6,81 54,48

53 K VZT1.15E
Montážny rámik,(Porovnateľný fabrikát- IMOS NOVA 
UR-XXXxXXX-ZN),600x100 - montáž

ks 6,000 4,84 29,04

54 M VZT1.15E
Montážny rámik,(Porovnateľný fabrikát- IMOS NOVA 
UR-XXXxXXX-ZN),600x100

ks 6,000 7,40 44,40
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55 K VZT1.16A
VÝUSTKA s pevnými lamelami - jednoradá s 
reguláciou,(Porovnateľný fabrikát - IMOS NOVA L1-2-
XXXxXXX-R1-1-12-0),300x100 - montáž

ks 5,000 8,27 41,35

56 M VZT1.16Am
VÝUSTKA s pevnými lamelami - jednoradá s 
reguláciou,(Porovnateľný fabrikát - IMOS NOVA L1-2-
XXXxXXX-R1-1-12-0),300x100

ks 5,000 31,61 158,05

57 K VZT1.16A1
VÝUSTKA s pevnými lamelami - jednoradá s 
reguláciou,(Porovnateľný fabrikát - IMOS NOVA L1-2-
XXXxXXX-R1-1-12-0),300x150 - montáž

ks 2,000 8,27 16,54

58 M VZT1.16A1m
VÝUSTKA s pevnými lamelami - jednoradá s 
reguláciou,(Porovnateľný fabrikát - IMOS NOVA L1-2-
XXXxXXX-R1-1-12-0),300x150

ks 2,000 29,12 58,24

59 K VZT1.16A2
VÝUSTKA s pevnými lamelami - jednoradá s 
reguláciou,(Porovnateľný fabrikát - IMOS NOVA L1-2-
XXXxXXX-R1-1-12-0),400x200 - montáž

ks 1,000 8,27 8,27

60 M VZT1.16A2m
VÝUSTKA s pevnými lamelami - jednoradá s 
reguláciou,(Porovnateľný fabrikát - IMOS NOVA L1-2-
XXXxXXX-R1-1-12-0),400x200

ks 1,000 38,77 38,77

61 K VZT1.16A3
VÝUSTKA s pevnými lamelami - jednoradá s 
reguláciou,(Porovnateľný fabrikát - IMOS NOVA L1-2-
XXXxXXX-R1-1-12-0),525x75 - montáž

ks 13,000 8,27 107,51

62 M VZT1.16A3m
VÝUSTKA s pevnými lamelami - jednoradá s 
reguláciou,(Porovnateľný fabrikát - IMOS NOVA L1-2-
XXXxXXX-R1-1-12-0),525x75

ks 13,000 32,46 421,98

63 K VZT1.16A4
Montážny rámik,(Porovnateľný fabrikát- IMOS NOVA 
UR-XXXxXXX-ZN), 300x100 - montáž

ks 5,000 2,96 14,80

64 M VZT1.16A4m
Montážny rámik,(Porovnateľný fabrikát- IMOS NOVA 
UR-XXXxXXX-ZN), 300x100

ks 5,000 5,74 28,70

65 K VZT1.16A5
Montážny rámik,(Porovnateľný fabrikát- IMOS NOVA 
UR-XXXxXXX-ZN), 300x150 - montáž

ks 2,000 2,96 5,92

66 M VZT1.16A5m
Montážny rámik,(Porovnateľný fabrikát- IMOS NOVA 
UR-XXXxXXX-ZN), 300x150

ks 2,000 5,74 11,48

67 K VZT1.16A6
Montážny rámik,(Porovnateľný fabrikát- IMOS NOVA 
UR-XXXxXXX-ZN), 400x200 - montáž

ks 1,000 2,96 2,96

68 M VZT1.16A6m
Montážny rámik,(Porovnateľný fabrikát- IMOS NOVA 
UR-XXXxXXX-ZN), 400x200

ks 1,000 5,81 5,81

69 K VZT1.16A7
Montážny rámik,(Porovnateľný fabrikát- IMOS NOVA 
UR-XXXxXXX-ZN), 525x75 - montáž

ks 13,000 2,96 38,48

70 M VZT1.16A7m
Montážny rámik,(Porovnateľný fabrikát- IMOS NOVA 
UR-XXXxXXX-ZN), 525x75

ks 13,000 5,81 75,53

71 K VZT1.16A8 Plénum box,rozmer 525x210x210 - montáž ks 13,000 17,71 230,23

72 M VZT1.16A8M Plénum box,rozmer 525x210x210 ks 13,000 41,71 542,23

73 K VZT1.16B
VÝUSTKA s pevnými lamelami - jadnoradová bez 
regulácie,(Porovnateľný fabrikát - IMOS NOVA L-1-
XXXxXXX), 300X150 - montáž

ks 1,000 8,27 8,27

74 M VZT1.16Bm
VÝUSTKA s pevnými lamelami - jadnoradová bez 
regulácie,(Porovnateľný fabrikát - IMOS NOVA L-1-
XXXxXXX), 300X150

ks 1,000 19,56 19,56

75 K VZT1.16B1
Montážny rámik, (Porovnateľný fabrikát- IMOS NOVA 
UR-XXXxXXX-ZN), 300X150 - montáž

ks 1,000 2,96 2,96

76 M VZT1.16B1M
Montážny rámik, (Porovnateľný fabrikát- IMOS NOVA 
UR-XXXxXXX-ZN), 300X150

ks 1,000 5,74 5,74

77 K VZT1.17
PODLAHOVÁ MRIEŽKA s reguláciou,(Porovnateľný 
fabrikát- SYSTEMAIR PMB-12,5-XXXxXXX-R), 
1025X125 - montáž

KS 8,000 20,67 165,36

78 M VZT1.17m
PODLAHOVÁ MRIEŽKA s reguláciou,(Porovnateľný 
fabrikát- SYSTEMAIR PMB-12,5-XXXxXXX-R), 
1025X125

KS 8,000 130,55 1 044,40

79 K VZT1.19
PODLAHOVÁ KRUHOVÁ VÝUSTKA s plénum boxom 
a reguláciou,(Porovnateľný fabrikát- 
ELEKTRODESIGN DSA-XXX),150 - montáž

ks 27,000 17,71 478,17

80 M VZT1.19m
PODLAHOVÁ KRUHOVÁ VÝUSTKA s plénum boxom 
a reguláciou,(Porovnateľný fabrikát- 
ELEKTRODESIGN DSA-XXX),150

ks 27,000 67,56 1 824,12

81 K VZT1.19A
Plénum box,(Porovnateľný fabrikát- ELEKTRODESIGN 
PBXXXxXXXxXXX), 150x225x675 - montáž

ks 7,000 17,71 123,97
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82 M VZT1.19Am
Plénum box,(Porovnateľný fabrikát- 
ELEKTRODESIGN PBXXXxXXXxXXX), 150x225x675

ks 7,000 58,28 407,96

83 K VZT1.19B
Plénum box,(Porovnateľný fabrikát- ELEKTRODESIGN 
PBXXXxXXXxXXX), 150x225x225 - montáž

ks 6,000 17,71 106,26

84 M VZT1.19Bm
Plénum box,(Porovnateľný fabrikát- 
ELEKTRODESIGN PBXXXxXXXxXXX), 150x225x225

ks 6,000 33,99 203,94

85 K VZT1.20A1

POŽIARNA KLAPKA s odolnosťou EI90, ručná, s 
pružinou a s tavnou poistkou, štvorhranné,(Por. fabrikát 
- SYSTEMAIR FDS-3G-XXXxXXX-H0), veľkosť: W ≤ 
1200 mm a H ≤ 800 mm,200x630 - montáž

ks 1,000 59,06 59,06

86 M VZT1.20A1m

POŽIARNA KLAPKA s odolnosťou EI90, ručná, s 
pružinou a s tavnou poistkou, štvorhranné,(Por. 
fabrikát - SYSTEMAIR FDS-3G-XXXxXXX-H0), 
veľkosť: W ≤ 1200 mm a H ≤ 800 mm,200x630

ks 1,000 309,70 309,70

87 K VZT1.20A2

POŽIARNA KLAPKA s odolnosťou EI90, ručná, s 
pružinou a s tavnou poistkou, štvorhranné,(Por. fabrikát 
- SYSTEMAIR FDS-3G-XXXxXXX-H0), veľkosť: W ≤ 
1200 mm a H ≤ 800 mm,315x200 - montáž

ks 1,000 59,06 59,06

88 M VZT1.20A2m

POŽIARNA KLAPKA s odolnosťou EI90, ručná, s 
pružinou a s tavnou poistkou, štvorhranné,(Por. 
fabrikát - SYSTEMAIR FDS-3G-XXXxXXX-H0), 
veľkosť: W ≤ 1200 mm a H ≤ 800 mm,315x200

ks 1,000 191,70 191,70

89 K VZT1.20A3

POŽIARNA KLAPKA s odolnosťou EI90, ručná, s 
pružinou a s tavnou poistkou, štvorhranné,(Por. fabrikát 
- SYSTEMAIR FDS-3G-XXXxXXX-H0), veľkosť: W ≤ 
1200 mm a H ≤ 800 mm,400x400 - montáž

ks 2,000 59,06 118,12

90 M VZT1.20A3m

POŽIARNA KLAPKA s odolnosťou EI90, ručná, s 
pružinou a s tavnou poistkou, štvorhranné,(Por. 
fabrikát - SYSTEMAIR FDS-3G-XXXxXXX-H0), 
veľkosť: W ≤ 1200 mm a H ≤ 800 mm,400x400

ks 2,000 229,26 458,52

91 K VZT1.20A4
Kruhové požiarne klapky,(Por. fabrikát - SYSTEMAIR 
FDR-3G-XXX-H0),Veľkosť: DN ≤ ø400 mm,200 - 
montáž

ks 1,000 35,44 35,44

92 M VZT1.20A4m
Kruhové požiarne klapky,(Por. fabrikát - SYSTEMAIR 
FDR-3G-XXX-H0),Veľkosť: DN ≤ ø400 mm,200

ks 1,000 153,79 153,79

93 K VZT1.20A5
Kruhové požiarne klapky,(Por. fabrikát - SYSTEMAIR 
FDR-3G-XXX-H0),Veľkosť: DN ≤ ø400 mm,225 - 
montáž

ks 2,000 35,44 70,88

94 M VZT1.20A5m
Kruhové požiarne klapky,(Por. fabrikát - SYSTEMAIR 
FDR-3G-XXX-H0),Veľkosť: DN ≤ ø400 mm,225

ks 2,000 160,52 321,04

95 K VZT1.20A6
Kruhové požiarne klapky,(Por. fabrikát - SYSTEMAIR 
FDR-3G-XXX-H0),Veľkosť: DN ≤ ø400 mm,250 - 
montáž

ks 1,000 35,44 35,44

96 M VZT1.20A6m
Kruhové požiarne klapky,(Por. fabrikát - SYSTEMAIR 
FDR-3G-XXX-H0),Veľkosť: DN ≤ ø400 mm,250

ks 1,000 169,38 169,38

97 K VZT1.20A7
Kruhové požiarne klapky,(Por. fabrikát - SYSTEMAIR 
FDR-3G-XXX-H0),Veľkosť: DN ≤ ø400 mm,280 - 
montáž

ks 5,000 35,44 177,20

98 M VZT1.20A7m
Kruhové požiarne klapky,(Por. fabrikát - SYSTEMAIR 
FDR-3G-XXX-H0),Veľkosť: DN ≤ ø400 mm,280

ks 5,000 185,33 926,65

99 K VZT1.20A8
Kruhové požiarne klapky,(Por. fabrikát - SYSTEMAIR 
FDR-3G-XXX-H0),Veľkosť: DN ≤ ø400 mm,315 - 
montáž

ks 1,000 47,24 47,24

100 M VZT1.20A8m
Kruhové požiarne klapky,(Por. fabrikát - SYSTEMAIR 
FDR-3G-XXX-H0),Veľkosť: DN ≤ ø400 mm,315

ks 1,000 192,41 192,41

101 K VZT1.20A9
Kruhové požiarne klapky,(Por. fabrikát - SYSTEMAIR 
FDR-3G-XXX-H0),Veľkosť: DN ≤ ø400 mm,355 - 
montáž

ks 2,000 47,24 94,48

102 M VZT1.20A9m
Kruhové požiarne klapky,(Por. fabrikát - SYSTEMAIR 
FDR-3G-XXX-H0),Veľkosť: DN ≤ ø400 mm,355

ks 2,000 209,77 419,54
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103 K VZT1.20A10
Kruhové požiarne klapky,(Por. fabrikát - SYSTEMAIR 
FDR-3G-XXX-H0),Veľkosť: DN ≤ ø400 mm,400 - 
montáž

ks 2,000 47,24 94,48

104 M VZT1.20A10m
Kruhové požiarne klapky,(Por. fabrikát - SYSTEMAIR 
FDR-3G-XXX-H0),Veľkosť: DN ≤ ø400 mm,400

ks 2,000 220,05 440,10

105 K VZT1.20A11
Kazetové požiarne klapky,(Por. fabrikát - SYSTEMAIR 
F-C2-XXX-H0),Veľkosť: DN ≤ ø200 mm,125 - montáž

ks 1,000 29,53 29,53

106 M VZT1.20A11m
Kazetové požiarne klapky,(Por. fabrikát - SYSTEMAIR 
F-C2-XXX-H0),Veľkosť: DN ≤ ø200 mm,125

ks 1,000 83,27 83,27

107 K VZT1.20A12
Kazetové požiarne klapky,(Por. fabrikát - SYSTEMAIR 
F-C2-XXX-H0),Veľkosť: DN ≤ ø200 mm,160 - montáž

ks 1,000 29,53 29,53

108 M VZT1.20A12m
Kazetové požiarne klapky,(Por. fabrikát - SYSTEMAIR 
F-C2-XXX-H0),Veľkosť: DN ≤ ø200 mm,160

ks 1,000 96,73 96,73

109 K VZT1.20A13
Kazetové požiarne klapky,(Por. fabrikát - SYSTEMAIR 
F-C2-XXX-H0),Veľkosť: DN ≤ ø200 mm,180 - montáž

ks 1,000 29,53 29,53

110 M VZT1.20A13m
Kazetové požiarne klapky,(Por. fabrikát - SYSTEMAIR 
F-C2-XXX-H0),Veľkosť: DN ≤ ø200 mm,180

ks 1,000 104,89 104,89

111 K VZT1.20B1
POŽIARNA VETRACIA MRIEŽKA,(Porovnateľný 
fabrikát- SYSTEMAIR F-B90-XXXxXXX-11-
ZV),200x375 - montáž

ks 1,000 47,24 47,24

112 M VZT1.20B1m
POŽIARNA VETRACIA MRIEŽKA,(Porovnateľný 
fabrikát- SYSTEMAIR F-B90-XXXxXXX-11-
ZV),200x375

ks 1,000 391,91 391,91

113 K VZT1.20B2
POŽIARNA VETRACIA MRIEŽKA,(Porovnateľný 
fabrikát- SYSTEMAIR F-B90-XXXxXXX-11-
ZV),500x375 - montáž

ks 3,000 59,06 177,18

114 M VZT1.20B2m
POŽIARNA VETRACIA MRIEŽKA,(Porovnateľný 
fabrikát- SYSTEMAIR F-B90-XXXxXXX-11-
ZV),500x375

ks 3,000 453,57 1 360,71

115 K VZT1.24A
KRUHOVÁ SPATNÁ KLAPKA (Porovnateľný fabrikát-  
SYSTEMAIR RSK-XXX), 315 - montáž

ks 1,000 4,72 4,72

116 M VZT1.24Am
KRUHOVÁ SPATNÁ KLAPKA (Porovnateľný fabrikát-  
SYSTEMAIR RSK-XXX), 315

ks 1,000 16,15 16,15

117 K VZT1.24B
KRUHOVÁ SPATNÁ KLAPKA (Porovnateľný fabrikát-  
SYSTEMAIR RSK-XXX), 400 - montáž

ks 1,000 8,86 8,86

118 M VZT1.24Bm
KRUHOVÁ SPATNÁ KLAPKA (Porovnateľný fabrikát-  
SYSTEMAIR RSK-XXX), 400

ks 1,000 29,34 29,34

119 K VZT1.31A
KRUHOVÉ REGULAČNÉ KLAPKY RUČNÉ, 
(Porovnateľný fabrikát- IMOS- TUNE-R- XXX-B), 125 - 
montáž

ks 1,000 4,72 4,72

120 M VZT1.31Am
KRUHOVÉ REGULAČNÉ KLAPKY RUČNÉ, 
(Porovnateľný fabrikát- IMOS- TUNE-R- XXX-B), 125

ks 1,000 9,42 9,42

121 K VZT1.31B
KRUHOVÉ REGULAČNÉ KLAPKY RUČNÉ, 
(Porovnateľný fabrikát- IMOS- TUNE-R- XXX-B), 140 - 
montáž

ks 3,000 4,72 14,16

122 M VZT1.31Bm
KRUHOVÉ REGULAČNÉ KLAPKY RUČNÉ, 
(Porovnateľný fabrikát- IMOS- TUNE-R- XXX-B), 140

ks 3,000 9,85 29,55

123 K VZT1.31C
KRUHOVÉ REGULAČNÉ KLAPKY RUČNÉ, 
(Porovnateľný fabrikát- IMOS- TUNE-R- XXX-B), 160 - 
montáž

ks 2,000 4,72 9,44

124 M VZT1.31Cm
KRUHOVÉ REGULAČNÉ KLAPKY RUČNÉ, 
(Porovnateľný fabrikát- IMOS- TUNE-R- XXX-B), 160

ks 2,000 10,35 20,70

125 K VZT1.31D
KRUHOVÉ REGULAČNÉ KLAPKY RUČNÉ, 
(Porovnateľný fabrikát- IMOS- TUNE-R- XXX-B), 180 - 
montáž

ks 1,000 4,72 4,72

126 M VZT1.31Dm
KRUHOVÉ REGULAČNÉ KLAPKY RUČNÉ, 
(Porovnateľný fabrikát- IMOS- TUNE-R- XXX-B), 180

ks 1,000 10,84 10,84

127 K VZT1.31E
KRUHOVÉ REGULAČNÉ KLAPKY RUČNÉ, 
(Porovnateľný fabrikát- IMOS- TUNE-R- XXX-B), 225 - 
montáž

ks 1,000 4,72 4,72
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128 M VZT1.31Em
KRUHOVÉ REGULAČNÉ KLAPKY RUČNÉ, 
(Porovnateľný fabrikát- IMOS- TUNE-R- XXX-B), 225

ks 1,000 11,91 11,91

129 K VZT1.31F
KRUHOVÉ REGULAČNÉ KLAPKY RUČNÉ, 
(Porovnateľný fabrikát- IMOS- TUNE-R- XXX-B), 280 - 
montáž

ks 5,000 4,72 23,60

130 M VZT1.31Fm
KRUHOVÉ REGULAČNÉ KLAPKY RUČNÉ, 
(Porovnateľný fabrikát- IMOS- TUNE-R- XXX-B), 280

ks 5,000 15,81 79,05

131 K VZT1.36A
PROTIDAŽĎOVÁ ŹALÚZIA z hlinníkových elox. 
profilov, so sitom,(Porovnateľný fabrikát- IMOS PZ-AL-
XXXxXXX-S), 355x710 - montáž

ks 2,000 25,98 51,96

132 M VZT1.36Am
PROTIDAŽĎOVÁ ŹALÚZIA z hlinníkových elox. 
profilov, so sitom,(Porovnateľný fabrikát- IMOS PZ-AL-
XXXxXXX-S), 355x710

ks 2,000 86,46 172,92

133 K VZT1.36B
PROTIDAŽĎOVÁ ŹALÚZIA z hlinníkových elox. 
profilov, so sitom,(Porovnateľný fabrikát- IMOS PZ-AL-
XXXxXXX-S), 400x400 - montáž

ks 3,000 18,90 56,70

134 M VZT1.36Bm
PROTIDAŽĎOVÁ ŹALÚZIA z hlinníkových elox. 
profilov, so sitom,(Porovnateľný fabrikát- IMOS PZ-AL-
XXXxXXX-S), 400x400

ks 3,000 62,36 187,08

135 K VZT1.36C
PROTIDAŽĎOVÁ ŹALÚZIA z hlinníkových elox. 
profilov, so sitom,(Porovnateľný fabrikát- IMOS PZ-AL-
XXXxXXX-S), 630x800 - montáž

ks 1,000 37,80 37,80

136 M VZT1.36Cm
PROTIDAŽĎOVÁ ŹALÚZIA z hlinníkových elox. 
profilov, so sitom,(Porovnateľný fabrikát- IMOS PZ-AL-
XXXxXXX-S), 630x800

ks 1,000 126,15 126,15

137 K VZT1.36D
PROTIDAŽĎOVÁ ŹALÚZIA z hlinníkových elox. 
profilov, so sitom,(Porovnateľný fabrikát- IMOS PZ-AL-
XXXxXXX-S), 630x900 - montáž

ks 1,000 41,34 41,34

138 M VZT1.36Dm
PROTIDAŽĎOVÁ ŹALÚZIA z hlinníkových elox. 
profilov, so sitom,(Porovnateľný fabrikát- IMOS PZ-AL-
XXXxXXX-S), 630x900

ks 1,000 138,19 138,19

139 K VZT1.39A
ŠTVORHRANNÝ TLMIČ HLUKU S POTRUBÍM, 
hr.100mm, (Porovnateľný fabrikát- IMOS THP10 
XXXxXXX-XXX-X), 800x400x1500 - montáž

ks 1,000 53,15 53,15

140 M VZT1.39Am
ŠTVORHRANNÝ TLMIČ HLUKU S POTRUBÍM, 
hr.100mm, (Porovnateľný fabrikát- IMOS THP10 
XXXxXXX-XXX-X), 800x400x1500

ks 1,000 173,73 173,73

141 K VZT1.39B
ŠTVORHRANNÝ TLMIČ HLUKU S POTRUBÍM, 
hr.100mm, (Porovnateľný fabrikát- IMOS THP10 
XXXxXXX-XXX-X), 850x500x1500 - montáž

ks 3,000 59,06 177,18

142 M VZT1.39Bm
ŠTVORHRANNÝ TLMIČ HLUKU S POTRUBÍM, 
hr.100mm, (Porovnateľný fabrikát- IMOS THP10 
XXXxXXX-XXX-X), 850x500x1500

ks 3,000 191,48 574,44

143 K VZT1.40A
KRUHOVÝ TLMIČ HLUKU, (Porovnateľný fabrikát- 
IMOS THR-5-XXX-XXX-N), 300-1000 - montáž

ks 1,000 53,15 53,15

144 M VZT1.40Am
KRUHOVÝ TLMIČ HLUKU, (Porovnateľný fabrikát- 
IMOS THR-5-XXX-XXX-N), 300-1000

ks 1,000 163,00 163,00

145 K VZT1.40B
KRUHOVÝ TLMIČ HLUKU, (Porovnateľný fabrikát- 
IMOS THR-5-XXX-XXX-N), 315-1000 - montáž

ks 1,000 53,15 53,15

146 M VZT1.40Bm
KRUHOVÝ TLMIČ HLUKU, (Porovnateľný fabrikát- 
IMOS THR-5-XXX-XXX-N), 315-1000

ks 1,000 163,00 163,00

147 K VZT1.40C
KRUHOVÝ TLMIČ HLUKU, (Porovnateľný fabrikát- 
IMOS THR-5-XXX-XXX-N), 355-1000 - montáž

ks 1,000 88,58 88,58

148 M VZT1.40Cm
KRUHOVÝ TLMIČ HLUKU, (Porovnateľný fabrikát- 
IMOS THR-5-XXX-XXX-N), 355-1000

ks 1,000 296,24 296,24

149 K VZT1.40D
KRUHOVÝ TLMIČ HLUKU, (Porovnateľný fabrikát- 
IMOS THR-5-XXX-XXX-N), 400-1000 - montáž

ks 2,000 88,58 177,16

150 M VZT1.40Dm
KRUHOVÝ TLMIČ HLUKU, (Porovnateľný fabrikát- 
IMOS THR-5-XXX-XXX-N), 400-1000

ks 2,000 289,86 579,72

151 K VZT1.40E
KRUHOVÝ TLMIČ HLUKU, (Porovnateľný fabrikát- 
IMOS THR-5-XXX-XXX-N), 250-1500 - montáž

ks 3,000 41,34 124,02

152 M VZT1.40Em
KRUHOVÝ TLMIČ HLUKU, (Porovnateľný fabrikát- 
IMOS THR-5-XXX-XXX-N), 250-1500

ks 3,000 128,99 386,97

153 K VZT1.40F
KRUHOVÝ TLMIČ HLUKU, (Porovnateľný fabrikát- 
IMOS THR-5-XXX-XXX-N), 355-1500 - montáž

ks 2,000 177,18 354,36

154 M VZT1.40Fm
KRUHOVÝ TLMIČ HLUKU, (Porovnateľný fabrikát- 
IMOS THR-5-XXX-XXX-N), 355-1500

ks 2,000 592,47 1 184,94
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155 K VZT1.45A
STREŠNÁ HLAVICA (čierna matná farba), 
(Porovnateľný fabrikát - LINDAB VHL XXX XXX S), 250 
400 (φ250) - montáž

ks 1,000 17,71 17,71

156 M VZT1.45Am
STREŠNÁ HLAVICA (čierna matná farba), 
(Porovnateľný fabrikát - LINDAB VHL XXX XXX S), 
250 400 (φ250)

ks 1,000 265,12 265,12

157 K VZT1.45B
STREŠNÁ HLAVICA (čierna matná farba), 
(Porovnateľný fabrikát - LINDAB VHL XXX XXX S), 315 
450 (φ315) - montáž

ks 1,000 17,71 17,71

158 M VZT1.45Bm
STREŠNÁ HLAVICA (čierna matná farba), 
(Porovnateľný fabrikát - LINDAB VHL XXX XXX S), 
315 450 (φ315)

ks 1,000 337,38 337,38

159 K VZT1.48A
FLEXIBILNÉ AKUSTICKÉ HADICE HR.25 mm, 
(Porovnateľný fabrikát- SONODEC 25 SYSTEMAIR, 
SONOFLEX), 100 - montáž

bm 7,000 4,13 28,91

160 M VZT1.48Am
FLEXIBILNÉ AKUSTICKÉ HADICE HR.25 mm, 
(Porovnateľný fabrikát- SONODEC 25 SYSTEMAIR, 
SONOFLEX), 100

bm 7,000 4,92 34,44

161 K VZT1.48B
FLEXIBILNÉ AKUSTICKÉ HADICE HR.25 mm, 
(Porovnateľný fabrikát- SONODEC 25 SYSTEMAIR, 
SONOFLEX), 125 - montáž

bm 20,000 4,13 82,60

162 M VZT1.48Bm
FLEXIBILNÉ AKUSTICKÉ HADICE HR.25 mm, 
(Porovnateľný fabrikát- SONODEC 25 SYSTEMAIR, 
SONOFLEX), 125

bm 20,000 5,45 109,00

163 K VZT1.48D
FLEXIBILNÉ AKUSTICKÉ HADICE HR.25 mm, 
(Porovnateľný fabrikát- SONODEC 25 SYSTEMAIR, 
SONOFLEX), 150 - montáž

bm 10,000 4,13 41,30

164 M VZT1.48Dm
FLEXIBILNÉ AKUSTICKÉ HADICE HR.25 mm, 
(Porovnateľný fabrikát- SONODEC 25 SYSTEMAIR, 
SONOFLEX), 150

bm 10,000 6,50 65,00

165 K VZT1.48E
FLEXIBILNÉ AKUSTICKÉ HADICE HR.25 mm, 
(Porovnateľný fabrikát- SONODEC 25 SYSTEMAIR, 
SONOFLEX), 160 - montáž

bm 7,000 4,13 28,91

166 M VZT1.48Em
FLEXIBILNÉ AKUSTICKÉ HADICE HR.25 mm, 
(Porovnateľný fabrikát- SONODEC 25 SYSTEMAIR, 
SONOFLEX), 160

bm 7,000 6,50 45,50

167 K VZT1.48F
FLEXIBILNÉ AKUSTICKÉ HADICE HR.25 mm, 
(Porovnateľný fabrikát- SONODEC 25 SYSTEMAIR, 
SONOFLEX), 200 - montáž

bm 4,000 4,13 16,52

168 M VZT1.48Fm
FLEXIBILNÉ AKUSTICKÉ HADICE HR.25 mm, 
(Porovnateľný fabrikát- SONODEC 25 SYSTEMAIR, 
SONOFLEX), 200

bm 4,000 7,92 31,68

169 K VZT1.48G
FLEXIBILNÉ AKUSTICKÉ HADICE HR.25 mm, 
(Porovnateľný fabrikát- SONODEC 25 SYSTEMAIR, 
SONOFLEX), 225 - montáž

bm 2,000 4,13 8,26

170 M VZT1.48Gm
FLEXIBILNÉ AKUSTICKÉ HADICE HR.25 mm, 
(Porovnateľný fabrikát- SONODEC 25 SYSTEMAIR, 
SONOFLEX), 225

bm 2,000 7,92 15,84

171 K VZT1.48H
FLEXIBILNÉ AKUSTICKÉ HADICE HR.25 mm, 
(Porovnateľný fabrikát- SONODEC 25 SYSTEMAIR, 
SONOFLEX), 280 - montáž

bm 9,000 4,13 37,17

172 M VZT1.48Hm
FLEXIBILNÉ AKUSTICKÉ HADICE HR.25 mm, 
(Porovnateľný fabrikát- SONODEC 25 SYSTEMAIR, 
SONOFLEX), 280

bm 9,000 12,75 114,75

173 K VZT1.48I
FLEXIBILNÉ AKUSTICKÉ HADICE HR.25 mm, 
(Porovnateľný fabrikát- SONODEC 25 SYSTEMAIR, 
SONOFLEX), 315 - montáž

bm 2,000 4,13 8,26

174 M VZT1.48Im
FLEXIBILNÉ AKUSTICKÉ HADICE HR.25 mm, 
(Porovnateľný fabrikát- SONODEC 25 SYSTEMAIR, 
SONOFLEX), 315

bm 2,000 12,75 25,50

D 49 MONTÁŽNY, SPOJOVACÍ A TESNIACI MATERIÁL 6 832,00

175 K VZT1.49A
Závesy- držiaky potrubí pre štvorhranné 
potrubie,(Porovnateľný fabrikát- IMOS DLP, KEBEK) - 
montáž

ks 190,000 1,18 224,20
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176 M VZT1.49Am
Závesy- držiaky potrubí pre štvorhranné 
potrubie,(Porovnateľný fabrikát- IMOS DLP, KEBEK)

ks 190,000 1,18 224,20

177 K VZT1.50
Závesy- držiaky potrubí pre kruhové 
potrubie,(Porovnateľný fabrikát- IMOS DLK, KEBEK) - 
montáž

ks 180,000 1,18 212,40

178 M VZT1.50m
Závesy- držiaky potrubí pre kruhové 
potrubie,(Porovnateľný fabrikát- IMOS DLK, KEBEK)

ks 180,000 1,42 255,60

179 K VZT1.51 Závitová pozinkovaná tyč M8  - montáž bm 250,000 0,59 147,50

180 M VZT1.51m Závitová pozinkovaná tyč M8 bm 250,000 1,79 447,50

181 K VZT1.52 Oceľové hmoždinky pre závitovú tyč M8  - montáž ks 560,000 0,12 67,20

182 M VZT1.52m Oceľové hmoždinky pre závitovú tyč M8 ks 560,000 0,09 50,40

183 K VZT1.53
Ostatný montážny spojovací a tesniaci materiál  - 
montáž

kg 550,000 2,37 1 303,50

184 M VZT1.53m Ostatný montážny spojovací a tesniaci materiál kg 550,000 7,09 3 899,50

D TEPELNÉ A POŽIARNÉ ITEPELNÉ A POŽIARNÉ IZOLÁCIE PRE ROZVODY VZDUCHU 519,78

185 K VZT1.54
PI60 - PROTIPOŽIARNA IZOLÁCIA S ODOLNOSŤOU 
60.min,(POROVNATELNÝ FABRIKÁT ROCKWOOL 
Conlit DUCTROCK Hr. 60mm)

m2 1,000 11,81 11,81

186 M VZT1.54m
PI60 - PROTIPOŽIARNA IZOLÁCIA S ODOLNOSŤOU 
60.min,(POROVNATELNÝ FABRIKÁT ROCKWOOL 
Conlit DUCTROCK Hr. 60mm)

m2 1,000 62,07 62,07

187 K VZT1.55

TI40 - SAMOLEPIACA DOSKA NA BÁZE 
SYNTETICKÉHO KAUČUKU S VYSOKÝM 
DIFÚZNYM ODPOROM PROTI PRESTUPU PARY µ > 
7000, A VYSOKOU ODOLNOSŤOU VOČI UV 
ŽIARENIU KOEFIC.TEP.VODIVOSTI (0°C) 0,034 
W/m.K, hr.40mm, (POROVNATELNÝ FABRIKÁT K - 
FLEX AL CLAD ST)

m2 1,000 15,36 15,36

188 M VZT1.55m

TI40 - SAMOLEPIACA DOSKA NA BÁZE 
SYNTETICKÉHO KAUČUKU S VYSOKÝM 
DIFÚZNYM ODPOROM PROTI PRESTUPU PARY µ 
> 7000, A VYSOKOU ODOLNOSŤOU VOČI UV 
ŽIARENIU KOEFIC.TEP.VODIVOSTI (0°C) 0,034 
W/m.K, hr.40mm, (POROVNATELNÝ FABRIKÁT K - 
FLEX AL CLAD ST)

m2 1,000 94,64 94,64

189 K VZT1.56

TI40AL - SAMOLEPIACA DOSKA S POVRCHOVOU 
HLINNÍKOVOU VRSTVOU NA BÁZE 
SYNTETICKÉHO KAUČUKU S VYSOKÝM 
DIFÚZNYM ODPOROM PROTI PRESTUPU PARY µ > 
7000, A VYSOKOU ODOLNOSŤOU VOČI UV 
ŽIARENIU KOEFIC.TEP.VODIVOSTI (0°C) 0,034 
W/m.K, hr.40mm, (POROVNATELNÝ FABRIKÁT

m2 4,000 9,45 37,80

190 M VZT1.56m

TI40AL - SAMOLEPIACA DOSKA S POVRCHOVOU 
HLINNÍKOVOU VRSTVOU NA BÁZE 
SYNTETICKÉHO KAUČUKU S VYSOKÝM 
DIFÚZNYM ODPOROM PROTI PRESTUPU PARY µ 
> 7000, A VYSOKOU ODOLNOSŤOU VOČI UV 
ŽIARENIU KOEFIC.TEP.VODIVOSTI (0°C) 0,034 
W/m.K, hr.40mm, (POROVNATELNÝ FABRIKÁT

m2 4,000 20,65 82,60

191 K VZT1.57

AI9- Samolepcia doska vrátene ochrannej fólie na báze 
syntetického kaučuku s vysokým dif. odporom proti 
prestupu pary µ > 5000, koef. tep. vodivosti (40°C) 
0,040 W/m.K, hr.9mm,(POROVNATELNÝ FABRIKÁT 
ARMAFLEX DUCT (A) 9mm)

m2 10,000 9,45 94,50

192 M VZT1.57m

AI9- Samolepcia doska vrátene ochrannej fólie na 
báze syntetického kaučuku s vysokým dif. odporom 
proti prestupu pary µ > 5000, koef. tep. vodivosti 
(40°C) 0,040 W/m.K, hr.9mm,(POROVNATELNÝ 
FABRIKÁT ARMAFLEX DUCT (A) 9mm)

m2 10,000 12,10 121,00

D POTRUBIA VZDUCHOTECHPOTRUBIA VZDUCHOTECHNIKY 20 626,58
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193 K VZT1.60A

POTRUBIE POZINKOVANÉ ŠTVORHRANNÉ SK.I, 
TRIEDA TESNOSTI B, rovné do obvodu s 35 % 
tvaroviek, 800,vrátane pružného uloženia na podložky 
na elimináciu prenosu zvuku a vibrácii - montáž

bm 3,360 8,86 29,77

194 M VZT1.60Am

POTRUBIE POZINKOVANÉ ŠTVORHRANNÉ SK.I, 
TRIEDA TESNOSTI B, rovné do obvodu s 35 % 
tvaroviek, 800, vrátane podložky na elimináciu prenosu 
zvuku a vibrácii

bm 3,360 22,41 75,30

195 K VZT1.60B

POTRUBIE POZINKOVANÉ ŠTVORHRANNÉ SK.I, 
TRIEDA TESNOSTI B, rovné do obvodu s 35 % 
tvaroviek, 1050,vrátane pružného uloženia na podložky 
na elimináciu prenosu zvuku a vibrácii - montáž

bm 36,720 10,04 368,67

196 M VZT1.60Bm

POTRUBIE POZINKOVANÉ ŠTVORHRANNÉ SK.I, 
TRIEDA TESNOSTI B, rovné do obvodu s 35 % 
tvaroviek, 1050, vrátane podložky na elimináciu 
prenosu zvuku a vibrácii

bm 36,720 29,41 1 079,94

197 K VZT1.60C

POTRUBIE POZINKOVANÉ ŠTVORHRANNÉ SK.I, 
TRIEDA TESNOSTI B, 1260 (40% tvaroviek),vrátane 
pružného uloženia na podložky na elimináciu prenosu 
zvuku a vibrácii - montáž

bm 36,120 11,01 397,68

198 M VZT1.60Cm
POTRUBIE POZINKOVANÉ ŠTVORHRANNÉ SK.I, 
TRIEDA TESNOSTI B, 1260 (40% tvaroviek), vrátane 
podložky na elimináciu prenosu zvuku a vibrácii

bm 36,120 36,37 1 313,68

199 K VZT1.60D

POTRUBIE POZINKOVANÉ ŠTVORHRANNÉ SK.I, 
TRIEDA TESNOSTI B, rovné do obvodu s 35 % 
tvaroviek, 1420,vrátane pružného uloženia na podložky 
na elimináciu prenosu zvuku a vibrácii - montáž

bm 3,840 12,40 47,62

200 M VZT1.60Dm

POTRUBIE POZINKOVANÉ ŠTVORHRANNÉ SK.I, 
TRIEDA TESNOSTI B, rovné do obvodu s 35 % 
tvaroviek, 1420, vrátane podložky na elimináciu 
prenosu zvuku a vibrácii

bm 3,840 39,78 152,76

201 K VZT1.60E

POTRUBIE POZINKOVANÉ ŠTVORHRANNÉ SK.I, 
TRIEDA TESNOSTI B, rovné do obvodu s 35 % 
tvaroviek, 1600,vrátane pružného uloženia na podložky 
na elimináciu prenosu zvuku a vibrácii - montáž

bm 55,920 13,82 772,81

202 M VZT1.60Em

POTRUBIE POZINKOVANÉ ŠTVORHRANNÉ SK.I, 
TRIEDA TESNOSTI B, rovné do obvodu s 35 % 
tvaroviek, 1600, vrátane podložky na elimináciu 
prenosu zvuku a vibrácii

bm 55,920 44,82 2 506,33

203 K VZT1.60F

POTRUBIE POZINKOVANÉ ŠTVORHRANNÉ SK.I, 
TRIEDA TESNOSTI B, rovné do obvodu s 35 % 
tvaroviek, 1800,vrátane pružného uloženia na podložky 
na elimináciu prenosu zvuku a vibrácii - montáž

bm 35,760 17,13 612,57

204 M VZT1.60Fm

POTRUBIE POZINKOVANÉ ŠTVORHRANNÉ SK.I, 
TRIEDA TESNOSTI B, rovné do obvodu s 35 % 
tvaroviek, 1800, vrátane podložky na elimináciu 
prenosu zvuku a vibrácii

bm 35,760 50,43 1 803,38

205 K VZT1.60G

POTRUBIE POZINKOVANÉ ŠTVORHRANNÉ SK.I, 
TRIEDA TESNOSTI B, rovné do obvodu s 35 % 
tvaroviek, 2000,vrátane pružného uloženia na podložky 
na elimináciu prenosu zvuku a vibrácii - montáž

bm 15,480 17,13 265,17

206 M VZT1.60Gm

POTRUBIE POZINKOVANÉ ŠTVORHRANNÉ SK.I, 
TRIEDA TESNOSTI B, rovné do obvodu s 35 % 
tvaroviek, 2000, vrátane podložky na elimináciu 
prenosu zvuku a vibrácii

bm 15,480 56,03 867,34

207 K VZT1.60H

POTRUBIE POZINKOVANÉ ŠTVORHRANNÉ SK.I, 
TRIEDA TESNOSTI B, 2840 (100% tvaroviek),vrátane 
pružného uloženia na podložky na elimináciu prenosu 
zvuku a vibrácii - montáž

bm 4,200 24,22 101,72

208 M VZT1.60Hm

POTRUBIE POZINKOVANÉ ŠTVORHRANNÉ SK.I, 
TRIEDA TESNOSTI B, 2840 (100% tvaroviek), 
vrátane podložky na elimináciu prenosu zvuku a 
vibrácii

bm 4,200 110,77 465,23
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209 K VZT1.61

POTRUBIE POZINKOVANÉ KRUHOVÉ SK.I, TRIEDA 
TESNOSTI B alt. SPIRO, rovné do priemeru s 35% 
tvaroviek- 100,vrátane pružného uloženia na podložky 
na elimináciu prenosu zvuku a vibrácii - montáž

bm 5,160 5,90 30,44

210 M VZT1.61m

POTRUBIE POZINKOVANÉ KRUHOVÉ SK.I, TRIEDA 
TESNOSTI B alt. SPIRO, rovné do priemeru s 35% 
tvaroviek- 100, vrátane podložky na elimináciu prenosu 
zvuku a vibrácii

bm 5,160 8,38 43,24

211 K VZT1.62

POTRUBIE POZINKOVANÉ KRUHOVÉ SK.I, TRIEDA 
TESNOSTI B alt. SPIRO, rovné do priemeru s 35% 
tvaroviek- 125,vrátane pružného uloženia na podložky 
na elimináciu prenosu zvuku a vibrácii - montáž

bm 30,120 6,50 195,78

212 M VZT1.62m

POTRUBIE POZINKOVANÉ KRUHOVÉ SK.I, TRIEDA 
TESNOSTI B alt. SPIRO, rovné do priemeru s 35% 
tvaroviek- 125, vrátane podložky na elimináciu prenosu 
zvuku a vibrácii

bm 30,120 7,95 239,45

213 K VZT1.63

POTRUBIE POZINKOVANÉ KRUHOVÉ SK.I, TRIEDA 
TESNOSTI B alt. SPIRO, rovné do priemeru s 35% 
tvaroviek- 140,vrátane pružného uloženia na podložky 
na elimináciu prenosu zvuku a vibrácii - montáž

bm 12,360 7,09 87,63

214 M VZT1.63m

POTRUBIE POZINKOVANÉ KRUHOVÉ SK.I, TRIEDA 
TESNOSTI B alt. SPIRO, rovné do priemeru s 35% 
tvaroviek- 140, vrátane podložky na elimináciu prenosu 
zvuku a vibrácii

bm 12,360 13,55 167,48

215 K VZT1.64

POTRUBIE POZINKOVANÉ KRUHOVÉ SK.I, TRIEDA 
TESNOSTI B alt. SPIRO, rovné do priemeru s 35% 
tvaroviek- 150,vrátane pružného uloženia na podložky 
na elimináciu prenosu zvuku a vibrácii - montáž

bm 4,080 7,09 28,93

216 M VZT1.64m

POTRUBIE POZINKOVANÉ KRUHOVÉ SK.I, TRIEDA 
TESNOSTI B alt. SPIRO, rovné do priemeru s 35% 
tvaroviek- 150, vrátane podložky na elimináciu prenosu 
zvuku a vibrácii

bm 4,080 14,25 58,14

217 K VZT1.65

POTRUBIE POZINKOVANÉ KRUHOVÉ SK.I, TRIEDA 
TESNOSTI B alt. SPIRO, rovné do priemeru s 35% 
tvaroviek- 160,vrátane pružného uloženia na podložky 
na elimináciu prenosu zvuku a vibrácii - montáž

bm 14,640 7,09 103,80

218 M VZT1.65m

POTRUBIE POZINKOVANÉ KRUHOVÉ SK.I, TRIEDA 
TESNOSTI B alt. SPIRO, rovné do priemeru s 35% 
tvaroviek- 160, vrátane podložky na elimináciu prenosu 
zvuku a vibrácii

bm 14,640 9,99 146,25

219 K VZT1.66

POTRUBIE POZINKOVANÉ KRUHOVÉ SK.I, TRIEDA 
TESNOSTI B alt. SPIRO, rovné do priemeru s 35% 
tvaroviek- 180,vrátane pružného uloženia na podložky 
na elimináciu prenosu zvuku a vibrácii - montáž

bm 18,840 7,68 144,69

220 M VZT1.66m

POTRUBIE POZINKOVANÉ KRUHOVÉ SK.I, TRIEDA 
TESNOSTI B alt. SPIRO, rovné do priemeru s 35% 
tvaroviek- 180, vrátane podložky na elimináciu prenosu 
zvuku a vibrácii

bm 18,840 12,41 233,80

221 K VZT1.67

POTRUBIE POZINKOVANÉ KRUHOVÉ SK.I, TRIEDA 
TESNOSTI B alt. SPIRO, rovné do priemeru s 35% 
tvaroviek- 200,vrátane pružného uloženia na podložky 
na elimináciu prenosu zvuku a vibrácii - montáž

bm 0,840 7,68 6,45

222 M VZT1.67m

POTRUBIE POZINKOVANÉ KRUHOVÉ SK.I, TRIEDA 
TESNOSTI B alt. SPIRO, rovné do priemeru s 35% 
tvaroviek- 200, vrátane podložky na elimináciu prenosu 
zvuku a vibrácii

bm 0,840 16,56 13,91

223 K VZT1.68

POTRUBIE POZINKOVANÉ KRUHOVÉ SK.I, TRIEDA 
TESNOSTI B alt. SPIRO, rovné do priemeru s 35% 
tvaroviek- 225,vrátane pružného uloženia na podložky 
na elimináciu prenosu zvuku a vibrácii - montáž

bm 7,080 8,27 58,55

224 M VZT1.68m

POTRUBIE POZINKOVANÉ KRUHOVÉ SK.I, TRIEDA 
TESNOSTI B alt. SPIRO, rovné do priemeru s 35% 
tvaroviek- 225, vrátane podložky na elimináciu prenosu 
zvuku a vibrácii

bm 7,080 17,06 120,78
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225 K VZT1.69

POTRUBIE POZINKOVANÉ KRUHOVÉ SK.I, TRIEDA 
TESNOSTI B alt. SPIRO, rovné do priemeru s 35% 
tvaroviek- 250,vrátane pružného uloženia na podložky 
na elimináciu prenosu zvuku a vibrácii - montáž

bm 99,384 8,86 880,54

226 M VZT1.69m

POTRUBIE POZINKOVANÉ KRUHOVÉ SK.I, TRIEDA 
TESNOSTI B alt. SPIRO, rovné do priemeru s 35% 
tvaroviek- 250, vrátane podložky na elimináciu prenosu 
zvuku a vibrácii

bm 99,384 17,92 1 780,96

227 K VZT1.70

POTRUBIE POZINKOVANÉ KRUHOVÉ SK.I, TRIEDA 
TESNOSTI B alt. SPIRO, rovné do priemeru s 35% 
tvaroviek- 280,vrátane pružného uloženia na podložky 
na elimináciu prenosu zvuku a vibrácii - montáž

bm 31,680 10,04 318,07

228 M VZT1.70m

POTRUBIE POZINKOVANÉ KRUHOVÉ SK.I, TRIEDA 
TESNOSTI B alt. SPIRO, rovné do priemeru s 35% 
tvaroviek- 280, vrátane podložky na elimináciu prenosu 
zvuku a vibrácii

bm 31,680 19,47 616,81

229 K VZT1.71

POTRUBIE POZINKOVANÉ KRUHOVÉ SK.I, TRIEDA 
TESNOSTI B alt. SPIRO, rovné do priemeru s 35% 
tvaroviek- 300,vrátane pružného uloženia na podložky 
na elimináciu prenosu zvuku a vibrácii - montáž

bm 5,760 10,04 57,83

230 M VZT1.71m

POTRUBIE POZINKOVANÉ KRUHOVÉ SK.I, TRIEDA 
TESNOSTI B alt. SPIRO, rovné do priemeru s 35% 
tvaroviek- 300, vrátane podložky na elimináciu prenosu 
zvuku a vibrácii

bm 5,760 20,95 120,67

231 K VZT1.72

POTRUBIE POZINKOVANÉ KRUHOVÉ SK.I, TRIEDA 
TESNOSTI B alt. SPIRO, rovné do priemeru s 35% 
tvaroviek- 315,vrátane pružného uloženia na podložky 
na elimináciu prenosu zvuku a vibrácii - montáž

bm 36,720 10,04 368,67

232 M VZT1.72m
POTRUBIE POZINKOVANÉ KRUHOVÉ SK.I, TRIEDA 
TESNOSTI B alt. SPIRO, rovné do priemeru s 35% 
tvaroviek- 315

bm 36,720 21,39 785,44

233 K VZT1.73

POTRUBIE POZINKOVANÉ KRUHOVÉ SK.I, TRIEDA 
TESNOSTI B alt. SPIRO, rovné do priemeru s 35% 
tvaroviek- 355,vrátane pružného uloženia na podložky 
na elimináciu prenosu zvuku a vibrácii - montáž

bm 78,600 11,22 881,89

234 M VZT1.73m

POTRUBIE POZINKOVANÉ KRUHOVÉ SK.I, TRIEDA 
TESNOSTI B alt. SPIRO, rovné do priemeru s 35% 
tvaroviek- 355, vrátane podložky na elimináciu prenosu 
zvuku a vibrácii

bm 78,600 22,55 1 772,43

235 K VZT1.74

POTRUBIE POZINKOVANÉ KRUHOVÉ SK.I, TRIEDA 
TESNOSTI B alt. SPIRO, rovné do priemeru s 35% 
tvaroviek- 400,vrátane pružného uloženia na podložky 
na elimináciu prenosu zvuku a vibrácii - montáž

bm 8,760 12,99 113,79

236 M VZT1.74m

POTRUBIE POZINKOVANÉ KRUHOVÉ SK.I, TRIEDA 
TESNOSTI B alt. SPIRO, rovné do priemeru s 35% 
tvaroviek- 400, vrátane podložky na elimináciu prenosu 
zvuku a vibrácii

bm 8,760 27,41 240,11

237 K VZT1.75

POTRUBIE POZINKOVANÉ KRUHOVÉ SK.I, TRIEDA 
TESNOSTI B alt. SPIRO, rovné do priemeru s 35% 
tvaroviek- 500,vrátane pružného uloženia na podložky 
na elimináciu prenosu zvuku a vibrácii - montáž

bm 2,880 15,95 45,94

238 M VZT1.75m

POTRUBIE POZINKOVANÉ KRUHOVÉ SK.I, TRIEDA 
TESNOSTI B alt. SPIRO, rovné do priemeru s 35% 
tvaroviek- 500, vrátane podložky na elimináciu prenosu 
zvuku a vibrácii

bm 2,880 36,16 104,14

D OŽIVENIE, SKÚŠKY A ROŽIVENIE, SKÚŠKY A REVÍZIE 3 052,77

239 K VZT1.76
OŽIVENIE, VYREGULOVANIE, SKÚŠKY A REVÍZIE 
ZARIADENÍ VZDUCHOTECHNIKY

ks 1,000 1 961,97 1 961,97

240 K VZT1.77 MERANIE HLUKU V INTERIÉRI ks 1,000 523,58 523,58

241 K VZT.78 MERANIE HLUKU V EXTERIÉRI ks 1,000 567,22 567,22
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K správnemu naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov tendrového 
zadávateľa, resp. navrhu zmluvy o dielo.Výkaz výmer je neoddeliteľnou súčasťou celej PD. Materiál výrobkov je definovaný vo VV a zároveň sú 
položky jednoznačne určené a spárovateľné k výkresovej alebo textovej časti projektovej dokumentácie, ktorá dané materiály, v potrebných prípadoch 
ešte presnejšie podrobnejšie špecifikuje, upresňuje ci konkretizuje technicky, parametricky alebo referenčným výrobkom.  Informácie o materiáloch 
výrobkov vo výkresovej časti alebo technických správach môžu byť aj výrazne rozsiahlejšie ako je možné uviesť technicky v texte názvu položky vo 
výkaze výmer, preto je potrebné naštudovanie projektovej dokumentácie a oceňovať výkaz výmer ako celok a neoddeliteňú súčasť projektovej 
dokumentácie.Výmery položiek presunov hmot PSV vyjadrených mernými jednotkami v percentách % si uchádzač výpĺna sám podla metodiky 
rozpočtárskych programov napr. Cenkros, ODIS.Dodávateľ si zahrnie do jednotkových cien všetky náklady podla ZoD, vrátane VRN-ov: napr. 
označenie staveniska, čistenie, opatrenia pre stav. v zimnom období, poistenie, geodet. merania a dokumentáciu, skúšky, vzorky, dielenskú 
dokumentáciu, vyčistenie všetkých dotknutých plôch od stavebného odpadu.Navrhované materiály a výrobky sú referenčné a je možné ich nahradiť 
materiálmi a výrobkami s rovnocennými alebo lepšími technickými prarametrami, podľa pravidla pre ekvivalent, uvedeného v súťažných 
podkladov.Vedľajšie rozpočtové náklady sú súčasťou jednotkových cien.
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: Radlinského ul. č.10, Trnava Dátum: 20. 10. 2022

Objednávateľ: IČO:

Mesto Trnava IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 47144190

IČ DPH: 2023755712

Projektant: IČO:

STU v Bratislave fakulta achitektúr a dizajnu IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 62 937,32

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 62 937,32 20,00% 12 587,46

Cena s DPH v EUR 75 524,78

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

OBNOVA A REVITALIZÁCIA NÁRODNEJ KULTÚRNEJ PAMIATKY - MEŠTIANSKY 
DOM PRACHÁREŇ - Zmena dokončenej stavby prestavbou

17 - E8.2 Chladenie

Metrostav Slovakia a.s.
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Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto: Radlinského ul. č.10, Trnava Dátum: 20. 10. 2022

Objednávateľ: Mesto Trnava Projektant:
STU v Bratislave 
fakulta achitektúr a 
dizajnu

Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 62 937,32

VZT.CH.1 - Zariadenie č. 1 -Chladenie priestorov VRV jednotkou 46 239,38

VZT.CH.2 - Zariadenie č. 2 - Chladenie pripojené na VZT jednotiek 9 465,26

VZT.CH.3 - Zariadenie č. 3 - Chladenie serverovne 7 232,68

VP -   Práce naviac 0,00

17 - E8.2 Chladenie
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: Radlinského ul. č.10, Trnava Dátum: 20. 10. 2022

Objednávateľ: Mesto Trnava Projektant:
STU v Bratislave 
fakulta achitektúr a 
dizajnu

Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 62 937,32

D VZT.CH.1 Zariadenie č. 1 -Chladenie priestorov VRV jednotkou 46 239,38

1 K VZT.CH.1.101

M+D VRV jednotka ref. DAIKIN RXYQ22U 
(RXYQ12U+RXYQ10U), chl. výkon 61,8kW, hmotnosť 
2x200kg, napájanie: 400V/3f/50Hz, prúd: 63A, vrátane 
podložky na elimináciu prenosu zvuku a vibrácii

ks 1,000 21 174,38 21 174,38

2 K VZT.CH.1.102
M+D Refnet pre spojenie 2 vonk. Jednotiek - 
ref.BHFQ22P1007

ks 1,000 172,39 172,39

3 K VZT.CH.1.103 M+D Nosná konštrukcia pre vonkajšie jednotky ks 1,000 1 690,74 1 690,74

4 K VZT.CH.1.104

M+D VRV vnútorná nástenná jednotka s chl. výkonom 
2,7kW  - ref.FXAQ25A napájanie: 230V/1f/50Hz, 
vrátane podložky na elimináciu prenosu zvuku a 
vibrácii

ks 1,000 786,31 786,31

5 K VZT.CH.1.105

M+D VRV vnútorná nástenná jednotka s chl. výkonom 
5,6kW  -ref.FXAQ50A napájanie: 230V/1f/50Hz, 
vrátane podložky na elimináciu prenosu zvuku a 
vibrácii

ks 2,000 920,73 1 841,46

6 K VZT.CH.1.106

M+D VRV vnútorná nástenná jednotka s chl. výkonom 
7,1kW  -ref.FXAQ63A napájanie: 230V/1f/50Hz, 
vrátane podložky na elimináciu prenosu zvuku a 
vibrácii

ks 2,000 927,29 1 854,58

7 K VZT.CH.1.107

M+D VRV vnútorná kanálová jednotka s chl. výkonom 
11,2kW  -ref.FXSQ100A napájanie: 230V/1f/50Hz, 
vrátane podložky na elimináciu prenosu zvuku a 
vibrácii

ks 1,000 1 720,22 1 720,22

8 K VZT.CH.1.108

M+D VRV vnútorná kazetová jednotka s chl. výkonom 
5,6kW  -ref.FXZQ50A napájanie: 230V/1f/50Hz, 
vrátane podložky na elimináciu prenosu zvuku a 
vibrácii

ks 4,000 1 345,10 5 380,40

9 K VZT.CH.1.109 M+D Dekoračný panel biely 600x600 - ref.BYFQ60CW ks 4,000 238,20 952,80

10 K VZT.CH.1.110 M+D Káblový ovládač Madoka, biely - ref.BRC1H52W ks 10,000 193,37 1 933,70

11 K VZT.CH.1.111
M+D Hliníková výustka jednoradová ref.NOVA-A-1-
1400x200

ks 2,000 166,90 333,80

12 K VZT.CH.1.112
M+D Hranaté VZT potrubie do obvodu 3200mm, 
vrátane podložky na elimináciu prenosu zvuku a 
vibrácii

bm 1,000 51,63 51,63

13 K VZT.CH.1.113
M+D Plošná tepelná izolácia zo syntetického kaučuku 
v hr. 13mm

m2 2,000 17,68 35,36

14 K VZT.CH.1.114
M+D Refnet ref. KHRQM22M20T, vrátane podložky na 
elimináciu prenosu zvuku a vibrácii

ks 4,000 152,66 610,64

15 K VZT.CH.1.115
M+D Refnet ref.  KHRQM22M29T, vrátane podložky na 
elimináciu prenosu zvuku a vibrácii

ks 2,000 186,10 372,20

16 K VZT.CH.1.116
M+D Refnet ref.  KHRQM22M64T, vrátane podložky na 
elimináciu prenosu zvuku a vibrácii

ks 3,000 214,30 642,90

17 K VZT.CH.1.117
M+D Medené potrubie izolované d6 mm, vrátane 
podložky na elimináciu prenosu zvuku a vibrácii

bm 48,000 8,92 428,16

18 K VZT.CH.1.118
M+D Medené potrubie izolované d10mm, vrátane 
podložky na elimináciu prenosu zvuku a vibrácii

bm 72,000 11,07 797,04

19 K VZT.CH.1.119
M+D Medené potrubie izolované d12mm, vrátane 
podložky na elimináciu prenosu zvuku a vibrácii

bm 52,000 15,63 812,76
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

20 K VZT.CH.1.120
M+D Medené potrubie izolované d16mm, vrátane 
podložky na elimináciu prenosu zvuku a vibrácii

bm 85,000 19,27 1 637,95

21 K VZT.CH.1.121
M+D Medené potrubie izolované d18mm, vrátane 
podložky na elimináciu prenosu zvuku a vibrácii

bm 10,000 24,80 248,00

22 K VZT.CH.1.122
M+D Medené potrubie izolované d22mm, vrátane 
podložky na elimináciu prenosu zvuku a vibrácii

bm 9,000 29,27 263,43

23 K VZT.CH.1.123
M+D Medené potrubie izolované d28mm, vrátane 
podložky na elimináciu prenosu zvuku a vibrácii

bm 35,000 39,67 1 388,45

24 K VZT.CH.1.124 M+D Doplnenie chladiva - R410A kg 15,000 41,13 616,95

25 K VZT.CH.1.125 M+D Komunikačná kabeláž KS 1,000 493,13 493,13

D VZT.CH.2 Zariadenie č. 2 - Chladenie pripojené na VZT jednotiek 9 465,26

26 K VZT.CH.2.126

M+D Kondenzačná jendotka s chl. výkonom 11,2kW - 
ref.ERQ100AV1, hmotnosť: 120kg, napájanie: 
230V/1f/50Hz, prúd: MCA=27A, MFA=32A, vrátane 
podložky na elimináciu prenosu zvuku a vibrácii

ks 1,000 4 128,30 4 128,30

27 K VZT.CH.2.127
M+D Komunikačný adaptér 0-10V pre ERQ - 
EKEQFCBA

ks 1,000 807,89 807,89

28 K VZT.CH.2.128
M+D Expanzný ventil, výkon výparníka 6,3-7,8kW - 
ref.EKEXV63

ks 1,000 181,39 181,39

29 K VZT.CH.2.129
M+D Medené potrubie izolované d10mm, vrátane 
podložky na elimináciu prenosu zvuku a vibrácii

bm 12,000 15,00 180,00

30 K VZT.CH.2.130
M+D Medené potrubie izolované d12mm, vrátane 
podložky na elimináciu prenosu zvuku a vibrácii

bm 5,000 17,58 87,90

31 K VZT.CH.2.131
M+D Medené potrubie izolované d16mm, vrátane 
podložky na elimináciu prenosu zvuku a vibrácii

bm 7,000 21,22 148,54

32 K VZT.CH.2.132 M+D Betónová kocka 500x500x50mm ks 4,000 27,71 110,84

33 K VZT.CH.2.133

M+D Vonkajšia kondenzačná jendotka s chladiacim 
výkonom 5,0kW - ref.TOSHIBA RAV-GP564ATP-E, 
napájanie: 230V/1f/50Hz, prúd: 15A, vrátane podložky 
na elimináciu prenosu zvuku a vibrácii

ks 1,000 2 607,94 2 607,94

34 K VZT.CH.2.134 M+D Konzola pre vonkajšiu kondenzačnú jednotku ks 1,000 137,10 137,10

35 K VZT.CH.2.135 M+D Doplnenie chladiva - R410A ks 1,000 41,13 41,13

36 K VZT.CH.2.136 M+D DX kit - pripojovací modul ks 1,000 1 034,23 1 034,23

D VZT.CH.3 Zariadenie č. 3 - Chladenie serverovne 7 232,68

37 K VZT.CH.3.137

M+D  ref.Mini Skyair vonkajšia klimatizačná jednotka s 
chladiacim výkonom 3,5kW - RZAG35A, napájanie: 
230V/1f/50Hz, prúd: 16A, hmotnosť: 52kg, vrátane 
podložky na elimináciu prenosu zvuku a vibrácii

ks 2,000 1 439,33 2 878,66

38 K VZT.CH.3.138
M+D ref.SkyAir vnútorná podstropná jednotka s 
chladiacim výkonom 3,5kW, FHA35A9, vrátane 
podložky na elimináciu prenosu zvuku a vibrácii

ks 2,000 1 019,45 2 038,90

39 K VZT.CH.3.139
M+D Káblový ovládač ref.Madoka, strieborný - 
BRC1H52S

ks 1,000 181,44 181,44

40 K VZT.CH.3.140
M+D Medené potrubie izolované d6 mm, vrátane 
podložky na elimináciu prenosu zvuku a vibrácii

bm 80,000 10,86 868,80

41 K VZT.CH.3.141
M+D Medené potrubie izolované d10mm, vrátane 
podložky na elimináciu prenosu zvuku a vibrácii

bm 80,000 13,04 1 043,20

42 K VZT.CH.3.142 M+D Betónová kocka 500x500x50mm ks 8,000 27,71 221,68
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

K správnemu naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov tendrového 
zadávateľa, resp. navrhu zmluvy o dielo.Výkaz výmer je neoddeliteľnou súčasťou celej PD. Materiál výrobkov je definovaný vo VV a zároveň sú 
položky jednoznačne určené a spárovateľné k výkresovej alebo textovej časti projektovej dokumentácie, ktorá dané materiály, v potrebných prípadoch 
ešte presnejšie podrobnejšie špecifikuje, upresňuje ci konkretizuje technicky, parametricky alebo referenčným výrobkom.  Informácie o materiáloch 
výrobkov vo výkresovej časti alebo technických správach môžu byť aj výrazne rozsiahlejšie ako je možné uviesť technicky v texte názvu položky vo 
výkaze výmer, preto je potrebné naštudovanie projektovej dokumentácie a oceňovať výkaz výmer ako celok a neoddeliteňú súčasť projektovej 
dokumentácie.Výmery položiek presunov hmot PSV vyjadrených mernými jednotkami v percentách % si uchádzač výpĺna sám podla metodiky 
rozpočtárskych programov napr. Cenkros, ODIS.Dodávateľ si zahrnie do jednotkových cien všetky náklady podla ZoD, vrátane VRN-ov: napr. 
označenie staveniska, čistenie, opatrenia pre stav. v zimnom období, poistenie, geodet. merania a dokumentáciu, skúšky, vzorky, dielenskú 
dokumentáciu, vyčistenie všetkých dotknutých plôch od stavebného odpadu.Navrhované materiály a výrobky sú referenčné a je možné ich nahradiť 
materiálmi a výrobkami s rovnocennými alebo lepšími technickými prarametrami, podľa pravidla pre ekvivalent, uvedeného v súťažných 
podkladov.Vedľajšie rozpočtové náklady sú súčasťou jednotkových cien.
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: Radlinského ul. č.10, Trnava Dátum: 20. 10. 2022

Objednávateľ: IČO:

Mesto Trnava IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 47144190

IČ DPH: 2023755712

Projektant: IČO:

STU v Bratislave fakulta achitektúr a dizajnu IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 0,00 20,00% 0,00

Cena s DPH v EUR 0,00

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

OBNOVA A REVITALIZÁCIA NÁRODNEJ KULTÚRNEJ PAMIATKY - MEŠTIANSKY 
DOM PRACHÁREŇ - Zmena dokončenej stavby prestavbou

23 - E9 Sanácia

Metrostav Slovakia a.s.
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Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto: Radlinského ul. č.10, Trnava Dátum: 20. 10. 2022

Objednávateľ: Mesto Trnava Projektant:
STU v Bratislave 
fakulta achitektúr a 
dizajnu

Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 0,00

D3 - Izolácie proti vode a vlhkosti   0,00

VP -   Práce naviac 0,00

23 - E9 Sanácia

OBNOVA A REVITALIZÁCIA NÁRODNEJ KULTÚRNEJ PAMIATKY - MEŠTIANSKY 
DOM PRACHÁREŇ - Zmena dokončenej stavby prestavbou
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: Radlinského ul. č.10, Trnava Dátum: 20. 10. 2022

Objednávateľ: Mesto Trnava Projektant:
STU v Bratislave 
fakulta achitektúr a 
dizajnu

Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 0,00

D D3 Izolácie proti vode a vlhkosti   0,00

1 K D3.HI.101 Realizácia vrtov, čistenie, tlakovanie - materiál kiesol C m2 0,000 55,49 0,00

2 K D3.HI.102 Otlčenie omietok m2 0,000 26,87 0,00

3 K D3.HI.103 Otlčenie om. + vyškrab. Špár m2 0,000 35,54 0,00

4 K D3.HI.104
Prednástrek pod omietky stien, sanačný, ref. epasit hb, 
pokrytie 50 %

m2 0,000 16,16 0,00

5 K D3.HI.105 Vyrovnávacia omietka  ref.epasit ap, hr. 1 cm * m2 0,000 16,57 0,00

6 K D3.HI.106 Tesniaca omietka soklová ref. epasit dp, hr. 30 mm m2 0,000 54,09 0,00

7 K D3.HI.107
 ref.Epasit fsm pre zašpárovanie prírodného kameňa, 
šírka špáry nad 10 mmm

m2 0,000 52,87 0,00

8 K D3.HI.108  ref.Epasit sef pre hladký povrch m2 0,000 17,91 0,00

9 K D3.HI.109  ref.Epasit tg, finálna vrstva do suterénu m2 0,000 29,00 0,00

10 K D3.HI.110
Sanačná omietka jadrová  ref.epasit lpf WTA hr. 30 
mm

m2 0,000 34,18 0,00

11 K D3.HI.111 Baumit renovačný štuk  ref.VivaRenova, hr. 1 cm * m2 0,000 11,00 0,00

12 K D3.HI.112 Presun hmôt % 2,20 0,00

OBNOVA A REVITALIZÁCIA NÁRODNEJ KULTÚRNEJ PAMIATKY - MEŠTIANSKY 
DOM PRACHÁREŇ - Zmena dokončenej stavby prestavbou

23 - E9 Sanácia

K správnemu naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov tendrového 
zadávateľa, resp. navrhu zmluvy o dielo.Výkaz výmer je neoddeliteľnou súčasťou celej PD. Materiál výrobkov je definovaný vo VV a zároveň sú 
položky jednoznačne určené a spárovateľné k výkresovej alebo textovej časti projektovej dokumentácie, ktorá dané materiály, v potrebných prípadoch 
ešte presnejšie podrobnejšie špecifikuje, upresňuje ci konkretizuje technicky, parametricky alebo referenčným výrobkom.  Informácie o materiáloch 
výrobkov vo výkresovej časti alebo technických správach môžu byť aj výrazne rozsiahlejšie ako je možné uviesť technicky v texte názvu položky vo 
výkaze výmer, preto je potrebné naštudovanie projektovej dokumentácie a oceňovať výkaz výmer ako celok a neoddeliteňú súčasť projektovej 
dokumentácie.Výmery položiek presunov hmot PSV vyjadrených mernými jednotkami v percentách % si uchádzač výpĺna sám podla metodiky 
rozpočtárskych programov napr. Cenkros, ODIS.Dodávateľ si zahrnie do jednotkových cien všetky náklady podla ZoD, vrátane VRN-ov: napr. 
označenie staveniska, čistenie, opatrenia pre stav. v zimnom období, poistenie, geodet. merania a dokumentáciu, skúšky, vzorky, dielenskú 
dokumentáciu, vyčistenie všetkých dotknutých plôch od stavebného odpadu.Navrhované materiály a výrobky sú referenčné a je možné ich nahradiť 
materiálmi a výrobkami s rovnocennými alebo lepšími technickými prarametrami, podľa pravidla pre ekvivalent, uvedeného v súťažných 
podkladov.Vedľajšie rozpočtové náklady sú súčasťou jednotkových cien.
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: Radlinského ul. č.10, Trnava Dátum: 20. 10. 2022

Objednávateľ: IČO:

Mesto Trnava IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 47144190

IČ DPH: 2023755712

Projektant: IČO:

STU v Bratislave fakulta achitektúr a dizajnu IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 35 813,15

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 35 813,15 20,00% 7 162,63

Cena s DPH v EUR 42 975,78

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

OBNOVA A REVITALIZÁCIA NÁRODNEJ KULTÚRNEJ PAMIATKY - MEŠTIANSKY 
DOM PRACHÁREŇ - Zmena dokončenej stavby prestavbou

19 - E10 Výťah

Metrostav Slovakia a.s.
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Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto: Radlinského ul. č.10, Trnava Dátum: 20. 10. 2022

Objednávateľ: Mesto Trnava Projektant:
STU v Bratislave 
fakulta achitektúr a 
dizajnu

Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 35 813,15

M - Práce a dodávky M 35 813,15

    33-M - Výťahy 35 813,15

VP -   Práce naviac 0,00

19 - E10 Výťah

OBNOVA A REVITALIZÁCIA NÁRODNEJ KULTÚRNEJ PAMIATKY - MEŠTIANSKY 
DOM PRACHÁREŇ - Zmena dokončenej stavby prestavbou
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: Radlinského ul. č.10, Trnava Dátum: 20. 10. 2022

Objednávateľ: Mesto Trnava Projektant:
STU v Bratislave 
fakulta achitektúr a 
dizajnu

Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 35 813,15

D M Práce a dodávky M 35 813,15

D 33-M Výťahy 35 813,15

1 K 330001 Evakuačný výťah 850kg, 1m/s, dvere EI30 ks 1,000 35 813,15 35 813,15

2 K 330002
Zdroj pre evakuaciu 45min prevadzky, vytah bez 
rekuperacie + pretlakove vetranie. Spotreba: Max. 
sucasny : 17kW, trvaly 2kW, priemerny: 6kW

ks 0,000 10 267,03 0,00

OBNOVA A REVITALIZÁCIA NÁRODNEJ KULTÚRNEJ PAMIATKY - MEŠTIANSKY 
DOM PRACHÁREŇ - Zmena dokončenej stavby prestavbou

19 - E10 Výťah

K správnemu naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov tendrového 
zadávateľa, resp. navrhu zmluvy o dielo.Výkaz výmer je neoddeliteľnou súčasťou celej PD. Materiál výrobkov je definovaný vo VV a zároveň sú 
položky jednoznačne určené a spárovateľné k výkresovej alebo textovej časti projektovej dokumentácie, ktorá dané materiály, v potrebných prípadoch 
ešte presnejšie podrobnejšie špecifikuje, upresňuje ci konkretizuje technicky, parametricky alebo referenčným výrobkom.  Informácie o materiáloch 
výrobkov vo výkresovej časti alebo technických správach môžu byť aj výrazne rozsiahlejšie ako je možné uviesť technicky v texte názvu položky vo 
výkaze výmer, preto je potrebné naštudovanie projektovej dokumentácie a oceňovať výkaz výmer ako celok a neoddeliteňú súčasť projektovej 
dokumentácie.Výmery položiek presunov hmot PSV vyjadrených mernými jednotkami v percentách % si uchádzač výpĺna sám podla metodiky 
rozpočtárskych programov napr. Cenkros, ODIS.Dodávateľ si zahrnie do jednotkových cien všetky náklady podla ZoD, vrátane VRN-ov: napr. 
označenie staveniska, čistenie, opatrenia pre stav. v zimnom období, poistenie, geodet. merania a dokumentáciu, skúšky, vzorky, dielenskú 
dokumentáciu, vyčistenie všetkých dotknutých plôch od stavebného odpadu.Navrhované materiály a výrobky sú referenčné a je možné ich nahradiť 
materiálmi a výrobkami s rovnocennými alebo lepšími technickými prarametrami, podľa pravidla pre ekvivalent, uvedeného v súťažných 
podkladov.Vedľajšie rozpočtové náklady sú súčasťou jednotkových cien.
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: Radlinského ul. č.10, Trnava Dátum: 20. 10. 2022

Objednávateľ: IČO:

Mesto Trnava IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 47144190

IČ DPH: 2023755712

Projektant: IČO:

STU v Bratislave fakulta achitektúr a dizajnu IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 219,73

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 3 219,73 20,00% 643,95

Cena s DPH v EUR 3 863,68

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

OBNOVA A REVITALIZÁCIA NÁRODNEJ KULTÚRNEJ PAMIATKY - MEŠTIANSKY 
DOM PRACHÁREŇ - Zmena dokončenej stavby prestavbou

22 - E11 Plynoinštalácia

Metrostav Slovakia a.s.
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Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto: Radlinského ul. č.10, Trnava Dátum: 20. 10. 2022

Objednávateľ: Mesto Trnava Projektant:
STU v Bratislave 
fakulta achitektúr a 
dizajnu

Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 3 219,73

D1 - A. Dodávka 0,00

PLYN1 - A.1 Armatúry 593,14

PLYN2 - A.2 Rúrový materiál 1 956,03

PLYN3 - A.3 Nátery potrubia 288,78

PLYN4 - A.4 Skrinky 0,00

PLYN5 - A.5 Ostatné 381,78

VP -   Práce naviac 0,00

22 - E11 Plynoinštalácia

OBNOVA A REVITALIZÁCIA NÁRODNEJ KULTÚRNEJ PAMIATKY - MEŠTIANSKY 
DOM PRACHÁREŇ - Zmena dokončenej stavby prestavbou
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: Radlinského ul. č.10, Trnava Dátum: 20. 10. 2022

Objednávateľ: Mesto Trnava Projektant:
STU v Bratislave 
fakulta achitektúr a 
dizajnu

Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 3 219,73

D D1 A. Dodávka 0,00

D PLYN1 A.1 Armatúry 593,14
1 K plyn.A1.102 M+D Guľový kohút plynový DN15 ks 3,000 10,31 30,93

2 K plyn.A1.103 M+D Guľový kohút plynový DN20 ks 2,000 12,70 25,40

3 K plyn.A1.104 M+D Guľový kohút plynový DN25 ks 6,000 17,07 102,42

4 K plyn.A1.105 M+D Guľový kohút plynovýDN40 ks 2,000 34,87 69,74

5 K plyn.A1.106 M+D Guľový kohút plynový DN50 ks 1,000 49,17 49,17

6 K plyn.A1.107
M+D Ukazovací tlakomer s kondenzačnou slučkou a 
tlakomer.kohútom,merací rozsah 0-6kPa

ks 2,000 79,08 158,16

7 K plyn.A1.108 M+D Vzorkovací guľový kohút plynový, DN15 ks 1,000 13,67 13,67

8 K plyn.A1.109 M+D Filter plynový, DN40 ks 1,000 132,59 132,59

9 K plyn.A1.110 Presun hmôt % 5,821 1,90 11,06

D PLYN2 A.2 Rúrový materiál 1 956,03
10 K plyn.A2.111 M+D Čierna rúra plynová, DN20 bm 2,000 16,36 32,72

11 K plyn.A2.112 M+D Čierna rúra plynová, DN25 bm 8,000 18,54 148,32

12 K plyn.A2.113 M+D Čierna rúra plynová, DN40 bm 2,000 24,00 48,00

13 K plyn.A2.114 M+D Čierna rúra plynová, DN50 bm 36,000 28,91 1 040,76

14 K plyn.A2.115 M+D Čierna rúra plynová, DN100 bm 2,000 69,81 139,62

15 K plyn.A2.116 M+D Oceľová chránička, DN25 bm 1,000 15,82 15,82

16 K plyn.A2.117 M+D Oceľová chránička, DN50 bm 1,000 23,45 23,45

17 K plyn.A2.118 Napojenie na existujúce potrubie ks 5,000 43,63 218,15

18 K plyn.A2.119 Tlaková skúška potrubia bm 52,000 1,48 76,96

19 K plyn.A2.120
Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa - STN 38 
6413 DN 50

bm 52,000 3,38 175,76

20 K plyn.A2.121 Presun hmôt % 19,196 1,90 36,47

D PLYN3 A.3 Nátery potrubia 288,78

21 K plyn.A3.122
Nátery kovového potrubia syntetické farby žltej do DN 
100 mm jednonásobné 1x email a základný náter

bm 52,000 5,45 283,40

22 K plyn.A3.123 Presun hmôt % 2,834 1,90 5,38

D PLYN4 A.4 Skrinky 0,00

23 K plyn.A4.124
M+D Plynomerná plechová skrinka 810x1110x350mm 
s odvetraním

ks 0,000 1 251,46 0,00

24 K plyn.A4.125
M+D Plynomerná plechová skrinka 800x1800x350mm 
s odvetraním

ks 0,000 2 682,78 0,00

25 K plyn.A4.126 Presun hmôt % 0,00

D PLYN5 A.5 Ostatné 381,78

OBNOVA A REVITALIZÁCIA NÁRODNEJ KULTÚRNEJ PAMIATKY - MEŠTIANSKY 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

26 K 5 Revízna správa ks 1,000 381,78 381,78

K správnemu naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov tendrového 
zadávateľa, resp. navrhu zmluvy o dielo.Výkaz výmer je neoddeliteľnou súčasťou celej PD. Materiál výrobkov je definovaný vo VV a zároveň sú 
položky jednoznačne určené a spárovateľné k výkresovej alebo textovej časti projektovej dokumentácie, ktorá dané materiály, v potrebných prípadoch 
ešte presnejšie podrobnejšie špecifikuje, upresňuje ci konkretizuje technicky, parametricky alebo referenčným výrobkom.  Informácie o materiáloch 
výrobkov vo výkresovej časti alebo technických správach môžu byť aj výrazne rozsiahlejšie ako je možné uviesť technicky v texte názvu položky vo 
výkaze výmer, preto je potrebné naštudovanie projektovej dokumentácie a oceňovať výkaz výmer ako celok a neoddeliteňú súčasť projektovej 
dokumentácie.Výmery položiek presunov hmot PSV vyjadrených mernými jednotkami v percentách % si uchádzač výpĺna sám podla metodiky 
rozpočtárskych programov napr. Cenkros, ODIS.Dodávateľ si zahrnie do jednotkových cien všetky náklady podla ZoD, vrátane VRN-ov: napr. 
označenie staveniska, čistenie, opatrenia pre stav. v zimnom období, poistenie, geodet. merania a dokumentáciu, skúšky, vzorky, dielenskú 
dokumentáciu, vyčistenie všetkých dotknutých plôch od stavebného odpadu.Navrhované materiály a výrobky sú referenčné a je možné ich nahradiť 
materiálmi a výrobkami s rovnocennými alebo lepšími technickými prarametrami, podľa pravidla pre ekvivalent, uvedeného v súťažných 
podkladov.Vedľajšie rozpočtové náklady sú súčasťou jednotkových cien.
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: Radlinského ul. č.10, Trnava Dátum: 20. 10. 2022

Objednávateľ: IČO:

Mesto Trnava IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 47144190

IČ DPH: 2023755712

Projektant: IČO:

STU v Bratislave fakulta achitektúr a dizajnu IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 56 298,63

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 56 298,63 20,00% 11 259,73

Cena s DPH v EUR 67 558,36

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

OBNOVA A REVITALIZÁCIA NÁRODNEJ KULTÚRNEJ PAMIATKY - MEŠTIANSKY 
DOM PRACHÁREŇ - Zmena dokončenej stavby prestavbou

24 - E12 Divadelná technológia - Audiotechnika

Metrostav Slovakia a.s.
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Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto: Radlinského ul. č.10, Trnava Dátum: 20. 10. 2022

Objednávateľ: Mesto Trnava Projektant:
STU v Bratislave 
fakulta achitektúr a 
dizajnu

Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 56 298,63

VP -   Práce naviac 0,00

24 - E12 Divadelná technológia - Audiotechnika

OBNOVA A REVITALIZÁCIA NÁRODNEJ KULTÚRNEJ PAMIATKY - MEŠTIANSKY 
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: Radlinského ul. č.10, Trnava Dátum: 20. 10. 2022

Objednávateľ: Mesto Trnava Projektant:
STU v Bratislave 
fakulta achitektúr a 
dizajnu

Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 56 298,63

1 K AUDIO101

M+D Pasívny dvojpásmový reproduktor, 10",  
Vyžarovanie 110° x 50°, RMS 400W , Max SPL 128dB, 
Frekv. rozsah 55Hz - 20kHz, Monážna konzola, 
ref.Speakon

ks 4,000 1 559,84 6 239,36

2 K AUDIO102
M+D Pasívny subwoofer, 2x 12', 4Ohm, Max SPL 
132dB, RMS 800W, Frekv rozsah 37Hz-300Hz, 
Rozmery 710x370x690mm

ks 2,000 3 839,62 7 679,24

3 K AUDIO103
M+D 4-kanálový zosilňovač, D-class, 4x750W@4Ohm, 
ref.Dante 4x4, DSP

ks 2,000 2 519,75 5 039,50

4 K AUDIO104
M+D 4-kanálový zosilňovač, D-class, 4x350W@4Ohm, 
ref.Dante 4x4, DSP

ks 1,000 1 919,81 1 919,81

5 K AUDIO105

M+D Pasívny dvojpásmový reproduktor, 8",  
Vyžarovanie 80° x 80°, RMS 300W , Max SPL 122dB, 
Frekv. rozsah 60Hz - 20kHz, Monážna konzola, 
ref.Speakon

ks 2,000 599,94 1 199,88

6 K AUDIO106
M+D pasívny dvojpásmový reproduktor 4", RMS 35W, 
Frekvenčný rozsah 65Hz-20kHz, Vyžarovací uhol 130 x 
130°, 16Ohm

ks 2,000 419,96 839,92

7 K AUDIO107
M+D Vyhlasovací mikrofón, Dynamický s vypínačom, 
Stolový, Frekv rozsah 80Hz - 12kHz, Impedancia 
600Ohm, Citlivosť -70dB

ks 1,000 335,97 335,97

8 K AUDIO108
M+D Reproduktorový kábel 2x2,5, EN50399 ref.CPR 
Euroclass B2ca-s1b, d0,a1, 13AWG

ks 300,000 9,60 2 880,00

9 K AUDIO109
M+D Digitálny mixážny pult, 32In, 32Out, ref.DANTE, 
8x XLR/TRS Combi IN, Vzdialené ovládanie

ks 1,000 5 159,48 5 159,48

10 K AUDIO110
M+D Stagebox, 32 ANALOG IN, 8 analog OUT, 8x 
AES EBU OUT + ref.FLIGHTCASE 3HU

ks 1,000 1 799,82 1 799,82

11 K AUDIO111
M+D RACK, 42HU, Hĺbka 800mm,  2 x PDU, Aktíve 
chladenie, DIN41491, IEC60297, čierny, Hrúbka plechu 
2mm + príslušenstvo

ks 1,000 1 919,81 1 919,81

12 K AUDIO112
M+D Prípojný panel na pódiu, ref. 2x 230V 2x 
ETHERCON, 2x XLR MALE, 2x XLR FEMALE,

ks 1,000 263,97 263,97

13 K AUDIO113 M+D DÁTOVÁ KABELÁŽ ks 1,000 2 879,71 2 879,71

14 K AUDIO114
M+D Mediálny prehrávač, 2xUSB Player, 1 x.Voice file 
player, ref.DANTE, Vzdialné ovládanie

ks 1,000 527,95 527,95

15 K AUDIO115
M+D dvojitý diverzitný prijímač pre bezdrôtové 
mikrofóny

ks 4,000 659,93 2 639,72

VV 4 4,000

VV
"prijímací frekvenčný rozsah prijímača- minimálne 220MHz v 
pásme UHF (470 - 800MHz) a 170-230MHz (VHF) a 960-
1160MHz

VV
" frekvenčná stabilita - menej ako 2.5ppm, v teplotnom 
rozsahu -10 až +55

VV
"modulácia-FM (50us de-emphása), možnosť voľby iných 
typov ref. de-emphás , FM-narrowband, prijímací systém- true 
diversity, citlivosť prijímača

VV
"Normálny mód - širokopásmový príjem 2dBuV / úzkopásmový-
ref.narrowband -0.3 dBuV

VV
"vysokocitlivý mód - širokopásmový príjem 1dBuV / 
úzkopásmový príjem -1.3dBuV,, systém redukcie šumu-ENR, 
ENC, možnosť voľby iných typov kompandérov 

OBNOVA A REVITALIZÁCIA NÁRODNEJ KULTÚRNEJ PAMIATKY - MEŠTIANSKY 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VV
 "(prijímač musí byť schopný prijímať a správne demodulovať 
signál min. 2 iných relevantných značiek), latencia systému

VV
" maximálne 0,5 milisekundy, anténne vstupy-2x BNC 
konektory, anténne výstupy - 2x BNC konektory

VV "AF výstup

VV
"symetrický na konektore XLR-3samec pre jednotlivý prijímač, 
možnosť uzemnenia pin1 alebo plávajúcej voľby, digitálny 
výstup ref.DANTE ®

VV
" AF výstupná hlasitosť max. 12dBu (3.1Vrms) pri nominálnom 
skreslení

VV
"digitálny výstup- AES3 na konektore XLR-3M s 2x BNC 
konektormi pre synchronizáciu pomocou ref.Word clock hodín

VV
"zvukový výstup typu ref.DANTE cez konektor typu Ethernet A 
a B

VV
"frekvenčná odozva AF-20Hz až 20kHz širokopásmový a 
20Hz - 15kHz úzkopásmový mód, skreslenie-menej ako 0,08% 
(0,1% typic.) pri peak vrchole

VV
"odstup S/Š-lepšie ako 115 dBA (118dBA typyckých - RMS 
hodnota, A-krivka, 22Hz až 22kHz), viack ako 130 dBA 
(ref.AES3/Dante)

VV "slúchadlový výstup

VV
"6,3mm samica jack konektor - stereo, priama voľba 
odposluchu jednotlivých prijímačov max výstupná hlasitosť 
slúchadlového výstupu-max 6 Vrms/150 ohm

VV
"pripojenie k počítačovému ovládaniu-2x 10/100 RJ45 
konektor, možnosť kaskádového zapojenia cez protokol 
TCP/IP, kalibračný tón 1kHz

VV
"+12dBu iné priama voľba automatického vyhľadania 
frekvencie, priama voľba automatického nastavenia prahovej 
hodnoty brány antén 

VV
"možnosť ovládania oneskoreného zapnutia výstupu ref.LINE 
na konektore XLR pomocou tónovej voľby a nastavenia jeho 
oneskorenia max 2000ms

VV "rozmery

VV
"šírka : 19" / výška 1U, napájanie 184 - 264 V AC/ 50Hz, 
konektor IEC 3-pinový

16 K AUDIO116 M+D Opaskový miniatúrny vysielač ks 8,000 299,97 2 399,76

VV 8 8,000
VV  "frekvenčný rozsah
VV "min. 190Mhz v UHF pásme 470 - 698MHz
VV frekvenčná stabilita

VV plus/mínus 2.5 ppm v teplotnom rozsahu -10 až +55 stupňov

VV max vysielací výkon

VV
max. 100mW (ERP), možnosť voľby nižšieho výkonu 
20/L20/50mW

VV modulácia

VV
širokopásmové FM aj úzkopásmové FM (narrowband) 
možnosť SW prepínania systému, s 50 uS pre-emphásou

VV nominálna deviácia

VV plus/mínus 40kHz (peak +-56kHz) / +- 25kHz ref.narroeband

VV vstupný konektor ref.LEMO ® 3pin
VV AF rozsah 45Hz-17kHz ref.narrrowband mód
VV skreslenie menej ako 0,3%

VV
odstup S/Š 115dB (A)rms pri 40kHz deviácii, 121dB (A)rms pri 
56kHz deviácii

VV
rozsah regulácie vstupnej citlivosti od -54dBu až po 26dBu po 
1dB krokoch

VV max vstupná hlasitosť 26dBu (15.5V pre max. hodnotu(clip)

VV
batérie 2xAA alkalické, alebo NiMH nabíjacie batérie veľkosti 
AA

VV 2xAA alkalické, alebo ref.NiMH nabíjacie batérie veľkosti AA

VV
displej pre nastavovanie a zobrazovanie údajov OLED displej, 
vysoko kontrastný

VV
prevádzkový čas min. 10h pri 50mW vysielacom výkone, 
farebné prevedenie / materiál čierna prášková farba, ultra 
ľahká kovová zliatina

VV
rozmery / váha cca.: 73 x 65 x 22 mm  s klipom / cca 90 
gramov bez batérii

VV
IR prijímač pre jednoduchý manažment, vstavaný hardvérový 
limitér, ochrana pred Ultrasonickým šumom

17 K AUDIO117 M+D Mikrofón ks 8,000 179,98 1 439,84

VV 8 8,000
VV frekv rozsah 20Hz - 20 kHz
VV smerová charakteristika guľová
VV typ mikrofoónu pre-polarizovaný kondenzátor
VV citlivosť 6mV/Pa: -44dB re. 1V/pa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VV šum A-vážený 26 dB(A) re. 20 uPA
VV dyn rozsah 111d
VV max. akustický tlak, pred klipom 144dB
VV konektor ref.MicroDot®
VV farba telová
VV hmotnosť max 8gramov vrátane káblika
VV priemer mikrofónu max 5.4mm
VV dĺžka káblu cca 1,8m

VV
mikrofón musí byť vybavený redukciou z ref.MicroDot® na 
ref.LEMO ®  konektor

18 K AUDIO118 M+D Logaritmicko periodická anténa LPDA ks 2,000 311,97 623,94

VV 2 2,000
VV frekvencia 470 - 870 MHz

VV
zisk laditeľný výkon vstavaného zosilňovača v rozmedzí 0-
15dB po 1dB krokoch

VV hodnota OIP3 min. 42dBm
VV konektor BNC
VV rozmery max. 276x336x61m
VV napájanie  12VDC

VV
upevnenie pomocou kĺbiku, ktorý umožňuje natočenie antény 
a možnosť uchytenia na statív s 5/8" aj 3/8" závitom

VV váha max. 590 gramov

19 K AUDIO119 M+D Anténna kabeláž ks 1,000 191,98 191,98

20 K AUDIO120
M+D Projektor, vymenné objektívy, 3D korekcia, 
Motorický ref.Lens shift, LASER, 8200 Lumenov

ks 1,000 6 719,33 6 719,33

21 K AUDIO121 M+D Teleobjektív, Motorický zoom a focus ks 1,000 1 919,81 1 919,81

22 K AUDIO122 M+D Držiak na projektor ks 1,000 719,93 719,93

23 K AUDIO123 M+D Signálová kabeláž k projekcii ks 1,000 959,90 959,90

K správnemu naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov tendrového 
zadávateľa, resp. navrhu zmluvy o dielo.Výkaz výmer je neoddeliteľnou súčasťou celej PD. Materiál výrobkov je definovaný vo VV a zároveň sú 
položky jednoznačne určené a spárovateľné k výkresovej alebo textovej časti projektovej dokumentácie, ktorá dané materiály, v potrebných prípadoch 
ešte presnejšie podrobnejšie špecifikuje, upresňuje ci konkretizuje technicky, parametricky alebo referenčným výrobkom.  Informácie o materiáloch 
výrobkov vo výkresovej časti alebo technických správach môžu byť aj výrazne rozsiahlejšie ako je možné uviesť technicky v texte názvu položky vo 
výkaze výmer, preto je potrebné naštudovanie projektovej dokumentácie a oceňovať výkaz výmer ako celok a neoddeliteňú súčasť projektovej 
dokumentácie.Výmery položiek presunov hmot PSV vyjadrených mernými jednotkami v percentách % si uchádzač výpĺna sám podla metodiky 
rozpočtárskych programov napr. Cenkros, ODIS.Dodávateľ si zahrnie do jednotkových cien všetky náklady podla ZoD, vrátane VRN-ov: napr. 
označenie staveniska, čistenie, opatrenia pre stav. v zimnom období, poistenie, geodet. merania a dokumentáciu, skúšky, vzorky, dielenskú 
dokumentáciu, vyčistenie všetkých dotknutých plôch od stavebného odpadu.Navrhované materiály a výrobky sú referenčné a je možné ich nahradiť 
materiálmi a výrobkami s rovnocennými alebo lepšími technickými prarametrami, podľa pravidla pre ekvivalent, uvedeného v súťažných 
podkladov.Vedľajšie rozpočtové náklady sú súčasťou jednotkových cien.

Strana 172 z 183



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: Radlinského ul. č.10, Trnava Dátum: 20. 10. 2022

Objednávateľ: IČO:

Mesto Trnava IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 47144190

IČ DPH: 2023755712

Projektant: IČO:

STU v Bratislave fakulta achitektúr a dizajnu IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 148 461,61

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 148 461,61 20,00% 29 692,32

Cena s DPH v EUR 178 153,93

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

OBNOVA A REVITALIZÁCIA NÁRODNEJ KULTÚRNEJ PAMIATKY - MEŠTIANSKY 
DOM PRACHÁREŇ - Zmena dokončenej stavby prestavbou

25 - E12 Divadelná technológia - svetlá a ťahy

Metrostav Slovakia a.s.
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Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto: Radlinského ul. č.10, Trnava Dátum: 20. 10. 2022

Objednávateľ: Mesto Trnava Projektant:
STU v Bratislave 
fakulta achitektúr a 
dizajnu

Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 148 461,61

PS1 - Pódiové svietidlá 85 925,66

PS2 - Divadelné Ťahy 34 736,52

PS3 - Pódiové Svietidlá + Traverzová konštrukcia -  podkrovie  27 799,43

VP -   Práce naviac 0,00

25 - E12 Divadelná technológia - svetlá a ťahy

OBNOVA A REVITALIZÁCIA NÁRODNEJ KULTÚRNEJ PAMIATKY - MEŠTIANSKY 
DOM PRACHÁREŇ - Zmena dokončenej stavby prestavbou
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: Radlinského ul. č.10, Trnava Dátum: 20. 10. 2022

Objednávateľ: Mesto Trnava Projektant:
STU v Bratislave 
fakulta achitektúr a 
dizajnu

Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 148 461,61

D PS1 Pódiové svietidlá 85 925,66

1 K PS1.101
SVIETIDLO PÓDIOVÉ, Rotačná hlava ref.LED WASH  
60W RGBW - montáž

ks 10,000 32,72 327,20

VV 10 10,000
VV " svetelný výkon -  min 1400lm /7°, 2700-8000K

VV
"zoom v rozsahu min 7-40° , strobo efekt  1-30Hz  , vstup  
DMX RDM , lineárné elktronické stmievanie  0-100%

VV
"PAN /TILT rozlíšenie 16 bit , príslušenstvo  - klema , poistné 
lanko .

VV Súčet 10,000

2 M PS1.101m
SVIETIDLO PÓDIOVÉ, Rotačná hlava  ref.LED WASH  
60W RGBW

ks 10,000 447,23 4 472,30

3 K PS1.102
SVIETIDLO PÓDIOVÉ, Rotačná hlava ref.SPOT 180W 
LED - montáž

ks 6,000 54,54 327,24

VV 6 6,000

VV
"svetelný výkon  min 7518 lm , CCT  6800K,  zoom v rozsahu  
min 10-45°

VV
"CMY  miešanie farieb  , 7 ks  rotačné  gobo , 8ks  statické 
gobo , kotúč s min  6ks dichro farbami , rotačná polohovateľná 
prizma

VV
"lineárny frost  ,DMX RDM , lineárné elktronické stmievanie  0-
100% ,PAN /TILT rozlíšenie 16 bit , príslušenstvo - klema , 
poistné lanko 

VV Súčet 6,000

4 M PS1.102m
SVIETIDLO PÓDIOVÉ.Rotačná hlava ref.SPOT 180W 
LED

ks 6,000 2 585,20 15 511,20

5 K PS1.103

SVIETIDLO PÓDIOVÉ, REFLEKTOR PC, halogenový  
750W 3200K, zoom manualny  20-65°, príslušenstvo - 
klema  svetelný zdroj  poistné lanko rámik na filtre - 
montáž

ks 10,000 32,72 327,20

6 M PS1.103M

SVIETIDLO PÓDIOVÉ, REFLEKTOR PC, halogenový  
750W 3200K, zoom manualny  20-65°, príslušenstvo - 
klema  svetelný zdroj  poistné lanko rámik na filtre - 
montáž

ks 10,000 519,22 5 192,20

7 K PS1.104
SVIETIDLO PÓDIOVÉ, REFLEKTOR PC   halogenovy 
650 W 3200 K uhol zoom manualny 10-64°  , klema  
svetelný zdroj , klema , poistné lanko rámik na filtre .

ks 8,000 32,72 261,76

8 M PS1.104m
SVIETIDLO PÓDIOVÉ, REFLEKTOR PC   halogenovy 
650 W 3200 K uhol zoom manualny 10-64°  , klema  
svetelný zdroj , klema , poistné lanko rámik na filtre .

ks 8,000 399,23 3 193,84

9 K PS1.105
SVIETIDLO PÓDIOVÉ      profile  zoom  25-50° 575 W 
3200K, príslušenstvo - klema , svetelný zdroj , poistné 
lanko ,rámik na filtre

ks 6,000 32,72 196,32

10 M PS1.105m
SVIETIDLO PÓDIOVÉ      profile  zoom  25-50° 575 W 
3200K, príslušenstvo - klema , svetelný zdroj , poistné 
lanko ,rámik na filtre

ks 6,000 999,17 5 995,02

11 K PS1.106 MONITOR, 1920x1080  22 inch Profesional ks 1,000 28,36 28,36

12 M PS1.106m MONITOR, 1920x1080  22 inch Profesional ks 1,000 763,56 763,56

13 K . SVETELNÝ PULT - montáž ks 1,000 1 090,80 1 090,80

VV 1 1,000

OBNOVA A REVITALIZÁCIA NÁRODNEJ KULTÚRNEJ PAMIATKY - MEŠTIANSKY 
DOM PRACHÁREŇ - Zmena dokončenej stavby prestavbou

25 - E12 Divadelná technológia - svetlá a ťahy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VV
" výstup - 4 DMX Art NET sACN  2048 Kanálov  dotyková 
obrazovka 9,7 inch

VV
"40ks  programovateľných faderov  ,10ks  play back faderov , 
4 ks  encoder , Audio vstup ,výstup pre monitor 1920x1080

VV "možnosť pripojenia tabletu pre dialkové ovládanie 
VV Súčet 1,000

14 M Pol47 SVETELNÝ PULT ks 1,000 10 896,00 10 896,00

15 K PS1.107
Konzoly pre uchytenie  svietidiel  na strop vrátane 
kotviaceho materiálu - montáž

ks 3,000 27,27 81,81

16 M PS1.107m
Konzoly pre uchytenie  svietidiel  na strop vrátane 
kotviaceho materiálu

ks 3,000 872,64 2 617,92

17 K PS1.108
Konzoly pre uchytenie  svietidiel v portáloch a  v 
hľadisku, vrátane kotviaceho materiálu - montáž

ks 6,000 27,27 163,62

18 M PS1.108m
Konzoly pre uchytenie  svietidiel v portáloch a  v 
hľadisku, vrátane kotviaceho materiálu

ks 6,000 392,69 2 356,14

19 K PS1.109 recyklačný poplatok za LED svietidlá ks 51,000 18,00 918,00

20 K PS1.110 Stmievaci rack - montáž ks 1,000 1 995,07 1 995,07

VV 1 1,000

VV
"37U  rack 800x800mm  osadeny  60 kanalov  stmievač/ 
spinač BY PASS , odrušenie  min 400uS vystupny prúd 13A , 
výstupy  chranené  30mA  prúdovým chr

VV
" Vstup  2x  DMX RDM , Atr Net , sACN ,   možnosť stmievania  
LED svetelných zdrojov  minimálna záťaž  1W

VV
"Počet spínaných okruhov  16 x 13A   chránených  prúdovým 
cráničom 30mA , 2ks  10kanálový DMX RDM  splitter  , sietový 
smerovač pre 24 výstupov

VV "Silový rozvádzač pre pripojene  všetkých  zariadení v racku .

VV Súčet 1,000

21 M PS1.110m Stmievaci rack ks 1,000 14 180,40 14 180,40

22 K PS1.111
Podlahové zemné zasuvkové krabice  pochoôdzne 2x 
DMX 2x 230V - montáž

ks 6,000 80,72 484,32

23 M PS1.111m
Podlahové zemné zasuvkové krabice  pochoôdzne 2x 
DMX 2x 230V

ks 6,000 327,24 1 963,44

24 K PS1.112
Predná opona  ref.ROLL UP  sírka  6m  bez  
Látkového vybavenia - montáž

ks 1,000 872,64 872,64

25 M PS1.112m
Predná opona  ref.ROLL UP  sírka  6m  bez  
Látkového vybavenia

ks 1,000 8 726,40 8 726,40

26 K PS1.113

Naprogramovanie, oživenie systému a všetkých prác 
súvisiacich s realizovaním danej položky.   V cene je 
zahrnuté pripojenie  RACKU  - vstupy , výstupy  , 
siglaly DMX  a LAN-montáž

ks 1,000 2 982,90 2 982,90

VV 1 1,000

VV
"V cene nie sú zahrnuté silové a signálové káble, žlaby, 
káblové trasy, prierazy, požiarne prestupy, ukončenie káblov 
na podiu/zásuvky/, kábel z hla

VV Súčet 1,000

D PS2 Divadelné Ťahy 34 736,52

27 K PS2.114

Divadelný Ťah 250 kg, š. ťahu  6m, priemer rúry 
50mm, uchytenie rúry-3bodové, v.zdvihu 5,5m rýchlosť 
zdvihu 4m/min, RAL9005, napájanie 400V, ovládacie 
napätie 42V, integr. ochrana proti preťaženiu, horný a 
spodný limit switch , dvojitá brzda-montáž

ks 3,000 860,64 2 581,92

28 M PS2.114m

Divadelný Ťah 250 kg, š. ťahu  6m, priemer rúry 
50mm, uchytenie rúry-3bodové, v.zdvihu 5,5m rýchlosť 
zdvihu 4m/min, RAL9005, napájanie 400V, ovládacie 
napätie 42V, integr. ochrana proti preťaženiu, horný a 
spodný limit switch , dvojitá brzda

ks 3,000 8 726,40 26 179,20

29 K PS2.115

Ovládanie ťahov-nástenný motorový ovládač ref.SI2 
pre 3 motory, napájanie 400V, ovládanie 42V, 2ks 
Emergency STOP tlačítka, kontrola sledu fáz, kontrola 
výpadku fázy, kontrola prepätia a podpätia-montáž

ks 1,000 1 614,38 1 614,38

30 M PS2.115m

Ovládanie ťahov-nástenný motorový ovládač ref.SI2 
pre 3 motory, napájanie 400V, ovládanie 42V, 2ks 
Emergency STOP tlačítka, kontrola sledu fáz, kontrola 
výpadku fázy, kontrola prepätia a podpätia

ks 1,000 1 973,26 1 973,26
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

31 K PS2.116
Kabeláž napájacia a ovládacia  k motorom , oživenie  
nastavenie  , spustenie  systému , zaškolenie obsluhy

ks 1,000 2 387,76 2 387,76

VV 1 1,000

VV
"V cene nie je  prívodný kábel  z hlavného rozvádzača k 
motorovému ovládaču dimenzovaný pre prúd 25A 400V 

VV Súčet 1,000

D PS3 Pódiové Svietidlá + Traverzová konštrukcia -  podkrovie  27 799,43

32 K PS3.117
Hliníková traverza trojuholnikového prierezu,290mm, 
čierna farba, celkový rozmer 7x3,5m - montáž

ks 1,000 545,40 545,40

33 M PS3.117m
Hliníková traverza trojuholnikového prierezu,290mm, 
čierna farba, celkový rozmer 7x3,5m

ks 1,000 8 472,24 8 472,24

34 K PS3.118
Nástenný stmievač, 12 kanálov,13A s prúdovým 
chráničom a fukciou By Pass pre napájanie 
inteligentných svietidiel, ref. NDP1213-5 WM - montáž

ks 1,000 143,99 143,99

35 M PS3.118m
Nástenný stmievač, 12 kanálov,13A s prúdovým 
chráničom a fukciou By Pass pre napájanie 
inteligentných svietidiel, ref. NDP1213-5 WM

ks 1,000 4 799,52 4 799,52

36 K PS3.119
Ovladací pult 18 kanálov, ref.DMX 512 DAC18 - 
montáž

ks 1,000 186,42 186,42

37 M PS3.119m Ovladací pult 18 kanálov, ref.DMX 512 DAC18 ks 1,000 772,29 772,29

38 K PS3.120
SVIETIDLO PÓDIOVÉ, REFLEKTOR PC halogenový 
650W, 3200K uhol, zoom manuálny 10-64°,  svetelný 
zdroj, rámik na filtre - montáž

ks 8,000 104,72 837,76

39 M PS3.120m
SVIETIDLO PÓDIOVÉ, REFLEKTOR PC halogenový 
650W, 3200K uhol, zoom manuálny 10-64°,  svetelný 
zdroj, rámik na filtre

ks 8,000 327,24 2 617,92

40 K PS3.121
SVIETIDLO PÓDIOVÉ, profile zoom 25-50°, 575W, 
3200K, príslušenstvo - svetelný zdroj, rámik na filtre - 
montáž

ks 3,000 109,08 327,24

41 M PS3.121m
SVIETIDLO PÓDIOVÉ, profile zoom 25-50°, 575W, 
3200K, príslušenstvo - svetelný zdroj, rámik na filtre

ks 3,000 922,82 2 768,46

42 K PS3.122 LED PAR 150W RGB, ref.STUDIOCOBFCBK - montáž ks 4,000 30,54 122,16

43 M PS3.122m LED PAR 150W RGB, ref.STUDIOCOBFCBK ks 4,000 545,40 2 181,60

44 K PS3.123 DMX SPLITTER  4 kanály, ref.DST 4 - montáž ks 1,000 26,18 26,18

45 M PS3.123m DMX SPLITTER  4 kanály, ref.DST 4 ks 1,000 261,79 261,79

46 K PS3.124
Konzola pre uchytenie svietidla, hák-klema pre 50mm, 
poistné lanko - montáž

ks 15,000 13,09 196,35

47 M PS3.124m
Konzola pre uchytenie svietidla, hák-klema pre 50mm, 
poistné lanko

ks 15,000 34,91 523,65

48 K PS3.125
Ukončenie káblov na traverze, zásuvka s úchytom na 
traverzu - montáž

ks 12,000 16,36 196,32

49 M PS3.125m
Ukončenie káblov na traverze, zásuvka s úchytom na 
traverzu

ks 12,000 49,63 595,56

50 K PS3.126 Prepojovacie signálové káble DMX - montáž ks 1,000 43,63 43,63

51 M PS3.126m Prepojovacie signálové káble DMX ks 1,000 676,30 676,30

52 K PS3.127

Naprogramovanie, oživenie systému a všetkých prác 
súvisiacich s realizovaním danej položky.   V cene je 
zahrnuté pripojenie  stmievača, pultu - vstupy , výstupy  
, siglaly DMX - montáž

ks 1,000 1 504,65 1 504,65

VV 1 1,000

VV
"V cene nie sú zahrnuté  silové a signálové káble  , žlaby  , 
káblové trasy , prierazy  , kábel  z Hlavného ozvádzača do 
stmievača   400V40 A .     

VV Súčet 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

K správnemu naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov tendrového zadávateľa, resp. navrhu 
zmluvy o dielo.Výkaz výmer je neoddeliteľnou súčasťou celej PD. Materiál výrobkov je definovaný vo VV a zároveň sú položky jednoznačne určené a spárovateľné k 
výkresovej alebo textovej časti projektovej dokumentácie, ktorá dané materiály, v potrebných prípadoch ešte presnejšie podrobnejšie špecifikuje, upresňuje ci 
konkretizuje technicky, parametricky alebo referenčným výrobkom.  Informácie o materiáloch výrobkov vo výkresovej časti alebo technických správach môžu byť aj 
výrazne rozsiahlejšie ako je možné uviesť technicky v texte názvu položky vo výkaze výmer, preto je potrebné naštudovanie projektovej dokumentácie a oceňovať výkaz 
výmer ako celok a neoddeliteňú súčasť projektovej dokumentácie.Výmery položiek presunov hmot PSV vyjadrených mernými jednotkami v percentách % si uchádzač 
výpĺna sám podla metodiky rozpočtárskych programov napr. Cenkros, ODIS.Dodávateľ si zahrnie do jednotkových cien všetky náklady podla ZoD, vrátane VRN-ov: napr. 
označenie staveniska, čistenie, opatrenia pre stav. v zimnom období, poistenie, geodet. merania a dokumentáciu, skúšky, vzorky, dielenskú dokumentáciu, vyčistenie 
všetkých dotknutých plôch od stavebného odpadu.Navrhované materiály a výrobky sú referenčné a je možné ich nahradiť materiálmi a výrobkami s rovnocennými alebo 
lepšími technickými prarametrami, podľa pravidla pre ekvivalent, uvedeného v súťažných podkladov.Vedľajšie rozpočtové náklady sú súčasťou jednotkových cien.
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: Radlinského ul. č.10, Trnava Dátum: 20. 10. 2022

Objednávateľ: IČO:

Mesto Trnava IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 47144190

IČ DPH: 2023755712

Projektant: IČO:

STU v Bratislave fakulta achitektúr a dizajnu IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 65 425,14

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 65 425,14 20,00% 13 085,03

Cena s DPH v EUR 78 510,17

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

OBNOVA A REVITALIZÁCIA NÁRODNEJ KULTÚRNEJ PAMIATKY - MEŠTIANSKY 
DOM PRACHÁREŇ - Zmena dokončenej stavby prestavbou

26 - E12 Divadelná technológia - Priestorová akustika

Metrostav Slovakia a.s.
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Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto: Radlinského ul. č.10, Trnava Dátum: 20. 10. 2022

Objednávateľ: Mesto Trnava Projektant:
STU v Bratislave 
fakulta achitektúr a 
dizajnu

Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 65 425,14

SKUS.1 - Skúšobňa 49 085,00

SALA.2 - Sála 14 180,40

VSTUP.3 - Vstupná sála 2 159,74

VP -   Práce naviac 0,00

26 - E12 Divadelná technológia - Priestorová akustika
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: Radlinského ul. č.10, Trnava Dátum: 20. 10. 2022

Objednávateľ: Mesto Trnava Projektant:
STU v Bratislave 
fakulta achitektúr a 
dizajnu

Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 65 425,14

D SKUS.1 Skúšobňa 49 085,00

1 K SKUS.1.101

M+D Akustický krycí rebroaný panel. Drevený dekor.ref 
" Natural Wood Finishes" (f/α) 125Hz/0,22 250Hz/0,39 
500Hz/0,79 1kHz/1,02 2kHz/0,7 4kHz/0,72,vr.návrhu, 
projektu, dovozu a lešenia

m2 250,000 196,34 49 085,00

D SALA.2 Sála 14 180,40

2 K SALA.2.102

M+D Akustický dierovaný panel. Perforácia 8mm. 
Povrchová úprava RAL5011. (f/α) 125Hz/0,22 
250Hz/0,45 500Hz/1,07 1kHz/0,61 2kHz/0,57 
4kHz/0,52, vr. Návrhu a projektu a dovozu

m2 130,000 109,08 14 180,40

D VSTUP.3 Vstupná sála 2 159,74

3 K VSTUP.3.103
Akustický krycí rebroaný panel. Drevený dekor. Ref." 
Natural Wood Finishes" (f/α) 125Hz/0,22 250Hz/0,39 
500Hz/0,79 1kHz/1,02 2kHz/0,7 4kHz/0,72, vr.dovozu

m2 11,000 196,34 2 159,74

OBNOVA A REVITALIZÁCIA NÁRODNEJ KULTÚRNEJ PAMIATKY - MEŠTIANSKY 
DOM PRACHÁREŇ - Zmena dokončenej stavby prestavbou
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K správnemu naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov tendrového 
zadávateľa, resp. navrhu zmluvy o dielo.Výkaz výmer je neoddeliteľnou súčasťou celej PD. Materiál výrobkov je definovaný vo VV a zároveň sú 
položky jednoznačne určené a spárovateľné k výkresovej alebo textovej časti projektovej dokumentácie, ktorá dané materiály, v potrebných prípadoch 
ešte presnejšie podrobnejšie špecifikuje, upresňuje ci konkretizuje technicky, parametricky alebo referenčným výrobkom.  Informácie o materiáloch 
výrobkov vo výkresovej časti alebo technických správach môžu byť aj výrazne rozsiahlejšie ako je možné uviesť technicky v texte názvu položky vo 
výkaze výmer, preto je potrebné naštudovanie projektovej dokumentácie a oceňovať výkaz výmer ako celok a neoddeliteňú súčasť projektovej 
dokumentácie.Výmery položiek presunov hmot PSV vyjadrených mernými jednotkami v percentách % si uchádzač výpĺna sám podla metodiky 
rozpočtárskych programov napr. Cenkros, ODIS.Dodávateľ si zahrnie do jednotkových cien všetky náklady podla ZoD, vrátane VRN-ov: napr. 
označenie staveniska, čistenie, opatrenia pre stav. v zimnom období, poistenie, geodet. merania a dokumentáciu, skúšky, vzorky, dielenskú 
dokumentáciu, vyčistenie všetkých dotknutých plôch od stavebného odpadu.Navrhované materiály a výrobky sú referenčné a je možné ich nahradiť 
materiálmi a výrobkami s rovnocennými alebo lepšími technickými prarametrami, podľa pravidla pre ekvivalent, uvedeného v súťažných 
podkladov.Vedľajšie rozpočtové náklady sú súčasťou jednotkových cien.
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Príloha č. 3 harmonogram 

 

 



Identifikácia Název úkolu Trvanie Zahájanie Ukončenie

1 Pracháreň Trnava 367 dni? 0 0

2 Odovzdanie staveniska 1 deň 0 1

3 Vybudovanie 
zariadenia staveniska

10 dni 1 11

4 Búracie práce 120 dni 11 367

5 Zemné práce 60 dni 101 161

6 Železobetónové 
konštrukcie

90 dni 161 367

7 Murované konštrukcie 90 dni 41 367

8 Výplne otvorov 60 dni 101 367

9 Strešné konštrukcie 120 dni 131 367

10 Fasáda 120 dni 191 367

11 Reštaurátorské práce 75 dni 251 367

12 Zámočnícke 
konštrukcie

75 dni 251 367

13 Interiérové dvere 75 dni 251 367

14 Zdravotechnika 90 dni 101 367

15 Vzduchotechnika a 
Chladenie

90 dni 131 367

16 Vykurovanie 90 dni 131 367

17 Elektroinštalácia - 
Silnoprúd

120 dni 101 367

18 Elektroinštalácia - 
Slaboprúd

120 dni 101 367

19 Omietky 150 dni 131 367

20 Potery 90 dni 221 367

21 Obklady a dlažby 60 dni 281 367

22 Podlahy syntetické 60 dni 281 367

23 Podlahy vlysové a 
drevené

60 dni 221 367

24 Maľby a nátery 60 dni 281 367

25 Evakuačný výťah 60 dni? 251 367

26 Divadelná technológia
- Audiotechnika

86 dni 281 367

27  Divadelná 
technológia - svetlá a 
ťahy

86 dni 281 367

28 Divadelná technológia
- Priestorová akustika

86 dni 281 367

T-2 T-1 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20 T21 T22 T23 T24 T25 T26 T27 T28 T29 T30 T31 T32 T33 T34 T35 T36 T37 T38 T39 T40 T41 T42 T43 T44 T45 T46 T47 T48 T49 T50 T51 T52 T53 T54 T55
Mesiac 1 Mesiac 2 Mesiac 3 Mesiac 4 Mesiac 5 Mesiac 6 Mesiac 7 Mesiac 8 Mesiac 9 Mesiac 10 Mesiac 11 Mesiac 12 Mesiac 13

Úkol

Rozdělení

Milník

Souhrnný

Souhrn projektu

Vnější úkoly

Vnější milník

Neaktívny medzník

Neaktívny súhrn

Manuálna úloha

Iba trvanie

Manuálny súhrn

Manuálny súhrn

Iba začiatok

Iba dokončiť

Externé úlohy

Externý medzník

Průběh

Konečný termín
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Príloha č.4 zmluvy: Zoznam subdodávateľov 

 

Na realizácii predmetu zákazky: 

  sa nebudú podieľať subdodávatelia a celý predmet uskutočníme vlastnými kapacitami. 

  sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia : 

 

 Subdodávateľ 
(obchodné meno, 
sídlo alebo miesto 
podnikania, IČO) 

Osoba oprávnená konať 
za subdodávateľa 
(meno a priezvisko, 
adresa pobytu, dátum 
narodenia ) 

Popis prác 
vykonávaných 
subdodávateľom  

Podiel 
plnenia 
zmluvy v % 
z celkového 
objemu 

Podiel 
plnenia 
zmluvy 
vo finančnom 
vyjadrení 
v Eur bez DPH 

1. S u b t e r r a   a.s., 
Koželužská 2246/5 
Libeň 
180 00 Praha 8 
IČO: 45309612 

Ing. Jiří Tesař 
č.p. 445 
751 04 Rokytnice 
17.06.1965 
Ing. Jaroslav Čižinský 
Hnězdenská 586/16 
Troja,  
181 00 Praha 8 
20. 01.1969 

Zemné práce 0,01 % 3 000 € 

2. terra m, s.r.o.  
Nerudova 15/5809  
821 04 Bratislava  
IČO:  5892731 

akad. mal. Mário 
Flaugnatti 
Zámočnícka 13/400 
811 03 Bratislava - 
mestská časť Staré 
mesto 
21.09.1964 

Reštaurátorské práce 0,02 % 5 500 € 
 

3. Rest & Ferrum s.r.o. 
Ľubochnianska 4 
831 04 Bratislava- 
Nové Mesto 
IČO: 47374560 

Akad. Soch. Stanislav 
Kožela   
Nová 2431/151A 
900 31 Stupava   
22.11.1965 

Reštaurátorské práce 0,02% 5 500 € 
 
 
 

 

4. Revaro s.r.o. 
Turistická 100/1 
851 10 Bratislava 
-Čunovo 
IČO: 50047752 

Mgr. art. Pavol Sevčík 
Turistická 100/1 
851 10 Bratislava –  
mestská časť Čunovo 
25.12.1978 

Reštaurátorské práce 0,1% 35 000 € 
 
 
 
 

5. Filo-restauro, s.r.o. 
Peťovská 390/26 
Vlkanová 
IČO: 47599588 

akad. soch. Ján Filo 
Peťovská 390/26 
976 31 Vlkanová     
03.04.1959 

Reštaurátorské práce 0,1% 35 000 € 
 
 

 

6. KONE s.r.o. 
Galvániho 7/B 
Bratislava 
IČO:  31359884 

Mgr. Igor Farbanec 
Kapicova 1208/7 
851 01 Bratislava –  
mestská časť Petržalka 
29.09.1978 

Dodávka a montáž 
výťahu 

0,1 % 35 000 € 
 
 
 

 



 

 

Upozornenie: Subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 

ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní a nemôžu existovať u neho dôvody na vylúčenie podľa 

§ 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 zákona o verejnom obstarávaní (oprávnenie dodávať tovar, 

uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje subdodávateľ vo vzťahu k tej časti 

predmetu zákazky, ktorú má plniť) a ak má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného 

sektora, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora. 

 

 

7. MD – MAX s.r.o. 
Robotnícka 4357 
017 01 Považská 
Bystrica  
IČO: 46564667 

Ing. Michal Domanický   
Moyzesova 891/90 
017 01 Považská  
Bystrica  
06.09.1982 

Dodávka a montáž 
kladkostroja 

0,1 % 28 000 € 
 
 
 

 

8. Potichu s.r.o. 
Farebná 2458/15 
Bratislava – mestská 
časť Ružinov 
IČO: 46272933 

Ing. Miroslava 
Nižnánska   Mudroňova 
1710/69 
811 03 Bratislava-Staré  
Mesto 
21.09.1981 

Divadelná 
technológia 

7,5 % 270 000 € 
 
 
 

 

9. Techteam s.r.o. 
Tomášikova 17 
Bratislava 
IČO: 44690321 

Ing. Marek Kordoš 
Wolkrova 11 
851 01 Bratislava  
28.11.1978 

Vzduchotechnika a 
chladenie 

5,6 % 200 000 € 
 
 

 

10. Kalorim s.r.o. 
Nesluša759 
IČO: 50625781 

Ing. Michal Skokan 
023 41 Nesluša759 
24.10.1990 

Zdravotechnika, 
Vykurovania, 
Vodovodná prípojka 

5,5 % 195 000 € 
 

 


