Mandatna zmluva é. 018/23/11

na vykon stavebného dozoru
uzatvorend podla § 566 a nasl. Obchodného zdkonnika — zdkona ¢. 513/1991 Zb.
v zneni neskorsich predpisov (dalej len ako ,,zmluva®)

1.1 Mandant:

V zastupeni:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
Cislo Gétu IBAN:
e-mail:

(dalej len ako ,,mandant”)

1.2 Mandatar:
Sidlo:
ICO:
DIC:
IC DPH:
Bankové spojenie:
Cislo G¢tu IBAN:
Zastupeny:
Zapisany:
e-mail:

(dalej len ako ,,mandatar”)

2.1 Zakladnym acelom zmluvy je vykon stavebného dozoru pri realizécii stavby: , ZvySenie kapacity Z$
Mlynska v Senci— stavebné prace: Navrh dvoch odbornych tried v Z5 Mlynska, Senec + Adaptécia
odbornych ucebni na 2 kmefiové triedy; Zateplenie fasad 25 Mlynska, Senec; Pristavba jedélne —

I. ZMLUVNE STRANY

Mesto Senec

Mierové namestie 8, 903 01 Senec
Ing. Pavol Kval, primator
00305065

2020662237

Prima Banka a.s.

SK 94 5600 0000 0066 0282 7002
musenec(@senec.sk

Reallife, s.r.o.

Javorova 177/32, 911 05 Trenéin
36798002

2022411237

SK 2022411237

Tatrabanka a.s.

SK33 1100 0000 0026 2370 3537
Lubor Cmarko konatel

Okresny sud Trendin
cmarko@reallife-tdi.sk

.  UVODNE USTANOVENIA

Zakladna Skola Mlynska“” (dalej len ako ,stavba®), ktoru realizuje mesto Senec.

3.1 Mandatar sa zavazuje, Ze v rozsahu dohodnutom v tejto zmluve a za podmienok v nej uvedenych,
pre mandanta, na jeho ucet a jeho menom, vykona a zariadi vykon stavebno-technického dozoru

. PREDMET ZMLUVY

(dalej len ,STD") v rozsahu vymedzenom v bode 3.3 tejto zmluvy na stavbe.

3.2 Stavba, na ktorej bude mandatér vykonavat STD, je uréena:

- projektovou dokumentéciou na stavbu: ,Névrh dvoch odbornych tried Z8 Mlynska“,

spracovatel Ing. Ladislav Koday, zodpovedny projektant Ing. arch. Juraj Stieranka



povolenim — Oznamenie kohldseniu stavebnej upravy stavby ¢.j. 851/2023 zo dna
05.05.2023, vydané obcou Nova Dedinka

projektovou dokumentaciou na stavbu: ,Adaptacia odbornych ucéebni na 2 kmenové
triedy” spracovatel Ing. Ladislav Koday, zodpovedny projektant Ing. arch. Juraj Stieranka

projektovou dokumentaciou na stavbu: ,Zateplenie fasad Z§ Mlynska”, spracovatel Ing.
Ladislav Koday, zodpovedny projektant Ing. arch. Juraj Stieranka

povolenim — Oznamenie kohlaseniu stavebnej upravy stavby ¢.j. 654/2023 zo dna
02.05.2023, vydané obcou Nova Dedinka

projektovou dokumentdciou na stavbu: ,Pristavba jedalne — Zakladna skola Mlynska“,
spracovatel Jozef Turani, zodpovedny projektant Ing. arch. Jozef Melisek

povolenim — Stavebné povolenie ¢.j. Vyst.478-22-Kr zo dia 11.01.2023, vydané obcou
Kralova pri Senci

3.3 Odborné tinnosti - vykon stavebno-technického dozoru predstavujl najma:

a)

b)

c)

d)

f)

g)

h)

)

k)

obozndmenie sa s projektovou dokumentdciou stavby, s oznamenim k ohldseniu drobnej
stavby, s podmienkami realizacie stavby podla vyjadreni a stanovisk dotknutych orgdnov
Statnej spravy, organizacii k projektu pre stavebné povolenie,

v sulade s podmienkami zmluvy o dielo medzi mandantom a zhotovitefom stavby
odovzdanie staveniska zhotovitefovi v mene mandanta a zabezpecenie zapisu o tom do
stavebného dennika (montdineho) dennika, spracovanie samostatného zdznamu z
odovzdania staveniska,

pisomné predkladanie pripomienok, navrhov k podrobnému planu organizdcie vystavby
mandantovi (objednavatelovi),

bezodkladné pisomné informovanie objednavatela o vietkych zdvainych okolnostiach,
dohlad pri zabezpefovani suladu realizovanych prac s projektom,

spoluprdca s projektantom a zhotoviteflom pri navrhovani opatreni na odstranenie
pripadnych zavad projektu,

sledovat, ¢i zhotovitel diela vykonéava predpisané skisky materidlov, konstrukcii a prac,
kontrolu ich vysledkov a vyZadovanie dokladov, ktoré preukazuju kvalitu vykonanych prac a
dodavok (atesty, protokoly), zticastriovat sa vykonavanych skisok,

vykonavanie kontrol/zucastiuje sa kontroly vykonania vietkych predpisanych skisok
vratane funkénych skasok, skiSobnej prevadzky,

pravidelné sledovanie spravneho vedenia stavebnych a montdinych dennikov v sdlade
s podmienkami zmluvy o dielo, a vieobecne zavdaznymi pravnymi predpismi,

kontrola dodrZiavania podmienok stavebného povolenia, zmliv, sutainych podkladov,
projektovej dokumentécie, polozkového rozpoctu zhotovitela stavby, harmonogramu prac,
prislusnych vieob. zavaznych predpisov, STN a EN,

kontrola postupu prac podla ¢asového planu stavby a zmluvy, upozornenie zhotovitelov
diela a informovanie mandanta na nedodrzanie terminov a rizik, ktoré by mohli ohrozit
dodrzanie terminov,

kontrola ponukovych rozpoltov zhotovitefa k naviac pracam a poskytnutie pisomného
stanoviska mandantovi k pripadnym naviac pracam zvySujicim cenu diela,

organizovanie a riadenie kontrolnych dni stavby minimalne spravidla v tyidfnovych
intervaloch, najmenej viak raz za 2 tyidne a podfa potreby, spracovanie zapisov z
kontrolnych dni a zabezpecenie ich distriblcie pritomnym tGéastnikom,



n)

o)

p)

q)
)

y)

z)

aa

—

uskutocnovanie a vedenie podrobnej fotodokumentacie z priebehu realizacie stavby, tato
bude sucastou dokladovej casti pri odovzdani diela a fakturdcii sluzieb stavebného dozoru,

kontrola dokladov, ktoré zhotovitel diela predloZi k fakturacii prac a dodavok a k odovzdaniu
a prevzatiu diela - stavby alebo €asti stavby a ucéast pri preberacom konani,

kontrola odstranenia nedorobkov zistenych pri preberacom konani a kontrola dohodnutych
terminov,

kontrola vypratania staveniska zhotovitefom,

spracovanie navrhu na prebratie stavby vratane pripravy dokladovej &asti, Gcast na
preberacom konani, zastupovanie investora na preberacom konani, v mene mandanta
(objednavatela) zvola preberacie konanie stavby, spracovanie zaznamu z preberacieho
konania stavby, kontrola dokladov, spracovanie zoznamu pripadnych vad a nedorobkov
zistenych v preberacom konani,

poskytnutie st¢innosti mandantovi pri rieSeni pripadnych reklamacii na diele pocas celej
zédrucnej doby, suginnost spociva v ucasti na reklamatnom konani na mieste stavby,
poskytnutie pisomného stanoviska mandantovi k reklamovanym vadam a technickému
navrhu ich odstranenia,

stucinnost pri spracovani navrhu na vydanie kolauda¢ného rozhodnutia

ucéast na kolaudaénom konani, zastupovanie investora na kolaudaénom konani, sicinnost
pri zabezpeceni pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia,

vykondvanie kontrol/ztG¢astiuje sa kontroly vietkych prac a dodavok, osobitne tych, ktoré
maju byt zakryté, alebo sa stani v dalsom postupe stavebnych prac nepristupnymi,

vykondvanie zapisov do stavebného dennika, v pripade, Ze stavebny dozor nesthlasi, resp.
ma vyhrady proti dennému zépisu zhotovitela/stavbyvedticeho zhotovitela do stavebného
dennika, zapiSe to pri najblizSej kontrole stavby do stavebného dennika s uvedenim
dévodov, inak sa ma za to, Ze s obsahom zaznamu suhlasil,

je opravneny usmerfiovat vykonavanie savebnych préc prostrednictvom zapisov do
stavebného dennika,

ak stavebny dozor zisti, Ze zhotovitel nedodriuje technologické postupy, technické normy,
pravne predpisy, alebo hrubym spdsobom porusuje bezpeénost a ochranu zdravia pri praci
a potiarnu bezpeénost, ma stavebny dozor pravo zépisom do stavebného dennika okamiite
zastavit vykonavanie prislusnych stavebnych prac,

spracovanie a odovzdanie pisomného vyjadrenia mandantovi (objednavatelovi)
o kompletnosti odovzdanej dokumentdcie a dokladov zhotovitela pri preberacom konani,

kontrola odstranenia vad a nedorobkov z preberacieho konania, spracovanie pisomného
zaznamu o odstraneni vad a nedorobkov, predloienie zaznamu na potvrdenie - na
odsuhlasenie zhotovitelovi stavby a mandantovi (objednavatelovi),

bb) spoluprdca so spolupracovnikmi projektanta vykonavajucimi autorsky dozor pri

zabezpecovani suladu realizovanych préac s projektom,

3.4 Mandatar sa zavazuje vykondvat svoju ¢innost na stavbe/stavbach formou obéasného stavebného
dozoru, t. j. podla potreby stavby a podla poZiadaviek mandanta v minimdlnom rozsahu 1 x
tyzdenne po 2 hodiny v priebehu celej doby vykonu prac slvisiacich s realizdciou stavby a vidy,
ked vznikne potreba jeho pritomnosti na stavbe.

3.5 Mandatar sa zavazuje:

oboznamit sa so zmluvou o dielo na stavebné prace a s projektovou dokumentaciou pre
realizaciu stavby, vratane ich neskorsich zmien a uprav,



- v pripade rieienia nepredvidatefnych, zavainé okolnosti a udalosti na stavbe sa zavazuje
dostavit sa na stavbu bezodkladne,

- so zvlastnym dérazom dozerat na riadne pouZitie materidlov/technolégii a ich rozsahu
podla projektovej dokumentacie.

3.6 Mandatar sa dalej zavazuje vykonat ¢innosti uvedené v tejto zmluve v silade s projektovou

3.7

4.1

4.2

43

4.4

4.5

5.1

dokumentdciou stavby a pripadnych upresnujicich poZiadaviek mandanta, ako aj v sulade
s pokynmi mandanta a v stlade s podmienkami zhotovovania stavby podla zmluvy o dielo medzi
mandantom a zhotovitefom. Na pripadni nevhodnost alebo nespravnost pokynov mandanta, je
mandatar povinny mandanta bezodkladne upozornit. Mandatar sa zavazuje vykonavat Cinnosti
uvedené v tejto zmluve v stlade so vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi vztahujlcimi sa na
vykon stavebného dozoru a na zhotovovanie stavby.

Mandant sa zavazuje, Ze uhradi mandatdrovi dohodnutt odplatu (cenu) za vykonanie Einnosti
uvedenych vtejto zmluve aZe poskytne mandatdrovi potrebnd sucinnost avsetky podklady
nevyhnutné pre riadny vykon dohodnutych ¢innosti.

Iv. CASPLNENIA

Mandatdr sa zavadzuje, Ze bude vykonévat ¢innosti uvedené v ¢l. 3 tejto zmluvy podfa dohodnutych
podmienok v tejto zmluve a v termine od zaéatia do ukoncenia stavebnych prac na stavbe, ktord
je realizovand v zmysle projektovej dokumentadcie na ktorej vykonava STD mandatar na zéklade
tejto zmluvy.

Mandatar sa dalej zavazuje, Ze aj po ukonceni stavebnych prac na stavbe, poskytne mandantovi
potrebnt stcinnost v zmysle bodu 3.3 pism. u) aZ x) tejto zmluvy.

Mandatar sa zavazuje, Ze odborné ¢innosti stavebného dozoru podla zmluvy pre mandanta vykond
v nasledovnych terminoch:

- termin zacatia Cinnosti: odo dfa prevzatia projektovej dokumentdcie stavby, vyjadreni
a stanovisk organov statnej spravy a organizacii k projektovej dokumentacii, zmluvy o dielo
s ocenenym poloZkovitym rozpoétom zhotovitela stavby,

- termin ukonéenia vykonu stavebného dozoru: driom protokolarneho prevzatia ukoncenych
stavebnych prac od zhotovitela bez vad a nedorobkov

Mandatér sa zavéazuje, Ze innosti uvedené v €l. 3 tejto zmluvy zaéne vykondvat diiom prebratia
projektovej dokumentdcie a podpornych dokumentov.

V pripade, Ze dojde k uprave harmonogramu realizdcie, implementéacie celého projektu
(predlZeniu/skrateniu doby realizécie stavby) dohodnutej touto zmluvou z dévodu, ktory nebude
na strane mandatdra, zmluvné strany upravia dohodou, formou pisomného dodatku k tejto
zmluve.

V.  CENA ZA DIELO A PLATOBNE PODMIENKY

Cena za Cinnosti mandatdra podla tejto zmluvy je dojednana dohodou zmluvnych stran:

cena bez DPH 800 EUR/mesiac

DPH (sadzba 20 %) 160 EUR

cena spolu s DPH 960 EUR/mesiac

slovom: devitstosestdesiat EUR s DPH/mesiac

Mandatar je platcom DPH.
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5.3
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5.7

5.8

6.1

Cena podla bodu 5.1 zahfna aj vietky naklady, ktoré mandatar vynaloZi pri plneni predmetu tejto
zmluvy, vratane cestovnych nakladov a vietkych nakladov spojenych s poskytovanim sdéinnosti,
vratane sucinnosti po skonceni stavebnych prac na stavbe.

Dohodnuta cena podla bodu 5.1 tejto zmluvy bude mandatdrovi vyplatend na zaklade
faktury/faktur, ktoré budi vystavené mandatarom nasledovne:

a) Faktury budd vystavené vidy na konci kalendarneho mesiaca po vykonani prac STD so
splatnostou 30 dni. Mandant neposkytne preddavok alebo zalohu na plnenie zmluvy.
Splatnost faktiry je do 30 kalendéarnych dni od jej dorué¢enia mandantovi.

Faktura (Ciastkova alebo kone¢na) musi obsahovat vietky nalezitosti stanovené platnymi pravnymi
predpismi a to najma tieto udaje:

- oznafenie mandanta a mandatara (obchodné meno, sidlo, ICO, DIC, zapis v OR)
- oznacenie stavby,

- Cislo zmluvy o dielo,

- poradové Cislo faktury

- datum vyhotovenia faktiry, datum zdanitelného pinenia a datum splatnosti,

- oznacenie penainého uUstavu a Cislo uctu, na ktory sa ma platit,

- fakturovanu sumu s vycislenim jednotkovych cien,

- peciatka a podpis osoby opravnenej konat za mandatara.

Faktira (Ciastkova alebo koneéna) musi mat nasledujuce prilohy:

- CD/DVD alebo iny nosi¢ dét s fotodokumentaciou — vidy k faktiram bude predloZena
fotodokumentacia stavby za fakturované obdobie (mesiac)
(dalej len ,,prilohy”).

Ak faktira (Ciastkova alebo koneénd) nebude obsahovat vietky naleZitosti stanovené platnymi
pravnymi predpismi a vyssie uvedené udaje a prilohy, mandant je opravneny faktiru v lehote
splatnosti Mandatarovi vrétit, Lehota splatnosti zacne v takom pripade plynut od doruéenia novej
spravne vystavenej a dorulenej faktiry spolu so vSetkymi vysidie uvedenymi prilohami
mandantovi.

V pripade zrusenia tejto zmluvy z dévodov na strane mandanta, ktoré neboli spésobené zavinenim
alebo spdsobom vykonania prac zo strany mandatara, mandatarom vykonané prace budd
vyfakturované mandantovi vo vyske do tej doby vykonanych prdc. Rozsah vykonanych prac a
vyska odmeny musi byt vopred odsuhlasena mandantom a jej odsuhlasenie bude prilohou fakttiry.

V pripade omeskania Uhrady faktiry mandantom sa zmluvné strany dohodli, Ze mandatar ma
pravo na zdkonny urok z omeskania podla predpisov obchodného prava.

VI. PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

Verejny obstaravatel ako mandant je povinny poskytnut nevyhnutni stcinnost potrebnid pre
naplnenie predmetu zmluvy, najma je povinny:

- poskytnut mandatarovi potrebné podklady pre poskytovanie sluzieb stavebného dozoru -
najma jedno vyhotovenie projektovej dokumentdcie pre stavebné povolenie, stavebné
povolenie a vsetky stanoviskd k stavebnému konaniu, zmluvu o dielo uzatvorenl so
zhotovitelom stavby vratane poloZkového rozpoctu a harmonogramu realizacie stavby,

- na vyzvanie mandatdra v nevyhnutnom rozsahu spolupracu pri zadovazeni podkladoy,
doplfujdcich udajov, upresneni pre riadny vykon cinnosti STD v rozsahu predmetu tejto
zmluvy - najma v€as ho informovat o planovanych kontrolach riadiacich orgdnov SR a inych
organov Statnej spravy.



6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

Mandatar je povinny najma:

- odborné &innosti a zdleZitosti v intencidch zmluvy zabezpecovat s néleZitou starostlivostou
a odbornostou, ako i v stlade so zdujmami mandanta,

- véas a v predpisanych alebo pisomne dohodnutych terminoch poskytnit sluzby podfa
predmetu zmluvy,

- spolupracovat s osobou vykonavajicou manaiment nad implementdciou projektu, sucastou
ktorého je realizacia stavby a vykon ¢innosti stavebného dozoru podla tejto zmluvy

- vias informovat o kaidej vzniknutej mimoriadnej situdcii, ktord moZe mat za nasledok
zmenu projektu,

- uskutocnovat zapisy v stavebnom denniku o vykone STD,

- v pripade zistenia havarijnych situdcii pri realizacii stavby, pripadne vzniku poZiadavky na
prace naviac oproti zmluve o dielo na zhotovenie predmetnej stavby, ktoré ovplyviujui cenu
za dielo alebo &asovy plén stavby, mandatar je povinny o tomto informovat mandanta
bezodkladne,

- dodriiavat vieobecne zavazné predpisy, technické normy, dojednania tejto zmluvy a riadit
sa vychodiskovymi podkladmi mandanta, zdpismi a dohodami zmluvnych stran na
$tatutarnej tirovni a vyjadreniami organov a organizacii verejnej a statnej spravy,

- dodrZiavat terminy uréené orgdnmi a organizaciami verejnej a Statnej spravy.
Zodpovednou osobou za vykon ginnosti stavebného dozoru v kategorii inZinierske stavby je:

meno a priezvisko: Lubor Cmarko .

Cislo osvedcenia: 10995.10.....

Mandatar sa zavizuje, Ze v pripade Specifickych otazok zabezpedi z radov svojich kvalifikovanych
zamestnancov prip. inych odbornikov ako externych spolupracovnikov potrebnu stéinnost pri
plneni predmetu tejto zmluvy. Néaklady na tdto sicinnost st zahrnuté v cene prac podla tejto
zmluvy.

Mandatar nesmie sam alebo prostrednictvom tretich oséb pouZit materidly, spisy, vykresy,
fotografie, uzemnoplanovaciu dokumentéciu, dokumentaciu pre stavebné povolenie, pracovné
$tudie alebo ich €asti alebo iny material, ktory mu bol spristupneny v stivislosti s plnenim predmetu
tejto zmluvy, nainé ucely, ako s potreby plnenia predmetu tejto zmluvy.

Mandatar je povinny zachovavat mléanlivost o vietkych skutoénostiach, ktoré sa mu pri vykone
¢innosti podla tejto zmluvy alebo v stvislosti s nou stali znamymi a ktoré podla povahy veci treba
povaZovat za predmet obchodného tajomstva mandanta alebo ktorych zverejnenie je spdsobilé
vyvolat mandantovi ikodu materidlnej alebo nemateridlnej povahy. Obdobna povinnost
ml&anlivosti sa vztahuje na skutoénosti a informacie, ktoré mandant a/alebo mandatar oznacil ako
dbverné, dalej ktoré su déverné vo vztahu k svojej povahe, alebo ak ide o skuto¢nosti i informacie,
kde je mandatdrovi zndme alebo pri odbornom vykone ¢innosti podla tejto zmluvy zname malo
byt, Ze mandant ma zaujem na ich utajeni. Povinnost zachovavat mlcanlivost sa vztahuje i na
osobné udaje o tretich osobach, s ktorymi sa mandatar dostal do styku pri vykone €innosti podla
tejto zmluvy. Povinnost zachovavat ml¢anlivost trvd i po skonéeni tejto zmluvy.



VIl. ZODPOVEDNOST ZA VADY A ZMLUVNE POKUTY

7.1 Mandatér zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy bude vykonavat riadne a vcas.

7.2 Mandant je opravneny reklamovat kedykofvek nedostatky poskytnutej Cinnosti v rozsahu
predmetu zmluvy. Reklamaciu je mandant povinny uplatnit bezodkladne, pisomne u mandatara.

7.3 Mandatér nie je v omeskani po dobu, kedy nemohol plnit predmet svojej Cinnosti z dévodov na
strane mandanta a jeho zmluvnych partnerov (oneskorené dodavky stavebného materialu,
stanovisk organov a organizicii, meskanie mandatarov a pod.). Mandatar je vSak v takomto
pripade povinny bez zbytoéného odkladu telefonicky aj pisomne (postou alebo e-mailom)
upozornit mandanta o prekazke spolu s jej urgitym popisom.

7.4 Mandatar nezodpovedd za vady, ktoré boli sposobené poufitim podkladov prevzatych od
mandanta, ak ani pri vynaloZeni maximalnej starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost, pisomne
na ne upozornil mandanta, a ten na ich pouZziti trval.

7.5 Mandant ma pravo neuhradit mandatarovi vyfakturovani cenu alebo jej ¢ast za poskytnuté sluzby
v pripade nedostatkov vo vykone &innosti v rozsahu podfa bodu 3.3 tejto zmluvy zistenych zo strany
mandanta.

7.6 V pripade porusenia zmluvnych povinnosti jednou zo zmluvnych stran ma zmluvna strana, ktorej
sa porudenie tyka, préavo uétovat druhej zmluvnej strane zmluvnld pokutu vo vyske 0,05%
z dohodnutej odmeny v bode 5.1 tejto zmluvy za kazdy den.

VIIl.  SKONCENIE ZMLUVY

8.1 Zmluvny vztah je moiné skoncit pisomnou dohodou oboch zmluvnych stran.

8.2 Zmluvné strany maju pravo od tejto zmluvy odstipit podfa tejto zmluvy, resp. podla Obchodného
zakonnika.

8.3 Mandant si vyhradzuje prévo v pripade nepodpisania zmluvy o dielo s GspeSnym uchadzatom
verejného obstardvania na vyber zhotovitela stavby odstupit od uzatvorenej mandatnej zmluvy a
to bez narokov mandatara na kompenzacie v akejkolvek forme za odstipenie a neplnenie
predmetu zmluvy. Mandatar suhlasi s uvedenym odstipenim od zmluvy bez akejkolvek sankcie,
resp. nahrady $kody voci mandantovi.

8.4 Odstipenim od zmluvy z iného dbvodu ako je uvedené v bode 8.3 tohto €lanku zanikaju vietky
prava a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajtce z tejto zmluvy, okrem narokov na nahradu skody,
narokov na zmluvné alebo zdkonné sankcie.

8.5 Za podstatné poruienie zmluvy zmluvné strany povaZuju:

- neplnenie predmetu zmluvy - neposkytovania sluzieb stavebného dozoru véas a riadne v
trvani dlh3ie ako 15 dni nepretriite alebo dlhiie ako 30 dni sumarne v jednotlivych
pripadoch,

- mandatar podstatne porusi niektord z povinnosti, ktora pre neho vyplyva z tejto zmluvy,

- mandatér opakovane (min. 3x) porusi niektord z povinnosti, ktora pre neho vyplyva z tejto
zmluvy.

8.6 Mandant méZe vypovedat zmluvu kedykolvek a to aj bez uvedenia dévodu a to Ciastoéne alebo
v celom rozsahu. Vypovedna doba je jednomesaéna a zacina plynut prvym driom kalendarneho
mesiaca nasledujiceho po doruceni vypovede mandatarovi. Od Gcinnosti vypovede t.j. po



uplynuti vypovednej doby je mandatar povinny nepokracovat v €innosti, na ktoru sa vypoved
vztahuje. Je viak povinny mandanta upozornit na vykonanie opatreni potrebnych na to, aby sa
zabrénilo vzniku $kody bezprostredne hroziacej mandantovi nedokonéenim cinnosti stvisiacej so
zariad'ovanim zaleZitosti podla tejto zmluvy.

8.7 . Mandatar méZe vypovedat zmluvu v pripade, Ze mandant porusi ktorykolvek bod z tejto zmluvy.

IX. ZAVERECNE USTANOVENIA

9.1 Zmluvné vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia prislusnymi ustanoveniami zak.
¢.513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika, v zneni neskorsich predpisov a suvisiacich pravnych
predpisov Slovenskej republiky.

9.2 Ak je, alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo neucinné, nedotyka sa to
ostatnych ustanoveni tejto zmluvy, ktoré ostdvaju platné a ucinné. Zmluvné strany sa v tomto
pripade zavizuji dohodou nahradit neplatné, resp. nelinné ustanovenie novym ustanovenim,
ktoré najlepiie zodpoveda pdvodne zamyslanému ucelu ustanovenia neplatného, resp.
neucinného.

9.3 V pripade, ak tato zmluva zakotvuje povinnost dorucovat druhej strane, dorucuje sa na adresy (e-
mailom alebo postou) uvedené v zahlavi tejto zmluvy.

9.4 Menit a dopliiat obsah tejto zmluvy je moiné len vo forme pisomnych dodatkov podpisanymi
oboma zmluvnymi stranami.

9.5 Mandatér berie na vedomie, ie tato zmluva je v zmysle ust. § 5a zdkona ¢. 211/2000 Z. z.
o slobodnom pristupe k informécidm a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zékon o slobode
informécii) v zneni neskoriich predpisov (dalej len ,zédkon oslobode informacii“) povinne
zverejiiovanou zmluvou.

9.6 Tato zmluva sa uzatvara na dobu uréitt a to 7 mesiacov od uéinnosti zmluvy. Zmluva nadobuda
platnost okamihom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a Gcinnost diiom nasledujicim po
dni jej zverejnenia na webovom sidle mandanta. Bez zverejnenia su U¢inné tie ustanovenia zmluvy,
ktoré obsahuji informéciu, ktord sa podla zdkona o slobode informacii nespristupriuje.

9.7 Tato zmluva je vypracovana v dvoch vyhotoveniach z ktorych kazda zmluvna strana dostane po
jednom vyhotoveni.

9.8 Zmluvné strany vyhlasuji, Ze zmluvu uzavreli slobodne a vaine, nie za napadne nevyhodnych
podmienok, bez akéhokolvek donttenia, nie v tiesni a po uvéieni. Rovnako tak vyhlasuju, Ze im nie
s zname Ziadne skutocnosti, ktoré by mohli spdsobit neplatnost, resp. neudinnost tejto zmluvy.
Obsah zmluvy si preéitali a na znak stihlasu s jej obsahom ju vlastnoru¢ne podpisujd.

9.9 Mandatar vratane subdodavatelov je povinny strpiet vykon kontroly, auditu a overenia stvisiaceho
s predmetom zakazky kedykolvek podas platnosti a u€innosti zmluvy o poskytnuti nendvratného
finanéného prispevku, ktori ma verejny obstaravatel uzatvorenu na spolufinancovanie predmetu
zakazky, a to opravnenymi osobami, a poskytnut im vietku potrebnu siéinnost.

Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania su:

a) Poskytovatel, s ktorym mam Objedndvatel uzatvorent Zmluvu o poskytnuti nenavratného
finanéného prispevku a nim poverené osoby,

b) Utvar vnatorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatelského organu a nimi poverené
osoby,

c) Najvy33i kontrolny drad SR, Urad vlddneho auditu, Certifikaény orgén a nimi poverené osoby,



d) Orgén auditu, jeho spolupracujice organy a osoby poverené na vykon kontroly/auditu,
e) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej komisie a Eurépskeho dvora auditorov,
f) Organ zabezpecujuci ochranu finan¢nych zaujmov ES,

g) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az f) v sulade s prisludnymi pravnymi predpismi SR a
pravnymi aktmi ES.

V  Senci,dfia 24.10.2023 V Senci, diia 24.10.2023
Mandatar: Mandant:
PODPISANA PODPISANA

Lubor Cmarko, konatel Ing. Pavol Kval, primator



