ZMLUVA O DIELO
uzatvorena podla § 261 ods. 2 a § 536 a nasl. zakona &. 513/1991 Zb. Obchodného
zakonnika v zneni neskorsich predpisov

ZMLUVNE STRANY
1.1 Objednavatel:
Nazov: Obec Cakajovce
Sidlo: Cakajovce 58, 951 43 Cakajovce
Stat: Slovenska republika
Zastupeny: Milan Gregus - starosta
ICO: 00307807
DIC: 2021062692
Bankoveé spojenie: Prima banka Slovensko, a. s.
IBAN: SK22 5600 0000 0008 0531 6002
telefonne &islo: +421 905 797 675
e-mail: starosta@cakajovce.sk
Zastupca objednavatela vo veciach
a/ technickych:
b/ zmluvnych: Milan Gregu$
1.2 Zhotovitel:
Nazov: RADO STAV SLOVAKIA 2 spol. s.r.o.
Sidlo: Novozamocka 95/174 949 05 Nitra
Stat: Slovenska republika
Zastupeny: Rastislav Bila - konate!
ICO: 54686351
IC DPH: SK2121769386
DIC: 2121769386
Zapisany: v Obchodnom registri Okresného stdu: Nitra,

Oddiel: Sro, vloZka &.: 57810/N

IBAN: SK94 7500 0000 0040 3099 7284
telefénne d&islo: 0902 702 027

e-mail: rastislav.bila@gmail.com
Zastupca zhotovitela vo veciach

al technickych: Rastislav Bila

b/ zmluvnych: Rastislav Bila

Il.
UVODNE USTANOVENIA

2.1 Obchodné a zmluvné podmienky sa riadia slovenskym pravom a jednotlivé plnenia

zakonom €. 513/1991 Zb. Obchodnym zakonnikom v platnom zneni a suvisiacimi
pravnymi predpismi.

2.2 Pre ucely tejto zmluvy o dielo sa zmluva o dielo ozna&uje ako ,zmluva“, objednavatel a
zhotovitel sa pre ucely tejto zmluvy oznaduju dalej spolo¢ne aj ako ,zmluvné strany".
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2.3 Tato Zmluva upravuje vzajomné prava a povinnosti zmluvnych stran pri realizacii diela
podla &l. lll. tejto zmluvy.

2.4 Zmluvné strany uzatvaraju tito zmluvu na zaklade vysledkov vyhodnotenia pontk zo
diia 30.10.2023", ktorym bolo zrealizované verejné obstaravanie na uskutoénenie
stavebnych prac: ,Bariérové oplotenie zberného dvora Cakajovce" pre Obec Cakajovce
a to postupom zadavania zakazky s nizkou hodnotou na uskutoénenie stavebnych prac
v zmysle zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardavani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o verejnom
obstaravani*).

Vychodiskové Udaje:

Nazov diela: Barierové oplotenie zberneho dvora Cakajovce
Miesto realizacie diela: Obec Cakajovce, parcelné gislo 1685/23
Investor: Obec Cakajovce

M.
PREDMET ZMLUVY

3.1 Zhotovitel sa zavazuje vykonat pre objednavatela vo vlastnom mene ana viastnu
zodpovednost dielo, predmet ktorého je uréeny v nasledujucich ustanoveniach tohto
¢lanku.

3.2 Objednavatel sa zavazuje dokonéené av sulade stouto zmluvou riadne zhotovené
dielo od zhotovitela prevziat a zaplatit mu za jeho vykonanie cenu dohodnutu v ¢l. V.
tejto zmluvy, podla platobnych podmienok dojednanych v €&l. VI. tejto zmluvy.

3.3 Predmetom diela je uskutoCnenie stavebnych prac pre projekt s ndzvom ,Bariérové
oplotenie zberného dvora Cakajovce*.

Presny popis je v prilozenom rozpodte, ktory tvori prilohu tejto zmluvy. Dielo sa
realizuje na zaklade projektovej dokumentacie spracovanej autorizovanym architektom

Ing. arch. Eugenom Lakostikom, v sulade s uvedenym rozpoctom a podmienkami
stanovenymi v tejto zmluve.

VPLYV STAVBY NA ZIVOTNE PROSTREDIE

Pri realizacii diela zhotovitel dodrzi prislusné zakony, vyhlagky a iné pravne zavazne
predpisy v oblasti ochrany ovzdusia, ochrany véd, ochrany prirody a krajiny, ochrany
pred hlukom a odpadov. Nainstalované systémy a zariadenia nesmu zhorsit jestvujlice
Zivotné prostredie. Po ukonéeni prac zhotovitel zo stavby odborne odstrani odpady a
gkodlivé latky. Po ukondeni prac upravi zhotovitel okolie staveniska do pdvodneho
stavu. Odpady vzniknuté pri realizacii diela budu evidované a odborne zneskodnene.

BEZPECNOST A OCHRANE ZDRAVIA PRI PRACI

Pri realizacii diela zhotovitel dodrzi prislusné zakony, vyhlaSky a iné pravne zavazne
predpisy v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, ako aj ochrany majetku. Pri
montazi zariadeni a rozvodov je nutné dodrZiavat okrem vSeobecnych
elektrotechnickych predpisov STN aj vsetky nariadenia, predpisy a normy STN

1 datum bude uvedeny pred podpisom zmiuvy s tispe$nym uchédzadom ( v §tadiu predkladania
pontk, nebude tento tdaj vypisany)
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tykajluce sa bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci. Je nutné pracovnikov upozornit' na
moznost indukcie napatia na kabloch z blizkych silnopridovych zariadeni.

Zhotovitel je povinny svojich pracovnikov zoznamit' s tymito predpismi v rozsahu ich
¢innosti. Uzemnenia zariadeni musia vyhovovat poziadavkam vyrobcov zariadeni a
platnym STN.

PODMIENKY POZIARNEJ BEZPECNOSTI STAVBY /OCHRANY PRED POZIARMI
Pri realizacii diela zhotovitel dodrzi prislusné zakony, vyhlasky, STN ainé pravne
zavazne predpisy v oblasti poziarnej bezpecnosti stavby.

Presné vymedzenie diela sa nachadza v rozpocte, ktory tvori prilohu tejto zmluvy.
ghlc()tovitelt’ sa zavazuje dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy vyhotovit podfa tohto
okumentu.

Sucastou plnenia zmluvy je aj:
a) uloZenie stavebnych odpadov na riadenu skladku,
b) zaruéna doba:

- 60 mesiacov.

Predmet diela je vymedzeny polozkovym rozpo&tom, ktory tvori neoddelitelnu cast tejto
zmluvy ako priloha €. 1.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze akékolvek zmeny na diele oproti navrhnutému
technickému riedeniu diela musia byt odsuhlasené Statutarnymi zastupcami oboch
zmluvnych stran formou pisomného dodatku k tejto zmluve.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat' dielo riadne a v€as. Za kvalitu a véasnost vykonania
diela zodpoveda zhotovitel v rozsahu tejto zmluvy a v zmysle prislusnych ustanoveni
Obchodného zakonnika.

L
CAS PLNENIA

Terminy plnenia predmetu zmluvy v zmysle &l. lll. su nasledovné:

Termin zaéatia realizacie diela:

dhnom protokolarneho prevzatia staveniska zhotovitelom na zaklade vyzvy
objednavatela.

V pripade vyssej moci, ktora by znemoznovala realizaciu prac a dodavok pri dodrZani
technologickych postupov v zmysle prislusnych STN, sa predlZzi doba realizacie
o pocet dni, pocas ktorych nebolo mozneé realizovat prace a dodavky na diele.

Termin dokoncéenia realizacie diela: do 30.04.2024

Ak  zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom,
zavazuje sa objednavatel toto dielo prevziat aj v skorSom ponlknutom termine.

Dodrzanie ¢asu plnenia zo strany =zhotovitela je zavislé od riadneho a
v€asného spolupdsobenia objednavatela dohodnutého v tejto  zmluve.
Zhotovitel sa zavazuje osobitnou pisomnou formou vyzvat objednavatela k prevzatiu
riadne ukonceneho diela. Po dobu omeskania objednavatela s poskytnutim
spolupdsaobenia, nie je zhotovitel v omeskani so splnenim zavazku.
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Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak nastanl nepriaznivé poveternostné
podmienky, ktoré by neumoznovali realizaciu prac a dodavok pri dodrzani
technologickych postupov v zmysle prislusnych STN, posunie sa termin dokonéenia
realizacie diela o dobu, pocas ktorej nebolo mozné objektivne tieto prace a dodavky
realizovat’.

Zhotovitel bezodkladne upozorni objednavatela, Ze nastali vy3$Sie uvedené
skutoénosti, ktoré neumoziuju realizaciu prac a dodavok pri dodrzani
technologickych postupov v zmysle prislusnych STN, ich existenciu preukaze
predlozenim zapisov v stavebnom denniku a prislusnych STN zastupcovi
objednavatela vo veciach technickych.

Zhotovitel zabezpedi stavbu pred prerusenim prac tak, aby na diele nevznikli $kody
pocas doby prerusenia prac.

V pripade nemoznosti realizacie prac na diele v zmysle ods. 4.4 tohto ¢lanku pri
dodrzani ostatnych povinnosti uréenych v ods. 4.4 zmluvnym stranam, sa termin
dokonéenia diela predizuje o pocet dni nemoznosti realizacie prac na diele.

V.
CENA ZA DIELO

Cena za dielo, v eur, je zostavena na zaklade rozpodtu, ktory je zavazny a uplny,
v stlade so zdkonom ¢&. 18/1996 Z. z. o cenach vzneni neskorsich predpisov
a vyhlagky ¢. 87/1996 Z. z. v zneni neskorsich predpisov, ktorou sa tento zakon
vykonava a je Specifikovana ako zavdzna a maximalna. Zmena dojednanej ceny za
dielo je pripustna len na zaklade pisomného dodatku k tejto zmluve podpisaného
statutarnymi zastupcami zmluvnych stran.

Celkova cena za dielo podla €&l. lll. a dalSich élankov tejto zmluvy predstavuje:

Cena bez DPH: 21837,22 EUR
DPH 20%: 436744 EUR
Cena vratane DPH: 2620466 EUR

slovom: dvadsat$esttisicdvestostyri eur, Sestdesiatéest centov vratane DPH

V cene su zahrnuté i naklady na zariadenie staveniska, na dopravu a skladovanie
strojov, zariadeni alebo konstrukcii, montazneho materialu, vsetkych stavebnych
hmét a dielcov, materidlov a vyrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko, vetky
priame i nepriame naklady suvisiace s realizaciou diela/stavby v zmysle &l. Ill. ods.
3.3 tejto zmluvy, naklady spojené so spotrebou elektrickej energie a Gzitkovej vody pri
realizacii diela, odvoz a poplatok za riadenu skladku stavebnej sute. V cene su
zahrnuté vsetky naklady, ktoré bezprostredne suvisia s realizaciou diela. V cene su
zarhnuté dokumenty uvedené v ¢l. IX. ods. 9.2 tejto zmluvy.

Jednotkové ceny uvedené v poloZkovom rozpocéte stavby - priloha €. 1 tejto zmluvy,
sU povazované za koneéné a platné poéas celej doby realizacie diela. Jednotkové
ceny su pevné a predpoklada sa, ze pokryvaju vSetky naklady a vydavky za uvedenu
polozku, i ked to nie je v opise polozky podrobne $pecifikované.

Ak sa poas vykonavania diela vyskytne potreba vykonania naviac prac, zhotovitel je
povinny najneskér do 5 (piatich) pracovnych dni od momentu, kedy sa o potrebe
takych prac dozvedel, pisomnym listom doru¢enym do podatelne objednavatela
alebo krukam zastupcov objednavatela vo veciach technickych, oznamit rozsah a
charakter naviac prac so supisom naviac prac a ich predbeznym ocenenim.
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Ako podklad pre stanovenie ceny zmien budu pouzité jednotkové ceny a sadzby za
rovnaké prace alebo prace podobného charakteru, uvedené v poloZzkovom rozpodte
stavby - priloha €. 1 tejto zmluvy. V pripade, Ze nebude mozné pouzit' tieto polozky,
zhotovitel navrhne nové polozky, pri navrhu cien novych poloziek bude vychadzat
z cien uvedenych v rozpoétovom programe Cenkros v cenovej urovni v Case
podpisania tejto zmluvy a predlozi ich zastupcom objednavatela vo veciach
technickych na predbezné odsuhlasenie spolu:

s kalkulaciou ceny kazdej novej polozky na zaklade ekonomicky opravnenych
nakladov;

s odpoditanim prac, ktoré nebudu vykonané, od pdvodne oceneného rozpoctu
uvedeného v prilohe ¢. 1 tejto zmluvy.

Zhotovitel bude predkladat zmeny zastupcom objednavatela vo veciach technickych
na odsuhlasenie, priom zastupcovia tieto zmeny odsudhlasia, pripadne vratia
neodsuhlasené s odévodnenim nesuhlasu do 5 (piatich) dni od ich obdrzania.
Pripadna zmena rozpoctu, vyvolana zmenou alebo premeranim vykonanych prac,
odsuhlasena zo strany zastupcov objednavatela vo veciach technickych i zhotovitela,
bude podkladom pre zmenu zmluvnej ceny podfa ods. 5.2 tohto ¢lanku.

VI.
PLATOBNE PODMIENKY A FAKTURACIA

Preddavkovy systém platieb v zmysle aktualnej prirugky pre prijimatela OP KZP.

Faktira musi obsahovat vSetky nalezitosti podla zakona 431/2002 Z. z. o Uétovnictve

v zneni neskorsich predpisov a zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v

zneni neskorsich predpisov. Faktura musi obsahovat najma tieto Gdaje:

- nazov a adresu sidla, miesta podnikania pripadne prevadzkarne zhotovitela,
ktory dodava tovar alebo sluzbu, a jeho identifikaéné &islo pre dan, ¢islo uctu
a IBAN,

- nazov a adresu sidla prijemcu tovaru alebo sluzby (objednavatela) a jeho
identifikaéné &islo pre dan, ak mu je pridelené,

- Cislo uzatvorenej zmluvy na zaklade ktorej sa fakturuje; nazov diela,

- poradové &islo faktary,

- datum, kedy bol tovar dodany, sluZzba poskytnuta alebo prace realizovang,

- datum vyhotovenia faktury,

- datum splatnosti faktury,

- mnozstvo a druh dodaného tovaru, rozsah a druh poskytnutej
sluzby/realizovanych prac,

- zaklad dane, jednotkovl cenu bez dane a zlavy a rabaty, ak nie su
obsiahnuté v jednotkovej cene v eur,

- uplatnenu sadzbu dane alebo Udaj o oslobodeni od dane,

- vysku dane spolu v EUR, ktora sa ma zaplatit,

- sumu k uthrade,

- meno osoby, ktora fakturu vystavila,

- peciatka a podpis opravnenej osoby.

Faktura bude vyhotovena a doru€ena objednavatelovi v 2 (dvoch) rovnopisoch.

V pripade, Ze faktura nebude obsahovat nalezitosti uvedené v ods. 6.2 tohto ¢lanku,
objednavatel je opravneny vratit ju zhotovitelovi na doplnenie bez jej Uhrady.
Zhotovitel je povinny vystavit novu opravenu, resp. doplnenu faktiru s novou lehotou
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splatnosti. Poéas doby od vratenia pdvodnej faktiry do vystavenia novej faktiry
lehota splatnosti neplynie.

Zhotovitel' berie na vedomie, Zze kazdy navrh zmeny rozpoétu alebo dodatku k tejto
zmluve bude podliehat posudzovaniu zo strany objednavatela z hfadiska suladu so
zakonom o verejnom obstaravani. Akakolvek zmena zmluvy, pri ktorej st v zmysle
ustanoveni § 18 zakona o verejnom obstaravani splnené podmienky pre uzatvorenie
dodatku k tejto zmluve, podlieha povinnosti zmluvnych stran uzatvorit pisomny a
Cislovany dodatok k tejto zmluve, podpisany opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran. Zhotovitel nie je pred uzatvorenim takéhoto dodatku opravneny
zmenu realizovat.

Zhotovitel mdze pozadovat zvysSenie dohodnutej zmluvnej ceny diela na zaklade
neoCakavanych (a to ani pri primeranom podnikatelskom riziku) a objektivne
podloZzenych  (aktualnou cenovou ponukou) skutonosti, preukazujucich
nepredvidatelné (a to ani pri primeranom podnikatelskom riziku) a vyrazné zvysenie
realnych cien tovarov, sluzieb alebo prac na trhu, pri€¢om o nevyhnutni zmenu ceny
je povinny spolu s odévodnenim a predloZzenim relevantnych podkladov pisomnou
Ziadost'ou poZiadat' zhotovitela. Pripadna nevyhnutna zmena ceny podrla tejto zmluvy
je mozna vyluéne na zaklade zmluvnymi stranami uzavretého pisomného dodatku
k tejto zmluve, ktory musi byt vZdy v sulade s § 18 zakona o verejnom obstaravani.
Zhotovitel nema automaticky narok na nevyhnutnt zmenu ceny; kazdu zmenu ceny
musi schvalit objednavatel. Zhotovitel vo svojej Ziadosti musi preukazat
objednavatelovi nevyhnutnost a opodstatnenie tejto poZiadavky, ktora bude pre
objednavatela verifikovatelna so skutoénou situdciou na trhu tovarov, sluzieb alebo
prac.

VIL.
ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy je vykonany podla podmienok
dojednanych v zmluve, a ze pofas zaru¢nej doby bude mat vlastnosti dohodnuté
v tejto zmluve. Zhotovitel zodpoveda za Skody spdsobené objednavatelovi a tretim
osobam, ktoré vznikli v stvislosti s ¢innostou zhotovitela pri vykonavani diela.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré dielo ma v éase jeho odovzdania a prevzatia
objednavatelom. Za vady, ktoré vznikli po odovzdani a prevzati diela zodpoveda
zhotovitel iba vtedy, ak boli spésobené porusenim jeho povinnosti.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spésobené pouzitim podkladov
aveci poskytnutych objednavatelom a zhotovitel ani pri vynaloZeni odbornej
starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost, alebo na fu upozornil objednavatela
a ten na ich pouziti trval.

Zaruka sa nevztahuje na pripady nasilného poékodenia diela, resp. poskodenia
Zivelnou pohromou.

Zaruéna doba je 60 mesiacov.

Zaruéna doba zadina plynuf odo dria protokolarneho odovzdania a prevzatia diela
objednavatelom. Dielo bude poas zarucnej doby spdsobilé na zmluvny uéel a
zachova si dohodnuté viastnosti.
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Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze podas zaru¢nej doby ma
objednavatel pravo pozadovat a zhotovitel povinnost bezodplatne odstranit’ vady
diela.

Zhotovitel sa zavazuje odstranit’ pripadné vady diela do 7 (sedem) dni od uplatnenia
opravnenej pisomnej reklamacie objednavatela, pripadne vady odstranit v o
najkratsom technicky moznom d&ase, nepresahujucom vyssie uvedenu lehotu 7
(sedem) dni.

Ak sa ukaze, Zze vada diela pogas zaruénej doby je neodstranitelna do 2 (dvoch)
tyzdnov, zavazuje sa zhotovitel dodat do 30 (tridsiatich) dni od zistenia tejto
skutoénosti za vadnu &ast' diela nahradné bezvadné plnenie.

Objednavatel sa zavazuje, Ze pripadnu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po
jej zisteni, pisomnou formou, do rdk opravneného zastupcu zhotovitela podla ¢l. I.
tejto zmluvy.

VIl
PODMIENKY VYKONANIA DIELA

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo na svoje naklady a na svoje nebezpedenstvo.
Zhotovitel spini svoju povinnost vykonat dielo jeho riadnym ukon&enim a odovzdanim
predmetu diela objednavatelovi formou pisomného protokolu podla &l IX. tejto
zmluvy.

Objednavatel je povinny odovzdat’ stavenisko vypratané tak, aby zhotovitel mohol na
nom zaéat prace v sulade s touto zmluvou.

Pred zaatim prac je zhotovitel povinny skontrolovat vsetky udaje uvedené
v poskytnutych podkladoch. V pripade zisteni akychkolvek nezrovnalosti ich musi
neodkladne oznamit verejnému obstaravatelovi a zodpovednému stavebnému
dozoru a riadit sa v dalSom kroku ich pokynmi. '

\V pripade pouzitia alternativnych vyrobkov objednavatel pozaduje ich vhodnost
dokladovat pisomnym stanoviskom projektanta.

Zhotovitel zodpoveda za bezpeénost aochranu zdravia pri praci vlastnych
zamestnancov. Zhotovitel sa zavédzuje pri realizacie diela dodrziavat ustanovenia
vyhlasky & 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie
bezpeénosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi slvisiacich
a podrobnosti o odbornej spbdsobilosti na vykon niektorych pracovnych c&innosti
a takisto sa zavazuje dodrziavat ustanovenia Nariadenia vlady Slovenskej republiky
€. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko, zakon ¢. 140/2008 Z. z o bezpe¢nosti a ochrane zdravia pri praci, ktorym
sa meni a doplfia zakon €. 124/2006 Z. z. o0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a
o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni zakona €. 309/2007 Z. z. a 0 zmene
a doplneni zakona €. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a
o0 zmene a doplneni niektorych zakonov.

Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel sa zavazuje
odstranit na vlastné naklady odpady, vzniknuté v désledku jeho Cinnosti na riadenu
skladku a doklad o tom dolozit' objednavatelovi pri vystaveni faktiry najneskér vSak
pri odovzdani diela. Na stavenisku budu realizované také bezpecénostné opatrenia,
ktoré zaistia organizaénym alebo technickym spésobom bezpetny vykon ¢innosti na
stavenisku a jeho okoli, ako aj bezpeénu prevadzku rozlicnych zariadeni a
mechanizmov.
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8.7

8.8

8.9

8.10

2.1

8.12
8.12.1

8.12.2

Zhotovitel sa zavdzuje vyzvat objednavatela pisomnou formou do ruk opravneného
zastupcu zhotovitefa podlfa &l. 1. tejto zmluvy alebo e-mailom na adresu:
starosta@cakajovce.sk na kontrolu v8etkych prac, ktoré maju byt zakryté alebo sa
stand nepristupnymi minimalne 2 (dva) pracovné dni vopred. Ak sa objednavatel
nedostavi a nevykona kontrolu tychto prac bude zhotovitel pokracovat' v pracach. Ak
objednavatel bude dodatoéne pozadovat odkrytie tychto prac, je zhotovitel povinny
toto odkrytie vykonat na naklady objednavatela, ak sa pri dodatoénej kontrole zisti, ze
tieto prace neboli riadne vykonané, zhotovitel je povinny uhradit toto ich odkrytie na
svoje naklady.

Zhotovitel je povinny viest' stavebny dennik (dalej len ,Dennik”) odo dia prevzatia
staveniska az do protokolarneho odovzdania a prevzatia diela. Zmluvné strany sa
dohodli, Ze Dennik musi byt na stavbe kedykolvek k dispozicii a musi byt uloZzeny na
stavbe tak, aby nedochadzalo k podkodeniu zapisov v denniku napr. poveternostnymi
vplyvmi a pod. Do Dennika sa budu zapisovat vSetky skutoénosti rozhodné pre
plnenie tejto zmluvy. Objednavatel je povinny sledovat obsah Dennika a k zapisom
pripajat svoje stanoviska. Zmiuvné strany sa dohodli, Zze zapisy v Denniku musia byt
urcité a zrozumitelné, a za tym ucelom sa zapisy v denniku nesmu prepisovat’ alebo
Skrtat’ a zaroven sa nesmu z dennika vytrhavat éislované stranky, ktoré su uréené na
to, aby v Denniku zostali. V pripade, ak je nevyhnutné zapis v Denniku prepisat alebo
doplnit, takyto zapis musi byt podpisany, datovany amusi byt uvedeny ucel
prepisania alebo doplnenia zapisu zastupcom objednavatela pre veci technické
a stavbyvedlcim. Za objednavatela su opravneni do Denniku zapisovat a do neho
nazerat zastupcovia objednavatela pre veci technické, pripadne stavebny dozor
objednavatela a osoba poverena vykonom s$tatneho stavebného dohladu.

Objednavatel pozaduje pri realizacii diela kontrolu plnenia minimalne 1x tyzdenne za
pritomnosti zhotovitela - zodpovednej osoby. Stretnutia bude organizovat zhotovitel s
miestom stretnutia na stavenisku. Kontrolnych dni sa zuastnia zastupcovia
objednavatela vo veciach technickych animi prizvané osoby, zhotovitel a uréeni
subdodavatelia. Zapis z kontrolného dfa zabezpe&i objednavatel. Zavery
z kontrolnych dni sU pre obe strany zavézné, nemdzu viak samé o sebe menit alebo
doplfovat' ustanovenia tejto zmluvy. Objednavatel je opravneny kedykolvek pocas
vykonavania diela, teda aj mimo kontrolnych dni, prostrednictvom svojich
opravnenych zastupcov, pripadne stavebného dozoru alebo autorského dozoru
projektanta kontrolovat postup a kvalitu prac na diele.

SkutoCnost, Ze objednavatel skontroloval vykresy, dodavky, vzorky a vykonané
prace, nezbavuje zhotovitefa povinnosti zodpovedat za pripadné vady a vykonavanie
potrebnych kontrol tak, aby bolo zaruéené riadne splnenie predmetu diela.

Zmeny diela oproti tejto zmluve musia byt zaznamenané v Denniku a odsuhlasené
objednavatelom a zhotovitelom formou pisomného dodatku ktejto zmluve,
podpisaného opravnenymi zastupcami zmluvnych stran.

Zhotovitel sa zavazuje:

pred zalatim prac zabezpelit vytyéenie vSetky jestvujlcich inzinierskych sieti
nachadzajucich sa v mieste realizacie ich spravcami. Naklady na vytyCenie
jestvujucich inzinierskych sieti idu na tarchu zhotovitel'a.

montazne prace, skuSanie, uvedenie do prevadzky, obsluhu a udrzbu elektrickych
zariadeni vykonat prostrednictvom elektrotechnika, ktory bol oboznameny s
predpismi o prevadzke elektrickych zariadeni a s overenou odbornou spdsobilostou
podla Vyhlasky MPSVaR SR €.508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami
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tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické
zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenia. V3etky prace musi
zhotovitel realizovat’ podla platnych noriem STN v ¢ase realizacie.

8.12.3 pred uvedenim elektrickych zariadeni do prevadzky vykonat' vychodiskovu odbornu
prehliadku a skusku elektrického zariadenia prostrednictvom na to spdsobilej osoby.

8.12.4 realizovat montaz a demontdz cvi¢ebného naradia tak, aby nepri$lo k neho
poskodeniu alebo znizeniu bezpeénosti zariadenia pri jeho naslednom pouzivani.

8.12.5 zabezpeclit protipoziarnu bezpecnost stavby/diela.

8.12.6 odstranit na vlastné naklady odpady, vzniknuté v dosledku jeho €innosti na riadenu
skladku a doklad o tom doloZit' objednavatelovi pri vystaveni faktiry najneskér viak
pri odovzdani diela.

8.12.7 zabezpedit si na vlastné naklady socialne zariadenia.

8.12.8 po ukon&enim prac upravit' priestor staveniska do pévodného stavu.

IX.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

9.1 O odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany preberaci protokol, ktory bude
obsahovat’ zhodnotenie prac, supis pripadnych zistenych vad, dohodnuté lehoty na
ich odstranenie a prehlasenie objednavatela, Ze dielo prebera, ako idalSie
skutoénosti, ktoré sa pri tomto konani dohodnu.

9.2  Suéasne s odovzdanim diela odovzda zhotovitel objednavatelovi:
a) certifikaty, atesty o kvalite, zarué¢né listy, navody na obsluhu od materialovych
sucasti pouzitych na diele,
b) projekt skutoéneho vyhotovenia stavby/diela, porealizatné zamerania
a geometricky plan v digitalnej podobe (CD)
c) prislusné &asti stavebného dennika,
d) doklady o ulozeni stavebnych odpadov na riadenu skladku,
e) plan uzivania verejnej prace,
f) revizne spravy,
g) protokoly z vykonania skusok,
h) dalSie doklady, ktoré sa vztahuju na dielo, jeho &ast podia prislusnych
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem.

V opacnom pripade ma dielo vady braniace riadnemu uzivaniu diela.

9.3  Zhotovitel je povinny pri odovzdani diela usporiadat svoje stroje, zvy$ny material
a odpad na stavenisku tak, aby mohol objednavatel dielo riadne prevziat' a uzivat.
Stavenisko je zhotovitel povinny Uplne vypratat’ a upravit' do terminu, ktory je uvedeny
v preberacom protokole stavby/diela. '

9.4  Dielo ma vady, ak
a) nie je dodané v pozadovanej kvalite, alebo vykonanie diela nezodpoveda
predmetu dohodnutému v tejto zmluve,
b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom poZadovanom rozsahu,
c) suvady a nedostatky v predlozenych dokladoch, alebo
d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika alebo je dielo alebo
jeho Cast zatazené inymi pravami tretich oséb.
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8.5

9.6

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

Ak pri preberani diela objednavatel zisti, Ze dielo ma vady braniace riadnemu
uzivaniu, dielo neprevezme a spiSe so zhotovitelom zapis o zistenych vadach,
spbsobe atermine ich odstranenia. Zhotovitel ma povinnost odovzdat dielo po
odstraneni tychto vad. Po dobu odstrafiovania vad zistenych pri odovzdavani diela je
zhotovitel v ome8kani s plnenim predmetu zmluvy.

Dielo sa povaZuje za zhotovitelom odovzdané a objednavatefom prevzaté drfiom
podpisania preberacieho protokolu zhotovitelom a objednavatelom v def ukonéenia
preberacieho konania, pricom diiom podpisania preberacieho protokolu zastupcami
oboch zmluvnych stran, prechadza zo zhotovitela na objednavatela vlastnicke pravo
k dielu a nebezpeéenstvo Skody na diele.

X.
SANKCIE

Ak zhotovitel neodovzda dielo riadne vykonané podia ¢&l. lll. tejto zmluvy v sulade
s terminmi dojednanymi v €l. IV. zmluvy, je povinny zaplatit’ objednavatelovi zmluvnu
pokutu vo vyske 0,2 % zo zmluvnej ceny neodovzdanej Casti diela za kazdy aj zacaty
dert omeskania s odovzdanim diela az do jeho prevzatia objednavatelom.

Objednavatel sa zavazuje zaplatit urok z omesSkania za oneskorenu Uhradu riadne
vystavene] a doruenej faktiry v sadzbe urCenej podla § 369a Obchodného
zakonnika v spojeni s v spojeni s nariadenim vlady SR ¢&. 21/2013 Z. z., ktorym sa
vykonavaju niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika, a to vo vyske, uréenejv § 1
ods. 1 tohto nariadenia.

Ak zhotovitel neodstrani vady v termine podla &l. VII. ods. 7.7 alebo 7.8 tejto zmluvy,
je povinny zaplatit objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 100,00 EUR (slovom:
Sto EUR) za kazdy defi omeskania.

Zmluvna pokuta, ktora je prijmom objednavatela, je splatna najneskér 5. pracovny
den od dorucenia sank¢nej faktary zhotovitelovi.

Objednavatel je opravneny pozZadovat od zhotovitefa aj nahradu $kody spdsobenu
porugenim ktorejkolvek z povinnosti, na ktoru sa vztahuje zmluvna pokuta, a to aj vo
vySke presahujucej dojednanu zmluvnu pokutu. Ohladom fakturacie a splatnosti
nahrady $kody plati znenie prvej vety tohto odseku.

Ak zhotovitel vopred neoznami objednavatelovi zamys§lani zmenu subdodavatela
podla podmienok uvedenych v €&l. Xlll. ods. 13.2 alebo 13.3, je povinny zaplatit
objednavatelovi zmluvna pokutu vo vySke 300,00 EUR (slovom: Tristo EUR). Ak
zhotovitel a jeho subdodavatelia nedodrzia povinnost zapisu do registra partnerov
verejného sektora podla zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,zakon o registri
partnerov verejného sektora“) (v pripade, Ze sa na nich tato povinnost vztahuje,
alebo sa zacne vztahovat pocas platnosti zmluvy) podia podmienok uvedenych v €l
Xl ods. 13.3 po celu dobu trvania tejto zmluvy je zhotovitel povinny zaplatit
objednavatelovi nahradu $kody, ktora vznikne objednavatelovi v désledku porusenia
tejto povinnosti.

Zhotovitel je povinny plnit ktorikolvek povinnost, ktorej spinenie bolo zabezpeéené
zmluvnou pokutou, a to aj po zaplateni zmluvnej pokuty objednavatelovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze na uhradu pripadnych $kdd, ktoré mézu vzniknut z
jedného &i viac poruseni zmluvnych povinnosti zhotovitela pri realizacii tejto zmluvy,
vztahuju sa ust. §§ 373 — 386 Obchodného zakonnika v platnom zneni.
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11.2

11.3

11.6

12.1

XI.
ZANIK ZMLUVY, ODSTUPENIE OD ZMLUVY

V pripade zaniku zmluvy (odstupenie od zmluvy, ukon&enie zmluvy dohodou a pod.)
zhotovitel bezodkladne, najneskér vSak do 5 (pat) pracovnych dni opusti stavenisko.

Zhotovitel nesmie z vlastného podnetu zastavit prace na diele alebo opustit
stavenisko na dobu dlhsiu ako 5 (pat) pracovnych dni, v opaénom pripade zhotovitel
zodpoveda za Skodu spdsobenu nevykonanim diela (rozostavanou stavbou), priCom
sa zmluvné strany dohodli, Ze sa toto povazuje za podstatné porusenie zmluvy.

Objednavatel méZe odstupit od zmluvy, ak nastane niektory ztychto pripadov,
dohodnutych ako podstatné porusenie zmluvy zo strany zhotovitela, t. j..

1. ak zhotovitel do 7 (sedem) dni od prevzatia staveniska neza¢ne s vykonavanim
prac na diele,

2. prekroCenie terminov zhotovenia diela uvedenych v ¢l IV. tejto zmluvy o viac
ako 10 (desat) dni,

3. z dévodu opustenia staveniska zhotovitelom v rozpore s touto zmluvou,

4. neprevzatie staveniska v lehote 3 (troch) dni odo dha, v ktorom bol zhotovitel
vyzvany objednavatelom na prevzatie staveniska,

5. ak zhotovitel ma povinnost byt zapisany v registri partnerov verejného sektora
a bol z neho vymazany, alebo mu pocas plnenia zmluvy vznikne povinnost zapisat
sa do uvedeného registra a zhotovitel nebude z dévodu na jeho strane do
uvedeneého registra v zakonom stanovenej lehote zapisany,

6. nastane niektory z dévodov uvedeny v § 19 zakona o verejnom obstaravani.

Zhotovitel méze odstupit’ od zmluvy, ak nastane niektory z tychto pripadov, ktoré su
podstatnym porusenim zmluvy zo strany objednavatela:

a) ak objednavatel bude meskat s poskytnutim spolupdsobenia podla tejto zmluvy
dihsie ako 10 (desat) dni;

b) v pripade omeskania Uhrad faktur o viac ako 60 (Sestdesiat) dni.

Odstupenie od zmluvy oznami odstupujuca strana druhej strane pisomne -
doporuéenym listom do vlastnych ruk. U&inky odstupenia od zmluvy nastavaju driom
dorucenia oznamenia o odstlupeni druhej strane.

V pripade prerusenia alebo pozastavenia prac z dévodov na strane objednavatela
trvajucich dlhsie ako 7 (sedem) kalendarnych dni, je zhotovitel opravneny poZadovat
prediZzenie terminu ukoncenia diela o dobu ich prerusenia alebo pozastavenia.

XL,
VYSSIA MOC

Pre Ucely tejto zmluvy sa za vy3Siu moc povazuju pripady, ktoré nie s zavislé od
vble zmluvnych stran a ani ich nemézu ovplyvnit zmluvné strany, napr. vojna,
mobilizacia, povstanie, zZivelneé pohromy, teroristicky Utok, nludzovy stav podfa
ustavného zakona &. 227/2002 Z. z. o bezpeénosti statu v ¢ase vojny, vojnového
stavu, vynimo€ného stavu a nudzového stavu, mimoriadne situacie vyhlasené podfa
zakona &. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvatelstva v zneni neskor$ich predpisov,
atd.
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12.2 Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do 3 (troch) mesiacov od vyskytnutia sa
vy$$ej moci, strana, ktora sa bude chciet odvolat na vySSiu moc, poZiada druhu
stranu o Upravu zmluvy vo vztahu k predmetu, cene a ¢asu plnenia. Ak nedéjde k
dohode, ma strana, ktora sa odvolala na vySsiu moc pravo odstupit od zmluvy.
Uginky odstipenia nastanu ditom doruéenia oznamenia druhej zmluvnej strane.

XIil.
VSEOBECNE USTANOVENIA

13.1  Zhotovitel vyhlasuje, Ze ku dfiu uzavretia tejto zmluvy st mu znami subdodavatelia
uvedeni v prilohe €. 2 tejto zmluvy, ktori sa budu podielat na plneni predmetu zmluvy
(okrem dodavatelov tovaru).?

13.2 Zhotovitel sa zavazuje oznamit objednavatelovi akukolvek zmenu udajov
ktoréhokolvek zo subdodavatefov uvedenych v prilohe €. 2 tejto zmluvy v rozsahu
udajov uvedenych v prilohe €. 2 tejto zmluvy, a to do 7 (siedmich) pracovnych dni odo

dfia uginnosti takej zmeny.

13.3 Ak sa na zhotovitela a jeho subdodavatelov vztahuje povinnost zapisu do registra
partnerov verejného sektora podla zakona o registri partnerov verejného sektora,
alebo sa poéas platnosti tejto zmluvy na nich za¢ne vztahovat uvedena povinnost,
potom je zhotovitel ako aj jeho subdodavatelia povinny dodrzat tuto povinnost po
celu dobu trvania tejto zmluvy, priCom zhotovitel' sa zavazuje zabezpelit' splnenie
tejto povinnosti aj zo strany subdodavatelov. Pocas trvania tejto zmluvy je zhotovitel
opravneny zmenit subdodavatela uvedeného v Prilohe €. 2 tejto zmluvy. Zhotovitel je
povinny objednavatelovi najneskdr v den, ktory predchadza dru, v ktorom sa
subdodavatel zacne podielat na plneni predmetu tejto zmluvy, predlozit pisomné
oznamenie o zmene subdodavatela, ktoré bude obsahovat Udaje minimalne v
rozsahu: percentudlny podiel z hodnoty plnenia, ktory ma zhotovitel v iUmysle zadat
subdodavatelovi, identifikatné (daje navrhovaného subdodavatela, udaje o osobe
opravnene] konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu,
datum narodenia. Novy subdodavatel musi spifat povinnost zapisu v registri
partnerov verejného sektora podla zakona o registri partnerov verejného sektora, v
pripade, ak mu takato povinnost zo zakona o registri partnerov verejného sektora
vyplyva. Objednavatel si vyhradzuje pravo odmietnut subdodavatela a poziadat
zhotovitela o uréenie iného subdodavatela, ak ma na to zavazné ddévody (napr. ak je
objednavatel s novym subdodavatefom v obchodnom, sidnom alebo inom spore, ak
novy subdodavatel nie je zapisany v registri partnerov verejného sektora podla
zakona o registri partnerov verejného sektora, v pripade, ak mu takato povinnost zo
zakona o registri partnerov verejného sektora vyplyva, nesplnenie podmienok pre
vymenu subdodavatela a pod.). Zhotovitel' je povinny Ziadosti objednavatefa podla
predchadzajucej vety bezodkladne vyhoviet a navrhnut iného subdodavatela, pricom
tento subdodavatel musi spifat povinnost zapisu v registri partnerov verejného
sektora podla zakona o registri partnerov verejného sektora, v pripade, ak mu takato
povinnost’ zo zakona o registri partnerov verejného sektora vyplyva.

134 V pripade porusenia povinnosti zhotovitela podfa €&l. XIIl. ods. 13.2 a 13.3 tejto
zmluvy, je zhotovitel povinny zaplatit’ objednavatelovi sankciu uvedenu v ¢l. X. ods.

2 (pozn.: v pripade, ak zhotovitel nebude realizovat predmet zmluvy prostrednictvom subdodévatelov,
bude v stlade so skutoénym stavom uvedené vyhlasenie zhotovitela, Ze predmet zmluvy bude pre
objednavatela realizovat’ bez subdodavatelov)
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13.5

13.6

13.7

13.8

10.5. Odvolanim subdodavatela nevznika zhotovitelovi narok na zmenu dokonéenia
diela ani narok na zmenu ceny diela.

Zhotovitel sa zavazuje pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou
starostlivostou. Zavazuje sa dodrZiavat vdeobecne zavazné predpisy, technické
normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi
objednavatela, pokynmi objednavatefa, zapismi a dohodami opravnenych
zamestnancov zmluvnych stran a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych
spravnych organov.

Zmluvné strany sa zavazuju riesit spory vyplyvajice z tejto zmluvy formou zmieru
prostrednictvom S$tatutarnych zastupcov zmluvnych stran. V pripade, Zze sa spor
nevyrie§i zmierom, je opravnena hociktora zo zmluvnych stran poziadat o
rozhodnutie sporu prislusny sud.

Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme pravnych tkonov. Pisomnosti tykajuce
sa tejto zmluvy si budd zmluvné strany doru€ovat na adresy uvedené v &l. |. tejto
zmluvy. Ak sa zasielka vrati odosielajucej zmluvnej strane ako zasielka neprevzata
(adresat zasielku neprevzal, adresat je neznamy, adresat sa odstahovat' alebo ina
poznamka podobného vyznamu), bude sa povazovat za doruenu dfiom, kedy bola
takto vratend. V zaujme predist zbytoénym komplikaciam pri doru¢ovani pisomnosti,
zavazuju sa zmluvné strany informovat sa navzajom o akejkolvek zmene niektorého
z identifikaénych udajov.

Zmluvné strany sa dohoedli, Ze pravne ukony suvisiace s tymto zmluvnym vztahom je
mozné doruCovat aj prostrednictvom elektronickych schranok Zmluvnych stran v
sllade s prislusnymi ustanoveniami zakona €. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe
vykonu pdsobnosti organov verejnej moci a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov
(zakon o e-Governmente).

Objednavatel a zhotovitel sa zavazuju, Zze obchodné a technické informacie, ktoré im
boli zverené ako zmluvnym partnerom nespristupnia tretim osobam bez pisomného
suhlasu dotknutej osoby, alebo tieto informacie nepouziju pre iné Ucely, ako pre
plnenie podmienok tejto zmluvy, to neplati ak ide o plnenie povinnosti objednavatela
v zmysle zakona o slobodnom pristupe k informaciam.

13.9 Osobné udaje dotknutych osdb (zastupcov zmluvnych stran uvedenych v tejto zmluve)

141

sa spracuvaju v sulade s NARIADENIM EUROPSKEHO PARLAMENTU A RADY
(EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych osdb pri spractivani osobnych
Udajov a o volnom pohybe takychto Gdajov, ktorym sa zruSuje smernica 95/46/ES
(vSeobecné nariadenie o ochrane Udajov) a so zakonom ¢. 18/2018 Z. z. o0 ochrane
osobnych Udajov a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov. Informacie o spractvani
osobnych udajov prevadzkovatefom (objednavatelom) su k dispozicii na webovom
sidle www.osobnyudaj.sk/informovanie.

XIV.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Zmluva o dielo nadobuda platnost dnfom jej podpisania opravnenymi zastupcami
oboch zmluvnych stran a uginnost diom nasledujicim po dni jej zverejnenia
v Centralnom registri zmldv v zmysle § 47a ods. 1 zakona ¢& 40/1964 Zb.
Obcéianskeho zakonnika v zneni neskorSich predpisov v spojeni s § 5a zakona ¢.

Zmluva o dielo: ,Bariérové oplotenie zberného dvora Cakajovce”
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211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych
zakonov (zakon o slobode informacii) v zneni neskorsich predpisov.

14.2 Pravne vztahy, ktoré nie su vtejto zmluve vyslovne upravené sa budu riadit
prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika a ostatnymi pravnymi predpismi
slovenského pravneho poriadku.

14.3 Neoddelitelnou sucast'ou tejto zmluvy je:
- Priloha €. 1 PoloZkovy rozpocCet
- Priloha €. 2 Zeznam-subdeodavateloev/vyhlasenie zhotovitela
14.4 Zmluvné strany vyhlasuju, Zze zmluvu uzavreli slobodne a vazne, precitali ju, jej

obsahu porozumeli a na znak suhlasu s celym jej obsahom ju vlastnoruéne podpisali
na to opravneni zastupcovia zmluvnych stran.

145 Zmluvu mozno zmenit alebo doplnit len formou pisomnych vzostupne &islovanych
dodatkov, a to po predchadzajucej dohode zmluvnych stran.

146 Tato zmluva je vypracovana v 6 (Siestich) vyhotoveniach, z ktorych 4 (Styri) si
ponecha objednavatel a 2 (dve) zhotovitel.

14.7 Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly fauditu/ overovania suvisiaceho s
dodanim predmetu zakazky a to kedykolvek poéas platnosti a uéinnosti predmetnej
Zmluvy o poskytnuti NFP vykonavany v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi SR
a EU opravnenymi osobami, ktorymi su:

a) Prislusné ministerstvo zastlpené svojou agenturou,

b) Najvyssi kontrolny Urad SR, prisludna Sprava finanénej kontroly, Certifikaény organ
a nimi poverené osoby,

c¢) Organ auditu, jeho spolupracujuce organy a nimi poverené osoby,
d) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

)
e) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. i) az iv) v sulade s prislusnymi
pravnymi predpismi SR a ES,

a poskytnut’ im vsetku potrebnu sucinnost’.
14.8 Zhotovitel sa zavézuje, Ze na zaklade pozZiadavky Objednavatela v sulade s
pozZiadavkami prislusnych riadiacich a kontrolnych organov predlozi Objednavatelovi

akykolvek doklad suvisiaci s predmetom tejto zmluvy a poskytne akikolvek suéinnost
pre dosiahnutie Ucelu tejto zmluvy.

Cakajovce dna Nitra, dfa 31.10.2023

Objednavatel: Zhotovitel:
e e RADO STAV SLOVAKIA 2 spol.s.r.o
Novozamocka 95174 .. ———
949 05 Nitra
IC0: 546 86 3§
3
[«
)bec Cakajovce Zhot.c;\)it.él"; """"""""
“Milan Gregu$ Rastislav Bila
Starosta obce konatel

Zmluva o dielo: ,Bariérové oplotenie zberného dvora Cakajovce"
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KRYCi LIST ROZPOCTU

Stavba:
Bariérové oplotenie zberného dvora Cakajovee
Objekt:
2022-01-12B - Oplotenie zberneho dvoru
JKSO: KS:
Miesto: Dé&tum:
Objednavatel 1E0:
i€ DPH:
Zhotovitel: Radostav Slovakia 2 s.r.0. : Telo} 54686351
LOVAKIA 2 spol.s..0 i& DPH:
RADO STAV SL " . g5/
Projektant: Novozamoore 1O:
949 09 ‘:'6"251 I& DPH:
\&O: 546 ‘
Spracovater: ico:
IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 21 837,22
Zaklad dane Sadzba dane VySka dane
DPH
21 837,22 20,00% 4 367 44

‘P_mjektant ' S o T Spracovater -
Datum a podpis: Pediatka ~ Datuma podpis: ~ Petiatka
‘Objednavatef o ~ Zhotovitef [ T
RADO ST pol. 50
M OVOZEr Q5 Mitra
1c 386
e ~ ¥
Déwmapodpis Potiata  Dsumapodpiss A0MA  Petiatia
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba

Bariérové oploienie zberného dvora Cakajovee
Objekt:

2022-01-12B - Oplotenie zberneho dvoru
Miesto: Datum:
Objednavatal: Projekiant:
Zhotovitef: Spracovatef:

e

Naklady z rozpoétu : . 21 837,22
HSV - Prace a dodavky HSV " . 21 052,23

- 1- Zemné prace V - 7 - 1 607,42
 3-2vislé a kompletné kontrukcie o o ' " 1714372

9 - Ostatné kondtrukcie a prace-baranie ' B - 656,49

99 - Presun hmbt HSV - 164460
PSV - Prace a dodavky PSV 784,99
767 - Konstrukcie dopinkové kovové - ' 78499
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ROZPOCET

Stavba:

Bariérové oplotenie zbemého dvora Cakajovee
Objekt:

2022-01-12B - Oplotenie zberneho dvoru
Miesto: Datum:
Objednavatel: Projektant:
Zhotovitel: Spracovatef:

Naklady z rozpoctu

21 837,220

D HSV Prace a dodavky HSV 21 052,228

o 1 Zemné prace 1607,417

E | K ‘:131211101.5 f:‘;?:g:fnjiﬁ’d;;::g vkop v hornine tr. 3 - rugnym g | 10,200 101676, 1037,085,
2 K fnnies ety | ™ taw|  mze ey

) i | Vodorovné premiestnenie vykopku za sucha pre vietky ' | i

| | druhy dopravnych prostriedkov bez naloZenia vykopu, 2 486! 25357
; . ‘ K |162201101.S avdak so zioZenim bez rozhrnutia z horniny 1 a2 4 na | 3 10'200i T R
[ 'vzdialenost do 20 m | ' :

. 'Zasyp sypamnou z akejkol'vek horniny, s ulozenim
4 . K ‘174101001 s vykopku vo vrstvach so zhutnenim jam, $achiet, ryh,

512 66,422E
| i ‘ zarezov alebo okolo objektov v tychto vykopavkach do e ! 10‘2{30! . ‘ |
; 100 m3 | i B | ]
5 | K| 181‘101 101R \Uprava pozemku pred zagatim prac Cm2 | 204'000% 7 1,332 ) 271,728}_

D 3 Zvislé a kompletné konstrukcie L ) ‘ 17143718

: : -
‘ | ‘ iOsadzovanie stlpika plotového Zelezobet6nového ‘ |

| i | prefabrikovaného s drazkami pre vypliiové dosky | | ; | 4 | 3026.748
| 8| & Soataitens |2elezobeténové so vzorom, (bez hibenia jamy) so ' K %0 59,348 T

i | . |zabetonovanim patky betonom tr, C 20/25 vysky 3,4 m |

| Stipik betdnovy plotovy priebeZny hladky, pre plot | . 1 |

' 2724471

L 77,"1‘?531?0??6’?, _ vysky 2500 mm, $xvxi 120x115x3400 mm, sivy | ks 51,000 53 4_‘3,‘: ” |
\Osadenie dosiek plotovych beténovych | ; |

oz . . | ? |
| 8 | K |sasi21121,g  [Profsbrikovanych dodridok predom osadenjch ks | 250,000 13,557 3389,250
| stipikov na cementovi maltu so zatretim loznych a . |

|styénych Skar pri rozmere dosiek 300x45x2000 mm ‘

9 I‘ M 5923300012R | Doska betdnové plolovd soklovd jednostranne | |

| |
[ | vZorovanda, Ixvxhr 2000x250x45 mm, sivd l L =50 000i 32_0 & o & 003'25?
D 9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie o 656,493
‘ 1 . ‘ :
10 | K 979081111.S iOdvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku do 1 km [ 1,980! 23,847i 47,217‘
T | T ‘ T i
L1411 k lo7o081121.9 Odvoz sutiny a vyburanych hmot na skiadku za kazdy | | 27'720! 0,755 20,929
|| dalsi 1 km { | . !
‘ 12 | K 1979089012.8 }Poplatok za skladku (17 01) ostatné t 1,980] 35,520! 70,330,
j 13 K 1979089712.S EF'renéjom kontajneru 5 m3 | ks 1‘000E 518,017i - 518,017}
D 99 presunbmétpey -~ 1.644,599
| [Presun hmét na novostavbach a zmenach objektov pre | |
| | : (oplotenie, objekty zvla&tne pre chov Zivogichov (8153 | | 3
JKSQ), objekty pozemné rozne (815 3 JKSQ) so | ‘ | i
14 . | | |
; ‘ i 1FOR1TI11.8 ‘zvislou nosnou kandtr. murovanou z tehal, tvarnic, . | 46’115? 4288 1 644'599i
|blokov (KMCH 1 - JKSO 6. miesto) prip. kavovou alebo

Sy S S \d ot et 4 s | il o
o PS8V Prace a dodavky PSV 784,992
D 767 Konstrukcie doplnkove kovové 784,992
T - T \
15 K 76791483R |Demcmtaz oplotenia, vysky nad 1 do 2 m, -0 009001 om 102,000 7, 696 784,992
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Vyhlasenie zhotovitela ¥

Nazov: RADO STAV SLOVAKIA 2 spol. s.r.o.
Sidlo: Novozamocka 95/174 949 05 Nitra

ICO: 54686351

IC DPH: SK2121769386

Zapisany: v Obchodnom registri Okresného sudu: Nitra,

Oddiel: Sro, vlozka €.: 57810/N

tymto vyhlasuje, ze

Priloha ¢. 2 k Zmluve

predmet zakazky/zmluvy uskutohovanie stavebnych prac ,,Bariérové oplotenie zberného
dvora Cakajovce” bude uskutoChiovat pre objednavatefla Obec Cakajovce, Cakajovece 58,
951 43 Cakajovce v zastipeni starostom obce Milanom Gregu$om, ICO: 00307807,

DIC: 2021062692

bez subdodavateflov.

RADO STAV SLOVAKIA 2 spol.s.r.o -
Novozamocka 95/+74 .

949 05 Nitra
1E0: 546 86 35

v Nitre dia 31.10.2023 e,

9 Jvzor® vyhlasenia zhotovitefa

Rastislav Bila

Zmluva o dielo: ,Bariérové oplotenie zberného dvora Cakajovee”
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