UNIVERZITA PAVLA JOZEFA SAFARIKA
V KOSICIACH

iJ?/ 2040
ZMLUVA O DIELOé. .............].
uzavreta podla ust. § 536 - 565 zakona &. 513/1991 Zb.

- Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zmluva®)

Clanok .
ZMLUVNE STRANY

1.  Objednavatel:

Nazov: Univerzita Pavla Jozefa Safarika v Kosiciach
Sidlo: Srobarova &. 2, 041 80 Kosice
Statutérny organ: prof. RNDr. Pavol Sovak, CSc. — rektor
ICO: 00 397 768

DIC: 2021157050

IC DPH: SK2021157050

Zastupcovia na rokovanie vo veciach:

technickych: Ing. Karol Maliar

zmluvnych: JUDr. Zuzana Gazova

ICO: 00397768

IC DPH: SK2021157050

DIC: 2021157050

IBAN: SK64 8180 0000 0070 0007 4351
SWIFT: SPSRSKBA

(dalej len ,objednavatel*)

2. Zhotovitel:
Obchodné meno: Davetec s.r.o.
Sidlo: Kysak 403, 044 81 Kysak
Statutarny organ: David Franko - konatel
ICO: 46884769
DIC: 2023639453
IC DPH: SK2023639453
Zastupcovia na rokovanie vo veciach:
technickych: Ing. Valér Franko
zmluvnych: David Franko
Bankové spojenie: VUB as.
IBAN: SK86 0200 0000 0030 9415 4257
SWIFT/BIC: SUBASKBX

Obchodna spolocnost zapisana v Obchodnom registri: Okresného sudu Kosice |, oddiel: Sro,
vlozka €. 30966/V

dalej len ,zhotovitel)

(dalej spolo¢ne len ,zmluvné strany*)



Clanok Il.
PODKLADY PRE UZAVRETIE ZMLUVY

Tato zmluva je uzatvorena ako vysledok zadavania zakazky s nizkou hodnotou postupom podla
ust. § 117 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskor$ich predpisov s nazvom predmetu: ,Modernizacia MaR strojovne VZT".

_ Clanok Iil.
PRAVNE PREDPISY

Vzajomné vztahy oboch zmluvnych stran sa riadia ustanoveniami zakona ¢. 513/1991 Zb. —
Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,Obchodny zakonnik®), ustanoveniami
zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zak. ¢. 18/1996 Z. z.")
a vyhlaskou Ministerstva financii SR €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady
Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,vyhl.
€. 87/1996 Z. z.") azakona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani®)
a dalsimi v8eobecne pravne zavaznymi predpismi, ktoré upravuju oblast predmetu tejto zmiuvy.

Clanok IV.
PREDMET ZMLUVY A MIESTO REALIZACIE DIELA

1. Zhotovitel sa zavazuje pre objednavatela vykonat na vlastné naklady a vlastné
nebezpecenstvo dielo: ,Modernizacia MaR strojovne VZT“ vrozsahu podla Specifikacie
uvedenej v Prilohe €. 1 tejto zmluvy. Priloha €. 1 tvori nedelitelnu sucast tejto zmluvy.

2. Zavazok zhotovitela vykonat dielo zahffa okrem dodavok a prac uvedenych v Prilohe €. 1
Kk tejto zmluve aj vykonanie prac suvisiacich s vybudovanim, prevadzkou, vypratanim
a vycCistenim zariadenia staveniska a vypratanim a vy¢istenim priestorov priamo dotknutych
dielom od stavebnych odpadov po ukon&eni stavebnych prac.

3. Miestom realizacie diela je IV. sekcia objektu UPJS, Teoretické Ustavy LF na Triede SNP 1
v Kosiciach.

4. Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na viastnu zodpovednost' v sulade
s touto zmluvou, v rozsahu a kvalite podla tejto zmluvy a projektovej dokumentacie, pripadne
s jej dohodnutymi zmenami, vsulade s povoleniami potrebnymi pre uskutoénenie diela,
vyjadreniami dotknutych organov a organizacii Statnej spravy, véeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi, platnymi technickymi normami, ako aj v sulade so zaujmami a pokynmi
objednavatela, s ktorymi bol zhotovitel oboznameny.

Zhotovitel je povinny odovzdat dielo v bez vad a v I. akostnej kvalite.

Objednavatel je povinny riadne dokonéené dielo zapisnicne prevziat a zaplatit za jeho
zhotovenie cenu podla clanku VI. tejto zmluvy.

7. Suéastou zmluvy je Dohoda zmluvnych stran o podmienkach zabezpecenia bezpecénosti
a ochrany zdravia pri praci na pracovisku (stavenisku), ktora je uvedena v Prilohe ¢. 2 a tvori
nedelite/nu suéast tejto zmluvy.

Clanok V.
CAS PLNENIA

1. Objednavatel je povinny odovzdat a zhotovitel je povinny prevziat stavenisko od
objednavatela najneskér do 3 pracovnych dni odo dnia nadobudnutia uéinnosti tejto zmluvy.
Zhotovitel a objednavatel su povinni urCit osoby zodpovedné na odovzdanie a prevzatie
staveniska. O riadnom prevzati a odovzdani staveniska spiSu zmluvne strany zapis, ktory na
mieste vlastnoru¢ne podpisu zodpovedné osoby podla tohto ¢lanku zmluvy. Zapis obsahuje
strucny opis aktualneho stavu staveniska v den podpisu zapisu.

2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel je povinny vykonat dielo ako celok najneskér do 10
tyzdiov odo dna nadobudnutia ucinnosti zmluvy o dielo.
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Zhotovitel splni svoju povinnost vykonat dielo jeho riadnym a v€asnym ukonéenim
a odovzdanim diela objednavatelovi v termine podia ods. 2 tohto &lanku.

Za splnenie terminu realizacie diela, uvedeného v ods. 1 &l. IV. tejto zmluvy, sa povazuje
odovzdanie diela zhotovitelom a prevzatie diela objednavatelom, na zaklade zapisu
0 odovzdani a prevzati diela, ktory musi byt podpisany obidvoma zmluvnymi stranami.
Termin ukoncenia diela oznami zhotovitel objednavatelovi zapisom v montaznom denniku.

V pripade, ak zhotovitel riadne ukonéi dielo pred dohodnutym terminom, objednavatel je
povinny toto dielo prevziat' aj v skor§om termine. O plneni predmetu tejto zmluvy v skor§om
termine je zhotovitel povinny pisomne informovat objednavatela minimalne 3 pracovné dni
vopred zapisom v montaznom denniku.

Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat objednavatela o akejkolvek
skutocnosti, ktora brani alebo staZuje véasnu alebo riadnu realizéciu diela a méze sposobit’
omeskanie zhotovitela s plnenim terminu podra tejto zmluvy.

Zhotovitel nie je v omeskani s vykonanim diela poéas doby, kedy nebolo mozné realizovat
dielo z dévodu vyS$ej moci alebo z dévodov podla ust. § 374 Obchodného zakonnika. \V takom
pripade zmluvné strany uzavr( dodatok k tejto zmluve v sulade s &lankom XVI. tejto zmluvy,
ktorym upravia termin ukon&enia a odovzdania diela.

Clanok VI.
CENA DIELA

Cena za vykonanie diela podla tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran v sulade
s ust. zak. €. 18/1996 Z. z. a vyhl. ¢. 87/1996 Z. z. Podrobna $pecifikacia ceny — rozpocet - je
ako Priloha &. 1 tejto zmluvy jej nedelitelnou stuéastou.

Cena dohodnuta je stanovena ako celkova cena vratane DPH.

Celkova cena bez DPH: 22 868,17
DPH 20 %: 4 573,63
Celkova cena s DPH: 27 441,80

Slovom: dvadsatsedemtisic $tyristostyridsatjeden a osemdesiat eurocentov

Zhotovitel bude fakturovat cenu diela nasledovne:

a) zhotovitel so sidlom mimo Uzemia Slovenskej republiky bude objednavatelovi fakturovat
za predmet zmluvy cenu bez DPH a DPH v sulade so zakonom ¢&. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v uvedenej vyske uhradi objednavatel,

b) ak je zhotovitel platitefom DPH v tuzemsku, cenu podra ust. &l. VI ods. 2 tejto zmluvy bez
DPH a vo fakture uvedie 0% DPH, priéom zhotovitel na fakturu uvedie text: .prenesenie
danovej povinnosti podla § 69 ods. 12 pism. j) zakona ¢. 222/2004 Z. z. o DPH v zneni
neskorsich predpisov,

c) v pripade, ak zhotovitel nie je platcom DPH bude fakturovat cenu diela podla ust. &l. VI
ods. 2 tejto zmluvy ako cenu celkom. Zaroven zhotovitel na faktdru uvedie text: ,neplatca
DPH".

Poznamka: text zmluvy v ods. 3 pism. a) - c) tohto ¢lanku uzatvaranej s uspesnym

uchadza¢om bude upraveny podl'a postavenia zhotovitel'a voéi povinnosti platby DPH

Cenu diela mozno menit pisomnym dodatkom k zmluve odsuhlasenym oboma stranami, ktory
bude jej nedelitelnou sucastou, a to len za podmienok upravenych v &l. XVI tejto zmluvy.

Cena podla ods. 2 tohto ¢lanku je celkova cena diela, v ktorej su obsiahnuté aj dopravné
naklady a vsetky naklady suvisiace s uskutoénenim predmetu zmluvy, najma naklady na
vybudovanie, prevadzku, vypratanie a vylistenie zariadenia staveniska a vypratanie
a vycistenie priestorov priamo dotknutych dielom od stavebnych odpadov po ukonceni
stavebnych prac vratane nakladov spojenych s likvidaciou ostatnych vzniknutych odpadov.

Clanok VilI.
FINANCOVANIE

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel uhradi cenu diela na zaklade faktury zhotovitela,
po odovzdani a prevzati predmetu zmluvy na zaklade zapisu podla ods. 6 &l. IV. tejto zmiuvy.
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Zmluvneé strany sa dohodli, Ze lehota splatnosti faktury je 30 kalendarnych dni odo dna jej
preukazatelneho dorucenia objednavatelovi na adresu sidla uvedenu v €l. I. tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel v suvislosti s plnenim predmetu tejto zmluvy
neposkytuje zhotovitelovi Ziadne preddavky, zalohové platby, ani iné plnenia na realizaciu
diela.

Zhotovitel zabezpeci, aby nim vystavena faktura obsahovala vSetky potrebné naleZitosti

danoveho dokladu v zmysle zakona &. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorsich predpisov.

Objednavatel si vyhradzuje pravo vratit fakturu, ktora nebude obsahovat potrebné nalezitosti,
resp. bude obsahovat nespravne Udaje. Nova lehota splatnosti faktury zacina plynat po
doruceni novej opravenej faktury objednavatelovi na adresu sidla uvedenu v ¢l. 1. tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje k fakture priloZit polozkovity supis vykonanych dodavok a prac,

vystaveny v sulade s nasledovnymi poZiadavkami:

- polozky supisu vykonanych dodavok a prac musia byt' v stlade s poloZzkami dodavok
a prac uvedenymi v rozpocte, pricom supis vykonanych dodavok a prac musi byt
vytvoreny priamo z rozpoctu;

- supis vykonanych dodavok a prac musi obsahovat jednotkové ceny poloziek
fakturovanych dodavok a prac v sulade s touto zmluvou.

Clanok VIII.
SPOLUPOSOBENIE A POVINNOSTI OBJEDNAVATELA

Zhotovitel je povinny uchovavat v mieste realizacie diela jednu koépiu tejto zmluvy ako aj jej
priloh, pripadnych dodatkov, vykresov, zmien a dalSich oznameni/sprav danych touto
zmluvou. Povereni zamestnanci objednavatela budd mat' pravo pristupu ku vsetkym tymto
dokumentom v pracovnom ¢ase pocas realizacie diela.

Ak niektora zo zmluvnych stran zisti chybu alebo vadu technického charakteru v dokumente,
ktory bol vypracovany za ucelom realizacie diela podla tejto zmluvy, oznami tato zmluvna
strana zistenu chybu alebo vadu okamzite druhej zmluvnej strane.

Zmluvné strany poveruju nasledujuce osoby vo veciach tykajucich sa vykonavania diela:
a) za zhotovitela:

osoba poverena vykonom funkcie technického dozoru:

meno: Ing. Valer Franko

mobil:

e-mail:

b) za objednavatela:
osoba poverena vykonom funkcie technického dozoru:
meno: Ing. Karol Maliar
tel
e-mail:

Objednavatel je povinny preskolit a oboznamit pred nastupom na prace zamestnancov
zhotovitela s predpismi na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci (dalej ,BOZP")
a ochrany pred poziarmi (dalej ,OPP") platnymi v Case vykonavania diela podla charakteru
prace. O preskoleni a oboznameni podla tohto odseku zmluvy vyhotovi objednavatel pisomny
zaznam, v ktorom budu viastnoruéné podpisy preskolenych zamestnancov zhotovitela.

Objednavatel je povinny zhotovitela informovat o nebezpecéenstvach a ohrozeniach na
pracovisku (stavenisku), o preventivnych opatreniach a o opatreniach a postupe v pripade
poskodenia zdravia a o postupe v pripade poziaru.

Nebezpecenstvo skody na diele, na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie diela je
zhotovitel povinny znasat do doby zapisniéného odovzdania celého diela zhotovitelom podla
tejto zmluvy.



10.

11.
12.

13.

14.

186.

16.

17.

Clanok IX.
POVINNOSTI ZHOTOVITELA

Zhotovitel je povinny realizovat dielo v sulade so $pecifikaciou a rozsahom dodavok a prac
podla tejto zmluvy.

Zhotovitelovi sa zakazuje podla ust. § 13 pism. a), b) zak. & 79/2015 Z. z. o odpadoch
a ozmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,zak. & 79/2015 Z. z.“) ulozit alebo
ponechat’ odpad na inom mieste ako na mieste na to uréenom. zneskodnit odpad alebo
zhodnotit' odpad inak ako v sulade s tymto zakonom.

Zhotovitel ako drZitel odpadu je povinny podla ust. § 14 ods. 1 pism. e) zak. & 79/2015 Z. z.
odovzdat odpady len osobe opravnenej nakladat s odpadmi podla tohto zakona a dodriavat
ustanovenia § 25 zak. &. 79/2015 Z. z., a to na vlastné naklady.

Iny recyklovatelny stavebny odpad a odpad zneéisteny $kodlivinami je zhotovitel povinny
odovzdat resp. s nim nakladat v stlade so zakonom o odpadoch.

Nerecyklovatelny a nevyuZity stavebny odpad je zhotovitel povinny ukladat na riadenu skladku
odpadov.

Zhotovitel je povinny pri vykonani diela postupovat s nalezitou odbornou starostlivostou.

Zhotovitel sa zavazuje k utajovaniu informacii voéi tretim osobam, ktorymi by spdsobil ujmu
objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny pocas realizacie diela bezodkladne vygistit pouzivané pozemné
komunikacie, v pripade ich znecistenia v suvislosti s realizaciou diela, a to na vlastné naklady.

Zhotovitel je povinny zabezpecit miesto, na ktorom vykonava prace nevyhnutné na vykonanie
diela podla ustanoveni tejto zmluvy, pred nepovolenym vstupom tretich oséb. Zhotovitel je
povinny zodpovedat za Skodu spésobent porusenim tejto povinnosti.

Zhotovitel je povinny zabezpetit, Ze jeho zamestnanci a osoby, ktoré vstipia do objektu,
v ktorom sa vykonava dielo s vedomim zhotovitela, sa pri zhotovovani diela budu pohybovat
len vo vyznaéenom priestore.

Zhotovitel je povinny zabezpecit dielo proti kradezi, poskodeniu alebo zni&eniu.

Zhotovitel sa zavazuje vopred predloZit objednavatelovi zoznam véetkych zamestnancov,
ktori budu vykonavat prace na zhotovovanom diele, ako aj fotoképiu platnych dokladov
o odbornej spbsobilosti zamestnancov v zmysle vyhl. Ministerstva prace, socialnych veci
arodiny €. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpeclnosti
a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi
a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené
technicke zariadenia, v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,vyhl. &. 508/2009 Z. Z7).

Zhotovitel sa zavazuje zabezpelit ochranu svojich zamestnancov a zamestnancov
subdodavatelov a v plnom rozsahu dodrziavat zakon & 124/2006 Z. z. o bezpeénosti
a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorich
predpisov (dalej aj ,zakon ¢. 124/2006 Z. z.") a zakon ¢&. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi
v zneni neskorsich predpisov a dalSie suvisiace predpisy na Useku BOZP a OPP.

Zhotovitel diela je povinny vyznadit priestor so zvySenym nebezpeéenstvom vhodnymi
vystraznymi oznaceniami, tento ohradi a zabezpeéi tak, aby zabranil vstupu nepovolanym
osobam, tak aby pri zhotoveni diela nebolo ohrozené zdravie zamestnancov a ostatnych osdb,
majetok objednavatela ani riadny chod prace objednavatela. Vzhladom na charakter diela
zhotovitel zabezpecgi stavenisko tak, aby nedoslo k padu predmetov z vySky.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit a uskladnit stavebny material tak, aby tento neprekazal
a neohrozoval riadny chod prevadzky.

Zhotovitelovi sa zakazuje skladovanie materialu na akychkolvek cudzich pozemkoch
a verejnom priestranstve.

Zhotovitel je povinny po riadnom ukonéeni diela podia tejto zmluvy terén (pozemky, chodniky
a iné) dotknuty stavebnou ¢innostou uviest do pévodného stavu.
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18.

19.

20.
21

22.

23

24.

25,

26.

27,

Zhotovitel neprebera zaruky za poskodenie podzemnych vedeni, ktoré nie su zakreslené
v projektove] dokumentacii, neboli vyznatene a ani mu ich objednavatel inak dodatocne
neoznamil najneskor do dra podpisu zapisu podla ods. 4 ¢lanku V tejto zmliuvy.

Zhotovitel je povinny pri realizacii diela vykonavat vSetky prace a pouzivat materialy v kvalite
a v sulade s platnymi STN, ON, platnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a touto
zmluvou.

Zhotovitel nesmie zadat svojim subdodavatelom vyhotovenie celeho diela.

Zhotovitel zodpoveda za funkCnost inZinierskych sieti po¢as doby realizacie diela. V pripade
poskodenia inZinierskych sieti po€as jeho €innosti je zhotovitel povinny zabezpecit ich opravu
na vlastné naklady.

Zhotovitel je povinny zabezpecit spracovanie dokumentacie skutoéného vyhotovenia diela
(Projekt skutoéného vyhotovenia diela) a to pisomne v lehote do 15 pracovnych dni odo dna
zapisni¢ného odovzdania a prebratia diela.

Zhotovitel zodpoveda objednavatelovi za vSetky $§kody na majetku objednavatela a na Zivote,
zdravi a majetku tretich os6b, spdsobene poruSenim akejkolvek povinnosti pri vykonavani
diela. Za Skodu sa na ucely tejto zmiuvy povazuju aj sankcie (pokuty) uloZene prislusnymi
statnymi organmi a organmi verejnej spravy za porusenie povinnosti, ktoré zatazovali
zhotovitela a nie objednavatela a ktore boli objednavatelovi uloZené po vyCerpani opravnych
prostriedkov, ak objednavatel riadne a v€as umoznil zhotovitelovi uplathovat v prislusnych
konaniach vSetky dostupné navrhy, opravné prostriedky a namietky.

Zhotovitel je povinny zhotovit' dielo vyluéne podla Specifikacie stanovenej touto zmluvou a jej

prilohami, pokynmi objednavatela. Zhotovitelom zhotovené dielo bude v sulade:

a) s poziadavkami na |. akost stanovenu prislusnymi zavaznymi i smernymi STN, pricom za
I. akost zmluvné strany povazuju dielo zhotovené bez akychkolvek chyb, vad, nedostatkov,
ktoré je plne pouzitelné na ucel planovany objednavatelom a zaroven je aj pravne spésobilé
na uzivanie v zmysle vSeobecne zavaznych pravnych predpisov SR tak, aby bolo
zabezpecfené riadne a nerusené uzivanie zhotoveného diela minimalne po dohodnutu alebo
zakonnu zaruénu dobu,

b) so vsetkymi opatreniami na ochranu Zivotného prostredia, ochrany bezpecnosti a zdravia
pri praci a protipoziarnej ochrany vztahujucej sa k zhotovovanemu dielu.

Zmluvne strany sa dohodli, ze vSetky materialy, Casti, komponenty a zariadenia, ktoré
zhotovitelom alebo jeho subdodavatelmi budu pouzité alebo zabudované do diela, budd nove,
|. akostnej kvality, bez akychkolvek vad a chyb, takého druhu a typu ako je urCené a na taky
ucel, na ktory maju byt pouzivané podla zmluvy a véetkych jej priloh. Akékolvek materialy,
Casti, komponenty a zariadenia, ktoré su iného druhu a typu, ako je stanovené v tejto zmluve
a jej prilohach, avsak su kvalitativne v |. akostnej triede, je zhotovitel opravneny pouzit na
zhotovenie diela iba vtedy, ak pévodne stanovené materialy, ¢asti, komponenty a zariadenia
v tejto zmluve a jej prilohach maju v ¢ase plnenia tejto zmluvy ukonéenu vyrobu, o ¢om je
zhotovitel povinny predlozit objednavatelovi vyhlasenie vyrobcu. Len v takomto pripade a len
po predchadzajucom pisomnom suhlase zo strany objednavatela, zmluvné strany uzavru
dodatok k tejto zmluve, na zaklade ktorého je zhotovitel opravneny pouzit na realizaciu diela
takéto materialy, €asti, komponenty a zariadenia. Zodpovednost zhotovitela za pripadné vady
a nedostatky takto zhotoveného diela vSak takymto suhlasom nie je dotknuta.

Pri odovzdani montazneho dennika pri odovzdani diela podla tejto zmluvy je zhotovitel
povinny zabezpecit naslednu pisomnu dokumentaciu:

— atesty a certifikaty od dodanych zariadeni a materialov;

— zarucne listy a iné doklady;

— navod na obsluhu zariadenia;

— vychodzia sprava o odbornej prehliadke a skuske elektrického zariadenia podla vyhlasky

508/2009 Z.z.
— projektova dokumentacia skutkoveho stavu

Pokial' zhotovitel nepredlozi vSetky uvedené dokumenty a doklady, dielo ma vady braniace
uzivaniu a nie je pripravene k odovzdaniu.
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Clanok X.
MONTAZNY DENNIK

Zhotovitel je povinny viest odo diia prevzatia staveniska montazny dennik (dalej len ,MD*)
0 dodavkach a pracach, ktoré vykonava, aZ do dia zapisni¢ného odovzdania a prevzatia diela.

V MD musia byt' zapisané nasledovné (daje:
— Cas zadiatku a skonéenia prac na stavbe:
= pocet pracovnikov zhotovitela podla remesiel, zU€astnujucich sa na zhotoveni diela.

Objednavatel je povinny obsah MD sledovat a k zapisom zhotovitela sa vyjadrovat' v lehote
do 5 pracovnych dni odo dna zapisu.

Zapisy v MD sa nepovazuju za zmenu zmluvy, ale sluzia ako podklad pre vyhotovenie
pripadnych dodatkov k tejto zmluve.

MD je vedeny v 3 vyhotoveniach, pricom original zaznamov zostava zhotovitelovi, prva a druha
kopia zostava objednavatelovi.

Clanok XI.
ZARUKY, ZODPOVEDNOST ZA VADY A ZODPOVEDNOST ZA $KODU

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vseobecna zaruéna doba na vykonané dielo je 24 mesiacov.

Na vyrobky a zariadenia s viastnymi zaruénymi listami sa zaruka vztahuje podla uréenia

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenym technickym
zadanim, projektovou dokumentaciou, touto zmiuvou a platnymi technickymi normami
a platnymi pravnymi predpismi.

Nedorobkom sa rozumie nedokoncena praca oproti technickému zadaniu a projektovej
dokumentacii.

Skryté vady je objednavatel opravneny reklamovat a to bez zbytoéného odkladu, po ich zisteni
najneskor véak do dna kedy uplynie posledny den konca zarucnej doby podla tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny vady v zaru¢nej dobe bezodkladne odstranit, najneskdr véak do 30 dni,
ak sa zmluvné strany nedohodnd inak.

V pripade vyskytu vad diela zmluvné strany dojednali pravo objednavatela pozadovat
a povinnost' zhotovitela poskytnut’ bezplatné odstranenie vad v mieste vykonania diela pocas
zarucnej lehoty.

V pripade, ak zhotovitel neodstrani vady diela v primeranej dodatocnej lehote alebo ak oznami
pred jej uplynutim, ze vady neodstrani, objednavatel sa riadi prislusnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika.

Objednavatel je povinny umoznit' zhotovitelovi pristup do priestorov, v ktorych sa maju vady
diela zistené pocas zarucénej doby odstrafiovat.

Zhotovitel je zodpoveda za vietky skodu vzniknutt jeho &innostou pocas realizacie diela podla
tejto zmluvy na objektoch vo vlastnictve, alebo uzivani objednavatela a ich vybaveni

a zariadeni. Po zisteni Skody je zhotovitel povinny vznik $kody ohlasit bezodkladne po
sposobeni skody objednavatelovi a nasledne bez zbytoéného odkladu uviest' vec, zariadenie

Zhotovitel zodpoveda v pinom rozsahu za to, se vykaz vymer, ktory predlozil, predstavuje
skuto€ny rozsah pozZadovanych prac objednavatelom.

7



11.
12,

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ma uzatvorené poistenie zodpovednosti za skodu.

Zmluvné strany sa dohodli, ze zhotovitel objednavatelovi zodpoveda za S$kodu, ktora
objednavatelovi vznikne v suvislosti s chybnym zhotovenim diela.

Clanok XII.
SANKCIE

Ak sa zhotovitel dostane do omesgkania s ukonéenim a odovzdanim diela objednavatelovi
v dohodnutom termine, vznika objednavatelovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany
zhotovitela vo vyske 0,1 % z celkovej ceny diela vratane DPH za kazdy aj zacaty den
omeskania.

V pripade omes$kania objednavatela s Uhradou opravnene vystavenej a riadne dorucenej
faktury oproti lehote jej splatnosti podla ods. 2 clanku VIl tejto zmluvy, je zhotovitel opravneny
Uétovat objednavatelovi urok z omeskania vo vySke 0,1 % z diznej sumy za kazdy aj zacaty
den omeskania az do jej zaplatenia.

V pripade ak zhotovitel neprevezme bez preukézatelne relevantneho dovodu stavenisko
v lehote stanovenej v ods. 1 &lanku V zmluvy, je objednavatel opravneny uctovat mu zmluvnu
pokutu vo vyske 1 000,00 EUR za kazdy aj za¢aty defi omeskania az do prevzatia staveniska.

Zhotovitel je povinny, v pripade meskania s odstranenim vad a nedorobkov v dohodnutom
termine, uhradit objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 35,- EUR za kaZdy aj zacaty def
omeskania aZ do dia riadneho odstranenia takychto vad a nedorobkov.

V pripade, ak zhotovitel porusi akukolvek int povinnost v zmysle tejto zmluvy, na ktoru sa
nevztahuje osobitné ustanovenie zmluvy o zmluvnej pokute, vznika objednavatelovi narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany zhotovitela vo vyske 200,- EUR za kazdé jednotlive
nesplnenie povinnosti. Tuto zmluvnu pokutu je mozné ukladat aj opakovane.

Uplatnenim zmluvnej pokuty podla tohto ¢lanku nie je dotknuty narok objednavatefa na
nahradu $kody v rozsahu prevysujicom zmluvnu pokutu.

Clanok XIII.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Ktorakolvek zo zmluvnych stran je opravnena okamzite odstupit od tejto zmluvy pri

podstatnom porugeni povinnosti vyplyvajlcej z tejto zmluvy a pozadovat nahradu skody, ktora

jej vznikla zavinenim druhej zmluvnej strany. Zmluvné strany sa dohodli, ze za podstatné

poru$enie povinnosti budu povaZovat:

a) porusenie povinnosti za podmienok uvedenych v ust. § 345 ods. 2 Obchodneho zakonnika,
alebo

b) porusenie povinnosti zakladajlicej niektory z dévodov pre okamzité odstupenie od zmluvy
uvedeny v ods. 2 alebo 3 tohto €lanku zmiuvy.

Objednavatel je opravneny okamzite odstupit od tejto zmluvy o dielo, ak:

a) zhotovitel neprevezme stanovisko v lehote podfa ¢l. V ods. 1 tejto zmiuvy,

b) zhotovitel napriek pisomnému upozorneniu objednavatela nedodrZiava kvalitu
zhotovovania diela a objednavatelom zistené vady neodstrani v dohodnutych terminoch
z dévodov na strane zhotovitela,

c) zhotovitel bude vykonavat dielo v rozpore s podmienkami dohodnutymi v zmliuve,
véeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, technickymi normami alebo pokynmi
objednavatela,

d) zhotovitel zada celé dielo ako subdodavku alebo posttpi zakazku inemu zhotovitelovi alebo
inej osobe bez pozadovaného suhlasu objednavatela,

e) zhotovitel pri vykonavani diela kona spoésobom, kedy objednavatelovi vznika skoda alebo
hrozi vznik Skody,

f) je zrejmé, ze dielo nebude hotové véas alebo nebude vykonane riadne,

g) zhotovitel oznami objednavatelovi, ze dielo nebude dokoncené riadne alebo véas.



Zhotovitel je opravneny okamzite odstupit od tejto zmluvy v pripade, ak objednavatel
neposkytne zhotovitelovi sucinnost ani v dodatoéne primeranej lehote, ktor( si zhotovitel
vopred vyZiadal pisomne.

Odstupenie od zmluvy musi byt oznamené druhej zmluvnej strane pisomne s uvedenim
dévodu, pre ktory strana odstupuje od zmluvy.

Po odstupeni od zmluvy je zhotovitel povinny najneskér v lehote 5 pracovnych dni odo da
dorucenia odstupenia vypratat a vydistit stavenisko (pracovisko), ak sa zmluvné strany
nedohodnu inak. Sucasne je zhotovitel povinny, ak sa zmluvné strany nedohodnti inak, bez
zbytocného odkladu spinit akykolvek odévodneny pokyn objednavatela obsiahnuty
v odstupeni od zmluvy, tykajlci sa postupenia niektorej subdodavky alebo ochrany Zivota
alebo majetku alebo ak si to vyzaduje bezpecnost pri realizacii diela.

V pripade ukoncenia zmluvného vztahu je zhotovitel povinny bezodkladne, najneskér do
S pracovnych dni odo dha skonenia tejto zmluvy vratit objednavatelovi vybavenie
a dokumenty, ktoré pri plneni tejto zmluvy od neho prevzal alebo ktoré boli zhotovitelom pre
objednavatela vyhotovené alebo pre neho uréené, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.
V pripade odstupenia od zmluvy je tak zhotovitel povinny urobit v lehote podia ods. 7 tohto
¢lanku zmluvy.

Clanok XIV.
VYSSIA MOC

Za vyss§iu moc sa povazuje prekazka braniaca riadnemu a véasnému vykonaniu diela, ktora
nie je zavisla od véle zmluvnych stran, ak nemozno rozumne predpokladat, ze by povinna
strana tuto prekazku alebo jej nasledky odvratila alebo prekonala, a dalej, Ze by v &ase vzniku
zavazku tuto prekazku predvidala.

Ak niektorej zo stran brani v pineni jej povinnosti podla tejto zmluvy prekazka vys$ej moci, je
tato zmluvna strana povinna podat pisomné oznamenie o takejto prekazke druhej zmluvne;j
strane a Specifikovat povinnosti, ktoré nemdze pinit z dévodu vys$ej moci. Oznamenie musi
byt podané pisomne a bezodkladne, najneskér do 5 pracovnych dni po tom, &o zmluvna strana
ziskala vedomost o prekazke vy$sej moci. Zmluvna strana bude ospravedinena z pinenia tych
povinnosti, ktoré uviedla v predmetnom oznameni, a to pocas doby trvania prekazky tvoriace;
vy$siu moc.

Zmluvna strana, ktora nemohla pinit svoje povinnosti z dévodu prekazky vy$sej moci, je
povinna s prihliadnutim na okolnosti pripadu vykonat potrebné opatrenia na zmiernenie
désledkov pdsobenia prekazky vy$sej moci na vykon povinnosti tejto zmluvnej strany podia
zmluvy, a to najmé vyvinut potrebné usilie na minimalizaciu omeskania s plnenim zmluvnych
povinnosti dotknutych prekazkou vyssej moci.

Bezodkladne po skonéeni trvania prekazky vy$$ej moci je zmluvna strana, ktorej tato prekazka
branila v plneni povinnosti, povinna oznamit druhej zmluvnej strane skonéenie jej trvania.

¢l xv
SUBDODAVATELIA

Zoznam subdodavatelov zhotovitela, ktory predlozil zhotovitel do ¢asu uzavretia zmluvy spolu
s uvedenim udajov o vsetkych znamych subdodavateloch v zmysle § 41 zakona o verejnom
obstaravani, udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko,
adresa pobytu a datum narodenia tvori Prilohu &. 3 k tejto zmluve. Zhotovitel je povinny
pisomne oznamit objednavatelovi akukolvek zmenu tdajov o subdodavatelovi, a to do piatich

pracovnych dni odo dia, kedy sa zhotovitel dozvedel o tejto zmene.

Ak v Case uzavretia zmluvy zhotovitelovi neboli znami subdodavatelia a zhotovitel ma v imysle
realizovat’ predmet tejto zmluvy prostrednictvom subdodavatela, zhotovitel tak méze urobit
iba s predchadzajicim pisomnym suhlasom objednavatela. Zamer realizacie predmetu tejto
zmluvy prostrednictvom  subdodavatela zhotovitel bezodkladne pisomne oznami
objednavateflovi s uvedenim Udajov o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu
meno a priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia.
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K zmene subdodavatela méze dojst len po odsuhlaseni objednavatelom. Zhotovitel je povinny
najneskor 5 pracovnych dni pred dhom, ktory predchadza diu, v ktorom nastane zmena
subdodavatela, pisomne oznamit objednavatelovi zamer zmeny subdodavatela s uvedenim
identifikacnych udajov pévodného aj nového subdodavatela, udaje o osobe opravnenej konat
za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia
(aktualizovany zoznam subdodavatelov.

Zhotovitel je povinny postupovat pri vybere subdodavatela tak, aby naklady vynaloZzené na
zabezpeCenie plnenia predmetu zmluvy boli primerané jeho kvalite a cene a tak, ze
subdodavatelia podielajuci sa na plneni predmetu zmluvy budu kvalifikovani na svoje profesie
vztahujuce sa na plnenie tejto zmluvy a budu mat potrebné opravnenia a osvedéenia potrebné
k plneniu predmetu zmluvy.

Clanok XVI.
ZMENA ZMLUVY

Tuato zmluvu je mozneé pocCas jej trvania zmenit iba vzostupne cCislovanymi pisomnymi
dodatkami, pokial tieto nebudl v rozpore sust. § 18 zakona o verejnom obstaravani
a nezmeni sa charakter tejto zmluvy, ktoré sa po podpisani zmluvnymi stranami a po
nadobudnuti U¢innosti stavaju jej nedelitelnou suéastou.

Tuto zmluvu je mozné zmenit vo forme pisomného dodatku k tejto zmluve pocas jej trvania

z dévodov uvedenych v tejto zmluve ak:

a) vznikne dévodna uprava ceny uvedenej v ¢l. VI ods. 1 tejto zmluvy smerom nadol taka,
Ze Cast predmetu zmluvy sa pocas jej plnenia prejavila ako ¢ast predmetu zmluvy, ktort
nie je potrebné k jej spineniu zrealizovat)

b) nastane potreba realizacie doplfiujucej ¢asti diela (naviac prace) $pecifikovaného v &l. IV
tejto zmluvy, ktora je nevyhnutna pre spinenie predmetu zmiluvy, av8ak nie je zahrnuta
v tejto zmluve, poskytuje ju pdvodny zhotovitel a zmena zhotovitela nie je mozna
z ekonomickych alebo technickych dovodov, pricom ide najma o poZiadavku vzajomnej
zamenitelnosti alebo interoperability s existujucim dielom definovanym podla tejto zmluvy
a zmena zhotovitela spdsobi objednavatelovi vyznamné tazkosti alebo podstatnu
duplicitu nakladov.

c) potreba zmeny zmluvy vyplynie z okolnosti, ktoré objednavatel nemohol pri vynalozeni
nalezitej starostlivosti predvidat. Zhotovitel na ocenenie pouZije jednotkové ceny vo vyske
podla platného rozpoctového cennika.

Zhotovitel najneskér do 5-tich pracovnych dni odo dfia zistenia skuto&nosti uvedenych v ods.
2 tohto €lanku predlozi objednavatelovi k odsuhlaseniu zoznam poloziek, Specifikaciu a ceny
k odsuhlaseniu. Az po pisomnom suhlase zo strany objednavatela, strany zmluvy uzavru
dodatok k tejto zmluve.

Bez nového verejného obstaravania je mozné tuto zmluvu zmenit dodatkom k tejto zmluve aj
vtedy, ak hodnota vsetkych zmien je nizSia ako 15% hodnoty pdévodnej zmluvnej ceny
uvedenej v ¢l. VI ods. 1 tejto zmluvy, priCom hodnota vsetkych zmien nesmie presiahnut
finanény limit podla § 5 zakona o verejnom obstaravani.

V pripade, ak ide o zmenu zmluvy z dévodu podfa ods. 2 pism. b) a c) tohto &lanku tejto
zmluvy, hodnota vsetkych zmien nesmie presiahnut 50% hodnoty pévodnej zmluvnej ceny.

Tuto zmluvu je dalej mozné zmenit pocas jej trvania vo forme pisomného dodatku k tejto

zmluve, ak:

a) nastane neoCakavana potreba dojednat medzi zmluvnymi stranami zmenu terminu
plnenia z dévodov:
aa) vzniku skutocnosti definovanych ako vyssia moc,
ab) vzniknutych nepredvidanych prekazok zo strany objednavatela,
ac) realizacie naviac prac,

b) nastane situacia veduca k nahradeniu pévodného zhotovitela novym zhotovitelom, za
podmienky, Ze tento zhotovitel spifia pévodne uréené podmienky Ggasti a je pravnym
nastupcom pévodného zhotovitela v doésledku jeho reorganizacie, vratane zlUéenia
a splynutia alebo Upadku,

c) zhotovitel uplatni ustanovenie €l. XV tejto zmluvy,
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d) nastane potreba vykonat formaine alebo administrativne zmeny zmluvy (napr. zmena
v osobe Statutarneho organu, technického dozoru, zmena &isla bankového Uétu a pod.),

7. Tdto zmluvu je moZné zmenit vo forme pisomného dodatku k tejto zmluve aj v pripade, ak:

a) akékolvek materialy, ¢asti, komponenty a zariadenia, ktoré su iného druhu, ako e
stanovené v tejto zmluve a jej prilohach, avsak kvalitativne adekvatne poZiadavkam
zmluvy a jej priloh, mbzu byt zhotovitelom pouZité na zhotovenie diela, ak povodné
stanovené v tejto zmluve a jej prilohach maju v ¢ase plnenia tejto zmluvy ukongent
vyrobu, o ¢om zhotovitel predlozi objednavatelovi vyhidsenie vyrobcu,

b) pri zhotoveni diela zhotovitel preukazatelne zdokumentuje, Zze pdvodné riedenie sa
pocas plnenie zmluvy ukaze ako realiza¢ne nevyhovujlce a novo navrhované materialy
budu kvalitativne adekvatne,

) je zmena zmluvy dohodnuta v jednotlivych ustanoveniach tejto zmluvy.

8.V pripadoch podla pismena a) a b) ods. 7 tohto ¢lanku a po predchadzajicom pisomnom
suhlase zo strany objednavatela, strany zmluvy uzavru dodatok k tejto zmluve, na zaklade
ktorého moéze zhotovitel pouzit na realizaciu diela kvalitativne adekvatne materialy.
Zodpovednost zhotovitela za pripadné vady a nedostatky takto zhotoveného diela véak
takymto suhlasom nie je dotknuta.

Clanok XVII.
VLASTNICKE PRAVO

Akakolvek cast alebo suCast diela zhotovena zhotovitelom prechadza do viastnictva
objednavatefa okamihom zhotovenia (spracovania). Nebezpeé&enstvo $kody na diele a na veciach
pouzitych na zhotovenie diela az do doby UpIného odovzdania celého diela objednavatelovi znasa
v zmysle ¢l. VIII ods. 6 tejto zmluvy zhotovitel.

Clanok XVIIl.
ZAVERECNE USTANOVENIA

1. Tato zmluva nadobuda platnost dfiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a ucinnost odo dna
nasledujiceho po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmlUv Uradu viady Slovenske;
republiky.

2. Prava a povinnosti vyslovne neupravené v tejto zmluve sa riadia prislu$nymi ustanoveniami
vSeobecne zavaznych platnych pravnych predpisov v oblasti nakladania s odpadmi
a prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika.

3. Ak sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy celkom alebo séasti neplatnym alebo
nevymahatelnym, nema tato skutoénost vplyv na platnost a vymahatelnost zostavajticej ¢asti
tejto zmluvy. Vtakomto pripade sa zmluvné strany zavézujli nahradit neplatné alebo
nevymahatelné ustanovenia tejto zmluvy novymi ustanoveniami, platnymi a vymahatelnymi,
ktore budu mat' o najblizsi pravny vyznam a Ucinok ako ustanovenie, ktoré ma byt nahradené.

4. Zmluvne strany sa zavazuju, Ze pripadné spory, ktoré by vznikli na zaklade tejto zmluvy, budu
riesit hladanim dohody akceptovatelnej oboma zmluvnymi stranami. Pripadne, Ze takto
neddjde k urovnaniu sporu bude spor postlpeny na rie$enie prislusnému sutdu.

5. Zmluvné strany su povinné sa vzajomne pisomne informovat o zmenach vo vSetkych
skutoCnostiach, ktoré su rozhodujlice pre pinenie zavazkov (prav a povinnosti) vyplyvajucich
z tejto zmluvy, najma zmenu obchodného mena, pravnej formy, bankového spojenia, adresy
sidla a koreSpondenc¢nej adresy.

6. Kazda sprava, suhlas, schvalenie alebo rozhodnutie, ktoré sa pozaduju na zaklade tejto
zmluvy, sa vyhotovia v pisomnej podobe.

7. Pisomnosti tykajuce sa tejto zmluvy sU zmluvné strany opravnené odosielat a prijimat’
elektronickymi prostriedkami prostrednictvom elektronickej posty (e-mailu), ak v tejto zmluvne
nie je uvedené inak. Na tento (Ucel si zmluvné strany povinné vyuzivat e-mailové adresy
uvedené v tejto zmluve.

8. Vsetky pisomnosti tykajlce sa platnosti alebo U¢innosti zmluvy, jej zaniku alebo Zmeny musia
byt dorucované vyhradne postou ako doporuéena zasielka alebo osobne.
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10.

1.

12.

13.

14.

Zmluvneé strany sa dohodli, ze akeékolvek pisomnosti vyplyvajuce z pravneho vztahu
zalozeného touto zmluvou (napriklad faktury, uplatnenie nahrady $kody, uplatnenie uroku
z omeskania alebo odstupenie od tejto zmluvy) sa budu povazovat za dorucené aj v pripade,
ak sa doporutena zasielka adresovana na adresu sidla jednej zmluvnej strany vrati druhe;
zmluvnej strane ako neprevzata (napriklad z dévodu odopretia prevzatia pisomnosti alebo
neprevzatia pisomnosti v odberne] lehote, pripadne z dévodu neznameho adresata);
v uvedenom pripade sa pisomnost povazuje za dorucenu driom, ked bola odosielatelovi
listova zasielka vratena, i ked sa adresat o tom nedozvedel.

Akékolvek pisomnost doruCovana zmluvnou stranou v suvislosti s touto zmluvou
prostrednictvom elektronickej posty (e-mailu) sa povazuje za doruéenu druhej zmluvnej strane
dniom, kedy zmluvna strana, ktora prijala e-mail od odosielajucej zmluvnej strany, potvrdila
jeho prijatie odoslanim potvrdzujuceho e-mailu odosielajicej zmluvnej strane. Prijimajlca
zmluvna strana je povinna dorucit odosielajucej zmluvnej strane potvrdenie o prijati e-mailu
do 48 hodin, inak sa bude takyto email povazovat za nedoruéeny.

Tuto zmluvu je mozné menit len formou pisomnych vzostupne &iselne oznacenych dodatkov
podpisanych oboma zmluvnymi stranami tejto zmluvy, pokial tieto nebudu v rozpore so
zakonom o verejnom obstaravani.

Zmluva je vyhotovena v 4 rovnopisoch rovnake] pravnej sily, z ktorych po jej podpise
objednavatel dostane 2 rovnopisy a zhotovitel 2 rovnopisy.

Zmluvneé strany vyhlasuji, ze tuto zmluvu uzatvorili slobodne a vazne, neuzatvorili ju
v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok, zmluvu si precitali, jej obsahu porozumeli,
povazuju ho za dostatocne urcity a zrozumitelny na znak suhlasu ju viastnoruéne podpisali.

Prilohy:

Priloha &. 1 — Specifikacia a rozsah dodavok a prac

Priloha ¢. 2 — Dohoda o podmienkach zabezpecenia bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci
na pracovisku (stavenisku)

Priloha €. 3 — Zoznam subdodavatelov

V Kosiciach dna 17.03.2020 V Kosigiachidna s

Za zhotovitefla: Za objednavatela:

............... A

David Franko prof. RNDr. Pavol Sovak, CSc.
konatel rektor
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Specifikacia a rozsah dodavok a prac

Cast' B) - Modernizacia MaR v strojovni VZT

Priloha ¢. 1

P.c. :)(:Iiiky Popis My [Mnozstvo E,-gaggﬁva v€ |Dodavka [ Montzz | Sona celkom
1 MAT 5;;\;3;20?."”3( regulator HLK, 18 vstupov, 10 i 9 2666 1673.32 1673.32
Py MAT E;La;am panel sc zobrazenim, prepojovaci g i 557 05 657.09 557‘5}
3. MAT tyCovy snimact teploty 200 mm, Ni 1000 ohm ks 3 119.23 357,69 357,69
4, MAT snimac teploty prilozny Ni 1000 ohm ks 1 40,70 40,7 40,7
5. MAT Stvorcestny regulaény ventil DN 65, PN 16 ks 1 492.00 492 492
6. MAT servopchon 24 V. 0-10V, 10 NM, 120 s ks 1 324 00 324 324
7. MAT ¢erpadlo obehové DN 65, PN 10, vytlak 8 m ks 1 2794.00 2794 2794
8. MAT dvojcestny regulaény ventil DN 80, PN 16 ks 1 1 716.00 1716 1716
9. MAT servopohon 24V, 0-10V, 40mm, 2500N ks 755,14 755,14 755,14
10. MAT servopohon klapkovy 24V, 0-10V, 15NM, 120s | ks 2 294 64 589,28 589,28
1 MAT izr’tfnn?%%hson s vratnou pruzinou 24V, 0-10V, bs 1 1259 328.9 328.9
12 MAT protimrazovy termostat -5 a215°C, 2K, -20az e 1 101.97 101.97
200°C 101,97
13. | MAT vzduchova regulaéna klapka ATYP 60x80cm ks 1 384.00 384 384
Nizkotlaky ventildtor Q, od 4 do 7 m.s™, otacky
14. | MAT od 500 do 700 m/min, P = 0 a2 2 kPa, vwykon 0 | ks 1 2750 2750 2750
a2 kw
15. | MAT gulovy ventil uzatvaraci DN 65 ks 6 157,00 942 942
16. | MAT potrubny filter 2 1/2" mosadz ks 2 63.30 126,6 126,6
17. | MAT potrubie ocelové tierne bezosvé DN 65 m 12 29,29 351,48 351,48
18. | MAT potrubie ocelové cierne bezosvé DN 80 m E 38.15 152,6 152,6
19. | MAT priruba krkova DN 65, PN 16 ks 8 8.96 71,68 71,68
20. | MAT vypustaci ventil 3/4" ks 6 8,65 51,9 51,9
21. | MAT snimac¢ diferenéného tlaku 0-1bar, 0-10V ks 4 58,00 232 232
22 | MAT I(‘\:tnc;‘pénenie a uprava existujuceho rozvadzaca kpl. 1 — 960 960
| em|
24, | MAT tepelna izolacia na baze PE, hr. 13 mm m 20 2.11 42,2 422
25 | MAT tepelna izolacia kaucukova hr. 13 mm m 18 515 92,7 92,7
26. | MAT pomocny kurenarsky material kpl. 1 160,00 160 160
27. | MAT elektromontazny material kpl. 1 200,00 200 200
28. MONT | SW vybavenie riadiaceho systému bod 56 412,00 672 672
28. | MONT | kurenarske a zvaraéské prace Nhod 110 15,00 1650 1650
30. |MONT | montaz vzduchovej kiapky ks 1 170.00 170 170
31. | MONT | montaz ventilatora ks 1 250 250 250
33. | MONT | natery potrubi m2 28 3,89 108,92 108,92
34. | MONT | elektromontazne prace Nhod 78 20,00 1560 1560
35. | MONT | ozivenie MaR a uvedenie do &innosti kpl. 1 540.00 540 540
36. | MONT | komplexné odskusanie Nhod 24 15,00 360 360
37. | MONT | zagkolenie obsluhy + navod na obsluhu ks 1 190,00 180 190
38. | MONT | projektova dokumentacia skutkového stavu ks 1 600,00 600 600
39. | MONT | revizna sprava elektro ks 1 180,00 180 180
Celkom bez DPH v EUR 22 868,17
DPH 20 % 457363
Celkom s DPH v EUR 27 441,80
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V Kosiciach dna 17.03.2020 YV Kosiciach dna oo imasas

Za zhotovitela: Za objednavatela:
David Franko prof. RNDr. Pavol Sovak, CSc.
konatel rektor
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Priloha ¢. 2

UNIVERZITA PAVLA JOZEFA SAFARIKA
V KOSICIACH

Dohoda

o podmienkach zabezpecenia bezpecnosti a ochrany zdravia
pri praci a ochrany pred poziarmi na pracovisku (stavenisku)
uzatvorena v zmysle § 51 zakona ¢. 40/1964 - Obéianskeho zakonnika
v zneni neskorsich predpisov

C1. 1
Zmluvné strany

1. Objednavatefr:

Nazov: Univerzita Pavla Jozefa Safarika v Kosiciach
Sidlo: Srobarova 2, 041 80 Kosice

Statutarny organ:  prof. RNDr. Pavol Sovak, CSc. - rektor

ICO: 00397768

(dalej len ,objednavatel™)

2. Zhotovitel”
Obchodné meno: Davetec s.r.o.
Sidlo: Kysak 403, 044 81 Kysak
Zastupeny: David Franko - konatel
ICO: 46884769

(dalej len ,zhotovitel”)

(dalej spolu len ,strany dohody*)

Cl. 2
Predmet dohody

Predmetom tejto dohody je stanovenie vSeobecnych zasad prevencie a zakladnych podmienok na
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (dalej ,BOZP*) ako aj ochrany pred poziarmi
(dalej ,OPP*) na pracovisku (stavenisku) v suvislosti s realizaciou Zmluvy o dielo: ,,Modernizacia
MAR strojovne VZT“ uzatvorenej medzi objednavatelom a zhotovitelom, pricom tato dohoda e
jej neoddelitelnou sucastou.

CL3
Vseobecné ustanovenie o zodpovednosti zhotovitela

Zhotovitel je zodpovedny:

a) za dodrziavanie vSeobecne zavdznych pravnych predpisov v plnom rozsahu, najma ust.
zakona €. 124/2006 Z. z. o bezpe¢nosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, ust. zakona & 314/2001 Z. z. o ochrane
pred pozZiarmi vzneni neskorsich predpisov a ostatnych suvisiacich predpisov, ako aj
bezpecnych pracovnych postupov vykonavanych na pracovisku (stavenisku) objednavatela,
organizaciu prace, pokynov objednavatela pre oblast BOZP, OPP a ochrany jeho majetku;
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za kvalifikaciu, odbornu a zdravotnu sposobilost svojich zamestnancov a fyzickych oséb
podnikatelov, s ktorymi spolupracuje, potrebnli pre vykon zmluvnych &innosti pre
objednavatela; vysledok vykonanej lekarskej prehliadky zamestnancov, ako aj platny preukaz
alebo platné osvedéenie na vykon &innosti s vy&§im rizikom (podla priloha ¢. 1a k zakonu
€. 124/2006 Z. z.) musi byt zdokumentovany a na poziadanie objednavatela prediozeny ku
kontrole;

za oboznamenie a Skolenie svojich zamestnancov s predpismi o bezpefnosti a ochrane
zdravia pri praci v sulade s ust. § 7 zak. ¢. 124/2006 Z. z. a ust. § 4 zak. ¢. 314/2001 Z z.
o ochrane pred pozZiarmi platnymi v ¢ase vykonavania diela ato svojim technikom BOZP
a OPP;

za bezpecnost a ochranu zdravia svojich zamesthancov a zamestnancov subdodavatelov
podla predpisov o BOZP a OPP, vratane za poskytovanie osobnych ochrannych pracovnych
prostriedkov podla ust. NV ¢. 395/2006 Z. z.;

za pracovné urazy a iné urazy vlastnych zamestnancov a zamestnancov subdodavatelov;

za stav bezpecnosti technickych zariadeni pouzivanych na pracovisku (stavenisku)
objednavatela, za pouZivané pracovne prostriedky, materialy a nebezpecné latky;

v pripade jednorazového vstupu stavebnych mechanizmov subdodavatelov (napr. dovoz
stavebného materialu a pod.) je zhotovitel zodpovedny za preukazatelné oboznamenie tychto
subdodavatelov s rizikami na pracovisku/stavenisku, s podmienkami bezpe¢neho pohybu na
pracovisku/stavenisku as podmienkami vykonu ich Cinnosti zaroven za preukazatelné
informovanie objednavatela o vykonavani tychto ¢innosti. Zhotovitel' je povinny koordinovat
ich ¢innost tak, aby nebola ohrozena bezpecnost oséb a majetku.

Cl 4
Povinnosti zhotovitela a objednavatefa pred za¢atim prac na diele

Tri pracovné dni pred zacatim prac na diele je zhotovitel povinny:

a) predlozit objednavatefovi zoznam  vSetkych zamestnancov  azamestnancov
subdodavatelov, ktori budu wvykonavat prace na zhotovovanom diele a nasledne
zabezpecit ucast svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatelov na vstupnom
oboznameni a pouceni z oblasti BOZP a OPP u objednavatela (na zaklade e-mailovej
komunikacie s Usekom BOZP, PO a CO UPJS);

b) pisomne upozornit objednavatela na rizika vyplyvajuce pre zamestnancov objednavatela
z ¢innosti, ktoru bude v priestoroch a na pracoviskach objednavatela vykonavat;

c) =zabezpeCit pre zamestnancov zapisniky bezpecnosti prace alebo inym spdsobom
preukazat plnenie povinnosti zamestnavatela o dodrziavani BOZP a OPP (napr. $kolenia,
oboznamenia, OOPP, kontrola mechanizmov, techn. zariadeni a ine), ktoré budu riadne
vyplnené, podpisané zodpovednymi osobami;

d) predlozit objednavatelovi zoznam nebezpecnych latok, ktoré bude pri svojich &innostiach
skladovat' a pouzivat v priestoroch objednavatela a dohodnut podmienky ich pouzivania
a skladovania, na poziadanie predloZit karty bezpecnostnych udajov k uvedenym
chemickym latkam, pricom uvedené karty musia byt umiestnené na mieste ich pouZzivania;

e) predlozit posudenie rizik na ¢innosti vykonavané na stavenisku ako aj v priebehu prac na
zaklade poziadavky objednavatela ako aj bezpetné pracovné postupy na dinnosti
vykonavané na stavenisku;

f)  predlozit objednavatelovi technologicky postup v zmysle vyhl. ¢. 147/2013 Z.z.

Objednavatel je povinny informovat o nebezpeCenstvach a ohrozeniach na pracovisku,

o preventivnych opatreniach a o opatreniach a postupe v pripade poskodenia zdravia

a o postupe v pripade poziaru.

¢l 5
Posiidenie rizika

Povinnostou zhotovitela je zistovat nebezpeéenstva a ohrozenia na pracovisku (stavenisku) pred
zacatim prac a priebezne pocCas prac, posudzovat riziko anasledne ho preukazatelne
zdokumentovat'.

Posudenie rizika musi zohladnovat vsetky hlfadiska, ktoré mézu viest k pracovnym Urazom alebo
inym poskodeniam zdravia z prace ajeho obsahom je najma popis zriadeného pracoviska
(staveniska), vyber a nasadenie pracovnych prostriedkov (najma montazne provizoria, zdvihacie
zariadenia, leSenia, apod.), pouzivanie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov,
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pouZzivanie nebezpecnych chemickych latok, podmienky pracovného prostredia a kvalifikacia, ako
aj osobné predpoklady vykonu zamestnancov zhotovitela podielajicich sa na realizacii diela.
Posudenie rizika moze byt aj sii¢astou bezpeénych pracovnych postupov.

ClL6
Alkohol, omamné a psychotropné latky

1. Zamestnanci zhotovitela sU povinni dodrZiavat zakaz pozivania alkoholickych napojov,
omamnych a psychotropnych latok, zakaz pracovat pod ich vplyvom v priestoroch a na
pracovisku/stavenisku objednavatela. Zaroven plati zakaz prinasania alkoholickych napojov,
omamnych a psychotropnych latok na pracovisko (stavenisko) objednavatela.

2. Objednavatel je opravneny poziadat zamestnancov zhotovitela o vykonanie dychovej skusky
pri kontrolach, resp. pozadovat vykonanie rozboru krvi na pritomnost uvedenych latok
u zamestnancov zhotovitela v pripade podozrenia, Ze tento zakaz je poruseny. Naklady na
zabezpecCenie krvnej skusky v pripade pozitivneho vysledku znasa zhotovitel.

CL7
Osobné ochranné pracovné prostriedky

1. Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby jeho zamestnanci pouzivali osobné ochranné pracovné
prostriedky (dalej ,OOPP*) podla ust. NV & 395/2006 Z. z., ktoré musia zodpovedat
existujucim a predvidatelnym pracovnym podmienkam a pracovnému prostrediu na
pracovisku (stavenisku). Zamestnanci zhotovitela su povinni pouzivat OOPP pocas vykonu
prac pre objednavatela. Uvedené povinnosti sa vztahuju aj na fyzické osoby, ktoré su
podnikatelom a vykonavaju prace pre zhotovitela.

2.V pripade vykonu prac vo vyske, kedy nie je mozné pouzit kolektivne zabezpecenie proti
padu, musia zamestnanci zhotovitela pouzivat prostriedky osobného zabezpeclenia proti
padu.

Cl8
Pracovné prostriedky

1. Zhotovitel je zodpovedny za primerané vybavenie, za bezpeénost a prevadzky schopnost
vSetkych pracovnych prostriedkov, ktoré ur&i na vykon prace je podla NV & 392/2008 Z. z.
Zhotovitel je povinny pouzivat len pracovné prostriedky (nastroje, naradie, stroje, rebriky,
viazacie prostriedky, leSenia, stavebné stroje a pod.), ktoré su v bezchybnom technickom
stave, su pravidelne kontrolované v zmysle osobitnych predpisov, resp. boli podrobené
predpisanym odbornym prehliadkam, skiskam a reviziam. Skutoénosti podla
predchadzajucej vety je zhotovitel povinny na Ziadost objednavatela preukazat, pricom
doklady o nich musia byt objednavatelovi k dispozicii za uéelom nahliadnutia na mieste ich
pouzivania.

2. Zhotovitel je zodpovedny za to, Ze pouzije iba také elektrické zariadenia, elektrické ruéné
naradia a elektrické spotrebite, ktoré boli riadne skontrolované, aktoré su v stlade
s prislusnymi pravnymi predpismi a technickymi normami. Tieto kontroly musia byt
preukazatelne zdokumentované a na poziadanie objednavatela predlozené ku kontrole.
Dokumentacia o vykonani poslednej kontroly musi byt objednavatelovi k dispozicii za
Uc¢elom nahliadnutia na mieste ich pouzivania.

CL 9
Zasady zabezpecenia spoloénych pracovisk

1. Ak zamestnanci viacerych zamestnavatelov alebo fyzické osoby opravnené na podnikanie
plnia Ulohy na spoloénom pracovisku/stavenisku u objednavatela tak, e moze byt ohrozena
ich bezpecnost alebo zdravie, musi byt spolupraca zamestnavatelov a tychto oséb pri
prevencii, priprave a vykonavani opatreni na zaistenie bezpeé&nosti a ochrany zdravia pri
praci a ochrany pred poZiarmi, koordinacia &innosti a vzajomna informovanost, pisomne
dohodnuta. Dohoda urci, kto z nich je povinny vytvorit podmienky na zaistenie bezpeénosti
a ochrany zdravia zamestnancov na spolo&nom pracovisku a v akom rozsahu.
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u

Zhotovitel a jeho subdodavatelia, ktorych zamestnanci pinia ulohy na spolo€nom pracovisku
(stavenisku), su povinni navzajom sa pisomne informovat najmad o rizikdch mozného
ohrozenia, preventivnych opatreniach a opatreniach na poskytnutie prvej pomoci, na
zdolavanie poziarov, na vykonavanie zachrannych prac a na evakuaciu zamestnancov. Tieto
informacie je zhotovitel povinny poskytnut svojim zamestnancom, subdodavatelom
a zastupcom zamestnancov pre bezpecnost a objednavatelovi pred zadiatkom prac na diele.

¢1. 10
Zasady vedenia zapisnika bezpecnosti prace

Zapisnik bezpecnosti prace (dalej len ,zapisnik") su povinni zabezpeéit zhotovitel a jeho
subdodavatelia pre svojich zamestnancov, ktori vykonavaju prace na pracoviskach (objekt,
stavba, pracovisko, zariadenie) objednavatela.

Zamestnanci zhotovitela a jeho subdodavatelia su povinni mat zapisniky pri sebe na mieste
vykonu prace a na poziadanie ich predlozit pri kontrole.

Zaznamy v zapisniku vedd zhotovitel ajeho subdodavatelia pre svojich zamestnancov
v zmysle zasad pre vedenie zapisnika.

V Casti osobné udaje su zhotovitel' a jeho subdodavatelia povinni uviest' aj ¢islo obéianskeho
preukazu a nalepit fotoképiu OP zamestnanca. V zapisniku je potrebné zaznamenat
osobitne druhy oboznameni (tykajuce sa napr. prac vo vySke, obsluhy stavebnych
mechanizmov a pod.), ktoré zamestnanec absolvoval, s uvedenym datumom a potvrdenim
osoby, ktora oboznamenie vykonala. Ak tieto zaznamy nie su uvedené v zapisniku, musia
byt na pracovisku (stavenisku) prislusné preukazy alebo osvedCenia zamestnancov.
Osobitné druhy oboznameni, pri ktorych sa vydava preukaz, ktory je zamestnanec povinny
mat pri vykone prac, nie je potrebné zaznamenat v zapisniku (preukaz zvaraca, preukaz
pil¢ika, preukaz viaza¢a bremien a pod.).

CL 11
Prace na zariadeniach, v ochrannych pasmach a v priestoroch objednavatela

hotovitel je povinny dodrZiavat okrem zakonnych ustanoveni v oblasti BOZP a OPP aj
stanovenia osobitnych internych predpisov vydanych objednavatelom, s ktorymi bol

zhotovitel oboznameny.
Zhotovitel je dalej povinny najma:

a

b

) zabezpedit ucast svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatela na vstupnom
oboznameni z oblasti BOZP a OPP u objednavatela;
) dodrziavat Cistotu a poriadok na pracovisku/stavenisku;

c) dodrziavat zakaz fajéenia na pracoviskach avo vdetkych vnutornych a vonkajsich

d

=
f)

g

priestoroch objednavatela;

) dodrziavat bezpeénost premavky na vnutornych avonkajsich komunikaciach
objednavatela;

) dodrziavat usmernenia koordinatora bezpecnosti povereného objednavatelom;
pri vykonavani montaznych, opravarenskych, stavebnych, reviznych a odbornych prac na
pracovisku (stavenisku) objednavatela zacat pracu az vtedy, ked je pracovisko (stavenisko)
vybavene a zabezpeclene v zmysle platnych a uéinnych pravnych predpisov;

) zdrZiavat sa iba na uréenom pracovisku a pohybovat sa len v uréenych priestoroch
objednavatela, pre prichod na pracovisko a odchod z pracoviska pouzivat stanovené
pristupove komunikacie;

) udrziavat vyclenené priestory a montazne pracoviska na svoje naklady v suUlade
s bezpecnostnymi, poziarnymi, technickymi a hygienickymi predpismi:
na preukazatelne prevzatom pracovisku (stavenisku) dodrziavat platné predpisy BOZP
a OPP pri pracach, ktoré bude v zmysle zmluvy o dielo vykonavat, a v plnom rozsahu
zodpovedat za oblast BOZP a OPP;
pouzivat vyhradne miesta a spdsoby pripojenia el. energie a vody, uréené objednavatelom
pri prevzati pracoviska (staveniska);

) uskladnovat naradie, material a ostatné pracovné prostriedky len na mieste, ktoré pisomne
urcil objednavatel pri odovzdani pracoviska (staveniska);
zabezpedit viditelné oznacenie zamestnancov logom alebo obchodnym menom
zhotovitela, vratane fyzickej osoby, ktora je podnikatelom a podiela sa na realizacii diela
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spolu so zhotovitelom; pri zemnych pracach, stavebnych pracach, montaznych pracach,
elektromontaznych pracach alebo elektroindtalacnych pracach na diele je zhotovitel
povinny vybavit zamestnancov reflexnymi vestami s viditelnym oznaéenim obchodného
mena alebo loga zhotovitela na zadnej ¢asti vesty. Reflexné vesty nie je potrebné pouzivat
v pripade, ak to ostathé OOPP neumoznuju (napr. pri zvaraéskych pracach), alebo ak
pouZitie reflexnej vesty zvySuje riziko pri vykone prac (napr. pri pracach na elektrickej
instalacii pod napatim alebo pri praci vo vy$ke pri pouZiti prostriedkov osobného
zabezpecenia proti padu);

m) zabezpecit oznacenie uzivanych priestorov (dielni, pracovisk, atd.) obchodnym menom
zhotovitela;

n) zabezpecit, aby vSetci zamestnanci zhotovitela a jeho pripadnych subdodavatelov mali na
pracoviskach objednavatela doklady totoznosti a preukazy podla osobitnych predpisov,
tieto doklady je kazdy zamestnanec zhotovitela, prip. jeho subdodavatelov povinny
predloZit' v pripade vykonavania kontroly zo strany objednavatela alebo organov $tatnej
alebo verejnej spravy;

0) zaistit' v pripade prac na verejnych komunikaciach osvetlenie prekazok na komunikacii,
zaistit umiestnenie upozornenia pre chodcov, pripadne umiestnenie dopravnych znaciek,
zaistit bezpecny prechod pre chodcov, pripadne zabezpecéit bezpeéné ohradenie
pracoviska (staveniska) po celej jeho dizke az do doby ukondenia tychto prac a jeho spatné
uvedenie do bezpecného stavu (v zmysle projektovej dokumentacie a platnych a Géinnych
pravnych predpisov);

p) po ukonceni prac uviest vSetky nim zdemontované ochranné zariadenia (napr. kryty,
zabradlia) do pévodného stavu.

q) zabezpecit vypratanie pracoviska (staveniska) po ukonéeni realizacie diela a uviest
pracovisko (stavenisko) do pévodného stavu tak, v akom sa nachadzalo pred zadatim prac
alebo do stavu podfa projektu, v pripade, Ze boli na fiom boli vykonané zmeny. V uvedene;
suvislosti m6ze byt zhotovitelovi zadrzana Ciastka v rozsahu 10 % z ceny diela, ktora bude
vyplatena az po vypratani pracoviska (staveniska) a vrateni pracoviska (staveniska) do
objednavatelom pozadovaného stavu;

r) vykonavat prace takym spésobom, aby nebola spésobena $koda na majetku objednavatela
alebo tretich oséb;

s) dodrziavat a preukazovat pozadovanu kvalitu definovani vzmluve, projektovej
dokumentacii, v zapise z odovzdania a prevzatia pracoviska (staveniska) a vinych
suvisiacich dokumentoch a platnych a u¢innych pravnych predpisoch.

Cl. 12
Zaistenie BOZP vo vyske a nad vofnou hibkou

Vykonavanie pracovnych &innosti vo vy$ke a nad volnou hibkou, ako aj pouzivanie vertikalnej
komunikacie, t.z. konstrukcie na zvySovanie pracoviska (napr. rebriky, leenie, pracovna
ploSina a iné) musi byt v sulade s vyhl. &. 147/2013 Z.z. v platnom zneni.

Véetky zhotovitelom pouzivané konstrukcie na zvySovanie pracoviska musia byt bezpeéné,
v dobrom technickom stave. Ich nalezity stav je zhotovitel povinny kontrolovat podfa platnych
a uc¢innych predpisov. Tieto kontroly musia byt preukazatelne zdokumentované a na
poZiadanie objednavatela predloZzené ku kontrole.

LeSenia a pracovné plosiny mozu byt zmontované, upravované, demontované alebo uvedené
do prevadzky vyhradne osobou s platnym osvedcenim leSenara. Svojvolna zmena zo strany
uzivatela le$enia nie je pripustna. Pri zriadeni velkych pracovnych le§eni musia konstrukcie
zodpovedat poziadavkam ugelu pouzitia a musia byt dodrzané prislu$né technické normy.
Zhotovitel je zodpovedny za bezpecnost vertikalnej komunikacie a dodrzanie pravidiel
bezpecného pouzivania svojimi zamestnancami. Pripustné maximalne zataZenie, ktoré je
oznacené na Stitku leSenia/plosiny, nesmie byt prekroéené.

Zhotovitel je dalej zodpovedny za to, aby jeho pracovny priestor a priestor pod
lesenim/plosinou bol zabezpeceny v sulade s platnymi predpismi a je povinny presveddit sa
o riadnom stave vSetkych nim pouzivanych krytov a uzaverov.
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Cl. 13
Cinnosti spojené so zvy$enym nebezpeéenstvom vzniku poziaru

V suvislosti s ¢innostami spojenymi so zvySenym nebezpefenstvom vzniku poziaru je zhotovitel

povinny podla ust. vyhl. €. 121/2002 Z.z. o poZiarnej prevencii v zneni neskorsich predpisov:

a) zabezpecCit a dodrziavat podmienky protipoZiarnej bezpecnosti, za ktorych sa méze &innost
vykonavat v zmysle platnych a ucinnych pravnych predpisov, prislusnych technickych noriem
a poziadaviek objednavatela;

b) nahlasit (e-mailom) objednavatelovi vykon ¢innosti minimaine 3 pracovné dni pred ich zadatim
realizacie;

c) pred zacatim cCinnosti urCit potrebny pocet zamestnancov pre zriadenie protipozZiarne;
asistencnej hliadky, zabezpecit absolvovanie odbornej pripravy protipoZiarnej asistencne;
hliadky svojim technikom PO a poZiadat objednavatela o povolenie na vykon tychto ¢innosti;

d) zabezpecCit kontrolu miesta vykonu cinnosti, kontrolu pracoviska a prilahlych priestorov
v priebehu a to v priebehu vykonu €innosti, pri preruseni a po ich skon¢eni do uplynutia doby,
pocCas ktorej hrozi nebezpectenstvo vzniku poziaru;

e) zabezpeclit vhodny akcieschopny hasiaci pristroj vhodného druhu a potrebného poctu.

) Cl. 14
DalSie ustanovenia

1. Pri spozorovani nebezpetenstva a v pripade vzniku bezprostredného a vazneho ohrozenia

Zivota alebo zdravia su zamestnanci zhotovitela povinni:

a) ihned prerusit pracu, ak zamestnanec zhotovitela spozoruje nebezpecenstvo, pripadne
hrozbu vzniku takéhoto nebezpecenstva, ktore by mohlo ohrozit zdravie alebo Zivoty oséb
alebo spdsobit’ prevadzkovu nehodu alebo poruchu technickych zariadeni;

b) oznamit' tuto udalost bezodkladne urCenému zamestnancovi objednavatela a podla
moznosti upozornit vSetky osoby, ktoré by mohli byt tymto nebezpecenstvom ohrozeng;

c) zabezpedit potrebné opatrenia, aby nedoslo k dalSiemu ohrozeniu zivota alebo zdravia
a podl'a moznosti podielat sa na odstrarfiovani nasledkov ohrozenia;

d) vykonat zapis v montaznom denniku o preruseni prac a dévodoch prerusenia.

2. Pre pripad vzniku urazov zamestnancov zhotovitela na pracoviskach objednéavatela

a sledovania urazovosti je zhotovitel povinny:

a) urcit postup pre pripad zachrannych prac, evakuacie a vzniku poskodenia zdravia vratane
poskytnutia prvej pomoci,

b) registrovat a evidovat pracovné urazy svojich zamestnancov, plnit si oznamovaciu
povinnost podla ust. § 17 zak. NR SR €. 124/2006 Z. z. o bezpec&nosti a ochrane zdravia
pri praci v zneni neskorsich predpisov voci prislusnym $tatnym organom a vznik takejto
udalosti bezodkladne oznamif aj objednavatelovi (veducemu Useku alebo referentovi
BOZP, PO a CO), s cielom zabezpecit objektivne vysetrovanie;

c) zabezpecit lekarnicku s potrebnymi prostriedkami prvej pomoci, zaroven v kazdej
pracovnej skupine zabezpelit dostatoény  pocet vyskolenych zamestnancov na
poskytovanie prvej pomoci.

Cl. 15
Ochrana zivotného prostredia

1. Zhotovitel je zodpovedny za dodrzZiavanie platnych a ucinnych pravnych predpisov
a poziadaviek objednavatela v oblasti ochrany Zivotného prostredia svojimi zamestnancami
i zamestnancami svojich subdodavatefov podielajucich sa na pracach pre objednavatela, a to
najma za dodrziavanie zakona ¢. 364/2004 Z. z. o vodach a o zmene zakona Slovenske;j
narodnej rady €. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorsich predpisov, zak. ¢. 79/2015
Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov, zak. ¢. 543/2002 Z. z. o ochrane
prirody a krajiny v zneni neskorsich predpisov a zak. ¢. 137/2010 Z. z. o ovzdusi v zneni
neskorsich pravnych predpisov.

2. Zhotovitel vyhlasuje, ze pouzité materidly a technoldgie v suvislosti s plnenim zmluvy, ktoré
maju vplyv na vSetky zlozky Zivotného prostredia (voda, pdda, ovzdusie, rastlinstvo, Zivogichy)
budu hygienicky nezavadné, biologicky odburatelné alebo recyklovatelné.
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V pripade, ak existuje realna moznost tniku skodlivych latok (ako su ropné latky, Zieraviny do
pbdy, podzemnych a povrchovych véd, toxickych alebo nebezpeénych plynov do ovzdusia) pri
vykone Cinnosti alebo pri ich priprave, zhotovitel je povinny vopred vypracovat opatrenia a
postupy na dekontaminaciu znecisteného prostredia a v pripade potreby zabezpedit jej
vykonanie vlastnymi urCenymi prostriedkami a dohodnut spésob nahlasenia Gniku uvedenych
latok objednavatelovi, s uvedenim ich druhu a mnozstva.

Cl. 16
Sankcie

V pripade zistenia poruSenia povinnosti vyplyvajlcej z tejto dohody, objednavatel na tdto
skutoCnost' upozorni zhotovitela azmluvné strany zistené porusenie zaznamenaju do
montazneho dennika.

Zhotovitel je povinny v dohodnutom termine nedostatky odstranit. V pripade, ak tak neurobi,

je objednavatel opravneny nariadit prerusenie prac. V takom pripade je zhotovitel zodpovedny

za skodu vzniknutu z dévodu prerudenia prac, ako aj za dal$ie nasledky z toho vyplyvajlce.

Za kazdu samostatne poru$ujlicu osobu a za kazdé jednotlivé porusenie povinnosti podla tejto

dohody ma objednavatel narok na zmluvnd pokutu vo vyske 200,00 EUR, ak nie je v tejto

dohode uvedené inak. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok objednavatela na
nahradu skody v rozsahu prevysujlicom zmluvnl pokutu.

Zamestnancovi zhotovitela, ktory porusil povinnosti podla tejto dohody opakovane, méze byt

zakazany vstup do priestorov a na pracoviska objednavatela.

Zhotovitel je povinny nahradit' objednavatelovi skodu, ktort spésobil neplnenim zmluvnych

povinnosti.

Ak zamestnanec zhotovitela odcudzi majetok objednavatela, pripad bude postipeny na

presetrenie prislusnému utvaru Policajného zboru.

Postihy za pozitie alkoholickych napojov a/alebo inych omamnych a psychotropnych latok pri
vykonavani prac na pracovisku (stavenisku) a v priestoroch objednavatefla su nasledovné:

a) pri poziti alkoholickych napojov (pozitivna dychova alebo krvna skuska) a/alebo poziti inych
omamnych a psychotropnych latok (pozitivna krvna skulska) zamestnanca zhotovitela,
objednavatel natrvalo zakaze zamestnancovi zhotovitela vstup do priestorov ana
pracoviska objednavatela a zaroven bude voéi zhotovitelovi uplatnena zmluvna pokuta vo
vyske 500,00 EUR za kazdé jednotlivé porusenie;

b) ak zamestnanec zhotovitela nesuhlasi s vysledkom skusky na alkohol (pozitivha dychova
skuska), méze byt vykonana krvna skuska, pricom krvna skuska musi byt zabezpe&ena
veducim zamestnancom zhotovitela a musi byt vykonana bezodkladne od vykonania
dychovej skusky, naklady na vykonanie krvnej skusky znasa zhotovitel;

c) v pripade, ak zamestnanec zhotovitela sa odmietne podrobit dychovej skusky a/alebo
skusky na pozitie inych omamnych a psychotropnych latok vykonavanej zamestnancami
objednavatela, alebo sa odmietne podrobit odberu krvi ¢i lekarskemu vysetreniu za Géelom
zistenia poZitia alkoholickych napojov a/alebo inych omamnych a psychotropnych latok
alebo svojvolne opusti pracovisko v ¢ase vykonavania tejto skusgky, povazuje sa to za
pozitivnu skusku a postupuje sa vzmysle ods. 7 pism. a) tohto ¢lanku dohody.
Objednavatel je opravneny prerusit prace, resp. zmluvné ¢innosti zhotovitela do vyrie$enia
konkretneho pripadu zodpovednym veducim zhotovitela. O takomto preru$eni prace musi
byt okamzite vykonany zaznam v montdZnom denniku. Skodu vzniknutl z dévodu
preruenia prac, ako aj dalSie nasledky z toho vyplyvajuce, znasa zhotovitel.

Ak konanie zhotovitela a jeho zamestnancov pri realizacii diela ma za nasledok porusenie
predpisov v oblasti BOZP, OPP a OZP a tieto porusenia budl mat za nasledok udelenie
pokuty alebo inych sankcii zo strany organov verejnej alebo $tatnej spravy podla prislugnych
pravnych predpisov, zhotovitel je povinny nahradit objednavatelovi $kodu spdsobenu
uhradenim uvedenej sankcie, a to v celej vyske zaplatenej pokuty alebo inej sankcie.

V pripade nedodrZania ustanoveni ochrany Zivotného prostredia zo strany zhotovitela, je

zhotovitel povinny uhradit’ objednavatelovi $kodu tym spésobent v celom rozsahu.
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Cl. 17
Zaverecné ustanovenia

Zhotovitel podpisom tejto dohody potvrdzuje, Ze bol oboznameny s podmienkami
a ustanoveniami v nej obsiahnutymi a suhlasi s nimi.

Tato dohoda nadobuda platnost a ucinnost diom nadobudnutia platnosti a U¢innosti zmluvy
podfa €l. 2 tejto dohody.

Tato dohoda sa uzatvara na dobu trvania zmluvy podla ¢l. 2 tejto dohody.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze ustanoveniam tejto dohody porozumeli ¢o do obsahu i rozsahu,
neuzatvorili ju v tiesni, ani za inak napadne nevyhodnych podmienok, pod psychickym, &i
fyzickym natlakom, dohoda vyjadruje ich vélu, naznak ¢oho k nej pripajaju svoje podpisy.

7 .

V Kosiciach dna 17.03.2020 V Kosiciach dna UAPRZUZU

Za zhotovitel'a: Za objednavatela:

" DavidFranko orof. RNDr. Pavol Sovak, CSc.
konatel rektor
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