UNIVERZITA PAVLA JOZEFA SAFARIKA
V KOSICIACH

ZMLUVA O DIELO €. 0070/VSE/2020
uzavreta podla ust. § 536 - 565 zakona €. 513/1991 Zb. - Obchodny zakonnik
v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zmluva®)

Clanok L.
ZMLUVNE STRANY
Objednavatel:
Nazov: Univerzita Pavla Jozefa Safarika v Kosiciach
Sidlo: Srobarova ¢&. 2, 041 80 Kosice
Statutarny organ: prof. RNDr. Pavol Sovak, CSc. — rektor
ICO: 00 397 768
DIC: 2021157050
IC DPH: SK2021157050
Zastupcovia na rokovanie vo veciach:
technickych: Ing. Karol Maliar
zmluvnych: JUDr. Zuzana Gazova
ICO: 00397768
IC DPH: SK2021157050
DIC: 2021157050
IBAN: SK64 8180 0000 0070 0007 4351
SWIFT: SPSRSKBA
(d'alej len ,objednavatel®)
Obchodné meno: Vychodoslovenska energetika a.s.
Sidlo: Mlynska 31, 042 91 KoSice
Statutarny organ: Ing. Jozef Holcz, spinomocneny zastupca
Ing. Miroslav Knut, splnomocneny zastupca
ICO: 44 483 767
DIC: 2022730457
IC DPH: SK2022730457
Zastupcovia na rokovanie vo veciach:
technickych: Ing. Miroslav Grutka
zmluvnych: Ing. Miroslav Knut
Bankoveé spojenie: Citibank Europe plc, pobo¢ka zahr. banky
Cislo uétu: 2009770000 / 8130
IBAN: SK94 8130 0000 0020 0977 0000
SWIFT: CITI SK BA

Zapis v obch. registri:  Spolo¢nost je zapisana v Obchodnom
registri Okresného sudu KoSice I, vlozka €.
1628/V oddiel: Sa

Kontakt - email:

tel. &.:

dalej len ,zhotovitel)

(d'alej spolo¢ne len ,zmluvné strany*)



Clanok Il.
PODKLADY PRE UZAVRETIE ZMLUVY

Tato zmluva je uzatvorena ako vysledok zadavania zakazky s nizkou hodnotou postupom podla
ust. § 117 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov s nazvom predmetu: ,Uprava systému chladenia®.

_ Clanok IIl.
PRAVNE PREDPISY

Vzgjomné vztahy oboch zmluvnych stran sa riadia ustanoveniami zakona €. 513/1991 Zb. —
Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,Obchodny zakonnik®), ustanoveniami
zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsSich predpisov (dalej len ,zak. ¢. 18/1996 Z. z.)
a vyhlaskou Ministerstva financii SR &. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady
Slovenskej republiky €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,vyhl.
€. 87/1996 Z. z.“) azakona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani®)
a dalSimi vSeobecne pravne zavaznymi predpismi, ktoré upravuju oblast predmetu tejto zmluvy.

Clanok IV.
PREDMET ZMLUVY A MIESTO REALIZACIE DIELA

1. Zhotovitel sa zavazuje pre objednavatela vykonat na vlastné naklady a vlastné nebezpecenstvo
dielo: ,,Uprava systému chladenia“ v rozsahu podla Specifikacie uvedenej v Prilohe €. 1 tejto
zmluvy. Priloha €. 1 tvori nedelitelnd sucast tejto zmluvy.

2. Zavazok zhotovitela vykonat dielo zahfha okrem dodavok a prac uvedenych v Prilohe €. 1
k tejto zmluve aj vykonanie prac suvisiacich s vybudovanim, prevadzkou, vypratanim
a vycistenim zariadenia staveniska a vypratanim a vycistenim priestorov priamo dotknutych
dielom od stavebnych odpadov po ukonceni stavebnych prac.

3. Miestom realizacie diela je priestor OST 11 419 v lIl. sekcii objektu UPJS, Teoretické Ustavy LF
na Triede SNP 1 v KoSiciach.

4. Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlasthom mene a na vlastnu zodpovednost v sulade
s touto zmluvou, v rozsahu a kvalite podla tejto zmluvy a projektovej dokumentacie, pripadne
sjej dohodnutymi zmenami, v sulade s povoleniami potrebnymi pre uskutoCnenie diela,
vyjadreniami dotknutych organov a organizacii statnej spravy, vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi, platnymi technickymi normami, ako aj v sulade so zaujmami a pokynmi
objednavatela, s ktorymi bol zhotovitel oboznameny.

Zhotovitel je povinny odovzdat dielo v bez vad a v I. akostnej kvalite.

Objednavatel je povinny riadne dokonCené dielo zapisni¢ne prevziat a zaplatit za jeho
zhotovenie cenu podla ¢lanku VI. tejto zmluvy.

7. Sucastou zmluvy je Dohoda zmluvnych stran o podmienkach zabezpe€enia bezpelnosti
a ochrany zdravia pri praci na pracovisku (stavenisku), ktora je uvedena v Prilohe €. 2 a tvori
nedelitelnd sucast tejto zmluvy.

Clanok V.
CAS PLNENIA

1. Objednavatel je povinny odovzdat a zhotovitel je povinny prevziat stavenisko od
objednavatela najneskér do 3 pracovnych dni odo dfia nadobudnutia ucinnosti tejto zmluvy.
Zhotovitel a objednavatel su povinni urcit osoby zodpovedné na odovzdanie a prevzatie
staveniska. O riadnom prevzati a odovzdani staveniska spiSu zmluvné strany zapis, ktory na
mieste vlastnoru€ne podpiSu zodpovedné osoby podfa tohto &lanku zmluvy. Zapis obsahuje
struény opis aktualneho stavu staveniska v den podpisu zapisu.



Zmluvné strany sa dohodli, ze zhotovitel je povinny vykonat dielo ako celok najneskér do 12
tyzdnov odo diia nadobudnutia ucinnosti zmluvy o dielo.

Zhotovitel splni svoju povinnost vykonat dielo jeho riadnym a v€asnym ukoncenim
a odovzdanim diela objednavatelovi v termine podla ods. 2 tohto &lanku.

Za splnenie terminu realizacie diela, uvedeného v ods. 1 €l. IV. tejto zmluvy, sa povaZuje
odovzdanie diela zhotovitelom a prevzatie diela objednavatefom, na zaklade zapisu
0 odovzdani a prevzati diela, ktory musi byt podpisany obidvoma zmluvnymi stranami.
Termin ukonc&enia diela oznami zhotovitel objednavatelovi zapisom v montaznom denniku.

V pripade, ak zhotovitel riadne ukon¢i dielo pred dohodnutym terminom, objednavatel je
povinny toto dielo prevziat’ aj v skorSom termine. O plneni predmetu tejto zmluvy v skorSom
termine je zhotovitel povinny pisomne informovat objednavatela minimalne 3 pracovné dni
vopred zapisom v montaznom denniku.

Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat objednavatela o akejkolvek
skutoCnosti, ktora brani alebo stazuje v€asnu alebo riadnu realizaciu diela a mbze spdsobit’
omeskanie zhotovitela s plnenim terminu podla tejto zmluvy.

Zhotovitel nie je v omeskani s vykonanim diela po€as doby, kedy nebolo mozné realizovat
dielo z dévodu vysSej moci alebo z dévodov podla ust. § 374 Obchodného zakonnika. V takom
pripade zmluvné strany uzavru dodatok k tejto zmluve v sulade s ¢lankom XVI. tejto zmluvy,
ktorym upravia termin ukonc¢enia a odovzdania diela.

Clanok VL.
CENA DIELA

Cena za vykonanie diela podla tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran v sulade
s ust. zak. €. 18/1996 Z. z. a vyhl. €. 87/1996 Z. z. Podrobna Specifikacia ceny — rozpocet - je
ako Priloha €. 1 tejto zmluvy jej nedelitefnou sucastou.

Cena dohodnuta je stanovena ako celkova cena vratane DPH.

Celkova cena bez DPH: 15 097,31 EUR

DPH 20 %: 3 019,46 EUR

Celkova cena s DPH: 18 116,77 EUR

Slovom:  osemnasttisicstoSestnast eur a sedemdesiatsedem centov

Zhotovitel bude fakturovat cenu diela nasledovne:

a) zhotovitel so sidlom mimo Uzemia Slovenskej republiky bude objednavatelovi fakturovat
za predmet zmluvy cenu bez DPH a DPH v sulade so zakonom €. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v uvedenej vySke uhradi objednavatel,

b) ak je zhotovitel platiteflom DPH v tuzemsku, cenu podla ust. ¢l. VI ods. 2 tejto zmluvy bez
DPH a vo fakture uvedie 0% DPH, pric¢om zhotovitel na fakturu uvedie text: ,prenesenie
danovej povinnosti podla § 69 ods. 12 pism. j) zakona €. 222/2004 Z. z. o DPH v zneni
neskorsich predpisov,

c) v pripade, ak zhotovitel nie je platcom DPH bude fakturovat cenu diela podla ust. ¢l. VI
ods. 2 tejto zmluvy ako cenu celkom. Zaroven zhotovitel na fakturu uvedie text: ,neplatca
DPH".

Poznamka: text zmluvy v ods. 3 pism. a) — c¢) tohto ¢lanku uzatvaranej s uspesnym

uchadzac¢om bude upraveny podla postavenia zhotovitel'a voci povinnosti platby DPH

Cenu diela mozno menit pisomnym dodatkom k zmluve odsuhlasenym oboma stranami, ktory
bude jej nedelitelnou sucastou, a to len za podmienok upravenych v €l. XVI tejto zmluvy.

Cena podla ods. 2 tohto ¢lanku je celkova cena diela, v ktorej su obsiahnuté aj dopravné
naklady a vSetky naklady suvisiace s uskutocnenim predmetu zmluvy, najma naklady na
vybudovanie, prevadzku, vypratanie a vyCistenie zariadenia staveniska a vypratanie
a vyCistenie priestorov priamo dotknutych dielom od stavebnych odpadov po ukonéeni
stavebnych prac vratane nakladov spojenych s likvidaciou ostatnych vzniknutych odpadov.



Clanok VII.
FINANCOVANIE

Zmluvné strany sa dohodli, ze objednavatel uhradi cenu diela na zaklade faktury zhotovitela,
po odovzdani a prevzati predmetu zmluvy na zaklade zapisu podla ods. 6 €l. IV. tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, ze lehota splatnosti faktiry je 30 kalendarnych dni odo dna jej
preukazatefného dorucenia objednavatelovi na adresu sidla uvedenu v €l. |. tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel v suvislosti s plnenim predmetu tejto zmluvy
neposkytuje zhotovitelovi ziadne preddavky, zalohové platby, ani iné plnenia na realizaciu
diela.

Zhotovitel zabezpec€i, aby nim vystavena faktura obsahovala vSetky potrebné naleZitosti
danového dokladu v zmysle zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorsich predpisov.

Objednavatel si vyhradzuje pravo vratit faktdru, ktora nebude obsahovat potrebné nalezitosti,
resp. bude obsahovat nespravne udaje. Nova lehota splatnosti faktury zacina plynat po
doruceni novej opravenej faktury objednavatelovi na adresu sidla uvedenu v &l. 1. tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje k fakture prilozit polozkovity supis vykonanych dodavok a prac,

vystaveny v sulade s nasledovnymi poziadavkami:

— polozky supisu vykonanych dodavok a prac musia byt' v sulade s poloZzkami dodavok
a prac uvedenymi v rozpocte, pricom supis vykonanych dodavok a prac musi byt
vytvoreny priamo z rozpoctu;

— supis vykonanych dodavok a prac musi obsahovat jednotkové ceny polozZiek
fakturovanych dodavok a prac v sulade s touto zmluvou.

Clanok VIIL.
SPOLUPOSOBENIE A POVINNOSTI OBJEDNAVATELA

Zhotovitel je povinny uchovavat v mieste realizacie diela jednu koépiu tejto zmluvy ako aj jej
priloh, pripadnych dodatkov, vykresov, zmien a dalSich oznameni/sprav danych touto
zmluvou. Povereni zamestnanci objednavatela budu mat pravo pristupu ku v8etkym tymto
dokumentom v pracovnom Case pocas realizacie diela.

Ak niektora zo zmluvnych stran zisti chybu alebo vadu technického charakteru v dokumente,
ktory bol vypracovany za ucelom realizacie diela podla tejto zmluvy, oznami tato zmluvna
strana zistenu chybu alebo vadu okamzZite druhej zmluvnej strane.

Zmluvné strany poveruju nasledujuce osoby vo veciach tykajucich sa vykonavania diela:
a) za zhotovitela:

osoba poverena vykonom funkcie technického dozoru:

meno: Ing. Miroslav Grutka

mobil:

e-mail:

b) za objednavatela:
osoba poverena vykonom funkcie technického dozoru:
meno: Ing. Karol Maliar
tel.:
e-mail:

Objednavatel je povinny preSkolit a oboznamit pred nastupom na prace zamestnancov
zhotovitela s predpismi na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (dalej ,BOZP*)
a ochrany pred poziarmi (dalej ,OPP*) platnymi v Case vykonavania diela podla charakteru
prace. O preSkoleni a oboznameni podla tohto odseku zmluvy vyhotovi objednavatel pisomny
zaznam, v ktorom budu vlastnoru¢né podpisy preskolenych zamestnancov zhotovitela.



10.

11.
12.

13.

14.

Objednavatel je povinny zhotovitela informovat o nebezpelenstvach a ohrozeniach na
pracovisku (stavenisku), o preventivnych opatreniach a o opatreniach a postupe v pripade
posSkodenia zdravia a o postupe v pripade poziaru.

Nebezpecenstvo Skody na diele, na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie diela je
zhotovitel povinny znasat do doby zapisnicného odovzdania celého diela zhotoviteflom podla
tejto zmluvy.

Clanok IX.
POVINNOSTI ZHOTOVITELA

Zhotovitel je povinny realizovat’ dielo v sulade so Specifikaciou a rozsahom dodavok a prac
podla tejto zmluvy.

Zhotovitelovi sa zakazuje podla ust. § 13 pism. a), b) zak. ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,zak. & 79/2015 Z. z.) ulozit alebo
ponechat odpad na inom mieste ako na mieste na to ur€enom, zneSkodnit odpad alebo
zhodnotit’ odpad inak ako v sulade s tymto zakonom.

Zhotovitel ako drzitel odpadu je povinny podla ust. § 14 ods. 1 pism. e) zak. ¢. 79/2015 Z. z.
odovzdat odpady len osobe opravnenej nakladat s odpadmi podla tohto zakona a dodrziavat
ustanovenia § 25 zak. €. 79/2015 Z. z., a to na vlastné naklady.

Iny recyklovatelny stavebny odpad a odpad znedisteny Skodlivinami je zhotovitel povinny
odovzdat resp. s nim nakladat v sulade so zakonom o odpadoch.

Nerecyklovatelny a nevyuZity stavebny odpad je zhotovitel povinny ukladat’ na riadenu skladku
odpadov.

Zhotovitel je povinny pri vykonani diela postupovat’ s nalezitou odbornou starostlivostou.

Zhotovitel sa zavazuje k utajovaniu informacii voci tretim osobam, ktorymi by spésobil ujmu
objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny po€as realizacie diela bezodkladne vycistit pouzivané pozemné
komunikacie, v pripade ich znecistenia v suvislosti s realizaciou diela, a to na vlastné naklady.

Zhotovitel je povinny zabezpedit’ miesto, na ktorom vykonava prace nevyhnutné na vykonanie
diela podfa ustanoveni tejto zmluvy, pred nepovolenym vstupom tretich oséb. Zhotovitel je
povinny zodpovedat za Skodu spésobenu poruSenim tejto povinnosti.

Zhotovitel je povinny zabezpedlit, Ze jeho zamestnanci a osoby, ktoré vstupia do objektu,
v ktorom sa vykonava dielo s vedomim zhotovitela, sa pri zhotovovani diela budu pohybovat
len vo vyzna¢enom priestore.

Zhotovitel je povinny zabezpecit dielo proti kradezi, poSkodeniu alebo zniceniu.

Zhotovitel sa zavazuje vopred predloZit objednavatelovi zoznam v&etkych zamestnancov,
ktori budu vykonavat prace na zhotovovanom diele, ako aj fotokdpiu platnych dokladov
o odbornej spdsobilosti zamestnancov v zmysle vyhl. Ministerstva prace, socialnych veci
arodiny &. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpeénosti
a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi
a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené
technické zariadenia, v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,vyhl. €. 508/2009 Z. z.).

Zhotovitel sa zavazuje zabezpecit ochranu svojich zamestnancov a zamestnancov
subdodavatelov a v plnom rozsahu dodrziavat zakon €. 124/2006 Z. z. o bezpeclnosti
a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich
predpisov (dalej aj ,zakon €. 124/2006 Z. z.“) a zakon €. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi
v zneni neskorSich predpisov a dalSie suvisiace predpisy na useku BOZP a OPP.

Zhotovitel diela je povinny vyznaclit priestor so zvySenym nebezpecenstvom vhodnymi
vystraznymi oznacdeniami, tento ohradi a zabezpedi tak, aby zabranil vstupu nepovolanym
osobam, tak aby pri zhotoveni diela nebolo ohrozené zdravie zamestnancov a ostatnych osob,



15.
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19.

20.
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22.

23.

24,

25.

26.

majetok objednavatela ani riadny chod prace objednavatela. Vzhfadom na charakter diela
zhotovitel zabezpec€i stavenisko tak, aby nedoslo k padu predmetov z vysky.

Zhotovitel je povinny zabezpeéit a uskladnit stavebny material tak, aby tento neprekazal
a neohrozoval riadny chod prevadzky.

Zhotovitelovi sa zakazuje skladovanie materialu na akychkolvek cudzich pozemkoch
a verejnom priestranstve.

Zhotovitel je povinny po riadnom ukonceni diela podla tejto zmluvy terén (pozemky, chodniky
a iné) dotknuty stavebnou €innostou uviest do pévodného stavu.

Zhotovitel neprebera zaruky za poSkodenie podzemnych vedeni, ktoré nie su zakreslené
v projektovej dokumentacii, neboli vyznadené a ani mu ich objednavatel inak dodatoéne
neoznamil najneskor do dna podpisu zapisu podla ods. 4 ¢lanku V tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny pri realizacii diela vykonavat v8etky prace a pouzivat materialy v kvalite
a v sulade s platnymi STN, ON, platnymi v8eobecne zavaznymi pravnymi predpismi a touto
zmluvou.

Zhotovitel nesmie zadat' svojim subdodavatefom vyhotovenie celého diela.

Zhotovitel zodpoveda za funkénost inZinierskych sieti poas doby realizacie diela. V pripade
poskodenia inZinierskych sieti po€as jeho Cinnosti je zhotovitel povinny zabezpecit ich opravu
na vlastné naklady.

Zhotovitel je povinny zabezpe it spracovanie dokumentacie skutoéného vyhotovenia diela
(Projekt skuto¢ného vyhotovenia diela) a to pisomne v lehote do 15 pracovnych dni odo dna
zapisni¢ného odovzdania a prebratia diela.

Zhotovitel zodpoveda objednavateflovi za vSetky Skody na majetku objednavatela a na Zivote,
zdravi a majetku tretich osdb, spdsobené porusenim akejkolvek povinnosti pri vykonavani
diela. Za Skodu sa na ucely tejto zmluvy povazuju aj sankcie (pokuty) ulozené prislusnymi
Statnymi organmi a organmi verejnej spravy za porusenie povinnosti, ktoré zatazovali
zhotovitela a nie objednavatela a ktoré boli objednavatelovi uloZzené po vyerpani opravnych
prostriedkov, ak objednavatel riadne a v€as umoznil zhotovitelovi uplathovat v prislusnych
konaniach vSetky dostupné navrhy, opravné prostriedky a namietky.

Zhotovitel je povinny zhotovit’ dielo vylu€ne podla Specifikacie stanovenej touto zmluvou a jej

prilohami, pokynmi objednavatela. Zhotovitefom zhotovené dielo bude v sulade:

a) s poziadavkami na |. akost stanovenu prislusnymi zavaznymi i smernymi STN, priCom za
I. akost zmluvné strany povazuju dielo zhotovené bez akychkolvek chyb, vad, nedostatkov,
ktoré je plne pouzitelné na ucel planovany objednavatefom a zaroven je aj pravne spdsobilé
na uzivanie v zmysle vSeobecne zavaznych pravnych predpisov SR tak, aby bolo
zabezpecené riadne a neruSené uzivanie zhotoveného diela minimalne po dohodnutu alebo
zakonnu zaruénu dobu,

b) so v8etkymi opatreniami na ochranu Zivotného prostredia, ochrany bezpecnosti a zdravia
pri praci a protipoziarnej ochrany vztahujucej sa k zhotovovanému dielu.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky materialy, Casti, komponenty a zariadenia, ktoré
zhotovitelom alebo jeho subdodavatelmi budu pouzité alebo zabudované do diela, budu nové,
I. akostnej kvality, bez akychkolvek vad a chyb, takého druhu a typu ako je ur€ené a na taky
ucCel, na ktory maju byt pouzivané podla zmluvy a vSetkych jej priloh. Akékolvek materialy,
Casti, komponenty a zariadenia, ktoré su iného druhu a typu, ako je stanovené v tejto zmluve
a jej prilohach, avsak su kvalitativne v |. akostnej triede, je zhotovitel opravneny pouzit' na
zhotovenie diela iba vtedy, ak pévodne stanovené materialy, ¢asti, komponenty a zariadenia
v tejto zmluve a jej prilohach maju v €ase plnenia tejto zmluvy ukonéenu vyrobu, o om je
zhotovitel povinny predloZit objednavatelovi vyhlasenie vyrobcu. Len v takomto pripade a len
po predchadzajucom pisomnom suhlase zo strany objednavatela, zmluvné strany uzavru
dodatok k tejto zmluve, na zaklade ktorého je zhotovitel opravneny pouzit' na realizaciu diela
takéto materialy, ¢asti, komponenty a zariadenia. Zodpovednost zhotovitela za pripadné vady
a nedostatky takto zhotoveného diela vSak takymto suhlasom nie je dotknuta.

Pri odovzdani montaZzneho dennika pri odovzdani diela podla tejto zmluvy je zhotovitef
povinny zabezpedit naslednu pisomnu dokumentéciu:
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— atesty a certifikaty od dodanych zariadeni a materialov;
— zarucné listy a iné doklady,
— navod na obsluhu zariadenia.

27. Pokial zhotovitel nepredlozi vSetky uvedené dokumenty a doklady, dielo ma vady braniace

o

uzivaniu a nie je pripravené k odovzdaniu.

Clanok X.
MONTAZNY DENNIK

Zhotovitel je povinny viest odo dfia prevzatia staveniska montazny dennik (dalej len ,MD")
o dodavkach a pracach, ktoré vykonava, az do dfia zapisni¢ného odovzdania a prevzatia diela.

V MD musia byt' zapisané nasledovné udaje:

— Cas zaciatku a skonCenia prac na stavbe;

— pocet pracovnikov zhotovitela podla remesiel, za€astiujucich sa na zhotoveni diela.
Objednavatel je povinny obsah MD sledovat a k zapisom zhotovitela sa vyjadrovat' v lehote
do 5 pracovnych dni odo dfia zapisu.

Zapisy v MD sa nepovazZuju za zmenu zmluvy, ale sluzia ako podklad pre vyhotovenie
pripadnych dodatkov k tejto zmluve.

MD je vedeny v 3 vyhotoveniach, priCom original zaznamov zostava zhotovitefovi, prva a druha
képia zostava objednavatelovi.

Clanok XI.
ZARUKY, ZODPOVEDNOST ZA VADY A ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSeobecna zaru¢na doba na vykonané dielo je 24 mesiacov.
Na vyrobky a zariadenia s vlastnymi zaruénymi listami sa zaruka vztahuje podla ur€enia
vyrobcu. Zaru¢na doba diela za¢ina plynut drfiom riadneho zapisni¢ného odovzdania
a prevzatia diela objednavatelovi podla tejto zmluvy. Pre vylu€enie pochybnosti plati, ze pokial
sa v texte zmluvy a vSetkych jej prilohach pouziva pojem ,zaru¢na doba“ mysli sa tym
vSeobecna zaru¢na doba podfa prvej vety tohto odseku zmluvy, pokial z textu zmluvy vyslovne
nevyplyva niec€o iné.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenym technickym
zadanim, projektovou dokumentaciou, touto zmluvou a platnymi technickymi normami
a platnymi pravnymi predpismi.

Nedorobkom sa rozumie nedokonCena praca oproti technickému zadaniu a projektovej
dokumentacii.

Skryté vady je objednavatel opravneny reklamovat a to bez zbyto€ného odkladu, po ich zisteni
najneskor vSak do dnha kedy uplynie posledny den konca zarucnej doby podla tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny vady v zaru€nej dobe bezodkladne odstranit, najneskér vSak do 30 dni,
ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

V pripade vyskytu vad diela zmluvné strany dojednali pravo objednavatela poZadovat
a povinnost’ zhotovitela poskytnut bezplatné odstranenie vad v mieste vykonania diela poCas
zarucnej lehoty.

V pripade, ak zhotovitel neodstrani vady diela v primeranej dodato¢nej lehote alebo ak oznami
pred jej uplynutim, Ze vady neodstrani, objednavatel sa riadi prisluSnymi ustanoveniami
Obchodného z&konnika.

Objednavatel je povinny umoznit’ zhotovitefovi pristup do priestorov, v ktorych sa maju vady
diela zistené pocCas zarucnej doby odstranovat.

Zhotovitel je zodpoveda za v8etku Skodu vzniknutu jeho ¢innostou pocas realizacie diela podfla
tejto zmluvy na objektoch vo vlastnictve, alebo uzivani objednavatela a ich vybaveni
a zariadeni. Po zisteni Skody je zhotovitel povinny vznik Skody ohlasit bezodkladne po



10.

11.
12.

spbsobeni Skody objednavatelovi a nasledne bez zbyto€ného odkladu uviest vec, zariadenie
alebo vybavenie do pévodného stavu. Pri uplnom zni€eni je zhotovitel povinny zniCenu vec,
zariadenie alebo vybavenie nahradit novou vecou toho istého typu, druhu a akosti. Pri
urCovani vysky Skody je objednavatel povinny vychadzat z ceny poSkodenej veci, zariadenia
alebo vybavenia v ¢ase jej poSkodenia.

Zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za to, Ze vykaz vymer, ktory predloZil, predstavuje
skuto€ny rozsah pozadovanych prac objednavatefom.

Zhotovitel vyhlasuje, ze ma uzatvorené poistenie zodpovednosti za Skodu.

Zmluvné strany sa dohodli, ze zhotovitel objednavatelovi zodpoveda za Skodu, ktora
objednavatelovi vznikne v suvislosti s chybnym zhotovenim diela.

Clanok XIl.
SANKCIE

Ak sa zhotovitel dostane do omesSkania s ukonenim a odovzdanim diela
objednavatelovi v dohodnutom termine, vznika objednavatelovi narok na zaplatenie
zmluvnej pokuty zo strany zhotovitela vo vySke 0,1 % z celkovej ceny diela za kazdy
aj zaCaty deri omeskania.

V pripade omeskania objednavatela s uhradou opravnene vystavenej a riadne doruéenej
faktury oproti lehote jej splatnosti podla ods. 2 ¢lanku VI tejto zmluvy, je zhotovitel opravneny
uctovat objednavatelovi urok z omeskania vo vyske 0,1 % z dlZznej sumy za kazdy aj zalaty
defi omeskania aZz do jej zaplatenia.

V pripade ak zhotovitel neprevezme bez preukazatelne relevantného dovodu stavenisko
v lehote stanovenej v ods. 1 ¢lanku V zmluvy, je objednavatel opravneny uétovat mu zmluvnu
pokutu vo vyske 1 000,00 EUR za kazdy aj zaCaty defh omeSkania aZ do prevzatia staveniska.

Zhotovitel je povinny, v pripade meskania s odstranenim vad a nedorobkov v dohodnutom
termine, uhradit’ objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 35,- EUR za kazdy aj zaCaty den
omeskania az do dna riadneho odstranenia takychto vad a nedorobkov.

V pripade, ak zhotovitel porusi akukolvek inu povinnost’ v zmysle tejto zmluvy, na ktoru sa
nevztahuje osobitné ustanovenie zmluvy o zmluvnej pokute, vznika objednavatefovi narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany zhotovitela vo vySke 200,- za kazdé jednotlivé
nesplnenie povinnosti. Tuto zmluvnu pokutu je mozné ukladat’ aj opakovane.

Uplatnenim zmluvnej pokuty podfa tohto ¢lanku nie je dotknuty narok objednavatela na
nahradu Skody v rozsahu prevySujucom zmluvnu pokutu.

Clanok XII.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Ktorakofvek zo zmluvnych stran je opravnena okamzite odstupit od tejto zmluvy pri

podstatnom poruseni povinnosti vyplyvajucej z tejto zmluvy a poZadovat nahradu skody, ktora

jej vznikla zavinenim druhej zmluvnej strany. Zmluvné strany sa dohodli, ze za podstatné

porusenie povinnosti budu povazovat’

a) poruSenie povinnosti za podmienok uvedenych v ust. § 345 ods. 2 Obchodného zakonnika,
alebo

b) poruSenie povinnosti zakladajlcej niektory z dévodov pre okamzité odstupenie od zmluvy
uvedeny v ods. 2 alebo 3 tohto ¢lanku zmluvy.

Objednavatel je opravneny okamZzite odstupit od tejto zmluvy o dielo, ak:

a) zhotovitel neprevezme stanovisko v lehote podfa €l. V ods. 1 tejto zmluvy,

b) zhotovitel napriek pisomnému upozorneniu objednavatefa nedodrZiava kvalitu
zhotovovania diela a objednavatelom zistené vady neodstrani v dohodnutych terminoch
z dovodov na strane zhotovitela,



c) zhotovitel bude vykonavat dielo v rozpore s podmienkami dohodnutymi v zmluve,
v8eobecne zavaznymi pravnymi predpismi, technickymi normami alebo pokynmi
objednavatefa,

d) zhotovitel zada celé dielo ako subdodavku alebo postupi zakazku inému zhotovitelovi alebo
inej osobe bez pozadovaného suhlasu objednavatela,

e) zhotovitel pri vykonavani diela kona spésobom, kedy objednavatelovi vznika Skoda alebo
hrozi vznik Skody,

f) je zrejmé, ze dielo nebude hotové v&as alebo nebude vykonané riadne,

g) zhotovitel oznami objednavatelovi, ze dielo nebude dokon¢ené riadne alebo v€as.

Zhotovitel je opravneny okamzite odstupit od tejto zmluvy v pripade, ak objednavatel
neposkytne zhotovitefovi sucinnost ani v dodatocne primeranej lehote, ktoru si zhotovitel
vopred vyziadal pisomne.

Odstupenie od zmluvy musi byt oznamené druhej zmluvnej strane pisomne s uvedenim
dbvodu, pre ktory strana odstupuje od zmluvy.

Po odstupeni od zmluvy je zhotovitel povinny najneskér v lehote 5 pracovnych dni odo dia
doru€enia odstupenia vypratat a vycistit stavenisko (pracovisko), ak sa zmluvné strany
nedohodnu inak. Su¢asne je zhotovitel povinny, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak, bez
zbyto¢ného odkladu splnit akykofvek odbvodneny pokyn objednavatefa obsiahnuty
v odstupeni od zmluvy, tykajuci sa postupenia niektorej subdodavky alebo ochrany Zivota
alebo majetku alebo ak si to vyZzaduje bezpecnost pri realizacii diela.

V pripade ukoncenia zmluvného vztahu je zhotovitel povinny bezodkladne, najneskér do
5 pracovnych dni odo dia skonlenia tejto zmluvy vratit objednavatefovi vybavenie
a dokumenty, ktoré pri plneni tejto zmluvy od neho prevzal alebo ktoré boli zhotovitefom pre
objednavatela vyhotovené alebo pre neho uréené, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.
V pripade odstupenia od zmluvy je tak zhotovitel povinny urobit’ v lehote podla ods. 7 tohto
¢lanku zmluvy.

Clanok XIV.
VYSSIA MOC

Za vy$Siu moc sa povazuje prekazka braniaca riadnemu a v€asnému vykonaniu diela, ktora
nie je zavisla od véle zmluvnych stran, ak nemozno rozumne predpokladat, Zze by povinna
strana tuto prekazku alebo jej nasledky odvratila alebo prekonala, a dalej, Ze by v €ase vzniku
zavazku tuto prekazku predvidala.

Ak niektorej zo stran brani v plneni jej povinnosti podla tejto zmluvy prekazka vyssej moci, je
tato zmluvna strana povinna podat pisomné oznamenie o takejto prekazke druhej zmluvnej
strane a Specifikovat’ povinnosti, ktoré neméze plnit z dovodu vys$Sej moci. Oznamenie musi
byt podané pisomne a bezodkladne, najneskér do 5 pracovnych dni po tom, o zmluvna strana
ziskala vedomost’ o prekazke vy$Sej moci. Zmluvna strana bude ospravedinena z plnenia tych
povinnosti, ktoré uviedla v predmetnom oznameni, a to po¢as doby trvania prekazky tvoriace;j
vys$Siu moc.

Zmluvna strana, ktora nemohla pinit svoje povinnosti z dévodu prekazky vysSej moci, je
povinna s prihliadnutim na okolnosti pripadu vykonat potrebné opatrenia na zmiernenie
doésledkov pésobenia prekazky vysSej moci na vykon povinnosti tejto zmluvnej strany podla
zmluvy, a to najma vyvinut potrebné usilie na minimalizaciu omeskania s plnenim zmluvnych
povinnosti dotknutych prekazkou vys$sej maoci.

Bezodkladne po skonceni trvania prekazky vy$Sej moci je zmluvna strana, ktorej tato prekazka
branila v plneni povinnosti, povinna oznamit’ druhej zmluvnej strane skoncenie jej trvania.

Cl. XV

SUBDODAVATELIA
Zoznam subdodavatelov zhotovitela, ktory predloZil zhotovitel do asu uzavretia zmluvy spolu
s uvedenim udajov o vSetkych znamych subdodavateloch v zmysle § 41 zakona o verejnom



obstaravani, udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko,
adresa pobytu a datum narodenia tvori Prilohu €. 3 k tejto zmluve. Zhotovitel' je povinny
pisomne oznamit objednavatelovi akukolvek zmenu udajov o subdodavatelovi, a to do piatich
pracovnych dni odo dria, kedy sa zhotovitel dozvedel o tejto zmene.

Ak v Case uzavretia zmluvy zhotovitelovi neboli znami subdodavatelia a zhotovitel ma v umysle
realizovat predmet tejto zmluvy prostrednictvom subdodavatela, zhotovitel tak moze urobit’
iba s predchadzajucim pisomnym suhlasom objednavatela. Zamer realizacie predmetu tejto
zmluvy prostrednictvom subdodavatela zhotovitel bezodkladne pisomne oznami
objednavatelovi s uvedenim udajov o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu
meno a priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia.

K zmene subdodavatela méze déjst len po odsuhlaseni objednavatelom. Zhotovitel je povinny
najneskdr 5 pracovnych dni pred diom, ktory predchadza diu, v ktorom nastane zmena
subdodavatela, pisomne oznamit’ objednavatelovi zamer zmeny subdodavatefla s uvedenim
identifikacnych udajov pévodného aj nového subdodavatela, idaje o osobe opravnenej konat’
za subdodavatefa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia
(aktualizovany zoznam subdodavatelov.

Zhotovitel je povinny postupovat pri vybere subdodavatela tak, aby naklady vynalozené na
zabezpecenie plnenia predmetu zmluvy boli primerané jeho kvalite a cene a tak, Ze
subdodavatelia podielajuci sa na pIneni predmetu zmluvy budu kvalifikovani na svoje profesie
vztahujuce sa na plnenie tejto zmluvy a budi mat potrebné opravnenia a osvedc¢enia potrebné
k plneniu predmetu zmluvy.

Clanok XVI.
ZMENA ZMLUVY

Tuto zmluvu je mozné pocas jej trvania zmenit iba vzostupne Ccislovanymi pisomnymi
dodatkami, pokial tieto nebudu v rozpore s ust. § 18 zakona o verejnom obstaravani
a nezmeni sa charakter tejto zmluvy, ktoré sa po podpisani zmluvnymi stranami a po
nadobudnuti u€innosti stavaju jej nedelitefnou suéastou.

Tato zmluvu je mozné zmenit vo forme pisomného dodatku k tejto zmluve pocas jej trvania

z dévodov uvedenych v tejto zmluve ak:

a) vznikne dévodna uprava ceny uvedenej v ¢l. VI ods. 1 tejto zmluvy smerom nadol taka,
ze Cast predmetu zmluvy sa pocas jej plnenia prejavila ako ¢ast predmetu zmluvy, ktoru
nie je potrebneé k jej splneniu zrealizovat,

b) nastane potreba realizacie doplfiujucej €asti diela (naviac prace) Specifikovaného v ¢l. IV
tejto zmluvy, ktora je nevyhnutna pre splnenie predmetu zmluvy, avsak nie je zahrnuta
v tejto zmluve, poskytuje ju pbvodny zhotovitel a zmena zhotovitela nie je mozna
z ekonomickych alebo technickych dévodov, priCcom ide najma o poziadavku vzajomnej
zamenitelnosti alebo interoperability s existujucim dielom definovanym podla tejto zmluvy
a zmena zhotovitefa spOsobi objednavatelovi vyznamné tazkosti alebo podstatna
duplicitu nakladov.

c) potreba zmeny zmluvy vyplynie z okolnosti, ktoré objednavatel nemohol pri vynalozeni
nalezitej starostlivosti predvidat. Zhotovitel na ocenenie pouzije jednotkové ceny vo vyske
podfa platného rozpoc¢tového cennika.

Zhotovitel najneskodr do 5-tich pracovnych dni odo dfia zistenia skuto¢nosti uvedenych v ods.
2 tohto ¢lanku predlozi objednavatelovi k odsuhlaseniu zoznam polozZiek, Specifikaciu a ceny
k odsuhlaseniu. Az po pisomnom suhlase zo strany objednavatela, strany zmluvy uzavru
dodatok k tejto zmluve.

Bez nového verejného obstaravania je mozné tuto zmluvu zmenit’ dodatkom k tejto zmluve aj
vtedy, ak hodnota v8etkych zmien je nizSia ako 15% hodnoty pbévodnej zmluvnej ceny
uvedenej v Cl. VI ods. 1 tejto zmluvy, priCom hodnota vSetkych zmien nesmie presiahnut
finanny limit podla § 5 zdkona o verejnom obstaravani.

V pripade, ak ide o zmenu zmluvy z dévodu podla ods. 2 pism. b) a c) tohto ¢lanku tejto
zmluvy, hodnota vSetkych zmien nesmie presiahnut 50% hodnoty pévodnej zmluvnej ceny.
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6. Tuato zmluvu je dalej mozné zmenit pocas jej trvania vo forme pisomného dodatku k tejto
zmluve, ak:

a) nastane neoCakavana potreba dojednat medzi zmluvnymi stranami zmenu terminu
plnenia z dévodov:
aa) vzniku skutoCnosti definovanych ako vy$Sia moc,
ab) vzniknutych nepredvidanych prekazok zo strany objednavatela,
ac) realizacie naviac prac,

b) nastane situacia veduca k nahradeniu povodného zhotovitela novym zhotovitefom, za
podmienky, Ze tento zhotovitel spifia pévodne uréené podmienky Ucéasti a je pravnym
nastupcom pbvodného zhotovitela v dbsledku jeho reorganizacie, vratane zliCenia
a splynutia alebo upadku,

c) zhotovitel uplatni ustanovenie ¢l. XV tejto zmluvy,

d) nastane potreba vykonat formalne alebo administrativne zmeny zmluvy (napr. zmena
v osobe Statutarneho organu, technického dozoru, zmena ¢&isla bankového uétu a pod.),

7.  Tuto zmluvu je mozné zmenit vo forme pisomného dodatku k tejto zmluve aj v pripade, ak:

a) akékolvek materialy, Casti, komponenty a zariadenia, ktoré su iného druhu, ako je
stanovené v tejto zmluve a jej prilohach, avSak kvalitativne adekvatne poziadavkam
zmluvy a jej priloh, mézu byt zhotovitelom pouZité na zhotovenie diela, ak pévodné
stanovené v tejto zmluve a jej prilohach maju v €ase plnenia tejto zmluvy ukonéenu
vyrobu, o ¢om zhotovitel predlozZi objednavatelovi vyhlasenie vyrobcu,

b) pri zhotoveni diela zhotovitel preukazatelne zdokumentuje, ze pbévodné rieSenie sa
pocas plnenie zmluvy ukaze ako realizatne nevyhovujuce a novo navrhované materialy
budu kvalitativne adekvatne,

c) je zmena zmluvy dohodnuta v jednotlivych ustanoveniach tejto zmluvy.

8. V pripadoch podfla pismena a) a b) ods. 7 tohto ¢lanku a po predchadzajucom pisomnom
suhlase zo strany objednavatela, strany zmluvy uzavru dodatok k tejto zmluve, na zaklade
ktoréeho méze zhotovitel pouZit na realizaciu diela kvalitativne adekvatne materialy.
Zodpovednost zhotovitela za pripadné vady a nedostatky takto zhotoveného diela vSak
takymto suhlasom nie je dotknuta.

Clanok XVIL.

VLASTNICKE PRAVO
Akakolvek Cast alebo sucast diela zhotovena zhotovitelom prechadza do vlastnictva
objednavatela okamihom zhotovenia (spracovania). Nebezpecenstvo Skody na diele a na veciach
pouzitych na zhotovenie diela az do doby uplného odovzdania celého diela objednavatelovi znasa
v zmysle €l. VIl ods. 6 tejto zmluvy zhotovitef.

Clanok XVIII.
ZAVERECNE USTANOVENIA

1. Tato zmluva nadobuda platnost diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a Gcinnost odo dia
nasledujuceho po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmlav Uradu viady Slovenskej
republiky.

2. Prava a povinnosti vyslovne neupravené v tejto zmluve sa riadia prisluSnymi ustanoveniami
vSeobecne zavaznych platnych pravnych predpisov v oblasti nakladania s odpadmi
a prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika.

3. Ak sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy celkom alebo scasti neplatnym alebo
nevymahatefnym, nema tato skutocnost' vplyv na platnost'a vymahatelnost zostavajucej Casti
tejto zmluvy. V takomto pripade sa zmluvné strany zavazuju nahradit neplatné alebo
nevymahatelné ustanovenia tejto zmluvy novymi ustanoveniami, platnymi a vymahatelnymi,
ktoré budu mat €o najblizSi pravny vyznam a ucinok ako ustanovenie, ktoré ma byt nahradené.

4. Zmluvné strany sa zavazuju, ze pripadné spory, ktoré by vznikli na zaklade tejto zmluvy, budu
rieSit hladanim dohody akceptovatelnej oboma zmluvnymi stranami. Pripadne, Ze takto
neddjde k urovnaniu sporu bude spor postupeny na rieSenie prisluSnému sudu.
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10.

11.

12.

13.

14.

Zmluvné strany su povinné sa vzajomne pisomne informovat o zmenach vo vsetkych
skutoCnostiach, ktoré su rozhodujuce pre plnenie zavazkov (prav a povinnosti) vyplyvajucich
z tejto zmluvy, najma zmenu obchodného mena, pravnej formy, bankového spojenia, adresy
sidla a koreSpondenc¢nej adresy.

Kazda sprava, suhlas, schvalenie alebo rozhodnutie, ktoré sa pozaduju na zaklade tejto
zmluvy, sa vyhotovia v pisomnej podobe.

Pisomnosti tykajuce sa tejto zmluvy sU zmluvné strany opravnené odosielat a prijimat
elektronickymi prostriedkami prostrednictvom elektronickej posty (e-mailu), ak v tejto zmluvne
nie je uvedené inak. Na tento ucel su zmluvné strany povinné vyuzivat e-mailové adresy
uvedené v tejto zmluve.

Vsetky pisomnosti tykajluce sa platnosti alebo G&innosti zmluvy, jej zaniku alebo zmeny musia
byt doru€¢ované vyhradne postou ako doporucena zasielka alebo osobne.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze akékolvek pisomnosti vyplyvajuce z pravneho vztahu
zalozeného touto zmluvou (napriklad faktury, uplatnenie nahrady Skody, uplatnenie Uroku
z omeskania alebo odstupenie od tejto zmluvy) sa budu povazovat' za dorucené aj v pripade,
ak sa doporuCena zasielka adresovana na adresu sidla jednej zmluvnej strany vrati druhej
zmluvnej strane ako neprevzata (napriklad z dévodu odopretia prevzatia pisomnosti alebo
neprevzatia pisomnosti v odbernej lehote, pripadne z dbévodu neznameho adresata);
v uvedenom pripade sa pisomnost povazuje za dorucenu drfiom, ked bola odosielateflovi
listova zasielka vratena, i ked sa adresat o tom nedozvedel.

Akékolvek pisomnost doruCovana zmluvnou stranou v suvislosti s touto zmluvou
prostrednictvom elektronickej posty (e-mailu) sa povazuje za doru€enu druhej zmluvnej strane
driom, kedy zmluvna strana, ktora prijala e-mail od odosielajucej zmluvnej strany, potvrdila
jeho prijatie odoslanim potvrdzujuceho e-mailu odosielajucej zmluvnej strane. Prijimajuca
zmluvna strana je povinna dorucit odosielajucej zmluvnej strane potvrdenie o prijati e-mailu
do 48 hodin, inak sa bude takyto email povazovat za nedoruceny.

Tato zmluvu je mozné menit len formou pisomnych vzostupne Ciselne oznacenych dodatkov
podpisanych oboma zmluvnymi stranami tejto zmluvy, pokial tieto nebudu v rozpore so
zakonom o verejnom obstaravani.

Zmluva je vyhotovena v 4 rovnopisoch rovnakej pravnej sily, z ktorych po jej podpise
objednavatel dostane 2 rovnopisy a zhotovitel' 2 rovnopisy.

Zmluvné strany vyhlasuju, Zze tdto zmluvu uzatvorili slobodne a vazne, neuzatvorili ju
v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok, zmluvu si precitali, jej obsahu porozumeli,
povaZzuju ho za dostatocne urcity a zrozumitelny na znak suhlasu ju vlastnoruéne podpisali.

Prilohy:

Priloha &. 1 — Specifikacia a rozsah dodavok a prac

Priloha €. 2 — Dohoda o podmienkach zabezpec&enia bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci
na pracovisku (stavenisku)

Priloha €. 3 — Zoznam subdodavatelov

V KosSiciach dna 17.3.2020 V KoSiciachdnNa .......ccoovvevvviniiininennn,

Za zhotovitela: Za objednavatefa:

Ing. Miroslav Knut, splnomocneny zastupca prof. RNDr. Pavol Sovak, CSc. podpis

rektor

Ing. Jozef Hblcz, splnomocneny zastupca
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Specifikacia a rozsah dodavok a prac

Cast’' A) Uprava systému chladenia

Priloha &. 1

P.c Kéd Popis polozky MJ Mnozst Cena Cena
polozky Vo jednotkova | celkomyv €
celkom v € bez DPH | bez DPH
1. MAT Cerpadlo obehové DN 100, menovity prietok Q = | ks 1 4 673,75 4 673,75
69,5 m3, dopravna vyska 8 az 10 m, maximalna
dopravna vySka 9 m, menovita napatie 3 x 400
V, menovity elektricky prid 3az5 A
2. MONT | demontaz pévodného obehového Cerpadla a ks 1 362,50 362,50
montaz nového Cerpadla DN 100
3. MAT demontaz a montaz armatar do 2" ks 11 24,63 270,88
4. MAT uzatvaraci ventil gufovy 2" ks 4 47,50 190,00
5. MAT vypustaci ventil 1/2" ks 5 5,99 29,94
6. MAT odvzdusniovaci ventil s vypustanim 3/4" ks 2 10,81 21,63
7. MAT skrutkovanie kurenarske mosadzné priame 2" ks 4 54,38 217,50
8. MONT | demontaz pévodného potrubia pozinkovaného m 250 5,00 1 250,00
do DN 100
9. MAT Cerpadlo obehové DN 65, menovity prietok Q = ks 1 2741,25 2741,25
21,01 m3, dopravna vyska 3 az 5 m, maximalna
dopravna vySka 6 m, menovita napatie 230 V,
menovity elektricky prid 0,2 az 2 A
10. | MONT | demontaz a likvidacia pévodného obehového kpl. 1 237,50 237,50
Cerpadla, montaz nového Cerpadla DN 65
11. | MONT | pouzitie leSenia, likvidacia a odvoz odpadu kpl. 1 275,00 275,00
12. MAT mera¢ chladu DN125, qp=80 az 120 m3h, ks 1 3 993,75 3 993,75
pripojovaci kabel 2,5 m, napajacia batéria 3,6 V,
2 x snimac teploty PT 100, dizka snimada L =
140 mm
13. MAT redukcia potrubia ocel DN150/125 ks 2 19,06 38,13
14, MAT priruba DN125, PN 16 ks 2 35,25 70,50
15. MAT navarky, tesniaci a spojovaci material kpl. 1 68,75 68,75
16. MONT Uprava potrubia, zvaracie prace, montaz kpl. 1 606,25 606,25
meraca, metrologické overenie a protokol
17. MAT doprava Kpl. 1 50,00 50,00
Spolu v € bez DPH 15 097,31
DPH 20 % 3019,46
Spolu v € bez DPH 18 116,77

V KoSiciach dna 17.3.2020

Za zhotovitela:

Za zhotovitela:

Ing. Miroslav Knut, splnomocneny zastupca

Ing. Jozef Hblcz, splnomocneny zastupca
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V KoSiciach dia

Za objednavatela:

Za objednavatefa:

prof. RNDr. Pavol Sovak, CSc.
rektor




Priloha €. 2

UNIVERZITA PAVLA JOZEFA SAFARIKA
V KOSICIACH

Dohoda

o podmienkach zabezpeéenia bezpeénosti a ochrany zdravia
pri praci a ochrany pred poziarmi na pracovisku (stavenisku)
uzatvorena v zmysle § 51 zakona €. 40/1964 - Obcianskeho zakonnika
v zneni neskorsich predpisov

Cl. 1
Zmluvné strany

1. Objednavatel’

Nazov: Univerzita Pavla Jozefa Safarika v Kosiciach
Sidlo: Srobarova 2, 041 80 Kosice

Statutarny organ: prof. RNDr. Pavol Sovak, CSc. - rektor

ICO: 00397768

(dalej len ,objednavatel*)

2. Zhotovitel’: (dopini uchadzac)
Obchodné meno: Vychodoslovenska energetika, a.s.

Sidlo: Mlynska 31, 042 91 KosSice

Zastupeny: Ing. Jozef Holcz, spInomocneny zastupca
Ing. Miroslav Knut, splnomocneny zastupca

ICO: 44 483 767

(dalej len ,zhotovitel)

(dalej spolu len ,strany dohody*)

Cl. 2
Predmet dohody

Predmetom tejto dohody je stanovenie vSeobecnych zasad prevencie a zakladnych podmienok na
zaistenie bezpec€nosti a ochrany zdravia pri praci (dalej ,BOZP“) ako aj ochrany pred poziarmi
(dalej ,OPP*) na pracovisku (stavenisku) v suvislosti s realizaciou Zmluvy o dielo: ,,Uprava
systému chladenia“ uzatvorenej medzi objednavatelom a zhotovitefom, pri¢om tato dohoda je jej
neoddelitelnou sucastou.

CL3
VSeobecné ustanovenie o zodpovednosti zhotovitela

Zhotovitel je zodpovedny:

a) za dodrziavanie vSeobecne zavaznych pravnych predpisov v plnom rozsahu, najma ust.
zakona €. 124/2006 Z. z. o bezpec€nosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zékonov v zneni neskorSich predpisov, ust. zakona ¢€. 314/2001 Z. z. o ochrane
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b)

d)

f)

9)

pred poziarmi v zneni neskorSich predpisov a ostatnych suvisiacich predpisov, ako aj
bezpecnych pracovnych postupov vykonavanych na pracovisku (stavenisku) objednavatela,
organizaciu prace, pokynov objednavatela pre oblast BOZP, OPP a ochrany jeho majetku;
za kvalifikaciu, odbornu a zdravotnu spésobilost svojich zamestnancov a fyzickych osob
podnikatelov, s ktorymi spolupracuje, potrebnu pre vykon zmluvnych ¢innosti pre
objednavatela; vysledok vykonanej lekarskej prehliadky zamestnancov, ako aj platny preukaz
alebo platné osved&enie na vykon cinnosti s vy$Sim rizikom (podla priloha €. 1a k zakonu
€. 124/2006 Z. z.) musi byt zdokumentovany a na poziadanie objednavatela predlozeny ku
kontrole;

za oboznamenie a Skolenie svojich zamestnancov s predpismi o bezpecCnosti a ochrane
zdravia pri praci v sulade s ust. § 7 zak. ¢. 124/2006 Z. z. a ust. § 4 zak. €. 314/2001 Z .z
0 ochrane pred poZiarmi plathymi v ¢ase vykonavania diela ato svojim technikom BOZP
a OPP;

za bezpec€nost a ochranu zdravia svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatelov
podla predpisov o BOZP a OPP, vratane za poskytovanie osobnych ochrannych pracovnych
prostriedkov podfa ust. NV €. 395/2006 Z. z.;

za pracovné Urazy a iné urazy vlastnych zamestnancov a zamestnancov subdodavatelov;

za stav bezpelnosti technickych zariadeni pouzivanych na pracovisku (stavenisku)
objednavatela, za pouzivané pracovné prostriedky, materialy a nebezpecné latky;

v pripade jednorazového vstupu stavebnych mechanizmov subdodavatelov (napr. dovoz
stavebného materialu a pod.) je zhotovitel zodpovedny za preukazatelné oboznamenie tychto
subdodavatelov s rizikami na pracovisku/stavenisku, s podmienkami bezpecného pohybu na
pracovisku/stavenisku as podmienkami vykonu ich cinnosti zarovenn za preukazatelné
informovanie objednavatela o vykonavani tychto €innosti. Zhotovitel je povinny koordinovat
ich ¢innost tak, aby nebola ohrozena bezpecnost oséb a majetku.

Cl. 4
Povinnosti zhotovitel'a a objednavatela pred zaéatim prac na diele

tri pracovné dni pred zacatim prac na diele je zhotovitel povinny:

a) predlozit objednavateflovi zoznam vSetkych zamestnancov a zamestnancov
subdodavatelov, ktori budu vykonavat prace na zhotovovanom diele a nasledne
zabezpedit u€ast svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatelov na vstupnom
oboznameni a pouceni z oblasti BOZP a OPP u objednavatela (na zaklade e-mailovej
komunikacie s Usekom BOZP, PO a CO UPJS);

b) pisomne upozornit objednavatela na rizika vyplyvajuce pre zamestnancov objednavatela
z ¢innosti, ktoru bude v priestoroch a na pracoviskach objednavatela vykonavat;

c) zabezpecit pre zamestnancov zapisniky bezpelnosti prace alebo inym spdsobom
preukazat plnenie povinnosti zamestnavatela o dodrziavani BOZP a OPP (napr. Skolenia,
oboznamenia, OOPP, kontrola mechanizmov, techn. zariadeni a iné), ktoré budu riadne
vyplnené, podpisané zodpovednymi osobami;

d) predlozit objednavatelovi zoznam nebezpelnych latok, ktoré bude pri svojich Einnostiach
skladovat a pouzivat v priestoroch objednavatela a dohodnut podmienky ich pouzivania
a skladovania, na pozZiadanie predlozit karty bezpecnostnych udajov k uvedenym
chemickym latkam, pri€om uvedené karty musia byt umiestnené na mieste ich pouzivania;

e) predlozit posudenie rizik na €innosti vykonavané na stavenisku ako aj v priebehu prac na
zaklade poziadavky objednavatela ako aj bezpelné pracovné postupy na c&innosti
vykonavané na stavenisku;

f) predlozit objednavateflovi technologicky postup v zmysle vyhl. €. 147/2013 Z.z.

Objednavatel je povinny informovat o nebezpelenstvach a ohrozeniach na pracovisku,

0 preventivhych opatreniach a o opatreniach a postupe v pripade poSkodenia zdravia

a o postupe v pripade poZiaru.

Cl.5
Posudenie rizika
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Povinnostou zhotovitela je zistovat nebezpelenstva a ohrozenia na pracovisku (stavenisku) pred
zaCatim prac a priebezne poCas prac, posudzovat riziko a nasledne ho preukazatelne
zdokumentovat.

Posudenie rizika musi zohladrfiovat’ vSetky hladiska, ktoré mézu viest k pracovnym urazom alebo
inym poSkodeniam zdravia z prace ajeho obsahom je najma popis zriadeného pracoviska
(staveniska), vyber a nasadenie pracovnych prostriedkov (najma montazne provizoria, zdvihacie
zariadenia, leSenia, apod.), pouzivanie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov,
pouzivanie nebezpeénych chemickych latok, podmienky pracovného prostredia a kvalifikacia, ako
aj osobné predpoklady vykonu zamestnancov zhotovitela podielajucich sa na realizacii diela.
Posudenie rizika mbze byt aj suCastou bezpe&nych pracovnych postupov.

Cl.6
Alkohol, omamné a psychotropné latky

1. Zamestnanci zhotovitefa su povinni dodrziavat zakaz poZivania alkoholickych napojov,
omamnych a psychotropnych latok, zakaz pracovat’ pod ich vplyvom v priestoroch a na
pracovisku/stavenisku objednavatela. Zaroven plati zakaz prinaSania alkoholickych napojov,
omamnych a psychotropnych latok na pracovisko (stavenisko) objednavatela.

2.  Objednavatefl je opravneny poziadat zamestnancov zhotovitela o vykonanie dychovej skusky
pri kontrolach, resp. pozadovat vykonanie rozboru krvi na pritomnost uvedenych latok
u zamestnancov zhotovitela v pripade podozrenia, Ze tento zakaz je poruseny. Naklady na
zabezpecenie krvnej skusky v pripade pozitivheho vysledku znasa zhotovitel.

CL7
Osobné ochranné pracovné prostriedky

1. Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby jeho zamestnanci pouzivali osobné ochranné pracovné
prostriedky (dalej ,O0PP“) podla ust. NV €. 395/2006 Z. z., ktoré musia zodpovedat
existujucim a predvidatefnym pracovnym podmienkam a pracovnému prostrediu na
pracovisku (stavenisku). Zamestnanci zhotovitela su povinni pouzivat OOPP pocas vykonu
prac pre objednavatela. Uvedené povinnosti sa vztahuju aj na fyzické osoby, ktoré su
podnikatelom a vykonavaju prace pre zhotovitela.

2.V pripade vykonu prac vo vySke, kedy nie je mozné pouzit kolektivhe zabezpecenie proti
padu, musia zamestnanci zhotovitela pouzivat prostriedky osobného zabezpec€enia proti
padu.

Cl. 8
Pracovné prostriedky

1.  Zhotovitel je zodpovedny za primerané vybavenie, za bezpecnost a prevadzky schopnost
vSetkych pracovnych prostriedkov, ktoré ur€i na vykon prace je podfa NV €. 392/2006 Z. z.
Zhotovitel je povinny pouzivat len pracovné prostriedky (nastroje, naradie, stroje, rebriky,
viazacie prostriedky, leSenia, stavebné stroje a pod.), ktoré su v bezchybnom technickom
stave, su pravidelne kontrolované v zmysle osobitnych predpisov, resp. boli podrobené
predpisanym odbornym prehliadkam, skuskam a reviziam. SkutoCnosti podfa
predchadzajucej vety je zhotovitel povinny na Ziadost objednavatela preukazat, pricom
doklady o nich musia byt objednavatelovi k dispozicii za u€elom nahliadnutia na mieste ich
pouZzivania.

2. Zhotovitel je zodpovedny za to, Ze pouzZije iba také elektrické zariadenia, elektrické ru¢né
naradia a elektrické spotrebiCe, ktoré boli riadne skontrolované, a ktoré su v sulade
s prislusSnymi pravnymi predpismi a technickymi normami. Tieto kontroly musia byt
preukazatefne zdokumentované a na poziadanie objednavatefa predloZzené ku kontrole.
Dokumentacia o vykonani poslednej kontroly musi byt objednavatelovi k dispozicii za
uc¢elom nahliadnutia na mieste ich pouZzivania.

CL9
Zasady zabezpecenia spolo€nych pracovisk
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Ak zamestnanci viacerych zamestnavatelov alebo fyzické osoby opravnené na podnikanie
plnia ulohy na spoloénom pracovisku/stavenisku u objednavatela tak, ze méze byt ohrozena
ich bezpe€nost’ alebo zdravie, musi byt spolupraca zamestnavatelov a tychto oséb pri
prevencii, priprave a vykonavani opatreni na zaistenie bezpecénosti a ochrany zdravia pri
praci a ochrany pred poziarmi, koordinacia ¢innosti a vzajomna informovanost, pisomne
dohodnuta. Dohoda urc€i, kto z nich je povinny vytvorit podmienky na zaistenie bezpeénosti
a ochrany zdravia zamestnancov na spoloénom pracovisku a v akom rozsahu.

Zhotovitel a jeho subdodavatelia, ktorych zamestnanci plnia ulohy na spolo€nom pracovisku
(stavenisku), su povinni navzajom sa pisomne informovat najma o rizikdach mozZného
ohrozenia, preventivnych opatreniach a opatreniach na poskytnutie prvej pomoci, na
zdolavanie poziarov, na vykonavanie zachrannych prac a na evakuaciu zamestnancov. Tieto
informacie je zhotovitel povinny poskytnut svojim zamestnancom, subdodavatelom
a zastupcom zamestnancov pre bezpecnost a objednavatelovi pred zaciatkom prac na diele.

Cl.10
Zasady vedenia zapisnika bezpec€nosti prace

Zapisnik bezpelnosti prace (dalej len ,zapisnik®) su povinni zabezpecit zhotovitel a jeho
subdodavatelia pre svojich zamestnancov, ktori vykonavaju prace na pracoviskach (objekt,
stavba, pracovisko, zariadenie) objednavatela.

Zamestnanci zhotovitela a jeho subdodavatelia su povinni mat’ zapisniky pri sebe na mieste
vykonu prace a na poziadanie ich predlozit pri kontrole.

Zaznamy v zapisniku vedu zhotovitel a jeho subdodavatelia pre svojich zamestnancov
v zmysle zasad pre vedenie zapisnika.

V Casti osobné udaje su zhotovitel a jeho subdodavatelia povinni uviest’ aj €islo ob&ianskeho
preukazu a nalepit fotokopiu OP zamestnanca. V zapisniku je potrebné zaznamenat
osobitné druhy oboznameni (tykajuce sa napr. prac vo vyske, obsluhy stavebnych
mechanizmov a pod.), ktoré zamestnanec absolvoval, s uvedenym datumom a potvrdenim
osoby, ktora oboznamenie vykonala. Ak tieto zaznamy nie su uvedené v zapisniku, musia
byt na pracovisku (stavenisku) prisludné preukazy alebo osvedCenia zamestnancov.
Osobitné druhy oboznameni, pri ktorych sa vydava preukaz, ktory je zamestnanec povinny
mat pri vykone prac, nie je potrebné zaznamenat' v zapisniku (preukaz zvaraca, preukaz
pil€ika, preukaz viaza¢a bremien a pod.).

CL.11
Prace na zariadeniach, v ochrannych pasmach a v priestoroch objednavatela

Zhotovitel je povinny dodrziavat okrem zakonnych ustanoveni v oblasti BOZP a OPP gj
ustanovenia osobitnych internych predpisov vydanych objednavatefom, s ktorymi bol
zhotovitel oboznameny.

Zhotovitel je dalej povinny najma:

a) zabezpedit ucast svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatefa na vstupnom
oboznameni z oblasti BOZP a OPP u objednavatela;

b) dodrziavat gistotu a poriadok na pracovisku/stavenisku;

c) dodrziavat zakaz fajCenia na pracoviskach avo vSetkych vnutornych a vonkajSich
priestoroch objednavatela;

d) dodrziavat bezpeCnost premavky na vnutornych a vonkajSich komunikaciach
objednavatela;

e) dodrziavat usmernenia koordinatora bezpecCnosti povereného objednavatelom;

f) pri vykonavani montaznych, opravarenskych, stavebnych, reviznych a odbornych prac na
pracovisku (stavenisku) objednavatela zacat pracu az vtedy, ked je pracovisko (stavenisko)
vybavené a zabezpecené v zmysle platnych a u€innych pravnych predpisov;

g) zdrziavat sa iba na urenom pracovisku a pohybovat sa len v urCenych priestoroch
objednavatela, pre prichod na pracovisko a odchod z pracoviska pouzivat stanovené
pristupové komunikacie;

h) udrziavat vyc€lenené priestory a montadZzne pracoviskd na svoje naklady v sulade
s bezpecnostnymi, poZiarnymi, technickymi a hygienickymi predpismi;

i) na preukazatelne prevzatom pracovisku (stavenisku) dodrziavat platné predpisy BOZP
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a OPP pri pracach, ktoré bude v zmysle zmluvy o dielo vykonavat, a v plnom rozsahu
zodpovedat za oblast BOZP a OPP;

j) pouzivat vyhradne miesta a spdsoby pripojenia el. energie a vody, uréené objednavatefom
pri prevzati pracoviska (staveniska);

k) uskladhovat naradie, material a ostatné pracovné prostriedky len na mieste, ktoré pisomne
urcil objednavatel pri odovzdani pracoviska (staveniska);

[) zabezpedit viditefné oznacCenie zamestnancov logom alebo obchodnym menom
zhotovitela, vratane fyzickej osoby, ktora je podnikatelom a podiela sa na realizacii diela
spolu so zhotovitelom; pri zemnych pracach, stavebnych pracach, montdznych pracach,
elektromontaznych pracach alebo elektroinstalanych pracach na diele je zhotovitel
povinny vybavit zamestnancov reflexnymi vestami s viditefnym oznaenim obchodného
mena alebo loga zhotovitela na zadnej Casti vesty. Reflexné vesty nie je potrebné pouzivat
v pripade, ak to ostatné OOPP neumoZiuju (napr. pri zvaraCskych pracach), alebo ak
pouzitie reflexnej vesty zvySuje riziko pri vykone prac (napr. pri pracach na elektrickej
inStalacii pod napatim alebo pri praci vo vysSke pri pouZiti prostriedkov osobného
zabezpecenia proti padu);

m) zabezpedit oznacenie uzivanych priestorov (dielni, pracovisk, atd.) obchodnym menom
zhotovitela;

n) zabezpedit, aby vSetci zamestnanci zhotovitela a jeho pripadnych subdodavatefov mali na
pracoviskach objednavatela doklady totoznosti a preukazy podla osobitnych predpisov,
tieto doklady je kazdy zamestnanec zhotovitela, prip. jeho subdodavatefov povinny
predlozit’ v pripade vykonavania kontroly zo strany objednavatela alebo organov Statnej
alebo verejnej spravy;

0) zaistit v pripade prac na verejnych komunikaciach osvetlenie prekazok na komunikacii,
zaistit umiestnenie upozornenia pre chodcov, pripadne umiestnenie dopravnych znaciek,
zaistit bezpelny prechod pre chodcov, pripadne zabezpelit bezpelné ohradenie
pracoviska (staveniska) po celej jeho dizke az do doby ukonéenia tychto prac a jeho spatné
uvedenie do bezpecného stavu (v zmysle projektovej dokumentacie a platnych a u€innych
pravnych predpisov);

p) po ukonéeni prac uviest v8etky nim zdemontované ochranné zariadenia (napr. kryty,
zabradlia) do pévodného stavu.

q) zabezpedit vypratanie pracoviska (staveniska) po ukon&eni realizacie diela a uviest
pracovisko (stavenisko) do pdvodného stavu tak, v akom sa nachadzalo pred za¢atim prac
alebo do stavu podla projektu, v pripade, ze boli na riom boli vykonané zmeny. V uvedenej
suvislosti méze byt zhotovitelovi zadrzana Ciastka v rozsahu 10 % z ceny diela, ktora bude
vyplatena az po vypratani pracoviska (staveniska) a vrateni pracoviska (staveniska) do
objednavatelom pozadovaného stavu;

r) vykonavat prace takym sp6sobom, aby nebola spbésobena Skoda na majetku objednavatela
alebo tretich os6b;

s) dodrziavat a preukazovat pozadovanu kvalitu definovanud v zmluve, projektovej
dokumentécii, v zapise z odovzdania a prevzatia pracoviska (staveniska) a v inych
suvisiacich dokumentoch a platnych a ucinnych pravnych predpisoch.

Cl. 12
Zaistenie BOZP vo vyske a nad volnou hibkou

Vykonavanie pracovnych &innosti vo vy$ke a nad volnou hibkou, ako aj pouZivanie vertikalne;
komunikacie, t.z. konstrukcie na zvySovanie pracoviska (napr. rebriky, leSenie, pracovna
ploSina a iné) musi byt v sulade s vyhl. €. 147/2013 Z.z. v plathom zneni.

Vsetky zhotovitelom pouzivané konstrukcie na zvySovanie pracoviska musia byt bezpecéné,
v dobrom technickom stave. Ich nalezity stav je zhotovitel povinny kontrolovat’ podla platnych
a uCinnych predpisov. Tieto kontroly musia byt preukazatelne zdokumentované a na
poziadanie objednavatela predlozené ku kontrole.

LeSenia a pracovné ploSiny mézu byt zmontovane, upravovaneé, demontované alebo uvedené
do prevadzky vyhradne osobou s platnym osved&enim leSenara. Svojvolna zmena zo strany
uzivatela leSenia nie je pripustna. Pri zriadeni velkych pracovnych leSeni musia konstrukcie
zodpovedat pozZiadavkam ucelu pouzitia a musia byt dodrzané prislusné technické normy.
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Zhotovitel je zodpovedny za bezpe€nost vertikalnej komunikacie a dodrzanie pravidiel
bezpeCného pouzivania svojimi zamestnancami. Pripustné maximalne zatazenie, ktoré je
oznacené na Stitku leSenia/plosiny, nesmie byt prekroCené.

Zhotovitel je dalej zodpovedny za to, aby jeho pracovny priestor a priestor pod
leSenim/ploSinou bol zabezpeéeny v sulade s platnymi predpismi a je povinny presvedcit sa
o riadnom stave vSetkych nim pouzivanych krytov a uzaverov.

Cl.13
Cinnosti spojené so zvysenym nebezpeéenstvom vzniku poziaru

V suvislosti s ¢innostami spojenymi so zvySenym nebezpefenstvom vzniku poziaru je zhotovitel
povinny podla ust. vyhl. &. 121/2002 Z.z. o poZiarnej prevencii v zneni neskorSich predpisov:

a)

b)

c)

d)

zabezpedit' a dodrZiavat podmienky protipoZiarnej bezpecnosti, za ktorych sa méze &innost
vykonavat v zmysle platnych a ucinnych pravnych predpisov, prislusnych technickych noriem
a poziadaviek objednavatela;

nahlasit (e-mailom) objednavatelovi vykon €innosti minimalne 3 pracovné dni pred ich zacatim
realizacie;

pred zacatim c&innosti urCit potrebny polet zamestnancov pre zriadenie protipoziarnej
asisten¢nej hliadky, zabezpecit absolvovanie odbornej pripravy protipoZiarnej asistenénej
hliadky svojim technikom PO a poziadat’ objednavatela o povolenie na vykon tychto €innosti;
zabezpedit kontrolu miesta vykonu c&innosti, kontrolu pracoviska a prilahlych priestorov
v priebehu a to v priebehu vykonu &innosti, pri prerudeni a po ich skonéeni do uplynutia doby,
pocas ktorej hrozi nebezpe€enstvo vzniku poZiaru;

zabezpedit vhodny akcieschopny hasiaci pristroj vhodného druhu a potrebného poctu.

5 Cl. 14
DalsSie ustanovenia

Pri spozorovani nebezpecfenstva a v pripade vzniku bezprostredného a vazneho ohrozenia

Zivota alebo zdravia su zamestnanci zhotovitela povinni:

a) ihned prerudit pracu, ak zamestnanec zhotovitela spozoruje nebezpecenstvo, pripadne
hrozbu vzniku takéhoto nebezpecCenstva, ktoré by mohlo ohrozit zdravie alebo Zivoty osdb
alebo spdsobit’ prevadzkovu nehodu alebo poruchu technickych zariadent;

b) oznamit' tuto udalost bezodkladne uréenému zamestnancovi objednavatela a podla
moznosti upozornit’ vSetky osoby, ktoré by mohli byt tymto nebezpecenstvom ohrozené;

c) zabezpecit potrebné opatrenia, aby nedoslo k dalSiemu ohrozeniu Zivota alebo zdravia
a podla moznosti podielat’ sa na odstrafiovani nasledkov ohrozenia;

d) vykonat zapis v montaznom denniku o preruseni prac a dévodoch prerusenia.

Pre pripad vzniku drazov zamestnancov zhotovitefa na pracoviskach objednavatefla

a sledovania urazovosti je zhotovitel povinny:

a) urcit postup pre pripad zachrannych prac, evakuacie a vzniku poskodenia zdravia vratane
poskytnutia prvej pomoci;

b) registrovat a evidovat pracovné urazy svojich zamestnancov, plnit si oznamovaciu
povinnost podla ust. § 17 zak. NR SR €. 124/2006 Z. z. o bezpec€nosti a ochrane zdravia
pri praci v zneni neskorSich predpisov voéi prislusnym Statnym organom a vznik takejto
udalosti bezodkladne oznamit aj objednavatelovi (vedicemu useku alebo referentovi
BOZP, PO a CO), s cielom zabezpecit objektivne vySetrovanie;

c) zabezpedit lekarniCku s potrebnymi prostriedkami prvej pomoci, zaroven v kazdej
pracovnej skupine zabezpeCit dostatoCny  pocCet vySkolenych zamestnancov na
poskytovanie prvej pomaoci.

Cl. 15
Ochrana zivotného prostredia

Zhotovitel je zodpovedny za dodrziavanie platnych a uc€innych pravnych predpisov
a poziadaviek objednavatela v oblasti ochrany Zivotného prostredia svojimi zamestnancami
i zamestnancami svojich subdodavatelov podielajucich sa na pracach pre objednavatela, a to
najma za dodrziavanie zdkona €. 364/2004 Z. z. o vodach a o zmene zakona Slovenskej
narodnej rady €. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorsich predpisov, zak. ¢. 79/2015
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Z. z. 0 odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov, zak. €. 543/2002 Z. z. o ochrane
prirody a krajiny v zneni neskorSich predpisov a zak. €. 137/2010 Z. z. o ovzdu$i v zneni
neskorSich pravnych predpisov.

Zhotovitel vyhlasuje, ze pouzité materialy a technolégie v suvislosti s plnenim zmluvy, ktoré
maju vplyv na vsetky zloZky Zivotného prostredia (voda, péda, ovzdusie, rastlinstvo, Zivo€ichy)
budu hygienicky nezavadné, biologicky odburatelné alebo recyklovatelné.

V pripade, ak existuje realna moznost uniku Skodlivych latok (ako su ropné latky, zieraviny do
pbddy, podzemnych a povrchovych véd, toxickych alebo nebezpeénych plynov do ovzdusia) pri
vykone &innosti alebo pri ich priprave, zhotovitel' je povinny vopred vypracovat opatrenia a
postupy na dekontaminaciu znedisteného prostredia a v pripade potreby zabezpedit jej
vykonanie vlastnymi urenymi prostriedkami a dohodnut spésob nahlasenia uniku uvedenych
latok objednavateflovi, s uvedenim ich druhu a mnoZzstva.

Cl. 16
Sankcie

V pripade zistenia porusenia povinnosti vyplyvajucej z tejto dohody, objednavatel na tuto
skuto€nost’ upozorni zhotovitefa a zmluvné strany zistené poruSenie zaznamenaju do
montazneho dennika.

Zhotovitel je povinny v dohodnutom termine nedostatky odstranit. V pripade, ak tak neurobi,

je objednavatel opravneny nariadit’ prerusenie prac. V takom pripade je zhotovitel zodpovedny

za Skodu vzniknutu z dévodu prerusenia prac, ako aj za dalSie nasledky z toho vyplyvajuce.

Za kazdu samostatne porusujucu osobu a za kazdé jednotlivé porudenie povinnosti podfa tejto

dohody ma objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vySke 200,00 EUR, ak nie je v tejto

dohode uvedené inak. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok objednavatela na
nahradu Skody v rozsahu prevySujucom zmluvnu pokutu.

Zamestnancovi zhotovitela, ktory porusil povinnosti podfa tejto dohody opakovane, méze byt

zakazany vstup do priestorov a na pracoviska objednavatela.

Zhotovitel je povinny nahradit’ objednavatelovi Skodu, ktoru spdsobil neplnenim zmluvnych

povinnosti.

Ak zamestnanec zhotovitela odcudzi majetok objednavatela, pripad bude postupeny na

preSetrenie prislusnému utvaru Policajného zboru.
Postihy za pozitie alkoholickych napojov a/alebo inych omamnych a psychotropnych latok pri
vykonavani prac na pracovisku (stavenisku) a v priestoroch objednavatela su nasledovné:

a) pripoziti alkoholickych napojov (pozitivha dychova alebo krvna skuska) a/alebo poziti inych
omamnych a psychotropnych latok (pozitivna krvna skuska) zamestnanca zhotovitela,
objednavatel natrvalo zakaze zamestnancovi zhotovitefa vstup do priestorov a na
pracoviska objednavatela a zarovefi bude voci zhotovitelovi uplatnena zmluvna pokuta vo
vyske 500,00 EUR za kazdé jednotlivé poruSenie;

b) ak zamestnanec zhotovitefa nesuhlasi s vysledkom skusky na alkohol (pozitivha dychova
skuska), moze byt vykonana krvna skuska, pricom krvna skuska musi byt zabezpecena
veducim zamestnancom zhotovitela a musi byt vykonana bezodkladne od vykonania
dychovej skusky, naklady na vykonanie krvnej skiudky znasa zhotovitef;

c) v pripade, ak zamestnanec zhotovitefa sa odmietne podrobit dychovej skusky a/alebo
skusky na pozitie inych omamnych a psychotropnych latok vykonavanej zamestnancami
objednavatela, alebo sa odmietne podrobit odberu krvi €i lekarskemu vySetreniu za ucelom
zistenia pozitia alkoholickych napojov a/alebo inych omamnych a psychotropnych latok
alebo svojvolne opusti pracovisko v Case vykonavania tejto skusky, povazuje sa to za
pozitivnu skusSku a postupuje sa vzmysle ods. 7 pism. a) tohto ¢&lanku dohody.
Objednavatel je opravneny prerusit prace, resp. zmluvné &innosti zhotovitela do vyrieSenia
konkrétneho pripadu zodpovednym veducim zhotovitefa. O takomto preruseni prace musi
byt okamzite vykonany zaznam v montaznom denniku. Skodu vzniknutd z dévodu
prerusenia prac, ako aj dalSie nasledky z toho vyplyvajuce, znasa zhotovitel.

Ak konanie zhotovitela a jeho zamestnancov pri realizacii diela ma za nasledok poruSenie

predpisov v oblasti BOZP, OPP a OZP a tieto poruSenia budi mat za nasledok udelenie

pokuty alebo inych sankcii zo strany organov verejnej alebo Statnej spravy podla prislusnych
pravnych predpisov, zhotovitel je povinny nahradit objednavatelfovi Skodu spdsobenu
uhradenim uvedenej sankcie, a to v celej vySke zaplatenej pokuty alebo inej sankcie.
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9. V pripade nedodrzania ustanoveni ochrany Zzivotného prostredia zo strany zhotovitela, je
zhotovitel povinny uhradit objednavatelovi Skodu tym spdsobenu v celom rozsahu.

Cl. 17
Zaverecné ustanovenia

1. Zhotovitel podpisom tejto dohody potvrdzuje, ze bol oboznameny s podmienkami
a ustanoveniami v nej obsiahnutymi a suhlasi s nimi.

2. Tato dohoda nadobuda platnost a ucinnost diiom nadobudnutia platnosti a G¢innosti zmluvy
podla &l. 2 tejto dohody.

3. Tato dohoda sa uzatvara na dobu trvania zmluvy podla €l. 2 tejto dohody.

4. Zmluvné strany vyhlasuju, ze ustanoveniam tejto dohody porozumeli o do obsahu i rozsahu,
neuzatvorili ju v tiesni, ani za inak napadne nevyhodnych podmienok, pod psychickym, Ci
fyzickym natlakom, dohoda vyjadruje ich vélu, naznak ¢oho k nej pripajaju svoje podpisy.

V KosSiciach dna 17.3.2020 V KoSiciach dia .........ccccceeeeennnee

Za zhotovitel'a: Za objednavaterla:

Za zhotovitela: Za objednavatefla:

Ing. Miroslav Knut, splnomocneny zastupca prof. RNDr. Pavol Sovak, CSc.
rektor

Ing. Jozef Holcz, spinomocneny zastupca
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Priloha ¢. 3

Zoznam subdodavatelov

Predmet zmluvy:
Uprava systému chladenia

Podiel subdodavky
Nazov subdodavaterla, z celkovej ceny Osoba opravnena konat’ za
sidlo subdodavatela predmetu zakazky: subdodavatela (meno a priezvisko,
ICo profesia funkcia, adresa pobytu, datum narodenia)
% subdodavky
V Kosiciach dria 17.3.2020 V KoSiciach dna ..........cccccooieiiennnes
Za zhotovitel'a: Za objednavaterla:
Za zhotovitefla: Za objednavatela:
Ing. Miroslav Knut, splnomocneny zastupca prof. RNDr. Pavol Sovak, CSc.
rektor

Ing. Jozef Hblcz, splnomocneny zastupca
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