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Mandatna zmluva na stavebny dozor

et

Uzavreta podla § 566 a nasl. zakona &. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich predpisov na zaklade ponuky predloZzenej Uspesnym uchadzacom v procese
zadavania zakazky s nizkou hodnotou podla § 117 zakona &. 343/2015 Z.z. o verejnom

obstaravani a o zmene a dopineni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov

medzi
zmluvnymi stranami:

Mandant: Slovensky hydrometeorologicky ustav

Sidlo: Jeséniova 17, 833 15 Bratislava 37

V jeho mene kona: RNDr. Martin Benko, PhD., generalny riaditel
ICO: 156884

DIC: 2020749852

IC DPH: SK2020749852

BIC: SPSRSKBAXXX

¢is|o Gétu - IBAN: SK19 8180 0000 0070 0063 5614

Uplné znenie Zriad'ovacej listiny bolo vydané rozhodnutim Ministra zivotného prostredia
Slovenskej republiky 12. juna 2006 ¢. 23/2006-1.6.

(dalej len ,objednavatel")

a

Mandatar: HICO, s.r.o.

Zapisany: zapisana v obchodnom registri vedenom Okresnym stdom
Banska Bystrica, oddiel: Sro, vioZzka €.: 18437/S

Adresa sidla: Namestie SNP 16, 974 01 Banska Bystrica

Zastupeny: Ing. Matis Hornok

ICO: 45599181

DIC: 2023055122

IC DPH: SK2023055122

Bankové spojenie: Slovenska sporitelfia, a.s.

IBAN: SK6509000000000305453967

(dalej spoloéne ako ,zmluvné strany )
Preambula

Zmluvné strany uzatvaraju tito zmluvu ako vysledok verejného obstaravania na stavebny
dozor v ramci projektu ,ZniZenie energetickej narocnosti administrativnej budovy SHMU
Ganovce" (dalej len ,projekt"), Eurépskeho fondu regionalneho rozvoja, Opera¢ného programu
.Kvalita Zivotného prostredia®, prioritnej osi 4. Energeticky efektivhe nizkouhlikové
hospodarstvo vo véetkych sektoroch, investi¢nej priority 4.3 Podpora energetickej efektivnosti,
inteligentného riadenia energie a vyuzivania energie z obnovitelnych zdrojov vo verejnych
infrastrukturach, vratane verejnych budov a v sektore byvania, Specifického ciela 4.3.1
Znizenie spotreby energie pri prevadzke verejnych budov, kédu vyzvy OPKZP-PO4- SC431-
2018-48,
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Predmet zmiuvy

Predmetom zmluvy je zavéazok:

Mandatara za podmienok dojednanych v tejto zmluve pre mandanta vykonat' a zariadit
na stavbu: ,.ZniZenie energetickej naroénosti administrativnej budovy SHMU Ganovce"
pocas doby vystavby stavebny dozor mandanta (dalej len ,stavebny dozor”).

Mandanta za vykonanie predmetu zmluvy mandatarovi zaplatit zmluvnd cenu a
poskytnat zmluvné spolupdsobenie v zmysle élanku 5 zmluvy.

Mandatar je povinny realizovat' ¢innosti podla tejto zmluvy osobne, s odbornou
starostlivostou, v sulade s pokynmi a zdujmami mandanta, ktoré pozna alebo
vzhlfadom na svoju odborn( spbsobilost musi poznat, ako aj v stlade s dohodou
opravnenych oséb zmluvnych stran rokovat vo veciach zmluvnych a technickych a v
sulade s vyjadreniami a rozhodnutiami vecne prislusnych organov.

Identifikacia projektu: )
Nazov projektu: ZniZzenie energetickej narocnosti administrativnej budovy SHMU
Ganovce

Kéd projektu v ITMS 2014+: 310041U638

Miesto realizacie projektu : Ganovce 178, 058 01 Poprad - Ganovce
Operaény program : Kvalita Zivotného prostredia

Spolufinancovany fondom : Europsky fond regionéineho rozvoja

Prioritna os : 4

Poskytovatef: Ministerstvo Zivotného prostredia SR v zastupeni : Slovenska
inovacna a energeticka agentura

Prijimatel : Slovensky hydrometeorologicky ustav

CL 1

Rozsah éinnosti vykonu stavebného dozoru
Mandatar sa touto zmluvou zavizuje, Ze bude vykonavat pre mandanta stavebny
dozor stavby podla preambuly zmluvy v zmysle zakona &. 50/1976 Zb. o uzemnom
planovani a stavebnom poriadku v zneni neskor$ich predpisov a podla platnej
technickej dokumentacie v stupni realizaény projekt, vypracovany firmou DESIGNERS
s.r.0., ktora je odsuhlasena mandantom, prislusnym stavebnym tradom a Slovenskou
inovaénou agenturou ako sprostredkovatefskym organom pre operaCny program
Kvalita Zivotného prostredia, prioritnej osi 4. investi¢nej priority 4.3, Specifického ciela
4.3.1 ZniZenie spotreby energie pri prevadzke verejnych budov, kodu vyzvy OPKZP-
P0O4-5C431-2018-48 a Zmluvou o dielo uzavretou so zhotovitelom stavby.
Stavebny dozor bude vykonavany najma v rozsahu:
zucastruje sa prevzatia projektovej dokumentacie od zhotovitela a kontroluje jej vecnu
spravnost' a uplnost,

zudastni sa na odovzdani staveniska zhotovitelovi a dohliadne, aby bol zaloZzeny
stavebny dennik a v iom zaznamenané prevzatie staveniska zhotovitelom,

kontroluje a u zhotovitela stavby zabezpecuje dodrziavanie podmienok stavebného
povolenia (lzemného rozhodnutia) a opatrenia $tatneho stavebného dohladu pocas
realizacie stavby. Ak ide o také opatrenia, ktoré neméze sam zabezpectit, oboznami s
tym mandanta a riesi ich s jeho spolupracou,

sleduje, kontroluje a zabezpeéuje dopliianie dokumentacie, podfa ktorej sa stavba
realizuje,

bezodkladne informuje mandanta o vSetkych zavaznych skutoénostiach, ktoré sa
tykaju priebehu realizacie stavebneého diela,
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je UCastny na vypracovani ¢asového planu vystavby, sleduje dodrZiavanie terminov
zadatia a ukoncenia stavebnych prac podla zmliv a casového planu vystavby,

potvrdzuje ich do stavebného dennika a oznamuje ich mandantovi stavebnikovi,

zucastiuje sa, kontroluje alebo v pripade poverenia mandantom prebera v sulade so
zmluvami pracovisko od zhotovitela a odovzdava pracovisko so stavebnou
pripravenostou dalsim zhotovitelom stavby pre ich nadvazujlce &innosti,

spolupracuje s projektantom, vykonavajucim autorsky dozor — dozor projektanta a
upozorfiuje ho na zistené nedostatky v dokumentacii,

ak je ohrozena bezpecnost uskutoériovanej stavby, Zivotné prostredie, Zivot alebo
zdravie pracujucich na stavbe i jej okoli, alebo ak hrozia iné vazne Skody, je povinny
prikazat' zodpovednému organu stavitela pritomnému na stavbe (napr. stavbyveduci,
gtatutarny organ) okamzite prerusit’ prace. Ak vtomto pripade zodpovedny organ
stavitela pritomny nie je, je povinny bezodkladne upozornit mandanta na prikazanie
zhotovitelovi okamzite prerusit jeho prace; mandatar pritom sucasne vykona a
zabezpeci také opatrenia, ktorymi sa zabrania alebo Ciastocne obmedzia negativne
vplyvy stavby na Zivotné prostredie, zdravie ludi, destrukcie i hospodarske Skody.
Vydané prikazy preruenia prac, upozornenia i opatrenia zapise do stavebného
dennika,

prijima spolu s pracovnikmi zhotovitela opatrenia na odvratenie alebo obmedzenie
$kéd, ak je stavba ohrozena nepredvidatelnymi vplyvmi. Zistuje s pracovnikmi
zhotovitelov priciny a rozsah vzniknutych $kéd,

sleduje postup prac podla zmluvy a priebeZne kontroluje akost'i rozsah dodavok a prac
na stavbe, ich stlad so schvalenou projektovou dokumentaciou, uzavretymi zmluvami,
technickymi normami, certifikatmi vyrobkov a konstrukéno— technologickych systémaov
i technologickymi predpismi,

sleduje a potvrdzuje obsah stavebného dennika, kontroluje jeho riadne vedenie a
Uplnost zaznamov, upozorfiuje zhotovitelov stavby do stavebného dennika na
nedostatky, ktoré pocas kontroly zistil, pripdja stanovisko (ktoré konzultoval s
mandantom). Prvl képiu stavebného dennika uklada pre potreby mandanta,

zvolava kontrolné dni a vyhotovuje zapisy,

spolupracuje so zhotovitelom na zabezpeteni fotodokumentacie z jednotlivych faz
vystavby,

kontroluje, &i zhotovitel stavby v poZzadovanom rozsahu vykonava skisky materialov a
konstrukcii, eviduje a archivuje predpisané doklady a osvedCenia o akosti aj
vlastnostiach vyrobkov a vykonanych pracach. Zigastfiuje sa pri odbere vzoriek
materialu na skusky a pri skuskach a revizidch vykonanych na stavbe. Kontroluje
spravnost uskladnenia materidlov na stavbe a kvalitu vsetkych komponentov
zabudovanych do stavebného diela,

preveruje véetky konstrukcie, materialy a rozpracovanost stavebného diela, ktoré budu
v dalsom priebehu vystavby zakryté alebo sa stand nepristupnymi. Zapisom do
stavebného dennika potvrdzuje spravnost ich vyhotovenia,

kontroluje dodrziavanie technologického postupu a kvality prac, ktoré vyplyvaju zo
schvalenej projektovej dokumentacie, zmlav, technologickych predpisov, technickych
noriem, certifikatov a vieobecne suUcéasne platnych technologickych pravidiel a
postupov uvedenych v odbornej literatire. Tuto kontrolu vykonava priebezne napr.
kontrolou pomocnych konstrukcii (debnenia), podkladov, povrchovej upravy, kvalitou
beténovych zmesi, malt, kotveni otvorovych vyplni atd., celého kompletného procesu
realizacie stavebného diela,

kontroluje, & zhotovitel zabezpecuje doklady o uskladneni a likvidacii stavebnych
odpadov a prebytoénych zemin zo stavebného diela,
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kontroluje zhotovitela pri zaznamenavani zmien skutoéného vyhotovenia stavby oprbti
odsuhlasenemu projektu do SD alebo do jednej kopie projektovej dokumentacie, ako
podkladu pre spracovanie dokumentacie skutoéného vyhotovenia stavby a pre

kolaudaéné konanie,

odsuhlasovanie drobnych zmien, ktoré nezvysuju naklady stavby, nepredizuji lehotu
prac a nezhorSuju parametre stavby a otychto zmenach bezodkladne informovat
objednavatela. Iné dodatky a zmeny predkladat s vilastnym vyjadrenim
objednavatelovi,

vykonava vecnl kontrolu supisu vykonanych prac a dodavok na vystavbu stavby pri
odovzdavani celého diela alebo jednotlivych &asti od zhotovitelov mandantovi. Vecn
kontrolu vykona spolu s kontrolou podkladov pre fakturovanie a potvrdzuje spravnost
ich vyhotovenia ich opeciatkovanim a podpisom. Stavebny dozor sleduje sulad tychto
podkladov s rozpoétami schvalenymi Slovenskou inovaénou agenturou ako
sprostredkovatelskym organom pre operatny program kvalita Zivotného prostredia a
spolupracuje so spracovatelom Ziadosti o platby,

vykonava kontrolu odstrafovania vad a nedorobkov zistenych pri realizacii stavby,

vykonava kontrolu a pripravu predkladanych dokladov k odovzdaniu a prevzatiu stavby
alebo jej casti a dokladov potrebnych ku kolaudacii stavby abude plne sucéinny
mandatarovi v kolaudaénom konani,

zabezpecenie riadneho prevzatia stavby, resp. preberacieho konania,
vykonava kontrolu vypratania staveniska zhotovitelom stavby,
bezodkladne predklada vsetky informacie o zavaznych skutoénostiach mandantovi.

CL
Cas plnenia

Mandatéar sa zavazuje plnit predmet tejto zmluvy pocas celej realizacie stavby v trvani
maximalne 24 mesiacov od odovzdania staveniska.

Predmet plnenia zmluvy uvedeny v bode 2.1. zmluvy je povaZovany za splneny
protokolarnym odovzdanim stavby mandantovi bez vad a nedorobkov. Mandatar berie
na vedomie, Ze stavitel ma uréenu lehotu 12 mesiacov na uskutocnenie stavby az do
jej odovzdania mandantovi a stavba bude odovzdana mandantovi a2 po jej kolaudacii.
V pripade, Ze pride k zasadnej zmene terminov zhotovenia stavby medzi mandantom
a zhotovitefom stavby, mandatar sa zavazuje, Ze bude pokracovat v ¢innosti podia
tejto zmluvy az do ukonéenia ¢innosti definovanych v bode 2.1. zmluvy bez naroku na
zvysenie dojednanej ceny maximalne v8ak po dobu 6 mesiacov.

Mandatér vykonava stavebny dozor podla potrieb v Ease realizacie stavby s osobnou
Ucastou na stavbe, zU€astni sa na kontrolnych difoch stavby.

CL IV
Spolupésobenie mandanta

Mandant sa zavazuje poskytnut' spolupracu pri zabezpeéovani podkladov nevyhnutne
potrebnych pre realizaciu stavby a jej casti.

Mandant sa zavazuje:

- predlozit stavebnému dozoru projekt schvaleny stavebnym lradom (realizaénd
projektovt dokumentaciu spracovanu projektantom stavby, ako aj projekt organizacie
vystavy),

- poskytnut' véetky zmluvy uzavreté s hlavnym zhotovitelom stavby a jeho pripadnymi
subdodavatelmi,

- predloZit doklady o stavebnom povoleni, pripadne iné vyjadrenia spravnych organov,
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ClL.V
Zmluvna cena a platobné podmienky

Zmluvna cena je stanovena v stlade so zakonom ¢&. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov, vyhlagky Ministerstva financii Slovenskej Republiky €. 87/1996
Z. z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky €. 18/1996 Z. z. o
cenach v zneni neskorsich predpisov.
Mandant uhradi mandatarovi zmluvnu cenu za ¢innost' podla ¢1.2 a 3 tejto zmluvy vo
vyske:

Cena bez DPH: 17 000,00 EUR

DPH 20% 3 400,00 EUR

Celkova cena : 20 400,00 EUR

Slovom: dvadsattisicstyristo EUR.

Zmluvna cena podla bodu 5.2. je povaZzovana za cenu konecnu, uréena na zaklade
cenovej ponuky mandatara predlozenej v procese verejného obstaravania. Navrh na
plnenie kritérii z ponuky tvori neoddelitelnt stcast tejto zmluvy. Zmluvna cena zahffa
véetky vedlajsie naklady, ktoreé mandatar vynaloZi pri plneni svojho zavazku.
V pripade, ak sa mandatar, ktory nie je platitelom DPH pocas plnenia Zmluvy stane
platitelom DPH, tato skutoénost nie je dévodom na zmenu dohodnutej ceny za predmet
Zmluvy a cena sa nezvysuje o prislugnu sadzbu DPH.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze mandatar je opravneny cenu za poskytovanie sluzieb
Uétovat' mandantovi az po riadnom poskytnuti sluzieb, na zaklade faktiry mandatara
vystavenej a doru¢enej mandantovi. Mandatar vystavuje faktiry za riadne poskytnuté
sluzby v ¢ase vystavovania faktur zhotovitelom diela za jednotlivé etapy diela.
Poskytovatel podla tejto zmluvy vystavuje faktiru v rovnakej percentualnej vyske z
ceny podla bodu 5.2 tejto zmluvy, v akej bude vystavovat faktiry zhotovitel v
jednotlivych etapach diela podla zmluvy o dielo z celkovej ceny diela.
Splatnost faktury je do 60 kalendarnych dni odo diia jej doruc¢enia mandantovi.
Podmienkou thrady bude skuto&nost, ze faktira bude splfiat naleZitosti dafového
dokladu.
V pripade, Ze predloZend faktlra nebude mat vietky naleZitosti dafového dokladu
podla zékona ¢&. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov,
mandant vrati faktGru mandatarovi do piatich pracovnych dni. Opravnenym vratenim
faktlry prestava platit pévodna lehota splatnosti. Nova lehota splatnosti zaCina plynuat
odo dria doruéenia opravenej faktiry mandantovi. Prilohou fakttry bude mandatarom
vyhotoveny mesaény vykaz o vykonanych &innostiach, v ktorom overi vykonane
ginnosti zastupca mandanta opravneny rokovat' vo veciach technickych.
Faktdry bude mandatar predkladat mandantovi v &tyroch vyhotoveniach. Kazda faktira
musi mat nasledujice nalezitosti v zmysle § 74 zakona ¢&. 222/2004 Z. z. o dani
z prldane; hodnoty v platnom zneni:

obchodné meno, sidlo, IO, DIC a IC DPH zhotovitela a objednavatela,
- oznacenie registra, ktory PO zapisal v obchodnom registri a &islo zapisu
- ¢islo faktury,
- nazov projektu a ITMS kéd projektu,
- datum vyhotovenia a datum splatnosti faktury,

oznacenie penazného Ustavu a &islo uctu, na ktory sa ma platit,

fakturovanu cenu bez dane, sadzba dane, vyska dane, fakturovanu cenu s danou,

odtlacok peciatky a podpis opravnenej osoby mandatara,

peciatku a podpis mandanta

miesto a nazov, evidencéneé &islo stavby

tislo zmluvy, datum jej uzatvorenia,
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faktura bude obsahovat nasledovné nalezZitosti — kryci list faktury, supis
vykonanych prac, ktoré su predméetorn predkladanej faktiry podla stpisu prac
. VI

Zodpovednost' za vady

Mandatdr nezodpoveda za vady spdsobené pouZitim nevhodnych podkladov
dodanych od mandanta, ktory trval na ich pouZiti.

Mandatar zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy bude vykonévany v rozsahu tejto
zmluvy a za podmienok v nej dojednanych.

Mandatar zodpoveda za $kodu, ktora vznikne mandantovi v suvislosti s vykonom
kontrolnej &innosti, ak kontrolna &innost nebola vykonavana odbornou starostlivostou
riadne, alebo véas.

V pripade, Ze mandatar nebude vykonavat svoju &innost véas a riadne, zaplati
mandantovi zmluvni pokutu vo vyske 100,- EUR za kazdé jednotlivé porusenie
povinnosti mandatara za kazdy defi omes$kania. O takomto poruseni povinnosti
mandatara bude spisany zdznam, ktory bude odsuhlaseny a podpisany obidvoma
zmluvnymi stranami.

Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylucuje povinnost mandatara uhradit mandantovi
&kodu v plnej vyike, ktora vznikla nesplnenim zavazkov, ktoré pre neho zo zmluvného
vztahu vyplyvaju.

CL Vil
Zmena zmluvného zavizku

Zmena rozsahu zmluvného zavézku sa vykondva vyhradne na zaklade suhlasu
mandanta a mandatara pisomnou formou.

Vlypovedanie zmluvy je moZné zo strany mandanta alebo mandatara vyhradne
pisomnou formou minimalne jeden mesiac vopred. Vypoved musi byt dorucena druhej
zmluvnej strane a platnost zmluvy skonéi uplynutim vypovednej lehoty, ktora je 30
kalendarnych dni a zaéina plynat od prvého dfia mesiaca nasledujuceho po mesiaci, v
ktorom bola vypoved dorucena.

GL. Vil
Zavereéné ustanovenia

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajlce z tejto zmluvy, ale fiou vyslovne
neupravené, sa vztahuja prisluéné ustanovenia Obchodného zakonnika.

Tuto zmluvu moZno po dohode zmluvnych stran menit alebo doplinit len formou
postupne é&lslovanych pisomnych dodatkov podpisanych zmluvnymi stranami.
Mandatar tymto dava sthlas k tomu, aby jeho tdaje boli spracované v informacnom
systéme v stilade s ustanoveniami zakona ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych tdajov.
Mandatar je povinny poskytnit mandantovi udaje, ktoré budd obsahovat meno,
priezvisko, bydlisko, datum narodenia, &islo obcianskeho preukazu ako aj supis
elektronickych a komunika&nych pomécok s uréenim druhu, typu a vyrobnej znacky, s
ktorymi bude vstupovat do objektu. Mandant si vyhradzuje pravo neumoznit vstup
mandatara, ktory nebol pouéeny poverenymi prislusnikmi mandanta, resp. pri poruseni
ustanoveni predmetného poucenia.

Mandatar v plnom rozsahu zodpoved4 za bezpecnost a ochranu zdravia pri praci a
poziarnu ochranu.

Zmluva je vyhotovena v piatich rovnopisoch, tri pre mandanta a dve pre mandatara.
Zmiuva sa uzatvara na dobu uréitt do doby riadneho spinenia predmetu zmluvy a
nadobuida platnost driom jej podpisania zmluvnymi stranami.

Zmluva nadoblda Ué&innost dfiom nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centralnom
registri zmltv, vedenom Uradom vlady Slovenskej republiky.
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Mandatar je povinny umoznit a strpiet vykon kontroly/auditu/overovania poskytovanla
predmetu zmluvy na mieste kedykolvek pocas platnosti a Ucinnosti zmluvy, a to zo
strany opravnenych os6b v zmysle prislusnych pravnych predpisov SR a ES, ktorymi
sl najma:

a) Poskytovatel NFP a nim poverené osoby,

b) Najvyssi kontrolny Urad SR, prislusna Sprava finanénej kontroly, Certifikacny organ a
nimi poverené osoby,

¢) Orgén auditu, jeho spolupracujtice organy a nimi poverene osoby,
d) Splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

e) Osoby prizvané vyssie uvedenymi organmi v stilade s prislusnymi pravnymi predpismi
SR a ES.

a poskytnut' im véetku potrebnt suéinnost.
V Bratislave, dfha (1§ -[)- 2070

Za mandania : za mandatara :
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RNDr. Martin Benko, PhD. Ing. Matis Hornok
generalny riaditel konatel



