Zmluva o dielo &. ZZG/ZO"?‘\)/}A///?P

uzatvorena podl'a § 536 zdkona a nasl., zdkona ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorSich predpisov -
Obchodného zdkonnika (d’alej len ako ,,Obchodny zakonnik®) a prislusnych ustanoveni zdkona €.
343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov

(d’alej len ako ,,Zmluva®)

medzi
Zhotovitel’: Reinter s.r.o.
Sidlo: Fidlikova 5577/5, 066 01 Humenné
zastipeny: Ing. Jaroslav P&ola, konatel
1CO: 46 005 218
IC DPH: SK2023187309
DIC: 2023187309
Bankové spojenie: VUB, a.s.
Zapisana: Obchodny register, OS Presov, oddiel Sro, vlozka &islo: 23983/P

Zhotovitel’ poveruje vykonom a ¢innostami spojenymi s uplatiiovanim prav a s plnenim povinnosti,
ktoré pre neho vyplyvaju z tejto zmluvy, osobu opravnent rokovat’ vo veciach predmetu zmluvy:

Ing. Adriana Simonova, vykonna riaditel’ka, email: simonova(@reinter.sk, tel. ¢.: 0902 998 821

(d’alej len ,,zhotovitel™)

a
Objednavatel’:
Sprava Tatranského narodného parku so sidlom v Tatranskej Lomnici
Sidlo: Tatranskad Lomnica 14066, 059 60 Vysoké Tatry
Zastipena : Ing. Pavol Majko, riaditel
1CO: 54435293
DIC: 2121704090
IC DPH: SK2121704090
Cislo ugtu: IBAN: SK52 8180 0000 0070 0067 5288
Forma: prispevkova organizacia zriadena zakonom ¢. 543/2002 Z.z. o ochrane prirody

a krajiny v zneni neskorsich predpisov

Objednavatel’ poveruje vykonom a ¢innostami spojenymi s uplatiiovanim prav a s plnenim povinnosti,
ktoré pre neho vyplyvaju z tejto zmluvy, osobu opravnenu rokovat’ vo veciach predmetu zmluvy:

...............................................................................................................

(d’alej len ,,objednavatel™)

(d’alej spolu aj ako ,,zmluvné strany*)
Preambula

Zmluvné strany uzatvorili v sulade so zékonom ¢.343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani a o zmene a
doplneni niektorych zakonov (d’alej len ,,zakon) a podla § 269 ods. 2 a § 409 Obchodného zakonnika
tuto Zmluvu o dielo, a to za podmienok a v sulade s vysledkom procesu verejného obstaravania
s nazvom : ,Vystavba kontajnerovych stojisk zbernych nadob 2 realizovanych v ramci projektu
,Prevencia vyskytu medved’a hnedého v blizkosti l'udi a 'udskych obydli“, ITMS NFP310011CGY8
(d’alej len ,,projekt®).

Zmluvné strany ber(i na vedomie, Ze predmet zmluvy je financovany znenavratného finan¢ného
prispevku z Kohézneho fondu EU v ramci projektu Operaéného programu Kvalita Zivotného prostredia.
Sutaz verejného obstaravania je zverejnena vo Vestniku verejného obstardvania ¢. 182/2023 zo diia
19.09.2023 pod znackou 31310 - WYP.



CL1
Predmet zmluvy

1.1.  Predmetom zmluvy je uskutofnenie stavebnych prac s ndzvom , Vystavba kontajnerovych
stojisk zbernych nadob 2 realizovanych v ramci projektu ,,Prevencia vyskytu medved’a hnedého v
blizkosti 'udi a T'udskych obydli ITMS NFP310011CGY8“ z Operaéného programu kvalita Zivotného
prostredia v zmysle projektovej dokumentacie, sitaznych podkladov zékazky a predloZenej cenovej
ponuky s harmonogramom prac, ktorej vysledkom je tato zmluva.

1.2.  Zhotovitel' sa zavizuje, ¢ za podmienok stanovenych v tejto zmluve a v rozsahu podla
projektovej dokumentécie pre realizaciu stavby a sitaznych podkladov ,.Pristupové komunikicie ku
kontajnerovym stojiskam® zrealizuje stavebné prace a vyhotovi dielo.

1.3.  Zhotovitel’ sa zavizuje vyhotovit’ dielo vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost’.

1.4.  Objednavatel sa zaviizuje dielo prevziat’ a zaplatit’ zhotovitel'ovi dohodnutu cenu diela.

1.5.  Vgetky dokumentacie, doklady, dokumenty andvody budid vypracované v slovenskom
jazyku.Vsetky jednania sa uskuto¢nia v slovenskom jazyku.

_ L
Cas plnenia

2.1.  Zmluvné strany dohodli nasledovné terminy:
2.1.1. odovzdanie staveniska do 3 pracovnych dni od pisomného vyzvania.
2.1.2. zadatie prac do 3 pracovnych dni od odovzdania staveniska
2.1.3. ukonéenie prac na vsetkych stojiskach najneskér do 30.11.2023
2.1.4. uvolnenie staveniska do 3 dni od prevzatia prac
2.2.  Zmluvné terminy uvedené vbode 2.1 su terminy najneskorSie pripustné
a neprekrocitel'né s vynimkou:
2.2.1. vysSej moci (neodakavané prirodné a iné javy),
2.2.2. v pripade zmien a rozsahu podl'a pokynov objednavateTa,
2.2.3. vydania prikazov a zédkazov vladnych alebo miestnych spravnych orgénov, ak neboli
vyvolané situaciou u zhotovitel’a.
2.3.  Predizené lehoty plnenia sa ur&ia podla dizky preukdzaného zdrzania.
2.4. Ak zhotovitel meska s plnenim podla zmluvného terminu, bude objednavatel’ Ziadat’ nahradu
Skody v zmysle Obchodného zdkonnika a tejto zmluvy, pricom zmluva zostava v platnosti.
2.5.  V pripade zastavenia prac z viny objednavatel’a budi vykonané prace oductované podla stupiia
rozpracovanosti a podl'a skuto¢ne zdokladovanych ndkladov zo strany zhotovitel'a.

Cl. 111
Zmluvna cena

3.1. Zmluvna cena je stanovend v zmysle zdkona NR SR ¢.18/1996 Z .z. o cenach v zneni
neskor§ich predpisov. Povazuje sa za cenu maximalnu platnii pocas doby trvania zmluvy okrem
pripadov uvedenych v ¢lanku ITI. Cena je uvedena v Eleneni:

3.1.1. cena diela bez DPH 124 877,66 €
3.1.4. cena DPH 24 975,53 €
3.1.5. cena spolu s DPH 149 853,19 €
slovom : stodvadsat'$tyritisicosemstosedemdesiatsedem eur a SestdesiatSest’ centov bez DPH

3.2.  Cena diela je stanovena na zaklade ocenenych vykazov vymer, ktoré spolo¢ne s rekapitulaciou
ceny(sumarna tabul’ka) si neoddelitel'nou sii¢astou zmluvy ako priloha ¢.2 tejto zmluvy.
33.  Kzmene ceny moze dojst:
3.3.1. v pripade zmeny sadzby DPH a inych administrativnych opatreni Statu,
3.3.2. v pripade rozsirenia alebo z(iZzenia predmetu zmluvy zo strany objedndvatel’a,
3.3.3. v pripade nevykonania niektorych prac, resp. ¢innosti uvedenych v ocenenom vykaze
vymer zo strany zhotovitel'a, ak sa tieto ukazu v priebehu prac ako nepotrebné,



3.3.4. v pripade zmeny cenovych vstupov (devalvécia a pod.) Objednavatel pristapi k uprave
ceny aZ po zmene ceny preukdzatenych vstupov o viac ako 5% na zéklade pisomného
odsuhlasenia Opravnenou osobou Objednavatel’a,
3.3.5. v pripade zmeny cien vstupnych materidlov (valorizacia) s pouZitim indexu nérastu cien
stavebného materialu a vyrobkov, vydévanych Statistickym tdradom SR vzdy vo vztahu
k polozkovému rozpoétu prac, ktory tvori priloha ¢&.1 tejto Zmluvy . Zmeny ceny z vysSie
uvedenych dévodov s platné len po dohode s objednavatefom na ziklade obojstranne
odstihlaseného dodatku k tejto zmluve v zmysle platnych zneni ustanoveni zadkona o verejnom
obstaravani. Percentudlny narast ZvySeny narast cien bude upraveny pri nasledne;j fakturacii.
3.4.  Ostatné zmeny ceny nie su pripustné.
35. Ak sa pri vykonani diela objavi potreba C&innosti nezahrnutych do rozpoctu alebo
nevyplyvajajicich z vykresovej a pisomnej Casti dodanych podkladov, pokial’ tieto Cinnosti neboli
predvidatelné v Sase uzavretia zmluvy (naviac prace), moZe sa zhotovite domahat’ primeraného
zvysenia ceny. Naviac prace mozu byt vykonané vyluéne na zaklade uzavretého pisomného dodatku
k tejto zmluve a to v zmysle ustanoveni zdkona ¢.343/2015 o verejnom obstaravani v zneni neskorSich
predpisov. Zhotovitel' si nemdze narokovat' finantné straty za dobu schvalovania dodatku.
Objednavatel’ moZe bez zbytoéného odkladu odstipit’ od zmluvy, ak zhotovitel' poZzaduje zvy3enie ceny
o sumu, ktord presahuje o viac ako 10%-nt cenu uréent na zaklade rozpocCtu. V tomto pripade je
objednévatel’ povinny nahradit’ zhotoviteFovi ast’ ceny zodpovedajticu rozsahu ¢iasto¢ného vykonania
diela podla rozpoctu.
3.5.1 Predmetom dodatku nemdZu byt prace naviac, ktoré sa dali predvidat’ v ase pripravy
ponuky a st nevyhnutné na vykonanie diela aj ked’ nie st zahrnuté vo vykaze vymer. Zhotovitel
sa zaviizuje tieto prace vykonat'. Za naviac prace sa nepovazuji Ziadne dodatoéné poziadavky
Zhotovitel'a na vykonanie prac, ktoré vyplynuli z nedostatoéného prestudovania podkladov,
ktoré sa dali vysvetlit' v Case pripravy ponuky v procese vysvetlovania. V pripade, ak bude
potrebné vykonat’ prace nad ramec oceneného vykazu vymer (naviac prace) z dovodov udalost,
ktoré zhotovitel’ nezavinil, mozu byt takéto prace vykonané na zaklade dodatku k tejto zmluve.

CL1v.
Platobné podmienky a fakturacia

4.1. Objednavatel’ neposkytne zhotovitel'ovi Ziaden preddavok.

4.2. Prace sa budti uhradzat podla predlozenych faktir k poslednému diiu bezného mesiaca podl'a
skuto&ne vykonanych prac odsuhlasenych stavebnym dozorom investora.

4.3. Lehota splatnosti faktiry bude 60 dni od dorudenia a potvrdenia zo strany objednavatela.

4.4. NedeliteI'nou sudast'ou faktiry bude stavebnym dozorom odsuhlaseny stipis vykonanych prac

v takom rozsahu a podrobnosti, ako je $pecifikovand cena. Zhotovitel’ musi svoje prace vyuctovat
overitelnym spdsobom. Faktary musia byt zostavené prehl'adne a pritom sa musi dodrZiavat’ poradie
poloZiek a oznadenie, ktoré je v silade s ocenenym popisom prac podl'a zmluvy. Sicast'ou je vykaz
vykonanych mnoZstiev, pripadne vykresy a iné doklady, ktoré su potrebné pre preukdzanie druhu a
rozsahu prace. Zmeny a doplnky zmluvy (nové a zmenené polozky) je potrebné vo fakture zvyraznit’ a
uviest’ oddelene.
4.5. Faktiry musia obsahovat’ néleZitosti v zmysle ustanoveni Obchodného zékonnika v zneni
neskorsich predpisov a budu predkladané v troch rovnopisoch. z ktorych kazdy bude mat’ platnost’
originalu. Ak faktira nebude plné alebo bude obsahovat nespravne uidaje vratane priloh k fakture, bude
takato faktira zhotovitel'ovi vratena. Zhotovitel’ je povinny predlozit’ novu faktiru, v takom pripade sa
bude.lehota splatnosti faktiry odvijat’ od terminu predloZenia nove;j faktiry.
4.6.  Faktira bude mat tieto naleZitosti:

- oznadenie zmluvnych stran, obchodné meno, adresu, sidlo, ICO, DIC, IC DPH,

- dislo faktury,

- Cislo zmluvy,

- detl vystavenia a defi splatnosti faktary, datum zdanite'ného plnenia,

- u faktiry s uplatnenim DPH hodnotu DPH v % a v EUR,

- fakturovant sumu v EUR,

- mnoZstvo a druh dodaného tovaru,

- oznalenie osoby, ktora faktiru vystavila,




- petiatku a podpis zodpovedného zastupcu predavajuceho,

- oznadenie pefiazného Gistavu a &islo GStu v tvare IBAN, na ktory sa ma platit, konstantny
a variabilny symbol,

- nézov projektu, kod projektu (z bodu €. 1 Preambuly).

V pripade, e faktira nebude obsahovat’ nalezitosti uvedené v tejto zmluve, je kupujici opravneny vratit’
ju predévajicemu na doplnenie, v takomto pripade sa zastavi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota
splatnosti zaéne plynut’ dorudenim opravenej faktiry kupujucemu

Penaliza¢n4 faktura musi obsahovat’:

- predmet penalizicie,

- v pripade penalizatnej faktiry za neuhradenie predchadzajiicich faktir musi obsahovat aj
vypodet vysky penalizicie na presné poCty dni,

- &islo faktiry, za ktort sa penalizuje, jej splatnost’ a sumu v EUR.

47.  Uznanie kone&nej faktary vyluduje dodatotné naroky zhotovitela. Kone¢nu fakturu uhradi
objednévatel’ najneskor do 60 dni po jej odsuhlaseni. Objednavatel’ ma pravo zadrZat' z konecnej faktary
giastku do vy&ky dvoch percent ( 2%) z ceny diela aZ do doby odstranenia zistenych zavad pri odovzdani
a prevzati.

4.8. V pripade zastavenia pric z viny objednavatela budi vykonané prace oductované podla
skuto&ne zdokladovanych nédkladov zo strany zhotovitel'a.

CL V.
Dodacie podmienky
5.1.  Odovzdavka staveniska:
5.1.1. objednavatel je povinny zabezpegit zhotovitelovi bezplatné uzivanie priestoru staveniska

po dobu trvania stavby a dobu potrebnu na vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a majetkové
sankcie za dIh§i nez dohodnuty &as uzivania uhradza zhotovitel po cely ¢as, v ktorom je v omeskani,
5.1.2.  pri zriadeni, usporiadani, vybaveni a likvidacii sa dodrziavaju ustanovenia osobitného
predpisu (zékon & 50/1976 Z.z., v zneni neskorsich zikonov a platna vyhlaska o bezpecnosti prace)
a osobitnych zmluvnych, technickych a dodacich podmienok, pokial boli v zmluve uplatnend,
5.1.3.  zhotovitel si zabezpedi prevadzkové, socidlne, vyrobné zariadenia staveniska. Naklady
na prevadzku, udrzbu a likvidaciu st safastou zmluvnej ceny.

5.2.Realizacia:

5.2.1.  zhotovitel’ svojou &innostou nesmie narusit’ bezpeénost’ 0sdb nachadzajicich sa v mieste
stavby ,a inych os6b pohybujicich sa mimo staveniska

52.2. vytyovanie sieti a iné meradské prace potrebné pre vykonavanie predmetu diela, napr.
porealizaéné zameranie zabezpetuje zhotovitel’, ako siast’ dodavky,vo vykaze vymer je tato
polozka ako VRN a ostatné

5.2.3.  zhotovitel si zabezpe&i elektricki energiu na vlastné naklady,

5.2.4.  zamestnanci objednavatel'a moZu vstupovat na stavenisko len pokial’ stii povereni funkciou
stavebného dozoru objednévatel’a, alebo iné osoby poverené kontrolnou a dozornou &innostou a
preukazu sa prisluinym opravnenim,

5.2.5.  zhotovitel je povinny na prevzatom stavenisku a v jeho okoli udrziavat poriadok a Cistotu,
je povinny odstraiiovat’ odpady a ne&istoty vzniknuté z jeho ¢innosti a to na vlastné néklady, odpad
nesmie byt volne uloZeny musi byt sistredeny v kontajneroch

5.2.6. pri odovzdani stavby je zhotovitel' povinny usporiadat’ stroje, vyrobné zariadenia, zvysSny
materidl a odpady na stavenisku tak, aby bolo mozné stavbu riadne prevziat a bezpeCne
prevadzkovat,

5.2.7. po termine odovzdania a prevzatia stavby, mbZe zhotovitel' ponechat’ na stavenisku len
stroje, vyrobné zariadenia a materidl potrebny na odstranenie chyb a nedorobkov, s ktorymi
objednavatel’ dodavku prevzal. Po odstraneni chyb a nedorobkov je zhotovitel' povinny vypratat’
stavenisko do 3 dni a upravit’ stavenisko tak, ako mu to uklad4 zmluva,

5.2.8.  zhotovitel’ vykonava &innosti spojené s predmetom diela na vlastni zodpovednost’ podl'a
zmluvy, pri¢om respektuje technické Specifikacie, pravne a technické predpisy, vyhlasky platné v
SR, najmi stavebny zakon, zdkon o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci, vyhlasku o bezpe¢nosti
prace a technickych zariadeni pri stavebnych a montdZnych pracach, zakon o odpadoch a o
nakladani s odpadmi, zakon o ovzdusi, zdkon o ochrane prirody a krajiny, zékon o vodach, zakon o



poziarnej ochrane, Slovenské technické normy, zédkon o technickych poziadavkach na vyrobky ,
vieobecné technické poziadavky kvality stavieb. Zhotovitel' je povinny preukazatelne poucit’
vetkych zamestnancov pracujicich na stavbe o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci,

52.9. objednavatel, alebo nim poverend osoba pri realizacii predmetu obstardvania podla
zmluvy vykonéva stavebny dozor . Za tym udelom ma4 pristup na pracoviskd, dielne a sklady, kde
sa zmluvné vykony a ich sudasti realizuju alebo skladujii. Na vyZiadanie mu musia byt predloZené
vykresy, vzorky materidlov a iné podklady suvisiace s predmetom obstaravania, ako aj vysledky
kontrol kvality - atesty. S informaciami a podkladmi ozna¢enymi doddvateFom ako jeho obchodné
tajomstvo, musi objednévatel’ zaobchadzat’ doverne,

5.2.10.stavebny dozor objednavatela je opravneny nariadit’ zhotovitelovi akékolvek zmeny
tovarov, kvality a rozsahu préac, ktoré povazuje podl'a svojho nazoru za nevyhnutné a primerané.
Zhotovitel je povinny:

5.2.10.1. zvysit alebo znizit’ rozsah prac uvedenych v zmluve,

5.2.10.2. nevykonat’ préce, ktoré stavebny dozor na nevykonanie ur€i,
5.2.10.3. zmenit’ druh alebo kvalitu prac,

5.2.10.4. zmenit vySku, smer, plochu alebo rozmery ktorejkolI'vek Casti diela,
5.2.10.5. zmenit’ postup, termin vykonania prac alebo ich Casti.

Tieto zmeny nie st v Ziadnom pripade dévodom na odstipenie od zmluvy a budi ocenené v sulade
so zmluvou. Pokial stavebny dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych dévodom bolo porusenie
zmluvy zhotovitelom alebo osobou, za ktord je zhotovitel' zodpovedny, vykond zhotovitel
nariadené prace na vlastné néklady,

5.2.11. zhotovitel’ nevykond zmeny Zziadnych prac bez prikazu stavebného dozoru investora. Za
zmenu prac sa v zmysle tohto odseku nepovaZzujii prace, ktorych mnoZstvo sa nezhoduje s
mnozstvom uvedenym v popise prac,

5.2.12. ak povazuje zhotovitel’ pokyny stavebného dozoru objednévatel'a za neopravnené alebo
neudelné, musi uplatnit’ svoje vyhrady zépisom v stavebnom denniku. Pokyny musi na opétovné
poziadanie vykonat, pokial nie si v rozpore s prisluSnymi technologickymi postupmi, alebo
neodporuju pravnym predpisom, alebo nariadeniam miestnej alebo Statnej spravy. Ak s takymi
pracami budi spojené viac naklady, tie potom znasa objednavatel’. Ak takéto prace ovplyvnia postup
prac, objednévatel pristipi na primerant ipravu zmluvy z dévodu €asového sklzu,

5.2.13. objednavatel' bude organizovat kontrolné dni na stavbich minimalne jedenkrat
tyZdenne,
5.2.14. objednavatel ak moZe, poskytne zhotovitefovi na poZiadanie k pouZitiu alebo

spoloé¢nému pouzivaniu:

5.2.14.1.skladové priestory a plochy pre zariadenie staveniska v dohodnutom rozsahu,
5.2.14.2.vybudované pripojky pre vodu, kanalizaciu a energiu, ku ktorym ma vlastnicke, dispozi¢né
alebo iné prava.

Néklady na prevadzkovanie objektov a zariadeni, niklady na spotrebu vody, energie a stoné znasa
zhotovitel, v pripade spologného uZivania ich alikvotnou ¢ast'ou,

5.2.15. materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpeCované zhotovitelom musia byt
dokladované certifikatmi v zmysle platného zdkona o posudzovani zhody vyrobku a tie materialy,
ktoré tieto doklady nebudi mat’, resp. nebudu zodpovedat’ zmluve a pozadovanym skuskam, musi
zhotovitel’ na vlastné néklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi. Z tohoto dévodu vzniknuté Skody
zna$a zhotovitel. Objednavatel’ mdZe stanovit’ termin na odstranenie chyb primerany ich rozsahu.
Objednavatel ma v pripade nedodrZania terminu odstranenia chyb zhotovitelom pravo na
odstipenie od zmluvy. Pripadné uplatiiovanie pokit sa riadi zmluvou,

5.2.16. zhotovitel musi bez meskania a pisomne informovat objednavatela o vzniku
akejkol'vek udalosti, ktora brani alebo st'aZuje realizaciu predmetu obstaravania,
5.2.17.-  zhotovitel' je povinny zabezpe&it’ uast svojich zamestnancov na preverovani svojich

dodévok a prac, ktoré vykonava stavebny dozor objednavatela a robit' okamzité opatrenia na
odstranenie vytknutych zdvad a odchylok od dokumentacie,

5.2.18. Ziadna &ast diela nesmie byt zakryta bez predchadzajiceho stihlasu stavebného dozoru
objednavatel’a. Zhotovitel’ je povinny umoZnit skontrolovanie akejkolvek Casti diela, ktora ma byt
zakryta. Zhotovitel’ aspoii 3 pracovné dni vopred oznami stavebnému dozoru objednéavatela, Ze Cast’
diela sa bude zakryvat. Stavebny dozor objednavatel’a vykona kontrolu. V pripade, Ze ju nevykona



5.3.

5.4.

z ddvodu, Ze ho zhotovitel nevyzval na prevzatie, je povinny uhradit naklady dodatoéného odkrytia,
pokial také odkrytie poZaduje
5.2.19 zhotovitel zabezpetuje priebezne fotodokumentaciu, hlavne Casti diela, ktoré budu
zakryté
5.2.20. zhotovitel' je povinny plnit predmet zmluvy prostrednictvom o0sdb uvedenych
v dokumentécii plnenia podmienky u&asti podla § 34 ods. 1 pism. g) ZVO : stavbyvedici: Michal
Salaj. V pripade, ak nastane situdcia, Ze bude potrebné nahradit’ stavbyvediceho, ktorym zhotovitel
preukézal splnenie podmienky ¢asti, novy stavbyveduci musi spiiiat’ rovnaké poziadavky, ako boli
pozadované na preukdzanie splnenia technickej a odbornej spdsobilosti. Kazdu vymenu
stavbyveduceho musi schvalit’ objednavatel’.
V pripade, %e k vymene stavbyvediiceho dojde bez pisomného suhlasu objednavatela, bude sa to
povaZovat’ za podstatné porusenie zmluvnej povinnosti a objednavatel’ bude opravneny odstipit od
tejto Zmluvy.
Nezavisle na tom, v pripade poruSenia povinnosti podl'a tohto odseku je zhotovitel' opravneny
pozadovat’ zmluvnii pokutu vo vyske 2000 € za kazdé jednotlivé porusenie.
Stavebny dennik:
5.3.1. zhotovitel' je povinny odo dfia prevzatia staveniska viest stavebny dennik v jazyku
slovenskom, a to v originaly a vo dvoch képiach. Jednu kopiu je povinny uloZit' oddelene od
originalu, aby bola k dispozicii v pripade straty alebo zniCenia originalu. Dalgiu képiu stavebného
dennika si odobera stavebny dozor,
5.3.2. do dennika sa zapisujii vietky skutodnosti rozhodujuce pre plnenie zmluvy, najmé idaje o
dasovom postupe prac a ich kvality, zddvodnenie odchylok vykonavanych prac od projektovej
dokumentacie, Gidaje d6leZité pre posiidenie hospodarnosti prac a udaje nevyhnutné pre postidenie
prac organmi $tétnej spravy. Pogas kontrolnych dni ana vyZiadanie musi byt dennik trvale
pristupny. Povinnost’ viest' stavebny dennik kon¢i diom odovzdania a prevzatia prac,
5.3.3. zéznamy v stavebnom denniku je opravneny robit stavbyveduci, pripadne jeho zastupca a
ich predstaveni. Okrem nich st oprdvneni robit' zdznam generdlny projektant, stavebny dozor
objedn4vatel'a, jeho predstaveni, organy Stitneho stavebného dohladu, pripadne iné prislusné
organy Statnej spravy,
53.4. denné zdznamy sa pisu do knihy s o&islovanymi listami, jednak pevnymi, jednak
perforovanymi pre dva oddelitelné prepisy, ktoré sa Cisluji zhodne s pevnymi listami. Denné
zédznamy sa zapisuji zasadne v ten deii, ked’ sa price vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré sa
predmetom zapisu. Len vynimo¢ne sa tak moZe urobit’ v nasledujici defi. Pri dennych zaznamoch
sa nesma vynechat’ vol'né miesta,
5.3.5. stavebny dozor je opravneny dat’ pokyny, ktoré s potrebné na vykonanie prac podla
zmluvy zhotovitel'ovi v stavebnom denniku. Pritom musi re$pektovat’ technologicky postup prac,
5.3.6. pokial' stavebny dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych dévodom bolo porusenie
zmluvy zo strany zhotovitel'a alebo jeho podzhotovitel'ov, vykond zhotovitel’ nariadené prace na
svoje vlastné naklady,
53.7. ak stavbyvedici do troch pracovnych dni nepripoji svoje nesthlasné stanovisko k
vykonanym zépisom, poklada sa to za jeho sthlas s obsahom,
5.3.8. ak stavebny dozor objednavatela do troch pracovnych dni od dorucenia stavebného
dennika nepripoji svoje nesthlasné stanovisko k vykonanym zépisom, poklada sa to za jeho suhlas
s obsahom.
Odovzdanie:
5.4.1. dielo sa povazuje za dodané ak je urobené protokolarne odovzdanie a prevzatie,
5.4.2. dielo mozno preberat’ po ucelenych Castiach, jednotlivych stojiskach
5.4.3. prevzatim ucelenej dasti prechddza vlastnicke pravo a nebezpeCenstvo Skody na
objednavatela,
5.4.4. prevzatie predmetu diela alebo jeho Casti moZe byt’ odmietnuté pre chyby a to az do ich
odstranenia,
5.4.5. zhotovitel’ je povinny najneskdr 3 pracovné dni vopred oznamit’ objedndvatelovi, kedy
bude stavba, alebo jej ucelena ast’ pripravend na odovzdanie,
5.4.6. zhotovitel’ je povinny vykonat’ komplexné vyskusanie odovzdivane;j Casti diela,
5.4.7. zhotovitel’ je povinny pri preberacom konani odovzdat’ objednéavatel'ovi:



- projektovii dokumentaciu skutoného vyhotovenia so zakreslenim vSetkych zmien podla
skuto&ného stavu vykonanych prac v dvoch vyhotoveniach v ¢iernotlaci, a na nosi¢i CD
- zé4pisnice a osvedCenia o vykonanych skuskach pouZitych materidlov,
- zApisnice o prevereni prac a konstrukeii v priebehu zakrytych prac,
- stavebné¢ denniky.
Absencia niektorého z tychto dokladov je dévodom pre nezacatie preberacieho konania,
5.4.8. objednavatel je povinny pripravit na preberacie konanie vietky svoje doklady tak, aby ich
porovnanim s dokladmi zhotovitel'a sa zabezpetilo kvalitné, iplné a rychle uskuto¢nenie tohto
konania, a to v pisomnej forme
5.4.9. objednavatel’ nie je povinny prevziat dokondenu Cast’ stavby, ak nebola z dovodov na
strane zhotovitePa odovzdana ina ast’ stavby, ktora podFa dojednania mala byt uz dokoncena,
5.4.10.  zapisnicu o prevzati stavebnych prac spisuje objednavatel’, ak nebolo dohodnuté inak,
5.4.11.  ak objednavatel’ odmieta dodavku prevziat, je povinny uviest’ dévody. Po odstraneni
nedostatkov opakuje sa konanie v nevyhnutnom rozsahu a spiSe sa dodatok k pévodnej zapisnici,
5.4.12. zmluvné strany sa méZu dohodn@t’' na samostatnom odovzdani a prevzati len takych
dokong&enych prac alebo Casti prac, ktorych samostatné odovzdanie a prevzatie sa predpoklada v
projektovej dokumentacii.

5.5.  Osobitné technické podmienky:
5.5.1. zhotovitel’ je povinny zabudovat’ material a vyrobky v zmysle pravne platnych zakonov
v &ase realizicie diela. Pripadné zmeny musia byt’ vopred odsuhlasené objednavatelom (budicim
spravcom a uZivatel'om) pisomnou formou,
5.5.2. nie je pripustné pouZivanie technologii, ktoré sa v rozpore s platnymi technickymi,
bezpe&nostnymi alebo hygienickymi predpismi a normami,
5.5.3. nesmu byt pripustené do prevadzky stroje, zariadenia a mechanizacia s neplatnou reviziou,
ktoré svojim technickym stavom nezodpovedaju schvélenym podmienkam pre ich prevadzku.

CL VL
Zodpovednost’ za vady a zaruky

6.1.  Zhotovitel’ rudi za to, Ze predmet plnenia ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, Ze
zodpoved4 technickym normam a predpisom SR, a Ze nema vady, ktoré by rusili, alebo zniZovali
hodnotu alebo schopnost’ jeho pouZivania k zvy&ajnym alebo v zmluve predpokladanym ucelom.

6.2. Ak objednavatel’ prevezme vadni dodavku, ma pravo na dodato¢né bezplatné odstranenie vady.
6.3.  Na Ziadost’ objednavatela je zhotovitel' povinny bez zbytoéného odkladu vady svojej dodavky
odstranit, i ked’ neuznava, e za vady zodpoveda. V spornych pripadoch nesie naklady az do rozhodnutia
o reklamacii zhotovitel’.

6.4. Ak je vada, ktord podstatne ovplyviluje pouzitel'nost dodavky zavinena zhotovitelom a pri jej
odstraneni déjde k navyseniu rozpodtovych ndkladov v realizécii, je zhotovitel' povinny uhradit
objednavatelovi §kodu v zmysle § 373 Obchodného zédkonnika.

6.5.  Zhotovitel’ zarucuje, Ze dielo bude mat’ vlastnosti v zmysle projektu po dobu piatich (5) rokov
a prebera pocas tejto doby zaruku.

6.6.  Zhotovitel’ zarovei zodpoveda za to, Ze sa dodané mnoZzstvo zhoduje s udajmi v sprievodnych
dokladoch.

6.7. Na pisomné vyzvanie objedndvatela na odstranenie vzniknutych vad v ziru¢nej dobe je
zhotovitel’ povinny do 5 pracovnych dni zacat’ s odstrafiovanim tychto vad.

CL. VIL
Zmluvné pokuty

7.1.  Pri nedodrzani terminu zo strany zhotovitel'a uvedeného v bode 2.1 tejto zmluvy je zhotovitel
si mdZe uplatnit’ zmluvni pokutu vo vyske 0,05 % zmluvnej ceny za kazdy defi omeSkania. Pri
nedodr¥ani terminu zo strany zhotovitela uvedeného v bode 6.7. tejto zmluvy je zhotovitel' povinny
zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 0,02 % zmluvnej ceny za kazdy defi omeskania.
7.2.  Pri nedodrzani terminu zo strany objednavatela podla bodu 4.3 zaplati objednavatel
zhotovitePovi trok z omeskania vo vyske v zmysle ustanoveni Obchodného zdkonnika.



7.3.  V pripade porusenia povinnosti podl'a bodu 5.2.20. v ¢lanku V. je objedndvatel’ opravneny
pozadovat zaplatit’ zmluvni pokutu vo vyske 2 000,- €.

7.4.  Zmluvné pokuty a troky z omeskania, dohodnuté touto zmluvou hradi povinna strana nezavisle
od toho, & a v akej vyke vznikne druhej zmluvnej strane v tejto savislosti Skoda, ktort mozno vymahat
samostatne.

CL. VIIL
RieSenie sporov

8.1. Ak sa vyskytni rozpory v dokumentoch a plneni zmluvy maju prioritu:

8.1.1. zmluva o dielo,

8.1.2. satazné podklady,

8.1.3. ponuka (vratane navrhu ceny),

8.1.4. technické $pecifikacie prac,

8.1.5. v8eobecné technické podmienky.
82.  Priroznosti ndzorov na vlastnosti hmét a stavebnych dielcov, pre ktoré platia obecné zavizné
skagobné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré sa pouZili pri skuskach, pripadne
metdd, moZe si kazda strana dat vykonat materidlno-technické preskusanie Statnym alebo Statom
uznavanym skugobnym miestom pre skiisky materialov. Vysledky tychto skiiSok su zdvézné. Naklady
na skusky zn4ga strana, ktora spor prehrala.
8.3.V pripade, Ze niektoré ustanovenia tejto Zmluvy st alebo sa z akéhokol'vek dévodu stanti neplatné,
net&inné alebo nevynititelné (obsolentné), nemd to a ani nebude mat za nasledok neplatnost,
neudéinnost alebo nevynutiteInost’ ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy.
8.4. Zmluvné strany st povinné v dobrej viere rokovat, aby bolo neplatné, ne¢inné alebo nevynutitelné
ustanovenie pisomne nahradené inym ustanovenim, ktorého vecny obsah bude zhodny alebo ¢o najviac
podobny ustanoveniu, ktoré je nahradzované, pri¢om ucel a zmysel tejto Zmluvy musi byt zachovany.
Do doby, kym takato dohoda nebude uzavretd, rovnako aj pre pripad, Ze k nej neddjde vobec, sa na
nahradenie neplatného, neti¢inného alebo nevynititelného ustanovenia pouZiju iné ustanovenia tejto
Zmluvy a ak také nie si, potom prisluiné ustanovenia slovenskych pravnych predpisov a to takeé
ustanovenia, ktoré zodpovedaju kritériam podla predchadzajucej vety.
8.5. Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky spory, ktoré vzniknii v sivislosti s plnenim podla tejto
Zmluvy, budd riedit’ predovietkym vzdjomnym rokovanim a dohodou. V pripade, Ze sa nepodari najst’
v danom spore vyhovujlice rie§enie a to ani po uplatneni ods. 8.4 tohto ¢lanku Zmluvy, zmluvné strany
sa tymto zavizujl, Ze budu vzajomny spor rieit’ za pomoci medidtora registrovancho v zozname
mediatorov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky. Osobu mediatora si strany
vyberd po vzajomnej dohode. Dohoda o rieSeni sporu mediciou zavizuje i pravnych nastupcov
zmluvnych stran.
8.6.  Spory zmluvnych stran neopraviiuju zhotovitel'a zastavit' plnenie predmetu zmluvy.
8.7.  Zmluvny vztah sa bude riadit pravnym poriadkom platnym na Gzemi SR.

ClLIX.
Ostatné prava a povinnosti

9.1.  Vsetky zmluvné dokumenty sa musia vypracovat v slovenskom jazyku. Vetky hodnoty,
vymery, hmotnosti budu oznacované v slovenskom jazyku.

9.2.  Zhotovitel' v plnej miere rudi za to, ze neddjde k zneuzitiu, resp. ze neposkytne materialy
tykajice sa predmetu zékazky tretim osobdm a zachova mlcanlivost o vietkych skuto¢nostiach,
o ktorych sa dozvedel pri realizécii tejto zmluvy.

9.3.  Zhotovitel nesmie bez predchadzajticeho sihlasu objednavatel'a previest zavizky zo zmluvy na
tretiu osobu.

9.4, Obidve zmluvné strany sa zaviizuju zachovat' mlanlivost’ o akychkol'vek poskytnutych iidajoch
a informéciach, okrem informacif, ktoré je potrebné zverejnit’ podl'a zakona.

9.5.  Zhotovitel' je povinny strpiet vykon kontroly/auditu zo strany opravnenych osdb v zmysle
prislugnych pravnych predpisov SR a EU, najmé zékona ¢. 292/2014 Z. z. o prispevku poskytovanom
z eurépskych $trukturdlnych a investi¢nych fondov a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskordich predpisov a zdkona &. 357/2015 Z. z. o finanénej kontrole a audite a o zmene a doplneni



niektorych zdkonov v zneni neskor$ich predpisov, ako aj z uzatvorenej Zmluvy o poskytnuti finanéného
prispevku v stvislosti s realizaciou projektov stvisiacich s touto zmluvou. Opréavnenymi osobami na
vykon kontroly/auditu st najma:

a) Poskytovatel’ a nim poverené osoby,

b) Utvar vniitorného auditu Poskytovatel’a/Utvar vnutornej kontroly Sprostredkovatel'ského
organu a nim poverené osoby,

c) Najvy3si kontrolny Grad SR a nim poverené osoby,

d) Orgén auditu, jeho spolupracujiice organy (Urad vladneho auditu) a osoby poverené na vykon
kontroly/auditu,

e) Splnomocneni zastupcovia Eurépskej komisie a Eurépskeho dvora auditorov,
) Orgéan zabezpedujici ochranu finan¢nych zaujmov EU,
2) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az f) v stlade s prisluSnymi pravnymi
predpismi SR a pravnymi aktmi EU.
CLX
Odstipenie od zmluvy

10.1.  Od zmluvy moZno odstipit v pripadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a nésl. Obchodného
zdkonnika. Zhotovitel'ovi prindleZi nihrada iba za skuto¢ne vykonané prace.

10.2.  Odstipenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane ozndmené pisomne.

10.3  Objednavatel moze odstipit od zmluvy v pripade, Ze zhotovitel’ meska so splnenim zmluvného
terminu podFa ClI. II tejto zmluvy, alebo &iastkového terminu v zmluve a ak marne uplynie

dodato¢ne stanovena lehota na plnenie.

10.4. Objednavatel’ odstipi od zmluvy, ak zisti, Ze v registri partnerov verejného sektora nie je
zapisané overenie identifikicie kone¢ného uZivatela vyhod k 31.decembru kalendérneho roka, alebo
v registri nie je zapfsand opravneba osoba dlhsie ako 30 dni, o Som bezodkladne informuje zhotovitel'a.
V pripade ak st splnené podmienky podla § 2 zédkona &. 315/2016 Z.z., subdodavatel’ ma povinnost byt’
zapisany vregistri partnerov verejného sektora. Nesplnenie tejto povinnosti, alebo vymaz
subdodavatela z registra partnerov verejného sektora je ddvodom na odstipenie od Zmluvy podla § 19
ods. 3 zékona o verejnom obstardvani.

10.5. Objednavatel je povinny zhotovitelovi poslat’ kalkuldciu vzniknutych naviac ndkladov a svoje
dalie naroky savisiace s odstipenim od zmluvy najneskér 14 dni po vytctovani s nahradnym
zhotovitel'om.

10.6. Zhotovite! modZe odstipit od zmluvy v pripade, ak objednavatel’ neplni svoje zmluvné
povinnosti a tym zhotovitefovi znemoZni vykonavanie prac. Musi vSak vyzvat’ objednavatela a urcit’
mu dodatoéne primerant lehotu na splnenie zavizkov vyplyvajucich zo zmluvy a pisomne vyhlasi, Ze
v pripade neplnenia aj po stanovenom termine od zmluvy odstupi.

10.7. Stavebné prace a dodavky realizované ku difu odstupenia od zmluvy sa vyictuji podla
zmluvnych cien v preukazatel'nom rozsahu.

. axi
DalSie dojednania

11.1.  Zmluvné strany sa zavizuji oznamovat’ si navzajom akékol'vek zmeny udajov, ktoré sa ich
tykaju a st potrebné na pripadné uplatnenie oznamenia, najmi vietky zmeny tykajice sa tejto zmluvy,
zmenu, &i zanik ich pravnej subjektivity, adresu ich sidla, bydliska alebo miesta podnikania, bankového
spojenia, vstup do konkurzného konania, restrukturalizicie alebo likvidacie ktorejkolvek zmluvnej
strany. Ak niektora zmluvna strana nesplni tuto povinnost, nebude oprdvnend namietat’, ze neobdrzala

akékolvek oznamenie, a zaroven zodpoveda za akukol'vek takto spdsobenu Skodu.

11.2.  Vsetky pisomnosti tykajlce sa pravnych vztahov zaloZenych medzi i¢astnikmi touto zmluvou
sa dorucuju:

a) postou,

b) tretou osobou opravnenou dorucovat’ zasielky,

c) osobne.



11.3. Pisomnosti tykajice sa pravnych vztahov zalozenych medzi zmluvnymi stranami touto
zmluvou sa doruéujit doporudene na adresu zmluvnej strany uvedenu v tejto zmluve. Kazda zmluvna
strana je povinna oznamit’ druhej zmluvnej strane kazdi zmenu svojho sidla podl'a zdsad uvedenych v
tomto ¢lanku do troch dni odo diia zmeny sidla.

11.4. Ak zmluvna strana neprevezme pisomnost na adrese uvedenej v tejto zmluve, povaZuje sa
pisomnost po troch diioch od jej vratenia odosielatel'ovi za dorucend, a to aj vtedy, ak sa adresat o tom
nedozvie. Vietky pravne u&inky doru€ovanych pisomnosti nastanii v tomto pripade dilom, ktorym sa
pisomnost’ povazuje za dorucenu.

11.5. Ak zmluvn4 strana neprevezme pisomnost’ na adrese uvedenej v tejto zmluve, je odosielatel
povinny opakovane dorudit’ pisomnost’ na adresu zmluvnej strany zapisani v obchodnom registri alebo
inom registri. Pri takomto dorudeni plati v celom rozsahu bod 3. tohto ¢lanku.

C1. X1I.
Osobitné ustanovenia

12.1.  Zmluvné strany a ich zastupcovia prehlasuju, Ze maja spdsobilost’ k pravnym tikonom a svoju
volu uzavriet tito Zmluvu o dielo prejavili slobodne, vazne, ziadna zo stran, ani jej zstupcovia,
nekonali v omyle, tiesni, &i za ndpadne nevyhodnych podmienok. Zastupcovia zmluvnych stran,
respektive zmluvné strany si rimecova dohodu riadne precitali, porozumeli jej obsahu a jednotlivym
pojmom, obsah jednotlivych pojmov si riadne vysvetlili a na znak sahlasu zmluvu podpisuja.

12.2. Préva z tejto zmluvy mdze zhotovitel’ postupit’ len s predchddzajicim pisomnym stthlasom
objednavatel’a.

12.3.  Zmluva o dielo je vyhotovena v jazyku slovenskom. -

12.4.  Zmluva je vyhotovena v 6 exemplaroch, priom 2 exemplare obdrzi zhotovitel’ a 4 exemplére
objednavatel’.

12.5. Préva a povinnosti zmluvnych stran touto zmluvou neupravené sa riadia prisluSnymi
ustanoveniami Obchodného zdkonnika ¢. 513/1991 Zb. v platnom zneni.

12.6. Ak niektoré ustanovenia tejto zmluva stratili platnost’, alebo su platné len sCasti alebo neskdr
stratia platnost, nie je tym dotknuta platnost’ ostatnych ustanoveni. Namiesto neplatnych ustanoveni sa
pouZije Giprava, ktora sa o najviac priblizuje zmyslu a acelu tejto zmluvy.

12.7.  Akékol'vek zmeny a doplnky tejto zmluvy je mozné vykonat' v stlade s § 18 zdkona

o verejnom obstardvani v platnom znenf len pisomne, formou oéislovanych dodatkov podpisanych
obidvoma zmluvnymi stranami.

12.8.  Zmluva nadobuda uginnost diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia v silade so zdkonom C.
546/2010 Z.z. v zneni neskorsich predpisov, ktorym sa meni a doplna zékon ¢.40/1964 Zb. Obciansky
zékonnik v zneni neskorSich predpisov a ktorym sa menia a doplnaju niektoré zakony.

12.9.  Zmluvné strany vyslovne stihlasia so zverejnenim zmluvy v jej plnom rozsahu vratane pnloh a
dodatkov v centralnom registri zmliv vedenom na Urade vlady SR a na stranke Uradu pre verejné
obstaravanie v Profile verejného obstaravatel’a tak, aby bola zachovana dévernost informécii v sulade
so zdkonom o verejnom obstaravani.

12.10. Zhotovitel je v stilade so zdkonom ¢&. 343/2015 Z.z. — o verejnom obstardvani povinny uvadzat’
aktualne Gidaje o svojich subdodavatel'och, idaje o osobach opravnenych konat’ za subdodévatel'ov v
rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, ddtum narodenia, idaje o predmete subdodévky a podiele
subdodavky na celkovej realizacii zakazky, najneskor v ¢ase uzavretia zmluvy. Tieto informacie uvadza
zhotovitel’ v Prilohe tejto zmluvy. Zhotovitel’ je povinny poZzadovat’ od subdodévatel'ov poskytovanie
aktualnych adajov podl'a predchadzajiicej vety a je povinny bezodkladne poskytovat aktualizované
tdaje objednavatel'ovi.

12.11. Zhotovitel' je opravneny zmenit’ subdodévatel'a len s predchadzajicim pisomnym stthlasom
objednavatela. Ziadost o zmenu subdodavatela pisomne predklada zhotovitel' objednavatelovi

minimalne 5 pracovnych dni pred planovanym datumom zmeny subdodévatel’a.



12.12. Zhotovitel sa zavizuje dodrziavat prislusné ustanovenia zékona €. 82/2005 Z. z. o nelegalnej
praci a nelegalnom zamestnavani v zneni neskorSich predpisov. Cestne vyhlasuje, Ze dodanie predmetu
zakazky bude vykonavané vyluéne legalne zamestnanymi pracovnikmi.

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze v pripade porusenia vy3iie citovaného zakona a nasledného udelenia pokuty
kontrolnym orgdnom kupujiicemu, tito uhradi. Na tuto pokutu bude predévajlicemu vystavend faktura
so splatnostou, ktorti uréi rozhodnutie kontrolného organu.

Pokuta moZe byt uhradend formou vzijomného zapoctu s faktirami za dodanu pracu.

12.13. Podpisom tejto zmluvy zhotovitel’ vyjadruje svoj sithlas so sp6sobom vysporladama postihu za
poruSenie zdkona &. 82/2005 Z. z. o nelegélnej praci a nelegalnom zamestnani v zneni neskorsich
predpisov, ako aj so sp6sobom jej uhrady.

12.14. Verejny obstaravatel’ si vyhradzuje pravo neuzavriet’ zmluvu ak proces verejného obstardvania
nebude ukondeny v takom &ase, aby uspe§ny uchadza¢ zrealizoval stavbu do konca oktébra 2023.

12.15. Verejny obstaravatel si vyhradzuje pravo neuzavriet’ zmluvu ak mu nebude schvélena Ziadost
o0 nenévratny finanény prispevok z operaéného programu Kvalita Zivotného prostredia.

12.16. Objednavatel’ si vyhradzuje pravo zniZit' objem prac az o 10% p6vodného rozsahu stavebnych
prac, ak pri vytyCovani sieti nastane prekézka

12.17. Tato zmluva je uzatvorena diiom jej neskorsieho podpisu zmluvnych stran a uéinnost’ nadobida
v stlade s § 47a ods. 2 Obgianskeho zakonnika, nasledujici defi po jej zverejneni v Centralnom
registri zmlav (http://crz.gov.sk).

07 -1- 03 07 -11- 2023
V Tatranskej Lomnici, diia: .....cccoovenennnne V Humennom, dfia: ........c.ccevveenneeen
{
Ing. Pavol Majko Ing. Jaroslav Péola
riaditel’ konatel’

Prilohy: ¢.1 — Informécia o subdodéavatel'och
— vyplnené vykazy vymer



