
 
 
 

 
RÁMCOVÁ ZMLUVA 

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov 

 

Článok 1 

Zmluvné strany 

 

1.1 Objednávateľ:                  Obec Horná Seč 
 Sídlo:                                 Hlavná 19/16, 935 31 Horná Seč    

Štatutárny zástupca: Ing. Gabriel Végh – starosta obce 
IČO:   00 587 524 
DIČ:                                   2021223996 
(ďalej len „objednávateľ“) 

 
1.2.   Zhotoviteľ:   Aszfaltút s.r.o.    

Sídlo:   Sv. Štefana 1/B, 943 01 Štúrovo    

Štatutárny zástupca: Tibor Horváth - konateľ  

Bankové spojenie: Tatra banka a.s.  

IBAN:   SK42 1100 0000 0029 4106 9236    

IČO:   52 016 706 

DIČ:   2120871148    

IČ DPH:   SK2120871148    

Zapísaný v:  Obchodný register Okresného súdu Nitra (46781/N)   

Tel.:   +421 919 167 944       

E-mail:   aszfaltutsro2020@gmail.com    

(ďalej len „zhotoviteľ“) 
 

Článok 2 

Predmet zmluvy 

2.1.   Objednávateľ realizoval verejné obstarávanie na predmet zákazky: 

ASFALTOVANIE MIESTNYCH KOMUNIKÁCII V OBCI HORNÁ SEČ 
V rámci verejného obstarávania bol zhotoviteľ úspešným uchádzačom a na základe tejto  

skutočnosti a predloženej ponuky zhotoviteľa sa zmluvné strany v slobodnej vôli v súlade  
s platnými právnymi  predpismi rozhodli uzatvoriť túto rámcovú zmluvu  (ďalej len „zmluva“). 

2.2.    Predmetom tejto zmluvy je realizácia diela:  

ASFALTOVANIE MIESTNYCH KOMUNIKÁCII V OBCI HORNÁ SEČ 
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok stanovených v tejto zmluve a v súťažných podkladoch 
zabezpečí realizáciu diela podľa „Výkazu výmer“ oceneného zhotoviteľom, ktorý tvorí 
neoddeliteľnú súčasť zmluvy (Príloha č.1 zmluvy). 
2.1. Neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy tvoria tieto prílohy : 

a)  Výkaz výmer spoločne s rekapituláciou ceny (ďalej len „príloha č. 1“); 

 

Článok 3  
  Čas plnenia 

3.1. Zmluvné strany dohodli nasledovné termíny: 

3.1.1. Rámcová dohoda sa uzatvára na obdobie 48 mesiacov alebo do vyčerpania finančného  
limitu za dielo v závislosti od toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. Finančný limit sa 

považuje za vyčerpaný aj v prípade, ak výška zostatku finančného limitu už nebude 

postačovať na úhradu plnení podľa Rámcovej dohody. 

3.1.2.  začatie prác do 7 dní od prevzatia staveniska 

3.1.3. práce budú realizované etapovite podľa disponibility finančných prostriedkov verejného 

obstarávateľa a na základe vzájomnej dohody medzi objednávateľom a zhotoviteľom. 

3.1.3. uvoľnenie staveniska do 7 dní po ukončení preberacieho konania k dielu. 

3.2. Zmluvné termíny uvedené v bode 3.1 sú termíny najneskoršie prípustné a neprekročiteľné s 



 
 
 

výnimkou: 

3.2.1. vyššej moci (neočakávané prírodné a iné javy), 

3.2.2. v prípade zmien a v rozsahu podľa pokynov objednávateľa, 

3.2.3. vydania príkazov a zákazov orgánov verejnej správy, ak tieto neboli  vyvolané/spôsobené 

konaním zhotoviteľa. 

3.3. Predĺžené lehoty plnenia sa určia maximálne v preukázateľne nevyhnutnej dĺžke trvania okolnosti 

podľa bodu 3.2. 

3.4. Ak je zhotoviteľ v omeškaní s plnením zmluvy podľa termínov v zmysle bodu 3.1., má 

objednávateľ nárok na náhradu škody v zmysle § 373 a nasledujúcich Obchodného zákonníka. 

V prípade ak je zhotoviteľ v omeškaní o viac ako tri mesiace má objednávateľ právo pre 

podstatné porušenie povinností zhotoviteľa od tejto zmluvy odstúpiť. 

3.5. V prípade zastavenia prác z viny objednávateľa budú vykonané práce zúčtované podľa stupňa 

rozpracovanosti a podľa skutočne zdokladovaných nákladov zo strany zhotoviteľa. 

 

Článok 4  

Zmluvná cena 

4.1. Zmluvná cena je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z .z. o cenách v znení neskorších 

predpisov ako výsledok zadávania zákazky podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon o verejnom obstarávaní“). Považuje sa za cenu maximálnu platnú počas doby trvania 

zmluvy okrem prípadov uvedených v bode 4.3. Cena celkom je uvedená v členení: 

4.1.1. cena diela bez DPH 99 136,30 eur 

4.1.2. DPH   19 833,66 eur 

4.1.3. cena diela spolu s DPH 119 001,96 eur 

4.2. Celková cena diela je stanovená na základe oceneného Výkazu výmer, ktorý spoločne s 

rekapituláciou ceny je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy ako príloha č. 1. Výkaz výmer spoločne 

s rekapituláciou ceny sú ako nacenenie plnenia zmluvy pre zmluvné strany záväzné.  

4.3. K zmene ceny, zohľadňujúc právnu úpravu zakázaných dodatkov podľa zákona o verejnom 

obstarávaní, môže dôjsť výlučne v prípade: 

4.3.1. zmeny sadzby DPH, 

4.3.2. rozšírenia alebo zúženia predmetu zmluvy zo strany objednávateľa 

4.3.3. nevykonania niektorých prác, resp. činnosti uvedených v ocenenom „Výkaze výmer“ zo 

strany zhotoviteľa, ak sa tieto podľa rozhodnutia objednávateľa ukážu v priebehu prác ako 

nepotrebné. 

4.3.4. zmeny, ktorá vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení 

náležitej starostlivosti predvídať, avšak výlučne na základe dohody zmluvných strán. 

4.4. Práce nad rámec zmluvy (ďalej len „práca naviac“), ktorých potreba môže vzniknúť v priebehu 

realizácie diela a ktorých vykonanie je potrebné na riadne dokončenie a odovzdanie diela, alebo 

ktorých vykonanie si vyžiada objednávateľ, môžu byť realizované výlučne v súlade so zákonom 

o verejnom obstarávaní.  

 
Článok 5 

Platobné podmienky 

5.1 Cenu za zhotovenie diela sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ 

vystaví a odošle objednávateľovi po preberacom konaní  po splnení týchto podmienok: 

5.1.1. Práce  budú  fakturované na  základe overených zisťovacích  protokolov  a súpisov  

vykonaných  prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v 

súlade  s ponukovým rozpočtom. 

5.1.2. Overenie vykonaných prác vykoná stavebný dozor objednávateľa do 3. pracovného dňa 

od predloženia súpisu prác zhotoviteľom. Ak má súpis prác vady, vráti ho zhotoviteľovi na 

prepracovanie. 



 
 
 

5.1.3. Splatnosť faktúr je 30 dní odo dňa doručenia. 

5.2    Faktúryvyhotoví  zhotoviteľ  v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä so  

zákonom č. 222/2004 Z.z.. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení a predloží objednávateľovi 

v 2 originálnych výtlačkoch vrátane všetkých príloh faktúry, okrem CD/ DVD s fotodokumentáciou, 

ktorá je predkladaná len v 1 origináli. Okrem náležitosti v zmysle všeobecne záväzných právnych 

predpisov, faktúra bude obsahovať minimálne tieto údaje: 

- číslo faktúry resp. daňového dokladu 

- označenie objednávateľa a zhotoviteľa (názov, právna forma, sídlo, informácia o zápise), 

peňažný ústav, číslo účtu v súlade s údajmi uvedenými na tejto zmluve 

- IČO a IČ DPH zhotoviteľa, IČO a DIČ objednávateľa 

- miesto a názov diela, evidenčné číslo stavby 

- číslo zmluvy, dátum jej uzatvorenia 

- zdaniteľné obdobie 

- deň odoslania a deň splatnosti faktúry 

- fakturovanú celkovú účtovanú čiastku bez DPH, DPH a spolu s DPH a celkovú fakturovanú 

sumu po objektoch – všetky sumy budú uvedené s presnosťou na dve desatinné miesta. 

- pečiatku a podpis oprávneného zástupcu zhotoviteľa 

- faktúra bude obsahovať nasledovné náležitosti - krycí list faktúry, zisťovací protokol, súpis 

vykonaných prác, rekapituláciu a CD/DVD s fotodokumentáciu zachytávajúcou práce, 

ktoré sú predmetom predkladanej faktúry podľa súpisu prác v počte minimálne 30 

digitálnych fotografií. Súpis prác a dodávok, bude vyhotovený podľa bodov 5.1.1. -  5.1.2. 

Súpis prác bude vyhotovený v súlade s oceneným výkazom výmer, ktorý je prílohou tejto 

zmluvy a bude obsahovať názvy objektov, položiek, jednotkové ceny, množstvá, rozmery, 

sumy zrealizovaných položiek. Súpis vykonaných prác bude vytváraný priamo z výkazu 

výmer, ktorý je súčasťou tejto zmluvy pričom položky ktoré majú byť súčasťou faktúry budú 

mať vyplnené políčka týkajúce sa množstva a pri položkách, ktoré nie sú predmetom 

faktúry bude uvedený nulový údaj. Súpis vykonaných prác nebude obsahovať kumulatívne 

údaje so započítaním  predchádzajúcich faktúr.  

5.2.1 Dielo musí byť realizované výlučne v súlade s oceneným výkazom výmer, ktorý je prílohou 

č. 1 tejto zmluvy. Na základe tohto ustanovenia je zhotoviteľ oprávnený fakturovať výlučne 

skutočne zrealizované práce, ktoré sú v súlade s oceneným výkazom výmer, ktorý je 

prílohou tejto zmluvy. 

5.2.2 Dôvodom na oprávnené vrátenie faktúry je skutočnosť, že faktúra má formálne alebo 

obsahové nedostatky a nespĺňa náležitosti ustanovení čl. 5.1 a 5.2. V takomto prípade 

nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi. 

5.2.3 V prípade, že v protokole o odovzdaní a prevzatí diela budú uvedené vady a nedorobky, 

faktúra za dodávku bude uhradená do výšky 95 % fakturovanej ceny diela. Zvyšok 

fakturovanej ceny objednávateľ uhradí do 30 dní po podpísaní zápisnice o odstránení vád 

a nedorobkov. 

5.2.4 Uhradená faktúra nie je dokladom o odovzdaní a prevzatí diela. 

5.2.5 Faktúru za vykonané dielo, zohľadňujúc bod 5.1.1 tejto zmluvy, predloží zhotoviteľ ku dňu 

jeho odovzdania a prevzatia. Jej prijatie objednávateľom vylučuje dodatočné nároky 

zhotoviteľa na úpravu ceny diela. 

 
                                                      Článok 6 

Dodacie podmienky 

6.1 Odovzdanie staveniska: 

6.1.1 objednávateľ je povinný zabezpečiť zhotoviteľovi bezplatné užívanie priestoru staveniska 

po dobu trvania stavby a dobu potrebnú na vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a 

majetkové sankcie za dlhší než dohodnutý čas užívania uhrádza zhotoviteľ za celú dobu, 

v ktorej je v omeškaní, 



 
 
 

6.1.2 pri zriadení, usporiadaní, vybavení a likvidácii staveniska sa zhotoviteľ zaväzuje  

dodržiavať všetky príslušné všeobecne záväzné právne predpisy (najmä zákon č. 50/1976 

Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), zákon č. 124/2006 Z.z. 

o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

vyhlášku č. 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a 

ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o 

odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, zákon č. 223/2001 Z.z. 

o odpadoch) a osobitných zmluvných, technických a dodacích podmienok, pokiaľ boli 

v zmluve uplatnené, 

6.1.3 zhotoviteľ si zabezpečí prevádzkové, sociálne, výrobné zariadenia staveniska. Náklady na 

prevádzku, údržbu a likvidáciu prevádzkových, sociálnych a výrobných zariadení 

staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny. 

6.2 Realizácia: 

6.2.1 zhotoviteľ svojou činnosťou nesmie narušiť bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa  na 

stavenisku ani iných osôb pohybujúcich sa mimo staveniska, 

6.2.2 vytyčovanie a iné meračské práce potrebné pre vykonávanie predmetu diela zabezpečuje 

zhotoviteľ, ako súčasť dodávky, 

6.2.3 zhotoviteľ uhrádza vodné a stočné, odbery energií z prevádzkového a sociálneho 

zariadenia staveniska, 

6.2.4 zamestnanci objednávateľa môžu vstupovať na stavenisko bez obmedzení, 

6.2.5 zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku, v jeho okolí a na prenechaných 

inžinierskych sieťach udržiavať poriadok a čistotu, je povinný odstraňovať odpady a 

nečistoty vzniknuté z jeho činnosti a to na vlastné náklady, 

6.2.6 pri odovzdaní plnenia podľa tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný usporiadať stroje, výrobné 

zariadenia, zvyšný materiál a odpady na stavenisku tak, aby bolo možné dodávku riadne 

prevziať a bezpečne prevádzkovať, 

6.2.7 po termíne odovzdania a prevzatia stavby – plnenia podľa tejto zmluvy, môže zhotoviteľ 

ponechať na stavenisku len stroje, výrobné zariadenia a materiál potrebný na odstránenie 

vád a nedorobkov, s ktorými objednávateľ plnenie podľa tejto zmluvy prevzal. Po 

odstránení vád a nedorobkov je zhotoviteľ povinný vypratať stavenisko do 7 dní a upraviť 

stavenisko tak, ako mu to ukladá zmluva, stavebné povolenie a kolaudačné rozhodnutie 

pre zariadenie staveniska, 

6.2.8 zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s plnením podľa tejto zmluvy na vlastné náklady, na 

vlastnú zodpovednosť a vlastné nebezpečenstvo podľa zmluvy, pričom sa zaväzuje 

dodržiavať všetky príslušné všeobecne záväzné právne predpisy, technické špecifikácie,  a 

technické predpisy a všeobecné technické požiadavky kvality stavieb. Zhotoviteľ je povinný 

preukázateľne poučiť všetkých zamestnancov pracujúcich na stavbe o bezpečnosti a 

ochrane zdravia pri práci, 

6.2.9 objednávateľ, alebo ním poverená osoba pri realizácii predmetu obstarávania podľa 

zmluvy vykonáva stavebný dozor. Za tým účelom zhotoviteľ zabezpečí osobe 

vykonávajúcej stavebný dozor prístup na pracoviská, dielne a sklady, kde zhotoviteľ 

realizuje plnenie podľa tejto zmluvy a ich súčastí alebo sa skladuje materiál potrebný na 

plnenie podľa tejto zmluvy. Na vyžiadanie musia byť osobe vykonávajúcej stavebný dozor 

predložené výkresy, vzorky materiálov a iné podklady súvisiace s  plnením podľa tejto 

zmluvy, ako aj výsledky kontrol kvality - atesty. S informáciami a podkladmi označenými  

zhotoviteľom ako jeho obchodné tajomstvo, musí objednávateľ zaobchádzať dôverne, 

6.2.10 stavebný dozor je oprávnený po písomnom súhlase objednávateľa nariadiť zhotoviteľovi 

akékoľvek zmeny tovarov, kvality a rozsahu prác, ktoré považuje podľa svojho názoru za 

nevyhnutné a primerané. Zhotoviteľ je na základe takéhoto nariadenia stavebného dozoru 

povinný: 



 
 
 

6.2.10.1. zvýšiť alebo znížiť rozsah prác uvedených v zmluve, 

6.2.10.2. nevykonať práce, ktoré stavebný dozor na nevykonanie určí, 

6.2.10.3. zmeniť druh alebo kvalitu prác, 

6.2.10.4. zmeniť výšku, smer, plochu alebo rozmery ktorejkoľvek časti diela, 

6.2.10.5. zmeniť postup, termín vykonania prác alebo ich častí. 

Tieto zmeny nie sú v žiadnom prípade dôvodom na odstúpenie od zmluvy a budú 

ocenené v súlade so zmluvou. Pokiaľ stavebný dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorých 

dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľom alebo osobou, za ktorú je zhotoviteľ 

zodpovedný, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady, 

6.2.11 zhotoviteľ nevykoná zmeny plnenia podľa tejto zmluvy bez príkazu stavebného dozoru. Za 

zmenu plnenia podľa tejto zmluvy sa v  zmysle tohto odseku nepovažujú práce, ktorých 

množstvo sa nezhoduje s množstvom uvedeným v popise prác, 

6.2.12 ak považuje zhotoviteľ pokyny stavebného dozoru za neoprávnené alebo neúčelné, musí 

uplatniť svoje výhrady zápisom v stavebnom denníku. Pokyny musí zhotoviteľ na opätovné 

požiadanie stavebného dozoru vykonať, pokiaľ nie sú v rozpore s príslušnými 

technologickými postupmi, alebo neodporujú právnym predpisom, alebo nariadeniam 

miestnej alebo štátnej správy. Ak s takými prácami budú spojené viac náklady, tie potom 

znáša objednávateľ. Ak takéto práce ovplyvnia postup prác, objednávateľ pristúpi na 

primeranú úpravu zmluvy z dôvodu časového sklzu, 

6.2.13 objednávateľ bude organizovať kontrolné dni na stavbe minimálne jedenkrát mesačne. 

6.2.14 objednávateľ ak môže, poskytne zhotoviteľovi na požiadanie k použitiu alebo spoločnému 

používaniu: 

6.2.14.1. skladové priestory a plochy pre zariadenie staveniska v dohodnutom rozsahu, 

6.2.14.2. vybudované prípojky pre vodu, kanalizáciu a energiu, ku ktorým má vlastnícke, 

dispozičné alebo iné práva. 

Náklady na prevádzkovanie objektov a zariadení, náklady na spotrebu vody, energie a 

stočné znáša zhotoviteľ, v prípade spoločného užívania ich alikvotnou časťou, 

6.2.15 materiály, stavebné diela a výrobky zabezpečované zhotoviteľom musia byť dokladované 

certifikátmi alebo vyhláseniami o zhode v zmysle zákona č. 264/1999 Z.z. o technických 

požiadavkách na výrobky a posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých  zákonov 

a tie materiály, ktoré tieto doklady nebudú mať, resp. nebudú zodpovedať zmluve 

a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť 

bezchybnými. Z tohto dôvodu vzniknuté škody znáša zhotoviteľ. Objednávateľ môže na 

odstránenie vád stanoviť termín primeraný ich rozsahu. Objednávateľ má v prípade 

nedodržania termínu odstránenia vád zhotoviteľom právo na odstúpenie od zmluvy. 

Prípadné uplatňovanie zmluvných pokút sa riadi touto zmluvou, 

6.2.16 zhotoviteľ musí bez meškania a písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek 

udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu plnenia podľa tejto zmluvy, 

6.2.17 zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojich zamestnancov na preverovaní svojich 

dodávok a prác, ktoré vykonáva stavebný dozor objednávateľa a robiť okamžité opatrenia 

na odstránenie vytknutých závad a odchýlok od dokumentácie, 

6.2.18 žiadna časť plnenia podľa tejto zmluvy nesmie byť zakrytá bez predchádzajúceho súhlasu 

stavebného dozoru. Zhotoviteľ je povinný umožniť skontrolovanie akejkoľvek časti diela, 

ktorá má byť zakrytá. Zhotoviteľ aspoň 3 pracovné dni vopred oznámi stavebnému dozoru, 

že časť diela bude zakrývať. Stavebný dozor vykoná kontrolu. Ak stavebný dozor nevykoná 

kontrolu do 2 dní od upozornenia zhotoviteľa, je zhotoviteľ oprávnený príslušnú časť diela 

zakryť. V prípade, že ju stavebný dozor napriek upozorneniu zhotoviteľa nevykoná, je 

objednávateľ povinný uhradiť náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ sa takéto odkrytie za 

účelom kontroly vyžaduje. Ak sa však pri dodatočnom odkrytí zistí, že práce boli vykonané 

chybne, nesie náklady dodatočného odkrytia zhotoviteľ, 



 
 
 

6.2.19 stavebný dozor je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na realizáciu plnení podľa tejto 

zmluvy  zhotoviteľovi v stavebnom denníku. 

6.3 Stavebný denník: 

6.3.1 zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník v jazyku 

slovenskom, a to v origináli a dvoch kópiách. Jednu kópiu je povinný uložiť oddelene od 

originálu, aby bola k dispozícii v prípade straty alebo zničenia originálu. Ďalšiu kópiu 

stavebného denníku odoberá stavebný dozor, 

6.3.2 do stavebného denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, 

najmä údaje o časovom postupe prác a ich kvality, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných 

prác, údaje dôležité pre posúdenie hospodárnosti prác a údaje nevyhnutné pre posúdenie 

prác orgánmi štátnej správy. Počas pracovnej doby musí byť denník na stavbe trvale 

prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník končí dňom odovzdania a prevzatia prác, 

6.3.3 záznamy v stavebnom denníku je oprávnený robiť stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca. 

Okrem nich sú oprávnení robiť záznam stavebný dozor objednávateľa, orgány štátneho 

stavebného dohľadu, prípadne iné príslušné orgány štátnej správy, 

6.3.4 denné záznamy sa píšu do stavebného denníka - knihy s očíslovanými listami, jednak 

pevnými, jednak perforovanými pre dva oddeliteľné prepisy, ktoré sa číslujú zhodne 

s pevnými listami. Denné záznamy sa zapisujú zásadne v ten deň, keď sa práce vykonali 

alebo nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Len výnimočne sa tak môže urobiť 

v nasledujúci deň. Pri denných záznamoch sa nesmú vynechať voľné miesta, 

6.3.5 stavebný dozor je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na realizáciu plnenia podľa 

tejto zmluvy zhotoviteľovi v stavebnom denníku. Pritom musí rešpektovať technologický 

postup prác, 

6.3.6 pokiaľ stavebný dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy 

zo strany zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na 

svoje vlastné náklady, 

6.3.7 ak stavbyvedúci do troch pracovných dní nepripojí svoje nesúhlasné stanovisko k 

vykonaným zápisom, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom, 

6.3.8 ak stavebný dozor do troch pracovných dní od doručenia stavebného denníka nepripojí 

svoje nesúhlasné stanovisko k vykonaným zápisom, pokladá sa to za jeho súhlas s 

obsahom. 

6.4 Odovzdanie: 

6.4.1 dielo sa považuje za dodané ak je urobené protokolárne odovzdanie a prevzatie,  

6.4.2 dielo je možné preberať po ucelených častiach, resp. etapách, 

6.4.3 prevzatím ucelenej častí prechádza vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody na 

objednávateľa, 

6.4.4 prevzatie predmetu diela  môže byť odmietnuté pre vady a to až do ich odstránenia, 

6.4.5 zhotoviteľ je povinný najneskôr 15 dní vopred oznámiť objednávateľovi, kedy bude plnenie 

podľa tejto zmluvy alebo jeho ucelená časť pripravená na odovzdanie, 

6.4.6 zhotoviteľ je povinný vykonať komplexné vyskúšanie odovzdávaného plnenia podľa tejto 

zmluvy,  

6.4.7 zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní odovzdať objednávateľovi: 

6.4.7.1 certifikáty a vyhlásenia o zhodách použitých materiálov, 

6.4.7.2 stavebné denníky. 

Absencia niektorého z týchto dokladov je dôvodom pre neukončenie preberacieho konania. 

6.4.8 objednávateľ je povinný pripraviť na preberacie konanie všetky svoje doklady tak, aby ich 

porovnaním s dokladmi zhotoviteľa sa zabezpečilo kvalitné, úplné a rýchle uskutočnenie 

tohto konania, a to v písomnej forme a v prípade potreby aj na elektronických médiách, 

6.4.9 objednávateľ nie je povinný prevziať dokončenú časť plnenia podľa tejto zmluvy, ak nebola 

z dôvodov na strane zhotoviteľa odovzdaná iná časť plnenia podľa tejto zmluvy, ktorá podľa 



 
 
 

dojednania mala byť už dokončená, 

6.4.10 zápisnicu o prevzatí plnenia podľa tejto zmluvy spisuje objednávateľ, ak nebolo dohodnuté 

inak, 

6.4.11 ak objednávateľ odmietne  plnenie podľa tejto zmluvy alebo jeho časť prevziať, je povinný 

uviesť dôvody. Po odstránení vytýkaných vád a nedostatkov sa opakuje konanie v 

nevyhnutnom rozsahu a spíše sa dodatok k pôvodnej zápisnici, 

6.5 Osobitné technické podmienky: 

6.5.1 zhotoviteľ je povinný zabudovať materiál a výrobky v zmysle zákona č. 133/2013 Z.z. a 

zákona č. 264/1999 Z.z. Prípadné zmeny musia byť vopred odsúhlasené objednávateľom 

písomnou formou, 

6.5.2 nie je prípustné používanie technológií, ktoré sú v rozpore s platnými technickými, 

bezpečnostnými alebo hygienickými predpismi a normami, 

6.5.3 nesmú byť pripustené do prevádzky stroje a mechanizácia s neplatnou revíziou, ktoré 

svojim technickým stavom nezodpovedajú schváleným podmienkam pre ich prevádzku. 

 
Článok 7  

Zodpovednosť za vady a záruky 

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že plnenie podľa tejto zmluvy má v dobe prevzatia zmluvne 

dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom SR, a že nemá vady, ktoré 

by rušili, alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v zmluve 

predpokladaným účelom. 

7.2 Ak objednávateľ prevezme plnenie podľa tejto zmluvy s vadami, či už zjavnými alebo skrytými, 

má právo na dodatočné bezplatné odstránenie vady. 

7.3 Na žiadosť objednávateľa je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu vady plnenia podľa tejto 

zmluvy odstrániť, i keď neuznáva, že za vady zodpovedá. V sporných prípadoch nesie náklady 

na odstránenie vád až do rozhodnutia o reklamácii zhotoviteľ. 

7.4 Ak sa vyskytne vada, ktorá podstatne ovplyvňuje použiteľnosť plnenia podľa tejto zmluvy a táto 

je zavinená zhotoviteľom, je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi škodu v zmysle § 373 a 

nasl. Obchodného zákonníka. 

7.5 Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi záruku 60 mesiacov od protokolárneho odovzdania 

a prevzatia stavby. 

7.6 Zhotoviteľ zároveň zodpovedá za to, že sa dodané množstvá v rámci na plnenie zmluvy sa 

zhoduje s údajmi v sprievodných dokladoch. 

 
Článok 8 

Zmluvné pokuty 

8.1 Pri nedodržaní termínu zo strany zhotoviteľa uvedeného v článku 3 tejto zmluvy je zhotoviteľ 

povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dohodnutej ceny diela za 

každý deň omeškania. 

8.2 Ak zhotoviteľ neodstráni oprávnene reklamované vady včas, objednávateľ sa môže domáhať od 

zhotoviteľa zaplatenia zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z dohodnutej ceny diela za každý deň 

omeškania. 

8.3 Zmluvné pokuty, dohodnuté touto zmluvou hradí povinná strana nezávisle od toho, či a v akej 

výške vznikne druhej zmluvnej strane v tejto súvislosti škoda, ktorú možno vymáhať samostatne. 

Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na nárok objednávateľa  na náhradu škody. 

 
Článok 9  

Hierarchia dokumentov, riešenie sporov 

9.1 Ak sa vyskytnú rozpory v dokumentoch a plnení zmluvy prioritu majú: 

9.1.1. súťažné podklady, 

9.1.2. zmluva, 



 
 
 

9.1.3. ponuka (vrátane návrhu ceny),  

9.1.4. technické špecifikácie prác,  

9.1.5. všeobecné technické podmienky. 

9.2 Pri rôznosti názorov na vlastnosti hmôt a stavebných dielcov, pre ktoré platia všeobecné záväzné 

skúšobné postupy a o prípustnosti a spoľahlivosti prístrojov, ktoré sa použili pri skúškach, 

prípadne metód, môže si každá strana dať vykonať materiálno-technické preskúšanie štátnym 

alebo štátom uznávaným skúšobným miestom pre skúšky materiálov. Výsledky týchto skúšok sú 

záväzné. Náklady na skúšky znáša strana, ktorej názor sa ukázal ako nesprávny. 

9.3 Spory medzi zmluvnými stranami sa budú prednostne riešiť vzájomným rokovaním. V prípade 

sporov, ktoré nebude možné riešiť dohodou zmluvných strán, požiada jedna zo zmluvných strán 

o rozhodnutie súd. 

9.4 Spory zmluvných strán neoprávňujú zhotoviteľa zastaviť práce. 

9.5 Zmluvný vzťah sa bude riadiť právnym poriadkom platným na území SR. Spory bude rozhodovať 

príslušný súd SR. 

 
Článok 10 

 Ostatné práva a povinnosti 

10.1 Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za to, že nedôjde k zneužitiu, resp. že neposkytne  materiály 

týkajúce sa plnenia zmluvy tretím osobám a zachová mlčanlivosť o všetkých 

skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri realizácii tejto zmluvy. 

10.2 Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa previesť záväzky zo 

zmluvy alebo postúpiť pohľadávku voči objednávateľovi na tretiu osobu. 

10.3 Obidve zmluvné strany sa zaväzujú zachovať mlčanlivosť o akýchkoľvek poskytnutých údajoch a 

informáciách, okrem informácií, ktoré je potrebné zverejniť podľa zákona. 

10.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení zmluvy dodržiavať platné a účinné všeobecne záväzné právne 

predpisy Slovenskej republiky.  

10.5 Zhotoviteľ je oprávnený zabezpečiť stavebné práce aj  prostredníctvom subdodávateľov. Za 

zabezpečenie stavebných prác prostredníctvom subdodávateľov má zhotoviteľ zodpovednosť, 

akoby práce vykonával sám. Zhotoviteľ je povinný do 15 dní od uzavretia zmluvy, resp. 15 dní 

pred plánovaným nasadením subdodávateľa na realizáciu diela, písomne oznámiť 

objednávateľovi presnú identifikáciu subdodávateľov, prostredníctvom ktorých bude 

uskutočňovať stavebné práce. 

 
Článok 11 

Ukončenie zmluvy 

11.1  Zmluvu je možné ukončiť dohodou zmluvných strán alebo odstúpením od zmluvy. 

11.2. Od zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a nasl. Obchodného 

zákonníka. Zhotoviteľovi prináleží náhrada iba za skutočne vykonané práce. 

11.3  Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne. 

11.4  Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy pre podstatné porušenie povinností zhotoviteľa aj v 

prípade, že zhotoviteľ mešká so splnením zmluvného termínu, alebo čiastkového termínu 

dohodnutého v zmluve a ak márne uplynie dodatočne stanovená lehota na plnenie. 

11.5  Objednávateľ je povinný zhotoviteľovi poslať kalkuláciu vzniknutých naviac nákladov a svoje 

ďalšie nároky súvisiace s odstúpením od zmluvy najneskôr 14 dní po vyúčtovaní s náhradným 

zhotoviteľom. 

11.6  Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade, ak objednávateľ neplní svoje zmluvné povinnosti 

a tým zhotoviteľovi znemožní vykonávanie prác. Musí však vyzvať objednávateľa a určiť mu 

dodatočne primeranú lehotu na splnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy a písomne prehlásil, 

že v prípade neplnenia aj po stanovenom termíne od zmluvy odstúpi. 

11.7  Práce a dodávky realizované ku dňu odstúpenia od zmluvy sa vyúčtujú podľa zmluvných cien 

v preukázateľnom rozsahu. 



 
 
 

Článok 12 

Záverečné ustanovenia 

12.1  Pokiaľ v tejto zmluve nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia 

ustanoveniami Obchodného zákonníka a subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka. 

12.2  Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné robiť len písomnými dodatkami podpísanými 

oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Dodatky budú očíslované podľa poradia. 

12.3  K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote do 

20 dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane. 

12.4  Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve obdrží objednávateľ a dve 

zhotoviteľ. 

12.5  Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva nadobúda platnosť jej podpisom oboma zmluvnými 

stranami a účinnosťdňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a Občianskeho 

zákonníka v platnom znení. 

 

Horná Seč, dňa 3.11.2023                                                                   V Štúrove  dňa 11.10.2023 

 

 

          

 

....................................                      .................................... 

Ing. Gabriel Végh                             Tibor Horváth 

starosta obce                           štatutárny zástupca 

     


