

ZMLUVA O DIELO č. 49/2023

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZoVO).

ČI. I. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Názov: **Obec Vyšný Medzev**
Sídlo: **Hrdinov SNP 152, 044 25 Vyšný Medzev**
Štatutárny zástupca: **Ing. Róbert Nálepka, starosta obce**
IČO: **31309411**
DIČ: **2021473399**
Tel.: **+421 554898271, +421 907906788**
E-mail: **obec@vysnymedzev.sk**
Kontaktná osoba na konanie vo veciach zmluvných: **Ing. Róbert Nálepka, starosta obce**
E-mail: **obec@vysnymedzev.sk**
Bankové spojenie: **PRIMA Banka Slovensko a. s.**
číslo účtu v tvare IBAN: **SK20 5600 0000 0005 2318 3002**

(ďalej aj ako „**Objednávateľ**“) a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **MM-staviteľstvo, s.r.o.**
Sídlo: **044 31 Kostoľany nad Hornádom, Svornosti 297/10**
Zastúpený: **Juraj Mergeščík**
IČO: **44529201**
IČ DPH: **2022731370**
DIČ: **SK2022731370**
Tel.: **0903908539**
Email: **juraj.mergescik@gmail.com**
Bankové spojenie: **VÚB, SK31 0200 0000 0025 4924 4458**
Zástupca vo veciach technických: **Juraj Mergeščík**
Registrácia: **Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu Košice I, odd. Sro, vložka č. 28078/V**

(ďalej aj ako „**Zhotoviteľ**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „**Zmluvné strany**“)

ČI. II. Preambula

- 2.1. Túto Zmluvu o dielo (ďalej aj ako „Zmluva“) uzatvára Objednávateľ ako verejný obstarávateľ so Zhotoviteľom ako úspešným uchádzačom vo verejnom obstarávaní uskutočnenom na predmet zákazky s názvom „Stavba Vyšný Medzev, Vodovod Lucia Baňa, II. etapa“, ako výsledok zadávania zákazky s nízkou hodnotou, podľa § 117 ods. 1 ZVO, postupom s Výzvou na predkladanie ponúk, bez jej zverejnenia v elektronickej platforme IS EVO.
- 2.2. Túto zmluvu uzatvárajú zmluvné strany v súlade s výzvou na predkladanie ponúk, v súlade s vysvetleniami výzvy na predkladanie ponúk a súvisiacich podkladov a dokumentov, ak k vysvetľovaniu došlo a v súlade s predloženou ponukou úspešného uchádzača.
- 2.3. Zhotoviteľ berie na vedomie, že plnenia ktoré poskytuje na základe tejto zmluvy, z nenávratného finančného príspevku poskytnutých verejnému obstarávateľovi z prostriedkov operačného programu PRV, Opatrenie 7 – Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach, na základe Výzvy č. 66/PRV/2023.

ČI. III. PREDMET ZMLUVY

- 3.1. Predmetom tejto zmluvy je „Stavba Vyšný Medzev, Vodovod Baňa Lucia - II. etapa“, (ďalej aj ako „Dielo“).
- 3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať pre Objednávateľa Dielo podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a poskytnutých podkladoch a to najmä:
 - podľa oceneného výkazu výmer/rozpočtu, tvoriaceho prílohu č. 1 k zmluve,
 - podľa Projektovej dokumentácie, poskytnutej uchádzačom v elektronickej podobe a zhotoviteľovi aj v tlačenej podobe pri uzavretí zmluvy,
 - v lehotách podľa časového harmonogramu, tvoriaceho prílohu č. 2 k zmluve,
 - v súlade s Výzvou na predkladanie ponúk a ďalších dokumentov poskytnutých v rámci vysvetlenia alebo doplnenia Výzvy, ak k takémuto vysvetleniu alebo doplneniu došlo, poskytnutých uchádzačom v lehote na predkladanie ponúk prostredníctvom IS EVO,
 - v súlade so svojou ponukou predloženou vo verejnom obstarávaní, na základe ktorej bol vybraný ako úspešný uchádzač a Zhotoviteľ predmetu zmluvy.
- 3.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, s odbornou starostlivosťou, v súlade s technickými a hygienickými normami a podmienkami stanovenými touto Zmluvou a všeobecne záväznými právnymi predpismi
- 3.4. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu zmluvy uvedenom v poskytnutých podkladoch uvedených v čl. III bod 3.2 tejto zmluvy, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k jeho realizácii, že má odbornú kvalifikáciu, ktorá sa viaže k plneniu predmetu zmluvy, a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k realizácii diela a k plneniu zmluvy potrebné a nevyhnutné, a že doklady a dokumenty ním poskytnuté boli vyhotovené v súlade s úplným oboznámením sa s predmetom zmluvy a boli vyhotovené úplne a kompletne a Zhotoviteľ do nich zahrnul všetky práce a náklady, ktoré by mu mohli v súvislosti s realizáciou diela, resp. diela, ktoré má byť v zmysle tejto zmluvy realizované pri jej riadnom plnení, vzniknúť.

- 3.5. Objednávateľ sa zaväzuje Dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť za dielo dohodnutú cenu podľa platných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
- 3.6. Uzavretím tejto zmluvy Zmluvné strany prejavujú svoju vôľu vzájomne spolupracovať pri realizácii predmetu Zmluvy v súlade s nižšie uvedenými podmienkami pričom sa zaväzujú poskytnúť si vzájomnú súčinnosť nevyhnutnú pre riadne plnenie tejto zmluvy.

ČI. IV. KVALITA PREDMETU ZMLUVY

- 4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať a dodať predmet zmluvy – dielo, bez väd a nedostatkov brániacich jeho riadnemu používaniu, na ktorý je predmet zmluvy - dielo určené a za ktorých sa dielo realizuje a to v súlade s požiadavkami uvedenými v tejto zmluve.
- 4.2. Kvalitatívne podmienky sú vymedzené:
- a) projektovou dokumentáciou, poskytnutou zhotoviteľovi podľa čl. III bod 3.2 druhá odrážka tejto zmluvy,
 - b) ocenení všetkých položiek uvedených v rozpočte, podľa čl. III bod 3.2 prvá odrážka,
 - c) príslušnými technickými normami vzťahujúcimi sa k predmetu zákazky,
 - d) v ustanoveniach tejto zmluvy o dielo.
- 4.3. Zhotoviteľ zároveň vyhlasuje, že poskytnuté podklady v rámci príslušného postupu zadávania zákazky boli postačujúce a úplné na vyhotovenie ponuky, na základe ktorej bol vyhodnotený ako úspešný uchádzač a sú rovnako úplné a dostatočné na ocenenie a na realizáciu kompletného diela.
- 4.4. Pri realizácii diela postupuje Zhotoviteľ samostatne, v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ak sú tieto predpisy v súlade s právom Európskej únie a slovenskými technickými normami, v súlade s poskytnutou projektovou dokumentáciou a je viazaný pokynmi Objednávateľa. Zhotoviteľ pri realizácii diela nepoužije materiály, o ktorých je v čase jeho použitia známe, že sú škodlivé. Zhotoviteľ použije výhradne materiály, ktoré spĺňajú podmienky a požiadavky uvedené v zákone č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a so zákonom č. 56/2018 Zb. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa podmienok tejto Zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje preukázať potrebné vlastnosti výrobkov a zhotovovaných konštrukcií pre stavbu pred ich použitím v rozsahu podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky, o posudzovaní zhody v znení neskorších predpisov
- 4.5. Materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečované Zhotoviteľom, ktoré nebudú spĺňať technické špecifikácie rovnako alebo lepšie ako sú uvedené v PD a neocenenom výkaze výmer, nebudú zodpovedať kvalitatívnym podmienkam uvedeným v čl. IV bod 4.2 zmluvy, musí Zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými. Z tohto titulu vzniknuté škody znáša Zhotoviteľ. Objednávateľ môže stanoviť termín na odstránenie týchto materiálov, stavebných dielov a výrobkov primeraných ich rozsahu, ktorého nedodržanie môže byť dôvodom na odstúpenie od zmluvy.
- 4.6. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa oboznámil so všetkými podkladmi vymenovanými v čl. III. bode 3.2 tejto zmluvy, ktoré mu boli Objednávateľom poskytnuté, a s ktorými sa spája realizácia diela a je si vedomý toho, že v priebehu realizácie diela nemôže si uplatňovať nároky na úpravu zmluvných podmienok okrem zmien,

ktoré sú uvedené v tejto zmluve a ktoré sú prípustné v zmysle ZoVO, ak to bude počas realizácie diela nevyhnutné a pokiaľ sa na daných zmenách zmluvné strany dohodnú.

- 4.7. Zhotoviteľ zabezpečí aby všetky práce na ktoré sa vyžaduje odborná spôsobilosť, boli vykonávané osobami s príslušnou odbornou spôsobilosťou podľa požiadaviek uvedených v projektovej dokumentácii resp. v príslušných technických predpisoch vzťahujúcich sa na ich vykonávanie. Zoznam týchto osôb, s priloženými platnými dokladmi preukazujúcimi príslušnú odbornú spôsobilosť uvedených osôb k výkonu prác, v origináli alebo v overenej kópii, predloží zhotoviteľ objednávateľovi najneskôr predchádzajúci pracovný deň pred dňom začatia týchto prác. Za porušenie tejto povinnosti uplatní objednávateľ zmluvnú pokutu podľa čl. XVIII bod 18.1.1. Cit. zoznam osôb s predloženými cit. dokladmi bude súčasťou dokumentácie z vyhotovenia stavby, podľa čl. XV bod 15.2 tejto zmluvy.
- 4.8. Zhotoviteľ zabezpečí pred uvedením vodovodného potrubia do prevádzky vykonanie tlakovej skúšky pre HDPE potrubia podľa STN 75 5403 EN 805 a vykonanie dezinfekcie potrubia spôsobom uvedeným v projektovej dokumentácii. Za porušenie tejto povinnosti uplatní objednávateľ zmluvnú pokutu podľa čl. XVIII bod 18.1.2.
- 4.9. Zhotoviteľ zabezpečí pred uvedením akumulčných priestorov do prevádzky vykonanie skúšky vodotesnosti nádrže podľa STN 75 0905. Za porušenie tejto povinnosti uplatní objednávateľ zmluvnú pokutu podľa čl. XVIII bod 18.1.2.
- 4.10. Zhotoviteľ zabezpečí vykonanie revízie zhotovených VTZ elektrických (SO04) a vypracovanie revíznej správy. Za porušenie tejto povinnosti uplatní objednávateľ zmluvnú pokutu podľa čl. XVIII bod 18.1.2.
- 4.11. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo, s odbornou starostlivosťou, v súlade s technickými a hygienickými normami a podmienkami stanovenými touto Zmluvou a všeobecne záväznými právnymi predpismi.

ČI. V. CENA.

- 5.1. Cena za vykonanie diela podľa podmienok tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s ust. zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, podľa rozpočtu tvoreného jednotlivými položkami stavebných prác a dodávok – ocenený výkaz výmer/rozpčet, podľa Prílohy č. 1 k tejto zmluve.
- 5.2. Dohodnutá cena je stanovená ako celková cena za dielo:
- | | |
|---|-----------------|
| Cena spolu za predmet zákazky bez DPH | 101 269,92 EUR, |
| DPH 20% | 20 253,98 EUR, |
| Celková cena spolu za predmet zákazky | 121 523,90 EUR, |

Celková cena spolu za predmet zákazky slovom:

jednostodvadsaťjedentisícpäťstodvadsaťtri Eur a deväťdesiat centov

- 5.3. Ak zhotoviteľ nie je platcom DPH, a v priebehu vykonávania predmetu zmluvy – realizácie diela sa stane platcom DPH, zaväzuje sa, že dohodnutú cenu neprekročí. Zhotoviteľ je povinný dovtedy nevyfakturovanú časť ceny znížiť o výšku DPH.
- 5.4. Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať, nárokovat' si alebo domáhať sa zvýšenia ceny diela s výnimkou dôvodov podľa príslušných bodov tohto článku zmluvy.
- 5.5. Zhotoviteľ nemôže žiadať o zvýšenie ceny diela ktoré by mohlo nastať z dôvodu vzniku vlastných (Zhotoviteľových) chýb alebo chýb jeho subdodávateľov, jeho nedostatočnej koordinácie pri realizácii Diela, pri kontrole realizácie Diela alebo v dôsledku vlastného omylu pri ocenení predmetu zmluvy alebo pri samotnej realizácii Diela.
- 5.6. Zmluvná cena sa dohodou zmluvných strán môže zmeniť v prípade, ak:
- dôjde v priebehu realizácie Diela k zmenám sadzieb DPH (za zmenu sadzby DPH sa nepovažuje skutočnosť, že sa zhotoviteľ v priebehu realizácie Diela stal platcom DPH),
 - dôjde k prácam navyš, ktoré neboli zahrnuté v zmluve, ale ktoré sa vyžadujú na riadne plnenie a realizáciu Diela,
 - dôjde v priebehu realizácie Diela k zníženiu rozsahu Diela – uplatneniu požiadavky Objednávateľa na menej prác.
- 5.7. Zmluvná cena môže byť zvýšená len o cenu navyš prác, pričom spôsob určenia ceny navyš prác je v zmysle tejto zmluvy určený nasledovným spôsobom:
- položky navyš prác, ktorých jednotkové ceny sa nachádzajú v ocenenom výkaze výmer/rozpočte, ktorý tvorí Prílohu č. 1 zmluvy musia byť ocenené podľa tohto oceneného výkazu výmer,
 - položky navyš prác, ktoré sa nenachádzajú v ocenenom Výkaze výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 1 zmluvy, budú ocenené podľa programu CENKROS, jeho aktuálnej verzii platnej ku dňu uplynutia lehoty na predloženie ponuky v predmetnom verejnom obstarávaní. Pri ocenení týchto položiek podľa programu CENKROS sa vylučuje, aby došlo v programe CENKROS k zmene základného nastavenie kalkulačného vzorca, priamych nákladov obsahujúcich najmä mzdy, stroje a materiál a nepriamych nákladov obsahujúcich najmä ceny za výrobnú réžiu, správnu réžiu, zisk a odvody. Zhotoviteľ nesmie vykonať v programe CENKROS zmeny alebo úpravy, ktoré by mu umožnili zvýšenie konečnej ceny za vykonané stavebné práce oproti základnému nastaveniu.
- 5.8. Zhotoviteľ najmenej 3 (tri) pracovné dni pred uskutočnením prác navyš predloží ocenený výkaz výmer prác navyš na odsúhlasenie ceny prác navyš Objednávateľovi, ktorý si vyhradzuje právo na odsúhlasenie/neodsúhlasenie ocenenia navyš prác Zhotoviteľom navrhovaného oceneného výkazu výmer položiek tvoriacich navyš práce.
- 5.9. Objednávateľ si vyhradzuje právo nesúhlasíť s navrhovaným rozpočtom oceneného výkazu výmer položiek tvoriacich navyš prác, ak daný rozpočet a navrhovaná cena prác navyš nebol vyhotovený v súlade so spôsobom určeným na tvorbu ceny pre práce navyš uvedeným v tejto zmluve. Zhotoviteľ je v danom prípade

povinný upraviť daný rozpočet a oceniť príslušne položky prác navyč podľa pokynov Objednávateľa a v súlade s touto zmluvou.

5.10. Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať len skutočne vykonané navyč práce, a to podľa rozpočtu, ktorý bol vyhotovený v súlade s podmienkami pre ocenenie položiek prác navyč a ktorý bol odsúhlasený Objednávateľom.

5.11. V prípade, ak v priebehu realizácie diela – plnenia predmetu zmluvy dôjde k zníženiu rozsahu prác – k menej prácam, zmluvná cena bude znížená o cenu týchto menej prác, ktorá bude vyčíslená podľa cien položiek týchto menej prác uvedených v predloženom ocenenom výkaze výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 1 ZoD, všetko však po odsúhlasení Objednávateľom, pričom hodnota týchto menej prác bude odpočítaná od celkovej zmluvnej ceny dohodnutej v zmysle zmluvy.

5.12. Práce navyč a menej práce sa môžu uskutočniť – realizovať/neuskutočniť – nerealizovať výhradne na základe odsúhlasenia Objednávateľom a to vždy výhradne formou písomných dodatkov, pričom ich uzatvorenie podlieha splneniu zmluvných podmienok a riadi sa ustanoveniami ZoVO a príslušnými podmienkami zmluvy o NFP alebo podmienkami poskytovateľa finančných prostriedkov na financovanie predmetu zmluvy, ak je to relevantné vo vzťahu k financovaniu predmetu Zmluvy.

5.13. K zmene ceny môže dôjsť aj na základe nasledovných skutočností :

- a) ak realizácia stavebných prác - realizácia diela nebude začatá do 6 mesiacov od predkladania ponúk Zhotoviteľ má právo na zvýšenie ceny (valorizáciu) s použitím indexov nárastu cien stavebných prác, stavebných materiálov a výrobkov, vydávaných Štatistickým úradom SR (index nárastu cien); valorizácia bude vykonaná príslušným fakturačným indexom polročne; fakturačný index sa vypočíta ako posledný známy index k obdobiu fakturácie / posledný známy index k obdobiu uplynutia lehoty podľa prvej vety; verejný obstarávateľ aj pri uplatnení zmeny ceny z vyššie uvedeného dôvodu v celom rozsahu bude uplatňovať ustanovenia § 18 ZoVO,
- b) z titulu zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov, a to o sumu zodpovedajúcu rozdielu medzi výdavkami pred takým zvýšením a po takomto zvýšení, a to vo vzťahu k tým jednotkovým cenám za stavebné práce alebo služby, ktorých sa takáto zmena týka,
- c) z titulu zvýšenia preukázateľných nákladov Zhotoviteľa z dôvodov vyplývajúcich z legislatívnych zmien (zvýšenie povinných príplatkov – napr. za nočnú prácu, prácu nadčas, zvýšenie príspevku na stravovanie, zavedenie povinných príspevkov na iné zamestnanecké benefity a pod.), pričom tieto zmeny cien jednotlivých položiek predmetu zákazky a ceny celkom za predmet zákazky sa považuje za zmenu zmluvy, ktorá si nebude vyžadovať počas trvania Zmluvy potrebu nového verejného obstarávania a ku ktorej môže dôjsť ku dňu nadobudnutia účinnosti citovaných dôvodov, ktoré takúto zmenu vyvolali.

5.14. Daň z pridanej hodnoty bude účtovaná Zhotoviteľom vo výške určenej príslušným právnym predpisom v dobe zdaniteľného plnenia.

5.15. Cena za dielo je určená v Prílohe č. 1 zmluvy. Zmluvné strany vyhlasujú, že Príloha č. 1 zmluvy je určujúca pre cenu za dielo, je to dokument úplný a záväzný a k jeho zmene môže dôjsť výlučne na základe písomných dodatkov k tejto zmluve, a to postupom, ktorý je v súlade so ZoVO a v súlade so zmluvnými podmienkami.

5.16. Zmluvná cena za dielo zahŕňa všetky náklady potrebné k vykonaniu diela v rozsahu definovanom touto Zmluvou, a to najmä, nie však výhradne:

- všetky náklady potrebné k vykonaniu diela – stavebných prác, v rozsahu definovanom v zmluve,
- náklady spojené s odovzdaním diela do užívania vrátane vedľajších nákladov na zriadenie, prevádzkovanie, likvidáciu, vypratanie, vyčistenie zariadenia staveniska, pomocných konštrukcií ak budú pre plnenie a realizáciu diela nevyhnutné,
- dopravné náklady na stavenisku i mimo,
- náklady spojené s úhradou cla, poplatkov za skládky, poistného,
- náklady za vykonanie predpísaných a požadovaných skúšok, revízií a zabezpečenia posúdenia konštrukčných dokumentácií a vykonania úradných skúšok vyhradených technických zariadení, ak je to vzhľadom na predmet zákazky nevyhnutné a relevantné,
- náklady za zabezpečenie bezpečnosti a poriadku na stavbe a príslušných používaných komunikáciách,
- náklady za rozkopávkové povolenie, vytýčenie inžinierskych sietí, ak bude ich realizácia so zohľadnením charakteru predmetu zákazky nevyhnutná,
- náklady za dodávku a osadenie dočasného dopravného značenia, ak budú nevyhnutné vzhľadom na realizáciu diela,
- náklady na stráženie objektu, ak je to relevantné,
- náklady na naloženie, odvoz a likvidáciu stavebných odpadov, všetko v zmysle platných právnych predpisov,
- náklady na požiadavky z predložených vyjadrení dotknutých orgánov a pod.
- náklady na vyhotovenie dielenskej dokumentácie, ak sa požaduje podľa projektovej dokumentácie poskytnutej podľa čl. III bod 3.2 druhá odrážka tejto zmluvy,
- náklady na obstaranie dokumentov súvisiacich s predmetom zmluvy, ak takéto dokumenty požaduje verejný obstarávateľ,
- všetky ďalšie náklady, ktoré tu nie sú uvedené, ale ktoré sa môžu vyskytnúť v súvislosti s riadnym plnením predmetu zmluvy – realizáciou diela.

5.17. Zhotoviteľ vyhlasuje, že dohodnutá zmluvná cena diela, je s ohľadom na všetky okolnosti a rozsah diela primeraná a že akceptuje všetky podmienky tejto zmluvy spojené s možnými zmenami podľa tohto článku zmluvy.

5.18. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť dohodnutú zmluvnú cenu za dielo, ktorá je vypočítaná a dohodnutá v súlade so zmluvou vo výške uvedenej v tomto článku zmluvy a v lehotách určených v tejto zmluve.

5.19. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa meniť obsah a rozsah dodávaných prác, než ako sú uvedené v projektovej dokumentácii a v Prílohe č. 1 tejto zmluvy.

Čl. VI. Platobné podmienky

6.1. Platba Ceny bude uskutočnená bezhotovostným platobným stykom, na základe faktúr vystavených Zhotoviteľom. Faktúry budú obsahovať všetky náležitosti podľa Zákona o DPH a náležitosti dohodnuté podľa tejto zmluvy, najmä:

- a) číslo Zmluvy Objednávateľa (Dodatku k zmluve),
- b) obchodné mená Objednávateľa a Zhotoviteľa, adresy ich sídla, miesta podnikania, IČO, DIČ, IČ DPH,
- c) poradové číslo faktúry,
- d) dátum vystavenia faktúry,
- e) dátum dodania predmetu plnenia,
- f) dátum splatnosti faktúry podľa zmluvy (Dodatku k zmluve),
- g) označenie peňažného ústavu a číslo účtu Zhotoviteľa, na ktoré má byť faktúra uhradená,
- h) označenie častí Diela, ktorých sa fakturácia dotýka a uvedenie sumy za každú fakturovanú časť Diela,
- i) názov projektu „Stavba Vyšný Medzev, Vodovod Lucia Baňa, II. etapa“,
- j) výška sumy požadovanej na zaplatenie v EUR a v členení suma v EUR bez DPH, výška DPH,
- k) suma v EUR s DPH zaokrúhlená na dve desatinné miesta,
- l) výšku zádržného, ak sa uplatní,
- m) odtlačok pečiatky a podpis zástupcu oprávneného konať v mene Zhotoviteľa.

6.2. Zhotoviteľ vystaví faktúry v 5-tich origináloch a to nasledovným spôsobom:

6.2.1. Prvá - čiastková faktúra bude vystavená na základe odsúhlaseného výkazu vykonaných prác najskôr po zrealizovaní minimálne 50 % častí Diela, druhá – zúčtovacia faktúra na základe odsúhlaseného výkazu vykonaných prác po ukončení stavebných prác a odovzdaní diela bez väd.

6.3. Prílohou každej faktúry bude:

- výkaz vykonaných prác odsúhlasený a potvrdený Objednávateľom alebo osobou poverenou Objednávateľom, napr. technickým dozom objednávateľa,
- správa za fakturačné obdobie, ktorá bude obsahovať porovnanie skutočného a plánovaného postupu prác, vrátane finančného plnenia harmonogramu realizácie prác,
- fotodokumentácia, ktorá dokumentuje postup dodaných a zrealizovaných stavebných prác,
- výsledky predpísaných a vykonaných skúšok s popisom, či skúška prebehla v poriadku alebo ju bude nutné opakovať a dôvod opakovania skúšky,
- kópia stavebného denníka alebo jeho časti prislúchajúce k obdobiu, ktoré sa zachytávajú vo výkazoch vykonaných prác.

6.4. Ak faktúra nebude obsahovať náležitosti vyžadované Zákomom o DPH alebo stanovené náležitosti nebudú uvedené správne v súlade s platnou legislatívou alebo údaje vo faktúre alebo jej prílohy nebudú v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve, je Objednávateľ oprávnený faktúru vrátiť Zhotoviteľovi bez zaplatenia najneskôr do 10 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi. V takom prípade prestáva plynúť lehota splatnosti faktúry. Zároveň v tomto prípade nevzniká zhotoviteľovi nárok na úrok z omeškania. Objednávateľ je povinný uviesť dôvod vrátenia faktúry. Nová lehota splatnosti faktúry začne plynúť až dňom

doručenia opravenej (novej) faktúry, ktorá spĺňa požiadavky všeobecne záväzných právnych predpisov a zmluvy.

- 6.5. Bankové spojenie Zhotoviteľa uvedené na faktúre musí byť zhodné s bankovým spojením dohodnutým v Zmluve. V opačnom prípade má Objednávateľ právo vrátiť faktúru Zhotoviteľovi k odstráneniu nezrovnalostí s právnymi účinkami plynutia lehoty splatnosti podľa predchádzajúceho bodu tohto odseku zmluvy, pokiaľ Zhotoviteľ najneskôr spolu s doručením faktúry nepožiadala Objednávateľa o zmenu bankového spojenia. Za správne určenie/uvedenie čísla účtu na faktúre (v súlade so zmluvou) zodpovedá v plnom rozsahu Zhotoviteľ, a to aj v prípade, ak Objednávateľ zrealizuje úhradu faktúry na číslo účtu Zhotoviteľa uvedené vo faktúre nezhodujúce sa s číslom účtu uvedeným v zmluve.
- 6.6. Dátum splatnosti faktúry je 60 (šesťdesiat) dní od doručenia faktúry Objednávateľovi.
- 6.7. Za deň splnenia peňažného záväzku Objednávateľa sa považuje deň odpísania platby z účtu Objednávateľa. Ak deň splatnosti faktúry pripadne na deň pracovného pokoja, faktúra bude splatná v najbližší nasledujúci pracovný deň. Ak je Objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry, Zhotoviteľ má právo uplatniť si u Objednávateľa úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.
- 6.8. Zhotoviteľ berie na vedomie, že za oprávnené výdavky sa považujú len výdavky, ktoré sú vzhľadom na všetky okolnosti uznané Objednávateľom alebo ním poverenou osobou, napr. technickým dozorom objednávatelia, a ktoré sa navzájom neprekrývajú a ktoré v plnej miere súvisia s realizáciou Diela.
- 6.9. Zaplatenie faktúry neznamena prevzatie Diela Objednávateľom.
- 6.10. Práce, ktoré Zhotoviteľ vykoná bez písomného príkazu Objednávateľa alebo odchyľne od projektovej dokumentácie bez písomného príkazu Objednávateľa a dojednaných zmluvných podmienok, Objednávateľ neuhradí. Ak Zhotoviteľ vykoná práce bez písomného príkazu Objednávateľa alebo odchyľne od projektovej dokumentácie a dojednaných zmluvných podmienok na výzvu Objednávateľa ich Zhotoviteľ na vlastné náklady odstráni, pokiaľ sa nedohodne inak. V prípade, že ich na výzvu Objednávateľa neodstráni, urobí tak Objednávateľ na náklady Zhotoviteľa.

ČI. VII. ČAS PLNENIA – LEHOTA REALIZÁCIE DIELA.

- 7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať diela v rozsahu podľa predmetu zmluvy v zmluvne stanovenom termíne:
 - 7.1.1. celé dielo do 90¹ dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska,
 - 7.1.2. odovzdanie staveniska: do 10 (desať) dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy,
 - 7.1.3. termín začatia stavebných prác: nasledujúci pracovný deň po dni odovzdania a prevzatia staveniska.
- 7.2. Nedodržanie stanovenej lehoty určenej na realizáciu Diela bude považované za podstatné porušenie Zmluvy.

¹ Verejný obstarávateľ požaduje aby táto lehota nebola dlhšia ako 90 dní.

- 7.3. Dodržiavanie termínu – lehoty plnenia a realizácie Diela podľa čl. VII. bodu 7.1 tejto zmluvy je podmienené riadnym a včasným spolupôsobením Objednávateľa (poskytnutím súčinnosti Objednávateľa) dohodnutým v tejto zmluve.
- 7.4. V prípade, že Zhotoviteľ mešká s plnením podľa tejto zmluvy z dôvodov nie na strane Objednávateľa, resp. nie z dôvodov vyššej moci, má Objednávateľ právo žiadať náhradu škody, pričom zmluva zostáva v platnosti. Objednávateľ určí Zhotoviteľovi primeraný, dodatočný čas – dodatočnú lehotu plnenia zmluvy. Pričom po márnom uplynutí tejto dodatočne stanovenej primeranej lehoty na plnenie predmetu zmluvy, realizácie Diela nenastane zo strany Zhotoviteľa náprava, môže Objednávateľ uplatniť voči Zhotoviteľovi sankcie a môže uplatniť právo na odstúpenie od Zmluvy.
- 7.5. Zhotoviteľ nie je v omeškaní ani v prípade, ak do priebehu vykonávania Diela zasiahne svojim rozhodnutím orgán štátnej správy. Práca je Zhotoviteľ oprávnený prerušiť len na nevyhnutne nutnú dobu. Tieto skutočnosti potvrdzuje stavebný dozor objednávateľa zápisom v stavebnom denníku
- 7.6. O dĺžku lehoty primeranú dobu, kedy bola práca Zhotoviteľom prerušená z dôvodov podľa predchádzajúceho bodu Zmluvy, je Zhotoviteľ oprávnený uplatniť právo na predĺženie termínu – lehoty na dokončenia Diela. Prerušenie realizácie Diela je Zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Objednávateľovi a súčasne oznámiť predpokladaný rozsah neplnenia, resp. oneskorenia s plnením. Ak by takáto prekážka spôsobila prerušenie plnenia Zmluvných záväzkov na viac ako jeden mesiac, Zmluvné strany sa dohodnú na iných opatreniach, príp. na iných postupoch ďalšej realizácie Zmluvy. Obdobný nárok má Zhotoviteľ v prípade, kedy došlo k oneskoreniu práce z dôvodu na strane Objednávateľa. Návrh, prípadné Zmluvné úpravy predloží Zhotoviteľ najneskôr do 5 (päť) pracovných dní, od kedy skončili dôvody prerušenia.
- 7.7. V prípade, ak Objednávateľ rozhodne o prerušení prác z titulu vadného, technicky chybného alebo v zmluve nezodpovedajúceho plnenia zo strany Zhotoviteľa, nárok na predĺženie termínu dokončenia Diela Zhotoviteľovi nevzniká.
- 7.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že úpravu lehoty plnenia bude uplatňovať len v prípade, že z dôvodov vyššie uvedených nebude technicky možné Dielo, prípadne časť Diela dokončiť za dohodnutých podmienok v Zmluvnej lehote. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že i v takýchto prípadoch vyvinie maximálne úsilie k dodržaniu pôvodnej lehoty pre dokončenie Diela.
- 7.9. Omeškanie Zhotoviteľa vzniknuté z dôvodu omeškania subdodávateľa Zhotoviteľa alebo tretej strany, ktorú použil na zhotovenie Diela sa považuje za omeškanie Zhotoviteľa.
- 7.10. Objednávateľ má právo písomne vyzvať Zhotoviteľa na prerušenie realizácie Diela len z dôvodov vyššej moci, výkonu úradného rozhodnutia, alebo v nevyhnutnom prípade v záujme predchádzania vzniku škôd na zdraví a majetku. V prípade prerušenia stavebných prác – realizovania Diela na základe výzvy Objednávateľa sa doba zhotovenia Diela automaticky predlžuje o dobu prerušenia realizovania Diela. V prípade prerušenia realizácie stavebných prác - Diela je Zhotoviteľ povinný vykonať len práce, ktoré zabránia vzniku škody na doposiaľ zhotovenom Diele a je povinný Objednávateľa upozorniť na vznik

hroziacej škody alebo poškodenia Diela. Objednávateľ je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi cenu za Dielo za všetky práce vykonané ku dňu prerušenia zhotovenia Diela.

ČI. VIII. MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Extravilán obce Vyšný Medzev, časť Baňa Lucia (č. k.ú. 836583) v povodí potoka Borzov, parcely č. KN-C: 6684/65, KN-E: 1659, 1682, 1679, 1680, 2528/1.

ČI. IX. PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITEĽA

- 9.1. Bez ohľadu na zavinenie Zhotoviteľ zodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá vznikne pri plnení tejto zmluvy Objednávateľovi alebo tretím osobám.
- 9.2. Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi každú poistnú udalosť pri realizácii Diela do 5 (päť) pracovných dní od jej vzniku a v rovnakej lehote je aj povinný informovať Objednávateľa o spôsobe riešenia poistnej udalosti.
- 9.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vysporiadať všetky právne vzťahy s tretími osobami, ktoré vytvorili, respektíve dodali obsah Diela, a to najmä uzatvorením príslušných autorských a iných zmlúv tak, aby tieto osoby nemohli uplatňovať voči Objednávateľovi akékoľvek nároky, vyplývajúce im z osobnostných, autorských, priemyselných práv, práv súvisiacich s autorským právom či iných obdobných práv v súvislosti s Dielom.
- 9.4. Zhotoviteľ môže na stavbe zabezpečiť iba personál, ktorý má požadovanú kvalifikáciu, a ktorý vykonáva potrebné práce podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve alebo stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- 9.5. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci, pracovníci alebo subdodávatelia a ich zamestnanci alebo pracovníci dodržiavali zákaz fajčenia na pracovisku a zákaz požívania alkoholických nápojov alebo iných omamných a psychotropných látok a aby pod ich vplyvom nevykonávali práce podľa tejto Zmluvy. Za porušenie tejto povinnosti uplatní objednávateľ zmluvnú pokutu podľa čl. XVIII bod 18.1.5.
- 9.6. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri zabezpečovaní prác spojených s výkonom Diela v rozsahu ustanovenom zákonom NR SR č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a splnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 147/2013, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a ďalšími osobitnými predpismi. Zamestnanci sú povinný používať prostriedky ochrany zdravia a musia pred začiatkom prác absolvovať školenie o bezpečnosti práce. Doklady o absolvovaní školenia o bezpečnosti pracovníkov nachádzajúcich sa na stavbe budú uložené v prílohe k stavebnému denníku.
- 9.7. Zhotoviteľ je povinný vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti len zamestnancami, ktorí spĺňajú predpoklady na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav, najmä na výsledok posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na prácu, schopnosti, kvalifikačné predpoklady a odbornú spôsobilosť podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

- 9.8. Zhotoviteľ je povinný vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti s vyšším rizikom, pri ktorých môže vzniknúť závažné poškodenie zdravia zamestnancov, alebo pri ktorých častejšie vzniká poškodenie ich zdravia, môže zamestnanec Zhotoviteľa len na základe platného preukazu, osvedčenia alebo dokladu. Zhotoviteľ je povinný odbornú spôsobilosť potrebnú na výkon práce preukázať príslušnou dokumentáciou.
- 9.9. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci používali pracovné prostriedky, na ktoré sú vykonávané pravidelné kontroly alebo skúšky oprávnenou osobou.
- 9.10. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť plnenie opatrení na ochranu pred požiarmi určené zákonom MV SR č. 314/2001 o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, ak také činnosti vykonáva.
- 9.11. Zhotoviteľ je povinný počas celej doby realizácie tejto zmluvy zabezpečiť výkon funkcie stavbyvedúceho osobou s platnou odbornou spôsobilosťou zodpovedajúcou predmetu zákazky. Doklady o odbornej spôsobilosti k výkonu činností stavbyvedúceho, pre osobu určenú na výkon funkcie stavbyvedúceho na vybrané činnosti vo výstavbe, vydané podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných stavebných inžinieroch, predložené zhotoviteľom objednávateľovi najneskôr ku dňu odovzdania a prevzatia staveniska. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a objednávateľ má právo od zmluvy odstúpiť a na zmluvnú pokutu podľa čl. XVIII bod 18.1.5 Zmluvy. Tým nie je dotknutá povinnosť zhotoviteľa uviesť túto osobu do zoznamu subdodávateľov podľa čl. XVII. zmluvy, ak má táto osoba postavenie subdodávateľa podľa § 2 ods. 5 písm. e) ZVO.
- 9.12. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii Diela rešpektovať existujúce konštrukcie, rozvody a zariadenia stavby, ktoré nie sú a nebudú predmetom Diela a z tohto dôvodu nesmú byť plnením predmetu Zmluvy dotknuté.
- 9.13. Nakladanie s odpadmi zabezpečuje Zhotoviteľ podľa platných právnych predpisov a podľa Projektovej dokumentácie, po dohode s prevádzkovateľom skládky odpadov na vlastné náklady. Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi kópie vážnych lístkov vydaných skládkou, kde uložil likvidovaný odpad a to najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uloženia likvidovaného odpadu na skládku. Za ich nepredloženie uplatní objednávateľ zmluvnú pokutu podľa čl. XVIII bod 18.1.6.
- 9.14. Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie protipožiarnej ochrany v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi.
- 9.15. Zhotoviteľ je povinný udržiavať čistotu v priestoroch Objednávateľa.
- 9.16. Zhotoviteľ je povinný neodkladne informovať objednávateľa o všetkých zmenách v rámci stavby a prípadných odchýlkach skutočného stavu od dokumentácie z dôvodu neprevedených sond, alebo anomálií v rámci stavby objektu. Všetky odchýlky budú riešené v spolupráci s projektantom vrátane nadväznosti na ostatné profesie a záznamy budú zapísané do stavebného denníku.

ČI. X. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA, STAVEBNÝ DOZOR OBJEDNÁVATEĽA

- 10.1. Objednávateľ je povinný pri uzavretí zmluvy odovzdať Zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu v rovnakom znení, ako bola uvedená v súťažných podkladoch.
- 10.2. Objednávateľ pred začatím stavebných prác zabezpečí vytýčenie všetkých podzemných inžinierskych sietí správcami týchto sietí.
- 10.3. Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi stavenisko v čase určenom v čl. VII bod 7.1.2 tejto zmluvy.
- 10.4. Na výkon činností stavebného dozoru objednávateľa (ďalej aj ako „SD“) pri realizácii Diela Objednávateľ určuje Petr Čížek., telefón 0903 625 630, e-mailová adresa cizek@iol.sk. SD bude oprávnený odsúhlasovať výkazy vykonaných prác Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy a vydávať záväzné pokyny v mene Objednávateľa, ktoré môžu byť potrebné pre realizáciu Diela a pre odstránenie akýchkoľvek väd podľa tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pokyny a rozhodnutia SD počas celej doby trvania tejto Zmluvy.

ČI. XI. STAVENISKO, STAVEBNÝ DENNÍK

- 11.1. Miestom odovzdania Diela je miesto plnenia podľa čl. VIII zmluvy.
- 11.2. Staveniskom sa pre účely Zmluvy o Dielo rozumie priestor vymedzený projektovou dokumentáciou overenou v stavebnom konaní na realizáciu predmetu zmluvy.
- 11.3. Zhotoviteľ ohraničí stavenisko vrátane výstražných tabuliek so zákazom vstupu všetkým nepovolánym osobám na vstupoch, zabezpečí priestor pre zariadenie staveniska na vlastné náklady po dobu trvania výstavby a dobu potrebnú pre vypratanie staveniska. Náklady na prevádzku, údržbu a likvidáciu zariadenia staveniska sú súčasťou Ceny. Zhotoviteľ si zabezpečí prevádzkové, sociálne, výrobné zariadenia staveniska. Zhotoviteľ uhrádza vodné, stočné a odbery energií z prevádzkového a sociálneho zariadenia staveniska.
- 11.4. Stavenisko zhotoviteľ zriadi, zabezpečí a po ukončení stavby odstráni v súlade s § 43i zákona č.50/1976 Zb. (Stavebný zákon) v platnom znení a podmienkami uvedenými v stavebnom konaní.
- 11.5. Pri vedení stavebného denníka sa budú zmluvné strany riadiť ustanoveniami § 46d zákona č.50/1976 Zb. (Stavebný zákon) v platnom znení.
- 11.6. Stavebný denník bude tvoriť súčasť dokumentácie Zhotoviteľa uloženej na stavenisku. Bude obsahovať záznamy o všetkých podstatných udalostiach, ktoré nastali počas výkonu prác na stavenisku v súlade s platnými predpismi. Za vedenie stavebného denníka je výlučne zodpovedný Zhotoviteľ. Zápisy do denníka môžu urobiť nasledovné osoby: stavbyvedúci zhotoviteľa, projektant stavby, Objednávateľ, SD, autorský dozor na základe uzavretej zmluvy s Objednávateľom, autorizovaný geodet stavby, štátne kontrolné orgány.
- 11.7. Do Stavebného denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie Zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich kvalite, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie, údaje dôležité pre posúdenie hospodárnosti prác a údaje pre posúdenie prác orgánmi štátnej správy. Počas pracovnej doby musí byť stavebný denník na stavbe trvalo prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník končí dňom odovzdania a prevzatia Diela.

- 11.8. Denné záznamy sa zapisujú zásadne v ten deň, keď sa práce vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Len výnimočne sa tak môže urobiť v nasledujúci deň. Pri denných záznamoch sa nesmú vynechať voľné miesta.
- 11.9. Zápisy v stavebnom denníku majú len informatívny a evidenčný charakter a nezakladajú práva a povinnosti zmluvných strán.
- 11.10. Zhotoviteľ je zodpovedný aj za vedenie montážnej knihy, ktorá tvorí osobitnú časť stavebného denníka, ak sa použije.

ČI. XII. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

- 12.1. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú Objednávateľovi v dôsledku porušenia jeho povinností, vyplývajúcich z tejto Zmluvy, neobmedzene do výšky vzniknutej škody. Zhotoviteľ vyhlasuje, že si je vedomý financovania realizácie Diela z Európskych štrukturálnych a investičných fondov a vyhlasuje, že berie na vedomie možnú výšku škody, ktorú môže Objednávateľovi spôsobiť porušením svojich povinností.
- 12.2. Ak nastane akákoľvek strata alebo poškodenie Diela alebo akejkoľvek časti Diela, materiálov alebo zariadenia počas realizovania Diela, je Zhotoviteľ povinný na vlastné náklady nahradiť takúto stratu a napraviť škodu tak, aby Dielo vyhovovalo v každom ohľade účelu Zmluvy.
- 12.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odškodní Objednávateľa v súvislosti s akoukoľvek škodou, ktorá bola Objednávateľovi spôsobená v dôsledku konania alebo opomenutia Zhotoviteľa, vrátane náhrady akýchkoľvek pokút alebo iných sankcií, ktoré boli v dôsledku konania/ opomenutia Zhotoviteľa Objednávateľovi vyrubené.
- 12.4. V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy ktorejkoľvek Zmluvnej strane, má druhá strana nárok na úhradu vzniknutej škody.

ČI. XIII. REALIZÁCIA DIELA

- 13.1. Pred začatím prác na Diele je Zhotoviteľ povinný prizvať SD, ktorý skontroluje, či má Zhotoviteľ k dispozícii kompletnú dokumentáciu a všetky potrebné vyjadrenia k začatiu prác.
- 13.2. Zhotoviteľ pred začatím prác predloží SD fotodokumentáciu skutkového stavu prístupových komunikácií.
- 13.3. Zhotoviteľ je pred začatím prác povinný zabezpečiť na vlastné náklady všetky povolenia, súhlasy a iné potrebné dokumenty, ktoré neboli súčasťou stavebného konania, ale sú potrebné k realizácii prác (napr. súhlas k výrubu stromov, súhlas k umiestneniu informačných tabúl, povolenia k zvláštnemu užívaniu cestných komunikácií, poplatky za vytyčovanie sietí a pod.) v zmysle a rozsahu projektu stavby a vyjadrení účastníkov stavebného konania vrátane všetkých druhov poplatkov a nákladov spojených s uvedenými úkonmi a prípadných pokút za nedodržanie termínov a podmienok v nich uvedených.
- 13.4. Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude treba umiestniť alebo premiestniť dopravné značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách, obstará tieto práce Zhotoviteľ podľa projektovej dokumentácie

dopravného značenia, ktorú si pre tento účel zaktualizuje a predloží na odsúhlasenie príslušným orgánom. Zhotoviteľ zabezpečuje umiestňovanie a udržiavanie dopravných značiek počas prebiehajúcich prác.

- 13.5. Všetky práce na jestvujúcich vedeniach a zariadeniach vykoná Zhotoviteľ po vydaní súhlasu správcom vedenia alebo zariadenia, za podmienok daných správami vedenia a za dozoru správcu počas vykonávania týchto prác a v zmysle stavebného povolenia, ak boli určené.
- 13.6. Pokiaľ sa kedykoľvek v priebehu vykonávania prác zistí chybná poloha, chybné výšky, rozmery alebo umiestnenie akejkoľvek časti Diela, u ktorých prišlo z dôvodov na strane Zhotoviteľa, Zhotoviteľ je povinný takú vadu na vlastné náklady odstrániť ku spokojnosti Objednávateľa. Pokiaľ však chyba vznikla použitím nesprávnych údajov, písomne odovzdaných Objednávateľom, potom náklady na zvýšenie Ceny prípadne na úpravu ostatných zmluvných podmienok znáša Objednávateľ. Kontrola vytyčenia alebo akejkoľvek výšky vykonanej Objednávateľom nezbavuje Zhotoviteľa jeho zodpovednosti za presnosť vytyčenia a škody tým spôsobené. Zhotoviteľ je povinný starostlivo udržiavať všetky smerové a výškové body, zameriavacie konštrukcie, vytyčovací kolíky, klince a ďalšie predmety, prípadne označenia použité pre vytyčovanie objektov.
- 13.7. Zhotoviteľ je oprávnený pri vykonávaní Diela písomne požiadať Objednávateľa o odsúhlasenie zmeny materiálov alebo technológií uvedených v rozpočte len v prípade, ak zmenu materiálu alebo technológií vyžadujú aktuálne platné právne predpisy alebo technické normy, alebo ak sa materiál alebo technológia stal na trhu nedostupným (prestal sa vyrábať alebo dodávať na slovenský trh), alebo ak to vyplýva z rozhodnutí alebo vyjadrení príslušných orgánov verejnej správy (napr. stavebný úrad). Primerane podľa tohto bodu sa postupuje, ak zmenu materiálov alebo technológií požaduje Objednávateľ.
- 13.8. Zhotoviteľ je povinný zápisom do stavebného denníka bezodkladne informovať objednávateľa o všetkých zmenách v rámci stavby a prípadných odchýlkach skutočného stavu od dokumentácie z dôvodu neprevedených sond, alebo anomálií v rámci stavby objektu, alebo jeho rekonštrukcie. Všetky odchýlky budú riešené v spolupráci s projektantom vrátane nadväznosti na ostatné profesie a záznamy budú zapísané do stavebného denníku.
- 13.9. Zhotoviteľ je povinný na stavenisku, na prenechaných inžinierskych sieťach a na komunikáciách, po ktorých sa dováža alebo odváža stavebný a komunálny odpad, materiály, konštrukcie, stroje, zariadenia, mechanizmy a podobne odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté preukázateľne z jeho stavebnej činnosti, a to na vlastné náklady. Likvidáciu odpadov zabezpečuje Zhotoviteľ v zmysle platných právnych predpisov.
- 13.10. SD je oprávnený so súhlasom Objednávateľa dať pokyn:
- a) na rozšírenie alebo zúženie rozsahu prác uvedených v zmluve (pričom za rozšírenie alebo zúženie rozsahu sa nebude považovať zmena množstiev z dôvodu premerania vykonaných prác);
 - b) na nevykonanie určitej práce alebo dodávky materiálu;
 - c) na zmenu výšky, smeru, plochy alebo rozmeru ktorejkoľvek časti Diela;
 - d) na zmenu postupu, termínu vykonania prác alebo ich častí.

- 13.11. SD svojimi pokynom nesmie meniť účel a ciele Diela definované v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorú bude mať Objednávateľ uzatvorenú s poskytovateľom nenávratného finančného príspevku.
- 13.12. SD bude organizovať kontrolné dni v súlade s čl. XIV bod 14.2 zmluvy.
- 13.13. Zhotoviteľ musí bez meškania a písomne informovať SD o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu Diela.
- 13.14. Materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečované Zhotoviteľom musia byť v súlade s požiadavkami na materiály, stavebné diely a parametre výrobkov uvedených v projekte stavby, v rozpočte ako aj so zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a so zákonom č. 56/2018 Zb. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa podmienok tejto Zmluvy.
- 13.15. Materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečované Zhotoviteľom, ktoré nebudú mať CE označenia, resp. nebudú zodpovedať technickým normám alebo zmluvným podmienkam, musí Zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými. Z tohto titulu vzniknuté škody znáša Zhotoviteľ. Objednávateľ môže stanoviť termín na odstránenie týchto materiálov, stavebných dielov a výrobkov primeraných ich rozsahu, ktorého nedodržanie môže byť dôvodom na odstúpenie od Zmluvy.
- 13.16. Žiadna časť Diela nesmie byť zakrytá bez predchádzajúceho súhlasu SD. Zhotoviteľ je povinný umožniť skontrolovanie akejkoľvek časti Diela, ktorá má byť zakrytá. Zhotoviteľ aspoň tri (3) pracovné dni vopred oznámi SD, ktorú časť Diela bude zakrývať. SD vykoná kontrolu. V prípade, že ju SD nevykoná, je povinný uhradiť náklady dodatočného odkrytia Objednávateľ, pokiaľ také odkrytie požaduje. Ak sa však pri dodatočnom odkrytí zistí, že práce boli vykonané chybné, nesie náklady dodatočného odkrytia Zhotoviteľ.
- 13.17. Zhotoviteľ je povinný pred začatím výkopových prác alebo iných prác, ktoré by mohli ohroziť jednotlivé podzemné alebo nadzemné vedenia, oboznámiť sa s umiestnením všetkých existujúcich sietí. Zhotoviteľ pred začatím prác písomne požiada vlastníkov, správcov alebo prevádzkovateľov týchto sietí o ich lokalizáciu / vytýčenie a v prípade podzemných vedení vyhotoví ručne kopané sondy v potrebnom rozsahu. Náklady spojené s vytyčovaním a vysondovaním sietí ich správcami znáša Zhotoviteľ. Zhotoviteľ je zodpovedný za všetky škody spôsobené ním alebo jeho subdodávateľmi počas výkonu prác na týchto zariadeniach a takéto škody musí na vlastné náklady odstrániť.
- 13.18. Objednávateľ je oprávnený žiadať od Zhotoviteľa výmenu zamestnancov alebo poverených tretích osôb, ktorých bude Objednávateľ považovať za nedostatočne odborne spôsobilých na výkon prác pri realizácii Diela a prikázať Zhotoviteľovi, aby tieto osoby bez zbytočného odkladu nahradil novými. Zhotoviteľ je povinný tento pokyn zrealizovať.
- 13.19. SD, resp. poverený zástupca Objednávateľa sú oprávnení kedykoľvek v pracovnej dobe vyzvať pracovníkov Zhotoviteľa alebo ním poverené osoby nachádzajúce sa na mieste vykonávania Diela na podrobenie sa dychovej skúšky na prítomnosť alkoholu alebo inej omamnej látky; v prípade pozitívneho výsledku resp. odmietnutia podrobiť sa dychovej skúške, má právo okamžite vypovedať a trvale zakázať vstup na

pracovisko dotknutému zamestnancovi Zhotoviteľa alebo Zhotoviteľom poverenej tretej osobe. Objednávateľ je oprávnený uplatniť si u Zhotoviteľa jednorazovú zmluvnú pokutu podľa čl. XVIII bod 18.1.10 zmluvy za každý pozitívny výsledok skúšky, resp. odmietnutia podrobiť sa skúške. Vykonanie dychovej skúšky Objednávateľom alebo ním poverenej osoby nezbavuje Zhotoviteľa zodpovednosti za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci podľa osobitných predpisov.

ČI. XIV. KONTROLA REALIZÁCIA DIELA

- 14.1. Po začatí realizácie Diela bude po vykonaní diela v rozsahu 50 % a po dokončení stavebných prác vykonaná prehliadka staveniska do 5. pracovného dňa odo dňa vykonania cit. rozsahu diela za účasti poverených zástupcov Zmluvných strán za účelom zistenia rozsahu dokončených stavebných prác v predchádzajúcom období; rozsah dokončených stavebných prác bude určený podľa písomného výkazu vykonaných prác potvrdeného poverenou osobou Objednávateľa, t. j. SD. Zhotoviteľ vystaví faktúru po písomnom potvrdení Výkazu vykonaných prác oprávnenou osobou Objednávateľa.
- 14.2. Okrem prehliadky staveniska počas realizácie Diela budú vykonávané kontrolné dni v mieste zhotovovania Diela za účelom overenia priebehu realizácie Diela a dodržania podmienok zmluvy pri vykonávaní Diela. Ak sa Zmluvné strany písomne nedohodnú inak, kontrolné dni sa budú konať 1x za 14 dní v termíne oznámenom Objednávateľom Zhotoviteľovi najskôr dva (2) pracovné dni vopred. Na výkone kontroly počas kontrolného dňa je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť účasť stavbyvedúceho a ďalšieho riadiaceho pracovníka Zhotoviteľa. Objednávateľ zabezpečí účasť svojho povereného zástupcu, projektanta, prípadne iných odborne spôsobilých osôb. Zistenia z kontrolného dňa sa zaznamenajú do stavebného denníka, pričom tieto záznamy sa pokladajú za pravdivé iba v prípade, že sú potvrdené aj podpisom povereného zástupcu Objednávateľa zúčastneného na kontrolnom dni.
- 14.3. Zhotoviteľ je povinný počas realizácie Diela zabezpečovať kontrolné skúšky použitých materiálov ako aj stavebných častí Diela podľa STN. Materiály a stavebné časti, ktoré nevyhoveli kvalitatívnym skúškam Zhotoviteľ odstráni bezodkladne na vlastné náklady.
- 14.4. Zhotoviteľ zabezpečí a poskytne vzorky v plnom rozsahu všetkých materiálov, alebo vybavenia v súlade a technickými špecifikáciami a najmenej 7 dní pred plánovanou objednávkou alebo nákupom týchto materiálov alebo vybavenia.
- 14.5. V prípade, že Zhotoviteľ predloží vzorky, ktoré nevyhovujú požiadavkám zmluvy, Objednávateľ alebo ním poverená osoba má právo odmietnuť akúkoľvek takúto vzorku, v tom prípade Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi novú vzorku do dvoch týždňov. Riziko, výdavky a zodpovednosť za prípadné zamietnutia vzoriek znáša Zhotoviteľ.
- 14.6. Ak sa pri realizácii diela uplatnia skúšky Diela oprávnená osoba Objednávateľa je prítomná pri vykonávaní skúšok Diela a Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi miesto a dátum konania skúšok, a to najneskôr štrnásť (14) dní pred plánovaným dátumom konania skúšok, alebo v inom vzájomne dohodnutom termíne. Ak sa oprávnená osoba Objednávateľa nedostaví v určenom čase na vykonanie skúšok, môže Zhotoviteľ vykonať skúšky aj bez účasti Objednávateľa, pričom je však povinný bez zbytočného odkladu

Objednávateľa informovať o výsledku týchto skúšok. Náklady spojené s vykonaním skúšok Diela znáša Zhotoviteľ.

- 14.7. Ak sa skúšky nevykonajú v dohodnutom termíne zavinením Zhotoviteľa, alebo ak bude výsledok skúšky Diela nevyhovujúci, je Zhotoviteľ povinný nahradiť Objednávateľovi všetky náklady, ktoré mu v tejto súvislosti vzniknú.
- 14.8. Ak je výsledok skúšok nevyhovujúci, je Zhotoviteľ povinný vykonať všetky opatrenia a technologické postupy na zabezpečenie riadneho stavu a skúšky opakovať. Na opakovanie skúšok sa použijú ustanovenia tohto článku primerane.
- 14.9. Vykonanie Skúšok za účasti Objednávateľa nezbavuje Zhotoviteľa zodpovednosti za vady zistené po odovzdaní Diela.
- 14.10. Kontroly a Skúšky, ktorými Zhotoviteľ preukazuje zhodu Diela s požiadavkami, musia vykonávať nezávislé odborne spôsobilé osoby, teda iné osoby, ktoré nerealizovali alebo priamo neriadili zmluvné výkony.

ČI. XV. PREBERACIE KONANIE

- 15.1. Preberacie konanie zvoláva Zhotoviteľ podľa tejto zmluvy.
- 15.2. Zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní Diela odovzdať Objednávateľovi okrem dokumentácie uvedenej v iných článkoch tejto zmluvy aj:
 - a) zoznam zmien oproti schválenej projektovej dokumentácii odsúhlasený SD s ich stručným odôvodnením,
 - b) zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu zakrývania prác,
 - c) geometrické plány na porealizačné zameranie pozemných stavieb a inžinierskych sietí, ak sa uplatní,
 - d) dokumentáciu kvality použitých materiálov s uvedením parametrov: záručné listy, SDR, SN, číslo technickej normy STN EN, EN, podľa ktorej bol materiál vyrobený, obchodný názov materiálu a výrobca materiálu, osvedčenia o akosti a kompletnosti, atesty platné na území SR, doklady o preukázaní zhody výrobkov s technickými špecifikáciami, protokoly o výsledkoch skúšok v zmysle príslušných STN a projektovej dokumentácie, osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov, zápisnice o preverení prác a konštrukcií, ktoré boli v priebehu prác zakryté alebo sa stali neprístupnými,
 - e) osvedčenia a záväzné odborné stanoviská Technickej inšpekcie, Stavebnej inšpekcie, Regionálneho ústavu verejného zdravotníctva, Inšpektorátu práce, ak sú podľa príslušných TP potrebné,
 - f) doklady vyžadované podľa zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 - g) doklady o overení plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení v zmysle zákona 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ak sú podľa príslušných TP potrebné.
 - h) doklady o odbornej spôsobilosti osôb uvedených v čl. IV bod 4.7 zmluvy,
 - i) dokumenty týkajúce sa vykonania skúšok a revízií podľa čl. IV body 4.8, 4.9 a 4.10 zmluvy,

- 15.3. O odovzdaní a prevzatí Diela alebo ucelených funkčných častí Diela sa spíše Protokol o prevzatí, pričom okrem už dohodnutých náležitostí obsahuje aj:
- a) záznam priebehu preberacích skúšok Diela alebo odovzdávanej časti vrátane vyhodnotenia týchto skúšok,
 - b) súpis odovzdaných podkladov a dokumentov týkajúcich sa odovzdávanej časti,
 - c) súpis prípadných väd a nedorobkov a lehoty na ich odstránenie,
 - d) lehota na vypratanie staveniska alebo jeho častí.
- 15.4. V prípade, že Dielo nesplní všetky parametre podľa tejto zmluvy a projektu stavby, Objednávateľ Dielo neprevezme.
- 15.5. O odstránení väd a nedorobkov uvedených v Zápisnici o prevzatí vydá Objednávateľ bez zbytočného odkladu po ich odstránení Zhotoviteľovi potvrdenie, v ktorom uvedie, že vady a nedorobky uvedené v Zápisnici o prevzatí boli v lehote stanovenej v Zápisnici o prevzatí odstránené.
- 15.6. Absencia niektorého z týchto dokladov je dôvodom pre neprebratie Diela.
- 15.7. Protokol o prevzatí bude obsahovať aj vyhlásenie, že dňom odovzdania a prevzatia Diela alebo častí Diela začína plynúť záručná doba. V zápisnici o prevzatí sa uvedie dátum začatia plynutia záručnej doby.

ČI. XVI. ZÁRUKA ZA KVALITU A ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

- 16.1. Zhotoviteľ vyhlasuje a zaručuje sa, že Dielo bude Objednávateľovi dodané v súlade a v rozsahu, kvalite a za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve a jej prílohách. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Dielo si zachová vlastnosti podľa tejto Zmluvy po záručnú dobu minimálne šesťdesiat (60) mesiacov, (ďalej aj ako „záruka“). Na všetky súčasti diela vrátane vybavenia a zariadenia tvoriaceho súčasť alebo príslušenstvo Diela platí záruka v zmysle Záručných listov, ktoré zhotoviteľ odovzdá objednávatelovi v súlade s čl. XV bod 15.2 pís. d) tejto zmluvy. Záruka sa vzťahuje aj na všetky vady spôsobené vadou materiálu, prípadne vadnou súčasťou Diela. Vadou sa okrem zákonného vymedzenia rozumie aj:
- 16.1.1. odchýlka v kvalite, v rozsahu a parametroch Diela stanovených zmluvou, a to najmä ak vykonané Dielo nezodpovedá výsledku, ktorý je požadovaný touto zmluvou;
 - 16.1.2. nedokončená práca alebo nedodanie niektorého čiastkového plnenia na Dielo;
 - 16.1.3. akákoľvek závada, porucha, chyba alebo nedostatok Diela, ktorý spôsobuje čo aj len čiastočnú nefunkčnosť alebo zhoršuje funkčnosť Diela;
 - 16.1.4. ak Dielo nebolo zhotovené a dodané Objednávateľovi za podmienok uvedených v tejto zmluve alebo v súlade s podmienkami a špecifikáciami uvedenými v jej prílohách,
 - 16.1.5. právna vada, ak je Dielo zaťažené akýmkoľvek právom tretej osoby alebo ak existujú záväzky Zhotoviteľa na zriadenie takýchto práv tretej osoby (najmä právom z priemyselného a duševného vlastníctva, záložným právom).
- 16.2. Objednávateľ je povinný prípadnú reklamáciu Diela písomne uplatniť bezodkladne po jej zistení, maximálne do pätnástich pracovných dní, Zhotoviteľ je povinný začať odstraňovať vadu od jej oznámenia tak aby vada

bola odstránená najneskôr do 24 hodín od jej telefonického nahlásenia. V prípade závažnej reklamácie ktorej riešenie si vyžaduje viac času Zmluvné strany spíšu do troch pracovných dní zápis, ktorý určí podmienky riešenia reklamácie a ktorý obe strany na znak súhlasu podpíšu. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia, ktorú Objednávateľ zašle Zhotoviteľovi faxom alebo e-mailom a zároveň doplní do 3 pracovných dní doporučenou listovou zásielkou, pričom za deň nahlásenia problému – reklamácie faxom alebo e-mailom pre počítanie a dodržanie lehôt sa považuje deň odoslania faxu alebo e-mailu Objednávateľom Zhotoviteľovi.

- 16.3. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k oznámeniu Objednávateľa o vadách predmetu zmluvy bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 dní odo dňa jeho doručenia. Za tým účelom sa Zmluvné strany zaväzujú vykonať obhliadku reklamovanej vady a o vykonanej obhliadke spísať písomný protokol podpísaný oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán, v ktorom dohodnú aj termín začatia a ukončenia odstraňovania reklamovaných väd. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas záručnej doby bezplatne odstrániť vady predmetu zmluvy oznámené mu Objednávateľom, a to v termíne stanovenom v protokole z obhliadky reklamovanej vady. Za tým účelom je Objednávateľ povinný umožniť Zhotoviteľovi vstup do priestorov Objednávateľa.
- 16.4. Záručná doba začína plynúť dňom nasledujúcim po dni po dni odovzdania kompletného Diela bez väd, t. j. dňom podpisu preberacieho protokolu poslednej časti Diela, resp. dňom podpisu posledného protokolu o odstránení väd a nedostatkov, ktoré boli zistené pri preberaní Diela, resp. jeho častí. Plynutie záručnej doby sa preruší dňom uplatnenia práva Objednávateľa na odstránenie väd dorúčením reklamácie.
- 16.5. Vady diela, uvedené v odovzdávacom a preberacom protokole, strany nepovažujú za konečnú možnosť reklamácie zjavných väd zo strany Objednávateľa a odovzdanie diela sa nepovažuje za prehliadku diela Objednávateľom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zákonníka.
- 16.6. Ak Zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutej lehote, Objednávateľ má právo ich odstrániť na náklady Zhotoviteľa.
- 16.7. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí Zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
- 16.8. Objednávateľ je povinný umožniť Zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady diela, zistené počas záručnej doby, odstraňovať.
- 16.9. Na výzvu Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný počas doby trvania záručnej doby odstrániť všetky vady a nedostatky Diela, vzájomne odsúhlasené, na svoju zodpovednosť a náklady, bez ohľadu či už vznikli chybou konštrukcie, prevedením dopravy, montážou alebo použitím nevhodného materiálu, alebo z iného dôvodu, za ktorý Zhotoviteľ zodpovedá.
- 16.10. Zhotoviteľ preberá záväzok odstránenia všetkých vzájomne odsúhlasených väd v záručnej dobe a súčasne sa zaväzuje, že v priebehu vykonávania rôznych prác, súvisiacich s touto Zmluvou, bude realizovať opatrenia zamedzujúce vzniku nekvalitne prevedených prác, alebo poškodení už zrealizovaných prác a to

počínajúc kontrolou dodávaných materiálov a výrobkov a ich atestov, kontrolou dodržiavania technologických postupov, vrátane prác a činností svojich prípadných subdodávateľov.

- 16.11. Do doby odstránenia vád nie je Objednávateľ povinný platiť Cenu alebo jej časť, ktorá by zodpovedala jeho nároku na zľavu z Ceny podľa tohto článku Zmluvy, ak by vady neboli odstránené.
- 16.12. Záručná lehota na reklamovanú časť Diela sa predlžuje o dobu od dňa uplatnenia oprávnenej reklamácie do dňa podpísania protokolu o odstránení vady oboma Zmluvnými stranami.
- 16.13. Pred uplynutím záručnej doby bude na základe výzvy Objednávateľa za prítomnosti Zhotoviteľa a Objednávateľa prípadne ich právnych nástupcov vykonané vyhodnotenie garančnej prevádzky a zistení, či boli odstránené doteraz reklamované vady. Konanie zvolá ktorákolvek zo Zmluvných strán v poslednom mesiaci pred uplynutím lehoty záručnej doby.
- 16.14. Zhotoviteľ znáša všetky náklady spojené s odstránením vád. Objednávateľ je oprávnený požadovať vykonanie náhradného Diela alebo časti Diela, ak vady vzhľadom na ich povahu nemožno odstrániť a v dôsledku nich je Dielo alebo časť Diela nepoužiteľné na určený účel.
- 16.15. Nárok z právnych vád vzniká aj vtedy, ak Objednávateľ o práve tretej osoby vedel v čase uzatvorenia zmluvy. Zmluvné strany aplikáciu § 433 Obchodného zákonníka na právne vzťahy podľa zmluvy vylučujú.
- 16.16. Ak podľa tejto zmluvy Objednávateľ požaduje zľavu z Ceny, Zmluvné strany sa dohodli, že pri určení výšky zľavy bude Objednávateľ vychádzať najmä z posúdenia nasledovných skutočností:
- 16.16.1. náklady a čas, ktoré bude Objednávateľ musieť vynaložiť na činnosti, ktoré sú nevyhnutné na to, aby sa Dielo stalo bezchybným v zmysle Zmluvy,
- 16.16.2. hodnota Diela alebo hodnota vadnej časti Diela,
- 16.16.3. význam Diela alebo význam vadnej časti Diela pre hospodársku alebo podnikateľskú činnosť Objednávateľa a
- 16.16.4. výška škôd, ktoré môžu byť vadou Diela alebo vadou časti Diela Objednávateľovi spôsobené.
- 16.17. Uplatnením zľavy z Ceny nie sú dotknuté iné nároky Objednávateľa uvedené v tejto zmluve a to najmä nárok na náhradu škody.
- 16.18. Zhotoviteľ je povinný nahradiť Objednávateľovi akékoľvek výdavky/náklady, ktoré Objednávateľovi vzniknú v súvislosti s poskytnutím súčinnosti Zhotoviteľovi pri odstraňovaní vád.

Čl. XVII. Subdodávatelia.

- 17.1. Zhotoviteľ je povinný najneskôr v čase uzavretia zmluvy uviesť zoznam všetkých známych subdodávateľov v Prílohe č. 3 tejto ZoD. Zhotoviteľ je oprávnený zabezpečiť časť realizácie Diela prostredníctvom tých subdodávateľov, ktorí sú uvedení v Prílohe č. 3 ZoD.
- 17.2. Za zabezpečenie stavebných prác prostredníctvom subdodávateľov má Zhotoviteľ zodpovednosť, akoby práce vykonával sám.

17.3. Subdodávateľa.

17.3.1. Zhotoviteľ je oprávnený zabezpečiť časť realizácie Diela prostredníctvom iných subdodávateľov ako podľa bodu 17.1 ZoD iba s vopred daným písomným súhlasom Objednávateľa na základe žiadosti Zhotoviteľa. Žiadosť Zhotoviteľa o udelenie súhlasu s použitím nového subdodávateľa predloží Zhotoviteľ Objednávateľovi najneskôr 5 pracovných dní pred plánovaným dátumom zmeny subdodávateľa. Zhotoviteľ je v súlade s § 41 ZVO povinný uvádzať aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľa na celkovej realizácii Diela. Tieto informácie uvádza Zhotoviteľ v Prílohe č. 3 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný požadovať od subdodávateľov poskytovanie aktuálnych údajov podľa predchádzajúcej vety a je povinný bezodkladne poskytovať aktualizované údaje Objednávateľovi.

17.3.2. Žiadosť o zmenu subdodávateľa musí obsahovať najmä:

- identifikáciu subdodávateľa (obchodné meno, IČO, a sídlo, osoba oprávnená konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia),
- údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľa, ktoré má v rámci realizácie Diela vykonávať (napr. s vyznačeným rozpočtových položiek podľa prílohy č. 1 Výkaz výmer k tejto Zmluve, ktoré majú byť týmto subdodávateľom dodané),

17.3.3. Navrhovaný subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú bude realizovať v subdodávke. Zároveň subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZVO a nesmie u tejto osoby existovať dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) ZVO (konflikt záujmov nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami).

17.3.4. Ak navrhovaný subdodávateľ nebude spĺňať požiadavky podľa čl. XVII bod 17.3.2 zmluvy, objednávatel písomne požiada uchádzača o jeho nahradenie novým subdodávateľom, ktorý spĺňa cit. požiadavky. Zhotoviteľ doručí návrh nového subdodávateľa do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti podľa prvej vety, ak objednávatel neurčil dlhšiu lehotu.

17.3.5. Objednávateľ je oprávnený podľa vlastného uváženia a s uvedením dôvodu odmietnuť udeliť súhlas. Do doručenia písomného súhlasu Objednávateľa Zhotoviteľovi sa má za to, že Objednávateľ Zhotoviteľovi tento súhlas neudelil.

17.3.6. Zhotoviteľ v predmetnej prílohe č. 3 ZoD vedie údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia, údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľa na celkovej realizácii Diela a to počas celej doby realizácie diela.

17.3.7. Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľoch.

17.3.8. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak si zhotoviteľ neplní svoje finančné povinnosti voči subdodávateľom, t. j. nevykonáva úhrady jednotlivých faktúr za práce a dodávky, ktoré pre neho

realizujú subdodávateľa, objednávateľ poskytne zhotoviteľovi primeranú lehotu na vykonanie nápravy, v ktorej môže zhotoviteľ namietat, že voči subdodávateľovi nemá žiadne pozdĺžnosti. Počas plynutia takto poskytnutej lehoty je objednávateľ oprávnený zdržať výplatu čiastkových faktúr (resp. záverečnú faktúru), vystavených zhotoviteľom až do času, kedy nebudú záväzky zhotoviteľa voči subdodávateľom splatné. Počas doby zdržania podľa tohto odseku zmluvy nie je objednávateľ v omeškaní so zaplatením svojich peňažných záväzkov voči zhotoviteľovi a zhotoviteľovi nevznikne nárok na žiadne zákonné ani zmluvné sankcie. Pokiaľ nedôjde zo strany zhotoviteľa v lehote poskytnutej objednávateľom k uspokojeniu subdodávateľských nárokov voči zhotoviteľovi, a toto uspokojenie nebude v tejto lehote objednávateľovi písomne preukázané alebo nebude objednávateľovi preukázané, že zhotoviteľ nemá voči subdodávateľovi žiadne záväzky, je objednávateľ oprávnený uspokojiť nárok subdodávateľa voči zhotoviteľovi priamo, a tým sa zbaviť svojich záväzkov voči zhotoviteľovi z tejto zmluvy do výšky pohľadávky subdodávateľa, ktorú objednávateľ uspokojil, s čím zhotoviteľ vyslovuje svoj súhlas. Nárok zhotoviteľa na úhradu ceny diela do výšky úhrady vykonanej objednávateľom priamo subdodávateľovi, zaniká dňom tejto úhrady objednávateľom subdodávateľovi zhotoviteľa.

ČI. XVIII. ZMLUVNÉ POKUTY

- 18.1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia záväzkov Zhotoviteľa je Objednávateľ uplatní si nižšie uvedené zmluvné pokuty u Zhotoviteľa a Zhotoviteľ je povinný tieto pokuty Objednávateľovi uhradiť:
 - 18.1.1. V prípade porušenia povinnosti podľa čl. IV. bod 4.7 zmluvy zmluvnú pokutu vo výške 2.000 Eur za každú osobu bez platnej odbornej spôsobilosti a to aj opakovane.
 - 18.1.2. V prípade porušenia povinnosti podľa čl. IV. bod 4.8, 4.9 alebo 4.10 zmluvy zmluvnú pokutu vo výške 5.000 Eur samostatne za každé porušenie povinností uvedených v čl. IV bod 4.8 alebo 4.9 alebo 4.10.
 - 18.1.3. Za nedodržanie termínu dokončenia Diela, uvedenú v čl. VII bod 7.1.1 zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za každý začatý kalendárny deň omeškania.
 - 18.1.4. Za nezačatie realizácie stavebných prác v termíne podľa čl. VII bod 7.1.3 zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo za každý začatý kalendárny deň omeškania.
 - 18.1.5. V prípade, porušenia povinnosti týkajúce sa stavbyvedúceho podľa čl. IX. bod 9.11 zmluvy, zmluvnú pokutu vo výške 2.000 Eur a to aj opakovane
 - 18.1.6. V prípade, že Zhotoviteľ nepredloží Objednávateľovi vážne lístky, požadované podľa čl. IX. bod 9.13 zmluvy zmluvnú pokutu vo výške 500 EUR za nepredložené vážne lístky a to aj opakovane.
 - 18.1.7. Za omeškanie s odstránením väd a nedorobkov v termíne uvedenom v odovzdávacom a preberacom protokole podľa čl. XVI bod 16.4 zmluvy, alebo v dohodách o odstránení reklamovaných väd v záručnej dobe zmluvnú pokutu vo výške 500,00 EUR za každý deň omeškania Zhotoviteľa až do doby ich skutočného odstránenia.

- 18.1.8. V prípade porušenia povinností Zhotoviteľa týkajúcej sa subdodávateľov podľa čl. XVII, body 17.3.1, 17.3.4, 17.3.6, 17.3.7 zmluvy, zmluvnú pokutu vo výške 1 000 za každé porušenie povinností uvedených v cit. bodoch čl. XVII zmluvy (a to aj opakovane).
- 18.1.9. V prípade zistenia požitia alkoholu, resp. iných omamných látok alebo prácou pod ich vplyvom v mieste staveniska, podľa čl. XIII bodu 13.19 tejto Zmluvy, u pracovníkov Zhotoviteľa, zmluvnú pokutu vo výške 500 € za každého pracovníka za každé jednotlivé porušenie a to aj opakovane zistené. Týmto nezaniká nárok Objednávateľa na odstúpenie od zmluvy
- 18.1.10. V prípade nesplnenia povinností týkajúce sa poistenia zodpovednosti za škodu podľa čl. XXI bod 21.3 zmluvnú pokutu vo výške 2 % z celkovej ceny za Dielo.
- 18.1.11. V prípade nesplnenia povinností týkajúce sa RPVS podľa čl. XXII zmluvnú pokutu vo výške 2 % z celkovej ceny za Dielo.
- 18.1.12. V prípade, ak nedôjde k zamestnaniu osôb podľa čl. XXI bod 21.13 tejto zmluvy zmluvnú pokutu vo výške celkovej ceny práce osoby s minimálnou mzdou za každý neodpracovaný kalendárny mesiac za túto osobu.
- 18.2. Ak Objednávateľ odstúpi od zmluvy z dôvodu porušenia zmluvy zo strany Zhotoviteľa, má Objednávateľ právo na zmluvnú pokutu za porušenie zmluvy Zhotoviteľom vo výške 10 % z celkovej ceny za Dielo.
- 18.3. Ak Zhotoviteľ o plnenie Diela preruší alebo sa plnenia Diela zriekne, má Objednávateľ za takéto porušenie zmluvy právo na zmluvnú pokutu vo výške 10 % z celkovej ceny za Dielo.
- 18.4. Odstúpenie od zmluvy neznamena zánik nároku na zmluvnú pokutu alebo na náhradu škody.
- 18.5. Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká nárok Objednávateľa na náhradu škody v zmysle ust. § 373 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov alebo prípadné odstúpenie od Zmluvy.
- 18.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje nahradiť škodu, ktorá vznikne Objednávateľovi v súvislosti so všetkými povinnosťami, stratami, škodami, pokutami, nárokmi, daňami, záväzkami, spormi, výdavkami a nákladmi (vrátane primeraných poplatkov za právne poradenstvo, nákladov a výdavkov na vyšetrovanie), ktorú Objednávateľ utrpí a ktorá akýmkoľvek spôsobom súvisí alebo vznikne na základe priameho či nepriameho porušenia akéhokoľvek vyhlásenia, záruky alebo záväzku Zhotoviteľa podľa tejto zmluvy alebo iného zmluvného vzťahu medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, ktorý podlieha tejto zmluve.
- 18.7. Akékoľvek zmluvné pokuty podľa zmluvy budú uplatnené formou penalizačnej faktúry vystavenej Objednávateľom so splatnosťou štrnástich (14) dní od jej doručenia Zhotoviteľovi. Za nedodržanie lehoty splatnosti zmluvnej pokuty si môže Objednávateľ uplatniť voči Zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z nezaplatenej čiastky zmluvnej pokuty za každý aj začatý deň omeškania.
- 18.8. Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje Zhotoviteľa povinnosti zhotoviť Dielo alebo odovzdať doklady podľa zmluvy.

ČI. XIX. VYŠŠIA MOC

- 19.1. Pre účely tejto zmluvy za vyššiu moc sa považujú prípady, ktoré nie sú závislé ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany (napr. vojna, mobilizácia, živelné pohromy atď.).
- 19.2. Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce v prípade vyššej moci, ktorá by mohla ohroziť kvalitu prác alebo prekážky, ktoré nastali nezávisle od jeho vôle a bráni splneniu jeho povinnosti a ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zhotoviteľ túto prekážku odvrátil, alebo predpokladal, a ktorú by v čase uzavretia zmluvy Zhotoviteľ predvídal.
- 19.3. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do 1 mesiaca od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy o vzťahu k predmetu, cene, a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia od zmluvy nastanú dňom doručenia oznámenia.

ČI. XX. ĎALŠIE ZMLUVNÉ DOJEDNANIA

- 20.1. Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie sa Zmluvné strany zaväzujú prednostne riešiť vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky spory vzniknuté zo Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, budú riešené na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.
- 20.2. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť Zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola Zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov.
- 20.3. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy možno uskutočniť len písomne vo forme dodatku(ov) k Zmluve, podpísanými oprávnenými zástupcami Zmluvných strán, inak je zmena či doplnenie Zmluvy neplatné. Zmena zmluvy sa riadi pravidlami definovanými v ZoVO.
- 20.4. Táto Zmluva podlieha podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinnému zverejneniu. Poskytovateľ berie na vedomie povinnosť Objednávateľa na zverejnenie tejto Zmluvy ako aj jednotlivých faktúr vyplývajúcich z tejto Zmluvy a svojim podpisom dáva súhlas na zverejnenie tejto Zmluvy vrátane prílohy v plnom rozsahu.

Čl. XXI. Ostatné ustanovenia zmluvy

- 21.1. Vzhľadom na skutočnosť, že predmet zákazky bude financovaný z fondov Európskej únie, Zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu štatutárnymi zástupcami oboch Zmluvných strán a účinnosť po ukončení finančnej kontroly, ak poskytovateľ príspevku z fondov EÚ neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, pričom rozhodujúci je dátum doručenia správy z kontroly prijímateľovi. Ak boli v rámci finančnej kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, zmluva nadobudne účinnosť momentom súhlasu prijímateľa s výškou ex ante finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly a kumulatívneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy podľa Metodického pokynu CKO č. 5, ktorý upravuje postup pri určení finančných opráv za VO.
- 21.2. V prípade, že na základe kontroly/auditú podľa čl. XXI bodu 21.4 zmluvy vzniknú Objednávateľovi neoprávnené výdavky z dôvodu zapríčineného zo strany Zhotoviteľa, Objednávateľ má právo uplatniť zmluvnú pokutu vo výške preukázateľných neoprávnených výdavkov v zmysle správy o vykonaní kontroly na mieste. Zhotoviteľ je povinný tieto neoprávnené výdavky uhradiť do 30 kalendárnych dní od obdržania výzvy Objednávateľa na základe výsledkov kontroly/auditú.
- 21.3. Zhotoviteľ je povinný mať uzatvorené poistenie zodpovednosti za škody na majetku a zdraví tretím osobám v súvislosti s jeho činnosťou a prevádzkou (ďalej len „Poistenie zodpovednosti za škodu“), v minimálnej výške Ceny diela počas celej doby realizácie diela uvedenej v čl. VII bod 7.1.1 zmluvy. Originál alebo overená kópia poistnej zmluvy je uvedená v prílohe č. 4 Zmluvy. Poistenie zodpovednosti za škodu je Zhotoviteľ povinný udržiavať po celú dobu vykonávania diela. Zhotoviteľ v plnej výške zodpovedá za prípadnú škodu spôsobenú krádežou, stratou, zničením alebo iným poškodením majetku tretích osôb, ktorá je následkom činnosti alebo nečinnosti Zhotoviteľa. V prípade porušenia tejto povinnosti sa to považuje za podstatné porušenie zmluvy a objednávateľ má právo od zmluvy odstúpiť a na zmluvnú pokutu podľa čl. 18 bod 18.1.10 zmluvy. Poistnú zmluvu je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi najneskôr ku dňu odovzdania a prevzatia staveniska. Poistná zmluva bude tvoriť Prílohu č. 4 k zmluve.
- 21.4. Zhotoviteľ berie na vedomie, že značná časť finančných prostriedkov na zaplatenie Ceny bude poskytnutá z verejných zdrojov (najmä Európskej únie a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky) a preto pri nakladaní s týmito prostriedkami je spojený osobitný právny režim. V prípade uzatvorenia Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku je Zhotoviteľ povinný strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami v zmysle príslušných právnych predpisov SR kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP na realizáciu projektu „Stavba Vyšný Medzev, vodovod Lucia baňa, II. etapa“ uzatvorenej medzi Objednávateľom a Ministerstvom vnútra SR ako Riadiacim orgánom pre Integrovaný regionálny operačný program a poskytovateľom NFP, a to oprávnenými osobami a Zhotoviteľ je povinný neodkladne im poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú sú najmä:
- a) Poskytovateľ NFP – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a ním poverené osoby,
 - b) Ministerstvo financií Slovenskej republiky a ním poverené osoby,

- c) Úrad vládneho auditu,
- d) Protimonopolný úrad Slovenskej republiky,
- e) Kontrolné orgány Európskej únie,
- f) Výbor pre vnútorný audit a vládny audit;
- g) Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky;
- h) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov.“

21.5. K zmene tejto zmluvy vo forme dodatku počas jej trvania bez nového verejného obstarávania môže dôjsť na základe písomného dodatku odsúhlaseného zmluvnými stranami.

21.6. Riadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy nastane splnením záväzkov Zmluvných strán.

21.7. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu vyplývajúceho zo Zmluvy nastáva dohodou Zmluvných strán v písomnej forme alebo odstúpením od Zmluvy. V prípade akéhokoľvek spôsobu skončenia zmluvného vzťahu medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, Objednávateľ vysporiada pohľadávky Zhotoviteľa podľa bodu 22.20 Zmluvy.

21.8. Od Zmluvy môže ktorákolvek zo Zmluvných strán odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy. Objednávateľ si takisto vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy a výsledky administratívnej finančnej kontroly Poskytovateľa NFP neumožňujú financovanie výdavkov spojených s plnením tejto zmluvy.

21.9. Na účely Zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy považuje najmä:

- a) preukázané porušenie právnych predpisov SR a ES v rámci realizácie predmetu Zmluvy súvisiacich s činnosťou Zmluvných strán,
- b) opakované porušenie záväzkov Zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Zmluvy,
- c) zastavenie realizácie predmetu Zmluvy z dôvodov na strane Zhotoviteľa, pričom toto zastavenie realizácie predmetu Zmluvy nie je z dôvodov na strane Objednávateľa,
- d) vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Zhotoviteľa alebo Objednávateľa, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotoviteľa do likvidácie,
- e) dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti Zhotoviteľom v omeškaní voči časovému harmonogramu podľa Prílohy č. 2 k tejto Zmluve v zmysle čl. III bodu 3.2 Zmluvy o viac ako 30 dní,
- f) ak Zhotoviteľ koná akýmkoľvek spôsobom v rozpore so zásadami poctivého obchodného styku, dopustí sa nekalosúťažného konania, koná v rozpore s právnymi predpismi na ochranu hospodárskej súťaže, alebo ak svojim konaním poškodzuje dobré meno a oprávnené záujmy Objednávateľa,
- g) ak Zhotoviteľ pri zhotovovaní Diela pre Objednávateľa samostatne alebo prostredníctvom subdodávateľa porušil, obišiel alebo nedodrжал platné právne predpisy najmä týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany, ochrany životného prostredia,
- h) ak Zhotoviteľ použije pri realizácii Diela subdodávateľa, ktorý nebol vopred schválený Objednávateľom alebo ktorý nebol identifikovaný spôsobom stanoveným v tejto Zmluve alebo ku ktorému bol odvolaný súhlas Objednávateľa podľa tejto Zmluvy a napriek tomu sa tento

subdodávateľ po troch (3) pracovných dňoch od doručenia odvolania súhlasu podieľal na realizácii Diela,

- i) iné podstatné porušenie podľa textu Zmluvy.

21.10. Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.

21.11. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy okrem nárokov na náhradu škody, nárokov zmluvné, resp. zákonné sankcie, ktoré sa týkajú konania, resp. opomenutia Zmluvnej strany pred účinnosťou odstúpenia od Zmluvy, resp. po účinnosti pokiaľ ide o povinnosti súvisiace s odvozom odpadov, resp. čistením priestorov Objednávateľa a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto Zmluvy a poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstúpenia zrealizované.

21.12. Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od Zmluvy:

- a) časť dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradená Objednávateľom zostáva vlastníctvom Objednávateľa,
- b) Objednávateľ je ďalej povinný uhradiť Zhotoviteľovi cenu tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté Objednávateľom do dňa nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy,
- c) Zhotoviteľ vystaví vyúčtovaciu faktúru do 21 dní od nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy. Pre splatnosť faktúry sa primerane uplatnia ustanovenia Čl. VI. tejto Zmluvy.

21.13. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas doby realizácie stavebných prác, zamestná podľa zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce) minimálne dve osoby z radov nezamestnaných z prostredia marginalizovaných rómskych komunití (ďalej „MRK“), s dôrazom na dlhodobo nezamestnané osoby MRK a to minimálne v trvaní 50% doby realizácie stavebných prác. Bude sa jednať o uchádzačov o zamestnanie, ktorí sú evidovaní úradom práce, s ktorými uzavrie Zhotoviteľ pracovnoprávny vzťah (pracovná zmluva, dohoda o vykonaní prác a pod.).

21.14. Pri hľadaní vhodných uchádzačov o zamestnanie, spĺňajúcich kumulatívne predpoklady uvedené v bode 21.13 tohto čl. zmluvy, poskytne Objednávateľ Zhotoviteľovi stavebných prác potrebnú súčinnosť spočívajúcu v predložení zoznamu osôb, ktoré tieto predpoklady spĺňajú.

21.15. Zhotoviteľ splnenie záväzku uvedeného v bode 21.13 tohto čl. zmluvy preukáže na základe požiadavky Objednávateľa pracovnou zmluvou, dohodou o vykonaní práce s osobami spĺňajúcimi požiadavky podľa bodu 21.13 tohto čl. zmluvy a čestným vyhlásením uchádzača o zamestnanie o tom, že patrí k MRK a relevantným potvrdením, ktorým sa preukáže, že uchádzač o zamestnanie je nezamestnaný, napr. potvrdenie príslušného úradu práce o zaradení uchádzača do evidencie uchádzačov o zamestnanie, resp. do evidencie dlhodobo nezamestnaných a to vždy, ak o predloženie relevantných dokladov preukazujúcich splnenie daného záväzku Objednávateľ požiada v lehote najneskôr do 3 pracovných dní.

21.16. Ak zhotoviteľ stavebných prác nevyberie zo zoznamu osôb poskytnutého Objednávateľom, je Zhotoviteľ oprávnený zamestnať iné osoby, splňajúce požadované podmienky uvedené v bode 21.13 tohto čl. zmluvy.

21.17. Porušenie povinností uvedenej v bodoch 21.13 až 21.15 tohto čl. zmluvy sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a Objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu a sankciu podľa čl. XVIII bod 18.1.9 zmluvy.

ČI. XXII. REGISTER PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

22.1. Zhotoviteľ je povinný byť najneskôr ku dňu uzatvorenia tejto zmluvy a počas celej doby plnenia riadne zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu (ďalej len „RPVS“). Ak sa po uzavretí zmluvy stala konečným užívateľom výhod zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľa osoba podľa § 11 ods. 1 písm. c) ZVO, zhotoviteľ je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť objednávateľovi.

22.2. Ak dodávateľ využíva na plnenie podľa tejto zmluvy subdodávateľov alebo iné osoby, ktoré sú partnerom verejného sektora, je povinný za podmienok ustanovených osobitným predpisom overiť zápis týchto osôb v RPVS podľa čl. XXIII bodu 23.1 ak sa na nich táto povinnosť vzťahuje.

22.3. Ak subdodávateľ, ktorý je partnerom verejného sektora nie je v RPVS riadne zapísaný ale má povinnosť byť zapísaný v RPVS, dodávateľ je povinný subdodávateľa alebo takúto osobu včas vymeniť. Ak sa po uzavretí zmluvy stala konečným užívateľom výhod jeho subdodávateľa osoba podľa § 11 ods. 1 písm. c) ZVO, zhotoviteľ je povinný tohto subdodávateľa vymeniť do 30 dní odo dňa, keď táto skutočnosť nastala.

22.4. Zodpovednosti podľa bodov čl. XXII body 22.2 až 22.3 sa dodávateľ nemôže zbaviť.

22.5. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy uzavretej s uchádzačom, ktorý nebol v čase uzavretia zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora alebo ktorého subdodávateľ nebol v čase uzavretia zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora, ak sa naňho táto povinnosť vzťahuje. Ak sa po uzavretí zmluvy stala konečným užívateľom výhod dodávateľa alebo jeho subdodávateľa osoba podľa § 11 ods. 1 písm. c) ZVO, verejný obstarávateľ môže po uplynutí 30 dní odo dňa, keď táto skutočnosť nastala, ak táto skutočnosť stále trvá, odstúpiť od zmluvy.

22.6. V prípade porušenia povinností dodávateľa podľa článku XXII bod 22.5 je dodávateľ povinný uhradiť zmluvnú pokutu podľa čl. XVIII bod 18.1.11 tejto zmluvy.

22.7. Tento článok sa nepoužije, ak je možné s prihliadnutím na všetky okolnosti dôvodne predpokladať, že nedôjde k naplneniu podmienok stanovených osobitným predpisom pre obligatórny zápis do RPVS. Pri porušení povinností sa však dodávateľ nemôže tohto ustanovenia dovolávať.

ČI. XXIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

23.1. Každé ustanovenie tejto Zmluvy je nutné vykladať v súlade s účelom Zmluvy tak, aby bolo účinné a platné podľa platných právnych predpisov. Pokiaľ by však bolo podľa platných právnych predpisov nevykonateľné, neplatné alebo neúčinné, nebudú tým dotknuté ostatné ustanovenia tejto Zmluvy. V prípade nevykonateľnosti, neplatnosti alebo neúčinnosti sa Zmluvné strany zaväzujú nahradiť takéto ustanovenie

v súlade s účelom Zmluvy a platnými právnymi predpismi, ktoré svojou povahou najbližšie upravujú daný právny vzťah.

- 23.2. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami. Zmluva nadobúda účinnosť kumulatívne po dni nasledujúcim po jej zverejnení podľa osobitných predpisov a súčasne po splnení odkladacej podmienky účinnosti uvedenej v čl. XXI bod 21.1 Zmluvy.
- 23.3. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy sa môžu vykonať iba na základe vzájomnej dohody Zmluvných strán, a to vo forme písomných a očíslovaných dodatkov k Zmluve podpísaných oprávnenými zástupcami Zmluvných strán.
- 23.4. Pokiaľ táto Zmluva neustanovuje inak, budú sa vzájomné vzťahy Zmluvných strán, ktoré vznikli na základe tejto Zmluvy a ktoré v nej nie sú výslovne upravené riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
- 23.5. Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých každá Zmluvná strana dostane dva (2) rovnopisy.
- 23.6. Súčasťou Zmluvy sú nasledovné prílohy:
- a) príloha č. 1 – Ocenený výkaz výmer,
 - b) príloha č. 2 – Harmonogram výstavby – zhotoviteľ predloží ku dňu odovzdania a prevzatia staveniska,
 - c) príloha č. 3 – Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok,
 - d) príloha č. 4 - Originál alebo overená kópia poistnej zmluvy – zhotoviteľ predloží ku dňu odovzdania a prevzatia staveniska,
 - e) príloha č. 5 – Doklady o odbornej spôsobilosti osoby určenej na výkon funkcie stavbyvedúceho, zhotoviteľ predloží ku dňu odovzdania a prevzatia staveniska.

Súčasťou zmluvy sú aj nasledovné dokumenty poskytnuté verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk:

- f) výzva na predkladanie ponúk a poskytnuté vysvetlenia, opravy a doplnenia k nim,
 - g) projektová dokumentácia,
 - h) ponuka úspešného uchádzača – zhotoviteľa.
- 23.7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu pred jej podpísaním prečítali, že bola uzavretá podľa ich slobodnej vôle, jej obsahu rozumujú a na znak súhlasu bez akýchkoľvek výhrad Zmluvu pri plnom vedomí podpisujú.

Vo Vyšnom Medzeve, dňa 25.9.2023

V Kostolnoch, dňa 25.9.2023

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Ing. Róbert Nálepka
starosta obce



Juraj Mergeščík
konateľ

M/M - servis

Odberateľ: Obec Vyšný Medzev
 Projektant: Stavoprojekt s.r.o., Prešov
 Dodávateľ: Verejné obstarávanie


Stavba : Vyšný Medzev-Vodovod, Lucia Baňa-II.etapa
 Objekt : SO 01 - Pramenná záchytka - úpravy
 Príloha č. 1.5 - Výkaz výmer

Výkaz výmer

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNE PRÁCE							
1	221	113107122	Odstránenie podkladov z kameniva drv. hr. 100-200 mm, do 200 m2	0,800	m2	10,50	8,40
2	221	113107132	Odstránenie krytov z betónu prost. hr. 150-300 mm, do 200 m2 2*0,4 = 0,800	0,800	m2	37,00	29,60
3	272	131020010	Hĺbenie jám ručne v nesúdržných hominách 34*0,4*0,4*0,6 = 3,264 "oplotenie	3,264	m3	48,50	158,30
4	000	181999999	Ostatné konštrukcie-úpravy okolo a vyčistenie priestoru záchytky, PHO	150,000	hod	15,10	2 265,00
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				2 461,30			2 461,30
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE							
5	011	311101219	Zhotovenie prestupov potrubia v betón. konštr. s utesnením do 0,02 m2	2,000	kpl	96,50	193,00
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				193,00			193,00
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
6	271	452313121	Podkladovékonštr. z betónu prostého tr. C 8/10 vo výkope pre stĺpiky	3,264	m3	107,20	349,90
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				349,90			349,90
5 - KOMUNIKÁCIE							
7	221	564261111	Podklad zo štrkopiesku hr. 200 mm	0,800	m2	7,00	5,60
8	221	567131115	Podklad z prostého betónu tr. B 7,5 (C8/10) hr. 20 cm	0,800	m2	20,00	16,00
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				21,60			21,60
8 - RÚROVÉ VEDENIA							
9	271	871211121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 63	0,500	m	0,30	0,15
10	271	871241121	MTZ tlakového potrubia z rúr HDPE DN/OD90	2,500	m	3,50	8,75
11	MAT	2861F1065	Potrubie pre rozvody vody z PE 100 d63x3,8 mm	2,500	m	2,15	5,38
12	MAT	2861F1125	Potrubie pre rozvody vody z PE 100 RC, d90x5,4 mm	2,500	m	4,25	10,63
13	MAT	2863N8095	Rúra kanalizačná PVC-U hladká s hrdlom 160x4,7x1000 - 41 10 351	3,000	kus	6,50	19,50
14	271	871313121	Montáž kanalizačných rúr z PVC,PP vo výkope do 20% DN 150	3,000	m	1,10	3,30
15	271	877355121	Výrez a mtz na potrubie z kanalizačných rúr z PVC DN 150	1,000	kus	15,60	15,60
16	271	891216131	Montáž sacích košov ventilových v objektoch DN 50	1,000	kus	10,10	10,10
17	MAT	4222L2381	Kôš vtokový PN10, DN 50	1,000	kus	112,00	112,00
18	MAT	2863A0306	Uni objímka Geko QO DN50/D63 PE/OC	1,000	kus	39,50	39,50
19	MAT	2863A0512	Redukcia elektrotvarovková MR - 615 392 d1 90, d2 63	1,000	kus	15,20	15,20
20	MAT	2863A0805	Koleno elektrotvarovkové W 90° 612 099 d 63	1,000	kus	15,95	15,95
21	271	998276111	Presun hmôt na potrubí plastovom v štôlni	8,145	t	45,50	370,60
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:				626,66			626,66
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				3 652,460			3 652,46
PRÁCE A DODÁVKY PSV							
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné							
21	767	767911130	Montáž oplotenia, pletivom, výšky do 2,0 m	60,000	m	3,70	222,00
22	MAT	553000030	Oceľové konštrukcie - oplotenie - vid' PD	1,000	kpl	2 050,00	2 050,00
23	767	767912150	Montáž napínacieho drôtu	180,000	m	0,30	54,00
24	767	767912160	Priháčkovanie strojového pletiva k napínaciemu drôtu	180,000	m	0,30	54,00

Výkaz výmer

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
25	767	767920210	Montáž vrát a vrátok v oplotení na stĺpiky oceľové do 2 m2	1,000	kus	57,00	57,00
26	767	767920220	Dodávka a montáž vrát pre pramennú záchytku	1,000	kus	1 230,00	1 230,00
27	767	767996102	MTZ doplnk.konštr. stĺpikov a vzpier plotových oceľ. valc. do 15 kg	34,000	kus	11,50	391,00
28	767	767999904	Konštrukcie doplnkové kovové stavebné, kompletizácia	10,000	hod	15,00	150,00
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:				4 208,00			4 208,00
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				4 208,000			4 208,00
PRÁCE A DODÁVKY M							
272 - Vedenia rúrové vonkajšie							
28	272	802111063	Montáž Uni objímky Geko QO DN50/D63	1,000	kus	11,10	11,10
29	272	802112092	Montáž elektrotvaroviek MR redukcia D90/63mm PE100 SDR11	1,000	kus	9,00	9,00
30	272	802115063	Montáž elektrotvaroviek W90° koleno PE100 SDR11 D63mm	1,000	kus	7,00	7,00
272 - Vedenia rúrové vonkajšie spolu:				27,10			27,10
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:				27,10			27,10
Za rozpočet celkom				7 887,56			7 887,56


 AAA - staviteľ
 ② Svornosti
 044 31 Kostoľany na...
 IČO: 44 570 701 DIČ: IČ: S...

Odberateľ: Obec Vyšný Medzev
 Projektant: Stavoprojekt s.r.o., Prešov
 Dodávateľ: Verejné obstarávanie

Stavba : Vyšný Medzev-Vodovod, Lucia Baňa-II.etapa
 Objekt : SO 02 - Privodné vodovodné potrubie
 Príloha č. 2.8 - Výkaz výmer

Výkaz výmer

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNE PRÁCE							
1	271	110011020	Vytýčenie trasy vodovodu vo svahu	0,750	km	1 670,00	1 252,50
2	272	111201202	Odstránenie krovin a stromov s koreňmi nad 1000 m2 750*5 = 3750,000	3 750,000	m2	1,10	4 125,00
3	272	111251112	Drvenie odrezaných konárov štiepkovaním do 100 mm	15,000	m3	46,00	690,00
4	272	112201101	Odstránenie pňov priemer do 300 mm	10,000	kus	9,50	95,00
5	000	112999999	Ostatné konštrukcie - odstránenie stromov, pňov	150,000	hod	15,30	2 295,00
6	272	115101201	Čerpanie vody do 10m do 500 l/min	50,000	hod	3,50	175,00
7	272	115101301	Pohotovosť čerpacej súpravy do 10m do 500 l/min	20,000	deň	2,00	40,00
8	272	119001401	Dočasné zaistenie potrubia oceľ. alebo liat. DN do 200 mm	3,000	m	15,60	46,80
9	000	119999999	Ostatné konštrukcie - zaistenie podzemného vedenia, oplatenia	10,000	hod	14,50	145,00
10	001	120001101	Priplatok za sťaženú vykopávku v blízkosti podzem. vedenia 2*1,5*1,5*1,5 = 6,750	6,750	m3	19,50	131,63
11	272	131201101	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3 4,5*3,5*2,69*0,5 "50% = 21,184	21,184	m3	10,80	228,79
12	272	131201109	Priplatok za lepiivosť v horn. tr. 3	21,184	m3	3,00	63,55
13	272	131301101	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 4 do 100 m3	21,184	m3	17,10	362,25
14	272	131301109	Priplatok za lepiivosť horniny tr.4	21,184	m3	4,30	91,09
15	001	132201202	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3 (741,3*0,7*1,33+18*0,7*1,5)+6*0,8*1,5*1,5)*0,5 "50% ryha+napojenie+2xH = 359,925 -2*0,5 "odpočet ručný výkop = -1,000	358,925	m3	10,20	3 661,04
16	272	132201209	Priplatok za lepiivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	358,925	m3	2,30	825,53
17	272	132211201	Hĺbenie rýh ručne	2,000	m3	48,00	96,00
18	001	132301202	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 4 nad 100 do 1000 m3	358,925	m3	23,00	8 255,28
19	272	132301209	Priplatok za lepiivosť horniny tr.4 v rýhach š. do 200 cm	358,925	m3	2,10	753,74
20	272	151101101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m 5*2,1*1,6*1,7 "napojenie = 28,560	28,560	m2	2,50	71,40
21	272	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	28,560	m2	0,80	22,85
22	001	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m 42,368*0,95*0,5+719,85*0,5 = 380,050	380,050	m3	3,95	1 501,20
23	272	161101102	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 4 m 42,368*0,05 = 2,118	2,118	m3	5,80	12,28
24	253	162207111	Vodor. premiestnenie výkop. horn. 1-4 50 m 2*42,368 = 84,736	84,736	m3	1,80	152,52
25	272	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	42,368	m3	7,95	336,83
26	272	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	42,368	m3	1,20	50,84
27	001	174101002	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh nad 100 do 1000m3 719,85-(202,375-33,33) = 550,805	550,805	m3	3,10	1 707,50
28	001	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny 741,3*0,7*0,39 = 202,375	202,375	m3	19,50	3 946,31
29	001	175101109	Obsyp potrubia priplatok za prehodenie sypaniny	202,375	m3	10,80	2 185,65
30	001	175101201	Obsyp objektu bez prehodenia sypaniny 42,368-2,4*1,4*2,69 = 33,330	33,330	m3	27,40	913,24
31	001	175101209	Obsyp objektu priplatok za prehodenie sypaniny	33,330	m3	10,90	363,30
32	272	181101101	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 bez zhutnenia 745*3 = 2235,000	3 750,000	m2	0,40	1 500,00

Výkaz výmer

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				36 097,12			36 097,12
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
33	271	451573111	Lôžko pod potrubie v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku 5*1,5*0,7*0,5 "lôžko-potrubie+2xH+2xSV = 2,625 2,6*1,6*0,15 "pod AŠ = 0,624	3,249 m3		49,50	160,83
34	271	452313121	Podkladné bloky z betónu tr. B 10 v otv. výk. pod potrubie 17*0,4*0,4*0,4 = 1,088	1,088 m3		115,00	125,12
35	271	452321121	Podkladové dosky zo železobetónu tr. C 8/10 vo výkope pod potrubie 2,6*1,6*0,2 = 0,832	0,832 m3		125,00	104,00
36	271	452351101	Debnenie podkladových dosiek pod potrubie vo výkope 2*2,6*0,2+2*1,6*0,2 = 1,680	1,680 m2		11,50	19,32
37	271	452353101	Debnenie podkl. blokov pod potrubie v otv. výkope 17*4*0,4*0,4 = 10,880	10,880 m2		11,50	125,12
38	271	452365113	Výstuž podkladových dosiek, blokov, podvalov z ocele 10335	0,125 t		1 650,00	206,25
39	271	452386111	Vyrovn. prstence pod poklopy B 7,5 (C8/10) otv. výk. v. do 10cm	1,000 kus		16,50	16,50
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				757,14			757,14
8 - RÚROVÉ VEDENIA							
41	271	850245121	Výrez alebo výsek na potrubí z rúr liatinových tlakových DN 80	1,000 kus		120,00	120,00
42	271	850265121	Výrez alebo výsek na potrubí z rúr PVC tlakových DN 100+prepojenie	2,000 kpl		135,00	270,00
43	271	850315121	Výrez alebo výsek na potrubí z rúr liatinových tlakových DN 150	1,000 kus		128,00	128,00
44	271	857241121	Montáž tvaroviek liatinových 1-os potrubí hrdlovom vo výkope DN80	1,000 kus		31,00	31,00
45	271	857242121	Montáž tvaroviek liat. 1-osých potr. príř. otv. výk. DN 50-80	5,000 kus		18,00	90,00
46	MAT	5525D1116	Tvarovka hrdlová MMB hrdlá TYTON DN1/DN2 150/80	1,000 kus		392,00	392,00
47	MAT	5525D2127	Koleno prírubové s pátkou N 90° DN 80	2,000 kus		55,00	110,00
48	MAT	5525D2407	Tvarovka prírubová T DN1/DN2 50/50	2,000 kus		59,50	119,00
49	MAT	5525D3022	Tvarovka prírubová FF, DN 50, dĺžka 200 mm	1,000 kus		29,30	29,30
50	271	857313121	Montáž tvaroviek liatinových odbočných na potrubí hrdlovom v otvorenom výkope DN 150	1,000 kus		61,00	61,00
51	271	871241121	MTZ tlakového potrubia z rúr HDPE zvr. na tupo DN/OD90 741,3+18 = 759,300	759,300 m		3,30	2 505,69
52	MAT	2861F1125	Potrubie pre rozvody vody z PE 100 RC Robustpipe D90x5,4	759,300 m		9,85	7 479,11
53	271	891211221	Montáž vodovodných posúvačov v šachte s ručným kolieskom DN 50	3,000 kus		11,50	34,50
54	MAT	311104220	Matica 6hranná hrubá 021601 16	0,168 1000 ks		95,00	15,96
55	MAT	3199106311	Ploché tesnenie DN 80,100/PN16 voda	21,000 kus		1,50	31,50
56	271	891213321	Montáž ventilov odvzdušňovacích prírubových DN 50	2,000 kus		12,30	24,60
57	271	891214121	Montáž vodomeroz alebo montážnych vložiek DN 50	2,000 kus		10,00	20,00
58	271	891215321	Montáž spätných klapiek DN 50	2,000 kus		11,20	22,40
59	271	891241111	Montáž vodovodných posúvačov vo výkope so zem.súpravou DN 80	3,000 kus		25,00	75,00
60	MAT	388217150	Vodomer na studenú užitk. vodu WP 50 skrutkový horizontálny	1,000 kus		445,00	445,00
61	MAT	422211521	Posúvač E2 s prírubami - DN 50 - 4000 E2	3,000 kus		75,30	225,90
62	MAT	422211523	Posúvač E2 s prírubami - DN 80 - 4000 E2	2,000 kus		108,00	216,00
63	MAT	422211703	Posúvač 4040 E2 - DN 80/90	1,000 kus		315,00	315,00
64	MAT	4222L2082	Klapka spätná ZETKA, PN10/16, DN 50	1,000 kus		69,00	69,00
65	MAT	4222L2422	Vložka montážna MONTY, PN10/16, DN 50	1,000 kus		101,00	101,00
66	MAT	4222L3104	Spojka UGC DN80, d 85,7-107,0 PN10/16	1,000 kus		190,00	190,00
67	MAT	422736020	Hydrant podzemný DN 80/1250 mm PN16 DIN	2,000 kus		242,00	484,00
68	MAT	422736250	Odvzdušňovacia súprava podzemná 1,25m Hawle č. 9822 DN50	1,000 kus		697,00	697,00
69	MAT	422912300	Súprava zemná posúvačová teleskopická DN80	3,000 kus		35,50	106,50
70	MAT	422913520	Príklop posúvačový	3,000 kus		21,00	63,00
71	MAT	422914520	Príklop Y4522-hydrantový	2,000 kus		65,00	130,00
72	MAT	59224C256	Poklop kompozitný štvorcový 710x710 (533x533) A15	1,000 kus		71,00	71,00
73	MAT	59224C433	Šachta vodomerná 2040/1400/1800	1,000 kus		3 075,00	3 075,00
74	MAT	59225B104	Skruž DN 800 TBS-Q 80/50/9 800/500/90mm	4,000 kus		65,34	261,36
75	271	891267301	Montáž hydrantov podzemných DN 80 dl. do 1500 mm	2,000 kus		35,00	70,00
76	271	892241111	Tlaková skúška vodovodného potrubia DN do 80	759,300 m		1,20	911,16

Výkaz výmer

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
77	271	892273111	Preplach. a dezinfekcia vodov. potrubia DN 80-125	759,300	m	5,00	3 796,50
78	MAT	2863A0308	Objímka so zarážkou MB - 612 687 d 90	5,000	kus	9,20	46,00
79	MAT	2863A0512	Redukcia elektrotvarovková MR - 615 392 d1 90, d2 63	4,000	kus	16,30	65,20
80	MAT	2863A1002	T-kus T 612 166 d 90	2,000	kus	42,50	85,00
81	MAT	2863A1028	T-kus TA red 616 677 D 90/63	2,000	kus	13,60	27,20
82	MAT	2863A5306	Nákrúžok lemový E 19 400 034 d 63	6,000	kus	3,60	21,60
83	MAT	2863A5308	Nákrúžok lemový E 19 400 037 d 90	2,000	kus	7,10	14,20
84	MAT	2863A5406	Príruba polypropylénová FL 13 000 026 d 63	6,000	kus	10,20	61,20
85	MAT	2863A5408	Príruba polypropylénová FL 13 000 028 d 90	2,000	kus	24,80	49,60
86	271	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia DN do 300	1,000	kus	310,00	310,00
87	271	894411311	Osadenie železobetónových dielcov šachiet, skruže rovné	4,000	kus	49,00	196,00
88	271	894421121	Osadenie prefabrikovaných šachiet 4 - 10 t	4,000	kus	247,00	988,00
89	271	899401112	Osadenie poklopov liatinových posúvačových	3,000	kus	21,00	63,00
90	271	899401113	Osadenie poklopov liatinových hydrantových	2,000	kus	40,00	80,00
91	271	899713111	D+M Orientačné tabuľka vodárenská 105x100 modrá	2,000	kus	2,05	4,10
92	271	899713112	D+M Orientačný stĺpik 42x2250 ofóliovaný s PE zátkou a s pätkou	10,000	kus	29,50	295,00
93	271	899713113	D+M Autozásuvka 7-pólová, 12V DN/ISO 1724, plast	2,000	kus	4,95	9,90
94	271	899713114	D+M Signalizačný vyhľadávaci izolovaný vodič s Cu 6mm2	750,000	m	1,50	1 125,00
95	271	899739101	D+M výstražnej PVC fólie vodovod hr.0,3 mm, š.do 300 mm na obsyp	741,300	m	0,40	296,52
96	000	899999998	Ostatné konštrukcie - MTZ zariadenia DČ DK11.1	1,000	kpl	135,00	135,00
97	MAT	4261F1650	Hygienické zabezpečenie DČ DK11.1+50l barel+prisl., nastavenie	1,000	kpl	1 100,00	1 100,00
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:				27 759,00			27 759,00

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

98	271	998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plastových v otvorenom výkope	23,160	t	35,00	810,60
98	271	998276115	Príplatok z presun hmôt pre potrubie z rúr plastových do 1000 m	23,160	t	20,00	463,20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				1 273,80			1 273,80

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu: **64 613,260** **65 887,060**

PRÁCE A DODÁVKY M

272 - Vedenia rúrové vonkajšie

99	272	802111090	Montáž elektrotvaroviek MB objímka so zarážkou PE100 SDR11, D90	5,000	kus	10,01	50,05
100	272	802112092	Montáž elektrotvaroviek MR redukcia D90/63mm PE100 SDR11	4,000	kus	9,00	36,00
101	272	802117090	Montáž elektrotvaroviek "T" T-kus PE100 SDR11 D90mm	4,000	kus	15,00	60,00
102	272	802129510	Montáž lemového nákrúžku a PP príruby s oceľovým jadrom DN 50,80	8,000	kus	1,50	12,00
272 - Vedenia rúrové vonkajšie spolu:				158,05			158,05

PRÁCE A DODÁVKY M spolu: **158,050** **158,05**

OSTATNÉ

OST - vedľajšie rozpočtové náklady

103	800	00115	Projekt skutočného vyhotovenia stavby	1,000	EUR	720,00	720,00
104	800	003122	Geodetické práce pri realizácii stavby	1,000	EUR	580,00	580,00
105	800	003165	Geodetické porealizačné zameranie stavby	1,000	EUR	750,00	750,00
OST - vedľajšie rozpočtové náklady spolu:				2 050,00			2 050,00

OSTATNÉ spolu: **2 050,00** **2 050,00**

Za rozpočet celkom

68 095,11 **68 095,11**



Odberateľ: Obec Vyšný Medzev
 Projektant: Stavoprojekt s.r.o., Prešov
 Dodávateľ: Verejné obstarávanie

Stavba : Vyšný Medzev-Vodovod, Lucia Baňa-II.etapa
 Objekt : SO 03 - Akumulačné priestory - úpravy
 Príloha č. 3.2 - Výkaz výmer

Výkaz výmer

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
------------	----------	-------------	---	-----------------	----------------	-----------------	-------

PRÁCE A DODÁVKY HSV

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

1	000	61.011	Úprava vnút. stropov a stien obrúsením betónu $4*(2*2+2*1,5)*2,9+4*2*1,5 = 93,200$	93,200	m2	11,00	1 025,20
2	015	610452101	Vnútorný náter vodojemov vodotesný pre plochy rovinné - typ vid' PD	93,200	m2	29,50	2 749,40
3	015	610452102	Vnútorné vyspravenie rohov vodojemov - typ vid' PD	36,960	m2	48,00	1 774,08
4	011	611401962	Príp. za prácu v tesnom priest. omietka stropov hladká	130,160	m2	4,70	611,75
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				6 160,43			6 160,43

8 - RÚROVÉ VEDENIA

5	271	850265121	Výrez alebo výsek na potrubí z rúr liatinových tlakových DN 100	2,000	kus	120,00	240,00
6	271	850315121	Výrez alebo výsek na potrubí z rúr liatinových tlakových DN 150	1,000	kus	124,00	124,00
7	271	857262121	Montáž tvaroviek liatinových 1-osových na potrubí prírubovom v otvorenom výkope DN 100	2,000	kus	17,80	35,60
8	271	857312121	Montáž tvaroviek liatinových 1-osových na potrubí prírubovom v otvorenom výkope DN 150	1,000	kus	28,50	28,50
9	000	857999999	Ostatné konštrukcie - tvarovky potrubia liatinového	25,000	hod	15,50	387,50
10	MAT	422211524	Posúvač E2 s prírubami - DN 100 - 4000 E2	2,000	kus	125,00	250,00
11	MAT	422211526	Posúvač E2 s prírubami - DN 150 - 4000 E2	1,000	kus	184,00	184,00
12	MAT	4222L3124	Spojka prírubová MXFA DN100, d 107,0-132,0 PN10/16	2,000	kus	62,00	124,00
13	MAT	4222L3126	Spojka prírubová MXFA DN150, d 158,0-184,0 PN10/16	1,000	kus	79,50	79,50
14	271	891261111	Montáž vodovodných posúvačov v šachte so zemnou súpravou DN 100	2,000	kus	29,00	58,00
15	271	891311111	Montáž vodovodných posúvačov v šachte so zemnou súpravou DN150	1,000	kus	35,10	35,10
16	271	892555111	Skúška vodotesnosti nádrže	1,000	kpl	620,00	620,00
17	271	892561111	Príplatek za napojovacie práce (DMTZ, uzavretie privodov, stratné vody a pod.)	100,000	hzs	13,50	1 350,00

8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu: **3 516,20** **3 516,20**

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu: **9 676,63** **9 676,63**

Za rozpočet celkom

9 676,63 **9 676,63**

AAA -
 ② Svo
 044 31 Kostolá
 18.11.2022

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval: Stavoprojekt s.r.o.
JKSO :
Dátum: 07/2023

Stavba : Vyšný Medzev, vodovod Baňa Lucia - II. etapa
Objekt : SO 04 Čerpacia stanica - úprava ovládania čerpadla

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebního dílu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Měrná jednotka	Jednotková cena	Konstrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
PRÁCE A DODÁVKY INÉ														
PRÁCE A DODÁVKY INÉ														
	MAT	209970800001	Hladinová sonda SHR-2	3,000 kus		6,57		19,71	19,71					20
	MAT	2099708000023	Hladinový komplet HRH-MS-VS; resp. ekvivalent	1,000 kus		78,45		78,45	78,45					20
	MAT	341203M001	Kábel Cu 750V : CYKY-O 2x1,5	5,000 m		0,57		2,85	2,85					20
	MAT	341203M100	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	10,000 m		0,80		8,00	8,00					20
	MAT	341203M110	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5	220,000 m		1,24		272,80	272,80					20
	MAT	341203M300	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x1,5	10,000 m		1,04		10,40	10,40					20
	MAT	341455M046	Kábel D03VV-F 3x0,75/3,2, k sondám SHR-2	20,000 m		0,46		9,20	9,20					20
	MAT	345350T101	Spínač rad.1, nástenný, kompletný, IP44	1,000 kus		7,13		7,13	7,13					20
	MAT	345420A801	Zásuvka 1-nás., nástenná, s viečkom, kompletná, IP44	2,000 kus		6,40		12,80	12,80					20
	MAT	345620D700	Krabica KR rozvodná IP67 plast	2,000 kus		4,90		9,80	9,80					20
	MAT	345650I702	Rúrka el-inšt PVC ohybná, FXPS 20	50,000 m		0,43		21,50	21,50					20
	MAT	345658I001	Chránička HD-PE kabelová ohybná 63, so zatiah. šnúrkou, spojkou	215,000 m		0,95		204,25	204,25					20
	MAT	348005P001	Svetidlo nástenné, kruh LED 18W, IP55 + zdroj E27	1,000 kus		29,65		29,65	29,65					20
	MAT	357003C076	Rozvádzač RS plastový 2x12=24MD, IP55 (P), vč. výzbroje vid výkres č. 03	1,000 kus		224,70		224,70	224,70					20
	MAT	831031VS02	Elektrický priamovýhrevný konvektor, 500W, nástenný	1,000 kus		84,90		84,90	84,90					20
				PRÁCE A DODÁVKY INÉ spolu:			0,00	996,14	996,14			0,00000		0,000
				PRÁCE A DODÁVKY INÉ spolu:			0,00	996,14	996,14			0,00000		0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV														
2 - ZÁKLADY														
		210950213	Zaťahovanie kábli do 0,75kg do chráničky	215,000 m		0,50		107,50	107,50					20
				2 - ZÁKLADY spolu:			107,50	0,00	107,50			0,00000		0,000
				PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:			107,50	0,00	107,50			0,00000		0,000

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu		Hmotnosť v tonách		Sut' v tonách		DPH %
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
PRÁCE A DODÁVKY M															
M21 - 155 Elektromontáže															
	921	210010091	Montáž el-inšt rúrky (plast) ohybná, uložená pevne D20 (d16)mm	50,000 m		1,69	84,50		84,50						20
	921	210010123	Montáž ochrannej rúrky (chráničky) z HD-PE 63mm v.u.	215,000 m		1,80	387,00		387,00						20
	921	210010332	Montáž krabice na povrch 1-nás KR, listová, vrátane zapojenia, rozvodka s vekom a svorkovnicou	2,000 kus		6,55	13,10		13,10						20
	921	210100001	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie do 2,5 mm2	17,000 kus		1,34	22,78		22,78						20
	921	210110001	Montáž, spínač nástenný, IP44, rad.1	1,000 kus		6,10	6,10		6,10						20
	921	210111031	Montáž, zásuvka nástenná, IP44, 10/16A - 250V	2,000 kus		9,20	18,40		18,40						20
	921	210190001	Montáž hladinového kompletu HPH-MS-VS, vč. výzbroje	1,000 kus		35,40	35,40		35,40						20
	921	210190002	Montáž elektrický priamovýhrevný konvektor, nástenný	1,000 kus		19,20	19,20		19,20						20
	921	210200091	Montáž, svietidlo, nástenné IP55	1,000 kus		7,95	7,95		7,95						20
	921	210800621	Montáž, kábel uložený v rúrke, D03VV-F 3x0,75/3,2	20,000 m		2,02	40,40		40,40						20
	921	210810041	Montáž, kábel Cu 750V uložený v rúrke CYKY 2x1,5	5,000 m		1,02	5,10		5,10						20
	921	210810045	Montáž, kábel Cu 750V uložený v rúrke CYKY 3x1,5	10,000 m		1,02	10,20		10,20						20
	921	210810046	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x2,5	220,000 m		1,08	237,60		237,60						20
	921	210810055	Montáž, kábel Cu 750V uložený v rúrke CYKY 5x1,5	10,000 m		1,08	10,80		10,80						20
	921	213290040	Demontáž elektroinštalácie	2,000 hod		50,00	100,00		100,00						20
	921	213290042	Demontáž existujúceho rozvádzača v rozsahu montáže nového rozvádzača RS	6,000 hod		50,00	300,00		300,00						20
	921	213290150	Drobné elektroinštalčné práce	3,000 hod		50,00	150,00		150,00						20
	921	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	8,000 hod		25,00	200,00		200,00						20
			M21 - 155 Elektromontáže spolu:	1 648,53			1 648,53	0,00	1 648,53	0,00000				0,000	
M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach															
	946	460200164	Káblové rhyhy šírky 35, hĺbky 80 [cm], zemina tr.4	215,000 m		16,54	3 556,10		3 556,10						20
	946	460490011	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 22cm	215,000 m		0,70	150,50		150,50						20
	946	460560164	Zásyp rhyhy šírky 35, hĺbky 80 [cm], zemina tr.4	215,000 m		3,65	784,75		784,75						20
	946	460620014	Provizórna úprava terénu, zemina tr.4	72,000 m2		3,75	270,00		270,00						20
	946	460680022	Prerazenie múrvm v tehlovom mure hrúbky 30cm + utesnenine pred vniknutím vody	2,000 kus		45,00	90,00		90,00						20
			M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach spolu:	4 851,35			4 851,35	0,00	4 851,35	0,00000				0,000	
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	6 499,88			6 499,88	0,00	6 499,88	0,00000				0,000	

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu		Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %	
											Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
Za rozpočet celkom:										7 603,52	6 607,38	996,14	7 603,52	0,00000	0,000	0,000


AJJA - stav
② Svornosť
044 31 Kostolany
18.04.2024