ZMLUVA O DIELO ¢&. 153/2023/KM

uzavreta v zmysle § 536 a nasledujucich zakona ¢. 513/1991 Zb. -
- Obchodného zakonnika v zneni neskorSich zmien a doplnkov
(d’alej len ,,zmluva®)

CLL
Zmluvné strany
Objednavatel’:
Nazov : Kysucké mizeum
Sidlo : Moyzesova 50, 022 01 Cadca
ICO : 36145076
DIC : 2021439563
IC DPH : neplatca DPH
Zastapeny : Mgr. Helena Kotvasova, riaditel’ka muzea
Bankové spojenie : Statna pokladnica
IBAN : SK42 8180 0000 0070 0052 0171

Osoby opravnené jednat' v :
- zmluvnych veciach  : Mgr. Helena Kotvasova, riaditel'ka muzea
- realizacnych veciach : Ing. Cudovit Paulovi¢ (opravneny konat za zriad’ovatela -
Zilinsky samospravny kraj)
Telefon t.C.o+421 41 43 213 86, 0905/544 014
E-mail. adresa : kotvasova@kysuckemuzeum:.sk,
: Ludovit.Paulovic@zilinskazupa.sk

(d’alej len ako ,,Objednavatel*)

Zhotovitel’:
Obchodné meno : DFM Slovakia s. r. o.
Sidlo : Tesedikova 77A, 841 06 Bratislava
ICO : 55049249
IC DPH : SK2121867495
DIC : 2121867495
Zastupeny : Ing. Dana Fialova, prokurista
Bankové spojenie : Tatra Banka a. s.
Cislo uétu IBAN : SK98 1100 0000 0029 4914 0180
Osoby opravnené jednat' v :
- zmluvnych veciach : Ing. Dana Fialova, prokurista
- realiza¢nych veciach
(stavbyveduci) : Ing. Marian Fiala
¢. opradvnenia : 01729*10*
Telefonicky kontakt : 0903 447 847, 0903 400 678
Email : dfmslovakia@gmail.com
Zapisany v registri : OR Okresné¢ho sudu BA 1, odd. Sro, vlozka €. 165578/B

(d’alej len ako ,,Zhotovitel*)



2.1

CL 1.
Predmet zmluvy

Zhotovitel’ sa zavdzuje, ze pre Objednévatel’a vykona stavebné prace na diele:

,Kastiel’ Radola — odstranenie havarijného stavu kominov - 3ks*
(dalej len ,,Dielo*) podla :

- podmienky, ktor ur¢il Krajsky pamiatkovy urad Zilina (d’alej len KPU Zilina) v Rozhodnuti
0 zamere obnovy narodnej kultarnej pamiatky Kastiel Radola, ¢islo konania: KPUZA-
2023/6493-2/25610/LEH

- Ohlésenia stavebného uradu vydaného obcou Radol’a

- odsuhlasenych prac KPU Zilina, ktoré Zhotovitel' bude realizovat, a ktoré si vopred necha
odsthlasit’ KPU Zilina.

- cenovej ponuky (zadanie s vykazom vymer) zo dna 19.10.2023 - Priloha ¢. 1

- opisu predmetu zdkazky ako bol uvedeny vo vyzve na predkladanie pontk

- informécii ziskanych obhliadkou budiceho diela

- podkladov a poziadaviek poskytnutych Objednévatel'om

- ostatnych neodkladnych poziadaviek, resp. zmien Objednévatel'a pricom Zhotovitel je povinny
ich reSpektovat’.

Objednavatel’ sa zavdzuje zaplatit’ za podmienok uvedenych v tejto zmluve Zhotovitel'ovi cenu za
vykonanie a zrealizovanie Diela (Cl. IV. a V.).

2.2 Zhotovitel sa zavédzuje vykonat’ Dielo riadne a v¢as na svoje naklady a na svoje nebezpecenstvo.
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Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze je osobou odborne sposobilou na vykonanie Diela v zmysle prislusnych
pravnych predpisov. Zhotovitel je povinny dodrziavat’ vSetky vS§eobecne zavdzné pravne predpisy
vzt'ahujice sa na vykonanie Diela, ato najmi zdkon ¢. 50/1976 Zb. o uzemnom pladnovani
a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v zneni neskorSich zmien a doplnkov. Zhotovitel
potvrdzuje, Ze mu je zname a jasné technické rieSenie Diela a ze disponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalost’ami, ktoré st k vykonaniu Diela potrebné.

Prilohou tejto zmluvy je: cenova ponuka Zhotovitel'a (kryci list a rozpocet) — Priloha ¢&. 1.

Tato zmluva je uzatvorena ako vysledok verejného obstaravania na predmet zakazky: ,,Kastiel’
Radola — odstranenie havarijného stavu kominov — 3ks“, ktoré bolo uskutocnené
objednavatel'om ako zékazka s nizkou hodnotou podla § 117 ods. 6 zakona €. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,,ZOVO*) prostrednictvom systému elektronického verejného obstaravania (d’alej len
,»IS EVO®) na stranke https://www.isepvo.sk/.

CL 1IL
Miesto, terminy vykonania Diela
a podmienky riadneho vykonania Diela

3.1 Miestom vykonania Diela je: Slovenska republika, Obec Radol’a, KaStiel' Radol’a, supisné ¢islo

103, k. u. Radol’a, parcela ¢. 169/8.

3.2 Zhotovitel sa zavizuje, Ze riadne vykona Dielo (Cl. II.) v nasledovnych terminoch:


https://www.isepvo.sk/

e prevzatie staveniska: do 7 dni odo diia doru¢enia pisomnej vyzvy Objednéavatela s tym, ze
zmluvné strany sa zavdzuji vykonat pisomny zapis z odovzdania a prevzatia staveniska
samostatne (osobitne)

o zacatie vykonavania Diela: do 3 pracovnych dni odo dna pisomného prevzatia staveniska
Zhotovitel'om

¢ vykonanie Diela: do 6 tyzdiiov od zacatia vykonavania diela

e odovzdanie Diela: najneskor do 3 pracovnych dni po uplynuti lehoty na vykonanie diela

3.3 Zhotovitel pri prevzati staveniska predlozi Objednavatel’'ovi na odstihlaseniec harmonogram prac.
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3.5

3.6

3.7

3.8

Neodsthlasenie harmonogramu prac pri prevzati staveniska nema vplyv na povinnost’ Zhotovitel'a
zaCat’ vykonavat’ Dielo v termine dohodnutom v bode 3.2 tohto ¢lanku. Ak harmonogram prac
bude pocas trvania tejto zmluvy vzéjomne odstihlaseny, tak Zhotovitel’ je povinny postupovat pri
vykonavani Diela v sulade s odsthlasenym harmonogramom préc.

Zhotovitel sa zavizuje bez zbytocného odkladu (najneskér do jedného dina) informovat
Objednavatel’a o vzniku akejkol'vek udalosti, ktora by branila alebo stazovala realizaciu predmetu
zmluvy a ktord by mohla mat’ vplyv na zmluvne stanoveny termin vykonania Diela alebo na
odsuhlaseny harmonogram prac. Uvedena povinnost’ sa vzt'ahuje aj na Objednavatel’a.

Objednavatel’ sa zavizuje riadne ukoncené Dielo od Zhotovitel'a prevziat’ aj pred dohodnutym
terminom na vykonanie Diela uvedenom v bode 3.2 tohto ¢lanku.

V pripade, zZe Zhotovitel’ sa omeSka s odovzdanim Diela o menej ako 7 dni oproti dohodnutému
terminu na vykonanie Diela podl'a bodu 3.2 tohto ¢lanku z dovodov na strane Zhotovitel'a sa
nepovazuje na U€ely vyhotovovania referencie za pripustné omeskanie s vykonanim Diela a bude
sa zapocitavat do celkového trvania omeskania Zhotovitel'a.

Riadnym vykonanim Diela sa rozumie riadne ukoncenie Diela v sulade s touto zmluvou
a jeho odovzdanie Objedndavatelovi a prevzatie Objedndvatel’om na zaklade Protokolu
0 odovzdani a prevzati Diela v termine na vykonanie Diela uvedenom v bode 3.2 tohto
€lanku. Protokol o odovzdani a prevzati Diela musi byt zo strany Objednavatela podpisany:
osobou opravnenou konat’ za Objednéavatela v realiza¢nych veciach, Objednédvatel'a a odbornym
autorskym dohl'adom Objednavatela (v pripade, ak je OAD na diele — stavby vykonavany).
Protokol o odovzdani a prevzati Diela musi byt zo strany Zhotovitel'a podpisany najmé:
stavbyveducim a osobou opravnenou konat’ za Zhotovitel'a v realiza¢nych veciach.

Zhotovitel' najmenej 7 dni vopred, pred riadnym a v€asnym ukoncenim Diela v stlade s touto
zmluvou oznami osobam opravnenym jednat’ v realizaénych veciach za Objednavatel’a pisomne
alebo e-mailom s potvrdenim dorucenia e-mailu zo strany 0s6b opravnenych jednat v realiza¢nych
veciach za Objednévatela, kedy bude Dielo pripravené na odovzdanie. Niektord z oséb
opravnenych jednat’ v realizacnych veciach za Objednavatela na zdklade tohto oznamenia
upovedomi Zhotovitel'a o termine zaatia preberania Diela e-mailom s potvrdenim dorucenia e-
mailu zo strany Zhotovitel'a. Objednavatel’ si vyhradzuje pravo na prehliadku Diela v pocte 3
pracovnych dni. Pri odovzdavacom a preberacom konani sa preveri, ¢i je zaviazok Zhotovitel'a
splneny tak, ako je stanovené v tejto zmluve, vykona sa fyzicka kontrola vykonaného Diela, jeho
sucCasti a prislusenstva, overia sa revizne spravy, atesty a komplexné skusky a doklady v zmysle
bodu 3.8 tohto ¢lanku zmluvy.

3.9 V pripade, ak budl pri odovzdavacom a preberacom konani zistené také vady a nedorobky, ktoré

sami o sebe alebo spolu brania jeho bezpe¢nému uzivaniu na tcel, ktorému slazi, alebo v pripade,
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ak nebudu splnené podmienky alebo dolozené doklady vyplyvajuce z bodu 3.8 tohto ¢lanku,
Objednéavatel’ Dielo neprevezme.

3.10 V pripade, ak budu pri odovzdavacom a preberacom konani zistené také vady a nedorobky, ktoré
sami o sebe a ani spolu nebrania jeho bezpe¢nému uzivaniu na tcel, ktorému sluzi, Objednavatel’
Dielo prevezme pod podmienkou, Ze takéto vady a nedorobky budi Zhotovitel'om v celom rozsahu
odstranen¢ do terminu dohodnutom alebo stanovenom v Protokole o odovzdani a prevzati Diela.

3.11 Ak vady a nedorobky nebudu ZhotoviteI'om odstranené v dohodnutom alebo stanovenom termine
uvedenom v Protokole o odovzdani a prevzati Diela, Objednavatel’ je opravneny tieto vady
a nedorobky odstranit’ sam alebo prostrednictvom tretej osoby na naklady Zhotovitela.

3.12 Po ukonceni prac, najneskor do 10 dni po odovzdani a prevzati Diela je Zhotovitel povinny
stavenisko uplne vypratat’, upravit’ terén staveniska, odstranit’ zvySny materidl, odpady a pod.
Zhotovitel je povinny pri vykonavani Diela dodrziavat’ v§eobecne zavdzné pravne predpisy SR,
hlavne zakon ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom
zneni.

CL1V.
Cena za Dielo

4.1 Zmluvné strany sa dohodli na cene za Dielo podla cenovej ponuky, ktora je sti¢ast'ou tejto zmluvy
odsuhlasenej zmluvnymi stranami:

Cena bez DPH 6 409,61 EUR
DPH 20 % 1 281,92 EUR
spolu s DPH 7 691,53 EUR

(slovom: sedemtisicSest’stodevit’desiatjeden eur a pat’desiattri centov)
4.2 Cena za Dielo je maximalna, ktor nemozno bez stihlasu Objednéavatela zvysit'.
4.3  Zhotovitel bude fakturovat’ len skuto¢ne vykonané prace a dodavky.

4.4 Cena za Dielo podla bodu 4.1 tohto ¢lanku zahfiia aj vSetky naklady spojené so zriadenim
staveniska a s ¢innostami vyplyvajucimi z Cl. IIL bodu 3.8 tejto zmluvy, naklady na
spotrebované mnozstvo energie (elektrickd energia, voda...) pocas realizacie prac. Horizontalna
a vertikdlna preprava materidlu do rieSenych priestorov je Zhotovitel'om ocenend v ramci
poloziek presunov hmot, rovnako aj likvidacia a nakladanie s odpadom.

4.5 Cena za Dielo podl'a bodu 4.1 tohto ¢lanku zahfna aj poistenie v zmysle ¢l. VII. bod 7.21 tejto
zmluvy.

4.6 Objednavatel’ neposkytne preddavok alebo zalohu na plnenie predmetu tejto zmluvy.
CL V.
Fakturacia a platobné podmienky

5.1 Cena za Dielo bude uhradena na zéklade faktary vystavenej podl'a bodu 5.3 tohto ¢lanku zmluvy
o dielo ¢. 153/2023/KM.

5.2 Vo fakture v oznaceni Odberatel’ bude uvedené - Kysucké mizeum, Moyzesova 50, 022 01
Cadca, ICO: 36145076



53

54

5.5

5.6

5.7

Faktira musi obsahovat vsetky nalezitosti danového dokladu podla platnych pravnych
predpisov, oznacenie Zhotovitel'a, Cislo zmluvy, Cislo faktiry, deii vystavenia a odoslania
faktary, den splatnosti faktary a defi zdanite'ného plnenia, oznacenie peiazného tstavu a ¢islo
uctu, na ktory sa ma platit’, fakturovanii cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkova fakturovanu
cenu s DPH, oznacenie Diela, peciatku a podpis Statutdra Zhotovitel'a a prilohou vystavenej
faktiry musi byt’:

a) supis skutone vykonanych prac a doddvok vystaveny Zhotovitelom a odsthlaseny
a podpisany osobou opravnenou jednat’ v realizatnych veciach /stavebnym dozorom za
Objednavatel’a;

b) Protokol o odovzdani a prevzati Diela
c) polozkovy rozpocet Diela;
d) kryci list rozpoctu;

e) doklady potvrdzujice odvoz a uskladnenie stavebného odpadu na skladkach
zodpovedajucich legislative SR obsahujuce presné mnoZstvo odvezeného a uskladneného
stavebného odpadu, t.j. tzv. vazne listky, prip. doklad o uhradeni faktary — v pripade, ze
takyto naklad Zhotovitel’a je stiCastou Ciastkovej faktiry predloZenej Objednavatel'ovi.

Objednavatel’ je povinny zaplatit' Zhotovitel'ovi za riadne a v€as zhotovené Dielo podla tejto
zmluvy cenu Diela na zéklade faktury ako uctovného dokladu v lehote splatnosti max. 30 dni
odo dia dorucenia uctovného dokladu. Vystaveniu dokladu musi predchddzat fyzicka
prehliadka Casti Diela zodpovedajuca fakturovanej Ciastke. Objednavatel je povinny zaplatit’ cenu
Diela zodpovedajucu fakturovanej Ciastke bezhotovostne - bankovym prevodom. V pripade, ak
Zhotovitel' doru¢i Objednavatelovi faktaru skor, nez mal Objednavatel mozZnost’ vykonat
prehliadku fakturovanych prac a dodévok alebo stavebného objektu alebo Diela alebo skor, nez
doSlo k odovzdaniu a prevzatiu fakturovanych prac a dodavok alebo stavebného objektu/Diela,
plynie 30 dnova lehota splatnosti takto dorucenej faktiry odo dna skoncenia prehliadky, ktorou
bude Objednéavatelovi preukdzané riadne vykonanie stavebnych prac a dodavok/stavebného
objektu/Diela.

Faktira musi byt vyhotovena v minimalne 3 origindloch a riadne doru¢ena Objednavatelovi.
Faktara musi byt potvrdend vo forme podpisu opravnenou osobou za Zhotovitela a
Objednévatel’a, pripadne osobou opravnenou konat’ za Objednavatel’a v realizaénych veciach.
Faktara musi mat’ prilohy uvedené v bode 5.3. tohto ¢lanku. Ak faktira nebude obsahovat
vSetky nalezitosti stanovené platnymi pravnymi predpismi a vys$Sie uvedené udaje a prilohy,
Objednavatel’ je opravneny fakturu v lehote splatnosti Zhotovitel'ovi vratit. Lehota splatnosti
zatne v takom pripade plynat’ od doru€enia novej spravne vystavenej a dorucenej faktiry spolu
so vSetkymi vysSie uvedenymi prilohami Objednévatelovi.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Cast’ ceny za Dielo vo vySke 10 % z celkovej ceny s DPH za Dielo
podla Cl. IV., bod 4.1 tejto zmluvy, je Objednavatel’ opravneny zadrzat' do odstranenia vad
a nedorobkov zistenych pri preberacom konani podla tejto zmluvy. ZadrZani sumu
Objednavatel’ uvolni do 30 dni od odstranenia vad a nedorobkov.

V sulade s ust. § 41 ods. 7 zdkona €. 343/2015 Z. z. sa zmluvné strany dohodli, Ze v pripade, ak
si Zhotovitel’ nesplni svoje finan¢né povinnosti vo¢i subdodavatel'om, t. j. nevykonava thrady
jednotlivych faktar za prace a dodavky, ktoré pre neho realizuju subdodavatelia, a zaroven
subdodavatelia poziadaju Objednavatela o priamu uhradu za prace a dodavky, Objedndvatel
poskytne Zhotovitel'ovi primeranu lehotu na vykonanie napravy, v ktorej moze Zhotovitel



6.1

6.2

6.3

6.4

namietat’, Ze voci subdodavatel'ovi nema ziadne podlznosti. Pocas plynutia takto poskytnutej
lehoty je Objednavatel’ opravneny zadrzat’ vyplatu faktary, vystavenej Zhotovitelom az do Casu,
kedy nebudu zavizky Zhotovitel'a voci subdodavatel'om zaplatené. Pocas doby zadrzania podl'a
tohto bodu zmluvy nie je Objednavatel’ v omeskani so zaplatenim svojich penaznych zaviazkov
voCi Zhotovitel'ovi a Zhotovitelovi nevznikne ndrok na ziadne zékonné ani zmluvné sankcie.
Pokial’ ned6jde zo strany Zhotovitel'a v Iehote poskytnutej Objednavatel'om k uspokojeniu
subdodavatel'skych narokov voci Zhotovitel'ovi, a toto uspokojenie nebude v tejto lehote
Objednéavatel'ovi pisomne preukazané alebo nebude Objednéavatel'ovi preukazané, ze Zhotovitel’
nema voci subdodavatelovi ziadne zavizky, je Objednavatel oprédvneny, ale nie povinny,
uspokojit’ ndrok subdodavatel'a voci Zhotovitelovi priamo, a tym sa zbavit' svojich zavazkov
voCi Zhotovitel'ovi z tejto zmluvy do vysky pohladdvky subdodavatel’a, ktori Objednavatel’
uspokojil, s ¢im Zhotovitel’ vyslovuje stihlas. Narok Zhotovitel'a na uhradu ceny Diela do vysky
uhrady vykonanej Objednavatelom priamo subdodavatelovi, zanikd dnom tejto uhrady
Objednévatel'om subdodavatel'ovi Zhotovitel’a.

ClL VL.
Subdodavatelia

Zoznam subdodavatel'ov Zhotovitel'a znamych v ¢ase uzavretia zmluvy je uvedeny v Prilohe €.
2 - Zoznam subdodavatel’'ov, ktord tvori neoddelite'nt1 prilohu tejto zmluvy.

Pri vykonavani Casti plnenia tejto zmluvy subdodavatel'om ma Zhotovitel' zodpovednost’, akoby
plnenie vykonaval sam.

Zhotovitel' je povinny oznamit' Objednavatelovi bez zbytocného odkladu akukol'vek zmenu
udajov o subdodavatel'ovi.

Pravidla pre zmenu subdodavatelov pocas plnenia zmluvy:

Zhotovitel' je povinny najneskér 10 dni pred ditom, ktory predchadza diu v ktorom nastane
zmena subdodévatela, pisomne ozndmit Objednavatelovi zamer zmeny subdodavatela s
uvedenim identifikacnych udajov pévodného aj nového subdodéavatela, podiel subdodavky vo
vztahu k tejto zmluve, predmet subdodavky a udaje o osobe opravnenej konat’ za subdodéavatel'a
v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia. Ak novy subdodavatel ma
povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejné¢ho sektora, takyto subdodavatel’ musi byt
zapisany v registri partnerov verejného sektora v zmysle zdkona ¢. 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich
predpisov (d’alej len ako ,, zdkon ¢. 315/2016 Z. z.%).

Obdobne ako pri zmene subdodéavatel'a postupuji zmluvné strany aj vtedy, ak potreba zabezpecit
Cast’ plnenia tejto zmluvy o Dielo d’al§im subdodavatel'om nastane u Zhotovitel'a aZ po uzavreti
zmluvy.

V pripade, ak ide o osobu, ktorej kapacitami Zhotovitel preukédzal v procese verejného
obstaravania technicku alebo odbornti sposobilost, tito osoba poskytne svoje kapacity pocas
celého trvania tejto zmluvy o Dielo. Zhotovitel je povinny na vyzvanie Objednavatel'a preukazat’
najneskér do 10-tich dni, Ze vykondva cinnosti prostrednictvom osoby, ktorej kapacitami
preukazal v procese verejného obstaravania technicka alebo odbornu spdsobilost. V pripade
zmeny osoby stavbyvediiceho Zhotovitel’a, je Zhotovitel povinny preukazat’ Objednavatel'ovi, ze
novy stavbyveduci spiiia vietky poziadavky, ktoré vyzadoval Objednavatel’ v procese verejného
obstaravania na predmet zdkazky na osobu stavbyveduceho.
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7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

Zhotovitel modZze poverit vykonanim casti tejto zmluvy len tych subdodavatelov, ktori st
uvedeni v Zozname subdodavatel'ov, ktory tvori Prilohu ¢. 2 tejto zmluvy v zneni neskorSich
pisomnych ozndmeni o zmene subdodavatel’a alebo o doplneni nového subdodavaterla.

CL VIL
DalSie prava a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel’ vyhlasuje, ze ma vSetky povolenia a licencie, ktoré st nevyhnutné na vykonanie Diela
a ze tieto povolenia su postacujiice na to, aby mohol Dielo riadne vykonat. Tieto doklady
predlozi najneskor pri podpise tejto zmluvy, pokial’ neboli predlozené uz v ramci verejného
obstaravania.

Zhotovitel' bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou.
Zhotovitel’ sa zavizuje dodrziavat’ vSeobecne zaviazné predpisy, technické normy a podmienky
tejto zmluvy. Zhotovitel' sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi [podklady z verejného
obstaravania, sut'azné podklady, cenova ponuka (rozpocet stavby), podmienky, ktorti urcil KPU
Zilina v Rozhodnuti, &islo konania KPUZA-2023/6493-2/25610/LEH a pod.] Objednévatel’a,
pokynmi Objednavatela a KPU Zilina, zapismi a dohodami opravnenych oséb zmluvnych
stran.

Objednavatel’ sa zavédzuje, ze riadne vykonané Dielo prevezme a zaplati zain cenu uréenu
zmluvou. O prevzati Diela sa spiSe Protokol o odovzdani a prevzati Diela, podpisany vSetkymi
zmluvnymi stranami.

Zhotovitel' znaSa nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom Diele. Zhotovitel’ taktieZ zodpoveda
za Skodu spdsobentl prevadzkovou ¢innost'ou Zhotovitel'a pocas realizacie stavebnych prac na
majetku Objednavatel’a a tretich osob, ako aj na zdravi a Zivote 0s6b. Nebezpecenstvo Skody na
Diele prechadza na Objednavatela odovzdanim a prevzatim zhotovovaného Diela ako celku na
zéklade Protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

Vlastnikom zhotovovaného Diela je od pociatku Objednavatel’. Vlastnicke pravo k jednotlivym
materidlom, komponentom, vyrobkom ainym castiam Diela pouZitym Zhotovitelom pri
zhotoveni Diela nadobuda Objednavatel’ okamihom ich zabudovania do Diela.

Odovzdanie staveniska a jeho ¢asti na vykonanie Diela bude uskuto¢nené na zaklade Protokolu
o odovzdani a prevzati staveniska a to v stilade s CI. III. bodom 3.2 tejto zmluvy. Od okamihu
podpisu Protokolu o odovzdani aprevzati staveniska Objednavatelom a Zhotovitel'om
zodpoveda za stavenisko Zhotovitel. Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ stavenisko tak, aby pocas
vykonu prac a tiez v obdobi pracovného vol'na na stavbe nedoslo k poskodeniu zdravia a majetku
tretich osob.

Zhotovitel' je povinny chranit’ Dielo pocas jeho vykondvania a opatrit’ ¢asti hotového Diela
ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoSlo kich poskodeniu do doby odovzdania Diela
Objednavatel’ovi.

Zhotovitel’ nie je opravneny odchylit’ sa od podmienok verejného obstaravania, ktoré vykonal
Objednavatel’, a ktoré st pre Zhotovitel'a zavazné.

Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze v ramci kontrolnych dni umozni vstup na stavbu a stavenisko
poslancom Zastupitel'stva ZSK v pripade, ak o to poziadajii. Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze v ramci
kontrolnych dni umoZni vstup na stavbu a stavenisko aj d’alSim osobam, ktoré na kontrolny den
prizve Objednavatel’ (zastupca zriad’ovatel'a, pamiatkar, pravni zastupcovia).

Objednévatel’ moze preniest ktorikol'vek zo svojich povinnosti a pravomoci na tretiu osobu
a moze toto delegovanie kedykol'vek zrusit. Toto delegovanie alebo zrusenie delegovania bude
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7.10

7.11

7.12

7.13

7.14

7.15

7.16

vykonané v pisomnej forme a nadobudne uc¢innost’ po doruceni Zhotovitelovi. Akékol'vek
rozhodnutie, pokyn, kontrola, sktiska, stuhlas, schvalenie alebo podobny akt uskutoctiovany touto
osobou v sulade s delegovanim ma rovnaky tc¢inok, ako by ho uskutoc¢nil Objednavatel’ sam.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za dodrziavanie BOZP, PO a ochrany zivotného
prostredia svojimi zamestnancami, ako aj zamestnancami svojho subdodavatel’a na stavenisku.
Zaroven zabezpeci, aby vSetci jeho zamestnanci a zamestnanci jeho subdodavatel’a absolvovali
predpisané Skolenia alebo mali prislusné atesty a osvedcenia. Taktiez sa Zhotovitel' zavdzuje
vybavit’ svojich zamestnancov zodpovedajucimi osobnymi ochrannymi pracovnymi pomdckami.
Zhotovitel' bude v pripade nehody, alebo pracovného urazu postupovat’ v sulade so vSeobecne
zavaznymi predpismi a zdkonmi, zaroven okamzite upovedomi zodpovedného zamestnanca
Objednavatel’a na stavbe:

- 0 pracovnych urazoch,

- 0 Skodach na vybaveni a strojoch na stavbe a stavenisku,
- 0 Skodach na zivotnom prostredi,

- 0 poziaroch.

Objednavatel, opravnena osoba podla Cl. I. tejto zmluvy, resp. osoba opravnena jednat
v realiza¢nych veciach Objednavatela je opravnend/opravneny dat’ zamestnancom Zhotovitela
prikaz prerusit prace, ak zodpovedny pracovnik Zhotovitela nie je dosiahnutelny, ak je ohrozena
bezpecnost’ uskutocnovanej stavby, zivoty, alebo zdravie zamestnancov na stavbe alebo ak
hrozia iné vazne Skody.

Zhotovitel’ sa zavdzuje, ze sa jeho pracovnici ani in€ osoby s jeho vedomim nebudu pohybovat,
resp. zdrziavat’ na pracovisku (stavenisku) z dovodov, ktoré nesuvisia s vykonom prac podla
tejto zmluvy, bez vedomia a stthlasu Objednavatela alebo spravcu. Objednavatel’ nezodpoveda
za Skody spdsobené Zhotovitelovi, ak sa jeho zamestnanci neopravnene zdrziavaji mimo
uréenych priestorov.

Zhotovitel' zodpoveda za Skody na cudzom majetku, ktoré vzniknt1 z jeho €innosti a tieto odstrani
na vlastné ndklady. V pripade, ak Skodu podla predchadzajlicej vety spoOsobi tretia
osoba/subdodévatel’, za tato Skodu zodpoveda Zhotovitel' ako keby ju sposobil sam. Bez
odstranenia takto vzniknutych §kdd Objednavatel’ neuhradi cenu Diela Zhotovitel'ovi. Pripadné
casoveé lehoty na odstranenie takychto §kdd sa dohodnu v procese odovzdéavania a preberania
Diela.

Zhotovitel' je povinny stavbu oznacit’ v zmysle stavebného zdkona. Zhotovitel' je povinny
stavenisko — pracovisko vhodne zabezpecit, je povinny udrziavat’ na stavenisku — pracovisku
poriadok a Cistotu, ako aj odstrafiovat’ odpady a necistoty vzniknuté z jeho prac. Zhotovitel je
povinny svoje pracovisko zabezpecit’ tak, aby neohrozoval bezpe¢nost’ na inych pracoviskach.

Zmluvné strany sa zavizuju, ze budl vzajomne spolupracovat’ a poskytnu si vzajomnu stcinnost’
pri rieSeni konkrétnych otdzok a problémov, ktoré vzniknli pocas vykonavania Diela, najma
vzhl'adom na ich mozny vplyv na vysku ceny za Dielo. Zhotovitel' je povinny upozornit’
Objednavatela na moznost realizdcie jednoduchs$ich a finan¢ne menej naro¢nych rieSeni ako
predpokladd tdto zmluva. Objedndvatel’ nemusi predmetné pripomienky Zhotovitel'a pocas
realizacie Diela akceptovat’.

Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze pri realizacii Diela nepouzije material, o ktorom je v ¢ase jeho
pouzitia zname, Ze je Skodlivy. Pouzité stavebné vyrobky pri realizécii stavebného Diela musia
spiiat’ podmienky a poziadavky uvedené v zékone ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a
o zmene a doplneni niektorych zakonov, budu splhat’ kritéria a $tandard pozadovany
Objednévatel'om a budu v sulade so vSeobecne zdviznymi predpismi a normami platnymi v SR.
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7.17

7.18

7.19

7.20

7.21

b)

Zhotovitel je povinny zuacasthovat sa kontrolnych dni wuréenych Objednavatelom
prostrednictvom na to opravnenych oséb v zmysle tejto zmluvy alebo na zaklade pisomného
poverenia Zhotovitel'a.

Zhotovitel' na ziadost’” Objednévatel'a poskytne tretim osobam, ktoré si v pravnom vzt'ahu
s Objednavatel'om s predchddzajucim suhlasom Objednavatela potrebné vysvetlenie vsetkych
otazok spojenych s vykondvanim Diela.

Zhotovitel' poveri vykonom funkcie stavbyvediceho osobu, ktora ma prislusné opravnenie
a meno tejto osoby je povinny oznamit’ Objednéavatel'ovi pri odovzdani a prevzati staveniska, ak
identifikacia tejto zodpovednej osoby nebola Zhotovitelom ozndmena uz v procese verejné¢ho
obstardvania.

Zhotovitel’ sa zavdzuje, ze bude dodrziavat’ zdkaz nelegalneho zamestnavania, ktory vyplyva zo
zékona ¢. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci anelegdlnom zamestndvani v zneni neskorSich
predpisov. Zhotovitel’ sa zavizuje, ze dodrziavanie zdkazu nelegalneho zamestnavania zabezpeci
a bude vyzadovat’ aj u svojich subdodévatel'ov.

Zhotovitel sa zavdzuje, ze pocas realizacie stavebnych prac bude poisteny:

pre pripad poskodenia, znicenia, straty, odcudzenia Diela alebo inych §kdd na Diele (stavebno-
montazne poistenie) s vyskou poistného plnenia minimalne vo vyske ceny za Dielo, a

pre pripad zodpovednosti za Skodu sposobenu tretim osobam prevadzkovou Cinnostou/pri
vykone podnikania s vySkou poistného plnenia minimalne vo vyske ceny za Dielo.

Néklady na poistenie st zahrnuté v cene za vykonanie Diela. Zhotovitel’ je povinny preukazat’
Objednavatelovi uzatvorenie poistnej zmluvy na Dielo (konkrétnu stavbu) pri prevzati
staveniska a kedykol'vek pocas trvania zmluvy na poziadanie Objednavatel'a preukézat’ jej
platnost’ a t€innost’.

7.22 Zhotovitel a kazdy jeho subdodavatel sa zavdzuje, Ze umozni vykon financnej
kontroly/auditu/overovania, poskytne vSetku potrebni sucinnost pri vykone financnej
kontroly/auditu/overovania a vytvori podmienky na vykon finan¢nej kontroly a auditu alebo
overovania v zmysle prislusnych pravnych predpisov na to opravnenym osobam, najmi (ale
nielen): Utvaru hlavného kontroléra Zilinského samospravneho kraja, Najvyssiemu kontrolnému

8.1

ur

adu SR, Uradu verejného obstardvania, vlddnym auditorom/organom auditu, poverenym

zamestnancom Objednéavatel’a, Protimonopolnému tradu SR.

Cl. VIIL.
Sankcie a zmluvné pokuty

V pripade omeskania Zhotovitel'a s plnenim akéhokol'vek terminu uvedeného v CI. IIL. bod 3.2
tejto zmluvy, alebo omeskania Zhotovitel'a s predlozenim alebo plnenim akéhokol'vek terminu
uvedené¢ho v harmonograme prac, je Zhotovitel povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvna
pokutu vo vyske:

- 1,0 % z celkovej ceny Diela s DPH uvedenej v Cl. IV. bod 4.1 za kazdy (aj zacaty) defi
omeskania Zhotovitel'a, pocas prvych sedem (7) dni omeSkania,

- 1,6 % z celkovej ceny Diela s DPH uvedenej v Cl. IV. bod 4.1 za kazdy (aj zacaty) defi
omeskania Zhotovitel'a, ktory nasleduje po siedmom (7) dni omeskania.



8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

8.12

V pripade omeskania Zhotovitel'a s odstranenim a likvidaciou staveniska, oproti terminu
uvedenému v Cl. III. bod 3.13 tejto zmluvy, je Zhotovitel povinny zaplatit'” Objednédvatel’'ovi
zmluvnu pokutu vo vyske 100 € za kazdy den omeskania.

Ak sa Objednavatel’ dostane do omesSkania s thradou opravnenej faktiry, méze si Zhotovitel’
uplatnit’ voci Objednavatel'ovi zaplatenie zdkonnych trokov z omeskania.

Ak Zhotovitel nevykona Dielo v termine podl'a zmluvy alebo neza¢ne alebo prerusi vykonédvanie
predmetu tejto zmluvy bez vzajomnej dohody s Objednavatel'om, je Objedndvatel’ opravneny
pozadovat’ uhradenie nakladov a skod, ktoré mu tak preukazatelne vznikli.

V pripade omesSkania Zhotovitel'a s odstranenim pripadnych zjavnych vad a nedorobkov
v zmysle CL. IX. bod 9.2 tejto zmluvy v dohodnutych terminoch, je Zhotovitel’ povinny zaplatit’
Objednavatel'ovi za kazda vadu alebo nedorobok a kazdy deni omeskania zmluvna pokutu vo
vyske 100 €.Rovnako Zhotovitel' zaplati Objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 100 € za
kazdy defi neposkytnutia si¢innosti v stivislosti s reklaméciou vad diela podl'a CI. IX. bod 9.3
a bod 9.4 tejto zmluvy.

V pripade omeskania Zhotovitel'a so zaGatim odstraiiovania vad Diela v lehote uvedenej v Cl.
IX. bode 9.3 tejto zmluvy, je Zhotovitel’ povinny zaplatit” Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo
vyske 0,05% z ceny Diela s DPH za kazdu vadu a kazdy denn omeskania.

V pripade omeskania Zhotovitel'a s odstranenim vad Diela v lehote uvedenej v CI. IX. bode 9.3
tejto zmluvy, je Zhotovitel' povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 100 €
za kazda vadu a kazdy den omeskania.

V pripade omeskania Zhotovitel'a s plnenim povinnosti podl'a Cl. VI. tejto zmluvy, je Zhotovitel
povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,3 % z celkovej ceny Diela s DPH
podl’a tejto zmluvy za kazdy den porusenia tejto povinnosti.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel je povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvni pokutu
vzmysle tohto clanku ato na zdklade pisomnej vyzvy Objedndvatela, ktord bude
obsahovat’ variabilny symbol, sumu na zaplatenie a lehotu na zaplatenie. V pripade ak Zhotovitel
zmluvnl pokutu nezaplati dobrovol'ne, zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel je opravneny
svoju splatni pohladavku titulom zmluvnej pokuty jednostranne zapocitat’ voci akejkol'vek
splatnej pohl'adavke Zhotovitela.

Zaplatenim zmluvne; pokuty sa Zhotovitel nezbavuje povinnosti splnenia zavizku
zabezpeceného zmluvnou pokutou.

Ustanoveniami o zmluvnej pokute nie je dotknuty narok Objednavatela na nihradu Skody
sposobenej Zhotovitel'om vo vySke presahujlicej vySku zmluvnej pokuty.

V pripade, ak sa pravoplatnym rozhodnutim Protimonopolného tradu SR preukéze, Ze sa
Zhotovitel pri ziskani zdkazky dopustil kolizneho spravania alebo v pripade, ak Zhotovitel’ inym
nedovolenym sposobom ovplyvnil vyber vitazného uchédzaca, a tym narusil alebo ohrozil
hospodarsku sut'az, je Zhotovitel' povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske
100 % z ceny Diela s DPH. Tymto ustanovenim nie je dotknuty narok Objednéavatel'a na nahradu
tym sposobenej Skody v plnej vyske.
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9.1

9.2

9.3

94

9.5

9.6

9.7

CL IX.
Zodpovednost’ za vady, zaruka

Zhotovitel zodpovedd Objednavatelovi za to, Ze Dielo bude vykonané¢ podl'a podmienok
dohodnutych v tejto zmluve a Ze pocas zaru¢nej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto
zmluve, urcené v projektovej dokumentacii (ak bola predlozend) av platnych pravnych
a technickych predpisoch. Objednavatel’ nie je povinny prevziat’ vykonané Dielo, ktoré ma vady
a nedorobky braniace riadnemu uZzivaniu Diela. Dielo mé4 vady braniace riadnemu uzivaniu, ak
bolo vykonané v rozpore s odstthlasenym technologickym postupom prac, pravnymi predpismi
a technickymi normami platnymi v SR alebo s dohodou zmluvnych stran, pripadne touto zmluvou,
alebo ak neboli vykonané vSetky dohodnuté prace, pripadne neboli odovzdané dokumenty podla
Cl. 1II. bodu 3.8 tejto zmluvy.

V pripade zistenia vad anedostatkov bude spisany ich zoznam s uvedenim dohodnutych
terminov odstranenia. V pripade, Ze vady a nedostatky budi drobného charakteru a nebudu
branit’ riadnemu uZivaniu Diela, m6Ze Objednavatel prevziat’ vykonané Dielo s ur¢enim terminu
odstranenia vad a nedostatkov. Po ich odstraneni bude spisany zapis rozhodujuci pre urcenie
zaCiatku zaru¢nej doby na Dielo.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vyskytu vad Diela, ze pocas zaru¢nej doby (bod 9.5) ma
Objednavatel’ pravo pozadovat’ a Zhotovitel' povinnost’ odstranit’ takéto vady Diela na svoje
naklady. Zhotovitel’ sa zavdzuje zacat’ s odstraiovanim opravnenych vad Diela do 24 hodin po
uplatneni reklamécie Objednavatel'om a vady odstranit’ bez zbyto¢ného odkladu, najneskor do
troch dni od dorucenia reklamacie od Objednavatela, ak sa s Objedndvatelom pisomne
nedohodne inak.

Ak Zhotovitel’ neodstrani vady v pozadovanom termine, ak ich neodstrani spravne, pripadne ich
nezacne odstraiiovat’ v dohodnutom termine alebo je vzh'adom ku vSetkym okolnostiam zrejmé,
ze vady v poZzadovanom termine neodstrani, Objednavatel je opravneny pozadovat’ zl'avu z ceny
Diela alebo odstranit’ ich sdm alebo dat’ ich odstrénit’ tret'ou osobou, a to na ndklady Zhotoviterl’a,
pri¢om Zhotovitel’ sa vyslovne zavdzuje a je povinny takto vynaloZené ndklady Objednavatel'ovi
nahradit’. Nahrada takto vzniknutych nakladov moZze byt vykonana nasledovne:

a.) zapo&itanim zadrzanych 10 % z ceny Diela podl'a C1. V. bodu 5.6 zmluvy, pokial’ tito suma

nebola Objednédvatel'om zaplatena, alebo
b.) vystavenim faktiry so splatnost'ou 10 dni odo dita doruc¢enia Zhotovitel'ovi.

Zhotovitel' zodpoveda za vady Diela v zarucnej dobe, ktora je 60 mesiacov. Zaru¢na doba
zacina plynut’ dilom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati Diela. Zhotovitel’ nezodpoveda
za vady spdsobené chybnym zaobchadzanim s Dielom po jeho prevzati. Zhotovitel' takisto
nezodpoveda za vady Diela, ktoré boli sposobené pouzitim stavebnych materidlov a veci
poskytnutych Objednavatel'om, na nevhodnost’ ktorych Objednévatela upozornil, ale ten na ich
pouziti pisomne trval, alebo ak Zhotovitel’ ani pri maximalnej starostlivosti nemohol zistit’ ich
nevhodnost’.

Zarucna doba neplynie po dobu, po ktorti Objednavatel’ nemoze Dielo uZivat’ pre jeho vady alebo
nedorobky, za ktoré zodpoveda Zhotovitel. V pripade, Ze pri ich odstraiiovani doslo k vymene
jednotlivych Casti za nové, plati, Ze pre nové Casti Diela zacina plynat nova zaru¢na doba 60
mesiacov odo diia nasledujuceho po podpisani protokolu o odstraneni vady alebo nedorobku.

Na materialy a technologie, ktoré tvoria sucast’ dodavky Diela sa vztahuje zarucna doba podla
uvedeni ich vyrobcov.
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ClL X.
Zmena zmluvy

10.1 K uzavretiu pisomného dodatku, ktorym sa meni zmluva, méze ddjst’ z tychto dévodov:

10.1.1 zo zékonnych dévodov vymedzenych v § 18 zakona ¢. 343/2015 Z. z. a za dodrzania
podmienok ustanovenych zékonom ¢. 343/2015 Z. z.,

10.1.2 alebo zo zmluvnych dévodov, ktoré si v stlade s § 18 ods. 1 pism. a) zdkona ¢.
343/2015 Z. z. vymedzené v tejto zmluve a za dodrzania podmienok ustanovenych
zakonom ¢. 343/2015 Z. z.

10.2 Zakonné dévody na zmenu zmluvy vo forme dodatku st vymedzené v § 18 zédkona ¢. 343/2015

10.3.

Z. z. ako:

10.2.1 doévod podla § 18 ods. 3 pism. a) zakona ¢. 343/2015 Z. z. (tzv. pravidlo de minimis
vo vzt'ahu k naviac pracam alebo doplilujicim stavebnym pracam)

10.2.2 doévod podla § 18 ods. 1 pism. b) zdkona ¢. 343/2015 Z. z. (tzv. dopliujiice stavebné
prace)

10.2.3 dovod podla § 18 ods. 1 pism. c¢) zakona ¢. 343/2015 Z. z. (tzv. nepredvidateI'né
okolnosti)

10.2.4 doévod podla § 18 ods. 1 pism. d) bod 2. zdkona ¢. 343/2015 Z. z. (tzv. zmena
dodavatel'a na zaklade pravneho nastupnictva)

10.2.5 dovod podla § 18 ods. 1 pism. e) zdkona ¢. 343/2015 Z. z. (tzv. ind nepodstatna
zmena).

Zmluvné dévody na zmenu zmluvy vo forme dodatku st:
10.3.1 z0Zenie rozsahu Diela o tzv. menej prace alebo dodavky;
10.3.2 zmena terminu vykonania Diela, ak:

a) sa pocas realizacie stavby vyskytnu také stavebné prace alebo dodavky, ktoré su
nevyhnutné na riadne dokoncenie Diela podla tejto zmluvy, a sti€asne ich objektivne nie je
mozné riadne ukoncit’, odovzdat’ a prevziat’ v termine na vykonania Diela podl'a tejto zmluvy,
alebo

b) dokoncenie Diela v termine na vykonanie Diela podl'a tejto zmluvy objektivne nedovol'uju
klimatické podmienky (napr. teplotné a poveternostné), alebo

c)dokoncenie Diela v termine na vykonanie Diela podl'a tejto zmluvy objektivne nedovoluja
iné nepredvidatelné okolnosti (napr. poZziar, vybuch, tder blesku, pad stromov, stoZiarov
ainych predmetov, vichrica, krupobitie, ind Zivelna pohroma alebo havéaria) alebo iné
prevadzkové okolnosti. Za tymto Ucelom sa Zhotovitel zavizuje, Ze pisomne oznami
Objednavatel'ovi nutnost’ predizenia terminov na vykonanie Diela bez zbytoéného odkladu,
odkedy sa o nich dozvie spolu s pisomnych zdovodnenim.

10.4 Ak pocas realizacie Diela vznikne potreba vykonat’ také stavebné prace alebo dodavky, ktoré

nie st zahrnuté v Prilohe €. 1 tejto zmluvy ¢o do mnoZstva alebo druhu, ale ktoré st nevyhnutné
na riadne dokoncenie Diela podla tejto zmluvy, je Zhotovitel’ povinny tieto prace ocenit’ a v
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10.5

10.6

11.1

11.2

12.1

pisomnej forme predlozit' Objednavatelovi na odsthlasenie eSte pred ich realizéciou. Pri
oceneni naviac prac a dopliiujucich prac postupuje Zhotovitel’ nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v rozpocte, bude pouzivat’ jednotkové ceny z rozpoctu,
ktory je sucast'ou tejto zmluvy,

b) pri polozkach, ktoré sa v rozpocte nevyskytovali, predlozi Zhotovitel’ v prilohe kalkulaciu
ceny.

Potreba vykonania takychto prac nie je sama o sebe dovodom na to, aby Zhotovitel
jednostranne prerusil vykonavanie Diela v zmluvne dohodnutom rozsahu pocas doby, kym sa
dosiahne vzajomna dohoda o rozsahu a cene tychto prac. Rozsah a cena takychto prac bude
rieSend postupom v zmysle zakona €. 343/2015 Z. z. a tejto zmluvy.

Ziadost' Zhotovite’a o zmenu zmluvy spolu s nivrhom dodatku musi obsahovat
vyCerpavajuce odovodnenie zavedenia navrhovanej zmeny a dokumenty potvrdzujice
opodstatnenost’ jej zavedenia, vratane pozadovanych priloh vo dvoch originalnych
vyhotoveniach:

-rozpocet (prepocty, odpocCty a rozpocet po zmene)

-kopie zapisov zo stavebného dennika so zdpisom o potrebe navrhovanej zmeny,

- sthlas KPU Zilina s navrhovanymi zmenami,

-fotodokumentacia,

-iné (napr. odborné posudky),

-ak relevantné - rozhodnutie stavebného tiradu o zmene stavby.

Ziadost' Zhotovitela o zmenu zmluvy spolu snavrhom dodatku musi byt dorudena
Objednavatel'ovi najneskor 30 pracovnych dni pred terminom, v ktorom by dan4 zmena
mala nadobudnit’ platnost’, v opa¢nom pripade nie je Objedndvatel povinny na ziadost’
o zmenu prihliadat’ a Zhotovitel’ zodpoveda za Skodu tym Objednavatel’'ovi sposobend.

Na zmenu v osobach Statutdrnych orgdnov zmluvnych stran alebo na zmenu v osobach
opravnenych jednat za zmluvné strany v zmluvnych alebo v realizacnych veciach nie je
potrebné uzavretie pisomného dodatku k zmluve. Na takato zmenu postacuje, ak dotknuta
zmluvnd strana tieto skuto¢nosti pisomne ozndmi druhej zmluvnej strane. V pripade, ak ide
0 zmenu v osobe stavbyvedliceho Zhotovitel’a, postupuje sa podla ¢l. VI. bod 6.4 tejto zmluvy.

Clanok XI.
Osobitné ustanovenia

Pre ucely tejto zmluvy sa za vyS§Siu moc povazuju pripady, ktoré nie st zavislé od vole zmluvnych
strdn a tieto ich ani nemo6Zu ovplyvnit’, napr. vojna, mobilizécia, zivelné pohromy a pod.

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym, zmluvna strana, ktora sa bude chciet’ odvolat’ na
vys$$iu moc, poziada druhl stranu o upravu zmluvy vo vztahu k predmetu, cene a ¢asu plnenia.
Ak nedojde k takejto dohode, ma zmluvna strana, ktora sa opravnene odvoléva na vy$siu moc,
pravo odstapit’ od zmluvy. Uéinky odstapenia nastant diiom doruéenia ozniamenia o odstupeni
druhej zmluvnej strane.

Cl. XIL
Odstipenie od zmluvy

Objednavatel’ je opravneny odstupit’ od tejto zmluvy, najmé ak:
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a) Zhotovitel podstatne porusi niektorti zo svojich povinnosti podl'a tejto zmluvy,

b) Zhotovitel’ porusi niektort zo svojich povinnosti podl'a tejto zmluvy inym nez podstatnym
spdsobom a takéto porusenie nenapravi ani v dodatocnej primeranej lehote na napravu,

¢) Zhotovitel stratil spdsobilost’ vyzadovanu zakonom €. 343/2015 Z. z. alebo stratil iné pravne
alebo vecné predpoklady na riadne plnenie tejto zmluvy,

d) v ramci kontroly verejného obstaravania zakazky, ktorej vysledkom je tato zmluva, bolo
konstatované porusenie zakona,

e) na majetok Zhotovitel'a je vyhlaseny konkurz alebo konkurzné konanie bolo zastavené pre
nedostatok majetku alebo je Zhotovitelovi povolena reStrukturalizacia alebo Zhotovitel
vstupi do likvidacie, prerusi alebo inym spdsobom skon¢i svoju podnikatel’ska ¢innost’,

f) u Zhotovitel'a prebehla zmena kontroly, organizacna zmena, zmena pravnej formy, zmena
Statutarnych organov, predaj podniku alebo jeho Casti, a tieto zmeny nie st pre Objednavatela
konajuc rozumne a odovodnene akceptovatelné alebo nie st stiladné so zdkonom ¢. 343/2015
Z.7.,

g) pravoplatnym rozhodnutim Protimonopolného tradu SR bolo konstatované, ze Zhotovitel’ sa
pri ziskani zdkazky, ktorej vysledkom je tito zmluva, dopustil koluzneho spravania alebo
v pripade, ak Zhotovitel’ inym nedovolenym spdsobom ovplyvnil vyber vitazného uchadzaca,
a tym narusil alebo ohrozil hospodarsku sut'az,

h) je splneny niektory z dévodov na odstupenie od zmluvy podla § 19 zakona ¢. 343/2015 Z. z.,

1) je splneny niektory z dovodov na odstiipenie od zmluvy podl'a ustanoveni zdkona ¢. 315/2016
Z. z.

j) nebudu poskytnuté financie z rozpoétu ZSK

12.2 Objednavatel’ je opravneny odstipit’ od tejto zmluvy aj z d’alSich zdkonnych alebo zmluvnych
dovodov nez uvedenych v bode 12.1 tohto ¢lanku.

12.3 Zhotovitel’ podstatne porusuje tuto zmluvu aj v pripadoch, ak:
a) je v omeskanim s plnenim terminov podla Cl. III. bodu 3.2 tejto zmluvy,

b) bezddvodne prerusi vykondvanie Diela, pokial’ tak nebolo urobené z dévodu na
strane Objednavatela,

c) nepredlozi Objednavatelovi na odsthlasenie harmonogram prac pri prevzati
staveniska podl'a Cl. I1I. bodu 3.3 tejto zmluvy,

d) bez ndlezitého zdévodnenia neplni harmonogram préc,

e) porusi akikol'vek povinnost vyplyvajucu z Cl. VL. tejto zmluvy,

f) porusi povinnost vyplyvajiicu z Cl. VII. bodu 7.20 tejto zmluvy,

g) porusi povinnost’ vyplyvajiicu z C1. VII. bodu 7.21 tejto zmluvy,

h) neplni kvalitativno-technické parametre a podmienky zhotovovania predmetu zmluvy
ur¢enym technologickym postupom prac, STN a vSeobecne zaviznymi pravnymi
predpismi atouto zmluvou, anaprieck pisomnému upozorneniu Objednavatel’a

nevykond napravu v urcenej lehote,

1) napriek pisomnému upozorneniu Objednavatela o vadidch plnenia (zépisom
v stavebnom denniku alebo inym vhodnym spdsobom) pokracuje v plneni s vadami
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alebo aj napriek upozorneniu v primeranej lehote mu urcenej na odstranenie vady tlito
neodstranil. V rozsahu vad plnenia nie je Objednavatel’ povinny vykonat’ uhradu platby
a az do ich odstranenia nie je v omeskani s platenim. Vysku takto neuhradenej Ciastky
stanovi Objednéavatel vypoctom podla rozsahu vad plnenia v stlade s cenovou
ponukou, ktora je sucast’ou tejto zmluvy.

12.4 Zhotovitel’ je opravneny odstupit’ od zmluvy v pripadoch, ak:

13.1

13.2

13.3

13.4

a) Objednéavatel' bezdovodne prerusi vykondvanie Diela, pokial’ tak nebolo urobené
z dovodu na strane Zhotovitel’a,

b) Objednavatel’ je v omeskani s platenim ceny za Dielo o viac ako 60 dni,

c) Objednavatel bezddovodne neprevezme riadne ukoncené Dielo pripravené na
odovzdanie,

d) zinych zakonnych alebo zmluvnych dévodov.

Cl. XIIL
Zavereéné ustanovenia

Pri plneni tejto zmluvy sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Zhotovitel’ sa

bude riadit tieZ pisomnymi pokynmi Objednéavatela, zapisanymi v stavebnom denniku

a pisomnymi dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran v prislusnom predstihu.

Ostatné skuto¢nosti neupravené v ustanoveniach tejto zmluvy sa budu spravovat’ prislusnymi

ustanoveniami Obchodného zdkonnika, Obcianskeho zdkonnika, pripadne d’al§imi pravnymi
predpismi, najmé: stavebnym zdkonom, zakonom o zivotnom prostredi, zdkonnymi normami

o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach a d’alSimi pravnymi

predpismi zavdznymi na uzemi Slovenskej republiky, najmd zakonom ¢&. 343/2015 Z. z.

a zdkonom ¢. 315/2016 Z. z., s ¢im obe zmluvné strany bez vyhrad suhlasia.

V pripade, kedy tato zmluva alebo zakon zakotvuje povinnost’ dorucovat’ pisomnost’ druhej
strane, dorucuje sa pisomnost’:

a) v listinnej podobe na adresy uvedené v zéhlavi tejto zmluvy alebo aktualizované adresy
podla pisomnych ozndmeni alebo vypisov z verejne pristupnych evidencii (vypis
z obchodného registra a pod.) ako doporucena zasielka, alebo

b) v elektronickej podobe autorizovana v zmysle zdkona €. 305/2013 Z. z. o elektronicke;j
podobe vykonu pdsobnosti orgdnov verejnej moci a o zmene a doplneni niektorych
zakonov (zédkon o e-Governmente) v zneni neskorSich predpisov do aktivnej elektronickej
schranky adresata ako elektronicky dokument, ktory sa nedorucuje do vlastnych ruk.

Listinna zasielka sa povazuje za dorucent v deil jej prevzatia adresatom. Listinna zésielka sa
povazuje za dorucenu aj ditom, kedy ju adresat odmietol prevziat’ alebo diiom uplynutia tilozne;j
lehoty na poste, pripadne diiom, ktory bude oznacCeny na zésielke ako dent neuspeSného
dorucenia z dovodu ,,Adresat neznamy*, a to aj v pripade, ak sa adresat o tom nedozvie.

Elektronicka zasielka sa povazuje za dorucent v denl bezprostredne nasledujlici po dni uloZenia
elektronickej zasielky v elektronickej schranke adresata, a to aj v pripade, ak sa adresat o tom
nedozvie.

Tymto ustanovenim nie su dotknuté tie ustanovenia tejto zmluvy, ktoré umoziuja zmluvnym
stranam spolu komunikovat’ elektronicky e-mailom alebo zépisom v stavebnom denniku.

Ak je, alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo neucinné, nedotyka sa
to ostatnych ustanoveni tejto zmluvy, ktoré ostavaju platné a i¢inné. Zmluvné strany sa v tomto
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pripade zavdzuju dohodou nahradit’ neplatné, resp. neucinné ustanovenie novym ustanovenim
platnym, resp. ucinnym, ktoré najlepSie zodpoveda pdvodne zamyslanému ekonomickému
ucelu ustanovenia neplatného, resp. neucinného. Do tej doby plati zodpovedajuca tprava
vSeobecne zaviaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky.

13.5 Zmluvné strany vzajomne prehlasuji, ze zmluvu uzavreli slobodne a véazne, nie za zvlast
nevyhodnych podmienok, bez akéhokol'vek donutenia, nie v tiesni a po vzajomnom uvazeni.
Rovnako tak prehlasuju, ze im nie st zndme ziadne skutocnosti, ktoré by mohli spdsobit’
neplatnost’, resp. neucinnost’ tejto zmluvy. Zmluvu si riadne premysleli, cely jej text precitali a
pochopili a na znak stihlasu s jej obsahom ju vlastnoruéne podpisuju.

13.6 Téato zmluva je vypracovanda v Styroch vyhotoveniach, Objednavatel’ obdrzi po dve
vyhotovenia a Zhotovitel’ po dvoch vyhotoveniach zmluvy. Tato zmluva nadobudne platnost’
diiom jej podpisu vsSetkymi zmluvnymi stranami. Tato zmluva nadobudne Uc¢innost’ diiom
nasledujiicim po dni jej zverejnenia na webovom sidle Objednéavatela.

Priloha €. 1: Cenova ponuka
Priloha €. 2: Zoznam subdodévatel'ov

V Cadci dia 10. 11. 2023 V Bratislava dia 10. 11. 2023
Za Objednavatel’a: Za Zhotovitela:

Kysucké muzeum DFM Slovakia s. r. o.

Mgr. Helena Kotvasova, , v. r. Ing. Dana Fialova, v. r.
riaditel’ka prokurista
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