
ZMLUVA O DIELO č. ŽSK 708/2023/OI 

uzavretá v zmysle § 536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného 
zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov ( ďalej len „zmluva“) 

Článok I. 
Zmluvné strany 

Objednávateľ: 

Názov : Ž i l i n s k ý  s a m o s p r á v n y  k r a j  
Sídlo : Komenského 48, 011 09  Žilina 
IČO : 37 808 427 
DIČ : 202 162 6695 
IČ DPH :  nie je platiteľ DPH 
Zastúpený : Ing. Erika Jurinová, predsedníčka 
Bankové spojenie : Štátna pokladnica 
Číslo účtu : 7000503697/8180 
IBAN : SK95 8180 0000 0070 0050 3697 
Osoby oprávnené jednať v : 

 - zmluvných veciach : Ing. Erika Jurinová, predsedníčka 
 - realizačných veciach : Ing. Peter Mrvečka, riaditeľ odboru investícií  

                                                         Ing. Július Ralbovský 
   Telefón  : 041/ 5032 438, 5032 443 

 E-mail. adresa  :  investicne@zilinskazupa.sk 
  

(ďalej len ako „Objednávateľ“)  
Zhotoviteľ:  

Obchodné meno : FEROSTA a spol., s.r.o. 
Sídlo : Oslobodenia 164/18, 013 05 Belá 
IČO : 48282235 
IČ DPH : SK2120122950 
DIČ : 2120122950 
Zastúpený : Mgr. Peter Cabadaj 
Bankové spojenie : VÚB 
Číslo účtu IBAN :  SK06 0200 0000 0035 4958 8351 
Osoby oprávnené jednať v :  
-zmluvných veciach : Mgr. Peter Cabadaj 
-realizačných veciach 
(stavbyvedúci) : Marián Janák 
 č. oprávnenia : 03103*10-30 
Telefonický kontakt : 0918 444 415 
Email : info.ferosta@gmail.com 
Zapísaný v registri  : Obchodný register Okresného súdu Žilina, vl.Č. 64292/L 

(ďalej len ako „Zhotoviteľ“) 

 

 



Článok II. 
Predmet zmluvy 

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre Objednávateľa vykoná stavebné práce na diele:  

 „SOŠ obchodu a služieb, Martin- modernizácia odborného vzdelávania“ 

(ďalej len „Dielo“) podľa:  

- projektovej dokumentácie pre SP s názvom: „Stredná odborná škola obchodu a služieb 
Martin - STAVEBNÉ ÚPRAVY A PRESTAVBA STREDISKA ODBORNEJ PRAXE“, 
ktorú vypracoval: SoARCH, s. r. o., Bytčická 16, 010 01 Žilina, dátum: 07/2023, 
(„projektová dokumentácia“). 

- právoplatného stavebného povolenia stavebného úradu - Číslo SÚ-30067/908/2022 zo 
dňa 11.01.2022, právoplatnosť 28.02.2022 

- cenovej ponuky (krycí list a rozpočet) zo dňa 02.10.2023 -  Príloha č. 1 
- súťažných podkladov z procesu verejného obstarávania a ich zmien, ktoré vyplynuli 

z procesu vysvetľovania, vybavovania žiadostí o nápravu alebo námietok a  ďalších 
podmienok v rámci procesu verejného obstarávania 

- informácií získaných obhliadkou lokality budúceho umiestnenia Diela 
- podkladov a požiadaviek poskytnutých Objednávateľom 
- ostatných neodkladných požiadaviek, resp. zmien Objednávateľa zapísaných 

v stavebnom  denníku, pričom Zhotoviteľ je povinný ich rešpektovať. 

Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za podmienok uvedených v tejto zmluve Zhotoviteľovi cenu 
za vykonanie a zrealizovanie Diela (Čl. IV. a V.). 

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo riadne a včas na svoje náklady a na svoje 
nebezpečenstvo. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je osobou odborne spôsobilou na vykonanie 
Diela v zmysle  príslušných  právnych  predpisov. Zhotoviteľ  je povinný dodržiavať 
všetky všeobecne záväzné právne predpisy vzťahujúce sa na vykonanie Diela, a to najmä 
zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 
v znení neskorších zmien a doplnkov. Zhotoviteľ potvrdzuje, že mu je známe a jasné 
technické riešenie Diela a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré 
sú k vykonaniu Diela potrebné. 

2.3 Prílohou tejto zmluvy je: cenová ponuka Zhotoviteľa (krycí list a rozpočet) - Príloha č.1.   

2.4 Táto zmluva je uzavretá ako výsledok verejného obstarávania, ktoré uskutočnil verejný 
obstarávateľ: Žilinský samosprávny kraj postupom zadávania nadlimitnej  zákazky podľa 
§ 66 ods. 7 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon č.  
343/2015 Z. z.“) na predmet zákazky: „SOŠ obchodu a služieb, Martin- modernizácia 
odborného vzdelávania“.  

 

Článok III. 
Miesto, termíny vykonania Diela 

a podmienky riadneho vykonania Diela 
 

3.1 Miestom vykonania Diela je: Stredná odborná škola obchodu a služieb Martin, 
Stavbárska 11, 036 80 Martin , k. ú. Martin (836168), obec Martin, č.p. 1930/13, okres 
Žilinský samosprávny kraj. 



3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že riadne vykoná Dielo (Čl. II.) v nasledovných termínoch:   

 prevzatie staveniska: do 7 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Objednávateľa s tým, 
že zmluvné strany sa zaväzujú vykonať písomný zápis z odovzdania a prevzatia 
staveniska samostatne (osobitne)  

 
 začatie vykonávania Diela: do 7 dní odo dňa písomného prevzatia staveniska 

Zhotoviteľom  
 
 vykonanie Diela: do 10 (desiatich) mesiacov odo dňa písomného prevzatia staveniska 

Zhotoviteľom.  
 
 odovzdanie Diela: do 14 dní od uplynutia lehoty na vykonanie Diela.  
 
3.3 Zhotoviteľ pri prevzatí staveniska  predloží Objednávateľovi na odsúhlasenie  

harmonogram prác. Neodsúhlasenie harmonogramu prác pri prevzatí staveniska nemá 
vplyv na povinnosť Zhotoviteľa začať vykonávať Dielo v termíne dohodnutom v bode 
3.2 tohto článku. Ak harmonogram prác bude počas trvania tejto zmluvy vzájomne 
odsúhlasený, tak Zhotoviteľ je povinný  postupovať pri vykonávaní Diela v súlade 
s odsúhlaseným harmonogramom prác.   Harmonogram prác sa zhotoviteľ zaväzuje 
prispôsobiť potrebám školy a obmedzeniam v súvislosti s potrebami výchovno-
vzdelávacieho procesu. 

3.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu (najneskôr do jedného dňa) informovať  
Objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá by bránila alebo sťažovala realizáciu 
predmetu zmluvy a ktorá by mohla mať vplyv na zmluvne stanovený termín vykonania 
Diela alebo na odsúhlasený harmonogram prác. Uvedená povinnosť sa vzťahuje aj na 
Objednávateľa. 

3.5 Objednávateľ sa zaväzuje riadne ukončené Dielo od Zhotoviteľa prevziať aj pred 
dohodnutým termínom na vykonanie Diela uvedenom v bode 3.2 tohto článku.   

3.6 V prípade, že Zhotoviteľ sa omešká s odovzdaním Diela o menej ako 7 dní oproti 
dohodnutému termínu na vykonanie Diela podľa bodu 3.2 tohto článku  z dôvodov na 
strane Zhotoviteľa sa nepovažuje na účely vyhotovovania referencie  za prípustné 
omeškanie s vykonaním Diela a bude sa započítavať do celkového trvania omeškania 
Zhotoviteľa.  

3.7 Riadnym vykonaním Diela sa rozumie riadne ukončenie Diela v súlade s touto 
zmluvou  a jeho odovzdanie Objednávateľovi a prevzatie Objednávateľom na základe 
Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela v termíne uvedenom v bode 3.2 tohto 
článku. Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela musí byť zo strany Objednávateľa 
podpísaný: osobou oprávnenou konať za Objednávateľa v realizačných veciach, 
stavebným dozorom Objednávateľa a odborným autorským dohľadom Objednávateľa (v 
prípade, ak je OAD na diele – stavby vykonávaný). Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela 
musí byť zo strany Zhotoviteľa podpísaný najmä: stavbyvedúcim a osobou oprávnenou 
konať za Zhotoviteľa v realizačných veciach. 

3.8 Dielo sa považuje za riadne ukončené v súlade s touto zmluvou, ak je Dielo zhotovené 
v súlade so zmluvou, ak sú úspešne vykonané všetky skúšky, kontroly a merania, ktoré 
vyžadujú  všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy alebo technické 
predpisy pre riadne ukončenie a užívanie diela alebo pre jeho uvedenie do riadnej 
prevádzky a ak sú k dispozícii doklady potvrdzujúce kvalitu a technické parametre Diela 



a doklady, ktoré vyžadujú všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy alebo 
technické predpisy a táto zmluva pri ukončení  Diela a  pri procese jeho odovzdania a 
prevzatia. Zhotoviteľ  sa ďalej zaväzuje, že  najneskôr do 10 dní odo dňa  podpísania 
Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela odovzdá objednávateľovi  záručnú listinu – 
doklad preukazujúci poskytnutie bankovej záruky v zmysle článku XIII.   tejto 
Zmluvy  alebo odovzdá  doklad  preukazujúci  poskytnutie  iného zabezpečenia 
v zmysle článku XIII.  tejto Zmluvy;  v opačnom prípade sa Dielo nepovažuje za 
riadne a včas ukončené a Objednávateľ si vyhradzuje právo Dielo neprevziať. 
Uvedené doklady musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku. Po ukončení stavebných 
prác zabezpečí Zhotoviteľ: porealizačné zameranie stavby a vypracovanie 
dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby a toto odovzdá Objednávateľovi. 

3.9 Zhotoviteľ najmenej 14 kalendárnych dní vopred, pred riadnym a včasným ukončením 
Diela v súlade s touto zmluvou oznámi osobám oprávneným jednať v realizačných 
veciach za Objednávateľa písomne alebo e-mailom s potvrdením doručenia e-mailu zo 
strany osôb oprávnených jednať v realizačných veciach za Objednávateľa, kedy bude 
Dielo pripravené na odovzdanie. Niektorá z osôb oprávnených jednať v realizačných 
veciach za Objednávateľa na základe tohto oznámenia upovedomí Zhotoviteľa o termíne 
začatia  preberania Diela e-mailom s potvrdením doručenia e-mailu zo strany Zhotoviteľa 
alebo zápisom v stavebnom denníku. Objednávateľ si vyhradzuje právo na prehliadku 
Diela v počte 10 pracovných dní. Pri odovzdávacom a preberacom konaní sa preverí, či 
je záväzok Zhotoviteľa splnený tak, ako je stanovené v tejto zmluve, vykoná sa fyzická 
kontrola vykonaného Diela, jeho súčastí a príslušenstva, overia sa revízne správy, atesty 
a komplexné skúšky a doklady v zmysle bodu 3.8 tohto článku zmluvy. 

3.10 V prípade, ak budú pri odovzdávacom a preberacom konaní zistené také vady 
a nedorobky, ktoré sami o sebe alebo spolu bránia jeho bezpečnému užívaniu na účel, 
ktorému slúži, alebo v prípade, ak nebudú splnené podmienky alebo doložené doklady 
vyplývajúce z bodu 3.8 tohto článku, Objednávateľ Dielo neprevezme.  

3.11 V prípade, ak budú pri odovzdávacom a preberacom konaní zistené také vady 
a nedorobky,  ktoré sami o sebe a ani spolu nebránia jeho bezpečnému užívaniu na účel, 
ktorému slúži,  Objednávateľ Dielo prevezme pod podmienkou, že takéto vady a 
nedorobky budú Zhotoviteľom v celom rozsahu odstránené do termínu dohodnutom 
alebo stanovenom v Protokole o odovzdaní a prevzatí Diela.   

3.12 Ak vady a nedorobky nebudú Zhotoviteľom odstránené v dohodnutom alebo stanovenom 
termíne uvedenom v Protokole o odovzdaní a prevzatí Diela, Objednávateľ je oprávnený 
tieto vady a nedorobky odstrániť sám alebo prostredníctvom tretej osoby na náklady 
Zhotoviteľa.     

3.13 Po ukončení prác, najneskôr do 10 dní po odovzdaní a prevzatí Diela je Zhotoviteľ 
povinný stavenisko úplne vypratať, upraviť terén staveniska, odstrániť zvyšný materiál, 
odpady a pod. Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní Diela dodržiavať všeobecne záväzné 
právne predpisy SR, hlavne zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v platnom znení. 

Článok IV. 
Cena za Dielo 

4.1 Zmluvné strany sa dohodli na cene za Dielo podľa cenovej ponuky, ktorá je súčasťou 
tejto zmluvy odsúhlasenej zmluvnými stranami: 



 Cena bez DPH      367 615,15 € 
 DPH  20 %                                                       73 523,03 € 
 spolu s DPH                                                     441 138,18 € 
 

slovom: =Štyristoštyridsaťjedentisístotridsaťosem EUR a 18/100 centov= 

4.2 Cena za Dielo je maximálna, ktorú nemožno bez súhlasu Objednávateľa zvýšiť.  

4.3 Zhotoviteľ bude fakturovať len skutočne vykonané práce a dodávky. 

4.4 Cena za Dielo podľa bodu 4.1 tohto článku zahŕňa aj všetky náklady spojené so zriadením 
a zariadením staveniska a s činnosťami vyplývajúcimi z Čl. III. bodu 3.8 tejto zmluvy, 
z Čl. VII. bodu 7.29 a 7.30 tejto zmluvy, náklady na vyhotovenie potrebných skúšok, 
kontroly a meraní, na spracovanie dielenskej dokumentácie, rovnako aj  náklady na 
spotrebované množstvo energie (elektrická energia, voda a pod.) počas realizácie prác a 
náklady na opravu prístupových komunikácií. Horizontálna a vertikálna preprava 
materiálu do riešených priestorov je Zhotoviteľom ocenená v rámci položiek presunov 
hmôt, rovnako aj likvidácia a nakladanie s odpadom. 

4.5 Cena za Dielo podľa bodu  4.1 tohto článku zahŕňa aj poistenie v zmysle čl. VII. bod 7.28 
tejto zmluvy.    

4.6 Predmet tejto zmluvy bude financovaný z vlastných zdrojov Objednávateľa. 
Predmet tejto zmluvy  dielo bude  financovaný  z dlhodobého investičného úveru 
poskytnutého od  National Development Fund II., a.s., ktorej jediným a 100 % 
akcionárom je Spoločnosť Slovak Investment Holding, a.s. („SIH“). Financovanie 
poskytnuté na tento projekt bolo podporené z Integrovaného regionálneho 
operačného programu“ (IROP), prioritnej osi 1.1 a ktorý je taktiež 
spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov. 

4.7 Objednávateľ neposkytne preddavok alebo zálohu na plnenie predmetu tejto zmluvy. 

Článok V. 
Fakturácia a platobné podmienky 

5.1 Zhotoviteľ je oprávnený a súčasne povinný v priebehu vykonávania Diela vystaviť prvú 
faktúru  po   prestavaní minimálne 30 % z ceny Diela s DPH a každú ďalšiu faktúru je 
oprávnený vystaviť na mesačnej báze, na základe odsúhlasených súpisov skutočne 
vykonaných prác a dodávok a na základe konečnej faktúry vystavenej podľa bodu 5.5 
tohto článku zmluvy.    

5.2 Vo faktúre v označení Odberateľ bude uvedený Žilinský samosprávny kraj.  

5.3 Zhotoviteľ je oprávnený a súčasne povinný v priebehu vykonávania Diela vystaviť 
čiastkovú faktúru po uplynutí príslušného kalendárneho mesiaca na základe 
odsúhlasených súpisov skutočne vykonaných prác a dodávok.  

5.4 Čiastkové faktúry musia obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa platných 
právnych predpisov, označenie Zhotoviteľa, číslo zmluvy, číslo čiastkovej faktúry, deň 
vystavenia a odoslania faktúry, deň splatnosti faktúry a deň zdaniteľného plnenia, 
označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, fakturovanú cenu bez 
DPH, hodnotu DPH a celkovú fakturovanú cenu s DPH, označenie Diela, pečiatku 



a podpis osoby oprávnenej konať za Zhotoviteľa a prílohou čiastkovej faktúry musí 
byť:  

a) súpis skutočne vykonaných prác a dodávok vystavený Zhotoviteľom a odsúhlasený 
a podpísaný osobou oprávnenou jednať v realizačných veciach /stavebným dozorom 
za Objednávateľa;  

b) fotodokumentácia vykonaných prác a dodávok ku každej položke výkazu 
výmer na CD/DVD alebo inom nosiči dát;   

c) položkový rozpočet Diela; 

d) krycí list rozpočtu; 

e) doklady potvrdzujúce odvoz a uskladnenie stavebného odpadu na skládkach 
zodpovedajúcich legislatíve SR obsahujúce presné množstvo odvezeného 
a uskladneného stavebného odpadu, t. j. tzv. vážne lístky, príp. doklad o uhradení 
faktúry – v prípade, že takýto náklad Zhotoviteľa je súčasťou čiastkovej faktúry 
predloženej Objednávateľovi. 

5.5 Konečná faktúra sa považuje za platobný doklad, ktorým bude vykonané celkové 
finančné vysporiadanie Diela po jeho riadnom vykonaní. Súčet čiastkových faktúr 
a konečnej faktúry nemôže byť väčší ako cena Diela uvedená v Čl. IV. bode 4.1 tejto 
zmluvy. V tejto faktúre budú zohľadnené platby za časti Diela zaplatené Objednávateľom 
formou čiastkových faktúr. Konečná faktúra musí obsahovať náležitosti a prílohy 
uvedené v bode 5.4 tohto článku a odvolanie sa na ustanovenie tejto zmluvy, ktoré 
oprávňuje Zhotoviteľa fakturovať takouto faktúrou, rozpis už fakturovaných čiastok, 
označenie osoby, ktorá faktúru vystavila, Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela ako aj 
všetky náležitosti daňového dokladu podľa platných právnych predpisov.  

5.6 Objednávateľ je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi za riadne a včas zhotovené Dielo podľa 
tejto zmluvy cenu Diela na základe faktúry ako účtovného dokladu v lehote splatnosti 
max. 60 dní odo dňa doručenia účtovného dokladu. Vystaveniu dokladu musí 
predchádzať fyzická prehliadka časti Diela zodpovedajúca fakturovanej čiastke. 
Objednávateľ sa na výzvu zhotoviteľa zaväzuje vykonať fyzickú obhliadku časti diela 
zodpovedajúcu fakturovanej čiastke v lehote do piatich pracovných dní od doručenia 
výzvy, pokiaľ sa Objednávateľ so Zhotoviteľom nedohodne na inom termíne. 
Objednávateľ je povinný zaplatiť cenu Diela zodpovedajúcu fakturovanej čiastke 
bezhotovostne - bankovým prevodom. 60-dňová lehota splatnosti zodpovedá zvýšeným 
nárokom na administráciu a kontrolu faktúr  zo strany Objednávateľa. V prípade, ak 
Zhotoviteľ doručí Objednávateľovi faktúru (čiastkovú alebo konečnú) skôr, než mal 
Objednávateľ možnosť vykonať prehliadku fakturovaných prác a dodávok alebo 
stavebného objektu alebo Diela alebo skôr, než došlo k odovzdaniu a prevzatiu 
fakturovaných prác a dodávok alebo stavebného objektu/Diela, plynie 60 dňová lehota 
splatnosti takto doručenej faktúry odo dňa skončenia prehliadky, ktorou bude 
Objednávateľovi preukázané riadne vykonanie stavebných prác a dodávok/stavebného 
objektu/Diela. 

5.7 Každá faktúra musí byť vyhotovená v minimálne 4 origináloch a riadne doručená 
Objednávateľovi. Faktúra musí byť potvrdená vo forme podpisu oprávnenou osobou za 
Zhotoviteľa a schválená stavebným dozorom Objednávateľa, prípadne osobou 
oprávnenou konať za Objednávateľa v realizačných veciach. Faktúra musí mať prílohy 
uvedené v bode  5.4.  resp. 5.5 tohto článku. Ak faktúra nebude obsahovať všetky 



náležitosti stanovené platnými právnymi predpismi a vyššie uvedené údaje a prílohy, 
Objednávateľ je oprávnený faktúru v lehote splatnosti Zhotoviteľovi vrátiť. Lehota 
splatnosti začne v takom prípade plynúť od doručenia novej správne vystavenej a 
doručenej faktúry spolu so všetkými vyššie uvedenými prílohami Objednávateľovi. 

5.8 Zádržné:  Zmluvné  strany sa dohodli, že časť ceny za  Dielo vo výške 10 % 
z celkovej ceny Diela bez DPH podľa Čl. IV., bod 4.1 tejto zmluvy, je Objednávateľ 
oprávnený zadržať  do času, kým budú súčasne splnené tieto podmienky:  budú 
odstránené vady a nedorobky zistené pri preberacom konaní podľa tejto zmluvy a bude 
predložená  záručná listina – doklad preukazujúci poskytnutie bankovej záruky v zmysle 
článku XIII.   tejto Zmluvy  alebo do doby, kým bude  predložený doklad preukazujúci 
poskytnutie iného zabezpečenia v zmysle článku XIII.  tejto Zmluvy. Zádržné bude 
realizované tak, že Objednávateľ bude z každej vystavenej a doručenej čiastkovej 
a konečnej faktúry Zhotoviteľa zadržiavať sumu vo výške  10 % z fakturovanej 
sumy bez DPH. Zadržanú sumu Objednávateľ uvoľní  do 30 dní po súčasnom splnení 
týchto podmienok:  budú odstránené vady a nedorobky zistené pri preberacom konaní 
podľa tejto zmluvy a bude predložená  záručná listina – doklad preukazujúci poskytnutie 
bankovej záruky v zmysle článku XIII.   tejto Zmluvy  alebo bude predložený doklad 
preukazujúci poskytnutie iného zabezpečenia v zmysle článku XIII.  tejto Zmluvy. 

5.9 V súlade s ust. § 41 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. sa zmluvné strany dohodli, že 
v prípade, ak si Zhotoviteľ nesplní svoje finančné povinnosti voči subdodávateľom, t. j. 
nevykonáva úhrady jednotlivých splatných faktúr za práce a dodávky, ktoré pre neho 
realizujú subdodávatelia, a zároveň subdodávatelia požiadajú Objednávateľa o priamu 
úhradu za práce a dodávky, Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi primeranú lehotu na 
vykonanie nápravy, v ktorej môže Zhotoviteľ namietať, že voči subdodávateľovi nemá 
žiadne podlžnosti. Počas plynutia takto poskytnutej lehoty je Objednávateľ oprávnený 
zadržať výplatu čiastkových faktúr (resp. konečnú faktúru), vystavených Zhotoviteľom 
až do času, kedy nebudú záväzky Zhotoviteľa voči subdodávateľom zaplatené. Počas 
doby zadržania podľa tohto bodu zmluvy nie je Objednávateľ v omeškaní so zaplatením 
svojich peňažných záväzkov voči Zhotoviteľovi a Zhotoviteľovi nevznikne nárok na 
žiadne zákonné ani zmluvné sankcie. Pokiaľ nedôjde zo strany Zhotoviteľa v lehote 
poskytnutej Objednávateľom k uspokojeniu subdodávateľských splatných nárokov voči 
Zhotoviteľovi, a toto uspokojenie nebude v tejto lehote Objednávateľovi písomne 
preukázané alebo nebude Objednávateľovi preukázané, že Zhotoviteľ nemá voči 
subdodávateľovi žiadne záväzky, je Objednávateľ oprávnený, ale nie povinný, uspokojiť 
nárok subdodávateľa voči Zhotoviteľovi priamo, a tým sa zbaviť svojich záväzkov voči 
Zhotoviteľovi z tejto zmluvy do výšky splatnej pohľadávky subdodávateľa, ktorú 
Objednávateľ uspokojil, s čím Zhotoviteľ vyslovuje súhlas. Nárok Zhotoviteľa na úhradu 
ceny Diela do výšky úhrady vykonanej Objednávateľom priamo subdodávateľovi, zaniká 
dňom tejto úhrady Objednávateľom subdodávateľovi Zhotoviteľa.  

Článok VI. 
Subdodávatelia 

6.1 Zoznam subdodávateľov Zhotoviteľa známych v čase uzavretia zmluvy je uvedený v 
Prílohe č.  2  -  Zoznam subdodávateľov, ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto zmluvy.  

6.2 Pri vykonávaní časti plnenia tejto zmluvy subdodávateľom má Zhotoviteľ zodpovednosť, 
akoby plnenie vykonával sám.     



6.3 Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi bez zbytočného odkladu akúkoľvek 
zmenu údajov o subdodávateľovi.    

6.4 Pravidlá  pre zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy: 

Zhotoviteľ je povinný najneskôr 10 dní pred dňom, ktorý predchádza dňu v ktorom 
nastane zmena subdodávateľa, písomne oznámiť Objednávateľovi zámer zmeny 
subdodávateľa s uvedením identifikačných údajov pôvodného aj nového subdodávateľa, 
podiel  subdodávky vo vzťahu  k tejto zmluve, predmet subdodávky a údaje o osobe 
oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum 
narodenia. Ak nový subdodávateľ má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov 
verejného sektora, takýto subdodávateľ musí byť zapísaný v registri partnerov verejného 
sektora v zmysle zákona č.  315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ 
zákon č. 315/2016 Z. z.“). 

Obdobne ako pri zmene subdodávateľa postupujú zmluvné strany aj vtedy, ak potreba 
zabezpečiť časť plnenia tejto zmluvy o Dielo ďalším subdodávateľom nastane u 
Zhotoviteľa až po uzavretí zmluvy. 

V prípade, ak ide o osobu, ktorej kapacitami Zhotoviteľ preukázal v procese verejného 
obstarávania technickú alebo odbornú spôsobilosť, táto osoba poskytne svoje kapacity 
počas celého trvania tejto zmluvy o Dielo. Zhotoviteľ je povinný na vyzvanie 
Objednávateľa preukázať najneskôr do 10-tich dní, že vykonáva činnosti prostredníctvom 
osoby, ktorej kapacitami preukázal v procese verejného obstarávania technickú alebo 
odbornú spôsobilosť. V prípade zmeny osoby stavbyvedúceho Zhotoviteľa, je Zhotoviteľ 
povinný preukázať Objednávateľovi, že nový stavbyvedúci spĺňa všetky požiadavky, 
ktoré vyžadoval Objednávateľ v procese verejného obstarávania na predmet zákazky na 
osobu stavbyvedúceho. 

6.5 Zhotoviteľ  môže poveriť vykonaním časti tejto zmluvy len tých subdodávateľov, ktorí  
sú uvedení v Zozname subdodávateľov, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto zmluvy v znení 
neskorších  písomných oznámení o zmene subdodávateľa alebo o doplnení nového 
subdodávateľa.    

Článok VII. 
Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán 

7.1 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má všetky povolenia a licencie, ktoré sú nevyhnutné na 
vykonanie Diela a že tieto povolenia sú postačujúce na to, aby mohol Dielo riadne 
vykonať. Tieto doklady predloží najneskôr pri podpise tejto zmluvy, pokiaľ neboli 
predložené už v rámci verejného obstarávania a kedykoľvek v priebehu vykonávania 
Diela  na žiadosť Objednávateľa preukáže, že tieto povolenia a licencie sú platné a účinné.  

7.2 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou.   
Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy 
a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi 
[podklady z verejného obstarávania, súťažné podklady, projektová dokumentácia, cenová 
ponuka (rozpočet stavby), podmienky stavebného povolenia a pod.] Objednávateľa, 
pokynmi Objednávateľa a stavebného dozoru, zápismi a dohodami oprávnených osôb 
zmluvných strán. 

7.3 Objednávateľ najneskôr pri odovzdaní staveniska oznámi Zhotoviteľovi, kto bude 
vykonávať funkciu: stavebno-technického dozoru Objednávateľa. 



7.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne vykonané Dielo prevezme a zaplatí zaň cenu určenú 
zmluvou. O prevzatí Diela sa spíše Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela, podpísaný 
všetkými zmluvnými stranami. 

7.5 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele. Zhotoviteľ taktiež 
zodpovedá za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou Zhotoviteľa počas realizácie 
stavebných prác na majetku Objednávateľa a tretích osôb, ako aj na zdraví a živote osôb. 
Nebezpečenstvo škody na Diele prechádza na Objednávateľa odovzdaním a prevzatím 
zhotovovaného Diela ako celku na základe Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela. 

7.6 Vlastníkom zhotovovaného Diela je od počiatku Objednávateľ. Vlastnícke právo 
k jednotlivým materiálom, komponentom, výrobkom a iným častiam Diela použitým 
Zhotoviteľom pri zhotovení Diela nadobúda Objednávateľ okamihom ich zabudovania 
do Diela.  

7.7 Odovzdanie staveniska a jeho častí na vykonanie Diela bude uskutočnené na základe 
Protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska a to v súlade  s Čl. III. bodom 3.2 tejto 
zmluvy. Od okamihu podpisu Protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska 
Objednávateľom a Zhotoviteľom zodpovedá za stavenisko Zhotoviteľ. Zhotoviteľ je 
povinný zabezpečiť stavenisko tak, aby počas výkonu prác a tiež v období pracovného 
voľna na stavbe nedošlo k poškodeniu zdravia a majetku tretích osôb. 

7.8 Zhotoviteľ si na svoje náklady zabezpečí dodávku elektriny, vody a ďalších médií na 
stavenisku po dobu realizácie Diela, zriadení prípojok a inštaláciu meračov a rozvodov. 
Systém rozvodov a všetky použité zariadenia musia byť v súlade s príslušnými STN. 
Zhotoviteľ bude hradiť poplatky za elektrinu, plyn, vodné, stočné a ďalšie zdroje a služby 
až do úplného dokončenia Diela, vrátane poplatkov za pripojenie. Zhotoviteľ Diela 
zabezpečí plnenie podmienok správcov dotknutých inžinierskych sietí, dotknutých 
orgánov a všetkých revíznych a východiskových správ súvisiacich s vydaním 
kolaudačného rozhodnutia a povolenia na užívanie stavby. 

7.9 Zhotoviteľ je povinný viesť denné záznamy o uskutočnených prácach formou stavebného 
denníka. Zhotoviteľ je ďalej povinný vyhotoviť o priebehu vykonávania stavby 
fotodokumentáciu vykonaných prác a dodávok ku každej položke výkazu 
výmer túto odovzdať na CD/DVD alebo inom nosiči dát Objednávateľovi najneskôr 
spolu s faktúrou. Stavebný denník musí byť k dispozícii na pracovisku za účelom 
priebežnej kontroly a uskutočnenia zápisov zmluvných strán. Zhotoviteľ je povinný 
v denných záznamoch zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich akosti, zdôvodnenie 
odchýlok vykonaných prác od dodaného technologického postupu prác, údaje  o počte 
zamestnancov, počte mechanizmov a množstve realizovaných druhov prác, údaje 
dôležité na posúdenie prác orgánmi štátnej správy, popis uskutočnenia prác, informácie 
o dodávkach materiálu na stavbu, požiadavkách na koordináciu, mimoriadnych 
udalostiach a zisteniach v súvislosti s uskutočňovaním Diela. Zápisy do stavebného 
denníka čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci vždy v deň, kedy boli práce 
vykonané alebo keď nastanú okolnosti brániace ich výkonu, resp. je potrebné riešiť ďalší 
postup prác. Všetky strany stavebného denníka musia byť očíslované. Medzi 
jednotlivými záznamami nesmie byť vynechané voľné miesto. Okrem stavbyvedúceho 
môže do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy iba Objednávateľ, resp. osoba 
oprávnená jednať v realizačných veciach Objednávateľa,  stavebný dozor/dohľad 
Objednávateľa alebo príslušné orgány štátnej správy. Zhotoviteľ je povinný zápisom 
v stavebnom denníku a súčasne telefonicky a e-mailom   3 pracovné dni vopred vyzvať 
Objednávateľa (osobu oprávnenú konať za Objednávateľa v realizačných veciach) na 



kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zastavané alebo sa majú stať neprístupné. Pokiaľ 
Zhotoviteľ túto povinnosť nebude plniť, môže Objednávateľ vyžadovať dodatočné 
odhalenie týchto prác na náklady Zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný zápisom 
v stavebnom denníku a súčasne telefonicky a e-mailom 3 pracovné dni vopred vyzvať 
Objednávateľa (osobu oprávnenú konať za Objednávateľa v realizačných veciach) na 
účasť pri vykonávaní skúšok v súlade s STN. Ak sa Objednávateľ nedostaví 
v stanovenom termíne, je Zhotoviteľ oprávnený vykonať skúšky bez jeho účasti. 
Zhotoviteľ je povinný viesť podrobný technický záznam o vykonaných skúškach. Všetky 
zmeny a práce vykonané naviac je Zhotoviteľ povinný zdôvodniť zápisom do stavebného 
denníka. Objednávateľ alebo ním poverená osoba je povinná priebežne kontrolovať 
zápisy v stavebnom denníku a reagovať adekvátnym spôsobom na požiadavky či 
pripomienky Zhotoviteľa. Kópie stavebného denníka budú priebežne po kontrole 
Objednávateľom uchovávané Zhotoviteľom pre potreby preberacieho, resp. 
kolaudačného konania. 

 

7.10 Zhotoviteľ je povinný chrániť Dielo počas jeho vykonávania a opatriť časti hotového 
Diela ochrannými prostriedkami tak, aby nedošlo k ich poškodeniu do doby odovzdania 
Diela Objednávateľovi. 

7.11 Zhotoviteľ nie je oprávnený odchýliť sa od podmienok verejného obstarávania, ktoré 
vykonal Objednávateľ a ktoré sú pre Zhotoviteľa záväzné. 

7.12 Zhotoviteľ je oprávnený pri vykonávaní Diela písomne požiadať Objednávateľa 
o odsúhlasenie  zmeny materiálov alebo technológií uvedených v rozpočte len v prípade, 
ak zmenu materiálu alebo technológií vyžadujú aktuálne platné právne predpisy alebo 
technické normy, alebo ak sa materiál alebo technológia stal na trhu nedostupným (prestal 
sa vyrábať alebo dodávať na slovenský trh),  alebo ak to vyplýva z rozhodnutí alebo 
vyjadrení príslušných orgánov verejnej správy (napr. stavebný úrad). Primerane podľa 
tohto bodu sa postupuje, ak zmenu materiálov alebo technológií požaduje Objednávateľ.  

7.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v rámci kontrolných dní umožní vstup na stavbu a stavenisko 
poslancom Zastupiteľstva ŽSK v prípade, ak o to požiadajú. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že 
v rámci kontrolných dní umožní vstup na stavbu a stavenisko aj ďalším osobám, ktoré na 
kontrolný deň prizve Objednávateľ (napr. projektant, zástupca správcu, právni 
zástupcovia).  

7.14 Objednávateľ môže preniesť ktorúkoľvek zo svojich povinností a právomocí na tretiu 
osobu a môže toto delegovanie kedykoľvek zrušiť. Toto delegovanie alebo zrušenie 
delegovania bude vykonané v písomnej forme a nadobudne účinnosť po doručení 
Zhotoviteľovi. Akékoľvek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skúška, súhlas, schválenie alebo 
podobný akt uskutočňovaný touto osobou v súlade s delegovaním má rovnaký účinok, 
ako by ho uskutočnil Objednávateľ sám. 

7.15 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za dodržiavanie BOZP, PO a ochrany životného 
prostredia svojimi zamestnancami, ako aj zamestnancami svojho subdodávateľa na 
stavenisku. Zároveň zabezpečí, aby všetci jeho zamestnanci a zamestnanci jeho 
subdodávateľa absolvovali predpísané školenia alebo mali príslušné atesty a osvedčenia. 
Taktiež sa Zhotoviteľ zaväzuje vybaviť svojich zamestnancov zodpovedajúcimi 
osobnými ochrannými pracovnými pomôckami. Zhotoviteľ bude v prípade nehody, alebo 
pracovného úrazu postupovať v súlade so všeobecne záväznými predpismi a zákonmi, 
zároveň okamžite upovedomí zodpovedného zamestnanca Objednávateľa na stavbe: 



- o pracovných úrazoch, 
- o škodách na vybavení a strojoch na stavbe a stavenisku, 
- o škodách na životnom prostredí, 
- o požiaroch. 

7.16 Objednávateľ, oprávnená osoba podľa Čl. I. tejto zmluvy, resp. osoba oprávnená jednať 
v realizačných veciach Objednávateľa alebo stavebný dozor Objednávateľa je 
oprávnená/oprávnený dať zamestnancom Zhotoviteľa príkaz prerušiť práce, ak 
zodpovedný pracovník Zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný, ak je ohrozená bezpečnosť 
uskutočňovanej stavby, životy, alebo zdravie zamestnancov na stavbe alebo ak hrozia iné 
vážne škody alebo ak je to potrebné pre dohodnutie dodatku k zmluve. 

7.17 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že sa jeho pracovníci ani iné osoby s jeho vedomím nebudú 
pohybovať, resp. zdržiavať na pracovisku (stavenisku) z dôvodov, ktoré nesúvisia 
s výkonom prác podľa tejto zmluvy, bez vedomia a súhlasu Objednávateľa alebo správcu. 
Objednávateľ nezodpovedá za škody spôsobené Zhotoviteľovi, ak sa jeho zamestnanci 
neoprávnene zdržiavajú mimo určených priestorov. 

7.18 Zhotoviteľ zodpovedá za škody na cudzom majetku, ktoré vzniknú z jeho činnosti a tieto 
odstráni na vlastné náklady. V prípade, ak škodu podľa predchádzajúcej vety spôsobí 
tretia osoba/subdodávateľ, za túto škodu zodpovedá Zhotoviteľ ako keby ju spôsobil sám. 
Bez odstránenia takto vzniknutých škôd Objednávateľ neuhradí cenu Diela 
Zhotoviteľovi. Prípadné časové lehoty na odstránenie takýchto škôd sa dohodnú 
v procese odovzdávania a preberania Diela. 

7.19 Zhotoviteľ je povinný stavbu označiť v zmysle stavebného zákona.  Zhotoviteľ je 
povinný stavenisko – pracovisko vhodne zabezpečiť, je povinný udržiavať na stavenisku 
– pracovisku  poriadok a čistotu, ako aj odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho 
prác. Zhotoviteľ je povinný svoje pracovisko zabezpečiť tak, aby neohrozoval 
bezpečnosť na iných pracoviskách. 

7.20 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať Objednávateľovi certifikáty o nemennosti parametrov 
podstatných vlastností výrobku – „SK certifikát výrobku“ použitých stavebných 
výrobkov  pred ich zabudovaním v zmysle zákona č.  133/2013 Z. z. o stavebných 
výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

7.21 Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú vzájomne spolupracovať a poskytnú si vzájomnú 
súčinnosť pri riešení konkrétnych otázok a problémov, ktoré vzniknú počas vykonávania 
Diela, najmä vzhľadom na ich možný vplyv na výšku ceny za Dielo. Zhotoviteľ je 
povinný upozorniť Objednávateľa na možnosť realizácie jednoduchších a finančne menej 
náročných riešení ako predpokladá táto zmluva. Objednávateľ nemusí predmetné 
pripomienky Zhotoviteľa počas realizácie Diela akceptovať. 

7.22 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii Diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase 
jeho použitia známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii stavebného 
Diela musia spĺňať podmienky a požiadavky uvedené v zákone č. 133/2013 Z. z. o 
stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, budú spĺňať kritériá 
a štandard požadovaný Objednávateľom a budú v súlade so všeobecne záväznými 
predpismi a normami platnými v SR. 

 



7.23 Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa kontrolných dní určených Objednávateľom 
prostredníctvom na to oprávnených osôb v zmysle tejto zmluvy alebo na základe 
písomného poverenia Zhotoviteľa. 

7.24 Zhotoviteľ na žiadosť Objednávateľa poskytne tretím osobám, ktoré sú v právnom vzťahu 
s Objednávateľom s predchádzajúcim súhlasom Objednávateľa potrebné vysvetlenie 
všetkých otázok spojených s vykonávaním Diela. 

7.25 Zhotoviteľ poverí výkonom funkcie stavbyvedúceho osobu, ktorá má príslušné 
oprávnenie a meno tejto osoby je povinný oznámiť Objednávateľovi pri odovzdaní 
a prevzatí staveniska, ak identifikácia tejto zodpovednej osoby nebola Zhotoviteľom 
oznámená už v procese verejného obstarávania. 

7.26 Zhotoviteľ vykoná na vlastné náklady všetky skúšky, kontroly a merania, ktoré sú 
potrebné pre riadne ukončenie Diela alebo jeho uvedenie do prevádzky. Organizovanie, 
vybavovanie a úhradu funkčných skúšok zabezpečí Zhotoviteľ.  

7.27 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude dodržiavať zákaz nelegálneho zamestnávania, ktorý 
vyplýva zo zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní 
v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodržiavanie zákazu 
nelegálneho zamestnávania zabezpečí a bude vyžadovať aj u svojich 
subdodávateľov.  

7.28 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas realizácie stavebných prác bude poistený:  

a) pre prípad poškodenia, zničenia, straty, odcudzenia Diela alebo iných škôd na 
Diele (stavebno-montážne poistenie) s výškou poistného plnenia minimálne vo 
výške ceny za Dielo s DPH, a 

b) pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám prevádzkovou 
činnosťou/pri výkone podnikania  s výškou poistného plnenia minimálne vo 
výške ceny za Dielo s DPH. 

Náklady na poistenie sú zahrnuté v cene za vykonanie Diela. Zhotoviteľ je povinný 
preukázať Objednávateľovi uzatvorenie poistnej zmluvy na Dielo (konkrétnu 
stavbu) pri prevzatí staveniska a kedykoľvek počas trvania zmluvy na požiadanie 
Objednávateľa preukázať jej platnosť a účinnosť.  

7.29  Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady oboznámiť sa s existujúcimi inžinierskymi 
sieťami a zabezpečiť ich vytýčenie pred začiatkom stavebných prác a zabezpečiť ich 
ochranu (umiestnenie do chráničiek podľa STN). Zhotoviteľ bude spolupracovať pri 
prekládke IS s vlastníkmi (správcami) sietí.   

7.30 Zhotoviteľ a  každý jeho subdodávateľ sa zaväzuje, že umožní výkon finančnej 
kontroly/auditu/overovania, poskytne všetku potrebnú súčinnosť pri výkone finančnej 
kontroly/auditu/overovania a vytvorí podmienky na výkon finančnej kontroly a auditu 
alebo overovania v zmysle príslušných právnych predpisov na to oprávneným osobám, 
najmä (ale nielen): Útvaru hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja, 
Najvyššiemu kontrolnému úradu SR, Úradu verejného obstarávania, vládnym 
audítorom/orgánom auditu,  povereným zamestnancom Objednávateľa, 
Protimonopolnému úradu SR, príslušným riadiacim, sprostredkovateľským, kontrolným 
a iným orgánom pre Integrovaný regionálny operačný program, Európskemu dvoru 
audítorov, Európskej komisii, Európskemu úradu pre boj proti podvodom (OLAF).  



Článok VIII. 
Sankcie a zmluvné pokuty 

8.1 V prípade omeškania Zhotoviteľa s plnením akéhokoľvek termínu uvedeného v Čl. III. 
bod 3.2 tejto zmluvy, alebo omeškania Zhotoviteľa s predložením alebo plnením 
akéhokoľvek termínu uvedeného v harmonograme prác, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť 
Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške: 

- 0,3 % z celkovej ceny Diela s DPH uvedenej v Čl. IV. bod 4.1 za každý (aj začatý) deň 
omeškania Zhotoviteľa,  počas prvých sedem (7) dní omeškania, 

- 0,6 % z celkovej ceny Diela s DPH  uvedenej v Čl. IV. bod 4.1 za každý (aj začatý) deň 
omeškania Zhotoviteľa, ktorý nasleduje po siedmom (7) dní omeškania. 

8.2 V prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením a likvidáciou staveniska, úpravou terénu 
staveniska do pôvodného stavu oproti termínu uvedenému v Čl. III. bod 3.13 tejto 
zmluvy, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 
€ za každý deň omeškania. 

8.3 Ak sa Objednávateľ dostane do omeškania s úhradou oprávnenej faktúry, môže si 
Zhotoviteľ uplatniť voči Objednávateľovi zaplatenie zákonných úrokov z omeškania. 

8.4 Ak Zhotoviteľ nevykoná Dielo v termíne podľa zmluvy alebo nezačne alebo preruší 
vykonávanie predmetu tejto zmluvy bez vzájomnej dohody s Objednávateľom, je 
Objednávateľ oprávnený požadovať uhradenie nákladov a škôd, ktoré mu tak 
preukázateľne vznikli. 

8.5 V prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením prípadných vád a nedorobkov v zmysle 
Čl. IX. bod 9.2 tejto zmluvy v dohodnutých termínoch, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť 
Objednávateľovi  za každú vadu alebo nedorobok a každý deň omeškania zmluvnú 
pokutu vo výške 0,1 % z celkovej ceny Diela s DPH uvedenej v Čl. IV. bod 4.1 tejto 
zmluvy.   Rovnako Zhotoviteľ zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % 
z celkovej ceny Diela s DPH uvedenej v Čl. IV. bod 4.1 tejto zmluvy  za každý deň 
neposkytnutia súčinnosti v súvislosti s reklamáciou vád diela podľa Čl. IX. tejto zmluvy. 

8.6 V prípade omeškania Zhotoviteľa so začatím odstraňovania vád Diela v lehote uvedenej 
v Čl. IX. bode 9.3 tejto zmluvy a/alebo dohodnutej  podľa  Čl. IX. bodu 9.3  tejto zmluvy, 
je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi  zmluvnú pokutu vo výške 0,1% 
z celkovej ceny Diela s DPH uvedenej v Čl. IV. bod 4.1 tejto zmluvy za každú vadu a 
každý deň omeškania. 

8.7 V prípade omeškania Zhotoviteľa  s odstránením vád Diela v lehote uvedenej v Čl. IX. 
bode 9.3 tejto zmluvy a/alebo dohodnutej podľa Čl. IX.  bod 9.3  tejto Zmluvy,  je 
Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z celkovej 
ceny Diela s DPH uvedenej v Čl. IV. bod 4.1 tejto zmluvy za každú vadu a každý deň 
omeškania.  

8.8 V prípade omeškania Zhotoviteľa s plnením povinností podľa Čl. VI. tejto zmluvy, je 
Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,3 % z celkovej 
ceny Diela  s DPH  podľa tejto zmluvy za každý deň porušenia tejto povinnosti.   

8.9 V prípade omeškania Zhotoviteľa  s predložením  záručnej listiny – dokladu 
preukazujúceho poskytnutie bankovej záruky v zmysle článku XIII.   tejto Zmluvy  alebo  
s predložením dokladu preukazujúceho poskytnutie iného  zabezpečenia v zmysle článku 



XIII.  tejto Zmluvy je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu 
podľa bodu 8.1 tohto článku Zmluvy.  Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že Objednávateľ 
je oprávnený túto pohľadávku na zaplatenie zmluvnej pokuty jednostranne započítať voči 
pohľadávke Zhotoviteľa na vrátenie zádržného podľa bodu 5.8 článku V. tejto Zmluvy.    

8.10 V prípade omeškania Zhotoviteľa s doplnením  bankovej záruky a/alebo garančnej 
zábezpeky  po ich čerpaní a/alebo v prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa zabezpečiť, 
aby uplatnenie nároku z poistenia záruky nemalo vplyv na ďalšie uplatnenie nárokov 
z poistenia záruky objednávateľom, a to až do výšky 10 % z celkovej ceny Diela bez DPH 
uvedenej v Čl. IV. bod 4.1 tejto Zmluvy v období od podpisu Protokolu o odovzdaní 
a prevzatí Diela do uplynutia záručnej doby,  je Zhotoviteľ povinný zaplatiť 
Objednávateľovi zmluvnú pokutu  vo výške 0,1 % z ceny Diela s DPH za každý deň 
omeškania.  

8.11 V prípade, ak sa právoplatným rozhodnutím Protimonopolného úradu SR preukáže, že sa 
Zhotoviteľ pri získaní zákazky dopustil kolúzneho správania alebo v prípade, ak 
Zhotoviteľ iným nedovoleným spôsobom ovplyvnil výber víťazného uchádzača, a tým 
narušil alebo ohrozil hospodársku súťaž, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi 
zmluvnú pokutu:  

a) vo výške 25 % z ceny Diela s DPH, ak v procese verejného obstarávania nepredložil 
ponuku hospodársky subjekt, ktorý nie je účastníkom kartelovej dohody   

b) vo výške 10 % z ceny Diela s DPH, ak v procese verejného obstarávania predložil 
ponuku aspoň jeden hospodársky subjekt, ktorý nie je účastníkom kartelovej dohody, 
ale napriek tomu sa stal úspešným uchádzačom účastník kartelovej dohody.   

8.12 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú 
pokutu  v zmysle tohto článku a to na základe písomnej výzvy Objednávateľa, ktorá bude 
obsahovať variabilný symbol, sumu na zaplatenie a lehotu na zaplatenie. V prípade ak 
Zhotoviteľ zmluvnú pokutu nezaplatí dobrovoľne, zmluvné strany sa dohodli, že 
Objednávateľ je oprávnený svoju splatnú pohľadávku titulom zmluvnej pokuty 
jednostranne započítať voči akejkoľvek splatnej pohľadávke Zhotoviteľa. 

8.13 Zaplatením zmluvnej pokuty sa Zhotoviteľ nezbavuje povinnosti splnenia záväzku 
zabezpečeného zmluvnou pokutou.     

8.14 Ustanoveniami o zmluvnej pokute nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody 
spôsobenej Zhotoviteľom vo výške presahujúcej výšku zmluvnej pokuty.  

Článok IX. 
Zodpovednosť za vady, záruka 

9.1 Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi za to, že Dielo bude vykonané podľa podmienok 
dohodnutých v tejto zmluve a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté 
v tejto zmluve, určené v projektovej dokumentácií (ak bola predložená) a v platných 
právnych a technických predpisoch. Objednávateľ nie je povinný prevziať vykonané Dielo, 
ktoré má vady a nedorobky brániace riadnemu užívaniu Diela. Dielo má vady brániace 
riadnemu  užívaniu, ak bolo vykonané v rozpore s odsúhlaseným technologickým 
postupom prác,  právnymi predpismi a technickými normami platnými v SR alebo 
s dohodou zmluvných strán, prípadne touto zmluvou, alebo ak neboli vykonané všetky 
dohodnuté práce, prípadne neboli odovzdané dokumenty podľa Čl. III. bodu 3.8  tejto 
zmluvy. 



9.2 V prípade zistenia vád a nedostatkov bude spísaný ich zoznam s uvedením dohodnutých 
termínov odstránenia. V prípade, že vady a nedostatky budú drobného charakteru 
a nebudú brániť riadnemu užívaniu Diela, môže Objednávateľ prevziať vykonané Dielo 
s určením termínu odstránenia vád a nedostatkov. Po ich odstránení bude spísaný zápis 
rozhodujúci pre určenie začiatku záručnej doby na Dielo.  

9.3 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad výskytu vád Diela, že počas záručnej doby (bod 
9.5) má Objednávateľ právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť odstrániť takéto vady 
Diela na svoje náklady. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním oprávnených vád 
Diela do 48 hodín, v prípade havarijného stavu do 24 hodín po uplatnení reklamácie 
Objednávateľom a vady odstrániť bez zbytočného odkladu, najneskôr v termíne 
uvedenom v písomnej výzve Objednávateľa na odstránenie vád,  ak sa s Objednávateľom 
písomne nedohodne inak.  

9.4 Ak Zhotoviteľ neodstráni vady v požadovanom termíne, ak ich neodstráni správne, 
prípadne ich nezačne odstraňovať v dohodnutom termíne alebo je vzhľadom ku všetkým 
okolnostiam zrejmé, že vady v požadovanom termíne neodstráni, Objednávateľ je 
oprávnený požadovať zľavu z ceny Diela alebo odstrániť ich sám alebo dať ich odstrániť 
treťou osobou, a to na náklady Zhotoviteľa, pričom Zhotoviteľ sa výslovne zaväzuje a je 
povinný takto vynaložené náklady Objednávateľovi nahradiť. Náhrada takto vzniknutých 
nákladov môže byť vykonaná nasledovne: 

a.) započítaním zadržaných 10 % z ceny Diela podľa Čl. V. bodu 5.8 zmluvy, pokiaľ 
táto suma nebola Objednávateľom zaplatená, alebo 

b.) vystavením faktúry so splatnosťou 10 dní odo dňa doručenia Zhotoviteľovi. 

9.5 Zhotoviteľ zodpovedá za vady Diela v záručnej dobe, ktorá je 60 mesiacov. Záručná 
doba začína plynúť dňom podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela. Zhotoviteľ 
nezodpovedá za vady spôsobené chybným zaobchádzaním s Dielom po jeho prevzatí. 
Zhotoviteľ takisto nezodpovedá za vady Diela, ktoré boli spôsobené použitím stavebných 
materiálov a vecí poskytnutých Objednávateľom, na nevhodnosť ktorých Objednávateľa 
upozornil, ale ten na ich použití písomne trval, alebo ak Zhotoviteľ ani pri maximálnej 
starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť. 

9.6 Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú Objednávateľ nemôže Dielo užívať pre jeho 
vady alebo nedorobky, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. V prípade, že pri ich odstraňovaní 
došlo k výmene jednotlivých častí za nové, platí, že pre nové časti Diela začína plynúť 
nová záručná doba 60 mesiacov odo dňa nasledujúceho po podpísaní protokolu 
o odstránení vady alebo nedorobku. 

 
Článok X. 

Zmena zmluvy 
 
10.1 K uzavretiu písomného dodatku, ktorým sa mení zmluva, môže dôjsť z týchto 

dôvodov:  
 

10.1.1 zo zákonných dôvodov vymedzených v § 18  zákona č.  343/2015 Z. z. a za 
dodržania podmienok ustanovených zákonom č.  343/2015 Z. z.,  

10.1.2 alebo zo zmluvných dôvodov, ktoré sú v súlade s § 18 ods. 1 písm. a) zákona č.  
343/2015 Z. z. vymedzené v tejto zmluve a za dodržania podmienok 
ustanovených zákonom č.  343/2015 Z. z.       

 



10.2 Zákonné dôvody na zmenu zmluvy vo forme dodatku sú vymedzené v § 18 zákona č.  
343/2015 Z. z. ako: 

10.2.1 dôvod podľa § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. (tzv.  pravidlo 
deminimis vo vzťahu k naviac prácam alebo doplňujúcim stavebným prácam) 

10.2.2 dôvod podľa  § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. (tzv. doplňujúce 
stavebné práce) 

10.2.3 dôvod podľa § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. (tzv.  nepredvídateľné 
okolnosti) 

10.2.4 dôvod podľa § 18 ods. 1 písm. d) bod 2. zákona č. 343/2015 Z. z. (tzv.  zmena 
dodávateľa na základe právneho nástupníctva) 

10.2.5 dôvod podľa § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. (tzv. iná nepodstatná 
zmena). 

10.3. Zmluvné dôvody na zmenu zmluvy vo forme dodatku sú:  

10.3.1 zmena materiálov alebo technológií za podmienok stanovených v článku VII. 
bod 7.12 tejto zmluvy; 

10.3.2 zúženie rozsahu Diela o tzv. menej práce  alebo dodávky; 

10.3.3 zmena termínu vykonania Diela, ak: 

a) sa počas realizácie stavby vyskytnú také stavebné práce alebo dodávky, ktoré sú 
nevyhnutné na riadne dokončenie Diela podľa tejto zmluvy, a súčasne ich objektívne 
nie je možné riadne ukončiť, odovzdať a prevziať v termíne na vykonania Diela podľa 
tejto zmluvy, alebo 

b) dokončenie Diela v termíne na vykonanie Diela podľa tejto zmluvy objektívne 
nedovoľujú klimatické podmienky (napr. teplotné a poveternostné), alebo 

c) dokončenie Diela v termíne na vykonanie Diela podľa tejto zmluvy objektívne 
nedovoľujú iné nepredvídateľné okolnosti (napr. požiar, výbuch, úder blesku, pád 
stromov, stožiarov a iných predmetov, povodeň, záplava, víchrica, krupobitie, iná 
živelná pohroma alebo havária) alebo iné prevádzkové okolnosti alebo opatrenia 
prijaté orgánmi verejnej moci SR  na území SR počas mimoriadnej situácie, 
núdzového stavu alebo výnimočného stavu alebo v súvislosti s vojnovým konfliktom 
medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou, ktoré objektívne neumožňujú Zhotoviteľovi 
pokračovať vo vykonávaní Diela v lehotách predpokladaných touto zmluvou. Za 
týmto účelom sa Zhotoviteľ zaväzuje, že písomne oznámi Objednávateľovi nutnosť 
predĺženia termínov na vykonanie Diela bez zbytočného odkladu, odkedy sa o nich 
dozvie spolu s písomným zdôvodnením. 

10.4 Ak počas realizácie Diela vznikne potreba vykonať také stavebné práce alebo dodávky, 
ktoré nie sú zahrnuté v Prílohe č. 1 tejto zmluvy čo do množstva alebo druhu, ale ktoré 
sú nevyhnutné na riadne dokončenie Diela podľa tejto zmluvy, je Zhotoviteľ povinný 
tieto práce oceniť a v písomnej forme predložiť Objednávateľovi na odsúhlasenie ešte 
pred ich realizáciou. Pri ocenení naviac prác a doplňujúcich prác postupuje Zhotoviteľ 
nasledovne:  



a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali v rozpočte, bude používať jednotkové ceny z 
rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy,  

b) pri položkách, ktoré sa v rozpočte nevyskytovali, predloží Zhotoviteľ rozpočet na 
naviac práce (položkovite), spracovaný v rozpočtovom programe Cenkros alebo inom 
rozpočtovom programe s jasne definovanými položkami, pričom cenová úroveň nových 
položiek, bude na cenovej úrovni, ktorá vzišla z procesu verejného obstarávania tak, že 
cenová úroveň nových položiek sa určí ako súčin cenníkovej ceny a podielu vysúťaženej 
(zmluvnej ceny) k predpokladanej hodnote zákazky. 

Potreba vykonania takýchto prác nie je sama o sebe dôvodom na to, aby Zhotoviteľ 
jednostranne prerušil vykonávanie Diela v zmluvne dohodnutom rozsahu počas doby, 
kým sa dosiahne vzájomná dohoda o rozsahu a cene týchto prác.  K 
jednostrannému prerušenie vykonávania Diela z tohto dôvodu môže pristúpiť 
Objednávateľ zápisom v stavebnom denníku.    K prerušeniu vykonávania diela  z tohto 
dôvodu  možno pristúpiť  aj na základe spoločnej dohody zástupcov Objednávateľa a 
Zhotoviteľa zápisom v stavebnom denníku.  Rozsah a cena takýchto prác bude riešená 
postupom v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. a tejto zmluvy.  

10.5 Žiadosť Zhotoviteľa o zmenu zmluvy spolu s návrhom dodatku musí obsahovať 
vyčerpávajúce odôvodnenie zavedenia navrhovanej zmeny a dokumenty potvrdzujúce 
opodstatnenosť jej zavedenia, vrátane požadovaných príloh vo dvoch originálnych 
vyhotoveniach:  

-projektová dokumentácia s vyznačenými zmenami (vrátane výkazu výmer) potvrdená 
stavebným dozorom a zodpovedným projektantom, 
-rozpočet (prepočty, odpočty a rozpočet po zmene) potvrdený stavebným dozorom (aj 
elektronickú verziu v programe MS Excel na CD), 
-kópie zápisov zo stavebného denníka so zápisom o potrebe navrhovanej zmeny, 
- súhlas stavebného dozoru s navrhovanými zmenami, 
-fotodokumentácia, 
-iné (napr. stanovisko hygienika, geodetické zameranie, odborné posudky a pod.), 
-ak relevantné - rozhodnutie stavebného úradu o zmene stavby. 
Žiadosť Zhotoviteľa o zmenu zmluvy spolu s návrhom dodatku musí byť doručená 
Objednávateľovi bezodkladne ako vznikne potreba zmeny zmluvy.  

10.6 Na zmenu v osobách štatutárnych orgánov zmluvných strán alebo na zmenu v osobách 
oprávnených jednať za zmluvné strany v zmluvných alebo v realizačných veciach nie je 
potrebné uzavretie písomného dodatku k zmluve. Na takúto zmenu postačuje, ak dotknutá 
zmluvná strana tieto skutočnosti  písomne oznámi druhej zmluvnej strane. V prípade, ak 
ide o zmenu v osobe stavbyvedúceho Zhotoviteľa, postupuje sa podľa čl. VI. bod 6.4 tejto 
zmluvy. 

Článok XI. 
Osobitné ustanovenia 

11.1 Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle 
zmluvných strán a tieto ich ani nemôžu ovplyvniť, napr. vojna, mobilizácia, živelné 
pohromy a pod. 

11.2 Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným, zmluvná strana, ktorá sa bude chcieť 
odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, 
cene a času plnenia. Ak nedôjde k takejto dohode, má zmluvná strana, ktorá sa oprávnene 



odvoláva na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom 
doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane. 

11.3 Podpisom tejto zmluvy Zhotoviteľ dáva súhlas Objednávateľovi vykonať na pomocnom 
lešení na stavbe inštaláciu informačno-propagačného zariadenia (PVC plachty) na mieste, 
ktoré si Objednávateľ vyberie, a to bezodplatne a po celú dobu, kým bude postavené 
lešenie. Za účelom inštalácie alebo demontáže tohto informačno-propagačného 
zariadenia sa Zhotoviteľ ďalej zaväzuje umožniť vstup na toto lešenie tretím osobám, 
ktoré budú zabezpečovať túto inštaláciu alebo demontáž, pričom konkrétnu osobu ako aj 
termín inštalácie (alebo demontáže) oznámi Objednávateľ Zhotoviteľovi vopred 
telefonicky alebo e-mailom na adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy. 

 
Článok  XII.  

Odstúpenie od zmluvy 

12.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, najmä ak:   

a) Zhotoviteľ podstatne poruší niektorú zo svojich povinností podľa tejto zmluvy,   

b) Zhotoviteľ poruší niektorú zo svojich povinností podľa tejto zmluvy  iným než 
podstatným spôsobom a takéto porušenie nenapraví ani v dodatočnej primeranej 
lehote na nápravu,  

c) Zhotoviteľ stratil spôsobilosť vyžadovanú zákonom č. 343/2015 Z. z. alebo stratil iné 
právne alebo vecné predpoklady na riadne plnenie tejto zmluvy,  

d) v rámci kontroly verejného obstarávania zákazky, ktorej výsledkom je táto zmluva, 
bolo konštatované porušenie zákona,   

e) na majetok Zhotoviteľa je vyhlásený konkurz alebo konkurzné konanie bolo zastavené 
pre nedostatok majetku alebo je Zhotoviteľovi povolená reštrukturalizácia alebo 
Zhotoviteľ vstúpi do likvidácie, preruší alebo iným spôsobom skončí svoju 
podnikateľskú činnosť, 

f) u Zhotoviteľa prebehla zmena kontroly, organizačná zmena, zmena právnej formy, 
zmena štatutárnych orgánov, predaj podniku alebo jeho časti, a tieto zmeny nie sú pre 
Objednávateľa konajúc rozumne a odôvodnene akceptovateľné alebo nie sú súladné 
so zákonom č. 343/2015 Z. z.,   

g) právoplatným rozhodnutím Protimonopolného úradu SR bolo konštatované, že 
Zhotoviteľ sa pri získaní zákazky, ktorej výsledkom je táto zmluva, dopustil kolúzneho 
správania alebo v prípade, ak Zhotoviteľ iným nedovoleným spôsobom ovplyvnil 
výber víťazného uchádzača, a tým narušil alebo ohrozil hospodársku súťaž,  

h) je splnený niektorý z dôvodov na odstúpenie od zmluvy podľa § 19 zákona č. 343/2015 
Z. z.,  

i) je splnený niektorý z dôvodov na odstúpenie od zmluvy podľa ustanovení zákona č.  
315/2016 Z. z. 

12.2 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy aj z ďalších zákonných alebo  
zmluvných dôvodov než uvedených v bode 12.1 tohto článku.   

12.3  Zhotoviteľ podstatne porušuje túto zmluvu aj v prípadoch, ak: 

a)  je v omeškaním s plnením termínov podľa Čl. III. bodu 3.2 tejto zmluvy, 



b)  bezdôvodne preruší vykonávanie Diela, pokiaľ tak nebolo urobené z dôvodu na strane 
Objednávateľa, 

c)  nepredloží Objednávateľovi na odsúhlasenie harmonogram prác pri prevzatí 
staveniska podľa Čl. III. bodu 3.3 tejto zmluvy, 

d)  bez náležitého zdôvodnenia neplní harmonogram prác, 

e) poruší akúkoľvek povinnosť vyplývajúcu z Čl. VI. tejto zmluvy, 

f)  poruší povinnosť vyplývajúcu z Čl. VII. bodu 7.27 tejto zmluvy, 

g)  poruší povinnosť vyplývajúcu z Čl. VII. bodu 7.28  tejto zmluvy, 

h) neplní kvalitatívno-technické parametre a podmienky zhotovovania predmetu zmluvy 
určeným technologickým postupom prác, STN a všeobecne záväznými právnymi 
predpismi a touto zmluvou, a napriek písomnému upozorneniu Objednávateľa 
nevykoná nápravu v určenej lehote, 

i) napriek písomnému upozorneniu Objednávateľa o vadách plnenia (zápisom 
v stavebnom denníku alebo iným vhodným spôsobom) pokračuje v plnení s vadami  
alebo aj napriek upozorneniu v primeranej lehote mu určenej na odstránenie vady túto 
neodstránil. V rozsahu vád plnenia nie je Objednávateľ povinný vykonať úhradu 
platby a až do ich  odstránenia nie je v omeškaní s platením. Výšku takto neuhradenej 
čiastky stanoví Objednávateľ výpočtom podľa rozsahu vád plnenia v súlade s cenovou 
ponukou, ktorá je súčasťou tejto zmluvy. 

12.4 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípadoch, ak: 

a) Objednávateľ bezdôvodne preruší vykonávanie Diela, pokiaľ tak nebolo urobené 
z dôvodu na strane Zhotoviteľa, 

b) Objednávateľ je v omeškaní s platením ceny za Dielo o viac ako 60 dní, 
c) Objednávateľ bezdôvodne neprevezme riadne ukončené Dielo pripravené na 

odovzdanie,  
d) z iných zákonných alebo zmluvných dôvodov.  

Článok XIII. 
Banková záruka 

13.1 Zhotoviteľ je povinný najneskôr  do  10 dní odo dňa  podpísania Protokolu o odovzdaní 
a prevzatí Diela odovzdať objednávateľovi záručnú listinu - doklad preukazujúci 
poskytnutie bankovej záruky, obsahom ktorej bude záväzok všeobecne akceptovateľnej 
banky uspokojiť objednávateľa do výšky akejkoľvek splatnej peňažnej pohľadávky 
objednávateľa voči zhotoviteľovi z titulu zodpovednosti zhotoviteľa za vady (a 
nedorobky) diela podľa tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou počas trvania  záručnej 
doby,  z titulu povinnosti Zhotoviteľa zaplatiť Objednávateľovi zmluvné pokuty podľa 
tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou počas trvania záručnej doby, ako aj z titulu 
zodpovednosti zhotoviteľa za škodu spôsobenú podľa tejto Zmluvy alebo v súvislosti 
s ňou počas trvania záručnej doby, a to vo výške 10 % z celkovej ceny Diela bez DPH 
uvedenej v Čl. IV. bod 4.1 tejto Zmluvy; plnenie banky z uvedenej bankovej záruky môže 
byť podmienené len doručením písomnej výzvy objednávateľa na plnenie vo výške 
peňažnej sumy určenej objednávateľom (požiadavky banky na formálne náležitosti výzvy 
ako napr. osvedčenie pravosti podpisov alebo predloženie výpisu z registra právnických 
osôb objednávateľa sa nepovažujú za podmienenie plnenia banky z bankovej záruky) 
(ďalej len “garančná banková záruka“). O uplatnení si nároku na plnenie z garančnej 



bankovej záruky voči banke objednávateľ zhotoviteľa bezodkladne informuje.  

Pozn.: Verejný obstarávateľ (objednávateľ) bude akceptovať aj poistenie záruky alebo zloženie 
garančnej zábezpeky na účet verejného obstarávateľa (objednávateľa), tieto 
„alternatívne“ zabezpečovacie nástroje budú použité na rovnaký účel ako banková 
záruka.   

13.2 Garančná banková záruka bude vystavená v prospech objednávateľa „bez výhrad“ a bude 
vystavená bankou podľa zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

13.3 Garančná banková záruka musí obsahovať záväzok, že v lehote 15 dní po doručení 
písomnej žiadosti objednávateľa na zaplatenie, zaplatí banka akúkoľvek sumu až do 
výšky 10 % z celkovej ceny Diela bez DPH uvedenej v Čl. IV. bod 4.1  tejto Zmluvy v 
období od  podpisu Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela  do uplynutia záručnej doby.  

13.4 Objednávateľ je oprávnený použiť garančnú bankovú záruku alebo jej časť v prípade, ak 
zhotoviteľ: 

 
a) poruší/nesplní niektorú svoju zmluvnú povinnosť vyplývajúcu z tejto Zmluvy,  
b) nesplní  na základe písomnej výzvy objednávateľa v lehote nej určenej povinnosť 

uhradiť peňažné záväzky vrátane zmluvných pokút a sankcií za 
nedodržanie/nesplnenie/porušenie zmluvných povinností, najmä/ale nie výlučne  
poskytnúť objednávateľovi primeranú zľavu z ceny diela z titulu zodpovednosti za 
vady (a nedorobky) diela, nahradiť objednávateľovi  skutočne vynaložené náklady na 
odstránenie reklamovaných vád diela, zaplatiť objednávateľovi zmluvné pokuty, 
nahradiť objednávateľovi spôsobenú škodu.  

13.5 Garančná banková záruka musí trvať po celú záručnú dobu podľa tejto Zmluvy (60 
mesiacov) a nesmie byť po uvedenú dobu odvolateľná. Zhotoviteľ je povinný do 
tridsiatich (30) dní po každom čerpaní garančnej bankovej záruky objednávateľom 
doplniť garančnú bankovú záruku do jej pôvodnej výšky. Doplnením garančnej bankovej 
záruky podľa predchádzajúcej vety sa rozumie (na základe dohody s bankou): 
a) rozšírenie garančnej bankovej záruky na jej pôvodnú výšku alebo 
b) zriadenie novej garančnej bankovej záruky, pričom zhotoviteľ alebo banka doručí 

objednávateľovi záručnú listinu, ktorou bola garančná banková záruka rozšírená 
alebo opätovne zriadená. 

13.6 Obsahom garančnej bankovej záruky musí byť okrem iného aj záväzok banky 
vystavujúcej garančnú bankovú záruku predĺžiť platnosť garančnej bankovej záruky v 
prípade predĺženia záručnej doby, spôsobeného neplnením záväzkov zhotoviteľa voči 
objednávateľovi vyplývajúcich zo zmluvy a to na celú dobu trvania predĺženej záručnej 
doby. 

13.7 V prípade využitia garančnej bankovej záruky alebo jej časti objednávateľom, bude 
zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť bankovú záruku do plnej výšky, t. j. 
10 % z celkovej ceny Diela bez DPH uvedenej v Čl. IV. bod 4.1  tejto Zmluvy, a to 
najneskôr do 15 dní od doručenia výzvy objednávateľa na jej doplnenie. V prípade 
riadneho splnenia Zmluvy sa banková záruka vráti zhotoviteľovi do 30 dní po uplynutí 
záručnej doby. 

 
Alternatíva  - zloženie finančných prostriedkov na účet objednávateľa:  
 



13.8  Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí 
Diela predložiť doklad o zložení finančných prostriedkov na účet objednávateľa 
slúžiacich ako zábezpeka  voči akejkoľvek splatnej peňažnej pohľadávke objednávateľa 
voči zhotoviteľovi z titulu zodpovednosti zhotoviteľa za vady (a nedorobky) diela podľa 
tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou počas trvania  záručnej doby,  z titulu povinnosti 
Zhotoviteľa zaplatiť Objednávateľovi zmluvné pokuty podľa tejto Zmluvy alebo 
v súvislosti s ňou počas trvania záručnej doby, ako aj z titulu zodpovednosti zhotoviteľa 
za škodu spôsobenú podľa tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou počas trvania záručnej 
doby, a to vo výške 10 % z celkovej ceny Diela bez DPH uvedenej v Čl. IV. bod 4.1 
tejto Zmluvy (ďalej len “garančná zábezpeka“). O uplatnení si nároku na plnenie z 
garančnej zábezpeky objednávateľ zhotoviteľa bezodkladne informuje.  

13.9 Zhotoviteľ súhlasí s tým, že z garančnej zábezpeky je objednávateľom oprávnený 
uspokojiť  svoje nároky voči nemu na zaplatenie a to až do výšky 10 % z celkovej ceny 
Diela bez DPH uvedenej v Čl. IV. bod 4.1  tejto Zmluvy v období od  podpisu Protokolu 
o odovzdaní a prevzatí Diela  do uplynutia záručnej doby.  

13.10 Objednávateľ je oprávnený použiť garančnú zábezpeku alebo jej časť v prípade, ak 
zhotoviteľ: 

 
a) poruší/nesplní niektorú svoju zmluvnú povinnosť vyplývajúcu z tejto Zmluvy,  
b) nesplní  na základe písomnej výzvy objednávateľa v lehote nej určenej povinnosť 

uhradiť peňažné záväzky vrátane zmluvných pokút a sankcií za 
nedodržanie/nesplnenie/porušenie zmluvných povinností, najmä/ale nie výlučne  
poskytnúť objednávateľovi primeranú zľavu z ceny diela z titulu zodpovednosti za 
vady (a nedorobky) diela, nahradiť objednávateľovi  skutočne vynaložené náklady na 
odstránenie reklamovaných vád diela, zaplatiť  objednávateľovi zmluvné pokuty, 
nahradiť objednávateľovi spôsobenú škodu.  

13.11 Garančná zábezpeka musí trvať po celú záručnú dobu podľa tejto Zmluvy (60 mesiacov) 
a nesmie byť po uvedenú dobu odvolateľná. Zhotoviteľ je povinný do tridsiatich (30) dní 
po každom čerpaní garančnej zábezpeky objednávateľom doplniť garančnú zábezpeku do 
jej pôvodnej výšky.  

 
13.12 V prípade využitia garančnej zábezpeky alebo jej časti objednávateľom, bude zhotoviteľ 

bez zbytočného odkladu povinný doplniť garančnú zábezpeku do plnej výšky, t. j. 10 % 
z celkovej  ceny Diela bez DPH uvedenej v Čl. IV. bod 4.1  tejto Zmluvy, a to najneskôr 
do 15 dní od doručenia výzvy objednávateľa na jej doplnenie. V prípade riadneho 
splnenia Zmluvy sa garančná zábezpeka  vráti zhotoviteľovi do 30 dní po uplynutí 
záručnej doby. 

 
Alternatíva  - poistenie záruky:  
 
 
13.13 Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí 

Diela odovzdať objednávateľovi doklad resp. listinu preukazujúcu poistenie záruky 
(poistenie záruky za kvalitu diela v záručnej dobe), obsahom ktorej bude záväzok 
poisťovne poskytnúť objednávateľovi  plnenie a tým uspokojiť objednávateľa do výšky 
akejkoľvek splatnej peňažnej pohľadávky objednávateľa voči zhotoviteľovi z titulu 
zodpovednosti zhotoviteľa za vady (a nedorobky) diela podľa tejto Zmluvy alebo v 
súvislosti s ňou počas trvania  záručnej doby,  z titulu povinnosti Zhotoviteľa zaplatiť 
Objednávateľovi zmluvné pokuty podľa tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou počas 



trvania záručnej doby, ako aj z titulu zodpovednosti zhotoviteľa za škodu spôsobenú 
podľa tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou počas trvania záručnej doby, a to vo výške 
10 % z celkovej ceny Diela bez DPH uvedenej v Čl. IV. bod 4.1  tejto Zmluvy; plnenie 
poisťovne z poistenia  záruky môže byť podmienené len doručením písomnej výzvy 
objednávateľa na plnenie vo výške peňažnej sumy určenej objednávateľom (požiadavky 
poisťovne na formálne náležitosti výzvy ako napr. osvedčenie pravosti podpisov alebo 
predloženie výpisu z registra právnických osôb objednávateľa sa nepovažujú za 
podmienenie plnenia poisťovne z poistenia záruky) (ďalej len “ záruka za kvalitu diela 
v záručnej dobe“). O uplatnení si nároku na plnenie z poistenia záruky voči poisťovni 
objednávateľ zhotoviteľa bezodkladne informuje.  

13.14 Doklad resp. listina preukazujúca poistenie záruky bude vystavená poisťovňou v súlade 
so zákonom č. č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov alebo podľa ekvivalentného právneho predpisu členského 
štátu Európskej únie alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom 
hospodárskom priestore ich pôvodu. Doklad, resp. listina preukazujúca poistenie záruky 
môže byť vystavená poisťovňou so sídlom v Slovenskej republike, pobočkou zahraničnej 
poisťovne v Slovenskej republike alebo zahraničnou poisťovňou (ďalej len „poisťovňa“). 
Doklad, resp. listina preukazujúca poistenie záruky vyhotovená zahraničnou poisťovňou 
musí byť predložená v pôvodnom jazyku a súčasne úradne preložená do slovenského 
jazyka. 

 
13.15 Poistenie záruky obsahuje záväzok, že v lehote 15 dní po doručení písomnej žiadosti 

objednávateľa na zaplatenie, zaplatí poisťovňa akúkoľvek sumu až do výšky 10 % 
z celkovej ceny Diela bez DPH uvedenej v Čl. IV. bod 4.1  tejto Zmluvy v období od  
podpisu Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela  do uplynutia záručnej doby. 

 
13.16 Objednávateľ je oprávnený uplatniť poistenie záruky alebo jej časť v prípade, ak  

zhotoviteľ: 
 

a) poruší/nesplní niektorú svoju zmluvnú povinnosť vyplývajúcu z tejto Zmluvy,  
b) nesplní  na základe písomnej výzvy objednávateľa v lehote nej určenej povinnosť 

uhradiť peňažné záväzky vrátane zmluvných pokút a sankcií za 
nedodržanie/nesplnenie/porušenie zmluvných povinností, najmä/ale nie výlučne  
poskytnúť objednávateľovi primeranú zľavu z ceny diela z titulu zodpovednosti za 
vady (a nedorobky) diela, nahradiť objednávateľovi  skutočne vynaložené náklady na 
odstránenie reklamovaných vád diela, zaplatiť  objednávateľovi zmluvné pokuty alebo 
nahradiť objednávateľovi spôsobenú škodu. 

 
13.17 Poistenie záruky musí trvať po celú záručnú dobu podľa tejto Zmluvy (60 mesiacov) a 

nesmie byť po uvedenú dobu odvolateľné. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť aby 
uplatnenie nároku z poistenia záruky nemalo vplyv na ďalšie uplatnenie nárokov 
z poistenia záruky objednávateľom, a to až do výšky 10 % z celkovej ceny Diela bez DPH 
uvedenej v Čl. IV. bod 4.1  tejto Zmluvy v období od podpisu Protokolu o odovzdaní 
a prevzatí Diela do uplynutia záručnej doby.  

 
Článok XIV. 

Záverečné ustanovenia 

14.1 Pri plnení tejto zmluvy sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. 
Zhotoviteľ sa bude riadiť tiež písomnými pokynmi Objednávateľa, zapísanými 



v stavebnom denníku a písomnými dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán 
v príslušnom predstihu. 

14.2 Ostatné skutočnosti neupravené v ustanoveniach tejto zmluvy sa budú spravovať 
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka, prípadne 
ďalšími právnymi predpismi, najmä: stavebným zákonom, zákonom o životnom 
prostredí, zákonnými normami o bezpečnosti práce a technických zariadení pri 
stavebných prácach a ďalšími právnymi predpismi záväznými na území Slovenskej 
republiky, najmä zákonom č. 343/2015 Z. z. a zákonom č. 315/2016 Z. z., s čím obe 
zmluvné strany bez výhrad súhlasia. 

14.3 V prípade, kedy táto zmluva alebo zákon zakotvuje povinnosť doručovať písomnosť 
druhej strane, doručuje sa písomnosť:  

a) v listinnej podobe na adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy alebo aktualizované 
adresy podľa písomných oznámení alebo výpisov z verejne prístupných evidencií 
(výpis z obchodného registra a pod.) ako doporučená zásielka, alebo 

b) v elektronickej podobe autorizovaná v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej 
podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov do aktívnej 
elektronickej schránky adresáta ako elektronický dokument, ktorý sa nedoručuje do 
vlastných rúk. 

Listinná zásielka sa považuje za doručenú v deň jej dôjdenia do sféry adresáta, a to aj 
v prípade, ak si adresát  zásielku v ten deň nevyzdvihne a neoboznámi sa s jej obsahom.  

Elektronická zásielka sa považuje za doručenú v deň jej doručenia do elektronickej 
schránky adresáta, a to aj v prípade, ak si adresát  zásielku v ten deň neotvorí 
a neoboznámi sa s jej obsahom.  

Týmto ustanovením nie sú dotknuté tie ustanovenia tejto zmluvy, ktoré umožňujú 
zmluvným stranám spolu komunikovať elektronicky e-mailom alebo zápisom 
v stavebnom denníku.    

14.4 Ak je, alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo neúčinné, nedotýka 
sa to ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktoré ostávajú platné a účinné. Zmluvné strany 
sa v tomto prípade zaväzujú dohodou nahradiť neplatné, resp. neúčinné ustanovenie 
novým ustanovením platným, resp. účinným, ktoré najlepšie zodpovedá pôvodne 
zamýšľanému ekonomickému účelu ustanovenia neplatného, resp. neúčinného. Do tej 
doby platí zodpovedajúca úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej 
republiky. 

14.5 Zmluvné strany vzájomne prehlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne a vážne, nie za zvlášť 
nevýhodných podmienok, bez akéhokoľvek donútenia, nie v tiesni a po vzájomnom 
uvážení. Rovnako tak prehlasujú, že im nie sú známe žiadne skutočnosti, ktoré by mohli 
spôsobiť neplatnosť, resp. neúčinnosť tejto zmluvy. Zmluvu si riadne premysleli, celý jej 
text prečítali a pochopili a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú. 



14.6 Táto zmluva je vypracovaná v šiestich vyhotoveniach, Objednávateľ obdrží po štyri 
vyhotovenia a Zhotoviteľ po dvoch vyhotoveniach zmluvy.  Táto zmluva nadobúda 
platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia 
v Centrálnom registri zmlúv.   

Príloha č. 1: Cenová ponuka  
Príloha č. 2: Zoznam subdodávateľov 
Príloha č. 3: Záznam z IS EVO z procesu vysvetľovania 
 
 
V Žiline dňa 13.11.2023                                                    V Žiline dňa 13.11.2023 
 
Za Objednávateľa:                                                            Za Zhotoviteľa: 
   
 
 
 
......................................................                                        ........................................... 
    Žilinský samosprávny kraj                                          FEROSTA a spol., s.r.o. 
     Ing. Erika Jurinová v.r.                                               Mgr. Peter Cabadaj v.r., konateľ          
               predsedníčka                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č. 1 - Cenová ponuka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č. 2 - Zoznam subdodávateľov vo všetkých radoch 
 

 
 

Názov subdodávateľa IČO  Predmet subdodávky  
(Stavebný objekt a popis prác)  

Podiel subdodávky 
k hodnote Diela 
vyjadrený sumou 
vrátane DPH 

   0 
    
    
    

 
 
 
Názov subdodávateľa  Osoba oprávnená konať za subdodávateľa  

(meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia) 

 

  

  
 
 
 
Podpis : ...............................................................................................  
                                      Mgr. Peter Cabadaj, konateľ 
 
 
 
Dátum: 13.11.2023 
 
 
 
V prípade, že víťazný uchádzač neuvažuje so subdodávateľmi, prílohu č. 2 predloží tiež a v stĺpci 
„Podiel subdodávky k hodnote diela vyjadrený sumou“ uvedie hodnotu 0. 
 
 
 
 
 
 

 


