

ZMLUVA Č. MoF0139220191

**O POSKYTNUTÍ PODPORY Z ENVIRONMENTÁLNEHO FONDU FORMOU DOTÁCIE
Z PROSTRIEDKOV MODERNIZAČNÉHO FONDU**

medzi

Environmentálnym fondom

a

Veolia Energia Levice, a. s.



ďalej označovaná len ako „**Zmluva**“, uzatvorená medzi nasledovnými Zmluvnými stranami:

Vykonávateľ pomoci: **Environmentálny fond**
so sídlom: Nevädzová 806/5, 821 01 Bratislava
IČO: 30 796 491
DIČ: 2021925774
Štatutárny zástupca: Ing. Ľubomír Vačok, generálny riaditeľ
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK40 8180 0000 0070 0066 8520
SWIFT: SPSRSKBA
(ďalej len „**Fond**“)

a

Príjemca dotácie: **Veolia Energia Levice, a. s.**
so sídlom: Einsteinova 21, 851 01 Bratislava
IČO: 35968486
DIČ: 2022104480
Štatutárny zástupca: Ing. Peter Martinka, Ing. Svetozár Krnáč, Ing. Peter Dobrý,
Ing. Pavol Bero, Ing. Martin Bernard
Bankové spojenie: Tatra banka a.s.
IBAN Dotačného účtu: SK76 1100 0000 0029 4415 5746
SWIFT: TATRSKBX
(ďalej len „**Príjemca**“)

(Fond a Príjemca sú ďalej spoločne označovaní aj ako „**Zmluvné strany**“ a jednotlivito ako „**Zmluvná strana**“)

uzatvorená najmä podľa ustanovení

- a) § 4i ods. 4 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
- b) § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov;

a tiež v súlade s ustanoveniami platných právnych predpisov Slovenskej republiky a platných právnych aktov Európskej Únie špecifikovaných v Zmluvných podmienkach

s nasledovným obsahom:

PREAMBULA

- 1. Príjemca má záujem o poskytnutie podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie z prostriedkov Modernizačného fondu, ktorý prejavil v Žiadosti č. 220191 zo dňa 05.12.2022.
- 2. Fond je subjektom, ktorý v zmysle ustanovení § 4i ods. 2 Zákona o Environmentálnom fonde na základe rozhodnutia Komisie pre MoF poskytuje oprávneným subjektom Dotáciu.

3. Komisia pre MoF na základe Žiadosti a podľa Výzvy a v súlade so Zákonom o Environmentálnom fonde dňa 18.07.2023 vydala Rozhodnutie, ktorým rozhodla o poskytnutí Dotácie Prijemcovi.

PRVÁ ČASŤ Úvodné ustanovenia a vyhlásenia Prijemcu

Článok 1 Úvodné ustanovenia

1. Vzhľadom na to, že **(i)** proces poskytovania Dotácie je komplexným procesom, **(ii)** podmienky poskytnutia Dotácie sú upravené vo viacerých právnych predpisoch a **(iii)** poskytnutie Dotácie je podmienené splnením podmienok zo strany Prijemcu definovaných vo viacerých dokumentoch Fondu a Ministerstva životného prostredia, Zmluvné strany sa dohodli, že niektoré ich práva a povinnosti, ako aj niektoré procesy týkajúce sa poskytovania Dotácie a preukazovania plnenia podmienok poskytovania Dotácie a plnenia povinností zo strany Prijemcu vo vzťahu k Fondu, kontroly jej čerpania a použitia, spolu s úpravou postupu pri riešení rozporov a ukladania sankcií upravujú v zmysle ustanovení § 273 Obchodného zákonníka v Zmluvných podmienkach.
2. Zmluva je okrem tohto dokumentu podpísaného Zmluvnými stranami tvorená aj nasledovnými dokumentmi, ktoré sa považujú za jej neoddeliteľné súčasti:
 - a) aktuálne platné a účinné Zmluvné podmienky ktoré sú zverejnené na Webovom sídle Fondu, konkrétne na adrese: <https://envirofond.sk/modernizacny-fond/>.
 - b) **Príloha č. 1** Zmluvy: Všeobecné informácie o Projekte;
 - c) **Príloha č. 2** Zmluvy: Rozpočet;
 - d) Žiadosť Prijemcu, ktorá sa ale neprikladá k tejto Zmluve;
 - e) Príručka pre Prijemcu, ktorá je zverejnená na Webovom sídle Fondu;
 - f) Výzva, ktorá je zverejnená na Webovom sídle Fondu spolu s jej prílohami, ktorými sú (i) Schéma, (ii) Merateľné ukazovatele Projektu a (iii) zoznam oprávnených a neoprávnených výdavkov.

Všetky tieto dokumenty sa preto vykladajú spoločne a vo vzájomných súvislostiach ako jedna zmluva; v prípade rozporu medzi nimi sa aplikujú **vo vyššie určenom poradí**. Zmluvné strany zároveň zhodne považujú akékoľvek práva a povinnosti vyplývajúce z vyššie uvedených dokumentov za rovnako záväzné, ako keby boli obsiahnuté priamo v tomto dokumente.

3. Za účelom zachovania prehľadnosti Zmluvy a zvýšenia právnej istoty Zmluvných strán pri jej výklade sa Zmluvné strany dohodli, že Zmluva používa definície uvedené v Článku 1 Zmluvných podmienok; uvedené definície sa vzťahujú na celú Zmluvu a všetky jej prílohy či dodatky vrátane Zmluvných podmienok.
4. Konkrétnu špecifikáciu Projektu, vrátane Účelu Projektu, Oprávneného obdobia a jednotlivých častí postupu Realizácie Projektu Zmluvné strany uvádzajú v **Prílohe č. 1** Zmluvy. Pri zmene akýchkoľvek údajov v nej obsiahnutých Zmluvné strany uzavrujú písomný dodatok k Zmluve, ak Fond neurčí inak.
5. Prijemca je povinný pri Realizácii Projektu postupovať v súlade s dobrými mravmi a zásadami poctivého obchodného styku, nenarušovať verejný poriadok, konať s odbornou starostlivosťou, a vo vzťahu k Fondu uvádzať pravdivé, presné a úplné údaje; porušenie tejto povinnosti je Podstatným porušením Zmluvy.

6. Ak Výzva a/alebo Príručka pre Prijemcu upravuje akékoľvek povinnosti Prijemcu nad rámec Zmluvy, sú tieto povinnosti pre Prijemcu rovnako záväzné, ako keby boli obsiahnuté priamo v Zmluve.

Článok 2

Vyhlásenia Prijemcu

1. Prijemca vyhlasuje a zaručuje, že ku dňu uzatvorenia Zmluvy:
- a) nie je podnikom v ťažkostiach,
 - b) je riadne založenou a právoplatne existujúcou spoločnosťou, ktorá nie je v likvidácii, vo vzťahu k jej majetku nebolo začaté konkurzné konanie, ani nebolo konkurzné konanie zastavené ani zrušené pre nedostatok majetku, vo vzťahu k nej nebol vyhlásený konkurz, nebola povolená reštrukturalizácia a žiadna z týchto skutočností ani nehrozí,
 - c) nie je platobne neschopný, nie je v predĺžení a ani mu nehrozí platobná neschopnosť, nie je možné ho považovať za podnik v ťažkostiach, riadne si plní svoje platobné povinnosti a nepretržite vykonáva svoju podnikateľskú činnosť;
 - d) je MSP alebo Veľkým Podnikom, voči ktorému nie je nárokován vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia Komisie, ktoré pomoc poskytnutú Slovenskou republikou označilo za neoprávnenú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom;
 - e) voči nemu nie je vedený výkon rozhodnutia alebo vykonávaná exekúcia a ani žiadne obdobné konanie nehrozí;
 - f) nie je a nebol právoplatne odsúdený za trestný čin subvenčného podvodu, a/alebo trestný čin skresľovania údajov hospodárskej a obchodnej evidencie, a/alebo legalizácie výnosu z trestnej činnosti, a/alebo trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, a/alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, a/alebo trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, a/alebo trestný čin korupcie, ani za žiadny z uvedených trestných činov nie je a nebol právoplatne odsúdený štatutárny orgán a/alebo spoločník/člen Prijemcu, jeho prokurista alebo iná osoba, ktorá je oprávnená zastupovať Prijemcu a ani takéto odsúdenie Prijemcovi a menovaným osobám nehrozí;
 - g) má všetky profesionálne skúsenosti, odborné znalosti a zdroje potrebné na riadne a včasné plnenie Zmluvy a jeho finančná situácia mu umožňuje v dobrej viere prevziať záväzky uvedené v Zmluve;
 - h) má všetky povolenia a súhlasy potrebné na platné uzavretie Zmluvy, plnenie zo Zmluvy alebo v súvislosti s ňou vyplývajúcich záväzkov;
 - i) ku dňu podpisu tejto Zmluvy nemá finančné záväzky po lehote splatnosti voči štátnemu rozpočtu, najmä voči Sociálnej poisťovni, zdravotným poisťovniam, Úradu práce a rozpočtu Fondu;
 - j) z jeho strany nedošlo k porušeniu finančnej disciplíny pri nakladaní s prostriedkami Fondu, za ktoré mu bol právoplatným rozhodnutím uložený odvod alebo penále podľa ustanovení § 31 Zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy v období dvoch (2) rokov pred podaním Žiadosti;
 - k) má splnené povinnosti týkajúce sa úhrady daní a cla podľa Daňového poriadku a Colného kódexu Únie;
 - l) neporušil v predchádzajúcich troch (3) rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania podľa Zákona o nelegálnom zamestnávaní;

- m) uzavretie a plnenie Zmluvy nie je porušením žiadnej inej zmluvy, ktorej je zmluvnou stranou, a neporušuje žiadne právne predpisy (najmä Zákon o štátnej pomoci) alebo rozhodnutia verejného orgánu či zakladateľské dokumenty, ktoré sú pre Prijemcu záväzné alebo sa naňho akýmkoľvek spôsobom vzťahujú;
 - n) všetky dokumenty, údaje, informácie alebo vyhlásenia poskytnuté Fondu sú pravdivé, presné a úplné, uvedené platí aj vo vzťahu k Žiadosti;
 - o) Projekt (ani žiadna jeho časť) nebol, nie je a nebude financovaný z iných verejných domácich alebo zahraničných zdrojov, najmä nie z prostriedkov poskytnutých Európskou úniou; ak Zmluva alebo Výzva takýto spôsob financovania priamo neumožňujú;
 - p) je Podnikateľom v tepelnej energetike;
 - q) výber Dodávateľov zabezpečí (resp. zabezpečil) v súlade so Zákonom o verejnom obstarávaní prostredníctvom otvoreného, transparentného a nediskriminačného výberového konania a takýmto postupom bude vykonávať aj akékoľvek zmeny zmluvných vzťahov s Dodávateľmi;
 - r) si je vedomý, že Dotácia je účelovo viazaná v zmysle Zákona o Environmentálnom fonde a pri jej použití je Prijemca povinný postupovať v súlade s týmto zákonom, Výzvou, Schémou, Príručkou, Príručkou pre Prijemcu, Žiadosťou, Rozhodnutím, Zmluvou a s právnymi predpismi Slovenskej republiky a právnymi aktmi Európskej únie;
 - s) mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by negatívne ovplyvnili jeho oprávnenosť, alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie Dotácie v zmysle podmienok, ktoré viedli k vydaniu Rozhodnutia;
 - t) sa pred podpisom Zmluvy oboznámil so znením Príručky, Príručky pre Prijemcu a Výzvy, vrátane Schémy, ktorá je jej prílohou, a v plnom rozsahu porozumel ich obsahu, ktorý je preňho dostatočne určitý a zrozumiteľný a jeho Žiadosť a Projekt zodpovedá podmienkam stanoveným vo Výzve, Schéme, Príručke a v Rozhodnutí;
 - u) špecifikácia Projektu zodpovedá údajom uvedeným v **Prílohe č. 1** Zmluvy;
 - v) disponuje sumou zodpovedajúcou Podielu Prijemcu na Oprávnených nákladoch a Vlastnými prostriedkami na všetky náklady Realizácie Projektu, ktoré nie sú Oprávnenými nákladmi;
 - w) sa pred podpisom Zmluvy oboznámil s podmienkami spracúvania osobných údajov, ktoré sú dostupné na Webovom sídle Fondu.
2. Ak je ktorékoľvek z vyhlásení Prijemcu uvedených v tomto článku Zmluvy nepravdivé, nepresné alebo neúplné, alebo ak sa stane nepravdivým, nepresným alebo neúplným počas trvania Zmluvy alebo ak Prijemca zamlčal Fondu informácie, ktoré by mohli mať vplyv na poskytnutie Dotácie alebo uzatvorenie Zmluvy; ide o porušenie Povinnosti spôsobilej spolupráce, ktoré je Podstatným porušením Zmluvy.

DRUHÁ ČASŤ

Podstatné náležitosti Zmluvy

Článok 3

Predmet Zmluvy

1. Predmetom Zmluvy je úprava práv a povinností Zmluvných strán pri poskytnutí spolufinancovania Projektu Prijemcu poskytnutím Dotácie Fondom.

2. Prijemca sa zaväzuje, že splní Účel Projektu tým, že v Oprávnenom období vykoná Realizáciu Projektu v súlade s Výzvou, Žiadosťou, Rozhodnutím, Príručkou, Zmluvou, a všetkými ich prílohami a dodatkami. Výsledkom Realizácie Projektu bude Rekonštrukcia okruhu OS 46, Rekonštrukcia HVN CZT – Rybníky 5, Levice a Projekt bude ku dňu Ukončenia Realizácie Projektu, ako aj počas Doby udržateľnosti spĺňať všetky stanovené Merateľné ukazovatele, ako aj iné parametre podľa menovaných dokumentov.
3. Fond sa zaväzuje po splnení všetkých povinností Prijemcu a podmienok špecifikovaných v Zmluve poskytnúť Prijemcovi Dotáciu.

Článok 4 **Výška Dotácie**

1. Fond sa zaväzuje poskytnúť Prijemcovi Dotáciu vo výške maximálne štyrimiliónytristopäťdesiatdvatisícdeväťdesiatdva eur (4 352 230,92) EUR. Základom pre výpočet Skutočnej výšky Dotácie je výška sumy Oprávnených nákladov.
2. Dotácia predstavuje 83,49 % z Oprávnených nákladov pre Aktivitu skupiny F2.
3. Prijemca môže Dotáciu využiť len na úhradu skutočných, účelných, efektívnych a nevyhnutne vynaložených Oprávnených nákladov, ktoré vznikli v priamej súvislosti s dodávkami, službami či inými prácami, ktorými je Projekt realizovaný, a ktoré vznikli v období od podania Žiadosti do konca Oprávneného obdobia.
4. Pri určovaní sumy Oprávnených nákladov a z nej odvodené výšky Dotácie sa bude vychádzať zo zoznamu oprávnených a neoprávnených nákladov špecifikovaných v prílohe Výzvy a podmienok uvedených v Článku 9 Zmluvných podmienok.
5. Výška Dotácie je limitovaná čiastkou uvedenou v ods. 1 tohto článku Zmluvy. Ak v priebehu Realizácie Projektu vzniknú náklady, ktoré **nie je** možné považovať za Oprávnené náklady, avšak sú nevyhnutné na dosiahnutie Účelu Projektu v zmysle **Prílohy č. 1** Zmluvy a Celkové náklady Projektu tak prekročia Oprávnené náklady, je Prijemca povinný uhradiť tento rozdiel z Vlastných prostriedkov a jeho úhradu bezodkladne, najneskôr však pri podaní nasledujúcej Žiadosti o platbu preukázať Fondu. Porušenie tejto povinnosti je Podstatným porušením Zmluvy a oprávňuje Fond pozastaviť čerpanie Dotácie, resp. jej časti.
6. Ak suma Skutočne vynaložených Oprávnených nákladov ktorejkoľvek z Aktivít bude nižšia ako suma Oprávnených nákladov tejto Aktivít ku dňu Ukončenia Realizácie Projektu, bude základom pre výpočet Skutočnej výšky Dotácie na základe percentuálneho podielu podľa ustanovení ods. 2 tohto článku suma Skutočne vynaložených Oprávnených nákladov tejto Aktivít.
7. Ak suma Skutočne vynaložených Oprávnených nákladov ktorejkoľvek z Aktivít bude nižšia ako suma Oprávnených nákladov tejto Aktivít ku dňu Ukončenia Realizácie Projektu, Prijemca túto skutočnosť bezodkladne oznámi Fondu a preukáže čestným vyhlásením o výške sumy Skutočne vynaložených Oprávnených nákladov jednotlivých Aktivít. Zmluvné strany sa dohodli, že zmena výšky sumy Oprávnených nákladov bude upravená v dodatku Zmluvy uzatvorenom na základe výzvy Fondu.
8. Výška Dotácie môže byť znížená v závislosti od miery dosiahnutia cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov podľa Článku 8 Zmluvných podmienok.

Článok 5

Podmienky čerpania Dotácie

1. Splnenie všetkých podmienok poskytnutia Dotácie stanovených v Zmluve, v Rozhodnutí, vo Výzve a v Schéme je základným predpokladom poskytovania Dotácie. Prijemca je preto povinný po celú dobu trvania Zmluvy plniť podmienky uvedené v Článku 4 ods. 1 Zmluvných podmienok. Zmluvné strany sa dohodli, že podanie akejkoľvek Žiadosti o platbu sa považuje za opakované vyhlásenie Prijemcu o tom, že splňa Podmienky čerpania Dotácie. Prijemca je zároveň povinný preukázať splnenie Podmienok čerpania Dotácie kedykoľvek počas trvania Zmluvy na žiadosť Fondu, a to do pätnástich (15) dní od doručenia takejto žiadosti Fondu Prijemcovi.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že financovanie Projektu bude realizované formou predfinancovania alebo formou refundácie, a to podľa Žiadosti; posledná platba Dotácie bude vždy vykonaná formou refundácie.
3. Prijemca je povinný **do ôsmich (8) mesiacov** od účinnosti Zmluvy predložiť Fondu:
 - a) kompletnú dokumentáciu týkajúcu sa verejného obstarávania Projektu alebo jeho častí, vrátane Dodávateľských zmlúv, ako aj všetkými ich prílohami a dodatkami, spolu s aktualizovaným Rozpočtom; a tiež
 - b) čestné vyhlásenie Prijemcu o úplnosti a súlade predkladanej dokumentácie s originálnou dokumentáciou z verejného obstarávania alebo obstarávania; a tiež
 - c) žiadosť o vykonanie Administratívnej finančnej kontroly verejného obstarávania.
4. Prijemca je oprávnený čerpať Dotáciu len v Intervale čerpania, a to ak splnil všetky povinnosti podľa Zmluvy, ktoré bol povinný splniť pred, alebo súčasne s tým, ako podá prvú Žiadosť o platbu a ak bol riadne preukázaný Stimulačný účinok.
5. Prijemca je povinný pred podaním prvej Žiadosti o platbu zriadiť záložné právo, ktorého predmetom budú pohľadávky Prijemcu voči Banke z Dotačného účtu na nakladanie s peňažnými prostriedkami, ktoré sú na Dotačnom účte alebo ktoré budú na Dotačný účet pripísané; porušenie tejto povinnosti je Podstatným porušením Zmluvy. Postup pri zriadení záložného práva podľa tohto odseku je podrobne upravený v Článku 23 Zmluvných podmienok.
6. Prijemca je povinný podať prvú Žiadosť o platbu **do dvanástich (12) mesiacov** od nadobudnutia účinnosti Zmluvy; porušenie tejto povinnosti je Podstatným porušením Zmluvy.
7. Žiadosť o platbu je Prijemca povinný podať Fondu na vzorovom tlačive zverejnenom na Webovom sídle Fondu, pričom k Žiadosti o platbu doloží aj nasledovné dokumenty:
 - a) dokumenty a/alebo informácie preukazujúce splnenie Stimulačného účinku, ako súčasť prvej Žiadosti o platbu;
 - b) potvrdenie o zriadení záložného práva v prospech Fondu podľa ustanovenia ods. 5 tohto článku, ako súčasť prvej Žiadosti o platbu;
 - c) právoplatné stavebné povolenie, resp. oznámenie k ohláseniu, ak sa v rámci Realizácie Projektu realizujú stavebné práce, ako súčasť prvej Žiadosti o platbu, ak nebolo Fondu zo strany Prijemcu skôr predložené;
 - d) dokumenty preukazujúce, že Prijemca predložil zámer navrhovaných Aktivít Projektu orgánu príslušnému na posúdenie vplyvov na životné prostredie podľa Zákona o EIA, ak sa posúdenie navrhovaných Aktivít Projektu vyžaduje, spolu s výstupom príslušného orgánu z ktorého vyplýva, že navrhované Aktivitý Projektu sú v súlade s požiadavkami Zákona o EIA, alebo dokumenty preukazujúce, že navrhované Aktivitý Projektu takémuto

- posudzovaniu nepodliehajú; uvedené dokumenty Prijemca predloží ako súčasť prvej Žiadosti o platbu, ak neboli Fondu zo strany Prijemcu predložené skôr;
- e) dokumenty preukazujúce, že Prijemca disponuje vlastníckym alebo iným užívacím právom k **(i)** nehnuteľnostiam, v/na ktorých bude prebiehať Realizácia Projektu a k **(ii)** dlhodobému hnutelnému majetku, ktorý bude zhodnotený z Dotačných prostriedkov, ako súčasť prvej Žiadosti o platbu;
 - f) Účtovné doklady vystavené Dodávateľom, z ktorých nepochybne vyplýva, že poskytnuté plnenie v ňom uvedené (alebo aspoň niektoré z nich) je Oprávneným nákladom a že bolo poskytnuté počas Oprávneného obdobia;
 - g) dokumenty hodnoverne a nepochybne preukazujúce úhradu Podielu Prijemcu na Oprávnených nákladoch vyúčtovaných podľa ustanovení písm. e) tohto odseku Zmluvy Prijemcom bezhotovostným prevodom z Dotačného účtu, ak je Dotácia poskytnutá formou predfinancovania;
 - h) dokumenty hodnoverne a nepochybne preukazujúce úhradu Oprávnených nákladov vyúčtovaných podľa ustanovení písm. e) tohto odseku Zmluvy Prijemcom bezhotovostným prevodom z Dotačného účtu, ak je Dotácia poskytnutá formou refundácie;
 - i) na žiadosť Fondu akékoľvek iné dokumenty týkajúce sa Projektu a/alebo preukazujúce oprávnenosť vynaložených nákladov na Realizáciu Projektu;
 - j) dokumenty hodnoverne a nepochybne preukazujúce úhradu akýchkoľvek nákladov, ktoré nie je možné považovať za Oprávnené náklady, ak sú tieto nevyhnutné na riadnu a včasnú Realizáciu Projektu, v zmysle ustanovení Článku 4 ods. 5 Zmluvy;
 - k) Priebežnú monitorovaciu správu, vyhotovenú v súlade s ustanoveniami Článku 7 Zmluvných podmienok;
 - l) fotodokumentáciu priebehu Realizácie Projektu (prípadne jeho časti zodpovedajúcej postupu Realizácie Projektu) a/alebo dosahovanie Merateľných ukazovateľov (ak je to relevantné);
 - m) dokumenty podľa odseku 3 tohto článku Zmluvy, v prípade, ak neboli Fondu zo strany Prijemcu predložené skôr;
 - n) ako súčasť poslednej Žiadosti o platbu aj Záverečný odpočet a Záverečnú monitorovaciu správu, vyhotovenú v súlade s ustanoveniami Článku 7 Zmluvných podmienok, spolu s **(i)** právoplatným kolaudačným rozhodnutím (ak ho už má k dispozícii), alebo **(ii)** rozhodnutím o predčasnom užívaní stavby (ak je to relevantné), alebo **(iii)** rozhodnutím o dočasnom užívaní stavby (ak je to relevantné), alebo **(iv)** iným obdobným dokumentom, z ktorého nepochybne, určitým a zrozumiteľným spôsobom vyplýva, že všetky Predmety Projektu sú funkčné a/alebo schopné prevádzky.
8. Fond vykoná postupom podľa ustanovení Článku 11 Zmluvných podmienok Administratívnu finančnú kontrolu dokumentov a údajov doručených Prijemcom spolu so Žiadosťou o platbu. Ak je výsledkom Administratívnej finančnej kontroly predložených dokumentov a údajov zistenie, že tieto preukazujú oprávnenosť nákladov, sú správne a úplné a zároveň preukazujú splnenie všetkých podmienok pre čerpanie Dotácie, Fond vyplatí Prijemcovi Dotáciu (alebo jej Tranžu) do šesťdesiatich (60) dní od skončenia Administratívnej finančnej kontroly.
9. Fond je oprávnený v súvislosti s ktoroukoľvek Žiadosťou o platbu vykonať okrem Administratívnej finančnej kontroly aj Finančnú kontrolu na mieste.
10. Prijemca je po pripísaní poskytnutej Dotácie (alebo jej Tranže) na Dotačný účet povinný bezodkladne uhradiť zostávajúcu časť nákladov vyplývajúcich z Účtovných dokladov priložených

k predmetnej Žiadosti o platbu a následne je Prijemca do siedmich (7) pracovných dní od vykonania úhrady Účtovných dokladov povinný zúčtovať Fondu úhradu predložených Účtovných dokladov Dodávateľovi v plnom rozsahu. Porušenie každej z uvedených povinností je Podstatným porušením Zmluvy.

11. Prijemca môže podať Žiadosť o platbu najviac jedenkrát (1x) za mesiac. Ak však existujú dôvody hodné osobitného zreteľa a Prijemca o to Fond písomne požiadava a svoju žiadosť riadne odôvodní, môže Fond umožniť Prijemcovi čerpanie Dotácie v priebehu jedného (1) mesiaca aj viackrát.
12. Poslednú Žiadosť o platbu je Prijemca povinný podať najskôr po Ukončení Realizácie Projektu a najneskôr do uplynutia Intervalu čerpania, pričom Fond môže Interval čerpania na základe prechádzajúcej odôvodnenej písomnej žiadosti Prijemcu predĺžiť.
13. Fond poskytne Dotáciu (alebo jej Tranžu) bezhotovostným prevodom Dotačných prostriedkov v EUR na Dotačný účet Prijemcu.

Článok 6

Realizácia Projektu

1. Prijemca je povinný vykonať Realizáciu Projektu riadne a včas v súlade so Zmluvou a v súlade s Výzvou a Schémou. Ak je podľa Výzvy a/alebo Žiadosti Realizácia Projektu rozdelená na niekoľko častí, je Prijemca povinný vykonať ich realizáciu riadne a včas podľa určeného Harmonogramu Realizácie Projektu. Prijemca sa zaväzuje postupovať pri Realizácii Projektu v súlade s Rozpočtom schváleným Fondom.
2. Po ukončení každého verejného obstarávania a uzavretí Dodávateľských zmlúv, resp. dodatkov k Dodávateľským zmluvám je Prijemca povinný bezodkladne doručiť Fondu aktualizovaný Rozpočet obsahujúci rozpis prác a materiálov aj s ich cenami.
3. Realizácia Projektu začne **(i)** začatím stavebných prác týkajúcich sa Realizácie Projektu, alebo **(ii)** vznikom akéhokoľvek iného právneho záväzku týkajúceho sa Realizácie Projektu; za Začiatok Realizácie Projektu sa považuje deň, v ktorý nastane prvá z uvedených skutočností. Aby sa predišlo akýmkoľvek pochybnostiam, Realizácia Projektu nezačne nákupom pozemku ani vykonaním prípravných prác (napr. získaním potrebných povolení, či vypracovaním štúdií uskutočniteľnosti).
4. Ak Prijemca začne Realizáciu Projektu v iný deň, ako v Predpokladaný začiatok Realizácie Projektu, je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť Fondu.
5. Začiatok Realizácie Projektu je Prijemca povinný preukázať príslušnými dokumentmi spolu s prvou Žiadosťou o platbu a/alebo Priebežnou monitorovacou správou, podľa toho, ktorá z nich bude Fondu doručená ako prvá.
6. Prijemca má právo na základe objektívnych dôvodov pozastaviť Realizáciu Projektu, ak nedôjde k zmene Predpokladaného ukončenia Realizácie Projektu, v takom prípade je však povinný pozastavenie Realizácie Projektu oznámiť Fondu spolu s aktualizovaným Harmonogramom Realizácie Projektu. Ak je dôvodom pozastavenia Realizácie Projektu výskyt niektorej z Okolností vylučujúcich zodpovednosť špecifikovaných v Článku 21 Zmluvných podmienok, uvedie Prijemca v oznámení pozastavenia Realizácie Projektu aj popis takejto okolnosti a jej vplyv na Realizáciu Projektu.
7. Ak by v dôsledku pozastavenia Realizácie Projektu malo alebo mohlo dôjsť k zmene Predpokladaného ukončenia Realizácie Projektu, môže Prijemca pozastaviť Realizáciu Projektu

len s písomným súhlasom Fondu. V takom prípade Prijemca bezodkladne po zistení skutočností zakladajúcich dôvod pozastavenia Realizácie Projektu tieto skutočnosti oznámi Fondu spolu so žiadosťou o udelenie súhlasu Fondu s pozastavením Realizácie Projektu. Ak Fond Prijemcovi súhlas s pozastavením Realizácie Projektu neudelí a/alebo Prijemca pozastaví Realizáciu Projektu bez udelenia súhlasu Fondu, je Fond oprávnený pozastaviť poskytovanie Dotácie.

8. Bez ohľadu na prípadné pozastavenia Realizácie Projektu je Prijemca povinný dokončiť Realizáciu Projektu najneskôr do uplynutia Oprávneného obdobia; porušenie tejto povinnosti je Podstatným porušením Zmluvy, v takom prípade je Prijemca povinný vrátiť Fondu Dotáciu v plnej výške.
9. Ak Prijemca zistí, že v dôsledku pozastavenia Realizácie Projektu nie je schopný dokončiť Realizáciu Projektu do uplynutia Oprávneného obdobia, je povinný bezodkladne (pred uplynutím Predpokladanej doby Realizácie Projektu) požiadať Fond o predĺženie Oprávneného obdobia a Fond v odôvodnených prípadoch môže Oprávnené obdobie predĺžiť, avšak najneskôr do 30.11.2030. Oprávnené obdobie je možné predĺžiť iba v nevyhnutnom rozsahu tak, aby takým predĺžením nedošlo k ohrozeniu Účelu Projektu, a to najmä vtedy, ak Ukončeniu Realizácie Projektu v Oprávnenom období bránia objektívne dôvody. Zmluvné strany sa dohodli, že zmena Oprávneného obdobia bude upravená v dodatku Zmluvy uzatvorenom na základe výzvy Fondu.
10. Pominutie výskytu dôvodov pozastavenia Realizácie Projektu je Prijemca povinný bezodkladne oznámiť Fondu spolu so zodpovedajúco upraveným Harmonogramom Realizácie Projektu. Fond písomne oznámi Prijemcovi, či upravený Harmonogram Realizácie Projektu akceptuje alebo nie; ak Fond upravený Harmonogram Realizácie Projektu akceptuje, obnoví poskytovanie Dotácie Prijemcovi.
11. Prijemca je povinný realizovať a ukončiť Realizáciu Projektu v Dobe Realizácie Projektu pred uplynutím doby Oprávneného obdobia.
12. Realizácia Projektu je ukončená kumulatívnym splnením nasledovných podmienok v deň, kedy bude splnená posledná z nich:
 - a) boli preukázateľne zrealizované všetky Aktivity Projektu;
 - b) všetky Predmety Projektu boli preukázateľne odovzdané Prijemcovi a preukázateľne prebraté Prijemcom od Dodávateľov;
 - c) Projekt a/alebo všetky Predmety Projektu sú plne funkčné a prevádzkyschopné napr. vydaním protokolu o úspešne vykonanej funkčnej skúške alebo iným obdobným dokumentom, z ktorého nepochybným, určitým a zrozumiteľným spôsobom vyplýva, že výstup Projektu bol odovzdaný Prijemcovi, alebo bol so súhlasom Prijemcu sfunkčnený alebo aplikovaný či zrealizovaný tak, ako sa to predpokladalo v kladne posúdenej Žiadosti. Z dokumentu musia byť zrejmé technické parametre a certifikáty výrobcov inštalovaných technológií v rámci Projektu, a/alebo
 - d) vo vzťahu k všetkým Predmetom Projektu bolo vydané, a v prípade ak nadobúda právoplatnosť, nadobudlo právoplatnosť buď **(i)** kolaudačné rozhodnutie (ak ho už má k dispozícii), alebo **(ii)** rozhodnutie o predčasnom užívaní stavby (ak je to relevantné), alebo **(iii)** rozhodnutie o dočasnom užívaní stavby (ak je to relevantné), alebo **(iv)** iné obdobné dokumenty, z ktorých nepochybným, určitým a zrozumiteľným spôsobom vyplýva, že všetky Predmety Projektu sú funkčné a/alebo schopné prevádzky (napríklad výsledkom funkčnej skúšky, alebo dokumenty preukazujúce splnenie všetkých Merateľných ukazovateľov).

13. Pri častiach Projektu, týkajúcich sa Aktivít skupiny F1 je zároveň podmienkou Ukončenia Realizácie Projektu naplnenie definície vysoko účinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla v zmysle ustanovení Zákona o tepelnej energetike.
14. Pri častiach Projektu, týkajúcich sa Aktivít skupiny F2 je zároveň podmienkou Ukončenia Realizácie Projektu naplnenie definície systému účinného centralizovaného zásobovania teplom v zmysle ustanovení Zákona o tepelnej energetike.
15. Splnenie podmienok uvedených v ods. 12 až ods. 14 tohto článku Príjemca bezodkladne písomne oznámi Fondu spolu s uvedením dátumu Ukončenia Realizácie Projektu. Príjemca je povinný po predchádzajúcej žiadosti Fondu predložiť akékoľvek dokumenty preukazujúce Ukončenie Realizácie Projektu. Porušenie ktorejkoľvek z povinností upravených v tomto odseku je Podstatným porušením Zmluvy.
16. Realizácia Projektu sa považuje za ukončenú v prípade, ak je ukončená realizácia všetkých Aktivít Projektu, ktoré sú spolufinancované Dotáciou; ukončenie iných činností, ktoré nie sú spolufinancované Dotáciou nie je podmienkou Ukončenia Realizácie Projektu.
17. Príjemca je povinný predložiť Fondu právoplatné kolaudačné rozhodnutie ku všetkým Predmetom Projektu najneskôr do dvanástich (12) mesiacov od Ukončenia Realizácie Projektu.

Článok 7

Pozastavenie poskytovania Dotácie

1. Fond môže pozastaviť poskytovanie Dotácie najmä ak po vydaní Rozhodnutia nastane akékoľvek Porušenie podmienok čerpania Dotácie (alebo vážne hrozí, že nastane). Príjemca je povinný Fondu bezodkladne písomne oznámiť existenciu uvedených (potenciálnych) porušení a Fond má v takom prípade právo pozastaviť poskytovanie (alebo nezačať s poskytovaním) Dotácie Príjemcovi; nesplnenie oznamovacej povinnosti Príjemcu je Podstatným porušením Zmluvy.
2. Všetky ďalšie dôvody pozastavenia poskytovania Dotácie spolu s postupom pozastavenia a prípadného obnovenia poskytovania Dotácie sú upravené v Článku 6 Zmluvných podmienok.
3. Aby sa predišlo akýmkoľvek pochybnostiam, ustanovenia tohto článku Zmluvy sa aplikujú bez ohľadu na to, akým spôsobom sa Fond o existencii Porušenia podmienok čerpania Dotácie dozvie.

Článok 8

Trvanie Zmluvy

1. Zmluva je uzavretá na dobu určitú, ktorá končí doručením oznámenia Fondu o schválení poslednej Následnej monitorovacej správy Príjemcovi; pred uplynutím doby určitej môže byť Zmluva ukončená aj nasledovnými spôsobmi:
 - a) vzájomnou dohodou Zmluvných strán zachytenou písomne; alebo
 - b) odstúpením od Zmluvy niektorou zo Zmluvných strán.
2. Ktorákoľvek zo Zmluvných strán môže od Zmluvy odstúpiť, ak druhá Zmluvná strana porušila povinnosť, ktorá je Podstatným porušením Zmluvy.
3. Fond môže od Zmluvy odstúpiť, ak Príjemca nepodá prvú Žiadosť o platbu do dvanástich (12) mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy (podľa ustanovení Článku 5 ods. 6 Zmluvy) a tiež ak Fond nemá preukázateľne dostatok disponibilných prostriedkov.

4. Prijemca môže od Zmluvy odstúpiť **(i)** bez udania dôvodu, do momentu prvého čerpania Dotácie (alebo jej prvej Tranže), a/alebo **(ii)** ak nesúhlasí s jednostrannou zmenou Zmluvných podmienok zo strany Fondu podľa ustanovení Článku 27 Zmluvných podmienok.
5. Odstúpenie od Zmluvy Zmluvné strany vykonajú doručením Oznámenia o odstúpení druhej Zmluvnej strane. Ak je dôvodom odstúpenia od Zmluvy Podstatné porušenie, odstupujúca strana v Oznámení o odstúpení označí aj Podstatné porušenie Zmluvy, ktoré je dôvodom odstúpenia od Zmluvy. Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom jeho doručenia druhej Zmluvnej strane, alebo neskorším dňom, ktorý je v ňom uvedený. Aby sa predišlo akýmkoľvek pochybnostiam, Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že berú na vedomie, že Oznámenie o odstúpení nadobudne účinnosť aj vtedy, ak porušujúca Zmluvná strana už upustila od Podstatného porušenia Zmluvy.
6. Ak bude ktorákoľvek zo Zmluvných strán v omeškaní s plnením akéhokoľvek iného záväzku (ktorý nie je v Zmluve alebo Zmluvných podmienkach špecifikovaný ako Podstatné porušenie) podľa Zmluvy, môže druhá Zmluvná strana písomne upozorniť Zmluvnú stranu, ktorá je v omeškaní, na toto omeškanie a požiada ju o nápravu v dodatočne poskytnutej primeranej lehote na zjednanie nápravy nie kratšej ako päť (5) dní od doručenia takejto žiadosti. Ak Zmluvná strana, ktorá je v omeškaní, takéto omeškanie neodstráni alebo ak sa Zmluvné strany nedohodli v lehote na zjednanie nápravy na zmene predmetného záväzku, uplynutím lehoty na zjednanie nápravy sa toto omeškanie považuje za Podstatné porušenie.
7. Aby sa predišlo akýmkoľvek pochybnostiam, Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že Zmluvu je možné ukončiť len na základe dôvodov uvedených v Zmluve. Dispozitívne ustanovenia Obchodného zákonníka o odstúpení sa na tento zmluvný vzťah neaplikujú.
8. Práva a povinnosti Zmluvných strán, ktoré s ohľadom na svoju povahu majú trvať aj po skončení trvania Zmluvy, jej predčasným ukončením nezanikajú; najmä nezaniká právo Fondu požadovať vrátenie Dotácie alebo jej Tranží.

Článok 9

Vrátenie Dotácie

1. Ak dôjde k predčasnému ukončeniu Zmluvy v dôsledku odstúpenia od Zmluvy zo strany Fondu, je Prijemca povinný vrátiť Poskytnutú časť Dotácie (poskytnutú pred ukončením Zmluvy), a to v lehote určenej Fondom, nie kratšej ako päť (5) dní od doručenia Oznámenia o odstúpení.
2. Rovnako je Prijemca povinný bezodkladne vrátiť Poskytnutú časť Dotácie v prípade, ak nebol naplnený a preukázaný Stimulačný účinok, a/alebo ak odpadol Účel Projektu, a/alebo v prípade, ak odpadla potreba použitia Dotácie.
3. Ak sa Prijemca dostane do omeškania s vrátením poskytnutej Dotácie podľa ustanovení ods. 1 a ods. 2 tohto článku Zmluvy, má Fond právo na zaplatenie zákonného úroku z omeškania v zmysle Obchodného zákonníka Prijemcom a tiež na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa ustanovení Článku 10 ods. 6 Zmluvy.
4. Prijemca zároveň v zmysle ustanovení § 401 Obchodného zákonníka vyhlasuje, že predlžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky Fondu týkajúce sa vrátenia poskytnutej Dotácie alebo jej častí na desať (10) rokov od doby, kedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.

Článok 10

Sankcie

1. Fond má nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty Prijemcom vo výške **sedem percent (7 %)** zo sumy podľa Článku 4 ods. 1 Zmluvy, ak:

- a) Prijemca nezrealizuje Projekt v Oprávnenom období a/alebo nedosiahne Účel Projektu, čím poruší povinnosti podľa ustanovení Článku 3 ods. 2 Zmluvy; a/alebo
- b) Prijemca použije Dotáciu na úhradu iných ako Oprávnených nákladov, čím poruší povinnosti podľa ustanovení Článku 4 ods. 3 Zmluvy; a/alebo
- c) nebol naplnený Stimulačný účinok a Prijemca tak čerpal Dotáciu v rozpore s ustanoveniami Článku 5 ods. 4 Zmluvy; a/alebo
- d) Prijemca **(i)** nenadobudol vlastnícke alebo iné užívacie právo k Predmetom Projektu, **(ii)** neponechal si ich vo svojom vlastníctve a/alebo si neudržal užívacie právo k nim po celú Dobu udržateľnosti Projektu, alebo **(iii)** ich zaťažil, čím poruší povinnosti podľa ustanovení Článku 13 ods. 4 až ods. 7 Zmluvy;

a to za každé jednotlivé porušenie uvedených povinností.

2. Fond má nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty Prijemcom vo výške **päť percent (5 %)** zo sumy podľa Článku 4 ods. 1 Zmluvy, ak:

- a) Prijemca nepredloží Fondu do ôsmich (8) mesiacov od účinnosti Zmluvy dokumentáciu podľa ustanovení Článku 5 ods. 3 Zmluvy; a/alebo
- b) Prijemca do dvanástich (12) mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy nepodal prvú Žiadosť o platbu podľa ustanovení Článku 5 ods. 6 Zmluvy; a/alebo
- c) Prijemca nezabezpečí, aby bol Účel Projektu riadne plnený po celú Dobu udržateľnosti Projektu podľa ustanovení Článku 13 ods. 1 Zmluvy;

a to za každé jednotlivé porušenie uvedených povinností.

3. Fond má nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty Prijemcom vo výške **tri percentá (3 %)** zo sumy podľa Článku 4 ods. 1 Zmluvy, ak:

- a) Prijemca neuhradí náklady, ktoré nie je možné považovať za Oprávnené náklady v zmysle ustanovení Článku 4 ods. 5 Zmluvy; a/alebo
- b) Prijemca neukončí Realizáciu Projektu podľa Harmonogramu Realizácie Projektu podľa ustanovení Článku 6 ods. 1 Zmluvy; a/alebo
- c) Prijemca neoznámí a nepreukáže Fondu výšku Skutočne vynaložených nákladov podľa ustanovení Článku 4 ods. 7 Zmluvy; a/alebo
- d) Prijemca neoznámí Fondu predpokladané pozastavenie Realizácie Projektu, a/alebo Prijemca pozastaví Realizáciu Projektu bez súhlasu Fondu a/alebo nepožiada Fond o predĺženie Oprávneného obdobia podľa ustanovení Článku 6 ods. 7 až ods. 9 Zmluvy; a/alebo
- e) Prijemca neoznámí Fondu existenciu (potenciálnych) Porušenia podmienok čerpania Dotácie podľa ustanovení Článku 7 ods. 1 Zmluvy; a/alebo
- f) Prijemca neumožní oprávneným osobám vykonať akúkoľvek Kontrolu v zmysle ustanovení Článku 12 Zmluvy; a/alebo
- g) Prijemca poruší Pravidlá publicity podľa Článku 14 Zmluvy a/alebo Článku 10 Zmluvných podmienok; a/alebo
- h) Prijemca neuzavrie akýkoľvek dodatok k Zmluve, ktorý je povinný uzavrieť v zmysle ustanovení Zmluvy a/alebo Zmluvných podmienok;

a to za každé jednotlivé porušenie uvedených povinností.

4. Fond ma nárok na zaplataenie zmluvnej pokuty Príjemcom vo výške **päťtisíc eur (5 000 EUR)**, ak:

- a) je niektoré z vyhlásení Príjemcu uvedené v ustanoveniach Článku 2 Zmluvy nepravdivé, nepresné alebo neúplné; a/alebo
- b) Príjemca nezabezpečí zriadenie záložného práva v prospech fondu podľa Článku 5 ods. 5 Zmluvy; a/alebo
- c) Príjemca neuhradí Podiel Príjemcu vo vzťahu k vyúčtovaným Účtovným dokladom Dodávateľa podľa ustanovení Článku 5 ods. 10 Zmluvy; a/alebo
- d) Príjemca nepodá poslednú Žiadosť o platbu najskôr po Ukončení Realizácie projektu a/alebo najneskôr do jedného (1) mesiaca od Ukončenia Realizácie Projektu podľa ustanovení Článku 5 ods. 12 Zmluvy; a/alebo
- e) Príjemca nepredloží Fondu právoplatné kolaudačné rozhodnutie k všetkým Predmetom Projektu podľa ustanovení Článku 6 ods. 17 Zmluvy; a/alebo
- f) Príjemca nepredloží Fondu dokumenty a/alebo informácie preukazujúce splnenie Stimulačného účinku podľa ustanovení Článku 5 ods. 7 písm. a) Zmluvy; a/alebo
- g) Príjemca nepredloží Fondu potvrdenie o zriadení záložného práva podľa ustanovení Článku 5 ods. 7 písm. b) Zmluvy; a/alebo
- h) Príjemca nepredloží Fondu právoplatné stavebné povolenie, resp. oznámenie k ohláseniu, potrebné na Realizáciu Projektu podľa ustanovení Článku 5 ods. 7 písm. c) Zmluvy; a/alebo
- i) Príjemca nepredloží Fondu dokumenty preukazujúce splnenie posúdenie vplyvov na životné prostredie podľa ustanovení Článku 5 ods. 7 písm. d) Zmluvy; a/alebo
- j) Príjemca nepoistí majetok podľa Článku 5 ods. 4 Zmluvných podmienok; a/alebo;
- k) Príjemca nepreukáže predloženie návrhu dodatkov zmluvy Dodávateľom podľa ustanovení Článku 12 ods. 4 Zmluvných podmienok; a/alebo
- l) Príjemca nepredloží akúkoľvek Monitorovaciu správu podľa ustanovení Článku 11 Zmluvy a/alebo Článku 7 Zmluvných podmienok;

a to za každé jednotlivé porušenie uvedených povinností.

5. Fond ma nárok na zaplataenie zmluvnej pokuty Príjemcom vo výške **päťsto eur (500 EUR)**, ak:

- a) nepreukáže Fondu úhradu nákladov, ktoré nie je možné považovať za Oprávnené náklady v zmysle ustanovení Článku 4 ods. 5 Zmluvy; a/alebo
- b) Príjemca nezúčtuje Fondu platbu nákladov Realizácie Projektu do siedmych (7) pracovných dní od jej vykonania podľa ustanovení Článku 5 ods. 10 Zmluvy; a/alebo
- c) Príjemca nedoručí Fondu aktualizovaný Rozpočet podľa ustanovení Článku 6 ods. 2 Zmluvy; a/alebo
- d) Príjemca neoznámí Fondu skutočný deň začiatku Realizácie Projektu podľa ustanovení Článku 6 ods. 4 Zmluvy; a/alebo
- e) Príjemca nepreukáže Fondu Začiatok Realizácie Projektu podľa ustanovení Článku 6 ods. 5 Zmluvy; a/alebo
- f) Príjemca neoznámí Fondu pozastavenie Realizácie Projektu a nepredloží aktualizovaný Harmonogram Realizácie Projektu podľa ustanovení Článku 6 ods. 6 Zmluvy; a/alebo

- g) Prijemca neoznami Fondu pominutie dôvodov pozastavenia Realizácie Projektu podľa ustanovení Článku 6 ods. 10 Zmluvy; a/alebo
- h) Prijemca poruší povinnosti súvisiace so zriadením záložného práva podľa ustanovení Článku 23 ods. 1 a ods. 4 Zmluvných podmienok ; a/alebo
- i) Prijemca poruší akúkoľvek inú povinnosť ktorá nepodlieha sankcii podľa ustanovení ods. 1 až ods. 4 tohto článku;

a to za každé jednotlivé porušenie uvedených povinností.

- 6. Ak Prijemca nevráti poskytnutú Dotáciu, resp. Poskytnutú časť Dotácie, podľa ustanovení Článku 9 ods. 1 až ods. 3 Zmluvy v lehotách určených v týchto článkoch Zmluvy a dostane sa do omeškania s plnením tejto povinnosti, má Fond právo na zaplatenie zmluvnej pokuty Prijemcom vo výške 0,05 % z poskytnutej Dotácie, resp. Poskytnutej časti Dotácie denne, a to za každý deň omeškania až do vrátenia poskytnutej Dotácie, resp. Poskytnutej časti Dotácie, a to spolu so zákonným úrokom z omeškania.
- 7. Zmluvná pokuta je splatná do pätnástich (15) dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Fondu na jej zaplatenie Prijemcovi.
- 8. Zmluvné strany sa dohodli, že nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty sa nedotýka nároku na náhradu škody a úrokov z omeškania.

TRETIA ČASŤ **Všeobecné náležitosti Zmluvy**

Článok 11 **Monitorovacie správy**

- 1. Prijemca je povinný počas doby trvania Zmluvy pravidelne predkladať Fondu Monitorovacie správy a ďalšie údaje potrebné na Monitorovanie Projektu vo formáte určenom Fondom, v súlade s Príručkou, Výzvou, Zmluvou a Zmluvnými podmienkami.
- 2. Počas Realizácie Projektu je Prijemca povinný predkladať **(i)** Priebežnú monitorovaciu správu a **(ii)** Ročnú monitorovaciu správu, po Ukončení Realizácie Projektu je Prijemca povinný predložiť **(iii)** Záverečnú monitorovaciu správu a následne pravidelne predkladať **(iv)** Následné monitorovacie správy, Spôsob predkladania a požiadavky na obsah Monitorovacích správ podrobnejšie upravujú ustanovenia Článku 7 Zmluvných podmienok.

Článok 12 **Kontrola plnenia Zmluvných podmienok**

- 1. Fond má za účelom kontroly hospodárenia s prostriedkami Fondu a dodržiavania Zmluvných povinností právo vykonávať Finančnú kontrolu podľa ustanovení § 5 ods. 7 a § 11 ods. 2 Zákona o Environmentálnom fonde, ako aj podľa ustanovení § 22 ods. 6 Zákona o finančnej kontrole, alebo podľa ustanovení Zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
- 2. Prijemca je povinný umožniť Fondu akúkoľvek kontrolu podľa tejto Zmluvy a poskytnúť pri jej vykonávaní Fondu potrebnú súčinnosť. Spôsob kontroly plnenia Zmluvných podmienok a spôsob kontroly verejného obstarávania sú podrobnejšie upravené v Článku 11 a v Článku 12 Zmluvných podmienok.

Článok 13

Zachovanie výsledkov Projektu

1. Prijemca sa zaväzuje, že zabezpečí, aby Účel Projektu bol riadne plnený po celú Dobu udržateľnosti Projektu, ktorá trvá najmenej **päť (5) rokov** od Ukončenia Realizácie Projektu v prípade Veľkého podniku, a **tri (3) roky** od Ukončenia Realizácie Projektu v prípade MSP; porušenie tejto povinnosti je Podstatným porušením Zmluvy.
2. Ak počas Doby udržateľnosti Projektu zariadenia a/alebo iné technologické vybavenie, ktoré sú súčasťou Predmetov Projektu zastarávajú v dôsledku technologických zmien, Prijemca môže takéto zariadenia vymeniť za predpokladu, že nové zariadenia budú Najlepšou dostupnou technikou a hospodárska činnosť Projektu zostane počas Doby udržateľnosti Projektu zachovaná.
3. Prijemca môže počas Doby udržateľnosti Projektu vymeniť technologické zariadenia a/alebo iné vybavenie Predmetov Projektu, ak tieto napĺňajú definíciu Najlepšej dostupnej techniky.
4. Prijemca sa zaväzuje zabezpečiť, aby najneskôr jeden (1) mesiac po Ukončení Realizácie Projektu nadobudol vlastnícke alebo iné užívacie právo ku všetkým Predmetom Projektu, ak ho nenadobudol predtým, pričom z takýchto právnych vzťahov musí byť zrejmé, že Prijemca je oprávnený všetky Predmety Projektu nerušene a plnohodnotne užívať až do uplynutia Doby udržateľnosti Projektu; na základe odôvodnenej žiadosti Prijemcu môže Fond uvedenú lehotu predĺžiť. Porušenie tejto povinnosti je Podstatným porušením Zmluvy.
5. Prijemca je povinný ponechať Predmety Projektu vo svojom vlastníctve a/alebo udržiavať iné užívacie práva k nim (v zmysle ustanovení ods. 4 tohto článku) aspoň po celú Dobu udržateľnosti Projektu a zabezpečiť riadnu prevádzku Predmetov Projektu; na základe odôvodnenej žiadosti môže Fond prevod Predmetov Projektu na inú osobu povoliť, v takom prípade je však Prijemca povinný zabezpečiť plnenie Účelu Projektu po celú Dobu udržateľnosti Projektu. Porušenie tejto povinnosti je Podstatným porušením Zmluvy.
6. Ak je Predmetom Projektu majetok, ktorý je Právom duševného vlastníctva, je Prijemca povinný takýto majetok nadobudnúť na základe písomnej zmluvy, z ktorej bude vyplývať, že Prijemca je oprávnený nerušene užívať Právo duševného vlastníctva od Začiatku Realizácie Projektu do uplynutia Doby udržateľnosti. Ak Projekt spočíva vo vytvorení a dodávke majetku, ktorý je Právom duševného vlastníctva, musí písomná zmluva o jeho nadobudnutí obsahovať aj úpravu prevodu Práva duševného vlastníctva na Prijemcu.
7. Prijemca sa zaväzuje, že právne nezaťaží akýkoľvek Predmet Projektu po celú Dobu trvania Zmluvy, vrátane Doby udržateľnosti Projektu bez predchádzajúceho písomného súhlasu Fondu vydaného na základe písomnej odôvodnenej žiadosti Prijemcu. V prípade, ak Fond nevydá súhlas, platí, že právne zaťaženie nie je možné. Porušenie tejto povinnosti je Podstatným porušením Zmluvy.

Článok 14

Pravidlá publicity

1. Prijemca je povinný vo všetkých informačných a reklamných materiáloch Prijemcu (vrátane informácií adresovaných médiám a verejnosti) uvádzať údaje o poskytnutí Dotácie a zahrnúť do takýchto materiálov údaje a informácie požadované Dizajn manuálom. Porušenie povinností uvedených v tomto odseku je Podstatným porušením Zmluvy.
2. Prijemca je tiež povinný na viditeľných a strategických miestach v rámci Realizácie Projektu umiestniť informačné tabule, na ktorých bude informovať o tom, že Projekt je financovaný z prostriedkov MoF.

3. Pravidlá publicity sú podrobnejšie upravené v Článku 10 Zmluvných podmienok.

Článok 15

Záverečné ustanovenia

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu všetkými Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR.
2. Zmluva môže byť zmenená alebo doplnená len na základe vzájomnej dohody Zmluvných strán zachytenej vo vzostupne číslovaných písomných dodatkoch podpísaných všetkými Zmluvnými stranami; zmena Zmluvných podmienok nevyžaduje vyhotovenie dodatku k Zmluve podľa tohto ustanovenia.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný vzťah založený Zmluvou sa bude riadiť najmä príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, ak osobitné predpisy s aplikačnou prednosťou pred Obchodným zákonníkom neobsahujú špeciálnu úpravu.
4. Zmluva je záväzná aj pre právnych nástupcov Zmluvných strán.
5. Ak dôjde k zmene Zmluvných podmienok počas trvania Zmluvy, platí, že Zmluva sa riadi aktuálne platným a účinným znením Zmluvných podmienok zverejneným na Webovom sídle Fondu.
6. Vzdanie sa práva z porušenia akejkoľvek povinnosti podľa Zmluvy ktoroukoľvek zo Zmluvných strán nie je vzdaním sa práva vyplývajúceho z ďalšieho porušenia tejto povinnosti, ani ako vzdanie sa práva vyplývajúceho z porušenia inej povinnosti podľa Zmluvy, ani tak nemôže byť interpretované. Neuplatnenie akéhokoľvek práva, ako aj omeškanie s jeho uplatnením nie je vzdaním sa práva, ani tak nemôže byť interpretované.
7. Ak je ktorékoľvek z ustanovení Zmluvy neplatné, neúčinné alebo nevymáhateľné, alebo ak sa takým stane v budúcnosti, ostatné ustanovenia Zmluvy tým nebudú dotknuté a zostanú platné, účinné a vykonateľné v plnom rozsahu v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a právnymi aktmi Európskej únie. Zmluvné strany sa týmto spoločne zaväzujú nahradiť neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné ustanovenia novými, ktoré budú svojim významom čo najbližšie významu ustanovení, ktoré sa stali neplatnými, neúčinnými alebo nevykonateľnými.
8. Osoby podpisujúce Zmluvu vyhlasujú, že sú oprávnené konať v mene Zmluvných strán.
9. Zmluva je vyhotovená a podpísaná v slovenskom jazyku, v troch (3) rovnopisoch, z ktorých si jeden rovnopis (1) ponechá Prijemca a dva (2) rovnopisy Fond.
10. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy prečítali, v plnom rozsahu porozumeli jej obsahu, ktorý je pre ne dostatočne určitý a zrozumiteľný a vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu prostú akýchkoľvek omylov, a že ju neuzatvárajú v tiesni a ani za nápadne nevýhodných podmienok pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu, na znak čoho ju týmto vlastnoručne podpisujú.

V, dňa

V Bratislave, dňa

Za Prijemcu

Za Fond

Veolia Energia Levice, a. s.

v zastúpení
Ing. Peter Dobrý
člen predstavenstva
Ing. Pavol Bero
člen predstavenstva

Environmentálny fond

V zastúpení Ing. Ľubomír Vačok
generálny riaditeľ

Vyhlásenie Prijemcu o oboznámení sa so Zmluvnými podmienkami

Prijemca týmto vyhlasuje a zaručuje, že ešte pred uzavretím Zmluvy mu boli sprístupnené Zmluvné podmienky zverejnené na Webovom sídle Fondu, konkrétne na adrese <https://envirofond.sk/modernizacny-fond/>, spolu s odkazom na prvé zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv, že si ich prečítal, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu, ktorý je preňho dostatočne určitý a zrozumiteľný, a že výslovne súhlasí so všetkými ich ustanoveniami, ako aj s právom Fondu jednostranne meniť Zmluvné podmienky postupom podľa Zmluvných podmienok, čo potvrdzuje svojim podpisom.

Odkaz na prvú povinne zverejnenú zmluvu v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR: *[Odkazom na ňu je potrebné rozumieť označenie zmluvy jej názvom, identifikáciou účastníkov zmluvy, dátumom uzavretia zmluvy, dátumom a miestom jej zverejnenia].*

V, dňa

Za Prijemcu

Veolia Energia Levice, a. s.

v zastúpení
Ing. Peter Dobrý
člen predstavenstva
Ing. Pavol Bero
člen predstavenstva

PRÍLOHA Č. 1
Všeobecné informácie o Projekte

Kód Výzvy: MoF - 1/2022

Názov Projektu	Rekonštrukcia okruhu OS 46, Rekonštrukcia HVN CZT – Rybníky 5, Levice
Typ Projektu (Aktivity)	F.2. Investičné projekty na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov (v zmysle článku 46 nariadenia o skupinových výnimkách)
Rozhodnutie MoF vydané dňa	18.07.2023
Oprávnené náklady v EUR	5212876,89
Požadovaná výška Dotácie v EUR	4352230,92
Podiel Prijemcu v %	16,51
Podiel Prijemcu v EUR	860645,97
Typ pomoci	Štátna pomoc

Identifikačné údaje Prijemcu (ak je Prijemca PO)

Obchodné meno	Veolia Energia Levice, a. s.
IČO	35968486
DIČ	2022104480
Adresa sídla	Einsteinova 21
PSČ sídla	851 01
Obec sídla	Bratislava – mestská časť Petržalka
Okres sídla	Bratislava V
Kraj sídla	Bratislavský
Platiteľ DPH (ak relevantné)	Áno

Hodnota pomerného DPH	
Predmet podnikania	výroba tepla, rozvod tepla
SK NACE	3530

Identifikačné údaje Prijemcu (ak je Prijemca FO)

Meno a priezvisko	
Rodné číslo	
Adresa trvalého bydliska	
PSC trvalého bydliska	
Obec trvalého bydliska	
Okres trvalého bydliska	
Kraj trvalého bydliska	
Obchodné meno	
Predmet podnikania	
Odvetvie, v ktorom Prijemca podniká	
Miesto podnikania (ak je zriadené)	
Miesto prevádzkarne (ak je zriadené)	
IČO (ak bolo pridelené)	

Miesto Realizácie Projektu

Kraj	Nitriansky kraj
Okres	Levice
Obec	Levice
Ulica a číslo	Mochovská, Textilná, Ľanová, Ku Bratke
PSČ	934 01
Parcelné číslo	8553, 2354, 2352, 670, 672, 674, 676, 678, 680, 682, 896/1, 894/33, 894/35, 890/8, 894/32, 894/28, 9708, 4286/2, 4315/2, 9795/3, 4329, 4340, 4332, 4331, 4318, 4322, 4339, 4321, 4328, 4319, 4510, 4509, 902/3, 894/20, 894/20, 9795/10, 4320, 4333, 4338, 4337, 4336, 4335, 4334, 4330, 4317, 4316/2, 4316/3, 4323

Miesto Realizácie Projektu 2

Kraj	
Okres	
Obec	
Ulica a číslo	
PSČ	
Parcelné číslo	

Miesto Realizácie Projektu 3

Kraj	
Okres	

Obec	
Ulica a číslo	
PSČ	
Parcelné číslo	

Miesto Realizácie Projektu 4

Kraj	
Okres	
Obec	
Ulica a číslo	
PSČ	
Parcelné číslo	

Miesto Realizácie Projektu 5

Kraj	
Okres	
Obec	
Ulica a číslo	
PSČ	
Parcelné číslo	

Popis Projektu

Popis Projektu	Projekt rieši výmenu sekundárných rozvodov okruhu OS 46 a časti primárneho rozvodu HVN Rybníky 5. Výmena rozvodov a technológie bude realizovaná dodávateľsky. Realizáciou projektu bude predĺžená životnosť sústavy centrálneho zásobovania teplom a teplou úžitkovou vodou. Hlavný cieľ projektu je modernizácia systému CZT v meste Levice formou rekonštrukcie rozvodov tepla na ÚK a TUV na okruhu OS 46 a horúco-vodného napájača CZT Rybníky 5.
Účel Projektu	Účelom projektu je výmena sekundárných rozvodov okruhu OS 46 a primárných rozvodov HVN Rybníky 5, s cieľom predĺženia životnosti sústavy centrálneho zásobovania teplom a teplou úžitkovou vodou. Realizáciou projektu dôjde k zvýšeniu energetickej účinnosti rozvodov tepla, k zníženiu množstva produkováných emisií, k zlepšeniu celkovej regulácie dodávky tepla a k zvýšeniu spoľahlivosti dodávky tepla pre konečných spotrebiteľov.
Popis východiskovej situácie	Prevádzku rozvodov tepla v meste Levice zabezpečuje spoločnosť Veolia Teplo Levice, s.r.o., ktorá je 100% dcérskou spoločnosťou Veolia Energia Levice a. s.. Udržiava zariadenia v prevádzkyschopnom stave, zabezpečuje údržbu a opravy zariadení. Spoločnosť je výrobo-obchodnou spoločnosťou, ktorej základnou obchodnou činnosťou je výroba a dodávka tepla a čiastočne dodávka pitnej vody na území mesta Levice – prevádzka zosilovacích staníc vody. Podstatná časť tepla dodávaného koncovým odberateľom je nakupovaná na vstupe do primárnej HV rozvodnej sústavy od spoločnosti Veolia Energia Levice a. s. Systém CZT LEVICE je tvorený: • Centrálnym zdrojom tepla • Primárnymi rozvodmi tepla (PRT), ktorými je distribuované teplo do 65 odovzdávacích staníc tepla (OST) v meste LEVICE. • Sekundárnymi rozvodmi tepla (SRT) z OS do odberných miest Predkladaný projekt rieši výmenu sekundárných rozvodov okruhu OS 46 a primárných rozvodov HVN Rybníky 5. Existujúce primárne rozvody tepla sú horúcovodné v 2-oj rúrkovom prevedení prevažne uložené v nepriehľadných kanáloch. Časť PRT, ktorá je predmetom projektu je v súčasnosti v nadzemnom prevedení na nízkych pätkách v dĺžke 1,42 km. Základné parametre HV systému sú: • max.prevádzková teplota 130°C • výpočtový tepelný spád 120/60°C • menovitý tlak PN 16

	Predmetná lokalita, na ktorej sa navrhuje rekonštrukcia horúcovodného vykurovacieho rozvodu (napájača HVN) je v súčasnosti zatrávnená a zastavaná bytovými domami panelovej výstavby. V súčasnosti HVN rozvod smer do mesta Levice je vedený nad terénom na betónových pätkách až po ulicu Ku Bratke. Okruh OS 46, ktorý je predmetom rekonštrukcie SRT podľa projektu [1.2], je napojený na PRT – vetvu CVS, z ktorej je realizovaná dodávka tepla do ďalších 36 OS. V rámci rekonštrukcie sú SRT navrhnuté s parametrami: • výpočtový teplotný spád ÚK 65/51°C • teplota TV na výstupe z ohrevu 55°C • teplota v cirkulácii TV 47-50°C • menovitý tlak PN 6 Predmetná lokalita, na ktorej sa navrhuje modernizácia teplovodných vykurovacích rozvodov je v súčasnosti zatrávnená a zastavaná bytovými domami panelovej výstavby a objektmi občianskej vybavenosti. V súčasnosti sú dotknuté objekty zásobované teplom a teplou vodou z OS 46. Z výmenníkovej stanici sa pomocou sekundárnych rozvodov, vedených v betónových prefabrikovaných vykurovacích kanáloch rozvádzajú do každého vykurovaného objektu.
Situácia po Realizácii Projektu a Dobe udržateľnosti Projektu	Projekt bude realizovaný nasledovnými aktivitami: 1. Výmena primárneho rozvodu „Rybníky 5“ Na danom území sa navrhuje rekonštrukcia HVN vykurovacieho rozvodu v zemnom vyhotovení, ktorý bude vedený v trase existujúceho horúcovodného napájača v súčasnosti vedeného nad zemou. Trasa nového HVN rozvodu je navrhnutá po pozemkoch, ktoré nie sú zastavané a realizácia tejto stavby si nevyžaduje asanáciu pozemných objektov. Pri realizácii týchto potrubných rozvodov sa nevyžadujú osobitné opatrenia na uvoľnenie staveniska. Navrhovaná trasa má charakter líniovej stavby, vedenej po pozemkoch mesta Levice ako aj po súkromných pozemkoch, v malej časti pod spevnenými plochami chodníkov ale prevažne pod trávnatou plochou v podzemnom prevedení. V rámci realizácie projektu bude použité dočasné prepojenie, s ktorým sa ráta aj v projektovej dokumentácii a rozpočte projektu. Dĺžka trasy rekonštruovaného horúcovodného rozvodu je 1418,10 m. 2. Výmena sekundárnych rozvodov OS 46 V rámci projektu sa navrhujú nové sekundárne rozvody v zemnom bezkanálovom vyhotovení z predizolovaných potrubí s odbočkami priamo k jednotlivým objektom do pripojovacích miest strojovní v jednotlivých objektoch. Vonkajší sekundárny rozvod na sídlisku Za Perecom okruh OS 46 je rozdelený na dve vetvy: - Vetva č.1 začína výstupom z OS 46 a pokračuje smerom ku chodníku, kde sa lomí a pokračuje v súbehu s existujúcim predizolovaným horúcovodom. Z hlavnej trasy tejto vetvy sú navrhnuté odbočky priamo do

	bytových domov v trase existujúcich vstupov priamo do miestností existujúcich strojovní. Potrubie ÚK, TV a cirkulácie TV sa zhotoví z predizolovaného potrubia plast (PEX, polybutén) – so zosilnenou izoláciou. Celková dĺžka vetvy č.1 je 152,5m. - Vetva č.2 ktorá je vedená z časti v suteréne bytového domu Z. Nejedlého 2-8 sa nemení. Výmena sekundárneho rozvodu vetvy č.2 sa mení iba medzi bytovými domami z Nejedlého 2-8 a Poľná 13-19. Celý prepoj je navrhnutý v existujúcej trase sekundárneho rozvodu v zeleni. Potrubie ÚK, TV a cirkulácie TV sa zhotoví z predizolovaného potrubia plast (PEX, polybutén) – so zosilnenou izoláciou. Celková dĺžka vetvy č.2 je 27,5m. Výstupy projektu: V dôsledku vykonaných úsporných energetických opatrení (bližšie špecifikovaných v energetickom audite a projektovej dokumentácii) sa: • zvýši energetická účinnosť rozvodov tepla, • zníži spotreba primárnych energetických zdrojov (PEZ), • zníži množstvo produkovaných emisií a teda environmentálna záťaž na životné prostredie, • predĺži životnosť infraštruktúry, • zníži riziko odpájania odberateľov od sústavy CZT, • zlepši celková regulácia dodávky tepla, • zvýši spoľahlivosť dodávky tepla pre konečných spotrebiteľov. Merateľné ukazovatele, ktoré budú naplnené realizáciou projektu: MU001: 1596,7m MU003: 2 273,19 MWh/r MU004: 456,75 t/rok MU005: 1
Predpokladaná Doba Realizácie Projektu	28 mesiacov

Realizácia Aktivity F1 Projektu

Názov Aktivity	
Začiatok realizácie Aktivity	
Ukončenie realizácie Aktivity	
Výška Finančnej opravy	

Realizácia Aktivity F2 Projektu

Názov Aktivity	Investičné projekty na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov
Začiatok realizácie Aktivity	01.06.2023
Ukončenie realizácie Aktivity	30.09.2025
Výška Finančnej opravy	

Merateľné ukazovatele

MU001 Dĺžka modernizovaných rozvodov tepla [m]	1596,7
MU002 Dĺžka nových rozvodov [m]	
MU003 Úspora primárnych energetických zdrojov [MWh/rok]	2273,19
MU004 Zníženie emisií skleníkových plynov [tCO ₂ /rok]	456,75
MU005 Počet systémov CZT s vyššou účinnosťou Počet	1
MU006 Miera úspory primárnych energetických zdrojov [%]	
MU007 Úspora primárnych energetických zdrojov [MWh/rok]	
MU008 Zníženie emisií skleníkových plynov tCO ₂ /rok]	

Predbežný rozpočet Projektu

Skupina výdavkov 112 Zásoby v EUR	0
Skupina výdavkov 013 Softvér v EUR	0
Skupina výdavkov 021 Stavby v EUR	5 212 876,89
Skupina výdavkov 022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí v EUR	0

Stavebné povolenie

Vydané dňa	
Číslo	
Stavebný úrad	
Nadobudnutie právoplatnosti	

Projektová dokumentácia

Názov	Rekonštrukcia okruhu OS 46 Levice Rekonštrukcia HVN CZT – Rybníky 5, Levice
Číslo	TK-2021_069 TK-2021_028
Dátum vypracovania	09/2021 04/2022

Dodávateľ

Obchodné meno	
Sídlo	
IČO	
Zápis v OR	

Administratívna a prevádzková kapacita žiadateľa

Administratívna a prevádzková kapacita žiadateľa	Žiadateľ sa podnikaniu v oblasti výroby a rozvodov tepla venuje už desiatky rokov. V rámci organizačnej štruktúry žiadateľa je vybudovaný tím profesionálov, ktorí majú na starosti návrhy, vyhodnotenie, prípravu a realizáciu rozvojových investičných projektov. Spoločnosť v ostatných rokoch zrealizovala niekoľko projektov rekonštrukcie a modernizácie rozvodov spolufinancovaných z verejných zdrojov. Žiadateľ má teda dostatočné organizačné, personálne a technické kapacity na zabezpečenie riadenia projektu. Po úspešných skúsenostiach z posledných implementovaných projektov bude interný tím zamestnancov žiadateľa pre implementáciu projektu, zložený z nasledovných pozícií: interný projektový manažér a finančný manažér/účtovník projektu. Z hľadiska vecného zamerania tím doplní technický manažér a stavebný dozor. Projektový manažér – Ing. Peter Adamec - vysokoškolské vzdelanie II. st. technického zamerania, - prax v oblasti riadenia projektov spolufinancovaných z fondov EÚ alebo iných verejných zdrojov v ostatných doterajších realizovaných projektoch, - trvalý pracovný pomer. Finančný manažér – Ing. Svetozár Krnáč - vysokoškolské vzdelanie II. st., - prax v oblasti riadenia projektov spolufinancovaných z fondov EÚ alebo iných verejných zdrojov v ostatných doterajších realizovaných projektoch, - trvalý pracovný pomer. Technický manažér – Ing. Michal Béres - vysokoškolské vzdelanie II. st., - prax v oblasti riadenia projektov spolufinancovaných z fondov EÚ alebo iných verejných zdrojov v ostatných doterajších realizovaných projektoch, - trvalý pracovný pomer. Stavebný dozor: bude vybraný žiadateľom následne podľa požiadaviek - Externá služba Uvedený predpokladaný pracovný úväzok sa týka obdobia realizácie projektu, počas obdobia udržateľnosti projektu je predpoklad zapojenia jednotlivých interných členov tímu nižšia. Projektový manažér: riadenie projektu ako celku, riešenie prípadných nezrovnalostí a vzniknutých problémov, plánovanie, organizovanie a kontrola činností v rámci projektových aktivít, kontrola plnenia čiastkových a celkových výstupov projektu, dohľad a zodpovednosť nad plnením časového harmonogramu projektu, zodpovednosť za
---	---

	plnenie podmienok vyplývajúcich zo zmluvy o poskytnutí NFP, za časovú a vecnú implementáciu projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, komunikácia s Poskytovateľom pomoci – RO a SORO, zabezpečenie náležitostí publicity projektu zabezpečenie následného monitoringu počas doby udržateľnosti sledovanie usmernení RO/SORO, vypracovanie hlásení o začatí resp. ukončení realizácie projektu, sledovanie čerpania finančných prostriedkov v rámci realizácie projektu, vedenie evidencie čerpania projektu, formálna správnosť dokladov, spracovanie monitorovacích správ a prípadných žiadostí o zmenu projektu, plánovanie a spracovanie žiadostí o platbu, Finančný manažér/ Účtovník projektu: riadenie ekonomickej stránky projektu, spolupráca s bankou pri čerpaní úveru na projekt, zabezpečenie dostatočných finančných tokov, proces fakturácie, úhrady a záúčtovania jednotlivých dokladov, vedenie účtovníctva projektu, garancia úhrad dodávateľovi, zodpovednosť za prípravu podkladov k žiadostiam o platbu Technický manažér: riadenie a kontrola technickej stránky realizácie projektu, kontrola technických parametrov diela, súčinnosť pri zabezpečovaní legislatívnych a technických požiadaviek pri ukončení dodávky, účasť na kontrolných dňoch v mene prijímateľa, zabezpečenie kontroly technickej dokumentácie, certifikátov a osvedčení, garančných meraní, kontrola odstraňovania väd a nedorobkov zistených pri preberaní v dohodnutých termínoch, účasť a spolupráca počas výkonu kontroly na mieste Stavebný dozor (externý): kontrola postupu stavebných prác, kontrola použitých materiálov a riešení v rámci stavebných prác, odsúhlasovanie prípadných zmien projektu, kontrola tých častí diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými a zapísanie výsledkov kontroly do stavebného denníka, kontrola vecnej správnosti a úplnosti oceňovaných podkladov a platobných dokladov, ich súlad s podmienkami zmlúv a predkladane na úhradu investorovi, vedenie stavebného Strana 9 / 17 denníka, komunikácia s projektantom stavby a dodávateľom stavebných prác, príprava podkladov pre odovzdanie a prevzatie stavby, účasť na konaní o odovzdaní a prevzatí. Materiálno technické zabezpečenie realizácie projektu bezprostredne súvisiace so stavebnými prácami zabezpečí dodávateľ v rámci dodávky stavebných prác, vybratý v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Materiálno-technické zabezpečenie z hľadiska riadenia projektu je bezkolízne vďaka tomu, že bude prebiehať
--	---

	v priestoroch žiadateľa a bude zabezpečené projektovým tímom, ako bolo popísané vyššie. Kapacita na zabezpečenie prevádzky projektu: Prevádzku po ukončení realizácie projektu ako odborne spôsobilý subjekt bude zabezpečovať samotný žiadateľ prostredníctvom svojich odborných zamestnancov. V rámci obdobia udržateľnosti projektový manažér Ing. Peter Adamec zabezpečí i prevádzkové údaje pre potreby následných monitorovacích správ a zabezpečí potrebnú súčinnosť v prípade kontroly na mieste počas doby udržateľnosti. Finančné prostriedky na zabezpečenie prevádzky projektu po realizácii budú zabezpečené v plnej výške žiadateľom.
--	---

Rozpočet (príloha č. 2.0 Formulára Žiadosti)

Názov subjektu
Lokalita Projektu
Typ podniku

Veolia Energia Levice, a.s.
Mimo Bratislavského kraja
Veľký podnik

Plátca DPH

Áno



ČRP	Kód Aktivity	Názov položky	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Jednotková cena [bez DPH]	Počet jednotiek	Cena celkom [bez DPH]	kód Merateľného ukazovateľa	Poznámka k Merateľnému ukazovateľu	Merateľný ukazovateľ jednotka	Merateľný ukazovateľ [%]	Žiadateľ: Veolia Energia Levice, a.s.
Výdavky (náklady) projektu												
Aktivita F1 - Mimo Bratislavského kraja												
							- €					- €
							- €					- €
							- €					- €
							- €					- €
							- €					- €
							- €					- €
Mimo Bratislavského kraja % dotácie												- €
Mimo Bratislavského kraja % vlastné zdroje												100%
Mimo Bratislavského kraja Spolu COV												- €
Aktivita F2 - Mimo Bratislavského kraja												
1	F2	Rekonštrukcia okruhu OS 46, Rekonštrukcia HVN CZT - Rybníky 5, Levice	021 - Stavby	Projekt	5 212 876,89 €	1,00	5 212 876,89 €	MU001	MU003, MU004, MU005	EUR	100,00%	5 212 876,89 €
							- €					- €
							- €					- €
							- €					- €
							- €					- €
							- €					- €
Mimo Bratislavského kraja % dotácie												4 352 230,92 €
Mimo Bratislavského kraja % vlastné zdroje												17%
Mimo Bratislavského kraja Spolu COV												5 212 876,89 €
Aktivita F3 - Mimo Bratislavského kraja												
							- €					- €
							- €					- €
							- €					- €
							- €					- €
							- €					- €
							- €					- €
Mimo Bratislavského kraja % dotácie												- €
Mimo Bratislavského kraja % vlastné zdroje												0%
Mimo Bratislavského kraja Spolu COV												- €
Celkom Výdavky (náklady) projektu												4 352 230,92 €

Spolu výška dotácie za projekt	4 352 230,92 €
Spolu vlastné zdroje	860 645,97 €
Spolu COV (dotácia + vlastné zdroje) za projekt	5 212 876,89 €