ZMLUVA O DIELO ¢. DGRHO0923

»Stavebné upravy, rozsirovanie kapacity a zvySovanie kvality vzdelavania Ziakov s PAS (autizmus)“
uzatvorend v zmysle zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov a v sulade s § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb.
Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich predpisov (dalej len ako ,,zmluva“)

Objednavatel:

sidlo:
zastupeny:

ICO:
DIC:
kontakt:

Zhotovitel: I.MAR spol. s r.o.
sidlo:

osoba konajuca v mene
spolocnosti:
stavbyveduci:

ICO:

DIC:

IC DPH:

bankové spojenie:
IBAN:

Swift/BIC:

pravna forma:

kontakt:

medzi zmluvnymi stranami

ZS Pavla Dobsinského Rimavska Sobota

P.Dobsinského 1744/2,
979 01 Rimavska Sobota
Ing. Erika Demkov4, riaditelka

37828312

2021604365

telefén: 047/ 5634954

email: riaditel@zspdobsinskeho.eu.sk

(dalej v texte aj len ako ,,objednavatel™)

Chrenovisko 2679, 979 01 Rimavska Sobota

Rastislav Dalog

Dezider Molnar

45252491

2022932505

SK2022932505

SK54 0900 0000 0003 8287 4036
SK54

GIBASKBX

5.r.0.

tel.: 0911 828 589, e-mail: dalog@imar.sk

(dalej aj len ako ,,zhotovitel™)
(objednavatel a zhotovitel dalej spolu aj ako ,,zmluvné strany”)
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CAsT 1.
Uvodné ustanovenia

Clanok I.
Predmet zmluvy

1. Zmluvné strany uzatvaraju tuto zmluvu za Ucelom Upravy vzajomnych prav a povinnosti pri
realizacii diela s ndzvom ,Stavebné upravy, rozSirovanie kapacity a zvySovanie kvality
vzdelavania Ziakov s PAS (autizmus)“ (dalej aj len ako ,, predmet zmluvy“).

2. Zhotovitel sa podpisom tejto zmluvy zavazuje, Ze za podmienok stanovenych v tejto zmluve
zrealizuje na svoje naklady, nebezpecenstvo, s vybavenim ktoré si na tento Ucel zabezpedi v
dohodnutom mieste, v dohodnutom c¢ase a dohodnutom rozsahu dielo Specifikované v tejto
zmluve a odovzda ho objednavatelovi, ktory sa zavazuje dielo vykonané riadne a véas prevziat
a zaplatit zan dojednanu cenu podla tejto zmluvy.

Clanok I1.
Dielo

1. Dielom sa na ucely tejto zmluvy rozumie stavba, ktorej i¢elom su stavebné Upravy, rozsirovanie
kapacity a zvysovanie kvality vzdelavania Ziakov s PAS (autizmus)“, a to v sulade s projektovou
dokumentéaciou, ktord tvori prilohu €. 1 tejto Zmluvy a je jej neoddelitelnou sucastou ako aj
v sulade s poZiadavkami a zavazkami v zmysle tejto zmluvy (dalej ako , dielo”).

2. Zhotovitel sa zavazuje vykonat stavebné prace, ktoré si predmetom tejto zmluvy v sulade
s predloZenou projektovou dokumentdciou vrozsahu prac oznacenych v projektovej
dokumentdcii v ¢asti vykaz vymer.

3. Zhotovitel sa sucasne zavazuje, Ze dielo podla tejto zmluvy vykona v rozsahu, podla podmienok
a poziadaviek objedndavatela a to riadne, v€as a bez vad. Zhotovitel sucasne prehlasuje, Ze sa
s projektovou dokumentédciou riadne oboznamil a potvrdzuje ich spdsobilost ako
vychodiskového podkladu pre plnenie tejto zmluvy.

Clanok IlI.
Prehlasenia zhotovitela
1. Zhotovitel vyhlasuje a podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze je riadne oboznameny s rozsahom
a povahou diela, ako aj vSetkych svojich zavdzkov v zmysle tejto zmluvy a jej priloh, ako aj
so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi akokolvek sa vztahujicimi na predmet zmluvy a Ze
spravne vyhodnotil a ocenil vSetky prace trvalého ¢i do¢asného charakteru, ktoré si nevyhnutné
pre riadne splnenie vietkych jeho zavazkov podla tejto zmluvy a Ze:

a) prevzal od objednavatela vietky podklady potrebné pre realizaciu diela a dékladne ich
pri vynaloZeni odbornej starostlivosti prekontroloval s tym, Ze tieto podklady
neobsahuju Ziadne prekazky vykonania diela, ktoré mohol zistit pri vynaloZeni
odbornej starostlivosti;

b) preveril miestne podmienky na mieste, kde sa bude nachadzat stavenisko; zahrnul
vSetky technické a dodacie podmienky nevyhnutné pre splnenie svojho zdvazku podla
zmluvy do kalkuldcie ceny za dielo a celkova cena diela podla tejto zmluvy zahfna
vSetky naklady akokolvek spojené sjeho realizaciou vratane nakladov spojenych
s odstrafiovanim vad;

c) vramciverejného obstaravania uplatnil vSetky svoje poZiadavky, pripadne vysvetlenia
na objednavatela tykajice sa tejto zmluvy a/alebo Vyzvy na predkladanie ponuk
a dokumentov, na ktoré sutazné podklady odkazuju a/alebo inych skutoc¢nosti, ktoré
m&zu mat vplyv na plnenie jeho zavézku podla tejto zmluvy,

d) skontroloval projektovi dokumentaciu podla €l. Il. bodu 1 zmluvy k vykonaniu diela
bez zistenia akychkolvek vdd, nedostatkov alebo nedorobkov braniacich realizacii
diela,



e) nazaklade obhliadky podla pism. b) tohto bodu zmluvy potvrdzuje Uplnost a spravnost
rozsahu vykazu vymer.

Zhotovitel sa zavazuje splnit technické a kvalitativne poZiadavky v sulade s prislusnymi pravnymi
predpismi a technickymi normami vztahujucimi sa na vykonanie diela.
Ak zhotovitel pocas plnenia tejto zmluvy zisti nevhodnost alebo nespravnost ktorejkolvek ¢asti
podkladov, ktoré obdrzal od objedndvatela, akychkolvek jeho pokynov, zavdzuje sa o tejto
skutoénosti pisomne upovedomit objednéavatela bez zbytoéného odkladu po jej zisteni spoloéne
s odporucanim vhodnej Upravy podkladov a/alebo pokynov. V pripade, Ze zhotovitel nesplni
svoju povinnost stanovenu v tomto bode zmluvy, zodpoveda za skodu, ktorad objednavatelovi v
dosledku takéhoto porusenia vznikne a zavazuje sa ju v plnom rozsahu uhradit.
Zhotovitel vyhlasuje, Ze je osobou odborne sposobilou na realizaciu predmetu zmluvy v zmysle
prislusnych pravnych predpisov. Zhotovitel je povinny azavazuje sa dodrziavat vsetky
vSeobecne zavazné pravne predpisy vztahujlice sa na vykonanie predmetu zmluvy, a to najma
zédkon ¢. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v zneni
neskorsich zmien a doplnkov, ako aj vSeobecne zavazné prdvne predpisy sulvisiace
s bezpecnostou a ochranou zdravia pri praci, pripadne inych vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov a technickych noriem akokolvek suvisiacich s predmetom tejto zmluvy. Zhotovitel
sucasne potvrdzuje, Ze mu je zndme a jasné, ako ma technicky riesit vykonanie predmetu zmluvy
s prihliadnutim na jej obsah, obsah jej priloh, podklady poskytnuté objednavatelom, ako aj
podmienky na mieste realizacie predmetu zmluvy a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi
znalostami, ktoré su k vykonaniu predmetu zmluvy potrebné.
Zhotovitel vyhlasuje, Ze nim dodané dielo nebude zatazené pravami tretich oséb, bude bez
pravnych vad. V pripade zistenia pravnych vad je zhotovitel povinny bezodkladne upravit dielo
tak, aby nenarusovalo prava tretich osdb. Stucasne sa zhotovitel zavazuje nahradit akukolvek
Skodu vzniknutud porusenim tejto povinnosti.
Zhotovitel sic¢asne berie na vedomie, Ze akykolvek dokument, ku ktorého vyhotoveniu sa
vzmysle tejto zmluvy zavizuje, musi byt pre riadne splnenie tohto zavazku vyhotoveny
a overeny na to opravnenou osobou v zmysle vSeobecne zdvdznych pravnych predpisov.

Clanok IV.

Cena diela
Cena predmetu plnenia podla tejto zmluvy v rozsahu €l. Il tejto zmluvy je dohodnuta v zmysle
zédkona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z. z.,
ktorou sa vykonava zakon NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cenach, na zdklade vyzvy a predlozenej
ponuky zhotovitela, ako cena maximalna. Cena za zhotovenie diela je vysledkom ponukového
konania zhotovitela ako Uspesného uchadzafa procesu obstarania zakazky vyhldseného
objednavatelom ako verejnym obstaravatelom.
Zhotovitel podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze overil sulad mnoZstva a rozsahu prac s
mnozstvom a rozsahom prac, ktoré su uvedené vo vykaze vymer, a vyhlasuje na zaklade
predloZenej projektovej dokumentacie, Zze obsah vykazu vymer v plnom rozsahu zodpoveda
rozsahu vykonov v zmysle predloZzeného vykazu vymer resp. pldnom a inym technickym
dokumentom.



3.

Na zaklade ponuky zhotovitela ako UspesSného uchadzaca je cena diela nasledovna:

P.¢ Nazov Merna Pzisc:":z:i:: Celkova cena
T jednotka PO my v EUR bez DPH
jednotiek
Stavebné upravy, rozsirovanie kapacity a
1 zvysovarfle kvall:ty vzdelavania Ziakov s sGbor 1 106 250 €
PAS (autizmus)
|Celkova cena spolu v EUR bez DPH: 106 250 €
20% DPH v EUR: 21250 €
|Celkova cena spolu v EUR s DPH: 127 500 €

K cene bude zhotovitel fakturovat DPH v zmysle platnych pravnych predpisov v ¢ase fakturacie.
V pripade, ak zhotovitel ku dru predloZenia ponuky nie je platcom DPH, avsak po uzatvoreni
zmluvy sa nim stane, nema ndrok na zvySenie ceny za realizaciu diela o hodnotu DPH.
Zhotovitel sa nem6ze odvoldvat na svoje chyby, opomenutia a omyly, alebo akukolvek ind
skutocnost, ktora pri vynaloZeni riadnej odbornej starostlivosti mala byt zrejma za Ucelom
Ziadania zvySenia ceny.

Jednotkové ceny jednotlivych poloZiek su maximalne tak, ako su uvedené v ocenenom vykaze
vymer, ktory tvori prilohu €. 2 tejto zmluvy. Zhotovitel prehlasuje, Ze cena diela uvedena v bode
3 tohto ¢lanku zmluvy pokryva vietky jeho zavazky v zmysle tejto zmluvy, ako aj vSetky naklady
pre spravne a v€asné vyhotovenie a dokoncenie diela.

Pokial' odo dna platnosti tejto zmluvy do doby ucinnosti tejto zmluvy déjde na strane
objednavatela k ¢asovych prietahov, ktoré by mali vplyv na cenu zakazky, bude umoznené
Zhotovitelovi upravit zmluvnud cenu pouzitim indexov vyvoja cien stavebnych prac a materiélov,
publikovanych SU SR za dané obdobie a to do sumy akceptovanej poskytovatelom finan¢nych
prostriedkov.

Clanok V.
Miesto a terminy plnenia
Miesto realizacie prac: Dobsinského 1744/2, 979 01Rimavska Sobota
Zhotovitel sa zavazuje vykonat a odovzdat dielo podla tejto zmluvy v lehote do 2 mesiacov od
terminu protokolarneho odovzdania a prevzatia staveniska podla ¢lanku VI. Zmluvy, najneskor
vSak do 31.12.2023.
Skutoény termin zacatia a ukoncenia prac je zhotovitel povinny minimdlne 1 pracovny def
vopred ohlasit elektronickou postou zodpovednej vo veciach technickych, za odovzdanie
staveniska a za prevzatie diela uvedenej vzahlavi tejto zmluvy na adresu:
riaditel@zspdobsinskeho.eu.sk.
Dielo sa povaZuje za riadne ukonéené driom podpisania ,Protokolu o odovzdani a prevzati
diela”.
Ak zhotovitel' pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, je objednavatel
opravneny, nie vsak povinny dielo prevziat aj v skorsom dohodnutom termine za podmienok
uvedenych v tejto zmluve.
Termin realizacie diela sa predlZuje o ¢as trvania nasledovnych prekazok:
a) prerusenie zhotovovania diela podla bodov 7 a 8 tohto ¢lanku tejto zmluvy,
b) omeskanie objednavatela s plnenim povinnosti podla tejto zmluvy, ktoré brani
zhotovitelovi v zhotovovani diela,
c) existencia rozhodnutia organu verejnej moci zavazného pre objednavatela, ktoré brani
zhotovitelovi pokracovat v zhotovovani diela. V takomto pripade sa objednavatel
zavazuje bez zbytoéného odkladu informovat zhotovitela o existencii a vyroku
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10.

rozhodnutia organu verejnej moci, ktoré by mohlo branit zhotovitelovi v zhotovovani
diela.
Objednavatel je opravneny dat zhotovitelovi pokyn na prerusenie prac na diele alebo jeho €asti.
Zhotovitel sa zavazuje bez zbyto¢ného odkladu urobit vietky potrebné opatrenia na prerusenie,
t. j. doCasné zastavenie prac na diele alebo jeho Casti, na zabezpecenie ochrany Zivota a zdravia
na stavenisku a na ochranu diela. V pripade prerusenia prac na diele podla tohto bodu zmluvy
je objednavatel povinny nahradit zhotovitelovi Ucelné a preukazatelné naklady spojené s
preru$enim a opatovnym zaéatim prac na diele alebo jeho &asti, alebo s predizenim tychto prac.
V pripade, ak nie je mozné v pracach pokracovat z objektivnych pricin, t.j. najma doslo k vzniku:
a) nepredvidatelnych okolnosti nezdvislych a nezapricinenych zhotovitefom alebo
objednavatelom (ako napriklad nepredvidatelna potreba archeologického vyskumu),
b) nepredvidatelnych nepriaznivych poveternostnych podmienok (ako napriklad zaplavy,
zosuvy pody a podobne nezapri¢inenych zhotovitefom alebo objednavatelom -
aplikacia tohto dovodu sa vztahuje vyluéne na prekazky tykajlce sa nepriaznivych
poveternostnych podmienok, ktoré nie je vzhladom na prislusné rocné obdobie
realizacie diela a miesto realizacie diela mozné predpokladat)
c) existencia mimoriadne nepriaznivych poveternostnych podmienok, ktoré trvaju
najmenej 5 dni za sebou a ktorych existencia je zaznamenana v stavebnom denniku
a odsuhlasend objednavatelom a brani riadnej realizdcii diela,
Zmluvné strany sa dohodli, ze zhotovitel nie je opravneny jednostranne prerusit realizaciu diela
bez suhlasu objedndvatela. Porusenie tejto povinnosti sa povazuje za podstatné porusenie
zmluvy.
Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze ak pre ktorykolvek zo zdvazkov v zmysle tejto zmluvy
a jej priloh nie je uréend osobitna lehota na plnenie, je zhotovitel povinny a zavidzuje sa plnit
tento zavazok vidy na vyzvu objednavatela a v lehote nim urcene;.

CAST 2
REALIZACIA DIELA

Clanok VI.

Odovzdanie staveniska
Staveniskom sa na ucely tejto zmluvy okrem jeho Upravy v osobitnych predpisoch rozumie
priestor, ktory je pocas zhotovovania diela uréeny na vykonavanie prac smerujucich k zhotoveniu
diela, na uskladnovanie jednotlivych prvkov diela a stavebnych vyrobkov, prip. materialu,
pracovného naradia a inych zariadeni potrebnych na vykonanie diela.
Zhotovitel sa zavadzuje prevziat stavenisko v termine uréenom v pisomnej vyzve objednavatela
adresovanej zhotovitelovi na adresu uvedend vzahlavi tejto zmluvy. Vyzva musi byt
zhotovitelovi zasland minimalne 1 pracovny den pred terminom prevzatia staveniska uréenom
vo vyzve objednavatela. Za pisomnu formu sa povaZzuje aj forma e-mailu. Zmluvné strany sa
zaroven dohodli, Ze k preberaniu staveniska do6jde az po schvaleni dokumentov v zmysle bodu
5 a 6 tohto ¢lanku zmluvy objednavatelom.
Zhotovitel sa zavazuje prevziat stavenisko v lehote uréenej objednavatelom v pisomnej vyzve
podla predchadzajuceho bodu. V pripade omeskania zhotovitela s prevzatim staveniska podla
tohto bodu tohto €lanku zmluvy v trvani viac ako 5 dni sa toto omeskanie povaZzuje za podstatné
porusenie zmluvy s moznostou objednavatela od zmluvy s okamzitym Gc¢inkom odstupit.
O odovzdani a prevzati staveniska sa vyhotovi pisomny zapis (protokol); v zapise o odovzdani
a prevzati staveniska sa uvedie najma ¢as odovzdania a stav staveniska s prihliadnutim na jeho
spoOsobilost na zhotovenie diela. Ak zo zapisu o odovzdani a prevzati staveniska vyplynu pre
zmluvné strany povinnosti nevyplyvajuce z tejto zmluvy, ktoré vSak nemenia jej charakter



a/alebo neznamenaju pre objednévatela dalsie naklady, zavazuju sa splnit ich v dohodnutych
lehotach.

Prevadzkové, socidlne, pripadne aj vyrobné zariadenie staveniska si zabezpecuje zhotovitel.
Naklady na zriadenie, prevadzkovanie, Udrzbu a vypratanie zariadenia staveniska su stc¢astou
ceny diela podla tejto zmluvy. Zhotovitel berie na vedomie, Ze akékolvek plochy na umiestnenie
akychkolvek zariadeni staveniska nezabezpecuje objednavatel. Uvedené je povinny zabezpedit
zhotovitel, pri¢om takto vzniknuté naklady su sicastou ceny diela podla tejto zmluvy.
Zhotovitel sa zavazuje vytvorit riadne podmienky pre vykon kontroly a vstupu opravnenych
zamestnancov objedndvatela, os6b poverenych objednavatelom a kontrolnym organom na
stavenisko.

Zhotovitel je povinny vypratat stavenisko vratane svojich strojov, nastrojov, zariadeni
a materialov a uviest ho do povodného stavu najneskér 15 pracovnych dni po odovzdani diela
podla tejto zmluvy. Po uplynuti lehoty uvedenej v predchadzajicej vete moéze zhotovitel
ponechat na stavenisku len stroje, zariadenia a material, potrebné na odstranenie vad diela, a
to po dobu uréend v odovzddvacom a preberacom protokole. O vypratani staveniska spiSu
zmluvné strany (osobitny) protokol. V pripade, ak si povinnost podla tohto bodu zhotovitel
nesplni napriek vyzve objedndvatela avlehote nim uréenej, je objednavatel oprdvneny
stavenisko vypratat na naklady zhotovitela.

Nebezpeclenstvo Skody na diele znasa aZz do jeho odovzdania podla tejto zmluvy zhotovitel.

Clanok VII.

Stavebny dennik
Zhotovitel sa zavazuje viest stavebny dennik na stavenisku v stlade so vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi resp. podla pisomnych pokynov objednavatela.
Objednavatel je opravneny sledovat obsah stavebného dennika a zapisom pripdjat svoje
stanovisko (suhlas, ndmietky a pod.) za predpokladu, Ze stanovisko je vzhfadom na charakter
zapisu potrebné. K zdaznamom zhotovitela sa objedndavatel v pripade potreby pisomne zavazne
vyjadriv lehote troch pracovnych dni odo dria vykonania zapisu. TUto povinnost ma aj zhotovitel
v pripade zapisov v stavebnom denniku vykonanych opravnenymi osobami objednavatela a to
v rovnakej lehote.
V pripade, ak by sa mnoZstvo potrebnych prac nezhodovalo s mnoZstvom uvedenym vo vykaze
vymer, je zhotovitel povinny na tlto skutoénost bezodkladne este pred vykonanim takejto prace
upozornit objednévatela. V pripade vykonania takychto prac bez stanoviska objednévatela,
znasa naklady s tym suvisiace zhotovitel na vlastné nebezpecenstvo.
Osobitne sa zhotovitel zavazuje vyhotovit dokumentaciu a umoznit objednavatelovi vykon
kontroly v stvislosti s tou ¢astou/¢astami diela, ktora bude v neskorsej faze/etape nedostupna,
pricom pre postup pri plneni tejto povinnosti sa pouzije ustanovenie § 553 Obchodného
zdkonnika. V pripade, Ze zhotovitel nedodrii postup podla predchadzajucej vety a
zakryje/zastavia Cast diela, ktord mala byt pred zakrytim/zastavanim odsuhlasena
objednavatelom, ma objedndvatel bez naroku zhotovitela na thradu s tym spojenych nakladov
pravo pozadovat, aby zhotovitel zakrytie/zastavanie diela na vlastné naklady odstranil za
Ucelom vykonania kontroly v lehote urcenej objedndvatelom a prislusnt cast diela zhotovil
znovu. Ku kontrole zakryvanych prac predlozi zhotovitel vsetky vysledky o vykonanych
potrebnych skuskach prac, kvality poZzadovanych materidlov, certifikaty a atesty a vyhotovi
osobitnu fotodokumentaciu.



Clanok VIII.

Subdodavatelia
Zhotovitel moze zabezpedit realizaciu ¢asti diela alebo vybranych prac prostrednictvom tretich
0s6b. Zhotovitel pritom zodpoveda objednavatelovi tak, akoby dielo vykondval sdm. Zhotovitel
je povinny pocas trvania tejto zmluvy dodrziavat prislusné ustanovenia Zakona ¢. 343/2015 Z.z.
o verejnom obstaravani upravujlce vyuzitie a zmenu subdodavatelov.
Zhotovitel je v stlade s § 41 ZVO povinny uvadzat aktualne Udaje o svojich subdodavateloch,
Udaje o osobach opravnenych konat za subdodavatelov v rozsahu meno a priezvisko, adresa
pobytu, datum narodenia, Udaje o predmete subdodavky a podiele subdodavatela na celkovej
realizcii diela.
Zhotovitel sa zavadzuje bezodkladne oznamit akukolvek zmenu ddajov o subdodavateloch
uvedenych v prilohe €. 3 tejto zmluvy spésobom podla tejto zmluvy. Nesplnenie tejto povinnosti
sa povazuje za podstatné porusenie zmluvy.
V pripade zameru zhotovitela realizovat ¢ast diela prostrednictvom subdodévatela, nastipenie
nového subdodavatela alebo zmeny pévodného subdodavatela uvedeného v prilohe ¢. 3 je
zhotovitel povinny minimalne pat (5) pracovnych dni vopred pisomne predlozit objednavatelovi
na schvalenie kazdého subdodavatela. Sucastou poZiadavky bude vymedzenie rozsahu plnenia,
ktoré bude pre zhotovitela realizovat subdoddvatel. Dalej je povinny spolu s pisomnou Ziadostou
o zmenu subdodavatela poskytnit objednavatelovi vSetky Udaje podla tohto c¢lanku.
Navrhovany subdodavatel musi byt opravneny dodavat tovar, poskytovat sluzby, resp.
vykondvat stavebné préace v rozsahu predmetu subdodavky a musi spifiat poZiadavky uvedené
v bode 7 nizSie. V pripade, ak zhotovitel nedodrzi vyssie uvedeny mechanizmus tykajlci sa
nahradenia pévodného subdodavatela a/alebo nastipenia nového subdodavatela,
objednavatel je opravneny nahradenie povodného subdodavatela a/alebo nastipenie nového
subdodévatela neschvdlit. Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajiceho pisomného
suhlasu objedndvatela previest svoje prava a zavazky podla tejto zmluvy na nového
subdodavatela.
Objednavatel si vyhradzuje pravo na posudenie a schvélenie nastipenia nového subdodavatela
alebo nahradenia pévodného subdodavatela novym subdodavatelom.
Zhotovitel je povinny vysporiadat vietky svoje zavazky vocéi subdodavatelom tak, aby mohol
objednévatel riadne uzivat dielo zhotovené podla tejto zmluvy.
V pripade, ak subdodavatel spifia defini¢né znaky partnerov verejného sektora podla § 2 zakona
¢.315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov
(dalej len ,Zakon o RPVS“), musi byt zapisany v registri partnerov verejného sektora. V pripade
porusenia povinnosti zhotovitela podla tohto bodu, resp. povinnosti zhotovitela tykajucich sa
subdodavatelov a ich zmeny podla tohto ¢lanku, povaZuje sa toto porusenie za podstatné
porusenie zmluvy.

Clanok IX.

Povinnosti zhotovitela
Zhotovitel sa zavazuje pri plneni tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou. Zavazuje
sa dodrziavat vSeobecne zavizné predpisy, technické normy a podmienky zmluvy. Zhotovitel sa
bude riadit sutaznymi podkladmi a dokumentami, na ktoré sutainé podklady odkazuju a
podkladmi objednavatela, pokynmi objednavatela, zapismi a dohodami poverenych zastupcov
zmluvnych stran a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov.
Zhotovitel je povinny obstarat vietky potrebné povolenia k riadnej realizacii diela podla tejto
zmluvy.
Zhotovitel zodpoveda za pripadnu organizaciu dopravy pocas realizacie diela pre potreby ¢oho
si zabezpedi vietky potrebné povolenia a zavazuje sa zabezpedit ich Uplné dodrZiavanie.
Zhotovitel je pri zhotovovani diela povinny pouzit vyhradne len vhodné stavebné vyrobky, v
sulade s ustanoveniami zakona €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch, v zneni neskorsich
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predpisov a suvisiacej vyhlasky, ktorou sa ustanovuje zoznam stavebnych vyrobkov, ktoré musia
byt oznacené, systémy preukazovania zhody a podrobnosti o pouZivani znaciek zhody, v zneni
neskorsich predpisov.

Dielo sa zavazuje zhotovitel realizovat len za pouZitia technoldgii a materialov vyhovujucich
prislusnym technickym normam. Vlastnosti stavebnych materidlov overuje na vlastné naklady
v §tadiu ich pripravy, pocas realizacie a po ukonceni zhotovitel.

Zhotovitel sa zavazuje prijat vSetky potrebné opatrenia, aby predchadzal akymkolvek skodam
ktoré mozu nastat pocas realizacie prac na diele najmé, no nie vyluéne, zabezpedit dodrziavanie
zédkona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecénosti a ochrane zdravia pri praci, nariadenia vlady ¢. 396/2006
Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a suvisiacich
vyhlasok, zdkon €. 79/2015 Z. z. o odpadoch, suvisiacich vyhlasok a dodrZiavanie vsetkych
povinnosti v zmysle Vyhlasky ¢. 366/2015 Z. z. o evidencnej a ohlasovacej povinnosti.
Zhotovitel je odo dfa prevzatia staveniska do momentu protokoldrneho odovzdania diela riadne
povinny predchadzat skodam a pocinat si tak, aby pri vykonavani diela nedochadzalo ku skodam
na zdravi, majetku, prirode a zZivotnom prostredi.

Zhotovitel zodpoveda za vsetky skody vzniknuté objednavatelovi alebo tretim osobam, pokial
tieto Skody vzniknu z dévodu porusenia vSeobecne zavaznych pravnych predpisov, povinnosti
zhotovitela podla tejto zmluvy alebo v stvislosti s prevadzkovou ¢innostou zhotovitela a taktiez
za Skody na vznikajucich alebo existujucich objektoch susediacich so stavbou a na vonkajSom
vybaveni, kdblovych vedeniach, inzinierskych sietach a podobne. Zhotovitel sa zavazuje takto
vzniknuté skody nahradit v lehote do 30 dni od dorucenia pisomnej vyzvy objednavatela na ich
nahradu.

Zhotovitel nesie plnd zodpovednost za Skody, ktoré vzniknl objednavatelovi v dosledku
nesplnenia zmluvnych podmienok zhotovitefom. Skodou sa pre Gcely zmluvy rozumie aj ujma,
ktora vznikla objednavatelovi tym, Zze musel vynalozit naklady v désledku porusenia povinnosti
zhotovitela.

Zhotovitel nesmie bez sihlasu objednavatela zastavit prace alebo opustit stavenisko, v opacnom
pripade je povinny nahradit skodu, ktora tymto objedndvatelovi vznikla. Opustenim staveniska
sa rozumie odstrdnenie zariadenia staveniska, nevykondvanie stavebnych prdc, resp. prac,
ktorych vysledkom ma byt vykonanie diela po dobu dlhsiu ako 5 dni, pokial nevykonavanie
uvedenych prac nie je nasledkom prerusenia prac podla zmluvy.

Zhotovitel nesie pInd zodpovednost za zariadenia nachadzajlce sa na stavenisku.

Zhotovitel sa suéasne zavazuje, ze pri plneni predmetu tejto zmluvy bude dodrZiavat vsetky
vSeobecne zdvazné pravne predpisy tykajlice sa zamestndvania oséb (najma no nie vylucne
dodrziavanie zakona €. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegalnom zamestnavani, zékona ¢.
480/2002 Z. z. o azyle, zdkona ¢ 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov, zakona ¢. 5/2004 Z. z.
o sluzbach zamestnanosti a inych). V pripade, ak by porusenie tychto povinnosti viedlo
k uloZeniu akejkolvek sankcie zo strany prisluSnych orgdnov vykondvajucich kontrolu voci
objednavatelovi, zavdzuje sa tuto v plnom rozsahu vlehote 3 dni od dorucenia vyzvy
objednavatela uhradit zhotovitel.

Zhotovitel je povinny zabezpecit cinnost podla tohto bodu tohto ¢lanku zmluvy len
prostrednictvom osbb s opravnenim na predmet plnenia podla tejto zmluvy.

Clanok X.
Protokolarne odovzdanie diela
Zhotovitel je povinny pre pripad, ak oto objednavatel poZiada, v primeranom case vopred
zabezpedit vykonanie spolocnej predbezinej prehliadky diela tak, aby sa tato uskutocnila
najneskér 15 pracovnych dni pred terminom ukoncéenia diela podla tejto zmluvy. O tejto
prehliadke, v pripade jej realizacie, spiSu strany osobitny protokol, ktory sa vSak nepovazuje za
odovzdanie diela a potvrdenie uskuto¢nenia diela a jeho ucelom je len predbeZzné vyhodnotenie
nedostatkov objednavatelom pred riadnym odovzdanim diela.
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Odovzdanie a prevzatie diela sa uskuto¢ni v preberacom konani. Zhotovitel sa zavazuje vyzvat
objednavatela k odovzdaniu diela pisomne a sucasne elektronickou postou minimalne 7
pracovnych dni vopred.

Riadne a vcas zhotovené dielo, vratane Uspesného vykonania vSetkych skisok dohodnutych
zmluvnymi stranami alebo vyZzadovanych prislusnymi technickymi, inymi pravnymi predpismi,
kontrolno- skisobnym planom alebo touto zmluvou je objednavatel povinny prevziat.
Preberacie konanie po riadnom zhotoveni a ukonceni diela podla zmluvy sa za¢ne na zaklade
vyzvy zhotovitela na prevzatie diela spd6sobom podla tejto zmluvy dorucenej objednavatelovi, a
to v den uréeny vo vyzve. Skratenie lehoty podla bodu 2 tohto ¢lanku je mozné, ak objednavatel
so skratenim lehoty vyslovi osobitny suhlas. Pokial sa objednavatel nemdzZe zudastnit
preberacieho konania v den navrhnuty zhotovitefom, oznami to zhotovitelovi atento urci
nahradny termin preberacieho konania po vzdjomnej dohode s objednavatelom.

Preberacie konanie spociva v komplexnej prehliadke diela a kontrole vyskytu moznych vad a
nedorobkov diela. Prehliadku diela objednavatel pisomne potvrdi na protokole o odovzdani a
prevzati diela, ktory sa vyhotovi v dvoch rovnopisoch. Preberacie konanie je ukoncené
podpisanim protokolu o odovzdani a prevzati diela objednavatelom a zhotovitefom s tym, ze
dielo sa povaZuje za odovzdané ku dnu podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela oboma
zmluvnymi stranami.

V pripade, ak budu pri preberacom konani podla tohto ¢lanku zistené také vady a nedorobky,
ktoré sami o sebe alebo spolu brania bezpeénému uZivaniu diela alebo stazuju ucel, ktorému
sluzi a/alebo v pripade, ak nebudud splnené podmienky alebo dolozené doklady vyplyvajuce z
tohto ¢lanku zmluvy, objednavatel dielo nie je povinny prevziat. V takomto pripade sa zhotovitel
dostava do omeskania a sucasne sa zavazuje vsetky vytykané nedostatky odstranit, pripadne
doplnit chybajice doklady vlehote uréenej objednédvatelom. V pripade, ak k odstraneniu
nedostatkov podla predoslej vety nedojde hoc aj Ciasto¢ne v lehote uréenej objedndvatelom
povaZuje sa uvedené za podstatné porusenie zmluvy.

V pripade, ak budu pri preberacom konani podla tohto ¢lanku zistené také vady a nedorobky,
ktoré sami osebe a ani spolu nebrania bezpe¢nému uzivaniu diela alebo nestazuju ucel, ktorému
slizi, je opravnenim avsak nie povinnostou objednavatela dielo prevziat. V pripade, ak
objednavatel dielo v dosledku drobnych vad odmietne prevziat, zavazuje sa zhotovitel takéto
vady a nedorobky na vlastné naklady v celom rozsahu odstranit v termine dohodnutom alebo
stanovenom objedndvatefom v osobitnom Protokole, ktoré strany pre tento ucel spiSu. Ak
objednavatel dielo napriek drobnym vadam anedorobkom prevezme a tieto nebudu
zhotovitefom odstranené vlehote poZadovanej objednavatelom uvedenej v Protokole
o prevzati a odovzdani, je objednavatel opravneny postupovat podla ¢lanku XlIl bod 7 tejto

zmluvy.
Protokol o odovzdani a prevzati bude spisany po ukonceni odovzdania diela a bude obsahovat
najma:

a) identifikacné udaje o diele;

b) potvrdenie zhotovitela, Ze dielo bolo vykonané podla projektovej dokumentacie,
technologického postupu a v sulade s povoleniami a so slovenskymi pravnymi
predpismi a technickymi normami;

c) zoznam vsetkych zabudovanych vyrobkov s uvedenim ich vyrobcov a ich typového
oznacenia;

d) supis pripadnych vad a nedorobkov diela (ktoré nebrania plynulému, bezpe¢nému
uzivaniu diela) s prehlasenim zhotovitela, Ze tieto zavady a nedorobky odstrani v
dohodnutom zdvaznom termine;

e) prehldsenie objedndvatela, Zze vykonané dielo preber3;

f) zoznam priloh podla tejto zmluvy,

g) datum a podpisy zhotovitela a objednavatela.

Zhotovitel je pri odovzdavani diela povinny odovzdat objednavatelovi:
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a) doklady, protokoly, atesty, certifikdty a vyhlasenia o zhode vyrobkov, materialov,
konstrukcii, zariadeni zabudovanych do diela ako aj originaly na nich sa vztahujucich
zarucnych listov, revizne spravy, ndvody na pouzivanie, dodacie listy a vazne listky
pouzitych materidlov, ako aj vSetky ostatné dokumenty preukazujice dodanie
pouzitych materidlov a ich mnoZstvo,

b) dokumentdciu o vykonanych revizidch a kontroldch, protokoly o vykonanych
skuskach,

c) vSetky iné dokumenty potrebné pre riadne uZivanie a kolauddciu diela ako celku,

d) fotodokumentaciu v zmysle tejto zmluvy,

e) dokumentdciu preukazujicu riadne nakladanie s odpadmi podla tejto zmluvy,

f) akukolvek dalsiu dokumentdciu vyplyvajidcu zo zmluvy alebo jej priloh.
Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Uspesné vykonanie vSetkych skdsok predpisanych
prislusSnymi pravnymi predpismi a dohodnutych zmluvnymi stranami, ktoré uskutocni zhotovitel
v zmysle zdkona €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach. Protokoly o vysledku skisok a doklady
potrebné k riadnemu uZivaniu diela pripravi zhotovitel, ako prilohu vyzvy na prevzatie diela,
najneskor v defi odovzdania a prevzatia diela. Takto vzniknuté néaklady su sucastou ceny diela
podla tejto zmluvy.

Clanok XI.
Platobné podmienky

Uhrada ceny za stavebné prace bude realizovana postupne platenim skutoéne vykonanych
stavebnych prac a dodavok v jednotlivych mesiacoch na zaklade vystavenej faktury. Ciastkovu
fakturu na sumu zodpovedajicu vykonanym pracam a dodavkam vystavi a doruci zhotovitel
objedndvatelovi do 15 dni po uplynuti kalenddrneho mesiaca. Prilohou faktury bude vopred
odsuhlaseny a potvrdeny Supis vykonanych prac a doddvok, ktory zhotovitel predlozi na
schvdlenie objednavatelovi.
Supis vykonanych prac adodavok, ktory tvori prilohu faktury, podlieha odsuhlaseniu
objednavatelom. Objednavatel je povinny vyjadrit sa k stpisu vykonanych prac a dodavok do 5
(piatich) pracovnych dni po jeho predlozZeni. V pripade, ak sa objednavatel k sipisu v lehote
podla predchadzajlcej vety nevyjadri, plati, Ze so supisom suhlasi.
Prace zhotovitela, ktoré budud vykonané bez predchadzajuceho pisomného suhlasu
objednavatela alebo odchylne od podkladov podla tejto zmluvy zhotovitel nie je opravneny
fakturovat.
Faktdra musi obsahovat nalezitosti dafiového dokladu v zmysle ustanovenia § 74 zakona
¢.222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov a tieto Udaje:

- néazov, adresu sidla, I€O, I€ DPH oboch zmluvnych stran,

- oznacenie diela,

- Nazov Diela ,Stavebné upravy, rozsirovanie kapacity a zvySovanie kvality vzdelavania

Ziakov s PAS (autizmus)”

- peciatka a podpis opravnenej osoby, adresa a sidlo,

- Cislo zmluvy, poradové Cislo faktury,

- datum vyhotovenia, defi odoslania a den splatnosti faktury,

- oznacenie pefiazného Ustavu a Cislo uctu v tvare IBAN, na ktory sa ma platit,

- fakturovanu sumu bez DPH, sadzbu DPH a celkom sumu s DPH.
V pripade, ze faktira nebude obsahovat naleZitosti uvedené v tejto zmluve, bude nelplna alebo
k nej nebudu priloZzené pozadované doklady je objednavatel opravneny vrétit ju zhotovitelovi
do 3 (troch) pracovnych dni na doplnenie a zhotovitel je povinny ju doplnit. V takom pripade
nova lehota zac¢ne plynut dorucenim opravenej faktiry objednavatelovi.
Lehota splatnosti faktury je 10 kalendarnych dni odo dna jej dorucenia objedndavatelovi.
Uhradenie diela a/alebo schvélenie supisov prac sa nepovaZuje za potvrdenie zhotovenia diela
bez vad.
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Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajuceho
pisomného suhlasu objednavatela postupit akékolvek svoje pohladavky z tejto zmluvy alebo
pohladdvky s touto zmluvou suvisiace (napr. zmluvna pokuta, ndhrada Skody, vydanie
bezdovodného obohatenia) tretej strane, pricom zmluvné strany sa zaroven dohodli na tom, Ze
uvedené obmedzenie pretrvava aj v pripade zaniku tejto zmluvy.

Objedndvatel md pravo na zapocitanie akychkolvek svojich narokov voci narokom zhotovitelsa,
ktoré zhotovitelovi vzniknu voci objednavatelovi podla tejto zmluvy alebo na jej zaklade.

V pripade reklamacie vad diela az do vyrieSenia reklamacie pre zmluvné strany zdvaznym
sp6sobom objednavatel nie je v omeskani s Uhradou ceny za dielo alebo akejkolvek jej Casti.

Na zaklade dohody zmluvnych stran sa Objednavatel zavazuje uhradit Zhotovitelovi na jeho Gcet
zalohu po nadobudnuti G&innosti Zmluvy vo vydke 40% z celkovej ceny diela v zmysle Clanku
IV. Cena diela, odstavec 3, tejto Zmluvy, t.j. 51000 Eur s DPH, ktord bude uhradend
bezhotovostne, formou zalohovej faktury do 10 kalendarnych dni odo dna Zhotovitelom
vystavenej proforma faktury.

Clanok XII.

Vady diela a zaruka za akost diela
Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych touto zmluvou
a vSeobecne zavaznymi technickymi normami a predpismi.
Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené v sulade s ustanoveniami tejto zmluvy a Ze
md v Case odovzdania diela vlastnosti dohodnuté v zmluve a jej prilohe, predlozenej
dokumentdcii a pravnych predpisoch. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze tieto vlastnosti bude mat
dielo pocas zaruénej doby (zaruka za akost).
Zhotovitel diela podla tejto zmluvy je povinny pri plneni predmetu zmluvy postupovat
s odbornou starostlivostou, dodrzZiavat vSeobecne zdvazné predpisy, technické normy STN EN,
STN a povinnosti vyplyvajice ztejto zmluvy. Dalej sa bude riadit zavaznymi podkladmi
objednavatela, zapismi a pisomnymi dohodami zmluvnych stran potvrdenymi ich opravnenymi
zastupcami.
Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v okamihu, ked prechddza nebezpecenstvo Skody
na diele na objedndvatela v zmysle tejto zmluvy, a to aj v pripade, ked' sa vada stane zjavnou
(objednavatel ju objavi) az po tomto okamihu.
Zaruc¢na doba za zhotovené dielo je 60 mesiacov. Zaruéna doba zacina plynut driom podpisania
protokolu o odovzdani a prevzati diela objedndvatelom, pricom pre Casti diela, na ktorych boli
zistené vady a nedorobky pri odovzdavani a preberani diela zacdina plynut zaruéna doba driom
ich Uplného odstranenia.
Zhotovitel nezodpovedd za vady diela sp6sobené pouzitim materidlov, prvkov a vyrobkov
dodanych a/alebo urfenych objednavatelom a/alebo v dosledku plnenia pokynov
objednavatela, pokial zhotovitel nemohol ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti tuto
nevhodnost zistit a/alebo na nevhodnost stavebnych vyrobkov alebo pokynov objednavatela
upozornil. Zhotovitel vSak zodpoveda za vady diela, ktoré vznikli v dosledku pripadného pouzitia
nevhodnych stavebnych vyrobkov alebo nevhodnych pokynov objedndavatela, na ktorych
nevhodnost zhotovitel objednavatela neupozornil. Zhotovitel zodpoveda za vady pouZitych
materidlov, prvkov avyrobkov, ktoré zabezpedil, dodal a pouZil na vytvorenie diela pocas
zarucnej doby.
V pripade, ak zhotovené dielo ma drobné vady a nedorobky a objedndvatel dielo prevezme,
zhotovitel' je povinny odstranit vady v termine a za podmienok, ktoré budi dohodnuté
v protokole o odovzdani a prevzati diela, inak najneskor v lehote do 30 dni odo dna podpisu
protokolu o odovzdani a prevzati diela oboma zmluvnymi stranami. Ak zhotovitel tieto vady
neodstrani najneskér v uvedenej lehote, ma objednavatel pravo odstranit drobné vady a
nedorobky sam alebo ich nechat odstranit tretou osobou na naklady zhotovitela. V3etky naklady
spojené s odstranenim drobnych vad a nedorobkov hradi zhotovitel, a to bez ohladu na

11



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

skutocnost, ¢i ich odstranenie zabezpedi zhotovitel, alebo bude zabezpeéené objednédvatelom
alebo tretou osobou uréenou objednavatelom. V pripade, ak odstranenie vad bude zabezpelené
objednévatelom, je objednévatel opravneny na Ghradu takychto nakladov pouzit zadriné podla
tejto zmluvy. Naklady na odstranenie vad v sume prevysujlicej zadrzné alebo jeho zvysok, je
zhotovitel povinny objednavatelovi na jeho vyzvu zaplatit.

Vady zhotoveného diela uplatnené v zaru¢nej dobe je zhotovitel povinny odstranit bezodkladne
a bezplatne.

Objedndvatel je povinny vady zistené po odovzdani diela alebo ktorejkolvek jeho casti
bezodkladne oznamit zhotovitelovi. Zhotovitel sa vSak zavizuje bez ndmietok a bezplatne
odstranit vietky vady oznamené objedndvatelom a to bez ohladu na to, ¢i tieto vady oznamil
objednavatel bezodkladne po ich zisteni alebo bezodkladne po tom, ¢o ich mohol zistit pri
vynaloZeni odbornej starostlivosti. Sucasne sa zmluvné strany dohodli na tom, Ze v pripade vady
oznamenej objednavatelom podla tohto bodu je pravom objednavatela zvolit ktorykolvek narok
zvad podla ustanovenia § 436 Obchodného Zakonnika, pricom pravo volby mu ostava
zachované bez ohladu na to, Ci volbu naroku vykona spolo¢ne s oznamenim vady alebo
kedykolvek neskor. Zmluvné strany sa sucasne dohodli na tom, Ze ¢as ozndmenia vad nema vplyv
na moznost objednéavatela od tejto dohody odstupit.

Zhotovitel je povinny na reklamaciu reagovat bezodkladne, najneskér vsak do 5 (piatich) dni po
jej obdrzani a pisomne uviest stanovisko k ozndmeniu o vadach v zmysle tohto ¢lanku zmluvy.
V pripade uznania vady oznamenej objednévatelom sa zhotovitel si¢asne zavazuje navrhnut
termin odstranenia vady v zavislosti od zvoleného naroku objednavatelom, pripadne ak volba
naroku objednavatelom nebola urobend spolo¢ne s ozndmenim podla bodu 9 tohto ¢lanku a ani
do uplynutia lehoty na vyjadrenie sa zhotovitela, zavdzuje sa zhotovitel vyzvat objednavatela na
volbu naroku. V pripade, ak bude objednavatel pozadovat odstranenie vady a zmluvné strany sa
na termine odstranenia nedohodnl je opravneny uréit lehotu primerand povahe vady
jednostranne objednavatel s ¢im zhotovitel bezvyhradne suhlasi.

V pripade, Ze zhotovitel reklamované vady neodstrani v dohodnutej lehote alebo lehote uréenej
objedndvatelom podla bodu 10 tohto ¢lanku zmluvy, alebo oznami, Ze vady neodstrani ma
objednavatel pravo dat vady odstranit tretej osobe na naklady zhotovitela, pozadovat zlavu
z ceny alebo od zmluvy odstupit. Bod 7 tohto ¢lanku sa pre hradu nakladov aplikuje primerane.
Osobitne sa zhotovitel zavazuje zacat s odstrafiovanim pripadnych pordch a vad ohrozujucich
riadne uzivanie diela do 24 hodin odo dna dorucenia reklamacie a odstranit ich ¢o v najkratSom
Case.

O odstraneni reklamovanych porich a vad bude spisany protokol, ktory bude podpisany
opravnenymi zastupcami zmluvnych stran.

V pripade, Ze zhotovitel neza¢ne s odstrafiovanim reklamovanych vad a poruch v lehote podla
dohody alebo podla zmluvy alebo reklamované vady a poruchy neodstrani v lehote podla zmluvy
alebo dohody zmluvnych stran a objednavatel zabezpeci odstranenie vad prostrednictvom tretej
osoby na naklady zhotovitela, bude o tejto skutocnosti zhotovitela bezodkladne pisomne
informovat.

V pripade, ak by pocas zarucnej doby podla tohto ¢lanku objednavatel zistil, Ze zo strany
zhotovitela neboli dodrzané deklarované kvalitativne parametre diela, zavazuje sa zhotovitel
popri narokoch z vad podla tohto ¢lanku primerane predfZit trvanie zaruénej doby.
Zhotovitel sa osobitne zavazuje najneskor 30 dni pred koncom zaruc¢nej doby podla tejto zmluvy
vyzvat objedndvatela na ohliadku diela o ktorej skuto¢nosti vyhotovia zmluvné strany osobitny
protokol. Vady zistené pri tejto ohliadke sa zavazuje zhotovitel odstranit v lehote uvedenej
v protokole podla prvej vety tohto bodu zmluvy. V pripade, ak zhotovitel' v uvedenej lehote vady
neodstrani, pripadne porusi povinnost podla tohto bodu, je objednéavatel opravneny vady
odstranit sam alebo nechat vady odstranit tretou osobou. V tomto pripade je objednavatel
opravneny na Uhradu takto vzniknutych nakladov pouZit zadrzné podfa tejto zmluvy. Naklady na
odstranenie vad vsume prevySujucej zadrzné alebo jeho zvySok, je zhotovitel povinny
objednévatelovi na jeho vyzvu zaplatit.
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¢ast a4
Zaverecné ustanovenia

10.

11.

Clanok XIII.
Sankcie

V pripade omeskania zhotovitela tykajuceho sa terminu riadneho vykonania diela podla tejto
zmluvy, vznika objednavatelovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05 % z celkovej
ceny diela s DPH za kaZdy a to aj zacaty deri omeskania.
Ak zhotovitel neza¢ne s odstrariovanim vad a/alebo neodstrani vady v dohodnutom termine
podla tejto zmluvy, vznika objedndvatelovi ndrok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05%
z celkovej ceny diela s DPH za kazdy den omeskania a to osobitne ku kazdej reklamovanej vade.
Ak zhotovitel nedodrzi iné terminy stanovené v tejto zmluve vznikd objednavatelovi narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05 % z celkovej ceny diela s DPH za kazdy deri omeskania.
V pripade zistenia nesuladu objednavatelom poZadovanych a zhotovitelom deklarovanych
vlastnosti diela so skuto¢nostou, vznika objednavatelovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty
vo vyske 5 % z celkovej ceny diela s DPH a zhotovitel je zaroven povinny odstranit vzniknuty
nesulad v lehote uréenej objedndvatefom. Ak zhotovitel tento nesulad neodstrani najneskor
v uvedenej lehote, ma objedndvatel pravo odstranit tento nesulad sam alebo ho nechat
odstranit tretou osobou na naklady zhotovitela.
V pripade, ze zhotovitel neprevezme stavenisko podla tejto zmluvy, vznikd objednavatelovi
narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 250,- EUR (slovom: dvestopatdesiat eur ) za kazdy
den a to aj zacaty den omeskania.
V pripade, Ze zhotovitel nevyprace stavenisko riadne avcas podla podmienok tejto zmluvy
vznikd objednavatelovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 250,- EUR (slovom:
dvestopatdesiat eur), za kazdy aj zacaty dert omeskania.
V pripade porusenia povinnosti zhotovitela v zmysle ustanoveni tejto zmluvy vztahujicich sa na
subdodavatelov, vznikd objedndvatelovi ndrok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1.000,-
EUR (slovom jedentisic eur) za kazdé porusenie povinnosti a to aj opakovane.
V pripade porusenia povinnosti tykajucej sa registracie v Registri partnerov verejného sektora,
vznika objedndvatelovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1.000,- EUR (slovom:
jedentisic eur).
Zmluvnou pokutou podla tohto ¢lanku zmluvy nie je dotknuty narok objednavatela na nahradu
Skody a to aj v rozsahu prevysujuicom vysku zmluvnej pokuty.
Pohladdvka na zaplatenie zmluvnej pokuty podla tejto zmluvy je vZdy splatna v lehote Strnastich
(14) dni od dorucenia vyzvy na jej zaplatenie zhotovitelovi.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel je opravneny jednostranne zapocitat akukolvek
svoju penaznu pohladavku (t.j. aj nesplatnd) vzniknutud na zaklade tejto zmluvy alebo v suvislosti
s nou proti akejkolvek pefiaznej pohladavke zhotovitela.

Clanok XIV.
Trvanie a zanik zmluvy
Tato zmluvu je mozné predcasne ukondit v nasledovnych pripadoch:

a) pisomnou dohodou zmluvnych stran;

b) odstupenim od zmluvy z dévodov ustanovenych v platnych pravnych predpisoch alebo
v zmluve.

Zhotovitel je opravneny pisomne odstupit od zmluvy ako pri podstatnom poruseni zmluvy z
nasledovnych dovodov:

a) objedndavatel poZaduje také vlastnosti diela, ktoré by boli v rozpore s platnymi
pravnymi predpismi alebo ktoré su napriek predchadzajucemu pisomnému
upozorneniu zhotovitela zjavne nevhodné,

b) objednévatel pisomne ozndmi zhotovitefovi, Ze nemdze splnit svoje zavazky
vyplyvajuce zo zmluvy,
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c)

z dévodov stanovenych Obchodnym zakonnikom.

3. Objednavatel je opravneny odstupit od tejto zmluvy aj bez poskytnutia dodatoénej lehoty na
splnenie povinnosti najma v pripade, ak zhotovitel:

a)
b)

d)

e)

f)
g)
h)
i)
j)

k)
1)

v pripade porusenia zmluvy, ktoré ako podstatné oznacuje tato zmluva,

ak sa preukdZe, Ze zhotovitel v rdmci verejného obstardvania, ktoré predchadzalo
uzatvoreniu tejto zmluvy predloZil nepravdivé doklady, alebo uviedol nepravdivé
informacie,

z dovodov uvedenych v § 19 0ds.1, 2 a4 Zikona ¢. 343/2015 Z. z. overejnom
obstaravani,

ak omeskanie zhotovitela s plnenim svojho zavazku spocivajucom v zhotovovani diela
presiahne 15 dni,

zhotovitel je necinny alebo je v omeskani so splnenim svojich zavazkov vyplyvajucich z
tejto zmluvy, alebo odmieta poskytnut stcinnost a spolupracu s osobami poverenymi
objednavatelom,

z dévodu opakovaného porusenia povinnosti zhotovitela tykajlucich sa zhotovenia
diela alebo inych povinnosti ustanovenych v tejto zmluve alebo v jej prilohach,

ak zhotovitel strati oprdvnenia vyzadované prisluSnymi pravnymi predpismi na
¢innosti, na zaklade ktorych je zhotovitel opravneny zhotovovat dielo podla tejto
zmluvy,

ak zhotovitel vstupi do likvidacie,

v pripade insolvencie zhotovitela, t. j. pri vyhlaseni alebo zacati konkurzného konania
alebo restrukturalizaéného konania,

ak zhotovuje dielo v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy a nevykonda ndpravu ani v
dodatocénej primeranej lehote, ktord mu objednavatel poskytne,

neprevezme stavenisko podla tejto zmluvy,

zhotovitel zacne realizovat prace bez odovzdania alebo odsuhlasenia dokumentacie
podla tejto zmluvy,

m) napriek zdkonnej povinnosti nie je zapisany v registri partnerov verejného sektora

pripade,

v

zmysle zdkona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene
a doplneni niektorych zakonov alebo bol vymazany z registra partnerov verejného
sektora, ak mal zdkonnu povinnost byt zapisany vtomto registri zmysle zakona
¢. 315/2016 Z. z. oregistri partnerov verejného sektora aozmene adoplneni
niektorych zakonov. Objednavatel méze odstlpit od zmluvy uzavretej so zhotovitelom
aj v pripade, ak jeho subdodavatel nie je nie je zapisany v registri partnerov verejného
sektora zmysle zdkona ¢. 315/2016 Z. z. oregistri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplneni niektorych zdkonov alebo bol vymazany z registra partnerov
verejného sektora, ak mal zdkonnu povinnost byt zapisany v tomto registri v zmysle
zdkona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov, alebo ak zhotovitel alebo jeho subdodavatel ma v registri
partnerov verejného sektora zapisanu ako konec¢ného uzivatela vyhod osobu podla §
11 ods. 1 pism. c) Zakona o RPVS.

Objednavatel ma tiez pravo bez akychkolvek sankcii odstupit od tejto zmluvy so zhotovitelom v

kedy este nedoslo k plneniu zo zmluvy medzi objednavatelom a zhotovitelom a

vysledky kontroly poskytovatela NFP neumoziuju financovanie vydavkov vzniknutych z tohto
obstardvania.

Odstupenie od tejto zmluvy si vyZzaduje pisomnu formu a musi byt druhej zmluvnej strane

dorucené na adresu uvedenu v zéhlavi tejto zmluvy. U¢inky odstUpenia od zmluvy nastant i)
driom potvrdeného prevzatia zasielky prijimatelom, alebo ii) ak neddjde k prevzatiu zasielky,
uplynutim 5. pracovného dna odo dna preukazatelného podania zasielky na poste alebo
odovzdanim kuriérskej sluzbe.
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Objednavatel je opravneny od zmluvy odstupit aj v pripade, ak zhotovitel dodatoéne spini
porusenu povinnost zakladajlcu pravo na objednavatela na odstipenie od zmluvy a podd o tejto
skutocnosti spravu.

Zhotovitel je v pripade odstupenia od zmluvy povinny odovzdat objednavatelovi podrobnu
spravu o diele a vSetku dokumentaciu vratane zarucnych listov a dokladov sluziacich na
vyhodnotenie stavu diela. Ak zhotovitel neposkytne riadnu suéinnost pri vysporiadavani
pohladdvok z titulu odstupenia od zmluvy, alebo neodovzdd podrobnu spravu a vsetku
dokumenticiu, objednavatel je opravneny na naklady zhotovitela vypracovat znalecky posudok,
ktory vyhodnoti stav diela a naroky z titulu odstupenia od zmluvy. Cena za znalecky posudok sa
odrata z ceny diela, ktora sa ma uhradit zhotovitelovi.

Clanok XV.
Zaverecné ustanovenia

Tato Zmluva nadobuda platnost driom jej podpisu oboma Zmluvnymi stranami a u¢innost v
sulade s § 47a zakona €. 40/1964 Zb. Ob¢iansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov a § 5a
zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov (Zakon o slobode informacii) diom nasledujicim po dni
jej zverejnenia v Centralnom registri zmltGv vedenom Uradom vlady Slovenskej republiky.
Prava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie su upravené touto zmluvou, sa spravuju podla
prislusnych ustanoveni Obchodného zakonnika a dalSich prislusnych vseobecne zavaznych
pravnych predpisov SR.
Akékolvek zmeny adoplnenia tejto zmluvy moziu byt uskutoénené len na zaklade
predchadzajicej dohody oboch zmluvnych stran formou ocislovanych pisomnych dodatkov.
Akékolvek dodatky k zmluve musia byt v sulade s § 18 a dal$imi ustanoveniami zakona ¢.
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani v zneni neskorsich predpisov.
Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela previest
svoje prava a zavazky podla tejto zmluvy na ind osobu.
Tato zmluva je vyhotovena v 4 (Styroch) rovnopisoch, po 2 (dva) rovnopisy pre kazdd zmluvnu
stranu.
Prilohou tejto zmluvy a jej neoddelitelnou stuéastou je:

a) Projektova dokumentacia (ako priloha ¢.1),

b) oceneny vykaz vymer (ako priloha ¢.2),

c) vyhlasenie o subdodavateloch (ako priloha €. 3),
Zhotovitel sa zavazuje, Zze v sulade s § 79 ods. 2 zakona ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych
udajov a o zmene a doplneni niektorych zdkonov zaviaZe svojich zamestnancov a vietky dalsie
osoby na jeho strane, ktoré su v ramci plnenia zmluvy u neho alebo u objednavatela oboznamia
s osobnymi Udajmi, povinnostou mléanlivosti. Splnenie povinnosti v zmysle predchéadzajice;j
vety je zhotovitel povinny na vyzvu objednavatela kedykolvek hodnoverne preukazat.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomnosti obsahujluce pravne vyznamné skutocnosti podla tejto
zmluvy si budd dorucovat postou, formou doporuéenej zasielky alebo elektronicky na adresy
uvedené v zahlavi tejto zmluvy, pokial zo zmluvy nevyplyva inak. Pisomnostou obsahujtcou
pravne vyznamné skutocnosti sa na ucely tejto zmluvy rozumie najma odstupenie od zmluvy
a vyzvy na plnenie si povinnosti z tejto zmluvy. Az do okamihu dorucenia pisomného ozndmenia
o zmene kontaktnej adresy sa povazuje za adresu urcéend na dorucovanie adresa uvedenad
v zahlavi zmluvy.
V pripade, Ze niektoré ustanovenia tejto zmluvy su alebo sa z akéhokolvek doévodu stanu
neplatné, nedcéinné alebo nevynutitelné, nema to a ani to nebude mat za nasledok neplatnost,
neucinnost alebo nevynutitelnost ostatnych ustanoveni tejto zmluvy. Zmluvné strany su povinné
v dobrej viere rokovat, aby bolo neplatné, nelc¢inné alebo nevynutitelné ustanovenie pisomne
nahradené inym ustanovenim, ktorého vecny obsah bude zhodny alebo ¢o najviac podobny
ustanoveniu ktoré je nahradzované, pricom ucel a zmysel tejto zmluvy musi byt zachovany. Do
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doby, kym takato dohoda nebude uzavretd, rovnako aj pre pripad, Ze k nej ned6jde vébec, sa na
nahradenie neplatného, neucinného alebo nevynutitelného ustanovenia pouziju ustanovenia
slovenskych pravnych predpisov a to také ustanovenia, ktoré zodpovedaju kritériam podla
predchadzajicej vety.

10. Zmluvné strany prehlasujd, Ze si zmluvu riadne precitali, jej obsahu porozumeli, s jej obsahom
po precitani sthlasia bez vyhrad a na znak tohto suhlasu ju vlastnoru¢ne podpisuju.

Za objednavatela: Za zhotovitela:
V Rimavskej Sobote dna: 06.11.2023 V Rimavskej Sobote, dina: 06.11.2023
ZS Pavla Dobsinského, Rimavska Sobota I.MAR spol. s r.o.
Ing. Erika Demkova Chrenovisko 2679, 979 01 Rimavska Sobota
riaditelka Konatel
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Priloha €. 3 Vyhlasenie o subdodavateloch

»Stavebné upravy, rozsirovanie kapacity a zvySovanie kvality vzdelavania Ziakov s PAS (autizmus)“

[0 sa nebude realizovat prostrednictvom subdodavatela/-ov,

[0 sa bude realizovat prostrednictvom nasledovnych subdodavatelov v nasledovhom
rozsahu:

Informacie o osobe opravnenej Subdodavatel ziska
konat za subdodavatela zo subdodavky
. - Podiel financné
Obchodne Sidlo I€O MENo a SelEsE I subdodavky prostriedky
v % prevysujuce
100.000 EUR bez
DPH

meno priezvisko = pobytu narodenia

O Ano 0O Nie

O Ano 0O Nie

O Ano 0O Nie
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Export Komplet

REKAPITULACIA STAVBY
Kéd: DGR-OSR-0922-2
Stavba: STAVEBNE UPRAVY, ROZSIROVANIE KAPACITY A ZVYSOVANIE KVALITY
VZDELAVANIA ZIAKOV S PAS (AUTIZMUS)
JKSO: KsS:
Miesto: Rimavské Sobota Datum: 14. 9. 2022
Objednavater: ICO:
IC DPH!
Zhotovitel: ICo: 45252491
.MAR spol. s r.o. IC DPH! SK2022932505
Projektant: ICO:
IC DPH!
Spracovatel: ICO:
IC DPH!
Poznamka:
Cena bez DPH 106 250,00
Sadzba dane Zéaklad dane Vyska dane
DPH zékladna 20,00% 0,00 0,00
znizena 20,00% 106 250,00 21 250,00
Cena s DPH v EUR 127 500,00
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel Zhotovitel
Déatum a podpis: Peciatka Déatum a podpis: Peciatka
REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY
Koéd: DGR-OSR-0922-2
Stavba: STAVEBNE UPRAVY, ROZSIROVANIE KAPACITY A ZVYSOVANIE KVALITY
) VZDELAVANIA ZIAKOV S PAS (AUTIZMUS)
Miesto: Rimavskéa Sobota Datum: 14.9. 2022
Objednavatel: Projektant:
Zhotovitel .MAR spol. s r.o. Spracovatel:
Kod Popis Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]
Néklady z rozpo&tov 106 250,00 127 500,00
SO 01 Stavebné Gpravy 106 250,00 127 500,00
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:

STAVEBNE UPRAVY, ROZSIROVANIE KAPACITY A ZVYSOVANIE KVALITY

VZDELAVANIA ZIAKOV S PAS (AUTIZMUS)
Objekt:
SO 01 - Stavebné upravy

JKSO: KS:
Miesto: Rimavska Sobota Datum: 14. 9. 2022
Objednéavatel: ICO:
IC DPH:
Zhotovitel: ICO: 45252491
I.MAR spol. s r.o. IC DPH: SK2022932505
Projektant: ICO:
IC DPH:
Spracovatel: ICO:
IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 106 250,00
Zaklad dane Sadzba dane Vys$ka dane
DPH zakladna 0,00 20,00% 0,00
znizena 106 250,00 20,00% 21 250,00
Cena s DPH v EUR 127 500,00
Projektant Spracovatefl
Datum a podpis: Pediatka Datum a podpis: Pediatka
Objednavatefl Zhotovitel
Datum a podpis: Pediatka Datum a podpis: Peciatka
REKAPITULACIA ROZPOCTU
Stavba:

STAVEBNE UPRAVY, ROZSIROVANIE KAPACITY A ZVYSOVANIE KVALITY

VZDELAVANIA ZIAKOV S PAS (AUTIZMUS)
Objekt:
SO 01 - Stavebné upravy
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Miesto: Rimavska Sobota Datum: 14. 9. 2022
Objednavatel: Projektant:
Zhotovitel: I.MAR spol. s r.o. Spracovatel:
Kod dielu - Popis Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpod&tu 106 250,00
HSV - Prace a dodavky HSV 49 446,02
3 - Zvislé a kompletné konstrukcie 378,86
6 - Upravy povrchov, podlahy, osadenie 16 195,26
9 - Ostatné konstrukcie a prace-buranie 1 245,61
ELE - ElektroinsStalacia 21 970,56
KAN - Kanalizacia 2 421,90
VOD - Rozvody vody 7 233,84
PSV - Prace a dodavky PSV 56 803,98
763 - Konstrukcie - drevostavby 6 241,96
766 - Konstrukcie stolarske 20 412,50
767 - Konstrukcie doplnkové kovové 1127,70
771 - Podlahy z dlazdic 869,73
776 - Podlahy povlakové 15 072,31
781 - Obklady 10 797,97
784 - Malby 2 281,80
ROZPOCET
Stavba:
STAVEBNE UPRAVY, ROZSIROVANIE KAPACITY A ZVYSOVANIE KVALITY
VZDELAVANIA ZIAKOV S PAS (AUTIZMUS)
Objekt:
SO 01 - Stavebné upravy
Miesto: Rimavska Sobota Datum: 14. 9. 2022
Objednavatel: Projektant:
Zhotovitel: 1.MAR spol. s r.o. Spracovatel:
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoétu 106 250,000
p HSV Prace a dodavky HSV 49 446,021
D 3 Zvislé a kompletné konstrukcie 378,856
Murovanie priecok z pérobetonovych tvarnic hladkych s
12| K |342272036.5 objemovou hmotnostou do 600 kg/m3 hribky 100 mm m2 10640 15,137 161,058
13 M 595310004100.S ;ﬁm/capdmbetdnové hladka do 600 kg/m3 Sirky 100 m2 10,853 20,068 217,798
D 6 Upravy povrchov, podiahy, osadenie 16 195,257
7 K 6124601218 P.riprava vnutorného podkladu stien penetraciou m2 670,300 0,848 568,414
zakladnou
8 | K 612460124.S Priprava an:Jtorného podkladu stien penetraciou pod m2 528,930 1,271 672,270
omietky a natery
15 K 6124603635  \nutornd omietka stien vapennocementova m2 528,930 13,186 6 974,471
jednovrstvova, hr. 10 mm
6 K 612481119.S Potiahn'uti’e vnt’{torn)’lqh stien sklotextilnou mriezkou s m2 823,710 0,688 7980102
celoplo$nym prilepenim
D 9 Ostatné konStrukcie a prace-buranie 1245,610
Buranie dlazieb, bez podklad. 16zka z xylolit., alebo
14 K 965081712\ eramickych diazdic hr. do 10 mm, -0,02000t m2 163,390 7,568 1236536
Vyvesenie dreveného okenného kridla do suti plochy do
21| K |968061112.S 1,5 m2, -0,01200t ks 13,000 0,698 9,074
D ELE Elektroinstalacia 21 970,561
43 M 016 Materidl - elektroinstaldcia kpl 1,000 9747,135 9747,135
44 K 017 Praca - elektroinstalacia kpl 1,000 6 559,310 6 559,310
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45 M 018 Podlahové kurenie m2 71,960 78712 5664,116
D KAN Kanalizacia 2 421,899
41| M 014 Materigl na odpadovu kanalizaciu podla PD kpl 1,000 484,380 484,380
42 K 015 Prace suvisiace s kanalizaciou kpl 1,000 1937,519 1937,519
D VOD Rozvody vody 7 233,838
29 M 002 Materigl na rozvody pody podla PD kpl 1,000 898,779 898,779
30 K 003 Prace n’a ro_zvodo,ch vody vratane stavebnych prac a kpl 1,000 4350418 4350418
osadeni zariadeni
31 M 004 Podlahovy Zlab ks 1,000 121,361 121,361
32 M 005 WC doska euroline ks 5,000 14,895 74,475
33| M 006 WC kombi spodné euroline ks 5,000 125,067 625,335
34 M o007 DrZiak na WC bidet bal 5,000 0,618 3,090
35 M 008 Hadica flexi ks 5,000 3,633 18,165
36 M 009 Rohovy ventil ks 19,000 11,322 215,118
37 M 010 Umyvadlo s pakovou batériou ks 7,000 110,410 772,870
38 M o011 Sifon ks 7,000 6,890 48230
39 M 012 Sprchova suprava ks 1,000 62,001 62,001
40 M 013 Batéria drezovd ks 1,000 34,996 34,996
p PSV Prace a dodavky PSV 56 803,979
D 763 Konstrukcie - drevostavby 6 241,964
Kazetovy podhlad 600 x 600 mm, hrana ostra,
11 K 763135075.S konstrukcia viditelna, doska sadrokartonova hygienicka | m2 99,510 62,727 6 241,964
biela hr. 9,5 mm
D 766 Konstrukcie stolarske 20 412,502
47 | K 021 Kuchynska linka vratane el Sporaka a el. dosky kpl 1,000 2 685,281 2 685,281
22 K 7666214005  Montaz okien plastovych s hydroizolacnymi ISO ks 1,000 227,053 227,053
paskami (exteriérova a interiérova)
25 M 6114100001005 " Zjﬁ;’e okno vrétane hiinikovych dver 6,6 x 2,1 - ks 1,000 14452856 14 452,856
26 M o001 Plastové okno dvojskio 4,65 x 0,9 - 4 dielne ks 1,000 1158243 1158243
18 K 7666621125  Montéz dverového kridia otoného jednokridiového . 13,000 22,705 295,165
poldrazkového, do existujlucej zarubne, vratane kovania
19| M 549150000600.S Klucka dverova'?rozgta 2x, nehrdzavejuca ocel, ks 13,000 22,705 295,165
povrch nerez bruseny
20 M 611610000400.5 Pvere vutome jednokridove, Sirka 600-900 mm, vypli| o 13,000 99,903 1.298,739
papierova vostina, povrch fdlia, piné
D 767 Konstrukcie doplnkové kovové 1127,697
28 K |767212200.S Ocelova rohoz ks 1,000 90,821 90,821
27 | K |767212201.8 D +M strieSky ocelovej vratane lexanovej krytiny 3 x 2m| ks 1,000 1 036,876 1 036,876
D 771 Podlahy z dlazdic 869,728
4 K 771571112.8 Montaz podlah z dlazdic keramickych do malty vel. 300 m2 17,090 26,490 452,714
x 300 mm
5 M 597740001600.S DlaZdice /feram/cke’, Ixvxhr 297x297x8 mm, hutné m2 17,774 23,462 217,014
glazované
D 776 Podlahy povlakové 15 072,314
2 | K 776521101.8 Oprava podkladu pod PVC podlahy a strojové brisenie | m2 288,620 13,956 4 027,981
1 K 776541100,  Lepenie poviakovych podiah PVC heterogénnych v m2 288,620 33,180 9576,412
pasoch vratane soklikov
3 | K 776541100.S1 Odstranenie poévodnej PVC podlahy s likvidaciou m2 288,620 5,086 1 467,921
D 781 Obklady 10 797,970
46 K 020 Molitanovy obklad vratane montaze m2 30,500 133,961 4 085,811
o K 7814410208 Montaz obkl’adov vnutor. stien z obkladaciek kladenych m2 108,630 29,517 3206,432
do malty vel. 300x300 mm
DlaZdice keramické s protismykovym povrchom, Ixv
10| M | 597740000900.S . ) m2 112,975 31,031 3505727
300x300 mm, viacfarebné
D 784 Malby 2 281,804
16 K 7844113015 @ acokovanie vapennym mliekom jednonasobne m2 528,930 0,378 199,936
jemnozrnnych podkladov vysky do 3,80 m
17 K 784422271 Malby vapenné zakladné dvojnasobné, ru¢ne nanasané m2 528,930 3,936 2081,868

na jemnozrnny podklad vysky do 3,80 m
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