Zmluva o dielo

uzatvorena podla § 536 anasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov
a s poukazom na § 3 ods. 3 zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonoV V zneni neskorsich predpisov (d’alej ako ,,ZVO*)

(dalej len ,,Zmluva*)

evidencné ¢. Objednavatel’a:
evidencné €. Zhotovitela:

Nazov diela:

Nazov projektovanej stavby:

60-4400/22VS/2023
9222-02

Juhovychodny obchvat mesta PreSov (DSZ, DUR)
(d’alej ako ,,PD/Dielo*)

Juhovychodny obchvat mesta PreSov

(d’alej ako ,,Stavba“)

Clanok I

Identifika¢né udaje zmluvnych stran

1.1 Objednavatel’:

Sidlo:

Statutarny organ:

Osoby opravnené rokovat’ vo veciach:
- zmluvnych:

- ekonomickych:

- technickych:

- majetkopravnych:

- realizacnych

1CO:

DIC:

Bankové spojenie:

Cislo uétu v tvare IBAN:
Pravna forma:

Telefonicky kontakt:
Emailovy kontakt:

1.2 Zhotovitel’:
Veduci élen:

Sidlo:
Statutarny organ:

Sprava a udrzba ciest PreSovského samospravneho kraja

Jesenna 14, 080 05 PreSov
Ing. Marcel Horvath, riaditel

Ing. Michal Danko, namestnik riaditel’a pre investicie

Mgr. Maria Ivanecka, vedica useku pre obchod a ekonomiku

Ing. Jozef Feckanin, vedtci oddelenia technickej pripravy stavieb
Ing. Marcela Hurtukova,vedtca odd. pre majetkové vztahy
Jozef Zajac, veduci oddelenia realizacie stavieb

37936 859

2021775294

rozpoc¢tova organizacia zriadena PreSovskym samospravnym
krajom Zriad’ovacou listinou z0 diia 07.10.2003 v zneni neskorsich
zmien a doplneni

051/7563700

sucpsk@sucpsk.sk
(d’alej len ,,Objednavatel«)

zdruzenie JVO obchvat PreSov, tvorené:

DOPRAVOPROJEKT, a.s.

Kominarska 141/2 .4, Bratislava - mestska ¢ast’ Nové Mesto 832 03
predstavenstvo, zastiipené:

Ing. Igor Jakubik — predseda predstavenstva

Ing. Martin Sutka - podpredseda predstavenstva

Ing. Jozef Harvancik - ¢len predstavenstva

Osoby opravnené na podpisanie Zmluvy:

Osoby opravnené konat’ vo veciach:
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2.1

- zmluvnych:

- technickych:
- ekonomickych:

ICO:

IC DPH:

DIC:

Bankové spojenie:

Cislo uétu v tvare IBAN:
Pravna forma:
Telefonicky kontakt:
Emailovy kontakt:

Zapis v prislusnom registri:

Clen:
Sidlo:
Statutarny organ:

ICO:

IC DPH:

DIC:

Bankové spojenie:

Cislo u¢tu v tvare IBAN:
Pravna forma:

Zapis v prislusnom registri:

Ing. Jozef Harvancik, ¢len predstavenstva a vyrobny riaditel

Ing. Dusan Skuban, riaditel’ divizie Presov

Ing. Radoslav Christakov

Ing. Martin Sutka, podpredseda predstavenstva a ekonomicky
riaditel

31322000

SK2020524770

2020524770

akciova spolo¢nost’

+421 907 506 105

skuban@dopravoprojekt.sk

Obchodny register Mestského sudu Bratislava I1l, Oddiel: Sa
Vlozka ¢. 378/B

ISPO spol. s r.o., inZinierske stavby
Slovenska 86, Presov 080 01

Ing. Jozef Antol — konatel’

Ing. Marek Kozusko — konatel’
17085501

SK2020518027

2020518027

VUB a.s., pobocka Presov

SK28 0200 0000 0000 3180 1572
spolo¢nost’ s ru¢enim obmedzenym
Obchodny register Okresného stdu PreSov, Oddiel:Sro,
Vlozka ¢. 262/P

(d’alej len ,,Zhotovitel*)
(d’alej spolu len ,,Zmluvné strany*)

Clanok 11

Predmet Zmluvy

Predmetom Zmluvy je zaviazok Zhotovitel’a:

Etapa 1:

- vykonat’ a nasledne protokolarne odovzdat’ dielo — dokumentaciu pre izemné rozhodnutie (d’alej

ako ,,DfJR“);

- vykon inzinierskej ¢innosti, v rozsahu zabezpeenia vyjadreni, stanovisk, suhlasov a rozhodnuti
organizacii a spravcov inzinierskych sieti dotknutych projektovanou stavbou s povinnost'ou ich
nasledného zapracovania do PD tak, aby bolo mozné stavbu zrealizovat’ a nasledne uviest’ do riadneho

uzivania,

Etapa 2:

- vykonat a nasledne protokolarne odovzdat' dielo — dokumenticiu na stavebny zamer (d’alej ako

»DSZ);

- vykon inZinierskej ¢innosti, v rozsahu zabezpeCenia vyjadreni, stanovisk, suhlasov a rozhodnuti
organizacii a spravcov inzinierskych sieti dotknutych projektovanou stavbou s povinnost'ou ich
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2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

nasledného zapracovania do PD tak, aby bolo mozZné stavbu zrealizovat’ a nasledne uviest’ do riadneho
uzivania,

Etapa 3:
- vykonat’ a nasledne protokolarne odovzdat’ dielo — videozaznam — vizualizaciu stavby

Rozsah Diela pre predmet Zmluvy pre Etapu 1 v zmysle CI. 111 bod 3.1 je $pecifikovany nasledovne:
Etapa 1

e kompletnd dokumentécia na tizemné rozhodnutie DUR v tladenej forme 10 vyhotoveni
e  kompletnd dokumentécia na izemné rozhodnutie DUR v digitalnej forme 10 vyhotoveni
na CD (5x) a USB (5x)

(komplet obsiahnuté formaty *.pdf, *.xls, *.doc, *.txt. *.dgn a *.dwg, a iné)

Etapa 2

e  dokumentécia stavebného zameru DSZ v tlacenej forme 5 vyhotoveni

e dokumentacia stavebného zameru DSZ v digitalnej forme na CD (5x) a USB (5x) 10 vyhotoveni
(komplet obsiahnuté formaty *.pdf, *.xls, *.doc, *.txt. *.dgn a *.dwg, a iné)

Etapa 3

o  digitalny elaborat v digitalnej forme (USB) 10 vyhotoveni
o digitalny elaborat v tlaenej forme 10 vyhotoveni
e informacny bulletin v tlacenej forme (format A3) 100 ks

e rozsah a forma PD musi obsahovat’ nalezitosti uvedené v platnom TP - technologickom predpise pre
projektovanie a navrhovanie pozemnych komunikicii vydanym MINISTERSTVO DOPRAVY,
POST A TELEKOMUNIKACII SR Sekcia cestnej infrastruktiry

V pripade, ze stavebny turad alebo organ Statnej spravy alebo verejnej spravy, pripadne spravcovia sieti
alebo iny urad bude pozadovat’ doplnenie alebo prepracovanie PD z dévodu nesplnenia ich poziadaviek na
kvalitu, rozsah a tplnost’ PD, a ak Dielo nebude schvalenia schopné v zmysle ich poziadaviek a v zmysle
platnej legislativy, je ho Zhotovitel’ povinny Dielo prepracovat’ alebo doplnit. Cena za toto prepracovanie
alebo doplnenie je zahrnuta v zmluvne dohodnutej cene uréenej v Clanku 111 bod 3.1 Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny vypracovat’ PD, vykonavat’ inziniersku ¢innost’ a vykon autorského dozoru osobne.
Zhotovitel mdze poverit’ na tieto ¢innosti tretiu osobu - subdodavatel’a, len po predchadzajucom sthlase
Objednavatel’a.

Zhotovitel’ je povinny k uplatiiovaniu subdodavatel'ov dodrzat’ prislusné ustanovenia ZVO. Subdodavatelia
Zhotovitela, uvedeni v Zmluve musia spiat’ podmienky uéasti podla § 32 ods. 1 pism. €) a f) ZVO.
Zhotovitel’ je povinny uviest’ udaje 0 subdodavateloch v Zmluve, v rozsahu podla § 41 ods. 3 a ods. 4
ZVO, tj. obchodné meno, sidlo a udaje 0 osobe opravnenej konat' za subdodavatela. U subdodavatela
nesmu existovat’ dovody na vylacenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az pism. h) a § 40 ods. 7 ZVO. Tymto nie
je dotknuta zodpovednost’ Zhotovitel'a za plnenie predmetu Zmluvy. Nedodrzanie postupu v zmysle tohto
¢lanku povazuje Objednavatel’ za porusenie zmluvnych podmienok s naslednym uplatnenim zmluvnych
pokut.

V pripade zameru uplatnit nového subdodavatela alebo v pripade uplatnenia zmeny pdvodného
subdodavatel’a, je Zhotovitel' povinny min. pat’ (5) pracovnych dni vopred predlozit’ Objednavatel'ovi na
schvalenie kazdého subdoddvatela a uviest presny rozsah a popis c¢asti plnenia, ktory bude
subdodavatel'om realizovany. Zhotovitel’ je povinny za nového subdodavatela dodrzat’ vSetky podmienky
podla predchadzajuceho bodu. Zhotovitel' nie je opravneny, bez pisomného suhlasu Objednavatela,
previest’ svoje prava a zaviazKy podla Zmluvy na nového subdodavatel'a. Nedodrzanie postupu v zmysle
tohto ¢lanku, povazuje Objednavatel’ za porusenie zmluvnych podmienok s naslednym uplatnenim
zmluvnych pokut.
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2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

Udaje 0 subdodavatel'och znamych v &ase uzatvorenia Zmluvy: neuplatiiuje sa

Po splneni podmienok podla bodu 2.6 a2.7 tohto Clanku a po schvaleni oznamenych novych
subdodavatel'ov Objednavatel'om, nie je potrebné pristupovat’ k uzatvoreniu dodatku k Zmluve.

V pripade, ze Zhotovitel bude nuteny realizovat' viacero Casti predmetu Zmluvy v rovnakom Ccase,
prehlasuje, Ze ma vytvorené dostato¢né personalne a technické kapacity na jeho stibezné realizovanie.

V sulade s § 41 0ds.7 ZVO sa zmluvné strany dohodli, Ze v pripade, ak si Zhotovitel’ nesplni svoje finan¢né
povinnosti vo¢i subdodavatel'om, t. j. nevykonava thrady jednotlivych faktir sluzieb, ktoré pre neho
realizuju subdodavatelia, a zaroven subdodavatelia poziadaju Objednavatela o priamu uhradu za
poskytnuté sluzby, objednavatel’ poskytne Zhotovitel'ovi primerana lehotu na vykonanie napravy (ak nie je
dojednané inak, primeranou lehotou sa rozumie 7 kal. dni od dorucenia vyzvy), v ktorej moze namietat, ze
voéi subdodéavatel'ovi nemé Ziadne pozdiznosti, ¢o musi Zhotovitel' nalezitym spdsobom preukazat’. Pocas
plynutia lehoty v zmysle predchadzajucej vety je Objednavatel’ opravneny zadrzat’ vyplatu ¢iastkovych
faktar, vystavenych Zhotovitelom az do ¢asu, kedy nebuda zavizky Zhotovitel'a voci subdodavatel'om
zaplatené. Po¢as doby zadrzania podla tohto bodu zmluvy nie je Objednavatel’ v omeskani so zaplatenim
svojich penaznych zavizkov voci Zhotovitel'ovi a Zhotovitel'ovi nevznikne narok na ziadne zakonné ani
zmluvné sankcie. Pokial' nedbjde zo strany Zhotovitel'a v lehote poskytnutej Objednavatelom k
uspokojeniu subdodavatel'skych narokov voci Zhotovitel'ovi a toto uspokojenie nebude v tejto lehote
Objednavatel'ovi pisomne preukazané alebo nebude preukazané, ze Zhotovitel' nema voc¢i subdodavatel'ovi
Ziadne zavizky, je Objednavatel’ opravneny uspokojit’ narok subdodavatel’a vo¢i Zhotovitel'ovi priamo, a
tym sa zbavit svojich zavazkov voci Zhotovitelovi v zmysle Zmluvy, do vysky pohladavky
subdodavatel’a, ktoru objednavatel’ uspokojil, s ¢im Zhotovitel’ vyslovuje sthlas.

Zhotovitel", ktory spiia defini¢né znaky partnera verejného sektora a na ktorého sa nevztahuju vynimky zo
zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov,
ma povinnost’ zapisat’ sa do Registra partnerov verejného sektora.

Objednavatel' vyzaduje, aby Zhotovitel' dodrziaval pri spracovavani projektovej dokumentacie platné
technické normy, vS§eobecné technické poziadavky a technicko-kvalitativne podmienky, a to najma:

technické podmienky (TP), ato najmid TP 019 Dokumentacia stavieb ciest (TP 12/2021), TP 007
Projektovanie okruznych krizovatieck na cestnych a miestnych komunikaciach, TP 027 Navrhovanie
zosilnenia beténovych mostov, TKP ¢ast 0 ainé TP a TKP vydané Ministerstvom dopravy, post a
telekomunikacii SR;

pre zemné prace najma STN 73 6133:2017-12, STN 73 3050, STN 72 1002:1995-06;

pre vozovky najma STN EN 13108-1:2007,

pre mostné konstrukcie najma STN 73 6200, STN EN 1992-2:2006-06 (73 6206),

pre vodorovné dopravné znacenie najma STN 01 8020:2018-03;

pre nakladanie s odpadom musia byt prace vykonavané v stilade so zakonom ¢&. 79/2015 Z. z. 0 odpadoch a
0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, s vyhlaskou Ministerstva zivotného
prostredia SR ¢. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia zakona odpadoch, vyhlaskou
Ministerstva zivotného prostredia SR ¢. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Kataldog odpadov, vyhlaskou
Ministerstva zivotného prostredia SR ¢. 366/2015 Z. z. o eviden¢nej povinnosti a ohlasovacej povinnosti
a vyhlaskou ¢. 344/2015 Z. z. a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov;

vratane vSetkych aktualne platnych STN, EN asucasne v zmysle aktudlne platnej legislativy na uzemi
Slovenskej republiky;

Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ zakon ¢. 311/2000 Z. z. Zakonnik prace v platnom zneni a suvisiace
predpisy tykajuce sa bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci, poZiarnej ochrany a Zivotného prostredia.

strana 4z 15


https://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tp/tp_007.pdf

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

Clanok III
Zmluvna cena
Cena za Dielo je stanovena na zaklade vysledku verejného obstaravania a cenovej ponuky Zhotovitela,

v sulade so zakonom €. 18/1996 Z. z. 0 cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky MF SR ¢. 87/1996
Z. z., ktorou sa vykonéava zdkon NR SR €. 18/1996 Z. z. 0 cenach V zneni neskorsich predpisov vo vyske

Cena bez DPH Vo v ,2:::'20 % Cena vratane DPH
(v €) Y (vV€)

(v€)

Predmet zmluvy

Juhovychodny obchvat mesta Presov (DSZ, DUR)

Etapa 1:
vypracovanie dokumentécie pre 207 794,00 41 558,80 249 352,80
uzemné rozhodnutie (DUR)

Etapa 2:
vypracovanie dokumentacie 8 910,00 1782,00 10 692,00
stavebného zameru (DSZ7)

Etapa 3:
vypracovanie videozaznamu — 8 256,00 1651,20 9 907,20
vizualizacie stavby

Cena celkom vratane DPH: 269 952,00 eur,00/100 centov.
Cena celkom vratane DPH slovom: dvestoSest’desiatdevit'tisicdevit’stopéat’desiatdva eur, 00/100 centov.

Specifikacia ceny za kompletny Predmet Zmluvy je stanovena podla priloh Zmluvy, ktoré tvoria jej
neoddelitel'nu sucast’.

Specifikacia cien uvedena v prilohach Zmluvy je stanovena ako cena pevna a zavizna.

Cena za Predmet Zmluvy vratane DPH je kone¢na a zahfna vSetky ¢innosti a naklady potrebné k jeho
vykonaniu, vratane vsetkych subeznych narokov Zhotovitela a vSetky vedlajsie a pridruzené naklady
suvisiace s poskytnutim a uskuto¢nenim kompletného predmetu Zmluvy, ak nie je v Zmluve uvedené inak.

Zmluvu je mozné menit’ len pisomne, a to pristipenim k zmene Zmluvy, tzv. dodatkom, v stlade so
zmluvnymi podmienkami a s prihliadnutim na § 18 ZVO.

Zmluvu mozno zmenit’ pocas jej trvania len v tychto zmluvnych pripadoch:

Dopad na hodnotu
a)  prirozsireni rozsahu Diela, s prihliadnutim na § 18 ods. 3 pism. b) ZVO,
b)  pri ztzeni rozsahu Diela,

Dopad na lehotu

c) pri rozsireni rozsahu sluzieb pozadovanych Objednévatel'om,

d)  pri okolnostiach, ktoré nezavinil svojim konanim/nekonanim Zhotovitel’, resp. niekto, za koho v
zmysle podmienok Zmluvy zodpoveda.

Okrem pripadov uvedenych v predchadzajucom bode je mozné pristapit’ k zmene Zmluvy aj v pripadoch,
predpokladanych § 18 ods. 1 pism. b) az pism. ¢) ZVO.

Rozsirenie alebo zuZenie rozsahu Zmluvy, alebo akakol'vek ina zmena Zmluvy, sa posudzuji ako zmeny
Zmluvy z hladiska vyjadrenia ich absolutnej hodnoty, a teda hodnotou vsetkych zmien je absolutna
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4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

hodnota v8etkych zmien. V opodstatnenych pripadoch méze dojst’ k vzajomnému zapoditaniu plusovych a
minusovych hodndt poskytnutych sluzieb v uréitom rozsahu, ak by dopliujiice sluzby boli vzajomne
zamenitelné s poévodnymi sluzbami, ktoré sa vykonavat' nebuda. Suhrnna hodnota tychto zmien, ktora
nastane rozsirenim alebo zizZenim rozsahu, nesmie prekroc¢it maximalne hodnoty stanovené § 18 ZVO a
tieto zmeny nesmt mat’ charakter podstatnej zmeny v zmysle citovaného ustanovenia ZVO.

Clanok 1V
Lehota a miesto vykonavania diela

Lehota na spracovanie a odovzdanie komplexného Diela, v rozsahu predmetu Zmluvy je pre:
e Etapu 1, vratane vykonu inzinierskej ¢innosti v stupni:
(DUR): 270 kalendarnych dni od nadobudnutia @¢innosti ZoD;
e Etapu 2, vratane vykonu inzinierskej ¢innosti v stupni:
(DSZ): 30 kalendarnych dni od ukoncenia etapy 1
e Etapu 3, vratane vykonu inzinierskej ¢innosti v stupni:
(vizualizacia): 60 kalendarnych dni od ukoncenia etapy 1

Zhotovitel' odovzda riadne vykonan¢ Dielo vzmysle Etapy 1 — spracovana PD - v mieste sidla
Objednavatela, v rozsahu uvedenom v Clanku Il bod 2.2 Zmluvy, zastupcovi Objednavatel’a opravneného
rokovat’ v technickych veciach.

Diiom odovzdania PD sa zagina preberacie konanie, ktorého ti¢elom je zistit’ skuto¢nosti, ¢ Dielo spina
kvalitativne a kvantitativne vlastnosti uvedené v Zmluve, ako aj Vv sttaznych podkladoch. Lehota
preberacieho konania Diela je v trvani maximalne tridsat’ (30) kalendarnych dni.

Objednavatel’ je opravneny neprevziat’ PD pocas preberacieho konania, ak PD ma vady, ktoré sa zistitené
pri vynaloZeni nalezitej starostlivosti, alebo nesplia d’alSie poziadavky v salade so Zmluvy.

Preberacie konanie je skoncené dnom podpisania preberacieho protokolu (d’alej len ,,protokol)
Objednavatelom a Zhotovitelom, v ktorom Objednavatel’ deklaruje, ze PD nema v den podpisania
protokolu zjavné vady. Ak den preberacieho konania za¢ne po lehote uvedenej v bode 4.1 tohto ¢lanku, ma
sa za to, ze Zhotovitel' je v omeskani a Objednavatel’ je opravneny uplatnit’ zmluvné pokuty v zmysle
Clanku V111 Zmluvy.

Pri spracovani PD je Zhotovitel’ povinny dodrziavat’ vSeobecné zasady prevencie tykajuce sa bezpecnosti a
ochrany zdravia pri praci podla zakona ¢. 124/2006 Z. z. 0 bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov, § 2 az § 4 Nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

Vsetky stavebné vyrobky a materialy navrhované v PD musia spifiat’ vlastnosti stanovené zdkonom &.
133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov a technické poziadavky
na poziarnu bezpeénost’ pri vystavbe a pri uzivani Stavby podla Vyhlasky Ministerstva vnatra SR ¢&.
94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju technické poziadavky na protipoziarnu bezpecnost’ pri vystavbe a pri
uzivani stavieb.

Protokol, v zmysle predchadzajtcich ustanoveni tohto ¢lanku, je opravnena na strane Objednavatela,
podpisat’ osoba opravnena konat’ vo veciach zmluvnych alebo technickych.

Zmluvné strany sa dohodli na mozZnosti prerusenia lehoty realizacie diela podla ¢l. IV bod 4.1 Zmluvy,
reSpektujac pritom iba zakonny dovod predpokladany v § 374 zak. ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskorSich predpisov. Pre ucely Zmluvy to znamena, ze ak existuje prekazka, ktora nastala
nezavisle od vole povinnej strany a brani jej v splneni povinnosti, ak nemozno rozumne predpokladat’, ze
by tato povinna osoba prekazku alebo jej nasledky odvratila alebo prekonala, a zaroven, Zze by v Case
vzniku zavdzku tato prekdzku predvidala. Uvedené neplati, ak povinnd osoba bola s plnenim zavizku
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4.10

411

4.12

4.13

51

52

53

54

v omeskani a prekdzka vznikla néasledne. Uéinky vyluéujuce zodpovednost, vratane prerusenia lehoty
realizacie diela st obmedzené iba na dobu trvania prekazky, s ktorou su tieto ucinky spojené.

Povinna strana, podl'a predchadzajiuceho bodu tohto ¢lanku, je povinnd bezodkladne (najneskor vsak pat
(5) pracovnych dni) druhej strane pisomne oznamit' a objektivne zddvodnit’ vSetky skutoénosti,
nasvedéujuce tomu, Ze existuje prekazka, ktora znemozinuje dielo vykonat' riadnym spésobom. Povinna
strana je zaroven povinna v rovnakej lehote podl'a prvej vety oznamit’ odpadnutie tejto prekazky.

Povinnosti Zmluvnych stran po dobu trvania okolnosti podl'a bodu 4.9 tohto ¢lanku docasne spoéivaju a
pokracuji po odpadnuti tejto prekazky diiom oznamenia druhej Zmluvnej strane. Zhotovitel zaroven
prehlasuje, ze mu nevznika narok na ziadne dodato¢né financné naklady, vyplyvajice z prerusenia lehoty
realizécie diela.

Zmluvu mozno zmenit pocas jej trvania bez nového verejného obstaravania, okrem podmienok
stanovenych v ZVO a Zmluvy, s moznost'ou predlzit lehotu na vykonanie a odovzdanie PD, v zmysle
Clanku IV bod 4.1 Zmluvy ak:

l. dojde k opravnenym zmenam technického riesenia pocas spracovavania PD oproti sttaznym
podkladom, ktoré nemaja charakter podstatnej zmeny;

Il.  dojde k zmenam vyvolanym nepredvidatelnymi geologickymi podmienkami tizemia;

I11.  dojde k legislativnym zmenam platnych technickych predpisov pocas realizacie PD;

IV. dojde k okolnostiam, ktoré nezavinil svojim konanim/nekonanim Zhotovitel’, resp. niekto, za koho v
zmysle podmienok Zmluvy zodpoveda.

Pre tento ucel je Zhotovitel' povinny bezodkladne, najneskér vsak do siedmich (7) kalendarnych dni,
Objednavatel'a pisomne informovat’ o vzniku prekazky a predpokladanej doby trvania, inak sa na vznik
prekazky neprihliada, ateda ¢as ukoncenia Diela ostava nezmeneny a Zhotovitel' je povinny zmluvna
lehotu dodrzat’. Tato zmena podlieha postupu podla Clanku X1 bod 12.4 Zmluvy.

Clanok V
Platobné podmienky

Dielo bude financované z finanénych zdrojov Objednavatela poskytnutych zrozpoctu zriadovatela,
ktorym je PreSovsky samospravny kraj.

Cena za predmet Zmluvy Etapy 1 bude uhradena na zaklade faktary vystavenej Zhotovitefom po jeho
splneni a naslednom protokolarnom odovzdani v rozsahu uvedenom v Clanku 11 bod 2.2 Zmluvy. Na tgely
fakturacie sa za den splnenia zaviazku Zhotovitel'a v zmysle Zmluvy povazuje den podpisania protokolu
Zmluvnymi stranami.

Cena za predmet Zmluvy Etapu 2 bude uhradend po ukonceni realizacie stavby na zaklade vypracovanej
zavere€nej spravy autorského dozoru o priebehu Stavby, ktora je povinny preukazatel'ne dorucit’ osobe
opravnenej za Objednavatel’a konat’ vo veciach realizacnych.

Lehota splatnosti faktury je tridsat’ (30) dni odo dna jej riadneho dorucenia Objednavatelovi a za den
uhrady ceny sa povazuje deni odpisania peniaznych prostriedkov z i¢tu Objednavatel’a.

V pripade, ze faktara nebude obsahovat’ vsetky nalezitosti danového dokladu v zmysle zakona ¢. 222/2004
Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich zmien a doplneni, Objednavatel’ je opravneny vratit’ ju
Zhotovitel'ovi na doplnenie alebo prepracovanie. V tomto pripade lehota splatnosti za¢ne plynat’ diom
nasledujicim po dni dorucenia opraveného dokladu.
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Clanok VI
Prava a povinnosti Zmluvnych stran

Zhotovitel’ je povinny vypracovat PD podla poziadaviek Objednavatel’a, v dohodnutom termine, podla
platnych noriem, STN, STN EN, TN a Zmluvy, podla sutaznych podkladov Objednavatela, ako aj
podkladov ziskanych v ramci zistenia skutkového stavu Zhotovitel'om.

Objednavatel’ zvola pracovné stretnutie s uréenymi zastupcami Objednavatela K odsuhlaseniu urcenia
skladby oddielov/objektovej skladby a navrhnutému technickému rieseniu prisluchajicemu stupiiu PD
podla v Clanku Il bod 2.2 Zmluvy, ktoré sa uskutoéni vtermine do 15 kalenddrnych dni odo dna
nadobudnutia ucinnosti Zmluvy, resp. od pisomného vyzvania na pokraovanie prac Zhotovitela
Objednavatel'om v d’alsom stupni PD.

Zhotovitel' zvola pracovné stretnutie kazdych 30 kalendarnych dni odo dia nadobudnutia G¢innosti
Zmluvy za ucelom informovanosti a zhodnotenia rozpracovanosti PD; a zakazdym, ked’ zisti dovody, ktoré
by mohli viest’ k oneskoreniu lehoty plnenia (napr. pri¢ina oneskorenia sposobena dotknutymi organmi,
uradmi, spravcov inzinierskych sieti a pod.).

Zhotovitel’ predlozi koncept kazdého stupna vypracovanej PD (vratane rozpoétu s vykazom vymer v stupni
DSP DP) Objednavatel'ovi a zastupcom Objednavatela prislusnej oblasti ku kontrole a k pripomienkam
najneskor 14 kalendarnych dni pred ukoné¢enim lehoty vykonavania diela v zmysle CI. IV.

Zhotovitel’ je povinny zu¢astfiovat’ sa na stavebnych konaniach, pripadne inych rokovaniach suvisiacich so
Stavbou, poskytovat’ nalezit odbornt st¢innost’ Objednavatel'ovi, a to do piatich (5) rokov od uplynutia
protokolarneho odovzdania PD, ak ho Objednavatel’ k tomu vyzve.

Zhotovitel' sa podpisom Zmluvy k Etape 1 zavizuje k vykonu inZinierskej ¢innosti pocas doby
spracovavania PD av Etape 2 k vykonu autorského dozoru v priebehu celej doby realizacie stavebného
diela, najma z dovodu objasnenia technickych nejasnosti azmien vyplyvajucich z PD, ato pocas
kontrolnych dni a preberacieho konania a ostatnych ukonov $pecifikovanych v prilohe ¢. 2 tejto Zmluvy na
zaklade pisomnej vyzvy Objednavatel’a stavebného diela.

Vykon ¢innosti autorského dozoru sa preukaze na zaklade predlozenej a schvalenej technickej a cenovej
Specifikacie pre vykon AD na realizaciu stavby 0sobou opravnenou za Objednavatel’a konat’ vo veciach
realizaénych. Zhotovitel’ sa v ramci Etapy 2 zavizuje:

- kontrolovat stlad zhotovovanej Stavby sPD, stanoviskami, vyjadreniami arozhodnutiami
k vypracovanej PD;

- sledovat’ postup stavebnych prac z technického a technologického hladiska, kontrolovat’ dodrziavanie
technickych noriem apodmienok stanovenych vSeobecne =zaviznymi pravnymi predpismi,
vztahujlicimi sa na realizaciu Stavby;

- posudzovat navrhy zhotovitela Stavby na zmeny aodchylky oproti schvéalenej PD z pohladu
technického rieSenia, financnej naroCnosti, doby realizdcie a dalSich podmienok suvisiacich
s predmetom Stavby;

- zOcastnovat sa na protokolarnom odovzdani staveniska, na kontrolnych dfioch, na vyzvu
Objednavatel'a na preberani jednotlivych konstrukénych prvkov, na konaniach o zmene Stavby, na
protokolarnom odovzdani Stavby do uzivania Objednavatel'ovi,

- zaujimat stanovisko s vysvetlenim a navrhom rieseni K pripadnym skrytim vadam;

- vypracovat’ zavere¢nu spravu autorského dozoru o priebehu Stavby.

Zhotovitel' sa zavdzuje, ze bezodkladne na poziadanie Objednavatelovi poskytne d’alSiu sicinnost’ a
konzultacie spojené s vypracovanim PD v ramci stavebného konania za téelom zadovazenia stuhlasného
stanoviska prislu§ného stavebného uradu, najneskor v8ak do troch (3) pracovnych dni odo diia dorucenia
vyzvy, pokial’ nie je uvedené v Zmluve inak.
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Technické a kvalitativhe podmienky PD musia zodpovedat’ platnym slovenskym technickym normam,
normam platnym pre jednotlivé prace amusia byt v sulade spravom Europskej unie a slovenskymi
technickymi normami, ktorymi sa prevzali europske normy.

Objednavatel’ predlozi vo vzdjomne dohodnutych terminoch Zhotovitelovi potrebné udaje a podklady na
vykonanie diela tak, aby nedoslo ku omeskaniu s lehotou plnenia v zmysle Clanku 1V bod 4.1 Zmluvy.

Objednavatel’ sa zavidzuje, ze na zaklade pisomnej vyzvy Zhotovitela mu doda dopliujuce podklady
potrebné k spracovaniu PD a zabezpeci spolupdsobenie v pozadovanom rozsahu.

Zhotovitel’ je povinny prerokovat’ technické rieSenie v priebehu spracovania PD s dotknutymi organmi a
organizaciami Vratane spravcov inzinierskych sieti a ostatnych buducich vlastnikov alebo spravcov
stavebnych objektov Stavby s naslednym zapracovanim opodstatnenych poziadaviek a pripomienok tak,
aby Stavba bola zrealizovana na zaklade PD, ktora je predmetom Zmluvy, t. j. realizovatelna,
skolaudovatel'na, resp. uzivania schopna.

Zhotovitel — projektant je povinny v zmysle § 12 ods. 1 pism. a) bod 3 zakona ¢. 254/1998 Z. z.
0 verejnych pracach v platnom zneni spolupracovat’ so zhotovitelom predmetnej stavby pri vypracovani
kontrolno - skusobného planu predmetnej stavby ako verejnej prace.

Zhotovitel' — projektant je povinny vzmysle § 12 ods. 1 pism. a) bod 6 zakona ¢. 254/1998 Z. z.
o verejnych pracach v platnom zneni, v spolupraci so zhotovite’'om predmetnej stavby samostatne,
spracovat’ plan uzivania predmetnej stavby ako verejnej prace tak, aby pocas jej uzivania nedoslo
k ohrozeniu 0sob, majetku alebo jej poskodeniu, pripadne k predéasnému opotrebovaniu; plan uZivania
obsahuje pravidla uzivania, technickych prehliadok, drzby a oprav. Zhotovitel’ je povinny predlozit’ plan
uzivania stavby v 4 vyhotoveniach v listinnej podobe a v 1 vyhotoveni v elektronickej podobe na CD alebo
DVD nosi¢i pri odovzdani predmetnej stavby, ako verejnej prace, do uzivania.

Na realizaciu geodetickych prac a inziniersko-geologickych prieskumov si zabezpeci vstup na pozemky
Zhotovitel’ v st¢innosti S Objednavatel'om.

Clanok VII
Zaruéné podmienky a zodpovednost’ za vady

Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze PD bude vyhotovena podl'a podmienok Zmluvy a bude mat’ vlastnosti
dohodnuté v Zmluve.

Zhotovitel' zodpoveda za vady, chyby a nedostatky pri spracovani PD (d’alej len ,,vady a nedostatky*) v
stilade s ustanovenim § 560 a nasl. Obchodného zakonnika.

Zhotovitel’ zodpoveda za vady a nedostatky, ktoré ma PD v Case jej odovzdania Objednavatel’'ovi. Za vady
a nedostatky vzniknuté po odovzdani PD zodpoveda iba vtedy, ak boli sposobené porusenim jeho
povinnosti a nedodrzanim platnych noriem (ak sa prejavia pocas realizacie Stavby podl'a PD a ovplyvnia ju
na kvalite alebo zvyseni realizaénych nakladov, ¢o moéze byt spésobené napr. neuplnostou PD, nestladom
vykresovej Gasti S Vykazom vymer a rozpoétom, vynechanie projektovej prace alebo materialu v rozpocte).

Pre stanovenie zaruc¢nej doby vztahujucej sa na kvalitu pouzitétho materialu uvedeného v PD platia
vSeobecne =zavdzné pravne predpisy SR. Zaruénd doba zac¢ina plynat diiom odovzdania PD
Objednavatelovi uvedenom v protokole a trva az do uplynutia pdt (5) rocnej zaruc¢nej doby na
zrealizovanu Stavbu.

Protokol musi obsahovat prislusné nalezitosti v stlade s vyhlaskou Ministerstva vystavby a regionalneho

rozvoja SR ¢. 83/2008 Z. z. ktorou sa vykonava zakon ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni
zakona ¢. 260/2007 Z. z.
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Zhotovitel' nezodpoveda za vady, ktoré boli spésobené pouzitim nevhodnych podkladov prevzatych
od Objednavatel'a a Zhotovitel' ani pri vynaloZeni vSetkej primeranej starostlivosti nemohol zistit’ ich
nevhodnost, pripadne na tie neupozornil Objednavatela a ten na ich pouziti pisomne trval.

Objednavatel’ je povinny bezodkladne po zisteni vad a nedostatkov Diela uplatnit’ pisomne reklamaciu a
dohodnut so Zhotovitel'om lehotu na ich odstranenie.

Ak ide o vady a nedostatky, za ktoré zodpoveda Zhotovitel, Objednavatel ma pravo na ich bezplatné
odstranenie a zrealizovanie neodkladného nahradného plnenia v poZadovanej kvalite na naklady
Zhotovitela.

Zhotovitel' sa zavizuje pripadné vady a nedostatky Diela odstranit’ v lehote vzajomne dohodnute;
s Objednavatel'om. Pokial’ sa Zmluvné strany nedohodnu inak, plati, Ze Zhotovitel’ je povinny v zaru¢nej
dobe tieto vady odstranit’ v lehote 30 kalendarnych dni od pisomnej reklamacie Objednavatela.

Objednavatel je opravneny neprevziat’ PD, Ktora nie je vykonana podl'a podmienok uréenych v Zmluve.

Zhotovitel’ je povinny bez zbytoéného odkladu odstranit’ aj také vady a nedostatky, za vznik ktorych
nenesie zodpovednost, ale ktorych odstranenie neznesie odklad.

Zhotovitel' nesie pIni zodpovednost za $kody vzniknuté Objednavatelovi v dosledku nesplnenia
zmluvnych podmienok a zakonnych poziadaviek vztahujucich sa na predmet Zmluvy.

Clanok VIII
Zmluvné pokuty a nahrada Skody

V pripade omeskania Objednavatel'a s povinnostou zaplatit cenu predmetu Zmluvy, je Zhotovitel
opravneny vyfakturovat” zmluvni pokutu vo vyske 0,05 % z dlznej Ciastky prislusného predmetu Zmluvy
za kazdy den nesplnenia zavizku uhradit’ faktaru riadne a vcas.

V pripade omeskania Objednavatel’a so zaplatenim zmluvnej ceny, je Poskytovatel’ opravneny pozadovat
urok z omeSkania v sadzbe zakonnych urokov z omeskania, uréenej pre prislusné obdobie Vo vizbe na §
369 o0ds. 1 druha veta Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov, s odkazom na vysku tGrokov z
omeskania v zmysle nariadenia vlady SR ¢. 21/2013 Z. z.

V pripade omeskania Zhotovitel'a s odovzdanim PD v zmluvne dohodnutom termine podla Clanku IV bod
4.1 Zmluvy, je opravneny Vvyfakturovat' Objednavatel’ Zhotovitel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 0,05%
z ceny predmetu Zmluvy zodpovedajucej PD, s ktorej odovzdanim je Zhotovitel’ v omeskani, a to za kazdy
i zaCaty den nesplnenia zavizku prislusného predmetu zmluvy, ato az do dosiahnutia 20 % z ceny
predmetu Zmluvy.

V pripade porusenia povinnosti Zhotovitel'a zacat’ s odstranovanim vad a/alebo odstranit’ vadu PD v lehote
dohodnutej Zmluvnymi stranami v zmysle ¢l. VII bod 7.9 Zmluvy, je Objednavatel’ opravneny fakturovat’
Zhotovitel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej ceny predmetu Zmluvy za kazdy, aj zacaty den
porusenia zmluvnej povinnosti v kazdom jednotlivom pripade.

V pripade porusenia povinnosti Zhotovitela v zmysle Clanku VI bod 6.11, je Objednavatel’ opravneny
fakturovat’ Zhotovitel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej ceny za kazdy, aj zacaty den
porusenia zmluvnej povinnosti.

V pripade porusenia povinnosti Zhotovitel'a poskytnit’ riadne a véas Objednavatel'ovi odbornti su¢innost’
v zmysle Clanku VI bod 6.5, je Objednavatel'’ opravneny fakturovat' Zhotovitelovi zmluvna pokutu vo
vyske 100,-€ za kazdy, aj zacaty den porusenia zmluvnej povinnosti.

Pohl'adavky podl'a tohto ¢lanku st splatné v lehote 30 dni od dorucenia pisomnej vyzvy na ich thradu.
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9.1

Uplatiiovanim pohl'adavok v zmysle tohto ¢lanku, jednej zmluvnej strany voci druhej strane vznika narok
na nahradu nakladov spojenych s uplatnenim pohladavky vo vyske 40,- €, ato bez potreby osobitného
upozornenia.

Ak Zhotovitel neodstrani vady a nedostatky zisten¢ v zaru¢nej dobe v lehote vzdjomne dohodnutej v sulade
s Clankom VII bod 7.9, je povinny uhradit Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 0,05% z
prislusného predmetu zmluvy z ceny za Dielo za kazdy, i zac¢aty deit omeskania, maximalne do vysky 25%
z ceny Diela.

Zhotovitel' zaplati Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 10 % z obstaravacich nakladov PD
prislusného predmetu zmluvy (celkova cena dohodnuta v ¢l. 11T bod. 3.1 Zmluvy) v pripade, ak zvySenie
obstaravacich nakladov realizaénych prac presiahne 5 % v dosledku vad a nedostatkov. Vadami
a nedostatkami nie s prace vyvolané nepredvidatelnymi skuto¢nostami, ktoré sa pri obhliadke Stavby
nedali zistit. V takom pripade Zmluvné strany prehodnotia skutkovy stav a spolo¢ne navrhna upravu
technického riesenia, ktora nepredvidané skuto¢nosti odstrani. Zhotovitel’ tieto tpravy PD zrealizuje
bezodplatne, v zmysle podmienok Zmluvy.

Zhotovitel' PD je povinny Objednavatel'ovi nahradit’ v plnej vyske skodu sposobent nutnostou realizovat’
stavebné prace nezahrnuté v pévodnom vykaze vymer z dovodu preukazatelnych vad a nedostatkov v PD.

Ak Zhotovitel' sposobil porusenim povinnosti Objednavatelovi $kodu, Objednavatel’ je opravneny
pozadovat’ jej nahradu.

Ak dojde k zruseniu alebo odstupeniu od Zmluvy na strane Objednavatel’a, bez zavinenia Zhotovitela,
Zhotovitel’ je opravneny fakturovat’ Objednavatel’ovi prace rozpracované ku dnu zrusenia alebo odstipenia
od Zmluvy vo vyske podla rozsahu vykonanych prac na predmete Zmluvy, na zaklade vzajomne
odsuhlaseného zaznamu o vykonani ¢iastkovych prac - rozpracovanosti.

Zmluvnymi pokutami nie je dotknuty narok zmluvnej strany na nahradu $kody, ktora jej poruSenim
vznikla, a to ani vo vyske prevysujucej zmluvnu pokutu.

Zaplatenie zmluvnych pokat v zmysle Zmluvy nezbavuje Zhotovitel'a povinnosti predmetnu ¢innost’
vykonavat' s ciefom minimalizovania pri¢in vzniku $kdd a zvySenia prevencie pre zamedzenie ich
opakovania.

Odstupenim Objednavatel'a od Zmluvy nezanika narok Objednavatela na zaplatenie zmluvnych sankcii,
urokov z omeskania a nahrady skody voci Zhotovitel'ovi.

V pripade podstatného porusenia povinnosti Zhotovitelom v zmysle ustanoveni Zmluvy, vzt'ahujucich sa
na subdodavatel'ov, je Objednavatel’ opravneny vyfakturovat” Zhotovitel'ovi zmluvna pokutu az do vysky
500 € za kazdé porusenie povinnosti.

V pripade porusenia povinnosti tykajicej Sa registracie v Registri partnerov verejného sektora, ma
Objednavatel’ narok uplatnit’ vo¢i Zhotovitel'ovi zmluvna pokutu az do vysky 5.000 € a zaroven ma narok
od Zhotovitel'a na nahradu plnej vysky skody, v pripade, ze opravneny organ verejnej moci ulozi pokutu
Objednavatel'ovi v dosledku porusenia povinnosti Zhotovitela.

V pripade neplnenia povinnosti vyplyvajacich pre autorsky dozor z bodu 2.1, je Objednavatel’ opravneny
uplatnit’ vo¢i Zhotovitel'ovi zmluvnt pokutu az do vysky 5 % z celkovej zmluvnej ceny, a to aj opakovane.
Tym nezanika Objednavatel'ovi narok na nahradu skody od Zhotovitel'a, spdsobenti porusenim povinnosti
autorského dozoru.

Clanok IX
Sposob ukonéenia zmluvného vztahu

Zmluvny vztah moze zaniknut’ tymito spdsobmi :
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9.2

9.3

9.4

95

a)

c)
d)

splnenim zavizkov obidvoch Zmluvnych stran, t. j.:

e pre Etapu 1 riadnym dokoncenim a protokolarnym odovzdanim PD zo strany Zhotovitel'a, ako aj

prevzatim PD a zaplatenim ceny zo strany Objednavatel’a,

e pre Etapu 2 do riadneho ukonéenia Stavby, pre ktora bude Zhotovitel’ vykonavat’ autorsky dozor;

pisomnou dohodou;
odstapenim od Zmluvy.

Zhotovitel’ je opravneny od tejto zmluvy odstupit’ vyluéne pisomne, a to z nasledovnych dévodov:

a)
b)
c)

z dovodov stanovenych v Obchodnom zakonniku (§ 345 a nasl. zak. ¢. 513/1991 Zb.);

z dovodov ustanovenych ZVO (§ 19);

ak Objednavatel’ podstatnym sposobom porusi ktorakol'vek svoju povinnost’ zo zavidzkového vztahu
zalozeného Zmluvou, ktorym sa rozumie omeskanie s uhradou platby po dobu viac ako tridsat’ ( 30)
kalendarnych dni.

Objednavatel’ je opravneny odstapit’® od tejto zmluvy vyluéne pisomne, popri dévodoch a inych
dojednaniach uvedenych v Zmluve, aj z tychto dovodov:

a)
b)

c)
d)

€)
f)

9)

h)

z dovodov stanovenych v Obchodnom zakonniku (§ 345 a nasl. zak. ¢. 513/1991 Zb.);

z dévodov ustanovenych ZVO (§ 19);

ak Zhotovitel’ opakovane porusil niektoru zo svojich zmluvnych povinnosti;

ak Zhotovitel’ neodstrani vadu, ktoru svojim konanim/nekonanim sposobil Objednavatel'ovi,

ak Zhotovitel' posttpi alebo prevedie prava a povinnosti, vyplyvajuce mu zo Zmluvy, tretej osobe,
Vv rozpore so Zmluvou,

ak sa na majetok Zhotovitel'a zacalo konkurzné konanie na zaklade navrhu tretej osoby na vyhlasenie
konkurzu a Zhotovitel' na ziadost Objednavatela v lehote najmenej siedmich (7) dni existenciu
dovodov na vyhlasenie konkurzu alebo zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku
hodnoverne nevyvrati;

ak bol na majetok Zhotovitel'a samotnym Zhotovitel'om podany navrh na vyhlasenie konkurzu alebo
navrh na povolenie restrukturalizacie, alebo ak navrh na povolenie restrukturalizacie bol podany
tret'ou osobou so suhlasom Zhotovitel’a;

ak vznikne realna hrozba konkurzu na majetok Zhotovitela alebo opravnena hrozba restrukturalizacie
Zhotovitel'a a Zhotovitel' na Ziadost' Objednavatela v lehote najmenej siedmich (7) dni existenciu
realnej hrozby konkurzu alebo restrukturalizacie hodnoverne nevyvrati;

ak Zhotovitel’ strati opravnenia vyzadované prislusnymi pravnymi predpismi na ¢innosti, na zaklade
ktorych je Zhotovitel’ opravneny zhotovovat’ dielo podla tejto zmluvy;

ak Zhotovitel’ vstapi do likvidacie;

ak bol na Zhotovitel'a vyhlaseny bankrot alebo sa stal platobne neschopnym a Zhotovitel’ na Ziadost’
Objednavatela v lehote najmenej siedmich (7) dni existenciu tohto dovodu nevyvrati;

ak sa Zhotovitel' bez délezitych dovodov opakovane (dva a viackrat) nezacastni na kontrolnom dni
podl'a Zmluvy;

ak Zhotovitel’ bez dovodného ospravedinenia nepokracuje v plneni svojho zaviazku po dobu viac ako
30 dni;

ak postup alebo priebezny vysledok realizacie diela vedie preukazate'ne a nepochybne k vadnému
plneniu, Zhotovitel' bol na to pisomne upozorneni Objednavatelom a napriek tomuto upozorneniu
vadu v primeranej lehote, poskytnutej Objednavatel'om, neodstranil;

ak je Zhotovitel’ v omeskani s plnenim svojich penaznych zavazkov voéi svojim subdodavatelom v
suvislosti so zhotovovanim diela, napriek tomu, ze Objednavatel’ ma riadne Splnené svoje penazné
zaviazky voci Zhotovitel'ovi podl'a Zmluvy;

V pripade spdsobu zaniku Zmluvy na zaklade pisomnej dohody Zmluvnych stran, Zmluva zanika diom
uvedenym Vv dohode, v ktorej Zmluvné strany upravia vysporiadanie vzajomnych narokov vzniknutych na
zaklade Zmluvy resp. naroky, vzniknuté z poruSenia povinnosti podl'a Zmluvy.

Odstipenie od Zmluvy musi byt preukazatelne dorucené druhej Zmluvnej strane a musi v fiom byt
uvedeny konkrétny dovod odstupenia, inak sa nepovazuje za riadne odstapenie s ucinkami. Odstipenim od
Zmluvy sa Zmluva rusi odo dna dorucéenia pisomného oznamenia o odstipeni od tejto zmluvy druhej
Zmluvnej strane (tzv. uc¢inky ex nunc).
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11.2

11.3

114

115

11.6

11.7

Clanok X
Osobitné ustanovenia

Zhotovitel’ je vlastnikom Diela a znaSa nebezpecenstvo skody na nom. Vlastnicke pravo a zodpovednost’ za
nebezpeéenstvo skody na Diele prechadza na Objednavatela jeho protokolarnym odovzdanim
Objednavatel'ovi a zaplatenim dohodnutej ceny.

Na ucely Zmluvy sa za okolnosti vyluCujuce zodpovednost prijima pravna uprava podla § 374
Obchodného zakonnika v platnom zneni.

Ak sa splnenie Zmluvy stane nemoznym, pre okolnosti vyluc¢ujiace zodpovednost’, zmluvna strana, ktora sa
na takéto okolnosti bude chciet’ odvolat, bude mat’ pravo odstpit’ od Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny Kk vykonaniu diela pristupovat’ s odbornou starostlivostou, najmi je povinny
dodrziavat’ vSeobecne zaviazné pravne predpisy, platné technické normy a podmienky Zmluvy a bude sa
riadit’  vychodiskovymi podkladmi Objednavatela, pokynmi, zapismi a dohodami opravnenych
zamestnancov Zmluvnych stran, pripadne rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov $tatnej alebo
verejnej spravy.

Zhotovitel’ nesmie poskytnut’ Dielo tretim osobam bez pisomného stihlasu Objednavatel’a.

Zhotovitel' a Objednavatel' sa zavdzuji, ze budu vSetky informacie, zistené pri realizacii Zmluvy,
povazovat' za doverné, udrziavat’ ich v tajnosti a nezverejnovat’ ich vo vztahu k tretim osobam bez
vzajomného stihlasu, a to po dobu 1 roka od ukonc¢enia u¢innosti Zmluvy.

Clanok XI
Licenéné podmienky

Zhotovitel’ vyhlasuje, ze PD, ktoré je predmetom Zmluvy, sa povazuje za autorské dielo v zmysle zakona ¢.
185/2015 Z. z. Autorsky zakon v platnom zneni, je Zhotovitel’ nositel'om autorskych prav k autorskému
dielu alebo jeho casti vyhotovenému podla Zmluvy a je opravneny poskytnat” Objednavatel’ovi autorské
dielo alebo jeho ¢ast’ v stilade s podmienkami Zmluvy.

Zhotovitel' zodpoveda voéi tretim osobam za pripadné porusenie autorského prava alebo iného prava
dusevného vlastnictva v suvislosti s vytvorenym autorskym dielom a plnenim podl'a Zmluvy.

Zhotovitel' poskytuje pre pouzitie autorského diela Objednavatelovi vyhradnu licenciu, ¢asovo, vecne
a uzemne neobmedzenu, a to v rozsahu majetkovych prav autora.

Zhotovitel’ stihlasi s tym, Ze Objednavatel’ je opravneny udelit’ sublicencie na pouzitie autorského diela vo
vyssie uvedenom rozsahu aj d’al§im osobam.

Cena za licenciu na pouzivanie autorského diela podl'a Zmluvy je zahrnuta v cene za Dielo.

Ak v ramci plnenia podla Zmluvy Zhotovitel’ pouzije autorské dielo tretej strany, je povinny zabezpedit’
stihlas autora diela na pouzitie autorského diela tretej osobe a na plnenie v zmysle Zmluvy.

Zhotovitel' sa zavizuje vysporiadat vsetky pravne vztahy S tretimi osobami, ktoré sa pripadne budu
podielat’ na vyhotoveni PD vzmysle Zmluvy tak, aby si tieto osoby nemohli uplatiovat voéi
Objednavatel'ovi a tretej strane ziadne naroky vyplyvajuce im z osobnostnych, priemyselnych, ¢i inych
obdobnych prav v savislosti s riadnym plnenim zavizkov Zhotovitel'a podl'a Zmluvy.
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Clanok Xl1
Zavereéné ustanovenia

Vztahy Zmluvnych stran, ktoré nie su vyslovene riesené v Zmluve, sa riadia prislusnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika SR v platnom a U¢innom zneni a dal§imi vSeobecne zavdznymi pravnymi
predpismi Slovenskej republiky.

Ziadna zo Zmluvnych stran nie je opravnena bez pisomného sithlasu druhej Zmluvnej strany previest’ svoje
prava a zavizky podl'a Zmluvy na int osobu.

Zhotovitel’ je povinny bezodkladne nahlasit’ Objednavatel'ovi vSetky zmeny v idajoch tykajucich sa jeho
identifikacie, t. j. zmeny sidla, bankového spojenia, predmetu ¢innosti a pod., ako aj vstup do likvidacie,
prip. zacatie konania podl'a zak. ¢. 7/2005 Z. z. o konkurze a restrukturalizacii a 0 zmene niektorych
zakonov V platnom zneni, a to do 5 dni od vzniku zmeny. Ak tak neurobi, Zhotovitel' zodpoveda za skodu
spdsobenu Objednavatel’ovi v dosledku porusenia tejto povinnosti a v dosledku toho ma Objednavatel
pravo od Zmluvy odstapit’.

Zmluvu je mozné zmenit' vyluéne na zaklade podmienok uvedenych v § 18 ZVO, odsthlasenymi a
podpisanymi zastupcami obidvoch Zmluvnych stran opravnenymi k uzatvaraniu zmluvnych vztahov.
Cislovanie zmien Zmluvy zabezpeéi Objednavatel. Zmenu Zmluvy nie je potrebné vyhotovit, ak dojde k
zmene identifikaénych udajov Zhotovitel'a za predpokladu, ze Zhotovitel’ dodrzi podmienky uvedené v
bode 12.3 tohto ¢lanku.

Ak sa zisti neplatnost,, neu¢innost’ alebo netplnost’ niektorého ustanovenia Zmluvy, nebude tym dotknuta
platnost alebo ucinnost’ ostatnych jej ustanoveni. Zmluvné strany pisomnou dohodou nahradia toto
ustanovenie takou tpravou zmluvného vztahu, ktora sa najviac priblizi k ucelu a zameru Zmluvy. Do tej
doby plati zodpovedajtica uprava vseobecne zaviaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky.

Vsetky listiny, dokumenty a oznamenia vratane tych, ktoré vyvolavaju pravne ucinky budi medzi
Zmluvnymi stranami zabezpe¢ované listami doruenymi postou na adresy uvedené v Clanku | Zmluvy.
Pisomnost’ sa povazuje za doruéenu diom, v ktorom ju adresat prevzal alebo odmietol prevziat' alebo na
treti pracovny dent odo dna podania na poSte, ak sa ulozena zasielka zaslana na adresu podla
predchadzajtcej vety vratila spat’ odosielatel'ovi ako nedorucitelna, i ked’ sa adresat o tom nedozvedel.

Zmluva je platna diiom jej obojstranného podpisania Zmluvnymi stranami. V pripade rozdielnosti datumov
sa za den platnosti povazuje neskorsi datum. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zmluva nadobudne u¢innost’
neskor po dni jej zverejnenia, a to za predpokladu spinenia nasledovnej odkladacej podmienky spodivajicej
v tom, ze:

vV zaveretnom stanovisku prislusny organ okrem celkového hodnotenia vplyvov navrhovanej ¢innosti
(EIA) alebo jej zmeny uvedie, ze s jej realizaciou suhlasi. V pripade vydania zavere¢ného stanoviska
suvedenym nesuhlasom prislusného organu, Zmluvné strany berti na vedomie, Ze k nadobudnutiu
ucinnosti Zmluvy nedoslo a nie je mozné na jej zaklade plnit’ zavézky z nej vyplyvajice.

V pripade, Ze dojde kvydaniu zavere¢ného stanoviska s uvedenym suhlasom prislusného organu
k navrhovanej ¢innosti (EIA), Zmluva nadobtuda tc¢innost’ podla § 47a ods. 1 zakona ¢. 40/1964 Zb.
Obciansky zakonnik v zneni neskorSich predpisov, t. j. diom nasledujicim po dni jej zverejnenia
v Centralnom registri zmlav vedenom Uradom vlady SR — www.crz.gov.sk.

Neoddelitel'nou stcastou Zmluvy je:

Priloha & 1:  Technicka a cenova $pecifikicia pre vypracovanie dokumentécie pre izemné rozhodnutie (DUR)
Priloha ¢. 2:  Technicka a cenova $pecifikacia pre vypracovanie dokumentacie pre stavebny zamer (DSZ)
Priloha ¢. 3:  Technicka a cenova specifikacia pre vypracovanie vizualizacie diela
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129 Zmluva je vyhotovena v Siestich (6) rovnopisoch, z ktorych Styri (4) rovnopisy st urené pre
Objednavatel'a a dva (2) rovnopisy pre Zhotovitela. Kazdy z tychto Siestich rovnopisov ma platnost’
originalu.

12.10 Zmluvné strany, po oboznameni sa s obsahom Zmluvy, vyhlasuji, ze sthlasia s jej znenim a potvrdzuju, ze
bola spisand na zaklade pravdivych udajov a nebola dohodnuta v tiesni, ani za inak jednostranne
nevyhodnych podmienok. Na dokaz toho pripajaju svoje podpisy.

V Presove, 10.11.2023 V Bratislave 06.10.2023
Za Objednavatel’a Za Zhotovitel'a
Ing. Marcel Horvath vr DOPRAVOPROJEKT, a.s. vr
riaditel’ Spravy a udrzby ciest PSK za zdruzenie JVO obchvat Presov

DOPRAVOPROJEKT, a.s. vr
za zdruZenie JVO obchvat PreSov

Zmluva nadobuda platnost’ dia: ~10.11.2023
Zmluva nadobuda ucinnost’ dna:

Zmluva bola zverejnena dna: ~10.11.2023
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