

ZMLUVA Č. MoF0139220192

**O POSKYTNUTÍ PODPORY Z ENVIRONMENTÁLNEHO FONDU FORMOU DOTÁCIE
Z PROSTRIEDKOV MODERNIZAČNÉHO FONDU**

medzi

Environmentálnym fondom

a

Teplo GGE s.r.o.



ďalej označovaná len ako „**Zmluva**“, uzatvorená medzi nasledovnými Zmluvnými stranami:

Vykonávateľ pomoci: **Environmentálny fond**
so sídlom: Nevädzová 806/5, 821 01 Bratislava
IČO: 30 796 491
DIČ: 2021925774
Štatutárny zástupca: Ing. Ľubomír Vačok, generálny riaditeľ
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK40 8180 0000 0070 0066 8520
SWIFT: SPSRSKBA
(ďalej len „**Fond**“)

a

Príjemca dotácie: **Teplo GGE s.r.o.**
so sídlom: Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica
IČO: 36012424
DIČ: 2020441027
Štatutárny zástupca: Jérôme Valette, Ing. Jana Portášíková, Ing. Pavel Bárdoš
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
IBAN Dotačného účtu: SK39 1111 0000 0066 2617 9118
SWIFT: UNCRSKBX
(ďalej len „**Príjemca**“)

(Fond a Príjemca sú ďalej spoločne označovaní aj ako „**Zmluvné strany**“ a jednotlivito ako „**Zmluvná strana**“)

uzatvorená najmä podľa ustanovení

- a) § 4i ods. 4 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
- b) § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov;

a tiež v súlade s ustanoveniami platných právnych predpisov Slovenskej republiky a platných právnych aktov Európskej Únie špecifikovaných v Zmluvných podmienkach

s nasledovným obsahom:

PREAMBULA

1. Príjemca má záujem o poskytnutie podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie z prostriedkov Modernizačného fondu, ktorý prejavil v Žiadosti č. 220192 zo dňa 02.12.2022.
2. Fond je subjektom, ktorý v zmysle ustanovení § 4i ods. 2 Zákona o Environmentálnom fonde na základe rozhodnutia Komisie pre MoF poskytuje oprávneným subjektom Dotáciu.

3. Komisia pre MoF na základe Žiadosti a podľa Výzvy a v súlade so Zákonom o Environmentálnom fonde dňa 18.07.2023 vydala Rozhodnutie, ktorým rozhodla o poskytnutí Dotácie Prijemcovi.

PRVÁ ČASŤ

Úvodné ustanovenia a vyhlásenia Prijemcu

Článok 1

Úvodné ustanovenia

1. Vzhľadom na to, že **(i)** proces poskytovania Dotácie je komplexným procesom, **(ii)** podmienky poskytnutia Dotácie sú upravené vo viacerých právnych predpisoch a **(iii)** poskytnutie Dotácie je podmienené splnením podmienok zo strany Prijemcu definovaných vo viacerých dokumentoch Fondu a Ministerstva životného prostredia, Zmluvné strany sa dohodli, že niektoré ich práva a povinnosti, ako aj niektoré procesy týkajúce sa poskytovania Dotácie a preukazovania plnenia podmienok poskytovania Dotácie a plnenia povinností zo strany Prijemcu vo vzťahu k Fondu, kontroly jej čerpania a použitia, spolu s úpravou postupu pri riešení rozporov a ukladania sankcií upravia v zmysle ustanovení § 273 Obchodného zákonníka v Zmluvných podmienkach.
2. Zmluva je okrem tohto dokumentu podpísaného Zmluvnými stranami tvorená aj nasledovnými dokumentmi, ktoré sa považujú za jej neoddeliteľné súčasti:
 - a) aktuálne platné a účinné Zmluvné podmienky ktoré sú zverejnené na Webovom sídle Fondu, konkrétne na adrese: <https://envirofond.sk/modernizacny-fond/>.
 - b) **Príloha č. 1** Zmluvy: Všeobecné informácie o Projekte;
 - c) **Príloha č. 2** Zmluvy: Rozpočet;
 - d) Žiadosť Prijemcu, ktorá sa ale neprikladá k tejto Zmluve;
 - e) Príručka pre Prijemcu, ktorá je zverejnená na Webovom sídle Fondu;
 - f) Výzva, ktorá je zverejnená na Webovom sídle Fondu spolu s jej prílohami, ktorými sú (i) Schéma, (ii) Merateľné ukazovatele Projektu a (iii) zoznam oprávnených a neoprávnených výdavkov.

Všetky tieto dokumenty sa preto vykladajú spoločne a vo vzájomných súvislostiach ako jedna zmluva; v prípade rozporu medzi nimi sa aplikujú **vo vyššie určenom poradí**. Zmluvné strany zároveň zhodne považujú akékoľvek práva a povinnosti vyplývajúce z vyššie uvedených dokumentov za rovnako záväzné, ako keby boli obsiahnuté priamo v tomto dokumente.

3. Za účelom zachovania prehľadnosti Zmluvy a zvýšenia právnej istoty Zmluvných strán pri jej výklade sa Zmluvné strany dohodli, že Zmluva používa definície uvedené v Článku 1 Zmluvných podmienok; uvedené definície sa vzťahujú na celú Zmluvu a všetky jej prílohy či dodatky vrátane Zmluvných podmienok.
4. Konkrétnu špecifikáciu Projektu, vrátane Účelu Projektu, Oprávneného obdobia a jednotlivých častí postupu Realizácie Projektu Zmluvné strany uvádzajú v **Prílohe č. 1** Zmluvy. Pri zmene akýchkoľvek údajov v nej obsiahnutých Zmluvné strany uzavrujú písomný dodatok k Zmluve, ak Fond neurčí inak.
5. Prijemca je povinný pri Realizácii Projektu postupovať v súlade s dobrými mravmi a zásadami poctivého obchodného styku, nenarušovať verejný poriadok, konať s odbornou starostlivosťou, a vo vzťahu k Fondu uvádzať pravdivé, presné a úplné údaje; porušenie tejto povinnosti je Podstatným porušením Zmluvy.

6. Ak Výzva a/alebo Príručka pre Prijemcu upravuje akékoľvek povinnosti Prijemcu nad rámec Zmluvy, sú tieto povinnosti pre Prijemcu rovnako záväzné, ako keby boli obsiahnuté priamo v Zmluve.

Článok 2

Vyhlásenia Prijemcu

1. Prijemca vyhlasuje a zaručuje, že ku dňu uzatvorenia Zmluvy:
- a) nie je podnikom v ťažkostiach,
 - b) je riadne založenou a právoplatne existujúcou spoločnosťou, ktorá nie je v likvidácii, vo vzťahu k jej majetku nebolo začaté konkurzné konanie, ani nebolo konkurzné konanie zastavené ani zrušené pre nedostatok majetku, vo vzťahu k nej nebol vyhlásený konkurz, nebola povolená reštrukturalizácia a žiadna z týchto skutočností ani nehrozí,
 - c) nie je platobne neschopný, nie je v predĺžení a ani mu nehrozí platobná neschopnosť, nie je možné ho považovať za podnik v ťažkostiach, riadne si plní svoje platobné povinnosti a nepretržite vykonáva svoju podnikateľskú činnosť;
 - d) je MSP alebo Veľkým Podnikom, voči ktorému nie je nárokované vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia Komisie, ktoré pomoc poskytnutú Slovenskou republikou označilo za neoprávnenú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom;
 - e) voči nemu nie je vedený výkon rozhodnutia alebo vykonávaná exekúcia a ani žiadne obdobné konanie nehrozí;
 - f) nie je a nebol právoplatne odsúdený za trestný čin subvenčného podvodu, a/alebo trestný čin skresľovania údajov hospodárskej a obchodnej evidencie, a/alebo legalizácie výnosu z trestnej činnosti, a/alebo trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, a/alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, a/alebo trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, a/alebo trestný čin korupcie, ani za žiadny z uvedených trestných činov nie je a nebol právoplatne odsúdený štatutárny orgán a/alebo spoločník/člen Prijemcu, jeho prokurista alebo iná osoba, ktorá je oprávnená zastupovať Prijemcu a ani takéto odsúdenie Prijemcovi a menovaným osobám nehrozí;
 - g) má všetky profesionálne skúsenosti, odborné znalosti a zdroje potrebné na riadne a včasné plnenie Zmluvy a jeho finančná situácia mu umožňuje v dobrej viere prevziať záväzky uvedené v Zmluve;
 - h) má všetky povolenia a súhlasy potrebné na platné uzavretie Zmluvy, plnenie zo Zmluvy alebo v súvislosti s ňou vyplývajúcich záväzkov;
 - i) ku dňu podpisu tejto Zmluvy nemá finančné záväzky po lehote splatnosti voči štátnemu rozpočtu, najmä voči Sociálnej poisťovni, zdravotným poisťovniam, Úradu práce a rozpočtu Fondu;
 - j) z jeho strany nedošlo k porušeniu finančnej disciplíny pri nakladaní s prostriedkami Fondu, za ktoré mu bol právoplatným rozhodnutím uložený odvod alebo penále podľa ustanovení § 31 Zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy v období dvoch (2) rokov pred podaním Žiadosti;
 - k) má splnené povinnosti týkajúce sa úhrady daní a cla podľa Daňového poriadku a Colného kódexu Únie;
 - l) neporušil v predchádzajúcich troch (3) rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania podľa Zákona o nelegálnom zamestnávaní;

- m) uzavretie a plnenie Zmluvy nie je porušením žiadnej inej zmluvy, ktorej je zmluvnou stranou, a neporušuje žiadne právne predpisy (najmä Zákon o štátnej pomoci) alebo rozhodnutia verejného orgánu či zakladateľské dokumenty, ktoré sú pre Príjemcu záväzné alebo sa naňho akýmkoľvek spôsobom vzťahujú;
 - n) všetky dokumenty, údaje, informácie alebo vyhlásenia poskytnuté Fondu sú pravdivé, presné a úplné, uvedené platí aj vo vzťahu k Žiadosti;
 - o) Projekt (ani žiadna jeho časť) nebol, nie je a nebude financovaný z iných verejných domácich alebo zahraničných zdrojov, najmä nie z prostriedkov poskytnutých Európskou úniou; ak Zmluva alebo Výzva takýto spôsob financovania priamo neumožňujú;
 - p) je Podnikateľom v tepelnej energetike;
 - q) výber Dodávateľov zabezpečí (resp. zabezpečil) v súlade so Zákonom o verejnom obstarávaní prostredníctvom otvoreného, transparentného a nediskriminačného výberového konania a takýmto postupom bude vykonávať aj akékoľvek zmeny zmluvných vzťahov s Dodávateľmi;
 - r) si je vedomý, že Dotácia je účelovo viazaná v zmysle Zákona o Environmentálnom fonde a pri jej použití je Príjemca povinný postupovať v súlade s týmto zákonom, Výzvou, Schémou, Príručkou, Príručkou pre Príjemcu, Žiadosťou, Rozhodnutím, Zmluvou a s právnymi predpismi Slovenskej republiky a právnymi aktmi Európskej únie;
 - s) mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by negatívne ovplyvnili jeho oprávnenosť, alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie Dotácie v zmysle podmienok, ktoré viedli k vydaniu Rozhodnutia;
 - t) sa pred podpisom Zmluvy oboznámil so znením Príručky, Príručky pre Príjemcu a Výzvy, vrátane Schémy, ktorá je jej prílohou, a v plnom rozsahu porozumel ich obsahu, ktorý je preňho dostatočne určitý a zrozumiteľný a jeho Žiadosť a Projekt zodpovedá podmienkam stanoveným vo Výzve, Schéme, Príručke a v Rozhodnutí;
 - u) špecifikácia Projektu zodpovedá údajom uvedeným v **Prílohe č. 1** Zmluvy;
 - v) disponuje sumou zodpovedajúcou Podielu Príjemcu na Oprávnených nákladoch a Vlastnými prostriedkami na všetky náklady Realizácie Projektu, ktoré nie sú Oprávnenými nákladmi;
 - w) sa pred podpisom Zmluvy oboznámil s podmienkami spracúvania osobných údajov, ktoré sú dostupné na Webovom sídle Fondu.
2. Ak je ktorékoľvek z vyhlásení Príjemcu uvedených v tomto článku Zmluvy nepravdivé, nepresné alebo neúplné, alebo ak sa stane nepravdivým, nepresným alebo neúplným počas trvania Zmluvy alebo ak Príjemca zamlčal Fondu informácie, ktoré by mohli mať vplyv na poskytnutie Dotácie alebo uzatvorenie Zmluvy; ide o porušenie Povinnosti spôsobilej spolupráce, ktoré je Podstatným porušením Zmluvy.

DRUHÁ ČASŤ

Podstatné náležitosti Zmluvy

Článok 3

Predmet Zmluvy

1. Predmetom Zmluvy je úprava práv a povinností Zmluvných strán pri poskytnutí spolufinancovania Projektu Príjemcu poskytnutím Dotácie Fondom.

2. Prijemca sa zaväzuje, že splní Účel Projektu tým, že v Oprávnenom období vykoná Realizáciu Projektu v súlade s Výzvou, Žiadosťou, Rozhodnutím, Príručkou, Zmluvou, a všetkými ich prílohami a dodatkami. Výsledkom Realizácie Projektu bude Rekonštrukcia a modernizácia rozvodov CZT okruh OST EG 1, 2 Rozkvet, Považská Bystrica a Projekt bude ku dňu Ukončenia Realizácie Projektu, ako aj počas Doby udržateľnosti spĺňať všetky stanovené Merateľné ukazovatele, ako aj iné parametre podľa menovaných dokumentov.
3. Fond sa zaväzuje po splnení všetkých povinností Prijemcu a podmienok špecifikovaných v Zmluve poskytnúť Prijemcovi Dotáciu.

Článok 4 **Výška Dotácie**

1. Fond sa zaväzuje poskytnúť Prijemcovi Dotáciu vo výške maximálne dvamiliónsedemdesiattritisícštyristodeväťdesiatpäť eur tridsaťšesť centov (2 073 495,36) EUR. Základom pre výpočet Skutočnej výšky Dotácie je výška sumy Oprávnených nákladov.
2. Dotácia predstavuje 85 % z Oprávnených nákladov pre Aktivity skupiny F2.
3. Prijemca môže Dotáciu využiť len na úhradu skutočných, účelných, efektívnych a nevyhnutne vynaložených Oprávnených nákladov, ktoré vznikli v priamej súvislosti s dodávkami, službami či inými prácami, ktorými je Projekt realizovaný, a ktoré vznikli v období od podania Žiadosti do konca Oprávneného obdobia.
4. Pri určovaní sumy Oprávnených nákladov a z nej odvodenej výšky Dotácie sa bude vychádzať zo zoznamu oprávnených a neoprávnených nákladov špecifikovaných v prílohe Výzvy a podmienok uvedených v Článku 9 Zmluvných podmienok.
5. Výška Dotácie je limitovaná čiastkou uvedenou v ods. 1 tohto článku Zmluvy. Ak v priebehu Realizácie Projektu vzniknú náklady, ktoré **nie je** možné považovať za Oprávnené náklady, avšak sú nevyhnutné na dosiahnutie Účelu Projektu v zmysle **Prílohy č. 1** Zmluvy a Celkové náklady Projektu tak prekročia Oprávnené náklady, je Prijemca povinný uhradiť tento rozdiel z Vlastných prostriedkov a jeho úhradu bezodkladne, najneskôr však pri podaní nasledujúcej Žiadosti o platbu preukázať Fondu. Porušenie tejto povinnosti je Podstatným porušením Zmluvy a oprávňuje Fond pozastaviť čerpanie Dotácie, resp. jej časti.
6. Ak suma Skutočne vynaložených Oprávnených nákladov ktorejkoľvek z Aktivít bude nižšia ako suma Oprávnených nákladov tejto Aktivít ku dňu Ukončenia Realizácie Projektu, bude základom pre výpočet Skutočnej výšky Dotácie na základe percentuálneho podielu podľa ustanovení ods. 2 tohto článku suma Skutočne vynaložených Oprávnených nákladov tejto Aktivít.
7. Ak suma Skutočne vynaložených Oprávnených nákladov ktorejkoľvek z Aktivít bude nižšia ako suma Oprávnených nákladov tejto Aktivít ku dňu Ukončenia Realizácie Projektu, Prijemca túto skutočnosť bezodkladne oznámi Fondu a preukáže čestným vyhlásením o výške sumy Skutočne vynaložených Oprávnených nákladov jednotlivých Aktivít. Zmluvné strany sa dohodli, že zmena výšky sumy Oprávnených nákladov bude upravená v dodatku Zmluvy uzatvorenom na základe výzvy Fondu.
8. Výška Dotácie môže byť znížená v závislosti od miery dosiahnutia cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov podľa Článku 8 Zmluvných podmienok.

Článok 5 Podmienky čerpania Dotácie

1. Splnenie všetkých podmienok poskytnutia Dotácie stanovených v Zmluve, v Rozhodnutí, vo Výzve a v Schéme je základným predpokladom poskytovania Dotácie. Prijemca je preto povinný po celú dobu trvania Zmluvy plniť podmienky uvedené v Článku 4 ods. 1 Zmluvných podmienok. Zmluvné strany sa dohodli, že podanie akejkoľvek Žiadosti o platbu sa považuje za opakované vyhlásenie Prijemcu o tom, že splňa Podmienky čerpania Dotácie. Prijemca je zároveň povinný preukázať splnenie Podmienok čerpania Dotácie kedykoľvek počas trvania Zmluvy na žiadosť Fondu, a to do pätnástich (15) dní od doručenia takejto žiadosti Fondu Prijemcovi.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že financovanie Projektu bude realizované formou predfinancovania alebo formou refundácie, a to podľa Žiadosti; posledná platba Dotácie bude vždy vykonaná formou refundácie.
3. Prijemca je povinný **do ôsmich (8) mesiacov** od účinnosti Zmluvy predložiť Fondu:
 - a) kompletnú dokumentáciu týkajúcu sa verejného obstarávania Projektu alebo jeho častí, vrátane Dodávateľských zmlúv, ako aj všetkými ich prílohami a dodatkami, spolu s aktualizovaným Rozpočtom; a tiež
 - b) čestné vyhlásenie Prijemcu o úplnosti a súlade predkladanej dokumentácie s originálnou dokumentáciou z verejného obstarávania alebo obstarávania; a tiež
 - c) žiadosť o vykonanie Administratívnej finančnej kontroly verejného obstarávania.
4. Prijemca je oprávnený čerpať Dotáciu len v Intervale čerpania, a to ak splnil všetky povinnosti podľa Zmluvy, ktoré bol povinný splniť pred, alebo súčasne s tým, ako podá prvú Žiadosť o platbu a ak bol riadne preukázaný Stimulačný účinok.
5. Prijemca je povinný pred podaním prvej Žiadosti o platbu zriadiť záložné právo, ktorého predmetom budú pohľadávky Prijemcu voči Banke z Dotačného účtu na nakladanie s peňažnými prostriedkami, ktoré sú na Dotačnom účte alebo ktoré budú na Dotačný účet pripísané; porušenie tejto povinnosti je Podstatným porušením Zmluvy. Postup pri zriadení záložného práva podľa tohto odseku je podrobne upravený v Článku 23 Zmluvných podmienok.
6. Prijemca je povinný podať prvú Žiadosť o platbu **do dvanástich (12) mesiacov** od nadobudnutia účinnosti Zmluvy; porušenie tejto povinnosti je Podstatným porušením Zmluvy.
7. Žiadosť o platbu je Prijemca povinný podať Fondu na vzorovom tlačive zverejnenom na Webovom sídle Fondu, pričom k Žiadosti o platbu doloží aj nasledovné dokumenty:
 - a) dokumenty a/alebo informácie preukazujúce splnenie Stimulačného účinku, ako súčasť prvej Žiadosti o platbu;
 - b) potvrdenie o zriadení záložného práva v prospech Fondu podľa ustanovenia ods. 5 tohto článku, ako súčasť prvej Žiadosti o platbu;
 - c) právoplatné stavebné povolenie, resp. oznámenie k ohláseniu, ak sa v rámci Realizácie Projektu realizujú stavebné práce, ako súčasť prvej Žiadosti o platbu, ak nebolo Fondu zo strany Prijemcu skôr predložené;
 - d) dokumenty preukazujúce, že Prijemca predložil zámer navrhovaných Aktivít Projektu orgánu príslušnému na posúdenie vplyvov na životné prostredie podľa Zákona o EIA, ak sa posúdenie navrhovaných Aktivít Projektu vyžaduje, spolu s výstupom príslušného orgánu z ktorého vyplýva, že navrhované Aktivity Projektu sú v súlade s požiadavkami Zákona o EIA, alebo dokumenty preukazujúce, že navrhované Aktivity Projektu takémuto

- posudzovaniu nepodliehajú; uvedené dokumenty Prijemca predloží ako súčasť prvej Žiadosti o platbu, ak neboli Fondu zo strany Prijemcu predložené skôr;
- e) dokumenty preukazujúce, že Prijemca disponuje vlastníckym alebo iným užívacím právom k **(i)** nehnuteľnostiam, v/na ktorých bude prebiehať Realizácia Projektu a k **(ii)** dlhodobému hnutelnému majetku, ktorý bude zhodnotený z Dotačných prostriedkov, ako súčasť prvej Žiadosti o platbu;
 - f) Účtovné doklady vystavené Dodávateľom, z ktorých nepochybne vyplýva, že poskytnuté plnenie v ňom uvedené (alebo aspoň niektoré z nich) je Oprávneným nákladom a že bolo poskytnuté počas Oprávneného obdobia;
 - g) dokumenty hodnoverne a nepochybne preukazujúce úhradu Podielu Prijemcu na Oprávnených nákladoch vyúčtovaných podľa ustanovení písm. e) tohto odseku Zmluvy Prijemcom bezhotovostným prevodom z Dotačného účtu, ak je Dotácia poskytnutá formou predfinancovania;
 - h) dokumenty hodnoverne a nepochybne preukazujúce úhradu Oprávnených nákladov vyúčtovaných podľa ustanovení písm. e) tohto odseku Zmluvy Prijemcom bezhotovostným prevodom z Dotačného účtu, ak je Dotácia poskytnutá formou refundácie;
 - i) na žiadosť Fondu akékoľvek iné dokumenty týkajúce sa Projektu a/alebo preukazujúce oprávnenosť vynaložených nákladov na Realizáciu Projektu;
 - j) dokumenty hodnoverne a nepochybne preukazujúce úhradu akýchkoľvek nákladov, ktoré nie je možné považovať za Oprávnené náklady, ak sú tieto nevyhnutné na riadnu a včasnú Realizáciu Projektu, v zmysle ustanovení Článku 4 ods. 5 Zmluvy;
 - k) Priebežnú monitorovaciu správu, vyhotovenú v súlade s ustanoveniami Článku 7 Zmluvných podmienok;
 - l) fotodokumentáciu priebehu Realizácie Projektu (prípadne jeho časti zodpovedajúcej postupu Realizácie Projektu) a/alebo dosahovanie Merateľných ukazovateľov (ak je to relevantné);
 - m) dokumenty podľa odseku 3 tohto článku Zmluvy, v prípade, ak neboli Fondu zo strany Prijemcu predložené skôr;
 - n) ako súčasť poslednej Žiadosti o platbu aj Záverečný odpočet a Záverečnú monitorovaciu správu, vyhotovenú v súlade s ustanoveniami Článku 7 Zmluvných podmienok, spolu s **(i)** právoplatným kolaudačným rozhodnutím (ak ho už má k dispozícii), alebo **(ii)** rozhodnutím o predčasnom užívaní stavby (ak je to relevantné), alebo **(iii)** rozhodnutím o dočasnom užívaní stavby (ak je to relevantné), alebo **(iv)** iným obdobným dokumentom, z ktorého nepochybným, určitým a zrozumiteľným spôsobom vyplýva, že všetky Predmety Projektu sú funkčné a/alebo schopné prevádzky.
8. Fond vykoná postupom podľa ustanovení Článku 11 Zmluvných podmienok Administratívnu finančnú kontrolu dokumentov a údajov doručených Prijemcom spolu so Žiadosťou o platbu. Ak je výsledkom Administratívnej finančnej kontroly predložených dokumentov a údajov zistenie, že tieto preukazujú oprávnenosť nákladov, sú správne a úplné a zároveň preukazujú splnenie všetkých podmienok pre čerpanie Dotácie, Fond vyplatí Prijemcovi Dotáciu (alebo jej Tranžu) do šesťdesiatich (60) dní od skončenia Administratívnej finančnej kontroly.
9. Fond je oprávnený v súvislosti s ktoroukoľvek Žiadosťou o platbu vykonať okrem Administratívnej finančnej kontroly aj Finančnú kontrolu na mieste.
10. Prijemca je po pripísaní poskytnutej Dotácie (alebo jej Tranže) na Dotačný účet povinný bezodkladne uhradiť zostávajúcu časť nákladov vyplývajúcich z Účtovných dokladov priložených

k predmetnej Žiadosti o platbu a následne je Prijemca do siedmich (7) pracovných dní od vykonania úhrady Účtovných dokladov povinný zúčtovať Fondu úhradu predložených Účtovných dokladov Dodávateľovi v plnom rozsahu. Porušenie každej z uvedených povinností je Podstatným porušením Zmluvy.

11. Prijemca môže podať Žiadosť o platbu najviac jedenkrát (1x) za mesiac. Ak však existujú dôvody hodné osobitného zreteľa a Prijemca o to Fond písomne požiada a svoju žiadosť riadne odôvodní, môže Fond umožniť Prijemcovi čerpanie Dotácie v priebehu jedného (1) mesiaca aj viackrát.
12. Poslednú Žiadosť o platbu je Prijemca povinný podať najskôr po Ukončení Realizácie Projektu a najneskôr do uplynutia Intervalu čerpania, pričom Fond môže Interval čerpania na základe prechádzajúcej odôvodnenej písomnej žiadosti Prijemcu predĺžiť.
13. Fond poskytne Dotáciu (alebo jej Tranžu) bezhotovostným prevodom Dotačných prostriedkov v EUR na Dotačný účet Prijemcu.

Článok 6

Realizácia Projektu

1. Prijemca je povinný vykonať Realizáciu Projektu riadne a včas v súlade so Zmluvou a v súlade s Výzvou a Schémou. Ak je podľa Výzvy a/alebo Žiadosti Realizácia Projektu rozdelená na niekoľko častí, je Prijemca povinný vykonať ich realizáciu riadne a včas podľa určeného Harmonogramu Realizácie Projektu. Prijemca sa zaväzuje postupovať pri Realizácii Projektu v súlade s Rozpočtom schváleným Fondom.
2. Po ukončení každého verejného obstarávania a uzavretí Dodávateľských zmlúv, resp. dodatkov k Dodávateľským zmluvám je Prijemca povinný bezodkladne doručiť Fondu aktualizovaný Rozpočet obsahujúci rozpis prác a materiálov aj s ich cenami.
3. Realizácia Projektu začne **(i)** začatím stavebných prác týkajúcich sa Realizácie Projektu, alebo **(ii)** vznikom akéhokoľvek iného právneho záväzku týkajúceho sa Realizácie Projektu; za Začiatok Realizácie Projektu sa považuje deň, v ktorý nastane prvá z uvedených skutočností. Aby sa predišlo akýmkoľvek pochybnostiam, Realizácia Projektu nezačne nákupom pozemku ani vykonaním prípravných prác (napr. získaním potrebných povolení, či vypracovaním štúdií uskutočniteľnosti).
4. Ak Prijemca začne Realizáciu Projektu v iný deň, ako v Predpokladaný začiatok Realizácie Projektu, je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť Fondu.
5. Začiatok Realizácie Projektu je Prijemca povinný preukázať príslušnými dokumentmi spolu s prvou Žiadosťou o platbu a/alebo Priebežnou monitorovacou správou, podľa toho, ktorá z nich bude Fondu doručená ako prvá.
6. Prijemca má právo na základe objektívnych dôvodov pozastaviť Realizáciu Projektu, ak nedôjde k zmene Predpokladaného ukončenia Realizácie Projektu, v takom prípade je však povinný pozastavenie Realizácie Projektu oznámiť Fondu spolu s aktualizovaným Harmonogramom Realizácie Projektu. Ak je dôvodom pozastavenia Realizácie Projektu výskyt niektorej z Okolností vylučujúcich zodpovednosť špecifikovaných v Článku 21 Zmluvných podmienok, uvedie Prijemca v oznámení pozastavenia Realizácie Projektu aj popis takejto okolnosti a jej vplyv na Realizáciu Projektu.
7. Ak by v dôsledku pozastavenia Realizácie Projektu malo alebo mohlo dôjsť k zmene Predpokladaného ukončenia Realizácie Projektu, môže Prijemca pozastaviť Realizáciu Projektu

len s písomným súhlasom Fondu. V takom prípade Prijemca bezodkladne po zistení skutočností zakladajúcich dôvod pozastavenia Realizácie Projektu tieto skutočnosti oznámi Fondu spolu so žiadosťou o udelenie súhlasu Fondu s pozastavením Realizácie Projektu. Ak Fond Prijemcovi súhlas s pozastavením Realizácie Projektu neudelí a/alebo Prijemca pozastaví Realizáciu Projektu bez udelenia súhlasu Fondu, je Fond oprávnený pozastaviť poskytovanie Dotácie.

8. Bez ohľadu na prípadné pozastavenia Realizácie Projektu je Prijemca povinný dokončiť Realizáciu Projektu najneskôr do uplynutia Oprávneného obdobia; porušenie tejto povinnosti je Podstatným porušením Zmluvy, v takom prípade je Prijemca povinný vrátiť Fondu Dotáciu v plnej výške.
9. Ak Prijemca zistí, že v dôsledku pozastavenia Realizácie Projektu nie je schopný dokončiť Realizáciu Projektu do uplynutia Oprávneného obdobia, je povinný bezodkladne (pred uplynutím Predpokladanej doby Realizácie Projektu) požiadať Fond o predĺženie Oprávneného obdobia a Fond v odôvodnených prípadoch môže Oprávnené obdobie predĺžiť, avšak najneskôr do 30.11.2030. Oprávnené obdobie je možné predĺžiť iba v nevyhnutnom rozsahu tak, aby takým predĺžením nedošlo k ohrozeniu Účelu Projektu, a to najmä vtedy, ak Ukončeniu Realizácie Projektu v Oprávnenom období bránia objektívne dôvody. Zmluvné strany sa dohodli, že zmena Oprávneného obdobia bude upravená v dodatku Zmluvy uzatvorenom na základe výzvy Fondu.
10. Pominutie výskytu dôvodov pozastavenia Realizácie Projektu je Prijemca povinný bezodkladne oznámiť Fondu spolu so zodpovedajúco upraveným Harmonogramom Realizácie Projektu. Fond písomne oznámi Prijemcovi, či upravený Harmonogram Realizácie Projektu akceptuje alebo nie; ak Fond upravený Harmonogram Realizácie Projektu akceptuje, obnoví poskytovanie Dotácie Prijemcovi.
11. Prijemca je povinný realizovať a ukončiť Realizáciu Projektu v Dobe Realizácie Projektu pred uplynutím doby Oprávneného obdobia.
12. Realizácia Projektu je ukončená kumulatívnym splnením nasledovných podmienok v deň, kedy bude splnená posledná z nich:
 - a) boli preukázateľne zrealizované všetky Aktivity Projektu;
 - b) všetky Predmety Projektu boli preukázateľne odovzdané Prijemcovi a preukázateľne prebraté Prijemcom od Dodávateľov;
 - c) Projekt a/alebo všetky Predmety Projektu sú plne funkčné a prevádzkyschopné napr. vydaním protokolu o úspešne vykonanej funkčnej skúške alebo iným obdobným dokumentom, z ktorého nepochybným, určitým a zrozumiteľným spôsobom vyplýva, že výstup Projektu bol odovzdaný Prijemcovi, alebo bol so súhlasom Prijemcu sfunkčnený alebo aplikovaný či zrealizovaný tak, ako sa to predpokladalo v kladne posúdenej Žiadosti. Z dokumentu musia byť zrejmé technické parametre a certifikáty výrobcov inštalovaných technológií v rámci Projektu, a/alebo
 - d) vo vzťahu k všetkým Predmetom Projektu bolo vydané, a v prípade ak nadobúda právoplatnosť, nadobudlo právoplatnosť buď **(i)** kolaudačné rozhodnutie (ak ho už má k dispozícii), alebo **(ii)** rozhodnutie o predčasnom užívaní stavby (ak je to relevantné), alebo **(iii)** rozhodnutie o dočasnom užívaní stavby (ak je to relevantné), alebo **(iv)** iné obdobné dokumenty, z ktorých nepochybným, určitým a zrozumiteľným spôsobom vyplýva, že všetky Predmety Projektu sú funkčné a/alebo schopné prevádzky (napríklad výsledkom funkčnej skúšky, alebo dokumenty preukazujúce splnenie všetkých Merateľných ukazovateľov).

13. Pri častiach Projektu, týkajúcich sa Aktivít skupiny F1 je zároveň podmienkou Ukončenia Realizácie Projektu naplnenie definície vysoko účinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla v zmysle ustanovení Zákona o tepelnej energetike.
14. Pri častiach Projektu, týkajúcich sa Aktivít skupiny F2 je zároveň podmienkou Ukončenia Realizácie Projektu naplnenie definície systému účinného centralizovaného zásobovania teplom v zmysle ustanovení Zákona o tepelnej energetike.
15. Splnenie podmienok uvedených v ods. 12 až ods. 14 tohto článku Prijemca bezodkladne písomne oznámi Fondu spolu s uvedením dátumu Ukončenia Realizácie Projektu. Prijemca je povinný po predchádzajúcej žiadosti Fondu predložiť akékoľvek dokumenty preukazujúce Ukončenie Realizácie Projektu. Porušenie ktorejkoľvek z povinností upravených v tomto odseku je Podstatným porušením Zmluvy.
16. Realizácia Projektu sa považuje za ukončenú v prípade, ak je ukončená realizácia všetkých Aktivít Projektu, ktoré sú spolufinancované Dotáciou; ukončenie iných činností, ktoré nie sú spolufinancované Dotáciou nie je podmienkou Ukončenia Realizácie Projektu.
17. Prijemca je povinný predložiť Fondu právoplatné kolaudačné rozhodnutie ku všetkým Predmetom Projektu najneskôr do dvanástich (12) mesiacov od Ukončenia Realizácie Projektu.

Článok 7

Pozastavenie poskytovania Dotácie

1. Fond môže pozastaviť poskytovanie Dotácie najmä ak po vydaní Rozhodnutia nastane akékoľvek Porušenie podmienok čerpania Dotácie (alebo vážne hrozí, že nastane). Prijemca je povinný Fondu bezodkladne písomne oznámiť existenciu uvedených (potenciálnych) porušení a Fond má v takom prípade právo pozastaviť poskytovanie (alebo nezačať s poskytovaním) Dotácie Prijemcovi; nesplnenie oznamovacej povinnosti Prijemcu je Podstatným porušením Zmluvy.
2. Všetky ďalšie dôvody pozastavenia poskytovania Dotácie spolu s postupom pozastavenia a prípadného obnovenia poskytovania Dotácie sú upravené v Článku 6 Zmluvných podmienok.
3. Aby sa predišlo akýmkoľvek pochybnostiam, ustanovenia tohto článku Zmluvy sa aplikujú bez ohľadu na to, akým spôsobom sa Fond o existencii Porušenia podmienok čerpania Dotácie dozvie.

Článok 8

Trvanie Zmluvy

1. Zmluva je uzavretá na dobu určitú, ktorá končí doručením oznámenia Fondu o schválení poslednej Následnej monitorovacej správy Prijemcovi; pred uplynutím doby určitej môže byť Zmluva ukončená aj nasledovnými spôsobmi:
 - a) vzájomnou dohodou Zmluvných strán zachytenou písomne; alebo
 - b) odstúpením od Zmluvy niektorou zo Zmluvných strán.
2. Ktorákoľvek zo Zmluvných strán môže od Zmluvy odstúpiť, ak druhá Zmluvná strana porušila povinnosť, ktorá je Podstatným porušením Zmluvy.
3. Fond môže od Zmluvy odstúpiť, ak Prijemca nepodá prvú Žiadosť o platbu do dvanástich (12) mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy (podľa ustanovení Článku 5 ods. 6 Zmluvy) a tiež ak Fond nemá preukázateľne dostatok disponibilných prostriedkov.

4. Príjemca môže od Zmluvy odstúpiť **(i)** bez udania dôvodu, do momentu prvého čerpania Dotácie (alebo jej prvej Tranže), a/alebo **(ii)** ak nesúhlasí s jednostrannou zmenou Zmluvných podmienok zo strany Fondu podľa ustanovení Článku 27 Zmluvných podmienok.
5. Odstúpenie od Zmluvy Zmluvné strany vykonajú doručením Oznámenia o odstúpení druhej Zmluvnej strane. Ak je dôvodom odstúpenia od Zmluvy Podstatné porušenie, odstupujúca strana v Oznámení o odstúpení označí aj Podstatné porušenie Zmluvy, ktoré je dôvodom odstúpenia od Zmluvy. Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom jeho doručenia druhej Zmluvnej strane, alebo neskorším dňom, ktorý je v ňom uvedený. Aby sa predišlo akýmkoľvek pochybnostiam, Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že berú na vedomie, že Oznámenie o odstúpení nadobudne účinnosť aj vtedy, ak porušujúca Zmluvná strana už upustila od Podstatného porušenia Zmluvy.
6. Ak bude ktorákoľvek zo Zmluvných strán v omeškaní s plnením akéhokoľvek iného záväzku (ktorý nie je v Zmluve alebo Zmluvných podmienkach špecifikovaný ako Podstatné porušenie) podľa Zmluvy, môže druhá Zmluvná strana písomne upozorniť Zmluvnú stranu, ktorá je v omeškaní, na toto omeškanie a požiada ju o nápravu v dodatočne poskytnutej primeranej lehote na zjednanie nápravy nie kratšej ako päť (5) dní od doručenia takejto žiadosti. Ak Zmluvná strana, ktorá je v omeškaní, takéto omeškanie neodstráni alebo ak sa Zmluvné strany nedohodli v lehote na zjednanie nápravy na zmene predmetného záväzku, uplynutím lehoty na zjednanie nápravy sa toto omeškanie považuje za Podstatné porušenie.
7. Aby sa predišlo akýmkoľvek pochybnostiam, Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že Zmluvu je možné ukončiť len na základe dôvodov uvedených v Zmluve. Dispozitívne ustanovenia Obchodného zákonníka o odstúpení sa na tento zmluvný vzťah neaplikujú.
8. Práva a povinnosti Zmluvných strán, ktoré s ohľadom na svoju povahu majú trvať aj po skončení trvania Zmluvy, jej predčasným ukončením nezanikajú; najmä nezaniká právo Fondu požadovať vrátenie Dotácie alebo jej Tranží.

Článok 9 **Vrátenie Dotácie**

1. Ak dôjde k predčasnému ukončeniu Zmluvy v dôsledku odstúpenia od Zmluvy zo strany Fondu, je Príjemca povinný vrátiť Poskytnutú časť Dotácie (poskytnutú pred ukončením Zmluvy), a to v lehote určenej Fondom, nie kratšej ako päť (5) dní od doručenia Oznámenia o odstúpení.
2. Rovnako je Príjemca povinný bezodkladne vrátiť Poskytnutú časť Dotácie v prípade, ak nebol naplnený a preukázaný Stimulačný účinok, a/alebo ak odpadol Účel Projektu, a/alebo v prípade, ak odpadla potreba použitia Dotácie.
3. Ak sa Príjemca dostane do omeškania s vrátením poskytnutej Dotácie podľa ustanovení ods. 1 a ods. 2 tohto článku Zmluvy, má Fond právo na zaplatenie zákonného úroku z omeškania v zmysle Obchodného zákonníka Príjemcom a tiež na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa ustanovení Článku 10 ods. 6 Zmluvy.
4. Príjemca zároveň v zmysle ustanovení § 401 Obchodného zákonníka vyhlasuje, že predlžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky Fondu týkajúce sa vrátenia poskytnutej Dotácie alebo jej častí na desať (10) rokov od doby, kedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.

Článok 10 **Sankcie**

1. Fond má nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty Príjemcom vo výške **sedem percent (7 %)** zo sumy podľa Článku 4 ods. 1 Zmluvy, ak:

- a) Prijemca nezrealizuje Projekt v Oprávnenom období a/alebo nedosiahne Účel Projektu, čím poruší povinnosti podľa ustanovení Článku 3 ods. 2 Zmluvy; a/alebo
- b) Prijemca použije Dotáciu na úhradu iných ako Oprávnených nákladov, čím poruší povinnosti podľa ustanovení Článku 4 ods. 3 Zmluvy; a/alebo
- c) nebol naplnený Stimulačný účinok a Prijemca tak čerpal Dotáciu v rozpore s ustanoveniami Článku 5 ods. 4 Zmluvy; a/alebo
- d) Prijemca **(i)** nenadobudol vlastnícke alebo iné užívacie právo k Predmetom Projektu, **(ii)** neponechal si ich vo svojom vlastníctve a/alebo si neudržal užívacie právo k nim po celú Dobu udržateľnosti Projektu, alebo **(iii)** ich zaťažil, čím poruší povinnosti podľa ustanovení Článku 13 ods. 4 až ods. 7 Zmluvy;

a to za každé jednotlivé porušenie uvedených povinností.

2. Fond má nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty Prijemcom vo výške **päť percent (5 %)** zo sumy podľa Článku 4 ods. 1 Zmluvy, ak:

- a) Prijemca nepredloží Fondu do ôsmich (8) mesiacov od účinnosti Zmluvy dokumentáciu podľa ustanovení Článku 5 ods. 3 Zmluvy; a/alebo
- b) Prijemca do dvanástich (12) mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy nepodal prvú Žiadosť o platbu podľa ustanovení Článku 5 ods. 6 Zmluvy; a/alebo
- c) Prijemca nezabezpečí, aby bol Účel Projektu riadne plnený po celú Dobu udržateľnosti Projektu podľa ustanovení Článku 13 ods. 1 Zmluvy;

a to za každé jednotlivé porušenie uvedených povinností.

3. Fond ma nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty Prijemcom vo výške **tri percentá (3 %)** zo sumy podľa Článku 4 ods. 1 Zmluvy, ak:

- a) Prijemca neuhradí náklady, ktoré nie je možné považovať za Oprávnené náklady v zmysle ustanovení Článku 4 ods. 5 Zmluvy; a/alebo
- b) Prijemca neukončí Realizáciu Projektu podľa Harmonogramu Realizácie Projektu podľa ustanovení Článku 6 ods. 1 Zmluvy; a/alebo
- c) Prijemca neoznámí a nepreukáže Fondu výšku Skutočne vynaložených nákladov podľa ustanovení Článku 4 ods. 7 Zmluvy; a/alebo
- d) Prijemca neoznámí Fondu predpokladané pozastavenie Realizácie Projektu, a/alebo Prijemca pozastaví Realizáciu Projektu bez súhlasu Fondu a/alebo nepožiada Fond o predĺženie Oprávneného obdobia podľa ustanovení Článku 6 ods. 7 až ods. 9 Zmluvy; a/alebo
- e) Prijemca neoznámí Fondu existenciu (potenciálnych) Porušenia podmienok čerpania Dotácie podľa ustanovení Článku 7 ods. 1 Zmluvy; a/alebo
- f) Prijemca neumožní oprávneným osobám vykonať akúkoľvek Kontrolu v zmysle ustanovení Článku 12 Zmluvy; a/alebo
- g) Prijemca poruší Pravidlá publicity podľa Článku 14 Zmluvy a/alebo Článku 10 Zmluvných podmienok; a/alebo
- h) Prijemca neuzavrie akýkoľvek dodatok k Zmluve, ktorý je povinný uzavrieť v zmysle ustanovení Zmluvy a/alebo Zmluvných podmienok;

a to za každé jednotlivé porušenie uvedených povinností.

4. Fond ma nárok na zaplataenie zmluvnej pokuty Príjemcom vo výške **päťtisíc eur (5 000 EUR)**, ak:
- a) je niektoré z vyhlásení Príjemcu uvedené v ustanoveniach Článku 2 Zmluvy nepravdivé, nepresné alebo neúplné; a/alebo
 - b) Príjemca nezabezpečí zriadenie záložného práva v prospech fondu podľa Článku 5 ods. 5 Zmluvy; a/alebo
 - c) Príjemca neuhradí Podiel Príjemcu vo vzťahu k vyúčtovaným Účtovným dokladom Dodávateľa podľa ustanovení Článku 5 ods. 10 Zmluvy; a/alebo
 - d) Príjemca nepodá poslednú Žiadosť o platbu najskôr po Ukončení Realizácie projektu a/alebo najneskôr do jedného (1) mesiaca od Ukončenia Realizácie Projektu podľa ustanovení Článku 5 ods. 12 Zmluvy; a/alebo
 - e) Príjemca nepredloží Fondu právoplatné kolaudačné rozhodnutie k všetkým Predmetom Projektu podľa ustanovení Článku 6 ods. 17 Zmluvy; a/alebo
 - f) Príjemca nepredloží Fondu dokumenty a/alebo informácie preukazujúce splnenie Stimulačného účinku podľa ustanovení Článku 5 ods. 7 písm. a) Zmluvy; a/alebo
 - g) Príjemca nepredloží Fondu potvrdenie o zriadení záložného práva podľa ustanovení Článku 5 ods. 7 písm. b) Zmluvy; a/alebo
 - h) Príjemca nepredloží Fondu právoplatné stavebné povolenie, resp. oznámenie k ohláseniu, potrebné na Realizáciu Projektu podľa ustanovení Článku 5 ods. 7 písm. c) Zmluvy; a/alebo
 - i) Príjemca nepredloží Fondu dokumenty preukazujúce splnenie posúdenie vplyvov na životné prostredie podľa ustanovení Článku 5 ods. 7 písm. d) Zmluvy; a/alebo
 - j) Príjemca nepoistí majetok podľa Článku 5 ods. 4 Zmluvných podmienok; a/alebo;
 - k) Príjemca nepreukáže predloženie návrhu dodatkov zmluvy Dodávateľom podľa ustanovení Článku 12 ods. 4 Zmluvných podmienok; a/alebo
 - l) Príjemca nepredloží akúkoľvek Monitorovaciu správu podľa ustanovení Článku 11 Zmluvy a/alebo Článku 7 Zmluvných podmienok;
- a to za každé jednotlivé porušenie uvedených povinností.
5. Fond ma nárok na zaplataenie zmluvnej pokuty Príjemcom vo výške **päťsto eur (500 EUR)**, ak:
- a) nepreukáže Fondu úhradu nákladov, ktoré nie je možné považovať za Oprávnené náklady v zmysle ustanovení Článku 4 ods. 5 Zmluvy; a/alebo
 - b) Príjemca nezúčtuje Fondu platbu nákladov Realizácie Projektu do siedmych (7) pracovných dní od jej vykonania podľa ustanovení Článku 5 ods. 10 Zmluvy; a/alebo
 - c) Príjemca nedoručí Fondu aktualizovaný Rozpočet podľa ustanovení Článku 6 ods. 2 Zmluvy; a/alebo
 - d) Príjemca neoznámí Fondu skutočný deň začiatku Realizácie Projektu podľa ustanovení Článku 6 ods. 4 Zmluvy; a/alebo
 - e) Príjemca nepreukáže Fondu Začiatok Realizácie Projektu podľa ustanovení Článku 6 ods. 5 Zmluvy; a/alebo
 - f) Príjemca neoznámí Fondu pozastavenie Realizácie Projektu a nepredloží aktualizovaný Harmonogram Realizácie Projektu podľa ustanovení Článku 6 ods. 6 Zmluvy; a/alebo

- g) Príjemca neoznámí Fondu pominutie dôvodov pozastavenia Realizácie Projektu podľa ustanovení Článku 6 ods. 10 Zmluvy; a/alebo
- h) Príjemca poruší povinnosti súvisiace so zriadením záložného práva podľa ustanovení Článku 23 ods. 1 a ods. 4 Zmluvných podmienok ; a/alebo
- i) Príjemca poruší akúkoľvek inú povinnosť ktorá nepodlieha sankcii podľa ustanovení ods. 1 až ods. 4 tohto článku;

a to za každé jednotlivé porušenie uvedených povinností.

- 6. Ak Príjemca nevráti poskytnutú Dotáciu, resp. Poskytnutú časť Dotácie, podľa ustanovení Článku 9 ods. 1 až ods. 3 Zmluvy v lehotách určených v týchto článkoch Zmluvy a dostane sa do omeškania s plnením tejto povinnosti, má Fond právo na zaplatenie zmluvnej pokuty Príjemcom vo výške 0,05 % z poskytnutej Dotácie, resp. Poskytnutej časti Dotácie denne, a to za každý deň omeškania až do vrátenia poskytnutej Dotácie, resp. Poskytnutej časti Dotácie, a to spolu so zákonným úrokom z omeškania.
- 7. Zmluvná pokuta je splatná do pätnástich (15) dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Fondu na jej zaplatenie Príjemcovi.
- 8. Zmluvné strany sa dohodli, že nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty sa nedotýka nároku na náhradu škody a úrokov z omeškania.

TRETIA ČASŤ **Všeobecné náležitosti Zmluvy**

Článok 11 **Monitorovacie správy**

- 1. Príjemca je povinný počas doby trvania Zmluvy pravidelne predkladať Fondu Monitorovacie správy a ďalšie údaje potrebné na Monitorovanie Projektu vo formáte určenom Fondom, v súlade s Príručkou, Výzvou, Zmluvou a Zmluvnými podmienkami.
- 2. Počas Realizácie Projektu je Príjemca povinný predkladať **(i)** Priebežnú monitorovaciu správu a **(ii)** Ročnú monitorovaciu správu, po Ukončení Realizácie Projektu je Príjemca povinný predložiť **(iii)** Záverečnú monitorovaciu správu a následne pravidelne predkladať **(iv)** Následné monitorovacie správy, Spôsob predkladania a požiadavky na obsah Monitorovacích správ podrobnejšie upravujú ustanovenia Článku 7 Zmluvných podmienok.

Článok 12 **Kontrola plnenia Zmluvných podmienok**

- 1. Fond má za účelom kontroly hospodárenia s prostriedkami Fondu a dodržiavania Zmluvných povinností právo vykonávať Finančnú kontrolu podľa ustanovení § 5 ods. 7 a § 11 ods. 2 Zákona o Environmentálnom fonde, ako aj podľa ustanovení § 22 ods. 6 Zákona o finančnej kontrole, alebo podľa ustanovení Zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
- 2. Príjemca je povinný umožniť Fondu akúkoľvek kontrolu podľa tejto Zmluvy a poskytnúť pri jej vykonávaní Fondu potrebnú súčinnosť. Spôsob kontroly plnenia Zmluvných podmienok a spôsob kontroly verejného obstarávania sú podrobnejšie upravené v Článku 11 a v Článku 12 Zmluvných podmienok.

Článok 13

Zachovanie výsledkov Projektu

1. Prijemca sa zaväzuje, že zabezpečí, aby Účel Projektu bol riadne plnený po celú Doby udržateľnosti Projektu, ktorá trvá najmenej **päť (5) rokov** od Ukončenia Realizácie Projektu v prípade Veľkého podniku, a **tri (3) roky** od Ukončenia Realizácie Projektu v prípade MSP; porušenie tejto povinnosti je Podstatným porušením Zmluvy.
2. Ak počas Doby udržateľnosti Projektu zariadenia a/alebo iné technologické vybavenie, ktoré sú súčasťou Predmetov Projektu zastarajú v dôsledku technologických zmien, Prijemca môže takéto zariadenia vymeniť za predpokladu, že nové zariadenia budú Najlepšou dostupnou technikou a hospodárska činnosť Projektu zostane počas Doby udržateľnosti Projektu zachovaná.
3. Prijemca môže počas Doby udržateľnosti Projektu vymeniť technologické zariadenia a/alebo iné vybavenie Predmetov Projektu, ak tieto naplňajú definíciu Najlepšej dostupnej techniky.
4. Prijemca sa zaväzuje zabezpečiť, aby najneskôr jeden (1) mesiac po Ukončení Realizácie Projektu nadobudol vlastnícke alebo iné užívacie právo ku všetkým Predmetom Projektu, ak ho nenadobudol predtým, pričom z takýchto právnych vzťahov musí byť zrejmé, že Prijemca je oprávnený všetky Predmety Projektu nerušene a plnohodnotne užívať až do uplynutia Doby udržateľnosti Projektu; na základe odôvodnenej žiadosti Prijemcu môže Fond uvedenú lehotu predĺžiť. Porušenie tejto povinnosti je Podstatným porušením Zmluvy.
5. Prijemca je povinný ponechať Predmety Projektu vo svojom vlastníctve a/alebo udržiavať iné užívacie práva k nim (v zmysle ustanovení ods. 4 tohto článku) aspoň po celú Doby udržateľnosti Projektu a zabezpečiť riadnu prevádzku Predmetov Projektu; na základe odôvodnenej žiadosti môže Fond prevod Predmetov Projektu na inú osobu povoliť, v takom prípade je však Prijemca povinný zabezpečiť plnenie Účelu Projektu po celú Doby udržateľnosti Projektu. Porušenie tejto povinnosti je Podstatným porušením Zmluvy.
6. Ak je Predmetom Projektu majetok, ktorý je Právom duševného vlastníctva, je Prijemca povinný takýto majetok nadobudnúť na základe písomnej zmluvy, z ktorej bude vyplývať, že Prijemca je oprávnený nerušene užívať Právo duševného vlastníctva od Začiatku Realizácie Projektu do uplynutia Doby udržateľnosti. Ak Projekt spočíva vo vytvorení a dodávke majetku, ktorý je Právom duševného vlastníctva, musí písomná zmluva o jeho nadobudnutí obsahovať aj úpravu prevodu Práva duševného vlastníctva na Prijemcu.
7. Prijemca sa zaväzuje, že právne nezaťaží akýkoľvek Predmet Projektu po celú Doby trvania Zmluvy, vrátane Doby udržateľnosti Projektu bez predchádzajúceho písomného súhlasu Fondu vydaného na základe písomnej odôvodnenej žiadosti Prijemcu. V prípade, ak Fond nevydá súhlas, platí, že právne zaťaženie nie je možné. Porušenie tejto povinnosti je Podstatným porušením Zmluvy.

Článok 14

Pravidlá publicity

1. Prijemca je povinný vo všetkých informačných a reklamných materiáloch Prijemcu (vrátane informácií adresovaných médiám a verejnosti) uvádzať údaje o poskytnutí Dotácie a zahrnúť do takýchto materiálov údaje a informácie požadované Dizajn manuálom. Porušenie povinností uvedených v tomto odseku je Podstatným porušením Zmluvy.
2. Prijemca je tiež povinný na viditeľných a strategických miestach v rámci Realizácie Projektu umiestniť informačné tabule, na ktorých bude informovať o tom, že Projekt je financovaný z prostriedkov MoF.

3. Pravidlá publicity sú podrobnejšie upravené v Článku 10 Zmluvných podmienok.

Článok 15 **Záverečné ustanovenia**

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu všetkými Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR.
2. Zmluva môže byť zmenená alebo doplnená len na základe vzájomnej dohody Zmluvných strán zachytenej vo vzostupne číslovaných písomných dodatkoch podpísaných všetkými Zmluvnými stranami; zmena Zmluvných podmienok nevyžaduje vyhotovenie dodatku k Zmluve podľa tohto ustanovenia.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný vzťah založený Zmluvou sa bude riadiť najmä príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, ak osobitné predpisy s aplikačnou prednosťou pred Obchodným zákonníkom neobsahujú špeciálnu úpravu.
4. Zmluva je záväzná aj pre právnych nástupcov Zmluvných strán.
5. Ak dôjde k zmene Zmluvných podmienok počas trvania Zmluvy, platí, že Zmluva sa riadi aktuálne platným a účinným znením Zmluvných podmienok zverejneným na Webovom sídle Fondu.
6. Vzdanie sa práva z porušenia akejkoľvek povinnosti podľa Zmluvy ktoroukoľvek zo Zmluvných strán nie je vzdaním sa práva vyplývajúceho z ďalšieho porušenia tejto povinnosti, ani ako vzdanie sa práva vyplývajúceho z porušenia inej povinnosti podľa Zmluvy, ani tak nemôže byť interpretované. Neuplatnenie akéhokoľvek práva, ako aj omeškanie s jeho uplatnením nie je vzdaním sa práva, ani tak nemôže byť interpretované.
7. Ak je ktorékoľvek z ustanovení Zmluvy neplatné, neúčinné alebo nevymáhateľné, alebo ak sa takým stane v budúcnosti, ostatné ustanovenia Zmluvy tým nebudú dotknuté a zostanú platné, účinné a vykonateľné v plnom rozsahu v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a právnymi aktmi Európskej únie. Zmluvné strany sa týmto spoločne zaväzujú nahradiť neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné ustanovenia novými, ktoré budú svojim významom čo najbližšie významu ustanovení, ktoré sa stali neplatnými, neúčinnými alebo nevykonateľnými.
8. Osoby podpisujúce Zmluvu vyhlasujú, že sú oprávnené konať v mene Zmluvných strán.
9. Zmluva je vyhotovená a podpísaná v slovenskom jazyku, v troch (3) rovnopisoch, z ktorých si jeden rovnopis (1) ponechá Prijemca a dva (2) rovnopisy Fond.
10. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy prečítali, v plnom rozsahu porozumeli jej obsahu, ktorý je pre ne dostatočne určitý a zrozumiteľný a vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu prostú akýchkoľvek omylov, a že ju neuzatvárajú v tiesni a ani za nápadne nevýhodných podmienok pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu, na znak čoho ju týmto vlastnoručne podpisujú.

V, dňa.....

V Bratislave, dňa.....

Za Prijemcu

Za Fond

Teplo GGE, s.r.o.
v zastúpení Ing. Pavel Bárdoš
Ing. Jana Portášiková

Environmentálny fond
V zastúpení Ing. Ľubomír Vačok
generálny riaditeľ

Vyhlásenie Prijemcu o oboznámení sa so Zmluvnými podmienkami

Prijemca týmto vyhlasuje a zaručuje, že ešte pred uzavretím Zmluvy mu boli sprístupnené Zmluvné podmienky zverejnené na Webovom sídle Fondu, konkrétne na adrese <https://envirofond.sk/modernizacny-fond/>, spolu s odkazom na prvé zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv, že si ich prečítal, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu, ktorý je preňho dostatočne určitý a zrozumiteľný, a že výslovne súhlasí so všetkými ich ustanoveniami, ako aj s právom Fondu jednostranne meniť Zmluvné podmienky postupom podľa Zmluvných podmienok, čo potvrdzuje svojim podpisom.

Odkaz na prvú povinne zverejnenú zmluvu v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR: *[Odkazom na ňu je potrebné rozumieť označenie zmluvy jej názvom, identifikáciou účastníkov zmluvy, dátumom uzavretia zmluvy, dátumom a miestom jej zverejnenia].*

V, dňa.....

Za Prijemcu

Teplo GGE, s.r.o.
v zastúpení Ing. Pavel Bárdoš
Ing. Jana Portášiková

PRÍLOHA Č. 1
Všeobecné informácie o Projekte

Kód Výzvy: MoF - 1/2022

Názov Projektu	Rekonštrukcia a modernizácia rozvodov CZT okruh OST EG 1, 2 Rozkvet, Považská Bystrica
Typ Projektu (Aktivity)	F2
Rozhodnutie MoF vydané dňa	18.07.2023
Oprávnené náklady v EUR	2 439 406,31
Požadovaná výška Dotácie v EUR	2 073 495,36
Podiel Príjemcu v %	15
Podiel Príjemcu v EUR	365 910,95
Typ pomoci	Štátna pomoc

Identifikačné údaje Príjemcu (ak je Príjemca PO)

Obchodné meno	Teplo GGE s.r.o.
IČO	36012424
DIČ	2020441027
Adresa sídla	Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica
PSČ sídla	01701
Obec sídla	Považská Bystrica
Okres sídla	Považská Bystrica
Kraj sídla	Trenčiansky
Platiteľ DPH (ak relevantné)	áno

Hodnota pomerného DPH	
Predmet podnikania	výroba a rozvod tepla - prevádzka tepelnoenergetických zariadení
SK NACE	35300

Identifikačné údaje Prijemcu (ak je Prijemca FO)

Meno a priezvisko	
Rodné číslo	
Adresa trvalého bydliska	
PSČ trvalého bydliska	
Obec trvalého bydliska	
Okres trvalého bydliska	
Kraj trvalého bydliska	
Obchodné meno	
Predmet podnikania	
Odvetvie, v ktorom Prijemca podniká	
Miesto podnikania (ak je zriadené)	
Miesto prevádzkarne (ak je zriadené)	
IČO (ak bolo pridelené)	

Miesto Realizácie Projektu

Kraj	Trenčiansky
Okres	Považská Bystrica
Obec	Považská Bystrica
Ulica a číslo	Rozkvet, Súpisné číslo: 2023, 2000, 2021, 2019, 2018, 2024, 2025, 2016, 2026, 2015, 2005, 2004, 2003, 2020, 2086, 2002, 2002, 2001
PSC	01701
Parcelné číslo	3732/18, 3732/17, 3732/20, 3732/32, 3732/33, 3732/144, 3732/36, 3732/35, 3732/37, 3732/38, 3732/25, 3732/24, 3732/23, 3732/30, 3732/150, 3732/22, 3732/21

Miesto Realizácie Projektu 2

Kraj	Trenčiansky
Okres	Považská Bystrica
Obec	Považská Bystrica
Ulica a číslo	Rozkvet
PSC	01701
Parcelné číslo	KNC 3732/4, KNC 3956/2, KNC 3732/145

Miesto Realizácie Projektu 3

Kraj	
Okres	
Obec	
Ulica a číslo	
PSC	

Parcelné číslo	
----------------	--

Miesto Realizácie Projektu 4

Kraj	
Okres	
Obec	
Ulica a číslo	
PSČ	
Parcelné číslo	

Miesto Realizácie Projektu 5

Kraj	
Okres	
Obec	
Ulica a číslo	
PSČ	
Parcelné číslo	

Popis Projektu

Popis Projektu	Hlavným cieľom predkladaného projektu je rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom na sídlisku Rozkvet v Považskej Bystrici založených na dopyte po využitel'nom teple.
----------------	---

	<p>Projekt má 1 špecifický cieľ: zníženie strát tepla a úspora PEZ v systéme CZT v meste Považská Bystrica prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie časti rozvodov.</p> <p>Bude sa realizovať prostredníctvom 1 hlavnej aktivity: Rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla.</p> <p>Predmetom projektu sú zásobovacie okruhy dvoch z 15 okrskových odovzdávacích staníc, kde je potrebné riešiť spoľahlivosť, bezpečnosť a hospodárnosť systému distribúcie tepla do odberných objektov. Projekt stavby rieši rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov CZT, slúžiacich pre vykurovanie a prípravu teplej vody s cirkuláciou na sídlisku Rozkvet v meste Považská Bystrica.</p> <p>Rekonštrukcia rozvodov zároveň uvažuje s prechodom zo 4-rúrového systému na systém 2-rúrový s inštaláciou tlakovo nezávislých DOST u jednotlivých odberateľov tepla vrátane elektrických a vodovodných prípojok. Rekonštrukcia a modernizácia sa vykonáva na úseku distribúcie tepla výmenníkových staníc EG 1 a EG 2 smerom k jednotlivým odberným miestam. Rekonštrukcia sa vykonáva na základe opotrebovanosti, poruchovosti a za účelom zvýšenia hospodárnosti distribúcie tepla.</p> <p>Projekt predkladá spoločnosť Teplo GGE s.r.o., ktorá je stabilným a spoľahlivým dodávateľom tepla a teplej úžitkovej vody do 8 700 bytových jednotiek a nebytových objektov v Považskej Bystrici. Usiluje sa o zabezpečenie spoľahlivej a hospodárnej dodávky tepla na ÚK a teplej vody do bytových domov, objektov občianskej vybavenosti a podnikateľským subjektom za ekonomicky prijateľnú cenu.</p>
Účel Projektu	<p>Hlavným cieľom predkladaného projektu je rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom na sídlisku Rozkvet v Považskej Bystrici založených na dopyte po využiteľnom teple.</p> <p>Projekt má 1 špecifický cieľ: zníženie strát tepla a úspora PEZ v systéme CZT v meste Považská Bystrica prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie časti rozvodov.</p>
Popis východiskovej situácie	<p>Teplo GGE s.r.o. je stabilnou firmou s dlhodobých pôsobením v danej oblasti. Dodáva teplo a teplú úžitkovú vodu domácnostiam, objektom občianskej vybavenosti a podnikateľským subjektom. Tepelné rozvodné siete spoločnosti dosahujú v Považskej Bystrici dĺžku 75,568 km. Hlavná časť tepla je nakupovaná od spoločnosti TEPLÁREŇ Považská Bystrica, s. r.o. na výstupe z energetického zdroja na Robotníckej ulici. Teplonosným médiom je HV s maximálnymi projektovanými parametrami teploty 130/ 90 °C. Systém primárnych HV rozvodov prechádzal a prechádza v posledných rokoch viacerými</p>

technickými zmenami, ktoré vyplývajú zo zmien v zásobovaní teplom v rámci mesta. Základnou premisou je maximalizácia dodávky tepla konečným spotrebiteľom z centrálného zdroja v rámci účinného systému CZT. Z toho dôvodu boli ukončené prevádzky lokálnych okrskových aj domových plynových kotolní a zásobované objekty boli napojené na dodávku tepla z HV. Vo všeobecnosti sa využíva hlavne systém priameho napojenia odberných objektov na HV prostredníctvom KOST. Tento trend pokračuje v tom, že aj súčasné systémy z OOST sa budú postupne transformovať na priame zásobovanie objektov z HV.

Predmetom projektu sú zásobovacie okruhy dvoch z 15 okrskových odovzdávacích staníc, kde je potrebné riešiť spoľahlivosť, bezpečnosť a hospodárnosť systému distribúcie tepla do odberných objektov.

Teplo odoberané z HV rozvodu je merané na vstupe do každej OOST dvoma metrologicky overenými meračmi a síce samostatne vstup do ohrevu TV a samostatne vstup do výmenníkov na ÚK.

Z hľadiska napájania elektrinou sú OOST riešené ako samostatné odberné miesta napojené do RDS Stredoslovenskej distribučnej, a.s. s príslušnými tarifnými súvislosťami.

Obehové čerpadlá ÚK sú buď priamo vybavené FM alebo sú napájané cez frekvenčný menič, čím je možné optimalizovať potrebu čerpacej práce a taktiež zabezpečiť centrálnu hydraulickú vyregulovanie rozvodov tepla na ÚK. Časť cirkulačných čerpadiel TV, ktoré slúžia na záskok je so stupňovitou reguláciou. Riadiaci systém zabezpečuje okrem samotného výkonu riadenia aj prenos údajov na centrálny dispečing v sídle spoločnosti.

Rozvod tepla na ÚK a cirkulácia TV sú zabezpečené systémom rozvodov vedených podzemnými nepriehľadnými kanálovými rozvodmi. Jedná sa o klasické rozvody zhotovené z oceľových rúr izolovaných minerálnou vlnou s opláštením lepenkou, hliníkovou fóliou alebo plechom. Rozvody boli spustené do prevádzky pred rokom 1985.

Vzhľadom k veku vykazujú rozvody už čiastočné technické opotrebenie s vyššími stratami tepla ako rozvodoch na ÚK tak v cirkulácii TV. Prevádzka súčasných rozvodov je finančne veľmi náročná a komplexné riešenie je spojené s nevyhnutnou investíciou.

V záujme žiadateľa je realizovať obnovu sústavy CZT a to formou rekonštrukcie a modernizácie vonkajších rozvodov CZT na sídlisku Rozkvet v Považskej Bystrici z dôvodu efektívnejšej prevádzky tepelného hospodárstva.

Predkladaný projekt predstavuje investíciu do oblasti zabezpečenia energetických úspor z

	<p>prevádzky rozvodov dvoch okruhov CZT a k nim prislúchajúcim OST, ktoré sú využívané na zabezpečenie distribúcie tepla a TÚV konečným spotrebiteľom. Podstatou projektu je odstránenie sekundárnych rozvodov a OST, ktoré budú nahradené optimalizovanými primárnymi rozvodmi a KOST (DOST) inštalovanými priamo v jednotlivých bytových domoch. Koneční spotrebiteľia tak získajú benefit z úspory strát pri dodávke tepla či už na ÚK alebo TÚV.</p>
<p>Situácia po Realizácii Projektu a Dobe udržateľnosti Projektu</p>	<p>Realizácia projektu prinesie významné zvýšenie účinnosti existujúcej sústavy tepelných zariadení. Po realizácii projektu bude možné zabezpečiť spoľahlivú a bezpečnú dodávku tepla v hodnote SCZT na obdobie minimálne uvažovaných 20 rokov.</p> <p>Z hľadiska environmentálneho hodnotenia dopadu opatrení realizovaných v projekte, je ročná úspora ušetrených emisií znečisťujúcich látok nasledovná: Tuhé znečisťujúce látky – 3,44 kg ; CO – 48,04 kg ; SO₂ – 10,62 kg, NO_x – 83,15 kg. Merateľný ukazovateľ: zníženie emisií CO₂ – 129,885 t. Realizáciou projektu a následnou prevádzkou dôjde k zlepšeniu podmienok životného prostredia v tom zmysle, že navrhovaná technológia sa vyznačuje kvalitnou izoláciou voči prestupu tepla a vysokou tesnosťou voči únikom vody, čo znamená značné obmedzenie rozkopávok z dôvodu opráv potrubí. Po ukončení montážnych a stavebných prác sa všetky porušené komunikácie, chodníky, spevnené plochy ako aj trávnaté plochy a zóny oddychu uvedú do pôvodného stavu.</p> <p>Teplo GGE s.r.o. kladie významný dôraz na ochranu životného prostredia a podnikanie v súlade so zásadami trvalodržateľného rozvoja. Interné ciele v kombinácii s kontrolným mechanizmom štátnych orgánov vytvárajú tlak na starostlivosť o ucelený systém starostlivosti o životné prostredie. Aktivity, ktoré sú predmetom predkladaného projektu, sú súčasťou komplexného riešenia úspor energií, ktoré žiadateľ postupne realizuje a ktoré zahŕňajú modernizáciu rozvodov tepla. Okrem toho v rámci skupiny GGE a.s. plánuje v budúcnosti podnik Tepláreň Považská Bystrica s.r.o. modernizáciu výroby tepla, čo by predstavovalo modernizáciu celého reťazca, čím sa dosiahne synergický efekt. Prevádzkovú a technickú udržateľnosť bude zabezpečovať priamo žiadateľ, ktorý bude rekonštruované rozvody tepla prevádzkovať. Žiadateľ disponuje dostatočnými personálnymi kapacitami, pričom pre účely implementácie projektu a následnú udržateľnosť projektu môžeme rozlíšiť tieto 3 úrovne:</p> <ul style="list-style-type: none"> • projektová úroveň – na základe realizácie predchádzajúcich investícií, ako i vzhľadom na odbornú úroveň interného projektového tímu a externých spolupracovníkov môže žiadateľ konštatovať výrazný predpoklad správnej

	<p>implementácie projektu v súlade s podmienkami zmluvy o poskytnutí dotácie</p> <ul style="list-style-type: none"> • riadiaca úroveň (riadenie spoločnosti a riadenie jednotlivých úsekov) – žiadateľ disponuje dostatočnými odbornými riadiacimi štruktúrami, o výsledkoch a odbornosti ktorých svedčia výsledky spoločnosti. • prevádzková úroveň (odborné pokrytie vykonávaných činností) - Prevádzkovateľom projektu bude samotný žiadateľ. Plánovaný projekt je plne v súlade s internými cieľmi spoločnosti ako i s cieľom plniť legislatívne požiadavky na prevádzku podobných zariadení. Riziká v oblasti jeho udržateľnosti počas životnosti sú eliminované správne zvoleným technickým variantom, dôležitou súčasťou bude dodržanie kvality dodávky ako i pravidelné kontroly a údržba. Technická udržateľnosť je daná dosiahnutím výsledkov projektu, komplexnou dodávkou stavebných prác a poistením zhodnoteného majetku. Dôležitou súčasťou technickej udržateľnosti bude dodržanie kvality a postupov stavebných prác, na čo bude dohliadať stavebný dozor. Finančná udržateľnosť vyplýva z povahy projektu. Nakoľko Teplo GGE s.r.o. rieši predkladaným projektom rekonštrukciu a modernizáciu primárnych rozvodov CZT, čo sa v budúcnosti prejaví okrem iného aj nižšími nákladmi na údržbu a opravy, je garancia zabezpečenia finančnej udržateľnosti projektu, ako i zabezpečenia spolufinancovania oprávnených výdavkov a plného financovania všetkých neoprávnených výdavkov, zrejímá.
Predpokladaná Doba Realizácie Projektu	8 mesiacov

Realizácia Aktivity F1 Projektu

Názov Aktivity	
Začiatok realizácie Aktivity	
Ukončenie realizácie Aktivity	
Výška Finančnej opravy	

Realizácia Aktivity F2 Projektu

Názov Aktivity	F.2. Investičné projekty na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov (v zmysle článku 46 nariadenia o skupinových výnimkách)
Začiatok realizácie Aktivity	01.05.2024
Ukončenie realizácie Aktivity	31.12.2024
Výška Finančnej opravy	

Merateľné ukazovatele

MU001 Dĺžka modernizovaných rozvodov tepla [m]	1344
MU002 Dĺžka nových rozvodov [m]	0
MU003 Úspora primárnych energetických zdrojov [MWh/rok]	647,9658
MU004 Zníženie emisií skleníkových plynov [tCO ₂ /rok]	129,8849
MU005 Počet systémov CZT s vyššou účinnosťou Počet	1
MU006 Miera úspory primárnych energetických zdrojov [%]	0
MU007 Úspora primárnych energetických zdrojov [MWh/rok]	0
MU008 Zníženie emisií skleníkových plynov tCO ₂ /rok]	0

Predbežný rozpočet Projektu

Skupina výdavkov 112 Zásoby v EUR	
Skupina výdavkov 013 Softvér v EUR	
Skupina výdavkov 021 Stavby v EUR	2 439 406,31
Skupina výdavkov 022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí v EUR	

Stavebné povolenie

Vydané dňa	19.10.2021
Číslo	Odd.SP/5391/2021/59041
Stavebný úrad	Mesto Považská Bystrica
Nadobudnutie právoplatnosti	22.11.2021

Projektová dokumentácia

Názov	Rekonštrukcia a modernizácia rozvodov CZT okruh OST EG 1, 2 Rozkvet, Považská Bystrica
Číslo	1
Dátum vypracovania	06/2021
Zhotoviteľ	Ing. Ján Šebeň

Dodávateľ

Obchodné meno	
Sídlo	
IČO	
Zápis v OR	

Administratívna a prevádzková kapacita žiadateľa

Administratívna a prevádzková kapacita žiadateľa	Ing. Juraj Jánošík – interný projektový manažér Ing. Jana Portášiková – finančný manažér Vladimíra Cetlová – účtovníčka projektu Ing. Štefan Kršiak – interný zamestnanec
--	--

Rozpočet (príloha č. 2.0 Formulára Žiadosti)



Názov subjektu	Teplo GGE s.r.o.
Lokalita Projektu	Mimo Bratislavského kraja
Typ podniku	Veľký podnik

Plátca DPH

Výška a intenzita pomoci

ČRP	Kód Aktivity	Názov položky	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Jednotková cena [bez DPH]	Počet jednotiek	Cena celkom [bez DPH]	kód Merateľného ukazovateľa	Poznámka k Merateľnému ukazovateľu	Merateľný ukazovateľ jednotka	Merateľný ukazovateľ [%]	Žiadateľ: Teplo GGE s.r.o.
Výdavky (náklady) projektu												
Aktivita F1 - Mimo Bratislavského kraja												
							- €					- €
							- €					- €
							- €					- €
							- €					- €
							- €					- €
							- €					- €
Mimo Bratislavského kraja % dotácie												- €
Mimo Bratislavského kraja % vlastné zdroje												15%
Mimo Bratislavského kraja Spolu COV												- €
Aktivita F2 - Mimo Bratislavského kraja												
1	F2	Stavebné práce	021 - Stavby	Projekt	2 439 406,31 €	1,00	2 439 406,31 €	MU001	MU003 MU004 MU005	EUR	100,00%	2 439 406,31 €
							- €					- €
							- €					- €
							- €					- €
							- €					- €
							- €					- €
Mimo Bratislavského kraja % dotácie												2 073 495,36 €
Mimo Bratislavského kraja % vlastné zdroje												15%
Mimo Bratislavského kraja Spolu COV												2 439 406,31 €
Aktivita F3 - Mimo Bratislavského kraja												
							- €					- €
							- €					- €
							- €					- €
							- €					- €
							- €					- €
							- €					- €
Mimo Bratislavského kraja % dotácie												- €
Mimo Bratislavského kraja % vlastné zdroje												0%
Mimo Bratislavského kraja Spolu COV												- €
Celkom Výdavky (náklady) projektu												2 073 495,36 €
Spolu výška dotácie za projekt												2 073 495,36 €
Spolu vlastné zdroje												365 910,95 €
Spolu COV (dotácia + vlastné zdroje) za projekt												2 439 406,31 €