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ZMLUVA O DIELO

uzavreta v zmysle § 536 a nasledujucich zakona €. 513/1991 Zb. -
- Obchodného zékonnika v zneni neskorsich zmien a dopinkov
( dalej len ,,zmluva“)

CL.1
Zmluvné strany
Objednavatel’:
Nazov: Stredna odborna Skola obchodu a sluzieb
Sidlo: Pelhfimovska 1186/10, 026 01 Dolny Kubin
ICO: 00158518
DIC: 2020565151
Zastupeny: RNDr. Peter IStvan, riaditel
Bankové spojenie: Statna pokladnica
IBAN: SK25 8180 0000 0070 0048 4684
Osoby opravnené jednat:
- v zmluvnych veciach: RNDr. Peter I5tvan, riaditel Skoly
Telefonicky kontakt: 0918 370 796, E-mail. adresa: istvan@sosdk.sk
- v organizacnych veciach: Ing. Milo§ Kubar, zastupca riaditela Skoly
Telefonicky kontakt: 0918 370 851 E-mail. adresa: kuban@sosdk.sk
(dalej len ako ,Objednavatel®)
Zhotovitel"
Obchodné meno EKOBOSS s.r.o.
Sidlo Matiskova 2575, 026 01 Dolny Kubin
ICO 36 415 014
IC DPH SK2021768694
DIC 2021768694
Zastipeny Milan Bruncko, konatel
Bankové spojenie: Ceskoslovenska obchodn4 banka, a.s.
Cislo tgtu IBAN: SK04 7500 0000 0040 0090 2811
Osoby oprévnené jednat v:
-zmluvnych veciach: Milan Bruncko, konatel
-realizanych veciach: Milan Bruncko, konatel
Telefonicky kontakt, E-mail 0907 455 414, E-mail. Adresa: ekoboss@ekoss.sk
Zapisany v registri: Obchodny register SR, Vlozka Cislo: 14567/L

(dalej len ako ,Zhotovitel)

CL. Il
Predmet zmluvy

2.1 Predmetom tejto zmluvy je realizacia zakazky ,Rekonstrukcia zdroja tepla — SOS obchodu a sluzieb Dolny
Kubin“ - dodanie vybavenia, prisluSenstva, materialu a prace s tym spojené, vratane predpisanych skiSok a revizii,
v zmysle spracovaného celkového rozpoCtu (oceneného zadania/vykazu vymer), ktory tvori neoddelitefnu suéast
tejto zmluvy — prilohu €. 1.

2.2 Zhotovitel sa zavézuje pre Objednavatela vykonat dielo podla bodu 1, (dalej len ,,Dielo”) v rozsahu pod/a:
- projektovej dokumentacie ,Rekonstrukcia zdroja tepla - Havarijny stav - 3/2023“ vypracovanej projektantom
Ing. Lubomirom Brunckom
- cenovej ponuky (rozpoCet s vykazom vymer) zo diia 13.11.2023 (datum z cenovej ponuky uchéddzaca) -
Priloha ¢. 1
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- sutaznych podkladov zprocesu verejného obstaravania aich zmien, ktoré vyplynuli z procesu
vysvetlovania, vybavovania Ziadosti o napravu alebo ndmietok a dalSich podmienok v rémci procesu
verejného obstaravania

- informécii ziskanych obhliadkou lokality budiceho umiestnenia Diela

- podkladov a poZiadaviek poskytnutych Objednavatelom

- ostatnych neodkladnych poZiadaviek, resp. zmien Objednévatela zapisanych v stavebnom denniku, priGom
Zhotovitel je povinny ich reSpektovat.

Objednavatel sa zavazuje zaplatit za podmienok uvedenych v tejto zmluve Zhotovitefovi cenu za vykonanie
a zrealizovanie Diela (CI. IV. a V.).

Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo riadne avéas, bez vad a nedorobkov na svoje naklady ana svoje
nebezpecenstvo. Zhotovitel vyhlasuje, Ze je osobou odborne spdsobilou na vykonanie Diela v zmysle prislusnych
pravnych predpisov. Zhotovitel je povinny dodrZiavat vSetky vSeobecne zavazné pravne predpisy vztahujuce sa
na vykonanie Diela, a to najma zakon €. 50/1976 Zb. o tzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon)
v zneni neskorsich zmien a doplnkov. Zhotovitel potvrdzuje, ze mu je zname a jasné technické rieSenie Diela a Ze
disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k vykonaniu Diela potrebné.

Prilohou tejto zmluvy je: Cenova ponuka Zhotovitela (rozpoCet s vykazom vymer) — Priloha €. 1.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze cenova ponuka zhotovitela je k momentu podpisu tejto zmluvy kompletnd a zhotovitel si
prepocital vSetky vymery a mnozstva, ado maximalnej ceny diela s odbornou starostlivostou zahrnul vSetky
naklady potrebné na realiz&ciu diela. Zhotovitel nema narok na navySenie ceny z dévodu chybného vypoctu vymery
z projektovej dokumentéacie.

Tato zmluva je uzavretd ako vysledok zadania zakazky s nizkou hodnotou, ktoré uskutoCnil verejny obstaravatel
(Stredna odborna $kola obchodu a sluzieb, Pelhfimovska 1186/10, 026 01 Dolny Kubin, ICO: 00158518) podla §
117 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich
predpisov (dalej len ako ,zakon &. 343/2015 Z. z.“) na predmet zakazky: ,,Rekonstrukcia zdroja tepla - SOS
obchodu a sluzieb Dolny Kubin“ vyhlasenej zakazky dna 08.11.2023 pod Cislom: 488 284 cez elektronicku
platformu IS ePVO.

Cl. 1.
Miesto, terminy vykonania Diela
a podmienky riadneho vykonania Diela

Miestom vykonania Diela je: Slovenska republika, Stredna odborna Skola obchodu a sluzieb Dolny Kubin,
budova $koly S3, stpisné Eislo 1711, postavenej na pozemku parcelné Eislo 419, zapisanej na liste vlastnictva ¢.
3705, katastralne uzemie Dolny Kubin, obec Dolny Kubin, okres Dolny Kubin.

Zhotovitel sa zavédzuje, Ze riadne vykona Dielo (CI. I1.) v nasledovnych terminoch:

prevzatie staveniska: do 7 dni odo dna uzatvorenia tejto zmluvy s tym, Ze zmluvné strany sa zavazuju vykonat
pisomny zapis z odovzdania a prevzatia staveniska samostatne (osobitne)

zacatie vykonavania Diela: do 7 dni odo dfia pisomného prevzatia staveniska Zhotovitelom

vykonanie Diela: do 20. 12. 2023

odovzdanie Diela: najneskér do 7 dni po uplynuti lehoty na vykonanie diela.

Zhotovitel pri prevzati staveniska predloZi Objednavatelovi na odsthlasenie harmonogram prac. Neodsuhlasenie
harmonogramu prac pri prevzati staveniska nema vplyv na povinnost Zhotovitela zacat vykonévat Dielo v termine
dohodnutom vbode 3.2 tohto Clanku. Ak harmonogram préc bude poCas trvania tejto zmluvy vzajomne
odsuhlaseny, tak Zhotovitel je povinny  postupovat pri vykonavani Diela v sulade s odsuhlasenym
harmonogramom préc.
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3.4 Zhotovitel sa zavézuje bez zbytoéného odkladu (najneskor do jedného dna) informovat Objednavatela o vzniku
akejkolvek udalosti, ktord by brénila alebo staZovala realizaciu predmetu zmluvy a ktora by mohla mat vplyv na
zmluvne stanoveny termin vykonania Diela alebo na odsuhlaseny harmonogram prac. Uvedena povinnost sa
vztahuje aj na Objednavatela.

3.5 Objednavatel sa zavézuje riadne ukonCené Dielo od Zhotovitela prevziat aj pred dohodnutym terminom na
vykonanie Diela uvedenom v bode 3.2 tohto &lanku.

3.6 V pripade, Ze Zhotovitel sa omeska s odovzdanim Diela o menej ako 7 dni oproti dohodnutému terminu na
vykonanie Diela podla bodu 3.2 tohto ¢lanku z dbévodov na strane Zhotovitela sa nepovazuje na Ucely
vyhotovovania referencie za pripustné ome$kanie s vykonanim Diela a bude sa zapo€itavat do celkového trvania
omeskania Zhotovitela.

3.7 Riadnym vykonanim Diela sa rozumie riadne ukoncenie Diela v sulade s touto zmluvou a jeho odovzdanie
Objednavatelovi a prevzatie Objednavatelom na zaklade Protokolu o odovzdani a prevzati Diela v termine
na vykonanie Diela uvedenom v bode 3.2 tohto ¢lanku. Protokol o odovzdani a prevzati Diela musi byt zo
strany Objednévatefa podpisany: osobou opravnenou konat za Objednavatela v realizaénych veciach, stavebnym
dozorom Objednavatela a odbornym autorskym dohladom Objednavatela (v pripade, ak je OAD na diele — stavby
vykonavany). Protokol o odovzdani a prevzati Diela musi byt zo strany Zhotovitefa podpisany najmé:
stavbyvedulcim a osobou opravnenou konat za Zhotovitela v realizaCnych veciach.

3.8 Dielo sa povazuje za riadne ukonCené v sulade s touto zmluvou, ak je Dielo zhotovené v sulade so zmluvou, ak su
uspesne vykonané vsSetky skusky, revizie, kontroly a merania, ktoré vyzaduju vSeobecne zavazné pravne
predpisy a technické normy alebo technické predpisy pre riadne ukonéenie a uZivanie diela alebo pre jeho
uvedenie do riadnej prevadzky. Zhotovitel musi predlozit' k dispozicii doklady potvrdzujice kvalitu a technické
parametre Diela a doklady, ktoré vyZaduju vSeobecne zavazné pravne predpisy a technické normy alebo technické
predpisy pri ukonéeni Diela a pri procese jeho odovzdania a prevzatia. Po ukonceni prac zabezpeci Zhotovitel:
pripadné po realizaéné zameranie stavby a vypracovanie dokumentacie skutoéného vyhotovenia stavby
a toto odovzda Objednavatelovi.

3.9 Zhotovitel najmenej 7 dni vopred, pred riadnym a v€asnym ukonéenim Diela v stlade s touto zmluvou oznémi
osobam opravnenym jednat v realizaCnych veciach za Objednavatela pisomne alebo e-mailom s potvrdenim
doruCenia e-mailu zo strany os6b opravnenych jednat v realizanych veciach za Objednévatela, kedy bude Dielo
pripravené na odovzdanie. Niektora z os6b opravnenych jednat v realizaCnych veciach za Objednévatela na
zaklade tohto oznamenia upovedomi Zhotovitela o termine zaCatia preberania Diela e-mailom s potvrdenim
dorucenia e-mailu zo strany Zhotovitela alebo zapisom v stavebnom denniku. Objednavatel si vyhradzuje pravo na
prehliadku Diela v poéte 3 pracovnych dni. Pri odovzdavacom a preberacom konani sa preveri, &i je zavazok
Zhotovitela spineny tak, ako je stanovené v tejto zmluve, vykona sa fyzicka kontrola vykonaného Diela, jeho
sucasti a prisluSenstva, overia sa revizne spravy, atesty a komplexné skusky a doklady v zmysle bodu 3.8 tohto
¢lanku zmluvy.

3.10 V pripade, ak budu pri odovzdavacom a preberacom konani zistené také vady a nedorobky, ktoré sami o sebe
alebo spolu bréania jeho bezpeénému uzivaniu na Ucel, ktorému sluzi, alebo v pripade, ak nebudi spinené
podmienky alebo doloZené doklady vyplyvajice z bodu 3.8 tohto ¢lanku, Objednavatel Dielo neprevezme.

3.11 V pripade, ak budu pri odovzdavacom a preberacom konani zistené také vady a nedorobky, ktoré sami o sebe
aani spolu nebrania jeho bezpeénému uzivaniu na ucel, ktorému sliZi, Objednavatel Dielo prevezme pod
podmienkou, ze takéto vady a nedorobky budu Zhotovitefom v celom rozsahu odstranené do terminu dohodnutom
alebo stanovenom v Protokole o odovzdani a prevzati Diela.

3.12 Vady anedorobky nebudi Zhotovitefom odstranené v dohodnutom alebo stanovenom termine uvedenom
v Protokole o odovzdani a prevzati Diela, Objednavatel je opravneny tieto vady a nedorobky odstranit sam alebo
prostrednictvom tretej osoby na naklady Zhotovitela.
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3.13 Po ukonéeni prac, najneskér do 10 dni po odovzdani a prevzati Diela je Zhotovitel povinny stavenisko Upine
vypratat, upravit terén staveniska, odstranit zvySny material, odpady a pod. Zhotovitel je povinny pri vykonévani
Diela dodrziavat vSeobecne zavazné pravne predpisy SR, hlavne zékon ¢&. 79/2015 Z. z. o odpadoch a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni.

Cl. Iv.
Cena za Dielo

4.1 Zmluvné strany sa dohodli na cene za Dielo podfa cenovej ponuky, ktora je sucastou tejto zmluvy odsuhlasenej
zmluvnymi stranami:

Cena bez DPH 18 574,17 EUR
DPH 20 % 3714,83 EUR
spolu s DPH 22 289,- EUR

slovom: ---Dvadsatdvatisicdvestoosemdesiatdevat eur

4.2 Cena za Dielo je maximalna, ktori nemozno bez suhlasu Objednavatela zvysit.
4.3 Zhotovitel bude fakturovat len skutoéne vykonané prace a dodavky.

4.4 Cena za Dielo podla bodu 4.1 tohto ¢lanku zahffia aj vSetky naklady spojené so zriadenim staveniska a s ¢innostami
vyplyvajucimi z CI. 1ll. bodu 3.8 tejto zmluvy, z Cl. VII. bodov 7.29 a7.30 tejto zmluvy, néklady na vyhotovenie
potrebnych skuSok, kontroly a merani, na spracovanie dielenskej dokumentacie, rovnako aj spotrebované
mnozstvo energie (elektricka energia, voda...) pocas realizacie prac a naklady na opravu pristupovych komunikacii.
Horizontalna a vertikélna preprava materialu do rieSenych priestorov je Zhotovitelom ocenend v rdmci poloziek
presunov hmat, rovnako aj likvidacia a nakladanie s odpadom.

4.5 Cena za Dielo podla bodu 4.1 tohto ¢lanku zahffia aj poistenie v zmysle ¢l. VII. bod 7.28 tejto zmluvy.
4.6 Objednavatel neposkytne preddavok alebo zalohu na pinenie predmetu tejto zmluvy.

ClL. V.
Fakturacia a platobné podmienky

5.1 Cena za Dielo sa bude uhradzat na zéklade koneénej faktury vystavenej podla bodu 5.5 tohto lanku zmluvy.

5.1 5.2 Vo faktire v oznacéeni Odberatel bude Stredna odborna Skola obchodu a sluzieb, Pelhfimovska
1186/10, 026 01 Dolny Kubin.

5.2 Koneéna faktira musi obsahovat vSetky naleZitosti dafového dokladu podfa platnych pravnych predpisov,
oznacenie Zhotovitela, €islo zmluvy, Eislo faktury, deri vystavenia a odoslania faktury, def splatnosti faktury a den
zdanite/ného plnenia, oznagenie pefiazného Ustavu a Cislo Uctu, na ktory sa ma platit, fakturovant cenu bez DPH,
hodnotu DPH a celkovu fakturovanu cenu s DPH, oznaCenie Diela, peCiatku a podpis Statutdra Zhotovitela
a prilohou faktary musi byt

a) supis skutoCne vykonanych prac a dodavok vystaveny Zhotovitefom a odsuhlaseny a podpisany osobou
opravnenou jednat v realizaénych veciach /stavebnym dozorom za Objednavatefla;

b) polozkovy rozpoCet Diela;

¢) kryci list rozpoCtu;

d) doklady potvrdzujice odvoz a uskladnenie odpadu na sklddkach zodpovedajucich legislative SR obsahujuce
presné mnozstvo odvezeného a uskladneného stavebného odpadu, t. j. tzv. vazne listky, prip. doklad o uhradeni
faktry — v pripade, Ze takyto naklad Zhotovitela je su¢astou faktury predlozenej Objednavatelovi.
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5.4 Konecna faktura sa povazuje za platobny doklad, ktorym bude vykonané celkové finan¢né vysporiadanie Diela po
jeho riadnom vykonani. Kone¢na faktira musi obsahovat naleZitosti a prilohy uvedené v bode 5.3 tohto &lanku,
Protokol o odovzdani a prevzati Diela ako aj vSetky nalezitosti dariového dokladu podfa platnych pravnych
predpisov. Koneéna faktira musi obsahovat' aj ndzov projektu podra instrukcii Objednavaterla.

5.5 Objednavatel je povinny zaplatit Zhotovitelovi za riadne a v€as zhotovené Dielo podfa tejto zmluvy cenu Diela na
zaklade faktury ako Uétovného dokladu v lehote splatnosti max. 60 dni odo diia doruc¢enia ucétovného dokladu.
Viystaveniu dokladu musi predchadzat fyzicka prehliadka Diela. Objednavatel je povinny zaplatit cenu Diela
bezhotovostne - bankovym prevodom. V pripade, ak Zhotovitel doru¢i Objednévatelovi faktiru skoér, nez mal
Objednavatel moznost vykonat prehliadku stavebného objektu alebo Diela alebo skor, nez doSlo k odovzdaniu a
prevzatiu fakturovanych prac a dodavok alebo stavebného objektu/Diela, plynie 60 diiova lehota splatnosti takto
dorucenej faktlry odo diia skonéenia prehliadky, ktorou bude Objednavatelovi preukazané riadne vykonanie
stavebnych prac a dodavok/stavebného objektu/Diela.

5.6 Faktlra musi byt vyhotovena v minimaine 3 origindloch a riadne doruCena Objednavatelovi. Faktira musi byt
potvrdena vo forme podpisu oprdvnenou osobou za Zhotovitela a schvalena stavebnym dozorom Objednévatela,
pripadne osobou opravnenou konat za Objednavatela v realizaénych veciach. Faktira musi mat prilohy uvedené
vbode 5.3 resp. 5.4 tohto Clanku. Ak faktira nebude obsahovat vSetky naleZitosti stanovené platnymi pravnymi
predpismi a vy$Sie uvedené udaje a prilohy, Objednévatel je opravneny fakturu v lehote splatnosti Zhotovitelovi
vratit. Lehota splatnosti zaCne v takom pripade plynat od doruéenia novej spravne vystavenej a dorucenej faktury
spolu so vetkymi vy$Sie uvedenymi prilohami Objednévatelovi.

5.7 Zmluvné strany sa dohodli, Ze ¢ast ceny za Dielo vo vyske 10 % z celkovej ceny s DPH za Dielo podla Cl. IV., bod
4.1 tejto zmluvy, je Objednavatel opravneny zadrZat do odstranenia vad a nedorobkov zistenych pri preberacom
konani podla tejto zmluvy. Zadrzani sumu Objednavatel uvolni do 30 dni od odstranenia vad a nedorobkov.

5.8 V sulade s ust. § 41 ods. 7 zakona €. 343/2015 Z. z. sa zmluvné strany dohodli, Ze v pripade, ak si Zhotovitel nespini
svoje finanéné povinnosti vodi subdodavatelom, t. j. nevykonava Uhrady jednotlivych faktir za prace a dodavky,
ktoré pre neho realizuju subdodavatelia, a zérovei subdodavatelia poziadaju Objednavatela o priamu Uhradu za
prace adodavky, Objednavatel poskytne Zhotovitelovi primeran( lehotu na vykonanie napravy, v ktorej moze
Zhotovitel namietat, Ze voéi subdodavatelovi nema Ziadne podiznosti. Pocas plynutia takto poskytnutej lehoty je
Objednavatel opravneny zadrzat' vyplatu faktlry vystavenej Zhotovitelom aZz do €asu, kedy nebudl zévézky
Zhotovitela vodi subdodavatelom zaplatené. Pocas doby zadrzania podfa tohto bodu zmluvy nie je Objednavatel
v omesSkani so zaplatenim svojich pefiaznych zavazkov voci Zhotovitelovi a Zhotovitelovi nevznikne narok na
Ziadne zakonné ani zmluvné sankcie. Pokial' ned6jde zo strany Zhotovitela v lehote poskytnutej Objednavatefom
k uspokojeniu  subdodavatelskych nérokov voéi Zhotovitelovi, a toto uspokojenie nebude v tejto lehote
Objednavatelovi pisomne preukazané alebo nebude Objednavatelovi preukdzané, ze Zhotovitel nema vo i
subdodavatelovi ziadne zavazky, je Objednavatel opravneny, ale nie povinny, uspokojit narok subdodavatefla voci
Zhotovitelovi priamo, a tym sa zbavit' svojich zavazkov voCi Zhotovitelovi z tejto zmluvy do vySky pohladavky
subdodéavatela, ktoru Objednavatel uspokajil, s ¢im Zhotovitel vyslovuje suhlas. Narok Zhotovitefa na uhradu ceny
Diela do vySky uhrady vykonanej Objednévatelom priamo subdodavatefovi, zanikd driom tejto Uhrady
Objednévatelom subdodavatelovi Zhotovitefa.

Cl. VL.
Subdodavatelia

6.1 Zoznam subdodavatelov Zhotovitela zndmych v Ease uzavretia zmluvy je uvedeny v Prilohe €. 2 - Zoznam
subdodavatelov, ktora tvori neoddelitelnu prilohu tejto zmluvy.

6.2 Pri vykonavani Casti plnenia tejto zmluvy subdoddvatefom mé Zhotovitel zodpovednost, akoby pinenie vykonaval
sam.
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6.3 Zhotovitel je povinny oznamit Objednavatelovi bez zbytotného odkladu akukolvek  zmenu Udajov o
subdodavatelovi.

6.4 Pravidla pre zmenu subdodavatel'ov po¢as plnenia zmluvy:

Zhotovitel' je povinny najneskér 10 dni pred diiom, ktory predchadza diiu v ktorom nastane zmena subdodéavatela,
pisomne ozndmit Objednévatelovi zamer zmeny subdodavatela s uvedenim identifikacnych Udajov pévodného aj
nového subdodavatela, podiel subdodavky vo vztahu k tejto zmluve, predmet subdodavky a udaje o osobe
opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia. Ak novy
subdodavatel ma povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora, takyto subdodévatel musi byt
zapisany v registri partnerov verejného sektora v zmysle zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ako ,, zakon €. 315/2016 Z.
z.).

Obdobne ako pri zmene subdodavatela postupuji zmluvné strany aj vtedy, ak potreba zabezpedit Cast pinenia tejto
zmluvy o Dielo dal$im subdodavatelom nastane u Zhotovitela az po uzavreti zmluvy.

V pripade, ak ide o osobu, ktorej kapacitami Zhotovitel preukazal v procese verejného obstaravania technickl
alebo odbornl spdsobilost, tato osoba poskytne svoje kapacity poéas celého trvania tejto zmluvy o Dielo. Zhotovitel
je povinny na vyzvanie Objednavatela preukazat najneskér do 10-tich dni, Ze vykondva €innosti prostrednictvom
osoby, ktorej kapacitami preukazal v procese verejného obstaravania technickl alebo odbornd spdsobilost.
V pripade zmeny osoby stavbyveduceho Zhotovitela, je Zhotovitel povinny preukazat Objednavatelovi, Ze novy
stavbyveduci spifia véetky poziadavky, ktoré vyzadoval Objednavatel v procese verejného obstaravania na predmet
zakazky na osobu stavbyveduceho.

6.5 Zhotovitel médze poverit vykonanim Casti tejto zmluvy len tych subdodavatelov, ktori su uvedeni v Zozname
subdodavatelov, ktory tvori Prilohu €. 2 tejto zmluvy vzneni neskorSich  pisomnych oznameni o zmene
subdodavatela alebo o doplneni nového subdodavatela.

6.6 Zmenu subdodéavatela je nutné vykonat oCislovanym dodatkom ku zmluve podpisanym oboma zmluvnymi stranami.

Cl. VL.
Dalsie prava a povinnosti zmluvnych stran

7.1 Zhotovitel vyhlasuje, ze ma v3etky povolenia a licencie, ktoré st nevyhnutné na vykonanie Diela a Ze tieto povolenia
su postacujuce na to, aby mohol Dielo riadne vykonat. Tieto doklady predlozi najneskor pri podpise tejto zmluvy,
pokial neboli predlozené uz v rdmci verejného obstaravania.

7.2 Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat' s odbornou starostlivostou. Zhotovitel' sa zavézuje
dodrZiavat vSeobecne zavazné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit
vychodiskovymi podkladmi [podklady z verejného obstaravania, sutazné podklady, projektova dokumentécia, cenova
ponuka (rozpoCet stavby), podmienky stavebného povolenia a pod.] Objednavatefa, pokynmi Objednavatela
a stavebného dozoru, zapismi a dohodami opravnenych oséb zmluvnych stran.

7.3 Objednavatel najneskor pri odovzdani staveniska oznami Zhotovitefovi, kto bude vykonavat funkciu: stavebno-
technického dozoru Objednavatefla.

7.4 Objednavatel sa zavézuje, Ze riadne vykonané Dielo prevezme a zaplati zan cenu uréent zmluvou. O prevzati Diela
sa spie Protokol o odovzdani a prevzati Diela, podpisany vSetkymi zmluvnymi stranami.

7.5 Zhotovitel znaSa nebezpetenstvo Skody na zhotovovanom Diele. Zhotovitel taktiez zodpoveda za Skodu spdsobenu
prevadzkovou ¢innostou Zhotovitela poCas realizacie stavebnych prac na majetku Objednavatela a tretich osob, ako
aj na zdravi a Zivote osob. Nebezpecenstvo Skody na Diele prechddza na Objednavatela odovzdanim a prevzatim
zhotovovaného Diela ako celku na zaklade Protokolu o odovzdani a prevzati Diela.
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7.6 Vlastnikom zhotovovaného Diela je od poCiatku Objednavatel. Viastnicke prévo k jednotlivym materialom,
komponentom, vyrobkom a inym Castiam Diela pouzitym Zhotovitelom pri zhotoveni Diela nadobuda Objednavatel
okamihom ich zabudovania do Diela.

7.7 Odovzdanie staveniska ajeho &asti na vykonanie Diela bude uskutoénené na zéklade Protokolu o odovzdani
a prevzati staveniska a to v stlade s Cl. Ill. bodom 3.2 tejto zmluvy. Od okamihu podpisu Protokolu o odovzdani
a prevzati staveniska Objednavatelom a Zhotovitefom zodpoveda za stavenisko Zhotovitel. Zhotovitel je povinny
zabezpeCit stavenisko tak, aby poCas vykonu prac atiez vobdobi pracovného volna na stavbe nedoSlo
k poSkodeniu zdravia a majetku tretich oséb.

7.8 Zhotovitel je povinny chranit Dielo poCas jeho vykonavania a opatrit ¢asti hotového Diela ochrannymi prostriedkami
tak, aby nedoslo k ich poSkodeniu do doby odovzdania Diela Objednavatelovi.

7.9 Zhotovitel nie je opravneny odchylit sa od podmienok verejného obstaravania, ktoré vykonal Objednavatel a ktoré su
pre Zhotovitela zavazné.

7.10 Zhotovitel je opravneny pri vykonavani Diela pisomne poZiadat Objednavatela o odsuhlasenie zmeny materialov
alebo technoldgii uvedenych v rozpoCte len v pripade, ak zmenu materiélu alebo technoldgii vyzaduju aktuaine
platné pravne predpisy alebo technické normy, alebo ak sa material alebo technoldgia stal na trhu nedostupnym
(prestal sa vyrabat alebo dodavat na slovensky trh), alebo ak to vyplyva z rozhodnuti alebo vyjadreni prisludnych
organov verejnej spravy (napr. stavebny drad). Primerane podla tohto bodu sa postupuje, ak zmenu materialov
alebo technolégii poZzaduje Objednavatel. Zmenu musi schvalit’ zodpovedny projektant PD.

7.11 Zhotovitel sa zavazuje, ze v ramci kontrolnych dni umozni vstup na stavbu a stavenisko poslancom Zastupitel'stva
ZSK v pripade, ak o to poZiadaju. Zhotovitel sa zavazuje, e v ramci kontrolnych dni umozni vstup na stavbu
a stavenisko aj dalSim osobam, ktoré na kontrolny defi prizve Objednavatel (napr. projektant, zastupca
zriadovatela, pravni zastupcovia).

7.12 Zhotovitel v plnom rozsahu zodpovedd za dodrZiavanie BOZP, PO aochrany Zivotného prostredia svojimi
zamestnancami, ako aj zamestnancami svojho subdodévatela na stavenisku. Zaroveri zabezpe€i, aby vSetci jeho
zamestnanci a zamestnanci jeho subdodavatela absolvovali predpisané Skolenia alebo mali prislusné atesty
aosvedCenia. Taktiez sa Zhotovitel zavézuje vybavit svojich zamestnancov zodpovedajucimi osobnymi
ochrannymi pracovnymi poméckami. Zhotovitel bude v pripade nehody, alebo pracovného Urazu postupovat
vsllade so vSeobecne zavaznymi predpismi azakonmi, zaroven okamZite upovedomi zodpovedného
zamestnanca Objednavatela na stavbe:

- 0 pracovnych Urazoch,

- 0 Skodach na vybaveni a strojoch na stavbe a stavenisku,
- 0 Skodach na Zivotnom prostredi,

- 0 poziaroch.

7.13 Objednavatel, opravnena osoba podla Cl. I. tejto zmluvy, resp. osoba opravnena jednat v realizaénych veciach
Objednavatela alebo stavebny dozor Objednavatela je opravnend/opravneny dat zamestnancom Zhotovitela
prikaz prerudit prace, ak zodpovedny pracovnik Zhotovitefa nie je dosiahnutelny, ak je ohrozend bezpeénost
uskutoCiiovanej stavby, Zivoty, alebo zdravie zamestnancov na stavbe alebo ak hrozia iné vazne Skody.

7.14 Zhotovitel sa zavazuje, ze sa jeho pracovnici ani iné osoby s jeho vedomim nebudu pohybovat, resp. zdrziavat na
pracovisku (stavenisku) z dévodov, ktoré nesuvisia s vykonom prac podia tejto zmluvy, bez vedomia a suhlasu
Objednavatela alebo sprévcu. Objednavatel nezodpoveda za Skody spdsobené Zhotovitelovi, ak sa jeho
zamestnanci neopravnene zdrziavaju mimo uréenych priestorov.

7.15 Zhotovitel zodpoveda za Skody na cudzom majetku, ktoré vzniknu z jeho Cinnosti a tieto odstrani na vlastné
naklady. V pripade, ak Skodu podla predchadzajucej vety spdsobi tretia osoba/subdodavatel, za tito Skodu
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zodpoveda Zhotovitel ako keby ju spdsobil sam. Bez odstranenia takto vzniknutych $kéd Objednévatel neuhradi
cenu Diela Zhotovitefovi. Pripadné Casové lehoty na odstrdnenie takychto $kéd sa dohodnlu v procese
odovzdavania a preberania Diela.

7.16 Zhotovitel je povinny stavbu oznacit v zmysle stavebného zakona. Zhotovitel je povinny stavenisko — pracovisko
vhodne zabezpedit, je povinny udrZiavat na stavenisku — pracovisku poriadok a istotu, ako aj odstrariovat odpady
anecistoty vzniknuté zjeho prac. Zhotovitel je povinny svoje pracovisko zabezpedit tak, aby neohrozoval
bezpecnost na inych pracoviskach.

7.17 Zhotovitel sa zavazuje dodat Objednavatelovi certifikaty 0 nemennosti parametrov podstatnych vlastnosti vyrobku
- 9K certifikat vyrobku“ pouZitych stavebnych vyrobkov pred ich zabudovanim v zmysle zakona €. 133/2013 Z. z.
o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

7.18 Zmluvné strany sa zavézuju, Ze budl vzajomne spolupracovat a poskytnu si vzajomnu suéinnost pri rieSeni
konkrétnych otazok a problémov, ktoré vznikni po¢as vykonavania Diela, najma vzhlfadom na ich mozny vplyv na
vySku ceny za Dielo. Zhotovitel je povinny upozornit Objednévatela na moznost realizacie jednoduchSich
a finanéne menej naronych rieSeni ako predpoklada tato zmluva. Objednavatel nemusi predmetné pripomienky
Zhotovitela poCas realizacie Diela akceptovat.

7.19 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pri realizécii Diela nepouZzije materiél, o ktorom je v Ease jeho pouZzitia zndme, Ze je
$kodlivy. Pouzité stavebné vyrobky pri realizacii stavebného Diela musia spifiat podmienky a poziadavky uvedené
v zakone €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov, budu spifiat’ kritéria
a Standard pozadovany Objednavatelom a budu v stlade so vSeobecne zavaznymi predpismi a normami platnymi
v SR.

7.20 Zhotovitel je povinny zUCastiovat sa kontrolnych dni ur€enych Objednavatelom prostrednictvom na to
oprévnenych oséb v zmysle tejto zmluvy alebo na zaklade pisomného poverenia Zhotovitela.

7.21 Zhotovitel na Ziadost Objednévatela poskytne tretim osobam, ktoré su v pravnom vztahu s Objednévatelom
s predchadzajucim sthlasom Objednavatela potrebné vysvetlenie vSetkych otadzok spojenych s vykonavanim
Diela.

7.22 Zhotovitel poveri vykonom funkcie stavbyveduceho osobu, ktora méa prisluSné opravnenie a meno tejto osoby je
povinny oznamit Objednavatelovi pri odovzdani a prevzati staveniska, ak identifikacia tejto zodpovednej osoby
nebola Zhotovitefom ozndmend uz v procese verejného obstaravania.

7.23 Zhotovitel vykona na viastné naklady vSetky skusky, kontroly a merania, ktoré su potrebné pre riadne ukoncenie
Diela alebo jeho uvedenie do prevadzky. Organizovanie, vybavovanie a dhradu funkénych skuSok zabezpeci
Zhotovitel.

7.24 Zhotovitel sa zavazuje, Ze bude dodrZiavat zékaz nelegalneho zamestnavania, ktory vyplyva zo zakona ¢. 82/2005
Z. z. o nelegélnej praci a nelegalnom zamestnavani v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel sa zavazuje, Ze
dodrziavanie zékazu nelegalneho zamestnavania zabezpeci a bude vyzadovat aj u svojich subdodavatelov.

7.25 Zhotovitel sa zavazuje, ze pocas realizacie stavebnych prac bude poisteny:
a) pre pripad poSkodenia, zniCenia, straty, odcudzenia Diela alebo inych 8kod na Diele  (stavebno-montazne
poistenie) s vySkou poistného plnenia minimaine vo vyske ceny za Dielo, a
b) pre pripad zodpovednosti za Skodu spdsobenu tretim osobam prevadzkovou Cinnostou/pri vykone podnikania
s vySkou poistného plnenia minimalne vo vyske ceny za Dielo.

Néklady na poistenie su zahmnuté v cene za vykonanie Diela. Zhotovitel je povinny preukazat Objednavatelovi
uzatvorenie poistnej zmluvy na Dielo (konkrétnu stavbu) pri prevzati staveniska a kedykolvek pocas trvania zmluvy
na poZiadanie Objednavatela preukézat jej platnost a ucinnost.
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7.26 Zhotovitel' je povinny na vlastné naklady obozndmit sa s existujucimi inzinierskymi sietami a zabezpedit ich
vytyenie pred zaCiatkom stavebnych prac a zabezpedit ich ochranu (umiestnenie do chrani¢iek podfa STN).
Zhotovitel bude spolupracovat pri prekladke IS s vlastnikmi (spravcami) sieti.

7.27 Zhotovitel je povinny pocas realizacie Diela zabezpecit prevadzkyschopnost cesty, na ktorej sa realizuju stavebné
prace Diela.

7.28 Zhotovitel a kazdy jeho subdodavatel sa zavazuje, ze umozni vykon finanénej kontroly/auditu/overovania,
poskytne vSetku potrebnu sucinnost’ pri vykone finan¢nej kontroly/auditu/overovania a vytvori podmienky na vykon
finanénej kontroly a auditu alebo overovania v zmysle prisluSnych pravnych predpisov na to opravnenym osobam,
najma (ale nielen): Utvaru hlavného kontroléra Zilinského samospravneho kraja, Najvy3siemu kontrolnému Gradu
SR, Uradu verejného obstaravania, viadnym auditorom/organom auditu,  poverenym zamestnancom
Objednavatela, Protimonopolnému Uradu SR.

Cl. VL.
Sankcie a zmluvné pokuty

8.1 V pripade omeskania Zhotovitela s pinenim akéhokolvek terminu uvedeného v Cl. Ill. bod 3.2 tejto zmluvy, alebo
omeskania Zhotovitefa s predioZenim alebo pinenim akéhokolvek terminu uvedeného v harmonograme préc, je
Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske:
- 0,3 % z celkovej ceny Diela s DPH uvedenej v Cl. IV. bod 4.1 za kazdy (aj zaaty) defi omeskania Zhotovitela,
pocas prvych sedem (7) dni omeskania,
- 0,6 % z celkovej ceny Diela s DPH uvedenej v Cl. IV. bod 4.1 za kazdy (aj zataty) defi omeskania Zhotovitela,
ktory nasleduje po siedmom (7) dni ome$kania.

8.2 V pripade omeskania Zhotovitela s odstranenim a likvidaciou staveniska, tpravou terénu staveniska do povodného
stavu oproti terminu uvedenému v Cl. lll. bod 3.13 tejto zmluvy, je Zhotovitel povinny zaplatit’ Objednavatelovi
zmluvnu pokutu vo vyske 100 € za kazdy defi omeSkania.

8.3 Ak sa Objednavatel dostane do omeskania s Uhradou faktary, moze si Zhotovitel uplatnit voci Objednavatelovi
zaplatenie zakonnych urokov z omeSkania.

8.4 Ak Zhotovitel nevykona Dielo v termine podlfa zmluvy alebo nezacne alebo prerusi vykonévanie predmetu tejto
zmluvy bez vzajomnej dohody s Objednavatelom, je Objednavatel opravneny pozadovat uhradenie nékladov
a Skdd, ktoré mu tak preukazatefne vznikli.

8.5 V pripade omeskania Zhotovitela s odstranenim pripadnych zjavnych vad a nedorobkov v zmysle Cl. IX. bod 9.2
tejto zmluvy v dohodnutych terminoch, je Zhotovitel povinny zaplatit Objednévatefovi za kazdi vadu
alebo nedorobok akazdy defi omeSkania zmluvni pokutu vo vySke 100 €. Rovnako Zhotovitel zaplati
Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 100 € za kazdy deri neposkytnutia su¢innosti v stvislosti s reklaméciou
véd diela podra Cl. IX. bod 9.3 a bod 9.4 tejto zmluvy.

8.6 V pripade omeskania Zhotovitela so zatatim odstrariovania vad Diela v lehote uvedenej v Cl. IX. bode 9.3 tejto
zmluvy, je Zhotovitel' povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vySke 0,05% z ceny Diela s DPH za
kazdu vadu a kazdy defi omeSkania.

8.7 V pripade omeskania Zhotovitela s odstranenim vad Diela v lehote uvedenej v Cl. IX. bode 9.3 tejto zmluvy, je
Zhotovitel' povinny zaplatit Objednavatefovi zmluvnu pokutu vo vySke 100 € za kazdi vadu akazdy def
omeskania.

8.8 V pripade omeskania Zhotovitela s plnenim povinnosti podfa Cl. VI. tejto zmluvy, je Zhotovitel povinny zaplatit
Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,3 % z celkovej ceny Diela s DPH podfa tejto zmluvy za kazdy den
porusenia tejto povinnosti.
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8.9 Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel je povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvnu pokutu v zmysle tohto ¢lanku
ato na zaklade pisomnej vyzvy Objednavatela, ktora bude obsahovat variabilny symbol, sumu na zaplatenie
alehotu na zaplatenie. V pripade ak Zhotovitel zmluvnt pokutu nezaplati dobrovolne, zmluvné strany sa dohodli,
Ze Objednavatel je opravneny svoju splatni pohladavku titulom zmluvnej pokuty jednostranne zapoditat' voci
akejkolvek splatnej pohfadavke Zhotovitela.

8.10 Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavuje povinnosti spinenia zavazku zabezpeCeného zmluvnou
pokutou.

8.11 Ustanoveniami o zmluvnej pokute nie je dotknuty nérok Objednavatela na nahradu Skody spdsobenej Zhotovitelom
vo vySke presahujlcej vysku zmluvnej pokuty.

8.12 V pripade, ak sa pravoplatnym rozhodnutim Protimonopolného Uradu SR preukaze, Ze sa Zhotovitel pri ziskani
zakazky dopustil kollizneho spravania alebo v pripade, ak Zhotovitel' inym nedovolenym spésobom ovplyvnil vyber
vitazného uchadzaa, atym narusil alebo ohrozil hospodérsku sutaz, je Zhotovitel povinny zaplatit
objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 100 % z ceny Diela s DPH. Tymto ustanovenim nie je dotknuty nérok
Objednévatela na nahradu tym spdsobenej Skody v plnej vyske.

Cl. IX.
Zodpovednost za vady, zaruka

9.1 Zhotovitel zodpoveda Objednavatelovi za to, ze Dielo bude vykonané podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve
a ze poas zaruCnej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, uréené v projektovej dokumentécii (ak
bola predlozena) a v platnych pravnych a technickych predpisoch. Objednavatel nie je povinny prevziat vykonané
Dielo, ktoré ma vady a nedorobky bréniace riadnemu uzivaniu Diela. Dielo ma vady bréniace riadnemu uZivaniu,
ak bolo vykonané v rozpore s odsuhlasenym technologickym postupom prac, pravnymi predpismi a technickymi
normami platnymi v SR alebo s dohodou zmluvnych stréan, pripadne touto zmluvou, alebo ak neboli vykonané
véetky dohodnuté prace, pripadne neboli odovzdané dokumenty podfa Cl. IIl. bodu 3.8 tejto zmluvy.

9.2 V pripade zistenia vad a nedostatkov bude spisany ich zoznam s uvedenim dohodnutych terminov odstranenia.
V pripade, Ze vady a nedostatky budu drobného charakteru a nebudl branit riadnemu uzivaniu Diela, méze
Objednavatel prevziat vykonané Dielo s uréenim terminu odstranenia vad a nedostatkov. Po ich odstraneni bude
spisany zapis rozhodujlci pre urenie zaciatku zarucnej doby na Dielo.

9.3 Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vyskytu vad Diela, Ze po€as zaruénej doby (bod 9.5) ma Objednévatel pravo
poZadovat a Zhotovitel' povinnost odstranit’ takéto vady Diela na svoje naklady. Zhotovitel sa zavazuje zaCat
s odstraiovanim opravnenych vad Diela do 24 hodin po uplatneni reklamacie Objednavatefom a vady odstranit
bez zbytoéného odkladu, najneskér do troch dni od dorucenia reklamacie od Objednavatela, ak sa
s Objednévatelom pisomne nedohodne inak.

9.4 Ak Zhotovitel neodstrani vady v pozadovanom termine, ak ich neodstrani sprévne, pripadne ich nezaéne
odstrariovat v dohodnutom termine alebo je vzhfadom ku vSetkym okolnostiam zrejmé, Ze vady v poZadovanom
termine neodstrani, Objednavatel je opravneny pozadovat zlavu z ceny Diela alebo odstranit ich sém alebo dat ich
odstranit tretou osobou, a to na naklady Zhotovitela, pricom Zhotovitel sa vyslovne zavazuje a je povinny takto
vynaloZzené néaklady Objednavatelovi nahradit. Nahrada takto vzniknutych nakladov méZe byt vykonana
nasledovne:

a) zapotitanim zadrzanych 10 % zceny Diela podfa Cl. V. bodu 5.8 zmluvy, pokial tato suma nebola
Objednavatelom zaplatena, alebo
b) vystavenim faktury so splatnostou 10 dni odo diia doruéenia Zhotovitelovi.

9.5 Zhotovitel zodpoveda za vady Diela v zaruénej dobe, ktora je 60 mesiacov. Zarutna doba zacina plyndt' driom
podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati Diela. Zhotovitel nezodpovedd za vady spdsobené chybnym
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zaobchadzanim s Dielom po jeho prevzati. Zhotovitel takisto nezodpoveda za vady Diela, ktoré boli spdsobené
pouzitim stavebnych materidlov a veci poskytnutych Objednévatefom, na nevhodnost ktorych Objednévatela
upozornil, ale ten na ich pouziti pisomne trval, alebo ak Zhotovitel ani pri maximalnej starostlivosti nemohol zistit
ich nevhodnost.

9.6 Zaru€na doba neplynie po dobu, po ktori Objednavatel neméze Dielo uzivat pre jeho vady alebo nedorobky, za
ktoré zodpoveda Zhotovitel. V pripade, Ze pri ich odstrafiovani do$lo k vymene jednotlivych Casti za nové, plati, ze
pre nové Casti Diela zaCina plynit nova zaruéna doba 60 mesiacov odo dna nasledujuceho po podpisani
protokolu o odstraneni vady alebo nedorobku.

9.7 Na materialy a technoldgie, ktoré tvoria sucast dodavky Diela sa vztahuje z&ruéna doba podla uvedeni ich vyrobcov.

Cl. X.
Zmena zmluvy

10.1 K uzavretiu pisomného dodatku, ktorym sa meni zmluva, méze ddjst z tychto dévodov:
10.1.1 zo z&konnych dbévodov vymedzenych v § 18 zékona €. 343/2015 Z. z. aza dodrzania podmienok
ustanovenych zakonom €. 343/2015Z. z.,
10.1.2 alebo zo zmluvnych dévodov, ktoré st v stlade s § 18 ods. 1 pism. a) zakona €. 343/2015 Z. z. vymedzené
v tejto zmluve a za dodrzania podmienok ustanovenych zédkonom €. 343/2015 Z. z.

10.2 Zakonné dovody na zmenu zmluvy vo forme dodatku su vymedzené v § 18 zékona ¢. 343/2015 Z. z. ako:

10.2.1 ddvod podla § 18 ods. 3 pism. a) zakona €. 343/2015 Z. z. (tzv. pravidlo de minimis vo vztahu k naviac
pracam alebo doplriujucim stavebnym pracam)

10.2.2 ddvod podla § 18 ods. 1 pism. b) zakona €. 343/2015 Z. z. (tzv. doplfujice stavebné prace)
10.2.3 ddvod podfa § 18 ods. 1 pism. ¢) zakona €. 343/2015 Z. z. (tzv. nepredvidatelné okolnosti)

10.2.4 ddvod podfa § 18 ods. 1 pism. d) bod 2. zékona €. 343/200dov Z. z. (tzv. zmena dodavatela na zaklade
pravneho nastupnictva)

10.2.5 ddvod podfa § 18 ods. 1 pism. e) zékona €. 343/2015 Z. z. (tzv. ina nepodstatna zmena).
10.3.  Zmluvné dévody na zmenu zmluvy vo forme dodatku su:

10.3.1  zmena materialov alebo technoldgii za podmienok stanovenych v ¢lanku VII. bod 7.12 tejto zmluvy;
10.3.2  zuzenie rozsahu Diela o tzv. menej prace alebo dodavky;

10.3.3  zmena terminu vykonania Diela, ak:

a) sa poCas realizicie stavby vyskytnu také stavebné prace alebo dodavky, ktoré si nevyhnutné na riadne
dokoncenie Diela podfa tejto zmluvy, a su€asne ich objektivne nie je mozné riadne ukonit, odovzdat a prevziat
v termine na vykonania Diela podfa tejto zmluvy, alebo

b) dokoncenie Diela v termine na vykonanie Diela podfa tejto zmluvy objektivne nedovoluju klimatické podmienky
(napr. teplotné a poveternostné), alebo

c) dokoncenie Diela v termine na vykonanie Diela podla tejto zmluvy objektivne nedovoluju iné nepredvidatelné
okolnosti (napr. poziar, vybuch, uder blesku, pad stromov, stoZiarov ainych predmetov, povoden, zéplava,
vichrica, krupobitie, ina Zivelna pohroma alebo havaria) alebo iné prevadzkové okolnosti. Za tymto UCelom sa
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Zhotovitel zavazuje, Ze pisomne oznami Objednavatelovi nutnost predizenia terminov na vykonanie Diela bez
zbytocného odkladu, odkedy sa o nich dozvie spolu s pisomnych zdévodnenim.

Ak pocas realizacie Diela vznikne potreba vykonat také prace alebo dodavky, ktoré nie st zahrnuté v Prilohe €. 1
tejto zmluvy Co do mnozstva alebo druhu, ale ktoré st nevyhnutné na riadne dokoncenie Diela podfa tejto
zmluvy, je Zhotovitel' povinny tieto prace ocenit a v pisomnej forme predloZit Objednavatelovi na odsuhlasenie
eSte pred ich realizaciou. Pri oceneni naviac prac a dopliujucich prac postupuje Zhotovitel nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v rozpoCte, bude pouzivat jednotkové ceny z rozpoctu, ktory je sucastou
tejto zmluvy,
b) pri polozkach, ktoré sa v rozpocte nevyskytovali, predloZi Zhotovitel v prilohe kalkulaciu ceny.

Potreba vykonania takychto prac nie je sama o sebe dévodom na to, aby Zhotovitel jednostranne prerusil
vykonavanie Diela v zmluvne dohodnutom rozsahu poCas doby, kym sa dosiahne vzajomna dohoda o rozsahu
a cene tychto prac. Rozsah a cena takychto prac bude rieSena postupom v zmysle zakona €. 343/2015 Z. z.
a tejto zmluvy.

Ziadost’ Zhotovitefa o zmenu zmluvy spolu s navrhom dodatku musi obsahovat vygerpavajice oddvodnenie
zavedenia navrhovanej zmeny a dokumenty potvrdzujuce opodstatnenost jej zavedenia, vratane pozZadovanych
priloh vo dvoch originalnych vyhotoveniach:

-projektovéd dokumentécia s vyznaéenymi zmenami (vratane vykazu vymer) potvrdend stavebnym dozorom
a zodpovednym projektantom,

-rozpoCet (prepoCty, odpoCty arozpoCet po zmene) potvrdeny stavebnym dozorom (aj elektronickd verziu
v programe MS Excel na CD),

-kdpie zapisov zo stavebného dennika so zapisom o potrebe navrhovanej zmeny,

- sUhlas stavebného dozoru s navrhovanymi zmenami,

-fotodokumentacia,

-iné (napr. stanovisko hygienika, geodetické zameranie, odborné posudky a pod.),

-ak relevantné - rozhodnutie stavebného Uradu o zmene stavby.

Ziadost Zhotovitela 0 zmenu zmluvy spolu s navrhom dodatku musi byt doruéena Objednavatelovi najneskér 30
pracovnych dni pred terminom, v ktorom by dana zmena mala nadobudnit’ platnost’, v opaénom pripade
nie je Objednavatel povinny na Ziadost o zmenu prihliadat a Zhotovitel zodpoveda za Skodu tym Objednavatelovi
spdsoben.

Na zmenu v osobach Statutarnych organov zmluvnych stran alebo na zmenu v osobach opravnenych jednat za
zmluvné strany v zmluvnych alebo v realizaénych veciach nie je potrebné uzavretie pisomného dodatku
k zmluve. Na takito zmenu postacuje, ak dotknutd zmluvna strana tieto skutoCnosti pisomne oznami druhej
zmluvnej strane. V pripade, ak ide 0 zmenu v osobe stavbyveduceho Zhotovitela, postupuje sa podfa €. VI. bod
6.4 tejto zmluvy.

Clanok XI.
Osobitné ustanovenia

11.1 Pre ucCely tejto zmluvy sa za vy$Siu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé od vole zmluvnych stran a tieto ich

ani nemézu ovplyvnit, napr. vojna, mobilizacia, Zivelné pohromy a pod.

11.2 Ak sa spinenie tejto zmluvy stane nemoznym, zmluvna strana, ktora sa bude chciet odvolat na vy$Siu moc, poziada

druht stranu o Gpravu zmluvy vo vztahu k predmetu, cene a éasu pinenia. Ak neddjde k takejto dohode, méa
zmluvna strana, ktora sa opravnene odvoldva na vysSiu moc, pravo odstupit od zmluvy. UEinky odstipenia
nastanu dfiom doruenia ozndmenia o odstupeni druhej zmluvnej strane.

11.3 Podpisom tejto zmluvy Zhotovitel déva suhlas Objednavatelovi vykonat na pomocnom leSeni na stavbe inStalaciu

informa€no-propagacného zariadenia (PVC plachty) na mieste, ktoré si Objednavatel vyberie, a to bezodplatne
12
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apo celu dobu, kym bude postavené leSenie. Za ucelom instalacie alebo demontaze tohto informacno-
propagacného zariadenia sa Zhotovitel' dalej zavazuje umoznit vstup na toto leSenie tretim osobam, ktoré budu
zabezpedovat tuto instalaciu alebo demontaz, priCom konkrétnu osobu ako aj termin inStalacie (alebo
demontaze) oznami Objednavatel Zhotovitelovi vopred telefonicky alebo e-mailom na adresy uvedené v zahlavi
tejto zmluvy.

CL X,
Odstupenie od zmluvy

12.1 Objednavatel je opravneny odstlpit od tejto zmluvy, najma ak:
a) Zhotovitel podstatne porusi niektort zo svojich povinnosti podfa tejto zmluvy,

b) Zhotovitel porusi niektord zo svojich povinnosti podla tejto zmluvy inym nez podstatnym spdsobom a takéto
poruSenie nenapravi ani v dodato¢nej primeranej lehote na napravu,

c) Zhotovitel stratil spdsobilost vyZadovanu zakonom ¢&. 343/2015 Z. z. alebo stratil iné pravne alebo vecné
predpoklady na riadne plnenie tejto zmluvy,

d) v rdmci kontroly verejného obstaravania zakazky, ktorej vysledkom je tato zmluva, bolo konstatované porusenie
zakona,

e) na majetok Zhotovitela je vyhlaseny konkurz alebo konkurzné konanie bolo zastavené pre nedostatok majetku
alebo je Zhotovitelovi povolena reStrukturalizacia alebo Zhotovitel vstlpi do likvidacie, prerusi alebo inym
sposobom skon€i svoju podnikatelsku €innost,

f) u Zhotovitela prebehla zmena kontroly, organizaéna zmena, zmena pravnej formy, zmena $tatutarnych organov,
predaj podniku alebo jeho &asti, atieto zmeny nie su pre Objednavatela konajuc rozumne a odévodnene
akceptovatelné alebo nie su stladné so zakonom €. 343/2015 Z. z.,

g) pravoplatnym rozhodnutim Protimonopolného uradu SR bolo konStatované, Ze Zhotovitel sa pri ziskani zakazky,
ktorej vysledkom je tato zmluva, dopustil koluzneho spravania alebo v pripade, ak Zhotovitel inym nedovolenym
spbsobom ovplyvnil vyber vitazného uchadzaca, a tym narusil alebo ohrozil hospodarsku sutaz,

h) je splneny niektory z dévodov na odstupenie od zmluvy podla § 19 zakona €. 343/2015 Z. z.,

i) je splneny niektory z dévodov na odstupenie od zmluvy podfa ustanoveni zékona €. 315/2016 Z. z.

12.2 Objednavatel je opravneny odstlpit od tejto zmluvy aj z dalSich zakonnych alebo zmluvnych dévodov nez
uvedenych v bode 12.1 tohto ¢lanku.

12.3 Zhotovitel podstatne porusuje tuto zmluvu aj v pripadoch, ak:
a) je v omeSkanim s plnenim terminov podfa CI. Ill. bodu 3.2 tejto zmluvy,

b) bezdbvodne prerusi vykonavanie Diela, pokial tak nebolo urobené z dévodu na strane Objednavatela,

c) nepredlozi Objednavatelovi na odsthlasenie harmonogram prac pri prevzati staveniska podfa Cl. Ill. bodu
3.3 tejto zmluvy,

d) bez naleZitého zdévodnenia neplni harmonogram prac,
e) porusi akukolvek povinnost vyplyvajicu z Cl. VI. tejto zmluvy,

) porusi povinnost vyplyvajicu z Cl. VII. bodu 7.27 tejto zmluvy,
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g) porusi povinnost vyplyvajlicu z Cl. VII. bodu 7.28 tejto zmluvy,

h) neplni kvalitativno-technické parametre a podmienky zhotovovania predmetu zmluvy uréenym
technologickym postupom prac, STN a v8eobecne zavaznymi pravnymi predpismi a touto zmluvou,
a napriek pisomnému upozorneniu Objednavatela nevykona napravu v uréenej lehote,

i) napriek pisomnému upozorneniu Objednavatela o vadach plnenia (zapisom v stavebnom denniku alebo
inym vhodnym sp6sobom) pokracuje v pineni s vadami alebo aj napriek upozorneniu v primeranej lehote
mu ur€enej na odstranenie vady tdto neodstranil. V rozsahu vad pinenia nie je Objednavatel povinny
vykonat Uhradu platby a az do ich odstranenia nie je v omeSkani s platenim. Vysku takto neuhradengj
Ciastky stanovi Objednavatel vypoctom podfa rozsahu vad pinenia v sulade s cenovou ponukou, ktora je
sucéastou tejto zmluvy.

12.4 Zhotovitel je opravneny odstupit od zmluvy v pripadoch, ak:
a) Objednavatel' bezdovodne prerusi vykonavanie Diela, pokial tak nebolo urobené z dévodu na strane
Zhotovitela,
b) Objednavatel je v omeskani s platenim ceny za Dielo o viac ako 60 dni,
c) Objednavatel bezddvodne neprevezme riadne ukonéené Dielo pripravené na odovzdanie,
d) z inych zékonnych alebo zmluvnych dévodov.

Cl. XIII.
Zaverec¢né ustanovenia
13.1 Pri pIneni tejto zmluvy sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Zhotovitel sa bude riadit tiez
pisomnymi pokynmi Objednavatela, zapisanymi v stavebnom denniku a pisomnymi dohodami opravnenych
pracovnikov zmluvnych stran v prisluSnom predstihu.

13.2 Ostatné skutonosti neupravené v ustanoveniach tejto zmluvy sa budu spravovat prislusnymi ustanoveniami
Obchodného z&konnika, Obcianskeho zakonnika, pripadne dalSimi pravnymi predpismi, najma: stavebnym
zakonom, zakonom o zivotnom prostredi, zakonnymi normami o bezpeénosti prace a technickych zariadeni
pri stavebnych pracach a dalSimi pravnymi predpismi zavaznymi na uzemi Slovenskej republiky, najma
zakonom €. 343/2015 Z. z. a z&konom €. 315/2016 Z. z., s ¢im obe zmluvné strany bez vyhrad suhlasia.

13.3 V pripade, kedy tato zmluva alebo zakon zakotvuje povinnost doruovat pisomnost druhej strane, doruéuje sa
pisomnost’

a) v listinnej podobe na adresy uvedené v zahlavi tejto zmluvy alebo aktualizované adresy podia pisomnych
oznémeni alebo vypisov z verejne pristupnych evidencii (vypis z obchodného registra a pod.) ako doporuéena
zasielka, alebo

b) v elektronickej podobe autorizovana v zmysle zékona €. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe vykonu
pdsobnosti organov verejnej moci a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o e-Governmente)
v zneni neskorsich predpisov do aktivnej elektronickej schranky adresata ako elektronicky dokument, ktory sa
nedorucuje do vlastnych ruk.

Listinna zésielka sa povazuje za doruéent v defi jej prevzatia adresatom. Listinnd zasielka sa povazuje za
dorucenu aj driom, kedy ju adresat odmietol prevziat alebo dfiom uplynutia UloZnej lehoty na poste, pripadne
driom, ktory bude oznaceny na zésielke ako defi neuspesného doruCenia z dévodu ,Adresat neznamy*, a to aj
v pripade, ak sa adresat o tom nedozvie.

Elektronicka zasielka sa povazuje za doruéend v def bezprostredne nasledujuci po dni uloZenia elektronickej
zasielky v elektronickej schranke adreséta, a to aj v pripade, ak sa adresat o tom nedozvie.
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Tymto ustanovenim nie su dotknuté tie ustanovenia tejto zmluvy, ktoré umoziuju zmluvnym stranam spolu
komunikovat elektronicky e-mailom alebo z&pisom v stavebnom denniku.

13.4 Ak je, alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo neucinné, nedotyka sa to ostatnych
ustanoveni tejto zmluvy, ktoré ostavaju platné a G¢inné. Zmluvné strany sa v tomto pripade zavazuji dohodou
nahradit neplatné, resp. net¢inné ustanovenie novym ustanovenim platnym, resp. u¢innym, ktoré najlepSie
zodpoveda pdvodne zamyslanému ekonomickému UGcelu ustanovenia neplatného, resp. neucéinného. Do tej
doby plati zodpovedajlca Uprava vSeobecne zavaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky.

13.5 Zmluvné strany vzajomne prehlasuju, ze zmluvu uzavreli slobodne a vazne, nie za zvlast nevyhodnych
podmienok, bez akéhokolvek donutenia, nie v tiesni a po vzajomnom uvazeni. Rovnako tak prehlasuju, Ze im
nie st zname ziadne skutocnosti, ktoré by mohli spdsobit neplatnost, resp. neucinnost tejto zmluvy. Zmluvu
si riadne premysleli, cely jej text precitali a pochopili a na znak suhlasu s jej obsahom ju vlastnoruéne
podpisujd.

13.6 Tato zmluva je vypracovana v styroch vyhotoveniach, Objednavatel obdrzi po dve vyhotovenia a Zhotovitel
po dvoch vyhotoveniach zmluvy.

13.7 Zmluvné strany beru na vedomie skutoénost, ze tato zmluva je povinne zverejiovanou zmluvou v Centralnom
registri zmlOv vedenym Uradom vlady SR. Tato zmluva nadobuda platnost diiom dohodnutym zmluvnymi
stranami a ucinnost’ dfiom nasledujicim po dni jej zverejnenia v CRZ. Tato zmluva bude zverejnena aj na
https://sosdk.edupage.org/a/vuc v ten isty defi ako v Centralnom registri zmldv.

13.8Zhotovitel ako dotknutd osoba podfa zakona ¢&. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych Udajov a
nariadenia EP a Rady (EU) &. 2016/679 (Nariadenie GDPR) berie na vedomie, Ze osobné Udaje
uvedené v tejto zmluve budu spracuvané, archivované a likvidované v sulade s platnymi pravnymi
predpismi SR a EU. Suhlas Zhotovitela udeleny podra tohto odseku sa vydava na celt dobu platnosti
a trvania tohto zmluvného vztahu a po jeho skonCeni po dobu jej archivovania a po dobu
archivovania dokumentécie.

Priloha €. 1: Cenova ponuka - rozpoCet

Priloha €. 2: Zoznam subdodavatelov

Priloha €. 3: Zoznam zazmluvnenych akcii Objednavatela, kedy poZaduje pinu prevadzku kotolne na dodavku tepla a teplej
vody.

V Dolnom Kubine, diia V Dolnom Kubine, diia

Za Objednavatela: Za Zhotovitela:

Stredna odborna $kola obchodu a sluzieb EKOBOSS sro.
RNDr. Peter IStvan, riaditel Skoly Milan Bruncko, konatel
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