



EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA



DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021X535-223-47 zo dňa 1.4.2021

(ďalej len „*Dodatok*“)

uzavretý podľa § 269 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), podľa § 25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o príspevku z EŠIF“) a podľa § 20 odsek 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi:

Poskytovateľom

názov: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
sídlo: Pribinova 4195/25, 811 09 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 50349287
konajúci: Richard Raši, minister
v zastúpení Ing. Albert Németh, MBA, na základe Plnomocenstva č. z. 124707/2023 zo dňa 06.11.2023

(ďalej len „**Poskytovateľ**“)

a

Prijímateľom

názov: Trenčiansky samosprávny kraj
sídlo: K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, Slovenská republika
IČO: 36126624
zapísaný v: -
konajúci: Ing. Jaroslav Baška, predseda

poštová adresa¹:

(ďalej len „**Prijímateľ**“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tohto Dodatku označujú ďalej spoločne aj ako „**Zmluvné strany**“ alebo jednotlivito „**Zmluvná strana**“)

Čl. 1

Úvodné ustanovenie

- 1.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 1.4.2021 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021X535-223-47 (ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP“), ktorej predmetom bola úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom schválenej žiadosti o NFP.
- 1.2 Na základe dohody zmluvných strán sa mení Zmluva o poskytnutí NFP, a to spôsobom a v rozsahu v zmysle Čl. 2 tohto Dodatku.

Čl. 2

Predmet Dodatku

- 2.1 Zmluva o poskytnutí NFP uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom sa z dôvodu predchádzajúcich aktualizácií, vrátane aktualizácie vzoru zmluvy o poskytnutí NFP Centrálnym koordinačným orgánom účinnnej dňa 17. 06. 2022 (ďalej len „vzor CKO č. 28 verzia 11“), a z dôvodu nadobudnutia účinnosti Metodického výkladu Centrálného koordinačného orgánu č. 11 k zákonu č. 198/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dňa 01. 07. 2022 (ďalej len „MV CKO č.11“), v zmysle tohto Dodatku mení nasledovne:
- 2.1.1 Znenie textu v časti Preambula, Čl. 1 „ÚVODNÉ USTANOVENIA“, Čl. 2 „PREDMET A ÚČEL ZMLUVY“, Čl. 3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP“, Čl. 4 „KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE“, Čl. 5 „OSOBITNÉ DOJEDNANIA“, Čl. 6 ZMENA ZMLUVY“, Čl. 7 „ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA“ sa v celom rozsahu ruší a nahrádza sa novým znením, a zároveň sa znenie textu v dôsledku účinnosti MV CKO č. 11 dopĺňa o Čl. 3a, pričom po tejto zmene celý text znie nasledovne:

„PREAMBULA

- (A) *Na základe vyhlásenej Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej ako „NFP“), Poskytovateľ overil podmienky poskytnutia príspevku a rozhodol o žiadosti o poskytnutie NFP predloženej Prijímateľom (v postavení žiadateľa) podľa §19 odsek 8 zákona o príspevku z EŠIF tak, že vydal rozhodnutie o schválení žiadosti.*
- (B) *Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na základe a po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP č. NFP302020X535 zo dňa 28.09.2020, v súlade s právnymi predpismi uvedenými v záhlaví tejto zmluvy, v dôsledku čoho je od momentu uzavretia zmluvy o poskytnutí NFP vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom vzťahom súkromnoprávnym.*

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 1.1 Zmluva o poskytnutí NFP využíva pre zvýšenie právnej istoty Zmluvných strán definície, ktoré sú uvedené v článku 1 prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorými sú všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“). Definície uvedené v článku 1 VZP sa rovnako vzťahujú na celú Zmluvu o poskytnutí NFP, teda na text samotnej zmluvy ako aj VZP a ďalšie prílohy zmluvy.
- 1.2 Zmluvou o poskytnutí NFP sa označuje táto zmluva a jej prílohy, v znení neskorších zmien a doplnení, ktorá bola uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom podľa právnych

predpisov uvedených v záhlaví označenia tejto zmluvy na základe vydaného rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP podľa §19 ods. 8 zákona o príspevku z EŠIF. Pre úplnosť sa uvádza, že ak sa v texte uvádza „zmluva“ s malým začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva bez jej príloh. Výnimku z uvedeného pravidla predstavuje označenie príloh zmluvy, kedy sa používa slovné spojenie „prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP“, čo výlučne pre tento prípad zahŕňa aj modifikáciu obsahu pojmov podľa ods. 1.1 tohto článku. Prílohy uvedené v závere zmluvy pred podpismi Zmluvných strán tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytnutí NFP.

1.3 S výnimkou odseku 1.1 tohto článku, článku 1 odsek 3 VZP a kde kontext vyžaduje inak:

- (a) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované vo všeobecnom nariadení, Nariadeniach k jednotlivým EŠIF a v Implementačných nariadeniach majú taký istý význam, keď sú použité v Zmluve o poskytnutí NFP; v prípade rozdielnych definícií má prednosť definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP;
- (b) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom majú ten istý význam v celej Zmluve o poskytnutí NFP, pričom ich význam sa zachováva aj v prípade, ak sa použijú v inom gramatickom alebo slovesnom tvare, alebo ak sa použijú s malým začiatočným písmenom, ak je z kontextu nepochybné, že ide o definovaný pojem;
- (c) slová uvedené:
 - (i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak;
 - (ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod;
 - (iii) iba ako osoby zahŕňajú fyzické aj právnické osoby a naopak;
- (d) akýkoľvek odkaz na Právne predpisy alebo právne akty EÚ, Právne predpisy SR alebo Právne dokumenty, vrátane Systému riadenia EŠIF, odkazuje aj na akýkoľvek ich zmenu, t.j. použije sa vždy v platnom znení;
- (e) nadpisy slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú význam pri výklade tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.

1.4 V nadväznosti na ust. § 273 Obchodného zákonníka súčasťou zmluvy sú VZP, v ktorých sa bližšie upravujú práva, povinnosti a postavenie Zmluvných strán, rôzne procesy pri poskytovaní NFP, monitorovanie a kontrola pri jeho čerpaní, riešenie Nezrovnalostí, ukladanie sankcií, spôsob platieb a s tým spojené otázky, ako aj ďalšie otázky, ktoré medzi Zmluvnými stranami môžu vzniknúť pri poskytovaní NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu z VZP je rovnako záväzná, ako keby bola obsiahnutá priamo v tejto zmluve. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo VZP, má prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve.

2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY

2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:

Názov projektu	:	Lepšou praxou k lepšiemu zamestnaniu v SOŠ Handlová
Kód projektu v ITMS2014+	:	302021X535, 399021DNF1 (SUR+)
Miesto realizácie projektu	:	Trenčiansky kraj, okres Prievidza, mesto Handlová
Výzva - kód Výzvy	:	IROP-PO1-SC11-2021-76

Použitý systém financovania : refundácia a/alebo predfinancovanie a/alebo zálohové platby

(ďalej ako „**Projekt**“).

2.2 Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímateľa, a to poskytnutím NFP v rámci:

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os: 2 Lahší prístup k efektívnejším a kvalitnejším verejným službám

Investičná priorita: 2.2 Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry

Špecifický cieľ: 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.

schéma pomoci: neuplatňuje sa

na dosiahnutie cieľa Projektu: cieľom Projektu je naplnenie Merateľných ukazovateľov Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, a to podľa času plnenia Merateľného ukazovateľa buď k dátumu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu a ich následné udržanie počas doby Udržateľnosti projektu v súlade s podmienkami uvedenými v článku 71 všeobecného nariadenia a v Zmluve o poskytnutí NFP

2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe Zmluvy o poskytnutí NFP poskytne NFP Prijímateľovi za účelom uvedeným v odseku 2.2 tohto článku na Realizáciu aktivít Projektu, a to spôsobom a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP, v súlade so Systémom riadenia EŠIF, Systémom finančného riadenia, v súlade so všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje, ak boli Zverejnené, vrátane Právnych dokumentov a v súlade s platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP, použiť ho v súlade s podmienkami uvedenými v Zmluve o poskytnutí NFP, v súlade s jej účelom a podľa podmienok vyplývajúcich z príslušnej Výzvy, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP a súčasne sa zaväzuje realizovať všetky Aktivity Projektu tak, aby bol dosiahnutý cieľ Projektu a aby boli hlavné Aktivity Projektu zrealizované Riadne a Včas, a to najneskôr do uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu tak, ako to vyplýva z definície pojmu Realizácia hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP. Na preukázanie plnenia cieľa Projektu podľa odseku 2.2 tohto článku zmluvy je Prijímateľ povinný udeliť alebo zabezpečiť udelenie všetkých potrebných súhlasov, ak plnenie jedného alebo viacerých Merateľných ukazovateľov Projektu sa preukazuje spôsobom, ktorý udelenie súhlasu

vyžaduje. Súhlasom podľa tohto odseku sa rozumie napríklad súhlas s poskytovaním údajov z informačného systému tretej osoby.

2.5 Podmienky poskytnutia príspevku, ktoré Poskytovateľ uviedol v príslušnej Výzve, musia byť splnené aj počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Porušenie podmienok poskytnutia príspevku podľa prvej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, ak z Právnych dokumentov vydaných Poskytovateľom nevyplýva vo vzťahu k jednotlivým podmienkam poskytnutia príspevku iný postup.

2.6 NFP poskytnutý v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR, v dôsledku čoho musia byť finančné prostriedky tvoriace NFP vynaložené :

- a) v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia v zmysle článku 33 Nariadenia 2018/1046,
- b) hospodárne, efektívne, účinne a účelne,
- c) v súlade s ostatnými pravidlami rozpočtového hospodárenia s verejnými prostriedkami vyplývajúcimi z § 19 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

Poskytovateľ je oprávnený prijať osobitné pravidlá a postupy na preverovanie splnenia podmienok podľa písmen a) až c) tohto odseku vo vzťahu k výdavkom v rámci Projektu a včleniť ich do jednotlivých úkonov, ktoré Poskytovateľ vykonáva v súvislosti s Projektom počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v súvislosti s kontrolou verejného obstarávania (ďalej aj „VO“), s kontrolou Žiadosti o platbu vykonávanou formou finančnej kontroly, ako aj v rámci výkonu inej kontroly), teda až do skončenia Udržateľnosti Projektu. Ak Prijímateľ poruší zásadu alebo pravidlá podľa písmen a) až c) tohto odseku, je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

2.7 Prijímateľ je povinný zdržať sa vykonania akéhokoľvek úkonu, vrátane vstupu do záväzkovo-právneho vzťahu s tretou osobou, ktorým by došlo k porušeniu článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ v súvislosti s Projektom s ohľadom na skutočnosť, že poskytnuté NFP je príspevkom z verejných zdrojov.

2.8 Neuplatňuje sa.

2.9 Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty súvisiace s predloženým Projektom výlučne oprávnenými osobami zapojenými najmä do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, monitorovania a kontroly Projektu a ich zmluvnými partnermi poskytujúcimi poradenské služby, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti, čím nie sú dotknuté osobitné predpisy týkajúce sa poskytovania informácií povinnými osobami.

2.10 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorému bol na základe právoplatného rozsudku uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 17 až 19 zák. č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a zmene a doplnení niektorých zákonov. V prípade, ak v čase nadobudnutia právoplatnosti rozsudku podľa prvej vety už bol NFP alebo jeho časť Prijímateľovi vyplatený, Poskytovateľ má právo odstúpiť od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvy Prijímateľom podľa článku 9 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

2.11 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorý má povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nie je v tomto registri zapísaný. V prípade, ak

Prijímateľ porušil svoju povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora a bol mu počas trvania tohto porušenia povinnosti vyplatený NFP alebo jeho časť, ide podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 9 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- a) *neuplatňuje sa,*
- b) *Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu **1 678 542,75 EUR** (slovom: jeden milión šesťstosedemdesiatosemtisíc päťstoštyridsaťdva eur a sedemdesiatpäť centov),*
- c) *Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP vo výške **1 594 615,61 EUR** (slovom: jeden milión päťstodeväťdesiatštyritisíc šesťstopätnásť eur a šesťdesiatjeden centov), čo predstavuje 95% (slovom: deväťdesiatpäť percent) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy,*
- d) *Prijímateľ vyhlasuje, že:*
 - (i) *má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 5% (slovom: päť percent), čo predstavuje sumu **83 927,14 EUR** (slovom: osemdesiattritisíc deväťstodvadsaťsedem eur a štrnásť centov) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy a*
 - (ii) *zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.*

3.2 Výška NFP uvedená v odseku 3.1. písmeno c) tohto článku zmluvy nesmie byť prekročená. Výnimkou je, ak k prekročeniu dôjde z technických dôvodov na strane Poskytovateľa, v dôsledku ktorých môže byť odchýlka vo výške NFP maximálne 0,01% z NFP z výšky NFP uvedenej v odseku 3.1 písmeno c) tohto článku. Prijímateľ súčasne berie na vedomie, že výška NFP na úhradu časti Oprávnených výdavkov, ktorá bude skutočne uhradená Prijímateľovi závisí od výsledkov Prijímateľom vykonaného obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác a z neho vyplývajúcej úpravy rozpočtu Projektu, od posúdenia výšky jednotlivých výdavkov s ohľadom na pravidlá posudzovania hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti výdavkov, ako aj od splnenia ostatných podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, vrátane podmienok oprávnenosti výdavkov podľa článku 14 VZP.

3.3 Poskytovateľ poskytuje NFP Prijímateľovi výlučne v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu za splnenia podmienok stanovených:

- a) *Zmluvou o poskytnutí NFP,*
- b) *právnymi predpismi SR,*
- c) *priamo aplikovateľnými (majúcimi priamu účinnosť) právnymi predpismi a aktmi Európskej únie zverejnenými v Úradnom vestníku EÚ;*

- d) Systémom riadenia EŠIF a Systémom finančného riadenia a dokumentmi vydanými na ich základe, ak boli Zverejnené,
- e) schváleným Integrovaným regionálnym operačným programom, príslušnou schémou pomoci, ak sa v rámci Výzvy uplatňuje, Výzvou a jej prílohami, vrátane podkladov pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP, ak boli tieto podklady Zverejnené,
- f) Právnymi dokumentmi vydanými oprávnenými osobami, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti v súvislosti s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP, ak boli tieto dokumenty Zverejnené.
- 3.4. *Prijímateľ sa zaväzuje použiť NFP výlučne na úhradu Oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu a za splnenia podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a v právnych predpisoch, aktoch alebo dokumentoch uvedených v písmenách b) až f) odseku 3.3 tohto článku a vyplývajúcich zo Schválenej žiadosti o NFP.*
- 3.5. *Prijímateľ sa zaväzuje, že nebude požadovať dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu pomoci na Realizáciu aktivít Projektu, na ktorú je poskytovaný NFP v zmysle tejto zmluvy a ktorá by predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tých istých výdavkov zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ. Prijímateľ je povinný dodržať pravidlá týkajúce sa zákazu kumulácie pomoci uvedené vo Výzve a v právnych aktoch EÚ a pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF. V prípade porušenia uvedených povinností je Poskytovateľ oprávnený žiadať od Prijímateľa vrátenie NFP alebo jeho časti a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.*
- 3.6. *Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a audit použitia týchto finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a v právnych aktoch EÚ (najmä v zákone o príspevku z EŠIF, v zákone o rozpočtových pravidlách a v zákone o finančnej kontrole a audite). Prijímateľ sa súčasne zaväzuje počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať všetky predpisy a Právne dokumenty uvedené v odseku 3.3 tohto článku.*
- 3.7. *Ustanovením odseku 3.1 tohto článku nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu (certifikačný orgán, orgán auditu) vykonať finančnú opravu v zmysle článku 143 všeobecného nariadenia.*
- 3.8. *Neuplatňuje sa.*
- 3.9. *Vzhľadom na charakter Aktivít, ktoré sú obsahom Projektu a v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku stanovenými vo Výzve, poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP nepodlieha uplatňovaniu pravidiel štátnej pomoci. Ak Prijímateľ zmení charakter Aktivít alebo bude v rámci Projektu alebo v súvislosti s ním vykonávať akékoľvek úkony, v dôsledku ktorých by sa pravidlá týkajúce sa štátnej pomoci stali uplatniteľnými na Projekt, je povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie tejto štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je súčasne povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v dôsledku porušenia povinnosti podľa druhej vety tohto odseku v súlade s článkom 10 VZP. Povinnosti Prijímateľa uvedené v článku 6 odsek 5 VZP nie sú týmto ustanovením dotknuté.*

3A. DODATOČNÝ PRÍSPEVOK

- 3a.1 *Zmluvné strany sa dohodli, že na Realizáciu hlavných aktivít Projektu v časti, ktorá v dôsledku rastu cien nie je v schválenom rozsahu finančne krytá Celkovými oprávnenými výdavkami Projektu podľa článku 3 ods. 3.1 a za účelom dosiahnutia cieľa Projektu podľa článku 2 ods. 2.2 zmluvy:*
- a) *dochádza k navýšeniu Celkových oprávnených výdavkov o sumu **353 428,38 EUR** (slovom: tristopäťdesiattritisíc štyristodvadsaťosem eur a tridsaťosem centov),*
 - b) *Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi Dodatočný príspevok k NFP do výšky **335 756,96 EUR** (slovom: tristotridsaťpäťtisíc sedemstopäťdesiatšesť eur a deväťdesiatšesť centov), čo predstavuje podiel z navýšených Celkových oprávnených výdavkov podľa písm. a) vyššie v rovnakej percentuálnej výške, ako bola Zmluvnými stranami dohodnutá v článku 3 ods. 3.1 písm. c) zmluvy a*
 - c) *Prijímateľ vynaloží vlastné zdroje financovania v rovnakej percentuálnej výške z navýšených Celkových oprávnených výdavkov podľa písm. a) vyššie, ako bola dohodnutá vo vzťahu k NFP v článku 3 ods. 3.1 písm. d) bod (i) do výšky **17 671,42 EUR** (slovom: sedemnásttisíc šesťstosedemdesiatjeden eur a štyridsaťdva centov).*
- 3a.2 *Právne účinky vo vzťahu k možnosti využiť Dodatočný príspevok a s tým súvisiacej oprávnenosti výdavkov v navýšenom rozsahu podľa odseku 1 písm. a) tohto článku vznikajú v deň, kedy Poskytovateľ schváli navýšenie Celkových oprávnených výdavkov a z nich vyplývajúcej výšky Dodatočného príspevku prostredníctvom významnejšej zmeny ex ante podľa článku 6 ods. 6.3 písm. k) zmluvy; Zmluvné strany sa dohodli, že článok 6 ods. 6.11 písm. c) sa nepoužije.*
- 3a.3 *Na Dodatočný príspevok, vrátane jeho poskytnutia alebo vrátenia v časti alebo v celku, sa vzťahujú všetky pravidlá, ktoré boli v Zmluve o poskytnutí NFP dohodnuté pre NFP, vrátane jeho poskytnutia alebo vrátenia v časti alebo v celku, ak nie je v tomto článku výslovne dohodnuté inak. Prijímateľ sa pri použití Dodatočného príspevku zaväzuje dodržať všetky povinnosti a záväzky, ktoré sa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP vzťahujú na použitie NFP. Žiadne ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP sa pritom nesmie vykladať tým spôsobom, aby bránilo v uplatnení pravidiel, postupov, práv, povinností alebo záväzkov Zmluvných strán, ktoré sa vzťahujú na poskytnutie alebo na použitie Dodatočného príspevku, ak to nie je výslovne dohodnuté v tomto článku. Prepojenie na Schválenú žiadosť o NFP, Rozpočet Projektu, Právne dokumenty vydané podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP pred nadobudnutím právnych účinkov podľa odseku 2. tohto článku alebo na iné záväzné akty alebo úkony, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje, sa vykladajú a budú sa uplatňovať so zreteľom na schválený Dodatočný príspevok.*
- 3a.4 *Dodatočný príspevok možno použiť iba na financovanie Realizácie hlavných aktivít Projektu v rozsahu podľa Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP ku dňu schválenia navýšenia Celkových oprávnených výdavkov a z nich vyplývajúcej výšky Dodatočného príspevku podľa odseku 2. tohto článku. Ďalšie zmeny v Projekte súvisiace s Dodatočným príspevkom možno vykonávať podľa pravidiel obsiahnutých v Zmluve o poskytnutí NFP, osobitne v článku 6 zmluvy, s obmedzeniami podľa nasledujúcej vety. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že Dodatočný príspevok nesmie byť použitý na financovanie akejkoľvek časti realizácie podporných Aktivít Projektu, na financovanie realizácie novej hlavnej Aktivít Projektu, ani na vecné rozšírenie rozsahu oprávneného výdavku Projektu.*

- 3a.5 Podmienky oprávnenosti pre Dodatočný príspevok sú z hľadiska ich vecnej oprávnenosti zhodné s podmienkami oprávnenosti výdavkov pre NFP, osobitne podľa článku 14 odsek 1 písm. c) až k) a odsek 3.
- 3a.6 Dodatočný príspevok je možné poskytnúť Prijímateľovi iba systémom predfinancovania alebo refundácie. Vo vzťahu k Dodatočnému príspevku Prijímateľ predkladá osobitnú žiadosť o platbu na Dodatočný príspevok v súlade s pravidlami oprávnenosti výdavkov podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 3a.7 Na vysporiadanie finančných vzťahov týkajúcich sa Dodatočného príspevku sa vzťahujú totožné zákonné a metodické postupy ako v prípade vysporiadania finančných vzťahov týkajúcich sa NFP. Pre vysporiadanie Dodatočného príspevku za zodpovedajúcu časť prostriedkov EÚ a prostriedkov na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu sa uplatnia rovnaké podmienky a bankové účty, ako platia pre NFP podľa Usmernenia č. 3/2015 - U k schéme procesov vrátenia finančných prostriedkov v rámci finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu, Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo a Európskeho.
- 3a.8 Zmluvné strany sa dohodli, že Prijímateľ nie je povinný navýšiť výšku alebo rozsah zabezpečenia poskytnutého na zabezpečenie pohľadávky zo Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 13 VZP tak, aby zohľadňovalo aj výšku poskytnutého Dodatočného príspevku, ibaže z Právneho dokumentu vydaného Poskytovateľom bude vyplývať iný postup. Pravidlo dohodnuté v prvej vete tohto odseku sa primerane uplatní aj vo vzťahu k poisteniu Predmetu Projektu a/alebo zálohu.

4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE

- 4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu v elektronickej podobe, v rámci ktorej sú Zmluvné strany povinné uvádzať ITMS2014+ kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 odsek 2.1. zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že v nevyhnutných prípadoch môže mať takáto komunikácia písomnú formu v listinnej podobe a Zmluvné strany budú v tomto prípade pre vzájomnú písomnú komunikáciu v listinnej podobe používať poštové adresy uvedené v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom v súlade s článkom 6 zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať v listinnej podobe prostredníctvom doporučeného doručovania zásielok alebo obvyčajného doručovania poštou. Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok v listinnej podobe doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie Poskytovateľovi je možné výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.
- 4.2. Pod elektronickou podobou komunikácie v zmysle odseku 4.1 tohto článku sa rozumie najmä bežná komunikácia prostredníctvom ITMS2014+ (netýka sa elektronickeho podania v ITMS2014+, ktoré je považované za podanie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy), v ostatných prípadoch komunikácia prostredníctvom elektronickej správy (e-mailu) alebo komunikácia prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (pričom zo strany Poskytovateľa nejde o výkon verejnej moci, iba o využívanie existujúcich technických prostriedkov vhodných na komunikáciu). Písomnosť alebo zásielka doručovaná prostredníctvom evidencie Komunikácia v ITMS2014+ bude považovaná za doručenie momentom odoslania v ITMS2014+ Zmluvnou stranou.
- 4.3 V prípade oznámenia, výzvy, žiadosti alebo iného dokumentu (ďalej ako „písomnosť“) sa za deň doručenia Zmluvnej strane do elektronickej schránky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy podľa odseku 4.2 tohto článku zmluvy považuje najbližší pracovný deň

bezprostredne nasledujúci po kalendárnom dni, kedy bola písomnosť uložená do elektronickej schránky druhej Zmluvnej strany, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvedel.

4.4 *Písomnosť zasielaná druhej Zmluvnej strane v písomnej forme v listinnej podobe podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, s výnimkou návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly podľa článku 12 odsek 2 VZP, sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenie, ak dôjde do dispozície druhej Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, a to aj v prípade, ak adresát písomnosť neprevzal, pričom za deň doručenia písomnosti sa považuje deň, kedy došlo k:*

- a. uplynutiu úložnej (odbernej) lehoty písomnosti zasielanej poštou druhou Zmluvnou stranou, ak nedôjde k jej vráteniu podľa písm. c.,*
- b. odopretiu prijatia písomnosti, v prípade odopretia prevziať písomnosť doručovanú poštou alebo osobným dorúčením,*
- c. vráteniu písomnosti odosielateľovi, v prípade vrátenia zásielky späť (bez ohľadu na prípadnú poznámku „adresát neznámy“).*

4.5 *Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenie v listinnej podobe dňom jeho prevzatia Prijímateľom. Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenie aj v prípade, ak ho Prijímateľ odmietne prevziať, a to dňom odmietnutia jeho prevzatia. Ak návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy kontroly nemožno doručiť na adresu Prijímateľa uvedenú v záhlaví podľa odseku 4.1 tohto článku, prípadne ak došlo k oznámeniu zmeny adresy v súlade s článkom 6 zmluvy, na takto oznámenú adresu, považujú sa tieto návrhy za doručenie dňom vrátenia nedoručeného návrhu čiastkovej správy alebo návrhu správy Poskytovateľovi, aj keď sa o tom Prijímateľ nedozvedel (fikcia doručenia). V prípade doručenia návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP do elektronickej schránky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy sa považuje za doručenie v najbližší pracovný deň bezprostredne nasledujúci po kalendárnom dni, kedy bola písomnosť uložená do elektronickej schránky druhej Zmluvnej strany, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvedel.*

4.6 *V prípade doručovania Správy o zistenej nezrovnalosti Prijímateľovi prostredníctvom ITMS2014+, sa bude táto považovať za doručenie momentom zverejnenia nezrovnalosti vo verejnej časti ITMS2014+.*

4.7. *Písomnosť alebo zásielka doručovaná prostredníctvom e-mailu bude považovaná za doručenie momentom, kedy bude elektronická správa k dispozícii, prístupná na e-mailovom serveri slúžiacom na prijímanie elektronickej pošty Zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda momentom, kedy Zmluvnej strane, ktorá je odosielateľom príde potvrdenie o úspešnom doručení zásielky; ak nie je objektívne z technických dôvodov možné nastaviť automatické potvrdenie o úspešnom doručení zásielky, ako vyplýva z písmena c) tohto odseku, Zmluvné strany výslovne súhlasia s tým, že zásielka doručovaná elektronicky bude považovaná za doručenie momentom odoslania elektronickej správy Zmluvnou stranou, ak táto Zmluvná strana nedostala automatickú informáciu o nedoručení elektronickej správy alebo momentom, ktorým sa za doručenie považuje zásielka doručovaná v listinnej podobe podľa tejto zmluvy pokiaľ sa ju Poskytovateľ pokúsi doručiť aj v listinnej podobe. Za účelom realizácie doručovania prostredníctvom e-mailu, Zmluvné strany sa zaväzujú:*

- a. vzájomne si písomne oznámiť svoje emailové adresy, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať, a ich aktualizáciu, pričom nesplnenie tejto povinnosti bude zaťažovať tú Zmluvnú stranu, ktorá oznámenie aktuálnych údajov*

nevykonala aj v tom zmysle, že zásielka doručená na neaktuálnu e-mailovú adresu sa bude považovať na účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP za riadne doručenie,

- b. vzájomne si písomne oznámiť všetky údaje, ktoré budú potrebné pre tento spôsob doručovania,
- c. zabezpečiť nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spĺňať všetky parametre pre splnenie požiadavky týkajúcej sa potvrdenia doručenia elektronickej správy, vrátane pripojených dokumentov; ak to nie je objektívne možné z technických dôvodov, Zmluvná strana, ktorá má tento technický problém, jeho existenciu oznámi druhej Zmluvnej strane, v dôsledku čoho sa na ňu bude aplikovať výnimka z pravidla o momente doručenia uvedená za bodkočiarkou v základnom texte tohto odseku 4.7.

4.8 Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie Zmluvných strán.

4.9 Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku. Všetka dokumentácia predkladaná Prijímateľom v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP a/alebo s Projektom bude predkladaná v slovenskom jazyku a v prípade, ak bola vyhotovená v inom ako slovenskom jazyku, pre jej použitie pre účely Projektu a/alebo Zmluvy o poskytnutí NFP je potrebný úradný preklad do slovenského jazyka. Ak to Poskytovateľ výslovne nevylúči vo Výzve alebo v Právnom dokumente, môže byť predkladaná aj v českom jazyku bez potreby úradného prekladu. Poskytovateľ môže vo Výzve alebo v Právnom dokumente umožniť predkladať uvedenú dokumentáciu aj v inom jazyku bez potreby úradného prekladu do slovenského jazyka.

4.10 Zmluvné strany sa dohodli, že doručenie/predloženie správy, resp. Dokumentácie k Projektu uvedenej v článku 4 VZP je v nadväznosti na Metodický pokyn CKO č. 15 možné vykonať...

- a. vyplnením formulára a jeho odoslaním prostredníctvom ITMS2014+, bez podpisu štatutárneho orgánu prijímateľa alebo splnomocnenej osoby v prípade, ak formulár v ITMS2014+ odošle štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnená osoba a súčasne je to v súlade so zmluvou o NFP, resp. s rozhodnutím o schválení, ak je RO a prijímateľ tá istá osoba (ďalej sa používa aj v prípade, ak je RO a prijímateľ tá istá osoba pojem „zmluva o NFP“). V tomto prípade prijímateľ potvrdzuje správnosť údajov v monitorovacej správe projektu jej odoslaním; alebo
- b. v písomnej forme (tzn. v elektronickej podobe, v súlade so zákonom o e-Governmente, alebo listinnej podobe, v súlade so zmluvou o NFP) a zároveň odoslaním formulára prostredníctvom ITMS2014+; alebo
- c. vyplnením formulára a jeho odoslaním prostredníctvom ITMS2014+ a zároveň odoslaním skenu podpísanej monitorovacej správy prostredníctvom evidencie Komunikácia v ITMS2014+ (bez potreby predloženia písomnej verzie monitorovacej správy) v prípade, ak je to v súlade so zmluvou o NFP.

5. OSOBITNÉ DOJEDNANIA

5.1 Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Žiadosti o platbu najmenej jedenkrát za 6 kalendárnych mesiacov počnúc od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu. Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) Prijímateľ predloží najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, a to aj za všetky zrealizované podporné Aktivity. Žiadosť o platbu môže Prijímateľ prvý raz podať najskôr po Začatí realizácie hlavných aktivít Projektu.

5.2. *Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP dovtedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže spôsobom požadovaným Poskytovateľom, splnenie všetkých nasledovných skutočností:*

- a) *Vznik platného zabezpečenia pohľadávky (aj budúcej) Poskytovateľa voči Prijímateľovi, ktorá by mu mohla vzniknúť zo Zmluvy o poskytnutí NFP, kde hodnota zabezpečenia musí zodpovedať podmienkam uvedeným v článku 13 odsek 1 VZP. Zabezpečenie sa vykoná využitím niektorého zo zabezpečovacích inštitútov podľa slovenského právneho poriadku, ktorý bude Poskytovateľ akceptovať, prednostne vo forme záložného práva v prospech Poskytovateľa za splnenia podmienok uvedených v článku 13 odsek 1 VZP. Ponúknuté zabezpečenie, ktoré spĺňa všetky podmienky uvedené v tomto odseku 5.2 a podmienky analogicky aplikovateľné na ponúknuté zabezpečenie v zmysle článku 13 odsek 1 VZP, môže Poskytovateľ odmietnuť, Poskytovateľ je oprávnený realizovať svoje právo odmietnuť ponúkané zabezpečenie v prípade, ak ide o zabezpečovací inštitút alebo predmet zabezpečenia, o ktorom predtým Poskytovateľ vyhlásil, že ho nebude akceptovať, alebo ak existuje iný závažný dôvod, pre ktorý ponúkané zabezpečenie v celej alebo v čiastočnej výške nie je možné akceptovať a Poskytovateľ tento dôvod oznámi Prijímateľovi.*
- b) *Zrealizovanie VO podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako "zákon o VO") alebo obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác podľa podmienok určených Poskytovateľom a stanovených v Právnych dokumentoch v prípadoch, ak sa na obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác nevzťahuje zákon o VO, pričom Prijímateľ vyslovene súhlasí s tým, že bude postupovať spôsobom stanoveným zákonom o VO, inými uplatniteľnými právnymi predpismi SR/právnymi aktmi EÚ a Právnymi dokumentmi.*
- c) *Poistenie pokrývajúce poistenie majetku obstaraného alebo zhodnoteného v súvislosti s Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ktorý je zahrnutý v Žiadosti o platbu, ako aj poistenie majetku, ktorý je zálohom v zmysle platného záložného práva v prospech Poskytovateľa, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v článku 13 odsek 2 VZP, ak Poskytovateľ nestanovil vo Výzve alebo v inom Právnom dokumente, že poistenie sa nevyžaduje,*
- d) *Neuplatňuje sa.*

5.3 *V zmysle ust. § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ vyhlasuje, že predlžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa (a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti alebo (b) krátenia NFP alebo jeho časti, a to na 10 rokov od doby, kedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.*

5.4 *Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas týkajúci sa Prijímateľa alebo Projektu, Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu nemá Prijímateľ právny nárok, ak právne predpisy SR alebo právne akty EÚ neustanovujú inak.*

5.5 *Ak v rámci Projektu dochádza k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, spôsob a lehoty dodania/poskytnutia alebo vykonania plnenia vyplývajú zo zmluvy uzavretej medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom, pričom tieto nesmú byť v rozpore s pravidlami stanovenými Poskytovateľom v Právnych dokumentoch (napr. v Príručke pre Prijímateľa).*

6. ZMENA ZMLUVY

6.1 *Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny alebo skutočnosti, ktoré majú negatívny vplyv na plnenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie/udržanie cieľa*

Projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy, alebo sa akýmkoľvek spôsobom týkajú alebo môžu týkať neplnenia povinností Prijímateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP vo vzťahu k cieľu Projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy.

Súčasne je Poskytovateľ oprávnený požadovať od Prijímateľa poskytnutie vysvetlení, informácií, Dokumentácie alebo iného druhu súčinnosti, ktoré odôvodnene považuje za potrebné pre preskúmanie akejkoľvek záležitosti súvisiacej s Projektom, ak má vplyv na Oprávnené výdavky Projektu, Realizáciu aktivít Projektu alebo súvisí s dosiahnutím/udržaním cieľa Projektu.

6.2 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných podmienkach zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, a to s ohľadom na hospodárnosť a efektívnosť zmenového procesu, avšak aj s ohľadom na skutočnosť, že Zmluva o poskytnutí NFP je, tzv. povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon 211/2000 Z. z.“), pričom zmena Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňa aj zmenu Projektu, ktorý sa realizuje na právnom základe Zmluvy o poskytnutí NFP:

- a) **Zmena zmluvy a jej príloh (s výnimkou prílohy č. 1 VZP) z dôvodu ich aktualizácie** a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. V prípade, ak sa v dôsledku zmeny Právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ dostane niektoré ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP do rozporu s Právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nebude sa naň prihliadať a postupuje sa podľa článku 7 odsek 7.6 zmluvy.
- b) **Zmena VZP z dôvodu ich aktualizácie** a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia po vykonaní ich zmien len v rozsahu vyplývajúcom z uvedených dokumentov, ak sa zmena týka výslovného textu VZP (nielen odkazu na príslušný Právny dokument, ktorý bol aktualizovaný), sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo oznámením Poskytovateľa, ktoré zašle Prijímateľovi elektronicky, spolu s odkazom na číslo, pod ktorým sú aktualizované VZP už zverejnené v Centrálnom registri zmlúv. Doručením oznámenia dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v časti zmeny VZP z dôvodu ich aktualizácie podľa tohto písmena b).
- c) **Formálna zmena** spočívajúca v údajoch týkajúcich sa Zmluvných strán (obchodné meno/názov, sídlo, štatutárny orgán, zmena v kontaktných údajoch, zmena čísla účtu určeného na úhradu NFP, číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade vystavenom Financujúcou bankou, na ktorý má byť vyplatený NFP podľa článku 13 odsek 1 VZP alebo iná zmena, ktorá má vo vzťahu k Zmluve o poskytnutí NFP iba deklaratórny účinok) alebo zmena v subjekte Poskytovateľa, ku ktorej dôjde na základe všeobecne záväzného právneho predpisu, nie je zmenou, ktorá pre svoju platnosť vyžaduje zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP. To znamená, že takúto zmenu oznámi jedna Zmluvná strana druhej Zmluvnej strane spôsobom dohodnutým v článku 4 zmluvy a premietne sa do Zmluvy o poskytnutí NFP pri najbližšom písomnom dodatku. Súčasťou oznámenia sú doklady, z ktorých zmena vyplýva, najmä výpis z obchodného registra alebo iného registra, rozhodnutie Prijímateľa, odkaz na príslušný právny predpis a podobne.
- d) V prípade **menej významných zmien** Projektu, ktoré sú vymedzené v tomto článku zmluvy, alebo ich Poskytovateľ pre zjednodušenie zahrnul do Právnych dokumentov týkajúcich sa zmien projektov, Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi spôsobom

dohodnutým v článku 4 zmluvy, že nastala takáto zmena, avšak nie je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ a ktorý sa využije pre významnejšie zmeny podľa písmena e) tohto odseku. Podľa tohto písmena d) sa postupuje aj v prípade zmien v rozpočte Projektu, ktoré boli identifikované Poskytovateľom v rámci ním vykonávaných kontrol a overovaní v Projekte, a to za podmienok uvedených v tomto písmene d). V prípade takýchto zmien sa Zmluvné strany dohodli, že postup dohodnutý pre riešenie zmien iniciovaných Poskytovateľom podľa ods. 6.13 sa nepoužije a k oznámeniu zmeny Prijímateľom nedochádza.

V prípade, ak zmena, ktorú Prijímateľ oznámil Poskytovateľovi podľa tohto písmena. d) ako menej významnú zmenu, nie je podľa odôvodneného stanoviska Poskytovateľa menej významnou zmenou, alebo ju Poskytovateľ nemôže akceptovať z iných riadne odôvodnených dôvodov, Poskytovateľ je oprávnený neakceptovať oznámenie Prijímateľa, ak toto svoje odôvodnené stanovisko Prijímateľovi oznámi. Ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie Prijímateľa podľa predchádzajúcej vety, Prijímateľ je oprávnený postupovať pri zmene Zmluvy o poskytnutí NFP iba podľa písmena e) tohto odseku, ak z oznámenia Poskytovateľa nevyplýva, že ide o zmenu, pri ktorej sa podľa Poskytovateľa má postupovať podľa iného príslušného písmena tohto odseku. V prípade, ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie Prijímateľa a má za to, že ide o zmenu, pri ktorej sa má postupovať inak, je Poskytovateľ oprávnený zmenu posúdiť ako iný druh zmeny, resp. ako Podstatnú zmenu Projektu, a ďalej postupovať podľa príslušného článku zmluvy a podľa Príručky pre Prijímateľa. V ostatných prípadoch Poskytovateľ informuje Prijímateľa o výsledku zmenového konania formou oznámenia, v ktorom konštatuje, že vzal zmenu Projektu na vedomie, čím dochádza k akceptovaniu tejto menej významnej zmeny.

Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa podľa tohto písmena d) vykoná najneskôr pri najbližšom písomnom dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ak nie je pri jednotlivých konkrétnych zmenách dohodnuté inak. Menej významnou zmenou sa rozumie aj menej významná zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na takúto menej významnú zmenu Projektu sa vzťahujú ustanovenia týkajúce sa akceptácie takejto zmeny podľa tohto písmena d), pričom v prípade akceptácie takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje.

Za menej významné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP sa považujú najmä:

- (i) zmena termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu v porovnaní s termínom uvedeným v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,
- (ii) zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentácie vo vzťahu k Projektu, ktorá nemá vplyv na rozpočet Projektu, cieľovú hodnotu Merateľných ukazovateľov Projektu ani na dodržanie podmienok poskytnutia príspevku (napríklad zmena výkresovej dokumentácie, zmena technických správ, zmena štúdií a podobne),
- (iii) ak prečerpanie v rámci jednej zo skupín výdavkov neprekročí 15 % kumulatívne na túto skupinu výdavkov za celú dobu realizácie Projektu, za podmienky neprekročenia Celkových oprávnených výdavkov Projektu. Táto odchýlka nesmie mať za následok zvýšenie výdavkov určených na Podporné aktivity projektu,
- (iv) odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov výlučne v prípade, ak ide o zníženie výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2 odsek 2.2 tejto zmluvy,

- (v) zmena v jednotlivých položkách rozpočtu Projektu a/alebo ich bližšia špecifikácia, a to podľa výsledkov príslušnej finančnej kontroly Verejného obstarávania vyjadrených v čiastkovej správe alebo správe z finančnej kontroly Verejného obstarávania,
- (vi) predĺženie lehoty na začatie VO na hlavné Aktivity Projektu v prípade, ak by s ním Prijímateľ nezačal ani do 3 mesiacov od účinnosti Zmluvy,
- (vii) predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu.

V prípade menej významnej zmeny podľa bodu (i) tohto písmena d) Prijímateľ je oprávnený oznámiť posun termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu aj opakovane. Poskytovateľ je oprávnený pri akceptovaní tejto zmeny viazať svoju akceptáciu na iný termín, než aký vyplýva z oznámenia Prijímateľa, pričom nový termín Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu podľa akceptácie Poskytovateľa nesmie byť skôr ako 20 dní odo dňa akceptácie Poskytovateľa. Právne účinky menej významnej zmeny nastávajú podľa odseku 6.11 tohto článku. Samostatný písomný dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého predmetom by bola táto menej významná zmena, sa nevyhotovuje, avšak uvedení zmenu eviduje Poskytovateľ do ITMS2014+.

Pri menej významnej zmene podľa bodu (v) sa postupuje tak, že Poskytovateľ zapracuje zmeny v položkách rozpočtu, vrátane tých, ktoré súvisia s potvrdenou ex ante finančnou opravou, podľa čiastkovej správy alebo správy z príslušnej finančnej kontroly Verejného obstarávania do elektronickej verzie rozpočtu Projektu (spolu so súvzťažne upravenou výškou výdavkov), takto aktualizovaný rozpočet Projektu nahrá do ITMS2014+ k Projektu, jeho konečnú upravenú podobu oznámi Prijímateľovi. Vykonanie všetkých úkonov podľa predchádzajúcej vety predstavuje akceptáciu tejto menej významnej zmeny. Výsledkom akceptácie tejto menej významnej zmeny je aktualizovaný rozpočet Projektu a zmena výdavkov. Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vo forme písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP sa pre túto zmenu vykoná najneskôr pred úhradou Žiadosti o platbu s príznakom záverečná, ak ďalej nie je dohodnuté inak. Pre uplatnenie a následné preplatenie zmenou dotknutých Celkových oprávnených výdavkov v ŽoP je podkladom aktualizovaný rozpočet Projektu vykonaný opísaným spôsobom na podklade výsledkov príslušnej finančnej kontroly Verejného obstarávania vyjadrených v čiastkovej správe alebo správe z tejto finančnej kontroly Verejného obstarávania. Ak Prijímateľ vyjadrí námietky voči oznámenej aktualizácii rozpočtu Projektu, alebo ak aj bez uvedenia dôvodu Prijímateľ požiada Poskytovateľa o vyhotovenie dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP za účelom premietnutia zmeny v hodnote jednotlivých položiek rozpočtu Projektu a/alebo ich bližšej špecifikácie do jej textu, aktualizácia rozpočtu Projektu vyvoláva právne účinky podľa odseku 6.11 tohto článku iba v spojení s písomným dodatkom k Zmluve o poskytnutí NFP.

V prípade menej významnej zmeny podľa bodu (vii) tohto písmena d) sa Zmluvné strany osobitne dohodli, že akceptáciou tejto menej významnej zmeny na základe oznámenia zo strany Prijímateľa obsahujúceho predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu oproti termínom vyplývajúcim z Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP alebo oproti neskôr zmeneným termínom, ak sa oznamuje predĺženie termínov opakovane, dochádza k predĺženiu doby Realizácie hlavných aktivít Projektu v rozsahu vyplývajúcom z akceptácie tejto menej významnej zmeny. Vo vzťahu k tejto zmene sa v plnej miere uplatní ustanovenie odseku 6.8. Právne účinky menej významnej zmeny nastávajú podľa odseku 6.11 tohto článku. Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vo forme písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP sa môže vykonať najneskôr pred úhradou Žiadosti o platbu s príznakom záverečná.

Zmluvné strany sa dohodli, že skrátenie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu sa vykoná výlučne spôsobom uvedeným v článku 4 odsek 6 VZP prostredníctvom ITMS2014+. Takáto

zmena nepredstavuje zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP a nevzťahujú sa tak na ňu ustanovenia o jednotlivých typoch zmien a ich riešenia podľa tohto článku 6.

Ak dôjde v Projekte k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu o 5% alebo menej oproti cieľovej hodnote Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP, takáto zmena nie je predmetom postupov riešenia zmien podľa tohto článku zmluvy. Ak Poskytovateľ stanoví v Právnych dokumentoch oznamovaciu povinnosť Prijímateľa aj vo vzťahu k takejto skutočnosti, Prijímateľ je povinný túto oznamovaciu povinnosť plniť spôsobom vyplývajúcim z Právneho dokumentu Poskytovateľa.

- e) Iné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ako sú zmeny opísané v písmenách a) až d) a f) tohto odseku, sú významnejšími zmenami Projektu (ďalej aj ako „významnejšie zmeny“), a tieto je možné vykonať len na základe vzájomnej dohody oboch Zmluvných strán vo forme písomného a vzostupne očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Zmene Zmluvy o poskytnutí NFP o významnejšie zmeny predchádza žiadosť Prijímateľa o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú podáva Poskytovateľovi na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ.

Zmluva o poskytnutí NFP v tomto článku 6 zmluvy stanovuje, kedy je Prijímateľ oprávnený podať žiadosť o zmenu aj po uskutočnení významnejšej zmeny (odsek 6.9 tohto článku – ex-post zmeny) a v ktorých prípadoch je povinný tak urobiť pred vykonaním samotnej významnejšej zmeny (ex-ante zmeny podľa odsek 6.3 tohto článku). Významnejšou zmenou sa rozumie aj významnejšia zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na takúto významnejšiu zmenu Projektu sa vzťahujú ustanovenia týkajúce sa schválenia takejto zmeny podľa tohto písmena e), pričom pri schválení takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje v prípade, ak schválená zmena nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.

- f) Podstatnú zmenu Projektu tak, ako je definovaná v článku 1 odsek 3 VZP, Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Bezodkladne. Bez ohľadu na zaslanú informáciu je vznik Podstatnej zmeny Projektu podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne je vznik Podstatnej zmeny Projektu vždy spojený s povinnosťou Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, a to vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu. Ak vzhľadom na charakter zmeny nie je možné určiť uvedené obdobie, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu, úmernosť k časovému hľadisku sa neaplikuje.

6.3 V prípade významnejšej zmeny podľa odseku 6.2 písmeno e) tohto článku, na ktorý sa nevzťahuje postup uvedený v odseku 6.9 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP pred vykonaním samotnej zmeny alebo pred uplynutím doby, ku ktorej sa požadovaná zmena viaže, alebo pred vznikom, prípadne zánikom skutočnosti, ktorá sa má prostredníctvom vykonania zmeny odvrátiť, to všetko, ak ide o významnejšiu zmenu spočívajúcu v zmene:

- a) miesta realizácie Projektu,
- b) miesta, kde sa nachádza Predmet Projektu alebo záloh, ak nie je záloh súčasne aj Predmetom Projektu,
- c) Merateľných ukazovateľov Projektu, ak ide o zníženie cieľovej hodnoty o viac ako 5% oproti výške cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP (podľa podmienok uvedených v odseku 6.6 tohto článku),
- d) počtu alebo charakteru/povahy hlavných Aktivít Projektu alebo podmienok Realizácie aktivít Projektu, vrátane zmeny, ktorou sa navrhuje rozšírenie rozsahu hlavných Aktivít Projektu a zvýšenie pôvodnej schválenej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu v dôsledku úspor

v rámci pôvodne schváleného rozpočtu Projektu pri zachovaní podmienky neprekročenia výšky schváleného NFP,

- e) majetkovo-právnych pomerov týkajúcich sa Predmetu Projektu alebo súvisiacich s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v zmysle článku 6 odsek 3 VZP,*
- f) priamo sa týkajúcej podmienky poskytnutia príspevku, ktorá vyplýva z Výzvy a spôsobu jej splnenia Prijímateľom,*
- g) používaného systému financovania,*
- h) doplnenie novej skupiny výdavkov a/alebo Aktivity, ktorá je oprávnená v zmysle Výzvy,*
- i) Prijímateľa podľa článku 2 odsek 4 VZP, ktorá musí byť v súlade s podmienkami Výzvy,*
- j) spôsobu spolufinancovania Projektu,*
- k) v inej zmene, ktorá je ako významnejšia zmena označená v Príručke pre Prijímateľa, alebo v inom Právnom dokumente.*

6.4 Žiadnu zmenu týkajúcu sa Projektu nemožno schváliť v prípade, ak predstavuje Podstatnú zmenu Projektu. V prípade, ak Poskytovateľ zistí, že v rámci Projektu nastala Podstatná zmena Projektu, táto skutočnosť vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku.

6.5 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmen a) a b) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak dôjde k premiestneniu mimo oprávnené územie/miesto vymedzené vo Výzve; uvedené sa nevzťahuje na premiestnenie zálohu, ktorý nie je súčasne aj Predmetom Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP.

6.6 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmeno c) tohto článku sa samostatne posudzujú zmeny v cieľových hodnotách Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v súvislosti s vplyvom navrhovanej zmeny na výšku poskytovaného NFP a v cieľových hodnotách Merateľných ukazovateľov Projektu bez príznaku. Vo vzťahu k zmenám cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu sa Zmluvné strany dohodli, že:

- a) Pri Merateľných ukazovateľoch Projektu s príznakom Poskytovateľ pri posudzovaní požadovanej zmeny posúdi zdôvodnenie nedosiahnutia cieľových hodnôt týchto ukazovateľov z hľadiska identifikácie rizík, ktoré boli predmetom analýzy pri predkladaní Žiadosti o NFP a predložených dokumentov preukazujúcich skutočnosť, že nedosiahnutie cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom bolo spôsobené faktormi, ktoré Prijímateľ objektívne nemohol ovplyvniť. Poskytovateľ je oprávnený v jednotlivom prípade tohto druhu Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom schváliť zníženie jeho cieľovej hodnoty v riadne odôvodnených prípadoch, pričom hodnota nesmie klesnúť pod hranicu 50% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP. V prípade, ak je možné akceptovať odôvodnenie Prijímateľa o nedosiahnutí cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom a jeho navrhované zníženie neklesne pod minimálnu hranicu podľa písmena b) tohto odseku, Poskytovateľ zmenu schváli, čím dochádza k akceptovaniu zníženej výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom zo strany Poskytovateľa bez vplyvu na zníženie výšky NFP.*
- b) Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom o viac ako 50% oproti výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku.*

c) *Merateľné ukazovatele Projektu bez príznaku sú záväzné z hľadiska dosiahnutia ich plánovanej hodnoty. Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku o viac ako 20% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku. Schválenie žiadosti o zmenu, predmetom ktorej bolo zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku, nemá žiadne účinky vo vzťahu k následnému uplatneniu sankčného mechanizmu podľa článku 10 odsek 1 VZP a Prijímateľ preto na základe schválenia takejto žiadosti o zmenu nenadobúda žiadne legitímne očakávanie týkajúce sa výšky NFP, ktorá mu bude vyplatená, a to z dôvodu rozdielov v podstate charakteru Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku oproti Merateľnému ukazovateľu Projektu s príznakom (podľa písmena a) tohto odseku).*

d) *Vo vzťahu k finančnému plneniu Poskytovateľ zníži výšku poskytovaného NFP primerane k zníženiu hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu pri dodržaní minimálnej hranice a ostatných pravidiel uvedených v predchádzajúcich písmenách tohto odseku (vrátane výnimky z tohto postupu uvedenej v písmene a) vyššie), a to vo vzťahu k tým Aktivitám, v ktorých prichádza k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu v zmysle článku 10 odsek 1 VZP a vykoná zodpovedajúce zníženie výdavkov na podporné Aktivity Projektu.*

V prípade, ak jednou Aktivitou dochádza k naplneniu viac ako jedného Merateľného ukazovateľa, výška NFP sa zníži priamo úmerne k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu po započítaní úrovne plnenia ostatných Merateľných ukazovateľov Projektu, bez ohľadu na to, o ktorý druh Merateľného ukazovateľa Projektu ide.

6.7 *V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmeno d) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak posudzovaná zmena viedla k tomu, že by sa činnosť, na ktorú sa má NFP poskytnúť po vykonanej zmene, odchyľila od svojho cieľa v tom zmysle, že sa nedosiahne žiadny cieľ, alebo sa dosiahne iný cieľ ako ten, ktorý vyplýval z podmienok, za splnenia ktorých bol Projekt schválený (rozdiel medzi obsahom Projektu v čase schválenia Žiadosti o NFP a v čase po uskutočnení zmeny), alebo sa dosiahne cieľ Projektu len čiastočne. Na dosiahnutie cieľa Projektu môže mať významný negatívny vplyv tak fyzická ako aj funkčná zmena. Zmena sa posudzuje aj z hľadiska porovnania rozdielov medzi stavom, v akom bol Projekt schválený a v akom bol realizovaný. Zmena sa posudzuje z hľadiska zmien fungovania Projektu v Období Udržateľnosti Projektu. Ak zmena Projektu, ktorá mení povahu činnosti alebo podmienky jej vykonávania, má určitý rozsah, ktorý možno považovať za významný a takýmto významným spôsobom negatívne vplyva na dosiahnutie cieľa Projektu, je daný základ na to, aby takáto zmena bola považovaná za Podstatnú zmenu Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP.*

6.8 *Zmluvné strany sa dohodli, že pri predlžovaní doby Realizácie hlavných aktivít Projektu (zmeny podľa odseku 6.2 písmeno d) bod (vii) tohto článku) platia nasledovné pravidlá, čím však nie sú dotknuté ostatné pravidlá vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúce sa časového aspektu Realizácie hlavných aktivít Projektu (napríklad pravidlá uvedené v článkoch 8 a 9 VZP):*

a) *Dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je možné predĺžiť nad rámec maximálnej doby, ktorá pre realizáciu hlavných aktivít projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP, a ktorá nesmie presiahnuť 31.12.2023. V rámci tejto doby stanovenej Výzvou pre realizáciu hlavných aktivít projektov je možné individuálne stanovenú dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu predlžovať na základe oznámenia zmeny zo strany Prijímateľa.*

- b) *Ak Prijímateľ neoznámí predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu pred jej uplynutím, výdavky, ktoré realizoval v čase od uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu do akceptácie predĺženia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, sú Oprávnenými výdavkami iba v prípade, že Poskytovateľ akceptuje alebo schváli predmetnú zmenu. Plynutie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu sa neprerušuje počas obdobia medzi uplynutím pôvodne dohodnutého termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu a oznámením o predĺžení doby Realizácie hlavných aktivít Projektu.*

6.9 *V prípade významnejších zmien, ktoré nie sú uvedené v odseku 6.3 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu, ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú požadovanou zmenou dotknuté. Tým nie sú dotknuté povinnosti Prijímateľa vyplývajúce mu zo zákona o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o finančnej kontrole a audite") týkajúce sa vykonávania základnej finančnej kontroly, ak sa na neho povinnosť vykonávania základnej finančnej kontroly vzťahuje. Oprávnenosť výdavkov podlieha kontrole podľa zákona o finančnej kontrole a audite. Osobitne sa stanovuje, že v dôsledku porušenia povinnosti predložiť žiadosť o zmenu najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu v zmysle tohto článku, je Poskytovateľ oprávnený všetky výdavky, ku ktorým sa vzťahujú vykonané zmeny, zamietnuť. V prípade zamietnutia výdavkov podľa predchádzajúcej vety je Prijímateľ oprávnený do ďalšej Žiadosti o platbu, po splnení všetkých aplikovateľných podmienok oprávnenosti, zahrnúť aj takéto pôvodne zamietnuté výdavky. Žiadosť o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, podávaná v zmysle tohto odseku 6.9, sa vzťahuje na nasledovné významnejšie zmeny:*

- a) *Akejkol'vek odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov, okrem zníženia výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2, odsek 2.2 tejto zmluvy a okrem menej významných zmien. Súčasťou žiadosti o zmenu v tomto prípade sú, okrem vyplnenia štandardného formuláru týkajúceho sa žiadosti o zmenu, ktorý vydáva Poskytovateľ, aj nasledovné informácie/údaje:*

- (i) *v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, preukázanie súladu takejto zmeny s režimom zmien dohodnutých v zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom a s ustanovením § 18 zákona o VO, alebo § 10a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon č. 25/2006 Z. z."),*
- (ii) *v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, uvedenie dôvodu, pre ktorý k zmene došlo, osobitne v prípade, ak nepredstavuje prínos pre Projekt, t.j. ak nepredstavuje zlepšenie oproti pôvodnému stavu Projektu,*
- (iii) *v prípade vypustenia určitého vecného plnenia, v dôsledku čoho sa navrhuje znížiť Rozpočet Projektu, odôvodnenie, že nejde o Podstatnú zmenu Projektu, konkrétne s ohľadom na naplnenie podmienok podľa písmena c) z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP (vplyv na povahu, ciele alebo podmienky realizácie Projektu).*

- b) *Inej zmeny Projektu alebo zmeny súvisiacej s Projektom, ktorú nie je možné podradiť pod skôr uvedený režim zmien, bez ohľadu na to, či svojím obsahom alebo charakterom predstavujú významnejšiu zmenu.*

6.10 *Žiadosť o zmenu zmluvy týkajúcu sa zmeny podľa odseku 6.3 a/alebo odseku 6.9 tohto článku musí byť riadne odôvodnená a musí obsahovať informácie/údaje, ktoré stanovuje Zmluva o poskytnutí NFP, inak je Poskytovateľ oprávnený ju bez ďalšieho posudzovania neschváliť. Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa o zmenu vyhovieť, avšak rovnako*

nie je oprávnený súhlas so zmenou bezdôvodne odoprieť v prípade, ak žiadosť o zmenu spĺňa všetky podmienky stanovené Zmluvou o poskytnutí NFP a podmienky vyplývajúce z príslušného usmernenia k zmenám, ktoré môže vydať a Zverejniť Poskytovateľ na svojom webovom sídle. V prípade, ak dôjde k neschváleniu žiadosti o zmenu, Prijímateľ nie je oprávnený realizovať predmetnú zmenu v rámci Realizácie aktivít Projektu; ak by k realizácii zmeny došlo, budú výdavky súvisiace s takouto zmenou považované za Neoprávnené výdavky. O výsledku posúdenia podanej žiadosti o zmenu informuje Poskytovateľ Prijímateľa písomne. V prípade schválenia významnejšej zmeny Poskytovateľ zabezpečí vypracovanie návrhu dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý bude upravovať Zmluvu o poskytnutí NFP v rozsahu schválenej významnejšej zmeny.

6.11 Právne účinky vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov súvisiacich so zmenou Projektu nastanú:

- a) pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ akceptuje podľa odseku 6.2 písmeno d) tohto článku, v kalendárny deň, kedy zmena skutočne vznikla,
- b) pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ neakceptuje podľa odseku 6.2 písmeno d) tohto článku, sú výdavky súvisiace s takouto zmenou Neoprávnenými výdavkami, ibaže dôjde k jej neskoršiemu schváleniu Poskytovateľom spôsobom pre významnejšiu zmenu; v takom prípade právne účinky zmeny nastanú podľa typu významnejšej zmeny buď podľa písmeno c) alebo podľa písmena d) tohto odseku 6.11,
- c) pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- ante (významnejšie zmeny podľa odseku 6.3 tohto článku) v kalendárny deň odoslania žiadosti o zmenu zo strany Prijímateľa Poskytovateľovi, ak bola zmena schválená, alebo v neskorší kalendárny deň vyplývajúci zo schválenia žiadosti o zmenu,
- d) pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- post (významnejšie zmeny podľa odseku 6.9 tohto článku) v kalendárny deň, kedy významnejšia zmena nastala.

6.12 Ak nie sú v jednotlivých odsekoch tohto článku 6 uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné dojednania, schválená zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa premietne do písomného, vzostupne číslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého návrh pripraví Poskytovateľ v súlade so schválenou zmenou Zmluvy o poskytnutí NFP a zašle na odsúhlasenie Prijímateľovi.

6.13 Zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré iniciuje Poskytovateľ a ktoré nie sú osobitne riešené v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v prípade zmien z dôvodu aktualizácie zmluvy alebo VZP v zmysle odseku 6.2 tohto článku zmluvy), sa vykonávajú na základe písomného, očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Poskytovateľ môže obsah zmeny vopred ústne, elektronicky alebo písomne komunikovať s Prijímateľom a následne dohodnuté znenie zapracovať do návrhu písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo priamo pripraviť návrh písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP a zaslať ho na odsúhlasenie Prijímateľovi.

6.14 Výška NFP uvedená v článku 3 odsek 3.1 zmluvy nie je ustanoveniami tohto článku 6 dotknutá.

6.15 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Systéme riadenia EŠIF, Systéme finančného riadenia alebo v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmeny sú pre Prijímateľa záväzné, a to dňom ich účinnosti za predpokladu ich Zverejnenia.

6.16 Na schválenie zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ani na uzatvorenie dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP bez predchádzajúceho schválenia zmeny, ktorá je obsiahnutá v predmetnom dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je právny nárok.

6.17 Ak nastane Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem počas monitorovania čistých príjmov v súlade s článkom 61 odsek 4 všeobecného nariadenia a súčasne:

- a) ešte nedošlo k poskytnutiu celého NFP v súlade s článkom 3 odsek 3.1 zmluvy, zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorým sa upraví článok 3, odsek 3.1 zmluvy v nadväznosti na rozdiel medzi NFP vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery; v prípade ak je rozdiel podľa predchádzajúcej vety vyšší ako NFP, ktorý je ešte Poskytovateľ povinný poskytnúť Prijímateľovi, Zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorým sa upraví článok 3, odsek 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP a zostatok rozdielu je Prijímateľ povinný vrátiť podľa článku 10 odsek 1 VZP, alebo
- b) ak už bol poskytnutý celý NFP v súlade s článkom 3, odsek 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť poskytnutý NFP alebo jeho časť podľa článku 10 odsek 1 VZP vo výške zodpovedajúcej rozdielu medzi NFP vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 7.1 Zmluva o poskytnutí NFP nadobúda platnosť kalendárnym dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Ak Poskytovateľ aj Prijímateľ sú obaja povinnými osobami podľa zákona č. 211/2000 Z.z. v takom prípade pre nadobudnutie účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP je rozhodujúce zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP Poskytovateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Zmluvy o poskytnutí NFP informuje Prijímateľa. Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a účinnosti podľa tohto odseku 7.1 sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.
- 7.2. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením článku 4 odsek 5 VZP a v prípade ak sa na Projekt nevzťahuje povinnosť predkladania Následných monitorovacích správ, končí platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP Finančným ukončením Projektu, s výnimkou:
 - a. článku 10, 12 a 19 VZP, ktorých platnosť a účinnosť končí 31. decembra 2028 alebo po tomto dátume vysporiadaním finančných vzťahov medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k ich vysporiadaniu k 31. decembru 2028;
 - b. tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa (z článkov 10, 12 a 19 VZP), s výnimkou zmluvnej pokuty, pričom ich platnosť a účinnosť končí s platnosťou a účinnosťou predmetných článkov;
 - c. projektov, v rámci ktorých došlo k poskytnutiu štátnej pomoci, platnosť a účinnosť článku 10 a článku 19 VZP trvá po dobu stanovenú v bodoch (i) a (ii) tohto písmena c), ak z písmen a) a b) tohto odseku 7.2 nevyplývajú dlhšie lehoty:
 - (i) platnosť a účinnosť článku 19 VZP končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy a
 - (ii) platnosť a účinnosť článku 10 VZP v súvislosti s vymáhaním štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych

predpisov SR a právnych aktov EÚ končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy.

Platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu jej ustanovení uvedených v písmenách a) až c) tohto odseku sa predĺži (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, t. j. len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností.

- 7.3. Ustanovením akéhokoľvek zástupcu oprávneného konať za Prijímateľa, nie je dotknutá zodpovednosť Prijímateľa. Prijímateľ môže menovať len jedného zástupcu, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba. Ak prijímateľ koná podľa tejto zmluvy prostredníctvom zástupcu, prijímateľ alebo zástupca je povinný doručiť poskytovateľovi dokument, z ktorého vyplýva rozsah konania, na ktoré je oprávnený zástupca prijímateľa*
- 7.4 Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by negatívne ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli k schváleniu Žiadosti o NFP pre Projekt. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.*
- 7.5 Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP ako aj zaslané Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP sú pravdivé a zostávajú účinné pri uzatvorení Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenej forme. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.*
- 7.6 Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy o poskytnutí NFP, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením, prípadne vypustením takéhoto ustanovenia tak, aby zostal zachovaný účel Zmluvy o poskytnutí NFP a obsah jednotlivých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.*
- 7.7 Ak záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP medzi Poskytovateľom a Prijímateľom, s ohľadom na ich právne postavenie, nespadá pod vzťahy uvedené v §261 Obchodného zákonníka, Zmluvné strany vykonali voľbu práva podľa §262 odsek 1 Obchodného zákonníka a výslovne súhlasia, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP sa bude riadiť Obchodným zákonníkom tak, ako to vyplýva zo záhlavia označenia Zmluvy o poskytnutí NFP na úvodnej strane. Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie Zmluvné strany prednostne riešia využitím ustanovení Obchodného zákonníka a ďalej pravidiel a zákonov uvedených v článku 3 odseky 3.3 a 3.6 tejto zmluvy, ďalej vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany budú všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, riešiť na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu uloženého u Poskytovateľa. S ohľadom na znenie tretej vety § 2 odsek 2 zák. č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov Poskytovateľ ako Riadiaci orgán koná v mene štátu pred súdmi a inými orgánmi vo veciach vyplývajúcich z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sa*

týkajú majetku štátu, ktorý spravuje, alebo sporného majetku, ktorého správcom by mal byť podľa uvedeného zákona alebo podľa osobitných predpisov.

- 7.8 *Zmluva o poskytnutí NFP je vyhotovená v 2 rovnopisoch, pričom po uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 1 rovnopis dostane Poskytovateľ. Uvedený počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Dohoda Zmluvných strán k počtu rovnopisov sa neuplatní v prípade, ak k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP dochádza elektronicky s kvalifikovaným elektronickým podpisom.*
- 7.9 *Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali zmluvu v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak súhlasu ju podpísali.“*

2.1.2 Všeobecné zmluvné podmienky tvoriace Prílohu č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP sa rušia v celom rozsahu a nahrádzajú sa aktualizovanými Všeobecnými zmluvnými podmienkami, ktoré tvoria prílohu č. 1 tohto Dodatku, z dôvodu ich aktualizácie vo vzore CKO č. 28 verzia 11.

2.1.3 V článku 1 odsek 3 Všeobecné zmluvné podmienky tvoriace Prílohu č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP sa z dôvodu nadobudnutia účinnosti MV CKO č. 11 sa dopĺňa o novú definíciu dodatočného príspevku, ktorá znie takto:

Dodatočný príspevok – finančné prostriedky podľa § 3 ods. 1 písm. a) bod 2. zákona o príspevku z EŠIF, ktorý sa poskytuje k NFP na Realizáciu hlavných aktivít Projektu podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP za účelom posilnenia schopnosti Prijímateľa dosiahnuť cieľ Projektu podľa článku 2 ods. 2.2 zmluvy; mechanizmus poskytnutia dodatočného príspevku, práva a povinnosti Poskytovateľa ako aj Prijímateľa v súvislosti s poskytnutím a vrátením Dodatočného príspevku alebo jeho časti sú upravené v Právnych dokumentoch vydaných v nadväznosti na zákon č. 198/2022 Z. z., ktorým bol novelizovaný zákon o príspevku z EŠIF, týmito subjektami:

- (i) CKO ako metodický výklad k novele zákona o príspevku z EŠIF, prípadne ako súčasť Systému riadenia EŠIF alebo metodické usmernenie k osobitným oblastiam týkajúcim sa aj poskytnutia Dodatočného príspevku (napríklad vo vzťahu k monitorovaniu Projektu, k výkonu kontroly),
- (ii) CO ako Usmernenie č. 1/2022 – U k finančnému riadeniu mechanizmu poskytnutia dodatočného príspevku a
- (iii) Poskytovateľa ako Právny dokument k poskytnutiu Dodatočného príspevku

pričom všetky Právne dokumenty podľa bodov (i) až (iii) sú pre Zmluvné strany záväzné v rozsahu, v ktorom sa týkajú ich právneho postavenia, práv a povinností vo vzťahu k poskytnutiu a prípadnému vráteniu Dodatočného príspevku alebo jeho časti.

2.1.4 Predmet podpory NFP tvoriaci Prílohu č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP sa ruší a v celom rozsahu sa nahrádza aktualizovaným Predmetom podpory NFP, ktorý tvorí prílohu č. 2 tohto Dodatku, z dôvodu akceptácie zmenového konania, akceptácie

výsledkov verejného obstarávania a navýšenia nákladov v dôsledku nárastu cien na projekt cez dodatočný príspevok SUR+.

- 2.1.5 Rozpočet projektu tvoriaci Prílohu č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP sa ruší a v celom rozsahu sa nahrádza aktualizovaným Rozpočtom projektu, ktorý tvorí prílohu č. 3 tohto Dodatku, z dôvodu akceptácie zmenového konania, akceptácie výsledkov verejného obstarávania a navýšenia nákladov v dôsledku nárastu cien na projekt cez dodatočný príspevok SUR+.
- 2.1.6 Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania tvoriace Prílohu č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP sa rušia v celom rozsahu a nahrádzajú sa aktualizovanými Finančnými opravami za porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania, ktoré tvoria prílohu č. 4 tohto Dodatku, z dôvodu ich aktualizácie vo vzore CKO č. 28 verzia 11.

Čl. 3

Záverečné ustanovenia

- 3.1 Dodatok nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Ak Poskytovateľ aj Prijímateľ sú obaja povinnými osobami podľa zákona č. 211/2000 Z. z. v takom prípade pre nadobudnutie účinnosti Dodatku je rozhodujúce zverejnenie Dodatku Poskytovateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Dodatku zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Dodatku informuje Prijímateľa. Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a účinnosti podľa tohto odseku sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie každého ďalšieho dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.
- 3.2 Dodatok je vyhotovený v 2 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 1 rovnopis dostane Poskytovateľ. Dohoda Zmluvných strán k počtu rovnopisov sa neuplatní v prípade, ak k uzavretiu Dodatku dochádza elektronicky s kvalifikovaným elektronickým podpisom.
- 3.3 Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré boli vykonané pred účinnosťou tohto dodatku a ktoré fakticky spĺňajú podmienky uvedené v článku 6 zmluvy podľa jeho nového znenia vyplývajúceho z tohto dodatku, sa považujú za vykonané v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, v dôsledku čoho vyvolávajú právne účinky aj vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov podľa článku 6 ods. 6.11 zmluvy.
- 3.4 Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením Dodatku v jeho plnom rozsahu vrátane príloh v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.
- 3.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali Dodatok v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Dodatku a na znak súhlasu ju podpísali.

Prílohy:

- | | |
|--------------|--|
| Príloha č. 1 | Všeobecné zmluvné podmienky |
| Príloha č. 2 | Predmet podpory NFP - 302011BQQ3, 399021DGX1 (SUR+) |
| Príloha č. 3 | Rozpočet Projektu |
| Príloha č. 4 | Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO |

Za Poskytovateľa v zastúpení, dňa: (v elektronickom podpise)

Podpis:

Ing. Albert Németh, MBA, generálny riaditeľ sekcie IROP

(podpísané elektronicky podľa zákona o e-Governmente)

Za Prijímateľa, dňa: (v elektronickom podpise)

Podpis:

Ing. Jaroslav Baška, predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja

(podpísané elektronicky podľa zákona o e-Governmente)

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Článok 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“), ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP, bližšie upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán, ktorými sú na strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi podľa podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP.
2. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou o poskytnutí NFP, všetkými ostatnými právnymi predpismi a dokumentmi, ktoré sú uvedené v článku 3 odsek 3.3 zmluvy a na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy:
 - a) právne akty EÚ:
 - (i) všeobecné nariadenie,
 - (ii) Nariadenia k jednotlivým EŠIF;
 - (iii) Implementačné nariadenia, ktorými sú jednotlivé vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia;
 - b) právne predpisy SR:
 - (i) Zákon o príspevku z EŠIF,
 - (ii) Zákon o rozpočtových pravidlách,
 - (iii) Zákon o finančnej kontrole a audite,
 - (iv) Obchodný zákonník,
 - (v) zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“),
 - (vi) Zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) (ďalej len „zákon o štátnej pomoci“),
 - (vii) zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „kompetenčný zákon“).
 - (viii) zákon o VO, zákon č. 25/2006 Z. z.,
 - (ix) zákon o účtovníctve,
 - (x) Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3. Pojmy použité v týchto VZP sú v nadväznosti na článok 1 odsek 1.1 zmluvy záväzné pre celú Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane výkladových pravidiel obsiahnutých v článku 1 odseky 1.2 až 1.4 zmluvy. Povinnosti vyplývajúce pre Zmluvné strany z definície pojmov podľa tohto odseku 3 sú rovnako záväzné, ako by boli obsiahnuté v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP.

Aktivita – súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi počas oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve. Aktivity sa členia na hlavné aktivity a podporné aktivity. Hlavná aktivita je vymedzená časom, t.j. musí byť realizovaná v rámci doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, je vymedzená vecne a finančne. Podporné aktivity sú vymedzené vecne, t.j. vecne musia súvisieť s hlavnými Aktivitami a podporovať ich realizáciu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, a finančne. Hlavnou aktivitou sa prispieva k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a má definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných Aktivít, ak z Právnych dokumentov nevyplýva osobitná úprava v špecifických prípadoch. Ak sa osobitne v Zmluve o poskytnutí NFP neuvádza inak, všeobecný pojem Aktivita bez prívlastku „hlavná“ alebo „podporná“, zahŕňa hlavné aj podporné Aktivity;

ARACHNE - je špecifický nástroj na hĺbkovú analýzu údajov s cieľom určiť projekty v rámci EŠIF náchylné na riziká podvodu, konflikt záujmov a nezrovnalosti a ktorý môže zvýšiť efektívnosť výberu a riadenia projektov, auditu a ďalej posilniť zisťovanie a odhaľovanie podvodov a predchádzanie podvodom; systém ARACHNE vytvorila Európska komisia a členským štátom umožnila jeho využívanie;

Bezodkladne – najneskôr do siedmich pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; to neplatí, ak sa v konkrétnom ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP stanovuje odlišná lehota platná pre konkrétny prípad; pre počítanie lehôt platia pravidlá uvedené v definícii Lehoty;

Celkové oprávnené výdavky – výdavky, ktorých výška vyplýva z rozhodnutia Poskytovateľa, ktorým bola schválená žiadosť o NFP a ktoré predstavujú vecný aj finančný rámec pre vznik Oprávnených výdavkov, ak budú vynaložené v súvislosti s Projektom na Realizáciu aktivít Projektu. Vecný rámec Celkových oprávnených výdavkov rešpektuje pravidlá vyplývajúce z Nariadení k jednotlivým EŠIF, z minimálnych štandardov oprávnenosti uvedených v Systéme riadenia EŠIF, z Výzvy a z prípadnej schémy pomoci. Pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP je používaná terminológia „výdavky“, a to aj pre „náklady“ v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o účtovníctve“);

Centrálny koordinačný orgán alebo CKO – v podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy centrálného koordinačného orgánu Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, ktoré je ústredným orgánom štátnej správy určený § 6 odsek 1 zákona o príspevku z EŠIF a je zodpovedné za efektívnu a účinnú koordináciu riadenia poskytovania príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci Partnerskej dohody;

Certifikácia – potvrdenie správnosti, zákonnosti, oprávnenosti a overiteľnosti výdavkov vo vzťahu k systému riadenia a kontroly pri realizácii príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov;

Certifikačný orgán alebo CO – národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo subjekt verejnej správy určený členským štátom na účely certifikácie. Certifikačný orgán plní úlohu orgánu zodpovedného za koordináciu a usmerňovanie subjektov zapojených do systému finančného riadenia, vypracovanie účtov, vypracovanie žiadostí o platbu a ich predkladanie Európskej komisii, príjem platieb z Európskej komisie, vysporiadanie finančných vzťahov (najmä z titulu nezrovnalostí a finančných opráv) s Európskou komisiou a na národnej úrovni ako aj realizáciu platieb pre jednotlivé programy.

V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy certifikačného orgánu Ministerstvo financií SR;

Čisté príjmy - rozdiel medzi príjmami (v pôsobnosti článku 61 všeobecného nariadenia) zvýšenými o prípadnú zostatkovú hodnotu investície a prevádzkovými výdavkami Projektu v rámci celého referenčného obdobia. Súčasťou prevádzkových výdavkov môžu byť výdavky vzniknuté počas Realizácie projektu ako aj ďalšie výdavky vzniknuté počas prevádzkovej fázy Projektu (napr. obnova zariadenia s kratšou životnosťou, mimoriadna údržba);

Deň – dňom sa rozumie Pracovný deň, ak v Zmluve o poskytnutí NFP nie je výslovne uvedené že ide o kalendárny deň;

Diskontovanie – proces úpravy budúcich hodnôt príjmov a výdavkov (prevádzkových a/alebo investičných) na súčasné hodnoty prostredníctvom diskontnej sadzby. Pre potreby Finančnej analýzy je používaná, tzv. reálna diskontná sadzba doporučená Európskou komisiou;

Dokumentácia – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené na hmotnom substráte, vrátane elektronických dokumentov vo formáte počítačového súboru týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom;

Dodávateľ – subjekt, ktorý zabezpečuje pre Prijímateľa dodávku tovarov, uskutočnenie prác alebo poskytnutie služieb ako súčasť Realizácie aktivít Projektu na základe výsledkov VO alebo iného druhu obstarávania, ktoré bolo v rámci Projektu vykonané v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP;

Doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia – doklad alebo viacero dokladov v listinnej podobe, v ktorých sa uvádzajú doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia, vrátane príloh. Prijímateľ nimi preukazuje dodanie tovarov, poskytnutie služieb alebo vykonanie stavebných prác, ktorých realizácia bola uhradená na základe Preddavkovej platby uhradenej zo strany Prijímateľa Dodávateľovi a ktorá bola zo strany Poskytovateľa uhradená Prijímateľovi z prostriedkov EŠIF a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere;

EKS - elektronický kontrakčný systém, ktorý sa využíval do 30. 03. 2022 na podlimitné postupy zadávania zákaziek s využitím elektronického trhu;

EÚ - znamená Európska Únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy o Európskej únii;

Európske štrukturálne a investičné fondy alebo EŠIF – spoločné označenie pre Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond, Kohézny fond, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka a Európsky námorný a rybársky fond

Európsky úrad pre boj proti podvodom alebo OLAF EK – je úrad, ktorého cieľom je chrániť finančné záujmy EÚ, bojovať proti podvodom, korupcii a všetkým ďalším nezákonným aktivitám, vrátane zneužitia úradnej moci v rámci európskych inštitúcií, prostredníctvom výkonu interných a externých administratívnych vyšetrovaní;

Ex ante finančná oprava - zníženie hodnoty deklarovaných výdavkov z dôvodu zistení porušenia právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, najmä v oblasti verejného obstarávania. Nepotvrdená ex ante finančná oprava – Poskytovateľ identifikuje porušenie

právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, ale výška navrhovanej finančnej opravy môže byť upravená v nadväznosti na výsledok prebiehajúceho skúmania iného orgánu (napr. kontrola ÚVO). **Potvrdená finančná oprava** – Poskytovateľ identifikuje porušenie právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, uplatní finančnú opravu a k tomuto momentu sa neviaže prebiehajúce skúmanie iného orgánu, ktoré by mohlo mať vplyv na výšku uplatnenej finančnej opravy, resp. konanie bolo ukončené a finančná oprava bola uplatnená aj v nadväznosti na ukončené konanie iného orgánu (napr. kontrola ÚVO).

Financujúca banka – banka, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie časti Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti Neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku,

Financujúca inštitúcia – leasingová spoločnosť, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti Neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi orgánmi zastupujúcimi SR a príslušnými leasingovými spoločnosťami;

Finančná medzera - rozdiel medzi súčasnou hodnotou investičných nákladov na Projekt a súčasnou hodnotou čistého príjmu (zvýšeného o súčasnú hodnotu zostatkovej hodnoty investície). Vyjadruje časť investičných nákladov na Projekt, ktoré nemôžu byť financované samotným Projektom, a preto môžu byť financované formou príspevku;

Finančné ukončenie Projektu (zodpovedá pojmu ukončenie Realizácie Projektu, ako tento pojem (ukončenie realizácie projektu) používa Systém riadenia EŠIF a súčasne v zmysle Systému finančného riadenia sa Projekt po ukončení Realizácie Projektu označuje ako „ukončená operácia“) – nastane dňom, kedy po zrealizovaní všetkých Aktivít v rámci Realizácie aktivít Projektu došlo k splneniu oboch nasledovných podmienok:

- a) Prijímateľ uhradil všetky Oprávnené výdavky všetkým svojim Dodávateľom a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a
- b) Prijímateľovi bol uhradený/zúčtovaný zodpovedajúci NFP.

Hlásenie o realizácii aktivít Projektu - formulár v ITMS2014+, prostredníctvom ktorého Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Začatie a Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu a informáciu o dátume začatia a ukončenia realizácie podporných aktivít Projektu;

Implementačné nariadenia – nariadenia, ktoré vydáva Komisia ako vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia, ktorými sa stanovujú podrobnejšie pravidlá a podmienky uplatniteľné na vykonanie rôznych oblastí úpravy podľa všeobecného nariadenia;

Iné peňažné príjmy – ide o akékoľvek príjmy, ktoré sa vyskytnú pri projektoch nespádajúcich svojim objemom alebo charakterom pod článok 61 všeobecného nariadenia;

Iné čisté peňažné príjmy – predstavujú rozdiel iných peňažných príjmov a prevádzkových výdavkov počas obdobia realizácie Projektu. Prijímateľ má povinnosť ich monitorovať (v záverečnej monitorovacej správe) a odpočítať iné čisté peňažné príjmy vytvorené v období Realizácie Projektu od Oprávnených výdavkov Projektu, a to najneskôr pri predložení záverečnej žiadosti o platbu Prijímateľom, ak tieto príjmy neboli zohľadnené už pri schválení Projektu a pomoc nebola znížená už na začiatku Projektu;

IT monitorovací systém 2014+ alebo ITMS2014+ – informačný systém, ktorý zahŕňa štandardizované procesy programového a projektového riadenia. Obsahuje údaje, ktoré sú potrebné na transparentné a efektívne riadenie, finančné riadenie a kontrolu poskytovania príspevku. Prostredníctvom ITMS2014+ sa elektronicky vymieňajú údaje s údajmi v informačných systémoch Európskej komisie určených pre správu európskych štrukturálnych a investičných fondov a s inými vnútroštátnymi informačnými systémami vrátane ISUF, pre ktorý je zdrojovým systémom v rámci integračného rozhrania;

Jednotná príručka pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole VO/obstarávania – je v zmysle Systému riadenia EŠIF záväzným riadiacim dokumentom vydaným v záujme zavedenia jednotných pravidiel a bezvýhradného zosúladenia pravidiel určených pre žiadateľov/prijímateľov s pravidlami určenými Systémom riadenia EŠIF a metodickými pokynmi a vzormi CKO za oblasť VO a obstarávania.

Jednotná príručka k predkladaniu dokumentácie k žiadosti o platbu, kde prijímateľom je ministerstvo alebo ostatný ústredný orgán štátnej správy – je v zmysle Systému riadenia EŠIF záväzným riadiacim dokumentom vydaným v záujme zavedenia jednotných pravidiel.

Komisia alebo EK – znamená Európsku Komisiu;

Kontrolovaná osoba - osoba u ktorej sa vykonáva kontrola overovaných skutočností podľa zákona o príspevku z EŠIF a finančná kontrola alebo audit podľa zákona o finančnej kontrole a audite, pričom vo vzťahu k zákonu o finančnej kontrole a audite ide o povinnú osobu tak, ako je v tomto zákone definovaná;

Lehota - ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú Pracovné dni. Do plynutia lehoty sa nezapočítava kalendárny deň, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa dní začínajú plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po kalendárnom dni, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho kalendárneho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak taký kalendárny deň v mesiaci nie je, lehota sa končí posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo na deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov, je posledným dňom lehoty nasledujúci pracovný deň. Lehota je pre Prijímateľa zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie podá osobne u Poskytovateľa, alebo ak sa podanie odovzdá na poštovú prepravu, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak. V prípade elektronického predkladania písomnosti, resp. Dokumentácie je pre Prijímateľa lehota zachovaná, ak sa posledný deň lehoty doručí emailová správa v zmysle článku 4 zmluvy, resp. ak ide o predkladanie dokumentácie prostredníctvom elektronickej schránky postačuje odoslanie písomnosti, resp. Dokumentácie do elektronickej schránky Zmluvnej strany v posledný deň lehoty. V prípade elektronického predkladania dokumentácie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy sa za moment, od ktorého začína plynúť lehota, považuje deň elektronického doručenia dokumentu, ak nie je dohodnuté v konkrétnom prípade inak;

Merateľné ukazovatele Projektu – záväzná kvantifikácia výstupov a cieľov, ktoré majú byť dosiahnuté Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ich sledovanie na úrovni Projektu je dôležité z pohľadu riadenia Projektu a sledovania jeho výkonnosti a ktorými sa zabezpečí dosahovanie cieľov na úrovni OP. Poskytovateľ zahŕňa do Výzvy návrh merateľných

ukazovateľov, z ktorých Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o NFP všetky alebo niektoré merateľné ukazovatele, za ktorých plnenie a vyhodnotenie následne Prijímateľ zodpovedá v rámci Realizácie hlavných aktivít Projektu a súčasne zodpovedá za ich plnenie, resp. udržanie v rámci Obdobia Udržateľnosti Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu odzrkadľujú skutočné dosahovanie pokroku na úrovni Projektu, priradzujú sa k hlavným Aktivitám Projektu a v zásade zodpovedajú výstupu Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu sú uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu, v akom boli súčasťou schválenej Žiadosti o NFP. V prípade, ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Merateľný ukazovateľ Projektu vo všeobecnosti, bez označenia „s príznakom“ alebo „bez príznaku“, zahŕňa takýto pojem aj Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom aj Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku;

Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je objektívne ovplyvniteľné externými faktormi a ktorých dosahovanie nie je plne v kompetencii Prijímateľa. Nedosiahnutie plánovanej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v rámci akceptovateľnej miery odchýlky pri preukázaní daného externého vplyvu nemusí byť spojené s finančnou sankciou vo vzťahu k Prijímateľovi pri splnení podmienok podľa článku 6 odsek 6.6 zmluvy;

Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je záväzné z hľadiska dosiahnutia jeho plánovanej hodnoty, pričom akceptovateľná miera odchýlky, ktorá nemusí mať za následok vznik finančnej zodpovednosti vyplýva z článku 10 VZP;

Miera finančnej medzery - predstavuje podiel Finančnej medzery na diskontovaných investičných výdavkoch;

Mikro, malý alebo stredný podnik alebo MSP – znamená podnik vymedzený v prílohe č. 1 Nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy, ak v príslušnej schéme pomoci nie je uvedené inak;

Monitorovací výbor – orgán zriadený riadiacim orgánom pre program v súlade s článkom 47 a nasledujúcich všeobecného nariadenia, ktorý skúma všetky otázky ovplyvňujúce výkonnosť programu vrátane záverov z preskúmania výkonnosti. Monitorovací výbor poskytuje konzultácie, skúma a schvaľuje všetky návrhy riadiaceho orgánu na zmenu programu. Monitorovací výbor pre program v rámci cieľa Európska územná spolupráca zriaďujú členské štáty zúčastnené na programe a po dohode s riadiacim orgánom aj tretie krajiny, ktoré prijali pozvanie zúčastniť sa na programe;

Nariadenie 1300 - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1300/2013 o Kohéznom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1084/2006;

Nariadenie 1301 - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006;

Nariadenie 1302 - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1082/2006 o Európskom zoskupení územnej spolupráce (EZÚS), ak ide o vyjasnenie, zjednodušenie a zlepšenie zakladania a fungovania takýchto zoskupení;

Nariadenie 1303 alebo všeobecné nariadenie - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde

regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006;

Nariadenie 1304 - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 o Európskom sociálnom fonde a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1081/2006;

Nariadenie 508 - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 zo dňa 15. mája 2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde a zrušení nariadení Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1255/2011

Nariadenia k jednotlivým európskym štrukturálnym a investičným fondom alebo nariadenia k jednotlivým EŠIF – zahŕňajú pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP nariadenie 1300, nariadenie 1301, nariadenie 1302, nariadenie 1304 a nariadenie 508;

Nariadenie 2018/1046 – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 2018/1046 z 18. júla 2018, o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012;

Nenávratný finančný príspevok alebo NFP - suma finančných prostriedkov poskytnutá prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, vychádzajúca zo Schválenej žiadosti o NFP, podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, z verejných prostriedkov v súlade s platnou právnou úpravou (najmä zákonom o príspevku z EŠIF, zákonom o finančnej kontrole a audite a zákonom o rozpočtových pravidlách). Výška NFP vyplýva z rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP a predstavuje určité % z Celkových oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy. Skutočne vyplatený NFP predstavuje určité % zo Schválených oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy a po zohľadnení ďalších skutočností vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP; výška skutočne vyplateného NFP môže byť rovná alebo nižšia ako výška NFP.

Neoprávnené výdavky – výdavky Projektu, ktoré nie sú Oprávnenými výdavkami; ide najmä o výdavky, ktoré sú v rozpore so Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. vznikli mimo obdobia oprávnenosti výdavkov, patria do skupiny výdavkov neoprávnenej na spolufinancovanie z prostriedkov Integrovaného regionálneho operačného programu, nesúvisia s činnosťami nevyhnutnými pre úspešnú realizáciu a ukončenie Projektu, alebo sú v rozpore s inými podmienkami pre oprávnenosť výdavkov definovaných v článku 14 VZP), sú v rozpore s podmienkami príslušnej Výzvy alebo sú v rozpore s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

Nezrovnalosť - akékoľvek porušenie práva Európskej únie alebo vnútroštátneho práva týkajúceho sa jeho uplatňovania, bez ohľadu na to, či právna povinnosť bola premietnutá do Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom uvedené porušenie vyplýva z konania alebo opomenutia hospodárskeho subjektu zúčastňujúceho sa na vykonávaní EŠIF, dôsledkom čoho je alebo by mohol byť negatívny dopad na rozpočet Európskej únie zaťažením všeobecného rozpočtu Neoprávneným výdavkom. Na účely správnej aplikácie podmienok

definície nezrovnalosti stanovenej nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 sa pri posudzovaní skutočností a zistených nedostatkov pod pojmom nezrovnalosť rozumie aj podozrenie z nezrovnalosti;

Okolnosť vylučujúca zodpovednosť alebo **OVZ** - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky okolnosti vylučujúcej zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá vznikla z jej hospodárskych pomerov. Na posúdenie toho, či určitá udalosť je OVZ, sa použije ustanovenie §374 Obchodného zákonníka a ustálené výklady a judikatúra k tomuto ustanoveniu.

V zmysle uvedeného udalostí, ktorá má byť OVZ, musí spĺňať všetky nasledovné podmienky:

- (i) dočasný charakter prekážky, ktorý bráni Zmluvnej strane plniť si povinnosti zo záväzku po určitú dobu, ktoré inak je možné splniť a ktorý je základným rozlišovacím znakom od dodatočnej objektívnej nemožnosti plnenia, kedy povinnosť dlžníka zanikne, s ohľadom na to, že dodatočná nemožnosť plnenia má trvalý, nie dočasný charakter,
- (ii) objektívna povaha, v dôsledku čoho OVZ musí byť nezávislá od vôle Zmluvnej strany, ktorá vznik takejto udalosti nevie ovplyvniť,
- (iii) musí mať takú povahu, že bráni Zmluvnej strane v plnení jej povinností, a to bez ohľadu na to, či ide o právne prekážky, prírodné udalosti alebo ďalšie okolnosti vis maior,
- (iv) neodvratiteľnosť, v dôsledku ktorej nie je možné rozumne predpokladať, že Zmluvná strana by mohla túto prekážku odvrátiť alebo prekonať, alebo odvrátiť alebo prekonať jej následky v rámci lehoty, po ktorú OVZ trvá,
- (v) nepredvídateľnosť, ktorú možno považovať za preukázanú, ak Zmluvná strana nemohla pri uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP predpokladať, že k takejto prekážke dôjde, pričom sa predpokladá, že povinnosti vyplývajúce zo všeobecne-záväzných právnych predpisov SR alebo priamo účinných právnych aktov EÚ sú alebo majú byť každému známe.

Za OVZ na strane Poskytovateľa sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za OVZ sa nepovažuje plynutie lehôt v rozsahu, ako vyplývajú z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ;

Opakovaný – výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát;

Oprávnené výdavky - výdavky, ktoré skutočne vznikli a boli uhradené Prijímateľom v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, ak spĺňajú pravidlá oprávnenosti výdavkov uvedené v článku 14 VZP; s ohľadom na definíciu Celkových oprávnených výdavkov, výška Oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Celkových oprávnených výdavkov a súčasne rovná alebo vyššia ako výška Schválených oprávnených výdavkov.;

Orgán auditu - národný, regionálny alebo miestny orgán verejnej moci alebo subjekt verejnej správy, ktorý je funkčne nezávislý od riadiaceho orgánu a certifikačného orgánu.

V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy orgánu auditu Ministerstvo financií SR, okrem orgánu auditu určeného vládou SR;

Orgán zapojený do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia – je v súlade so všeobecným nariadením a Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, príslušnými uzneseniami vlády SR jeden alebo viacero z nasledovných orgánov:

- a) Komisia,
- b) vláda SR,
- c) CKO,
- d) Certifikačný orgán,
- e) Monitorovací výbor,
- f) Orgán auditu a spolupracujúce orgány,
- g) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
- h) Gestori horizontálnych princípov,
- i) Riadiaci orgán,
- j) Sprostredkovateľský orgán;

Platba – finančný prevod prostriedkov, príspevku alebo jeho časti;

Podozrenie z podvodu – nezrovnalosť, ktorá vyvolá začatie správneho alebo súdneho konania na vnútroštátnej úrovni s cieľom zistiť existenciu úmyselného správania, najmä podvodu podľa čl. 1 ods. 1 písm. a) Dohovoru vypracovaného na základe čl. K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev. Podozrenie z podvodu nie je totožné s trestným činom podvodu podľa zákona č. 300/2005 Z. z. trestný zákon v znení neskorších predpisov. Podvod v zmysle Dohovoru vypracovaného na základe čl. K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev je subsumovaný pod trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie.

Podstatná zmena Projektu - má význam uvedený v článku 71 všeobecného nariadenia, ktorý je ďalej precizovaný touto Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. článok 6 zmluvy, článok 2 odsek 3 až 5 VZP, článok 6 odsek 4 VZP) a ktorý môže byť predmetom výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch vydaných Komisiou, CKO, Riadiacim orgánom, Sprostredkovateľským orgánom alebo iným, na to oprávneným subjektom, ak bol príslušný predpis alebo Právny dokument Zverejnený.

Podstatná zmena Projektu, ktorého súčasťou je investícia do infraštruktúry alebo investícia do výroby, nastane, ak v období od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do uplynutia piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu alebo do uplynutia obdobia stanoveného v pravidlách o štátnej pomoci, ak sa v rámci Projektu poskytuje pomoc, dôjde v Projekte alebo v súvislosti s ním k niektorej z nasledujúcich skutočností:

- a) skončeniu alebo premiestneniu výrobnjej činnosti mimo oprávnené miesto realizácie Projektu, t.j. dôjde k porušeniu podmienky poskytnutia príspevku spočívajúcej v oprávnenosti miesta realizácie Projektu,
- b) zmene vlastníctva položky infraštruktúry, ktorá poskytuje Prijímateľovi alebo tretej osobe neoprávnené zvýhodnenie, bez ohľadu na to, či ide o súkromnoprávny-subjekt alebo orgán verejnej moci,

- c) podstatnej zmene Projektu, ktorá ovplyvňuje povahu alebo ciele Projektu alebo podmienky jeho realizácie, v porovnaní so stavom, v akom bol Projekt schválený.

Podstatná zmena nastane aj v prípade, ak v období 10 rokov od Finančného ukončenia Projektu dôjde k presunu výrobných činností, ktorá bola súčasťou Projektu, mimo EÚ, okrem prípadu, ak Prijímateľom je MSP. Ak sa NFP poskytuje vo forme štátnej pomoci, obdobie 10 rokov nahradí doba platná na základe pravidiel o štátnej pomoci.

V prípade, ak sa príspevok poskytuje z Európskeho sociálneho fondu, alebo ak súčasťou Projektu nie je investícia do výroby, ani investícia do infraštruktúry, Podstatná zmena Projektu nastane, ak Projekt podlieha povinnosti zachovať investíciu podľa uplatniteľných pravidiel o štátnej pomoci a keď sa v ich prípade skončí alebo premiestni výrobná činnosť v rámci obdobia stanoveného v týchto pravidlách.

Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem – predstavuje zmenu, v údajoch zadávaných do Finančnej analýzy, ktorá spôsobí zmenu (pokles) Miery finančnej medzery o 25% a viac oproti plánovanej hodnote Miery finančnej medzery;

Pracovný deň - deň, ktorým nie je sobota, nedeľa alebo deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov;

Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmena alebo tiež **Právny dokument** - predpis, opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia a/alebo ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti so všeobecným nariadením alebo Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, to všetko vždy za podmienky, že bol Zverejnený;

Právne predpisy alebo právne akty EÚ - pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňajú primárne pramene práva EÚ (najmä zakladajúce zmluvy; doplnky, protokoly a deklarácie, pripojené k zmluvám; dohody o pristúpení k EÚ; ale aj akty, ktoré prijíma Európska rada s cieľom zabezpečiť hladké fungovanie EÚ); sekundárne pramene práva EÚ (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská) a ostatné dokumenty, z ktorých vyplývajú práva a povinnosti, ak boli Zverejnené v Úradnom vestníku EÚ;

Právne predpisy SR – všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky;

Prebiehajúce skúmanie – prebiehajúce posudzovanie súladu poskytovania príspevku s právnymi predpismi SR a EÚ a inými príslušnými podzákonnými predpismi, resp. zmluvami, vykonávané riadiacim orgánom, certifikačným orgánom, orgánom auditu alebo inými vecne príslušnými orgánmi SR a EÚ (napr. Úrad pre verejné obstarávanie, Protimonopolný úrad, Európska komisia atď.) z dôvodu vzniku pochybností o správnosti, oprávnenosti a zákonnosti výdavkov. Samotný výkon kontroly (finančnej kontroly), overovania (certifikačného overovania) alebo auditu sa nepovažuje za prebiehajúce skúmanie, a to až do momentu, pokiaľ neexistuje pochybnosť o správnosti, oprávnenosti alebo zákonnosti výdavkov; táto pochybnosť sa preukazuje vypracovaným návrhom správy alebo návrhom zistení;

Preddavková platba - úhrada finančných prostriedkov zo strany Prijímateľa v prospech Dodávateľa vopred, t.j. pred dodaním dohodnutých tovarov, poskytnutím služieb alebo vykonaním stavebných prác; v bežnej obchodnej praxi sa používa aj pojem „záloha

alebo preddavok“ a pre doklad, na základe ktorého sa úhrada realizuje sa používa aj pojem „zálohová faktúra alebo preddavková faktúra“;

Predmet Projektu – hmotne zachytiteľná (zaznamenateľná) podstata Projektu (po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu sa označuje aj ako hmotný výstup realizácie Projektu), ktorej nadobudnutie, realizácia, rekonštrukcia, poskytnutie alebo iné aktivity opísané v Projekte boli spolufinancované z NFP; môže ísť napríklad o stavbu, zariadenie, dokumentáciu, inú vec, majetkovú hodnotu alebo právo, pričom jeden Projekt môže zahŕňať aj viacero Predmetov Projektu;

Preklenovací úver - peňažné prostriedky poskytované Financujúcou bankou Prijímateľovi, ktoré svojim účelom slúžia Prijímateľovi na preklenutie určitého ekonomického obdobia na základe takej zmluvy o úvere, z ktorej je z jej názvu na jej prvej strane zrejmé, že ide o preklenovací úver;

Prioritná os - jedna z priorít stratégie v OP, ktorá sa skladá zo skupiny navzájom súvisiacich operácií (aktivít) s konkrétnymi, merateľnými cieľmi. V prípade Európskeho námorného a rybárskeho fondu sa pod prioritnou osou rozumie Priorita Únie.

Príručka pre Prijímateľa - je v zmysle Systému riadenia EŠIF záväzným riadiacim dokumentom, ktorý vydáva Poskytovateľ a ktorý predstavuje procesný nástroj popisujúci jednotlivé fázy implementácie projektov;

Projekt generujúci príjem – v zmysle článku 61 odsek 1 všeobecného nariadenia každý projekt zahrňujúci investíciu do infraštruktúry, ktorej používanie je spolpatnené a priamo hradené užívateľmi, alebo každý projekt zahrňujúci predaj alebo prenájom pozemkov alebo stavieb, alebo každé poskytovanie služieb za poplatok. V zmysle článku 61 všeobecného nariadenia sa tieto projekty delia na projekty, kde:

- a) **je** možné dopredu objektívne odhadnúť príjem podľa článku 61 odsek 3 všeobecného nariadenia. V takom prípade projekty **majú** spracovanú Finančnú analýzu pre referenčné obdobie, ktorým je obdobie Realizácie Projektu ako aj obdobie Udržateľnosti Projektu. Počas referenčného obdobia sa v rámci monitorovacích správ sleduje, či nedochádza k zmenám v údajoch použitých pri výpočte Finančnej analýzy. Pre tieto Projekty generujúce príjem Prijímateľ predkladá aktualizovanú Finančnú analýzu s rekalkuláciou Finančnej medzery spolu s Následnou monitorovacou správou s príznakom „záverečná“. Rozdiel zistený z aktualizovanej Finančnej analýzy je Prijímateľ povinný vrátiť v súlade s postupmi uvedenými v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä v článku 10 VZP, alebo
- b) **nie je** možné dopredu objektívne odhadnúť príjem podľa článku 61 odsek 6 všeobecného nariadenia. V takom prípade projekty **nemajú** spracovanú Finančnú analýzu, avšak počas referenčného obdobia, ktorým je pre tieto Projekty generujúce príjmy obdobie Realizácie Projektu ako aj obdobie 3-ročnej doby monitorovania po Finančnom ukončení Projektu, sa sleduje, aké Čisté príjmy Projekt dosahuje. Pre tieto Projekty generujúce príjem Prijímateľ vypracúva Finančnú analýzu s kalkuláciou Čistých príjmov, ktorú predkladá spolu s treťou Následnou monitorovacou správou. V prípade zistenia Čistých príjmov je Prijímateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi tieto Čisté príjmy podľa postupov uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä v článku 10 VZP. Po uplynutí 3 ročnej doby monitorovania po Finančnom ukončení Projektu nie je dotknutá povinnosť Prijímateľa predkladať Následné monitorovacie správy až do ukončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu;

Projekty generujúce príjmy sú aj projekty podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia vytvárajúce Čisté príjmy počas Realizácie Projektu, ktorých Celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 1 000 000 EUR, avšak vyššie ako 100 000 EUR. Čisté príjmy vytvorené v období Realizácie projektu je potrebné odpočítať od oprávnených výdavkov projektu pri ukončení realizácie projektu. Prijímateľ má povinnosť monitorovať čisté príjmy po dobu realizácie projektu a deklarovať ich v záverečnej monitorovacej správe, rovnako ako aj finančne vysporiadať, a to najneskôr pred schválením záverečnej Žiadosti o platbu.

Všade tam, kde sa v texte tejto Zmluvy o poskytnutí NFP používa pojem Projekt generujúci príjmy, tento pojem zahŕňa všetky typy vyššie uvedených Projektov, pokiaľ to zjavne neodporuje obsahu alebo účelu konkrétneho ustanovenia;

Realizácia Projektu - obdobie od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu až po Finančné ukončenie Projektu;

Realizácia aktivít Projektu – realizácia všetkých hlavných ako aj podporných Aktivít projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP; uvedená definícia sa v Zmluve o poskytnutí NFP používa vtedy, ak je potrebné vyjadriť vecnú stránku Realizácie aktivít Projektu bez ohľadu na časový faktor;

Realizácia hlavných aktivít Projektu – zodpovedá obdobiu, tzv. fyzickej realizácie Projektu, t. j. obdobiu, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé hlavné Aktivít Projektu od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr však od 01.01.2014, do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu. Maximálna doba Realizácie hlavných aktivít Projektu zodpovedá oprávnenému obdobiu stanovenému vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, v dôsledku čoho za žiadnych okolností nesmie prekročiť termín stanovený v článku 65 odsek 2 všeobecného nariadenia, t.j. 31.12.2023;

Riadiaci orgán alebo RO – orgán štátnej správy alebo územnej samosprávy poverený Slovenskou republikou, ktorý je určený na realizáciu operačného programu a zodpovedá za riadenie operačného programu v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia podľa článku 125 všeobecného nariadenia. Riadiaci orgán je menovaný pre každý OP. V podmienkach SR v súlade s § 7 zákona o príspevku z EŠIF určuje jednotlivé Riadiace orgány vláda SR, ak v tomto ustanovení nie je uvedené inak. Ak je to účelné, Riadiaci orgán môže konať aj prostredníctvom Sprostredkovateľského orgánu.;

Riadne – uskutočnenie (právneho) úkonu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ a s Príručkou pre žiadateľa v rámci Výzvy a jej príloh, Príručkou pre Prijímateľa, príslušnou schémou pomoci, ak je súčasťou projektu poskytnutie pomoci, Systémom finančného riadenia, Systémom riadenia EŠIF a Právnymi dokumentmi;

Schémy štátnej pomoci a schémy pomoci "de minimis", spoločne aj ako „schémy pomoci“ –záväzné dokumenty, ktoré komplexne upravujú poskytovanie pomoci jednotlivým príjemcom podľa podmienok stanovených v zákone o štátnej pomoci;

Schválená žiadosť o NFP – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená Poskytovateľom v rámci konania o žiadosti v zmysle § 19 odsek 8 zákona o príspevku z EŠIF a ktorá je uložená u Poskytovateľa;

Schválené oprávnené výdavky – skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predložených Žiadostí o platbu; s ohľadom na definíciu Oprávnených výdavkov, výška Schválených oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Oprávnených výdavkov;

Skupina výdavkov – výdavky rovnakého charakteru zoskupené na základe opatrení Ministerstva financií SR, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Číselníka oprávnených výdavkov, ktorý tvorí prílohu č. 1 Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 2020 č. 4 k číselníku oprávnených výdavkov;

Správa o zistenej nezrovnalosti – dokument, na základe ktorého je zdokumentované podozrenie z Nezrovnalosti alebo zistenie Nezrovnalosti v jednotlivých štádiách vývoja nezrovnalosti v ITMS2014+;

SR – Slovenská republika

Systém riadenia EŠIF - dokument vydaný CKO, ktorý predstavuje súhrn pravidiel, postupov a činností, ktoré sa uplatňujú pri poskytovaní NFP a ktoré sú záväzné pre všetky zúčastnené subjekty; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle CKO v nadväznosti aj na interpretačné pravidlá uvedené v článku 1 odsek 1.3 písmeno d) zmluvy; rovnako uvedené platí aj pre dokumenty vydávané na základe Systému riadenia EŠIF v súlade s kapitolou 1.2 odsek 3, písmená. a) až c) Základné ustanovenia a rozsah aplikácie;

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020 alebo **Systém finančného riadenia** - dokument vydaný Certifikačným orgánom, ktorý predstavuje súhrn pravidiel, postupov a činností financovania NFP. Systém finančného riadenia zahŕňa finančné plánovanie a rozpočtovanie, riadenie a realizáciu toku finančných prostriedkov, účtovanie, výkazníctvo a monitorovanie finančných tokov, certifikáciu a vysporiadanie finančných vzťahov voči Slovenskej republike a voči Európskej komisii; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle Ministerstva financií SR;

Štátna pomoc alebo **pomoc** – akákoľvek pomoc poskytovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu SR alebo akoukoľvek formou z verejných zdrojov podniku podľa článku 107 odsek 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, ktorá narúša súťaž alebo hrozí narušením súťaže tým, že zvyhodňuje určité podniky alebo výrobu určitých druhov tovarov a môže nepriaznivo ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi EÚ. Pomocou sa vo význame uvádzanom v tejto Zmluve o poskytnutí NFP rozumie pomoc de minimis ako aj štátna pomoc. Povinnosti zmluvných strán, ktoré pre ne vyplývajú z právneho poriadku SR alebo z právnych aktov EÚ ohľadom štátnej pomoci, zostávajú plnohodnotne aplikovateľné bez ohľadu na to, či ich Zmluva o poskytnutí NFP uvádza vo vzťahu ku konkrétnemu Projektu Prijímateľa, zahŕňajúcim poskytnutie pomoci, ako aj bez ohľadu na to, či sa Prijímateľ považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

Účastníci projektu – osoby priamo zúčastňujúce sa Aktivít Projektu spolufinancovaného z ESF (napr. frekventanti vzdelávacích programov, účastníci sociálnych programov), pričom platí, že na každého účastníka Projektu sa viažu výdavky projektu. Účastníkmi projektu nie sú členovia projektového tímu (riadiaci a administratívni pracovníci, lektori, sociálni pracovníci a pod.) ani osoby cieľovej skupiny, ktoré využívajú výsledky projektu, ale nezúčastňujú sa priamo Aktivít Projektu (napr. pri projektoch zameraných na vydanie publikácií používateľa týchto publikácií);

Účtovný doklad - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Na účely predkladania žiadosti o platbu (ďalej aj „ŽoP“) sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v § 10 ods. 1 predmetného zákona, pričom za dostatočné splnenie náležitosti

podľa písmena f) sa považuje vyhlásenie Prijímateľa v ŽoP v časti Čestné vyhlásenie v znení podľa prílohy č. 1a) Systému finančného riadenia. V súvislosti s postúpením pohľadávky sa z pohľadu splnenia požiadaviek všeobecného nariadenia za účtovný doklad, ktorého dôkazná hodnota je rovnocenná faktúram, považuje aj doklad preukazujúci vykonanie započítania pohľadávky a záväzku; Rozdielne od prvej vety tejto definície sa, na účely predkladania ŽoP v prípade využívania preddavkových platieb, za účtovný doklad považuje doklad (tzv. zálohová alebo preddavková faktúra), na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi;

Udržateľnosť Projektu (alebo Obdobie Udržateľnosti Projektu) - udržanie (zachovanie) výsledkov realizovaného Projektu definovaných prostredníctvom Merateľných ukazovateľov Projektu počas stanoveného obdobia (Obdobia udržateľnosti Projektu) ako aj dodržanie ostatných podmienok vyplývajúcich z článku 71 všeobecného nariadenia. Obdobie Udržateľnosti Projektu sa začína v kalendárny deň, ktorý bezprostredne nasleduje po kalendárnom dni, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu; Obdobie udržateľnosti Projektu trvá pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP päť rokov;

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu – predstavuje ukončenie tzv. fyzickej realizácie Projektu. Realizácia hlavných aktivít Projektu sa považuje za ukončenú v kalendárny deň, kedy Prijímateľ kumulatívne splní nižšie uvedené podmienky:

- a) fyzicky sa zrealizovali všetky hlavné Aktivita Projektu,
- b) Predmet Projektu bol riadne ukončený / dodaný Prijímateľovi, Prijímateľ ho prevzal a ak to vyplýva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do užívania, resp. do predčasného užívania stavby. Pri Predmete Projektu, ktorý je hmotne zachytiteľný, sa splnenie tejto podmienky preukazuje najmä:
 - (i) predložením kolaudačného rozhodnutia bez väd a nedorobkov, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na funkčnosť, resp. právoplatného rozhodnutia o predčasnom užívaní, ak je Predmetom Projektu stavba; právoplatnosť kolaudačného rozhodnutia, resp. právoplatného rozhodnutia o predčasnom užívaní je Prijímateľ povinný preukázať Poskytovateľovi Bezodkladne po nadobudnutí jeho právoplatnosti, najneskôr do predloženia prvej Následnej monitorovacej správy Projektu, alebo
 - (ii) preberacím/odovzdávacím protokolom/dodacím listom/iným vhodným dokumentom, ktoré sú podpísané, ak je Predmetom Projektu zariadenie, dokumentácia, iná hnutelná vec, právo alebo iná majetková hodnota, pričom z dokumentu alebo doložky k nemu (ak je vydaný tretou osobou) musí vyplývať prijatie Predmetu Projektu Prijímateľom a uvedenie Predmetu projektu do užívania (ak je to s ohľadom na Predmet Projektu relevantné), alebo
 - (iii) predložením rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby alebo rozhodnutia do dočasného užívania stavby, pričom vady a nedorobky v nich uvedené nemajú alebo nemôžu mať vplyv na funkčnosť stavby, ktorá je Predmetom projektu; Prijímateľ je povinný do skončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu uviesť stavbu do riadneho užívania, čo preukáže príslušným právoplatným rozhodnutím, alebo
 - (iv) iným obdobným dokumentom, z ktorého nepochybným, určitým a zrozumiteľným spôsobom vyplýva, že Predmet Projektu bol odovzdaný

Prijímateľovi, alebo bol so súhlasom Prijímateľa sfunkčnený alebo aplikovaný tak, ako sa to predpokladalo v Schválenej žiadosti o NFP.

Ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytiteľný (zaznamenateľný), splnenie podmienky Prijímateľ preukazuje podľa článku 4 odsek 6 VZP alebo iným vhodným spôsobom, ktorý nie je osobitne formalizovaný, s uvedením dňa, ku ktorému došlo k ukončeniu poslednej hlavnej Aktivít Projektu, pričom súčasťou uvedeného úkonu Prijímateľa je dokument odôvodňujúci ukončenie poslednej hlavnej Aktivít Projektu v deň, ktorý je v ňom uvedený.

Ak má Projekt viacero Predmetov Projektu, podmienka sa pre účely Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu považuje za splnenú jej splnením pre najneskôr ukončovaný čiastkový Predmet Projektu, pričom musí byť súčasne splnená aj pre skôr ukončené Predmety Projektu. Tým nie je dotknutá možnosť skoršieho ukončenia jednotlivých Aktivít Projektu za účelom dodržania lehôt uvedených v Prílohe č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP;

Včas – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ a v Príručke pre žiadateľa, vo Výzve, v Príručke pre Prijímateľa, v príslušnej schéme pomoci, ak Projekt zahŕňa poskytnutie pomoci, v Systéme finančného riadenia, v Systéme riadenia EŠIF a v ostatných Právnych dokumentoch;

Vecný príspevok – vecné plnenie zrealizované Prijímateľom vo forme poskytnutia prác, tovarov, služieb, pozemkov a nehnuteľností, ktoré je oprávnené bez vykonania finančnej úhrady, a to za splnenia podmienok uvedených v článku 69 Všeobecného nariadenia; bližšie pravidlá pre oprávnenosť Vecných príspevkov vyplývajú z Metodického pokynu CKO č. 6 a Právnych dokumentov vydaných Poskytovateľom pre účel stanovenia metodiky využitia vecných príspevkov; hodnota Vecného príspevku sa stanovuje podľa metodiky Poskytovateľa pri dodržaní pravidiel vyplývajúcich z článku 69 Všeobecného nariadenia a ostatných dokumentov uvedených v tejto definícii;

Verejné obstarávanie alebo **VO** – postupy obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác v zmysle zákona o VO, alebo podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou do 17.04.2016, v súvislosti s výberom Dodávateľa; ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Verejné obstarávanie vo všeobecnom význame obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác, t.j. bez ohľadu na konkrétne postupy obstarávania podľa Zákona o VO, zahŕňa aj iné druhy obstarávania (výberu Dodávateľa) nespádajúce pod Zákon o VO, ak ich právny poriadok SR pre konkrétny prípad pripúšťa (napr. zákazky podľa § 1 ods. 2 až 15 zákona o VO alebo zákazky vyhlásené osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP);

Verejnoprávny subjekt – každý subjekt, ktorý sa riadi verejným právom v zmysle článku 2 odsek 1 bod 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice č. 2004/18/ES v platnom znení a každé európske zoskupenie územnej spolupráce zriadené v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013 zo 17. decembra 2013 v platnom znení alebo vzniknuté podľa zákona č. 90/2008 Z. z. o európskom zoskupení územnej spolupráce a o doplnení zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov, bez ohľadu na to, či sa európske zoskupenie územnej spolupráce považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

Vládny audit – súhrn nezávislých, objektívnych, overovacích, hodnotiacich, uisťovacích a konzultačných činností zameraných na zdokonaľovanie riadiacich a kontrolných procesov vykonávaných podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a iných aplikovateľných právnych predpisov so zohľadnením medzinárodne uznávaných audítorských štandardov;

Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania – výdavky, ktorých forma je stanovená v článku 67 ods. 1 písm. b) až d) všeobecného nariadenia a vo vzťahu ku ktorým podrobnejšie pravidlá ich uplatňovania vyplývajú z článkov 68, 68a a 68b všeobecného nariadenia. Na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania sa neuplatňuje podmienka preukazovania ich vzniku;

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku alebo **Výzva** - východiskový metodický a odborný podklad zo strany Poskytovateľa, na základe ktorej Prijímateľ v postavení žiadateľa vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi; určujúcou Výzvou pre Zmluvné strany je Výzva, ktorej kód je uvedený v článku 2 odsek 2.1 zmluvy; Výzvou sa rozumie aj Vyzvanie, ak v článku 2 odsek 2. v prípade tzv. národných projektov nahrádza vyzvanie výzvu v zmysle § 26 odsek 3 Zákona o príspevku z EŠIF a v prípade projektov technickej pomoci v zmysle §28 odsek 1 Zákona o príspevku z EŠIF;

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu - nastane v kalendárny deň, kedy došlo k začatiu realizácie prvej hlavnej Aktivít Projektu, a to kalendárnym dňom:

- (i) začatia stavebných prác na Projekte, alebo
- (ii) vystavenia prvej písomnej objednávky o dodaní tovaru pre Dodávateľa, alebo nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy o dodaní tovaru uzavretej s Dodávateľom, ak príslušná zmluva s Dodávateľom nepredpokladá vystavenie písomnej objednávky, alebo
- (iii) začatia poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo
- (iv) začatím riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu, alebo
- (v) začatia realizácie inej činnosti v rámci prvej hlavnej Aktivít v súlade s Výzvou, ktorú nemožno podradiť pod body (i) až (iv) a ktorá je ako hlavná Aktivita uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písmenami. (i) až (v) nastane ako prvá.

Pre vylúčenie nedorozumení sa výslovne uvádza, že vykonanie akéhokoľvek úkonu vzťahujúceho sa k realizácii VO nie je Realizáciou hlavných aktivít Projektu, a preto vo vzťahu k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu nevyvoláva právne dôsledky.

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu je rozhodujúce pre určenie obdobia pre vznik Oprávnených výdavkov, s výnimkou podporných Aktivít, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred, resp. po realizácii hlavných Aktivít Projektu v zmysle definície Oprávnených výdavkov a časových podmienok oprávnenosti výdavkov na podporné Aktivít Projektu uvedených v článku 14 odsek 1 písmeno b) VZP;

Začatie Verejného obstarávania/obstarávania alebo **začatie VO** – nastane vo vzťahu ku konkrétnemu Verejnému obstarávaniu uskutočnením prvého z nasledovných úkonov:

- a) predloženie dokumentácie k VO na výkon prvej ex -ante kontroly alebo
- b) pri Verejných obstarávaniach, kde nebola vykonaná prvá ex -ante kontrola sa za začatie Verejného obstarávania považuje:

- (i) odoslanie oznámenia o vyhlásení Verejného obstarávania, alebo
- (ii) odoslanie oznámenia použitého ako výzva na súťaž alebo výzvy na predkladanie ponúk na zverejnenie, alebo
- (iii) spustenie procesu zadávania zákazky v rámci elektronickej platformy zjednodušeným postupom pre zákazky na bežne dostupné tovary a služby (do 30.03.2022 v rámci elektronického trhoviska), alebo
- (iv) odoslanie výzvy na predkladanie ponúk vybraným záujemcom;

Zákon o finančnej kontrole a audite - zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov;

Zákon o verejnom obstarávaní alebo zákon o VO alebo ZVO v prílohe č. 4 – zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

Zákon č. 25/2006 Z. z. – zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (účinný do 17.04.2016);

Zmena podmienok pre projekty generujúce príjmy - zmena, ktorá nastáva v prípade:

- a) ak určité zdroje príjmov neboli zohľadnené pri výpočte finančnej medzery pri predložení žiadosti o NFP alebo nové zdroje príjmov sa objavili počas monitorovania čistých príjmov na základe monitorovacích správ alebo
- b) dochádza k zmenám v tarifnej politike;

Zmluva o úvere – je pre účely článku 13 ods. 1 písm. h) VZP v prípade poskytnutia financovania pre Projekt zo strany Financujúcej banky zmluva uzatvorená medzi Prijímateľom a Financujúcou bankou, predmetom ktorej je poskytnutie úveru Financujúcou bankou Prijímateľovi:

- a. v súvislosti s financovaním a/alebo spolufinancovaním nevyhnutných výdavkov súvisiacich s Realizáciou hlavných aj podporných aktivít Projektu, ktorých vynaloženie súvisí so Schválenou žiadosťou o NFP a je potrebné za účelom dosiahnutia cieľa Projektu a/alebo technickým zhodnotením Predmetu Projektu v období Udržateľnosti Projektu, alebo
- b. za účelom zaplatenia pohľadávok inej banky zo zmluvy uzatvorenej medzi Prijímateľom a takouto inou bankou, na základe ktorej iná banka poskytla Prijímateľovi úver v rozsahu a na účel podľa odrážky vyššie.

Zverejnenie – je vykonané vo vzťahu k akémukoľvek Právnomu dokumentu, ktorým je Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je uskutočnené na webovom sídle Orgánu zapojeného do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia alebo akékoľvek iné zverejnenie tak, aby Prijímateľ mal možnosť sa s takýmto Právnym dokumentom, z ktorého pre neho vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti, oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svoje činnosti a postavenie a to od okamihu Zverejnenia alebo od neskoršieho okamihu, od ktorého Zverejnený Právny dokument nadobúda účinnosť, ak pre Zverejnenie konkrétneho Právneho dokumentu nie sú stanovené osobitné podmienky, ktoré sú záväzné. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný Prijímateľa na takéto Právne dokumenty osobitne a jednotlivito upozorňovať. Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho zo všeobecného nariadenia a implementačných nariadení týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú nedotknuté. Pojem

Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v Zmluve o poskytnutí NFP používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo prídavia v príslušnom gramatickom tvare, pričom má vždy vyššie uvedený význam;

Žiadosť o platbu alebo ŽoP - dokument, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, na základe ktorého je Prijímateľovi možné poskytnúť NFP, t.j. prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere. Žiadosť o platbu vypracováva a elektronicky odosiela prostredníctvom elektronického formulára v ITMS2014+ vždy Prijímateľ;

Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov alebo ŽoV – doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov a príloh, na ktorého základe si Poskytovateľ uplatňuje pohľadávku z príspevku voči Prijímateľovi, ktorý má povinnosť vysporiadať finančné vzťahy v súlade s článkom 10 VZP.

Článok 2 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP tak, aby bol Projekt realizovaný Riadne, Včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri Realizácii aktivít Projektu s odbornou starostlivosťou.
2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu a Udržateľnosť Projektu v celom rozsahu za podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám. Poskytovateľ nie je v žiadnej fáze Realizácie aktivít Projektu zodpovedný za akékoľvek porušenie povinnosti Prijímateľa voči jeho Dodávateľovi alebo akejkolvek tretej osobe podieľajúcej sa na Projekte. Jedinou relevantnou zmluvnou stranou Poskytovateľa vo vzťahu k Projektu je Prijímateľ.
3. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby počas doby Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu nedošlo k Podstatnej zmene Projektu. Porušenie uvedenej povinnosti Prijímateľom je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.
4. V dôsledku toho, že uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzalo konanie o žiadosti o NFP podľa Zákona o príspevku z EŠIF, v ktorom bol žiadateľom Prijímateľ a podmienky obsiahnuté v schválenej žiadosti o NFP boli v súlade s §25 zákona o príspevku z EŠIF prenesené do Zmluvy o poskytnutí NFP, zmena Prijímateľa je možná len výnimočne, s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa a po splnení podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP. Zmena Prijímateľa môže byť schválená postupom a za podmienok stanovených v článku 6 odsek 6.3 zmluvy pre významnejšiu zmenu iba v prípade, ak:
 - a) v jej dôsledku nedôjde k porušeniu žiadnej z podmienok poskytnutia príspevku, ako boli definované v príslušnej Výzve, to znamená, že aj nový Prijímateľ bude spĺňať všetky podmienky poskytnutia príspevku, a

- b) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na vyhodnotenie podmienok poskytnutia príspevku, za ktorých bol vybraný Projekt s pôvodným Prijímateľom v postavení žiadateľa, a
- c) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na cieľ Projektu podľa článku 2 odsek 2.2 zmluvy a na účel Zmluvy o poskytnutí NFP a na Merateľné ukazovatele Projektu, pričom Prijímateľ musí preukázať, že uvedené následky ani nehrozia, a
- d) Prijímateľ zabezpečí, že tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, osobitným právnym úkonom, ktorého účastníkom bude Poskytovateľ, vstúpi do Zmluvy o poskytnutí NFP namiesto Prijímateľa, a to aj v prípade, ak v zmysle osobitného právneho predpisu je tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, univerzálnym právnym nástupcom Prijímateľa.

Ak Prijímateľ poruší povinnosti podľa tohto odseku 4, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

- 5. Podstatnou zmenou Projektu je aj prevod alebo prechod vlastníctva majetku obstarávaného alebo zhodnoteného v rámci Projektu, ktorý tvorí súčasť infraštruktúry, ak k nemu dôjde v období piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu a budú naplnené aj ďalšie podmienky pre Podstatnú zmenu Projektu vyplývajúce z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP alebo z článku 6 odsek 4 VZP. Ak dôjde k vzniku Podstatnej zmeny Projektu v zmysle predchádzajúcej vety, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.
- 6. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak má Zmluvná strana za to, že druhá Zmluvná strana neposkytuje dostatočnú požadovanú súčinnosť, je povinná ju písomne vyzvať na nápravu.
- 7. Prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s Realizáciou Projektu s tretími stranami výhradne v písomnej forme, ak Poskytovateľ neurčí inak.
- 8. Prijímateľ je povinný riadiť sa aktuálne platnou verziou Manuálu informovania a komunikácie pre prijímateľov NFP zverejnenou na webovom sídle Poskytovateľa.

Článok 3 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM

- 1. Prijímateľ má právo zabezpečiť od tretích osôb dodávku služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre realizáciu aktivít Projektu a súčasne je povinný dodržiavať princípy nediskriminácie hospodárskych subjektov, rovnakého zaobchádzania, transparentnosti, vrátane posúdenia konfliktu záujmov, hospodárnosti, efektívnosti, proporcionality, účinnosti a účelnosti.
- 2. V závislosti od preukázateľného začatia postupu zadávania zákazky Prijímateľ postupoval alebo bude postupovať podľa zákona o VO (preukázateľne začatý postup po 17.4.2016)

alebo postupoval podľa zákona č. 25/2006 Z. z. (preukázateľne začatý postup do 17.4.2016). Odkazy na ustanovenia zákona č. 25/2006 Z. z. sú ďalej v texte uvádzané v zátvorke.

3. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu ako aj pri zmenách týchto zákaziek v súlade so zákonom o VO alebo v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. v závislosti od preukázateľného dátumu začatia postupu zadávania zákazky. Ak sa ustanovenia zákona o VO alebo zákona č. 25/2006 Z. z. na Prijímateľa alebo danú zákazku nevzťahujú, je Prijímateľ povinný postupovať pri zadávaní zákaziek podľa pravidiel upravených v Jednotnej príručke pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole VO/ obstarávania (v prípade postupu podľa zákona č. 25/2006 Z. z. podľa MP CKO č. 12, verzia 2). Prijímateľ je povinný pri zadávaní zákaziek podľa § 117 zákona o VO (§ 9 odsek 9 zákona č. 25/2006 Z. z.) postupovať spôsobom upraveným v Jednotnej príručke pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole VO/ obstarávania (3.3.7.2.6 Systému riadenia EŠIF verzia 3 a MP CKO č. 14, verzia 2 pre zákazky podľa zákona č. 25/2006 Z. z.).
4. Žiadosť o vykonanie kontroly doručuje Prijímateľ prostredníctvom evidencie Komunikácia v ITMS2014+, bez potreby elektronického podpisania, alebo e-mailom alebo prostredníctvom elektronickej schránky, pokiaľ nie je predkladanie dokumentácie v článku 4 zmluvy alebo v Právnom dokumente dohodnuté iným spôsobom). Prijímateľ je povinný zaslať Poskytovateľovi kompletnú dokumentáciu z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v plnom rozsahu cez ITMS 2014+, ak Poskytovateľ neurčí inak. Prijímateľ predkladá dokumentáciu podľa predchádzajúcej vety v lehotách a vo forme určenej v Systéme riadenia EŠIF, ak Poskytovateľ neurčí inak. Kompletnú dokumentáciu Prijímateľ predkladá cez ITMS2014+, pričom je povinný evidovať jednotlivé časti dokumentácie samostatne, aby celkový objem dát za jednu prílohu neprekročil 100 MB. Poskytovateľ nie je oprávnený požadovať predloženie dokumentácie aj písomne a rovnako nie je oprávnený požadovať elektronické predkladanie dokumentácie, ak predmetná dokumentácia bola predložená, resp. sprístupnená cez ITMS2014+. Rozsah dokumentácie, ktorú Prijímateľ povinne predkladá cez ITMS 2014+ je definovaný v riadiacej dokumentácii v závislosti od hodnoty a typu zákazky, so zohľadnením ustanovenia § 49 ods. 1 v spojení s ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF, pričom stanovenie tejto povinnosti závisí najmä od povahy konkrétneho dokumentu, ako aj od skutočnosti, či je jeho elektronická podoba využívaná alebo zverejňovaná aj v iných informačných systémoch, napr. elektronických prostriedkoch určených na zadávanie zákaziek VO (poznámka: Prijímatelia sú povinní využívať elektronický prostriedok po 18.10.2018 v prípade nadlimitných a podlimitných zákaziek VO od 31.03.2022 sa povinnosť používania elektronického prostriedku – elektronickej platformy vzťahuje aj na zákazky s nízkou hodnotou, okrem postupu zadávania zákaziek nižšieho rozsahu do 70 000 eur bez DPH v prípade tovarov a služieb, do 180 000 eur bez DPH v prípade stavebných prác a do 260 000 eur bez DPH v prípade služieb podľa prílohy č. 1 zákona o VO bez oslovenia vybraných záujemcov). Prijímateľ je v každom prípade povinný v ITMS2014+ najprv založiť objekt VO. Je akceptovateľné, ak Prijímateľ uvedie prostredníctvom hypertextového linku odkaz na dokumentáciu zverejnenú v elektronickom prostriedku použitom na účely zadávania zákazky (týka sa napr. zákaziek zadávaných s využitím elektronického trhoviska, kde systém EKS po uzavretí zmluvy automaticky vygeneruje súbor údajov zachytávajúcich priebeh zadávania zákazky, vrátane uzavretej zmluvy, resp. od 31.03.2022 zákaziek zadávaných zjednodušeným postupom pre zákazky na bežne dostupné tovary a služby) alebo ak Prijímateľ predloží cez ITMS2014+ prihlasovacie údaje, ktoré zabezpečia, že Poskytovateľ bude mať prístup k dokumentácii k zákazke, ktorá je

nahratá v elektronickom prostriedku (napr. v systéme EVO/elektronickej platformy), a to pre účely výkonu finančnej kontroly/kontroly. Poskytovateľ je povinný s ohľadom na podmienky uvedené v predošlej vete vyžadovať predloženie dokumentácie cez ITMS 2014+ aj v prípade zákaziek s nízkou hodnotou, pričom rozsah takto predkladanej dokumentácie určí Poskytovateľ. Prijímateľ súčasne s dokumentáciou predkladá Poskytovateľovi aj čestné vyhlásenie, v ktorom identifikuje Projekt a kontrolované obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác. Súčasťou tohto čestného vyhlásenia je súpis všetkej dokumentácie predkladanej cez ITMS2014+, a vyhlásenie, že predkladaná dokumentácia je úplná, kompletná a je totožná s originálom dokumentácie obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác alebo iných postupov. Súčasne Prijímateľ vyhlási, že si je vedomý, že na základe predloženej dokumentácie vykoná Poskytovateľ finančnú kontrolu a jej možné závery sú uvedené v odseku 14 tohto článku VZP. V prípade, že dokumentácia predložená cez ITMS2014+ nie je kompletná, Prijímateľ je povinný predložiť aj chýbajúcu časť dokumentácie cez ITMS2014+ na základe žiadosti Poskytovateľa o doplnenie dokumentácie doručenej v listinnej podobe alebo elektronickej podobe. Uvedené sa týka aj prípadov, keď je dokumentácia predložená cez ITMS2014+ nečitateľná alebo poškodená. V prípade, ak Prijímateľ nepredloží vyhlásenia podľa tohto odseku, Poskytovateľ ho vyzve, aby tak vykonal Bezodkladne od dátumu uvedeného vo výzve Poskytovateľa. V prípade, ak Prijímateľ ktoréhoľvek vyhlásenie podľa tohto odseku napriek výzve Poskytovateľa nepredloží, môže byť uvedené kvalifikované ako podstatné porušenie povinností Prijímateľom, resp. podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP. Lehoty na výkon finančnej kontroly obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác začínajú plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po evidovaní prijatej žiadosti Prijímateľa o vykonanie kontroly. Prijímateľ je zároveň v prípade nadlimitných a podlimitných zákaziek verejného obstarávania a zákaziek s nízkou hodnotou (ak boli zadávané s využitím elektronickej platformy) povinný sprístupniť elektronickú podobu kompletnej dokumentácie pre účely výkonu kontroly/finančnej kontroly Poskytovateľovi, a to zriadením prístupu do elektronického prostriedku použitého na elektronickú komunikáciu. Súčasťou elektronickej podoby dokumentácie sú aj auditné záznamy o všetkých úkonoch vykonaných v použitom elektronickom prostriedku.

5. Poskytovateľ vykoná finančnú kontrolu obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite a podľa postupov upravených v Systéme riadenia EŠIF v príslušnej verzii. Výkonom kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov zo strany Poskytovateľa nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa ako verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby podľa § 8 zákona o VO (§ 7 zákona č. 25/2006 Z. z.) za vykonanie VO pri dodržaní všeobecne záväzných právnych predpisov SR a EÚ, tejto Zmluvy, Právnych dokumentov a základných princípov VO. Rovnako nie je výkonom finančnej kontroly Poskytovateľom dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa za obstarávanie v prípadoch, ak Prijímateľ nie je povinný postupovať podľa zákona o VO (alebo podľa zákona č. 25/2006 Z. z.). Prijímateľ berie na vedomie, že vykonaním finančnej kontroly Poskytovateľa nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu na vykonanie opätovnej kontroly/novej kontroly/vládneho auditu/overovania počas celej doby účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo po ukončení realizácie projektu v nadväznosti na zistenia, ktoré budú vyplývať z tejto opätovnej kontroly/novej kontroly/vládneho auditu/overovania a ktoré môžu byť odlišné od zistení predchádzajúcich kontrol. V prípade, že závery opätovnej kontroly/novej kontroly/audit/overovania, a to napríklad v dôsledku aplikácie postupov vychádzajúcich z metodických usmernení, rozhodnutí a výkladových stanovísk ÚVO alebo Právnych dokumentov alebo komunikácie

s EK alebo inými orgánmi SR a EÚ, sú odlišné od záverov predchádzajúcej kontroly, Poskytovateľ je oprávnený na základe záverov z novej kontroly uplatniť v plnej výške voči Prijímateľovi prípadné sankcie za nedodržanie pravidiel a postupov stanovených v zákone o VO (alebo v zákone č. 25/2006 Z. z.), resp. postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (alebo zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že v prípade, ak kontrolný orgán/auditný orgán podľa článku 12 VZP odlišný od Poskytovateľa identifikuje Nezrovnalosť vyplývajúcu z VO vo vzťahu k Prijímateľovi, spočívajúcu v porušení právnych predpisov a/alebo pravidiel pre poskytovanie pomoci z EŠIF v súvislosti s VO, porušením pravidiel a postupov VO stanovených v zákone o VO (alebo v zákone č. 25/2006 Z. z.) alebo vyplývajúcich z právnych predpisov a právnych aktov EÚ k problematike VO alebo z obvyklej praxe (best practise) aplikovanej kontrolnými alebo auditnými orgánmi EÚ, a to aj nad rámec zistení Poskytovateľa a bez ohľadu na štádium, v ktorom sa proces VO nachádza a v dôsledku takejto Nezrovnalosti vznikne povinnosť vrátiť NFP alebo jeho časť, Prijímateľ sa zaväzuje takto vyčíslené NFP alebo jeho časť vrátiť v súlade s článkom 10 VZP, pri dodržaní pravidiel vyplývajúcich z § 41 alebo 41a zákona o príspevku z EŠIF.

6. Prijímateľ je povinný v závislosti od charakteru obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác postupovať pri predkladaní dokumentácie obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác na výkon kontroly podľa kapitoly 3.3.7 Kontrola verejného obstarávania Systému riadenia EŠIF a v prípade postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje podľa metodického pokynu CKO č. 12 v príslušnej verzii, resp. podľa Jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania. Minimálny rozsah dokumentácie, ktorú Prijímateľ povinne predkladá cez ITMS 2014+ je definovaný v Jednotnej príručke pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania.
7. Kontrolu pravidiel a postupov stanovených zákonom o VO (zákonom č. 25/2006 Z. z.) vykonáva Poskytovateľ v závislosti od fázy/etapy časového procesu VO a typu zákazky ako:
 - a) Prvú ex- ante kontrolu pred vyhlásením VO (prvá ex- ante kontrola nie je povinná a Prijímateľ sa môže dobrovoľne rozhodnúť predložiť dokumentáciu na prvú ex ante kontrolu Poskytovateľovi v prípade všetkých nadlimitných postupov zadávania zákaziek a podlimitných zákaziek na stavebné práce), prvá ex ante kontrola nie je vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole,
 - b) Druhú ex- ante kontrolu pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom (druhá ex- ante kontrola nie je povinná a Prijímateľ sa môže dobrovoľne rozhodnúť predložiť dokumentáciu na druhú ex ante kontrolu, ak ide o nadlimitnú zákazku, ktorá nie je predmetom kontroly ÚVO podľa § 169 ods. 1 písm. a) až c) zákona o VO), druhá ex ante kontrola je vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole,
 - c) Štandardnú alebo následnú ex- post kontrolu, ex post je vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole,
 - d) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom po ich podpise (kontrola dodatkov pred podpisom je predmetom kontroly Poskytovateľom v prípade, ak Prijímateľ návrh dodatku dobrovoľne predloží Poskytovateľovi za účelom výkonu finančnej kontroly a ide o zmenu zmluvy, ktorá bola výsledkom nadlimitného postupu zadávania zákazky) kontrola dodatkov je vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole.

8. Finančnú kontrolu postupov pri obstarávaní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje vykonáva Poskytovateľ v závislosti od rozsahu a predmetu ako:
- a) Druhú ex ante kontrolu pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom (druhá ex ante kontrola nie je povinná a Prijímateľ sa môže dobrovoľne rozhodnúť predložiť dokumentáciu na druhú ex ante kontrolu Poskytovateľovi, ak ide o zákazku na ktorú sa zákon o VO, resp. zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje a ide o zákazku vo finančnom limite nadlimitnej zákazky alebo, ak ide o zákazku vo finančnom limite nadlimitnej zákazky¹ zadávanú osobou, ktorej poskytne verejný obstarávateľ viac ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP),
 - b) Štandardnú alebo následnú ex- post kontrolu (Prijímateľ predkladá dokumentáciu na následnú ex post kontrolu Poskytovateľovi v prípade dobrovoľnej žiadosti Prijímateľa o výkon druhej ex ante kontroly podľa písm. a),,
 - c) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom.
9. V prípade druhej ex- ante ak Prijímateľ podpíše zmluvu s úspešným uchádzačom pred riadnym ukončením tejto kontroly a Poskytovateľ identifikuje pri ex post kontrole VO nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, určí zodpovedajúcu výšku ex ante finančnej opravy alebo nepripustí výdavky vyplývajúce z predmetnej zmluvy do financovania v plnom rozsahu.
10. Poskytovateľ je povinný vykonať finančnú kontrolu obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov v maximálnych lehotách určených v Systéme riadenia EŠIF. Počas doby, kedy Poskytovateľ vyzve Prijímateľa na doplnenie chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií sa lehota na výkon finančnej kontroly prerušuje. Prerušenie lehoty na výkon finančnej kontroly trvá, až kým nepominú prekážky, pre ktoré sa finančná kontrola prerušila. Lehota na výkon finančnej kontroly sa prerušuje dňom odoslania výzvy Prijímateľovi. Dňom nasledujúcim po dni doručenia vysvetlenia alebo doplnenia dokumentácie alebo chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií Poskytovateľovi pokračuje plynutie lehoty na výkon finančnej kontroly VO. Ak nie je dodržaná lehota na výkon kontroly z dôvodov na strane Poskytovateľa, je Poskytovateľ povinný informovať Prijímateľa o dôvodoch nedodržania termínu, ako aj o novom predpokladanom termíne vydania návrhu správy/správy z kontroly. Pri nedodržaní oznámeného predpokladaného termínu Poskytovateľ opakovane zabezpečí informovanosť Prijímateľa za rovnakých podmienok.
11. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch lehotu na výkon finančnej kontroly predĺžiť. Poskytovateľ o predĺžení lehoty bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v článku 4 Zmluvy o poskytnutí NFP.
12. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch v rámci iných nevyhnutných úkonov súvisiacich s výkonom kontroly z vlastného podnetu prerušiť výkon finančnej kontroly podľa odseku 10 v spojení s odsekom 11, pričom od tohto momentu lehota na jej výkon prestane plynúť. Poskytovateľ o tejto skutočnosti bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v Zmluve o poskytnutí NFP.
13. Poskytovateľ alebo ním určená osoba má právo zúčastniť sa na procese VO vo fáze otvárania ponúk a rovnako aj ako člen komisie bez práva vyhodnocovať ponuky. Ak

¹ platí finančný limit verejného obstarávateľa, ktorý poskytol 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP

Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi svoj záujem zúčastniť sa na otváraní ponúk alebo ako člen komisie člen komisie bez práva vyhodnocovať ponuky, Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi termín a miesto konania otvárania ponúk/vyhodnotenia ponúk najmenej 5 dní vopred; Zmluvné strany následne dohodnú súvisiace administratívne úkony spojené s účasťou Poskytovateľa na otváraní ponúk, resp. v komisii na vyhodnotenie ponúk.

14. Poskytovateľ v závislosti od typu vykonávanej finančnej kontroly môže v rámci záverov:
 - a) Udeliť Prijímateľovi súhlas s vyhlásením VO, s podpisom zmluvy s Dodávateľom, s podpisom dodatku k zmluve uzavretej s Dodávateľom,
 - b) Pripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v plnej výške,
 - c) Vyzvať Prijímateľa na odstránenie identifikovaných nedostatkov,
 - d) Nepripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v celej výške, resp. vyzvať Prijímateľa na opakovanie procesu obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác,
 - e) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác pred pripustením časti výdavkov do financovania (ex -ante finančná oprava),
 - f) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex -post finančná oprava) postupom podľa § 41 alebo 41a zákona o príspevku z EŠIF v prípade VO; Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP,
 - g) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex -post finančná oprava) zaslaním žiadosti o vrátenie NFP alebo jeho časti v prípade, ak nejde o zákazku obstarávanú podľa zákona o VO,
 - h) Uplatniť finančnú opravu aj na všetky ďalšie výdavky viažuce sa k postupu zadávania zákazky, v rámci ktorého boli identifikované zistenia s vplyvom alebo možným vplyvom na jej výsledok (uvedené sa týka aj dodatkov k takejto zmluve/rámcovej dohode).
15. V prípade, ak Poskytovateľ neoboznámí Prijímateľa (nezašle návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly, resp. čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly) v lehote určenej na výkon finančnej kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov (a nedošlo k prerušeniu plynutia lehoty alebo k predĺženiu lehoty), Prijímateľ nie je oprávnený uzatvoriť zmluvu s úspešným uchádzačom ani vykonať iný úkon, ktorého podmienkou je vykonanie a ukončenie finančnej kontroly Poskytovateľom. Uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom, resp. vykonanie iného úkonu, ktorého podmienkou je vykonanie kontroly (napr. vyhlásenie Verejného obstarávania), môže byť považované za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
16. Zmluvné strany sa dohodli, že vo vzťahu k VO na hlavné Aktivity projektu, zadávanie zákazky na ten istý predmet obstarávania, ktoré nebude ukončené záverom z kontroly uvedeným v odseku 14 písm. b) alebo e) tohto článku VZP, môže Prijímateľ opakovat' maximálne dvakrát. Pri opakovaní zadávania zákazky podľa predchádzajúcej vety môže byť predmet obstarávania zmenený len v odôvodnených prípadoch vyplývajúcich z Projektu alebo v nadväznosti na nedostatky vytknuté Poskytovateľom v čiastkovej správe z kontroly/správe z kontroly k predchádzajúcim VO. Nové VO musí byť vyhlásené do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO. V prípade, že ani vo vzťahu

k tretiemu VO nebudú závery z kontroly Poskytovateľa v súlade s odsekom 14 písmeno. b) alebo e) tohto článku VZP, pôjde o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa. Ustanovenia tohto článku sa rovnako vzťahujú aj na iný druh obstarávania podľa odseku 3 tohto článku VZP.

17. Prijímateľ berie na vedomie, že potvrdenie ex -ante finančnej opravy zo strany Poskytovateľa je viazané na splnenie všetkých požiadaviek, ktoré sú Poskytovateľom určené.
18. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s každým Dodávateľom Projektu povinnosť Dodávateľa Projektu strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s Dodávateľom Projektu právo Prijímateľa bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s Dodávateľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Prijímateľom a Dodávateľom a výsledky finančnej kontroly Poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov.
19. Prijímateľ akceptuje skutočnosť, že výdavky vzniknuté na základe VO nemôžu byť Poskytovateľom vyplatené skôr ako bude ukončená finančná kontrola zo strany Poskytovateľa, resp. skôr ako bude potvrdená ex- ante finančná oprava.
20. Prijímateľ berie na vedomie, že lehota určená, resp. dojednaná pre administratívnu finančnú kontrolu Žiadosti o platbu nezačne plynúť skôr ako bude Prijímateľ oboznámený o kladnom výsledku finančnej kontroly VO, resp. po potvrdení určenia ex- ante finančnej opravy. Ustanovenie predchádzajúcej vety neplatí v prípade, ak Žiadosť o platbu neobsahuje deklarované výdavky vzniknuté na základe obstarávania služieb, tovarov alebo stavebných prác.
21. Prijímateľ si je vedomý svojich povinností zabezpečiť, aby pri výbere Dodávateľa bol dodržaný zákaz konfliktu záujmov. V prípade identifikácie konfliktu záujmov je Poskytovateľ oprávnený postupovať podľa § 46 odsek 12 zákona o príspevku z EŠIF alebo podľa iných všeobecne záväzných právnych predpisov alebo postupov upravených v Právnych dokumentoch, najmä v Metodickom pokyne CKO č. 5 v príslušnej verzii k určovaniu finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania a v Metodickom pokyne CKO č. 13 k posudzovaniu konfliktu záujmov v procese verejného obstarávania.
22. Prijímateľ si je vedomý povinností spojených s rešpektovaním pravidiel čestnej hospodárskej súťaže a zákazu protiprávneho konania pri výbere Dodávateľa. Prijímateľ je v procese obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác povinný postupovať s odbornou starostlivosťou za účelom preverenia, či v rámci VO nedošlo k porušeniu pravidiel čestnej hospodárskej súťaže alebo inému protiprávnemu konaniu, pričom je v prípade opomenutia uvedenej povinnosti plne zodpovedný za následky spojené s identifikovaním týchto skutočností zo strany Poskytovateľa.
23. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:
 - a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
 - b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo

- c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole VO/obstarávania alebo iných Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení CO, OA, EK alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky z vykonaného VO z financovania,

to všetko pred podpisom zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným uchádzačom a ak nedôjde k odstráneniu protiprávneho stavu, Poskytovateľ nepripustí výdavky, ktoré vzniknú z takéhoto VO do financovania v plnom rozsahu alebo uplatní zodpovedajúcu výšku ex- ante finančnej opravy, ak zároveň vyhodnotí, že opakovaním procesu VO by vznikli dodatočné náklady a časové obmedzenia. V prípade návrhu na uzatvorenie dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa oboznámenia Prijímateľa uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

24. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:

- a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
- b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
- c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, Jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole VO/obstarávania, stanovísk a zistení CO, OA, EK alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky vyplývajúce z vykonaného VO z financovania,

to všetko po uzavretí zmluvy Prijímateľa a úspešného uchádzača, ale ešte pred úhradou oprávnených výdavkov v ŽoP, vzťahujúcou sa k oprávneným výdavkom Projektu, ktoré vyplývajú z realizácie Verejného obstarávania (napr. na základe záverov z finančnej kontroly verejného obstarávania), Poskytovateľ nepripustí výdavky vzniknuté na základe takéhoto VO do financovania tým spôsobom, že nie je povinný preplatiť žiadosť o platbu v rozsahu takýchto výdavkov, alebo sa po súhlase Prijímateľa stav konvaliduje prostredníctvom ex- ante finančnej opravy. Vo veci určenia ex- ante opravy a súčasného pripustenia kontrolovaného VO k financovaniu postupuje Poskytovateľ v zmysle Metodického pokynu CKO č. 5 k určovaniu finančných opráv v príslušnej verzii, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania. Konečné potvrdenie ex- ante finančnej opravy vydá Poskytovateľ Prijímateľovi len po splnení podmienok určených Poskytovateľom. Výdavky vzniknuté z takéhoto VO budú môcť byť pripustené k financovaniu za podmienky zníženia oprávnených výdavkov vo výške určenej ex- ante finančnej opravy. V prípade uzatvoreného dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa pripustenia súvisiacich výdavkov do financovania a ex- ante finančnej opravy uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

25. V prípade ex- ante finančnej opravy je Prijímateľ povinný pri predkladaní žiadosti o platbu postupovať nasledovne:

- a) nepotvrdená ex- ante finančná oprava (neuzatvorený dodatok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) – Prijímateľ predkladá žiadosť o platbu

zahŕňajúcu všetky výdavky vrátane výdavkov za nepotvrdenú ex- ante finančnú opravu a Poskytovateľ zníži oprávnenú sumu v predloženej žiadosti o platbu;

- b) potvrdená ex- ante finančná oprava (uzatvorený dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) – Prijímateľ predkladá žiadosť o platbu zahŕňajúcu všetky výdavky, avšak nárokuje si sumu zníženú o potvrdenú ex- ante finančnú opravu. Poskytovateľ nie je povinný uzavrieť dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v prípade každého uplatnenia ex- ante finančnej opravy. Poskytovateľ zohľadní uplatnené výšky ex- ante finančných opráv následne, ak sa vyskytne iný dôvod na zmenu zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (na uzavretie dodatku k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) a zároveň si určí pravidlá na frekvenciu zmien zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z titulu uplatnenia ex- ante finančných opráv vo svojej riadiacej dokumentácii (napr. v nadväznosti na výšku uplatnených ex- ante finančných opráv alebo počet VO dotknutých ex- ante finančnou opravou).
26. Zoznam porušení pravidiel a postupov obstarávania, spolu s určením percentuálnej výšky finančnej opravy prislúchajúcej konkrétnemu porušeniu, podľa ktorého postupuje Poskytovateľ pri určení finančnej opravy a ex- ante finančnej opravy, tvorí Prílohu Metodického pokynu č. 5.
27. Ak v súlade s Výzvou vyplývala pre žiadateľa povinnosť spočívajúca v tom, že žiadateľ je povinný predložiť kompletnú dokumentáciu z procesu VO v rámci konania o žiadosti o NFP vo vzťahu k VO špecifikovanému vo Výzve, ako preukázanie splnenia podmienky poskytnutia príspevku v konaní o žiadosti o NFP, Poskytovateľ má povinnosť vykonať opätovnú kontrolu takéhoto VO po podpise zmluvy o NFP ako administratívnu finančnú kontrolu VO podľa § 8 zákona o finančnej kontrole a audite s ohľadom na fázu, v akom sa predmetné VO nachádza v čase zaslania dokumentácie na kontrolu.
28. Na postupy zadávania zákaziek uskutočnené pre výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania sa ustanovenia tohto článku nevzťahujú; týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. 67 ods. 4 všeobecného nariadenia.
29. Prijímateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávateľia alebo subdodávateľia podľa Zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Zákaz podľa predchádzajúcej vety sa nevzťahuje na rámcovú dohodu, ktorú uzatvárajú s Prijímateľom výlučne dvaja alebo viacerí uchádzači, ktorí sú fyzickými osobami a ktorá sa týka poskytovania služieb. Prijímateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a ktorého konečným užívateľom výhod zapísaným v registri partnerov verejného sektora je niektorý z verejných funkcionárov podľa § 11 ods. 1 písm. c) zákona o VO (týka sa aj konečných užívateľov výhod subdodávateľa tohto uchádzača, ktorý má povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora).
30. Poskytovateľ môže odmietnuť výkon finančnej kontroly VO v prípadoch, v ktorých mu povinnosť vykonať takýto typ kontroly neukladá Systém riadenia EŠIF alebo Právny dokument (riadiaca dokumentácia). Po predložení žiadosti Prijímateľa o vykonanie finančnej kontroly Poskytovateľovi v prípadoch, v ktorých zo Systému riadenia EŠIF alebo

Právneho dokumentu (riadiaca dokumentácia) riadiaca dokumentácia neukladá Poskytovateľovi povinnosť vykonať takýto typ kontroly, nebude žiadosť Prijímateľa považovaná za začiatok finančnej kontroly podľa prvej vety § 20 ods. 1 zákona o finančnej kontrole a audite.

Článok 4 POVINNOSTI SPOJENÉ S MONITOROVANÍM PROJEKTU A POSKYTOVANÍM INFORMÁCIÍ

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP pravidelne predkladať Poskytovateľovi monitorovacie správy Projektu a ďalšie údaje potrebné na monitorovanie Projektu vo formáte určenom Poskytovateľom, a to:
 - a) Doplňujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu,
 - b) Monitorovaciu správu Projektu počas Realizácie aktivít Projektu (s príznakom „výročná“) a monitorovaciu správu Projektu pri Ukončení realizácie aktivít Projektu (s príznakom „záverečná“),
 - c) Následnú monitorovaciu správu Projektu po Finančnom ukončení Projektu počas Obdobia Udržateľnosti Projektu, prípadne ak to určí Poskytovateľ.
2. Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi spolu s každým zúčtovaním zálohovej platby, priebežnou platbou alebo poskytnutím predfinancovania doplňujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu.
3. Prijímateľ je povinný počas Realizácie aktivít projektu predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „výročná“) za obdobie kalendárneho roka od 1.1. roku n do 31.12. roku n, najneskôr do 31. januára roku n+1. Prvým rokom, ktorý je rozhodujúci pre podanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „výročná“), je nasledujúci rok po roku, v ktorom nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí NFP; ak Zmluva o poskytnutí NFP nadobudne účinnosť neskôr ako 1.1. roku n, prvá monitorovacia správa Projektu (s príznakom „výročná“) obsahuje údaje za obdobie od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do 31.12. roku n. Prijímateľ je povinný predložiť za monitorované obdobie, ktoré sa týka roku, v ktorom bola ukončená Realizácia aktivít Projektu, iba monitorovaciu správu s príznakom "záverečná", t.j. monitorovaciu správu s príznakom "výročná" Prijímateľ už nepredkladá.
4. Prijímateľ je povinný do 30 dní od ukončenia Realizácie aktivít Projektu predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“). Poskytovateľ je oprávnený umožniť predloženie monitorovacej správy projektu (s príznakom „záverečná“) aj v inom termíne uvedenom v Príručke pre Prijímateľa, najneskôr však spolu s podaním Žiadosti o platbu (s príznakom „záverečná“); v takom prípade sa prvá veta tohto odseku nepoužije. Monitorované obdobie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „záverečná“) je obdobie od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do momentu Ukončenia realizácie aktivít projektu. V prípade, ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu ako aj k ukončeniu Realizácie aktivít Projektu došlo pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s

príznakom „záverečná“) za toto obdobie do 30 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v inom termíne, ktorý vyplýva z Príručky pre Prijímateľa.

5. Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy Projektu počas 5 rokov od Finančného ukončenia Projektu. Následné monitorovacie správy Projektu je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi každých 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Prijímateľ predkladá Následnú monitorovaciu správu do 30 kalendárnych dní od uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé monitorované obdobie sa považuje obdobie od ukončenia Realizácie aktivít Projektu (t.j. kalendárny deň nasledujúci po poslednom dni monitorovaného obdobia záverečnej monitorovacej správy Projektu) do uplynutia 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Ďalšie následné monitorovacie správy sa predkladajú každých 12 mesiacov až do doby uplynutia Obdobia Udržateľnosti Projektu.

Poskytovateľ je oprávnený neschváliť poslednú Následnú monitorovaciu správu najmä v prípadoch, ak:

- a) by tým ohrozil alebo znemožnil vysporiadanie Nezrovnalosti alebo iného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom, ktoré existujú v čase jej predloženia,
 - b) je v ITMS2014+ evidované akékoľvek podozrenie z Nezrovnalosti, najmä však v prípade súbežne prebiehajúceho trestného konania pre trestný čin súvisiaci s Projektom,
 - c) je Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly Oprávnenými osobami v súlade s článkom 12 VZP a zistenia počas prebiehajúceho auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré by mohli zakladať Nezrovnalosť alebo iné porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom.
6. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informácie o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu v rozsahu a termíne určenom Poskytovateľom. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení realizácie každej hlavnej Aktivite Projektu. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o kalendárnom dni ukončenia Realizácie hlavných aktivít Projektu a kalendárnom dni ukončenia aktivít Projektu. Na žiadosť Poskytovateľa je Prijímateľ povinný Bezodkladne alebo v inom termíne určenom Poskytovateľom predložiť aj iné informácie, dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s Realizáciou Projektu, účelom Projektu, s Aktivitami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo poskytovania doplňujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu, predkladania monitorovacích správ Projektu alebo poskytovania informácií o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu podľa prvej vety tohto odseku.
 7. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, o vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly alebo auditu, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu. Prijímateľ je tiež povinný informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení konkurzného konania a konkurzu, reštrukturalizačného konania a reštrukturalizácie, ako aj o vstupe Prijímateľa do likvidácie a jej ukončení. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o zavedení ozdravného režimu a zavedení nútenej správy.

8. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi. Monitorovacie správy Projektu podliehajú výkonu kontroly Poskytovateľom. Kontrola Doplnujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu musí byť vykonávaná spolu s kontrolou Žiadosti o platbu minimálne formou administratívnej finančnej kontroly kontrolovanej osoby v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite.
9. O zmenách týkajúcich sa Projektu je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v rozsahu podľa podmienok upravených v článku 6 zmluvy.
10. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa správy a informácie viažuce sa k Projektu aj nad rámec rozsahu stanovenom v odseku 1 písmenách a) až c) tohto článku a Prijímateľ je povinný v lehotách stanovených Poskytovateľom tieto správy a informácie poskytnúť, pričom zo strany Poskytovateľa nesmie ísť o šikanózný výkon práva.
11. O zmene podmienok pre projekty generujúce príjem (podľa článku 61 a 65 odsek 8 všeobecného nariadenia) je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v monitorovacích správach projektu v súlade s ods. 1 tohto článku VZP v rozsahu podľa požiadaviek Poskytovateľa. Pri vypracovaní aktualizovanej Finančnej analýzy je Prijímateľ povinný zohľadniť všetky príjmy, ktoré neboli zohľadnené pri predložení žiadosti o NFP. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 61 odsek 3 písmeno b) všeobecného nariadenia Prijímateľ predkladá aktualizovanú Finančnú analýzu spolu s Následnou monitorovacou správou s príznakom „posledná“. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 61 odsek 6 všeobecného nariadenia, pri ktorých nie je možné dopredu objektívne odhadnúť príjem Prijímateľ predkladá Finančnú analýzu s kalkuláciou Čistých príjmov spolu s treťou Následnou monitorovacou správou. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia, ktoré vytvárajú Čisté príjmy počas Realizácie Projektu, ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 1 000 000 EUR, avšak vyššie ako 100 000 EUR, Prijímateľ má povinnosť deklarovať čisté príjmy v monitorovacej správe s príznakom „záverečná“ a rovnako ich aj vysporiadať a to najneskôr pred schválením záverečnej žiadosti o platbu. Na Projekty generujúce príjmy, ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 100 000 EUR, sa nevzťahuje povinnosť monitorovania Čistých príjmov.
12. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác, ktoré boli dodané/poskytnuté alebo vykonané po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, a to zaslaním zúčtovacej faktúry a prípadne ďalšej podpornej dokumentácie vo formáte Doplnujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác Bezodkladne po ich dodaní, poskytnutí alebo vykonaní, nie však neskôr ako v lehote určenej Poskytovateľom.

Článok 5 INFORMOVANIE A KOMUNIKÁCIA

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť o príspevku, ktorý na základe Zmluvy o poskytnutí NFP získa, resp. získal formou NFP prostredníctvom opatrení v oblasti informovania a komunikácie uvedených v tomto článku VZP, ostatných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP a Právnych dokumentov.

2. Prijímateľ sa zaväzuje, že všetky opatrenia v oblasti informovania a komunikácie zamerané na verejnosť budú obsahovať nasledujúce informácie:
- odkaz na Európsku úniu a znak Európskej únie v súlade s požadovanými grafickými štandardmi;
 - odkaz na príslušný fond alebo fondy, ktorý spolufinancuje Projekt s použitím nasledujúcich označení EFRR – Európsky fond regionálneho rozvoja, ESF – Európsky sociálny fond, ENRF – Európsky námorný a rybársky fond a KF – Kohézny fond; ak je Projekt financovaný z viac ako jedného fondu, odkaz podľa predchádzajúcej vety môže prijímateľ nahradiť odkazom na EŠIF – európske štrukturálne a investičné fondy, pričom odkaz na príslušný fond sa vykoná formou nasledujúceho vyhlásenia: „Tento projekt je podporený z“, pričom sa doplní konkrétny EŠIF, z ktorého sa poskytuje financovanie Projektu;
 - logo príslušného OP.
3. Ak má Prijímateľ zriadené webové sídlo, je povinný počas Realizácie aktivít Projektu uverejniť na svojom webovom sídle krátky opis Projektu, vrátane popisu cieľov a výsledkov Projektu. Rozsah informácie zverejnenej na webovom sídle Prijímateľa musí byť primeraný výške poskytovaného NFP a musí zdôrazňovať finančnú podporu z Európskej únie.
4. V prípade projektov spolufinancovaných z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť počas Realizácie aktivít Projektu inštaláciu dočasného pútača na mieste realizácie Projektu, ktorý spĺňa tieto podmienky:
- Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
 - Projekt spočíva v zakúpení dlhodobého hmotného majetku alebo vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.
- Dočasný pútač musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.
5. Prijímateľ je povinný nahradiť dočasný pútač uvedený v odseku 4. tohto článku VZP stálou tabuľou alebo stálym pútačom, alebo umiestniť stálu tabuľu alebo stály pútač v prípade Projektu spĺňajúceho podmienky v tomto odseku, bez ohľadu na fond, z ktorého je NFP poskytovaný, a to najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu. Povinnosť umiestnenia stálej tabule alebo stáleho pútača sa vzťahuje na prípady, ak Projekt, ktorý spĺňa tieto podmienky:
- Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
 - Projekt spočíva v nadobudnutí dlhodobého hmotného majetku alebo vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.
- Stála tabuľa alebo stály pútač trvanlivej podoby z hodnotnejšieho materiálu musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.
6. Prijímateľ sa zaväzuje uviesť na dočasnom pútači a na stálej tabuli alebo stálom pútači informácie uvedené v odseku 2. tohto článku VZP, v prípade dočasného pútača, stálej tabule alebo stáleho pútača aj názov a hlavný cieľ Projektu. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby informácie uvedené v predchádzajúcej vete spolu zaberali najmenej 25% dočasného pútača, resp. stálej tabule alebo stáleho pútača.
7. V prípade Projektov, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v odseku 4 a 5 tohto článku VZP, je Prijímateľ povinný zaistiť informovanie verejnosti počas Realizácie aktivít Projektu o tom, že Projekt je spolufinancovaný z EŠIF minimálne umiestnením jedného plagátu (minimálnej

veľkosti A3) a to na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou, ako sú vstupné priestory budovy. Plagát obsahuje informácie v zmysle Manuálu pre informovanie a komunikáciu, ktorý je súčasťou Metodického pokynu Úradu vlády SR č. 16 na programové obdobie 2014 – 2020.

8. Ak je Projekt spolufinancovaný z ESF a v primeraných prípadoch aj pri spolufinancovaní Projektu z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť, aby cieľová skupina alebo osoby, na ktoré je Realizácia aktivít Projektu zameraná boli informovaní o tom, že Projekt je spolufinancovaný z konkrétneho fondu alebo fondov.
9. V prípade malých reklamných predmetov sa ustanovenia odseku 2 písmeno b) a písmeno c) tohto článku VZP nepoužijú. Pri takýchto malých reklamných predmetoch (napr. pero, šnúrka na mobil, USB kľúč) je prijímateľ NFP povinný umiestniť iba znak Európskej únie s odkazom na EÚ (povinnosť uviesť odkaz na príslušný EŠIF sa neuplatňuje), pričom minimálna veľkosť znaku EÚ je 5 mm na výšku. Vo výnimočných prípadoch pri veľmi drobných predmetoch, na ktoré sa z technických objektívnych dôvodov nezmestí odkaz na EÚ, je povolené použiť len znak EÚ.
10. Prijímateľ sa zaväzuje uvádzať vo všetkých dokumentoch a písomných výstupoch Projektu, ktoré sa týkajú Realizácie aktivít Projektu a sú určené pre verejnosť alebo účastníkov, vrátane prezenčných listín alebo iných dokumentov potvrdzujúcich účasť na realizovaných aktivitách Projektu informácie uvedené v odseku 2. písmená a) až c) tohto článku VZP, s výnimkou podpornej dokumentácie súvisiacej s Projektom, kde sa Prijímateľ zaväzuje uvádzať informácie uvedené v odseku 2 písmeno a) tohto článku VZP. Účtovné a obdobné doklady (napr. faktúry, výplatné pásky, dodacie listy a pod.) nie je potrebné označovať v zmysle odseku 2. tohto článku VZP.
11. Poskytovateľ je oprávnený určiť bližšie technické podmienky na splnenie povinných požiadaviek v oblasti informovania a komunikácie v Manuáli pre informovanie a komunikáciu.
12. Ak Poskytovateľ neurčí inak, Prijímateľ je povinný použiť grafický štandard pre opatrenia v oblasti informovania a komunikácie obsiahnutý v Manuáli pre informovanie a komunikáciu, ktorý je súčasťou Metodického pokynu Úradu vlády SR č. 16 na programové obdobie 2014 – 2020.

Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu:
 - a) budú nehnuteľnosti, v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje, spĺňať vo Výzve stanovené podmienky poskytnutia príspevku z hľadiska vlastníckych, resp. iných užívacích práv vzťahujúcich sa na právny vzťah Prijímateľa k nehnuteľnostiam, v ktorých alebo v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje v zmysle Výzvy (ďalej ako „Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu“). To znamená, že Prijímateľ musí mať k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu právny vzťah, ktorý je ako akceptovateľný definovaný v rámci podmienok poskytnutia príspevku vo Výzve, a to vrátane podmienok vzťahujúcich sa na ťarchy a iné práva tretích osôb viažucich sa k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu. Z právneho vzťahu Prijímateľa k Nehnuteľnostiam na realizáciu Projektu musí byť zrejmé, že Prijímateľ je oprávnený Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu nerušene a plnohodnotne užívať počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu. Môže pritom dôjsť aj ku kombinácii rôznych právnych titulov,

ktoré toto právo Prijímateľa zakladajú a ktoré sa môžu navzájom meniť pri dodržaní všetkých podmienok stanovených Výzvou počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti projektu;

- b) Predmet Projektu, jeho časti a iné veci, práva alebo iné majetkové hodnoty, ktoré obstaral alebo zhodnotil v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti (ďalej len „Majetok nadobudnutý z NFP“):
- (i) bude používať výlučne pri výkone vlastnej činnosti, v súvislosti s Projektom, na ktorý bol NFP poskytnutý, s výnimkou prípadov, kedy pre zabezpečenie a udržanie cieľa Projektu je vhodné prenechanie prevádzkovania Majetku nadobudnutého z NFP tretej osobe podľa Schválenej žiadosti o NFP alebo v súlade s Výzvou, pri dodržaní pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci, ak sú relevantné,
 - (ii) ak to jeho povaha dovoľuje, zaradiť ho do svojho majetku a zostane v jeho majetku pri dodržaní príslušného právneho predpisu aplikovateľného na Prijímateľa podľa jeho štatutárneho postavenia (napr. Zákona o účtovníctve), ak osobitné právne predpisy výslovne nestanovujú iný postup pri aplikácii výnimiek podľa bodu (i) vyššie,
 - (iii) nadobudne od tretích osôb na základe trhových podmienok pri využití postupov a podmienok obstarávania uvedených v článku 3 týchto VZP. Majetok nadobudnutý z NFP, ktorý bol nadobudnutý od tretích osôb, musí byť nový a nepoužívaný, pričom za nový majetok sa nepovažuje taký majetok, ktorý Prijímateľ už predtým, čo i len z časti vlastnil, mal u seba ako detentor, prípadne mal k nemu iný právny vzťah a následne ho opäť priamo alebo nepriamo nadobudol od tretej osoby, bez ohľadu na časový faktor,
 - (iv) ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ označí jednotlivé hnuťelné veci, ktoré tvoria Majetok nadobudnutý z NFP, spôsobom určeným Poskytovateľom tak, aby nemohli byť zamenené s inou vecou od ich nadobudnutia počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu; uvedená podmienka sa nedotýka povinností vyplývajúcich z komunikácie a informovanosti v zmysle článku 2 odsek 8 a článku 5 VZP,
 - (v) bude nadobúdať, ak ide o nehmotný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva (autorského práva, práv súvisiacich s autorským právom a práva priemyselného vlastníctva, vrátane práva z patentu, práva na ochranu designu, práva na ochranu úžitkového vzoru, práva ku know-how) (ďalej vo všeobecnosti aj ako „majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva“), na základe písomnej zmluvy, vrátane rámcovej zmluvy, z obsahu ktorých musí vyplývať splnenie nasledovných podmienok:
 - 1. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej účelom/predmetom je aj vytvorenie alebo zabezpečenie vytvorenia diela alebo iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevyklučujú všeobecne-záväzné právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva v súvislosti s Projektom na základe vecne, miestne a časovo neobmedzenej, výhradnej, trvalej, bez osobitného súhlasu dodávateľa prevoditeľnej, v písomnej forme vyjadrenej licencie (súhlasu), ktorej (ktorého) obsahom nebudú žiadne obmedzenia Prijímateľa pri používaní diela alebo pri vykonávaní iného práva duševného vlastníctva

(vrátane priemyselného vlastníctva), ktoré by vyžadovali dodatočný alebo osobitný súhlas autora na uplatňovanie majetkových práv k dielu alebo dodatočný alebo osobitný súhlas majiteľa práva na vykonávanie iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), v dôsledku čoho bude Prijímateľ oprávnený všetky práva duševného vlastníctva nerušene a neobmedzene aplikovať, užívať, požívať, šíriť, rozmnožovať, prepracovať, spracovať, adaptovať, ďalej vyvíjať a chrániť a nakladať s nimi na ľubovoľný účel, prípadne v rovnakom rozsahu ich previesť či poskytnúť čiastočne alebo v celosti tretej osobe, pričom takáto licencia sa poskytuje bezodplatne a bezpodmienečne.

2. V zmluve podľa bodu 1. budú zahrnuté ustanovenia o zverejnení autorov, výrobcov a subdodávateľov Dodávateľa Prijímateľa.
 3. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej predmetom je dodávka existujúceho diela alebo iného existujúceho práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, ktoré nebolo zhotovené podľa požiadaviek Prijímateľa a ktoré sa v rovnakej alebo obdobnej podobe ponúka aj iným osobám, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú všeobecno-záväzný právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva tak, aby mohol Realizovať Projekt, dosiahnuť účel Zmluvy o poskytnutí NFP, cieľ Projektu a zabezpečiť Udržateľnosť Projektu bez obmedzení a bez toho, aby vznikali dodatočné náklady vzťahujúce sa k prevádzke majetku z dôvodu výkonu práv z priemyselného vlastníctva alebo z dôvodu používania autorského diela. Za účelom dodržania podmienok uvedených v predchádzajúcej vete je Prijímateľ povinný využiť všetky možnosti, ktoré mu umožňuje právny poriadok, vrátane úpravy udelenia licencie analogicky podľa bodu 1, pri zohľadnení štandardných licenčných podmienok vzťahujúcich sa na dodávaný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva.
2. Majetok nadobudnutý z NFP nemôže byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu:
- a) prevedený na tretiu osobu,
 - b) prenajatý tretej osobe alebo prenechaný do iného druhu užívania tretej osoby, v celku alebo čiastočne, s výnimkou vyplývajúcou z ods. 1 písmeno b) bod (i) tohto článku alebo s výnimkou vyplývajúcou z Výzvy,
 - c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby (vrátane záložného práva), okrem prípadu, ak podľa Poskytovateľa nemá vplyv na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie a udržanie cieľa Projektu podľa článku 2 odsek 2.2 zmluvy a nie je v rozpore so záväzkami, ktoré pre Poskytovateľa vyplývajú zo zmluvných vzťahov s Financujúcou bankou/Financujúcou inštitúciou;
 - d) zaťažený záložným právom v prospech tretej osoby, ktorá nie je Financujúcou bankou/Financujúcou inštitúciou.
3. Prijímateľ je povinný akúkoľvek dispozíciu s Majetkom nadobudnutým z NFP vykonať až po udelení prechádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa aj v prípadoch, na ktoré sa

vzťahujú výnimky uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku, alebo vo vzťahu k takým úkonom, o ktorých sa Prijímateľ domnieva, že sa na nich nevzťahujú odseky 1 a 2 tohto článku. V prípade, že úkon pri dispozícii s Majetkom nadobudnutým z NFP povinne podlieha Verejnému obstarávaniu, je Prijímateľ povinný postupovať pri tomto obstarávaní v zmysle zákona o VO a pravidiel uvedených v Právnych dokumentoch, pričom Poskytovateľ overí súlad tohto obstarávania so zákonom o VO a pravidlami uvedenými v Právnych dokumentoch ešte pred vydaním písomného súhlasu. Poskytovateľ môže udeliť súhlas s tým, že podmienky uvedené v odseku 1 písmeno. b) bod. (i) a (ii) a v odseku 2 písmená. a) a b) tohto článku 6 VZP sa budú vzťahovať na určitú časť Majetku nadobudnutého z NFP len v obmedzenej miere, alebo sa na neho nebudú vzťahovať vôbec. Takýto súhlas môže byť udelený výlučne v prípade, ak ide o majetok, ktorý je výsledkom investícií nevyhnutne vyvolaných Realizáciou hlavných aktivít Projektu a ktorý z dôvodov uvedených v osobitných právnych predpisoch alebo vo Výzve nemôže spĺňať podmienky uvedené v odseku. 1 písmeno b) bod. (i) a (ii) a v odseku 2 písmená a) a b) tohto článku 6 VZP, hoci vykonanie Aktivít v súvislosti s obstaraním tohto Majetku nadobudnutého z NFP je nevyhnutne potrebné pre Realizáciu hlavných aktivít Projektu (ide napríklad o tzv. vyvolané investície). O súhlas podľa tohto odseku 3 žiada Prijímateľ Poskytovateľa, pričom súčasťou žiadosti je dôsledné vecné odôvodnenie splnenia podmienok na udelenie súhlasu, inak Poskytovateľ žiadosť o súhlas zamietne.

4. Porušenie povinnosti Prijímateľa podľa odseku 1 písmeno b) body (i) a (ii) a podľa odseku. 2 písmená a) až d) tohto článku môže v závislosti od rozsahu porušenia a druhu Majetku nadobudnutého z NFP, ku ktorému sa porušenie povinnosti viaže, predstavovať Podstatnú zmenu Projektu, s ohľadom na jej definíciu uvedenú v článku 1 odsek 3 VZP.
5. Pri dodržaní podmienok uvedených v odsekoch 1 až 3 tohto článku Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že scudzenie, prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie Majetku nadobudnutého z NFP za iných ako trhových podmienok môže zakladať štátnu pomoc v zmysle článku 107 a nasl. Zmluvy o fungovaní EÚ, príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, v dôsledku čoho bude Prijímateľ povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie takto poskytnutej štátnej pomoci spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z uvedených právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť dotknutú konaním alebo opomenutím Prijímateľa uvedeným v prvej vete tohto odseku v súlade s článkom 10 VZP.
6. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku dokumentáciu vytvorenú pri alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa.
7. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku alebo vykonanie právneho úkonu v súvislosti s Majetkom nadobudnutým z NFP bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa v zmysle odseku 3 tohto článku VZP, sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
8. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že Majetok nadobudnutý z NFP podlieha výkonu rozhodnutia podľa všeobecne záväzných právnych predpisov SR len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, MF SR, Úrad vládného auditu alebo Financujúca banka.

Článok 7 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ

1. Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa postupom podľa článku 6 zmluvy týkajúceho sa významnejšej zmeny, za súčasného splnenia podmienok uvedených v článku 2 odseky 3 a 4 VZP a podmienok uvedených v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia. Prijímateľ spolu s odôvodnenou žiadosťou o súhlas s prevodom práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP predloží Poskytovateľovi doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok pre udelenie súhlasu. Poskytovateľ je následne oprávnený vyžiadať od Prijímateľa akékoľvek dokumenty alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu splnenia podmienok pre udelenie súhlasu a Prijímateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi požadované dokumenty, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie a spôsobom určeným Poskytovateľom. Ak Prijímateľ neposkytne Poskytovateľovi dokumenty, vysvetlenia a informácie vyžiadané podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, Poskytovateľ súhlas so zmenou v osobe Prijímateľa neudelí. V prípade, ak Poskytovateľ neudelí so zmenou v osobe Prijímateľa súhlas, je zo Zmluvy o poskytnutí NFP voči Poskytovateľovi naďalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazaný Prijímateľ v nadväznosti na §531 a nasl. Občianskeho zákonníka, bez ohľadu na akékoľvek záväzky Prijímateľa voči tretím osobám, to neplatí, ak by uvedený stav bol v rozpore s právnymi predpismi SR kogentnej povahy. Ak dôjde k prevodu práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa, takéto porušenie povinnosti Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
2. Zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom) nepredstavuje Podstatnú zmenu Projektu v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na podmienky poskytnutia príspevku určené vo Výzve a zároveň táto zmena nebude mať žiaden vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy. V nadväznosti na článok 6 odsek 6.1 zmluvy je Prijímateľ povinný oznámiť Poskytovateľovi zmenu vo vlastníckej štruktúre Prijímateľa bezodkladne po tom, ako sa o tejto zmene dozvedel, resp. mohol dozvedieť. Poskytovateľ je oprávnený po oznámení takejto zmeny, ako aj z vlastného podnetu vyžiadať od Prijímateľa akúkoľvek Dokumentáciu alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu skutočnosti, či zmenou vlastníckej štruktúry Prijímateľa došlo k Podstatnej zmene Projektu a Prijímateľ je povinný požadovanú Dokumentáciu, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote a spôsobom určeným Poskytovateľom tomuto poskytnúť. Neposkytnutie Dokumentácie, vysvetlení a informácií vyžiadanych podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, predstavuje porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, za ktoré je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi zmluvnú pokutu podľa článku 13 odsek 5 písmeno a) VZP.
3. Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia.
4. Prevod správy pohľadávky vyplývajúcej Poskytovateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený.
5. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä zmluvy

o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.

6. Podrobnosti spojené s vykonaním jednotlivých úkonov pri prevode alebo prechode práv a povinností sú upravené v Systéme finančného riadenia.

Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a ukončiť Realizáciu hlavných aktivít Projektu Riadne a Včas. Prijímateľ je povinný pri zamýšľanej zmene termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu postupovať v súlade s článkom 6 odseky 6.2 písm. d) a 6.8 zmluvy . Pri Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu je Prijímateľ povinný preukázať splnenie podmienok Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu v zmysle podmienok vyplývajúcich z definície Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu.
2. Deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedie Prijímateľ v Hlásení o realizácii aktivít Projektu (formulár v ITMS2014+), ktoré je Prijímateľ povinný zaevidovať do systému ITMS2014+ do 20 dní od začatia prvej hlavnej Aktivity uvedenej v bodoch (i) až (v) definície Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP. Ak Výzva umožňuje Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu v čase predchádzajúcom účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ skutočne začal s Realizáciou hlavných aktivít Projektu pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, je povinný zaevidovať formulár Hlásenia o realizácii aktivít Projektu prostredníctvom formulára v ITMS2014+ do 20 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.

V prípade, ak Prijímateľ poruší svoju povinnosť oznámiť Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu prostredníctvom zaevidovania Hlásenia o realizácii aktivít Projektu v ITMS 2014+, za Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu sa považuje deň, ktorý vyplýva z akceptácie zmeny termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu podľa článku 6 ods. 6.2 písm. d) bod (i) zmluvy, bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal. Ak k zmene termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu na základe oznámenia zmeny podľa predchádzajúcej vety nedošlo, za takýto deň sa považuje deň uvedený v prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP ako plánovaný deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu,(prvý deň kalendárneho mesiaca) a to bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal.

3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu, ak Realizácii hlavných aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť (ďalej len „OVZ“), a to po dobu trvania OVZ. Čas trvania OVZ sa nezapočítava do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023. Poskytovateľ na základe oznámenia Prijímateľa o pominutí OVZ zabezpečí úpravu harmonogramu Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory NFP) pri využití režimu menej významnej zmeny podľa čl. 6 ods. 6.2 písm. d) zmluvy. Postup podľa tohto odseku 3 sa bude analogicky aplikovať aj v prípade,

ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu OVZ (ods. 6 písmeno c) v spojení s odsekom. 11 písmeno b) tohto článku VZP).

4. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania:
 - a) s vykonaním úkonu alebo postupu, ktorý realizuje podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP na jej základe alebo v súvislosti s ňou sám alebo ho realizuje iný na to oprávnený subjekt o viac ako 30 kalendárnych dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa; v prípade, ak táto Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne dokumenty a/alebo Právne predpisy SR alebo právne akty EÚ nestanovujú lehotu na vykonanie úkonu alebo postupu, Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu po márnom uplynutí 30 kalendárnych dní, odkedy mal Poskytovateľ povinnosť začať konať. V prípade ŽoP sa lehota uvedená v predchádzajúcej vete počíta odo dňa splatnosti ŽoP uvedenej v článku 132 všeobecného nariadenia. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vykoná predmetný úkon alebo postup, dňom, kedy sa dozvedel o vykonaní tohto úkonu alebo postupu je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii hlavných aktivít Projektu alebo
 - b) s výkonom finančnej kontroly verejného obstarávania podľa článku 3 VZP, a to po dobu omeškania Poskytovateľa.

Doba Realizácie hlavných aktivít Projektu sa v prípadoch uvedených v písmene a) a v písmene b) vyššie predĺži o čas omeškania Poskytovateľa, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023.

5. Prijímateľ Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, čo sa o ich vzniku dozvedel, alebo po tom, ako nastala skutočnosť podľa odseku 4 tohto článku VZP, písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP. V prípade vzniku OVZ podľa odseku 3 a/alebo skutočností podľa odseku 4 tohto článku Prijímateľ v písomnom oznámení uvedie skutočnosti, ktoré viedli k vzniku OVZ alebo skutočností podľa odseku 4, dátum vzniku OVZ alebo skutočností podľa odseku 4, k čomu priloží príslušnú dokumentáciu preukazujúcu vznik OVZ alebo skutočností podľa odseku 4. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak boli splnené podmienky podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP, to však neplatí v nasledovných prípadoch:
 - a) v prípade dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 tohto článku, Prijímateľ Poskytovateľovi jednoznačne preukáže skorší vznik OVZ a Poskytovateľ tento skorší vznik písomne akceptuje. V oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov podľa odseku 3 tohto článku VZP Prijímateľ uvedie, či sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka všetkých hlavných aktivít Projektu alebo iba niektorých hlavných aktivít Projektu; v prípade, že sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka len niektorých hlavných aktivít Projektu, Prijímateľ v oznámení uvedie názov jednotlivých hlavných aktivít, ktorých sa pozastavenie týka podľa názvu jednotlivých hlavných aktivít uvedených v Rozpočte Projektu ako tvorí prílohu tejto zmluvy o poskytnutí NFP a v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak v oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu nie sú špecifikované žiadne hlavné aktivity, má sa za to, že

pozastavenie sa týka všetkých hlavných aktivít Projektu, na základe čoho z hľadiska oprávnenosti výdavkov nastávajú účinky uvedené v odseku 10 prvá veta tohto článku;

- b) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno a) tohto článku, došlo k uplynutiu lehôt na preplatenie podanej ŽoP, ktoré sú stanovené v Zmluve o poskytnutí NFP a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí lehôt na preplatenie podanej ŽoP;
- c) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno a) tohto článku v prípadoch nesúvisiacich so ŽoP došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt;
- d) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno b) tohto článku došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt (prvý deň omeškania Poskytovateľa).

V prípade, že nejde o OVZ Poskytovateľ písomne oznámi Prijímateľovi, že vznik OVZ z dôvodov uvedených v oznámení neakceptuje, v dôsledku čoho k pozastaveniu Realizácie hlavných aktivít Projektu nedošlo.

6. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:

- a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
- b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, ak Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
- c) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni OVZ na strane Prijímateľa, a to až do doby zániku tejto okolnosti; toto písmeno c) sa neuplatní na prípady, kedy je predmetom ŽoP výdavok vzťahujúci sa na aktivitu alebo jej časť vykonanú v rámci Realizácie aktivít Projektu pred tým, ako došlo k účinkom pozastavenia Projektu podľa odseku 5 tohto článku, a to aj v prípade, že k vynaloženiu takéhoto výdavku Dodávateľovi došlo až v čase po vzniku účinkov pozastavenia Projektu podľa odseku 5 tohto článku,
- d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle článku 13 odsek 1 VZP,
- e) v prípade začatia trestného stíhania za skutok súvisiaci s Realizáciou aktivít Projektu alebo s konaním o žiadosti o NFP, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP na Realizáciu aktivít Projektu alebo v prípade vznesenia obvinenia voči Prijímateľovi, osobám konajúcim v mene Prijímateľa alebo iným osobám v priamej súvislosti s Projektom,
- f) v prípade, ak vznikne Nezrovnalosť alebo podozrenie z Nezrovnalosti na úrovni konkrétnej Výzvy, v rámci ktorej Prijímateľ podal žiadosť o NFP, bez ohľadu na porušenie právnej povinnosti Prijímateľom,
- g) v prípade, ak je alebo bol Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly zo strany subjektov podľa článku 12 odsek 1 VZP a zistenia auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré vyžadujú dočasne pozastavenie poskytovania NFP, bez ohľadu na preukázanie porušenia právnej povinnosti Prijímateľom,

- h) v prípade, ak došlo k začatiu konania týkajúceho sa poskytnutia pomoci nezlučiteľnej s vnútorným trhom alebo neoprávnenej pomoci v nadväznosti na článok 108 Zmluvy o fungovaní EÚ, najmä konania týkajúceho sa neoznámenej alebo protiprávnej pomoci podľa článku 4 odsek 4 Nariadenia Rady (EÚ) č. 2015/1589, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 zmluvy o fungovaní Európskej únie, alebo v prípade, ak Komisia prijala rozhodnutie, ktorým prikázala členskému štátu pozastaviť akúkoľvek protiprávnu pomoc, kým Komisia neprijme rozhodnutie o zlučiteľnosti pomoci so spoločným trhom,
 - i) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni uzatvorenie Štátnej pokladnice na prelome kalendárnych rokov.
7. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej odstránenia a ak k odstráneniu nedôjde v primeranej lehote poskytnutej Poskytovateľom, Poskytovateľ je oprávnený v súlade so všeobecným nariadením, Systémom finančného riadenia a na to nadväzujúcimi Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.
 8. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, ak budú splnené podmienky podľa odseku 6 alebo 7 tohto článku VZP. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.
 9. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich podľa odseku 6 písm. a), b), e) alebo g) alebo podľa odseku 7 tohto článku a v oznámení o pozastavení poskytovania NFP neuvedie konkrétne Aktivity, ktorých sa pozastavenie poskytovania NFP týka, Zmluvné strany sa dohodli, že dôjde k automatickému pozastaveniu Realizácie aktivít Projektu ako celku. Poskytovateľ sa v takom prípade nedostáva do omeškania s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto ne/konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP. Zároveň pre taký prípad platí a Prijímateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že v prípade, ak vynakladá počas obdobia pozastavenia Projektu výdavky, ktoré by inak boli oprávnené, tieto výdavky nebudú považované za oprávnené, pretože nevznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (článok 14 odsek 1 písmeno a) VZP), resp. nevznikli na podporné aktivity ktoré vecne súvisia s Realizáciou hlavných aktivít Projektu. Keďže Realizácia hlavných aktivít Projektu je v zmysle prvej vety tohto odseku pozastavená, takto vynaložené výdavky nebudú Prijímateľovi preplatené, a to aj bez ohľadu na záväzky, ktoré môžu v tejto súvislosti Prijímateľovi vzniknúť najmä v súvislosti s jeho zmluvnými vzťahmi s Dodávateľmi. Ak Poskytovateľ v oznámení o pozastavení poskytovania NFP podľa odsekov 6 písm. a), b), e) alebo g) a 7 tohto článku uviedol konkrétne Aktivity, ktorých sa týka pozastavenie poskytovania NFP, dôsledky uvedené v tomto odseku 9 sa týkajú len v oznámení uvedených Aktivít a nimi generovaných výdavkov. Poskytovateľ je povinný, ak ho o to Prijímateľ požiada, poskytnúť mu všetku požadovanú nevyhnutnú súčinnosť v súlade so Zmluvou poskytnutí NFP na to, aby Prijímateľ bol schopný opäť pokračovať v Riadnej Realizácii aktivít Projektu.
 10. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu sa nebudú pokladať za oprávnené výdavky, a to ani výdavky vzťahujúce sa na podporné Aktivity vecne súvisiace s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v tej časti, ktorá bola pozastavená. To neplatí pre tie výdavky realizované Prijímateľom, ktoré sú podľa prílohy č. 3 (Rozpočet Projektu) zahrnuté pod časťou Projektu, ktorej realizácia nebola pozastavená v nadväznosti na oznámenie Prijímateľa podľa odseku 5 tohto článku VZP.

Z hľadiska posúdenia oprávnenosti jednotlivého výdavku sa uplatní výnimka stanovená v odseku 6 písmeno c) vyššie.

11. Ak Prijímateľ má za to, že:

- a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú v zmysle odseku 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, s výnimkou písmen f) až i) odseku 6 tohto článku, na ktoré sa toto ustanovenie odseku 11 nevzťahuje, za podmienky, ak súčasne nedošlo k porušeniu povinnosti Prijímateľa, alebo
- b) došlo k zániku OVZ, ktoré sú v zmysle odseku 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, alebo
- c) odstránil Nezrovnalosť v zmysle odseku 7 tohto článku,

je povinný bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z Právnych predpisov SR alebo z právnych aktov EÚ alebo z Právnych dokumentov týkajúcich sa Nezrovnalostí a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP zodpovedajú skutočnosti, obnoví Poskytovateľ poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov uvedených v tomto odseku, písmená a) a c) vyššie, sa do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu nezapočítava doba, počas ktorej Poskytovateľ pozastavil poskytovanie NFP; doba Realizácie hlavných aktivít Projektu nesmie presiahnuť 31.12.2023.

- 12. V prípade zániku OVZ podľa odseku 6. tohto článku VZP sa Poskytovateľ zaväzuje Bezodkladne obnoviť poskytovanie NFP Prijímateľovi.
- 13. V každom momente pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov existencie prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Poskytovateľ oprávnený skontrolovať, či trvá táto prekážka, a to postupom uvedeným v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ alebo v Právnych dokumentoch týkajúcich sa výkonu kontroly Prijímateľa Poskytovateľom. Na ten účel je Prijímateľ povinný na požiadanie Poskytovateľa preukázať dodržiavanie všetkých svojich povinností vyplývajúcich pre neho z Právnych predpisov SR, Výzvy alebo zmluvných záväzkov týkajúcich sa plnenia podľa tejto Zmluvy o poskytovaní NFP, najmä zmluvných a iných vzťahov s Dodávateľom.
- 14. Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené (§374 odsek 3 Obchodného zákonníka). Zánik prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Prijímateľ povinný jednoznačne preukázať a oznámiť Poskytovateľovi.

Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY

- 1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu o poskytnutí NFP je možné ukončiť riadne alebo mimoriadne.
- 2. Riadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň splnením záväzkov oboch zmluvných strán, čo potvrdzuje schválenie poslednej Následnej monitorovacej správy Poskytovateľom, pričom záväzky sa považujú za splnené podľa článku 7 odseku 7.2. zmluvy.

3. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP nastáva dohodou Zmluvných strán, odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP alebo výpoveďou Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa.
4. Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou, nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne predpisy SR a právne akty EÚ. Zmluvné strany sa dohodli, že pre odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP platia všeobecné ustanovenia Obchodného zákonníka o odstúpení od zmluvy (§344 a nasl. Obch. zák.), ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené osobitné dojednanie Zmluvných strán, ktorým sa nahrádzajú zákonné ustanovenia. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že:
 - a) Porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípadoch, ak tak ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP.
 - b) Na účely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa považuje najmä:
 - i) vznik takých okolností na strane Prijímateľa, v dôsledku ktorých bude zmarené dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo cieľa Projektu a súčasne nepôjde o OVZ,
 - ii) vznik Podstatnej zmeny Projektu, a to v zmysle podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP (najmä v článku 6 zmluvy, v článku 1, v článku 2 odseky 3 až 5 a v článku 6 odsek 4 VZP) ako aj v zmysle všeobecného nariadenia a Právnych dokumentov, ktoré boli vydané pre aplikáciu Podstatnej zmeny zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené,
 - iii) nesplnenie alebo porušenie podmienok poskytnutia príspevku, ktoré sú uvedené vo Výzve; za podstatné porušenie zmluvy sa nepovažuje, ak konkrétna podmienka poskytnutia príspevku zostáva z objektívneho hľadiska splnená, ale iným spôsobom, ako bolo uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,
 - iv) porušenie oznamovacej povinnosti Prijímateľom podľa článku 6 odsek 6.1 zmluvy, ak udalosť alebo skutočnosť, ktorú Prijímateľ neoznámil, je v zmysle ustanovení tejto Zmluvy považovaná za podstatné porušenie zmluvy alebo ak nie je považovaná za podstatné porušenie zmluvy, má tak závažne negatívny dopad na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo Udržateľnosť Projektu a/alebo účel Zmluvy o poskytnutí NFP alebo cieľ Projektu, že ju (ich) nemožno napraviť,
 - v) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií Poskytovateľovi v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od podania Žiadosti o NFP Poskytovateľovi, ktorých spoločným základom je skutočnosť, že Prijímateľ nekonal dobromyseľne alebo v súvislosti s týmito informáciami Prijímateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP pri poskytnutí pravdivých údajov nebol oprávnený vykonať, alebo by ho musel vykonať inak, alebo na základe takto

poskytnutých informácií Poskytovateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by inak nevykonal; takýmto konaním je aj uvedenie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií pre účely určenia výšky NFP pri Projektoch generujúcich príjem;

- vi) ak Prijímateľ nezačne s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v lehote 3 mesiacov od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP vyjadrujúceho začiatok prvej hlavnej Aktivity, alebo od nového termínu po akceptovaní menej významnej zmeny podľa článku 6 ods. 6.2 písm. d) bod (i) zmluvy,
- vii) neuplatňuje sa,
- viii) porušenie záväzkov týkajúcich sa vecnej a/alebo časovej stránky Realizácie aktivít Projektu, ktoré majú podstatný negatívny vplyv na Projekt, spôsob jeho realizácie, a/alebo cieľ Projektu alebo na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP; ide najmä o zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa, ak ho nie je možné podradiť pod dôvody uvedené v článku 8 VZP, porušenie povinností pri použití NFP v zmysle článku 2 odsek 2.6 zmluvy, nedodržanie skutočností, podmienok alebo záväzkov týkajúcich sa Projektu, ktoré boli uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,
- ix) porušenie záväzkov týkajúcich sa obstarania tovarov, služieb a prác v rámci Projektu spôsobom a za podmienok uvedených vo Výzve, v Zmluve o poskytnutí NFP, v zákone o VO alebo v Právnych dokumentoch ktoré boli vydané pre vykonanie Verejného obstarávania alebo iného postupu obstarávania zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené, ak nedôjde k aplikácii postupu podľa §41 alebo § 41a zákona o príspevku z EŠIF; porušenie záväzkov sa vzťahuje najmä na porušenie zákazu konfliktu záujmov pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania v zmysle §46 zákona o príspevku z EŠIF medzi Prijímateľom a Poskytovateľom, na existenciu kolúzie alebo akejkoľvek formy dohody obmedzujúcej súťaž medzi úspešným uchádzačom a ostatnými uchádzačmi alebo úspešným uchádzačom a Prijímateľom pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania, ktorú identifikoval Poskytovateľ alebo iný kontrolný alebo auditný orgán uvedený v článku 12 VZP v rámci vykonávanej kontroly alebo auditu, bez ohľadu na to, či Protimonopolný úrad rozhodol o porušení zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov alebo zákona č. 187/2021 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov; k aplikácii tohto bodu ix) môže dôjsť kedykoľvek počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na právoplatné rozhodnutie príslušného štátneho orgánu alebo v nadväznosti na vykonanú kontrolu Prijímateľa, bez ohľadu na výsledok predchádzajúcich kontrol alebo iných postupov aplikovaných vo vzťahu k Projektu zo strany Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu,
- x) ak Prijímateľ svojím zavinením nezačne VO alebo iný spôsob obstarávania podľa článku 3 VZP na výber Dodávateľa najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v predĺženej lehote po akceptovaní menej významnej zmeny podľa článku 6 ods. 6.2 písm. d) bod (vi) zmluvy alebo do 45 dní od zrušenia predchádzajúceho VO alebo do 45 dní od ukončenia zmluvy s Dodávateľom z predchádzajúceho VO alebo do 45 dní od doručenia čiastkovej

správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO, ktorá obsahuje oznámenie Poskytovateľa v zmysle článku 3 odsek 14 písmeno d) VZP;

- xi) ak Prijímateľ v lehote do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia o súlade alebo nesúlade predložených dokumentov so zákonom o VO alebo pravidlami uvedenými v Jednotnej príručke pre žiadateľov/prijímateľov upravujúcej kontrolu VO a obstarávania, Systéme riadenia EŠIF alebo v metodických pokynoch CKO k VO alebo obstarávaniu nezverejní oznámenie o začatí verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania, ani nepožiadá o predĺženie tejto lehoty s riadnym odôvodnením;
 - xii) ak sa právoplatným rozhodnutím preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s Projektom, a to napríklad v súvislosti s procesom hodnotenia, výberu žiadosti o NFP, s Realizáciou aktivít Projektu, alebo ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;
 - xiii) porušenie povinností Prijímateľom podľa článku 2 odsek 2.7 zmluvy, ktoré je konštatované v rozhodnutí Komisie vydanom v nadväznosti na článok 108 Zmluvy o fungovaní EÚ bez ohľadu na to, či došlo k pozastaveniu poskytovania NFP zo strany Poskytovateľa podľa článku 8 odsek 6 písmeno h) VZP,
 - xiv) také konanie alebo opomenutie konania Prijímateľa alebo iných osôb, za konanie alebo opomenutie ktorých Prijímateľ zodpovedá v zmysle článku 2 odsek 2 VZP, v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP alebo s Realizáciou aktivít Projektu alebo s Udržateľnosťou Projektu, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle všeobecného nariadenia a Poskytovateľ stanoví, že takáto Nezrovnalosť sa považuje za Podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - xv) vyhlásenie konkurzu na majetok Prijímateľa alebo zastavenie konkurzného konania/konkurzu pre nedostatok majetku, vstup Prijímateľa do likvidácie;
 - xvi) opakované nepredloženie Žiadosti o platbu v lehote podľa článku 5 odsek 5.1 zmluvy,
 - xvii) porušenie článku 4 odsek 7 druhá veta, článku 7 odsek 1, článku 10 odsek 1, článku 12 odsek 3 týchto VZP, naplnenie dôvodov uvedených v článku 2 ods. 2.10 zmluvy ;
 - xviii) ak nedošlo k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác, ktoré boli uhradené na základe Preddavkovej platby spôsobom a v lehotách stanovených zmluvou medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom v nadväznosti na článok 5 odsek 5.5 zmluvy.
 - xix) každé porušenie povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
- c) Podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP je aj vykonanie takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.

- d) Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.
 - e) V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. Prijímateľ berie na vedomie, že s ohľadom na právne postavenie a povinnosti Poskytovateľa, môže vykonaniu odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzať povinnosť vykonať kontrolu u Prijímateľa, prípadne povinnosť realizovať iné osobitné postupy a úkony. Z uvedeného dôvodu preto Prijímateľ súhlasí s tým, že na rozdiel od štandardnej obchodno-právnej praxe, pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP pojem „bez zbytočného odkladu“ zahŕňa dobu, po ktorú sú v priamej nadväznosti vykonávané úkony Poskytovateľom podľa predchádzajúcej vety. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá v písomnom vyzvaní. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená poskytnúť dodatočnú lehotu druhej zmluvnej strane na splnenie porušenej povinnosti, pričom ani poskytnutie takejto dodatočnej lehoty sa nedotýka toho, že ide o podstatné porušenie povinnosti (§345 odsek 3 Obchodného zákonníka).
 - f) Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane. Na doručovanie sa vzťahuje článok 4 zmluvy.
 - g) Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni OVZ, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Zmluvy o poskytnutí NFP a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené postupovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka.
 - h) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva a povinnosti Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä právo a povinnosť požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, ustanovenia uvedené v článku 7.2 zmluvy a ďalšie ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP podľa svojho obsahu.
 - i) Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom.
 - j) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP je Prijímateľ povinný na základe žiadosti Poskytovateľa vrátiť NFP alebo jeho časť. Táto povinnosť Prijímateľa sa uplatní aj vtedy, ak sa v jednotlivom článku Zmluvy o poskytnutí NFP označujúcom podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP výslovne neuvádza, že Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.
5. Prijímateľ je oprávnený Zmluvu o poskytnutí NFP vypovedať z dôvodu, že nie je schopný realizovať Projekt tak, ako sa na Realizáciu aktivít Projektu zaviazal v Zmluve o poskytnutí NFP, alebo nie je schopný dosiahnuť cieľ Projektu. Prijímateľ súhlasí s tým, že podaním výpovede mu vzniká povinnosť vrátiť už vyplatené NFP v celom rozsahu podľa článku 10

VZP za podmienok stanovených Poskytovateľom v žiadosti o vrátenie. Po podaní výpovede môže Prijímateľ túto vziať späť iba s písomným súhlasom Poskytovateľa. Výpovedná doba je jeden mesiac odo dňa, kedy je výpoveď doručená Poskytovateľovi. Počas plynutia výpovednej doby Zmluvné strany vykonávajú úkony smerujúce k vysporiadaniu vzájomných práv a povinností, najmä Poskytovateľ vykoná úkony vzťahujúce sa k finančnému vysporiadaniu s Prijímateľom obdobne ako pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť. Zmluva o poskytnutí NFP zaniká uplynutím výpovednej doby s výnimkou ustanovení, ktoré nezanikajú ani v dôsledku zániku Zmluvy o poskytnutí NFP pri odstúpení od zmluvy v zmysle odsek 4 písmeno h) tohto článku.

Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje:

- a) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak ho nevyčerpal podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, alebo ak nezúčtoval celú sumu poskytnutého predfinancovania alebo zálohovej platby, alebo ak mu vznikol kurzový zisk; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých zálohových platieb alebo z poskytnutých predfinancovaní,
- b) vrátiť prostriedky poskytnuté omylom; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
- c) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve o poskytnutí NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 odsek 1 písmena a), b), c) zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na vyplatený NFP alebo jeho časť systémom refundácie alebo na úhrnnú sumu celkového NFP alebo jeho časť nezúčtovaných zálohových platieb alebo predfinancovaní,
- d) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak v súvislosti s Projektom bolo porušené ustanovenie Právneho predpisu SR alebo právneho aktu EÚ (bez ohľadu na konanie alebo opomenutie Prijímateľa alebo jeho zavinenie) a toto porušenie znamená Nezrovnalosť a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 odsek 1 písmena a), b), c) Zákona o rozpočtových pravidlách alebo o zmluvnú pokutu podľa článku 13 odsek 5 VZP; vzhľadom k skutočnosti, že za Nezrovnalosť sa považuje také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v odsekoch 3 až 8 tohto článku VZP, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 odsek 7 Zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu Nezrovnalosti,
- e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil pravidlá a postupy verejného obstarávania a toto porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania alebo pravidlá a postupy vzťahujúce sa na obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác, ak takéto obstarávanie nespadá pod zákon o VO; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,

- f) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil zákaz nelegálneho zamestnávania podľa § 33 ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- g) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo ak došlo k zániku Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle článku 9 VZP z dôvodu mimoriadneho ukončenia Zmluvy o poskytnutí NFP; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- h) vrátiť čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie Projektu alebo v období troch rokov od Finančného ukončenia Projektu vytvorený príjem podľa článku 61 všeobecného nariadenia; vrátiť iný čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie aktivít Projektu vytvorený príjem podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
- i) odviesť výnos z prostriedkov NFP podľa § 7 odsek 1 písmeno m) zákona o rozpočtových pravidlách vzniknutý na základe úročenia poskytnutého NFP (ďalej len „výnos“); uvedené platí len v prípade poskytnutia NFP systémom zálohovej platby a/alebo predfinancovania; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
- j) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak Prijímateľ nedosiahol hodnotu Merateľného ukazovateľa Projektu uvedenej v Schválenej žiadosti o NFP s odchýlkou presahujúcou 5% oproti schválenej hodnote, a to úmerne so znížením hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu vo vzťahu k tým hlavným Aktivitám, ktoré prispievajú k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu. Spôsob výpočtu sumy, ktorú má Prijímateľ vrátiť podľa tohto ustanovenia, Zverejní Poskytovateľ na svojom webovom sídle. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- k) vrátiť preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby najneskôr spolu s predložením doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia.

2. V prípade vzniku povinnosti odvodu výnosu podľa odseku 1 písmeno. i) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje odviesť výnos do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos. V prípade vzniku povinnosti vrátenia čistého príjmu (za účtovné obdobie) podľa odseku 1 písmeno h) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje vrátiť čistý príjem do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom bola zostavená účtovná závierka alebo ak sa na Prijímateľa vzťahuje povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom v súlade s ustanoveniami zákona o účtovníctve o overovaní účtovnej závierky audítorom po roku, v ktorom bola účtovná závierka audítorom overená. Prijímateľ sa zaväzuje oznámiť aj cez verejnú časť ITMS2014+ Poskytovateľovi príslušnú sumu výnosu alebo čistého príjmu najneskôr do 16. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos, resp. v ktorom bola zostavená účtovná závierka, resp. v ktorom bola účtovná závierka overená audítorom a požiadať Poskytovateľa o informáciu k podrobnostiam vrátenia čistého príjmu, alebo odvodu výnosu (napr. č. účtu, variabilný symbol). Poskytovateľ zašle túto informáciu Prijímateľovi Bezodkladne. Pri realizácii úhrady Prijímateľ uvedie variabilný symbol, ktorý je automaticky generovaný systémom ITMS2014+ a je dostupný vo verejnej časti ITMS2014+. Ak Prijímateľ vráti čistý príjem alebo odvedie výnos Riadne a Včas v súlade s týmto odsekom, ustanovenia odsekov 3 až 7 tohto článku VZP sa nepoužijú. Ak Prijímateľ čistý príjem alebo výnos Riadne a Včas

nevráti, resp. neodvedie, Poskytovateľ bude postupovať rovnako ako v prípade povinnosti vrátenia NFP alebo jeho časti vzniknutej podľa odseku 1 písm. a) až g) a písm. j) tohto článku VZP a na Prijímateľa sa ustanovenia o vrátení NFP alebo jeho časti podľa odsekov 3 až 7 tohto článku VZP vzťahujú rovnako.

3. Ak nie je NFP alebo jeho časť vrátený z dôvodov uvedených v odseku 1 tohto článku VZP iniciatívne zo strany Prijímateľa, sumu vrátenia NFP alebo jeho časti stanoví Poskytovateľ v ŽoV, ktorú zašle Prijímateľovi aj elektronicky prostredníctvom ITMS2014+. K záväznému uplatneniu nároku Poskytovateľa na vrátenie NFP alebo jeho časti na základe ŽoV dochádza zverejnením ŽoV Poskytovateľom vo verejnej časti ITMS2014+. Prijímateľ je o zverejnení ŽoV vo verejnej časti ITMS2014+ informovaný automaticky generovanou notifikačnou elektronickou správou zo systému ITMS2014+ zaslanou na e-mailovú adresu kontaktnej osoby. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie vykonať..
4. Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť NFP alebo jeho časť uvedenú v ŽoV do 60 dní odo dňa doručenia ŽoV Prijímateľovi vo verejnej časti ITMS2014+. Deň doručenia vo verejnej časti ITMS2014+ je totožný s dňom prechodu ŽoV do stavu „Odoslaný dlžníkovi“ v systéme ITMS2014+. Dňom nasledujúcim po dni sprístupnenia ŽoV vo verejnej časti ITMS2014+ začína plynúť 60 dňová lehota splatnosti. Preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby je Prijímateľ povinný vrátiť najneskôr spolu s predložením Doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Ak Prijímateľ tieto povinnosti nesplní, ani nedôjde k uzatvoreniu dohody o splátkach alebo dohody o odklade plnenia, Poskytovateľ:
 - a. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bolo NFP poskytnuté príslušnému správnomu orgánu (ak ide o porušenie finančnej disciplíny) alebo
 - b. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bolo NFP poskytnuté Úradu pre verejné obstarávanie (ak ide o porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania) alebo
 - c. postupuje podľa § 41 odsekov 2 až 4 alebo § 41a odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF alebo
 - d. postupuje podľa osobitného predpisu (napr. Civilný sporový poriadok) a uplatní pohľadávku na vrátenie NFP alebo jeho časti uvedenej v ŽoV na príslušnom orgáne (napr. na súde).
5. Prijímateľ realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet; Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet alebo formou rozpočtového opatrenia v súlade so žiadosťou o vrátenie finančných prostriedkov.
6. Pri realizácii vrátenia NFP alebo jeho časti formou platby na účet je Prijímateľ povinný uviesť variabilný symbol, ktorý je automaticky generovaný systémom ITMS2014+ a je dostupný vo verejnej časti ITMS2014+.
7. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou rozpočtového opatrenia vykoná Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou prostredníctvom ITMS2014+.
8. Pohľadávku Poskytovateľa voči Prijímateľovi na vrátenie NFP alebo jeho časti a pohľadávku Prijímateľa voči Poskytovateľovi na poskytnutie NFP podľa Zmluvy

o poskytnutí NFP je možné vzájomne započítať podľa podmienok § 42 zákona o príspevku z EŠIF. Ak k vzájomnému započítaniu nedôjde z dôvodu nesúhlasu Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu určenú v ŽoV už doručenej Prijímateľov podľa odsekov 3 až 7 tohto článku VZP do 15 dní od doručenia oznámenia Poskytovateľa, že s vykonaním vzájomného započítania nesúhlasí alebo do uplynutia doby splatnosti uvedenej v ŽoV, podľa toho, ktorá okolnosť nastane neskôr. Ustanovenia odsekov 3 až 7 tohto článku VZP sa použijú primerane.

9. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, zaväzuje sa
- najneskôr do 3 dní túto Nezrovnalosť oznámiť Poskytovateľovi,
 - predložiť Poskytovateľovi príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti a
 - vysporiadať túto Nezrovnalosť postupom podľa odsekov 3 až 8 tohto článku VZP; ustanovenia týkajúce sa ŽoV sa nepoužijú.

Uvedené povinnosti má Prijímateľ do 31.08.2027. Táto doba sa predĺži ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností.

10. V prípade vrátenia NFP alebo jeho časti z vlastnej iniciatívy Prijímateľa, Prijímateľ pred realizovaním úhrady oznámi Poskytovateľovi výšku vrátenia prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+ (z dôvodu evidencie pohľadávky na strane Poskytovateľa). Následne pri realizácii úhrady Prijímateľ uvedie správny variabilný symbol automaticky generovaný systémom ITMS2014+, ktorý je dostupný vo verejnej časti ITMS2014+.
11. Ak Prijímateľ nevráti NFP alebo jeho časť na správne účty alebo pri uskutočnení úhrady neuvedie správny automaticky ITMS2014+ generovaný variabilný symbol, príslušný záväzok Prijímateľa zostáva nesplnený a finančné vzťahy voči Poskytovateľovi sa považujú za nevysporiadané.
12. Proti akejkoľvek pohľadávke na vrátenie NFP ako aj proti akýmkoľvek iným pohľadávkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku.
13. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že na vrátenie NFP alebo jeho časti podľa odseku 4 tohto článku VZP sa uplatní 120-dňová lehota, ak čo i len deň pôvodnej 60-dňovej lehoty pripadne na obdobie krízovej situácie podľa § 56 ods. 1 zákona o príspevku z EŠIF, inak platí 60-dňová lehota splatnosti na vrátenie NFP alebo jeho časti.. Začiatok plynutia 120-dňovej lehoty je totožný s dňom sprístupnenia ŽoV v ITMS 2014+, t. j. začiatok plynutia lehoty sa nemení.

Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE

1. Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov sa zaväzuje účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa projektu

- a) na analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov alebo v analytickej evidencii vedenej v technickej forme² v členení podľa jednotlivých projektov bez vytvorenia analytických účtov v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva,
 - b) v účtovných knihách podľa § 15 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov so slovným a číselným označením Projektu v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.
- 2. Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov (pojmy definované v § 2 odsek 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) týkajúcich sa Projektu v účtovných knihách podľa § 15 odsek 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ide o účtovné knihy používané v sústave jednoduchého účtovníctva) so slovným a číselným označením Projektu pri zápisoch v nich, pričom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zápisov a spôsob oceňovania majetku a záväzkov sa primerane použijú ustanovenia zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov o účtovných zápisoch, účtovnej dokumentácii a spôsobe oceňovania.
 - 3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizácii Projektu, vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces overovania a kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.
 - 4. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v lehote uvedenej v článku 19 VZP.
 - 5. V súvislosti s plnením povinností Poskytovateľa podľa článku 72 všeobecného nariadenia, Poskytovateľ dohodne s Prijímateľom spôsob monitorovania čistých príjmov z projektu podľa článku 61 všeobecného nariadenia a vedenia záznamov u Prijímateľa, a to na účely zdokladovania a preukázania skutočností týkajúcich sa čistého príjmu z Projektu uvedených v Následných monitorovacích správach.
 - 6. Ak má Prijímateľ sídlo alebo miesto podnikania mimo územia Slovenskej republiky, je povinný viesť účtovníctvo týkajúce sa poskytovania príspevku podľa právneho poriadku štátu, na území ktorého má sídlo alebo miesto podnikania.
 - 7. neuplatňuje sa.

Článok 12 KONTROLA/ AUDIT

- 1. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:
 - a. Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - b. Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
 - c. Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,

²Pojem technická forma je definovaný v § 31 ods. 2 písmeno b) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

- d. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/audit,
 - e. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - f. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
 - g. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
2. Kontrolou Projektu sa rozumie súhrn činností Poskytovateľa a ním prizvaných osôb, ktorými sa overuje plnenie podmienok poskytnutia NFP v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, súlad nárokových finančných prostriedkov/deklarovaných výdavkov a ostatných údajov predložených zo strany Prijímateľa a súvisiacej dokumentácie s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti poskytnutého NFP, dôsledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku Realizácie aktivít Projektu, vrátane dosiahnutých hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu a ďalšie povinnosti stanovené Prijímateľovi v Zmluve o poskytnutí NFP. Kontrola Projektu je vykonávaná v súlade so zákonom o finančnej kontrole a audite a to najmä formou administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby a finančnej kontroly na mieste. V prípade, ak sú kontrolou vykonávanou formou administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby alebo finančnej kontroly na mieste identifikované nedostatky, doručí Poskytovateľ Prijímateľovi návrh čiastkovej správy z kontroly/ návrh správy z kontroly, pričom Prijímateľ je oprávnený podať v lehote určenej oprávnenou osobou písomné námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, k na predloženie písomného zoznamu opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku (ďalej len „prijaté opatrenia“) a k lehote na splnenie prijatých opatrení, uvedeným v návrhu čiastkovej správy alebo v návrhu správy z kontroly. Po zohľadnení opodstatnených námietok (za predpokladu, že Prijímateľ zaslal pripomienky námietky v lehote) zasiela Poskytovateľ Prijímateľovi čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly, ktorá obsahuje všetky náležitosti uvedené v § 22 ods. 4 Zákona o finančnej kontrole a audite. Kontrola a audit sú skončené dňom zaslania správy Prijímateľovi. Zaslaním čiastkovej správy je skončená tá časť kontroly/audit, ktorej sa čiastková správa týka. Ak je kontrola/audit zastavená/zastavený z dôvodov hodných osobitného zreteľa kontrola/audit alebo ich časť je skončená/skončený vyhotovením záznamu s uvedením dôvodov jej/jeho zastavenia. Záznam sa Prijímateľovi nezasiela, ak medzičasom zanikol.
3. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/audit zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/audit v zmysle príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, najmä zákona o príspevku z EŠIF, zákona o finančnej kontrole a audite a tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.
4. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/audit povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP a príslušných právnych predpisov.
5. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/audit, zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/audit a plniť všetky povinnosti, ktoré mu vyplývajú najmä zo zákona o finančnej kontrole a audite.
6. Oprávnené osoby na výkon kontroly/audit môžu vykonať kontrolu/audit u Prijímateľa kedykoľvek od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP až do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy. Uvedená doba sa predĺži v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené

v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností. Poskytovateľ je oprávnený prerušiť plynutie lehôt vo vzťahu k výkonu kontroly žiadosti o platbu formou administratívnej finančnej kontroly pred jej uhradením/zúčtovaním v prípadoch stanovených článkom 132 odsek 2 všeobecného nariadenia.

7. Osoby oprávnené na výkon kontroly/auditú majú práva a povinnosti upravené najmä v zákone o finančnej kontrole a audite, vrátane právomoci ukladať sankcie pri porušení povinností zo strany Prijímateľa.
8. Prijímateľ je povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou/auditom v zmysle čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly/auditú v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditú. Prijímateľ je zároveň povinný zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly/auditú a vždy aj Poskytovateľovi, ak nie je v konkrétnom prípade osobou vykonávajúcou kontrolu/audit, písomný zoznam prijatých opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov v lehote uvedenej v čiastkovej správe z kontroly/správy z kontroly/auditú a na výzvu Poskytovateľa/iných oprávnených osôb na výkon kontroly/auditú predložiť dokumentáciu preukazujúcu splnenie prijatých opatrení. Plnenie informačnej povinnosti Prijímateľa podľa článku 4 odsek 7 prvá veta VZP (v časti týkajúcej sa povinného informovania o zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly/auditú, prípadne iných kontrolných orgánov) platí v nezmenenom rozsahu, pričom tam uvedená informačná povinnosť Prijímateľa môže byť podľa okolností konkrétneho prípadu čiastočne alebo úplne splnená zaslaním správy v zmysle predchádzajúcej vety. Prijímateľ je zároveň povinný prepracovať a predložiť v lehote určenej oprávnenou osobou písomný zoznam prijatých opatrení, ak oprávnená osoba vyžadovala jeho prepracovanie a predloženie.
9. Právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku na vykonanie kontroly/auditú Projektu nie je obmedzené žiadnym ustanovením tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. Uvedené právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku sa vzťahuje aj na vykonanie opätovnej kontroly/auditú tých istých skutočností, bez ohľadu na druh vykonanej kontroly/auditú, pričom pri vykonávaní kontroly/auditú sú Poskytovateľ alebo osoby uvedené v odseku 1 tohto článku viazané iba platnými právnymi predpismi a touto Zmluvou o poskytnutí NFP, nie však závermi predchádzajúcich kontrol/auditov. Tým nie sú nijak dotknuté povinnosti (týkajúce sa napríklad povinnosti plniť prijaté opatrenia) vyplývajúce z týchto predchádzajúcich kontrol/auditov. Povinnosť Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť, ak táto povinnosť vyplynie z výsledku vykonanej kontroly/auditú kedykoľvek počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je dotknutá výsledkom predchádzajúcej kontroly/auditú.
10. Prijímateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ pri získavaní informácií o Projekte využíva aj osobitné nástroje vytvorené inštitúciami/orgánmi EÚ alebo SR, vrátane nástroja ARACHNE, a to najmä za účelom plnenia svojej povinnosti ochrany finančných záujmov. Prijímateľ súhlasí s tým, aby údaje týkajúce sa Projektu, ktoré poskytne Poskytovateľovi, boli súčasťou systému ARACHNE a využívali sa pri jeho fungovaní. Prijímateľ sa zároveň zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi akékoľvek doplňujúce informácie, ktoré bude Poskytovateľ požadovať v súvislosti s prešetrovaním informácií získaných v rámci systému ARACHNE.

Článok 13 ZABEZPEČENIE POHLÁDÁVKY, POISTENIE MAJETKU A ZMLUVNÉ POKUTY

1. Ak Poskytovateľ vo Výzve alebo počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP určí, že Prijímateľ bude povinný zabezpečiť budúcu pohľadávku zo Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ sa zaväzuje takéto zabezpečenie poskytnúť vo forme, spôsobom a za podmienok stanovených vo Výzve, v Právnych dokumentoch a v Zmluve o poskytnutí NFP. Zabezpečenie sa vykonáva prioritne prostredníctvom využitia záložného práva alebo iným vhodným zabezpečovacím prostriedkom, ktorým môže byť v súlade s § 25 odsek 9 Zákona o príspevku z EŠIF aj prijatie zmenky poskytovateľom od prijímateľa. Pre zriadenie a vznik záložného práva a primerane aj pre iné zabezpečovacie prostriedky slúžiace pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky nasledovné podmienky:

- a) zabezpečenie vznikne v písomnej forme na základe právneho úkonu, ktorý pre vznik konkrétneho druhu zabezpečenia predpokladá Obchodný zákonník alebo Občiansky zákonník,
- b) za kumulatívneho splnenia všetkých podmienok uvedených v tomto odseku 1 zálohom môže byť buď majetok nadobudnutý z NFP alebo iné veci, práva alebo majetkové hodnoty vo vlastníctve Prijímateľa alebo tretej osoby,
- c) k hnutelným alebo nehnuteľným veciam, ktoré tvoria záloh, musí byť vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastník, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je predmetom zálohu, je 1/1,
- d) zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania schváleného NFP,
- e) hodnota zálohu musí byť rovná alebo vyššia ako súčet už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP. V prípade spolufinancovania Projektu zo strany Financujúcej banky, hodnota zálohu musí zahŕňať aj výšku pohľadávky banky na iný ako Prekľňovací úver, t.j. ktorá sa automaticky neznižuje v prípade úhrady NFP alebo jeho časti o túto uhradenú sumu v zmysle pravidiel vyplývajúcich zo Zmluvy o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku. To znamená, že v prípade postupného zriaďovania záložného práva, je jednou z podmienok vyplatenia časti NFP preukázanie zriadenia záložného práva zabezpečujúceho aj túto ešte nevyplatenú časť NFP, ktorá bola obsiahnutá v konkrétnej ŽoP Prijímateľa (viď článok 5 odsek 5.2 písmeno a) zmluvy) v zmysle oboch vyššie uvedených pravidiel,
- f) zálohom môžu byť:
 - (i) veci vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa, práva alebo iné majetkové hodnoty patriace výlučne Prijímateľovi, alebo
 - (ii) veci v spoluvlastníctve Prijímateľa za podmienky, že záložcom bude aj druhý spoluvlastník/ostatní spoluvlastníci; tak, že musí byť dosiahnutý súhlas väčšiny so zriadením záložného práva na záloh počítaný podľa veľkosti podielov spoluvlastníkov veci, ktorá je zálohom, alebo

- (iii) veci vo vlastníctve tretej osoby/osôb za podmienky, že so zriadením záložného práva na záloh súhlasí vlastník alebo spoluvlastníci veci pri dosiahnutí súhlasu podľa predchádzajúceho bodu ii) alebo
 - (iv) veci v spoluvlastníctve osôb uvedených v bodoch (i) až (iii) vyššie za podmienok tam uvedených alebo
 - (v) iné Poskytovateľom akceptované práva alebo majetkové hodnoty analogicky za splnenia podmienok (ii) až (iv), ak nepatria výlučne Prijímateľovi,
- g) ak sú zálohom hnutelné veci, Prijímateľ je povinný oznamovať Poskytovateľovi každú zmenu miesta, kde sa nachádzajú do troch kalendárnych dní po vykonaní zmeny a súčasne je povinný do troch kalendárnych dní oznámiť Poskytovateľovi ich súčasné miesto výskytu, ak o to Poskytovateľ požiada, inak sa predpokladá že sa nachádzajú v mieste Realizácie Projektu,
- h) Poskytovateľ musí byť záložným veriteľom prvým v poradí (t.j. ako prednostný záložný veriteľ).

ALEBO V PRÍPADE ÚVERU Z FINANCUJÚCEJ BANKY

- h) Okrem podmienok uvedených pre zriadenie a vznik záložného práva podľa písm. a) až g) tohto odseku, sa pre zriadenie a vznik záložného práva v Projekte, ktorého aspoň časť Celkových oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časť Neoprávnených výdavkov je financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého Financujúcou bankou a Prijímateľ poskytuje na zabezpečenie svojich záväzkov zo Zmluvy o poskytnutí NFP a zo Zmluvy o úvere rovnaký záloh pre Poskytovateľa aj pre Financujúcu banku, uplatnia aj všetky nasledovné podmienky:
- (i) Financujúca banka zriadi záložné právo ako prednostný záložný veriteľ. V takom prípade Poskytovateľ zriadi záložné právo ako záložný veriteľ druhý v poradí. Financujúca banka si môže zriadiť záložné právo aj v ďalšom poradí, za účelom zabezpečenia iných pohľadávok Financujúcej banky, ako sú pohľadávky zo Zmluvy o úvere.
 - (ii) Prijímateľ sa zaväzuje, že bez udelenia predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa a Financujúcej banky nezaťaží záloh zriadením ďalšieho záložného práva v prospech tretej osoby. Porušenie tejto povinnosti sa bude považovať za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na zriadenie záložného práva za účelom zabezpečenia a zaplatenia iných pohľadávok Financujúcej banky, ak má táto s Poskytovateľom uzatvorenú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe.
 - (iii) Zmluvné strany sa dohodli, že:
 1. porušenie Zmluvy o úvere zo strany Prijímateľa, alebo

2. odstúpenie Financujúcej banky od Zmluvy o úvere, alebo
3. vyhlásenie predčasnej splatnosti pohľadávky Financujúcej banky zo Zmluvy o úvere,

ktoré:

- a) má alebo môže mať za následok speňaženie spoločného zálohu Poskytovateľa a Financujúcej banky v rámci výkonu záložného práva alebo
- b) spôsobí neschopnosť Prijímateľa preukázať zdroje financovania aspoň časti Oprávnených výdavkov podľa schválenej intenzity pomoci a/alebo sumy všetkých Neoprávnených výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP na základe výzvy Poskytovateľa,

predstavuje zároveň nesplnenie podmienok pre Riadnu Realizáciu aktivít Projektu smerujúcu k dosiahnutiu cieľa Projektu definovaného v článku 2.2 zmluvy, v dôsledku čoho je zároveň aj podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

- (iv) Číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade vystavenom Financujúcou bankou, na ktorý má byť vyplatený NFP, musí byť totožné s číselným označením účtu uvedeného v Prílohe č. 2 Predmet podpory Zmluvy o poskytnutí NFP a v Žiadosti o platbu zo strany Prijímateľa. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Financujúcej banky nemôže dôjsť k zmene číselného označenia tohto účtu.
- (v) Prijímateľ týmto udeľuje Poskytovateľovi súhlas s poskytnutím akýchkoľvek údajov a informácií týkajúcich sa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Prijímateľom a Poskytovateľom v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane osobných údajov požívajúcich ochranu podľa osobitných predpisov, Financujúcej banke.
- (vi) V prípade, ak Financujúca banka obdrží výťažok z predaja zálohu, bude sa s výťažkom nakladať spôsobom stanoveným v §34 zákona o príspevku z EŠIF.

ch) Podrobnejšie pravidlá týkajúce sa zriadenia, vzniku a výkonu záložného práva budú dohodnuté v písomnej zmluve o zriadení záložného práva alebo v prípade iného druhu zabezpečenia v písomnej forme, v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP.

2. Prijímateľ je povinný, s výnimkou majetku, ktorého povaha to nedovoľuje (napr. software, licencie na predmety priemyselného vlastníctva, patenty, ochranné známky a podobne) a pozemkov, ak ich nie je možné poistiť a ak z Výzvy alebo z Právnych dokumentov Poskytovateľa nevyplýva, že sa poistenie nevyžaduje:

- a) riadne poistiť Majetok nadobudnutý z NFP,

- b) riadne poistiť majetok, ktorý je zálohom zabezpečujúcim záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od majetku podľa písmena a) tohto odseku, pričom tento záväzok bude obsahom zmluvy o zriadení záložného práva,
- c) zabezpečiť, aby bol riadne poistený majetok vo vlastníctve tretej osoby / tretích osôb, ak je zálohom zabezpečujúcim pohľadávku Poskytovateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP.

Pre všetky vyššie uvedené situácie a) až c) tohto odseku platia tieto pravidlá:

- (i) Poistná suma musí byť najmenej vo výške obstarávacej ceny/ceny zhodnotenia hmotného Majetku nadobudnutého z NFP; ak sa poisťuje záloh a zálohom nie je Majetok nadobudnutý z NFP, poistná suma musí byť najmenej vo výške podľa ods. 1 písm. e) prvá a druhá veta tohto článku,
 - (ii) Poistenie sa musí vzťahovať minimálne pre prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo straty; Poskytovateľ je oprávnený preskúmať poistenie majetku a súčasne určiť ďalšie podmienky takéhoto poistenia, ktoré zahŕňajú aj rozšírenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie vyžaduje,
 - (iii) Poistenie musí trvať počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu,
 - (iv) Prijímateľ je povinný udržiavať uzavretú a účinnú poistnú zmluvu, plniť svoje záväzky z nej vyplývajúce a dodržiavať podmienky v nej uvedené, najmä je povinný platiť poistné riadne a včas počas celej doby trvania poistenia. Ak v rámci doby Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný uzavrieť novú poistnú zmluvu za podmienok určených Poskytovateľom tak, aby sa poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky náležitosti poistnej zmluvy uvedené v tomto bode,
 - (v) Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi vznik poistnej udalosti, rozsah dôsledkov poistnej udalosti na Projekt, jeho schopnosť úspešne Ukončiť realizáciu hlavných aktivít Projektu alebo splniť podmienky Udržateľnosti Projektu a súčasne vyjadriť rozsah súčinnosti, ktorú od Poskytovateľa požaduje, ak je možné následky poistenej udalosti prekonať, najmä vo vzťahu k využitiu poistného plnenia, ktoré je vinkulované v prospech Poskytovateľa,
 - (vi) V prípade, ak je zálohom majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby tretia osoba dodržiavala všetky povinnosti uložené Prijímateľovi v odsek 2, bod (i) až (v) tohto článku 13 VZP a Poskytovateľovi z toho vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol Prijímateľ.
3. Prijímateľ, ktorý je záložcom, je povinný oznámiť poisťovateľovi najneskôr do výplaty poistného plnenia z poistnej zmluvy v nadväznosti na odsek 2 tohto článku vznik záložného práva v zmysle §151mc odsek 2 Občianskeho zákonníka. V prípade, ak Prijímateľ nie je vlastníkom zálohu alebo je spoluvlastníkom zálohu, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby vlastníkom veci, ktorý je záložcom alebo aj ostatní spoluvlastníci veci, splnili oznamovaciu povinnosť podľa prvej vety tohto odseku.

4. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
5. Ak Prijímateľ poruší svoje povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP tým, že:
 - a) neposkytne Poskytovateľovi Dokumentáciu, správy, údaje alebo informácie, na ktorých poskytnutie je Prijímateľ povinný v zmysle článku 4 odseky 2 až 6, článku 7 odsek 2, článkov 10 a 11 VZP,
 - b) neposkytne Poskytovateľovi informácie v prípadoch, v ktorých táto povinnosť vyplýva Prijímateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 6 odsek 6.1 zmluvy, z článku 8 odsek 13 a 14 VZP, z článku 13 odsek 1, písmeno g) VZP a článku 13 odsek 2, bod v) VZP, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá lehota nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - c) nepredloží Poskytovateľovi Dokumentáciu, doklady alebo iné písomnosti, hoci mu táto povinnosť vyplýva zo Zmluvy o poskytnutí NFP, najmä z článkov uvedených v písmene b) tohto odseku, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - d) ktorejkoľvek povinnosti spojenej s informovaním a komunikáciou, na ktorú je Prijímateľ povinný v zmysle článku 5 VZP,

Zmluvné strany dojednali za uvedené porušenia povinností Prijímateľom zmluvnú pokutu. Zmluvnú pokutu je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi za porušenie jednotlivce povinnosti podľa písmen a), b) c) alebo d) tohto odseku vo výške zmluvnej pokuty 150 EUR za každý, aj začatý, deň omeškania, až do splnenia porušenej povinnosti alebo do zániku Zmluvy o poskytnutí NFP, maximálne však do výšky NFP uvedeného v článku 3 odsek 3.1 písmeno c) zmluvy. Poskytovateľ je oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety tohto odseku v prípade, ak za takéto porušenie povinnosti nebola uložená iná sankcia podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ani nebolo odstúpené od Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne, ak Poskytovateľ Prijímateľa vyzval na dodatočné splnenie povinnosti, k porušeniu ktorej sa viaže zmluvná pokuta a Prijímateľ uvedenú povinnosť nesplnil ani v poskytnutej dodatočnej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota pre Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Právo Poskytovateľa na náhradu škody spôsobenú Prijímateľom nie je dotknuté ustanoveniami o zmluvnej pokute.

6. Sumu zmluvnej pokuty, ktorú sa Prijímateľ zaväzuje uhradiť Poskytovateľovi uvedie Poskytovateľ v ŽoV.

Článok 14 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít Projektu tak, ako je uvedený v článku 2 zmluvy a ktoré spĺňajú všetky nasledujúce podmienky:
 - a) vznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu) na realizáciu Projektu (nutná existencia priameho spojenia s Projektom) v rámci oprávneného časového obdobia stanoveného vo Výzve, najskôr 1. januárom 2014, resp. najskôr od 1.

septembra 2013 v prípade projektov realizovaných v rámci Iniciatívy pre zamestnanosť mladých a boli uhradené najneskôr do 31. decembra 2023,

- b) v nadväznosti na písmeno a) tohto odseku oprávnené môžu byť aj výdavky na podporné Aktivity, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr od 1.1.2014 alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, najneskôr však do uplynutia 3 mesiacov od Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo do podania záverečnej žiadosti o platbu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr najneskôr však do 31. decembra 2023;
- c) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu pri rešpektovaní postupov pri zmenách Projektu vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, sú v súlade s obsahovou stránkou Projektu a prispievajú k dosiahnutiu plánovaných cieľov Projektu a sú s nimi v súlade,
- d) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy alebo iného Právneho dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov a v záveroch z kontroly Verejného obstarávania bolo skonštatované, že je možné výdavky pripustiť do financovania;
- e) viažu sa na Aktivitu Projektu, ktorá bola skutočne realizovaná, a tieto výdavky boli uhradené Dodávateľovi alebo zamestnancom Prijímateľa (ak ide, napr. o mzdové výdavky) pred predložením Žiadosti o platbu, najneskôr však do 31.12.2023 a zároveň boli oprávnené výdavky, bez ohľadu na ich charakter, premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP; podmienka úhrady Dodávateľovi alebo zamestnancovi Prijímateľa nemusí byť splnená v prípade, ak ide o výdavky, na ktoré sa vzťahuje výnimka uvedená v článku 8 odsek 6 písmeno c) VZP, v prípade, ak ide o výdavky vynaložené vo forme Vecného príspevku, alebo ak sa táto podmienka nevyžaduje s ohľadom na konkrétny systém financovania v súlade s podmienkami upravenými v Systéme finančného riadenia;
- f) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, vrátane pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci podľa článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ;
- g) sú v súlade s princípmi hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti;
- h) sú identifikovateľné, preukázateľné a sú doložené účtovnými dokladmi, ktoré sú riadne evidované u Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR; výdavok je preukázaný faktúrami alebo inými účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty, ktoré sú riadne evidované v účtovníctve Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR a Zmluvou o poskytnutí NFP; preukázanie výdavkov faktúrami alebo účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty sa nevzťahuje na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania a na poskytnutie zálohovej platby; výdavky musia byť uhradené Prijímateľom a ich uhradenie musí byť doložené najneskôr pred ich predložením Poskytovateľovi; podmienka úhrady výdavkov sa neuplatní, ak táto skutočnosť vyplýva zo Systému finančného riadenia s ohľadom na konkrétny systém financovania; pre účely úhrady Preddavkovej platby, sa za účtovný doklad považuje aj doklad, na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi,

- i) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami z verejných zdrojov; sú dodržané pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF (Križové financovanie),
 - j) Majetok nadobudnutý z NFP, na obstaranie ktorého boli výdavky vynaložené, musí byť zakúpený od tretích strán za trhových podmienok na základe výsledkov VO bez toho, aby nadobúdateľ vykonával kontrolu nad predávajúcim v zmysle článku 3 Nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 z 20. 1. 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Nariadenie ES o fúziách) alebo naopak; obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác musí byť vykonané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä článku 3 VZP), Právnymi dokumentmi, s Právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ upravujúcim oblasť verejného obstarávania alebo pravidiel vzťahujúcich sa k obstarávaniu služieb, tovarov a stavebných prác nespádajúcich pod režim zákona o verejnom obstarávaní, vždy za ceny, ktoré spĺňajú kritérium hospodárnosti, účelnosti, účinnosti a efektívnosti vyplývajúce z Výzvy, z článku 33 Nariadenia 2018/1046 a z §19 Zákona o rozpočtových pravidlách;
 - k) sú vynakladané na majetok, ktorý je nový, nebol dosiaľ používaný a Prijímateľ s ním v minulosti žiadnym spôsobom nedisponoval.
2. Výdavky Prijímateľa deklarované v ŽoP sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent).
3. Ak výdavok nespĺňa podmienky oprávnenosti podľa odseku 1 tohto článku VZP, takéto Neoprávnené výdavky nie sú spôsobilé na preplatenie z NFP v rámci podanej ŽoP a o takto vyčíslené Neoprávnené výdavky bude ponížená suma požadovaná na preplatenie v rámci podanej ŽoP, ak vo zvyšnej časti bude ŽoP schválená. Ak nesplnenie podmienok oprávnenosti výdavkov podľa odseku 1 tohto článku zistí osoba oprávnená na výkon kontroly a auditu uvedená v článku 12 ods. 1 VZP, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť zodpovedajúcu takto vyčísleným Neoprávneným výdavkom v súlade s článkom 10 VZP pri rešpektovaní výšky intenzity vzťahujúcej sa na príspevok v plnej výške, bez ohľadu na skutočnosť, že pôvodne mohli byť tieto výdavky klasifikované ako Oprávnené výdavky alebo Schválené oprávnené výdavky. Všeobecné pravidlo týkajúce sa opätovnej kontroly/auditu uvedené v článku 12 odsek 9 VZP sa vzťahuje aj na zmenu výdavkov z Oprávnených výdavkov/Schválených oprávnených výdavkov na Neoprávnené výdavky.

Článok 15 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – OSOBITNÉ USTANOVENIA

- 1. Účty štátnej príspevkovej organizácie, VÚC, subjektov zo súkromného sektora vrátane mimovládnych organizácií a účty iného subjektu verejnej správy s výnimkou subjektov uvedených v odseku 2 až 4 tohto článku VZP**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

- 2. Účty obce**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

3. Účty rozpočtovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC a obce

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený osobitný účet (ďalej len „osobitný účet“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do piatich dní od pripísania týchto prostriedkov na osobitný účet. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo osobitného účtu a číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak zriaďovateľ neprevedie NFP na rozpočtový výdavkový účet Prijímateľa, a výdavky potrebné na financovanie určených účelov sú zabezpečené v rozpočte Prijímateľa, zriaďovateľ dá pokyn Prijímateľovi na preklasifikovanie výdavkov (realizované úhrady oprávnených výdavkov z iných účtov otvorených Prijímateľom) v rámci svojho výkazníctva na výdavky na realizáciu prostriedkov NFP.

4. Účty príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC a obce

a) ak príspevková organizácia nežiada príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

b) ak príspevková organizácia žiada príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do 5 dní od pripísania týchto prostriedkov. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet, z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

Článok 16 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – SPOLOČNÉ USTANOVENIA

1. Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do finančného ukončenia Projektu. V prípade otvorenia účtu pre príjem NFP v komerčnej banke v zahraničí, Prijímateľ zodpovedá za úhradu všetkých nákladov spojených s realizáciou platieb na a z tohto účtu.
2. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase Financujúcej banky. Písomný súhlas Financujúcej banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi do dňa vykonania zmeny účtu Prijímateľa.

3. V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhrady Oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienok existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu týchto účtov.
4. V prípade poskytnutia NFP systémom refundácie sú úroky vzniknuté na účte Prijímateľa príjmom Prijímateľa.
5. Ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný účet na Projekt (ďalej len „osobitný účet na Projekt“). Prijímateľ je povinný výnosy z prostriedkov na tomto osobitnom účte na Projekt vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.
6. V prípade otvorenia osobitného účtu na Projekt podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na Realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný účet na Projekt. V takomto prípade je Prijímateľ povinný najneskôr pred vykonaním úhrady záväzku vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na tento osobitný účet na Projekt a predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného účtu na Projekt ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez tento osobitný účet na Projekt, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa, okrem prípadov, ak vlastné zdroje Prijímateľa sú zabezpečované Vecným príspevkom.
7. V prípade využitia systému zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom v súlade s príslušnými ustanoveniami Systému finančného riadenia.

Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov. Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa, resp. Príručke pre Prijímateľa.
8. Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a úhradou záväzku alebo úhradou špecifického typu výdavku.
9. Ak sa Projekt realizuje prostredníctvom subjektu v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa, úhrada oprávnených výdavkov môže byť realizovaná aj z účtov tohto subjektu pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Zároveň subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa je povinný realizovať Schválené oprávnené výdavky prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu účtov, z ktorých realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov za podmienky dodržania pravidiel vzťahujúcich sa na špecifické výdavky a úroky.

Článok 17a PLATBY SYSTÉMOM PREDFINANCOVANIA

1. Systémom predfinancovania sa NFP, resp. jeho časť (ďalej aj „platba“) poskytuje na Oprávnené výdavky Projektu na základe Prijímateľom predložených neuhradených účtovných dokladov / časti účtovných dokladov v lehote splatnosti záväzku Dodávateľov Projektu, resp. na základe drobných hotovostných úhrad a / alebo hotovostných alebo bezhotovostných úhrad správcovi dane, pričom vlastné zdroje Prijímateľa môžu byť uhradené Dodávateľovi Projektu aj pred pripísaním finančných prostriedkov na účet Prijímateľa za poskytnuté predfinancovanie. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom predfinancovania sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby výlučne na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), predloženej Prijímateľom v EUR po Začatí realizácie aktivít Projektu a nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) musí byť v súlade s rozpočtom Projektu. Prijímateľ v rámci formulára Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) uvedie nárokovánú sumu finančných prostriedkov podľa skupiny výdavkov uvedenej v prílohe č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP (Rozpočet Projektu).
3. Spolu so Žiadosťou o platbu (poskytnutie predfinancovania) predkladá Prijímateľ aj neuhradené účtovné doklady / časti účtovných dokladov (faktúra, prípadne doklad rovnocennej dôkaznej hodnoty, resp. ich kópia) a relevantnú podpornú dokumentáciu, resp. jej kópiu, ktorých minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a iný Právny dokument, a to v lehote splatnosti týchto účtovných dokladov. Jeden rovnopis účtovných dokladov si ponecháva Prijímateľ. Ak sú súčasťou výdavkov Prijímateľa aj hotovostné úhrady, tieto výdavky zahŕňa do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) a predloží k nim príslušné účtovné doklady, ktoré potvrdzujú hotovostnú úhradu (napr. pokladničný blok). Prijímateľ môže do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) zahrnúť aj hotovostnú alebo bezhotovostnú úhradu daňovému úradu v prípade prenesenej daňovej povinnosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a pravidlami oprávnenosti výdavkov, ktoré stanovuje Systém riadenia EŠIF a iný Právny dokument.
4. Prijímateľ je povinný uhradiť účtovné doklady súvisiace s Realizáciou aktivít Projektu najneskôr do 5 dní odo dňa pripísania príslušnej platby na účet Prijímateľa. Úrok z omeškania s úhradou záväzku voči Dodávateľovi Projektu znáša Prijímateľ.
5. Po poskytnutí každej platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú jej výšku zúčtovať, a to do 10 dní odo dňa pripísania týchto prostriedkov na účet Prijímateľa.
6. Prijímateľ zúčtuje platbu Poskytovateľovi predložením Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), ktorú predkladá spolu s výpisom z účtu potvrdzujúcim príjem NFP, ako aj dokladmi potvrdzujúcimi skutočnú úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) – výpisom z účtu alebo prehlásením banky o úhrade; tieto doklady nie je potrebné predkladať pri výdavkoch zjednodušene vykazovaných prostredníctvom paušálnej sadzby, jednotkových cien alebo paušálnej sumy. V rámci Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Prijímateľ uvedie aj

výdavky viažuce sa na prípadné hotovostné a bezhotovostné úhrady voči daňovému úradu v prípade prenesenej daňovej povinnosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, ktoré boli zahrnuté do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), pričom nie je povinný opätovne predkladať tie isté doklady potvrdzujúce hotovostnú alebo bezhotovostnú úhradu. K jednej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) môže Prijímateľ predložiť Poskytovateľovi len jednu Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Ak bolo predfinancovanie poskytnuté vo viacerých platbách, z dôvodu vyčlenenej časti nárokových finančných prostriedkov z predloženej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), je Prijímateľ povinný zúčtovať každú jednu poskytnutú platbu predfinancovania samostatne (t. j. predložiť samostatnú Žiadosť o platbu – zúčtovanie predfinancovania). Nezúčtovaný rozdiel poskytnutého predfinancovania je Prijímateľ povinný (najneskôr do 10 dní) od uplynutia lehoty na zúčtovanie vrátiť na účet určený Poskytovateľom. Podrobnosti vrátenia nezúčtovaného rozdielu predfinancovania stanovuje príslušná kapitola Systému finančného riadenia.

7. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne nárokové finančné prostriedky / deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, pravdivosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v týchto Žiadostiach o platbu. Ak na základe nepravých, nepravdivých alebo nesprávnych údajov uvedených v akejkoľvek Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvie, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych, nepravdivých alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
8. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, a Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými právnymi predpismi SR, právnymi aktmi EÚ a inými Právnymi dokumentmi.
9. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) a Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo pozastaví, pričom zo Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) môže časť nárokových výdavkov, u ktorých je potrebné pokračovať v kontrole, vyčleniť, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia alebo iným Právnym dokumentom. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) a Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.
10. Predfinancovanie sa poskytuje až do momentu dosiahnutia maximálne 100 % celkových oprávnených výdavkov na projekt. Posledná Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) predložená v rámci Realizácie aktivít Projektu plní funkciu Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná).
11. Ak Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ môže po dohode s platobnou jednotkou takúto Žiadosť o platbu schváliť a uhradiť alebo pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania. Ak sú výdavky,

ktorých sa týka Prebiehajúce skúmanie zahrnuté do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie celej takejto Žiadosti o platbu (a to aj za výdavky, ktorých sa Prebiehajúce skúmanie netýka), a to až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania.

Článok 17b PLATBY SYSTÉMOM ZÁLOHOVÝCH PLATIEB

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom zálohových platieb na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby). Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ v EUR. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom zálohových platieb sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.
2. Prijímateľ po Začatí realizácie aktivít Projektu a nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, predkladá Poskytovateľovi Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) maximálne do výšky stanovenej v Systéme finančného riadenia.
3. Pravidlá pre výpočet maximálnej výšky zálohovej platby a pravidlá poskytnutia nasledujúcej zálohovej platby sú uvedené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
4. Po poskytnutí zálohovej platby je Prijímateľ povinný každú jednu poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovať, pričom najneskôr do 12 mesiacov odo dňa pripísania platby na účte Prijímateľa je Prijímateľ povinný zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby.
5. V rámci formulára Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Prijímateľ uvedie deklarované výdavky podľa skupiny výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. Spolu so Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ aj účtovné doklady preukazujúce úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorých minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ.
6. Zálohovú platbu je možné zúčtovať predložením viacerých Žiadostí o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Povinnosť Prijímateľa zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby v lehote 12 mesiacov odo dňa pripísania finančných prostriedkov na účte Prijímateľa sa vzťahuje osobitne ku každej jednej poskytnutej zálohovej platbe, pričom každú predkladanú Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) je potrebné priradiť k najstaršej poskytnutej nezúčtovanej zálohovej platbe.
7. Prijímateľ je oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu najskôr súčasne s podaním Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) až po schválení predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Certifikačným orgánom, ak nie je oprávnený postupovať inak.
8. Ak predchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej možnej výške, Prijímateľ môže požiadať o ďalšiu zálohovú platbu vo výške súčtu Certifikačným orgánom schválenej výšky NFP a sumy rovnajúcej sa rozdielu maximálnej výšky zálohovej platby a predchádzajúcej poskytnutej zálohovej platby. Súčet týchto prostriedkov, a teda výška možnej zálohovej platby, je maximálne 40 % z celkového NFP.

9. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) identifikoval Neoprávnené výdavky pred uplynutím príslušnej 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ môže takto identifikovanú nezúčtovanú sumu zúčtovať predložením ďalšej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) s výdavkami minimálne vo výške identifikovaných Neoprávnených výdavkov. Prijímateľ môže tento postup uplatniť do skončenia príslušnej 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie; podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
10. Ak Prijímateľ nezúčtuje 100 % poskytnutej zálohovej platby do 12 mesiacov odo dňa pripísania platby na účet Prijímateľa, a to ani využitím možnosti podľa predchádzajúceho odseku VZP, Prijímateľ je povinný najneskôr do 10 dní po uplynutí 12-mesačnej lehoty vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu na účet určený Poskytovateľom. Podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
11. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) identifikoval Neoprávnené výdavky až po uplynutí 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu poskytnutej zálohovej platby v súlade s článkom 10 týchto VZP. Podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
12. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, pravdivosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých, nepravdivých alebo nesprávnych údajov dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych, nepravdivých alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
13. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, a Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými právnymi predpismi SR, právnymi aktmi EÚ a inými Právnymi dokumentmi.
14. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) ako aj Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo pozastaví, pričom zo Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) môže časť nárokových výdavkov, u ktorých je potrebné pokračovať v kontrole, vyčleniť, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.
15. Zálohové platby sa Prijímateľovi poskytujú až do dosiahnutia maximálne 100 % aktuálnej výšky Oprávnených výdavkov Projektu. Po poskytnutí poslednej zálohovej platby je Prijímateľ povinný zúčtovať celý zostatok NFP postupom podľa odsekov 4 až 12 tohto článku VZP. Posledná Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predložená v rámci Realizácie aktivít Projektu plní funkciu Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná).

16. Ak Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania.
17. Poskytovateľ môže poskytnúť ďalšiu zálohovú platbu aj bez predchádzajúceho schválenia Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) v súlade s Výnimkou zo Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020 zo dňa 08.04.2020. Postup podľa predchádzajúcej vety je časovo obmedzený na platnosť uvedenej Výnimky.
18. Ak došlo k márnemu uplynutiu pôvodne dohodnutej 9-mesačnej lehoty na zúčtovanie zálohovej platby, ktorá sa Systémom finančného riadenia predĺžila na 12 mesiacov, nepovažuje sa to za omeškanie Prijímateľa za predpokladu, že splní svoje povinnosti v tejto predĺženej 12-mesačnej lehote. Predĺžením lehoty na 12 mesiacov nie je začiatok plynutia tejto lehoty dotknutý.

Článok 17c PLATBY SYSTÉMOM REFUNDÁCIE

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom refundácie, pričom Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky z vlastných zdrojov a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške k Celkovým oprávneným výdavkom. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom refundácie sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe Žiadosti o platbu, ktorú Prijímateľ predkladá v EUR po Začatí realizácie aktivít Projektu a po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.
3. V rámci formulára Žiadosti o platbu Prijímateľ uvedie deklarované výdavky podľa skupiny výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ je povinný spolu so Žiadosťou o platbu predložiť aj účtovné doklady preukazujúce úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorých minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a iný Právny dokument.
4. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, pravdivosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých, nepravdivých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu platby na základe nesprávnych, nepravdivých alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
5. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, a Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými právnymi predpismi SR, právnymi aktmi EÚ a inými Právnymi dokumentmi.
6. Po vykonaní kontroly Poskytovateľ podľa predchádzajúceho odseku Žiadosť o platbu schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo pozastaví, pričom časť nárokových výdavkov, pri ktorých je potrebné pokračovať v kontrole, môže vyčleniť, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia a iným Právnym dokumentom. Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie platby iba ak podá úplnú a správnu Žiadosť

o platbu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom, a to len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.

7. Ak Žiadosť o platbu obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania.

ČLÁNOK 18 SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE VŠETKY SYSTÉMY FINANCOVANIA A PRIJÍMATEĽOV

1. Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
2. Ak nie je možné prílohy k Žiadosti o platbu predložiť elektronicky cez ITMS2014+, je Prijímateľ oprávnený predložiť prílohy k Žiadosti o platbu aj v listinnej forme (účtovné doklady, výpisy z účtu, podporná dokumentácia vo forme rovnopisov originálov alebo ich kópie).
3. Jednotlivé systémy financovania sa môžu v rámci jedného Projektu kombinovať. Kombinácia všetkých troch systémov financovania (systém zálohových platieb, systém predfinancovania a systém refundácie navzájom) je možná pre všetkých prijímateľov, za dodržania podmienok definovaných, v Systéme finančného riadenia.
4. V prípade kombinácie dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného Projektu sa na určenie práv a povinností zmluvných strán súčasne použijú ustanovenia čl. 17a až 17c VZP pre dané systémy financovania a daného Prijímateľa vo vzájomnej kombinácii.
5. Ak dôjde ku kombinácii dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného Projektu, jednotlivé Žiadosti o platbu môže Prijímateľ predkladať len na jeden z uvedených systémov, tzn. že napr. výdavky realizované z poskytnutých zálohových platieb nemôže Prijímateľ kombinovať spolu s výdavkami uplatňovanými systémom refundácie a/alebo s výdavkami uplatňovanými systémom predfinancovania v rámci jednej Žiadosti o platbu. V takom prípade Prijímateľ predkladá samostatne Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a samostatne Žiadosť o platbu (priebežná platba – refundácia) a/alebo samostatne žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Pri použití troch systémov financovania v rámci jedného projektu, Prijímateľ oznámi identifikované rozpočtové položky Projektu Poskytovateľovi tak, že je jednoznačne určené, ktoré konkrétne výdavky budú deklarované ktorým systémom financovania. Pri kombinácii dvoch alebo viacerých systémov financovania sa predkladá Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) len za jeden z využitých systémov.
6. Ak Projekt obsahuje aj výdavky Neoprávnené na financovanie nad rámec finančnej medzery, je tieto Prijímateľ povinný uhrádzať pomerne z každého účtovného dokladu podľa pomeru stanoveného v článku 3 ods. 3.1 písm. c) zmluvy, pričom vecne Neoprávnené výdavky Prijímateľ hradí z vlastných zdrojov.
7. Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku Žiadosti o platbu z technických dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne vo výške 0,01% z výšky NFP uvedenej v Zmluve o poskytnutí NFP v rámci jednej Žiadosti o platbu. Ustanovenie článku 3 ods. 3.2 zmluvy týmto nie je dotknuté.
8. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 Zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného alebo nesprávne zúčtovaného NFP alebo jeho

časti z poskytnutých platieb, pričom Poskytovateľ môže tieto čiastkové sumy kumulovať a pri prekročení sumy 40 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom zúčtovaní zálohovej platby alebo poskytnutého predfinancovania.

9. Zmluvné strany sa dohodli, že podrobnejšie postupy a podmienky, vrátane práv a povinností Zmluvných strán týkajúce sa systémov financovania (platieb) sú určené Systémom finančného riadenia, ktorý je pre Zmluvné strany záväzný, ako to vyplýva aj z článku 3 ods. 3.3 písm. d) Zmluvy. Tento dokument zároveň slúži pre potreby výkladu príslušných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, resp. práv a povinností Zmluvných strán.
10. Na účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP sa za úhradu účtovných dokladov Dodávateľovi môže považovať aj:
 - a) úhrada účtovných dokladov postupníkovi, v prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka,
 - b) úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka,
 - c) úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle právnych predpisov SR,
 - d) započítanie pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka,
 - e) ak Prijímateľ nemôže splniť svoj záväzok veriteľovi, pretože veriteľ je neprítomný alebo je v omeškaní alebo ak Prijímateľ má odôvodnené pochybnosti, kto je veriteľom, alebo veriteľa nepozná, nastávajú účinky splnenia záväzku, ak jeho predmet Prijímateľ uloží do notárskej úschovy na účely splnenia záväzku. Vynaložené potrebné náklady s tým spojené znáša veriteľ.
11. V prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce postúpenie pohľadávky Dodávateľa na postupníka.
12. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa záložnému veriteľovi pri výkone záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce vznik záložného práva.
13. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle Právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce výkon rozhodnutia (napr. exekučný príkaz, vykonateľné rozhodnutie).
14. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe (veriteľovi) na základe uloženia predmetu záväzku medzi Prijímateľom a veriteľom do notárskej úschovy v zmysle Právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží notársku zápisnicu a dokumenty preukazujúce vykonanie uloženia predmetu záväzku do notárskej úschovy.
15. V prípade započítania pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka, Prijímateľ

v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce započítanie pohľadávok.

16. Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na Prijímateľa, ktorý by sa pri aplikácii niektorého z vyššie uvedených postupov dostal do rozporu s Právnymi predpismi SR (napr. so zákonom o rozpočtových pravidlách a pod.). Ustanovenia tohto článku sa zároveň nevzťahujú ani na pohľadávku podľa čl. 7 ods. 3 VZP.

ČLÁNOK 19 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditov zo strany oprávnených osôb v zmysle článku 12 VZP. Stanovená doba podľa prvej vety tohto článku môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností. Porušenie povinností vyplývajúcich z tohto článku je podstatným porušením Zmluvy o NFP.

ČLÁNOK 20 MENY A KURZOVÉ ROZDIELY

1. Ak Prijímateľ uhrádza výdavky Projektu v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady sú preplácané v EUR. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ; to neplatí v prípade postupu podľa odsekov 4 a 5 tohto článku VZP. Pri použití výmenného kurzu pre potreby prepočtu sumy výdavkov uhrádzaných Prijímateľom v cudzej mene je Prijímateľ povinný postupovať v súlade s § 24 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
2. Pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v EUR na účet dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene použije Prijímateľ kurz banky platný v deň odpísania prostriedkov z účtu, tzn. v deň uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).
3. Ak Prijímateľ prevádza peňažné prostriedky v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v cudzej mene na účet dodávateľa Projektu v rovnakej cudzej mene, použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).
4. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, tak v predloženej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) použije kurz banky platný v deň zdaniteľného plnenia uvedený na účtovnom doklade. Následne pri Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) uplatní postup podľa odsekov 2 a 3 tohto článku VZP.
5. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, je povinný priebežne sledovať a kumulatívne narátavať kladnú a zápornú hodnotu vzniknutých kurzových rozdielov. Tento záverečný kumulatívny prehľad vzniknutých kurzových rozdielov je Prijímateľ povinný priložiť k Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná). Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzová strata, môže v rámci Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná) požiadať o jej preplatenie. Ak zo záverečného kumulatívneho

prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzový zisk, Prijímateľ je povinný túto sumu vrátiť v súlade s článkom 10 VZP. Postup podľa tohto odseku sa uplatní, len ak kumulatívna suma kurzových rozdielov presiahne 40 EUR, suma nižšia alebo rovná 40 EUR sa vzájomne nevysporiadava.

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Všeobecné informácie o projekte

Názov projektu:	Lepšou praxou k lepšiemu zamestnaniu v SOŠ Handlová
Kód projektu:	302021X535
Kód ŽoNFP:	NFP302020X535
Operačný program:	302000 - Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:	302020 - 2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Konkrétny cieľ:	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.
Kategórie regiónov:	LDR - menej rozvinuté regióny

Kategorizácia za Konkrétne ciele

Konkrétny cieľ:	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.
Oblasť intervencie:	050 - Vzdelávacia infraštruktúra - odborné vzdelávanie a príprava a vzdelávanie dospelých
Hospodárska činnosť:	19 - Vzdelávanie

2. Financovanie projektu

Forma financovania:	Predfinancovanie:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK2881800000007000655738	Štátna pokladnica	18. 3. 2021	31. 12. 2028
	Refundácia:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK2881800000007000655738	Štátna pokladnica	18. 3. 2021	31. 12. 2028

3.A Miesto realizácie projektu

P.č.	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
1.	Slovensko	Západné Slovensko	Trenčiansky kraj	Prievidza	Handlová

3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

4. Popis cieľovej skupiny

Cieľová skupina (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)

Nevzťahuje sa

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):	24
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):	1.2022
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas):	12.2023

5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

Subjekt:	TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	36126624
-----------------	------------------------------	-----------------------------	----------

Hlavné aktivity projektu

1.	302X53500004 - Modernizácia materiálo-technického vybavenia odborných učební a dielní
2.	302X53500002 - Modernizácia internátu so zabezpečením bezbariérového prístupu
3.	302X53500001 - Stavebné úpravy priestorov školy
4.	302X53500003 - Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy "F" SO-03

Podporné aktivity projektu

Podporné aktivity:	Podporné aktivity
Popis podporných aktivít:	Publicita
Priradenie ku konkrétnemu cieľu:	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.

5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu

Kód:	P0068	Merná jednotka:	osoby
Merateľný ukazovateľ:	Kapacita podporenej školskej infraštruktúry stredných odborných škôl	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	150,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	36126624
Konkrétny cieľ:	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		
Typ aktivity:	302020061R055 - A. RIUS_bez UMR_Obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302X53500004 - Modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných učební a dielní		150
Typ aktivity:	302020061R056 - B. RIUS_bez UMR_Obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia internátov a s tým súvisiace stavebné úpravy vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302X53500002 - Modernizácia internátu so zabezpečením bezbariérového prístupu		150
Typ aktivity:	302020061R057 - C. RIUS_bez UMR_Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302X53500001 - Stavebné úpravy priestorov školy		150

Kód:	P0103	Merná jednotka:	t ekv. CO2
Merateľný ukazovateľ:	Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	4,8800
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	36126624
Konkrétny cieľ:	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		
Typ aktivity:	302020061R059 - E. RIUS_bez UMR_Zvýšenie energetickej hospodárnosti budov (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302X53500003 - Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy "F" SO-03		4,88

Kód:	P0291	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených COVP	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	36126624
Konkrétny cieľ:	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		
Typ aktivity:	302020061R055 - A. RIUS_bez UMR_Obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302X53500004 - Modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných učební a dielní		1
Typ aktivity:	302020061R057 - C. RIUS_bez UMR_Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302X53500001 - Stavebné úpravy priestorov školy		1

Kód:	P0310	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených SOŠ, ŠH, SPV, SOP (nie COVP)	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	36126624
Konkrétny cieľ:	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		
Typ aktivity:	302020061R055 - A. RIUS_bez UMR_Obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302X53500004 - Modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných učební a dielní		0
Typ aktivity:	302020061R057 - C. RIUS_bez UMR_Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302X53500001 - Stavebné úpravy priestorov školy		0

Kód:	P0374	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet renovovaných verejných budov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	2,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	36126624
Konkrétny cieľ:	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		
Typ aktivity:	302020061R057 - C. RIUS_bez UMR_Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302X53500001 - Stavebné úpravy priestorov školy		2

Kód:	P0614	Merná jednotka:	m2
Merateľný ukazovateľ:	Podlahová plocha renovovaných verejných budov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	3 898,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	36126624
Konkrétny cieľ:	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		
Typ aktivity:	302020061R057 - C. RIUS_bez UMR_Pristavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov (LDR)		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302X53500001 - Stavebné úpravy priestorov školy		3 898

Kód:	P0617	Merná jednotka:	m2
Merateľný ukazovateľ:	Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	36126624
Konkrétny cieľ:	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		
Typ aktivity:	302020061R057 - C. RIUS_bez UMR_Pristavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov (LDR)		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302X53500001 - Stavebné úpravy priestorov školy		0

Kód:	P0700	Merná jednotka:	kWh/rok
Merateľný ukazovateľ:	Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	53 449,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	36126624
Konkrétny cieľ:	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		
Typ aktivity:	302020061R059 - E. RIUS_bez UMR_Zvýšenie energetickej hospodárnosti budov (LDR)		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302X53500003 - Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy "F" SO-03		53 449

Kód:	P0768	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených internátov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	36126624
Konkrétny cieľ:	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		
Typ aktivity:	302020061R056 - B. RIUS_bez UMR_Obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia internátov a s tým súvisiace stavebné úpravy vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania (LDR)		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302X53500002 - Modernizácia internátu so zabezpečením bezbariérového prístupu		1

6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu

Kód	Názov	Merná jednotka	Celková cieľová hodnota	Príznak rizika	Relevancia k HP	Typ závislosti ukazovateľa
P0068	Kapacita podporenej školskej infraštruktúry stredných odborných škôl	osoby	150,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0103	Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	t ekviv. CO2	4,8800	Áno	UR	Maximálna hodnota
P0291	Počet podporených COVP	počet	1,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0310	Počet podporených SOŠ, ŠH, SPV, SOP (nie COVP)	počet	0,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0374	Počet renovovaných verejných budov	počet	2,0000	Nie	PraN	Maximálna hodnota
P0614	Podlahová plocha renovovaných verejných budov	m2	3 898,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0617	Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja	m2	0,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0700	Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách	kWh/rok	53 449,0000	Áno	UR	Maximálna hodnota
P0768	Počet podporených internátov	počet	1,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota

7. Iné údaje na úrovni projektu

Nezaevidované

8. Rozpočet projektu

8.1 Rozpočet příjemce

Subjekt:	TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	36126624
		Výška oprávnených výdavkov:	1 678 542,75 €

Priame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov		
Konkrétny cieľ:	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.	1 678 542,75 €		
Typ aktivity:	302020061R055 - A. RIUS_bez UMR_Obstaranie a modernizácia materiálo-technického vybavenia odborných pracovísk (LDR)	584 313,73 €		
Hlavné aktivity projektu:	1. 302X53500004 - Modernizácia materiálo-technického vybavenia odborných učební a dielní	584 313,73 €		
		Oprávnený výdavok		
Skupina výdavku:	1.1 - 022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	584 313,73 €		
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma
		Suma		
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Vybavenie odborných dielní buda "F"	Projekt	1	296 319,73 €
	1.1.2 - Vybavenie odborných učební buda "B"	Projekt	1	287 994,00 €
Typ aktivity:	302020061R056 - B. RIUS_bez UMR_Obstaranie a modernizácia materiálo-technického vybavenia internátov a s tým súvisiace stavebné úpravy vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania (LDR)	774 494,23 €		
Hlavné aktivity projektu:	1. 302X53500002 - Modernizácia internátu so zabezpečením bezbariérového prístupu	774 494,23 €		
		Oprávnený výdavok		
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby	770 094,23 €		
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma
		Suma		
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Stavebné úpravy vrátane výťahu	Projekt	1	770 094,23 €
	1.1.2 - Stavebný dozor	Projekt	1	0,00 €
Skupina výdavku:	1.2 - 022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	4 400,00 €		
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma
		Suma		
Podpoložka výdavku:	1.2.1 - Schodolez	ks	2	2 200,00 €
Typ aktivity:	302020061R057 - C. RIUS_bez UMR_Pristavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov (LDR)	83 871,66 €		
Hlavné aktivity projektu:	1. 302X53500001 - Stavebné úpravy priestorov školy	83 871,66 €		
		Oprávnený výdavok		
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby	83 871,66 €		
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma
		Suma		
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Stavebné úpravy v budove "F" SO-03	Projekt	1	83 871,66 €
	1.1.2 - Stavebný dozor	Projekt	1	0,00 €
Typ aktivity:	302020061R059 - E. RIUS_bez UMR_Zvýšenie energetickej hospodárnosti budov (LDR)	235 863,13 €		
Hlavné aktivity projektu:	1. 302X53500003 - Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy "F" SO-03	235 863,13 €		
		Oprávnený výdavok		
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby	235 863,13 €		
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma
		Suma		
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Stavebné práce	Projekt	1	235 863,13 €
	1.1.2 - Stavebný dozor	Projekt	1	0,00 €

Nepriame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov			
Konkrétny cieľ:	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.	0,00 €			
Podporné aktivity:	1. 302X535P0001 - Podporné aktivity	0,00 €			
		Oprávnený výdavok			
Skupina výdavku:	1.1 - 518 - Ostatné služby	0,00 €			
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Informovanie a publicita	Projekt	1	0,00 €	0,00 €

8.2 Rozpočty partnerov

Nevzťahuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov:	1 678 542,75 €
Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:	0,00 €
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:	95,0000 %
Výška nenávratného finančného príspevku:	1 594 615,61 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	83 927,14 €

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Všeobecné informácie o projekte

Názov projektu:	Lepšou praxou k lepšiemu zamestnaniu v SOŠ Handlová
Kód projektu:	399021DNF1
Kód ŽoNFP:	NFP399020DNF1
Operačný program:	399000 - Operačný program Dodatočný príspevok 2014-2020
Spolufinancovaný z:	Technický fond Surplus
Prioritná os:	399020 - 2. IROP – PJ MIRRI SR
Konkrétny cieľ:	399020011 - IROP – PJ MIRRI SR
Kategórie regiónov:	LDR - menej rozvinuté regióny

Kategorizácia za Konkrétne ciele

Konkrétny cieľ:	399020011 - IROP – PJ MIRRI SR
Oblasť intervencie:	Neuplatňuje sa
Hospodárska činnosť:	19 - Vzdelávanie

2. Financovanie projektu

Forma financovania:	Predfinancovanie:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK2881800000007000655738	Štátna pokladnica	16. 8. 2023	31. 12. 2028
	Refundácia:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK2881800000007000655738	Štátna pokladnica	16. 8. 2023	31. 12. 2028

3.A Miesto realizácie projektu

P.č.	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
1.	Slovensko	Západné Slovensko	Trenčiansky kraj	Prievidza	Handlová

3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

4. Popis cieľovej skupiny

Cieľová skupina (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)

Nevzťahuje sa

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):	9
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):	4.2023
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas):	12.2023

5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

Subjekt:	TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	36126624
-----------------	------------------------------	-----------------------------	----------

Hlavné aktivity projektu

1. 399DNF100001 - Stavebné úpravy priestorov školy

Podporné aktivity projektu

Podporné aktivity: Podporné aktivity

Popis podporných aktivít:

Priradenie ku konkrétnemu cieľu: 399020011 - IROP – PJ MIRRI SR

5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu

Kód:	PTTT	Merná jednotka:	Projekt
Merateľný ukazovateľ:	Technický projektový merateľný ukazovateľ Surplus	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	36126624
Konkrétny cieľ:	399020011 - IROP – PJ MIRRI SR		
Typ aktivity:	399020011011 - IROP – PJ MIRRI SR		
Hlavné aktivity projektu:	399DNF100001 - Stavebné úpravy priestorov školy	Cieľová hodnota	1

6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu

Kód	Názov	Merná jednotka	Celková cieľová hodnota	Príznak rizika	Relevancia k HP	Typ závislosti ukazovateľa
PTTT	Technický projektový merateľný ukazovateľ Surplus	Projekt	1,0000	Nie	N/A	Súčet

7. Iné údaje na úrovni projektu

Nezaevidované

8. Rozpočet projektu

8.1 Rozpočet prijímateľa

Subjekt:	TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	36126624
		Výška oprávnených výdavkov:	353 428,38 €

Priame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov			
Konkrétny cieľ:	399020011 - IROP – PJ MIRRI SR	353 428,38 €			
Typ aktivity:	399020011011 - IROP – PJ MIRRI SR	353 428,38 €			
Hlavné aktivity projektu:	1. 399DNF100001 - Stavebné úpravy priestorov školy	353 428,38 €			
		Oprávnený výdavok			
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby	353 428,38 €			
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Stavebné úpravy	Projekt	1	353 428,38 €	353 428,38 €

Nepriame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov
Konkrétny cieľ:	399020011 - IROP – PJ MIRRI SR	0,00 €
Podporné aktivity:	1. 399DNF1P0001 - Podporné aktivity	0,00 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	nezaevidované	

8.2 Rozpočty partnerov

Nevztahuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov:	353 428,38 €
Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:	0,00 €
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:	95,0000 %
Výška nenávratného finančného príspevku:	335 756,96 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	17 671,42 €



Integrovaný regionálny
operačný program
2014 - 2020

Rozpočet projektu

EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA



Názov žiadateľa:	Trenčiansky samosprávny kraj								
Názov projektu:	Lepšou praxou k lepšiemu zamestnaniu v SOŠ Handlová								
Prioritná os:	Prioritná os 2 -Lahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám								
Špecifický cieľ	2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní								
Spolufinancovanie NFP z COV (%)	95,00%	Spolufinancovanie zdroja EÚ z COV (%)	85,00%	Splufinancovanie zdroja ŠR z COV (%)	10,00%	Spolufinancovanie vlastných zdrojov z COV (%)	5,00%	Platca DPH (neoprávnená DPH)	
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom DPH (EUR)	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky (EUR)	z toho NFP (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 4 x 5)	(7 = 6 x 1,2)	(8)	(9 = 8 x %NFP)	Platca DPH 10 = 6 - 8 Neplatca DPH 10 = 7-8
Hlavná aktivita č. 1	Stavebné úpravy priestorov školy								
Stavebné úpravy v budove „F“ SO-03 (po VO)	021 Stavby	projekt	1,00	72 429,67	72 429,67	86 915,60	83 871,66	79 678,08	3 043,94
Stavebné úpravy (hradené zo SUR+)	021 Stavby	projekt	1,00	294 523,65	294 523,65	353 428,38	353 428,38	335 756,96	0,00
Stavebný dozor (po VO)	021 Stavby	projekt	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 039,96
SPOLU Hlavná aktivita č. 1					366 953,32	440 343,98	437 300,04	415 435,04	10 083,90
Hlavná aktivita č. 2	Modernizácia Internátu so zabezpečením bezbariérového prístupu								
Stavebné úpravy v budove "B" vrátane výťahu (po VO)	021 Stavby	projekt	1,00	641 846,43	641 846,43	770 215,72	770 094,23	731 589,52	121,49
Stavebný dozor (po VO)	021 Stavby	projekt	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 565,93
Schodolez (po VO)	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,00	2 000,00	4 000,00	4 400,00	4 400,00	4 180,00	0,00
SPOLU Hlavná aktivita č. 2					645 846,43	774 615,72	774 494,23	735 769,52	4 687,42
Hlavná aktivita č. 3	Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy „F“ SO-03								
Stavebné práce (po VO)	021 Stavby	projekt	1,00	197 052,61	197 052,61	236 463,13	235 863,13	224 069,97	600,00
Stavebný dozor (po VO)	021 Stavby	projekt	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 574,11
SPOLU Hlavná aktivita č. 3					197 052,61	236 463,13	235 863,13	224 069,97	5 174,11
Hlavná aktivita č. 4	Modernizácia materiálo-technického vybavenia odborných učební a dielní								
Vybavenie odborných dielní budova "F" (po VO)	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	projekt	1,00	262 628,15	262 628,15	315 153,78	296 319,73	281 503,74	18 834,05
Vybavenie odborných učební budova "B" (po VO)	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	projekt	1,00	239 995,00	239 995,00	287 994,00	287 994,00	273 594,30	0,00

SPOLU Hlavná aktivita č. 4					502 623,15	603 147,78	584 313,73	555 098,04	18 834,05
SPOLU HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové priame výdavky)					1 712 475,51	2 054 570,61	2 031 971,13	1 930 372,57	38 779,48
Podporné aktivity projektu									
Publicita a iné podporné aktivity									
Dočasný pútač	518 Ostatné služby	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Stála tabuľa	518 Ostatné služby	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
SPOLU Publicita a iné podporné aktivity					0,00	0,00	0,00	0,00	960,00
SPOLU PODPORNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové nepriame výdavky)					0,00	0,00	0,00	0,00	960,00
S P O L U (celkové výdavky projektu)					1 712 475,51	2 054 570,61	2 031 971,13	1 930 372,57	39 739,48

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Modernizácia školy - COVP Handlová - Lepšou praxou k lepšiemu zamestnaniu v SOŠ Handlová

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky s DPH
	Modernizácia školy - COVP Handlová - Lepšou praxou k lepšiemu zamestnaniu v SOŠ Handlová	1 205 852,36	241 170,47	1 447 022,83		
SO 01.1	DOMOV MLÁDEŽE, KOOLŇA (Budova B)	608 507,93	121 701,59	730 209,52		
SO 01 1.1	Architektonicko-stavebné riešenie_2022_VV	404 615,43	80 923,09	485 538,52		
SO 01 1.4	ZTI_2022	69 645,86	13 929,17	83 575,03		
SO 01 1.4.1	Úprava dažďovej kanalizácie_2022	20 682,71	4 136,54	24 819,25		
SO 01 1.5	Vykurovanie_2022	23 034,17	4 606,83	27 641,00		
SO 01 1.6	Vzduchotechnika_VV1	9 877,00	1 975,40	11 852,40		
SO 01 1.7	ELE_ZM_2022	19 855,43	3 971,09	23 826,52		
SO 01 1.8	Ústredné a vnútorné slaboprúdové rozvody _ŠK_ZM_06_2022	46 885,04	9 377,01	56 262,05	1,24	1,49
SO 01_1.9	blesk_ZM_2022	4 526,08	905,22	5 431,30	100,00	120,00
SO 01 1.11	MAR_ZM_06_2022	9 386,21	1 877,24	11 263,45		
SO 03.1	DIELŇA (Budova F)	564 005,93	112 801,19	676 807,12		
SO 03 1.1	Architektonicko-stavebné riešenie_2022_VV	298 776,67	59 755,33	358 532,00	2 536,62	3 043,94
SO 03 1.4	ZTI_2022	18 924,90	3 784,98	22 709,88		
SO 03 1.5	Vykurovanie_2022	15 911,22	3 182,24	19 093,46		
SO 03 1.6	Vzduchotechnika_VV1	53 323,81	10 664,76	63 988,57		
SO 03 1.7	ele_ZM_06_2022	113 594,93	22 718,99	136 313,92	500,00	600,00
SO 03 1.8	Ústredné a vnútorné slaboprúdové rozvody _ŠK_ZM_06_2022	49 251,75	9 850,35	59 102,10		
SO 03 1.11	MAR_ZM_06_2022	14 222,65	2 844,53	17 067,18		
PS 601	Výt'ah	33 338,50	6 667,70	40 006,20		
Celkom		1205852,36	241170,47	1 447 022,83	3 137,86	3 765,43

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia školy - COVP Handlová - Lepšou praxou k lepšiemu zamestnaniu v SOŠ Handlová

Objekt: DOMOV MLÁDEŽE, KOOLŇA (Budova B)

Časť: Architektonicko-stavebné riešenie_2022_VV

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV

Práce a dodávky HSV

110 502,17

293,438

1

Zemné práce

2 963,65

7,258

1	112101121	Odstránenie ihličnatých stromov do priemeru 300 mm, motorovou pilou	ks	1,000	4,64	4,64	0,000
2	112201101	Odstránenie pŕov na vzdial. 50 m priemeru nad 100 do 300 mm	ks	1,000	9,79	9,79	0,000
3	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	91,014	12,31	1 120,38	0,000
4	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	41,556	4,92	204,46	0,000
5	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	290,892	0,49	142,54	0,000
6	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	41,556	0,86	35,74	0,000
7	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	58,178	18,53	1 078,04	0,000
8	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	49,458	4,03	199,32	0,000
9	174101102	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zasypu	m3	4,346	14,36	62,41	0,000
10	5833719100	Štrkopiesok frakcia 0-32	t	7,258	14,65	106,33	7,258

1.1

Zemné práce - búranie

3 025,32

0,000

11	113107142	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	93,300	6,74	628,84	0,000
12	113107131	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	5,280	24,31	128,36	0,000
13	113307131	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	93,300	24,31	2 268,12	0,000

2

Zakladanie

4 697,36

36,581

14	273321411	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	8,144	110,37	898,85	19,674
15	273351217	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	0,910	17,77	16,17	0,003
16	273351218	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	0,910	5,29	4,81	0,000
17	273361821	Výstuž základových dosiek a pásov z ocele 10505	t	0,944	2 185,90	2 063,49	0,962
18	27336182R	Dištačný had DS20 dl 2,0m alebo ekvivalent	ks	25,000	3,36	84,00	0,000
19	274271320	Murivo základových pásov (m2) PREMAC 50x15x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 150 mm alebo ekvivalent	m2	6,510	225,10	1 465,40	14,016

Zhodný výrobok

20	274321411	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	0,792	109,04	86,36	1,913
21	274351217	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	3,354	17,96	60,24	0,013
22	274351218	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	3,354	5,38	18,04	0,000

3

Zvislé a kompletne konštrukcie

15 231,83

84,660

23	311271301	Murivo nosné (m3) PREMAC 50x20x25 s betónovou výplňou hr. 200 mm alebo ekvivalent	m3	1,146	205,44	235,43	2,554
----	-----------	---	----	-------	--------	--------	-------

Zhodný výrobok

24	311271302	Murivo nosné (m3) PREMAC 50x25x25 s betónovou výplňou hr. 250 mm alebo ekvivalent	m3	32,001	203,01	6 496,52	69,750
----	-----------	---	----	--------	--------	----------	--------

Zhodný výrobok

25	311273460	Murivo nosné (m3) z tvárnic YTONG hr. 250 mm P2-400 PD, na MVC a maltu YTONG (250x249x599) alebo ekvivalent	m3	0,502	213,08	106,97	0,352
----	-----------	---	----	-------	--------	--------	-------

26	311361825	Výstuž pre murivo nosné PREMAC alebo ekvivalent s betónovou výplňou z ocele 10505	t	2,993	1 741,64	5 212,73	2,999
<i>Zhodný výrobok</i>							
27	317165301	Nenosný preklad YTONG alebo ekvivalent šírky 100 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	ks	6,000	33,47	200,82	0,159
<i>Zhodný výrobok</i>							
28	317165311	Nenosný preklad YTONG alebo ekvivalent šírky 100 mm, výšky 249 mm, dĺžky 2250 mm	ks	4,000	65,76	263,04	0,212
<i>Zhodný výrobok</i>							
29	331321315	Betón stĺpov a pilierov hranatých, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr. C 20/25	m3	0,288	111,51	32,11	0,662
30	331351101	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, zhotovenie-dielce	m2	4,800	24,22	116,26	0,049
31	331351102	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, odstránenie-dielce	m2	4,800	3,68	17,66	0,000
32	340238229	Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 tehľami POROTHERM alebo ekvivalent (440x250x238)	m2	3,375	90,12	304,16	1,131
33	340238233	Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 tvárniciami YTONG (100x599x249) alebo ekvivalent	m2	3,654	28,57	104,39	0,262
34	340239229	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tehľami POROTHERM (440x250x238) alebo ekvivalent	m2	2,400	88,41	212,18	0,804
35	342272102	Priečky z tvárnic YTONG hr. 100 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG alebo ekvivalent (100x249x599)	m2	20,370	29,03	591,34	1,504
36	342272103	Priečky z tvárnic YTONG hr. 125 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG alebo ekvivalent (125x249x599)	m2	37,426	32,49	1 215,97	3,451
37	345321414	Betón múrikov parapetných, atikových, schodiskových, zábradelných, železový (bez výstuže) tr. C 20/25	m3	0,278	127,10	35,33	0,639
38	345351101	Debnenie múrikov parapet., atik., zábradl., plnostenných-zhotovenie	m2	3,599	19,11	68,78	0,133
39	345351102	Debnenie múrikov parapet., atik., zábradl., plnostenných-odstránenie	m2	3,599	5,04	18,14	0,000

4

Vodorovné konštrukcie

3 538,49

24,749

40	411321314	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 20/25	m3	2,957	113,93	336,89	6,792
41	411323822	Príplatok za pohľadový betón stropov a klenieb triedy SB 2	m2	15,619	5,80	90,59	0,000
42	411351107	Debnenie stropov doskových zhotovenie-tradičné	m2	19,715	9,16	180,59	0,346
43	411351108	Debnenie stropov doskových odstránenie-tradičné	m2	19,715	3,35	66,05	0,000
44	411354173	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	m2	15,619	10,44	163,06	0,899
45	411354174	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	m2	15,619	2,76	43,11	0,000
46	411354183R	Príplatok pre výšku nad 6 do 15 m podpomej konštrukcii stropov pre zaťaženie do 12kPa zhotovenie	m2	4,096	2,58	10,57	0,115
47	411354184R	Príplatok pre výšku nad 6 do 15 m podpomej konštrukcii stropov pre zaťaženie do 12kPa odstránenie	m2	4,096	0,73	2,99	0,000
48	411362021	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, zo zváraných sietí KARI	t	0,389	2 369,26	921,64	0,468
49	27336182R1	Dištačný had DS4 dl 2,0m alebo ekvivalent	ks	8,000	2,45	19,60	0,000
50	27336182R2	Dištačný had DS6 dl 2,0m alebo ekvivalent	ks	26,000	2,52	65,52	0,000
51	413321315	Betón nosníkov, železový tr. C 20/25	m3	1,854	113,93	211,23	4,259
52	413351109	Debnenie nosníka zhotovenie-tradičné	m2	19,395	16,72	324,28	0,478
53	413351110	Debnenie nosníka odstránenie-tradičné	m2	19,395	4,55	88,25	0,000
54	413351213	Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 10 kPa - zhotovenie	m2	2,552	22,02	56,20	0,246
55	413351214	Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 10 kPa - odstránenie	m2	2,552	5,71	14,57	0,000
56	417321414	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	4,710	119,37	562,23	10,819
57	417351115	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	19,395	15,56	301,79	0,328
58	417351116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	19,395	4,09	79,33	0,000

5

Komunikácie

4 645,81

79,525

59	564752116R	Kryt z riečneho kameniva fr.16-32mm hr. 150 mm - okapový chodník	m2	5,724	8,10	46,36	1,711
60	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	238,552	6,19	1 476,64	66,780
61	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	m2	119,276	14,93	1 780,79	11,033
62	592290138	betónová dlažba hr.6cm	m2	120,469	11,14	1 342,02	0,000

6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

31 758,62

49,939

63	611461118R	Príprava vnútorného podkladu stropov uzatvárací náter	m2	15,619	6,98	109,02	0,008
64	61240139R	Omiетка jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou nad 0, 25 do 2,0 m2	ks	4,000	27,55	110,20	0,209
65	612421321	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % hladkých	m2	250,034	3,28	820,11	2,721
66	612425921	Omiетка vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného hladká	m2	78,586	14,24	1 119,06	2,819
67	612460231	Vnútorná omietka stien cementová hrubá, hr. 10 mm	m2	240,124	9,72	2 334,01	3,278
68	612460243	Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 20 mm	m2	57,804	14,15	817,93	1,821
69	612463551	Vnútorná omietka stien tenkovrstvová	m2	57,804	11,19	646,83	0,123
70	612465110	Príprava vnútorného podkladu stien cementový Prednástre (Baumit Vorspritzer 2 mm), strojné nanášanie alebo ekvivalent	m2	79,697	6,32	503,69	0,586
71	612465131	Vnútorná omietka stien vápennocementová, strojné nanášanie, MPI 25, hr. 10 mm	m2	79,697	8,04	640,76	1,172
72	612481119	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	122,916	8,31	1 021,43	0,634
73	622460151	Príprava vonkajšieho podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	m2	79,262	6,34	502,52	0,391
74	622460244	Vonkajšia omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 25 mm	m2	79,262	17,48	1 385,50	3,121
75	62246429R	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová škrabaná,	m2	77,575	14,79	1 147,33	0,225
76	622491404	Fasádný náter	m2	77,575	6,66	516,65	0,045
77	62246423r	mm	m2	159,615	14,54	2 320,80	0,463
78	62525134R	Kontaktný zatepľovací systém s prerušeným tep.mostom hr. 180 mm- minerálne riešenie (ref. Výrobok Isover TF Profi + Fischer ecotwist) vr. detailov	m2	147,292	58,07	8 553,25	5,141

Zhodný výrobok

79	625251372	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm - minerálne riešenie	m2	5,724	43,81	250,77	0,107
80	625251459r	Kontaktný zatepľovací systém podzemných stien hr. 180 mm (EPS-PERIMETER), kotvy	m2	25,359	36,28	920,02	0,401
81	631313411	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 8/10 hr.nad 80 do 120 mm	m3	2,753	117,81	324,33	6,307
82	631315711	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 25/30 hr.nad 120 do 240 mm	m3	0,931	134,15	124,89	2,249
83	63200103R	Položenie dilatného profilu na zakrytie stenovej dilat. škáry	m	23,000	0,28	6,44	0,000
84	5530001	3/2 dilat. profil na zakrytie stenovej dilat. škáry Celox KF vr. kotiev alebo ekvivalent	m	23,460	8,80	206,45	0,000
85	632455611	Cementový poter hr. 45 mm	m2	6,451	28,49	183,79	0,600
86	632455611r	Cementový poter hr. 47 mm	m2	162,350	29,21	4 742,24	15,770
87	632455613	Cementový poter hr. 55 mm	m2	7,761	32,44	251,77	0,882
88	631362422	Výstuž mazanín a poterov z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	177,228	7,32	1 297,31	0,625

Zhodný výrobok

89	642942111	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	6,000	51,09	306,54	0,105
90	5533198400	Zárubňa oceľová CgU 80x197x14,8cm	ks	6,000	30,85	185,10	0,000
91	642942221	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru nad 2,5 do 4,5 m2	ks	4,000	65,00	260,00	0,139
92	5533193100	Zárubňa oceľová CgU 145x197	ks	4,000	37,47	149,88	0,000

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

15 444,37

10,724

93	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	43,740	6,15	269,00	4,310
94	5921954660	Premac obrubník parkový 100x20x5 cm, sivý	ks	44,177	2,85	125,90	1,038

Zhodný výrobok

95	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	110,659	2,85	315,38	2,845
96	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	110,659	1,76	194,76	0,000
97	941944841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového bez podláh šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	110,659	1,41	156,03	2,417
98	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	1 619,040	4,60	7 447,58	0,079
99	953943125	Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetonovaním, hmotnosti 30-120 kg/kus (bez dodávky)	ks	48,100	24,76	1 190,96	0,033
100	5530100	Stĺpik s kotevnými platňami 48,1 kg/kpl	ks	1,000	359,55	359,55	0,000
101	953943127	D+M Dilatačná lišta kovová (ref.výrobok Migua FKN58/20)	m	7,500	13,60	102,00	0,001

Zhodný výrobok

102	953943127R	D+M Dilatačná lišta kovová (ref.výrobok Migua FKN58/20 E4)	m	0,510	15,03	7,67	0,000
-----	------------	--	---	-------	-------	------	-------

Zhodný výrobok

103	971033631	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 150 mm, -0,27000t	m2	2,000	5,27	10,54	0,000
104	HZS000212R	Stavebno montážne práce - nepredvídateľné a nešpecifikované práce HSV - alebo ekvivalent	hod	250,000	21,06	5 265,00	0,000

9.1

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

18 301,89

0,003

105	96203113R	Búranie primúroviok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	1,036	3,28	3,40	0,000
106	961043111	Búranie základovej dosky z betónu prostého -2,20000t	m3	33,755	102,34	3 454,49	0,000
107	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	257,223	3,28	843,69	0,000
108	962032231	Búranie muríva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových,cementových na maltu, -1,90500t	m3	8,449	29,08	245,70	0,000
109	962081131	Búranie muríva priečok zo sklenených tvárnic, hr. do 100 mm, -0,05500t	m2	11,902	4,45	52,96	0,000
110	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	153,430	2,35	360,56	0,000
111	968061112	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy do 1, 5 m2, -0,01200t	ks	249,000	0,44	109,56	0,000
112	968061115	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	m	628,220	2,76	1 733,89	0,000
113	968061125	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	34,000	0,72	24,48	0,000
114	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, - 0,07600t	m2	45,704	23,49	1 073,59	0,000
115	972036023	Jadrové vrtý diamantovými korunkami D 415 mm do stropov - keramických -0,00199t	cm	88,000	6,00	528,00	0,003
116	978036191	Otlčenie omietok šľachtených a pod., vonkajších brizolitových, v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	11,112	2,77	30,78	0,000
117	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	m2	187,340	4,39	822,42	0,000
118	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	213,490	10,90	2 327,04	0,000
119	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	213,490	7,64	1 631,06	0,000
120	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	853,960	0,48	409,90	0,000
121	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	213,490	11,00	2 348,39	0,000
122	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	196,603	7,50	1 474,52	0,000
123	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	16,887	49,00	827,46	0,000

99

Presun hmôt HSV

10 894,83

0,000

124	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	380,539	28,63	10 894,83	0,000
-----	-----------	---	---	---------	-------	-----------	-------

PSV

Práce a dodávky PSV

291 473,26

19,083

711

Izolácie proti vode a vlhkosti

12 408,09

2,304

125	711113131	Izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode AQUAFIN 2K alebo ekvivalent hr. 2 mm na ploche vodorovnej	m2	162,350	17,64	2 863,85	0,568
-----	-----------	--	----	---------	-------	----------	-------

Zhodný výrobok

126	711113141	Izolácia proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode AQUAFIN 2K alebo ekvivalent hr. 2 mm na ploche zvislej	m2	440,303	18,45	8 123,59	1,541
-----	-----------	---	----	---------	-------	----------	-------

Zhodný výrobok

127	711132107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	17,710	3,63	64,29	0,001
128	6288000630	Nopová fólia proti zemnej vlhkosti, výška nopy 8 mm	m2	20,367	1,41	28,72	0,041
129	6288000650	Lišta 2 m - doplnky k nopovej fólii	ks	7,140	4,45	31,77	0,011
130	711133001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti PVC fóliou položenou voľne na vodorovnej ploche so zvarením spoju	m2	27,690	4,40	121,84	0,001
131	2833000222	813 VS izol. základov proti vode, hydroizolačná fólia hr. 1,50 mm, š. 2,05m signálna alebo ekvivalent	m2	31,844	7,78	247,75	0,062

Zhodný výrobok

132	711133010	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti PVC fóliou položenou voľne na zvislej ploche so zvarením spoju	m2	23,556	4,74	111,66	0,001
133	2833000222	813 VS izol. základov proti vode, hydroizolačná fólia hr. 1,50 mm, š. 2,05m signálna alebo ekvivalent	m2	28,267	7,78	219,92	0,055

Zhodný výrobok

134	711491271	Zhotovenie podkladnej vrstvy izolácie z textílie na ploche zvislej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	23,556	3,44	81,03	0,000
135	711491272	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche zvislej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	23,556	4,07	95,87	0,001
136	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrax PP 300 alebo ekvivalent	m2	56,534	1,62	91,59	0,023

Zhodný výrobok

137	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	120,819	2,70	326,21	0,000
-----	-----------	---	---	---------	------	--------	-------

712

Izolácie striech

1 266,62

0,122

138	71232R01	Vytvorenie prestupu DN 400 strešným plášťom pre VZT potrubie DN 350	ks	1,000	290,00	290,00	0,000
139	71232R02	Vodotesné vyspravenie a utesnenie prestupu VZT potrubia	kpl	1,000	35,00	35,00	0,000
140	712331105	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° samolepiacim asfaltovým pásom	m2	11,701	4,14	48,44	0,000
141	628521000	Samolepiaci pás (ref.výrobok ICOLEP L30)	m2	13,456	13,48	181,39	0,000

Zhodný výrobok

142	712341759	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° pásmi prítavením NAIP na celej ploche, modifikované pásy v dvoch vrstvách	m2	11,701	9,50	111,16	0,012
143	6285271020	Asfaltovaný pás pre jednovrstvú hydroizolačnú sústavu, ELASTOBIT PV TOP FIX 52 sivý alebo ekvivalent	m2	13,456	10,86	146,13	0,100

Zhodný výrobok

144	712831120	Zhotovenie povlakovej krytiny striech vytiahnutím izolačného povlaku pásmi AIP, NAIP celoplošným prilepením, so zvareným spojom	m2	19,034	19,49	370,97	0,010
145	6285271000	Asfaltovaný pás pre vrchné vrstvy hydroizolačných sústav, ELASTOBIT PV TOP 42 sivý alebo ekvivalent	m2	21,889	2,24	49,03	0,000

Zhodný výrobok

146	998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	12,321	2,80	34,50	0,000
-----	-----------	---	---	--------	------	-------	-------

713

Izolácie tepelné

2 898,52

0,518

147	713120010	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	177,228	0,95	168,37	0,000
148	28300104	Fólia PE	m2	203,812	0,76	154,90	0,000
149	713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	177,228	1,12	198,50	0,000
150	2837600170	EPS Neofloor 150 sivý penový polystyrén hrúbka 100 mm alebo ekvivalent	m2	7,117	15,32	109,03	0,024

Zhodný výrobok

151	2837600140	EPS Neofloor 150 sivý penový polystyrén hrúbka 60 mm alebo ekvivalent	m2	170,111	9,21	1 566,72	0,374
-----	------------	---	----	---------	------	----------	-------

Zhodný výrobok

152	713142230	Montáž tepelnej izolácie stiech plochých do 10° polystyrénom, dvojvrstvová prílep. za studena	m2	11,701	11,62	135,97	0,014
153	2837653445	EPS 150S penový polystyrén hrúbka 140-160 mm alebo ekvivalent	m2	11,935	21,17	252,66	0,047

Zhodný výrobok

154	2837653442	EPS roof 150S penový polystyrén hrúbka 100 mm alebo ekvivalent	m2	11,935	13,23	157,90	0,029
-----	------------	--	----	--------	-------	--------	-------

Zhodný výrobok

155	713144020	Montáž tepelnej izolácie na atiku polystyrénom do lepidla	m2	4,550	11,66	53,05	0,018
156	2837653442	EPS roof 150S penový polystyrén hrúbka 100 mm alebo ekvivalent	m2	4,641	13,23	61,40	0,011

Zhodný výrobok

157	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	28,585	1,40	40,02	0,000
-----	-----------	--	---	--------	------	-------	-------

725 Zdravotechnika - zariadenia predmetov 99,72 0,000

158	72524510R	Demontáž - zástena do výšky 2000 mm a šírky 1000 mm	m2	9,000	11,08	99,72	0,000
-----	-----------	---	----	-------	-------	-------	-------

762 Konštrukcie tesárske 403,30 0,003

159	76214411R	Montáž hranolovej konštrukcie prierezovej plochy do 100 cm2	m	40,500	7,55	305,78	0,002
160	60557300	Hranol dubový 30x60x2250 akost' I hobľovaný vr. povrchovej úpravy	ks	18,000	4,40	79,20	0,000
161	762195000	Spojovacie prostriedky - klinec, svorníky, fixačné dosky	m3	0,073	13,04	0,95	0,001
162	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	3,859	4,50	17,37	0,000

763 Konštrukcie - drevostavby 15 278,78 8,382

163	763112142R	Priečka SDK W112 alebo ekvivalent hr. 100 mm, jednoduchá kca CW 50, UW 50 akusticky dilatovaná, dosky 2x2x GKBI hr. 12,5 mm	m2	65,504	59,43	3 892,90	2,674
164	763112144R	Priečka SDK ekvivalent W112 hr. 150 mm, jednoduchá kca CW 100, UW 100 akusticky dilatovaná, dosky 2x 2x GKBI hr. 12,5 mm alebo ekvivalent	m2	41,154	64,52	2 655,26	1,739
165	763114312R	Inštalácia priečky SDK hr. 250mm dvojité kca 2xCW 50, 2xUW 50 akusticky dilatovaná, dosky 2x 2x GKBI hr. 12,5 mm alebo ekvivalent	m2	42,936	87,95	3 776,22	2,073
166	76312411R	Predsadená SDK stena W626 hr. 75 mm, dosky 2x GKB hr. 12,5 mm alebo ekvivalent	m2	5,175	44,41	229,82	0,115
167	763124130	Predsadená SDK stena W626 , jednoduchá kca UW 75 a CW 75 dosky 2x GKBI hr. 12,5 mm alebo ekvivalent	m2	54,253	48,40	2 625,85	1,209
168	763135075R	Kazetový podhľad 600 x 600 mm - odolný voči vlhkosti	m2	41,996	34,51	1 449,28	0,511
169	763182291	Montáž zárubní oceľových ostatných pre SDK priečky alebo ekvivalent W112 v do 4,75 m jednokrídlových alebo ekvivalent	ks	6,000	37,09	222,54	0,002
170	5533125800	Zárubňa oceľová, L/P, šxhvx 800x100x1970 mm do sadrokartónu	ks	2,000	31,13	62,26	0,000
171	5533128200	Zárubňa oceľová, L/P, šxhvx 800x150x1970 mm do sadrokartónu	ks	4,000	45,87	183,48	0,058
172	998763403	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch) výšky od 7 do 24 m	%	150,976	1,20	181,17	0,000

764 Konštrukcie klampiarske 1 903,89 0,290

173	764731117	Oplechovanie múrov, atík, nadmuroviek z plechov poplastovaných rš. 750 mm	m	22,800	37,45	853,86	0,177
174	76473111R	Príťažná lišta rš. 150mm z plechu poplastovaného	m	3,600	13,58	48,89	0,009
175	764751112	Odpadová rúra kruhová D 100 mm z plechu poplastovaného vr. kotlíkov	m	28,000	32,88	920,64	0,103
176	76475111R	Oplechovanie prestupu vzduchotechnického potrubia pozink.plech vr. povrchovej úpravy	ks	1,000	45,00	45,00	0,000
177	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	18,684	1,90	35,50	0,000

764.1		Konštrukcie klampiarske - Demontáž				277,04	0,000
178	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, - 0,00135t	m	188,460	1,47	277,04	0,000

766		Konštrukcie stolárske				46 954,87	0,000
179	766662112	Montáž dverového krídla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	12,000	25,42	305,04	0,000
180	61171031	D1 Dvere vnútorné jednokridlové 800x1970 so zvýš.odolnosťou voči vlhkosti, s vzt mriežkou, vr.kovania	ks	4,000	293,25	1 173,00	0,000
181	61171032	D2 Dvere vnútorné jednokridlové 800x1970 so zvýš.odolnosťou voči vlhkosti, s vzt mriežkou, vr.kovania pre telesne postihnutých	ks	2,000	277,15	554,30	0,000
182	61171033	D3 Dvere vnútorné jednokridlové 800x1970 so zvýš.odolnosťou voči vlhkosti, s vzt mriežkou, vr.kovania	ks	2,000	271,40	542,80	0,000
183	61171035	D5 Dvere vnútorné jednokridlové 800x1970 so zvýš.odolnosťou voči vlhkosti, s vzt mriežkou, vr.kovania	ks	2,000	259,90	519,80	0,000
184	61171037	D7 Dvere vnútorné jednokridlové 800x1970 so zvýš.odolnosťou voči vlhkosti, s vzt mriežkou, vr.kovania pre telesne postihnutých	ks	2,000	277,15	554,30	0,000
185	766662132	Montáž dverového krídla otočného dvojkrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	4,000	49,38	197,52	0,000
186	61171034	D4 Dvere vnútorné dvojkrídlové, 1450x1970, s bočným pevným svetlíkom, so zvýšenou odolnosťou voči vlhkosti, vr.kovania	ks	4,000	457,70	1 830,80	0,000
187	76682100R1	M+D D9 Vstavaná skrina drevená materiál DTD18mm, 3540x700x2830 vid' výpis stolárskych výrobkov	ks	18,000	1 913,83	34 448,94	0,000
188	76682100R3	M+D D10 Vstavaná skrina drevená materiál DTD18mm, 2550x500x2830 vid' výpis stolárskych výrobkov	ks	2,000	1 360,83	2 721,66	0,000
189	76682100R4	M+D D11 Vstavaná skrina drevená materiál DTD18mm, 3475x700x2830 vid' výpis stolárskych výrobkov	ks	1,000	1 880,25	1 880,25	0,000
190	76682100R5	M+D D12 Vstavaná skrina drevená materiál DTD18mm, 3475x700x2830 vid' výpis stolárskych výrobkov	ks	1,000	1 853,80	1 853,80	0,000
191	998766202	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	465,822	0,80	372,66	0,000

766.1		Konštrukcie stolárske - Demontáž				17,23	0,000
192	766694982	Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky nad 300 mm, dĺžky do 1600 mm, -0,004t	ks	3,000	1,71	5,13	0,000
193	766694983	Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky nad 300 mm, dĺžky nad 1600 mm, -0,008t	ks	5,000	2,42	12,10	0,000

766.1		Konštrukcie stolárske - plastové				91 207,50	0,134
194	766621400R	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	636,940	29,31	18 668,71	0,134
195	611412300	1W Plastové okno 3-kridlové, OS, rozmer 2250x1500 mm izolačné 3-sklo, int.žaluzia, vr. vonk.parapetu vid' výpis výrobkov	ks	65,000	914,47	59 440,55	0,000
196	611412301	2W Plastové okno 1-kridlové, S, rozmer 1480x750 mm izolačné 3-sklo, int.žaluzia, vr. parapetov vid' výpis výrobkov	ks	16,000	342,33	5 477,28	0,000
197	611412302	3W Plastové okno 2-kridlové, O, rozmer 1480x1500 mm izolačné 3-sklo, int.žaluzia, vr. vonk.parapetu vid' výpis výrobkov	ks	8,000	562,28	4 498,24	0,000
198	611412304	4W Plastové okno 1-kridlové, OS, rozmer 1050x1500 mm izolačné 3-sklo, int.žaluzia, vr. parapetov vid' výpis výrobkov	ks	3,000	338,15	1 014,45	0,000
199	611412305	5W Plastové okno 1-kridlové, OS, rozmer 1050x500 mm izolačné 3-sklo, int.žaluzia, vr. parapetov vid' výpis výrobkov	ks	1,000	245,48	245,48	0,000
200	611412306	6W Plastové okno 2-kridlové, OS, rozmer 2250x750 mm izolačné 3-sklo, int.žaluzia, vr. parapetov vid' výpis výrobkov	ks	2,000	569,46	1 138,92	0,000
201	998766203	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	904,836	0,80	723,87	0,000

767		Konštrukcie doplnkové kovové				2 385,16	0,011
-----	--	------------------------------	--	--	--	----------	-------

202	767330308R	Montáž oblej alebo polchej striešky od steny nad vchodové dvere z komorového polykarbonátu resp. akrylátu nad 2700 mm	ks	1,000	80,53	80,53	0,002
203	28380032	strieška z polykarbonátu vr.nosnej konštrukcie 4920 x 1400	ks	1,000	532,68	532,68	0,000
204	767995105	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg	kg	200,000	1,83	366,00	0,010
205	553010	Oceľová konštrukcia pre prevod VZT cez strop 100kg/ks vr. povrchovej úpravy	ks	2,000	690,00	1 380,00	0,000
206	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	23,592	1,10	25,95	0,000

Konštrukcie doplnkové kovové - Deliace

767.2

zásteny

26 454,51

0,000

207	76713111R	Montáž deliacich priečok na rektifikačných nožičkách, spojených skrutkovaním	m2	62,565	16,85	1 054,22	0,000
208	553010004	D8 Montovaná WC zástena (4-bunková) z DTD.dosiek-čelná stena s dverami 4x600/2100 mm+kovanie, 2xdeliaca priečka, kotvená do steny a podlahy, vr rektif.nožičiek 150mm	sub	4,000	6 291,08	25 164,32	0,000
209	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 m	%	262,185	0,90	235,97	0,000

Konštrukcie doplnkové kovové - Hliníkové

767.3

výrobky

6 943,44

0,000

210	767612100	Montáž stien hliníkových s dverami	m	11,575	29,31	339,26	0,000
211	553414002	1AL Hliníková zasklená exteriérová rohová stena (2170+2070)x2730 s dverami s elektroovládaním, bezpečnostné zasklenie vid' výpis	ks	1,000	6 542,25	6 542,25	0,000
212	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	68,815	0,90	61,93	0,000

771

Podlahy z dlaždíc

6 765,15

0,613

213	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	162,350	23,99	3 894,78	0,613
214	597649832	Dlaždice keramické - gres 300x300 protišmykové	m2	165,597	15,80	2 616,43	0,000
215	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	65,112	3,90	253,94	0,000

775

Podlahy vlysové a parketové

153,50

0,000

216	775413220	Montáž prechodovej lišty priskrutkovaním	m	15,400	2,88	44,35	0,000
217	6119800956	Lišta prechodová	m	15,554	6,90	107,32	0,000
218	998775202	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,517	1,21	1,83	0,000

776

Podlahy povlakové

44 870,40

0,390

219	776411000	Lepenie podlahových lišt soklových	m	878,620	2,88	2 530,43	0,035
220	697000509	Lišta PVC v=60mm	m	887,406	2,24	1 987,79	0,000
221	776521100	Lepenie povlakových podláh z PVC homogénnych pásov	m2	1 183,168	8,40	9 938,61	0,355
222	2841305040R	PVC homogénna podlaha 2mm, trieda záťaže 34/43, najvyššia trieda	m2	734,491	20,24	14 866,10	0,000
223	2841305040	PVC homogénna podlaha 5mm (hrúbka vrátne prípravy podkladu-vyspravenie, vyrovnanie, penetrovanie, nivelačný poter)	m2	484,171	31,74	15 367,59	0,000
224	998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	446,905	0,40	179,88	0,000

776.1

Podlahy povlakové - Demontáž

9 966,71

0,000

225	7765118201	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t vr. soklíkov	m2	1 168,430	3,57	4 171,30	0,000
226	776992200	Zbrúsenie strojne brúskou na betón	m2	1 168,430	4,96	5 795,41	0,000

781

Dokončovacie práce a obklady

18 609,41

6,109

227	781445012	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 150x150 mm	m2	440,303	23,24	10 232,64	1,618
228	5978651230	keramická obkladačka, rozmer 150x150	m2	449,109	17,76	7 976,18	4,491

229	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	182,088	2,20	400,59	0,000
-----	-----------	---	---	---------	------	--------	-------

783

Dokončovacie práce - nátery

1 974,56

0,082

230	783222100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	32,212	6,51	209,70	0,005
231	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	32,212	3,43	110,49	0,003
232	783601811	Odstránenie starých náterov zo stolár. výrobkov oškrabaním s obrúsením	m2	79,045	0,63	49,80	0,000
233	783624200	Nátery stolárskych výrobkov syntetické dvojnásobné 1x s emailovaním a 1x plným tmelením	m2	79,045	12,53	990,43	0,025
234	783851000	Protiprašný náter vodorových a zvislých plôch - výtahová šachta	m2	18,798	19,25	361,86	0,016
235	783894622	SADAKRINOM alebo ekvivalent pre náter sadrokartón. stien 2x	m2	98,163	2,57	252,28	0,033

Zhodný výrobok

784

Dokončovacie práce - maľby

634,86

0,126

236	784152271	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, strojne nanášané dvojnásobné, základné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m alebo ekvivalent	m2	384,764	0,79	303,96	0,088
-----	-----------	---	----	---------	------	--------	-------

Zhodný výrobok

237	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	384,764	0,86	330,90	0,038
-----	-----------	--	----	---------	------	--------	-------

HZS

Hodinové zúčtovacie sadzby

2 640,00

0,000

238	HZS000212R	Stavebno montážne práce - nepredvídateľné a nešpecifikované práce PSV - predpoklad	hod	220,000	12,00	2 640,00	0,000
-----	------------	--	-----	---------	-------	----------	-------

Celkom

404 615,43

312,521

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia školy - COVP Handlová - Lepšou praxou k lepšiemu zamestnaniu v SOŠ Handlová

Objekt: DOMOV MLÁDEŽE, KOOLŇA (Budova B)

Časť: ZTI_2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 8 155,95 1,037

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 357,47 1,005

1	612401191	Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou do 0,09 m ²	ks	4,000	4,02	16,08	0,012
2	612403399	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky rýhy	m ²	8,610	12,91	111,16	0,650
3	612423531	Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky rýhy do 150 mm omietkou štukovou	m ²	8,610	26,74	230,23	0,343

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 7 737,84 0,032

4	971033251	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,0225 m ² hr.do 450 mm, -0,01200t	ks	4,000	8,96	35,84	0,000
5	972056006	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 70 mm do stropov - železobetónových -0,00009t	cm	1 320,000	1,48	1 953,60	0,012
6	972056008	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 90 mm do stropov - železobetónových -0,00015t	cm	352,000	1,87	658,24	0,004
7	972056012	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 130 mm do stropov - železobetónových -0,00032t	cm	660,000	2,84	1 874,40	0,009
8	972056014	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 150 mm do stropov - železobetónových -0,00042t	cm	176,000	3,30	580,80	0,007
9	974031142	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 70 mm, -0,00900t	m	33,000	2,48	81,84	0,000
10	974031147	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. nad 200 mm, -0,03800t	m	18,000	5,82	104,76	0,000
11	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	38,089	11,47	436,88	0,000
12	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	76,178	8,04	612,47	0,000
13	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	38,089	15,61	594,57	0,000
14	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	152,356	0,51	77,70	0,000
15	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	38,089	11,58	441,07	0,000
16	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	38,089	7,50	285,67	0,000

99 Presun hmôt HSV 60,64 0,000

17	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	2,118	28,63	60,64	0,000
----	-----------	---	---	-------	-------	-------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 61 489,91 0,000

713 Izolácie tepelné 10 084,19 0,000

18	713482112	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	146,700	4,21	617,61	0,000
19	2837741584	Tubolit DG 42 x 9 izolácia-trubica alebo ekvivalent	m	33,405	2,30	76,83	0,000
Zhodný výrobok							
20	2837741600	Tubolit DG 54 x 9 izolácia-trubica alebo ekvivalent	m	70,788	3,45	244,22	0,000
Zhodný výrobok							
21	2837741597	Tubolit DG 54 x 13 izolácia-trubica alebo ekvivalent	m	9,537	4,60	43,87	0,000
Zhodný výrobok							
22	2837741611	Tubolit DG 64 x 9 izolácia-trubica alebo ekvivalent	m	35,904	6,90	247,74	0,000
Zhodný výrobok							

23	713482112	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	706,640	4,21	2 974,95	0,000
24	2837741542	Tubolit DG 22 x 20 izolácia-trubica alebo ekvivalent	m	252,113	2,99	753,82	0,000
Zhodný výrobok							
25	2837741540	Tubolit DG 22 x 13 izolácia-trubica alebo ekvivalent	m	166,668	2,30	383,34	0,000
Zhodný výrobok							
26	2837741553	Tubolit DG 28 x 13 izolácia-trubica alebo ekvivalent	m	109,558	3,45	377,98	0,000
Zhodný výrobok							
27	283774155	Tubolit DG 28 x 25 izolácia-trubica alebo ekvivalent	m	93,983	5,75	540,40	0,000
Zhodný výrobok							
28	2837741566	Tubolit DG 35 x 13 izolácia-trubica alebo ekvivalent	m	35,965	4,60	165,44	0,000
Zhodný výrobok							
29	2837741571	Tubolit DG 35 x 30 izolácia-trubica alebo ekvivalent	m	24,480	6,90	168,91	0,000
Zhodný výrobok							
30	283774157	Tubolit DG 35x 40 izolácia-trubica alebo ekvivalent	m	11,485	9,20	105,66	0,000
Zhodný výrobok							
31	283774157	Tubolit DG 42 x 40 izolácia-trubica alebo ekvivalent	m	13,260	11,50	152,49	0,000
Zhodný výrobok							
32	2837741578	Tubolit DG 42 x 13 izolácia-trubica alebo ekvivalent	m	13,260	5,75	76,25	0,000
Zhodný výrobok							
33	713482113	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer 71-95 mm	m	31,090	2,30	71,51	0,000
34	2837741624	Tubolit DG 76 x 9 izolácia-trubica alebo ekvivalent	m	31,712	6,90	218,81	0,000
Zhodný výrobok							
35	713482114	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priem. od 96 mm	m	154,110	2,76	425,34	0,000
36	2837741405	Armaflex ACe 9x114 izolácia-trubica alebo ekvivalent	m	121,125	13,80	1 671,53	0,000
Zhodný výrobok							
37	283774140	Armaflex ACe 9x128izolácia-trubica alebo ekvivalent	m	32,150	16,10	517,62	0,000
Zhodný výrobok							
38	28377414010	Armaflex ACe 9x164 izolácia-trubica alebo ekvivalent	m	3,917	23,00	90,09	0,000
Zhodný výrobok							
39	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	99,244	1,61	159,78	0,000

713.1

Izolácie tepelné - požiarne

4 688,08

0,000

40	713530800	Montáž protipožiarnej manžety na prestup potrubia DN 32-64 mm, EI120, z jednej strany	ks	30,000	13,80	414,00	0,000
41	278100122	Protipožiarna manžeta HILTI CP 643N/CP644 50/1,5" alebo ekvivalent	ks	30,000	36,80	1 104,00	0,000
Zhodný výrobok							
42	713530805	Montáž protipožiarnej manžety na prestup potrubia DN 65-91 mm, EI120, z jednej strany	ks	8,000	16,10	128,80	0,000
43	278100130	Protipožiarna manžeta HILTI CP 643N/ 644 75/2.5 alebo ekvivalent	ks	8,000	64,40	515,20	0,000
Zhodný výrobok							
44	713530810	Montáž protipožiarnej manžety na prestup potrubia DN 92-125 mm, EI120, z jednej strany	ks	19,000	20,70	393,30	0,000
45	278100118	Protipožiarna manžeta HILTI CP 643/CP644 N 110/4" alebo ekvivalent	ks	15,000	98,90	1 483,50	0,000
Zhodný výrobok							
46	278100117	Protipožiarna manžeta HILTI CP 643/CP644 N 125/5" alebo ekvivalent	ks	4,000	143,75	575,00	0,000
Zhodný výrobok							
47	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	46,138	1,61	74,28	0,000

721

Zdravotech. vnútorná kanalizácia

8 041,40

0,000

48	7211711.3	Potrubie z rúr PP-HT prípojné d40/2.0 ,alebo ekvivalent	m	32,750	4,60	150,65	0,000
Zhodný výrobok							
49	721171100	Potrubie z rúr PP-HT prípojné d50/2.0 ,alebo ekvivalent	m	44,820	5,75	257,72	0,000
Zhodný výrobok							
50	7211711.2	Potrubie z rúr PP-HT prípojné d63/2.0 ,alebo ekvivalent	m	35,000	10,35	362,25	0,000
Zhodný výrobok							
51	7211713	Potrubie z rúr PP-HT prípojné d110/3.6 ,alebo ekvivalent	m	25,400	14,95	379,73	0,000
Zhodný výrobok							
52	72117131	Potrubie z rúr PP-HT prípojné d125 ,alebo ekvivalent	m	2,800	20,70	57,96	0,000

Zhodný výrobok

53	72117157R	Potrubie z rúr PP-HT zvislé d75/2.6	m	22,450	12,65	283,99	0,000
54	721171571R	Potrubie z rúr PP HT zvislé d110/3.6	m	72,000	14,95	1 076,40	0,000
55	721171572R	Potrubie z rúr PP HT zvislé d125/4.2	m	13,500	20,70	279,45	0,000
56	72117170R	Potrubie z rúr PP-HT ležaté zavesené, DN 50	m	33,920	5,75	195,04	0,000
57	72117170R1	Potrubie z rúr PP-HT ležaté zavesené, DN 75	m	13,150	10,35	136,10	0,000
58	721171550R	Potrubie z rúr PP HT ležaté závesné d110/3,6	m	21,400	14,95	319,93	0,000
59	721171551R	Potrubie z rúr PP HT ležaté závesné d125/4,2	m	15,240	20,70	315,47	0,000
60	721171552R	Potrubie z rúr PP HT ležaté závesné d160/5,2	m	3,840	27,60	105,98	0,000
61	721194104	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8	ks	32,000	6,90	220,80	0,000
62	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	10,000	6,90	69,00	0,000
63	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	10,000	16,10	161,00	0,000
64	721213015	Montáž podlahového vpustu s zvislým odtokom DN 110	ks	22,000	13,80	303,60	0,000
65	2866340091	Podlahový vpust HL310NPr alebo ekvivalent, (0,5 l/s), vertikálny odtok DN 50/75/110, pevná izolačná príruha, mriežka 115x115 mm, zápachová uzávierka PRIMUS, PE/nerozová oceľ	ks	22,000	62,10	1 366,20	0,000

Zhodný výrobok

66	72123210R	Strešný vtok HL64H alebo ekvivalent, DN 75/110, (10/6 l/s), asfaltová manžeta, horizontálny odtok, záchytný kôš d 180 mm, PP	ks	3,000	166,75	500,25	0,000
----	-----------	--	----	-------	--------	--------	-------

Zhodný výrobok

67	72124211R	Lapač strešných splavenín HL-600/2	ks	2,000	102,35	204,70	0,000
68	721274112	Montáž ventilačných hlavíc - iných typov DN 100	ks	5,000	2,94	14,70	0,000
69	5511801032	Súprava vetracej hlavice, HL810, DN 110, PP alebo ekvivalent	ks	5,000	41,40	207,00	0,000

Zhodný výrobok

70	721290012	Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia	ks	4,000	9,20	36,80	0,000
71	5515101231	Privzdušňovací ventil podomietkový HL905 alebo ekvivalent, DN50/75, (13 l/s), 0° až +60°C, tr.A I, s krytkou, vnútorná kanalizácia, ABS	ks	4,000	98,90	395,60	0,000

Zhodný výrobok

72	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	332,430	1,17	388,94	0,000
73	721290112	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	m	3,840	1,17	4,49	0,000
74	721300922R	Prečistenie kanalizácie do DN 300	m	64,000	2,30	147,20	0,000
75	998721202	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	79,410	1,27	100,45	0,000

721.1**Zdravotech. vnútorná kanalizácia - Demontáž****1 126,60****0,000**

76	721140806	Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového nad 100 do DN 200, -0,03065t	m	332,430	1,15	382,29	0,000
77	721290821	Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt vnútor. kanal. vodorovne do 100 m z budov vysokých do 6 m	t	10,189	73,05	744,31	0,000

722**Zdravotechnika - vnútorný vodovod****13 674,39****0,000**

78	722171113	Potrubie plastliníkové PeX-AL-PeX 20x2 mm v kotúčoch	m	410,800	8,05	3 306,94	0,000
----	-----------	--	---	---------	------	----------	-------

Zhodný výrobok

79	722171114	Potrubie plastliníkové PeX-AL-PeX 26x3 mm v kotúčoch	m	199,870	17,25	3 447,76	0,000
----	-----------	--	---	---------	-------	----------	-------

Zhodný výrobok

80	722171134	Potrubie z plastických rúr PeX-AL-PeX D32/3,0 lisovaním	m	70,600	23,00	1 623,80	0,000
----	-----------	---	---	--------	-------	----------	-------

Zhodný výrobok

81	722171135	Potrubie z plastických rúr PeX-AL-PeX D40/3,5 lisovaním	m	26,000	34,50	897,00	0,000
----	-----------	---	---	--------	-------	--------	-------

Zhodný výrobok

82	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	84,000	6,90	579,60	0,000
83	72222100	Montáž guľového ventilu pre vodu G 1/2	ks	19,000	3,45	65,55	0,000
84	5511870450	Guľový ventil pre vodu 1/2"	ks	19,000	5,75	109,25	0,000
85	722221015	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	25,000	4,60	115,00	0,000
86	551187001	Guľový uzáver pre vodu 3/4"	ks	25,000	9,20	230,00	0,000

87	722221020	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	6,000	5,75	34,50	0,000
88	5511870020	Guľový uzáver pre vodu 1"	ks	6,000	13,80	82,80	0,000
89	722221025	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	ks	2,000	5,75	11,50	0,000
90	5511870030	Guľový uzáver pre vodu 5/4"	ks	2,000	21,85	43,70	0,000
91	722221070	Montáž guľového kohúta závitového rohového pre vodu G 1/2	ks	92,000	3,45	317,40	0,000
92	551187069	Rohový guľový uzáver pre vodu 1/2"	ks	92,000	8,05	740,60	0,000
93	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	707,270	1,38	976,03	0,000
94	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	707,270	1,38	976,03	0,000
95	998722202	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	135,575	0,86	116,93	0,000

Zdravotechnika - vnútorný vodovod -

722.1

Demontáž

2 669,20

0,000

96	722110811	Demontáž potrubia z liatinových tlakových rúr prírubových TP do DN 80, -0,03592t	m	707,270	1,15	813,36	0,000
97	722290821	Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt vnútorný vodovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 6 m	t	25,405	73,05	1 855,84	0,000

725

Zdravotechnika - zariadenia, predmety

14 526,14

0,000

98	72511921R	Montáž záchodovej misy s nádržkou	ks	16,000	20,70	331,20	0,000
99	6420143070	WC Misa stojacia s nádržkou, keramika, biela	ks	12,000	142,60	1 711,20	0,000
100	6420143071	WC Misa stojacia s nádržkou, keramika, biela pre imobilných	ks	4,000	257,60	1 030,40	0,000
101	28691001	Manžeta WC D	ks	18,000	4,60	82,80	0,000
102	725129201	Montáž psoáru keramického bez splachovacej nádrže	súb	8,000	16,10	128,80	0,000
103	642014432	Pisoár keramika, biela	ks	8,000	98,90	791,20	0,000
104	725219401	Montáž umývadla na skruty do muriva, bez výtokovej armatúry	súb	30,000	20,70	621,00	0,000
105	6420135170	Umývadlo diturvitové	ks	26,000	33,35	867,10	0,000
106	642013517	Umývadlo diturvitové imobil	ks	4,000	98,90	395,60	0,000
107	725291114	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	súb	24,000	2,30	55,20	0,000
108	551300939	Madlo toaletné sklopné L40402000 alebo ekvivalent	ks	8,000	142,60	1 140,80	0,000

Zhodný výrobok

109	55130093	Madlo umývadlové sklopné L40301000 alebo ekvivalent	ks	8,000	136,85	1 094,80	0,000
-----	----------	---	----	-------	--------	----------	-------

Zhodný výrobok

110	551300	Madlo do sprchy sklopné L30231171 alebo ekvivalent	ks	4,000	102,35	409,40	0,000
-----	--------	--	----	-------	--------	--------	-------

Zhodný výrobok

111	5513001	Madlo do sprchy sklopné L400060001 alebo ekvivalent	ks	4,000	97,75	391,00	0,000
-----	---------	---	----	-------	-------	--------	-------

Zhodný výrobok

112	725291115	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, sedačka do sprchy alebo vane	súb	4,000	11,50	46,00	0,000
113	5514708000	Sedačka do sprchy sklápacia nerez	ks	4,000	142,60	570,40	0,000
114	725332320..	Montáž výlevky bez výtokovej armatúry, diturvitová s mriežkou	súb	2,000	20,70	41,40	0,000
115	6420144360	Výlevka 425x500x450 mm, keramika, plastová mreža, biela	ks	2,000	189,75	379,50	0,000
116	55130061	Výlevková batéria	ks	2,000	55,20	110,40	0,000
117	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej	ks	30,000	20,70	621,00	0,000
118	551300601	Umývadlová stojanková páková batéria RAF štandard	ks	30,000	55,20	1 656,00	0,000

Zhodný výrobok

119	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej	ks	2,000	20,70	41,40	0,000
120	5514671040	Drezová nástenná batéria	ks	2,000	55,20	110,40	0,000
121	725849201	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	12,000	23,00	276,00	0,000
122	5513006460	Sprchová nástenná páková batéria,	ks	12,000	73,60	883,20	0,000
123	725869381	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenia predmety, ostatných typov do D 40	ks	35,000	4,60	161,00	0,000
124	5516211040	Zápachová uzávierka HL135 alebo ekvivalent	ks	35,000	9,20	322,00	0,000

Zhodný výrobok

125	725869382	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, ostatných typov do D 50	ks	2,000	4,60	9,20	0,000
126	5516230031	Podomietková zápachová uzávierka HL406 alebo ekvivalent, DN 40/50, (0,38 l/s), pochromovaný výtokový ventil 1/2", spätná klapka, krycia doska 180x100 mm, PE/nerezová oceľ	ks	2,000	52,90	105,80	0,000

Zhodný výrobok

127	725869382	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, ostatných typov do D 50	ks	2,000	4,60	9,20	0,000
128	5516210004	Zápachová uzávierka HL 100/50, alebo ekvivalent	ks	2,000	41,40	82,80	0,000

Zhodný výrobok

129	998725202	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	144,762	0,35	49,94	0,000
-----	-----------	---	---	---------	------	-------	-------

Zdravotechnika - zariad'. predmety -

725.1

Demontáž

466,29

0,000

130	725110811	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb	16,000	3,45	55,20	0,000
131	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb	26,000	3,45	89,70	0,000
132	725330820	Demontáž výlevky bez výtok. armatúry, bez nádrže a splachovacieho potrubia, diturvitovej, -0,03470t	súb	2,000	3,45	6,90	0,000
133	725820810	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	súb	28,000	3,45	96,60	0,000
134	725840870	Demontáž batérie vaňovej, sprchovej nástennej, -0,00225t	ks	8,000	3,45	27,60	0,000
135	725860820	Demontáž jednoduché zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlá, drezy, práčky -0,00085t	ks	28,000	3,45	96,60	0,000
136	725860822	Demontáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, vane, sprchy -0,00122t	ks	8,000	3,45	27,60	0,000
137	725590811	Vnútrostav. premiestnenie vybúr. hmôt zariad'. predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 6 m	t	1,009	65,50	66,09	0,000

763

Konštrukcie - drevostavby

447,69

0,000

138	763170041	Revízne dverka vývesné 300x300 mm	ks	16,000	27,60	441,60	0,000
139	998763403	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v stavbách(objektoch) výšky od 7 do 24 m	%	4,416	1,38	6,09	0,000

767

Konštrukcie doplnkové kovové

5 765,93

0,000

140	553001	Doplnkové konštrukcie z profilového materiálu	kg	320,000	4,95	1 584,00	0,000
141	553002	Typové uloženie jednoduché	kg	320,000	4,14	1 324,80	0,000
142	5531000	Objímky LARF L21-23 a závesná tyč dl. 1000 mm ,alebo ekvivalent	ks	32,000	2,30	73,60	0,000

Zhodný výrobok

143	553102	Objímky LARF L26-28 a závesná tyč dl. 1000 mm ,alebo ekvivalent	ks	35,000	3,45	120,75	0,000
-----	--------	---	----	--------	------	--------	-------

Zhodný výrobok

144	553101	Objímky LARF L32-35 a závesná tyč dl. 1000 mm ,alebo ekvivalent	ks	42,000	4,03	169,26	0,000
-----	--------	---	----	--------	------	--------	-------

Zhodný výrobok

145	553105	Objímky LARF L44-49 a závesná tyč dl. 1000 mm ,alebo ekvivalent	ks	22,000	4,60	101,20	0,000
-----	--------	---	----	--------	------	--------	-------

Zhodný výrobok

146	553104	Objímky LARF L60-64 a závesná tyč dl. 1000 mm ,alebo ekvivalent	ks	125,000	5,75	718,75	0,000
-----	--------	---	----	---------	------	--------	-------

Zhodný výrobok

147	553107	Objímky LARF L73-78 a závesná tyč dl. 1000 mm ,alebo ekvivalent	ks	33,000	6,33	208,89	0,000
-----	--------	---	----	--------	------	--------	-------

Zhodný výrobok

148	553108	Objímky LARF L102-108 a závesná tyč dl. 1000 mm ,alebo ekvivalent	ks	65,000	6,90	448,50	0,000
-----	--------	---	----	--------	------	--------	-------

Zhodný výrobok

149	553103	Objímky LARF L114-124 a závesná tyč dl. 1000 mm ,alebo ekvivalent	ks	65,000	8,05	523,25	0,000
-----	--------	---	----	--------	------	--------	-------

Zhodný výrobok

150	5531031	Objímky LARF L122-130 závesná tyč dl. 1000 mm ,alebo ekvivalent	ks	33,000	8,05	265,65	0,000
-----	---------	---	----	--------	------	--------	-------

Zhodný výrobok

151	5531032	Objímky LARF L160-170 závesná tyč dl. 1000 mm ,alebo ekvivalent	ks	15,000	10,35	155,25	0,000
-----	---------	---	----	--------	-------	--------	-------

Zhodný výrobok

152	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	56,939	1,27	72,03	0,000
-----	-----------	---	---	--------	------	-------	-------

Celkom

69 645,86

1,037

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia školy - COVP Handlová - Lepšou praxou k lepšiemu zamestnaniu v SOŠ Handlová

Objekt: DOMOV MLÁDEŽE, KOOLŇA (Budova B)

Časť: Úprava dažďovej kanalizácie_2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV

Práce a dodávky HSV

20 682,71

148,481

1 Zemné práce 10 906,23 139,324

1	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	99,769	21,87	2 181,95	0,000
2	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	155,799	8,71	1 357,01	4,076
3	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	155,799	4,62	719,79	0,000
4	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	99,769	5,18	516,80	0,000
5	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	698,383	0,52	363,16	0,000
6	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	99,769	0,90	89,79	0,000
7	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	139,677	19,50	2 723,70	0,000
8	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	80,506	4,24	341,35	0,000
9	5833720000	Štrkopiesok frakcia 0-32 STN EN 13242 + A1	t	135,248	15,42	2 085,52	135,248
10	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	13,959	18,81	262,57	0,000
11	5833362000	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 4-8	t	23,312	11,35	264,59	0,000

2 Zakladanie 179,64 7,836

12	212572111	Lôžko pre trativod zo štrkopiesku triedeného	m3	4,080	44,03	179,64	7,836
----	-----------	--	----	-------	-------	--------	-------

8 Rúrové vedenie 7 873,32 1,321

13	871314044	Montáž kanalizačného PP potrubia korugovaného DN 150	m	7,400	1,05	7,77	0,000
14	2861420100	Rúra KG 2000 PP, SN 10, DN 160 L=2 m hladká pre gravitačnú kanalizáciu	ks	4,396	23,38	102,78	0,000
Zhodný výrobok							
15	871374050	Montáž kanalizačného PP potrubia korugovaného DN 300	m	17,330	1,35	23,40	0,000
16	2861420200	Rúra KG 2000 PP, SN 10, DN 315 L=3 m hladká pre gravitačnú kanalizáciu	ks	6,297	145,06	913,44	0,000
Zhodný výrobok							
17	892351000	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	m	24,730	2,34	57,87	0,000
18	89481000	Montáž plastovej revíznej kanalizačnej šachty 600	ks	4,000	61,30	245,20	0,000
19	2861421330	Vínovcová šachtová rúra s hrdlom TEGRA DN 600 L=3,65 m kanalizačná, alebo ekvivalent	ks	4,000	644,36	2 577,44	0,194
Zhodný výrobok							
20	2866113140	Šachtové dno ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 600 - prietočné DN 315x90°, alebo ekvivalent	ks	3,000	407,15	1 221,45	0,084
Zhodný výrobok							
21	2866113220	Šachtové dno ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 600 - zberné DN 315-X, alebo ekvivalent	ks	1,000	511,53	511,53	0,034
Zhodný výrobok							
22	2867107430	Gumové tesnenie šachtovej rúry 600 ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 600, WAVIN alebo ekvivalent	ks	4,000	27,77	111,08	0,007
Zhodný výrobok							
23	2865405130	Teleskopický adaptér DN 400 ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 600, materiál: PVC-U, WAVIN alebo ekvivalent	ks	4,000	133,25	533,00	0,040
Zhodný výrobok							

24	2867107445	Betónový roznášací prstenec 1100/680/150 ku kanalizačnej šachte TEGRA 600/1000 NG, WAVIN alebo ekvivalent	ks	4,000	74,69	298,76	0,609
Zhodný výrobok							
25	5524180270	Liatinový poklop D600 D400, WAVIN alebo ekvivalent	ks	4,000	287,25	1 149,00	0,346
Zhodný výrobok							
26	2866200160	Tesnenie z PVC k plastovému poklopu A15/600, WAVIN alebo ekvivalent	ks	4,000	30,15	120,60	0,006
Zhodný výrobok							

8.1 Rúrové vedenie - demontáž 139,44 0,000

27	812379011	Demontáž kanalizačného potrubia z betónových rúr od DN 300 do DN 500 mm -0,460 t	m	8,000	17,43	139,44	0,000
----	-----------	--	---	-------	-------	--------	-------

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 176,57 0,000

28	979085004	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia a so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	3,680	39,00	143,52	0,000
29	979085005	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km	t	3,680	1,48	5,45	0,000
30	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	3,680	7,50	27,60	0,000

99 Presun hmôt HSV 1 407,51 0,000

31	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	37,644	37,39	1 407,51	0,000
----	-----------	--	---	--------	-------	----------	-------

Celkom 20 682,71 148,481

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia školy - COVP Handlová - Lepšou praxou k lepšiemu zamestnaniu v SOŠ Handlová

Objekt: DOMOV MLÁDEŽE, KOOLŇA (Budova B)

Časť: Vykurovanie_2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PSV Práce a dodávky PSV 22 150,97 0,000

713 Izolácie tepelné 380,41 0,000

1	713482111	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	10,000	1,15	11,50	0,000
2	2837741534	Tubolit DG 18 x 9 izolácia-trubica (alebo ekvivalent)	m	10,200	1,15	11,73	0,000
Zhodný výrobok							
3	713482133	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 71-95 mm	m	20,000	3,45	69,00	0,000
4	2837741627R	Tubolit DG 89 x 30 izolácia-trubica (alebo ekvivalent)	m	20,400	13,80	281,52	0,000
Zhodný výrobok							
5	998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	3,738	1,78	6,66	0,000

732 Ústredné kúrenie, strojovne 9 059,50 0,000

6	73211140R	Montáž rozdeľovača a zberača združeného - spätná montáž demontovaného	ks	1,000	299,00	299,00	0,000
7	73233100R	Montáž anuloidu	ks	1,000	138,00	138,00	0,000
8	484671R	Anuloid Racen HVDT 6 DN 150/6 (alebo ekvivalent)	ks	1,000	1 723,85	1 723,85	0,000
Zhodný výrobok							
9	73242203	Montáž obehového čerpadla teplovodného DN 25	ks	2,000	40,25	80,50	0,000
10	42681554	čerpadlo GRUNDFOS ALPHA3 25-80 180 (alebo ekvivalent)	ks	2,000	529,00	1 058,00	0,000
Zhodný výrobok							
11	732422075	Montáž obehového čerpadla teplovodného DN 40	ks	2,000	80,50	161,00	0,000
12	4268155780	Obehové čerpadlo GRUNDFOS MAGNA3 40-100 F 220 1x230V PN6/10 (alebo ekvivalent)	ks	1,000	2 610,50	2 610,50	0,000
Zhodný výrobok							
13	4268155800	Obehové čerpadlo GRUNDFOS MAGNA3 40-120 F 250 1x230V PN6/10 (alebo ekvivalent)	ks	1,000	2 870,40	2 870,40	0,000
Zhodný výrobok							
14	998732202	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	89,413	1,32	118,25	0,000

732.1 Ústredné kúrenie, strojovne - Demontáž 55,20 0,000

15	732110811	Demontáž telesa rozdeľovača a zberača do DN 100, - 0,07742t - pre spätné použitie	m	2,000	27,60	55,20	0,000
----	-----------	---	---	-------	-------	-------	-------

733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie 3 204,68 0,000

16	733111113	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 15 vr. kolienok, oblúkov a Tkusov	m	60,000	10,35	621,00	0,000
17	733111116	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 32 vr. kolienok, oblúkov a Tkusov	m	6,000	27,60	165,60	0,000
18	733111117	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 40 vr. kolienok, oblúkov a Tkusov	m	6,000	36,80	220,80	0,000
19	733111119R	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 65 vr. kolienok, oblúkov a Tkusov	m	6,000	64,40	386,40	0,000
20	733111119R1	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 80 vr. kolienok, oblúkov a Tkusov	m	20,000	79,35	1 587,00	0,000
21	733190217	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priem. 89/5	m	98,000	1,73	169,54	0,000
22	998733203	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	31,503	1,73	54,34	0,000

733.1 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie - Demontáž 34,50 0,000

23	733191915R	Odpájanie rozvodov potrubí z oceľových rúrok - rezaním a zavarením DN 25	ks	30,000	1,15	34,50	0,000
734		Ústredné kúrenie, armatúry.			4 582,41	0,000	
24	734173413R	Prírubový spoj DN 32	súb	4,000	27,60	110,40	0,000
25	734173413	Prírubový spoj DN 40	súb	2,000	36,80	73,60	0,000
26	734173416	Prírubový spoj DN 65	súb	2,000	48,30	96,60	0,000
27	734173417	Prírubový spoj C DN 80	súb	6,000	64,40	386,40	0,000
28	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	28,000	3,45	96,60	0,000
29	42201	Prip. armatúra IMI HEIMEIER Eclipse 1/2 (alebo ekvivalent)	ks	14,000	16,10	225,40	0,000
Zhodný výrobok							
30	42202	Prip. armatúra IMI HEIMEIER Regutec 1/2 (alebo ekvivalent)	ks	14,000	9,20	128,80	0,000
Zhodný výrobok							
31	734209116	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	ks	6,000	4,60	27,60	0,000
32	5516050030	Kohút guľový DN 32	ks	4,000	20,70	82,80	0,000
33	551820011	Filter závitový DN 32	ks	1,000	20,70	20,70	0,000
34	48492101R1	Spätná klapka, DN 32	ks	1,000	20,70	20,70	0,000
35	734209117	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4	ks	12,000	5,75	69,00	0,000
36	551605004	Kohút guľový DN 40	ks	8,000	27,60	220,80	0,000
37	5518200119R	Filter závitový nerez DN 40	ks	2,000	27,60	55,20	0,000
38	48492101R	Spätná klapka DN 40	ks	2,000	27,60	55,20	0,000
39	734209119	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2 1/2	ks	6,000	8,05	48,30	0,000
40	551605005	Kohút guľový DN 65	ks	4,000	55,20	220,80	0,000
41	55182001	Filter závitový DN 65	ks	1,000	55,20	55,20	0,000
42	48492101R2	Spätná klapka DN 65	ks	1,000	55,20	55,20	0,000
43	734213270	Montáž ventilu odvodušňovacieho závitového automatického G 1/2 so spätnou klapkou	ks	11,000	3,45	37,95	0,000
44	48489	Automatický odvodušňovač Flamco typ Flexvent DN15 (alebo ekvivalent)	ks	11,000	13,80	151,80	0,000
Zhodný výrobok							
45	734223208	Montáž termostatickej hlavice	súb	14,000	6,90	96,60	0,000
46	55181	Termostatická hlavica IMI B (alebo ekvivalent)	ks	14,000	18,40	257,60	0,000
Zhodný výrobok							
47	734291113	Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 1/2	ks	11,000	9,20	101,20	0,000
48	734296170	Montáž zmiešavacej armatúry trojcestnej DN 25 so servopohonom	ks	1,000	27,60	27,60	0,000
49	484922	Zmiešavací ventil trojcestný LDM RV 103 DN 25 - KVS=10, so servopohon ku zmiešavacím ventilom Siemens SAX 31.03 (alebo ekvivalent)	ks	1,000	217,35	217,35	0,000
Zhodný výrobok							
50	734296180	Montáž zmiešavacej armatúry trojcestnej DN 32 so servopohonom	ks	1,000	34,50	34,50	0,000
51	484922	Zmiešavací ventil trojcestný LDM RV 103 DN 32 - KVS=16 (alebo ekvivalent) so servopohon ku zmiešavacím ventilom Siemens SAX 31.03 (alebo ekvivalent)	ks	1,000	271,40	271,40	0,000
Zhodný výrobok							
52	734296210	Montáž zmiešavacej armatúry trojcestnej DN 50 so servopohonom	ks	1,000	46,00	46,00	0,000
53	484922	Zmiešavací ventil trojcestný LDM RV 103 DN 50- KVS=40 (alebo ekvivalent) so servopohon ku zmiešavacím ventilom Siemens SAX 31.03 (alebo ekvivalent)	ks	1,000	343,85	343,85	0,000
Zhodný výrobok							
54	7342962101	Montáž zmiešavacej armatúry trojcestnej DN 65 so servopohonom	ks	1,000	57,50	57,50	0,000
55	484922	Zmiešavací ventil trojcestný LDM RV 103 DN 65 - KVS=63 (alebo ekvivalent) so servopohon ku zmiešavacím ventilom Siemens SAX 31.03 (alebo ekvivalent)	ks	1,000	524,40	524,40	0,000
Zhodný výrobok							

56	23033020	Tlakomer (manometer) - radiálny D100mm; L120mm + Jimka	ks	8,000	21,85	174,80	0,000
57	73441116	Teplomer -axialny D100mm; L120mm - 0-120°C + Jimka	ks	8,000	21,85	174,80	0,000
58	998734203	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	45,667	0,35	15,76	0,000

734.1 Ústredné kúrenie, armatúry. 481,48 0,000

59	734100821	Demontáž armatúry prírubovej s tromi prírubami do DN 50, - 0,03500t	ks	24,000	4,60	110,40	0,000
60	734100822	Demontáž armatúry prírubovej s tromi prírubami nad 50 do DN 100, -0,05400t	ks	8,000	9,20	73,60	0,000
61	734190814	Demontáž príruby rozpojenie prírubového spoja do DN 50	ks	12,000	4,60	55,20	0,000
62	734190818	Demontáž príruby rozpojenie prírubového spoja nad 50 do DN 100	ks	16,000	9,20	147,20	0,000
63	734890803	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt armatúr do 24m	t	1,272	74,75	95,08	0,000

735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá 3 571,00 0,000

64	735154141	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	2,000	28,75	57,50	0,000
65	4845380500	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 22K 600x900 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi (alebo ekvivalent)	ks	2,000	142,60	285,20	0,000

Zhodný výrobok

66	735154142	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	11,000	28,75	316,25	0,000
67	4845380650	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 22K 600x1200 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi (alebo ekvivalent)	ks	11,000	184,00	2 024,00	0,000

Zhodný výrobok

68	735154241	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	1,000	28,75	28,75	0,000
69	4845385300	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 33K 600x900 s bočným pripojením, s tromi panelmi a tromi konvektormi (alebo ekvivalent)	ks	1,000	184,00	184,00	0,000

Zhodný výrobok

70	735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou dvojradového	ks	14,000	9,20	128,80	0,000
71	735191911	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia	l	2 000,000	0,12	240,00	0,000
72	735494812	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav	l	2 000,000	0,12	240,00	0,000
73	998735203	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	35,045	1,90	66,50	0,000

735.1 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá - demontáž 233,24 0,000

74	735151822	Demontáž radiátora panelového dvojradového stavebnej dĺžky nad 1500 do 2820 mm, -0,04675t	ks	13,000	13,80	179,40	0,000
75	735890803	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt vykurovacích telies do 24m	t	0,608	88,56	53,84	0,000

767 Konštrukcie doplnkové kovové 134,55 0,000

76	76799510	Uchytenie objímky LARF (alebo ekvivalent)	kg	13,000	10,35	134,55	0,000
----	----------	---	----	--------	-------	--------	-------

Zhodný výrobok

783 Dokončovacie práce - nátery 414,00 0,000

77	783424140	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnás. so základným náterom - 105µm	m	60,000	6,90	414,00	0,000
----	-----------	--	---	--------	------	--------	-------

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 883,20 0,000

78	HZS000114	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - protokoly, nastavenia, revízie	hod	24,000	18,40	441,60	0,000
79	HZS000114.1	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - vyregulovanie sústavy	hod	24,000	18,40	441,60	0,000

Celkom 23 034,17 0,000

	SO 01 1.6 - Vzduchotechnika_VV1				
PČ	Názov	MJ	Množstvo	Jednotková cena bez DPH	Celková cena bez DPH
1	Diagonálny ventilátor do kruhového potrubia s dobehom nastaviteľným 1 - 30 min., hladina akust. tlaku v 1 m max. 21 dB(A), pripojenie Ø 200 mm, max. otáčky min. 2450 ot/min, max. prietok min. 1040 m3/h, príkon max. 130 W / 220-240 Vac 50 Hz, prúd max. 0,55 A, IP44, pracovná teplota prostredia v rozsahu -20 až +60 °C	ks	2	480,75 €	961,50 €
2	Ovládanie - hydrostat spínač max. 2A, 230 V	ks	2	115,62 €	231,24 €
3	Diagonálny ventilátor do kruhového potrubia s dobehom nastaviteľným 1 - 30 min., hladina akust. tlaku v 1 m max. 19 dB(A), pripojenie Ø 200 mm, max. otáčky min. 2170 ot/min, max. prietok min. 910 m3/h, príkon max. 105 W / 220-240 Vac 50 Hz, prúd max. 0,50 A, IP44, pracovná teplota prostredia v rozsahu -20 až +60 °C	ks	2	462,91 €	925,82 €
4	Ovládanie - senzor pohybu	ks	2	59,60 €	119,20 €
5	Ventilátor Quadro Medio T HCS, IP X4, prúd max. 0,26 A; príkon max. 55 W	ks	2	306,75 €	613,50 €
6	Regulačná klapka tesná DSU 125 mm, jednolistová, kruhová, na SPIRO, ovládanie ručné	ks	2	15,79 €	31,58 €
7	Regulačná klapka tesná DSU 100, jednolistová, kruhová, na SPIRO, ovládanie ručné	ks	2	14,33 €	28,66 €
8	Zpětná klapka s ručním ovládáním RSKT 200	ks	4	8,59 €	34,36 €
9	Talířový ventil TVKO 100, odvodní, lakovaný Ø 100	ks	2	4,40 €	8,80 €
10	Talířový ventil TVKO 125, odvodní, lakovaný Ø 125	ks	9	5,50 €	49,50 €
11	Talířový ventil TVKO 160, odvodní, lakovaný Ø 160	ks	8	7,91 €	63,28 €
12	Dverová mriežka NOVA-D-2-425x325 UR, montáž lepením	ks	2	63,81 €	127,62 €
13	Dverová mriežka NOVA-D-2-525x425 UR, montáž lepením	ks	4	89,55 €	358,20 €
14	Dverová mriežka NOVA-D-2-325x225 UR, montáž lepením	ks	2	41,90 €	83,80 €
15	Výfuková hlavica VH 355 mm, pozinkový plech	ks	1	172,69 €	172,69 €
16	Požiarna klapka PKTM-III K 250-.01 TPM 075/09, ručná a teplotná	ks	2	123,23 €	246,46 €
17	Vinuté potrubie SPIRO, pozinkovaný plech, priemer 100 mm, tvarovky	bm	1,45	16,90 €	24,51 €
18	Vinuté potrubie SPIRO, pozinkovaný plech, priemer 140 mm, tvarovky	bm	3,13	25,72 €	80,50 €
19	Vinuté potrubie SPIRO, pozinkovaný plech, priemer 200 mm, tvarovky	bm	8,15	30,80 €	251,02 €
20	Vinuté potrubie SPIRO, pozinkovaný plech, priemer 280 mm, tvarovky	bm	3,54	39,56 €	140,04 €
21	Vinuté potrubie SPIRO, pozinkovaný plech, priemer 400 mm, tvarovky	bm	0,84	51,02 €	42,86 €
22	Potrubie rovné vinuté SPIRO, pozinkovaný plech, priemer 100 mm	bm	4,86	5,39 €	26,20 €
23	Potrubie rovné vinuté SPIRO, pozinkovaný plech, priemer 140 mm	bm	12,7	7,37 €	93,60 €
24	Potrubie rovné vinuté SPIRO, pozinkovaný plech, priemer 200 mm	bm	30,13	10,38 €	312,75 €
25	Potrubie rovné vinuté SPIRO, pozinkovaný plech, priemer 280 mm	bm	11,68	14,66 €	171,23 €
26	Potrubie rovné vinuté SPIRO, pozinkovaný plech, priemer 400 mm	bm	2,48	23,64 €	58,63 €

27	Požiarna izolácia - minerálne riešenie hr. 60 min, povrchová úprava s polepom hliníkovou fóliou, max. prevádzková teplota min. 250 °C	m2	7,11	37,67 €	267,83 €
28	Dodávka	kpl	1	1,00 €	1,00 €
29	Doprava	kpl	1	184,27 €	184,27 €
30	Komplexné skúšky	kpl	1	316,25 €	316,25 €
31	Lešenie	kpl	1	450,80 €	450,80 €
32	Montáž	kpl	1	2 504,72 €	2 504,72 €
33	Montážny a kotviaci materiál	kpl	1	579,60 €	579,60 €
34	Oživenie centrálného systému	kpl	1	314,99 €	314,99 €

SO 01 1.7 - ELE_ZM_2022							
Typ materiálu	Mer.j.	Počet	Dodávka	Materiál		Montáž	
				Cena/Kus	Spolu mat.	Cena/Kus	Spolu
Doplnenie do rozvádzača REM :							
3-pólový istič, typ: Legrand TX3 404222, C/3/16A, 10kA	ks	1	20,41	10,21	10,21	10,21	10,21
Svorky, prípojnice a príslušenstvo	sada	1	3,27	1,63	1,63	1,63	1,63
Doplnenie do rozvádzača R2 :							
1-pólový istič, typ:Legrand TX3 404164, C/1/2A, 10kA	ks	1	10,90	5,45	5,45	5,45	5,45
Prúdový chránič štandardný, Legrand 411709, 63A/30mA/4P	ks	1	50,55	25,28	25,28	25,28	25,28
Svorky, príslušenstvo	sada	1	13,57	6,79	6,79	6,79	6,79
Doplnenie do rozvádzača R3 :							
1-pólový istič, typ: Legrand TX3 404169, C/1/10A, 10kA	ks	1	9,67	4,84	4,84	4,84	4,84
1-pólový istič, typ: Legrand TX3 404084, B/1/16A, 10kA	ks	2	17,43	4,36	8,72	4,36	8,72
Prúdový chránič štandardný, Legrand 411709, 63A/30mA/4P	ks	1	50,55	25,28	25,28	25,28	25,28
Svorky, príslušenstvo	sada	1	10,14	5,07	5,07	5,07	5,07
Doplnenie do rozvádzača RP5 :							
1-pólový istič, typ: Legrand TX3 404169, C/1/10A, 10kA	ks	1	9,67	4,84	4,84	4,84	4,84
1-pólový istič, typ: Legrand TX3 404084, B/1/16A, 10kA	ks	2	17,43	4,36	8,72	4,36	8,72
Prúdový chránič štandardný, Legrand 411709, 63A/30mA/4P	ks	1	50,55	25,28	25,28	25,28	25,28
Svorky, príslušenstvo	sada	1	10,14	5,07	5,07	5,07	5,07
Doplnenie do rozvádzača RP3 :							
1-pólový istič, typ:Legrand TX3 404164, C/1/2A, 10kA	ks	1	10,90	5,45	5,45	5,45	5,45
1-pólový istič, typ: Legrand TX3 404169, C/1/10A, 10kA	ks	1	9,67	4,84	4,84	4,84	4,84
1-pólový istič, typ: Legrand TX3 404084, B/1/16A, 10kA	ks	2	17,43	4,36	8,72	4,36	8,72
Prúdový chránič štandardný, Legrand 411709, 63A/30mA/4P	ks	1	50,55	25,28	25,28	25,28	25,28
Svorky, príslušenstvo	sada	1	13,72	6,86	6,86	6,86	6,86
Doplnenie do rozvádzača RP6 :							
1-pólový istič, typ:Legrand TX3 404167, C/1/6A, 10kA	ks	1	9,71	4,85	4,85	4,85	4,85
1-pólový istič, typ: Legrand TX3 404169, C/1/10A, 10kA	ks	1	9,67	4,84	4,84	4,84	4,84
Schodišťový spínač Legrand 412602	ks	1	48,08	24,04	24,04	24,04	24,04
Svorky, príslušenstvo	sada	1	8,74	4,37	4,37	4,37	4,37
Doplnenie do rozvádzača RP1 :							
1-pólový istič, typ:Legrand TX3 404167, C/1/6A, 10kA	ks	1	9,71	4,85	4,85	4,85	4,85
1-pólový istič, typ: Legrand TX3 404169, C/1/10A, 10kA	ks	2	19,34	4,84	9,67	4,84	9,67
Schodišťový spínač Legrand 412602	ks	1	48,08	24,04	24,04	24,04	24,04
Svorky, príslušenstvo	sada	1	9,04	4,52	4,52	4,52	4,52
Elektroinštalčné trubky							
Elektroinštalčná trubka (pevná/ohybná - podľa potreby) 16 mm	m	340	660,79	0,97	330,40	0,97	330,40
Elektroinštalčná trubka (pevná/ohybná - podľa potreby) 20 mm	m	690	1428,30	1,04	714,15	1,04	714,15
Elektroinštalčná trubka (pevná/ohybná - podľa potreby) 25 mm	m	15	34,16	1,14	17,08	1,14	17,08
Elektroinštalčná trubka (pevná/ohybná - podľa potreby) 32 mm	m	8	22,63	1,41	11,32	1,41	11,32
Príchytky SONAP pre kábel do 5x4	ks	40	86,02	1,08	43,01	1,08	43,01
Príchytka s hmoždinkou a šroubom, OBO 604 20G, šroub 8x100 + hmoždinky	ks	13	9,12	0,35	4,56	0,35	4,56
Krabica prístrojová do muríva	ks	45	87,98	0,98	43,99	0,98	43,99
Rozvodné krabice do muríva, vrátane svoriek a zapojenia	ks	55	543,95	4,95	271,98	4,95	271,98
Výsek pod krabice	ks	100	105,80	0,53	52,90	0,53	52,90
Rezanie drážok	m	450	817,65	0,91	408,83	0,91	408,83
Káble							
Kábel CYKY-O 2x1,5 mm2	m	230	357,08	0,78	178,54	0,78	178,54
Kábel CYKY-O 3x1,5 mm2	m	20	35,19	0,88	17,60	0,88	17,60
Kábel CYKY-J 3x1,5 mm2	m	120	211,14	0,88	105,57	0,88	105,57
Kábel CYKY-J 5x1,5 mm2	m	610	1424,05	1,17	712,02	1,17	712,02
Kábel CYKY-J 3x2,5 mm2	m	210	492,66	1,17	246,33	1,17	246,33
Kábel CYKY-J 5x2,5(4) mm2	m	50	182,28	1,82	91,14	1,82	91,14
Doplnkové pospájanie - sociálne priestory, kuchyňa,							
Kábel CY 6 mm2	m	40	73,14	0,91	36,57	0,91	36,57
Svorka ZS4 pre pospájanie vodovodných batérií	ks	20	141,22	3,53	70,61	3,53	70,61
Svorka Bernard	ks	30	228,39	3,81	114,20	3,81	114,20
Spínače a zásuvky IP20, komplet (prístroj, rámik, kryt)							
Vypínač, 10A, 230V, jednoduchý - rad. 1, IP20	ks	2	14,40	3,60	7,20	3,60	7,20
Vypínač, 10A, 230V, sériový - rad. 5, IP20	ks	2	19,57	4,89	9,79	4,89	9,79

Tlačidlový spínač osvetlenia	ks	21	185,47	4,42	92,74	4,42	92,74
Vypínač, 10A, 230V, jednoduchý - rad. 1,IP44	ks	2	27,88	6,97	13,94	6,97	13,94
Vypínač, 10A, 230V, jednoduchý - rad. 1, do hlbkej krabice, IP44	ks	2	27,88	6,97	13,94	6,97	13,94
Tlačidlový spínač osvetlenia do hlbkej krabice, IP44,	ks	12	207,28	8,64	103,64	8,64	103,64
Hlboká krabica, IP43, pre umiestnenie tlačítkového spínača osvetlenia (príp. vypínača rad.1)	ks	14	30,75	1,10	15,38	1,10	15,38
Multifunkčné časové relé ELKO, typ SMR-H, umiestnené v hlbkej krabici pod tlačítkovým spínačom	ks	14	457,08	16,32	228,54	16,32	228,54
Zásuvka jednoduchá pod omietku, 16 A, 230 V, IP20	ks	8	73,05	4,57	36,52	4,57	36,52
Rámik pre zásuvku/vypínač 1-násobný	ks	8	7,36	0,46	3,68	0,46	3,68
Spínače a zásuvky IP44, komplet + (prístroj, rámik, kryt)							
Vypínač, 10A, 230V, jednoduchý - rad 1, IP 44	ks	2	27,88	6,97	13,94	6,97	13,94
Infračervený stropný senzor so sínačom, Steinel IS 360 D TRIO, 230V, uhol 360° so 180° uhlom otvorenia,	ks	30	4168,29	69,47	2084,15	69,47	2084,15
Jemné nastavenie ± 10° šošovky, dosah do 12m, nastavenie času od 10 s o 15 min., I54, 2 až 2000 lux.	ks	22	406,82	9,25	203,41	9,25	203,41
Zásuvka jednoduchá 16A, 230V AC, IP44	ks	1	18,86	9,43	9,43	9,43	9,43
Vývod 230/400V pre VZT, ukončený v krabici/zásuvke	ks	1	18,86	9,43	9,43	9,43	9,43
Svietidlá, vrátane zdrojov a štartérov:							
Svietidlo "C1" stropné, AMI, ALDEBARAN 30W, 2460lm, 4000K, 120st., IP44, biele, 0723.182B	ks	50	1945,80	19,46	972,90	19,46	972,90
Svietidlo "C2" stropné, AMI, ALDEBARAN 30W, 2460lm, 4000K, 120st., IP20, biele, 0723.182B	ks	4	155,66	19,46	77,83	19,46	77,83
Svietidlo "Cs" stropné, AMI, LED, OP54 OSAKA 22W, 2000lm, 4000K, so zabudovaným mikrovlnným senzorom, d=300mm, LD-OSA22WD-4	ks	5	258,52	25,85	129,26	25,85	129,26
Svietidlo "B2" stropné sv. AMI, typ MCP80LED, LED 4x9,1W, A4097M80DP-A.4K	ks	4	485,90	60,74	242,95	60,74	242,95
s lineárnymi LED modulmi OSRAM Prewal LED 4x9,1W, 4x1300lm, 160W/lm							
Svietidlo "D", LED stropné, AMI, typ MIRKA A1287MIR85-2LED, IP20, 27W, 3750lm	ks	16	1932,00	60,38	966,00	60,38	966,00
Ukončenie kábla zmršťovacou záklompkou do 5x4	ks	18	232,05	6,45	116,02	6,45	116,02
Ostatný inštalačný materiál							
Sádra 30 kg	ks	3	35,57	5,93	17,78	5,93	17,78
Zaťahovací vodič	m	1	0,21	0,10	0,10	0,10	0,10
Izolačná páska	ks	5	1,04	0,10	0,52	0,10	0,52
Demontáž existujúcich rozvodov silnoprúdu	hod	16	220,80	6,90	110,40	6,90	110,40
Drobný montážny materiál	%	3	363,08	60,51	181,54	60,51	181,54
PPV z Montáže	%	6	492,66	41,06	246,33	41,06	246,33
Revízia vr. Revíznej správy	kmpl	1	345,00	172,50	172,50	172,50	172,50
Dokumentácia skutočného stavu	kmpl	1	207,00	103,50	103,50	103,50	103,50
Upozornenie :							
			19 855,43				

SO 01 1.8 - Ústredné a vnútorné slaboprúdové rozvody

Typ materiálu	Mer.j.	Počet	Dodávka	Materiál		Montáž	
				Cena/Kus	Spolu mat.	Cena/Kus	Spolu
<u>Dátový rozvádzač RD1</u>							
Rozvádzač 600x600x2075mm; 42U	ks	1	870,21	435,10	435,10	435,10	435,10
Zásuvkový panel s prepäť. Ochranou	ks	1	44,83	22,41	22,41	22,41	22,41
Ventilačná jednotka	ks	1	114,13	57,06	57,06	57,06	57,06
Polica 1U nosnosť do 80kg	ks	2	44,53	11,13	22,26	11,13	22,26
Prepojovacie Panely, príslušenstvo:							
Patch panel 24 portov FTP cat 6a, komplet vybavený vr. keystone-ov	ks	8	1575,22	98,45	787,61	98,45	787,61
Káblový organizér 1U	ks	12	203,83	8,49	101,91	8,49	101,91
Vertikálny káblový žlab	ks	0	0,00				
Panel optický 24xSC/LC, vr SC-SC/LC-LC Duplex adaptérov	ks	1	212,52	106,26	106,26	106,26	106,26
Komunikačné výstupy - príslušenstvo:							
LC pigtail, OS2 9/125 µm	ks	8	186,48	11,66	93,24	11,66	93,24
Patchkábel Cat 6a, 2m šedý	ks	192	825,79	2,15	412,90	2,15	412,90
LC-LC Singlemode duplex patch kabel, 9/125 µm , 2m	ks	8	615,85	38,49	307,92	38,49	307,92
Zálohovanie napájania							
UPS 1000VA, rack prevedenie	ks	1	766,11	383,05	383,05	383,05	383,05
SWITCH 24x10/100/1000, 4xSFP+ managed switch:	ks	8	5828,02	364,25	2914,01	364,25	2914,01
- 24 x 10/100/1000							
- 4 x 10 Gigabit SFP+							
- layer 3 switching							
- 2x SFP modul							
Ubiquiti ToughSwitch 8x 10/100/1000Mbps PoE/PoE24V desktop	ks	1	232,94	116,47	116,47	116,47	116,47
Montáž rozvádzača RD1	ks	1	1,00	0,50	0,50	0,50	0,50
UBNT UniFi AP Profi vnitřní AP MIMO 2,4/5GHz 3pack	ks	6	3165,58	263,80	1582,79	263,80	1582,79

Doplnenie dátového rozvádzača internetovej miestnosti							
Panel optický 24xSC/LC, vr SC-SC/LC-LC Duplex adaptérov	ks	1	171,65	85,82	85,82	85,82	85,82
Káblový organizér 1U	ks	1	16,99	8,49	8,49	8,49	8,49
Komunikačné výstupy - príslušenstvo:							
LC pigtail, OS2 9/125 µm	ks	8	186,48	11,66	93,24	11,66	93,24
LC-LC Singlemode duplex patch kabel, 9/125 µm , 2m	ks	1	17,95	8,98	8,98	8,98	8,98
GBIC 1000Base-LX, SM, LC	ks	1	31,68	15,84	15,84	15,84	15,84
Inšalačný materiál - Štruktúrovaná kabeláž							
Zásuvka FTP 1xRJ45 cat.6a pod omietku	ks	6	107,50	8,96	53,75	8,96	53,75
Zásuvka FTP 2xRJ45 cat.6a pod omietku	ks	88	1894,46	10,76	947,23	10,76	947,23
Konektor RJ45 Cat.6a	ks	4	37,35	4,67	18,68	4,67	18,68
Inšalačný materiál							
Kábel STP 4x2xAWG23, Cat 6A 550MHz LSOH, Eurocalss B2ca s1,d1,a1, Keline	m	5 280	7407,84	0,70	3703,92	0,70	3703,92
Kábel optický singlemode 8vl. OS2, 9/125mm	m	50	74,18	0,74	37,09	0,74	37,09
Zváranie na opt. kábli	ks	16	165,60	5,18	82,80	5,18	82,80
Meranie na opt. kábli	ks	8	110,40	6,90	55,20	6,90	55,20
Meranie FTP	ks	180		0,00	0,00	0,00	0,00
DLP Žlab 80x50mm, Legrand 10412	m	30	412,62	6,88	206,31	6,88	206,31
Kryt DLP žlabu š=65mm, Legrand 10521	m	30	185,61	3,09	92,81	3,09	92,81
DLP Žlab 150x50mm, Legrand 10432	m	45	767,97	8,53	383,99	8,53	383,99
Kryt DLP žlabu š=130mm, Legrand 10524	m	45	332,75	3,70	166,38	3,70	166,38
Lišľa DLP 32x12,5	m	50	187,45	1,87	93,73	1,87	93,73
Ohybná bezhalogénová rúrka, 320N/5cm, -25až105°C, PP, HFX 32 LG, alebo	m	900	4119,30	2,29	2059,65	2,29	2059,65
Ohybná bezhalogénová rúrka, 320N/5cm, -25až105°C, PP, HFX 40 LG, alebo	m	200	1064,90	2,66	532,45	2,66	532,45
Prístrojová krabica do muriva / sádkartónu	ks	90	284,63	1,58	142,31	1,58	142,31
Protipožiarna malta (požiarne upchávky pre utesnenie prestupov kábla cez požiarne deliace konštrukcie) 20kg/ks	ks	4	297,53	37,19	148,76	37,19	148,76
Prestup cez požiarne deliacu konštrukciu	ks	4	297,53	37,19	148,76	37,19	148,76

Rezanie drážok pre trubky	m	1 000	828,00	0,41	414,00	0,41	414,00
Výsek pod krabice	ks	90	273,24	1,52	136,62	1,52	136,62
Dopravné náklady	kmpl	1	276,00				
				138,00	138,00	138,00	138,00
Projekt skutočného vyhotovenia	kmpl	1	207,00	103,50	103,50	103,50	103,50
Prvá odborná prehliadka a skúška	kmpl	1	345,00	172,50	172,50	172,50	172,50
Vyspravenie omietok je súčasťou stavebnej časti projektu							
Ozvučenie kinosály							
Miesto pre ovládanie a technológiu							
Predzosilňovač mixážny , fantom. nap. 20V, 5Miic/line in, 4xLine in RCA, 2zóny	ks	1	524,40	262,20	262,20	262,20	262,20
Crossover, 2x out DBX 223XS	ks	1	158,70	79,35	79,35	79,35	79,35
Zosilňovač 2x350W/4Ω, 2x200W/8Ω, Apart CHAMP 2	ks	2	1023,96	255,99	511,98	255,99	511,98
Zosilňovač výkonový 2x100W/4Ω, 1x200/8Ω AMC A100	ks	1	240,12	120,06	120,06	120,06	120,06
Média prehávač CD, SD,USB, MP3 (DVD), TUNER FM / DAB+, IR ovl. + Bluetooth	ks	1	523,16	261,58	261,58	261,58	261,58
Bezdôtový mikrofón súprava vysielateľ handheld (2xručný alebo ručný-náhlavový),	ks	2	831,59	207,90	415,79	207,90	415,79
Mikrofónový statív šibenica na mikrofón K&M 21020-300-55	ks	1	39,88	19,94	19,94	19,94	19,94
Držiak pre mikrofón na statív K&M	ks	1	6,14	3,07	3,07	3,07	3,07
Obmedzovač spätnej väzby (24 frekvenčných filtrov), LCD displej , funkcia Wizard	ks	1	361,42	180,71	180,71	180,71	180,71
Prepojovací kábel 1xEuro3p, 1xXLR3M Proeling	ks	2	21,80	5,45	10,90	5,45	10,90
Prepojovací kábel 1xXLR3F, 1xXLR3M 1.5m Proeling	ks	2	33,95	8,49	16,97	8,49	16,97
Prepojovací kábel 2xCinch, 2xCinch Proeling	ks	1	2,78	1,39	1,39	1,39	1,39
Prepojovací kábel 2xCinch, 1xjack 3,5 stereo (pre pripojenie PC, Tablet, Smart	ks	1	2,90	1,45	1,45	1,45	1,45
Prepojovací kábel 1xXLR3F, 1xXLR3M 1.5m Proeling	ks	4	67,90	8,49	33,95	8,49	33,95
Prepojovací kábel 1xXLR3F, 1xXLR3M 10m Proeling	ks	1	35,60	17,80	17,80	17,80	17,80
Prepojovací kábel 1xCinch, 1xEuro3p Proeling	ks	2	25,48	6,37	12,74	6,37	12,74
Prepojovací kábel 1xNL4FX, svorky 2m Proeling	ks	2	42,23	10,56	21,11	10,56	21,11
Prepojovací kábel 1xNL4FX, svorky 10m Proeling	ks	1	35,60	17,80	17,80	17,80	17,80
Panel prípojný + krabica 2xNL4 zásuvka Neutrik speakon Proeling	ks	1	30,77	15,39	15,39	15,39	15,39
Iné zariadenia - mobilný RACK na kolieskach pre umiestnenie zariadení:							
Rack transportný, priestor 16U, na kolieskach, uzatvárateľné bočnice, zásuvky	ks	1	586,50	293,25	293,25	293,25	293,25
Sada (4x) podložka plastová, matica a skrutka pre montáž zariadenia do 19" rámu	set	14	34,78	1,24	17,39	1,24	17,39
Polica do racku 19"	ks	1	24,84	12,42	12,42	12,42	12,42
Výplnkové polia do racku 19"	set	1	24,56	12,28	12,28	12,28	12,28
Sada pre montáž anén na rack panel 19" 1U AMC iLive ARP	ks	1	33,81	16,91	16,91	16,91	16,91
Sála							
dvojpásmový reproduktor 8" 150W/300W/8Ω, citlivosť 94dB /čierny/ Apart	ks	8	1998,24	124,89	999,12	124,89	999,12
Aktívny subwoofer 700WRMS 134dB, 1x18" ElectroVoice ELX118P	ks	1	132,62	66,31	66,31	66,31	66,31
Javisko odposluch							
dvojpásmový reproduktor 8", 150W/16Ω, 20W/100V /biely/, dizajn -bez okrajov	ks	1	128,06	64,03	64,03	64,03	64,03

Doporučené káble a konektory							
reproduktorový kábel 2x1,5 mm2, OFC bezkyslíkatá meď, Gotham SPK 2x1,5	m	0	0,00				
reproduktorový kábel 2x2,5 mm2, OFC bezkyslíkatá meď, Gotham SPK 2x2,5	m	170	482,89	1,42	241,44	1,42	241,44
reproduktorový kábel 2x4 mm2, OFC bezkyslíkatá meď, Gotham SPK 2x4	m	0	0,00				
GAC 2 pair Flat kábel mikrofónový (pre audio prepojenie do sály z kancelárie)	m	0	0,00				
GAC 2 kábel mikrofónový dvojité tienenie čierny Gotham GAC 2	m	0	0,00				
Konektor káblový Káblový Speakon - samica 4 pin Neutric NL4FX	ks	1	4,60	2,30	2,30	2,30	2,30
Montáž systému ozvučenia	kmpl	1	1711,20	855,60	855,60	855,60	855,60
Riadenie prístupu ku výťahu							
Riadiace jednotka dverí systému ASCagenda, Raspberry Pi vr. softvéru,	ks	2	445,74	111,44	222,87	111,44	222,87
USB relé kontrolér (pre spínanie el. zámku dverí)	ks	2	146,28	36,57	73,14	36,57	73,14
Zdroj MEAN WELL 12V/4,5A, 54W (pre el. zámok dverí)	ks	1	36,71	18,35	18,35	18,35	18,35
Inštalčná krabica pod omietku KT250/1	ks	2	18,77	4,69	9,38	4,69	9,38
Din lišta 100mm	ks	1	1,24	0,62	0,62	0,62	0,62
CHKE-R B2ca(s1,d1) 2x2,5 (alebo ekvivalent)	m	20	26,22	0,66	13,11	0,66	13,11
Ohybná bezhalogénová rúrka, 320N/5cm, -25až105°C, PP, HFX 16 LG, vr.	m	20	107,18	2,68	53,59	2,68	53,59
Elektrický zámok 12V, koordinovať s dodávateľom dverí - dodávka dverí	ks	1	1,24	0,62	0,62	0,62	0,62
Drobný montážny materiál	%	3	958,21	159,70	479,11	159,70	479,11
PPV z Montáže	%	6	864,32	72,03	432,16	72,03	432,16
Revízia vr. Revíznej správy	kmpl	1	125,00	62,50	62,50	62,50	62,50
Dokumentácia skutočného stavu	kmpl	1	195,00	97,50	97,50	97,50	97,50

46 885,04

SO 01 1.9 - Bleskozvod

č. pol.	skrátенý popis	m.j.	množ.	cena v Eur		cena v Eur		cena v Eur	
				dodávka		materiál		montáž	
				jednot.	spolu	jednot.	spolu	jednot.	spolu
1.-2.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	Zvodový drôt AlMgSi 8 mm vrátane podpier materiál 1m=0,135kg	kg	5,40	38,25	206,54	38,25	206,54		
1a	Zvodový drôt AlMgSi 8 mm vrátane podpier montáž	m	40,00	5,16	206,54			5,16	206,54
2.	Zvodový drôt AlMgSi 8 mm izolovaný vrátane podpier materiál 1m=0,135kg	kg	2,10	30,80	64,69	30,80	64,69		
2a	Zvodový drôt AlMgSi 8 mm izolovaný vrátane podpier montáž	m	15,00	4,31	64,69			4,31	64,69
3.	Zvodový drôt FeZn 10 izolovaný, vrátane podpier materiál	m	5,00	6,29	31,46	6,29	31,46		
3a	Zvodový drôt FeZn 10 izolovaný, vrátane podpier montáž	m	5,00	6,29	31,46			6,29	31,46
4.	Zemný pások FeZn 30x4mm, materiál 1 m=1,05 kg, ul. v zemi	m	50,00	2,79	139,44	1,00	139,44		
4a	Zemný pások FeZn 30x4mm, montáž, ul. v zemi	m	50,00	2,79	139,44			2,79	139,44
5.	Zvodový drôt FeZn 10, vrátane podpier , materiál 1m=0,616 kg	kg	4,00	3,07	12,26	3,07	12,26		
5a	Zvodový drôt FeZn 10, vrátane podpier , montáž	m	8,00	1,53	12,26			1,53	12,26
6.	Jímacia tyč, 3 m, JP30 FeZn, priemer tyče Ø25/18 mm, ZIN	ks	1,00	38,02	38,02	0,50	19,01	0,50	19,01
7.	Betónový podstavec k JP, 14 kg, 300 x 300 mm, ZIN	ks	1,00	28,13	28,13	0,50	14,06	0,50	14,06
8.	Svorka k jímacej tyči SJ01	ks	2,00	4,63	9,27	1,00	4,63	1,00	4,63
9.	Ekvipotenciálna svorkovnica na povrch, s krytom, do 2x Ø10 mm, CY 16mm / 6 mm	sada	1,00	27,23	27,23	0,50	13,62	0,50	13,62
10.	Spodná ochranná strieška OS04, ZIN	ks	1,00	4,39	4,39	0,50	2,20	0,50	2,20
11.	PV 21 - Podpera vedenia na strechu PV21bet, vrátane podložky, betónová, 1 kg, 140x100 mm	sada	10	2,07	20,70	5,00	10,35	5,00	10,35
12.	PV 21a - Podpera vedenia na strechu PV21bet, vrátane podložky + nadstavec PV21bet	sada	10	3,20	31,97	5,00	15,99	5,00	15,99
13.	Lepidlo napr. montážne lepidlo Soudal 48A,	kg	3	19,69	59,06	1,50	29,53	1,50	29,53

14.	Pripojenie na pôvodné uzemnenie, nájdenie uzemnenia existujúcich a nových zvodov	sada	2	18,17	36,34	1,00	18,17	1,00	18,17
15.	Tesniaca páska Alu Fixband	ks	1,00	1,09	1,09	0,50	0,55	0,50	0,55
16.	PV 17-4 - podpera vedenia do zateplenej steny, klinec 240 mm, páska 110 mm, ZIN + hmoždinka	ks	11	3,21	35,29	5,50	17,65	5,50	17,65
17.	Podpera PV 22 - na šikmú časť strechy, betónová krytina, pre AlMgSiØ8 mm, ZIN	ks	14	3,91	54,74	7,00	27,37	7,00	27,37
18.	Pripojovací štítok na zvody a vývody z uzemnenia	ks	1	3,94	3,94	0,50	1,97	0,50	1,97
19.	Svorka spojovacia SUA	ks	6	2,81	16,84	3,00	8,42	3,00	8,42
20.	Svorka SR02	ks	6	4,00	24,01	3,00	12,01	3,00	12,01
21.	Svorka SR03 - prepojenie uzemnenia s pásikom vo výkopoch	ks	2	4,22	8,44	1,00	4,22	1,00	4,22
22.	Svorka SO	ks	2	7,83	15,66	1,00	7,83	1,00	7,83
23.	Svorka SK	ks	10	6,52	65,21	5,00	32,60	5,00	32,60
24.	Svorka SS	ks	62	3,51	217,47	31,00	108,73	31,00	108,73
25.	Svorka SP1	ks	2	2,58	5,15	1,00	2,58	1,00	2,58
26.	Svorka SZ - nové, na povrch	ks	1	4,60	4,60	0,50	2,30	0,50	2,30
27.	OU - ochranný uholník 1,7 m, ZIN	ks	1	19,19	19,19	0,50	9,60	0,50	9,60
28.	DOU kl2 - držiak ochranného uholníka univerzálny s klincom 240 mm, ZIN	ks	2	7,06	14,12	1,00	7,06	1,00	7,06
29.	Antikorózný náter - asfalt	kg	2	17,48	34,96	1,00	17,48	1,00	17,48
30.	Výstražná fólia š.22 cm	m	50	0,64	32,20	25,00	16,10	25,00	16,10
31.	Výstražná tabuľka	ks	1	6,05	6,05	0,50	3,02	0,50	3,02
	Zemné práce, zem. Tr.3								
1.	Výkop ryhy 35x90	m	50	11,26	563,06	25,00	281,53	25,00	281,53
2.	Zához ryhy 35x90	m	50	1,33	66,69	25,00	33,35	25,00	33,35
3.	Vyrovnanie povrchu káblovej ryhy, uloženie výstražnej fólie, ...	m	50	0,99	49,50	25,00	24,75	25,00	24,75
4.	Provizórna úprava terénu	m2	20	0,89	17,80	10,00	8,90	10,00	8,90

5.	Prieskum pod uzemňovaciú tyč	ks	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Vytýčenie a porealizačné zameranie trasy	m	100	2,00	200,00	50,00	100,00	50,00	100,00
7.	Rozrezanie asfaltu, betónu / rozobratie dlažby / podtlak, na šírku 30 cm	m2	10	29,50	295,00	5,00	147,50	5,00	147,50
8.	Spätné zabetónovanie / asfaltovanie / pokládka dlažby / podtlak, na šírku 30 cm	m2	10	36,85	368,50	5,00	184,25	5,00	184,25
9.	Zistenie a vytýčenie podzemných inžinierskych sietí v trase	m	50	7,00	350,00	25,00	175,00	25,00	175,00
1.	Pomocné práce a materiál	nh	8	13,80	110,40	4,00	55,20	4,00	55,20
2.	Lešenie bude využité v rámci stavby	sada	1	100,00	100,00	0,50	50,00	0,50	50,00
1.	Revízia správa, v sade 3 ks	ks	1	287,50	287,50	0,50	143,75	0,50	143,75
2.	Dokumentácia skutkového stavu, v sade 3 ks	ks	1	115,00	115,00	0,50	57,50	0,50	57,50
	PPV z Montáže	%	6	11,86	71,14	3,00	35,57	3,00	35,57
	MSD z Dodávky	%	3,6	21,20	76,30	1,80	38,15	1,80	38,15
	PRESUN (z Dodávky do Montáže)	%	1	21,19	21,19	0,50	10,60	0,50	10,60
	MSD z Materiálu	%	4,8	7,51	36,04	2,40	18,02	2,40	18,02
	Straty z materiálu	%	5	7,51	37,55	2,50	18,77	2,50	18,77
	Podružný materiál	%	5	7,51	37,55	2,50	18,77	2,50	18,77
					4 526,08				

SO 01 1.11 MAR

Por.č.	Typ materiálu	Mer.j.	Počet	Dodávka	Materiál		Montáž	
					Cena/Kus	Spolu mat.	Cena/Kus	Spolu
Periferné zariadenia								
1.	Príložný snímač teploty, -40/120°C, presný typ určiť pri realizácii	ks	1	101,02	50,51	50,51	50,51	50,51
2.	Príložný snímač teploty, -40/120°C, presný typ určiť pri realizácii	ks	1	101,02	50,51	50,51	50,51	50,51
3.	Príložný snímač teploty, -40/120°C, presný typ určiť pri realizácii	ks	1	101,02	50,51	50,51	50,51	50,51
4.	Príložný snímač teploty, -40/120°C, presný typ určiť pri realizácii	ks	1	101,02	50,51	50,51	50,51	50,51
5.	Príložný snímač teploty, -40/120°C, presný typ určiť pri realizácii	ks	1	101,02	50,51	50,51	50,51	50,51
6.	Príložný snímač teploty, -40/120°C, presný typ určiť pri realizácii	ks	1	101,02	50,51	50,51	50,51	50,51
7.	Snímač teploty s binárnym výstupom (NC), -40/120°C, - max. teplota na rozdeľovači	ks	1	247,16	123,58	123,58	123,58	123,58
8.	Tlakový spínač s binárnym výstupom (NC),0-6bar - min. tlak na zberači	ks	1	216,80	108,40	108,40	108,40	108,40
9.	Tlakový spínač s binárnym výstupom (NC),0-6bar - max. tlak na zberači	ks	1	193,48	96,74	96,74	96,74	96,74
10.	Pohon na trojcestný regulačný ventil LDM RV103 DN32 - KVS=16, 0-10V/DC	ks	1	58,37	29,19	29,19	29,19	29,19
11.	Pohon na trojcestný regulačný ventil LDM RV103 DN25 - KVS=10, 0-10V/DC	ks	1	58,37	29,19	29,19	29,19	29,19
12.	Pohon na trojcestný regulačný ventil LDM RV113 R DN65 - KVS=63, 0-10V/DC	ks	1	58,37	29,19	29,19	29,19	29,19
13.	Pohon na trojcestný regulačný ventil LDM RV103 DN50 - KVS=40, 0-10V/DC	ks	1	58,37	29,19	29,19	29,19	29,19
SPOLU				1497,02				
Climatix AHU ext. module 14 I/O - POL955.0, Siemens (rozšírenie existujúceho								
1.	Rozširujúci modul 14 I/O k OEM regulátorom EVO a PolyCool, bez konektorov,	ks	2	1123,32	280,83	561,66	280,83	561,66
2.	Sada konektorov pre POL955.XX, typ POL095.55/STD, č.v. S55843-Z955-F100	ks	2	2,00	0,50	1,00	0,50	1,00
3.	SW pre PLC za jeden datový bod	ks	17	1151,89	33,88	575,94	33,88	575,94
4.	SW pro Operátorský panel	komplet	1	724,50	362,25	362,25	362,25	362,25
	Príslušenstvo	komplet	1	414,00	207,00	207,00	207,00	207,00
SPOLU				3415,71				
Doplnenie el. výzbroje do rozvádzač DTR (existujúci rozvádzač)								
1.	Rozvádzač oceľoplechový, vrátane príslušenstva ako montážny plech, žľaby atď.							
Výzbroj rozvádzača podľa v.č.2 Doplnenie el. výzbroje do rozvádzač DTR								

1.	Istič 6C/1, pomocný kontakt 1/1	ks	4	70,98	8,87	35,49	8,87	35,49
2.	Stýkač typ DILM17-10, c:230V/AC	ks	4	280,23	35,03	140,12	35,03	140,12
3.	Relé 24V/DC 859-304	ks	4	256,96	32,12	128,48	32,12	128,48
4.	Prepínač trojpolohový 230V/AC (A/0/R) montáž na dverách rozvádzača	ks	4	237,36	29,67	118,68	29,67	118,68
5.	Radová svorka WAGO šedá pr.1,5	ks	4	12,24	1,53	6,12	1,53	6,12
SPOLU								
Montáž výzbroje do existujúceho rozvádzača		kmpl	1	857,76				
Montážny materiál								
1.	Kábel silový 750V, pevne uložený, CYKY-J 3x1,5	m	100	175,95	0,88	87,98	0,88	87,98
2.	Kábel silový 750V, pevne uložený, CYKY-O 5x1,5	m	100	233,45	1,17	116,73	1,17	116,73
3.	Kábel celoplastový, JYTY-O 2x1	m	200	292,10	0,73	146,05	0,73	146,05
4.	Kábel celoplastový, JYTY-O 4x1	m	50	94,88	0,95	47,44	0,95	47,44
5.	Bezhalogénová rúrka plastová, ohybná, FXP 20 (vedľajšia káblová trasa)	m	200	384,10	0,96	192,05	0,96	192,05
6.	Káblová príchytka na rúrku FXP20, CL20 (vedľajšia káblová trasa)	m	400	133,40	0,17	66,70	0,17	66,70
7.	Káblový žľab CF 34/100	m	20	282,90	7,07	141,45	7,07	141,45
8.	Veko pre káblový žľab CF 34/100	m	20	57,96	1,45	28,98	1,45	28,98
9.	Dokumentácia skutočného vyhotovenia	komplet	1	248,40				
10.	Kompletná dokumentácia od zariadení vrátane vyhlásenia o zhode, osvedčenia, atesty,	komplet	1	317,40				
11.	Vyhotovenie dokumentácie zariadení podliehajúcich pravidelnej revízii a stanovenie	komplet	1	165,60				
12.	Vyhotovenie dokumentácie údržby zariadení a stanovenie harmonogramu	komplet	1	179,40				
13.	Zaškolenie obsluhy v rozsahu odovzdávanej dokumentácie	hod	8	132,48	8,28			
14.	Východzia elektrická revízia	hod	20	414,00	10,35			
15.	Krabicová rozvodka IP55, 6455-11P	ks	15	274,97	9,17	137,48	9,17	137,48
16.	Svorka pripájacia, SP 1	ks	10	5,06	0,25	2,53	0,25	2,53
17.	Svorka Bernard na potrubie, 353-4	ks	10	76,13	3,81	38,07	3,81	38,07
18.	Vodič zelenožltý, CY 6	m	50	91,43	0,91	45,71	0,91	45,71
19.	Vodič zelenožltý, CY 10	m	20	56,12	1,40	28,06	1,40	28,06
Drobný montážny materiál			0					
PPV z Montáže			0					
MSD z Dodávky			0					
Presun z Dodávky do Montáže			0					
Upozornenie :				9 386,21				

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia školy - COVP Handlová - Lepšou praxou k lepšiemu zamestnaniu v SOŠ Handlová

Objekt: DIELŇA (Budova F)

Časť: Architektonicko-stavebné riešenie_2022_VV

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV

Práce a dodávky HSV

132 347,37

234,097

1

Zemné práce

12 608,90

78,234

1	130201001R	Výkop jamy a ryhy sťažený okolo objektu horn. tr.3 ručne	m3	132,520	47,27	6 264,22	0,000
2	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	57,356	12,31	706,05	0,000
3	132211121	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím	m3	5,264	74,26	390,90	0,000
4	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	98,470	4,92	484,47	0,000
5	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	692,510	0,49	339,33	0,000
6	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	98,470	0,86	84,68	0,000
7	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	137,858	18,53	2 554,51	0,000
8	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	96,670	4,03	389,58	0,000
9	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	46,847	4,03	188,79	0,000
10	5833720000	Štrkopiesok frakcia 0-32	t	78,234	15,42	1 206,37	78,234

1.1

Zemné práce - búracie práce

2 271,67

0,000

11	113107131	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	62,460	24,31	1 518,40	0,000
12	113307122	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	62,460	12,06	753,27	0,000

2

Zakladanie

1 575,64

12,845

13	273362510R	Dodatočné vystužovanie betónových konštrukcií betonárskou oceľou chemickou injektážnou kotvou CHK D 10 mm + HY200 -0.00001t	cm	672,000	0,53	356,16	0,013
Zhodný výrobok							
14	274321312	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	5,730	110,43	632,76	12,693
15	274351217	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	19,140	17,96	343,75	0,072
16	274351218	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	19,140	5,38	102,97	0,000
17	275362422	Výstuž základových pätiiek a pásov zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	19,100	7,33	140,00	0,067

3

Zvislé a kompletne konštrukcie

19 241,99

15,761

18	317162131	Keramický preklad POROTHERM 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1000 mm ekvivalent	ks	2,000	17,20	34,40	0,074
Zhodný výrobok							
19	317162132	Keramický preklad POROTHERM 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm ekvivalent	ks	6,000	21,20	127,20	0,278
Zhodný výrobok							
20	32712111R	Montáž prefabrikovaného dielca oporných múrov z betónu želez. do 500 kg/ks	ks	61,000	169,06	10 312,66	5,806
21	5921958420	ELKO - Oporné uholníky Premac ELKO šírka 50 cm, výška 80 cm, dĺžka päty 50 cm, hrúbka 12 cm alebo ekvivalent	ks	8,000	149,50	1 196,00	1,344
Zhodný výrobok							
22	5921958400	ELKO - Oporné uholníky Premac ELKO šírka 50 cm, výška 55 cm, dĺžka päty 30 cm, hrúbka 12 cm ekvivalent	ks	53,000	126,50	6 704,50	5,300
Zhodný výrobok							

23	340238236	Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 tvárniciami YTONG (200x599x249) ekvivalent	m2	1,600	45,59	72,94	0,228
<i>Zhodný výrobok</i>							
24	342243104	Priečky z tehál pálených 14 P 10 na pero a drážku, na maltu MVC 2,5 (140x497x238)	m2	6,600	35,59	234,89	0,797
25	342243107	Priečky z tehál pálených 20 P 10 na pero a drážku, na maltu MVC 2,5 (200x497x238)	m2	12,368	45,23	559,40	1,933

5 Komunikácie 1 979,09 43,690

26	564752111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm	m2	46,200	10,08	465,70	17,017
27	564752116R	Kryt z riečného kameniva fr.16-32mm hr. 150 mm - okapový chodník	m2	71,700	8,10	580,77	21,438
28	596811111	Kladenie dlažby betónovej komunikácií pre peších do lôžka z kameniva ťaženého	m2	46,200	15,48	715,18	3,881
29	5921957280	Platne Premac ESTER 50x50x5 cm sivá ekvivalent	ks	46,662	4,66	217,44	1,353
<i>Zhodný výrobok</i>							

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 64 262,89 47,327

249	611421321.r	Oprava vnútorných vápennocementových omietok stropov železobetónových rovných tvárnícových a klenieb, opravovaná plocha nad 10 do 30 % hladkých	m2	210,882	5,39	1 136,65	2,315
248	612421321.R	Oprava vnútorných vápennocementových omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % hladkých	m2	426,821	3,28	1 399,97	4,644
30	612425921	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného hladká	m2	55,215	14,24	786,26	1,981
31	612460231	Vnútorná omietka stien cementová hrubá, hr. 10 mm	m2	49,934	9,23	460,89	0,682
32	612460241	Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 10 mm	m2	43,508	8,90	387,22	0,685
33	61248111R	Potiahnutie vnútorných ostení sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	55,215	8,31	458,84	0,285
34	621462237	Vonkajšia omietka podhládov tenkovrstvová silikónová	m2	8,900	15,92	141,69	0,029
35	622454311	Oprava vonk.omietok cementových v množstve opravovanej plochy do 30% hladkých hladných	m2	369,386	6,86	2 533,99	11,337
36	622462522	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová mozaiková	m2	61,870	23,05	1 426,10	0,292
37	62246422R	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová, točená hr. 1,5 mm zosilnená	m2	25,000	13,40	335,00	0,073
38	62246423r	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová, točená hr. 1,5 mm	m2	384,676	13,81	5 312,38	1,116
39	625251312	Kontaktný zatepľovací systém hr. 200 mm - štandardné riešenie (EPS-F), kotvy	m2	325,392	65,38	21 274,13	4,295
40	625251324	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 40 mm - štandardné riešenie (EPS-F)	m2	36,810	45,63	1 679,64	0,447
41	625251342	Kontaktný zatepľovací systém hr. 200 mm - minerálne riešenie, skrutkovacie kotvy	m2	47,474	75,26	3 572,89	1,889
42	Kontaktný zatepľovac	Kontaktný zatepľovací systém hr. 200 mm - riešenie pre sokel (EPS-P), skrutkovacie kotvy	m2	173,236	83,49	14 463,47	2,838
43	625251482	Kontaktný zatepľovací systém vonkajších podhládov hr. 50 mm - minerálne riešenie, skrutkovacie kotvy	m2	8,900	15,20	135,28	0,075
44	631312141	Doplnenie existujúcich mazaní prostým betónom (s dodaním hmôt) bez poteru rýh v mazaninách	m3	1,309	158,94	208,05	2,743
45	631362422	Výstuž mazaní a poterov z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sieťí KARL, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	46,030	6,95	319,91	0,162
<i>Zhodný výrobok</i>							

46	631571010	Násyp z kameniva ťaženého na plochých strechách vodorovný alebo v spáde, s utlačením urovnaním povrchu	m3	0,174	60,87	10,59	0,320
47	632000	Zošívanie trhlín v podkladných betónoch a poteroch oceľovými sponami, zalatie živicom s kremičitým pieskom	m	46,790	13,44	628,86	0,041
48	6324500R	Samonivelizačný poter vystužený skleneným vláknom s penetračným náterom, hr. 2-10 mm	m2	242,610	10,41	2 525,57	2,174
49	632455602	Cementový poter hr. 40 mm	m2	46,030	20,23	931,19	3,793
50	632477446	Samonivelizačná stierka na vnútorné použitie, hr. 20-40 mm	m2	96,350	38,92	3 749,94	5,012
51	642942111	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	5,000	51,09	255,45	0,087
52	55331982	Zárubňa oceľová CgU 70x197	ks	2,000	28,24	56,48	0,000

53	5533198500	Zárubňa oceľová CgU 80x197	ks	1,000	29,31	29,31	0,014
54	55331941	Zárubňa oceľová CgU 60x197	ks	2,000	21,57	43,14	0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 12 739,49 36,129

55	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	158,560	6,15	975,14	15,623
56	5921954660	Premac obrubník parkový 100x20x5 cm, sivý	ks	160,146	2,85	456,42	3,763

Zhodný výrobok

57	931961115R	Vložky do dilatačných škár zvislé, z polystyrénovej dosky XPS hr. 180 mm	m2	1,680	133,15	223,69	0,010
58	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	323,646	2,57	831,77	8,321
59	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	323,646	1,66	537,25	0,000
60	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	323,646	1,66	537,25	8,321
61	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	702,940	4,60	3 233,52	0,034
62	953943127	D+M Dilatačná lišta kovová (ref.výrobok Migua FP 90/35 Ni)	m	5,800	12,92	74,94	0,001
63	953945102R	Sokľový profil SL 20 (hliníkový)	m	123,720	14,30	1 769,20	0,052
64	953945111	Rohová lišta hliníková	m	8,700	2,84	24,71	0,000
65	953947951	Montáž hranatej kovovej vetracej mriežky plochy do 0,06 m2	ks	16,000	1,93	30,88	0,000
66	4297201180	Ventilačná mriežka kovová, hranatá so sieťkou 150x150x10 mm (biela)	ks	16,000	2,67	42,72	0,003
67	HZS000212R	Stavebno montážne práce - nepredvídateľné a nešpecifikované práce HSV - predpoklad	hod	200,000	20,01	4 002,00	0,000

9.1 Búracie práce 8 984,69 0,000

68	971033441	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 25 m2 hr.do 300 mm, -0,14600t	ks	40,000	11,48	459,20	0,000
69	962032231	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových,cementových na maltu, -1,90500t	m3	3,000	27,63	82,89	0,000
70	965043441	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 150 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	6,809	84,62	576,18	0,000
71	965081712R	Búranie keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t vr. lôžka	m2	56,040	2,35	131,69	0,000
72	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	72,227	3,12	225,35	0,000
73	962032231	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových,cementových na maltu, -1,90500t	m3	6,507	27,63	179,79	0,000
74	96301251R	Búranie markíz zo železobetónu -2,10000t vrátane krytiny	m3	3,965	122,47	485,59	0,000
75	968061112	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy do 1, 5 m2, -0,01200t	ks	92,000	0,44	40,48	0,000
76	968061115R	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t vrátane parapetov	m	240,900	2,76	664,88	0,000
77	968061125	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	31,000	0,72	22,32	0,000
78	968071125	Vyvesenie kovového dverného krídla do suti plochy do 2 m2	ks	4,000	0,99	3,96	0,000
79	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, - 0,07600t	m2	23,443	23,49	550,68	0,000
80	968072456	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, - 0,06300t	m2	7,560	17,62	133,21	0,000
81	968072800	Vybúranie ochranných okenných mreží, -0,00200t	m2	65,250	4,74	309,29	0,000
82	971042551	Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách plochy do 1 m2, akejkolvek hr., -2,20000t	m3	0,059	337,19	19,89	0,000
83	974042544r	Vyrezanie rýh v betónovej mazanine do hĺbky 70 mm a šírky do 150mm, -0,02200t	m	7,440	8,16	60,71	0,000
84	974042577	Vyrezanie rýh v betónovej mazanine do hĺbky 200mm a šírky nad 300mm, -0,17600t	m	13,160	28,98	381,38	0,000
85	97404257R	Vyrezanie rýh v betónovej mazanine do hĺbky 200mm a šírky do 200mm, -0,08800t	m	8,400	17,02	142,97	0,000
86	974042546R	Vyrezanie rýh v betónovej mazanine do hĺbky 70 mm a šírky do 300mm, -0,04700t	m	2,830	11,52	32,60	0,000

87	978036131	Otlčenie omietok šľachtených a pod., vonkajších brizolitových, v rozsahu do 20 %, -0,01000t	m2	364,526	0,60	218,72	0,000
88	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	m2	73,668	4,17	307,20	0,000
89	979081111	Odvoz sutiny a vybúranych hmôt na skládku do 1 km	t	112,524	14,83	1 668,73	0,000
90	979081121	Odvoz sutiny a vybúranych hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	450,096	0,48	216,05	0,000
91	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúranych hmôt do 10 m	t	112,524	11,00	1 237,76	0,000
92	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	111,089	7,50	833,17	0,000

Ostatné konštrukcie a práce - zošívanie trhlín

9.2

v stenách

1 225,52

0,111

93	27336251R	Zošívanie trhlín v stenách betonárskou oceľou chemickou injektážnou kotvou D 14 mm -0.00001t vr. vyvŕtania otvoru a chem. lepiacej hmoty	cm	800,000	0,77	616,00	0,021
94	132853050	<i>Tyč oceľová rebierková pre výstuž D 14 mm</i>	t	0,022	1 628,02	35,82	0,000
95	27336252R1	Zošívanie trhlín betonárskou oceľou chemickou injektážnou kotvou D 20 mm -0.00001t vr. vyvŕtania otvoru a chem. lepiacej hmoty	cm	400,000	1,17	468,00	0,018
96	1328532000	<i>Tyč oceľová rebierková pre výstuž D 20 mm</i>	t	0,072	1 468,03	105,70	0,072

99

Presun hmôt HSV

7 457,49

0,000

97	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	260,478	28,63	7 457,49	0,000
----	-----------	--	---	---------	-------	----------	-------

PSV

Práce a dodávky PSV

163 832,02

15,658

711

Izolácie proti vode a vlhkosti

6 161,60

1,476

98	711113131	Izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode AQUAFIN 2K alebo ekvivalent hr. 2 mm na ploche vodorovnej	m2	51,580	17,64	909,87	0,181
----	-----------	---	----	--------	-------	--------	-------

Zhodný výrobok

99	711113141	Izolácia proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode AQUAFIN alebo ekvivalent 2K hr. 2 mm na ploche zvislej	m2	174,597	18,45	3 221,31	0,611
----	-----------	--	----	---------	-------	----------	-------

Zhodný výrobok

100	711113212	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti na vodorovnej ploche náterom 2x	m2	46,030	4,39	202,07	0,000
101	245700	<i>Tekutý hydroizolačný systém ref. výrobok Nafuflex</i>	m2	52,935	2,75	145,57	0,000

Zhodný výrobok

102	711132107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	171,630	3,63	623,02	0,013
-----	-----------	---	----	---------	------	--------	-------

103	6288000630	<i>Nopová fólia proti zemnej vlhkosti, výška nopu 8 mm</i>	m2	197,375	1,41	278,30	0,395
-----	------------	--	----	---------	------	--------	-------

104	6288000650	<i>Lišta 2 m - doplnky k nopovej fólii</i>	ks	58,354	4,45	259,68	0,088
-----	------------	--	----	--------	------	--------	-------

105	711132107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	23,600	3,63	85,67	0,002
-----	-----------	---	----	--------	------	-------	-------

106	6288000640	<i>Nopová fólia proti zemnej vlhkosti výška nopu 8 mm</i>	m2	27,140	1,89	51,29	0,054
-----	------------	---	----	--------	------	-------	-------

107	711142559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	23,600	5,07	119,65	0,013
-----	-----------	---	----	--------	------	--------	-------

108	6283221000	<i>Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov HYDROBIT V 60 S 35 alebo ekvivalent</i>	m2	28,320	3,85	109,03	0,120
-----	------------	---	----	--------	------	--------	-------

Zhodný výrobok

109	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	60,055	2,60	156,14	0,000
-----	-----------	--	---	--------	------	--------	-------

712

Izolácie striech

3 831,69

0,128

110	712341759	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° pásni pritavením NAIP na celej ploche, modifikované pásy v dvoch vrstvách	m2	8,700	9,50	82,65	0,009
-----	-----------	---	----	-------	------	-------	-------

111	6285271020	<i>Asfaltovaný pás pre jednovrstvé hydroizolačné systémy, ELASTOBIT PV TOP FIX 52 sivý alebo ekvivalent</i>	m2	10,005	10,86	108,65	0,074
-----	------------	---	----	--------	-------	--------	-------

Zhodný výrobok

112	712361701	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° gumami fóliou položenou voľne	m2	8,700	4,96	43,15	0,002
-----	-----------	--	----	-------	------	-------	-------

113	62880006	<i>Nopová fólia- Dekdren T20 Garden alebo ekvivalent</i>	m2	10,005	7,88	78,84	0,000
-----	----------	--	----	--------	------	-------	-------

Zhodný výrobok

114	712831105	Zhotovenie povlak. krytiny striech vytiahnutím izol. povlaku samolepiacim asfaltovým pásom	m2	78,840	5,92	466,73	0,000
115	628521000	samolepiaci pás (ref.výrobok ICOLEP L30) alebo ekvivalent	m2	90,666	13,48	1 222,18	0,000

Zhodný výrobok

116	712831120	Zhotovenie povlakovej krytiny striech vytiahnutím izolačného povlaku pásmi AIP, NAIP celoplošným prílepením, so zvarným spojom	m2	78,840	19,49	1 536,59	0,043
117	6285271000	Asfaltovaný pás pre vrchné vrstvy hydroizolačných systémov, ELASTOBIT PV TOP 42 sivý alebo ekvivalent	m2	90,666	2,24	203,09	0,000

Zhodný výrobok

118	998712201	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	37,419	2,40	89,81	0,000
-----	-----------	--	---	--------	------	-------	-------

713

Izolácie tepelné

2 080,91

0,277

119	713120010	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	46,030	0,95	43,73	0,000
120	28300104	fólia PE	m2	46,030	0,76	34,98	0,000
121	713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	46,030	1,12	51,55	0,000
122	2837600160	EPS Neofloor 150 sivý penový polystyrén hrúbka 80 mm	m2	46,951	12,28	576,56	0,141

Zhodný výrobok

123	71314401R	Montáž tepelnej izolácie na atiku polystyrénom kladeným voľne	m2	26,280	1,41	37,05	0,000
124	283765331R	EPS Facade 70F penový polystyrén hrúbka 300 mm	m2	26,806	30,60	820,26	0,000

Zhodný výrobok

125	713144020	Montáž tepelnej izolácie na atiku polystyrénom do lepidla	m2	26,280	11,66	306,42	0,105
126	2837653307	EPS Facade 70F penový polystyrén hrúbka 80 mm	m2	26,806	7,31	195,95	0,031

Zhodný výrobok

127	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,408	35,32	14,41	0,000
-----	-----------	---	---	-------	-------	-------	-------

762

Konštrukcie tesárske

11 575,40

3,604

128	76214411R	Montáž hranolovej konštrukcie prierezovej plochy do 100 cm2	m	57,500	7,55	434,13	0,003
129	60557300	Hranol dubový 30x60x2250 akosť I hobľovaný vr. povrchovej úpravy	ks	23,000	4,40	101,20	0,000
130	762195000	Spojovacie prostriedky - klinec, svorníky, fixačné dosky	m3	0,104	13,04	1,36	0,001
131	76236111R	Montáž tesárskych konštrukcií pre rovné strechy z reziva do 120 cm2 vr. kotvení, uchytění a všetkých detailov	m	325,360	13,59	4 421,64	1,075
132	60515069	Hranol rezivo smrek hranolček 25-100 cm2 mäkké rezivo akosť tr.I	m3	1,406	380,00	534,28	0,000
133	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klinec, pásová oceľ, vruty	m3	1,406	36,13	50,80	0,031
134	76243131R	Obloženie ostení z dosiek OSB skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 22 mm - pre predsadenú montáž okien	m2	111,646	24,78	2 766,59	1,151
135	762495000	Spojovacie prostriedky debnenie, záklop - klinec, závršky	m2	111,646	0,71	79,27	0,026
136	762810017R	Obloženie atiky z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na zraz hr. dosky 25 mm	m2	90,119	23,97	2 160,15	1,104
137	762495000	Spojovacie prostriedky debnenie, obloženie - klinec, závršky	m2	90,119	0,71	63,98	0,021
138	76281002R	Prestrešenie z dosiek OSB 3 skrutkovaných na OK hr. dosky 2x22 mm	m2	8,700	52,57	457,36	0,188
139	762495000	Spojovacie prostriedky debnenie, záklop - klinec, závršky	m2	8,700	0,71	6,18	0,002
140	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	110,769	4,50	498,46	0,000

763

Konštrukcie - drevostavby

8 122,10

4,199

141	763112142R	Priečka SDK KNAUF alebo ekvivalent W112 hr. 100 mm, jednoduchá kca CW 50, UW 50 akusticky dilatovaná, dosky 2x2x GKBI hr. 12,5 mm	m2	4,020	59,43	238,91	0,164
-----	------------	---	----	-------	-------	--------	-------

Zhodný výrobok

142	763112144R	Priečka SDK KNAUF alebo ekvivalent W112 hr. 150 mm, jednoduchá kca CW 100, UW 100 akusticky dilatovaná, dosky 2x 2x GKBI hr. 12,5 mm	m2	51,046	64,52	3 293,49	2,157
-----	------------	--	----	--------	-------	----------	-------

Zhodný výrobok

143	76311431R2	Inštalácia priečky SDK KNAUF alebo ekvivalent hr. 400mm W116, dvojité kca 2xCW 50, 2xUW 50 akusticky dilatovaná, dosky 2x 2x GKBI hr. 12,5 mm	m2	9,380	81,77	767,00	0,549
Zhodný výrobok							
144	763114311R	Inštalácia priečky SDK KNAUF alebo ekvivalent hr. 200 mm W116, dvojité kca 2xCW 50, 2xUW 50 akusticky dilatovaná, dosky 2x 2x GKBI hr. 12,5 mm	m2	13,735	78,06	1 072,15	0,616
Zhodný výrobok							
145	763126691R	Predsadená akustická stena, jednoducha kca CW50, UW 50 akusticky dilatovaná, 2x 12,5 doska Silentboard, s výplňou minerálnou	m2	29,160	87,03	2 537,79	0,683
Zhodný výrobok							
146	763182291	Montáž zárubní oceľových ostatných pre SDK priečky v do 4,75 m jednokrídlových	ks	2,000	37,09	74,18	0,001
147	5533127800	Zárubňa oceľová, L/P, šxhxr 600x150x1970 mm do sadrokartónu	ks	2,000	45,07	90,14	0,029
148	998763401	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch)výšky do 7 m	%	80,737	0,60	48,44	0,000

764

Konštrukcie klampiarske

6 541,57

0,992

149	764721115R	Lemovacia lišta z plechov poplastovaných rš. 340 mm	m	6,000	19,28	115,68	0,021
150	764731112R	Oplechovanie z plechov poplastovaných rš. 240 mm	m	51,100	14,06	718,47	0,157
151	764731118	Oplechovanie múrov, atík, nadmuroviek z plechov poplastovaných rš. 760 mm	m	87,600	37,45	3 280,62	0,681
152	764751112	Odpadová rúra kruhová D 100 mm z poplastovaného plechu	m	4,100	32,88	134,81	0,015
153	764751113	Odpadová rúra kruhová D 120 mm z plechu poplastovaného vr.kotlíkov	m	13,500	40,54	547,29	0,037
154	764761121	Žľab pododkvapový polkruhový R 100 mm, vrátane čela, hákov, rohov, kútov z plechu poplastovaného	m	4,900	31,95	156,56	0,007
155	764761122	Žľab pododkvapový polkruhový R 150 mm, vrátane čela, hákov, rohov, kútov z plechu poplastovaných	m	43,600	33,70	1 469,32	0,074
156	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	64,228	1,85	118,82	0,000

764.1

Konštrukcie klampiarske - Demontáž

189,63

0,000

157	764430810	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš do 250 mm, -0,00142t	m	43,530	1,27	55,28	0,000
158	764430840	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	80,090	1,46	116,93	0,000
159	764454803	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 150 mm, 0,00356t	m	13,500	1,29	17,42	0,000

766

Konštrukcie stolárske

7 350,18

0,000

160	766662112	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	26,000	25,42	660,92	0,000
161	6116201881	D1 Dvere vnútorné jednokrídlové, drevené, mechanicky odolné plné, vr. vetracích mriežok 700/1970 mm vrátane kovania	ks	2,000	261,63	523,26	0,000
162	6116201882	D2 Dvere vnútorné jednokrídlové, drevené, 900/1970 mm vrátane kovania klučka/klučka	ks	1,000	243,80	243,80	0,000
163	6116201883	D3 Dvere vnútorné jednokrídlové, drevené, vr. vetracích mriežok 600/1970 mm vrátane kovania klučka/klučka	ks	2,000	227,70	455,40	0,000
164	6116201884	D4 Dvere vnútorné jednokrídlové, drevené, 600/1970 mm vrátane kovania klučka/klučka	ks	2,000	204,70	409,40	0,000
165	6116201885	D5 Dvere vnútorné jednokrídlové, drevené, 800/1970 mm vrátane kovania klučka/klučka	ks	4,000	247,25	989,00	0,000
166	6116201886	D6 Dvere vnútorné jednokrídlové, drevené, 900/1970 mm vrátane kovania klučka/klučka	ks	7,000	260,02	1 820,14	0,000
167	6116201887	D7 Dvere vnútorné jednokrídlové, drevené, 700/1970 mm vrátane kovania klučka/klučka	ks	2,000	235,75	471,50	0,000
168	6116201888	D8 Dvere vnútorné jednokrídlové, drevené, 800/1970 mm vr. vetracích mriežok vrátane kovania klučka/klučka	ks	3,000	278,70	836,10	0,000
169	6116201889	D9 Dvere vnútorné jednokrídlové, drevené, 900/1970 mm vr. vetracích mriežok vrátane kovania klučka/klučka	ks	3,000	300,15	900,45	0,000
170	998766201	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	73,100	0,55	40,21	0,000

766.1		Konštrukcie stolárske - Demontáž			42,80		0,000
171	766694981	Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky nad 1600 mm, -0,006t	ks	20,000	2,14	42,80	0,000
766.2		Konštrukcie stolárske - plastové			64 772,73		0,054
172	766621400R	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	223,200	29,31	6 541,99	0,047
173	6114123001	1W-G Plastové okno 4-kridlové, OS, rozmer 5400x1200 mm izolačné 3-sklo Low-energy, bezpečnostné zasklenie -RC2, uzamykateľná kľučka, generálny kľúč, int.žalužia, vr. parapetov vid' výpis výrobkov	ks	1,000	2 503,89	2 503,89	0,000
174	61141230011	1W - F Plastové okno 4-kridlové, OS, rozmer 5400x1200 mm izolačné 3-sklo, bezpečnostné zasklenie -RC2, uzamykateľná kľučka, generálny kľúč, int.žalužia, vr. parapetov vid' výpis výrobkov	ks	1,000	2 470,09	2 470,09	0,000
175	6114123002	2W - F Plastové okno 8-kridlové, OS, rozmer 5400x2100 mm izolačné 3-sklo, bezpečnostné zasklenie -RC2, uzamykateľná kľučka, generálny kľúč, int.žalužia vr. parapetov vid' výpis výrobkov	ks	2,000	4 479,95	8 959,90	0,000
176	61141230021	2W-G Plastové okno 8-kridlové, OS, rozmer 5400x2100 mm izolačné 3-sklo Low-energy, bezpečnostné zasklenie -RC2, uzamykateľná kľučka, generálny kľúč, int.žalužia vr. parapetov vid' výpis výrobkov	ks	3,000	4 532,21	13 596,63	0,000
177	6114123003	3W - F Plastové okno 4-kridlové, OS, rozmer 2700x2100 mm izolačné 3-sklo, bezpečnostné zasklenie -RC2, uzamykateľná kľučka, generálny kľúč, int.žalužia vr. parapetov vid' výpis výrobkov	ks	2,000	2 170,67	4 341,34	0,000
178	6114123004	4W - F Plastové okno 4-kridlové, OS, rozmer 1800x2100 mm izolačné 3-sklo, bezpečnostné zasklenie -RC2, uzamykateľná kľučka, generálny kľúč, int.žalužia vr. parapetov vid' výpis výrobkov	ks	1,000	1 602,34	1 602,34	0,000
179	6114123005	5W - F Plastové okno 4-kridlové, OS, rozmer 3000x2100 mm izolačné 3-sklo, bezpečnostné zasklenie -RC2, uzamykateľná kľučka, generálny kľúč, int.žalužia vr. parapetov vid' výpis výrobkov	ks	1,000	2 695,71	2 695,71	0,000
180	6114123006	6W - F Plastové okno 4-kridlové, OS, rozmer 2625x2100 mm izolačné 3-sklo, bezpečnostné zasklenie -RC2, uzamykateľná kľučka, generálny kľúč, int.žalužia vr. parapetov vid' výpis výrobkov	ks	1,000	2 122,81	2 122,81	0,000
181	6114123007	7W - F Plastové okno 4-kridlové, OS, rozmer 2625x2100 mm izolačné 3-sklo, jeden diel s pevným panelom, bezpečnostné zasklenie -RC2, uzamykateľná kľučka, generálny kľúč, int.žalužia vr. parapetov vid' výpis výrobkov	ks	1,000	1 970,65	1 970,65	0,000
182	6114123008	8W - G Plastové okno 4-kridlové, OS, rozmer 2400x2100 mm izolačné 3-sklo Low-energy, jeden diel s pevným panelom, bezpečnostné zasklenie -RC2, uzamykateľná kľučka, generálny kľúč, int.žalužia vr. parapetov vid' výpis výrobkov	ks	1,000	1 852,95	1 852,95	0,000
183	6114123009	9W - G Plastové okno 2-kridlové, OS, rozmer 2700x1200 mm izolačné 3-sklo Low-energy, bezpečnostné zasklenie -RC2, uzamykateľná kľučka, generálny kľúč, int.žalužia vr. parapetov vid' výpis výrobkov	ks	1,000	1 215,06	1 215,06	0,000
184	6114123010	10W - G Plastové okno 2-kridlové, OS, rozmer 2400x1200 mm izolačné 3-sklo Low-energy, bezpečnostné zasklenie -RC2, uzamykateľná kľučka, generálny kľúč, int.žalužia vr. parapetov vid' výpis výrobkov	ks	2,000	1 103,45	2 206,90	0,000
185	6114123011	11W - G Plastové okno 2-kridlové, OS, rozmer 1800x1200 mm izolačné 3-sklo Low-energy, bezpečnostné zasklenie -RC2, uzamykateľná kľučka, generálny kľúč, int.žalužia vr. parapetov vid' výpis výrobkov	ks	1,000	888,84	888,84	0,000
186	6114123012	12W - G Plastové okno 2-kridlové, OS, rozmer 3000x2100 mm izolačné 3-sklo Low-energy, bezpečnostné zasklenie -RC2, uzamykateľná kľučka, generálny kľúč, int.žalužia vr. parapetov vid' výpis výrobkov	ks	1,000	2 626,86	2 626,86	0,000
187	6114123013	13W - F Plastové okno 1-kridlové, OS, rozmer 900x900 mm izolačné 3-sklo, bezpečnostné zasklenie -RC2, uzamykateľná kľučka, generálny kľúč, int.žalužia vr. parapetov vid' výpis výrobkov	ks	1,000	477,56	477,56	0,000

188	6114123014	14W - G Plastové okno 4-kridlové, OS, rozmer 2400x2100 mm izolačné 3-sklo Low-energy, bezpečnostné zasklenie - RC2, uzamykateľná kľučka, generálny kľúč, int.žalužia vr. parapetov vid' výpis výrobkov	ks	1,000	1 960,28	1 960,28	0,000
189	6114123016	16W - F Plastové okno 2-kridlové, pevné, rozmer 1500x2250 mm neizolačné 2-sklo, bezpečnostné zasklenie vr. parapetov vid' výpis výrobkov	ks	1,000	841,33	841,33	0,000
190	766641161	Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	16,400	29,31	480,68	0,007
191	6114123015	15W Plastové dvere 2-kridlové 2000x2100, s prahom, a kovaním guľa+kľučka+zámok vid' výpis výrobkov	ks	2,000	2 531,31	5 062,62	0,000
192	998766201	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	644,184	0,55	354,30	0,000

767

Konštrukcie doplnkové kovové

7 558,92

0,063

193	76716310R	Montáž zábradlia nerezové na terasy a balkóny, bez výplne, kotvenie do steny	m	6,200	58,02	359,72	0,011
194	55346672R	Nerezové zábradlie, 2x madlo kruhové, výška 90 cm, kotvenie do steny	m	6,200	71,94	446,03	0,000
195	767163110	Montáž zábradlia nerezové na terasy a balkóny, výplň lanko, kotvenie do podlahy	m	20,900	62,34	1 302,91	0,036
196	5534667270	Nerezové zábradlie, horizontálna výplň lanko 4xd5, 2x madlo kruhové, výška 90 cm, kotvenie do podlahy	m	20,900	75,44	1 576,70	0,000
197	767330308	Montáž oblej alebo plochej striešky od steny nad vchodové dvere z komorového polykarbonátu resp. akrylátu	ks	2,000	5,90	11,80	0,003
198	283800	3/2 strieška z akrylátu 4mm šírka 2050, dl. 1400mm vr. nosnej konštrukcie	ks	2,000	328,90	657,80	0,000
199	767995106	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 100 do 250 kg	kg	293,700	1,47	431,74	0,013
200	5530100R	4/Z markíza pre vstupov do budovy 293,7 kg/ks vr. kotvenia	ks	1,000	2 704,80	2 704,80	0,000
201	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	74,915	0,90	67,42	0,000

767.1

Konštrukcie doplnkové kovové - Demontáž

1 401,14

0,039

202	767996802	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštr. nad 50 do 100 kg, -0,00100t	kg	842,400	1,13	951,91	0,039
203	76758180R	Demontáž podhľadov hliníkových vrátane roštu -0,00500t	m2	118,530	3,79	449,23	0,000

Konštrukcie doplnkové kovové - Deliace

767.2

zásteny

4 318,78

0,000

204	76713111R	Montáž deliacich priečok na rektifikačných nožičkách, spojených skrutkovaním	m2	32,147	16,85	541,68	0,000
205	553010003	D10 Montovaná WC zástena (3-bunková) z DTD.dosiek-čelná stena s dverami 3x600/2150 mm+kovanie, 2xdeliaca priečka, kotvená do steny a podlahy, vr rektif.nožičiek 150mm	su b	1,000	1 179,47	1 179,47	0,000
206	5530100031	D11 Montovaná WC zástena (3-bunková) z DTD.dosiek-čelná stena s dverami 3x600/2150 mm+kovanie, 2xdeliaca priečka, kotvená do steny a podlahy, vr rektif.nožičiek 150mm	su b	1,000	1 179,47	1 179,47	0,000
207	5530100032	D12 Montovaná sprchová zástena (3-bunková) z DTD.dosiek-2xplná medzibunková stena v 2150 kotvená do steny a podlahy, vr rektif.nožičiek 150mm	su b	1,000	689,82	689,82	0,000
208	5530100033	D13 Montovaná sprchová zástena (3-bunková) z DTD.dosiek-2xplná medzibunková stena v 2150 kotvená do steny a podlahy, vr rektif.nožičiek 150mm	su b	1,000	689,82	689,82	0,000
209	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	42,803	0,90	38,52	0,000

Konštrukcie doplnkové kovové - Hliníkové

767.3

výrobky

4 736,04

0,008

210	767646520	Montáž dverí kovových - hliníkových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	20,000	29,31	586,20	0,008
211	553414001	1AL Hliníkové zasklené dvere exteriérové 2-kridlové 1800x3200 vr. nadsvetlíka, rám s preruš.tep.mostom, prah bezbariérový, elektrootvárač, bezpeč.zasklenie vid' výpis výrobkov	ks	1,000	2 881,96	2 881,96	0,000

212	553414002	2AL Hliníkové zasklené dvere interiérové 2-krídlové 1800x3200 vr. nadsvetlíka, prah bezbariérový, 3/4 zasklené, vid' výpis výrobkov	ks	1,000	1 225,64	1 225,64	0,000
213	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	46,938	0,90	42,24	0,000

771 Podlahy z dlaždíc 1 961,58 0,195

214	771541115	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	51,580	20,61	1 063,06	0,195
215	597649832	Dlaždice keramické - gres protišmykový 300x300	m2	52,612	15,80	831,27	0,000
216	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	18,943	3,55	67,25	0,000

775 Podlahy vlysové a parketové 34,54 0,000

217	775413220	Montáž prechodovej lišty priskrutkovaním	m	3,400	2,88	9,79	0,000
218	6119800956	Lišta prechodová	m	3,434	6,90	23,69	0,000
219	998775201	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky do 6 m	%	1,008	1,05	1,06	0,000

775.1 Podlahy vlysové a parketové - Demontáž 100,84 0,000

220	775521810	Demontáž podláh drevených, laminátových, parketových položených voľne alebo spoj click, vrátane lišt -0,0150t	m2	47,120	2,14	100,84	0,000
-----	-----------	---	----	--------	------	--------	-------

776 Podlahy povlakové 6 102,60 0,407

221	776411000	Lepenie podlahových lišt soklových	m	248,740	2,88	716,37	0,010
222	697000509	Lišta PVC v=60mm	m	251,227	2,24	562,75	0,000
223	776521100	Lepenie povlakových podláh z PVC homogénnych pásov	m2	96,350	8,40	809,34	0,029
224	2841305040R	PVC homogénna podlaha 2mm, trieda záťaže 34/43, najvyššia trieda	m2	99,241	20,24	2 008,64	0,000
225	77652123R	Lepenie povlakových podláh PVC, antistatických	m2	45,380	15,19	689,32	0,016
226	28412910R	Podlaha PVC antistatická hr. 3mm	m2	46,741	16,29	761,41	0,000
227	776990110	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	141,730	0,86	121,89	0,012
228	776992127	Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 2-10 mm	m2	45,380	9,07	411,60	0,340
229	998776201	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	60,813	0,35	21,28	0,000

776.1 Podlahy povlakové - Demontáž 6 802,92 0,000

230	7765118201	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t vr. soklíkov	m2	281,470	3,57	1 004,85	0,000
231	776992210	Príprava podkladu prebrúsením betónu ručným elektrickým náradím	m2	388,350	14,93	5 798,07	0,000

777 Podlahy syntetické 6 619,57 0,977

232	7773111001R	Exteriérový kamenný koberec s mramorovými kamienkami (drevé kamenivo) hr.10mm vrátane rohovníkov	m2	56,195	34,69	1 949,40	0,880
233	7776300R	Polyuretánový dvojzložkový náter pigmentovaný (ref. výrobok MasterTop TC 442W)	m2	242,610	19,06	4 624,15	0,097

Zhodný výrobok

234	998777202	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	65,736	0,70	46,02	0,000
-----	-----------	--	---	--------	------	-------	-------

781 Dokončovacie práce a obklady 7 364,90 2,423

235	781445012	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 150x150 mm	m2	174,597	23,24	4 057,63	0,642
236	5978651230	keramická obkladačka, rozmer 150x150	m2	178,089	17,76	3 162,86	1,781
237	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	72,205	2,00	144,41	0,000

783 Dokončovacie práce - nátery 847,66 0,044

238	783201812	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oceľovou kefou	m2	33,495	2,22	74,36	0,000
239	783222100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	54,156	6,51	352,56	0,009

240	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	54,156	3,43	185,76	0,004
241	783894622	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou pre náter sadrokartón. stien 2x	m2	91,430	2,57	234,98	0,030

784 **Dokončovacie práce - maľby**

5 313,92 0,772

		Malby z maliarskych zmesí , strojne nanášané dvojnásobné, základné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	1 422,736	0,79	1 123,96	0,326
242	784152271	Malby z maliarskych zmesí , strojne nanášané dvojnásobné, základné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	1 422,736	0,79	1 123,96	0,326
243	784152471R	Malby stropov z maliarskych zmesí , strojne nanášané dvojnásobné, tónované - tmavý antracit jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	702,940	3,36	2 361,88	0,239
244	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	2 125,676	0,86	1 828,08	0,207

M	Práce a dodávky M
---	-------------------

197,28 0,004

21-M Elektromontáže

197.28 0.004

245	210220307	Stenová kotva Fezn k oddialenému bleskozvodu	ks	24,000	5,51	132,24	0,000
246	3544246700	Stenová kotva - držiak ocelová žiarovo zinkovaná	ks	24,000	2,71	65,04	0,004

HZS **Hodinové zúčtovacie sadzby**

2 400.00 0.000

247	HZS000212R	Stavebno montážne práce - nepredvídateľné a nešpecifikované práce PSV - predpoklad	hod	200,000	12,00	2 400,00	0,000
-----	------------	--	-----	---------	-------	----------	-------

Celkom

298 776,67 249,759

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia školy - COVP Handlová - Lepšou praxou k lepšiemu zamestnaniu v SOŠ Handlová

Objekt: DIELŇA (Budova F)

Časť: ZTI_2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 2 855,51 4,350

1 Zemné práce 462,24 0,000

1	174101102	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovaním povrchu zásypu	m3	4,320	15,12	65,32	0,000
2	5833720000	Štrkopiesok frakcia 0-32 STN EN 13242 + A1	t	7,214	13,03	94,00	0,000
3	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	7,200	18,81	135,43	0,000
4	5833118300	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 STN EN 13242 + A1	t	12,024	13,93	167,49	0,000

4 Vodorovné konštrukcie 107,14 4,084

5	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	2,160	49,60	107,14	4,084
---	-----------	--	----	-------	-------	--------	-------

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 97,26 0,266

6	612401191	Omietaka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou do 0,09 m2	ks	2,000	4,02	8,04	0,006
7	612403399	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky rýhy	m2	2,250	12,91	29,05	0,170
8	612423531	Omietaka rýh v stenách maltou vápennou šírky rýhy do 150 mm omietkou štukovou	m2	2,250	26,74	60,17	0,090

8 Rúrové vedenie 1 210,26 0,000

9	871314044	Montáž kanalizačného PP potrubia korugovaného DN 150	m	11,550	6,90	79,70	0,000
10	2861420090	Rúra KG 2000 PP, SN 10, DN 160 L=1 m hladká pre gravitačnú kanalizáciu, WAVIN alebo ekvivalent	ks	12,590	23,00	289,57	0,000
Zhodný výrobok							
11	871354046	Montáž kanalizačného PP potrubia korugovaného DN 200	m	12,250	6,90	84,53	0,000
12	2861420130	Rúra KG 2000 PP, SN 10, DN 200 L=1 m hladká pre gravitačnú kanalizáciu, WAVIN alebo ekvivalent	ks	13,353	32,20	429,97	0,000
Zhodný výrobok							
13	877314140	Montáž kanalizačného PP kolena korugovaného DN 150	ks	28,000	3,45	96,60	0,000
14	2865401470	Koleno KG 2000 PP, SN 10, DN 110x45° hladké pre gravitačnú kanalizáciu, WAVIN alebo ekvivalent	ks	26,000	2,30	59,80	0,000
Zhodný výrobok							
15	2865401570	Koleno KG 2000 PP, SN 10, DN 160x45° hladké pre gravitačnú kanalizáciu, WAVIN alebo ekvivalent	ks	2,000	6,90	13,80	0,000
Zhodný výrobok							
16	877314166	Montáž kanalizačnej PP odbočky korugovanej DN 150	ks	9,000	5,75	51,75	0,000
17	2865401270	Odbočka 45° KG 2000 PP, SN 10, DN 110/110 hladká pre gravitačnú kanalizáciu, WAVIN alebo ekvivalent	ks	4,000	5,52	22,08	0,000
Zhodný výrobok							
18	2865401290	Odbočka 45° KG 2000 PP, SN 10, DN 160/110 hladká pre gravitačnú kanalizáciu, WAVIN alebo ekvivalent	ks	5,000	9,20	46,00	0,000
Zhodný výrobok							
19	877354192	Montáž kanalizačnej PP redukcie korugovanej DN 200	ks	1,000	4,60	4,60	0,000
20	2865401010	Redukcia KG 2000 PP, SN 10, DN 160/110 hladká pre gravitačnú kanalizáciu, WAVIN alebo ekvivalent	ks	1,000	4,49	4,49	0,000
Zhodný výrobok							
21	892351000	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	m	23,800	1,15	27,37	0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 74,70 0,000

22	971033151	Vybúranie otvoru v murive tehľ. priemeru profilu do 60 mm hr.do 450 mm, -0,00200t	ks	2,000	4,89	9,78	0,000
23	974031142	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 70 mm, -0,00900t	m	5,000	2,48	12,40	0,000
24	974031144	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 150 mm, -0,01900t	m	13,000	4,04	52,52	0,000

9.1 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 201,82 0,000

25	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	5,138	15,61	80,20	0,000
142	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	46,242	0,51	23,58	0,000
26	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	5,138	11,58	59,50	0,000
27	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	5,138	7,50	38,54	0,000

99 Presun hmôt HSV 702,09 0,000

28	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	24,523	28,63	702,09	0,000
----	-----------	---	---	--------	-------	--------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 16 001,54 0,001

713 Izolácie tepelné 1 080,35 0,000

29	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	84,550	1,15	97,23	0,000
30	2837741566	Tubolit DG 35 x 13 izolácia-trubica alebo ekvivalent	m	4,906	4,60	22,57	0,000
Zhodný výrobok							
31	2837741542	Tubolit DG 22 x 20 izolácia-trubica alebo ekvivalent	m	26,530	2,99	79,32	0,000
Zhodný výrobok							
32	2837741540	Tubolit DG 22 x 13 izolácia-trubica alebo ekvivalent	m	12,403	2,30	28,53	0,000
Zhodný výrobok							
33	2837741553	Tubolit DG 28 x 13 izolácia-trubica alebo ekvivalent	m	14,372	3,45	49,58	0,000
Zhodný výrobok							
34	2837741555	Tubolit DG 28 x 20 izolácia-trubica alebo ekvivalent	m	8,017	2,99	23,97	0,000
Zhodný výrobok							
35	2837741558	Tubolit DG 28 x 25izolácia-trubica alebo ekvivalent	m	12,719	4,60	58,51	0,000
Zhodný výrobok							
36	2837741566	Tubolit DG 35 x 13 izolácia-trubica alebo ekvivalent	m	7,293	4,60	33,55	0,000
Zhodný výrobok							
37	713482122	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	59,500	2,30	136,85	0,000
38	2837741578	Tubolit DG 42 x 13 izolácia-trubica alebo ekvivalent	m	35,975	5,75	206,86	0,000
Zhodný výrobok							
39	2837741578	Tubolit DG 42 x 13 izolácia-trubica alebo ekvivalent	m	3,346	5,75	19,24	0,000
Zhodný výrobok							
40	283774158	Tubolit DG 42 x 40izolácia-trubica alebo ekvivalent	m	5,263	9,20	48,42	0,000
Zhodný výrobok							
41	2837741597	Tubolit DG 54 x 13 izolácia-trubica alebo ekvivalent	m	9,914	4,60	45,60	0,000
Zhodný výrobok							
42	2837741610	Tubolit DG 64 x 13 izolácia-trubica alebo ekvivalent	m	6,191	4,60	28,48	0,000
Zhodný výrobok							
43	713482124	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priem. 96-133 mm	m	11,900	3,45	41,06	0,000
44	2837741515	Tubolit DG 114 x 13 izolácia-trubica alebo ekvivalent	m	6,620	10,35	68,52	0,000
Zhodný výrobok							
45	283774151R	Tubolit DG 128x 13 izolácia-trubica alebo ekvivalent	m	5,518	13,80	76,15	0,000
Zhodný výrobok							
46	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	10,644	1,50	15,91	0,000

721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 2 259,98 0,000

47	72117110	Potrúbie z rúr PP-HT prípojné d32/2,0 ,alebo ekvivalent	m	4,810	1,84	8,85	0,000
Zhodný výrobok							
48	72117081	Potrúbie z rúr PPR ležaté zavesené d40/2,0 ,alebo ekvivalent - odvod kondezu	m	23,500	4,60	108,10	0,000
Zhodný výrobok							

49	7211711.3	Potrubié z rúr PP-HT prípojné d40/2.0 ,alebo ekvivalent	m	4,700	4,60	21,62	0,000
<i>Zhodný výrobok</i>							
50	7211711.31	Potrubié z rúr PP-HT samospádový odpovď kondezu d40/2.0 ,alebo ekvivalent	m	7,100	4,60	32,66	0,000
<i>Zhodný výrobok</i>							
51	721171100	Potrubié z rúr PP-HT prípojné d50/2.0 ,alebo ekvivalent	m	9,720	5,75	55,89	0,000
<i>Zhodný výrobok</i>							
52	7211711.2	Potrubié z rúr PP-HT prípojné d63/2.0 ,alebo ekvivalent	m	6,070	10,35	62,82	0,000
<i>Zhodný výrobok</i>							
53	7211713	Potrubié z rúr PP-HT prípojné d110/3.6 ,alebo ekvivalent	m	6,490	14,95	97,03	0,000
<i>Zhodný výrobok</i>							
54	72117131	Potrubié z rúr PP-HT prípojné d125 ,alebo ekvivalent	m	5,410	20,70	111,99	0,000
<i>Zhodný výrobok</i>							
55	721194104	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8	ks	9,000	6,90	62,10	0,000
56	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	6,000	6,90	41,40	0,000
57	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	9,000	16,10	144,90	0,000
58	721213015	Montáž podlahového vpustu s zvislým odtokom DN 110	ks	10,000	13,80	138,00	0,000
59	2866340091	Podlahový vpust HL310NPr alebo ekvivalent, (0,5 l/s), vertikálny odtok DN 50/75/110, pevná izolačná príruha, mriežka 115x115 mm, zápachová uzávierka "PRIMUS", PE/nerezová oceľ	ks	10,000	62,10	621,00	0,000
<i>Zhodný výrobok</i>							
60	721290012	Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia	ks	4,000	9,20	36,80	0,000
61	5515101231	Privzdušňovací ventil podomietkový HL905 alebo ekvivalent, DN50/75, (13 l/s), 0° až +60°C, tr.A I, s krytkou, vnútorná kanalizácia, ABS	ks	4,000	98,90	395,60	0,000
<i>Zhodný výrobok</i>							
62	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	67,800	1,17	79,33	0,000
63	721300922R	Prečistenie kanalizácie do DN 300	m	94,000	2,30	216,20	0,000
64	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	22,343	1,15	25,69	0,000
721.1 Zdravotech. vnútorná kanalizácia - Demontáž 584,84 0,000							
65	721210813	Demontáž vpustu podlahového z kyselinovzdornej kameniny DN 100, -0,02961t	ks	9,000	8,12	73,08	0,000
66	721140802	Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového do DN 100, -0,01492t	m	67,800	6,60	447,48	0,000
67	721290821	Vnútrostav. premiestnenie vyburaných hmôt vnútor. kanal. vodorovne do 100 m z budov vysokých do 6 m	t	1,012	63,52	64,28	0,000
722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 2 445,51 0,000							
68	722171113	Potrubié plasthliníkové PeX-AL-PeX 20x2 mm v kotúčoch	m	38,180	8,05	307,35	0,000
<i>Zhodný výrobok</i>							
69	722171114	Potrubié plasthliníkové PeX-AL-PeX 26x3 mm v kotúčoch	m	34,430	17,25	593,92	0,000
<i>Zhodný výrobok</i>							
70	722171134	Potrubié z plastických rúr PeX-AL-PeX D32/3,0 lisovaním	m	7,150	23,00	164,45	0,000
<i>Zhodný výrobok</i>							
71	722171135	Potrubié z plastických rúr PeX-AL-PeX D40/3,5 lisovaním	m	8,440	34,50	291,18	0,000
<i>Zhodný výrobok</i>							
72	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	39,000	6,90	269,10	0,000
73	72222100	Montáž guľového ventilu pre vodu G 1/2	ks	3,000	3,45	10,35	0,000
74	5511870450	Guľový ventil pre vodu 1/2"	ks	3,000	5,75	17,25	0,000
75	722221015	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	2,000	4,60	9,20	0,000
76	551187001	Guľový uzáver pre vodu 3/4"	ks	2,000	9,20	18,40	0,000
77	72222106R	Montáž guľového ventilu s vypúšťaním G 5/4	ks	2,000	4,60	9,20	0,000
78	5511870610	Guľový uzáver pre vodu s odvodnením, 5/4	ks	2,000	21,85	43,70	0,000
79	722221070	Montáž guľového kohúta závitového rohového pre vodu G 1/2	ks	39,000	3,45	134,55	0,000
80	551187069	Rohový guľový uzáver pre vodu 1/2"	ks	39,000	8,05	313,95	0,000

82	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	88,180	1,38	121,69	0,000
83	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	88,180	1,38	121,69	0,000
84	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	24,260	0,81	19,53	0,000

Zdravotechnika - vnútorný vodovod -

722.1

Demontáž

289,86

0,000

85	722110811	Demontáž potrubia z liatinových tlakových rúr prírubových TP do DN 80, -0,03592t	m	88,180	1,00	88,18	0,000
86	722290821	Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt vnútorný vodovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 6 m	t	3,175	63,52	201,68	0,000

725

Zdravotechnika - zariadenie predmety

7 693,29

0,001

87	725119410	Montáž záchodovej misy zavesenej s rovným odpadom	ks	8,000	24,41	195,28	0,001
88	6420135970	Sanitárna keramika JIKA závesné wc vrátane sedátka ,alebo ekvivalent	ks	7,000	120,75	845,25	0,000

Zhodný výrobok

89	6420135971	Sanitárna keramika JIKA závesné wc vrátane sedátka pre imobilných ,alebo ekvivalent	ks	1,000	251,85	251,85	0,000
----	------------	---	----	-------	--------	--------	-------

Zhodný výrobok

90	5516666500	Súprava pre prepojenie závesného wc HL 222 a koleno HL 224 ,alebo ekvivalent	ks	8,000	27,60	220,80	0,000
----	------------	--	----	-------	-------	--------	-------

Zhodný výrobok

####	28691001	Manžeta WC D	ks	9,000	4,60	41,40	0,000
------	----------	--------------	----	-------	------	-------	-------

91	725119721	Montáž predstenového systému záchodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou (napr.GEBERIT, AlcaPlast)	súb	8,000	51,75	414,00	0,000
----	-----------	---	-----	-------	-------	--------	-------

Zhodný výrobok

92	551300546	GEBERIT Duofix Special pre závesné WC ,alebo ekvivalent	ks	7,000	213,90	1 497,30	0,000
----	-----------	---	----	-------	--------	----------	-------

Zhodný výrobok

93	5513005451	DuoFix pre WC s nádržkou bezbariérová úprava, plast, GEBERIT alebo ekvivalent	ks	1,000	285,20	285,20	0,000
----	------------	---	----	-------	--------	--------	-------

Zhodný výrobok

94	725129210	Montáž písoáru keramického s automatickým splachovaním	súb	3,000	41,40	124,20	0,000
----	-----------	--	-----	-------	-------	--------	-------

95	6420144250	Pisoár so senzorom GOLEM, 305x340x535 mm, vrátane sifónu, keramika, biela alebo ekvivalent	ks	3,000	251,85	755,55	0,000
----	------------	--	----	-------	--------	--------	-------

Zhodný výrobok

96	725219401	Montáž umývadla na skrutky do muríva, bez výtokovej armatúry	súb	8,000	20,70	165,60	0,000
----	-----------	--	-----	-------	-------	--------	-------

97	6420135170	Umývadlo diturvitové	ks	7,000	33,35	233,45	0,000
----	------------	----------------------	----	-------	-------	--------	-------

98	642013517	Umývadlo diturvitové imobil	ks	1,000	98,90	98,90	0,000
----	-----------	-----------------------------	----	-------	-------	-------	-------

99	725291114	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	súb	6,000	2,30	13,80	0,000
----	-----------	---	-----	-------	------	-------	-------

####	551300939	Madlo toaletné sklopné L40402000 alebo ekvivalent	ks	2,000	142,60	285,20	0,000
------	-----------	---	----	-------	--------	--------	-------

Zhodný výrobok

####	55130093	Madlo umývadlové sklopné L40301000 alebo ekvivalent	ks	2,000	136,85	273,70	0,000
------	----------	---	----	-------	--------	--------	-------

Zhodný výrobok

####	551300	Madlo do sprchy sklopné L30231171 alebo ekvivalent	ks	1,000	102,35	102,35	0,000
------	--------	--	----	-------	--------	--------	-------

Zhodný výrobok

####	5513001	Madlo do sprchy sklopné L400060001 alebo ekvivalent	ks	1,000	97,75	97,75	0,000
------	---------	---	----	-------	-------	-------	-------

Zhodný výrobok

104	725291115	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, sedačka do sprchy alebo vane	súb	1,000	11,50	11,50	0,000
-----	-----------	--	-----	-------	-------	-------	-------

####	5514708000	Sedačka do sprchy sklápacia nerez	ks	1,000	142,60	142,60	0,000
------	------------	-----------------------------------	----	-------	--------	--------	-------

106	725332320..	Montáž výlevky bez výtokovej armatúry, diturvitová s mriežkou	súb	1,000	20,70	20,70	0,000
-----	-------------	---	-----	-------	-------	-------	-------

####	6420144360	Výlevka 425x500x450 mm, keramika, plastová mreža, biela	ks	1,000	189,75	189,75	0,000
------	------------	---	----	-------	--------	--------	-------

####	55130061	Výlevková batéria	ks	1,000	55,20	55,20	0,000
------	----------	-------------------	----	-------	-------	-------	-------

109	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej	ks	8,000	20,70	165,60	0,000
-----	-----------	--	----	-------	-------	--------	-------

####	551300601	Umývadlová stojanková páková batéria RAF štandard	ks	8,000	55,20	441,60	0,000
------	-----------	---	----	-------	-------	--------	-------

Zhodný výrobok

111	725849201	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	6,000	23,00	138,00	0,000
####	5513006460	Sprchová nástenná páková batéria,	ks	6,000	73,60	441,60	0,000

113	725869381	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, ostatných typov do D 40	ks	9,000	4,60	41,40	0,000
####	5516211040	Zápachová uzávierka HL135 alebo ekvivalent	ks	9,000	9,20	82,80	0,000

Zhodný výrobok

115	725869382	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, ostatných typov do D 50	ks	1,000	4,60	4,60	0,000
####	5516240005	Kondenzačná zápachová uzávierka HL136N alebo ekvivalent, DN 40, (0,37 l/s), horizontálne pripojenie 5/4", prídavná zápachová uzávierka, vetranie a klimatizácia, PP alebo ekvivalent	ks	1,000	33,35	33,35	0,000

Zhodný výrobok

117	998725201	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	76,703	0,30	23,01	0,000
-----	-----------	--	---	--------	------	-------	-------

Zdravotechnika - zariad. predmety -

725.1

Demontáž

188,15

0,000

118	725110811	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb	8,000	3,45	27,60	0,000
119	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb	8,000	3,45	27,60	0,000
120	725330820	Demontáž výlevky bez výtok. armatúry, bez nádrže a splachovacieho potrubia, diturvitovej, -0,03470t	súb	1,000	3,45	3,45	0,000
121	725820810	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	súb	9,000	3,45	31,05	0,000
122	725840870	Demontáž batérie vaňovej, sprchovej nástennej, -0,00225t	ks	6,000	3,45	20,70	0,000
123	725860820	Demontáž jednoduché zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlá, drezy, práčky -0,00085t	ks	9,000	3,45	31,05	0,000
124	725860822	Demontáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, vane, sprchy -0,00122t	ks	6,000	3,45	20,70	0,000
125	725590811	Vnútrostav. premiestnenie vybúr. hmôt zariad. predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 6 m	t	0,397	65,50	26,00	0,000

763

Konštrukcie - drevostavby

55,58

0,000

126	763170040	Revízne dverka vývesné 200x200 mm	ks	2,000	13,80	27,60	0,000
127	763170041	Revízne dverka vývesné 300x300 mm	ks	1,000	27,60	27,60	0,000
128	998763401	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v stavbách(objektoch)výšky do 7 m	%	0,552	0,69	0,38	0,000

767

Konštrukcie doplnkové kovové

1 403,98

0,000

####	553001	Doplnkové konštrukcie z profilového materiálu	kg	101,000	4,95	499,95	0,000
####	553002	Typové uloženie jednoduché	kg	101,000	4,14	418,14	0,000
####	5531000	Objímky LARF L21-23 a závesná tyč dl. 1000 mm ,alebo ekvivalent	ks	10,000	2,30	23,00	0,000

Zhodný výrobok

####	553102	Objímky LARF L26-28 a závesná tyč dl. 1000 mm ,alebo ekvivalent	ks	10,000	3,45	34,50	0,000
------	--------	---	----	--------	------	-------	-------

Zhodný výrobok

####	553101	Objímky LARF L32-35 a závesná tyč dl. 1000 mm ,alebo ekvivalent	ks	20,000	4,03	80,60	0,000
------	--------	---	----	--------	------	-------	-------

Zhodný výrobok

####	553105	Objímky LARF L44-49 a závesná tyč dl. 1000 mm ,alebo ekvivalent	ks	24,000	4,60	110,40	0,000
------	--------	---	----	--------	------	--------	-------

Zhodný výrobok

####	553104	Objímky LARF L60-64 a závesná tyč dl. 1000 mm ,alebo ekvivalent	ks	20,000	5,75	115,00	0,000
------	--------	---	----	--------	------	--------	-------

Zhodný výrobok

####	553107	Objímky LARF L73-78 a závesná tyč dl. 1000 mm ,alebo ekvivalent	ks	9,000	6,33	56,97	0,000
------	--------	---	----	-------	------	-------	-------

Zhodný výrobok

####	553108	Objímky LARF L102-108 a závesná tyč dl. 1000 mm ,alebo ekvivalent	ks	3,000	6,90	20,70	0,000
------	--------	---	----	-------	------	-------	-------

Zhodný výrobok

####	553103	Objímky LARF L114-124 a závesná tyč dl. 1000 mm ,alebo ekvivalent	ks	4,000	8,05	32,20	0,000
------	--------	---	----	-------	------	-------	-------

Zhodný výrobok

139	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	13,915	0,90	12,52	0,000
-----	-----------	--	---	--------	------	-------	-------

M Práce a dodávky M 67,85 0,000

22-M Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení 67,85 0,000

140	22000	M+D Samoregulačný kábel PPC SR-1 vykurovací kábel s termostatom	m	1,000	67,85	67,85	0,000
-----	-------	---	---	-------	-------	-------	-------

Zhodný výrobok

Celkom 18 924,90 4,351

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia školy - COVP Handlová - Lepšou praxou k lepšiemu zamestnaniu v SOŠ Handlová

Objekt: DIELŇA (Budova F)

Časť: Vykurovanie_2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
PSV		Práce a dodávky PSV				14 358,90	0,002
732		Ústredné kúrenie, strojovne				562,35	0,000
1	7320001R	D+M Merač tepla KAMSTRUP - Multical 403 - qp=3.5 - G5/4 B (DN25) (alebo ekvivalent)	súb	1,000	562,35	562,35	0,000
Zhodný výrobok							
733		Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie				1 930,59	0,000
2	733111113	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 15 vr. oblúkov, tvaroviek a kolien	m	100,000	10,35	1 035,00	0,000
3	733190217	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priem. 89/5	m	500,000	1,73	865,00	0,000
4	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	19,000	1,61	30,59	0,000
734		Ústredné kúrenie, armatúry.				2 500,37	0,000
5	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	72,000	3,45	248,40	0,000
6	42201	Prip. armatúra IMI HEIMEIER Eclipse 1/2 (alebo ekvivalent)	ks	36,000	16,10	579,60	0,000
Zhodný výrobok							
7	42202	Prip. armatúra IMI HEIMEIER Regutec 1/2 (alebo ekvivalent)	ks	36,000	9,20	331,20	0,000
Zhodný výrobok							
8	734209116	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	ks	8,000	4,60	36,80	0,000
9	4849213990	Guľový kohút DN 32	ks	8,000	21,85	174,80	0,000
10	734213270	Montáž ventilu odvodušňovacieho závitového automatického G 1/2 so spätnou klapkou	ks	8,000	3,45	27,60	0,000
11	48489	Automatický odvzdušňovač Flamco typ Flexvent DN15 (alebo ekvivalent)	ks	8,000	13,80	110,40	0,000
Zhodný výrobok							
12	734223208	Montáž termostatickej hlavice	súb	36,000	6,90	248,40	0,000
13	55181	Termostatická hlavica IMI B (alebo ekvivalent)	ks	36,000	18,40	662,40	0,000
Zhodný výrobok							
14	734291113	Ostané armatúry, kohútik vypúšťací G 1/2	ks	8,000	9,20	73,60	0,000
15	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	24,932	0,29	7,17	0,000
735		Ústredné kúrenie, vykurov. telesá				8 309,48	0,000
16	735154040	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	1,000	23,00	23,00	0,000
17	4845360000	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 10 600x400 s bočným pripojením, s jedným panelom (alebo ekvivalent)	ks	1,000	41,40	41,40	0,000
Zhodný výrobok							
18	735154140	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	8,000	27,60	220,80	0,000
19	4845380250	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 22K 600x400 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi (alebo ekvivalent)	ks	6,000	74,75	448,50	0,000
Zhodný výrobok							
20	4845380300	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 22K 600x500 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi (alebo ekvivalent)	ks	1,000	80,50	80,50	0,000
Zhodný výrobok							
21	4845380350	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 22K 600x600 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi (alebo ekvivalent)	ks	1,000	89,70	89,70	0,000
Zhodný výrobok							

22	735154141	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	1,000	28,75	28,75	0,000
23	4845380400	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 22K 600x700 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi (alebo ekvivalent)	ks	1,000	98,90	98,90	0,000
Zhodný výrobok							
24	735154142	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	8,000	28,75	230,00	0,000
25	4845380550	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 22K 600x1000 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi (alebo ekvivalent)	ks	1,000	128,80	128,80	0,000
Zhodný výrobok							
26	4845380600	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 22K 600x1100 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi (alebo ekvivalent)	ks	2,000	142,60	285,20	0,000
Zhodný výrobok							
27	4845380650	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 22K 600x1200 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi (alebo ekvivalent)	ks	5,000	184,00	920,00	0,000
Zhodný výrobok							
28	735154143	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	10,000	29,90	299,00	0,000
29	4845380750	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 22K 600x1400 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi (alebo ekvivalent)	ks	2,000	177,10	354,20	0,000
Zhodný výrobok							
30	4845380850	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 22K 600x1600 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi (alebo ekvivalent)	ks	2,000	231,15	462,30	0,000
Zhodný výrobok							
31	4845380900	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 22K 600x1700 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi (alebo ekvivalent)	ks	4,000	254,15	1 016,60	0,000
Zhodný výrobok							
32	4845380950	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 22K 600x1800 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi (alebo ekvivalent)	ks	2,000	285,20	570,40	0,000
Zhodný výrobok							
33	735154144	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 2000-2600 mm	ks	8,000	29,90	239,20	0,000
34	4845381000	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 22K 600x1900 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi (alebo ekvivalent)	ks	2,000	29,90	59,80	0,000
Zhodný výrobok							
35	4845381050	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 22K 600x2000 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi (alebo ekvivalent)	ks	3,000	297,85	893,55	0,000
Zhodný výrobok							
36	4845381100	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 22K 600x2200 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi (alebo ekvivalent)	ks	3,000	358,80	1 076,40	0,000
Zhodný výrobok							
37	735158110	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou jednoradového	ks	1,000	102,35	102,35	0,000
38	735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou dvojradového	ks	35,000	9,20	322,00	0,000
39	735191911	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia	l	700,000	0,12	84,00	0,000
40	735494812	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav	l	700,000	0,12	84,00	0,000
41	998735201	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	81,594	1,84	150,13	0,000

735.1

Ústredné kúrenie, vykurov. telesá - demontáž

314,36

0,002

42	73512181R	Demontáž radiátorov oceľových článkových, -0,01057t	ks	25,000	5,42	135,50	0,002
43	735151822	Demontáž radiátora panelového dvojradového stavebnej dĺžky nad 1500 do 2820 mm, -0,04675t	ks	5,000	13,80	69,00	0,000
44	735890801	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt vykurovacích telies do 6m	t	2,045	53,72	109,86	0,000

767		Konštrukcie doplnkové kovové			51,75		0,000
45	76799510	Uchytenie objímky LARF (alebo ekvivalent)	kg	5,000	10,35	51,75	0,000

Zhodný výrobok

783		Dokončovacie práce - nátery			690,00		0,000
46	783424140	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnás. so základným náterom - 105µm	m	100,000	6,90	690,00	0,000

HZS		Hodinové zúčtovacie sadzby			1 552,32		0,000
47	HZS000112	Stavebno montážne práce - Úprava a prekládka jest.vedení v kolízii s rozvodmi	hod	32,000	20,91	669,12	0,000
48	HZS000114	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - protokoly, nastavenia, revízie	hod	24,000	18,40	441,60	0,000
49	HZS000114.1	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - vyregulovanie sústavy	hod	24,000	18,40	441,60	0,000

Celkom **15 911,22** **0,002**

SO 03 1.6 - Vzduchotechnika_VV1

PČ	Názov	MJ	Množstvo	Jednotková cena bez DPH	Celková cena bez DPH
1	VZT jednotka stojatá s protiprúdovým rekuperačným výmenníkom	ks	1	13 875,56 €	13 875,56 €
2	SMART box DL 250 privod + reg.RD5 Box delený	ks	4	1 184,64 €	4 738,56 €
3	SMART box DL 200 privod + reg.RD5 Box delený	ks	1	1 047,26 €	1 047,26 €
4	Tlumič LRCA 200-1000	ks	9	88,66 €	797,94 €
5	Bunkový tlmič JHT 500x300x1000 mm, pozinkovaný plech	ks	2	160,05 €	320,10 €
6	Bunkový tlmič JHT 400x300x1000 mm, pozinkovaný plech	ks	1	149,27 €	149,27 €
7	Regulačná klapka tesná DRU 125 mm, jednolistová, kruhová, na SPIRO, ovládanie ručné	ks	1	15,79 €	15,79 €
8	Regulačná klapka DRU 160 mm, jednolistová, kruhová, na SPIRO, ovládanie ručné	ks	3	13,57 €	40,71 €
9	Regulačná klapka tesná DRU 200 mm, jednolistová, kruhová, na SPIRO, ovládanie ručné	ks	2	20,66 €	41,32 €
10	Regulačná klapka tesná jednocestná RKT S 400x315 mmm so servopohonom	ks	1	219,08 €	219,08 €
11	Protidešťová žalúzia PZAL 710x500 mm S, so sítom	ks	1	114,10 €	114,10 €
12	Vírivý anemostat VVKR-A-S-400-8, BOX VVK-S 400 S-H-160, box výšky 240 mm, čelná	ks	11	67,46 €	742,06 €
13	Vírivý anemostat VVKR-A-S-600-24, BOX VVK-S 600 S-H-200, box výšky 280 mm, čelná doska s regulovateľnými lamelami, 1.NP	ks	4	114,10 €	456,40 €
14	Tanierový ventil TVKP 125 mm, prírodný, lakovaný Ø 125 mm	ks	1	5,50 €	5,50 €
15	Štvorhranné potrubie skupiny I., pozinkovaný plech so stranami nad 250 mm, tvarovky	m2	8,49	50,81 €	431,38 €
16	Vinuté potrubie SPIRO, pozinkovaný plech do priemeru 140 mm, tvarovky	bm	0,23	25,72 €	5,92 €
17	Vinuté potrubie SPIRO, pozinkovaný plech do priemeru 200 mm, tvarovky	bm	10,17	30,80 €	313,24 €
18	Vinuté potrubie SPIRO, pozinkovaný plech do priemeru 280 mm, tvarovky	bm	6,22	39,56 €	246,06 €
19	Vinuté potrubie SPIRO, pozinkovaný plech do priemeru 400 mm, tvarovky	bm	3,3	51,02 €	168,37 €
20	Potrubie rovné štvorhranné skupiny I., pozinkovaný plech so stranami nad 250 mm	m2	15,66	32,19 €	504,10 €
21	Potrubie rovné vinuté SPIRO, pozinkovaný plech do priemeru 140 mm	bm	1,79	7,37 €	13,19 €
22	Potrubie rovné vinuté SPIRO, pozinkovaný plech do priemeru 200 mm	bm	61,86	10,38 €	642,11 €
23	Potrubie rovné vinuté SPIRO, pozinkovaný plech do priemeru 280 mm	bm	14,46	14,66 €	211,98 €
24	Potrubie rovné vinuté SPIRO, pozinkovaný plech do priemeru 400 mm	bm	33,91	23,64 €	801,63 €
26	Požiarna izolácia - minerálne riešenie hr. 60 min, povrchová úprava s polepom hliníkovou fóliou, max. prevádzková teplota min. 250 °C	m2	12,62	37,67 €	475,40 €
27	Potrubie rovné štvorhranné skupiny I., pozinkovaný plech so stranami nad 250 mm	m2	5,29	32,19 €	170,29 €
28	Potrubie rovné vinuté SPIRO, pozinkovaný plech do priemeru 140 mm	bm	0,23	7,37 €	1,70 €
29	Potrubie rovné vinuté SPIRO, pozinkovaný plech do priemeru 200 mm	bm	1,15	10,38 €	11,94 €
30	SMART box E 250 odvod Box delený	ks	4	1 184,64 €	4 738,56 €
31	SMART box E 200 odvod Box delený	ks	1	1 047,26 €	1 047,26 €
32	Tlumič LRCA 200-1000	ks	3	88,66 €	265,98 €
33	Bunkový tlmič JHT 500x300x1000 mm, pozinkovaný plech	ks	1	160,05 €	160,05 €
34	Bunkový tlmič JHT 2x300x300x1000 mm, pozinkovaný plech	ks	1	99,27 €	99,27 €
35	Regulačná klapka tesná DRU 100 mm, jednolistová, kruhová, na SPIRO, ovládanie ručné	ks	3	14,33 €	42,99 €
36	Regulačná klapka tesná DRU 125 mm, jednolistová, kruhová, na SPIRO, ovládanie ručné	ks	2	11,83 €	23,66 €
37	Regulačná klapka DRU 160 mm, jednolistová, kruhová, na SPIRO, ovládanie ručné	ks	1	13,57 €	13,57 €
38	Regulačná klapka tesná DRU 200 mm, jednolistová, kruhová, na SPIRO, ovládanie ručné	ks	1	20,66 €	20,66 €
39	Regulačná klapka tesná DRU 80 mm, jednolistová, kruhová, na SPIRO, ovládanie ručné	ks	1	13,20 €	13,20 €
40	Zpětná klapka RSKT 125	ks	1	5,52 €	5,52 €
41	Regulačná klapka tesná jednocestná RKT SYS S 600x300 mm so servopohonom	ks	1	244,63 €	244,63 €
42	Tanierový ventil TVKO 80 mm, odvodný, lakovaný Ø 80 mm	ks	1	3,75 €	3,75 €
43	Tanierový ventil TVKO 100 mm, odvodný, lakovaný Ø 100 mm	ks	10	4,40 €	44,00 €
44	Tanierový ventil TVKO 125 mm, odvodný, lakovaný Ø 125 mm	ks	6	5,50 €	33,00 €
45	Tanierový ventil TVKO 200 mm, odvodný, lakovaný Ø 200 mm	ks	2	10,98 €	21,96 €
46	Anemostat VVKR-A-S-600-24-R, BOX VVK-S 600 S-H-200, odvodný box výšky 240 mm,	ks	2	103,15 €	206,30 €
47	Anemostat VVKR-A-S-600-24-R, BOX VVK-S 600 S-H-200, odvodný box výšky 280 mm,	ks	1	103,15 €	103,15 €
48	Anemostat VVKR-A-S-400-8-R, BOX VVK-S 400 S-H-160, odvodný box výšky 240 mm,	ks	3	62,25 €	186,75 €
49	Dverová mriežka NOVA 2 D 425x225 mm UR, montáž lepením	ks	5	49,02 €	245,10 €
50	Stenová mriežka NOVA R 2 425x225 mm UR, montáž lepením	ks	10	38,61 €	386,10 €
51	Dverová mriežka NOVA 2 D 525x425 mm UR, montáž lepením	ks	2	89,55 €	179,10 €
52	Dverová mriežka NOVA 2 D 525x325 mm UR, montáž lepením	ks	3	72,57 €	217,71 €
53	Protidažďová žalúzia PZAL 710x500 mm S, so sítom	ks	1	114,10 €	114,10 €
54	Potrubie rovné štvorhranné skupiny I., pozinkovaný plech so stranami nad 250 mm,	m2	10,65	32,19 €	342,82 €
55	Vinuté potrubie SPIRO, pozinkovaný plech do priemeru 100 mm, tvarovky	bm	1,89	16,90 €	31,94 €
56	Vinuté potrubie SPIRO, pozinkovaný plech do priemeru 140 mm, tvarovky	bm	4,02	25,72 €	103,39 €
57	Vinuté potrubie SPIRO, pozinkovaný plech do priemeru 200 mm, tvarovky	bm	9,86	30,80 €	303,69 €
58	Vinuté potrubie SPIRO, pozinkovaný plech do priemeru 280 mm, tvarovky	bm	6,9	39,56 €	272,96 €
59	Vinuté potrubie SPIRO, pozinkovaný plech do priemeru 400 mm, tvarovky	bm	3,3	51,02 €	168,37 €
60	Potrubie rovné štvorhranné skupiny I., pozinkovaný plech so stranami nad 250 mm	m2	20,9	32,19 €	672,77 €
61	Potrubie rovné vinuté SPIRO, pozinkovaný plech do priemeru 100 mm	bm	9,63	5,39 €	51,91 €
62	Potrubie rovné vinuté SPIRO, pozinkovaný plech do priemeru 140 mm	bm	17,73	7,37 €	130,67 €
63	Potrubie rovné vinuté SPIRO, pozinkovaný plech do priemeru 200 mm	bm	51,09	10,38 €	530,31 €
64	Potrubie rovné vinuté SPIRO, pozinkovaný plech do priemeru 280 mm	bm	13,47	14,66 €	197,47 €
65	Potrubie rovné vinuté SPIRO, pozinkovaný plech do priemeru 400 mm	bm	27,72	23,64 €	655,30 €

	Požiarna izolácia - minerálne riešenie hr. 60 min, povrchová úprava s polepom				
67	hliníkovou fóliou, max. prevádzková teplota min. 250 °C	m2	10,54	37,67 €	397,04 €
68	Potrubie rovné štvorhranné skupiny I., pozinkovaný plech so stranami nad 250 mm	m2	3,91	32,19 €	125,86 €
69	Vinuté potrubie SPIRO, pozinkovaný plech do priemeru 140 mm	bm	0,46	12,87 €	5,92 €
70	Vinuté potrubie SPIRO, pozinkovaný plech do priemeru 200 mm	bm	0,46	16,50 €	7,59 €
71	Vinuté potrubie SPIRO, pozinkovaný plech do priemeru 100 mm	bm	0,92	8,84 €	8,13 €
72	Vonkajšia jednotka, štandardný inverter	ks	1	842,08 €	842,08 €
73	Vnútorná nástenná jednotka	ks	1	489,30 €	489,30 €
74	Medená rúrka bezšvová ťahaná Ø 6 mm, izolovaná sieťovaným polyetylénom s	bm	15,13	3,20 €	48,42 €
75	Medená rúrka bezšvová ťahaná Ø 10 mm, izolovaná sieťovaným polyetylénom s	bm	15	4,90 €	73,50 €
76	Dodávka	kpl	1	1,00 €	1,00 €
77	Doprava	kpl	1	448,03 €	448,03 €
78	Komplexné skúšky	kpl	1	316,25 €	316,25 €
79	Lešenie	kpl	1	515,20 €	515,20 €
80	Montáž	kpl	1	9 814,88 €	9 814,88 €
81	Montážny a kotviaci materiál	kpl	1	1 159,20 €	1 159,20 €
82	Oživenie centrálného systému	kpl	1	632,50 €	632,50 €

SPOLU

53 323,81 €

SO 03 1.7 - ele_ZM_06_2022

Por.č.	Typ materiálu	Mer.j.	Počet	Dodávka		Materiál		Montáž	
				Cena/Kus	Spolu	Cena/Kus	Spolu mat.	Cena/Kus	Spolu
1.	Zabezpečenie beznapäťového stavu na privode PRIS, výstražná tabuľka, uzamknutie	súb.	1,0	30,19	30,19	15,10	15,10	15,10	15,10
2.	Demontáž existujúcej skrine RIS, odpojenie káblov, ich znovunapojenie a prípadné skrátenie, pre novú PRIS	súb.	1,0	27,74	27,74	13,87	13,87	13,87	13,87
3.	Skriňa PRIS	súb.	1,0	1482,74	1482,74	741,37	741,37	741,37	741,37
	Nová pilierová samostatne stojaca skriňa, vrátane základového dielu,								
	Typ napr. HASMA Krompachy, IP44/20, typ: SR 3-F533 VV 3/1 P1 IP2X								
	Má 2 ks káblového priestoru.								
	Rozmer skrine je 815 x 530 x 245 mm bez piliera, resp. 1415 x 530 x 245 mm (v x š x hl) s pilierom.								
	Krytie: IP44/ IP20								
	náplň podľa v.č. 04								
	- vrátane osadenia, náplne,			1107,34	1107,34				
3.1	Existujúci kábel do 240 mm sa po odojení upraví a skráti, zaojí do novej PRIS	súb.	1	121,26	121,26	60,63	60,63	60,63	60,63
3.2	Prerušenie vedenia NAYY-J 4x240 mm ² vo výkope	súb.	1	62,24	62,24	31,12	31,12	31,12	31,12
3.3	Ukončenie kábla do 4x240 mm	ks	1	40,34	40,34	20,17	20,17	20,17	20,17
3.4	Oceľ. pozink. páska FeZn 30/4 mm, 1kg=1,05m	kg	10	5,58	55,78	2,79	27,89	2,79	27,89
3.5	Prípojenie uzemnnia na SR	súb.	1	35,05	35,05	17,53	17,53	17,53	17,53
3.6	Označovací štítok kábla	ks	2	1,01	2,02	0,51	1,01	0,51	1,01
3.7	Poistka nožová PN2, 200 A gG	ks	3	9,79	29,36	4,89	14,68	4,89	14,68
3.8	Poistka nožová PN2, 160 A gG	ks	3	9,79	29,36	4,89	14,68	4,89	14,68
	Dodávka rekonštrukcie, resp. výmeny PRIS:	súb.	1,0	1540,67	1540,67	770,34	770,34	770,34	770,34
4.	<u>Rozvádzač HR.S003 - podľa v.č. 04</u>								
	- 2x skriňa s podstavcom, dvere, vr. montážnej dosky krytmi, dverami, bočnej montáže, zámkom,								
	Legrand XL3 800								
	lištami, príp.,taškou pre dokumentáciu a ost., úprava pre modul. prvky ,prechodky, záslepky, súprava na prepojenie.								
	- krytie IP43/20								
	- materiál kov, RAL 7035								
	- montáž: samostatne stojaca na podstavci								
	- rozmery: 1950 x 1320 x 175 (v x š x hl)								
	Náplň podľa výkresu č. 05								
	vr. montážnej dosky, krytmi, dverami, bočnej montáže, zámkom, lištami, príp.,taškou pre dokumentáciu a ost., úprava pre modul. prvky ,prechodky, záslepky, súprava na prepojenie.								
4.1	XL3 800 rozv. Š 660 v. 1950	ks	2	332,91	665,83	166,46	332,91	166,46	332,91
4.2	XL3 príslušenstvo	ks	11	88,11	969,24	44,06	484,62	44,06	484,62
4.3	Doska montážna DPX 250/630 š.600	ks	1	41,46	41,46	20,73	20,73	20,73	20,73
4.4	XL3 400 mont.d. pre SPX 000/00	ks	1	36,39	36,39	18,19	18,19	18,19	18,19
4.5	XL3 mont. Konštr. Pre SPX	ks	1	72,19	72,19	36,09	36,09	36,09	36,09

4.6	XL3 400 kryt re SX 000	ks	1	39,54	39,54	19,77	19,77	19,77	19,77
4.7	XL3 400 mont.d. pre SX1	ks	1	55,49	55,49	27,74	27,74	27,74	27,74
4.8	Kryt modulárny V150 Š600	ks	10,0	20,56	205,62	10,28	102,81	10,28	102,81
4.9	Kryt modulárny H300 Š600	ks	1,0	55,49	55,49	27,74	27,74	27,74	27,74
4.10	Kryt DPX 250/630 Š600	ks	1,0	103,36	103,36	51,68	51,68	51,68	51,68
4.11	Kryt plný V50 Š600	ks	2,0	19,79	39,58	9,90	19,79	9,90	19,79
4.12	Kryt plný V200 Š600	ks	1,0	23,66	23,66	11,83	11,83	11,83	11,83
4.13	Kryt plný V400 Š600	ks	1,0	29,82	29,82	14,91	14,91	14,91	14,91
4.14	XL3 800 dvere Š.660 kov V.1950	ks	2	210,53	421,06	105,27	210,53	105,27	210,53
4.15	Uzemnenie	ks	2	6,22	12,44	3,11	6,22	3,11	6,22
4.16	CU príojnica	ks	2	43,96	87,93	21,98	43,96	21,98	43,96
4.17	Kľúč 405	ks	2	21,39	42,78	10,70	21,39	10,70	21,39
4.18	Záslepka na 24M	ks	3	5,59	16,77	2,79	8,38	2,79	8,38
4.19	DPX3-I, 630A, 3P/400A, Legrand 422216, adapter na montáž, svorka do 2x 4x150 mm	ks	1	468,67	468,67	234,34	234,34	234,34	234,34
4.20	adapter na montáž	ks	1	201,41	201,41	100,71	100,71	100,71	100,71
4.21	svorka na pripojenie	súb.	1	21,67	21,67	10,83	10,83	10,83	10,83
4.22	Pomocný a signalizačný kontakt	ks	1	21,59	21,59	10,79	10,79	10,79	10,79
4.23	vyp. spúšť 230V 026167,	ks	1	64,42	64,42	32,21	32,21	32,21	32,21
4.24	kryty svoriek a izolačné priehradky	súb.	1	18,81	18,81	9,41	9,41	9,41	9,41
4.25	príslušenstvo	súb.	1	24,33	24,33	12,17	12,17	12,17	12,17
4.26	POISTKOVÝ ODP. 3P 500V 10X38	ks	1	26,93	26,93	13,47	13,47	13,47	13,47
4.27	POISTKA VALCOVÁ GG 10X38 10A	ks	3	2,08	6,24	1,04	3,12	1,04	3,12
4.28	INDIKÁTOR PRETAVENIA POISTKY	ks	3,0	31,10	93,29	15,55	46,64	15,55	46,64
4.29	OSMOZ ADAPTÉR PRE 3 PRVKY	ks	1,0	0,89	0,89	0,44	0,44	0,44	0,44
4.30	OSMOZ KONTAKT ROZP-NC SKRUT.	ks	1,0	2,50	2,50	1,25	1,25	1,25	1,25
4.31	OSMOZ KONTAKT SP-NO SKRUT.	ks	1,0	2,50	2,50	1,25	1,25	1,25	1,25
4.32	OSMOZ LED 230V SKRUTKY ČERVENÁ	ks	1,0	7,54	7,54	3,77	3,77	3,77	3,77
4.33	OSMOZ TLAČ.HRIB.S AR.ČERVENÉ	ks	1	18,00	18,00	9,00	9,00	9,00	9,00
4.34	OSMOZ SIG.LED KOMPAKT.230V BI.	ks	1	7,54	7,54	3,77	3,77	3,77	3,77
4.35	OSMOZ SIG.LED KOMPAKT.230V ZEL	ks	1	7,54	7,54	3,77	3,77	3,77	3,77
4.36	OSMOZ RÁMIK OKRÚHLÝ MALÝ	ks	2	3,27	6,53	1,63	3,27	1,63	3,27
4.37	OSMOZ ŠTÍTOK MALÝ START	ks	2	3,27	6,53	1,63	3,27	1,63	3,27
4.38	Multifunkčná centrála EMDX3 Access, na dvere	ks	1	396,64	396,64	198,32	198,32	198,32	198,32
4.39	Prúdový transformátor pre zbernicu, 150/5A	ks	6	40,51	243,09	20,26	121,54	20,26	121,54
4.40	Zvodič prepätia B+C, 25 kA/pól, 3P+N,	ks	1	739,67	739,67	369,83	369,83	369,83	369,83
4.41	STYKAČ 25A 230V 2NO	ks	2	32,20	64,40	16,10	32,20	16,10	32,20
4.42	Legrand DPX3 250, 250A/4P/25kA, Ir nastav. = 250 A	ks	2	279,54	559,08	139,77	279,54	139,77	279,54
4.43	adapter na montáž	ks	2	201,41	402,82	100,71	201,41	100,71	201,41
4.44.	svorka do 4x 185 mm	súb.	2	50,99	101,98	25,50	50,99	25,50	50,99
4.45	Pomocný a signalizačný kontakt	ks	2	21,60	43,19	10,80	21,60	10,80	21,60
4.46	kryty svoriek a izolačné priehradky	súb.	2	16,19	32,38	8,10	16,19	8,10	16,19
4.47	príslušenstvo	súb.	2,0	22,15	44,30	11,07	22,15	11,07	22,15
4.48	Výk.istič DPX3 160 16kA 3P 100 A tepelno-magnet., nastavený Ir=80A	ks	3,0	140,00	420,00	70,00	210,00	70,00	210,00
4.49	Pomocný alebo signalizačný kontakt DPX3	ks	3,0	35,20	105,60	17,60	52,80	17,60	52,80
4.50	Vypínacia spúšť DPX3 200-277 Vac/dc	ks	3,0	60,09	180,26	30,04	90,13	30,04	90,13
4.51	Plombovateľný kryt svoriek pre 3P DPX3 160	ks	3,0	41,93	125,79	20,96	62,89	20,96	62,89
4.52	Adaptér na DIN lištu pre DPX3 160	ks	3	28,66	85,97	14,33	42,99	14,33	42,99
4.53	izolačná prepážka	ks	3	10,48	31,43	5,24	15,71	5,24	15,71

4.54	Impulzné relé, 1P/16A, tichý chod, c. 230 V, Legrand	ks	5	48,63	243,17	24,32	121,58	24,32	121,58
4.55	STYKAČ 25A 230V 4NO	ks	1	36,89	36,89	18,45	18,45	18,45	18,45
4.56	Poistkový odpínač SPX1, 250A, 3P, Legrand	ks	1	165,90	165,90	82,95	82,95	82,95	82,95
4.57	Poistkový odpínač SPX1, 250A, 3P, Legrand	ks	1	243,94	243,94	121,97	121,97	121,97	121,97
4.58	Poistkový odpínač SPX000, 125A, 3P, Legrand	ks	1	83,54	83,54	41,77	41,77	41,77	41,77
4.59	Poistka nožová PN1, 160 A, gG	ks	3	7,31	21,94	3,66	10,97	3,66	10,97
4.60	DX3 istič 10000/16000 A 1P B 16A	ks	30	12,27	368,12	6,14	184,06	6,14	184,06
4.61	DX3 istič 10000/16000 A 3P B 10A	ks	2	29,88	59,75	14,94	29,88	14,94	29,88
4.62	DX3 istič 10000/16000 A 3P B 16A	ks	1	29,89	29,89	14,94	14,94	14,94	14,94
4.63	DX3 istič 10000/16000 A 3P B 20A	ks	1	31,33	31,33	15,66	15,66	15,66	15,66
4.64	DX3 istič 10000/16000 A 3P B 25A	ks	1	32,87	32,87	16,43	16,43	16,43	16,43
4.65	DX3 istič 10000/16000 A 3P B 32A	ks	1,0	35,35	35,35	17,68	17,68	17,68	17,68
4.66	DX3 istič 10000/16000 A 3P B 40A	ks	2,0	40,89	81,79	20,45	40,89	20,45	40,89
4.67	DX3 istič 10000/16000 A 3P B 50A	ks	6,0	47,10	282,62	23,55	141,31	23,55	141,31
4.68	DX3 istič 10000/16000 A 3P B 63A	ks	1,0	52,15	52,15	26,08	26,08	26,08	26,08
4.69	DX3 istič 10000/16000 A 1P C 6A	ks	2,0	13,96	27,92	6,98	13,96	6,98	13,96
4.70	DX3 istič 10000/16000 A 1P C 10A	ks	12,0	12,27	147,25	6,14	73,62	6,14	73,62
4.71	DX3 istič 10000/16000 A 3P C 16A	ks	1	29,89	29,89	14,94	14,94	14,94	14,94
4.72	prúd. chránič s integrovanou skratovou ochranou, 2 pólový, typ A-G, char. C, 30 mA, 16 A, legrand	ks	2	69,92	139,84	34,96	69,92	34,96	69,92
4.73	Prúd. chránič s integrovanou skratovou odolnosťou C/40A/30mA/4P/AC, Legrand	ks	5	104,89	524,46	52,45	262,23	52,45	262,23
4.74	Prúd. chránič s integrovanou skratovou odolnosťou C/16A/30mA/4P/HPI, Legrand	ks	7	96,74	677,17	48,37	338,58	48,37	338,58
4.75	prúd. chránič s integrovanou skratovou ochranou, 2 pólový, typ A-G, char. B,, 30 mA, 16 A, legrand	ks	5	69,92	349,60	34,96	174,80	34,96	174,80
4.76	Motorový spúšťač MPX3 32H, Legrand, 4-6 A	ks	10	70,65	706,45	35,32	353,23	35,32	353,23
4.77	Svorka radová sivá, 2,5 mm	ks	101	1,96	197,46	0,98	98,73	0,98	98,73
4.78	Svorka radová modrá, 2,5 mm	ks	62	2,06	127,63	1,03	63,81	1,03	63,81
4.79	Svorka radová zelenožltá, 2,5 mm	ks	62	2,06	127,63	1,03	63,81	1,03	63,81
4.80	Svorka radová sivá, 4 mm	ks	0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.81	Svorka radová modrá, 4 mm	ks	0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.82	Svorka radová zelenožltá, 4 mm	ks	0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.83	Svorka radová sivá, 6 mm	ks	0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.84	Svorka radová modrá, 6 mm	ks	0,0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.85	Svorka radová zelenožltá, 6 mm	ks	0,0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.86	Svorka radová sivá, 16 mm	ks	39,0	5,78	225,60	2,89	112,80	2,89	112,80
4.87	Svorka radová modrá, 16 mm	ks	13,0	7,74	100,61	3,87	50,31	3,87	50,31
4.88	Svorka radová zelenožltá, 16 mm	ks	13,0	7,74	100,61	3,87	50,31	3,87	50,31
4.89	Prechodka P16	ks	54	3,82	206,17	1,91	103,09	1,91	103,09
4.90	Prechodka P21	ks	23	4,01	92,31	2,01	46,16	2,01	46,16
4.91	Prechodka P29	ks	12	4,46	53,54	2,23	26,77	2,23	26,77
4.92	Prechodka P36	ks	2	6,56	13,11	3,28	6,56	3,28	6,56
4.93	Uzemňovacie káble, káblové príslušenstvo, lišty, prípojnice, profily, montážne príslušenstvo, držiaky,	súb.	1	92,94	92,94	46,47	46,47	46,47	46,47
4.94	Drobné montážne príslušenstvo, štítky, kapsa na dokumentáciu, ostatné	súb.	1	70,50	70,50	35,25	35,25	35,25	35,25
	Dodávka rozvádzača HR.S003:	súb.	1	13282,10	13282,10	6641,05	6641,05	6641,05	6641,05

5.	Rozvádzač RMS1								
	podľa v.č. 06								
	rozvádzačová skriňa s podstavcom, Legrand XL3 400 + dvere								
	krytie IP40/20,								
	vr. montážnej dosky, krytmi, dverami, zámkom, lištami, príp.,taškou pre dokumentáciu a ost., úprava pre								
	modul. prvky ,prechodky, záslepky, súprava na prepojenie, zámok.								
	materiál kov, RAL 7035								
	montáž: samostatne stojaci s podstavcom								
	rozмеры: 1900 x 1150 x 175 (v x š x hl)								
	+ ostatné podľa zoznamu materiálu								
5.1	XL3 400 ROZV. V. 1900	súb.	2	315,53	631,05	157,76	315,53	157,76	315,53
5.2	XL3 PRÍSLUŠENSTVO	súb.	16	12,88	206,08	6,44	103,04	6,44	103,04
5.3	XL3 400 UNIV. LIŠTA	súb.	4	11,59	46,37	5,80	23,18	5,80	23,18
5.4	XL3 400 DVERE KOV V.1500	súb.	2	196,42	392,84	98,21	196,42	98,21	196,42
5.5	KRYT MODULÁRNY V150	súb.	15	20,56	308,43	10,28	154,22	10,28	154,22
5.6	KRYT MODULÁRNY V200	súb.	1	22,28	22,28	11,14	11,14	11,14	11,14
5.7	KRYT PLNÝ V50	súb.	1	19,79	19,79	9,90	9,90	9,90	9,90
5.8	KRYT PLNÝ H100	súb.	1	19,16	19,16	9,58	9,58	9,58	9,58
5.9	KRYT PLNÝ H150	súb.	4	21,13	84,50	10,56	42,25	10,56	42,25
5.10	KRYT PLNÝ H300	súb.	1	35,21	35,21	17,61	17,61	17,61	17,61
5.11	XL3 400 ZEMNIACA SVORKOVNICA	súb.	4	6,75	27,00	3,38	13,50	3,38	13,50
5.12	UZEMNENIE	súb.	2	6,22	12,44	3,11	6,22	3,11	6,22
5.13	ZARÁŽKA UKONČ.	súb.	8	1,06	8,46	0,53	4,23	0,53	4,23
5.14	BOČNICA SVORKY DO 10MM2	súb.	5	8,82	44,10	4,41	22,05	4,41	22,05
5.15	Zásleka na 24 modulov	súb.	4	5,59	22,36	2,79	11,18	2,79	11,18
5.16	istič DX3, 3P, 80A, 10kA, char. B, pripojenie do 35 mm, svorka do 50 mm,	ks	1,0	129,47	129,47	64,73	64,73	64,73	64,73
5.17	Pomocný alebo signalizačný kontakt DPX3	ks	1,0	26,43	26,43	13,21	13,21	13,21	13,21
5.18	Vypínacia spúšť DPX3 200-277 Vac/dc	ks	1,0	33,70	33,70	16,85	16,85	16,85	16,85
5.19	Plombovateľný kryt svoriek pre 3P DPX3 160	ks	1,0	41,93	41,93	20,96	20,96	20,96	20,96
5.20	príslušenstvo	ks	2,0	12,79	25,58	6,39	12,79	6,39	12,79
5.21	izolačná prepážka	ks	3	9,60	28,81	4,80	14,40	4,80	14,40
5.22	POISTKOVÝ ODP. 3P 500V 10X38	ks	1	26,93	26,93	13,47	13,47	13,47	13,47
5.23	POISTKA VALCOVÁ GG 10X38 10A	ks	3	2,08	6,24	1,04	3,12	1,04	3,12
5.24	INDIKÁTOR PRETAVENIA POISTKY	ks	3	18,40	55,20	9,20	27,60	9,20	27,60
5.25	OSMOZ ADAPTÉR PRE 3 PRVKY	ks	1	0,89	0,89	0,44	0,44	0,44	0,44
5.26	OSMOZ KONTAKT ROZP-NC SKRUT.	ks	1	2,50	2,50	1,25	1,25	1,25	1,25
5.27	OSMOZ KONTAKT SP-NO SKRUT.	ks	1	2,50	2,50	1,25	1,25	1,25	1,25
5.28	OSMOZ LED 230V SKRUTKY ČERVENÁ	ks	1	7,54	7,54	3,77	3,77	3,77	3,77
5.29	OSMOZ TLAČ.HRÍB.S AR.ČERVENÉ	ks	1	18,00	18,00	9,00	9,00	9,00	9,00
5.30	OSMOZ SIG.LED KOMPAKT.230V BI.	ks	1	7,54	7,54	3,77	3,77	3,77	3,77
5.31	OSMOZ SIG.LED KOMPAKT.230V ZEL	ks	1	7,54	7,54	3,77	3,77	3,77	3,77
5.32	OSMOZ RÁMIK OKRÚHLÝ MALÝ	ks	2	3,27	6,53	1,63	3,27	1,63	3,27
5.33	OSMOZ ŠTÍTOK MALÝ START	ks	2	3,27	6,53	1,63	3,27	1,63	3,27
5.34	Multifunkčná centrála EMDX3 Access, na dvere	ks	1,0	396,64	396,64	198,32	198,32	198,32	198,32
5.35	Prúdový transformátor PT 75/5A,	ks	3,0	50,91	152,73	25,46	76,37	25,46	76,37
5.36	Zvodič prepätia T2 (C) 20kA/pól, TN-S,	ks	1,0	103,98	103,98	51,99	51,99	51,99	51,99
5.37	STYKAČ 25A 230V 2NO	ks	2,0	32,20	64,40	16,10	32,20	16,10	32,20
5.38	Stýkač 4P/16A, tichý chod, c. 230V, Legrand	ks	0,0		0,00				
5.39	Impulzné relé, 1P/16A, tichý chod, c. 230 V, Legrand	ks	4,0	48,63	194,53	24,32	97,27	24,32	97,27

5.40	DX3 istič 10000A 1P B 16A	ks	45	12,27	552,17	6,14	276,09	6,14	276,09
5.41	DX3 istič 10000A 1P B 10A	ks	1	12,27	12,27	6,14	6,14	6,14	6,14
5.42	DX3 istič 10000A 3P B 16A	ks	3	29,89	89,67	14,94	44,83	14,94	44,83
5.43	DX3 istič 10000/16000 A 3P B 50A	ks	4	47,10	188,42	23,55	94,21	23,55	94,21
5.44	DX3 istič 10000A 1P C 2A	ks	1	16,35	16,35	8,18	8,18	8,18	8,18
5.45	DX3 istič 10000A 1P C 6A	ks	0		0,00				
5.46	DX3 istič 10000A 1P C 10A	ks	1	12,27	12,27	6,14	6,14	6,14	6,14
5.47	DX3 istič 10000A 1P C 16A	ks	1	12,27	12,27	6,14	6,14	6,14	6,14
5.48	DX3 istič 10000A 3P C 10A	ks	0		0,00				
5.49	Prúd. chránič s integrovanou skratovou odolnosťou C/40A/30mA/4P/AC, Legrand	ks	6	104,89	629,35	52,45	314,67	52,45	314,67
5.50	prúd. chránič s integrovanou skratovou ochranou, 2 pólový, typ A-G, char. B., 30 mA, 16 A, legrand	ks	5	69,92	349,60	34,96	174,80	34,96	174,80
5.51	prúd. chránič s integrovanou skratovou ochranou, 2 pólový, typ A-G, char. C, 30 mA, 16 A, legrand	ks	7	69,92	489,44	34,96	244,72	34,96	244,72
5.52	Svorka radová sivá, 2,5 mm	ks	78	1,96	152,49	0,98	76,25	0,98	76,25
5.53	Svorka radová modrá, 2,5 mm	ks	61	2,06	125,57	1,03	62,78	1,03	62,78
5.54	Svorka radová zelenožltá, 2,5 mm	ks	61,0	2,06	125,57	1,03	62,78	1,03	62,78
5.55	Svorka radová sivá, 16 mm	ks	21,0	5,78	121,47	2,89	60,74	2,89	60,74
5.56	Svorka radová modrá, 16 mm	ks	7,0	7,74	54,18	3,87	27,09	3,87	27,09
5.57	Svorka radová zelenožltá, 16 mm	ks	7,0	7,74	54,18	3,87	27,09	3,87	27,09
5.58	Prechodka P16	ks	53,0	3,82	202,35	1,91	101,18	1,91	101,18
5.59	Prechodka P21	ks	10	4,01	40,14	2,01	20,07	2,01	20,07
5.60	Prechodka P29	ks	4	4,46	17,85	2,23	8,92	2,23	8,92
5.61	Prechodka P36	ks	1	6,56	6,56	3,28	3,28	3,28	3,28
5.62	Drobné montážne príslušenstvo, štitky, kapsa na dokumentáciu, ostatné	súb.	1	36,65	36,65	18,33	18,33	18,33	18,33
	Dodávka rozvádzača RMS1:	súb.	1	6515,01	6515,01	3257,51	3257,51	3257,51	3257,51
6.	Rozvádzač RMS2								
	podľa v.č. 07								
	rozvádzačová skriňa s podstavcom, Legrand XL3 400 + dvere								
	krytie IP40/20,								
	vr. montážnej dosky, krytmi, dverami, zámkom, lištami, príp.,taškou pre dokumentáciu a ost., úprava pre								
	modul. prvky ,prechodky, záslepky, súprava na prepojenie, zámok.								
	materiál kov, RAL 7035								
	montáž: samostatne stojaci s podstavcom								
	rozmery: 1900 x 1150 x 175 (v x š x hl)								
	+ ostatné podľa zoznamu materiálu								
6.1	XL3 400 ROZV. V. 1900	súb.	2,0	315,53	631,05	157,76	315,53	157,76	315,53
6.2	XL3 PRÍSLUŠENSTVO	súb.	16	12,88	206,08	6,44	103,04	6,44	103,04
6.3	XL3 400 UNIV. LIŠTA	súb.	4	11,59	46,37	5,80	23,18	5,80	23,18
6.4	XL3 400 DVERE KOV V.1500	súb.	2	196,42	392,84	98,21	196,42	98,21	196,42
6.5	KRYT MODULÁRNY V150	súb.	15	20,56	308,43	10,28	154,22	10,28	154,22
6.6	KRYT MODULÁRNY V200	súb.	1	22,28	22,28	11,14	11,14	11,14	11,14
6.7	KRYT PLNÝ V50	súb.	1	19,79	19,79	9,90	9,90	9,90	9,90
6.8	KRYT PLNÝ H100	súb.	1	19,16	19,16	9,58	9,58	9,58	9,58
6.9	KRYT PLNÝ H150	súb.	4	21,13	84,50	10,56	42,25	10,56	42,25
6.10	KRYT PLNÝ H300	súb.	1	35,21	35,21	17,61	17,61	17,61	17,61
6.11	XL3 400 ZEMNIACA SVORKOVNICA	súb.	4	6,75	27,00	3,38	13,50	3,38	13,50

6.12	UZEMNENIE	súb.	2	6,22	12,44	3,11	6,22	3,11	6,22
6.13	ZARÁŽKA UKONČ.	súb.	8	1,06	8,46	0,53	4,23	0,53	4,23
6.14	BOČNICA SVORKY DO 10MM2	súb.	5	3,13	15,64	1,56	7,82	1,56	7,82
6.15	Zásleka na 24 modulov	súb.	4	5,59	22,36	2,79	11,18	2,79	11,18
6.16	istič DX3, 3P, 80A, 10kA, char. B, pripojenie do 35 mm, svorka do 50 mm,	ks	1	129,47	129,47	64,73	64,73	64,73	64,73
6.17	Pomocný alebo signalizačný kontakt DPX3	ks	1,0	26,43	26,43	13,21	13,21	13,21	13,21
6.18	Vypínacia spúšť DPX3 200-277 Vac/dc	ks	1,0	33,70	33,70	16,85	16,85	16,85	16,85
6.19	Plombovateľný kryt svoriek pre 3P DPX3 160	ks	1,0	41,93	41,93	20,96	20,96	20,96	20,96
6.20	príslušenstvo	ks	2,0	13,26	26,52	6,63	13,26	6,63	13,26
6.21	izolačná prepážka	ks	3,0	9,60	28,81	4,80	14,40	4,80	14,40
6.22	POISTKOVÝ ODP. 3P 500V 10X38	ks	1	26,93	26,93	13,47	13,47	13,47	13,47
6.23	POISTKA VALCOVÁ GG 10X38 10A	ks	3	2,08	6,24	1,04	3,12	1,04	3,12
6.24	INDIKÁTOR PRETAVENIA POISTKY	ks	3	18,40	55,20	9,20	27,60	9,20	27,60
6.25	OSMOZ ADAPTÉR PRE 3 PRVKY	ks	1	0,89	0,89	0,44	0,44	0,44	0,44
6.26	OSMOZ KONTAKT ROZP-NC SKRUT.	ks	1	2,50	2,50	1,25	1,25	1,25	1,25
6.27	OSMOZ KONTAKT SP-NO SKRUT.	ks	1	2,50	2,50	1,25	1,25	1,25	1,25
6.28	OSMOZ LED 230V SKRUTKY ČERVENÁ	ks	1	7,54	7,54	3,77	3,77	3,77	3,77
6.29	OSMOZ TLAČ.HRIB.S AR.ČERVENÉ	ks	1	18,00	18,00	9,00	9,00	9,00	9,00
6.30	OSMOZ SIG.LED KOMPAKT.230V BI.	ks	1	7,54	7,54	3,77	3,77	3,77	3,77
6.31	OSMOZ SIG.LED KOMPAKT.230V ZEL	ks	1	7,54	7,54	3,77	3,77	3,77	3,77
6.32	OSMOZ RÁMIK OKRÚHLÝ MALÝ	ks	2	3,27	6,53	1,63	3,27	1,63	3,27
6.33	OSMOZ ŠTÍTOK MALÝ START	ks	2	3,27	6,53	1,63	3,27	1,63	3,27
6.34	Multifunkčná centrála EMDX3 Access, na dvere	ks	1	396,64	396,64	198,32	198,32	198,32	198,32
6.35	Prúdový transformátor PT 75/5A,	ks	3	50,91	152,73	25,46	76,37	25,46	76,37
6.36	Zvodič prepätia T2 (C) 20kA/pól, TN-S,	ks	1,0	103,98	103,98	51,99	51,99	51,99	51,99
6.37	STYKAČ 25A 230V 2NO	ks	2,0	32,20	64,40	16,10	32,20	16,10	32,20
6.38	Stýkač 4P/16A, tichý chod, c. 230V, Legrand	ks	0,0	1,00	0,00				
6.39	Impulzné relé, 1P/16A, tichý chod, c. 230 V, Legrand	ks	4,0	48,63	194,53	24,32	97,27	24,32	97,27
6.40	DX3 istič 10000A 1P B 16A	ks	45,0	12,27	552,17	6,14	276,09	6,14	276,09
6.41	DX3 istič 10000A 1P B 10A	ks	1	12,27	12,27	6,14	6,14	6,14	6,14
6.42	DX3 istič 10000A 3P B 16A	ks	3	29,89	89,67	14,94	44,83	14,94	44,83
6.43	DX3 istič 10000/16000 A 3P B 50A	ks	4	47,10	188,42	23,55	94,21	23,55	94,21
6.44	DX3 istič 10000A 1P C 2A	ks	1	16,35	16,35	8,18	8,18	8,18	8,18
6.45	DX3 istič 10000A 1P C 6A	ks	0	10,00	0,00				
6.46	DX3 istič 10000A 1P C 10A	ks	1	12,27	12,27	6,14	6,14	6,14	6,14
6.47	DX3 istič 10000A 1P C 16A	ks	1	8,13	8,13	4,07	4,07	4,07	4,07
6.48	DX3 istič 10000A 3P C 10A	ks	0	10,00	0,00				
6.49	Prúd. chránič s integrovanou skratovou odolnosťou C/40A/30mA/4P/AC, Legrand	ks	6	104,89	629,35	52,45	314,67	52,45	314,67
6.50	prúd. chránič s integrovanou skratovou ochranou, 2 pólový, typ A-G, char. B., 30 mA, 16 A, legrand	ks	5	69,92	349,60	34,96	174,80	34,96	174,80
6.51	prúd. chránič s integrovanou skratovou ochranou, 2 pólový, typ A-G, char. C, 30 mA, 16 A, legrand	ks	7	63,02	441,14	31,51	220,57	31,51	220,57
6.52	Svorka radová sivá, 2,5 mm	ks	78	1,96	152,49	0,98	76,25	0,98	76,25
6.53	Svorka radová modrá, 2,5 mm	ks	61	2,06	125,57	1,03	62,78	1,03	62,78
6.54	Svorka radová zelenožltá, 2,5 mm	ks	61	2,06	125,57	1,03	62,78	1,03	62,78
6.55	Svorka radová sivá, 16 mm	ks	21	3,25	68,34	1,63	34,17	1,63	34,17
6.56	Svorka radová modrá, 16 mm	ks	7,0	5,22	36,55	2,61	18,27	2,61	18,27
6.57	Svorka radová zelenožltá, 16 mm	ks	7,0	5,22	36,55	2,61	18,27	2,61	18,27
6.58	Prechodka P16	ks	53,0	3,82	202,35	1,91	101,18	1,91	101,18

6.59	Prechodka P21	ks	10,0	4,01	40,14	2,01	20,07	2,01	20,07
6.60	Prechodka P29	ks	4,0	4,46	17,85	2,23	8,92	2,23	8,92
6.61	Prechodka P36	ks	1	6,56	6,56	3,28	3,28	3,28	3,28
6.62	Drobné montážne príslušenstvo, štítky, kapsa na dokumentáciu, ostatné	súb.	1	13,72	13,72	6,86	6,86	6,86	6,86
	Dodávka rozvádzača RMS2:	súb.	1	6323,74	6323,74	3161,87	3161,87	3161,87	3161,87
7.	Zásuvková rozvodnica IP65/54, nástenná Legrand Tepmra P17 057704, 405 x 501 mm, čelné kryty								
	1x 057718 (zásuvky 2x 16A/230V (057671)), 1x 057718 (zásuvky 1x 16A/230V (057671) + 1x 16A/400V (057663)), 1x 057719 (zásuvky 1x 32A/400V (057664) + 1x 63A/400V (058725)).								
	Náplň: selektívny prúdový chránič 63A/30mA/HPI, ističe charakteristiky „B“ do 10 kA, 1x63A/400V, 1x32A/400V, 1x16A/400V, 1x 16A/230V, všetky prístroje s vypinaním „N“.	súb.	11	229,41	2523,55	114,71	1261,77	114,71	1261,77
	Ukončenie vodiča v rozvádzači								
8.	Ukončenie vodiča v rozvádzači, do 2,5 mm ²	ks	390	1,40	547,17	0,70	273,59	0,70	273,59
9.	Ukončenie vodiča v rozvádzači, do 4 mm ²	ks	0,0	2,00	0,00				
10.	Ukončenie vodiča v rozvádzači, do 6 mm ²	ks	0,0	3,00	0,00				
11.	Ukončenie vodiča v rozvádzači, do 16 mm ²	ks	70,0	2,74	191,59	1,37	95,80	1,37	95,80
12.	Ukončenie vodiča v rozvádzači, do 35 mm ²	ks	10,0	7,68	76,82	3,84	38,41	3,84	38,41
13.	Ukončenie vodiča v rozvádzači, do 185 mm ²	ks	16,0	23,44	374,99	11,72	187,50	11,72	187,50
14.	Osadenie rozvádzača, resp. polí	súb.	6	20,00	120,00	10,00	60,00	10,00	60,00
15.	Ekvipotencialna svorkovnica, pre 2x FeZn 10 mm, 2x CY25, 2x CY16, 6x CY 6	ks	1	35,08	35,08	17,54	17,54	17,54	17,54
16.	Ekvipotencialna svorkovnica, pre 1x FeZn 10 mm, 2x CY25, 2x CY16, 6x CY 6, v RMS	ks	2	35,08	70,15	17,54	35,08	17,54	35,08
	Svietidlá vr. svetelných zdrojov a predradníkov, kompenzácie a uchytenia:								
1.	„As“, nástenné svietidlo na fasádu, reflektorové, s možnosťou senzora pohybu a spínača, 230 V, LED 50W, IP66, typ RECON-FLOOD-050-120+sensor	ks	1	186,46	186,46	93,23	93,23	93,23	93,23
2.	B1 - stropné LED sietidlo, NEPTUN 060, 60W, 230V, IP65, svetelný tok sv. 6210lm, Ra80+, merný svet. tok svietidla 103 lm/W,	ks	4	51,64	206,54	25,82	103,27	25,82	103,27
3.	„C1“, stropné (nástenné) svietidlo, HELIOS ALPHARDH LED, 24W, LED 2920lm, 230V, IP54	ks	15	35,40	530,96	17,70	265,48	17,70	265,48
4.	„Cs“, stropné (nástenné) LED svietidlo, Helios PLUTO 60180012S, integrovaný snímač pohybu a spínač, svetelný tok 1200 lm, 12W, merný výkon svietidla 100 lm/W, IP65, 230V	ks	6	41,90	251,37	20,95	125,69	20,95	125,69
5.	„D1“, LED svietidlo závesné (alt. na povrch), Helios LUMINEL záves 600x600 DIM UGR18, 36W, obj. č. 1836140UGR18_DIM + záves, IP20, 230V, osadenie LED 88 x LG Innotek 5630, svet. tok svietidla 3996lm, 111lm/W, Ra80+, Pi=36W, DALI predradník	ks	98	45,14	4423,48	22,57	2211,74	22,57	2211,74
6.	„E1“, stropné (nástenné) LED svietidlo, Helios PLUTO 60180012LED, IP65, 230V, Pi = 12 W, svetelný tok 1200 lm, 12W, merný výkon svietidla 100 lm/W, IP65, 230V	ks	14	79,73	1116,21	39,86	558,11	39,86	558,11
7.	E1n - detto ako „E1“, ale s prídavným invertorom pre potrebu núdzového svietenia cca 1 hod. Helios PLUTO 60180012E, IP65, 230V, Pi = 12 W,	ks	4	121,49	485,94	60,74	242,97	60,74	242,97
8.	Nx Núdzové svietidlo, s vlastným zdrojom-typ NM (netrvalé), 1W, IP65, netrvalá prevádzka, doba autonómnosti 1 hod.. Piktogram je štandardná výbava svietidla: Typ: ECONOMIC LED N1 - EXIT, N2 - šípka dolu, N3 - šípka doprava, N4 - šípka dolava.								

	Piktogram na objednávku: N5 - hasiaci prístroj, N6 - hadica	ks	4	41,89	167,58	20,95	83,79	20,95	83,79
	Súčasťou dodávky osvetlenia a DALI + KNX riadenia sú aj všetky komponenty na DALI reguláciu + oživenie a zaškolenie. (dva 0-10V akčné členy pre riadenie VZT, vizualizácia RS OSV a VZT, čidlo ext. teploty, prepojnie na MaR a VZT Atrea)								
9.	200800 - Vázb. člen zber. 3 Vložka KN	ks	13	3,85	50,00	1,92	25,00	1,92	25,00
10.	513300 - KNX tlač. snímač 3 Komfort 3x System 55 / Gira E22	ks	13	3,85	50,00	1,92	25,00	1,92	25,00
11.	213303 - Kolísková súprava 3x Popisové pole System 55 prieh	ks	13	3,85	50,00	1,92	25,00	1,92	25,00
12.	021129 - Krycí rámček 1x Gira E2 čisto biela	ks	13	3,85	50,00	1,92	25,00	1,92	25,00
13.	222500 - Hlásič prítomnosti Mini Komfort KNX	ks	10	5,00	50,00	2,50	25,00	2,50	25,00
14.	Programovanie systému KNX, nastavenie automatických funkcií	súb.	1	50,00	50,00	25,00	25,00	25,00	25,00
15.	Inžiniersky dozor a koordinácia	súb.	1	50,00	50,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	Súčasťou dodávky osvetlenia a DALI + KNX riadenia sú aj všetky komponenty do rozvádzača HR.S003								
16.	Switch port	ks	1,0	602,70	602,70	301,35	301,35	301,35	301,35
17.	DALI KNX brána GIRA	ks	3	357,54	1072,61	178,77	536,30	178,77	536,30
18.	GIRA X1 komunikátor	ks	1	240,89	240,89	120,45	120,45	120,45	120,45
19.	KNX zdroj 320 mA, GIRA	ks	1	154,48	154,48	77,24	77,24	77,24	77,24
					2070,68				
	<u>Vypínače , farba podľa výberu investora, komplet prístroje vrátane montážneho rámčeka, prístroja a predného krytu.</u>								
1.	Jednopolový vypínač pod omietku, rad. 1, 10 A, 230 V, IP20	ks	1	7,20	7,20	3,60	3,60	3,60	3,60
2.	Sériový vypínač pod omietku, rad. 5, 10 A, 230 V, IP20	ks	2	9,79	19,57	4,89	9,79	4,89	9,79
3.	Striedavý vypínač pod omietku, rad. 6, 10 A, 230 V, IP20	ks	2	7,79	15,57	3,89	7,79	3,89	7,79
4.	Křížový vypínač pod omietku, rad. 7, 10 A, 230 V, IP20	ks	0	10,00	0,00				
5.	Dvojitý striedavý vypínač pod omietku, rad. 5B (6+6), 10 A, 230 V, IP20	ks	0	10,00	0,00				
6.	Jednopolový vypínač pod omietku, rad. 1, 10 A, 230 V, IP44	ks	4	13,94	55,75	6,97	27,88	6,97	27,88
7.	Sériový vypínač pod omietku, rad. 5, 10 A, 230 V, IP44	ks	0	10,00	0,00				
8.	Striedavý vypínač pod omietku, rad. 6, 10 A, 230 V, IP44	ks	2	15,78	31,56	7,89	15,78	7,89	15,78
9.	Křížový vypínač pod omietku, rad. 7, 10 A, 230 V, IP44	ks	0	7,00	0,00				
10.	Dvojitý striedavý vypínač pod omietku, rad. 5B (6+6), 10 A, 230 V, IP44	ks	0,0	8,00	0,00				
11.	Jednopolový vypínač na povrch, rad. 1, 10 A, 230 V, IP54	ks	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Striedavý vypínač na povrch, rad. 6, 10 A, 230 V, IP54	ks	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Dvojitý striedavý vypínač na povrch, rad. 5B, 10 A, 230 V, IP54	ks	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Sériový vypínač na povrch, rad. 5, 10 A, 230 V, IP54	ks	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Křížový vypínač na povrch, rad. 6, 10 A, 230 V, IP54	ks	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	T - tlačítko k impulznému relé. 10 A, 230 V, IP 20, pod omietku	ks	19	8,08	153,61	4,04	76,80	4,04	76,80
17.	T - tlačítko k impulznému relé. 10 A, 230 V, IP 43, pod omietku	ks	8	17,27	138,18	8,64	69,09	8,64	69,09
18.	Tlačídlkový ovládač "CENTRAL STOP" - hříbk s viyuaiyáciou stavu v krabici, typ 24218 Legrand, IP65, IK07	ks	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Hlboká krabica, IP43, pre umiestnenie tlačítkového spínača osvetlenia (prip. vypínača rad.1)	ks	7	2,20	15,38	1,10	7,69	1,10	7,69
20.	Multifunkčné časové relé ELKO, typ SMR-H, umiestnené v hľbokej krabici pod tlačítkovým spínačom	ks	7	32,65	228,54	16,32	114,27	16,32	114,27
21.	Infračervený stropný senzor so sínačom, Steinel IS 360 D TRIO, 230V, uhol 360° so 180° uhlom otvorenia, Jemné nastavenie ± 10° šošovky, dosah do 12m, nastavenie času od 10 s o 15 min., I54, 2 až 2000 lux.	ks	7	138,94	972,60	69,47	486,30	69,47	486,30
22.	Zásuvka jednoduchá, 16 A, 230 V, pod omietku, IP20,	ks	82	9,13	748,74	4,57	374,37	4,57	374,37
23.	Zásuvka jednoduchá, 16 A, 230 V, pod omietku, IP20, integrovaná prepäťová ochrana „D“	ks	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Zásuvka jednoduchá, 16 A, 230 V, pod omietku, IP44 s ochranným krytom	ks	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Zásuvka jednoduchá, 16 A, 230 V, pod omietku, IP44, integrovaná prepäťová ochrana „D“	ks	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

26.	Zx - zásuvka na povrch, 16A/230V, IP20	ks	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Zx - zásuvka na povrch, 16A/230V, IP20, integrovaná prepäťová ochrana „D“, pre projektor	ks	9,0	50,81	457,26	25,40	228,63	25,40	228,63
28.	Zásuvková kombinácia pod omietku, 1x zásuvka 16A/230V s integrovanou prepäťovou ochranou „D“, 2x zásuvka 16A/230V v spoločnom rámku	ks	23	60,80	1398,41	30,40	699,21	30,40	699,21
29.	Zásuvková kombinácia pod omietku, 3x zásuvka 16A/230V v spoločnom rámku	ks	42	30,16	1266,91	15,08	633,45	15,08	633,45
30.	Vývod pre napojenie podružných rozvádzačov, pracovných stolov, učebných pomôcok a zariadení	ks	26	26,55	690,39	13,28	345,20	13,28	345,20
31.	Vývod pre napojenie dátového rozvádzača	ks	1	33,74	33,74	16,87	16,87	16,87	16,87
32.	Vývod pre napojenie zariadení WC - pisoár, sušič, zdroj	súb.	2	211,50	422,99	105,75	211,50	105,75	211,50
33.	Vývod pre napojenie VZT, 230V	ks	10	29,73	297,28	14,86	148,64	14,86	148,64
34.	Vývod pre napojenie VZT, 400V	ks	3	34,41	103,22	17,20	51,61	17,20	51,61
35.	Vývod pre napojenie VZT, 230V + ovládač IP43	ks	2	39,70	79,40	19,85	39,70	19,85	39,70
36.	Stolový (nástený) zásuvkový blok, Mosaic, rámik 7 modulový (053552), obsahuje 4 x zásuvku 230V/16A, 3x zásuvku RJ45/kat.6 FTP, 2x záslepku.	ks	6	82,44	494,66	41,22	247,33	41,22	247,33
Káble samozhášavé									
1.	Kábel N2XH-O 3x1,5 mm ² - príprava pre prípadný Central stop pri dverách	m	20	2,60	51,98	1,30	25,99	1,30	25,99
Káble samozhášavé,									
2.	CYKY-O 2x1	m	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	CYKY-O 2x1,5	m	220	1,55	341,55	0,78	170,78	0,78	170,78
4.	CYKY-O 3x1,5	m	50	1,76	87,98	0,88	43,99	0,88	43,99
5.	CYKY-J 3x1,5	m	950	1,76	1671,53	0,88	835,76	0,88	835,76
6.	CYKY-J 5x1,5	m	450	2,33	1050,53	1,17	525,26	1,17	525,26
7.	CYKY-J 7x1,5	m	30	3,24	97,29	1,62	48,65	1,62	48,65
8.	CYKY-J 3x2,5	m	2450	2,35	5747,70	1,17	2873,85	1,17	2873,85
9.	CYKY-J 5x2,5	m	395	3,65	1439,97	1,82	719,99	1,82	719,99
10.	CYKY-J 5x10	m	20	9,90	198,03	4,95	99,02	4,95	99,02
11.	Kábel CYKY-J 5x16	m	200	14,28	2856,60	7,14	1428,30	7,14	1428,30
12.	Kábel CYKY-J 5x35	m	70	34,50	2415,00	17,25	1207,50	17,25	1207,50
13.	Kábel NAYY-J 3x185+95	m	15	19,79	296,87	9,90	148,44	9,90	148,44
14.	Kábel CY 6 zž mm ²	m	100	1,96	195,50	0,98	97,75	0,98	97,75
15.	Kábel CY 16 zž mm ²	m	100	4,24	424,35	2,12	212,18	2,12	212,18
16.	Kábel CY 25 zž mm ²	m	50	7,06	353,05	3,53	176,53	3,53	176,53
17.	CY 50 mm ² zž	m	50,0	11,76	588,23	5,88	294,11	5,88	294,11
18.	Svorka Bernard na uzemnenie + spona	ks	30	8,03	240,81	4,01	120,41	4,01	120,41
19.	Cu páska pre Bernard svorku	m	5	1,15	5,75	0,58	2,88	0,58	2,88
20.	Požiarna odolná trasa, oceľové úchyty do steny (betónu) vrátane hmoždínok, Kopos 5216E ZNM	ks	35	1,78	62,39	0,89	31,19	0,89	31,19
21.	Úchyt kábla na stenu, resp. strop, do priemeru 60 mm, hmoždinka, šrob	ks	30	1,44	43,13	0,72	21,56	0,72	21,56
22.	DALI vodič CYKY 2Ax1,5	m	700	1,55	1086,75	0,78	543,38	0,78	543,38
23.	KNX vodič J-Y(St)Y 2x2x0,8 mm	m	200	2,05	409,40	1,02	204,70	1,02	204,70
Elektroinštalčný materiál, elektroinštalácia bude využívať OK strojov a technológie									

1.	Krabica inštalačná prístrojová do muriva, vrátane svoriek Nyblock a zapojenia	ks	240	1,98	474,72	0,99	237,36	0,99	237,36
2.	Rozvodné krabice do muriva, vrátane svoriek Nyblock a zapojenia	ks	100	9,89	989,00	4,95	494,50	4,95	494,50
3.	Krabica inštalačná svietidlová do muriva, vrátane svoriek a zapojenia, resp. vývod na svietidlo	ks	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Krabica inštalačná prístrojová na povrch, vrátane svoriek Nyblock a zapojenia	ks	9	4,40	39,64	2,20	19,82	2,20	19,82
5.	Rozvodné krabice na povrch, vrátane svoriek Nyblock a zapojenia, IP54	ks	150	13,55	2032,05	6,77	1016,03	6,77	1016,03
6.	Rozvodné krabice na povrch, vrátane svoriek Nyblock a zapojenia, 100x100 mm, IP54	ks	8	13,55	108,38	6,77	54,19	6,77	54,19
7.	Krabica inštalačná svietidlová na povrch, vrátane svoriek a zapojenia, resp. vývod svietidlo	ks	146	0,81	117,53	0,40	58,77	0,40	58,77
	Trubky ohybné pod omietku, vrátane montáže								
8.	Trubka 16 mm, pod omietku	m	100,0	1,79	179,40	0,90	89,70	0,90	89,70
9.	Trubka 20 mm, pod omietku	m	350,0	1,92	672,18	0,96	336,09	0,96	336,09
10.	Trubka 25 mm, pod omietku	m	150,0	2,12	317,40	1,06	158,70	1,06	158,70
11.	Trubka 32 mm, pod omietku	m	20,0	2,51	50,14	1,25	25,07	1,25	25,07
12.	Trubka 40 mm, pod omietku	m	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Trubka 50 mm, pod omietku	m	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Trubky pevné na povrch, vrátane montáže								
14.	Trubka 16 mm, na povrch	m	400	1,94	777,40	0,97	388,70	0,97	388,70
15.	Trubka 20 mm, na povrch	m	350	2,06	720,48	1,03	360,24	1,03	360,24
16.	Trubka 25 mm, na povrch	m	50	2,21	110,40	1,10	55,20	1,10	55,20
17.	Trubka 32 mm, na povrch	m	30	4,43	132,83	2,21	66,41	2,21	66,41
18.	Trubka 40 mm, na povrch	m	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Trubka 50 mm, na povrch	m	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Klipsová príchytka na povrch, vrátane hmoždinky, pre trubku priemeru 16 mm	ks	600	0,32	193,20	0,16	96,60	0,16	96,60
21.	Klipsová príchytka na povrch, vrátane hmoždinky, pre trubku priemeru 20 mm	ks	525	0,33	175,09	0,17	87,54	0,17	87,54
22.	Klipsová príchytka na povrch, vrátane hmoždinky, pre trubku priemeru 25 mm	ks	75	1,61	120,75	0,81	60,38	0,81	60,38
23.	Klipsová príchytka na povrch, vrátane hmoždinky, pre trubku priemeru 32 mm	ks	45	0,37	16,56	0,18	8,28	0,18	8,28
24.	Klipsová príchytka na povrch, vrátane hmoždinky, pre trubku priemeru 40 mm	ks	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Klipsová príchytka na povrch, vrátane hmoždinky, pre trubku priemeru 50 mm	ks	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Káblový rebrík, vrátane uchytenia, dielov pre odbočenie a ostatné kompletne príslušenstvo								
26.	Van Geel GLO-4, stredne ťažká záťaž, š. 300 mm, dĺžka 3000 mm	ks	20,0	23,29	465,75	11,64	232,88	11,64	232,88
27.	Rýchlospojka	ks	60,0	1,22	73,14	0,61	36,57	0,61	36,57
28.	Univerzálna spojka pre uchytenie na stenu, šrob a hmoždinky do steny	ks	60,0	6,21	372,60	3,11	186,30	3,11	186,30
29.	Dištančný úchyt KLDI 35x110	ks	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Skrutka M6 x 10	ks	120,0	0,35	41,40	0,17	20,70	0,17	20,70
31.	matica M6	ks	120	1,60	191,82	0,80	95,91	0,80	95,91
32.	kotva do steny priemeru 8 mm	ks	120	0,39	46,92	0,20	23,46	0,20	23,46
33.	Príchytka kábla na rebrík, PKC1 1200 (10 až 19 mm)	ks	450	1,87	843,53	0,94	421,76	0,94	421,76
34.	Príchytka kábla na rebrík, PKC1 1202 (20 až 26 mm)	ks	120	2,02	242,88	1,01	121,44	1,01	121,44
35.	Príchytka kábla na rebrík, PKC1 1204 (25 až 34 mm)	ks	70	3,00	210,11	1,50	105,05	1,50	105,05
36.	Ostatné príslušenstvo, chránič hrán NCH, dĺžka 10 m	súb.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Ostatné príslušenstvo, páska viazacia, dĺžka 290 mm	ks	100	0,01	1,15	0,01	0,58	0,01	0,58
38.	Ostatné príslušenstvo, uzemnenie	súb.	1	46,07	46,07	23,03	23,03	23,03	23,03
39.	Ostatné drobné montážne príslušenstvo	súb.	1	30,41	30,41	15,20	15,20	15,20	15,20
	Káblový drôtenný žľab CABLOFIL, vrátane uchytenia, dielov pre odbočenie a ostatné kompletne príslušenstvo,								
40.	Káblový žľab CF 54/100, rozmer 100x54 mm, dĺžka 3 m	m	69	18,53	1278,33	9,26	639,16	9,26	639,16
41.	Káblový žľab CF 54/200, rozmer 200x54 mm, dĺžka 3 m	m	81	22,90	1854,62	11,45	927,31	11,45	927,31
42.	Káblový žľab CF 54/300, rozmer 300x54 mm, dĺžka 3 m	m	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

43.	Spojka EDRN, 2 ks na spoj	ks	60,0	3,25	195,27	1,63	97,64	1,63	97,64
44.	Spojka CEFAS zo spodu žlabu, pre žlaby šírky 200 a 300 mm	ks	80,0	2,10	168,36	1,05	84,18	1,05	84,18
45.	Spojka pre oblúky FASLOCK S, pre šírku 100 mm (3 ks na oblúk)	ks	6,0	2,08	12,49	1,04	6,24	1,04	6,24
46.	Spojka pre oblúky FASLOCK XL, pre šírku 200 a 300 mm (3 ks na oblúk)	ks	6,0	2,10	12,63	1,05	6,31	1,05	6,31
47.	Držiak krabíc alebo žlabu CM 50XL	ks	150,0	2,76	414,00	1,38	207,00	1,38	207,00
48.	Držiak CSN 100	ks	30	6,79	203,55	3,39	101,78	3,39	101,78
49.	Držiak CSN 200	ks	80	89,33	7146,56	44,67	3573,28	44,67	3573,28
50.	Držiak CSN 300	ks	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51.	Držiak uzemňovacieho vodiča GRIFEQUIP	ks	10	7,92	79,24	3,96	39,62	3,96	39,62
52.	Chránič hrán DEV 100	ks	2	2,10	4,21	1,05	2,10	1,05	2,10
53.	Viazacia páska CABLOGRIP, dĺžka 5 m	ks	2	52,50	105,00	26,25	52,50	26,25	52,50
54.	Viazacia páska FASTIE 15x180 mm	ks	100	0,05	4,60	0,02	2,30	0,02	2,30
55.	Viazacia páska FASTIE 15x225 mm	ks	100	0,10	10,35	0,05	5,18	0,05	5,18
56.	Viazacia páska FASTIE 15x320 mm	ks	100	0,13	12,65	0,06	6,33	0,06	6,33
57.	Ostatné príslušenstvo, uzemnenie	súb.	1	46,07	46,07	23,03	23,03	23,03	23,03
58.	Ostatné drobné montážne príslušenstvo	súb.	1	30,41	30,41	15,20	15,20	15,20	15,20
89.	Káblový kanál do podlahy 100x38 mm	m	20	15,54	310,73	7,77	155,37	7,77	155,37
90.	Držiak pre káblový kanál do podlahy 100x38 mm	m	20	2,89	57,73	1,44	28,87	1,44	28,87
Zemné práce - materiál									
1.	Chránička FXKVR 110 mm, vrátane spojok a tesnenia	m	1	3,85	3,85	1,93	1,93	1,93	1,93
2.	Výstražná fólia šírky 33 cm	ks	1	69,08	69,08	34,54	34,54	34,54	34,54
3.	Pieskové lôžko pre uloženie kábla, hr. 10cm	m	1	1,20	3,50	1,75	1,75	1,75	1,75
4.	Piesok do káblového lôžka	m ³	0,35	15,71	5,50	15,71	5,50	0,00	0,00
Zemné práce - výkop - pri spoločnom výkope len časť pre SO 11									
1.	Výkop káblovej ryhy 85/30cm – tr. III	m	1	11,26	11,26	5,63	5,63	5,63	5,63
2.	Zához káblovej ryhy 85/30cm – tr. III	m	1	2,33	2,33	1,17	1,17	1,17	1,17
3.	Zriadenie lôžka pre uloženie káblov, prekrytie platňami, piesok	m	1	6,20	6,20	3,10	3,10	3,10	3,10
4.	Vyrovnanie povrchu káblovej ryhy, uloženie výstražnej fólie, ...	m	1	0,99	0,99	0,50	0,50	0,50	0,50
5.	Provizórna úprava terénu	m ²	1	0,89	0,89	0,45	0,45	0,45	0,45
6.	Vytýčenie trasy	m	1	7,00	7,00	3,50	3,50	3,50	3,50
7.	Porealizačné zameranie trasy	m	1	0,30	0,30	0,15	0,15	0,15	0,15
8.	Zistenie inžinierskych sietí v trase, 1 m	súb.	1	600,00	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Ostatný materiál a zariadenia									
1.	Zaťahovací vodič	m	50,0	0,23	11,50	0,12	5,75	0,12	5,75
2.	Izolačná páska	ks	3,0	0,23	0,69	0,12	0,35	0,12	0,35
3.	Označovací štítok kábla	ks	400	0,58	230,00	0,29	115,00	0,29	115,00
4.	Protipožiarne prechody, izolácia D60, pre otvor 100x100mm, hrúbka steny 300 mm	súb.	1,0	250,00	250,00	125,00	125,00	125,00	125,00
5.	Protipožiarne prechody, izolácia D60, pre otvor 20x20mm, hrúbka steny 300 mm	súb.	2,0	150,00	300,00	75,00	150,00	75,00	150,00
6.	- prepážková hmota F58050	kg	3,0	16,67	50,00	8,33	25,00	8,33	25,00
7.	- súb. HSM-BS - štítok, hmoždinka 2x, návod k použitiu	ks	4	12,50	50,00	6,25	25,00	6,25	25,00
8.	Značenie trasy vedenia	m	850	0,39	332,35	0,20	166,18	0,20	166,18
9.	Murárske výpomoci	hod.	80	19,00	1520,00	9,50	760,00	9,50	760,00

10.	Demontáže a opětovné montáže	hod.	160	13,80	2208,00	6,90	1104,00	6,90	1104,00
11.	Pomocné práce	hod.	80	13,80	1104,00	6,90	552,00	6,90	552,00
12.	Drobný montážny materiál	súb.	1	187,13	187,13	93,56	93,56	93,56	93,56
1.	Dokumentácia skutkového stavu	ks	1	248,40	248,40	124,20	124,20	124,20	124,20
2.	Revízná správa	ks	1	621,00	621,00	310,50	310,50	310,50	310,50
	PPV z Montáže	%	6	398,29	2389,77	199,15	1194,88	199,15	1194,88
	MSD z Dodávky	%	3,6	535,74	1928,68	267,87	964,34	267,87	964,34
	PRESUN (z Dodávky do Montáže)	%	1	534,36	534,36	267,18	267,18	267,18	267,18
	MSD z Materiálu	%	4,8	534,36	2564,95	267,18	1282,47	267,18	1282,47
	Straty z materiálu	%	5	535,74	2678,72	267,87	1339,36	267,87	1339,36
	Podružný materiál	%	5	535,74	2678,72	267,87	1339,36	267,87	1339,36
	Zemné práce				500,00				
					113 594,93				

SO 03 1.8 Ústředné a vnitřní slaboproudové rozvody

Por.č.	Typ materiálu	Mer.j.	Počet	Dodávka	Materiál		Montáž	
					Cena/Kus	Spolu mat.	Cena/Kus	Spolu
1.	Dátový rozvádzač RD3							
1.1	Rozvádzač 600x600x2075mm; 42U	ks	1	594,21 €	297,10 €	297,10 €	297,10 €	297,10 €
1.2	Zásuvkový panel s prepět. Ochranou	ks	1	44,83 €	22,41 €	22,41 €	22,41 €	22,41 €
1.3	Ventilační jednotka	ks	1	151,40 €	75,70 €	75,70 €	75,70 €	75,70 €
1.4	Polica 1U	ks	2	44,53 €	11,13 €	22,26 €	11,13 €	22,26 €
	Prepojovacie Panely, príslušenstvo:							
1.5	Patch panel 24 portov FTP cat 6a, komplet vybavený vr. keystone-ov	ks	8	1 464,82 €		732,41 €		732,41 €
					91,55 €		91,55 €	
1.6	Káblový organizér 1U	ks	12	203,83 €	8,49 €	101,91 €	8,49 €	101,91 €
1.7	Vertikálny káblový žlab	ks	0	0,00 €				
1.8	Panel optický 24xSC/LC, vr SC-SC/LC-LC Duplex adaptérov	ks	1	171,65 €	85,82 €	85,82 €	85,82 €	85,82 €
	Komunikačné výstupy - príslušenstvo:							
1.9	LC pigtail, OS2 9/125 µm	ks	8	45,17 €	2,82 €	22,59 €	2,82 €	22,59 €
1.10	Patchkábel Cat 6a, 2m šedý	ks	192	733,06 €	1,91 €	366,53 €	1,91 €	366,53 €
1.11	LC-LC Singlemode duplex patch kábel, 9/125 µm , 2m	ks	8	76,18 €	4,76 €	38,09 €	4,76 €	38,09 €
	Aktívna časť							
1.12	UPS 1000VA, rack prevedenie	ks	1	766,11 €	383,05 €	383,05 €	383,05 €	383,05 €
1.13	SWITCH 24x10/100/1000, 4xSFP+ managed switch:	ks	8	19 785,52 €	1 236,60 €	9 892,76 €	1 236,60 €	9 892,76 €
	- 24 x 10/100/1000							
	- 4 x 10 Gigabit SFP+							
	- layer 3 switching							
	- 2x SFP modul							
1.14	Ubiquiti ToughSwitch 8x 10/100/1000Mbps PoE/PoE24V desktop	ks	1	347,08 €	173,54 €	173,54 €	173,54 €	173,54 €
2.	Montáž rozvádzača RD3	ks	1	503,19 €	251,60 €	251,60 €	251,60 €	251,60 €
3.	UBNT UniFi AP Profi vnitřní AP MIMO 2,4/5GHz 3pack	ks	2	171,65 €	42,91 €	85,82 €	42,91 €	85,82 €

4.	Doplnenie rozvodu v predsieni zástupcu riaditeľa							
4.1	Optický box 8xSC duplex, kompletne vybavený vr. kazety pre zvary a pod	ks	1	171,65 €	85,82 €	85,82 €	85,82 €	85,82 €
	Komunikačné výstupy - príslušenstvo:							
4.2	LC pigtail, OS2 9/125 µm	ks	8	45,17 €	2,82 €	22,59 €	2,82 €	22,59 €
4.3	LC-LC Singlemode duplex patch kabel, 9/125 µm , 2m	ks	1	9,52 €	4,76 €	4,76 €	4,76 €	4,76 €
4.4	GBIC 1000Base-LX, SM, LC	ks	1	44,41 €	22,21 €	22,21 €	22,21 €	22,21 €
	Inšalačný materiál - Štruktúrovaná kabeláž							
5.	Zásuvka FTP 1xRJ45 cat.6a pod omietku	ks	0	0,00 €				
6.	Zásuvka FTP 2xRJ45 cat.6a pod omietku	ks	65	1 399,32 €	10,76 €	699,66 €	10,76 €	699,66 €
	Dátové zásuvky pre DLP žlaby na stoly							
7.	Zásuvka RJ45 STP/FTP - Legrand Mosaic, 76573	ks	44	1 083,35 €	12,31 €	541,67 €	12,31 €	541,67 €
8.	Montážna doska pre 2 moduly, 80251	ks	22	106,01 €	2,41 €	53,00 €	2,41 €	53,00 €
9.	Krycí rámik 2modulový, 10921	ks	22	110,81 €	2,52 €	55,41 €	2,52 €	55,41 €
10.	Izolačná krabica na 2-modulový rámik, Legrand 10927	ks	22	95,89 €	2,18 €	47,94 €	2,18 €	47,94 €
	DLP žlab na stoly							
11.	DLP žlab 80x50, Legrand 10412	m	30	412,62 €	6,88 €	206,31 €	6,88 €	206,31 €
12.	Kryt š=65mm, Legrand 10521	m	30	185,61 €	3,09 €	92,81 €	3,09 €	92,81 €
13.	Vnútrotný vonkajší variabilný uhol, Legrand 10602 /10622	ks	6	84,39 €	7,03 €	42,19 €	7,03 €	42,19 €
	Optické zásuvky							
14.	Optická zásuvka na povrch 2xSC, kompletná	ks	5	173,19 €	17,32 €	86,60 €	17,32 €	86,60 €
	Inšalačný materiál							
15.	Kábel STP 4x2xAWG23, Cat 6A 550MHz LSOH,	m	3 770	5 289,31 €	0,70 €	2 644,66 €	0,70 €	2 644,66 €
16.	Eurocalss B2ca s1,d1,a1, Keline, alebo ekvivalent							
17.	Kábel samonosný optický singlemode 8vl. OS2, 9/125mm	m	110	177,10 €	0,81 €	88,55 €	0,81 €	88,55 €
18.	Kábel optický singlemode 4vl. OS2, 9/125mm	m	185	287,21 €	0,78 €	143,61 €	0,78 €	143,61 €
19.	Zváranie na opt. kábli	ks	36	372,60 €	5,18 €	186,30 €	5,18 €	186,30 €
20.	Meranie na opt. kábli	ks	18	248,40 €	6,90 €	124,20 €	6,90 €	124,20 €
21.	Meranie FTP	ks	174	600,30 €	1,73 €	300,15 €	1,73 €	300,15 €
22.	Káblový žlab CF54/200 (komplet vr. krytu, držiakov nosníkov na stenu, spojovacieho materiálu)	m	60	2 800,02 €	23,33 €	1 400,01 €	23,33 €	1 400,01 €
23.	Príslušenstvo ku káblovým žlabom (skrutky, spojky ...)	sada	1	431,94 €	215,97 €	215,97 €	215,97 €	215,97 €
24.	Kotva pre zavesenie samonosného optického kábla	ks	2	33,86 €	8,46 €	16,93 €	8,46 €	16,93 €
25.	Oceľová konštrukcia všeobecná - Hilty	kq	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

26.	Farba syntetická	kg	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
27.	Riedidlo do farby	kg	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
28.	Náter oceleovej konštrukcie	m2	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
29.	Ohybná bezhalogénová rúrka, 320N/5cm, -25až105°C, PP, HFX 32 LG, alebo	m	620	2 837,74 €	2,29 €	1 418,87 €	2,29 €	1 418,87 €
30.	Ohybná bezhalogénová rúrka, 320N/5cm, -25až105°C, PP, HFX 40 LG, alebo	m	200	1 064,90 €	2,66 €	532,45 €	2,66 €	532,45 €
31.	Trubka pevná na povrch VRM 32	m	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
32.	Trubka pevná na povrch VRM 40	m	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
33.	Príchytky pre rúrky na povrch 32	ks	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
34.	Príchytky pre rúrky na povrch 40	ks	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
35.	Prístrojová krabica do muriva / sádrokartónu	ks	65	99,42 €	0,76 €	49,71 €	0,76 €	49,71 €
36.	Protipožiarna malta (požiarne upchávky pre utesnenie prestupov kábla cez požiarne							
37.	deliace konštrukcie) 20kg/ks	ks	1	74,38 €	37,19 €	37,19 €	37,19 €	37,19 €
38.	Prestup cez požiarne deliacu konštrukciu	ks	1	74,38 €	37,19 €	37,19 €	37,19 €	37,19 €
39.	Rezanie drážok pre trubky	m	820	2 470,66 €	1,51 €	1 235,33 €	1,51 €	1 235,33 €
40.	Výsek pod krabice	ks	65	403,65 €	3,11 €	201,83 €	3,11 €	201,83 €
41.	Dopravné náklady	kmpl	1	276,00 €	138,00 €	138,00 €	138,00 €	138,00 €
42.	Projekt skutočného vyhotovenia	kmpl	1	138,00 €	69,00 €	69,00 €	69,00 €	69,00 €
43.	Prvá odborná prehliadka a skúška	kmpl	1	138,00 €	69,00 €	69,00 €	69,00 €	69,00 €
44.	Vyspravenie omietok je súčasťou stavebnej časti projektu							
	Drobný montážny materiál	%	3	1 029,20 €	171,53 €	514,60 €	171,53 €	514,60 €
	PPV z Montáže	%	6	924,13 €	77,01 €	462,06 €	77,01 €	462,06 €
	Revízia vr. Revíznej správy	kmpl	1	248,40 €	124,20 €	124,20 €	124,20 €	124,20 €
	Dokumentácia skutočného stavu	kmpl	1	207,00 €	103,50 €	103,50 €	103,50 €	103,50 €
	Upozornenie :			49 251,75 €				

SO 03 1.11 - MAR

Por.č.	Typ materiálu	Mer.j.	Počet	Dodávka	Materiál		Montáž	
					Cena/Kus	Spolu mat.	Cena/Kus	Spolu
1	Dátový rozvádzač RD3 Nie je predmetom časti 1.11 je riešený v časti 1.8 Ústredne a vnútorné slaboprúdové rozv.	ks	1	0,01				
	Inštalačný materiál							
2	Kábel STP 4x2xAWG23, Cat 6A 550MHz LSOH,	m	120	168,36	0,70	84,18	0,70	84,18
3	Eurocalss B2ca s1,d1,a1, Keline, alebo ekvivalent							
4	Kábel SYKFY 2x2x0,5	m	100	172,50	0,86	86,25	0,86	86,25
5	Kábel SYKFY 5x2x0,5	m	100	195,50		97,75		97,75
6	Kábel CYKY-O 2x1,5	m	40	62,10	0,98	31,05	0,98	31,05
7	Kábel CYKY-O 3x1,5	m	60	105,57	0,78	52,79	0,78	31,05
					0,88		0,88	52,79
8	Meranie FTP	ks	6	20,70	1,73	10,35	1,73	10,35
9	Káblový žlab CF54/200 (komplet vr. krytu, držiakov nosníkov	m	30	1400,01	23,33	700,01	23,33	700,01
10	Príslušenstvo ku káblovým žľabom (skrutky, spojky ...)	sada	1	215,96	107,98	107,98	107,98	107,98
11	Oceľová konštrukcia všeobecná - Hilty	kg	10	719,79	35,99	359,90	35,99	359,90
12	Farba syntetická	kg	0,5	4,54	4,54	2,27	4,54	2,27
13	Riedidlo do farby	kg	0,5	1,37	1,37	0,69	1,37	0,69
14	Náter oceľovej konštrukcie	m2	0,5	4,07	4,07	2,04	4,07	2,04
15	Ohybná bezhalogénová rúrka, 320N/5cm, -25až105°C, PP, HFX 32 LG, alebo	m	200	915,40	2,29	457,70	2,29	457,70
16	Príchytky pre rúrky na povrch 32	ks	400	147,20	0,18	73,60	0,18	73,60
17	Rezanie drážok pre trubky	m	10	30,13	1,51	15,07	1,51	15,07
18	Dopravné náklady	kmpl	1	207,00	103,50	103,50	103,50	103,50
19	Projekt skutočného vyhotovenia	kmpl	1	207,00	103,50	103,50	103,50	103,50
20	Prvá odborná prehliadka a skúška	kmpl	1	276,00	138,00	138,00	138,00	138,00

21	Vyspravenie omietok je súčasťou stavebnej časti projektu							
22	Svorka pripájacia, SP 1	ks	20	54,28	1,36	27,14	1,36	27,14
23	Svorka Bernard na potrubie, 353-4	ks	30	110,40	1,84	55,20	1,84	55,20
24	Vodič zelenožltý, CY 6	m	200	391,00	0,98	195,50	0,98	195,50
25	Vodič zelenožltý, CY 10	m	50	140,30	1,40	70,15	1,40	70,15
26	2x „schotkyho“ dioda 1N5819 a 1x rezistor 22k	ks	8	184,00	11,50	92,00	11,50	92,00
Meranie spotrieb médií (meranie spotreby elektrickej energie, meranie spotreby								
26	Snímanie impulzov, ref.: heat2go	ks	2	2704,80	676,20	1352,40	676,20	1352,40
27	Komunikačné súčasti ref.: heat2go	ks	2	2456,80	614,20	1228,40	614,20	1228,40
28	Koncetračný uzol na zber a posielanie údajov ref.: heat2go	ks	2	500,66	125,17	250,33	125,17	250,33
29	Komunikačné zariadenia ref.: heat2go ROB	ks	2	1407,60	351,90	703,80	351,90	703,80
	Drobný montážny materiál	%	3	1407,60	234,60	703,80	234,60	703,80
	PPV z Montáže	%	6	1,00	0,08	0,50	0,08	0,50
	MSD z Dodávky	%	6	1,00	0,08	0,50	0,08	0,50
	Presun z Dodávky do Montáže	%	1	10,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Upozornenie :				14 222,65				

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia školy - COVP Handlová - Lepšou praxou k lepšiemu zamestnaniu v SOŠ Handlová

Objekt: Výtah

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

M	Práce a dodávky M					33 338,50	0,000
----------	--------------------------	--	--	--	--	------------------	--------------

22-M	Montáže oznam. a zabezp. zariadení					33 338,50	0,000
-------------	---	--	--	--	--	------------------	--------------

1	21	Výtah nosnosť 630 kg, mx 8 osôb, ref.výrobok KONE Monospace 500	sub	1,000	33 338,50	33 338,50	0,000
---	----	---	-----	-------	-----------	-----------	-------

Zhodný výrobok

Celkom						33 338,50	0,000
---------------	--	--	--	--	--	------------------	--------------

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)								
Názov žiadateľa		Trenčiansky samosprávny kraj						
Názov projektu		Lepšou praxou k lepšiemu zamestnaniu v SOŠ Handlová						
P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Hlavná aktivita č. 4 Modernizácia materiálo-technického vybavenia odborných učební a dielní								
Vybavenie odborných dielní budova "F"								
3113	3D tlačiareň so softvérom	022 Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	ks	2,00	3020,84	6 041,67	3 450,00	2 591,67
3114	Fotoaparát	022 Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	ks	1,00	2000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
3115	Kamera	022 Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	ks	1,00	3333,33	3 333,33	3 333,33	0,00
Laboratórium sieťových technológií								
3116.1	jednomiestny stolík pod počítač	022 Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	ks	11,00	310,00	3 410,00	1 054,17	2 355,83
3116.2	pracovná stanica	022 Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	ks	10,00	1196,00	11 960,00	2 683,30	9 276,70
3116.3	učiteľská pracovná stanica s monitorom	022 Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	ks	1,00	1950,00	1 950,00	479,16	1 470,84
3116.4	digitálny panel ALL-in-One s príslušenstvom	022 Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	ks	1,00	4030,00	4 030,00	4 030,00	0,00
3116.5	centrálne vybavenie učebne - rack, prepínač a smerovač s príslušenstvom	022 Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	ks	1,00	45840,00	45 840,00	45 840,00	0,00
3121	Pracovisko testovania LAN technológií	022 Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	ks	1,00	23500,00	23 500,00	23 500,00	0,00
3122	Simulačné zariadenie pre výučbu výpočtového výkonu sieťových technológií	022 Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	ks	1,00	15300,00	15 300,00	15 300,00	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
3118	Merací prístroj na optickú trasu	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1,00	5230,00	5 230,00	5 230,00	0,00
3119	Optická zväračka s príslušenstvom	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1,00	3300,00	3 300,00	3 300,00	0,00
Zostava meracieho pracoviska								
3117	Laboratórne stoly elektrických meraní s príslušenstvom	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	10,00	4590,00	45 900,00	45 900,00	0,00
3120	Pracovisko pre nácvik elektroinšalačných zapojení	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1,00	5286,00	5 286,00	5 286,00	0,00
3123.1	stôl so silovými a dátovými rozvodmi	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	3,00	923,75	2 771,25	2 771,25	0,00
3123.2	osciloskop	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	3,00	1350,00	4 050,00	4 050,00	0,00
3123.3	laboratórny zdroj	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	3,00	297,00	891,00	891,00	0,00
3123.4	mutimeter	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	3,00	63,30	189,90	189,90	0,00
3123.5	multifunkčný generátor	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	3,00	1015,00	3 045,00	3 045,00	0,00
3128	Simulačné a meracie pracovisko automatizácie	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	10,000	7460,00	74 600,00	74 600,00	0,00
Vybavenie odborných dielní budova "B"								
3124	CNC výuková frézovačka s riadiacim systémom a príslušenstvom	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1,000	32010,00	32 010,00	32 010,00	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
3125	CNC výukový sústruh s riadiacim systémom a príslušenstvom	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1,000	34242,00	34 242,00	34 242,00	0,00
	Sada stavebníc s transparentnými a netransparentnými modulmi na vyučovanie hydrauliky a elektrohydrauliky							
3126	Sada elektropneumatických komponentov	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	2,000	8750,00	17 500,00	17 500,00	0,00
3127.1	transparentný modul	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1,000	12600,00	12 600,00	12 600,00	0,00
3127.2	netransparentný modul	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1,000	52300,00	52 300,00	52 300,00	0,00
	Univerzálny stavebnicový systém – elektrotechnické meracie pracovisko							
3129.1	programovacia stanica	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	7,000	1549,00	10 843,00	10 843,00	0,00
3129.2	meracia jednotka s prepojovacím poľom a príslušenstvom	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	7,000	11500,00	80 500,00	80 500,00	0,00
Celkom:						502 623,15	486 928,11	15 695,04
DPH:						100 524,63	97 385,62	3 139,01
Celkom s DPH:						603 147,78	584 313,73	18 834,05

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – pre zákazky vyhlásené podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov*

* príloha č. 4 sa primerane použije aj pre postup určovania finančných opráv pre zákazky vyhlásené podľa Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o VO“ alebo „ZVO“) ak je to pre prijímateľa výhodnejšie a zákazky, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO

Táto Príloha Zmluvy o poskytnutí NFP slúži na určovanie výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti (ex post finančné opravy), alebo ex ante finančné opravy v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle ZVO. Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, keď konkrétne porušenie **malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok VO/obstarávania**.

Zistenia nedostatkov VO, ktoré nie sú zaradené do prílohy č. 4, by sa mali riešiť v súlade so zásadou proporcionality a podľa možnosti analogicky s typmi nedostatkov uvedenými v prílohe č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP; v prípade zistenia porušenia pravidiel a postupov pri obstarávaní zákaziek, na ktoré sa pôsobnosť ZVO/zákona o VO nevzťahuje (týka sa aj zákaziek zadávaných osobou, ktorej poskytne verejný obstarávateľ 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP), RO na základe analógie a proporcionality postupuje podľa prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom zistenie bude priradené k obsahovo najbližšiemu porušeniu a na základe tohto zaradenia bude určená príslušná finančná oprava.

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
Vyhlasenie verejného obstarávania, špecifikácia v súťažných podkladoch			
1.	Nedodržanie postupov zverejňovania zákazky alebo neoprávnené použitie priameho rokovacieho konania	Verejný obstarávateľ¹ neposlal oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu a ÚVO podľa § 27 ZVO za účelom jeho zverejnenia v európskom vestníku a vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ neposlal výzvu na predkladanie ponúk na zverejnenie do vestníka ÚVO v prípade bežného postupu pre podlimitné zákazky. Verejný obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti postupovať podľa ZVO v zmysle § 10 ods. 1, čo zároveň znamená nedodržanie postupov povinnosti zverejňovania zákazky, nakoľko verejný obstarávateľ neaplikovaním zákonných postupov súčasne nedodrží povinnosť adekvátneho zverejnenia zadávania zákazky. Tieto prípady sú napr.: neoprávnenosť použitia výnimky zo ZVO v zmysle § 1 ods. 2 až 15 ZVO, uzavretie zmluvy priamym rokovacím konaním podľa § 81 ZVO bez splnenia podmienok na jeho použitie, nesprávne zaradenie zákazky do prílohy č. 1 k ZVO a uplatnenie postupu zadávania zákazky s nízkou hodnotou alebo podlimitnej zákazky, pričom mal byť použitý postup pre nadlimitnú zákazku a zároveň zákazka nebola zverejnená cez funkcionality elektronickej platformy. Výzva na predkladanie ponúk k zákazke s nízkou hodnotou vyššieho rozsahu od 70 000 eur bez DPH v prípade tovarov a služieb, od 180 000 eur bez DPH v prípade stavebných prác a od 260 000 eur bez DPH v prípade služieb podľa prílohy č. 1 k ZVO (ďalej len „zákazky s nízkou hodnotou vyššieho rozsahu“), ktorá bola vyhlásená od 31.3.2022, nebola zverejnená prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy vo vestníku ÚVO. Pre uplatnenie finančnej opravy vo výške 100 % je potrebné splniť podmienku, že zákazka nebola vôbec zverejnená podľa pravidiel určených ZVO a mala byť zverejnená.	100 %

¹ Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa podľa § 9 ZVO a osobu podľa § 8 ZVO

		Verejný obstarávateľ vyhlásil nadlimitnú zákazku, pričom oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania nebolo zverejnené v európskom vestníku, ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO (verejný obstarávateľ nesprávne použil podlimitný formulár). Zákazka na poskytnutie služby, vyhlásená do 30.03.2022 (vrátane), bola nesprávne zaradená do prílohy č. 1 k ZVO a mal byť použitý postup pre nadlimitnú alebo podlimitnú zákazku, ale verejné obstarávanie bolo vyhlásené postupom zadávania zákazky s nízkou hodnotou a korektne zverejnené na webovom sídle prijímateľa a informácia o zverejnení zaslaná na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk Prijímateľ vyhlásil do 30.03.2022 (vrátane) zákazku s nízkou hodnotou alebo zákazka bola vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50 % a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku (a nebolo preukázané vyhnutie sa použitiu pravidiel a postupov podľa ZVO), ale prijímateľ nezverejnil zákazku na webovom sídle ani neoslovil s výzvou na predkladanie ponúk alebo neidentifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. troch vybraných záujemcov. Prijímateľ vyhlásil od 31.03.2022 zákazku s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu do 70 000 eur bez DPH v prípade tovarov a služieb, do 180 000 eur bez DPH v prípade stavebných prác a do 260 000 eur bez DPH v prípade služieb podľa prílohy č. 1 k ZVO (ďalej len „zákazky s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu“) alebo zákazka bola vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku (a nebolo preukázané vyhnutie sa použitiu pravidiel a postupov podľa ZVO), ale prijímateľ v prípade zákazky s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu neoslovil prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy minimálne troch záujemcov, resp. neidentifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. troch vybraných záujemcov alebo v prípade dotovanej osoby nezverejnil zákazku na webovom sídle ani neoslovil s výzvou na predkladanie	25%
--	--	--	-----

		ponúk alebo neidentifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. troch vybraných záujemcov. Zákazka vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% alebo 50 % a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku, bola zverejnená na webovom sídle prijímateľa, ale prijímateľ si nesplnil povinnosť zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk (platí aj pre prípady, ak prijímateľ zaslal informáciu o zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk, ale zákazka nebola zverejnená na webovom sídle alebo ak odkaz na webové sídlo prijímateľa nie je funkčný). Finančná oprava podľa tohto typu porušenia sa v tomto prípade zákaziek podľa predchádzajúceho odseku neuplatní, ak prijímateľ oslovil s výzvou na predkladanie ponúk, resp. identifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. troch vybraných záujemcov. Zákazka s nízkou hodnotou, vyhlásená do 30.03.2022 (vrátane), bola zverejnená na webovom sídle prijímateľa, ale prijímateľ si nesplnil povinnosť zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk alebo ak zákazka vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50 % alebo 50 % a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku, bola zverejnená na webovom sídle prijímateľa, ale prijímateľ si nesplnil povinnosť zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk (platí aj pre prípady, ak prijímateľ zaslal informáciu o zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk, ale zákazka nebola zverejnená na webovom sídle alebo ak odkaz na webové sídlo prijímateľa nie je funkčný). Finančná oprava podľa tohto typu porušenia sa v tomto prípade zákaziek podľa predchádzajúceho odseku neuplatní, ak prijímateľ oslovil s výzvou na predkladanie ponúk, resp. identifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. troch vybraných záujemcov.	
--	--	---	--

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

2	Nedovolené rozdelenie predmetu zákazky	Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania podlimitnej zákazky. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky alebo podlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. niekoľko zákaziek s nízkou hodnotou, ktoré neboli zverejnené.	100 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
		Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a vyhlásil podlimitné zákazky, ktoré boli korektne zverejnené vo vestníku ÚVO alebo prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy. . Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky, vyhlásil zákazky s nízkou hodnotou, ktorých výzva na predkladanie ponúk bola zverejnená prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy vo vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 písm. b) ZVO, keď namiesto vyhlásenia zákazky s nízkou hodnotou v rozsahu, ktorá mala byť zverejnená vo vestníku ÚVO, vyhlásil niekoľko zákaziek s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu.	25 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
		Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 písm. c) ZVO, keď namiesto vyhlásenia podlimitnej zákazky na stavebné práce s PHZ vyššou ako 800 000 eur bez DPH, vyhlásil niekoľko podlimitných zákaziek na stavebné práce s PHZ nižšou ako 800 000 eur bez DPH, na základe čoho sa vyhol podaniu námietok.	10%
3	Nedovolené spájanie rôznorodých predmetov zákaziek, pričom zákazka nebola rozdelená na časti	Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak bol obídenný postup zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v dôsledku zahrnutia takej dodávky tovaru alebo poskytnutých služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do PHZ.	25 %

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

		Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ktoré mohlo obmedziť hospodársku súťaž, keď iba jeden hospodársky subjekt bol spôsobilý predložiť ponuku, ktorá by spĺňala požiadavky na predmet zákazky.	
		Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ak viacero hospodárskych subjektov na trhu bolo spôsobilých predložiť ponuku, ale zároveň nebol predložený vyšší počet ponúk.	10 %
		Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ak bol predložený vyšší počet ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.	5 %
		Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne.	
4	Neodôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti	Verejný obstarávateľ porušil ustanovenie § 28 ods. 2 ZVO, keď neuviedol v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo súťažných podkladoch odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti v prípade nadlimitnej zákazky. Tento typ porušenia sa vťahuje aj na prípady, ak odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti nebolo dostatočné.	5 %
5	Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predkladanie ponúk ² alebo Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predloženie žiadosti o účasť ³	Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) bola kratšia ako minimálna lehota ustanovená ZVO. V uvedenom prípade je potrebné zohľadniť zverejnenie predbežného oznámenia a predkladanie ponúk elektronickými prostriedkami (ak relevantné). V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 85 % zo zákonnej lehoty alebo lehota na predkladanie ponúk bola 5 dní a menej.	100 %

² Uvedený typ porušenia sa primerane vzťahuje aj na minimálne lehoty na predkladanie ponúk upravené v Jednotnej príručke pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole VO/obstarávania

³ Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

	alebo	V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 50 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 85%.	25 %
	Nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk/lehoty na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky	V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 30 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 50%.	10 %
		Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky (napr. úprava podmienok účasti, ktorá zabezpečuje širšiu hospodársku súťaž) alebo nepredĺžil dostatočne lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky.	
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo menšie ako 30 % zo zákonnej lehoty.	5 %
6	Stanovenie lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady/súťažné podmienky (vzťahuje sa na verejnú súťaž, súťaž návrhov alebo bežný postup pre podlimitné zákazky) alebo obmedzenie prístupu k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky	Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je rovnaká alebo kratšia ako 5 dní, čím sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ neposkytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku. ⁴ V prípade, že súťažné podklady alebo iné dokumenty, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky, boli až do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk zverejnené v profile a verejný obstarávateľ k nim poskytol	25 %

⁴ Ak bol poskytnutý prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky a tento prístup nebol k dispozícii po celú dobu od odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, uplatní sa finančná oprava 25 %, 10 % alebo 5 % podľa obdobných pravidiel, ako v prípade určenia lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady.

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

		bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov, finančná oprava sa neuplatňuje.	
		V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 50 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).	10 %
		V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 80 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).	5 %
7	Nedodržanie postupov zverejňovania opravy oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania/výzvy na predkladanie ponúk v prípade - predĺženia lehoty na predkladanie ponúk - predĺženia lehoty na žiadosti o účasť⁵ alebo nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk	Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť, keď neposkytol vysvetlenie na základe žiadosti záujemcu najneskôr 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiadal záujemca dostatočne vopred (v prípade nadlimitných zákaziek), resp. 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiada záujemca dostatočne vopred (v prípade podlimitných zákaziek).	10 %

⁵ Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

		Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO, ale zverejnenie bolo zabezpečené iným spôsobom (napr. ako všeobecné oznámenie hospodárskym subjektom, ktorú sú registrované v rámci zákazky zadávanej s využitím elektronického prostriedku), ktoré zaručuje, že informáciou o predĺženej lehote na predkladanie ponúk mohli disponovať aj záujemcovia z iných členských štátov EÚ.	5 %
8	Neoprávnené použitie rokovacieho konania so zverejnením alebo súťažného dialógu	Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so zverejnením alebo postupom súťažného dialógu, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení ZVO.	25 %
		Verejný obstarávateľ nespĺnil podmienky na uplatnenie postupu rokovacieho konania so zverejnením a súťažného dialógu, ale v rámci použitého postupu bola zabezpečená transparentnosť, súčasťou dokumentácie k zákazke bolo odôvodnenie tohto postupu, nebol obmedzený počet záujemcov, ktorý boli vyzvaní na predloženie ponuky a počas rokovania bolo zabezpečené rovnaké zaobchádzanie so všetkými uchádzačmi.	10 %
9	Nedodržanie povinnej elektronickej komunikácie pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek VO po 18.10.2018 a nedodržanie pravidiel pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní	Verejný obstarávateľ nedodrži po 18.10.2018 povinnú elektronickú komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo malo vplyv na výsledok VO.	25%
		Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd ⁶ , elektronických aukcií, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronického katalógu.	
		Verejný obstarávateľ nedodrži po 18.10.2018 povinnú elektronickú komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo mohlo mať vplyv na výsledok VO a/alebo uvedené	10 %

⁶ napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

		pochybenie mohlo odradiť potenciálnych uchádzačov/záujemcov od predloženia ponuky/žiadosti o účasť. Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd⁷, elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronického katalógu.	
10	Neuvedenie: - podmienok účasti v oznámení o vyhlásení VO, resp. vo výzve na predkladanie ponúk, - kritérií na vyhodnotenie ponúk (a váh kritérií) v oznámení o vyhlásení VO, resp. výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch - technických špecifikácií predmetu zákazky a zmluvných podmienok v súťažných podkladoch	Podmienky účasti a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk, vrátane váhovosti nie sú uvedené v oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch.	25 %
	alebo chýbajúce pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito alebo vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo	Oznámenie o vyhlásení VO, ani súťažné podklady neobsahujú technické špecifikácie predmetu zákazky a/alebo zmluvné podmienky. V oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch absentuje detailný popis kritérií na vyhodnotenie ponúk a/alebo absentujú pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito. Vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené.	10 %

⁷ napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

	kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené		
11	Nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných pokladoch alebo oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk, ktoré sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov	Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr. - povinnosť hospodárskych subjektov mať už zriadenú spoločnosť alebo zástupcu v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - povinnosť uchádzača mať skúsenosť v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - povinnosť uchádzača disponovať materiálno-technickým vybavením v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - použitie kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré sú nezákonné a diskriminačné a sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.	25 %
		Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky. Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne.	10 %
12	Iné nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných pokladoch alebo	Ide o prípady, keď určené nezákonné alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo požiadavky na predmet zákazky a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk znamenajú, že ponuku je spôsobilý predložiť iba jeden hospodársky subjekt a uvedená situácia nie je odôvodniteľná jedinečným predmetom zákazky alebo	25 %

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

	oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk	určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré nesúvisia s predmetom zákazky, čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní, napr. neprimerané požiadavky viažuce sa k predloženiu zoznamu dodávok tovaru, poskytnutých služieb alebo uskutočnených stavebných prác pre účely splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti. Technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka nadlimitných zákaziek.	
		Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr. - určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré síce súvisia s predmetom zákazky, ale nie sú primerané (napr. neprimeranosť minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti s ohľadom na výšku predpokladanej hodnoty zákazky), čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní - podmienky účasti boli určené ako kritérium na vyhodnotenie ponúk, - technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo	10 %

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

		možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka iných ako nadlimitných zákaziek -	
		Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky. Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne.	5 %
13	Nedostatočne opísaný predmet zákazky ⁸	Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, nejasný, neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce informácie pre uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej ponuky, čo môže ovplyvniť ich rozhodnutie predložiť ponuku/žiadosť o účasť.	10 %
14	Obmedzenie možnosti použiť subdodávateľov	Podmienky súťaže obmedzujú možnosť využiť subdodávateľa, ktorý by realizoval časť predmetu zákazky, resp. podmienky súťaže umožňujú využiť kapacity subdodávateľa iba do určitého % z hodnoty zákazky, pričom nie je dostatočne odôvodnené, aby verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služby alebo zákazky na dodanie tovaru, ktorá zahŕňa aj činnosti spojené s umiestnením a montážou vyžadoval, aby určité podstatné úlohy vykonal priamo uchádzač alebo člen skupiny dodávateľov.	5 %
15	Porušenie povinnosti zadávať podlimitnú zákazku na nákup tovarov, alebo služieb, ktorých predmetom nie je intelektuálne plnenie, bežne dostupných na trhu, prostredníctvom elektronického trhu	Verejný obstarávateľ nepostupoval podlimitným postupom s využitím elektronického trhu, ak ide o dodanie tovaru, alebo poskytnutie služieb, ktoré nie sú intelektuálnej povahy, bežne dostupných na trhu, ale na obstarávanie použil postup zadávania zákazky s nízkou hodnotou alebo podlimitný postup bez využitia elektronického trhu (týka sa zákaziek, ktoré boli vyhlásené do 1.11.2017)	5 %

⁸ netýka sa postupov zadávania zákazky, keď predmet zákazky môže byť upravený na základe výsledkom rokovania/dialógu (priame rokovacie konanie, rokovacie konanie so zverejnením, súťažný dialóg, inovatívne partnerstvo) alebo ak je opis predmetu zákazky dodatočne upravený spôsobom, ktorý je dostatočný a doplnený opis predmetu zákazky bol zverejnený pre všetkých potenciálnych záujemcov a uchádzačov

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

16	Zadanie zákazky na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce s využitím elektronického trhoviska (od 31.03.2022 s uplatnením zjednodušeného postupu pre zákazky na bežne dostupné tovary a služby) alebo v rámci dynamického nákupného systému	Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s § 58 ods. 1 ZVO, keď na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce využil dynamický nákupný systém.	25 %
		Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s ustanovením § 108 ods. 1 písm. a) ZVO, keď zákazky na nie bežne dostupné tovary, nie bežne dostupné služby alebo stavebné práce zadával s využitím elektronického trhoviska (od 31.03.2022 s uplatnením zjednodušeného postupu pre zákazky na bežne dostupné tovary a služby). Nižšia sadzba finančnej opravy sa uplatní v prípade, ak bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov (v prípade dynamického nákupného systému je možné zohľadniť aj vyšší počet zaradených záujemcov). Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne s ohľadom na predmet zákazky.	10 %

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

17	Nezaslanie výzvy na predkladanie ponúk alebo neidentifikovanie minimálne troch vybraných záujemcov/potenciálnych dodávateľov, ktorí sú oprávnení dodať predmet zákazky, v prípade zákazky s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu alebo zákazky zadávanej osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP, ak prijímateľ v prípade zákazky vyhlásenej dotovanou osobou nezverejnil výzvu na predkladanie ponúk na svojom webovom sídle a informáciu o zverejnení nezaslal na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk	Prijímateľ (verejný obstarávateľ) nezaslal výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným záujemcom v prípade zákaziek s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy ani neidentifikoval minimálne troch potenciálnych dodávateľov (napr. cez webové rozhranie). Prijímateľ – dotovaná osoba, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP nezaslal výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným potenciálnym dodávateľom v prípade tohto typu zákaziek, resp. neidentifikoval minimálne troch potenciálnych dodávateľov (napr. cez webové rozhranie) a nezverejnil výzvu na predkladanie ponúk na svojom webovom sídle a informáciu o zverejnení nezaslal na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk. Finančná oprava sa neuplatňuje, ak ide o výnimočný prípad, kedy ide o jedinečný predmet zákazky, v dôsledku čoho prijímateľ oslovil menej ako troch potenciálnych dodávateľov. Výnimka musí byť zo strany prijímateľa riadne zdôvodnená a vypracovaná ešte pred vyhlásením zákazky a dôkazné bremeno preukázania skutočnosti, že na relevantnom trhu neexistuje viac ako 1 alebo 2 dodávateľa znáša prijímateľ.	25 %
		Finančná oprava sa uplatní aj v tých prípadoch, ak prijímateľ oslovil s výzvou na predkladanie ponúk, resp. identifikoval (napr. cez webové rozhranie) iba dvoch vybraných záujemcov, pričom na relevantnom trhu bolo možné osloviť/identifikovať min. troch záujemcov.	
Vyhodnocovanie ponúk/žiadostí o účasť			
18	Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické	Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli upravené počas vyhodnotenia ponúk/žiadostí o účasť, čo	25 %

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

	špecifikácie) boli upravené po otvorení ponúk/žiadostí o účasť alebo Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi	malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky. Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky.	
19	Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov v rozpore s kritériami na vyhodnotenie ponúk/kritériami na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži a pravidlami na ich uplatnenie, ktoré boli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch alebo Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov na základe doplňujúcich kritérií na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch	Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača. Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch. Finančná oprava 25 % sa uplatní, ak vyššie uvedené nedostatky mali diskriminačný charakter založený na národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.	25 %
		Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok	10 %

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

		vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača. Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch.	
20	Nedodržiavanie zásady transparentnosti a/alebo rovnakého zaobchádzania počas postupu zadávania zákazky (tento typ porušenia je možné uplatniť iba v prípade, ak identifikované zistenia nie je možné ani na základe analógie a proporcionality priradiť k iným typom porušenia podľa tejto prílohy č. 1)	Napr. nepožiadanie uchádzača/ záujemcu o vysvetlenie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti. Nepožiadanie uchádzača o vysvetlenie ponuky, z ktorej nie je zrejmé splnenie požiadaviek na predmet zákazky alebo nepožiadanie uchádzača o vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky. Umožnenie obhliadky miesta na dodanie predmetu zákazky iba niektorým záujemcom. Nezaslanie oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk niektorým záujemcom, ktorí boli vyhodnotení ako neúspešní. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk neobsahovalo náležitosti podľa § 55 ods. 2 ZVO.	25 % finančná oprava môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
21	Nedostatky v dokumentácii k zadávaniu zákazky alebo chýbajúca dokumentácia alebo jej časť	Verejný obstarávateľ opakovane v určenej lehote nepredložil kompletnú dokumentáciu k postupu zadávania zákazky, na základe čoho nie je možné overiť dodržiavanie pravidiel a postupov verejného obstarávania. Dokumentácia k postupu zadávania zákazky je nedostatočná na posúdenie, či ponuky/žiadosti o účasť boli správne vyhodnotené, čo je v rozpore s princípom transparentnosti, napr. zápisnica z vyhodnotenia ponúk neexistuje alebo proces týkajúci sa konkrétneho pridelovania bodov pre každú ponuku je nejasný/nedostatočný z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje.	100 % 25 %

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

22	Rokovanie v priebehu súťaže alebo modifikácia (zmena) ponuky počas hodnotenia ponúk	Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať (zmeniť) jeho ponuku/žiadosť o účasť počas hodnotenia ponúk/žiadosti o účasť, čo má za následok prijatie ponuky/žiadosti o účasť tohto uchádzača/záujemcu. Vo verejnej súťaži alebo užšej súťaži verejný obstarávateľ rokuje s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k podstatnej modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch. V rámci zadávania koncesie verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi počas rokovania zmeniť predmet zákazky, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo iné podmienky zadávania koncesie, na základe čoho je zadaná koncesia tomuto uchádzačovi/záujemcovi.	25 %
23	Prípravné trhové konzultácie alebo predbežného zapojenia záujemcov alebo uchádzačov, pri ktorých došlo k narušeniu hospodárskej súťaže	Verejný obstarávateľ pred začatím postupu verejného obstarávania uskutočnil prípravné trhové konzultácie za účelom jeho prípravy a informovania hospodárskych subjektov o plánovanom postupe verejného obstarávania, pričom na tento účel najmä požiadal o radu alebo prijal radu od nezávislých odborníkov, nezávislých inštitúcií alebo od účastníkov trhu, ktorú možno použiť pri plánovaní alebo realizácii postupu verejného obstarávania, avšak pri vedení prípravných trhových konzultácií došlo k narušeniu hospodárskej súťaže a porušeniu princípu nediskriminácie a transparentnosti, nakoľko neboli prijaté primerané opatrenia, aby sa účasťou daného záujemcu alebo uchádzača nenarušila hospodárska súťaž.	25 %
24	V rámci rokovacieho konania so zverejnením nastala podstatná modifikácia (zmena) podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v súťažných podkladoch	V rokovacom konaní so zverejnením pôvodné podmienky zákazky boli podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na vyhlásenie novej zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka prestala spĺňať podmienky odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením.	25 %
25	Neodôvodnené odmietnutie mimoriadne nízkej ponuky	Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru, stavebným prácam alebo službe a verejný obstarávateľ pred	25 %

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

		vylúčením takejto ponuky písomne nepožiadá uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné alebo ak verejný obstarávateľ vylúči ponuku uchádzača, ktorý na základe vysvetlenia mimoriadne nízkej ponuky dostatočne odôvodnil nízku úroveň cien alebo nákladov.	
26	Konflikt záujmov s vplyvom na výsledok verejného obstarávania ⁹	Konflikt záujmov medzi zainteresovanou osobou verejného obstarávateľa/prijímateľa a úspešným uchádzačom, v rámci ktorého neboli prijaté primerané opatrenia a vykonaná náprava.	100 %
27	Dohoda obmedzujúca súťaž potvrdená Protimonopolným úradom SR alebo súdom alebo Rozhodnutie ÚVO, podľa ktorého mal prijímateľ postupovať podľa § 40 ods. 6 písm. g) ZVO, resp. pri zákazkách vyhlásených od 31.03.2022 podľa § 40 ods. 8 písm. d) ZVO.	Ide o prípady, ak bol účastníkom dohody obmedzujúcej súťaž (ďalej len „kartelová dohoda“) aj verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky a účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom.	100 %
		Ide o prípady, ak iba účastníci kartelovej dohody predložia ponuku do postupu zadávania zákazky, ktorý je predmetom kontroly. Zároveň musí byť splnená podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	25 %
		Ide o prípady, ak okrem účastníkov kartelovej dohody predložil ponuku do postupu zadávania zákazky aj hospodársky subjekt/ subjekty, ktorý nie je účastníkom kartelovej dohody, ale napriek uvedenému, účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom. Zároveň musí byť splnená podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	10 %

⁹ Podrobnosti upravuje Metodický pokyn CKO č. 13 ku konfliktu záujmov

Realizácia zákazky			
28	Zmena zmluvy (dodatok), ktorá nie je v súlade s pravidlami ustanovenými v ZVO alebo v Jednotnej príručke pre žiadateľa/prijímateľa k procesu a kontrole VO/obstarávania.	Po uzavretí zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti podmienok uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, lehoty na realizáciu predmetu zmluvy, platobných podmienok a špecifikácie materiálov, alebo ceny. Je nevyhnutné vždy posúdiť od prípadu k prípadu, či sa danom prípade ide o „podstatnú“ zmenu. Podstatná zmena zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy je upravená v § 18 ods. 2 ZVO a v Jednotnej príručke pre žiadateľa/prijímateľa k procesu a kontrole VO/obstarávania (kapitola 3.2) v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO. Ide aj o prípady, keď uzavretá zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva je v rozpore so súťažnými podkladmi alebo koncesnou dokumentáciou alebo s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi a prípady, keď bol znížený rozsah zákazky. Zároveň ide o prípady, ak neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. a) a písm. d) ZVO, resp. podmienky uvedené v Jednotnej príručke pre žiadateľa/prijímateľa k procesu a kontrole VO/obstarávania (kapitola 3.2) v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO.	25 % z ceny zmluvy a 25% z hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

		Ide aj o prípady, keď neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. b) ZVO alebo podľa § 18 ods. 1 písm. c) ZVO, ale zároveň jednou zmenou zmluvy (dodatkom) nedošlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy. Finančná oprava sa v prípade zákaziek realizovaných podľa ZVO neuplatňuje, ak a) ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit pre nadlimitnú zákazku a zároveň je nižšia ako b) 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác, c) 10 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo na poskytnutie služby, alebo d) 10 % hodnoty pôvodnej koncesnej zmluvy, ak ide o koncesiu. Zmenou sa zároveň nesmie meniť charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy. Opakované zmeny zmluvy nie je možné vykonať s cieľom vyhnúť sa použitiu postupov podľa ZVO.	
		Ide o prípady, keď zmenou zmluvy (dodatkom) došlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.	25 % z ceny zmluvy a 100 % hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.