
ZMLUVA O DIELO Č. 454/2023 

„Nábytok a interiérové vybavenie Miestnej knižnice Dúbravka“ 
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Článok I. 
ZMLUVNÉ STRANY 

Objednávateľ: 
 Názov: mestská časť Bratislava-Dúbravka  

Sídlo:   Žatevná 2, 844 02 Bratislava 
Štatutárny zástupca: RNDr. Martin Zaťovič, starosta 

IČO: 00 603 406 
DIČ: 2020919120 

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s. 
Číslo účtu: 10128032/0200 
IBAN: SK3102000000000010128032 

 Oprávnená osoba vo veciach technických:  Ing. Marcel Ceccato, 02/6010 1162,  
      marcel.ceccato@dubravka.sk 

(ďalej „Objednávateľ“) 
a 

Zhotoviteľ: 
 Názov:  MY DVA Slovakia, s.r.o.  

Sídlo:  Martina Granca 46, 841 02 Bratislava  
Štatutárny zástupca:  Miroslav Pszczólka 

IČO:  35937548  
DIČ:  2022014126  

Oprávnená osoba vo veciach zmluvných:  Miroslav Pszczólka 
 Oprávnená osoba vo veciach technických:  Mgr. Dominika Gabrielová 

Bankové spojenie:  CITISKBA 
Číslo účtu:  SK0381300000002106630018  
Zapísaný v registri:  Okresného súdu Bratislava III., oddiel: Sro, vložka číslo: 36208/B 

Telefón/fax:  0905 988 304  
E-mail:  gabrielova@mydva.sk  

(ďalej „Zhotoviteľ“) 
 

Pre účely tejto Zmluvy o dielo (ďalej len „Zmluva“) sa Zhotoviteľ a Objednávateľ označujú spoločne aj 
ako „Zmluvné strany“. 

  



Článok II. 

PREDMET ZMLUVY 

Na základe verejného obstarávania a víťaznej ponuky Zhotoviteľa sa Zhotoviteľ zaväzuje  zhotoviť pre 

Objednávateľa dielo: „Nábytok a interiérové vybavenie Miestnej knižnice Dúbravka” pozostávajúce 
z výroby, dodávky a montáže nábytku, regálov, obkladov stien a stĺpov, podest a ďalších stolárskych 

výrobkov do priestorov detského oddelenia a spoločenskej miestnosti Miestnej knižnice Dúbravka, Se-
kurisova 12, Bratislava. Predmet zmluvy bude zrealizovaný v rozsahu podľa projektovej dokumentácie 

vypracovanej projektantom Ing. Marcel Ceccato, opisu predmetu zákazky v Prílohe č. 1 zmluvy a výkazu 
stolárskych prvkov v Prílohe č. 2 tejto zmluvy, podmienok verejného obstarávania 23251 - WNT zve-

rejneného vo Vestníku ÚVO č. 138/2023 dňa 14.7.2023 (ďalej len „dielo“) a v súlade s podmienkami 
dohodnutými v tejto zmluve ako aj so Všeobecnými zmluvnými podmienkami Objednávateľa platnými 

pre vzťahy založené zmluvou o dielo, ktoré tvoria prílohu č. 3 tejto zmluvy. Všetky citované prílohy 
tejto zmluvy sú jej neoddeliteľnou súčasťou. 

 
Objednávateľ sa zaväzuje  riadne zhotovené dielo prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú odmenu a poskyt-

núť Zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť. 

Článok III. 
TERMÍN ZHOTOVENIA DIELA 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v rozsahu stanovenom v Čl. II tejto zmluvy v nasledovných 
termínoch:  

• Predpokladaný začiatok realizácie:    podpisom zmluvy 
• Predpokladaný koniec realizácie – odovzdanie diela:  31. októbra 2023 
• Protokolárne odovzdanie celého diela v zmysle  Čl. VIII. tejto zmluvy vrátane odovzdania do-

kladov a certifikátov:      31. októbra 2023. 
 

Článok IV. 
CENA DIELA 

1. Celková cena za kompletné zrealizovanie diela určeného v Čl. II tejto zmluvy je stanovená do-

hodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších pred-
pisov. K dohodnutej cene bude pripočítaná daň z pridanej hodnoty vo výške stanovenej plat-

nými právnymi predpismi. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnej odmene: 
 

Cena diela bez DPH: 91 258,00 EUR  
DPH 20%: 18 251,60 EUR 

 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Konečná cena diela celkom s DPH: 109 509,60 EUR 

Slovom: jednostodeväťtisíc päťstodeväť euro a šesťdesiat centov. 
 



2. V cene sú zahrnuté všetky náklady na zhotovenie predmetu diela najmä práca, materiál, do-

pravné náklady, skladné a všetky súvisiace náklady. Zhotoviteľ si prepočítal všetky výmery a 
tieto aj ocenil v celom rozsahu. Zhotoviteľ nemá nárok na navýšenie ceny z dôvodu chybného 

výpočtu výmery z projektovej dokumentácie. Zhotoviteľ prehlasuje, že cenu stanovil na základe 
poskytnutia potrebných dokumentov od Objednávateľa, na základe obhliadky staveniska, 

vlastných prieskumov a overení, pričom takto určená dohodnutá cena za dielo je reálna, po-
krýva všetky náklady spojené so splnením záväzkov podľa tejto zmluvy o dielo a Zhotoviteľ 

nemá nárok na zvýšenie ceny, ktorý vyplynie ako dôsledok chýb alebo zanedbania povinností 
pri príprave súťažnej ponuky. Takto vzniknuté dodatočné náklady znáša Zhotoviteľ.  

3. Cena za zhotovenie diela je dohodnutá ako cena maximálna a konečná a meniť ju je možné len 
v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niekto-

rých zákonov, a to formou písomného dodatku k tejto zmluve. 

Článok V. 

SPÔSOB FAKTURÁCIE A PLATOBNÉ PODMIENKY 

1. Zmluvné strany sú viazané dohodnutými cenami až do úplného vykonania diela.  

2. Objednávateľ bude uhrádzať cenu za dielo nasledovne: 

- Čiastkovými faktúrami po odovzdaní jednotlivých objektov alebo  

- záverečnou faktúrou. 

3. Po ukončení diela alebo prevzatí jednotlivých objektov vystaví Zhotoviteľ  faktúru do 5 dní od 

riadneho prevzatia diela Objednávateľom.   

4. Splatnosť faktúry je dohodnutá na 30 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi.  

5. Faktúra musí obsahovať všetky zákonom požadované náležitosti. V prípade, že faktúra nebude 
obsahovať požadované náležitosti, Objednávateľ je oprávnený vrátiť ju Zhotoviteľovi na dopl-

nenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota začne plynúť doru-
čením opravenej faktúry Objednávateľovi. Neoddeliteľnou prílohou faktúry musí byť súpis sku-

točne vykonaných prác. 

6. Platby za vykonané práce nemajú vplyv na záruky poskytované Zhotoviteľom a neplatia ako 
doklad o prevzatí prác a dodávok. 

  



Článok VI. 

OSOBITNÉ DOJEDNANIA 

1. Zhotoviteľ preberá stavenisko v takom stave v akom sa nachádza a nebude si uplatňovať 

žiadne nároky spojené s úpravami na pripravenosť staveniska. 

2. Zhotoviteľ je povinný vyzvať Objednávateľa ku kontrole vykonaných prác, ktoré majú byť v 

ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými najneskôr 2 pracovné dni pred jej za-
krytím a to zápisom v stavebnom denníku. 

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a garantuje 
prevádzky schopné a funkčné dielo určené projektom stavby a v súlade s platnými technickými 

normami, všeobecne záväznými právnymi predpismi a nariadeniami, ako aj požiarnymi a bez-
pečnostnými predpismi bez technických a právnych chýb.  

4. Zhotoviteľ prehlasuje, že je oprávnený (spôsobilý) vykonávať činnosť, ktorá je predmetom 
zmluvy a je pre túto činnosť  v plnom rozsahu náležite kvalifikovaný. 

5. Zhotoviteľ prehlasuje, že má uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím 
osobám v súvislosti s jeho činnosťou a prevádzkou v súvislosti s realizáciou diela. Zhotoviteľ si 

je povinný zabezpečiť poistenie svojho diela a svojich prác, činnosti a materiálov, strojov a za-
riadení na stavbe. Zhotoviteľ je povinný nahlásiť písomne včas a riadne poisťovni všetky po-
istné udalosti, ktoré sa týkajú jeho činnosti, materiálov a pracovníkov na stavbe. 

6. Zhotoviteľ sa  zaväzuje dodať Objednávateľovi všetky doklady súvisiace so zhotovením diela, 
najmä týkajúce sa jeho realizácie, kvality. 

7. Objednávateľ odovzdá stavenisko Zhotoviteľovi bezodkladne po podpise tejto zmluvy. 

8. Zhotoviteľ si zabezpečí na vlastné náklady napojenie na odber elektrickej energie a úžitkovej 

vody, prípadne kanalizácie. Náklady na úhradu spotrebovaných energií hradí Zhotoviteľ. 

9. Zhotoviteľ v celom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v súlade so 

zákonom č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení nie-
ktorých zákonov v znení neskorších predpisov a rovnako tak zodpovedá za požiarnu ochranu  

v súlade so zákonom č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.  

10. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť pri práci a bezpečnosť technických za-

riadení pri realizácii stavebných prác v súlade s ustanoveniami platných právnych predpisov. 
Po ukončení každej pracovnej zmeny Zhotoviteľ zabezpečí stavenisko a jeho okolie, tak aby 

nedošlo k prípadným kolíziám a úrazom. 

11. Zhotoviteľ je povinný udržiavať na stavenisku a priľahlých komunikáciách určených na dopravu 
materiálu poriadok a čistotu, odstraňovať odpadky a nečistoty, ktoré vznikli pri vykonávaní 

jeho práce na vlastné náklady v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mestskej časti Bra-
tislava- Dúbravka o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Dúbravka 

a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.  

12. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypratať stavenisko do 5 dní od termínu odovzdania predmetu zmluvy.  



13. Zhotoviteľ môže práce v zmysle tejto zmluvy uskutočňovať výlučne prostredníctvom osôb, 

ktoré majú na to požadovanú kvalifikáciu. 

14. Objednávateľ je oprávnený podať námietky proti nasadeniu personálu, ktorý podľa jeho ná-

zoru nie je dostatočne kvalifikovaný a prikázať Zhotoviteľovi, aby tento personál stiahol a na-
hradil ho novým. 

15. Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať pohľadávku Zhotoviteľa so svojimi pohľa-
dávkami voči Zhotoviteľovi, ktoré mu vzniknú zo škôd spôsobených Zhotoviteľom alebo sankcií 

voči Zhotoviteľovi, ako nároky z vád diela alebo ako náklady vzniknuté Objednávateľovi v dô-
sledku odstúpenia od tejto zmluvy alebo z iných záväzkov Zhotoviteľa voči Objednávateľovi a 

Zhotoviteľ k tomu týmto dáva Objednávateľovi svoj súhlas. 

16. Zhotoviteľ môže postúpiť akékoľvek práva a povinnosti z tejto zmluvy vrátane postúpenia po-

hľadávky vzniknutej podľa tejto zmluvy alebo s ňou súvisiacej na 3. osoby len s predchádzajú-
cim písomným súhlasom Objednávateľa. 

17. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, služ-
bami a stavebnými prácami do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2. Zmluvy o poskytnutí 

nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/au-
ditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného 
príspevku uzatvorená medzi Objednávateľom a Ministerstvom kultúry SR je zverejnená v Cen-

trálnom registri zmlúv https://www.crz.gov.sk/zmluva/7503093/ . 

Článok VII. 

STAVEBNÝ DENNÍK 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje viesť stavebný denník podľa § 46d zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) odo dňa odovzdania staveniska a mať ho 
trvale dostupný na stavbe. Objednávateľ bude oprávnený sledovať obsah stavebného denníka 

a za týmto účelom nahliadať do stavebného denníka.  

Článok VIII. 

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA 

1. Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé dielo, ktoré nemá žiadne vady, je vykonané v sú-

lade s touto zmluvou a jej prílohami, projektovou dokumentáciou, ako aj v súlade so všeo-
becne záväznými právnymi predpismi, rozhodnutiami a stanoviskami orgánov verejnej správy, 

pokiaľ je možné ho užívať v súlade s jeho účelom a pokiaľ má vlastnosti určené touto zmluvou.  

2. Predmet zmluvy sa považuje za splnený jeho riadnym a včasným ukončením bez vád a nedo-
robkov a jeho prevzatím Objednávateľom na základe preberacieho protokolu vrátane odo-

vzdania dokladov potvrdzujúcich kvalitu a technické parametre diela (revízne správy, atesty 
a certifikáty a doklady o zhode zabudovaných výrobkov, ak to bude potrebné) ako aj dokladov 

o likvidácií všetkého odpadu majúceho pôvod vo vykonávaní predmetu tejto zmluvy. 



3. Zhotoviteľ písomné oznámi Objednávateľovi najneskôr 10 dní vopred pripravenosť na odo-

vzdanie diela pred termínom kedy by malo byť pripravené na odovzdanie. Objednávateľ na 
základe písomného oznámenia zvolá preberacie konanie najneskôr do 10 dní.  

Článok IX. 
ZÁRUČNÁ DOBA A ZODPOVEDNOSŤ 

1. Nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele znáša zhotoviteľ, a to až do riadneho odovzda-
nia diela Zhotoviteľom a prevzatia diela Objednávateľom podľa článku VIII. tejto zmluvy, a to 

diela bez vád a nedorobkov. Zhotoviteľ zodpovedá za poškodenie, zničenie, stratu alebo odcu-
dzenie vecí a majetku, ktoré mu Objednávateľ odovzdal k zhotoveniu diela. Zhotoviteľ je vlast-

níkom všetkých vecí, ktoré priniesol na stavenisko a neodovzdal ich Objednávateľovi. Nebez-
pečenstvo všetkých škôd na týchto veciach alebo spôsobených týmito vecami pri realizácii 

diela, nesie Zhotoviteľ.  
Prevzatím diela Objednávateľom v zmysle tohto článku prechádza na Objednávateľa vlastnícke 

právo k dielu a súčasne nebezpečenstvo škody. 

1. Zhotoviteľ zodpovedá v celom rozsahu za prípadné škody spôsobené Objednávateľovi, alebo 

tretím osobám pri realizácií predmetu zmluvy. Za porušenie svojich povinností nesie Zhotoviteľ 
priamu zodpovednosť aj voči príslušným orgánom verejnej správy. 

2. Zhotoviteľ nesie plnú zodpovednosť za pracovný úraz, alebo chorobu  z povolania svojich za-

mestnancov, ako aj za poškodenie zdravia tretích osôb. 

3. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené v súlade s touto zmluvou, v súlade s projek-

tovou dokumentáciou, v zmysle platných právnych predpisov a technických noriem a počas 
záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté touto zmluvou. 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že záručná doba na dielo vrátane všetkých jeho častí, súčastí a tech-
nológií je 60 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia diela Objednávateľom. Počas záručnej 

doby má Objednávateľ právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť bezodplatne odstrániť vady 
diela bez zbytočného odkladu a v termíne požadovanom Objednávateľom. 

5. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania. Zhotoviteľ zodpovedá aj 
za vady, ktoré sa vyskytnú na diele po odovzdaní a prevzatí diela, ak boli spôsobené porušením 

jeho povinnosti. 

6. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, len ak tieto vady spôsobilo použitie vecí, ktoré mu odo-

vzdal na spracovanie Objednávateľ a to v tom prípade, ak Zhotoviteľ ani pri vynaložení odbor-
nej starostlivosti nevhodnosť týchto vecí nemohol zistiť, alebo na ňu Objednávateľa upozornil 
a Objednávateľ napriek tomu na ich použití trval. Zhotoviteľ takisto nezodpovedá za vady spô-

sobené dodržaním nevhodných pokynov daných Objednávateľom v prípade, ak Objednávateľa 
na nevhodnosť týchto pokynov upozornil a Objednávateľ na ich dodržaní trval, alebo ak Zho-

toviteľ túto nevhodnosť nemohol zistiť. 



7. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí prevzatých 

od Objednávateľa a Zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich ne-
vhodnosť, prípadne na ňu upozornil Objednávateľa a ten na ich použití trval. 

8. Prípadnú reklamáciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy je Objednávateľ povinný uplatniť 
bezodkladne po zistení vady v písomnej forme, faxom alebo e-mailom uvedeným v článku 

I tejto zmluvy. 

Článok X. 

SANKCIE 

1. V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou čiastkovej alebo konečnej faktúry, je Zhotoviteľ 

oprávnený požadovať od Objednávateľa úrok z omeškania podľa § 369a Obchodného zákon-
níka.  

2. Zmluvné  strany  sa  dohodli,  že  v prípade  omeškania  zhotoviteľa  so  splnením  záväzku –
podľa  tejto  zmluvy, je zhotoviteľ povinný zaplatiť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,50 

%  z celkovej ceny  realizovaného diela za  každý  deň  omeškania. 

3. Objednávateľ je oprávnený započítať vyúčtovanú zmluvnú pokutu s úhradou faktúry zhotovi-

teľa. 

4. Úhrada alebo zápočet zmluvnej pokuty nezbavuje zhotoviteľa povinnosti predmet diela riadne 
zrealizovať,  ani jeho ďalších povinnosti podľa tejto zmluvy. 

5. Zmluvnými pokutami dohodnutými v tejto zmluve nie je dotknutý nárok zmluvných strán na 
náhradu škody v plnom rozsahu, a to aj keby táto presahovala výšku zmluvnej pokuty. Zmluvné 

strany vyhlasujú, že zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve považujú za primerané a v sú-
lade so zákonom. 

Článok XI. 
ZÁNIK ZMLUVNÉHO VZŤAHU 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že tento zmluvný vzťah zaniká: 
a) písomnou dohodou medzi zmluvnými stranami, 

b) odstúpením od zmluvy. 

2. Od zmluvy môže odstúpiť tak Objednávateľ ako i Zhotoviteľ. Objednávateľ môže od zmluvy 

odstúpiť okrem dôvodov uvedených vo Všeobecných zmluvných podmienkach mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka platných pre vzťahy založené zmluvou o dielo aj v týchto prípadoch, ktoré 

sa považujú za podstatné porušenia tejto zmluvy: 

a) Ak je zrejmé, že nebude dielo včas a riadne vykonané a ani po písomnej výzve Objednáva-
teľa Zhotoviteľ nevykoná bezodkladne nápravu. 

b) Ak Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ nezhotovuje predmet plnenia v požadovanej kvalite 
a v súlade s touto zmluvou alebo v rozpore s dohodnutými podmienkami, pričom 



Objednávateľ je oprávnený požadovať, aby Zhotoviteľ na vlastné náklady a nebezpečen-

stvo odstránil chyby vzniknuté nesprávnym vykonávaním diela. 

c) Ak vzhľadom na hospodársku situáciu Zhotoviteľa alebo jeho postup je nepravdepodobné, 

že si Zhotoviteľ splní alebo bude plniť svoje záväzky a povinnosti vyplývajúce pre neho 
z tejto zmluvy. 

d) Ak bol na majetok Zhotoviteľa vyhlásený konkurz alebo ak bol podaný návrh na vyhlásenie 
konkurzu alebo ak sa voči Zhotoviteľovi vedie exekučné konanie alebo je Zhotoviteľ v lik-

vidácií. 

e) Ak dochádza k zmenám právnej formy Zhotoviteľa alebo ku zmene vlastníckych vzťahov 

Zhotoviteľa.  

3. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom jeho písomného doručenia druhej zmluvnej strane, 

dňom odmietnutia jeho prevzatia alebo dňom vrátenia doporučenej zásielky druhej zmluvnej 
strane, aj keď sa adresát o tom nedozvedel. 

4. V prípade odstúpenia Objednávateľa od tejto zmluvy alebo v prípade odobratia časti prác a vý-
konov, tvoriacich predmet tejto zmluvy má Objednávateľ v dôsledku podstatného porušenia 

tejto zmluvy Zhotoviteľom nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5% z ceny diela bez 
DPH. 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že pre prípad Zhotoviteľovho odstúpenia od tejto zmluvy sa vylu-

čujú zákonné ustanovenia § 344 a nasl. Obchodného zákonníka. 

6. Odstúpenie od zmluvy nevylučuje možnosť uplatnenia si práva na náhradu preukázanej škody, 

ktorá vznikla nesplnením záväzku jednou zo zmluvných strán. 

7. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy bez akýchkoľvek sankcií v prípade kedy 

ešte nenastalo plnenie v zmysle tejto zmluvy a zároveň výsledky finančnej kontroly vyplýva-
júce zo Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku neumožňujú financovanie vý-

davkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb alebo stavebných prác. 

Článok XII. 

VYŠŠIA MOC 

1. S výnimkou finančných záväzkov za už poskytnuté plnenie, nezodpovedá žiadna zmluvná 

strana v prípade následnej nemožnosti plnenia za oneskorenie alebo chybu pri výkone, ktoré 
sú následkom vyššej moci (prírodné katastrofy, zemetrasenia, povodne, veterné smršte, a 

pod., zásahy civilných alebo vojenských orgánov) za predpokladu, že postihnutá strana bude 
o tom bezodkladne informovať druhú zmluvnú stranu a vynaloží primerané úsilie na zmierne-
nie dôsledkov takejto situácie. 



Článok XIII. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1. Akékoľvek dohody, zmeny, alebo doplnenia k tejto zmluve je možné urobiť len písomnými do-

hodami vo forme dodatkov k tejto zmluve, ktoré musia byť podpísané štatutárnymi orgánmi 
oboch zmluvných strán. 

2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že si je vedomý skutočnosti, že má postavenie partnera verejného sektora 
v zmysle ustanovenia § 2 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoRPVS“). Na základe týchto skutočností Zho-
toviteľ prehlasuje, že je v čase podpísania tejto zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného 

sektora (ďalej len „RPVS“) v súlade so ZoRPVS. Zhotoviteľ tiež vyhlasuje, že v prípade ak bude 
plniť predmet tejto zmluvy prostredníctvom subdodávateľov, ktorí majú povinnosť zapisovať 

sa do RPVS, musia byť v čase uzatvorenia tejto zmluvy takíto subdodávatelia zapísaní. V prí-
pade, ak počas platnosti tejto zmluvy dôjde k právoplatnému výmazu subdodávateľa predáva-

júceho z RPVS, je Zhotoviteľ povinný okamžite ukončiť plnenie tejto Zmluvy o dielo prostred-
níctvom takéhoto subdodávateľa. 

3. Zhotoviteľ je v súlade s § 41 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a do-
plnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinný uvádzať aktuálne údaje o svo-
jich subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu meno 

a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, údaje o predmete subdodávky a podiele sub-
dodávateľa na celkovej realizácii predmetu zmluvy. Tieto informácie uvádza Zhotoviteľ v Prí-

lohe č. 4 k tejto zmluve.  Zhotoviteľ je povinný požadovať od subdodávateľov poskytovanie 
aktuálnych údajov podľa predchádzajúcej vety a je povinný bezodkladne poskytovať aktualizo-

vané údaje Objednávateľovi. Ak Zhotoviteľ zmení subdodávateľa počas trvania zmluvy,  je  po-
vinný spolu so žiadosťou o zmenu subdodávateľa poskytnúť Objednávateľovi všetky údaje 

podľa tohto odseku, pričom každý nový subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce 
sa osobného postavenia a nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 

písm. a) až h) a ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskyto-

vať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorý má sub-
dodávateľ plniť. 

4. Zhotoviteľ je oprávnený zmeniť subdodávateľa len s predchádzajúcim písomným súhlasom Ob-
jednávateľa. Žiadosť o zmenu subdodávateľa predkladá Zhotoviteľ Objednávateľovi písomne 
minimálne 5 pracovných dní pred plánovaným dátumom zmeny subdodávateľa. 

5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 

6.    Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch v slovenskom jazyku, z ktorých každý je 
považovaný za originál. Dva rovnopisy zmluvy obdrží Objednávateľ a dva rovnopisy zmluvy 

obdrží Zhotoviteľ. 



7. Práva a povinnosti touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami príslušných právnych 

predpisov Slovenskej republiky ako aj Všeobecnými zmluvných podmienkami mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka platných pre vzťahy založené zmluvou o dielo. V prípade rozporu ustano-

vení tejto zmluvy s ustanoveniami uvedenými vo Všeobecných zmluvných podmienkach plat-
ných pre vzťahy založené zmluvou o dielo majú prednosť ustanovenia tejto zmluvy.  

8. Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy nie sú celkom alebo sčasti platné alebo účinné alebo 
neskôr stratia platnosť alebo účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť alebo účinnosť ostatných 

ustanovení tejto zmluvy. Namiesto neplatných alebo neúčinných ustanovení a na vyplnenie 
medzier sa použije úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac približuje zmyslu a 

účelu tejto zmluvy. 

9. V prípade zmeny obchodného mena, adresy, sídla, alebo čísla účtu v peňažných ústavoch, mien 

zodpovedných osôb je každá zo zmluvných strán povinná oznámiť túto skutočnosť bezod-
kladne druhej strane v opačnom prípade sa má za to, že podľa pôvodných údajov bolo plnené 

správne. 

10. Zmluvné strany si túto zmluvu pozorne prečítali a prehlasujú, že jej text im je zrozumiteľný, 

jeho význam zrejmý a určitý, a že táto zmluva je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle a nebola 
uzavretá pod nátlakom ani za nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými 
podpismi. 

11. Súčasťou tejto zmluvy sú: 
Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky 

Príloha č. 2 – Výkaz stolárskych prvkov  
Príloha č. 3 – Všeobecné zmluvné podmienky platné pre vzťahy založené zmluvou o dielo 

Príloha č. 4 – Zoznam subdodávateľov 
 
 

V Bratislave, dňa: 9. augusta 2023   V Bratislave, dňa:  
 

 
 
Za Objednávateľa:     Za Zhotoviteľa: 

 
 

 
 

–––––––––––––––––––––––––––––   ––––––––––––––––––––––––––––– 
RNDr. Martin Zaťovič     

starosta      



Príloha č. 3a – Opis predmetu zákazky 

MIESTNOSŤ SO 01 - KNIŽNICA PRE MLÁDEŽ A DORAST 

Časť knižnice, ktorá slúži pre deti a mládež školského veku. V knižnici sa nachádza literatúra 
pre deti a mládež, povinné školské čítanie, odborná detská literatúra. V priestoroch knižnice 
je umiestnená aj recepcia obsluhujúca celé 1. NP miestnej knižnice. Pri návrhu sa museli 
rešpektovať pôvodné nosné muriva, oceľový statický nosný systém a pôvodne odpadové 
potrubia. 

Vstup a prevádzka v 1. NP knižnice je bezbariérová. Pri vstupe do knižnice je viditeľný aj 
informačný pult zložený z počítača kde sa nachádza knižničný informačný systém.   

Knižnica je riešená funkčne s maximálne možným použitím policových systémov do 
maximálne možnej výšky stropu. Rozpon jednotlivých políc zohľadňuje zaťaženie jednotlivými 
knihami. V knižnici sa nachádza cca. 140 b/m políc s priemernou hĺbkou 330 mm. Časť kníh je 
umiestnená v uzatvárateľných skrinkách, je tam možné umiestniť povinné čítanie vo mnoho 
početnejších kusoch, vzácne a archívne knihy. 

Pôvodná podporná statická oceľová konštrukcia je obalená obložením s LDTD s dreveným 
dekorom.  

Skosené uhly knižničných regálov dynamicky narúšajú linearitu políc a evokujú jemne divokosť 
lesa. Biele knižničné skrinky pri oknách nezasahujú až po strop, aby sa svetlo lepšie vedelo šíriť 
a svetlou farbou uskladňujú priestor.  

Tmavá linoleová podlaha uzemňuje všetky skrinky v priestore, je ľahko udržiavateľná 
a akusticky zmäkčená aby sa neprenášal kročajový hluk. Na podlahe sa nachádzajú aj nálepky 
dinosaurích ťapiek smerujúce k detskej knižnici aby sa menšie deti mohli lepšie orientovať  ísť 
po ťapkách smerom do pre nich vyhradeného priestoru.  

Recepcia je uzatvorená do vlastného priestorového celku. Z vrchu je znížený priehľadný 
latovaný strop. V ktorom sú umiestnené svietidla a schované pôvodne potrubie. Samotná 
recepcia je prvok pripomínajúci roztvorenú knihu. V priestoroch recepcie je navrhovaných aj 
dostatok zásuviek a odkladacích priestorov pre obsluhujúci personál. 

Farebné riešenie je v teplom tóne prírodnej farby dubového dreva, s použitím šedej a bielej 
farby. Pre podtrhnutie vstupu do detskej časti je použitá maľba alebo fototapeta s detským 
motívom. 

VYBAVENIE INTERIÉRU  

Navrhované stolárske prvky sú zhrnuté do nasledovných skupín podľa použitých materiálov. 
Podrobná špecifikácia jednotlivých stolárskych prvkov je uvedená vo výkresoch v projektovej 
dokumentácii na dátovom úložisku. Okrem projektovej dokumentácie sú na úložisku 
k dispozícii aj vizualizácie stolárskych prvkov a zariadenia miestností: 
http://2015.dubravka.sk/sk/Miestny-urad/nabytok-do-miestnej-kniznice.alej  



 
Doplnenie popisu stolárskeho prvku č. 14 - lamelový rošt nad pultom recepcie (výkres č. 2): 
hranoly 38 x 100 x 2500, upravené na mieru počas montáže, materiál DTDL, farba dub 
Corbridge prírodný, konštrukcia kotvená na zvesený rošt, zavesený na tiahlach kotvených 
v strope.  

MIESTNOSŤ SO 02 - KNIŽNICA PRE DETI  

Vyhradená časť knižnice pre najmenších čitateľov. Časť knižnice slúži na oboznámenie sa 
najmenších detí s knihami hravým spôsobom, prípadne ako hrací priestor pre výlety detí 
z materských škôlok alebo detí prvého stupňa základných škôl.  

Pri návrhu sa museli rešpektovať oceľový statický nosný systém kde boli stĺpy použite ako 
reminiscencia na les teda kmene stromov. 

Priestor je tvorený viacerými hracími celkami, pre vytváranie vlastných fantázii pri objavovaní 
knižnice. Jeden s celkov je vodný svet s vchodom do ponorky, lesná fantázia, stratený svet 
dinosaurov a hracia odpočívacia plocha s hernou časťou. Priestory kde sa deti môžu nerušené 
zabávať. Knižnice sú farebné doplnené o zábavne tvary. V knižnici sa počíta nie len s knihami 
ale aj s množstvom vankúšov, plyšových hračiek a ostatných hračiek. 

VYBAVENIE INTERIÉRU  

Navrhované stolárske prvky sú zhrnuté do nasledovných skupín podľa použitých materiálov. 
Podrobná špecifikácia jednotlivých stolárskych prvkov je uvedená vo výkresoch v projektovej 
dokumentácii na dátovom úložisku. Okrem projektovej dokumentácie sú na úložisku 
k dispozícii aj vizualizácie stolárskych prvkov a zariadenia miestností: 
http://2015.dubravka.sk/sk/Miestny-urad/nabytok-do-miestnej-kniznice.alej  

Prvky č.: 1, 2, 
14 

Obklady statických 
stĺpov, stenové zostavy 
knižnice okolo recepcie a 
lamelový strop nad 
recepciou 

Materiál: EGGER H3395 ST12 Corbridge + ABS hrany 
písmena z MDF striekane 
kovanie: konštrukčne kovanie 

Prvky č.: 3, 4, Recepcia a skrine za 
recepciou 

Materiál: KRONO 0164 PE antracit (EGGER U963 ST9 
Diamantová šedá) 
Materiál: EGGER H3395 ST12 Corbridge + ABS hrany 
LED podsvietenie 
kovanie: konštrukčne kovanie 

Prvky č.: 5, 6, 
7, 8 

Stenové regále na knihy Materiál: EGGER W1000 ST9 biela premium +ABS 
hrany 
Materiál: KRONO 0164 PE antracit (EGGER U963 ST9 
Diamantová šedá) 
Materiál: EGGER H3395 ST12 Corbridge + ABS hrany 
kryt radiátora ťahokov 
kovanie: konštrukčne kovanie 



Prvky č.: 9, 
10 

Stenové regále na knihy 
- detské s farebnými 
dvierkami 

Materiál: EGGER W1000 ST9 biela Premium +ABS hrany 
Materiál: striekaná MDF, matná, farba podľa  projektu 
Materiál: EGGER H3395 ST12 Corbridge + ABS hrany 
Rebríky 
kovanie: konštrukčne kovanie 

Prvky č.: 11 Voľne v priestore 
stojaca detská knižnica 

Materiál: EGGER W1000 ST9 biela Premium +ABS hrany 
Materiál: striekaná MDF, matná, farba podľa projektu 
Materiál: EGGER H3395 ST12 Corbridge + ABS hrany 
kovanie: konštrukčne kovanie 

Prvky č.: 12 Podesta a herný svet, 
obklady stien, doplnky 
podľa projektu 

Materiál: EGGER W1000 ST9 biela Premium +ABS hrany 
Materiál: striekaná MDF, matná, farba podľa projektu 
Materiál: EGGER H3395 ST12 Corbridge + ABS hrany 
Zábradlie lanové s oceľovou konštrukciou, výsuvy 
skriniek a zásuviek 
kovanie: konštrukčne kovanie 

Prvky č.: 13 Obklad statických 
stĺpov "Strom" 

Materiál: striekaná MDF, matná, farba podľa projektu, 
konštrukcie stĺpov PP rúra, laná 

MIESTNOSŤ SO 03 - SPOLOČENSKÁ MIESTNOSŤ  

Spoločenská miestnosť vznikla rekonštrukciou priestorov bývalých detských jaslí. Nachádza sa 
2. NP objektu a je samostatne prístupná a funkčne oddelená od priestorov knižnice.  

Jedná sa o jednotný polyfunkčný priestor pre deti aj dospelých. Je možné viesť v priestore 
záujmové krúžky, kultúrno-spoločenské podujatia, čitateľské besedy a podobne. V priestore 
sa nachádza oddelená oddychová zóna a časť priestoru je dedikovaná pre knižnicu vybraných 
titulov.  

Priestor je ponechaný v maximálnej možnej miere ako bezbariérový s podestou vhodnou na 
sedenie, časťou pre študovanie a digitálnu rešerš. V priestore sa nachádza aj konferenčný stôl 
pre možné besedy alebo stretnutia. V priestore spoločenskej miestnosti sa nachádza aj 
samostatná kúpeľňa so záchodom, čím môže byť funkčne oddelená od ostatnej časti knižnice.  

Za podestou sa nachádza prvok otvorenej knihy tvorený z jednotlivých drevených latiek a má 
funkčnosť zábrany pre sediacich na podeste, za podestou sa nachádza malá knižnica. 
V podeste sa rovnako nachádzajú početné zásuvky, kde je možné ukladať výučbové materiály 
prípadne podsedáky, vankúše alebo aj hračky. Na stene je aplikovaný špeciálny zmývateľný 
náter s možnosťou kreslenia kriedami.. 

VYBAVENIE INTERIÉRU  

Navrhované stolárske prvky sú zhrnuté do nasledovných skupín podľa použitých materiálov. 
Podrobná špecifikácia jednotlivých stolárskych prvkov je uvedená vo výkresoch v projektovej 
dokumentácii na dátovom úložisku. Okrem projektovej dokumentácie sú na úložisku 



k dispozícii aj vizualizácie stolárskych prvkov a zariadenia miestností: 
http://2015.dubravka.sk/sk/Miestny-urad/nabytok-do-miestnej-kniznice.alej  

Prvky č.: 15,  Stenová zostava "Veda-
Chémia" 

Materiál: striekaná MDF , matná ,farbu vyberieme 
Materiál:EGGERW1000 ST30 biela leskla + ABS hrany 
Materiál: EGGER H3395 ST12 Corbridge + ABS hrany 
kovanie: konštrukčne kovanie 

Prvky č.: 16, 
17 

Stôl konferenčný voľne 
stojaci a študijná 
vstavaná stolová 
zostava 

Materiál: striekaná MDF , matná ,farbu vyberieme 
Materiál: KRONO 0164 PE antracit (EGGER U963 ST9 
Diamantová šedá) 
Materiál: EGGER H3395 ST12 Corbridge + ABS hrany 
kovanie: konštrukčne kovanie 
stolové nohy čierne 

Prvky č.:21, 
23, 24 

Lamelové steny Materiál: KRONO 0164 PE antracit (EGGER U963 ST9 
Diamantová šedá) 
Materiál: EGGER H3395 ST12 Corbridge + ABS hrany 
kovanie: konštrukčne kovanie 

Prvky č.: 22, 
21 

Obklady a doplnky Materiál: EGGER H3395 ST12 Corbridge + ABS hrany 
zrkadlo 
kovanie: konštrukčne kovanie 

Prvky č.: 18 Podesta s knižnicou a 
zásuvkami, vrátane 
lamelových stien 

Materiál: KRONO 0164 PE antracit (EGGER U963 ST9 
Diamantová šedá) 
Materiál: EGGER H3395 ST12 Corbridge + ABS hrany 
oceľové police 
kovanie: konštrukčne kovanie 

 

Pre všetky stolárske prvky musia byť konečné rozmery skontrolované podľa skutkového stavu 
stavby po ukončení hrubých stavebných prác a položení podlahy. Dôležité je dôkladné 
zameranie svetlej výšky po zhotovení nivelácie podláh a dokončenia stropov. V dnešnej dobe 
nie je možné presné stanovenie výšky nakoľko nie je možné presne predvídať navýšenie 
podlahy po vyrovnaní všetkých nerovností. 

Na stolárske práce sú používané laminované drevotrieskové dosky vybraných farieb, prípadne 
striekané farbou podľa určeného odtieňa farby. Vždy treba vykonať pred dokončením 
nástreku test na vierohodnosť a správnosť farebného odtieňu.  

Vybrané laminátové dosky spĺňajú najmodernejšie nároky na údržbu, protipožiarnu ochranu, 
sú hygienické nezávadné.  

Samotné výrobné výkresy si zhotovuje dodávateľ stolárskych prác podľa návrhu a priamej 
konzultácie s autorom projektu a podľa skutkového zamerania stavby. 



Príloha č. 3b - výkaz-výmer stolárskych prvkov
Výpis stolárskych prvkov - Rekonštrukcia miestnej knižnice Dúbravka

Číslo 
prvku

Stolársky prvok Rozmery (mm) Počet (ks)
Jedn. cena 
bez DPH 

(EUR)
Spolu bez DPH (EUR)

Miestnosť - SO 01 - Knižnica pre mládež a dorast
1 Knižnica stenová zostava 4018x560x2900 1 3 426,00 3 426,00                     
2 Knižnica stenová zostava 2660x510x2900 1 2 335,00 2 335,00                     
3 Knižnica stenová zostava 3030x4540x2900 1 5 392,00 5 392,00                     
4 Recepcia - stôl 2080x860x1025 1 3 551,00 3 551,00                     
5 Knižnica voľne stojaca + info pult 2550x800x2496 1 2 683,00 2 683,00                     
6 Knižnica voľne stojaca 2000x800x2496 1 2 683,00 2 683,00                     
7 Knižnica stenová zostava 1270x410x2900 1 1 791,00 1 791,00                     
8 Knižnica stenová zostava 4540x6247x2900 1 3 179,00 3 179,00                     

14 Lamelový rošt nad pultom recepcie 2768x2500x100 1 5 708,00 5 708,00                     
Miestnosť - SO 02 - Knižnica pre deti

9 Knižnica stenová zostava 1792x360x2900 1 4 508,00 4 508,00                     
10 Knižnica stenová zostava 1792x360x2900 1 4 508,00 4 508,00                     
11 Knižnica voľne stojaca poloblúková 3474x3252x1800 1 5 322,00 5 322,00                     
12 Detský svet - podesta a policový systém 3743x2168x2900 1 6 951,00 6 951,00                     
13 Strom dekoratívny 1900x1900x2750 2 3 452,50 6 905,00                     

Miestnosť - SO 03 - Spoločenská miestnosť
15 Odkladacia viacúčelová skrinka 5000x400x2950 1 5 509,00 5 509,00                     
16 Stôl pre počítače 4550x1800x1350 1 4 243,00 4 243,00                     
17 Konferenčný stôl 2700x1200x750 1 1 263,00 1 263,00                     
18 Stupňovitá knižničná podesta 6050x4400x975 1 6 154,00 6 154,00                     
19 Herné pole - Šachovnica z kobercových štvorcov nie je predmetom zákazky 0,00 -                               
20 Kúpeľňový stôl nie je predmetom zákazky 0,00 -                               
21 Knižničná stena s policami 2000x400x2300 1 3 285,00 3 285,00                     
22 Malá policová skrinka k podeste 1550x900x380 1 1 302,00 1 302,00                     
23 Drevený obklad steny s podsvietenými nápismi 4875x100x2950 1 4 308,00 4 308,00                     
24 Drevená zástena 4795x500x1975 1 6 252,00 6 252,00                     

Spolu bez DPH (EUR)                   91  258,00
DPH (EUR)                   18  251,60

Spolu s DPH (EUR)                 109  509,60



 

1 

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
(Vzťahujúce sa na zmluvy o dielo)  

 

Tieto všeobecné zmluvné podmienky prijala mestská časť Bratislava-Dúbravka za účelom do-

držania jednotného postupu pri zakladaní zmluvných vzťahov na základe zmluvy o dielo. Tieto 

všeobecné zmluvné podmienky sa uplatnia pre všetky zmluvné vzťahy, v ktorých na strane ob-

jednávateľa vystupuje mestská časť Bratislava-Dúbravka a ktorých predmetom je zhotovenie 

diela zhotoviteľom pre objednávateľa. 

Objednávateľom sa pre účely všeobecných zmluvných podmienok rozumie mestská časť Bra-

tislava-Dúbravka so sídlom Žatevná 2, 844 02 Bratislava, IČO: 00 603 406. 

Zhotoviteľom sa pre účely všeobecných zmluvných podmienok rozumie každá fyzická osoba 

alebo právnická osoba, ktorá na základe uzavretej zmluvy zhotovuje dielo pre mestskú časť Bra-

tislava-Dúbravka. 

1. Podmienky spolupráce a vyhlásenia Zhotoviteľa 

1) Právne vzťahy medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom sa riadia zmluvou o dielo, ktorá sa 

uzatvára výlučne v písomnej forme a v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej 

republiky. V prípade cudzieho prvku v právnom vzťahu sa toto ustanovenie považuje za do-
hodu o voľbe rozhodného práva pri posudzovaní nárokov zmluvných strán. 

2) Zhotoviteľ pripojením podpisu na zmluve o dielo, resp. okamihom uzavretia zmluvy o dielo s 

objednávateľom potvrdzuje, že: 

a) nie je v konkurze, nebol na neho podaný návrh na vyhlásenie konkurz, nebol zamietnutý 

návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, nie je v likvidácii, reštrukturalizá-

cii, ani nebol proti nemu podaný návrh na reštrukturalizáciu, ani nie je v predĺžení, 

b) disponuje potrebnými technickými, personálnymi a finančnými kapacitami na riadne 

zhotovenie diela, na základe svojich schopnosti, technického vybavenia - je schopný us-

kutočniť zmluvné výkony v prvotriednej kvalite, bezporuchovo, kompletne a funkčne 

podľa všetkých príslušných STN v stanovených lehotách a termínoch 

c) zmluva o dielo obsahuje dostatočné vymedzenie vzájomných práv a povinností zmluv-

ných strán, ako aj vymedzenie podmienok zhotovenia diela, nevyhnutných na riadne a 

bezchybné zhotovenie diela, 

d) prečítal, preveril a pochopil všetky podmienky realizácie zmluvy o dielo so všetkými čas-

ťami a prílohami a tieto neobmedzene uznal, - potrebné výkony sú mu jasné a bez ná-
mietok známe. 
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e) jeho cenová ponuka a položkový rozpočet sú úplné a správne. 

f) ceny uvedené zhotoviteľom sú dostačujúce na zhotovenie diela a jednostranne nemenné 

tak, aby pokrývali všetky náklady zhotoviteľa na riadne zhotovenie diela, 

g) dokumentáciu, ktorú prevzal od objednávateľa za účelom spracovania cenovej ponuky 

a položkového rozpočtu posúdil s odbornou starostlivosťou, a táto je bez akýchkoľvek 

vád, a to najmä technických, ktoré by bránili v riadnom zhotovení diela za podmienok 

dohodnutých v zmluve o dielo. Zhotoviteľ je zodpovedný za správnosť vypracovanej ce-

novej ponuky, ktorá bola vypracovaná na základe dokumentácie prevzatej od objedná-

vateľa. To neplatí v prípade, že prípadný nedostatok prevzatej dokumentácie nemohol 

zistiť ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti, ktorú možno od zhotoviteľa poža-

dovať. V prípade, že zhotoviteľ v priebehu realizácie predmetu diela neupozorní objed-

návateľa na neúplnosť, nepresnosť alebo nesúlad vykonávaných prác s objednávateľom 

dodanou dokumentáciou, zodpovedá za všetku škodu, ktorá tým objednávateľovi 
vznikne, vrátane prípadných následkov za nemožnosť kolaudácie a užívania diela. Všetky 

zmeny projektovej dokumentácie, a z nich vyplývajúce dôsledky, čo do nákladov a času, 

ktoré vzniknú v etape realizácie diela, je zhotoviteľ povinný vyšpecifikovať, a  ihneď po 

ich zistení o tom informovať objednávateľa. Pokračovať v realizácii diela môže zhotoviteľ 
až po odsúhlasení možných zmien objednávateľom. 

h) sa oboznámil so všetkými podkladmi, ktoré mu boli objednávateľom poskytnuté, so sta-

veniskom a miestom na vykonanie diela, nemá proti nim žiadne námietky a je si vedomý 

toho, že v priebehu vykonávania diela si nemôže uplatňovať nároky na úpravu zmluvných 
podmienok z dôvodov, ktoré mal a mohol zistiť pri oboznámení sa s dokladmi, stavenis-

kom a miestom na vykonanie diela, 

i) má uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám v súvislosti 

s jeho činnosťou a prevádzkou v súvislosti s realizáciou diela. Zhotoviteľ je povinný si za-

bezpečiť poistenie svojho diela a svojich prác, činnosti a materiálov, strojov a zariadení 

na stavbe. Zhotoviteľ je povinný nahlásiť písomne včas a riadne poisťovni všetky poistné 

udalosti, ktoré sa týkajú jeho činnosti, materiálov a pracovníkov na stavbe. 

3) Zhotoviteľ je povinný, pokiaľ to je nevyhnutné alebo pokiaľ to požaduje objednávateľ, vyho-

toviť na vlastné náklady dodávateľskú dokumentáciu v súlade s projektovou dokumentáciou 

stavby, ktorá bude spracovaná podľa zhotoviteľom vykonaného skutočného zamerania, v 

súlade s platnými právnymi predpismi a normami stanovenými na zhotovenie diela. 

4) Zhotoviteľ berie na vedomie, že dokumentácia, ktorú prevzal od objednávateľa za účelom 

vykonania diela ostáva vo vlastníctve objednávateľa. Prevzatím dokumentácie nie sú dot-
knuté autorské práva objednávateľa alebo tretích osôb. Zhotoviteľ nie je oprávnený takto 
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prevzatú dokumentáciu použiť iným spôsobom a na iný účel ako vymedzený v zmluve. Za 

porušenie tejto povinnosti zodpovedá zhotoviteľ v celom rozsahu samostatne. V prípade, že 

bude objednávateľ z tohto dôvodu zaviazaný zaplatiť tretej osobe náhradu škody, prípadne 

mu bude uložená sankcia, uhradí ju v celom rozsahu zhotoviteľ. 

2. Uzavretie zmluvy 

1) Zhotoviteľ zhotovuje dielo pre objednávateľa na základe: 

a) objednávky alebo 

b) spoločného písomného prejavu zmluvných strán označeného ako zmluva o dielo (alebo 

inak označeného právneho úkonu, predmetom ktorého je záväzok zhotoviteľa zhotoviť 

pre objednávateľa určité dielo za dohodnutú odmenu) pre zhotovenie individuálne urče-

ného diela. 

2) Zmluva medzi objednávateľom a zhotoviteľom je uzavretá: 

a) v prípade neexistencie cenovej ponuky zhotoviteľa okamihom písomného potvrdenia 

zhotoviteľa o akceptácií podmienok objednávky objednávateľa. Objednávateľ je viazaný 

svojou objednávkou 3 dni od jej zverejnenia. V prípade, že zhotoviteľ potvrdí objednávku 
objednávateľa po uplynutí lehoty jej viazanosti, dôjde k uzavretiu zmluvy len v prípade, 

ak objednávateľ o tom bez zbytočného odkladu upovedomí zhotoviteľa. Potvrdenie ob-

jednávky, ktoré obsahuje výhrady alebo iné zmeny je odmietnutím objednávky a pova-
žuje sa za cenovú ponuku zhotoviteľa, na ktorú sa použijú podmienky uzavretia zmluvy 

uvedené pod písm. b/ tohto bodu. 

b) V prípade existencie cenovej ponuky zhotoviteľa, okamihom písomného potvrdenia ob-
jednávateľa o akceptácií podmienok cenovej ponuky zhotoviteľa v lehote určenej zhoto-

viteľom. Na podmienky v tomto bode neupravené sa primerane použijú príslušné usta-

novenia Obchodného zákonníka o návrhu na uzavretie zmluvy a jeho prijatí. 
c) V prípade spoločného písomného prejavu zmluvných strán sa zmluva považuje za uzav-

retú okamihom, v ktorom posledný oprávnený zástupca zmluvnej strany pripojí na 

zmluvu svoj podpis. 

3. Miesto na vykonanie diela 

1) Zhotoviteľ je povinný preveriť miesto vykonania diela a porovnať ho s dokumentáciou pre-

vzatou od objednávateľa. Zhotoviteľ podpisom zmluvy potvrdzuje, že miesto vykonania diela 

je bez akýchkoľvek právnych alebo faktických vád, ktoré by bránili vykonaniu diela alebo by 

mali za následok predĺženie termínu dokončenia a odovzdania diela, resp. by spôsobili zvý-

šenie nákladov na jeho dokončenie (právne nároky tretích osôb, nespôsobilý terén, 
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nevhodné zemné podložie). Zhotoviteľ berie na vedomie, že všetky náklady a škody spojené 

s miestom nevhodným na vykonania diela, zistené po začatí prác na diele, znáša v celom 

rozsahu samostatne a nebudú mu poskytnuté žiadne plnenia v dôsledku opomenutí alebo 

zanedbaní z jeho strany pri kontrole miesta vykonania diela. 

2) Miesto na vykonania diela prevezme zhotoviteľ na základe písomného preberacieho proto-

kolu. 

3) Ak zhotoviteľ zistí pri vykonávaní diela skryté prekážky miesta, kde sa má dielo vykonať, a 

tieto prekážky znemožňujú vykonanie diela dohodnutým spôsobom, je zhotoviteľ povinný 

oznámiť to bez zbytočného odkladu objednávateľovi. Splnenie si informačnej povinnosti ne-

zbavuje zhotoviteľa zodpovednosti za porušenie povinnosti pri preverení miesta na vykona-

nie diela podľa bodu (1) tohto článku. 

4) Zhotoviteľ berie na vedomie, že počas zhotovovania diela sa môžu v mieste zhotovovania 

diela zdržiavať aj iní zhotovitelia a zaväzuje sa s nimi koordinovať svoj postup tak, aby nedo-

chádzalo k zasahovaniu do povinnosti jednotlivých zhotoviteľov, obmedzovaní v práci a po-

stupovať tak, aby bolo dielo riadne zhotovené a odovzdané v dohodnutom termíne. Táto 
skutočnosť nemá vplyv na zmenu zmluvných podmienok. 

5) Zhotoviteľ je na mieste vykonávania diela povinný používať ochranné pracovné pomôcky, 

bezpečnostné oranžové reflexné vesty a štítok umožňujúci identifikáciu pracovníka. Pracov-

níka bez bezpečnostnej oranžovej reflexnej vesty a/alebo štítka umožňujúceho identifikáciu 
má zástupca objednávateľa pravo vykázať zo stavby.  

6) Zhotoviteľ nie je oprávnený v mieste vykonávania diela a v jeho blízkosti (50m) umiestniť 

reklamu majúcu vzťah k zhotoviteľovi. 

7) Na mieste vykonávania diela sa môžu zdržiavať len zamestnanci alebo zmluvní partneri zho-

toviteľa uvedení v menovitom zozname osôb zhotoviteľa odovzdanom pred začatím prác na 
diele dosahujúci potrebnú odbornú spôsobilosť. Iné osoby smú na miesto vykonávania diela 

vstupovať len so súhlasom objednávateľa. Týmto nie je dotknuté právo vstupu na miesto 

vykonávania diela pre osoby uvedené v zmluve. Zhotoviteľ v celom rozsahu zodpovedá za 

škody, ktoré spôsobia jeho zamestnanci alebo zmluvný partneri na majetku alebo zdraví tre-

tích osôb v mieste vykonávania diela, rovnako ako aj za škody na zdraví zamestnancov a jeho 

zmluvných partnerov spôsobených porušením BOZP a PO. Zamestnanci alebo zmluvní part-

neri zhotoviteľa sú povinní rešpektovať pokyny strážnej služby resp. stavbyvedúceho alebo 

zodpovedného pracovníka objednávateľa. V prípade nerešpektovania strážnej služby, resp. 

stavbyvedúceho alebo zodpovedného pracovníka objednávateľa má tento právo zakázať 

vstup príslušným zamestnancom alebo zmluvným partnerom zhotoviteľa na miesto zhoto-

vovania diela a zhotoviteľ je povinný takýchto zamestnancov alebo zmluvných partnerov bez 
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meškania nahradiť. 

8) Zhotoviteľ zodpovedá za preškolenie svojich zamestnancov, ako aj zmluvných partnerov z 

BOZP a PO podľa príslušných právnych predpisov, ktorých podmienky sa zaväzuje dodržiavať 

na stavenisku. Objednávateľ je oprávnený zamestnanca alebo jeho zmluvného partnera vy-

kázať zo stavby v prípade zistenia porušenia BOZP alebo PO a Zhotoviteľ je povinný ho na-

hradiť iným zamestnancom prípadne zmluvným partnerom. 

9) Zhotoviteľ preukazuje odbornú spôsobilosť svojich zamestnancov alebo zmluvných partne-

rov podľa bodu (7) tohto článku prostredníctvom fotokópie dokladov o odbornej spôsobilosti 

vrátane fotokópie živnostenského listu a osvedčení oprávňujúcich zhotoviteľa k výkonu špe-

ciálnych odborných činnosti pri realizácii diela. Doklady odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi 

pri podpise zmluvy. 

4. Termín vykonania diela 

1) Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo podľa odsúhlaseného časového harmonogramu. 

2) Pokiaľ práce zhotoviteľa nebude možné vykonať neprerušene a bude potrebné pracovať s 

prestávkami spôsobenými na strane objednávateľa, je zhotoviteľ povinný sa na pokyn objed-
návateľa tomuto režimu prispôsobiť. Okrem dôvodov uvedených v zmluve alebo týchto pod-

mienkach a dôvodov vyššej moci, nie je zhotoviteľ oprávnený prerušiť práce na diele. Preru-

šenie prác nezakladá právo Zhotoviteľa na odstúpenie od tejto Zmluvy. 

3) Stavebný dozor, resp. zodpovedný stavbyvedúci objednávateľa sú oprávnení dať pracovní-

kom zhotoviteľa príkaz prerušiť prácu, ak zodpovedný pracovník zhotoviteľa nie je dosiahnu-

teľný a ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby, život alebo zdravie pracujúcich na 

stavbe, dielo nie je vykonávané v požadovanej kvalite alebo hrozia iné vážne škody. 

4) Termín ukončenia a odovzdania diela sa predlžuje o počet dní pre ktoré nebolo možné z dô-

vodov na strane objednávateľa v diele pokračovať. Pokiaľ došlo k prerušeniu prác na diele 

na pokyn objednávateľa z dôvodov na strane zhotoviteľa (vadné, zmluvne nezodpovedajúce 

plnenie, nevhodný materiál alebo technologický postup, okolnosť pod bodom (3) tohto 

článku a i.), nevzniká zhotoviteľovi právo na predĺženie termínu dokončenia diela. O pokra-

čovaní v diele rozhodne objednávateľ po odpadnutí dôvodov, pre ktoré prerušil práce na 

diele. 

5) Pokiaľ zhotoviteľ nenastúpil k vykonaniu diela alebo je v priebehu vykonávania diela v omeš-

kaní podľa odsúhlaseného časového harmonogramu, vyzve ho objednávateľ na zosúladenie 

postupu prác s dohodnutým časovým harmonogramom a stanoví mu primeranú lehotu na 

odstránenie časového sklzu. V prípade, že zhotoviteľ bude aj napriek tejto výzve v omeškaní 
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s postupom prác podľa odsúhlaseného časového harmonogramu o viac ako 10 dní, je objed-

návateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť s tým, že zhotoviteľovi uhradí len hodnotu skutočne 

vykonaných prác a dodaného materiálu bez primeraného zisku. Týmto nie sú dotknuté usta-

novenia o náhrade škody a zmluvných pokutách. 

6) Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek 

udalostí, ktorá bráni, alebo sťažuje včasnú, alebo riadnu realizáciu diela, a môže spôsobiť 

omeškanie zhotoviteľa s plnením termínov uvedených v zmluve. Nedodržanie tejto povin-

nosti sa považuje za závažné porušenie zmluvy. 

7) Zhotoviteľ môže vykonať dielo ešte pred dojednaným termínom a objednávateľ je povinný 

takto vykonané dielo prevziať pokiaľ zmluva neurčuje inak. 

5. Spôsob vykonania diela a povinnosti zhotoviteľa 

1) Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo v dojedna-

nom termíne. Zhotoviteľ diela nemôže poveriť jeho vykonaním inú osobu bez predchádzajú-
ceho písomného súhlasu objednávateľa. Zhotoviteľ vykoná dielo v rozsahu a kvalite dohod-

nutom v zmluve a v súlade s jej ustanoveniami a dokumentáciou prevzatou resp. vyhotove-

nou za účelom vykonania diela. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za požiarnu ochranu 

diela a bezpečnosť pri práci, a bezpečnosť technických zariadení pri realizácii stavebných 
prác v súlade s ustanoveniami vyhlášky SUBP a SBÚ č. 374/1999 Z.z. v platnom znení. 

2) Stavbyvedúci a/alebo stavebný dozor objednávateľa má právo kedykoľvek na stavbe v pra-

covnej dobe i mimo nej vyzvať zamestnancov alebo zmluvných partnerov zhotoviteľa k vy-

konaniu dychovej skúšky na prítomnosť alkoholu. V prípade pozitívneho výsledku, resp. od-

mietnutia podrobiť sa dychovej skúške, má objednávateľ právo okamžite vypovedať a trvalé 

zakázať vstup na miesto zhotovovania diela dotknutému zamestnancovi alebo zmluvnému 

partnerovi zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný takéhoto zamestnanca alebo zmluvného part-

nera bezodkladne nahradiť. Tým nie je dotknuté právo na zmluvnú pokutu. Za porušenie 

predpisov BOZP a PO sa ďalej napríklad považuje: 

a) nezakrytý otvor, 

b) nezaistený výkop, 

c) chýbajúce zábradlie, 

d) nezaistené pracovisko pod miestom práce vo výške, 

e) nezaistený priestor kde sa vykonávajú búracie práce, 

f) obsluha stavebného výťahu, strojov a zariadení neškolenou osobou, 

g) jazda osôb v nákladnom výťahu, 
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h) doprava žeriavom, viazanie bremien bez viazačského oprávnenia, 

i) nepoužitie osobných ochranných pomôcok, zvlášť ochrannej prilby a bezpečnostnej 

ochrannej vesty, alebo identifikačného štítka, 

j) znečisťovanie stavby. 

Na prípady zistenia porušenia predpisov BOZP a PO sa primerane použijú ustanovenia o 

práve objednávateľa vykázať zamestnanca alebo zmluvného partnera z miesta zhotovovania 

diela podľa tohto bodu. 

3) Pri vykonávaní diela sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať pokyny objednávateľa. Zhotoviteľ vy-

koná dielo v kvalite zodpovedajúcej účelu zmluvy, právnym predpisom, záväzným technic-

kým normám a v súlade s dokumentáciou predloženou objednávateľom. V prípade, že zho-

toviteľ nesplní pokyn objednávateľa, ktorý je v súlade so zmluvou, dokumentáciou stavby 

alebo technickými normami, objednávateľ ho zapíše do stavebného denníka s tým, že po 

márnom uplynutí 3 dní od vykonania zápisu pokynu do denníka bude predmet pokynu zrea-

lizovaný treťou osobou na náklady zhotoviteľa. Objednávateľ takto vzniknuté náklady zapo-

číta proti nároku zhotoviteľa na odmenu za dielo. Nesplnenie pokynu objednávateľa sa po-

važuje za závažné porušenie zmluvy s právom objednávateľa od zmluvy odstúpiť. 

4) Zhotoviteľ použije pre dielo len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby počas predpoklada-

nej existencii stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a sta-

bilita, požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia. 

Zhotoviteľom použité stavebné materiály, výrobky, konštrukcie a zariadenia musia mať také 
náležitosti, aby pri predpokladanej životnosti stavby a bežnej údržbe spĺňali okrem platných 

STN a iných nadväzných predpisov, vysoké estetické nároky určené projektom stavby. Zho-

toviteľ sa zaväzuje počas realizácie diela zabezpečiť kontrolné skúšky použitých materiálov, 

ako aj stavebných častí diela podľa STN. Materiály a stavebné časti, ktoré nevyhoveli kvalita-

tívnym skúškam zhotoviteľ odstráni bezodkladne na vlastné náklady. Všetky podstatné časti 

diela, stavebné materiály, výrobky, ich hlavné časti a pod. je zhotoviteľ pred ich objednaním 

povinný predložiť na schválenie objednávateľovi. 

5) Zhotoviteľ je povinný upozorniť objednávateľa bez zbytočného odkladu na nevhodnú po-

vahu požiadaviek alebo vecí daných mu objednávateľom na vykonanie diela, ak zhotoviteľ 

mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti. Ak nevhodné požiadavky 

alebo veci prekážajú v riadnom vykonávaní diela, je zhotoviteľ povinný jeho vykonávanie v 

nevyhnutnom rozsahu prerušiť do doby výmeny vecí alebo zmeny požiadaviek objednáva-

teľa alebo písomného oznámenia, že objednávateľ trvá na vykonávaní diela s použitím da-

ných požiadaviek alebo veci. O dobu, po ktorú bolo potrebné vykonávanie diela prerušiť, sa 

predlžuje lehota určená na jeho dokončenie. To neplatí v prípade podľa bodu (3) druhá veta 
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čl. 3 týchto podmienok. V prípade nevhodných požiadaviek objednávateľa, vecí daných zho-

toviteľovi na vykonanie diela alebo zistenia skrytých prekážok brániacich v pokračovaní diela 

je zhotoviteľ povinný navrhnúť objednávateľovi iný vhodný postup alebo riešenie na odvrá-

tenie prekážok vo vykonávaní diela. 

6) Objednávateľ po dobu vykonávania diela zabezpečí zhotoviteľovi možnosť pripojenia na 

energie v rozsahu podľa zmluvy a priestor pre zariadenie staveniska. Pokiaľ zariadenie sta-

veniska vybudoval objednávateľ, je zhotoviteľ povinný využiť objednávateľom vybudované 

zariadenie staveniska v rozsahu určenom objednávateľom, za čo sa zhotoviteľ zaväzuje za-

platiť objednávateľovi odmenu vo výške podľa zmluvy. V prípade, že zariadenie staveniska 

nebude dostatočné, objednávateľ určí pre zhotoviteľa priestor na vybudovanie potrebného 

zázemia, ktoré si zriadi zhotoviteľ na vlastné náklady. Po ukončení prác zhotoviteľom bude 

tento priestor uvedený do pôvodného stavu. Škody s tým spojené znáša zhotoviteľ. 

7) Pre prístup na miesto vykonávania diela je zhotoviteľ oprávnený použiť výlučne prístupové 

cesty určené objednávateľom pri odovzdaní miesta na vykonanie diela. Zhotoviteľ sa zavä-

zuje využívať výlučne určené komunikácie a dodržiavať podmienky premávky na nich určené. 

8) Zhotoviteľ zodpovedá za dennú čistotu a poriadok na stavenisku a prístupových komuniká-

ciách a na vlastné náklady odstráni okamžite odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti. V prí-

pade, že odpad zo staveniska alebo znečistenie prístupových komunikácii nebude odstrá-
nené, je objednávateľ oprávnený odstrániť ho prostredníctvom tretej osoby na náklady zho-

toviteľa bez ohľadu na cenu za podobnú činnosť Ak ju zhotoviteľ uviedol vo svojej cenovej 

ponuke, zároveň stráca nárok na uhradenie jej hodnoty vyplývajúcej z cenovej ponuky. 

9) Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela. Za tým účelom je objednávateľ 

oprávnený kedykoľvek požadovať od zhotoviteľa umožnenie obhliadky diela počas jeho vy-

konávania a zhotoviteľ je povinný takúto obhliadku umožniť a jej sa zúčastniť. Obhliadky 

diela budú vykonávané za prítomnosti osoby poverenej zhotoviteľom. a to tak, aby boli do-

držané príslušne predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia osôb prítomných na mieste vyko-

návania diela. 

10) V prípade stavebných prác, ktoré majú byť ďalším stavebným postupom zakryté alebo sa 

stanú neprístupnými je zhotoviteľ povinný vyzvať objednávateľa na kontrolu vykonaných sta-

vebných prác. Výzva sa uskutoční zápisom v stavebnom denníku vykonanom v lehote podľa 

zmluvy. Ak sa Objednávateľ nedostavil na kontrolu, na ktorú bol riadne pozvaný, môže zho-

toviteľ po fotografickom zadokumentovaní pokračovať vo vykonávaní diela. Primerane sa 

použijú ustanovenia Obchodného zákonníka. 

11) Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v súlade s § 46d zákona č. 50/1976 Zb. Stavebný 

zákon v znení neskorších predpisov a § 28 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú 
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niektoré ustanovenia Stavebného zákona. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník odo 

dňa prevzatia miesta na vykonanie diela. Vedenie stavebného denníka sa končí dňom odo-

vzdania a prevzatia diela. Stavebný denník uchová zhotoviteľ najmenej do uplynutia lehoty 

na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady diela. Denné záznamy do stavebného denníka 

zapisuje oprávnený pracovník zhotoviteľa a technický dozor objednávateľa. Zodpovedný zá-

stupca zhotoviteľa je povinný predložiť technickému dozoru objednávateľa denný záznam 

najneskôr nasledujúci deň po jeho zhotovení na podpis. Technický dozor objednávateľa v 

stavebnom denníku vyznačí svoj súhlas prípadne nesúhlas s obsahom denného záznamu a 

to s uvedením dôvodov nesúhlasu. Zápisy do stavebného denníka, ako aj jeho kontrolu môžu 

vykonávať ďalej iba osoby na to určené osobitným poverením zhotoviteľa, projektanta, ob-

jednávateľa a orgánmi štátnej správy. Objednávateľ má právo kedykoľvek na stavbe nahlia-

dať do stavebného denníka a robiť doň zápisy. 

Minimálnym obsahom stavebného denníka bude:  

a) dátum,  

b) počasie, 

c) počet zamestnancov Zhotoviteľa,  

d) popis prác,  

e) mimoriadne udalosti, 

f) oznámenie o prácach, ktoré majú byť ďalším postupom zakryté s výzvou na ich kontrolu, 

g) oznámenie o odstránení nedostatkov zistených objednávateľom, h/ oznámenie o staveb-

nej pripravenosti diela na prevzatie. 

Zápisy v stavebnom denníku nie sú spôsobilé zmeniť obsah zmluvných práv a povinnosti. 

Zmluvné strany však majú právo navrhnúť a odsúhlasiť cestou stavebného (montážneho) 

denníka zmeny, ktoré umožnia urýchliť montáž, resp. skrátiť termín ukončenia diela. 

12) Zmluvné strany majú právo navrhnúť a odsúhlasiť cestou stavebného denníka zmeny, ktoré 

umožnia urýchliť montáž, resp. skrátiť termín ukončenia diela, ak tieto nebudú v rozpore 

s inými zmluvami, najmä zo zmluvami o poskytovaní nenávratných finančných príspevkov. 

Takéto odsúhlasenie neznamená zvýšenie ceny diela bez súčasného podpisu dodatku k 

zmluve. Cestou zápisu do stavebného denníka nie je možné dohodnúť zvýšenie ceny diela. 

13) Objednávateľ je oprávnený poveriť vykonaním prác do rozpočtu nezahrnutých aj tretie 

osoby, prípadne tieto práce vykonať samostatne. Zhotoviteľ je povinný rešpektovať a koor-

dinovať postup prác s inými dodávateľmi prác na stavenisku. 
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6. Rozsah diela 

1) Zhotoviteľ vykoná dielo v rozsahu potrebnom na riadne dokončenie diela v súlade s doku-

mentáciou prevzatou na zhotovenie diela. Zhotoviteľ bude pri určení rozsahu diela postupo-

vať podľa požiadaviek objednávateľa, ako aj rešpektovať všetky vyjadrenia a rozhodnutia 

dotknutých orgánov štátnej správy. Zhotoviteľ bude rešpektovať požiadavky uvedené vo vy-

jadreniach, prípadne rozhodnutiach orgánov štátnej správy alebo iných oprávnených orga-

nizácii a STN. 

2) Objednávateľ je oprávnený znížiť rozsah prác na diele, s čím zhotoviteľ súhlasí a ich vykona-

ním poveriť tretiu osobu. O rozsah nedodaných prác a materiálov sa znižuje cena za dielo 

dohodnutá v zmluve. Objednávateľ je oprávnený oznámiť zníženie rozsahu prác až dokým sa 

nezačalo s ich realizáciou V takom prípade má zhotoviteľ právo požadovať úhradu účelne a 

preukázateľne vynaložených nákladov, ktoré mu vznikli v dôsledku zníženia rozsahu prác. 

3) Naviac práce je zhotoviteľ oprávnený vykonať len na podklade písomného dodatku k zmluve 

podpísaného oboma zmluvnými stranami. Požiadavku na naviac práce alebo zmenu kvality 

diela predloží objednávateľ zhotoviteľovi písomne /zápisom v stavebnom denníku/, na pod-

klade čoho zhotoviteľ do 3 dní vyhotoví a objednávateľovi odovzdá cenovú ponuku s dopa-

dom na celkový termín realizácie diela. V prípade dohody o cene a termíne uzavrú zmluvné 
strany dodatok k zmluve. V prípade, že v dodatku k zmluve nebude vyriešená otázka zmeny 

termínu odovzdania diela má sa za to, že termín odovzdania diela ostáva nezmenený. Sku-

točnosť, že sa objednávateľ a zhotoviteľ nemôžu dohodnúť na cene naviac prác a výkonov, 
neoprávňuje to zhotoviteľa spomaliť práce, alebo odoprieť žiadané výkony. 

4) Drobné zmeny a upresnenia diela, ktoré nemajú vplyv na cenu, termín ani úžitkové vlastnosti 

diela, ani na súhlas poskytovateľa nenávratného finančného príspevku môžu byť dohodnuté 

zápisom v stavebnom denníku prostredníctvom zástupcov na stavbe vo veciach technických. 

7. Cena diela a platobné podmienky 

1) Cena diela je určená dohodou objednávateľa a zhotoviteľa vždy ako cena maximálna. 

Zmluvná cena obsahuje všetky náklady Zhotoviteľa na riadne zhotovenie diela, vrátane do-

pravných nákladov, nákladov na energie, vrátane potrebných staveniskových rozvodov, ná-

kladov na poistenie prác zhotoviteľa, nákladov na záruky, nákladov vyplývajúce z dohodnu-

tých platobných podmienok, projekt skutkového prevedenia 2 x atesty a certifikáty, všetky 

príslušné skúšky a ich výsledky, revízne správy, poplatkov za skládky, čistenie komunikácií, 

nákladov na sťažené podmienky, ktoré je možné pri realizácii diela očakávať, nákladov na 

zariadenie staveniska a jeho prevádzku, na pracovné lešenie, plošiny, pripadne nevyhnutné 
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zdvíhacie mechanizmy a ich montáž, nákladov na požadované skúšky, predpokladaného vý-

voja cien vstupných nákladov, predpokladaného zvýšenia cien v závislosti na čase plnenia. 

Bez písomného dodatku nie je možné cenu diela navýšiť ani v prípade: 

a) že zhotoviteľ vykonal chybu pri oceňovaní stavby (zlé cenové zatriedenie, nezaradenie 

položky, alebo práce projektu do ceny), vykonal chybu pri spracovaní ponuky zmluvnej 

ceny, 

b) že zhotoviteľ nesprávne pochopil projektovú dokumentáciu. 

c) že došlo k nedostatkom v koordinácii pri realizácii diela z dôvodu na strane zhotoviteľa, 

d) nárastu cien dodávok a prác, resp. kurzových výkyvov. 

2) Pokiaľ nie je určené inak, cena je určená bez dane z pridanej hodnoty. K cene bude pripočí-

taná aktuálna DPH. Za správne vyčíslenie sadzby DPH zodpovedá zhotoviteľ. 

3) Podkladom pre úhradu ceny diela sú čiastkové a konečná faktúra vystavená zhotoviteľom. 

4) Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť čiastkovú faktúru po uplynutí každého jednotlivého kalen-

dárneho mesiaca. Podkladom pre vystavenie čiastkovej faktúry je objednávateľom podpí-

saný súpis skutočne vykonaných prác a dodávok, ktorý predloží zhotoviteľ objednávateľovi 

do 3 dní po skončení kalendárneho mesiaca, ktorého sa súpis týka. Objednávateľ sa k súpisu 
vyjadrí do 5 pracovných dní od jeho prevzatia. Osobu oprávnenú na podpis súpisu skutočne 

vykonaných prác a dodávok určí zmluva. Súpis vykonaných prác musí byť spracovaný overi-

teľným spôsobom, doložený zameraním prevedených prác. prípadne ďalšími dokladmi po-
žadovanými zástupcom objednávateľa. 

5) Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť záverečnú faktúru po protokolárnom odovzdaní a prevzatí 

diela a to v lehote 14 dní od odovzdania a prevzatia diela. Záverečná faktúra obsahuje vyúč-

tovanie celého rozsahu prác podľa predmetu diela, všetkých naviac prác, resp. zníženie za 

nerealizované práce podľa jednotkových cien zhotoviteľa uvedených v cenovej špecifikácii 

prác a dodávok zhotoviteľa, ako aj vyúčtovanie všetkých zmluvných pokút a oprávnených 

nárokov na náhradu škody, ako aj ďalších nárokov objednávateľa podľa zmluvy alebo týchto 

všeobecných zmluvných podmienok. 

6) Faktúra musí obsahovať údaje v nasledovnom členení: 

a) označenie faktúra - daňový doklad a jej číslo 

b) názov a adresu sídla objednávateľa a zhotoviteľa a adresu, na ktorú má byť faktúra za-

slaná, IČO, DIČ zhotoviteľa aj objednávateľa. 

c) číslo zmluvy a označenie časti diela 

d) označenie banky a číslo účtu zhotoviteľa 

e) deň vystavenia a odoslania faktúry a lehota splatnosti  

f) výšku fakturovanej čiastky 
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g) výšku zádržného 

h) objednávateľom potvrdený súpis vykonaných prác a dodávok 

i) náležitostí pre účely dane pridanej hodnoty  

j) pečiatku a podpis vystavovateľa. 

7) V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti podľa bodu (6) je objednávateľ opráv-

nený vrátiť ju zhotoviteľovi na prepracovanie s tým, že nová lehota splatnosti začína plynúť 

jej opätovným riadnym doručením objednávateľovi. 

8) Splatnosť čiastkových faktúr a konečnej faktúry je 60 dní od jej doručenia pokiaľ nie je do-

hodnuté inak. Omeškanie s úhradou splatnej faktúry sa nepovažuje za závažné porušenie 

zmluvy a zhotoviteľ nie je z tohto titulu oprávnený prerušiť zhotovovanie diela. Právo preru-

šiť zhotovovanie diela vzniká zhotoviteľovi až po márnom uplynutí písomne poskytnutej do-

datočnej lehoty (nie kratšej ako 10 pracovných dní) zo strany zhotoviteľa na splnenie povin-

nosti objednávateľa. Úhrada čiastkovej ani konečnej faktúry sa nepovažuje za prevzatie 
diela. 

9) Z vyúčtovanej ceny diela sa uplatňuje zádržné, ktorého výšku a spôsob uvoľnenia určí zmluva. 

Pokiaľ sa tak nestane, výška zádržného je 5% z celkovej ceny diela bez DPH. Zádržné sa 

uplatní z každej jednotlivej čiastkovej faktúry. Zádržné vo výške 5% uvoľní objednávateľ do 7 

dní po uplynutí záručnej doby  na základe písomnej žiadosti zhotoviteľa. Objednávateľ je 
oprávnený použiť zádržné na uspokojenie akýchkoľvek nárokov, ktoré mu vzniknú voči zho-

toviteľovi pri realizácii diela a počas záručnej doby. 

10) V prípade omeškania zhotoviteľa s plnením svojho zmluvného záväzku voči harmonogramu 

prác (prípadne termínu ukončenia), alebo nekvalitného prevedenia prác, nie je zhotoviteľ 
oprávnený vystaviť žiadnu faktúru a splatnosť vystavených faktúr sa predĺži o dobu omeška-

nia zhotoviteľa. Posun úhrad faktúr (daňových dokladov) nepodlieha žiadnym nárokom voči 

objednávateľovi za omeškanie úhrady počas tohto obdobia. 

11) V prípade uplatnenia nároku na zľavu z ceny diela je objednávateľ oprávnený svoj nárok za-

počítať voči nároku na zaplatenie ceny diela. 

12) V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením akéhokoľvek peňažného nároku zhotovi-

teľa je zhotoviteľ oprávnený požadovať od objednávateľa úrok z omeškania podľa § 369a 

Obchodného zákonníka. 

8. Odovzdanie a prevzatie diela 

1) Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním ob-

jednávateľovi v mieste výkonu diela. Predmetom prevzatia bude výlučne celé dielo naraz, 
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pokiaľ objednávateľ nebude súhlasiť aj s prevzatím len jeho časti. 

2) Do termínu odovzdania a prevzatia diela znáša nebezpečenstvo škody na diele zhotoviteľ. 

Prípadnú škodu na diele odstráni zhotoviteľ tak. že uvedie poškodenú časť do pôvodného 

stavu. Dielo a všetky jeho zabudované časti sú od počiatku vlastníctvom objednávateľa. 

3) Zhotoviteľ zápisom v stavebnom denníku oznámi objednávateľovi stavebnú pripravenosť 

diela na jeho odovzdanie a prevzatie najneskôr 14 dní pred plánovaným termínom pripra-

venosti diela na odovzdanie. Na základe oznámenia zvolá objednávateľ najneskôr do 7 dní 

kontrolu stavebnej pripravenosti diela, najmä, či dielo bolo vyhotovené v súlade s doku-

mentáciou, zmluvou, požiadavkami objednávateľa a príslušnými normami. Pripravenosť 

diela na odovzdanie potvrdí objednávateľ zápisom v stavebnom denníku. V opačnom prí-

pade urči lehotu na odstránenie nedostatkov, ktoré boli kontrolou zistené a bránia odo-

vzdaniu diela. Po odstránení nedostatkov sa primerane použijú ustanovenia tohto článku. V 

prípade stavebnej pripravenosti diela na odovzdanie určia zmluvné strany zápisom v sta-
vebnom denníku termín preberacieho konania tak, aby bola, pokiaľ je to možné, dodržaná 

lehota plánovaného termínu na odovzdanie diela podľa prvej vety tohto bodu. 

4) Dielo je oprávnený prevziať výlučne objednávateľ resp. jeho oprávnený zástupca. 

5) O odovzdaní a prevzatí diela sa spíše protokol, z ktorého bude zrejmý stav diela v okamžiku 

jeho prevzatia objednávateľom, ktorý na znak svojho súhlasu zmluvné strany podpíšu. Pro-

tokol o odovzdaní a prevzatí diela musí obsahovať najmä tieto údaje: 

a) základné údaje o diele, 

b) zhodnotenie akosti zhotoveného diela, 

c) súpis zistených vád a nedorobkov, 

d) lehoty na odstránenie vád a nedorobkov, 

e) zoznam odovzdaných dokladov, 

f) prehlásenie strán o tom, že zhotoviteľ dielo odovzdáva a objednávateľ dielo preberá, 

g) podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán, 

h) dĺžku trvania záručnej lehoty, 

i) termín splatnosti zádržného a jeho zádržnú čiastku v eurách, 

j) termín, do ktorého je zhotoviteľ povinný vypratať miesto na zhotovenie diela. 

6) V prípade že objednávateľ prevezme dielo napriek vadám, ktoré nebránia jeho kolaudácii a 

užívaniu, takéto vady odstráni zhotoviteľ bezplatne v lehote uvedenej v protokole o odo-

vzdaní a prevzatí diela. Ak zhotoviteľ bezplatne neodstráni uplatnené vady v primeranej le-

hote určenej dohodou zmluvných strán zápisom v protokole o odovzdaní a prevzatí diela, 

má objednávateľ právo odstránenie takýchto vád diela zabezpečiť na náklady zhotoviteľa. 

7) Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok 
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predpísaných príslušnými právnymi predpismi, ktoré uskutoční zhotoviteľ na vlastné ná-

klady. Protokoly o výsledku skúšok a doklady potrebné k riadnemu užívaniu diela pripraví 

zhotoviteľ najneskôr ku dňu odovzdania a prevzatia diela. Zhotoviteľ pripraví a odovzdá 

najmä: 

a) projekt skutočného prevedenia v 3 vyhotoveniach, z toho jedno v digitálnej forme,  

b) certifikáty použitých materiálov,  

c) atesty, 

d) doklady o vykonaných skúškach,  

e) revízne správy, 

f) návody na používanie, 

g) záručné listy, 

h) prehlásenia o zhode, 

i) doklad o zaškolení obsluhy. 

j) iné doklady potrebné k povoleniu užívania diela, resp. k užívaniu Diela. 

Pokiaľ sa dodatočne zistí potreba ďalších dokladov, zaväzuje sa ich dodať zhotoviteľ na zá-

klade výzvy objednávateľa a to bez zbytočného odkladu. 

8) Neodovzdanie, neúplnosť alebo nepravdivosť podkladov potrebných k odovzdaniu a pre-

vzatiu diela a jeho užívaniu má za následok, že dielo sa považuje za neodovzdané. 

9. Zodpovednosť za vady a záručná doba 

1) Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené v súlade s podmienkami zmluvy a v súlade 

so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v SR. technickými normami platnými 
v SR a rozhodnutiami orgánov štátnej správy a územnej samosprávy, viažucich sa k dielu. 

Zhotoviteľ zodpovedá za to. že počas záručnej doby bude mať vykonane dielo vlastnosti 

podľa príslušných STN. 

2) Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré ma dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za 

vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ vtedy, ak boli spôsobené 

porušením jeho povinností. 

3) Záručná doba na dielo vrátane všetkých jeho častí, súčasti a technológií je 60 mesiacov a 

začína plynúť odo dňa prebratia diela objednávateľom. Zmluvné strany si môžu v zmluve do-

hodnúť aj inú záručnú dobu. Pri vadách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, sa vzťahuje 

záručná lehota poskytovaná výrobcom za predpokladu, že výrobcom poskytnutá záručná 

doba je dlhšia ako záručná doba dohodnutá zmluvnými stranami. Doba od reklamovania 

vady až do vykonania opravy sa do záručnej doby nepočíta. Na opravované časti diela v 
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záručnej dobe sa stanovuje nová záručná doba na 60 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom 

odstránenia vady. 

4) Vady diela oznámi objednávateľ zhotoviteľovi písomne v záručnej dobe s tým, že uvedie ako 

sa vady prejavujú, prípoji prípadné dôkazné prostriedky a určí lehotu na odstránenie vád 

diela. 

5) Zhotoviteľ sa vady diela reklamované v záručnej dobe zaväzuje odstrániť bezplatne a to v 

termíne požadovanom objednávateľom. Pokiaľ by odstránenie vady bolo spojené s neú-

merne vysokými nákladmi a vada by nebránila užívaniu diela, zmluvné strany sa môžu do-

hodnúť na primeranej zľave z ceny diela bez odstránenia vady. Pokiaľ nedôjde k dohode o 

výške zľavy, je zhotoviteľ povinný vadu odstrániť bezplatne a v termíne požadovanom objed-

návateľom. 

6) Po odstránení vád diela vyhotovia zmluvné strany písomný záznam, v ktorom objednávateľ 

potvrdí zhotoviteľovi odstránenie vád diela. 

7) V prípade, že zhotoviteľ riadne oznámené vady diela neodstráni v objednávateľom požado-

vanom termíne, má objednávateľ právo dať vady diela odstrániť tretej osobe na náklady zho-

toviteľa. Za účelom úhrady takto vzniknutých nákladov je objednávateľ oprávnený použiť zá-
držné. 

10. Odstúpenie od zmluvy a zmluvné pokuty 

1) Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade omeškania objednávateľa so zaplatením 
oprávneného nároku zhotoviteľa o viac ako 60 dní po lehote splatnosti. Toto právo však ne-

vzniká, ak objednávateľovi nebola v lehote medzi splatnosťou záväzku a 60 dní po jeho splat-

nosti doručená písomná výzva na plnenie záväzku, na plnenie ktorého sa vzťahuje právo od-

stúpiť od zmluvy. 

2) Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodov uvedených v Obchodnom zákon-

níka ako aj z dôvodu: 

a) ak je zhotoviteľ v omeškaní s termínom dokončenia a odovzdania alebo dohodnutým 

harmonogramom prác diela o viac ako 30 dní a napriek písomnej výzve nezjedná ná-

pravu, 

b) ak bol na majetok zhotoviteľa vyhlásený konkurz, vstúpil do likvidácie alebo bola povo-

lená reštrukturalizácia. 

c) zhotoviteľ neodstráni v priebehu realizácie diela vady svojich prác, na ktoré bol písomne 

upozornený a to v ustanovenej lehote, 

d) zhotoviteľ napriek písomnému upozorneniu vykonáva práce v rozpore s pokynmi 
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objednávateľa, resp. zmluvou alebo dokumentáciou neodborne, prípadne používa ne-

vhodné alebo iné než schválené materiály, 

e) zhotoviteľ opakovane poruší príslušné ustanovenia BOZP a PO v mieste vykonávania 

diela, 

f) zhotoviteľ poverí zhotovením diela tretiu osobu bez súhlasu objednávateľa. 

Z rovnakých dôvodov je objednávateľ oprávnený odobrať časť realizácie diela zhotoviteľovi 

a zadať jej realizáciu inému zhotoviteľovi. V takom prípade platí primerane čl. 6 bod (2) 

týchto všeobecných zmluvných podmienok. 

3) Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom jeho písom-

ného doručenia druhej zmluvnej strane, dňom odmietnutia jeho prevzatia alebo dňom vrá-

tenia doporučenej zásielky druhej zmluvnej strane, aj keď sa adresát o tom nedozvedel. Od-

stúpenie od Zmluvy sa nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením zmluvy. 

4) V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa je objednávateľ povinný 

zaplatiť zhotoviteľovi len cenu diela v rozsahu skutočne vykonaných prác a dodávok mate-

riálu a technológií bez primeraného zisku. Zhotoviteľ zároveň vráti preplatok na cene diela 

za nespotrebované dodávky a práce a to bezodkladne na výzvu objednávateľa. Zároveň je 

zhotoviteľ povinný nahradiť objednávateľovi škodu a preukázateľné zvýšené náklady, ktoré 
mu vzniknú predĺžením lehoty realizácie diela, spôsobené jeho odstúpením od zmluvy, resp. 

odobratím časti výkonov a následným zadaním realizácie diela inému zhotoviteľovi, resp. 

jeho doterajšou činnosťou na stavbe a jeho nevyhnutnou opravou. 

5) V prípade omeškania zhotoviteľa so splnením konečného termínu ukončenia a odovzdania 

diela alebo niektorého z čiastkových termínov, zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú 

pokutu 0,2% z celkovej ceny diela za každý aj začatý deň omeškania, maximálne však do výšky 

10% z celkovej ceny diela pokiaľ zmluva neurčí inak. 

6) Ak zhotoviteľ neodstráni vady diela uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí diela v do-

hodnutej lehote, zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 300 Eur za 

každú vadu a každý deň omeškania až do ich odstránenia pokiaľ zmluva neurčí inak. 

7) Ak zhotoviteľ neodstráni riadne oznámené vady diela (ktoré sa vyskytli v záručnej lehote) v 

lehote požadovanej objednávateľom, zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo 

výške 300 Eur za každú vadu a každý deň omeškania až do ich odstránenia pokiaľ zmluva 
neurči inak. 

8) V prípade omeškania zhotoviteľa s vyprataním staveniska vrátane likvidácie odpadu, zaplatí 

zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu 300 Eur za každý deň omeškania až do riadneho 

splnenia povinnosti. 
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9) Za každé jednotlivé zistenie prítomnosti alkoholu u zamestnanca alebo zmluvného partnera 

zhotoviteľa zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu 500 Eur. Odmietnutie podro-

biť sa vykonaniu skúšky na alkohol má rovnaké dôsledky ako zistenie alkoholu. Za každé iné 

jednotlivé porušenie predpisov BOZP a PO zamestnancami alebo zmluvnými partnermi zho-

toviteľa zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 300 Eur. 

10) Za porušenie povinnosti mlčanlivosti sa zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť objednávateľovi zmluvnú 

pokutu vo výške 3.000 Eur. 

11) Za nedodržanie povinnosti nosiť bezpečnostné reflexné ochranné vesty alebo identifikačným 

štítkom zaplatí zhotoviteľ zmluvnú pokutu vo výške 50 Eur za každý jednotlivý prípad poru-

šenia. 

12) Zaplatením zmluvných pokút zo strany zhotoviteľa nie je dotknuté právo objednávateľa na 

náhradu škody a to aj v rozsahu prevyšujúcom dohodnutú výšku zmluvnej pokuty. 

11. Osobitné dojednania 

1) Zhotoviteľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o obchodnom tajomstve a informáciách, ktoré 

sa dozvedel v súvislosti so zmluvným vzťahom s objednávateľom. Zhotoviteľ nie je oprávnený 
obchodné tajomstvo a informácie, ktoré získal od objednávateľa pri realizácii zmluvného 

vzťahu využiť pre seba ani pre tretie osoby. 

2) Tieto všeobecné zmluvné podmienky a právne vzťahy vzniknuté medzi zhotoviteľom a ob-

jednávateľom sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä Obchodným zá-
konníkom. Týmto je daná voľba práva zmluvných strán. 

3) Rozhodujúcim jazykom je jazyk slovenský, a to aj v prípade rozhodovania sporov s cudzím 

prvkom. 

4) Zmena podmienok je pre zmluvné strany záväzná len v prípade, že je písomne potvrdená 

zástupcami oboch zmluvných strán. 

5) Zmluvné strany sa zaväzujú informovať o každej zmene, ktorá môže mať vplyv na riadne pl-

nenie práv a povinností z uzavretej zmluvy. 

6) Za prípad tzv. vyššej moci sa nepovažujú technické, personálne ani výrobné kapacity zhoto-

viteľa. 

7) Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť pohľadávku, ktorú má voči objednávateľovi bez jeho 

predchádzajúceho písomného súhlasu tretím osobám. 
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11. Záverečné ustanovenia 

1) Ak niektoré ustanovenia týchto všeobecných zmluvných podmienok nie sú celkom alebo 

sčasti platné a/alebo účinné alebo neskôr stratia platnosť a/alebo účinnosť, nie je tým dot-

knutá platnosť a/alebo účinnosť ostatných ustanovení všeobecných zmluvných podmienok. 

Namiesto neplatných a/alebo neúčinných ustanovení a na vyplnenie medzier sa použije 

úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu všeobecných 

zmluvných podmienok. 

2) Všeobecnými zmluvnými podmienkami je zhotoviteľ viazaný aj pri každom ďalšom zmluv-

nom vzťahu, predmetom ktorého je zhotovenie diela pre objednávateľa, aj pokiaľ to výslovne 

v budúcnosti nepotvrdí. Prípadné zmeny sa v takom prípade vzťahujú na zhotoviteľa len za 

predpokladá že s nimi vyjadrí súhlas. 

3) Okamihom uzavretia zmluvy strácajú platnosť všetky doterajšie dohody zmluvných strán a 

platí výlučne dohoda a podmienky v zmysle uzavretej zmluvy. Rovnako sa nepoužijú akékoľ-
vek obchodné alebo dodacie podmienky zhotoviteľa, prípadne nároky, ktoré nie sú kryté 

uzavretou zmluvou a to aj v prípade, že obchodné a dodacie podmienky, prípadne nároky 

boli súčasťou ponuky zhotoviteľa, prípadne sa na ne zhotoviteľ odvolával a objednávateľ voči 

nim nevzniesol pripomienky alebo námietky. 

4) Tieto všeobecné zmluvné podmienky sú platné odo dňa 01.03.2015. 

 

 

 
 

 

V Bratislave dňa 01.03.2015 

 

 

 

 
 

RNDr. Martin Zaťovič, v.r. 

starosta 
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Mestská časť Bratislava – Dúbravka 

Žatevná 2  

844 02  Bratislava 

IČO: 00603406 

V Bratislave dňa 31.07.2023 

VEC: 

VYHLÁSENIE - SUBDODÁVATELIA 

Vyhlasujeme, že spoločnosť MY DVA Slovakia, s. r. o., so sídlom Martina Granca 46, 841 02  Bratislava, 

IČO: 35937548 podľa súťažných podkladov pre zákazku s názvom „Nábytok a interiérové vybavenie Miestnej 

knižnice Dúbravka“ verejného obstarávateľa Mestská časť Bratislava - Dúbravka, ktorá bola vyhlásená vo Vestníku 

č. 138/2023 pod číslom 23251 – WNT vyhlasuje, že nám v čase uzavretia zmluvy nie je známy žiadny subdodávateľ 

a na plnenie diela nebudeme využívať subdodávky a celé plnenie zabezpečíme vo vlastnej réžii.  

S pozdravom a prianím príjemného dňa 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Miroslav Pszczólka, konateľ 
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