

**Čiastková zmluva č. zhotoviteľa: 2023/DE/01/015**  
**č. objednávateľa: 2209/1230/2023**  
(ďalej len „čiastková zmluva“)

uzatvorená v zmysle **Rámcovej dohody č.1804/1230/2023** v súlade ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a ust. § 83 ods. 5 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

na predmet rámcovej dohody:  
**“Veľkoplošné opravy ciest I. triedy v správe SSC**  
**Banskobystrický kraj a Žilinský kraj“**

**Článok I.**  
**Zmluvné strany**

**OBJEDNÁVATEĽ**

Sídlo  
Štatutárny orgán  
Osoby oprávnené rokovať  
vo veciach zmluvných:  
vo veciach technických  
Názov banky  
IBAN  
SWIFT  
Číslo účtu  
IČO  
DIČ  
Telefón  
Právna forma

**Slovenská správa ciest**

**Dúbravská cesta 1152/3, 841 04 Bratislava**  
Mgr. Norbert Polievka, MA, generálny riaditeľ

Mgr. Ivica Toman, oddelenie právne  
Ing. František Dorocák úsek investičných projektov prevádzky  
Štátna pokladnica

SPSRSKBA

0000 33 28  
2021067785

rozpočtová organizácia zriadená MDPT SR (právny nástupca MDV SR) zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995 v úplnom znení pod č. 316/M-2005 zo dňa 14.2.2005, zmenenou rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo dňa 11.5.2006, zmenená MDPT SR č. 86 zo dňa 22.5.2008 zmenenú rozhodnutím MDVRR SR č. 162 zo dňa 24.októbra 2014, zmenenú rozhodnutím MDVRR SR č. 24/2016 zo dňa 22. marca 2016 a naposledy zmenené rozhodnutím MD SR č. 37/2023 zo dňa 31. mája 2023.

(ďalej len „objednávateľ“)

**ZHOTOVITEĽ**

Štatutárny orgán

Právna forma:

IČO  
IČ DPH  
Názov banky

IBAN

Osoby oprávnené na rokovanie  
vo veciach zmluvných

vo veciach technických  
Telefón, fax  
E-mail

**STRABAG s.r.o.**

Ing. Branislav Lukáč - konateľ spoločnosti  
Ing. Martin Martinák - konateľ spoločnosti  
Ing. Milada Kušnírová - konateľka spoločnosti  
spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka č.991/17317282  
2020316298  
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky

Ing. Pavel Müller, riaditeľ oblasti stred Zvolen  
Ing. Martin Kotruch, vedúci prevádzkovej jednotky Žarnovica  
Ing. Martin Kotruch, vedúci prevádzkovej jednotky Žarnovica

(ďalej len „zhotoviteľ“)

## **Článok II. Predmet zmluvy**

- 2.1 Túto zmluvu uzatvárajú Zhotoviteľ a Objednávateľ na základe verejného obstarávania nadlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác postupom verejnej súťaže s opätovným otvorením súťaže, predmetom ktorej je uskutočnenie a vykonanie stavebných prác (zhotovenie diela):

### **„I/9 Lutila – Žiar nad Hronom“**

- 2.2 Touto zmluvou sa bližšie upravuje predmet Rámcovej dohody s viacerými účastníkmi s opätovným otváraním súťaže uzatvorená medzi zmluvnými stranami. Zároveň táto zmluva bližšie definuje práva a povinnosti zmluvných strán pri samotnej realizácii v rozsahu stanovenom touto zmluvou.
- 2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť dielo podľa tejto zmluvy a písomných pokynov objednávateľa, ktorými sa nemení rozsah diela, cena diela a dohodnuté zmluvné termíny pre vykonanie diela a objednávateľ sa zaväzuje vykonané dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi cenu za vykonanie diela. Pre odovzdanie a prevzatie diela platia podmienky dohodnuté v tejto zmluve. Zmluvné strany sa dohodli, že pre prípad, ak by sa písomnými pokynmi objednávateľa mala meniť cena diela, rozsah diela, alebo termíny vykonania diela, zhotoviteľ nie je povinný tieto pokyny objednávateľa akceptovať a vykonať dielo v zmysle pokynov objednávateľa do momentu uzatvorenia písomného dodatku k tejto zmluve.
- 2.4 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú pri plnení predmetu tejto Zmluvy dodržiavať platné právne predpisy Slovenskej republiky.

## **Článok III. Termín uskutočnenia prác**

- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje uskutočniť práce (vykonať dielo) nasledovne:  
prebratie staveniska od objednávateľa: do 5 kalendárnych dní od písomnej výzvy objednávateľa na prebratie staveniska  
(doručenie poštou, e-mailom, osobne)  
začatie prác: do 5 kalendárnych dní odo dňa prebratia staveniska  
ukončenie prác: do 9 kalendárnych dní od začatia prác.
- 3.2 V prípade omeškania objednávateľa so sprístupnením staveniska v dohodnutých termínoch, pokiaľ nebude dohodnuté inak, predlžuje sa automaticky termín ukončenia a odovzdania prác o rovnaký počet dní, ako trvalo omeškание objednávateľa, práce vzhľadom na poveternostné podmienky, musia byť prevedené v zmysle platných STN.
- 3.3 Ak zhotoviteľ uskutoční práce pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ túto časť prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.
- 3.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené práce prevezme v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy.

## **Článok IV. Cena**

- 4.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa čl. II tejto zmluvy je výsledkom opätovného otvárania súťaže, je maximálna a záväzná počas platnosti a účinnosti tejto čiastkovej zmluvy a tvorí prílohu č. 1. tejto zmluvy a je jej neoddeliteľnou súčasťou. Zmluvné strany prejavujú vôľu uzatvoriť túto čiastkovú zmluvu, pričom cena za predmet čiastkovej zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č.

18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vykonávacích vyhlášok, ako pevná cena. Jednotkové ceny každej položky rozpočtu budú zaokrúhlené na 2 desatinné miesta a cena celkom za jednotlivé položky bude vypočítaná ako súčin množstva a jednotkovej ceny zaokrúhlenej na 2 desatinné miesta. Cena celkom za každú položku bude zaokrúhlená na 2 desatinné miesta.

- 4.2 Cena predmetu zmluvy v rozsahu článku II., bodu 2.1 tejto zmluvy je dohodnutá nasledovne:

Cena bez DPH	315 493,88 EUR
<u>DPH 20 %</u>	<u>63 098,78 EUR</u>
<b>Cena celkom vrátane DPH</b>	<b>378 592,66 EUR</b>

Slovom:

- 4.3 Cena diela je zmluvnými stranami dohodnutá ako cena pevná a maximálna za zhotovenie diela v dohodnutom rozsahu a preto sú jej súčasťou:
- a) cena všetkých dodávok, prác a výkonov, ktoré sú v súlade s Rozpočtom a ktoré sú potrebné pre zhotovenie diela podľa predmetu zadania tejto zmluvy, pokynov objednávateľa (ktorými sa nemení rozsah diela, cena diela a dohodnuté zmluvné termíny pre vykonanie diela),
  - b) všetky náklady zhotoviteľa na vykonanie diela v dohodnutom rozsahu, cena za vypracovanie alebo obstaranie všetkých dokladov, ktoré má zhotoviteľ odovzdať objednávateľovi spolu s dielom, resp. príslušnou časťou diela (dočasné dopravné značenie vrátane projektu a povolení).
- 4.4 Cena diela bude fakturačným indexom upravená v zmysle bodu 16 čl. 5 Rámcovej dohody.
- 4.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nezrealizované práce a dodávky odsúhlasené objednávateľom, stavebným dozorom budú z ceny diela odpočítané a to v cene, v akej sú zahrnuté do rozpočtu.
- 4.6 V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od tejto zmluvy z dôvodu na strane objednávateľa, bude zhotoviteľ fakturovať skutočne vykonané stavebné práce podľa súpisu položiek odsúhlasených stavebným a technickým dozorom.
- 4.7 Zmluvné strany sa dohodli, že zmena ceny predmetu zmluvy je možná iba v prípade zmeny právnych predpisov upravujúcich výšku sadzby DPH.

## **Článok V. Platobné podmienky**

- 5.1 Podkladom pre vystavenie faktúry je zmluvnými stranami potvrdený súpis vykonaných prác a dodávok, preberací protokol a odsúhlasený elaborát kvality, ktorý tvorí povinnú prílohu každej faktúry, vrátane poslednej (zúčtovacej) faktúry.
- 5.2 Zhotoviteľ je oprávnený po dohode s objednávateľom predložiť čiastkovú faktúru za vykonané práce ktorá musí byť v minimálnom rozsahu 50% z celkovej hodnoty zmluvy. Prílohou čiastkovej faktúry musí byť objednávateľom potvrdený súpis skutočne vykonaných prác za príslušné obdobie, vyhotovený na základe geodetického zamerania vykonaných prác. Objednávateľ potvrdí súpis až po predložení protokolov o kvalite zabudovaných materiálov a zmesí podľa odsúhlaseného kontrolno-skúšobného plánu.
- 5.3 Faktúra za vykonaný a dodaný predmet zmluvy bude vystavená v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších zmien a doplnení do 15 dní po podpísaní preberacieho protokolu. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle zákona 222/2004 Z. z. o DPH, alebo bude obsahovať nesprávne údaje, je objednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi spolu s označením nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. Do doby doručenia opravenej, respektíve doplnenej faktúry objednávateľovi lehota splatnosti faktúry neplynie. Zhotoviteľ je povinný vystaviť a predložiť opravenú alebo doplnenú faktúru vrátane všetkých

- požadovaných dokumentov. Dňom doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry objednávateľovi začne plynúť nová lehota splatnosti.
- 5.4 Zmluvné strany sa zaväzujú, že počas realizácie stavby nezmenia svoj bankový účet uvedený v čl. I. tejto zmluvy.
- 5.5 Objednávateľ uhradí faktúru zhotoviteľa najneskôr do 30 dní po jej doručení. Objednávateľ nie je v omeškaní ak uhradí faktúru do 30 dní po jej doručení, ale v termíne, ktorý je na faktúre uvedený ako deň splatnosti. Za deň uhradenia príslušnej faktúry sa rozumie deň pripísania finančných prostriedkov na účet zhotoviteľa.
- 5.6 Omeškanie objednávateľa s úhradou dlžnej čiastky v lehote dlhšej ako 30 dní po lehote splatnosti je podstatným porušením tejto zmluvy.

## **Článok VI. Možnosť odmietnuť predmet zmluvy**

- 6.1 Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť prevzatie predmetu zmluvy z dôvodu nedodržania technicko - kvalitatívnych podmienok stanovených touto zmluvou alebo STN.

## **Článok VII. Zodpovednosť za vady a záruka**

- 7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že práce vykoná podľa podmienok tejto zmluvy, a že počas záručnej doby bude mať predmet zmluvy všetky vlastnosti uvedené v tejto zmluve.
- 7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Vady vykonaných prác zrejme už pri preberaní musí objednávateľ uviesť v zápisnici o odovzdaní a prevzatí prác (preberací protokol). Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní prác zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
- 7.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani po vynaložení všetkej odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použitie trval.
- 7.4 Záručná doba je 60 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia diela. Pre dodávky, materiály a zariadenia s vlastnými záručnými listami je dohodnutá záručná doba v dĺžke vyznačenej v týchto záručných listoch s momentom začatia plynutia uvedeným v záručných listoch. Záručná doba sa nevzťahuje na predmety spotrebného charakteru.
- Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak bude dielo odovzdávané po častiach spôsobilých samostatnému odovzdaniu, tak aj záručná doba začne plynúť po častiach (t.j. okamihom odovzdania príslušnej časti diela).
- 7.5 Zmluvné strany sa dohodli, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady diela, za ktoré zhotoviteľ zodpovedá .
- 7.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť prípadné vady predmetu zmluvy bez zbytočného odkladu, ale najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia písomnej reklamácie objednávateľa, pokiaľ sa jedná o technicky primeranú lehotu, prípadne požiadať objednávateľa predĺženie termínu z konkrétnych dôvodov inak je objednávateľ oprávnený odstrániť prípadné vady tretou osobou a uplatniť si celkový finančný náklad u zhotoviteľa.

## **Článok VIII. Podmienky uskutočnenia prác**

- 8.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje uskutočniť práce vymedzené v čl. II, bode 2.1 vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce v rozsahu čl. III. tejto zmluvy.

- 8.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že práce uskutoční v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve, podľa pokynov objednávateľa (ktorými sa nemení rozsah diela, cena diela a termíny pre vykonanie diela) a v rozsahu výkaz výmer (rozpočtu), a to v požadovaných kvalitatívnych podmienkach a pri plnení predmetu tejto zmluvy bude postupovať s odbornou starostlivosťou, bude dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, slovenské technické normy a podmienky tejto zmluvy, bude sa riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.
- 8.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje nezačať so stavebnými prácami pred odovzdaním staveniska. Práce zaháji až po odovzdaní staveniska objednávateľom.
- 8.4 Zhotoviteľ je povinný do 5 dní po odovzdaní staveniska predložiť zhotoviteľovi geodetické predrealizačné zameranie plochy úseku podľa výkazu výmer.
- 8.5 Zhotoviteľ je povinný pri prevzatí staveniska predložiť objednávateľovi na odsúhlasenie Kontrolno-skúšobný plán, Technologické postupy prác, Materiálové listy materiálov určených na zabudovanie a plán BOZP.
- 8.6 Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa odovzdania staveniska stavebný denník.
- 8.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje najmenej 3 dni pred odovzdaním diela písomne vyzvať objednávateľa na jeho prevzatie. O odovzdaní a prevzatí diela v preberacom konaní sa spíše protokol o odovzdaní a prevzatí diela. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je odovzдание stavebného denníka a dokumentácie o kvalite hotového diela (t.j. kvalita všetkých zabudovaných stavebných materiálov a zmesí vrátane výsledkov meraní a skúšok počas stavby a po jej ukončení a dodacích listov všetkých zabudovaných materiálov) a geodetického porealizačného zamerania.
- 8.8 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov, protipožiarné opatrenia a opatrenia proti škodám, ktoré by mohli vzniknúť na majetku zhotoviteľa a objednávateľa. Zhotoviteľ zodpovedá za škody, ktoré spôsobia jeho pracovníci na majetku objednávateľa.
- 8.9 Zhotoviteľ počas uskutočňovania prác nesmie svojou činnosťou bezdôvodne obmedziť plynulosť premávky. Dôvod, rozsah a predpokladanú alebo skutočnú dobu obmedzenia plynulosti premávky je zhotoviteľ povinný prerokovať s objednávateľom vopred (pred týmto obmedzením).
- 8.10 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na mieste uskutočnenia prác. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.

## **Článok IX.**

### **Zmluvné pokuty a sankcie**

- 9.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s uskutočnením stavebných prác v termíne podľa článku 3 bod 3.1 tejto čiastkovej zmluvy, je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi na základe jeho výzvy zmluvnú pokutu vo výške 1 500 EUR (tisícpäťsto eur), a to za každý, aj začatý, deň omeškania. Ak zhotoviteľ bez zavinenia objednávateľa nesplní svoju ktorúkoľvek povinnosť vyplývajúcu z tejto zmluvy, ktorej splnenie je viazané na určitý termín, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1 000,-€ ak nie je v tejto zmluve uvedené inak.
- 9.2 Za nedodržanie kvalitatívnych parametrov stanovených STN, ktoré boli vopred zmluvnými stranami dohodnuté a ktorých nedodržanie bolo preukázané vzájomne odsúhlasenými skúškami realizovanými tiež vzájomne odsúhlasenými odborne spôsobilými osobami (laboratóriami), môže objednávateľ uplatniť zmenu záručnej doby maximálne o 36 mesiacov.
- 9.3 Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním reklamovaných väd v čase podľa bodu 7.6 zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- € za každý deň omeškania.

- 9.4 V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou riadne vystavenej faktúry je zhotoviteľ oprávnený uplatniť si u objednávateľa úrok z omeškania vo výške 0,03 % (tristotiny percenta) z dlžnej sumy, a to za každý, aj začatý, deň omeškania.
- 9.5 Zaplatením zmluvnej pokuty a úrokov z omeškania nie je dotknuté právo na náhradu škody vo výške prevyšujúcej zmluvnú pokutu.
- 9.6 Maximálny súčet všetkých zmluvných pokút, ktoré si môže uplatniť objednávateľ voči zhotoviteľovi v zmysle tejto zmluvy, neprekročí sumu 15% z ceny diela bez DPH.
- 9.7 Zmluvné strany sa dohodli, že sankcie dojednané v tomto článku sa stávajú splatnými do pätnástich (15) dní po tom, čo bude povinnej zmluvnej strane doručená výzva na úhradu zmluvnej pokuty oprávnenou zmluvnou stranou.

## **Článok X. Odstúpenie od zmluvy**

- 10.1 Objednávateľ môže od zmluvy odstúpiť, ak:
- zhotoviteľ poruší svoje povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy takým spôsobom, ktorý neumožňuje vecnú a časovú realizáciu prác,
  - zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy opakovane alebo úmyselne,
  - zhotoviteľ je v omeškaní so začatím plnenia tejto zmluvy viac ako 14 dní odo dňa, kedy mali byť práce na stavenisku podľa tejto zmluvy začaté.
- 10.2 Odstúpenie je účinné dňom doručenia písomného oznámenia objednávateľa o odstúpení zhotoviteľovi.
- 10.3 Zhotoviteľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť z dôvodu omeškania objednávateľa s povinnosťou zaplatiť zhotoviteľovi akúkoľvek splatnú čiastku podľa tejto zmluvy o viac ako 30 dní. Odstúpenie je účinné dňom doručenia písomného oznámenia zhotoviteľa o odstúpení objednávateľovi.

## **Článok XI. Záverečné ustanovenia**

- 11.1 Vzťahy neupravené touto zmluvou sa primerane riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a s ním súvisiacimi právnymi predpismi. V prípade výslovného rozporu medzi ustanoveniami Rámcovej dohody a Čiastkovej zmluvy platia ustanovenia tejto Čiastkovej zmluvy. Za rozpor medzi ustanoveniami Rámcovej dohody a Čiastkovej zmluvy sa nepovažuje, ak Rámcová dohoda obsahuje skutočnosti, ktoré nie sú uvedené v Čiastkovej zmluve.
- 11.2 Meniť a dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných a očíslovaných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 11.3 Zmluva je vyhotovená v piatich vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá zhotoviteľ a tri objednávateľ.
- 11.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že súhlasí s podmienkami verejného obstarávania určenými objednávateľom.
- 11.5 Táto zmluva podlieha zverejneniu v súlade s §5a Zákona č. 211/2000 Z.z o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 11.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony v celom rozsahu, zmluvné prejavy sú dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná voľnosť nie je obmedzená, ďalej že táto zmluva vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, nebola podpísaná v tiesni ani za

nápadne nevýhodných podmienok a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.

11.7 Prílohami tejto zmluvy sú:

Príloha č. 1: Výkaz výmer

Príloha č. 2: Zadanie z výzvy na predloženie ponuky v opätovnom otvorení súťaže

Príloha č. 3: Identifikácia subdodávateľov, predmet a rozsah subdodávok

V Bratislave, dňa 21.11.2023

Vo Zvolene, dňa: 07.11.2023

**Slovenská správa ciest**

**Zhotoviteľ**

---

**Mgr. Norbert Polievka, MA**  
generálny riaditeľ

---

**Ing. Pavel Müller**  
riaditeľ oblasti STRED Zvolen  
na základe plnej moci zo dňa 3.3.2014

---

**Ing. Martin Kotruch**  
vedúci prevádzkovej jednotky Žarnovica  
na základe plnej moci zo dňa 4.5.2020

Zmluvu overil: Ing. Belica

## Príloha č. 1

		Stavba: I/9 Lutíla - Žiar nad Hronom		Dĺžka :		2 250,00	
ZU v km	108,000			Šírka :		10,50	
KU v km	110,250			Cena bez DPH		Cena spolu s DPH	
Pol.č	Pops položiek	MJ	Predpokladaný objem prác	Jednotková cena bez DPH	Jednotková cena s DPH	Sadzba DPH 20 %	
4	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m <sup>2</sup> , pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2	25 987,50	0,66	17 151,75	3 430,35	20 582,10
19	Bitumenové postreky, nátery, posypy, spájací postrek k modifikovanej emulzii v množstve 0,2-0,7 kg zvyškového spojiva nad 200 m <sup>2</sup>	m2	25 987,50	0,44	11 434,50	2 286,90	13 721,40
29	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. 1, po zhutnení hr. 50 mm	m2	25 987,50	10,92	283 783,50	56 756,70	340 540,20
39	Rezanie priečnych alebo pozdĺžnych dilatčných škár živič. plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 20 mm, hl. 30 mm	m	200,00	1,93	386,00	77,20	463,20
40	Testovanie dilatčných škár zálievkou za tepla pre komôrku s tesniacim profilom š. 20 mm hl. 30 mm	m	200,00	2,45	490,00	98,00	588,00
41	Dočasné dopravné značenie vrátane projektu a povolení	kpl.	1,00	2 248,13	2 697,76	449,63	2 697,76
					<b>315 493,88</b>		<b>378 592,66</b>

Vo Zvolene, dňa 6.11.2023

Ing. Martin Kotruch  
vedúci prevádzkovej jednotky Žarnovica  
na základe plnej moci zo dňa 4.5.2020

Ing. Pavel Müller  
riaditeľ oblasti STRED Zvolen  
na základe plnej moci zo dňa 3.3.2014



## Príloha č. 2 Zadanie

### 1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE:

Názov podzákazky: I/9 Lutila - Žiar nad Hronom  
Kraj: Banskobystrický  
Okres: Žiar nad Hronom  
Druh cesty: cesta I. triedy č. I/9

### 2. PODROBNÝ OPIS PREDMETU ZADANIA A JEHO ROZSAH:

Dĺžka úseku: 2 250,00 m  
Šírka úseku: 10,50 m  
Začiatok úseku (ZÚ): 108,000 km  
Koniec úseku (KÚ): 110,250 km

Popis prác:

Predmetom zadania je oprava vozovky úseku cesty I. triedy v správe SSC, výmenou degradovanej obrusnej vrstvy krytu vozovky technológiou hutnených asfaltových zmesí s cieľom zlepšenia prevádzkovej spôsobilosti krytu, predĺženia jeho životnosti, zamedzenia vplyvu porúch na nižšie položené vrstvy vozovky a zabezpečenia bezpečnosti a plynulej premávky na predmetnom úseku cesty I. triedy podľa technických a kvalitatívnych podmienok. Pri oprave musia byť dodržané Technické predpisy rezortu Technicko- kvalitatívne podmienky Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky <http://www.ssc.sk/sk/technicke-predpisyrezortu/zoznam-tkp-a-kl.ssc>

Presný popis technológie – „Oprava obrusnej vrstvy vozovky technológiou hutnených asfaltových zmesí,, je prílohou č. 1 uzatvorených rámcových dohôd – „**Veľkoplošné opravy ciest I. triedy v správe SSC – Banskobystrický kraj a Žilinský kraj**“ (Príloha č.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY).

### 3. TERMÍN USKUTOČNENIA STAVEBNÝCH PRÁČ

**Termín realizácie: november 2023 – november 2024**

Prebratie staveniska od objednávateľa: do 5 kalendárnych dní od písomnej výzvy objednávateľa na prebratie staveniska (doručenie poštou, e-mailom, osobne)

začatie prác: do 5 kalendárnych dní odo dňa prebratia staveniska

ukončenie prác: do 9 kalendárnych dní od začatia prác.

**Doba realizácie je predpokladaná na 9 kalendárnych dní, pričom zhotoviteľ predloží na odsúhlasenie harmonogram prác a technologický postup prác, tzn. ukončenie zazmluvnených prác max. do 9 kalendárnych dní od odovzdania staveniska. Objednávateľ odovzdá stavenisko po dohode so zhotoviteľom, formou „zápisu o odovzdaní a prevzatí staveniska“ podpísaného obidvomi zmluvnými stranami a zápisom v stavebnom denníku.**

**4. MENO A KONTAKT ZODPOVEDNEJ OSOBY OBJEDNÁVATEĽA:**

Ing. Peter Hološ, mail: [peter.holos@ssc.sk](mailto:peter.holos@ssc.sk), mobil: +421 903 405 919

**5. TECHNICKÝ DOZOR (SPRÁVCA KOMUNIKÁCIE):**

Lukáš Hudec, mail: [lukas.hudec@ssc.sk](mailto:lukas.hudec@ssc.sk), mobil: +421 903 460 321

Vo Zvolene, dňa 6.11.2023

**Ing. Martin Kotruch**  
vedúci prevádzkovej jednotky Žarnovica  
na základe plnej moci zo dňa 4.5.2020

**Ing. Pavel Müller**  
riaditeľ oblasti STRED Zvolen  
na základe plnej moci zo dňa 3.3.2014

**Príloha č. 3: Identifikácia subdodávateľov, predmet a rozsah subdodávok**

**Veľkoplošné opravy ciest I. triedy v správe SSC  
Banskobystrický kraj a Žilinský kraj**

**„I/9 Lutíla – Žiar nad Hronom“**

por. č.	Navrhovaný subdodávateľ obchodné meno alebo názov, sídlo alebo miesto podnikania	% podiel zákazky na celkových nákladoch stavby	Druh prác konkrétna časť diela, ktorú má subdodávateľ poskytnúť	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa		
				meno a priezvisko	adresa pobytu	dátum narodenia
1.	OAT spol. s r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava 821 05 IČO: 17 310 016	0,27	Asfaltové zálievky, rezanie dlhotačných škár	Ing. Radoslav Prokop		
2	SAT SLOVENSKO s.r.o. Mlynské Nivy 61/A, Bratislava 825 18 IČO:44 628 480	5,43	Frézovanie asfaltového krytu	Ing. Radoslav Prokop Ing. Mária Melichová		

Dátum: 6.11.2023

Ing. Martin Kotruch

.....  
Pečiatka a podpis

osoby oprávnenej konať za zhotoviteľa