Obec Limbach Novostavba objektu 2. stupiia ZS a telocviéne v
SNP 55,900 91 Limbach Limbachu

............................

uzatvorena podfa § 536 a nasl. zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika
(dalej aj ako ,,Obchodny zdkonnik")
(dalej aj ako ,,Zmluva“)

Cl 1

ZMLUVNE STRANY
1.1 Objednavatel:
Nazov: Obec Limbach
Sidlo: SNP 55, 900 91 Limbach
Statutarny zastupca: Adriana Cechovitov4, Bc. - Starostka
ICO: 00304891
DIC: 2020662160
Bankové spojenie: VSeobecna lUverova banka, a.s.
Cislo Uctu v tvare IBAN: SK18 0200 0000 0043 3030 1656
(dalej aj ako ,,Objednavatel”)
a
1.2  Zhotovitel"
Obchodné meno: FERRMONT, a.s.
Sidlo: Trencianska 1320/89, 020 01 Plchov
Registracia: v OR Okresného sudu Trencin, oddiel: Sa, vioZka ¢islo: 10737/R
Zastupeny: Ing. Radovan Lahoda, predseda predstavenstva

Jan RuZic¢ka, podpredseda predstavenstva
Ing. Juraj Rutzky, ¢len predstavenstva
Ing. Tomas Focko, ¢len predstavenstva
Ing. Martin Lahoda, ¢len predstavenstva

ICO: 31619916

IC DPH: SK2020441907

DIC: 2020441907

Bankové spojenie: VUB, a.s.

Tel.: +4212 3278 0010
Email: bratislava@ferrmont.sk

Zastupca vo veciach technickych: Ing. Martin Lahoda, obchodno — vyrobny riaditel
(dalej aj ako ,Zhotovitel™)

(Objednavatel a Zhotovitel dalej spolu aj ako ,,Zmluvné strany*)

L
PREAMBULA

2.1 Objednavatel realizoval verejné obstardvanie na predmet zakazky ,Novostavba objektu 2.
stupiia ZS a telocviéne v Limbachu®, ktorého Vyzva na predkladanie ponuk bola zverejnend vo
Vestniku verejného obstardvania (dalej aj ako ,Verejné obstardvanie”). V rdmci Verejného
obstardvania bol Zhotovitel Uspe$nym uchadzatom a na zaklade tejto skuto&nosti a predloZene;j
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Obec Limbach Novostavba objektu 2. stupiia ZS a telocvine v
SNP 55, 900 91 Limbach Limbachu

ponuky Zhotovitela sa Zmluvné strany v sulade s platnymi pravnymi predpismi rozhodli uzatvorit tito
Zmluvu.
2.2 Podkladmi pre uzatvorenie tejto zmluvy su:
2.2.1 dokumentécia verejnej sutaZe konanej Objedndvatelom podla ustanoveni zdkona
¢. 343/2015 Z. z. overejnom obstaravani v platnom zneni, t.j. projektovd dokumentacia
stavby
,Novostavha objektu 2. stupfia ZS a telocviéne v Limbachu®, spracovatel Ing. arch. Alena
Rochovd, generalny projektant: Ing. arch. Lubo$ Duréek , autorizovany architekt , 1165 AA
1034 (dalej aj ako ,projektova dokumentdcia“),
2.2.2 ponuka Zhotovitela zo dria 14.04.2021 ( dopini uchédzac), sucastou
ktorej je oceneny vykaz vymer spracovany Zhotovitelom na zéklade sutaznych podkladov a to
vo formate .xls v elektronickej podobne a sucasne vo formate .pdf (priloha €. 1 k tejto zmluve
- oceneny vykaz vymer)

¢Lm
PREDMET ZMLUVY

3.1 Zhotovitel sa zavidzuje zhotovit pre Objednavatela a Objedndvatel sa zavazuje za podmienok
podla Zmluvy od Zhotovitela prevziat a zaplatit cenu za vykonanie nasledovného diela: ,Novostavba
objektu 2. stupiia Z5 a telocviéne v Limbachu”.

3.1.1 Predmetom zdkazky je uskutoCnenie stavebnych préac objektu podfa projektovej

dokumentécie stavby.

Miesto stavby : Obec Limbach.

Projekt stavby riesi Stavebny objekt SO 02 - Pristavba $koly a Stavebny objekt SO 03 - Telocvicia.
Riesené objekty st umiestnené v obci Limbach, na adrese Vinohradnicka €. 70, Limbach , 900 91
Parcela & 1164/1,1164/153, 1167/87.

Bliz§ia charakteristika predmetu zakazky je Specifikovana v sitaZnych podkladoch.

3.1.2 Podrobny rozsah diela je uvedeny v projektovej dokumentécii, ktord vypracoval generdlny
projektant: Ing. arch. Lubo3 Duréek , autorizovany architekt , 1165 AA 1034.

3.1.3 Zhotovitel je povinny pri realizdcii diela dodrZiavat nim vypracované ,Realizatné podklady
$pecifikované v bode 3.1.3.1, ktoré predloZil Objednéavatelovi vlehote na poskytnutie
sginnosti v zmysle § 56 ZVO a zabezpedit na vlastné naklady ¢innosti a dokumenty uvedené
v bodoch 3.1.3.2 a7 3.1.3.9:

3.1.3.1 Realiza¢né podklady pozostavaju z:
a) Podrobného harmonogramu realizdcie prac, v Strukture a rozsahu zhodnom ako

podrobny harmonogram realizacie prdc, ktory bol predloZeny vlehote na

poskytnutie
st¢innosti v zmysle § 56 ZVO a so zohladnenim pripadnej zmeny Co sa tyka
subdodédvok oproti harmonogramu realizacie prac predloZenému v lehote
na poskytnutie sucinnosti v zmysle § 56 ZVO,

b) Podrobného technologicko-stavebného postupu,

¢) Planu ochrany zdravia pracovnikov a oséb, ktoré s priamo ovplyvnené realizéciou
predmetu zédkazky pocas plnenia,

d) Planu ochrany Zivotného prostredia a havarijného planu pre pripad ohrozenia
Zivotného prostredia

e) Plan likvidacie a zhodnotenia odpadu

f) Popis opatreni na zniZenie hlu¢nosti, pradnosti a zabezpecenie Cistoty verejnych
priestranstiev a komunikacii

(dalej aj ako ,Realizaéné podklady”)

“"
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3.1.3.2 Dokumentdacia skuto¢ného vyhotovenia (dalej aj ako ,DSV“), ktora bude vypracovana
a dodand po zhotoveni diela v pisomnej a elektronickej forme v Styroch (4)
vyhotoveniach.
3.1.3.3 Dodavka sprievodnej technickej dokumentécie (dalej aj ako ,STD”), ktord bude
obsahovat doklady potvrdzujice pbévod a zhodu materialov
s bezpe&nostnotechnickymi poZiadavkami, certifikaty vy?adované platnymi pravnymi
predpismi, doklady o vykonani v3etkych predpisanych skagok a doklady preukazujice
poskytnutie zaruk na akékolvek
a vietky sucasti diela vratane vybavenia a zariadenia tvoriaceho st&ast alebo
prisluSenstvo Diela (dalej aj ako ,Zaruéné listy”). STD bude vypracovana a dodand
v pisomnej a elektronickej forme v $tyroch (4) vyhotoveniach.
3.1.3.4 Zabezpecenie vytyCenia vietkych podzemnych sieti v rie¢enom Gzemi s prislusnymi
spravcami sieti a overenie ich polohy ruéne kopanymi sondami.
3.1.3.5 Zriadenie, prevadzkovanie a likvidacia zariadenia staveniska potrebného pre realizaciu
predmetu diela vratane likvidacie odpadov vzniknutych &innostou Zhotovitela. Doklady
o zneskodnovani odpadov buda sucastou STD.
3.1.3.6  Docasné dopravné znalenie - zriadenie, udrfiavanie a prevadzkovanie pocas celej doby
realizacie diela.
3.1.3.7 Realizacia vietkych predpisanych skusok (stavebné, kusové, tlakové skusky, uradné
skasky, a podobne) a vydanie prislusného protokolu. Zhotovitel je povinny vykonat aj
vSetky skusky, ktoré st uvedené a vyplyvajd z projektovej dokumentacie.
3.1.3.8 Geodetické zameranie (polohopis a vy$kopis) stavby a podzemnych inZinierskych sieti.
3.1.3.9 Vykonanie v3etkych préc a skiSok na riadne vyhotovenie a dodanie diela, ktoré
ustanovuju platné prévne predpisy na tzemi Slovenskej republiky.
(dalej spolu aj ako ,Dielo” a s ohlfadom na samostatné stavebné objekty).
3.2 Zhotovitel sa zavazuje, Ze za podmienok stanovenych v tejto Zmluve a v sutaznych podkladoch
k Verejnému obstardvaniu, v rdmci ktorého je uzatvarana tito Zmluva, zabezpedi realizéciu Diela
oceneného Zhotovitefom podfa vykazu vymer, ktory tvori prilohu & 1 tejto Zmluvy. Zhotovitel
vyhlasuje, Ze si preveril spravnost vypoltu vykazu vymer na zdklade predloZenej projektovej
dokumentécie. Zistené pripadné kladné alebo minusové odchylky vykazu vymer od projektovej
dokumentdcie predloZenej objednavatelom st zahrnuté v ocenenom vykaze vymer. V pripade, e
odchylky vo vykaze vymer zisti zhotovitel a# podas realizacie stavby, je zhotovitel povinny ich
vykonavat na svoje naklady.
3.3 Zhotovitel vyhlasuje, ze

3.3.1 je oprdvneny a odborne spésobily splnit predmet Zmluvy o Dielo za dodriania
podmienok dohodnutych v Zmluve.

3.3.2 sa s odbornou starostlivostou dplne obozndmil s projektovou dokumentaciou na
realizaciu Diela, pri€om tdto dokumenticia nemd akékolvek vady, ktoré by branili
realizacii Diela a je mozné podfa nej riadne Dielo zhotovit;

3.3.3 disponuje dostato¢nymi kapacitami na riadnu a v&asnd realiziciu Diela podla tejto
Zmluvy a je schopny Dielo v stlade so Zmluvou riadne a véas zhotovit za cenu
dohodnutd podfa tejto Zmluvy bez akéhokolvek navyéenia;

3.3.4 veci dodané Zhotovitefom na zhotovenie Diela nie st a ani v ¢ase zhotovenia Diela
nebudu zataZené akymkolvek prévom tretej osoby, najmi vlastnickym pravom,
zaloznym pravom alebo predkupnym pravom, takéto veci nie st prenajaté a aniv ¢ase
zhotovenia Diela nebudi prenajaté tretej osobe, pricom nakladanie s takymito vecami
nebude v Case realizécie Diela obmedzené pradvnym predpisom alebo rozhodnutim
organu verejnej moci.

3.4 Zmeny oproti projektovej dokumentacii a prilozenému rozpo¢tu moéze nariadit vyluéne
Objedndvatel, pricom musia byt rieSené formou dodatku k tejto Zmluve. K zmene oproti projektove;
dokumentdcii a rozpo¢tu pride vyluéne v pripade, ak po uzatvoreni Zmluvy nastane takd zmena
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okolnosti, ktorda ma vplyv na cenu alebo podmienky plnenia, ktor nebolo moZné pri vynalozeni
odborne;j starostlivosti predpokladat pri uzatvarani Zmluvy.
3.5 Objednévatel je opravneny urtit, & sa Dielo vykona v celku alebo sa vykona iba jeho Cast.

Cl.v
CENA DIELA

4.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za zhotovené Dielo je stanovena dohodou zmluvnych stran

vzmysle zdkona €. 18/1996 Z. z. o cendch vzneni neskordich predpisov a v sulade s ponukou
zhotovitela ako pevna zmluvna cena diela, jednostranne nemenna a predstavuje:

a/ platitel DPH:

Cena bez DPH 1 634 977,28 €, slovom Jedenmilidn3eststotridsatstyritisicdevatstosedemdesiatsedem
Eur a dvadsatosem centov,

DPH 20% 326 995,46 €, slovom tristodvadsat3esttisicdevatstodevatdesiatpat Eur a
Styridsatsest centov,

CenasDPH 1961972,74 €, slovom
jedenmiliéndevatstodestdesiatjedentisicdevatstosedemdesiatdva Eur a sedemdesiatStyri centov

Canarcelkaom c

( nehodiace sa uchddzac preciarkne)

(d'alej aj ako ,,Cena”).

4.2 Dohodnutd Cena je vsulade srozpotovymi nakladmi stavby uvedenymi v ponukovom
rozpotte podla objektov v Eleneni podla vykazov vymer. Rozpolet (ocenené vykazy vymer) je
neoddelitefnou stcastou tejto Zmluvy (Priloha &. 1). Zhotovitel je povinny predloZit objednavatelovi
najneskér v ded uzatvorenia tejto Zmluvy elektronickd verziu (vo formdte MS Excel alebo v jeho
ekvivalente) podrobného rozpottu a zéroveri je povinny predkladat bezodkladne v elektronickej verzii
(format MS Excel alebo jeho ekvivalent) kazdi zmenu tohto podrobného rozpoctu, ku ktorej dojde

awwe

polofiek, t. j. na droveri zodpovedajicu poloZzkam vykazu vymer.
4.3 Vykaz vymer je ako ocenené plnenia Zmluvy pre Zmluvné strany zavdzné. Zmluvné strany beru
na vedomie, Ze vykaz vymer je uplny pre ucely vykonania Diela podla tejto Zmluvy.
4.4 Zhotovitel vyhlasuje, 7e vykaz vymer obsahuje vietky potrebné prace a materidl, ktoré su
nevyhnutné na riadnu a dpiny realizaciu Diela a bez ohladu na akékolvek obchodné zvyklosti beZné
v odvetvi stavebnictva su v Cene zahrnuté vietky daldie naklady suvisiace s plnenim zavazkov
Zhotovitela podla tejto Zmluvy, najma materidl, prepravné, vybudovanie, prevadzku a udrzbu
zariadenia staveniska, osvetlenie, stréaZenie stavby, likvidacie odpadu vzniknutého ¢innostou
Zhotovitela, néklady na Upravu a ostatné prace spojené s uvedenim pracovnych pléch do stavu podfa
projektovej dokumentacie, resp. pévodného stavu, obstaranie, osadenie a udrziavanie dopravného
znacenia, nakladov na geodetické prace a vyhotovenie dokumentédcie geodetického zamerania,
naklady na pracovnu silu a naklady na poskytnutie sdvisiacich sluZieb, poistovacie naklady, dane
(okrem DPH) a cld, iné poplatky stvisiace s dovozom, poplatky suvisiace s certifikaciou vyrobkov,
sprévne a obdobné poplatky vyberané akymkolvek organom verejnej moci a cena dokumentacie,
ktord je nevyhnutna na uzivanie Diela, resp. jeho Casti alebo s nim suvisi. Ubytovanie, stravovanie a
dopravu svojich zamestnancov zabezpecuje a hradi Zhotovitel a su tieZ sucastou Ceny.
4.5 Kzmene ceny Diela mdZe prist:

451 Vpripad, 7e dielo bolo realizované v mensom rozsahu ato na zaklade skutocne

vykonanych prac.
4.5.2 Premeranim skutoéne vykonanych préc, ak su vykonané v mensom rozsahu ako boli
uvedené vo vykaze vymer.

Strana 4z 25



Obec Limbach Novostavba objektu 2. stupiia ZS a telocviéne v
SNP 55, 900 91 Limbach Limbachu

4.5.3 V pripade akejkolvek zmeny Diela (napr. zmeny technického riedenia, roziirenia alebo
zlZenia predmetu Zmluvy) nariadeného alebo schvaleného Objednavatefom.
4.5.4 Vpripade vyskytu nepredvidanych podmienok aznich vyplyvajicich nékladov na
zhotovenie Diela.
4.5.5 Prizmene zakonnej sadzby DPH.
4.6 Kaidd zmena rozpoétu bude zapisanad vstavebnom denniku a podpisana zdstupcami
Zhotovitela a Objedndvatela, pripadne inymi Géastnikmi zhotovovania Diela, napr. hlavny projektant
stavby, autorizovany geodet. V pripade sthlasu tychto Géastnikov so zmenou rozpoCtu, vypracuje
Zhotovitel dodatok k rozpo¢tu pre kaZdy objekt, ktory bude obsahovat:
4.6.1 rekapituldciu Ceny, ktord bude obsahovat celkovd cenu Diela podfa tejto Zmluvy, Cenu
podla uzatvorenych dodatkov k Zmluve a Cenu spolu,
4.6.2  oceneny vykaz vymer naviac prac (pokial bud() zaokrdhleny na dve desatinné miesta,
4.6.3 odpocet ceny menej prac (pokial buddi) zaokrihleny na dve desatinné miesta,
4.6.4  sprievodnu spravu zdévodriujicu potrebu zmeny Ceny,
4.6.5 kopiu zdpisov zo stavebného, resp. montézneho dennika,
4.6.6 daldie naleZitosti (zapisy, naértky a podobne).
4.7 Pre vypracovanie rozpoctu kazdej zmeny bude Zhotovitel pouzivat vysku jednotkovych cien
a poloZky zrozpoctu, ktory bol stéastou Verejného obstaravania. V pripade, ak nebude mozné
pouZit tieto jednotkové ceny alebo polozky, Zhotovitel navrhne nové jednotkové ceny alebo polozky
a predloZi ich do dvoch (2) pracovnych dni Objedndavatelovi na predbe?né odsuhlasenie spolu:
4.7.1 s kalkulaciou ceny kaZdej novej polozky na zaklade ekonomicky opravnenych nakladov,
4.7.2 s odpocitanim préc, ktoré nebudd vykonané.
4.8 Zhotovitel bude predkladat dodatky krozpoétom podfa jednotlivych  ¢asti Diela
Objedndvatelovi na odsuhlasenie, priom ten tieto mdZe odsuhlasit, pripade ich vréati neodsthlasené
s odévodnenim do 10 dni odo dfia ich obdr#ania.
4.9 Pokial' bude zmena rozpoétu vyvoland zmenou mnoistiev, ktoré véak neprekrocia Cenu Diela,
nebude to dbvod na uzatvorenie dodatku k Zmluve. V takomto pripade je Zhotovitel opravneny
fakturovat tieto zmenené mnoZstva po odsthlaseni Objednavatelom.
4.10 Pokial k zmene rozpoc¢tu déjde z inych dévodov (napr. vyskytom prac pévodne nezahrnutych
v rozpocte, ale suvisiacich s plnenim Zmluvy), Zhotovitel pripravi navrh dodatku k Zmluve, ktory
posudi Objedndvatel.
4.11 Zmluvnymi stranami uzatvoreny dodatok k Zmluve, tykajici sa zmeny Ceny alebo jej ¢asti,
bude opraviiovat Zhotovitela k uplatfiovaniu novych poloZiek v supise vykonanych prace.
4.12 Zhotovitel nesmie zacat realizovat Ziadne prace nezahrnuté vo vykaze vymer bez podpisaného
dodatku k Zmluve, pripadne pisomného sthlasu Objednavatela. V pripade realizacie prac bez
podpisaného dodatku k Zmluve alebo pisomného sthlasu Objedndvatela nemd Zhotovitel narok
platbu za takéto ¢innosti a ani pravo ich fakturovat.
4.13 Zmluvné strany bert na vedomie, Ze dodatky k Zmluve musia byt uzatvorené v stlade s § 18
zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani (dalej aj ako ,,Zakon o verejnom obstaravani).

¢l.v
PLATOBNE PODMIENKY, ZADRZNE

5.1 Platba Ceny bude uskutotnena na zdklade faktdr vystavenych Zhotovitefom. Faktdry budd
obsahovat vietky néleZitosti podfa Zakona o DPH a néleitosti dohodnuté podla tejto Zmluvy, najma:
a) Cislo Zmluvy Objednavatela (Dodatku k Zmluve),
b) obchodné mena Objednévatela a Zhotovitela, adresy ich sidla, miesta podnikania, I1CO,
DIC, IC DPH,
c) poradové &islo faktiry,
d) ddtum vystavenia faktary,
e) datum dodania predmetu plnenia,
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f) ddtum splatnosti faktury podla Zmluvy (Dodatku k Zmluve),
g) oznaenie pefiainého Ustavu a &islo U¢tu Zhotovitela, na ktoré ma byt faktdra uhradend,
h) oznalenie &asti Diela, ktorych sa fakturdcia dotyka a uvedenie sumy za kaZdu
fakturovanu &ast Diela,
i) nazov projektu ,Novostavba objektu 2. stupfia Z5 a telocviéne v Limbachu“
j) vy3ka sumy poZadovanej na zaplatenie v EUR a v ¢leneni suma v EUR bez DPH, vy3ka
DPH, suma v EUR s DPH zaokrihlend na dve desatinné miesta,
k) vydku zadrzného,
I) odtladok peciatky a podpis zastupcu opravneného konat v mene Zhotovitela.
5.2 Zhotovitel vystavi fakturu v 5-tich origindloch na zéklade odsthlaseného vykazu vykonanych
prac a to nasledovnym spdsobom:
5.2.1 Prva faktira bude vystavend najskér po zrealizovani Diela v hodnote minimalne 25 %

z Ceny.

5.2.2 Druhé faktira bude vystavena po zrealizovani Diela v hodnote minimalne dal3ich 25 %
z Ceny.

5.2.3 Tretia faktara bude vystavena po zrealizovani Diela v hodnote minimalne dalsich 25 %
z Ceny.

5.2.4 Stvrta faktura bude vystavend po odovzdani Diela bez vad.
5.3 Prilohou faktur bude:
5.3.1 Vykaz vykonanych prdc odslhlaseny a potvrdeny Objedndvatefom alebo osobou
poverenou Objednavatefom, napr. stavebnym dozorom.
5.3.2 Sprava za fakturaéné obdobie, ktord bude obsahovat porovnanie skutoéného
a planovaného postupu prac, vratane finanéného plnenia harmonogramu realizacie
prac.
5.3.3 Fotodokumentécia, ktora dokumentuje postup dodanych a zrealizovanych stavebnych
prac.
5.3.4 Vysledky predpisanych a vykonanych sku$ok s popisom, ¢i skiska prebehla v poriadku
alebo ju bude nutné opakovat a dévod opakovania skusky.
5.3.5 kdpia stavebného dennika alebo jeho cCasti prislichajuce k obdobiu, ktoré sa
zachytévaju vo vykazoch vykonanych prac.
5.4 Ak faktura nebude obsahovat naleZitosti vyZadované Zdkonom o DPH alebo stanovené
naleitosti nebudu uvedené spravne v sulade s platnou legislativou alebo udaje vo faktire alebo jej
prilohy nebudd v stlade s podmienkami dohodnutymi v tejto Zmluve, je Objednavatel opravneny do
5 pracovnych dni faktdru vratit Zhotovitefovi bez zaplatenia. V takom pripade prestéva plynit lehota
splatnosti faktury. Objednévatel je povinny uviest dévod vrétenia faktiry. Nova lehota splatnosti
faktary zagne plynut aZ diiom dorucenia opravenej (novej) faktury, ktord spifia poziadavky véeobecne
zévaznych pravnych predpisov a Zmluvy.
5.5 Datum splatnosti faktury je 3estdesiat (60) dni od dorucenia faktury Objednavatefovi.
5.6 Za defi splnenia pefiazného zavdzku Objedndvatela sa povaZuje def odpisania platby z uctu
Objednavatela na Gcet Zhotovitefa uvedeny vo faktire. Ak def splatnosti faktary pripadne na den
pracovného pokoja, faktura bude splatnd v najbliz3i nasledujuci pracovny den. Ak je Objednavatel
v omeékani s Ghradou faktury, Zhotovitel ma pravo uplatnit si u Objednavatela Grok z omeskania vo
vyéke 0,005 % z dlznej Ciastky za kazdy defi omeskania, maximalne viak do celkovej vysky 5 % z Ceny.
5.7 Zhotovitel je povinny zloZit na Glet Objednavatefa najneskéor vlehote pat (5) dni  pred
vystavenim faktdr vzmysle bodov 5.1 aZ 5.3. zadriné vo vyske 10 % zvysky Ceny, ktora bude
fakturovana Zhotovitefom vzmysle bodu 5.1 a bodu 5.2. Objedndvatel méZe zddriné pouiit na
akékolvek naroky, ktoré mu vzniknd voci Zhotovitefovi, najma na odstranenie nedorobkov a vad.
V pripade poufitia zadriného bude Objednavatel informovat Zhotovitefa o takejto skutocCnosti
a Zhotovitel je povinny bezodkladne zadriné doplinit na dohodnutl vysku. Po odovzdani Diela vrati
Objednavatel nespotrebovanu ¢ast zadriného v lehote 3estdesiat (60) dni.
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5.8 Objednavatel méZe zadriné pouZit na akékolvek svoje pohladavky, ktoré mu vzniknd voéi
Zhotovitelovi v suvislosti s realizaciou Diela, a to kedykolvek v po¢as realizacie Diela.
5.9 Zhotovitel moze povinné zadriné v zmysle bodu 5.7. zloZit formou bankovej zaruky vystavene;
bankovou institiciou na zéklade Zaruénej listiny a to v termine podfa bodu 5.7. a to v origindlnom
vyhotoveni. Zarucna listina bankovej institucie bude obsahovat minimélne:
5.9.01 Nazov bankovej indtitlcie ako vystavovatela Zaruénej listiny na zaruku pre zddriné
5.9.02 Nazov beneficienta, t.j. Objednavatela s uvedenim sidla a ICO
5.9.03 Nazov povinného, t.j. Zhotovitela s uvedenim obchodného mena, sidla, ICO
a registrovych adajov v prislusnom Obchodnom registri alebo Zivnostenskom registri
alebo prislu§nom registrovom Urade
5.9.04 Identifikacia Zmluvy o dielo
5.9.05 Datum uzatvorenia Zmluvy o dielo
5.9.06 Cena diela uvedena v Zmluve o dielo
5.9.07 Predmet Zmluvy o dielo
5.9.08 Celkovad vyska bankovej zaruky v EUR a slovom
5.9.09 Vyhlasenie bankovej intiticie, Ze prebera za klienta/povinného vodi beneficientovi
neodvolatelnu zaruku a zavazuje sa, Ze beneficientovi do 7 pracovnych dni od obdrzania
prvej pisomnej vyzvy beneficienta, vktorej beneficient vyhlasi, Ze klient/povinny
nesplnil
svoje zdvazky z vyssie uvedenej zmluvy o dielo ( dalej len ,Vyzva“), zaplati bankova
indtiticia na bankovy lcet, ktory beneficient uvedie vo Vyzve, poZzadovanu pefaZni
Ciastku aZ do celkovej vysky bankovej zaruky a to bez skiimania pravnych vztahov, na
ktorych sa vec zakladd a pri vzdani sa akychkolvek z nich vyplyvajicich namietok.
5.9.10 Vyhlasenie bankovej institucie, Ze zaruku je mozné uplatnit aj po &iastkach a 7e vyika
penazného zavazku banky z titulu poskytnutej bankovej zaruky sa voti beneficientovi
neznizuje o kazd( na zdklade tejto zaruky bankou plnend &astku, nakolko povinny je

voci
beneficientovi zmluvne viazany podmienkou ,, mat pocas realizacie Zmluvy o dielo
vySku zddriného na vyske dohodnutej v Zmluve o dielo”. To znamend, e v pripade
Cerpania z bankovej zéruky Objednavatefom bude Zhotovitel bez zbytoéného
odkladu

povinny obnovit sumu bankovej zéruky do plnej vysky v zmysle bodu 5.7 Zmluvy o dielo
a informovat o tejto skuto¢nosti Objedndvatela najneskéor do 10 dni odo dfia obnovenia
sumy bankovej zaruky do plnej vysky.
5.9.11 Vyhlasenie, Ze zéruka sluZi vylucne na usporiadanie narokov beneficienta z pravneho
vztahu s klientom/povinnym, na ktorom sa vec zaklada.
5.9.12 Platnost zéruky, ktord sa vztahuje na predmet diela musi trvat do doby uvedenej
v Zmluve
odielo, bod 5.7. apripadné naroky beneficienta ( uplatnené Vyzvou) musia byt
bankove;j
institucii doru€ené najneskor v posledny deri platnosti zéruky v zmysle bodu 5.7 Zmluvy
o dielo.
5.9.13 Uvolnenie zddriného zo strany beneficienta podla bodu 5.7 ato v lehote 30 dni odo

dorucenia pisomnej Ziadosti povinného na vratenie bankovej zaruky, pokial nenastali
skutoCnosti zakladajuice narok Objednavatela postupovat podfa Zmluvy o dielo, body 5.7 a
58.

5.9.14 Platnost zaruky sa skon¢i aj dilom dorucenia pisomného oznamenia beneficienta, e
v plnom rozsahu uvolfiuje bankovd institticiu zo zévdzku a v plnom rozsahu sa vzdava
svojich narokov na plnenie z predmetnej zaruky ( formou listu zaslaného doporugenou
postou alebo kuriérskou sluzbou s overenim podpisov konajucich oséb ako pri zasielani
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vyzvy) alebo diiom vratenia originalu zaruénej listiny.

5.9.15 Vyzva beneficienta na plnenie musi obsahovat ¢islo zéruky, t.j. €islo zaruénej listiny
5.10. Zhotovitel nie je opravneny poZadovat uroky alebo Groky z omeskania zo zadrianej iastky odo dria
zadriania az do momentu, kedy je objednavatel povinny uvolnit zadriné Zhotovitelovi.
5.11 Zhotovitel berie na vedomie, Ze za opravnené vydavky sa povaZzuju len vydavky, ktoré su
vzhladom na vSetky okolnosti uznané Objedndvatelom alebo nim poverenou osobou, napr.
stavebnym dozorom, a ktoré sa navzdjom neprekryvaju a ktoré v plnej miere suvisia s realizéciou
Diela.
5.12 Zaplatenie faktury neznamena prevzatie Diela Objednavatefom.

¢l vi
LEHOTA DODANIA A PREVZATIA DIELA

6.1 Objednavatel podfa vlastného uvéZenia je opravneny urcit cas zacatia vykonavania
jednotlivych stavebnych ¢asti Diela, rozsah vykonania Diela (t.j. uréenie, ktoré zo stavebnych &asti
Diela budu vykonané a kedy) a subjekt, ktory bude vykondvat stavebny dozor na danej ¢asti Diela.
Objednavatel' uplatni svoje pravo podla predchadzajucej vety pisomnym oznamenim doruéenym
Zhotovitelovi, podla ktorého je povinny Zhotovitel postupovat v sulade s podmienkami stanovenymi
touto Zmluvou.

6.2 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit a odovzdat Dielo bez vdd a nedorobkov do dvadsatstyri (24)
mesiacov odo dia prevzatia staveniska.

6.3 V pripade, ak pocas realizicie Diela pride k udalostiam, ktoré znemoinia vykonat cast Diela
v stlade s projektovou dokumentaciou, rozpoctom a harmonogramom je Zhotovitel povinny préce
na tejto &asti Diela zastavit, ihned zaznamenat tieto skuto¢nosti do stavebného dennika a zaroven
o nich pisomne upovedomit Objedndvatela. Objednavatel je povinny do desiatich pracovnych dni od
doruéenia pisomného oznamenia o tejto skutocnosti rozhodnut o spésobe daldieho postupu pri
vykonavani tejto €asti Diela.

6.4 Vpripade, ak Zhotovitel riadne zhotovi Dielo v sulade stouto Zmluvou pred dohodnutym
terminom zhotovenia diela, Objednavatel je opravneny vykonané Dielo alebo jeho ¢ast prevziat aj
v skorSom ponuknutom termine.

6.5 Zhotovitel je povinny prevziat stavenisko najneskor do patnést ( 15) dni odo dria nadobudnutia
ucinnosti tejto Zmluvy a vykonat na fiom véetky potrebné ukony podla tejto Zmluvy (a to najma,
avdak nielen, riadne oznacit stavenisko a zabezpecit ho pred vstupom alebo vniknutim nepovolanych
0sob).

6.6 Zhotovitel je povinny Objedndvatela pisomne vyzvat na prevzatie prislusnej casti Diela
miniméalne 5 pracovnych dni pred dohodnutym ddtumom zhotovenia prisludnej Casti Diela.

6.7 O prevzati kazdej ¢asti Diela sa spiSe zdpisnica o prevzati (dalej aj ako ,Zépisnica o prevzati”),
ktort podpidu obe Zmluvné strany a ktora bude obsahovat popis Casti Diela v zmysle projektovej
dokumentécie (s uroviiou podla stavebnych objektov), mena a priezviskd a podpisy opravnenych
0sOb Objednévatela a Zhotovitela, miesto preberania, odtlacok peciatky a datum prevzatia Casti Diela
Objednavatefom. K podpisaniu Zapisnice o prevzati za Objedndvatela a Zhotovitela su opravnené
osoby Objednavatela a Zhotovitela pisomne poverené na prevzatie Diela. Zmluvné strany si vzajomne
oznamia identifikaciu tychto osdb najneskér dva (2) pracovné dni pred prevzatim prisludnej Casti
Diela. Ak bude mat Dielo pri preberani zjavné vady, je Objednavatel opravneny odmietnut prevzatie
Diela.

6.8 Ak Objedndavatel prevezme &ast Diela so zjavnou/ymi vadou/ami, $pecifikuje tito/tieto vadu/y
v Zapisnici o prevzati s uréenim terminu na odstrénenie vady/vad. Zhotovitel je povinny zacat
s odstrafiovanim tejto/tychto vady/vad bez zbyto&ného odkladu.

6.9 Zhotovitel je povinny, najneskér pri prevzati Diela zo strany Objednédvatela, odovzdat
Objedndvatelovi doklady, ktoré su potrebné na prevzatie a na uZivanie Diela, najma DSV, STD a dalSie
doklady specifikované v tejto Zmluve.
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6.10 Ak tak stanovuju pravne predpisy alebo je to dohodnuté Zmluvnymi stranami, je Zhotovitel
povinny najneskor pri prevzati Diela Objednavatefom odovzdat Objednavatelovi prislusnu technickd
dokumentdciu a doklady o vykonanych skdgkach, Zaruéné listy, pripadne iné listiny, ak to predpisuju
vieobecne zavdzné pravne predpisy alebo prisluéné technické predpisy alebo ak su poZadované
Objednavatelom alebo ich predloZenie je obvyklé vzhlfadom na charakter predmetu plnenia. Zmluvné
strany sa dohodli, Ze momentom odovzdania Zaruénych listov prechadzaju na Objedndvatela vietky
préva zo zaruk vyplyvajuce z odovzdanych Zaruénych listov. Zhotovitel je povinny bezodkladne
a preukazatelne informovat o tomto prechode prav tretie osoby (dodévatelov) zodpovedajice za
zaruky vyplyvajdce zo Zaruénych listov.

6.11 Ak sa Zmluvné strany nedohodli inak, Zhotovitel je povinny Dielo pred jeho odovzdanim
podrobit skuskam alebo technickej kontrole v rozsahu pisomne odsthlasenom Objednavatelom
(dalej aj ako ,Skusky”), za Géelom zistenia, & Dielo splia poZiadavky na kvalitu a vyhotovenie a ¢i
spifia stanovené podmienky. Zhotovitel je povinny vysledok Sku$ok predloZit Objednéavatelovi
najneskér pri odovzdani Diela.

¢l v
PRAVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELA

7.1 Zhotovitel sa zavdzuje pri vykonavani &innosti podla tejto Zmluvy dodrziavat vSetky povinnosti
vyplyvajice pre neho zo vieobecne zavaznych pravnych predpisov platnych na tzemi Slovenskej
republiky a ktoré su aplikovatelné na &innosti vykondvané Zhotovitefom pre Objednavatela a s
vsulade so vieobecne zdvaznymi pravnymi predpismi v oblasti bezpe&nosti a ochrany zdravia pri
préci, tvorby a ochrany Zivotného prostredia a predpisov z oblasti poZiarnej ochrany.

7.2 Pocas doby trvania Zmluvy je Zhotovitel povinny pisomne ozndmit Objednavatelovi do troch
(3) dni v3etky zmeny tykajdce sa jeho obchodného mena, sidla alebo miesta podnikania, predmetu
¢innosti, Statutdrnych orgdnov vratane spdsobu ich konania voéi tretim osobdm, zacatie vstupu do
likvidacie Zhotovitela, zacatie exekuéného konania na majetok Zhotovitela a zalatie konania podla
zakona €. 7/2005 Z.z. o konkurze a restrukturalizacii a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich pravnych predpisov. Zhotovitel je pocas trvania Zmluvy tiez povinny pisomne oznamit
Objednévatelovi datum zruSenia registricie platitefa DPH, datum registracie platitefa DPH, a to
bezodkladne potom ako nastane rozhodujtica skuto&nosti.

7.3 Ak Zhotovitel nesplni svoje povinnosti uvedené v bode 7.2 Zmluvy a Objednavatelovi bude
V tejto slvislosti vyrubena sankcia zo strany 3tdtnych orgdnov, Zhotovitel je povinny vyrubenu
sankciu zaplatit Objednavatefovi v plnej vyske do desiatich (10) dni odo diia doru&enia vyzvy na jej
zaplatenie.

7.4  Bez ohfadu na zavinenie Zhotovitel zodpovedd za akuikolvek Ekodu, ktord vznikne pri plneni
tejto Zmluvy Objedndvatelovi alebo tretim osobam.

7.5 Zhotovitel sa zavdzuje uzatvorit poistenie zodpovednosti za Skody na majetku a zdravi tretim
osobdm v slvislosti s jeho ¢innostou a prevadzkou (dalej len ,Poistenie zodpovednosti za Skodu”)
v minimalnej vy3ke Ceny pocas celej doby realizicie Diela. Zhotovitel je povinny pri podpise Zmluvy
ako prilohu €. 3 predloZit Poistenie zodpovednosti za ékodu . Zhotovitel povinny udrZiavat do ¢asu
odovzdania a prevzatia Diela. Zhotovitel v plnej vyske zodpoveda za pripadnt Skodu spdsobend
kradeZou, stratou, zni¢enim alebo inym po$kodenim majetku tretich 0s0b, ktord je ndsledkom
Cinnosti alebo necinnosti Zhotovitela.

7.6 Zhotovitel Diela je dalej povinny poistit Dielo minimélne vo vyike Ceny po dobu vystavby aZ do
odovzdania a prevzatia Diela Objednavatefom pre pripad poskodenia, znifenia, straty, odcudzenia
alebo vzniku inych 3kéd uvedenych v nasledovnych bodoch Zmluvy.

7.7 Zhotovitel je povinny ozndmit Objednavatelovi kazdu poistnt udalost pri realizdcii Diela do pat
(5) pracovnych dni od jej vzniku a v rovnakej lehote je aj povinny informovat Objednavatela
0 sp6sobe rieSenia poistnej udalosti.
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7.8 Zhotovitel je povinny na poZiadanie Objedndvatela predloZit uzatvorené poistne zmluvy
a potvrdenie o platbe poisteného. Ak Zhotovitel porusi povinnost dohodnut a udrziavat v platnosti
akékolvek poistenie pofadované touto Zmluvou alebo nepredlozi Objednavatelovi doklady podla
tohto bodu méze Objednavatel v tychto pripadoch uzatvorit a udrziavat v platnosti vietky takéto
poistenia a platit potrebné poistné, pricom néklady s tym spojené zna8a Zhotovitel, ktory je povinny
ich na vyzvu Objednévatela zaplatit.

7.9 Poistenie Diela podla tohto &ldnku Zmluvy musi kryt aj:

7.9.1 Objednavatela a Zhotovitefa proti vietkym stratdm alebo 3kodam vzniknutym
z akejkolvek pri¢iny odo diia zalatia realizacie Diela aZ do ukoncenia odovzdavacieho
a preberacieho konania Diela;

7.9.2 Zhotovitela za vietky $kody a nédroky stvisiace s Umrtim alebo zranenim akejkolvek
osoby, stratou alebo poskodenim akéhokolvek majetku (iného neZ Dielo), ku ktorym
doélo nasledkom realizacie Diela a odstrafiovanim vad Diela a voci vietkym narokom
na ndhradu gkody, sudnym konaniam, nakladom, poplatkom a vydavkom, ktoré v
stvislosti s tym vzniknu;

7.9.3 Zhotovitela za straty alebo $kody na majetku (inom neZ je samotné Dielo) spdsobené
realizaciou Diela.

7.10 Zhotovitel sa zavdzuje vysporiadat vietky pravne vztahy s tretimi osobami, ktoré vytvorili,
respektive dodali obsah Diela, a to najmé uzatvorenim prisluSnych autorskych a inych zmluv tak, aby
tieto osoby nemohli uplatfiovat voli Objednavatelovi akékolvek naroky, vyplyvajuce im
z osobnostnych, autorskych, priemyselnych prav, prdv sivisiacich s autorskym pravom ¢&i inych
obdobnych prav v suvislosti s Dielom.

7.11 Zhotovitel mdZe na stavbe zabezpecit iba personal, ktory ma poZadovanu kvalifikaciu, a ktory
vykonava potrebné prace podla podmienok dohodnutych v Zmluve alebo stanovenych vieobecne
zavaznymi pravnymi predpismi.

7.12 Zhotovitel sa zavazuje, fe jeho pracovnici budl nosit oblecenie zretefne oznacené nazvom
spoloénosti Zhotovitela, taktiez mechanizmy, ktoré sa budu pohybovat na stavenisku budu oznacené
nazvom spolo¢nosti Zhotovitela.

7.13 Zhotovitel k datumu nadobudnutia d¢innosti Zmluvy ozndmi Objednavatefovi meno technika
BOZP. Tato osoba musi byt na vykon tejto &innosti kvalifikovana a musi mat opravnenie na vydavanie
nariadeni a prijimanie opatreni na zabranenie pracovnym (razom. Jeho meno bude nahlasené tak
Objednavatelovi ako aj stavebnému dozoru pred zaatim prac na stavbe.

7.14 Zhotovitel je povinny vykondvat fotodokumentdciu existujiceho stavu staveniska. Ide hlavne
o zdokumentovanie existujiceho stavu pred zahdjenim prac a vstupy na pozemky, najmd stavu
komunikacii, zelene, budov, oploteni sukromnych parciel a opdatovné zdokumentovanie po uvedeni
do pdvodného stavu. Sucasne je nutné dokumentovat postup vystavby s dérazom na dodrZiavanie
kvality Diela, dokumentéciu zakryvanych konstrukcii, kriZovanie s inzinierskymi sietami a podobne.
Tito ¢ast dokumentacie bude zaradend aj do priebeinych mesaénych prac zhotovitela. V3etky
fotografie budu oznatené nazvom miesta a datumom vyhotovenia.

7.15 Zhotovitel je povinny pri realizcii Diela re3pektovat existujice konstrukcie, rozvody
a zariadenia stavby, ktoré nie si a nebudi predmetom Diela a z tohto dévodu nesmu byt plnenim
predmetu Zmluvy dotknuté.

7.16  Zhotovitel sa zavizuje, Ze pri plneni tejto zmluvy budi aplikované certifikované pravidla
a postupy na vykonavanie prac pri zhotovovani vonkajsich tepelnoizolanych systémov, ktoré
opraviiuje jeho dritefa vykondvat prace pri zhotovovani vonkajsich tepelnoizolacnych systémov

7.17 Pokial zo strany Zhotovitela nebudl pri plneni tejto zmluvy aplikované certifikované pravidla
v zmysle bodu 7.16, tak sa bude takéto porudenie zmluvnej povinnosti povaZovat za podstatné
porusenie tejto zmluvy a objednévatel ma narok za takéto porusenie zmluvy na zmluvnu pokutu vo
vyéke 10.000,- Eur (slovom desattisic eur) za porusenie tejto zmluvnej podmienky a sucasne ma
pravo od tejto zmluvy odstupit bez sankcii, prdvo na néhradu Skody uplatnenim zmluvnej pokuty
alebo odstupenim od tejto zmluvy nie je dotknuté.
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7.18 Vpripade, Ze «celd zdkazka/Zast zakazky spocivajica v zatepleni bude realizovana
subdoddvatelom/ subdodévatelmi , zo strany subdodavatefa musi byt rovnako dodriané povinnost
vzmysle bodu 7.16. Rovnako to plati, aj v pripade zmeny subdoddvatela. V pripade, Ze zo strany
subdodavatela/subdodavatefov nebudu pri realizacii zakazky spocivajlcej v zatepleni aplikované
certifikované pravidla v zmysle bodu 7.16, vznika Objednévatefovi pravo na zmluvny pokutu vo vyike
10.000,- Eur (slovom desattisic eur) za poru3enie tejto zmluvnej podmienky a su¢asne ma pravo od
tejto zmluvy odstlpit bez sankcii, pravo na nahradu $kody uplatnenim zmluvnej pokuty alebo
odstupenim od tejto zmluvy nie je dotknuté.

7.19  Zhotovitel je povinny pri likvidacii odpadu, ktory vznikol realizaciou predmetu zakazky,
postupovat vzmysle platnych zdkonov Slovenskej republiky a predloZit Objednavatelovi kdpie
vainych listkov vydanych sklddkou, kde uloZil likvidovany odpad a to najneskér do 3 pracovnych dni
odo dria uloZenia likvidovaného odpadu na skladku.

7.20 V pripade, Ze Zhotovitel nepredloi Objednavatelovi doklady poZadované podfa bodu 7.19, tak
sa bude takéto porusenie zmluvnej povinnosti povaZovat za podstatné porusenie tejto zmluvy a
objednavatel mé narok za takéto porusenie zmluvy na zmluvni pokutu vo vySke 2.500,- Eur (slovom
dvetisicpdtsto eur) za nepredloZené vaine listky vydané sklddkou, kde Zhotovitel ulosil likvidovany
odpad a to pri kazdom jednom ulozeni likvidovaného odpadu.

¢l vin
VYMEDZENIE NIEKTORYCH DOKUMENTOV

8.1 Vykaz vykonanych préc, ktory je prilohou fakttiry, obsahuje najma:
8.1.1 PoloZky v Eleneni podla vykazu vymer, ktory tvori prilohu &, 2 tejto Zmluvy.
8.1.2  Vykaz vykonanych prac musi zaznamendvat mno#stva prac vykonanych Zhotovitefom
a mnoiZstvd materidlu dodaného Zhotovitelom v stlade s vykazom vymer, ktory tvori
prilohu €. 2 tejto Zmluvy. V pripade, 7e pride k zmene mno¥stiev vykonanych prac
alebo dodanych materidlov upravenych dodatkom k Zmluve, musia byt takéto zmeny
uvedené vo vykaze vykonanych prac v stlade s dodatkom k Zmluve.
8.1.3  Vykaz vykonanych préc musi obsahovat jednotkové ceny polofiek fakturovanych préac
v stlade s touto Zmluvou.
8.1.4  Systém vykazovania vykonanych prac musi zabezpetit, aby vykonand préca nebola
zaplatena dvakrat.
8.2  Vykaz vykonanych prac podlieha schvéleniu Objednavatela. Zhotovitel je povinny zabezpeéit,
aby pripadné rozpory vytknuté Objednavatefom boli odstranené. Bez rozporov odsuhlasené vykazy
vykonanych prac s podkladom pre vystavenie faktdry.
8.3 Podrobny harmonogram realizicie prac bude vypracovany v takej podobe, kde najvaciim
tasovym Gsekom bude jeden tyZderi a bude obsahovat minimalne:
8.3.1 terminy odovzdavania funkénych celkov do uZivania,
8.3.2  podrobny pldn vyuZivania mechanizmov na jednotlivych stavebnych objektoch Diela,
8.3.3 zhotovitel zdokladuje, Ze predloZeny pocet pracovnych skupin, stroje a mechanizmy
garantuja zhotovenie stavby v zmluvnych terminoch,
8.3.4  pri technologickych zariadeniach bude obsahovat samostatne stavebn( pripravenost
a dodavku technoldgie.
8.4 Zhotovitel pripravi a odovzdd DSV na schvélenie na vietky Casti vykonanych Prac na urovni
realizatnej dokumentdcie. DSV sa maji vyhotovovat ihned' po ukon&eni konkrétnej ¢asti Diela.
Zaverefna verzia DSV bude odsuhlasena Objednavatefom pred vydanim preberacieho protokolu.
Zhotovitel je povinny archivovat a dopifiat DSV poéas trvania Zmluvy a poskytnut kdpie zédznamov,
vykresov a certifikitov pre Objednévatefa v pravidelnych intervaloch. Zaznamy budu obsahovat
podrobnosti o vietkych zariadeniach a materidloch, o vystavbe, skiskach a skiZobnych certifikatoch.
Zaverecné kopie DSV budu odovzdané vo zviazanych celkoch a budd riadne oznacené jeden mesiac
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pred predpokladanym datumom vydania preberacieho protokolu spolu s dokumentaciou priebehu
komplexnych skusok a odchylok vykonanych ako vysledok tychto skusok.

8.5 Zhotovitel zabezpeéi zameranie skuto¢ného vyhotovenia dokonéenych objektov alebo ich Casti
pri podzemnych vedeniach a objektoch. Geodetické zameranie metédami polohové a vyskové
zameranie bude zahffiat zameranie novo vybudovanych objektov. Zhotovitel je povinny zamerat
objekty stavby vratane vietkych inZinierskych a ostatnych sieti (nadzemnych a podzemnych) pokial st
sutastou stavby, dalej rekonstrukcie a preloZky, uZ pred ich zakrytim. PoZiadavky na zameranie
skutkového stavu vychadzaju zo zakona €. 215/1995 Zb. o geodézii a kartografii. Obsah geodetickej
dokumentécie sa ¢leni na: ¢ast polohopis, ¢ast stavebny objekt, Cast iné vedenia.

€l. I1X
SUBDODAVATELIA

9.1 Zhotovitel je opravneny zabezpelit Cast realizacie Diela prostrednictvom vyluéne tych
subdodavatelov, ktori si uvedeni v Prilohe ¢. 3 Zmluvy - Zoznam subdodavatelov a zaroven:

9.1.1 Zhotovitel je povinny najneskér do pat (5) pracovnych dni odo dfia nadobudnutia
Gginnosti  tejto  Zmluvy preukdzat, Ze subdoddvatelia uvedeni vZozname
subdodavatelov spifiaju podmienky Gcasti tykajlce sa osobného postavenia podfa §
32 ods. 1 Zakona o verejnom obstardvani a Ze u nich neexistuju dévody na vylucenie
podla § 40 ods. 6 pism. a) aZ h) a ods. 7; opravnenie uskuto¢fovat stavebné préce sa
preukazuje k tej ¢asti predmetu zékazky, ktory ma subdodavatel plnit.

9.1.2 Za zabezpeenie stavebnych prac prostrednictvom subdodavatelov ma Zhotovitel
zodpovednost, akoby prace vykondval sam.

9.2 Zhotovitel je opravneny zabezpetit Cast realizacie Diela prostrednictvom inych subdodévatelov
ako podla bodu 9.1 Zmluvy iba s vopred danym pisomnym suhlasom Objedndvatefa na zaklade
iadosti Zhotovitela. Ziadost Zhotovitela o udelenie sthlasu s pouZitim nového subdoddavatela musi
obsahovat najma

9.2.1 $pecifikdciu subdodévatela (obchodné meno, ICO, a sidlo, osoba opravnend konat za
subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia),

9.2.2 3pecifikdciu plnenia, ktoré méa v ramci realizicie Diela vykondvat s vyznaenym
rozpottovych poloZiek (prilohy Vykaz vymer Zmluvy), ktoré maji byt tymto
subdodavatelom dodané,

9.2.3 potvrdenie o opravnenosti subdodavatela poskytovat predmetné plnenia,

9.2.4 preukdzanie splnenia podmienok ucasti podfa § 32 ods. 1 Zakona o verejnom
obstaravani a ze u nich neexistuji dévody na vylu€enie podla § 40 ods. 6 pism. a) aZ h)
a ods. 7 novym navrhovanym subdodavatefom.

9.3 Objednévatel je opravneny podla vlastného uvézenia a bez uvedenia dévodu odmietnut udelit
stihlas. Do doruéenia pisomného suhlasu Objedndvatela Zhotovitefovi sa ma za to, Ze Objednavatel
Zhotovitelovi tento sthlas neudelil. V3etci subdodavatelia Zhotovitela pocas trvania Zmluvy musia
spinat podmienky podfa § 41, ods. 1, pism. b) Zakona o verejnom obstaravani. Zhotovitel je povinny
na vyzvanie Objednévatela do desiatich (10) kalendarnych dni preukézat spinenie podmienok podfa
predchadzajlcej vety dokladmi v sulade so Zdkonom o verejnom obstaravani.

9.4 Zhotovitel v predmetnej prilohe zmluvy uvedie tdaje o vietkych zndmych subdodavatefoch,
tdaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela vrozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu
a datum narodenia a to najneskér v ¢ase uzavretia tejto zmluvy.

9.5 Zhotovitel je povinny ozndmit Objednavatelovi akikolvek zmenu tdajov o subdodavateloch.
9.6 Zhotovitel sa zavdzuje riadne a véas plInit svoje zavazky (najma financné zavazky) voci svojim
subdodévatefom podielajlcim sa na realizacii Diela. Ohfadom kontroly plnenia povinnosti Zhotovitela
podla predchédzajlcej vety je Objedndvatel opravneny komunikovat priamo so subdodavatelmi. Ak
Zhotovitel nebude pinit svoje finanéné zavazky vodi svojim subdodavatefom podfa prvej vety tohto
bodu Zmluvy, Objednavatel je oprdvneny postupovat v zmysle clanku XVIII.

Strana 12 z 25



Obec Limbach Novostavba objektu 2. stupiia ZS a telocvicne v
SNP 55, 900 91 Limbach Limbachu

¢l x
PRAVA A POVINNOSTI OBJEDNAVATELA, STAVEBNY DOZOR

10.1 Objedndvatel je povinny pri odovzdani a prevzati staveniska Zhotovitelom, odovzdat
Zhotovitelovi projektovi dokumentdciu identicku s projektovou dokumentaciou, ktord bola su¢astou
sutaznych podkladov.

10.2 V pripade vyhrad Objedndvatela s &innostou subdodévatela/subdodavatelov Zhotovitela pri
realizacii predmetu diela, je Objednévatel oprévneny poZiadat Zhotovitela o zjednanie napravy
avzavainych pripadoch aj ozmenu subdodavatela/subdodavatelov. Objednavatel je povinny
pisomne oboznamit Zhotovitela s vyhradami voéi ¢innosti subdodévatela/subdodévatelov. Zhotovitel
je zodpovedny za zjednanie ndpravy a pripadni zmenu subdodavatela/subdoddvatefov ato
najneskér do pat ( 5) pracovnych dni od dorucenia Fiadosti Objednavatela o zjednanie
napravy/zmenu subdodévatela na adresu sidla Zhotovitela.

10.3 Objednavatel odovzdd Zhotovitelovi stavenisko pre prisluini &ast Diela v &ase uréenom
v oznameni podfa ¢l. VI tejto Zmluvy. V tejto lehote odovzda Zhotovitelovi origindlne vyhotovenie
projektovej dokumentdcie pre prislugny stavebny objekt Diela v poéte 1 ks, pravoplatné stavebné
povolenie a urti napdjacie miesta na energie a vodu.

10.4 Na vykon Cinnosti stavebného dozoru v mene Objedndvatela v zmysle prislusnych ustanoveni
zdkona €. 50/1976 Zb. o izemnom pldnovani a stavebnom poriadku pri realizacii Diela Objednavatel
vymenuje stavebny dozor. Pred zacatim prdc Objednavatel zale pisomn( informaciu Zhotovitelovi
o stavebnom dozore. Stavebny dozor bude opravneny odsuhlasovat vykazy vykonanych prac
Zhotovitefa podla tejto Zmluvy a vydavat zavizné pokyny v mene Objedndvatela, ktoré mézu byt
potrebné pre realizaciu Diela a pre odstranenie akychkolvek vad podla tejto Zmluvy. Zhotovitel je
povinny dodrZiavat pokyny a rozhodnutia Stavebného dozoru potas celej doby trvania tejto Zmluvy.
10.5 Objednavatel je povinny bezodkladne pisomnou formou informovat Zhotovitefa o nadobudnuti
ucinnosti tejto Zmluvy o dielo a to najneskér do 3 pracovnych dni odo diia nadobudnutia G&innosti
Zmluvy o dielo. Za dorucenie sa bude povaZovat aj doruéenie tohto oznamenia formou elektronickej
posty.

10.6 Objednavatefl je povinny pri pIneni tejto zmluvy poskytntt zhotovitefovi potrebnd st¢innost,
ktora je nevyhnutnd na dosiahnutie Uéelu tejto zmluvy. Objednévatel sa tie? zavdzuje, Ze bude so
zhotovitefom bez zbyto¢ného odkladu rokovat o vietkych otazkach, ktoré by mohli negativne
ovplyvnit vykonanie diela, a Ze mu bude oznamovat vietky okolnosti, ktoré by mohli ohrozit lehoty
stanovené na vykonanie diela.

€. xi
MIESTO REALIZACIE DIELA, STAVENISKO, STAVEBNY DENNIK

11.1 Miestom plnenia Diela je:

Obec Limbach, 900 91, na adrese na adrese Vinohradnicka &. 70 na parcelach ¢. 1164/1, 1164/153 ,
1167/87.

11.2  Miestom odovzdania Diela je miesto plnenia v zmysle bodu 11.1.

11.3 Staveniskom sa pre Gcely Zmluvy o Dielo rozumie priestor vymedzeny projektovou
dokumentaciou overenou v stavebnom konani na realizaciu predmetu Zmluvy.

11.4 Zhotovitel zabezpeli priestor pre zariadenie staveniska na vlastné naklady po dobu trvania
vystavby a dobu potrebn( pre vypratanie staveniska. Naklady na prevddzku, ddribu a likvidaciu
zariadenia staveniska su sulastou Ceny. Zhotovitel si zabezpedi prevadzkové, socidlne, vyrobné
zariadenia staveniska. Zhotovitel uhrddza vodné, stoéné a odbery energii z prevadzkového
a socidlneho zariadenia staveniska.

11.5 Nakladanie s odpadmi zabezpeluje Zhotovitel podfa platnych pravnych predpisov po dohode
s prevadzkovatefom sklddky odpadov na vlastné naklady.
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11.6 Zhotovitel zodpovedd za zabezpe&enie protipoZiarnej ochrany v zmysle zékona €. 314/2001 Z.z.
o ochrane pred poZiarmi.
11.7 Zhotovitel je povinny Stavenisko straZit, v pripade potreby oplotit alebo inak ho vhodne
zabezpedit
11.8 Stavebny dennik obsahuje najma:

a) mesiac, def, datum,

b) poet pracovnikov na stavbe podfa remesiel,

c) teplota vzduchu, pocasie,

d) ¢as zaciatku a skoncenia préc na stavbe,

e) podla stavebnych objektov a prevadzkovych siborov rozélenené vykonané stavebné

a montazne prace v stlade s harmonogramom stavebnych prac.
11.9 Zhotovitel je povinny viest poas celej doby vystavby stavebny dennik v zmysle § 46d zakona
¢. 50/1976 Z .z. Stavebného zdkona v slovenskom jazyku, origindl, jednu képiu pre Objednévatela,
jednu képiu pre Stavebny dozor. Stavebny dennik bude tvorit sicast dokumentécie Zhotovitela
uloZenej na stavenisku. Bude obsahovat zaznamy o vietkych podstatnych udalostiach, ktoré nastali
potas vykonu prac na stavenisku v sulade s platnymi predpismi. Za vedenie stavebného dennika je
wluéne zodpovedny Zhotovitel. Zépisy do dennika mo6Zu urobit nasledovné osoby: zhotovitel,
projektant stavby, Objednavatel, stavebny dozor, autorsky dozor na zaklade uzavretej zmluvy
s Objednavatelom, autorizovany geodet stavby, Statne kontrolné orgény.
11.10 Do Stavebného dennika sa zapisuju vietky skuto¢nosti rozhodujice pre plnenie Zmluvy, najmad
Gdaje o ¢asovom postupe prac a ich kvalite, zdévodnenie odchylok vykonavanych prac od projektovej
dokumentécie, (idaje ddleZité pre postdenie hospodarnosti prac a idaje pre posidenie prac organmi
§tatnej spravy. Pocas pracovnej doby musi byt stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny. Povinnost
viest stavebny dennik konéi diiom odovzdania a prevzatia Diela.
11.11 Denné zaznamy sa zapisuju zasadne v ten den, ked' sa prace vykonali alebo nastali okolnosti,
ktoré su predmetom zapisu. Len vynimocne sa tak moze urobit v nasledujici defi. Pri dennych
zdznamoch sa nesmu vynechat volné miesta.
11.12 Zapisy v stavebnom denniku maju len informativny a evidenény charakter a nezakladaju prava
a povinnosti zmluvnych stran.
11.13 Zhotovitel je zodpovedny aj za vedenie montdznej knihy, ktord tvori osobitnu Cast stavebného
dennika.

€. xn
NEBEZPECENSTVO SKODY

12.1 Nebezpetenstvo $kody na kaZdej asti Diela znasa Zhotovitel od prevzatia staveniska az do
odovzdania Diela. Nebezpecenstvo §kody na Diele prechddza na Objednavatefa okamihom prevzatia
Diela v zmysle podmienok tejto Zmluvy.

12.2 Ak nastane akdkolvek strata alebo poskodenie Diela alebo akejkolvek casti Diela, materialov
alebo zariadenia potas realizovania Diela, je Zhotovitel povinny na vlastné naklady nahradit takito
stratu a napravit $kodu tak, aby Dielo vyhovovalo v kazdom ohlade Ucelu Zmluvy.

CL. X1
REALIZACIA DIELA

13.1 Pred zadatim prac na Diele je Zhotovitel povinny prizvat stavebny dozor, ktory skontroluje,
& ma Zhotovitel k dispozicii kompletnd dokumentéciu a vietky potrebné vyjadrenia k zacatiu préc.
13.2 Zhotovitel pred za&atim prac predloZi stavebnému dozoru fotodokumentdciu skutkového stavu
pristupovych komunikécif. Vytytenie staveniska a inZinierskych sieti Zhotovitel zabezpedi na vlastné
naklady.
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13.3 Zhotovitel je pred zacatim préc povinny zabezpetit na vlastné naklady vietky povolenia,
suhlasy a iné potrebné dokumenty, ktoré neboli sicastou stavebného konania, ale su potrebné k
realizacii préc (napr. sdhlas k vyrubu stromov, sthlas k umiestneniu informaénych tabdl, povolenia k
zvlastnemu uZivaniu cestnych komunikacii, poplatky za vytyéovanie sieti a pod.) v zmysle a rozsahu
projektu stavby a vyjadreni Ucastnikov stavebného konania vratane vietkych druhov poplatkov a
nakladov spojenych s uvedenymi dkonmi a pripadnych pokdt za nedodr¥anie terminov a podmienok
v nich uvedenych.
13.4 Ak v suvislosti so zatatim prac na stavenisku bude treba umiestnit alebo premiestnit dopravné
znacky podfa predpisov o pozemnych komunikacidch, obstara tieto prace Zhotovitel podla
projektovej dokumentécie dopravného znalenia, ktord si pre tento ucel zaktualizuje a predloZi na
odsuhlasenie prislu$nym orgdnom. Zhotovitel zabezpetuje umiestiovanie a udriiavanie dopravnych
znaciek pocas prebiehajdcich prac.
13.5 Vsetky prdce na jestvujicich vedeniach a zariadeniach vykona Zhotovitel po vydani stuhlasu
spravcom vedenia alebo zariadenia, za podmienok danych spravami vedenia a za dozoru spréavcu
pocas vykondvania tychto prac a v zmysle stavebného povolenia, ak boli uréené.
13.6 Pokial sa kedykolvek v priebehu vykondavania prac zisti chybnd poloha, chybné vysky, rozmery
alebo umiestnenie akejkolvek ¢asti Diela, u ktorych priglo z dévodov na strane Zhotovitela, Zhotovite!
je povinny taku vadu na vlastné naklady odstranit ku spokojnosti Objednavatela. Pokial viak chyba
vznikla pouZitim nespravnych udajov, pisomne odovzdanych Objednavatefom, potom néklady na
zvySenie Ceny pripadne na Gpravu ostatnych zmluvnych podmienok znaéa Objednéavatel. Kontrola
vytyCenia alebo akejkolvek vysky vykonanej Objednévatefom nezbavuje Zhotovitela jeho
zodpovednosti za presnost vyty€enia a$kody tym spdsobené. Zhotovitel je povinny starostlivo
udrZiavat vietky smerové a vyikové body, zameriavacie kon3trukcie, vytyéovacie koliky, klince
a dalie predmety, pripadne oznacenia poutité pre vytyéovanie objektov.
13.7 Zhotovitel je povinny na stavenisku, na prenechanych inZinierskych sietach a na
komunikacidch, po ktorych sa dovaa alebo odvé?a stavebny a komundlny odpad, materidly,
konstrukcie, stroje, zariadenia, mechanizmy a podobne odstrafiovat odpady a nedistoty vzniknuté
preukazatelne z jeho stavebnej ¢innosti, a to na vlastné néklady. Likvidaciu odpadov zabezpeéuje
Zhotovitel' v zmysle platnych pravnych predpisov.
13.8 Stavebny dozor je opravneny so sihlasom Objednavatela dat pokyn:

a) na rozdirenie alebo zdZenie rozsahu préc uvedenych v Zmluve (pri¢om za rozéirenie

alebo zuZenie rozsahu sa nebude povaZovat zmena mnoZstiev z dévodu premerania

vykonanych préc);

b) na nevykonanie uréitej prace alebo dodavky materidlu;

¢) nazmenu vysky, smeru, plochy alebo rozmeru ktorejkolvek ¢asti Diela;

d) na zmenu postupu, terminu vykonania prac alebo ich &asti.
13.9 Stavebny dozor svojimi pokynom nesmie menit téel a ciele Diela definované v zmluve
0 poskytnuti nendvratného finanéného prispevku, ktort bude mat Objednavatel uzatvorena
s poskytovatefom nendvratného finanéného prispevku.
13.10 Stavebny dozor bude organizovat kontrolné dni na stavbe minimélne dvakrat mesacne za
ucasti urlenych osbb. Zhotovitel je povinny zG&astnif sa na kontrolnych dfioch zvoldvanych
Stavebnym dozorom za tcasti Objednévatela, Stavbyveddceho a ostatnych zastupcov Objednavatela
a Zhotovitela.
13.11 Zhotovitel musi bez meskania a pisomne informovat stavebny dozor o vzniku akejkolvek
udalosti, ktord brdni alebo staZuje realiziciu Diela.
13.12 Materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpetované Zhotovitefom musia byt v stlade
s poziadavkami na materidly, stavebné diely a parametre vyrobkov uvedenych v projekte stavby,
vrozpocte ako aj so zakonom €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a so zakonom €. 264/19997.
z.. 0 technickych poZiadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a pod!a podmienok tejto Zmluvy.
13.13 Materidly, stavebné diely a vyrobky zabezpetované Zhotovitefom, ktoré nebudli mat
certifikaty zhody, resp. nebudd zodpovedat zmluvnym podmienkam, musi Zhotovitel na vlastné
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naklady odstranit a nahradit bezchybnymi. Z tohto titulu vzniknuté Skody znasa Zhotovitel.
Objednévatel méZe stanovit termin na odstranenie tychto materidlov, stavebnych dielov a vyrobkov
primeranych ich rozsahu, ktorého nedodrzanie méze byt dévodom na odstupenie od Zmluvy.

13.14 Ziadna &ast Diela nesmie byt zakrytd bez predchadzajuceho suhlasu stavebného dozoru.

Zhotovitel je povinny umozZnit skontrolovanie akejkolvek casti Diela, ktord ma byt zakrytd. Zhotovitel

aspofl tri (3) pracovné dni vopred oznami stavebnému dozoru, ktoru &ast Diela bude zakryvat.
stavebny dozor vykona kontrolu. V pripade, Ze ju stavebny dozor nevykond, je povinny uhradit
naklady dodato¢ného odkrytia Objednavatel, pokial také odkrytie poZaduje. Ak sa vsak pri
dodatotnom odkryti zisti, Ze prace boli vykonané chybne, nesie naklady dodatofného odkrytia
Zhotovitel.

13.15 Zhotovitel je povinny pred zac¢atim vykopovych prac alebo inych prac, ktoré by mohli ohrozit
jednotlivé podzemné alebo nadzemné vedenia, oboznamit sa s umiestnenim vietkych existujlcich
sieti. Zhotovitel pred zaatim prac pisomne poziada vlastnikov, spravcov alebo prevddzkovatelov
tychto sieti o ich lokalizéciu / vytyCenie a v pripade podzemnych vedeni vyhotovi ru€ne kopané sondy
v potrebnom rozsahu. Naklady spojené s vytyCovanim a vysondovanim sieti ich sprdvcami znd3a
Zhotovitel. Zhotovitel je zodpovedny za vSetky Skody sposobené nim alebo jeho subdodavatelmi
pocas vykonu prac na tychto zariadeniach a takéto Skody musi na vlastné néklady odstranit.

13.16 Objednavatel je opravneny Ziadat od Zhotovitela vymenu zamestnancov alebo poverenych
tretich osdb, ktorych bude Objednévatel povaZovat za nedostato¢ne odborne spdsobilych na vykon
prac pri realizdcii Diela a prikazat Zhotovitelovi, aby tieto osoby bez zbyto&ného odkladu nahradil
novymi. Zhotovitel je povinny tento pokyn zrealizovat.

13.17 Stavebny dozor, resp. povereny zastupca Objednavatela st opravneni kedykolvek v pracovnej
dobe vyzvat pracovnikov Zhotovitela alebo nim poverené osoby nachadzajice sa na mieste
vykondvania Diela na podrobenie sa dychovej skisky na pritomnost alkoholu alebo inej omamne;j
latky; v pripade pozitivneho vysledku resp. odmietnutia podrobit sa dychovej skiske, ma pravo
okamZite vypovedat a trvale zakazat vstup na pracovisko dotknutému zamestnancovi Zhotovitela
alebo Zhotovitefom poverenej tretej osobe. Objedndvatel je oprédvneny uplatnit si u Zhotovitela
jednorazovu zmluvnd pokutu vo vyske 1.000,00 EUR za kaidy pozitivny vysledok skusky, resp.
odmietnutia podrobit sa skuske. Vykonanie dychovej skusky Objednavatelom alebo nim poverenej
osoby nezbavuje Zhotovitela zodpovednosti za bezpecnost aochranu zdravia pri praci podfa
osobitnych predpisov.

Cl. XIv
KONTROLA REALIZACIA DIELA

14.1 Po zalati realizicie Diela bude pre kazdy kalenddrny mesiac vykonana obhliadka staveniska do
5. pracovného dfia nasledujiceho mesiaca za Glasti poverenych zdstupcov Zmluvnych stran za
Uelom zistenia rozsahu dokonéenych stavebnych prac v kalenddrnom mesiaci; rozsah dokon&enych
stavebnych prac bude uréeny podla pisomného vykazu vykonanych prac potvrdeného poverenou
osobou Objednavatela, t.j. stavebnym dozorom. Zhotovitel vystavi faktaru po pisomnom potvrdeni
Vykazu vykonanych prac opravnenou osobou Objednévatela.

14.2 Okrem obhliadky staveniska podas realizacie Diela bud( vykondvané kontrolné dni v mieste
zhotovovania Diela za Uéelom overenia priebehu realizacie Diela a dodrzania podmienok Zmluvy pri
vykonavani Diela. Ak sa Zmluvné strany pisomne nedohodnl inak, kontrolné dni sa budi konat
1x tyidenne v termine ozndamenom Objednavatelom Zhotovitelovi najskér dva (2) pracovné dni
vopred. Na vykone kontroly polas kontrolného diia je Zhotovitel povinny zabezpecit acast
stavbyvediceho a daldieho riadiaceho pracovnika Zhotovitela. Objednavatel zabezpeci tcast svojho
povereného zastupcu, pripadne inych odborne spésobilych oséb. Zistenia z kontrolného dna sa
zaznamenajl do stavebného dennika, pricom tieto zdznamy sa pokladaji za pravdivé iba v pripade,
je st potvrdené aj podpisom povereného zastupcu Objednavatela zaCastneného na kontrolnom dni.
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14.3 Zhotovitel je povinny polas realizdcie Diela zabezpetovat kontrolné skusky pouZitych
materidlov ako aj stavebnych &asti Diela podfa STN. Materidly a stavebné casti, ktoré nevyhoveli
kvalitativnym skuskam Zhotovitel odstrani bezodkladne na vlastné naklady.
14.5 Ak sa Zmluvné strany nedohodli inak, opravnend osoba Objednavatela je pritomna pri
vykonavani skaSok Diela a Zhotovitel je povinny ozndmit Objedndvatelovi miesto a datum konania
skusok, a to najneskér Strnast (14) dni pred pldnovanym détumom konania skusok, alebo v inom
vzajomne dohodnutom termine. Ak sa opravnend osoba Objednévatela nedostavi v uréenom &ase na
vykonanie skaSok, méZe Zhotovitel vykonat skisky aj bez G&asti Objedndvatela, pricom je viak
povinny bez zbyto¢ného odkladu Objedndvatela informovat o vysledku tychto skasok. Naklady
spojené
s vykonanim ski$ok Diela znasa Zhotovitel.
14.6 Ak sa skasky nevykonaji v dohodnutom termine zavinenim Zhotovitela, alebo ak bude
vysledok skasky Diela nevyhovujici, je Zhotovitel povinny nahradit Objednavatelovi vietky néklady,
ktoré mu
v tejto suvislosti vzniknu.
14.7 Ak je vysledok skG3ok nevyhovujici, je Zhotovitel povinny vykonat véetky opatrenia
a technologické postupy na zabezpecenie riadneho stavu a skidky opakovat. Na opakovanie skusok
sa pouZiju ustanovenia tohto &ldnku primerane.
14.8 Vykonanie SkuSok za Ucasti Objednévatela nezbavuje Zhotovitela zodpovednosti za vady
zistené po odovzdani Diela.
14.9 Kontroly a Skusky, ktorymi Zhotovitel preukazuje zhodu Diela s poZiadavkami musia vykonavat
nezavislé odborne spdsobilé osoby, teda iné osoby, ktoré nerealizovali alebo priamo neriadili
zmluvné vykony.
14.10 Zhotovitel berie na vedomie, Ze zna&na &ast finanénych prostriedkov na zaplatenie Ceny bude
poskytnuta z verejnych zdrojov (3titneho rozpoctu Slovenskej republiky) a preto pri nakladani s
tymito prostriedkami je spojeny osobitny pravny refim. Vzhfadom na tieto skuto&nosti sa Zhotovitel
zavazuje dodrZiavat vietky vSeobecne zavdzné pravne predpisy platné na Gzemi Slovenskej republiky,
ako aj inStrukcie  Objedndvatela, ktoré mu budd v tejto  slvislosti  dané
a sucasne sa zavazuje bezodkladne, najneskér do dvoch (2) pracovnych dni, poskytnut
Objednavatefovi alebo kontrolnym orgénom vietku vyZiadand stéinnost. Zhotovitel je povinny
strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s dodavanym tovarom, pracami a sluzbami kedykolvek
pocas platnosti a Gc¢innosti zmluvy o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku uzatvorenej
medzi riadiacim orgénom a Objednavatefom, a to oprdvnenymi osobami a poskytnut im vietku
potrebnu sicinnost, Opravnené osoby su:

14.10.1 riadiaci organ a nim poverené osoby;

14.10.2 Utvar néslednej finanéne;j kontroly a nimi poverené osoby;

14.10.3 Najvy33i kontrolny trad SR, Urad vladneho auditu, Certifikacny orgédn a nim poverené

osoby;
14.10.4 Organ auditu, jeho spolupracujice organy a nimi poverené osoby;
14.10.5 Splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov.

¢l. xv
PREBERACIE KONANIE

15.1 Preberacie konanie zvolava Zhotovitel podla tejto Zmluvy.
15.2 Zhotovitel je povinny pri preberacom konani Diela odovzdat Objednavatelovi okrem
dokumentacie uvedenej v inych &ldnkoch tejto Zmluvy aj:
a) zoznam zmien oproti schvalenej projektovej dokumentécii odsuhlaseny stavebnym
dozorom s ich struénym odévodnenim,
b) zdpisnice o prevereni prac a kontrukcii v priebehu zakryvania prac,
c) plan uZivania verejnej prace,
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d) geometrické plany trvalych objektov a geometrické plany pre zriadenie vyznalenie
vecného bremena v poéte vyhotoveni uréenom stavebnym dozorom,
e) dokumentaciu kvality pouZitych materidlov s uvedenim parametrov: SDR, SN, Eislo
technickej normy STN EN, EN, podla ktorej bol material vyrobeny, obchodny nazov
materidlu a vyrobca materidlu, osvedcenia o akosti a kompletnosti, atesty platné na
Uzemi SR, ndvody na montaZ, udribu a obsluhu v jazyku slovenskom, doklady
o preukdzani zhody vyrobkov s technickymi 3pecifikdciami, protokoly o vysledkoch
skusok (tlakova skudka, prevadzkova skuska, skuska vodotesnosti v zmysle prisludnych
STN), osved&enia o vykonanych skuskach pouzitych materidlov a vyrobkov, zdpisnice
o prevereni prac a konstrukcii, ktoré boli v priebehu préc zakryté alebo sa stali
nepristupnymi,
f) osvedtenia a zdvdzné odborné stanoviska Technickej in3pekcie, Stavebnej
ingpekcie, Regiondlneho Ustavu verejného zdravotnictva, Indpektoratu prace,
g) protokoly o vykonani jednotlivych skusok (skisky vodotesnosti, tlakové skusky,
individudlne a komplexné skusky strojnotechnologickych zariadeni);
h) zéznamy sku$ok a suhlasnych stanovisk ohladne telekomunikaénych, plynovych
alebo  podobnych  pripojok, pripadne zdznamy z tychto skdSok od
spravcov/prevadzkovatelov v stavebnom denniku;
i) revizne spravy vietkych elektrotechnickych a plynovych zariadeni a pripadnych
inych VTZ - bez zavad;
j) doklady vyzadované podla zdkona ¢. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene
a doplneni niektorych zakonov;
15.3 O odovzdani a prevzati Diela alebo ucelenych funkénych casti Diela sa spiSe Zdpisnica
o prevzati, pricom okrem uZ dohodnutych ndleZitosti obsahuje aj:
a) zaznam priebehu preberacich skG$ok Diela alebo odovzdavanej Casti vratane
vyhodnotenia tychto skusok,
b) supis odovzdanych podkladov a dokumentov tykajucich sa odovzdavanej Casti,
c) supis pripadnych vad a nedorobkov a lehoty na ich odstranenie,
d) lehota na vypratanie staveniska alebo jeho Casti.
15.4 V pripade, Ze Dielo nesplni vietky parametre podfa tejto Zmluvy a projektu stavby,
Objednavatel Dielo neprevezme.
15.5 O odstranenivad a nedorobkov uvedenych v Zapisnici o prevzati vyda Objednavatel bez
zbytoéného odkladu po ich odstraneni Zhotovitefovi potvrdenie, v ktorom uvedie, Ze vady
a nedorobky uvedené v Zapisnici o prevzati boli v lehote stanovenej v Zapisnici o prevzati odstranené.
15.6 Absencia niektorého z tychto dokladov je dévodom pre neprebratie Diela.
15.7 Preberaci protokol bude obsahovat aj vyhlasenie, Ze diiom odovzdania a prevzatia Diela alebo
Zasti Diela zadina plynUt zéruénéd doba. V preberacom protokole sa uvedie datum zacatia plynutia
zarucnej doby.
Cl. xvi
ZARUKA A ZODPOVEDNOST ZA VADY

16.1 Zhotovitel vyhlasuje a zaru€uje sa, Ze Dielo bude Objednévatefovi dodané v silade a v
rozsahu, kvalite a za podmienok dohodnutych v tejto Zmluve a jej prilohach. Zhotovitel sa zavdzuje,
je Dielo si zachova vlastnosti podia tejto Zmluvy po zaru¢ni dobu minimélne 3estdesiat (60)
mesiacov pre stavebnu fast Diela apre technologicki ¢ast Diela aspotrebny tovar vzmysle
zaruénych listov vyrobcov, miniméalne viak dvadsatstyri (24) mesiacov( dalej aj ako ,zéruka”). Zaruka
sa vzfahuje aj na véetky vady spésobené vadou materialu, pripadne vadnou si¢astou Diela. Vadou sa
okrem zakonného vymedzenia rozumie aj:

16.1.1 odchylka v kvalite, v rozsahu a parametroch Diela stanovenych Zmluvou, a to najma
ak vykonané Dielo nezodpoveda vysledku, ktory je poZadovany touto Zmluvou;

16.1.2 nedokonéend praca alebo nedodanie niektorého ¢iastkového plnenia na Diele;
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16.1.3 akakolvek zdvada, porucha, chyba alebo nedostatok Diela, ktory spdsobuje ¢o aj len
Ciastotnu nefunkénost alebo zhoruje funkénost Diela;

16.1.4 ak Dielo nebolo zhotovené a dodané Objednavatelovi za podmienok uvedenych v
tejto Zmluve alebo v stlade s podmienkami a $pecifikaciami uvedenymi v jej prilohéch.

16.1.5 pravna vada, ak je Dielo zatazené akymkolvek pravom tretej osoby alebo ak existuju
zavazky Zhotovitela na zriadenie takychto prav tretej osoby (najma pravom z priemyselného a
dusevného vlastnictva, zdloznym pravom).

16.2 Zarutna doba pre stavebn( &ast Diela a pre technologicku cast ( vratane spotrebného
tovaru) Diela ( dalej ,Dielo”) plynie odo diia odovzdania Diela bez vid na zaklade Zépisnice o
prevzati. Zéruéna doba neplynie po dobu, po ktort Dielo nie je mozné uZivat pre jeho vady, za ktoré
zodpovedd Zhotovitel. Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma Dielo v okamihu prevzatia Diela v
zmysle tejto Zmluvy, a to aj v pripade, ked' sa vada stane zjavnou (Objedndvatel ju objavi) a? po
tomto okamihu. Zhotovitel zodpoveda takisto za akukolvek ind vadu, ktora vznikne na Diele aj po
okamihu uvedenom v predchéddzajicej vete, ak tdto vada vznikne v sdvislosti s postupom
Objednavatela v zmysle ndvodu na pouZitie Diela alebo inych dokladov dodanych Zhotovitelom
(najmd vady, ktoré vznikni pogkodenim Diela Objednavatefom, jeho zamestnancom alebo inou
stranou alebo v d6sledku konania Objednavatela, jeho zamestnanca alebo inej strany).
16.3 Ak md dodané Dielo vady (aj pravne), tak ich Objednavatel oznami Zhotovitefovi pisomne
(dalejlen ,0zndmenie vad“), pricom Objednavatel ma pravo okrem zdkonnych moznosti
16.3.1 poZadovat od Zhotovitela, aby bez zbytoéného odkladu, najneskor do patnastich (15)
dni na svoje naklady odstranil vady Diela, a to
a) dodanim nahradného Diela alebo Casti Diela alebo
b) odstranenim véd Diela opravou, ak st vady opravitelné u Objednavatela;
16.3.2 ihned, najneskér do Sestdesiat (60) dni, odstlpit od Zmluvy alebo
16.3.3 poZadovat primerant zfavu z Ceny.
16.4 Do doby odstrdnenia vad nie je Objednévatel povinny platit Cenu alebo jej Cast, ktora by
zodpovedala jeho naroku na zfavu z Ceny podla tohto ¢lanku Zmluvy, ak by vady neboli odstranené.
16.5 Zhotovitel znd3a v3etky ndklady spojené s odstrdnenim vad. Objedndvatel je opravneny
poZadovat vykonanie nahradného Diela alebo ¢asti Diela, ak vady vzhladom na ich povahu nemozno
odstranit a v désledku nich je Dielo alebo ¢ast Diela nepoutitelné na uréeny ucel.
16.6 Narok z pravnych vad vzniké aj vtedy, ak Objednavatel o prave tretej osoby vedel v ¢ase
uzatvorenia Zmluvy. Zmluvné strany aplikdciu § 433 Obchodného zakonnika na pravne vztahy podla
Zmluvy vyluéuja.
16.7 Ak podla tejto Zmluvy Objedndavatel po7aduje zlavu z Ceny, Zmluvné strany sa dohodli, Ze pri
urceni vySky zfavy bude Objednavatel vychédzat najmi z postdenia nasledovnych skutoénosti:
16.7.1 naklady a cas, ktoré bude Objedndvatel musiet vynaloZit na d¢innosti, ktoré su
nevyhnutné na to, aby sa Dielo stalo bezvadnym v zmysle Zmluvy,
16.7.2 hodnota Diela alebo hodnota vadnej ¢asti Diela,
16.7.3 vyznam Diela alebo vyznam vadnej asti Diela pre hospodarsku alebo podnikatelsku
¢innost Objednévatela a
16.7.4 vyska $kéd, ktoré médiu byt vadou Diela alebo vadou ¢asti Diela Objednavatelovi
sp6sobené.
16.8 Uplatnenim zfavy z Ceny nie su dotknuté iné naroky Objednévatela uvedené v tejto Zmluve
a to najmd narok na ndhradu $kody.
16.9 Zhotovitel je povinny nahradit Objednavatelovi akékolvek vydavky/naklady, ktoré
Objednavatefovi vzniknd v savislosti s poskytnutim sd&innosti Zhotovitelovi pri odstrafiovani vad.
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€l xvii
ZODPOVEDNOST ZA SKODU, ZMLUVNE POKUTY

17.1 Ak sa Zhotovitel dostane do omes$kania so zhotovenim ktorejkolvek casti Diela podla
podrobného harmonogramu realizaénych prac, ma Objednavatel pravo na zmluvnd pokutu vo vyske
0,05 % z Ceny za kaZdy aj zacaty deri takéhoto omeskania.

17.2 V pripade omeskania Zhotovitela so splnenim povinnosti odstranit vadu Diela v lehote urcenej
Zmluve alebo v lehote dohodnutej v Zapisnici o prevzati ma Objednavatel po uplynuti takejto lehoty
za kazdu neodstranent vadu préavo na zmluvnl pokutu vo vyske 100,- EUR za kaZzdy aj zacaty den,
kedy vada nebola odstranena a to aZ do odstranenia vady.

17.3 Ak Objednavatel odstupi od Zmluvy z dévodu porudenia Zmluvy zo strany Zhotovitela, ma
Objednévatel pravo na zmluvni pokutu za porucenie Zmluvy Zhotovitefom vo vyske 10 % z Ceny.
17.4 Ak Zhotovitel nezaéne zhotovovat Dielo pod!la tejto Zmluvy alebo plnenie Diela prerusi alebo sa
pinenia Diela zriekne, ma Objednévatel za takéto porucenie Zmluvy prévo na zmluvni pokutu vo
vySke 10 % z Ceny.

17.5 Ak Zhotovitel porusi povinnost zabezpecit realiziciu Diela vyluéne prostrednictvom
dohodnutych subdodavatelov, ma Objednavatel pravo na zmluvné pokutu vo vyske 1 % z Ceny.

17.6 Ak Zhotovitel porudi povinnost zloZit riadne anacas zddriné, ma Objednavatel pravo na
zmluvné pokutu vo vyske 0,07 % z nezaplateného zadriného a to za kazdy aj zaCaty defi omeskania aZ
do Gplného zaplatenia zadriného.

17.7 Zhotovitel sa zavdzuje nahradit $kodu, ktord vznikne Objedndvatelovi v suvislosti s akymikolvek
a véetkymi povinnostami, stratami, Skodami, pokutami, narokmi, dafami, zdvdazkami, spormi,
vydavkami a nakladmi (vratane primeranych poplatkov za prdvne poradenstvo, nakladov a vydavkov
na vysetrovanie), ktorl Objednavatel utrpi a ktord akymkolvek spésobom suvisi alebo vznikne na
zéklade priameho & nepriameho porudenia akéhokolvek vyhlasenia, zaruky alebo zavazku
Zhotovitefa podla tejto Zmluvy alebo iného zmluvného vztahu medzi Objedndvatefom a
Zhotovitelfom, ktory podlieha tejto Zmluve.

17.8 Uplatnenim zmluvnych pokdt podla tohto ¢lanku nie je dotknuty narok Objedndvatela na
nahradu skody v celom rozsahu a to aj vo vySke presahujucej zmluvna pokutu.

17.9 Akékolvek zmluvné pokuty podla Zmluvy budl uplatnené formou penalizatnej faktary
vystavenej Objednédvatelom so splatnostou Strnastich (14) dni od jej doruenia Zhotovitelovi. Za
nedodrzanie lehoty splatnosti zmluvnej pokuty si méZe Objedndvatel uplatnit voci Zhotovitelovi trok
z omeskania vo vyske 0,05% z nezaplatenej Ciastky zmluvnej pokuty za kaZdy aj zaCaty den
omeskania.

17.10 Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje Zhotovitela povinnosti zhotovit Dielo alebo odovzdat
doklady podla Zmluvy.

17.11 Néarok na zmluvnu pokutu podfa tohto ¢lanku zmluvy nevznikd v pripade, ak dévodom
omeskania s okolnosti vy3ej moci. Vy3$dia mocje udalost, ktora je pri vietkej
starostlivosti nepredvidatelna a pri vietkom Usili neodvratitelna. Ak Zhotovitel preukaze, ze nemohol
pre vy3%iu moc splnit niektord zo svojich zmluvnych povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy, nie je za
omegkanie zodpovedny. Pri preukazovani vy38ej moci je Zhotovitel povinny preukdzat kumulativne
splnenie obidvoch podmienck pre vy$diu moc, a to nepredvidatelnost a neodvratitelnost.
Nepredvidatelnost znamend, e nebolo mozné ani pri vietkej starostlivosti predvidat predmetnu
udalost alebo skuto&nost. Druhou podmienkou je neodvratitelnost. Zhotovitel na zbavenie sa
zodpovednosti za omeskanie musi preukazat, Ze ani pri véetkom moZnom Usili nemohol udalost alebo
skuto¢nost odvratit. Preukazanim vy$sej moci nezanikd omeskanie Zhotovitela, Zhotovitel sa v3ak jej
preukdzanim zbavi zodpovednosti za ome3kanie a nenastanu pravne nasledky omeskania.
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¢l xvii
ZAPOCITANIE, POSTUPENIE A UHRADA PLATIEB SUBDODAVATELOM

18.1 Zhotovitel bez predchadzajiceho pisomného sthlasu Objednévatela nie je oprdvneny postupit,
ani inak nakladat s pohladavkami vyplyvajdcimi mu zo Zmluvy.

18.2 Zhotovitel' nie je opravneny jednostranne si zapoéitat akékolvek svoje pohladavky vodi
Objednavatelovi.

18.3 Vpripade ak zhotovitel bude realizovat plnenie podfa tejto zmluvy alebo jeho dast
prostrednictvom subdodavatela/ov je zhotovitel povinny predloZit su¢asne s vystavenou faktlrou aj
detailny prehlad poloZiek — stpis prac, ktoré boli realizované subdodavatefom/-mi; z prehlfadu musf
byt zrejmé, ktort Cast plnenia a v akom rozsahu vykonal subdodavatel: ak je subdodavatelov viac,
musi prehfad obsahovat tdaje ku kazdému z nich v detailnom a prehfadnom &leneni.

18.4  Zhotovitel sa zavézuje preukdzat zaplatenie Ghrad za pinenia, ak tieto boli vykonané
subdodavatefom/-mi najneskér do 5 pracovnych dni po obdrzani platby od objednévatela alebo
poskytnit iné podklady, z ktorych je bezpochyby zrejmé, #e k ihrade subdodavatelom nedoélo

v dosledku vadného alebo neuskutoéneného plinenia.

18.5 Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel je povinny riadne a véas uhradzat vietky svoje platby
voti subdoddvatefom Zhotovitela v sulade s prislunymi uzatvorenymi zmluvami. Pokial bude
Zhotovitel' v omeskani s Ghradami svojich platieb voci svojim subdodavatefom dlhie ne? 30
kalendarnych dni oproti prislusnym uzatvorenym zmluvdm, Zhotovitel suhlasi a Objedndvatel ma
pravo ( nie viak povinnost) uhradit takéto platby takymto subdodavatefom Zhotovitela priamo
a takto vzniknutd pohfadavku/pohladavky voéi Zhotovitelovi je Objednévatel opravneny si
zapocitat proti pohladavke/pohladdvkam Zhotovitela vo&i Objednavatelovi vyplyvajacim  z tejto
Zmluvy o dielo. Objednévatel je povinny preverit opravnenost naroku uplatneného subdodavatefom
Zhotovitela. Uvedené realizuje pisomnou Ziadostou, ktorou bude poZadovat od Zhotovitela, aby
v lehote 7 kalendarnych dni odo diia prevzatia Ziadosti doruéil Objednévatelovi stanovisko k naroku
uplatneného subdodavatefom Zhotovitela. V pripade, ak Zhotovitel v tejto lehote nedorudi svoje
stanovisko alebo ak z tohto stanoviska aztvrdeni adékazov predlofenych  subdodavatefom
preddvajlceho bude vyplyvat nespochybnitelny pravny narok na Ghradu platby, Objednavatel méa
pravo tuto platbu subdoddvatefom Zhotovitela uhradit. Uhradu takejto platby je Objednavatel
povinny oznamit minimalne 5 dni vopred pisomne Zhotovitelovi.

18.6 Zhotovitel sa zavazuje, ze nedohodne so subdodavatelmi, ktori sa budd podielat na realizacii
Diela také dojednanie, ktoré by brénilo posttipeniu pohladavok subdodavatefa/subdodavatefov voti
Zhotovitelovi na Objednavatela.

€1. xix
ZAZNAMY

19.1 Zhotovitel je povinny viest riadne vietky knihy a zaznamy (v pisomnej, elektronickej alebo inej
forme), ktoré obsahuji presné a Gplné Gdaje suvisiace s realizovanym plnenim a akymikolvek
Ciastkami fakturovanymi Objedndvatefovi a uhradzanymi Objednavatelom podla Zmluvy. Takéto
knihy
a zaznamy budu tieZ obsahovat (bez obmedzenia) vietky zaznamy/udaje sUvisiace s plnenim
realizovanym pre Objednavatela, ako su &asové vykazy préac, stavebny/montdiny dennik, udaje
o materidli, sluzbach, plneniach, vykonoch a inych priamych a nepriamych nédkladoch. Zhotovitel je
tieZ povinny viest zdznamy o nasledovnom:

19.1.1 zmenach dohodnutého plnenia a mimoriadnych plneniach,

19.1.2 potZiadavkach na moznu tpravu Ceny alebo terminu plnenia podra Zmluvy,

19.1.3 moinych nékladoch na ukonéenie Zmluvy,

19.1.4 akychkolvek inych moZnych poplatkoch uvedenych v Zmluve.
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19.2 Knihy a zdznamy, ako aj vSetky knihy a zaznamy suvisiace s plnenim podla tejto Zmluvy, je
Zhotovitel povinny viest a uchovavat po dobu d¢innosti Zmluvy a minimalne pat (5) rokov po Gplnom
odovzdani Diela. Kedykolvek v priebehu tohto obdobia je Zhotovitel povinny predloZit tieto knihy
a zaznamy v lehote desat (10) pracovnych dni po pisomnej vyzve k auditu (kontrole) poverenym
alebo splnomocnenym zastupcom Objednavatela. Rovnopisy knih a zaznamov podfa tohto bodu je
Zhotovitel povinny predloZit a odovzdat Objedndvatelovi pri preberacom konani podla tejto Zmluvy.

¢l. Xx
VYSPORIADANIE FINANCNYCH VZTAHOV ZA OSOBITNYCH PODMIENOK

20.1 S ohladom na skuto¢nost, ze cena Diela bude financovana najméa z nenavratného finanéného
prispevku poskytnutého Eurdpskou Gniou a Statnym rozpoétom SR, Zhotovitel berie na vedomie, 7e
méZe prist k situdcii, kedy bude Objednavatel povinny vrétit nendvratny finanény prispevok na
zaklade vyzvy poskytovatela prispevku (napr. Riadiaci organ podla zakona ¢. 292/2014 Z.z. ) alebo na
zéklade Metodickych pokynov CKO alebo na zdklade rozhodnutia organov verejnej moci, ktoré su
opravnené vykondvat kontrolu nad pouzitim nenavratnych finan¢nych prispevkov.

20.2 V pripade nedodrzania terminu odovzdania predmetu plnenia v zmysle ¢lanku VI, bod 6.2
tejto Zmluvy zo strany Zhotovitela a/alebo nedodriania akychkolvek inych zmluvnych podmienok zo
strany Zhotovitela a/alebo iného pochybenia Zhotovitela, v dosledku ktorého/ktorych déjde
k Objedndvatelovmu nepreplateniu/ nevyéerpaniu celého alebo aj len ¢asti NFP ( tykajiceho sa
opravneného vydavku stavebné prace) riadiacim organom pre IROP resp. SORO pre IROP, s ktorym
objednévatel ma uzatvorent zmluvu o poskytnuti NFP je Objednavatel opréavneny poZadovat od
Zhotovitefa zmluvni pokutu vo vyske nepreplateného/nevyéerpaného NFP ( tykajuceho sa
opravneného vydavku stavebné prace) aZ vo vysky celého schvaleného poskytnutého prispevku NFP (
tykajiceho sa opravneného vydavku stavebné prace), ktord méZe predstavovat maximalne 95%
opravnenych vydavkov ( stavebné prace).

V pripade povinnosti vratit riadiacemu orgénu pre IROP, resp. SORO pre IROP uZ vyplateny NFP,
Zhotovitel sa zavazuje vzmysle § 534 zdkona ¢. 40/1964 Zb. Obcianskeho zdkonnika splnit takuto
povinnost za Objedndvatela. V pripade nepreplateného/nevycerpaného celého alebo aj len ¢asti NFP
alebo v pripade, ak Objednévatel sam finanéne vysporiada zavazok/zavazky voci RO IROP resp. SORO
IROP vyplyvajlci z tohto bodu, tak Zhotovitel' je povinny uhradit Objednavatelovi tito zmluvnu
pokutu Objedndvatelovi. Zmluvné strany sa dohodli, Ze povinnost Zhotovitefa v zmysle tohto bodu
vznika v lehote tridsat (30) dni odo dna doruéenia pisomnej vyzvy Objedndvatela na takéto plnenie.

20.3 Zaviazok plnit za Objedndvatela alebo nahradit Objednavatelovi plnenie podla tohto ¢lanku
Zmluvy trvaju bez ¢asového obmedzenia.

¢l xxi1
ZANIK ZMLUVY, ODSTUPENIE OD ZMLUVY

21.1 Objednévatel moie bez akychkolvek sankcii od tejto Zmluvy jednostranne odstupit v pripade
21.1.1 ak zdkon takuto moZnost Objedndvatelovi poskytuje alebo
21.1.2 podstatného porusenia Zmluvy Zhotovitelom alebo
21.1.3 ak sa Zhotovitel stane spoloénostou v krize v zmysle § 67a Obchodného zdkonnika.
21.2 Podstatnym porusenim Zmluvy Zhotovitelom sa rozumie okrem iného:
21.2.1 jednostranné zrieknutie sa vykondvania Diela alebo jeho ¢asti Zhotovitelom alebo
21.2.2 omeskanie Zhotovitela s vykonanim Diela alebo Casti Diela alebo
21.2.3 nedodrianie dohodnutého terminu na odstranenie vady Diela alebo ¢asti Diela alebo
21.2.4 omeskanie s odstranenim vady v lehote/termine podla tejto Zmluvy alebo
21.2.5 dodanie Diela alebo Casti Diela s vadou/ami alebo

Strana 22 z 25



Obec Limbach Novostavba objektu 2. stupiia Z8S a telocviéne v
SNP 55, 900 91 Limbach Limbachu

21.2.6 ak Zhotovitel kond akymkolvek spésobom v rozpore so zdsadami poctivého
obchodného styku, dopusti sa nekalosttaZného konania, kond v rozpore s pravnymi
predpismi na ochranu hospodarskej sttaZe, alebo ak svojim konanim pogkodzuje dobré
meno
a opravnené zaujmy Objednavatela alebo

21.2.7 ak Zhotovitel pri zhotovovani Diela pre Objedndvatela samostatne alebo
prostrednictvom subdoddvatela porusil, obidiel alebo nedodrzal platné préavne
predpisy najma tykajlce sa bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci, poZiarnej ochrany,
ochrany zivotného prostredia;

21.2.8 ak Zhotovitel pouZije pri realizcii Diela subdodavatela, ktory nebol vopred schvéleny
Objednavatefom alebo ktory nebol identifikovany spésobom stanovenym v tejto
Zmluve alebo ku ktorému bol odvolany stihlas Objednévatela podfa tejto Zmluvy
a napriek tomu sa tento subdodavatel po troch (3) pracovnych dfioch od doruéenia
odvolania sthlasu podielal na realizacii Diela.

21.2.9 ak Zhotovitel nezloZi zadriné ani v lehote 45 dni od povinnosti zloZit zadriné.

21.3 Odstipenie od Zmluvy sa stdva Gcinnym doruéenim pisomného oznamenia o odstupeni
Zhotovitefovi. Odstdpenie od tejto Zmluvy sa nedotyka prava na nahradu ¥kody, zmluvnych pokat,
prav vyplyvajdcich zo zodpovednosti za vady a ani inych ustanoveni, ktoré podla prejavenej vole
stran alebo vzhladom na svoju povahu maju trvat aj po ukonéeni Zmluvy.

21.4 Pri odstupeni od Zmluvy Objednévatel nie je povinny vratit Zhotovitefovi akékolvek pinenia
poskytnuté Zhotovitelom na zaklade tejto Zmluvy. Akékolvek veci dodané v ramci realizicie diela sa
dorufenim odstdpenia stdvaju vlastnictvom Objednavatefa, ak Objednavatel nenadobudol
vlastnictvo k nim pred odstipenim. Po odstdpeni od Zmluvy je Zhotovitel povinny bezodkladne vydat
Objednavatelovi akékolvek pefiainé a nepefiazné plnenia, ktoré mu boli poskytnuté na zaklade
Zmluvy, najma zaplatenu Cenu.

¢l xXxu
DORUCOVANIE

22.1  Zmluvné strany st povinné zachytit prejav véle pisomne, pricom pisomny prejav véle je
nutné dorucit druhej zmluvnej strane. Zasielka uréena zmluvnej strane sa doruéi prostrednictvom
postoveho prepravcu, a to postou doporuéene, expresnou kuriérskou sluzbou alebo e-mailom.
V pripade

e-mailovej komunikécie je zmluvna strana povinna najneskér do troch (3) dni zaslaf pisomny prejav
vole, ktory potvrdzuje e-mailovii komunikaciu.

22.2  Zmluvna strana, ktorej bol pisomny prejav véle adresovany je povinna potvrdit prevzatie
takéhoto pisomného prejavu véle. V pripade, 7e niektord zmluvna strana odmietne potvrdit prijatie
pisomného prejavu véle, tak sa povazuje pisomny prejav véle za doru¢eny momentom, kedy zmluvna
strana odmietla potvrdit prevzatie takéhoto pisomného prejavu véle.

22.3 Vpripade zaslania zasielky prostrednictvom po$tového prepravcu sa zésielka povazuje za
dorucenu driom vratenia zasielky, hoci sa adresét o obsahu zasielky nedozvie, a to v pripade, ak sa
zasielka vratila z dévodu, Ze si zmluvné strana zasielku neprevzala v odbernej lehote, alebo ak sa
zasielka vrati z ddvodu, Ze zmluvnd strana je na adrese sidla uvedeného v prislusnom registri (napr.
obchodnom registri) nezndma.

€1 XX
REGISTER PARTNEROV VEREJNEHO SEKTORA

23.1 Zhotovitel je povinny byt najneskdr ku dfiu uzatvorenia tejto zmluvy riadne zapisany v registri
partnerov verejného sektora podla osobitného predpisu.
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23.2  Zhotovitel je povinny byt riadne zapisany v registri partnerov verejného sektora podla
osobitného predpisu pocas celej doby plnenia.

23.3 Ak Zhotovitel vyuZiva na plnenie podla tejto zmluvy subdodavatelov aleho iné osoby, ktoré su
partnerom verejného sektora, je povinny za podmienok ustanovenych osobitnym predpisom overit
zapis tychto osdb v registri podla bodu 23.1. a 23.2.

23.4 Ak subdodavatel alebo ind osoba, ktord je partnerom verejného sektora nie je v registri
partnerov verejného sektora riadne zapisand, zhotovitel je povinny subdodavatela alebo takito
osobu véas vymenit,

23.5 V pripade porudenia povinnosti zhotovitela podla bodu 23.2 tohto ¢lanku je zhotovitel
povinny uhradif zmluvnd pokutu vo vyske 5 % zmluvnej ceny uvedenej v bode 4.1 Clanku IV tejto
zmluvy ato za kaidy def nezapisania v Registri partnerov verejného sektora, napriek tomu, Ze
zhotovitelovi tato povinnost vyplyvala priamo z prislusného zéakona.

23.6 V pripade poru3enia povinnosti dodavatela podla bodu 23.4 tohto ¢lanku je dodavatel povinny
uhradit Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyike 5 % zmluvnej ceny uvedenej v bode 4.1 Clanku IV
tejto zmluvy ato za kaidy defl nezapisania subdoddavatela v Registri partnerov verejného sektora
alebo za dobu, poas ktorej nebol nezapisany subdoddvatel vymeneny za subdodavatela, ktory spifia
podmienku uvedenu v bode 24.3 tohto ¢lanku.

23.5 Zodpovednosti podla bodov 23.1 a7 23.3 sa dodavatel neméZe zbavit.

23.6 Tento clanok sa nepoufZije, ak je moiné s prihliadnutim na vsetky okolnosti dévodne
predpokladat, Ze neddjde k naplneniu podmienok stanovenych osobitnym predpisom pre obligatérny
zépis do registra partnerov verejného sektora. Pri porudeni povinnosti sa viak dodavatel nemdze
tohto ustanovenia dovolavat.

Cl. XX1v
ZAVERECNE USTANOVENIA

24.1 Zmluva nadobuda platnost driom jej podpisu opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych
stran. Tato zmluva je vzmysle §5a zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam
a ozmene adoplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov povinne zverejfiovanou
zmluvou, ktord sa zverejfiuje na webovom sidle Objednavatefa. Zmluvné strany sa v sulade
s ustanovenim § 47a ods. 2 zakona €. 40/1964 Zb. Obcianskeho zakonnika dohodli na odloZeni jej
Géinnosti a to: i) podpisanie Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevkuy, ii) schvélenia
procesu verejného obstaravania poskytovatefom nendvratného finanéného prispevku, iii) zverejnenie
podpisanej zmluvy odielo na webovej stranke verejného obstardvatefa. Verejny
obstaravatel/Objednavatel si vyhradzuje préavo odstlpit od zmluvy bez udania dévodu v nadvéznosti
na dorucenie Rozhodnutia o nepriznani

nenavratného finanéného prispevku alebo spravy z kontroly verejného obstaravania.

24.2 Kaidé ustanovenie tejto Zmluvy je nutné vykladat v silade s Géelom Zmluvy tak, aby bolo
Géinné a platné podla platnych pravnych predpisov. Pokial by viak bolo podla platnych pravnych
predpisov nevykonatelné, neplatné alebo neucinné, nebudui tym dotknuté ostatné ustanovenia tejto
Zmluvy.

V pripade nevykonatelnosti, neplatnosti alebo neucinnosti sa Zmluvné strany zavazuju nahradit
takéto ustanovenie v sulade s u¢elom Zmluvy a platnymi pravnymi predpismi, ktoré svojou povahou
najbliziie upravuju dany pravny vztah.

24.3 Akékolvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy sa méiu vykonat iba na zaklade vzajomnej
dohody Zmluvnych strén, a to vo forme pisomnych a oéislovanych dodatkov k Zmluve podpisanych
opravnenymi zdstupcami Zmluvnych stran. Dodatky nesmu byt v rozpore s § 18 Zédkona o verejnom
obstaravani.

24.4 Pokial tato Zmluva neustanovuje inak, budu sa vzajomné vztahy Zmluvnych stran, ktoré vznikli
na zéklade tejto Zmluvy a ktoré v nej nie si vyslovne upravené riadit prislusinymi ustanoveniami
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Obchodného zdkonnika a ostatnymi vieobecne zavdznymi pravnymi predpismi platnymi na Gzemi
Slovenskej republiky.
24.5 Tato Zmluva je vyhotovend v $tyroch (4) rovnopisoch, z ktorych kazdd Zmluvna strana dostane
dva (2) rovnopisy.
24.6 Sucastou Zmluvy su nasledovné prilohy:
Priloha €. 1 — Oceneny vykaz vymer
(priloha relevantnd k ddtumu podpisu Zmluvy)
Priloha €. 2 — Zoznam subdod3vatelov a preukazanie splnenia § 32 ods. ods. 1 ZVO zo0
strany subdodavatefov. Vzozname subdodédvatelov bude uvedené obchodné meno
subdodavatela, sidlo, ICO subdoddvatela, idaje o osobe opravnene] konat za
subdoddvatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a ddtum narodenia, predmet
¢innosti na realizacii diela s jeho percentudlnym vyjadrenim a pisomny zdvizok
subdoddvatela o poskytnuti sti¢innosti dodavatelovi, ako to deklaruje dodavatel.
(priloha relevantna k datumu podpisu Zmluvy)
Priloha €. 3 - Doklad o poisteni zodpovednosti za £kodu v zmysle bodu 7.5
(priloha relevantna k datumu podpisu Zmluvy)
24.7 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si tGto Zmluvu pred jej podpisanim pretitali, e bola uzavreta
podla ich slobodnej véle, jej obsahu rozumeju a na znak sdhlasu bez akychkolvek vyhrad Zmluvu pri
plnom vedomi podpisuju.

_____ f _I, s
Objedpévatel: ZhotovitJeRI'?J
Obec Limbach

Ing. Tomas Focko
i i Clen predstavenstva

o

) B Ing. Martin Lahoda
Clen predstavenstva

FERRMONT®

sidlo: Trengianska 1320/89, 020 01 Pichoy
pracoviske: Pestavatel'ska 8, 821 04 Bratislava
I€C: 31 819 916 1€ BEr: SK2020441907
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