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Zmluva o dielo číslo objednávateľa 916/2023 

na zhotovenie projektovej dokumentácie, výkon odborného autorského dohľadu 
a výkon inžinierskej činnosti 

podľa §536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, s použitím ustanovení 
o mandátnej zmluve v zmysle § 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

a podľa§ 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z. z. Autorského zákona 

Čl.l. ZMLUVNÉ STRANY 

1.1 ZHOTOVITEĽ: 

Názov: 

Sídlo: 
Konajúca osoba: 
IČO: 
DIČ: 
Registrácia: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu v tvare IBAN: 
Telefón: 
E-mail: 

( ďalej len ako „zhotovitel'") 

1.2 OBJEDNÁVATEĽ: 

Sídlo: 
Konajúca osoba: 
IČO: 
DIČ: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu v tvare IBAN: 
Telefón: 
E-mail: 

( ďalej len ako „objednávatel'") 

(ďalej aj ako „zmluva") 

PPAN group s.r.o. 
Antona Bemoláka 2181/52, 010 01 Žilina 
Alena Vonšová 
55 147 941 
2121882114 
13.1.2023 

0904 274 782 
ppangroupsro(a),gmail.com 

Mesto Žilina 
Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina 
Mgr. Peter Fiabáne, primátor 
00321796 
2021339474 
Prima banka Slovensko, a. s. 
SK37 5600 0000 0003 3035 3001 
+421 417063 510 
peter. tomka@zilina.sk 

(ďalej objednávateľ a zhotoviteľ spoločne aj ako „zmluvné strany") 

Preambula 

(1) Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle zákona 
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
( ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní v úplnom znení"). Objednávateľ na 



obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup v zmysle právnych predpisov 
upravujúcich postup pri verejnom obstarávaní. 

(2) Zmluvné strany sa zaväzujú zaistiť všetkými možnými prostriedkami, aby nedochádzalo 
ku korupčným konaniam v rámci obchodných vzťahov. Zmluvné strany prehlasujú, že 
zastávajú prístup nulovej tolerancie ku korupcii na všetkých úrovniach a vyžadujú od 

svojich · vlastných zamestnancov a zmluvných partnerov konanie v súlade s 
protikorupčnými zákonmi. 

(3) Zmluvné strany sa pre účely tejto zmluvy označujú ako zhotoviteľ a objednávateľ, a to 
aj v prípade, kde by v zmluvných vzťahoch založených touto zmluvou vystupovali ako 

mandant a mandatár v zmysle ustanovení § 566 a nasl. Obchodného zákonníka. 

Čl.2. PREDMET ZMLUVY 

2.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa dielo 
v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a záväzok objednávateľa zaplatiť 

zhotoviteľovi za bezchybné vykonanie predmetu zmluvy, t. j. za riadne a včas vykonané 
dielo, dohodnutú cenu. 

2.2 Dielom sa pre účely tejto zmluvy rozumie vypracovanie a dodanie diela, resp. 
vykonanie diela v nasledovnom rozsahu: 

1/ projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu 
stavby vrátane rozpočtu a výkazu výmer (ďalej aj ako „projektová dokumentácia" 
alebo „PD") 
2/ inžinierska činnosť - vydanie právoplatného územného rozhodnutia a právoplatného 
stavebného povolenia (ďalej aj ako „inžinierska činnost'" alebo „IČ"), pričom riadnym 
vykonaním inžinierskej činnosti sa pre účely tejto zmluvy považuje včasné, bezchybné, 
podrobné a úplné vykonanie inžinierskej činnosti v súlade s podmienkami podľa tejto 

zmluvy, a to doručením právoplatného územného rozhodnutia a právoplatného 
stavebného povolenia, prípadne iného povolenia, na základe ktorého sa budú realizovať 
stavebné práce objednávateľovi. 
3/ vykonanie odborného autorského dohľadu (ďalej aj ako „OAD") 

(ďalej jednotlivé časti podľa čl. 2.2 bod 1/-3/ tejto zmluvy spoločne aj ako „dielo"), 

a to všetko pre stavbu „Cyklotrasa H2 (Solinky - centrum) - II. Úsek - zmena 
trasovania" (ďalej len „stavba"). Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo vo vlastnom 
mene na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo v dohodnutom čase a v stanovenej 

kvalite. 

2.3 Zhotoviteľ Je uzrozumený so skutočnosťou, že kvalitou diela - projektovej 
dokumentácie sa pre účely tejto zmluvy rozumie dielo vyhotovené podľa čl. 3 a čl. 4 
tejto zmluvy so zreteľom na ustanovenie § 46 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, 
v zmysle ktorého zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť vypracovania 



dokumentácie podľa § 45 ods. 2 Stavebného zákona a za realizovateľnosť stavby podľa 
ním vypracovanej dokumentácie, ako aj v súlade s platnou legislatívou SR, STN, STN 
EN, TN, súvisiacimi predpismi a Sadzobníkom pre navrhovanie ponukových cien 
projektových prác a inžinierskych činností (UNIKA 2021). Pokiaľ dielo nebude spÍňať 
uvedené požiadavky kvality, ide o vadu diela, ktorú je zhotoviteľ povinný odstrániť 
v rámci reklamácie objednávateľa bezodplatne. 

2.4 Objednávateľ môže po dodaní jednotlivej časti diela, príp. po dodaní celého diela 
požadovať vysvetlenia a konzultácie vo vzťahu k vykonanému dielu. Tieto vysvetlenia, 
resp. konzultácie tvoria súčasť diela a zhotoviteľ je ich povinný poskytnúť 

objednávateľovi bez nároku na odmenu. 

2.5 Zmluvné strany sa dohodli, že súčasťou záväzku zhotoviteľa podľa tejto zmluvy je aj 
jeho povinnosť poskytnúť objednávateľovi na jeho požiadanie súčinnosť pri príprave 
podkladov pre výber zhotoviteľa stavby, počas procesu verejného obstarávania na výber 
zhotoviteľa stavby a pri vyhodnotení súťaže na výber zhotoviteľa stavby „Rekonštrukcia 
lávky na ul. Centrálna, Žilina". Súčinnosťou sa rozumie najmä odborné poradenstvo pri 
príprave podmienok procesu verejného obstarávania na zhotoviteľa diela (stavby), 
zodpovedanie všetkých otázok uchádzačov vo vzťahu k predmetu tejto zmluvy v lehote 
do dvoch pracovných dní odo dňa odoslania požiadavky objednávateľom, účasť v 
komisii na vyhodnotenie ponúk, ak o to objednávateľ požiada. Cena za poskytovanie 
súčinnosti v zmysle tohto bodu je zahrnutá v cene diela podľa tejto zmluvy. 

Čl.3. OBSAH A ROZSAH PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE 

3 .1 Pri vypracovaní diela - projektovej dokumentácie, sa zhotoviteľ zaväzuje zohľadniť 
požiadavky objednávateľa definované najmä v súťažných podkladoch objednávateľa, 
jeho prílohách a vysvetleniach objednávateľa ako aj ďalšie upresňujúce požiadavky 
objednávateľa, a oprávnené požiadavky dotknutých subjektov. Zhotoviteľ je za účelom 
spracovania predmetu zmluvy povinný vykonať ohliadku miesta a dostatočne sa 
oboznámiť z miestom realizácie, požiadavkami verejného obstarávania a v prípade 
zrejmého opomenutia uvedených skutočností nemá nárok na úpravu ceny za dielo. 
Zhotoviteľ je povinný vypracovať dielo - projektovú dokumentáciu osobne. 

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi v rámci dohodnutej ceny projektovú 
dokumentáciu v nasledujúcich počtoch vyhotovení: 

projektová dokumentácia: 

• v tlačenej forme 1 O vyhotovení 
• v digitálnej forme 1 vyhotovenie 

nasledovne: výkresovú časť vo formáte DWG alebo DGN, textovú a tabuľkovú časť 
vo formáte DOC a XLS, obrázkovú časť vo formáte PDF a JPG a kompletnú 
dokumentáciu vo formáte PDF. 



3.3 Projektovou dokumentáciou v rozsahu podľa čl. 2 bod 2.2 č.1/ zmluvy, sa rozumie 

projektová dokumentácia so zapracovaním podmienok dotknutých orgánov 
a podmienok objednávateľa do projektovej dokumentácie podľa Prílohy č. l a č.2 k tejto 
zmluve, prerokovanie projektovej dokumentácie s príslušnými orgánmi a organizáciami 
za účelom vydania právoplatného územného rozhodnutia a právoplatného stavebného 
povolenia a iných povolení potrebných pre výstavbu, so zapracovaním podmienok 
územného rozhodnutia a stavebného povolenia, a objednávateľa do projektu vrátane 
popisu prác s výkazom výmer, ktorý obsahuje výpočet každej v ňom uvedenej položky 
a kontrolným rozpočtom. 

Čl.4. SPÔSOB VYPRACOVANIA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE, VÝKONU 
ODBORNÉHO AUTORSKÉHO DOHĽADU A VÝKONU INŽINIERSKEJ ČINNOSTI 

A. SPÔSOB VYPRACOVANIA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE 

4.1 Odovzdaním PD sa rozumie odovzdanie projektovej dokumentácie objednávateľovi 
v jeho sídle odovzdávacím a preberacím protokolom podpísaným oboma zmluvnými 
stranami. 

4.2 Akceptáciou sa rozumie odsúhlasenie vecnej a obsahovej stránky diela - PD, vo forme 
akceptačného protokolu podpísaného oboma zmluvnými stranami v sídle objednávateľa 
(ďalej len „Akceptácia"). Objednávateľ je povinný akceptovať dielo do 14 dní od 
odovzdania diela, alebo písomne resp. emailom oznámiť zhotoviteľovi námietky 

a pripomienky voči odovzdanému dielu - PD, pričom zhotoviteľ je tieto povinný 
odstrániť v lehote do 7 pracovných dní od doručenia oznámenia námietok a 
pripomienok zo strany objednávateľa. V prípade že zhotoviteľ námietky a pripomienky 
neodstráni do uvedenej lehoty alebo ich neodstráni riadne, objednávateľ má právo 
opätovne oznámiť a špecifikovať zhotoviteľovi námietky a pripomienky k predmetu 

diela a určiť dodatočnú primeranú lehotu (nie však dlhšiu ako 7 dní) na ich odstránenie. 
Pokiaľ nebudú námietky a pripomienky odstránené ani v dodatočnej lehote, 
objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu z omeškania vo výške 0,5 % z dohodnutej 
ceny za každý deň omeškania počnúc 8. dňom od doručenia prvého písomného 

oznámenia o námietkach a pripomienkach, prípadne odstúpiť od zmluvy. V prípade, že 
objednávateľ do 14 dní od odovzdania projektovej dokumentácie v zmysle bodu 4.1. 
tejto zmluvy nepredloží písomne odôvodnené námietky voči odovzdanému dielu, toto 
sa považuje za akceptované. Akceptáciou nie je dotknuté právo objednávateľa na 

uplatnenie zodpovednosti voči zhotoviteľovi v zmysle čl.7 tejto zmluvy. 

4.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracovania projektovej dokumentácie 
poskytne po písomnej výzve zhotoviteľa, zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu 
spolupôsobenie, spočívajúce v odovzdaní potrebných údajov a ujasnení podkladov, 

odovzdaní všetkých vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia 
tejto zmluvy. 



Zhotoviteľ bude bez zbytočného odkladu písomne e-mailom informovať objednávateľa 
o akejkoľvek skutočnosti, ktorá by bránila alebo sťažovala realizáciu predmetu zmluvy 
a ktorá by mala vplyv na dohodnuté termíny dokončenia diela a to najneskôr do 3 dní 
odo dňa, v ktorom sa o takejto skutočnosti dozvedel. Pri nedodržaní povinnosti podľa 
predchádzajúcej vety zhotoviteľ nemá právo žiadať predÍženie termínu zhotovenia diela. 

4.5 Zhotoviteľ v priebehu vykonávania diela minimálne 2 x mesačne uskutoční pracovné 
rokovanie medzi objednávateľom a zhotoviteľom v sídle objednávateľa (ďalej len 
„pracovné rokovanie"), a to podľa dohody zmluvných strán. V odôvodnených 
prípadoch môže zhotoviteľ požiadať o jeho uskutočnenie online, čo podlieha schváleniu 
zo strany objednávateľa. Na požiadanie objednávateľa prizve zhotoviteľ na 
pracovné rokovanie zainteresovaných zástupcov dotknutých subjektov. 
Z pracovného rokovania sa zhotoviteľ zaväzuje vyhotoviť zápis ( ďalej len „zápis 
z pracovného rokovania"), ktorý zašle elektronicky objednávateľovi na prípadné 
pripomienkovanie a ktorého rovnopis následne po vzájomnom obojstrannom 
odsúhlasení obdrží každá zmluvná strana. Najneskôr 10 dní pred odovzdaním diela sa 
zhotoviteľ zaväzuje vyzvať objednávateľa na písomné schválenie konceptu diela, za 
účelom posúdenia, či obsahuje všetky požadované náležitosti a to najmä netechnickej 
povahy. 

4.6 Zhotoviteľ Je povinný pri vykonávaní diela spolupracovať s objednávateľom, 

stavebným dozorom, s príslušným stavebným úradom, dotknutými orgánmi štátnej 
správy i samosprávy a s ostatnými dotknutými subjektmi, ktoré ustanoví príslušný 
stavebný úrad alebo právne predpisy a zároveň sa riadiť ich pokynmi. 

B. SPÔSOB VÝKONU ODBORNÉHO AUTORSKÉHO DOHĽADU 

4.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje uskutočniť výkon OAD na stavbe s názvom: ,,Cyklotrasa H2 
(Solinky - centrum) - II. Úsek - zmena trasovania" podľa tejto zmluvy a jej príloh v 
rozsahu: 
a) účasť na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavby, 
b) dodržanie projektu s prihliadnutím na podmienky určené stavebným povolením s 

poskytovaním vysvetlení, potrebných pre plynulosť výstavby, 
c) posudzovanie návrhov zhotoviteľa stavby na zmeny a odchýlky z pohľadu 

dodržiavania technicko-ekonomických parametrov stavby, dodržiavanie lehôt 
výstavby, prípadne ďalších údajov a ukazovateľov, 

d) vyjadrovanie sa k požiadavkám zhotoviteľa stavby na tzv. ,,naviac práce", 
e) sledovanie postupu výstavby z technického hľadiska a časového harmonogramu 

výstavby, 
:t) na základe zistených skutočností vyjadrovanie sa k prípadným zmenám 

stavebných a technologických postupov, 
g) v prípade potreby predkladanie stanovísk a vysvetľovanie problémov, spojených s 

nejasnosťami vyplývajúcimi z vyhotovenej projektovej dokumentácie, 
h) v prípade, že skutkový stav zistený na stavenisku nezodpovedá predpokladom v 

projektovej dokumentácii, navrhovanie technického riešenia vyvolanej zmeny, a v 



prípade potreby aj spracovanie takéhoto riešenia formou zmenovej projektovej 
dokumentácie so spracovaním zmenového rozpočtu, 

i) zaujímanie stanoviska s vysvetlením a návrhom riešenia k prípadným vadám 
projektovej dokumentácie pri realizácii stavby, 

j) vykonávanie úprav plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a podkladu, 
ktorý obsahuje informáciu o BOZP, ktoré je potrebné zohľadňovať pri ďalších 
prácach v dôsledku prípadných zmien v priebehu prác, 

k) účasť na kontrolných dňoch, 
1) účasť na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti, 
m) účasť na kolaudačnom konaní a poskytnutie súvisiacej súčinnosti, 
n) súčinnosť pri podávaní vysvetlení k otázkam uchádzačov vo verejnom obstarávaní 

na realizáciu stavby. 

4.8 Zhotoviteľ je povinný vykonať OAD osobne, t. j. OAD môže vykonať iba osoba, ktorá 
priamo zhotovovala dielo alebo jeho časť. Realizáciu autorského dohľadu, t. j. činnosti 
podľa bodu 4.7. tejto zmluvy, má zhotoviteľa povinnosť zapísať do stavebného denníka 
s vyznačením času prítomnosti na stavbe a dodržiavanie technologických postupov od 
realizátora stavby. Negatívne zistenia a všetky odchýlky oproti projektovej 
dokumentácii spolu s návrhom riešenia je povinný zhotoviteľ v rámci autorského 
dohľadu okrem zápisu do stavebného denníka oznámiť na e-mailovú adresu 
objednávateľa uvedenú v čl. 1 tejto zmluvy, a to okamžite po ich zistení. Zhotoviteľ ako 
autorský dohľad je povinný odkontrolovať nadobúdacie doklady investora, ktoré 
deklarujú kvalitu dodávaných materiálov na stavbu. 

4.9 Zhotoviteľ je povinný vykonávať OAD v rozsahu uvedenom v ods. 4.7 a 4.8 tohto 

článku a to: 
počas realizácie stavby, 

do skončenia záručnej doby stavebných prác stavby. 

4.10 Zhotoviteľ je povinný splniť povinnosti podľa ods. 4. 7 písm. c ), d), i) tohto článku do 7 
kalendárnych dní odo dňa, kedy sa o návrhu resp. požiadavke zhotoviteľa stavby, 
a/alebo o vade projektovej dokumentácie stavby dozvedel a splniť povinnosti podľa ods. 
4. 7 písm. g), n) tohto článku do 2 kalendárnych dní odo dňa, kedy sa o potrebe 
predloženia stanoviska lebo poskytnutia súčinnosti dozvedel. 

4.11 Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní svojej činnosti spolupracovať s objednávateľom, 
stavebným dozorom, ako aj s príslušným stavebným úradom a dotknutými orgánmi 
štátnej správy i samosprávy a s ostatnými dotknutými subjektmi, ktoré ustanoví 
príslušný stavebný úrad alebo právne predpisy. 

4.12 Objednávateľ je oprávnený požadovať od zhotoviteľa predloženie správy o výsledku 
OAD, ktorá zahŕňa všetky zistenia pri výkone OAD počas realizácie stavby, ako aj po 
jej dokončení, zdokladované v súhrne príslušnou dokumentáciou. 



C. SPÔSOB VÝKONU INŽINIERSKEJ ČINNOSTI 

4.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa inžiniersku činnosť v nasledovnom 
rozsahu: 

zabezpečiť vydanie právoplatného územného rozhodnutia a právoplatného 
stavebného povolenia v zmysle príslušných ustanovení Zákona č. 50/1976 Zb. 
stavebného zákona - a v konaní o vydanie územného rozhodnutia a stavebného 
povolenia objednávateľa zastupovať; 

zabezpečiť kladné vyjadrenia, stanoviská, súhlasy a rozhodnutia dotknutých 
orgánov a organizácií, súvisiace s vydaním vyššie uvedeného rozhodnutia 
v rámci IČ, podať žiadosť o vydanie územného rozhodnutia a stavebného 
povolenia, objednávateľa v konaní o vydaní územného rozhodnutia a stavebného 
povolenia zastupovať a zabezpečiť doplnenie alebo opravu podaných žiadostí; 

bezodkladne informovať objednávateľa o všetkých závažných okolnostiach; 

bezodkladne informovať objednávateľa na základe jeho žiadosti o čase a stave 
zrealizovaných úkonov a predpokladaných úkonov, týkajúcich sa inžinierskej 
činnosti, a to na základe generálneho plnomocenstva, ktoré je Prílohou č.3 tejto 
zmluvy. 

4.14 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že inžiniersku činnosť vykoná riadne a včas, s odbornou 
starostlivosťou, v súlade s podmienkami ustanovenými v tejto zmluve, jej prílohách 
a v súlade s platnou legislatívou. Zodpovedá za to, že inžinierska činnosť bude 
vykonaná v súlade s technickými požiadavkami, všeobecne záväznými právnymi 
predpismi a podľa ustanovení tejto zmluvy. 

4.15 Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní inžinierskej činnosti dodržiavať termíny 
a podmienky určené orgánmi a organizáciami verejnej a štátnej správy. 

4.16 Objednávateľ je povinný odovzdať včas zhotoviteľovi veci a informácie potrebné na 
vykonanie inžinierskej činnosti alebo na zariadenie záležitostí, pokiaľ z ich povahy 
nevyplýva, že ich má obstarať zhotoviteľ a pokiaľ o tieto zhotoviteľ objednávateľa, 
písomne na e-mailové adresy uvedené v čl. 9 bod 9.2 tejto zmluvy, príp. aj poštou na 
adresu jeho sídla, požiada. Ak vyžaduje vykonanie inžinierskej činnosti alebo zariadenie 
záležitostí súvisiacej s uskutočnením právnych úkonov, týkajúcich sa inžinierskej 
činnosti v mene objednávateľa splnomocnenie, ktoré nie je obsiahnuté v generálnom 
splnomocnení (ktoré tvorí prílohu č. 3 tejto zmluvy), objednávateľ je povinný 
zhotoviteľovi na jeho písomné požiadanie takéto plnomocenstvo vystaviť. 

4.17 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu na veciach prevzatých od objednávateľa na zariadenie 
záležitostí a na veciach prevzatých pri jej zariaďovaní od tretích osôb, ibaže túto škodu 
nemohol odvrátiť ani pri vynaložení odbornej starostlivosti. 

4.18 Zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením záväzku vykonávať inžiniersku činnosť po 
dobu, kedy túto činnosť nemohol vykonávať z dôvodov na strane objednávateľa. 



Zhotoviteľ je však v takomto prípade povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však 
do 3 dní odo dňa, kedy sa o dôvode dozvedel, upozorniť objednávateľa, telefonicky a 
zároveň písomne na e-mailové adresy uvedené v čl. 1. a čl. 9. bod 9 .2 tejto zmluvy 
s presným a určitým popisom prekážky, inak sa prvá veta tohto bodu nebude aplikovať. 

4.19 Zhotoviteľ je povinný informovať objednávateľa bezodkladne písomne alebo emailom, 
minimálne však lx týždenne, a to najneskôr do piatku do 12:00, o stave výkonu 
inžinierskej činnosti, zasielať kópie vystavených a doručených žiadostí na dotknuté 
organizácie, zasielať vyjadrenia dotknutých organizácií a všetky vyjadrenia a vzniknuté 
okolnosti súvisiace s výkonom inžinierskej činnosti. V prípade, ak pripadne na piatok 
deň pracovného pokoja, zaväzuje sa zhotoviteľ informovať objednávateľa v zmysle 
predchádzajúcej vety v najbližší predchádzajúci pracovný deň do 12:00 hod. V prípade, 
že zhotoviteľ povinnosť v zmysle tohto bodu poruší, má objednávateľ právo na 
uplatnenie zmluvnej pokuty vo výške podľa bodu 6.1 O tejto zmluvy. 

4.20 Po ukončení inžinierskej činnosti je zhotoviteľ povinný odovzdať originály všetkých 
dovtedy neodovzdaných dokladov objednávateľovi spolu so zoznamom odovzdávaných 
dokumentov a to vo forme preberacieho protokolu. Zhotoviteľ sa však zaväzuje 
odovzdávať predmetné doklady objednávateľovi aj priebežne, bezodkladne po ich 
zabezpečení . 

4.21 Zhotoviteľ je povinný pri plnení tejto zmluvy spolupracovať s objednávateľom, ako aj s 
príslušným stavebným úradom a dotknutými orgánmi štátnej správy i samosprávy a s 
ostatnými dotknutými subjektmi, ktoré ustanoví príslušný stavebný úrad alebo právne 
predpisy. Výsledky všetkých činností vykonaných podľa tejto zmluvy je zhotoviteľ 
povinný vopred preukázateľne odsúhlasovať s objednávateľom. 

4.22 Zhotoviteľ je oprávnený použiť na zhotovenie diela subdodávateľov a to za podmienok 
dohodnutých v tejto Zmluve. Zoznam subdodávateľov zhotoviteľa, vrátane ich podielu 
na objeme prác, tvorí prílohu č. 4 tejto zmluvy. Každý subdodávateľ musí počas celej 
doby realizácie diela spÍňať podmienky§ 41 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. v platnom 
znení. V prípade, ak zhotoviteľ uzatvorí akúkoľvek zmluvu so subdodávateľom 

uzatvorenú na plnenie diela, alebo jeho ktorejkoľvek časti a rovnako v prípade zmeny 
subdodávateľa počas plnenia tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný najneskôr v deň, ktorý 
predchádza dňu, v ktorom nastane nástup, alebo zmena subdodávateľa predložiť 
objednávateľovi písomné oznámenie subdodávateľa, vrátane jeho identifikačných 

údajov a zmluvy, ktorú ma s týmto subdodávateľom uzatvorenú v súvislosti so 
zhotovovaním tohto diela. 

4.23 Zhotoviteľ zodpovedá za výber subdodávateľov. Každý subdodávateľ musí spÍňať 
podmienky osobného postavenia podľa§ 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní v platnom znení a nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 
ods. 6 písm. a) až g), ods. 7 a ods. 8 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v 
platnom znení. V prípade, že je subdodávateľ povinný registrovať sa v Registri 



partnerov verejného sektora, je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi 

potvrdenie o splnení tejto povinnosti. 

4.24 Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa previesť záväzky z 
tejto zmluvy na tretiu osobu. 

Čl.S. ČAS PLNENIA 

5.1 Zhotoviteľ vypracuje/vykoná a dodá dielo: 
5.1.1 Projektovú dokumentáciu v zmysle čl. 2., čl. 3. a čl. 4. tejto zmluvy a príloh 

v termíne: 
do 3 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. 

5.1.2 Inžiniersku činnosť v zmysle čl. 2 a 4. tejto zmluvy a príloh v termíne: 

do 10 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy 

5.1.3 Odborný autorský dohľad v zmysle čl. 2 a 4. tejto zmluvy a príloh v termíne: 

a. Začiatok: dňom odovzdania staveniska zhotoviteľovi stavby 
b. Ukončenie: dňom skončenia záručnej doby stavebných prác stavby. 

5.2 Predmet podľa tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním a odovzdaním 
akceptovanej projektovej dokumentácie objednávateľovi v zmysle bodu 4.2. Zmluvy, 
riadnym výkonom odborného autorského dohľadu podľa čl. 4 a vykonaním inžinierskej 
činnosti pre objednávateľa v zmysle čl. 4 tejto zmluvy a to všetko v termínoch podľa 
bodu 5.1. tejto zmluvy, pričom riadnym vykonaním inžinierskej činnosti sa pre účely 
tejto zmluvy považuje včasné, bezchybné, podrobné a úplné vykonanie inžinierskej 
činnosti v súlade s podmienkami podľa tejto zmluvy, a to doručením právoplatného 
územného rozhodnutia a právoplatného stavebného povolenia objednávateľovi. 

5.3 Zmluvné strany sa dohodli, že vo výnimočných prípadoch, ak vplyvom 
nepredvídateľných okolností, vis maior, alebo mimoriadnych udalostí, ktoré zhotoviteľ 
nemohol pri vynaložení náležitej odbornej starostlivosti predvídať, ktoré neboli 
spôsobené zavinením zhotoviteľa, ani spôsobom vykonania prác zo strany zhotoviteľa, 
a ktoré zabránia riadnemu a včasnému splneniu predmetu zmluvy zo strany zhotoviteľa, 
sa neuplatní ustanovenie zmluvy, týkajúce sa termínu splnenia predmetu zmluvy podľa 
bodu 5.1 tejto zmluvy a ustanovenia, týkajúce sa sankcii za porušenie záväzku splniť 
predmet zmluvy včas za podmienky, že sa strany dohodnú na zmene pôvodne 
dohodnutých termínov plnenia predmetu zmluvy dodatkom k zmluve. Ak zhotoviteľ v 
prípade vyššej moci, či z dôvodu mimoriadnej udalosti preukáže nemožnosť plnenia 
predmetu tejto zmluvy v riadnom termíne, platí, že termín plnenia v zmysle tejto 
zmluvy sa posúva o obdobie preukázateľnej nemožnosti plnenia, zhotoviteľ však musí 
zaslať objednávateľovi elektronickú požiadavku s podrobným popisom prekážky. Pre 
vylúčenie pochybností platí, že v prípadoch podľa tohto bodu (v dôsledku vis maior 
alebo mimoriadnej udalosti), a na základe výslovnej elektronickej požiadavky 



zhotoviteľa, následkom čoho je potreba predÍženia času plnenia podľa bodu 5.1 tejto 
zmluvy, zmluvné strany uzavrú dodatok k tejto zmluve, predmetom ktorého bude 
primerané predÍženie termínov uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy, t. j. o dobu trvania 
udalostí, ktoré sú nezávislé od vôle zmluvných strán. DÍžku primeraného predÍženia 
termínov uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy schvaľuje vždy objednávateľ. Zhotoviteľ v 
prípade zásahu vyššej moci, či z dôvodu mimoriadnej udalosti nemá nárok na úhradu 
akýchkoľvek naviac nákladov. 

5.4 Objednávateľ oznámi (písomne, emailom) zhotoviteľovi termín začatia výkonu OAD 
bez zbytočného odkladu, najneskôr však 7 dní pred dňom odovzdania staveniska 
zhotoviteľovi stavby. 

Čl.6. CENA DIELA, INŽINIERSKEJ ČINNOSTI, PLATOBNÉ PODMIENKY 
A ZMLUVNÉ POKUTY 

6.1 Cena za zhotovenie/vykonanie diela v zmysle tejto zmluvy a jej príloh, je stanovená vo 
výške: 

1/ projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre 
realizáciu stavby vrátane rozpočtu a výkazu výmer, a vykonanie odborného autorského 
dohľadu (,,OAD"): 
4950.00,- eur bez DPH 
5940.00,- eur s DPH 

2/ inžinierska činnosť pre vydanie právoplatného územného rozhodnutia 
a právoplatného stavebného povolenia: 
4600.00,- eur bez DPH 
5520.00,- eur s DPH 

Zmluvná cena celková: 9550.00,- € bez DPH 
Zmluvná cena celková: 11460.00,- € s DPH 
( zhotoviteľ je/Bie je platcom DPH) 

Z toho 
6.1.1 

6.1.2 

Slovom: jedenásťtisíc štyristošesťdesiat eur s DPH 

Cena za spracovanie projektovej dokumentácie podľa odrážky 1/ bodu 6.1 tejto 
zmluvy (95% zo zmluvnej ceny podľa odrážky 1/): 
4702.50,- € bez DPH 
5643.00,- € s DPH 

Cena za výkon odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním stavby 
podľa odrážky 1/ bodu 6.1 tejto zmluvy: 
17 ,00 €/hod bez DPH 
20,40 €/hod. s DPH 



Maximálna cena za výkon odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním 

stavby je (5% zo zmluvnej ceny podľa odrážky 1/ bodu 6.1 tejto zmluvy), t. j.: 

247.50,- € bez DPH 

297.00,- € s DPH, 

pričom uvedená maximálna cena za výkon OAD je za celé obdobie trvania 

zmluvy, a to aj v prípade prekročenia počtu hodín presahujúcich túto cenu. 

V odmene podľa tohto bodu sú zahrnuté všetky náklady vynaložené 

zhotoviteľom v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy, diela v rozsahu 

čl. 4. tejto zmluvy. Za výkon OAD vyvolaný vadami resp. nedorobkami 

projektovej dokumentácie nemá zhotoviteľ nárok na odmenu. 

6.1.3 Cena za výkon inžinierskej činnosti podľa odrážky 2/ bodu 6.1 tejto zmluvy: 

4600.00,- € bez DPH 

5520.00,- € s DPH. 

Odplata za riadne vykonanie inžiniersku činnosť v rozsahu čl. 4 tejto zmluvy 

zahŕňa všetky náklady, ktoré zhotoviteľ vynaloží pri vykonávaní inžinierskej 

činnosti, t. j. náklady na všetky vyjadrenia, súhlasy a rozhodnutia dotknutých 

orgánov vrátane potrebných príslušných poplatkov, administratívne, 

obstarávateľské práce a cestovné náklady spojené s obstaraním potrebných 

vyjadrení dotknutých orgánov štátnej správy a iných organizácií a pod. 

Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ má nárok na odmenu za vykonanie 

inžinierskej činnosti vtedy, ak nadobudne právoplatnosť stavebné povolenie, 

ktorého sa týka výkon inžinierskej činnosti. 

6.2 Zhotoviteľ vystaví za spracovanie projektovej dokumentácie dve faktúry - daňový 

doklad, ktoré budú mať všetky vecné a formálne náležitosti v zmysle platných právnych 
predpisov, budú obsahovať číslo tejto zmluvy a budú vystavené v súlade 

s ustanoveniami tejto zmluvy. Objednávateľ bude uhrádzať faktúry nasledovne: 

prvú faktúru vo výške 80 % z ceny za spracovanie projektovej dokumentácie 

podľa bodu 6.1.1 tejto zmluvy, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi po Akceptácií 

projektovej dokumentácie v zmysle bodu 4.2 tejto zmluvy. 

druhú faktúru, t. j. zvyšných 20 % z ceny za spracovanie projektovej 

dokumentácie podľa bodu 6.1.1 tejto zmluvy, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi 

na jeho žiadosť po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia. V prípade, 

ak stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť ani v lehote 12 mesiacov od 

Akceptácie projektovej dokumentácie, výlučne za predpokladu, že zdržanie 
prebiehajúcich konaní v rámci výkonu inžinierskej činnosti podľa tejto zmluvy 

nebolo objektívne spôsobené zavinením zhotoviteľa, zvyšných 20 % z ceny za 

spracovanie projektovej dokumentácie podľa bodu 6.1.1 tejto zmluvy, zaplatí 

objednávateľ zhotoviteľovi na jeho žiadosť po uplynutí týchto 12 mesiacov. 
Zhotoviteľ zašle Objednávateľovi faktúry elektronicky na adresu: faktury@zilina.sk. 



6.3 Zhotoviteľ vystaví faktúry za výkon odborného autorského dohľadu - daňový doklad, 
ktorý bude mať všetky vecné a formálne náležitosti v zmysle platných právnych 
predpisov nasledovne, budú obsahovať číslo tejto zmluvy a budú vystavené v súlade 
s ustanoveniami tejto zmluvy: 

Faktúry za výkon odborného autorského dohľadu podľa bodu 6.1.2 tejto zmluvy, 
bude zhotoviteľ vystavovať na základe písomne alebo elektronicky odsúhlaseného 
rozsahu výkonu OAD mesačne. 

Konečnú faktúru za výkon odborného autorského dohľadu podľa bodu 6.1.2 tejto 
zmluvy, ktorá nesmie presiahnuť maximálnu cenu za výkon OAD, zhotoviteľ 
vystaví po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia /iného 
odsúhlasenia objednávateľom/ na stavbu. 

Zhotoviteľ zašle Objednávateľovi faktúry elektronicky na adresu: faktury@zilina.sk. 

6.4 Zhotoviteľ vystaví za výkon inžinierskej činnosti podľa bodu 6.1.3 tejto zmluvy, jednu 
faktúru - daňový doklad, ktorý bude mať všetky vecné a formálne náležitosti v zmysle 
platných právnych predpisov, budú obsahovať číslo tejto zmluvy a budú vystavené 
v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy a to po riadnom vykonaní inžinierskej činnosti. 
Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru až po dni, kedy nadobudne právoplatnosť 
stavebné povolenie, ktorého sa týka výkon inžinierskej činnosti. Zhotoviteľ zašle 
Objednávateľovi faktúru elektronicky na adresu: faktury@zilina.sk. 

6.5 Splatnosť vystavených faktúr je do 30 dní od ich doručenia objednávateľovi. V prípade, 
že faktúra nebude obsahovať všetky údaje uvedené v ustanovení § 71, §74 zákona č. 
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, alebo v bode 6.2, 6.3, 6,4 tejto zmluvy, alebo 
číslo tejto zmluvy, objednávateľ je oprávnený faktúru vrátiť zhotoviteľovi a požadovať 
odstránenie nedostatkov. Uvedená 30 - dňová lehota splatnosti v takomto prípade 
neplynie. Zhotoviteľ je povinný vystaviť novú faktúru s číslom tejto zmluvy a údajmi 
uvedenými v ustanovení § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. a v bode 6.2, 6.3, 6,4 tohto 
článku. Dňom doručenia novej opravenej faktúry objednávateľovi začne plynúť nová 30 
- dňová lehota splatnosti. 

6.6 Zhotoviteľ berie na vedomie, že v prípade, že sa stavba nebude zhotovovať v celom 
rozsahu podľa projektovej dokumentácie a bude sa zhotovovať po etapách, cena a 
platobné podmienky za výkon odborného autorského dohľadu podľa bodu 6.1.2 sa budú 
uplatňovať pomerne podľa rozsahu zhotovovanej stavby voči projektovej dokumentácii. 

6. 7 V prípade omeškania s úhradou faktúry za riadne a včasne odovzdané dielo je 
objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,5% 
z fakturovanej sumy za každý deň omeškania. 

6.8 V prípade, že časť dokumentácie v rámci objektov celkovej projektovej dokumentácie 
nebude potrebná, napriek tomu, že bola uvedená v Prílohe č. 2 a Prílohe č. 1, bude 
zhotoviteľom fakturovaná len reálne spracovaná a akceptačným protokolom prebratá 
projektová dokumentácia. Na základe uvedeného je potrebné v cenovej ponuke rozpísať 
ceny na jednotlivé stavebné objekty. 



6.9 V prípade, že zhotoviteľ nedodá projektovú dokumentáciu v dohodnutom termíne, 
objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu z omeškania vo výške 0,5% z dohodnutej 
ceny (s DPH, pokiaľ je zhotoviteľ platca DPH) podľa 6.1.1. za každý deň omeškania. 

6.1 O V prípade, že zhotoviteľ pri vykonávaní IČ poruší akúkoľvek povinnosť ustanovenú 
touto zmluvou, a to aj v prípade, ak je nečinný, alebo nevykonáva inžiniersku činnosť 
riadne, včas a podľa tejto zmluvy a zákona, má objednávateľ právo na uplatnenie 
zmluvnej pokuty vo výške 30,- € (slovom tridsať eur) za každé porušenie 
povinnosti/záväzku zhotoviteľom, a to za každý deň omeškania s plnením povinnosti 
podľa tejto zmluvy alebo zákona, až do zjednania nápravy. Objednávateľ má nárok na 
zmluvnú pokutu voči zhotoviteľovi aj v prípade omeškania zhotoviteľa s plnením podľa 
bodu 5.1.2 tejto zmluvy, a to 0,5% z celkovej výšky odplaty podľa čl. 6 bod 6.1. 
odrážka 2/ tejto zmluvy, za každý deň omeškania. Uplatnením zmluvnej pokuty voči 
zhotoviteľovi, nie je dotknuté právo objednávateľa požadovať voči zhotoviteľovi 

náhradu spôsobenej škody v plnej výške. 
V prípade, že zhotoviteľ písomne vyhlási, že nevykoná inžiniersku činnosť, zaväzuje sa 
zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1000,- € (slovomjedentisíc eur). 

6.11 V prípade neplnenia povinnosti OAD má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo 
výške 100,- eur (slovom sto eur) za každý prípad zanedbania ktorejkoľvek činnosti 
podľa bodov 4.8 až 4.1 O, a to za každý deň zanedbania ktorejkoľvek činnosti podľa 
bodov 4.8 až 4.1 O. Za zanedbanie činnosti v zmysle tohto článku sa považuje stav, kedy 
zhotoviteľ nevykonáva činnosti podľa tejto zmluvy s náležitou odbornou 
starostlivosťou, riadne, včas, v súlade s touto zmluvou, platnými a účinnými právnymi 
predpismi a technickými normami. 

6.12 V prípade ukončenia tejto zmluvy pred dohodnutým termínom plnenia špecifikovaným 
čl.5 bod 5.1 tejto zmluvy, z dôvodov na strane objednávateľa, ktoré neboli spôsobené 
zavinením alebo spôsobom vykonania prác zo strany zhotoviteľa, má zhotoviteľ za časť 
diela riadne uskutočnenú do ukončenia zmluvy nárok na pomernú časť ceny diela. V 
takom prípade bude dovtedy zhotoviteľom vykonaný predmet zmluvy fakturovaný 
objednávateľovi vo výške do tej doby preukázateľne riadne vykonaných činností. 

Rozsah vykonaných činností a jeho cena musí byť pred vyhotovením faktúry 
zhotoviteľom vopred odsúhlasená objednávateľom a toto odsúhlasenie bude prílohou 
faktúry. Bez písomného odsúhlasenia rozsahu vykonaných činností a ceny rue Je 
zhotoviteľ oprávnený vystaviť faktúru podľa tohto bodu tejto zmluvy. 

6.13 Zaplatením zmluvnej pokuty v zmysle tejto zmluvy nie je dotknutý nárok objednávateľa 
na náhradu škody. Objednávateľ má nárok na náhradu škody presahujúcu výšku 
zmluvnej pokuty. 

6.14 Zmluvná pokuta sa považuje za zaplatenú jej pripísaním na účet dotknutej zmluvnej 
strany v peňažnom ústave uvedenom v čl. I. tejto zmluvy. 



6.15 Zaplatením zmluvnej pokuty sa zhotoviteľ nezbavuje svojej povinnosti riadne splniť 
,svoj záväzok zo zmluvy. 

Čl.7. POVINNOSTI A ZODPOVEDNOSŤ ZHOTOVITEĽA 

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené a dodané podľa ustanovení tejto 
zmluvy včas a riadne, t. j. v stanovenom termíne, bez závad a nedostatkov, v súlade 
s platnou legislatívou SR, STN, STN EN, TN a ďalšími súvisiacimi predpismi,, pričom 
bude použiteľné na dohodnutý účel. 

7.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri vykonaní diela s maximálnou odbornou 
starostlivosťou, dodržiavať všeobecne záväzné predpisy a technické normy. Ďalej sa 
bude riadiť záväznými podkladmi objednávateľa, záväznými pokynmi objednávateľa, 

zápismi a písomnými dohodami zmluvných strán potvrdenými obidvoma stranami. 

7.3 Zhotoviteľ je povinný odovzdať spolu s riadne zhotoveným dielo podľa tejto zmluvy, 
objednávateľovi všetky príslušné dokumenty a materiály, manuál údržby zhotoveného 
diela ako aj výpočet predpokladanej ceny za údržbu diela pre nasledujúci kalendárny 
rok odo dňa odovzdania diela a to všetko v zmysle prílohy č. 2 k tejto zmluve. 
Objednávateľ má právo, v prípade nedodržania tejto povinnosti zo strany Zhotoviteľa, 

zhotovené dielo neprevziať. 

7.4 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela v z mysle § 560 a násl. Obchodného zákonníka. 
Vadami a nedostatkami projektovej dokumentácie sa rozumejú aj také vady 
a nedostatky, ktoré sa prejavia na stavbe postavenej podľa projektu zhotoviteľa a budú 
spôsobené nesprávnym naprojektovaním. Pri výkone OAD je zhotoviteľ povinný 
preukázateľne poukázať na nedostatky ihneď po ich zistení a oznámiť ich bezodkladne 
objednávateľovi, stavebnému dozoru, prípadne technickému dozoru, inak zodpovedá za 
škodu, ktorá porušením tejto povinnosti vznikne. 

7.5 Záručná doba na zhotovené dielo je zmluvnými stranami dohodnutá v trvaní 60 
mesiacov a začína plynúť odo dňa Akceptácie v zmysle čl. 4 bod 4.3. tejto zmluvy. 
Záručná doba sa automaticky predlžuje o dobu odstraňovania vady diela v záručnej 
dobe. 

7.6 V prípade, že sa počas záručnej doby diela alebo počas realizácie stavby realizovanej na 
jej základe preukáže jeho nekvalita, neúplnosť projektovej dokumentácie, prípadne 
budú zistené iné vady projektovej dokumentácie ako napr. nezrovnalosti v stavebnej 
časti , nesúlad s výkazom výmer, chýbajúce časti projektovej dokumentácie na 
jednotlivé časti stavby, ktoré sú nevyhnutné pre realizáciu a správne fungovanie stavby, 
chybne uvedené rozmery, počty kusov jednotlivých prvkov, nesprávne použitá 
technológia v projekte a podobne, má objednávateľ nárok požadovať od zhotoviteľa 
náhradné plnenie alebo dodanie chýbajúceho plnenia v primeranej lehote stanovenej 
objednávateľom. 



Pokiaľ nebude náhradné plnenie podľa čl. 7 ods. 7.5 tejto zmluvy dodané v stanovenej 
primeranej lehote, objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% 
z dohodnutej ceny za projektovú dokumentáciu v čl. 6, bod 6.1.1 (s DPH, pokiaľ je 
zhotoviteľ platca DPH) za každý deň omeškania počnúc nasledujúcim dňom od 
uplynutia tejto lehoty, pripadne odstúpiť od zmluvy. Rovnako má objednávateľ nárok 
požadovať od zhotoviteľa náhradné plnenie vždy vtedy, ak projektová dokumentácia 
kvalitatívne nezodpovedá účelu a povahe diela na jej základe zhotovovaného. 
Požiadavka bude uplatňovaná písomnou formou na adresu sídla zhotoviteľa. 

7.8 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, že dielo bude mať nedostatky uvedené v čl. 7 
ods. 7.5 tejto zmluvy, ktoré budú mať v čase zhotovovania stavby podľa projektu 
(diela) na základe tejto zmluvy alebo počas plynutia záručnej doby tejto stavby, vplyv 
na navýšenie ceny stavby alebo spôsobia potrebu prác, výkonov alebo dodávok, ktoré 
neboli uvedené v pôvodnom rozpočte, alebo v ich dôsledku vznikne objednávateľovi 
iná materiálna alebo finančná škoda, objednávateľ je oprávnený uplatniť si 
u zhotoviteľa právo na zaplatenie zmluvnej pokuty až do výšky 100 percent navýšenia 
ceny stavby, ktorá bude splatná do 30 dní od písomnej výzvy objednávateľa na jej 
úhradu. Vo výzve bude určená výška zmluvnej pokuty na základe rozhodnutia 
objednávateľa. Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody, 
ktorú možno vymáhať samostatne. 

7.9 Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za škodu, spôsobenú nekvalitným vyhotovením 
diela (čl. 7 ods. 7.5) v skutočnej výške nákladov, ktoré musel objednávateľ vynaložiť na 
realizáciu chýbajúcich častí stavby alebo na nápravu nevhodne zvolených postupov v 
diele, za účelom zabezpečenia užívania schopnosti stavby, zhotovovanej na základe 
projektu podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný takto vyčíslenú škodu uhradiť 
objednávateľovi do 30 dní odo dňa doručenia písomného vyrozumenia objednávateľa 
o vzniku škody, jej povahy a výške. Uvedené platí aj pre prípad, ak bude 
objednávateľovi udelená príslušným orgánom sankcia za konanie, ktoré bolo 
zapríčinené nekvalitným, resp. vadným vykonaním diela (projektu). 

7.10 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov, 
poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti 
nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ňu upozornil objednávateľa a objednávateľ na 
ich použití trval. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené 
dodržaním nevhodných pokynov daných objednávateľom, ak zhotoviteľ na ich 
nevhodnosť upozornil a objednávateľ na ich dodržaní trval alebo ak zhotoviteľ túto 
nevhodnosť nemohol pri vynaložení odbornej starostlivosti zistiť. Za vadu diela sa 
nepovažuje zistenie odchýlok skutkového stavu uloženia podzemných inžinierskych 
sietí oproti podkladom, ktoré zhotoviteľ získal na základe žiadosti od ich správcov 
a o ktorých nemohol byt' inak informovaný. 

7.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady diela odstrániť bezodplatne, bez zbytočného 
odkladu najneskôr však do 7 pracovných dní, po uplatnení oprávnenej reklamácie 
objednávateľom. Objednávateľ sa zaväzuje, že pripadnú reklamáciu vady diela 



uplatní bezodkladne po jej zistení písomnou formou (e-mail alebo poštou na adresu 
uvedenú v čl. 1 tejto zmluvy). Objednávateľ a zhotoviteľ sa môžu písomne dohodnúť na 
dlhšej lehote na odstránenie vád diela. V prípade, že zhotoviteľ neodstráni vady diela -
projektovej dokumentácie včas, je objednávateľ oprávnený dať opraviť vady diela -
projektovej dokumentácie tretej osobe na náklady zhotoviteľa. Zmluvné strany sa 
dohodli, že oprava vád diela - projektovej dokumentácie treťou osobou nebude 
považovaná za zásah do autorských práv zhotoviteľa k dielu - projektovej 
dokumentácii. 

7.12 Reklamácia sa považuje za vybavenú odstránením vady diela alebo jeho časti, riadne a 
včas, s potvrdením zo strany objednávateľa o prevzatí opraveného diela alebo jeho časti 
formou preberacieho protokolu. 

7.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nepoužije dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy bez súhlasu 
objednávateľa na iné účely ako tie, ktoré sú určené v tejto zmluve. 

7.14 Zhotoviteľ je povinný spôsobom bežným v jeho organizácii zabezpečiť dodržiavanie 
mlčanlivosti všetkými jeho zamestnancami, ktorí sa nejakým spôsobom zúčastnili na 
príprave a vyhotovení dokumentácie o ich obsahu, a to až do dňa, v ktorom sa tieto ako 
súčasť súťažných podkladov budú poskytovať uchádzačom o zhotovenie stavby 
a o tejto skutočnosti podať objednávateľovi vyhlásenie. 

7.15 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť posúdenie dokumentácie, ktorá vyhovuje 
dokumentácii z hl'adiska splnenia požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
podľa § 18, ods.S zákona č . 124/2006 Z. z .. , v znení neskorších predpisov. 

7.16 Zhotoviteľ zodpovedá za vady OAD a vady inžinierskej činnosti podľa ustanovení 
zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník. 

7 .17 Zhotoviteľ je povinný postupovať pri vykonávaní inžinierskej činnosti s odbornou 
starostlivosťou. Činnosť, na ktorú sa zaviazal je povinný uskutočňovať podľa pokynov 
objednávateľa, (ktoré musia byť v súlade s platnými právnymi predpismi a normami) a 
v súlade s jeho záujmami, ktoré zhotoviteľ pozná alebo musí poznať. Zhotoviteľ 

nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od 
objednávateľa a/alebo ktoré vznikli v dôsledku nevhodných pokynov objednávateľa a 
ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, pokiaľ na ich 
nevhodnosť objednávateľa písomne (poštou alebo elektronicky na adresy uvedené v čl. l 
tejto zmluvy) upozornil a objednávateľ napriek tomu trval na použití nevhodných 
podkladov a/alebo realizovaní nevhodných pokynov. 

7 .18 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne objednávateľ ovi v súvislosti s výkonom 
inžinierskej činnosti, ak táto činnosť nebola vykonávaná s odbornou starostlivosťou, 
riadne alebo včas . 

7.19 Zhotoviteľ nesie záruky za kvalitu dodávok prác jeho subdodávateľov. 



7.20 Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy berie na vedomie, že v lehote v zmysle čl. 5 bod 
5.1.1 (vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie) tejto Zmluvy je zahrnutý aj 
proces akceptácie diela v zmysle čl. 4 bod 4.2 Zmluvy a teda, že za riadne odovzdané 
dielo v stanovenej lehote podľa tejto Zmluvy, sa považuje akceptované dielo v lehote 
podľa čl. 5 bod 5.1.1 tejto Zmluvy. 

Čl.S. LICENČNÉ PODMIENKY 

8.1 Podpisom tejto zmluvy udeľuje zhotoviteľ objednávateľovi súhlas na bezodplatné, 
výhradné použitie diela v zmysle § 19 ods. 4 autorského zákona (výhradnú licenciu 
v zmysle § 70 ods. 1 autorského zákona), a to najmä nasledovným spôsobom: 
a) vyhotovenie rozmnoženiny diela; 
b) spracovanie a adaptáciu diela, čím sa myslí najmä: 

1. nasledovné zapracovanie zmien diela podľa potrieb objednávateľa; 
2. ďalšie podrobnejšie rozpracovanie diela do detailnejšej podoby pre účely 

vyhotovenia konkrétneho súvisiaceho projektu; 
3. spracovanie čo aj časti diela do iného diela; všetko za podmienky, že tým 

nedôjde k hanlivému nakladaniu s dielom. 
c) zaradenie diela do súborného diela, najmä pre potreby rôznych sumarizačných, 

propagačných publikácií o meste Žilina a pod; 
d) verejné vystavenie diela, najmä v sídle ako aj na webovom sídle objednávateľa. 

8.2 Vzhľadom k tomu, že zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi výslovný súhlas so spôsobom 
využitia diela podľa bodu 8.1 písmeno b) tejto zmluvy, zhotoviteľ je plne uzrozumený 
s tým, že vyššie uvedenou adaptáciou, rozpracovaním či spracovaním diela nedochádza 
k nedovoleným zmenám či nedovoleným zásahom do diela. 

8.3 Zhotoviteľ ako autor diela udeľuje objednávateľovi ako nadobúdateľovi licencie súhlas 
na postúpenie licencie tretej osobe, ako aj na udelenie sublicencie v rozsahu udelenej 
licencie alebo jej časti. Zhotoviteľ nevyžaduje, aby ho objednávateľ o tejto skutočnosti 
bezodkladne informoval. 

8.4 Zhotoviteľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že autorská korektúra diela (pri jeho 
spracovaní v ďalších stupňoch) zo strany zhotoviteľa sa nebude vykonávať. Zhotoviteľ 
diela - projektovej dokumentácie výslovne súhlasí s tým, aby autorský dohľad nad 
súladom stavby s jeho projektovou dokumentáciou vykonával niekto iný, t. j. tretia 
osoba. 

8.5 Licencia sa udeľuje na dobu 70 rokov, v neobmedzenom rozsahu. 

Čl.9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

9.1 Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy je možné robiť len v súlade so zákonom č. 343/2015 
Z. z. o verejnom obstarávaní a to písomnými dohodami zúčastnených strán vo forme 
dodatkov k tejto zmluve. 



9.2 Všetky oznámenia, výzvy a iná korešpondencia podľa tejto zmluvy budú medzi 
zmluvnými stranami doručované osobne alebo doporučenou poštou na adresy uvedené 
v čl. 1 tejto zmluvy alebo emailom. Všetky úkony urobené písomne sú považované za 
doručené okamihom ich prevzatia druhou zmluvnou stranou. Písomnosť sa bude 
považovať za doručenú aj vtedy, ak nebude prevzatá druhou zmluvnou stranou, ktorej 
bola adresovaná, a to dňom, kedy bola uložená na pošte po neúspešnom pokuse pošty 
o doručenie písomnosti určenej zmluvnej strane ako adresátovi. Odosielateľ akejkoľvek 
písomnej správy môže požadovať písomné potvrdenie príjemcu. Písomnosť odoslaná 
emailom sa považuje za doručenú v deň, kedy bol email odoslaný. Kontaktné adresy pre 
doručovanie a odosielanie emailov sú za objednávateľa: peter.tomka@zilina.sk a za 
zhotoviteľa: ppangroupsro@gmail.com. E-mailová adresa uvedená v čl. 1 tejto zmluvy 
na strane objednávateľa je záväznou adresou pre doručovanie elektronickej pošty s tým, 
že zhotoviteľ je povinný zasielať elektronickú korešpondenciu na vedomie aj na 
elektronickú adresu: radovan.martincek@zilina.sk. Rozhodujúci pri určení času 

doručenia elektronickej pošty je výpis o odoslaní emailu. Akúkoľvek zmenu v údajoch 
uvedených v čl. 1 tejto zmluvy, sú zmluvné strany povinné bezodkladne si oznámiť. 

9.3 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že podmienkou podpísania tejto zmluvy je 
schválenie návrhu zmeny rozpočtu Objednávateľa o položku, ktorá prislúcha realizácii 
diela podľa tejto zmluvy v príslušnej rozpočtovej kategórii uznesením Mestského 
zastupiteľstva v Žiline a podpísanie tohto uznesenia primátorom mesta. 

9.4 Zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho 
zákonníka. 

9.5 Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený 
ustanovenia Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. 

9.6 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípadoch uvedených v tejto zmluve. 
Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť aj v prípade, že zhotoviteľ poruší 
ktorékoľvek ustanovenie tejto zmluvy podstatným spôsobom a k náprave nedôjde ani do 
troch dní od doručenia výzvy objednávateľa na odstránenie závadného stavu. 

9.7 Za podstatné porušenie tejto zmluvy zhotoviteľom sa považuje najmä, nie však výlučne: 
omeškanie zhotoviteľa s plnením ktorejkoľvek povinnosti v zmysle tejto zmluvy 
viac ako 15 dní, alebo ak 
zhotoviteľ písomne prehlásil, že inžiniersku činnosť nevykoná. 

9.8 Bez ohl'adu na dôvod ukončenia zmluvy, zhotoviteľ pokiaľ nebude inštruovaný 
objednávateľom inak, vykoná nasledovné kroky: 

okamžite zastaví práce, je však povinný objednávateľa upozorniť na vykonanie 
opatrení potrebných na to, aby sa zabránilo vzniku škody bezprostredne 
hroziacej objednávateľovi nedokončením činnosti podľa tejto zmluvy. Ak 



objednávateľ tieto opatrenia nemôže urobiť ani pomocou iných osôb a požiada 
zhotoviteľa, aby ich urobil sám, je zhotoviteľ na to povinný. 

odovzdať objednávateľovi úplne alebo čiastočne ukončené plnenia podľa tejto 
zmluvy. 

9.9 Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, že jeho konečný užívateľ výhod ako aj 
konečný užívatelia výhod ním uvedených subdodávateľov, nie sú verejnými 
funkcionármi v zmysle§ 11 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov a v zmysle čl. 2 a nasl. Ústavného zákona č. 357/2004 Z. 
z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. 

9.10 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledujúce prílohy: 
Príloha č.1 - cenová ponuka zhotoviteľa, 
Príloha č.2 - rozsah prác na spracovanie projektovej dokumentácie 
Príloha č.3 - generálne plnomocenstvo 
Príloha č.4 - zoznam subdodávateľov 
Príloha č.5 - Čestné vyhlásenie zhotoviteľa 

9.11 Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzavreli slobodne, vážne a bez omylu, nebola 
uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu 
porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali. 

9.12 Táto zmluva je vyhotovená v piatich (5) vyhotoveniach, z ktorých jeden (l)je určený 
pre zhotoviteľa a štyri (4) pre objednávateľa. 

V Žiline, dňa V Žiline, dňa 

Zhotoviteľ : Objednávateľ: 

Alena Vonšová, konateľ PP AN group, s.r.o Mgr. Peter Fiabáne, primafor 



Príloha č. 1 - Návrh na plnenie kritérií hodnotenia - cenová ponuka 

Názov predmetu zákazky: Spracovanie PD, OAD a vykonanie IČ pre 
stavbu: Cyklotrasa H2 (Solinky - centrum) - II. úsek-zmena trasovania 

Názov alebo obchodné meno uchádzača: PPAN group, s.r.o. 

Adresa alebo sídlo uchádzača: Antona Bernoláka 2181 /52 

IČO/Sídlo: 55 147 941 

Kontaktná osoba: Ing. Peter Vonš 

Email a telefonický kontakt: vons.peter@gmail.com 

Pozn. u platcu DPH je rozhodujúca cena s DPH, u neplatcu je rozhodujúca konečná 
~ 

P.č.: Kritérium vyhodnotenia Cena v€ bez DPH Cena v€ s DPH 

Al Cena za spracovanie PD (95 % z celkovej sumy 4702,50,- 5 643,00,-

ceny diela) 

A2 Cena za výkon odborného autorského dohľadu 

nad uskutočňovaním stavby (5 % z celkovej 

zmluvnej ceny diela, pričom cena je maximálna 247,50,- 297,00,-

a to aj v prípade prekročenia počtu hodín 

presahujúcich túto cenu 

B Cena za výkon inžinierskej činnosti 4600,00,- 5 520,-

Cena spolu za PD , OAD a IČ (Al + A2 + B) 9 550,00,- 11460,00,-

Som/ nie som platcom DPH ( nehodiace sa škrtnúť) 

Úspešný uchádzač bude ten uchádzač, ktorý predloží najnižšiu ponuku 

v súčte za PD (Al) ,OAD (A2) a IČ (B). 

Vypracoval: Alena Vonšová 

V Žiline dňa 26.10.2023 

................ ...... 

podpis a pečiatka uchádzača 



Príloha č.2 

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného projektu stavby: 
„Cyklotrasa H2 (Solinky - centrum) - II. úsek" - zmena trasovania 

Rozsah prác na spracovanie projektovej dokumentácie: 
projekt bude riešiť návrh cyklotrasy na ul. Bajzova, Hliny - prepojenie existujúceho 
úseku cyklotrasy V 6 na ul. Centrálna v pokračovaní existujúceho úseku cyklotrasy H2 
- III. úsek na ul. Bajzova 
projekt bude riešiť stavebné objekty v rozsahu: - cyklotrasa 

- možná prekládka verejného 
osvetlenia 

- stavebné úpravy dotknutých 
peších chodníkov 

dokumentácia bude obsahovať všetky objekty, ktoré sú potrebné pre realizáciu stavby, 
výkaz výmer a rozpočet a časti PD v súlade s príslušnými normami a predpismi 
cena bude obsahovať zabezpečenie všetkých potrebných podkladov súvisiacich 
s vypracovaním PD, zameranie skutkového stavu 
dodanie projektovej dokumentácie 12 xv tlačenej forme, 1 x elektronicky - PDF, DOC, 
XLS, DWG, vrátane rozpočtu a výkazu výmer, fotodokumentácie pôvodného stavu 
súčasťou PD bude aj fotodokumentácia súčasného stavu (na CD) 
dodávateľ dodá PD v požadovanom množstve a kvalite až po predchádzajúcom 
schválení naprojektovaného riešenia (t.j. obojstrannom odsúhlasení PD) najneskôr 5 dní 
pred termínom odovzdania a schválení plánovaných nákladov objednávateľom 
dodávateľ uvedie v TS predpokladaný termín realizácie diela podľa spracovanej PD 
(napr. počet mesiacov ... a pod.) 
na vyzvanie objednávateľom sa dodávateľ zaväzuje byť účastný ako tvorca PD pri 
preberaní stavby so zhotoviteľom pred jej realizáciou za účelom objasnenia 
naprojektovaného riešenia 
všetky projektové práce budú spracované v stupni pre stavebné povolenie 
s podrobnosťou realizačného projektu stavby 
v rámci ceny diela bude projektant uvažovať aj s aktualizáciou rozpočtov v rámci 
určenia PHZ k VO na stavebné práce 
v spracovanom rozpočte je potrebné uviesť položku porealizačné zameranie skutkového 
stavu, 
pri ochrane zelene v rámci PD je potrebné riešiť návrh ochranných opatrení a návrh 
všetkých zásahov v chránenom koreňovom priestore v zmysle arboristického štandardu 
Ochrana drevín pri stavebnej činnosti. http://www.sopsr.sk/web/?cl=4103 . Zároveň 
požadujeme postupovať v zmysle VZN č. 8/201 O v znení VZN č. 10/2023 zverejnenom 
na oficiálnych stránkach mesta https://www.zilina.sk/vzn/vzn-mesta-zilina-c-l 0-2023-
o-sprave-tvorbe-udrzbe-a-ochrane-zelene-na-uzemi-mesta-zilina-ktorym-sa-meni-a­
doplna-vzn-c-8-2010-o-sprave-tvorbe-udrzbe-a-ochrane-zelene-na-uzemi-mesta­
zilina/. Špeciálne upozorňujeme na drevinu druhu Fagus sylvatica 'Atropurpurea', ktorá 
sa nachádza na začiatku napojenia cyklotrasy smerom z centra mesta,. 
cyklotrasu bude potrebné v štádiu rozpracovanosti projektovej dokumentácie 
konzultovať v súčinnosti s Útvarom hlavného architekta Žilina, ktorý tak bude 
koordinátorom jednotlivých profesných častí v štádiu prípravy projektu /krajinný 
architekt, projekt dopravy .. ./. 



- cyklotrasu bude potrebné v štádiu rozpracovanosti projektovej dokumentácie konzultovať 
v súčinnosti s Technickými službami mesta Žilina, s.r.o - Ing. Peter Ďurana, PhD. 

Podkladom pre spracovanie projektovej dokumentácie je orientačné umiestnenie a vedenie 
cyklotrasy od ÚHA - cyklotrasa bude vedená aby sa zachovala existujúca vzrástla zeleň. 

Rozsah prác na výkon inžinierskej činnosti: 
Definované v ZoD (Príloha 1) Čl. 4, odsek „C. spôsob výkonu inžinierskej činnosti" 

súčasťou ceny plnenia bude aj cena za inžiniersku činnosť s vydaním právoplatného 
územného rozhodnutia a stavebného povolenia, 
súčasťou ceny plnenia sú aj poplatky a kolky pre územné rozhodnutie a stavebné 
povolenie 



Mesto Žilina 

Splnomocnenie 

Podpísaný: Mesto Žilina, so sídlom Námestie obetí komunizmu 1,011 31 Žilina, 
IČO: 00 321 796, zast. Mgr. Peter Fiabáne, primátor, splnomocňujem týmto: 

Obchodné meno: PP AN group s.r.o., 
IČO: 55 147 941 
DIČ: 2121882114 
Sídlo: Antona Bernoláka 2181/52 

Mobil: 0904 274 782 
Email: ppangroupsro@gmail.com 

na zastupovanie mesta Žilina pred štátnymi orgánmi a inými organizáciami pri vybavení 
podkladov pre právoplatné územné rozhodnutie a právoplatné stavebné povolenie na stavbu: 
„Cyklotrasa H2 (Solinky - centrum) - II. Úsek- zmena trasovania". Splnomocnenec je 
oprávnený v mene splnomocniteľa podávať žiadosti, prijímať písomnosti, rokovať so štátnymi 
orgánmi a inými organizáciami v predmetnej veci a je splnomocnený na všetky úkony potrebné 
pre vybavenie uvedeného právoplatného povolenia. Plnomocenstvo je časovo obmedzené do 
vydania právoplatného územného rozhodnutia a právoplatného stavebného povolenia. 

V Žiline, dňa 26.10.2023 

Splnomocnenie prijímam v plnom rozsahu. 

V Žiline dňa 26.10.2023 

Námestie obetí komunizmu 1,011 31, Žilina 
Tel. : +421 41 7063111, web: www.zilina.sk 
IČO: 00321796, DIČ: 2021339474 

Mgr. Peter Fiabáne 
primátor 

Alena Vonšová 
konateľ 

Prima banka Slovensko, a.s. Žilina, č . ú. SK37 5600 0000 0003 3035 3001 
@ľ 

USER 



Príloha č. 4 - Zoznam subdodávateľov 
k Zmluve o dielo č. 916/2023 zo dňa ............ . 

Objednávateľ/Investor: 

Mesto Žilina, so sídlom Námestie obetí komunizmu 1,011 31 Žilina, 
IČO: 00 321 796, zast. Mgr. Peter Fiabáne, primátor mesta: 

Zhotoviteľ: 

PP AN group s.r.o., 
Antona Bernoláka 2181/52, 
010 01 Žilina 
Konajúca osoba: Alena Vonšová 
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa 
Číslo účtu: SK54 0900 0000 0051 9857 7552 
IČO: 55 147 941 
DIČ: 2121882114 
Registrácia: 13.1.2023 
Telefón: 0904 274 782 
E-mail: vons.peter@gmail.com 

Stavba: ,,Cyklotrasa H2 (Solinky- centrum) - II. Úsek- zmena trasovania", v zmysle Zmluvy 
o dielo č 916/2023 zo dňa ................... , zverejnenej na webovom sídle mesta Žilina. 

SUBDODÁVATEĽ: 
1. PB ELEK TRIK, Peter Baránek, Kotrčiná Lúčka 167, O 13 02 Žilina 
2. ALORA STORE, s. r. o., Škultétyho 2869/30 010 01 Žilina 

V Žiline, dňa 26.10.2023 

Za zhotoviteľa: 

V Žiline, dňa ..  

Za objednávateľa: 

.... . 

Mgr. Peter Fiabáne 
primátor 



ČESTNÉ VYHLÁSENIE 

v zmysle§ 11 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov a v zmysle Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného 

záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

Zhotoviteľ: 

Obchodné meno: 

Sídlo: 

Zástupca: 

IČO: 

DIČ: 

OR: 

Kontaktný e-mail: 

Telefónne číslo: 

(ďalej iba „Zhotovite/4') 

PP AN group s.r.o. 

Antona Bemoláka 2181/52, 010 01 Žilina 

Alena Vonšová 

55 147 941 

2121882114 

13.1.2023 

ppangroupsro@gmail.com 

0904 274 782 

Zhotoviteľ týmto vyhlasuje, že jeho konečný užívateľ výhod ako aj konečný užívatelia 

výhod ním uvedených subdodávateľov, nie sú verejnými funkcionármi v zmysle § 11 zákona 

č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

a v zmysle čl. 2 a nasl. Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri 

výkone funkcií verejných funkcionárov. 

V Žiline, dňa 26.10.2023 

....
Alena V onšová, konateľ 

Zhotoviteľ 




