
Zmluva o Dielo 

v zmysle ustanovenia $ 536 a nasl. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) medzi zmluvnými stranami: 

Objednávateľ: 

Názov: Stredná odborná škola podnikania a služieb 
Sídlo: Myslenická 1, 902 01 Pezinok 
Zastúpený: Ing. Natália Krejčiová, riaditeľka školy 
Osoba oprávnená na 

rokovanie vo veciach 
zmluvných: Ing. Natália Krejčiová 

1CO: 00351822 
DIC: 2020663678 
Bankové spojenie: Statna pokladnica 

IBAN: SK37 8180 0000 0070 0047 4574 
(ďalej len „objednávateľ““) 

Zhotoviteľ: 

Názov : EKOTERM, s.r.o. 

Sídlo: Drobného 27, 841 02 Bratislava 

Štatutárny zástupca : Ing. Stanislav Kovalik , PhD.-konatel’; Ing. Miloš Gajdoš-konateľ: Ing. 

Radoslav Jakab-konatel’; 

Osoba opravnena na rokovanie 

vo veciach technickych: Ing. Jozef Pagáč-projektový manaZér 

1ČO: 36 704 296 
DIC: 2022277862 
IČ DPH: SK2022277862 

Bankové spojenie : Slovenská sporitel'iia a.s.; GIBASKBX 

Cislo účtu: SK20 0900 0000 0051 4562 5864 

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného sidu Mestského súdu Bratislava III, 

Oddiel: Sro, Vlozka &fslo: 43303/B 

(ďalej len „zhotoviteľ““) 

PREAMBULA 

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu o dielo v súlade s výsledkom verejného obstarávania v 
zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (ďalej len „zákon“ alebo „zákon verejnom obstarávaní“) na predmet zákazky 
»Vymena a oprava termostatických hlavíc na vykurovacich telesách v budove Komenského 

29%, realizovanej ako zákazka s nízkou hodnotou (ďalej len „súťaž“) podľa $ 117 zákona 
o verejnom obstarávaní 

Objednávateľ a zhotoviteľ (ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“) sa dohodli podľa $ 536 a 

nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov na uzavretí tejto 

zmluvy o dielo (ďalej len „ZoD“ alebo „zmluva“) za nižšie uvedenych podmienok: 

ČlánokI. 
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ZMLUVNÉ STRANY 

Zástupcovia oboch strán vyhlasujú, že sú oprávnení túto zmluvu podpísať a k platnosti zmluvy nie 

je potrebný podpis inej osoby. 

1.1 Zástupcovia pre veci technické sú oprávnení konať len vo veciach technických a nie sú 

oprávnení dohodnúť zmenu zmluvy. Zmena osôb zastupujúcich zmluvné strany vo veciach 

technických, musí byť vykonaná písomne formou dodatku k tejto ZoD. 

1.1.1 Zástupca objednávateľa, poverený riešením technických problémov, kontrolou vykonaných 

prác a predbežným prerokúvaním zmien a doplnkov diela (ďalej tiež ako „technický dozor 

investora“ alebo „stavebný dozor“): 

Meno a priezvisko: 

Tel.: 

E-mail: 

Uvedený zástupca je oprávnený vykonávať rozhodnutia, týkajúce sa: 

- pozastavenia alebo odloženia vykonávania prác alebo ich častí, 

- odstránenia alebo náhrady materiálov a prác, ktoré nie sú v súlade s podmienkami zmluvy, 

- odsúhlasenia zmien oproti relevantnej dokumentácii, za podmienky dodržania rovnakej 

kvalitatívnej úrovne a zachovania, resp. zníženia ceny, 

- vylúčenia pracovníkov zhotoviteľa zo staveniska, ktorí porušia právne predpisy a nariadenia 

platné pre realizáciu diela. 

Ďalší zástupca objednávateľa oprávnený zúčastňovať sa prác na diele, kontrolných dní a oprávnený 

na komunikáciu vo veciach technických: 

Meno a priezvisko Patrik Miskovsky 

Tel.: +421 948 853 036 

E-mail: patrik.miskovsky@region-bsk.sk 

1.1.2 Zastupca zhotovitel'a, povereny riadenim a koordinaciou prac a inych ¢innosti sivisiacich s 

realizéciou diela (d’alej len , stavbyvediici): 

Meno a priezvisko: Ing. Igor Kriska 

Tel.: +421 944723 843 

E-mail: igorkriska60@gmail.com 

Objednavatel’ je opravneny predlozit’ zhotovitel'ovi zoznam poverenych osôb, ktori sú opravneni 

vstúpiť na stavenisko na nevyhnutny čas, a to najmä pocas kontrolnych dni, mimoriadnych 

kontrolnych dni, beZznych kontrol a porad. 

Objednavatel’ predlozi zhotovitelovi zoznam poverenych osôb najneskor v deň odovzdania 

staveniska. 

Objednévatel’ je opravneny v pripade potreby aktualizovat' zoznam opravnenych osob, ktory 

bezodkladne predloZi zhotovitelovi. 
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Clénok IL 
PREDMET ZMLUVY 

2.1 Zhotovitel' sa zaväzuje vykonat' za podmienok stanovenych v tejto zmluve všetky prace a 

dodavky pre uskutoénenie diela: 

»Vymena a oprava termostatickych hlavic na vykurovacich telesich v budove Komenského 
29¢ 

Predmetom plnenie na zaklade tejto zmluvy sú price a všetky dodávky suvisiace svymenou 
pôvodných radidtorovych ventilov a montážou termostatickych hlavic a to v súlade s technickou 
špecifikáciou a obchodnymi podmienkami plnenia stanovenymi objednavatelom. 
Jedna sa najmä o : 
- kompletná demontáž vykurovacích telies, regulačných hlavíc, 
- montáž novych termostatickych hlavíc a spiatočkových ventilov, 
- dodávka nových vykurovacich telies, 

- spätná montáž demontovanych vykurovacích telies 
- vypustenie systému, 

- preplach systému, 

- napustenie systému, 

- hydraulické vyregulovanie 

Predmet zmluvy je definovaný nasledovnou dokumentáciou: 

a) Vykazom výmer 

b) Zadávacími podmienkami objednávateľa obsiahnutými vo „Výzve na predloženie 

ponuky“ v rámci procesu verejného obstarávania 

<) Ponukou zhotovitel'a predlozenou v súťaži 

d) Podrobnym ¢asovym harmonogramom realizácie diela 

2.2 Predmetom zmluvy ďalej je: 

2.2.1 dodévka diela, t. j. všetky práce a dodavky ako aj dokumenty a stanoviska v súlade s STN, 

EN a savisiacimi technickymi a pravnymi predpismi spojené s realizaciou diela, jeho odovzdanim 

auvedenim do riadnej a trvalej prevadzky, hlavne (ale nielen) material, pracu, stroje, dopravu, 

vratane vypracovania dokladov a predpisanych atestov v pozadovanom rozsahu diela, 

2.2.2 dodavky takych materidlov, ktoré nie sú uvedené vo vykaze vymer, ale si ich povaha diela a 

okolnosti realizacie diela vyžadujú. Takymito časťami diela sú najmä avšak nie výlučne pomocné 

konstrukcie a prvky (trvalé alebo docasné), kotevné prvky. konštrukčná vystuz, montazny material, 

atď., ak si to povaha diela vyzaduje, 

2.2.3 predkladanie na schvalenie zastupcovi objednavatel'a: technickej dokumentécie a vzoriek 
stavebnych materialov a vyrobkov pred ich pouZitim a zabudovanim do diela,. 

2.2.4 povinnosť zhotovitel'a zabezpečiť vietky vyZzadované revizne spravy, osvedčenia, certifikaty 

a vyhlasenia o zhode tykajuce sa diela, jeho častí alebo stavebnych vyrobkov, 

2.2.5 zaskolenie obsluhy u vietkych zhotovitelom dodavanych zariadeni, ak si to povaha diela 

vyzaduje, 

2.2.6 poistenie zhotovitel'a voči škodám spésobenym ¢innost'ou podľa tejto zmluvy, 
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2.2.7 spracovanie prehľadného manuálu/kalendára pre prevádzku, údržbu a opravy diela a jeho 

Častí, ak si to povaha diela vyžaduje. Dokumentácia bude odovzdaná v prehľadnej forme vrátane 

Jej zoznamu, najneskôr ku dňu odovzdania a prevzatia diela, 

2.2.8 spracovanie prevádzkových alebo manipulačných poriadkov oprávnenou osobou a ich 

schválenie v prípade, že si to prevádzka diela alebo jeho časti a/alebo súvisiace platné technické a 

právne predpisy vyžadujú. Plán technických prehliadok musí byť zostavený tak, aby na všetky časti 

diela bola vykonaná prehliadka 3 mesiace pred ukončením záruky, 

2.2.9 čistenie staveniska, zabezpečenie nakladania sodpadom oprávnenou osobou a odvoz 

nepoužitého materiálu, udržiavanie poriadku na stavenisku, čistenie plôch a komunikácií, ktoré hali 

znečistené v dôsledku prác zhotoviteľa, 

2.2.10 spracovanie kontrolného a skúšobného plánu verejnej práce podľa § 13 zákona č. 254/1998 

Z. z. s potvrdenim o vykonanych skúškach a kontrolách, ako aj jej pravidelné vyhodnocovanie a 

plnenie zhotoviteľom, 

2.2.11 predloženie potvrdenia správcu skládky o prijatí stavebných odpadov najneskôr 

pri odovzdávaní diela. 

2.3 Objednávateľ je oprávnený aj v priebehu realizácie požadovať zámeny materiálov oproti 

pôvodne navrhnutým a dohodnutým materiálom a zhotoviteľ je povinný tieto požiadavky 

akceptovať, pokiaľ tieto boli predložené v dostatočnom predstihu pred realizáciou (pred 

zabezpečením dodávky). Požiadavka na výmenu materiálov musí byť vykonaná písomne. Ak hrozí 

vznik zbytočne vynaložených nákladov, je dodávateľ povinný o tom neodkladne informovať 

zástupcu objednávateľa a ten následne rozhodne, či na svojej požiadavke trvá. Zhotoviteľ má právo 

na úhradu všetkých zbytočne vynaložených nákladov, ak už pôvodný materiál zabezpečil. 

2.4 Bez písomného súhlasu objednávateľa nesmie zhotoviteľ použiť iné materiály, technológie 

alebo zmeny voči ocenenému výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu k ZoD. V prípade porušenia 

povinnosti podľa predchádzajúcej vety bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy, 

v dôsledku ktorého je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť a zhotoviteľ je povinný na 

základe žiadosti objednávateľa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 10 % zceny diela s DPH. 

Zároveň sa zhotoviteľ zaväzuje a zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije žiadny materiál, 

o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Ak tak zhotoviteľ urobí, je povinný na 

písomné vyzvanie objednávateľa vykonať okamžite nápravu tak, aby objednávateľ ani iný subjekt z 

tohto titulu neutrpel žiadnu ujmu. Pred fyzickým začatím každej práce je potrebné mať 

odsúhlasenú dokumentáciu a technologický postup stavebným dozorom objednávateľa. 

2.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet plnenia minimálne v kvalite podľa špecifikácií zadaných 

objednávateľom v súťažných podkladoch v rámci procesu verejného obstarávania, v dôsledku 

ktorého vznikla táto zmluva, alebo v ekvivalentnej kvalite. Ako ekvivalentný môže objednávateľ 

akceptovať výlučne predmet plnenia srovnakými alebo lepšími technickými parametrami 

v porovnaní s ponukou zhotoviteľa. V prípade, ak zhotoviteľ dodá ekvivalentný predmet plnenia, 

zaväzuje sa spolu s jeho dodaním predložiť potvrdenie od nezávislej inštitúcie, že ním dodany 

predmet plnenia je ekvivalentný v požadovaných technických parametroch v porovnaní s ponukou 

zhotoviteľa. Dodanie ekvivalentného predmetu plnenia je podmienené súhlasom objednávateľa 

a jeho prípadná akceptácia je výlučne na posúdení objednávateľa. 
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2.6 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, ktoré má 

vykonať, že sú mu známe všetky technické, kvalitatívne a iné podmienky nevyhnutné k realizácii 

diela (vrátane pripojnych miest) a že disponuje takymi kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré 

sú na realizáciu diela nevyhnutné. Cena diela odráža všetky podmienky staveniska a situácie i tie, 
ktoré skúsený zhotoviteľ má odôvodnene predvídať pri vynaložení náležitej odbornej starostlivosti. 

2.7 Všetky materiály a výrobky uvedené vo výkaze výmer sú špecifikované vzhľadom 

na požadované platné všeobecne záväzné predpisy. Všetky zámeny v rámci dodávky musia 

zodpovedať parametrom výrobkov uvedených vo výkaze výmer, odsúhlasené objednávateľom. 

Pri zámene nesmie dôjsť k zmene koncepcie riešenia. Všetky povrchové úpravy, farebné odtiene 

a štruktúry použitých materiálov musia byť pred realizáciou odsúhlasené objednávateľom. 

2.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo s náležitou odbornou starostlivosťou, tak aby dielo 

vyhovovalo všetkým príslušným normám a predpisom. Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady 

a na svoje nebezpečenstvo v zmluve dohodnutom čase v zmysle požiadaviek objednávateľa a 

odovzdá ho objednávateľovi a objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas vykonané dielo prevziať a 

zaplatiť dohodnutú cenu uvedenú v čl. IV. tejto zmluvy. 

2.9 Projektované rozmery stavebných vyrobkov a konštrukcií je nutné pred ich zadaním do vyroby 

overiť premeraním priamo na stavbe. 

Článok 111. 

ČAS PLNENIA 

3.1 Zhotoviteľ začne s pracami po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný 

vykonať a odovzdať objednávateľovi dielo v rozsahu podľa čl. II. tejto zmluvy v nasledovných 

etapách: 

3.1.1 Termín začatia prác: najneskôr do troch dní od odovzdania staveniska. 

3.1.2 Termín vykonania a odovzdania celého diela: najneskôr do 30 pracovných dní (tridsať 

pracovných dní) odo dňa odovzdania staveniska objednávateľom, pričom prvý deň tejto lehoty sa 

začína počítať dňom nasledujúcim po dni odovzdania staveniska objednávateľom. 

Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko podľa čl. VII. tejto zmluvy. 

3.2 Ak zhotoviteľ nezačne s prácami v dohodnutom termine podľa bodu 3.1.1 tohto článku, je 

objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny diela s 

DPH zakazdy defi omeškania, a to od prvého dňa omeškania vrátane. V takom prípade je 

zhotoviteľ povinný zmluvnú pokutu zaplatiť za obdobie až do dňa začatia prác, alebo do momentu 

zániku zmluvného vzťahu na základe tejto ZoD. Ak nezačne zhotoviteľ s prácami na realizácii 

diela ani do siedmich dní po dohodnutom termíne podľa bodu 3.1 tohto článku, a to z dôvodov, 

ktoré sú na jeho strane, bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého 

je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť. V takom prípade má objednávateľ právo uplatniť si 

voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške jednorazovo 15% z ceny diela vrátane DPH 

dohodnutej v tejto zmluve, pričom toto právo mu vznikne dňom zániku tejto zmluvy odstúpením. 

3.3 Zhotoviteľ dokončí dielo bez zjavných vád a nedorobkov a pripraví dielo na odovzdanie 

objednávateľovi v termíne podľa bodu 3.1.2 tohto článku zmluvy. Ak zhotoviteľ pripraví dielo 

na odovzdanie pred zmluvne dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ dielo prevziať aj 
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v skoršom, ako dohodnutom termíne, avšak zmluvné strany sa dohodli, že finančné vyrovnanie je 

objednávateľ oprávnený vykonať tak, akoby dielo bolo dokončené v dohodnutom termíne 

ukončenia. 

3.4 Súčasťou tejto zmluvy o dielo je aj podrobný časový harmonogram realizácie diela, ktorý tvorí 

prílohu tejto zmluvy. Prípadná zmena harmonogramu podlieha písomnému schváleniu 

objednávateľom. 

3.5 Termíny uvedené v harmonograme pre jednotlivé objekty ako i pre dielo ako celok, sú pre 

zhotoviteľa záväzné. Ak dôjde v priebehu prác zo strany zhotoviteľa s dokončením čiastkových 

prác alebo diela ako celku podľa harmonogramu k oneskoreniu dlhšiemu než 15 kalendárnych dní, 

považuje sa toto za podstatné porušenie zmluvy a objednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy 

odstúpiť. V takom prípade má objednávateľ právo uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu 

vo výške jednorazovo 15% z ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve. Alternatívne, 

v prípade omeškania zhotoviteľa s dokončením čiastkových prác podľa harmonogramu, ktoré bude 

dlhšie ako 15 dní, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 

0,1% denne z ceny diela (myslí sa cena s DPH) od 16. dňa omeškania do uskutočnenia predmetnej 

časti diela alebo do zániku zmluvného vzťahu uzatvoreného touto zmluvou. Pre vylúčenie 

pochybností, oba varianty zmluvnej pokuty podľa tohto bodu zmluvy nemožno uplatniť súčasne. 

3.6 V pripade prekážok spočívajúcich vo vyššej moci, ktoré zhotoviteľovi bránia v splnení jeho 

povinnosti uskutočniť predmet zákazky pre objednávateľa v dohodnutej lehote, predlžuje sa lehota 

na uskutočnenie predmetu zákazky uvedená v bode 3.1.2 tejto zmluvy o dobu trvania týchto 

prekážok. Rovnako plati, že v pripade prekážok spočívajúcich vo vyššej moci, ktoré 

objednávateľovi bránia v splnení jeho povinností podľa tejto zmluvy v dohodnutej lehote, predlžuje 

sa lehota na splnenie týchto povinností o dobu trvania týchto prekážok. O takýchto prekážkach je 

účastník tejto zmluvy, na ktorého strane vznikli tieto prekážky, povinný druhého účastníka 

bezodkladne písomne informovať. Zároveň je povinný existenciu prekážok spočívajúcich vo vyššej 

moci relevantným spôsobom preukázať. Po dobu trvania týchto prekážok, resp. predĺženia lehoty 

na plnenie, nie je zmluvná strana v omeškaní. 

3.7 Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastanú po uzatvorení zmluvy ako výsledok 

nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok. Zmeny počasia - okrem 

extrémnych hydrologických alebo meteorologických javov - sa za vyššiu moc považujú len v tom 

prípade, ak majú priamy vplyv na technológiu realizácie diela. Lehotu realizácie diela možno v 

tomto prípade prekročiť sumarne najviac o 2 mesiace. 

Článok IV. 

CENA DIELA 

4.1 Cena diela je stanovená na základe cenovej ponuky zhotoviteľa, ktorá tvorí neoddeliteľnú 

súčasť tejto zmluvy — ocenený výkaz výmer (položkový rozpočet). Ceny za stavebné a inžinierske 

objekty a prevádzkové súbory, ako i za dielo ako celok, sú maximálne a neprekročiteľné, pokiaľ 

v tejto zmluve nie je uvedené inak. Pokiaľ nie je v tejto zmluve uvedené inak, zahrňuje táto cena 

všetko, čo je k vykonaniu diela potrebné, a to najmä (ak je to pre splnenie diela potrebné): 

4.1.1 náklady na vykonanie a riadne dokončenie diela, 
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4.1.2 náklady na zriadenie dočasného zariadenia staveniska, jeho oplotenia a stráženia vrátane 

prejednania a úhrady potrebných poplatkov (energie, telefón, voda, správne poplatky a pod.), 

skládok a nákladov s tým spojených, 

4.1.3 dočasný záber iných plôch potrebných pre realizáciu diela a poplatky za takýto záber, vrátane 

nákladov na vytýčenie a ochranu podzemných inžinierskych sietí, 

4.1.4 obchodné prirážky, 

4.1.5 náklady na dopravu a colné poplatky, 

4.1.6 náklady a poplatky za odvoz prebytočného materiálu, zabezpečenie nakladania s odpadom 

oprávnenou osobou a ekologickú likvidáciu odpadu a sute z realizácie diela, 

4.1.7 náklady na výrobnú dokumentáciu, ktorá bude vyhotovená na základe súťažných podkladov 

zverejnených v rámci VO, 

4.1.8 náklady na skúšky a vyhodnotenie akosti, náklady na vykonanie a vyhodnotenie funkčných 

skúšok (vrátane nákladov na energiu) a na odborné posudky, osvedčenia, skúšky a merania, 

ktorými bude potvrdené splnenie parametrov uvedených v zmluvnej dokumentácii, 

4.1.9 náklady na návody a manuály k prevádzke a údržbe v troch vyhotoveniach v slovenskom 

Jazyku, 

4.1.10 naklady na v3etky prace vykonavané za účelom splnenia podmienok uvedenych v úradných 

povoleniach, vratane pripadnych geologickych, geodetickych a inych merani a prieskumov, 

4.1.11 naklady na poistenie, 

4.1.12 zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci a poZiarnej ochrany, 

4.1.13 mzdové néklady, ato iv pripade, ak vzhľadom k jeho povahe bude potrebné dielo 

vyhotovovat' pocas vikendov, pripadne dni pracovného pokoja. 

Zhotovitel’ v tejto stvislosti vyhlasuje, Ze je plne obozndmeny s rozsahom a povahou diela a ze 

spravne vyhodnotil a ocenil všetky prace trvalého a dočasného charakteru, ktoré sú nevyhnutné 

pre riadne a včasné splnenie zmluvy a Ze pri stanoveni ceny: 

- sa oboznámil so zadanim a v3etkou relevantnou dokumentaciou, 

- preveril miestne podmienky, 

- v dohodnutych zmluvnych podmienkach uplatnil všetky svoje poziadavky na objednévatel'a 

zndme ku dňu uzavretia tejto zmluvy. 

4.2 Jednotkové ceny v polozkovom rozpoéte sú pevné a obsahujii vietky naklady, nevyhnutné 

na realizáciu diela v cenovej úrovni k dátumu odovzdania diela a zisk zhotovitel'a. Jednotkové ceny 

sú uvedené adohodnuté bez dane z pridanej hodnoty. Tieto jednotkové ceny majú zavizny 

charakter pre pripadné odpočty z ceny alebo pre oceňovanie dodatognych prac vyziadanych 

objednavatelom. 

4.3 Celkova cena za vyhotovenie predmetu zmluvy je 

Cena bez DPH 14 360,86,- EUR 
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DPH 20% 2872,17,- EUR 

Cena spolu s DPH 17 233,03,- EUR 

4.4 Cena môže byt zmenena len v pripadoch: 

4.4.1 ak objednévatel' bude pisomne poZadovat' vykonanie dodatonych prac, ktoré nie sú 

predmetom projektovej dokumentécie alebo z nej podl'a obvyklych zésad nevyplyva vykonanie 

tychto prac, a to postupom podľa bodu 4.6 tohto &lanku zmluvy, 

4.4.2 ak v priebehu realizécie diela dôjde k zmendm sadzby DPH. 

4.5 Ak sa niektoré prace alebo ¢innosti uvedené v polozkovom rozpočte nevykonajii zo strany 

zhotovitel'a, pretoZe sa tieto ukážu v priebehu prác ako nepotrebné, budu tieto prace z ceny diela 

odpotitané, a to v cene podľa polozkového rozpoétu podľa bodu 4.1 a 4.2 tohto &lanku. Posúdenie, 

¢i niektoré z prác obsiahnutych v poloZkovom rozpočte sú nepotrebné, je vyluéne na 

objednavatelovi. V pripade, ak objednávateľ oznámi zhotovitel'ovi, Ze niektoré z prac zahrnutych 

do rozpoétu sú nepotrebné, zavizuje sa zhotoviteľ s objednavatelom uzavrieť dodatok k tejto 

zmluve, v rámci ktorého bude vykonanie tychto prac zo zmluvy vyňaté spolu s ipravou zmluvnej 

ceny. Ak zhotovitel' napriek tomu takéto prace vykona, nie je objednavatel' povinny za ich 

vykonanie zaplatit’; na tento účel sa vykonanie nepotrebnych prac bude povazovat' za bezplatné. Pri 

uzatvarani dodatku podľa tohto bodu budú zmluvné strany postupovat’ primerane podľa bodu 4.8 

tohto článku. 

4.6 Ak sa pri vykonani diela objavi potreba činností nezahrnutych do rozpodtu, pokial tieto 

činnosti neboli predvidatelné v čase uzavretia zmluvy (tzv. naviac price), môže sa zhotovitel 

domáhať primeraného zvýšenia celkovej ceny o prace naviac. Naviac práce môžu byť vykonané 

vyluéne na základe pisomne uzavretého dodatku k tejto zmluve, v opanom pripade 

objednavatel'ovi nevznika povinnost’ vykonané naviac prace zaplatit’. 

4.7 V pripade vyskytnutia sa prac definovanych v bodoch 4.5 a 4.6 sa uzatvorenie dodatku riadi 

ustanovenim § 18 a nasl. zdkona. 

4.8 Postup upravy ceny diela pri ziZeni, resp. rozsireni predmetu plnenia podla ZoD bude 

nasledovny: 

4.8.1 kazda zmena navrhnutd objedndvatefom oproti ponuke - ocenenému vykazu vymeru 

(polozkovy rozpočet), bude zapisana v stavebnom denniku a podpisana zastupcami zhotovitela, 

objednavatel'a, v pripade potreby aj inymi účastníkmi realizacie diela, 

4.8.2 v pripade sthlasu zmluvnych strdn so zmenou (v pripade zúženia na návrh objednéavatela 

v siilade s bodom 4.5 aj bez sithlasu zhotovitel'a), vypracuje zhotovitel’ dodatok k rozpo&tu, ktory 

bude obsahovat’: 

- rekapituldciu ceny objektu, ktorá bude obsahovat’ cenu z rozpoétu, cenu jednotlivych dodatkov 

k rozpočtu a cenu spolu, 

- rekapituláciu ceny dodatkov k rozpočtu, 

- položkovite ocenený výkaz výmer naviac prác, 

- položkovitý odpočet ceny menej prác, 
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- sprievodnú správu, 

- kópiu zápisov zo stavebného denníka, 

- vplyv na dodržanie termínov podľa harmonogramu, 

- ďalšie náležitosti (zápisy, náčrtky, iné potrebné dokumenty) objasňujúce predmet dodatku 

rozpočtu. 

4.8.3 pre ocenenie výkazu výmer u naviac prác bude zhotoviteľ používať ceny nasledovne: 

a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali v položkovom rozpočte tejto zmluvy bude používať ceny 

z položkového rozpočtu podľa tejto zmluvy, 

b) práce a dodávky, ktoré nie sú uvedené v rozpočte (ocenenom výkaze výmer), ocení zhotoviteľ 

individuálnou kalkuláciou, odsúhlasenou objednávateľom, 

c) kalkulačný vzorec bude mať nasledujúce zloženie: priamy materiál, priame mzdy, stroje, ostatné 

priame náklady, výrobná réžia, správna réžia, zisk. 

4.8.4 zhotoviteľ predloží dodatok/dodatky k rozpočtu objednávateľovi na odsúhlasenie, pričom 

objednávateľ ich odsúhlasí, príp. vráti neodsúhlasené s odôvodnením nesúhlasu v primeranej 

lehote. Dodatok k rozpočtu, odsúhlasený zo strany objednávateľa i zhotoviteľa bude podkladom 

pre zmenu celkovej ceny diela podľa tejto zmluvy v znení prípadných dodatkov, 

4.8.5 v návrhu dodatku k tejto zmluve zhotoviteľ uvedie naposledy dohodnutú cenu s označením, 

kde bola táto cena dohodnutá, podľa odsúhlasených dodatkov k rozpočtom, 

4.8.6 dodatok k tejto zmluve, podpísaný oboma zmluvnými stranami dotýkajúci sa zmeny ceny 

pri príslušnom objekte, bude oprávňovať zhotoviteľa k uplatňovaniu zmenenej ceny vo faktúre. 

4.9 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak zhotoviteľ ku dňu predloženia ponuky nebol 

platcom DPH, avšak následne sa nim stane, nemá narok na zvýšenie celkovej ceny diela, t.j. 

v pripade zmeny postavenia zhotoviteľa na platcu DPH je cena diela dohodnutá v bode 4.3 tejto 

zmluvy konečná a nemenna a bude povaZovana za cenu na úrovni s DPH. 

Clanok V. 

PLATOBNE PODMIENKY 

5.1 Ak neddjde medzi obidvomi stranami k dohode pri odsihlaseni mnozstva alebo druhu 

dodanych prac, je zhotovitel' opravneny fakturovat' len prace, pri ktorych nedoslo k rozporu. Ak 

bude faktira zhotovitela obsahovat i préce, ktoré neboli objednavatefom odsuhlasené, je 

objednévatel’ opravneny doručenú faktiru vrátiť zhotovitelovi v lehote splatnosti na prepracovanie. 

V takom pripade lehota splatnosti faktiry až do doru¢enia opravenej faktiry neplynie 

a objednavatel’ sa nemôže dostat’ do omeskania s úhradou faktury zhotovitel'a. 

5.2 Zhotoviteľ vystavi za vykonané práce jednu záverečnú faktiru. Podkladom pre vystavenie 

faktúry a jej prilohou bude zhotovitefom vystaveny a stavebnym dozorom odsuhlaseny súpis 

vykonanych prác a dodávok, resp. zabudovanych materiélov odovzdanych objednévatel'ovi, pri¢om 

takyto supis bude vychádzať z oceneného vykazu vymer (ďalej tiez ako „Súpis“).V Súpise budú 

Jjednotkové ceny zaokrithlené na 2 desatinné miesta, mnozstvo na 3 desatinné miesta, celkova cena 

bez DPH aj s DPH bude zaokrúhlená na 2 desatinné miesta. Faktura bude splatná do 30 dni odo 

dňa doruéenia faktiry objednavatel'ovi. Faktira bude dodaná v Styroch vyhotoveniach. Súčasťou 
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faktúry bude kópia objednávateľom podpísaného preberacieho protokolu a stavebný denník vedený 

zhotoviteľom počas uskutočňovania predmetu zmluvy. Faktúra bude vystavená a uhradená v 

oficiálnej mene Slovenskej republiky, aktuálne platnej ku dňu vystavenia faktúry. Faktúra musí 

obsahovať všetky náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení 

neskorších predpisov a $ 10 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. V prípade že faktúra nebude 

obsahovať všetky náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení 

neskorších predpisov a $ 10 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, alebo k nej nebudú priložené 

prílohy dohodnuté zmluvnými stranami, je objednávateľ oprávnený vrátiť ju v lehote splatnosti 

zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová 30 dňová 

lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej alebo doplnenej faktúry. Objednávateľ uhradí 

faktúru zhotoviteľa najneskôr do 30 dní po jej doručení, pričom za termín úhrady faktúry je 

považovaný deň odpisu príslušnej čiastky z účtu objednávateľa. 

5.3 Objednávateľ zadrží 5 % z hodnoty faktúry bez DPH ako zádržné v súlade s ustanovením § 12 

zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany sa 

nad rámec uvedeného výslovne dohodli, že zádržné sa zhotoviteľovi vyplatí po uplynutí 60 dní 

od odovzdania diela. Objednávateľ vyplatí zádržné najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti 

od zhotoviteľa po uplynutí lehoty podľa predchádzajúcej vety. Ak budú počas preberacieho 

konania zistené vady, nedostatky alebo nedorobky, zádržné bude vyplatené po uplynutí 60 dní 

odo dňa odovzdania diela a po odstránení všetkých zistených vád, nedostatkov a nedorobkov. V 

prípade, ak v dohodnutej lehote zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky diela, objednávateľ je 

oprávnený tieto vady a nedorobky odstrániť na náklady zhotoviteľa a na tento účel použiť okrem 

iného sumu zádržného podľa tohto bodu zmluvy. 

5.4 Zhotoviteľovi vzniká nárok na zaplatenie ceny za skutočne zrealizované a dokončené činnosti 

stanovené v tejto zmluve riadnym uskutočnením predmetu zákazky a odovzdaním úplného diela, 

ktoré bude bez vád, nedostatkov a nedorobkov, objednávateľovi, a po podpísaní preberacieho 

protokolu objednávateľom bez výhrad a doručením faktúry za predmetné plnenie objednávateľovi. 

5.5 Ak dôjde zo strany objednávateľa k omeškaniu pri úhrade faktúry, je zhotoviteľ oprávnený 

požadovať od objednávateľa úrok z omeškania vo výške podľa $ 369a obchodného zákonníka z 

fakturovanej sumy (rozumie sa cena s DPH) za každý deň omeškania. 

5.6 Vo faktúre budú samostatne oddelené platby za dohodnuté práce a za prípadné dodatočné 

práce. 

Článok VI. 

STAVEBNÝ DENNÍK 

6.1 Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva, stavebný 

denník, do ktorého je povinný zapisovať všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie zmluvy. 

Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v slovenskom jazyku. Najmä je povinný zapisovať 

údaje o časovom postupe prác, ich rozsahu a akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od 

projektovej dokumentácie, údaj o osobách a mechanizmoch na stavbe, počet odpracovaných hodín, 

prípadné vyjadrenia projektanta alebo objednávateľa, prípadné prerušenia prác s ich odôvodnením, 

údaje nevyhnutné pre posúdenie prác orgánmi verejnej správy, klimatické podmienky a pod. 

Povinnosť viesť stavebný denník končí odovzdaním a prevzatím diela a zhotoviteľ je povinný ho 

uchovávať minimálne do uplynutia lehoty na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady, ak nemá 

podľa tejto zmluvy byť odovzdaný objednávateľovi v skoršom termíne. 
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6.2 V stavebnom denníku musí byť uvedené okrem iného: 

6.2.1 názov, sídlo, IČO (príp. DIČ) zhotoviteľa, 
6.2.2 názov, sídlo, IČO (príp. DIČ) objednávateľa, 

6.2.3 meno zástupcu objednávateľa — technický dozor objednávateľa, 
6.2.4 identifikačné údaje diela, 

6.2.5 prehľad všetkých vykonaných skúšok akosti, 
6.2.6 zoznam dokumentácie k dielu vrátane všetkých zmien a doplnkov, 
6.2.7 zoznam dokladov a úradných opatrení týkajúcich sa diela, 

6.2.8 telefonické a mailové kontakty osôb uvedenych v bode 6.2.1 až 6.2.3. 
6.2.9 ostatné údaje v zmysle $ 28 vyhlášky MŽP č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré 

ustanovenia stavebného zákona 

6.3 Všetky listy stavebného denníka musia byť očíslované. 

6.4 Zápisy do stavebného denníka čitateľne vykonáva a podpisuje zhotoviteľ, prípadne za 

zhotoviteľa stavbyvedúci, vždy v ten deň, kedy boli práce vykonané alebo kedy nastali okolnosti, 

ktoré sú predmetom zápisu. Medzi jednotlivými záznamami nesmú byť vynechané voľné miesta. 

Okrem zhotoviteľa, resp. stavbyvedúceho môžu do stavebného denníka vykonávať potrebné 

záznamy len osoby uvedené v Stavebnom zákone. 

6.5 Ak nesúhlasí zhotoviteľ, resp. stavbyvedúci zhotovitela so zápisom, ktorý vykonal 

objednávateľ alebo ním poverený zástupca, do stavebného denníka musí k tomuto zápisu pripojiť 

svoje stanovisko najneskôr do troch pracovných dní odo dňa zápisu, inak sa predpokladá, že s 

uvedeným zápisom súhlasí. 

6.6 Objednávateľ je povinný vyjadrovať sa k zápisom v stavebnom denníku, vykonaných 

zhotoviteľom, najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa ich vzniku, inak sa predpokladá, že s 

uvedeným zápisom súhlasí. Pre prípadné dodatočné práce bude vedený samostatný stavebný 

denník dodatočných prác. 

6.7 Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale môžu slúžiť ako podklad 

pre vypracovanie doplnkov a zmien zmluvy. 

Článok VII. 

STAVENISKO 

Staveniskom sa rozumie priestor určený súťažnou dokumentáciou alebo iným dokumentom 

pre vykonávanie diela a pre zariadenie staveniska. V prípade, že takýto dokument neexistuje, platí, 

že stavenisko je priestor, ktorý je počas uskutočňovania diela určený na vykonávanie zmluvne 

dohodnutých prác na diele, na prípadné uskladňovanie stavebných výrobkov a dopravných a iných 

zariadení potrebných na uskutočňovanie diela a na umiestnenie zariadenia staveniska. 

7.1 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko do piatich kalendárnych dní odo dňa doručenia 

zhotoviteľovi písomnej výzvy objednávateľa na prevzatie staveniska podľa tejto Zmluvy, najneskôr 

však v lehote určenej vo tejto výzve, o čom zmluvné strany spíšu odovzdávací a preberací protokol, 

ktorého vzor tvorí prílohu č. 7 tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný k odovzdaniu staveniska 

poskytnúť potrebnú súčinnosť, inak lehota na odovzdanie neplynie. 

7.2 Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady zabezpečiť akékoľvek zariadenie staveniska potrebné 

na realizáciu diela. Na stavenisko môžu vstupovať iba poverení zamestnanci objednávateľa, alebo 
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zhotoviteľa, príp. nimi poverené tretie osoby, čo je povinný zabezpečiť zhotoviteľ. V prípade 

porušenia povinnosti podľa predchádzajúcej vety je zhotoviteľ na žiadosť objednávateľa povinný 

zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 1 000,- EUR za každé jednotlivé porušenie. 

7.3 Zhotoviteľ je povinný oboznámiť sa po prevzatí staveniska s rozmiestením a trasou prípadných 

podzemných vedení na stavenisku, verejnou zeleňou a inými cudzími objektmi a tieto vhodným 

spôsobom preložiť alebo chrániť, aby v priebehu realizácie diela nedošlo k ich poškodeniu. Za 

správnu identifikáciu podzemných vedení a stavieb je zodpovedný zhotoviteľ. 

7.4 Všetky potrebné povolenia na užívanie verejnych plôch, prípadne na rozkopávky alebo prekopy 

verejných komunikácií, ako aj povolenia na užívanie nehnuteľností tretích osôb, zabezpečuje 

zhotoviteľ a hradí aj všetky prípadné poplatky. Zhotoviteľ si v spolupráci s objednávateľom 

zabezpečí možnosti a podmienky napojenia na odber elektrickej energie a vody, prípadne iných 

médií pre potreby realizácie diela a napojenie na verejnú kanalizáciu a do stavebného denníka 

zapíše počiatočné a konečné merania. 

7.5 Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť 

dopravné značky podľa predpisu o pozemnych komunikáciách, zaobstará tieto práce a povolenia na 

vlastné náklady zhotoviteľ. Zhotoviteľ ďalej zodpovedá i za umiestňovanie, premiesťovanie a 

udržiavanie dopravných značiek a dočasného dopravného značenia v súvislosti s priebehom 

vykonávania prác. 

7.6 Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom stavenisku poriadok a čistotu a je povinný 

zabezpečiť spracovanie odpadu vzmysle hierarchie odpadového hospodárstva a nečistoty 

vzniknuté jeho prácami. Ak nebude napriek písomnej výzve zhotoviteľ toto dodržiavať, zabezpečí 

tieto práce objednávateľ a náklady bude uplatňovať u zhotoviteľa. Objednávateľ môže pre toto 

uplatnenie použiť aj zníženie úhrady fakturovaných platieb, tzv. jednostranným zápočtom. 

7.7 Objednávateľ má právo nezačať preberacie konanie diela resp. nepodpísať preberací protokol, 

ak nie je na stavenisku poriadok, najmä ak nie je usporiadaný zvyšný materiál alebo nie je zo 

staveniska zákonným spôsobom zabezpečené spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového 

hospodárstva. 

7.8 Najneskôr do 7 dní po odovzdaní a prevzatí diela je zhotoviteľ povinný vypratať stavenisko a 

upraviť ho tak, ako určuje zmluvná dokumentácia. V prípade, že zmluvná dokumentácia toto 
neurčuje, tak zhotoviteľ vyprace stavenisko a upraví ho do stavu, v akom ho prevzal. Ak stavenisko 

nebude v dohodnutom termíne vypratané alebo upravené do dohodnutého stavu je objednávateľ 

oprávnený účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 1000,- EUR za každý deň, počas 

ktorého bude stavenisko užívať neoprávnene, a to až do dňa vypratania staveniska. 

Článok VIIL 

VYKONÁVANIE DIELA 

8.1 Zhotoviteľ je povinný realizovať dielo v súlade s podmienkami určenými zmluvou, ponukou 

zhotoviteľa a prípadnými pokynmi objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela 

dodržiavať všetky záväzné a aj doporučené STN, EN a ostatné platné technické normy, 

bezpečnostné predpisy, všetky zákony a ich vykonávacie vyhlášky, ktoré sa týkajú jeho činnosti. 

Ak porušením týchto predpisov vznikne akákoľvek škoda, znáša všetky vzniknuté náklady 

zhotoviteľ. Zhotoviteľ sa bude riadiť zásadami skladovania odpadov, dodržania bezpečnosti pri 
práci a zamedzenia nadmernej hlučnosti a prašnosti na stavenisku a okolí. V prípade porušenia 
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povinnosti zhotoviteľa podľa tohto bodu je zhotoviteľ povinný na žiadosť objednávateľa zaplatiť 

zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každé jednotlivé porušenie. 

8.2 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa najmenej 2 pracovné dni vopred ku kontrole 

a k prevereniu všetkých vykonaných prác, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú 

neprístupnými. O vykonaní tejto kontroly sa vyhotoví zápis do stavebného denníka. Ak tak 

neurobí, je povinný na žiadosť objednávateľa odkryť práce, ktoré boli zakryté alebo ktoré sa stali 

neprístupnými na svoje náklady za účelom kontroly zo strany objednávateľa. V prípade ak sa 

objednávateľ do 3 pracovných dní od výzvy na stavenisko nedostaví, je zhotoviteľ oprávnený 

pokračovať v prácach resp. objednávateľom požadované neskoršie odkrytie prác v takomto prípade 

hradí objednávateľ. Objednávateľ určí svojho zástupcu vo veciach technických alebo stavebný 

dozor, ktorý bude priebežne kontrolovať postup a kvalitu realizovaných prác a dodávok. 

Ustanovenie tohto bodu sa primerane použije aj na kontrolné dni vykonávania diela. Tie je 

objednávateľ oprávnený organizovať v lehotách podľa potreby a svojho uváženia a je oprávnený na 

ne pozvať okrem zástupcu zhotoviteľa tiež iné osoby. O konaní kontrolných dní je povinný 

objednávateľ zhotoviteľa vopred vhodným spôsobom informovať. 

8.3 Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v mieste 

staveniska, dodržiavanie všetkých všeobecno-záväzných právnych predpisov týkajúcich sa 

bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na stavenisko (najmä Nariadenie Vlády SR č. 396/2006 

Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko) a zabezpečí ich 

vybavenie ochrannými pomôckami. V prípade ich nedodržiavania sa zhotoviteľ zaväzuje uhradiť 

na žiadosť objednávateľa zmluvnú pokutu 1 000,- EUR za každý jednotlivý preukázaný pripad. 

Všetci pracovníci zhotoviteľa ako aj ich subdodavatelia budú riadne označení príslušnosťou ku 

svojmu zamestnávateľovi a budú nosiť reflexné vesty, pevnú obuv a ochrannú prilbu v prípadoch, 

kedy to ukladá zákon. Ďalej sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať hygienické predpisy. Zhotoviteľ 

berie na vedomie, že dielo bude realizované v prevádzkovom čase objednávateľa, čo má za 

následok zvýšené riziko pohybu tretích osôb v blízkosti staveniska. Zhotoviteľ sa zaväzuje prijať 

primerané opatrenia, aby svojou činnosťou nenarušil bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa 

v priestoroch, kde sa dielo vykonáva, ako i iných osôb pohybujúcich sa mimo staveniska, vrátane 

riadneho označenia vstupov na stavenisko a umiestnenia označení prebiehajúcich prác. Zhotoviteľ 

je povinny na základe zák. č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v platnom znení zabezpečiť 

požiarnu asistenčnú hliadku na požiarne nebezpečných prácach, a to v rozsahu určenom touto 

právnou normou. 

Zároveň zhotoviteľ berie na vedomie, že v priestoroch a areáli objednávateľa platí zákaz fajčenia 

v zmysle zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorych zákonov 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane nefajčiarov“). V prípade nedodržania 

tohto zákazku zhotoviteľom alebo jeho ktorýmkoľvek zjeho subdodávateľov sa zhotoviteľ 

zaväzuje uhradiť na žiadosť objednávateľa zmluvnú pokutu 500,- EUR za každý jednotlivý 

preukázaný prípad. Tým nie je dotknutá deliktuálna zodpovednosť zhotoviteľa alebo jeho 

subdodávateľov v zmysle zákona o ochrane nefajčiarov. 

8.4 Všetky odborné práce musia vykonávať pracovníci zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, 

majúci príslušnú kvalifikáciu. Doklad o kvalifikácii pracovnikov je zhotoviteľ na požiadanie 

objednávateľa povinný tomuto bezodkladne predložiť. Zhotoviteľ je v súlade s $ 551 Obchodného 

zákonníka povinný bez zbytočného odkladu upozorniť na nevhodnú povahu alebo vady vecí, 

podkladov alebo pokynov daných mu objednávateľom na vyhotovenie diela, ak zhotoviteľ mohol 

túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti. 
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8.5 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a vandalizmu. Prípadné škody spôsobené 

krádežou alebo vandalizmom do doby odovzdania diela a podpísania preberacieho protokolu 

objednávateľom bez výhrad znáša zhotoviteľ. 

8.6 Zhotoviteľ je povinný byt poistený pre prípad zodpovednosti za“ škodu spôsobenú 

vykonávaním činností v zmysle tejto ZoD, s minimálnym limitom poistného plnenia vo výške 

zmluvnej ceny diela s DPH. Zhotoviteľ nesie voči objednávateľovi zodpovednosť aj za škody 

spôsobené činnosťou svojich subdodávateľov, ako by ich spôsobil sám. Doklady o poistení je 

povinný predložiť objednávateľovi najneskôr k momentu odovzdania a prevzatia staveniska a 

opätovne kedykoľvek počas vykonávania diela do 3 dní, pokiaľ o to objednávateľ požiada: v 

prípade omeškania s opätovným predložením dokladov je objednávateľ oprávnený požadovať od 

zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každý, aj začatý deň omeškania. Ak zhotoviteľ 

nepredloží k momentu prevzatia staveniska objednávateľovi doklady o poistení podľa tohto bodu, 

bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého je objednávateľ 

oprávnený od zmluvy odstúpiť. V takom prípade má objednávateľ právo uplatniť si voči 

zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške jednorazovo 15% z ceny diela vrátane DPH dohodnutej 

v tejto zmluve, pričom toto právo mu vznikne dňom zániku tejto zmluvy odstúpením. 

8.7 Ak činnosťou zhotoviteľa dôjde k spôsobeniu škody objednávateľovi alebo iným subjektom 

z dôvodu opomenutia, nedbanlivosti alebo neplnenia podmienok vyplývajúcich zo zákona, STN 

alebo iných noriem, alebo podmienok vyplývajúcich z tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný bez 

zbytočného odkladu túto škodu odstrániť a ak to nie je možné, tak dokázanú škodu finančne 

nahradiť. Všetky náklady s tým spojené znáša zhotoviteľ. 

8.8 Zhotoviteľ vymenuje zodpovedného a kompetentného zástupcu (stavbyvedúci), ktorý bude 

trvalo riadiť práce na stavenisku. Objednávateľ je oprávnený odmietnuť zástupcu, eventuálne po 

predchádzajúcom upozornení požadovať výmenu skôr schváleného zástupcu. Objednávateľ môže 

takisto požiadať zhotoviteľa, aby bezodkladne odvolal z práce na diele ktorúkoľvek osobu 

zamestnanú zhotoviteľom alebo jeho subdodávateľom, ktorá podľa názoru objednávateľa zneužíva 

svoju funkciu, alebo je nespôsobilá, alebo je nedbalá v riadnom plnení svojich povinností, alebo 

ktorej prítomnosť na stavenisku je považovaná objednávateľom za nežiaducu z objektívnych 

a preukázateľných dôvodov. Osoba, takto odvolaná z práce na diele, bude zhotoviteľom 

bezodkladne nahradená inou osobou. 

8.9 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že na diele budú použité materiály, výrobky a technológie 

schválené pre územie Slovenskej republiky a s povoleným dovozom, prípadne s certifikáciou pre 

EÚ av súlade so zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. 

8.10 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť upratanie a ekologickú likvidáciu všetkých odpadov zo 

svojej činnosti a činnosti svojich subdodávateľov podľa príslušných záväzných predpisov a 
nariadeni. Zhotoviteľ zabezpečí uloženie stavebnej sute na organizovanú skládku odpadu a 

vybúrané materiály vhodné na recykláciu (druhotné suroviny) odovzdá do príslušných zberných 

surovin. Doklady o uložení odpadu predloží objednávateľovi pri preberacom konaní a na 

požiadanie aj v priebehu realizácie diela. Nakladanie s odpadom na stavbe sa bude riadiť platnou 

právnou úpravou v oblasti odpadového hospodárstva. 

8.11 Zhotoviteľ je oprávnený plniť predmet zmluvy prostredníctvom subdodávateľov za 

nasledovných podmienok: 
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8.11.1 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť a financovať všetky subdodávateľské práce a dodávky 
anesie za ne záruku v plnom rozsahu. Zhotoviteľ zodpoveda za odbornú starostlivosť pri výbere 

subdodávateľa, ako aj za výsledok činnosti vykonanej na základe zmluvy o subdodávke. 

8.11.2 Zoznam známych subdodávateľov je uvedený v prílohe č. 4 tejto zmluvy. V prípade zámeru 

realizovať nástup nového subdodávateľa a taktiež zámeru realizovať zmenu pôvodného 

subdodávateľa je zhotoviteľ povinný písomne informovať objednávateľa do piatich pracovných dní 

odo dňa uzatvorenia zmluvy so subdodávateľom o jeho nástupe na realizáciu diela. Subdodávateľ 

je oprávnený nastúpiť na realizáciu diela až po súhlasnom vyjadrení objednávateľa. Objednávateľ 

je povinný vyjadriť svoj súhlas alebo odôvodnený nesúhlas s navrhovaným subdodávateľom do 3 

pracovných dní odo dňa doručenia písomného oznámenia zhotoviteľa. 

8.11.3 Každý subdodávateľ musi spíňať podmienky podľa príslušných ustanovení zákona o 

verejnom obstarávaní, pričom objednávateľ osobitne overí, že každý subdodávateľ, vybraný 

zhotoviteľom, spíňa podmienky podľa $ 32 ods. 1 pism. e) a f) zákona o VO. Ak subdodávateľ 

nepreukáže splnenie podmienok podľa $ 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o VO zápisom v zozname 

hospodárskych subjektov podľa $ 152 zákona o VO, je povinný predložiť doklady podľa $ 32 ods. 

2 písm. e) a f) zákona o VO. K rovnakej povinnosti zhotoviteľ písomne zaviaže aj svojich 

subdodávateľov voči ich prípadným subdodávateľom tak, aby v celom subdodávateľskom reťazci 

všetci dodávatelia spifiali podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o VO. 

8.11.4 V prípade, ak subdodávateľ nepreukáže splnenie podmienok podľa $ 32 ods. 1 písm. e) a f) 

zákona o VO zápisom v zozname hospodárskych subjektov, nie je z dôvodu pouzitia údajov z 

informačných systémov verejnej správy podľa $ 32 ods. 3 zákona o VO povinný predkladať 

doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti v zmysle $ 32 ods. 2 písm. e) a f) zákona o VO. 

V prípade podmienky účasti podľa $ 32 ods. 2 písm. e) zákona o VO vyššie uvedené pravidlo platí 

pre hospodárske subjekty taxatívne vymenované v $ 2 ods. 2 zákona č. 272/2015 Z. z. o registri 

právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. V ostatných prípadoch je subdodávateľ naďalej povinny predložiť doklad preukazujúd 

splnenie predmetnej podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia (napríklad výpis z 

obchodného registra alebo živnostenského registra). 

8.11.5 Objednávateľ ďalej osobitne overí, že u subdodávateľa neexistujú dôvody na vylúčenie 

podľa $ 40 ods. 6 pism. f) a ods. 8 písm. d) zákona o VO. 

8.11.6 Každý subdodávateľ musí byť schopný realizovať príslušnú časť predmetu zákazky v 

rovnakej kvalite ako zhotoviteľ. 

8.12 Objednávateľ má právo odmietnuť podiel na realizácii plnenia predmetu zmluvy 

subdodávateľom, ak nie sú splnené podmienky uvedené v bodoch 8.11.3 — 8.11.6. 

8.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje plniť svoje finančné záväzky voči subdodávateľom, podieľajúcim sa 

na plnení predmetu tejto zmluvy, riadne a včas. Porušenie tejto povinnosti zo strany zhotoviteľa sa 

bude považovať za podstatné porušenie zmluvy a bude viesť u objednávateľa ku zníženiu 

hodnotiacej známky referencie podľa $ 12 zákona o verejnom obstarávaní. V prípade vážnejšieho 

alebo opakovaného porušenia tejto povinnosti môže objednávateľ navyše odstúpiť od tejto zmluvy 

a/alebo uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške jednorazovo 15% z ceny diela 

vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pričom toto právo mu vznikne dňom zániku tejto zmluvy 

odstúpením. Na preskúmanie splnenia tejto povinnosti je zhotoviteľ povinný v lehote 7 pracovných 

dní odo dňa doručenia žiadosti objednávateľa predložiť objednávateľovi zmluvné vzťahy 
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subdodávateľov celého reťazca na kontrolu spolu spisomnym vyjadrením podľa výzvy 

objednávateľa. Zmluvnými vzťahmi sa myslia úplné písomné dokumenty (právne akty) 

osvedčujúce presný a úplný obsah právnych vzťahov vrátane finančných vztahov a plnení v tom 

konkrétnom subdodávateľskom reťazci, ktorého je oznamujúci subdodávateľ účastníkom. K 

zabezpečeniu tejto možnej povinnosti zhotoviteľ svojich subdodávateľov zaviaže. V prípade, ak 

zhotoviteľ poruší svoju povinnosť predložiť objednávateľovi dokumentáciu týkajúcu sa zmluvných 

vzťahov so subdodávateľmi na kontrolu v zmysle tohto bodu, je povinný, v pripade ak ho na to 

objednávateľ písomne vyzve, zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5% z celkovej 

ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve. 

8.14 V prípade, ak zhotoviteľ preukázal technickú alebo odbornú spôsobilosť vo verejnom 

obstarávaní, ktorého výsledkom bolo uzatvorenie tejto zmluvy, technickými a odbornými 

kapacitami inej osoby a počas trvania tejto zmluvy dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie 

týka, zhotoviteľ je oprávnený toto plnenie poskytnúť len prostredníctvom tej osoby, písomnou 

zmluvou s ktorou toto postavenie preukazal; možnosť zmeny subdodávateľa tym nie je dotknuta. 

8.15Zhotovitel’ je povinny zabezpečiť nakladanie s odpadom, ktory vznikne pri plneni predmetu 

zmluvy a ktorého pôvodcom je objednávateľ, v silade so zikonom &. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o 

zmene a doplneni niektorych zákonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,zikon o 

odpadoch") a ostatnymi vieobecne záväznými predpismi SR. 

8.16 Zhotoviteľ je povinny dodrZiavat’, za účelom predchadzania vzniku odpadov, obmedzovania 

vzniku odpadov, obmedzovania mnoZstva odpadov ako aj zhodnocovania odpadov, hierarchiu 
odpadového hospodérstva so záväzným poradim priorit: 
8.16.1  predchadzanie vzniku odpadu, 
8.16.2  priprava na opätovné pouzitie, 

8.16.3  recyklécia, 
8.16.4  iné zhodnocovanie, napriklad energetické zhodnocovanie, 

8.16.5 zneskodiiovanie. 

8.17 Zhotovitel' je povinny nakladat’ s odpadom, ktory vznikne pri plneni predmetu zmluvy a 

ktorého pôvodcom je zhotovitel', v siilade so zdkonom o odpadoch; najmi, avšak nielen, ide o 

odpady, ktoré vznikli zo zariadeni, materidlov alebo obalov dopravenych do miesta plnenia 

zhotovitefom, odpad komunalneho charakteru, ktory vyprodukujii zamestnanci, resp. pracovnici 

zhotovitel'a a/alebo iné osoby, ktoré plnia alebo sa podiel'aji na plneni predmetu zmluvy. 

8.18 Zhotovitel' je povinny odovzdat odpady vzniknuté pri plneni predmetu'zmluvy, ktorych 

pôvodcom je objednavatel, len osobe opravnenej nakladať s odpadmi podľa zdkona o odpadoch. 

8.19 Zhotovitel’ je povinny najneskor ku dňu začatia prac predlozit’ objednévatelovi zmluvu na 

odoberanie odpadov uzatvoreni s osobou majúcou oprávnenie podľa zdkona o odpadoch na 

nakladanie so vietkymi odpadmi, ktoré vzniknu pri plneni predmetu zmluvy a ktorych pdvodcom 

je objednávateľ. V pripade zániku takejto zmluvy je zhotovitel' povinny bezodkladne zabezpečiť a 

predložiť objednávateľovi novú zmluvu spliiajicu podmienky podľa prvej vety tohto bodu zmluvy. 

Ak zhotoviteľ nepredloží ku dňu začatia prác objednávateľovi zmluvu na odoberanie odpadov 

uzatvorenú s osobou majúcou oprávnenie podľa zákona o odpadoch na nakladanie so všetkými 

odpadmi, bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého je 

objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť. V takomto prípade má objednávateľ právo uplatniť si 

voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške jednorazovo 15% zceny diela vrátane DPH 

dohodnutej v tejto zmluve, pričom toto právo mu vznikne dňom zániku tejto zmluvy odstúpením. 
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V prípade omeškania s opätovným predložením dokladov je objednávateľ oprávnený požadovať od 

zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každý deň omeškania. Omeškanie 

s opätovným predložením dokladov je považované za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku 

ktorého je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť. 

8.20 Zhotoviteľ je povinny vzniknuté odpady, ktorých pôvodcom je objednávateľ: 

8.20.1 triediť podľa druhov, 

8.20.2 zabezpečiť správnosť zaradenia odpadu podľa Katalógu odpadov (vyhláška Ministerstva 

životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg 
odpadov, v znení neskorších predpisov), 

8.20.3 zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom. 

8.21 Zhotoviteľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, 
ktorých pôvodcom je objednávateľ a o nakladaní s nimi v súlade s vyhláškou Ministerstva 
životného prostredia Slovenskej republiky č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej 
povinnosti v zneni neskorších predpisov; evidenciu vedie zhotoviteľ v mene objednávateľa. 

8.22 Zhotovitel' je povinny odovzdat objednavatelovi evidenciu odpadov podla tohto bodu 

zmluvy, ktoré vznikli v kalenddrnom roku realizicie prac, vždy najneskér k poslednému dňu 

príslušného kalendarneho roku; ak je dielo realizované v jednom kalendarnom roku, je zhotovitel 

povinny odovzdať evidenciu odpadov v deň podpisania preberacieho protokolu diela opravnenym 

zéastupcom objednavatel'a. Zhotovitel’ je povinny odovzdat’ bezodkladne objednévatelovi evidenciu 

odpadov aj vzdy, ak o to objednávateľ zhotovitela poZiada. Zhotovitel' je ďalej povinny 

objednévatel'ovi odovzdať: 

8.22.1 protokoly o odbere odpadu, ktoré budú na strane odovzdavajiiceho podpisané, s uvedenim 

mena, priezviska a datumu, poverenou osobou zhotovitela a zároveň poverenou osobou 

objednévatel'a a na strane preberajiiceho poverenou osobou osoby opravnenej nakladat’ s odpadmi 

8.22.2 vazne listky potvrdené oprévnenou osobou. 

8.23 Zhotovitel' sa zaväzuje odpad, ktorého pôvodcom je objedndvatel, bezodkladne po jeho 

vzniku odovzdat’ osobe oprdvnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, s ktorou má 

uzatvorent zmluvu podľa bodu 8.19 tejto zmluvy, prednostne s ich pripravou na opätovné pouzitie, 

ich recyklaciu, pripadne iné zhodnocovanie. 

8.24 V pripade vykonu kontroly nakladania s odpadom orgánom 3titnej spravy odpadového 

hospodarstva poskytne zhotovitel' objednavatel'ovi súčinnosť a kontrolnym orgdnom pozadovani 

dokumentéciu. 

8.25 Zhotoviteľ je povinny vykonat opatrenia na napravu ulozené organom štátneho dozoru v 

odpadovom hospodarstve. 

8.26 V pripade, ak v dôsledku porusenia povinnosti zhotovitel'a pri nakladani s odpadmi bude zo 

strany organov Statnej spravy odpadového hospodarstva objednavatelovi uloZend sankcia, je 

zhotovitel' povinny tito objednavatelovi nahradit’ najneskor do 7 (siedmich) pracovnych dni odo 

dita doručenia pisomnej vyzvy objednavatefa na úhradu uloZenej sankcie. Objednávateľ je tiez 

opravneny jednostrannym pravnym ukonom pohľadávku podľa tohto bodu zmluvy vzniknutd voči 

zhotovitel'ovi zapogitat’. 
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Článok IX. 

ODOVZDANIE DIELA 

9.1 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr 15 dní vopred, kedy bude 

dielo pripravené na odovzdanie. Objednávateľ je potom povinný najneskôr do troch dní od termínu 

pripravenosti na odovzdanie stanoveného zhotoviteľom zahájiť preberacie konanie a riadne v ňom 

pokračovať. 

9.2 Ak zhotoviteľ oznámi objednávateľovi, že dielo je pripravené na odovzdanie a pri preberacom 

konaní sa zistí, že dielo nie je podľa podmienok zmluvy ukončené alebo pripravené na odovzdanie, 

je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi všetky náklady tým vzniknuté a zároveň je 

objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 2 000,- EUR. 

9.3 Zhotoviteľ je povinný pripraviť a doložiť pri preberacom konaní (ak sú relevantné): 

9.3.1 zápisy a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov (certifikáty), 

9.3.2 zápisy o preverení rozvodov, prác a konštrukcií zakrytých v priebehu prác, 
9.3.3 zápisy o vyskúšaní zmontovaného zariadenia, o vykonanych reviznych a prevádzkových 

skúškach, 

9.3.4 plán užívania verejnej práce, 

9.3.5 stavebný denník (prípadne denníky), 
9.3.6 ďalšiu dokumentáciu vyplývajúcu z obsahu tejto zmluvy, 
9.3.7 podrobný číslovaný zoznam odovzdávaných dokladov. 

Bez týchto dokladov sa dielo nebude považovať za dokončené a schopné odovzdania. 

9.4 O priebehu preberacieho konania vyhotovi objednávateľ zápis o odovzdani a prevzati, v ktorom 

sa okrem iného uvedie aj súpis nedostatkov a drobných chýb, ak ich dielo obsahuje, s termínom ich 

odstránenia. Termín odstránenia určí objednávateľ v primeranej lehote podľa povahy nedostatkov 

a drobných chýb. Ak objednávateľ odmietne dielo prevziať, je povinný uviesť do zápisu svoje 

dôvody. Objednávateľ je oprávnený odmietnuť dielo prevziať najmä v prípade, ak nie je 

vyhotovené v dohodnutej kvalite podľa zmluvy, ak nie je vyhotovené celé dielo podľa zmluvy 

alebo ak dielo má vady, ktoré bránia jeho užívaniu. 

9.5 Dielo je považované za ukončené po ukončení všetkých prác uvedenych v čl. II. tejto zmluvy, 

ak sú ukončené riadne, bez vád a nedorobkov a zhotoviteľ odovzdal objednávateľovi doklady 

uvedené v bode 9.3 tohto článku. Ak sú v tejto zmluve použité termíny ukončenie diela alebo deň 

odovzdania, rozumie sa tým deň, v ktorom dôjde k podpisu odovzdávacieho protokolu bez výhrad. 

9.6 Objednávateľ má právo, prevziať aj dielo, ktoré vykazuje drobné nedostatky a vady, ktoré 

nebránia užívaniu diela. V tom prípade je zhotoviteľ povinný odstrániť tieto nedostatky a vady v 

termíne uvedenom v zápise o odovzdaní a prevzati. Ak zhotoviteľ neodstráni tieto nedostatky a 

vady v dohodnutom termíne, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu 

100,- EUR za každý nedostatok alebo vadu a deň omeškania s jej odstránením. Objednávateľ nie je 

povinný prevziať dielo vykazujúce nedostatky alebo drobné vady. Odstránenie vád, nedostatkov 

alebo nedorobkov sa uvedie v zápise o odovzdani a prevzati diela. 

9.7 Zhotoviteľ je povinný v primeranej lehote odstrániť nedostatky alebo drobné vady, aj keď sa 

domnieva, že za uvedené nedostatky nezodpovedá. Náklady na odstránenie v týchto sporných 

prípadoch nesie zhotoviteľ, a to až do dosiahnutia dohody oboch strán alebo rozhodnutia súdu. Ak 

nepristúpi zhotoviteľ k odstráneniu nedostatkov a drobných vád v primeranej lehote podľa povahy 

nedostatkov alebo vád, najneskôr však do 5 dní po písomnom vyzvaní objednávateľa, môže 
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objednávateľ voči zhotoviteľovi uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každý deň, o 

ktorý zhotoviteľ k ich odstráneniu pristúpi neskôr. 

Článok X. 

ZÁRUKA 

10.1 Zhotoviteľ poskytuje na dielo uvedené v čl. II. tejto zmluvy záruku v dizke 24 mesiacov. 

Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené na základe rozpočtu (oceneného výkazu výmer) 

a podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a všeobecne záväzných právnych predpisov a že 

počas plynutia záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. Zhotoviteľ ručí za to, 

že dielo má v čase prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a 

predpisom SR, že nemá vady, ktoré by rušili alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho 

používania k zvyčajným alebo v zmluve predpokladaným účelom. Zhotoviteľ zodpovedá za 

nedostatky, ktoré má dielo v čase jeho odovzdávania objednávateľovi a počas záručnej doby. Ak 

odovzdané dielo bude mať vady, má objednávateľ právo na dodatočné bezplatné odstránenie vady. 

10.2 Objednávateľ je povinný vady písomne reklamovať u zhotoviteľa bez zbytočného odkladu po 

ich zistení. V reklamácii musia byť vady popísané a uvedené, ako sa prejavujú. Ďalej v reklamácii 

môže objednávateľ uviesť svoje požiadavky, akým spôsobom požaduje vadu odstrániť alebo či 

požaduje finančnú náhradu. 

10.3 Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 5-tich dní po doručení reklamácie písomne oznámiť, či 

reklamáciu uznáva, akú lehotu navrhuje pre odstránenie vád alebo z akých dôvodov reklamáciu 

neuznáva. Ak tak neurobí, predpokladá sa, že reklamáciu objednávateľa uznáva. 

10.4 Reklamáciu je možné uplatniť najneskôr do posledného dňa záručnej lehoty, pričom i 

reklamácia odoslaná objednávateľom v posledný deň záručnej lehoty sa považuje za včas 

uplatnenú. 

10.5 Zhotoviteľ je povinný pristúpiť bezodkladne k odstraňovaniu reklamovanej vady, najneskôr 

však do piatich dní po doručení reklamácie, a to i v prípade, že reklamáciu neuznáva. Ak tak 

neurobí, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu 2 000,- EUR za 

každý deň, o ktorý k odstráneniu vád pristúpi neskôr. Objednávateľ má okrem dohodnutej 

zmluvnej pokuty nárok na prípadnú náhradu škody. Náklady na odstránenie reklamovanej vady 

nesie zhotoviteľ aj v sporných prípadoch, až do vyriešenia sporu. 

10.6 Ak nepristúpi zhotoviteľ k odstraňovaniu reklamovanej vady ani do 10-tich (desiatich) dní 

po doručení reklamácie objednávateľa, je objednávateľ oprávnený poveriť odstránením vady iného 

dodávateľa. Všetky takto vzniknuté náklady sa zaväzuje uhradiť objednávateľovi zhotoviteľ. 

10.7 V prípade havárie, na zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania diela 

objednávateľovi je zhotoviteľ povinný pristúpiť k jej odstraňovaniu neodkladne a pracovať na nej 

až do úplného odstránenia. 

Článok XI. 

ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

11.1 Zhotoviteľ je povinný vykonávať predmet tejto zmluvy prostredníctvom kvalifikovaných 
osôb, ktorými zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti v súťaži na tento predmet 
zákazky. V prípade, že nastane situácia, že bude potrebné nahradiť nejakú kvalifikovanú osobu, 
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nová kvalifikovaná osoba musí splňať rovnaké požiadavky ako boli požadované na preukázanie 
splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa $ 34 ods. 1 pism. g) zákona uvedené v 
oznámení. Zoznam kvalifikovanych osôb tvorí Prílohu č. 6 tejto zmluvy. Každú vymenu 

kvalifikovanej osoby musí schváliť objednávateľ. V prípade, že k výmene kvalifikovanej osoby 

dôjde bez súhlasu objednávateľa, bude sa to považovať za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti 
a objednávateľ bude oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy. V prípade porušenia tejto povinnosti 
zhotoviteľom, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu 2 000,- EUR 

za každé jednotlivé porušenie. Ustanovenie tohto bodu sa uplatní v prípade, že uchádzač 
preukazoval splnenie technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa $ 34 ods. 1 pism. g) zákona v 

súťaži na tento predmet zákazky. 

11.2 Zhotoviteľ je oprávnený prostredníctvom subdodávateľov vykonať dielo iba v prípade 

predchádzajúceho súhlasu objednávateľa. Zhotoviteľ je viazaný na súhlas objednávateľa pri 

kazdom subdodávateľovi a zároveň každý subdodávateľ musí spíňať podmienky podľa čl. 8 bod 

8.11 tejto zmluvy. Súhlas objednávateľa musi mať písomnú formu. V prípade porušenia tejto 

povinnosti zhotoviteľom sa to bude považovať za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti a 

objednávateľ bude oprávnený odstúpiť od zmluvy. V prípade porušenia tejto povinnosti 

zhotoviteľom je objednávateľ oprávnený od zhotoviteľa požadovať zmluvnú pokutu vo výške 5% z 

celkovej ceny diela vrátane DPH určenej v tejto ZoD. 

11.3 Objednávateľ je oprávnený previesť svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy vyplývajúce na 

tretiu osobu. Ak objednávateľ prevedie svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy vyplývajúce na inú 

osobu, je povinný toto neodkladne oznámiť písomne zhotoviteľovi. Zhotoviteľ nemôže bez 

predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa postúpiť svoje práva a povinnosti z tejto 

zmluvy vyplývajúce na inú osobu. V prípade porušenia tejto povinnosti bude toto považované za 

podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého bude objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy. 

11.4 Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri plnení 

svojich záväzkov podľa tejto zmluvy a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov objednávateľa 

týkajúcich sa dosiahnutia účelu sledovaného touto zmluvou. 

11.5 Zhotoviteľ je povinný chrániť majetok objednávateľa s ktorým pride pri plnení tejto zmluvy 

do styku, jeho práva a právom chránené záujmy a dôsledne na to využívať všetky zákonné 

prostriedky a uplatňovať všetky dostupné možnosti. 

11.6 Objednávateľ je povinný pri plnení tejto zmluvy poskytnúť zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť, 

ktorá je nevyhnutná na dosiahnutie účelu tejto zmluvy. Objednávateľ sa tiež zaväzuje, že bude 

so zhotoviteľom bez zbytočného odkladu rokovať o všetkých otázkach, ktoré by mohli negatívne 

ovplyvniť vykonanie diela, a že mu bude oznamovať všetky okolnosti, ktoré by mohli ohroziť 

lehoty stanovené na vykonanie diela. 

11.7 Zhotoviteľ je povinný zachovať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie 

v súvislosti s vykonanim diela, najmä nevyužiť ani nesprístupniť tretím osobám žiadne skutočnosti, 

informácie, poznatky, podklady alebo iné záležitosti, o ktorých bol počas platnosti tejto zmluvy 

informovaný, alebo o ktorých sa dozvedel počas plnenia tejto zmluvy. Tieto informácie je 

zhotoviteľ oprávnený poskytovať iba svojim zamestnancom a zmluvným partnerom v rozsahu 

potrebnom na vykonanie diela podľa tejto zmluvy, pričom v plnej miere zodpovedá za 

dodržiavanie záväzku mlčanlivosti týmito osobami. Týmto ustanovením bude zhotoviteľ viazaný aj 

po skončení platnosti tejto zmluvy. 
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11.8 Rozhodnutie požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy oznámi objednávateľ 

doručením penalizačnej faktúry zhotoviteľovi. Zmluvné pokuty podľa tejto zmluvy je možné 

kumulovať, ak v tejto zmluve nie je uvedené inak. Objednávateľ môže uplatniť zmluvnú pokutu 

doručením penalizačnej faktúry zhotoviteľovi kedykoľvek potom, čo mu na ňu vznikne právo. 

Splatnosť penalizačnej faktúry je 14 dní odo dňa jej doručenia. 

11.9 Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody spôsobenej 

objednávateľovi porušením zmluvných povinností podľa tejto zmluvy. Odstúpenie od tejto zmluvy 

sa nedotýka práva objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty. 

11.10 V prípade mimoriadnej udalosti v zmysle $ 3 ods. 2 zákona 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane 

obyvateľstva - na zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania úplného diela 

bez vád objednávateľovi - je zhotoviteľ povinný pristúpiť k jej odstraňovaniu neodkladne a 

pracovať nanej až do úplného odstránenia. Ak tak neurobí, je objednávateľ od zhotoviteľa 

oprávnený požadovať zmluvnú pokutu 5S 000,- EUR za každý deň, o ktory k odstráneniu 

mimoriadnej udalosti a jej následkov pristúpi neskôr. Pre tento prípad objednávateľ a zhotoviteľ 

bez meškania uzatvoria dodatok k zmluve, pričom pre stanovenie ceny odstránenia mimoriadnej 

udalosti a jej následkov sa primerane aplikuje ustanovenie 4.8 tejto zmluvy. 

11.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť objednávateľovi alebo ním povereným osobám súčinnosť 

potrebnú na vypracovanie záverečného technického a ekonomického hodnotenia dokončeného 

diela. 

Článok XII. 

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU 

12.1 Zmluvné strany sa dohodli, že ich zodpovednosť za škodu vzniknutú porušením povinností 

vyplývajúcich z tejto zmluvy sa bude riadiť ustanoveniami $ 373 a nasl. Obchodného zákonníka 

a ustanoveniami ostatných príslušných právnych predpisov platných a účinných na území 

Slovenskej republiky. 

12.2 Objednávateľ nemá nárok na náhradu škody, ak nesplnenie povinnosti zhotoviteľa bolo 

spôsobené konaním objednávateľa alebo nedostatkom súčinnosti zo strany objednávateľa. Takéto 

konanie objednávateľa musí zhotoviteľ preukázať. 

12.3 Zhotoviteľ, ktorý vykonáva činnosti na základe tejto zmluvy zodpovedá objednávateľovi za 

škodu, ktorú mu spôsobil v súvislosti s vykonaním diela. 

12.4 Žiadna zmluvná strana nebude zodpovedná druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo 
omeškanie s plnenim svojich zmluvných záväzkov, ak takéto nesplnenie bude vychádzať z 

okolností celkom vylučujúcich zodpovednosť. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené na 

dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú účinky spojené. 

12.5 Ustanovenie bodu 12.4 tohto článku zmluvy sa uplatni za predpokladu, že druhá zmluvná 

strana bola oboznámená písomne o týchto okolnostiach a predpokladanej dobe ich trvania 

postihnutou zmluvnou stranou ihneď ako sa o ich výskyte dozvedela. 

12.6 Ustanoveniami tejto zmluvy o zmluvnej pokute vo všetkých prípadoch nie je dotknuté právo 

objednávateľa na náhradu škody. V prípade vzniku povinnosti zhotoviteľa zaplatiť objednávateľovi 

zmluvnú pokutu resp. inú sankciu, je zhotoviteľ povinný túto zaplatiť na základe doručenej 
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penalizačnej faktúry. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ má právo jednostranne započítať 

aj nesplatné zmluvné pokuty, ostatné sankcie a náhrady škody voči svojim splatným záväzkom ku 

zhotoviteľovi. Ak vznikne nárok na zmluvné pokuty, ostatné sankcie a náhrady škody v 

jednotlivom prípade, budú sa tieto zmluvné pokuty, ostatné sankcie a náhrady škody spočítavať. 

Článok XIIL 

UKONČENIE ZMLUVY, ÚHRADA SÚVISIACICH NÁKLADOV 

13.1 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním 

úplného diela bez vád a nedorobkov podľa čl. II. tejto zmluvy. Okrem toho je možné ukončiť túto 
zmluvy aj: 

13.1.1 písomnou dohodou zmluvných strán, 

13.1.2 odstúpením od zmluvy. 

13.2 Od tejto zmluvy možno písomne odstúpiť iba v prípadoch, ktoré ustanovuje táto zmluva alebo 

zákon. Ak sa rozhodne niektorá zo zmluvných strán od tejto zmluvy odstúpiť z dôvodov 

dohodnutých touto zmluvou, je povinná svoje odstúpenie písomne oznámiť druhej strane. 

Odstúpenie od tejto zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane a 

musí v ňom byť uvedený konkrétny dôvod odstúpenia a presne citované ustanovenie tejto zmluvy, 

inak je neplatné. Odstúpenie od zmluvy je účinné jeho doručením druhej zmluvnej strane. 

Odstúpenie od zmluvy nemá vplyv na povinnosť zmluvných strán zaplatiť zmluvné pokuty. 

13.3 Ak odstúpi niektorá zo zmluvných strán od tejto zmluvy na základe dôvodu dohodnutého 

touto zmluvou, potom povinnosti zmluvných strán sú nasledujúce: 

13.3.1 zhotoviteľ vykoná súpis všetkých vykonaných prác, ocenený podľa spôsobu, ktorým je 

stanovená cena diela, 

13.3.2 zhotoviteľ vykoná finančné vyčíslenie vykonaných prác a spracuje celkovú faktúru, 

13.3.3 zhotoviteľ odvezie všetok svoj nezabudovaný materiál, ak sa strany nedohodnú inak, 

13.3.4 zhotoviteľ vyzve objednávateľa k čiastkovému prevzatiu diela a objednávateľ je povinný 

do štrnástich kalendárnych dní od doručenia vyzvania zahájiť čiastkové preberacie konanie, 

13.3.5 po čiastkovom prevzatí vykonaných prác podpíšu obe strany preberací protokol pre 

odovzdanú časť diela, 

13.3.6 strana, ktorá dôvodné odstúpenie od zmluvy zapríčinila, je povinná uhradiť druhej strane 

všetky náklady jej vzniknuté z dôvodu odstúpenia od zmluvy. Odstúpenie od zmluvy nemá vplyv 

na povinnosti zmluvných strán podľa tohto bodu zmluvy. V prípade odstúpenia od zmluvy sa 

zmluva zrušuje uplynutím lehoty uvedenej v bode 13.2 tejto zmluvy. 

13.4 Pri odstúpení od tejto zmluvy nebudú zmluvné strany povinné vrátiť plnenia poskytnuté im 

pred odstúpením od zmluvy druhou zmluvnou stranou a nebudú oprávnené žiadať vrátenie plnení 

poskytnutých pred odstúpením zmluvy. Nároky zhotoviteľov na zaplatenie ceny za už vykonané 

plnenia nebudú odstúpením od zmluvy dotknuté. Na tieto už vykonané plnenia sa budú primerane 

aplikovať ustanovenie 5.2 tejto zmluvy. 
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Článok XIV. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

14.1 Akékoľvek písomnosti na základe tejto zmluvy, alebo v súvislosti s ňou, budú doručované 

doporučene poštou na adresy zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto zmluvy, ibaže odosielajúcej 

zmluvnej strane adresát písomnosti písomne oznámil novú adresu sídla, prípadne inú novú adresu 

určenú na doručovanie písomností. Písomnosti takto zaslané sa považujú za doručené najneskôr 

uplynutím troch (3) pracovných dní odo dňa odovzdania písomnosti na poštovú prepravu, aj keby 

sa adresát o takejto písomnosti nedozvedel alebo písomnosť odmietol prevziať, pokiaľ nebude 

preukázané doručenie skôr. V prípade objednávateľa je možné doručenie písomnosti vykonať aj jej 

odovzdaním na úradnej podatelni v jej úradných hodinách, pričom deň doručenia vyznačí 

podateľňa úradným postupom na písomnosti. 

14.2 Zmluvné strany vyhlasujú, že došlo k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy a že nebola 

uzavretá v tiesni a za nevýhodných podmienok pre niektorú zo zmluvných strán. 

14.3 Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden dostane objednávateľ a 

jeden zhotoviteľ. 

14.4 Túto zmluvu je možné meniť len písomne obojstranne potvrdenou dohodou, výslovne 

pomenovanou ako „dodatok k zmluve“. Uvedené sa netýka zmeny zástupcov zmluvných strán pre 

veci technické uvedených v bode 1.1 tejto zmluvy a subdodávateľov uvedenych v bode 11.2 tejto 

zmluvy, ktoré môže objednavatel’ odsúhlasiť v súlade s podmienkami uvedenymi v tychto bodoch 

svojim jednostrannym rozhodnutim doručeným v pisomnej forme druhej zmluvnej strane. 

14.5 Všetky dohody, uzavreté pred podpisom tejto zmluvy a v jej obsahu nezahrnuté, stracaju 

diiom podpisu zmluvy platnost, a to bez ohľadu na funk&né postavenie osôb, ktoré predzmluvné 

dohody uzavreli. 

14.6 Tato zmluva nadobúda platnost’ dňom jej podpisu zmluvnymi stranami. Zmluva nadobúda 

účinnosť diiom nasledujicim po dni zverejnenia tejto zmluvy na webovom sidle objednavatel'a. 

14.7 Zhotovitel’ berie na vedomie, že zmluva sa uzatvéra so subjektom, ktory v zmysle zakladnych 

principov zakona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni 

niektorych zákonov /zikon o slobode informacii/ v zneni neskorších predpisov „čo nie je tajné, je 

verejné“ a „prevažujúci verejny zdujem nad obchodnymi a ekonomickymi ziujmami osôb“ na 

zéklade dobrovolnosti nad rámec povinnosti uloZenej zakonom o slobode informécii zverejiiuje 

všetky informacie, ktoré sa ziskali za verejné financie, alebo sa tykaju pouzivania verejnych 

financii alebo nakladania s majetkom Bratislavského samospravneho kraja a štátu za účelom 

zvySovania transparentnosti samospravy pre občanov a kontroly verejnych financii občanmi a na 

zéklade tejto skutočnosti vyslovne súhlasí so zverejnenim tejto zmluvy, resp. jej pripadnych 

dodatkov, vratane jej vietkych priloh a to v plnom rozsahu /obsah, néleZitosti, obchodné tajomstvo, 

fakturatné údaje/, na internetovej stranke vlastnika za účelom zvySovania transparentnosti 

samospravy pre občanov a kontroly verejnych financii obéanmi. Tento sthlas sa udel'uje bez 

akychkol'vek vyhrad a bez ¢asového obmedzenia. 

14.8 Prava a povinnosti zmluvnych strán neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými 

ustanoveniami Obchodného zakonnika a ostatnymi vSeobecne záväznými pravnymi predpismi 

platnymi a účinnými v Slovenskej republike. 
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14.9 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy, uvedené v platnom poradí 

záväznosti dokumentov v prípade rozporov - od dokumentu s najvyššou právnou silou (Príloha č. 

1) ku dokumentu s najnižšou právnou silou (Príloha č. 9): 

Príloha č. 1: Výkaz výmer - položkový rozpočet zhotoviteľa 

Príloha č. 2: Casovy harmonogram vykonávania diela 
Príloha č. 3: Kontrolný a skúšobný plán realizácie diela 
Príloha č. 4: Zoznam subdodávateľov - vzor 

Príloha č. 5: Potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu 
Príloha č. 6: Zoznam kvalifikovaných osôb - vzor 

Príloha č. 7: Preberací protokol staveniska - vzor 
Príloha č. 8: Preberací protokol diela - vzor 

Príloha č. 9: Kalkulačný vzorec pre oceňovanie naviac prác 

Ak niektorá z uvedených príloh v čase uzavretia zmluvy neexistuje, stane sa prílohou tejto zmluvy 

momentom jej vzniku. 

Za objednávateľa: Za zhotoviteľa: 

V Porink., dňa.. B0 405 V Bratislave, dňa 07.11.2023 

Ing. Radoslav Jakab 

kon: 

Ing. Milos Gajdoš 

konateľ spolo¢nosti 
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Príloha č. 4: Zoznam subdodávateľov — vzor 

Podpisom tejto zmluvy zhotoviteľ vyhlasuje, že na realizácii predmetu zákazky: 

@ sa nebudú podieľať subdod4vatelia a cely predmet uskutoční vlastnymi kapacitami. 

O sa budú podieľať nasledovni subdodavatelia : 

P&.|  Subdodavatel’ Osoba opravnena Popis prác Podiel Podiel 
(ohchodné meno, konat’ za vykonávaných plnenia plnenia 

sídlo alebo miesto subdodávateľa subdodávateľom zmluvy v % | zmluvyvo 
podnikania, ICO) | (meno a priezvisko, | (odkaz na stavebný z celkového finančnom 

adresa pobytu, objekt, jeho časť, objemu vyjadrení 
dátum narodenia) prípadne položky) stavebných vEUR 

prác bez DPH 
k 

2 

3. 

4. 

3. 

6. 

P 

8. 

9; 

10. 

Upozornenie: Subdoddvatel musi splňať podmienky účasti tykajiice sa osobného postavenia podia § 32 ods. 
1 zdkona o verejnom obstardvani a nemôžu existovat u neho dévody na vylicenie podla § 40 ods. 6 pism. 
a) až g) a ods. 7a 8 zákona o verejnom obstardvani (oprdvnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné 

partnerov verejného sektora. 

V Bratislave, dňa 07.11.2023 

prdce alebo poskytovať sluzbu preukazuje subdoddvatel vo vztahu k tej časti predmetu zdkazky, ktory má 
plniť) a ak má povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora, musi byt z isany v registri 

Ing. Radoslay Jakab, konatel’ spolo¢nosti 
e k as 

Ing. Miloš Gajdoš, konateľ spoločnosti 
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+doklad musí byť podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom 
uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v obchodných záväzkových vzťahoch 

Príloha č. 6: Zoznam kvalifikovaných osôb - vzor 

Stavbyvedúci: 

Meno a priezvisko: Ing. Radoslav Palovčík 

Evidenčné číslo oprávnenia: 11475%20% zo dňa 10.12.2009 

UID: 
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Príloha č.7: Preberací protokol z staveniska — vzor 

ZÁPIS Z ODOVZDANIA STAVENISKA 

Názov stavby: „Výmena a oprava termostatických hlavíc na vykurovacích telesách v budove 

Komenského 29“ 

Prítomní: 

titul, meno, priezvisko, organizacia,podpis 

Za zhotovitela: Ing. Jozef Pagáč, EKOTERM, s.r.0. 

Za objednavatela: 

Za vlastnika/spravecu: 

Stavebny dozor: 

Prezenéna listina je súčasťou Zapisu z odovzdania staveniska 

Odovzdanie staveniska bolo zvolané kym : SOS PasS, Myslenicka 1, Pezinok 

dia 

Pritomni sa v uvedenom zloZeni oboznamili s projektom stavby, vykonali obhliadku staveniska a konstatuj 

nasledovné: 

1. Stavba sa realizuje na zaklade stavebného povolenia č.: 

,zo dňa 

,vydaného 

2 Stavenisko(je/nie)sposobilé na realizaciu stavebnych prac.(je / nie je) zbavené narokov tretich osôb. 

2. Umiestnenie staveniska: Na území SR - Katastralne územie : objekt $kolského internatu 

v sprave SOŠ podnikania a sluZieb, Myslenicka 1, 902 01 Pezinok na adrese 

Komenského 29, 902 01 Pezinok, stipisné č. 1417, k.ú. Pezinok, LV 7965, parc. A 

3511/14 

4. Podzemné inžinierske siete je/nie je potrebné vytýčiť 

5. Príjazd na stavenisko : z Komenského ulice 
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6. Zdroj vody 

o voda pre stavebné účely : ANO 

« pitna voda : ANO 

7. Odber elektrickej energie : ANO 

8. Smerové a výškové vytýčenie staveniska: 

9. Plochy pre uskladnenie stavebnych vyrobkov a materidlov: 

10. Sociélne objekty zariadenia staveniska: 

11. Kancelarie: 

12. Skladovanie stavebného odpadu: 

13. Medziskladka na ulozenie drevin a krovim po vyrube: 

14. V pripade Urazu sa bude postupovat v zmysle traumatologického planu zhotovitela 

15. Vykonom funkcie stavebného dozoru zo strany stavebnika je povereny: 

16. Vykonom funkcie stavbyveduceho zo strany dodavatela stavby je povereny: 

Na zaklade vyššie uvedenych skutognosti, dnešným dňom stavebnik odovzdéva stavenisko zhotovitelovi | 

ktory toto prebera bez pripomienok/s pripomienkami. Prace budu realizované v súlade s uzatvorenou 

ZoD/objednavkou &. ........ 

PRIPOMIENKY: 

...... S terminom ukong&enia: 
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Dokumentácia stavby, poskytnutá zhotoviteľovi: 

Stavebné povolenie č.: 

zo dňa: 

vydané dňa: 

V Bratislave dňa: 

Prílohy Zápisu z odovzdania staveniska: 

1. Prezenčná listina 

2. Zoznam odovzdaných dokladov 
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Príloha č. 8: Preberací protokol diela — vzor 

Dátum preberacieho konania 

ZÁPIS O ODQVZDANÍ Číslo zápisu 

A PREVZATÍ DIELA 

Zhotoviteľ: 

osoba poverená odovzdaním diela: 

[Objednavater: 

osoba poverena 
prevzatim diela: 

[Stavebny dozor: 

osoba poverena 
prevzatim diela: 

[Spravca 
zariadenia: 

osoba poverena prevzatim diela 

Nazov diela (stavby alebo jej dokončenej časti) 

Popis podľa objednávky ( alebo Zmluvy o Dielo ) 

Objednávka č. ( Zmluva o Dielo ) 

Zhodnotenie akosti vykonaných prác a ich porovnanie s technickými podmienkami 

Práce boli/ neboli“ vykonané v zmysle objednávky, zmluvy o dielo, projektovej dokumentácie, technických noriem, 
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Súpis ojedinelých drobných nedorobkov a vád zrejmých pri odovzdaní a prevzatí termín odstránenia: 

Vypratanie staveniska — dátum: 

Zoznam odovzdaných dokladov a dokumentácie: 

Ďalšie dohodnuté podmienky 

Vyjadrenie účastníkov konania 

Zhotoviteľ odovzdáva a objednávateľ preberá dielo podľa ustanovení Obchodného zákonníka. 

Meno 

Zhotoviteľ: 

Stavebný dozor: 

Objednávateľ: 

Správca: 

Funkcia Podpis 

Výmena a oprava termostatických hlavíc na vykurovacích telesách v budove Komenského 29 - str. 31 



Príloha č. 9: Kalkulačný vzorec pre oceňovanie naviac prác 

KALKULAČNÝ VZOREC PRE OCEŇOVANIE NAVIAC PRÁC 

1. Priamy materiál 

2. Mzdové náklady 

2.1 priame mzdy 

2.2 odvody z miezd 

3. Ostatné priame naklady (OPN) 

3.1 naklady na stroje 

3.2 néklady na dopravu 

4. Nepriame náklady 

4.1 vyrobna rézia (Rv) zo zékladne 2. 

4.2 sprévna rézia (Rs) zo zékladne 2. 

5. Zisk zo zékladne 2+3+Rv+Rs 

Jednotková cena bez DPH (celkom 1 až 5) 

1. Priamy materidl: 

— cena bude na poZiadanie doložená prislusnym dokladom s dopočítaním obstaravacich nékladov (plati aj pre 
špecifikácie) — pri tvorbe ceny obstaravacich nákladov — doprava materialu, bude stanovena podl'a_cennika : 

CENEKON (uchddzac/zhotovitel uvedie, ktory_cennik bude pri tvorbe ceny pouzivat (napr. ODIS, CENEKON 

a pod.), v pripade pouZitia firemného sadzobnika je potrebné tento predlozit); 

2. Mzdové niklady: 

—  priame mzdy - pre príslušnú profesiu budú pouZité hodinové sadzby mzdovych nakladov zhotovitela vratane 
vietkych zloZiek a priplatkov (uchddzac/zhotovitel predloží vyplnemi nižšie uvedenii tabulku s viastnym poctom 

tarifných stupňov ) Nezamieňať tarifné stupne s hodinovymi zúčtovacími sadzbami !!!! 

Tarifny stupeii: 1 2 3 4 5 

. ucelené samostatné samostatné e 
Charakteristika tarifného ap?im:ac::é rutinné odborné koncepčné SŠP;ŠŠĽ:; 
stupňa p ťáce a odborné a ucelené a odborné koně,e á práce 

p rutinné práce práce práce pn p 

Základná hodinová 
sadzba Eur/hod. 17,00 21,00 25,00 29,00 35,00 

—  odvody z miezd budú stanovené úhrnnou percentudlnou sadzbou povinnych odvodov z priamych miezd podla 

Statom vydanych predpisov v čase spracovania ceny, 

3. Ostatné priame niklady: 

— sadzby strojohodin, doprava budi stanovené podla cenníkov: CENEKON (v pripade, Ze cenniky nebudú 

obsahovat pouZity stroj, predlozi zhotovitel individualnu kalkuliciu strojohodin), v pripade prendjmu 

podkladom bude príslušná faktura prenajimatela, resp. dopravcu, 
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(uchádzač/zhotoviteľ uvedie, ktorý cenník bude pri tvorbe ceny používať (napr. ODIS, CENEKON a pod.) 

4. a 5. Sadzby nepriamych nákladov a zisku: 

podľa skutočných režijných nákladov firmy: 

— výrobná réžia HSV - 3,5 % 

| — - výrobná rézia PSV, M -3,0 % 

| —  spravna rézia HSV - 2,5 % 

— správna réžia PSV, M - 2,0 % 

— - zisk - 8,0 % 

(uchádzač/zhotoviteľ uvedie percentuálne sadzby, ktoré použije pri kalkulácii ceny). 

Ing. Radoslav Jakab 

konateľ spoločnosti 

ng. Miloš Gajdo: 

konateľ spoločnosti 

V Bratislave, dňa 07.11.2023 
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REKAPITULÁCIA STAVBY 
Kod: 010 
Stavba: Výmena a oprava termostatických hlavíc na vykurovacích telesách 

JKSO: Ks: 
Miesto: SOŠ Komenského 29, Pezinok Dátum: 31.10.2023 

Obiednávateľ: 1ČO: 

IČ DPH: 

Zhotoviteľ: 1č0: 36704296 
EKOTERM, s.r.o., Drobného 27, 841 02 Bratislava IČ DPH: SK2022277862 

Projektant: 1č0: 
IČ DPH: 

Spracovateľ: Ico: 

EWIA a.s. IČ DPH: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 14 360,86 

Sadzba dane Základ dane Výška dane 
DPH základná 20,00% 0,00 0,00 

znížená 20,00% 14 360,86 287217 

Cena s DPH EUR 17 233,03 

Projektant Spracovatel 

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: 31.10.2023 Pečiatka 

Obijednávateľ 

Dátum a podpis: Pečiatka 
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REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY 

Kód: 010 

Stavba: Výmena a oprava termostatickych hlavíc na vykurovacich telesách 

Miesto: SOŠ Komenského 29, Pezinok Dátum: 31.10.2023 

Objednávateľ: Projektant: 
Zhotoviteľ: EKOTERM, s.r.o., Drobného 27, 841 02 Bratislava Spracovatef: EWIA a.s. 

Kód Popis CenabezDPH[EUR]  CenasDPH[EUR] | 

Naklady z rozpoétov 14 360,86 17 233,03 

010 Výmema a oprava termostatickych hlavic na 1436086 17 233,03 

vvkurovacich telesach 
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ROZPOČET 

Stavba: 

Výmema a oprava termostatickych hlavic na vykurovacich telesách 

Miesto: SOŠ Komenského 29, Pezinok Dátum: 31.10.2023 
Objednávateľ: Projektant 
Zhotoviteľ: EKOTERM, s.r.o., Drobného 27, 841 02 Bratislava: IČO: 36704296 Spracovateľ: — EWIA a.s. 

PČTYp — Kód Popis M) Množstvo — J.cena[EUR] — Cena celkom [EUR] 2 

Néklady z rozpo&tu 14 360,86 

o HSV Práce a dodavky HSV 60,65 

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 6065 
1 K 979081111.8 Odvoz sutiny a vybaranych hmét na skladku do 1 km t 0,118 54,00 5,371 

2 K lorsostiars |8z sulny a vybúraných hmôť na skládku zakaždý | - ol pe 
S e - ——m, —_— 

3| K 9790883125 ‘;YI”::“)“;:;':“K“ kovy (meď, bronz, mosadz atď.) ‘ t o118 40,00 472 

D PSV Práce a dodávky PSV 14 037,11 

OD 734 Ústredné kúrenie - armatúry = 7534,71 
| Montaz zavitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2 [ | 4| K [roaaontizg A ety R ks 124000 650 8000 

5| M [551210012400.5 | Priamy vent do spiatotky RL-5 - G3/8 [ ks | 64000 900 7s600] 
6 | m 9512100124005 | o vontil do spiatočky RL-S - G 172 | ks 364,00 

Montaz závitovej armatúry s 2 zavitmi G 3/4 (vrátane 7| K 7s0s11as  [Menezeaviow: e 162,50 
T | 

8M \Šs1z1aa1mo.s |Priamy ventil do spiatočky RL-5 - G 3/4 ks 307,50 | 

| Montáž ventiu závitového termostatického rohového | | 
9 | K 734231105 |\ oraquintného G 36 (na pôvodné šróbenie) = | 

10 M ;55125000140&5 ‘Tenrwsf 'ké hlavica so vstavanym snímačom G 3/8 | ks 84,000 11,45 

11 M |551210033600.5 | Venti termostatický jednoregulačný rohovy 3/8" ks | 84,000 11,60 - 

| Montaz ventiu závitového temostatického rohového | | 
12 K 73422301209 —- jednoregulačného G 1/2 (na pôvodné šróbenie) | M ““’“} Ly 20 

13M fsumouoo.s Termostatická hlavica so vstavaným snímačom G1/2 | ks 40,000 | 11,40 456,00 R oL - = . 
14| M [551210033700.5 | Vent tormostatický jednoregulačný rohový 1/2" | ks | 40000] 1180 4200 
|| Montaz ventilu zavitového termostatického rohového | | 

18| K 734229108 |jednoregulačného G 3 (na pôvodné šróbenie) 1 » RR 880 1153 

6 M 25’2"’”“‘”‘5 Temmostatická hiavica so vstavanym snímačom G 34 | ks 21,000 13,56 28476 
17| M |551210033800.5 | Venti termostatický. „jednoregulačný rohovy 34" ks 21,000 —— 1598 335,58 

= | 
It Montaz ventilu zavitového termostatického rohového | 

NRE 5E ;7“123"0'5 Jednoregulačného G 1 (na pévodné šróbeni b "“m\r %8 3862 

19| p | 3912000019005 | o otaticks hiavica so vstavanym snimacom G 1| ks 4,000 13,70 54,80 
20 M :Esmmmsoos Ventil termostaticky jednoregulačný rohoi ks —— 4000 3590 — 143,60 

I Demontaz armatúry zavitovej, hiavice ru I T " 21 K TS | Ronaovidanis i ko | 14000 —43 50046 
22| K ose7a4103.S — |Presun hmôt pre armatúry vobjekloch výšky nad6do | e e 38 

4 o l2am 
D 738 Ustredné kúrenie - vykurovacie telesé — S N 

23| K 735000912.S |Vyregulovanie systému s termostatickym ov\ádamm ks ‘49‘0001 1,87 278,63 

24 K |735111810.8 dD::l:.:ůŽ vykurovacich telies liatinovych &lankovych, & 7,98 55 76 

e il ciness e Ť 
25| K [7ssttiatogt a suacich tokes e | ks 7,50 1027.50 

i Montáž vykurovacieho telesa panelového N B e 
26| K 7351540428 [ic noradovaho 600 mm/ dizky 1000-1200 mm | ® 20 471550 
27 | M |484530013500.S | Teleso vykurovacie doskové jednoradové ocelové | ks N '{57,090 , S 77151317, x 2 503,50 

ZE r a | 93,000 189 17577 

| 28] K |7astoto0ss | OStEnS opray kurovacich tale, cdvzdunanie ks 149,000 388 57961 
Napustenie vody do vykurovacieho systému vratane = 30| K 761919108 o veroacikholes m2 93,000 1,78, — 16368 

31| K [73sto2011.5 ý wkirovacichtells Sénkavich ks 137,000 798 109326 

53 i |rseisantiss; [Vomuiarie vedtz kumvacich VOV m2 93,000 1,10 10230/ | = L | 
EE WD SR n n | ;| 0,280 13,90 389, 

= = . 
HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 263,10 

FI K Jrzsooiz S [Priplatok za staženú montáž N hod 0000 —— 87 263,10] 

Stranatzi


