
 
 

Zmluva o dielo č. MAGSP2300050 

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„ObZ“), na základe výsledku verejného obstarávania postupom podľa § 58 a nasl. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej v texte tiež ako „ZVO“)  
a v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky na uskutočnenie stavebných prác stavby „Prístrešok zastávky 

MHD Limbová“ v MČ Bratislava-Nové mesto (ďalej len „zmluva“) 
 

medzi zmluvnými stranami: 

OBJEDNÁVATEĽ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 
Sídlo: Primaciálne námestie 1,  814 99 Bratislava 1 
Štatutárny zástupca: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor 
Osoba oprávnená konať 

            vo veciach zmluvných:          Ing. Igor Just, riaditeľ sekcie výstavby v zmysle podpisového                                                                        
                                                                                         poriadku účinného ku dňu podpisu tejto Zmluvy   

IČO: 00603481 
DIČ: 2020372596  
BIC: CEKOSKBX 
IBAN: SK23 7500 0000 0000 2582 7143 
Osoba oprávnená konať 
vo veciach technických: Ing. Peter Rozložník, PhD.   
Telefón: +421 904 071 269 
Email: peter.rozloznik@bratislava.sk  
(ďalej len „objednávateľ“) 

 

ZHOTOVITEĽ:  PRO EXTERIÉR s.r.o. 
Sídlo: Rybničná 9959/40, 831 06 Bratislava 
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným  
Zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I 
 oddiel: Sro, vložka č 134300/B dňa 22.01.2019  
Štatutárny zástupca: Konateľ 
Osoby oprávnené konať  
 vo veciach zmluvných: Pavlo Bidzilia-konateľ 
-        vo veciach technických: Pavlo Bidzilia-konateľ  
IČO: 52 157 164 
DIČ: 21 20 915 808 
IČ DPH: SK21 20 915 808 
BIC: TATRSKBX 
IBAN: SK77 1100 0000 0029 4311 1717 
Telefón: +421 950 849 979  
E-mail: info@proexterier.com  
(ďalej len „zhotoviteľ“) 
Pre účely tejto zmluvy sa objednávateľ a zhotoviteľ označujú spolu aj ako ,,zmluvné strany“. 

 
            za nasledovných zmluvnými stranami dohodnutých podmienok:  

Preambula 

1. Táto Zmluva sa uzatvára na základe výzvy č. 1 zadávanej prostredníctvom dynamického nákupného systému 
“Stavebné práce na pozemných stavbách a pochôdznych terasách”  zriadeného dňa 21.06.2023. Oznámenie o 
vyhlásení verejného obstarávania bolo uverejnené v Úradnom vestníku EÚ pod značkou 2023/S 117-366878 a vo 
Vestníku verejného obstarávania pod značkou 20905-MUP. 

 
2. Zmluvné strany berú na vedomie, že Objednávateľ podľa § 11 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní nesmie uzavrieť 

zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať 
sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých 



 
 

subdodávatelia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri 
partnerov verejného sektora.  

 
3. Zhotoviteľ prehlasuje, že je a počas celého trvania Zmluvy ostane zapísaný v registri partnerov verejného sektora v 

zmysle § 11 zákona o verejnom obstarávaní. 
  

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby každý jeho subdodávateľ, ktorý sa podieľa na plnení Zmluvy a má povinnosť 
zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, bol počas celého trvania Zmluvy zapísaný v registri partnerov 
verejného sektora v zmysle § 3 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, ak sa na neho povinnosť zápisu vzťahuje. 

 
Čl. I 

Východiskové podklady a údaje 

1.1 Východiskové údaje: 

1.1.1 Názov stavby: „Prístrešok zastávky MHD Limbová“  

1.1.2 Miesto stavby: MČ Bratislava-Nové mesto 
1.1.3 Stavebník: Hlavné mesto SR Bratislava  

 Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 

1.2 Cena diela bude financovaná výhradne z vlastných zdrojov objednávateľa. 
 

Čl. II 
Predmet zmluvy 

2.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa, že pre objednávateľa vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť 
a s odbornou starostlivosťou zhotoví dielo, ktoré je špecifikované v bode 2.2 a 2.3 tejto zmluvy, toto dielo mu odovzdá 
v zmysle tejto zmluvy bez obmedzenia a s odbornou starostlivosťou vykoná všetky zmluvne dojednané činnosti. 
Objednávateľ sa zaväzuje vykonané dielo od zhotoviteľa prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu za jeho 
vykonanie špecifikovanú v Čl. IV. tejto zmluvy. 

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, na vlastné náklady, za podmienok dohodnutých 
v tejto zmluve a stanovených v súťažných podkladoch výzvy č. 1 a podľa statického prieskumu a zhodnotenia 
konštrukcie vypracovaného Ing. Ivanom Holubom (STATIK s.r.o.) so sídlom Cukrová 14, 813 39 Bratislava, ktorý bol 
súčasťou súťažných podkladov a je schválená objednávateľom, zhotoviť dielo – Prístrešok zastávky MHD Limbová 
na pozemkoch nachádzajúcich sa v katastrálnom území Bratislava – Nové mesto, KN registra C, parcelné č. 5436/4 
evidovanom na LV č. 4325 

Stavba pozostáva z objektu/objektov  SO 01 

(ďalej len „dielo“) 

Dielo je podrobne špecifikované a upresnené nasledovnými podkladmi: 
 výkaz výmer, 
 statický prieskum a diagnostika s návrhom technického riešenia sanácie vrátane technologického postupu 

(autor Ing. Ivan Holub). Statické posúdenie s výkresovou dokumentáciou vypracované neboli. 

2.3 Pre komplexné zhotovenie a riadne odovzdanie diela podľa bodu 2.2 musí zhotoviteľ zabezpečiť najmä, nie však 
výlučne tieto činnosti, doklady a dokumentácie: 

a) Vytýčenie dotknutých jestvujúcich inžinierskych sietí. 

b) Realizáciu odsúhlaseného dočasného dopravného značenia počas výstavby a trvalého dopravného značenia. 

c) Dozor nad bezpečnosťou práce na stavenisku § 3 a § 6 ods. 1 a 2 v zmysle Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. – 
koordinátor bezpečnosti. 

d) Aktualizáciu a dopracovanie projektov organizácie dopravy počas výstavby a plán organizácie dopravy ( ďalej len ako 
„POD“) trvalého dopravného značenia a ich odsúhlasenie odbornou komisiou oddelenia dopravy Magistrátu hlavného 
mesta SR Bratislava ( ďalej len ako „ OK OD MG BA“) 

e) Dodanie príslušných atestov a certifikátov od zabudovaných materiálov a výrobkov, 

f) Dodanie dokladov o využití a zneškodnení odpadov, ktoré vzniknú realizáciou diela, 



 
 

g) Geodetickú dokumentáciu skutočného vyhotovenia ( každého objektu ) vrátane novovybudovaných inžinierskych sietí 
potvrdenú zodpovedným geodetom (3 x v tlači a 1 x na USB), 

h) Priebežná fotodokumentácia realizácie prác s popisom. 

i) Revízna správa elektrických zariadení a osvetlenia vykonaná odborne spôsobilou osobou 

Čl. III 
Termíny plnenia 

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať dielo v rozsahu stanovenom v Čl. II a za podmienok tejto zmluvy v lehote 
do 3 mesiacov od protokolárneho prevzatia staveniska.  

3.2 Lehota výstavby v zmysle bodu 3.1. tohto článku začína plynúť nasledujúcim pracovným dňom po protokolárnom 
odovzdaní staveniska objednávateľom zhotoviteľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko do 7 (siedmych) 
kalendárnych dní od doručenia písomnej výzvy objednávateľom na začatie stavebných prác.  

3.3 Zhotoviteľ je povinný pri podpise Zmluvy predložiť objednávateľovi písomný časový harmonogram realizácie 
výstavby, najneskôr však 5 (päť) dní pred začatím prác.  Harmonogram bude spracovaný tak, aby bola dodržaná 
konečná lehota na zhotovenie diela uvedená v bode 3.1. Objednávateľ má právo tento časový harmonogram 
pripomienkovať v lehote do 5 (piatich) dní po jeho predložení, pričom Zhotoviteľ je povinný jeho pripomienky bez 
zbytočného odkladu zapracovať. Po odsúhlasení časového harmonogramu je Zhotoviteľ povinný ho dodržiavať, 
pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

3.4 Zhotoviteľ splní zmluvný záväzok ukončením diela podľa Čl. II za podmienok dohodnutých v tejto zmluve 
protokolárnym odovzdaním realizovaného diela bez vád a nedorobkov, odstránením vád zistených pri kolaudačnom 
konaní, odovzdaním dokladov a dokumentov a ich  protokolárnym prevzatím objednávateľom. 

3.5 Ak zhotoviteľ dokončí dielo alebo ucelenú časť diela v rozsahu podľa Čl. II. a za podmienok dohodnutých v tejto 
zmluve v skoršom termíne a pripraví ho na odovzdanie pred termínom stanoveným v bode 3.1, objednávateľ sa 
zaväzuje riadne dokončené dielo bez vád a nedorobkov alebo ucelenú časť diela bez vád prevziať aj v skoršom 
ponúknutom termíne. 

3.6 Pokiaľ budú práce oneskorene začaté a/alebo prerušené z dôvodov mimo vôle a/alebo vplyvu a/alebo bez zavinenia 
zhotoviteľa a zhotoviteľom riadne preukázané, môže zhotoviteľ písomným návrhom dodatku k zmluve požiadať 
objednávateľa o zmenu termínu ukončenia plnenia.  

3.7 Dodržanie termínu plnenia je závislé od riadnej a včasnej súčinnosti oboch zmluvných strán dohodnutej v tejto 
zmluve. Po dobu omeškania pri poskytnutí objektívne nevyhnutnej súčinnosti jednej zmluvnej strany nie je 
v omeškaní v plnení záväzku druhá zmluvná strana. 

 
Čl. IV 
Cena 

4.1 Cena za zhotovenie diela v rozsahu Čl. II a za podmienok tejto zmluvy je stanovená v zmysle § 3 zákona NR SR 
č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov v súlade s vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa 
vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov, a je záväzná. Cena je uvedená v eurách. 
 

4.2 Cena diela: 

Cena bez DPH 45 687,47 € 

20% DPH 9 137,49 € 

Cena celkom vrátane DPH 54 824,96 € 

Slovom: päťdesiatštyritisícosemstodvadsaťštyri Eur a deväťdesiatšesť centov  

Cena za dielo sa skladá z nasledovných položiek: 

 



 
 

Pr. č. Stavebný objekt Cena celkom v EURO bez DPH / cena 
celkom v EURO s DPH 

1. SO-01 – Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 20 078,5 € / 24 094,20 € 
2. SO-02 – Zemné práce 1296,43 € / 1555,71 € 
3. SO-03 – Ostatné konštrukcie a práce - búranie 24 312,54 € / 29 175,04 € 
 SPOLU 45 687,47 € / 54 824,96 € 

 

Podrobná špecifikácia ceny celého diela tvorí Prílohu č. 1 „Rozpočet zhotoviteľa“ (Rekapitulácia nákladov stavby 
celkom a ocenené výkazy výmer a súpisy prác a dodávok stavby.) 

4.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že výška ceny diela je konečná, jednostranne nemenná a sú v nej zahrnuté všetky 
ekonomicky oprávnené náklady na riadne zhotovenie diela a primeraný zisk zhotoviteľa, , vrátane potrebného 
materiálu, dopravy, licenčných poplatkov, primeraného zisku, vrátane nákladov za všetky činnosti, doklady 
a dokumenty požadované v Čl. II tejto zmluvy, nákladov na označenie stavby informačnou tabuľou s údajmi podľa 
stavebného povolenia a nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách na stavenisko, vytýčenie existujúcich inžinierskych sietí, vytýčenie stavby, bezpečnostné opatrenia, 
atesty, certifikáty, kontrolné skúšky, správy o východiskových odborných prehliadkach a odborných skúškach 
vyhradených technických zariadení, náklady na prípadnú dielenskú dokumentáciu, dokumentáciu skutočného 
realizovania stavby, kontrolu realizácie stavby priebežným geodetickým meraním, geodetickú dokumentáciu 
skutočného vyhotovenia novobudovaných inžinierskych sietí v tlači aj v digitálnej forme, aktualizáciu projektov 
organizácie dopravy počas výstavby a POD trvalého dopravného značenia a ich odsúhlasenie v OK OD MG BA, 
dočasné dopravné značenie, odsúhlasenie dopravných trás, náklady na zariadenie staveniska, jeho prevádzku 
a likvidáciu, stráženie staveniska, jeho zabezpečenie proti vstupu cudzích osôb, úhradu za užívanie verejného 
priestranstva, miestne poplatky, odvoz a poplatky za skládku a likvidáciu vybúraného nepotrebného materiálu, 
vodorovnú a zvislú dopravu materiálu, náklady na zabezpečenie odberu vody a el. energie pre stavenisko a náklady 
na ich spotrebu pre realizáciu stavby, náklady za sťažené podmienky realizácie stavby, územné a prevádzkové 
vplyvy, prácu v noci a v dňoch pracovného voľna, náklady súvisiace s BOZP a ochranou pred požiarom a pod. 

4.4 Ak je zmluva výsledkom verejného obstarávania, cenu diela je možné meniť len na základe niektorého z dôvodov 
uvedených v § 18 zákona o verejnom obstarávaní,  a to len po vzájomnej dohode zmluvných strán a vždy len formou 
písomného dodatku k zmluve. 

4.5 Ak sa zmluvné strany po uzavretí zmluvy písomne dohodnú na obmedzení rozsahu diela, je objednávateľ povinný 
zaplatiť len cenu primerane zníženú o množstvo nerealizovaných merných jednotiek.  

4.6 V prípade vzniku naviac prác, ktoré vyplynuli z dôvodu potreby zmeny alebo doplnenia Diela v priebehu realizácie 
Diela, a ktorých vykonanie je potrebné na riadne dokončenie a odovzdanie Diela, prípadné zmeny stavebných 
materiálov a dodávok alebo iných zmien vyvolaných zo strany Objednávateľa ovplyvňujúcich cenu, budú predmetné 
práce, ich rozsah a zmena ceny prerokované, odsúhlasené a doriešené medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom 
prostredníctvom písomného dodatku k tejto Zmluve a v medziach § 18 zákona o verejnom obstarávaní. 

4.7 Cena za vykonanie týchto prípadných naviac prác sa dohodne na základe jednotkových cien zo súťažnej ponuky vo 
výzve č. xxx, prípadne odsúhlasených predložených cien. V prípade, že súťažná ponuka neobsahuje položky, ktoré 
sú predmetom naviac prác platí, že ocenenie naviac prác vykoná zhotoviteľ podľa Triednika stavebných prác 
(metodický pokyn MVRR SR č. 1/2004) a na základe aktuálneho cenníka stavebných prác „CENKROS“, alebo 
vypracovaných R-položiek pre oceňovanie dielčích prác, ku ktorým nebudú k dispozícii cenníkové položky. V prípade 
atypických položiek, ktoré sa nenachádzajú v aktuálnom cenníku stavebných prác ,,CENKROS“, musia byť tieto ceny 
položiek vopred písomne predložené a odsúhlasené Objednávateľom. 

 
4.8 V prípade, že Zhotoviteľ Dielo v celom rozsahu riadne a bez vád vykoná a odovzdá spôsobom podľa Čl. IX. tejto 

Zmluvy Objednávateľovi skôr, ako v lehote výstavby podľa odseku 3.1. tejto Zmluvy, môže za skoršie odovzdanie 
diela získať bonusovú platbu. Maximálna výška bonusovej platby sa vypočíta ako polovica rozdielu predpokladanej 
hodnoty zákazky  bez DPH a ponukovej ceny Zhotoviteľa  bez DPH. Maximálny počet dní, za ktorý možno získať 
bonusovú platbu, sa vypočíta ako jedna štvrtina lehoty výstavby podľa odseku 3.1. tejto Zmluvy zaokrúhlený na celé 
dni smerom nahor. Za každý kalendárny deň skoršieho odovzdania Diela podľa predchádzajúcej vety patrí 
Zhotoviteľovi bonusová platba vypočítaná ako podiel „Maximálnej výšky bonusovej platby“ a „Maximálneho počtu 
dní, za ktorý možno získať bonusovú platbu“ podľa nasledovného vzorca:  



 
 

Výška bonusovej platby za 1 deň =    ½ (PHZ bez DPH – ponuková cena bez DPH) 
                                                      ¼ lehoty výstavby 

 
            Bonusová platba sa uplatní len do dosiahnutia maximálnej výšky bonusovej platby. Bonusová platba v príslušnej 

výške sa uhradí na základe poslednej faktúry vystavenej Zhotoviteľom po vykonaní a odovzdaní celého Diela. 
Bonusová platba sa počíta ku dňu predloženia odovzdávacieho protokolu Objednávateľovi podľa Čl. IX. tejto Zmluvy 
ak v nasledujúcom preberacom konaní nie sú Zhotoviteľovi oznámené žiadne zjavné vady. 

4.9 V prípade, ak celková cena Diela podľa tejto Zmluvy je vyššia ako 1 000 000,- EUR (slovom: jeden milión eur) bez 
DPH sa zmluvné strany dohodli, že z vyššie uvedenej ceny za Dielo je Objednávateľ oprávnený ponechať si určitú 
časť/sumu ako zádržné, a to nasledovne: Objednávateľ je oprávnený ponechať si zádržné vo výške 5 % (slovom: 
päť percent) z každej faktúry vystavenej Zhotoviteľom. Zádržné bude, v prípade jeho nepoužitia Objednávateľom, 
Zhotoviteľovi vyplatené Objednávateľom tak, že časť zádržného, t. j. 2,5 % (slovom: dva a pol percenta) z každej 
faktúry vyplatí Objednávateľ Zhotoviteľovi do 15 kalendárnych dní po dni  právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia 
na Dielo. Zvyšné zádržné vo výške 2,5 % (slovom: dva a pol percenta) z každej faktúry vyplatí Objednávateľ 
Zhotoviteľovi do 15 kalendárnych dní po uplynutí najdlhšej reklamačnej doby podľa tejto Zmluvy (60 mesiacov od 
prevzatia Diela). Objednávateľ je oprávnený zádržné použiť kedykoľvek počas celej doby trvania tejto Zmluvy a tiež 
po zániku Zmluvy, a to na úhradu nákladov a/alebo škody a/alebo zmluvnej pokuty, nárok na ktoré mu vznikol 
v súvislosti s akýmkoľvek porušením povinnosti Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy, Objednávateľ je oprávnený 
jednostranne rozhodnúť, či úhradu nákladov a/alebo škody a/alebo zmluvnej pokuty uspokojí zo zádržného (úplne 
alebo čiastočne) alebo ju bude žiadať od Zhotoviteľa akýmkoľvek iným spôsobom. V prípade,  ak zádržné nebude 
postačovať na úhradu vyššie uvedených nákladov a/alebo škody a/alebo zmluvnej pokuty, zostávajúcu časť 
uvedených nákladov a/alebo škody a/alebo zmluvnej pokuty môže Objednávateľ požadovať od Zhotoviteľa 
akýmkoľvek iným spôsobom. 

4.10 Úprava ceny za dielo je prípustná z titulu objektívneho zvýšenia alebo zníženia cien stavebných prác a materiálov. 
Za účelom preukázania objektívneho zvýšenia alebo zníženia cien stavebných prác a materiálov a úpravy ceny za 
dielo sa postupuje v súlade s Metodickým pokynom Ministerstva Dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 19/2022, 
ktorým sa stanovuje mechanizmus úpravy ceny v dôsledku zmien nákladov pri projektoch opravy a údržby, výstavby, 
modernizácie a rekonštrukcie inžinierskych stavieb a budov (ďalej len „Metodický pokyn), ktorý tvorí prílohu č. 6 tejto 
Zmluvy. 

 
Metodický pokyn sa aplikuje s nasledovnými rozdielmi: 

  
1. K prvému uplatneniu mechanizmu indexácie môže dôjsť aj v kvartáli nasledujúcom po kvartáli, v ktorom uplynula 

lehota na predkladanie ponúk (rozdiel oproti čl. 2 ods. 2 Metodického pokynu); 
2. Ak zhotoviteľ nie je podľa tejto Zmluvy povinný predložiť harmonogram výstavby vrátane lehôt výstavby, za 

rozhodujúce obdobie „t“ sa považuje kvartál, v ktorom došlo k odovzdaniu staveniska a čl. 2 ods. 4 až 6 
Metodického pokynu sa neuplatnia. 

  
Ostatné články Metodického pokynu sa aplikujú primerane. 

4.11 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ neposkytuje zálohové platby ani preddavky. 
 

Čl. V 
Platobné podmienky 

5.1 Podkladom pre úhradu ceny je faktúra vystavená Zhotoviteľom po vzniku nároku Zhotoviteľa na zaplatenie ceny 
podľa tohto článku a doručená Objednávateľovi na adresu jeho sídla uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy. 

5.2 Podkladom pre vystavenie faktúry bude zhotoviteľom vystavený položkový súpis skutočne vykonaných prác 
a dodávok s výkazom výmer, potvrdený stavebným dozorom objednávateľa do 5 pracovných dní od doručenia 
a tento položkový súpis bude prílohou každej vystavenej faktúry a bude tvoriť jej neoddeliteľnú súčasť. Povinnou 
prílohou faktúry je aj podpísaný preberací protokol alebo čiastkový preberací protokol (v prípade, ak v zúčtovacom 
období prebehlo preberacie konanie podľa tejto zmluvy) a súpis prác za príslušné zúčtovacie obdobie, ktorý v súlade 
so Zmluvu preukazuje dodanie, vykonanie alebo poskytnutie plnenia alebo ucelenej časti plnenia, ktoré je 
predmetom fakturácie príslušnej faktúry. Súpis prác je Zhotoviteľ povinný vyhotoviť ako položkový súpis skutočne 
vykonaných prác a dodávok, pričom súpis prác musí byť potvrdený Objednávateľom 



 
 

5.3 Zmluvné strany sa dohodli na mesačnej fakturácii podľa skutočne vykonaných prác. 

5.4 Faktúry musia mať všetky náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení 
neskorších predpisov. Faktúry musia obsahovať aj nasledovné údaje: odvolávku na číslo Zmluvy, príp. dodatku, 
popis plnenia v zmysle Predmetu zmluvy a bankové spojenie. Ak faktúra nebude obsahovať správne údaje alebo 
prílohy podľa tejto Zmluvy, Objednávateľ je oprávnený takúto faktúru vrátiť Zhotoviteľovi spolu s označením 
nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. 

5.5 Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi, pričom platí, že odmena sa považuje za 
uhradenú dňom odpísania finančných prostriedkov z bankového účtu objednávateľa v prospech zhotoviteľa. Pokiaľ 
súčasťou Diela nie je objekt, na ktorý je potrebné získať kolaudačné rozhodnutie, posledná faktúra sa bude 
vystavovať po odovzdaní a prevzatí Diela v celom rozsahu. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru po ukončení 
preberacieho konania vrátane čiastkového preberacieho konania podľa Čl. IX.  tejto Zmluvy a  obdržaní 
Objednávateľom podpísaného preberacieho protokolu podľa Čl. IX. tejto Zmluvy. 

5.6 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v bode 5.4 tejto zmluvy, objednávateľ je oprávnený 
vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti 
začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doporučeného doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry do sídla 
objednávateľa. 

5.7 Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu, nie je možné postúpiť tretej 
osobe a ani nie je možné zriadiť záložné právo na tieto pohľadávky, ak sa zmluvné strany nedohodnú písomne inak. 

5.8 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený započítať si svoju pohľadávku voči zhotoviteľovi po lehote 
splatnosti aj bez súhlasu zhotoviteľa oproti akejkoľvek splatnej pohľadávke zhotoviteľa voči objednávateľovi. O 
započítaní pohľadávky je objednávateľ povinný písomne informovať zhotoviteľa.  

 
Čl. VI 

Stavenisko 

6.1 Objednávateľ protokolárne odovzdá zhotoviteľovi stavenisko pred začatím prác tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom 
začať práce v súlade s projektovými podkladmi a s podmienkami zmluvy. 

6.2 Zhotoviteľ je povinný najneskôr v deň odovzdania staveniska Objednávateľovi predložiť: 

a) všetky technologické postupy prác, ktoré sa budú realizovať na stavbe; 
b) kontrolný a skúšobný plán; 
c) plán BOZP. 

6.3 Zhotoviteľ je povinný na viditeľnom mieste stavbu označiť tabuľou s údajmi podľa § 43i ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.  

6.4 Zhotoviteľ pred začatím stavebných prác na stavenisku viditeľne umiestni oznámenie podľa prílohy č. 1 k nariadeniu 
vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. 

6.5 Zhotoviteľ zabezpečí vytýčenie trasy podzemných inžinierskych sietí súvisiacich so zhotovením diela pred začatím 
stavebných prác za účasti ich správcov. V prípade kolízie s objektom je zhotoviteľ povinný ich ochrániť, resp. 
zabezpečiť ich preloženie v súlade s platnými predpismi. Na určenie hĺbky uloženia podzemných sietí je pred začatím 
stavebných prác povinný ručne vykopať overovacie sondy. Všetku dokumentáciu k vytýčeniu podzemných 
inžinierskych sietí je povinný zhotoviteľ odovzdať objednávateľovi v štyroch kópiách. 

6.6 Zhotoviteľ zabezpečí povolenia o uzávierke dotknutých komunikácií v súvislosti s rozkopávkami, prípadne povolenia 
na zaujatie verejného priestranstva, ako aj ďalšie potrebné povolenia. 

6.7 Zhotoviteľ musí zabezpečiť počas realizácie stavby bezpečnosť na stavenisku, prejazdnosť verejných komunikácií, 
príjazdy do vedľajších objektov, prístupy pre vozidlá polície, rýchlej zdravotnej pomoci a hasičského záchranného 
zboru. 



 
 

6.8 Zhotoviteľ je povinný udržiavať na stavenisku poriadok a čistotu, odstraňovať odpady ako aj nečistoty vznikajúce 
jeho prácami v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v platnom znení a ukladať ich na skládkach odpadov, 
ktorých prevádzkovanie je povolené príslušným úradom. Taktiež je povinný zabezpečiť odstraňovanie nečistôt 
spôsobených jeho činnosťou na verejných komunikáciách pri výkone prác. 

6.9 Od odovzdania staveniska objednávateľom zhotoviteľovi až do prevzatia zhotoveného diela bez vád a nedorobkov 
objednávateľom, je zhotoviteľ povinný stavenisko využívať výlučne len pre potreby plnenia predmetu zmluvy 
a zabezpečiť ochranu majetku objednávateľa, ktorý je predmetom zmluvy pred poškodením a zneužitím. Počas tejto 
doby znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci zhotoviteľ. 
 

6.10 Zhotoviteľ umožní pracovníkom vykonávajúcim stavebno-technický dozor objednávateľa, prípadne aj subjektom 
vykonávajúcim kontrolu realizácie stavby z hľadiska požiadaviek stavby ako NKP (KPÚ,) užívať kanceláriu, prípadne 
iný vhodný priestor, kde budú mať kedykoľvek prístup k stavebnému denníku a k dokumentácii stavby. Zároveň 
zhotoviteľ umožní týmto osobám (pri dodržaní podmienok BOZP) vstup na stavenisko za účelom vykonania kontroly 
vykonávania diela a jednotlivých pracovných postupov. Pre vylúčenie pochybností sa zmluvné strany dohodli, že 
objednávateľ je oprávnený označiť ďalšie osoby, ktoré okrem stavebno-technického dozoru objednávateľa budú 
oprávnené vstúpiť na stavenisko za účelom kontroly vykonaných častí diela a/alebo stavebno-technologických 
postupov pri realizovaní diela. 

 
6.11 Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť dopravné značky podľa 

predpisov o pozemných komunikáciách, zhotoviteľ sa ich zaväzuje na vlastné náklady obstarať spolu s komplexným 
projektom organizácie dopravy ako aj s tým súvisiace práce, pričom za jeho vyhotovenie zodpovedá zhotoviteľ. 
Všetky plochy a objekty zariadení staveniska je zhotoviteľ povinný umiestniť na pozemkoch objednávateľa. Povolenie 
na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky sa zaväzuje obstarať a poplatky za ne znášať 
zhotoviteľ. Poplatky a prípadné pokuty za dlhší ako dohodnutý čas užívania je povinný uhrádzať zhotoviteľ. 

 
6.12 Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska je povinný zabezpečiť zhotoviteľ v súlade s 

projektovou dokumentáciou. Zhotoviteľ je povinný najneskôr 5 (päť) dní pred začatím prác predložiť objednávateľovi 
v písomnej forme Plán organizácie výstavby spolu s harmonogramom prác. Prevádzkové, sociálne, výrobné 
zariadenia staveniska, ako aj iné vybavenia zariadenia staveniska si zabezpečuje zhotoviteľ na vlastné náklady. 
Náklady na vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny 
podľa Čl. IV. tejto zmluvy. 

6.13 Najneskôr do 7 dní po prevzatí zhotoveného diela objednávateľom, je zhotoviteľ povinný vypratať stavenisko a uviesť 
do pôvodného stavu, a to aj tie jeho časti, ktoré boli realizáciou diela dotknuté a nie sú predmetom plnenia podľa 
tejto zmluvy. 

 
Čl. VII 

Podmienky vykonania diela     

7.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať podmienky uvedené v projektovej dokumentácii, v stavebných povoleniach, 
vyjadreniach zainteresovaných organizácií k projektovej dokumentácií, v povoleniach na zvláštne užívanie 
komunikácií a zaujatie verejného priestranstva, podmienky dopravného riešenia a všetky ostatné podmienky 
a povolenia potrebné pre riadne dokončenie diela, ako aj v prípadných stanoviskách a rozhodnutiach Krajského 
pamiatkového úradu Bratislava a iných orgánov štátnej správy na úseku ochrany kultúrnych pamiatok. 

7.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje počas celej lehoty výstavby dodržiavať všetky platné zákony a všeobecne záväzné právne 
predpisy Slovenskej republiky oprávňujúce vykonať dielo na území SR a ktoré súvisia najmä so zaistením 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, 
stavebným zákonom, zákonom o životnom prostredí, zákonom o vodách, zákonom o energetike, zákonom 
o elektronickej komunikácii, zákonom o ochrane pred požiarom, zákonom o pozemných komunikáciách, VZN, 
platných STN a iných technických predpisov súvisiacich so zhotovovaním diela. Všetky súvisiace platné STN sú pre 
vykonanie diela záväzné, všetky práce na diele budú vykonané v súlade s platnými rozhodnutiami – najmä v súlade 
s územným rozhodnutím a stavebným povolením. Zhotoviteľ sa pri obnove a rekonštrukcii stavby, ktorá je národnou 
kultúrnou pamiatkou ( ďalej len ,,NKP´´) zaväzuje obzvlášť zodpovedne držiavať podmienky a požiadavky zákona 
č. 49/2020 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu, jeho vykonávacích predpisov ako aj vyjadrení a stanovísk 
dotknutých orgánov na úseku štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu, spolupracovať a riadiť sa pri realizácii 
diela aj pokynmi metodika Krajského pamiatkového úradu. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas trvania tejto Zmluvy, a to 



 
 

najmä pri výkone stavebných prác dodržiavať v plnom rozsahu všetky platné právne predpisy, v opačnom prípade 
zodpovedá Objednávateľovi za všetky škody, ktoré Objednávateľovi nesplnením tohto odseku vznikli. 

7.3 Objednávateľ si vyhradzuje právo spolurozhodovať o použití všetkých výrobkov, ktoré majú byť zabudované v stavbe 
(materiál, tvar, farba a pod.) v súlade s požiadavkami navrhnutými v projektovej dokumentácii. 

7.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník prostredníctvom oprávnenej osoby 
v súlade s § 28 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona 
(k § 46d stavebného zákona), do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä 
údaje o časovom postupe prác, ich akosti, odchýlky od projektovej dokumentácie stavby a ich zdôvodnenie a pod. 
Zápis bude zaznamenaný vždy v deň, keď boli práce vykonané alebo došlo ku skutočnostiam, ktoré je potrebné 
zaznamenať. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Záväzok viesť stavebný 
denník sa končí dňom, keď sú odstránené všetky vady a nedorobky a nedostatky podľa kolaudačného rozhodnutia. 
Stavebný denník sa uchováva minimálne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady, 
resp. zo záruky. 

7.5 Na stavbe musí byť k dispozícii projektová dokumentácia stavby overená v stavebnom konaní a všetky doklady, 
týkajúce sa uskutočňovanej stavby. 

7.6 Zhotoviteľ je povinný vyzvať stavebno-technický dozor objednávateľa na preverenie a prevzatie všetkých prác, ktoré 
v ďalšom pracovnom postupe budú zakryté, alebo sa stanú neprístupnými. Výzva musí byť doručená najmenej tri 
pracovné dni vopred (písomne alebo elektronicky) a zaznamenaná v stavebnom denníku. Ak tak zhotoviteľ diela 
neurobí, je povinný znášať náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ objednávateľ také odkrytie požaduje. 

7.7 Zhotoviteľ oznámi objednávateľovi najmenej dva pracovné dni vopred vykonanie každej predpísanej skúšky. 

7.8 Zhotoviteľ je povinný riadiť vykonávanie prác tak, aby nedošlo k poškodeniu zdravia vlastných pracovníkov ani tretích 
osôb a poškodeniu majetku ani stavby. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia svojich 
zamestnancov a tretích osôb zdržujúcich sa na stavenisku a za dodržiavanie predpisov ochrany pred požiarmi. 

 
7.9 Zhotoviteľ môže na stavbe nasadiť len pracovníkov, ktorí majú požadovanú kvalifikáciu, ktorí vykonávajú potrebné 

úlohy podľa zmluvne dohodnutých podmienok a v primeranom čase a sú dostatočne vybavení vhodnými 
bezporuchovými prístrojmi a ochrannými pracovnými prostriedkami v zmysle vyhlášky MPSVaR 147/2013 Z. z. 
ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s 
nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností. Zhotoviteľ je 
zodpovedný za to, že práceneschopnosť, dovolenky a iná absencia pracovníkov neovplyvnia plnenie povinností 
Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy a nebudú sa považovať za zásah vyššej moci (vis maior). Zhotoviteľ je povinný 
dodržiavať opatrenia na ochranu majetku Objednávateľa a tretích osôb. Ak Zhotoviteľ vo verejnom obstarávaní, 
ktorého výsledkom je táto Zmluva, preukázal splnenie podmienok účasti určených podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona 
o verejnom obstarávaní osobou podľa § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, musí táto osoba reálne vykonávať 
stavebné práce alebo služby, na ktoré kapacity poskytla.  

7.10 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť jednotlivé pracoviská staveniska proti možnosti vzniku úrazu alebo škody počas 
vykonávania prác, ako aj po ukončení každej pracovnej zmeny. 

7.11 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť absolútnu súčinnosť s ďalšími prípadnými dodávateľmi objednávateľa. 
 

7.12 Pred začiatkom stavebných prác a v prípade potreby aj priebežne počas prác je zhotoviteľ povinný všetky zmeny 
v projekte konzultovať s projektantom, ktorý bude pri realizácii poskytovať autorský dozor. 

 
7.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávaním dennej kontroly všetkých osôb oprávnených pohybovať sa na stavenisku 

kvalifikovanou a oprávnenou osobou na zaistenie BOZP v zmysle vyhlášky MPSVaR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi 
súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností. Zároveň bude viesť 
evidenciu o poučení pracovníkov na stavbe v stavebnom denníku a ďalšom doklade (záznamy bezpečnostného 
technika na stavbe). Zodpovedná osoba určená zhotoviteľom je povinná informovať každý deň na začiatku pracovnej 
zmeny pred začatím prác svojich pracovníkov, vykonávajúcich stavebné práce, o rozsahu a druhu práce, 



 
 

technologických postupoch naplánovaných na deň, vykonávať poučenie pracovníkov o bezpečných pracovných 
postupoch a o nebezpečenstvách a ohrozeniach zdravia pri práci a o tomto informovaní viesť v stavebnom denníku 
záznam. 

7.14 Stavebno-technický dozor je oprávnený dať pracovníkom zhotoviteľa príkaz prerušiť a zastaviť práce, pokiaľ 
zodpovedný stavbyvedúci nie je dosiahnuteľný, ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby a jej okolia, život 
alebo zdravie pracujúcich na stavbe, ak hrozia iné vážne hospodárske škody alebo ak výkon prác nie je v súlade 
s projektovou dokumentáciou. 

7.15 V prípade realizácie stavebných prác v dňoch pracovného voľna a pokoja si zhotoviteľ zabezpečí príslušné 
povolenie. 

7.16 Zhotoviteľ sa zaväzuje na vlastné náklady zabezpečiť ochranu stromovej vegetácie počas stavebných prác podľa 
platných právnych predpisov, a to až do odovzdania a prevzatia diela. 
 

7.17 Zhotoviteľ predloží doklad pri prevzatí staveniska, ktorým preukáže možnosť nakladania s komunálnymi odpadmi na 
území hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým je overená kópia platnej zmluvy o nakladaní s komunálnymi odpadmi 
a drobnými stavebnými odpadmi uzatvorenej podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka, § 81 ods. 13 zákona č. 
79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Všeobecne 
záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 6/2020 z 25. júna 2020 o nakladaní s 
komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 
V prípade, že zhotoviteľ nezabezpečuje zhodnocovanie a zneškodnenie odpadov sám, preukáže, že pri plnení 
zmluvy bude mať zabezpečené služby zariadenia na zhodnocovanie odpadov, služby spaľovne, služby zariadenia 
na zneškodňovanie odpadov. Zhotoviteľ preukáže splnenie týchto podmienok platným rozhodnutím orgánu štátnej 
správy v odpadovom hospodárstve, vydaným zhotoviteľovi alebo jeho zmluvnému partnerovi; v takom prípade 
zhotoviteľ predloží zmluvu alebo prísľub, ktorým môže byť zmluva o budúcej zmluve so subjektom, ktorý prevádzkuje 
zariadenie na zhodnotenie biologicky rozložiteľných odpadov zo zelene, stavebného odpadu, zariadenie na 
energetické zhodnotenie a zneškodnenie komunálneho odpadu; doklad zhotoviteľ doloží originálom alebo jeho 
úradne osvedčenou kópiou.  
 

7.18 Zhotoviteľ je povinný doložiť všetky vážne lístky ako doklad o zabezpečení zhodnotenia/zneškodnenia odpadu, a to 
najneskôr pred vystavením poslednej faktúry a zároveň je povinný nakladať s odpadom v súlade s hierarchiou 
odpadového hospodárstva. 

7.19 Zhotoviteľ nesmie porušiť štátnu niveláciu. 

7.20 Zhotoviteľ zabezpečí počas výstavby kontrolu realizácie stavby geodetickým meraním v súradnicovom systéme S-
JTSK a výškovom systéme B.p.v. 

7.21 Zhotoviteľ prehlasuje, že je oprávnený (spôsobilý) vykonávať činnosť, ktorá je predmetom zmluvy a je pre túto 
činnosť v plnom rozsahu náležite kvalifikovaný. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť na vlastné náklady minimálne 
jedného stavbyvedúceho na činnosti pozemné stavby alebo inžinierske stavby zodpovedného za riadenie 
stavebných prác. Stavbyvedúci musí spĺňať podmienky preukázané dokladom o odbornej spôsobilosti 
stavbyvedúceho vydaným alebo notifikovaným podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a 
autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov v overenej kópii s originálom odtlačku pečiatky 
a s originálom podpisu odborne spôsobilej osoby (stavbyvedúci) alebo iným ekvivalentným dokladom. 

7.22 Zhotoviteľ prehlasuje, že je oboznámený s miestnymi pomermi dôležitými pre úspešné zvládnutie všetkých 
dojednaných prác, s projektovou dokumentáciou a so všetkými podkladmi potrebnými pre riadne zhotovenie 
a odovzdanie diela. 

7.23 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že akékoľvek stavebné úpravy budú realizované takým spôsobom, aby nad mieru primeranú 
pomerom nerušili a/alebo neobmedzovali hlukom, prašnosťou, vibráciami, pachom a ďalšími nepriaznivými vplyvmi 
iných nájomcov, užívateľov alebo návštevníkov susedných objektov. 

 
 
 
 



 
 

Čl. VIII 
Vzájomné spolupôsobenie, záväzky a povinnosti zmluvných strán 

 
8.1 Zmluvné strany sú povinné poskytnúť si navzájom všetku potrebnú súčinnosť pri vykonaní diela, najmä sa vzájomne 

informovať o všetkých skutočnostiach dôležitých pre riadne plnenie zmluvy. Objednávateľ je v rámci súčinnosti 
povinný zabezpečiť vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia. 

8.2 Zhotoviteľ je zodpovedný za to, že dielo bude vykonané podľa tejto zmluvy, podľa projektovej dokumentácie 
a v zodpovedajúcej kvalite, bez vád a nedorobkov. 

8.3 V prípade, ak na akýkoľvek objekt, ktorý je súčasťou diela je potrebné získať kolaudačné rozhodnutie, zhotoviteľ je 
povinný na vlastné náklady odovzdať všetky potrebné doklady a podklady pre úspešné zabezpečenie právoplatného 
kolaudačného rozhodnutia. Objednávateľ ako stavebník zabezpečuje kolaudáciu. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť 
objednávateľovi maximálnu súčinnosť pri kolaudačnom konaní.  

8.4 Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa: 
a) odovzdanie vypracovaných prieskumov, posudkov, revíznych správ a inej potrebnej dokumentácie - po 1 ks 

tlačenej verzie a 1x na USB 
b) odovzdanie oznámení, rozhodnutí a záväzných stanovísk orgánov štátnej správy, samosprávy a obce, doklady 

z prerokovania projektovej dokumentácie v stavebnom konaní, ktoré má v čase odovzdania staveniska 
k dispozícii, 

c) odovzdanie povolení a rozhodnutí (zaujatie verejného priestranstva, rozkopávky, uzávierky komunikácií) v súlade 
s projektom organizácie výstavby (POV) a projektom organizácie dopravy (POD), ak nimi objednávateľ disponuje, 

d) protokolárne odovzdanie staveniska zhotoviteľovi po uzavretí tejto zmluvy, 
e) výkon občasného stavebno-technického dozoru. 

8.5 Zhotoviteľ zabezpečí pre objednávateľa: 
a) činnosti, doklady a dokumenty uvedené v Čl. II., bod 2.3 a Čl. VI. ods. 6.6 a Čl. VII. ods. 7.19 tejto zmluvy, 
b) pred začatím prác a počas realizácie stavby fotodokumentáciu skutkového stavu stavby, dotknutých objektov 

a zakrývaných stavebných prác v mieste celej stavby na vlastné náklady v primeranej kvalite (minimálne 300 dpi), 
c) potvrdenia oprávneného prevádzkovateľa skládky alebo zariadenia na likvidáciu a recykláciu odpadu po prevzatí 

odpadov zo stavebnej činnosti s vyčíslením ich množstva podľa skupiny, druhu a kategórie, 
d) prípravu na vykonanie komplexného vyskúšania zhotoveného diela. 
e) všetku súčinnosť pri kontrole vykonávania diela zo strany orgánov verejnej správy a pri finančnej kontrole 

hospodárenia s poskytnutou Dotáciou podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov (vrátane predloženia podkladov, podávania stanovísk a vysvetlení a pod.). 

8.6 Zhotoviteľ nie je v omeškaní s odovzdaním diela, ak stavebné práce nemohli byť začaté alebo museli byť prerušené 
z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok, ktoré objektívne, v zmysle platnej legislatívy a STN, 
neumožňujú realizáciu diela. Zhotoviteľ nie je v omeškaní s odovzdaním diela, ak omeškanie bolo spôsobené 
v dôsledku vyššej moci (živelná udalosť, občianske nepokoje, vojna a pod.) alebo z dôvodov archeologických 
nálezov na stavbe. O dobu trvania vyššie uvedených prekážok sa predlžujú termíny dohodnuté v tejto zmluve 
a objednávateľ sa zaväzuje dohodnúť so zhotoviteľom primeranú zmenu ustanovení tejto zmluvy. 

8.7 Zhotoviteľ nesie všetky riziká a nebezpečenstvá súvisiace s vykonaním diela, ako i nebezpečenstvo na diele do 
okamihu riadneho odovzdania celého diela objednávateľovi a jeho prevzatia objednávateľom. 

8.8 V prípade vzniku škôd spôsobených činnosťou zhotoviteľa na veciach objednávateľa alebo tretích osôb, na stavbe, 
na NKP alebo na susedných stavbách alebo pozemkoch alebo na diele samotnom po dobu výstavby, je zhotoviteľ 
povinný túto škodu bezodkladne odstrániť. 

8.9 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za nebezpečenstvo vzniku škody na diele,  za akékoľvek zhoršenie diela, a 
akékoľvek iné škody vzniknuté objednávateľovi resp. tretím osobám v súvislosti s vykonávaním diela  počas celej 
doby realizácie diela (vrátane škôd, ktoré budú spôsobené okrem iného napr. krádežou materiálu, výrobných 
prostriedkov, resp. vandalizmom a pod.), t. j. v období od podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska až 
do momentu podpísania preberacieho protokolu. 
 



 
 

8.10 Zhotoviteľ je povinný vykonať všetky potrebné opatrenia potrebné na to, aby sa predchádzalo vzniku akýchkoľvek 
škôd na diele a škôd súvisiacich s vykonávaním diela, resp. aby sa predchádzalo akémukoľvek zhoršeniu diela, a to 
najmä, nie však výlučne:  
 
a) realizovať nepretržité stráženie staveniska, 
b) realizovať oplotenie staveniska a udržiavať ho na vlastné náklady v plne funkčnom stave počas celej doby 

vykonávania diela, 
c) zamedziť prístup na stavenisko akýmkoľvek nepovolaným osobám, 
d) neporušiť štátnu niveláciu. 

8.11 Ak budú pri zhotovovaní diela zistené skryté prekážky v zmysle ust. § 552 Obchodného zákonníka, zabezpečí 
zhotoviteľ v spolupráci s objednávateľom ich odstránenie tak, aby nebola narušená plynulosť vykonávania prác 
zhotoviteľom. 

8.12 Zhotoviteľ preukáže, že má uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou organizácie, 
uzavreté na poistnú sumu, ktorá bude minimálne vo výške ceny diela počas jeho realizácie až po prevzatie Diela na 
základe preberacieho protokolu (Príloha č. 2 tejto zmluvy) a zároveň je povinný toto poistenie udržiavať v platnosti 
počas celej doby trvania tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje preukázať platnosť poistenia kedykoľvek počas platnosti 
tejto zmluvy do 3 pracovných dní od vyžiadania objednávateľom. Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť objednávateľovi 
do 15 dní po podpise zmluvy poistný certifikát na poistenie diela. 

8.13 Poplatky, prípadne pokuty a majetkové sankcie z nedodržania podmienok stanovených povoľujúcimi orgánmi znáša 
zhotoviteľ diela v plnom rozsahu. 

8.14 Zhotoviteľ je povinný plniť predmet zmluvy najmä vlastnými kapacitami. Zhotoviteľ môže poveriť vykonaním časti 
diela aj iný právny subjekt, t. j. svojich subdodávateľov. Pri vykonávaní časti diela iným subdodávateľom má 
zhotoviteľ rovnakú zodpovednosť, ako keby dielo vykonával sám. Subdodávateľ musí spĺňať všetky zákonné 
požiadavky a to aj vo vzťahu k zákonu o verejnom obstarávaní. Objednávateľ nenesie akúkoľvek zodpovednosť voči 
subdodávateľom Zhotoviteľa. V prípade, ak na výkon činnosti časti diela, ktorú subdodávateľ zabezpečuje, boli vo 
verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom je táto zmluva, požadované akéhokoľvek oprávnenia, certifikáty alebo iné 
doklady, prípadne určitá miera skúseností je zhotoviteľ povinný predložiť aj dotknuté doklady, ktorých držiteľom je 
navrhovaný subdodávateľ v rovnakej alebo vyššej miere. 
 

8.15 Zhotoviteľ garantuje podpisom tejto zmluvy spôsobilosť subdodávateľov na vykonanie diela podľa tejto zmluvy. 
Počas trvania zmluvy je zhotoviteľ oprávnený zmeniť subdodávateľa uvedeného v  prílohe č. 4 k tejto zmluve (ďalej 
len ako „príloha č.4“) výlučne na základe predchádzajúceho písomného súhlasu udeleného objednávateľom 
a následne uzavretého dodatku k tejto zmluve. Zoznam subdodávateľov bude tvoriť prílohu č. 4 tejto zmluvy len v 
prípade, ak uchádzač uvedie, že na realizácii predmetu zákazky sa budú podieľať subdodávatelia. Nový 
subdodávateľ musí spĺňať povinnosť zápisu v registri partnerov verejného sektora podľa príslušných ustanovení tejto 
zmluvy a podľa zákona č. 315/2016 Z. z.  o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (ďalej len „zákon o RPVS“), v prípade, ak mu takáto povinnosť zo zákona o RPVS vyplýva. 

8.16 Objednávateľ má právo odmietnuť uzavrieť dodatok a požiadať Zhotoviteľa o určenie iného subdodávateľa, ak má 
na to závažné dôvody (napr. ak nový subdodávateľ nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa 
zákona o RPVS, v prípade, ak mu takáto povinnosť zo zákona o RPVS vyplýva, nekvalitné plnenie realizované 
konkrétnym subdodávateľom na predchádzajúcich zákazkách, nesplnenie podmienok pre zmenu subdodávateľa 
atď.). Zhotoviteľ vyhlasuje, že príloha č. 4 zmluvy obsahuje aktuálne a úplné údaje v zmysle ustanovenia § 41 ods. 
3, 4 a 6 zákona o verejnom obstarávaní účinného v čase uzavretia zmluvy. Údaje v zmysle § 41 ods. 3 zákona 
o verejnom obstarávaní sú údaje o všetkých známych subdodávateľoch v rozsahu obchodné meno/názov, 
sídlo/miesto podnikania, IČO, zápis do príslušného registra a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa 
v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia (ďalej len ako „údaje“). Zmenu údajov akéhokoľvek 
subdodávateľa je zhotoviteľ povinný bezodkladne písomne oznámiť objednávateľovi, pričom zmluvné strany sa 
výslovne dohodli, že na zmenu údajov nie je potrebné uzatvoriť dodatok k tejto zmluve. 

8.17 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľoch najneskôr do 
5 (piatich) kalendárnych dní pred vykonaním zmeny.  
 



 
 

8.18 Zhotoviteľ a jeho subdodávatelia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa 
zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, sú povinní 
na účely poskytnutia riadnej súčinnosti potrebnej na uzavretie zmluvy a počas trvania zmluvy byť zapísaní v registri 
partnerov verejného sektora. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy. 

8.19 Zhotoviteľ nie je oprávnený previesť akékoľvek záväzky a pohľadávky vyplývajúce z tejto zmluvy na tretiu osobu, ako 
ani práva a povinností vyplývajúce zhotoviteľovi bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa. 
Zhotoviteľ nie je oprávnený započítať voči pohľadávkam objednávateľa žiadne prípadné svoje pohľadávky voči 
objednávateľovi. 

8.20 Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovanosti diela na kontrolných dňoch, ktoré bude 
objednávateľ organizovať podľa potreby. 

8.21 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet zmluvy bude realizovaný kľúčovými odborníkmi podľa ods. 7.22 uvedenými v 
Prílohe č. 4 „Zoznam kľúčových odborníkov” tejto Zmluvy, prostredníctvom ktorých Zhotoviteľ preukázal splnenie 
podmienok účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO pre zaradenie do predmetného DNS. Zmena kľúčového odborníka 
počas trvania tejto Zmluvy je možná len na základe písomnej odôvodnenej žiadosti Zhotoviteľa, ktorej prílohou budú 
doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti a kvalitatívnych kritérií (pokiaľ sa uplatnili) navrhovaného 
kľúčového odborníka na úrovni rovnakej alebo vyššej ako u pôvodného kľúčového odborníka. Zhotoviteľ je 
oprávnený zmeniť kľúčových odborníkov len s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa, a to 
prostredníctvom uzavretia písomného dodatku k tejto Zmluve. 

8.22 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť počas uskutočňovania stavebných prác nepretržitú prítomnosť svojho 
zodpovedného zástupcu (stavbyvedúceho) na stavbe, ktorý bude mať splnomocnenie riešiť problémy počas 
uskutočňovania stavby. 

8.23 Ak objednávateľ, stavebno-technický dozor alebo iné subjekty oprávnené kontrolovať vykonávanie diela (bod 7.10 
tejto zmluvy) zistia, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, je objednávateľ oprávnený 
dožadovať sa zápisom v stavebnom denníku toho, aby zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté chybným vykonávaním 
diela. Ak zhotoviteľ neurobí nápravu ani v primeranej lehote mu na to poskytnutej, je objednávateľ oprávnený dať 
pokyn na zastavenie stavebných prác. 

8.24 Zhotoviteľ je povinný poskytnúť požadované informácie, dokladovať svoju činnosť a umožniť vstup zamestnancom 
vykonávajúcim kontrolu do objektov a na pozemky súvisiace s dielom za účelom kontroly plnenia podmienok tejto 
zmluvy. 

8.25 Zhotoviteľ vyhlasuje a svojím podpisom potvrdzuje, že v plnom rozsahu dodržiava a zabezpečuje dodržiavanie 
všetkých aplikovateľných pracovnoprávnych predpisov v oblasti nelegálneho zamestnávania (ďalej len ako 
„pracovnoprávne predpisy“), a to predovšetkým zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších 
predpisov a zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ týmto vyhlasuje, že si je plne vedomý všetkých povinností, ktoré 
pre neho z Pracovnoprávnych predpisov vyplývajú a zaväzuje sa ich dodržiavať počas celej doby platnosti tejto 
zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje najmä zamestnávať zamestnancov legálne a neporušovať tak zákaz nelegálneho 
zamestnávania upravený v Pracovnoprávnych predpisoch. 

8.26 V prípade, ak sa akákoľvek časť diela a/alebo dokumentácia prislúchajúca k dielu alebo s dielom súvisiaca 
vypracované Zhotoviteľom považujú za dielo podľa zákona č. 185/2015 Z. z., Autorský zákon v znení neskorších 
predpisov ( ďalej len ako „Autorský zákon“) (ďalej spolu na účely tohto článku tiež len „Dielo“), Zhotoviteľ týmto 
udeľuje v súlade s príslušnými ustanoveniami Autorského zákona Objednávateľovi súhlas vyššie uvedené Dielo 
a/alebo časť Diela voľne používať podľa vlastného uváženia objednávateľa. Objednávateľ je oprávnený najmä, nie 
však výlučne rozmnožovať, spracovávať a upravovať Dielo a/alebo časť Diela a voľne ich modifikovať a 
prispôsobovať podľa vlastnej potreby sám, alebo tiež prostredníctvom akýchkoľvek tretích osôb. Takáto licencia je 
udelená ako výhradná (bez povinnosti objednávateľa ju využiť), na dobu trvania majetkových práv k vyššie 
uvedenému Dielu a/alebo časti Diela podľa § 32 Autorského zákona, v neobmedzenom územnom rozsahu a 
v neobmedzenom vecnom rozsahu, pričom objednávateľ má právo udeliť akejkoľvek tretej osobe sublicenciu alebo 
postúpiť licenciu v rozsahu udelenej licencie, pričom udelenie sublicencie ani postúpenie licencie nemusí byť 
v písomnej forme. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že v prípade postúpenia licencie, objednávateľ nie je povinný 
informovať autora/zhotoviteľa o osobe postupníka. Zmluvné strany sa týmto dohodli, že licenciu podľa tohto článku 



 
 

zmluvy o dielo udeľuje zhotoviteľ objednávateľovi bezodplatne. Zánik tejto zmluvy a/alebo nemá vplyv na trvanie 
licencií podľa tohto článku zmluvy, pričom licencie podľa tohto článku zmluvy nekončia zánikom zmluvy o dielo 
a zostávajú platné a účinné. 

8.27 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na zhotovenie diela použije zariadenia, výrobky a materiály, ktoré spĺňajú harmonizované 
podmienky podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 305/2011 a v zmysle príslušných ustanovení 
zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a majú 
certifikát vydaný resp. overený štátnou skúšobňou alebo vyhlásenie výrobcu o parametroch. Certifikáty preukázania 
parametrov použitých materiálov, výrobkov a zariadení predloží zhotoviteľ objednávateľovi pred ich zabudovaním. 

 
Čl. IX 

Odovzdanie a prevzatie diela 
 

9.1 Odovzdanie a prevzatie diela sa vykoná až po úplnom dokončení diela bez vád a bez nedokončených prác, ktoré by 
bránili riadnemu užívaniu diela. Dielo môže byť odovzdané a prevzaté pred dohodnutým termínom odovzdania 
a prevzatia, po predchádzajúcej vzájomnej dohode. Zhotoviteľ je povinný odovzdať Dielo Objednávateľovi bez vád 
a v lehote podľa Čl. III. tejto Zmluvy. Pojem dielo bez vád pre účely tejto Zmluvy znamená dielo, ktoré spĺňa kvalitatívne 
a kvantitatívne vlastnosti podľa Zmluvy a zároveň je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Zhotoviteľ 
odovzdá Dielo predložením odovzdávacieho protokolu Objednávateľovi. Ak Zhotoviteľ má na základe harmonogramu 
realizácie Diela alebo po dohode s Objednávateľom odovzdať ucelenú časť Diela formou čiastkového odovzdávacieho 
protokolu, pre tento prípad pojem Dielo použité v tomto článku zahŕňa a označuje tiež ucelenú časť Diela a pojem 
preberacie konanie zahŕňa a označuje tiež čiastkové preberacie konanie, týkajúce sa len ucelenej časti Diela. 

 
9.2 Zhotoviteľ k preberaciemu konaniu pripraví všetky doklady a dokumenty uvedené v podmienkach zmluvy a v Čl. II.   

bod 2.3, v Čl. VI. ods. 6.6, v Čl. VII. ods. 7.19  a v Čl. VIII. ods. 8.5 tejto zmluvy. 
 
9.3 Dňom odovzdania Diela podľa odseku 9.1. tejto Zmluvy sa začína preberacie konanie. Počas preberacieho konania 

je Objednávateľ povinný skontrolovať Dielo a je oprávnený oznámiť Zhotoviteľovi skutočnosť, že Dielo ma vady.  
 
9.4 Zhotoviteľ prizve k preberaciemu konaniu aj subdodávateľov, ktorí sa na zhotovovaní diela spolupodieľali ak ich 

účasť je potrebná. 
 

9.5 O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany Protokol o odovzdaní a prevzatí diela (ďalej len „protokol“). 
Protokol spisuje objednávateľ. Protokol obsahuje aj súpis zistených vád a drobných nedorobkov, termíny na ich 
odstránenie, príp. záznam o nevyhnutných dodatočne požadovaných prácach a prehlásenie objednávateľa, že dielo 
preberá. Objednávateľ je oprávnený, nie však povinný, dielo prevziať aj v prípade ak v Protokole budú uvedené vady 
a nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu) 
dokončeného diela a jeho kolaudácii. 

 
9.6 Súčasťou protokolu je potvrdenie, že boli vykonané všetky predpísané skúšky a revízie, ak sú potrebné. Zhotoviteľ 

je povinný pripraviť a doložiť pri odovzdávajúcom konaní všetky nevyhnutné doklady o uskutočnených skúškach, 
revíziách a materiáloch, ak to ich povaha vyžaduje. Zhotoviteľ je tiež povinný odovzdať dokumentáciu skutočného 
realizovania stavby so zapísanými a zakreslenými všetkými zmenami vzniknutými počas výstavby. 

 
9.7 V prípade, že Dielo má vady, Zhotoviteľ je povinný ich odstrániť a Dielo bez vád Objednávateľovi odovzdať 

v primeranej lehote poskytnutej Objednávateľom na odstránenie týchto vád, čím začína nové preberacie konanie.   
 
9.8 Ak odovzdané Dielo nemá zjavné vady, Objednávateľ doručí bez zbytočného odkladu Zhotoviteľovi preberací 

protokol, ktorý je podkladom na vystavenie faktúry spolu so súpisom prác.  
 

9.9 Pre vylúčenie pochybností, odovzdávací, preberací protokol a oznámenie o vadách podpisujú v mene zmluvných 
strán ich kontaktné osoby špecifikované v Čl. XV. tejto Zmluvy.  

 
9.10 Ak objednávateľ odmieta prevziať dielo z dôvodu, že dielo má vady, je objednávateľ povinný spísať zápis 

o odmietnutí prevzatia diela, uviesť v ňom svoje dôvody a lehotu na odstránenie vád diela. Po odstránení 
nedostatkov, pre ktoré objednávateľ odmietol prevziať dielo, sa opakuje konanie o odovzdaní a prevzatí v potrebnom 
rozsahu, o čom sa vyhotoví protokol podľa vyššie uvedeného znenia. 



 
 

Čl. X 
Záručná doba a zodpovednosť za vady 

10.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené podľa projektovej dokumentácie a podľa zmluvných podmienok, 
v súlade so súťažnými podkladmi, všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami a že v čase 
odovzdania a počas záručnej doby nebude mať žiadne vady a bude mať vlastnosti určené v projektovej dokumentácií 
a dohodnuté v tejto Zmluve a v prílohách, tvoriacich jej neoddeliteľnú súčasť. 

10.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Zhotoviteľ zodpovedá za 
vady diela vzniknuté aj po tomto čase, ak boli spôsobené porušením jeho povinností. Zhotoviteľ zodpovedá počas 
záručnej doby aj za vady diela v rozsahu záruky za akosť. 

10.3 Vadou sa rozumie akákoľvek odchýlka v kvalite, rozsahu alebo v parametroch Diela, stanovených v tejto Zmluve, 
v prílohách tvoriacich jej neoddeliteľnú súčasť, vo všeobecne záväzných právnych predpisoch a technických  
normách, platných v Slovenskej republike. Za vady Diela sa považujú aj chýbajúce alebo neúplné doklady, ktoré je 
Zhotoviteľ povinný podľa Zmluvy odovzdať Objednávateľovi spolu s Dielom. 

10.4 Záručná doba na vyhotovené dielo je 60 mesiacov a začína plynúť dňom odovzdania diela. Na technologické časti 
Diela je záručná doba 24 mesiacov. Obe záručné doby začínajú plynúť dňom doručenia preberacieho protokolu 
podľa Čl. IX. odsek 9.8 tejto Zmluvy. V prípade oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o čas, počas 
ktorého bola vada odstraňovaná. 

10.5 Zhotoviteľ je povinný reklamované vady a nedorobky odstrániť na vlastné náklady do 15 dní od obdržania oprávnenej 
reklamácie objednávateľa, resp. v lehote dohodnutej pri reklamačnom konaní, ktoré zvoláva objednávateľ. Prevzatie 
vykonaného odstránenia vád a nedorobkov sa uskutoční písomnou formou za účasti zhotoviteľa a objednávateľa. 
V prípade, ak Zhotoviteľ v lehote na odstránenie vady neodstráni vadu Diela na svoje náklady, vzniká 
Objednávateľovi nárok voči Zhotoviteľovi na uplatnenie zmluvnej pokuty vo výške 200,- € (slovom: dvesto eur) za 
každý deň omeškania s odstránením vady. Objednávateľ má súčasne právo odstrániť tieto vady sám, alebo poveriť 
odstránením vád tretiu osobu. Objednávateľ je oprávnený fakturovať takto vzniknuté náklady, Zhotoviteľovi formou 
vystavenia osobitnej faktúry na Zhotoviteľa a Zhotoviteľovi vzniká povinnosť tieto náklady Objednávateľovi uhradiť. 
Po odstránení vád, zistených pri odovzdaní a prevzatí Diela a/alebo po odstránení reklamovaných vád, pripraví 
Zhotoviteľ záznam, ktorý potvrdia svojím podpisom zodpovední zástupcovia oboch zmluvných strán. 

10.6 Záručná doba neplynie za podmienky, že objednávateľ nemôže dielo používať s ohľadom na jeho vady, ktorých 
odstránenie uplatnil u zhotoviteľa. 

10.7 Zaplatením zmluvnej pokuty sa Zhotoviteľ nezbavuje povinnosti odstrániť vady Diela. Objednávateľ sa zaväzuje 
Zhotoviteľovi písomne potvrdiť skutočnosť, že vada Diela bola odstránená, až po jej skutočnom odstránení. 

Čl. XI 
Zmluvná pokuta a náhrada škody 

11.1 Zmluvné strany sa dohodli na zmluvných pokutách nasledovne: 
a) V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním diela objednávateľovi v lehote podľa Čl. III. bod 3.1. zmluvy, je 

zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela bez DPH za každý, 
aj začatý deň omeškania, 

b) V prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením vád a nedorobkov diela oproti lehote uvedenej v protokole, je 
zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,00 € za každý, aj začatý deň 
omeškania až do dňa odstránenia týchto vád a nedorobkov, 

c) V prípade omeškania zhotoviteľa s vyprataním staveniska, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi 
zmluvnú pokutu vo výške 100,00 € za každý, aj začatý deň omeškania. 

d) V prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením reklamovaných vád diela počas záručnej doby v lehote podľa 
Čl. X., bod 10.4 zmluvy, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,00 € za 
každý, aj začatý deň omeškania až do dňa odstránenia týchto vád a nedorobkov. 

e) V prípade, ak sa ktorékoľvek z vyhlásení zhotoviteľa podľa Čl. VIII., bodu 8.25 tejto zmluvy ukáže ako 
nepravdivé a objednávateľovi bude kontrolným orgánom v súlade s ustanovením § 7b zákona č. 82/2005 Z. z. 
o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov uložená sankcia z dôvodu prijatia služby prostredníctvom zhotoviteľom nelegálne zamestnávaných 



 
 

osôb, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 130 % výšky sankcie uloženej 
kontrolným orgánom objednávateľovi, a zároveň objednávateľovi vzniká právo na odstúpenie od tejto zmluvy. 
Objednávateľ je oprávnený uplatniť si zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety tohto bodu voči zhotoviteľovi 
aj opakovane. 

f) V prípade, ak objednávateľovi vznikne povinnosť uhradiť daň z pridanej hodnoty v zmysle ust. § 69b zákona č. 
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, objednávateľ je oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplatenie 
zmluvnej pokuty vo výške 130 % výšky daňovej povinnosti, ktorá takto objednávateľovi vznikla. 

11.2 V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením faktúry je objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi úrok 
z omeškania  podľa § 369a v spojení s § 369 ods. 2 ObZ a podľa § 1 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky 
č. 21/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. 
 

11.3 Akákoľvek zmluvná pokuta podľa tejto zmluvy je splatná do 15 dní odo dňa jej uplatnenia u zhotoviteľa. Akúkoľvek 
zmluvnú pokutu podľa tohto článku zmluvy je objednávateľ oprávnený započítať s existujúcim alebo budúcim 
záväzkom voči zhotoviteľovi a to aj z iného existujúceho alebo budúceho zmluvného vzťahu. O započítaní 
pohľadávky je Objednávateľ povinný písomne informovať Zhotoviteľa. 

 
11.4 Uplatnením zmluvnej pokuty u zhotoviteľa a/alebo zaplatením zmluvnej pokuty zhotoviteľom nie je dotknuté právo 

objednávateľa uplatňovať u zhotoviteľa v plnom rozsahu náhradu škody spôsobenú porušením povinností zo strany 
zhotoviteľa, na ktoré sa vzťahuje zmluvná pokuta. 

 
11.5 Zaplatenie zmluvnej pokuty a/alebo náhrady škody ani uplatnenie zmluvnej pokuty a/alebo náhrady škody nezbavuje 

zhotoviteľa ďalej plniť povinnosť zabezpečenú zmluvnou pokutou. 
 

11.6 Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za všetku škodu, ktoré vzniknú objednávateľovi v dôsledku porušenia 
povinností zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto zmluvy a/alebo z platných právnych predpisov.  

 
Čl. XII 

Zánik záväzku 

12.1. Riadne ukončenie zmluvného vzťahu zo zmluvy nastane splnením záväzkov zmluvných strán. Zmluva sa uzatvára     
na dobu určitú, a to do riadneho vykonania Diela a zaplatenia ceny za Dielo. Tým nie je dotknutý Čl. XI. tejto zmluvy. 

12.2. Zmluvné strany sa že túto zmluvu možno predčasne ukončiť niektorým z nasledovných spôsobov: 
 

a) písomnou dohodou zmluvných strán; alebo 
b) odstúpením od zmluvy v súlade s Čl. XIII. tejto zmluvy; alebo 
c) Písomnou výpoveďou Objednávateľa v súlade s č. XIII. bod 13.13 tejto zmluvy. 

 
Čl. XIII 

Zmena záväzku a odstúpenie od zmluvy 

13.1. Zhotoviteľ sa zväzuje, že prijme zmenu záväzku, keď po uzatvorení zmluvy objednávateľ kladie na zhotoviteľa nové 
požiadavky. 

13.2. Zmeny podľa odseku 13.1 môžu byť vykonané iba po ich odsúhlasení a potvrdení obidvoma zmluvnými stranami vo 
forme písomného dodatku k tejto zmluve. 

13.3. Objednávateľ je oprávnený písomne s uvedením dôvodu odstúpenia odstúpiť od Zmluvy, ak: 
 

a) sa Zhotoviteľ dostane do omeškania s riadnym vykonaním Diela alebo jeho ucelenej časti o viac ako 30 
kalendárnych dní, 

b) sa Zhotoviteľ dostane do omeškania s odstránením vád Diela o viac ako 14 kalendárnych dní, 
c) dôjde k porušeniu inej zmluvnej povinnosti Zhotoviteľom a ak nedôjde k vykonaniu nápravy ani v primeranej 

lehote (t. j. minimálne 14 kalendárnych dní), ktorú na tento účel Objednávateľ Zhotoviteľovi prostredníctvom 
písomného upozornenia poskytne, 

d) dôjde k nadobudnutiu rozhodnutia príslušného súdu, ktorým súd vyhlási konkurz na majetok Zhotoviteľa. 
Objednávateľ môže odstúpiť zo Zmluvy, ak bol počas platnosti tejto zmluvy vyhlásený na majetok 
zhotoviteľa konkurz, alebo bolo zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku, alebo bol zrušený 



 
 

konkurz pre nedostatok majetku, alebo bola povolená reštrukturalizácia, alebo ak zhotoviteľ vstúpil do 
likvidácie, 

e) dôjde k nadobudnutiu právoplatnosti rozhodnutia príslušného súdu, ktorým súd zamietne návrh na 
vyhlásenie konkurz na majetok Zhotoviteľa pre nedostatok majetku, 

f) dôjde k nadobudnutiu právoplatnosti rozhodnutia príslušného súdu, ktorým súd povolí reštrukturalizáciu 
Zhotoviteľa, 

g) dôjde k zániku Zhotoviteľa bez právneho nástupcu. 
 
13.4. Zhotoviteľ je oprávnený písomne s uvedením dôvodu odstúpenia odstúpiť od Zmluvy, ak: 

 
a) sa Objednávateľ dostane do omeškania so zaplatením ceny za Dielo o viac ako 30 kalendárnych dní, 
b) mu Objednávateľ ani po opakovanej písomnej výzve neposkytne potrebnú súčinnosť podľa Zmluvy po 

dobu dlhšiu ako 14 kalendárnych dní, 

13.5. V prípade, že sa zhotoviteľ dostane do omeškania s dokončením diela podľa tejto zmluvy alebo podľa 
harmonogramu výstavby, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy o dielo a to po druhej neúspešnej výzve 
k dokončeniu príslušnej etapy diela, s ktorej dokončením je zhotoviteľ v omeškaní a zabezpečiť dokončenie diela 
sám, alebo iným zhotoviteľom na náklady zhotoviteľa. Objednávateľ má nárok na náhradu takto vzniknutej škody 
a je oprávnený započítať túto čiastku voči pohľadávke zhotoviteľa. 

13.6. Ak zhotoviteľ neurobí nápravu v prípade, keď bol objednávateľom dožiadaný k vykonávaniu diela v súlade so svojimi 
povinnosťami v zmysle ustanovenia Čl. VIII. bod 8.23 tejto zmluvy, ani v primeranej lehote mu na to poskytnutej, je 
objednávateľ oprávnený dať pokyn za zastavenie stavebných prác a od zmluvy odstúpiť. 

13.7. Podstatným porušením zmluvy zo strany zhotoviteľa je vadné plnenie diela a/alebo porušenie niektorého 
ustanovenia tejto zmluvy, na ktoré bol objednávateľom písomne upozornený a ktoré v primeranej lehote určenej 
objednávateľom zhotoviteľ neodstránil, resp. nevykonal nápravu. 

13.8. Porušenie zmluvy podstatným spôsobom oprávňuje objednávateľa na odstúpenie od tejto zmluvy. 

13.9. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy aj v prípade prevodu zhotoviteľových záväzkov a pohľadávok z tejto zmluvy 
na tretiu osobu, ako aj v prípade prevodu práv a povinností vyplývajúcich zhotoviteľovi z tejto zmluvy na tretiu osobu. 

13.10. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy, ak táto nemala byť uzavretá s dodávateľom v súvislosti so závažným 
porušením povinnosti vyplývajúcej z právne záväzného aktu EÚ, a o ktorom rozhodol Súdny dvor Európskej únie 
v súlade so zmluvou o fungovaní EÚ. 

13.11. Objednávateľ môže odstúpiť od časti zmluvy, ktorou došlo k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy a ktorá by si 
vyžadovala nové verejné obstarávanie. 

13.12. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy, ak zhotoviteľ nebol v čase platnosti zmluvy zapísaný v registri partnerov 
verejného sektora alebo ak bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora alebo mu bol právoplatne uložený 
zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím. 

13.13. Zmluva zaniká tiež písomnou dohodou zmluvných strán alebo písomnou výpoveďou Objednávateľa, aj bez uvedenia 
dôvodu s výpovednou lehotou 3 mesiace, ktorá začína plynúť prvý deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po 
mesiaci , kedy bola výpoveď doručená,  pričom nie sú dotknuté nároky zmluvných strán na náhradu škody, úroky 
z omeškania a nároky na zaplatenie zmluvnej pokuty ani iné nároky, ktoré zo svojej povahy majú pretrvávať aj po 
zániku Zmluvy.  

 
13.14. Doručením odstúpenia od zmluvy druhej zmluvnej strane táto zmluva zanikne, pričom odstúpenie od zmluvy sa 

nedotýka nároku na náhradu škody, zmluvnej pokuty ani iných ustanovení, ktoré vzhľadom na svoju povahu majú 
trvať aj po ukončení tejto zmluvy (zodpovednosť za vady diela a pod.). 

 
Čl. XIV 

Ostatné ustanovenia 

14.1 Objednávateľ poveruje výkonom stavebno-technického dozoru: 



 
 

meno a priezvisko: Ing. Peter Rozložník, PhD. 
telefónne číslo: 0915 396 451 
e-mail: peter.rozloznik@bratislava.sk 
(Osoba vykonávajúca stavebno-technický dozor je zapísaná v Slovenskej komore stavebných inžinierov.) 

14.2 Zhotoviteľ poveruje vedením uskutočňovania stavby stavbyvedúceho: 
meno a priezvisko: Ing. Stanislav Petruš 
telefónne číslo: +421 950 477 163 
e-mail: stanislav.petrus@proexterier.com 
(Osoba vykonávajúca funkciu stavbyvedúceho je zapísaná v Slovenskej komore stavebných inžinierov.) 

14.3 Zhotoviteľ diela v súlade s § 3 a 6 Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných 
a zdravotných požiadavkách na stavenisko a v súlade s § 13 a nasl. zákona č. 124/2006 Z z. o bezpečnosti 
a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poveruje za 
bezpečnostného technika: 
meno a priezvisko: Jozef Vlček 
telefónne číslo: +421 903 786 808 
e-mail: retoo@retoo.sk 
Poverená osoba uvedená v tomto bode je povinná v celom rozsahu dodržiavať ustanovenia nariadenia vlády SR 
č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a zákona č. 124/2006 
Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 

 
Čl. XV 

Komunikácia zmluvných strán 
 

15.1 Pokiaľ nie je v tejto zmluve uvedené inak, komunikácia medzi zmluvnými stranami prebieha všetkými dostupnými 
komunikačnými prostriedkami, najmä, nie však výlučne, listovou zásielkou, elektronickou správou, kuriérom, 
telefonicky a osobne. 

 
15.2 Listovú zásielku je možné doručovať prostredníctvom poštového podniku alebo kuriéra na adresu zmluvnej strany 

uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. Za doručenú sa považuje každá listová zásielka, ktorá: 
a. bola adresátom prevzatá dňom jej prevzatia, 
b. prevzatie bolo adresátom odmietnuté, dňom, kedy bolo prevzatie odmietnuté, 
c. bola uložená na pobočke poštového podniku uplynutím tretieho dňa od uloženia, aj keď sa adresát s jej 

obsahom neoboznámil. 
 
15.3 Za prvé kontaktné osoby boli určené: 

a. za objednávateľa – Ing. Peter Rozložník, PhD. 
b. za zhotoviteľa – Pavlo Bidzilia 

 
15.4 Elektronická správa sa považuje za doručenú deň nasledujúci po jej odoslaní na emailovú adresu adresáta podľa 

tejto zmluvy a to aj vtedy, ak sa adresát o jej obsahu nedozvedel. Uvedené neplatí, ak je odosielateľovi doručená 
automatická správa o nemožnosti adresáta oboznámiť sa so správou spolu s uvedením inej kontaktnej osoby. 

 
15.5 V prípade vyhlásenia mimoriadnej situácie alebo mimoriadnej udalosti v zmysle zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej 

ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, alebo v prípade vyhlásenia vojny, vojnového stavu, 
výnimočného alebo núdzového stavu v zmysle ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, 
vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov, je možné doručovať tie 
písomnosti, ktoré môžu mať za následok vznik, zmenu alebo zánik práv a povinností zmluvných strán vyplývajúcich 
z tejto zmluvy aj prostredníctvom elektronickej schránky v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe 
výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) (ďalej 
len ako „zákon o e-Governmente“). Doručovanie písomností zaslaných prostredníctvom elektronickej schránky v 
zmysle zákona o e-Governmente sa riadi príslušnými ustanoveniami tohto zákona. 

 
15.6 Zmluvné strany sú povinné minimálne raz denne kontrolovať kontaktné emailové schránky. 
 



 
 

15.7 Zmluvné strany sú povinné bez zbytočného odkladu, najneskôr do 5 kalendárnych dní od zmeny, oznámiť si 
navzájom akúkoľvek zmenu kontaktných údajov. Takéto oznámenie je účinné jeho doručením. 

 
15.8 Pre doručovanie sa použijú adresy zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto Zmluvy. V prípade akejkoľvek zmeny 

adresy určenej na doručovanie písomnosti na základe tejto Zmluvy sa zmluvná strana zaväzuje o tejto zmene 
bezodkladne, najneskôr však do 7 kalendárnych dní od kedy zmena nastane, písomne informovať druhú zmluvnú 
stranu; v takomto prípade je pre doručovanie rozhodujúca nová adresa, riadne oznámená druhej zmluvnej strane.  

 
Čl. XVI 

Dôverné informácie a mlčanlivosť 
 

16.1 Zmluvné strany majú záujem a potrebu zachovávať dôverný charakter niektorých informácií, ktorých výmena je 
nevyhnutná pre naplnenie účelu tejto Zmluvy. 
 

16.2 Zhotoviteľ vyžaduje sprístupnenie určitých dôverných informácií, ktoré môžu obsahovať najmä, nie však výlučne, 
technické, komerčné, finančné, právne, riadiace, prevádzkové, administratívne, plánovacie, marketingové alebo 
ekonomické informácie, dáta a know-how, vrátane všetkých kópií, poznámok, analýz, kompilácií, štúdií a iných 
dokumentov, ktoré obsahujú a/alebo boli vyhotovené na základe takýchto informácií, či už v písomnej, ústnej, 
obrázkovej, elektronickej alebo inej podobe, vrátane všetkých informácií, ktoré majú formu obchodného tajomstva v 
súlade s § 17 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (takéto informácie spolu 
ďalej len ako „dôverné informácie“), a ktoré prináležia Objednávateľovi. 

 
16.3 Zhotoviteľ berie na vedomie, že akékoľvek sprístupnenie dôverných informácií bude a/alebo môže mať za následok 

značné poškodenie Objednávateľa, jeho činností a dobrého mena a môže ohroziť jeho vzťah s verejnosťou. 
 

16.4 Zhotoviteľ bude zachovávať mlčanlivosť o všetkých dôverných informáciách, ktoré mu boli poskytnuté 
Objednávateľom a/alebo ku ktorým má Zhotoviteľ prístup. Zhotoviteľ nepoužije žiadne z dôverných informácií na iné 
účely, ako je uvedené v tejto Zmluve. 

 
16.5 Zmluvné strany berú na vedomie, že ich práva a povinnosti týkajúce sa dôverných informácií sa vzťahujú aj na 

pridružené osoby, partnerov a poradcov každej zo zmluvných strán, ktorým sú zmluvné strany oprávnené poskytnúť 
dôverné informácie v nevyhnutnom rozsahu pre plnenie tejto Zmluvy. Poskytnutie dôverných informácií tretej osobe 
v nevyhnutnom rozsahu je Zhotoviteľ vždy povinný bezodkladne písomne oznámiť Objednávateľovi. 

 
16.6 Akékoľvek porušenie povinností zachovávať mlčanlivosť obsiahnutých v tejto Zmluve pridruženými osobami, 

partnermi a/alebo poradcami Zhotoviteľa bude považované za porušenie zo strany Zhotoviteľa, za čo bude Zhotoviteľ 
zodpovedný. 

 
16.7 Predchádzajúce povinnosti zachovávať mlčanlivosť sa nevzťahujú na také informácie, ktoré: 

a) sú alebo sa stanú verejne dostupnými bez akéhokoľvek pričinenia zhotoviteľa; alebo 
b) boli vo vlastníctve zhotoviteľa predtým, ako ich získal na základe tejto zmluvy; alebo 
c) boli vyvinuté zhotoviteľom alebo v jeho mene nezávisle počas trvania povinnosti zachovávať mlčanlivosť; 

alebo 
d) boli získané zhotoviteľom od tretej osoby, ktorá preukázala, že má právo šíriť dôverné informácie; alebo 
e) boli sprístupnené niektorou zo zmluvných strán, ak si ich sprístupnenie vyžadujú platné právne predpisy, 

príslušný súd, príslušný regulačný orgán alebo orgán rozhodujúci v spore medzi zmluvnými stranami. 
 
16.8 Zhotoviteľ nevynesie žiadne dôverné informácie mimo priestorov Objednávateľa, ani neprenesie alebo neskopíruje 

žiadne dôverné informácie, okrem tých situácií, kedy to Objednávateľ vopred písomne schváli. 
 
16.9 Všetky dôverné informácie, ich kópie a výpisy zostávajú alebo sa stávajú počas trvania tejto Zmluvy majetkom 

Objednávateľa. Všetky poznámky, analýzy, vyhodnotenia, štúdie a interpretácie vyhotovené Zhotoviteľom, v jeho 
mene alebo zástupcami Zhotoviteľa, vcelku alebo sčasti na základe dôverných informácií, nie sú alebo sa nestanú 
majetkom Objednávateľa, ale Zhotoviteľ má právo ponechať si takéto poznámky, analýzy, vyhodnotenia, štúdie a 
interpretácie pri zachovaní mlčanlivosti v súlade s podmienkami tejto Zmluvy. 

 
16.10 Objednávateľ vyhlasuje a garantuje, že má právo poskytnúť dôverné informácie podľa ustanovení tejto Zmluvy bez 

toho, aby tým porušoval svoje zmluvné povinnosti voči akýmkoľvek tretím osobám. 



 
 

 
16.11 Objednávateľ má právo odmietnuť poskytnutie dôverných informácií, ak takéto poskytnutie nebude nevyhnutne 

potrebné k naplneniu účelu tejto Zmluvy. 
 
16.12 Zhotoviteľ berie na vedomie, že objednávateľ neposkytuje žiadnu ďalšiu výslovnú garanciu a zrieka sa všetkých 

implicitných garancií vo vzťahu k dôverným informáciám, vrátane, nie však výlučne, akýchkoľvek garancií ohľadom 
kvality, presnosti alebo kompletnosti dôverných informácií. 

 
16.13 Žiaden obsah dôverných informácií nie je možné považovať ako akýkoľvek prísľub, vyhlásenie alebo garanciu 

poskytnutú Objednávateľom Zhotoviteľovi. 
 
16.14 Poskytnutím dôverných informácií neprechádza na Zhotoviteľa vlastnícke alebo iné právo alebo licencia k dôverným 

informáciám. 
 
16.15 Zhotoviteľ je povinný poskytnúť Objednávateľovi všetku potrebnú súčinnosť potrebnú na odstránenie následkov 

neoprávnenej manipulácie s dôvernými informáciami. 
 

Čl. XVII 
Záverečné ustanovenia 

17.1 Meniť alebo dopĺňať ustanovenia tejto Zmluvy je možné len na základe dohody zmluvných strán, formou 
písomných, číslovaných dodatkov v súlade s § 18 zákona o verejnom obstarávaní, podpísaných oprávnenými 
zástupcami obidvoch zmluvných strán. Zmena spočívajúca v údajoch týkajúcich sa zmluvných strán (obchodné 
meno/názov, sídlo, štatutárny orgán, zmena v kontaktných osobách a ich údajoch, zmena čísla účtu uvedeného v 
Zmluve a akákoľvek iná zmena, ktorá má vo vzťahu k Zmluve iba deklaratórny účinok nie je zmenou, ktorá pre 
svoju platnosť vyžaduje zmenu Zmluvy vo forme písomného dodatku. Takúto zmenu oznámi povinná  zmluvná 
strana oprávnenej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu najneskôr do 3 pracovných dní po účinnosti zmeny 
spôsobom dohodnutým v Čl. XV. Zmluvy a táto zmena sa premietne do Zmluvy pri najbližšom písomnom dodatku. 
Súčasťou oznámenia sú doklady, z ktorých zmena vyplýva, najmä výpis z obchodného registra alebo iného 
registra, rozhodnutie zmluvnej strany, odkaz na príslušný právny predpis  a podobne.  

17.2 K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote do 15 dní od doručenia 
návrhu dodatku druhej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala. 

17.3 Zhotoviteľ nie je oprávnený bez písomného súhlasu Objednávateľa započítať akékoľvek svoje pohľadávky a nároky 
voči Objednávateľovi proti pohľadávkam a nárokom Objednávateľa, ani bez písomného súhlasu Objednávateľa 
previesť akékoľvek práva a povinnosti z tejto Zmluvy na tretiu osobu. 

17.4 Na Zmluvu sa vzťahujú Všeobecné zmluvné podmienky hlavného mesta SR Bratislavy pre vybrané zmluvné vzťahy, 
ktoré sú výsledkom zadávania zákaziek podľa ZVO zo dňa 6.9.2019, pokiaľ nie je v tejto Zmluve dohodnuté inak. V 
prípade kolízie ustanovení Zmluvy a ustanovení Všeobecných zmluvných podmienok majú ustanovenia Zmluvy 
prednosť. 

17.5 Na právne vzťahy osobitne neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisov, podporné ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho 
zákonníka, v znení neskorších predpisov, a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy platné na území Slovenskej 
republiky. 

17.6 Ak sa akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s inými právnymi predpismi SR, 
nespôsobí to neplatnosť celej tejto zmluvy. Zmluvné strany sa v takomto prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným 
rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením tak, aby zostal zachovaný účel 
zmluvy a obsah jednotlivých ustanovení tejto zmluvy. 

17.7 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v zmysle § 47a ods. 1 zák. č. 40/1964 Zb. 
Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zák. č. 211/2000 Z. z. zákona o slobodnom 
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších 
predpisov. 



 
 

17.8 Zmluvné strany sa zaväzujú vynaložiť primerané úsilie pri riešení vzájomných sporov vyplývajúcich z tejto zmluvy, 
ktoré budú riešené v prvom rade zmierlivým spôsobom a dialógom. V prípade, ak zmierlivý spôsob riešenia 
vzájomných sporov nebude úspešný, právomoc riešiť spory vyplývajúce z tejto zmluvy majú príslušné súdy 
Slovenskej republiky, za použitia slovenského práva. 

17.9 Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých po potvrdení 2 obdrží zhotoviteľ a 2 
objednávateľ. 

17.10 Súčasť tejto zmluvy tvoria nasledovné prílohy: 

 Príloha č. 1 Rozpočet zhotoviteľa (Rekapitulácia nákladov stavby celkom a ocenené výkazy výmer 
a súpisy prác a dodávok) 

 Príloha č. 2 Doklad o poistení profesijnej zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou organizácie 

 Príloha č. 3 Osvedčenie bezpečnostného technika podľa § 23 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti 
a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydané Národným 
inšpektorátom práce 

 Príloha č. 4 Údaje o subdodávateľoch zhotoviteľa, ktorí sa budú podieľať na zhotovení diela a zoznam 
kľúčových odborníkov 

 Príloha č. 5 Potvrdenia o spôsobilosti vykonávať činnosť stavbyvedúceho, spracovateľa projektovej 
dokumentácie a iné 

 Príloha č. 6           Metodický pokyn Ministerstva Dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 19/2022 

 

17.11 Zmluvné strany potvrdzujú svojim podpisom, že súhlasia s celým obsahom zmluvy, budú dodržiavať všetky 
ustanovenia počas jej platnosti, že túto zmluvu pred podpísaním riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a že ju 
uzavierajú podľa ich pravej a slobodnej vôle, nie z donútenia alebo v tiesni za zrejme nevýhodných podmienok pre 
jednu alebo druhú stranu. 

17.12 V prípade rozporu medzi ustanoveniami textu tejto Zmluvy a ustanoveniami akejkoľvek prílohy tejto Zmluvy majú 
vždy prednosť ustanovenia textu Zmluvy. 

 
Za objednávateľa:   Za zhotoviteľa: 
 
v Bratislave dňa    v Bratislave dňa  
 
 
 
 
 
Igor Just v.r.       Pavlo Bidzilia v.r. 
............................................................            ............................................................  
      Hlavné mesto SR Bratislava   PRO EXTERIÉR s.r.o.        
              Ing. Igor Just  Pavlo Bidzilia 
        riaditeľ sekcie výstavby  konateľ 
   

 

 

 

 

 

 

 

Rozložník Peter, Ing. PhD.
Písací stroj
13.11.2023

Rozložník Peter, Ing. PhD.
Písací stroj
13.11.2023



 
 

PRÍLOHA Č. 4 - ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV A KĽÚČOVÝCH ODBORNÍKOV 
 
 

ÚDAJE O VŠETKÝCH ZNÁMYCH SUBDODÁVATEĽOCH  
NA PREDMET ZMLUVY 

 
v súlade s § 41 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov 
 

Predmet zmluvy: Revitalizácia prístrešku MHD na zastávke Nemocnica Kramáre (Limbová) 
 
□ sa nebudú podieľať subdodávatelia a celý predmet uskutočníme vlastnými kapacitami.  

□ sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia: 

 
Por.č. Subdodávateľ Identifikačné číslo, 

ak nebolo pridelené 
identifikačné číslo 

Hodnota plnenia 
vyjadrená v (%) 

k ponukovej cene 

Osoba oprávnená 
konať za 

subdodávateľa (meno 
a priezvisko, funkcia) 

Predmet 
subdodávky 

      

      

      

      

 
   

 
 
V Bratislave dňa  
 
 
 
 
 .......................................................................... 
                                                                                                                                      Pavlo Bidzilia - konateľ 
                                 PRO EXTERIÉR s.r.o. 
 
Pozn.:  
V zmysle § 2 ods. 5 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní je subdodávateľom hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo 
uzavrel s úspešným uchádzačom písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti zákazky. 
Subdodávateľ znamená fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá na základe zmluvy s úspešným uchádzačom bude realizovať pre 
uchádzača určité služby v zmysle predmetu zákazky. 
Percentuálny podiel ich služieb je z celkovej ceny diela  s DPH. 
Uchádzač uvedie za subdodávateľa : názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, štát, IČO; a v predmete 
subdodávky rámcový popis rozsahu služby, ktorú  bude vykonávať; 
 
Vysvetlenie 
Úspešný uchádzač/Zhotoviteľ  pri uzatváraní zmluvy vyplní súvisiaci formulár -Údaje o všetkých známych 
subdodávateľoch na predmet zmluvy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Zoznam kľúčových odborníkov 
 
 

č. Pozícia Meno a priezvisko / oprávnená osoba Dátum narodenia 

1. stavbyvedúci Ing. Stanislav Petruš 03.10.1978 

2. bezpečnostný technik Jozef Vlček 21.06.1975 

    

    

 
 

 
 
 






