
VEREJNÁ SÚtAŽ

POOLIMITNÁ ZAKAZKA NA USKUTOČNENIE STAVEBNÝCH PRAC

ZMLUVA O DlELO

uzavretá podfa ust. 536 a nasl. zák. č. 513/1 991 Zb.
Obchodného zákonníka v zneni neskorších predpisov

ľ /2 J

Cislo zmluvy objednavatel‘a I2O23IVYST

Číslo zmluvy zhotovitel‘a

1. Zmluvné strany

1.1. Objednávatel‘: Mesto Liptovský Mikuláš
Sídlo: Stúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš
Zastúpený: Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta
Osoby oprávnené k jednaniam
- vo veciach realizačných : Ing. Gabriel Lengyel, vedúci odboru ŽP, dopravy a výstavby

Ing. František Stejskal, vedúci oddelenia prípravy a realizácie stavieb

(vrátane odsúhlasovania súpisov prác)

IČO: 00315524
DIČ: 2021031111
Bankové spojenie: PRIMA banka Slovensko, as. pobočka Liptovský Mikuláš
IBAN: SK89 5600 0000 0016 0044 3002
Tel.: 044/5565 111
E-mail: lmikulas@mikulas.sk

Samostatný bankový účet zriadený na účely projektu:

Bankové spojenie: VÚB Banka, as., pobočka Liptovský Mikuláš
IBAN: SK34 0200 0000 0043 2878 2251

1.2. Zhotovitel‘: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.
Sídlo: Ulica miestneho priemyslu 561, 02901 Námestovo
Zastúpený: Ing. Martin Habiňák

Osoby oprávnené km jednaniam
- vo veciach realizačných: Ing. Martin Habiňák

IČO: 36373249
Č-DPH: SK2020128781
Bankové spojenie:
Č. účtu:
IBAN:
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom reaistri nri Okresnom súde v Žiline oddiel Sro, vložka číslo 10480/L
Tel.:

E-mail:
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2. Východiskové podklady a údaje

2.1 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je cenová ponuka Zhotoviteľa predložená v rámci
podlimitnej zákazky na predmet obstarávania „Zniženie energetickej náročnosti objektu
Administratívna budova, VPS - Liptovský Mikuláš s oceneným výkazom výmer, ktorý tvorí
prílohu Č. 1 tejto zmluvy, spracovaný na základe projektovej dokumentácie, ktorú mal zhotovitel‘
k dispozícii v tej forme a verzii, ako mu boli predložené v rámci sút‘ažných podkladov, ktoré sú v
tomto zmysle detailne zohľadnené v cenovej ponuke na základe oceneného výkazu výmer prác
a poskytnutými informáciami a ktorá (cenová ponuka) tvorĺ neoddeliteľnú súčast‘ tejto zmluvy ako
príloha Č. 1.

2.2 Zmluvné strany uzatvárajú na predmet zmluvy „Zníženie energetickej náročnosti objektu
Administratívna budova, VPS - Liptovský Mikuláš‘ Zmluvu o dielo v súlade s postupom
zadávania podlimitnej zákazky podfa 112- 116 zákona NR SR Č. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „ZVO“).

2.3 Východiskové údaje:

Názov stavby: „Zníženie energetickej náročnosti objektu Administratívna budova, VPS -

Liptovský Mikuláš

Miesto stavby: Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš, Družstevná 1, Liptovský Mikuláš

3. Predmet zmluvy

3.1 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie a odovzdanie diela „Zníženie energetickej náročnosti
objektu Administratívna budova, VPS - Liptovský Mikuláš“ Zhotoviteľom v zmysle projektovej
dokumentácie a rozpočtu Zhotovitel‘om predloženého do verejného obstarávania.

3.2 Objednávatel‘ zadáva a Zhotoviteľ preberá závázok na zhotovenie diela „Zníženie energetickej
náročnosti objektu Administratívna budova, VPS - Liptovský Mikuláš v zmysle bodu 3.1 a
vykonanie potrebných prehliadok, meraní, skúšok, revízií, v rozsahu platných právnych a
technických predpisov, vyhlášok a noriem.

3.3 Zhotovitel‘ sa zaväzuje vykonat‘ dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednost‘ vo vysokom
štandarde stavebno-montážnych prác, pri dodržani platnej projektovej dokumentácie overenej
v stavebnom konaní, vydaných povolení, vyjadrení, záväzných stanovísk platných STN EN,
technologických postupov, všeobecne závázných technických požiadaviek na stavbu, platných
právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov.

3.4 Zhotovitel‘ sa touto zmluvou zavázuje zhotovit‘ dielo riadne a včas za podmienok dohodnutých v
tejto zmluve, podIa technických noriem a všeobecne závázných právnych predpisov platných v
čase realizácie diela, vyzvat‘ Objednávatel‘a na prevzatie diela a Objednávatel‘ sa zavázuje za
riadne dokončené a splnené funkčné dielo v súlade s podmienkami tejto zmluvy, zaplatit‘
dohodnutú cenu.

4. Čas a miesto plnenia

4.1 Zhotovitel‘ sa zavázuje zhotovit‘ dielo v nasledovných termínoch

Začatie dňom odovzdania staveniska

Dokončenie do 30.092024

4.2 Objednávatel‘ sa zavázuje odovzdat Zhotoviteľovi stavenisko a Zhotoviteľ sa zavázuje stavenisko
prevziat‘, kde odovzdanie staveniska bude najneskór do 15 dní od nadobudnutia účinnosti tejto
zmluvy formou písomného protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska zástupcami obidvoch
zmluvných strán, pripadne osobami oprávnenými jednat‘ vo veciach realizačných. Odovzdanie
staveniska zvolá objednávatel‘
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4.3 Akákol‘vek zmena terminu zhotovenia a dokončenia diela oproti bodu 4.1 tejto zmluvy je
podmienená vzájomnou dohodou zmluvných strán v písomnej podobe formou dodatkov k tejto
zmluve, ktoré budú číslované, datované a podpísané štatutárnymi zástupcami obidvoch
zmluvných strán. Zmena termínu zhotovenia diela móže nastat‘:

- v prípade doplňujúcich stavebných prác, ktoré sú nevyhnutné k funkčnosti diela a neboli
zahrnuté v tejto zmluve, teda neboli súčast‘ou cenovej ponuky a oceneného výkazu výmer
Zhotovitel‘a

- v prípade nepredvídatel‘ných okolností, ktoré nemohol predvídat ani Objednávatel‘ ani
Zhotovitel‘ (zmeny technického riešenia počas výstavby oproti PD, legislatívne zmeny platných
technických predpisov počas výstavby)

- v prípade nevhodných klimatických podmienok, ktoré neumožňujú zhotovit‘ dielo za dodržania
platných technologických predpisov a noriem,

4.4 Vecný harmonogram stavebných prác po týždňoch na diele spracovaný Zhotovitel‘om vzájomne
odsúhlasený pred podpisom tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami tvorí neoddeliteľnú prílohu
č. 2 tejto zmluvy. Zhotovitel‘ sa zavazuje dodržiavat‘ termíny podľa harmonogramu stavebných
prác, tj. jednotlivé práce dokončit‘ riadne a včas.

4.5 Kontrolný a skúšobný plán stavby spracovaný Zhotovitel‘om vzájomne odsúhlasený pred
podpisom tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami tvorí neoddelitel‘nú prílohu č. 4 tejto zmluvy.
Zhotovitel‘ sa zaväzuje dodržiavat‘ tento Kontrolný a skúšobný plán stavby.

4.6 Na stavenisku musí byt‘ počas prác vykonávaných Zhotovitel‘om nepretržite k dispozícii poverený
zodpovedný pracovník Zhotoviteľa, tj. osoba stavbyvedúceho, ktorej meno bude uvedené v
protokole o odovzdaní a prevzatí staveniska. Objednávatel‘ móže poverit‘ osobu zodpovednú za
výkon stavebného dozoru, ktorej meno bude uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí
staveniska alebo v stavebnom denníku.

4.7 Každé prerušenie prácje Zhotovitel‘ povinný neodkladne písomne oznámit‘ Objednávatel‘ovi spolu
so správou o predpokladanej dÍžke trvania, pričinách a navrhovaných opatreniach k odstráneniu
týchto príčin. Po odstránení prekážok prerušenia prácje Zhotovitel‘ povinný pokračovat‘ v začatom
diele bez akejkol‘vek ďalšej písomnej alebo ústnej výzvy zo strany Objednávatel‘a.

4.8 Prerušenie prác zo strany Zhotovitel‘a bude riešené písomnou dohodou oboch zmluvných strán.
Zhotoviteľ bene na vedomie, že za neopodstatnené prerušenie prác z jeho strany mu bude
Objednávatel‘ účtovat‘ zmluvnú pokutu za každý deň prerušenia prác v súlade s článkom 10 tejto
zmluvy.

5. Cena diela

5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu článku 3 tejto zmluvy je stanovená dohodou
zmluvných strán v zmysle Zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom zneni a Vyhlášky č.
87/1 996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z.z. o
cenách v platnom znení, spracovaná na základe podstatných kvalitatívnych a dodacích
podmienok určených v projektovej dokumentácii v rámci dokumentov verejnej sút‘aže a cenovej
ponuky Zhotoviteľa zo dňa 04.10.2023 vo forme položkovitého záväzného úplného oceneného
výkazu výmer prác, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto zmluvy. Je to cena rnaximálna a
zmenit‘ jej výšku možno len písomným dodatkom k tejto Zmluve o dielo.

5.2 Cena za zhotovenie diela podľa tejto zmluvy:

Cena dlela bez DPH: 299 370,52 EUR
DPH: 59874,10 EUR
Celková cena za predmet diela vrátane DPH : 359 244,62 EUR

Slovom: Tristopät‘desiatdevt‘tisícdvestoštynidsat‘štyrieur,62/1 OOeur
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5.3 Akákoľvek zmena ceny diela oproti bodu 5.2. tejto zmluvy je podmienená vzájomnou dohodou
zmluvných strán v písomnej podobe formou dodatkov k tejto zmluve, ktoré budú číslované,
datované a podpísané štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán. Zmena ceny diela móže
nastat‘:

- v prípade doplňujúcich stavebných prác, ktoré sú nevyhnutné pre zhotovenie a funkčnost‘
dlela a neboli zahrnuté v tejto zmluve, teda neboli súčast‘ou cenovej ponuky a oceneného
výkazu výmer Zhotovitel‘a,

- v pripade nepredvídatel‘ných nákladov, ktoré vzniknú pri realizácii diela, ktoré nemohol
predvídat Objednávateľ ani Zhotovitel‘ (zmeny technického riešenia počas výstavby oproti PD,
‚ legislatívne zmeny platných technických prepisov počas výstavby). Takéto nepredvídateľné
náklady musia byt‘ obojstranne odsúhlasené Objednávateľom aj Zhotoviteľom.

5.4 Zhotovitel‘ zmenu ceny diela ocení v programe v zmysle jednotkových cien položkovitého
rozpočtu, ktorý tvorí prílohu Č. 1 k tejto Zmluve o dielo. Nové práce, ktoré položkovitý rozpočet
v tomto programe neobsahuje, budú ocenené v danom programe položkami platného cenníka, v
ktorom bob ocenený výkaz výmer (rozpočet), ktorí tvorí neoddeliteľnú súčast‘ tejto zmluvy ako
prílohu Č.1 alebo ak taká položka nie je uvedená v danom programe, tak doložením kalkulácie,
ktorej jednotková cena, množstvo a opodstatnenost‘ bude-vopred odsúhlasená Zhotoviteľom a
Objednávateľom.

5.5 Zhotovitel‘ sa zavázuje, že nezrealizované práce a dodávky odsúhlasené Objednávatel‘om, budú
z ceny diela odpočítané a to v cene, v akej sú zahrnuté do rozpočtu.

5.6 V cene za zhotovenie diela sú zahrnuté aj náklady na vytýČenie stavby, za vypracovanie PO
skutočného vyhotovenia stavby, zamerania skutoČného vyhotovenia stavby a vypracovanie
a overenie geometrického plánu, náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie
zariadenia staveniska, všetky náklady spojené s vytýčením podzemných inžinierskych sietí,
dopravné náklady, bezpeČnostné opatrenia, náklady na poistenie, všetky ostatné náklady
Zhotoviteľa spojené so zhotovením diela, náklady, ktoré Zhotovitelovi vzniknú pri vzniku škody a
pri odvracaní hroziacich škód (vrátane nákladov na ochranu majetku Objednávatel‘a), náklady na
likvidáciu a recykláciu všetkých odpadov, ktoré vzniknú v priebehu výstavby, náklady spojené s
odberom elektrickej energie a vody, resp. mých na stavbe použitých energií, náklady spojené s
výlukami a odstávkami prevádzok a zariadení.

5.7 Zhotovitel‘ sa nemóže odvolávat“ na svoje chyby, opomenutia a omyly za účelom žiadania
zvýšenia ceny.

5.8 Objednávateľ, v zmysle znenia 18 ods. 1 písm. a) ZVO s prihliadnutím na Všeobecné metodické
usmernenie ÚVO Č. 10/2019 k zmenám zmluvy, rámcovej dohody a koncesnej zmluvy počas ich
trvania, ako aj na metodické usmernenie ÚVO Č. 9408-5000/2021 zo dňa 14.9.2021 umožní
zmenu zmluvy — zvýšenie ceny, ak na základe indexácie clen stavebných materiálov a vstupov
podfa informácií zverejňovaných Statistickým úradom Slovenskej republiky narastú ceny
použitých materiálov a vstupov ku dňu ich fakturácie o viac ako 10% oproti dňu predloženia
cenovej ponuky zhotoviteľa. Dodatok bude uzavretý za súČasného splnenia týchto podmienok:

a) Zhotovitel‘ pred vystavením faktúry požiada o uzavretie dodatku a zvýšenie ceny,

b) Zhotovitel‘ údajmi zo Štatistického úradu Slovenskej republiky preukáže percentuálny nárast
ceny dotknutej komodity oproti dňu predloženia cenovej ponuky,

c) Zhotovitel‘ preukáže svojimi úČtovnými dokladmi nákup stavebného materiálu za zvýšenú
cenu,

d) obe zmluvné strany zmenu zmluvy odsúhlasia.

5.9 Na účely zabezpečenia riadneho a včasného plnenia povinností Zhotovitel‘a podIa tejto Zmluvy
o dlelo sa Zhotoviteľ zavázuje predložit‘ Objednávateľovi najneskór v deň podpisu Zmluvy o dielo
zábezpeku plnenia (tzv. Performance Bond) vydanú vo forme bankovej záruky, podľa ktorej
príslušná banka v záručnej istme vyhlási, že uspokojí Objednávatel‘a na základe oznámenia
Objednávatel‘a adresovaného banke do výšky 20 O/t, z Ceny diela bez DPH uvedenej v tejto
Zmluve o dielo, pre prípad, že Zhotovitel‘ poruší akúkol‘vek zo svojich nepeňažných povinností
podIa Zmluvy o dlelo, ktorá má vplyv na riadne splnenie diela podľa ods. 8.25 tejto Zmluvy O
dielo. Záručné vyhlásenie banky musí byt‘ neodvolateľné a bezpodmienečné. Platnost‘ bankovej
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záruky zabezpečovaného plnenia končí uplynutím 30 dní od riadneho splnenia diela v zmysle
Zmluvy o díelo.

6. Platobné podmienky

6.1 Objednávateľ neposkytuje na plnenie predmetu tejto Zmluvy preddavok.

6.2 Zhotoviteľ musí všetky práce vyúčtovat‘ overitel‘ným a preukázateľným spósobom. Vo faktúrach,
ktoré budú vystavované obvykle/zvyčajne mesačne bude Objednávateľom odsúhlasená cena a
množstvo vykonaných prác v zmysle závázného oceneného výkazu výmer prác, ktorý tvorí
neoddelitel‘nú súčast tejto zmluvy a to prílohu Č. 1 tejto Zmluvy. Faktúra musí byt‘ zostavená
prehľadne a pritom sa v nej musí dodržiavat‘ poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s
oceneným výkazom výmer podľa tejto Zmluvy.

6.3 SúČast‘ou faktúry bude zástupcom Objednávatel‘a potvrdený súpis vykonaných prác vo forme
položkovitého rozpočtu s dodržaným poradím položiek po stavebných objektoch a profesiách v
zmysle prílohy Č. 1 tejto Zmluvy, zist‘ovací protokol podpísaný oboma zmluvnými stranami,
rekapitulácia stavebných prác a prípadne mé doklady potrebné pre preukázanie druhu a rozsahu
fakturovaných prác (napr. vážne lístky, certifikáty, atesty a pod.), ktoré bolí realizované v období,
za ktoré sa fakturuie. Objednávateľom poverená zodpovedná osoba (uvedená v záhlaví tejto
Zmluvy) vykoná zistenie a odsúhlasenie predloženého Súpisu prác vždy najneskČr do 5-tich
pracovných dní odo dňa predloženia Súpisu vykonaných prác Zhotovitel‘om Objednávateľovi,
inak sa má za to, že s predloženým súpisom súhlasí. Potvrdené súpisy vykonaných prác a
zist‘ovacie protokoly podpísané zodpovednými osobami oboch zmluvných strán budú slúžit‘ ako
podklad k vystaveniu a úhrade faktúry

6.4 Faktúra bude Objednávatel‘ovi doručená v piatich rovnopisoch.

6.5 Zhotovitel‘ vystaví faktúry s náležitost‘ami podIa zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty
v platnom znení a súvisiacich legislatívnych predpisov. Faktúra bude obsahovat‘ tieto údaje:

a) označenie Zhotovitel‘a a Objednávateľa, adresu sídla, IČO, DIČ, číslo faktúry, číslo zápisu v
obchodnom registri

b) číslo Zmluvy Zhotoviteľa a Objednávatel‘a

c) dátum vystavenia faktúry, dojednanú lehotu splatnosti v zmysle splátkového kalendára a
dátum dodania

d) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platit‘ v zmysle bodu 1 ‚Zmluvné
strany

e) celkovú fakturovanú sumu (vrátane DPH)

f) označenie diela

g) pečiatka a podpis oprávnenej osoby.

6.6 Platby budú vykonávané bezhotovostným prevodom na účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto
zmluvy a za zaplatenie faktúry sa považuje pripísanie fakturovanej čiastky na účet zhotoviteľa.

6.7 Zmluvné strany sa dohodli, že po dobu certifikácie platby zo strany príslušných riadiacich a
kontrolných orgánov, nebude v prípade omeškania Objednávateľa s úhradou faktúry mat‘
Zhotovitel‘ nárok na úhradu úrokov z omeškania. A ďalej tiež, za okolnosti vyluČujúce
zodpovednost‘ sa považuje tiež konanie, respektíve nekonanie a omeškanie príslušného
riadiaceho orgánu, sprostredkovatelského orgán pod riadiacim orgánom, orgánov kontroly a
auditu podIa Európskej komisie a mých orgánov riadenia a kontroly poskytovania financovania
prostrednictvom fondov EÚ, ktorá má za následok omeškanie platieb zo strany Objednávateľa
Zhotovitelovi.

6.8 Lehota splatnosti faktúr sa dojednáva dohodou obidvoch zmluvných strán na 60 dní od dátumu
doručenia faktúry do sídla Objednávatel‘a uvedeného v čl.1 tejto zmluvy, ak sa obidve zmluvné
strany nedohodnú inak.
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6.9 V prípade, že sa Objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry, je povinný zaplatit
Zhotovitelovi úrok z omeškania. Výška úrokov z omeškania je o 8 percentuálnych bodov vyššia
ako základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky platná ku dňu splatnosti faktúry.

7. Záručná doba a zodpovednost‘ za vady

7.1 Zhotovitel‘ zodpovedá za to, že predmettejto zmluvy je zhotovený podIa podmienok dohodnutých
v tejto zmluve, podľa platných technických noriem a všeobecne závázných právnych predpisov
platných v čase realizácie diela. Zhotovitel‘ zodpovedá za to, že v dobe prevzatia diela
Objedriávateľom a počas dojednanej záručnej doby bude mat‘ dielo zmluvne dohodnuté vlastnosti
a bude spósobilé k jeho riadnemu užívaniu. Záručná doba je 60 mesiacov a začína plynút‘ dňom
písomného prevzatia časti diela objektu na základe protokolu o odovzdaní a prevzati časti diela
podpísaného zástupcami obidvoch zmluvných strán bez vád a nedorobkov. Pod čast‘ou diela sa
rozumie objekt špecifikovaný v článku 3 bod 3.2 tejto Zmluvy. Na zabudované výrobky a
technológie dodávané Zhotoviteľom na predmetné dielo, ktorých výrobcovia ponúkajú kratšie
záručné doby sa vzt‘ahuje záručná doba garantovaná výrobcom, minimálne však 24 mesiacov a
táto musí byt‘ pisomne preukázateľná Objednávatel‘ovi, najneskór ku dňu prevzatia diela
Objednávateľom. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má
Zhotovitel‘ povinnost vady diela bezodplatne odstránit‘.

7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet diela alebo jeho čast‘ má v čase jeho prevzatia
Objednávateľom. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má
Objednávatel právo požadovat‘ a Zhotovitel‘ povinnost‘ bezplatne odstránit‘ reklamované vady.
Reklamáciu vád vzniknutých, zistených a reklamovaných v záručnej dobe uplatní Objednávatel‘
u Zhotovitel‘a pisomne bezodkladne — najneskoršie v lehote do 7 dní od zistenia dóvodu
reklamácie, pričom v reklamácii vadu popíše a určí termín jej odstránenia. Zhotovitel‘ je povinný
začat‘ s odstraňovaním vady diela bezodkladne, najneskór však do dvoch pracovných dní od
uplatnenia reklamácie Objednávateľom, ak sa jedná o vadu na technológii alebo veci brániacej
prevádzke diela a do štyroch pracovných dní vady ostatné, ak sa zmluvné strany písomne
nedohodnú inak. Zhotoviteľ je povinný vadu diela bezplatne odstránit‘ v čo najkratšom technicky
možnom termíne. Objednávatel‘ následne po odstránení vady písomne potvrdí Zhotovitelovi
vykonanie opravy reklamovanej vady. Termín odstránenia vád sa dohodne vždy písomnou
formou.

7.3 Ak Zhotoviteľ nezačne s odstránením vady diela v lehotách podl‘a predchádzajúceho bodu, alebo
bezdóvodne preruší odstraňovanie tejto vady je Objednávateľ oprávnený po predchádzajúcej
písomnej výzve s určením dodatočnej primeranej lehoty zabezpečit‘ si odstránenie tejto vady
sám, alebo prostrednictvom tretej osoby, a to na náklady Zhotovitel‘a. Takto vzniknuté náklady je
Zhotoviteľ povinný uhradit‘ Objednávateľovi do 30 dní odo dňa doručenia faktúry za vykonané
práce do sídla Zhotovitela. Tým nie je dotknuté právo Objednávatel‘a na náhradu škody alebo na
dohodnutú zmluvnú pokutu voči Zhotovitelovi.

7.4 Záručná doba bude predÍžená o čas, v ktorom jednotlivé časti diela alebo jeho čast nebolo
schopné prevádzky.

8. Podmienky vykonania diela

8.1 Zhotoviteľ sa touto Zmluvou zavázuje, že vykoná dielo vo vlastnom mene a na vlastné
nebezpečenstvo. Zhotoviteľ je povinný zabezpečit‘ dielo proti krádeži a poškodeniu. Zhotovitel‘ je
povinný zabezpečit‘ každodennú prítomnost‘ odborne spósobilej osoby na výkon činnosti
stavbyvedúceho v odbore pozemné stavby na stavenisku.

8.2 Objednávatel‘ sa zavazuje odovzdat‘ Zhotovitelovi stavenisko spósobilé pre začatie realizácie
stavebných prác na diele a v súlade s Čl. 3 bod 3.2. k termínu uvedenému v čI. 4 bod 4.2 tejto
Zmluvy. Pri prevzati a odovzdaní staveniska Objednávateľ odovzdá Zhotovitelovi doklady a to:
právoplatné stavebné povolenie a overenú projektovú dokumentáciu v stavebnom konaní,
vrátane všetkých vyjadrení, povolení a závázných stanovísk príslušných dotknutých orgánov.

8.3 Zhotovitel‘ vytýči pred zahájením prác na každej časti diela podIa Čl. 3 ods.3.2 tejto Zmluvy všetky
podzemné a nadzemné vedenia a inžinierske siete na stavenisku. Finančné náklady s tým
spojené znáša Zhotovitel‘.

-I
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8.4 Zhotovitel‘ je povinný predložit‘ Objednávatel‘ovi pred samotným začatím stavebných prác POV,
protokoly o vytýčení inžinierskych sietí na stavenisku, vytýčenie časti diela (objektu) fyzickou
alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávat geodetické a kartografické činnosti. Vytýčenie
časti diela (objektu) so zákresom v katastrálnej mape je z dčvodu overenia osadenia stavby.
Finančné náklady s tým spojené znáša Zhotoviteľ.

8.5 Povolenie na dočasné užívanie verejných a mých plöch a na rozkopávky obstará Zhotovitel‘.
Poplatky a prípadné pokuty za dlhší ako dohodnutý čas užívania verejných a mých plóch uhrádza
Zhotovitel‘, náklady s tým spojené sú súčast‘ou ceny diela. Ustanovenia Čl. 5 tejto zmluvy tým nie
sú dotknuté.

8.6 Zhotoviteľje povinný zaist‘ovat‘ realizáciu diela len pracovníkmi, ktorí:

a) sú pre danú činnost‘ kvalifikovaní a ktorí majú všetky potrebné úradné povolenia a platné
osvedčenia a preukazy, kvalifikačné doklady k vykonávaniu diela. V prípade pochybností je
Zhotovitel‘ povinný na výzvu Objednávatel‘a spösobilost‘ pracovníkov k výkonu práce doložit‘,

b) sú preukázateľne zdravotne spósobilí, absolvovali predpisanú zdravotnú prehliadku,

c) boli oboznámení o dodržiavaní zásad o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a ochrane
pre požiarmi v zmysle Zákona NR SR Č. 124/2006 Z.z. Zákon o bezpečnosti a ochrane
zdravia pri práci v znení neskorších predpisov a Vyhlášky č. 147/2013 Z.z. v znení
neskorších predpisov na stavenisku,

d) sú vybavení riadnym pracovným odevom, všetkými predpísanými prostriedkami osobnej
ochrany a ochrannými pracovnými pomóckami a ktorí tieto náležite používajú v predpísanom
rozsahu a účelu s platným certifikátom,

e) sú jeho pracovníkmi vrátane pracovníkov subdodávateľov a budú počas pohybu na
stavenisku viditeľne označení (odev, nápis, identifikaČná karta), a toto oznaČenie bude slúžit
zároveň ako povolenie k vstupu na stavenisko.

lné osoby móžu na stavenisko (pracovisko) vstúpit‘ len so súhlasom a vedomím zástupcu
Objednávatel‘a na stavbe vo veciach realizácie uvedeného v Zmluve, a to na základe zápisu
v stavebnom denníku, prípadne v sprievode Objednávatel‘a. Objednávateľ nezodpovedá za
škody vzniknuté porušením tohoto ustanovenia.

8.7 Zhotovitel‘ je d‘alej pri vykonávaní diela povinný:

a) dodržovat‘ na pracoviSku právne a ostatné predpiSy k zabezpečeniu bezpečnosti a ochrany
zdravia, ako i predpisy zabezpečujúce ochranu životného prostredia vrátane schváleného
plánu BOZP,

b) nadit‘ sa najmá zákonom č. 124/2006 Z.z, o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a O

znení a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom NR SR Č.
355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom znení, zákonom Č 311/2001 Z.z., zákonníkom práce v znení
neskorších predpisov, Nariadením vlády SR Č. 387/2006 Z.z. o požiadavkách na zaistenie
bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci v platnom znení, Nariadenie vlády SR č.
281/2006 Z. z., o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej
manipulácii s bremenami, Nariadenim vlády SR Č. 391/2006 Z.z., o min. bezpečnostných a
zdravotných požiadavkách na pracovisko, Nariadením vlády SR Č. 392/2006 Z. z., o
minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných
prostriedkov, Nariadením vlády SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na
poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov (OOPP),
Nariadením vlády SR Č. 396/2006 Z. z. o min. bezpečnostných a zdravotných požiadavkách
na stavenisko, vyhláškou MPSVaR SR Č. 147/2013 Z.z. v platnom znení, vyhláškou SÚBP
č. 59/1982 Zb., ktorou sa urČujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a
technických zariadení (TZ) v platnom zneni a zákonom NR SR Č. 314/2001 Z. z. o ochrane
pred požiarmi platnom znení, vyhláškou MV SR Č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii V

platnom znení a vyhláškou MV SR č 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické
požiadavky na protipožiarnu bezpečnost‘ pri výstavbe a pri užívaní stavieb v platnom znení,

c) vybavit svojich pracovníkov ochrannými pracovnými pomöckami pred začatím diela,
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d) neprekročit‘ hlučnost‘, prašnost‘ a vibrácie strojov a techniky pri svojich prácach podia
platných STN, STN EN a stavebného povolenia,

e) zabezpečit si stavbyvedúceho a sústavnú kontrolu nad bezpečnostou práce pri činnosti na
predmete tejto Zmluvy v zmysle Zákonníka práce a súvisiacich predpisov,

f) zoznámit‘ sa s rizikami na predmete tejto Zmluvy, upozornit‘ na ne preukázateľne svojich
pracovníkov a určit‘ a zabezpečit‘ spósob ochrany a prevencie proti úrazom a mému
poškodeniu zdravia,

g) Zhotovitel‘ musí dbat na plnenie stanovených technologických postupov diela a v pripade,
že bude spracovávat vlastné technologické postupy odovzdá ich na pripomienkovanie
objednávatel‘ovi pred začatím prác na diele,

h) preverit‘ pred každým nástupom jeho pracovnikov na pracovisko, čije toto pracovisko úplne
bezpečné z hl‘adiska požiadaviek na bezpečnost‘ práce a ochranu zdravia a pokial‘ zistí
nejaké nedostatky, nepovolit‘ nástup pracovníkov na toto pracovisko, pokial‘ nedostatky
nebudú odstránené a pracovisko nebude úplne bezpečné. Zhotoviteľ nesmie vykonávat
zakázané rizikové práce,

i) bezodkladne informovat‘ Objednávatel‘a o všetkých zistených nedostatkoch zabezpečenia
pracoviska z hľadiska bezpečnosti práce a ochrany zdravia a vykonat‘ o tom zápis do
stavebného denníku,

j) bezodkladne informovat‘ Objednávatel‘a o všetkých dalších zistených nedostatkoch, ktoré by
mohli pri činnosti Zhotoviteľa na predmete tejto Zmluvy viest‘ k ohrozeniu života a zdravia
pracovníkov objednávatefa alebo tretích osöb či k ohrozeniu prevádzky alebo ohrozeniu
bezpečného stavu technických zariadení a objektov,

k) informovat‘ Objednávateľa o použití nebezpečných látok alebo chemických prípravkov na
stavbe. V prípade nakladania s nebezpečnými látkami alebo chemickými prípravkami
postupovat‘ v súlade s príslušnými predpismi,

1) dodržovat zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny v platnom znení a pri
vykonávaní prác, nepoškodzovat‘ dreviny a mé porasty počas vykonávania diela,

m) zabezpečit‘ na stavenisku (pracovisku) po celú pracovnú dobu prítomnost‘ osoby
stavbyvedúceho povereného riadením činnosti svojich pracovnikov a prijímanim pokynov od
oprávneného pracovníka Objednávatel‘a. Viest‘ evidenciu osöb na stavenisku od nástupu do
opustenia staveniska (pracoviska),

n) upozornit‘ Objednávateľa bezodkladne na všetky okolnosti, ktoré by mohli ohrozit‘ riadne
vykonávanie diela, kvalitu diela, bezpečnost‘ a zdravie osób alebo narušit‘ životné prostredie
a to bez ohľadu na póvod týchto okolností,

o) stavenisko (pracovisko) užívat‘ len pre účely plnenia predmetu diela a to po dobu realizácie
diela a po dobu potrebnú pre vypratanie staveniska (pracoviska),

8.8 Zhotovitel‘ je povinný dodržiavat všetky zmluvné podmienky V prípade, ak Objednávatel‘ zisti, že
pracovníci Zhotovitel‘a, resp. subdodávatel‘a porušujú pracovnú disciplínu. zásady bezpečnosti
práce a ochrany zdravia, resp. mé dohodnuté podmienky, písomne na to upozorní Zhotoviteľa
a určí primeranú lehotu na odstránenie zistených nedostatkov. Pokial‘ Zhotoviteľ v určenej lehote
nevykoná nápravu, möže Objednávateľ, po predchádzajúcom písomnom upozornení s
poskytnutím primeranej lehoty na odstránenie nedostatkov, odstúpit‘ od zmluvy bez toho, aby
Zhotovitelovi vznikol nárok na náhradu prípadnej škody alebo mých s tým súvisiacich vzniknutých
nákladov.

8.9 Zhotovitel‘ je pri plnení predmetu tejto zmluvy povinný dodržiavat právne predpisy na ochranu
životného prostredia. Zhotovitel‘ je povinný predchádzat‘ znečist‘ovaniu a poškodzovaniu
životného prostredia V prípade, ak Zhotovitel‘ pri svojej činnosti poruší povinnosti na ochranu
životného prostredia, je zodpovedný za vzniknutú škodu a je povinný ju nahradit‘. V prípade, ak
za porušenie povinnosti v oblasti životného prostredia bude Zhotoviteľovi príslušným orgánom
uložená sankcia za poškodzovanie životného prostredia, je Zhotovitel‘ povinný uhradit‘ ju
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8.10 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady
odpady, ktoré sú výsledkom jeho stavebnej činnosti ako aj ním zavinené znečistenie verejnej
komunikácie. V pripade, že Zhotovitel‘ túto svoju povinnost‘ poruší, zabezpečí jej splnenie
Objednávateľ na náklady Zhotoviteľa a to po predchádzajúcej pisomnej výzve s určením
dodatočnej primeranej lehoty na odstránenie. V prípade ak v dósledku porušenia povinností na
strana Zhotovitel‘a podľa tejto Zmluvy, uložia príslušné orgány štátnej správy pokuty za
nedodržanie právnych predpisov v likvidovania odpadov, oblasti ochrany životného prostredia,
uhradí tieto pokuty Zhotovitel‘.

8.11 V súlade so zákonom Č. 79/2015 Zz. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov V
platnom znení, Zhotovitel‘ v plnom rozsahu zodpovedá za nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli v
súvislosti s realizáciou diela. Jedná sa najmá o opátovné využitie, recykláciu a ďalšie
zhodnotenie aspoň 70% stavebného odpadu a odpadu z demolácií vyprodukovaného na
stavenisku. A taktiež aj o realizáciu budovy v súlade s normou ISO 20887/2020 Udržatel‘nost‘
budov a stavebnoinžinierskych prác. Návrh na zabezpečenie demontáže a prispósobiteľnosti.
Zhotovitel‘ je súčasne povinný prijat‘ opatrenia na zníženie hluku, prachu a emisii znečist‘ujúcich
látok pri stavebných prácach. Odpady, najmá z plastov, gumy, papiera a pod. sa nesmú likvidovat‘
spaľovaním. Odpady zo stavebnej činnosti je Zhotoviteľ povinný podia možností separovat‘.
Bežné odpady musia byt‘ vyvezené na skládku, recyklovatelné odpady odovzdané na recykiáciu
a nebezpečné odpady musia byt‘ likvidované prostredníctvom oprávnených organizácií.
Zhotovitel‘ sa zavázuje poskytnút‘ na žiadost‘ Objednávateľa vážne lístky o iikvidácii odpadov ku
kontrole.

8.12 Zhotovitel‘ je povinný pri každom úniku nebezpečných štok do okolitého prostredia alebo pri
každej ekologickej havárii bezodkladne informovat‘ Objed návatei‘a a vzniknutú haváriu
bezodkladne odstránit na svoje náklady.

8.13 Zhotovitel‘ zabezpečí na viastné náklady dopravu a skladovanie strojov, zariadení alebo
konštrukcii, montážneho materiálu, všetkých stavebných hmót a dielcov, materiálov a výrobkov,
potrebných na reaiizáciu diela podIa tejto Zmiuvy a ich presun zo skladu na stavenisko. Náklady
s tým spojené sú súčast‘ou ceny diela.

8.14 Zhotoviteľ nie je oprávnený poverit‘ pinením dieia tretiu osobu bez predchádzajúceho pisomného
súhiasu Objednávatei‘a.

8.15 Použité stavebné výrobky pri realizácii stavebného diela musia spÍňat‘ podmienky a požiadavky
v zmysie zákona NR SR Č. Č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a dopinení
niektorých zákonov v piatnom znení a v zákone NR SR Č. 264/1999 Z.z. o technických
požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v
platnom znení, hiavne využitie zdravotne nezávadných stavebných komponentov a materiálov pri
obnove budovy.

8.16 Bez písomného súhlasu Objednávateľa a projektanta nemóžu byt‘ pri reaiizácii dieia použité mé
stavebné výrobky a zariadenia alebo vykonané zmeny oproti projektovej doku mentácii. Zámena
stavebných výrobkov po súhlase projektanta a Objednávatel‘a bude zaznamenaná zápisom do
stavebného denníka.

8.17 Zhotovitel‘ zodpovedá za to, že pri reaiizácii diela nepoužije stavebné výrobky, o ktorých jev dobe
ich zabudovania známe, že sú škodlivé resp sú po záruČnej dobe, aiebo vykazujú mé vady a
nedostatky.

8.18 Zhotovitel‘ sa zavázuje vyzvat v stavebnom denníku minimálne 3 pracovné dni vopred
Objednávatel‘a k účasti na všetkých skúškach a komplexnom vyskúšani diela, ak také skúšky
vyžadujú právne aiebo technologické predpisy. Ak sa Objednávatel‘ nedostaví, je Zhotovitel‘
oprávnený vykonat prípravu na kompieXné vyskúšanie dieia bez jeho účasti. Zhotovitel‘ uhrádza
náklady skúšok kompiexného vyskúšania dieia a náklady s tým spojené.

8.19 Stavebný denník

- Zhotoviteľ je povinný viest odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva, stavebný
denník (d‘alej len „denník‘); Do denníka sa zapisujú všetky skutoČnosti rozhodné pre pinenie
zmiuvy. najmá údaje o časovom postupe prác a ich akosti, zdövodnenie odchýlok
vykonávaných prác od projektovej dokumentácie a od harmonogramu prác, údaje dóiežité na
posúdenie hospodárnosti prác. V priebehu pracovného Času musí byt denník na stavbe trvale
prístupný Povinnost viest‘ stavebný denník sa konči spinením dieia v zmysie Článku 825.
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— Denné záznamy čitatel‘ne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca zásadne
v ten deň, keď sa práce vykonali alebo ked nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Len
výnimočne móže tak urobit v nasledujúci deň. Pri denných záznamoch sa nesmú vynechat
volné miesta. Okrem stavbyvedúceho mčže robit potrebné záznamy v denníku stavebný
dozor Objednávateľa, pracovník projektanta poverený výkonom autorského dozoru, ďalej
orgány štátneho stavebného dohľadu, prípadne mé príslušné orgány štátnej správy a na to
splnomocnen í zástupcovia Objednávateľa

- Ak zástupca zmluvnej strany nesúhlasí s vykonaným záznamom je povinný pripojit‘ k
záznamu do 3 pracovných dní svoje vyjadrenie, inak sa predpokladá, že s obsahom záznamu
sůhlasí.

8.20 Zhotoviteľje povinný písomne oznámiť Objednávatel‘ovi 3 pracovné dni vopred termín, kedy bude
dielo pripravené na prevzatie. Zhotoviteľje povinný zabezpečit‘ na preberacom konaní účast‘ tých
svojich subdodávateľov, ktorých účast‘ je nevyhnutná pre riadne prevzatie diela.

8.21 Objednávatel‘ prevezme dielo v zmysle čl.3 bod 3.2 bez vád a nedorobkov. Vadou sa rozumie
odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených odovzdanou projektovou
dokumentáciou, touto Zmluvou alebo všeobecne záváznými technickými normami a právnymi
predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektu ktorá nemá vplyv na
komplexnost‘ a uživatelnost‘ stavby. Ustanovenie bodu 8.25 tým nie je dotknuté.

8.22 Ak práce nedosiahnu z dóvodu na strane Zhotovitel‘a kvalitatívne parametre podľa noriem
platných pre Slovenskú republiku a podmienok dohodnutých v tejto zmluve a ide o vady brániace
užívaniu Diela, tak objednávatel‘ dielo neprevezme. Ak vzniknú okolnosti, pre ktoré objednávatel‘
dielo prevezme aj s vadami ‚ ktoré samy o sebe, ani v spojení s mými nebránia plynulej a
bezpečnej prevádzke (užívaniu) diela, tieto vady a nedorobky musia byt‘ uvedené v zápise o
prevzatí diela so stanovením termínu ich odstránenia. Povinnost‘ zaplatit‘ za dielo vzniká až po
splnení podmienok v zmysle bodu 8.25 tejto zmluvy

8.23 Z preberacieho konania bude zmluvnými stranami spísaný zápis o prevzatí a odovzdaní diela,
kde budú uvedené okrem mého závázky zmluvných strán dohodnuté na tomto konaní, v súlade
s touto zmluvou. Protokol o prevzatí a odovzdaní jednotlivých objektov diela podpísaný
zástupcami obidvoch zmluvných strán je považovaný za dohodu o všetkých údajoch, opatreniach
a termínoch v ňom uvedených. Keď Objednávateľ v protokole popísal vady alebo uviedol ako sa
prejavujú platí, že tým požaduje ich bezplatné odstránenie za predpokladu, že nie je v protokole
uvedené niečo mé.

8.24 Tri dni pred začatím preberacieho konania Zhotoviteľ odovzdá Objednávatelovi 2 paré
nasledovných dokladov:

- všetky stavebné denníky (prvá a druhá strana stavebného denníka)

- doklady o overení požadovaných vlastností rozhodujúcich výrobkov podIa 43 f, 47
Stavebného zákona č. 50/1 976 Zb. v znení neskorších predpisov, zákona č. 133/2013 Z.z. o
stavebných výrobkoch v platnom znení a zákona NR SR č. 264/1999 Z.z. o technických
požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody v platnom zneni

predpísané a komplexné skúšky, revízie a meracie protokoly

- záručné listy stavených materiálov

- vážne lístky, doklady o uloženi odpadov.

- projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia diela

- porealizačné geodetické a kartografické zameranie časti diela (objektov) na
podklade katastrálnej mapy

- návody na použitie zabudovaných výrobkov

Bez odovzdania týchto dokladov Objed návatel k preberaniu diela nepristúpi

8.25 Dielo sa považuje za splnené až po splneni nasledovných podmienok:

- po odstránení všetkých vád a nedorobkov diela zistených a zapísaných pri preberacom konaní

- riadnym ukončením diela podľa článku 3, bodu 3.1. a 3.2.
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826 Zhotoviteľ uvolní stavenisko každej časti diela (objektu) do 3 pracovných dní po spinení
podmienok v zmysle článku 8 bod 8.25.

9. Subdodávatelia

9.1 Subdodávatei‘ je právnická alebo fyzická osoba, ktorej Zhotoviteľ zadá subdodávku alebo d‘aiej
deleguje akúkoľvek úlohu týkajúcu sa vykonania diela alebo ktorýchkoľvek prác, dodávok alebo
siužieb súvisiacich so zhotovovaním dieia (ďalej len „Subdodávatel“).

9.2 Zhotovitel‘ je oprávnený zverit‘ vykonanie časti diela tretej osobe (subdodávateľovi) iba v rozsahu
uvedenom v prílohe Č. 3 (Podjel subdodávok a subdodávatel‘). Pri výkone dieia prostredníctvom
subdodávateľov je Zhotoviteľ pine zodpovedný voči Objednávatei‘ovi za včasné a riadne
vykonanie diela, akoby ho vykonával sám. Objednávatel‘ nenesie žiadnu zodpovednost‘ voči
Subdodávatel‘om Zhotoviteľa.

9.3 Zhotovitel‘ nesmie dielo ako ceiok alebo aj jeho čast‘ odovzdat‘ na zhotovenie mému subjektu.

9.4 Zhotovitel‘ je zároveň povinný zabezpečit‘, aby subdodávatel‘ nezadal ďalšiemu subdodávateľovi
žiadne práce na vykonaní časti diela jemu zadanej Zhotovitel‘om.

9.5 Zhotoviteľ nesmie zadat‘ práce mému poddodávatel‘ovi bez predchádzajúceho písomného
súhlasu Objednávateľa. Tento súhlas móže Zhotoviteľovi dat‘ iba osoba oprávnená k podpisu
tejto Zmiuvy.

9.6 Zhotovitel‘ je povinný písomne oznámit‘ Objednávatefovi každú zmenu subdodávatel‘a sedem
kaiendárnych dní pred zaČiatkom vykonávania časti dieia subdodávatel‘om. Spolu S týmto
oznámením o zmene subdodávatel‘a predioži doklady o tom, že nový subdodávatel‘ spíňa
podmienky účasti v zmysle 32 ZVO a neeXistujú u neho dóvody na vylúčenie podia 40 ods. 6
písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie dodávat‘ tovar, uskutočňovat‘ stavebné práce v originálnom
vyhotovení alebo v overenej kópii, resp. preukáže splnenie tejto podmienky podľa 152 ZVO.

10. Zmluvné pokuty

10.1 Ak sa Zhotovitel‘, z dövodu na strane Zhotovitei‘a, dostane do omeškania s dokončením diela,
ktoré je predmetom tejto Zmluvy podia či. 4 bode 4.1, zavázuje sa zaplatit‘ zmiuvnú pokutu vo
výške 2 000 EUR-za každý začatý deň omeškania až do dňa riadneho dokonČenia a splnenia
dieia v zmysle či. 8 bod 8.25 tejto zmluvy.

10.2 Ak Zhotoviteľ neodóvodnene preruší práce vzmysie či. 4 ods. 4.8, zavázuje sa zaplatit‘
Objednávatei‘ovi zmluvnú pokutu vo výške 1 000 EUR za každý deň prerušenia prác, aj
opakovane za každé neodóvodnené prerušenie prác.

10.3 Ak Zhotovitel‘ neprevezme stavenisko v zmysie či. 4 ods. 4.2 zavázuje sa zaplatit‘ objednávatei‘ovi
zmluvnú pokutu vo výške 2 000 EUR.

10.4 Ak Zhotovitel‘ neodovzdá objednávatei‘ovi projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia
jednotlivých časti diela (objektov) diela a ostatnú sprievodnú dokumentáciu v zmysie či.8. bod
8.22 tejto zmiuvy (so zmenami podia skutočného stavu dieia) pri odovzdaní a prevzatí
jednotlivých častí d iela (objektov) Objednávatei‘om, zavázuje sa zaplatit‘ Objednávateľovi
zmluvnú pokutu 1 000 EUR za každý deň omeškania s odovzdaním tejto dokumentácie

10.5 Ak Zhotovitel‘ neuvoľní stavenisko každej časti diela (objektu) po výzve Objednávateľa do 3
pracovných dní Od odovzdania a prevzatia zhotovených častí dieia (objektov), zavázuje sa
zaplatit‘ zmluvnú pokutu vo výške 2000 EUR za každý deň omeškania s uvol‘nením staveniska
časti dieia (objektu).

10.6 Pri nedodržaní predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, o používaní osobných
ochranných pracovných prostriedkov a ochrane životného prostredia je Objednávatei‘ oprávnený
účtovat Zhotoviteľovi zmiuvnú pokutu vo výške 500 EUR za každé porušenie predpisov
uvedených v či. 8 bod 8.6 a bod 8.7 tejto Zmiuvy a to aj opakovane.

10.7 Pri porušeni či. 9 bodu 9.4 zaplatí zhotovitel‘ Objednávatel‘ovi zmluvnú pokutu vo výške 50 % z
ceny diela vrátane DPH za každý taký prípad.
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10.8 Zmluvné pokuty musia byt‘ vyúčtované písomne a doručené na adresu sídla druhej zmluvnej
strany, inak sú neplatné.

10.9 Zmluvná pokuta je splatná do 30 dní Od prvej písomnej výzvy Objednávateľa a bude splnená
pripísaním peňažných prostriedkov vo výške zmluvnej pokuty na účet Objednávateľa.

10.10 Zaplatením zmluvnej pokuty sa Zhotovitel‘ nezbavuje povinnosti splnenia diela, zabezpečeného
zmluvnou pokutou v zmysle tejto Zmluvy.

10.11 Ak Zhotoviteľ nezaplatí včas zmluvnú pokutu má Objednávatel‘ nárok na úrok z omeškania vo
výške v zmysle Čl. 6 bodu 6.7. z oneskorenej platby za každý deň omeškania. Úroky z omeškania
sú splatné do 15 dní odo dňa doručenia faktúry s ich vyúčtovaním.

10.12 Uplatnenim vyššie uvedených sankcií nie je dotknuté právo Objednávateľa na náhradu škody
spósobenej omeškaním dokončenia a splnenia diela alebo nesplnením technických a
technologických garantovaných parametrov podľa projektovej dokumentácie a právo na náhradu
škody spósobenej na majetku Objednávatel‘a, ktoré spósobí Zhotoviteľ pri zhotovovaní diela.

10.13 Zmluvné strany výslovne vyhlasujú, že všetky zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve, tj. ich
právny dóvod aj výška, boli dohodnuté slobodne a vážne, pri dodržaní zásady zmluvnej voľnosti,
sú v súlade s dobrými mravmi, so zásadami poctivého obchodného styku a s obchodnými
zvyklost‘ami platnými v obchodnom odvetví podľa predmetu tejto zmluvy. Význam povinností
zabezpečovaných zmluvnou pokutou je primeraný a zodpovedá dohodnutej výške zmluvnej
pokuty. Zmluvným stranám nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by mohli spósobit‘ neplatnost‘
dojednania o zmluvných pokutách.

11. Nebezpečenstvo škody na diele

11.1 Zhotoviteľ znáša akékol‘vek nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele do doby, kým ho
riadne nesplní a nedokončí podIa Článku 8 bodu 8.25. Prevzatím zhotovenej veci
Objednávatel‘om prechádza na neho nebezpečenstvo škody na zhotovenom diele okrem prípadu,
ak Objednávatel‘ v rozpore s dojednaniami tejto Zmluvy Dielo odmietne prevziat‘. V takom prípade
prechádza nebezpeČenstvo na Diele okamihom, kedy bol Objednávateľ povinný podľa dojednaní
tejto Zmluvy Dielo prevziat‘.

11 .2 Zhotoviteľ je povinný počas doby zhotovovania diela až do doby, kedy budú riadne splnené
všetky podmienky stanovené v článku 8 v bode 8.25 poistit‘ na vlastné náklady nebezpečenstvo
škody na diele a to poistnou zmluvou pre prípad zodpovednosti za škodu spósobenú tretím
osobám svojou čin nost‘ou/pri výkone podnikatel‘skej činnosti Zhotovitel‘a.

11 .3 Prevzatím veci poskytnutých Objednávatel‘om na vykonanie diela prechádza nebezpečenstvo
škody na nich na Zhotovitefa až do doby prevzatia diela a poskytnutých vecí Objednávateľom.

11 .4 Za porušenie práv tretej osoby k veciam obstarávaných Zhotoviteľom na vykonanie diela, ktoré
vyplýva z priemyselného alebo duševného vlastníctva, v celom rozsahu zodpovedá Zhotovitel‘.

12. Ostatné ustanovenia

12.1 Zhotovitel‘ bude pri plneni predmetu tejto Zmluvy postupovat‘ s odbornou starostlivost‘ou.
Zavázuje sa dodržiavat‘ všeobecne závázné právne predpisy, technické normy a podmienky tejto
zmluvy. Zhotoviteľ sa bude nadit‘ východiskovými podkladmi Objednávateľa, pokynmi
Objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených osób zmluvných strán a rozhodnutiami,
vyjadreniami a stanoviskami dotknutých orgánov.

12.2 Zhotovitel‘ bude informovat‘ Objednávatel‘a o stave rozpracovaného diela na pravidelných
poradách, ktoré bude Objednávatel‘ organizovat‘ podIa potreby. Vzájomne odsúhlasené a prijaté
opatrenia na kontrolných dňoch sa stanú pokynom pre Zhotovitel‘a na vykonanie prác.

12.3 Zhotovitel‘ čestne vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce v rozsahu, v akom si to vyžaduje
táto Zmluva.

ľ -.



VEREJNÁ SutAŽ
PODLIMITNÁ ZAKAZKA NA USKUTOČNENIE STAVEBNÝCH PRÁC

12.4 Podstatným porušením Zmluvyje:

- prekročenie termínu riadneho dokončenia diela podľa bodu 4.1 o viac ako 10 dní z mého
dóvodu ako to umožňuje táto Zmluva alebo právne predpisy, závazné technologické normy
a pod.

- ak Objednávatel‘ zistí, že Zhotoviteľ preukázateľne nedodržiava technické normy a
všeobecne závázné technické predpisy pri zhotovovaní diela a bol na ich nedodržiavanie
písomne upozornený Objednávatel‘om s určením primeranej dodatočnej lehoty na ich
odstránenie.

12.5 V prípade podstatného porušenia zmluvy zo strany Zhotoviteľa má Objednávatel‘ právo odstúpit‘
od Zmluvy. Odstúpenie od Zmluvy oznámi Objednávatel‘ Zhotovitelovi bez zbytočného odkladu,
najneskór do 5 dní, po tom, ako sa o podstatnom porušení dozvedel. Účinky odstúpenia od
Zmluvy nastávajú v okamihu doručenia písomného odstúpenia druhej zmluvnej strane.

12.6 Ak dójde k zániku závázku z dóvodov, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ, Objednávatel‘je povinný
uhradit‘ mu dojednanú cenu za čast‘ diela, ktoré bob vykonané do doby odstúpenia od Zmluvy
podľa predchádzajúceho bodu, a to na základe vzájomne odsúhlaseného predloženého súpisu
preukázatel‘ne vykonaných prác Zhotoviteľom.

12.7 V prípade súdom právoplatne vyhláseného konkurzného konania proti Zhotovitelovi, je
Zhotoviteľ povinný o týchto skutočnostiach písomne upovedomit‘ Objednávateľa bez zbytočného
odkladu. Zároveň je povinný písomne upovedomit‘ Objednávatel‘a o zmenách vo svojich
vlastníckych pomeroch, ktoré majú vplyv na realizáciu diela podľa tejto Zmluvy inak zodpovedá
Objednávatel‘ovi za vzniknutú škodu.

12.8 Zhotovitel‘ je oprávnený odstúpit‘ od Zmluvy, ak Objednávatel‘ neplní zmluvné závázky a tým
Zhotoviteľovi znemožňuje vykonanie diela a to formou a podIa pravidiel odstúpenia v zmysle
Obchodného zákonníka.

12.9 Zhotoviteľ bene na vedomie, že je povinný strpiet‘ výkon kontroly /auditu/ overovania súvisiaceho
s realizovanými stavebnými prácami a to kedykol‘vek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o
poskytnutí podpory formou dotácie na projekt Stavebné úpravy detských jaslí v Liptovskom
Mikuláši, vykonávaný v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EU oprávnenými osobami,
ktorými sú najmá:

a) Subjekty zapojené do vykonávania mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti tj. najmá
Vykonávateľ, ako aj Národná implementačná a koordinačná autorita.

b) Najvyšší kontrolný úrad SR, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,

c) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu)a osoby poverené na
výkon kontroly/auditu,

d) Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,

e) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ

f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi
predpismi SR a právnymi aktami EU,

12.10 Zhotovitel‘ sa zaväzuje, že na základe požiadavky Objednávatel‘a v súlade s požiadavkami
príslušných nad acich a kontrolných orgánov predloží Objednávateľovi akýkol‘vek doklad súvisiaci
s predmetom tejto zmluvy a poskytne akúkol‘vek súčinnost‘ pre dosiahnutie účelu tejto zmluvy.

13. Vyššia moc

13.1 Žiadna zo zmluvných strán nie je zodpovedná za nesplnenie povinností stanovených touto
zmluvou alebo za oneskorenie tohto plnenía, pokial‘ bolí spösobené okolnostami vylučujúcimi jej
zodpovednost (ďalej len vyššia moc).
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13.2 Pre účely tejto Zmluvy sa za vyššiu moc považujú mimoriadne okolnosti brániace dočasne alebo
trvalo splneniu v nej stanovených povinností, pokial‘ nastali po jej uzatvorení nezávisle na vóli
povinnej strany a pokial‘ nemohli byť tieto okolnosti alebo ich následky povinnou stranou
odvrátené, ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré je rozumné v danej situácii požadovat.

13.3 Konkrétne sa za vyššiu moc v zmysle tejto zmluvy považujú — pandémia, vojna, nepriateľské
akcie, invázia, činy cudzich nepriateľov, vzbura, vojenský puč, násilné prevzatie moci, občianska
vojna, radiácia, kontaminácia rádioaktivitou, ‚tlakové vlny spósobené lietadlami alebo mými
vzdušnými objektmi, výtržnosti, občianske nepokoje, rozvrat, pokial‘ sa rietýkajú len
zamestnancov zhotovitel‘a alebo jeho subdodávateľov, účinky prírodných síl, ktoré sa nedali
predvídat a preto ani skúsený zhotoviteľ nemohol proti nim podniknút‘ náležité opatrenia.

13.4 Za vyššiu moc sa však nepokladajú okolnosti, ktoré vyplývajú z osobných, najmá hospodárskych
pomerov povinnej strany a ďaiej prekážky pinenia, ktoré bota táto strana povinná prekonat‘ alebo
odstránit‘, obchodných zvyklosti alebo všeobecne závázných právnych predpisov, zmena meny
štátu, kde sa zhotovuje stavba,.

13.5 Zhotoviteľ čestne vyhlasuje, že ku dňu nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy nie je v likvidácii, nie
je na neho vyhlásený konkurz, nemá vedomost‘ o tom, že by na neho bol na prísiušnom súde
podaný návrh na vyhlásenie konkurzu. V prípade, že bude kedykol‘vek zistená nepravdivost‘ tohto
vyhlásenia, Objednávatei‘ móže od tejto zmluvy odstúpit‘. V takom pripade je Objednávatei‘
oprávnený požadovat‘ od Zhotovitei‘a zapiatenie zmiuvnej pokuty vo výške 5% z dohodnutej ceny
dieta v zmysle článku 5 bodu 5.2. tejto zmtuvy.

14. Záverečné ustanovenia

14.1 Zmtuva je platná dňom jej podpisania obidvoma zmluvnými stranami a účinná dňom,
nasiedujúcim po dni jej zverejnenia Centráinom registri zmlúv.

14.2 Menit‘ aiebo dopÍňat‘ obsah tejto Zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú
datované, číslované a podpisané štatutárnymi zástupcami obidvoch zmluvných strán. Pre
platnost‘ dodatkov k tejto Zmluve sa vyžaduje dohoda o celom obsahu. Len tak sa dodatok stáva
súčast‘ou Zmiuvy.

14.3 Zmluvné strany sa dohodli, že v pripade akýchkoi‘vek rozporov vyplývajúcich z pinenia Zmluvy
vo veci zmeny aiebo zrušenia závázku vyplývajúceho z nej, ktorákoľvek zo strán má právo
požiadat‘ o rozhodnutie príslušný súd podia Civilného sporového poriadku.

14.4 Zmluvné vzt‘ahy neupravené touto zmluvou sa nadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č.
513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

14.5 Nedeiitei‘nou súčast‘ou tejto zmluvy sú dokumenty odovzdané Objednávatei‘om Zhotoviteľovi na
predmetnú zákazku a príiohy:

- príloha Č. 1 Ocenený výkaz výmer prác /rozpočet prác/
- príloha Č. 2 Harmonogram stavebných prác

príloha Č. 3 Zoznam a podiel subdodávok a subdodávateľov
- priioha č. 4 Kontrolný a skúšobný plán

14.6 Ak sa pri dňoch neuvádza či sa jedná o deň pracovný alebo kalendárny, zmiuvné strany sa
dohodli, že ide o deň kaiendárny.

14.7 Zhotovitel‘ vyhlasuje, že k projektovej dokumentácii (PO), ktorú prevzai od Objednávatel‘a, jej
teXtovej a výkresovej Časti nemá pripomienky, všetkým predloženým podmienkam porozumei,
PD je mu jasná a zrozumiteľná, a že dieio podi‘a nej zhotoví tak, aby bob funkčně, bezpečné a
prevádzky schopné, spÍňalo požiadavky Objednávateľa a podmienky technických noriem a
všeobecne závázných právnych predpisov platných v Čase reaiizácie dieia v SR a EU. Zhotovitel‘
vyhlasuje, že pochopil požadavku Objednávatei‘a na realizáciu dieia, všetky nejasnosti
projektovej dokumentácie s ním prekonzultoval pred vypracovaním cenovej ponuky do verejnej
sút‘aže a že je schopný kompieXne zhotovit‘ dieio v požadovanej kvaiite. v stanovenom termíne
podi‘a či. 4 bodu 4 1. za podmienok dohodnutých v tejto ZmIuve a za pevne dohodnutú cenu
podi‘a či. 5 bodu 5.2 tejto Zmiuvy.



VEREJNÁ sútAž
PODLIMľFNÁ ZÁKAZKA NA UKUTOČNENIE STAVEBNÝCH PRAC

14.8 Zmluvné strany potvrdzujú. že zmluva vrátane jej priloh je zrozumiteľná, nebola uzavretá v tiesni,
že si ju pred podpisom prečítali a porozumeli jej obsahu, na dókaz čoho Zmluvu vlastnoručne
podpísali.

14.9 Táto Zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z ktorých pát si ponechá Objednávateľ ajedno
Zhotoviteľ.

24, 11. 2023 3 11 2O1V Liptovskom Mikuláši, dňa V Námestove, dňaL

Za objednávatel‘ Za zhotoviteľa:

L...

Ing. Ján Blcháč, PhD Ing. Martin Habiňák
primátor m‘ konatel spoločnosti

Poznámka:
Počet podpísaných osób musí byť v súlade so zápisom OR

Príloha č.1 Zmluvy: Ocenený výkaz výmer— rozpočet
Prĺloha č.2 Zmluvy: Harmonogram stavebných prác
Príloha č.3 Zmluvy: Zoznam subdodávatel‘ov
Príloha č.4 Zmluvy: Kontrolný a skúšobný plán


