

Zmluva o dielo

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov

Článok I Zmluvné strany:

Obchodné meno: **Mesto Spišská Belá**
Sídlo: Petzvalova 272/18, 059 01 Spišská Belá
Štatutárny zástupca: Ing. Mgr. Peter Zibura, primátor
Vo veciach technických: Ing. Jozef Trebuňa
Tel./Mobil: 052 468 05 23/+421 905 925 106
Email: trebuna@spisskabela.sk
Ing. Ján Lach
Tel./Mobil: 052 468 05 15/+421 919 453 598
Email: lach@spisskabela.sk
IČO: 00326518
DIČ: 2020674953
IČ DPH: neplatiteľ DPH
Bankové spojenie: VÚB a. s. Bratislava, pobočka Kežmarok
IBAN: SK86 0200 0000 0000 2702 0562
(ďalej v texte aj ako „objednávateľ“)

a

Obchodné meno: František Vilga
Sídlo: Agátová 1276/6, 059 01 Spišská Belá
Štatutárny zástupca: František Vilga
Vo veciach technických: František Vilga
Tel./Mobil: 0904 460 031
Email: ferovilga@gmail.com
IČO: 41350456
DIČ: 104843590
IČ DPH: SK104843590
Bankové spojenie: Prima Banka
IBAN: SK83 5600 0000 0022 9469 5002
(ďalej v texte aj ako „zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“)

Článok II. ÚVODNÉ USTANOVENIA

2.1 Zhotoviteľ berie na vedomie, že plnenia, ktoré poskytuje na základe tejto Zmluvy o dielo (ďalej len „Zmluva“) sú financované z prostriedkov verejného obstarávateľa.

- 2.2 Vzhľadom na charakter financovania predmetu tejto Zmluvy, zmluvné strany vyhlasujú, že budú koordinovať postup a poskytovať si požadovanú súčinnosť pri realizácii predmetu Zmluvy.
- 2.3 Objednávateľ ako verejný obstarávateľ, vykonal verejné obstarávanie na dodanie predmetu tejto zmluvy, postupom podľa § 117, zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní (ďalej len „ZVO“).
- 2.4 Na základe výsledkov verejného obstarávania sa Objednávateľ ako verejný obstarávateľ a Zhotoviteľ ako úspešný uchádzač dohodli na uzatvorení tejto Zmluvy.

Článok III. PREDMET ZMLUVY

Predmetom Zmluvy sú práce v rámci stavby: **„Klietkovanie stojísk odpadov v meste Spišská Belá“**
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zhotoví pre objednávateľa dielo **„Klietkovanie stojísk odpadov v meste Spišská Belá“**.

- 3.1 Zhotoviteľ vykoná dielo najmä podľa:
1. oceneného výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu č. 1 Zmluvy,
 2. termínu na ukončenie prác,
 3. víťaznej cenovej ponuky, ktorú Zhotoviteľ, ako úspešný uchádzač, predložil v rámci verejného obstarávania, a na základe ktorej bola uzatvorená táto Zmluva.
- 3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve na profesionálnej úrovni s odborne spôsobilými osobami, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a nebezpečenstvo, pričom bude rešpektovať všetky zákony, právne predpisy a normy platné na území Slovenskej republiky, a tiež rozhodnutia príslušných dotknutých orgánov.
- 3.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu v súlade s platobnými podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve, ak dielo nebude vykazovať nedostatky, ktoré môžu mať zásadný vplyv na jeho prevádzkovanie.
- 3.4 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s povahou a rozsahom predmetu zmluvy, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k jeho realizácii, a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k realizácii predmetu zmluvy potrebné, a že dokumenty ním poskytnuté, v rámci verejného obstarávania práce pre predmet zmluvy, boli vyhotovené v súlade s úplným oboznámením sa predmetom zmluvy, boli úplné a kompletne a zahŕňajú všetky práce a náklady, ktoré by Zhotoviteľovi mohli vzniknúť pri plnení predmetu zmluvy.
- 3.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet zmluvy bez väd a nedostatkov brániacich jeho riadnemu užívaniu.

Článok IV. ČAS PLNENIA

- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť predmet zmluvy vymedzený v článku III. najneskôr do 30. 06. 2024 od prevzatia staveniska. Verejný obstarávateľ požaduje dodať prioritne práce týkajúce sa SO01 ul. Družstevná a to najneskôr do 27.12.2023, vrátane vystavenia faktúry za prevedené práce. Najneskorší termín začatia realizácie celej zákazky je 30. 06. 2024. Práce budú fakturované po častiach a to po ukončení jednotlivých stavebných objektov, ktoré budú realizované v rámci tejto zákazky.
- 4.2 Ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne, bez nároku zhotoviteľa na finančné zvýhodnenie.
- 4.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko do 2 kalendárnych dní odo dňa výzvy na jeho prevzatie od objednávateľa.
- 4.4 Objednávateľ vyzve Zhotoviteľa k prevzatiu staveniska prostredníctvom mailovej kontaktnej adresy

uvedenej v článku I. tejto Zmluvy o dielo.

- 4.5 Zhotoviteľ je povinný bez meškania informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá by mohla mať vplyv na kvalitu a lehotu zhotovenia diela.
- 4.6 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.

Článok V. CENA DIELA

- 5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. III. je stanovená na základe vykonaného verejného obstarávania v súlade so zákonom 343/2015 ZVO a je stanovaná v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.
- 5.2 Cena je doložená naceným výkazom výmer, ktorý predložil zhotoviteľ ako súčasť víťaznej cenovej ponuky predloženej vo verejnom obstarávaní a tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve.
- 5.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že výkaz výmer obsahuje všetky potrebné práce a materiál, ktoré sú nevyhnutné na riadne a úplné plnenie zmluvy.
- 5.4 Závazná cena v € za predmet zmluvy:

PREDMET	CENA SPOLU BEZ DPH V €	DPH 20%	CENA SPOLU S DPH V €
Stavebné práce „Klietkovanie stojísk odpadov v meste Spišská Belá“	45 100,00	9 020,00	54 120,00

- 5.5 Cena pokrýva celý zmluvný záväzok a všetky náležitosti a veci nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy, ktoré umožnia objednávateľovi riadne nakladanie s odovzdaným predmetom zmluvy.
- 5.6 Každá zmena rozpočtu musí byť vopred prerokovaná s Objednávateľom. V prípade súhlasu týchto účastníkov so zmenou rozpočtu, vypracuje Zhotoviteľ dodatok k rozpočtu.
- 5.7 K zmene ceny za predmet zmluvy môže dôjsť:
- 5.7.1 V prípade, že dielo bolo realizované v menšom rozsahu a to na základe skutočne vykonaných prác.
 - 5.7.2 Premeraním skutočne vykonaných prác, ak sú vykonané v menšom rozsahu ako boli uvedené vo výkaze výmer.
 - 5.7.3 V prípade akejkoľvek zmeny Diela (napr. zmeny technického riešenia, rozšírenia alebo zúženia predmetu Zmluvy) nariadeného alebo schváleného Objednávateľom.
 - 5.7.4 V prípade výskytu nepredvídaných podmienok a z nich vyplývajúcich nákladov na zhotovenie Diela.
 - 5.7.5 Pri zmene zákonnej sadzby DPH.
- 5.8 Pre vypracovanie rozpočtu každej zmeny bude Zhotoviteľ používať výšku jednotkových cien a položky z rozpočtu, ktorý bol súčasťou Verejného obstarávania. V prípade, ak nebude možné použiť tieto jednotkové ceny alebo položky, Zhotoviteľ navrhne nové jednotkové ceny alebo položky a predloží ich do dvoch (2) pracovných dní Objednávateľovi na predbežné odsúhlasenie spolu:
- s kalkuláciou ceny každej novej položky na základe ekonomicky oprávnených nákladov,
 - s odpočítaním prác, ktoré nebudú vykonané.
- 5.9 Zmluvnými stranami uzatvorený dodatok k Zmluve, týkajúci sa zmeny Ceny alebo jej časti, bude oprávňovať Zhotoviteľa k uplatňovaniu nových položiek v súpise vykonaných prác.

Zhotoviteľ nesmie začať realizovať žiadne práce nezahrnuté vo výkaze výmer bez podpísaného dodatku k Zmluve, prípadne písomného súhlasu Objednávateľa. V prípade realizácie prác bez podpísaného dodatku k Zmluve alebo písomného súhlasu Objednávateľa nemá Zhotoviteľ nárok na platbu za takéto činnosti a ani právo ich fakturovať.

Článok VI. PLATOBNÉ PODMIENKY

- 6.1 Objednávateľ neposkytuje finančné preddavky na predmet zmluvy.
- 6.2 Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Podkladom pre vystavenie faktúry je súpis skutočne vykonaných druhov a množstiev prác zhotoviteľa. Súpis vykonaných prác je súčasťou faktúry, musí byť zostavený prehľadne, pričom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným popisom (výkaz výmer) podľa zmluvy.
- 6.3 Faktúru predloží zhotoviteľ až po zrealizovaní stavebných prác.
- 6.4 Lehota splatnosti faktúry za vykonané práce je 30 dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi.
- 6.5 Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť doručenej faktúry, ktorá musí obsahovať náležitosti uvedené v § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH, ako aj náležitosti dohodnuté touto zmluvou.
- 6.6 V prípade, že faktúry nebudú obsahovať požadované náležitosti, zistia sa vecné alebo obsahové chyby či nejasnosti, objednávateľ je oprávnený vrátiť ich zhotoviteľovi na doplnenie resp. prepracovanie. V takom prípade začína plynúť nová lehota splatnosti doručením opravených faktúr objednávateľovi.
- 6.7 Platba za vykonané práce nemá vplyv na záruky poskytované zhotoviteľom a neplatí ako doklad o prevzatí prác a dodávok.

Článok VII. ZÁRUČNÁ DOBA - ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

- 7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy bude zhotovený v zmysle rozpočtu výkazu-výmer a podmienok zmluvy, a že minimálne počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v zmluve.
- 7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady a nedorobky, ktoré predmet zmluvy bude mať v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
- 7.4 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré budú spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.
- 7.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady.
- 7.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd predmetu plnenia v zmysle tohto článku do 3 pracovných dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa alebo nástupcu a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Termín odstránenia väd dohodnú zmluvné strany písomne.
- 7.7 Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomnou formou do rúk oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa čl. I. tejto zmluvy.
- 7.8 Vadou diela sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch stanovených projektovou dokumentáciou, touto zmluvou a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektu. Havarijné stavy t. j. následky väd, ktorých odstránenie neznesie odklad, a za ktoré nesie zodpovednosť zhotoviteľ, je zhotoviteľ povinný odstrániť bezodkladne po ich nahlásení.
- 7.9 Zhotoviteľ diela poskytne záruku na uvedené dielo po dobu 60 mesiacov .

Článok VIII. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

- 8.1 Zhotoviteľ zhotoví dielo vo vlastnom mene, na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo. Nebezpečenstvo škody na diele nesie na základe tejto zmluvy zhotoviteľ v rozsahu svojho predmetu plnenia.
- 8.2 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko pre vykonávanie prác tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s projektom a s podmienkami zmluvy.
- 8.3 Súčasne s odovzdaním staveniska objednávateľ určí prístupové cesty pre vjazd na stavenisko.
- 8.4 Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky obstaráva zhotoviteľ a znáša aj prípadné poplatky.
- 8.5 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady obstaranie, dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun zo skladu na stavenisko, vrátane ostatných zariadení staveniska.
- 8.6 Zhotoviteľ zabezpečí v celom rozsahu plnenie vyplývajúce z ustanovení nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
- 8.7 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť práce a technických zariadení pri realizácii stavebných prác v súlade s ustanoveniami vyhlášky SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach v znení neskorších predpisov.
- 8.8 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov.
- 8.9 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku a prístupových cestách k nemu.
- 8.10 Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.

Článok IX. REALIZÁCIA A ODOVZDANIE DIELA

- 9.1 Miestom realizácie predmetu zmluvy a jeho odovzdania je Mesto Spišská Belá.
- 9.2 Objednávateľ, resp. technický dozor objednávateľa má počas realizácie diela právo priebežnej kontroly, právo upozorniť zhotoviteľa na prípadné vady a odchýlky od projektu a právo požadovať v primeranej lehote odstránenie týchto nedostatkov.
- 9.3 Zhotoviteľ bezodkladne upozorní objednávateľa, resp. technický dozor objednávateľa na jeho prípadné nevhodné pokyny na zhotovenie diela. Prerušenie prác z tohto dôvodu nie je omeškaním na strane zhotoviteľa.
- 9.4 Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie diela znáša zhotoviteľ až do protokolárneho odovzdania diela objednávateľovi.
- 9.5 Zhotoviteľ odovzdá dokončené dielo a spíše s objednávateľom preberací protokol o odovzdaní a prevzatí diela.
- 9.6 Dielo bude zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté aj v prípade, že v preberacom protokole - v zápise o odovzdaní a prevzatí diela budú uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky musia byť uvedené v preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí diela so stanovením termínu ich odstránenia.
- 9.7 Prevzatím predmetu zmluvy prechádza vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody na objednávateľa.

Článok X. ZMLUVNÉ POKUTY A SANKCIE

- 10.1 Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutej lehote splatnosti, zaplatí zhotoviteľovi

vyúčtované úroky z omeškania vo výške rovnajúcej sa sadzbe podľa § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka.

Článok XI. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

- 11.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať s prihliadnutím na okolnosti prípadu všetky opatrenia, potrebné na odvrátenie škody alebo na jej zmiernenie.
- 11.2 Každá zmluvná strana, ktorá poruší povinnosť zo záväzkového vzťahu, je zodpovedná za škodu spôsobenú druhej strane.
- 11.3 Zmluvná strana, ktorá spôsobila škodu druhej zmluvnej strane spôsobom uvedeným v bode 11.2 zbaví sa zodpovednosti ak preukáže, že škoda bola spôsobená okolnosťou vylučujúcou zodpovednosť.
- 11.4 Ak vznikne škoda na vykonaných prácach a materiáloch v období, v ktorom je zhotoviteľ povinný sa o nich starať, zhotoviteľ odstráni škodu na vlastné náklady, aby vykonané práce a materiály boli uvedené do pôvodného stavu.
- 11.5 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu na diele spôsobenú vlastným zavinením počas svojich pracovných postupov, pri odstraňovaní väd v rámci zodpovednosti za vady alebo záruky, ako aj za škodu spôsobenú tými, ktorých použil na realizáciu diela.

Článok XII. STAVENISKO

- 12.1 Staveniskom sa pre účely Zmluvy o Dielo rozumie priestor vymedzený v rámci Ohlásenia udržiavacích prác.
- 12.2 Zhotoviteľ zabezpečí priestor pre zariadenie staveniska na vlastné náklady po dobu trvania výstavby a dobu potrebnú pre vypratanie staveniska. Náklady na prevádzku, údržbu a likvidáciu zariadenia staveniska sú súčasťou Ceny. Zhotoviteľ si zabezpečí prevádzkové, sociálne, výrobné zariadenia staveniska.
- 12.3 Nakladanie s odpadmi zabezpečuje Zhotoviteľ podľa platných právnych predpisov po dohode s prevádzkovateľom skládky odpadov na vlastné náklady.
- 12.4 Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie protipožiarnej ochrany v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi.

Článok XIII. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

- 13.1 Zmluvné strany sa dohodli, že ak jedna zmluvná strana podstatne poruší zmluvné povinnosti dohodnuté v tejto zmluve, druhá zmluvná strana má právo odstúpiť od tejto zmluvy. Odstúpenie sa oznamuje doporučeným listom s účinkom ku dňu doručenia listu.
- 13.2 Za podstatné porušenie tejto zmluvy sa považuje:
 - 13.2.1 chybné plnenie diela, ktoré napriek písomnému upozorneniu objednávateľom v primerane určenej lehote min. päť pracovných dní zhotoviteľ neodstránil,
 - 13.2.2 omeškanie objednávateľa pri plnení si svojich finančných záväzkov vyplývajúcich mu z tejto zmluvy voči zhotoviteľovi o viac ako 30 dní.

Článok XIV.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 14.1 Zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia Zmluvy o dielo na webovom sídle Objednávateľa.
- 14.2 Zmluvné strany prehlasujú, že právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia obchodným zákonníkom platným pri podpise zmluvy obidvomi zmluvnými stranami a právnym poriadkom SR.
- 14.3 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je: Príloha č. 1 – ocenený výkaz výmer, ktorý bol súčasťou víťaznej cenovej ponuky vo verejnom obstarávaní na dodávateľa stavebných prác pre stavbu, ktorá je predmetom zmluvy.
- 14.4 Táto zmluva je vypracovaná v troch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá objednávatel' a jedno zhotoviteľ.
- 14.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvorili na základe vlastnej vôle, zmluva nebola podpísaná v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu je podpisujú. Podpis zmluvy je prejavom súhlasu s celým jej obsahom.

Príloha č.1:

Rozpočet - výkaz výmer v zmysle cenovej ponuky

V Spišskej Belej, dňa 29.11.2023

V Spišskej Belej, dňa 20.11.2023

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 09102023-1

Stavba: Klieťkovanie stojísk odpadov v meste Spišská Belá

JKSO:
Miesto: Spišská Belá

KS:
Dátum: 20. 11. 2023

Objednávateľ:
Mesto Spišská Belá

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
František Vilga

IČO: 41350456
IČ DPH: SK1048483590

Projektant:
Ing. Luáš Sasák

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Luáš Sasák

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov			45 100,00
Ostatné náklady zo súhrnného listu			0,00
Cena bez DPH			45 100,00
DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znižená	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	45 100,00	9 020,00
Cena s DPH	v	EUR	54 120,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

IČO: 41

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 09102023-1

Stavba: Klieťkovanie stojísk odpadov v meste Spišská Belá

Miesto: Spišská Belá

Dátum: 20. 11. 2023

Objednávateľ: Mesto Spišská Belá

Projektant: Ing. Luáš Sasák

Zhotoviteľ: František Vilga

Spracovateľ:

Ing. Luáš Sasák

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	45 100,00	54 120,00
01	Klieťkovanie - Družstevná ulica	19 250,00	23 100,00
02	Klieťkovanie - Ulica 1. mája	4 400,00	5 280,00
03	Klieťkovanie - Továrnská ulica	4 400,00	5 280,00
04	Klieťkovanie - Štefánikova ulica	3 300,00	3 960,00
05	Klieťkovanie - Zimná ulica	3 850,00	4 620,00
06	Klieťkovanie - Petzvalova ulica	3 300,00	3 960,00
07	Klieťkovanie - Ul. Kpt. Jána Nálepku	4 400,00	5 280,00
08	Klieťkovanie - Ul. Slnečná	2 200,00	2 640,00
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		45 100,00	54 120,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Klietkovanie stojísk odpadov v meste Spišská Belá

Objekt:

01 - Klietkovanie - Družstevná ulica

JKSO:

Miesto: Družstevná ulica - Spišská Belá

KS:

Dátum: 20. 11. 2023

Objednávateľ:

Mesto Spišská Belá

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

František Vilga

IČO:

41350456

IČ DPH:

SK1048483590

Projektant:

Ing. Luáš Sasák

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Luáš Sasák

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				19 250,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				19 250,00
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižovaná	19 250,00	20,00%	3 850,00	
Cena s DPH		v EUR		23 100,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

F
C
IČO: 41 35

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Klieťkovanie stojísk odpadov v meste Spišská Belá

Objekt: **01 - Klieťkovanie - Družstevná ulica**

Miesto: Družstevná ulica - Spišská Belá

Objednávateľ: Mesto Spišská Belá

Zhotoviteľ: František Vilga

Dátum: 20. 11. 2023

Projektant: Ing. Luáš Sasák

Spracovateľ: Ing. Luáš Sasák

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	19 250,00
PSV - Práce a dodávky PSV	19 250,00
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	19 250,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	19 250,00

ROZPOČET

Stavba:

Klietkovanie stojísk odpadov v meste Spišská Belá

Objekt:

01 - Klietkovanie - Družstevná ulica

Miesto: Družstevná ulica - Spišská Belá

Dátum: 20. 11. 2023

Objednávateľ: Mesto Spišská Belá

Projektant: Ing. Luáš Sasák

Zhotoviteľ: František Vilga

Spracovateľ: Ing. Luáš Sasák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							19 250,000
D	PSV		Práce a dodávky PSV				19 250,000
D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				19 250,000
1	K	V_01	Stojisko "D1" - dodávka + montáž	ks	1,000	2 200,000	2 200,000
	W		"uzatvorenie stojiska, dverový profil v tvare "L" a "T", horné vedenie brán "C" profil, "U" profil - spodné vedenie, ťahokov - sieť "				
	W		"Spojky a držiaky vedenia"				
	W		"vysiaci zámok"				
	W		"kolieska brán"				
	W		"Spojovací materiál"				
	W		"kotvenie na chemickú kotvu (v prípade potreby)"				
	W		"oprava jestvujúceho trapézového plechu"				
	W		"oprava/doplnenie prestrešenia - lexan"				
	W		"obrúsenie a náter jestvujúcich konštrukcií - 1x základný, 2x vrchný"				
	W		"zinkovanie nových ocelových konštrukčných prvkov"				
	W		1"stojisko pre 4 nádoby, rozmer stojiska 5800x1300 "		1,000		
	W		Súčet		1,000		
2	K	V_02	Stojisko "D2" - dodávka + montáž	ks	1,000	2 200,000	2 200,000
	W		"uzatvorenie stojiska, dverový profil v tvare "L" a "T", horné vedenie brán "C" profil, "U" profil - spodné vedenie, ťahokov - sieť "				
	W		"Spojky a držiaky vedenia"				
	W		"vysiaci zámok"				
	W		"kolieska brán"				
	W		"Spojovací materiál"				
	W		"kotvenie na chemickú kotvu (v prípade potreby)"				
	W		"oprava jestvujúceho trapézového plechu"				
	W		"oprava/doplnenie prestrešenia - lexan"				
	W		"obrúsenie a náter jestvujúcich konštrukcií - 1x základný, 2x vrchný"				
	W		"zinkovanie nových ocelových konštrukčných prvkov"				
	W		1"stojisko pre 4 nádoby, rozmer stojiska 5800x1300 mm "		1,000		
	W		Súčet		1,000		
3	K	V_03	Stojisko "D3" - dodávka + montáž	ks	1,000	2 200,000	2 200,000
	W		"uzatvorenie stojiska, dverový profil v tvare "L" a "T", horné vedenie brán "C" profil, "U" profil - spodné vedenie, ťahokov - sieť "				
	W		"Spojky a držiaky vedenia"				
	W		"vysiaci zámok"				
	W		"kolieska brán"				
	W		"Spojovací materiál"				
	W		"kotvenie na chemickú kotvu (v prípade potreby)"				
	W		"oprava jestvujúceho trapézového plechu"				
	W		"oprava/doplnenie prestrešenia - lexan"				
	W		"obrúsenie a náter jestvujúcich konštrukcií - 1x základný, 2x vrchný"				
	W		"zinkovanie nových ocelových konštrukčných prvkov"				
	W		1"stojisko pre 4 nádoby, rozmer stojiska 5800x1300 mm "		1,000		
	W		Súčet		1,000		
4	K	V_04	Stojisko "D4" - dodávka + montáž	ks	1,000	2 200,000	2 200,000
	W		"uzatvorenie stojiska, dverový profil v tvare "L" a "T", horné vedenie brán "C" profil, "U" profil - spodné vedenie, ťahokov - sieť "				
	W		"Spojky a držiaky vedenia"				
	W		"vysiaci zámok"				
	W		"kolieska brán"				
	W		"Spojovací materiál"				
	W		"kotvenie na chemickú kotvu (v prípade potreby)"				
	W		"oprava jestvujúceho trapézového plechu"				
	W		"oprava/doplnenie prestrešenia - lexan"				
	W		"obrúsenie a náter jestvujúcich konštrukcií - 1x základný, 2x vrchný"				
	W		"zinkovanie nových ocelových konštrukčných prvkov"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			1"stojisko pre 4 nádoby, rozmer stojiska 5800x1300 mm "		1,000		
			Súčet		1,000		
5	K	V_05	Stojisko "D5" - dodávka + montáž	ks	1,000	2 200,000	2 200,000
			"uzatvorenie stojiska, dverový profil v tvare "L" a "T", horné vedenie brán "C" profil, "U" profil - spodné vedenie, ťahokov - sieť "				
			"Spojky a držiaky vedenia"				
			"vysiaci zámok"				
			"kolieska brán"				
			"Spojovací materiál"				
			"kotvenie na chemickú kotvu (v prípade potreby)"				
			"oprava jestvujúceho trapézového plechu"				
			"oprava/doplnenie prestrešenia - lexan"				
			"obrúsenie a náter jestvujúcich konštrukcií - 1x základný, 2x vrchný"				
			"zinkovanie nových oceleových konštrukčných prvkov"				
			1"stojisko pre 4 nádoby, rozmer stojiska 5800x1300 mm "		1,000		
			Súčet		1,000		
6	K	V_06	Stojisko "D6" - dodávka + montáž	ks	1,000	4 400,000	4 400,000
			"uzatvorenie stojiska, dverový profil v tvare "L" a "T", horné vedenie brán "C" profil, "U" profil - spodné vedenie, ťahokov - sieť "				
			"Spojky a držiaky vedenia"				
			"vysiaci zámok"				
			"kolieska brán"				
			"Spojovací materiál"				
			"kotvenie na chemickú kotvu (v prípade potreby)"				
			"oprava jestvujúceho trapézového plechu"				
			"oprava/doplnenie prestrešenia - lexan"				
			"obrúsenie a náter jestvujúcich konštrukcií - 1x základný, 2x vrchný"				
			"zinkovanie nových oceleových konštrukčných prvkov"				
			1"stojisko pre 8 nádob, rozmer stojiska 11600x1300 mm"		1,000		
			Súčet		1,000		
7	K	V_07	Stojisko "D7" - dodávka + montáž	ks	1,000	3 850,000	3 850,000
			"presun stojiska z miesta D7"				
			"uzatvorenie stojiska, dverový profil v tvare "L" a "T", horné vedenie brán "C" profil, "U" profil - spodné vedenie, ťahokov - sieť "				
			"Spojky a držiaky vedenia"				
			"vysiaci zámok"				
			"kolieska brán"				
			"Spojovací materiál"				
			"kotvenie na chemickú kotvu (v prípade potreby)"				
			"oprava jestvujúceho trapézového plechu"				
			"oprava/doplnenie prestrešenia - lexan"				
			"obrúsenie a náter jestvujúcich konštrukcií - 1x základný, 2x vrchný"				
			"zinkovanie nových oceleových konštrukčných prvkov"				
			1"stojisko pre 7 nádob, rozmer stojiska 10000x1300 mm "		1,000		
			Súčet		1,000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Klietkovanie stojísk odpadov v meste Spišská Belá

Objekt:

02 - Klietkovanie - Ulica 1. mája

JKSO:

Miesto: Ul. 1. mája - Spišská Belá

KS:

Dátum: 20. 11. 2023

Objednávateľ:

Mesto Spišská Belá

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

František Vilga

IČO:

41350456

IČ DPH:

SK1048483590

Projektant:

Ing. Luáš Sasák

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Luáš Sasák

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				4 400,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				4 400,00
	Základ dane	Sadzba dane		Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%		0,00
znižená	4 400,00	20,00%		880,00
Cena s DPH		v EUR		5 280,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

IČO: 41

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Klieťkovanie stojísk odpadov v meste Spišská Belá

Objekt: **02 - Klieťkovanie - Ulica 1. mája**

Miesto: Ul. 1. mája - Spišská Belá

Dátum: 20. 11. 2023

Objednávateľ: Mesto Spišská Belá

Projektant: Ing. Luáš Sasák

Zhotoviteľ: František Vilga

Spracovateľ: Ing. Luáš Sasák

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	4 400,00
PSV - Práce a dodávky PSV	4 400,00
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	4 400,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	4 400,00

ROZPOČET

Stavba:

Klietkovanie stojísk odpadov v meste Spišská Belá

Objekt:

02 - Klietkovanie - Ulica 1. mája

Miesto:

Ul. 1. mája - Spišská Belá

Dátum:

20. 11. 2023

Objednávateľ:

Mesto Spišská Belá

Projektant:

Ing. Luáš Sasák

Zhotoviteľ:

František Vilga

Spracovateľ:

Ing. Luáš Sasák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							4 400,000
D	PSV		Práce a dodávky PSV				4 400,000
D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				4 400,000
1	K	V_01	Stojisko "M1" - dodávka + montáž	ks	1,000	3 300,000	3 300,000
	VV		"montáž prestrešenia "				
	VV		"uzatvorenie stojiska, dverový profil v tvare "L" a "T", horné vedenie brán "C" profil, "U" profil - spodné vedenie, ťahokov - sieť "				
	VV		"Spojky a držiaky vedenia"				
	VV		"vysiaci zámok"				
	VV		"kolieska brán"				
	VV		"Spojovací materiál"				
	VV		"kotvenie na chemickú kotvu (v prípade potreby)"				
	VV		"oprava jestvujúceho trapézového plechu"				
	VV		"oprava/doplnenie prestrešenia - lexan"				
	VV		"obrúsenie a náter jestvujúcich konštrukcií - 1x základný, 2x vrchný"				
	VV		"zinkovanie nových oceľových konštrukčných prvkov"				
	VV		1"stojisko pre 6 nádob, rozmer stojiska 8800x1300 mm "			1,000	
	VV		Súčet			1,000	
2	K	V_012	Stojisko "M2" - dodávka + montáž	ks	1,000	1 100,000	1 100,000
	VV		"montáž prestrešenia "				
	VV		"uzatvorenie stojiska, dverový profil v tvare "L" a "T", horné vedenie brán "C" profil, "U" profil - spodné vedenie, ťahokov - sieť "				
	VV		"Spojky a držiaky vedenia"				
	VV		"vysiaci zámok"				
	VV		"kolieska brán"				
	VV		"Spojovací materiál"				
	VV		"kotvenie na chemickú kotvu (v prípade potreby)"				
	VV		"oprava jestvujúceho trapézového plechu"				
	VV		"oprava/doplnenie prestrešenia - lexan"				
	VV		"obrúsenie a náter jestvujúcich konštrukcií - 1x základný, 2x vrchný"				
	VV		"zinkovanie nových oceľových konštrukčných prvkov"				
	VV		1"stojisko pre 2 nádoby, rozmer stojiska 4000x1300 mm "			1,000	
	VV		Súčet			1,000	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Klietkovanie stojísk odpadov v meste Spišská Belá

Objekt:

03 - Klietkovanie - Továrenská ulica

JKSO:

Miesto: Továrenská ulica - Spišská Belá

KS:

Dátum: 20. 11. 2023

Objednávateľ:

Mesto Spišská Belá

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

František Vilga

IČO:

41350456

IČ DPH:

SK1048483590

Projektant:

Ing. Luáš Sasák

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Luáš Sasák

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				4 400,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				4 400,00
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižená	4 400,00	20,00%	880,00	
Cena s DPH		v EUR		5 280,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

IČO: 41

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Klietkovanie stojísk odpadov v meste Spišská Belá

Objekt:

03 - Klietkovanie - Továrenská ulica

Miesto:

Továrenská ulica - Spišská Belá

Dátum:

20. 11. 2023

Objednávateľ:

Mesto Spišská Belá

Projektant:

Ing. Luáš Sasák

Zhotoviteľ:

František Vilga

Spracovateľ:

Ing. Luáš Sasák

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

4 400,00

PSV - Práce a dodávky PSV

4 400,00

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

4 400,00

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

4 400,00

ROZPOČET

Stavba:

Klietkovanie stojísk odpadov v meste Spišská Belá

Objekt:

03 - Klietkovanie - Továrenská ulica

Miesto:

Továrenská ulica - Spišská Belá

Dátum:

20. 11. 2023

Objednávateľ:

Mesto Spišská Belá

Projektant:

Ing. Luáš Sasák

Zhotoviteľ:

František Vilga

Spracovateľ:

Ing. Luáš Sasák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							4 400,000
D	PSV		Práce a dodávky PSV				4 400,000
D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				4 400,000
1	K	V_01	Stojisko "T1" - dodávka + montáž	ks	1,000	2 200,000	2 200,000
	VV		"uzatvorenie stojiska, dverový profil v tvare "L" a "T", horné vedenie brán "C" profil, "U" profil - spodné vedenie, ľahokov - sieť "				
	VV		"Spojky a držiaky vedenia"				
	VV		"vysiaci zámok"				
	VV		"koleska brán"				
	VV		"Spojovací materiál"				
	VV		"kotvenie na chemickú kotvu (v prípade potreby)"				
	VV		"oprava jestvujúceho trapézového plechu"				
	VV		"oprava/doplnenie prestrešenia - lexan"				
	VV		"obrúsenie a náter jestvujúcich konštrukcií - 1x základný, 2x vrchný"				
	VV		"zinkovanie nových oceľových konštrukčných prvkov"				
	VV		1"stojisko pre 4 nádoby, rozmer stojiska 5800x1300 mm "		1,000		
	VV		Súčet			1,000	
2	K	V_02	Stojisko "T2" - dodávka + montáž	ks	1,000	2 200,000	2 200,000
	VV		"uzatvorenie stojiska, dverový profil v tvare "L" a "T", horné vedenie brán "C" profil, "U" profil - spodné vedenie, ľahokov - sieť "				
	VV		"Spojky a držiaky vedenia"				
	VV		"vysiaci zámok"				
	VV		"koleska brán"				
	VV		"Spojovací materiál"				
	VV		"kotvenie na chemickú kotvu (v prípade potreby)"				
	VV		"oprava jestvujúceho trapézového plechu"				
	VV		"oprava/doplnenie prestrešenia - lexan"				
	VV		"obrúsenie a náter jestvujúcich konštrukcií - 1x základný, 2x vrchný"				
	VV		"zinkovanie nových oceľových konštrukčných prvkov"				
	VV		1"stojisko pre 4 nádoby, rozmer stojiska 5800x1300 mm "		1,000		
	VV		Súčet			1,000	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Klietkovanie stojísk odpadov v meste Spišská Belá

Objekt:

04 - Klietkovanie - Štefánikova ulica

JKSO:

Miesto: Štefánikova ulica - Spišská Belá

KS:

Dátum: 20. 11. 2023

Objednávateľ:

Mesto Spišská Belá

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

František Vilga

IČO:

41350456

IČ DPH:

SK1048483590

Projektant:

Ing. Luáš Sasák

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Luáš Sasák

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				3 300,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				3 300,00
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižovaná	3 300,00	20,00%	660,00	
Cena s DPH		v EUR		3 960,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Kliekovanie stojisk odpadov v meste Spišská Belá

Objekt: **04 - Kliekovanie - Štefánikova ulica**

Miesto: Štefánikova ulica - Spišská Belá

Objednávateľ: Mesto Spišská Belá

Zhotoviteľ: František Vilga

Dátum: 20. 11. 2023

Projektant: Ing. Luáš Sasák

Spracovateľ: Ing. Luáš Sasák

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	3 300,00
PSV - Práce a dodávky PSV	3 300,00
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	3 300,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	3 300,00

ROZPOČET

Stavba:

Klietkovanie stojísk odpadov v meste Spišská Belá

Objekt:

04 - Klietkovanie - Štefánikova ulica

Miesto: Štefánikova ulica - Spišská Belá

Dátum: 20. 11. 2023

Objednávateľ: Mesto Spišská Belá

Projektant: Ing. Luáš Sasák

Zhotoviteľ: František Vilga

Spracovateľ: Ing. Luáš Sasák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							3 300,000
D	PSV		Práce a dodávky PSV				3 300,000
D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				3 300,000
1	K	V_01	Stojisko "Š1" - dodávka + montáž	ks	1,000	3 300,000	3 300,000
	W		"montáž prestrešenia"				
	W		"uzatvorenie stojiska, dverový profil v tvare "L" a "T", horné vedenie brán "C" profil, "U" profil - spodné vedenie, tahokov - sieť "				
	W		"Spojky a držiaky vedenia"				
	W		"vysiaci zámok"				
	W		"kolieska brán"				
	W		"Spojovací materiál"				
	W		"kotvenie na chemickú kotvu (v prípade potreby)"				
	W		"oprava jestvujúceho trapezového plechu"				
	W		"oprava/doplnenie prestrešenia - lexan"				
	W		"obrúsenie a náter jestvujúcich konštrukcii - 1x základný, 2x vrchný"				
	W		"zinkovanie nových oceľových konštrukčných prvkov"				
	W		1"stojisko pre 6 nádob "			1,000	
	W		Súčet			1,000	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Klietkovanie stojísk odpadov v meste Spišská Belá

Objekt:

05 - Klietkovanie - Zimná ulica

JKSO:

Miesto: Zimná ulica - Spišská Belá

KS:

Dátum: 20. 11. 2023

Objednávateľ:

Mesto Spišská Belá

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

František Vilga

IČO:

41350456

IČ DPH:

SK1048483590

Projektant:

Ing. Luáš Sasák

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Luáš Sasák

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				3 850,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				3 850,00
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižená	3 850,00	20,00%	770,00	
Cena s DPH		v EUR		4 620,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Klietkovanie stojísk odpadov v meste Spišská Belá

Objekt: **05 - Klietkovanie - Zimná ulica**

Miesto: Zimná ulica - Spišská Belá

Objednávateľ: Mesto Spišská Belá

Zhotoviteľ: František Vilga

Dátum: 20. 11. 2023

Projektant: Ing. Luáš Sasák

Spracovateľ: Ing. Luáš Sasák

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	3 850,00
PSV - Práce a dodávky PSV	3 850,00
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	3 850,00
2) Ostatné náklady	0,00
	-
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	3 850,00

ROZPOČET

Stavba:

Klietkovanie stojisk odpadov v meste Spišská Belá

Objekt:

05 - Klietkovanie - Zimná ulica

Miesto: Zimná ulica - Spišská Belá

Dátum: 20. 11. 2023

Objednávateľ: Mesto Spišská Belá

Projektant: Ing. Luáš Sasák

Zhotoviteľ: František Vilga

Spracovateľ: Ing. Luáš Sasák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							3 850,000
D	PSV		Práce a dodávky PSV				3 850,000
D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				3 850,000
1	K	V_01	Stojisko "Z1" - dodávka + montáž	ks	1,000	2 200,000	2 200,000
	VV		"Montáž prestrešenia stojiska"				
	VV		"uzatvorenie stojiska, dverový profil v tvare "L" a "T", horné vedenie brán "C" profil, "U" profil - spodné vedenie, ťahokov - sieť "				
	VV		"Spojky a držiaky vedenia"				
	VV		"vysiaci záмок"				
	VV		"kolieska brán"				
	VV		"Spojovací materiál"				
	VV		"kotvenie na chemickú kotvu (v prípade potreby)"				
	VV		"oprava jestvujúceho trapézového plechu"				
	VV		"oprava/doplnenie prestrešenia - lexan"				
	VV		"obrúsenie a náter jestvujúcich konštrukcii - 1x základný, 2x vrchný"				
	VV		"zinkovanie nových ocelových konštrukčných prvkov"				
	VV		"realizácia základových pätiiek pre konštrukciu stojiska 4ks"				
	VV		1"stojisko pre 4 nádoby, rozmer stojiska 5800x1300 mm "		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
2	K	V_02	Stojisko "Z1" - dodávka + montáž	ks	1,000	1 650,000	1 650,000
	VV		"Montáž prestrešenia stojiska"				
	VV		"uzatvorenie stojiska, dverový profil v tvare "L" a "T", horné vedenie brán "C" profil, "U" profil - spodné vedenie, ťahokov - sieť "				
	VV		"Spojky a držiaky vedenia"				
	VV		"vysiaci záмок"				
	VV		"kolieska brán"				
	VV		"Spojovací materiál"				
	VV		"kotvenie na chemickú kotvu (v prípade potreby)"				
	VV		"oprava jestvujúceho trapézového plechu"				
	VV		"oprava/doplnenie prestrešenia - lexan"				
	VV		"obrúsenie a náter jestvujúcich konštrukcii - 1x základný, 2x vrchný"				
	VV		"zinkovanie nových ocelových konštrukčných prvkov"				
	VV		"realizácia základových pätiiek pre konštrukciu stojiska 4ks"				
	VV		1"stojisko pre 3 nádoby, rozmer stojiska 4200x1300 mm "		1,000		
	VV		Súčet		1,000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Klietkovanie stojísk odpadov v meste Spišská Belá
Objekt:
06 - Klietkovanie - Petzvalova ulica

JKSO:
Miesto: Družstevná ulica - Spišská Belá

KS:
Dátum: 20. 11. 2023

Objednávateľ:
Mesto Spišská Belá

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
František Vilga

IČO: 41350456
IČ DPH: SK1048483590

Projektant:
Ing. Luáš Sasák

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Luáš Sasák

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				3 300,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				3 300,00
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižovaná	3 300,00	20,00%	660,00	
Cena s DPH		v EUR		3 960,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

IČO:

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Kliekovanie stojisk odpadov v meste Spišská Belá

Objekt: **06 - Kliekovanie - Petzvalova ulica**

Miesto: Družstevná ulica - Spišská Belá

Objednávateľ: Mesto Spišská Belá

Zhotoviteľ: František Vilga

Dátum: 20. 11. 2023

Projektant: Ing. Luáš Sasák

Spracovateľ: Ing. Luáš Sasák

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	3 300,00
PSV - Práce a dodávky PSV	3 300,00
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	3 300,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	3 300,00

ROZPOČET

Stavba:

Klietkovanie stojísk odpadov v meste Spišská Belá

Objekt:

06 - Klietkovanie - Petzvalova ulica

Miesto: Družstevná ulica - Spišská Belá

Dátum: 20. 11. 2023

Objednávateľ: Mesto Spišská Belá

Projektant: Ing. Luáš Sasák

Zhotoviteľ: František Vilga

Spracovateľ: Ing. Luáš Sasák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							3 300,000
D	PSV		Práce a dodávky PSV				3 300,000
D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				3 300,000
1	K	V_01	Stojisko "P1" - dodávka + montáž	ks	1,000	1 100,000	1 100,000
		VV	"Montáž prestrešenia stojiska"				
		VV	"uzatvorenie stojiska, dverový profil v tvare "L" a "T", horné vedenie brán "C" profil, "U" profil - spodné vedenie, ľahokov - sieť "				
		VV	"Spojky a držiaky vedenia"				
		VV	"vysiaci zámok"				
		VV	"kolieska brán"				
		VV	"Spojovací materiál"				
		VV	"kotvenie na chemickú kotvu (v prípade potreby)"				
		VV	"oprava jestvujúceho trapézového plechu"				
		VV	"oprava/doplnenie prestrešenia - lexan"				
		VV	"obrúsenie a náter jestvujúcich konštrukcií - 1x základný, 2x vrchný"				
		VV	"zinkovanie nových oceľových konštrukčných prvkov"				
		VV	1"stojisko pre 2 nádoby, rozmer stojiska 4000x1300 mm "			1,000	
		VV	Súčet			1,000	
2	K	V_02_22	Stojisko "P2" - dodávka + montáž	ks	1,000	2 200,000	2 200,000
		VV	"montáž prestrešenia stojiska"				
		VV	"uzatvorenie stojiska, dverový profil v tvare "L" a "T", horné vedenie brán "C" profil, "U" profil - spodné vedenie, ľahokov - sieť "				
		VV	"Spojky a držiaky vedenia"				
		VV	"vysiaci zámok"				
		VV	"kolieska brán"				
		VV	"Spojovací materiál"				
		VV	"kotvenie na chemickú kotvu (v prípade potreby)"				
		VV	"oprava jestvujúceho trapézového plechu"				
		VV	"oprava/doplnenie prestrešenia - lexan"				
		VV	"obrúsenie a náter jestvujúcich konštrukcií - 1x základný, 2x vrchný"				
		VV	"zinkovanie nových oceľových konštrukčných prvkov"				
		VV	1"stojisko pre 4 nádoby, rozmer stojiska 5800x1300 mm "			1,000	
		VV	Súčet			1,000	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Klietkovanie stojisk odpadov v meste Spišská Belá

Objekt:

07 - Klietkovanie - Ul. Kpt. Jána Nálepku

JKSO:

Miesto: Kpt. Nálepku - Spišská Belá

KS:

Dátum: 20. 11. 2023

Objednávateľ:

Mesto Spišská Belá

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

František Vílga

IČO:

41350456

IČ DPH:

SK1048483590

Projektant:

Ing. Luáš Sasák

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Luáš Sasák

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	4 400,00
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	4 400,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	4 400,00	20,00%	880,00

Cena s DPH v **EUR** **5 280,00**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Klieťkovanie stojísk odpadov v meste Spišská Belá

Objekt: **07 - Klieťkovanie - Ul. Kpt. Jána Nálepku**

Miesto: Kpt. Nálepku - Spišská Belá

Objednávateľ: Mesto Spišská Belá

Zhotoviteľ: František Vilga

Dátum: 20. 11. 2023

Projektant: Ing. Luáš Sasák

Spracovateľ: Ing. Luáš Sasák

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	4 400,00
PSV - Práce a dodávky PSV	4 400,00
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	4 400,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	4 400,00

ROZPOČET

Stavba:

Klietkovanie stojísk odpadov v meste Spišská Belá

Objekt:

07 - Klietkovanie - Ul. Kpt. Jána Nálepku

Miesto:

Kpt. Nálepku - Spišská Belá

Dátum:

20. 11. 2023

Objednávateľ:

Mesto Spišská Belá

Projektant:

Ing. Luáš Sasák

Zhotoviteľ:

František Vilga

Spracovateľ:

Ing. Luáš Sasák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							4 400,000
D	PSV		Práce a dodávky PSV				4 400,000
D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				4 400,000
1	K	V_01	Stojisko "N1" - dodávka + montáž	ks	1,000	2 200,000	2 200,000
		VV	"premiestnenie stojiska"				
		VV	"uzatvorenie stojiska, dverový profil v tvare "L" a "T", horné vedenie brán "C" profil, "U" profil - spodné vedenie, ťahokov - sieť "				
		VV	"Spojky a držiaky vedenia"				
		VV	"vysiaci zámok"				
		VV	"kolieska brán"				
		VV	"Spojovací materiál"				
		VV	"kotvenie na chemickú kotvu (v prípade potreby)"				
		VV	"oprava jestvujúceho trapézového plechu"				
		VV	"oprava/doplnenie prestrešenia - lexan"				
		VV	"obrúsenie a náter jestvujúcich konštrukcii - 1x základný, 2x vrchný"				
		VV	"zinkovanie nových ocelových konštrukčných prvkov"				
		VV	1"stojisko pre 4 nádoby, rozmer stojiska 5700x1300 mm "			1,000	
		VV	Súčet			1,000	
2	K	V_02_221	Stojisko "N2" - dodávka + montáž	ks	1,000	2 200,000	2 200,000
		VV	"uzatvorenie stojiska, dverový profil v tvare "L" a "T", horné vedenie brán "C" profil, "U" profil - spodné vedenie, ťahokov - sieť "				
		VV	"Spojky a držiaky vedenia"				
		VV	"vysiaci zámok"				
		VV	"kolieska brán"				
		VV	"Spojovací materiál"				
		VV	"kotvenie na chemickú kotvu (v prípade potreby)"				
		VV	"oprava jestvujúceho trapézového plechu"				
		VV	"oprava/ doplnenie prestrešenia - lexan"				
		VV	"obrúsenie a náter jestvujúcich konštrukcii - 1x základný, 2x vrchný"				
		VV	"zinkovanie nových ocelových konštrukčných prvkov"				
		VV	1"stojisko pre 4 nádoby, rozmer stojiska 5700x1300 mm "			1,000	
		VV	Súčet			1,000	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Klietkovanie stojísk odpadov v meste Spišská Belá

Objekt:

08 - Klietkovanie - Ul. Slniečná

JKSO:

Miesto: Kpt. Nálepku - Spišská Belá

KS:

Dátum: 20. 11. 2023

Objednávateľ:

Mesto Spišská Belá

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

František Vilga

IČO:

41350456

IČ DPH:

SK1048483590

Projektant:

Ing. Luáš Sasák

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Luáš Sasák

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				2 200,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				2 200,00
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižená	2 200,00	20,00%	440,00	
Cena s DPH		v EUR		2 640,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

IČO:

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Klieťkovanie stojisk odpadov v meste Spišská Belá

Objekt: **08 - Klieťkovanie - Ul. Sinečná**

Miesto: Kpt. Nálepku - Spišská Belá

Objednávateľ: Mesto Spišská Belá

Zhotoviteľ: František Vlga

Dátum: 20. 11. 2023

Projektant: Ing. Luáš Sasák

Spracovateľ: Ing. Luáš Sasák

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	2 200,00
PSV - Práce a dodávky PSV	2 200,00
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	2 200,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	2 200,00

ROZPOČET

Stavba:

Klietkovanie stojísk odpadov v meste Spišská Belá

Objekt:

08 - Klietkovanie - Ul. Slnecná

Miesto:

Kpt. Nálepku - Spišská Belá

Dátum:

20. 11. 2023

Objednávateľ:

Mesto Spišská Belá

Projektant:

Ing. Luáš Sasák

Zhotoviteľ:

František Vilga

Spracovateľ:

Ing. Luáš Sasák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							2 200,000
D	PSV		Práce a dodávky PSV				2 200,000
D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				2 200,000
1	K	V_01	Stojisko "S1" - dodávka + montáž	ks	1,000	2 200,000	2 200,000
VV			"oprava konštrukcie stojiska"				
VV			"uzatvorenie stojiska, dverový profil v tvare "L" a "T", horné vedenie brán "C" profil, "U" profil - spodné vedenie, ťahokov - sieť "				
VV			"Spojky a držiačky vedenia"				
VV			"vysiaci zámok"				
VV			"koleska brán"				
VV			"Spojovací materiál"				
VV			"kotvenie na chemickú kotvu (v prípade potreby)"				
VV			"oprava jestvujúceho trapézového plechu"				
VV			"oprava/doplnenie prestrešenia - lexan"				
VV			"obrúsenie a náter jestvujúcich konštrukcií - 1x základný, 2x vrchný"				
VV			"zinkovanie nových ocelových konštrukčných prvkov"				
VV			1"stojisko pre 4 nádoby, rozmer stojiska 5700x1300 mm "			1,000	
VV			Súčet			1,000	