Zmluva o Dielo

v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. &. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,,Obchodny zékonnik*) medzi zmluvnymi stranami:

Objednavatel:

Nazov: Skola pre mimoriadne nadané deti a Gymnsizium
Sidlo: Teplicka 7, 831 02 Bratislava

Zastlpeny: Mgr. Petra Pavelkova, riaditelka $koly

Osoba opravnena na

rokovanie vo veciach PhDr. Jolana Laznibatov4, CSc., riaditelka Skoly
zmluvnych:

ICO: 31787088

DIC: 2021380911

Bankové spojenie: Statna pokladnica

IBAN: SK56 8180 0000 0070 0047 4814

(dalej len ,,objednavatel™)

Zhotovitel:

Nazov: GRUND VRANOV N.T., s.r.o.
Sidlo: Makovicka 934/16, 093 01 Vranov nad Toplou
Statutarny zéstupca : Ing. Jozef Tarkanié, konaterl’ s.r.o.
Osoba opravnena na rokovanie
vo veciach technickych: Ing. Jozef Tarkani&
ICO: 31686974
. Die: 2020528378
IC DPH: SK2020528378
Bankové spojenie: Slovenska sporiteliia, a.s.
Cislo G&tu: IBAN: SK39 0900 0000 0001 0789 1528

Spolo¢nost’ je zapisand v Obchodnom registri Okresného siidu PreSov, Oddiel:Sro, viozka &. 1602/P
(d’alej len ,,zhotoviteP*)

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvaraji tato zmluvu o dielo v siilade s vysledkom verejného obstaravania v zmysle
zékona ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (d’alej len
»zakon) na predmet zikazky ,,OPRAVA HAVARIJNYCH STAVOV V TELOCVICNI -
SKALICKA%, realizovanej ako zékazka s nizkou hodnotou (d’alej len »zakazka“) podl'a § 117 zdkona
0 verejnom obstaravani

Objednavatel a zhotovitel’ (d'alej spolo&ne aj ako ,,zmluvné strany*) sa dohodli podla § 536 a nasl.
zékona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov na uzavreti tejto zmluvy
o dielo (dalej len ,,ZoD* alebo ,,zmluva®) za niZie uvedenych podmienok:



Clanok L
ZMLUVNE STRANY

Zastupcovia oboch stran vyhlasuju, Ze st opravneni tito zmluvu podpisat’ a k platnosti zmluvy nie je
potrebny podpis inej osoby.

1.1 Zastupcovia pre veci technické sii opravneni konat’ len vo veciach technickych a nie s opravneni
dohodnit’ zmenu zmluvy. Zmena o0sdb zastupujucich zmluvné strany vo veciach technickych, musi
byt vykonana pisomne formou dodatku k tejto ZoD.

1.1.1 Zastupca objednavatel’a, povereny rieSenim technickych problémov, kontrolou vykonanych
prac apredbeznym prerokivanim zmien a doplnkov diela (d’alej tiez ako ,.techmicky dozor
investora“ alebo ,,stavebny dozor):

Meno a priezvisko: Michal Galis
Tel.: 0948 223 121
E-mail: michal.galis@region-bsk.sk

Uvedeny zastupca je opravneny vykonavat rozhodnutia, tykajuce sa:

- pozastavenia alebo odlozenia vykonavania stavebnych préc alebo ich &asti,

- odstranenia alebo nahrady materialov a prac, ktoré nie su v sulade s podmienkami zmluvy,

- odsthlasenia zmien oproti relevantnej dokumentacii, za podmienky dodrzania rovnakej
kvalitativnej urovne a zachovania, resp. zniZenia ceny,

- vylicenia pracovnikov zhotovitel'a zo staveniska, ktori poruia pravne predpisy a nariadenia
platné pre realizaciu diela.

Dal3i zastupca objedndvatel'a opravneny zicastiiovat’ sa prac na diele, kontrolnych dni a opravneny
na komunikaciu vo veciach technickych:

Meno a priezvisko:
Tel: Michal Galis
E-mail: michal.galis@region-bsk.sk

1.1.2 Zastupca zhotovitela, povereny riadenim a koordinaciou stavebnych prac a inych &innosti
stvisiacich s realizaciou diela (d’alej len ,.stavbyvedici*):

Meno a priezvisko: Maro$ Hudak
Tel: 0903 748 151
E-mail: hudakmaros17@gmail.com

Objednavatel’ je opravneny predlozit’ zhotovitel'ovi zoznam poverenych osob, ktori su opravneni
vstipit na stavenisko na nevyhnutny Cas, a to najmid pocas kontrolnych dni, mimoriadnych
kontrolnych dni, beznych kontrol a porad.

Objednavatel' predlozi zhotovitel'ovi zoznam poverenych o0s6b najneskdr v den odovzdania
staveniska.

Objednavatel' je opravneny v pripade potreby aktualizovat zoznam opravnenych osob, ktory
bezodkladne predlozi zhotovitel'ovi.



Clanok I1.
PREDMET ZMLUVY

2.1 Zhotovitel sa zaviizuje vykonat’ za podmienok stanovenych v tejto zmluve vietky prace a dodavky
pre uskuto¢nenie diela:

»OPRAVA HAVARIJNYCH STAVOV V TELOCVICNI - SKALICKA%

Predmetom plnenia na ziklade tejto zmluvy si stavebné price adodavky sivisiace sdvisiace
s odstranenim havarijného stavu telocviéne v objekte Skoly pre mimoriadne nadané deti
a Gymnazium, Skalicka cesta 1, 831 02 Bratislava — mestska ¢ast’ Nové mesto

Predmet zmluvy je definovany nasledovnou dokumentéciou:

a) Vykazom vymer

b) Zadévacimi podmienkami objednavatela obsiahnutymi vo ,,Vyzve na predloZenie ponuky
v ramci procesu verejného obstaravania“

¢) Ponukou zhotovitela predloZzenou v sitazi

d) Podrobnym &asovym harmonogramom realizicie diela

2.2 Predmetom zmluvy d’alej je:

2.2.1 dodavka diela, t. j. vSetky prace a dodavky ako aj dokumenty a stanoviska v silade s STN, EN
a sivisiacimi technickymi a pravnymi predpismi spojené s realiziciou diela, jeho odovzdanim
a uvedenim do riadnej a trvalej prevadzky, hlavne (ale nielen) material, pracu, stroje, dopravu, vritane
vypracovania dokladov a predpisanych atestov v pozadovanom rozsahu diela,

2.2.2 dodéavky takych materidlov, ktoré nie sii uvedené vo vykaze vymer, ale si ich povaha diela a
okolnosti realizécie diela vyZaduji. Takymito astami diela st najmi avak nie vyluéne pomocné
konStrukcie a prvky (trvalé alebo doasné), kotevné prvky, konstrukéna vystuz, montazny material,
atd’., ak si to povaha diela vyZzaduje,

2.2.3 predkladanie na schvélenie zastupcovi objednavatela: technickej dokumenticie a vzoriek
stavebnych materidlov a vyrobkov pred ich pouZitim a zabudovanim do diela,.

2.2.4 povinnost’ zhotovitela zabezpetit' vietky vyZzadované revizne spravy, osved&enia, certifikéty
a vyhlasenia o zhode tykajiice sa diela, jeho &asti alebo stavebnych vyrobkov,

2.2.5 zaSkolenie obsluhy u vsetkych zhotovitefom dodavanych zariadeni, ak si to povaha diela
vyZzaduje,

2.2.6 poistenie zhotovitel'a vo¢i $kodam spdsobenym &innost'ou podrla tejto zmluvy,

2.2.7 spracovanie prehl'adného manuélu/kalendara pre prevadzku, adrzbu a opravy diela a jeho &asti,
ak si to povaha diela vyzaduje. Dokumenticia bude odovzdani v prehladnej forme vratane jej
zoznamu, najneskor ku diiu odovzdania a prevzatia diela,

2.2.8 spracovanie prevadzkovych alebo manipulaénych poriadkov opravnenou osobou a ich schvilenie
v pripade, Ze si to prevadzka diela alebo jeho Easti a/alebo siivisiace platné technické a pravne predpisy
vyZaduja. Plan technickych prehliadok musi byt zostaveny tak, aby na vsetky &asti diela bola
vykonana prehliadka 3 mesiace pred ukon&enim zaruky,



2.2.9 C(istenie staveniska, zabezpeCenie nakladania sodpadom opravnenou osobou aodvoz
nepouZzitého materilu, udrZiavanie poriadku na stavenisku, &istenie ploch a komunikécii, ktoré boli
znecistené v dosledku prac zhotovitel’a,

2.2.10 spracovanie kontrolného a skisobného planu verejnej prace podla § 13 zékona &. 254/1998 Z.
z. s potvrdenim o vykonanych skiiskach a kontrolach, ako aj jej pravidelné vyhodnocovanie a plnenie
zhotovitel'om,

2.2.11 predloZenie potvrdenia spravcu skladky o prijati stavebnych odpadov najneskor
pri odovzdavani diela.

2.3 Objednavatel je opravneny aj v priebehu realizacie poZadovat’ zimeny materidlov oproti pdvodne
navrhnutym a dohodnutym materidlom a zhotovitel je povinny tieto poZiadavky akceptovat, pokial
tieto boli predloZené v dostatofnom predstihu pred realiziciou (pred zabezpeSenim dodavky).
Poziadavka na vymenu materidlov musi byt vykonani pisomne. Ak hrozi vznik zbytoéne
vynaloZenych nakladov, je dodavatel’ povinny o tom neodkladne informovat zastupcu objednéavatela
a ten nésledne rozhodne, &i na svojej poZiadavke trva. Zhotovitel mé4 pravo na Ghradu vietkych
zbyto¢ne vynaloZenych nakladov, ak uz pdvodny materiél zabezpegil.

2.4 Bez pisomného stihlasu objednavatel'a nesmie zhotovitel’ pouZit’ iné materialy, technolégie alebo
zmeny voci ocenenému vykazu vymer, ktory tvori prilohu k ZoD. V pripade poruSenia povinnosti
podra predchadzajicej vety bude toto povaZzované za podstatné porusenie zmluvy, v désledku ktorého
Jje objednavatel' opravneny od zmluvy odstapit’ a zhotovitel je povinny na zaklade Ziadosti
objednévatela zaplatit' zmluvni pokutu vo vyske 10 % z ceny diela s DPH. Zaroveii sa zhotovitel
zaviizuje a zodpoveda za to, Ze pri realizicii diela nepouZije Ziadny material, o ktorom je v &ase jeho
pouZitia zname, Ze je Skodlivy. Ak tak zhotovitel urobi, je povinny na pisomné vyzvanie objednavatela
vykonat’ okamZite napravu tak, aby objednavatel ani iny subjekt z tohto titulu neutrpel Ziadnu ujmu.
Pred fyzickym zalatim kaZdej prace je potrebné mat’ odsithlaseni dokumenticiu a technologicky
postup stavebnym dozorom objednéavatela.

2.5 Zhotovitel’ sa zavizuje dodat’ predmet plnenia minimalne v kvalite podFa 3pecifikacii zadanych
objednavatel'om v sit'aznych podkladoch v ramci procesu verejného obstaravania, v dosledku ktorého
vznikla tito zmluva, alebo v ekvivalentnej kvalite. Ako ekvivalentny mdZe objednavatel’ akceptovat
vylu¢ne predmet plnenia s rovnakymi alebo lepsimi technickymi parametrami v porovnani s ponukou
zhotovitela. V pripade, ak zhotovitel' doda ekvivalentny predmet plnenia, zavizuje sa spolu s jeho
dodanim predlozZit' potvrdenie od nezavislej intiticie, Ze nim dodany predmet plnenia je ekvivalentny
v poZadovanych technickych parametroch v porovnani sponukou zhotovitela. Dodanie
ekvivalentného predmetu plnenia je podmienené sihlasom objednavatela a jeho pripadna akceptacia
je vyluéne na posideni objednévatela.

2.6 Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznémil s rozsahom a povahou diela, ktoré mé
vykonat, Ze st mu zname vsetky technické, kvalitativne a iné podmienky nevyhnutné k realizécii diela
(vratane pripojnych miest) a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré st
na realiz4ciu diela nevyhnutné. Cena diela odraza vietky podmienky staveniska a situécie i tie, ktoré
sktseny zhotovitel' ma od6vodnene predvidat’ pri vynaloZeni néaleZitej odbornej starostlivosti.

2.7 V3etky materiély a vyrobky uvedené vo vykaze vymer st $pecifikované vzhladom na pozadované
platné veobecne zavizné predpisy. Vetky zameny v ramci dodavky musia zodpovedat’ parametrom
vyrobkov uvedenych vo vykaze vymer, odsthlasené objednévatefom. Pri zimene nesmie dojst’ k



zmene koncepcie rieSenia. V3etky povrchové Gipravy, farebné odtiene a Struktiry pouzitych materidlov
musia byt’ pred realizaciou odsthlasené objednavatelom.

2.8 Zhotovitel' sa zaviizuje vykonat dielo s néleZitou odbornou starostlivostou, tak aby dielo
vyhovovalo vSetkym prislusnym normam a predpisom. Zhotovitel' vykonéa dielo na svoje naklady
a na svoje nebezpetenstvo v zmluve dohodnutom &ase v zmysle poziadaviek objednavatela a odovzda
ho objednavatefovi a objednavatel sa zavizuje riadne a v&as vykonané dielo prevziat a zaplatit’
dohodnutii cenu uvedeni v &l. IV. tejto zmluvy.

2.9 Projektované rozmery stavebnych vyrobkov a konstrukcii je nutné pred ich zadanim do vyroby
overit’ premeranim priamo na stavbe.

Clanok IIL
CAS PLNENIA

3.1 Zhotovitel’ zatne s pracami po nadobudnuti G&innosti tejto zmluvy. Zhotoviter je povinny vykonat’
a odovzdat’ objednévatelovi dielo v rozsahu podra &l. II. tejto zmluvy v nasledovnych etapéch:

3.1.1 Termin zalatia prac: najneskor do troch pracovnych dni od odovzdania staveniska.

3.1.2 Termin vykonania a odovzdania celého diela: najneskér do 2 kalenddrne mesiace (dva
kalendarne mesiace) odo dila odovzdania staveniska objednavatefom, pri¢om prvy deii tejto lehoty
sa zaCina pocitat’ diiom nasledujiicim po dni odovzdania staveniska objednavateFom.

Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko podrFa &l. VILI. tejto zmluvy.

3.2 Ak zhotovitel' nezaéne s pracami v dohodnutom termine podfa bodu 3.1.1 tohto &lénku, je
objednéavatel’ opravneny pozadovat’ od zhotovitela zmluvni pokutu vo vyske 0,1 % z ceny diela s
DPH za kazdy deii omeskania, a to od prvého dita omeskania vratane. V takom pripade je zhotovitel’
povinny zmluvni pokutu zaplatit' za obdobie aZ do dita zadatia prac, alebo do momentu ziniku
zmluvného vztahu na zaklade tejto ZoD. Ak nezagne zhotovitel s pracami na realizacii diela ani do
siedmich dni po dohodnutom termine podl'a bodu 3.1 tohto &lanku, a to z dévodov, ktoré st na jeho
strane, bude toto povaZované za podstatné poru3enie zmluvy, v dosledku ktorého je objednavatel’
opravneny od zmluvy odstipit. V takom pripade mé objednévatel’ pravo uplatnit’ si vo&i zhotovitelovi
zmluvni pokutu vo vyske jednorazovo 15% z ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve,
pri¢om toto pravo mu vznikne diiom zaniku tejto zmluvy odstiipenim.

3.3 Zhotovitel' dokon¢i dielo bez zjavnych vad a nedorobkov a pripravi dielo na odovzdanie
objednavatelovi v termine podla bodu 3.1.2 tohto &lanku zmluvy. Ak zhotovitel pripravi dielo
na odovzdanie pred zmluvne dohodnutym terminom, zavizuje sa objednavatel’ dielo prevziat’ aj
v skorSom, ako dohodnutom termine, av§ak zmluvné strany sa dohodli, e finanéné vyrovnanie je
objednévatel’ opravneny vykonat tak, akoby dielo bolo dokon&ené v dohodnutom termine ukonéenia.

3.4 Sucastou tejto zmluvy o dielo je aj podrobny &asovy harmonogram realizicie diela, ktory tvori
prilohu tejto zmluvy. Pripadnd zmena harmonogramu podlicha pisomnému schvaleniu
objednavatel'om.

3.5 Terminy uvedené v harmonograme pre jednotlivé objekty ako ipre dielo ako celok, s pre
zhotovitela zavizné. Ak ddjde v priebehu prac zo strany zhotovitel'a s dokon&enim &iastkovych préc

alebo diela ako celku podla harmonogramu k oneskoreniu dlhdiemu nez 15 kalendarnych dni,
povaZuje sa toto za podstatné porusenie zmluvy a objednavatel je opravneny od tejto zmluvy odstuapit’.
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V takom pripade méa objednavatel’ pravo uplatnit’ si vo&i zhotovitelovi zmluvni pokutu vo vyske
jednorazovo 5% z ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve. Alternativne, v pripade
omesSkania zhotovitela s dokonéenim &iastkovych prac podPa harmonogramu, ktoré bude dlhsie ako
15 dni, je objednavatel’ opravneny poZadovat’ od zhotoviteFa zmluvni pokutu vo vyske 0,1% denne z
ceny diela (mysli sa cena s DPH) od 16. dila omeskania do uskuto&nenia predmetnej &asti diela alebo
do zéniku zmluvného vztahu uzatvoreného touto zmluvou. Pre vyladenie pochybnosti, oba varianty
zmluvnej pokuty podla tohto bodu zmluvy nemoZno uplatnit’ sa¢asne.

3.6 V pripade prekazok spocivajucich vo vy$Sej moci, ktoré zhotovitefovi brania v splneni jeho
povinnosti uskuto¢nit’ predmet zikazky pre objednavatel'a v dohodnutej lehote, predlzuje sa lehota
na uskuto¢nenie predmetu zakazky uvedena v bode 3.1.2 tejto zmluvy o dobu trvania tychto prekazok.
Rovnako plati, Ze v pripade prekazok spodivajucich vo vy$Sej moci, ktoré objednéavatelovi brania v
splneni jeho povinnosti podla tejto zmluvy v dohodnutej lehote, predlZzuje sa lehota na splnenie tychto
povinnosti o dobu trvania tychto prekaZok. O takychto prekaZkach je tastnik tejto zmluvy, na ktorého
strane vznikli tieto prekazky, povinny druhého tdastnika bezodkladne pisomne informovat’. Zaroveti
je povinny existenciu prekazok spocivajicich vo vyssej moci relevantnym spdsobom preukazat’. Po
dobu trvania tychto prekazok, resp. prediZenia lehoty na plnenie, nie je zmluvna strana v omeskani.

3.7 Pod vy33ou mocou sa rozumeju okolnosti, ktoré nastant po uzatvoreni zmluvy ako vysledok
nepredvidatelnych a zmluvnymi stranami neovplyvnitelnych prekéaZok. Zmeny po&asia - okrem
extrémnych hydrologickych alebo meteorologickych javov - sa za vy3$§iu moc povazujh len v tom
pripade, ak maji priamy vplyv na technolégiu realizicie diela. Lehotu realizicie diela moZno v tomto
pripade prekrodit’ sumarne najviac o 2 mesiace.

Cléanok IV.
CENA DIELA

4.1 Cena diela je stanovena na zéklade cenovej ponuky zhotovitel'a, ktora tvori neoddeliteI'ni st&ast’
tejto zmluvy — oceneny vykaz vymer (poloZkovy rozpodet). Ceny za stavebné a inZinierske objekty
a prevadzkové subory, ako i za dielo ako celok, si maximalne a neprekro&itel'né, pokial v tejto zmluve
nie je uvedené inak. Pokial’ nie je v tejto zmluve uvedené inak, zahriiuje tito cena vietko, ¢o je
k vykonaniu diela potrebné, a to najma (ak je to pre splnenie diela potrebné):

4.1.1 néklady na vykonanie a riadne dokonéenie diela,

4.1.2 naklady na zriadenie docasného zariadenia staveniska, jeho oplotenia a striZenia vratane
prejednania a Ghrady potrebnych poplatkov (energie, telefon, voda, spravne poplatky a pod.), skladok
a nakladov s tym spojenych,

4.1.3 docasny zaber inych ploch potrebnych pre realizaciu diela a poplatky za takyto ziber, vritane
nakladov na vyty¢enie a ochranu podzemnych inZinierskych sieti,

4.1.4 obchodné prirazky,
4.1.5 naklady na dopravu a colné poplatky,

4.1.6 naklady a poplatky za odvoz prebytoéného materidlu, zabezpeenie nakladania s odpadom
opravnenou osobou a ekologicku likvidaciu odpadu a sute z realizacie diela,

4.1.7 naklady na vyrobnii dokumentéciu, ktora bude vyhotovena na ziklade sataznych podkladov
zverejnenych v ramci VO,



4.1.8 naklady na skusky a vyhodnotenie akosti, niklady na vykonanie a vyhodnotenie funk&nych
skaSok (vratane nakladov na energiu) a na odborné posudky, osved&enia, skasky a merania, ktorymi
bude potvrdené splnenie parametrov uvedenych v zmluvnej dokumentcii,

4.1.9 naklady na ndvody a manualy k prevadzke a idrzbe v troch vyhotoveniach v slovenskom jazyku,

4.1.10 néklady na v3etky prace vykonavané za G¢elom splnenia podmienok uvedenych v Gradnych
povoleniach, vratane pripadnych geologickych, geodetickych a inych merani a prieskumov,

4.1.11 naklady na poistenie,
4.1.12 zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri préci a poZiarnej ochrany,

4.1.13 mzdové naklady, a to i v pripade, ak vzhladom k jeho povahe bude potrebné dielo vyhotovovat
pocas vikendov, pripadne dni pracovného pokoja.

Zhotovitel' v tejto stvislosti vyhlasuje, Ze je plne oboznameny s rozsahom a povahou diela a Ze spravne
vyhodnotil a ocenil v3etky prace trvalého a do¢asného charakteru, ktoré s nevyhnutné pre riadne a
vCasné splnenie zmluvy a Ze pri stanoveni ceny:

- sa oboznamil so zadanim a v3etkou relevantnou dokumentéciou,
- preveril miestne podmienky,

- v dohodnutych zmluvnych podmienkach uplatnil vietky svoje poZiadavky na objednéavatel'a zname
ku diiu uzavretia tejto zmluvy.

4.2 Jednotkové ceny v poloZkovom rozpodte st pevné a obsahujii vietky naklady, nevyhnutné
na realizaciu diela v cenovej tirovni k datumu odovzdania diela a zisk zhotovitela. Jednotkové ceny
st uvedené a dohodnuté bez dane z pridanej hodnoty. Tieto jednotkové ceny maja zaviizny charakter
pre pripadné odpotty z ceny alebo pre ocetiovanie dodato&nych prac vyZziadanych objednavatelom.

4.3 Celkova cena za vyhotovenie predmetu zmluvy je

Cena bez DPH 178 231,54 EUR
DPH 20% 35 646,31 EUR
Cena spolu s DPH 213 877,85 EUR

4.4 Cena mbze byt zmenena len v pripadoch:

4.4.1 ak objednavatel’ bude pisomne pozadovat’ vykonanie dodatoénych préc, ktoré nie st predmetom
projektovej dokumenticie alebo z nej podla obvyklych zasad nevyplyva vykonanie tychto préc, a to
postupom podla bodu 4.6 tohto Elanku zmluvy,

4.4.2 ak v priebehu realizacie diela dojde k zmenam sadzby DPH.

4.5 Ak sa niektoré prace alebo Cinnosti uvedené v polozkovom rozpo&te nevykonaju zo strany
zhotovitel'a, pretoZe sa tieto ukazu v priebehu prac ako nepotrebné, budu tieto prace z ceny diela
odpocitané, a to v cene podl'a polozkového rozpoétu podl'a bodu 4.1 a 4.2 tohto &lanku. Postdenie, &i
niektoré z prac obsiahnutych v poloZzkovom rozpoéte sii nepotrebné, je vyluéne na objednavatelovi.
V pripade, ak objednavatel' oznami zhotovitelovi, Ze niektoré z prac zahrnutych do rozpodtu si

nepotrebné, zavizuje sa zhotovitel’' s objednavatelom uzavriet’ dodatok k tejto zmluve, v rdmci ktorého
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bude vykonanie tychto prac zo zmluvy vyiiaté spolu s Gpravou zmluvnej ceny. Ak zhotovitel napriek
tomu takéto prace vykona, nie je objednévatel povinny za ich vykonanie zaplatit’; na tento G&el sa
vykonanie nepotrebnych pric bude povaZovat za bezplatné. Pri uzatvarani dodatku podFa tohto bodu
budi zmluvné strany postupovat’ primerane podl'a bodu 4.8 tohto &lanku.

4.6 Ak sa pri vykonani diela objavi potreba &innosti nezahrnutych do rozpo&tu, pokial tieto &innosti
neboli predvidatelné v Case uzavretia zmluvy (tzv. naviac price), mdze sa zhotovitel domahat
primerané¢ho zvySenia celkovej ceny o price naviac. Naviac prace méZzu byt vykonané vyluéne
na zéklade pisomne uzavretého dodatku k tejto zmluve, v opaénom pripade objednavatelovi nevznika
povinnost’ vykonané naviac préace zaplatit’.

4.7 V pripade vyskytnutia sa prac definovanych v bodoch 4.5 a 4.6 sa uzatvorenie dodatku riadi
ustanovenim § 18 a nasl. zakona.

4.8 Postup tipravy ceny diela pri ziiZeni, resp. roz3ireni predmetu plnenia podl'a ZoD bude nasledovny:

4.8.1 kazda zmena navrhnuté objednévateFom oproti ponuke - ocenenému vykazu vymeru (polozkovy
rozpocet), bude zapisana v stavebnom denniku a podpisana zastupcami zhotovitel'a, objednavatela,
v pripade potreby aj inymi G¢astnikmi realizacie diela,

4.8.2 v pripade sthlasu zmluvnych stran so zmenou (v pripade ziiZenia na navrh objednavatela
v stlade s bodom 4.5 aj bez siihlasu zhotovitel'a), vypracuje zhotovitel' dodatok k rozpoétu, ktory bude
obsahovat”:

- rekapituléciu ceny objektu, ktord bude obsahovat’' cenu z rozpoétu, cenu jednotlivych dodatkov
k rozpoétu a cenu spolu,

- rekapitulaciu ceny dodatkov k rozpodtu,

- poloZkovite oceneny vykaz vymer naviac prac,

- polozkovity odpocet ceny mene;j prac,

- sprievodnii spravu,

- képiu zépisov zo stavebného dennika,

- vplyv na dodrZanie terminov podla harmonogramu,

- d’alSie nélezitosti (zapisy, naértky, iné potrebné dokumenty) objastiujice predmet dodatku rozpotu.
4.8.3 pre ocenenie vykazu vymer u naviac prac bude zhotovitel pouZivat ceny nasledovne:

a) pri polozkéch, ktoré sa vyskytovali v polozkovom rozpo&te tejto zmluvy bude pouzivat ceny
z polozkového rozpodtu podla tejto zmluvy,

b) préace a dodavky, ktoré nie st uvedené v rozpodte (ocenenom vykaze vymer), oceni zhotovitel
individualnou kalkulaciou, odsihlasenou objednavatel'om,

c¢) kalkulatny vzorec bude mat’ nasledujiice zloZenie: priamy material, priame mzdy, stroje,
ostatné priame naklady, vyrobna rézia, spravna réZia, zisk.

4.8.4 zhotovitel' predloZi dodatok/dodatky k rozpodtu objednavatelovi na odsihlasenie, pri¢om
objednévatel ich odsthlasi, prip. vrati neodsahlasené s odévodnenim nesthlasu v primeranej lehote.



Dodatok k rozpoctu, odsiihlaseny zo strany objednavatela i zhotovitela bude podkladom pre zmenu
celkovej ceny diela podra tejto zmluvy v zneni pripadnych dodatkov,

4.8.5 v navrhu dodatku k tejto zmluve zhotovitel’ uvedie naposledy dohodnutii cenu s oznadenim, kde
bola tato cena dohodnuta, podla odsthlasenych dodatkov k rozpo&tom,

4.8.6 dodatok k tejto zmluve, podpisany oboma zmluvnymi stranami dotykajiici sa zmeny ceny
pri prisluSnom objekte, bude opraviiovat’ zhotovitel'a k uplatiiovaniu zmenenej ceny vo faktire.

4.9 Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak zhotovitel ku diiu predloZenia ponuky nebol platcom
DPH, av3ak nasledne sa nim stane, nema narok na zvySenie celkovej ceny diela, t.j. v pripade zmeny
postavenia zhotovitela na platcu DPH je cena diela dohodnuti v bode 4.3 tejto zmluvy kone&na
a nemenna a bude povaZovana za cenu na Grovni s DPH.

Clanok V.
PLATOBNE PODMIENKY

5.1 Ak ned6jde medzi obidvomi stranami k dohode pri odstihlaseni mnoZstva alebo druhu dodanych
prac, je zhotovitel’ opravneny fakturovat’ len prace, pri ktorych nedoslo k rozporu. Ak bude faktira
zhotovitel'a obsahovat i prace, ktoré neboli objednavatelom odsuhlasené, je objednavatel’ opravneny
doru¢enti faktaru vratit’ zhotovitel'ovi v lehote splatnosti na prepracovanie. V takom pripade lehota
splatnosti faktiry aZz do doruCenia opravenej faktiry neplynie a objednavatel sa nemdze dostaf
do omeskania s thradou faktiry zhotovitela.

5.2 Zhotovitel’ vystavi za vykonané prace jednu &iastkovi a jednu zavere&nu faktiru. Podkladom pre
vystavenie faktiry a jej prilohou bude zhotovitefom vystaveny a stavebnym dozorom odsiihlaseny
supis vykonanych pric a dodavok, resp. zabudovanych materidlov odovzdanych objednévatelovi,
priCom takyto stipis bude vychadzat’ z oceneného vykazu vymer (dalej tiez ako ,,Supis®).V Stpise
budi jednotkové ceny zaokrihlené na 2 desatinné miesta, mnoZstvo na 3 desatinné miesta, celkova
cena bez DPH aj s DPH bude zaokrihlen4 na 2 desatinné miesta. Ciastkovii faktiiru je zhotovitel
opravneny vystavit’ najneskor do terminu 13.12.2023, najskér viak po ukonéeni jedného stavebného
celku podla rozpottu. V pripade ukondenia viacerych stavebnych celkov do terminu podFa
predchadzajicej vety je zhotovitel’ opravneny vystavit' faktiru na vietky ukondené stavebné celky.
Faktira bude splatnd do 30 dni odo diia doru€enia faktury objednavatelovi. Faktira bude dodana
v Styroch vyhotoveniach. Sicastou faktiry bude képia objednavatelom podpisaného preberacieho
protokolu a stavebny dennik vedeny zhotovitefom pocas uskutoiiovania predmetu zmluvy. Faktira
bude vystavena a uhradena v oficialnej mene Slovenskej republiky, aktudlne platnej ku diiu vystavenia
faktary. Faktira musi obsahovat’ vietky naleZitosti v zmysle zékona &. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v zneni neskorSich predpisov a § 10 zakona &. 431/2002 Z. z. o G&tovnictve. V pripade Ze
faktira nebude obsahovat’ vietky naleZitosti podl'a zdkona &. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v zneni neskorSich predpisov a § 10 zakona ¢. 431/2002 Z. z. o Gétovnictve, alebo k nej nebuda
priloZzené prilohy dohodnuté zmluvnymi stranami, je objednavatel' opravneny vratit' ju v lehote
splatnosti zhotovitel'ovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova 30
diiova lehota splatnosti za¢ne plynit’ doru¢enim opravenej alebo doplnenej faktiry. Objednavatel
uhradi faktaru zhotovitela najneskor do 30 dni po jej dorudeni, pri¢om za termin Ghrady faktiry je
povazovany defi odpisu prislusnej ¢iastky z uétu objednavatela.

5.3 Objednavatel zadrzi 5 % z hodnoty faktiry bez DPH ako zadrZné v silade s ustanovenim § 12
zakona &. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorSich predpisov. Zmluvné strany sa
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nad rimec uvedeného vyslovne dohodli, Ze zadrzné sa zhotovitelovi vyplati po uplynuti 60 dni
od odovzdania diela. Objednéavatel’ vyplati zadrzné najneskor do 30 dni odo diia dorucenia Ziadosti
od zhotovitel’a po uplynuti lehoty podl'a predchadzajicej vety. Ak budi pocas preberacieho konania
zistené vady, nedostatky alebo nedorobky, zadrzné bude vyplatené po uplynuti 60 dni odo diia
odovzdania diela a po odstraneni vsetkych zistenych vad, nedostatkov a nedorobkov. V pripade, ak v
dohodnutej lehote zhotovitel neodstrani vady a nedorobky diela, objednavatel je opravneny tieto vady
a nedorobky odstranit’ na naklady zhotovitela a na tento Gcel pouZit’ okrem iné¢ho sumu zadrzného
podla tohto bodu zmluvy.

5.4 Zhotovitel'ovi vznika narok na zaplatenie ceny za skuto¢ne zrealizované a dokonéené Cinnosti
stanovené v tejto zmluve riadnym uskutoénenim predmetu zékazky a odovzdanim Gplného diela, ktoré
bude bez vad, nedostatkov a nedorobkov, objednéavatelovi, a po podpisani preberacieho protokolu
objednavatelom bez vyhrad a doru¢enim faktiry za predmetné plnenie objednavatel'ovi.

5.5 Ak dojde zo strany objednavatela k omeSkaniu pri Ghrade faktiry, je zhotovitel opravneny
pozadovat’ od objednavatela tirok z omeskania vo vyske podla § 369a obchodného zikonnika z
fakturovanej sumy (rozumie sa cena s DPH) za kaZzdy deii omeskania.

5.6 Vo faktire budi samostatne oddelené platby za dohodnuté prace a za pripadné dodatoéné prace.
Clinok VL
STAVEBNY DENNIK

6.1 Zhotovitel je povinny viest odo diia prevzatia staveniska o pracach, ktoré vykonava, stavebny
dennik, do ktorého je povinny zapisovat’ vSetky skuto€nosti rozhodné pre plnenie zmluvy. Zhotovitel
je povinny viest’ stavebny dennik v slovenskom jazyku. Najmi je povinny zapisovat’ idaje o &asovom
postupe prac, ich rozsahu a akosti, zdévodnenie odchylok vykonavanych pric od projektovej
dokumentacie, Gdaj o osobach a mechanizmoch na stavbe, pocet odpracovanych hodin, pripadné
vyjadrenia projektanta alebo objednéavatela, pripadné prerusenia prac sich odévodnenim, udaje
nevyhnutné pre posudenie prac organmi verejnej spravy, klimatické podmienky a pod. Povinnost’ viest’
stavebny dennik kon¢i odovzdanim a prevzatim diela a zhotovitel je povinny ho uchovavat’ minimalne
do uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady, ak nema podla tejto zmluvy byt
odovzdany objednavatel'ovi v skorSom termine.

6.2 V stavebnom denniku musi byt’ uvedené okrem iného:

6.2.1 nézov, sidlo, ICO (prip. DIC) zhotoviteFa,

6.2.2 nazov, sidlo, ICO (prip. DIC) objednéavatela,

6.2.3 meno zastupcu objednéavatel'a — technicky dozor objednavatela,

6.2.4 identifikacné udaje diela,

6.2.5 prehl'ad vSetkych vykonanych skasok akosti,

6.2.6 zoznam dokumentacie k dielu vratane v3etkych zmien a doplnkov,

6.2.7 zoznam dokladov a Gradnych opatreni tykajucich sa diela,

6.2.8 telefonické a mailové kontakty os6b uvedenych v bode 6.2.1 aZz 6.2.3.

6.2.9 ostatné Gdaje v zmysle § 28 vyhlasky MZP &. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonévaja niektoré
ustanovenia stavebného zakona

6.3 Vsetky listy stavebného dennika musia byt o¢islované.

6.4 Zapisy do stavebného dennika CitateI'ne vykonava a podpisuje zhotovitel’, pripadne za zhotovitel'a
stavbyvedtici, vZdy v ten deii, kedy boli prace vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré sa
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predmetom zépisu. Medzi jednotlivymi zdznamami nesm@ byt vynechané volné miesta. Okrem
zhotovitel'a, resp. stavbyvediiceho méZu do stavebného dennika vykonavat' potrebné ziznamy len
osoby uvedené v Stavebnom zakone.

6.5 Ak nesthlasi zhotovitel, resp. stavbyveduci zhotovitela so zapisom, ktory vykonal objednavatel
alebo nim povereny zastupca, do stavebného dennika musi k tomuto zapisu pripojit’ svoje stanovisko
najneskor do troch pracovnych dni odo diia zapisu, inak sa predpoklada, Ze s uvedenym zapisom
suhlasi.

6.6 Objednavatel' je povinny vyjadrovat’ sa k zipisom v stavebnom denniku, vykonanych
zhotovitefom, najneskdr do piatich pracovnych dni odo diia ich vzniku, inak sa predpoklada, Ze s
uvedenym zdpisom sthlasi. Pre pripadné dodato¢né prace bude vedeny samostatny stavebny dennik
dodato¢nych prac.

6.7 Zéapisy v stavebnom denniku sa nepovaZuji za zmenu zmluvy, ale moézu slazit ako podklad
pre vypracovanie doplnkov a zmien zmluvy.

Cléanok VIL
STAVENISKO

Staveniskom sa rozumie priestor uréeny sitaZnou dokumenticiou alebo inym dokumentom
pre vykondvanie diela a pre zariadenie staveniska. V pripade, Ze takyto dokument neexistuje, plati, Ze
stavenisko je priestor, ktory je pofas uskutolfiovania diela uréeny na vykonavanie zmluvne
dohodnutych pric na diele, na pripadné uskladiiovanie stavebnych vyrobkov a dopravnych a inych
zariadeni potrebnych na uskutoéiiovanie diela a na umiestnenie zariadenia staveniska.

7.1 Objednavatel' odovzda zhotovitelovi stavenisko nasledujiici pracovny defi po dni G&innosti
zmluvy, o Com zmluvné strany spiSu odovzdéavaci a preberaci protokol, ktorého vzor tvori prilohu &. 7
tejto zmluvy. Zhotovitel’' je povinny k odovzdaniu staveniska poskytnit’ potrebnii su¢innost,, inak
lehota na odovzdanie neplynie.

7.2 Zhotoviterl je povinny na svoje niklady zabezpegit’ akékol'vek zariadenie staveniska potrebné na
realiziciu diela. Na stavenisko mdZu vstupovat’ iba povereni zamestnanci objednavatela, alebo
zhotovitela, prip. nimi poverené tretie osoby, o je povinny zabezpe&it zhotovitel. V pripade
porusenia povinnosti podla predchadzajicej vety je zhotovitel' na Ziadost' objednavatela povinny
zaplatit’ zmluvni pokutu vo vyske 250,- EUR za kazdé jednotlivé porusenie.

7.3 Zhotovitel je povinny oboznamit’ sa po prevzati staveniska s rozmiestenim a trasou pripadnych
podzemnych vedeni na stavenisku, verejnou zelefiou a inymi cudzimi objektmi a tieto vhodnym
sposobom preloZit alebo chranit’, aby v priebehu realizicie diela nedoslo k ich poskodeniu. Za spravnu
identifikiciu podzemnych vedeni a stavieb je zodpovedny zhotoviter’.

7.4 Vetky potrebné povolenia na uZivanie verejnych ploch, pripadne na rozkopavky alebo prekopy
verejnych komunikacii, ako aj povolenia na uZivanie nehnutelnosti tretich oséb, zabezpeluje
zhotovitel’ a hradi aj v3etky pripadné poplatky. Zhotovitel si v spolupréci s objednavatelom zabezpe&i
moZnosti a podmienky napojenia na odber elektrickej energie a vody, pripadne inych médii pre potreby
realizicie diela a do stavebného dennika zapiSe po&iatodné a konené merania.

7.5 Ak v stvislosti so za¢atim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit’ alebo premiestnit’ dopravné
znalky podPa predpisu o pozemnych komunikécidch, zaobstara tieto prace a povolenia na vlastné
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ndklady zhotovitel. Zhotovitel’ d’alej zodpoveda i za umiestiiovanie, premiestovanie a udrziavanie
dopravnych znaciek a do¢asného dopravného znacenia v stvislosti s priebehom vykonavania prac.

7.6 Zhotovitel' je povinny udrZiavat’ na prevzatom stavenisku poriadok a Cistotu a je povinny
zabezpecit' spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodarstva a nedistoty vzniknuté
Jjeho pracami. Ak nebude napriek pisomnej vyzve zhotovitel toto dodrZiavat’, zabezpeti tieto prace
objednévatel a néklady bude uplatiiovat’ u zhotovitel'a. Objednéavatel’ méZe pre toto uplatnenie pouZit’
aj zniZenie thrady fakturovanych platieb, tzv. jednostrannym zépo&tom.

7.7 Objednévatel’ ma pravo nezacat’ preberacie konanie diela resp. nepodpisat’ preberaci protokol, ak
nie je na stavenisku poriadok, najmi ak nie je usporiadany zvy$ny material alebo nie je zo staveniska
zédkonnym sp&sobom zabezpedené spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodarstva.

7.8 Najneskor do 7 dni po odovzdani a prevzati diela je zhotovitel’ povinny vypratat’ stavenisko a
upravit’ ho tak, ako urfuje zmluvna dokumentécia. V pripade, Ze zmluvna dokumentacia toto neuruje,
tak zhotovitel' vyprace stavenisko a upravi ho do stavu, v akom ho prevzal. Ak stavenisko nebude
v dohodnutom termine vypratané alebo upravené do dohodnutého stavu je objednavatel’ opravneny
uctovat’ zhotovitefovi zmluvni pokutu vo vyske 1 000,- EUR za kazdy dei, pocas ktorého bude
stavenisko uZzivat’ neopravnene, a to aZ do diia vypratania staveniska.

Clanok VIIL
VYKONAVANIE DIELA

8.1 Zhotovitel’ je povinny realizovat’ dielo v silade s podmienkami uréenymi zmluvou, ponukou
zhotovitel'a a pripadnymi pokynmi objednavatela. Zhotovitel je povinny pri realizicii diela
dodrziavat’ vSetky zavidzné a aj doporucené STN, EN a ostatné platné technické normy, bezpednostné
predpisy, vSetky zdkony a ich vykonavacie vyhlasky, ktoré sa tykaji jeho &innosti. Ak porusenim
tychto predpisov vznikne akakol'vek $koda, znasa vsetky vzniknuté néklady zhotovitel'. Zhotovitel sa
bude riadit’ zdsadami skladovania odpadov, dodrzania bezpe&nosti pri praci a zamedzenia nadmernej
hlu¢nosti a praSnosti na stavenisku a okoli. V pripade poruSenia povinnosti zhotovitel'a podla tohto
bodu je zhotovitel’ povinny na Ziadost’ objednavatela zaplatit’ zmluvni pokutu vo vyske 250,- EUR za
kazdé jednotlivé poruSenie.

8.2 Zhotovitel' je povinny vyzvat objednavatela najmenej 2 pracovné dni vopred ku kontrole
a k prevereniu vSetkych vykonanych préac, ktoré budi v d’alSom postupe zakryté alebo sa stani
nepristupnymi. O vykonani tejto kontroly sa vyhotovi zapis do stavebného dennika. Ak tak neurobi,
Jje povinny na Ziadost’ objednéavatela odkryt prace, ktoré boli zakryté alebo ktoré sa stali nepristupnymi
na svoje naklady za acelom kontroly zo strany objednévatela. V pripade ak sa objednéavatel’ do 3
pracovnych dni od vyzvy na stavenisko nedostavi, je zhotovitel’ opravneny pokradovat’ v pracach resp.
objednavatefom poZadované neskorSie odkrytie prac v takomto pripade hradi objednavaterl.
Objednavatel ur¢i svojho zastupcu vo veciach technickych alebo stavebny dozor, ktory bude priebezne
kontrolovat’ postup a kvalitu realizovanych prac a dodavok. Ustanovenie tohto bodu sa primerane
pouzije aj na kontrolné dni vykonavania diela. Tie je objednavatel opravneny organizovat’ v lehotach
podl'a potreby a svojho uvéaZzenia a je opravneny na ne pozvat okrem zéastupcu zhotovitela tieZ iné
osoby. O konani kontrolnych dni je povinny objednéavatel’ zhotovitel'a vopred vhodnym spdsobom
informovat’.

8.3 Zhotovitel' v plnej miere zodpoveda za bezpenost’ a ochranu zdravia vSetkych osdb v mieste
staveniska, dodrzZiavanie vSetkych vSeobecno-zaviznych pravnych predpisov tykajucich sa
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bezpenostnych a zdravotnych poZiadaviek na stavenisko (najmé Nariadenie Vlady SR ¢&. 396/2006 Z.
z. o minimélnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko) a zabezpeéi ich
vybavenie ochrannymi poméckami. V pripade ich nedodrZiavania sa zhotovitel' zavizuje uhradit’ na
Ziadost’' objednavatel'a zmluvni pokutu 250,- EUR za kaZdy jednotlivy preukédzany pripad. Vietci
pracovnici zhotovitel'a ako aj ich subdodavatelia budi riadne oznaleni prislusnostou ku svojmu
zamestnavatelovi a budd nosit’ reflexné vesty, pevni obuv a ochrannt prilbu v pripadoch, kedy to
uklada zakon. Dalej sa zhotovitel zavizuje dodrziavat' hygienické predpisy. Zhotovitel' berie na
vedomie, Ze dielo bude realizované v prevadzkovom &ase objednavatel'a, o ma za nasledok zvysené
riziko pohybu tretich 0sb v blizkosti staveniska. Zhotovitel’ sa zavizuje prijat’ primerané opatrenia,
aby svojou Cinnostou nenarusil bezpe¢nost' 0s6b nachadzajicich sa v priestoroch, kde sa dielo
vykonava, ako i inych 0sdb pohybujiicich sa mimo staveniska, vratane riadneho oznagenia vstupov na
stavenisko a umiestnenia oznaleni prebiehajicich prac. Zhotovitel' je povinny na ziklade zak. &.
314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi v platnom zneni zabezpe&it poZiarnu asistenéni hliadku
na poZiarne nebezpe¢nych pracach, a to v rozsahu uréenom touto pravnou normou.

Zaroveii zhotovitel' berie na vedomie, Ze v priestoroch a areali objednavatela plati zdkaz fajéenia
v zmysle zdkona &. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajéiarov a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zakon o ochrane nefaj&iarov*). V pripade nedodrzania tohto
zékazku zhotovitelom alebo jeho ktorymkol'vek z jeho subdodéavatelov sa zhotovitel zavizuje uhradit’
na Ziadost’ objednavatela zmluvna pokutu 250,- EUR za kaZdy jednotlivy preukazany pripad. Tym nie
je dotknutd deliktudlna zodpovednost' zhotovitela alebo jeho subdodavatelov v zmysle zikona
o ochrane nefajéiarov.

8.4 V3etky odborné prace musia vykonavat’ pracovnici zhotovitel'a alebo jeho subdodavatelov, majtci
prisludnd kvalifikaciu. Doklad o kvalifikacii pracovnikov je zhotovitel’ na poZziadanie objednéavatela
povinny tomuto bezodkladne predloZit’. Zhotovitel je v silade s § 551 Obchodného zdkonnika povinny
bez zbytoéného odkladu upozornit’ na nevhodnii povahu alebo vady veci, podkladov alebo pokynov
danych mu objednévatefom na vyhotovenie diela, ak zhotovitel mohol tito nevhodnost zistit’
pri vynalozeni odbornej starostlivosti.

8.5 Zhotovitel’ je povinny zabezpecit' dielo proti kradezi a vandalizmu. Pripadné $kody spdsobené
kradezou alebo vandalizmom do doby odovzdania diela a podpisania preberacieho protokolu
objednavatelom bez vyhrad znasa zhotovitel’.

8.6 Zhotovitel je povinny byt poisteny pre pripad zodpovednosti za §kodu spdsobenii vykonavanim
Cinnosti v zmysle tejto ZoD, s miniméalnym limitom poistného plnenia vo vyske zmluvnej ceny diela
s DPH. Zhotovitel nesie voci objednavatelovi zodpovednost’ aj za $kody sposobené &innost'ou svojich
subdodavatelov, ako by ich sposobil sam. Doklady o poisteni je povinny predloZit’ objednavatelovi
najneskér k momentu odovzdania a prevzatia staveniska a opdtovne kedykol'vek pocas vykonavania
diela do 3 dni, pokial’ o to objednéavatel’ poZiada; v pripade omeskania s opédtovnym predloZenim
dokladov je objednavatel’ opravneny pozadovat’ od zhotovitela zmluvni pokutu vo vyske 500,- EUR
za kazdy, aj zaCaty defi omeSkania. Ak zhotovitel' nepredloZi k momentu prevzatia staveniska
objednévatelovi doklady o poisteni podla tohto bodu, bude toto povaZované za podstatné porusenie
zmluvy, v désledku ktorého je objednévatel’ opravneny od zmluvy odstipit. V takom pripade m4
objednavatel pravo uplatnit’ si voi zhotovitePovi zmluvna pokutu vo vyske jednorazovo 15% z ceny
diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve, priGom toto pravo mu vznikne diiom zaniku tejto zmluvy
odstpenim.
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8.7 Ak C&innost'ou zhotovitela dojde k spdsobeniu Skody objednavatelovi alebo inym subjektom
z dévodu opomenutia, nedbanlivosti alebo neplnenia podmienok vyplyvajicich zo zidkona, STN alebo
inych noriem, alebo podmienok vyplyvajicich z tejto zmluvy, je zhotovitel' povinny bez zbyto&ného
odkladu tito Skodu odstranit’ a ak to nie je mozné, tak dokazan $kodu finan¢ne nahradit. V3etky
néklady s tym spojené znasa zhotovitel’.

8.8 Zhotovitel’ vymenuje zodpovedného a kompetentného zastupcu (stavbyvedci), ktory bude trvalo
riadit price na stavenisku. Objednavatel je opravneny odmietnut zastupcu, eventuilne po
predchadzajicom upozorneni poZadovat’ vymenu skor schvaleného zastupcu. Objednavatel’ moze
takisto poZiadat’ zhotovitel'a, aby bezodkladne odvolal z prace na diele ktoriikol'vek osobu zamestnana
zhotovitel'om alebo jeho subdodavatel'om, ktora podl'a nazoru objednéavatela zneuZziva svoju funkciu,
alebo je nespdsobild, alebo je nedbala v riadnom plneni svojich povinnosti, alebo ktorej pritomnost’
na stavenisku je povaZovani objednavatelom za neZiaducu z objektivnych a preukazatelnych
dovodov. Osoba, takto odvolana z prace na diele, bude zhotovitelom bezodkladne nahradena inou
osobou.

8.9 Zhotovitel’' zodpoveda za to, Ze na diele budu pouZité materiély, vyrobky a technolégie schvéalené
pre tizemie Slovenskej republiky a s povolenym dovozom, pripadne s certifikiciou pre EU a v siilade
so zdkonom ¢&. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

8.10 Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ upratanie a ekologicka likvidaciu vietkych odpadov zo svojej
Cinnosti a Cinnosti svojich subdodévatelov podla prisluinych zavdznych predpisov a nariadeni.
Zhotovitel’ zabezpeti uloZenie stavebnej sute na organizovana skladku odpadu a vyburané materialy
vhodné na recyklaciu (druhotné suroviny) odovzda do prislusnych zbernych surovin. Doklady o
uloZeni odpadu predloZi objednéavatelovi pri preberacom konani a na poZiadanie aj v priebehu
realizicie diela. Nakladanie s odpadom na stavbe sa bude riadit’ platnou pravnou {ipravou v oblasti
odpadového hospodarstva.

8.11 Zhotovitel je opravneny plnit predmet zmluvy prostrednictvom subdodéavatel'ov za nasledovnych
podmienok:

8.11.1 Zhotovitel je povinny zabezpecit a financovat’ vietky subdodavatel'ské prace a dodavky a nesie
zane zaruku v plnom rozsahu. Zhotovitel zodpoveda za odborna starostlivost pri vybere
subdodavatel’a, ako aj za vysledok ¢innosti vykonanej na zdklade zmluvy o subdodavke.

8.11.2 Zoznam znamych subdodévatel'ov je uvedeny v prilohe &. 4 tejto zmluvy. V pripade zdmeru
realizovat’ nastup nového subdodavatel'a a taktiez zameru realizovat’ zmenu pdvodného subdodavatela
je zhotovitel' povinny pisomne informovat' objednavatela do piatich pracovnych dni odo diia
uzatvorenia zmluvy so subdodavatel'om o jeho nastupe na realiziciu diela. Subdodavatel je opravneny
nastipit’ na realiziciu diela aZ po sihlasnom vyjadreni objednavatela. Objednavatel’ je povinny
vyjadrit svoj sthlas alebo odovodneny nesuhlas s navrhovanym subdodavatelom do 3 pracovnych dni
odo diia dorucenia pisomného oznamenia zhotovitela.

8.11.3 Kazdy subdodavatel musi spiiiat’ podmienky podrFa prisluinych ustanoveni zakona o verejnom
obstarévani, pri¢om objednavatel’ osobitne overi, Ze kazdy subdodévatel, vybrany zhotovitelom spiiia
alebo najneskor v &ase plnenia zmluvy bude spiiiat’ podmienky podra § 32 ods. 1 pism. e) a f) zakona.
K rovnakej povinnosti zhotovitel' pisomne zaviaZe aj svojich subdodéavatelov vo&i ich pripadnym
subdodavatefom tak, aby vcelom subdodivatePskom retazci vietci dodavatelia spiiali alebo
najneskor v &ase plnenia zmluvy budu spiiiat’ podmienky podFa § 32 ods. 1 pism. €) a f) zdkona.
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Objednavatel’ d’alej osobitne overi, Ze u prislusného subdodéavatel'a neexistuji dévody na vylicenie
podra § 40 ods. 6 pism. a) aZ h) a ods. 7 zdkona.

8.11.4 Kazdy subdodavatel’ musi byt  schopny realizovat’ prislu$na ast’ predmetu zakazky v rovnake;j
kvalite ako zhotovitel’.
8.12 Objednavatel ma pravo odmietnut’ podiel na realizdcii plnenia predmetu zmluvy

subdodavatelom, ak nie sa splnené podmienky uvedené v bodoch 8.11.3 —8.11.4.

8.13 Zhotovitel' sa zavizuje plnit svoje financné zavizky voci subdodavatelom, podielajicim sa
na plneni predmetu tejto zmluvy, riadne a v¢as. PoruSenie tejto povinnosti zo strany zhotovitela sa
bude povazovat’ za podstatné porusenie zmluvy a bude viest’ u objednavatel'a ku zniZeniu hodnotiacej
znamky referencie podla § 12 zadkona o verejnom obstardvani. V pripade véaznejSieho alebo
opakovaného poru3enia tejto povinnosti moze objednavatel’ navySe odstipit’ od tejto zmluvy a/alebo
uplatnit’ si vo&i zhotovitelovi zmluvni pokutu vo vyske jednorazovo 15% z ceny diela vratane DPH
dohodnutej v tejto zmluve, pri¢om toto pravo mu vznikne diiom zaniku tejto zmluvy odstipenim. Na
preskiimanie splnenia tejto povinnosti je zhotovitel' povinny v lehote 7 pracovnych dni odo dia
dorucenia Ziadosti objednavatela predlozit’ objednavatel'ovi zmluvné vztahy subdodavatelov celého
ret'azca na kontrolu spolu s pisomnym vyjadrenim podla vyzvy objednavatela. Zmluvnymi vzt'ahmi
sa myslia Gplné pisomné dokumenty (pravne akty) osvedCujlice presny a Uplny obsah pravnych
vztahov vratane finanénych vztahov a plneni v tom konkrétnom subdodéavatel'skom retazci, ktorého
je oznamujuci subdodavatel’ G¢astnikom. K zabezpeceniu tejto moznej povinnosti zhotovitel’ svojich
subdodavatelov zaviaze. V pripade, ak zhotovitel’ porusi svoju povinnost’ predlozit’ objednavatel'ovi
dokumentaciu tykajicu sa zmluvnych vztahov so subdodavate'mi na kontrolu v zmysle tohto bodu,
je povinny, v pripade ak ho na to objednavatel' pisomne vyzve, zaplatit' objednavatel'ovi zmluvni
pokutu vo vyske 5% z celkovej ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve.

8.14 V pripade, ak zhotovitel preukazal technickii alebo odborni spdsobilost vo verejnom
obstaravani, ktorého vysledkom bolo uzatvorenie tejto zmluvy, technickymi a odbornymi kapacitami
inej osoby a pocas trvania tejto zmluvy dojde k plneniu, ktorého sa toto preukazanie tyka, zhotovitel’
je opravneny toto plnenie poskytnit’ len prostrednictvom tej osoby, pisomnou zmluvou s ktorou toto
postavenie preukazal; moznost’ zmeny subdodavatel'a tym nie je dotknuta.

8.15 Zhotovitel' je povinny zabezpecit' nakladanie s odpadom, ktory vznikne pri plneni predmetu
zmluvy a ktorého pdvodcom je objednavaterl, v stlade so zakonom ¢&. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zdkon o odpadoch™) a
ostatnymi vSeobecne zaviznymi predpismi SR.

8.16 Zhotovitel je povinny dodrziavat, za Gelom predchadzania vzniku odpadov, obmedzovania
vzniku odpadov, obmedzovania mnoZstva odpadov ako aj zhodnocovania odpadov, hierarchiu
odpadového hospodarstva so zavidznym poradim priorit:

8.16.1 predchéadzanie vzniku odpadu,

8.16.2 priprava na opdtovné pouZzitie,

8.16.3 recyklacia,

8.16.4 iné zhodnocovanie, napriklad energetické zhodnocovanie,
8.16.5 zneskodiiovanie.

8.17 Zhotovitel je povinny nakladat’ s odpadom, ktory vznikne pri plneni predmetu zmluvy a ktorého

pévodcom je zhotovitel, v siilade so zakonom o odpadoch; najmi, avSak nielen, ide o odpady, ktoré
vznikli zo zariadeni, materidlov alebo obalov dopravenych do miesta plnenia zhotovitefom, odpad
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komunalneho charakteru, ktory vyprodukuji zamestnanci, resp. pracovnici zhotovitel'a a/alebo iné
osoby, ktoré plnia alebo sa podielaji na plneni predmetu zmluvy.

8.18 Zhotovitel' je povinny odovzdat’ odpady vzniknuté pri plneni predmetu zmluvy, ktorych
povodcom je objednavatel, len osobe opravnenej nakladat’ s odpadmi podla zikona o odpadoch.

8.19 Zhotovitel' je povinny najneskdr ku ditu zalatia prac predlozit' objednavatelovi zmluvu na
odoberanie odpadov uzatvoreni sosobou majicou opravnenie podla zakona o odpadoch na
nakladanie so vSetkymi odpadmi, ktoré vznikni pri plneni predmetu zmluvy a ktorych pévodcom je
objednavatel. V pripade ziniku takejto zmluvy je zhotovitel' povinny bezodkladne zabezpecit a
predloZit’ objednavateFovi novii zmluvu spiiiajicu podmienky podFa prvej vety tohto bodu zmluvy.
Ak zhotovitel' nepredlozi ku diiu zacatia prac objednavatelovi zmluvu na odoberanie odpadov
uzatvorenii s osobou majicou opravnenie podla zdkona o odpadoch na nakladanie so vSetkymi
odpadmi, bude toto povazované za podstatné porusenie zmluvy, v dosledku ktorého je objednavatel
opravneny od zmluvy odstapit. V takomto pripade ma objednavatel pravo uplatnit’ si vogi
zhotovitel'ovi zmluvni pokutu vo vyske jednorazovo 15% z ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto
zmluve, pri¢om toto pravo mu vznikne diiom zaniku tejto zmluvy odstiipenim. V pripade omeskania
s opidtovnym predloZenim dokladov je objednavatel’ opravneny pozadovat' od zhotovitela zmluvni
pokutu vo vyske 500,- EUR za kazdy deii omeskania. Omeskanie s opitovnym predloZenim dokladov
je povazované za podstatné porusenie zmluvy, v désledku ktorého je objednavatel’ opravneny od
zmluvy odstupit’.

8.20 Zhotovitel je povinny vzniknuté odpady, ktorych pévodcom je objednavatel’:
8.20.1 triedit’ podl'a druhov,

8.20.2 zabezpelit spravnost’ zaradenia odpadu podPa Katalégu odpadov (vyhlaska Ministerstva
zZivotného prostredia Slovenskej republiky &. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov,
v zneni neskor$ich predpisov),

8.20.3 zabezpetit’ ich pred znehodnotenim, odcudzenim alebo inym neZiaducim Gnikom.

8.21 Zhotovitel je povinny viest' a uchovavat’ evidenciu o druhoch a mnoZstve odpadov, ktorych
poévodcom je objednavatel a o nakladani s nimi v silade s vyhlaskou Ministerstva Zivotného prostredia
Slovenskej republiky &. 366/2015 Z. z. o eviden¢nej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v zneni
neskorSich predpisov; evidenciu vedie zhotovitel' v mene objednavaterla.

8.22 Zhotovitel’ je povinny odovzdat’ objednavatelovi evidenciu odpadov podla tohto bodu zmluvy,
ktoré vznikli v kalenddrnom roku realizacie prac, vzdy najneskor k poslednému diiu prisluiného
kalendarneho roku; ak je dielo realizované v jednom kalendédrnom roku, je zhotovitel' povinny
odovzdat’ evidenciu odpadov v defi podpisania preberacieho protokolu diela opravnenym zastupcom
objednéavatel'a. Zhotovitel’ je povinny odovzdat’ bezodkladne objednéavatelovi evidenciu odpadov aj
vzdy, ak o to objednavatel' zhotovitela poZiada. Zhotovitel' je d’alej povinny objednavatelovi
odovzdat™

8.22.1 protokoly o odbere odpadu, ktoré budi na strane odovzdavajiceho podpisané, s uvedenim
mena, priezviska a ddtumu, poverenou osobou zhotovitel'a a zaroveii poverenou osobou objednévatela
a na strane preberajiiceho poverenou osobou osoby opravnenej nakladat’ s odpadmi

8.22.2 vazne listky potvrdené opravnenou osobou.
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8.23 Zhotovitel sa zaviizuje odpad, ktorého pévodcom je objednavatel, bezodkladne po jeho vzniku
odovzdat’ osobe opréavnenej nakladat’ s odpadmi podla zikona o odpadoch, s ktorou méa uzatvorenii
zmluvu podla bodu 8.19 tejto zmluvy, prednostne s ich pripravou na opitovné pouZitie, ich recyklaciu,
pripadne iné zhodnocovanie.

8.24 V pripade vykonu kontroly nakladania s odpadom organom Stitnej spravy odpadového
hospodarstva poskytne zhotovitel' objednavatefovi stéinnost’ a kontrolnym orgénom pozadovani
dokumentaciu.

8.25 Zhotovitel' je povinny vykonat' opatrenia na napravu uloZené organom 3titneho dozoru v
odpadovom hospodarstve.

8.26 V pripade, ak v dosledku porusenia povinnosti zhotovitel’a pri nakladani s odpadmi bude zo strany
organov Statnej spravy odpadového hospodarstva objednavatefovi uloZena sankcia, je zhotovitel
povinny tito objednavatelovi nahradit’ najneskor do 7 (siedmich) pracovnych dni odo diia dorugenia
pisomnej vyzvy objednivatela na dhradu uloZenej sankcie. Objednavatel je tiez opravneny
Jednostrannym pravnym tikonom pohladavku podla tohto bodu zmluvy vzniknutii vo&i zhotoviteFovi
zapocitat’.

Clanok IX.
ODOVZDANIE DIELA

9.1 Zhotoviter je povinny pisomne oznamit’ objednavatelovi najneskér 7 dni vopred, kedy bude dielo
pripravené na odovzdanie. Objednavatel' je potom povinny najneskér do troch dni od terminu
pripravenosti na odovzdanie stanoveného zhotovitefom zahajit' preberacie konanie a riadne v fiom
pokracovat.

9.2 Ak zhotovitel' oznami objednévatelovi, Ze dielo je pripravené na odovzdanie a pri preberacom
konani sa zisti, Ze dielo nie je podl'a podmienok zmluvy ukoné&ené alebo pripravené na odovzdanie, je
zhotovitel povinny uhradit’ objednavatelovi vietky naklady tym vzniknuté a zaroveii je objednavatel’
opravneny poZadovat’ od zhotovitel'a zmluvnii pokutu vo vyske 2 000,- EUR.

9.3 Zhotovitel je povinny pripravit a doloZit' pri preberacom konani (ak st relevantné):

9.3.1 zapisy a osved¢enia o vykonanych skiiskach pouZitych materidlov a vyrobkov (certifikaty),
9.3.2 zapisy o prevereni rozvodov, prac a konstrukcii zakrytych v priebehu prac,

9.3.3 zapisy o vyskSani zmontovaného zariadenia, o vykonanych reviznych a prevadzkovych
skaskach,

9.3.4 plan uzivania verejnej prace,

9.3.5 stavebny dennik (pripadne denniky),

9.3.6 d’alSiu dokumenticiu vyplyvajicu z obsahu tejto zmluvy,

9.3.7 podrobny &islovany zoznam odovzdavanych dokladov.

Bez tychto dokladov sa dielo nebude povaZovat za dokon&ené a schopné odovzdania.

9.4 O priebehu preberacieho konania vyhotovi objednavatel zapis o odovzdani a prevzati, v ktorom sa
okrem iného uvedie aj siipis nedostatkov a drobnych chyb, ak ich dielo obsahuje, s terminom ich
odstranenia. Termin odstranenia urdi objednavatel’ v primeranej lehote podla povahy nedostatkov
a drobnych chyb. Ak objednavatel’ odmietne dielo prevziat, je povinny uviest’ do zapisu svoje dovody.
Objednavatel’ je opravneny odmietnut’ dielo prevziat' najmi v pripade, ak nie je vyhotovené
v dohodnutej kvalite podl'a zmluvy, ak nie je vyhotovené celé dielo podla zmluvy alebo ak dielo méa
vady, ktoré brania jeho uZivaniu.
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9.5 Dielo je povaZované za ukon&ené po ukon&eni vietkych préac uvedenych v ¢l. I1. tejto zmluvy, ak
st ukoncené riadne, bez vad a nedorobkov a zhotovitel’ odovzdal objednavatelovi doklady uvedené v
bode 9.3 tohto €lanku. Ak sii v tejto zmluve pouZité terminy ukondenie diela alebo deii odovzdania,
rozumie sa tym deii, v ktorom ddjde k podpisu odovzdévacieho protokolu bez vyhrad.

9.6 Objednavatel’ mé pravo, prevziat’ aj dielo, ktoré vykazuje drobné nedostatky a vady, ktoré nebrania
uZivaniu diela. V tom pripade je zhotovitel' povinny odstrénit’ tieto nedostatky a vady v termine
uvedenom v zipise o odovzdani a prevzati. Ak zhotovitel neodstrani tieto nedostatky a vady
v dohodnutom termine, je objednavatel opravneny poZadovat od zhotovitela zmluvni pokutu
100,- EUR za kazdy nedostatok alebo vadu a defi omeskania s jej odstranenim. Objednavatel nie je
povinny prevziat’ dielo vykazujiice nedostatky alebo drobné vady. Odstranenie vad, nedostatkov alebo
nedorobkov sa uvedie v zépise o odovzdani a prevzati diela.

9.7 Zhotovitel' je povinny v primeranej lehote odstranit’ nedostatky alebo drobné vady, aj ked’ sa
domnieva, Ze za uvedené nedostatky nezodpoveda. Néklady na odstranenie v tychto spornych
pripadoch nesie zhotovitel, a to az do dosiahnutia dohody oboch stran alebo rozhodnutia sadu. Ak
nepristlpi zhotovitel’ k odstraneniu nedostatkov a drobnych vad v primeranej lehote podla povahy
nedostatkov alebo vad, najneskér viak do 5 dni po pisomnom vyzvani objednavatela, méze
objednavatel’ vo¢i zhotoviteFovi uplatnit’ zmluvni pokutu vo vyske 1 000,- EUR za kazdy dei, o ktory
zhotovitel k ich odstraneniu pristapi neskor.

Clanok X.
ZARUKA

10.1 Zhotovitel' poskytuje na dielo uvedené v &l. II. tejto zmluvy ziruku v dizke 60 mesiacov.
Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo je zhotovené na ziklade rozpo&tu (oceneného vykazu vymer)
a podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve a vieobecne zéviznych pravnych predpisov a Ze po&as
plynutia zéru¢nej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. Zhotovitel rudi za to, Ze dielo
ma v Case prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, Ze zodpoveda technickym normam a predpisom
SR, Ze nema vady, ktoré by rusili alebo zniZovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouzivania k
zvytajnym alebo v zmluve predpokladanym G&elom. Zhotovitel' zodpoveda za nedostatky, ktoré ma
dielo v &ase jeho odovzdavania objednavatelovi a podas zaruénej doby. Ak odovzdané dielo bude mat’
vady, mé objednéavatel’ pravo na dodato&né bezplatné odstranenie vady.

10.2 Objednévater je povinny vady pisomne reklamovat’ u zhotovitela bez zbyto&ného odkladu po ich
zisteni. V reklamécii musia byt’ vady popisané a uvedené, ako sa prejavuji. Dalej v reklamacii moze
objednavatel’ uviest’ svoje poZiadavky, akym spdsobom poZaduje vadu odstranit’ alebo & pozaduje
finan¢na nahradu.

10.3 Zhotovitel’ je povinny najneskor do 5-tich dni po dorudeni reklamacie pisomne oznamit, &
reklaméciu uzndva, aki lehotu navrhuje pre odstranenie vad alebo z akych dévodov reklaméciu
neuznava. Ak tak neurobi, predpoklada sa, Ze reklaméciu objednévatela uznéva.

10.4 Reklaméciu je mozné uplatnit’ najneskor do posledného diia zaruénej lehoty, pri¢om i reklamacia
odoslana objednévatelom v posledny deii zéru€nej lehoty sa povaZuje za véas uplatneni.

10.5 Zhotovitel je povinny pristipit’ bezodkladne k odstrafiovaniu reklamovanej vady, najneskér viak
do piatich dni po doruceni reklamicie, a to i v pripade, Ze reklaméciu neuznava. Ak tak neurobi, je

objednavatel’ opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvna pokutu 1000,- EUR za kazdy defi, o ktory
k odstréneniu vad pristapi neskor. Objednavatel ma okrem dohodnutej zmluvnej pokuty narok
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na pripadnii nahradu Skody. Néklady na odstranenie reklamovanej vady nesie zhotovitel aj v spornych
pripadoch, aZ do vyrieSenia sporu.

10.6 Ak nepristipi zhotovitel' k odstrafiovaniu reklamovanej vady ani do 10-tich (desiatich) dni
po doru€eni reklamicie objednavatela, je objednavatel opravneny poverit' odstranenim vady iného
dodavatela. V3etky takto vzniknuté naklady sa zavizuje uhradit’ objednavatelovi zhotoviter’.

10.7 V pripade havarie, na zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania diela
objednavatefovi je zhotovitel' povinny pristipit’ k jej odstrafiovaniu neodkladne a pracovat’ na nej aZ
do uplného odstranenia.

Clanok XI.
DALSIE PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

11.1 Zhotovitel je povinny vykonévat’ predmet tejto zmluvy prostrednictvom kvalifikovanych osob,
ktorymi zhotovitel' preukazoval spinenie podmienok G&asti v sifaZi na tento predmet zakazky.
V pripade, Ze nastane situicia, Ze bude potrebné nahradit' nejaka kvalifikovani osobu, nové
kvalifikovana osoba musi spiiiat’ rovnaké poziadavky ako boli pozadované na preukézanie splnenia
technickej alebo odbornej sposobilosti podl'a § 34 ods. 1 pism. g) zdkona uvedené v ozndmeni. Zoznam
kvalifikovanych os6b tvori Prilohu &. 6 tejto zmluvy. Kazdi vymenu kvalifikovanej osoby musi
schvalit’ objednévatel. V pripade, Ze k vymene kvalifikovanej osoby djde bez stihlasu objednavatela,
bude sa to povaZovat za podstatné poruenie zmluvnej povinnosti a objednavatel’ bude opréavneny
odstipit’ od tejto zmluvy. V pripade poruSenia tejto povinnosti zhotovitePom, je objednavatel
opravneny poZadovat’ od zhotovitela zmluvnii pokutu 2 000,- EUR za kazdé jednotlivé porusenie.
Ustanovenie tohto bodu sa uplatni v pripade, Ze uchadza® preukazoval splnenie technickej alebo
odbornej spdsobilosti podla § 34 ods. 1 pism. g) zdkona v siitaZi na tento predmet zkazky.

11.2 Zhotovitel' je opravneny prostrednictvom subdodavatelov vykonat dielo iba v pripade
predchadzajiiceho sihlasu objednavatel'a. Zhotovitel je viazany na sthlas objednavatela pri kazdom
subdodévatelovi a zaroveii kazdy subdodavatel’ musi spiiiat’ podmienky podra &l. 8 bod 8.11 tejto
zmluvy. Sthlas objednévatela musi mat’ pisomna formu. V pripade porufenia tejto povinnosti
zhotovitel'om sa to bude povaZovat za podstatné poruenie zmluvnej povinnosti a objednavatel bude
opravneny odstipit’ od zmluvy. V pripade porusenia tejto povinnosti zhotovitefom je objednavatel
opravneny od zhotovitel'a poZadovat’ zmluvni pokutu vo vyske 5% z celkovej ceny diela vratane DPH
urcenej v tejto ZoD.

11.3 Objednavater je opravneny previest’ svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajiice na tretiu
osobu. Ak objednévatel’ prevedie svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajiice na inti osobu,
Je povinny toto neodkladne oznamit’ pisomne zhotovitel'ovi. Zhotovitel nemdZe bez predchadzajiiceho
pisomného sthlasu objednavatel'a postiipit’ svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajiice na ini
osobu. V pripade porusenia tejto povinnosti bude toto povaZované za podstatné porusenie zmluvy,
v dosledku ktorého bude objednavatel opravneny odstipit’ od zmluvy.

11.4 Zhotovitel je povinny oznamit’ objednavatel'ovi vietky okolnosti, ktoré zistil pri plneni svojich
zavizkov podra tejto zmluvy a ktoré méZu mat’ vplyv na zmenu pokynov objednévatela tykajiicich sa
dosiahnutia ucelu sledovaného touto zmluvou.

11.5 Zhotovitel je povinny chranit’ majetok objednavatel'a s ktorym pride pri plneni tejto zmluvy
do styku, jeho prava a pravom chranené zaujmy a ddsledne na to vyuzivat vietky zdkonné prostriedky

a uplatiiovat’ vSetky dostupné moZnosti.
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11.6 Objednavatel’ je povinny pri plneni tejto zmluvy poskytnit’ zhotovitelovi potrebnii stéinnost,
ktora je nevyhnutnd na dosiahnutie GCelu tejto zmluvy. Objednavatel’ sa tieZ zavizuje, Ze bude
so zhotovitefom bez zbytoéného odkladu rokovat’ o vSetkych otdzkach, ktoré by mohli negativne
ovplyvnit’ vykonanie diela, a Ze mu bude oznamovat’ vSetky okolnosti, ktoré by mohli ohrozit’ lehoty
stanovené na vykonanie diela.

11.7 Zhotovitel’ je povinny zachovat’ mi¢anlivost’ o vSetkych skuto¢nostiach, o ktorych sa dozvie
v stvislosti s vykonanim diela, najmé nevyuzZit' ani nespristupnit’ tretim osobam Ziadne skuto¢nosti,
informacie, poznatky, podklady alebo iné zalezitosti, o ktorych bol podas platnosti tejto zmluvy
informovany, alebo o ktorych sa dozvedel pocas plnenia tejto zmluvy. Tieto informéacie je zhotovitel
opravneny poskytovat’ iba svojim zamestnancom a zmluvnym partnerom v rozsahu potrebnom
na vykonanie diela podla tejto zmluvy, pri¢om v plnej miere zodpoveda za dodrziavanie zavizku
ml¢anlivosti tymito osobami. Tymto ustanovenim bude zhotovitel’ viazany aj po skon&eni platnosti
tejto zmluvy.

11.8 Rozhodnutie pozadovat’ zaplatenie zmluvnej pokuty podFa tejto zmluvy oznami objednavatel
doruCenim penalizatnej faktiry zhotovitelovi. Zmluvné pokuty podlPa tejto zmluvy je moZné
kumulovat,, ak v tejto zmluve nie je uvedené inak. Objednavatel’ méze uplatnit’ zmluvni pokutu
doruCenim penalizacnej faktiry zhotovitelovi kedykolvek potom, ¢o mu na fiu vznikne pravo.
Splatnost’ penaliza¢nej faktury je 14 dni odo diia jej dorucenia.

11.9 Uplatnenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok na nahradu $kody spdsobenej objednavatelovi
porusenim zmluvnych povinnosti podla tejto zmluvy. Odstipenie od tejto zmluvy sa nedotyka prava
objednavatela na zaplatenie zmluvnej pokuty.

11.10 V pripade mimoriadnej udalosti v zmysle § 3 ods. 2 zakona 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane
obyvatel'stva - na zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania tplného diela
bez vad objednavatelovi - je zhotovitel’ povinny pristipit’ k jej odstrafiovaniu neodkladne a pracovat’
nanej aZz do Gplného odstranenia. Ak tak neurobi, je objednavatel od zhotovitela opriavneny
pozadovat’ zmluvni pokutu 5 000,- EUR za kazdy deti, o ktory k odstraneniu mimoriadnej udalosti a
jej nasledkov pristiipi neskor. Pre tento pripad objednavatel a zhotovitel' bez meskania uzatvoria
dodatok k zmluve, pricom pre stanovenie ceny odstranenia mimoriadnej udalosti a jej nasledkov sa
primerane aplikuje ustanovenie 4.8 tejto zmluvy.

11.11 Zhotovitel’ sa zavizuje poskytnit’ objednavatelovi alebo nim poverenym osobam saéinnost’
potrebnii na vypracovanie zavere¢ného technického a ekonomického hodnotenia dokon&eného diela.

Clanok XIIL
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

12.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze ich zodpovednost’ za $kodu vzniknuti poruSenim povinnosti
vyplyvajucich z tejto zmluvy sa bude riadit’ ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zakonnika
a ustanoveniami ostatnych prisluSnych pravnych predpisov platnych a G¢innych na izemi Slovenskej

republiky.

12.2 Objednavatel' nema narok na nahradu $kody, ak nesplnenie povinnosti zhotovitela bolo
sposobené konanim objednéavatela alebo nedostatkom siG&innosti zo strany objednavatela. Takéto
konanie objednavatel'a musi zhotovitel’ preukazat'.
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12.3 Zhotovitel, ktory vykonava Cinnosti na ziklade tejto zmluvy zodpoveda objednavatelovi za
Skodu, ktor mu spdsobil v sivislosti s vykonanim diela.

12.4 Ziadna zmluvna strana nebude zodpovedna druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo
omesSkanie s plnenim svojich zmluvnych zavizkov, ak takéto nesplnenie bude vychadzat z okolnosti
celkom vyludujicich zodpovednost. Uginky vyluGujiice zodpovednost’ st obmedzené na dobu, pokial
trvé prekazka, s ktorou s G¢inky spojené.

12.5 Ustanovenie bodu 12.4 tohto ¢lanku zmluvy sa uplatni za predpokladu, %e druha zmluvna strana
bola obozniamena pisomne o tychto okolnostiach a predpokladanej dobe ich trvania postihnutou
zmluvnou stranou ihned’ ako sa o ich vyskyte dozvedela.

12.6 Ustanoveniami tejto zmluvy o zmluvnej pokute vo vietkych pripadoch nie je dotknuté prévo
objednavatela na néhradu $kody. V pripade vzniku povinnosti zhotoviteFPa zaplatit’ objednavatelovi
zmluvnd pokutu resp. ind sankciu, je zhotovitel povinny tito zaplatif na ziklade dorudenej
penalizanej faktiry. Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel’ ma pravo jednostranne zapoditat’ aj
nesplatné zmluvné pokuty, ostatné sankcie a nahrady $kody voli svojim splatnym zaviizkom ku
zhotovitefovi. Ak vznikne nérok na zmluvné pokuty, ostatné sankcie a nahrady $kody v jednotlivom
pripade, budu sa tieto zmluvné pokuty, ostatné sankcie a nahrady $kody spo&itavat’.

Clanok XIII.
UKONCENIE ZMLUVY, UHRADA SUVISIACICH NAKLADOV

13.1 Zhotovitel splni svoju povinnost vykonat dielo jeho riadnym ukon&enim a odovzdanim aplného
diela bez vad a nedorobkov podra &l. II. tejto zmluvy. Okrem toho je moZné ukongit’ tiito zmluvy aj:

13.1.1 pisomnou dohodou zmluvnych stran,
13.1.2 odstiipenim od zmluvy.

13.2 Od tejto zmluvy mozno pisomne odstupit’ iba v pripadoch, ktoré ustanovuje tito zmluva alebo
zakon. Ak sa rozhodne niektora zo zmluvnych strén od tejto zmluvy odstipit z dévodov dohodnutych
touto zmluvou, je povinnd svoje odstipenie pisomne oznamit’ druhej strane. Odstiipenie od tejto
zmluvy musi mat’ pisomnd formu, musi byt' dorutené druhej zmluvnej strane a musi v fiom byt
uvedeny konkrétny dvod odstiipenia a presne citované ustanovenie tejto zmluvy, inak je neplatné.
Odstapenie od zmluvy je G¢inné jeho doruéenim druhej zmluvnej strane. Odstipenie od zmluvy nema
vplyv na povinnost’ zmluvnych stran zaplatit’ zmluvné pokuty.

13.3 Ak odstipi niektora zo zmluvnych stran od tejto zmluvy na zéklade dévodu dohodnutého touto
zmluvou, potom povinnosti zmluvnych stran si nasledujice:

13.3.1 zhotovitel' vykona sipis vietkych vykonanych prac, oceneny podFa spésobu, ktorym je
stanovena cena diela,

13.3.2 zhotovitel’ vykona finan¢né vyg&islenie vykonanych prac a spracuje celkovi faktiru,
13.3.3 zhotovitel’ odvezie vietok svoj nezabudovany material, ak sa strany nedohodnii inak,

13.3.4 zhotovitel' vyzve objednavatela k Ciastkovému prevzatiu diela a objednavatel je povinny
do Strnéstich kalendarnych dni od doru¢enia vyzvania zahdjit' Siastkové preberacie konanie,
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13.3.5 po &iastkovom prevzati vykonanych préc podpiSu obe strany preberaci protokol pre odovzdand
Cast’ diela,

13.3.6 strana, ktora dévodné odstiipenie od zmluvy zapri€inila, je povinna uhradit’ druhej strane vetky
niklady jej vzniknuté z dovodu odstipenia od zmluvy. Odstipenie od zmluvy neméa vplyv
na povinnosti zmluvnych strén podra tohto bodu zmluvy. V pripade odstiipenia od zmluvy sa zmluva
zruuje uplynutim lehoty uvedenej v bode 13.2 tejto zmluvy.

13.4 Pri odstipeni od tejto zmluvy nebudii zmluvné strany povinné vratit' plnenia poskytnuté im
pred odstipenim od zmluvy druhou zmluvnou stranou a nebudii opravnené Ziadat vratenie plneni
poskytnutych pred odstipenim zmluvy. Naroky zhotovitefov na zaplatenie ceny za uz vykonané
plnenia nebudd odstiipenim od zmluvy dotknuté. Na tieto uz vykonané plnenia sa budii primerane
aplikovat’ ustanovenie 5.2 tejto zmluvy.

Clanok XIV.
ZAVERECNE USTANOVENIA

14.1 Akékolvek pisomnosti na zaklade tejto zmluvy, alebo v suvislosti s fiou, budi dorudované
doporucene postou na adresy zmluvnych stran uvedené v zahlavi tejto zmluvy, ibaZe odosielajicej
zmluvnej strane adresat pisomnosti pisomne oznamil novii adresu sidla, pripadne ini novi adresu
urenil na doruCovanie pisomnosti. Pisomnosti takto zaslané sa povazuji za dorutené najneskor
uplynutim troch (3) pracovnych dni odo dita odovzdania pisomnosti na postovii prepravu, aj keby sa
adresat o takejto pisomnosti nedozvedel alebo pisomnost odmietol prevziat, pokial nebude
preukazané dorucenie skor. V pripade objednavatela je moZzné dorudenie pisomnosti vykonat’ aj jej
odovzdanim na dradnej podatelni v jej Gradnych hodinach, pri¢om deti doruenia vyzna&i podateliia
tradnym postupom na pisomnosti.

14.2 Zmluvné strany vyhlasuji, Ze doslo k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy a %e nebola uzavreta
v tiesni a za nevyhodnych podmienok pre niektort zo zmluvnych stran.

14.3 Tato zmluva je vyhotovena v dvoch rovnopisoch, z ktorych jeden dostane objednavaterl a jeden
zhotovitel’.

144 Tato zmluvu je mozné menit' len pisomne obojstranne potvrdenou dohodou, vyslovne
pomenovanou ako ,,dodatok k zmluve®. Uvedené sa netyka zmeny zéstupcov zmluvnych stran pre veci
technické uvedenych v bode 1.1 tejto zmluvy a subdodavatel'ov uvedenych v bode 11.2 tejto zmluvy,
ktoré mbZe objednévatel odsthlasit’ v silade s podmienkami uvedenymi v tychto bodoch svojim
Jjednostrannym rozhodnutim doruenym v pisomnej forme druhej zmluvnej strane.

14.5 V3etky dohody, uzavreté pred podpisom tejto zmluvy a v jej obsahu nezahrnuté, stricaji ditom
podpisu zmluvy platnost’, a to bez ohl'adu na funk&né postavenie osob, ktoré predzmluvné dohody
uzavreli.

14.6 Tato zmluva nadobiida platnost diiom jej podpisu zmluvnymi stranami. Zmluva nadobuda
acinnost’ diiom nasledujicim po dni zverejnenia tejto zmluvy na webovom sidle objednévatela.

14.7 Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze zmluva sa uzatvéra so subjektom, ktory v zmysle zakladnych
principov zékona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informécidm a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov /zékon o slobode informécii/ v zneni neskorsich predpisov .o nie je tajné, je
verejné* a ,,prevazujiici verejny zdujem nad obchodnymi a ekonomickymi zdujmami os6b* na zaklade
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dobrovolnosti nad rdmec povinnosti uloZenej zidkonom o slobode informécii zverejiiuje vsetky
informécie, ktoré sa ziskali za verejné financie, alebo sa tykaji pouZivania verejnych financii alebo
nakladania s majetkom Bratislavského samosprivneho kraja a §titu za Glelom zvySovania
transparentnosti samospravy pre ob&anov a kontroly verejnych financii obéanmi a na ziklade tejto
skuto¢nosti vyslovne siihlasi so zverejnenim tejto zmluvy, resp. jej pripadnych dodatkov, vratane jej
vietkych priloh a to v plnom rozsahu /obsah, naleZitosti, obchodné tajomstvo, faktura¢né tdaje/, na
internetovej strnke vlastnika za GCelom zvySovania transparentnosti samospravy pre ob&anov a
kontroly verejnych financii obéanmi. Tento siihlas sa udel'uje bez akychkol'vek vyhrad a bez &asového
obmedzenia.

14.8 Prava a povinnosti zmluvnych strin neupravené v tejto zmluve sa riadia prislu$nymi
ustanoveniami Obchodného zékonnika a ostatnymi vieobecne zéviznymi pravnymi predpismi
platnymi a 4¢innymi v Slovenskej republike.

14.9 Neoddelitelnou st¢astou tejto zmluvy si nasledovné prilohy, uvedené v platnom poradi
zavéznosti dokumentov v pripade rozporov - od dokumentu s najvy$Sou pravnou silou (Priloha &. 1)
ku dokumentu s najniZSou pravnou silou (Priloha &. 8):

Priloha &. 1: Vykaz vymer - poloZkovy rozpo&et zhotovitela- predlozi uchddzac ako siucast ponuky
Priloha &. 2: Casovy harmonogram vykonévania diela — poZaduje sa od uspesného uchddzaca
Priloha &. 3: Kontrolny a skiiSobny pléan realizacie diela - poZaduje sa od ispesného uchddzaca
Priloha &. 4: Zoznam subdodavatelov - poZaduje sa od uspesného uchddzaca

Priloha &. 5: Potvrdenie o poisteni zodpovednosti za $kodu - poZaduje sa od uspesného uchddzaca
Priloha €. 6: Zoznam kvalifikovanych o0s6b - poZaduje sa od tispesného uchddzaca

Priloha &. 7: Preberaci protokol staveniska - vzor - poZaduje sa od vspesného uchddzaca

Priloha €. 8: Preberaci protokol diela - vzor - poZaduje sa od tspesného uchddzaca

Ak niektora z uvedenych priloh v ¢ase uzavretia zmluvy neexistuje, stane sa prilohou tejto zmluvy
momentom jej vzniku.

Za objednavaterla: Za zhotovitela:

- M2 28 11.2023

V Bratislave, diia............. V Bratislave, difa........................

SKOLA PRE MIMORIADNL

METI A AV AN A
.,)n_T. AGYM

el s GRUND VRANOV N.T., s.r.0.
1EPLICKA7 ul. Makovicks & 934/16
831 02 BRAT!SLAVA 003 01 Vramev nadA Taplou
6

23



