

Zmluva o dielo č. 12/2023/INVEX

na zhotovenie stavby,
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
postupom podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čl. 1.

ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ:

IČO:

DIČ:

a) štatutárny zástupca:

b) zást. pre veci zmluvné:

c) zást. pre veci technických:

telefón:

e-mail:

technický dozor investora:

realizácie stavieb

telefón:

e-mail:

v priebehu realizácie:

d) prevzatia Diela:

e) rozhodovať o zmenách a prácach navyše,
ktoré majú za následok zvýšenie

dohodnutej ceny:

Bankové spojenie:

Slovakia, a.s.

číslo účtu:

MESTO TRNAVA

Hlavná 1, 917 71 Trnava

00 313 114

2021175728

JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor

JUDr. Peter Bročka, LL.M.

Ing. Dušan Béreš, MsÚ Trnava

vedúci odboru investičnej výstavby

033/32 36 134

dusan.beres@trnava.sk

Ing. Peter Vopát, MsÚ Trnava

odbor investičnej výstavby, referát

033/32 36 132

peter.vopat@trnava.sk

podľa bodu 1. písm. a), b), c) tohto
článku

podľa bodu 1. písm. b), c) tohto článku

podľa bodu 1. písm. a + b tohto článku

UniCredit Bank Czech Republic and

SK23 1111 0000 0066 0347 4034

2. Zhotoviteľ

IČO:

DIČ:

štatutárny zástupca:

zást. pre veci zmluvné:

zást. pre veci technické:

reg. číslo SKSI:

bankové spojenie:

č. účtu:

telefón:

e-mail:

I N V E X spol. s r.o.

Skladová 2, 917 01 Trnava

31 426 000

2020391274

Ing. Viliam Kolenič, konateľ spoločnosti

Ing. Jozef Bachratý, konateľ spoločnosti

Ing. Viliam Kolenič, konateľ spoločnosti

Ing. Jozef Bachratý, konateľ spoločnosti

Ing. Viliam Kolenič, konateľ spoločnosti
e.č.03733

033/5354120

sekretariat@invex.sk

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu ako výsledok verejného obstarávania zákazky
s nízkou hodnotou postupom podľa príslušných ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z.

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) na predmet zákazky **„Interiér klientskeho centra Mestskej polície v Trnave“**, zverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania číslo 164/2023 zo dňa 21.08.2023 pod značkou 28411-WNP.

Čl. 2. PREDMET ZMLUVY

- 2.1. Predmetom zmluvy je realizácia stavebných prác podľa opisu predmetu zákazky s názvom **„Interiér klientskeho centra Mestskej polície v Trnave“**, ktorý je neoddeliteľnou prílohou tejto zmluvy (ďalej len „dielo“) a podkladov z verejného obstarávania.
- 2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a riadne a včas zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi.
- 2.3. Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi cenu podľa tejto zmluvy.
- 2.4. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa po predložení svojej cenovej ponuky a pred uzavretím tejto zmluvy riadne a s odbornou starostlivosťou oboznámil s projektovou dokumentáciou a s výkazom výmer a s cieľom vylúčenia akýchkoľvek pochybností o úplnosti podkladových materiálov a vlastnej spôsobilosti k uskutočneniu diela podľa tejto zmluvy zhotoviteľ prehlasuje a potvrdzuje, že
 - a) po posúdení všetkých podmienok a dostupnej dokumentácie je dielo v zmysle projektovej dokumentácie, výkazu výmer a požiadaviek objednávateľa stavebno-technicky realizovateľné ako celok,
 - b) ku dňu uzavretia zmluvy mu je známe technické riešenie diela ako celku, preštudoval si pred podpisom zmluvy všetky zverejnené doklady a dokumentáciu k dielu a má tak všetky potrebné údaje súvisiace s realizáciou diela za ním stanovenú cenu diela.

Čl. 3. KVALITA DIELA

- 3.1. Dielo musí byť zhotovené bez väd a nedorobkov, najmä bez takých, ktoré bránia riadnemu užívaniu diela, či spôsobujú rýchlejšie opotrebenie diela.
- 3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať dielo v celku.
- 3.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje dokladovať kvalitu vykonaných prác súvisiacich s realizáciou diela predložením týchto dokumentov:
 - a) správou o vykonaní prác s prípadným opisom vykonaných zmien a odchýlok od dokumentácie overenej v stavebnom konaní alebo povolení zmeny stavby pred dokončením,
 - b) potvrdeným po-realizačným projektom so zakreslením zmien a odchýlok od projektovej dokumentácie – projekt skutočného vyhotovenia, 3x v tlačenej forme, 2x na elektronickom nosiči,
 - c) zápsmi, protokolmi a osvedčeniami o vykonaných skúškach použitých materiálov a technológií (overovacie kontrolné skúšky, protokoly, správy o kvalite konštrukcií a zabudovaných materiáloch, skúšky predpísané projektovou dokumentáciou a i.),
 - d) kópiami zo stavebného denníka,
 - e) vyplneným skúšobným a kontrolným plánom, potvrdeným zhotoviteľom, podľa § 13 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v platnom znení s

-
- potvrdením o vykonaných skúškach a kontrolách,
- f) dokladmi o preukázaní zhody s deklarovanými alebo vyžadovanými normami, atestmi, certifikátmi použitých výrobkov na diela – všetky dodané v slovenskom alebo českom jazyku; doklady dodané v iných jazykoch musia byť preložené do slovenčiny prostredníctvom úradného prekladu,
 - g) potvrdeniami správcu certifikovanej skládky formou vážnych lístkov o prijatí stavebných odpadov, stavebnej sute, tuhého komunálneho odpadu vo fakturovanom množstve. Vážny lístok musí obsahovať: názov certifikovanej skládky, dátum odberu, kód odpadu, EČV vozidla, navážené množstvo (v štruktúre: brutto, tara, netto), meno pracovníka obsluhy váhy, názov stavby z ktorej odpad pochádza,
 - h) potvrdeniami o odstránení vád a nedorobkov, ak také boli zistené,
 - i) preberacím protokolom o odovzdaní a prevzatí ukončenej verejnej práce,
 - j) plánom užívania verejnej práce podľa § 14 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v platnom znení, v ktorom musia byť obsiahnuté aj pravidlá technických prehliadok formou harmonogramu s uvedením štandardných kontrolných úkonov, v ktorom mieste stavby sa majú vykonať, kým a kedy. Plán technických prehliadok musí byť zostavený tak, aby všetky časti stavby, na ktoré sa vzťahuje záruka boli prekontrolované najneskôr 3 mesiace pred uplynutím záručnej doby,
 - k) projekt skutočného vyhotovenia stavby (v tlačenej forme 3x a na elektronickom nosiči 2x)
 - l) fotodokumentáciou z priebehu výstavby na elektronickom nosiči, min. 3 fotografie z každého dňa realizácie.
- 3.4. Porušenie ktorejkoľvek dielčej povinnosti podľa bodu 3.3. tejto zmluvy sa považuje za jej podstatné porušenie, ako i za porušenie povinnosti vykonať dielo riadne, t. j. bez vád a nedorobkov.

Čl. 4. CENA DIELA

- 4.1 Cena diela je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení nasledovne:
Cena diela je vo výške 198 551,97 eur bez DPH, **238 262,36 eur vrátane DPH**, slovom dvestotridsaťosemtisícdivišesťdesiatdva eur a tridsaťšesť centov vrátane DPH.
- 4.2. Cena diela zahŕňa všetky práce a dodávky, odborné posudky, revízie, vyjadrenia, skúšky a ďalšie súvisiace práce a činnosti, ktoré budú potrebné na realizáciu diela, súvisiace s odovzdaním a prevzatím diela (napr. preberacie protokoly a pod.). Zhotoviteľ pred podpisom zmluvy zvážil a odborne posúdil všetky riziká spojené s realizáciou diela, zbral do úvahy rozsah potrebných materiálov, prác, služieb a iných činností potrebných k úplnému zhotoveniu a odovzdaniu diela ako celku v zmysle tejto zmluvy a zahrnul ich do ceny diela, ktorá zahŕňa všetky a akékoľvek náklady, ktoré zhotoviteľovi a/alebo jeho subdodávateľom vzniknú pri realizácii diela alebo v súvislosti s realizáciou diela.
- 4.3. Cena diela pokrýva všetky náklady potrebné na dodržanie zmluvne dohodnutých kvalitatívnych, dodacích a platobných podmienok, a to najmä:
- a) odovzdanie diela v celku a v požadovanej kvalite
 - b) splnenie technicko-kvalitatívnych parametrov uvedených v:
 - technických normách a predpisoch, platných na území Slovenskej republiky a v Európskej únii (i doporučených, súvisiacich s predmetom diela),

-
- normách a technických podmienkach, uvedených v projektovej dokumentácii a v podkladoch z verejného obstarávania,
 - c) splnenie podmienok realizácie diela, ktorými sú:
 - zhotovenie prípadného podrobnejšieho projektu (ak je pri realizácii diela potrebný alebo objednávateľom vyžiadany),
- Táto musí byť pred samotnou realizáciou odsúhlasená projektantom a objednávateľom. Nie je možné vykonať práce bez dielenskej dokumentácie, ktorú neodsúhlasil projektant a objednávateľ.
- vykonanie kontrolných a preukazných skúšok materiálov, prvkov, strojov, zariadení a konštrukcií,
 - úhrada spotrebovaných energií počas realizácie diela,
 - úhrada vodného a stočného v priebehu výstavby,
 - náklady na vyloženie, skladovanie materiálov,
 - náklady na osadenie informačných tabúl po dobu odo dňa prevzatia staveniska v súlade so zmluvou až do dokončenia diela a jej následnú likvidáciu. Informačná tabuľa bude obsahovať text s názvom stavby, obchodné meno objednávateľa, meno projektanta, obchodné meno zhotoviteľa, termíny začatia a dokončenia diela, meno zodpovedného stavbyvedúceho ako aj prípadné ďalšie informácie požadované všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 - náklady na odvoz a poplatky za uloženie (vrátane zákonného poplatku) prebytočného výkopu, stavebného odpadu a stavebnej sute, preukázané dokladmi o odvoze a likvidácii stavebnej sute,
 - zákonný poplatok obci za uloženie odpadu resp. zeminy za 1 tonu (táto položka sa účtuje bez DPH). Zákonný poplatok obci za uloženie odpadu resp. zeminy za 1 tonu je nutné zohľadniť v celkovej cene diela.
 - náklady na odvoz prebytočného materiálu,
 - všetky mzdové a vedľajšie mzdové náklady zhotoviteľa a jeho subdodávateľov, náklady na pracovníkov, dane, odvody, náklady na nadčasy, odmeny, cestovné a iné vedľajšie výdavky výlučne na strane zhotoviteľa a jeho subdodávateľov,
 - náklady na všetky bezpečnostné opatrenia do doby prevzatia dokončeného diela objednávateľom,
 - náklady na zabezpečenie dokladovej časti ku kolaudácii stavby v troch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to konkrétne v prípade zmien diela projekty skutočného vyhotovenia, ďalej certifikáty, doklady o odvoze a likvidácii stavebnej sute, revízne správy, záručné listy v kópii, návody na obsluhu a údržbu technologických zariadení, doklady a certifikáty na akúkoľvek časť diela, pokiaľ sa takéto doklady v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami a stavebným konaním vyžadujú,
 - náklady spojené s poskytnutím záruky na realizované dielo, v dôsledku porušenia povinností zhotoviteľom,
 - náklady na spracovanie projektu skutočného vyhotovenia stavby (v tlačenej forme 3x a na elektronickom nosiči 2x)
 - náklady spojené s dovozom materiálov a výrobkov zo zahraničia, (vrátane colných a iných poplatkov), dopravných nákladov, certifikácie výrobkov a materiálov,
 - náklady na vykonanie všetkých skúšok potrebných k realizácii, prevádzke a odovzdaniu diela,
 - náklady súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci počas výstavby,
 - náklady na zaistenie bezpečnosti technických zariadení počas výstavby,
 - náklady vynaložené na požiarnu ochranu v priebehu výstavby,
-

-
- náklady na poistenie podľa tejto zmluvy,
 - náklady na vlastnú vodorovnú a zvislú dopravu,
 - náklady na zabezpečenie vykonávania stavebných prác v neobvyklých podmienkach a v nepriaznivom počasí,
 - náklady na zariadenie staveniska, na stráženie, náklady na práce, dodávky a činnosti týkajúce sa POV,
 - náklady súvisiace s užívaním verejných plôch a s osobitným užívaním verejných komunikácií,
 - náklady na udržiavanie čistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okolí,
 - náklady na spracovanie kontrolného a skúšobného plánu, plánu užívania verejnej práce, na vypracovanie podrobnejšieho realizačného projektu, projektu skutočného vyhotovenia,
 - náklady na zabezpečenie koordinátora dokumentácie, koordinátora bezpečnosti práce, na vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle nariadenia vlády SR č. 396/2006 v platnom znení,
 - akékoľvek ďalšie iné náklady, ktoré prípadne vzniknú zhotoviteľovi pri realizácii diela podľa tejto zmluvy.
- 4.4. Zhotoviteľ potvrdzuje, že predložená cenová kalkulácia – cena diela je úplná, maximálna a záväzná, a to s odkazom na uplatnenie bodu 2.4. tejto zmluvy, a to aj v prípade vzniku potreby takých činností, ktoré sú potrebné pre technické riešenie a uskutočnenie diela ako celku. Zhotoviteľ v tejto súvislosti prehlasuje, že ním ponúknutá cena diela bola tvorená tak, že zohľadnila všetky pravidlá pre tvorbu ceny podľa rozpočtu, ktorý je úplný a záväzný. V prípade sporu sa má za to, že zhotoviteľ získal pred podpisom zmluvy všetky informácie a v ponúknutej pevnej cene diela ich aj zohľadnil. Zhotoviteľ sa nemôže dovoliavať zvýšenia ceny najmä/nie výlučne z dôvodu, že mu neboli známe alebo poskytnuté všetky potrebné informácie a podklady pred podpisom zmluvy a súhlasí s prevzatím úplnej zodpovednosti za riadne a včasné dokončenie diela za ním ponúknutú cenu diela.
- 4.5. Ak v priebehu plnenia zmluvy dôjde k legislatívnym zmenám v oblasti DPH, dotknuté časti zmluvy budú adekvátne upravené dodatkom tak, aby sa zohľadnil aktuálny právny stav v oblasti DPH.
- 4.6. Ak sa zhotoviteľ – neplatca DPH, neskôr stane platcom DPH, nie je oprávnený fakturovať k ponúknutej cene DPH, pretože skutočnosť, že sa stal platcom DPH nie je dôvodom na zmenu ponuky, či zmluvy a ním pôvodne ponúknutá cena sa považuje za cenu vrátane DPH.
- 4.7. Ak zhotoviteľ použije materiály alebo zariadenia odlišné od projektovej dokumentácie, tieto musia spĺňať kvalitatívne rovnaké alebo lepšie parametre a o každej takej zmene musí byť objednávateľ informovaný v dostatočnom časovom predstihu a musí ich použitie vopred písomne odsúhlasiť/schváliť. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v dobe jeho zabudovania známe alebo zhotoviteľovi musí byť známe, že je škodlivý resp. je po záručnej dobe, alebo vykazuje iné vady, či nedostatky.

Čl. 5. ČAS PLNENIA

- 5.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo a vypratať stavenisko v súlade s vecným a časovým harmonogramom výstavby, ktorý tvorí prílohu tejto zmluvy (ďalej len „harmonogram“) najneskôr **do 4 mesiacov** od odovzdania staveniska.
- 5.2. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela a má tak za následok predĺženie času plnenia podľa bodu 5.1. tohto článku.

-
- 5.3. V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní s plnením vo vzťahu k harmonogramu z dôvodov na jeho strane o viac ako 5 pracovných dní alebo neinformuje objednávateľa podľa bodu 5.2. tohto článku, považuje sa to za podstatné porušenie tejto zmluvy.
- 5.4. Ak z dôvodov na strane objednávateľa dôjde k prerušeniu vykonávania diela, čas plnenia sa predlžuje o dobu prerušenia vykonávania diela. Doba prerušenia potvrdí zástupca objednávateľa uvedený v čl. 1., bode 1.1, písm. b) tejto zmluvy zápisom v stavebnom denníku, pričom sa vedie aj presný dôvod prerušenia vykonávania diela.
- 5.5. Ak vzniknú prekážky v realizácii diela na základe podnetu tretích osôb (napr. orgány štátnej správy, správcovia sietí, petície občanov a pod.), zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k zmluve, predmetom ktorého bude úprava času plnenia, a to o dobu od vzniku prekážky až do jej odstránenia, pominutia.
- 5.6. Zmluvné strany sa dohodli, že dodatkom k zmluve predĺžia čas plnenia v prípade zásahov vyššej moci (živelná pohroma, epidemiologická situácia a pod.).

Čl. 6. PLATOBNÉ PODMIENKY

- 6.1. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi žiadne zálohy a preddavky na dielo. Právo fakturovať vzniká zhotoviteľovi až po písomnom odovzdaní a prebratí celého diela zrealizovaného podľa článku 2 tejto zmluvy. Objednávateľ preberie dielo až po odstránení všetkých väd a nedorobkov.
- 6.2. Zhotoviteľ zostaví súpis skutočne vykonaných prác a dodávok, ktoré ocení podľa položiek uvedených v ponukovom rozpočte /ocenenom výkaze výmer/. Tento súpis predloží zhotoviteľ objednávateľovi na odsúhlasenie v termíne do 3 pracovných dní odo dňa písomného odovzdania a prebratia celého diela. K súpisu vykonaných prác a dodávok sa vyjadrí do 5 pracovných dní technický dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.
- 6.3. Zhotoviteľ vystaví faktúru po písomnom odsúhlasení súpisu vykonaných prác a dodávok technickým dozorom objednávateľa.
- 6.4. Zhotoviteľ má právo na zaplatenie dodávky prác vo fakturácii v prípade, že faktúra nemá vecné a formálne nedostatky. V prípade, že faktúra má vecné a formálne nedostatky, respektíve nespĺňa náležitosti daňového dokladu, objednávateľ ju vráti zhotoviteľovi na opravu, doplnenie. V takomto prípade začne plynúť nová lehota splatnosti dňom nasledujúcim po dni doručenia opravenej, doplnenej faktúry objednávateľovi. Splatnosť faktúry je 14 dní od jej doručenia objednávateľovi.
- 6.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že svoje práce vyúčtuje overiteľným spôsobom, faktúra bude zostavená prehľadne na základe súpisu skutočne vykonaných prác, písomne potvrdeným technickým dozorom objednávateľa. Objednávateľ zaplatí iba za skutočne zrealizované a písomne odsúhlasené stavebné práce, výkony a dodávky.
- 6.6. Zhotoviteľom predložená faktúra na úhradu musí ďalej obsahovať náležitosti predpísané v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov. Musí obsahovať čiastku DPH.
- Okrem toho musí obsahovať najmä:
- názov diela,
 - identifikácia projektu spolufinancovaného z prostriedkov EÚ (ak sa uplatňuje)

-
- obchodné meno a sídlo objednávateľa, IČO,
 - obchodné meno a sídlo zhotoviteľa, IČO,
 - číslo zmluvy,
 - predmet úhrady,
 - centrálné číslo zmluvy ZoD
 - vecne vykonané stavebné práce dokladované odsúhlaseným súpisom,
 - deň zdaniteľného plnenia,
 - deň vystavenia faktúry, deň odoslania a deň splatnosti faktúry,
 - označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
 - fakturovaná základná čiastka bez DPH, čiastka DPH a celková fakturovaná suma v eurách,
 - meno osoby, ktorá faktúru vystavila,
 - pečiatka a podpis oprávnenej osoby.
- 6.7. Objednávateľ si môže započítať oproti fakturovanej cene diela všetky splatné zmluvné pokuty, ktoré si objednávateľ uplatnil a ktoré je zhotoviteľ povinný podľa tejto zmluvy zaplatiť. Na uvedené započítanie vzájomných plnení udeľuje zhotoviteľ bez výhrad svoj súhlas. Objednávateľ je za týmto účelom povinný vystaviť požadovaný účtovný doklad.
- 6.8. Adresa objednávateľa pre doručenie faktúr:
Mesto Trnava, Hlavná ulica 1, 917 71 Trnava

Čl. 7.

PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

7.1.1. Odovzdanie staveniska

- 7.1.2. Objednávateľ písomne odovzdá zhotoviteľovi stavenisko a túto skutočnosť zaznamenajú zmluvné strany zápisom v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný stavenisko prevziať do 5 dní od doručenia výzvy od objednávateľa na prevzatie staveniska. Ak zhotoviteľ v danej lehote neprevezme stavenisko, dňom nasledujúcim po uplynutí tejto lehoty sa stavenisko považuje za odovzdané objednávateľom a prevzaté zhotoviteľom.
- 7.1.3. Zhotoviteľ si zabezpečí odberové miesta energií u správcov sietí, resp. použije mobilné zdroje energií; náklady za energie znáša zhotoviteľ (vrátane podružného merania).
- 7.1.3. Skutočnosti podľa predchádzajúcich bodov tohto článku sa zaznamenávajú do stavebného denníka, ktorého vedenie je zhotoviteľ povinný začať dňom odovzdania a prevzatia staveniska.
- 7.1.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje riadiť pokynmi správcov sietí, ak budú prácami dotknuté inžinierske siete alebo sa budú vykonávať činnosti v blízkosti jestvujúcich inžinierskych sietí. Prípadné náklady na vytýčenie inžinierskych sietí znáša zhotoviteľ.

7.2. Povinnosti a spolupôsobenie objednávateľa

- 7.2.1. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi dve vyhotovenia projektovej dokumentácie – realizačný projekt stavby v tlačenej forme (pre účely vypracovania dielenskej/výrobnej dokumentácie potrebnú časť PD aj v editovateľnej forme), ktoré sú identické s projektovou dokumentáciou predloženou vo verejnom obstarávaní a všetky potrebné rozhodnutia príslušných orgánov potrebné na zhotovenie diela najneskôr v deň odovzdania a prevzatia staveniska.
- 7.2.2. Objednávateľ zvoláva a riadi min. každé 2 týždne kontrolný deň stavby, z ktorého za účasti poverených zástupcov objednávateľa, projektanta a zhotoviteľa technický dozor investora vyhotoví záznam, ktorý doručí všetkým

účastníkom.

- 7.2.3. Objednávateľ je povinný sledovať prostredníctvom svojho technického dozoru obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedeným sa vyjadriť do troch pracovných dní; inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí.
- 7.2.4. Osoby konajúce za objednávateľa uvedené v čl. 1, bod a), b) a c) alebo na základe osobitného poverenia sú oprávnené kontrolovať dielo v každom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole zistí, že zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti má právo žiadať, aby zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným zhotovovaním diela a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že zhotoviteľ v primeranej dobe podľa zápisu v stavebnom denníku nevyhoví týmto požiadavkám objednávateľa, ide o podstatné porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa.
- 7.2.5. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať priebeh stavebných prác, dodávateľský systém i dodržiavanie všeobecných pravidiel bezpečnosti práce. Neumožnenie kontroly zo strany zhotoviteľa je podstatným porušením zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje v dostatočnom časovom predstihu za podmienok dohodnutých touto zmluvou oznamovať objednávateľovi svojich subdodávateľov, ktorí sa budú zúčastňovať plnenia diela na stavenisku. Ak sa na stavenisku nachádzali a/alebo nachádzajú objednávateľovi neoznámení subdodávatelia zhotoviteľa, ide o podstatné porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa.

7.3. Povinnosti zhotoviteľa

- 7.3.1. Zhotoviteľ je povinný viesť od prvého dňa odovzdania staveniska prostredníctvom stavbyvedúceho stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela v zmysle vyhlášky 453/2000 Z. z. vydané Ministerstvom životného prostredia SR a v zmysle zákona č. 50/1976 Z. z. a predkladať stavebný denník technickému dozoru objednávateľa na dennej báze. Zároveň je povinný viesť v stavebnom denníku podrobný popis realizovaných výkonov.
- 7.3.2. Zhotoviteľ vyrobí a osadí na viditeľné miesto pri vstupe na stavenisko informačnú tabuľu s identifikačnými údajmi o stavbe v zmysle zákona č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov podľa vzoru predloženého objednávateľom, a to po dobu odo dňa prevzatia staveniska až do dokončenia diela vrátane zabezpečenia jej následnej likvidácie.
- 7.3.3. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pokyny týkajúce sa diela, ktoré mu v súlade s touto zmluvou vydal objednávateľ počas zhotovovania diela.
- 7.3.4. Zhotoviteľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedených sa vyjadriť najneskôr do troch pracovných dní od vykonania zápisu; inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí.
- 7.3.5. Zhotoviteľ je povinný mať riadne vypísaný stavebný denník v zmysle § 46d zákona č. 50/1976 Z. z., inak ide o podstatné porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa.
- 7.3.6. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu upozorniť objednávateľa na nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov, alebo pokynov týkajúcich sa diela, ktoré mu dal objednávateľ počas zhotovovania diela, ak zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti.
- 7.3.7. Zhotoviteľ má právo na náhradu nákladov, ktoré mu vzniknú v súvislosti s prerušením zhotovovania diela pre nevhodnosť objednávateľových pokynov alebo v súvislosti s použitím nevhodných vecí od objednávateľa, a to najneskôr do času, keď takúto nevhodnosť mohol zistiť.
- 7.3.8. Ak zhotoviteľ dodatočne zistí vady na mieste, kde má dielo zhotoviť, ktoré pri prevzatí staveniska neboli zjavné a ktoré sú prekážkou riadneho zhotovenia diela alebo podmieňujú zhotovenie diela za výrazne vyšších nákladov, je

-
- povinný ihneď takéto prekážky oznámiť objednávateľovi a projektantovi. Ak je to objektívne možné, zmluvné strany sa za účelom odstránenia takých väd zaväzujú zmeniť zmluvu, pričom táto zmena musí byť vykonaná v súlade s platnou legislatívou upravujúcou verejné obstarávanie.
- 7.3.9. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a poškodeniu. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele do doby jeho písomného odovzdania objednávateľovi. Počas realizácie diela je zhotoviteľ povinný zabezpečiť čistotu príslušných priestorov a komunikácií. V prípade znečistenia príslušných priestorov a komunikácií pri uskutočňovaní stavebných prác zhotoviteľ zabezpečí ich pravidelné a bezodkladné čistenie a zároveň zabezpečí osvetlenie staveniska počas výstavby. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť i poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činností na dobu realizácie diela min. do výšky hodnoty diela. Na požiadanie objednávateľa zhotoviteľ bezodkladne preukáže požadované poistenie. Zhotoviteľ je povinný po celú dobu plnenie zmluvy zabezpečiť a objednávateľovi preukázať poistný certifikát alebo iný doklad, ktorým preukáže zhotoviteľ, že má uzatvorené stavebnomontážne poistenie pre stavbu (dielo), ktorým primerane poistí dielo proti poškodeniu, zničeniu, odcudzeniu, strate alebo iným škodám, ktoré na diele vzniknú (poistenie majetku) vrátane poistenia proti následkom živelných pohrôm. Zhotoviteľ je povinný udržiavať v platnosti požadované poistenie podľa tejto zmluvy počas celej doby trvania tejto zmluvy o dielo a na požiadanie preukázať túto skutočnosť objednávateľovi. Nepredloženie dokladov o uzavretí primeranej poistnej zmluvy, trvaní poistenia alebo zánik poistenia počas trvania tohto zmluvného vzťahu sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.
- 7.3.10. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska a ochrannej zóne staveniska na verejnom priestranstve a zároveň musí vykonať také bezpečnostné opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu osôb v okolí staveniska.
- 7.3.11. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť osobné ochranné pomôcky na ochranu zdravia pracovníkov zhotoviteľa, resp. jeho subdodávateľov. Odborné práce musia byť vykonané len pracovníkmi zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, ktorí majú príslušnú kvalifikáciu na vykonanie týchto prác a sú odborne zaškolení na špecializované práce. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby všetci pracovníci na stavbe boli riadne a preukázateľne zaškolení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa príslušných osobitných predpisov (ďalej len „BOZP“) a dodržiavali predpisy, pokyny, zásady a pracovné postupy na zaistenie BOZP počas výstavby.
- 7.3.12. Zhotoviteľ nesmie počas výstavby znížiť štandard, rozsah, kvalitu, životnosť a akosť dodávok stavebných materiálov, dodávok a postupov, či iných dodaných výrobkov, ktoré budú tvoriť súčasť stavby a ktoré boli definované projektom diela.
- 7.3.13. Zhotoviteľ je povinný počas realizácie diela plne rešpektovať všeobecné technické požiadavky a obchodné podmienky stavebných prác a zhotoviť stavbu i jednotlivé práce a postupy v súlade s nimi. Zhotoviteľ musí dodržiavať všetky slovenské technické normy, vyhlášky a predpisy, ktoré sa týkajú predmetného diela. Všetky použité materiály a výrobky pri realizácii prác musia mať certifikát o preukázaní zhody platný pre Európsku úniu a zároveň dielo musí spĺňať príslušné hygienické predpisy.
- 7.3.14. Zhotoviteľ bude udržiavať všetky nástroje, zariadenia, stroje a pod., potrebné na realizáciu diela v technickom stave spôsobilom na bezpečné a riadne plnenie diela, bude udržiavať poriadok na mieste realizácie diela vrátane koordinácie svojich subdodávateľov.
- 7.3.15. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri uskutočňovaní diela nepoužije materiály, prvky,
-

stroje, zariadenia alebo konštrukcie, ktoré sú chránené patentovými alebo autorskými právami, bez súhlasu oprávnených osôb.

- 7.3.16. Zhotoviteľ je povinný koordinovať svoju činnosť na stavbe s činnosťou svojich prípadných subdodávateľov. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zamýšľanú zmenu subdodávateľa, či týkajúcu sa subdodávateľa. Prípadná zmena subdodávateľa alebo doplnenie subdodávateľa musí byť vopred písomne oznámené objednávateľovi, resp. osobe podľa čl. 1., bodu 1.1, písm. b) tejto zmluvy. Nový subdodávateľ musí mať oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorú by mal ako nový subdodávateľ na diele vykonávať. Ak ide o zmenu subdodávateľa, ktorý podľa súťažných podkladov musel spĺňať určené podmienky účasti, musí ich spĺňať aj nový subdodávateľ, pričom takú zmenu musí vopred odsúhlasiť objednávateľ. Ak dôjde k zmene subdodávateľa bez súhlasu objednávateľa alebo subdodávateľ nemá oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorú by mal ako nový subdodávateľ na diele vykonávať, ide o podstatné porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa. Nový subdodávateľ musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ak mu takúto povinnosť zákon ukladá.

Písomné oznámenie o zmene subdodávateľa resp. doplnení subdodávateľa obsahuje:

- obchodné meno alebo názov subdodávateľa,
- údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia,
- podiel subdodávky vyjadrený v Eurách,
- skutočnosť, či je subdodávateľ zapísaný v Registri partnerov verejného sektora, ak takúto povinnosť má podľa osobitných predpisov,
- doklad o oprávnení realizovať plnenie,

Súhlas objednávateľa so zmenou subdodávateľa alebo doplnení subdodávateľa sa zaznamená v stavebnom denníku.

- 7.3.17. Zhotoviteľ je povinný pred začatím prác vytýčiť na stavenisku osi všetkých inžinierskych sietí a polohu jednotlivých stavebných objektov a zodpovedá za ich správne vytýčenie a správne zameranie výškových kót. Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za funkčnosť inžinierskych sietí počas doby výstavby. V prípade poškodenia počas jeho činnosti ich opraví na vlastné náklady.
- 7.3.19. Zhotoviteľ je povinný do 5 pracovných dní od odovzdania staveniska vypracovať kontrolný a skúšobný plán na dobu realizácie stavby, ktorý musí byť schválený projektantom a objednávateľom. Tento plán je zhotoviteľ povinný v priebehu výstavby priebežne vyplňať.
- 7.3.20. Zo staveniska je zhotoviteľ povinný vylúčiť nadmerné zaťažovanie interiérové priestory staveniska ako aj okolitého životného prostredia (napr. hlukom, prašnosťou).
- 7.3.21. Zhotoviteľ je povinný dielo realizovať s odbornou starostlivosťou, v zmysle projektovej dokumentácie, v zmysle požiadaviek objednávateľa, správcov inžinierskych sietí a dotknutých štátnych orgánov ako účastníkov stavebného konania.
- 7.3.22. V prípade, ak zhotoviteľ v projektovej dokumentácii, resp. v ďalšej súvisiacej dokumentácii, preukáže dodržanie požadovaných dielčích technických parametrov výrobkov/produktov/zariadení a pod. (ďalej len „produkty“) a objednávateľ pri následných kontrolných meraniach produktov preukázateľne zistí, že neboli dosiahnuté zhotoviteľom uvedené a platnými právnymi predpismi stanovené minimálne hodnoty (normy) kontrolovaných produktov pre daný účel, je zhotoviteľ povinný po preukázaní uvedených nedostatkov zo strany objednávateľa, zistené nedostatky bez zbytočného

-
- odkladu odstrániť a to formou výmeny nevyhovujúcich produktov za produkty spĺňajúce požadované hodnoty (normy). Ak zhotoviteľ takýmto konaním spôsobí objednávateľovi škodu, je povinný ju nahradiť v plnej výške.
- 7.3.23. Zhotoviteľ je povinný vopred písomne alebo zápisom v stavebnom denníku vyzvať objednávateľa na vykonanie kontroly prác, ktoré v ďalšom pracovnom postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Výzva musí byť doručená objednávateľovi najneskôr 3 pracovné dni vopred. Ak si zhotoviteľ túto svoju povinnosť nesplní, je povinný na žiadosť objednávateľa tieto práce odkryť a zakryť na svoje náklady. V prípade, ak sa objednávateľ alebo poverená osoba objednávateľa ku kontrole prác nedostaví, môže zhotoviteľ pokračovať v realizácii prác za súčasného vyhotovenia fotodokumentácie zakrývaných častí diela, ktorá bude súčasťou preberacieho protokolu.
- 7.3.24. Zhotoviteľ umožní orgánom štátnej správy a nimi prizvaným znalcom prístup na stavenisko a stavbu a vytvorí podmienky pre výkon dohľadu (napr. štátny stavebný dohľad, Inšpektorát životného prostredia, Inšpektorát práce a pod.).
- 7.3.25. Zhotoviteľ v zmysle nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, zabezpečí na vlastné náklady koordinátora dokumentácie, koordinátora bezpečnosti práce a zároveň vypracuje plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorým sa ustanovia pravidlá na vykonávanie prác na stavenisku.
- 7.3.26. Zhotoviteľ je povinný vypracovať návrh plánu užívania verejnej práce za účasti projektanta a objednávateľa, ktorých prizve k jeho prerokovaniu. Plán užívania verejnej práce bude súčasťou odovzdania a prevzatia diela.
- 7.3.27. Zhotoviteľ je povinný zúčastniť sa najmenej 1x za 2 týždne kontrolného dňa stavby na základe pozvánky objednávateľa.
- 7.3.28. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia vyhlášky č. 147/2013 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.
- 7.3.29. Ak hrozí, že dôjde zo strany zhotoviteľa k omeškaniu prác v termínoch definovaných v harmonograme, je zhotoviteľ povinný posilniť výrobné a technické kapacity k eliminácii časového sklzu, resp. zahájiť viaczmenné práce, a to všetko bez nároku na zvýšenú odmenu (cenu diela).
- 7.3.30. Zhotoviteľ je povinný technické podmienky k slaboprúdovým rozvodom (ethernet, optika) pred ich realizáciou vopred konzultovať a odsúhlasiť s poverenou osobou na strane objednávateľa, ktorou je: TT-IT, s.r.o., so sídlom Trhová 2, Trnava (IČO: 44 102 771), kontaktná osoba: Ing. Peter Obal, peter.obal@tt-it.sk, +421 917 127 277. Porušenie uvedenej povinnosti je podstatným porušením zmluvy zo strany zhotoviteľa. Objednávateľ si vyhradzuje právo písomne potvrdiť / upraviť detailné podmienky a postup realizácie rozvodov slaboprúdu pred ich samotnou realizáciou na základe odporúčenia poverenej osoby, čo zhotoviteľ berie na vedomie a bez výhrad a nároku na zmenu ceny diela s uvedeným súhlasí.
- 7.4. Nesplnenie povinností podľa bodu 7.3 je podstatným porušením zmluvy, ak nie je v jednotlivých pod-bodoch uvedené inak.

Čl. 8.

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

-
- 8.1. Odovzdanie a prevzatie diela sa realizuje výhradne písomne. Ak všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy alebo projektová dokumentácia určujú vykonanie skúšok osvedčujúcich dohodnuté vlastnosti diela, musí úspešné vykonanie takýchto skúšok predchádzať odovzdaniu a prevzatiu diela. Zhotoviteľ písomne vyzve objednávateľa na prevzatie diela, pričom taká výzva mu musí byť doručená najneskôr **5 dní** pred navrhovaným dňom odovzdania diela; inak objednávateľ nie je v omeškaní s prevzatím diela.
 - 8.2. K odovzdaniu a prevzatiu diela zhotoviteľ pripraví a preloží doklady podľa článku 3., bod 3.3. zmluvy. Bez ich predloženia sa má za to, že dielo má vady.
 - 8.3. Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní a prevzatí diela, odovzdať ho vyčistené od zvyšných materiálov spolu so záberom plôch využívaných k jeho zhotoveniu tak, aby bolo možné dielo riadne prevziať a užívať.
 - 8.4. Ak pri preberaní diela objednávateľ zistí, že dielo má vady, dielo neprevezme a vyhotoví spolu so zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia.
 - 8.5. Dokladom o odovzdaní a prevzatí diela je protokol o odovzdaní a prevzatí diela, ktorého návrh pripraví zhotoviteľ a predloží ho na schválenie objednávateľovi. V schválenom protokole objednávateľ písomne potvrdí prevzatie diela, ak je bez vád a nedorobkov.

Čl. 9. ZMENY ZMLUVY

- 9.1. Zmluvu možno meniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania za podmienky, že zmenou sa nemení charakter zmluvy a nemení sa ani účel a ani charakteristické znaky diela a za dodržania podmienok podľa príslušných ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, a to formou písomného dodatku k tejto zmluve podpísaného oboma zmluvnými stranami,
 - v prípade, keď na základe požiadavky občanov mesta (napr. petícia), na základe požiadavky vznesenej v rámci činnosti mestského zastupiteľstva, na základe rozhodnutia, pokynu, či príkazu primátora alebo na základe zmeny okolností, za ktorých sa zmluva uzavierala, a ktoré sú pre jej plnenie významné, objednávateľ iniciuje zmenu zmluvy,
 - v prípade, ak sa vyskytne rozdiel medzi projektom riešenou situáciou (projektová dokumentácia a pod.) a skutočnou situáciou zistenou pri realizácii stavby, a to za účelom odstránenia tohto rozdielu,
 - v prípade, ak sa nevykonajú určité práce oproti pôvodnému zadaniu z dôvodov, ktoré nastali nezávisle od vôle zmluvných strán alebo by sa ich vykonanie ukázalo ako nadbytočným,
 - v prípade, ak sa musia vykonať určité práce navyše oproti pôvodnému zadaniu z dôvodov, ktoré nastali nezávisle od vôle zmluvných strán alebo ak sa ich vykonanie ukázalo ako potrebné, a to za účelom dokončenia diela ako užívateľsky schopného funkčného celku v zmluvne určenej kvalite,
 - v prípade nariadenej realizácie archeologického výskumu na základe rozhodnutia príslušného orgánu verejnej správy,
 - v prípade legislatívnych zmien týkajúcich sa dopravného značenia,
 - v prípade, ak inflácia stúpne o viac ako 10%, pričom sa porovná jej hodnota podľa údajov zverejnených Štatistickým úradom SR v čase uzavretia zmluvy a jej nová hodnota zverejnená Štatistickým úradom SR zverejnená v čase posudzovania výšky zmeny inflácie; cenu je v tom prípade možné zmeniť najviac o 10% pôvodnej hodnoty zmluvy,
 - v prípade, ak dôjde k preukázateľnému skokovému nárastu cien jednotlivých položiek o viac ako 10%, pričom sa porovnáva úroveň cien v čase predloženia

ponuky úspešným uchádzačom a dodatočne zmenená úroveň cien v čase plnenia zmluvy; cenu je v tom prípade možné zmeniť najviac o 10% pôvodnej hodnoty zmluvy.

- 9.2. Navyiac práce predstavujú práce nad rámec dojednaný v zmluve, pričom pre vylúčenie pochybností sa má za to, že navyiac práce sú výlučne práce neobsiahnuté v projektovej dokumentácii a/alebo vo výkaze výmer, pričom prednosť pri identifikovaní navyiac prác má výkresová časť projektovej dokumentácie pred výkazom výmer. Zistené a identifikované navyiac práce, ktoré sa nenachádzajú vo výkresovej časti projektovej dokumentácii a/alebo vo výkaze výmer, bude zhotoviteľ oceňovať za podmienok dohodnutých touto zmluvou.

- 9.3. Ak má následkom zmeny podľa bodu 9.1. dôjsť k navýšeniu rozsahu prác („navyiac práce“), zmluvné strany postupujú nasledovne:

9.3.1. Objednávateľ vystaví požiadavku na zmenu zmluvy a zhotoviteľovi ju predloží písomne prostredníctvom zmenového listu.

9.3.2. Zhotoviteľ v lehote do 10 pracovných dní odo dňa doručenia požiadavky na zmenu zmluvy, respektíve v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnými stranami v závislosti od rozsahu požadovanej zmeny, vykoná ocenenie zmeny zmluvy navrhovanej objednávatelom.

9.3.3. Cena zmeny, úpravy zmluvy sa určí nasledovne:

- a) pri položkách obsiahnutých v priloženom ponukovom rozpočte stavby k zmluve bude zachovaná ich jednotková cena,
- b) pri položkách nenachádzajúcich sa v priloženom rozpočte, ale obsiahnutých v cenníku CENKROS 4 budú cenníkové ceny požadovaných navyiac prác upravené smerom dole o % vypočítané ako percentuálny rozdiel medzi zmluvnou cenou a rozpočtovou cenou z realizačnej projektovej dokumentácie za celý predmet plnenia.
- c) pri položkách nenachádzajúcich sa v priloženom rozpočte a ani v cenníku CENKROS 4 bude ich cena predmetom rokovania, na ktoré zhotoviteľ pripraví kalkuláciu obsahujúcu rozbor jednotkových cien podľa kalkulačného vzorca:

priamy materiál

priame mzdy

ostatné priame náklady (odvody z miezd, stroje a tarifná doprava)

výrobná réžia zo základne 2 + 3

správna réžia zo základne 2 + 3 + 4

vedľajšie rozpočtové náklady + kompletizačná činnosť

zisk zo základne 2 + 3 + 4 + 5 + 6

jednotková cena spolu:

priamy materiál:

cena bude doložená príslušným účtovným, alebo inak overiteľným dokladom s dopočítaním obstarávacích nákladov (platí aj pre špecifikácie).

priame mzdy:

budú použité tarifné mzdy pre príslušnú profesiu a tarifnú triedu zhotoviteľa upravené o nezaručenú časť mzdy v určenej výške.

ostatné priame náklady:

odvody zo mzdových nákladov podľa štátom vydaných predpisov v čase spracovania ceny, sadzby stroj hodín budú podľa cenníkov firmy CENEKON (v prípade, že cenníky nebudú obsahovať použitý stroj, predloží dodávateľ individuálnu kalkuláciu strojhodiny), v prípade prenájmu podkladom bude príslušná faktúra prenajímateľa, resp. dopravcu.

sadzby nepriamych nákladov:

(podľa skutočných režijných nákladov)

- výrobná réžia HSV %
- výrobná réžia PSV %
- správna réžia HSV %
- PSV.....%
- VRN.....%
- kompletizačná prirážka %
- zisk.....%

- 9.3.4. Objednávateľ v lehote do 5 dní odo dňa doručenia ocenenia zmeny zmluvy resp. v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnými stranami v závislosti od rozsahu navrhovanej zmeny, rozhodne či trvá na vykonaní zmeny zmluvy alebo nie.
- 9.3.5. V prípade, že objednávateľ súhlasí s ocenením zmeny zmluvy, zmluvné strany uzavrú v tomto zmysle dodatok ku zmluve v dohodnutom čase; inak v čase primerane určenom objednávateľom; ak má rozsah zmien vplyv na čas plnenia diela, zmluvné strany v dodatku primerane upravujú aj čas plnenia diela.
- 9.4. Ak má následkom zmeny podľa bodu 9.1. dôjsť k zníženiu rozsahu prác („menej práce“), zhotoviteľ spracuje odpočet konkrétnych položiek rozpočtu a zmluvné strany uzavrú v tomto zmysle dodatok ku zmluve.
- 9.5. Ak sa navrhuje zmena zmluvy pre navyše práce a zároveň je možné vykonať aj zmenu zmluvy pre menej práce alebo naopak, hodnota navyše prác a hodnota menej prác sa v týchto prípadoch započítava v rozsahu, v ktorom sa vzájomne kryjú, pričom započítanie prác nastane ku dňu uzavretia daného dodatku ku zmluve.

Čl. 10. SANKCIE

- 10.1. Ak zhotoviteľ nezhotoví dielo riadne, zaväzuje sa zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z ceny diela za každý, hoc aj len začatý deň omeškania, a to až do jeho riadneho zhotovenia. Ak zhotoviteľ nezhotoví dielo včas, zaväzuje sa zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z ceny diela za každý, hoc aj len začatý deň omeškania, a to až do prevzatia diela objednávateľom.
- 10.2. Ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry, zaväzuje sa zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,1 % z dlžnej sumy za každý, hoc aj len začatý deň omeškania.
- 10.3. Ak zhotoviteľ poruší povinnosť podľa bodu 11.8. tejto zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu 100,- eur za každý, hoc aj len začatý deň omeškania s plnením tejto povinnosti.
- 10.4. Ak zhotoviteľ poruší zmluvnú povinnosť, v súvislosti s ktorou je uvedené, že ide o podstatné porušenie zmluvy, je objednávateľ oprávnený uplatniť si právo na zmluvnú pokutu vo výške 1 000,- eur za každé jedno podstatné porušenie zmluvy. Ak zhotoviteľ opakovane poruší zmluvnú povinnosť, ktorá nie je podstatným porušením zmluvy, je objednávateľ oprávnený uplatniť si právo na zmluvnú pokutu vo výške 200,- eur za každé jedno opakované porušenie tejto povinnosti, pričom už tretie porušenie tej istej povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.
- 10.5. Zmluvné strany si môžu uplatniť právo na zmluvnú pokutu alebo úrok z omeškania voči druhej zmluvnej strane podľa predchádzajúcich bodov tohto článku zmluvy písomnou výzvou, a to až do splnenia povinnosti druhou zmluvnou stranou, pre ktorú je zmluvná pokuta alebo úrok z omeškania dohodnutý. Zmluvná strana je povinná splniť povinnosť na zaplatenie zmluvnej

pokuty alebo úroku z omeškania podľa výzvy v lehote do 5 pracovných dní odo dňa jej doručenia na bankový účet uvedený v článku 1. zmluvy.

Čl. 11. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU

- 11.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vyhotovené riadne v súlade so zmluvou a bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
- 11.2. Dielo má vady ak:
 - a) nie je dodané v požadovanej kvalite,
 - b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,
 - c) sú vady v dokladoch potrebných na jeho užívanie podľa bodu 8.2.,
 - d) má právne vady podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka alebo dielo je zaťažené inými právami tretích osôb.
- 11.3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli priamo spôsobené použitím podkladov alebo vecí prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu písomne upozornil objednávateľa, ale ten na ich použitie písomne trval. V prípade odstránenia takýchto väd zhotoviteľom, náklady vynaložené za ich odstránenie znáša objednávateľ.
- 11.4. Za vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť alebo ktoré nebolo možné zistiť pri odovzdaní a prevzatí diela, zhotoviteľ zodpovedá počas záručnej doby (bod 11.5. zmluvy), ktorá plynie od odovzdania diela a jeho prevzatia objednávateľom.
- 11.5. Zhotoviteľ poskytuje záruku na bezvadnosť diela v trvaní 60 mesiacov, pričom záručná doba začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela podľa čl. 8 tejto zmluvy. Záručná doba neplynie, ak objednávateľ nemôže užívať dielo pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené neodborným zásahom zo strany objednávateľa alebo tretej osoby.
- 11.6. Poskytnutím záruky sa zhotoviteľ zaväzuje, že dielo bude počas celej záručnej doby spôsobilé na riadne užívanie v súlade s jeho účelom pri zachovaní si dohodnutých vlastností a kvality.
- 11.7. Objednávateľ písomne oznámi zhotoviteľovi prípadné vady diela, za ktoré zhotoviteľ zodpovedá, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo také vady zistí. Objednávateľ oznamuje zistené vady zhotoviteľovi na adresu elektronickej pošty/konta elektronickej pošty alebo na adresu sídla zhotoviteľa, ktoré sú uvedené v záhlaví zmluvy (čl. 1. zmluvy).
- 11.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním oznámených väd diela najneskôr do 3 pracovných dní od ich oznámenia a zaväzuje sa odstrániť tieto vady bez zbytočného odkladu v čo najkratšom čase. Zhotoviteľ písomne oznámi objednávateľovi odhadovaný čas trvania odstránenia väd najneskôr do 3 pracovných dní od ich oznámenia, pričom čas odstránenia vady musí vychádzať z charakteru vady a musí byť primeraný jej povahe; čas odstraňovania vady nie je predlžovať len zo subjektívnych dôvodov na strane zhotoviteľa. V prípade, že nebude zhotoviteľom oznámená lehota na odstránenie vady diela podľa predchádzajúcej vety, tak je zhotoviteľ povinný odstrániť vady diela vo všeobecnej technicky primeranej lehote, a to maximálne 14 dní od povinnosti začatia odstraňovania väd diela.
- 11.9. Odstránenie oznámenej vady si zmluvné strany písomne potvrdia.

Čl. 12. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

-
- 12.1. V prípade vzniku škody ktorejkoľvek zmluvnej strane v dôsledku porušenia povinností podľa tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou, má zmluvná strana nárok na náhradu vzniknutej škody.

Čl. 13.

PRECHOD VLASTNÍCTVA A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY

- 13.1. Stavebný materiál a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpečuje zhotoviteľ. Cena týchto vecí je súčasťou ceny diela. Zhotoviteľ zostáva vlastníkom týchto vecí až do ich pevného zabudovania do diela, s výnimkou zariadení, ktorých cenu uhradil objednávateľ pred ich zabudovaním do diela.
- 13.2. Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie diela znáša zhotoviteľ, a to až do času odovzdania a prevzatia diela podľa čl. 8 tejto zmluvy.

Čl. 14.

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

- 14.1. Zmluvná strana môže od tejto zmluvy odstúpiť v prípadoch a za podmienok, ktoré ustanovuje táto zmluva alebo všeobecne záväzný právny predpis. Zmluvná strana môže kedykoľvek odstúpiť od tejto zmluvy, ak porušenie zmluvy druhou zmluvnou stranou znamená jej podstatné porušenie. Odstúpiť od zmluvy je možné len písomne; odstúpenie od zmluvy sa doručuje na adresu sídla druhej zmluvnej strany, ktorá je uvedená v záhlaví zmluvy (čl. 1. zmluvy) alebo prostredníctvom elektronických prostriedkov podpísané zaručeným elektronickým podpisom do elektronickej schránky druhej zmluvnej strany. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane.
- 14.2. V iných prípadoch porušenia zmluvy, ktoré nie je v zmluve označené ako podstatné porušenie, je oprávnená zmluvná strana povinná písomne vyzvať povinnú zmluvnú stranu na splnenie porušenej povinnosti v primeranej lehote s upovedomením o možnosti odstúpenia od zmluvy, pokiaľ nepríde v tejto lehote k náprave. Zmluvná strana odstúpi od zmluvy až márnym uplynutím tejto lehoty.
- 14.3. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy, okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na zmluvné, resp. zákonné sankcie a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady za časť diela, ktorá bola zrealizovaná do času odstúpenia od zmluvy.
- 14.4. Pri ukončení zmluvy z dôvodu odstúpenia platí, že:
- a) časť diela zhotoveného do odstúpenia od zmluvy je vlastníctvom objednávateľa a
 - b) zhotoviteľ vystaví konečnú faktúru podľa čl. 6 tejto zmluvy.
- 14.5. Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi podrobnú správu o diele a všetku dokumentáciu vrátane záručných listov a dokladov slúžiacich na vyhodnotenie stavu diela. Ak zhotoviteľ neposkytne riadnu súčinnosť pri vysporiadaní zmluvných záväzkov z dôvodu ukončenia zmluvy alebo neodovzdá podrobnú správu a všetku dokumentáciu, zhotoviteľ nie je oprávnený vystaviť faktúru podľa bodu 14.4. tejto zmluvy a objednávateľ je oprávnený na náklady zhotoviteľa dať vypracovať znalecký posudok, ktorým vyhodnotí stav diela a určí hodnotu pohľadávok. Náklady za vyhotovenie znaleckého posudku sa v celom rozsahu započítavajú proti pohľadávke na zaplatenie ceny diela, a to najneskôr ku dňu splatnosti ceny diela, s čím zhotoviteľ súhlasí.

Čl. 15.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 15.1. Na otázky neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka v platnom znení.
- 15.2. Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemajú vplyv na vyhotovenie diela, čas jeho vyhotovenia a cenu diela, môžu robiť zmluvné strany aj zápisom v stavebnom denníku.
- 15.3. Prílohami zmluvy sú:
 - 1. Opis predmetu zákazky
 - 2. Cenová ponuka
 - 3. Harmonogram
 - 4. Zoznam subdodávateľov
 - 5. Zoznam kvalifikovaných osôb
- 15.4. Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, uzavierajú ju dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.
- 15.5. Zmluva je vyhotovená v 5 rovnopisoch, z toho 4 rovnopisy dostane objednávateľ a 1 rovnopis dostane zhotoviteľ.
- 15.6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami; Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení v Centrálnom registri zmlúv.

V Trnave, dňa: 24.11.2023

V Trnave, dňa: 10.11.2023

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Ing. Viliam Kolenič
Konateľ spoločnosti

Ing. Jozef Bachratý
Konateľ spoločnosti

.....
JUDr. Peter Bročka, LL.M., v.r.
pečiatka
primátor mesta

.....
meno priezvisko podpisujúceho,
I N V E X spol. s r.o.

Predmet zákazky:


Predmetom zákazky sú dodávky a stavebné práce súvisiace s rekonštrukciou interiéru budovy Mestskej polície v Trnave, a to v súlade s technickou špecifikáciou, výkazom výmer, projektovou dokumentáciou a obchodnými podmienkami plnenia stanovenými objednávateľom.

Rekonštrukciou prevádzky na prízemí administratívnej budovy sa vytvorí nové klientske centrum Mestskej Polície, ktoré sa bude nachádzať na ulici Trhová v Trnave (údaje o lokalizácii vid' nasledovná tabuľka).

Miesto plnenia:

Interiér klientskeho centra Mestská Polícia v Trnave, Ul. Trhová 2, Trnava

<https://www.google.sk/maps/place/TT-IT,+s.r.o./@48.376093,17.587097,221m/data=!3m1!1e3!4m3!1m7!3m6!1s0x476ca0800ccf2579:0x7999e588167888!2sTrnava!3b1!8m2!3d48.370902!4d17.5833238!3m4!1s0x476ca080f65a535f:0x2ca8860403fe790a!8m2!3d48.3761715!4d17.5874944?hl=sk>



Obrázok č. 1 – Lokalizácia administratívnej budovy – Interiér klientskeho centra Mestskej Polície v Trnave



Obrázok č. 2, 3 – Lokalizácia administratívnej budovy – Interiér klientskeho centra Mestskej Polície v Trnava

Rozsah zákazky (stavebné práce)

Rozsah zákazky je riešený v projektovej dokumentácii pre realizáciu stavby „Interiér klientskeho centra Mestskej polície v Trnave“ spracovanej spoločnosťou: Ing. arch. Irenej Šereš, Zálužická 101/15, 821 01 Bratislava.

Rekonštrukciou priestoru na prízemí v administratívnej budove sa vytvorí nové klientske centrum Mestskej Polície. Priestor ma momentálne dva vstupy, jeden cez chodbu z budovy a druhý z bočnej uličky. Potrebne je vybudovať nový vstup priamo z Trhovej ulice. Priestor ma obdĺžnikový pôdorys s rozmerom 14x7,25m, svetlu výšku 3,8m. Po všetkých stranách je presklený, zasklenie ma nízky parapet. Na zemi je kamenná dlažba a strop je z oceľových nosníkov a trapézového plechu. Momentálne sú v priestore vybudované sadrokartónové priečky, ktoré bude treba odstrániť, taktiež sa odstránia dvere so zárubňou, drevený podhľad, svietidla, podlahové vykurovacie teleso a ďalšie konštrukcie podľa výkresu búracích prac. Prevádzkovo je priestor so zvyškom administratívnej budovy prepojený chodbou, kde sú šatne a ďalšie miestnosti príslušenstva. V prepojovacom priestore sa vybuduje zbrojný sklad. Dispozícia je funkčne členená na miestnosti, kde môže vstúpiť verejnosť a kde ma vstup zakázaný.

Z Trhovej ulice bude nový vstup s miestom prvého kontaktu. Z tohto priestoru je možné vstúpiť do vypočúvacej miestnosti, s tromi stolmi. Ďalej nasledujú miestnosti verejnosti neprístupne, z vstupného priestoru je to kancelária veliteľa zmeny, ktorý ma prístup k monitoringu a tiež ďalšej kancelárii.

Kancelária veliteľa smeny ma zároveň opticky kontakt so všetkými miestnosťami, okrem serverovne, ktorá je za plnou stenou.

Dôležitou časťou zadania bolo vyriešiť opticky kontakt z vnútra policajnej stanice smerom von a zároveň naopak, aby z exteriéru nebolo vidieť dnu. Riešením je použitie dierovanej polymetrickej fólie na sklo One way vision, ktorá ma pravé tieto vlastnosti. Navrhujeme fóliu bielej farby do výšky 2m nad zemou. Z exteriéru sa teda prevádzka úplne neuzavrie, čo vo verejnom priestore nie je žiaduce, bude

komunikovať hornou časťou, kde bude vidieť hornú časť interiéru a oceľový strop s priznanou inštaláciou (klíma, elektro, zdravotníka).

Monitorovacia miestnosť a serverovňa bude mať na skle mliečnu matnú fóliu, aby do vnútra nebolo vidieť. Polymetrická One way vision fólia bude aj na skle miestnosti veliteľa zmeny tak, aby z tejto miestnosti bolo vidieť do miestnosti prvého kontaktu a zároveň aby nebolo vidieť opačne.

Pre zvýšenie bezpečnosti na navrhuje na cele exteriérové zasklenie z interiérovej strany aplikovať bezpečnostnú fóliu CLEAR 18C SKYFOL hr.520mikronov. Na nových vstupných dverách bude fólia už v dodávke dverí, resp. samotného skla.

Delenie prevádzky na jednotlivé miestnosti navrhujeme presklenými stenami v hliníkovom ráme, v spodnej časti budú mať pevnú časť do rovnakej výšky ako parapet vonkajšej fasády. Medzi priestormi vstupu a monitoringu a tiež medzi monitoringom a serverovňou sa navrhujú plne steny zo sadrokartónu. **Tmavomodrá farba, ktorou sa nastrieka strop a inštalácie (biela plastová lišta) pod stropom, voľne prechádza na steny a miznúcí nástrek tvorí nejasnú hranicu medzi spodnou bielou časťou a tmavým stropom.** Oceľový strop bude očistený od existujúceho podhľadu a bude priznaný, čo opticky otvára priestor a dodáva mu vzdušnosť. Do priestoru medzi oceľové nosníky prídu jednotky klimatizácie, rozvody pre klimatizáciu a odvod kondenzu a potrebná kabeláž v káblových žlaboch. Všetky tieto prvky sa nastriekajú rovnakou farbou ako strop - tmavomodrou, prípadne iba klimatizačné jednotky budú v čiernej farbe.

Vykurovanie sa navrhuje nízkymi radiátormi, ktoré sú napojené na existujúce rozvody vykurovania. Tie sú momentálne v žľabe v podlahe s mrežou, tento žlab sa navrhuje prekryť dlažbou.

Pred začatím zemných prác pre prípojky inžinierskych sietí zabezpečí zhotoviteľ diela ich vytýčenie a bude sa riadiť pokynmi ich správcov. Záznam o vytýčení bude prílohou stavebného denníka.

V prípade znečistenia miestnej komunikácie (vrátane chodníka) pri uskutočňovaní stavebných prác stavebník zabezpečí jej pravidelné čistenie.

V prípade potreby užívania verejného priestranstva pre uskutočňovanie stavebných prác je zhotoviteľ diela povinný požiadať o súhlas s užívaním verejného priestranstva.

Pred zásahom do telesa komunikácie prípadne chodníka za účelom rozkopania z dôvodu napojenia inžinierskych sietí je Zhotoviteľ povinný požiadať mesto Trnava o povolenie na zvláštne užívanie. Spätná úprava bude realizovaná v rovnakom technickom a stavebnom prevedení ako bude uvedené v rozprávkovom povolení.

Pri vykonávaní prác je potrebné počínať si tak, aby nedochádzalo k nadmernému znečisťovaniu okolia stavby, ničeniu zelene a k neporiadku na stavenisku a prijať také opatrenia, ktoré minimalizujú prašnosť počas výstavby.

Pri obmedzení dopravy a nutnosti použitia prenosného dopravného značenia, je potrebné požiadať MsÚ, odbor dopravy o vydanie určenia na prenosné dopravné značenie.

Všetky inštalačné práce musia byť vykonané odbornými pracovníkmi v zmysle STN a musí sa o nich urobiť záznam do stavebného denníka. Potvrdenie o vykonaní revízie všetkých uvedených inštalácií je potrebné doložiť po odovzdaní diela.

Zhotoviteľ zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy stavby fyzickou alebo právnickou osobou oprávnenou na vykonávanie geodetických služieb.

Pri realizácii investičnej akcie postupovať tak, aby neprišlo ku zbytočnému úhynu rastlín. Výkopové práce v blízkosti drevín vykonať ručne a dodržiavať primeranú ochrannú vzdialenosť od päty kmeňa drevín.

Doporučený minimálny rozsah realizácie stavebných prác:

Časti projektovej dokumentácie – RP „Interiér klientskeho centra Mestskej polície v Trnave“

1. A – Architektonická časť

Sú upresnené v realizačnom projekte, ktorý je podkladom pre realizáciu stavby.

2. B – Klimatizácia

Sú upresnené v realizačnom projekte, ktorý je podkladom pre realizáciu stavby.

3. C – Zdravotechnika

Sú upresnené v realizačnom projekte, ktorý je podkladom pre realizáciu stavby.

4. D – Vykurovanie

Sú upresnené v realizačnom projekte, ktorý je podkladom pre realizáciu stavby.

5. E – Elektroinštalácia

Sú upresnené v realizačnom projekte, ktorý je podkladom pre realizáciu stavby.

6. F – Riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby

Sú upresnené v realizačnom projekte, ktorý je podkladom pre realizáciu stavby.

7. G – Slaboprúdové rozvody

Sú upresnené v realizačnom projekte, ktorý je podkladom pre realizáciu stavby.

Súčasťou zákazky sú:

- projekt skutočného vyhotovenia stavby (v tlačenej forme 3x a na elektronickom nosiči 2x)
- vypracovanie plánu užívania verejnej práce so zohľadnením všetkých okolností na bezporuchové užívanie diela, (manuál užívania stavby);
- náklady na činnosti v rámci plánu organizácie výstavby - vrátane opatrení potrebných na zabezpečenie bezpečnosti verejnosti, (v rámci PD nie je vypracovaný POV, uchádzač predložiť svoj návrh plánu organizácie výstavby s podrobným riešením postupov výstavby vrátane zariadenia staveniska a tento musí byť odkonzultovaný a odsúhlasený objednávateľom ešte pred realizáciou diela). POV aktualizované

vítazným uchádzačom bude predložený objednávateľovi ku dňu odovzdania a prevzatia staveniska objednávateľom zhotoviteľovi.

- všetky ostatné súvisiace práce a dodávky, vyplývajúce z PD a všeobecných technologických predpisov a postupov;
- náklady na zabezpečenie koordinátora dokumentácie, koordinátora bezpečnosti práce a vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorý ustanoví pravidlá na vykonávanie prác na stavenisku. Mená certifikovaných koordinátorov projektov a bezpečnosti práce dodá víťazný uchádzač ku dňu podpisu ZoD. Plán bezpečnosti práce vypracuje víťazným uchádzačom nominovaný koordinátor bezpečnosti práce a predloží ho objednávateľovi do 3 dní odo dňa účinnosti zmluvy o dielo;
- kontrolný a skúšobný plán stavby, vypracovaný víťazným uchádzačom a odsúhlasený projektantom diela a investorom, podľa ktorého sa budú vykonávať kontroly diela počas jeho realizácie predloží tento na schválenie do 5 dní od odovzdania a prevzatia staveniska;
- náklady na zákonný poplatok obci za uskladnenie;
- náklady spojené s revíziou všetkých inštalácií.

Práce v zmysle požiadaviek verejného obstarávateľa a v zmysle projektovej dokumentácie, ktorá je súčasťou týchto súťažných podkladov, musia byť realizované v súlade so špecifickými podmienkami zákona č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení, zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie, zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách. Na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci sa vzťahujú špecifické ustanovenia zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Ďalej je nutné sa riadiť nariadením vlády č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov v platnom znení, nariadením vlády SR č. 396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v platnom znení. Nutné je dodržať i vyhlášku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona v platnom znení, vyhlášku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie v platnom znení, a taktiež ustanovenia zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v platnom znení.

Pred realizáciou stavby sa musia jednotlivými správcami vytýčiť inžinierske siete. Zemné práce v ochranných pásmach inžinierskych sietí sa musia vykonávať ručne so zvýšenou opatrnosťou.

- Verejný obstarávateľ odporúča Poplatok za skladovanie odpadu a zákonný poplatok obci (v zmysle zákona č. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov v platnom znení) v ponukovom rozpočte oceniť podľa aktuálnych cenníkov prevádzkovateľa Skládky komunálneho odpadu na Zavarskej ceste v Trnave a podľa poplatku mesta Trnava.

- V prípade, že dodávateľovi nebude správcom skládky účtovaný zákonný poplatok, nemôže ho ani on uplatniť voči obstarávateľovi.

- **V prípade, že uchádzač nevyužije Skládku komunálneho odpadu na Zavarskej ceste v Trnave, je povinný v ponuke uviesť, kam bude jednotlivé druhy odpadu zo stavby odvážať a likvidovať. Zároveň uvedie:**

- názov a miesto skládky a jeho prevádzkovateľa,

- prepravnú vzdialenosť (max. do 5km – táto prepravná vzdialenosť 5 km zodpovedá prepravnej vzdialenosti stavby a najbližšej SKO. V prípade zvolenia inej SKO alebo inej legálnej skládky stavebnej sute či prebytočnej zeminy, objednávateľ uhradí prepravu odpadov max. 5 km),

- poplatok za uloženie odpadu resp. zeminy za 1 tonu,

- zákonný poplatok obci za uloženie odpadu resp. zeminy za 1 tonu (táto položka sa účtuje bez DPH). Zákonný poplatok obci za uloženie odpadu resp. zeminy za 1 tonu je nutné zohľadniť v celkovej cene diela.

V prípade, že bude odpad zlikvidovaný iným spôsobom, verejný obstarávateľ žiada o opis, akým spôsobom pristúpi uchádzač k zlikvidovaniu odpadu. Takáto likvidácia musí byť vykonaná v súlade s platnými právnymi predpismi a verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo na akékoľvek informácie o likvidácii odpadu. Zákonný poplatok obci za uloženie odpadu resp. zeminy za 1 tonu (táto položka sa účtuje bez DPH).

V prípade, že verejný obstarávateľ požaduje dodať v rámci opisu predmetu zákazky / predložených dokumentov konkrétny výrobok, výrobný postup, značku, patent, typ, alebo odkazuje na konkrétnu krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, uchádzač je v súlade s § 42 zákona o verejnom obstarávaní oprávnený predložiť ponuku aj na technický a funkčný ekvivalent.

Za technický a funkčný ekvivalent sa považuje taká ponuka (riešenie), ktorá spĺňa úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré je obstarávaný predmet zákazky určený (viď rozhodnutie Rady Úradu pre verejné obstarávanie č. 503-9000/2014-KR/5 zo dňa 03.03.2014).

V prípade, že verejný obstarávateľ požaduje dodať v rámci opisu predmetu zákazky / predložených dokumentov konkrétny výrobok, výrobný postup, značku, patent, typ, alebo odkazuje na konkrétnu krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejný obstarávateľ vyžaduje, aby uchádzač už vo svojej ponuke predložil dôkaz o ekvivalentnosti ním navrhovanej ponuky (riešenia) s predmetom zákazky definovaným v rámci opisu predmetu zákazky (viď rozsudok SD EÚ vo veci C 14/17 z 12. júla 2018).

Za technický a funkčný ekvivalent sa nepovažuje najmä taká ponuka (riešenie), s ktorého prijatím / plnením by boli spojené ďalšie vyvolané neprimerané náklady na strane verejného obstarávateľa.

Príloha č. 2 Cenová ponuka

Úspešný uchádzač doplní ocenený rozpočet v rámci súčinnosti pri uzatváraní ZoD.

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 036/2023
Stavba: Interiér clientského centra mestskej polície v Trnave

JKSO:
Miesto: Trnava

KS:
Dátum: 22. 8. 2023

Objednávateľ:
Mesto Trnava

IČO: 00313114
IČ DPH: IČO: 2021175728

Zhotoviteľ:
I N V E X spol. s r.o.

IČO: 31426000
IČ DPH: SK2020391274

Projektant:
Ing.Arch.Irenej Šereš

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing.Brestovanská

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			198 551,97
DPH základná znižená	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	198 551,97	39 710,39
Cena s DPH v EUR			238 262,36

Projektant

Spracovateľ

INVEX s.r.o.
Skladová 2
917 01 TRNAVA
IČO: 31426000 IČ DPH: SK2020391274

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

INVEX s.r.o.
Skladová 2
917 01 TRNAVA
IČO: 31426000 IČ DPH: SK2020391274

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 036/2023

Stavba: Interiér klientskeho centra mestskej polície v Trnave

Miesto: Trnava

Dátum: 22. 8. 2023

Objednávateľ: Mesto Trnava

Projektant: Ing. Arch. Irenaj Šereš

Zhotoviteľ: I N V E X spol. s r.o.

Spracovateľ: Ing. Brestovanská

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		198 551,97	238 262,36
1	Stavebná časť	66 122,05	79 346,46
2	Klimatizácia	30 753,67	36 904,40
3	Zdravotechnika	4 150,51	4 980,61
4	Vykurovanie	12 655,10	15 186,12
5	Elektroinštalácia	32 647,96	39 177,55
6	Slaboprúdové rozvody	52 222,68	62 667,22

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Interiér klientského centra mestskej polície v Trnave

Objekt:

1 - Stavebná časť

JKSO:

Miesto: Trnava

Objednávateľ:

Mesto Trnava

Zhotoviteľ:

I N V E X spol. s r.o.

Projektant:

Ing.Arch.Irenej Šereš

Spracovateľ:

Ing.Brestovanská

Poznámka:

KS:

Dátum: 22. 8. 2023

IČO:

00313114

IČ DPH:

IČO: 2021175728

IČO:

31426000

IČ DPH:

SK2020391274

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH	66 122,05
--------------	-----------

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	66 122,05	20,00%	13 224,41

Cena s DPH	v EUR	79 346,46
------------	-------	-----------

Projektant

Spracovateľ

INVEX s.r.o.

Skladová 2

917 01 TRNAVA

IČO:31426000 IČ DPH:SK2020391274

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

INVEX s.r.o.

Skladová 2

917 01 TRNAVA

IČO:31426000 IČ DPH:SK2020391274

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Interiér klientského centra mestskej polície v Trnave

Objekt: 1 - Stavebná časť

Miesto: Trnava

Objednávateľ: Mesto Trnava

Zhotoviteľ: I N V E X spol. s r.o.

Dátum: 22. 8. 2023

Projektant: Ing.Arch.Irenej Šereš

Spracovateľ: Ing.Brestovanská

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu **66 122,05**

HSV - Práce a dodávky HSV 7 835,29

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie 1 810,44

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 3 296,44

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 728,41

PSV - Práce a dodávky PSV 57 654,60

713 - Izolácie tepelné 742,24

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod 86,60

763 - Konštrukcie - drevostavby 4 729,33

767 - Konštrukcie doplnkové kovové 46 165,07

771 - Podlahy z dlaždíc 1 157,12

781 - Obklady 1 467,28

784 - Maľby 1 142,45

787 - Zasklievanie 2 164,51

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby 632,16

ROZPOČET

Stavba: Interiér klientského centra mestskej polície v Trnave

Objekt: 1 - Stavebná časť

Miesto: Trnava

Dátum: 22. 8. 2023

Objednávateľ: Mesto Trnava

Projektant: Ing. Arch. Irennej Šereš

Zhotoviteľ: I N V E X spol. s r.o.

Spracovateľ: Ing. Brestovanská

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

66 122,05

D HSV Práce a dodávky HSV 7 835,29

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 1 810,44

1	K	311275021.S	Murivo nosné (m3) z pôrobetónových tvárnic hladkých pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 250 mm	m3	4,580	245,06	1 122,37
2	K	342272051.S	Priečky z pôrobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 150 mm	m2	16,465	41,79	688,07

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 3 296,44

3	K	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	63,990	2,48	158,70
4	K	612460363.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 10 mm	m2	63,990	10,05	643,10
5	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	63,990	9,73	622,62
6	K	625250710.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 150 mm, skrutkovacie kotvy	m2	15,030	67,07	1 008,06
7	K	632452250.S	Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 55 mm	m2	17,200	50,23	863,96

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 728,41

8	K	952901111.S	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	122,870	5,57	684,39
9	K	962031132.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plyných alebo dutých hr. do 150 mm, 0,19600t B05	m2	13,630	3,51	47,84
10	K	962032231.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t - B05	m3	2,080	31,13	64,75
11	K	962032314.S	Búranie parapetov pod ZS, -1,80000t	m3	0,570	36,53	20,82
12	K	968024551.S	Vybúranie dverových zárubní, vrátane vyvesenia krídiel, plochy do 2 m2, -0,25700t	m2	3,235	12,91	41,76
13	K	968071115.S	Demontáž okien, dverí a preskenných stien, - 0,005t	m2	16,960	6,09	103,29
14	K	974032878.S	Vytváranie drážok hĺbky do 50 mm, š. do 200 mm, - 0,00250t	m	7,000	1,60	11,20
15	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	17,898	15,89	284,40
16	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	143,184	0,48	68,73
17	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	17,898	13,29	237,86
18	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácii (17 09), ostatné	t	17,898	65,00	1 163,37

D PSV Práce a dodávky PSV 57 654,60

D 713 Izolácie tepelné 742,24

19	K	713122121.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v troch vrstvách	m2	17,200	2,61	44,89
20	M	283720008500.S	Doska EPS hr. 200 mm, pevnosť v tlaku 100 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	17,888	17,90	320,20
21	M	283720008400.S	Doska EPS hr. 180 mm, pevnosť v tlaku 100 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	17,888	16,27	291,04
22	M	283720007600.S	Doska EPS hr. 40 mm, pevnosť v tlaku 100 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	17,888	4,48	80,14
23	K	998713101.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,147	40,63	5,97

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 86,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	M	449170000900.S	Prenosný hasiaci prístroj práškový P6Če 6 kg, 21A	ks	2,000	43,30	86,60
D 763 Konštrukcie - drevostavby							4 729,33
25	K	763115312	Priečka SDK hr. 100 mm jednoducho opláštená doskami RBI 12,5 mm s tep. izoláciou hr. 50mm, CW,UW 75 (skladba A2)	m2	40,900	45,79	1 872,81
26	K	763116512	Priečka SDK hr. 200 mm opláštená doskami RBI 12,5 mm s tep. izoláciou hr. 140mm, dvojité podkonštrukcia 1xCW,UW75 + 1xCW,UW100 (skladba A1)	m2	26,640	82,28	2 191,94
27	K	342948116.S	Ukončenie SDK priečok hr. nad 100 mm k stropu z trapezového plechu polyuretánovou penou - DETAIL 4	m	31,340	3,47	108,75
28	K	763119521.S	Demontáž sadrokartónovej priečky, jednoduchá nosná oceľová konštrukcia, jednoduché opláštenie, -0,03036t	m2	86,520	3,68	318,39
29	K	763190010.S	Úprava spojov medzi SDK konštrukciou a trapezovou konštrukciou, vyrezaním prepáskovaním a pretmelením - DETAIL 4	m	62,680	2,17	136,02
30	K	998763301.S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	t	1,567	64,72	101,42
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							46 165,07
31	K	767000001	Dodávka a montáž - nápis "MESTSKÁ POLÍCIA"	kpl.	1,000	924,00	924,00
32	K	767119120.S	Zhotovenie lemovania dverí z oceľového pozinkovaného plechu š.70mm, hr.10mm, uchytenie nitovaním, spoj vyplniť silikónom	m	7,500	39,99	299,93
33	K	767581801.S	Demontáž podhládov -0,00500t	m2	105,280	9,81	1 032,80
34	K	767590830.S	Demontáž podlahových konštrukcií - podlahový rošt, - 0,02000t	m2	17,200	17,82	306,50
35	K	D01	AL DVOJKRÍDLOVÉ DVERE, bezpečnostne, prava časť zaistená (štulp), tepelnoizolačné trojsklo, farba antracit RAL 7016, celobvodové kovanie, v interiéri kľučka, v exteriéri madlo, brúsená nerez, 1540x3000mm vrát. rozširovacieho profilu, príprava na elektrinu	ks	1,000	3 985,50	3 985,50
36	K	D02	AL PLNÉ DVERE + NADSVETLÍK, bezpečnostné, bezpečnostné sklo v nadsvetlíku, farba antracit RAL 7016, bezpečnostné kovanie, z jednej strany kľučka, z druhej guľa, 900x2450mm + 550mm. príprava na elektromechanický zámok, prístupovú RFID čítačku	ks	2,000	2 236,51	4 473,02
37	K	D03	OCEĽOVÉ BEZPEČNOSTNÉ PLNÉ DVERE S PRAHOM, farba antracit RAL 7016, príprava na elektromechanický zámok, prístupovú RFID čítačku, z jednej strany kľučka, z druhej madlo, 900x2200mm, pož. odolnosť EI30/D3-C (so samozatváracom), vrátane zárubne	ks	1,000	3 292,63	3 292,63
38	K	Z01-1	Dodávka a montáž - OCEĽOVÁ KONŠTRUKCIA VSTUPU, 870x5540x100-150mm, oceľové uzavreté profily 40x80x2, 40x80x4, 80x80x5, kotvenie chem. kotvami HIT-V (5.8) M16 6ks	kpl	1,000	2 582,69	2 582,69
39	K	Z01-2	Dodávka a montáž - opláštenia OK vstupu, dosky z hliníkových krycích plechov a vnútorného minerálneho polymérového jadra, farba 684 Deepblue Metallic MG	m2	9,860	281,13	2 771,94
40	K	Z02	Dodávka a montáž - KONŠTRUKCIA PRE VONKAJŠIE JEDNOTKY KLIMATIZÁCIE 5250x2200x675mm, oceľové uzavreté profily 50x50x2, výplň perforovaný plech, kotvenie chem. kotvami HIT-V (5.8) M16 5ks	kpl	1,000	4 382,03	4 382,03
41	K	ZS01	HLINÍKOVÁ ZASKLENNÁ STENA + NADSVETLÍK, ANTRACIT RAL 7016, KOVANIE BRÚSENÁ NEREZ - 1100 x 3000 - dvere 1000 x 2400 mm	ks	1,000	2 045,05	2 045,05
42	K	ZS02	HLINÍKOVÁ ZASKLENNÁ STENA + NADSVETLÍK, ANTRACIT RAL 7016, KOVANIE BRÚSENÁ NEREZ - 1200 x 3000 - dvere 1000 x 2400 mm	ks	1,000	2 306,36	2 306,36
43	K	ZS03	HLINÍKOVÁ ZASKLENNÁ STENA, ANTRACIT RAL 7016, KOVANIE BRÚSENÁ NEREZ - 2240 x 1420	ks	1,000	1 371,18	1 371,18
44	K	ZS04	HLINÍKOVÁ ZASKLENNÁ STENA + NADSVETLÍK, ANTRACIT RAL 7016, KOVANIE BRÚSENÁ NEREZ - 2240 x 3080 + 3000 x 900 - dvere 800 x 2400 mm	ks	1,000	3 863,39	3 863,39
45	K	ZS05	HLINÍKOVÁ ZASKLENNÁ STENA + NADSVETLÍK, ANTRACIT RAL 7016, KOVANIE BRÚSENÁ NEREZ - 2240 x 5420 + 2 x 3000 x 1000 - dvere 2 x 800 x 2400 mm	ks	1,000	8 213,65	8 213,65

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
46	K	ZS06	HLINÍKOVÁ ZASKLENNÁ STENA + NADSVETLÍK, ANTRACIT RAL 7016, KOVANIE BRÚSENÁ NEREZ - 2240 x (2800+500) + 3000 x 900 - dvere 800 x 2400 mm	ks	1,000	4 205,52	4 205,52
47	K	9987671101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	1,890	57,61	108,88
D 771			Podlahy z dlaždíc				1 157,12
48	K	771541226.S	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu flexibil. mrazuvzdorného v obmedzenom priestore veľ. 600 x 600 mm	m2	17,200	26,42	454,42
49	M	597740002100.S	Dlaždice gresové 60x60cm mat., šedá	m2	19,952	34,50	688,34
50	K	9987711101.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	0,513	27,99	14,36
D 781			Obklady				1 467,28
51	K	781785300.S	Montáž obkladov vonkajších stien z mozaiky s rovnými hranami kladenej do flexibilného tmelu	m2	15,030	49,94	750,60
52	M	597620000100.S	Mozaika keramická, lxxvhr 23x23x10 mm, set 300x300 mm	bal	173,687	4,07	706,91
53	K	9987811101.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	0,349	27,99	9,77
D 784			Maľby				1 142,45
54	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	225,780	1,38	311,58
55	K	784452271.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný, umývateľné, výšky do 3,80 m	m2	225,780	3,68	830,87
D 787			Zasklievanie				2 164,51
56	K	POLEP A	Dodávka a montáž - MLIEČNA MATNÁ FÓLIA - FARBA BIELA - PRIESVITNÁ ALE NEPRIEHLADNÁ - ANI V NOCI!	m2	32,440	34,10	1 106,20
57	K	POLEP B	Dodávka a montáž - DIEROVANÁ FÓLIA ONE WAY VISION - FARBA BIELA - Z INTERIÉRU VIDIEŤ VON - Z EXTERIÉRU NIE JE VIDIEŤ DNU	m2	29,120	29,28	852,63
58	K	VCHOD	Dodávka a montáž - POTLAČ NA VCHODOVÝCH DVERÁCH	kpl.	1,000	205,68	205,68
D HZS			Hodinové zúčtovacie sadzby				632,16
59	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín (ostatné búracie práce)	hod	36,000	17,56	632,16

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Interiér klientského centra mestskej polície v Trnave

Objekt:

2 - Klimatizácia

JKSO:

Miesto: Trnava

Objednávateľ:

Mesto Trnava

Zhotoviteľ:

I N V E X spol. s r.o.

Projektant:

Ing. Arch. Ireny Šereš

Spracovateľ:

Ing. Brestovanská

Poznámka:

KS:

Dátum: 22. 8. 2023

IČO:

00313114

IČ DPH:

IČO: 2021175728

IČO:

31426000

IČ DPH:

SK2020391274

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

30 753,67

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	30 753,67	20,00%	6 150,73

Cena s DPH

v EUR

36 904,40

Projektant

Spracovateľ

INVEX s.r.o.
Skladová 2
917 01 TRNAVA
IČO: 31426000 IČ DPH: SK2020391274

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

INVEX s.r.o.
Skladová 2
917 01 TRNAVA
IČO: 31426000 IČ DPH: SK2020391274

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Interiér klientského centra mestskej polície v Trnave

Objekt: 2 - Klimatizácia

Miesto: Trnava

Objednávateľ: Mesto Trnava

Zhotoviteľ: I N V E X spol. s r.o.

Dátum: 22. 8. 2023

Projektant: Ing.Arch.Irenej Šereš

Spracovateľ: Ing.Brestovanská

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	30 753,67
HSV - Práce a dodávky HSV	546,44
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	546,44
TSP - Triedenie podľa TSP	29 651,03
93 - Montáž vzduchotechnických zariadení	29 651,03
PSV - Práce a dodávky PSV	243,00
767 - Konštrukcie doplnkové	243,00
OST - Ostatné	313,20

ROZPOČET

Stavba: Interiér klientského centra mestskej polície v Trnave

Objekt: 2 - Klimatizácia

Miesto: Trnava

Dátum: 22. 8. 2023

Objednávateľ: Mesto Trnava

Projektant: Ing.Arch.Irenej Šereš

Zhotoviteľ: I N V E X spol. s r.o.

Spracovateľ: Ing.Brestovanská

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

30 753,67

D HSV Práce a dodávky HSV 546,44

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 546,44

1	K	7318908011	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt vodorovne do 100 m	t	0,500	197,30	98,65
2	K	973049141	Vysekание kapsy v murive, podlahe betónovom, tehlovom, sadrokartónne veľkosti do 250/250mm, hl. do 300mm, -0,00500t	ks	12,000	10,90	130,80
3	K	9730491412	Spätné vyspravenie kapsy v murive, v podlahe betónovom, tehlovom, sadrokartónne veľkosti do 250/250mm, hl. do 300mm, -0,00500t	ks	12,000	25,00	300,00
4	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,500	15,89	7,95
5	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,500	0,48	0,24
6	K	97908112114	Cena za uskladnenie na skládke	t	0,500	17,60	8,80

D TSP Triedenie podľa TSP 29 651,03

D 93 Montáž vzduchotechnických zariadení 29 651,03

7	K	1010A11	Montáž vonkajšej klimatizačnej jednotky	ks	4,000	172,80	691,20
8	M	1010B32	Vonkajšia klimatizačná jednotka, Pe=2,8kW/230V, R32, m=73kg	ks	2,000	2 965,68	5 931,36
9	M	1010B	Vonkajšia klimatizačná jednotka, m=49kg, Pe-nom=3,4kW/400V, 50Hz, R32	ks	2,000	3 583,44	7 166,88
10	K	1010C12	Montáž vnútornej klimatizačnej jednotky	ks	7,000	91,80	642,60
11	M	1010D6	Nástenná klimatizačná jednotka, m=12kg, 220-240V, 50Hz, IČ ovládač, čierna farba	ks	1,000	710,21	710,21
12	M	1010D7	Nástenná klimatizačná jednotka, m=12kg, 220-240V, 50Hz, IČ ovládač, čierna farba	ks	1,000	850,61	850,61
13	M	1010D8	Nástenná klimatizačná jednotka, m=12kg, 220-240V, 50Hz, IČ ovládač, čierna farba	ks	2,000	1 007,32	2 014,64
14	M	1010D9	Nástenná klimatizačná jednotka, m=12kg, 220-240V, 50Hz, IČ ovládač, čierna farba	ks	1,000	1 059,59	1 059,59
15	M	1010D10	Podstropná klimatizačná jednotka, m=12kg, 220-240V, 50Hz, m=38kg, 220-240V, 50Hz	ks	2,000	1 790,10	3 580,20
16	M	1010D102	Káblový ovládač čierny pre obidve podstropné jednotky	ks	1,000	173,08	173,08
17	K	1010E	Montáž pred izolovaného Cu potrubia (kaučuková izolácia - čierna), komunikačného kábla, vrátane, fittingov, závesov do 18 mm	m	353,000	4,86	1 715,58
18	M	1010F1	Medené potrubie fi 6,4	m	117,000	2,59	303,03
19	M	1010H1	Medené potrubie fi 9,5	m	103,000	3,89	400,67
20	M	1010F25	Medené potrubie fi 12,7	m	74,000	5,08	375,92
21	M	1010H56	Medené potrubie fi 15,9	m	59,000	8,15	480,85
22	K	1010E13	Montáž plastovej lišty, rozmer do 100x50 mm	bm	202,000	5,18	1 046,36
23	M	1010H16	Plastová lišta do 100x50 mm	bm	202,000	8,64	1 745,28
24	K	733191201	Tlaková skúška medeného potrubia do D 35 mm	m	353,000	0,65	229,45
25	K	1010I	Montážny, tesniaci, závesný, spojovací materiál	kpl	1,000	270,00	270,00
26	K	1010I5	Oživenie, zaregulovanie a komplexné skúšky	kpl	1,000	129,60	129,60
27	K	99871310125	Presun hmôt v objektoch výšky do 12 m	t	0,620	216,00	133,92

D PSV Práce a dodávky PSV 243,00

D 767 Konštrukcie doplnkové 243,00

28	K	76799510552	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 100 kg	hod	10,000	16,20	162,00
----	---	-------------	---	-----	--------	-------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	M	4848803528	Materiál na ostatné atypické, kovové, stavebné a doplnkové konštrukcie, konzoly	kg	15,000	5,40	81,00
D OST			Ostatné				313,20
30	K	52	Lešenie	m2	10,000	16,20	162,00
31	K	5252	Doprava	kpl	1,000	151,20	151,20

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Interiér klientského centra mestskej polície v Trnave

Objekt:

3 - Zdravotechnika

JKSO:

Miesto: Trnava

Objednávateľ:

Mesto Trnava

Zhotoviteľ:

I N V E X spol. s r.o.

Projektant:

Ing. Arch. Ireny Šereš

Spracovateľ:

Ing. Brestovanská

Poznámka:

KS:

Dátum: 22. 8. 2023

IČO:

00313114

IČ DPH:

IČO: 2021175728

IČO:

31426000

IČ DPH:

SK2020391274

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

4 150,51

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	4 150,51	20,00%	830,10

Cena s DPH

v EUR

4 980,61

Projektant

Spracovateľ

INVEX s.r.o.

Skladová 2

917 01 TRNAVA

IČO:31426000 IČ DPH:SK2020391274

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

INVEX s.r.o.

Skladová 2

917 01 TRNAVA

IČO:31426000 IČ DPH:SK2020391274

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Interiér klientského centra mestskej polície v Trnave

Objekt: 3 - Zdravotechnika

Miesto: Trnava

Objednávateľ: Mesto Trnava

Zhotoviteľ: I N V E X spol. s r.o.

Dátum: 22. 8. 2023

Projektant: Ing.Arch.Irenej Šereš

Spracovateľ: Ing.Brestovanská

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

4 150,51

PSV - Práce a dodávky PSV

3 437,89

721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia

3 437,89

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

712,62

ROZPOČET

Stavba: Interiér klientského centra mestskej polície v Trnave
Objekt: 3 - Zdravotechnika
Miesto: Trnava
Objednávateľ: Mesto Trnava
Zhotoviteľ: I N V E X spol. s r.o.
Dátum: 22. 8. 2023
Projektant: Ing.Arch.Irenej Šereš
Spracovateľ: Ing.Brestovanská

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 4 150,51

o PSV Práce a dodávky PSV 3 437,89

D 721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia 3 437,89

1	K	722172306.S	Montáž PP-R potrubia polyfúznym zvaraním PN 10 D 32 mm	m	37,620	10,34	388,99
2	M	286140018900.S	Rúra PP-R D 32x2,9 mm	m	39,501	2,59	102,31
3	K	722161018	Vodovodné potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním D 54 mm	m	17,640	156,22	2 755,72
4	K	721175006	Montáž PVC potrubia na odvod kondenzátu D 20 mm	m	2,000	5,99	11,98
5	K	721194103	Potrubie na odvod kondenzátu, PVC Hadica D20	m	2,100	4,47	9,39
6	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	57,260	1,34	76,73
7	K	721290123	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	m	57,260	1,61	92,19
8	K	998721101.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,014	41,51	0,58

o HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 712,62

9	K	HZS000115	Napojenie odpadového potrubia na existujúce potrubie	ks	1,000	70,62	70,62
10	K	HZS000113	Montážny materiál	kpl	1,000	449,40	449,40
11	K	HZS000119	Orientačné štítky, označenia zariadení a rozvodov	kpl	1,000	192,60	192,60

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Interiér klientského centra mestskej polície v Trnave

Objekt:

4 - Vykurovanie

JKSO:

Miesto: Trnava

Objednávateľ:

Mesto Trnava

Zhotoviteľ:

I N V E X spol. s r.o.

Projektant:

Ing. Arch. Irennej Šereš

Spracovateľ:

Ing. Brestovanská

Poznámka:

KS:

Dátum: 22. 8. 2023

IČO:

00313114

IČ DPH:

IČO: 2021175728

IČO:

31426000

IČ DPH:

SK2020391274

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH	12 655,10
--------------	-----------

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	12 655,10	20,00%	2 531,02

Cena s DPH	v EUR	15 186,12
------------	-------	-----------

Projektant

Spracovateľ

INVEX s.r.o.
Skladová 2
917 01 TRNAVA
IČO: 31426000 IČ DPH: SK2020391274

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

INVEX s.r.o.
Skladová 2
917 01 TRNAVA
IČO: 31426000 IČ DPH: SK2020391274

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Interiér klientského centra mestskej polície v Trnave

Objekt:

4 - Vykurovanie

Miesto:

Trnava

Dátum:

22. 8. 2023

Objednávateľ:

Mesto Trnava

Projektant:

Ing.Arch.Irenej Šereš

Zhotoviteľ:

I N V E X spol. s r.o.

Spracovateľ:

Ing.Brestovanská

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

12 655,10

D1 - ÚK - Radiatorové vykurovanie

3 029,11

D2 - UK - montáž

8 550,91

D3 - UK - ostatné

470,80

D4 - UK - skúšky

604,28

ROZPOČET

Stavba: Interiér klientského centra mestskej polície v Trnave

Objekt: 4 - Vykurovanie

Miesto: Trnava

Objednávateľ: Mesto Trnava

Zhotoviteľ: I N V E X spol. s r.o.

Dátum: 22. 8. 2023

Projektant: Ing.Arch.Irenej Šereš

Spracovateľ: Ing.Brestovanská

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **12 655,10**

D		D1	ÚK - Radiatorové vykurovanie					3 029,11
1	K	Pol1	Rúra lisovacia oceľová 18x1,2 mm	bm	51,000	3,63		185,13
2	K	Pol2	Rúra lisovacia oceľová 22x1,5 mm	bm	9,000	6,07		54,63
3	K	Pol3	Rúra lisovacia oceľová 28x1,5 mm	bm	11,000	6,97		76,67
4	K	Pol4	Rúra lisovacia oceľová 35x1,5 mm	bm	5,000	9,85		49,25
5	K	Pol5	Kolená, T-kusy, redukcie , fittingy	sub	1,000	114,76		114,76
6	K	Pol6	Izolácia z penového polyetylénu 18 hr.20mm	bm	51,000	1,84		93,84
7	K	Pol7	Izolácia z penového polyetylénu 20 hr.20mm	bm	9,000	2,30		20,70
8	K	Pol8	Izolácia z penového polyetylénu 25 hr.20mm	bm	11,000	2,63		28,93
9	K	Pol9	Izolácia z penového polyetylénu 35 hr.20mm	bm	5,000	3,30		16,50
10	K	Pol10	Pripájacie diel priamy (2 rúrková sústava)	ks	7,000	19,54		136,78
11	K	Pol11	Termostatická hlavica Mini s pripojovacím závitom M 28x1,5	ks	7,000	18,01		126,07
12	K	Pol12	Doskové vykurovacie teleso 22 VK 400/1000 (White RAL 9016)	ks	2,000	180,33		360,66
13	K	Pol13	Doskové vykurovacie teleso 22 VK 400/1200 (White RAL 9016)	ks	3,000	197,45		592,35
14	K	Pol14	Doskové vykurovacie teleso 22 VK 400/1400 (White RAL 9016)	ks	1,000	218,14		218,14
15	K	Pol15	Doskové vykurovacie teleso 22 VK 400/1600 (White RAL 9016)	ks	1,000	231,62		231,62
16	K	Pol16	Gulový ventil páka DN32	ks	2,000	15,60		31,20
17	K	Pol17	Šrobenie 15	ks	14,000	4,40		61,60
18	K	Pol18	Regulátor tlakovej diferencie - 25-60 Kpa	ks	1,000	495,99		495,99
19	K	Pol19	Vyvažovací ventil s meracími ventilčekmi	ks	1,000	134,29		134,29

D		D2	UK - montáž					8 550,91
20	K	Pol20	Odstránenie pôvodných vykurovacích telies	kpl	1,000	294,25		294,25
27	K	Pol20.1	Likvidácia demontovaných vykurovacích telies	kpl	1,000	441,38		441,38
21	K	Pol21	Montáž vykurovacích telies	kpl	1,000	7 815,28		7 815,28

D		D3	UK - ostatné					470,80
22	K	Pol22	Doplnkové konštrukcie	súbor	1,000	294,25		294,25
23	K	Pol23	Kotviaci materiál	súbor	1,000	176,55		176,55

D		D4	UK - skúšky					604,28
24	K	Pol24	Tlaková skúška potrubia vykurovania	m	71,000	1,88		133,48
25	K	Pol25	Preplach systému	súbor	1,000	176,55		176,55
26	K	Pol26	Dopravné náklady	kpl	1,000	294,25		294,25

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Interiér Klientského centra mestskej polície v Trnave

Objekt:

5 - Elektroinštalácia

JKSO:

Miesto: Trnava

Objednávateľ:

Mesto Trnava

Zhotoviteľ:

I N V E X spol. s r.o.

Projektant:

Ing. Arch. Ireny Šereš

Spracovateľ:

Ing. Brestovanská

Poznámka:

KS:

Dátum: 22. 8. 2023

IČO:

00313114

IČ DPH:

IČO: 2021175728

IČO:

31426000

IČ DPH:

SK2020391274

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

32 647,96

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	32 647,96	20,00%	6 529,59

Cena s DPH

v EUR

39 177,55

Projektant

Spracovateľ

INVEX s.r.o.

Skladová 2

917 01 TRNAVA

IČO:31426000 IČ DPH:SK2020391274

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

INVEX s.r.o.

Skladová 2

917 01 TRNAVA

IČO:31426000 IČ DPH:SK2020391274

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Interiér klientského centra mestskej polície v Trnave

Objekt: 5 - Elektroinštalácia

Miesto: Trnava

Objednávateľ: Mesto Trnava

Zhotoviteľ: I N V E X spol. s r.o.

Dátum: 22. 8. 2023

Projektant: Ing.Arch.Irenej Šereš

Spracovateľ: Ing.Brestovanská

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	32 647,96
HSV - Práce a dodávky HSV	1 421,41
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 421,41
M - Práce a dodávky M	23 271,21
21-M - Elektromontáže	20 601,53
22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení	2 669,68
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	1 119,84
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	6 835,50

ROZPOČET

Stavba: Interiér klientského centra mestskej polície v Trnave
 Objekt: 5 - Elektroinštalácia
 Miesto: Trnava
 Objednávateľ: Mesto Trnava
 Zhotoviteľ: I N V E X spol. s r.o.
 Dátum: 22. 8. 2023
 Projektant: Ing. Arch. Irennej Šereš
 Spracovateľ: Ing. Brestovanská

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

32 647,96

D HSV Práce a dodávky HSV 1 421,41

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 421,41

1	M	4300000355	Svorka krabicová 5x2,5 mm ²	bal.	1,000	78,75	78,75
2	M	4300000345	Svorka krabicová 3x2,5 mm ²	bal.	8,000	70,25	562,00
3	M	221413	Káblková svorka	ks	2,000	100,53	201,06
4	K	979011231	Demontáž elektroinštalácie	h	24,000	24,15	579,60

D M Práce a dodávky M 23 271,21

D 21-M Elektromontáže 20 601,53

5	K	210010026.S	Rúrka ohybná elektroinštalácia z PVC typ FXP 25, uložená pevne	m	140,000	1,75	245,00
6	M	345710009200.S	Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 25	m	140,000	0,85	119,00
7	K	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	37,000	2,82	104,34
8	M	3693	Krabica do sádkartónu KUP68 3881	ks	37,000	0,86	31,82
9	K	210010450	Krabica pancierová z PVC 72x72 mm, IP 40 - odbočná bez zapojenia vodičov	ks	8,000	4,34	34,72
10	M	E00017776	Krabica 75x75x 40 IP54 E 125 (A8)	KS	8,000	19,37	154,96
11	K	210020313.S	Káblový žľab - káblový nosný systém, pozink., vrátane príslušenstva, 400/100 mm vrátane podpory	m	20,000	17,22	344,40
12	M	345750010700.S	Žľab káblový, šxv 400x100 mm, z pozinkovanej ocele vrátane príslušenstva	m	20,000	44,92	898,40
13	K	210021501	Tesnenie káblových prestupov zo sadroperlitu	m ²	0,400	592,58	237,03
14	M	2810311873	Prestup pre káble TWP 125 BIT s integrovanou bituménovou manžetou	ks	2,000	100,66	201,32
15	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm ²	ks	220,000	1,31	288,20
16	K	210100003.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm ²	ks	4,000	2,55	10,20
17	M	354310018500.S	Káblové oko medené lisovacie CU 10x10 KU-L	ks	4,000	0,54	2,16
18	K	210100004.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm ²	ks	10,000	3,45	34,50
19	M	345720004100.S	Dutinka lisovacia DI 25-16 izolovaná	ks	10,000	0,16	1,60
20	K	210100005.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 35 mm ²	ks	10,000	4,20	42,00
21	M	345720005100.S	Dutinka lisovacia DI 35-16 izolovaná	ks	10,000	0,19	1,90
22	K	210110001	Jednopolový spínač - radenie 1, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	2,000	5,92	11,84
23	M	ESP000003907	Spínač R1 biely	ks	2,000	4,49	8,98
24	M	ERA000002324	Rámček 1-násobný biela	ks	9,000	1,21	10,89
25	M	754003	RÁMIK trojnásobný, biely	ks	1,000	3,91	3,91
26	M	4300000610	Rámček pätnásobný, biely	ks	5,000	8,94	44,70
27	K	210110043.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový - radenie 5	ks	3,000	3,74	11,22
28	M	345340007955	Spínač sériový polozapustený a zapustený, radenie č.5, biely	ks	3,000	6,56	19,68
29	K	210110045.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep. - radenie 6	ks	2,000	3,28	6,56
30	M	345330003510	Prepínač striedavý polozapustený a zapustený, radenie č.6, biely	ks	2,000	5,32	10,64
31	K	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	30,000	5,31	159,30
32	M	EZA000002967	Zásuvka 1-násobná s clonkami biela	ks	30,000	4,99	149,70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
33	K	210111011.S	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 250 V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	8,000	5,31	42,48
34	M	EZA000001865	Zásuvka 1-násobná 2M biela	ks	8,000	16,02	128,16
35	K	210190003	Montáž a zapojenie rozvádzača RS	ks	1,000	382,27	382,27
36	M	999201945	Rozvádzač s výzbrojou, kovový, nástenný, 595 x 1600 x 213 (Šírka x Výška x Hĺbka) s výzbrojou podľa schémy zapojenia	ks	1,000	2 499,00	2 499,00
37	K	210190151	Montáž nevýbušných krabic alebo skriň s prístrojmi do váhy 5 kg	ks	4,000	8,68	34,72
38	M	EKR000000052	Krabica rozbočovacia 685.004 100x100x50mm s vývodkami	ks	4,000	6,65	26,60
39	K	210193056.S	Skríňa RE plastová, trojfázová, dvojtarifná 1 odberateľ, montáž, zapojenie	ks	1,000	240,86	240,86
40	M	E00072112	Elektromerový rozvádzač L W 80A P0 dvojtarif lakovaná	KS	1,000	514,50	514,50
41	K	210201081.S	Montáž a zapojenie LED svetidla stropného - nástenného	ks	23,000	17,70	407,10
42	M	57759-469	SVIETIDLO LED, PRISADENÉ, LED 1962lm 14W 4000K CRI80 IP44 IK07 + OUTDOOR CASING IP55 IK10 BLACK	ks	2,000	381,97	763,94
43	M	22330-402	SVIETIDLO LED, 38W 4500lm 4000K CRI80 IP20 zavesené v 3,05m (3,7m v 1.07 a 1.08) + príslušenstvo na zavesenie	ks	21,000	381,97	8 021,37
44	K	210222031	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E, pre vonkajšie práce	ks	1,000	31,94	31,94
45	M	345410000400	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125 E, šxvxh 150x150x77 mm	ks	1,000	5,31	5,31
46	M	345610005100	Svorkovnica ekvipotenciálna EPS 2	ks	1,000	31,30	31,30
47	K	210222040.S	Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu, pre vonkajšie práce	ks	4,000	5,90	23,60
48	M	354410006200.S	Svorka uzemňovacia Bernard ZSA 16	ks	4,000	0,80	3,20
49	M	354410066900.S	Páska CU, bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5 m	ks	4,000	0,74	2,96
50	K	210881002	Vodič bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 6	m	25,000	0,86	21,50
51	M	341610012400	Kábel medený bezhalogénový N2XH 6 mm2 zž	m	25,000	1,29	32,25
52	K	210881004.S	Vodič bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 16	m	40,000	1,33	53,20
53	M	341610012600.S	Vodič medený bezhalogénový N2XH 16 mm2 zž.	m	40,000	3,28	131,20
54	K	210881021	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	280,000	1,07	299,60
55	M	341610014300	Kábel medený bezhalogénový N2XH 3x1,5 mm2	m	280,000	1,12	313,60
56	K	210881022	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	470,000	1,21	568,70
57	M	341610014400	Kábel medený bezhalogénový N2XH 3x2,5 mm2	m	470,000	1,72	808,40
58	K	210881046	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 5x1,5	m	5,000	1,18	5,90
59	M	341610016800	Kábel medený bezhalogénový N2XH 5x1,5 mm2	m	5,000	1,79	8,95
60	K	210881047	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 5x2,5	m	15,000	1,38	20,70
61	M	341610016900	Kábel medený bezhalogénový N2XH 5x2,5 mm2	m	15,000	2,75	41,25
62	K	210881069	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 2x1,5	m	25,000	1,03	25,75
63	M	341610013700	Kábel medený bezhalogénový N2XH 2x1,5 mm2	m	25,000	0,86	21,50
64	K	210881195.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 5x35	m	5,000	4,41	22,05
65	M	KPE000001018	Kábel pevný N2XH-J 5x35 bezhalogénový čierny	m	5,000	34,65	173,25
66	K	210881196.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 5x25	m	35,000	3,36	117,60
67	M	341610023100.S	Kábel medený bezhalogénový 1-CHKE-V 5x25 mm2	m	35,000	42,21	1 477,35
68	K	210881450.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne NHXCH-FE 180/E90 0,6/1,0 kV 2x1,5/1,5	m	25,000	1,03	25,75
69	M	341610032600.S	Kábel medený bezhalogénový NHXCH FE180/E90 2x1,5/1,5 mm2	m	25,000	3,39	84,75
D 22-M			Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení				2 669,68
70	K	220261651	Lôžko na uchytenie oceľ.konštrukcie, vysekanie,vyčistenie lôžka,osadenie konštr. v murive tehlovom	ks	140,000	14,66	2 052,40
71	M	KTR000001142	Grip M30 kovový pozinkovaný	ks	140,000	1,61	225,40
72	K	220330101	Montáž tlačidla núdzového, Central STOP,zapojenie, preskúšanie na omietku	ks	2,000	19,65	39,30
73	M	EOV000005150	Tlačidlo požiarne 120x120x50mm IP55 na stenu	ks	2,000	83,86	167,72

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
74	K	220512130	Značenie zásuviek a pristrojov	ks	40,000	1,63	65,20
75	K	220512131	Značenie prípojných miest na strane rozvadzača	ks	40,000	1,63	65,20
76	K	220711055.S	Montáž a zapojenie pohybových senzorov PIR - vertikálna záclona	ks	1,000	18,94	18,94
77	M	SPS000000022	Senzor pohybu 230VAC IP44 10m/360° PIR biely	ks	1,000	35,52	35,52

D HZS **Hodinové zúčtovacie sadzby** **1 119,84**

78	K	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	24,000	22,69	544,56
79	K	HZS000113	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	24,000	23,97	575,28

D VRN **Vedľajšie rozpočtové náklady** **6 835,50**

80	K	000400022	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia), náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	eur	1,000	1 344,00	1 344,00
81	K	000700011	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektívizácia dopravných nákladov materiálov	eur	1,000	157,50	157,50
82	K	001000014	Inžinierska činnosť - dozory koordinátor BOZP na stavenisku	eur	1,000	525,00	525,00
83	K	001000021	Inžinierska činnosť - posudky svetlo - technický posudok	eur	1,000	1 942,50	1 942,50
84	K	001000034	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie ostatné skúšky	eur	1,000	1 522,50	1 522,50
85	K	001500001	Ostatné náklady stavby - podružný materiál	eur	1,000	1 071,00	1 071,00
86	K	220510257	Typová skúška rozvádzača	ks	1,000	273,00	273,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Interiér clientského centra mestskej polície v Trnave

Objekt:

6 - Slaboprúdové rozvody

JKSO:

Miesto: Trnava

Objednávateľ:

Mesto Trnava

Zhotoviteľ:

I N V E X spol. s r.o.

Projektant:

Ing. Arch. Irennej Šereš

Spracovateľ:

Ing. Brestovanská

Poznámka:

KS:

Dátum: 22. 8. 2023

IČO:

00313114

IČ DPH:

IČO: 2021175728

IČO:

31426000

IČ DPH:

SK2020391274

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH	52 222,68
--------------	-----------

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	52 222,68	20,00%	10 444,54

Cena s DPH	v EUR	62 667,22
------------	-------	-----------

Projektant

Spracovateľ

INVEX s.r.o.
Skladová 2
917 01 TRNAVA
IČO: 31426000 IČ DPH: SK2020391274

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

INVEX s.r.o.
Skladová 2
917 01 TRNAVA
IČO: 31426000 IČ DPH: SK2020391274

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Interiér klientského centra mestskej polície v Trnave

Objekt: 6 - Slaboprúdové rozvody

Miesto: Trnava
Objednávateľ: Mesto Trnava
Zhotoviteľ: I N V E X spol. s r.o.

Dátum: 22. 8. 2023
Projektant: Ing. Arch. Irennej Šereš
Spracovateľ: Ing. Brestovanská

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

52 222,68

ROZPOČET

Stavba:

Interiér klientského centra mestskej polície v Trnave

Objekt:

6 - Slaboprúdové rozvody

Miesto: Trnava

Dátum: 22. 8. 2023

Objednávateľ: Mesto Trnava

Projektant: Ing. Arch. Ireny Šereš

Zhotoviteľ: I N V E X spol. s r.o.

Spracovateľ: Ing. Brestovanská

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

52 222,68

1	K	Pol27	Serverový rozvádzač 4DC 42U, 800/1000/1980 (W/D/H mm), predné a zadné dvere perforované - perforácia 82%, uhol otvárania 225°, 4-bodový uzamykací systém s možnosťou použitia elektronických zámokv, RAL 9005 BLACK, nosnosť 1500 kg, zvaraný rám s hrúbkou pr	ks	1,000	2 100,00	2 100,00
2	K	Pol28	Bočná stena pre serverový rozvádzač 42U 1000mm RAL 9005, možnosť delenia bočných stien na 2, 3 alebo 4 sekcie (voliteľné)	ks	1,000	1 039,50	1 039,50
3	K	Pol29	ePDU: Riadené IEC 0U, In: IEC 60309.16A 3P - Out: 21xC13:3xC19	ks	1,000	1 732,50	1 732,50
4	K	Pol30	ZÁSLEPKA NA 24M	ks	1,000	4,05	4,05
5	K	Pol31	XL3 400 ROZV. V. 600	ks	1,000	174,97	174,97
6	K	Pol32	XL3 PRISLUŠENSTVO	ks	2,000	16,22	32,44
7	K	Pol33	XL3 400 UNIV. LIŠTA	ks	1,000	11,10	11,10
8	K	Pol34	XL3 160/400 DVERE KOV V.600	ks	1,000	230,58	230,58
9	K	Pol35	KRYT MODULÁRNY V150	ks	1,000	36,68	36,68
10	K	Pol36	KRYT MODULÁRNY V200	ks	1,000	40,47	40,47
11	K	Pol37	KRYT PLNÝ V50	ks	1,000	49,37	49,37
12	K	Pol38	KRYT PLNÝ H150	ks	1,000	42,86	42,86
13	K	Pol39	SVORKA RADOVÁ SIVÁ 4 MM2	ks	28,000	1,47	41,16
14	K	Pol40	SVORKA RADOVÁ SIVÁ 35MM2	ks	9,000	5,10	45,90
15	K	Pol41	XL3 400 ZEMNIACA SVORKOVNICA	ks	1,000	62,22	62,22
16	K	Pol42	UZEMNENIE	ks	1,000	5,99	5,99
17	K	Pol43	Vypínač DX3-IS 3P 100A sivá páčka	ks	1,000	70,53	70,53
18	K	Pol44	DX3 istič 10000A 1P B 2A	ks	9,000	24,19	217,71
19	K	Pol45	DX3 istič 10000A 1P B 10A	ks	2,000	15,12	30,24
20	K	Pol46	DX3 istič 10000A 1P B 20A	ks	3,000	16,93	50,79
21	K	Pol47	DX3 istič 10000/16kA 3P B 80A	ks	3,000	210,86	632,58
22	K	Pol48	Zvodič prepätia T1+T2 (B+C) 12,5kA 3P+N-vpravo so signalizáciou	ks	1,000	349,28	349,28
23	K	Pol49	Sada prepájacích káblov pre zvodiče prepätia	ks	1,000	56,70	56,70
24	K	Pol50	patch panel Cat 6A, osadený s 24xKEJ-C6A-S-HD	ks	3,000	84,00	252,00
25	K	Pol51	Switch(48 Ethernet 10/100/1000 PoE+ ports,4 10 Gig SFP+, with 500W AC power)	ks	1,000	1 680,00	1 680,00
26	K	Pol52	Priemyselný manažovateľný switch 19"/1U podporujúci redundantnú topológiu LAN-RING s portami: 1x RS485, 2x digitálny vstup, 1x programovateľné relé, 2x SFP port, 4x SFP/gigabit ethernet port, 1x gigabit ethernet port, 16x fast ethernet PoE port s IP watch	ks	1,000	1 365,00	1 365,00
27	K	Pol53	IP záznamové zariadenie podporujúce technológiu 4K pre záznam, živý obraz aj prehrávanie. Je možné pripojiť až 16 kamier do rozlíšenie 12 MPx a dáta ukladať na osem SATA III pevných diskov, každý s maximálnou kapacitou 10 TB. Užívateľ má k dispozícii okre	ks	1,000	756,00	756,00
28	K	Pol54	HDD8000S 24/7 sata disk	ks	2,000	198,45	396,90
29	K	Pol55	55" FHD LCD Monitor, 55" DLED TV, operačný systém Android 9.0, rozlíšenie 3840 x 2160 px, pomer strán 16:9, jas 300 cd/m2, pozorovací uhol 178°/178°, 2x reproduktor 8 W, Wi-Fi, DVB-T, DVB-T2, DVB-C, DVB-S, vstupy: 3x HDMI, 1x AV-IN, 2x USB, 1x tuner, R-J-	ks	1,000	1 039,50	1 039,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	K	Pol56	EZS ústredňa vhodný pre stredné inštalácie, maximálna konfigurácia - 16 zón na základnej doske, max.264, 8 PGM výstupov, 32 podsystémov	ks	1,000	588,00	588,00
31	K	Pol57	Klávesnica s dotykovým displejom a čítačkou, zápuštná montáž, pokročilé menu	ks	2,000	420,00	840,00
32	K	Pol58	Modul systémového posilňovacieho zdroja 2,75A v kovovom kryte so vstavaným koncentrátorom 8 zón / 4 PGM výstupy. Pokročilá diagnostika funkčnosti, priestor pre AKU max. 18 Ah.	ks	1,000	236,25	236,25
33	K	Pol59	Koncentrátor 8 zón + 4 PGM výstupy v kovovom kryte so sabotážnym kontaktom pre ústredne Galaxy G2 a Galaxy G3/GD.	ks	1,000	136,50	136,50
34	K	Pol60	Akumulátor 12V/17Ah skrutkové svorky M5,životnosť podľa EUROBAT 3 až 5 rokov,VdS	ks	2,000	57,75	115,50
35	K	Pol61	Komerčný detektor s vysokou odolnosťou voči falošným poplachom a ochranou proti zakrytiu funkciou aktívneho IR antitmaskingu. Má voliteľné EOL rezistory rôznych hodnôt (plug-in modul) pre ľahšiu a rýchlejšiu inštaláciu, pretože nie je nutné ich v detektore	ks	6,000	42,00	252,00
36	K	Pol62	Detektor rozbitia skla s dosahom 4,5 alebo až 9m zbernicové i normálne zapojenie	ks	3,000	30,45	91,35
37	K	Pol63	MG hliníkový povrchový s pracovnou medzerou max. 42 mm (drevo, plast), kábel 6m	ks	1,000	39,90	39,90
38	K	Pol64	Prepojovacia krabica, povrch, svorkovnica, 7x kontakt, tamper, plast, biela	ks	1,000	9,56	9,56
39	K	Pol65	S65 konvenčný optický detektor dymu, napájanie 9-33Vjs/ 0,05mA v kľude a 52mA v poplachu. IP23D (bez päťice), -20°C až 60°C, certifikát 0832-CPD-0021	ks	6,000	21,00	126,00
40	K	Pol66	S65 12V reléová NO/NC päťica 1A/75Vjs, 50Vst s voľbou či s pamäťou alebo bez pre prepojenie konvenčných detektorov rady S65 k ústredniam EZS, napájanie 9-15Vjs/ 0,01mA v kľude a 20mA v poplachu, -20°C až 70°C, certifikát 0832-CPD-0850	ks	6,000	12,60	75,60
41	K	Pol67	Riadiaca jednotka pre 2 čítačky (2 dvere jednostranne alebo 1 dvere obojstranne) pre menšie až stredne veľké inštalácie, možnosť kombinácie s doch. terminálmi DT3000SA. Komunikácia aj cez TCP/IP (nutný modul MO11AA003-01R). Vráťane inštal. kovového krytu	ks	3,000	273,00	819,00
42	K	Pol68	Zásuvný modul dvuportového prevodníka sériových liniek na Ethernet (10/100Base-T), šifrovanie AES 256 bit, s RJ45, LED a konektormi.	ks	1,000	126,00	126,00
43	K	Pol69	Softvér pre riadiace jednotky HUB PRO - plná verzia. Klient - server aplikácia, SW umožňuje široké spektrum nastavení, monitoring činnosti systému, prechodu osôb a práce operátorov, komfortné programovanie kontrolérov HUB PRO	ks	1,000	262,50	262,50
44	K	Pol70	Úzke prevedenie čítačky Signo, Smart profil - číta karty iCLASS (SE), SEOS a Mifare/DESFire s naprogramovaným SiO objektom (nečíta CSN/UID). Kompatibilná s virtuálnymi kartami systému HID Mobile Access, načíta ich cez NFC aj Bluetooth. Pripojovacia svorka	ks	6,000	178,50	1 071,00
45	K	Pol71	2N IP podporuje funkciu SIP klient a je pripojený k sieti IP. Umožňuje otvárať alebo kontrolovať stav dverí zo stolného IP telefónu alebo soft telefónu. Dverový systém môžete obsluhovať i na diaľku cez internet.	ks	1,000	367,50	367,50
46	K	Pol72	Spínaný zálohovaný zdroj 13,8 Vjs / 10A v kryte pre použitie nielen v poplachových systémoch. Zdroj má samostatný výstup pre dobíjanie záložného akumulátora s nastaviteľným obmedzením prúdu, reléovými signalizačnými výstupmi a odpojovačom, ktoré zodpoveda	ks	1,000	199,50	199,50
47	K	Pol73	Akumulátor 12V/38Ah skrutkové svorky M5,životnosť podľa EUROBAT 3 až 5 rokov,VdS	ks	1,000	115,50	115,50
48	K	Pol74	Elektromechanický samozamykací panikový zámok, backset 60 mm, rozteč 72 mm. Možnosť nastavenia do reverzného režimu (bez napätia prechodzí) alebo normálneho režimu (bez napätia blokový), jednoduché otočenie alebo odstránenie panikovej funkcie. Zámok je	ks	5,000	472,50	2 362,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
49	K	Pol75	Škatuľa podlahová pre prístroje Mosaic hĺbka: nastaviteľná 75-105mm násobnosť: 18 modulov montáž: do zdvojených podláh/betónu materiál: plast/nerezové veko	ks	2,000	63,00	126,00
50	K	Pol76	Zásuvka 1x RJ45 Cat.6a - 1 modul	ks	42,000	20,24	850,08
51	K	Pol77	Montážna doska pre 2 moduly	ks	21,000	1,69	35,49
52	K	Pol78	Krycí rámik pre 2 moduly	ks	21,000	2,25	47,25
53	K	Pol79	Krabička inšalačná do muriva / žľabu pre 2 moduly	ks	18,000	3,81	68,58
54	K	Pol80	Kamera exteriérová, senzor s progresívnym snímaním RGB CMOS 1/2.5" so vstavaným kamerovým čipom ARTPEC-8 P1468-LE a citlivosťou pri farebnom snímaní 0.07 lux pri 50 IRE F1.7 a pri ČB 0.01 lux pri 50 IRE F1.7, kompenzáciou protisvetla Forensic WDR, algorit	ks	5,000	840,00	4 200,00
55	K	Pol81	IP dome kamera vybavená najnovším kamerovým čipom ARTPEC-8, kompenzáciou protisvetla Forensic WDR, algoritmom na vylepšenie obrazu v zhoršených svetelných podmienkach bez straty forenzných detailov Lightfinder 2.0; podporou umelej inteligencie (AI), hĺbok	ks	7,000	630,00	4 410,00
56	K	Pol82	KÁBEL S/FTP CAT.7 B2ca s1 d1 a1	m	2 940,000	1,58	4 645,20
57	K	Pol83	Kábel pevný bezhalogénový N2XH-J 3x2,5, B2ca (s1 d0 a1)	m	175,000	2,10	367,50
58	K	Pol84	Rúrka ohybná 2329/LPE-1 H50 34,5mm 28,4mm 32DN PE biela	m	30,000	4,60	138,00
59	K	Pol85	Prichytka TYP OMEGA	ks	980,000	6,75	6 615,00
60	K	Pol86	Hmoždinka zatlačacia bezhalogénová, DSD 35 , far. svetlo šeda	ks	980,000	0,17	166,60
61	K	Pol87	Protipožiarny tmel HILTI	kus	1,000	28,04	28,04
62	K	Pol88	Protipožiarny náter HILTI	kus	1,000	315,00	315,00
63	K	Pol89	Minerálna plsť 140 kg/m3	m2	1,000	262,50	262,50
64	K	Pol90	Sílikonový tmel, bezfarebný, 330ml	kus	2,000	5,63	11,26
65	K	Pol91	Drobný montážny materiál	prípád	1,000	420,00	420,00
66	K	Pol92	Dopravné náklady	prípád	1,000	630,00	630,00
67	K	Pol93	Pridružené výkony	prípád	1,000	7 875,00	7 875,00
68	K	Pol94	Zriadenie staveniska	prípád	1,000	262,50	262,50
69	K	Pol95	Prvá odborná prehliadka a skúška	prípád	1,000	367,50	367,50

Činnosť	1. mesiac	2. mesiac	3. mesiac	4. mesiac
Búracie práce				
Murované konštrukcie				
Vnúť.povrchové úpravy				
Tepelné izolácie				
SDK priečky				
Hliníkové dvere a zasklené steny, oceľové dvere, nápis, fólie				
OK vstupu				
OK pre VZT jednotky				
Diažby, obklady				
Maľby				
Klimatizácia				
Zdravotechnika				
Vykurovanie				
Elektroinštalácia				
Slaboprúdové rozvody				

Príloha č. 4 – Zoznam subdodávateľov

Podpisom tejto zmluvy zhotoviteľ vyhlasuje, že na realizácii predmetu zákazky:

sa nebudú podieľať subdodávatelia a celý predmet uskutočníme vlastnými kapacitami.*

sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia:*

	Subdodávateľ (obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO)	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)	Popis prác vykonávaných subdodávateľom (odkaz na stavebný objekt, jeho časť, prípadne položky)	Podiel plnenia zmluvy v % z celkového objemu stavebných prác	Podiel plnenia zmluvy vo finančnom vyjadrení v Eur bez DPH
1.					
2.					
3.					

Upozornenie: Subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní a nemôžu existovať u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 zákona o verejnom obstarávaní (oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje subdodávateľ vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má plniť) a ak má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora.

- Nehodiace sa preškrtnie

Príloha č. 5 Zoznam kvalifikovaných osôb

Ondrej Kolenič, stavbyvedúci; e.č. 12733*10*