Zmluva o dielo na stavebné price

uzavretej podl'a ustanovenia § 536 a nasl. zékona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v platnom
zneni medzi

L.
Zmluvné strany

Zhotovitel’:
Obchodné meno spolo€nosti: SIMA plus Krompachy, s.r.o.
Adresa sidla spolo¢nosti: Maurerova 13, 053 42 Krompachy

ICO: 47426136

DIC: 2023910966

I DPH: | SK2023910966

Bankové¢ spojenie: CSOB, a.s.

Cislo G&tu: 4029264796

IBAN: SK87 7500 0000 0040 2926 4796
Zastipeny: Jan Pribicko, konatel

Tel: 0918 698 992

E-mail: simgaplus2@gmail.com

. Zapisany v Obchodnom registri Mestského siidu Kosice, oddiel: Sro. Viozka ¢. 33414/V
(dalej len ,,zhotovitel*) .
A

Objednavatel”

Néazov: Zakladna Skola, Zemanska ulica
So sidlon: Zemanska 2, 053 42 Krompachy
Zastapeny: Mgr. Terézia Valekova, Statutar
1CO: 35543957

DIC: 2021636375

telefonne Cislo: 0903 434 401

e-mail: riaditel@zszemanskakrompachy.sk

(d’alej ako ,,objednavatel™)

2.1 Tato zmluvu uzatvaraja zmluvné strany ako vysledok zakazky realizovanej postupom podla zdkona
¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich
predpisov na predmet zakazky Modernizacia a rekonStrukecia - Hygienické zariadenia Z8
Zemanska. Objednavatel’ vyhlasil verejné obstaravanie vyzvou na predkladanie ponuk postupom
podla § 117 zdkona o verejnom obstaravani.

2.2 Do predmetného postupu zaddvania zdkazky predlozil sutazni ponuku aj zhotovitel. Na zaklade
vyhodnotenia sut’aznych pontk predloZenych v ramci predmetného postupu zadavania zakazky zmluvné
strany uzavretim tejto zmluvy o dielo prejavuja svoju volu dohodnat’ podmienky a sposob realizacie
predmetu zakazky v zmysle vyhlasenej zakazky.




II1L.
Predmet zmluvy a ucel zmluvy

3.1 Predmetom tejto zmluvy je: modernizacia a rekonStrukcia socialnych zariadeni v budove Z8
Zemanska 2, 053 42 Krompachy (d’alej len ,,budova Z8%). Podrobna 3pecifikcia a poziadavky na
predmet zdkazky si uvedené v shlade s vykazom vymerom, navrhom na plnenie kritérii a
harmonogramom vystavby, ktoré si neoddelitelnou stcastou tejto zmluvy. Zhotovitel’ sa zavézuje
zhotovit’ dielo za podmienok uréenych v tejto zmluve.

3.2 Zhotovitel’ je podla tejto zmluvy povinny vykonat® dielo v stlade s predloZzenou dokumenticiou a
podl’a pokynov objednavatel'a. Zhotovitel’ sa zavizuje odovzdat’ vykonané dielo objednavatel'ovi riadne
a vcas.

3.3 Sudast'ou diela je dodavka a montaz vietkych veci, ktoré boli uvedené v ponuke zhotovitel’a, ako aj
veci, ktoré st uvedené v podrobnej $pecifikdcii diela (sii¢astou tejto Specifikacie je rozpoCet a presna
Specifikacia diela); za spravnost’ a tGplnost’ podrobnej $pecifikacie diela zodpoveda zhotovitel’.

3.4 Sicastou diela je aj stavebna, technicka a pravna dokumentacia diela a jeho jednotlivych poloziek,
doklady o vykonanych skuskach, revizne spravy, atesty a certifikaty, uZivatel'ské manudly, ako aj
akékolvek d’alsie listiny, ktorych dolozenie k predmetu diela vyplyva z pravneho predpisu alebo z
obchodnych zvyklosti; vSetky listiny musia byt” vyhotovené v slovenskom jazyku.

3.5 Zhotovitel' vyhlasuje, ze sa pred podpisom tejto zmluvy podrobne oboznamil so vSetkymi
relevantnymi podkladmi, obhliadol si miesto realizacie diela a v tejto suvislosti ako odborne spdsobila
osoba so skaisenostami v oblasti realizicie predmetu zmluvy neméd Ziadne otazky ¢i pripomienky.
Taktiez skontroloval predlozené podklady a tieto nevykazuji Ziadnu vadu, na ktord by mal
objednavatela upozornit’ a/alebo ktora by mohla komplikovat realizaciu samotného diela.

3.6 Dalej zhotoviteP vyhlasuje, ze mal na $tidium podkladov a pripravu re'lllzaue dlela dosmocny
Casovy priestor a so vietkymi relevantnymi skutoénostami sa podrobne oboznamil.

3.7 Sudastou diela si aj tie prace a dodavky, ktoré nie si v ponuke zhotovitela vyslovne uvedene -ak
ide o prace a dodavky, ktorych potreba vyplyva z beznej organizacie prace zhotovitela alebo:ak by bez
ich vykonania stratilo dielo charakter ucelenej dodavky alebo by neplnilo pozadovany Gcel alebo ak ich
potreba obvykle vyplyva z povahy diela.

3.8 Objednavatel’ za podmienok uvedenych v tejto zmluve prevezme riadne a v¢as ukonéené dielo bez
vad a nedorobkov. Objednavatel’ za podmienok uvedenych v tejto zmluve zaplati cenu diela.

3.9 Dielo je vykonané riadne, pokial’ nema ziadne vady, je v sulade s touto zmluvou a jej prilohami, ako
aj v sllade so vSeobecnymi zavidznymi pravnyml predpismi a inymi aplikovatelnymi predpismi a
rozhodnutiami a stanoviskami organov verejnej spravy, pokial’ je pouziteI'né na dojednany ucel a pokial
ma vlastnosti uvedené v tejto zmluve a jej prilohach.

3.10 Zhotovitel’ je povinny zabezpecit', aby pocas doby realizacie projektu a udrzatelnosti projektu
nedoslo k podstatnej zmene projektu. PoruSenie uvedenej povinnosti zhotovitelom je podstatnym
porusenim Zmluvy o dielo a zhotovitel’ je povinny vratit’ plnenie zo zmluvy alebo jeho ¢ast’ vo vyske,
ktora je Gmerna obdobiu, pocas ktorého doslo k poruseniu podmienok v dosledku vzniku podstatnej
zmeny projektu.

Iv.
Miesto, ¢as a sposob plnenia

4.1 Miestom plnenia je: Zakladna $kola, Zemanska ulica 2, Krompachy

4.2 Zhotovitel' sa zaviizuje zrealizovat’ stavebné prace do 30 kalendarnych dni po oficidlnom
(protokolarnom) odovzdani staveniska objednavatefom v lehotach podla vecného a casového
harmonogramu (Priloha &.3 tejto zmluvy). Zhotovenie celého predmetu zakazky je majneskor do
02.2024. Zaciatok realizicie je najneskor do 10 dni odo dita nadobudnutia i¢innosti zmluvy. Prace budi
prebiehat za Ciastocnej prevadzky Skoly.




4.3 Nedodrzanie terminov v stlade s Harmonogramom stavebnych pric sa povaZuje za podstatné
porusenie zmluvy a opraviiuje objednavatela na okamzité odstipenie od tejto zmluvy.

4.4 Zhotovite!’ je povmny bez meskania pisomne oznamit” objednavatelovi vznik akejkol'vek udalosti,
ktora brani alebo st'aZuje uskutoénenie stavebnych prac a mé za nasledok predizenie dohodnutej lehoty
ukondenia stavebnych prac.

4.5 Predmet plnenia podl'a tejto zmluvy bude ukonéeny protokolarnym prevzatim diela medzi
objednavatelom a zhotovitePom. Zhotovitel’ je povinny najneskér pri odovzdavani diela
objednavatelovi predlozit’ dokumenty a doklady, ktoré budii potvrdzovat’ uloZenie stavebného odpadu
na registrovani skladku odpadu, certifikaty pouzitych materidlov na diele a iné doklady potrebné k
riadnemu uZivaniu diela. Pokial bude akykol'vek doklad absentovat, dielo sa az do ¢asu jeho
predloZenia povazuje za neodovzdané.

4.6 Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavizuje sa objednavatel
toto dielo prevziat’ aj v skorSom pontknutom termine.

4.7 Zhotovitel’ je opravneny prerusit’ prace na diele v pripade zasahu vysSej moci, ktorou je prekazka,
ktora nastala nezavisle od vole zmluvnej strany povinnej plnit’ a brani jej v splneni povinnosti uloZenej
touto zmluvou, pravnym predpisom alebo rozhodnutim alebo opatrenim spravneho organu, pokial
nemodze predpokladat’, Ze by povinna zmluvna strana mohla tito prekazku alebo jej nasledky prekonat’
alebo odstranit a taktiez, Ze by mohla tito prekazku v ¢ase vzniku zavizku predpokladat’. Za zasah
vy$sej moci sa povaZuje najmi vojnovy konflikt, vyskyt povodni, zemetrasenie, generélny Strajk,
uskuto¢nenie archeologického prieskumu, zacatie spravnych konani v désledku vyskytu vzacnych
rastlin alebo Zivog&ichov v lokalite, v ktorej sa ma nachadzat’ dielo, a nadobudnutie pravoplatnosti
rozhodnuti spravinych organov, ktoré brania vykonu diela.

4.8 Zmluvné strany.sa vyslovne dohodli, ze Zhotovitel’ je opravneny prerusit’ praice na diele v pripade,
ak z poveternostnych dévodov nemdze dielo vykonat v kvalite zodpovedajuce;j poziadavke
objednavatela na prvotriednu kvalitu diela. Takéto prerusenie musi byt’ plsomne odsuhlasené
objednavatelom.

4.9 Bez ohl'adu na ostatné ustanovenia tejto zmluvy je zhotovitel’ povinny o preruseni vykonu diela
'podl’a tohto ustanovenia zmluvy pisomne informovat’ objednavatela. V pripade, ak objednévatel s
prerusenim prac na diele pisomne nestihlasi a trva na zhotovovani diela, zhotovitel' je povinny
okamzite pokracovat v zhotoveni diela, ak to neodporuje pravnym predpisom Slovenskej republiky a
vykon predmetnych prac je technicky mozny. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nezodpoveda
objednavatelovi za vady diela, ktoré vznikli v ddsledku zhotovenia diela za nevhodnych
poveternostnych podmienok na zaklade pisomného stanoviska objednavatel'a podla predchadzajucej

vety.

4.10 Termin ukon&enia diela, ako aj terminy uvedené v harmonograme prac sa automaticky (t.j. bez
podpisania dodatku k zmluve o dielo) predlzuju:

a) o dobu opravneného prerusenia prac na diele zhotovitel'om podla tejto zmluvy,

b) o dobu zodpovedajicu dobe, podas ktorej nebolo mozné vykonavat dielo z dovodu na strane
objednavatela, o tejto skuto&nosti musi byt spisany s objednavatelfom pisomny protokol,

¢) o dobu, po¢as ktorej zhotovitel nemdZe vykonavat’ dielo z dovodu vykonavania alebo
nevykonavania prac tretich os6b zabezpe¢enych alebo poverenych objednavatelom v sivislosti so
staveniskom, o tejto skutoénosti musi byt spisany s objednavatel'om pisomny protokol.

V.
Cena za dielo

5.1 Zmluvna cena diela sa povaZuje za cenu maximalnu a nemennd, ktora je platna a zaviizna poCas
celej doby vystavby az do Gplného a riadneho ukoncenia diela.




5.1.1 celkova zmluvna cena bez DPH 93 147,59 eur
5.1.2 sadzba 20 % DPH 18 629,52 eur
5.1.3 celkova zmluvna cena vratane DPH 111 777,11 eur
(slovom jedenstojedenasttisicsedemstosedemdesiatsedem 11/100)

5.2 Ak uchadza¢ nie je platitelom DPH, na skutoénost’, Ze nie je platitelom DPH, upozorni oznalenim
,Nie som platite’om DPH*.

5.3 Cena diela je stanovena najmi na zéklade celkovej cenovej ponuky zhotovitela podrobne
Specifikovanej podla oceneného vykazu vymer. Zmiuvné jednotkové ceny dodavanych tovarov, sluzieb
a prac uvedené v Prilohe ¢. 2 tejto zmluvy zahfiiaji vSetky naklady zhotovitel'a na riadne zhotovenie
predmetu plnenia zmluvy a platia po celt dobu plnenia.

5.4 Objednavatel’ ma pravo zmenit, zuzit alebo rozsirit' rozsah jednotlivych prac a dodavok
realizovanych v ramci diela uréeného touto zmluvou; v takom pripade sa aj pri G¢tovani tychto prac a
dodavok uplatiuji jednotkové zmluvné ceny uréené podla Prilohy €. 2 tejto zmluvy. Ak pojde o také
prace a dodavky, ktoré nie st v ocenenom vykaze vymere zahrnuté, bude ich cena dohodnuta na zéklade
cenovej kalkulacie, ktora je zhotovitel' povinny predlozit’ objednavatelovi vopred na pisomné
odsuhlasenie.

5.5 V zmluvnej cene diela si zahrnuté vsetky priame a nepriame néaklady zhotovitela spojené so
zhotovenim predmetného diela vratane vSetkych vyrobnych, prevadzkovych a administrativnych rézii
zhotovitela, ako aj nakladov na svisiace plnenia vratane dodéavatel'skej dokumentacie, revizii, sksok,
atestov a certifikatov a d’alSich obdobnych nakladov a rézii, ktoré st potrebné na kompletnu realizaciu
vsetkych zmluvnych vykonov a na vykonanie diela.

VI.
Platobné podmienky

6.1 Cena diela bude fakturovana na zéklade sapisu vykonanych prac odsthlaseného, objednavatelom.
Zhotovitel vystavi faktaru najneskdr do dvoch dni od odsiihlasenia apisu vykonanych prac a doruéi ju
objednavatel'ovi.

6.2 Objednavatel je povinny zaplatit’ zhotovitel'ovi kone¢nu cenu za dielo na zéklade protokolarneho
odovzdania diela zhotovitelom. Zhotovitel’ je povinny pri protokolarnom odovzdani diela predlozit’
objednavatelovi certifikaty pouzitych materialov.

6.3 Faktira kone¢ného vyucétovania bude vystavend do 15 dni od preberacieho konania, na ktorom
objednavatel prevezmie dielo od zhotovitela. ‘

6.4 Akékolvek zmeny si zmluvné strany musia pisomne odsthlasit’ v zmysle ustanovenia § 547
Obchodného zakonnika a takisto legislativne zmeny v oblasti DPH, cla, dovoznej prirazky.

6.5 Cena za dodanie tovaru, uskutoénenie stavebnych prac a poskytnutie sluzby musi byt stanovena v
zmysle zakona NR SR &. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov, vyhlasky MF SR
¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon o cenach.

6.6 Po protokolarnom odovzdani a prevzati predmetu zmluvy, na zaklade preberacich protokolov
potvrdenych objednavatelom, na zhotovitelom vystavenu fakturu, ktorej splatnost’ je do 30 dni odo diia
jej doruéenia objednavatelovi.

6.7 Faktara musi obsahovat’ nalezitosti podl'a § 74 zékona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v
zneni neskorsich predpisov. Objednavatel je opravneny namietat’ vecnil a formalnu spravnost’ a iplnost’
faktary &i jej povinnych priloh najneskdr do uplynutia lehoty jej splatnosti. Nova lehota splatnosti za¢ina
plynit’ od dorudenia opravenej, zmenenej alebo doplnenej faktary do sidla objednavatel’a.

6.8 Objednavatel’ neposkytuje preddavok ani zalohovu platbu.

6.9 V pripade nerealizovania diela vdbec nevznikne zhotovitelovi pravo na vystavenie faktiry
objednavatelovi.




VIIL
Zmluvné zaruky

7.1 Zhotovitel’ je zaviazany zhotovit’ dielo podla tejto zmluvy, ktorou sa zhotovitel' zavézuje vSetky
&asti diela spocivajuce v dodavke, ako aj vo vykonani stavebnych a montaznych prac dodat’ kompletne
v najvyssej predpokladanej kvalite zodpovedajiicej schvalenému projektu vratane jeho pripadnych
zmien. Dielo i jeho jednotlivé Casti musia byt vyhotovené v kvalite poZadovanej objednavatelom, t.j. v
stlade s platnymi pravnymi predpismi, STN, ISO, technickymi poZiadavkami na tovar a musia byt v
stlade s vykazom vymer, nevynimajic pokyny objednavatel’a.

7.2 Pokial pravne predpisy alebo prislusné STN ustanovuji vykonanie ska$ok osved¢ujicich dohodnuté
vlastnosti diela alebo jeho &asti, zhotovitel’ je povinny zabezpegit’ uskuto¢nenie tychto skasok pred
odovzdanim diela za G&asti objednavatela.

7.3 Zhotovitel’ poskytuje na dielo zaruku za riadne vykonanie stavebnych pric, vratane pouzitych
materidlov, v diZke 60 (§estdesiat) mesiacov odo dita podpisu protokolu o odovzdani a prevzati diela.
V pripade materidlov a vyrobkov tvoriacich dielo, na ktoré poskytuje ich vyrobea osobitni zaruku dlhSiu
ako v prvej vete tohto ustanovenia, plati zaruéna doba v diZke uvedenej vyrobcom tychto materialov
alebo vyrobkov. V pripade zaniku zavizku zhotovitela zhotovit' dielo bez toho, aby doSlo k
protokolarnemu odovzdaniu diela, zaina zaruéna doba plynat’ odo dia zaniku zavizku zhotovitela
zhotovit’ dielo.

7.4 V pripade vyskytu vad alebo nedorobkov na &asti diela zacina plyniat’ zaruéna lehota za ucelent
samostatna funk&nu &ast’ diela, na ktorej sa vyskytna vady a nedorobky, aZ nasledujici deti po odstraneni
poslednej vady a nedorobku. Po odstraneni vady alebo nedorobku st zmluvné strany povmne spisat’
protokol podpisany obidvoma zmluvnymi stranami.

7.5 Po&as zarudnej doby. je zhotovitel povinny na svoju zodpovednost a naklady, t. j. bezplatne po pri _]atl
pisomnej vyzvy objednavatel’a, odstranit’ vietky vady diela, za ktoré zodpoveda

7.6 Zhotovitel je povinny pristapit’ k odstraneniu zaruénej vady bez zbytocneho odkladu a to najneskor ;

do 24-hodin pri vadach braniacich riadnej prevadzke diela a do troch dni pri. vadach ostatnych Pri
odstratiovani zaruénej vady je zhotovitel’ povinny postupovat’ tak v stilade s. pokynml obJednavatela
alebo vlastnika alebo spravcu diela. Ak je predpokladana doba odstranenia zaru¢nej vady dlhSia ako 7
dni, je zhotovitel povinny oznamif’ tato skutognost’ pisomne najneskor v lehote 3 dni od prijatia
reklamécie. R

7.7 Pred uplynutim zarudnej doby vyzve objednavatel’ zhotovitela na vykonanie obhliadky' diela a
zhodnotenia jeho stavu. Obhliadka diela sa uskutoéni v poslednom mesiaci zaruénej doby a jej vysledok
bude zachyteny v protokole o ukonéeni zaru¢nej doby za pritomnosti zastupcov oboch stran. V pripade
vyskytu vad sa tieto uvedi v protokole, pri¢om zhotovitel je povinny ich odstranit’ v stanovenej lehote,
inak do 30 dni od podpisu protokolu; po odstraneni vad bude tato skuto¢nost* protokolarne zachytena.
V pripade, ak zhotovite!’ vady uvedené v protokole v uvedenej lehote neodstrani, ma objednavatel pravo
odstranit’ vady sam alebo prostrednictvom tretej osoby na naklady zhotovitela.

VIIL.
Postup a organizacia prace

8.1 Objednavatel’ je povinny odovzdat' stavenisko zhotovitelovi a zhotovitel' je povinny prevziat
stavenisko najneskor 5 pracovnych dni pred zadiatkom realizacie prac.

8.2 O dobu omeskania objednavatela s riadnym odovzdanim staveniska sa predlZuje lehota dohodnuta
v tejto zmluve na odovzdanie diela tak, Ze za kazdy deii omeSkania objednavatel’a sa tito lehota predizi
o jeden deii.

8.3 Zhotovitel ma pravo vykonavat' vSetky prace spdsobom pri dodrzani beznych a primeranych
technologickych postupov, ktoré povazuje za najrychlejsi k riadnemu zhotoveniu diela pri reSpektovani
ucelu tejto zmluvy, pozadovanej kvality, zmluvnych terminov, harmonogramu pric, koordinacie prac s
tretimi osobami.

8.4 Zhotovitel’ sa zavizuje poskytovat’ objedndvatel'ovi potas zhotovenia diela nevyhnutné informacie




a pozadovanu si¢innost’.

8.5 Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, vypratanie a vyCistenie zariadenia staveniska je zahrnuté v
cene diela.

8.6 Zhotovitel’ uhradi pogas vystavby vietky naklady na energie na stavbe vratane zabezpecenia ich
docgasnych pripojov a meraov. V tejto stvislosti nepozaduje od objednavatel'a Ziadnu sacinnost’ i
zazemie,

8.7 Zhotovitel' je povinny viest’ stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat’ vietky skutoCnosti
rozhodujuce pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych zdznamoch zapisovat Gdaje o Sasovom
postupe prac, ich akosti, idaje o poSte zamestnancov, pocte mechanizmov a mnoZstve realizovanych
druhov prac. Povinnost’ viest’ stavebny dennik kongi protokolarnym odovzdanim a prevzatim diela.

8.8 Zhotovitel’ poveruje stavbyvediceho vedenim stavebného dennika.

8.9 Stavebny dennik sa musi nachadzat’ na stavbe a musi byt vzdy pristupny zastupcom objednavatela,
projektanta a dotknutych organov §tatnej spravy.

8.10 Zapisy do stavebného dennika ¢itatelne zapisuje a podpisuje stavbyvedici vzdy v ten deii, kedy
boli prace vykonané alebo ked’ nastani okolnosti braniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit” d’alsi
postup préac. Vietky strany stavebného dennika musia byt’ o¢islované. Medzi jednotlivymi zaznamami
nesmi byt’ vynechané volné miesta. Okrem stavbyvediceho moze do stavebného dennika vykonavat’
potrebné zdznamy iba objednavatel, stavebny dozor, spracovatel projektovej dokumentacie alebo
prislu$né organy Statnej spravy.

8.11 Pokial stavbyveduci nesthlasi so zapisom, ktory vykona objednavatel' alebo nim povereny
zastupca, pripadne spracovatel’ projektu, musi k tomuto zapisu zaujat’ svoje vecné a oddvodnené
stanovisko.

8.12 Povereny zastupca objednavatel’a je povinny podpisovat’, ako aj v pripade potreby sa pisomne
-vyjadrovat’ k zapisom v stavebnom denniku vykonanym zhotovitel'om, ak zodpovedaju skuto¢nosti.

.8.13 Zhotovitel’ je povinny vyzvat’ objednavatel’a na kontrolu &asti diela, ktoré budu d’al$im postupom
prac zakryté, a to pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred. Ak zhotovitel nesplni uvedent
povinnost’, je povinny umoznit’ objednavatel'ovi vykonanie dodatoénej kontroly a znasat’ naklady s tym
spojené. V pripade, ak sa objednavatel’ nedostavil na kontrolu, na ktora bol riadne pozvany, méze
zhotovitel’ pokrafovat’ v realizacii diela. Ak G&ast’ na kontrole objednavatelovi znemozni prekazka,
ktori nemohol odstranit’, méze bez zbytoéného odkladu poZzadovat’ vykonanie dodato¢nej kontroly.

8.14 Zhotovitel je povinny zapisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat’ objednavatela
na a¢ast’ pri vykonavani skuSok v sulade s STN. Ak sa objednavatel’ nedostavi v stanovenom termine,
je zhotovitel' opravneny vykonat’ skasky bez jeho Gcasti. Zhotovitel' je povinny v spolupraci s
objednavatelom viest’ podrobny technicky zdznam o vykonanych skiiskach.

8.15 Vsetky zmeny je zhotovitel’ povinny zd6vodnit’ zapisom do stavebného dennika. Zmeny materialov
nesmi mat’ vplyv na kvalitu diela a mdze k nim ddjst’ iba za vyslovného pisomného suhlasu
objednavatela. Zapisy v stavebnom denniku obojstranne odstihlasené stavbyvedicim a stavebnym
dozorom objednavatel’a nemaj( charakter zmeny zmluvy.

8.16 Zhotovitel prebera v plnom rozsahu zodpovednost’ za vlastné riadenie postupu pric, za bezpecnost’
a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatelov a ostatnych nim pozvanych
0s6b na stavbu, podas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodrZiavanie predpisov bezpecnosti
prace a ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych poziarnych predpisov. Zhotovitel’ je povinny
zabezpelit vybavenie protokolarne prevzatych stavenisk bezpe¢nostnym znaenim v zmysle nariadenia
vlady SR &. 387/2006 Z. z. o poziadavkach na bezpe¢nostné zdravotné oznadenie pri praci a nariadenia
vlady &. 396/2006 Z. z. Zhotovitel je povinny dodrziavat’ vietky predpisy, normy, vyhlasky a zdkony
tykajace sa BOZP. Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze ¢ast’ prac mdze byt vykonavana v plnej prevadzke
objednavatel'a a zavizuje sa zabezpelit a oznacit’ stavbu tak, aby nedoSlo k Grazu zamestnancov
objednavatel’a a/alebo tretich osob.




8.17 Zhotovitel je povinny plnit’ ohlasovaciu povinnost’ v pripade vzniku mimoriadnych udalosti (irazy,
poziare, havarie a pod.) voci prislu§nym $tatnym organom a vznik takejto udalosti oznamit’ neodkladne
aj objednavatelovi s cielom objektivneho vySetrenia a prijatia preventivnych opatreni.

8.18 Prace, ktoré vykazuji uz v priebehu realizacie nedostatky alebo si v rozpore s STN, musi
zhotovitel’ na vlastné naklady nahradit’ bezchybnymi pracami.

8.19 Zhotovitel’ je povinny pouzit’ pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti, aby na
dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beznej adrzbe zarulenid pozadovana mechanicka
pevnost’ a stabilita stavby, poziarna bezpeénost’, hygienické poziadavky, ochrana zdravia a Zivotného
prostredia a bezpe¢nost’ pri uzivani stavby.

8.20 Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavbe, zavizuje sa odstranit’ vietok odpad, ktory je
vysledkom jeho ¢innosti, na svoje naklady.

8.21 Zhotovitel je povinny zicastiiovat’ sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude v priebehu
realizicie diela zvolavat’ objednavatel’. Objednavatel’ miniméalne 3 pracovné dni vopred pisomne oznami
zhotovitel'ovi ich presny termin.

8.22 Zhotovitel' pocas uskuto¢riovania prac nesmie svojou ¢innost'ou bezddvodne obmedzit’ plynulost’
prevadzky objednavatel’a alebo subjektu, ktory je v jeho zriad’ovatel'skej posobnosti. Dovod, rozsah a
predpokladani alebo skutocni dobu obmedzenia plynulosti prevadzky je zhotovitel’ povinny prerokovat
s objednavatel'om vopred.

8.23 Objednavatel si vyhradzuje pravo vykazat’ zo stavby akikol'vek osobu, ktora je tam so sihlasom
zhotovitela. Ak pdjde o pracovnika zhotovitela alebo jeho subdodavatela, tito sii povinni takato
vykdzani osobu bezodkladne nahradit’ inou tak, aby v dosledku vykazania nedoSlo k naruSeniu
plynulosti prac.

8.24 Objednavatel’ od zhotovitela vyzaduje systematicky pristup k ochrane Zivotného prostredia vo
vSetkych etapach stavebnych prac. Pristup spociva vo vytvoreni, zavedeni a udrzovani spravne
Struktirovaného systému environmentalneho manazérstva, ktory je shGcastou celkového systému
riadenia a stvisi so vSetkymi prvkami environmentalneho spravania zhotovitela.

; IX.
Kontrola uskutoénenia diela

9.1 Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ sposob uskutoénenia diela zhotovitel'om prostrednictvom
zodpovednej osoby objednavatela.

9.2 Zodpovedna osoba objednavatel’a je opravnena pri zisteni vad v priebehu vykonu prac pozadovat’,
aby zhotovitel takéto vady odstranil a dielo vykonaval riadnym spésobom.

9.3 V pripade zmeny subdodavatel'a pocas trvania zmluvy medzi objednavatelom a zhotovitel'om je
povinny zhotovitel’ najneskor v. deii, ktory predchadza diiu, v ktorom ma zmena subdodédvatel'a nastat’,
oznamit’ objednavatel'ovi zmenu subdodavatel’a a v tomto oznameni uviest’ minimalne nasledovné:

a) podiel zdkazky, ktory ma v umysle zadat’ subdodavatelom, navrhovanych subdodavatelov a
predmety subdodavok,

b) navrhovany subdodavatel’ spiiial podmienky t&asti tykajiice sa osobného postavenia a neexistovali u
neho dévody na vyliceniec podla§ 40 ods. 6 pism. a) az h)a ods. 7; opravnenie dodavat’ tovar,
uskutoCiiovat’ stavebné prace alebo poskytovat’ sluzbu sa preukazuje vo vztahu k tej ¢asti predmetu
zakazky alebo koncesie, ktory ma subdodavatel plnit’.

X.
Poistenie a ochrana zdravia

10.1 Zhotovitel' je povinny mat podas celej doby vykonavania diela uzavretd poistnii zmluvu
vzt'ahujucu sa na zodpovednost’ za $kodu na majetku a zdravi tretich stran sposobené prevadzkovou
¢innostou vratane stavebno-montaznej Cinnosti, t.j. ¢innosti, ktorli podl'a tejto zmluvy vykonava pre
objednéavatela, a to vo vyske poistného plnenia minimalne v sume predstavujucej 100 % ceny za dielo
bez DPH.




10.2 Bezpedénost’ a ochrana zdravia:

Zhotovitel' sa zaviizuje: dodrziavat bezpelnostné, hygienické, poziarne a ekologické predpisy na
pracovisku, zaistit’ vlastny dozor nad bezpegnostou prace v zmysle prislusnych pravnych predpisov,
vybavit’ seba a svojich pracovnikov osobnymi ochrannymi prostriedkami podl'a profesii, ¢innosti a rizik
na pracovisku objednavatel'a, minimalizovat’ negativne vplyvy stavebnej Cinnosti na okolie, najmi
hlu¢nost’, prasnost’, emisiu, exhalatov zo spalovacich motorov.

10.3 Zhotovitel upozorni objednavatel’a na vietky okolnosti, ktoré by mohli viest’ pri jeho Cinnosti na
pracovisku k ohrozeniu Zivota a zdravia pracovnikov objednavatela alebo d’al3ich osob, ktoré by pri
jeho &innosti mohli viest’ k ohrozeniu prevadzky alebo bezpe¢nostného stavu technickych zariadeni a
objektov.

10.4 Zhotovitel' zodpoveda v plnom rozsahu za dodrZzovanie pracovnopravnych predpisov a s nimi
suvisiacich pravnych predpisov.

10.5 Na Ggely tejto zdkazky sa za subdodavatel'ov povaZuje hospodarsky subjekt, ktory uzavrie alebo
uzavrel so zhotovitelom pisomn odplatnd zmluvu na plnenie urcitej Casti zakazky.

10.6 Zhotovitel zodpoveda za celé a riadne plnenie zmluvy pocas celého trvania zmluvného vztahu s
objednavatel'om, a to bez ohl'adu na to, &i zhotovitel’ pouzil subdodavky alebo nie, v akom rozsahu a za
akych podmienok. Objednavatel’ nenesie akikol'vek zodpovednost’ vogi subdodavatefom zhotovitel'a.

10.7 Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze zoznam subdodavatel'ov, ktorych bude zhotovitel' vyuZivat’
na stavbe, a rovnako tak menny zoznam vlastnych pracovnikov odovzda objednavatelovi v pisomnej
forme najneskor pri podpise tejto zmluvy.

XI.
Sankcie

11.1 V pripade porusenia zmluvnych zavizkov sa zmluvné strany dohodli na ﬁésleddvhyéh‘ sankciach:

11.1.1 v pripade, e bude zhotovitel v omeskani s ukongenim diela, je zhotovitel’ povinny zaplatit’
objednévatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,3 % z ceny diela za kazdy deii omeSkania, narok na pokutu
v rovnakej vyske vznika objednavatelovi aj v pripade nedodrzania zavéznych terminov harmonogramu
prac,

11.1.2 omeskanie s prevzatim nicktorého staveniska a/alebo so zaatim vykonavania prac na diele vo
vyske 200 eur za kazdy aj zaGaty defi omeSkania,

11.1.3 omeskanie s odstranenim vad a nedorobkov diela a/alebo s nastupom na odstranenie vady vo
vyske 500 eur za kazdy aj zaCaty defi omeSkania,

11:1.4 pri porudeni akejkol'vek povinnosti uloZenej touto zmluvou zhotovitelovi vzniké objednavatelovi
narok na zmluvnii pokutu vo vyske 500 € denne za kazdé jednotlivé porusenie.

11.2 Zhotovitel’ ma pravo pozadovat’ od objednavatel’a urok z omeskania v pripade, ak objednavatel
nezaplati cenu za dielo, a to po marnom uplynuti dodato¢nej lehoty 15 dni odo diia dorucenia pisomne;j
vyzvy zhotovitela vo vyske podl'a vieobecne zaviznych pravnych predpisov.

11.3 Objednavatel ma popri zaplateni zmluvnej pokuty narok na néhradu $kody, ktora mu vznikla v
dosledku poruSenia povinnosti, pre ktord bola stanovena zmluvna pokuta, a to bez ohladu na vysku
zmluvnej pokuty.

11.4 Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitel'a povinnosti splnit’ bez zbyto¢ného odkladu
porudent povinnost’ ani akychkol'vek inych povinnosti podla tejto zmluvy, najmé vykonat dielo v¢as.

11.5 Zhotovitel nie je opravneny jednostranne zapoditat’ svoju pohladavku vyplyvajicu z tejto zmluvy
proti pohladavke objedndvatela. Rovnako tak nie je zhotovitel opravneny bez predchadzajuceho
pisomného siihlasu objednavatel'a postupit’ na tretiu osobu akékol'vek naroky, ktoré mu na zaklade alebo
v stvislosti s tymto zmluvnym vzt'ahom vzniknd.

11.6 Zhotovitel’ sa zaviizuje odskodnit’ objednavatel'a v pripade, ak porusenim povinnosti zhotovitela




podla tejto zmluvy alebo v sfivislosti s touto zmluvou d6jde k uplatneniu narokov alebo sankcii zo strany
prislusnych organov verejnej spravy alebo tretich 0os6b vodi objednavatel’ovi, a to v plnom rozsahu
tychto narokov ¢&i sankcif.

XII.
Vlastnictvo diela

12.1 Vlastnikom predmetu diela vratane jeho zhotovenych &asti je objednavatel’. Od okamihu prevzatia
staveniska od objednavatela az do dria protokolarneho odovzdania diela zodpoveda zhotovitel’ za Skody
na diele.

12.2 Vlastnikom vsetkych veci, ktoré zhotovitel’ zaobstaral k zhotoveniu diela, je do doby ich
zabudovania do diela zhotovitel’. Zhotovitel’ nesie zodpovednost’ za $kodu ako na zhotovovanom diele,
tak na veciach k jeho zhotoveniu zaobstaranych az do okamihu riadneho odovzdania diela
objednavatelovi.

12.3 Vsetky podklady, ktoré boli objednavatelom zhotovitelovi odovzdané a boli vlastnictvom
objednavatel’a, zostavaja jeho vlastnictvom a zhotovitel’ za ne zodpoveda od okamihu ich prevzatia. Po
splneni svojho zavizku podfPa tejto zmluvy je zhotovitel povinny tieto dokumenty vratit
objednavatelovi.

12.4 Driom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela predchadza nebezpecenstvo vzniku §kody
na flom na objednavatela.

12.5 Zmluvné strany sa dohodli na tom, ze kazda povinnost’ uloZena zhotovitel'ovi touto zmluvou alebo
na jej zéklade sa povazuje za podstatni, ¢o zhotovitel’ berie na vedomie a nema voci tomu Ziadne
vyhrady.

XIII.
Osobitné podmienky plnenia zmluvy — socidlny aspekt

13.1. Objednavatel’ uplatiiuje prostrednictvom osobitnych podmienok tejto zmluvy socialny aspekt v
sulade s ustanoveniami § 42 ods. 12 zakona ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov a ustanoveniami § 8a zakona €. 365/2004
Z.z. o rovnakom zaobchéadzani v niektorych oblastiach a o ochrane pred diskriminaciou a o zmene a
doplneni niektorych zakonov (antidiskriminacny zdkon) a pri realizécii stavebnych prac zmluvne
zavizuje Zhotovitel'a realizovat’ docasné vyrovnavacie opatrenia.

13.2. Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze v pripade, ak bude potrebovat’ navysit’ svoje kapacity pre realizciu
diela, je podmienkou, aby zamestnal na realizaciu diela osoby dlhodobo nezamestnané v zmysle § 8
zakona €. 5/2004 Z. z. o sluzbach zamestnanosti a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v mieste
realizacie diela a podl'a zékona &. 311/2001 Z. z. (Zakonnik prace).

XIV.
Odovzdanie a prevzatie diela

14.1 Objednavatel’ prevezme dielo dokoncené v silade s touto zmluvou od zhotovitela pisomnym
protokolom o odovzdani a prevzati diela, ktorého navrh pripravi zhotovitel’. Protokol bude podpisany
Statutdrnymi zastupcami alebo nimi poverenymi zastupcami. '

14.2 V pripade, ak objednavatel’ odmietne prevziat’ dielo alebo neposkytne na prevzatie diela potrebnu
sudinnost’ v tom zmysle, Ze na vyzvu zhotovitela zaslan objednavatelovi v sulade s ustanoveniami
tejto zmluvy nebude ziadnym spdsobom reagovat’ alebo ze protokol o odovzdani a prevzati dicla
odmietne podpisat, bude dielo, pripadne jeho prislusna Cast’ povazovana za odovzdanu v siilade s touto
zmluvou a zhotovitel’ je zarovei opravneny od tejto zmluvy odstipit’.

14.3 Objednavatel’ prevezme dielo len v pripade, Ze bude zhotovené podl'a zavdznych noriem a
predpisov tak, aby sluzilo k uréenému G¢elu, bez vad a nedorobkov. Vyskyt vad a nedorobkov na diele,
nepredstavujicich prekazku uzivania diela, nepredstavuje podla tejto zmluvy dévod pre odmietnutie
odovzdania a prevzatia dicla, ak sa zhotovitel' zaviaZze ich odstranit’ v primeranej lehote.




14.4 Za deti odovzdania diela sa rozumie deti podpisu protokolu o odovzdavani a prevzati diela.

14.5 Najneskdr 3 (tri) pracovné dni pred odovzdanim a prevzatim diela predlozi zhotovitel
objednavatelovi jedno vyhotovenie dokumentacie skutoéne zhotoveného diela. Spracovanie
dokumentacie skutoéného stavu a jej odovzdanie v poZadovanom rozsahu, aj na datovych nosic¢och sa
uskutoéni najneskér do 3 (troch) tyzditov po odovzdani a prevzati diela.

14.6 Odovzdavanie diela sa uskutoéiiuje v mieste jeho zhotovenia.

14.7 Zhotovitel je povinny po odovzdani diela usporiadat’ stroje, zariadenia a zvy$ny material na
stavenisku tak, aby dielo mohlo byt riadne uzivané, pri¢om stavenisko je povinny vypratat’ do 10 dni
odo diia odovzdania a prevzatia diela.

XV.
Odstipenie od zmluvy

15.1 Objednavatel je opravneny odstupit’ od tejto zmluvy v pripade, ak:
a) zhotovitel bezdévodne neprevzal stavenisko,

b) zhotovitel’ sa dostal do omeskania s vykonanim diela alebo niektorého z jeho Casti oproti terminom
uvedenym v ¢asovom harmonograme o viac ako 30 dni,

c) zhotovitel nedodrzuje technologické postupy a neplni kvalitativno-technické parametre a podmienky
zhotovenia diela, ktoré boli stanovené touto zmluvou, vieobecne zavdznymi pravnymi predpismi a
technickymi normami,

. d) zhotovitel nezagne, prerusi alebo zastavi vykonavanie diela z inych dévodov ako dévodov na strane
objednavatela alebo z dovodov vyskytu okolnosti vy$Sej moci,

€) objednavatel’ zisti, ze zhotovitel' vykonava dielo prostrednictvom subdodévatela, ktory nespliia
:-podmienky Gcasti tykajuce sa osobného- postavema a existuju u neho dévody na vyluceme podla § 40

ods. 6 pism. a) az h) a ods: -7 zakona 0 verejnom obstaravani; a nie je opravneny dodavat tovar,
*‘uskuto&niovat’ stavebné prace alebo poskytovat’ sluzbu vo vztahu k tej Casti predmetu zakazky, ktord ma
subdodavatel plnit,

f) zhotovitel je v likvidacii, vo&i zhotovitel'ovi bolo zadaté konkurzné konanie alebo restrukturalizacné
konanie, P

g) ak zhotovitel zmeni rozsah subdodavok a nesplni podmienky v siilade s bodom 9.3 tejto zmluvy,
h) porusi akukolvek povinnost’ podla tejto zmluvy, ktora sa povazuje za podstatnu.

15.2 Odstipenic od zmluvy nadobida aéinnost diiom jeho dorucenia druhej zmluvnej strane.
Odsttpenie od zmluvy musi obsahovat’ presné vymedzenie dévodu odstipenia od zmluvy v zmysle
aktualneho znenia Obchodného zakonnika.

15.3 Po odstapeni od zmluvy je zhotovitel’ povinny:

a) vykonat’ vietky potrebné opatrenia s cielom zabranenia $kody hroziacej objednavatel’ovi v savislosti
s ukon&enim realizacie diela zhotovitel'om,

b) odovzdat’ objednavatelovi vsetky doklady suvisiace s dokoncenou &astou diela, ako aj podklady,
ktoré s(i potrebné na dokoncenie diela,

c) vypratat, opustit’ a odovzdat’ objednéavatel'ovi stavenisko do piatich pracovnych dni od G¢innosti
odstlpenia,

d) pisomne informovat’ objednavatela o vietkych skuto€nostiach nevyhnutnych pre dokoncenie diela.




XVI.
Dorucovanie

16.1 Kazda vyzva, oznamenie alebo iny dokument, ktory ma byt’ podla tejto zmluvy doru¢eny druhej
zmluvnej strane, sa bude povazovat’ za doruceny:

16.1.1 v momente doru€enia, ak bol doru¢eny dokument osobne,

16.1.2 druhy pracovny deri (dva pracovné dni) po dni podania dokumentu na poStov(l prepravu, ak bol
odoslany postou alebo

16.1.3 v dei mailového prenosu, ak bol dokument odoslany do 14:30 hod., v ktorykol'vek pracovny dex,
v ostatnych pripadoch v pracovny deii nasledujici po dni odoslania, ak bol dokument zaslany mailom a
doruceny druhej zmluvnej strane.

16.2 Pri preukazovani doru¢enia dokumentu bude dostatocné preukazat, Ze doslo k doruceniu alebo Ze
obalka, ktora obsahovala dokument, obsahovala riadne vypisanii adresu a bola odoslana ako doporu¢ena
zasielka alebo Ze faxova sprava bola riadne adresovana a odoslana a Ze odosielatel’ akejkol'vek mailove;j
spravy moze predlozit’ potvrdenie o mailovom prenose (v ktorom bude uvedeny datum a ¢as prenosu)
podla konkrétnych okolnosti.

16.3 Ak sa pisomnost’ doruéena mailom tyka odstipenia od zmluvy alebo okolnosti podstatnej pre
plonenie tejto zmluvy, je doruovanie voci adresatovi G¢inné len v pripade, ak je pisomnost’

dorucena adresatovi aj postou alebo osobnym odovzdanim do 3 (troch) pracovnych dni od dorucenia
mailom.

XVII.
Zaverecné ustanovenia

17.1 Tato zmluva nadobiida platnost’ diiom jej podpisu oboma zmluvnymi- stranami, ucinnost
nasledujuci deii po jej zverejneni na stranke objednavatela.

17.2 Zmluva je vyhotovena v $tyroch originalnych vyhotoveniach, z ktorych dve vyhotovenia prijme
objednavatel’ a dve vyhotovenia zmluvy prijme zhotovitel’.

17.3 Zmenu tejto zml'uvy je mozné uskutociovat’ vyluéne formou pisomnych a ocislovanych dodatkov
podl'a zdkona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v
zneni neskorsich predpisov podpisanych oboma zmluvnymi stranami.

17.4 Vsetky informacie, vratane listin a ostatnej dokumentacie tykajicej sa tohto zmluvného vztahu, si
povazované obidvoma zmluvnymi stranami za doverné. S vynimkou informacii vyzZiadanych tretimi
osobami, ktorych opravnenie vyplyva z prislusnych pravnych predpisov a informacii oznamenych
pravnym a ekonomickym poradcom, ziadna zo zmluvnych stran nie je opravnena pouzit' alebo
poskytnat’ informacie o predmete diela alebo jeho ¢asti inym osobam bez predchadzajiceho pisomného
suhlasu druhej zmluvnej strany.

17.5 Zmluvné strany beri na vedomie, Ze tato zmluva podlieha povinnému zverejneniu podla zakona
¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov.

17.6 Prava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie st vyslovne upravené touto zmluvou, a vsetky z nej
zamys$lané vztahy sa budu riadit’, interpretovat’ a uplatiovat’ podla prislu§nych ustanoveni slovenskych
pravnych predpisov.

17.7 Vztahy a spory vzniknuté z tejto zmluvy sa riadia vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi.
Strany sa zavézuju rieSit’ pripadné spory vzniknuté z tejto zmluvy, a to vzdy najskor vzadjomnym
rokovanim.

17.8 V pripade, Ze niektoré ustanovenie tejto zmluvy sa stane neplatnym alebo neuskutoénitenym,
nema to vplyv na platnost’ zmluvy ako celku. Pre tento pripad sa zmluvné strany zavizuju, ze takéto
neplatné alebo neuskutocnitel'né ustanovenie nahradia ustanovenim inym, ktoré ho v pravnom aj v




obchodnom zmysle najblizsie nahradzuje.

17.9 Zmluvné strany vyhlasujq, Ze si zmluvu preéitali, s jej obsahom sa riadne a podrobne oboznamili,
y
priCom vSetky ustanovenia zmluvy sii im zrozumitelné a vyjadrujua slobodni a vaznu vél'u zmluvnych

stran, ktora nebola prejavena v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok, o zmluvné strany
potvrdzuju svojimi podpismi.

17.10 Neoddelitenou siiéastou zmluvy si:

Priloha ¢. 1 Navrh na plnenie kritérii

Priloha ¢&. 2 Polozkovity oceneny vykaz vymer — rozpodet
Priloha €. 3 Harmonogram vystavby

Priloha €. 4 Zoznam subdodavatel'ov

Prilohy je zhotovitel’ povinny odovzdat’ najneskér v deit podpisu zmluvy.




