ZoD ,Vymena interiérovych protipoZiarnych dveri a rozsirenie zarubni CSS Zakamenné*

ZMLUVA O DIELO é&. 03/2023

uzavreta v zmysle § 536 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného ziakonnika
v zneni neskorSich zmien a doplnkov

Objednavatel’:

Sidlo:

ICO:

DIC:

Zastupeny:

Bankové spojenie:

IBAN:

Osoby opravnené jednat’ v:

- zmluvnych veciach:

- realiza¢nych veciach:
Telefonicky kontakt:
E-mail. adresa:

Stavebny dozor:
Pomocny stavebny dozor:

( d’alej len ,,zmluva*)

CLIL
Zmluvné strany

Centrum socidlnych sluzieb Zakamenné

Ulica Wsny koniec 559/55, 029 56 Zéakamenné
00632848

2020573379

JUDr. PhDr. Adriana Adamicova

Statna pokladnica

SK66 81800000007000500242

JUDr. PhDr. Adriana Adamicova, riaditel’ka
Mgr. Maria Sekrasova, veddca ekon.-prev.useku
+421435524049

dsszakam@vuczilina.sk

(d’alej v texte zmluvy len ako ,,Objednavatel*)

Zhotovitel’:

Sidlo:

ICO:

IC DPH:

DIC:

Bankové spojenie:
IBAN:

Osoby opravnené jednat’ v:
-zmluvnych veciach:
Telefén:

E-mail:

Zapisany Vv registri:

Stavbyvedci:
Doklad opravneni ¢.
Telefon:

E-mail:

TELUCH s.r.o.

Oravskeé Veselé 286, 029 62 Oravske Veselé
50104357

SK2120172241

2120172241

Slovenska sporitel'iia

SK88 0900 0000 0050 8179 9610

Vladimir Teluch

0907 831 241
teluch.sro@gmail.com
Okresny sud Zilina, odd. Sro, vlozka &islo 64766/L

Ing. FrantiSek GonSor
11651

0905 228 701
f.gonsor@gmail.com

(d’alej v texte zmluvy len ako ,,Zhotovitel*


mailto:dsszakam@vuczilina.sk�
mailto:teluch.sro@gmail.com�

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

CLII
Predmet zmluvy

Zhotovitel sa zavdzuje, ze pre Objedndvatela vykona stavebné prace na diele,Vymena
interiérovych protipoZiarnych dveri a rozSirenie zarubni CSS Zakamenné“(d’alej len ,,Dielo®)
podla:

- cenovej ponuky (oceneny vykaz vymer, kryci list a rozpocet) zo dita 30.11.2023 priloha ¢.1
- sutaznych podkladov z procesu verejného obstaravania aich zmien, ktoré vyplynuli
z procesu vysvetlovania, Vvybavovania Ziadosti o napravu a/alebo ndmietok a dalsich
podmienok v rdmci procesu verejného obstaravania
-informécii ziskanych obhliadkou lokality buddceho umiestnenia diela
-podkladov a poziadaviek poskytnutych Objednavatel'om

Objednévatel’ sa zavdzuje zaplatit’ za podmienok uvedenych v tejto zmluve zhotovitelovi cenu
za vykonanie a zrealizovanie Diela (ClL. IVa V).

Zhotovitel’ sa zavdzuje vykonat’ Dielo riadne a v€as na svoje ndklady a na svoje nebezpecenstvo.
Zhotovitel' vyhlasuje, Zze je osobou odborne sposobilou na vykonanie Diela v zmysle
prislusnych préavnych predpisov. Zhotovitel' je povinny dodrziavat’ vSetky vSeobecne zdvidzné
pravne predpisy vztahujice sa na vykonanie Diela, ato najmd zédkon ¢. 50/1976 Zb.
0 Gzemnom plénovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich zmien a
doplnkov. Zhotovite potvrdzuje, zZe mu je =zname a jasné technicke rieSenie Diela a Ze
disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalost’ami, ktoré st k vykonaniu Diela potrebné.

Prilohou tejto zmluvy je: cenova ponuka Zhotovitela (oceneny vykaz vymer, kryci list
a rozpocet)-vy§ka ceny je zhotovitePom garantovana a nedéjde k navyseniu ceny zakazky —
priloha ¢. 1. zo dna 30.11.2023.

Tato zmluva je uzavretd ako vysledok verejného obstardvania, ktoré uskutocnil verejny
obstaravatel': Centrum socidlnych sluzieb Zakamenné, postupom v zmysle § 117 zdkona ¢.
343/2015 Z. z. overejnom obstaravani a o zmene adoplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov (d’alej len ako ,,zakon ¢islo 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani)“ na
predmet zékazky: ,Vymena interiérovych protipoziarnych dveri arozsirenie zarubni CSS
Zakamenné«vyhlasenej v elektronickom systéme IS EPVO diia 21.11.2023pod ¢islom zakazky
489 718.

CL 11
Miesto, terminy vykonania Diela
a podmienky riadneho vykonania Diela

Miestom vykonania Diela je: Slovenska republika, Centrum socialnych sluzieb Zakamenné
— Ulica Wsny koniec 559/55, 029 56 Zakamenné

Zhotovitel sa zavizuje, Ze riadne vykona Dielo (CL. IT) v nasledovnych terminoch:

o prevzatie staveniska: do 3 dni odo diia dorucenia pisomnej vyzvy Objednavatel’a
na prevzatie staveniska Zhotovitel'om s tym, ze zmluvné strany sa zavézuji vykonat’ pisomny
zapis z odovzdania aprevzatia staveniska samostatne (osobitne). PoruSenie povinnosti
prevziat’ stavenisko Zhotovitelom v zmysle predchadzajlcej vety sa povaZuje za podstatné
porusenie zmluvy zo strany Zhotovitel'a a zaklada pravo Objednavatela odstapit’ od tejto
zmluvy;



3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

vykonanie a ukon¢enie Diela: najneskor do 21.12.2023

Zhotovitel do 3 pracovnych dni od prevzatia staveniska predlozi Objedndvatelovi na
odsuhlasenie harmonogramu prac v zmysle siuhrnnej technickej spravy, ktora tvori sucast’
projektu k uvedenej zakazke.  Zhotovitel' sa zavdzuje postupovat’ pri vykonavani Diela
v sllade s odsuhlasenym harmonogramom prac. NepredloZenie harmonogramu préac
v dohodnutej lehote a/alebo neplnenie harmonogramu prac odsuhlaseného Objednavatelom bez
nalezitého zddvodnenia sa povaZuje za podstatné poruSenie zmluvy a Objednavatel’ moze
odstupit’ od tejto zmluvy. Harmonogram prac méze byt po odsthlaseni Objednavatelom
aktualizovany, ato najma v pripadoch, v ktorych tato zmluva predpokladd zmenu terminu
vykonania Diela.

Zhotovitel' sa zavidzuje bez zbytocného odkladu (najneskdér do jedného dna) informovat
Objednavatel'a o vzniku akejkol'vek udalosti, ktord by brénila alebo stazovala realizaciu
predmetu zmluvy aktora by mohla mat vplyv na zmluvne stanoveny termin vykonania
a ukoncenia prac Diela a/alebo na odsuhlaseny harmonogram prac. Uvedend povinnost sa
vztahuje aj na Objednavatel’a.

Objednavatel’ sa zavdzuje riadne ukoncené Dielo od zhotovitela prevziat’ aj pred dohodnutym
terminom na vykonanie Diela uvedenom v bode 3.2 tohto ¢lanku.

V pripade, Ze Zhotovitel' sa omeSka oproti dohodnutému terminu na vykonanie Diela podl'a
bodu 3.2 tohto ¢lanku 0 viac ako 5 kalendarnych dni, povaZuje sa to za podstatné porusenie
zmluvy zjeho strany spravom Objednavatela odstapit od tejto zmluvy. Omeskanie
s odovzdanim Diela o menej ako 5 kalendarnych dni oproti dohodnutému terminu na vykonanie
Diela podla bodu 3.2 tohto ¢lanku sa povazuje za pripustné omeskanie s vykonanim
Diela.Zmluvné pokuta je upravena v ¢lanku VIII. tejto zmluvy.

Riadnym vykonanim Diela sa rozumie riadne ukondéenie Diela v sulade s touto zmluvou
a so suhlasom s ohlasenim drobnej stavby ajeho odovzdanie objedndvatel’ovi a prevzatie
objedndavatel’om na zklade Protokolu o odovzdani a prevzati Diela v termine na vykonanie
Diela uvedenom v bode 3.2 . tohto ¢lanku.. Protokol o odovzdani a prevzati Diela musi byt’ zo
strany Objednavatela podpisany: osobou opravnenou konat za Objednavatela v realizaénych
veciach, stavebnym dozorom Objednavatela a odbornym autorskym dohl'adom Objednavatel’a
(v pripade, ak je OAD na diele — stavby vykonavany). Protokol o odovzdani a prevzati Diela
musi byt’ zo strany Zhotovitel'a podpisany najmaé: stavbyveducim a osobou opravnenou konat’ za
Zhotovitela v realiza¢nych veciach.

Dielo sa povaZuje za riadne ukon¢ené v sulade s touto zmluvou, ak je Dielo zhotovené v sulade
so zmluvou; ak si UspeSne vykonané vsetky skusky, kontroly a merania, ktoré vyZzaduju
vSeobecne zavazné pravne predpisy atechnické normy a/alebo technické predpisy pre
riadne ukonéenie a wuzivanie diela a/alebo pre jeho uvedenie do riadnej prevadzky aak su
dodané Objednavatelovi doklady potvrdzujace kvalitu atechnické parametre Diela
a zabudovanych materidlov, ktoré vyZaduju vSeobecne zavdzné pravne predpisy a technické
normy a/alebo technické predpisy pri ukonceni Diela a pri procese jeho odovzdania a prevzatia
.Uvedené doklady musia byt vyhotovené v slovenskom jazyku.

Zhotovitel najmenej 2 kalendarne dni vopred, pred riadnym a vcasnym ukonfenim Diela
v sUlade s touto zmluvou oznami Objednavatel'ovi, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie.
Objednavatel’ na zéklade tohto oznamenia upovedomi Zhotovitel'a o termine zacatia preberania
Diela.  Pri odovzdavacom a preberacom konani sa preveri, ¢i je zavdzok zhotovitel'a splneny
tak, ako je stanovené v tejto zmluve, vykona sa fyzicka kontrola vykonaného Diela, jeho stcasti



a prisluSenstva, overia sa revizne spravy, atesty a komplexné skusky a doklady v zmysle bodu
3.7 tohto ¢lanku zmluvy.

3.10V pripade, ak budu pri odovzdavacom a preberacom konani zistené také vady a nedorobky,
ktoré sami o sebe alebo spolu brania jeho bezpeénému uzivaniu na ucel, ktorému slazi, a/alebo
v pripade, ak nebud( splnené podmienky alebo dolozené doklady vyplyvajice z bodu 3.8 tohto
¢lanku, Objednavatel’ Dielo neprevezme.

3.11V pripade, ak budd pri odovzdavacom a preberacom konani zistené také vady a nedorobky,
ktoré sami osebe aani spolu nebrania jeho bezpe¢nému uZzivaniu na ucel, ktorému slazi,
Objednavatel’ Dielo prevezme pod podmienkou, Ze takéto vady a nedorobky budu Zhotovitelom
v celom rozsahu odstranené do terminu dohodnutom alebo stanovenom v Protokole o odovzdani
a prevzati diela.

3.12Ak vady anedorobky nebudi Zhotovitelom odstranené v dohodnutom alebo stanovenom
termine uvedenom v Protokole o odovzdani a prevzati diela, Objednavatel’ je opravneny tieto
vady a nedorobky odstranit’ sim alebo prostrednictvom tretej osoby na naklady Zhotovitela.

3.13Po ukonceni prac, najneskér do 10 dni po odovzdani a prevzati diela je zhotovitel povinny
stavenisko Uplne vypratat’, upravit' terén staveniska, odstranit’ zvySny material, odpady a pod.
Zhotovitel je povinny pri vykonavani diela dodrziavat’ v§eobecne zavdzné pravne predpisy SR,
hlavne zakon ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom
zneni.
CL1V
Cena za Dielo

4.1 Zmluvné strany sa dohodli na cene za Dielo podl'a cenovej ponukya je vysledkom verejného
obstaravania, ktora je stucast'ou tejto zmluvy odsuhlasenej zmluvnymi stranami:

Cena bez DPH 6 959,93 EUR

DPH 20 %1 391,99EUR

spolusDPH  8351,95 EUR

slovom: Osemtisictristopit’desiajedenEUR 95 centov

DPH bude uctovand v stilade so vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi u¢innymi v ¢ase
fakturéacie.

4.2 Cena za Dielo je maximalna, ktord nemozno bez suhlasu objednévatel'a zvysit’.
4.3  Zhotovitel’ bude fakturovat’ len skuto¢ne vykonané prace a dodavky.

4.4 Objednavatel’ nebude akceptovat’ ziadne navySovanie ceny diela podla tejto zmluvy a jej
prilohy z dovodu realizacie prac naviac Zhotovitel'om, ktoré vyplynie z dovodu nedostatoéného
obozndmenia sa s predmetom zékazky zhotovitel'a s obsahom zadania zékazky vo vykaze
vymer a s obsahom technickej spravy.

4.5 Cena za dielo podla bodu 4.1 tohto ¢lanku zahfiia aj vSetky naklady spojené so zariadenim
staveniska. Horizontalna a vertikalna preprava materialu do rieSenych priestorov je
zhotovitel'om ocenena v rdmci poloZiek presunov hmot, rovnako aj likvidacia a nakladanie
s odpadom.

4.6 Predmet tejto zmluvy je financovany zo zdrojov ZSK a zvlastnych zdrojov CSS
Zékamenné.



4.7

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

Objednavatel’ neposkytne preddavok alebo zalohu na plnenie predmetu tejto zmluvy.

CLV
Fakturacia a platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli na realizacii diela bez zalohovych platieb. Cena za Dielo bude
uhradena na zéklade jednorazovej faktury podla bodu 5.3 tohto Cl. zmluvy za vykonané préace
a dodavky po riadnom ukonceni a odovzdani Diela.

Pravo Zhotovitela fakturovat’ za vykonané prace vznikd po ukonceni a odovzdani Diela na
zaklade Protokolu odovzdani a prevzati Diela podpisaného zhotovitel'om a Objednavatel'om.

Faktira musi obsahovat’ vSetky nalezitosti danového dokladu podla platnych pravnych
predpisov, oznacenie zhotovitela, ¢islo zmluvy, ¢islo Ciastkovej faktury, dent odoslania faktary,
den splatnosti faktry a dent zdaniteI'ného plnenia, oznaCenie peiazného ustavu a Cislo uctu, na
ktory sa ma platit, fakturovani cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkov( fakturovani cenu,
oznacenie diela, peciatku a podpis Statutdra zhotovitel'a a prilohou kazdej Ciastkovej faktury
musi byt’ supis skuto¢ne vykonanych prac a dodavok vystaveny zhotovitel'om a odstihlaseny
a podpisany osobou opravnenou jednat v realizacnych veciach /stavebnym dozorom za
objednavatela za prislusny kalendarny mesiac. Ak faktura nebude obsahovat’ néalezitosti
stanovené pravnymi predpismi azmluvnymi dojednaniami v tejto zmluve, objednavatel’ aj
spravca je opravneny ju pred uplynutim lehoty splatnosti vratit’ zhotovitel'ovi bez zaplatenia.
Doruc¢enim opravenej faktiry objednavatel'ovi zacne plynut’ nova lehota splatnosti.

Objednavatel’ je povinny zaplatit’ zhotovitelovi za riadne a vcas zhotovené dielo podla tejto
zmluvy cenu diela na zaklade faktury ako uctovného dokladu v lehote splatnosti max. 60 dni
odo diia dorucenia uctovného dokladu.Objednavatel je povinny zaplatit' cenu diela
zodpovedajucu fakturovanej ¢iastke bezhotovostne - bankovym prevodom.

Faktra musi byt vyhotovena v minimalne 2 originaloch a riadne doru¢ena Objednavatel'ovi.
Faktura musi byt potvrdena vo forme podpisu opravnenou osobou za Zhotovitel'a. Faktura
musi mat’ nasledujuce prilohy:

-supis skutocne vykonanych prac a dodavok potvrdeny podpisom Zhotovitel'a a Objednavatel’a
a stavebného dozoru Objednéavatela alebo osobou opravnenou konat za Objednavatela
Vv realizacnych veciach, polozkovy rozpocet diela, kryci list rozpoctu.

Ak faktira nebude obsahovat’ vSetky nalezitosti stanovené platnymi pravnymi predpismi
avyssie uvedené udaje a prilohy, Objednavatel' je opravneny faktaru v lehote splatnosti
Zhotovitelovi vratit. Lehota splatnosti zacne v takom pripade plynit' od dorucenia novej
spravne vystavenej a doruCenej faktary spolu so vSetkymi vysSie uvedenymi prilohami
Objednavatel’ovi.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Cast’ ceny za Dielo vo vyske 10 % z celkovej ceny s DPH za
Dielo podla Cl. IV, bod 4.1 je objednavatel opravneny zadrzat do odstranenia vad
a nedorobkov zistenych pri preberacom konani podla tejto zmluvy (dalej len ,,zadrzné®).
Zadrzné objednavatel’ uvolni do 30 dni od odstranenia vad a nedorobkov.

CL VI
Subdodavatelia



6.1 Subdodavatel'om na ucely tejto zmluvy je hospodérsky subjekt, ktory uzavrie alebo uzavrel so
Zhotovitel'om pisomnu odplatni zmluvu na plnenie urcitej ¢asti Diela. Zoznam subdodavatel'ov
zhotovitel'a zndmych v ¢ase uzavretia zmluvy je uvedeny v Prilohe ¢. 2 - Zoznam
subdodavatelov, ktora tvori neoddelitel'nu prilohu tejto zmluvy.

6.2 Zhotovitel moze poverit vykonanim casti Diela len tych subdodévatelov, ktori st uvedeni
Vv Zozname subdodavatel’'ov, ktory tvori Prilohu €. 2 tejto zmluvy, poruSenie tejto povinnosti
zhotovitel'a sa povazuje za podstatné porusenie tejto zmluvy, ktoré zakladd Objednavatel'ovi
pravo odstupit’ od tejto zmluvy.

6.3 Pri vykondvani casti plnenia tejto zmluvy subdodavatelom ma zhotovitel zodpovednost,
akoby plnenie vykonaval sam.

6.4 Zhotovitel' je povinny oznamit’ objednavatel'ovi bez zbytocného odkladu akukol'vek zmenu
udajov o subdodavatel'ovi.

6.5 Pravidla pre zmenu subdodavatelov pocas plnenia zmluvy:

K zmene subdodavatel'a mdze dojst’ len po pisomnom odsuhlaseni Objednavatelom na zaklade
aktualizovania Prilohy €. 2 — Zoznam subdodévatel'ov dodatkom k tejto zmluve. Zhotovitel' je
povinny najneskdr 3 kalendarnych dni pred diiom, ktory predchadza diu v ktorom nastane
zmena subdodavatela, pisomne oznamit’" objedndvatelovi zdmer zmeny subdodéavatela s
uvedenim identifikacnych udajov nového subdodavatel’a, v rozsahu Prilohy €. 2. (aktualizovany
zoznam subdodavatel'ov).

Obdobne ako pri zmene subdodavatela postupuju zmluvné strany aj vtedy, ak potreba
zabezpecit’ Cast’ plnenia tejto zmluvy o dielo subdodavatelom nastane u zhotovitela az po
uzavreti zmluvy.

6.6 Objednavatel moéze kedykol'vek poziadat Zhotovitela, aby bezodkladne odvolal
subdodévatel’a, ktory podl'a nazoru Objednavatel'a nevykondva svoju pracu kvalitne.

6.7  PoruSenie povinnosti, ktora pre zhotovitel'a vyplyva z bodu 6.6 tohto ¢lanku, sa povazuje za

podstatné porusenie tejto zmluvy a zaklada Objednavatel'ovi pravo odstupit’ od tejto zmluvy. .
ClL VIl
DalSie prava a povinnosti zmluvnych stran

7.1 Zhotovitel' vyhlasuje, ze ma vSetky povolenia a licencie, ktoré su nevyhnutné na vykonanie
Diela a Ze tieto povolenia su postacujuce na to, aby mohol Dielo riadne vykonat. Tieto doklady
predlozi najneskor pri podpise tejto zmluvy, pokial’ neboli predlozené uz v rdmci verejného
obstaravania.

7.2  Zhotovitel' bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou.
Zhotovitel’ sa zavidzuje dodrziavat’ vSeobecne zavidzné predpisy, technické normy a podmienky
tejto zmluvy. Zhotovitel' sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi (podklady z verejného
obstaravania, sutazné podklady, projektova dokumentacia, cenova ponuka (rozpocet stavby),
technicka sprdva, podmienky stavebného povolenia apod.), pokynmi objednavatela
a stavebného dozoru, zapismi a dohodami opravnenych os6b zmluvnych stran.

7.3 Objednavatel’ v pripade zmeny najneskor pri odovzdani staveniska oznami Zhotovitel'ovi, kto
bude vykonavat’ funkciu: stavebno-technického dozoru Objednavatel’a.



7.4

7.5

7.6

1.7

7.8

7.9

7.10

7.11

Objednavatel’ sa zavdzuje, ze riadne vykonané Dielo prevezme a zaplati cenu urcenti zmluvou.
O prevzati Diela sa spiSe Protokol o prevzati diela, podpisany vSetkymi zmluvnymi stranami.

Zhotovitel’ znasa nebezpecenstvo skody na zhotovovanom Diele. Zhotovitel’ taktiez zodpoveda
za Skodu spdsobenu prevadzkovou ¢innostou Zhotovitel'a pocas realizacie stavebnych prac na
majetku Objednavatela a tretich osob, ako aj na zdravi a Zivote 0s6b. Nebezpecenstvo Skody
na Diele prechadza na objednavatela odovzdanim a prevzatim zhotovovaného Diela ako celku
na zéklade Protokolu o odovzdani a prevzati diela.

Vlastnikom zhotovovaného Diela je od pociatku Objednavatel’. Vlastnicke pravo k jednotlivym
materialom, komponentom, vyrobkom ainym ¢astiam Diela pouzitym Zhotovitelom pri
zhotoveni Diela nadobuda Objednavatel’ okamihom ich zabudovania do Diela.

Odovzdanie staveniska a jeho casti na vykonanie diela bude uskuto¢nené na zaklade Protokolu
0 odovzdani a prevzati staveniska a to v sulade s bodom 3.2 tejto zmluvy. Od okamihu podpisu
Protokolu od odovzdani a prevzati staveniska objednavatelom a zhotovitelom zodpoveda za
stavenisko zhotovitel'. Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ stavenisko tak, aby pocas vykonu prac
atieZ v obdobi pracovného volna na stavbe nedoslo k poSkodeniu zdravia a majetku tretich
0sob.

Zhotovitel nie je opravneny odchylit’ sa od podmienok verejného obstaravania, ktoré vykonalo
CSS Zakamenné a ktoré st pre Zhotovitel'a zavazné.

Zhotovitel' je povinny viest denné zaznamy o uskutoCnenych pracach formou stavebného
dennika. Stavebny dennik musi byt’ k dispozicii na pracovisku za G¢elom priebeznej kontroly
a uskuto¢nenia zapisov zmluvnych stran. Zhotovitel' je povinny v dennych zaznamoch
zapisovat’ idaje 0 ¢asovom postupe prac, ich akosti, zdovodnenie odchylok vykonanych prac
od dodaného technologického postupu prac, Udaje o poéte zamestnancov, poéte mechanizmov
a mnozstve realizovanych druhov préac, Udaje délezité na posudenie prac organmi Statnej
spravy, popis uskuto¢nenia prac, informacie o dodavkach materidlu na stavbu, poZiadavkach na
koordinaciu, mimoriadnych udalostiach a zisteniach v slvislosti s uskuto¢iovanim Diela.
Zapisy do stavebného dennika Citatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vzdy v den, kedy
boli prace vykonané alebo ked nastanu okolnosti braniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit
d’alsi postup prac. Vsetky strany stavebného dennika musia byt” o¢islované. Medzi jednotlivymi
zaznamami nesmie byt’ vynechané vol'né miesto. Okrem stavbyveduceho moze do stavebného
dennika vykonavat' potrebné¢ zaznamy iba objednavatel, resp. osoba opravnend jednat
v realizanych veciach za objednavatela alebo prislusné organy Statnej spravy. Zhotovitel’ je
povinny zapisom v stavebnom denniku tri pracovné dni vopred vyzvat’ objednavatela na ucast’
pri vykonédvani skisok v sulade s STN. Ak sa objednavatel’ nedostavi v stanovenom termine, je
zhotovitel' oprdvneny vykonat’ skusky bez jeho ucasti. Zhotovitel’ je povinny viest' podrobny
technicky zdznam o vykonanych skuSkach. VSetky zmeny aprace vykonané naviac je
zhotovitel povinny zdovodnit’ zapisom do stavebného dennika. Objednavatel alebo nim
poverena osoba je povinna priebezne kontrolovat' zapisy v stavebnom denniku a reagovat
adekvatnym sposobom na poziadavky ¢i pripomienky zhotovitel'a. Kopie stavebného dennika
budii priebezne po kontrole objednavatelom uchovavané zhotovitelom pre potreby
preberacieho konania.

Zhotovitel' je povinny chranit’ Dielo pocas jeho vykondvania a opatrit’ Casti hotového Diela
ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoSlo kich poSkodeniu do doby odovzdania Diela
objednavatel'ovi.

Zhotovitel je opravneny pri vykonavani Diela pisomne poziadat’ Objednavatel’a o odsuhlasenie
zmeny materidlov alebo technoldgii uvedenych v rozpoéte len v pripade, ak zmenu materialu
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alebo technolégii vyzaduju aktualne platné pravne predpisy alebo technické normy, alebo ak
sa material alebo technoldgia stal na trhu nedostupnym (prestal sa vyrdbat’ alebo dodavat na
slovensky trh) alebo, ak to vyplyva z rozhodnuti alebo vyjadreni prislusnych organov verejnej
spravy (napr. stavebny urad). Primerane podla tohto bodu sa postupuje, ak zmenu materialov
alebo technologii pozaduje Objednavatel’.

Zhotovitel sa zavézuje, ze bez predchadzajiceho pisomného suhlasu objednavatel'a tmyselne
ani  z nedbanlivosti neumozni tretej osobe ziskat informacie o Zmluve o dielo alebo
0 skuto¢nostiach, ktoré sa dozvedel v suvislosti s vykonanim Diela, hlavne o cene alebo odhade
ceny.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpovedd za dodrZiavanie BOZP, PO aochrany Zivotného
prostredia svojimi zamestnancami, ako aj zamestnancami svojho subdodavatel’a na stavenisku.
Zaroven zabezpeci, aby vsetci jeho zamestnanci a zamestnanci jeho subdodavatel’a absolvovali
predpisané Skolenia alebo mali prislusné atesty a osvedéenia. Taktiez sa zhotovitel' zavdzuje
vybavit svojich zamestnancov zodpovedajicimi osobnymi ochrannymi pracovnymi
pomockami. Zhotovitel’ bude v pripade nehody, alebo pracovného trazu postupovat’ v sulade so
vSeobecne zavaznymi predpismi azakonmi, zaroven okamzite upovedomi zodpovedného
zamestnanca objednavatela na stavbe:

- 0 pracovnych Urazoch,

- 0 Skodéach na vybaveni a strojoch na stavbe a stavenisku,
- 0 Skodéch na Zivotnom prostredi,

- 0 poziaroch.

Objednavatel’, opravnena osoba podla Cl. I, resp. osoba opravnend jednat v realizaénych
veciach objednavatela je opravnend dat’” zamestnancom zhotovitel'a prikaz prerusit’ prace, ak
zodpovedny pracovnik zhotovitela nie je dosiahnutelny, ak je ohrozend bezpecnost
uskutoéiovanej stavby, zivoty, alebo zdravie zamestnancov na stavbe alebo ak hrozia iné vazne
Skody.

Zhotovitel’ sa zavizuje, ze sa jeho pracovnici ani iné osoby s jeho vedomim nebudtl pohybovat,
resp. zdrziavat’ na pracovisku (stavenisku) z dévodov, ktoré nesdvisia s vykonom prac podl'a
tejto zmluvy, bez vedomia asuhlasu objednavatel'a. Objednavatel’ nezodpoveda za Skody
sposobené zhotovitel'ovi, ak sa jeho zamestnanci neoprdvnene zdrziavaji mimo urcenych
priestorov.

Zhotovitel' zodpoveda za skody na cudzom majetku, ktoré by vznikli z jeho Cinnosti a tieto
odstrani na vlastné néklady. V pripade, ak skodu podl'a predchadzajicej vety spdsobi tretia
osoba/subdodavatel’, za tato Skodu zodpoveda zhotovitel ako keby ju sposobil sam. Bez
odstranenia takto vzniknutych $kod objednavatel’ neuhradi cenu Diela Zhotovitel'ovi. Pripadné
Casové lehoty na odstranenie takychto Skéd sa dohodnu v procese odovzdavania a preberania
Diela.

Zhotovitel' je povinny stavbu oznacit' v zmysle stavebného zakona. Zhotovitel je povinny
stavenisko — pracovisko vhodne zabezpecit', je povinny udrziavat’ na stavenisku — pracovisku
poriadok a ¢istotu, ako aj odstraniovat’ odpady a necistoty vzniknuté z jeho prac. Zhotovitel je
povinny svoje pracovisko zabezpecit' tak, aby neohrozoval bezpecnost’ na inych pracoviskach.

Zmluvné strany sa zavéazuju, Ze budu vzajomne spolupracovat’ a poskytnu si vzajomnu
sucinnost’ pri rieSeni konkrétnych otazok a problémov, ktoré vznikni pocas vykonavania Diela,
najmi vzhl'adom na ich mozny vplyv na vysku ceny za Dielo.
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Zhotovitel' zodpoveda za to, ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je v Case jeho
pouZitia zname, Ze je Skodlivy. PouZité stavebné vyrobky pri realizacii stavebného Diela musia
spifat’ podmienky a poZiadavky uvedené v zakone ¢. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch a
o zmene a doplneni niektorych zakonov, budu spinat’ kritéria aStandard pozadovany
objednavatelom a budl v stlade so vSeobecne zavaznymi predpismi a normami platnymi
v SR.

Zhotovitel je povinny  zGcastiiovat sa kontrolnych dni uréenych objednavatelom
prostrednictvom na to opravnenych os6b v zmysle tejto zmluvy alebo na zéklade pisomného
poverenia Zhotovitel'a.

Zhotovitel' na ziadost' objednavatela poskytne tretim osobam, ktoré¢ st v pravnom vzt'ahu
s objednavatel'om s predchadzajicim sthlasom objednédvatela potrebné vysvetlenie vsetkych
otazok spojenych s vykonavanim Diela.

Zhotovitel' poveri vykonom funkcie stavbyvediceho osobu, ktorda ma prislusné opravnenie
a meno tejto osoby je povinny oznamit’ objednavatel'ovi pri odovzdani a prevzati staveniska, ak
identifikacia tejto zodpovednej osoby nebola zhotovitel'om oznamend uz v procese verejného
obstaravania.

Zhotovitel' vykond na vlastné naklady vSetky skusky, kontroly a merania, ktoré su potrebné pre
riadne ukoncenie diela alebo jeho uvedenie do prevadzky. Organizovanie, vybavovanie
a thradu funk¢nych skasok zabezpeci zhotovitel’ na vlastné naklady.

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze bude dodrziavat’ zikaz nelegalneho zamestnavania, ktory
vyplyva zo zakona ¢. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegadlnom zamestnavani v zneni
neskorSich predpisov. Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze dodrZiavanie zakazu nelegalneho
zamestnavania zabezpeCi a bude vyZadovat’ aj u svojich subdodavatelov. Porusenie
povinnosti, ktora vyplyva pre ZhotovitePa z tohto bodu predstavuje podstatné porusenie
tejto zmluvy a zaklada ObjednavatelPovi pravo odstipit® od tejto zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavdzuje, Ze pocas realizacie stavebnych prac bude poisteny:

a) pre pripad poskodenia, zniCenia, straty, odcudzenia Diela alebo inych §kéd na Diele
(stavebno-montazne poistenie) s vySkou poistneho plnenia miniméalne vo vyske Ceny za
Dielo

b) apre pripad zodpovednosti za Skodu spdsobend tretim osobam prevadzkovou
¢innost'ou/pri vykone podnikania s vysSkou poistného plnenia minimalne vo vyske Ceny za
Dielo.

Néaklady na poistenie st zahrnuté v cene za vykonanie Diela. Zhotovitel’ je povinny preukazat’
Objednavatelovi uzatvorenie poistnej zmluvy ku diiu prevzatia staveniska a kedykol'vek
pocas trvania zmluvy na poziadanie Objednavatel’a preukazat’ jej platnost’ a i€innost’.

CL VIII
Sankcie a zmluvne pokuty

V pripade omeskania zhotovitel'a s riadnym vykonanim Diela v dohodnutom ¢ase plnenia

v Cl. 111, bod 3.2 tejto ZoDa/alebo v pripade, ak je zhotovitel' v omeskani s vykonavanim stavebnych
prac na Diele podl'a harmonogramu prac, ktory odsuhlasil objednavatel’ bez nalezitého zdovodnenia,
je spravca opravneny ziadat’ od zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske:
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- 0,3 % z ceny diela s DPH uvedenej v Cl. IV bod 4.1 za kazdy (aj zacaty) defi omeskania
zhotovitel'a, pocas prvych sedem (7) dni omesSkania,

- 0,6 % z ceny diela s DPH uvedenej v Cl. IV bod 4.1 za kazdy (aj zacaty) defi omeskania
zhotovitela, ktory nasleduje po siedmom (7) dni omeskania.

Ak sa Objednavatel’ dostane do omeSkania s thradou opravnenej faktury moéze si Zhotovitel
uplatnit’ vo¢i Objednavatel'ovi zaplatenie Urokov z omeSkania vo vyske 0,03 %z ceny Diela
s DPH z dlZnej sumy za kazdy dent omeskania.

Ak Zhotovitel' nevykond Dielo v termine podl'a zmluvy alebo prerusi vykondvanie predmetu
tejto zmluvy, je Objednavatel’ opravneny pozadovat’ uhradenie nakladov a $kod, ktoré mu tak
preukazatel'ne vznikli.

Ak zhotovitel' nezacne s odstraniovanim vad Diela v lehote uvedenej v ¢l. IX bode 9.3 tejto
zmluvy, Objednavatel je opravneny pozadovat’ od neho zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
0,05% z ceny Diela s DPH za kazdy den omeskania.

Zhotovitel' zaplati Objednavatelovi za omeSkanie s odstranenim pripadnych zjavnych vad
a nedorobkov v dohodnutych terminoch za vadu anedorobok, za kazdy den z omeSkania
zmluvnt pokutu 100 €, rovnako Zhotovitel’ zaplati Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske
100 € za kazdy den neposkytnutia sti¢innosti v suvislosti s reklamaciou vad diela podla ¢. IX.
Bod 9.3 a bod 9.4 tejto zmluvy.

Ak zhotovitel' nevykona Dielo v termine podla zmluvy alebo prerusi vykondvanie predmetu
tejto zmluvy, je sprdvca opravneny pozadovat uhradenie nakladov a 8kod, ktoré mu tak
preukdzatel'ne vznikli.

Zhotovitel' zaplati objednavatelovi za omeSkanie s odstrdnenim pripadnych skrytych véd
v dohodnutych terminoch za kazdu vadu a kazdy den omeSkania zmluvnua pokutu 100 €.

Objednavatel’ je opravneny pozadovat od zhotovitela zmluvni pokutu vo vyske 0,3 %
z celkovej ceny diela s DPH podra tejto zmluvy za kazdy den porusenia povinnosti v pripade,
ak zhotovitel’ porusi niektorti z povinnosti, ktora pre neho vyplyva z ustanovenia ¢lanku V1.
(Subdodavatelia) tejto zmluvy; tym nie je dotknuty narok o objedndvatela na ndhradu Skody
spdsobenej zhotovitel'om vo vyske presahujucej vysku zmluvnej pokuty.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel’ je opravneny ziadat’ zaplatenie zmluvnej pokuty,
v zmysle tohto clanku, tak, ze doruci zhotovitelovi pisomni vyzvu na zaplatenie zmluvnej
pokuty, ktora bude obsahovat’ variabilny symbol, sumu na zaplatenie a lehotu na zaplatenie.
V pripade ak zhotovitel' zmluvna pokutu nezaplati dobrovolne, zmluvné strany sa dohodli, Ze
objednavatel’ je opravneny svoju splatni pohl'adavku titulom zmluvnej pokuty jednostranne
zapocitat’ voci akejkol'vek splatnej pohl'addvke zhotovitel’a.

Zaplatenim zmluvne] pokuty sa zhotovitel nezbavuje povinnosti splnenia zavizku
zabezpeceného zmluvnou pokutou.

Ustanoveniami 0 zmluvnej pokute nie je dotknuty narok objednavatela na nahradu Skody
spdsobenej zhotovitel'om vo vyske presahujucej vysku zmluvnej pokuty.

V pripade, ak sa pravoplatnym rozhodnutim Protimonopolného Uradu SR preukaze, Ze sa
zhotovitel’ pri ziskani zakazky dopustil kolizneho spravania a/alebo v pripade, ak zhotovitel
inym nedovolenym spdsobom ovplyvnil vyber vitazného uchadzaca, atym narusil alebo
ohrozil hospodérsku sttaz, je objednavatel opravneny ziadat od zhotovitela zaplatenie
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zmluvnej pokuty vo vyske 20 % z celkovej ceny diela spolu a zhotovitel’ sa takito zmluvnt
pokutu zavdzuje zaplatit’. Tymto ustanovenim nie je dotknuty narok objednavatel'a na ndhradu
tym spbsobenej Skody v plnej vyske.
Cl. IX
Zodpovednost’ za vady, zaruka

Zhotovitel' zodpoveda Objedndvatelovi za to, Ze Dielo bude vykonané podla podmienok
dohodnutych v tejto zmluve a ze pocas zaru¢nej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto
zmluve, urCené v projektovej dokumentacii, ktora bola predloZzena vo verejnom obstaravani ako
jeho stcast’ a v platnych pravnych a technickych predpisoch. Objednavatel nie je povinny
prevziat’ vykonané Dielo, ktoré ma vady a nedorobky braniace riadnemu uZivaniu Diela.
Dielo ma vady braniace riadnemu uZivaniu, ak bolo vykonané v rozpore s odsuhlasenym
technologickym postupom prac, pravnymi predpismi a technickymi normami platnymi v SR
alebo s dohodou zmluvnych stran, pripadne touto zmluvou, alebo ak neboli vykonané vsetky
dohodnuté prace, pripadne neboli odovzdané vSetky dokumenty.

V pripade zistenia vad a nedostatkov bude spisany ich zoznam s uvedenim dohodnutych
terminov odstranenia. V pripade, Ze vady a nedostatky bud( drobného charakteru a nebudu
branit’ riadnemu uzivaniu Diela, moze objednavatel prevziat vykonané Dielo s uréenim
terminu odstranenia vad a nedostatkov. Po ich odstraneni bude spisany zapis rozhodujdci pre
urcenie zaciatku zaru¢nej doby na Dielo.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vyskytu vad Diela, Ze pocas zarucnej doby ( bod 9.5) ma
objednavatel’ pravo pozadovat’ a zhotovitel povinnost’ odstranit’ takéto vady Diela na svoje
naklady. Zhotovitel’ sa zavizuje zacat’ s odstranovanim opravnenych vad Diela do 24 hodin po
uplatneni reklamacie objednavatel'om a vady odstranit’ bez zbyto¢ného odkladu, najneskor do
troch dni od dorucenia reklamacie od objedndvatela, ak sa s objednavatelom pisomne
nedohodne inak.

Ak zhotovitel’ neodstrani vady v poZadovanom termine, ak ich neodstrani spravne, pripadne ich
nezatne odstraiiovat’ v dohodnutom termine alebo je vzhladom ku vSetkym okolnostiam
zrejmé, Ze vady Vv pozadovanom termine neodstrani, objednavatel’ je opravneny pozadovat
znizenie ceny alebo odstranit’ ich sdim alebo dat’ ich odstranit’ tretou osobou a to na naklady
zhotovitel'a, priCom zhotovitel' sa vyslovne zavizuje a je povinny takto vynaloZené naklady
objednavatel'ovi nahradit’.

Zhotovitel' zodpoveda za vady Diela v zaru¢nej dobe, ktora je 60 mesiacov. Zaru¢na doba
zaCina plynat dnom podpisania Protokolu o odovzdani aprevzati Diela. Zhotovitel
nezodpoveda za vady spdsobené chybnym zaobchadzanim s Dielom po jeho prevzati.
Zhotovitel' takisto nezodpovedd za vady Diela, ktoré boli sposobené pouzitim stavebnych
materidlov aveci poskytnutych Objednavatelom, na nevhodnost’ ktorych Objednavatel’a
upozornil, ale ten na ich pouZiti pisomne trval alebo ak Zhotovitel' ani pri maximalnej
starostlivosti nemohol zistit’ ich nevhodnost’.

Zarucna doba neplynie po dobu, po ktori Objednavatel nemdze Dielo uzivat pre jeho vady
alebo nedorobky, za ktoré zodpoveda Zhotovitel. V pripade, Ze pri ich odstranovani doslo
k vymene jednotlivych Casti za nové, plati, Ze pre nové Casti Diela zacina plynat’ nova zaru¢na
doba 60 mesiacov odo dina nasledujiceho po podpisani protokolu o odstraneni vady alebo
nedorobku.

Na materialy a technologie, ktoré tvoria sticast’ dodavky diela sa vzt'ahuje zaru¢na doba podla
uvedeni ich vyrobcov.



ClL X
Zmena zmluvy

10.1 K zmene tejto zmluvy vo forme dodatku pocas jej trvania bez nového verejného obstaravania
moze dojst’ na zéklade pisomného dodatku odsuhlaseného zmluvnymi stranami:

10.1.1 Zo zakonnych dovodov vymedzenych v § 18 zakone ¢. 343/2015 Z. z. aza dodrzania
podmienok ustanovenych zdkonom ¢. 343/2015 Z. z.,

10.1.2 alebo zo zmluvnych dévodov, ktoré st v sulade s § 18 ods. 1 pism. a) zakona ¢.
343/2015 Z. z. vymedzené v tejto zmluve a za dodrZania podmienok ustanovenych zakonom
¢. 343/2015 Z. z.

10.2 Zakonné dbévody na zmenu zmluvy vo forme dodatku st vymedzené v § 18 zakona ¢.
343/2015 Z. z. ako:

10.2.1 dovod podla § 18 ods. 3 pism. a) zédkona €. 343/2015 Z. z. (tzv. pravidlo de minimis vo
vzt'ahu K naviac pracam alebo dopliujicim stavebnym pracam)

10.2.2 dovod podl'a § 18 ods. 1 pism. b) zakona ¢. 343/2015 Z. z. (tzv. dopliujlice stavebné prace)
10.2.3 dévod podla § 18 ods. 1 pism. c) zékona €. 343/2015 Z. z. (tzv. nepredvidateI'né okolnosti)

10.2.4 dovod podla § 18 ods. 1 pism. d) bod 2. Zékona ¢. 343/2015 Z. z. (tzv. zmena dodavatel'a na
zaklade pravneho nastupnictva)

10.2.5 dévod podla § 18 ods. 1 pism. e) zdkona ¢. 343/2015 Z. z. (tzv. ina nepodstatna zmena).
10.3  Zmluvneé dévody na zmenu zmluvy vo forme dodatku su:

10.3.1 zmena materidlov alebo technologii za podmienok stanovenych v ¢lanku VII. bod 7.12 tejto
zmluvy;

10.3.2 zUZenie rozsahu Diela o tzv. menej prace a/alebo dodavky;
10.3.3 zmena terminu vykonania Diela, ak:

a) sa pocCas realizdcie stavby vyskytnu také stavebné prace a/alebo dodavky,  ktoré su
nevyhnutné na riadne dokoncenie Diela podl'a tejto zmluvy a sti€asne ich objektivne nie je mozné
riadne ukoncit, odovzdat a prevziat’ v termine na vykonania Diela podl'a tejto zmluvy,

b) alebo, ak dokoncenie Diela v termine na vykonanie Diela podla tejto Zmluvy objektivne
nedovol'uju klimatické podmienky (napr. teplotné a poveternostné)

c) alebo, ak dokoncenie Diela v termine na vykonanie Diela podla tejto Zmluvy objektivne
nedovoluju iné nepredvidatelné okolnosti (napr. poziar, vybuch, uder blesku, pad stromov,
stoziarov a inych predmetov, povoden, zaplava, vichrica, krupobitie, inad zivelna pohroma alebo
havaria) alebo iné prevadzkové okolnosti. Za tymto tcelom sa Zhotovitel' zavizuje, Ze pisomne
oznami Objednavatelovi nutnost’ prediZenia terminov na vykonanie Diela bez zbytoéného odkladu,
odkedy sa o nich dozvie spolu s pisomnych zdévodnenim.

10.4 Ak pocas realizacie Diela vznikne potreba vykonat' také stavebné prace a/alebo dodavky,
ktoré nie st zahrnuté v Prilohe €. 1 tejto zmluvy ¢o do mnoZstva alebo druhu, ale ktoré su
nevyhnutné na riadne dokoncenie Diela podla tejto zmluvy, je zhotovitel' povinny tieto prace
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ocenit av pisomnej forme predlozit objedndvatelovi na odsthlasenie este pred ich
realizaciou. Pri oceneni naviac prac a dopliujucich prac postupuje zhotovitel’ nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v rozpocte, bude pouzivat’ jednotkové ceny z rozpoctu,
ktory je sucastou tejto zmluvy,
b) pri polozkach, ktoré sa v rozpocte nevyskytovali, predlozi zhotovitel’ v prilohe kalkulaciu

ceny.Potreba vykonania takychto prac nie je sama o sebe dovodom na to, aby Zhotovitel’
jednostranne prerusil vykonavanie Diela v zmluvne dohodnutom rozsahu pocas doby, kym sa
dosiahne vzajomnéa dohoda o rozsahu a cene tychto prac. Rozsah a cena takychto prac bude
rieSend postupom v zmysle zakona ¢. 343/2015 Z. z.. a tejto zmluvy.

10.5 Hodnota vSetkych zmien zmluvy spolu shodnotou pdvodnej zmluvy nesmie presiahnut
finanény limit zakazky s nizkou hodnotou.

CL X1
Osobitné ustanovenia

11.1 Pre ucely tejto zmluvy sa za vysSiu moc povazuju pripady, ktoré nie st zavislé od vole
zmluvnych stran a tieto ich ani nemo6zu ovplyvnit, napr. vojna, mobilizacia, Zivelné pohromy
a pod.

11.2 Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym, zmluvna strana, ktora sa bude chciet’ odvolat’ na
vysSiu moc, poziada druhd stranu o upravu zmluvy vo vztahu k predmetu, cene a ¢asu plnenia.
Ak neddjde k takejto dohode, m& zmluvna strana, ktora sa opravnene odvolava na vysSiu moc,
pravo odstapit’ od zmluvy. Uginky odstiipenia nastant ditom doru¢enia oznamenia o odstipeni
druhej zmluvnej strane.

11.3 Objednavatel’ oboznamil zhotovitela so zdravotnym stavom prijimatel'ov socialnych sluzieb,
ktori byvaji v zariadeni celoro¢ne a ddrazne upozornil zhotovitela na potrebu riadneho
zabezpecenia staveniska voci vstupu prijimatel'ov na stavenisko a zaistenia ich bezpec¢nosti a
zdravia , aby nedoSlo ku koliznym situaciam. Dielo bude realizované za plnej prevadzky
zariadenia, bez obmedzeni.

11.4 Zhotovitel sa zavdzuje na vlastné ndklady zabezpecCit vytyCenie a zabezpecenie vSetkych
podzemnych a nadzemnych inZinierskych sieti v mieste realizacie predmetnej stavby tak, aby
nedoslo pocas realizacie k ich poSkodeniu.

CL XII
Odstupenie od zmluvy

12.10bjednévatel’ je opravneny odstupit’ od tejto zmluvy, najma ak:

a)zhotovitel’ podstatne porusi niektora zo svojich povinnosti podla tejto zmluvy,

b)zhotovitel porusi niektort zo svojich povinnosti podla tejto zmluvy inym nez podstatnym
spésobom a takéto poruSenie nenapravi ani v dodato¢nej primeranej lehote na napravu,

W

c)zhotovitel’ stratil spdsobilost’ vyzadovanu zakonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
a 0 zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorSich predpisov a/alebo stratil iné pravne
alebo vecné predpoklady na riadne plnenie tejto zmluvy,

d)v ramci kontroly verejného obstaravania zakazky, ktorej vysledkom je tato zmluva bolo
konstatované porusenie zakona,
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e)na majetok zhotovitela je vyhlaseny konkurz a/alebo konkurzné konanie bolo zastavené pre
nedostatok majetku a/alebo je zhotovitel'ovi povolena reStrukturalizacia a/alebo zhotovitel vstipi do
likvidacie, prerusi alebo inym spésobom skon¢i svoju podnikatel'skll ¢innost’;

f)u zhotovitela prebehla zmena kontroly, organizatnd zmena, zmena pravnej formy, zmena
Statutdrnych orgdnov, predaj podniku alebo jeho Casti atieto zmeny nie su pre objednavatela
konajuc rozumne a odévodnene akceptovatelné a/alebo nie st suladné so zakonom o ¢. 343/2015 Z.
z. 0 verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov,

g)pravoplatnym rozhodnutim Protimonopolného uradu SR bolo konStatované, ze zhotovitel’ sa pri
ziskani zakazky, ktorej vysledkom je tato zmluva, dopustil kolGzneho spravania a/alebo v pripade, ak
zhotovitel’ inym nedovolenym spésobom ovplyvnil vyber vitazného uchadzaca, a tym narusil alebo
ohrozil hospodérsku sutaz,

h)je splneny niektory z dévodov na odstipenie od zmluvy podla § 19 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov,

1) je splneny niektory z dovodov na odstupenie od zmluvy podl'a ustanoveni zdkona ¢. 315/2016 Z.
z. 0 registri partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zadkonov v zneni neskorSich
predpisov.

12.2 Objednavatel’ je opravneny odstupit’ od tejto zmluvy aj z d’al§ich zdkonnych alebo zmluvnych
dévodov nez uvedenych v bode 12.1 tejto zmluvy.

12.3  Zhotovitel’ podstatne porusSuje tuto zmluvu tym, Ze neplni kvalitativno-technické parametre
a podmienky zhotovovania predmetu zmluvy urenym technologickym postupom prac, STN
a vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi atouto zmluvou, a napriek pisomnému upozorneniu
objednavatel’a nevykona napravu v urcenej lehote.

12.4 Zhotovitel' podstatne poruSuje tato zmluvu tym, Ze napriek pisomnému upozorneniu
objednavatel'a (jeho zastupcom na stavbe, zapisom v stavebnom denniku na chybné plnenie
zhotovitel'a stavby alebo inym vhodnym spdsobom) pokracuje v chybnom plneni alebo aj napriek
upozorneniu Vv primeranej lehote mu urCenej na odstranenie vady tuto neodstranil. V rozsahu
chybného plnenia nie je objednavatel’ povinny vykonat’ thradu platby a aZ do jeho odstranenia nie je
v omeSkani s platenim. Vysku takto neuhradenej Ciastky stanovi objednavatel’ vypoétom podla
rozsahu chybného plnenia v sulade s cenovou ponukou, ktora je su¢ast'ou tejto zmluvy.

12,5 Zhotovitel' podstatne poruSuje tuto zmluvu tym, Ze neprevezme stavenisko, nedokaze
vykonat’ Dielo v zmysle zmluvy alebo bez vazneho dévodu prerusi vykonavanie Diela, nepredloZi
objednavatel'ovi na odsuhlasenie harmonogram prac do 3 pracovnych dni od prevzatia staveniska
alebo bez naleZitého zdévodnenia neplni harmonogram prac.

12.6 Zhotovitel’ je opravneny odstapit’ od zmluvy v pripadoch, ak:

a) objednavatel’ bezdovodne prerusi vykonavanie Diela, pokial’ tak nebolo urobené z dévodu na
b) strane zhotovitel’a,

C) objednavatel” je v omeSkani s platenim za Dielo o viac ako 60 dni,

d) objednavatel’ bezdovodne neprevezme riadne ukoncené Dielo pripravené na odovzdanie,

e) z inych zdkonnych alebo zmluvnych dévodov.

CL XIII. Zavereéné ustanovenia

13.1 Pri plneni tejto zmluvy sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Zhotovitel
sa bude riadit’ tiez pisomnymi pokynmi objednavatel’a, zapisanymi v stavebnom denniku
a pisomnymi dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych strén v prislusnom predstihu.
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13.2

13.3

13.4

135

13.6

Ostatné skuto¢nosti neupravené v ustanoveniach tejto zmluvy sa buda spravovat’ prislusSnymi
ustanoveniami Obchodného zékonnika, Obcianskeho zakonnika, pripadne d’al§imi pravnymi
predpismi, najma: stavebnym zakonom, zakonom o Zivotnom prostredi, zakonnymi normami
0 bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach a d’al§imi pravnymi
predpismi zaviznymi na uzemi Slovenskej republiky, najméd zdkonom ¢. 343/2015 Z.
z.a zakonom ¢. 315/2016 Z. z., s ¢im obe zmluvné strany bez vyhrad stihlasia.

Ak je, alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo neucinné, nedotyka sa
to ostatnych ustanoveni tejto zmluvy, ktoré ostavaju platné aGé¢inné. Zmluvné strany sa
v tomto pripade zavdzuji dohodou nahradit’ neplatné, resp. neGéinné ustanovenie novym
ustanovenim platnym, resp. u¢innym, ktoré najlepSie zodpoveda pdvodne zamysSlanému
ekonomickému tUcelu ustanovenia neplatného, resp. neucinného. Do tej doby plati
zodpovedajuca Uprava vSeobecne zavaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky.

V pripade, kedy tato zmluva alebo zdkon zakotvuje povinnost' dorucovat’ druhej strane,
dorucuje sa na adresy uvedené v zdhlavi tejto zmluvy a/alebo aktualizované adresy podla
pisomnych oznameni alebo vypisov z verejnej pristupnych evidencii (vypis z obchodného
registra a pod.) . Zasielka sa povazuje za doru¢enu aj diiom, kedy ju adresat odmietol prevziat’
alebo diom uplynutia tloZznej lehoty na poste, ato aj v pripade, Ze sa adresat o uloZeni
zasielky nedozvedel, pripadne diiom, ktory bude oznaceny na zasiclke ako den netispe$ného
dorucenia z dévodu ,,Adresat neznamy".

Zmluvné strany vzajomne prehlasuji, ze zmluvu uzavreli slobodne a vazne, nie za zvlast
nevyhodnych podmienok, bez akéhokol'vek donutenia, nie v tiesni a po vzajomnom uvéazeni.
Rovnako tak prehlasuju, ze im nie su zname Zziadne skutoc¢nosti, ktoré by mohli sposobit’
neplatnost’, resp. neucinnost’ tejto zmluvy. Zmluvu si riadne premysleli, cely jej text precitali
a pochopili a na znak sthlasu s jej obsahom ju vlastnoru¢ne podpisuju.

Tato zmluva je vypracovana v troch vyhotoveniach, objednavatel’ obdrzi dve vyhotovenia a
zhotovitel' jedno vyhotovenie zmluvy. Tato zmluva nadobudne platnost’ dilom jej podpisu
vSetkymi zmluvnymi stranami. Tato zmluva nadobudne Gc¢innost’ diiom nasledujicim po dni
jej zverejnenia na webovom sidle objednavatel’a.

Priloha €. 1. Cenova ponuka: a) oceneny vykaz vymer,

b) kryci list,
¢) rozpocet

Priloha €. 2. Zoznam subdodavatel’ov

V Zakamennom, dila .........cccccvvveeeeeeennnns Y 2 dNa .o
Za Objednavatela: Za Zhotovitel’a:
JUDr. PhDr. Adriana Adamicova Vladimir Teluch, konatel’ TELUCH s.r.o.

riaditel’ka CSS Zakamenné
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Priloha ¢. 1 — Cenova ponuka: a) oceneny vykaz — vymer,
b) kryci list,
¢) rozpocet
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Priloha ¢é. 2 — Zoznam subdodavatelov

Nazov subdodavatela | ICO Predmet subdodavky Podiel subdodavky
(Stavebny  objekt a popis | k hodnote Diela
prac) vyjadreny sumou

Nazov subdodavatela

Osoba opravnena konat’ za subdodavatela
(meno, priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia)

POOPIS oottt nre s
(osoba alebo osoby s pravom podpisovat' v mene uchadzaca)

Datum: ..covvevveieeeen,

V pripade, Ze uchddzac neuvazuje so subdoddavatelmi, prilohu ¢. 2 predlozi tiez a v stlpci podiel

subdodavky uvedie hodnotu 0,00 EUR
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