ZMLUVA O DIELO €. 66/2023
uzavreta podla ust. § 536 - 565 zakona ¢. 513/1991 Zb. - Obchodny zakonnik
v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zmluva®)

Clanok L.
ZMLUVNE STRANY
1. Nazov: StavStar s.r.o.

Sidlo: Hlavna 59/42, 05305 Gran¢ - Petrovce
Statutarny organ: Mgr. Vladimir Bednarik
ICO: 47550571
DIC: 2023984193
IC DPH: SK2023984193
Zastupcovia na rokovanie vo veciach:
technickych: Ing. Patrik Cuha
ZMIUVNYCN: e
Bankové spojenie: VUB a.s. SpiSské Podhradie
CiSIOUBIU: s
IBAN: SK41 0200 0000 0032 2713 6053
SWIR T e
Zapis v obch. registri: Spoloc¢nost je zapisana v Obchodnom registri Mestského sudu Kosice,

vlozka ¢. 34824/V, oddiel: Sro
(dalej len ,zhotovitel”)
(dalej spolo¢ne len ,zmluvné strany®)

2. Objednavatel’

Obchodné meno: Kosice-Sever

Sidlo: Festivalové namestie 2, 040 01 KoSice
Statutarny organ: Ing. FrantiSek Ténai, MBA — starosta
ICO: 00 690 929

DIC: 2020762964

IC DPH:

Zastupcovia na rokovanie vo veciach:

technickych: Igor Vargo$ko

zmluvnych: Mgr. Dominik Karaffa

IBAN: SK24 5600 0000 0005 6952 4001
SWIFT:

Kontakt:

Tel. Cislo: 055 632 4773

e-mail: info@kosicesever.sk

(dalej len ,objednavatel*)

Clanok Il.
PODKLADY PRE UZAVRETIE ZMLUVY

Tato zmluva je uzatvorena ako vysledok zadavania zakazky s nizkou hodnotou postupom podla ust. § 117
zdkona ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov s nazvom predmetu zdkazky: ,,Oprava rozvodu vody a kanalizacie v budove Ekran,

juh, stred-juh®.

~ Clanok IIL.
PRAVNE PREDPISY

Vzajomné vztahy oboch zmluvnych stran sa riadia ustanoveniami zakona ¢. 513/1991 Zb. — Obchodny
zakonnik v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,Obchodny zakonnik®), ustanoveniami zakona €. 18/1996
Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zak. ¢. 18/1996 Z. z.) a vyhlaskou Ministerstva
financii SR €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z.
o cenach v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,vyhl. ¢.87/1996 Z. z.“) a zakona &. 343/2015 Z. z.
0 verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len



,Zzakon o verejnom obstaravani®) a dalSimi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, ktoré upravuju oblast
predmetu tejto zmluvy.

Clanok IV.
PREDMET ZMLUVY A MIESTO REALIZACIE DIELA

1. Zhotovitel sa zavazuje na zaklade tejto zmluvy pre objednavatela vykonat na vlastné naklady a vlastné
nebezpelenstvo dielo ,Oprava rozvodu vody a kanalizacie v budove Ekran, juh, stred-juh®
v rozsahu podla Specifikacie uvedenej v Prilohe €. 1 tejto zmluvy. Priloha €. 1 tvori nedelitefnu sucast tejto
zmluvy.

2. Zavazok zhotovitefa vykonat dielo zahffia okrem dodavok a prac uvedenych v Prilohe ¢&.1
k tejto zmluve aj vykonanie prac suvisiacich s vypratanim a vycistenim zariadenia staveniska
a vypratanim a vyc€istenim priestorov priamo dotknutych dielom od stavebnych odpadov po ukon&eni
stavebnych prac.

3. Miestom realizacie diela Miestny urad mestskej Casti KoSice-Sever, Festivalové namestie 2, Kosice
(budova Ekran).

4. Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost v sulade s touto
zmluvou, v rozsahu a kvalite podla tejto zmluvy, v sulade s povoleniami potrebnymi pre uskuto&nenie
diela, vyjadreniami dotknutych organov a organizacii Statnej spravy, vS8eobecne zavaznymi pravnymi
predpismi, platnymi technickymi normami, ako aj v sulade so zaujmami a pokynmi objednavatela,
s ktorymi bol zhotovitel oboznameny.

5. Zhotovitel je povinny odovzdat dielo bez chyb a v Standardnej kvalite v sulade s bodom 24. €l. IX tejto
zmluvy.

6. Objednavatel je povinny riadne dokoncené dielo zapisni¢ne prevziat a zaplatit za jeho zhotovenie cenu
podla ¢lanku VI. tejto zmluvy.

7. Sucastou zmluvy je Dohoda zmluvnych stran o podmienkach zabezpecenia bezpelnosti a ochrany
zdravia pri praci na pracovisku (stavenisku), ktora je uvedena v Prilohe €. 2 a tvori nedelitelnu sucast tejto
zmluvy.

8. Zhotovitel

a) vyhlasuje, ze je spolo¢nostou, ktorej predmetom podnikania je stavebna Cinnost' a je opravneny
uzavriet tuto zmluvu,

b) vyhlasuje, Ze je spoloénostou odborne spésobilou na vykonanie diela v zmysle prislusnych
platnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem Slovenskej republiky
a Eurdpskej unie,

c) potvrdzuje a zodpoveda za to, ze rovnako aj vSetci jeho subdodavatelia disponuju a v pripade
potreby sa preukazu vsetkymi licenciami, osvedCeniami, povoleniami a zivnostenskymi
opravneniami, potrebnymi pre vykonavanie vSetkych prac a dodavok pri realizacii diela v sulade
s touto zmluvou. Pre vylucenie pochybnosti sa subdodavatelom rozumie vyluéne pravnicka alebo
fyzicka osoba, s ktorou zhotovitel v priamom rade alebo prostrednictvom dalSich oséb uzavrel
zmluvu na realizaciu Casti prac alebo dodavok potrebnych na realizaciu predmetu zmluvy —
zhotovenie diela. Tato osoba je povinna aj fyzicky realizovat tieto Casti prac alebo dodavok,
za €o zodpoveda objednavatelovi zhotovitel. Pri realiz&cii diela prostrednictvom subdodavatelov
zodpoveda zhotovitel tak, ako keby dielo, resp. jeho Cast realizoval sam.

Clanok V.
CAS PLNENIA

1. Objednavatel je povinny odovzdat a zhotovitel je povinny prevziat stavenisko od objednavatela
najneskoér do 3 pracovnych dni odo dfia nadobudnutia ucinnosti tejto zmluvy. Zhotovitel a objednavatefl
su povinni urCit osoby zodpovedné na odovzdanie a prevzatie staveniska. O riadnom prevzati
a odovzdani staveniska spiSu zmluvné strany zapis, ktory na mieste vlastnoru¢ne podpiSu zodpovedné
osoby podla tohto &lanku zmluvy. Zapis obsahuje struény opis aktualneho stavu staveniska v den
podpisu zapisu.

2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel je povinny vykonat dielo ako celok najneskdr do 40 pracovnych
dni odo dia nadobudnutia u€innosti tejto zmluvy o dielo.



Zhotovitel spIni svoju povinnost’ vykonat dielo jeho riadnym a v€asnym ukon€enim a odovzdanim diela
objednavatelovi v termine podla ods. 2 tohto ¢lanku.

Za splnenie terminu realizacie diela, ktoré je definované v ods. 1 &l. IV. tejto zmluvy, sa povazuje
odovzdanie diela zhotovitelom a prevzatie diela objednavatefom, na zaklade zapisu o odovzdani
a prevzati diela, ktory musi byt podpisany obidvoma zmluvnymi stranami. Termin ukoncenia diela
oznami zhotovitel objednavatelovi zapisom v stavebnom denniku minimalne 3 pracovné dni vopred.

V pripade, ak zhotovitel riadne ukonéi dielo pred dohodnutym terminom, objednavatel je povinny toto
dielo prevziat’ aj v skorS8om termine. O plneni predmetu tejto zmluvy v skorSom termine je zhotovitel
povinny pisomne informovat objednavatefa minimalne 3 pracovné dni vopred zapisom v stavebnom
denniku.

Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat’ objednavatela o akejkolvek skuto¢nosti, ktora
brani alebo stazuje v€asnu alebo riadnu realizaciu diela a mdze spbsobit omeSkanie zhotovitela
s plnenim terminu podla tejto zmluvy.

Zhotovitel nie je v ome8kani s vykonanim diela po€as doby, kedy nebolo mozné realizovat dielo
z dévodu vys$Sej moci alebo z dévodov podla ust. § 374 Obchodného zakonnika. V takom pripade
zmluvné strany uzavrd dodatok k tejto zmluve v sulade s ¢lankom XVI. tejto zmluvy, ktorym upravia
termin ukoncenia a odovzdania diela.

Clanok VI.
CENA DIELA

Cena za vykonanie diela podla tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran v sulade s ust. zak.
€. 18/1996 Z. z. a vyhl. €. 87/1996 Z. z., podla Podrobnej $pecifikacie ceny — rozpoctu, ktory je uvedeny
v Prilohe €. 1 tejto zmluvy a tvori jej nedelitefnu sucast.

Cena dohodnuta je stanovena ako celkova cena vratane DPH.
Celkova cena bez DPH: 35 025,40 EUR

DPH 20 %: 7 005,08 EUR

Celkova cena s DPH: 42 030,48 EUR

Slovom:  Styridsatdvatisictridsat eur, Styridsatosem centov.

Zhotovitel bude fakturovat cenu diela nasledovne:

a) zhotovitel so sidlom mimo Uzemia Slovenskej republiky bude objednavatelovi fakturovat
za predmet zmluvy cenu bez DPH a DPH v sulade so zakonom &. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v uvedenej vysSke uhradi objednavatel,

b) ak je zhotovitel platitelom DPH v tuzemsku, cenu podla ust. €l. VI ods. 1 tejto zmluvy bez DPH
a vo fakture uvedie 0% DPH, pricom zhotovitel na fakturu uvedie text: ,prenesenie dafiovej
povinnosti podla § 69 ods. 12 pism. j) zdkona ¢&. 222/2004 Z. z. o DPH v zneni neskorSich
predpisov,

c) v pripade, ak zhotovitel nie je platcom DPH bude fakturovat cenu diela podfa ust. ¢l. VI ods. 2 tejto
zmluvy ako cenu celkom. Zaroven zhotovitel na fakturu uvedie text: ,neplatca DPH".

Poznamka: text zmluvy v ods. 2 pism. a) — c) tohto ¢lanku uzatvaranej s uspesnym uchadzacéom

bude upraveny podla postavenia zhotovitel'a voci povinnosti platby DPH

Cenu diela mozno menit pisomnym dodatkom k zmluve odsuhlasenym oboma stranami, ktory bude jej
nedelitefnou su€astou, a to len za podmienok upravenych v €l. XVI tejto zmluvy.

Cena podla ods. 2 tohto &lanku je celkova cena diela, v ktorej su obsiahnuté aj dopravné naklady
a vSetky ndklady suvisiace s uskutoénenim predmetu zmluvy, najmé& naklady na vybudovanie,
prevadzku, vypratanie a vycistenie zariadenia staveniska a vypratanie a vycistenie priestorov priamo
dotknutych dielom od stavebnych odpadov po ukonéeni stavebnych prac vratane nakladov spojenych
s likvidaciou ostatnych vzniknutych odpadov.

Clanok ViILI.
FINANCOVANIE

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel uhradi cenu diela na zaklade faktury zhotovitela,
po odovzdani a prevzati predmetu zmluvy na zaklade zapisu podla ods. 4 ¢l. V. tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze lehota splatnosti faktury je 30 kalendarnych dni odo dfia jej
preukéazatelného doru€enia objednavatelovi na adresu sidla uvedenu v &l. 1. tejto zmluvy.



Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel v suvislosti s plnenim predmetu tejto zmluvy neposkytuje
zhotovitelovi Ziadne preddavky, zalohové platby, ani iné plnenia na realizaciu diela.

Zhotovitel zabezpeci, aby nim vystavena faktdra obsahovala vSetky potrebné nalezitosti danového
dokladu v zmysle zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov.

Objednavatel vrati faktdru, ktora nebude obsahovat potrebné nalezitosti, resp. bude obsahovat
nespravne Udaje. Nova lehota splatnosti faktury zacina plynut po doruéeni novej opravenej faktury
objednavatelovi na adresu sidla uvedenu v ¢l. I. tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje k fakture prilozit polozkovity supis vykonanych dodavok a prac, vystaveny

v sulade s nasledovnymi poZiadavkami:

— polozky supisu vykonanych prac musia byt v silade s polozkami prac uvedenymi v rozpocte,
priom supis vykonanych prac a dodavok musi byt vytvoreny priamo z rozpoctu;

— supis vykonanych prac musi zaznamenavat mnozstva prac vykonanych zhotovitefom v sulade
s rozpoctom, ktory je sucastou tejto zmluvy. V pripade, ze dosSlo k zmene mnozstiev vykonanych
prac upravenych dodatkom k tejto zmluve, musia byt' “upravené” prace vykazané na supise
vykonanych prac v sulade s dodatkom k tejto zmluve;

— supis vykonanych prac musi obsahovat jednotkové ceny poloziek fakturovanych prac
a dodavok v sulade s touto zmluvou.

Clanok VIII.
SPOLUPOSOBENIE A POVINNOSTI OBJEDNAVATELA

Zhotovitel je povinny uchovavat v mieste realizacie diela jednu kopiu tejto zmluvy ako aj jej priloh,
pripadnych dodatkov, vykresov, zmien a dalSich oznameni/sprav danych touto zmluvou. Povereni
zamestnanci objednavatela budd mat pravo pristupu ku vSetkym tymto dokumentom v pracovnom Case
pocas realizacie diela.

Ak niektora zo zmluvnych stran zisti chybu alebo vadu technického charakteru v dokumente, ktory bol
vypracovany za ucelom realizacie diela podla tejto zmluvy, oznami tato zmluvna strana zistenu chybu
alebo vadu okamzite druhej zmluvnej strane.

Zmluvné strany poveruju nasledujuce osoby vo veciach tykajucich sa vykonavania diela:
a) za zhotovitela:
osoba poverena vykonom funkcie technického dozoru:
meno: Ing. Patrik Cuha
mobil:
e-mail: cuha.stavstar@gmail.com
b) za objednavatela:
osoba poverena vykonom funkcie technického dozoru:
meno: Igor Vargosko
tel.: 055 /6324775
e-mail: Igor.vargoSko@kosicesever.sk

Objednavatel je povinny zhotovitela informovat o nebezpeéenstvach a ohrozeniach na pracovisku
(stavenisku), o preventivnych opatreniach a o opatreniach a postupe v pripade poSkodenia zdravia
a o postupe v pripade poziaru.

Nebezpecenstvo Skody na diele, na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie diela je zhotovitel
povinny znasat do doby zapisni¢ného odovzdania celého diela zhotovitefom podla tejto zmluvy.

Clanok IX.
POVINNOSTI ZHOTOVITELA

Zhotovitel je povinny realizovat dielo v sulade so Specifikaciou a rozsahom dodavok a prac podla tejto
zmluvy a s podkladmi uvedenymi v ods. 1 €l. IV tejto zmluvy.

Pri nakladani s odpadom je zhotovitel povinny postupovat v sulade s ust. § 13 pism. a), b) zak.
€. 79/2015 Z. z. o odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov
(dalej len ,zak. €. 79/2015 Z. z.“) t. j. ulozit alebo ponechat odpad na mieste na to uréenom, zneskodnit
odpad alebo zhodnotit odpad len v sulade s uvedenym zakonom.

Zhotovitel ako drzitel odpadu je povinny podfa ust. § 14 ods. 1 pism. e) zak. €. 79/2015 Z. z. odovzdat
odpady len osobe opravnenej nakladat' s odpadmi podla tohto zakona a dodrziavat ustanovenia § 25
zak. €. 79/2015 Z. z., a to na vlastné naklady.
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Iny recyklovatefny stavebny odpad a odpad znedisteny Skodlivinami je zhotovitel povinny odovzdat
resp. s nim nakladat v sulade so zakonom o odpadoch.

Nerecyklovatelny a nevyuzity stavebny odpad je zhotovitel povinny ukladat na riadenu skladku
odpadov.

Zhotovitel je povinny pri vykonani diela postupovat' s nalezitou odbornou starostlivostou.

Zhotovitel sa zavazuje k utajovaniu informacii voc&i tretim osobam, ktorymi by spésobil ujmu
objednavatefovi.

Zhotovitel je povinny polas realizacie diela bezodkladne vy istit pouzivané pozemné komunikacie,
v pripade ich znecistenia v suvislosti s realizaciou diela, a to na vlastné naklady.

Zhotovitel je povinny zabezpedit' miesto, na ktorom vykonava prace nevyhnutné na vykonanie diela
podla ustanoveni tejto zmluvy, pred nepovolenym vstupom tretich oséb. Zhotovitel zodpoveda
za Skodu spOsobenu porusenim tejto povinnosti.

Zhotovitel je povinny zabezpedit, ze jeho zamestnanci a osoby, ktoré vstupia do objektu, v ktorom sa
vykonava dielo s vedomim zhotovitela, sa pri zhotovovani diela budu pohybovat len vo vyznaenom
priestore.

Zhotovitel je povinny zabezpe it dielo proti kradezi, poSkodeniu alebo zni€eniu.

Zhotovitel sa zavazuje vopred predlozit objednavatelovi zoznam vSetkych zamestnancov, ktori budu
vykonavat prace na zhotovovanom diele, ako aj fotokdpiu platnych dokladov o odbornej sposobilosti
zamestnancov v zmysle vyhl. Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny €. 508/2009 Z. z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami
tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa
povazuju za vyhradené technické zariadenia, v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,vyhl. &. 508/2009
Z.z2.5).

Zhotovitel sa zavazuje zabezpecit ochranu svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatelov
a v plnom rozsahu dodrziavat zakon &. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej aj ,zakon €. 124/2006 Z.
z.") a zakon €. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorsich predpisov a dalSie suvisiace

predpisy na useku BOZP a OPP.

Zhotovitel diela je povinny vyznaéit' priestor so zvy$enym nebezpelenstvom vhodnymi vystraznymi
oznaceniami, tento ohradi a zabezpedi tak, aby zabranil vstupu nepovolanym osobam, tak aby
pri zhotoveni diela nebolo ohrozené zdravie zamestnancov a ostatnych oséb, majetok objednavatela
ani riadny chod prace objednavatela. Vzhfadom na charakter diela zhotovitel zabezpeci stavenisko tak,
aby nedoslo k padu predmetov z vysky.

Zhotovitefl je povinny zabezpe it a uskladnit’ stavebny material tak, aby tento neprekazal a neohrozoval
riadny chod prevadzky.

Zhotovitefovi sa zakazuje skladovanie materidlu na akychkolvek cudzich pozemkoch a verejnom
priestranstve.

Zhotovitel je povinny po riadnom ukonéeni diela podla tejto zmluvy terén (pozemky, chodniky a iné)
dotknuty stavebnou €innostou uviest do povodného stavu.

Zhotovitel neprebera zaruky za poskodenie podzemnych vedeni, ktoré nie su zakreslené v projektovej
dokumentacii, neboli vyznacené a ani mu ich objednavatel inak dodatoéne neoznamil najneskér do dia
podpisu zapisu podla ods. 4 ¢lanku V. tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny pri realizacii diela vykonavat vSetky prace a pouzivat materialy v kvalite a v sulade
s platnymi STN, ON, platnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a touto zmluvou.

Zhotovitel nesmie zadat svojim subdodavatelom vyhotovenie celého diela.

Zhotovitel zodpoveda za funk&nost inzinierskych sieti poCas doby realizacie diela. V pripade
poskodenia inzinierskych sieti poCas jeho Cinnosti je zhotovitel povinny zabezpedit ich opravu
na vlastné naklady.

Zhotovitel je povinny zabezpeclit spracovanie dokumentacie skutoéného vyhotovenia diela (Projekt
skuto&ného vyhotovenia diela) v 2 vyhotoveniach.

Zhotovitel zodpoveda objednavatelovi za v3etky Skody na majetku objednavatela a na Zivote, zdravi
a majetku tretich osbb, spbsobené poruSenim akejkolfvek povinnosti pri vykonavani diela. Za Skodu sa
na ucely tejto zmluvy povazuju aj sankcie (pokuty) ulozené prisluSnymi Statnymi organmi a organmi
verejnej spravy za porusenie povinnosti, ktoré zatazovali zhotovitela a nie objednavatela a ktoré boli
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objednavatelovi uloZené po vy€erpani opravnych prostriedkov, ak objednavatel riadne a v€as umoznil
zhotovitelovi uplatiiovat v prisluSnych konaniach vSetky dostupné navrhy, opravné prostriedky
a namietky.

Zhotovitel je povinny zhotovit’ dielo vyluéne podla $pecifikacie stanovenej touto zmluvou a jej prilohami,

pokynmi objednavatela. Zhotovitefom zhotovené dielo bude v sulade:

a) s poziadavkami na |. akost stanovenu prisluSnymi zavaznymi i smernymi STN, pricom za |. akost
zmluvné strany povazuju dielo zhotovené bez akychkolvek chyb, vad, nedostatkov, ktoré je pine
pouzitelné na ucel planovany objednavatelom a zaroveri je aj pravne spbsobilé na uzivanie v zmysle
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov SR tak, aby bolo zabezpelené riadne a neruSené uzivanie
zhotoveného diela minimalne po dohodnuti alebo zakonna zaruéna dobu,

b) so vSetkymi opatreniami na ochranu zivotného prostredia, ochrany bezpe€nosti a zdravia pri praci
a protipoziarnej ochrany vztahujicej sa k zhotovovanému dielu.

Zmluvné strany sa dohodli, ze vSetky materialy, Casti, komponenty a zariadenia, ktoré zhotovitelom
alebo jeho subdodavatefmi budu pouzité alebo zabudované do diela, budu nové, |. akostnej kvality,
bez akychkolvek vad a chyb, takého druhu a typu ako je urené a na taky ucel, na ktory maju byt
pouzivané podla zmluvy a vSetkych jej priloh. Akékolvek materialy, Casti, komponenty a zariadenia,
ktoré su iného druhu a typu, ako je stanovené v tejto zmluve a jej prilohach, aviak su kvalitativne v 1.
akostnej triede, je zhotovitel opravneny pouzit na zhotovenie diela iba vtedy, ak pbévodne stanovené
materialy, ¢asti, komponenty a zariadenia v tejto zmluve a jej prilohach maju v ¢ase plnenia tejto zmluvy
ukon&enu vyrobu, o ¢om je zhotovitel povinny predlozit objednavatelovi vyhlasenie vyrobcu. Len
v takomto pripade a len po predchadzajucom pisomnom suhlase zo strany objednavatela, zmluvné
strany uzavru dodatok k tejto zmluve, na zaklade ktorého je zhotovitel opravneny pouZit na realizaciu
diela takéto materialy, Casti, komponenty a zariadenia. Zodpovednost zhotovitela za pripadné vady
a nedostatky takto zhotoveného diela v3ak takymto suhlasom nie je dotknuta.

Pri odovzdani diela podla tejto zmluvy je zhotovitel povinny zabezpec€it a odovzdat’ naslednu pisomnu

dokumentaciu:

—  projekt skutocného vyhotovenia diela (skutkovy stav) v 2 vyhotoveniach v tlacenej forme
a v 1 vyhotoveni na CD,

— atesty a certifikaty od dodanych materialov,

— doklady o uloZeni odpadu na skladke prislusného ur€enia, s uvedenim nazvu stavby, s podpisom
a peciatkou stavbyveduiceho a ozna€enim kategorie (€isla) odpadu,

— SDv 2 vyhotoveniach.

Pokial' zhotovitel' nepredlozi vSetky uvedené dokumenty a doklady, dielo ma vady braniace uzivaniu

a nie je pripravené k odovzdaniu

Clanok X.
STAVEBNY DENNIK

Zhotovitel je povinny viest odo dfia prevzatia staveniska stavebny dennik (dalej len ,SD“) o dodavkach
a pracach, ktoré vykonava, az do dfia zapisni¢ného odovzdania a prevzatia diela.

V SD musia byt' zapisané nasledovné udaje:

—  Cas zaciatku a skon&enia prac na stavbe;

—  pocet pracovnikov zhotovitela podla remesiel, zi¢astiujucich sa na zhotoveni diela.
Objednavatel je povinny obsah SD sledovat a k zapisom zhotovitela sa vyjadrovat v lehote
do 5 pracovnych dni odo dha zapisu.

Zapisy v SD sa nepovaZuju za zmenu zmluvy, ale sliZia ako podklad pre vyhotovenie pripadnych
dodatkov k tejto zmluve.

SD je vedeny v 3 vyhotoveniach, priCom original zaznamov zostava zhotovitelovi, prva a druha képia
zostava objednavatelovi.

Clanok XI.
ZARUKY, ZODPOVEDNOST ZA VADY A ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSeobecna zaruéna doba na vykonané dielo je 60 mesiacov. Na vyrobky
a zariadenia s vlastnymi zaruénymi listami sa zaruka vztahuje podfa uréenia vyrobcu. Zaru€na doba
diela zac&ina plynut dfiom riadneho zapisni¢ného odovzdania a prevzatia diela objednavatelovi podla
tejto zmluvy. Pre vylucenie pochybnosti plati, Ze pokial sa v texte zmluvy a vSetkych jej prilohach
pouziva pojem ,zaru¢na doba“ mysli sa tym vSeobecna zaru¢na doba podla prvej vety tohto odseku
zmluvy, pokial z textu zmluvy vyslovne nevyplyva nie€o iné.



o
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11.
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Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenym technickym zadanim,
projektovou dokumentaciou, touto zmluvou a platnymi technickymi normami a platnymi pravnymi
predpismi.

Nedorobkom sa rozumie nedokon&ena praca oproti technickému zadaniu a projektovej dokumentacii.

Skryté vady je objednavatel opravneny reklamovat, ato bez zbytoéného odkladu, po ich zisteni
najneskér vSak do dha kedy uplynie posledny def konca zaruénej doby podla tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny vady v zaruénej dobe bezodkladne odstranit, najneskdr vsak do 30 dni, ak sa
zmluvné strany nedohodnu inak.

V pripade vyskytu vad diela zmluvné strany dojednali pravo objednavatela pozadovat a povinnost
zhotovitela poskytnut’ bezplatné odstranenie vad v mieste vykonania diela poCas zaruénej lehoty.

V pripade, ak zhotovitel neodstrani vady diela v primeranej dodato¢nej lehote alebo ak oznami pred jej
uplynutim, Ze vady neodstrani, objedndvatel sa riadi prisluSnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika.

Objednavatel je povinny umoznit zhotovitelovi pristup do priestorov, v ktorych sa maju vady diela
zistené pocas zaru€nej doby odstrarnovat.

Zhotovitel zodpoveda za vSetku Skodu vzniknutu jeho ¢innostou pocas realizacie diela podla tejto
zmluvy na objektoch vo vlastnictve, alebo uzivani objednavatela a ich vybaveni a zariadeni. Po zisteni
Skody je zhotovitel povinny vznik Skody ohlasit bezodkladne po spdsobeni Skody objednavatelovi
a nasledne bez zbyto¢ného odkladu uviest vec, zariadenie alebo vybavenie do pbévodného stavu.
Pri iplnom zniceni je zhotovitel povinny zni¢enu vec, zariadenie alebo vybavenie nahradit novou vecou
toho istého typu, druhu a akosti. Pri uréovani vysky Skody je objednavatel povinny vychadzat z ceny
poskodenej veci, zariadenia alebo vybavenia v ¢ase jej poSkodenia.

Zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za to, Ze vykaz vymer, ktory predlozil, predstavuje skutocny
rozsah pozadovanych prac objednavatelom.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ma uzatvorené poistenie zodpovednosti za Skodu.

Zmluvné strany sa dohodli, ze zhotovitel objednavatelovi zodpoveda za Skodu, ktora objednavatelovi
vznikne v suvislosti s chybnym zhotovenim diela.

Clanok XIl.
SANKCIE

Ak sa zhotovitel dostane do omesSkania s ukonCenim a odovzdanim diela objednavatelovi
v dohodnutom termine v zmysle ods. 2 &l. V. tejto zmluvy, vznika objednavatelovi narok na zaplatenie
zmluvnej pokuty zo strany zhotovitela vo vySke 0,1 % z celkovej ceny diela za kazdy aj zacaty den
omeskania.

V pripade ome&kania objednavatela s uhradou opravnene vystavenej a riadne doru€enej faktury oproti
lehote jej splatnosti podla ods. 2 ¢&lanku VII. tejto zmluvy, je zhotovitel opravneny uctovat
objednavatelovi Urok z omeskania vo vySke 0,1 % z diznej sumy za kazdy aj zaCaty der omeSkania az
do jej zaplatenia.

V pripade ak zhotovitel neprevezme bez preukazatefne relevantného dovodu stavenisko v lehote
stanovenej v ods. 1 €lanku V. zmluvy, je objednavatel opravneny uctovat mu zmluvnu pokutu vo vyske
1 000,00 eur za kazdy aj zaCaty defi omeSkania az do prevzatia staveniska.

Zhotovitel je povinny, v pripade meskania s odstrdnenim vad a nedorobkov v dohodnutom termine,
uhradit’ objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 100,00 eur za kazdy aj za¢aty defi omeSkania a vadu
a nedorobok, aZ do dfia riadneho odstranenia takychto vad a nedorobkov.

V pripade, ak zhotovitel porusi akukolvek ind povinnost v zmysle tejto zmluvy, na ktort sa nevztahuje
osobitné ustanovenie zmluvy o zmluvnej pokute, vznika objednavatelovi narok na zaplatenie zmluvnej
pokuty zo strany zhotovitela vo vySke 200,00 eur za kazdé jednotlivé nesplnenie povinnosti. Tuto
zmluvnu pokutu je mozné ukladat’ aj opakovane.

Uplatnenim zmluvnej pokuty podla tohto ¢lanku nie je dotknuty narok objednavatela na nahradu Skody
v rozsahu prevysujucom zmluvnu pokutu.



Clanok XiII.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Ktorakolvek zo zmluvnych stran je opravnena okamzite odstupit od tejto zmluvy pri podstatnom

poruseni povinnosti vyplyvajucej z tejto zmluvy a pozadovat nahradu Skody, ktora jej vznikla zavinenim

druhej zmluvnej strany. Zmluvné strany sa dohodli, Ze za podstatné poruSenie povinnosti budu

povazovat’:

a) porusenie povinnosti za podmienok uvedenych v ust. § 345 ods. 2 Obchodného zakonnika, alebo

b) porusenie povinnosti zakladajucej niektory z dévodov pre okamzité odstipenie od zmluvy uvedeny
v ods. 2 alebo 3 tohto ¢lanku zmluvy.

Objednavatel je opravneny okamzite odstupit od tejto zmluvy o dielo, ak:

a) zhotovitel neprevezme stavenisko v lehote podfa €l. V. ods. 1. tejto zmluvy,

b) zhotovitel napriek pisomnému upozorneniu objednavatela nedodrziava kvalitu zhotovovania diela
a objednavatelom zistené vady neodstrani v dohodnutych terminoch z dévodov na strane
zhotovitela,

¢) zhotovitel bude vykonavat dielo v rozpore s podmienkami dohodnutymi v zmluve, vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi, technickymi normami alebo pokynmi objednavatela,

d) zhotovitel sa dostane do omeskania s realizaciou diela,

e) zhotovitel zada celé dielo ako subdodavku alebo postupi zakazku inému zhotovitelovi alebo inej
osobe bez poZzadovaného suhlasu objednavatefla,

f) zhotovitel pri vykonavani diela kona spésobom, kedy objednavatelovi vznika Skoda alebo hrozi vznik
Skody,

g) je zrejmé, ze dielo nebude hotové v€as alebo nebude vykonané riadne,

h) zhotovitel oznami objednavatelovi, Ze dielo nebude dokonéené riadne alebo v¢as.

Zhotovitel je opravneny okamzite odstupit od tejto zmluvy v pripade, ak objednavatel neposkytne
zhotovitefovi sucinnost’ ani v dodato¢ne primeranej lehote, ktoru si zhotovitel vopred vyziadal pisomne.

Odstupenie od zmluvy musi byt oznamené druhej zmluvnej strane pisomne s uvedenim dbévodu,
pre ktory strana odstupuje od zmluvy.

Po odstupeni od zmluvy je zhotovitel povinny najneskor v lehote 5 pracovnych dni odo dria doru€enia
odstupenia vypratat a vycistit’ stavenisko (pracovisko), ak sa zmluvné strany nedohodnu inak. Su¢asne
je zhotovitel povinny, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak, bez zbyto&ného odkladu splnit akykolvek
odovodneny pokyn objednavatela obsiahnuty v odstipeni od zmluvy, tykajici sa postupenia niektorej
subdodavky alebo ochrany zivota alebo majetku alebo ak si to vyzaduje bezpecénost pri realizacii diela.

V pripade ukonéenia zmluvného vztahu je zhotovitel povinny bezodkladne, najneskér do 5 pracovnych
dni odo diia skon&enia tejto zmluvy vratit objednavatelovi vybavenie a dokumenty, ktoré pri plneni tejto
zmluvy od neho prevzal alebo ktoré boli zhotovitelom pre objednavatela vyhotovené alebo pre neho
uréené, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak. V pripade odstupenia od zmluvy je tak zhotovitel povinny
urobit' v lehote podla ods. 5 tohto ¢lanku zmluvy.

Clanok XIV.
VYSSIA MOC

Za vySSiu moc sa povazuje prekazka braniaca riadnemu a v€asnému vykonaniu diela, ktora nie je
zavisla od vlle zmluvnych strdn, ak nemozno rozumne predpokladat, Ze by povinna strana tuto
prekazku alebo jej nasledky odvrétila alebo prekonala, a dalej, Ze by v €ase vzniku zavazku tato
prekazku predvidala.

Ak niektorej zo stran brani v plneni jej povinnosti podla tejto zmluvy prekazka vys3ej moci, je tato
zmluvna strana povinna podat pisomné oznamenie o takejto prekazke druhej zmluvnej strane
a $pecifikovat’ povinnosti, ktoré neméze plnit z dévodu vyS3ej moci. Oznamenie musi byt podané
pisomne a bezodkladne, najneskér do 5 pracovnych dni po tom, o zmluvna strana ziskala vedomost
o prekazke vysSej moci. Zmluvna strana bude ospravedinena z plnenia tych povinnosti, ktoré uviedla
v predmetnom oznameni, a to po€as doby trvania prekazky tvoriacej vyssiu moc.

Zmluvna strana, ktora nemohla pinit svoje povinnosti z dévodu prekazky vysSej moci, je povinna
s prihliadnutim na okolnosti pripadu vykonat potrebné opatrenia na zmiernenie dosledkov pdsobenia
prekazky vysSej moci na vykon povinnosti tejto zmluvnej strany podla zmluvy, a to najma vyvinut
potrebné Usilie na minimalizaciu omeskania s plnenim zmluvnych povinnosti dotknutych prekazkou
vy§Sej moci.



Bezodkladne po skon&eni trvania prekazky vyS3ej moci je zmluvna strana, ktorej tato prekazka branila
v plneni povinnosti, povinna oznamit’ druhej zmluvnej strane skoncenie jej trvania.

Cl. XV
SUBDODAVATELIA

Zhotovitel méze pri plneni zmluvy o dielo uzatvarat subdodavatelské zmluvy za podmienok
dohodnutych v tejto zmluve o dielo. Tym nie je dotknuta zodpovednost' zhotovitela za plnenie zmluvy
vsulade s § 41 ods. 8 zakona o verejnom obstaravani a zhotovitel je povinny odovzdavat
objednavatelovi plnenie sam, na svoju zodpovednost v dohodnutom ¢ase a v dohodnutej kvalite.

Zoznam subdodavatelov s ich identifikaénymi Udajmi v rozsahu: meno a priezvisko, obchodné meno
alebo nazov, adresa pobytu alebo sidlo, identifikacné Cislo alebo datum narodenia, ak nebolo pridelené
identifikacné Cislo, predmet subdodavky, podiel plnenia subdodavky z celkovej ceny predmetu ako aj
Udaje o osobe opravnenej konat' za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a datum
narodenia, tvori neoddelitelnu suéast tejto Zmluvy o dielo ako Priloha &. 3.

K zmene subdodavatela moze dojst’ len po odsuhlaseni objednavatela. Zhotovitel je povinny najneskor
5 pracovnych dni pred dfiom, ktory predchadza dnu, v ktorom nastane zmena subdodavatela, pisomne
oznamit' objednavatefovi zdmer zmeny subdodavatela s uvedenim identifikacnych udajov pévodného
aj nového subdodavatela, udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno
a priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia (aktualizovany zoznam subdodavatelov).

Zhotovitel je povinny postupovat pri vybere subdodavatela tak, aby naklady vynaloZené
na zabezpecenie plnenia predmetu zmluvy boli primerané jeho kvalite a cene a tak, Ze subdodavatelia
podielajuci sa na plneni predmetu zmluvy budu kvalifikovani na svoje profesie vztahujlice sa na plnenie
tejto zmluvy a budu mat potrebné opravnenia a osvedCenia potrebné k plneniu predmetu zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda za plnenie zmluvy o subdodavke subdodavatelom tak, ako keby plnenie
realizované na zaklade takejto zmluvy realizoval sam. Zhotovitel zodpoveda za odbornu starostlivost
pri vybere subdodavatela ako aj za vysledok plnenia vykonaného na zaklade zmluvy o subdodavke.

Clanok XVI.
ZMENA ZMLUVY

Tuto zmluvu je mozné pocas jej trvania zmenit iba vzostupne €islovanymi pisomnymi dodatkami, pokial
tieto nebudu v rozpore s ust. § 18 zakona o verejnom obstardvani a nezmeni sa charakter tejto zmluvy,
ktoré sa po podpisani zmluvnymi stranami a po nadobudnuti G€innosti stavaju jej nedelitefnou sugastou.

Tdto zmluvu je mozné zmenit vo forme pisomného dodatku k tejto zmluve pocas jej trvania z dévodov

uvedenych v tejto zmluve ak:

a) vznikne dbévodna uprava ceny uvedenej v €l. VI ods. 1 tejto zmluvy smerom nadol taka, ze Cast
predmetu zmluvy sa pocas jej plnenia prejavila ako ¢ast predmetu zmluvy, ktoru nie je potrebné
k jej splneniu zrealizovat,

b) nastane potreba realizacie doplfiujucej Casti diela (naviac prace) Specifikovaného v &l. IV tejto
zmluvy, ktora je nevyhnutna pre splnenie predmetu zmluvy, avsak nie je zahrnuta v tejto zmluve,
poskytuje ju pbévodny zhotovitel a zmena zhotovitefa nie je mozZna z ekonomickych alebo
technickych dovodov, pri€om ide najmd o poziadavku vzdjomnej zamenitefnosti alebo
interoperability s existujucim dielom definovanym podla tejto zmluvy a zmena zhotovitela spbsobi
objednavatelovi vyznamné tazkosti alebo podstatnu duplicitu nakladov.

c) potreba zmeny zmluvy vyplynie z okolnosti, ktoré objednavatel nemohol pri vynalozeni nalezitej
starostlivosti predvidat. Zhotovitel na ocenenie pouZzije jednotkové ceny vo vySke podfa platného
rozpoctového cennika.

Zhotovitel najneskér do 5-tich pracovnych dni odo dia zistenia skuto€nosti uvedenych v ods. 2 tohto
¢lanku predlozi objednavatelovi k odsuhlaseniu zoznam poloziek, Specifikaciu a ceny k odsuhlaseniu.
Az po pisomnom suhlase zo strany objednavatela, strany zmluvy uzavra dodatok k tejto zmluve.

Bez nového verejného obstaravania je mozné tuto zmluvu zmenit' dodatkom k tejto zmluve aj vtedy, ak
hodnota vSetkych zmien je niZSia ako 15% hodnoty pévodnej zmluvnej ceny uvedenej v €l. VI ods. 1
tejto zmluvy, priom hodnota vSetkych zmien nesmie presiahnut finanény limit podfa § 5 zdkona
0 verejnom obstaravani.

V pripade, ak ide 0 zmenu zmluvy z dévodu podla ods. 2 pism. b) a c) tohto ¢lanku tejto zmluvy, hodnota
vSetkych zmien nesmie presiahnut 50% hodnoty pbdvodnej zmluvnej ceny.



Tato zmluvu je dalej mozné zmenit pocas jej trvania vo forme pisomného dodatku k tejto zmluve, ak:

a) nastane neoCakavana potreba dojednat medzi zmluvnymi stranami zmenu terminu plnenia
z dévodov:
aa) vzniku skutocnosti definovanych ako vy$sia moc,
ab) vzniknutych nepredvidanych prekazok zo strany objednavaterla,
ac) realizacie naviac prac,

b) nastane situacia veduca k nahradeniu pévodného zhotovitela novym zhotoviteflom, za podmienky,
Ze tento zhotovitel spifia pévodne uréené podmienky Udasti a je pravnym nastupcom pévodného
zhotovitela v désledku jeho reorganizécie, vratane zlu€enia a splynutia alebo upadku,

c) zhotovitel uplatni ustanovenie €l. XV tejto zmluvy,

d) nastane potreba vykonat formalne alebo administrativne zmeny zmluvy (napr. zmena v osobe
Statutarneho organu, technického dozoru, zmena Cisla bankového G¢&tu a pod.).

Tato zmluvu je mozné zmenit vo forme pisomného dodatku k tejto zmluve aj v pripade, ak:

a) akékolvek materialy, Casti, komponenty a zariadenia, ktoré su iného druhu, ako je stanovené
v tejto zmluve a jej prilohach, av3ak kvalitativne adekvatne poziadavkam zmluvy a jej priloh, mézu
byt zhotovitelom pouzité na zhotovenie diela, ak pdvodné stanovené v tejto zmluve a jej prilohach
maju v Case plnenia tejto zmluvy ukonéenu vyrobu, o Com zhotovitel' predlozi objednavatelovi
vyhlasenie vyrobcu,

b) pri zhotoveni diela zhotovitel preukazatelne zdokumentuje, Ze povodné rieSenie sa po€as plnenie
zmluvy ukaze ako realizane nevyhovujice a novo navrhované materialy budu kvalitativne
adekvatne,

¢) je zmena zmluvy dohodnuta v jednotlivych ustanoveniach tejto zmluvy.

V pripadoch podla pismena a) a c) ods. 7 tohto ¢lanku a po predchadzajucom pisomnom suhlase
zo strany objednavatela, strany zmluvy uzavri dodatok k tejto zmluve, na zaklade ktorého méze
zhotovitel pouzit na realizaciu diela kvalitativne adekvatne materialy. Zodpovednost zhotovitela
za pripadné vady a nedostatky takto zhotoveného diela vSak takymto suhlasom nie je dotknuta.

Clanok XVII.
VLASTNICKE PRAVO

Nebezpecenstvo Skody na diele a na veciach pouzitych na zhotovenie diela az do doby uplného
odovzdania celého diela objednavatelovi znasa v zmysle €l. VIl ods. 6 tejto zmluvy zhotovitel.
Vlastnicke pravo k zhotovenému dielu prechadza na objednavatela okamihom jeho odovzdania
a prevzatia.

Clanok XVIil.
ZAVERECNE USTANOVENIA
Tato zmluva nadobuda platnost diom podpisu oboma zmluvnymi stranami a Ucinnost odo dna
nasledujuceho po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmlav Uradu viady Slovenskej republiky.

Ak sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy celkom alebo s€asti neplatnym alebo nevymahatelnym,
nema tato skuto¢nost vplyv na platnost a vymahatelnost zostavajucej €asti tejto zmluvy. V takomto
pripade sa zmluvné strany zavazuju nahradit neplatné alebo nevymahatelné ustanovenia tejto zmluvy
novymi ustanoveniami, plathymi a vymahatelnymi, ktoré budu mat €o najblizSi pravny vyznam a uéinok
ako ustanovenie, ktoré ma byt nahradené.

Zmluvné strany sa zavazuju, Ze pripadné spory, ktoré by vznikli na zaklade tejto zmluvy, budu rieSit
hladanim dohody akceptovatefnej oboma zmluvnymi stranami. Pripadne, Ze takto neddjde k urovnaniu
sporu bude spor postupeny na rieSenie prisludnému sudu SR.

Zmluvné strany su povinné sa vzajomne pisomne informovat o zmenéach vo vSetkych skuto€nostiach,
ktoré su rozhodujuce pre plnenie zavazkov (prav a povinnosti) vyplyvajucich z tejto zmluvy, najma
zmenu obchodného mena, pravnej formy, bankového spojenia, adresy sidla a koreSpondenc¢nej adresy.

Kazda sprava, suhlas, schvalenie alebo rozhodnutie, kioré sa pozaduju na zaklade tejto zmluvy, sa
vyhotovia v pisomnej podobe.

Pisomnosti tykajuce sa tejto zmluvy st zmluvné strany opravnené odosielat’ a prijimat’ elektronickymi
prostriedkami prostrednictvom elektronickej posty (e-mailu), ak v tejto zmluvne nie je uvedené inak.
Na tento ucel su zmluvné strany povinné vyuzivat’ e-mailové adresy uvedené v tejto zmluve.

VSetky pisomnosti tykajluce sa platnosti alebo ucinnosti zmluvy, jej zaniku alebo zmeny musia byt
doru€ované vyhradne postou ako doporucend zasielka alebo osobne.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze akékolvek pisomnosti vyplyvajice z pravneho vztahu zaloZzeného touto
zmluvou (napriklad faktury, uplatnenie ndhrady 8kody, uplatnenie uroku z omeskania alebo odstupenie
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10.

11.

12.

13.

Za

od tejto zmluvy) sa budu povaZovat za doru¢ené aj v pripade, ak sa doporu€ena zasielka adresovana
na adresu sidla jednej zmluvnej strany vrati druhej zmluvnej strane ako neprevzata (napriklad z dévodu
odopretia prevzatia pisomnosti alebo neprevzatia pisomnosti v odbernej lehote, pripadne z dévodu
neznameho adresata); v uvedenom pripade sa pisomnost povazuje za doruéenu driom, ked bola
odosielatelovi listova zasielka vratena, i ked sa adresat o tom nedozvedel.

Akékolvek pisomnost doru¢ovana zmluvnou stranou v suvislosti s touto zmluvou prostrednictvom
elektronickej posty (e-mailu) sa povazuje za doru¢enu druhej zmluvnej strane driom, kedy zmluvna
strana, ktora prijala e-mail od odosielajucej zmluvnej strany, potvrdila jeho prijatie odoslanim
potvrdzujuceho e-mailu odosielajucej zmluvnej strane. Prijimajuca zmluvna strana je povinna dorugit
odosielajucej zmluvnej strane potvrdenie o prijati e-mailu do 48 hodin, inak sa bude takyto email
povazovat za nedoruceny.

Tuto zmluvu je mozné menit len formou pisomnych vzostupne Ciselne oznalenych dodatkov
podpisanych oboma zmluvnymi stranami tejto zmluvy, pokial tieto nebudu v rozpore so zakonom
0 verejnom obstaravani.

Zmluva je vyhotovena v 3 rovnopisoch rovnakej pravnej sily, z ktorych po jej podpise objednavatel
dostane 2 rovnopisy a zhotovitel 1 rovnopis.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze tato zmluvu uzatvorili slobodne a vazne, neuzatvorili ju v tiesni ani

za napadne nevyhodnych podmienok, zmluvu si precitali, jej obsahu porozumeli, povazuju ho

za dostato¢ne ur€ity a zrozumitelny na znak suhlasu ju vlastnoru€ne podpisali.

Prilohy:

Priloha &. 1 Specifikacia a rozsah dodavok a prac (vykaz vymer)

Priloha ¢. 2 Dohoda o podmienkach zabezpecenia bezpec€nosti a ochrany zdravia pri praci na
pracovisku (stavenisku)

zhotovitela: Za objednavatefla:

.................. dna V KoSiciachdna .........ccooovvveeeeninnnn.

MngIad|m|r Bednank ........................ | ngFrant|§ekTena|MBA ..........
konatel starosta
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Priloha ¢. 1

Specifikacia a rozsah dodavok a prac
(zhotovitel vioZi rozpocet)
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Priloha ¢&. 2

DOHODA
o podmienkach zabezpeéenia bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci
a ochrany pred poziarmi na pracovisku (stavenisku)
uzatvorend v zmysle § 51 zakona €. 40/1964 - ObcCianskeho zakonnika v zneni neskorSich predpisov

Cl.1
Zmluvné strany

1. Objednavatel:

Obchodné meno: KosSice-Sever

Sidlo: Festivalové namestie 2, 040 01 Kosice
Statutarny organ: Ing. FrantiSek Ténai, MBA — starosta
ICO: 00 690 929

(dalej len ,objednavatel™)

2. Zhotovitel”
Obchodné meno: StavStar s.r.o.
Sidlo: Hlavna 59/42, 053 05 Gran¢ - Petrovce
Statutarny organ: Mgr. Vladimir Bednarik
ICO: 47 550 571

(dalej len ,zhotovitel®)

(dalej spolu len ,strany dohody*)

Cl. 2
Predmet dohody

Predmetom tejto dohody je stanovenie vieobecnych zasad prevencie a zakladnych podmienok na zaistenie
bezpe&nosti a ochrany zdravia pri praci (dalej ,BOZP“) ako aj ochrany pred poziarmi (dalej ,OPP*)
na pracovisku (stavenisku) v suvislosti s realizaciou Zmluvy o dielo: ,Oprava rozvodu vody a kanalizacie
v budove Ekran, juh, stred-juh® uzatvorenej medzi objednavatelom a zhotovitefom, pri¢om tato dohoda je
jej neoddelitelnou sucastou.

CL3
VSeobecné ustanovenia o zodpovednosti zhotovitela

Zhotovitel je zodpovedny najma:

a) za dodrziavanie vSeobecne zavaznych pravnych predpisov v plnom rozsahu, najma ust. zakona
€. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorSich predpisov (dalej ,zak. €. 124/2006 Z. z.*) ust. zakona &. 314/2001 Z. z. o ochrane
pred poZiarmi v zneni neskor3ich predpisov (dalej , zak. €. 314/2001 Z. z.) a ostatnych suvisiacich
predpisov, ako aj bezpeénych pracovnych postupov vykonavanych na pracovisku (stavenisku)
objednavatela, organizéciu prace, pokynov objednavatela pre oblast BOZP, OPP a ochrany jeho
majetku;

b) za kvalifikaciu, odbornu spdsobilost a zdravotnu spdsobilost’ svojich zamestnancov a fyzickych oséb/
podnikatelov, s ktorymi spolupracuje, potrebnu pre vykon zmluvnych ¢innosti pre objednavatela;

C) za oboznamenie a Skolenie svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatefov s predpismi
0 BOZP v sulade s ust. § 7 zak. &. 124/2006 Z. z. a OPP v sulade s ust. § 4 zak. ¢. 314/2001 Z. z.
svojim technikom BOZP a OPP;

d) za bezpelnost a ochranu zdravia svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatelov podla
predpisov 0 BOZP a OPP, vratane za poskytovanie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov a
prostriedky osobného zabezpecéenia proti padu (dalej ,O0PP*) podla platnych pravnych predpisov
0 OOPP;

€) za pracovné Urazy a iné Urazy vlastnych zamestnancov a zamestnancov subdodavatelov;

f)  za stav bezpelnosti technickych zariadeni, pracovnych prostriedkov, materialov a nebezpecnych latok
pouzivanych na pracovisku (stavenisku) objednavatela v pripade jednorazového vstupu stavebnych
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mechanizmov subdodavatelov (napr. dovoz stavebného materialu a pod.) je zhotovitel zodpovedny
za preukazatelné oboznamenie tychto subdodavatelov s rizikami na pracovisku (stavenisku),
s podmienkami bezpe¢ného pohybu na pracovisku (stavenisku) a s podmienkami vykonu ich €innosti
zaroven za preukazatelné informovanie objednavatela o vykonavani tychto ¢innosti. Zhotovitel je
povinny koordinovat ich ¢innost tak, aby nebola ohrozena bezpecnost oséb a majetku.

Cl4
Povinnosti zhotovitela

Tri pracovné dni pred zaatim prace na diele je zhotovitel povinny:

a)

b)

c)

d)

predlozit objednavatelovi zoznam vSetkych zamestnancov a zamestnancov subdodavatelov, ktori
budud vykonavat prace na zhotovovanom diele a zabezpe€it vtermine dohodnutom
s objednavatelom ucast svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatelov na vstupnom
oboznameni a pouceni zoblasti BOZP a OPP uobjednavatela (na zaklade e-mailovej
komunikacie s Usekom BOZP, PO a CO UPJS);

predlozit k nahliadnutiu platny doklad o odbornej spdsobilosti zamestnancov a zamestnancov
subdodavatelov na vykon c¢innosti s vy$S§im rizikom v zmysle § 16 a prilohy ¢. 1a) k zak.
€. 124/2006 Z. z.; predlozit’ k nahliadnutiu aktualny zaznam zo Skolenia a oboznamovania svojich
zamestnancov a zamestnancov subdodavatefov z BOZP a OPP vykonaného svojim technikom
BOZP a OPP; predlozit objednavatefovi zoznam nebezpecnych latok, ktoré bude pri svojich
Cinnostiach pouzivat a skladovat v priestoroch objednavatela a dohodnuat podmienky ich
pouzivania a skladovania; elektronicky poskytnut karty bezpeénostnych udajov k pouzivanym
a skladovanym nebezpeCnym latkam, pricom uvedené karty musia byt umiestnené na mieste ich
pouzivania;

zistit nebezpelenstva a ohrozenia z &innosti, ktoré bude v priestoroch ana pracoviskach
objednavatela vykonavat, vypracovat posudenie rizik na vykonavané ¢innosti podla ust. § 6 ods.
1 pism. c) zak. €. 124/2006 Z. z., bezpecné pracovné postupy, pritom zohladnit vSetky hladiska,
ktoré mézu viest k pracovnym urazom alebo inym poSkodeniam zdravia z prace u svojich
zamestnancov, zamestnancov subdodavatela, zamestnancov objednavatela, uviest opatrenia
na eliminaciu rizik, posudenie rizik predlozit objednavatelovi;

predlozit objednavatelovi technologicky postup v zmysle vyhl. & 147/2013 Z. z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach
a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spésobilosti na vykon niektorych pracovnych
¢innosti v zneni neskorsich predpisov (dalej ,vyhl. €. 147/2013 Z. z.%).

Povinnosti zhotovitela v priebehu prac na diele:

a)

b)

c)

d)

a)

h)

dodrziavat okrem zakonnych ustanoveni v oblasti BOZP a OPP aj ustanovenia osobitnych
internych predpisov vydanych objednavatelom, s ktorymi bol zhotovitel oboznameny,

na poziadanie objednavatela predloZit k nahliadnutiu revizne spravy z odbornych prehliadok
a odbornych skuSok technickych zariadeni a pracovnych prostriedkov umiestnenych
a pouzivanych na mieste vykonu prace u objednavatela;

dodrzZiavat zakaz poZzivania alkoholickych napojov, omamnych a psychotropnych latok, zakaz
pracovat pod ich vplyvom v priestoroch a na pracovisku (stavenisku) objednavatela, zakaz
prinasania alkoholickych napojov, omamnych a psychotropnych latok na pracovisko (stavenisko)
objednavatela;

pri vykone pracovnych &innosti vo vyske a nad volnou hibkou, pri pouZivani vertikalnej
komunikacie, t. j. konstrukcie na zvySovanie pracoviska (napr. rebriky, leSenie, pracovna plosina)
dodrziavat ustanovenia vyhl. €. 147/2013 Z. z. v plnom rozsahu;

zabezpedit, aby vsetky pouzZivané konStrukcie na zvySovanie pracoviska boli v bezchybnom
technickom stave, v sulade s plathymi pravnymi predpismi a technickymi normami bezpecne
zmontované, upravované, uvedené do prevadzky alebo demontované vyhradne osobou s platnym
osvedéenim leSenara;

zaistit, aby pracovny priestor a priestor pod vertikdlnou komunikaciou bol zabezpeeny v sulade
s platnymi predpismi a presved¢it sa o riadnom stave vSetkych nim pouzivanych krytov a uzaverov;
v suvislosti s ¢innostami spojenymi so zvySenym nebezpecenstvom vzniku poziaru dodrziavat ust.
vyhl. €. 121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii v zneni neskorsich predpisov (dalej ,vyhl. ¢. 121/2002
Z.z.*) v plnom rozsahu, zabezpecit a dodrziavat podmienky protipoziarnej bezpecnosti, za ktorych
sa moze cinnost vykonavat v zmysle platnych a u€innych pravnych predpisov, prislusnych
technickych noriem a poziadaviek objednavatefla;

nahlasit’ (e-mailom) objednavatelovi vykon &innosti s rizikom vzniku poZiaru minimélne 3 pracovné
dni pred zacatim ich realizacie;

pred zacatim &innosti s rizikom vzniku poziaru uréit' potrebny podet zamestnancov pre zriadenie
protipoZiarnej asistencnej hliadky, zabezpedit absolvovanie odbornej pripravy protipoziarnej
asistenénej hliadky svojim technikom PO a vsulade s vyhl. € 121/2002 Z.z. poziadat
objednavatela o povolenie na vykon tychto ¢innosti;
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j)  zabezpecit kontrolu miesta vykonu ¢innosti s rizikom poZiaru, kontrolu pracoviska a prifahlych
priestorov v priebehu vykonu ¢innosti, pri preruseni a po ich skoneni do uplynutia doby, poc¢as
ktorej hrozi nebezpecenstvo vzniku poziaru.

CL5
Zasady zabezpecenia spolo¢énych pracovisk

Ak zamestnanci viacerych zamestnavatelov alebo fyzické osoby opravnené na podnikanie plnia tlohy
na spoloénom pracovisku (stavenisku) u objednavatela tak, ze méze byt ohrozena ich bezpelnost
alebo zdravie, musi byt spolupraca zamestnavatefov a tychto osdb pri prevencii, priprave
a vykonavani opatreni na zaistenie bezpec€nosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany pred poziarmi,
koordinacia Cinnosti a vzajomna informovanost, pisomne dohodnutd. Dohoda urci, kto z nich je
povinny vytvorit podmienky na zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia zamestnancov na spoloénom
pracovisku a v akom rozsahu.

Zhotovitel a jeho subdodavatelia, ktorych zamestnanci plnia ulohy na spolonom pracovisku
(stavenisku), su povinni navzajom sa pisomne informovat najma o rizikach mozného ohrozenia,
preventivnych opatreniach a opatreniach na poskytnutie prvej pomoci, na zdolavanie poziarov,
na vykonavanie zachrannych prac a na evakuaciu zamestnancov. Tieto informacie je zhotovitel
povinny poskytnut svojim zamestnancom, subdodavatefom a zdstupcom zamestnancov
pre bezpecnost a objednavatelovi pred zacCiatkom prac na diele.

Cl.6
Prace na zariadeniach, v ochrannych pasmach a v priestoroch objednavatela

Zhotovitel je povinny najma:

a) dodrziavat Cistotu a poriadok na pracovisku (stavenisku);

b) dodrziavat zakaz fajéenia na pracoviskach avo vSetkych vnatornych a vonkajSich priestoroch
objednavatela;

c) dodrziavat bezpecnost premavky na vnutornych a vonkajSich komunikaciach objednavatela;

d) dodrziavat usmernenia koordinatora bezpecnosti povereného objednavatelom;

e) pri vykonavani montaznych, opravarenskych, stavebnych, reviznych a odbornych prac
na pracovisku (stavenisku) objednavatela zacat pracu az vtedy, ked je pracovisko (stavenisko)
vybavené a zabezpecené v zmysle platnych a ucinnych pravnych predpisov;

f) zdrziavat sa iba na ur€enom pracovisku a pohybovat sa len v uréenych priestoroch objednavatela,
pre prichod na pracovisko a odchod z pracoviska pouzivat stanovené pristupové komunikacie;

g) udrziavat vyClenené priestory a montazne pracoviska na svoje naklady v sulade s bezpe¢nostnymi,
poziarnymi, technickymi a hygienickymi predpismi;

h) na preukazatefne prevzatom pracovisku (stavenisku) dodrZiavat' platné predpisy BOZP a OPP
pri pracach, ktoré bude v zmysle zmluvy o dielo vykonavat, a v plnom rozsahu zodpovedat za oblast’
BOZP a OPP;

i) pouzivat vyhradne miesta a spbsoby pripojenia el. energie a vody, urCené objednavatelom
pri prevzati pracoviska (staveniska);

j) uskladfiovat naradie, material a ostatné pracovné prostriedky len na mieste, ktoré pisomne urcil
objednavatefl pri odovzdani pracoviska (staveniska);

k) zabezpecit viditelné oznaCenie zamestnancov logom alebo obchodnym menom zhotovitela, vratane
fyzickej osoby, ktora je podnikatefom a podiela sa na realizacii diela spolu so zhotovitelom;
pri zemnych pracach, stavebnych pracach, montédznych pracach, elektromontéznych pracach alebo
elektroindtalaénych pracach na diele je zhotovitel povinny vybavit zamestnancov reflexnymi vestami
s viditelnym ozna&enim obchodného mena alebo loga zhotovitela na zadnej Casti vesty. Reflexné
vesty nie je potrebné pouzivat v pripade, ak to ostatné OOPP neumoZzfiuju (napr. pri zvaracskych
pracach), alebo ak pouZitie reflexnej vesty zvySuje riziko pri vykone prac (napr. pri pracach
na elektrickej instalacii pod napéatim alebo pri praci vo vySke pri pouZiti prostriedkov osobného
zabezpecenia proti padu);

[) zabezpecit oznacenie uzivanych priestorov (dielni, pracovisk, atd.) obchodnym menom zhotovitela;

m) zabezpecCit, aby vSetci zamestnanci zhotovitela ajeho pripadnych subdodavatelov mali
na pracoviskach objednavatela doklady totoznosti a preukazy podla osobitnych predpisov, tieto
doklady je kazdy zamestnanec zhotovitela, prip. jeho subdodavatelov povinny predlozit v pripade
vykonavania kontroly zo strany objednavatela alebo organov Statnej alebo verejnej spravy;

n) zaistit v pripade prac na verejnych komunikaciach osvetlenie prekaZzok na komunikécii, zaistit
umiestnenie upozornenia pre chodcov, pripadne umiestnenie dopravnych znadiek, zaistit bezpeény
prechod pre chodcov, pripadne zabezpedit bezpe&né ohradenie pracoviska (staveniska) po celej
jeho dizke az do doby ukong&enia tychto préac a jeho spatné uvedenie do bezpeéného stavu (v zmysle
projektovej dokumentacie a platnych a u€innych pravnych predpisov);

0) po ukonleni prac uviest v8etky nim zdemontované ochranné zariadenia (napr. kryty, zabradlia)
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do pévodného stavu;

p) zabezpecit vypratanie pracoviska (staveniska) po ukonceni realizacie diela a uviest pracovisko
(stavenisko) do pévodného stavu tak, v akom sa nachadzalo pred zacatim prac alebo do stavu podla
projektu, v pripade, Zze boli na nom boli vykonané zmeny. V uvedenej suvislosti moéze byt
zhotovitelovi zadrzana cCiastka v rozsahu 10 % z ceny diela, ktora bude vyplatena az po vypratani
pracoviska (staveniska) a vrateni pracoviska (staveniska) do objednavatelom pozadovaného stavu;

g) vykonavat prace takym spdsobom, aby nebola spdsobena $koda na majetku objednavatela alebo
tretich osob;

r) dodrziavat a preukazovat pozadovanu kvalitu definovanu v zmluve, projektovej dokumentécii,
v zapise z odovzdania a prevzatia pracoviska (staveniska) a v inych suvisiacich dokumentoch
a platnych a ucinnych pravnych predpisoch.

CL7
DalSie ustanovenia

Pri spozorovani nebezpelenstva a v pripade vzniku bezprostredného a vazneho ohrozenia Zivota

alebo zdravia su zamestnanci zhotovitela povinni:

a) ihned prerusit pracu, ak zamestnanec zhotovitela spozoruje nebezpecéenstvo, pripadne hrozbu
vzniku takéhoto nebezpecéenstva, ktoré by mohlo ohrozit’ zdravie alebo Zivoty oséb alebo spésobit
prevadzkovu nehodu alebo poruchu technickych zariadeni;

b) oznamit tuto udalost bezodkladne uréenému zamestnancovi objednavatela a podfa moznosti
upozornit vSetky osoby, ktoré by mohli byt tymto nebezpedenstvom ohrozené;

c) zabezpedit potrebné opatrenia, aby nedoslo k dalSiemu ohrozeniu Zivota alebo zdravia a podla
moznosti podielat sa na odstrariovani nasledkov ohrozenia;

d) vykonat zapis v stavebnom denniku o preru$eni prac a dévodoch prerusenia.

Pre pripad vzniku Urazov zamestnancov zhotovitefa na pracoviskach objednavatela a sledovania

urazovosti je zhotovitel povinny:

a) urCit postup pre pripad zachrannych prac, evakuacie a vzniku poSkodenia zdravia vratane
poskytnutia prvej pomoci;

b) registrovat’ a evidovat pracovné Urazy svojich zamestnancov, pinit si oznamovaciu povinnost podla
ust. § 17 zak. ¢&. 124/2006 Z. z. voéi prislusnym §tatnym organom a vznik takejto udalosti
bezodkladne oznamit' aj objednavatefovi (vedicemu Useku alebo referentovi BOZP, PO a CO),
s ciefom zabezpedit objektivne vysetrovanie;

c) zabezpecit lekarniCku s potrebnymi prostriedkami prvej pomoci, zaroven v kazdej pracovnej skupine
zabezpecit dostatoCny pocet vySkolenych zamestnancov na poskytovanie prvej pomoci.

Objednavatel je opravneny poziadat zamestnancov zhotovitefa o vykonanie dychovej skusky

pri kontrolach, resp. poZadovat vykonanie rozboru krvi na pritomnost’ uvedenych latok u zamestnancov

zhotovitela v pripade podozrenia, Ze tento zakaz je poruSeny. Naklady na zabezpecenie krvnej skusky

v pripade pozitivneho vysledku znasa zhotovitel.

CL.8
Ochrana zivotného prostredia

Zhotovitel je zodpovedny za dodrziavanie platnych a G€innych pravnych predpisov a poziadaviek
objednavatela v oblasti ochrany zivotného prostredia svojimi zamestnancami i zamestnancami svojich
subdodavatelov podielajucich sa na pracach pre objednavatela, a to najma za dodrziavanie zakona
€. 364/2004 Z. z. o vodach a 0 zmene zakona Slovenskej narodnej rady €. 372/1990 Zb. o priestupkoch
v zneni neskorSich predpisov, zak. ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych
zakonov, zak. €. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorSich predpisov a zak.
€. 137/2010 Z. z. o ovzdusSi v zneni neskorSich pravnych predpisov.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze pouZité materialy a technoldgie v suvislosti s plnenim zmluvy, ktoré maju vplyv
na vSetky zlozky Zivotného prostredia (voda, péda, ovzdusie, rastlinstvo, Zivo€ichy) budu hygienicky
nezavadné, biologicky odburatelné alebo recyklovatelné.

V pripade, ak existuje realna moznost uUniku skodlivych latok (ako su ropné latky, zieraviny do pody,
podzemnych a povrchovych vod, toxickych alebo nebezpeénych plynov do ovzdusia) pri vykone ¢innosti
alebo pri ich priprave, zhotovitel je povinny vopred vypracovat opatrenia a postupy na dekontaminaciu
znecisteného prostredia a v pripade potreby zabezpedit jej vykonanie vlastnymi uréenymi prostriedkami
a dohodnut spdsob nahlasenia Uniku uvedenych latok objednavatelovi, s uvedenim ich druhu
a mnozstva.
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ClLo
Sankcie

V pripade zistenia porudenia povinnosti vyplyvajucej z tejto dohody, objednavatel na tuto skutoénost
upozorni zhotovitela a zmluvné strany zistené poruSenie zaznamenaju do stavebného dennika.
Zhotovitel je povinny v dohodnutom termine nedostatky odstranit. V pripade, ak tak neurobi, je
objednavatel opravneny nariadit’ prerusenie prac. V takom pripade je zhotovitel zodpovedny za Skodu
vzniknutd z dévodu preru$enia prac, ako aj za dalSie nasledky z toho vyplyvajuce.

Za kazdu samostatne poruSujicu osobu a za kazdé jednotlivé porusenie povinnosti podla tejto dohody

ma objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vy8ke 200,00 €, ak nie je v tejto dohode uvedené inak.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok objednavatefa na nahradu Skody v rozsahu

prevySujucom zmluvnu pokutu.

Zamestnancovi zhotovitela, ktory porusil povinnosti podla tejto dohody opakovane, méze byt zakazany

vstup do priestorov a na pracoviska objednavatela.

Zhotovitel je povinny nahradit’ objednavatelovi $kodu, ktoru spdésobil neplnenim zmluvnych povinnosti.

Ak zamestnanec zhotovitela odcudzi majetok objednavatela, pripad bude postupeny na preSetrenie

prislusnému utvaru Policajného zboru.

Postihy za pozitie alkoholickych napojov a/alebo inych omamnych a psychotropnych latok

pri vykonavani prac na pracovisku (stavenisku) a v priestoroch objednavatela su nasledovné:

a) pri poziti alkoholickych napojov (pozitivha dychova alebo krvna skuska) a/alebo poziti inych
omamnych a psychotropnych latok (pozitivna krvna skuska) zamestnanca zhotovitefla, objednavatef
natrvalo zakaze zamestnancovi zhotovitela vstup do priestorov a na pracoviska objednavatela
a zaroven bude voci zhotovitelovi uplatnena zmluvna pokuta vo vyske 500,00 EUR za kazdé
jednotlivé porusenie;

b) ak zamestnanec zhotovitela nesuhlasi s vysledkom skusky na alkohol (pozitivna dychova skiska),
mbéze byt vykonana krvna skuaska, pricom krvna skusSka musi byt zabezpefena veducim
zamestnancom zhotovitela a musi byt vykonana bezodkladne od vykonania dychovej skuSky,
naklady na vykonanie krvnej skusky znasa zhotovitel;

c) v pripade, ak zamestnanec zhotovitela sa odmietne podrobit dychovej skusky a/alebo skusky
na pozitie inych omamnych a psychotropnych latok vykonavanej zamestnancami objednavatela,
alebo sa odmietne podrobit odberu krvi &i lekarskemu vySetreniu za uCelom zistenia pozitia
alkoholickych napojov a/alebo inych omamnych a psychotropnych latok alebo svojvolne opusti
pracovisko v ¢ase vykonavania tejto skusky, povazuje sa to za pozitivnu skusku a postupuje sa
v zmysle ods. 7 pism. a) tohto &lanku dohody. Objednavatel je opravneny prerusit prace, resp.
zmluvné Cinnosti zhotovitela do vyrieSenia konkrétneho pripadu zodpovednym veducim zhotovitela.
O takomto preruseni prace musi byt okamzite vykonany zaznam v stavebnom denniku. Skodu
vzniknutu z dévodu prerudenia prac, ako aj dalSie nasledky z toho vyplyvajluce, znasa zhotovitel.

Ak konanie zhotovitela a jeho zamestnancov pri realizacii diela mé za nasledok poruSenie predpisov

v oblasti BOZP, OPP a OZP a tieto poru$enia budi mat za nasledok udelenie pokuty alebo inych

sankcii zo strany organov verejnej alebo Statnej spravy podla prisluSnych pravnych predpisov,

zhotovitel je povinny nahradit objednavatelovi Skodu spésobenu uhradenim uvedenej sankcie, a to

v celej vySke zaplatenej pokuty alebo inej sankcie.

V pripade nedodrzania ustanoveni ochrany zivotného prostredia zo strany zhotovitela, je zhotovitel

povinny uhradit’ objednavatelovi $kodu tym spésobenu v celom rozsahu.

Cl.10
Zaverecné ustanovenia

Zhotovitel podpisom tejto dohody potvrdzuje, Ze bol oboznameny s podmienkami a ustanoveniami v nej
obsiahnutymi a suhlasi s nimi.

Tato dohoda nadobuda platnost a u€innost diiom nadobudnutia platnosti a u¢innosti zmluvy podla ¢l. 2
tejto dohody.

Tato dohoda sa uzatvara na dobu trvania zmluvy podra &l. 2 tejto dohody.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze ustanoveniam tejto dohody porozumeli o do obsahu i rozsahu,
neuzatvorili ju v tiesni, ani za inak napadne nevyhodnych podmienok, pod psychickym, ¢i fyzickym
natlakom, dohoda vyjadruje ich vélu, naznak ¢oho k nej pripajaju svoje podpisy.

Za zhotovitel'a: Za objednavaterla:
...................... dia...ce e V KoSiciach dfia .......cccccceeeviinnns
Mgr. Vladimir Bednarik Ing. FrantiSek Ténai, MBA
konatel starosta
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